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1.- INTRODUCCIÓN 

Para el cálculo y justificación de los precios de las distintas unidades de obra de 

este proyecto, se parte del coste de los materiales, maquinaria y de la mano de obra, para 

cuyo cálculo se aplica el Reglamento General de Contratación del Estado y la Orden de 21 

de Mayo de 1.979 de M.O.P.U., que establece la fórmula para obtención de los costes 

horarios de las distintas categorías laborales, así como las normas emanadas del vigente 

Convenio de la Construcción de la provincia de Las Palmas. Las tablas salariales del 

referido convenio han sido revisadas por la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo 

Provincial del Sector de la Construcción, con fecha de 17 de septiembre del 2.010. 

  

2.- MANO DE OBRA 

Para la determinación del coste horario de las distintas categorías laborales, se 

han considerado los siguientes apartados referidos al Convenio Colectivo de la 

construcción de la Provincia de Las Palmas para 2011, revisado el día 17 de septiembre  

del 2.010. 

 

A. RETRIBUCIÓN SALARIAL 

 a.1. Salario Base 

El salario base se devengará durante todos los días naturales, por los importes que 

para cada categoría y nivel se establece en la tabla salarial del Convenio. Como se 

especifica en el Convenio, la cantidad correspondiente al salario base se aplicará a 335 

días anuales de asistencia al trabajo. 

 a.2. Plus salarial (Plus de asistencia y puntualidad) 

Se devengará durante los días efectivamente trabajados (223 días, según 

indica el Convenio) por los importes que, para cada categoría y nivel, se fijan en las 

tablas salariales del Convenio. 

  

a.3. Gratificaciones extraordinarias y paga de vacaciones 

Se consideran dos pagas extraordinarias y una paga de vacaciones del 

importe contenido en el Convenio. 

 

B. RETRIBUCIÓN EXTRASALARIAL 

De conformidad con las tablas salariales del Convenio, se ha considerado 

por este concepto y por día de asistencia efectiva al trabajo la cantidad que figura en 

el mencionado Convenio por gastos originados por el transporte (plus de transporte) 

sobre un total de 217 días. 

 

 C. SEGURIDAD SOCIAL 

La base se obtiene como sumatoria de las percepciones incluidas en la 

retribución salarial, aplicándose sobre las mismas los porcentajes que determina la 

Ley en concepto de: 

   Contingencias comunes. 28,30% 

   Desempleo     7,05% 

   Fondo de garantía salarial   0,2% 

   Formación profesional   0,7% 

       36,25% 

 

 De esta manera, las retribuciones por cada uno de estos conceptos serán: 
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A.- RETRIBUCIÓN SALARIAL                          

CATEGORÍA SALARIO TOTAL
PROFESIONAL BASE
ENCARGADO 8.515,70 4.359,65 1.404,73 1.404,73 1.331,09 17.015,90

CAPATAZ 8.515,70 3.679,50 1.349,67 1.349,67 1.275,40 16.169,94
OFICIAL 1ª 8.515,70 2.660,39 1.253,18 1.253,18 1.178,93 14.861,38
OFICIAL 2ª 8.515,70 2.276,83 1.216,34 1.216,34 1.141,96 14.367,17

AYUDANTE 8.515,70 1.913,34 1.182,34 1.182,34 1.108,22 13.901,94
PEON 

ESPECIALISTA 8.515,70 1.913,34 1.182,34 1.182,34 1.108,22 13.901,94

PEON ORDINARIO 8.515,70 1.913,34 1.182,34 1.182,34 1.108,22 13.901,94

PAGAS 
EXTRA. 

DICIEMBRE
VACACIONE

S
PLUS DE 

ASISTENCIA
PAGAS EXTRA. 

VERANO

 

B.- RETRIBUCIÓN PLUS DE TRANSPORTE 

 

CATEGORÍA PLUS TOTAL
PROFESIONAL TRANSPORTE

ENCARGADO 6,79 1.473,43
CAPATAZ 6,79 1.473,43
OFICIAL 1ª 6,79 1.473,43
OFICIAL 2ª 6,79 1.473,43

AYUDANTE 6,79 1.473,43
PEON 

ESPECIALISTA 6,79 1.473,43
PEON 

ORDINARIO 6,79 1.473,43

Para la determinación del coste anual de las distintas categorías hacemos uso de la 

expresión: 

 

COSTE ANUAL = 1,3625 x A + B 

 Donde: 

 A = Retribución total del trabajador con carácter salarial. 

 B = Retribución total del trabajador con carácter no salarial. 

El coste horario se obtiene considerando un total de 1.738 horas de jornada de 

trabajo efectiva al año, según especifica el Convenio. 

De esta forma, para cada categoría profesional, el coste horario resultante es: 

 

CATEGORÍA 
COSTE ANUAL 

TOTAL 
COSTE 

HORARIO 

ENCARGADO 24.657,59 14,19 

CAPATAZ 23.504,97 13,52 

OFICIAL 1 21.722,06 12,50 

OFICIAL 2 21.048,70 12,11 

AYUDANTE 20.414,82 11,75 

PEON  ESPECIALISTA 20.414,82 11,75 

PEON ORDINARIO 20.414,82 11,75 
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D. COSTES COMPLEMENTARIOS 

Al coste de la hora trabajada se le incrementan los siguientes conceptos: 

D.1. Promoción y especialización 

Se calcula multiplicando la base diaria salarial por cinco. 

 

D.2. Licencias retribuidas 

Se calcula multiplicando la base diaria salarial por catorce. 

 

D.3. Seguro vida 

Se considera una cantidad fija de 51,09 €/año. 

  

D.4. Previsión para despidos 

Es igual al 4,5 % de los conceptos salariales (sin plus de transporte y Seguridad 
Social). 

 

D.5. Seguridad y Salud 

Se considera 414,70 €/año para las categorías profesionales de encargado, 
capataz y oficial 1ª y  250 €/año para oficial 2º, ayudante y peón. 

El coste horario de los complementos por conceptos fijos determinados, 

teniendo en cuenta 1.738 horas/año, es igual a: 

CATEGORIA ENCARGADO CAPATAZ OFICIAL  OFICIAL  AYUDANTE PEÓN PEÓN 
PROFESIONAL      1ª 2ª    ESPECIAL.   

Promoción y 
especialización 

(€/año) 127,10 127,10 127,10 127,10 127,10 127,10 127,10 
Licencias retribuidas 

(€/año) 355,88 355,88 355,88 355,88 355,88 355,88 355,88 
Seguro de 
vida(E/año) 51,09 51,09 51,09 51,09 51,09 51,09 51,09 

Previsión despidos 
(€/año) 765,72 727,65 668,76 646,52 625,59 625,59 625,59 

Seguridad y Salud 
(€/año) 414,70 414,70 414,70 250,00 250,00 250,00 250,00 

TOTAL  (€/año) 1.714,49 1.676,42 1.617,53 1.430,59 1.409,66 1.409,66 1.409,66
TOTAL  (€/hora) 0,99 0,96 0,93 0,82 0,81 0,81 0,81 

 

De esta forma, para cada categoría profesional, el coste horario total es: 

 

CATEGORÍA COSTE HORARIO 

ENCARGADO 15,17 

CAPATAZ 14,49 

OFICIAL 1 13,43 

OFICIAL 2 12,93 

AYUDANTE 12,56 

PEON ESPECIALISTA 12,56 

PEON ORDINARIO 12,56 
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3.- COSTES INDIRECTOS 

 

Los costes debidos a los medios indirectos (costes indirectos), se reflejan como un 
tanto por ciento sobre el coste directo de cada unidad de obra. En el presente proyecto se 

ha considerado un 6,00 % de costes indirectos. 

 

4.-  PRECIO DE LOS MATERIALES 

  

 A continuación se adjunta el listado de los materiales estimados en el presupuesto 

del Proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL ACCESO A MOYA                    

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

0401         KG  Alambre galv anizado                                             1,66

AGUA         m3  Agua                                                            1,11

ARENALAVADA01 t   Arena lav ada                                                    9,00

ARIDO16-32   t   Arido machaqueo 16-32 mm.                                       7,85

ARQPREF-B   ud  Arqueta prefabricada de hormigón armado 40*30*60                50,00

ARQPREF-P   ud  Arqueta prefabricada de hormigón armado 50*50*80                70,00

BALDOSA01    m2  Baldosa de hormigón bajoreliev e color 30*30 cm.                 10,00

BAR ACERO   Ml  Baranda acero galv anizado pintada                               180,00

CANTERIA
NUEV

m3  CANTERÍA NUEVA                                                  3.049,94

CEMENTO
BLANC

kg  Cemento blanco (BL II 42.5 R), ensacado                         0,14

CEMENTO
COLA 

kg  Cemento  cola rev estimient/ pav im int/ex t Fermaflex .            0,64

CEMENTO-SACOS t   Cemento CEM IV/A(P) 32.5 N, ensacado.                           90,00

CINTATELEFON ml  CINTA SEÑALIZADORA "TELECOMUNICACIONES" VERDE 15 CM             0,11

CLAVOS2''    kg  Clav os 2"                                                       0,67

DRENPVC150 ml  Tubo dren Ø 15 cm                                               9,08

E01.0362     kg  Clav os 2"                                                       0,67

E25.0275     ud  Reja desag D400 fund dúctil "Duero" 600x 350 mm i/marco Saint Gob 175,00

E33.2725     ud  Báculo acero galv  H=10 m brazo 1 m CYB serie BAM                450,25

E33.3770     ud  Lumin alumbr públ cristal tipo SGS254 FG CP P2 O SIMILAR        350,25

E34.0090     m3  Madera pino gallego en tablas                                   275,26

E34.0095     m3  Madera pino insigne en v igas                                    318,24

E52.5640     ud  Codo 90 PVC D 110 mm                                            2,63

GAVIÓN 01    UD  Gav ión 4x 1x 1m (5x 7-13) 2,0 mm                                   54,21

GEODREN      m2  Geocompuesto drenante                                           3,50

GUÍA         ml  Alambre guía 2 mm galv anizado                                   0,21

HITOKM       Ud. HITO KILOMETRICO                                                400,00

HM20P20IIIa  m3  Hormigón HM-20/P/20/IIIa central                                75,00

HM25P20IIIa  m3  Hormigón HM-25/P/20/IIIa central                                80,00

IPNcartel    Ml. poste para sujeción de cartel                                   10,00

JARD MADER ud  Jardinera Madera 1.0 x  0.5 x  0.45 mts.                          225,00

LINEA4(1x 16) m   LÍNEA ELEC. 4(1x 16)+1x 16                                        3,00

MAT140       Tn  ECR 2-m                                                         0,20

MAT71        M2. Geotex til CRP-50                                                4,00

P0001        m3  Piedra del lugar                                                9,62

P01001       M3  Material filtrante                                              3,75

P01AA020     m3  Arena de río 0/6 mm.                                            15,39

P01AA030     t.  Arena de río 0/6 mm.                                            15,00

P01CC020     t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 52,65

P01CC140     t.  Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos                           102,50

P01DW050     m3  Agua                                                            2,00

P01HM010     m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   68,38

P08XBR005    m.  Pieza adosa.bord. 40x 30x 8                                       5,20

P27EB082     ud  Cono PVC normal 3,3 kg h=700mm                                  21,45

P27EB211     ud  Panel direc.b/r 80x 40 reflex .parcial 2                          59,61

P27EB501     ud  Barrera New  Jersey  BM-1850                                      119,57

P27EL010     ud  Baliza destellante incandescente                                27,08

P27ER180     ud  Señal rectangular refl. E.G.120x 180cm                           318,26

P27EW010     m.  Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.                                   16,00

P27EW020     m.  Poste galv anizado 100x 50x 3 mm.                                  23,74

P27EW130     ud  Pie galv . para panel direccional                                35,87

P2800968     Ud  Protector antiimpacto modelo T.P.                               23,84

P2800969     m3  Relleno tierra v egetal                                          3,00

P2800970     Ud. Geranios                                                        3,00

P2800971     Ud. Hortencias                                                      7,50

P2800972     M L Tubo polietileno 16 mm/3atm                                     0,66

P2800973     Ud. Piezas de enlace de polietileno                                 1,35

PARTIDAALZADA pa  Partida Alzada                                                  95,50

PROD.L.D.1   Kg. Termoplásticos de aplicación en caliente                        1,50

PVC110       m.  Tubo PVC corrugado D=110 mm                                     2,00

PVC300       Ml. Tubería PVC corrugada DN 300 mm inteior.                        30,00
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ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL ACCESO A MOYA                    

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

REJILLA D400 M2. Rejilla de fundición clase D 400.                               700,00

T00CA2014    Tn. Arido machaqueo 20-40 mm.                                       6,50

T00CG0000    M³  Agua(Uso industrial)                                            0,75

T05BMP004    m   Cable Cu RETENAX(RV 0,6/1kV)1x 6                                 0,60

T05BT3009    ud  Terminal Cu por presión 50mm²                                   0,40

T05MDP055    m   Cable desnudo p/t.t.1x 35.PIRELLI                                0,99

T05MDP060    m   Cable desnudo p/t.t.1x 50.PIRELLI                                1,42

T09TI0006    ud  Pica Ac-CuL=2m Ø=17,3mm                                         15,27

TAPAFU40x 30 ud  Reg peat B-125 40x 30cm tapa/marco fund dúctil Cofunco           40,00

TAPAFU50x 50 ud  Reg peat B-125 50x 50cm tapa/marco fund dúctil Cofunco           60,00

TUB1000      Ml. Tubería PVC corrugada DN 1000 mm.  inteior.                     120,00

U04AA001     M3  Arena de río (0-5mm)                                            14,00

U04CA001     Tm  Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                75,00

U04PY001     M3  Agua                                                            0,45

U39HN001     M3  Cimbra                                                          5,10

antiderrapant Kg. Granulos antiderrapantes                                        0,50

cartaceropint M2  Cartel de lamas de acero niv el II pintado trasdós y  postes      204,34

cir60II      Ud. Señal reflex iv a circular 60 cm. niv el II                        86,00

esferasv idrio Kg. Esferitas de v idrio                                             0,50

mat0001      Kg. Acero B 500 S                                                   1,00

mat0003      Kg. Producto de larga duración (doble componente)                   1,25

mat0006      Ud. Señal reflex iv a circular 60 cm.                                 117,81

mat0007      Ud. Señal reflex iv a triangular 90 cm.                               128,36

mat0008      Ml. Poste galv anizado 80x 40                                         14,07

mat0009      Ud. Reflector de calzada doble catadióptrico                        3,01

mat0020      Kg. Adhesiv o                                                        15,03

mat0030      M3. Tabla de encofrar (25 mm)                                       76,63

mat0031      Ud. Accesorios de encofrado                                         1,00

mat0032      Kg. Desencofrante                                                   2,51

mat0058      Ml. Tubería PVC corrugada DN 300 mm.                                41,25

mat0060      Ud. Pozo de registro prefabricado(v ariable +fija)                   595,25

mat0082      Ml. Tubo  PE-100 DN63 - 16at                                        8,90

mat0091      Ml. Tubo FD DN 200 mm PN25                                          59,75

mat0094      Ud. Pate de polipropileno 360x 155 mm, D25 mm                        4,50

mat0095      Ud. Tapa y  marco 600x 400 FD arqueta abast.                          114,16

mat0099      Ud. Tapa y  marco D800 FD pozo registro                              137,10

matr0001     M3. Agua                                                            2,01

matr0002     Tn. Árido fino mezclas bituminosas                                  8,00

matr0003     Tn. Árido grueso mezclas bituminosas                                7,00

matr0004     Tn. Betún de penetración 60/70 en MBC                               616,91

matr0005     Ud. Bordillo de hormigón recto de 15x 30 cm.                         2,00

matr0006     Tn. Filler (cemento) para MBC                                       85,00

matr0010     M3. Hormigón HM-20                                                  75,00

matr0011     M3. Subbase granular                                                13,50

matr0012     M3. Suelo adecuado                                                  0,30

matr0013     Tn. Emulsión ECL-1                                                  300,00

matr0014     M3  Arena de machaqueo (0-5mm)                                      7,21

matr0015     M3. Suelo seleccionado proc. préstamo                               0,50

matr0018     M3. Hormigón HA-25                                                  80,00

matr0019     M3. Hormigón HM-12.5                                                70,00

matr0020     Tn. Emulsión termoadherente                                         350,00

matr0022     M3. Piedra mampostería                                              51,00

oct60II      Ud. Señal reflex iv a octogonal 60 cm. niv el I                        90,00

postgal80402 Ml. Poste galv anizado 80x 40x 2                                       8,00

tri90II      Ud. Señal reflex iv a triangular 90 cm. niv el I                       87,00
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5.-  PRECIO DE LA MAQUINARIA 

  

 A continuación se adjunta el listado de las maquinarias estimadas en el 

presupuesto del Proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO  (Pres)
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL ACCESO A MOYA                    

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

BOMBO250L   H.  Hormigonera 250 l. gasolína                                     3,46

E35.0010     h   Trax cav ator Caterp. 955                                         38,18

E35.0020     h   Retroex cav adora M. F. con cazo.                                 24,30

E35.0030     h   Camión v olquete 2 ejes > 15 t                                   25,24

E35.0039     h   Camión grua 7-9 tm (grande)                                     41,02

IRI              Medición de IRI                                                 120,00

M03HH020     h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     1,90

M0402        H.  Pala cargadora 1 m3 neum.                                       22,04

M07W011      km  km transporte de piedra                                         0,10

M11SA010     h.  Ahoy adora                                                       14,07

MATENCCURVO m3  Tablón pin.gallego 76x 205mm>2,5m                                339,61

TAPRPAP      tn  Transporte de papel a planta de gestor autorizado               7,00

TAPRPLAS     tn  Transporte de plástico a planta de gestor autorizado            7,00

TARVID       tn  Transporte de v idrio a planta de gestor autorizado              7,00

TBAS         tn  Transporte residuos biodegradables o basuras a planta autorizada 8,00

TRPP         tn  Transporte de residuos peligrosos a plantas de gestión autorizad 8,00

U02LA201     Hr  Hormigonera 250 l.                                              0,98

maq0001      H.  Planta asfáltica en caliente discontinua                        240,83

maq0002      H.  Ex tendedora de aglomerado sobre cadenas                         79,63

maq0003      H.  Retroex cav adora sobre cadenas                                   36,94

maq0004      H.  Retroex cav adora sobre ruedas                                    39,21

maq0006      H.  Pala cargadora                                                  57,94

maq0007      H.  Retrocargadora                                                  34,01

maq0008      H.  Motoniv eladora                                                  54,58

maq0009      H.  Camión con tanque para agua                                     47,59

maq0010      H.  Comp. v ibrante de un cilindro (tierras)                         44,67

maq0011      H.  Comp. v ibrante de dos cilindros, tándem                         50,94

maq0012      H.  Comp. de neumáticos autopropulsado                              53,64

maq0014      H.  Camión caja fija carga 10 Tn.                                   46,21

maq0016      H.  Barredora autopropulsada                                        110,00

maq0017      H.  Compactador de conducción manual (rana)                         20,26

maq0018      H.  Fresadora de aglomerado                                         100,60

maq0019      H.  Camión tanque para combustible                                  36,00

maq0020      H.  Compresor móv il motor eléctrico                                 6,17

maq0021      H.  Furgonetas de caja abierta                                      25,68

maq0022      H.  Camión hormigonera 6 m3.                                        58,83

maq0023      H.  Camión caja fija y  grúa aux iliar                                55,52

maq00230     H.  Camión caja fija y  plancha aux iliar                             55,52

maq0028      H.  Máquina para pintura con resaltos                               52,00

maq0029      H.  Retro martillo rompedor (ex cav . en roca)                        78,00

maq0030      H.  Cortadora de hormigón de doble disco                            12,00

maq0031      H.  Tanque autopropulsado con rampa de riego                        47,37

maq2         H   Pisón v ibrante                                                  3,00

proptrans01  Km. Camión tanque para agua                                         0,23

proptrans04  Km. Camión tanque para combustible                                  0,22

proptrans11  Km. Tracto camión 4x 2 y  semirr. plataforma baja                     0,07
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6.- CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES 

 



Ingeniería y
Urbanismo de
Canarias 2001

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *

ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL ACCESO A MOYA                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A01JF006     M3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        

M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río de dosificación 1/6 M-40 confeccionado con hormigo-
nera de 250 l.

U01AA011     2,1600 H.  Peón ordinario                                                  12,56 27,13

U04CA001     0,2500 Tm  Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                75,00 18,75

U04AA001     1,1000 M3  Arena de río (0-5mm)                                            14,00 15,40

U04PY001     0,2550 M3  Agua                                                            0,45 0,11

A03LA005     0,4000 H   HORMIGONERA ELECTRICA 250 L.                                    1,33 0,53

TOTAL PARTIDA...................................................... 61,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

A02A080      m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río de dosificación 1/6 (M-40), confeccionado con hormigone-
ra de 250 l., s/RC-97.

O01OA070     1,7000 h.  Peón ordinario                                                  12,56 21,35

P01CC020     0,2500 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 52,65 13,16

P01AA020     1,1000 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            15,39 16,93

P01DW050     0,2550 m3  Agua                                                            2,00 0,51

M03HH020     0,4000 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     1,90 0,76

TOTAL PARTIDA...................................................... 52,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

A02B030      m3  MORTERO CEMENTO BLANCO 1/4                                      

Mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y  arena de río de dosificación 1/4 confeccionado con hormigonera de
250 l., s/RC-97.

O01OA070     1,7000 h.  Peón ordinario                                                  12,56 21,35

P01CC140     0,3500 t.  Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos                           102,50 35,88

P01AA020     1,0300 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            15,39 15,85

P01DW050     0,2600 m3  Agua                                                            2,00 0,52

M03HH020     0,4000 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     1,90 0,76

TOTAL PARTIDA...................................................... 74,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

A04.0200     m2  Encofrado y desencof. en paredes de arquetas, cámaras y sótanos.

Encofrado y desencof. en paredes de arquetas, cámaras y  sótanos.
M01.         0,4700 h   Oficial primera                                                 13,43 6,31

M03.         0,4700 h   Peón                                                            12,56 5,90

E34.0090     0,0130 m3  Madera pino gallego en tablas                                   275,26 3,58

E34.0095     0,0010 m3  Madera pino insigne en v igas                                    318,24 0,32

E01.0362     0,0200 kg  Clav os 2"                                                       0,67 0,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 16,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

A07.0020     m3  Excavación en zanjas y pozos.                                   

Excavación en zanjas y pozos en cualquier clase de terreno con extracción de tierras al borde.
M03.         0,1200 h   Peón                                                            12,56 1,51

E35.0020     0,1200 h   Retroex cav adora M. F. con cazo.                                 24,30 2,92

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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A07.0045     m3  Carga mecánica, transporte tierras vertedero, camión, máx. 10 km

Carga mecánica y transporte de tierras a vertedero, con camión de 18 Tn, con un recorrido máximo de 10 Km.
E35.0030     0,1200 h   Camión v olquete 2 ejes > 15 t                                   25,24 3,03

E35.0010     0,0150 h   Trax cav ator Caterp. 955                                         38,18 0,57

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

ENCOF-DESENCO m2  Encofrado y desencofrado de zapatas.                            

Encofrado y desencofrado de zapatas. (8 puestas).
E34.0090     0,0030 m3  Madera pino gallego en tablas                                   275,26 0,83

E34.0095     0,0010 m3  Madera pino insigne en v igas                                    318,24 0,32

CLAVOS2''    0,0200 kg  Clav os 2"                                                       0,67 0,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

HM-20        M3  HORMIGÓN EN MASA HM-20.                                         

M3. Hormigón en masa HM-20/P/20/I, incluso vertido y  v ibrado, totalmente colocado.
equipo010    0,0050 d.  Equipo de hormigonado                                           678,56 3,39

matrn0010    1,0500 M3. Hormigón HM-20                                                  89,00 93,45

%medaux 2%   2,0000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   96,84 1,94

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 98,78 5,93

TOTAL PARTIDA...................................................... 104,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

HM10         m3  Hormigón en masa de fck= 10 N/mm2                               

Hormigón en masa de fck= 10 N/mm2, árido machaqueo 32 mm máx., confeccionado con hormigonera.
CEMENTO-SACOS 0,2250 t   Cemento CEM IV/A(P) 32.5 N, ensacado.                           90,00 20,25

ARENALAVADA01 0,6000 t   Arena lav ada                                                    9,00 5,40

ARIDO16-32   1,2000 t   Arido machaqueo 16-32 mm.                                       7,85 9,42

AGUA         0,2000 m3  Agua                                                            1,11 0,22

BOMBO250L   0,5000 H.  Hormigonera 250 l. gasolína                                     3,46 1,73

TOTAL PARTIDA...................................................... 37,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

HM20B40IIIa  m3  Hormigón HM-20/B/40/IIIa                                        

Hormigón de Fck.20 N/mm² (200 Kg/cm²), con cemento PA-350(II-Z/35A), arena lavada y  árido rodado Tmáx.40
mm.confeccionado con hormigonera de 250 l., para v ibrar y  consistencia plástica.

PEON         2,0000 H.  Peón ordinario                                                  12,56 25,12

CEMENTO-SACOS 0,3800 t   Cemento CEM IV/A(P) 32.5 N, ensacado.                           90,00 34,20

ARENALAVADA01 0,6600 t   Arena lav ada                                                    9,00 5,94

T00CA2014    1,3000 Tn. Arido machaqueo 20-40 mm.                                       6,50 8,45

T00CG0000    0,1600 M³  Agua(Uso industrial)                                            0,75 0,12

BOMBO250L   0,5000 H.  Hormigonera 250 l. gasolína                                     3,46 1,73

%medaux 3%   3,0000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   75,56 2,27

TOTAL PARTIDA...................................................... 77,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

MAT95        M2. Geotextil antiremonte de fisuras                                

MAT71        1,0000 M2. Geotex til CRP-50                                                4,00 4,00

proptrans11  15,0000 Km. Tracto camión 4x 2 y  semirr. plataforma baja                     0,07 1,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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MORTEROCEMBLA m3  Pasta de cemento blanco BL II 42.5 R,                           

Pasta de cemento blanco BL II 42.5 R, amasada a mano, s/RC-97.
PEON         2,0000 H.  Peón ordinario                                                  12,56 25,12

CEMENTO
BLANC

90,0000 kg  Cemento blanco (BL II 42.5 R), ensacado                         0,14 12,60

AGUA         1,0000 m3  Agua                                                            1,11 1,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 38,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

O01OA130     h.  Cuadrilla E                                                     

O01OA030     1,0000 h.  Oficial primera                                                 13,43 13,43

O01OA070     1,0000 h.  Peón ordinario                                                  12,56 12,56

TOTAL PARTIDA...................................................... 25,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PP SEÑAL005  Ud. PART. PROP. SEÑAL REFLEX. TRIANGULAR 90                         

Ud. Señal reflectante triangular de 90 cm., incluso poste galvanizado de 80x40x2 mm., tornillería, cimentación y
anclaje, totalmente colocada.

mat0008      2,8000 Ml. Poste galv anizado 80x 40                                         14,07 39,40

mat0007      1,0000 Ud. Señal reflex iv a triangular 90 cm.                               128,36 128,36

matrn0010    0,1250 M3. Hormigón HM-20                                                  89,00 11,13

equipo012    0,0028 d.  Equipo de colocación de señales                                 801,92 2,25

%medaux 2%   2,0000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   181,14 3,62

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 184,76 11,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 195,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PP SEÑAL006  Ud. PART. PROP. SEÑAL REFLEX. CIRCULAR 60                           

Ud. Señal reflectante circular de 60 cm., incluso poste galvanizado de 80x40x2 mm., tornillería, cimentación y  an-
claje, totalmente colocada.

equipo012    0,0028 d.  Equipo de colocación de señales                                 801,92 2,25

matrn0010    0,1250 M3. Hormigón HM-20                                                  89,00 11,13

mat0006      1,0000 Ud. Señal reflex iv a circular 60 cm.                                 117,81 117,81

mat0008      2,8000 Ml. Poste galv anizado 80x 40                                         14,07 39,40

%medaux 2%   2,0000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   170,59 3,41

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 174,00 10,44

TOTAL PARTIDA...................................................... 184,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

PP U18BCN012 ud  PART. PROP. CONO PVC NORMAL h=700mm                             

Cono de balizamiento de PVC 3,3 kg. normal de 700 mm. de altura, colocado.
PEON         0,0400 H.  Peón ordinario                                                  12,56 0,50

P27EB082     1,0000 ud  Cono PVC normal 3,3 kg h=700mm                                  21,45 21,45

TOTAL PARTIDA...................................................... 21,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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PP U18BPD011 ud  PART. PROP. P.DIRECCIONAL b/r 80x40 cm. REFL.PARC. 2            

Panel direccional de 80x40 cm., blanco y rojo, reflex ivo zona blanca nivel 2, incluso poste galvanizado de sus-
tentación con pie, en balizamiento de desvíos, colocado.

CAPATAZ      0,2500 H.  Capataz                                                         14,49 3,62

OFICIAL1     0,5000 H.  Oficial 1ª                                                      13,43 6,72

PEON         0,5000 H.  Peón ordinario                                                  12,56 6,28

P27EB211     1,0000 ud  Panel direc.b/r 80x 40 reflex .parcial 2                          59,61 59,61

P27EW010     3,0000 m.  Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.                                   16,00 48,00

P27EW130     2,0000 ud  Pie galv . para panel direccional                                35,87 71,74

TOTAL PARTIDA...................................................... 195,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PP U18BV011  ud  PART. PROP. BARRERA MÓVIL NEW JERSEY BM-1850                    

Barrera móvil New Jersey BM-1850 de polietileno, rellenable de arena/agua, de medidas 1x0,80x0,5 m., coloca-
da.

PEON         1,0000 H.  Peón ordinario                                                  12,56 12,56

P27EB501     1,0000 ud  Barrera New  Jersey  BM-1850                                      119,57 119,57

P01AA030     0,2000 t.  Arena de río 0/6 mm.                                            15,00 3,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 135,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

PP U18LB010  ud  PART. PROP. BALIZA DESTELLANTE INCANDESCENTE                    

Baliza de obra TL-2 de destellos intermitentes de luz incandescente, lente 2 caras ambar d=200 mm y celula cre-
puscular automatica.

PEON         1,0000 H.  Peón ordinario                                                  12,56 12,56

P27EL010     1,0000 ud  Baliza destellante incandescente                                27,08 27,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 39,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PP U18VAR020 ud  PART. PROP. PANEL DE DESVÍOS REFLEX 120x180cm                   

Señal rectangular de 120x180 cm., reflex iva nivel I (E.G.) y  troquelada, incluso poste galvanizado de sustenta-
ción y  cimentación, colocada.

CAPATAZ      0,5000 H.  Capataz                                                         14,49 7,25

OFICIAL2     1,0000 H.  Oficial 2ª                                                      12,93 12,93

PEON         1,0000 H.  Peón ordinario                                                  12,56 12,56

M11SA010     0,5000 h.  Ahoy adora                                                       14,07 7,04

P27ER180     1,0000 ud  Señal rectangular refl. E.G.120x 180cm                           318,26 318,26

P27EW020     11,0000 m.  Poste galv anizado 100x 50x 3 mm.                                  23,74 261,14

HM20P20IIIa  0,5500 m3  Hormigón HM-20/P/20/IIIa central                                75,00 41,25

TOTAL PARTIDA...................................................... 660,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

equipo001    d.  Equipo de fabricación y extensión de MBC                        

d. Equipo de fabricación y  extensión de mezclas bituminosas en caliente compuesto por planta asfáltica, extende-
dora de aglomerado, compactador de rodillos, compactador de neumáticos, 6 peones y  1 capataz.

maq0001      7,0000 H.  Planta asfáltica en caliente discontinua                        240,83 1.685,81

maq0002      7,0000 H.  Ex tendedora de aglomerado sobre cadenas                         79,63 557,41

maq0011      6,0000 H.  Comp. v ibrante de dos cilindros, tándem                         50,94 305,64

maq0012      6,0000 H.  Comp. de neumáticos autopropulsado                              53,64 321,84

PEON         48,0000 H.  Peón ordinario                                                  12,56 602,88

CAPATAZ      8,0000 H.  Capataz                                                         14,49 115,92

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.589,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS
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equipo003    d.  Equipo de ext. y compac. de materiales granulares               

d. Equipo de extensión de materiales granulares compuesto por motoniveladora, pala cargadora, compactador
mix to para tierras, cuba de agua, 2 peones y 1 capataz.

maq0006      8,0000 H.  Pala cargadora                                                  57,94 463,52

maq0008      8,0000 H.  Motoniv eladora                                                  54,58 436,64

maq0010      8,0000 H.  Comp. v ibrante de un cilindro (tierras)                         44,67 357,36

maq0009      8,0000 H.  Camión con tanque para agua                                     47,59 380,72

PEON         16,0000 H.  Peón ordinario                                                  12,56 200,96

CAPATAZ      8,0000 H.  Capataz                                                         14,49 115,92

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.955,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

equipo0031   d.  Equipo de carga y transporte de materiales granulares           

d. Equipo de extensión de materiales granulares compuesto por motoniveladora, pala cargadora, compactador
mix to para tierras, cuba de agua, 2 peones y 1 capataz.

maq0006      8,0000 H.  Pala cargadora                                                  57,94 463,52

maq0014      24,0000 H.  Camión caja fija carga 10 Tn.                                   46,21 1.109,04

maq0009      2,0000 H.  Camión con tanque para agua                                     47,59 95,18

PEON         8,0000 H.  Peón ordinario                                                  12,56 100,48

CAPATAZ      2,0000 H.  Capataz                                                         14,49 28,98

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.797,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

equipo006    d.  Equipo de riegos                                                

d. Equipo de riegos de emulsiones bituminosas compuesto por camión cuba y 1 peón.
maq0019      8,0000 H.  Camión tanque para combustible                                  36,00 288,00

PEON         8,0000 H.  Peón ordinario                                                  12,56 100,48

TOTAL PARTIDA...................................................... 388,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

equipo007    d.  Equipo de rasanteo y nivelación                                 

d. Equipo de rasanteo y  nivelación de materiales granulares compuesto por retrocargadora, 1 peón y 1 oficial 1ª.
maq0007      8,0000 H.  Retrocargadora                                                  34,01 272,08

PEON         8,0000 H.  Peón ordinario                                                  12,56 100,48

OFICIAL1     8,0000 H.  Oficial 1ª                                                      13,43 107,44

TOTAL PARTIDA...................................................... 480,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS

equipo010    d.  Equipo de hormigonado                                           

d. Equipo de colocación de hormigón compuesto por camión hormigonera, 1 peón y  1 oficial 1ª.
maq0022      8,0000 H.  Camión hormigonera 6 m3.                                        58,83 470,64

PEON         8,0000 H.  Peón ordinario                                                  12,56 100,48

OFICIAL1     8,0000 H.  Oficial 1ª                                                      13,43 107,44

TOTAL PARTIDA...................................................... 678,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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equipo011    d.  Equipo de mampostería hormig. a cara vista                      

d. Equipo de colocación de hormigón compuesto por camión hormigonera, 3 peones y  1 oficial 1ª.
maq0023      8,0000 H.  Camión caja fija y  grúa aux iliar                                55,52 444,16

maq0022      8,0000 H.  Camión hormigonera 6 m3.                                        58,83 470,64

PEON         24,0000 H.  Peón ordinario                                                  12,56 301,44

OFICIAL1     8,0000 H.  Oficial 1ª                                                      13,43 107,44

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.323,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

equipo012    d.  Equipo de colocación de señales                                 

d. Equipo de colocación de señales compuesto por camión grúa, compresor, 2 peones y 1 oficial 1ª.
maq0023      8,0000 H.  Camión caja fija y  grúa aux iliar                                55,52 444,16

maq0020      8,0000 H.  Compresor móv il motor eléctrico                                 6,17 49,36

PEON         16,0000 H.  Peón ordinario                                                  12,56 200,96

OFICIAL1     8,0000 H.  Oficial 1ª                                                      13,43 107,44

TOTAL PARTIDA...................................................... 801,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

equipo013    d.  EQUIPO DE DEMOLICIONES                                          

d. Equipo de demolición compuesto por furgoneta, compresor móvil, 1 peón.
maq0021      8,0000 H.  Furgonetas de caja abierta                                      25,68 205,44

maq0020      8,0000 H.  Compresor móv il motor eléctrico                                 6,17 49,36

PEON         8,0000 H.  Peón ordinario                                                  12,56 100,48

TOTAL PARTIDA...................................................... 355,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

equipo014    d.  Equipo de fresado                                               

d. Equipo de frasado de pavimento de aglomerado compuesto por máquina frasadora, camión de caja fija, barredo-
ra autopropulsada, 3 peones y  1 capataz.

maq0018      8,0000 H.  Fresadora de aglomerado                                         100,60 804,80

maq0014      8,0000 H.  Camión caja fija carga 10 Tn.                                   46,21 369,68

maq0016      8,0000 H.  Barredora autopropulsada                                        110,00 880,00

PEON         24,0000 H.  Peón ordinario                                                  12,56 301,44

CAPATAZ      8,0000 H.  Capataz                                                         14,49 115,92

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.471,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

equipo015    d.  Equipo de trabajos en zanjas                                    

d. Equipo de trabajo en zanjas de todo tipo de terreno compuesto por retrocargadora, camión de caja fija, compaca-
tador manual, 1 peón y 1 capataz.

maq0007      8,0000 H.  Retrocargadora                                                  34,01 272,08

maq0014      8,0000 H.  Camión caja fija carga 10 Tn.                                   46,21 369,68

maq0017      8,0000 H.  Compactador de conducción manual (rana)                         20,26 162,08

MO0009       8,0000 H.  Peón ordinario                                                  12,56 100,48

MO0004       8,0000 H.  Capataz                                                         14,49 115,92

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.020,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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equipo016    d.  Equipo de excavaciones                                          

d. Equipo de excavaciones en todo tipo de terrenos compuesto por camión de caja fija, retroexcavadora, pala car-
gadora, compactador v ibrante para tierras, 1 peón y  1 capataz.

maq0014      8,0000 H.  Camión caja fija carga 10 Tn.                                   46,21 369,68

maq0003      8,0000 H.  Retroex cav adora sobre cadenas                                   36,94 295,52

maq0006      8,0000 H.  Pala cargadora                                                  57,94 463,52

maq0010      6,0000 H.  Comp. v ibrante de un cilindro (tierras)                         44,67 268,02

PEON         8,0000 H.  Peón ordinario                                                  12,56 100,48

CAPATAZ      8,0000 H.  Capataz                                                         14,49 115,92

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.613,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TRECE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

equipo021    d.  Equipo de aceras, bordillos y adoquinados                       

d. Equipo de colocación de aceras y  bordillos compuesto por camión de caja fija y  grúa aux iliar, 1 peón especiali-
zado y 1 oficial 1ª.

maq0023      8,0000 H.  Camión caja fija y  grúa aux iliar                                55,52 444,16

maq0030      8,0000 H.  Cortadora de hormigón de doble disco                            12,00 96,00

PEON         8,0000 H.  Peón ordinario                                                  12,56 100,48

OFICIAL1     8,0000 H.  Oficial 1ª                                                      13,43 107,44

TOTAL PARTIDA...................................................... 748,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

equipo024    d.  Equipo de encofradores                                          

d. Equipo de encofradores compuesto por camión de caja fija y  grúa aux iliar, 1 oficial 1ª y  1 peón ordinario.
OFICIAL1     8,0000 H.  Oficial 1ª                                                      13,43 107,44

PEON         8,0000 H.  Peón ordinario                                                  12,56 100,48

maq0023      8,0000 H.  Camión caja fija y  grúa aux iliar                                55,52 444,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 652,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

equipo029    d.  Equipo de producto de larga duración                            

d. Equipo de aplicación de pintura de larga duración (doble componente) en marcas v iales, compuesto por barre-
dora autopropulsada, 3 peones y  1 capataz.

maq0028      8,0000 H.  Máquina para pintura con resaltos                               52,00 416,00

maq0016      8,0000 H.  Barredora autopropulsada                                        110,00 880,00

PEON         24,0000 H.  Peón ordinario                                                  12,56 301,44

CAPATAZ      8,0000 H.  Capataz                                                         14,49 115,92

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.713,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS TRECE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

equipo030    d.  Equipo de riego autoadherente                                   

d. Equipo de riegos de emulsiones bituminosas compuesto por camión cuba y 1 peón.
maq0031      8,0000 H.  Tanque autopropulsado con rampa de riego                        47,37 378,96

PEON         8,0000 H.  Peón ordinario                                                  12,56 100,48

TOTAL PARTIDA...................................................... 479,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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equipo033    d   Equipo de demolición de muros de mampostería                    

d. Equipo de demolición de muros de mampostería compuesto por camión de caja fija de 10 Tn de carga, retro con
martillo rompedor, 1 peón y  1 capataz.

maq0014      8,0000 H.  Camión caja fija carga 10 Tn.                                   46,21 369,68

maq0029      8,0000 H.  Retro martillo rompedor (ex cav . en roca)                        78,00 624,00

PEON         8,0000 H.  Peón ordinario                                                  12,56 100,48

CAPATAZ      8,0000 H.  Capataz                                                         14,49 115,92

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.210,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS DIEZ EUROS con OCHO CÉNTIMOS

equipo036    d.  Equipo de despeje y desbroce                                    

d. Equipo de excavaciones en todo tipo de terrenos compuesto por camión de caja fija, retroexcavadora, pala car-
gadora, compactador v ibrante para tierras, 1 peón y  1 capataz.

maq0014      8,0000 H.  Camión caja fija carga 10 Tn.                                   46,21 369,68

maq0003      8,0000 H.  Retroex cav adora sobre cadenas                                   36,94 295,52

maq0006      8,0000 H.  Pala cargadora                                                  57,94 463,52

PEON         8,0000 H.  Peón ordinario                                                  12,56 100,48

CAPATAZ      8,0000 H.  Capataz                                                         14,49 115,92

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.345,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

equipo10     d.  Equipo de hormigonado                                           

d. Equipo de colocación de hormigón compuesto por camión hormigonera, 1 peón y  1 oficial 1ª.
maq0022      8,0000 H.  Camión hormigonera 6 m3.                                        58,83 470,64

PEON         8,0000 H.  Peón ordinario                                                  12,56 100,48

OFICIAL1     8,0000 H.  Oficial 1ª                                                      13,43 107,44

TOTAL PARTIDA...................................................... 678,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

equipo15     d.  Equipo de trabajos en zanjas                                    

d. Equipo de trabajo en zanjas de todo tipo de terreno compuesto por retrocargadora, camión de caja fija, compaca-
tador manual, 1 peón y 1 capataz.

maq0007      8,0000 H.  Retrocargadora                                                  34,01 272,08

maq0014      8,0000 H.  Camión caja fija carga 10 Tn.                                   46,21 369,68

maq0017      8,0000 H.  Compactador de conducción manual (rana)                         20,26 162,08

PEON         8,0000 H.  Peón ordinario                                                  12,56 100,48

CAPATAZ      8,0000 H.  Capataz                                                         14,49 115,92

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.020,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

equipo24     d.  Equipo de encofradores                                          

d. Equipo de encofradores compuesto por camión de caja fija y  grúa aux iliar, 1 oficial 1ª y  1 peón ordinario.
OFICIAL1     8,0000 H.  Oficial 1ª                                                      13,43 107,44

PEON         8,0000 H.  Peón ordinario                                                  12,56 100,48

maq0023      8,0000 H.  Camión caja fija y  grúa aux iliar                                55,52 444,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 652,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

exczanja     m3  EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS.                                   

Excavación en zanjas y pozos en cualquier clase de terreno con extracción de tierras al borde.
equipo15     0,0150 d.  Equipo de trabajos en zanjas                                    1.020,24 15,30

TOTAL PARTIDA...................................................... 15,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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matrn0001    M3. Agua                                                            

matr0001     1,0000 M3. Agua                                                            2,01 2,01

proptrans01  5,0000 Km. Camión tanque para agua                                         0,23 1,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

matrn0002    Tn. Árido fino mezclas bituminosas                                  

matr0002     1,0000 Tn. Árido fino mezclas bituminosas                                  8,00 8,00

proptrans02  25,0000 Km. Tracto camión 4x 2 y  semirr. caja basc. 16 m3                    0,12 3,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS

matrn0003    Tn. Árido grueso mezclas bituminosas                                

matr0003     1,0000 Tn. Árido grueso mezclas bituminosas                                7,00 7,00

proptrans02  25,0000 Km. Tracto camión 4x 2 y  semirr. caja basc. 16 m3                    0,12 3,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS

matrn0004    Tn. Betún de penetración 60/70 en MBC                               

matr0004     1,0000 Tn. Betún de penetración 60/70 en MBC                               616,91 616,91

proptrans04  25,0000 Km. Camión tanque para combustible                                  0,22 5,50

TOTAL PARTIDA...................................................... 622,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

matrn0005    Ud. Bordillo de hormigón recto 15x30 cm.                            

matr0005     1,0000 Ud. Bordillo de hormigón recto de 15x 30 cm.                         2,00 2,00

proptrans05  50,0000 Km. Camión caja fija y  grúa aux iliar                                0,02 1,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS

matrn0006    Tn. Filler (cemento) para MBC                                       

matr0006     1,0000 Tn. Filler (cemento) para MBC                                       85,00 85,00

proptrans05  25,0000 Km. Camión caja fija y  grúa aux iliar                                0,02 0,50

TOTAL PARTIDA...................................................... 85,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

matrn0010    M3. Hormigón HM-20                                                  

matr0010     1,0000 M3. Hormigón HM-20                                                  75,00 75,00

proptrans10  25,0000 Km. Camión hormigonera 6 m3.                                        0,56 14,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 89,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS

matrn0011    M3. Subbase granular                                                

matr0011     1,0000 M3. Subbase granular                                                13,50 13,50

proptrans11  25,0000 Km. Tracto camión 4x 2 y  semirr. plataforma baja                     0,07 1,75

TOTAL PARTIDA...................................................... 15,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

matrn0012    M3. Suelo adecuado proc. de préstamo.                               

matr0012     1,0000 M3. Suelo adecuado                                                  0,30 0,30

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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matrn0013    Tn. Emulsión ECL-1                                                  

matr0013     1,0000 Tn. Emulsión ECL-1                                                  300,00 300,00

proptrans04  25,0000 Km. Camión tanque para combustible                                  0,22 5,50

TOTAL PARTIDA...................................................... 305,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

matrn0014    M3. Arena de machaqueo (0-5 mm.)                                    

matr0014     1,0000 M3  Arena de machaqueo (0-5mm)                                      7,21 7,21

proptrans11  50,0000 Km. Tracto camión 4x 2 y  semirr. plataforma baja                     0,07 3,50

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

matrn0015    M3. Suelo seleccionado proc. préstamo                               

matr0015     1,0000 M3. Suelo seleccionado proc. préstamo                               0,50 0,50

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

matrn0018    M3. Hormigón HA-25                                                  

matr0018     1,0000 M3. Hormigón HA-25                                                  80,00 80,00

proptrans10  50,0000 Km. Camión hormigonera 6 m3.                                        0,56 28,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 108,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS

matrn0019    M3. Hormigón HM-12.5                                                

matr0019     1,0000 M3. Hormigón HM-12.5                                                70,00 70,00

proptrans10  25,0000 Km. Camión hormigonera 6 m3.                                        0,56 14,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 84,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS

matrn0020    Tn. Emulsión termoadherente                                         

matr0020     1,0000 Tn. Emulsión termoadherente                                         350,00 350,00

proptrans04  25,0000 Km. Camión tanque para combustible                                  0,22 5,50

TOTAL PARTIDA...................................................... 355,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

matrn0022    M3. Piedra mampostería                                              

matr0022     1,0000 M3. Piedra mampostería                                              51,00 51,00

proptrans05  50,0000 Km. Camión caja fija y  grúa aux iliar                                0,02 1,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 52,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS

rellzanja    m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                  

Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por medios manuales, con pisón compactador ma-
nual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas, y  con p.p.
de medios aux iliares.

equipo15     0,0100 d.  Equipo de trabajos en zanjas                                    1.020,24 10,20

AGUA         0,2500 m3  Agua                                                            1,11 0,28

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                    
01.01 Ml. DEMOLICIÓN Y TRANSPORTE BORDILLO                                

Demolición de bordillo, incluso carga y  transporte de los productos resultantes a gestor de residuos autorizado, o
lugar de empleo.

equipo013    0,0082 d.  EQUIPO DE DEMOLICIONES                                          355,28 2,91

%medaux 2%    2,0000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   2,91 0,06

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 2,97 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

01.02 m2  DEMOLICIÓN MECÁNICA DE ACERAS                                   

Demolición mecánica o manual de aceras, incluido carga de escombros sobre camión y  transporte a gestor de re-
siduos autorizado, o lugar de empleo.

equipo013    0,0090 d.  EQUIPO DE DEMOLICIONES                                          355,28 3,20

%0.06        6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               3,20 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.03 ML  DEMOLICIÓN DE PRETILES med. mecan.                              

Ml de demolición de pretiles de carretera ejecutado con mampostería ordinaria recibida con mortero, con retro-pala
ex cav adora, i/retirada de escombros a gestor de residuos autorizado.

equipo013    0,0180 d.  EQUIPO DE DEMOLICIONES                                          355,28 6,40

%medaux 2%    2,0000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   6,40 0,13

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 6,53 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.04 M3. DEMOLICIÓN DE MUROS                                             

Demolición, por medios mecánicos, de muros de fábrica de bloques o de mampostería  seca o fuertemente trabada
con morteros de cemento, i/retirada de escombros agestor de residuos autorizado, totalmente terminado.

equipo033    0,0090 d   Equipo de demolición de muros de mampostería                    1.210,08 10,89

%medaux 2%    2,0000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   10,89 0,22

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 11,11 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.05 M3. FRESADO DE PAV. AGLOMERADO                                      

Fresado de pav imento de aglomerado, incluso barrido de la superficie y  retirada de productos resultantes a gestor
de residuos autorizado.

equipo014    0,0308 d.  Equipo de fresado                                               2.471,84 76,13

%medaux 2%    2,0000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   76,13 1,52

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 77,65 4,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
02.01 M2. DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO                                  

M2. Despeje y  desbroce del terreno por medios mecánicos incluso carga y  transporte de productos a gestor de re-
siduos autorizado.

equipo036    0,0004 d.  Equipo de despeje y  desbroce                                    1.345,12 0,54

%medaux 2%    2,0000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   0,54 0,01

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 0,55 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.02 M3. TERRAPLÉN PROCEDENTE DE PRÉSTAMO                                

M3. Terraplén con material adecuado procedente de préstamo incluso, carga, transporte, ex tensión, niv elación, hu-
mectación y  compactación hasta el 95% PM y  refino de taludes.

equipo003    0,0010 d.  Equipo de ex t. y  compac. de materiales granulares               1.955,12 1,96

equipo0031   0,0020 d.  Equipo de carga y  transporte de materiales granulares           1.797,20 3,59

matrn0012    1,0000 M3. Suelo adecuado proc. de préstamo.                               0,30 0,30

matrn0001    0,1000 M3. Agua                                                            3,16 0,32

%medaux 2%    2,0000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   6,17 0,12

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 6,29 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.03 M3. TERRAPLÉN PROCEDENTE DE DESMONTE                                

M3. Terraplén con material adecuado procedente del desmonte incluso ex tensión, niv elación, humectación y  com-
pactación hasta el 95% PM y  refino de taludes.

equipo003    0,0010 d.  Equipo de ex t. y  compac. de materiales granulares               1.955,12 1,96

matrn0001    0,1000 M3. Agua                                                            3,16 0,32

%medaux 2%    2,0000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   2,28 0,05

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 2,33 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.04 M3. EXCAV. EN DESMONTE TODO TIPO TERRENO                            

M3. Ex cav ación en desmonte en cualquier tipo de terreno incluso p.p. de roca, refino de taludes, carga, transporte
y  descarga  a destino en reutilización dentro o fuera de la obra.

equipo016    0,0037 d.  Equipo de ex cav aciones                                          1.613,14 5,97

%medaux 2%    2,0000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   5,97 0,12

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 6,09 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.05 M3. EXCAVACIÓN EN ZANJA Y POZO                                      

Ex cav ación en zanjas y  pozos en cualquier tipo de terreno, incluso carga, transporte y  descarga de productos con
destino a reutilización dentro o fuera de la obra, o gestor de residuos en su caso.

equipo15     0,0150 d.  Equipo de trabajos en zanjas                                    1.020,24 15,30

%medaux 2%    2,0000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   15,30 0,31

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 15,61 0,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 FIRMES                                                          
03.01 P.A. TRANSPORTE DE MAQUINARIA DE ASFALTO                             

P.A. destinada al abono del transporte de la maquinaria necesaria para el asfaltado mediante mezclas bituminosas
en caliente, incluy e transporte y  retirada a cualquier punto de la isla.

maq0002      8,0000 H.  Ex tendedora de aglomerado sobre cadenas                         79,63 637,04

maq0011      8,0000 H.  Comp. v ibrante de dos cilindros, tándem                         50,94 407,52

maq0012      8,0000 H.  Comp. de neumáticos autopropulsado                              53,64 429,12

maq00230     12,0000 H.  Camión caja fija y  plancha aux iliar                             55,52 666,24

PEON         8,0000 H.  Peón ordinario                                                  12,56 100,48

CAPATAZ      8,0000 H.  Capataz                                                         14,49 115,92

%medaux 2%    2,0000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   2.356,32 47,13

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 2.403,45 144,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.547,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

03.02 Tn. MBC TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO AC16 surf  60/70 S (S-12) I/ FILLER

Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso AC16 surf 60/70 S (S-12) en capa de rodadura, incluso
el filler (cemento), ex tendido, niv elado y  compactado, totalmente colocada, sin abono de betún, incluy e la obligato-
ria medición del IRI.Densidad media = 2,45 Tn/m3.

equipo001    0,0020 d.  Equipo de fabricación y  ex tensión de MBC                        3.589,50 7,18

matrn0002    0,7000 Tn. Árido fino mezclas bituminosas                                  11,00 7,70

matrn0003    0,3000 Tn. Árido grueso mezclas bituminosas                                10,00 3,00

matrn0006    0,0600 Tn. Filler (cemento) para MBC                                       85,50 5,13

IRI          0,0025     Medición de IRI                                                 120,00 0,30

%medaux 2%    2,0000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   23,31 0,47

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 23,78 1,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

03.03 Tn. MBC TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO AC22  bin 60/70 S (S-20) I/FILLER  

Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso AC22 bin 60/70 S (S-20)  en capa intermedia, incluso
el filler (cemento), ex tendido, niv elado y  compactado, totalmente colocada, sin abono de betún, incluy e la obligato-
ria medición del IRI. Densidad media = 2,40 Tn/m3.

equipo001    0,0020 d.  Equipo de fabricación y  ex tensión de MBC                        3.589,50 7,18

matrn0002    0,5000 Tn. Árido fino mezclas bituminosas                                  11,00 5,50

matrn0003    0,5000 Tn. Árido grueso mezclas bituminosas                                10,00 5,00

matrn0006    0,0500 Tn. Filler (cemento) para MBC                                       85,50 4,28

IRI          0,0025     Medición de IRI                                                 120,00 0,30

%medaux 2%    2,0000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   22,26 0,45

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 22,71 1,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

03.04 Tn. RIEGO DE IMPRIMACIÓN                                            

Tn. Emulsión tipo ECL-1 en riego de imprimación, con dotación mínima de 1.50 Kg/m2, totalmente colocada.

matrn0013    1,0000 Tn. Emulsión ECL-1                                                  305,50 305,50

equipo006    0,0005 d.  Equipo de riegos                                                388,48 0,19

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 305,69 18,34

%medaux 2%    2,0000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   324,03 6,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 330,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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03.05 Tn. RIEGO DE ADHERENCIA AUTOADHERENTE                               

Tn. Emulsión catiónica de rotura rápida termoadherente, en riego de adherencia, con dotación mínima de 0.60
Kg/m2, totalmente colocada.

equipo030    0,0005 d.  Equipo de riego autoadherente                                   479,44 0,24

matrn0020    1,0000 Tn. Emulsión termoadherente                                         355,50 355,50

%medaux 2%    2,0000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   355,74 7,11

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 362,85 21,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 384,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

03.06 Tn. BETÚN DE PENETRACIÓN 60/70                                      

Tn. Betún asfáltico B 60/70 a emplear en mezclas bituminosas en caliente.

matrn0004    1,0000 Tn. Betún de penetración 60/70 en MBC                               622,41 622,41

%medaux 2%    2,0000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   622,41 12,45

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 634,86 38,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 672,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

03.07 M3. ZAHORRA ARTIFICIAL                                              

M3. Zahorra artificial en formación de bases, incluso ex tensión, rasanteo y  niv elación, compactado.

equipo003    0,0017 d.  Equipo de ex t. y  compac. de materiales granulares               1.955,12 3,32

equipo007    0,0017 d.  Equipo de rasanteo y  niv elación                                 480,00 0,82

matrn0011    1,0000 M3. Subbase granular                                                15,25 15,25

%medaux 2%    2,0000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   19,39 0,39

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 19,78 1,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.08 M2. GEOTEXTIL ANTIFISURAS EN PAV. BITUMINOSOS                       

M2. Tratamiento superficial con emulsión asfáltica aniónica de rotura rápida ECR-2 modificada con elastómeros y
dotación de 1’1 kg/m2 de residual de betún, y  ex tendido de geocompuesto GEOTESAN CRP-50 O SIMILAR , for-
mado por un geotex til GEOTESAN CR de 140 g/m2 y  165oC de punto de fusión, a base de filamentos de polipropi-
leno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado, resistencia a tracción 9'2/10'1 kN/m y  una geomalla bi-
direccional de 50 kN/m de resistencia a tracción y  12’5 % de elongación; incluso adosado por cepillado. Medida la
superficie ejecutada.

equipo030    0,0010 d.  Equipo de riego autoadherente                                   479,44 0,48

MAT95        1,0500 M2. Geotex til antiremonte de fisuras                                5,05 5,30

MAT140       0,2000 Tn  ECR 2-m                                                         0,20 0,04

%medaux 3%    3,0000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   5,82 0,17

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 5,99 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.09 Tn  BONIFICACIÓN POR INCREMENTO CALIDAD DE ÁRIDOS CAPA DE RODADURA  

TN. bonificación por incremento de calidad de áridos en capa de rodadura, según los artículos 542.11 del PG-3
(máx imo el 10 % del abono de toneladas de MBC susceptibles de bonificación)

PAV006       0,1000 Tn. MBC TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO AC16 surf  60/70 S (S-12) I/
FILLER

25,21 2,52

PAV019       0,0055 Tn. BETÚN DE PENETRACIÓN 60/70                                      672,95 3,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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03.10 Tn  BONIFIC. INCREMENTO DE CALIDAD DE REGULARIDAD SUPERF EN RODADURA

Tn bonificación por incremento de calidad de regularidad superficial en capa de rodadura, según los artículos
542.11 del PG-3 (máx imo el 5 % del abono de toneladas de MBC susceptibles de bonificación)

PAV006       0,0500 Tn. MBC TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO AC16 surf  60/70 S (S-12) I/
FILLER

25,21 1,26

PAV019       0,0027 Tn. BETÚN DE PENETRACIÓN 60/70                                      672,95 1,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 ACERAS                                                          
04.01 Ml. BORDILLO HORM. RECTO 15x30 CM.                                  

Ml. Bordillo prefabricado de hormigón v ibrado tipo B-15, de sección 15x 30 cm., incluso ex cav ación necesaria, so-
lera de hormigón HM-10/P/20/IIa de 15 cm. de espesor, contra-bordillo y  rebajes para v ados, totalmente colocado.

equipo021    0,0025 d.  Equipo de aceras, bordillos y  adoquinados                       748,08 1,87

matrn0001    0,0020 M3. Agua                                                            3,16 0,01

matrn0006    0,0088 Tn. Filler (cemento) para MBC                                       85,50 0,75

matrn0014    0,0195 M3. Arena de machaqueo (0-5 mm.)                                    10,71 0,21

matrn0019    0,0150 M3. Hormigón HM-12.5                                                84,00 1,26

matrn0005    3,0000 Ud. Bordillo de hormigón recto 15x 30 cm.                            3,00 9,00

%medaux 2%    2,0000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   13,10 0,26

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 13,36 0,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

04.02 m.  CAZ DE HORMIGÓN HM-20                                           

Caz de hormigón fabricada in situ junto a bordillo o alzado de muros, incluido sentadas con mortero de cemento,
i/cimiento de hormigón HM-20/P/20/I, ex cav ación necesaria, rejuntado, llagueado y  limpieza.

O01OA130     0,1000 h.  Cuadrilla E                                                     25,99 2,60

A02B030      0,0200 m3  MORTERO CEMENTO BLANCO 1/4                                      74,36 1,49

A02A080      0,0060 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        52,71 0,32

P01HM010     0,1000 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   68,38 6,84

P08XBR005    1,0000 m.  Pieza adosa.bord. 40x 30x 8                                       5,20 5,20

%0.06        6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               16,45 0,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

04.03 m2  BALDOSA DE HORMIGÓN 30*30 color bajorelieve.                    

Pav imento de loseta hidráulica de 30x 30 cm, acabado superficial en bajoreliev e y  color, modelo según indicacio-
nes de la dirección de obras, sobre solera de hormigón may or de 10 cm de espesor, recibido con mortero de ce-
mento cola, rejuntado y  limpieza. Incluido p.p. de pav imento abotonado y  v ados para inv identes.

OFICIAL1     0,3000 H.  Oficial 1ª                                                      13,43 4,03

PEON         0,3000 H.  Peón ordinario                                                  12,56 3,77

BALDOSA01    1,0500 m2  Baldosa de hormigón bajoreliev e color 30*30 cm.                 10,00 10,50

HM-20        0,1000 M3  HORMIGÓN EN MASA HM-20.                                         104,71 10,47

CEMENTO
COLA 

3,5000 kg  Cemento  cola rev estimient/ pav im int/ex t Fermaflex .            0,64 2,24

MORTEROCEMBLA 0,0010 m3  Pasta de cemento blanco BL II 42.5 R,                           38,83 0,04

AGUA         0,0100 m3  Agua                                                            1,11 0,01

%medaux 2%    2,0000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   31,06 0,62

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 31,68 1,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 MUROS                                                           
05.01 M3. HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-12.5/P/40/IIa                           

M3 de hormigón en masa HM-12'5/P/40/IIa, incluso v ertido y  v ibrado, totalmente colocado, para limpieza del terre-
no.

equipo10     0,0004 d.  Equipo de hormigonado                                           678,56 0,27

matrn0019    1,0000 M3. Hormigón HM-12.5                                                84,00 84,00

%medaux 2%    2,0000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   84,27 1,69

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 85,96 5,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

05.02 M3. HORMIGÓN EN CIMIENTOS HM-20/P/40/IIa                            

M3. Hormigón en masa HM-20/P/40/IIa en cimentaciones, incluso encofrado y  desencofrado, v ertido, v ibrado y
curado, totalmente colocado.

equipo10     0,0100 d.  Equipo de hormigonado                                           678,56 6,79

matrn0010    1,0000 M3. Hormigón HM-20                                                  89,00 89,00

%medaux 2%    2,0000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   95,79 1,92

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 97,71 5,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

05.03 M3  MAMPOSTERÍA A CARA VISTA                                        

M3 de mampostería a cara v ista con huecos rellenos de hormigón tipo HM-20/P/40/IIa, ejecutada en alzado de mu-
ros de contención, incluso v ertido, v ibrado, curado del hormigón según la EHE, perfectamente alineado, aplomado,
con preparación de la superficie de asiento, todas las partes v istas del muro deben quedar cubiertas con mampos-
tería, completamente terminado.

OFICIAL1     1,6000 H.  Oficial 1ª                                                      13,43 21,49

PEON         1,6000 H.  Peón ordinario                                                  12,56 20,10

HM20B40IIIa  0,8000 m3  Hormigón HM-20/B/40/IIIa                                        77,83 62,26

P0001        0,6000 m3  Piedra del lugar                                                9,62 5,77

M07W011      20,0000 km  km transporte de piedra                                         0,10 2,00

AGUA         0,0450 m3  Agua                                                            1,11 0,05

%medaux 3%    3,0000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   111,67 3,35

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 115,02 6,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 121,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

05.04 M2  ENCOFRADO DE CIMIENTOS                                          

M2. Encofrado plano en cimientos, incluso suministro, colocación y  desencofrado, totalmente terminado.

equipo24     0,0100 d.  Equipo de encofradores                                          652,08 6,52

mat0030      0,0260 M3. Tabla de encofrar (25 mm)                                       76,63 1,99

mat0031      1,0000 Ud. Accesorios de encofrado                                         1,00 1,00

mat0032      0,0400 Kg. Desencofrante                                                   2,51 0,10

%medaux 2%    2,0000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   9,61 0,19

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 9,80 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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05.05 M2  ENCOFRADO PLANO EN ALZADOS                                      

M2. Encofrado plano en alzados incluso suministro, colocación y  desencofrado, totalmente terminado.

equipo24     0,0150 d.  Equipo de encofradores                                          652,08 9,78

mat0030      0,0260 M3. Tabla de encofrar (25 mm)                                       76,63 1,99

mat0031      1,0000 Ud. Accesorios de encofrado                                         1,00 1,00

mat0032      0,0400 Kg. Desencofrante                                                   2,51 0,10

%medaux 2%    2,0000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   12,87 0,26

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 13,13 0,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

05.06 M3  RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE                                  

M3 de relleno seleccionado con material filtrante , compactado, completamente terminado.

P01001       1,0000 M3  Material filtrante                                              3,75 3,75

OFICIAL1     0,0750 H.  Oficial 1ª                                                      13,43 1,01

PEON         0,3050 H.  Peón ordinario                                                  12,56 3,83

M0402        0,0250 H.  Pala cargadora 1 m3 neum.                                       22,04 0,55

maq2         0,2520 H   Pisón v ibrante                                                  3,00 0,76

%medaux 2%    2,0000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   9,90 0,20

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 10,10 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

05.07 Ml  TUBO DREN PVC 150mm                                             

Tubo dren de PVC de 15 cm de diámetro, completamente instalado y  conectado al dren v ertica , conectado a ar-
queta o ex terior de muro, y  comprobada su pendiente, niv elado, anclado, protegido, completamente terminado e
instalado.

DRENPVC150   1,0000 ml  Tubo dren Ø 15 cm                                               9,08 9,08

PEON         0,1000 H.  Peón ordinario                                                  12,56 1,26

%medaux 2%    2,0000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   10,34 0,21

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 10,55 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

05.08 M2  LÁMINA EN TRASDÓS CON GEOCOMPUESTO DRENANTE                     

M2. Impermeabilización de muro mediante colocación de geocompuesto de drenaje tipo INTERDRAIN GM 412 (IN-
TERMAS) o similar con una resistencia al aplastamiento y  una capacidad drenante (ISO 12958) de 1,26 l/m•s a 20
kPa (i=1) y  de 0,83 l/m•s a 200 kPa (i=1) formado por la unión de una georred drenante, un geotex til de PP no teji-
do termofijado a una cara y  una membrana impermeable en la otra, lo que añade la función impermeabilizante a las
de filtrar, drenar, separar y  proteger.un geotex til, sobre superficie v ertical o casi v ertical regularizada. Se incluy e la
ejecución de los solapes entre rollos, las fijaciones y  otros elementos necesarios para su correcta puesta en obra.

PEON         0,1000 H.  Peón ordinario                                                  12,56 1,26

OFICIAL1     0,1500 H.  Oficial 1ª                                                      13,43 2,01

GEODREN      1,1000 m2  Geocompuesto drenante                                           3,50 3,85

%medaux 5%    5,0000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   7,12 0,36

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 7,48 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 ESTRUCTURAS                                                     
06.01 m3  ARCO DE DOVELAS P. CANTERÍA                                     

m3 Arco formado por dov elas de cantería labrada abujardada,  incluido piezas de canteria nuev as con tonalidades
similares a la ex istente, incluido transporte a obra.

P2800968     3,0000 Ud  Protector antiimpacto modelo T.P.                               23,84 71,52

CANTERIA
NUEV

1,0000 m3  CANTERÍA NUEVA                                                  3.049,94 3.049,94

maq0023      0,5000 H.  Camión caja fija y  grúa aux iliar                                55,52 27,76

%0300002     1,0000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   3.149,22 31,49

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 3.180,71 190,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.371,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

06.02 M3  M.O. COLOCACIÓN DE ARCO CANTERÍA LABR.                          

M3. Arco formado por dov elas de cantería labrada abujardada de, i/cimbrado, rejuntado, medios aux iliares y  lim-
pieza, perfectamente replanteado. s/NTE-EFP

U01AA501     2,0000 H.  Cuadrilla A                                                     49,97 99,94

A01JF006     0,0200 M3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        61,92 1,24

U04CA001     0,0010 Tm  Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                75,00 0,08

PAV018       0,0800 M3  HORMIGÓN EN MASA HM-20.                                         104,71 8,38

maq0023      2,0000 H.  Camión caja fija y  grúa aux iliar                                55,52 111,04

%medaux       1,0000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   220,68 2,21

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 222,89 13,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 236,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

06.03 M3. HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-12.5/P/40/IIa                           

M3 de hormigón en masa HM-12'5/P/40/IIa, incluso v ertido y  v ibrado, totalmente colocado, para limpieza del terre-
no.

equipo10     0,0004 d.  Equipo de hormigonado                                           678,56 0,27

matrn0019    1,0000 M3. Hormigón HM-12.5                                                84,00 84,00

%medaux 2%    2,0000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   84,27 1,69

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 85,96 5,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

06.04 M3  HORMIGÓN HM-25/P/20/IIA CENTRAL                                 

M3. Hormigón en masa HM-25/P/20/IIIA , incluso v ertido y  v ibrado, totalmente colocado.

equipo010    0,0140 d.  Equipo de hormigonado                                           678,56 9,50

HM25P20IIIa  1,0000 m3  Hormigón HM-25/P/20/IIIa central                                80,00 80,00

88           1,0410 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   2,00 2,08

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 91,58 5,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

06.05 M2  ENCOFRADO DE CIMIENTOS                                          

M2. Encofrado plano en cimientos, incluso suministro, colocación y  desencofrado, totalmente terminado.

equipo24     0,0100 d.  Equipo de encofradores                                          652,08 6,52

mat0030      0,0260 M3. Tabla de encofrar (25 mm)                                       76,63 1,99

mat0031      1,0000 Ud. Accesorios de encofrado                                         1,00 1,00

mat0032      0,0400 Kg. Desencofrante                                                   2,51 0,10

%medaux 2%    2,0000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   9,61 0,19

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 9,80 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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06.06 M2  ENCOFRADO PLANO EN ALZADOS                                      

M2. Encofrado plano en alzados incluso suministro, colocación y  desencofrado, totalmente terminado.

equipo24     0,0150 d.  Equipo de encofradores                                          652,08 9,78

mat0030      0,0260 M3. Tabla de encofrar (25 mm)                                       76,63 1,99

mat0031      1,0000 Ud. Accesorios de encofrado                                         1,00 1,00

mat0032      0,0400 Kg. Desencofrante                                                   2,51 0,10

%medaux 2%    2,0000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   12,87 0,26

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 13,13 0,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

06.07 M2  ENCOFRADO CURVO EN O.F. DE DRENAJE                              

Encofrado curv o , en obras de fábrica de drenaje, incluso clav azón y  desencofrado, totalmente terminado.

equipo24     0,0300 d.  Equipo de encofradores                                          652,08 19,56

mat0030      0,0150 M3. Tabla de encofrar (25 mm)                                       76,63 1,15

MATENCCURVO 0,0150 m3  Tablón pin.gallego 76x 205mm>2,5m                                339,61 5,09

mat0031      1,0000 Ud. Accesorios de encofrado                                         1,00 1,00

mat0032      0,0400 Kg. Desencofrante                                                   2,51 0,10

%medaux 2%    2,0000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   26,90 0,54

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 27,44 1,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

06.08 M3  CIMBRA                                                          

M3  de cimbra incluido, suministro, montaje, desmontaje y  la preparación de la base.

PEON         0,5000 H.  Peón ordinario                                                  12,56 6,28

OFICIAL1     0,0650 H.  Oficial 1ª                                                      13,43 0,87

PEON
ESPECIAL

0,0330 H.  Peón especialista                                               12,56 0,41

U39HN001     1,0000 M3  Cimbra                                                          5,10 5,10

%0.06        6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               12,66 0,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

06.09 M2  LÁMINA EN TRASDÓS CON GEOCOMPUESTO DRENANTE                     

M2. Impermeabilización de muro mediante colocación de geocompuesto de drenaje tipo INTERDRAIN GM 412 (IN-
TERMAS) o similar con una resistencia al aplastamiento y  una capacidad drenante (ISO 12958) de 1,26 l/m•s a 20
kPa (i=1) y  de 0,83 l/m•s a 200 kPa (i=1) formado por la unión de una georred drenante, un geotex til de PP no teji-
do termofijado a una cara y  una membrana impermeable en la otra, lo que añade la función impermeabilizante a las
de filtrar, drenar, separar y  proteger.un geotex til, sobre superficie v ertical o casi v ertical regularizada. Se incluy e la
ejecución de los solapes entre rollos, las fijaciones y  otros elementos necesarios para su correcta puesta en obra.

PEON         0,1000 H.  Peón ordinario                                                  12,56 1,26

OFICIAL1     0,1500 H.  Oficial 1ª                                                      13,43 2,01

GEODREN      1,1000 m2  Geocompuesto drenante                                           3,50 3,85

%medaux 5%    5,0000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   7,12 0,36

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 7,48 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

Página 10



Ingeniería y
Urbanismo de
Canarias 2001

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL ACCESO A MOYA                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.10 Ml  TUBO DREN PVC 150mm                                             

Tubo dren de PVC de 15 cm de diámetro, completamente instalado y  conectado al dren v ertica , conectado a ar-
queta o ex terior de muro, y  comprobada su pendiente, niv elado, anclado, protegido, completamente terminado e
instalado.

DRENPVC150   1,0000 ml  Tubo dren Ø 15 cm                                               9,08 9,08

PEON         0,1000 H.  Peón ordinario                                                  12,56 1,26

%medaux 2%    2,0000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   10,34 0,21

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 10,55 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 DRENAJE                                                         
07.01 Ml. REVESTIMIENTO CUNETA EN PIE/CORONACIÓN MURO                     

Ml. Rev estimiento de cuneta rectangular de  profundidad de 0.20 m, según plano de detalles, con hormigón en ma-
sa HM-20/P/20/IIa, incluido preparación prev ia de la superficie de apoy o (cortes y  demoliciones de pav imento, re-
llenos con material seleccionado, ex cav aciones y  recortes, etc..), incluso encofrado, v ertido, v ibrado, curado, de-
sencofrado, p.p. de baden, reposición de rejullas, totalmente terminado.

equipo010    0,0250 d.  Equipo de hormigonado                                           678,56 16,96

matrn0010    0,1000 M3. Hormigón HM-20                                                  89,00 8,90

%medaux 2%    2,0000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   25,86 0,52

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 26,38 1,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

07.02 Ml. REVESTIMIENTO CUNETA TRIANGULAR (h=0,30)                        

Ml. Rev estimiento de cuneta triangular de taludes 3/1-1/3 y  profundidad de 0.30 m, según plano de detalles, con
hormigón en masa HM-20/P/20/IIa, incluido preparación prev ia de la superficie de apoy o (cortes y  demoliciones de
pav imento, rellenos con material seleccionado, ex cav aciones y  recortes, etc..), incluso encofrado, v ertido, v ibra-
do, curado, desencofrado, p.p. de baden, reposición de rejullas,  entubado de cuneta en accesos a la carretera, to-
talmente terminado.

equipo010    0,0250 d.  Equipo de hormigonado                                           678,56 16,96

matrn0010    0,2000 M3. Hormigón HM-20                                                  89,00 17,80

%medaux 2%    2,0000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   34,76 0,70

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 35,46 2,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

07.03 Ml. TUBO PVC CORRUG. D. interior 300MM  I/ CAMA ARENA               

Ml. Tubería de PVC corrugada SANECOR o similar de 300 mm. de diámetro interior para cruce de calzada y  de-
sagüe de cunetas, con unión por junta elástica, colocada sobre cama de arena, i/ pp. de piezas especiales según
la UNE 53332.

equipo15     0,0050 d.  Equipo de trabajos en zanjas                                    1.020,24 5,10

matrn0014    0,2200 M3. Arena de machaqueo (0-5 mm.)                                    10,71 2,36

PVC300       1,0000 Ml. Tubería PVC corrugada DN 300 mm inteior.                        30,00 30,00

%medaux 2%    2,0000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   37,46 0,75

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 38,21 2,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

07.04 Ml. TUBO PVC CORRUG. D. interior 1000MM  I/ CAMA ARENA              

Ml. Tubería de PVC corrugada SANECOR o similar de 1000 mm. de diámetro  interior para cruce de calzada y  de-
sagüe de cunetas, con unión por junta elástica, colocada sobre cama de arena, i/ pp. de piezas especiales según
la UNE 53332.

equipo15     0,0050 d.  Equipo de trabajos en zanjas                                    1.020,24 5,10

TUB1000      1,0000 Ml. Tubería PVC corrugada DN 1000 mm.  inteior.                     120,00 120,00

matrn0014    0,3000 M3. Arena de machaqueo (0-5 mm.)                                    10,71 3,21

%medaux 2%    2,0000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   128,31 2,57

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 130,88 7,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 138,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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07.05 M3. HORM. HM-20/P/40 EN PROTECC. CANALIZACIONES                     

M3. Hormigón en masa HM-20/P/40/I en protección de canalizaciones, incluso v ertido y  v ibrado, totalmente colo-
cado.

equipo010    0,0140 d.  Equipo de hormigonado                                           678,56 9,50

matrn0010    1,0500 M3. Hormigón HM-20                                                  89,00 93,45

%medaux 2%    2,0000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   102,95 2,06

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 105,01 6,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 111,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

07.06 M3  GAVIÓN DE MALLA TRENZADA                                        

M3. Gav ión empleado en encauzamientos y  defensas de márgenes, ejecutado con enrejado metálico de malla he-
x agonal galv anizada de 5x 7 cm. de escuadría, con alambre de 2,00 mm., relleno de piedra, atado y  atirantado
con alambre galv anizado reforzado, montado y  ejecutado en obra, completamente terminado.

CAPATAZ      0,4000 H.  Capataz                                                         14,49 5,80

OFICIAL2     1,0000 H.  Oficial 2ª                                                      12,93 12,93

PEON         1,0000 H.  Peón ordinario                                                  12,56 12,56

GAVIÓN 01    0,2500 UD  Gav ión 4x 1x 1m (5x 7-13) 2,0 mm                                   54,21 13,55

0401         0,5000 KG  Alambre galv anizado                                             1,66 0,83

maq0007      0,4000 H.  Retrocargadora                                                  34,01 13,60

P0001        4,0000 m3  Piedra del lugar                                                9,62 38,48

M07W011      10,0000 km  km transporte de piedra                                         0,10 1,00

%medaux 2%    2,0000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   98,75 1,98

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 100,73 6,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.07 Ud. ARQUETA DE DRENAJE DE CUNETAS Dint<=1000mm                      

Ud. Arqueta de desagüe de cuneta a tubo menor o igual a 1000 mm interior, formada por alzados y  solera de hor-
migón HM-20/P/20/I, incluso ex cav ación, encofrado, v ertido, v ibrado y  desencofrado, acometida de tubos, marco
y  rejilla superior, rejilla de fundición de grafito esferoidal según ISO 1083 (tipo 500-7) y  EN 1563. Conforme a la cla-
se D 400 de la norma EN 124:1994, fuerza de ensay o: 400 kN, totalmente terminada.

equipo010    0,1000 d.  Equipo de hormigonado                                           678,56 67,86

matrn0010    3,5000 M3. Hormigón HM-20                                                  89,00 311,50

REJILLA D400 1,0000 M2. Rejilla de fundición clase D 400.                               700,00 700,00

obcomp028    23,5000 M2  ENCOFRADO PLANO EN ALZADOS                                      13,92 327,12

TIERRA011    8,5000 M3. EXCAVACIÓN EN ZANJA Y POZO                                      16,55 140,68

%medaux 2%    2,0000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   1.547,16 30,94

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 1.578,10 94,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.672,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

07.08 m2  REJILLA DE ARQUETA DE DRENAJE D<=1000mm                         

De rejilla nuev a en arqueta ex istenteI, incluso demolición, encofrado, v ertido, v ibrado y  desencofrado del marco,
rejilla de fundición de grafito esferoidal según ISO 1083 (tipo 500-7) y  EN 1563. Conforme a la clase D 400 de la
norma EN 124:1994, fuerza de ensay o: 400 kN, totalmente niv elada según paño de cuneta y  terminada.

equipo010    0,0500 d.  Equipo de hormigonado                                           678,56 33,93

matrn0010    0,1500 M3. Hormigón HM-20                                                  89,00 13,35

REJILLA D400 1,0000 M2. Rejilla de fundición clase D 400.                               700,00 700,00

obcomp028    0,5000 M2  ENCOFRADO PLANO EN ALZADOS                                      13,92 6,96

TIERRA011    0,5000 M3. EXCAVACIÓN EN ZANJA Y POZO                                      16,55 8,28

%medaux 2%    2,0000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   762,52 15,25

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 777,77 46,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 824,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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07.09 Ud. POZO REGISTRO/RESALTO D=120                                     

Ud. pozo de registro o resalto prefabricado segun planos, formado por anillos de 120 cms. de diametro interior en
parte fija y  120/60 en parte v ariable, prefabricados con hormigón en masa HM-20, sellados con lechada de cemen-
to, i/pate de polipropileno cada 30 cms., refuerzo de la unión de anillas con cinturón de hormigón HM-20 de 20x 20
cms, registro reforzado D 400, s/UNE EN 124, de fundición dúctil con certificado AENOR de D800 mm. incluso ex -
cacación necesaria, relleno de trasdós y  transporte de tierras sobrantes a v ertedero o lugar de empleo, totalmente
terminado.

equipo015    0,1250 d.  Equipo de trabajos en zanjas                                    1.020,24 127,53

equipo010    0,0500 d.  Equipo de hormigonado                                           678,56 33,93

mat0099      1,0000 Ud. Tapa y  marco D800 FD pozo registro                              137,10 137,10

mat0060      1,0000 Ud. Pozo de registro prefabricado(v ariable +fija)                   595,25 595,25

%medaux       1,0000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   893,81 8,94

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 902,75 54,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 956,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

07.10 Ud. IMBORNAL AGUAS PLUVIALES HORM., 0,60X0,35X0,80 m, I/ REJILLA    

Imbornal de recogida de aguas pluv iales, en calzadas, de dimensiones interiores 0,60x 0,35x 0,80 m, ejecutado
con paredes y  solera de hormigón en masa de fck=15 N/mm2 de 15 cm de espesor, con marco y  reja reforzada,
D 200, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, incluso ex cav ación, relleno de trasdós con carga y  transporte de tierras
sobrantes a v ertedero, encofrado y  desencofrado, acometida a pozo y  remate de tubos. Totalmente terminado se-
gún detalle correspondiente en planos.

M01.         1,6000 h   Oficial primera                                                 13,43 21,49

M03.         1,0000 h   Peón                                                            12,56 12,56

A07.0020     0,6800 m3  Ex cav ación en zanjas y  pozos.                                   4,43 3,01

A07.0045     0,3600 m3  Carga mecánica, transporte tierras v ertedero, camión, máx . 10 km 3,60 1,30

matrn0019    0,3000 M3. Hormigón HM-12.5                                                84,00 25,20

A04.0200     0,9600 m2  Encofrado y  desencof. en paredes de arquetas, cámaras y  sótanos. 16,12 15,48

E25.0275     1,0000 ud  Reja desag D400 fund dúctil "Duero" 600x 350 mm i/marco Saint Gob 175,00 175,00

%medaux       1,0000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   254,04 2,54

%0.06        6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               256,58 15,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 271,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS                           
SUBCAPÍTULO 08.01 MARCAS VIALES                                                   
08.01.01 M2. SUPERF. MARCA VIAL LARGA DURACIÓN                               

M2. Marca v ial reflex iv a, con producto de larga duración (doble componente), microesferas de v idrio y  gránulos
antideslizantes, aplicadas por arrastre o ex trusión, realmente pintada en flechas, rótulos,  pasos de cebra y  lineas
de detención, incluso limpieza del firme y  premarcado, rastrillado de superficie para drenaje de la marca, completa-
mente terminada, se abonarán por metros realmente aplicados.

esferasv idrio 0,6000 Kg. Esferitas de v idrio                                             0,50 0,30

mat0003      3,1500 Kg. Producto de larga duración (doble componente)                   1,25 3,94

antiderrapant 0,3000 Kg. Granulos antiderrapantes                                        0,50 0,15

equipo029    0,0095 d.  Equipo de producto de larga duración                            1.713,36 16,28

%medaux 2%    2,0000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   20,67 0,41

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 21,08 1,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

08.01.02 ML  MARCA VIAL 15 CM. PROD. LARGA DURACIÓN                          

Ml. Marca v ial reflex iv a de 15 cm. de ancho, con producto de larga duración (termoplásticas en caliente), microes-
feras de v idrio y  gránulos antideslizantes, aplicadas por pulv erización, incluso limpieza del firme y  premarcado,
completamente terminada, incluído señalización de obras, se abonarán por metros realmente aplicados.

esferasv idrio 0,0850 Kg. Esferitas de v idrio                                             0,50 0,04

PROD.L.D.1   0,8500 Kg. Termoplásticos de aplicación en caliente                        1,50 1,28

antiderrapant 0,0600 Kg. Granulos antiderrapantes                                        0,50 0,03

equipo029    0,0003 d.  Equipo de producto de larga duración                            1.713,36 0,51

%medaux 2%    2,0000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   1,86 0,04

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 1,90 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 08.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                           
08.02.01 Ud. RETIRADA DE SEÑAL VERTICAL I/TRANSPORTE                         

Ud. Retirada de señal v ertical en carretera, demolición de cimentación y  desmontaje completo, incluido el transpor-
te a gestor autorizado de residuos o lugar de empleo designado por el Serv icio del Obras Públicas del Cabildo de
Gran Canaria.

equipo012    0,0500 d.  Equipo de colocación de señales                                 801,92 40,10

%medaux 2%    2,0000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   40,10 0,80

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 40,90 2,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

08.02.02 Ud. SEÑAL REFLEX. TRIANGULAR 90 NIVEL II                            

Ud. Señal reflectante triangular de 90 cm. niv el II, incluso poste galv anizado de 80x 40x 2 mm., tornillería, cimenta-
ción y  anclaje, totalmente colocada.

postgal80402 3,2000 Ml. Poste galv anizado 80x 40x 2                                       8,00 25,60

tri90II      1,0000 Ud. Señal reflex iv a triangular 90 cm. niv el I                       87,00 87,00

matrn0010    0,1250 M3. Hormigón HM-20                                                  89,00 11,13

equipo012    0,0100 d.  Equipo de colocación de señales                                 801,92 8,02

%medaux 2%    2,0000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   131,75 2,64

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 134,39 8,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 142,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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08.02.03 Ud. SEÑAL REFLEX. CIRCULAR 60 NIVEL II                              

Ud. Señal reflectante circular de 60 cm. niv el II, incluso poste galv anizado de 80x 40x 2 mm., tornillería, cimenta-
ción y  anclaje, totalmente colocada.

postgal80402 3,2000 Ml. Poste galv anizado 80x 40x 2                                       8,00 25,60

cir60II      1,0000 Ud. Señal reflex iv a circular 60 cm. niv el II                        86,00 86,00

equipo012    0,0028 d.  Equipo de colocación de señales                                 801,92 2,25

matrn0010    0,1250 M3. Hormigón HM-20                                                  89,00 11,13

%medaux 2%    2,0000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   124,98 2,50

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 127,48 7,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 135,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

08.02.04 Ud. SEÑAL REFLEX. OCTOGONAL 60 NIVEL II                             

Ud. Señal reflectante octogonal de 60 cm. niv el II, incluso poste galv anizado de 80x 40x 2 mm., tornillería, cimenta-
ción y  anclaje, totalmente colocada.

postgal80402 3,2000 Ml. Poste galv anizado 80x 40x 2                                       8,00 25,60

oct60II      1,0000 Ud. Señal reflex iv a octogonal 60 cm. niv el I                        90,00 90,00

equipo012    0,0028 d.  Equipo de colocación de señales                                 801,92 2,25

matrn0010    0,1250 M3. Hormigón HM-20                                                  89,00 11,13

%medaux 2%    2,0000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   128,98 2,58

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 131,56 7,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 139,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

08.02.05 M2. CARTEL LATERAL DE LAMAS ACERO TRASDÓS PINTADO N II              

M2. de cartel formado por lamas de acero reflex iv o niv el II, incluido códigos y  anagramas, parte proporcional de
postes, cimentación y  anclaje, pintado de postes y  trasdós de lamas, antigraffiti, tornillería, totalmente terminado y
colocado. INCLUYENDO CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA, FIRMADO POR TÉC-
NICO COMPETENTE Y VISADO POR EL COLEGIO PROFESIONAL CORRESPONDIENTE.

IPNcartel    2,0000 Ml. poste para sujeción de cartel                                   10,00 20,00

cartaceropint 1,0000 M2  Cartel de lamas de acero niv el II pintado trasdós y  postes      204,34 204,34

equipo012    0,0500 d.  Equipo de colocación de señales                                 801,92 40,10

matrn0010    0,2500 M3. Hormigón HM-20                                                  89,00 22,25

%medaux 2%    2,0000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   286,69 5,73

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 292,42 17,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 309,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 08.03 BALIZAMIENTO                                                    
08.03.01 Ud. CAPTAFARO DE CALZADA                                            

Ud. Captafaro de calzada (ojos de gato) con dos catadióptricos de 18 cm2 de superficie mínima cada uno, altura
máx ima de 14 mm. y  cantos redondeados, incluso barrido, preparación de la superficie y  retirada del ex istente si
fuera preciso, adhesiv o para la fijación al pav imento y  premarcado, totalmente colocado.

equipo012    0,0001 d.  Equipo de colocación de señales                                 801,92 0,08

mat0009      1,0000 Ud. Reflector de calzada doble catadióptrico                        3,01 3,01

mat0020      0,0500 Kg. Adhesiv o                                                        15,03 0,75

%medaux 2%    2,0000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   3,84 0,08

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 3,92 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

08.03.02 Ud. HITO KILOMETRICO                                                

Ud. Hito kilometrico de fibra de v idrio, según diseño del cabildo de Gran Canaria, según detalle de planos y  modelo
aceptado por la D.F., y  anclajes en dado de hormigón, incluso replanteo aprobado por la D.F., ex cav aciones pre-
cisas, preparación del terreno, hormigonado de las bases con HM-20/P/20/I y  posterior pintado o aplicación de ári-
do en la zona sobre la base.

equipo012    0,1000 d.  Equipo de colocación de señales                                 801,92 80,19

matrn0010    0,1000 M3. Hormigón HM-20                                                  89,00 8,90

HITOKM       1,0000 Ud. HITO KILOMETRICO                                                400,00 400,00

%medaux 2%    2,0000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   489,09 9,78

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 498,87 29,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 528,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 PODAS, TALAS Y REFORESTACIONES                                  
09.01 Ud. Poda de mantenimiento de árbol H<10 m.                          

Ud. de poda de mantenimiento de árboles hasta 10 m. de altura, incluso limpieza, retirada de deshechos y  trans-
porte a gestor de residuos autorizado, señalización de trabajos en carretera, incluido reparación de daños y  av erías
en los elementos de la carretera (firme, cuneta, barreras, señales, etc...) como consecuencia de los trabajos de la
unidad por cuenta del contratista  totalmente terminada.

OFICIAL1     3,0000 H.  Oficial 1ª                                                      13,43 40,29

PEON         3,0000 H.  Peón ordinario                                                  12,56 37,68

maq0014      2,5000 H.  Camión caja fija carga 10 Tn.                                   46,21 115,53

maq0023      2,5000 H.  Camión caja fija y  grúa aux iliar                                55,52 138,80

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 332,30 19,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 352,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

09.02 Ud  Tala de árbol 3<H<10                                            

Tala de árbol entre 3 y  10 metros de altura,  incluso ex tracción de tocón, con motosierra y  camión-grúa para acce-
der a las ramas superiores, incluso retirada de desechos a instalaciones de gestor autorizado y  limpieza del lugar
de trabajo. La unidad incluy e la retirada de tocón del árbol por medios mecánicos, incluida la señalización de obras
en la v ía para la realización de los trabajos, acotado de zona de trabajo de la maquinaria con medidas de seguri-
dad, retirada de raíces, troceado del tocón y  transporte a instalaciones de gestor autorizado, incluido reparación de
daños y  av erías en los elementos de la carretera (firme, cuneta, barreras, señales, etc...) como consecuencia de
los trabajos de la unidad por cuenta del contratista  totalmente terminado.

OFICIAL1     4,2000 H.  Oficial 1ª                                                      13,43 56,41

PEON         4,2000 H.  Peón ordinario                                                  12,56 52,75

maq0014      2,0000 H.  Camión caja fija carga 10 Tn.                                   46,21 92,42

maq0023      4,4000 H.  Camión caja fija y  grúa aux iliar                                55,52 244,29

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 445,87 26,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 472,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

09.03 Ud  Destoconado de cepa de árbol cualquier diámetro                 

Ud. de destoconado de cepa de árbol, de cualquier diámetro y  tipo, incluy endo la acotación de la zona de trabajos,
señalización de las obras, ex cav ación perimetral del tocón, ex tracción mecánica del tocón, recogida manual de
desechos y  traslado a gestor autorizado de los residuos generados, totalmente terminado.

CAPATAZ      1,0000 H.  Capataz                                                         14,49 14,49

PEON         1,2000 H.  Peón ordinario                                                  12,56 15,07

maq0023      0,8000 H.  Camión caja fija y  grúa aux iliar                                55,52 44,42

maq0004      1,0000 H.  Retroex cav adora sobre ruedas                                    39,21 39,21

TIERRA011    1,0000 M3. EXCAVACIÓN EN ZANJA Y POZO                                      16,55 16,55

señ obra dest 0,0100 Ud  Señalización y  acotación de obras                               1.838,00 18,38

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 148,12 8,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 157,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 OBRAS COMPLEMENTARIAS                                           
10.01 ML  PRETIL DE MAMPOSTERÍA.                                          

Pretil de carretera, ejecutado en mampostería hormigonada, todas sus caras v istas cubiertas por mampostería, co-
rrectamente ripiado, de dimensiones 0.65 metro de alto y  ancho de 0.50, anclado sobre muro de mampostería,
puntos de desagüe necesarios bajo muro, perfectamente niv elado y  anclado, completamente ejecutado.

equipo011    0,1000 d.  Equipo de mampostería hormig. a cara v ista                      1.323,68 132,37

matrn0010    0,3000 M3. Hormigón HM-20                                                  89,00 26,70

matrn0001    0,2400 M3. Agua                                                            3,16 0,76

matrn0022    0,3000 M3. Piedra mampostería                                              52,00 15,60

%medaux 2%    2,0000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   175,43 3,51

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 178,94 10,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 189,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

10.02 ML  JARDINERA DE MADERA SOBRE PRETIL                                

Suministro y  colocación sobre pretil de mampostería de jardinera rectangular tipo UM1640/2 o silimar de Madera de
FDB, medidas totales 1000 largo x  500 ancho x  450 alto mm, construida con tablones de madera de pino con el
sistema de autoclav e a v acío presión, clase 4 contra carcoma, termitas e insectos. Acabado color natural. El cuer-
po principal consta de cuatro tablones unidos entre sí en las aristas, dándole a la pieza una forma cuadrada en to-
das las caras. Apoy ado sobre cuatro soportes de madera de pino de larga duración y  resistencia al intemperie,
medida la unidad colocada en obra, incluido forro interior impermeable y  relleno de tierra v egetal lista para planta-
ción de especies v egetales.

OFICIAL1     0,0100 H.  Oficial 1ª                                                      13,43 0,13

PEON         0,1000 H.  Peón ordinario                                                  12,56 1,26

JARD MADER   1,0000 ud  Jardinera Madera 1.0 x  0.5 x  0.45 mts.                          225,00 225,00

P2800969     0,2200 m3  Relleno tierra v egetal                                          3,00 0,66

%medaux 2%    2,0000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   227,05 4,54

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 231,59 13,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 245,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

10.03 M2  PLANTACIONES EN JARDINERAS Y PARTERRE                           

OFICIAL1     0,0100 H.  Oficial 1ª                                                      13,43 0,13

PEON         0,1000 H.  Peón ordinario                                                  12,56 1,26

P2800970     2,0000 Ud. Geranios                                                        3,00 6,00

P2800971     2,0000 Ud. Hortencias                                                      7,50 15,00

%medaux 2%    2,0000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   22,39 0,45

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 22,84 1,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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10.04 ML  TUBERÍA CONEXIÓN DE RIEGO                                       

Ml.Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, banda azul, PN-16, D=63 mm, en red terciaria de abastecimien-
to, bajo calzadas y  aceras, colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pequeño material y  piezas especiales de
latón, llav es, niv elación del tubo, ex cav ación con ex tracción de tierras al borde, solera y  protección del tubo con
hormigón en masa HM-20/P/40, posterior relleno con material procedente de la ex cav ación y  compactación de la
zanja, carga y  transporte de tierras sobrantes a v ertedero. Totalmente Instalada y  probada.

OFICIAL1     0,0100 H.  Oficial 1ª                                                      13,43 0,13

PEON         0,1000 H.  Peón ordinario                                                  12,56 1,26

equipo015    0,0050 d.  Equipo de trabajos en zanjas                                    1.020,24 5,10

equipo010    0,0050 d.  Equipo de hormigonado                                           678,56 3,39

matrn0010    0,0500 M3. Hormigón HM-20                                                  89,00 4,45

mat0082      1,0000 Ml. Tubo  PE-100 DN63 - 16at                                        8,90 8,90

%medaux       1,0000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   23,23 0,23

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 23,46 1,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

10.05 ML  TUBERÍA DE RIEGO EN PARTERRE Y JARDINERAS                       

Ml. Suministro y  montaje de tubería de polietileno de 16 mm. de diámetro y  3 Kg/cm.2 de presión para riego por
goteo, i/p.p. de piezas especiales.

OFICIAL1     0,0600 H.  Oficial 1ª                                                      13,43 0,81

PEON         0,0600 H.  Peón ordinario                                                  12,56 0,75

P2800972     1,0000 M L Tubo polietileno 16 mm/3atm                                     0,66 0,66

P2800973     0,3000 Ud. Piezas de enlace de polietileno                                 1,35 0,41

%medaux       1,0000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   2,63 0,03

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 2,66 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

10.06 Ml  BARANDILLA ACERO GALVANIZADO H=1.10 m.                          

ML. Barandilla de acero galv anizado, realizada según planos de proy ecto, barandilla ex istente o indicaciones de la
dirección de obra, completamente terminada, pintada y  colocada.

OFICIAL1     0,2000 H.  Oficial 1ª                                                      13,43 2,69

PEON         0,2000 H.  Peón ordinario                                                  12,56 2,51

BAR ACERO    1,0000 Ml  Baranda acero galv anizado pintada                               180,00 180,00

%medaux 5%    5,0000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   185,20 9,26

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 194,46 11,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 206,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

10.07 M3  MURO HORMIGÓN FORMACIÓN DE RAMPA                                

M3 de muro de mampostería hormigonada en formación de rampa, incluido cara v ista rev estida en piedra, prepara-
do en coronación para recibir barandilla, completamente terminado.

OFICIAL1     1,6000 H.  Oficial 1ª                                                      13,43 21,49

PEON         1,6000 H.  Peón ordinario                                                  12,56 20,10

HM20B40IIIa  0,8000 m3  Hormigón HM-20/B/40/IIIa                                        77,83 62,26

P0001        0,6000 m3  Piedra del lugar                                                9,62 5,77

M07W011      20,0000 km  km transporte de piedra                                         0,10 2,00

AGUA         0,0450 m3  Agua                                                            1,11 0,05

%medaux 3%    3,0000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   111,67 3,35

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 115,02 6,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 121,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 11 SEÑALIZACIÓN DE OBRAS                                           
11.01 P.A. SEÑALIZACIÓN DE OBRAS Y DESVIOS.                                

Partida alzada de señalización y   balizamiento, señalización v ertical según esquema de desv ío (Señalización de
obras fijas, fig.A6/4), conos de balizamiento, balizamiento nocturno, paneles direccionales de desv íos, paneles di-
reccionales y  v allado de la obra. Esta unidad contempla su conserv ación, mantenimiento y  reposición de estas
actuaciones  a lo largo de todo el periodo de la obra, asi como su retirada una v ez finalizada la obra.

PP U18BCN012 5,0000 ud  PART. PROP. CONO PVC NORMAL h=700mm                            21,95 109,75

PP U18BV011  2,0000 ud  PART. PROP. BARRERA MÓVIL NEW JERSEY BM-1850              135,13 270,26

PP SEÑAL005  2,5000 Ud. PART. PROP. SEÑAL REFLEX. TRIANGULAR 90                        195,85 489,63

PP SEÑAL006  2,5000 Ud. PART. PROP. SEÑAL REFLEX. CIRCULAR 60                           184,44 461,10

PP U18BPD011 2,0000 ud  PART. PROP. P.DIRECCIONAL b/r 80x 40 cm. REFL.PARC. 2       195,97 391,94

PP U18LB010  2,0000 ud  PART. PROP. BALIZA DESTELLANTE INCANDESCENTE             39,64 79,28

PP U18VAR020 1,0000 ud  PART. PROP. PANEL DE DESVÍOS REFLEX 120x 180cm              660,43 660,43

%medaux 2%    2,0000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   2.462,39 49,25

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 2.511,64 150,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.662,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 12 SERVICIOS URBANOS                                               
SUBCAPÍTULO 12.01 ALUMBRADO                                                       
APARTADO 12.01.01 OBRA CIVIL ALUMBRADO                                            
12.01.01.01 M3. EXCAVACIÓN EN ZANJA Y POZO                                      

Ex cav ación en zanjas y  pozos en cualquier tipo de terreno, incluso carga, transporte y  descarga de productos con
destino a reutilización dentro o fuera de la obra, o gestor de residuos en su caso.

equipo15     0,0150 d.  Equipo de trabajos en zanjas                                    1.020,24 15,30

%medaux 2%    2,0000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   15,30 0,31

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 15,61 0,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

12.01.01.02 M3. RELLENO LOCALIZADO SUELO SELECCIONADO                           

M3. Relleno localizado con material seleccionado procedente de préstamo, incluso ex tensión, niv elación, humecta-
ción y  compactación, refino de taludes.

equipo15     0,0047 d.  Equipo de trabajos en zanjas                                    1.020,24 4,80

matrn0015    1,0000 M3. Suelo seleccionado proc. préstamo                               0,50 0,50

matrn0001    0,1000 M3. Agua                                                            3,16 0,32

%medaux 2%    2,0000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   5,62 0,11

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 5,73 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

12.01.01.03 ud  BASE HORMIGÓN P/CIMENTACIÓN DE BÁCULO                           

Base para cimentación de báculo o columna de  8 a 10 m de altura, realizada con hormigón en masa de fck=17,5
N/mm2, incluso encofrado, ex cav ación precisa, recibido de pernos de anclaje y  codo PVC D 110 colocado.

HM20B40IIIa  0,8000 m3  Hormigón HM-20/B/40/IIIa                                        77,83 62,26

ENCOF-DESENCO 3,8400 m2  Encofrado y  desencofrado de zapatas.                            1,16 4,45

GUÍA         2,0000 ml  Alambre guía 2 mm galv anizado                                   0,21 0,42

E52.5640     1,0000 ud  Codo 90 PVC D 110 mm                                            2,63 2,63

%medaux 5%    5,0000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   69,76 3,49

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 73,25 4,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

12.01.01.04 m   CANALIZACIÓN CON 2 TUBOS DE PVC D 110 MM                        

Canalización eléctrica formada por 2 tubos de PVC D 110 mm, incluso dado de hormigón, alambre guía colocado y
cinta de señalización a 40cm de profundidad respecto rasante de acera, ex cav ación y  releno.

OFICIAL1     0,0900 H.  Oficial 1ª                                                      13,43 1,21

PEON         0,0900 H.  Peón ordinario                                                  12,56 1,13

PVC110       2,0000 m.  Tubo PVC corrugado D=110 mm                                     2,00 4,00

GUÍA         2,0000 ml  Alambre guía 2 mm galv anizado                                   0,21 0,42

HM10         0,1300 m3  Hormigón en masa de fck= 10 N/mm2                               37,02 4,81

CINTATELEFON 1,0000 ml  CINTA SEÑALIZADORA "TELECOMUNICACIONES" VERDE 15 CM 0,11 0,11

%medaux 3%    3,0000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   11,68 0,35

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 12,03 0,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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12.01.01.05 ud  ARQUETA DE BÁCULO 40*30*60                                      

Arqueta para báculo de A.P. de 40x 30x 60 cm, prefabricado de hormigón, incluso ex cav ación, relleno y  niv ela-
ción, con marco y  tapa de fundición dúctil clase B-125, según normas UNE 41-300 y  EN-124, totalmente termina-
da.

OFICIAL1     1,0000 H.  Oficial 1ª                                                      13,43 13,43

PEON         2,0000 H.  Peón ordinario                                                  12,56 25,12

ex czanja     1,0000 m3  EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS.                                   15,30 15,30

rellzanja    0,5000 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                  10,48 5,24

TAPAFU40x 30  1,0000 ud  Reg peat B-125 40x 30cm tapa/marco fund dúctil Cofunco           40,00 40,00

ARQPREF-B    1,0000 ud  Arqueta prefabricada de hormigón armado 40*30*60                50,00 50,00

%medaux 5%    5,0000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   149,09 7,45

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 156,54 9,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 165,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

APARTADO 12.01.02 INSTALACIONES DE ALUMBRADO                                      
12.01.02.01 ud  Báculo de chapa acero galv., de h=10 m                          

Báculo de chapa de acero galv anizado, de 10m de altura y  1 m de brazo, incluso pernos de anclaje, ty po CYB se-
rie BAM o similar, instalado.

E33.2725     1,0000 ud  Báculo acero galv  H=10 m brazo 1 m CYB serie BAM                450,25 450,25

E35.0039     0,3000 h   Camión grua 7-9 tm (grande)                                     41,02 12,31

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 462,56 27,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 490,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

12.01.02.02 ud  Luminaria p/alumbrado viales 400 W, Philips                     

Luminaria para alumbrado de v iales, con equipo aux iliar incorporado, con cobertura de polipropileno reforzado gris,
parábola de aluminio abrillantado y  ox idado, pantalla con copa en policarbonato transparente, cristal plano templa-
do,  con lámpara de 400 W, tipo Son - TPP o similar, instalada.

E33.3770     1,0000 ud  Lumin alumbr públ cristal tipo SGS254 FG CP P2 O SIMILAR        350,25 350,25

E35.0039     0,2000 h   Camión grua 7-9 tm (grande)                                     41,02 8,20

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 358,45 21,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 379,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

12.01.02.03 m.  LÍNEA ELEC. 4(1x16)+1*16                                        

Línea eléctrica a base de conductor de Cobre clase 5 de 4(1x 16) mm2 de sección nominal, denominación RV-K
0.6/1kV (UNE 21123), más conductor de tierra amarillo-v erde 16 mm2, aislamiento XLPE con cubierta de PVC, co-
locada en el interior de tubo de PVC en canalización enterrada , p.p. de terminales y  pequeño material. Instalada y
probada.

LINEA4(1x 16) 1,0000 m   LÍNEA ELEC. 4(1x 16)+1x 16                                        3,00 3,00

OFICIAL1     0,1500 H.  Oficial 1ª                                                      13,43 2,01

PEON         0,1500 H.  Peón ordinario                                                  12,56 1,88

%medaux 3%    3,0000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   6,89 0,21

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 7,10 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

12.01.02.04 PA  P.A. Redaccion de proyecto y legalización de instalaciones      

Partida alzada de abono integro para la redacción de documentación y  tramitación necesaria para la legalización de
la instalación de alumbrado público.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL EUROS

Página 23

Ingeniería y
Urbanismo de
Canarias 2001

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL ACCESO A MOYA                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO 12.01.03 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                           
12.01.03.01 m   Circuito de A.P. simple 2x6+6                                   

Circuito de A.P. simple 2x 6+6, instalado con cable de cobre anti fuego aislamiento RV 0,6/1kV formado por tres
conductores de 6 mm² de sección nominal F+N+T UNE 21123. Construido según REBT. Medida la unidad por me-
tro de canalización.

T05BMP004    3,0000 m   Cable Cu RETENAX(RV 0,6/1kV)1x 6                                 0,60 1,80

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 1,80 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

12.01.03.02 m   Red equipotencial tierra 35mm²                                  

Red equipotencial tierra 35mm², instalada con conductor de cobre desnudo de 35 mm.de sección nominal, tendido
en zanja ó lecho de arena, incluso p.p.de soldadura aluminotérmica. Construida según REBT. Medida la unidad
por metro de cobre instalado.

T05MDP055    1,0000 m   Cable desnudo p/t.t.1x 35.PIRELLI                                0,99 0,99

T09TZ0090    0,3300 ud  Soldadura aluminotérmica                                        1,52 0,50

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 1,49 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

12.01.03.03 ud  Toma tierra (pica)                                              

Toma de Tierra compuesta por pica de acero cobreado de 2 m. de longitud, con dispositiv o de acople al cable de
50 mm² de cobre, incluso tierra v egetal, sal y  carbón con tubo de humedecimiento, colocada.

T05MDP060    1,0000 m   Cable desnudo p/t.t.1x 50.PIRELLI                                1,42 1,42

T05BT3009    0,3000 ud  Terminal Cu por presión 50mm²                                   0,40 0,12

T09TI0006    1,0000 ud  Pica Ac-CuL=2m Ø=17,3mm                                         15,27 15,27

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 16,81 1,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

12.01.03.04 ud  Conexión a  A. P. existente                                     

Conex ión a e A.P.ex istente mediante empalmes de baja tensión según R.E.B.T., etc.

PARTIDAALZADA 1,0000 pa  Partida Alzada                                                  95,50 95,50

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 95,50 5,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 101,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 12.02 SANEAMIENTO                                                     
12.02.01 Ml. TUBERÍA PVC CORR. DN 300 mm CALZADA/ACERA                       

Ml. Tubería de PVC corrugada SANECOR o similar de 300 mm. de diámetro nominal, con unión por copa con jun-
ta elástica en red de saneamiento, bajo calzadas y  aceras, colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pequeño
material y  piezas especiales, niv elación del tubo, ex cav ación con ex tracción de tierras al borde, solera y  protec-
ción del tubo con hormigón en masa HM-20/P/40, posterior relleno con material procedente de la ex cav ación y
compactación de la zanja, carga y  transporte de tierras sobrantes a v ertedero. Totalmente Instalada y  probada.

equipo015    0,0150 d.  Equipo de trabajos en zanjas                                    1.020,24 15,30

equipo010    0,0150 d.  Equipo de hormigonado                                           678,56 10,18

matrn0010    0,2000 M3. Hormigón HM-20                                                  89,00 17,80

mat0058      1,0000 Ml. Tubería PVC corrugada DN 300 mm.                                41,25 41,25

%medaux       1,0000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   84,53 0,85

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 85,38 5,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

12.02.02 Ml. TUBERÍA PVC CORR. DN 300 mm TIERRA                              

Ml. Tubería de PVC corrugada SANECOR o similar de 300 mm. de diámetro nominal, con unión por copa con jun-
ta elástica en red de saneamiento, bajo jardines y  pistas de tierra, colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pe-
queño material y  piezas especiales, niv elación del tubo, ex cav ación con ex tracción de tierras al borde, cama de
arena de 10 cm. en fondo de zanja, posterior relleno con material procedente de la ex cav ación y  compactación de
la zanja, carga y  transporte de tierras sobrantes a v ertedero. Totalmente Instalada y  probada.

equipo015    0,0150 d.  Equipo de trabajos en zanjas                                    1.020,24 15,30

matrn0014    0,2000 M3. Arena de machaqueo (0-5 mm.)                                    10,71 2,14

mat0058      1,0000 Ml. Tubería PVC corrugada DN 300 mm.                                41,25 41,25

%medaux       1,0000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   58,69 0,59

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 59,28 3,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

12.02.03 Ud. POZO REGISTRO/RESALTO D=120                                     

Ud. pozo de registro o resalto prefabricado segun planos, formado por anillos de 120 cms. de diametro interior en
parte fija y  120/60 en parte v ariable, prefabricados con hormigón en masa HM-20, sellados con lechada de cemen-
to, i/pate de polipropileno cada 30 cms., refuerzo de la unión de anillas con cinturón de hormigón HM-20 de 20x 20
cms, registro reforzado D 400, s/UNE EN 124, de fundición dúctil con certificado AENOR de D800 mm. incluso ex -
cacación necesaria, relleno de trasdós y  transporte de tierras sobrantes a v ertedero o lugar de empleo, totalmente
terminado.

equipo015    0,1250 d.  Equipo de trabajos en zanjas                                    1.020,24 127,53

equipo010    0,0500 d.  Equipo de hormigonado                                           678,56 33,93

mat0099      1,0000 Ud. Tapa y  marco D800 FD pozo registro                              137,10 137,10

mat0060      1,0000 Ud. Pozo de registro prefabricado(v ariable +fija)                   595,25 595,25

%medaux       1,0000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   893,81 8,94

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 902,75 54,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 956,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 12.03 ABASTECIMIENTO                                                  
12.03.01 Ml. TUBERÍA FUND. DÚCTIL DN200 PN25 TIERRA                          

Ml. Tubería de fundición dúctil de DN 200 mm. PN 25, tipo integral o similar con recubrimiento para PH de 1 a 13,
con junta estandar, bajo jardines y  pistas de tierra, colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de juntas y  piezas es-
peciales, niv elación del tubo, ex cav ación con ex tracción de tierras al borde, cama de arena de 10 cm. en fondo
de zanja, posterior relleno con material procedente de la ex cav ación y  compactación de la zanja, carga y  transpor-
te de tierras sobrantes a v ertedero. Totalmente Instalada y  probada.

equipo015    0,0150 d.  Equipo de trabajos en zanjas                                    1.020,24 15,30

matrn0014    0,2000 M3. Arena de machaqueo (0-5 mm.)                                    10,71 2,14

mat0091      1,0000 Ml. Tubo FD DN 200 mm PN25                                          59,75 59,75

%medaux       1,0000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   77,19 0,77

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 77,96 4,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

12.03.02 Ud. ARQUETA REG. HORM. ABAST. 150X100X230                           

Ud. Arqueta de registro para alojamiento de v álv ulas de diámetro desde 60 hasta 200 mm, de la red de abasteci-
miento de agua, de dimensiones interiores 150x 100x 230 m, realizada con paredes y  fondo de hormigón
HM-20/P/20 de 20 cm de espesor, losa superior de hormigón HA-25/P/20/IIb de 20 cm espesor, armada con acero
B 500 S, D16 cada 10 cm, tapa de registro reforzada de fundición dúctil, pates de polipropileno cada 30 cm, incluso
ex cav ación necesaria, encofrado y  desencofrado, relleno de trasdós con carga y  transporte de tierras sobrantes a
v ertedero. Realizada según normas de la empresa municipal de aguas, totalmente terminada, conex ionada y  pro-
bada.

equipo015    0,1250 d.  Equipo de trabajos en zanjas                                    1.020,24 127,53

equipo024    0,2000 d.  Equipo de encofradores                                          652,08 130,42

equipo010    0,2000 d.  Equipo de hormigonado                                           678,56 135,71

matrn0018    0,3500 M3. Hormigón HA-25                                                  108,00 37,80

matrn0010    2,5000 M3. Hormigón HM-20                                                  89,00 222,50

mat0095      1,0000 Ud. Tapa y  marco 600x 400 FD arqueta abast.                          114,16 114,16

mat0094      6,0000 Ud. Pate de polipropileno 360x 155 mm, D25 mm                        4,50 27,00

mat0032      0,0400 Kg. Desencofrante                                                   2,51 0,10

mat0031      1,0000 Ud. Accesorios de encofrado                                         1,00 1,00

mat0030      0,7500 M3. Tabla de encofrar (25 mm)                                       76,63 57,47

mat0001      50,0000 Kg. Acero B 500 S                                                   1,00 50,00

%medaux       1,0000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   903,69 9,04

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 912,73 54,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 967,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 12.04 TUBOS BAJO ACERA PREVISIÓN                                      
12.04.01 m   Canalización con 2 tubos de PVC D 110 mm                        

Canalización bajo acera formada por 2 tubos de PVC D 110 mm para reserv a, incluso dado de hormigón, alambre
guía colocado y  cinta de señalización a 40cm de profundidad respecto rasante de acera, ex cav ación y  relleno.

PEON         0,0900 H.  Peón ordinario                                                  12,56 1,13

PVC110       2,0000 m.  Tubo PVC corrugado D=110 mm                                     2,00 4,00

GUÍA         2,0000 ml  Alambre guía 2 mm galv anizado                                   0,21 0,42

HM10         0,1300 m3  Hormigón en masa de fck= 10 N/mm2                               37,02 4,81

CINTATELEFON 1,0000 ml  CINTA SEÑALIZADORA "TELECOMUNICACIONES" VERDE 15 CM 0,11 0,11

%medaux 3%    3,0000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   10,47 0,31

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 10,78 0,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

12.04.02 Ud  Arqueta de paso 50*50*80                                        

Arqueta de paso de hormigón 50x 50x 80, incluso ex cav ación, relleno y  niv elación, con marco y  tapa de fundición
dúctil clase B-125, según normas UNE 41-300 y  EN-124, totalmente terminada.

OFICIAL1     1,0000 H.  Oficial 1ª                                                      13,43 13,43

PEON         2,0000 H.  Peón ordinario                                                  12,56 25,12

ex czanja     1,2500 m3  EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS.                                   15,30 19,13

rellzanja    0,7000 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                  10,48 7,34

TAPAFU50x 50  1,0000 ud  Reg peat B-125 50x 50cm tapa/marco fund dúctil Cofunco           60,00 60,00

ARQPREF-P    1,0000 ud  Arqueta prefabricada de hormigón armado 50*50*80                70,00 70,00

%medaux 5%    5,0000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   195,02 9,75

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 204,77 12,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 217,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD                                               
13.01 Ud  Anejo Seguridad y Salud                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.355,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con ONCE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 14 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
14.01 tn  RESIDUOS DE TIERRA VEGETAL Y MALEZA                             

Canon de v ertido controlado en planta de gestor autorizado, de tierra v egetal y  maleza, procedentes de desbroce o
ex cav ación, con códig 010409 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

CVTV         1,0000     Canon v ertido en gestor autorizado                              1,25 1,25

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 1,25 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

14.02 tn  RESIDUOS DE EXCAVACIÓN EN ROCA                                  

 Canon de v ertido controlado en planta de gestor autorizado, de piedras y  grav as, procedentes de ex cav ación,
con códig 010408 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

CV           1,0000 tn  Canon v ertido en gestor autorizado                              1,40 1,40

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 1,40 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

14.03 tn  RESIDUOS DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN                              

Canon de v ertido controlado en planta de gestor autorizado, de residuos de tierra inertes, procedentes de ex cav a-
ción, con códig 170504 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

CV           1,0000 tn  Canon v ertido en gestor autorizado                              1,40 1,40

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 1,40 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

14.04 tn  RESIDUOS METALICOS                                              

Canon de v ertido controlado en centro de reciclaje, de residuos de metales mezclados no peligrosos (no especia-
les), procedentes de construcción o demolición, con código 170407 según el Catalogo Europeo de Residuos (OR-
DEN MAM/304/2002)

GEST. ASF.   1,0000 tn  Coste de gestión para tratamiento en planta autorizada          1,00 1,00

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 1,00 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

14.05 tn  RESIDUOS DE ASFALTO (fresado)                                   

Canon de v ertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de asfalto no peligrosos (no especiales),
procedentes de fresado de firmes, con códig 170302 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

GEST. ASF.1  1,0000 tn  Canon de planta asfáltica gestor autorizado                     7,00 7,00

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 7,00 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

14.06 tn  RESIDUOS DE ASFALTO (demolición)                                

Canon de v ertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de asfalto no peligrosos, procedentes de
demolición de firmes y  que no contengan macadam asfálticos, con códig 170302 según el Catalogo Europeo de
Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

GEST.ASF.    1,0000 tn  Canon de planta de gestor autorizado                            12,81 12,81

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 12,81 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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14.07 tn  RESIDUOS MEZCLADOS DE DEMOLICIÓN                                

Canon de v ertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de demolición no peligrosos (no especia-
les), procedentes de construcción o demolición sin clasificar o separar, con códig 170107 según el Catalogo Euro-
peo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

GEST. DEMO.  1,0000 tn  Canon de planta de gestor autorizado                            12,81 12,81

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 12,81 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

14.08 tn  RESIDUOS DE HORMIGÓN                                            

Canon de v ertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de hormigón limpio sin armadura de código
170101, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

GEST. HORM.  1,0000 tn  Canon de planta de gestor autorizado                            5,70 5,70

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 5,70 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

14.09 tn  RESIDUOS DE LADRILLOS                                           

Canon de v ertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de ladrillos y /o bloques de código 170102,
según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

GEST.LAD.    1,0000 tn  Canon de planta de gestor autorizado                            5,70 5,70

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 5,70 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

14.10 tn  RESIDUOS DE MADERA                                              

Canon de v ertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de madera de código 170201, según el ca-
tálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

GEST. MAD.   1,0000 tn  Canon de planta de gestor autorizado                            35,00 35,00

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 35,00 2,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

14.11 tn  RESIDUOS DE PAPEL                                               

Transporte y  v ertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de papel de código 200101, según el
catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

TAPRPAP      1,0000 tn  Transporte de papel a planta de gestor autorizado               7,00 7,00

GEST. PAPEL  1,0000 tn  Canon de planta de gestor autorizado                            30,00 30,00

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 37,00 2,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

14.12 tn  RESIDUOS DE PLÁSTICO                                            

Transporte y  v ertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de plástico de código 170203, según el
catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

TAPRPLAS     1,0000 tn  Transporte de plástico a planta de gestor autorizado            7,00 7,00

GEST. PLAS   1,0000 tn  Canon de planta de gestor autorizado                            100,00 100,00

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 107,00 6,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 113,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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14.13 tn  RESIDUOS DE VIDRIO                                              

Transporte y  v ertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de v idrio de código 170202, según el
catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

TARVID       1,0000 tn  Transporte de v idrio a planta de gestor autorizado              7,00 7,00

GEST. PLAS   1,0000 tn  Canon de planta de gestor autorizado                            100,00 100,00

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 107,00 6,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 113,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

14.14 tn  RESIDUOS BIODEGRADABLES O BASURAS                               

Transporte y  v ertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos biodegradables o basuras municipales
de código 200201, 200301, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

TBAS         1,0000 tn  Transporte residuos biodegradables o basuras a planta autorizada 8,00 8,00

GEST.BAS     1,0000 tn  Canon de planta de gestión de residuos biodegradables, basuras  50,00 50,00

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 58,00 3,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

14.15 tn  RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS, MACADAM Y OTROS             

Transporte y  v ertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos potencialmente peligrosos, macadam
asfáltico, hidrocarburos, amianto, mercurio, PCBs,aceites, fluorescentes, pilas, pinturas, barnices, disolv entes, de-
sencofrastes, aerosoles, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

TRPP         1,0000 tn  Transporte de residuos peligrosos a plantas de gestión autorizad 8,00 8,00

GEST.RPP     1,0000 tn  Canon de planta de gestión de residuos peligrosos autorizada    400,00 400,00

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 408,00 24,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 432,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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