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1.- INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se recoge  los contactos mantenidos con diversas 

administraciones públicas y privadas para la redacción del presente proyecto. A lo largo 

del proceso de elaboración de dicho proyecto, se obtuvo diversa información la cual se 

solicitó de forma escrita, vía telefónica y personal. La  finalidad de este anejo es mostrar 

los contactos mantenidos y la información obtenida para la elaboración de cada anejo. 

  

2.- CONTACTOS ESTABLECIDOS CON EL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE 
MOYA 

 

Con el fin de recabar toda la información referente a posibles servicios afectados 

producidos por las obras proyectadas, se mantuvo reunión en las oficinas técnicas del 

ayuntamiento con los técnicos Fernando Chaparro y Javier Betancor, los cuales nos 

informaron de las canalizaciones de abastecimiento, saneamiento y alumbrado existente 

en la zona para tenerlos en cuenta en el proyecto. Dada la inexistencia de planos de 

servicios se testearos varios pozos de registro con personal del ayuntamiento para 

corroborar la situación de los servicios. 

 

Con el fin de coordinar la actuación a realizar en la zona a ampliar de la calzada, se 

mantuvo reuniones y diversos contactos via mail y telefónica con el Arquitecto del 

ayuntamiento, Jorge Ramos y con la Topógrafa Ana Mª Melian Falcón. 

  Además de ello se solicitó por escrito al ayuntamiento el certificado de alineaciones y 

rasante de la zona  de actuación, tal como se recoge en el documento anexo: 

 

  


