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1.- INTRODUCCION

Para el célculo y justificacion de los precios de las distintas unidades de obra de
este proyecto, se parte del coste de los materiales, maquinaria y de la mano de obra, para
cuyo célculo se aplica el Reglamento General de Contratacion del Estado y la Orden de 21
de Mayo de 1.979 de M.O.P.U., que establece la férmula para obtencién de los costes
horarios de las distintas categorias laborales, asi como las hormas emanadas del vigente
Convenio de la Construccion de la provincia de Las Palmas. Las tablas salariales del
referido convenio han sido revisadas por la Comisién Negociadora del Convenio Colectivo
Provincial del Sector de la Construccion, con fecha de 17 de septiembre del 2.010.

2.- MANO DE OBRA

Para la determinacion del coste horario de las distintas categorias laborales, se
han considerado los siguientes apartados referidos al Convenio Colectivo de la
construccion de la Provincia de Las Palmas para 2011, revisado el dia 17 de septiembre
del 2.010.

A. RETRIBUCION SALARIAL
a.l. Salario Base

El salario base se devengara durante todos los dias naturales, por los importes que
para cada categoria y nivel se establece en la tabla salarial del Convenio. Como se
especifica en el Convenio, la cantidad correspondiente al salario base se aplicar4 a 335

dias anuales de asistencia al trabajo.
a.2. Plus salarial (Plus de asistenciay puntualidad)

Se devengara durante los dias efectivamente trabajados (223 dias, segun
indica el Convenio) por los importes que, para cada categoria y nivel, se fijan en las

tablas salariales del Convenio.

a.3. Gratificaciones extraordinarias y paga de vacaciones

Se consideran dos pagas extraordinarias y una paga de vacaciones del

importe contenido en el Convenio.

B. RETRIBUCION EXTRASALARIAL

De conformidad con las tablas salariales del Convenio, se ha considerado
por este concepto y por dia de asistencia efectiva al trabajo la cantidad que figura en
el mencionado Convenio por gastos originados por el transporte (plus de transporte)
sobre un total de 217 dias.

C. SEGURIDAD SOCIAL

La base se obtiene como sumatoria de las percepciones incluidas en la
retribucién salarial, aplicandose sobre las mismas los porcentajes que determina la

Ley en concepto de:
Contingencias comunes. 28,30%
Desempleo 7,05%
Fondo de garantia salarial 0,2%
Formacion profesional 0,7%

36,25%

De esta manera, las retribuciones por cada uno de estos conceptos seran:
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A.- RETRIBUCION SALARIAL

CATEGORIA SALARIO PLUSDE |PAGASEXTRA.| EXTRA. |VACACIONE| TOTAL
PROFESIONAL BASE  JASISTENCIA]  VERANO DICIEMBRE S
ENCARGADO 8.515,70 4.359,65 1.404,73 1.404,73 1.331,09 17.015,90
CAPATAZ 8.515,70 3.679,50 1.349,67 1.349,67 1.275,40 16.169,94
OFICIAL 12 8.515,70 2.660,39 1.253,18 1.253,18 1.178,93 14.861,38
OFICIAL 22 8.515,70 2.276,83 1.216,34 1.216,34 1.141,96 14.367,17
AYUDANTE 8.515,70 1.913,34 1.182,34 1.182,34 1.108,22 13.901,94
PEON
ESPECIALISTA 8.515,70 1.913,34 1.182,34 1.182,34 1.108,22 13.901,94
PEON ORDINARIO| 8.515,70 1.913,34 1.182,34 1.182,34 1.108,22 13.901,94
B.- RETRIBUCION PLUS DE TRANSPORTE
CATEGORIA PLUS TOTAL
PROFESIONAL TRANSPORTE
[ ENCARGADO 6,79 1.473,43
CAPATAZ 6,79 1.473,43
OFICIAL T# 6,79 1.473,43
OFICIAL 22 6,79 1.473,43
AYUDANTE 6,79 1.473,43
PEON
ESPECIALISTA 6,79 1.473,43
PEON
ORDINARIO 6,79 1.473,43

Para la determinacion del coste anual de las distintas categorias hacemos uso de la

expresion:

COSTE ANUAL =1,3625x A+ B

Donde:

A = Retribucion total del trabajador con caracter salarial.

B = Retribucion total del trabajador con caracter no salarial.

El coste horario se obtiene considerando un total de 1.738 horas de jornada de

trabajo efectiva al afio, segun especifica el Convenio.

De esta forma, para cada categoria profesional, el coste horario resultante es:

) COSTE ANUAL COSTE
CATEGORIA TOTAL HORARIO
ENCARGADO 24.657,59 14,19
CAPATAZ 23.504,97 13,52
OFICIAL 1 21.722,06 12,50
OFICIAL 2 21.048,70 12,11
AYUDANTE 20.414,82 11,75
PEON ESPECIALISTA 20.414,82 11,75
PEON ORDINARIO 20.414,82 11,75
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D. COSTES COMPLEMENTARIOS

Al coste de la hora trabajada se le incrementan los siguientes conceptos:
D.1. Promocién y especializaciéon
Se calcula multiplicando la base diaria salarial por cinco.
D.2. Licencias retribuidas
Se calcula multiplicando la base diaria salarial por catorce.
D.3. Seguro vida
Se considera una cantidad fija de 51,09 €/afio.
D.4.

Prevision para despidos

Es igual al 4,5 % de los conceptos salariales (sin plus de transporte y Seguridad
Social).

D.5. Seguridad y Salud

Se considera 414,70 €/afio para las categorias profesionales de encargado,
capataz y oficial 12y 250 €/afio para oficial 2°, ayudante y peon.

El coste horario de los complementos por conceptos fijos determinados,

teniendo en cuenta 1.738 horas/afio, es igual a:

CATEGORIA ENCARGADO | CAPATAZ | OFICIAL | OFICIAL | AYUDANTE PEON PEON
PROFESIONAL 12 22 ESPECIAL.
Promocion y
especializacién
(€/afio) 127,10 127,10 127,10 127,10 127,10 127,10 127,10
Licencias retribuidas
(€/ano) 355,88 355,88 355,88 355,88 355,88 355,88 355,88
Seguro de
vida(E/afo) 51,09 51,09 51,09 51,09 51,09 51,09 51,09
Prevision despidos
(€/ano) 765,72 727,65 668,76 646,52 625,59 625,59 625,59
Seguridad y Salud
(€/ano) 414,70 414,70 414,70 250,00 250,00 250,00 250,00
TOTAL (€/aio) 1.714,49 1.676,42 | 1.617,53 | 1.430,59 | 1.409,66 1.409,66 | 1.409,66
TOTAL (€/hora) 0,99 0,96 0,93 0,82 0,81 0,81 0,81

De esta forma, para cada categoria profesional, el coste horario total es:

CATEGORIA COSTE HORARIO
ENCARGADO 15,17
CAPATAZ 14,49
OFICIAL 1 13,43
OFICIAL 2 12,93
AYUDANTE 12,56
PEON ESPECIALISTA 12,56
PEON ORDINARIO 12,56
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3.- COSTES INDIRECTOS 4.- PRECIO DE LOS MATERIALES

. L A . A continuacion se adjunta el listado de los materiales estimados en el presupuesto
Los costes debidos a los medios indirectos (costes indirectos), se reflejan como un ) P P

tanto por ciento sobre el coste directo de cada unidad de obra. En el presente proyecto se del Proyecto.

ha considerado un 6,00 % de costes indirectos.

ANEJO Ne 18: JUSTIFICACION DE PRECIOS Pagina 5



LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL ACCESO A MOYA

cODIGO UD RESUMEN PRECIO
0401 KG  Alambre galvanizado 1,66
AGUA m3  Agua 1,11
ARENALAVADAO1 t Arena lav ada 9,00
ARIDO16-32 t Arido machaqueo 16-32 mm. 7,85
ARQPREF-B ud  Argueta prefabricada de hormigén armado 40*30*60 50,00
ARQPREF-P ud  Argueta prefabricada de hormigén armado 50*50*80 70,00
BALDOSA01 m2  Baldosa de hormigén bajorelieve color 30*30 cm. 10,00
BAR ACERO Ml Baranda acero galvanizado pintada 180,00
CANTERIA m3  CANTERIA NUEVA 3.049,94
NUEV

CEMENTO kg  Cemento blanco (BL Il 42.5 R), ensacado 0,14
BLANC

CEMENTO kg  Cemento cola revestimient/ pavim int/ext Fermafiex. 0,64
COLA

CEMENTO-SACOS t Cemento CEM IV/A(P) 32.5 N, ensacado. 90,00
CINTATELEFON ml  CINTA SENALIZADORA "TELECOMUNICACIONES" VERDE 15 CM 0,11
CLAVOS2" kg  Clavos 2" 0,67
DRENPVC150 ml  Tubo dren @ 15 cm 9,08
E01.0362 kg  Clavos 2" 0,67
E25.0275 ud  Reja desag D400 fund ductil "Duero” 600x 350 mm i/marco Saint Gob 175,00
E33.2725 ud Béculo acero galv H=10 m brazo 1 m CYB serie BAM 450,25
E33.3770 ud  Lumin alumbr pabl cristal tipo SGS254 FG CP P2 O SIMILAR 350,25
E34.0090 m3  Madera pino gallego en tablas 275,26
E34.0095 m3  Madera pino insigne en vigas 318,24
E52.5640 ud  Codo 90 PVC D 110 mm 2,63
GAVION 01 UD  Gavién 4x1x1m (5x7-13) 2,0 mm 54,21
GEODREN m2  Geocompuesto drenante 3,50
GUIA ml Alambre guia 2 mm galvanizado 0,21
HITOKM Ud. HITO KILOMETRICO 400,00
HM20P20llla m3  Hormigén HM-20/P/20/llla central 75,00
HM25P20llla m3  Hormigén HM-25/P/20/llla central 80,00
IPNcartel MI.  poste para sujecién de cartel 10,00
JARD MADER ud  Jardinera Madera 1.0 x 0.5 x 0.45 mts. 225,00
LINEA4(1x 16) m LINEA ELEC. 4(1x16)+1x 16 3,00
MAT140 Tn  ECR 2-m 0,20
MAT71 M2.  Geotextil CRP-50 4,00
P0001 m3  Piedra del lugar 9,62
P01001 M3 Material filrante 3,75
P01AA020 m3  Arena de rio 0/6 mm. 15,39
P01AA030 t Arena de rio 0/6 mm. 15,00
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 52,65
P01CC140 t Cemento blanco BL-I/A-L 42,5 R sacos 102,50
P01DW050 m3  Agua 2,00
PO1HMO010 m3  Hormigén HM-20/P/20/1 central 68,38
P08XBR005 m.  Pieza adosa.bord. 40x30x8 5,20
P27EB082 ud Cono PVC normal 3,3 kg h=700mm 21,45
P27EB211 ud Panel direc.b/r 80x40 reflex .parcial 2 59,61
P27EB501 ud Barrera New Jersey BM-1850 119,57
P27EL010 ud  Baliza destellante incandescente 27,08
P27ER180 ud  Sefial rectangular refl. E.G.120x 180cm 318,26
P27EW010 m.  Poste galvanizado 80x40x2 mm. 16,00
P27EW020 m.  Poste galvanizado 100x50x 3 mm. 23,74
P27EW130 ud  Pie galv. para panel direccional 35,87
P2800968 Ud  Protector antimpacto modelo T.P. 23,84
P2800969 m3  Relleno tierra vegetal 3,00
P2800970 Ud. Geranios 3,00
P2800971 Ud. Hortencias 7,50
P2800972 ML  Tubo polietleno 16 mm/3atm 0,66
P2800973 Ud. Piezas de enlace de polietileno 1,35
PARTIDAALZADA pa  Partida Alzada 95,50
PROD.L.D.1 Kg. Termoplasticos de aplicacion en caliente 1,50
PVC110 m.  Tubo PVC corrugado D=110 mm 2,00
PVC300 MI. Tuberfa PVC corrugada DN 300 mm inteior. 30,00

LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL ACCESO A MOYA

CcODIGO UD RESUMEN PRECIO
REJILLA D400 M2.  Rejilla de fundicion clase D 400. 700,00
TO0CA2014 Tn.  Arido machaqueo 20-40 mm. 6,50
T00CG0000 M3 Agua(Uso industrial) 0,75
T05BMP004 m Cable Cu RETENAX(RV 0,6/1kV)1x6 0,60
T05BT3009 ud  Terminal Cu por presion 50mm? 0,40
TO5MDP055 m Cable desnudo p/t.t.1x 35.PIRELLI 0,99
TO5MDP060 m Cable desnudo p/t.t.1x50.PIRELLI 1,42
T09TI0006 ud Pica Ac-CuL=2m @=17,3mm 15,27
TAPAFU40x 30 ud  Reg peat B-125 40x 30cm tapa/marco fund dctil Cofunco 40,00
TAPAFU50x 50 ud  Reg peat B-125 50x 50cm tapa/marco fund dctil Cofunco 60,00
TUB1000 Ml Tuberia PVC corrugada DN 1000 mm. inteior. 120,00
U04AA001 M3 Arena de rio (0-5mm) 14,00
U04CA001 Tm  Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 75,00
U04PY001 M3 Agua 0,45
U39HN001 M3 Cimbra 5,10
antiderrapant Kg.  Granulos antiderrapantes 0,50
cartaceropint M2  Cartel de lamas de acero nivel Il pintado trasdés y postes 204,34
cir60ll Ud. Sefial reflexiva circular 60 cm. nivel Il 86,00
esferasvidrio Kg.  Esferitas de vidrio 0,50
mat0001 Kg. Acero B 500 S 1,00
mat0003 Kg.  Producto de larga duracion (doble componente) 1,25
mat0006 Ud. Sefial reflexiva circular 60 cm. 117,81
mat0007 Ud. Sefial reflexiva triangular 90 cm. 128,36
mat0008 MI.  Poste galvanizado 80x40 14,07
mat0009 Ud. Reflector de calzada doble catadioptrico 3,01
mat0020 Kg.  Adhesivo 15,03
mat0030 M3. Tabla de encofrar (25 mm) 76,63
mat0031 Ud.  Accesorios de encofrado 1,00
mat0032 Kg.  Desencofrante 2,51
mat0058 MI.  Tuberfa PVC corrugada DN 300 mm. 41,25
mat0060 Ud.  Pozo de registro prefabricado(v ariable +fija) 595,25
mat0082 Ml Tubo PE-100 DN63 - 16at 8,90
mat0091 MI. Tubo FD DN 200 mm PN25 59,75
mat0094 Ud.  Pate de polipropileno 360x 155 mm, D25 mm 4,50
mat0095 Ud. Tapay marco 600x400 FD arqueta abast. 114,16
mat0099 Ud. Tapay marco D800 FD pozo registro 137,10
matr0001 M3. Agua 2,01
matr0002 Tn.  Arido fino mezclas bituminosas 8,00
matr0003 Tn.  Arido grueso mezclas bituminosas 7,00
matr0004 Tn.  Betln de penetracion 60/70 en MBC 616,91
matr0005 Ud.  Bordillo de hormigén recto de 15x30 cm. 2,00
matr0006 Tn.  Filler (cemento) para MBC 85,00
matr0010 M3.  Hormigén HM-20 75,00
matr0011 M3.  Subbase granular 13,50
matr0012 M3.  Suelo adecuado 0,30
matr0013 Tn.  Emulsion ECL-1 300,00
matr0014 M3 Arena de machaqueo (0-5mm) 7,21
matr0015 M3.  Suelo seleccionado proc. préstamo 0,50
matr0018 M3.  Hormigén HA-25 80,00
matr0019 M3.  Hormigén HM-12.5 70,00
matr0020 Tn.  Emulsion termoadherente 350,00
matr0022 M3.  Piedra mamposteria 51,00
oct60ll Ud. Sefial reflexiva octogonal 60 cm. nivel | 90,00
postgal80402 Ml Poste galvanizado 80x40x2 8,00
tri9oll Ud. Sefial reflexiva triangular 90 cm. nivel | 87,00
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5.- PRECIO DE LA MAQUINARIA

A continuacion se adjunta el listado de las maquinarias estimadas en el
presupuesto del Proyecto.
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LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO (Pres)
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL ACCESO A MOYA

CcODIGO UD RESUMEN PRECIO
BOMBO250L H. Hormigonera 250 |. gasolina 3,46
E35.0010 h Traxcav ator Caterp. 955 38,18
E35.0020 h Retroex cavadora M. F. con cazo. 24,30
E35.0030 h Camién volquete 2 ejes > 15t 25,24
E35.0039 h Camién grua 7-9 tm (grande) 41,02
IRI Medicion de IRI 120,00
MO3HH020 h. Hormigonera 200 I. gasolina 1,90
M0402 H. Pala cargadora 1 m3 neum. 22,04
MO7W011 km  km transporte de piedra 0,10
M11SA010 h. Ahoy adora 14,07
MATENCCURVO m3  Tablén pin.gallego 76x 205mm>2,5m 339,61
TAPRPAP in Transporte de papel a planta de gestor autorizado 7,00
TAPRPLAS in Transporte de plastico a planta de gestor autorizado 7,00
TARVID n Transporte de vidrio a planta de gestor autorizado 7,00
TBAS n Transporte residuos biodegradables o basuras a planta autorizada 8,00
TRPP n Transporte de residuos peligrosos a plantas de gestion autorizad 8,00
U02LA201 Hr Hormigonera 250 I. 0,98
mag0001 H.  Planta asfaltica en caliente discontinua 240,83
mag0002 H.  Extendedora de aglomerado sobre cadenas 79,63
mag0003 H.  Retroex cavadora sobre cadenas 36,94
maq0004 H.  Retroex cavadora sobre ruedas 39,21
mag0006 H.  Pala cargadora 57,94
maq0007 H. Retrocargadora 34,01
mag0008 H. Motoniveladora 54,58
mag0009 H. Camion con tanque para agua 47,59
mag0010 H. Comp. vibrante de un cilindro (tierras) 44,67
maq0011 H.  Comp. vibrante de dos cilindros, tandem 50,94
maq0012 H.  Comp. de neuméticos autopropulsado 53,64
maq0014 H. Camion caja fija carga 10 Tn. 46,21
mag0016 H.  Barredora autopropulsada 110,00
maq0017 H. Compactador de conduccién manual (rana) 20,26
mag0018 H.  Fresadora de aglomerado 100,60
mag0019 H.  Camion tanque para combustible 36,00
mag0020 H. Compresor movil motor eléctrico 6,17
mag0021 H.  Furgonetas de caja abierta 25,68
mag0022 H. Cami6n hormigonera 6 m3. 58,83
mag0023 H.  Camion caja fijay grua auxiliar 55,52
mag00230 H.  Camion caja fijay plancha auxiliar 55,52
mag0028 H. Méquina para pintura con resaltos 52,00
mag0029 H. Retro martillo rompedor (excav. en roca) 78,00
mag0030 H.  Cortadora de hormigén de doble disco 12,00
mag0031 H.  Tanque autopropulsado con rampa de riego 47,37
maqg2 H Pison vibrante 3,00
proptrans01 Km. Camién tanque para agua 0,23
proptrans04 Km. Camion tanque para combustible 0,22
proptrans11 Km. Tracto camion 4x2 y semirr. plataforma baja 0,07
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL ACCESO A MOYA

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
A01JF006 M3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40
M3. Mortero de cemento CEM 1I/A-P 32,5 R y arena de rio de dosificacion 1/6 M-40 confeccionado con hormigo-
nera de 250 .
UO01AA011 2,1600 H.  Pedn ordinario 12,56 27,13
U04CA001 0,2500 Tm Cemento CEM Il/B-P 32,5 R Granel 75,00 18,75
UO04AA001 1,1000 M3 Arena de rio (0-5mm) 14,00 15,40
U04PY001 0,2550 M3 Agua 0,45 0,11
AO03LA005 0,4000 H  HORMIGONERA ELECTRICA 250 L. 1,33 0,53
TOTAL PARTIDA ..ottt 61,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40
Mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio de dosificacion 1/6 (M-40), confeccionado con hormigone-
rade 250 |., sS/RC-97.
0010A070 1,7000 h.  Pedn ordinario 12,56 21,35
P01CC020 0,2500 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 52,65 13,16
P01AA020 1,1000 m3 Arena de rio 0/6 mm. 15,39 16,93
PO1DWO050 0,2550 m3 Agua 2,00 0,51
MO3HH020 0,4000 h.  Hormigonera 200 I. gasolina 1,90 0,76
TOTAL PARTIDA ..ottt 52,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
A02B030 m3 MORTERO CEMENTO BLANCO 1/4
Mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y arena de rio de dosificacion 1/4 confeccionado con hormigonera de
2501, s/RC-97.
0010A070 1,7000 h.  Peon ordinario 12,56 21,35
P01CC140 0,3500 t. Cemento blanco BL-I/A-L 42,5 R sacos 102,50 35,88
P01AA020 1,0300 m3 Arena de rio 0/6 mm. 15,39 15,85
PO1DWO050 0,2600 m3 Agua 2,00 0,52
MO3HH020 0,4000 h.  Hormigonera 200 I. gasolina 1,90 0,76
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiiiiiiii s 74,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
A04.0200 m2 Encofrado y desencof. en paredes de arquetas, cAmaras y sétanos.
Encofrado y desencof. en paredes de arquetas, camaras y sétanos.
MO1. 0,4700 h  Oficial primera 13,43 6,31
MO03. 0,4700 h Pedn 12,56 5,90
E34.0090 0,0130 m3 Madera pino gallego en tablas 275,26 3,58
E34.0095 0,0010 m3 Madera pino insigne en vigas 318,24 0,32
E01.0362 0,0200 kg Clavos 2" 0,67 0,01
TOTAL PARTIDA......coiiiiiiiiiecee e 16,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DOCE CENTIMOS
A07.0020 m3 Excavacion en zanjas y pozos.
Excavacion en zanjas y pozos en cualquier clase de terreno con extraccion de tierras al borde.
MO03. 0,1200 h Pedn 12,56 1,51
E35.0020 0,1200 h Retroex cavadora M. F. con cazo. 24,30 2,92
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
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CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
A07.0045 m3 Carga mecénica, transporte tierras vertedero, camion, méx. 10 km
Carga mecanica y transporte de tierras a vertedero, con camion de 18 Tn, con un recorrido méaximo de 10 Km.
E35.0030 0,1200 h Camién volquete 2 ejes > 15 t 25,24 3,03
E35.0010 0,0150 h Traxcavator Caterp. 955 38,18 0,57
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiiiiicie e 3,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA CENTIMOS
ENCOF-DESENCO m2 Encofrado y desencofrado de zapatas.
Encofrado y desencofrado de zapatas. (8 puestas).
E34.0090 0,0030 m3 Madera pino gallego en tablas 275,26 0,83
E34.0095 0,0010 m3 Madera pino insigne en vigas 318,24 0,32
CLAVOS2" 0,0200 kg Clavos 2" 0,67 0,01
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiiii e 1,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
HM-20 M3 HORMIGON EN MASA HM-20.
M3. Hormigdn en masa HM-20/P/20/1, incluso vertido y vibrado, totalmente colocado.
equipo010 0,0050 d.  Equipo de hormigonado 678,56 3,39
matn0010 1,0500 M3. Hormigon HM-20 89,00 93,45
%medaux 2% 2,0000 %  Medios auxiliares...(s/total) 96,84 1,94
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 98,78 5,93
TOTAL PARTIDA ...ttt 104,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
HM10 m3 Hormigdn en masa de fck= 10 N/mm2
Hormigon en masa de fck= 10 N/mm2, &rido machaqueo 32 mm méx., confeccionado con hormigonera.
CEMENTO-SACOS 0,2250 t Cemento CEM IV/A(P) 32.5 N, ensacado. 90,00 20,25
ARENALAVADAO1 0,6000 t Arena lavada 9,00 5,40
ARIDO16-32 1,2000 t Arido machaqueo 16-32 mm. 7,85 9,42
AGUA 0,2000 m3 Agua 1,11 0,22
BOMBO250L 0,5000 H.  Hormigonera 250 I. gasolina 3,46 1,73
TOTAL PARTIDA ...ttt 37,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DOS CENTIMOS
HM20B40l11a m3 Hormig6n HM-20/B/40/1la
Hormigon de Fck.20 N/mm?2 (200 Kg/cm?), con cemento PA-350(11-2/35A), arena lavada y &rido rodado Tméx.40
mm.confeccionado con hormigonera de 250 I., para vibrar y consistencia plastica.
PEON 2,0000 H.  Peon ordinario 12,56 25,12
CEMENTO-SACOS 0,3800 t Cemento CEM IV/A(P) 32.5 N, ensacado. 90,00 34,20
ARENALAVADAO1 0,6600 t Arena lavada 9,00 5,94
TOOCA2014 1,3000 Tn. Arido machaqueo 20-40 mm. 6,50 8,45
T00CG0000 0,1600 M3  Agua(Uso industrial) 0,75 0,12
BOMBO250L 0,5000 H.  Hormigonera 250 I. gasolina 3,46 1,73
%medaux 3% 3,0000 %  Medios auxiliares...(s/total) 75,56 2,27
TOTAL PARTIDA ..ottt 77,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
MAT95 M2. Geotextil antiremonte de fisuras
MAT71 1,0000 M2. Geotextil CRP-50 4,00 4,00
proptrans11 15,0000 Km. Tracto camion 4x2 y semirr. plataforma baja 0,07 1,05
TOTAL PARTIDA ..ottt 5,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CENTIMOS
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MORTEROCEMBLA m3 Pasta de cemento blanco BL Il 42.5 R,
Pasta de cemento blanco BL Il 42.5 R, amasada a mano, s/RC-97.
PEON 2,0000 H.  Peon ordinario 12,56 25,12
CEMENTO 90,0000 kg  Cemento blanco (BL Il 42.5 R), ensacado 0,14 12,60
BLANC
AGUA 1,0000 m3 Agua 1,11 1,11
TOTAL PARTIDA ..ottt 38,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
0010A130 h.  CuadrillaE
0010A030 1,0000 h.  Oficial primera 13,43 13,43
0010A070 1,0000 h.  Peo6n ordinario 12,56 12,56
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiiiiiiiiici s 25,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
PP SENAL005 Ud. PART. PROP. SENAL REFLEX. TRIANGULAR 90
Ud. Sefial reflectante triangular de 90 cm., incluso poste galvanizado de 80x40x2 mm., tornilleria, cimentacion y
anclaje, totalmente colocada.
mat0008 2,8000 MI. Poste galvanizado 80x40 14,07 39,40
mat0007 1,0000 Ud. Sefal reflexiva triangular 90 cm. 128,36 128,36
matrn0010 0,1250 M3. Hormigén HM-20 89,00 11,13
equipo012 0,0028 d.  Equipo de colocacion de sefiales 801,92 2,25
%medaux 2% 2,0000 %  Medios auxiliares...(s/total) 181,14 3,62
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 184,76 11,09
TOTAL PARTIDA.......oiiiiiiiiiiiiiii i 195,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
PP SENAL006 Ud. PART. PROP. SENAL REFLEX. CIRCULAR 60
Ud. Sefial reflectante circular de 60 cm., incluso poste galvanizado de 80x40x2 mm., tomilleria, cimentaciony an-
claje, totalmente colocada.
equipo012 0,0028 d.  Equipo de colocacion de sefiales 801,92 2,25
matrn0010 0,1250 M3. Hormigén HM-20 89,00 11,13
mat0006 1,0000 Ud. Sefial reflexiva circular 60 cm. 117,81 117,81
mat0008 2,8000 MI.  Poste galvanizado 80x 40 14,07 39,40
%medaux 2% 2,0000 %  Medios auxiliares...(s/total) 170,59 3,41
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 174,00 10,44
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiicceecee e 184,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CENTIMOS
PP U18BCN012 ud PART. PROP. CONO PVC NORMAL h=700mm
Cono de balizamiento de PVC 3,3 kg. normal de 700 mm. de altura, colocado.
PEON 0,0400 H.  Peon ordinario 12,56 0,50
P27EB082 1,0000 ud  Cono PVC normal 3,3 kg h=700mm 21,45 21,45
TOTAL PARTIDA ...ttt 21,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
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PP U18BPD011 ud PART. PROP. P.DIRECCIONAL b/r 80x40 cm. REFL.PARC. 2
Panel direccional de 80x40 cm., blanco y rojo, reflexivo zona blanca nivel 2, incluso poste galvanizado de sus-
tentacion con pie, en halizamiento de desv ios, colocado.
CAPATAZ 0,2500 H.  Capataz 14,49 3,62
OFICIALL 0,5000 H.  Oficial 12 13,43 6,72
PEON 0,5000 H.  Pe6n ordinario 12,56 6,28
P27EB211 1,0000 ud  Panel direc.b/r 80x 40 reflex..parcial 2 59,61 59,61
P27EW010 3,0000 m. Poste galvanizado 80x40x2 mm. 16,00 48,00
P27EW130 2,0000 ud Pie galv. para panel direccional 35,87 71,74
TOTAL PARTIDA.....ciiiiiiiiiiitee e 195,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
PP U18BV011 ud PART. PROP. BARRERA MOVIL NEW JERSEY BM-1850
Barrera movil New Jersey BM-1850 de polietileno, rellenable de arena/agua, de medidas 1x0,80x0,5 m., coloca-
da.
PEON 1,0000 H.  Pe6n ordinario 12,56 12,56
P27EB501 1,0000 ud Barrera New Jersey BM-1850 119,57 119,57
P01AA030 0,2000 t. Arena de rio 0/6 mm. 15,00 3,00
TOTAL PARTIDA. ..ottt 135,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA'Y CINCO EUROS con TRECE CENTIMOS
PP U18LB010 ud PART. PROP. BALIZA DESTELLANTE INCANDESCENTE
Baliza de obra TL-2 de destellos intermitentes de luz incandescente, lente 2 caras ambar d=200 mm y celula cre-
puscular automatica.
PEON 1,0000 H.  Peon ordinario 12,56 12,56
P27EL010 1,0000 ud Baliza destellante incandescente 27,08 27,08
TOTAL PARTIDA. ...cciiiiiiiiiii e 39,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
PP U18VAR020 ud PART. PROP. PANEL DE DESVIOS REFLEX 120x180cm
Sefial rectangular de 120x180 cm., reflexiva nivel | (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustenta-
ciény cimentacion, colocada.
CAPATAZ 0,5000 H.  Capataz 14,49 7,25
OFICIAL2 1,0000 H.  Oficial 22 12,93 12,93
PEON 1,0000 H.  Pe6n ordinario 12,56 12,56
M11SA010 0,5000 h.  Ahoyadora 14,07 7,04
P27ER180 1,0000 ud  Sefial rectangular refl. E.G.120x 180cm 318,26 318,26
P27EW020 11,0000 m. Poste galvanizado 100x50x 3 mm. 23,74 261,14
HM20P20Illa 0,5500 m3  Hormigdn HM-20/P/20/llla central 75,00 41,25
TOTAL PARTIDA ...ttt 660,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
equipo001 d.  Equipo de fabricacion y extension de MBC
d. Equipo de fabricacion y extension de mezclas bituminosas en caliente compuesto por planta asfaltica, extende-
dora de aglomerado, compactador de rodillos, compactador de neumaticos, 6 peones y 1 capataz.
mag0001 7,0000 H.  Planta asféltica en caliente discontinua 240,83 1.685,81
mag0002 7,0000 H.  Extendedora de aglomerado sobre cadenas 79,63 557,41
mag0011 6,0000 H.  Comp. vibrante de dos cilindros, tandem 50,94 305,64
mag0012 6,0000 H.  Comp. de neumaticos autopropulsado 53,64 321,84
PEON 48,0000 H.  Pedn ordinario 12,56 602,88
CAPATAZ 8,0000 H.  Capataz 14,49 115,92
TOTAL PARTIDA ...ttt 3.589,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA
CENTIMOS
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equipo003 d. Equipo de ext. y compac. de materiales granulares
d. Equipo de extension de materiales granulares compuesto por motoniveladora, pala cargadora, compactador
mixto para tierras, cuba de agua, 2 peones y 1 capataz.
mag0006 8,0000 H.  Pala cargadora 57,94 463,52
mag0008 8,0000 H.  Motoniveladora 54,58 436,64
mag0010 8,0000 H.  Comp. vibrante de un cilindro (tierras) 44,67 357,36
mag0009 8,0000 H.  Camion con tanque para agua 47,59 380,72
PEON 16,0000 H.  Peon ordinario 12,56 200,96
CAPATAZ 8,0000 H.  Capataz 14,49 115,92
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.955,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con DOCE CENTIMOS
equipo0031 d. Equipo de cargay transporte de materiales granulares
d. Equipo de extension de materiales granulares compuesto por motoniveladora, pala cargadora, compactador
mixto para tierras, cuba de agua, 2 peones y 1 capataz.
mag0006 8,0000 H.  Pala cargadora 57,94 463,52
mag0014 24,0000 H.  Camidn caja fija carga 10 Tn. 46,21 1.109,04
mag0009 2,0000 H.  Cami6n con tanque para agua 47,59 95,18
PEON 8,0000 H.  Pedn ordinario 12,56 100,48
CAPATAZ 2,0000 H.  Capataz 14,49 28,98
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiiiiiiiiice s 1.797,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CENTIMOS
equipo006 d. Equipo de riegos
d. Equipo de riegos de emulsiones hituminosas compuesto por camion cubay 1 peon.
maq0019 8,0000 H.  Camion tanque para combustible 36,00 288,00
PEON 8,0000 H.  Peon ordinario 12,56 100,48
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiicceee e 388,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO
CENTIMOS
equipo007 d. Equipo de rasanteo y nivelacion
d. Equipo de rasanteo y nivelacion de materiales granulares compuesto por retrocargadora, 1 pedny 1 oficial 12.
maq0007 8,0000 H.  Retrocargadora 34,01 272,08
PEON 8,0000 H.  Peon ordinario 12,56 100,48
OFICIAL1 8,0000 H.  Oficial 12 13,43 107,44
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiicceecee e 480,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS
equipo010 d.  Equipo de hormigonado
d. Equipo de colocacion de hormigén compuesto por camion hormigonera, 1 pedny 1 oficial 12.
mag0022 8,0000 H.  Cami6n hormigonera 6 m3. 58,83 470,64
PEON 8,0000 H.  Pe6n ordinario 12,56 100,48
OFICIAL1 8,0000 H.  Oficial 12 13,43 107,44
TOTAL PARTIDA ...ttt 678,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA'Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CENTIMOS
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equipo011 d. Equipo de mamposteria hormig. a cara vista
d. Equipo de colocacion de hormigén compuesto por camion hormigonera, 3 peones y 1 oficial 12,
maq0023 8,0000 H.  Camion caja fija y grda auxiliar 55,52 444,16
mag0022 8,0000 H.  Camién hormigonera 6 m3. 58,83 470,64
PEON 24,0000 H.  Pedn ordinario 12,56 301,44
OFICIALL 8,0000 H.  Oficial 12 13,43 107,44
TOTAL PARTIDA ...ttt 1.323,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
equipo012 d.  Equipo de colocacion de sefiales
d. Equipo de colocacion de sefiales compuesto por camion gria, compresor, 2 peones y 1 oficial 12,
mag0023 8,0000 H.  Camidn caja fija y gria auxiliar 55,52 444,16
mag0020 8,0000 H.  Compresor mévil motor eléctrico 6,17 49,36
PEON 16,0000 H.  Pedn ordinario 12,56 200,96
OFICIAL1 8,0000 H.  Oficial 12 13,43 107,44
TOTAL PARTIDA.......ooiiiiiiiiiiiiici i 801,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS UN EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
equipo013 d.  EQUIPO DE DEMOLICIONES
d. Equipo de demolicion compuesto por furgoneta, compresor mévil, 1 pedn.
mag0021 8,0000 H.  Furgonetas de caja abierta 25,68 205,44
mag0020 8,0000 H.  Compresor mévil motor eléctrico 6,17 49,36
PEON 8,0000 H.  Peon ordinario 12,56 100,48
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiiicee e 355,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO
CENTIMOS
equipo014 d. Equipo de fresado
d. Equipo de frasado de pavimento de aglomerado compuesto por magquina frasadora, camion de caja fija, barredo-
ra autopropulsada, 3 peones y 1 capataz.
mag0018 8,0000 H.  Fresadora de aglomerado 100,60 804,80
mag0014 8,0000 H.  Cami6n caja fija carga 10 Tn. 46,21 369,68
mag0016 8,0000 H.  Barredora autopropulsada 110,00 880,00
PEON 24,0000 H.  Pedn ordinario 12,56 301,44
CAPATAZ 8,0000 H.  Capataz 14,49 115,92
TOTAL PARTIDA ...t 2.471,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CENTIMOS
equipo015 d.  Equipo de trabajos en zanjas
d. Equipo de trabajo en zanjas de todo tipo de terreno compuesto por retrocargadora, camion de caja fija, compaca-
tador manual, 1 pedny 1 capataz.
maq0007 8,0000 H.  Retrocargadora 34,01 272,08
mag0014 8,0000 H.  Camibn caja fija carga 10 Tn. 46,21 369,68
mag0017 8,0000 H.  Compactador de conduccién manual (rana) 20,26 162,08
MO0009 8,0000 H.  Peon ordinario 12,56 100,48
MO0004 8,0000 H.  Capataz 14,49 115,92
TOTAL PARTIDA ...ttt 1.020,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
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equipo016 d. Equipo de excavaciones
d. Equipo de excavaciones en todo tipo de terrenos compuesto por camion de caja fija, retroexcavadora, pala car-
gadora, compactador vibrante para tierras, 1 peény 1 capataz.
mag0014 8,0000 H.  Camion caja fija carga 10 Tn. 46,21 369,68
mag0003 8,0000 H.  Retroex cavadora sobre cadenas 36,94 295,52
mag0006 8,0000 H.  Pala cargadora 57,94 463,52
mag0010 6,0000 H.  Comp. vibrante de un cilindro (tierras) 44,67 268,02
PEON 8,0000 H.  Pe6n ordinario 12,56 100,48
CAPATAZ 8,0000 H.  Capataz 14,49 115,92
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.613,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TRECE EUROS con CATORCE CENTIMOS
equipo021 d.  Equipo de aceras, bordillos y adoquinados
d. Equipo de colocacion de aceras y bordillos compuesto por camion de caja fija y gria auxiliar, 1 pedn especiali-
zadoy 1 oficial 12.
mag0023 8,0000 H.  Camion caja fijay grua auxiliar 55,52 444,16
mag0030 8,0000 H.  Cortadora de hormigén de doble disco 12,00 96,00
PEON 8,0000 H.  Peon ordinario 12,56 100,48
OFICIALL1 8,0000 H.  Oficial 12 13,43 107,44
TOTAL PARTIDA ..ottt 748,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHO CENTIMOS
equipo024 d. Equipo de encofradores
d. Equipo de encofradores compuesto por camién de caja fija y griia auxiliar, 1 oficial 12 y 1 pedn ordinario.
OFICIAL1 8,0000 H.  Oficial 12 13,43 107,44
PEON 8,0000 H.  Peon ordinario 12,56 100,48
maq0023 8,0000 H.  Camién caja fija y gria auxiliar 55,52 444,16
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiicceee e 652,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHO CENTIMOS
equipo029 d. Equipo de producto de larga duracion
d. Equipo de aplicacion de pintura de larga duracion (doble componente) en marcas viales, compuesto por barre-
dora autopropulsada, 3 peones y 1 capataz.
mag0028 8,0000 H.  Méquina para pintura con resaltos 52,00 416,00
maq0016 8,0000 H.  Barredora autopropulsada 110,00 880,00
PEON 24,0000 H.  Pedn ordinario 12,56 301,44
CAPATAZ 8,0000 H.  Capataz 14,49 115,92
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiiei e 1.713,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS TRECE EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
equipo030 d.  Equipo de riego autoadherente
d. Equipo de riegos de emulsiones bituminosas compuesto por camion cuba y 1 pedn.
mag0031 8,0000 H.  Tanque autopropulsado con rampa de riego 47,37 378,96
PEON 8,0000 H.  Peon ordinario 12,56 100,48
TOTAL PARTIDA ...ttt 479,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CENTIMOS
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equipo033 d  Equipo de demolicién de muros de mamposteria
d. Equipo de demolicion de muros de mamposteria compuesto por camién de caja fija de 10 Tn de carga, retro con
martillo rompedor, 1 peény 1 capataz.
mag0014 8,0000 H.  Camion caja fija carga 10 Tn. 46,21 369,68
mag0029 8,0000 H.  Retro martillo rompedor (excav. en roca) 78,00 624,00
PEON 8,0000 H.  Pe6n ordinario 12,56 100,48
CAPATAZ 8,0000 H.  Capataz 14,49 115,92
TOTAL PARTIDA ...ttt 1.210,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS DIEZ EUROS con OCHO CENTIMOS
equipo036 d. Equipo de despeje y desbroce
d. Equipo de excavaciones en todo tipo de terrenos compuesto por camion de caja fija, retroexcavadora, pala car-
gadora, compactador vibrante para tierras, 1 peény 1 capataz.
maq0014 8,0000 H.  Camibn caja fija carga 10 Tn. 46,21 369,68
mag0003 8,0000 H.  Retroexcavadora sobre cadenas 36,94 295,52
mag0006 8,0000 H.  Pala cargadora 57,94 463,52
PEON 8,0000 H.  Pedn ordinario 12,56 100,48
CAPATAZ 8,0000 H.  Capataz 14,49 115,92
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.345,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con DOCE CENTIMOS
equipol10 d.  Equipo de hormigonado
d. Equipo de colocacion de hormigén compuesto por camion hormigonera, 1 pedny 1 oficial 12.
maq0022 8,0000 H.  Camién hormigonera 6 m3. 58,83 470,64
PEON 8,0000 H.  Pedn ordinario 12,56 100,48
OFICIAL1 8,0000 H.  Oficial 12 13,43 107,44
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiiiiiiiii 678,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA'Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CENTIMOS
equipol5 d.  Equipo de trabajos en zanjas
d. Equipo de trabajo en zanjas de todo tipo de terreno compuesto por retrocargadora, camion de caja fija, compaca-
tador manual, 1 pedny 1 capataz.
maq0007 8,0000 H.  Retrocargadora 34,01 272,08
maq0014 8,0000 H.  Cami6n caja fija carga 10 Tn. 46,21 369,68
maq0017 8,0000 H.  Compactador de conduccién manual (rana) 20,26 162,08
PEON 8,0000 H.  Peon ordinario 12,56 100,48
CAPATAZ 8,0000 H.  Capataz 14,49 115,92
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.020,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
equipo24 d.  Equipo de encofradores
d. Equipo de encofradores compuesto por camion de caja fija y gria auxiliar, 1 oficial 12 y 1 pe6n ordinario.
OFICIALL 8,0000 H.  Oficial 12 13,43 107,44
PEON 8,0000 H.  Peon ordinario 12,56 100,48
mag0023 8,0000 H.  Camidn caja fija y griia auxiliar 55,52 444,16
TOTAL PARTIDA ...ttt 652,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHO CENTIMOS
exczanja m3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS.
Excavacion en zanjas y pozos en cualquier clase de terreno con extraccion de tierras al borde.
equipo15 0,0150 d.  Equipo de trabajos en zanjas 1.020,24 15,30
TOTAL PARTIDA ..ottt 15,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA CENTIMOS
Pagina 8
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CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

matrn0001 M3. Agua

matr0001 1,0000 M3. Agua 2,01 2,01

proptrans01 5,0000 Km. Cami6n tanque para agua 0,23 1,15
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiiiiiiiiic s

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISEIS CENTIMOS

matrn0002 Tn. Arido fino mezclas bituminosas

matr0002 1,0000 Tn. Avrido fino mezclas bituminosas 8,00 8,00

proptrans02 25,0000 Km. Tracto camion 4x2 y semirr. caja basc. 16 m3 0,12 3,00
TOTAL PARTIDA ..ottt

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS

matrn0003 Tn. Arido grueso mezclas bituminosas

matr0003 1,0000 Tn. Arido grueso mezclas bituminosas 7,00 7,00

proptrans02 25,0000 Km. Tracto camién 4x2 y semirr. caja basc. 16 m3 0,12 3,00
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiiiiiiiecice e

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS

matrn0004 Tn. Betln de penetracion 60/70 en MBC

matr0004 1,0000 Tn. Betln de penetracién 60/70 en MBC 616,91 616,91

proptrans04 25,0000 Km. Camién tanque para combustible 0,22 5,50

matrn0005 Ud. Bordillo de hormig6n recto 15x30 cm.
matr0005 1,0000 Ud. Bordillo de hormigén recto de 15x 30 cm.
proptrans05 50,0000 Km. Camién caja fija y gria auxiliar

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS

matrn0006 Tn. Filler (cemento) para MBC
matr0006 1,0000 Tn. Filler (cemento) para MBC
proptrans05 25,0000 Km. Camién caja fija y gria auxiliar

TOTAL PARTIDA.
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS

TOTAL PARTIDA.

TOTAL PARTIDA.

2,00
0,02

85,00
0,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

matrn0010 M3. Hormigén HM-20
matr0010 1,0000 M3. Hormig6n HM-20
proptrans10 25,0000 Km. Cami6n hormigonera 6 m3.

matrn0011 M3. Subbase granular
matr0011 1,0000 M3. Subbase granular
proptrans11 25,0000 Km. Tracto camién 4x2 y semirr. plataforma baja

matrn0012 M3. Suelo adecuado proc. de préstamo.
matr0012 1,0000 M3. Suelo adecuado

TOTAL PARTIDA.
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS

TOTAL PARTIDA.
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS

TOTAL PARTIDA.
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA CENTIMOS

75,00
0,56

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL
matrn0013 Tn. Emulsién ECL-1

matr0013 1,0000 Tn. Emulsion ECL-1 300,00 300,00
proptrans04 25,0000 Km. Camién tanque para combustible 0,22 5,50

TOTAL PARTIDA ..ottt
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

matrn0014 M3. Arena de machaqueo (0-5 mm.)
matr0014 1,0000 M3 Arena de machaqueo (0-5mm) 7,21 7,21
proptrans11 50,0000 Km. Tracto camion 4x2y semirr. plataforma baja 0,07 3,50

TOTAL PARTIDA ..ot
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS

matrn0015 M3. Suelo seleccionado proc. préstamo
matr0015 1,0000 M3. Suelo seleccionado proc. préstamo 0,50 0,50

TOTAL PARTIDA ..ottt
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

matrn0018 M3. Hormigén HA-25
matr0018 1,0000 M3. Hormigén HA-25 80,00 80,00
proptrans10 50,0000 Km. Camién hormigonera 6 m3. 0,56 28,00

TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiice e
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS

matrn0019 M3. Hormig6n HM-12.5
matr0019 1,0000 M3. Hormigén HM-12.5 70,00 70,00
proptrans10 25,0000 Km. Camién hormigonera 6 m3. 0,56 14,00

TOTAL PARTIDA ...ttt
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS

matrn0020 Tn. Emulsién termoadherente
matr0020 1,0000 Tn. Emulsion termoadherente 350,00 350,00
proptrans04 25,0000 Km. Camién tanque para combustible 0,22 5,50

TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiiiiiici i
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

matrn0022 M3. Piedra mamposteria
matr0022 1,0000 M3. Piedra mamposteria 51,00 51,00
proptrans05 50,0000 Km. Camidn caja fija y gria auxiliar 0,02 1,00

TOTAL PARTIDA ...ttt
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS

rellzanja m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.
Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por medios manuales, con pison compactador ma-
nual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas, y con p.p.
de medios auxiliares.

equipol5 0,0100 d.  Equipo de trabajos en zanjas 1.020,24 10,20

AGUA 0,2500 m3 Agua 1,11 0,28

TOTAL PARTIDA ...ttt
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 01 DEMOLICIONES
01.01 MI. DEMOLICION Y TRANSPORTE BORDILLO
Demolicién de bordillo, incluso carga y transporte de los productos resultantes a gestor de residuos autorizado, o
lugar de empleo.
equipo013 0,0082 d.  EQUIPO DE DEMOLICIONES 355,28 2,91
%medaux 2% 2,0000 %  Medios auxiliares...(s/total) 2,91 0,06
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 2,97 0,18
TOTAL PARTIDA ...ttt 3,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con QUINCE CENTIMOS
01.02 m2 DEMOLICION MECANICA DE ACERAS
Demolicién mecanica o manual de aceras, incluido carga de escombros sobre camién y transporte a gestor de re-
siduos autorizado, o lugar de empleo.
equipo013 0,0090 d.  EQUIPO DE DEMOLICIONES 355,28 3,20
%0.06 6,0000 % COSTES INDIRECTOS 3,20 0,19
TOTAL PARTIDA ..ottt 3,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
01.03 ML DEMOLICION DE PRETILES med. mecan.
MI de demolicion de pretiles de carretera ejecutado con mamposteria ordinaria recibida con mortero, con retro-pala
ex cav adora, i/retirada de escombros a gestor de residuos autorizado.
equipo013 0,0180 d.  EQUIPO DE DEMOLICIONES 355,28 6,40
%medaux 2% 2,0000 %  Medios auxiliares...(s/total) 6,40 0,13
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 6,53 0,39
TOTAL PARTIDA ...coiiiiiieiiiiee e 6,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
01.04 M3. DEMOLICION DE MUROS
Demolicién, por medios mecéanicos, de muros de fabrica de bloques o de mamposteria seca o fuertemente trabada
con morteros de cemento, i/retirada de escombros agestor de residuos autorizado, totalmente terminado.
equipo033 0,0090 d Equipo de demolicién de muros de mamposteria 1.210,08 10,89
%medaux 2% 2,0000 %  Medios auxiliares...(s/total) 10,89 0,22
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 11,11 0,67
TOTAL PARTIDA ...coiiiiiiiiiiiee e 11,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
01.05 M3. FRESADO DE PAV. AGLOMERADO
Fresado de pavimento de aglomerado, incluso barrido de la superficie y retirada de productos resultantes a gestor
de residuos autorizado.
equipo014 0,0308 d.  Equipo de fresado 2.471,84 76,13
%medaux 2% 2,0000 %  Medios auxiliares...(s/total) 76,13 1,52
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 77,65 4,66
TOTAL PARTIDA ..ot 82,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01 M2. DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO
M2. Despeje y desbroce del terreno por medios mecénicos incluso carga y transporte de productos a gestor de re-
siduos autorizado.
equipo036 0,0004 d.  Equipo de despeje y desbroce 1.345,12 0,54
%medaux 2% 2,0000 %  Medios auxiliares...(s/total) 0,54 0,01
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 0,55 0,03
TOTAL PARTIDA ..ottt 0,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
02.02 M3. TERRAPLEN PROCEDENTE DE PRESTAMO
M3. Terraplén con material adecuado procedente de préstamo incluso, carga, transporte, extension, nivelacion, hu-
mectacion y compactacion hasta el 95% PM y refino de taludes.
equipo003 0,0010 d.  Equipo de ext. y compac. de materiales granulares 1.955,12 1,96
equipo0031 0,0020 d.  Equipo de carga y transporte de materiales granulares 1.797,20 3,59
matrn0012 1,0000 M3. Suelo adecuado proc. de préstamo. 0,30 0,30
matrn0001 0,1000 M3. Agua 3,16 0,32
%medaux 2% 2,0000 %  Medios auxiliares...(s/total) 6,17 0,12
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 6,29 0,38
TOTAL PARTIDA ..ottt 6,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
02.03 M3. TERRAPLEN PROCEDENTE DE DESMONTE
M3. Terraplén con material adecuado procedente del desmonte incluso extensién, nivelacion, humectacién y com-
pactacion hasta el 95% PM vy refino de taludes.
equipo003 0,0010 d.  Equipo de ext. y compac. de materiales granulares 1.955,12 1,96
matrn0001 0,1000 M3. Agua 3,16 0,32
%medaux 2% 2,0000 %  Medios auxiliares...(s/total) 2,28 0,05
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 2,33 0,14
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
02.04 M3. EXCAV. EN DESMONTE TODO TIPO TERRENO
M3. Excavacion en desmonte en cualquier tipo de terreno incluso p.p. de roca, refino de taludes, carga, transporte
y descarga a destino en reutilizacion dentro o fuera de la obra.
equipo016 0,0037 d.  Equipo de excavaciones 1.613,14 5,97
%medaux 2% 2,0000 %  Medios auxiliares...(s/total) 5,97 0,12
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 6,09 0,37
TOTAL PARTIDA ..ottt 6,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
02.05 M3. EXCAVACION EN ZANJA Y POZO
Excavacion en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso carga, transporte y descarga de productos con
destino a reutilizacion dentro o fuera de la obra, o gestor de residuos en su caso.
equipol5 0,0150 d.  Equipo de trabajos en zanjas 1.020,24 15,30
%medaux 2% 2,0000 %  Medios auxiliares...(s/total) 15,30 0,31
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 15,61 0,94
TOTAL PARTIDA ..ottt 16,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
Pagina 2
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CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 03 FIRMES
03.01 P.A. TRANSPORTE DE MAQUINARIA DE ASFALTO
P.A. destinada al abono del transporte de la maquinaria necesaria para el asfaltado mediante mezclas bituminosas
en caliente, incluy e transporte y retirada a cualquier punto de la isla.
maq0002 8,0000 H.  Extendedora de aglomerado sobre cadenas 79,63 637,04
maq0011 8,0000 H.  Comp. vibrante de dos cilindros, tindem 50,94 407,52
maq0012 8,0000 H.  Comp. de neuméticos autopropulsado 53,64 429,12
maq00230 12,0000 H.  Camion caja fija y plancha auxiliar 55,52 666,24
PEON 8,0000 H.  Peon ordinario 12,56 100,48
CAPATAZ 8,0000 H.  Capataz 14,49 115,92
%medaux 2% 2,0000 %  Medios auxiliares...(s/total) 2.356,32 47,13
Y%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 2.403,45 144,21
TOTAL PARTIDA ...ttt 2.547,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS
CENTIMOS
03.02 Tn. MBC TIPO HORMIGON BITUMINOSO AC16 surf 60/70 S (S-12) I/ FILLER
Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigén bituminoso AC16 surf 60/70 S (S-12) en capa de rodadura, incluso
el filler (cemento), extendido, nivelado y compactado, totalmente colocada, sin abono de betln, incluye la obligato-
ria medicion del IRI.Densidad media = 2,45 Tn/m3.
equipo001 0,0020 d.  Equipo de fabricacion y extension de MBC 3.589,50 7,18
matrn0002 0,7000 Tn. Arido fino mezclas bituminosas 11,00 7,70
matrn0003 0,3000 Tn. Arido grueso mezclas bituminosas 10,00 3,00
matrn0006 0,0600 Tn. Filler (cemento) para MBC 85,50 5,13
IRI 0,0025 Medicion de IRI 120,00 0,30
%medaux 2% 2,0000 %  Medios auxiliares...(s/total) 23,31 0,47
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 23,78 1,43
TOTAL PARTIDA ..ot 25,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
03.03 Tn. MBC TIPO HORMIGON BITUMINOSO AC22 bhin 60/70 S (S-20) I/FILLER
Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigén bituminoso AC22 bin 60/70 S (S-20) en capa intermedia, incluso
el filler (cemento), extendido, nivelado y compactado, totalmente colocada, sin abono de betdn, incluye la obligato-
ria medicion del IRI. Densidad media = 2,40 Tn/m3.
equipo001 0,0020 d.  Equipo de fabricacion y extension de MBC 3.589,50 7,18
matrn0002 0,5000 Tn. Arido fino mezclas bituminosas 11,00 5,50
matrn0003 0,5000 Tn. Arido grueso mezclas bituminosas 10,00 5,00
matrn0006 0,0500 Tn. Filler (cemento) para MBC 85,50 4,28
IRI 0,0025 Medicion de IRI 120,00 0,30
%medaux 2% 2,0000 %  Medios auxiliares...(s/total) 22,26 0,45
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 22,71 1,36
TOTAL PARTIDA ..ot 24,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SIETE CENTIMOS
03.04 Tn. RIEGO DE IMPRIMACION
Tn. Emulsién tipo ECL-1 en riego de imprimacion, con dotacién minima de 1.50 Kg/m2, totalmente colocada.
matrn0013 1,0000 Tn. Emulsion ECL-1 305,50 305,50
equipo006 0,0005 d.  Equipo de riegos 388,48 0,19
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 305,69 18,34
%medaux 2% 2,0000 %  Medios auxiliares...(s/total) 324,03 6,48
TOTAL PARTIDA ...coiiiiiieiiiiee e 330,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
Pagina 3
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03.05 Tn. RIEGO DE ADHERENCIA AUTOADHERENTE
Tn. Emulsion cationica de rotura rapida termoadherente, en riego de adherencia, con dotacion minima de 0.60
Kg/m2, totalmente colocada.
equipo030 0,0005 d.  Equipo de riego autoadherente 479,44 0,24
matrn0020 1,0000 Tn. Emulsion termoadherente 355,50 355,50
%medaux 2% 2,0000 %  Medios auxiliares...(s/total) 355,74 7,11
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 362,85 21,77
TOTAL PARTIDA ...cooiiiiiiiiiiiie e 384,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS
CENTIMOS
03.06 Tn. BETUN DE PENETRACION 60/70
Tn. Betln asfaltico B 60/70 a emplear en mezclas bituminosas en caliente.
matrn0004 1,0000 Tn. Betln de penetracién 60/70 en MBC 622,41 622,41
%medaux 2% 2,0000 %  Medios auxiliares...(s/total) 622,41 12,45
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 634,86 38,09
TOTAL PARTIDA ...cooiiiiiiiiiiee e 672,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA'Y CINCO
CENTIMOS
03.07 M3. ZAHORRA ARTIFICIAL
M3. Zahorra artificial en formacion de bases, incluso extension, rasanteo y nivelacién, compactado.
equipo003 0,0017 d.  Equipo de ext. y compac. de materiales granulares 1.955,12 3,32
equipo007 0,0017 d.  Equipo de rasanteo y nivelacién 480,00 0,82
matrn0011 1,0000 M3. Subbase granular 15,25 15,25
%medaux 2% 2,0000 %  Medios auxiliares...(s/total) 19,39 0,39
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 19,78 1,19
TOTAL PARTIDA ...coiiiiiiiiiiiiie e 20,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
03.08 M2. GEOTEXTIL ANTIFISURAS EN PAV. BITUMINOSOS
M2. Tratamiento superficial con emulsién asfaltica anionica de rotura rapida ECR-2 modificada con elastémeros y
dotacion de 1'1 kg/m2 de residual de betln, y extendido de geocompuesto GEOTESAN CRP-50 O SIMILAR , for-
mado por un geotex til GEOTESAN CR de 140 g/m2y 1650C de punto de fusion, a base de filamentos de polipropi-
leno unidos mecéanicamente por un proceso de agujeteado, resistencia a traccion 9'2/10'1 kN/m y una geomalla bi-
direccional de 50 kN/m de resistencia a traccion y 125 % de elongacion; incluso adosado por cepillado. Medida la
superficie ejecutada.
equipo030 0,0010 d.  Equipo de riego autoadherente 479,44 0,48
MAT95 1,0500 M2. Geotextil antiremonte de fisuras 5,05 5,30
MAT140 0,2000 Tn ECR 2-m 0,20 0,04
%medaux 3% 3,0000 %  Medios auxiliares...(s/total) 5,82 0,17
Y%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 5,99 0,36
TOTAL PARTIDA ...ttt 6,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA'Y CINCO CENTIMOS
03.09 Tn  BONIFICACION POR INCREMENTO CALIDAD DE ARIDOS CAPA DE RODADURA
TN. bonificacién por incremento de calidad de aridos en capa de rodadura, segin los articulos 542.11 del PG-3
(méximo el 10 % del abono de toneladas de MBC susceptibles de bonificacion)
PAV006 0,1000 Tn. MBC TIPO HORMIGON BITUMINOSO AC16 surf 60/70 S (S-12) I 25,21 2,52
FILLER
PAV019 0,0055 Tn. BETUN DE PENETRACION 60/70 672,95 3,70
TOTAL PARTIDA ...coiiiiiiiiiiiieee e 6,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
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CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.10 Tn  BONIFIC. INCREMENTO DE CALIDAD DE REGULARIDAD SUPERF EN RODADURA
Tn bonificacién por incremento de calidad de regularidad superficial en capa de rodadura, segin los articulos
542.11 del PG-3 (maximo el 5 % del abono de toneladas de MBC susceptibles de bonificacion)
PAV006 0,0500 Tn. MBC TIPO HORMIGON BITUMINOSO AC16 surf 60/70 S (S-12) If 25,21 1,26
FILLER
PAV019 0,0027 Tn. BETUN DE PENETRACION 60/70 672,95 1,82
TOTAL PARTIDA ..ottt 3,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHO CENTIMOS
Pagina 5

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 04 ACERAS
04.01 MI. BORDILLO HORM. RECTO 15x30 CM.
MI. Bordillo prefabricado de hormigén vibrado tipo B-15, de seccion 15x 30 cm., incluso ex cavacion necesaria, so-
lera de hormigdn HM-10/P/20/lla de 15 cm. de espesor, contra-bordillo y rebajes para vados, totalmente colocado.
equipo021 0,0025 d.  Equipo de aceras, bordillos y adoguinados 748,08 1,87
matrn0001 0,0020 M3. Agua 3,16 0,01
matrn0006 0,0088 Tn. Filler (cemento) para MBC 85,50 0,75
matrn0014 0,0195 M3. Arena de machaqueo (0-5 mm.) 10,71 0,21
matrn0019 0,0150 M3. Hormigén HM-12.5 84,00 1,26
matrn0005 3,0000 Ud. Bordillo de hormigén recto 15x30 cm. 3,00 9,00
%medaux 2% 2,0000 %  Medios auxiliares...(s/total) 13,10 0,26
Y%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 13,36 0,80
TOTAL PARTIDA ...ttt 14,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
04.02 m. CAZ DE HORMIGON HM-20
Caz de hormigén fabricada in situ junto a bordillo o alzado de muros, incluido sentadas con mortero de cemento,
ilcimiento de hormigén HM-20/P/20/1, ex cav acién necesaria, rejuntado, llagueado y limpieza.
0010A130 0,1000 h.  Cuadrilla E 25,99 2,60
A02B030 0,0200 m3 MORTERO CEMENTO BLANCO 1/4 74,36 1,49
A02A080 0,0060 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 52,71 0,32
P01HMO010 0,1000 m3  Hormigén HM-20/P/20/1 central 68,38 6,84
P08XBR005 1,0000 m. Pieza adosa.bord. 40x30x 8 5,20 5,20
%0.06 6,0000 %  COSTES INDIRECTOS 16,45 0,99
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiiiie e 17,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
04.03 m2 BALDOSA DE HORMIGON 30*30 color bajorelieve.
Pavimento de loseta hidraulica de 30x30 cm, acabado superficial en bajorelieve y color, modelo segln indicacio-
nes de la direccién de obras, sobre solera de hormigén mayor de 10 cm de espesor, recibido con mortero de ce-
mento cola, rejuntado y limpieza. Incluido p.p. de pavimento abotonado y vados para invidentes.
OFICIALL 0,3000 H.  Oficial 12 13,43 4,03
PEON 0,3000 H.  Pe6n ordinario 12,56 3,77
BALDOSA01 1,0500 m2 Baldosa de hormigdn bajorelieve color 30*30 cm. 10,00 10,50
HM-20 0,1000 M3 HORMIGON EN MASA HM-20. 104,71 10,47
CEMENTO 3,5000 kg Cemento cola revestimient/ pavim intext Fermaflex. 0,64 2,24
COLA
MORTEROCEMBLA 0,0010 m3 Pasta de cemento blanco BL 11 42.5 R, 38,83 0,04
AGUA 0,0100 m3 Agua 1,11 0,01
%medaux 2% 2,0000 %  Medios auxiliares...(s/total) 31,06 0,62
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 31,68 1,90
TOTAL PARTIDA ..ot 33,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
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CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 05 MUROS
05.01 M3. HORMIGON DE LIMPIEZA HM-12.5/P/40/l1a
M3 de hormigén en masa HM-12'5/P/40/lla, incluso vertido y vibrado, totalmente colocado, para limpieza del terre-
no.
equipo10 0,0004 d.  Equipo de hormigonado 678,56 0,27
matrn0019 1,0000 M3. Hormigén HM-12.5 84,00 84,00
%medaux 2% 2,0000 %  Medios auxiliares...(s/total) 84,27 1,69
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 85,96 5,16
TOTAL PARTIDA ...coiiiiiiiiiiie e 91,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con DOCE CENTIMOS
05.02 M3. HORMIGON EN CIMIENTOS HM-20/P/40/1la
M3. Hormigén en masa HM-20/P/40/lla en cimentaciones, incluso encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y
curado, totalmente colocado.
equipo10 0,0100 d.  Equipo de hormigonado 678,56 6,79
matrn0010 1,0000 M3. Hormigén HM-20 89,00 89,00
%medaux 2% 2,0000 %  Medios auxiliares...(s/total) 95,79 1,92
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 97,71 5,86
TOTAL PARTIDA ...coiiiiiiiiiiiiee e 103,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
05.03 M3 MAMPOSTERIA A CARA VISTA
M3 de mamposteria a cara vista con huecos rellenos de hormigén tipo HM-20/P/40/lla, ejecutada en alzado de mu-
ros de contencion, incluso vertido, vibrado, curado del hormigén segun la EHE, perfectamente alineado, aplomado,
con preparacion de la superficie de asiento, todas las partes vistas del muro deben quedar cubiertas con mampos-
terfa, completamente terminado.
OFICIAL1 1,6000 H.  Oficial 12 13,43 21,49
PEON 1,6000 H.  Pedn ordinario 12,56 20,10
HM20B40llla 0,8000 m3  Hormigdn HM-20/B/40/llla 77,83 62,26
P0001 0,6000 m3 Piedra del lugar 9,62 5,77
MO7W011 20,0000 km km transporte de piedra 0,10 2,00
AGUA 0,0450 m3  Agua 1,11 0,05
%medaux 3% 3,0000 %  Medios auxiliares...(s/total) 111,67 3,35
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 115,02 6,90
TOTAL PARTIDA ....oiiiiiiiiiiieiieeee 121,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
05.04 M2 ENCOFRADO DE CIMIENTOS
M2. Encofrado plano en cimientos, incluso suministro, colocacion y desencofrado, totalmente terminado.
equipo24 0,0100 d.  Equipo de encofradores 652,08 6,52
mat0030 0,0260 M3. Tabla de encofrar (25 mm) 76,63 1,99
mat0031 1,0000 Ud. Accesorios de encofrado 1,00 1,00
mat0032 0,0400 Kg. Desencofrante 2,51 0,10
%medaux 2% 2,0000 %  Medios auxiliares...(s/total) 9,61 0,19
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 9,80 0,59
TOTAL PARTIDA ...iiiiiiiiiiieiiecce e 10,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.05 M2 ENCOFRADO PLANO EN ALZADOS
M2. Encofrado plano en alzados incluso suministro, colocacion y desencofrado, totalmente terminado.
equipo24 0,0150 d.  Equipo de encofradores 652,08 9,78
mat0030 0,0260 M3. Tabla de encofrar (25 mm) 76,63 1,99
mat0031 1,0000 Ud. Accesorios de encofrado 1,00 1,00
mat0032 0,0400 Kg. Desencofrante 2,51 0,10
%medaux 2% 2,0000 %  Medios auxiliares...(s/total) 12,87 0,26
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 13,13 0,79
TOTAL PARTIDA ..ottt 13,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
05.06 M3 RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE
M3 de relleno seleccionado con material filtrante , compactado, completamente terminado.
P01001 1,0000 M3 Material filtrante 3,75 3,75
OFICIALL 0,0750 H.  Oficial 12 13,43 1,01
PEON 0,3050 H.  Pedn ordinario 12,56 3,83
M0402 0,0250 H.  Pala cargadora 1 m3 neum. 22,04 0,55
maqg2 0,2520 H  Pison vibrante 3,00 0,76
%medaux 2% 2,0000 %  Medios auxiliares...(s/total) 9,90 0,20
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 10,10 0,61
TOTAL PARTIDA ....oiiiiiee e 10,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
05.07 Ml TUBO DREN PVC 150mm
Tubo dren de PVC de 15 cm de didmetro, completamente instalado y conectado al dren vertica , conectado a ar-
queta o exterior de muro, y comprobada su pendiente, nivelado, anclado, protegido, completamente terminado e
instalado.
DRENPVC150 1,0000 ml Tubo dren @ 15 cm 9,08 9,08
PEON 0,1000 H.  Peon ordinario 12,56 1,26
%medaux 2% 2,0000 %  Medios auxiliares...(s/total) 10,34 0,21
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 10,55 0,63
TOTAL PARTIDA ...coiiiiiiiiiiiiee e 11,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
05.08 M2 LAMINA EN TRASDOS CON GEOCOMPUESTO DRENANTE
M2. Impermeabilizacién de muro mediante colocacion de geocompuesto de drenaje tipo INTERDRAIN GM 412 (IN-
TERMAS) o similar con una resistencia al aplastamiento y una capacidad drenante (ISO 12958) de 1,26 I/mes a 20
kPa (i=1) y de 0,83 I/mes a 200 kPa (i=1) formado por la unién de una georred drenante, un geotextil de PP no teji-
do termofijado a una cara y una membrana impermeable en la otra, lo que afiade la funcién impermeabilizante a las
de filtrar, drenar, separar y proteger.un geotex til, sobre superficie vertical o casi vertical regularizada. Se incluye la
ejecucion de los solapes entre rollos, las fijaciones y otros elementos necesarios para su correcta puesta en obra.
PEON 0,1000 H.  Peon ordinario 12,56 1,26
OFICIAL1 0,1500 H.  Oficial 17 13,43 2,01
GEODREN 1,1000 m2 Geocompuesto drenante 3,50 3,85
%medaux 5% 5,0000 %  Medios auxiliares...(s/total) 7,12 0,36
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 7,48 0,45
TOTAL PARTIDA ...cooiiiiiiiiiiiee e 7,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
Pagina 8
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL
CAPITULO 06 ESTRUCTURAS
06.01 m3 ARCO DE DOVELAS P. CANTERIA

m3 Arco formado por dovelas de canteria labrada abujardada, incluido piezas de canteria nuevas con tonalidades
similares a la existente, incluido transporte a obra.

P2800968 3,0000 Ud Protector antimpacto modelo T.P. 23,84 71,52
CANTERIA 1,0000 m3 CANTERIA NUEVA 3.049,94 3.049,94
NUEV

maq0023 0,5000 H.  Camién caja fija y gria auxiliar 55,52 217,76
%0300002 1,0000 %  Medios auxiliares...(s/total) 3.149,22 31,49
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 3.180,71 190,84

TOTAL PARTIDA ..ot

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA'Y
CINCO CENTIMOS

06.02 M3 M.O. COLOCACION DE ARCO CANTERIA LABR.
M3. Arco formado por dovelas de canteria labrada abujardada de, i/cimbrado, rejuntado, medios auxiliares y lim-
pieza, perfectamente replanteado. sS/NTE-EFP

U01AA501 2,0000 H.  Cuadrilla A 49,97 99,94
A01JF006 0,0200 M3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 61,92 1,24
U04CA001 0,0010 Tm Cemento CEM Il/B-P 32,5 R Granel 75,00 0,08
PAV018 0,0800 M3 HORMIGON EN MASA HM-20. 104,71 8,38
mag0023 2,0000 H.  Camidn caja fija y gréa auxiliar 55,52 111,04
%medaux 1,0000 %  Medios auxiliares...(s/total) 220,68 2,21
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 222,89 13,37

TOTAL PARTIDA ...coiiiiiiee e
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS

06.03 M3. HORMIGON DE LIMPIEZA HM-12.5/P/40/l1a
M3 de hormigén en masa HM-12'5/P/40/lla, incluso vertido y vibrado, totalmente colocado, para limpieza del terre-
no.
equipol0 0,0004 d.  Equipo de hormigonado 678,56 0,27
matrn0019 1,0000 M3. Hormigén HM-12.5 84,00 84,00
%medaux 2% 2,0000 %  Medios auxiliares...(s/total) 84,27 1,69
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 85,96 5,16

TOTAL PARTIDA ...t
Asciende el precio total de la partida a la mencionada canidad de NOVENTA Y UN EUROS con DOCE CENTIMOS

06.04 M3 HORMIGON HM-25/P/20/IIA CENTRAL

M3. Hormig6n en masa HM-25/P/20/1IIA , incluso vertido y vibrado, totalmente colocado.
equipo010 0,0140 d.  Equipo de hormigonado 678,56 9,50
HM25P20llla 1,0000 m3  Hormigén HM-25/P/20/llla central 80,00 80,00
88 1,0410 %  Medios auxiliares...(s/total) 2,00 2,08
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 91,58 5,49

TOTAL PARTIDA ....oiiiiiiiiiieiiieice
Asciende el precio total de la partida a la mencionada canidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con SIETE CENTIMOS

06.05 M2 ENCOFRADO DE CIMIENTOS
M2. Encofrado plano en cimientos, incluso suministro, colocacion y desencofrado, totalmente terminado.

equipo24 0,0100 d.  Equipo de encofradores 652,08 6,52
mat0030 0,0260 M3. Tabla de encofrar (25 mm) 76,63 1,99
mat0031 1,0000 Ud. Accesorios de encofrado 1,00 1,00
mat0032 0,0400 Kg. Desencofrante 2,51 0,10
%medaux 2% 2,0000 %  Medios auxiliares...(s/total) 9,61 0,19
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 9,80 0,59

TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiiiiiiieie
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL
06.06 M2 ENCOFRADO PLANO EN ALZADOS
M2. Encofrado plano en alzados incluso suministro, colocacion y desencofrado, totalmente terminado.

equipo24 0,0150 d.  Equipo de encofradores 652,08 9,78
mat0030 0,0260 M3. Tabla de encofrar (25 mm) 76,63 1,99
mat0031 1,0000 Ud. Accesorios de encofrado 1,00 1,00
mat0032 0,0400 Kg. Desencofrante 2,51 0,10
%medaux 2% 2,0000 %  Medios auxiliares...(s/total) 12,87 0,26
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 13,13 0,79

TOTAL PARTIDA ....oiiiiiiiiiie e
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS

06.07 M2 ENCOFRADO CURVO EN O.F. DE DRENAJE
Encofrado curvo , en obras de fabrica de drenaje, incluso clavazén y desencofrado, totalmente terminado.

equipo24 0,0300 d.  Equipo de encofradores 652,08 19,56
mat0030 0,0150 M3. Tabla de encofrar (25 mm) 76,63 1,15
MATENCCURVO 0,0150 m3 Tablon pin.gallego 76x 205mm>2,5m 339,61 5,09
mat0031 1,0000 Ud. Accesorios de encofrado 1,00 1,00
mat0032 0,0400 Kg. Desencofrante 2,51 0,10
%medaux 2% 2,0000 %  Medios auxiliares...(s/total) 26,90 0,54
Y%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 27,44 1,65

TOTAL PARTIDA ..o
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NUEVE CENTIMOS

06.08 M3 CIMBRA
M3 de cimbra incluido, suministro, montaje, desmontaje y la preparacion de la base.

PEON 0,5000 H.  Pedn ordinario 12,56 6,28
OFICIALL 0,0650 H.  Oficial 12 13,43 0,87
PEON 0,0330 H.  Peon especialista 12,56 0,41
ESPECIAL

U39HN001 1,0000 M3  Cimbra 5,10 5,10
%0.06 6,0000 %  COSTES INDIRECTOS 12,66 0,76

TOTAL PARTIDA ..ot
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS

06.09 M2 LAMINA EN TRASDOS CON GEOCOMPUESTO DRENANTE
M2. Impermeabilizacién de muro mediante colocacion de geocompuesto de drenaje tipo INTERDRAIN GM 412 (IN-
TERMAS) o similar con una resistencia al aplastamiento y una capacidad drenante (ISO 12958) de 1,26 l/mes a 20
kPa (i=1) y de 0,83 I/mes a 200 kPa (i=1) formado por la unién de una georred drenante, un geotextil de PP no teji-
do termofijado a una cara y una membrana impermeable en la otra, lo que afiade la funcién impermeabilizante a las
de filtrar, drenar, separar y proteger.un geotex til, sobre superficie vertical o casi vertical regularizada. Se incluye la
ejecucion de los solapes entre rollos, las fijaciones y otros elementos necesarios para su correcta puesta en obra.

PEON 0,1000 H.  Pedn ordinario 12,56 1,26
OFICIALL 0,1500 H.  Oficial 12 13,43 2,01
GEODREN 1,1000 m2 Geocompuesto drenante 3,50 3,85
%medaux 5% 5,0000 %  Medios auxiliares...(s/total) 7,12 0,36
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 7,48 0,45

TOTAL PARTIDA ...cviiiiiiiiiiiiiicc
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
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06.10 Ml TUBO DREN PVC 150mm

Tubo dren de PVC de 15 cm de didmetro, completamente instalado y conectado al dren vertica , conectado a ar-

queta o exterior de muro, y comprobada su pendiente, nivelado, anclado, protegido, completamente terminado e

instalado.
DRENPVC150 1,0000 ml Tubo dren @ 15 cm 9,08 9,08
PEON 0,1000 H.  Pedn ordinario 12,56 1,26
%medaux 2% 2,0000 %  Medios auxiliares...(s/total) 10,34 0,21
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 10,55 0,63

TOTAL PARTIDA ..ottt 11,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 07 DRENAJE
07.01 MI.  REVESTIMIENTO CUNETA EN PIE/CORONACION MURO
MI. Revestimiento de cuneta rectangular de profundidad de 0.20 m, seg(n plano de detalles, con hormigén en ma-
sa HM-20/P/20/lla, incluido preparacion previa de la superficie de apoyo (cortes y demoliciones de pavimento, re-
llenos con material seleccionado, excavaciones y recortes, etc..), incluso encofrado, vertido, vibrado, curado, de-
sencofrado, p.p. de baden, reposicion de rejullas, totalmente terminado.
equipo010 0,0250 d.  Equipo de hormigonado 678,56 16,96
matrn0010 0,1000 M3. Hormigén HM-20 89,00 8,90
%medaux 2% 2,0000 %  Medios auxiliares...(s/total) 25,86 0,52
Y%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 26,38 1,58
TOTAL PARTIDA ...oovvoeviriieeieie e 27,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
07.02 MI.  REVESTIMIENTO CUNETA TRIANGULAR (h=0,30)
MI. Revestimiento de cuneta triangular de taludes 3/1-1/3 y profundidad de 0.30 m, segin plano de detalles, con
hormigén en masa HM-20/P/20/lla, incluido preparacion previa de la superficie de apoyo (cortes y demoliciones de
pavimento, rellenos con material seleccionado, excavaciones y recortes, etc..), incluso encofrado, vertido, vibra-
do, curado, desencofrado, p.p. de baden, reposicion de rejullas, entubado de cuneta en accesos a la carretera, to-
talmente terminado.
equipo010 0,0250 d.  Equipo de hormigonado 678,56 16,96
matrn0010 0,2000 M3. Hormigén HM-20 89,00 17,80
%medaux 2% 2,0000 %  Medios auxiliares...(s/total) 34,76 0,70
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 35,46 2,13
TOTAL PARTIDA ...coiiiiiiiiiiiiee e 37,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
07.03 MI.  TUBO PVC CORRUG. D. interior 300MM 1/ CAMA ARENA
MI. Tuberia de PVC corrugada SANECOR o similar de 300 mm. de didmetro interior para cruce de calzada y de-
sagie de cunetas, con union por junta elastica, colocada sobre cama de arena, i/ pp. de piezas especiales segun
la UNE 53332.
equipol5 0,0050 d.  Equipo de trabajos en zanjas 1.020,24 5,10
matrn0014 0,2200 M3. Arena de machaqueo (0-5 mm.) 10,71 2,36
PVC300 1,0000 MI.  Tuberia PVC corrugada DN 300 mm inteior. 30,00 30,00
%medaux 2% 2,0000 %  Medios auxiliares...(s/total) 37,46 0,75
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 38,21 2,29
TOTAL PARTIDA ...coiiiiiiiesiiiee e 40,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
07.04 MI.  TUBO PVC CORRUG. D. interior 1000MM |/ CAMA ARENA
MI. Tuberia de PVC corrugada SANECOR o similar de 1000 mm. de diametro interior para cruce de calzaday de-
sagie de cunetas, con uni6n por junta elastica, colocada sobre cama de arena, i/ pp. de piezas especiales segun
la UNE 53332.
equipol5 0,0050 d.  Equipo de trabajos en zanjas 1.020,24 5,10
TUB1000 1,0000 MI.  Tuberia PVC corrugada DN 1000 mm. inteior. 120,00 120,00
matn0014 0,3000 M3. Arena de machaqueo (0-5 mm.) 10,71 3,21
%medaux 2% 2,0000 %  Medios auxiliares...(s/total) 128,31 2,57
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 130,88 7,85
TOTAL PARTIDA ...ttt 138,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
Péagina 12
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
07.05 M3. HORM. HM-20/P/40 EN PROTECC. CANALIZACIONES
M3. Hormigén en masa HM-20/P/40/1 en proteccion de canalizaciones, incluso vertido y vibrado, totalmente colo-
cado.
equipo010 0,0140 d.  Equipo de hormigonado 678,56 9,50
matrn0010 1,0500 M3. Hormigén HM-20 89,00 93,45
%medaux 2% 2,0000 %  Medios auxiliares...(s/total) 102,95 2,06
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 105,01 6,30
TOTAL PARTIDA ..ottt 111,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
07.06 M3 GAVION DE MALLA TRENZADA
M3. Gavion empleado en encauzamientos y defensas de margenes, ejecutado con enrejado metalico de malla he-
xagonal galvanizada de 5x7 cm. de escuadria, con alambre de 2,00 mm., relleno de piedra, atado y atirantado
con alambre galvanizado reforzado, montado y ejecutado en obra, completamente terminado.
CAPATAZ 0,4000 H.  Capataz 14,49 5,80
OFICIAL2 1,0000 H.  Oficial 22 12,93 12,93
PEON 1,0000 H.  Pe6n ordinario 12,56 12,56
GAVION 01 0,2500 UD Gavién 4x1x1m (5x 7-13) 2,0 mm 54,21 13,55
0401 0,5000 KG Alambre galvanizado 1,66 0,83
maq0007 0,4000 H.  Retrocargadora 34,01 13,60
P0001 4,0000 m3 Piedra del lugar 9,62 38,48
MO7W011 10,0000 km  km transporte de piedra 0,10 1,00
%medaux 2% 2,0000 %  Medios auxiliares...(s/total) 98,75 1,98
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 100,73 6,04
TOTAL PARTIDA ..ottt 106,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
07.07 Ud. ARQUETA DE DRENAJE DE CUNETAS Dint<=1000mm
Ud. Arqueta de desaglie de cuneta a tubo menor o igual a 1000 mm interior, formada por alzados y solera de hor-
migén HM-20/P/20/1, incluso ex cavacion, encofrado, vertido, vibrado y desencofrado, acometida de tubos, marco
y rejilla superior, rejilla de fundicion de grafito esferoidal segtin ISO 1083 (tipo 500-7) y EN 1563. Conforme a la cla-
se D 400 de la norma EN 124:1994, fuerza de ensay o: 400 kN, totalmente terminada.
equipo010 0,1000 d.  Equipo de hormigonado 678,56 67,86
matn0010 3,5000 M3. Hormigén HM-20 89,00 311,50
REJILLA D400 1,0000 M2. Rejilla de fundicién clase D 400. 700,00 700,00
obcomp028 23,5000 M2 ENCOFRADO PLANO EN ALZADOS 13,92 327,12
TIERRA011 8,5000 M3. EXCAVACION EN ZANJA'Y POZO 16,55 140,68
%medaux 2% 2,0000 %  Medios auxiliares...(s/total) 1.547,16 30,94
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 1.578,10 94,69
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.672,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE
CENTIMOS
07.08 m2 REJILLA DE ARQUETA DE DRENAJE D<=1000mm
De rejilla nueva en arqueta existentel, incluso demolicion, encofrado, vertido, vibrado y desencofrado del marco,
rejilla de fundicion de grafito esferoidal segiin 1SO 1083 (tipo 500-7) y EN 1563. Conforme a la clase D 400 de la
norma EN 124:1994, fuerza de ensay o: 400 kN, totalmente nivelada segln pafio de cuneta y terminada.
equipo010 0,0500 d.  Equipo de hormigonado 678,56 33,93
matrn0010 0,1500 M3. Hormigén HM-20 89,00 13,35
REJILLA D400 1,0000 M2. Rejilla de fundicion clase D 400. 700,00 700,00
obcomp028 0,5000 M2 ENCOFRADO PLANO EN ALZADOS 13,92 6,96
TIERRA011 0,5000 M3. EXCAVACION EN ZANJA Y POZO 16,55 8,28
%medaux 2% 2,0000 %  Medios auxiliares...(s/total) 762,52 15,25
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 777,77 46,67
TOTAL PARTIDA ..ottt 824,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO

CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
07.09 Ud. POZO REGISTRO/RESALTO D=120

Ud. pozo de registro o resalto prefabricado segun planos, formado por anillos de 120 cms. de diametro interior en

parte fijla y 120/60 en parte variable, prefabricados con hormigén en masa HM-20, sellados con lechada de cemen-

to, i/pate de polipropileno cada 30 cms., refuerzo de la unién de anillas con cinturén de hormigén HM-20 de 20x 20

cms, registro reforzado D 400, s/UNE EN 124, de fundicion dctil con certificado AENOR de D800 mm. incluso ex-

cacacion necesaria, relleno de trasdés y transporte de tierras sobrantes a vertedero o lugar de empleo, totalmente

terminado.
equipo015 0,1250 d.  Equipo de trabajos en zanjas 1.020,24 127,53
equipo010 0,0500 d.  Equipo de hormigonado 678,56 33,93
mat0099 1,0000 Ud. Tapay marco D800 FD pozo registro 137,10 137,10
mat0060 1,0000 Ud. Pozo de registro prefabricado(v ariable +fija) 595,25 595,25
%medaux 1,0000 %  Medios auxiliares...(s/total) 893,81 8,94
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 902,75 54,17

TOTAL PARTIDA ..ottt 956,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS
CENTIMOS
07.10 Ud. IMBORNAL AGUAS PLUVIALES HORM., 0,60X0,35X0,80 m, I/ REJILLA

Imbornal de recogida de aguas pluviales, en calzadas, de dimensiones interiores 0,60x0,35x0,80 m, ejecutado

con paredes y solera de hormigén en masa de fck=15 N/mm2 de 15 cm de espesor, con marco y reja reforzada,

D 200, s/UNE EN 124, de fundicién ductil, incluso ex cavacion, relleno de trasd6s con carga y transporte de tierras

sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado, acometida a pozo y remate de tubos. Totalmente terminado se-

gun detalle correspondiente en planos.
MO1. 1,6000 h Oficial primera 13,43 21,49
MO3. 1,0000 h  Peon 12,56 12,56
A07.0020 0,6800 m3 Excavacion en zanjas y pozos. 4,43 3,01
A07.0045 0,3600 m3 Carga mecanica, transporte fierras v ertedero, camion, max. 10 km 3,60 1,30
matrn0019 0,3000 M3. Hormigén HM-12.5 84,00 25,20
A04.0200 0,9600 m2 Encofrado y desencof. en paredes de arquetas, camaras y sétanos. 16,12 15,48
E25.0275 1,0000 ud  Reja desag D400 fund ddctil "Duero” 600x 350 mm i/marco Saint Gob 175,00 175,00
%medaux 1,0000 %  Medios auxiliares...(s/total) 254,04 2,54
%0.06 6,0000 % COSTES INDIRECTOS 256,58 15,39

TOTAL PARTIDA ..ottt 271,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
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CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 08 SENALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS
SUBCAPITULO 08.01 MARCAS VIALES
08.01.01 M2. SUPERF. MARCA VIAL LARGA DURACION
M2. Marca vial reflexiva, con producto de larga duracion (doble componente), microesferas de vidrio y granulos
antideslizantes, aplicadas por arrastre o extrusion, realmente pintada en flechas, rétulos, pasos de cebra y lineas
de detencion, incluso limpieza del firme y premarcado, rastrillado de superficie para drenaje de la marca, completa-
mente terminada, se abonaran por metros realmente aplicados.
esferasvidrio 0,6000 Kg. Esferitas de vidrio 0,50 0,30
mat0003 3,1500 Kg. Producto de larga duracion (doble componente) 1,25 3,94
antiderrapant 0,3000 Kg. Granulos antiderrapantes 0,50 0,15
equipo029 0,0095 d.  Equipo de producto de larga duracion 1.713,36 16,28
%medaux 2% 2,0000 %  Medios auxiliares...(s/total) 20,67 0,41
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 21,08 1,26
TOTAL PARTIDA ..ottt 22,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
08.01.02 ML MARCA VIAL 15 CM. PROD. LARGA DURACION
MI. Marca vial reflexiva de 15 cm. de ancho, con producto de larga duracion (termoplasticas en caliente), microes-
feras de vidrio y grénulos antideslizantes, aplicadas por pulverizacion, incluso limpieza del firme y premarcado,
completamente terminada, incluido sefializacion de obras, se abonaran por metros realmente aplicados.
esferasvidrio 0,0850 Kg. Esferitas de vidrio 0,50 0,04
PROD.L.D.1 0,8500 Kg. Termoplasticos de aplicacion en caliente 1,50 1,28
antiderrapant 0,0600 Kg. Granulos antiderrapantes 0,50 0,03
equipo029 0,0003 d.  Equipo de producto de larga duracion 1.713,36 0,51
%medaux 2% 2,0000 %  Medios auxiliares...(s/total) 1,86 0,04
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 1,90 0,11
TOTAL PARTIDA ....oiiiiiiiiiiieeeece e 2,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con UN CENTIMOS
SUBCAPITULO 08.02 SENALIZACION VERTICAL
08.02.01 Ud. RETIRADA DE SENAL VERTICAL I/TRANSPORTE
Ud. Retirada de sefial vertical en carretera, demolicién de cimentacién y desmontaje completo, incluido el transpor-
te a gestor autorizado de residuos o lugar de empleo designado por el Servicio del Obras Piblicas del Cabildo de
Gran Canaria.
equipo012 0,0500 d.  Equipo de colocacion de sefiales 801,92 40,10
%medaux 2% 2,0000 %  Medios auxiliares...(s/total) 40,10 0,80
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 40,90 2,45
TOTAL PARTIDA ...ttt 43,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
08.02.02 Ud. SENAL REFLEX. TRIANGULAR 90 NIVEL 1|
Ud. Sefial reflectante triangular de 90 cm. nivel ll, incluso poste galvanizado de 80x40x2 mm., tornilleria, cimenta-
cion y anclaje, totalmente colocada.
postgalg0402 3,2000 MI.  Poste galvanizado 80x40x 2 8,00 25,60
tri9oll 1,0000 Ud. Sefial reflexiva triangular 90 cm. nivel | 87,00 87,00
matrn0010 0,1250 M3. Hormigén HM-20 89,00 11,13
equipo012 0,0100 d.  Equipo de colocacion de sefiales 801,92 8,02
%medaux 2% 2,0000 %  Medios auxiliares...(s/total) 131,75 2,64
Y%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 134,39 8,06
TOTAL PARTIDA ..c.oiiiiiiiiiieecieee e 142,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
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08.02.03 Ud. SENAL REFLEX. CIRCULAR 60 NIVEL II
Ud. Sefial reflectante circular de 60 cm. nivel Il, incluso poste galvanizado de 80x40x2 mm., tornillerfa, cimenta-
cién y anclaje, totalmente colocada.
postgal80402 3,2000 MI.  Poste galvanizado 80x40x 2 8,00 25,60
cir6Oll 1,0000 Ud. Sedial reflexiva circular 60 cm. nivel Il 86,00 86,00
equipo012 0,0028 d.  Equipo de colocacion de sefiales 801,92 2,25
matrn0010 0,1250 M3. Hormigén HM-20 89,00 11,13
%medaux 2% 2,0000 %  Medios auxiliares...(s/total) 124,98 2,50
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 127,48 7,65
TOTAL PARTIDA ..ottt 135,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA' Y CINCO EUROS con TRECE CENTIMOS
08.02.04 Ud. SENAL REFLEX. OCTOGONAL 60 NIVEL Il
Ud. Sefial reflectante octogonal de 60 cm. nivel ll, incluso poste galvanizado de 80x40x2 mm., tornilleria, cimenta-
cién y anclaje, totalmente colocada.
postgal80402 3,2000 MI.  Poste galvanizado 80x40x 2 8,00 25,60
oct60ll 1,0000 Ud. Sefial reflexiva octogonal 60 cm. nivel | 90,00 90,00
equipo012 0,0028 d.  Equipo de colocacion de sefiales 801,92 2,25
matrn0010 0,1250 M3. Hormigén HM-20 89,00 11,13
%medaux 2% 2,0000 %  Medios auxiliares...(s/total) 128,98 2,58
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 131,56 7,89
TOTAL PARTIDA ...ttt 139,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
08.02.05 M2. CARTEL LATERAL DE LAMAS ACERO TRASDOS PINTADO N I
M2. de cartel formado por lamas de acero reflexivo nivel Il, incluido cédigos y anagramas, parte proporcional de
postes, cimentacion y anclaje, pintado de postes y trasdés de lamas, antigraffiti, tornilleria, totalmente terminado y
colocado. INCLUYENDO CALCULO DE LA ESTRUCTURA DE LA SOLUCION ADOPTADA, FIRMADO POR TEC-
NICO COMPETENTE Y VISADO POR EL COLEGIO PROFESIONAL CORRESPONDIENTE.
IPNcartel 2,0000 MI.  poste para sujecion de cartel 10,00 20,00
cartaceropint 1,0000 M2 Cartel de lamas de acero nivel Il pintado trasdés y postes 204,34 204,34
equipo012 0,0500 d.  Equipo de colocacion de sefiales 801,92 40,10
matrn0010 0,2500 M3. Hormigén HM-20 89,00 22,25
%medaux 2% 2,0000 %  Medios auxiliares...(s/total) 286,69 5,73
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 292,42 17,55
TOTAL PARTIDA ..ottt 309,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
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SUBCAPITULO 08.03 BALIZAMIENTO
08.03.01 Ud. CAPTAFARO DE CALZADA

Ud. Captafaro de calzada (ojos de gato) con dos catadidptricos de 18 cm2 de superficie minima cada uno, altura

maxima de 14 mm. y cantos redondeados, incluso barrido, preparacion de la superficie y retirada del existente si

fuera preciso, adhesiv o para la fijacion al pavimento y premarcado, totalmente colocado.
equipo012 0,0001 d.  Equipo de colocacion de sefiales 801,92 0,08
mat0009 1,0000 Ud. Reflector de calzada doble catadiéptrico 3,01 3,01
mat0020 0,0500 Kg. Adhesivo 15,03 0,75
%medaux 2% 2,0000 %  Medios auxiliares...(s/total) 3,84 0,08
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 3,92 0,24

TOTAL PARTIDA ..ottt 4,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
08.03.02 Ud. HITO KILOMETRICO

Ud. Hito kilometrico de fibra de vidrio, segtn disefio del cabildo de Gran Canaria, segln detalle de planos y modelo

aceptado por la D.F., y anclajes en dado de hormigon, incluso replanteo aprobado por la D.F., excavaciones pre-

cisas, preparacion del terreno, hormigonado de las bases con HM-20/P/20/1y posterior pintado o aplicacién de ari-

do en la zona sobre la base.
equipo012 0,1000 d.  Equipo de colocacion de sefiales 801,92 80,19
matrn0010 0,1000 M3. Hormigén HM-20 89,00 8,90
HITOKM 1,0000 Ud. HITO KILOMETRICO 400,00 400,00
%medaux 2% 2,0000 %  Medios auxiliares...(s/total) 489,09 9,78
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 498,87 29,93

TOTAL PARTIDA ...ttt 528,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA CENTIMOS

O

Ingenieria y
Urbanismo de
Canarias 2001

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL ACCESO A MOYA

Pagina

17

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 09 PODAS, TALAS Y REFORESTACIONES
09.01 Ud. Poda de mantenimiento de arbol H<10 m.
Ud. de poda de mantenimiento de &rboles hasta 10 m. de altura, incluso limpieza, retrada de deshechos y trans-
porte a gestor de residuos autorizado, sefializacion de trabajos en carretera, incluido reparacion de dafios y averias
en los elementos de la carretera (frme, cuneta, barreras, sefiales, efc...) como consecuencia de los trabajos de la
unidad por cuenta del contratista totalmente terminada.
OFICIALL 3,0000 H.  Oficial 12 13,43 40,29
PEON 3,0000 H.  Pe6n ordinario 12,56 37,68
mag0014 2,5000 H.  Camion caja fija carga 10 Tn. 46,21 115,53
mag0023 2,5000 H.  Camidn caja fija y griia auxiliar 55,52 138,80
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 332,30 19,94
TOTAL PARTIDA ...coiiiiiiiee e 352,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
09.02 Ud Tala de arbol 3<H<10
Tala de &rbol entre 3y 10 metros de altura, incluso extraccion de tocon, con motosierra'y camién-grda para acce-
der a las ramas superiores, incluso retirada de desechos a instalaciones de gestor autorizado y limpieza del lugar
de trabajo. La unidad incluy e la retirada de tocon del arbol por medios mecanicos, incluida la sefializacién de obras
en la via para la realizacion de los trabajos, acotado de zona de trabajo de la maquinaria con medidas de seguri-
dad, retirada de raices, troceado del tocdn y transporte a instalaciones de gestor autorizado, incluido reparacion de
dafios y averfas en los elementos de la carretera (firme, cuneta, barreras, sefiales, etc...) como consecuencia de
los trabajos de la unidad por cuenta del contratista totalmente terminado.
OFICIALL 4,2000 H.  Oficial 12 13,43 56,41
PEON 4,2000 H.  Pedn ordinario 12,56 52,75
mag0014 2,0000 H.  Cami6n caja fija carga 10 Tn. 46,21 92,42
mag0023 4,4000 H.  Camion caja fija y grua auxiliar 55,52 244,29
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 445,87 26,75
TOTAL PARTIDA ..ttt 472,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS
CENTIMOS
09.03 Ud Destoconado de cepa de &rbol cualquier didmetro
Ud. de destoconado de cepa de arbol, de cualquier didmetro y tipo, incluy endo la acotacién de la zona de trabajos,
sefializacion de las obras, excavacion perimetral del tocon, extraccion mecanica del tocén, recogida manual de
desechos y traslado a gestor autorizado de los residuos generados, totalmente terminado.
CAPATAZ 1,0000 H.  Capataz 14,49 14,49
PEON 1,2000 H.  Peon ordinario 12,56 15,07
mag0023 0,8000 H.  Camion caja fija y gria auxiliar 55,52 44,42
maq0004 1,0000 H.  Retroexcavadora sobre ruedas 39,21 39,21
TIERRAO11 1,0000 M3. EXCAVACION EN ZANJA Y POZO 16,55 16,55
sefi obra dest 0,0100 Ud Sefializacion y acotacion de obras 1.838,00 18,38
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 148,12 8,89
TOTAL PARTIDA ...coiiiiiiiiiiiie e 157,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con UN CENTIMOS
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CAPITULO 10 OBRAS COMPLEMENTARIAS
10.01 ML PRETIL DE MAMPOSTERIA.
Pretil de carretera, ejecutado en mamposteria hormigonada, todas sus caras vistas cubiertas por mamposteria, co-
rrectamente ripiado, de dimensiones 0.65 metro de alto y ancho de 0.50, anclado sobre muro de mamposteria,
puntos de desagiie necesarios bajo muro, perfectamente nivelado y anclado, completamente ejecutado.
equipo011 0,1000 d.  Equipo de mamposteria hormig. a cara vista 1.323,68 132,37
matrn0010 0,3000 M3. Hormigén HM-20 89,00 26,70
matrn0001 0,2400 M3. Agua 3,16 0,76
matrn0022 0,3000 M3. Piedra mamposteria 52,00 15,60
%medaux 2% 2,0000 %  Medios auxiliares...(s/total) 175,43 3,51
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 178,94 10,74
TOTAL PARTIDA ..ottt 189,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
10.02 ML JARDINERA DE MADERA SOBRE PRETIL
Suministro y colocacion sobre pretil de mamposteria de jardinera rectangular tipo UM1640/2 o silimar de Madera de
FDB, medidas totales 1000 largo x 500 ancho x 450 alto mm, construida con tablones de madera de pino con el
sistema de autoclave a vacio presion, clase 4 contra carcoma, termitas e insectos. Acabado color natural. El cuer-
po principal consta de cuatro tablones unidos entre si en las aristas, dandole a la pieza una forma cuadrada en to-
das las caras. Apoyado sobre cuatro soportes de madera de pino de larga duracion y resistencia al intemperie,
medida la unidad colocada en obra, incluido forro interior impermeable y relleno de tierra vegetal lista para planta-
cion de especies vegetales.
OFICIAL1 0,0100 H.  Oficial 12 13,43 0,13
PEON 0,1000 H.  Pedn ordinario 12,56 1,26
JARD MADER 1,0000 ud Jardinera Madera 1.0 x 0.5 x 0.45 mts. 225,00 225,00
P2800969 0,2200 m3 Relleno tierra vegetal 3,00 0,66
%medaux 2% 2,0000 %  Medios auxiliares...(s/total) 227,05 4,54
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 231,59 13,90
TOTAL PARTIDA ..ottt 245,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA'Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CENTIMOS
10.03 M2 PLANTACIONES EN JARDINERAS Y PARTERRE
OFICIALL 0,0100 H.  Oficial 12 13,43 0,13
PEON 0,1000 H.  Pedn ordinario 12,56 1,26
P2800970 2,0000 Ud. Geranios 3,00 6,00
P2800971 2,0000 Ud. Hortencias 7,50 15,00
%medaux 2% 2,0000 %  Medios auxiliares...(s/total) 22,39 0,45
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 22,84 1,37
TOTAL PARTIDA ..ottt 24,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.04 ML TUBERIA CONEXION DE RIEGO
MI.Tuberia de polietileno de alta densidad PE-100, banda azul, PN-16, D=63 mm, en red terciaria de abastecimien-
to, bajo calzadas y aceras, colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pequefio material y piezas especiales de
laton, llaves, nivelacion del tubo, excavacién con extraccion de tierras al borde, solera y proteccion del tubo con
hormigén en masa HM-20/P/40, posterior relleno con material procedente de la excavacion y compactacion de la
zanja, carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero. Totalmente Instalada y probada.
OFICIALL 0,0100 H.  Oficial 12 13,43 0,13
PEON 0,1000 H.  Pedn ordinario 12,56 1,26
equipo015 0,0050 d.  Equipo de trabajos en zanjas 1.020,24 5,10
equipo010 0,0050 d.  Equipo de hormigonado 678,56 3,39
matrn0010 0,0500 M3. Hormigén HM-20 89,00 4,45
mat0082 1,0000 MI. Tubo PE-100 DN63 - 16at 8,90 8,90
%medaux 1,0000 %  Medios auxiliares...(s/total) 23,23 0,23
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 23,46 1,41
TOTAL PARTIDA ..o 24,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
10.05 ML TUBERIA DE RIEGO EN PARTERRE Y JARDINERAS
MI. Suministro y montaje de tuberia de polietileno de 16 mm. de didmetro y 3 Kg/lcm.2 de presién para riego por
goteo, ip.p. de piezas especiales.
OFICIALL 0,0600 H.  Oficial 12 13,43 0,81
PEON 0,0600 H.  Pe6n ordinario 12,56 0,75
P2800972 1,0000 M L Tubo polietileno 16 mm/3atm 0,66 0,66
P2800973 0,3000 Ud. Piezas de enlace de polietileno 1,35 0,41
%medaux 1,0000 %  Medios auxiliares...(s/total) 2,63 0,03
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 2,66 0,16
TOTAL PARTIDA ...iiiiiiiiiiieiiiee e 2,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
10.06 Ml BARANDILLA ACERO GALVANIZADO H=1.10 m.
ML. Barandilla de acero galvanizado, realizada segin planos de proy ecto, barandilla existente o indicaciones de la
direccion de obra, completamente terminada, pintada y colocada.
OFICIALL 0,2000 H.  Oficial 12 13,43 2,69
PEON 0,2000 H.  Pe6n ordinario 12,56 2,51
BAR ACERO 1,0000 Ml Baranda acero galvanizado pintada 180,00 180,00
%medaux 5% 5,0000 %  Medios auxiliares...(s/total) 185,20 9,26
Y%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 194,46 11,67
TOTAL PARTIDA ..ottt 206,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con TRECE CENTIMOS
10.07 M3  MURO HORMIGON FORMACION DE RAMPA
M3 de muro de mamposteria hormigonada en formacion de rampa, incluido cara vista revestida en piedra, prepara-
do en coronacion para recibir barandilla, completamente terminado.
OFICIALL 1,6000 H.  Oficial 12 13,43 21,49
PEON 1,6000 H.  Pedn ordinario 12,56 20,10
HM20B40llla 0,8000 m3  Hormig6n HM-20/B/40/llla 77,83 62,26
P0001 0,6000 m3 Piedra del lugar 9,62 577
MO7W011 20,0000 km  km transporte de piedra 0,10 2,00
AGUA 0,0450 m3 Agua 1,11 0,05
%medaux 3% 3,0000 %  Medios auxiliares...(s/total) 111,67 3,35
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 115,02 6,90
TOTAL PARTIDA ...ttt 121,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
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CAPITULO 11 SENALIZACION DE OBRAS
11.01 P.A. SENALIZACION DE OBRAS Y DESVIOS.

Partida alzada de sefializacién y balizamiento, sefializacion vertical segiin esquema de desvio (Sefializacion de

obras fijas, fig.A6/4), conos de balizamiento, balizamiento nocturno, paneles direccionales de desvios, paneles di-

reccionales y vallado de la obra. Esta unidad contempla su conservacion, mantenimiento y reposicion de estas

actuaciones a lo largo de todo el periodo de la obra, asi como su retirada una vez finalizada la obra.
PP U18BCN012 5,0000 ud PART. PROP. CONO PVC NORMAL h=700mm 21,95 109,75
PP U18BV011 2,0000 ud  PART. PROP. BARRERA MOVIL NEW JERSEY BM-1850 135,13 270,26
PP SENAL005 2,5000 Ud. PART. PROP. SENAL REFLEX. TRIANGULAR 90 195,85 489,63
PP SENAL006 2,5000 Ud. PART. PROP. SENAL REFLEX. CIRCULAR 60 184,44 461,10
PP U18BPD011 2,0000 ud PART. PROP. P.DIRECCIONAL b/r 80x40 cm. REFL.PARC. 2 195,97 391,94
PP U18LB010 2,0000 ud PART. PROP. BALIZA DESTELLANTE INCANDESCENTE 39,64 79,28
PP U18VAR020 1,0000 ud  PART. PROP. PANEL DE DESVIOS REFLEX 120x180cm 660,43 660,43
%medaux 2% 2,0000 %  Medios auxiliares...(s/total) 2.462,39 49,25
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 2.511,64 150,70

TOTAL PARTIDA ..ottt 2.662,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO
CENTIMOS
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CAPITULO 12 SERVICIOS URBANOS

SUBCAPITULO 12.01 ALUMBRADO

APARTADO 12.01.01 OBRA CIVIL ALUMBRADO

12.01.01.01 M3. EXCAVACION EN ZANJA Y POZO

Excavacion en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso carga, transporte y descarga de productos con
destino a reutilizacion dentro o fuera de la obra, o gestor de residuos en su caso.

equipol5 0,0150 d.  Equipo de trabajos en zanjas 1.020,24 15,30
%medaux 2% 2,0000 %  Medios auxiliares...(s/total) 15,30 0,31
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 15,61 0,94
TOTAL PARTIDA ..ttt 16,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
12.01.01.02 M3. RELLENO LOCALIZADO SUELO SELECCIONADO
M3. Relleno localizado con material seleccionado procedente de préstamo, incluso extension, nivelacion, humecta-
cién y compactacion, refino de taludes.
equipol5 0,0047 d.  Equipo de trabajos en zanjas 1.020,24 4,80
matrn0015 1,0000 M3. Suelo seleccionado proc. préstamo 0,50 0,50
matrn0001 0,1000 M3. Agua 3,16 0,32
%medaux 2% 2,0000 %  Medios auxiliares...(s/total) 5,62 0,11
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 5,73 0,34
TOTAL PARTIDA ...ttt 6,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SIETE CENTIMOS
12.01.01.03 ud BASE HORMIGON P/CIMENTACION DE BACULO
Base para cimentacion de baculo o columna de 8 a 10 m de altura, realizada con hormigén en masa de fck=17,5
N/mmz2, incluso encofrado, ex cavacion precisa, recibido de pernos de anclaje y codo PVC D 110 colocado.
HM20B40llla 0,8000 m3  Hormigén HM-20/B/40/llla 77,83 62,26
ENCOF-DESENCO 3,8400 m2 Encofrado y desencofrado de zapatas. 1,16 4,45
GUIA 2,0000 ml  Alambre gufa 2 mm galvanizado 0,21 0,42
E52.5640 1,0000 ud  Codo 90 PVC D 110 mm 2,63 2,63
%medaux 5% 5,0000 %  Medios auxiliares...(s/total) 69,76 3,49
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 73,25 4,40
TOTAL PARTIDA ...ttt 77,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
12.01.01.04 m  CANALIZACION CON 2 TUBOS DE PVC D 110 MM
Canalizacion eléctrica formada por 2 tubos de PVC D 110 mm, incluso dado de hormigén, alambre guia colocado y
cinta de sefializacion a 40cm de profundidad respecto rasante de acera, excavacion y releno.
OFICIALL 0,0900 H.  Oficial 12 13,43 1,21
PEON 0,0900 H.  Pedn ordinario 12,56 1,13
PVC110 2,0000 m.  Tubo PVC corrugado D=110 mm 2,00 4,00
GUIA 2,0000 ml  Alambre gufa 2 mm galvanizado 0,21 0,42
HM10 0,1300 m3  Hormigén en masa de fck= 10 N/mm2 37,02 4,81
CINTATELEFON 1,0000 ml CINTA SENALIZADORA "TELECOMUNICACIONES" VERDE 15 CM 0,11 0,11
%medaux 3% 3,0000 %  Medios auxiliares...(s/total) 11,68 0,35
Y%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 12,03 0,72
TOTAL PARTIDA ...ttt 12,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
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12.01.01.05 ud ARQUETA DE BACULO 40*30*60
Arqueta para baculo de A.P. de 40x30x60 cm, prefabricado de hormigén, incluso excavacion, relleno y nivela-
cion, con marco y tapa de fundicién dctil clase B-125, segin normas UNE 41-300 y EN-124, totalmente termina-

da.
OFICIALL 1,0000 H.  Oficial 12 13,43 13,43
PEON 2,0000 H.  Pe6n ordinario 12,56 25,12
exczanja 1,0000 m3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS. 15,30 15,30
rellzanja 0,5000 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR. 10,48 5,24
TAPAFU40x 30 1,0000 ud  Reg peat B-125 40x 30cm tapa/marco fund dctil Cofunco 40,00 40,00
ARQPREF-B 1,0000 ud  Arqueta prefabricada de hormigén armado 40*30*60 50,00 50,00
%medaux 5% 5,0000 %  Medios auxiliares...(s/total) 149,09 7,45
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 156,54 9,39

TOTAL PARTIDA .....oiiiiiiiiieiiieiicec
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS

APARTADO 12.01.02 INSTALACIONES DE ALUMBRADO

12.01.02.01 ud Béculo de chapa acero galv., de h=10 m
Béculo de chapa de acero galvanizado, de 10m de altura y 1 m de brazo, incluso permnos de anclaje, typo CYB se-
rie BAM o similar, instalado.

E33.2725 1,0000 ud  Baculo acero galv H=10 m brazo 1 m CYB serie BAM 450,25 450,25
E35.0039 0,3000 h  Camién grua 7-9 tm (grande) 41,02 12,31
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 462,56 27,75

TOTAL PARTIDA ....oiiiiiiiiiiiiiiiic
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS

12.01.02.02 ud Luminaria p/alumbrado viales 400 W, Philips
Luminaria para alumbrado de viales, con equipo auxiliar incorporado, con cobertura de polipropileno reforzado gris,
parabola de aluminio abrillantado y oxidado, pantalla con copa en policarbonato transparente, cristal plano templa-
do, con lampara de 400 W, tipo Son - TPP o similar, instalada.

E33.3770 1,0000 ud  Lumin alumbr pibl cristal ipo SGS254 FG CP P2 O SIMILAR 350,25 350,25
E35.0039 0,2000 h  Camion grua 7-9 tm (grande) 41,02 8,20
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 358,45 21,51

TOTAL PARTIDA ...oooiiiiiiieieeee

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS
CENTIMOS

12.01.02.03 m. LINEA ELEC. 4(1x16)+1*16
Linea eléctrica a base de conductor de Cobre clase 5 de 4(1x16) mm2 de seccién nominal, denominacion RV-K
0.6/1kV (UNE 21123), mas conductor de tierra amarillo-verde 16 mm2, aislamiento XLPE con cubierta de PVC, co-
locada en el interior de tubo de PVC en canalizacién enterrada , p.p. de terminales y pequefio material. Instalada y

probada.
LINEA4(1x 16) 1,0000 m  LINEA ELEC. 4(1x16)+1x 16 3,00 3,00
OFICIALL 0,1500 H.  Oficial 12 13,43 2,01
PEON 0,1500 H.  Pedn ordinario 12,56 1,88
%medaux 3% 3,0000 %  Medios auxiliares...(s/total) 6,89 0,21
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 7,10 0,43

TOTAL PARTIDA ..ottt
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
12.01.02.04 PA P.A. Redaccion de proyecto y legalizacion de instalaciones

Partida alzada de abono integro para la redaccion de documentacion y tramitacion necesaria para la legalizacion de
la instalacion de alumbrado publico.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...ooiiiiiiiieeeee e
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL EUROS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL
APARTADO 12.01.03 INSTALACION ELECTRICA
12.01.03.01 m  Circuito de A.P. simple 2x6+6

Circuito de A.P. simple 2x6+6, instalado con cable de cobre anti fuego aislamiento RV 0,6/1kV formado por tres
conductores de 6 mmz2 de seccion nominal F+N+T UNE 21123. Construido segin REBT. Medida la unidad por me-
tro de canalizacion.
TO5BMP004 3,0000 m  Cable Cu RETENAX(RV 0,6/1kV)1x6 0,60 1,80
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 1,80 0,11

TOTAL PARTIDA .....iiiiiiiiiiiieccce
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS

12.01.03.02 m  Red equipotencial tierra 35mm?
Red equipotencial tierra 35mm2, instalada con conductor de cobre desnudo de 35 mm.de seccién nominal, tendido
en zanja 6 lecho de arena, incluso p.p.de soldadura aluminotérmica. Construida segiin REBT. Medida la unidad
por metro de cobre instalado.

TO5MDP055 1,0000 m  Cable desnudo p/t.t 1x35.PIRELLI 0,99 0,99
T09TZ0090 0,3300 ud Soldadura aluminotérmica 1,52 0,50
Y%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 1,49 0,09

TOTAL PARTIDA ...coiiiiiiieiiiee e
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
12.01.03.03 ud Toma tierra (pica)

Toma de Tierra compuesta por pica de acero cobreado de 2 m. de longitud, con dispositivo de acople al cable de
50 mm2 de cobre, incluso tierra vegetal, sal y carbon con tubo de humedecimiento, colocada.

TOSMDPO060 1,0000 m  Cable desnudo p/t.t. 1x50.PIRELLI 1,42 1,42
T05BT3009 0,3000 ud  Terminal Cu por presién 50mm? 0,40 0,12
TO9TI0006 1,0000 ud  Pica Ac-CuL=2m @=17,3mm 15,27 15,27
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 16,81 1,01

TOTAL PARTIDA ...ttt
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS

12.01.03.04 ud Conexién a A. P. existente

Conexion a e A.P.existente mediante empalmes de baja tension segin R.E.B.T., etc.
PARTIDAALZADA 1,0000 pa Partida Alzada 95,50 95,50
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 95,50 5,73

TOTAL PARTIDA ....ooviiiviiiiiiiiieiee e
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
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SUBCAPITULO 12.02 SANEAMIENTO
12.02.01 MI.  TUBERIA PVC CORR. DN 300 mm CALZADA/ACERA
MI. Tuberia de PVC corrugada SANECOR o similar de 300 mm. de didmetro nominal, con unién por copa con jun-
ta elstica en red de saneamiento, bajo calzadas y aceras, colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pequefio
material y piezas especiales, nivelacion del tubo, excavacion con extraccion de tierras al borde, solera y protec-
cion del tubo con hormigén en masa HM-20/P/40, posterior relleno con material procedente de la excavacion y
compactacion de la zanja, carga y transporte de tierras sobrantes a v ertedero. Totalmente Instalada y probada.
equipo015 0,0150 d.  Equipo de trabajos en zanjas 1.020,24 15,30
equipo010 0,0150 d.  Equipo de hormigonado 678,56 10,18
matrn0010 0,2000 M3. Hormigén HM-20 89,00 17,80
mat0058 1,0000 MI.  Tuberia PVC corrugada DN 300 mm. 41,25 41,25
%medaux 1,0000 %  Medios auxiliares...(s/total) 84,53 0,85
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 85,38 512
TOTAL PARTIDA ...ooiiiiiiiieice e 90,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
12.02.02 MI.  TUBERIA PVC CORR. DN 300 mm TIERRA
MI. Tuberia de PVC corrugada SANECOR o similar de 300 mm. de didmetro nominal, con unién por copa con jun-
ta elstica en red de saneamiento, bajo jardines y pistas de tierra, colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pe-
quefio material y piezas especiales, nivelacion del tubo, excavacion con extraccion de tierras al borde, cama de
arena de 10 cm. en fondo de zanja, posterior relleno con material procedente de la excavacion y compactacion de
la zanja, carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero. Totalmente Instalada y probada.
equipo015 0,0150 d.  Equipo de trabajos en zanjas 1.020,24 15,30
matrn0014 0,2000 M3. Arena de machaqueo (0-5 mm.) 10,71 2,14
mat0058 1,0000 M. Tuberia PVC corrugada DN 300 mm. 41,25 41,25
%medaux 1,0000 %  Medios auxiliares...(s/total) 58,69 0,59
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 59,28 3,56
TOTAL PARTIDA ....oiiiiiiiiiiieiieee 62,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
12.02.03 Ud. POZO REGISTRO/RESALTO D=120
Ud. pozo de registro o resalto prefabricado segun planos, formado por anillos de 120 cms. de diametro interior en
parte fija y 120/60 en parte v ariable, prefabricados con hormigén en masa HM-20, sellados con lechada de cemen-
to, i/pate de polipropileno cada 30 cms., refuerzo de la unién de anillas con cinturén de hormigén HM-20 de 20x 20
cms, registro reforzado D 400, s/UNE EN 124, de fundicién ductil con certificado AENOR de D800 mm. incluso ex-
cacacion necesaria, relleno de trasdés y transporte de tierras sobrantes a vertedero o lugar de empleo, totalmente
terminado.
equipo015 0,1250 d.  Equipo de trabajos en zanjas 1.020,24 127,53
equipo010 0,0500 d.  Equipo de hormigonado 678,56 33,93
mat0099 1,0000 Ud. Tapay marco D800 FD pozo registro 137,10 137,10
mat0060 1,0000 Ud. Pozo de registro prefabricado(v ariable +fija) 595,25 595,25
%medaux 1,0000 %  Medios auxiliares...(s/total) 893,81 8,94
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 902,75 54,17
TOTAL PARTIDA ..coiiiiiiiiiieieeeeee 956,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS
CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 12.03 ABASTECIMIENTO
12.03.01 MI.  TUBERIA FUND. DUCTIL DN200 PN25 TIERRA

MI. Tuberia de fundicién dictil de DN 200 mm. PN 25, tipo integral o similar con recubrimiento para PH de 1 a 13,

con junta estandar, bajo jardines y pistas de tierra, colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de juntas y piezas es-

peciales, nivelacién del tubo, excavacion con extraccion de tierras al borde, cama de arena de 10 cm. en fondo

de zanja, posterior relleno con material procedente de la excavacion y compactacion de la zanja, carga y transpor-

te de tierras sobrantes a vertedero. Totalmente Instalada y probada.
equipo015 0,0150 d.  Equipo de trabajos en zanjas 1.020,24 15,30
matrn0014 0,2000 M3. Arena de machaqueo (0-5 mm.) 10,71 2,14
mat0091 1,0000 MI.  Tubo FD DN 200 mm PN25 59,75 59,75
%medaux 1,0000 %  Medios auxiliares...(s/total) 77,19 0,77
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 77,96 4,68

TOTAL PARTIDA ..ttt 82,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
12.03.02 Ud. ARQUETA REG. HORM. ABAST. 150X100X230

Ud. Arqueta de registro para alojamiento de valvulas de diametro desde 60 hasta 200 mm, de la red de abasteci-

miento de agua, de dimensiones interiores 150x100x230 m, realizada con paredes y fondo de hormigén

HM-20/P/20 de 20 cm de espesor, losa superior de hormigén HA-25/P/20/Ilb de 20 cm espesor, armada con acero

B 500 S, D16 cada 10 cm, tapa de registro reforzada de fundicion ductil, pates de polipropileno cada 30 cm, incluso

excavacion necesaria, encofrado y desencofrado, relleno de trasd6s con carga y transporte de tierras sobrantes a

vertedero. Realizada seglin normas de la empresa municipal de aguas, totalmente terminada, conexionada y pro-

bada.
equipo015 0,1250 d.  Equipo de trabajos en zanjas 1.020,24 127,53
equipo024 0,2000 d.  Equipo de encofradores 652,08 130,42
equipo010 0,2000 d.  Equipo de hormigonado 678,56 135,71
matrn0018 0,3500 M3. Hormigén HA-25 108,00 37,80
matrn0010 2,5000 M3. Hormigén HM-20 89,00 222,50
mat0095 1,0000 Ud. Tapay marco 600x400 FD arqueta abast. 114,16 114,16
mat0094 6,0000 Ud. Pate de polipropileno 360x 155 mm, D25 mm 4,50 217,00
mat0032 0,0400 Kg. Desencofrante 2,51 0,10
mat0031 1,0000 Ud. Accesorios de encofrado 1,00 1,00
mat0030 0,7500 M3. Tabla de encofrar (25 mm) 76,63 57,47
mat0001 50,0000 Kg. Acero B 500 S 1,00 50,00
%medaux 1,0000 %  Medios auxiliares...(s/total) 903,69 9,04
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 912,73 54,76

TOTAL PARTIDA ...cooiiiiiiiiiiie e 967,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CENTIMOS
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CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 12.04 TUBOS BAJO ACERA PREVISION
12.04.01 m  Canalizacion con 2 tubos de PVC D 110 mm

Canalizacion bajo acera formada por 2 tubos de PVC D 110 mm para reserva, incluso dado de hormigén, alambre

guia colocado y cinta de sefializacién a 40cm de profundidad respecto rasante de acera, excavacion y relleno.
PEON 0,0900 H.  Pedn ordinario 12,56 1,13
PVC110 2,0000 m.  Tubo PVC corrugado D=110 mm 2,00 4,00
GUIA 2,0000 ml  Alambre guia 2 mm galv anizado 0,21 0,42
HM10 0,1300 m3  Hormigén en masa de fck= 10 N/mm2 37,02 4,81
CINTATELEFON 1,0000 ml CINTA SENALIZADORA "TELECOMUNICACIONES" VERDE 15 CM 0,11 0,11
%medaux 3% 3,0000 %  Medios auxiliares...(s/total) 10,47 0,31
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 10,78 0,65

TOTAL PARTIDA ..ot 11,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
12.04.02 Ud Arqueta de paso 50¥50*80

Arqueta de paso de hormigén 50x50x 80, incluso excavacion, relleno y nivelacion, con marco y tapa de fundicion

ductil clase B-125, segin normas UNE 41-300 y EN-124, totalmente terminada.
OFICIALL 1,0000 H.  Oficial 12 13,43 13,43
PEON 2,0000 H.  Peon ordinario 12,56 25,12
exczanja 1,2500 m3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS. 15,30 19,13
rellzanja 0,7000 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR. 10,48 7,34
TAPAFU50x 50 1,0000 ud Reg peat B-125 50x50cm tapa/marco fund dctil Cofunco 60,00 60,00
ARQPREF-P 1,0000 ud  Arqueta prefabricada de hormigén armado 50*50*80 70,00 70,00
%medaux 5% 5,0000 %  Medios auxiliares...(s/total) 195,02 9,75
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 204,77 12,29

TOTAL PARTIDA ..ot 217,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada canidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con SEIS CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 13 SEGURIDAD Y SALUD
13.01 Ud Anejo Seguridad y Salud
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...oiiiiiiiiiiiieiic 3.355,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con ONCE
CENTIMOS
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CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL
CAPITULO 14 GESTION DE RESIDUOS
14.01 tn  RESIDUOS DE TIERRA VEGETAL Y MALEZA

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de tierra vegetal y maleza, procedentes de desbroce o
excavacion, con codig 010409 segln el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

CVTV 1,0000 Canon vertido en gestor autorizado 1,25 1,25
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 1,25 0,08

TOTAL PARTIDA ...oooiiiiiiieieeee
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS

14.02 tn  RESIDUOS DE EXCAVACION EN ROCA
Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de piedras y gravas, procedentes de excavacion,
con cédig 010408 segun el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
Ccv 1,0000 th  Canon vertido en gestor autorizado 1,40 1,40
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 1,40 0,08

TOTAL PARTIDA ...ooiiiiiiiieieceece
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS

14.03 tn  RESIDUOS DE MATERIAL DE EXCAVACION
Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de residuos de fierra inertes, procedentes de excava-
cion, con cddig 170504 segun el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
cv 1,0000 tn  Canon vertido en gestor autorizado 1,40 1,40
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (sftotal) 1,40 0,08

TOTAL PARTIDA .....oiiiiiiiiiiiiieii
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS

14.04 tn  RESIDUOS METALICOS
Canon de vertido controlado en centro de reciclaje, de residuos de metales mezclados no peligrosos (no especia-
les), procedentes de construccion o demolicién, con cédigo 170407 segun el Catalogo Europeo de Residuos (OR-
DEN MAM/304/2002)

GEST. ASF. 1,0000 thn  Coste de gestion para tratamiento en planta autorizada 1,00 1,00

%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 1,00 0,06

TOTAL PARTIDA ..ottt
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SEIS CENTIMOS
14.05 tn  RESIDUOS DE ASFALTO (fresado)

Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de asfalto no peligrosos (no especiales),
procedentes de fresado de firmes, con c6dig 170302 segun el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN

MAM/304/2002)
GEST. ASF.1 1,0000 tn  Canon de planta asfaltica gestor autorizado 7,00 7,00
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 7,00 0,42

TOTAL PARTIDA ..ottt
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS

14.06 tn  RESIDUOS DE ASFALTO (demolicion)
Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de asfalto no peligrosos, procedentes de
demolicion de firmes y que no contengan macadam asfalticos, con cédig 170302 segun el Catalogo Europeo de
Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

GEST.ASF. 1,0000 th  Canon de planta de gestor autorizado 12,81 12,81

%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 12,81 0,77

TOTAL PARTIDA ....oiiiiiiiieiieicee e
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS

14.07 tn  RESIDUOS MEZCLADOS DE DEMOLICION
Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de demolicion no peligrosos (no especia-
les), procedentes de construccion o demolicion sin clasificar o separar, con codig 170107 segln el Catalogo Euro-
peo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

GEST. DEMO. 1,0000 tn  Canon de planta de gestor autorizado 12,81 12,81

%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 12,81 0,77

TOTAL PARTIDA ...oiiiiiiiiiiciieice
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS

14.08 tn  RESIDUOS DE HORMIGON
Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de hormigén limpio sin armadura de cédigo
170101, segun el catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
GEST. HORM. 1,0000 th  Canon de planta de gestor autorizado 5,70 5,70
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 5,70 0,34

TOTAL PARTIDA ...coiiiiiieeiiee e
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUATRO CENTIMOS

14.09 tn  RESIDUOS DE LADRILLOS
Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de ladrillos y/o bloques de cédigo 170102,
segun el catdlogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
GEST.LAD. 1,0000 tn  Canon de planta de gestor autorizado 5,70 5,70
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 5,70 0,34

TOTAL PARTIDA ...coiiiiiiieiiiee e
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUATRO CENTIMOS

14.10 tn  RESIDUOS DE MADERA
Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de madera de cédigo 170201, segun el ca-
talogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
GEST. MAD. 1,0000 th  Canon de planta de gestor autorizado 35,00 35,00
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 35,00 2,10

TOTAL PARTIDA ...ttt
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DIEZ CENTIMOS
14.11 tn  RESIDUOS DE PAPEL

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de papel de cédigo 200101, segin el
catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

TAPRPAP 1,0000 ! Transporte de papel a planta de gestor autorizado 7,00 7,00
GEST. PAPEL 1,0000 th  Canon de planta de gestor autorizado 30,00 30,00
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 37,00 2,22

TOTAL PARTIDA ..ottt
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
14.12 tn  RESIDUOS DE PLASTICO

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de plastico de codigo 170203, segun el
catdlogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

TAPRPLAS 1,0000 th  Transporte de plastico a planta de gestor autorizado 7,00 7,00
GEST. PLAS 1,0000 tn  Canon de planta de gestor autorizado 100,00 100,00
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 107,00 6,42

TOTAL PARTIDA ...ttt
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS




O

Ingenieria y
Urbanismo de
Canarias 2001

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL ACCESO A MOYA

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.13 tn  RESIDUOS DE VIDRIO
Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de vidrio de codigo 170202, segin el
catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
TARVID 1,0000 th  Transporte de vidrio a planta de gestor autorizado 7,00 7,00
GEST. PLAS 1,0000 th  Canon de planta de gestor autorizado 100,00 100,00
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 107,00 6,42
TOTAL PARTIDA ..ottt 113,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
14.14 tn  RESIDUOS BIODEGRADABLES O BASURAS
Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos biodegradables o basuras municipales
de codigo 200201, 200301, segun el catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
TBAS 1,0000 th  Transporte residuos biodegradables o basuras a planta autorizada 8,00 8,00
GEST.BAS 1,0000 tn  Canon de planta de gestion de residuos biodegradables, basuras 50,00 50,00
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (sftotal) 58,00 3,48
TOTAL PARTIDA ...ttt 61,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
14.15 tn  RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS, MACADAM Y OTROS
Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos potencialmente peligrosos, macadam
asfaltico, hidrocarburos, amianto, mercurio, PCBs,aceites, fluorescentes, pilas, pinturas, barnices, disolventes, de-
sencofrastes, aerosoles, segun el catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
TRPP 1,0000 th  Transporte de residuos peligrosos a plantas de gestién autorizad 8,00 8,00
GEST.RPP 1,0000 th  Canon de planta de gestion de residuos peligrosos autorizada 400,00 400,00
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 408,00 24,48
TOTAL PARTIDA ..ottt 432,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA'Y OCHO
CENTIMOS
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