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EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS
Cruce bajo calzada de Obras de drenaje tipo tubo

PK g (m) largo (m) Alto (m) Ancho (m) m3
0+080 1,00 16,00 2,20 2,10 73,92
0+165 0,30 12,00 1,00 1,00 12,00

TOTAL 85,92

EXCAVACION DE ARQUETAS

PK Ancho Largo Alto m3
0+080 1,50 1,50 2,40 5,40
0+165 1,50 1,50 2,40 5,40

TOTAL 10,80

EXCAVACION EN CUNETAS

Ancho Alto Largo M3
Cuneta (1/3) 1.10 0,60 80,00 52,80
TOTAL 52,80

EXCAVACION DE ZANJAS DE AMPLIACION OBRA DE FABRICA

Alto Largo Ancho M3
CURVA 1,25 15,00 9,85 184,69
TOTAL 184,69

EXCAVACION EN ZANJAS DE MUROS

. Volumen Volumen
o Longitud | Altura Muro ., . .
Margen PK inicial m) m) excavacion(| Excavacion
m3/ml) (m?3)
| 7+700 50,00 6,00 3,15 173,25

RELLENO TRASDOS DE MUROS

MARGEN PK Longitud Altura Espesor Voé;r?)en
I 7+700 50,00 6,00 1,50 82,50

RELLENO DE LA OBRA DE FABRICA,

Volumen
(m3) (
MARGEN PK Longitud Altura Espesor restado el
hueco de la

obra)
1044




SANEO DE TALUDES

Margen PK inicial Longitud Altura Surzre:]rzf)lme m3
| 1+280 510,00 4,00 2.040,00 1.020,00
| 1+860 130,00 4,00 520,00 260,00
TOTAL 2.560,00 1.280,00
RETIRADA DE ARBUSTOS Y MALEZA GC-65
Margen PK inicial Dls;[rarllr;ma Ancho (m) m2 m3
D 0+150 30,00 2,00 60,00 30,00
| 0+160 50,00 2,00 100,00 50,00
D 1+790 50,00 2,00 100,00 50,00
| 7+430 250,00 2,00 500,00 250,00
| 8+010 60,00 2,00 120,00 60,00
TOTAL 880,00 440,00
MADERA

PODA DE ARBOLES GC-550

Margen PK inicial PK Final ubD m3 tn
D 1+810 - 2,00 0,5 0,3

D 7+860 - 2,00 0,5 0,3

D 8+060 - 1,00 0,25 0,15
TOTAL 5,00 1,25 0,75

EXCAVACION EN ZANJAS DE MUROS

. Longitud [ Altura Muro Vqumt_—:p Vqumgr] Observaciones del
Margen PK inicial excavacion(| Excavacion
(m) (m) muro calculado
m3/ml) (m3)

Izquierdo 0+025 5,00 3,00 0,75 4,13 sin trafico
Izquierdo 0+030 48,00 5,00 2,30 121,44 sin trafico
derecho 0+015 25,00 3,00 0,88 24,20 con tréafico
derecho 0+040 25,00 5,00 2,65 72,88 con tréafico
derecho 0+065 5,00 6,00 3,15 17,33 con tréafico
derecho 0+070 40,00 7,00 3,70 162,80 con tréafico
derecho 0+110 5,00 6,00 3,15 17,33 con tréafico
derecho 0+115 5,00 5,00 2,65 14,58 con tréafico
derecho 0+120 5,00 3,00 3,15 17,33 con tréafico
derecho 0+135 55,00 2,00 0,68 41,14 con tréafico




HORMIGON DE LIMPIEZA

L Longitud | Altura Muro Ancho de Volumfn S Il

Margen PK inicial (m) (m) sapata (m) m3(esp=10 | es del muro
cm) calculado
Izquierdo 0+025 5,00 3,00 1,50 0,75 sin trafico
Izquierdo 0+030 48,00 5,00 2,40 11,52 sin trafico
derecho 0+015 25,00 3,00 1,75 4,38 con trafico
derecho 0+040 25,00 5,00 2,65 6,63 con trafico
derecho 0+065 5,00 6,00 3,15 1,58 con trafico
derecho 0+070 40,00 7,00 3,70 14,80 con trafico
derecho 0+110 5,00 6,00 3,15 1,58 con trafico
derecho a deducir ODT -7,00 6,00 3,15 -2,21 con trafico
derecho 0+115 5,00 5,00 2,65 1,33 con trafico
derecho 0+120 5,00 3,00 1,75 0,88 con trafico
derecho 0+135 55,00 2,00 1,40 7,70 con tréfico
Total m3 48,92

HORMIGON EN CIMIENTOS HM-20

. Longitud | Altura Muro Volumen Volumen el
Margen PK inicial (m) (m) (m3/ml) (m?) es del muro
calculado
Izquierdo 0+025 5,00 3,00 0,75 3,75 sin trafico
Izquierdo 0+030 48,00 5,00 2,30 110,40 sin trafico
derecho 0+015 25,00 3,00 0,88 22,00 con trafico
derecho 0+040 25,00 5,00 2,65 66,25 con trafico
derecho 0+065 5,00 6,00 3,15 15,75 con trafico
derecho 0+070 40,00 7,00 3,70 148,00 con trafico
derecho 0+110 5,00 6,00 3,15 15,75 con trafico
derecho a deducir ODT -7,00 6,00 3,15 -22,05 con trafico
derecho 0+115 5,00 5,00 2,65 13,25 con trafico
derecho 0+120 5,00 3,00 3,15 15,75 con trafico
derecho 0+135 55,00 2,00 0,68 37,40 con trafico
Izquierdo 0+145 45,00 2,00 0,60 27,00 sin trafico
Total m3 453,25

MAMPOSTERIA HORMIGONADA (ALZADO)

. Longitud | Altura Muro Volumen. Volumen SSERECl
Margen PK inicial (m) (m) mamposteria (m?) es del muro
(m3/ml) calculado
Izquierdo 0+025 5,00 3,00 2,85 14,25 sin trafico
Izquierdo 0+030 48,00 5,00 6,75 324,00 sin trafico
derecho 0+015 25,00 3,00 3,30 82,50 con trafico
derecho 0+040 25,00 5,00 8,00 200,00 con trafico
derecho 0+065 5,00 6,00 11,10 55,50 con trafico
derecho 0+070 40,00 7,00 14,35 574,00 con trafico
derecho 0+110 5,00 6,00 11,10 55,50 con trafico
derecho 0+115 5,00 5,00 8,00 40,00 con trafico
derecho 0+120 5,00 3,00 3,30 16,50 con trafico
derecho 0+135 55,00 2,00 1,60 88,00 con trafico
Izquierdo 0+145 45,00 2,00 1,60 72,00 sin tréfico
Total m3 1.522,25




ENCOFRADO DE CIMIENTOS

ENCOFRADO TRASDOS EN ALZADO

L . . Superficie Il

Margen PK inicial Longitud | Altura muro Cantidad (m?) es del muro
calculado
Izquierdo 0+025 5,00 3,00 1,00 15,00 sin trafico
Izquierdo 0+030 48,00 5,00 1,00 240,00 sin trafico
derecho 0+015 25,00 3,00 1,00 75,00 con trafico
derecho 0+040 25,00 5,00 1,00 125,00 con trafico
derecho 0+065 5,00 6,00 1,00 30,00 con trafico
derecho 0+070 40,00 7,00 1,00 280,00 con trafico
derecho 0+110 5,00 6,00 1,00 30,00 con trafico
derecho 0+115 5,00 5,00 1,00 25,00 con trafico
derecho 0+120 5,00 3,00 1,00 15,00 con trafico
derecho 0+135 55,00 2,00 1,00 110,00 con trafico
Izquierdo 0+145 45,00 2,00 1,00 90,00 sin trafico
263,00 Total m2 1.035,00
BO DRENA @150

Margen PK inicial Longitud
Izquierdo 0+025 5,00
Izquierdo 0+030 48,00
derecho 0+015 25,00
derecho 0+040 25,00
derecho 0+065 5,00
derecho 0+070 40,00
derecho 0+110 5,00
derecho 0+115 5,00
derecho 0+120 5,00
derecho 0+135 55,00
Izquierdo 0+145 45,00

Total m 263,00

fici Observacion
Margen PK inicial Longitud | Altura muro ST Cantidad Superficie es del muro
zapata (m2)
calculado
Izquierdo 0+025 5,00 3,00 0,50 2,00 5,00 sin trafico
Izquierdo 0+030 48,00 5,00 1,00 2,00 96,00 sin trafico
derecho 0+015 25,00 3,00 0,50 2,00 25,00 con trafico
derecho 0+040 25,00 5,00 1,00 2,00 50,00 con trafico
derecho 0+065 5,00 6,00 1,00 2,00 10,00 con trafico
derecho 0+070 40,00 7,00 1,00 2,00 80,00 con trafico
derecho 0+110 5,00 6,00 1,00 2,00 10,00 con trafico
derecho 0+115 5,00 5,00 1,00 2,00 10,00 con trafico
derecho 0+120 5,00 3,00 0,50 2,00 5,00 con trafico
derecho 0+135 55,00 2,00 0,50 2,00 55,00 con trafico
Izquierdo 0+145 45,00 2,00 0,50 2,00 45,00 sin tréfico
Total m2 391,00




RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE

Margen PK inicial Longitud | Altura muro Espesor Vo(lrt:]r?)en
Izquierdo 0+025 5,00 3,00 0,50 7,50
Izquierdo 0+030 48,00 5,00 0,50 120,00
derecho 0+015 25,00 3,00 0,50 37,50
derecho 0+040 25,00 5,00 0,50 62,50
derecho 0+065 5,00 6,00 0,50 15,00
derecho 0+070 40,00 7,00 0,50 140,00
derecho 0+110 5,00 6,00 0,50 15,00
derecho 0+115 5,00 5,00 0,50 12,50
derecho 0+120 5,00 3,00 0,50 7,50
derecho 0+135 55,00 2,00 0,50 55,00
Izquierdo 0+145 45,00 2,00 0,50 45,00
Total m3 517,50
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MEDICIONES
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL ACCESO A MOYA
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
CAPITULO 01 DEMOLICIONES
01.01 MI. DEMOLICION Y TRANSPORTE BORDILLO
Demolicién de bordillo, incluso carga y transporte de los productos resultantes a gestor de residuos
autorizado, o lugar de empleo.
M. Derecho Pk 0 a entrada calle 1 133,000 133,000
M. Derecho entrada calle hasta fina de 1 175,000 175,000
la actuacionl
M. Izquierdo 1 65,000 65,000
Jardineras junto a casa 1 23,000 23,000
396,00
01.02 m2 DEMOLICION MECANICA DE ACERAS
Demolicion mecénica o0 manual de aceras, incluido carga de escombros sobre camiény transporte a
gestor de residuos autorizado, o lugar de empleo.
M. Derecho Pk 0 a entrada calle 1 133,00 1,50 199,50
M. Derecho entrada calle a final 1 175,00 1,50 262,50
M. Izquierdo 1 65,00 1,00 65,00
527,00
01.03 ML DEMOLICION DE PRETILES med. mecan.
MI de demolicion de pretiles de carretera ejecutado con mamposteria ordinaria recibida con mortero,
con refro-pala excavadora, i/retirada de escombros a gestor de residuos autorizado.
Sobre Barranco 1 26,000 26,000
26,00
01.04 M3. DEMOLICION DE MUROS
Demolicién, por medios mecanicos, de muros de fabrica de blogues o de mamposteria seca o fuer-
temente trabada con morteros de cemento, i/retirada de escombros agestor de residuos autorizado,
totalmente terminado.
Margen Izquierda 1 45,000 1,000 3,000 135,000
1 46,000 1,000 2,000 92,000
Muro Jardin 1 8,000 0,300 3,000 7,200
Descabezado muros existentes en
ampliacion
- Margen izquierdo barranco 1 133,000 1,000 0,750 99,750
1 30,000 0,500 0,300 4,500
338,45
01.05 M3. FRESADO DE PAV. AGLOMERADO
Fresado de pavimento de aglomerado, incluso barrido de la superficie y retirada de productos resul-
tantes a gestor de residuos autorizado.
Segun medicién plano 7.1 1 78,000 78,000
78,00
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MEDICIONES
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL ACCESO A MOYA
CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
CAPITULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01 M2. DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO
M2. Despeje y deshroce del terreno por medios mecanicos incluso carga y transporte de productos
a gestor de residuos autorizado.
Zona barranco 1 210,000 210,000
Zona ampliacién 0+145 1 130,000 130,000
340,00
02.02 M3. TERRAPLEN PROCEDENTE DE PRESTAMO
M3. Terraplén con material adecuado procedente de préstamo incluso, carga, transporte, extension,
nivelacion, humectacion y compactacion hasta el 95% PM y refino de taludes.
Segln Mediciones Axux iliares 1 2.962,790 2.962,790
Excavacion -1 1.792,000 -1.792,000
1.170,79
02.03 M3. TERRAPLEN PROCEDENTE DE DESMONTE
M3. Terraplén con material adecuado procedente del desmonte incluso extension, nivelacion, humec-
tacion y compactacion hasta el 95% PM y refino de taludes.
1 1.792,000 1.792,000
1.792,00
02.04 M3. EXCAV. EN DESMONTE TODO TIPO TERRENO
M3. Excavacion en desmonte en cualquier tipo de terreno incluso p.p. de roca, refino de taludes,
carga, ransporte y descarga a destino en reutilizacion dentro o fuera de la obra.
Segln Mediciones auxilares 1 1.792,363 1.792,363
1.792,36
02.05 M3. EXCAVACION EN ZANJA Y POZO
Excavacion en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso carga, fransporte y descarga de
productos con destino a reutilizacion dentro o fuera de la obra, o gestor de residuos en su caso.
Segln mediciones auxiliares
Muros de Mamposteria 1 468,880 468,880
Drenaje Bajo calzada 1 85,920 85,920
Arquetas 1 10,800 10,800
Cunetas 1 52,800 52,800
Ampliacion obra de drenaje 1 184,690 184,690
803,09
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Canarias 2001
MEDICIONES
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL ACCESO A MOYA
CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
CAPITULO 03 FIRMES
03.01 P.A.TRANSPORTE DE MAQUINARIA DE ASFALTO
P.A. destinada al abono del transporte de la maquinaria necesaria para el asfaltado mediante mezclas
hituminosas en caliente, incluye transporte y retirada a cualquier punto de la isla.
Total cantidades alzadas 1,00
1,00
03.02 Tn. MBC TIPO HORMIGON BITUMINOSO AC16 surf 60/70 S (S-12) I/ FILLER
Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigén bituminoso AC 16 surf 60/70 S (S-12) en capa de ro-
dadura, incluso el filler (cemento), extendido, nivelado y compactado, totalmente colocada, sin abono
de betlin, incluye la obligatoria medicién del IRI.Densidad media = 2,45 Tn/m3.
MEDICION SEGUN PLANO 7.1
Firme A 1 78,000 2,450 0,050 9,555
Firme B 1 1.794,000 2,450 0,050 219,765
Firme C 1 422,000 2,450 0,050 51,695
Total cantidades alzadas -0,01
281,02
03.03 Tn. MBC TIPO HORMIGON BITUMINOSO AC22 bin 60/70 S (S-20) I/FILLER
Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigdn bituminoso AC22 bin 60/70 S (S-20) en capa inter-
media, incluso el filler (cemento), extendido, nivelado y compactado, totalmente colocada, sin abono
de betlin, incluye la obligatoria medicién del IRI. Densidad media = 2,40 Tn/m3.
MEDICION SEGUN PLANO 7.1
Firme A 1 78,00 2,40 0,05 9,36
Firme B 1 1.794,00 2,40 0,05 215,28
Firme C 1 422,00 2,40 0,05 50,64
275,28
03.04 Tn. RIEGO DE IMPRIMACION
Tn. Emulsion tipo ECL-1 en riego de imprimacion, con dotacién minima de 1.50 Kg/m2, totalmente
colocada.
MEDICION SEGUN PLANO 7.1
Firme C 0,0015 1,000 422,000 0,633
0,63
03.05 Tn. RIEGO DE ADHERENCIA AUTOADHERENTE
Tn. Emulsion catiénica de rotura rapida termoadherente, en riego de adherencia, con dotacion minima
de 0.60 Kg/m2, totalmente colocada.
MEDICION SEGUN PLANO 7.1
Firme A 0,0006 1,000 78,000 0,047
Firme B 0,0006 2,000 1.794,000 2,153
Firme C 0,0006 2,000 422,000 0,506
2,71
03.06 Tn. BETUN DE PENETRACION 60/70
Tn. Betln asfalico B 60/70 a emplear en mezclas bituminosas en caliente.
Betlin en Mezcla S-12 0,055 281,020 15,456
Betlin en Mezcla S-20 0,05 275,280 13,764
29,22
03.07 M3. ZAHORRA ARTIFICIAL

M3. Zahorra artificial en formacion de bases, incluso extension, rasanteo y nivelacion, compactado.
MEDICION SEGUN PLANO 7.1

Pégina
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03.08

03.09

03.10

Firme C 1 0,300 422,000 126,600

M2. GEOTEXTIL ANTIFISURAS EN PAV. BITUMINOSOS

M2. Tratamiento superficial con emulsion asféltica aniénica de rotura rapida ECR-2 modificada con
elastdmeros y dotacion de 1'1 kg/m2 de residual de betin, y extendido de geocompuesto GEOTE-
SAN CRP-50 O SIMILAR , formado por un geotextl GEOTESAN CR de 140 g/m2 y 1650C de
punto de fusion, a base de filamentos de polipropileno unidos mecanicamente por un proceso de agu-
jeteado, resistencia a traccién 9'2/10'1 kN/m y una geomalla bidireccional de 50 kN/m de resistencia
atracciony 12'5 % de elongacion; incluso adosado por cepillado. Medida la superficie ejecutada.

M. Derecho Pk 0 a entrada calle 1 133,00 1,50 199,50
M. Izquierdo Pk 0+010 al 0+075 1 65,00 1,50 97,50

126,60

Tn BONIFICACION POR INCREMENTO CALIDAD DE ARIDOS CAPA DE RODADURA

TN. bonificacion por incremento de calidad de &ridos en capa de rodadura, segn los articulos 542.11
del PG-3 (méximo el 10 % del abono de toneladas de MBC susceptibles de bonificacion)

1 281,02 281,02

297,00

Tn BONIFIC. INCREMENTO DE CALIDAD DE REGULARIDAD SUPERF EN RODADURA

Tn bonificacion por incremento de calidad de regularidad superficial en capa de rodadura, segin los
articulos 542.11 del PG-3 (méximo el 5 % del abono de toneladas de MBC susceptibles de bonifica-
cion)

1 281,02 281,02

281,02

281,02
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ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL ACCESO A MOYA
CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
CAPITULO 04 ACERAS
04.01 MI. BORDILLO HORM. RECTO 15x30 CM.
MI. Bordillo prefabricado de hormigén vibrado tipo B-15, de seccion 15x30 c¢m., incluso excavacion
necesaria, solera de hormigén HM-10/P/20/11a de 15 cm. de espesor, contra-bordillo y rebajes para
vados, totalmente colocado.
Margen derecho 1 285,000 285,000
Margen Izquierdo 1 20,000 20,000
Parterre 1 33,000 33,000
1 135,000 135,000
Isleta Gasolinera 1 23,000 23,000
Gasolinera a inicio de rampa 1 36,000 36,000
532,00
04.02 m. CAZ DE HORMIGON HM-30
Caz de hormigon fabricada in situ junto a bordillo o alzado de muros, incluido sentadas con mortero
de cemento, i/cimiento de hormigbn HM-20/P/20/1, excavacion necesaria, rejuntado, llagueado y
limpieza.
Margen derecho 1 285,00 285,00
285,00
04.03 m2 BALDOSA DE HORMIGON 30*30 color bajorelieve.
Pavimento de loseta hidraulica de 30x30 ¢m, acabado superficial en bajorelieve y color, modelo se-
gun indicaciones de la direccion de obras, sobre solera de hormigdn mayor de 10 cm de espesor, re-
cibido con mortero de cemento cola, rejuntado y limpieza. Incluido p.p. de pavimento abotonado y
vados para invidentes.
Segun mediciones plano 7.1 1 1.014,00 1.014,00
1.014,00
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MEDICIONES
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL ACCESO A MOYA
CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
CAPITULO 05 MUROS
05.01 M3. HORMIGON DE LIMPIEZA HM-12.5/P/40/l1a
M3 de hormigén en masa HM-12'5/P/40/1la, incluso vertido y vibrado, totalmente colocado, para
limpieza del terreno.
Segln mediciones auxiliares 1 48,920 48,920
48,92
05.02 M3. HORMIGON EN CIMIENTOS HM-20/P/40/l1a
M3. Hormigdn en masa HM-20/P/40/11a en cimentaciones, incluso encofrado y desencofrado, verti-
do, vibrado y curado, totalmente colocado.
Segln mediciones auxiliares 1 426,250 426,250
426,25
05.03 M3 MAMPOSTERIA A CARA VISTA
M3 de mamposteria a cara vista con huecos rellenos de hormigén tipo HM-20/P/40/11a, ejecutada en
alzado de muros de contencidn, incluso vertido, vibrado, curado del hormigdn segin la EHE, perfec-
tamente alineado, aplomado, con preparacion de la superficie de asiento, todas las partes vistas del
muro deben quedar cubiertas con mamposteria, completamente terminado.
Segln mediciones auxiliares 1 1.112,000 1.112,000
1.112,00
05.04 M2 ENCOFRADO DE CIMIENTOS
M2. Encofrado plano en cimientos, incluso suministro, colocacion y desencofrado, totalmente termi-
nado.
Seguln mediciones auxiliares 1 391,000 391,000
391,00
05.05 M2 ENCOFRADO PLANO EN ALZADOS
M2. Encofrado plano en alzados incluso suministro, colocacion y desencofrado, totalmente termina-
do.
Segln mediciones auxiliares 1 1.035,000 1.035,000
1.035,00
05.06 M3 RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE
M3 de relleno seleccionado con material filtrante , compactado, completamente terminado.
S/Mediciones auxiliares 1 517,500 517,500
517,50
05.07 Ml TUBO DREN PVC 150mm
Tubo dren de PVC de 15 cm de didmetro, completamente instalado y conectado al dren vertica , co-
nectado a arqueta o exterior de muro, y comprobada su pendiente, nivelado, anclado, protegido,
completamente terminado e instalado.
Total longitud muros 1 263,000 263,000
263,00
05.08 M2 LAMINA EN TRASDOS CON GEOCOMPUESTO DRENANTE
M2. Impermeabilizacion de muro mediante colocacion de geocompuesto de drenaje tipo INTER-
DRAIN GM 412 (INTERMAS) o similar con una resistencia al aplastamiento y una capacidad dre-
nante (ISO 12958) de 1,26 I/mes a 20 kPa (i=1) y de 0,83 I/mes a 200 kPa (i=1) formado por la unién
de una georred drenante, un geotextil de PP no tejido termofijado a una cara'y una membrana imper-
meable en la otra, lo que afiade la funcién impermeabilizante a las de filtrar, drenar, separar y prote-
ger.un geotextil, sobre superficie vertical o casi vertical regularizada. Se incluye la ejecucion de los
solapes entre rollos, las fijaciones y ofros elementos necesarios para su correcta puesta en obra.
SEGUN MEDICIONES AUXILIARES 1 1.035,00 1.035,00
1.035,00
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CAPITULO 06 ESTRUCTURAS
06.01 m3 ARCO DE DOVELAS P. CANTERIA
m3 Arco formado por dovelas de canteria labrada abujardada, incluido piezas de canteria nuevas
con tonalidades similares a la existente, incluido transporte a obra.
Medicién sobre plano 1 6,45 0,60 3,87
3,87
06.02 M3 M.O. COLOCACION DE ARCO CANTERIA LABR.
M3. Arco formado por dovelas de canteria labrada abujardada de, i/cimbrado, rejuntado, medios au-
xiliares y limpieza, perfectamente replanteado. sINTE-EFP
Medicion sobre plano 1 6,45 0,60 3,87
3,87
06.03 M3. HORMIGON DE LIMPIEZA HM-12.5/P/40/l1a
M3 de hormigon en masa HM-12'5/P/40/11a, incluso vertido y vibrado, totalmente colocado, para
limpieza del terreno.
Medicion sobre plano 1 15,720 0,980 15,406
15,41
06.04 M3 HORMIGON HM-25/P/20/IIA CENTRAL
M3. Hormigdn en masa HM-25/P/20/111A , incluso vertido y vibrado, totalmente colocado.
Medicion sobre plano
- hastial 2 15,72 4,78 150,28
- Béveda 2 15,72 3,60 113,18
- cimentacion 1 15,72 8,34 131,10
394,56
06.05 M2 ENCOFRADO DE CIMIENTOS
M2. Encofrado plano en cimientos, incluso suministro, colocacion y desencofrado, totalmente termi-
nado.
Medicién sobre plano 2 15,720 1,000 31,440
2 15,720 0,500 15,720
tape 1 8,340 8,340
55,50
06.06 M2 ENCOFRADO PLANO EN ALZADOS
M2. Encofrado plano en alzados incluso suministro, colocacién y desencofrado, totalmente termina-
do.
Medicion sobre plano 2 15,720 2,500 78,600
2 2,900 2,500 14,500
93,10
06.07 M2 ENCOFRADO CURVO EN O.F. DE DRENAJE
Encofrado curvo , en obras de fabrica de drenaje, incluso clavazén y desencofrado, totalmente termi-
nado.
Medicién sobre plano 1 15,72 7,86 123,56
123,56
06.08 M3 CIMBRA
M3 de cimbra incluido, suministro, montaje, desmontaje y la preparacion de la base.
Medicion sobre plano 1 15,72 22,25 349,77
349,77
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06.09

06.10

M2 LAMINA EN TRASDOS CON GEOCOMPUESTO DRENANTE

M2. Impermeabilizacion de muro mediante colocacion de geocompuesto de drenaje tipo INTER-
DRAIN GM 412 (INTERMAS) o similar con una resistencia al aplastamiento y una capacidad dre-
nante (ISO 12958) de 1,26 I/mes a 20 kPa (i=1) y de 0,83 I/mes a 200 kPa (i=1) formado por la unién
de una georred drenante, un geotextil de PP no tejido termofijado a una cara'y una membrana imper-
meable en la otra, lo que afiade la funcién impermeabilizante a las de filtrar, drenar, separar y prote-
ger.un geotextil, sobre superficie vertical o casi vertical regularizada. Se incluye la ejecucion de los
solapes entre rollos, las fijaciones y otros elementos necesarios para su correcta puesta en obra.

Segln medicién sobre plano 1 15,72 17,00 267,24

Ml TUBO DREN PVC 150mm

Tubo dren de PVC de 15 cm de diametro, completamente instalado y conectado al dren vertica , co-
nectado a arqueta o exterior de muro, y comprobada su pendiente, nivelado, anclado, protegido,
completamente terminado e instalado.

Total longitud Ampliacién Obra de

Drenaje

- Lado izquierdo 1 15,720 15,720
- Lado derecho 1 10,710 10,710

267,24

26,43

Pagina

8




©

Ingenieria y
Urbanismo de

©

Ingenieria y
Urbanismo de
Canarias 2001

MEDICIONES
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL ACCESO A MOYA

CcODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

Canarias 2001
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CAPITULO 07 DRENAJE
07.01 MI. REVESTIMIENTO CUNETA EN PIE/CORONACION MURO
MI. Revestimiento de cuneta rectangular de profundidad de 0.20 m, segtn plano de detalles, con
hormigén en masa HM-20/P/20/11a, incluido preparacion previa de la superficie de apoyo (cortes y
demoliciones de pavimento, rellenos con material seleccionado, excavaciones y recortes, efc..), in-
cluso encofrado, vertido, vibrado, curado, desencofrado, p.p. de baden, reposicion de rejullas, total-
mente terminado.
Segun medicion sobre plano 9.1
Pie de muro: PK 0+105 al 0+125 1 21,500 21,500
Coronacion de muro: PK 0+145 a 1 68,000 68,000
0+210
89,50
07.02 MI. REVESTIMIENTO CUNETA TRIANGULAR (h=0,30)
MI. Revestimiento de cuneta triangular de taludes 3/1-1/3 y profundidad de 0.30 m, segdn plano de
detalles, con hormigén en masa HM-20/P/20/11a, incluido preparacion previa de la superficie de apo-
yo (cortes y demoliciones de pavimento, rellenos con material seleccionado, excavaciones y recor-
tes, efc..), incluso encofrado, vertido, vibrado, curado, desencofrado, p.p. de baden, reposicion de
rejullas, entubado de cuneta en accesos a la carretera, totalmente terminado.
Segun medicién sobre plano 9.1
PK 0 a 80 1 82,000 82,000
82,00
07.03 MI. TUBO PVC CORRUG. D. interior 300MM |/ CAMA ARENA
MI. Tuberia de PVC corrugada SANECOR o similar de 300 mm. de didmetro interior para cruce de
calzada y desagiie de cunetas, con union por junta elastica, colocada sobre cama de arena, i/ pp. de
piezas especiales segun la UNE 53332.
En Calzada PK 0+170 a 0+125 1 45,000 45,000
Cruce bajo calzada 0+145 1 12,000 12,000
PK 0+090 1 12,000 12,000
69,00
07.04 MI. TUBO PVC CORRUG. D. interior 1000MM |/ CAMA ARENA
MI. Tuberia de PVC corrugada SANECOR o similar de 1000 mm. de diametro interior para cruce
de calzada y desagie de cunetas, con unién por junta elastica, colocada sobre cama de arena, il pp.
de piezas especiales segin la UNE 53332.
Cruce bajo calzada pk 0+080 1 17,000 17,000
17,00
07.05 M3. HORM. HM-20/P/40 EN PROTECC. CANALIZACIONES
M3. Hormigdn en masa HM-20/P/40/I en proteccion de canalizaciones, incluso vertido y vibrado,
totalmente colocado.
Tubos 300 mm 1 69,000 0,640 44,160
Tubos 1000 mm 1 17,000 2,250 38,250
82,41
07.06 M3 GAVION DE MALLA TRENZADA
M3. Gavion empleado en encauzamientos y defensas de mérgenes, ejecutado con enrejado metali-
co de malla hexagonal galvanizada de 5x7 cm. de escuadria, con alambre de 2,00 mm., relleno de
piedra, atado y atirantado con alambre galvanizado reforzado, montado y ejecutado en obra, comple-
tamente terminado.
Cauce del Barraco 2 4,00 1,00 1,00 8,00
8,00

Pégina

9

07.07

07.08

07.09

07.10

Ud. ARQUETA DE DRENAJE DE CUNETAS Dint<=1000mm

Ud. Arqueta de desagtie de cuneta a tubo menor o igual @ 1000 mm interior, formada por alzados y
solera de hormigdn HM-20/P/20/1, incluso ex cavacion, encofrado, vertido, vibrado y desencofrado,
acometida de tubos, marco y rejilla superior, rejilla de fundicion de grafito esferoidal segtin 1ISO 1083
(fipo 500-7) y EN 1563. Conforme a la clase D 400 de la norma EN 124:1994, fuerza de ensayo:
400 kN, totalmente terminada.

2 2,000

m2 REJILLA DE ARQUETA DE DRENAJE D<=1000mm

De rejilla nueva en arqueta existentel, incluso demolicion, encofrado, vertido, vibrado y desencofrado
del marco, rejilla de fundicion de grafito esferoidal segdn 1ISO 1083 (tipo 500-7) y EN 1563. Conforme
alaclase D 400 de la norma EN 124:1994, fuerza de ensayo: 400 kN, totalmente nivelada seglin
pafio de cuneta y terminada.

Arqueta de tubo 1000mm 1 1,300 1,000 1,300
Arqueta de tubo 300mm 1 0,800 1,000 0,800

Ud. POZO REGISTRO/RESALTO D=120

Ud. pozo de registro o resalto prefabricado segun planos, formado por anillos de 120 cms. de diame-
tro interior en parte fija'y 120/60 en parte variable, prefabricados con hormigén en masa HM-20, se-
llados con lechada de cemento, i/pate de polipropileno cada 30 cms., refuerzo de la unién de anillas
con cinturén de hormigén HM-20 de 20x 20 cms, registro reforzado D 400, s’TUNE EN 124, de fundi-
cion dctil con certificado AENOR de D800 mm. incluso excacacion necesaria, relleno de trasdés y
transporte de tierras sobrantes a vertedero o lugar de empleo, totalmente terminado.

2 2,00

2,10

Ud. IMBORNAL AGUAS PLUVIALES HORM., 0,60X0,35X0,80 m, I/ REJILLA

Imbornal de recogida de aguas pluviales, en calzadas, de dimensiones interiores 0,60x0,35x0,80 m,
ejecutado con paredes y solera de hormigdn en masa de fck=15 N/mm2 de 15 cm de espesor, con
marco y reja reforzada, D 200, S'UNE EN 124, de fundicion ductil, incluso excavacion, relleno de
trasdds con carga y fransporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado, acomet-
da apozoy remate de tubos. Totalmente terminado seglin detalle correspondiente en planos.

Segun plano 9.1 7 7,00

2,00

7,00
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CAPITULO 08 SENALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS
SUBCAPITULO 08.01 MARCAS VIALES
08.01.01 M2. SUPERF. MARCA VIAL LARGA DURACION
M2. Marca vial reflexiva, con producto de larga duracién (doble componente), microesferas de vidrio
y granulos antideslizantes, aplicadas por arrastre o extrusion, realmente pintada en flechas, rétulos,
pasos de cebra y lineas de detencion, incluso limpieza del firme y premarcado, rastrillado de superfi-
cie para drenaje de la marca, completamente terminada, se abonaran por metros reaimente aplica-
dos.
STOP 2 1,200 2,400
M 5.2 8 1,200 9,600
- 40 KM/H- 5 5,420 27,100
39,10
08.01.02 ML MARCA VIAL 15 CM. PROD. LARGA DURACION
MI. Marca vial reflexiva de 15 cm. de ancho, con producto de larga duracion (termoplasticas en ca-
liente), microesferas de vidrio y granulos antideslizantes, aplicadas por pulverizacion, incluso limpie-
za del frme y premarcado, completamente terminada, incluido sefializacién de obras, se abonaran
por metros realmente aplicados.
Margen Derecha 1 289,0000 289,0000
Eje 1 305,0000 305,0000
Margen Izquierda 1 326,5000 326,5000
920,50
SUBCAPITULO 08.02 SENALIZACION VERTICAL
08.02.01 Ud. RETIRADA DE SENAL VERTICAL I/TRANSPORTE
Ud. Retirada de sefial vertical en carretera, demolicion de cimentacion y desmontaje completo, inclui-
do el fransporte a gestor autorizado de residuos o lugar de empleo designado por el Servicio del
Obras Publicas del Cabildo de Gran Canaria.
11 11,00
11,00
08.02.02 Ud. SENAL REFLEX. TRIANGULAR 90 NIVEL II
Ud. Sefial reflectante triangular de 90 cm. nivel 11, incluso poste galvanizado de 80x40x2 mm., torni-
llerfa, cimentacion y anclaje, totalmente colocada.
1 1,000
1,00
08.02.03 Ud. SENAL REFLEX. CIRCULAR 60 NIVEL II
Ud. Sefial reflectante circular de 60 cm. nivel |1, incluso poste galvanizado de 80x40x2 mm., tornille-
ria, cimentacion y anclaje, totalmente colocada.
SEGUN PLANOS 8 8,000
8,00
08.02.04 Ud. SENAL REFLEX. OCTOGONAL 60 NIVEL Il
Ud. Sefial reflectante octogonal de 60 cm. nivel Il, incluso poste galvanizado de 80x40x2 mm., torni-
llerfa, cimentacion y anclaje, totalmente colocada.
SEGUN PLANOS 3 3,000
3,00
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ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL ACCESO A MOYA
CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
08.02.05 M2. CARTEL LATERAL DE LAMAS ACERO TRASDOS PINTADO N II
M2. de cartel formado por lamas de acero reflexivo nivel Il incluido cédigos y anagramas, parte pro-
porcional de postes, cimentacion y anclaje, pintado de postes y trasdds de lamas, antigraffiti, tornille-
tfa, totalmente terminado y colocado. INCLUYENDO CALCULO DE LA ESTRUCTURA DE LA
SOLUCION ADOPTADA, FIRMADO POR TECNICO COMPETENTE Y VISADO POR EL
COLEGIO PROFESIONAL CORRESPONDIENTE.
S-500/ S-510
Entrada/salida a Moy a 2 2,00
Entrada Carreteria 1 1,00
3,00
SUBCAPITULO 08.03 BALIZAMIENTO
08.03.01 Ud. CAPTAFARO DE CALZADA
Ud. Captafaro de calzada (ojos de gato) con dos catadidptricos de 18 cm2 de superficie minima cada
uno, altura maxima de 14 mm. y cantos redondeados, incluso barrido, preparacion de la superficie y
retirada del existente si fuera preciso, adhesivo para la fijacion al pavimento y premarcado, totalmen-
te colocado.
25 25,000
25,00
08.03.02 ud. HITO KILOMETRICO
Ud. Hito kilometrico de fibra de vidrio, seglin disefio del cabildo de Gran Canaria, segun detalle de
planos y modelo aceptado por la D.F., y anclajes en dado de hormigdn, incluso replanteo aprobado
por la D.F., excavaciones precisas, preparacion del terreno, hormigonado de las bases con
HM-20/P/20/1 y posterior pintado o aplicacion de érido en la zona sobre la base.
km 8 1 1,000
1,00
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ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL ACCESO A MOYA
CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
CAPITULO 09 PODAS, TALAS Y REFORESTACIONES
09.01 Ud. Poda de mantenimiento de arbol H<10 m.
Ud. de poda de mantenimiento de arboles hasta 10 m. de altura, incluso limpieza, retirada de deshe-
chos y transporte a gestor de residuos autorizado, sefializacion de trabajos en carretera, incluido re-
paracion de dafios y averias en los elementos de la carretera (firme, cuneta, barreras, sefiales,
etc...) como consecuencia de los trabajos de la unidad por cuenta del contrafista totalmente termina-
da.
PK 0+080 2 2,000
2,00
09.02 Ud Tala de arbol 3<H<10
Tala de arbol entre 3y 10 metros de altura, incluso extraccion de tocén, con motosierra y ca-
mién-griia para acceder a las ramas superiores, incluso retirada de desechos a instalaciones de ges-
tor autorizado y limpieza del lugar de trabajo. La unidad incluy e la retirada de tocén del arbol por me-
dios mecanicos, incluida la sefializacion de obras en la via para la realizacion de los trabajos, acota-
do de zona de trabajo de la maquinaria con medidas de seguridad, refirada de raices, roceado del to-
cony transporte a instalaciones de gestor autorizado, incluido reparacion de dafios y averias en los
elementos de la carretera (firme, cuneta, barreras, sefiales, efc...) como consecuencia de los trabajos
de la unidad por cuenta del contratista totalmente terminado.
PK 0+025 1 1,000
Entre PK 0+120 a 0+185 4 4,000
5,00
09.03 Ud Destoconado de cepa de arbol cualquier diametro
Ud. de destoconado de cepa de érbol, de cualquier didmetro y tipo, incluy endo la acotacién de la zo-
na de trabajos, sefializacion de las obras, excavacion perimetral del tocon, extraccion mecanica del
tocdn, recogida manual de desechos y traslado a gestor autorizado de los residuos generados, total-
mente terminado.
PK 0+025 1 1,00
Entre PK 0+120 a 0+185 4 4,00
5,00

Pégina

13

Canarias 2001
MEDICIONES
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL ACCESO A MOYA
CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
CAPITULO 10 OBRAS COMPLEMENTARIAS
10.01 ML PRETIL DE MAMPOSTERIA.
Pretil de carretera, ejecutado en mamposteria hormigonada, todas sus caras vistas cubiertas por
mamposteria, correctamente ripiado, de dimensiones 0.65 metro de alto y ancho de 0.50, anclado so-
bre muro de mamposteria, puntos de desagiie necesarios bajo muro, perfectamente nivelado y ancla-
do, completamente ejecutado.
Desde PK 0+050 a 0+117 1 67,00 67,00
67,00
10.02 ML JARDINERA DE MADERA SOBRE PRETIL
Suministro y colocacion sobre pretil de mamposteria de jardinera rectangular tipo UM1640/2 o silimar
de Madera de FDB, medidas totales 1000 largo x 500 ancho x 450 alto mm, construida con tablones
de madera de pino con el sistema de autoclave a vacio presion, clase 4 contra carcoma, termitas e
insectos. Acabado color natural. El cuerpo principal consta de cuatro tablones unidos entre si en las
aristas, dandole a la pieza una forma cuadrada en todas las caras. Apoyado sobre cuatro soportes
de madera de pino de larga duracion y resistencia al intemperie, medida la unidad colocada en obra,
incluido forro interior impermeable y relleno de tierra vegetal lista para plantacion de especies vegeta-
les.
Desde PK 0+050 a 0+117 1 67,00 67,00
67,00
10.03 M2 PLANTACIONES EN JARDINERAS Y PARTERRE
Parterre 1 36,00 36,00
Jardineras desde PK 0+050 a 0+117 1 67,00 0,50 33,50
69,50
10.04 ML TUBERIA CONEXION DE RIEGO
MI.Tuberfa de polietileno de alta densidad PE-100, banda azul, PN-16, D=63 mm, en red terciaria de
abastecimiento, bajo calzadas y aceras, colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pequefio mate-
rial y piezas especiales de laton, llaves, nivelacion del tubo, excavacion con extraccion de tierras al
borde, soleray proteccion del tubo con hormigén en masa HM-20/P/40, posterior relleno con mate-
rial procedente de la excavacién y compactacion de la zanja, carga y transporte de tierras sobrantes
a vertedero. Totalmente Instalada y probada.
1 50,00 50,00
50,00
10.05 ML TUBERIA DE RIEGO EN PARTERRE Y JARDINERAS
MI. Suministro y montaje de tuberia de polietileno de 16 mm. de didmetro y 3 Kg/cm.2 de presion
para riego por goteo, i/p.p. de piezas especiales.
Jardineras 1 50,00 50,00
Parterre 1 30,00 30,00
80,00
10.06 Ml BARANDILLA ACERO GALVANIZADO H=1.10 m.
ML. Barandilla de acero galvanizado, realizada segtin planos de proyecto, barandilla existente o indi-
caciones de la direccion de obra, completamente terminada, pintada y colocada.
Desde PK 0+000 a 0+050 1 50,00 50,00
Desde 0+117 a 127.20 1 10,20 10,20
Desde PK 0+132 a 0+167 1 35,00 35,00
Rampa 1 28,00 28,00
Desde el PK 105 a 120 M. Izquierdo 1 15,00 15,00
138,20
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10.07

M3 MURO HORMIGON FORMACION DE RAMPA

M3 de muro de mamposteria hormigonada en formacion de rampa, incluido cara vista revestida en
piedra, preparado en coronacion para recibir barandilla, completamente terminado.

Rampa 1 17,00 0,50 8,50

8,50

Pégina

15

Canarias 2001
MEDICIONES
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL ACCESO A MOYA
CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
CAPITULO 11 SENALIZACION DE OBRAS
11.01 P.A.SENALIZACION DE OBRAS Y DESVIOS.
Partida alzada de sefializacién y balizamiento, sefializacion vertical segin esquema de desvio (Se-
fializacion de obras fijas, fig.A6/4), conos de balizamiento, balizamiento nocturno, paneles direcciona-
les de desvios, paneles direccionales y vallado de la obra. Esta unidad contempla su conservacion,
mantenimiento y reposicién de estas actuaciones a lo largo de todo el periodo de la obra, asi como
su refirada una vez finalizada la obra.
Total cantidades alzadas 1,00
1,00
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MEDICIONES
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL ACCESO A MOYA
CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
CAPITULO 12 SERVICIOS URBANOS
SUBCAPITULO 12.01 ALUMBRADO
APARTADO 12.01.01 OBRA CIVIL ALUMBRADO
12.01.01.01 M3. EXCAVACION EN ZANJA Y POZO
Excavacion en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso carga, transporte y descarga de
productos con destino a reutilizacion dentro o fuera de la obra, o gestor de residuos en su caso.
Bajo acera 1 110,000 0,300 0,500 16,500
16,50
12.01.01.02 M3. RELLENO LOCALIZADO SUELO SELECCIONADO
M3. Relleno localizado con material seleccionado procedente de préstamo, incluso extension, nivela-
cion, humectacion y compactacion, refino de taludes.
Bajo acera 1 110,000 0,300 0,500 16,500
-A deducir tubos -2 0,314 0,628
15,87
12.01.01.03 ud BASE HORMIGON P/CIMENTACION DE BACULO
Base para cimentacion de baculo o columna de 8 a 10 m de altura, realizada con hormigén en masa
de fck=17,5 N/mm2, incluso encofrado, excavacién precisa, recibido de pernos de anclaje y codo
PVC D 110 colocado.
6 6,00
6,00
12.01.01.04 m CANALIZACION CON 2 TUBOS DE PVC D 110 MM
Canalizacion eléctrica formada por 2 tubos de PVC D 110 mm, incluso dado de hormigén, alambre
guia colocado y cinta de sefializacion a 40cm de profundidad respecto rasante de acera, excavacion
y releno.
1 110,000 110,000
110,00
12.01.01.05 ud ARQUETA DE BACULO 40*30*60
Argueta para baculo de A.P. de 40x30x60 cm, prefabricado de hormigén, incluso excavacion, relle-
no y nivelacion, con marco y tapa de fundicion ductil clase B-125, seg(in normas UNE 41-300 y
EN-124, totalmente terminada.
6 6,000
6,00

Canarias 2001
MEDICIONES
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL ACCESO A MOYA
CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
APARTADO 12.01.02 INSTALACIONES DE ALUMBRADO
12.01.02.01 ud Béculo de chapa acero galv., de h=10 m
Béculo de chapa de acero galvanizado, de 10m de alturay 1 m de brazo, incluso pernos de anclaje,
typo CYB serie BAM o similar, instalado.
Total cantidades alzadas 6,00
6,00
12.01.02.02 ud Luminaria p/alumbrado viales 400 W, Philips
Luminaria para alumbrado de viales, con equipo auxiliar incorporado, con cobertura de polipropileno
reforzado gris, parabola de aluminio abrillantado y oxidado, pantalla con copa en policarbonato trans-
parente, cristal plano templado, con lampara de 400 W, tipo Son - TPP o similar, instalada.
Total cantidades alzadas 6,00
6,00
12.01.02.03 m. LINEA ELEC. 4(1x16)+1*16
Linea eléctrica a base de conductor de Cobre clase 5 de 4(1x16) mm2 de seccion nominal, denomi-
nacion RV-K 0.6/1kV (UNE 21123), més conductor de tierra amarillo-verde 16 mm2, aislamiento
XLPE con cubierta de PVC, colocada en el interior de tubo de PVC en canalizacion enterrada , p.p.
de terminales y pequefio material. Instalada y probada.
Total cantidades alzadas 150,00
150,00
12.01.02.04 PA P.A. Redaccion de proyecto y legalizacién de instalaciones
Partida alzada de abono integro para la redaccion de documentacion y tramitacion necesaria para la
legalizacion de la instalacion de alumbrado publico.
Total cantidades alzadas 1,00
1,00
APARTADO 12.01.03 INSTALACION ELECTRICA
12.01.03.01 m  Circuito de A.P. simple 2x6+6
Circuito de A.P. simple 2x6+6, instalado con cable de cobre anti fuego aislamiento RV 0,6/1kV for-
mado por tres conductores de 6 mm? de seccion nominal F+N+T UNE 21123. Construido segin
REBT. Medida la unidad por metro de canalizacion.
1 110,000 110,000
110,00
12.01.03.02 m Red equipotencial tierra 35mm?2
Red equipotencial tierra 35mm?, instalada con conductor de cobre desnudo de 35 mm.de seccion no-
minal, tendido en zanja 6 lecho de arena, incluso p.p.de soldadura aluminotérmica. Construida segin
REBT. Medida la unidad por metro de cobre instalado.
110 110,000
110,00
12.01.03.03 ud Toma tierra (pica)
Toma de Tierra compuesta por pica de acero cobreado de 2 m. de longitud, con dispositivo de acople
al cable de 50 mm? de cobre, incluso tierra vegetal, sal y carbén con tubo de humedecimiento, colo-
cada.
6 6,000
6,00
12.01.03.04 ud Conexion a A. P. existente
Conexion a e A.P.existente mediante empalmes de baja tensién segin R.E.B.T., efc.
1 1,00
1,00
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SUBCAPITULO 12.02 SANEAMIENTO

12.02.01 MI. TUBERIA PVC CORR. DN 300 mm CALZADA/ACERA

MI. Tuberia de PVC corrugada SANECOR o similar de 300 mm. de didmetro nominal, con unién
por copa con junta elastica en red de saneamiento, bajo calzadas y aceras, colocada en fondo de
zanja, incluso p.p. de pequefio material y piezas especiales, nivelacion del tubo, excavacion con
extraccion de tierras al borde, solera y proteccion del tubo con hormigén en masa HM-20/P/40, pos-
terior relleno con material procedente de la excavaciony compactacion de la zanja, carga y transpor-
te de tierras sobrantes a vertedero. Totalmente Instalada y probada.

PK 0+125 al 0+170 1 45,00 45,00

12.02.02 MI. TUBERIA PVC CORR. DN 300 mm TIERRA

MI. Tuberia de PVC corrugada SANECOR o similar de 300 mm. de didmetro nominal, con unién
por copa con junta elastica en red de saneamiento, bajo jardines y pistas de tierra, colocada en fondo
de zanja, incluso p.p. de pequefio material y piezas especiales, nivelacion del tubo, excavacion con
extraccion de tierras al borde, cama de arena de 10 cm. en fondo de zanja, posterior relleno con ma-
terial procedente de la excavacion y compactacion de la zanja, carga y transporte de tierras sobran-
tes a vertedero. Totalmente Instalada y probada.

PK 0+090 al 0+125 1 35,00 35,00
Bajo ODT 1 20,00 20,00

45,00

12.02.03 Ud. POZO REGISTRO/RESALTO D=120

Ud. pozo de registro o resalto prefabricado segun planos, formado por anillos de 120 cms. de diame-
tro interior en parte fjay 120/60 en parte variable, prefabricados con hormigon en masa HM-20, se-
llados con lechada de cemento, i/pate de polipropileno cada 30 cms., refuerzo de la unién de anillas
con cinturén de hormigén HM-20 de 20x 20 cms, registro reforzado D 400, S'IUNE EN 124, de fundi-
cion ddctil con certificado AENOR de D800 mm. incluso excacacion necesaria, relleno de trasdés y
transporte de tierras sobrantes a vertedero o lugar de empleo, totaimente terminado.

6 6,00

55,00

SUBCAPITULO 12.03 ABASTECIMIENTO

12.03.01 MI. TUBERIA FUND. DUCTIL DN200 PN25 TIERRA

MI. Tuberia de fundicién ddctil de DN 200 mm. PN 25, tipo integral o similar con recubrimiento para
PH de 1 a 13, con junta estandar, bajo jardines y pistas de tierra, colocada en fondo de zanja, inclu-
so p.p. de juntas y piezas especiales, nivelacion del tubo, excavacion con extraccion de tierras al
borde, cama de arena de 10 cm. en fondo de zanja, posterior relleno con material procedente de la
excavacion y compactacion de la zanja, carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero. Total-
mente Instalada y probada.

oDT 1 20,00 20,00

6,00

12.03.02 Ud. ARQUETA REG. HORM. ABAST. 150X 100X 230

Ud. Arqueta de registro para alojamiento de valvulas de didmetro desde 60 hasta 200 mm, de la red
de abastecimiento de agua, de dimensiones interiores 150x 100x230 m, realizada con paredes y fon-
do de hormigén HM-20/P/20 de 20 cm de espesor, losa superior de hormigon HA-25/P/20/11b de 20
cm espesor, armada con acero B 500 S, D16 cada 10 cm, tapa de registro reforzada de fundicion
dictil, pates de polipropileno cada 30 cm, incluso excavacion necesaria, encofrado y desencofrado,
relleno de trasdés con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero. Realizada segiin normas
de la empresa municipal de aguas, totalmente terminada, conexionada y probada.

2 2,00

20,00

2,00
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SUBCAPITULO 12.04 TUBOS BAJO ACERA PREVISION
12.04.01 m  Canalizacion con 2 tubos de PVC D 110 mm
Canalizacion bajo acera formada por 2 tubos de PVC D 110 mm para reserva, incluso dado de hor-
migén, alambre guia colocado y cinta de sefializacion a 40cm de profundidad respecto rasante de
acera, excavacion y relleno.
Acera Nueva
- Margen derecha 1 125,00 125,00
- Margen izquierda 1 130,00 130,00
255,00
12.04.02 Ud Arqueta de paso 50*50*80
Arqueta de paso de hormigdn 50x 50x 80, incluso ex cavacion, relleno y nivelacion, con marco y tapa
de fundicion dctil clase B-125, seglin normas UNE 41-300 y EN-124, totalmente terminada.
Acera Nueva
- Margen derecha 5 5,00
- Margen izquierda 6 6,00
11,00
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CAPITULO 13 SEGURIDAD Y SALUD
13.01 Ud Anejo Seguridad y Salud

Total cantidades alzadas 1,00

1,00

Canarias 2001
MEDICIONES
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL ACCESO A MOYA
CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
CAPITULO 14 GESTION DE RESIDUOS
14.01 tn RESIDUOS DE TIERRA VEGETAL Y MALEZA
Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de tierra vegetal y maleza, procedentes
de deshroce o excavacion, con codig 010409 segln el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)
1 340,000 0,300 1,800 183,600
183,60
14.03 tn RESIDUOS DE MATERIAL DE EXCAVACION
Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de residuos de tierra inertes, procedentes
de excavacion, con codig 170504 segin el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)
aceras 1,9 527,000 1.001,300
pretil 2,1 26,000 0,500 0,800 21,840
Muros 2,45 338,450 1,800 1.492,565
bordillo 2,1 396,000 0,150 0,300 37,422
2.553,13
14.04 tn RESIDUOS METALICOS
Canon de vertido controlado en centro de reciclaje, de residuos de metales mezclados no peligrosos
(no especiales), procedentes de construccion o demolicion, con cédigo 170407 segin el Catalogo
Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
Retirada de safiales. 11 0,030 0,330
farolas 4 7,850 31,400
31,73
14.05 tn RESIDUOS DE ASFALTO (fresado)
Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de asfalto no peligrosos (no
especiales), procedentes de fresado de firmes, con c6dig 170302 segln el Catalogo Europeo de Re-
siduos (ORDEN MAM/304/2002)
fresado 2,4 78,000 0,050 9,360
9,36
14.08 tn RESIDUOS DE HORMIGON
Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de hormigén limpio sin arma-
dura de cédigo 170101, segln el catdlogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
1 50,000 50,000
50,00
14.10 tn RESIDUOS DE MADERA
Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de madera de c6digo 170201,
segun el catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
Tala 0,6 5,000 0,500 1,500
1,50
14.11 tn RESIDUOS DE PAPEL
Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de papel de cddigo
200101, seguin el catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
restos embalaje 0,05 0,050
0,05
14.12 tn RESIDUOS DE PLASTICO

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de plastico de cddigo
170203, segun el catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

restos embalajes 0,05 0,050
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0,05
14.13 tn RESIDUOS DE VIDRIO
Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de vidrio de cddigo
170202, segun el catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
vidrio de recipientes 0,05 0,050
0,05
14.14 tn  RESIDUOS BIODEGRADABLES O BASURAS
Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos hiodegradables o basuras
municipales de cddigo 200201, 200301, segin el catdlogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)
residuos tipo basuras y 0,05 0,050
biodegradables
0,05
14.15 tn  RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS, MACADAM Y OTROS
Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos potencialmente peligrosos,
macadam asfaltico, hidrocarburos, amianto, mercurio, PCBs,aceites, fluorescentes, pilas, pinturas,
barnices, disolventes, desencofrastes, aerosoles, segln el catdlogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)
varios sin definir 0,05 0,050
0,05
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CUADRO DE PRECIOS 1
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL ACCESO A MOYA

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 01 DEMOLICIONES

01.01

01.02

01.03

01.04

01.05

MI. DEMOLICION Y TRANSPORTE BORDILLO 3,15
Demolicién de bordillo, incluso carga y transporte de los productos resultantes a gestor de resi-
duos autorizado, o lugar de empleo.

TRES EUROS con QUINCE CENTIMOS
m2  DEMOLICION MECANICA DE ACERAS 3,39
Demolicion mecénica o manual de aceras, incluido carga de escombros sobre camion y trans-
porte a gestor de residuos autorizado, o lugar de empleo.

TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
ML  DEMOLICION DE PRETILES med. mecan. 6,92
MI de demolicién de pretiles de carretera ejecutado con mamposteria ordinaria recibida con morte-
ro, con refro-pala excavadora, i/refirada de escombros a gestor de residuos autorizado.

SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
M3.  DEMOLICION DE MUROS 11,78
Demolicion, por medios mecénicos, de muros de fabrica de bloques o de mamposteria seca o
fuertemente trabada con morteros de cemento, i/retirada de escombros agestor de residuos autori-
zado, totalmente terminado.

ONCE EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
M3. FRESADO DE PAV. AGLOMERADO 82,31
Fresado de pavimento de aglomerado, incluso barrido de la superficie y retirada de productos re-
sultantes a gestor de residuos autorizado.

OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS

Pagina 1

CAPITULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01

02.02

02.03

02.04

02.05

M2.  DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO 0,58
M2. Despeje y deshroce del terreno por medios mecénicos incluso carga y transporte de produc-
tos a gestor de residuos autorizado.

CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
M3.  TERRAPLEN PROCEDENTE DE PRESTAMO 6,67
M3. Terraplén con material adecuado procedente de préstamo incluso, carga, fransporte, exten-
sion, nivelacion, humectacion y compactacion hasta el 95% PM vy refino de taludes.

SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
M3.  TERRAPLEN PROCEDENTE DE DESMONTE 2,47
M3. Terraplén con material adecuado procedente del desmonte incluso extension, nivelacién, hu-
mectacion y compactacion hasta el 95% PM y refino de taludes.

DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
M3.  EXCAV. EN DESMONTE TODO TIPO TERRENO 6,46
M3. Excavacion en desmonte en cualquier tipo de terreno incluso p.p. de roca, refino de taludes,
carga, ransporte y descarga a destino en reutilizacion dentro o fuera de la obra.

SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
M3. EXCAVACION EN ZANJA Y POZO 16,55
Excavacion en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso carga, transporte y descarga
de productos con destino a reutilizacion dentro o fuera de la obra, o gestor de residuos en su ca-
SO0.

DIECISEIS EUROS con CINCUENTA'Y CINCO CENTIMOS
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CAPITULO 03 FIRMES

03.01

03.02

03.03

03.04

03.05

03.06

03.07

03.08

03.09

P.A.  TRANSPORTE DE MAQUINARIA DE ASFALTO 2.547,66
P.A. destinada al abono del transporte de la maquinaria necesaria para el asfaltado mediante
mezclas bituminosas en caliente, incluye transporte y refirada a cualquier punto de la isla.

DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con
SESENTA Y SEIS CENTIMOS
Tn. MBC TIPO HORMIGON BITUMINOSO AC16 surf 60/70 S (S-12) I/ FILLER 25,21
Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigén bituminoso AC 16 surf 60/70 S (S-12) en capa
de rodadura, incluso el filler (cemento), extendido, nivelado y compactado, totalmente colocada,
sin abono de betlin, incluye la obligatoria medicion del IRI.Densidad media = 2,45 Tn/m3.

VEINTICINCO EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
Tn.  MBC TIPO HORMIGON BITUMINOSO AC22 bin 60/70 S (S-20) I/FILLER 24,07
Tn. Mezcla bituminosa en caliente ipo hormigén bituminoso AC22 bin 60/70 S (S-20) en capa
intermedia, incluso el filler (cemento), extendido, nivelado y compactado, totalmente colocada, sin
abono de betdn, incluy e la obligatoria medicion del IRI. Densidad media = 2,40 Tn/m3.

VEINTICUATRO EUROS con SIETE CENTIMOS
Tn. RIEGO DE IMPRIMACION 330,51
Tn. Emulsion tipo ECL-1 en riego de imprimacion, con dotacién minima de 1.50 Kg/m2, totalmen-
te colocada.

TRESCIENTOS TREINTA EUROS con CINCUENTA'Y UN
CENTIMOS
Tn. RIEGO DE ADHERENCIA AUTOADHERENTE 384,62
Tn. Emulsion cationica de rotura rapida termoadherente, en riego de adherencia, con dotacion mi-
nima de 0.60 Kg/m2, totalmente colocada.

TRESCIENTOS OCHENTA'Y CUATRO EUROS con
SESENTA Y DOS CENTIMOS
Tn. BETUN DE PENETRACION 60/70 672,95
Tn. Betun asfalico B 60/70 a emplear en mezclas bituminosas en caliente.

SEISCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA'Y
CINCO CENTIMOS

M3.  ZAHORRA ARTIFICIAL 20,97
M3. Zahorra artificial en formacion de bases, incluso extension, rasanteo y nivelacién, compacta-
do.

VEINTE EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS

M2.  GEOTEXTIL ANTIFISURAS EN PAV. BITUMINOSOS 6,35
M2. Tratamiento superficial con emulsién asféltica anionica de rotura rapida ECR-2 modificada

con elastdmeros y dotacion de 1'1 kg/m2 de residual de betin, y extendido de geocompuesto

GEOTESAN CRP-50 O SIMILAR , formado por un geotex il GEOTESAN CR de 140 g/m2 y

1650C de punto de fusion, a base de filamentos de polipropileno unidos mecénicamente por un

proceso de agujeteado, resistencia a traccion 9'2/10'1 kN/m y una geomalla bidireccional de 50

kN/m de resistencia a traccion y 12'5 % de elongacion; incluso adosado por cepillado. Medida

la superficie ejecutada.

SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
Tn BONIFICACION POR INCREMENTO CALIDAD DE ARIDOS CAPA DE RODADURA 6,22
TN. bonificacion por incremento de calidad de &ridos en capa de rodadura, segun los articulos
542.11 del PG-3 (méximo el 10 % del abono de toneladas de MBC susceptibles de bonifica-
cion)

SEIS EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS

Pagina 3

CcODIGO UD  RESUMEN PRECIO
03.10 Tn BONIFIC. INCREMENTO DE CALIDAD DE REGULARIDAD SUPERF EN 3,08
RODADURA

Tn bonificacion por incremento de calidad de regularidad superficial en capa de rodadura, segin
los articulos 542.11 del PG-3 (méximo el 5 % del abono de toneladas de MBC susceptibles de
bonificacion)

TRES EUROS con OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1 CUADRO DE PRECIOS 1
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL ACCESO A MOYA ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL ACCESO A MOYA
CODIGO UD  RESUMEN PRECIO CODIGO UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 04 ACERAS CAPITULO 05 MUROS

04.01 M. BORDILLO HORM. RECTO 15x30 CM. 14,16 05.01 M3.  HORMIGON DE LIMPIEZA HM-12.5/P/40/lla 91,12

MI. Bordillo prefabricado de hormigén vibrado tipo B-15, de seccion 15x30 c¢m., incluso excava-
cion necesaria, solera de hormigén HM-10/P/20/1la de 15 cm. de espesor, contra-bordillo y re-
bajes para vados, totalmente colocado.

M3 de hormigén en masa HM-12'5/P/40/11a, incluso vertido y vibrado, totalmente colocado, para
limpieza del terreno.

NOVENTA Y UN EUROS con DOCE CENTIMOS

CATORCE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS 05.02 M3.  HORMIGON EN CIMIENTOS HM-20/P/40/lla 103,57
04.02 m.  CAZ DE HORMIGON HM-30 17,44 M3. Hormigén en masa HM-20/P/40/1la en cimentaciones, incluso encofrado y desencofrado,
Caz de hormigdn fabricada in situ junto a bordillo 0 alzado de muros, incluido sentadas con mor- vertido, vibrado y curado, totalmente colocado.
tero de cemento, i/cimiento de hormigdn HM-20/P/20/1, excavacion necesaria, rejuntado, llague-
ado y limpieza. CIENTO TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CENTIMOS
DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO 05.03 M3 MAMPOSTERIA A CARA VISTA 121,92
CENTIMOS M3 de mamposteria a cara vista con huecos rellenos de hormigén tipo HM-20/P/40/11a, ejecuta-
04.03 m2  BALDOSA DE HORMIGON 30*30 color bajorelieve. 33,58 da en alzado de muros de contencién, incluso vertido, vibrado, curado del hormigén segiin la
Pavimento de loseta hidraulica de 30x30 ¢cm, acabado superficial en bajorelieve y color, modelo EHE, perfectamente alineado, aplomado, con preparacion de la superficie de asiento, todas las
segun indicaciones de la direccion de obras, sobre solera de hormigén mayor de 10 cm de espe- partes vistas del muro deben quedar cubiertas con mamposteria, completamente terminado.
sor, recibido con mortero de cemento cola, rejuntado y limpieza. Incluido p.p. de pavimento abo-
tonadoy vados para invidentes. CIENTO VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y DOS
CENTIMOS
TREINTA'Y TRES EUROS con CINCUENTA'Y OCHO 05.04 M2  ENCOFRADO DE CIMIENTOS 10,39
CENTIMOS M2. Encofrado plano en cimientos, incluso suministro, colocacion y desencofrado, totalmente ter-
minado.
DIEZ EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
05.05 M2 ENCOFRADO PLANO EN ALZADOS 13,92
M2. Encofrado plano en alzados incluso suministro, colocacién y desencofrado, totalmente termi-
nado.
TRECE EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
05.06 M3 RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE 10,71
M3 de relleno seleccionado con material filtrante , compactado, completamente terminado.
DIEZ EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
05.07 MI TUBO DREN PVC 150mm 11,18
Tubo dren de PVC de 15 cm de diametro, completamente instalado y conectado al dren vertica ,
conectado a arqueta o exterior de muro, y comprobada su pendiente, nivelado, anclado, protegi-
do, completamente terminado e instalado.
ONCE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
05.08 M2 LAMINA EN TRASDOS CON GEOCOMPUESTO DRENANTE 7,93

M2. Impermeabilizacién de muro mediante colocacion de geocompuesto de drenaje tipo INTER-
DRAIN GM 412 (INTERMAS) o similar con una resistencia al aplastamiento y una capacidad
drenante (ISO 12958) de 1,26 I/mes a 20 kPa (i=1) y de 0,83 l/mes a 200 kPa (i=1) formado por
la unién de una georred drenante, un geotextil de PP no tejido termofijado a una caray una mem-
brana impermeable en la otra, lo que afiade la funcién impermeabilizante a las de filtrar, drenar,
separar y proteger.un geotextil, sobre superficie vertical o casi vertical regularizada. Se incluye
la ejecucion de los solapes entre rollos, las fijaciones y ofros elementos necesarios para su co-
rrecta puesta en obra.

SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
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CAPITULO 06 ESTRUCTURAS

06.01 m3  ARCO DE DOVELAS P. CANTERIA 3.371,55
m3 Arco formado por dovelas de canteria labrada abujardada, incluido piezas de canteria nue-
vas con tonalidades similares a la existente, incluido transporte a obra.

TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA'Y UN EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
06.02 M3 M.O. COLOCACION DE ARCO CANTERIA LABR. 236,26
M3. Arco formado por dovelas de canteria labrada abujardada de, i/cimbrado, rejuntado, medios
auxiliares y limpieza, perfectamente replanteado. sINTE-EFP

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS
CENTIMOS
06.03 M3.  HORMIGON DE LIMPIEZA HM-12.5/P/40/lla 91,12
M3 de hormigdn en masa HM-12'5/P/40/1a, incluso vertido y vibrado, totalmente colocado, para
limpieza del terreno.

NOVENTA Y UN EUROS con DOCE CENTIMOS
06.04 M3 HORMIGON HM-25/P/20/lIA CENTRAL 97,07
M3. Hormigdn en masa HM-25/P/20/111A , incluso vertido y vibrado, totalmente colocado.

NOVENTA Y SIETE EUROS con SIETE CENTIMOS
06.05 M2 ENCOFRADO DE CIMIENTOS 10,39
M2. Encofrado plano en cimientos, incluso suministro, colocacion y desencofrado, totalmente ter-
minado.

DIEZ EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS

06.06 M2 ENCOFRADO PLANO EN ALZADOS 13,92
M2. Encofrado plano en alzados incluso suministro, colocacion y desencofrado, totalmente termi-
nado.

TRECE EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
06.07 M2 ENCOFRADO CURVO EN O.F. DE DRENAJE 29,09
Encofrado curvo, en obras de fabrica de drenaje, incluso clavazén y desencofrado, totalmente
terminado.

VEINTINUEVE EUROS con NUEVE CENTIMOS
06.08 M3 CIMBRA 13,42
M3 de cimbra incluido, suministro, montaje, desmontaje y la preparacion de la base.

TRECE EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS

06.09 M2 LAMINA EN TRASDOS CON GEOCOMPUESTO DRENANTE 7,93
M2. Impermeabilizacién de muro mediante colocacion de geocompuesto de drenaje tipo INTER-
DRAIN GM 412 (INTERMAS) o similar con una resistencia al aplastamiento y una capacidad
drenante (ISO 12958) de 1,26 I/mes a 20 kPa (i=1) y de 0,83 l/mes a 200 kPa (i=1) formado por
la union de una georred drenante, un geotextil de PP no tejido termofijado a una cara'y una mem-
brana impermeable en la otra, lo que afiade la funcion impermeabilizante a las de filtrar, drenar,
separar y proteger.un geotextil, sobre superficie vertical o casi vertical regularizada. Se incluye
la ejecucion de los solapes entre rollos, las fijaciones y otros elementos necesarios para su co-
rrecta puesta en obra.

SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
06.10 MI TUBO DREN PVC 150mm 11,18
Tubo dren de PVC de 15 cm de diametro, completamente instalado y conectado al dren vertica ,
conectado a arqueta o exterior de muro, y comprobada su pendiente, nivelado, anclado, protegi-
do, completamente terminado e instalado.

ONCE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS

cODIGO ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO 07 DRENAJE
07.01 MI. REVESTIMIENTO CUNETA EN PIE/CORONACION MURO 27,96

MI. Revestimiento de cuneta rectangular de profundidad de 0.20 m, segdn plano de detalles, con
hormigén en masa HM-20/P/20/l1a, incluido preparacion previa de la superficie de apoyo (cortes
y demoliciones de pavimento, rellenos con material seleccionado, excavaciones y recortes,
efc..), incluso encofrado, vertido, vibrado, curado, desencofrado, p.p. de baden, reposicion de re-
jullas, totalmente terminado.

VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS

07.02 MI. REVESTIMIENTO CUNETA TRIANGULAR (h=0,30)
MI. Revestimiento de cuneta triangular de taludes 3/1-1/3 y profundidad de 0.30 m, segln plano
de detalles, con hormigén en masa HM-20/P/20/11a, incluido preparacion previa de la superficie
de apoyo (cortes y demoliciones de pavimento, rellenos con material seleccionado, excavacio-
nes y recortes, etc..), incluso encofrado, vertido, vibrado, curado, desencofrado, p.p. de baden,
reposicion de rejullas, entubado de cuneta en accesos a la carretera, totalmente terminado.

TREINTA'Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE

CENTIMOS
07.03 MI. TUBO PVC CORRUG. D. interior 300MM I/ CAMA ARENA
MI. Tuberia de PVC corrugada SANECOR o similar de 300 mm. de didmetro interior para cruce
de calzada y desagie de cunetas, con unién por junta elastica, colocada sobre cama de arena, if
pp. de piezas especiales segdn la UNE 53332.

CUARENTA EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

07.04 MI. TUBO PVC CORRUG. D. interior 1000MM |/ CAMA ARENA
MI. Tuberia de PVC corrugada SANECOR o similar de 2000 mm. de diémetro interior para cru-
ce de calzada y desagie de cunetas, con unién por junta elastica, colocada sobre cama de are-
na, i/ pp. de piezas especiales segln la UNE 53332.

1

37,59

40,50

38,73

CIENTO TREINTA'Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES

CENTIMOS
07.05 M3.  HORM. HM-20/P/40 EN PROTECC. CANALIZACIONES
M3. Hormigdn en masa HM-20/P/40/1 en proteccion de canalizaciones, incluso vertido y vibra-
do, totalmente colocado.

1

11,31

CIENTO ONCE EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS

07.06 M3 GAVION DE MALLA TRENZADA
M3. Gavion empleado en encauzamientos y defensas de mérgenes, ejecutado con enrejado me-
télico de malla hexagonal galvanizada de 5x7 cm. de escuadria, con alambre de 2,00 mm., relle-
no de piedra, atado y atirantado con alambre galvanizado reforzado, montado y ejecutado en
obra, completamente terminado.

1

06,77

CIENTO SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
1.672,79

07.07 Ud. ARQUETA DE DRENAJE DE CUNETAS Dint<=1000mm
Ud. Arqueta de desagtie de cuneta a tubo menor o igual a 1000 mm interior, formada por alzados
y solera de hormigon HM-20/P/20/1, incluso excav acién, encofrado, vertido, vibrado y desenco-
frado, acometida de tubos, marco y rejilla superior, rejilla de fundicién de grafito esferoidal segiin
1SO 1083 (tipo 500-7) y EN 1563. Conforme a la clase D 400 de la norma EN 124:1994, fuerza
de ensayo: 400 kN, totalmente terminada.

MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA

Y NUEVE CENTIMOS
07.08 m2  REJILLA DE ARQUETA DE DRENAJE D<=1000mm
De rejilla nueva en arqueta existentel, incluso demolicion, encofrado, vertido, vibrado y desenco-
frado del marco, rejilla de fundicién de grafito esferoidal segtin ISO 1083 (fipo 500-7) y EN 1563.
Conforme a la clase D 400 de la norma EN 124:1994, fuerza de ensayo: 400 kN, totaimente ni-
velada segin pafio de cuneta y terminada.

824,44

OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA

Y CUATRO CENTIMOS
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07.09

07.10

Ud. POZO REGISTRO/RESALTO D=120 956,92

Ud. pozo de registro o resalto prefabricado segun planos, formado por anillos de 120 cms. de dia-
metro interior en parte fijla y 120/60 en parte variable, prefabricados con hormigén en masa
HM-20, sellados con lechada de cemento, i/pate de polipropileno cada 30 cms., refuerzo de la
union de anillas con cinturén de hormigén HM-20 de 20x20 cms, registro reforzado D 400,
S/UNE EN 124, de fundicion ductil con certificado AENOR de D800 mm. incluso excacacion
necesaria, relleno de trasdés y transporte de fierras sobrantes a vertedero o lugar de empleo, to-
talmente terminado.

NOVECIENTOS CINCUENTA'Y SEIS EUROS con
NOVENTA Y DOS CENTIMOS

Ud. IMBORNAL AGUAS PLUVIALES HORM., 0,60X0,35X0,80 m, I/ REJILLA 271,97

Imbornal de recogida de aguas pluviales, en calzadas, de dimensiones interiores 0,60x0,35x 0,80
m, ejecutado con paredes y solera de hormigdn en masa de fck=15 N/mm2 de 15 cm de espe-
sor, con marco y reja reforzada, D 200, s’{UNE EN 124, de fundicion ddcfil, incluso ex cavacion,
relleno de trasdds con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desenco-
frado, acometida a pozo y remate de tubos. Totalmente terminado segln detalle correspondiente
en planos.

DOSCIENTOS SETENTA'Y UN EUROS con NOVENTA'Y

SIETE CENTIMOS

Pagina
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CAPITULO 08 SENALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

SUBCAPITULO 08.01 MARCAS VIALES

08.01.01

08.01.02

M2.  SUPERF. MARCA VIAL LARGA DURACION 22,34
M2. Marca vial reflexiva, con producto de larga duracién (doble componente), microesferas de

vidrio y granulos antideslizantes, aplicadas por arrastre o extrusion, realmente pintada en flechas,

rétulos, pasos de cebray lineas de detencion, incluso limpieza del firme y premarcado, rastrilla-

do de superficie para drenaje de la marca, completamente terminada, se abonaran por metros re-

almente aplicados.

VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
ML  MARCA VIAL 15 CM. PROD. LARGA DURACION 2,01
MI. Marca vial reflexiva de 15 cm. de ancho, con producto de larga duracion (termoplasticas en
caliente), microesferas de vidrio y granulos antideslizantes, aplicadas por pulverizacion, incluso
limpieza del firme y premarcado, completamente terminada, incluido sefializacién de obras, se
abonaran por metros realmente aplicados.

DOS EUROS con UN CENTIMOS

SUBCAPITULO 08.02 SENALIZACION VERTICAL

08.02.01

08.02.02

08.02.03

08.02.04

08.02.05

Ud.  RETIRADA DE SENAL VERTICAL I/TRANSPORTE 43,35
Ud. Retirada de sefial vertical en carretera, demolicion de cimentacion y desmontaje completo,

incluido el transporte a gestor autorizado de residuos o lugar de empleo designado por el Servicio

del Obras Publicas del Cabildo de Gran Canaria.

CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO
CENTIMOS
Ud. SENAL REFLEX. TRIANGULAR 90 NIVEL I| 142,45
Ud. Sefial reflectante triangular de 90 cm. nivel |1, incluso poste galvanizado de 80x40x2 mm.,
tornilleria, cimentacion y anclaje, totalmente colocada.

CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA'Y
CINCO CENTIMOS
Ud.  SENAL REFLEX. CIRCULAR 60 NIVEL Il 135,13
Ud. Sefial reflectante circular de 60 cm. nivel 11, incluso poste galvanizado de 80x40x2 mm., tor-
nillerfa, cimentacion y anclaje, totalmente colocada.

CIENTO TREINTA'Y CINCO EUROS con TRECE
CENTIMOS
Ud.  SENAL REFLEX. OCTOGONAL 60 NIVEL Il 139,45
Ud. Sefial reflectante octogonal de 60 cm. nivel Il, incluso poste galvanizado de 80x40x2 mm.,
tornillerfa, cimentacion y anclaje, totalmente colocada.

CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y
CINCO CENTIMOS

M2.  CARTEL LATERAL DE LAMAS ACERO TRASDOS PINTADO N |1 309,97

M2. de cartel formado por lamas de acero reflexivo nivel I, incluido cédigos y anagramas, parte

proporcional de postes, cimentacion y anclaje, pintado de postes y trasdés de lamas, antigraf,

tornillerfa, totalmente terminado y colocado. INCLUYENDO CALCULO DE LA ESTRUCTU-

RA DE LA SOLUCION ADOPTADA, FIRMADO POR TECNICO COMPETENTE Y VISA-

DO POR EL COLEGIO PROFESIONAL CORRESPONDIENTE.

TRESCIENTOS NUEVE EUROS con NOVENTA'Y SIETE
CENTIMOS
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SUBCAPITULO 08.03 BALIZAMIENTO
08.03.01 Ud. CAPTAFARO DE CALZADA 4,16
Ud. Captafaro de calzada (ojos de gato) con dos catadiéptricos de 18 cm2 de superficie minima
cada uno, altura maxima de 14 mm. y cantos redondeados, incluso barrido, preparacion de la
superficie y refirada del existente si fuera preciso, adhesivo para la fijacién al pavimento y pre-
marcado, totalmente colocado.
CUATRO EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
08.03.02 Ud.  HITO KILOMETRICO 528,80

Ud. Hito kilometrico de fibra de vidrio, seglin disefio del cabildo de Gran Canaria, segin detalle
de planos y modelo aceptado por la D.F., y anclajes en dado de hormigdn, incluso replanteo
aprobado por la D.F., excavaciones precisas, preparacion del terreno, hormigonado de las bases
con HM-20/P/20/1'y posterior pintado o aplicacién de &rido en la zona sobre la base.

QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA

CENTIMOS

Pagina
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CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 09 PODAS, TALAS Y REFORESTACIONES
09.01 Ud. Poda de mantenimiento de arbol H<10 m. 352,24

Ud. de poda de mantenimiento de arboles hasta 10 m. de altura, incluso limpieza, retirada de
deshechos y transporte a gestor de residuos autorizado, sefializacion de trabajos en carretera, in-
cluido reparacion de dafios y averias en los elementos de la carretera (firme, cuneta, barreras,
sefiales, etc...) como consecuencia de los trabajos de la unidad por cuenta del contratista total-
mente terminada.

TRESCIENTOS CINCUENTA'Y DOS EUROS con
VEINTICUATRO CENTIMOS
09.02 ud Tala de arbol 3<H<10

Tala de &rbol entre 3 y 10 metros de altura, incluso extraccion de tocdn, con motosierra y ca-

mién-gria para acceder a las ramas superiores, incluso retirada de desechos a instalaciones de

gestor autorizado y limpieza del lugar de trabajo. La unidad incluye la retirada de tocén del arbol

por medios mecanicos, incluida la sefializacion de obras en la via para la realizacion de los tra-

bajos, acotado de zona de trabajo de la maquinaria con medidas de seguridad, retirada de raices,

troceado del tocdn y transporte a instalaciones de gestor autorizado, incluido reparacion de dafios

y averias en los elementos de la carretera (firme, cuneta, barreras, sefiales, efc...) como conse-

cuencia de los trabajos de la unidad por cuenta del contratista totalmente terminado.

CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con
SESENTA Y DOS CENTIMOS
09.03 Ud  Destoconado de cepa de arbol cualquier didmetro
Ud. de destoconado de cepa de arbol, de cualquier didametro y tipo, incluyendo la acotacion de la
zona de trabajos, sefializacién de las obras, excavacion perimetral del tocon, extraccién mecani-
ca del tocon, recogida manual de desechos y traslado a gestor autorizado de los residuos gene-
rados, totaimente terminado.

472,62

157,01

CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con UN CENTIMOS
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CAPITULO 10 OBRAS COMPLEMENTARIAS

10.01

10.02

10.03

10.04

10.05

10.06

10.07

ML  PRETIL DE MAMPOSTERIA. 189,68
Pretil de carretera, ejecutado en mamposteria hormigonada, todas sus caras vistas cubiertas por

mamposterfa, correctamente ripiado, de dimensiones 0.65 metro de alto y ancho de 0.50, anclado

sobre muro de mamposteria, puntos de desagiie necesarios bajo muro, perfectamente nivelado y

anclado, completamente ejecutado.

CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y
OCHO CENTIMOS

ML  JARDINERA DE MADERA SOBRE PRETIL 245,49

Suministro y colocacion sobre pretil de mamposteria de jardinera rectangular tipo UM 1640/2 o si-

limar de Madera de FDB, medidas totales 1000 largo x 500 ancho x 450 alto mm, construida con

tablones de madera de pino con el sistema de autoclave a vacio presion, clase 4 contra carco-

ma, termitas e insectos. Acabado color natural. El cuerpo principal consta de cuatro tablones uni-

dos entre sf en las aristas, dandole a la pieza una forma cuadrada en todas las caras. Apoyado

sobre cuatro soportes de madera de pino de larga duracion y resistencia al intemperie, medida la

unidad colocada en obra, incluido forro interior impermeable y relleno de tierra vegetal lista para

plantacion de especies vegetales.

DOSCIENTOS CUARENTA'Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
M2 PLANTACIONES EN JARDINERAS Y PARTERRE 24,21

VEINTICUATRO EUROS con VEINTIUN CENTIMOS

ML  TUBERIA CONEXION DE RIEGO 24,87
MI.Tuberia de polietileno de alta densidad PE-100, banda azul, PN-16, D=63 mm, en red tercia-

ria de abastecimiento, bajo calzadas y aceras, colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pe-

quefio material y piezas especiales de laton, llaves, nivelacion del tubo, excavacion con extrac-

cion de tierras al borde, soleray proteccion del tubo con hormigén en masa HM-20/P/40, poste-

rior relleno con material procedente de la excavacion y compactacion de la zanja, carga y trans-

porte de tierras sobrantes a vertedero. Totalmente Instalada y probada.

VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA'Y SIETE
CENTIMOS
ML  TUBERIA DE RIEGO EN PARTERRE Y JARDINERAS 2,82
MI. Suministro y montaje de tuberia de polietileno de 16 mm. de didmetro y 3 Kg/cm.2 de pre-
sion para riego por goteo, ilp.p. de piezas especiales.

DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
MI BARANDILLA ACERO GALVANIZADO H=1.10 m. 206,13
ML. Barandilla de acero galvanizado, realizada segtin planos de proyecto, barandilla existente o
indicaciones de la direccién de obra, completamente terminada, pintada y colocada.

DOSCIENTOS SEIS EUROS con TRECE CENTIMOS
M3 MURO HORMIGON FORMACION DE RAMPA 121,92
M3 de muro de mamposteria hormigonada en formacion de rampa, incluido cara vista revestida
en piedra, preparado en coronacion para recibir barandilla, completamente terminado.

CIENTO VEINTIUN EUROS con NOVENTA'Y DOS
CENTIMOS

Pagina 13

cODIGO ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO 11 SENALIZACION DE OBRAS
11.01 P.A. SENALIZACION DE OBRAS Y DESVIOS. 2.662,34

Partida alzada de sefializacion y balizamiento, sefializacién vertical segin esquema de desvio
(Sefializacion de obras fijas, fig.A6/4), conos de balizamiento, balizamiento nocturno, paneles di-
reccionales de desvios, paneles direccionales y vallado de la obra. Esta unidad contempla su
conservacion, mantenimiento y reposicion de estas actuaciones a lo largo de todo el periodo de
la obra, asi como su retirada una vez finalizada la obra.

DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA'Y DOS EUROS con

TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
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CAPITULO 12 SERVICIOS URBANOS

SUBCAPITULO 12.01 ALUMBRADO

APARTADO 12.01.01 OBRA CIVIL ALUMBRADO

12.01.01.01

12.01.01.02

12.01.01.03

12.01.01.04

12.01.01.05

M3. EXCAVACION EN ZANJA Y POZO 16,55
Excavacion en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso carga, transporte y descarga

de productos con destino a reutilizacion dentro o fuera de la obra, 0 gestor de residuos en su ca-

SO.

DIECISEIS EUROS con CINCUENTA'Y CINCO CENTIMOS
M3.  RELLENO LOCALIZADO SUELO SELECCIONADO 6,07
M3. Relleno localizado con material seleccionado procedente de préstamo, incluso extension, ni-
velacion, humectacion y compactacion, refino de taludes.

SEIS EUROS con SIETE CENTIMOS
ud BASE HORMIGON P/CIMENTACION DE BACULO 77,65
Base para cimentacion de baculo o columna de 8 a 10 m de altura, realizada con hormigén en
masa de fck=17,5 N/mm2, incluso encofrado, excavacion precisa, recibido de pernos de anclaje
y codo PVC D 110 colocado.

SETENTA'Y SIETE EUROS con SESENTA'Y CINCO
CENTIMOS
m CANALIZACION CON 2 TUBOS DE PVC D 110 MM 12,75
Canalizacion eléctrica formada por 2 tubos de PVC D 110 mm, incluso dado de hormigén, alam-
bre guia colocado y cinta de sefializacion a 40cm de profundidad respecto rasante de acera, ex-
cavacion y releno.

DOCE EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
ud ARQUETA DE BACULO 40*30*60 165,93
Arqueta para béaculo de A.P. de 40x30x60 cm, prefabricado de hormigdn, incluso excavacion,
relleno y nivelacion, con marco y tapa de fundicion dictl clase B-125, segun normas UNE
41-300 y EN-124, totalmente terminada.

CIENTO SESENTA'Y CINCO EUROS con NOVENTA'Y
TRES CENTIMOS

APARTADO 12.01.02 INSTALACIONES DE ALUMBRADO

12.01.02.01

12.01.02.02

12.01.02.03

12.01.02.04

ud Béculo de chapa acero galv., de h=10 m 490,31
Béculo de chapa de acero galvanizado, de 10m de alturay 1 m de brazo, incluso pernos de an-
claje, typo CYB serie BAM o similar, instalado.

CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS con TREINTA'Y UN
CENTIMOS
ud Luminaria p/alumbrado viales 400 W, Philips 379,96
Luminaria para alumbrado de viales, con equipo auxiliar incorporado, con cobertura de polipropi-
leno reforzado gris, parabola de aluminio abrillantado y oxidado, pantalla con copa en policarbo-
nato ransparente, cristal plano templado, con lampara de 400 W, tipo Son - TPP o similar, insta-
lada.

TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con
NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
m.  LINEA ELEC. 4(1x16)+1*16 7,53
Linea eléctrica a base de conductor de Cobre clase 5 de 4(1x16) mm2 de seccion nominal, de-
nominacion RV-K 0.6/1kV (UNE 21123), més conductor de tierra amarillo-verde 16 mm2, aisla-
miento XLPE con cubierta de PVC, colocada en el interior de tubo de PVC en canalizacion ente-
rrada , p.p. de terminales y pequefio material. Instalada y probada.

SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
PA  P.A. Redaccion de proyecto y legalizacién de instalaciones 3.000,00
Partida alzada de abono integro para la redaccion de documentacion y tramitacién necesaria para
la legalizacion de la instalacion de alumbrado publico.

TRES MIL EUROS

APARTADO 12.01.03 INSTALACION ELECTRICA

12.01.03.01

12.01.03.02

12.01.03.03

12.01.03.04

m Circuito de A.P. simple 2x6+6 1,91
Circuito de A.P. simple 2x6+6, instalado con cable de cobre anti fuego aislamiento RV 0,6/1kV

formado por tres conductores de 6 mm2 de seccion nominal F+N+T UNE 21123. Construido se-

glin REBT. Medida la unidad por metro de canalizacion.

UN EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
m Red equipotencial tierra 35mm?2 1,58
Red equipotencial ierra 35mm?, instalada con conductor de cobre desnudo de 35 mm.de seccion
nominal, tendido en zanja 6 lecho de arena, incluso p.p.de soldadura aluminotérmica. Construida
seglin REBT. Medida la unidad por metro de cobre instalado.

UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
ud Toma tierra (pica) 17,82
Toma de Tierra compuesta por pica de acero cobreado de 2 m. de longitud, con dispositivo de
acople al cable de 50 mm2 de cobre, incluso tierra vegetal, sal y carbon con tubo de humedeci-
miento, colocada.

DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
ud Conexion a A. P. existente 101,23
Conexion a e A.P.existente mediante empalmes de baja tension segin R.E.B.T., efc.

CIENTO UN EUROS con VEINTITRES CENTIMOS

Péagina 15
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SUBCAPITULO 12.02 SANEAMIENTO

12.02.01

12.02.02

12.02.03

MI.  TUBERIA PVC CORR. DN 300 mm CALZADA/ACERA 90,50
MI. Tuberia de PVC corrugada SANECOR o similar de 300 mm. de didmetro nominal, con

unién por copa con junta elastica en red de saneamiento, bajo calzadas y aceras, colocada en

fondo de zanja, incluso p.p. de pequefio material y piezas especiales, nivelacion del tubo, exca-

vacion con extraccion de tierras al borde, solera y proteccion del tubo con hormign en masa

HM-20/P/40, posterior relleno con material procedente de la excavacion y compactacion de la

zanja, carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero. Totalmente Instalada y probada.

NOVENTA EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

MI.  TUBERIA PVC CORR. DN 300 mm TIERRA 62,84
MI. Tuberia de PVC corrugada SANECOR o similar de 300 mm. de didmetro nominal, con

unién por copa con junta elastica en red de saneamiento, bajo jardines y pistas de fierra, coloca-

da en fondo de zanja, incluso p.p. de pequefio material y piezas especiales, nivelacion del tubo,

excavacion con extraccion de tierras al borde, cama de arena de 10 cm. en fondo de zanja, pos-

terior relleno con material procedente de la excavacion y compactacion de la zanja, carga y

transporte de tierras sobrantes a vertedero. Totalmente Instalada y probada.

SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA'Y CUATRO
CENTIMOS

Ud. POZO REGISTRO/RESALTO D=120 956,92

Ud. pozo de registro o resalto prefabricado segun planos, formado por anillos de 120 cms. de dia-

metro interior en parte fija y 120/60 en parte variable, prefabricados con hormigén en masa

HM-20, sellados con lechada de cemento, i/pate de polipropileno cada 30 cms., refuerzo de la

unién de anillas con cinturén de hormigbn HM-20 de 20x20 cms, registro reforzado D 400,

SIUNE EN 124, de fundicion ductil con certficado AENOR de D800 mm. incluso excacacion

necesaria, relleno de trasdos y transporte de tierras sobrantes a vertedero o lugar de empleo, to-

talmente terminado.

NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con
NOVENTA Y DOS CENTIMOS

SUBCAPITULO 12.03 ABASTECIMIENTO

12.03.01

12.03.02

MI.  TUBERIA FUND. DUCTIL DN200 PN25 TIERRA 82,64
MI. Tuberia de fundicién ddctil de DN 200 mm. PN 25, tipo integral o similar con recubrimiento

para PH de 1 a 13, con junta estandar, bajo jardines y pistas de tierra, colocada en fondo de zan-

ja, incluso p.p. de juntas y piezas especiales, nivelacion del tubo, excavacion con extraccion de

tierras al borde, cama de arena de 10 cm. en fondo de zanja, posterior relleno con material proce-

dente de la excavacion y compactacion de la zanja, carga y transporte de tierras sobrantes a

vertedero. Totalmente Instalada y probada.

OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA'Y CUATRO
CENTIMOS

Ud. ARQUETA REG. HORM. ABAST. 150X 100X 230 967,49

Ud. Arqueta de registro para alojamiento de valvulas de didmetro desde 60 hasta 200 mm, de la

red de abastecimiento de agua, de dimensiones interiores 150x 100x230 m, realizada con pare-

des y fondo de hormigon HM-20/P/20 de 20 cm de espesor, losa superior de hormigén

HA-25/P/20/11b de 20 cm espesor, armada con acero B 500 S, D16 cada 10 cm, tapa de regis-

tro reforzada de fundicion ducfil, pates de polipropileno cada 30 c¢m, incluso excavacion necesa-

ria, encofrado y desencofrado, relleno de trasdds con carga y transporte de tierras sobrantes a

vertedero. Realizada seg(in normas de la empresa municipal de aguas, totalmente terminada, co-

nexionada y probada.

NOVECIENTOS SESENTA'Y SIETE EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS

Péagina 17

SUBCAPITULO 12.04 TUBOS BAJO ACERA PREVISION

12.04.01

12.04.02

m Canalizacion con 2 tubos de PVC D 110 mm 11,43
Canalizacion bajo acera formada por 2 tubos de PVC D 110 mm para reserva, incluso dado de

hormigdn, alambre gufa colocado y cinta de sefializacion a 40cm de profundidad respecto rasante

de acera, excavacion y relleno.

ONCE EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS

Ud  Arqueta de paso 50*50*80 217,06
Arqueta de paso de hormign 50x 50x 80, incluso ex cavacion, relleno y nivelacion, con marco y

tapa de fundicion dictil clase B-125, segin normas UNE 41-300 y EN-124, totalmente termina-

da.

DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con SEIS CENTIMOS

Pagina 18
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CAPITULO 13 SEGURIDAD Y SALUD
13.01 Ud  Anejo Seguridad y Salud 3.355,11

TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA'Y CINCO EUROS

con ONCE CENTIMOS

CAPITULO 14 GESTION DE RESIDUOS

14.01

14.03

14.04

14.05

14.08

14.10

14.11

14.12

14.13

14.14

tn RESIDUOS DE TIERRA VEGETAL Y MALEZA 1,33
Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de tierra vegetal y maleza, proceden-

tes de desbroce o excavacion, con cédig 010409 segin el Catalogo Europeo de Residuos (OR-

DEN MAM/304/2002)

UN EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
tn RESIDUOS DE MATERIAL DE EXCAVACION 1,48
Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de residuos de tierra inertes, proce-
dentes de excavacion, con codig 170504 segin el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
tn RESIDUOS METALICOS 1,06
Canon de vertido controlado en centro de reciclaje, de residuos de metales mezclados no peligro-
sos (no especiales), procedentes de construccion o demolicion, con cédigo 170407 segln el Ca-
talogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

UN EUROS con SEIS CENTIMOS
tn RESIDUOS DE ASFALTO (fresado) 7,42
Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de asfalto no peligrosos
(no especiales), procedentes de fresado de firmes, con cadig 170302 segun el Catalogo Europeo
de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
tn RESIDUOS DE HORMIGON 6,04
Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de hormigén limpio sin ar-
madura de cddigo 170101, segun el catdlogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

SEIS EUROS con CUATRO CENTIMOS
tn RESIDUOS DE MADERA 37,10
Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de madera de cadigo
170201, segun el catdlogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

TREINTA'Y SIETE EUROS con DIEZCENTIMOS
tn RESIDUOS DE PAPEL 39,22
Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de papel de cddigo
200101, segun el catdlogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
tn RESIDUOS DE PLASTICO 113,42
Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de plastico de cédigo
170203, segun el catdlogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

CIENTO TRECE EUROS con CUARENTA Y DOS
CENTIMOS
tn RESIDUOS DE VIDRIO 113,42
Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de vidrio de cédigo
170202, segun el catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

CIENTO TRECE EUROS con CUARENTA Y DOS
CENTIMOS
tn RESIDUOS BIODEGRADABLES O BASURAS 61,48
Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos biodegradables o basu-
ras municipales de cddigo 200201, 200301, segun el catdlogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

SESENTA'Y UN EUROS con CUARENTA'Y OCHO
CENTIMOS
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14.15 tn RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS, MACADAM Y OTROS 432,48
Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos potencialmente peligro-
sos, macadam asféltico, hidrocarburos, amianto, mercurio, PCBs,aceites, fluorescentes, pilas,
pinturas, bamices, disolventes, desencofrastes, aerosoles, segin el catdlogo Europeo de Resi-
duos (ORDEN MAM/304/2002)

CUATROCIENTOS TREINTA'Y DOS EUROS con
CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
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CAPITULO 01 DEMOLICIONES
01.01 MI. DEMOLICION Y TRANSPORTE BORDILLO
Demolicién de bordillo, incluso carga y transporte de los productos resultantes a gestor de resi-
duos autorizado, o lugar de empleo.
MaGUINGMIA. ... 2,91
Resto de obray materiales..............ccocveviennnnn. 0,24
TOTAL PARTIDA. ..ottt 3,15
01.02 m2  DEMOLICION MECANICA DE ACERAS
Demoalicion mecéanica 0 manual de aceras, incluido carga de escombros sobre camion y trans-
porte a gestor de residuos autorizado, o lugar de empleo.
MaGUINATIRL ... 3,20
Resto de obray materiales.............ccoccevvvivnnnn 0,19
TOTAL PARTIDA. ...ttt 3,39
01.03 ML DEMOLICION DE PRETILES med. mecan.
MI de demolicion de pretiles de carretera ejecutado con mamposteria ordinaria recibida con morte-
ro, con refro-pala ex cavadora, i/refirada de escombros a gestor de residuos autorizado.
MaAGQUINAMAL ..ot 6,40
Resto de obra'y materiales..............ccccoevveinnnn. 0,52
TOTAL PARTIDA. ...t 6,92
01.04 M3. DEMOLICION DE MUROS
Demolicion, por medios mecanicos, de muros de fabrica de bloques o de mamposteria seca o
fuertemente trabada con morteros de cemento, i/retirada de escombros agestor de residuos autori-
zado, totalmente terminado.
MaGUINGMT. ..o 10,89
Resto de obra y materiales. 0,89
TOTAL PARTIDA. ..ot 11,78
01.05 M3.  FRESADO DE PAV. AGLOMERADO
Fresado de pavimento de aglomerado, incluso barrido de la superficie y retirada de productos re-
sultantes a gestor de residuos autorizado.
MaGUINGMIA. ...t 76,13
Resto de obra y materiales. 6,18
TOTAL PARTIDA. ...t 82,31

Pagina

1

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01 M2.  DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO
M2. Despeje y deshroce del terreno por medios mecénicos incluso carga y transporte de produc-
tos a gestor de residuos autorizado.
MaGUINATIA. ... e 0,54
Resto de obray materiales.............ccccecverninnn. 0,04
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiieiiceeec 0,58
02.02 M3.  TERRAPLEN PROCEDENTE DE PRESTAMO
M3. Terraplén con material adecuado procedente de préstamo incluso, carga, fransporte, exten-
sion, nivelacion, humectacion y compactacion hasta el 95% PM vy refino de taludes.
MAGUINATIRL ... 5,55
Resto de obray materiales............ccccevvvinnnnen. 1,12
TOTAL PARTIDA......cooiiiiiiiiiiiiiic 6,67
02.03 M3.  TERRAPLEN PROCEDENTE DE DESMONTE
M3. Terraplén con material adecuado procedente del desmonte incluso extension, nivelacion, hu-
mectacion y compactacion hasta el 95% PM y refino de taludes.
MaAGQUINAMTAL ..ot 1,96
Resto de obra'y materiales.............ccooceovenenne. 0,51
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiiiiiceic 2,47
02.04 M3.  EXCAV. EN DESMONTE TODO TIPO TERRENO
M3. Excavacion en desmonte en cualquier tipo de terreno incluso p.p. de roca, refino de taludes,
carga, ransporte y descarga a destino en reutilizacién dentro o fuera de la obra.
MaGUINATIRL ... 5,97
Resto de obray materiales..............cccceovernnne 0,49
TOTAL PARTIDA......oiiiinieineeersisiniennens 6,46
02.05 M3.  EXCAVACION EN ZANJA Y POZO
Excavacion en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso carga, transporte y descarga
de productos con destino a reutilizacion dentro o fuera de la obra, o gestor de residuos en su ca-
S0.
MaGUINATIA. ... et 15,30
Resto de obra y materiales. 1,25
TOTAL PARTIDA......cooviiiiiiiiiiiii 16,55
Pagina 2
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. 03.08 M2.  GEOTEXTIL ANTIFISURAS EN PAV. BITUMINOSOS
CAPITULO 03 FIRMES M2. Tratamiento superficial con emulsion asféltica aniénica de rotura rapida ECR-2 modificada
03.01 P.A. TRANSPORTE DE MAQUINARIA DE ASFALTO con elastémeros y dotacion de 1'1 kg/m2 de residual de betin, y extendido de geocompuesto
P.A. destinada al abono del transporte de la maquinaria necesaria para el asfaltado mediante GEOTESAN CRP-50 O SIMILAR , formado por un geotextl GEOTESAN CR de 140 g/m2 y
mezclas bituminosas en caliente, incluye transporte y retirada a cualguier punto de la isla. 1650C de punto de fusion, a base de flamentos de polipropileno unidos mecénicamente por un
MaNG A8 OBIGe e 216,40 proceso de agujeteado, resistencia a traccion 92/10'1 kN/m y una geomalla bidireccional de 50
MAGUINATIAL ... 2.139,92 kN/m de resistencia a traccion y 12'5 % de elongacion; incluso adosado por cepillado. Medida
Resto de obra y materiales...............c..cc.coo...... 191,34 la superficie ejecutada.
—_— MaAQUINAMTA. ..ot 0,48
| TOTAL PARTIDA. ovvsss v 2.547,66 Resto de obray materiales.............cccceveviennen. 5,87
03.02 Tn. MBC TIPO HORMIGON BITUMINOSO AC16 surf 60/70 S (S-12) I/ FILLER e
Th. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigén bituminoso AC16 surf 60/70 S (S-12) en capa TOTAL PARTIDA. ..o 6,35
de rodadura, incluso el filler (cemento), extendido, nivelado y compactado, totalmente colocada, 03.09 Tn  BONIFICACION POR INCREMENTO CALIDAD DE ARIDOS CAPA DE RODADURA
sin abono de betdn, incluye la obligatoria medicidn del IRI.Densidad media = 2,45 T/m3. TN. bonificacion por incremento de calidad de &ridos en capa de rodadura, segun los articulos
542.11 del PG-3 (méximo el 10 % del abono de toneladas de MBC susceptibles de bonifica-
MAGUINAMAL .+ 7,48 cion)
Resto de obra y materiales.............ccovevriiiinnian 17,73 MaGUINGMIE. ... 0,75
- Resto de obray materiales.............cccceovernnne 5,47
TOTAL PARTIDA......ociiiiiiiiiiiiiiicic 25,21 S
03.03 Tn.  MBC TIPO HORMIGON BITUMINOSO AC22 bin 60/70 S (S-20) I/FILLER TOTAL PARTIDA. ..ot 6,22
Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigdn bituminoso AC22 bin 60/70 S (S-20) en capa 03.10 Tn  BONIFIC. INCREMENTO DE CALIDAD DE REGULARIDAD SUPERF EN
intermedia, incluso el filler (cemento), extendido, nivelado y compactado, totalmente colocada, sin RODADURA
ahono de betin, incluye la obligatoria medicién del IRI. Densidad media = 2,40 Tr/m3. Tn bonificacion por incremento de calidad de regularidad superficial en capa de rodadura, segin
los articulos 542.11 del PG-3 (méximo el 5 % del abono de toneladas de MBC susceptibles de
bonificacion)
MaGUINEITA........ovvooevesesi 7,48 MBQUINAITAL ... 0,37
Resto de obra y materiales..............c...cco..o..... 16,59 Resto de obra y materiales.............ocoovvinnnn, 2,70
TOTAL PARTIDA ....covviiiiiiririnicirec e, 24,07 TOTAL PARTIDA. ..o, 3,08
03.04 Tn. RIEGO DE IMPRIMACION
Tn. Emulsion tipo ECL-1 en riego de imprimacion, con dotacién minima de 1.50 Kg/m2, totalmen-
te colocada.
Mano de obra.............coooveviiiiiiiiiieeen 0,19
Resto de obray materiales.............cocevrvinnnnn 330,32
TOTAL PARTIDA......cooiiiiiiiiiiiiiiiciic, 330,51
03.05 Tn. RIEGO DE ADHERENCIA AUTOADHERENTE

Tn. Emulsion cationica de rotura rapida termoadherente, en riego de adherencia, con dotacion mi-
nima de 0.60 Kg/m2, totalmente colocada.

MaGUINAMT. ... 0,24
Resto de obra'y materiales.............ccooceeviiinnnn. 384,38
TOTAL PARTIDA.....ooiiiiiiiiiiceice e 384,62
03.06 Tn. BETUN DE PENETRACION 60/70
Tn. Bettn asfalico B 60/70 a emplear en mezclas bituminosas en caliente.
Resto de obra'y materiales.............ccooeevienennnn. 672,95
TOTAL PARTIDA.....ooiiiiiiiiiiceieeic e 672,95
03.07 M3.  ZAHORRA ARTIFICIAL
M3. Zahorra artificial en formacion de bases, incluso extension, rasanteo y nivelacién, compacta-
do.
MaGUINGMIA. ... 4,14
Resto de obra'y materiales............ccccceeveriennnn 16,83
TOTAL PARTIDA.....cooviiiiiiiiiieeee 20,97
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CAPITULO 04 ACERAS CAPITULO 05 MUROS
04.01 MI. BORDILLO HORM. RECTO 15x30 CM. 05.01 M3.  HORMIGON DE LIMPIEZA HM-12.5/P/40/lla
MI. Bordillo prefabricado de hormigén vibrado tipo B-15, de seccion 15x30 c¢m., incluso excava- M3 de hormigén en masa HM-12'5/P/40/11a, incluso vertido y vibrado, totalmente colocado, para
cion necesaria, solera de hormigén HM-10/P/20/1la de 15 cm. de espesor, contra-bordillo y re- limpieza del terreno.
bajes para vados, totalmente colocado. MAGUINATIR. ..o 0,27
Mano de 0bra........ccvveeeeviiieeicie e 1,87 Resto de obra'y materiales............cccooevverianne. 90,85
Resto de obray materiales..............ccocveviinnnn. 12,29 -
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiieiiceeec 91,12
TOTAL PARTIDA.....ccoviiiiiiiiccieie e 14,16 05.02 M3.  HORMIGON EN CIMIENTOS HM-20/P/40/lla
04.02 m.  CAZ DE HORMIGON HM-30 M3. Hormigén en masa HM-20/P/40/lla en cimentaciones, incluso encofrado y desencofrado,
Caz de hormigdn fabricada in situ junto a bordillo 0 alzado de muros, incluido sentadas con mor- vertido, vibrado y curado, totalmente colocado.
tero de cemento, i/cimiento de hormigon HM-20/P/20/1, excavacion necesaria, rejuntado, llague- MAGUINGNA. ... 6,79
adoy limpieza. Resto de obra y materiales..............cc.cccvuenen.. 96,78
Mano de obra.............coooveviiiiiiiiiieeeeen 2,60 -
Resto de obray materiales.....................cocou..... 14,84 i TOTAL PARTIDA. oo 103,57
05.03 M3 MAMPOSTERIA A CARA VISTA
TOTAL PARTIDA. ..o, 17,44 M3 de mamposterfa a cara vista con huecos rellenos de hormigdn tipo HM-20/P/40/11a, ejecuta-
04.03 m2  BALDOSA DE HORMIGON 30*30 color bajorelieve. da en alzado de muros de contencidn, incluso vertido, vibrado, curado del hormigon segiin la
Pavimento de loseta hidraulica de 30x 30 cm, acabado superficial en bajorelieve y color, modelo EHE, perfectamente alineado, aplomado, con preparacion de la superficie de asiento, todas las
segun indicaciones de la direccion de obras, sobre solera de hormigén mayor de 10 cm de espe- partes vistas del muro deben quedar cubiertas con mamposteria, completamente terminado.
sor, recibido con mortero de cemento cola, rejuntado y limpieza. Incluido p.p. de pavimento abo- Mano de 0Bra.........covovriiiiieiicee 41,59
tonado y vados para invidentes. MaQUINATIE ..o 2,00
Mano de 0bra........cccveeeeviiieeeiiiiee e 7,80 Resto de obra'y materiales............ccccoceevvrennne. 78,33
Resto de obray materiales..............ccocoeviennne 25,78 TOTAL PARTIDA... o 121,02
TOTAL PARTIDA.....ooiiiiiiiiiiecic e 33,58 05.04 M2 ENCOFRADO DE CIMIENTOS
M2. Encofrado plano en cimientos, incluso suministro, colocacion y desencofrado, totalmente ter-
minado.
Mano de 0bra........ccvveeeiiiiieeiciiiee e 6,52
Resto de obra'y materiales............cccoovevernrannn. 3,87
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiieiiiciec e 10,39
05.05 M2 ENCOFRADO PLANO EN ALZADOS
M2. Encofrado plano en alzados incluso suministro, colocacién y desencofrado, totalmente termi-
nado.
Mano de obra..............coeeeviiiiiiiiiiie 9,78
Resto de obra y materiales. 4,14
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiiiiiciec 13,92
05.06 M3 RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE
M3 de relleno seleccionado con material filtrante , compactado, completamente terminado.
Mano de obra.............cooovvviiiiiiiiiiiieeeeen 4,84
Maguinaria..................... . 1,31
Resto de obra'y materiales.............ccooeevveene. 4,56
TOTAL PARTIDA.....ooiiiiiiiiiceicecec 10,71
05.07 MI TUBO DREN PVC 150mm
Tubo dren de PVC de 15 cm de diametro, completamente instalado y conectado al dren vertica ,
conectado a arqueta o exterior de muro, y comprobada su pendiente, nivelado, anclado, protegi-
do, completamente terminado e instalado.
Mano de 0bra........ccvveeeviiiieecciiiee e 1,26
Resto de obra'y materiales............cccooveverniannn. 9,92
TOTAL PARTIDA.....coiviiiiiieiieciecc 11,18
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05.08 M2 LAMINA EN TRASDOS CON GEOCOMPUESTO DRENANTE CAPITULO 06 ESTRUCTURAS
M2. Impermeabilizacién de muro mediante colocacion de geocompuesto de drenaje tipo INTER-
DRAIN GM 412 (INTERMAS) o similar con una resistencia al aplastamiento y una capacidad 06.01 m3  ARCO DE DOVELAS P. CANTERIA
drenante (ISO 12958) de 1,26 I/mes a 20 kPa (i=1) y de 0,83 I/mes a 200 kPa (i=1) formado por m3 Arco formado por dovelas de canterfa labrada abujardada, incluido piezas de canteria nue-
la unién de una georred drenante, un geotextil de PP no tejido termofijado a una cara'y una mem- vas con tonalidades similares a la existente, incluido transporte a obra.
brana impermeable en la otra, lo que afiade la funcion impermeabilizante a las de filtrar, drenar, MAGUINATIA. ... e ee e 27.76
separar y proteger.un geotextil, sobre superficie vertical o casi vertical regularizada. Se incluye Resto de obray Mateniales............oo...vvverveenn.. 3.343,79

la ejecucion de los solapes entre rollos, las fijaciones y ofros elementos necesarios para su co- _—
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiieiiceeec 3.371,55

rrecta puesta en obra. ) )
Mano de Obra .o 3,27 06.02 M3 M.O. COLOCACION DE ARCO CANTERIA LABR.
Resto de 0bra y Materiales............oooooovvorrrresr. 4,66 M3. Arco formado por dovelas de canteria labrada abujardada de, i/cimbrado, rejuntado, medios
_ auxiliares y limpieza, perfectamente replanteado. sINTE-EFP
TOTAL PARTIDA. ..ooocovviiiiniis 7,93 Mano de 0bra.........ccccevveeiieeiie s, 99,94
MaAGQUINAMTAL ..ot 111,31
Resto de obray materiales.............cccoevvvininnen, 25,01
TOTAL PARTIDA......cooiiiiiiiiiiiiiic, 236,26

06.03 M3.  HORMIGON DE LIMPIEZA HM-12.5/P/40/lla
M3 de hormigdn en masa HM-12'5/P/40/11a, incluso vertido y vibrado, totalmente colocado, para
limpieza del terreno.

MaGUINATIAL ... 0,27
Resto de obra'y materiales.............ccooceevveinne. 90,85
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiiiiiiciiceicc 91,12
06.04 M3 HORMIGON HM-25/P/20/lIA CENTRAL
M3. Hormigdn en masa HM-25/P/20/111A , incluso vertido y vibrado, totalmente colocado.
Maguinaria.................c... . 9,50
Resto de obray materiales..............cccceovernnne 87,57
TOTAL PARTIDA.....ciiiiiaiaeieeieecieisiaines 97,07
06.05 M2 ENCOFRADO DE CIMIENTOS
M2. Encofrado plano en cimientos, incluso suministro, colocacion y desencofrado, totalmente ter-
minado.
Mano de 0bra........ccvveeeeiiiiee i 6,52
Resto de obray materiales.............ccoceevevinnn. 3,87
TOTAL PARTIDA......cooviiiiiiiiiiiice, 10,39
06.06 M2 ENCOFRADO PLANO EN ALZADOS
M2. Encofrado plano en alzados incluso suministro, colocacion y desencofrado, totalmente termi-
nado.
Mano de obra..............ooeeeiiiiiiiiiii e 9,78
Resto de obray materiales.............ccccevevinnnen, 4,14
TOTAL PARTIDA......coiiiiiiiiiiiicic 13,92
06.07 M2 ENCOFRADO CURVO EN O.F. DE DRENAJE
Encofrado curvo, en obras de fabrica de drenaje, incluso clavazén y desencofrado, totalmente
terminado.
Mano de obra............oooovvvviiiiiiiiiiiieeee 19,56
MaGUINMIA. ... 5,09
Resto de obra'y materiales............cccoovevernennne. 4,44
TOTAL PARTIDA.....ooiiiiiiiiiiee e 29,09
06.08 M3 CIMBRA
M3 de cimbra incluido, suministro, montaje, desmontaje y la preparacion de la base.
Mano de 0bra........ccvveeeviiiieeciiiiee e 7,56
Resto de obray materiales..............ccccocvevnnnnn. 5,86
TOTAL PARTIDA. ..ot 13,42
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06.09 M2 LAMINA EN TRASDOS CON GEOCOMPUESTO DRENANTE

M2. Impermeabilizacién de muro mediante colocacion de geocompuesto de drenaje tipo INTER-

DRAIN GM 412 (INTERMAS) o similar con una resistencia al aplastamiento y una capacidad

drenante (ISO 12958) de 1,26 I/mes a 20 kPa (i=1) y de 0,83 l/mes a 200 kPa (i=1) formado por

la unién de una georred drenante, un geotextil de PP no tejido termofijado a una cara'y una mem-

brana impermeable en la otra, lo que afiade la funcion impermeabilizante a las de filtrar, drenar,

separar y proteger.un geotextil, sobre superficie vertical o casi vertical regularizada. Se incluye

la ejecucion de los solapes entre rollos, las fijaciones y ofros elementos necesarios para su co-

rrecta puesta en obra.
Mano de obra..........ccceeeiiiiiiii
Resto de obra'y materiales..............ccccoovveinnnn.

TOTAL PARTIDA.....oooiiiiiiiiiiiiicc
06.10 MI TUBO DREN PVC 150mm
Tubo dren de PVC de 15 cm de diametro, completamente instalado y conectado al dren vertica ,
conectado a arqueta o exterior de muro, y comprobada su pendiente, nivelado, anclado, protegi-
do, completamente terminado e instalado.
Mano de 0bra..........coceevirieniiin
Resto de obra'y materiales............cccoovvvirnennn

TOTAL PARTIDA......covviiiiiiiiiic

3,27
4,66

7,93

1,26
9,92

11,18
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CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 07 DRENAJE
07.01 MI. REVESTIMIENTO CUNETA EN PIE/CORONACION MURO
MI. Revestimiento de cuneta rectangular de profundidad de 0.20 m, segdn plano de detalles, con
hormigén en masa HM-20/P/20/l1a, incluido preparacion previa de la superficie de apoyo (cortes
y demoliciones de pavimento, rellenos con material seleccionado, excavaciones y recortes,
efc..), incluso encofrado, vertido, vibrado, curado, desencofrado, p.p. de baden, reposicion de re-
jullas, totalmente terminado.
MaGQUINAMTA. ... 16,96
Resto de obray materiales.............ccccevevirnnen. 11,00
TOTAL PARTIDA......cooviiiiiiiiiiiic 27,96
07.02 MI. REVESTIMIENTO CUNETA TRIANGULAR (h=0,30)
MI. Revestimiento de cuneta triangular de taludes 3/1-1/3 y profundidad de 0.30 m, segln plano
de detalles, con hormigén en masa HM-20/P/20/11a, incluido preparacion previa de la superficie
de apoyo (cortes y demoliciones de pavimento, rellenos con material seleccionado, excavacio-
nes y recortes, etc..), incluso encofrado, vertido, vibrado, curado, desencofrado, p.p. de baden,
reposicion de rejullas, entubado de cuneta en accesos a la carretera, totalmente terminado.
MaGUINGTIA. ... 16,96
Resto de obray materiales.............c..ccceeeene 20,63
TOTAL PARTIDA.....ooiiiiiiiiiiececee 37,59
07.03 MI. TUBO PVC CORRUG. D. interior 300MM |/ CAMA ARENA
MI. Tuberia de PVC corrugada SANECOR o similar de 300 mm. de diametro interior para cruce
de calzada y desaglie de cunetas, con unién por junta elastica, colocada sobre cama de arena, if
pp. de piezas especiales seglin la UNE 53332.
MaAGUINATIA. ...t 5,10
Resto de obray materiales.............cccoevevirinnen, 35,40
TOTAL PARTIDA......cooiiiiiiiiiiiiicic, 40,50
07.04 MI. TUBO PVC CORRUG. D. interior 1000MM 1/ CAMA ARENA
MI. Tuberfa de PVC corrugada SANECOR o similar de 1000 mm. de diémetro interior para cru-
ce de calzada y desagtie de cunetas, con unién por junta elastica, colocada sobre cama de are-
na, il pp. de piezas especiales seglin la UNE 53332.
MaAGQUINAMTAL ..ot 5,10
Resto de obra'y materiales.............cccocoevvenenne. 133,63
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiiiieiceic e 138,73
07.05 M3.  HORM. HM-20/P/40 EN PROTECC. CANALIZACIONES
M3. Hormigdn en masa HM-20/P/40/1 en proteccion de canalizaciones, incluso vertido y vibra-
do, totalmente colocado.
MaGUINATIA. ... 9,50
Resto de obray materiales..............ccccoeovernnne. 101,81
TOTAL PARTIDA......oiiiieinieieieeereinieiennens 111,31
07.06 M3 GAVION DE MALLA TRENZADA
M3. Gavion empleado en encauzamientos y defensas de méargenes, ejecutado con enrejado me-
talico de malla hexagonal galvanizada de 5x7 cm. de escuadria, con alambre de 2,00 mm., relle-
no de piedra, atado y atirantado con alambre galvanizado reforzado, montado y ejecutado en
obra, completamente terminado.
Mano de obra..............cooeeeviiiiiiiiiiee 31,29
MaGQUINAMAL ..ot 14,60
Resto de obray materiales.............ccooveveviennnn. 60,88
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiiiiiicecc 106,77
Pagina 10




©

I

Ingenieria y
Urbanismo de

©

I

Ingenieria y
Urbanismo de
Canarias 2001

CUADRO DE PRECIOS 2
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL ACCESO A MOYA

Canarias 2001
CUADRO DE PRECIOS 2
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL ACCESO A MOYA
CcODIGO ub RESUMEN PRECIO
07.07 Ud. ARQUETA DE DRENAJE DE CUNETAS Dint<=1000mm
Ud. Arqueta de desaglie de cuneta a tubo menor o igual a 2000 mm interior, formada por alzados
y solera de hormigén HM-20/P/20/1, incluso excavacion, encofrado, vertido, vibrado y desenco-
frado, acometida de tubos, marco y rejilla superior, rejilla de fundicion de grafito esferoidal segiin
ISO 1083 (tipo 500-7) y EN 1563. Conforme a la clase D 400 de la norma EN 124:1994, fuerza
de ensayo: 400 kN, totalmente terminada.
Mano de obra.............oooveviiiiiiiiien 229,83
MaQUINAMAL ..o 197,91
Resto de obray materiales.............cccevevinnnenn 1.245,05
TOTAL PARTIDA. ... 1.672,79
07.08 m2  REJILLA DE ARQUETA DE DRENAJE D<=1000mm
De rejilla nueva en arqueta existentel, incluso demolicion, encofrado, vertido, vibrado y desenco-
frado del marco, rejilla de fundicion de grafito esferoidal segtin ISO 1083 (fipo 500-7) y EN 1563.
Conforme a la clase D 400 de la norma EN 124:1994, fuerza de ensayo: 400 kN, totaimente ni-
velada seglin pafio de cuneta y terminada.
Mano de 0bra........ccc.eeeeviiieiiiiiiee e 4,89
MaGUINGMIA. ... 41,58
Resto de obra'y materiales............cccoovvvinnennnn 777,97
TOTAL PARTIDA.....ooiiiiiiiiiiieiiieeic e 824,44
07.09 Ud. POZO REGISTRO/RESALTO D=120
Ud. pozo de registro o resalto prefabricado segun planos, formado por anillos de 120 cms. de dia-
metro interior en parte fja y 120/60 en parte variable, prefabricados con hormigbn en masa
HM-20, sellados con lechada de cemento, i/pate de polipropileno cada 30 cms., refuerzo de la
union de anillas con cinturén de hormigbn HM-20 de 20x20 cms, registro reforzado D 400,
SIUNE EN 124, de fundicién dictil con certificado AENOR de D800 mm. incluso excacacion
necesaria, relleno de trasdds y transporte de tierras sobrantes a vertedero o lugar de empleo, to-
talmente terminado.
MaGUINAME ... 161,46
Resto de obra'y materiales.............ccooeeviinennn 795,46
TOTAL PARTIDA.....ooiiiiiiiiiiiieieic e 956,92
07.10 Ud. IMBORNAL AGUAS PLUVIALES HORM., 0,60X0,35X0,80 m, I/ REJILLA
Imbornal de recogida de aguas pluviales, en calzadas, de dimensiones interiores 0,60x 0,35x 0,80
m, ejecutado con paredes y solera de hormigdn en masa de fck=15 N/mm2 de 15 cm de espe-
sor, con marco y reja reforzada, D 200, s’'UNE EN 124, de fundicion ddcfil, incluso ex cavacion,
relleno de trasdds con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desenco-
frado, acometida a pozo y remate de tubos. Totalmente terminado segln detalle correspondiente
en planos.
Mano de 0bra.........ccceeevviiiieiiiiice e 34,05
Resto de obray materiales.............cocevvviinnnn 237,92
TOTAL PARTIDA. ...t 271,97

Pagina 11
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CAPITULO 08 SENALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS
SUBCAPITULO 08.01 MARCAS VIALES
08.01.01 M2.  SUPERF. MARCA VIAL LARGA DURACION
M2. Marca vial reflexiva, con producto de larga duracién (doble componente), microesferas de
vidrio y granulos antideslizantes, aplicadas por arrastre o extrusion, realmente pintada en flechas,
rétulos, pasos de cebray lineas de detencion, incluso limpieza del firme y premarcado, rastrilla-
do de superficie para drenaje de la marca, completamente terminada, se abonaran por metros re-
almente aplicados.
Mano de 0Bra..........cooovereriiiiiee 16,28
Resto de obray materiales.............ccccevvvivnnnen, 6,06
TOTAL PARTIDA.......ooviiiiiiiiiiiiic, 22,34
08.01.02 ML  MARCA VIAL 15 CM. PROD. LARGA DURACION
MI. Marca vial reflexiva de 15 cm. de ancho, con producto de larga duracion (termoplésticas en
caliente), microesferas de vidrio y granulos antideslizantes, aplicadas por pulverizacion, incluso
limpieza del firme y premarcado, completamente terminada, incluido sefializacion de obras, se
abonaran por metros realmente aplicados.
Mano de obra................. 0,51
Resto de obra'y materiales.............ccooeevveinnne. 1,50
TOTAL PARTIDA.....ooiiiiiiiiiiiecec e 2,01
SUBCAPITULO 08.02 SENALIZACION VERTICAL
08.02.01 Ud. RETIRADA DE SENAL VERTICAL I/TRANSPORTE
Ud. Retirada de sefial vertical en carretera, demolicion de cimentacion y desmontaje completo,
incluido el ransporte a gestor autorizado de residuos o lugar de empleo designado por el Servicio
del Obras Publicas del Cabildo de Gran Canaria.
Mano de 0bra........ccvveeeviiieeeeciiie e 40,10
Resto de obra'y materiales............cccoovevernennnn. 3,25
TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiieiiicie 43,35
08.02.02 Ud.  SENAL REFLEX. TRIANGULAR 90 NIVEL Il
Ud. Sefial reflectante triangular de 90 cm. nivel II, incluso poste galvanizado de 80x40x2 mm.,
tornillerfa, cimentacion y anclaje, totalmente colocada.
Mano de obra.............ccoooeeviiiiiiiiii e 8,02
Resto de obray materiales............cccooevevirinnen, 134,43
TOTAL PARTIDA......coiiiiiiiiiiiiic 142,45
08.02.03 Ud. SENAL REFLEX. CIRCULAR 60 NIVEL Il
Ud. Sefial reflectante circular de 60 cm. nivel 11, incluso poste galvanizado de 80x40x2 mm., tor-
nillerfa, cimentacion y anclaje, totalmente colocada.
Mano de obra..............oooeeviiiiiiiiii e 2,25
Resto de obra'y materiales.............ccoocoovveennn. 132,88
TOTAL PARTIDA.....ooiiiiiiiiiieiceicc 135,13
08.02.04 Ud. SENAL REFLEX. OCTOGONAL 60 NIVEL II
Ud. Sefial reflectante octogonal de 60 cm. nivel Il, incluso poste galvanizado de 80x40x2 mm.,
tornillerfa, cimentacién y anclaje, totalmente colocada.
Mano de obra...........coooevveiiiiiiiiiiiieeeee e 2,25
Resto de obray materiales.............cccceovernnne 137,20
TOTAL PARTIDA. ..ot 139,45
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08.02.05 M2.  CARTEL LATERAL DE LAMAS ACERO TRASDOS PINTADO N |1
M2. de cartel formado por lamas de acero reflexivo nivel I, incluido cédigos y anagramas, parte
proporcional de postes, cimentacién y anclaje, pintado de postes y trasdés de lamas, antigrafft,
tomillerfa, totalmente terminado y colocado. INCLUYENDO CALCULO DE LA ESTRUCTU-
RA DE LA SOLUCION ADOPTADA, FIRMADO POR TECNICO COMPETENTE Y VISA-
DO POR EL COLEGIO PROFESIONAL CORRESPONDIENTE.
Mano de obra.............ooevvviiiiiiiiiiiieeen 40,10
Resto de obray materiales.............coceverinnnenn 269,87
TOTAL PARTIDA......ociiiiiiiiiiiiiiiiccicei 309,97
SUBCAPITULO 08.03 BALIZAMIENTO
08.03.01 Ud. CAPTAFARO DE CALZADA
Ud. Captafaro de calzada (ojos de gato) con dos catadiéptricos de 18 cm2 de superficie minima
cada uno, altura maxima de 14 mm. y cantos redondeados, incluso barrido, preparacion de la
superficie y refirada del existente si fuera preciso, adhesivo para la fijacién al pavimento y pre-
marcado, totalmente colocado.
Mano de 0bra........ccc.eeeevviiieiiiiiie e 0,08
Resto de obray materiales..............ccocvvviennnn. 4,08
TOTAL PARTIDA.....ccoviiiiiiiice e 4,16
08.03.02 Ud. HITO KILOMETRICO
Ud. Hito kilometrico de fibra de vidrio, segin disefio del cabildo de Gran Canaria, segin detalle
de planos y modelo aceptado por la D.F., y anclajes en dado de hormigdn, incluso replanteo
aprobado por la D.F., excavaciones precisas, preparacion del terreno, hormigonado de las bases
con HM-20/P/20/1'y posterior pintado o aplicacion de érido en la zona sobre la base.
Mano de obra.............oooveviiiiiiiiieeen 80,19
Resto de obray materiales.............cccevvvivnnnn 448,61
TOTAL PARTIDA......ociiiiiiiiiiiiiiiciic, 528,80

Pagina 13

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 09 PODAS, TALAS Y REFORESTACIONES
09.01 Ud. Podade mantenimiento de arbol H<10 m.
Ud. de poda de mantenimiento de arboles hasta 10 m. de altura, incluso limpieza, retirada de
deshechos y transporte a gestor de residuos autorizado, sefializacion de trabajos en carretera, in-
cluido reparacion de dafios y averias en los elementos de la carretera (firme, cuneta, barreras,
sefiales, etc...) como consecuencia de los trabajos de la unidad por cuenta del contratista total-
mente terminada.
Mano de obra..........ccceovviiiiii 77,97
MaQUINAMTA. ..ot 254,33
Resto de obra y materiales. 19,94
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiiiiiicic 352,24
09.02 ud Tala de &rbol 3<H<10
Tala de &rbol entre 3 y 10 metros de altura, incluso extraccion de tocdn, con motosierra y ca-
mién-gra para acceder a las ramas superiores, incluso retirada de desechos a instalaciones de
gestor autorizado y limpieza del lugar de trabajo. La unidad incluye la retirada de tocn del arbol
por medios mecanicos, incluida la sefializacién de obras en la via para la realizacion de los tra-
bajos, acotado de zona de trabajo de la maquinaria con medidas de seguridad, retirada de raices,
troceado del tocdn y transporte a instalaciones de gestor autorizado, incluido reparacion de dafios
y averias en los elementos de la carretera (firme, cuneta, barreras, sefiales, efc...) como conse-
cuencia de los trabajos de la unidad por cuenta del contratista. totalmente terminado.
Mano de 0bra.........ccccevvevivieeiie e, 109,16
MaAGUINAMTAL ... 336,71
Resto de obray materiales............cccoevvvininnen, 26,75
TOTAL PARTIDA......cooviiiiiiiiiiiii, 472,62
09.03 ud Destoconado de cepa de arbol cualquier didmetro
Ud. de destoconado de cepa de arbol, de cualquier didametro y tipo, incluyendo la acotacion de la
zona de trabajos, sefializacion de las obras, excavacion perimetral del tocon, extraccion mecani-
ca del tocdn, recogida manual de desechos y traslado a gestor autorizado de los residuos gene-
rados, totaimente terminado.
Mano de obra... 29,56
MaGUINGMIA. ... 98,93
Resto de obray materiales.............cccccovernnne 28,52
TOTAL PARTIDA.....ooiiiiiiiicecece e 157,01
Péagina 14
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ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL ACCESO A MOYA
CcODIGO ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO 10 OBRAS COMPLEMENTARIAS
10.01 ML  PRETIL DE MAMPOSTERIA.
Pretil de carretera, ejecutado en mamposteria hormigonada, todas sus caras vistas cubiertas por
mamposterfa, correctamente ripiado, de dimensiones 0.65 metro de alto y ancho de 0.50, anclado
sobre muro de mamposteria, puntos de desagiie necesarios bajo muro, perfectamente nivelado y
anclado, completamente ejecutado.
MaGUINGTIA. ..ot 132,37
Resto de obray materiales.............c.cccoevvvvnnnn 57,31
TOTAL PARTIDA......cooiiiiiiiiiiiiiiici e, 189,68
10.02 ML  JARDINERA DE MADERA SOBRE PRETIL
Suministro y colocacion sobre pretil de mamposteria de jardinera rectangular tipo UM1640/2 o si-
limar de Madera de FDB, medidas totales 1000 largo x 500 ancho x 450 alto mm, construida con
tablones de madera de pino con el sistema de autoclave a vacio presion, clase 4 contra carco-
ma, termitas e insectos. Acabado color natural. El cuerpo principal consta de cuatro tablones uni-
dos entre sf en las aristas, dandole a la pieza una forma cuadrada en todas las caras. Apoyado
sobre cuatro soportes de madera de pino de larga duracion y resistencia al intemperie, medida la
unidad colocada en obra, incluido forro interior impermeable y relleno de tierra vegetal lista para
plantacion de especies vegetales.
Mano de 0bra........ccvveeevevieeeicie e 1,39
Resto de obra y materiales. 244,10
TOTAL PARTIDA.....ccoviiiiiiiiiceee 245,49
10.03 M2 PLANTACIONES EN JARDINERAS Y PARTERRE
Mano de 0bra........cccccevvevvieiiie s 1,39
Resto de obra'y materiales............ccccoevviriennn. 22,82
TOTAL PARTIDA.....cooviiiiriiicicie e 24,21
10.04 ML  TUBERIA CONEXION DE RIEGO
MI.Tuberia de polietileno de alta densidad PE-100, banda azul, PN-16, D=63 mm, en red tercia-
ria de abastecimiento, bajo calzadas y aceras, colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pe-
quefio material y piezas especiales de laton, llaves, nivelacion del tubo, excavacion con extrac-
cion de tierras al borde, soleray proteccion del tubo con hormigén en masa HM-20/P/40, poste-
rior relleno con material procedente de la excavacion y compactacion de la zanja, carga y trans-
porte de tierras sobrantes a vertedero. Totalmente Instalada y probada.
Mano de obra............oooevviiiiiiiiiiiieee e 1,39
MaGUINGMI. ... 8,49
Resto de obray materiales..............ccocoecvvrnnne. 14,99
TOTAL PARTIDA......oiiiieieiine s 24,87
10.05 ML  TUBERIA DE RIEGO EN PARTERRE Y JARDINERAS
MI. Suministro y montaje de tuberia de polietileno de 16 mm. de didmetro y 3 Kg/cm.2 de pre-
sion para riego por goteo, ilp.p. de piezas especiales.
Mano de obra.............cooeveviiiiiiiiieeen 1,56
Resto de obray materiales.............cooevvvivnnnn 1,26
TOTAL PARTIDA......coiiiiiiiiiiiiiiiciic e, 2,82
10.06 MI BARANDILLA ACERO GALVANIZADO H=1.10 m.
ML. Barandilla de acero galvanizado, realizada seglin planos de proyecto, barandilla existente o
indicaciones de la direccion de obra, completamente terminada, pintada y colocada.
Mano de obra.............ooevvviiiiiiiiiiiie e 5,20
Resto de obra'y materiales..............ccccoovveinnnn. 200,93
TOTAL PARTIDA.....ooiiiiiiiiiiieiiee e 206,13

Péagina 15

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
10.07 M3 MURO HORMIGON FORMACION DE RAMPA
M3 de muro de mamposteria hormigonada en formacién de rampa, incluido cara vista revestida
en piedra, preparado en coronacion para recibir barandilla, completamente terminado.
Mano de 0bra........ccvveeeviiieieecceee e 41,59
MaGUINAMIA. ... et 2,00
Resto de obra'y materiales............cccoovvverneanne. 78,33
TOTAL PARTIDA......cooiiiiiiiiiiiic, 121,92
Péagina 16
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ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL ACCESO A MOYA

CAPITULO 11 SENALIZACION DE OBRAS

11.01 P.A. SENALIZACION DE OBRAS Y DESVIOS.
Partida alzada de sefializacion y balizamiento, sefializacion vertical segin esquema de desvio
(Sefializacion de obras fijas, fig.A6/4), conos de balizamiento, balizamiento nocturno, paneles di-
reccionales de desvios, paneles direccionales y vallado de la obra. Esta unidad contempla su
conservacion, mantenimiento y reposicion de estas actuaciones a lo largo de todo el periodo de
la obra, asi como su retirada una vez finalizada la obra.

Resto de obray materiales.............c.cccevvvinnnnn

TOTAL PARTIDA

Pagina
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CODIGO ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO 12 SERVICIOS URBANOS
SUBCAPITULO 12.01 ALUMBRADO
APARTADO 12.01.01 OBRA CIVIL ALUMBRADO
12.01.01.01 M3.  EXCAVACION EN ZANJA Y POZO
Excavacion en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso carga, transporte y descarga
de productos con destino a reutilizacion dentro o fuera de la obra, o gestor de residuos en su ca-
SO.
MaGUINGMIA. ... e 15,30
Resto de obra y materiales. 1,25
TOTAL PARTIDA......oiirieeieiicieieersisininnens 16,55
12.01.01.02 M3. RELLENO LOCALIZADO SUELO SELECCIONADO
M3. Relleno localizado con material seleccionado procedente de préstamo, incluso extension, ni-
velacion, humectacion y compactacion, refino de taludes.
MaGQUINAMTAL ...t 4,80
Resto de obray materiales............cccevvvinnnnen. 1,27
TOTAL PARTIDA. ...t 6,07
12.01.01.03 ud  BASE HORMIGON P/CIMENTACION DE BACULO
Base para cimentacion de baculo o columna de 8 a 10 m de altura, realizada con hormigén en
masa de fck=17,5 N/mm2, incluso encofrado, excavacion precisa, recibido de pernos de anclaje
y codo PVC D 110 colocado.
Resto de obra'y materiales............cccooccovvveinn. 77,65
TOTAL PARTIDA. ...ttt 77,65
12.01.01.04 m CANALIZACION CON 2 TUBOS DE PVC D 110 MM
Canalizacion eléctrica formada por 2 tubos de PVC D 110 mm, incluso dado de hormigén, alam-
bre guia colocado y cinta de sefializacion a 40cm de profundidad respecto rasante de acera, ex-
cavacion y releno.
Mano de 0bra........ccvveeeviiiieecciiiee e 2,34
Resto de obray materiales.............cccccovernnnn 10,41
TOTAL PARTIDA. ... 12,75
12.01.01.05 ud ARQUETA DE BACULO 40*30*60
Arqueta para baculo de A.P. de 40x30x60 cm, prefabricado de hormigdn, incluso excavacion,
relleno y nivelacion, con marco y tapa de fundicion dictil clase B-125, segin normas UNE
41-300 y EN-124, totalmente terminada.
Mano de obra..........ccceovviiiiiiii 38,55
MaAQUINAMTAL ..ot 20,54
Resto de obray materiales.............ccoevevirnnnen, 106,84
TOTAL PARTIDA. ...ttt 165,93
Pagina 18
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CUADRO DE PRECIOS 2
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL ACCESO A MOYA
CcODIGO ub RESUMEN PRECIO
APARTADO 12.01.02 INSTALACIONES DE ALUMBRADO
12.01.02.01 ud Béculo de chapa acero galv., de h=10 m
Béculo de chapa de acero galvanizado, de 10m de alturay 1 m de brazo, incluso pernos de an-
claje, typo CYB serie BAM o similar, instalado.
MaGUINGMIA. ... 12,31
Resto de obray materiales..............ccocveviennnnn. 478,00
TOTAL PARTIDA.....ccoiiiiiiiiiiieeee 490,31
12.01.02.02 ud Luminaria p/alumbrado viales 400 W, Philips
Luminaria para alumbrado de viales, con equipo auxiliar incorporado, con cobertura de polipropi-
leno reforzado gris, parabola de aluminio abrillantado y oxidado, pantalla con copa en policarbo-
nato transparente, cristal plano templado, con lampara de 400 W, tipo Son - TPP o similar, insta-
lada.
MaQUINAMTAL ..o 8,20
Resto de obray materiales.............cccevvrinnnenn 371,76
TOTAL PARTIDA......ociiiiiiiiiiiiiiiccici 379,96
12.01.02.03 m. LINEA ELEC. 4(1x16)+1*16
Linea eléctrica a base de conductor de Cobre clase 5 de 4(1x16) mm2 de seccién nominal, de-
nominacion RV-K 0.6/1kV (UNE 21123), més conductor de tierra amarillo-verde 16 mm2, aisla-
miento XLPE con cubierta de PVC, colocada en el interior de tubo de PVC en canalizacién ente-
rrada , p.p. de terminales y pequefio material. Instalada y probada.
Mano de 0bra........cccveeeeviiieeeiiiiee e 3,89
Resto de obray materiales..............ccocoeviennne 3,64
TOTAL PARTIDA.....ooiiiiiiiiiiecic e 7,53
12.01.02.04 PA  P.A. Redaccion de proyecto y legalizacidn de instalaciones
Partida alzada de abono integro para la redaccion de documentacion y tramitacion necesaria para
la legalizacion de la instalacion de alumbrado publico.
TOTAL PARTIDA......ociiiiiiiiiiieiiccic 3.000,00
APARTADO 12.01.03 INSTALACION ELECTRICA
12.01.03.01 m Circuito de A.P. simple 2x6+6
Circuito de A.P. simple 2x6+6, instalado con cable de cobre anti fuego aislamiento RV 0,6/1kV
formado por tres conductores de 6 mm2 de seccion nominal F+N+T UNE 21123. Construido se-
gln REBT. Medida la unidad por metro de canalizacion.
Resto de obra'y materiales.............ccooeeeinennnn. 1,91
TOTAL PARTIDA.....ooiiiiiiiiiiiiieece e 1,91
12.01.03.02 m Red equipotencial tierra 35mm?
Red equipotencial ierra 35mm?, instalada con conductor de cobre desnudo de 35 mm.de seccion
nominal, tendido en zanja 6 lecho de arena, incluso p.p.de soldadura aluminotérmica. Construida
segiin REBT. Medida la unidad por metro de cobre instalado.
Resto de obra'y materiales............cccooevvinennnn 1,58
TOTAL PARTIDA.....ccoviiiiiiiiice e 1,58
12.01.03.03 ud Toma tierra (pica)
Toma de Tierra compuesta por pica de acero cobreado de 2 m. de longitud, con dispositivo de
acople al cable de 50 mm2 de cobre, incluso tierra vegetal, sal y carbon con tubo de humedeci-
miento, colocada.
Resto de obray materiales.............cocevvvinnnnn 17,82
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiiiiiiiiiciic 17,82
12.01.03.04 ud Conexién a A. P. existente
Conexion a e A.P.existente mediante empalmes de baja tensién segtin R.E.B.T., efc.
Resto de obray materiales.............cocevvvinnnnn 101,23
TOTAL PARTIDA......cooiiiiiiiiiiiiiciic, 101,23
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SUBCAPITULO 12.02 SANEAMIENTO

12.02.01

12.02.02

12.02.03

MI. TUBERIA PVC CORR. DN 300 mm CALZADA/ACERA

MI. Tuberia de PVC corrugada SANECOR o similar de 300 mm. de didmetro nominal, con
unién por copa con junta elastica en red de saneamiento, bajo calzadas y aceras, colocada en
fondo de zanja, incluso p.p. de pequefio material y piezas especiales, nivelacion del tubo, exca-
vacion con extraccion de tierras al borde, solera y proteccion del tubo con hormigon en masa
HM-20/P/40, posterior relleno con material procedente de la excavacion y compactacion de la
zanja, carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero. Totalmente Instalada y probada.

MaQUINAMA. ..o

Resto de obra y materiales.

TOTAL PARTIDA......coiiiiiiiiiisii

MI. TUBERIA PVC CORR. DN 300 mm TIERRA

MI. Tuberia de PVC corrugada SANECOR o similar de 300 mm. de diametro nominal, con
union por copa con junta elastica en red de saneamiento, bajo jardines y pistas de fierra, coloca-
da en fondo de zanja, incluso p.p. de pequefio material y piezas especiales, nivelacion del tubo,
excavacion con extraccion de tierras al borde, cama de arena de 10 cm. en fondo de zanja, pos-
terior relleno con material procedente de la excavacién y compactacion de la zanja, carga y
transporte de tierras sobrantes a vertedero. Totalmente Instalada y probada.

Maquinaria..........

Resto de obra y materiales.

TOTAL PARTIDA
Ud. POZO REGISTRO/RESALTO D=120
Ud. pozo de registro o resalto prefabricado segun planos, formado por anillos de 120 cms. de dia-
metro interior en parte fja y 120/60 en parte variable, prefabricados con hormigbn en masa
HM-20, sellados con lechada de cemento, i/pate de polipropileno cada 30 cms., refuerzo de la
union de anillas con cinturén de hormigon HM-20 de 20x20 cms, registro reforzado D 400,
SIUNE EN 124, de fundicién dctil con certificado AENOR de D800 mm. incluso excacacion
necesaria, relleno de trasdés y transporte de fierras sobrantes a vertedero o lugar de empleo, to-
talmente terminado.

Magquinaria..........

Resto de obra'y materiales............cccooeeveeennne.

TOTAL PARTIDA

SUBCAPITULO 12.03 ABASTECIMIENTO

12.03.01

12.03.02

MI.  TUBERIA FUND. DUCTIL DN200 PN25 TIERRA

MI. Tuberia de fundicién ductil de DN 200 mm. PN 25, fipo integral o similar con recubrimiento
para PH de 1 a 13, con junta estandar, bajo jardines y pistas de tierra, colocada en fondo de zan-
ja, incluso p.p. de juntas y piezas especiales, nivelacion del tubo, excavacion con extraccion de
tierras al borde, cama de arena de 10 cm. en fondo de zanja, posterior relleno con material proce-
dente de la excavacion y compactacion de la zanja, carga y transporte de tierras sobrantes a
vertedero. Totalmente Instalada y probada.

Magquinaria..........

Resto de obra y materiales.

TOTAL PARTIDA
Ud. ARQUETA REG. HORM. ABAST. 150X 100X 230
Ud. Arqueta de registro para alojamiento de valvulas de diametro desde 60 hasta 200 mm, de la
red de abastecimiento de agua, de dimensiones interiores 150x100x230 m, realizada con pare-
des y fondo de hormigon HM-20/P/20 de 20 cm de espesor, losa superior de hormigén
HA-25/P/20/l1b de 20 cm espesor, armada con acero B 500 S, D16 cada 10 cm, tapa de regis-
tro reforzada de fundicion ductil, pates de polipropileno cada 30 cm, incluso excavacion necesa-
ria, encofrado y desencofrado, relleno de trasdds con carga y transporte de tierras sobrantes a
vertedero. Realizada segiin normas de la empresa municipal de aguas, totaimente terminada, co-
nexionada y probada.

Mano de obra......

Magquinaria..........

Resto de obray materiales.............cccoevvvinnnnnn.

TOTAL PARTIDA

25,48
65,02

90,50

15,30
47,54

62,84

161,46
795,46

956,92

15,30
67,34

82,64

130,42
263,24
573,83

967,49
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SUBCAPITULO 12.04 TUBOS BAJO ACERA PREVISION
12.04.01 m Canalizacion con 2 tubos de PVC D 110 mm
Canalizacion bajo acera formada por 2 tubos de PVC D 110 mm para reserva, incluso dado de
hormigdn, alambre gufa colocado y cinta de sefializacién a 40cm de profundidad respecto rasante
de acera, excavacion y relleno.
Mano de 0bra........ccvveeeeviiieeicie e 1,13
Resto de obray materiales..............ccocveviinnnn. 10,30
TOTAL PARTIDA.....ccoviiiiiiiiccieie e 11,43
12.04.02 Ud  Arqueta de paso 50*50*80
Arqueta de paso de hormigén 50x50x 80, incluso excavacion, rellenoy nivelacion, con marco y
tapa de fundicion dictil clase B-125, segin normas UNE 41-300 y EN-124, totalmente termina-
da.
Mano de obra.............coevvviiiiiiiiiiieen 38,55
MaGUINAMTA. ... 26,47
Resto de obra'y materiales..............ccccoovveennnn. 152,04
TOTAL PARTIDA 217,06
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CcODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 13 SEGURIDAD Y SALUD
13.01 Ud  Anejo Seguridad y Salud
TOTAL PARTIDA. ....coooiiiiiiiiiiei e 3.355,11
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CcODIGO ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO 14 GESTION DE RESIDUOS
14.01 tn RESIDUOS DE TIERRA VEGETAL Y MALEZA
Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de tierra vegetal y maleza, proceden-
tes de desbroce o excavacion, con cédig 010409 segin el Catalogo Europeo de Residuos (OR-
DEN MAM/304/2002)
Resto de obray materiales...........c..ccocvvveinnnn. 1,33
TOTAL PARTIDA.....ccoiiiiiiiiiiieeee 1,33
14.03 tn RESIDUOS DE MATERIAL DE EXCAVACION
Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de residuos de fierra inertes, proce-
dentes de excavacion, con c6dig 170504 segin el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)
Resto de obray materiales.............ccccevvvivnnnn 1,48
TOTAL PARTIDA......ccoiiiiiiiiiiiiiiiici e, 1,48
14.04 tn RESIDUOS METALICOS
Canon de vertido controlado en centro de reciclaje, de residuos de metales mezclados no peligro-
sos (no especiales), procedentes de construccion o demolicion, con cddigo 170407 segln el Ca-
talogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
Resto de obra'y materiales..............cooeeveinennnn. 1,06
TOTAL PARTIDA.....oociiiiiiiiiiiiiiccicc, 1,06
14.05 tn RESIDUOS DE ASFALTO (fresado)
Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de asfalto no peligrosos
(no especiales), procedentes de fresado de firmes, con cédig 170302 segin el Catalogo Europeo
de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
Resto de obray materiales..............ccccovvrnnne 7,42
TOTAL PARTIDA. ..ot ieisieieiennnes 7,42
14.08 tn RESIDUOS DE HORMIGON
Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de hormigén limpio sin ar-
madura de cédigo 170101, segun el catilogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
Resto de obray materiales..............ccocvvveinnnn. 6,04
TOTAL PARTIDA.....ccoiiiiiiiiiceiee 6,04
14.10 tn RESIDUOS DE MADERA
Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de madera de codigo
170201, segun el catélogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
Resto de obra'y materiales............cccooveviriennn 37,10
TOTAL PARTIDA......cooiiiiiiiiiiiiiiciic, 37,10
14.11 tn RESIDUOS DE PAPEL
Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de papel de cédigo
200101, segun el catdlogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
MaAGQUINAMAL ..ot 7,00
Resto de obray materiales.............cocevvviinnnn 32,22
TOTAL PARTIDA......ociiiiiiiiiiiiiiicic, 39,22
14.12 tn RESIDUOS DE PLASTICO
Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de plastico de cédigo
170203, segun el catlogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
MaGUINAMI. ... 7,00
Resto de obra'y materiales.............ccooeeviiinnn. 106,42
TOTAL PARTIDA.....oooiiiiiiiiiiiiiiceicc 113,42
14.13 tn RESIDUOS DE VIDRIO
Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de vidrio de cédigo
170202, segun el catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
MAGUINGMIA. ...t 7,00
Resto de obray materiales..............ccocvvvirnnnnn. 106,42
TOTAL PARTIDA.....ccoiiiiiiiiiceee 113,42
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14.14 tn RESIDUOS BIODEGRADABLES O BASURAS
Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos biodegradables o basu-
ras municipales de cddigo 200201, 200301, segun el catdlogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)
MaGUINATIA. ... e 8,00
Resto de obra'y materiales............cccoovvvernrnnne. 53,48
TOTAL PARTIDA......cooiiiiiiiiiiiic, 61,48
14.15 tn RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS, MACADAM Y OTROS
Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos potencialmente peligro-
sos, macadam asfaltico, hidrocarburos, amianto, mercurio, PCBs,aceites, fluorescentes, pilas,
pinturas, barnices, disolventes, desencofrastes, aerosoles, segln el catdlogo Europeo de Resi-
duos (ORDEN MAM/304/2002)
MaGUINAMIA. ... 8,00
Resto de obra'y materiales............cccoccoovveeninne. 424,48
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiiiiiicecc 432,48
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PRESUPUESTO
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL ACCESO A MOYA

CAPITULO 01 DEMOLICIONES

01.01 MI. DEMOLICION Y TRANSPORTE BORDILLO

Demolicién de bordillo, incluso carga y transporte de los productos resultantes a gestor de residuos
autorizado, o lugar de empleo.

01.02 m2 DEMOLICION MECANICA DE ACERAS

Demoalicion mecéanica 0 manual de aceras, incluido carga de escombros sobre camién y transporte a
gestor de residuos autorizado, o lugar de empleo.

01.03 ML DEMOLICION DE PRETILES med. mecan.

MI de demolicion de pretiles de carretera ejecutado con mamposteria ordinaria recibida con mortero,
con retro-pala excavadora, ilreirada de escombros a gestor de residuos autorizado.

01.04 M3. DEMOLICION DE MUROS

Demolicion, por medios mecénicos, de muros de fabrica de blogues o de mamposteria seca o fuer-
temente trabada con morteros de cemento, i/retirada de escombros agestor de residuos autorizado,
totalmente terminado.

01.05 M3. FRESADO DE PAV. AGLOMERADO

Fresado de pavimento de aglomerado, incluso barrido de la superficie y retirada de productos resul-
tantes a gestor de residuos autorizado.

TOTAL CAPITULO 01 DEMOLICIONES.......cvvveererveeressssisssessissssssssssesssssessssssssssssessasssssssssssssssassssssssssssensane

396,00

527,00

26,00

338,45

3,15

3,39

11,78

1.247,40

1.786,53

179,92

3.986,94

6.420,18

13.620,97

Pagina 1

CcODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01 M2. DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO
M2. Despeje y deshroce del terreno por medios mecanicos incluso carga y transporte de productos
a gestor de residuos autorizado.
340,00 0,58 197,20
02.02 M3. TERRAPLEN PROCEDENTE DE PRESTAMO
M3. Terraplén con material adecuado procedente de préstamo incluso, carga, transporte, extension,
nivelacion, humectacion y compactacion hasta el 95% PM y refino de taludes.
1.170,79 6,67 7.809,17
02.03 M3. TERRAPLEN PROCEDENTE DE DESMONTE
M3. Terraplén con material adecuado procedente del desmonte incluso extension, nivelacion, humec-
tacion y compactacion hasta el 95% PM vy refino de taludes.
1.792,00 2,47 4.426,24
02.04 M3. EXCAV. EN DESMONTE TODO TIPO TERRENO
M3. Excavacion en desmonte en cualquier tipo de terreno incluso p.p. de roca, refino de taludes,
carga, ransporte y descarga a destino en reutilizacion dentro o fuera de la obra.
1.792,36 6,46 11.578,65
02.05 M3. EXCAVACION EN ZANJA Y POZO
Excavacion en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso carga, transporte y descarga de
productos con destino a reutilizacion dentro o fuera de la obra, o gestor de residuos en su caso.
803,09 16,55 13.291,14
TOTAL CAPITULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .......ooomvinnsiesssiessseesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssns 37.302,40
Pagina 2
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ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL ACCESO A MOYA ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL ACCESO A MOYA
CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO  IMPORTE CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO  IMPORTE
APITUL FIRME .
¢ uLoos S TOTAL CAPITULO 03 FIRMES ..ottt 44.326,53
03.01 P.A.TRANSPORTE DE MAQUINARIA DE ASFALTO
P.A. destinada al abono del transporte de la maquinaria necesaria para el asfaltado mediante mezclas
hituminosas en caliente, incluye transporte y retirada a cualquier punto de la isla.
1,00 2.547,66 2.547,66
03.02 Tn. MBC TIPO HORMIGON BITUMINOSO AC16 surf 60/70 S (S-12) I/ FILLER
Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigén bituminoso AC 16 surf 60/70 S (S-12) en capa de ro-
dadura, incluso el filler (cemento), extendido, nivelado y compactado, totalmente colocada, sin abono
de betln, incluye la obligatoria medicion del IRI.Densidad media = 2,45 Tn/m3.
281,02 25,21 7.084,51
03.03 Tn. MBC TIPO HORMIGON BITUMINOSO AC22 bin 60/70 S (S-20) I/FILLER
Tn. Mezcla bituminosa en caliente ipo hormigdn bituminoso AC22 bin 60/70 S (S-20) en capa inter-
media, incluso el filler (cemento), extendido, nivelado y compactado, totalmente colocada, sin abono
de betlin, incluye la obligatoria medicién del IRI. Densidad media = 2,40 Tn/m3.
275,28 24,07 6.625,99
03.04 Tn. RIEGO DE IMPRIMACION
Tn. Emulsion tipo ECL-1 en riego de imprimacion, con dotacién minima de 1.50 Kg/m2, totalmente
colocada.
0,63 330,51 208,22
03.05 Tn. RIEGO DE ADHERENCIA AUTOADHERENTE
Tn. Emulsién catiénica de rotura rapida termoadherente, en riego de adherencia, con dotacién minima
de 0.60 Kg/m2, totalmente colocada.
2,71 384,62 1.042,32
03.06 Tn. BETUN DE PENETRACION 60/70
Tn. Betln asfaltico B 60/70 a emplear en mezclas hituminosas en caliente.
29,22 672,95 19.663,60
03.07 M3. ZAHORRA ARTIFICIAL
M3. Zahorra artificial en formacion de bases, incluso extension, rasanteo y nivelacion, compactado.
126,60 20,97 2.654,80
03.08 M2. GEOTEXTIL ANTIFISURAS EN PAV. BITUMINOSOS
M2. Tratamiento superficial con emulsion asféltica anionica de rotura rapida ECR-2 modificada con
elastomeros y dotacion de 1'1 kg/m2 de residual de betin, y extendido de geocompuesto GEOTE-
SAN CRP-50 O SIMILAR , formado por un geotextl GEOTESAN CR de 140 g/m2 y 1650C de
punto de fusion, a base de filamentos de polipropileno unidos mecénicamente por un proceso de agu-
jeteado, resistencia a traccion 92/10'1 kN/m y una geomalla bidireccional de 50 kN/m de resistencia
atracciony 12’5 % de elongacion; incluso adosado por cepillado. Medida la superficie ejecutada.
297,00 6,35 1.885,95
03.09 Tn BONIFICACION POR INCREMENTO CALIDAD DE ARIDOS CAPA DE RODADURA
TN. bonificacion por incremento de calidad de &ridos en capa de rodadura, segtn los articulos 542.11
del PG-3 (méximo el 10 % del abono de toneladas de MBC susceptibles de bonificacion)
281,02 6,22 1.747,94
03.10 Tn BONIFIC. INCREMENTO DE CALIDAD DE REGULARIDAD SUPERF EN RODADURA
Tn bonificacion por incremento de calidad de regularidad superficial en capa de rodadura, segin los
articulos 542.11 del PG-3 (méximo el 5 % del abono de toneladas de MBC susceptibles de bonifica-
cion)
281,02 3,08 865,54
Pagina 3 Pagina 4
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CcODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 04 ACERAS
04.01 MI. BORDILLO HORM. RECTO 15x30 CM.

MI. Bordillo prefabricado de hormigén vibrado tipo B-15, de seccion 15x30 c¢m., incluso excavacion

necesaria, solera de hormigén HM-10/P/20/11a de 15 cm. de espesor, contra-bordillo y rebajes para

vados, totalmente colocado.

532,00 14,16 7.533,12

04.02 m. CAZ DE HORMIGON HM-30

Caz de hormigdn fabricada in situ junto a bordillo o alzado de muros, incluido sentadas con mortero

de cemento, i/cimiento de hormigdn HM-20/P/20/1, excavacion necesaria, rejuntado, llagueado y

limpieza.

285,00 17,44 4.970,40

04.03 m2 BALDOSA DE HORMIGON 30*30 color bajorelieve.

Pavimento de loseta hidrulica de 30x 30 cm, acabado superficial en bajorelieve y color, modelo se-

gun indicaciones de la direccion de obras, sobre solera de hormigén mayor de 10 cm de espesor, re-

cibido con mortero de cemento cola, rejuntado y limpieza. Incluido p.p. de pavimento abotonado y

vados para invidentes.

1.014,00 33,58 34.050,12
TOTAL CAPITULO 04 ACERAS........coomivvesesesssseisssseessssiessssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssesssssssssssssssasssssasssssns 46.553,64
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CcODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 05 MUROS
05.01 M3. HORMIGON DE LIMPIEZA HM-12.5/P/40/l1a
M3 de hormigén en masa HM-12'5/P/40/1la, incluso vertido y vibrado, totalmente colocado, para
limpieza del terreno.
48,92 91,12 4.457,59
05.02 M3. HORMIGON EN CIMIENTOS HM-20/P/40/l1a
M3. Hormigén en masa HM-20/P/40/l1a en cimentaciones, incluso encofrado y desencofrado, vert-
do, vibrado y curado, totalmente colocado.
426,25 103,57 44.146,71
05.03 M3 MAMPOSTERIA A CARA VISTA
M3 de mamposteria a cara vista con huecos rellenos de hormigdn tipo HM-20/P/40/11a, ejecutada en
alzado de muros de contencion, incluso vertido, vibrado, curado del hormigén segln la EHE, perfec-
tamente alineado, aplomado, con preparacion de la superficie de asiento, todas las partes vistas del
muro deben quedar cubiertas con mamposteria, completamente terminado.
1.112,00 121,92 135.575,04
05.04 M2 ENCOFRADO DE CIMIENTOS
M2. Encofrado plano en cimientos, incluso suministro, colocacion y desencofrado, totalmente termi-
nado.
391,00 10,39 4.062,49
05.05 M2 ENCOFRADO PLANO EN ALZADOS
M2. Encofrado plano en alzados incluso suministro, colocacion y desencofrado, totalmente termina-
do.
1.035,00 13,92 14.407,20
05.06 M3 RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE
M3 de relleno seleccionado con material filtrante , compactado, completamente terminado.
517,50 10,71 5.542,43
05.07 Ml TUBO DREN PVC 150mm
Tubo dren de PVC de 15 cm de didmetro, completamente instalado y conectado al dren vertica , co-
nectado a arqueta o exterior de muro, y comprobada su pendiente, nivelado, anclado, protegido,
completamente terminado e instalado.
263,00 11,18 2.940,34
05.08 M2 LAMINA EN TRASDOS CON GEOCOMPUESTO DRENANTE
M2. Impermeabilizacién de muro mediante colocacion de geocompuesto de drenaje tipo INTER-
DRAIN GM 412 (INTERMAS) o similar con una resistencia al aplastamiento y una capacidad dre-
nante (ISO 12958) de 1,26 I/mes a 20 kPa (i=1) y de 0,83 I/mes a 200 kPa (i=1) formado por la union
de una georred drenante, un geotextil de PP no tejido termofijado a una caray una membrana imper-
meable en la otra, lo que afiade la funcién impermeabilizante a las de filtrar, drenar, separar y prote-
ger.un geotextil, sobre superficie vertical o casi vertical regularizada. Se incluye la ejecucién de los
solapes entre rollos, las fijaciones y otros elementos necesarios para su correcta puesta en obra.
1.035,00 7,93 8.207,55
TOTAL CAPITULO 05 MURODS ......ovvveimvierereeisssssssssssssesssasssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssns 219.339,35
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CAPITULO 06 ESTRUCTURAS
06.01 m3 ARCO DE DOVELAS P. CANTERIA
m3 Arco formado por dovelas de canteria labrada abujardada, incluido piezas de canteria nuevas
con tonalidades similares a la existente, incluido transporte a obra.
3,87 3.371,55 13.047,90
06.02 M3 M.O. COLOCACION DE ARCO CANTERIA LABR.
M3. Arco formado por dovelas de canteria labrada abujardada de, i/cimbrado, rejuntado, medios au-
xiliares y limpieza, perfectamente replanteado. sSINTE-EFP
3,87 236,26 914,33
06.03 M3. HORMIGON DE LIMPIEZA HM-12.5/P/40/l1a
M3 de hormigdn en masa HM-12'5/P/40/lla, incluso vertido y vibrado, totalmente colocado, para
limpieza del terreno.
15,41 91,12 1.404,16
06.04 M3 HORMIGON HM-25/P/20/IIA CENTRAL
M3. Hormigdn en masa HM-25/P/20/111A , incluso vertido y vibrado, totalmente colocado.
394,56 97,07 38.299,94
06.05 M2 ENCOFRADO DE CIMIENTOS
M2. Encofrado plano en cimientos, incluso suministro, colocacion y desencofrado, totalmente termi-
nado.
55,50 10,39 576,65
06.06 M2 ENCOFRADO PLANO EN ALZADOS
M2. Encofrado plano en alzados incluso suministro, colocacion y desencofrado, totalmente termina-
do.
93,10 13,92 1.295,95
06.07 M2 ENCOFRADO CURVO EN O.F. DE DRENAJE
Encofrado curvo , en obras de fabrica de drenaje, incluso clavazén y desencofrado, totalmente termi-
nado.
123,56 29,09 3.594,36
06.08 M3 CIMBRA
M3 de cimbra incluido, suministro, montaje, desmontaje y la preparacion de la base.
349,77 13,42 4.693,91
06.09 M2 LAMINA EN TRASDOS CON GEOCOMPUESTO DRENANTE
M2. Impermeabilizacion de muro mediante colocacion de geocompuesto de drenaje tipo INTER-
DRAIN GM 412 (INTERMAS) o similar con una resistencia al aplastamiento y una capacidad dre-
nante (ISO 12958) de 1,26 l/mes a 20 kPa (i=1) y de 0,83 I/mes a 200 kPa (i=1) formado por la unién
de una georred drenante, un geotextil de PP no tejido termofijado a una cara'y una membrana imper-
meable en la ofra, lo que afiade la funcién impermeabilizante a las de filtrar, drenar, separar y prote-
ger.un geotextil, sobre superficie vertical o casi vertical regularizada. Se incluye la ejecucion de los
solapes entre rollos, las fijaciones y ofros elementos necesarios para su correcta puesta en obra.
267,24 7,93 2.119,21
06.10 Ml TUBO DREN PVC 150mm
Tubo dren de PVC de 15 cm de diametro, completamente instalado y conectado al dren vertica , co-
nectado a arqueta o exterior de muro, y comprobada su pendiente, nivelado, anclado, protegido,
completamente terminado e instalado.
26,43 11,18 295,49
TOTAL CAPITULO 06 ESTRUCTURAS ......oooimvvetnsietesseeiessssisssssssssssssssssssssasssssasssssssssssessssssssssssssssasssssasssssns 66.241,90
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CAPITULO 07 DRENAJE
07.01 MI. REVESTIMIENTO CUNETA EN PIE/CORONACION MURO
MI. Revestimiento de cuneta rectangular de profundidad de 0.20 m, segtn plano de detalles, con
hormigén en masa HM-20/P/20/l1a, incluido preparacion previa de la superficie de apoyo (cortes y
demoliciones de pavimento, rellenos con material seleccionado, excavaciones y recortes, efc..), in-
cluso encofrado, vertido, vibrado, curado, desencofrado, p.p. de baden, reposicion de rejullas, total-
mente terminado.
89,50 27,96 2.502,42
07.02 MI. REVESTIMIENTO CUNETA TRIANGULAR (h=0,30)
MI. Revestimiento de cuneta triangular de taludes 3/1-1/3 y profundidad de 0.30 m, seg(n plano de
detalles, con hormigén en masa HM-20/P/20/l1a, incluido preparacion previa de la superficie de apo-
yo (cortes y demoliciones de pavimento, rellenos con material seleccionado, excavaciones y recor-
tes, efc..), incluso encofrado, vertido, vibrado, curado, desencofrado, p.p. de baden, reposicion de
rejullas, entubado de cuneta en accesos a la carretera, totalmente terminado.
82,00 37,59 3.082,38
07.03 MI. TUBO PVC CORRUG. D. interior 300MM |/ CAMA ARENA
MI. Tuberia de PVC corrugada SANECOR o similar de 300 mm. de didmetro interior para cruce de
calzada y desagtie de cunetas, con unién por junta elastica, colocada sobre cama de arena, i/ pp. de
piezas especiales seglin la UNE 53332.
69,00 40,50 2.794,50
07.04 MI. TUBO PVC CORRUG. D. interior 1000MM I/ CAMA ARENA
MI. Tuberia de PVC corrugada SANECOR o similar de 1000 mm. de didmetro interior para cruce
de calzada y desaglie de cunetas, con union por junta elastica, colocada sobre cama de arena, i/ pp.
de piezas especiales segin la UNE 53332.
17,00 138,73 2.358,41
07.05 M3. HORM. HM-20/P/40 EN PROTECC. CANALIZACIONES
M3. Hormign en masa HM-20/P/40/I en proteccion de canalizaciones, incluso vertido y vibrado,
totalmente colocado.
82,41 111,31 9.173,06
07.06 M3 GAVION DE MALLA TRENZADA
M3. Gavion empleado en encauzamientos y defensas de margenes, ejecutado con enrejado metali-
co de malla hexagonal galvanizada de 5x 7 cm. de escuadria, con alambre de 2,00 mm., relleno de
piedra, atado y atirantado con alambre galvanizado reforzado, montado y ejecutado en obra, comple-
tamente terminado.
8,00 106,77 854,16
07.07 Ud. ARQUETA DE DRENAJE DE CUNETAS Dint<=1000mm
Ud. Arqueta de desagtie de cuneta a tubo menor o igual a 1000 mm interior, formada por alzados y
solera de hormigén HM-20/P/20/1, incluso ex cavacion, encofrado, vertido, vibrado y desencofrado,
acometida de tubos, marco y rejilla superior, rejilla de fundicién de grafito esferoidal segtin 1SO 1083
(fipo 500-7) y EN 1563. Conforme a la clase D 400 de la norma EN 124:1994, fuerza de ensayo:
400 kN, totalmente terminada.
2,00 1.672,79 3.345,58
07.08 m2 REJILLA DE ARQUETA DE DRENAJE D<=1000mm
De rejilla nueva en arqueta existentel, incluso demolicion, encofrado, vertido, vibrado y desencofrado
del marco, rejilla de fundicion de grafito esferoidal segtin ISO 1083 (tipo 500-7) y EN 1563. Conforme
alaclase D 400 de la norma EN 124:1994, fuerza de ensayo: 400 kN, totalmente nivelada segin
pafio de cuneta y terminada.
2,10 824,44 1.731,32
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07.09

07.10

Ud. POZO REGISTRO/RESALTO D=120

Ud. pozo de registro o resalto prefabricado segun planos, formado por anillos de 120 cms. de diame-
tro interior en parte fjay 120/60 en parte variable, prefabricados con hormigon en masa HM-20, se-
llados con lechada de cemento, i/pate de polipropileno cada 30 cms., refuerzo de la union de anillas
con cinturén de hormigén HM-20 de 20x 20 cms, registro reforzado D 400, s/7UNE EN 124, de fundi-
cion ddctil con certificado AENOR de D800 mm. incluso excacacion necesaria, relleno de trasdés y
transporte de tierras sobrantes a vertedero o lugar de empleo, totalmente terminado.

Ud. IMBORNAL AGUAS PLUVIALES HORM., 0,60X0,35X0,80 m, I/ REJILLA

Imbornal de recogida de aguas pluviales, en calzadas, de dimensiones interiores 0,60x0,35x0,80 m,
ejecutado con paredes y solera de hormigén en masa de fck=15 N/mm2 de 15 cm de espesor, con
marco y reja reforzada, D 200, S’'UNE EN 124, de fundicion ductl, incluso excavacion, relleno de
trasdds con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado, acometi-
da a pozoy remate de tubos. Totalmente terminado seglin detalle correspondiente en planos.

TOTAL CAPITULO 07 DRENAJE.........ovvveeecvvveeesesseees s sssissesssssssssessissesssssssssessons

2,00 956,92 1.913,84

7,00 271,97 1.903,79

29.659,46
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CAPITULO 08 SENALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS
SUBCAPITULO 08.01 MARCAS VIALES
08.01.01 M2. SUPERF. MARCA VIAL LARGA DURACION
M2. Marca vial reflexiva, con producto de larga duracion (doble componente), microesferas de vidrio
y granulos antideslizantes, aplicadas por arrastre o extrusion, realmente pintada en flechas, rétulos,
pasos de cebra y lineas de detencién, incluso limpieza del firme y premarcado, rastrillado de superfi-
cie para drenaje de la marca, completamente terminada, se abonaran por metros realmente aplica-
dos.
39,10 22,34 873,49
08.01.02 ML MARCA VIAL 15 CM. PROD. LARGA DURACION
MI. Marca vial reflexiva de 15 cm. de ancho, con producto de larga duracion (termoplasticas en ca-
liente), microesferas de vidrio y granulos antideslizantes, aplicadas por pulverizacion, incluso limpie-
za del frme y premarcado, completamente terminada, incluido sefializacion de obras, se abonaran
por metros realmente aplicados.
920,50 2,01 1.850,21
TOTAL SUBCAPITULO 08.01 MARCAS VIALES .....coovvveerrrerrrrirane, 2.723,70
SUBCAPITULO 08.02 SENALIZACION VERTICAL
08.02.01 Ud. RETIRADA DE SENAL VERTICAL I/TRANSPORTE
Ud. Retirada de sefial vertical en carretera, demolicion de cimentacion y desmontaje completo, inclui-
do el fransporte a gestor autorizado de residuos o lugar de empleo designado por el Servicio del
Obras Publicas del Cabildo de Gran Canaria.
11,00 43,35 476,85
08.02.02 Ud. SENAL REFLEX. TRIANGULAR 90 NIVEL I
Ud. Sefial reflectante triangular de 90 cm. nivel Il, incluso poste galvanizado de 80x40x2 mm., torni-
lleria, cimentacion y anclaje, totalmente colocada.
1,00 142,45 142,45
08.02.03 Ud. SENAL REFLEX. CIRCULAR 60 NIVEL II
Ud. Sefial reflectante circular de 60 cm. nivel II, incluso poste galvanizado de 80x40x2 mm., tomille-
ria, cimentacion y anclaje, totalmente colocada.
8,00 135,13 1.081,04
08.02.04 Ud. SENAL REFLEX. OCTOGONAL 60 NIVEL 1|
Ud. Sefial reflectante octogonal de 60 cm. nivel I, incluso poste galvanizado de 80x40x2 mm., torni-
llerfa, cimentacion y anclaje, totalmente colocada.
3,00 139,45 418,35
08.02.05 M2. CARTEL LATERAL DE LAMAS ACERO TRASDOS PINTADO N II
M2. de cartel formado por lamas de acero reflexivo nivel Il incluido cédigos y anagramas, parte pro-
porcional de postes, cimentacion y anclaje, pintado de postes y trasdds de lamas, antigrafiiti, tornille-
rfa, totalmente terminado y colocado. INCLUYENDO CALCULO DE LA ESTRUCTURA DE LA
SOLUCION ADOPTADA, FIRMADO POR TECNICO COMPETENTE Y VISADO POR EL
COLEGIO PROFESIONAL CORRESPONDIENTE.
3,00 309,97 929,91
TOTAL SUBCAPITULO 08.02 SENALIZACION VERTICAL............ 3.048,60
Péagina 10
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PRESUPUESTO
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL ACCESO A MOYA
CcODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 08.03 BALIZAMIENTO
08.03.01 Ud. CAPTAFARO DE CALZADA
Ud. Captafaro de calzada (ojos de gato) con dos catadioptricos de 18 cm2 de superficie minima cada
uno, altura méxima de 14 mm. y cantos redondeados, incluso barrido, preparacion de la superficie y
refirada del existente si fuera preciso, adhesivo para la fijacion al pavimento y premarcado, totalmen-
te colocado.
25,00 4,16 104,00
08.03.02 Ud. HITO KILOMETRICO
Ud. Hito kilometrico de fibra de vidrio, segln disefio del cabildo de Gran Canaria, segun detalle de
planos y modelo aceptado por la D.F., y anclajes en dado de hormigdn, incluso replanteo aprobado
por la D.F., excavaciones precisas, preparacion del terreno, hormigonado de las bases con
HM-20/P/20/1 y posterior pintado o aplicacion de &rido en la zona sobre la base.
1,00 528,80 528,80
TOTAL SUBCAPITULO 08.03 BALIZAMIENTO.........ocvvvimrrrvrrcrrnnrens 632,80
TOTAL CAPITULO 08 SENALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS .....ovvoierveeeesseeeessessesesssssesessessenn 6.405,10

ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL ACCESO A MOYA

CcODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

Pagina 11

09.01

09.02

09.03

CAPITULO 09 PODAS, TALAS Y REFORESTACIONES

Ud. Poda de mantenimiento de arbol H<10 m.

Ud. de poda de mantenimiento de arboles hasta 10 m. de altura, incluso limpieza, retirada de deshe-
chos y transporte a gestor de residuos autorizado, sefializacion de trabajos en carretera, incluido re-
paracion de dafios y averias en los elementos de la carretera (firme, cuneta, barreras, sefiales,
etc...) como consecuencia de los trabajos de la unidad por cuenta del contrafista totalmente termina-
da.

Ud Tala de arbol 3<H<10

Tala de arbol entre 3y 10 metros de altura, incluso extraccion de tocdn, con motosierra y ca-
midn-grlia para acceder a las ramas superiores, incluso retirada de desechos a instalaciones de ges-
tor autorizado y limpieza del lugar de trabajo. La unidad incluy e la retirada de tocon del arbol por me-
dios mecanicos, incluida la sefializacion de obras en la via para la realizacion de los trabajos, acota-
do de zona de trabajo de la maquinaria con medidas de seguridad, retirada de raices, troceado del to-
cony transporte a instalaciones de gestor autorizado, incluido reparacion de dafios y averias en los
elementos de la carretera (firme, cuneta, barreras, sefiales, efc...) como consecuencia de los trabajos
de la unidad por cuenta del contratista totalmente terminado.

Ud Destoconado de cepa de arbol cualquier didmetro

Ud. de destoconado de cepa de arbol, de cualquier didmetro y tipo, incluyendo la acotacién de la zo-
na de trabajos, sefializacion de las obras, excavacion perimetral del tocon, extraccion mecanica del
tocon, recogida manual de desechos y traslado a gestor autorizado de los residuos generados, total-
mente terminado.

TOTAL CAPITULO 09 PODAS, TALAS Y REFORESTACIONES........coovvvorevioesesssssssessssesssssssssssssassssssses

2,00

5,00

352,24

472,62

704,48

2.363,

785,

10

05

3.852,63
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PRESUPUESTO
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL ACCESO A MOYA
CcODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 10 OBRAS COMPLEMENTARIAS
10.01 ML PRETIL DE MAMPOSTERIA.
Pretil de carretera, ejecutado en mamposteria hormigonada, todas sus caras vistas cubiertas por
mamposteria, correctamente ripiado, de dimensiones 0.65 metro de alto y ancho de 0.50, anclado so-
bre muro de mamposteria, puntos de desagiie necesarios bajo muro, perfectamente nivelado y ancla-
do, completamente ejecutado.
67,00 189,68 12.708,56
10.02 ML JARDINERA DE MADERA SOBRE PRETIL
Suministro y colocacion sobre pretil de mamposteria de jardinera rectangular tipo UM1640/2 o silimar
de Madera de FDB, medidas totales 1000 largo x 500 ancho x 450 alto mm, construida con tablones
de madera de pino con el sistema de autoclave a vacio presion, clase 4 contra carcoma, termitas e
insectos. Acabado color natural. El cuerpo principal consta de cuatro tablones unidos entre si en las
aristas, dandole a la pieza una forma cuadrada en todas las caras. Apoyado sobre cuaro soportes
de madera de pino de larga duracion y resistencia al intemperie, medida la unidad colocada en obra,
incluido forro interior impermeable y relleno de tierra vegetal lista para plantacion de especies vegeta-
les.
67,00 245,49 16.447,83
10.03 M2 PLANTACIONES EN JARDINERAS Y PARTERRE
69,50 24,21 1.682,60
10.04 ML TUBERIA CONEXION DE RIEGO
MI.Tuberia de polietileno de alta densidad PE-100, banda azul, PN-16, D=63 mm, en red terciaria de
abastecimiento, bajo calzadas y aceras, colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pequefio mate-
rial y piezas especiales de laton, llaves, nivelacion del tubo, excavacion con extraccion de tierras al
borde, soleray proteccion del tubo con hormigon en masa HM-20/P/40, posterior relleno con mate-
rial procedente de la excavacion y compactacion de la zanja, carga y transporte de tierras sobrantes
a vertedero. Totalmente Instalada y probada.
50,00 24,87 1.243,50
10.05 ML TUBERIA DE RIEGO EN PARTERRE Y JARDINERAS
MI. Suministro y montaje de tuberia de polietileno de 16 mm. de didmetro y 3 Kg/cm.2 de presion
para riego por goteo, i/p.p. de piezas especiales.
80,00 2,82 225,60
10.06 Ml BARANDILLA ACERO GALVANIZADO H=1.10 m.
ML. Barandilla de acero galvanizado, realizada segtin planos de proyecto, barandilla existente o indi-
caciones de la direccion de obra, completamente terminada, pintada y colocada.
138,20 206,13 28.487,17
10.07 M3 MURO HORMIGON FORMACION DE RAMPA
M3 de muro de mamposteria hormigonada en formacion de rampa, incluido cara vista revestida en
piedra, preparado en coronacion para recibir barandilla, completamente terminado.
8,50 121,92 1.036,32
TOTAL CAPITULO 10 OBRAS COMPLEMENTARIAS ........ovvvvveeeneeveeessessesesssssesssessessasssssssessessassasssssssssesssnsne 61.831,58

Pagina 13

PRESUPUESTO
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL ACCESO A MOYA
CcODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 11 SENALIZACION DE OBRAS
11.01 P.A.SENALIZACION DE OBRAS Y DESVIOS.
Partida alzada de sefializacién y balizamiento, sefializacion vertical segin esquema de desvio (Se-
fializacion de obras fijas, fig.A6/4), conos de balizamiento, balizamiento nocturno, paneles direcciona-
les de desvios, paneles direccionales y vallado de la obra. Esta unidad contempla su conservacion,
mantenimiento y reposicién de estas actuaciones a lo largo de todo el periodo de la obra, asi como
su refirada una vez finalizada la obra.
1,00 2.662,34 2.662,34
TOTAL CAPITULO 11 SENALIZACION DE OBRAS..........oomrevectmseesiessssseesisssssisesssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsees 2.662,34
Pagina 14
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ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL ACCESO A MOYA

CcODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 12 SERVICIOS URBANOS
SUBCAPITULO 12.01 ALUMBRADO
APARTADO 12.01.01 OBRA CIVIL ALUMBRADO
12.01.01.01 M3. EXCAVACION EN ZANJA Y POZO
Excavacion en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso carga, transporte y descarga de
productos con destino a reutilizacion dentro o fuera de la obra, o gestor de residuos en su caso.
16,50 16,55 273,08
12.01.01.02 M3. RELLENO LOCALIZADO SUELO SELECCIONADO
M3. Relleno localizado con material seleccionado procedente de préstamo, incluso extensién, nivela-
cion, humectacion y compactacion, refino de taludes.
15,87 6,07 96,33
12.01.01.03 ud BASE HORMIGON P/ICIMENTACION DE BACULO
Base para cimentacion de baculo o columna de 8 a 10 m de altura, realizada con hormigén en masa
de fck=17,5 N/mm2, incluso encofrado, excavacion precisa, recibido de pernos de anclaje y codo
PVC D 110 colocado.
6,00 77,65 465,90
12.01.01.04 m  CANALIZACION CON 2 TUBOS DE PVC D 110 MM
Canalizacion eléctrica formada por 2 tubos de PVC D 110 mm, incluso dado de hormign, alambre
guia colocado y cinta de sefializacion a 40cm de profundidad respecto rasante de acera, excavacion
y releno.
110,00 12,75 1.402,50
12.01.01.05 ud ARQUETA DE BACULO 40*30*60
Arqueta para baculo de A.P. de 40x30x60 cm, prefabricado de hormigén, incluso excavacion, relle-
no y nivelacion, con marco y tapa de fundicion ductil clase B-125, seglin normas UNE 41-300 y
EN-124, totalmente terminada.
6,00 165,93 995,58
TOTAL APARTADO 12.01.01 OBRACIVIL ALUMBRADO............... 3.233,39
APARTADO 12.01.02 INSTALACIONES DE ALUMBRADO
12.01.02.01 ud Béculo de chapa acero galv., de h=10 m
Béculo de chapa de acero galvanizado, de 10m de alturay 1 m de brazo, incluso pernos de anclaje,
typo CYB serie BAM o similar, instalado.
6,00 490,31 2.941,86
12.01.02.02 ud Luminaria p/alumbrado viales 400 W, Philips
Luminaria para alumbrado de viales, con equipo auxiliar incorporado, con cobertura de polipropileno
reforzado gris, parabola de aluminio abrillantado y oxidado, pantalla con copa en policarbonato trans-
parente, cristal plano templado, con lampara de 400 W, tipo Son - TPP o similar, instalada.
6,00 379,96 2.279,76
12.01.02.03 m. LINEA ELEC. 4(1x16)+1*16
Linea eléctrica a base de conductor de Cobre clase 5 de 4(1x 16) mm2 de seccién nominal, denomi-
nacion RV-K 0.6/1kV (UNE 21123), méas conductor de tierra amarillo-verde 16 mm2, aislamiento
XLPE con cubierta de PVC, colocada en el interior de tubo de PVC en canalizacion enterrada , p.p.
de terminales y pequefio material. Instalada y probada.
150,00 7,53 1.129,50
12.01.02.04 PA P.A. Redaccion de proyecto y legalizacion de instalaciones
Partida alzada de abono integro para la redaccion de documentacion y tramitacion necesaria para la
legalizacion de la instalacion de alumbrado publico.
1,00 3.000,00 3.000,00
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12.01.03.01

12.01.03.02

12.01.03.03

12.01.03.04

12.02.01

12.02.02

12.02.03

TOTAL APARTADO 12.01.02 INSTALACIONES DE ALUMBRADC

APARTADO 12.01.03 INSTALACION ELECTRICA

m  Circuito de A.P. simple 2x6+6
Circuito de A.P. simple 2x6+6, instalado con cable de cobre anti fuego aislamiento RV 0,6/1kV for-
mado por tres conductores de 6 mm? de seccién nominal F+N+T UNE 21123. Construido seglin
REBT. Medida la unidad por metro de canalizacion.
110,00 1,91
m Red equipotencial tierra 35mm?2
Red equipotencial tierra 35mm?, instalada con conductor de cobre desnudo de 35 mm.de seccion no-
minal, tendido en zanja 6 lecho de arena, incluso p.p.de soldadura aluminotérmica. Construida segin
REBT. Medida la unidad por metro de cobre instalado.
110,00 1,58
ud Toma tierra (pica)

Toma de Tierra compuesta por pica de acero cobreado de 2 m. de longitud, con dispositivo de acople
al cable de 50 mm? de cobre, incluso tierra vegetal, sal y carbén con tubo de humedecimiento, colo-
cada.

6,00 17,82
ud Conexién a A. P. existente

Conexion a e A.P.existente mediante empalmes de baja tensién segin R.E.B.T., efc.

1,00 101,23

TOTAL APARTADO 12.01.03 INSTALACION ELECTRICA...........

TOTAL SUBCAPITULO 12.01 ALUMBRADO........coevvvrvvriesnriririnnns

SUBCAPITULO 12.02 SANEAMIENTO

MI. TUBERIA PVC CORR. DN 300 mm CALZADA/ACERA

MI. Tuberfa de PVC corrugada SANECOR o similar de 300 mm. de didmetro nominal, con union
por copa con junta elastica en red de saneamiento, bajo calzadas y aceras, colocada en fondo de
zanja, incluso p.p. de pequefio material y piezas especiales, nivelacion del tubo, excavacion con
extraccion de tierras al borde, soleray proteccion del tubo con hormigén en masa HM-20/P/40, pos-
terior relleno con material procedente de la excavacion y compactacion de la zanja, cargay transpor-
te de tierras sobrantes a vertedero. Totalmente Instalada y probada.

45,00 90,50
MI. TUBERIA PVC CORR. DN 300 mm TIERRA

MI. Tuberia de PVC corrugada SANECOR o similar de 300 mm. de didmetro nominal, con union
por copa con junta elastica en red de saneamiento, bajo jardines y pistas de tierra, colocada en fondo
de zanja, incluso p.p. de pequefio material y piezas especiales, nivelacion del tubo, excavacion con
extraccion de tierras al borde, cama de arena de 10 cm. en fondo de zanja, posterior relleno con ma-
terial procedente de la excavacion y compactacion de la zanja, carga y transporte de tierras sobran-
tes a vertedero. Totalmente Instalada y probada.

55,00 62,84
Ud. POZO REGISTRO/RESALTO D=120

Ud. pozo de registro o resalto prefabricado segun planos, formado por anillos de 120 cms. de diame-
tro interior en parte fjay 120/60 en parte variable, prefabricados con hormigon en masa HM-20, se-
llados con lechada de cemento, i/pate de polipropileno cada 30 cms., refuerzo de la unién de anillas
con cinturén de hormigén HM-20 de 20x 20 cms, registro reforzado D 400, s/{UNE EN 124, de fundi-
cion dctil con certificado AENOR de D800 mm. incluso excacacion necesaria, relleno de trasdés y
transporte de tierras sobrantes a vertedero o lugar de empleo, totalmente terminado.

6,00 956,92

9.351,12

210,10

173,80

106,92

101,23

592,05

13.176,56

4.072,50

3.456,20

5.741,52
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CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO  IMPORTE CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO  IMPORTE
TOTAL SUBCAPITULO 12.02 SANEAMIENTO....cvvevereeeeeeeernenees 13.270,22 CAPITULO 13 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO 12.03 ABASTECIMIENTO 1301 Ud Anejo Seguridad y Salud
12.03.01 MI. TUBERIA FUND. DUCTIL DN200 PN25 TIERRA 1,00 3.355,11 335,11
MI. Tuberia de fundicién ddctil de DN 200 mm. PN 25, tipo integral o similar con recubrimiento para TOTAL CAPITULO 13 SEGURIDAD Y SALUD oo 3.355,11

PH de 1 a 13, con junta estandar, bajo jardines y pistas de tierra, colocada en fondo de zanja, inclu-
so p.p. de juntas y piezas especiales, nivelacion del tubo, excavacion con extraccion de tierras al
borde, cama de arena de 10 cm. en fondo de zanja, posterior relleno con material procedente de la
excavaciony compactacion de la zanja, carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero. Total-
mente Instalada y probada.
20,00 82,64 1.652,80
12.03.02 Ud. ARQUETA REG. HORM. ABAST. 150X 100X 230

Ud. Arqueta de registro para alojamiento de valvulas de didmetro desde 60 hasta 200 mm, de la red
de abastecimiento de agua, de dimensiones interiores 150x 100x230 m, realizada con paredes y fon-
do de hormigén HM-20/P/20 de 20 cm de espesor, losa superior de hormigon HA-25/P/20/11b de 20
cm espesor, armada con acero B 500 S, D16 cada 10 cm, tapa de registro reforzada de fundicion
dctil, pates de polipropileno cada 30 cm, incluso excavacion necesaria, encofrado y desencofrado,
relleno de trasdds con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero. Realizada seglin normas
de la empresa municipal de aguas, totalmente terminada, conexionada y probada.

2,00 967,49 1.934,98

TOTAL SUBCAPITULO 12.03 ABASTECIMIENTO.........cooevrvvrvvvrrnnn. 3.587,78

SUBCAPITULO 12.04 TUBOS BAJO ACERA PREVISION

12.04.01 m Canalizacién con 2 tubos de PVC D 110 mm

Canalizacion bajo acera formada por 2 tubos de PVC D 110 mm para reserva, incluso dado de hor-
migén, alambre guia colocado y cinta de sefializacion a 40cm de profundidad respecto rasante de
acera, excavacion y relleno.

255,00 11,43 2.914,65

12.04.02 Ud Arqueta de paso 50*50*80

Argueta de paso de hormigdn 50x 50x 80, incluso ex cavacion, relleno y nivelacion, con marco y tapa
de fundicion dctil clase B-125, segin normas UNE 41-300 y EN-124, totalmente terminada.

11,00 217,06 2.387,66

TOTAL SUBCAPITULO 12.04 TUBOS BAJO ACERA PREVISION 5.302,31

TOTAL CAPITULO 12 SERVICIOS URBANOS........evvvveveresreesssesssesseessssssssssssesssssssssssesssssssssssssesssssssssssessssssssnns 35.336,87
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ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL ACCESO A MOYA
CcODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 14 GESTION DE RESIDUOS
14.01 tn RESIDUOS DE TIERRA VEGETAL Y MALEZA
Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de tierra vegetal y maleza, procedentes
de deshroce o excavacion, con codig 010409 segln el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)
183,60 1,33 244,19
14.03 tn RESIDUOS DE MATERIAL DE EXCAVACION
Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de residuos de tierra inertes, procedentes
de excavacion, con codig 170504 segun el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)
2.553,13 1,48 3.778,63
14.04 tn RESIDUOS METALICOS
Canon de vertido controlado en centro de reciclaje, de residuos de metales mezclados no peligrosos
(no especiales), procedentes de construccion o demolicion, con codigo 170407 segin el Catalogo
Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
31,73 1,06 33,63
14.05 tn RESIDUOS DE ASFALTO (fresado)
Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de asfalto no peligrosos (no
especiales), procedentes de fresado de firmes, con cddig 170302 seglin el Catalogo Europeo de Re-
siduos (ORDEN MAM/304/2002)
9,36 7,42 69,45
14.08 tn RESIDUOS DE HORMIGON
Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de hormigén limpio sin arma-
dura de cddigo 170101, segln el catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
50,00 6,04 302,00
14.10 tn RESIDUOS DE MADERA
Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de madera de codigo 170201,
segun el catdlogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
1,50 37,10 55,65
14.11 tn RESIDUOS DE PAPEL
Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de papel de cédigo
200101, segln el catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
0,05 39,22 1,96
14.12 tn RESIDUOS DE PLASTICO
Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de plastico de codigo
170203, segun el catdlogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
0,05 113,42 5,67
14.13 tn RESIDUOS DE VIDRIO
Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de vidrio de cddigo
170202, segun el catdlogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
0,05 113,42 5,67
14.14 tn RESIDUOS BIODEGRADABLES O BASURAS
Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos biodegradables o basuras
municipales de cddigo 200201, 200301, segin el catdlogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)
0,05 61,48 3,07
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PRESUPUESTO
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL ACCESO A MOYA
CcODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
14.15 tn RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS, MACADAM Y OTROS
Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos potencialmente peligrosos,
macadam asfaltico, hidrocarburos, amianto, mercurio, PCBs,aceites, fluorescentes, pilas, pinturas,
barnices, disolventes, desencofrastes, aerosoles, segin el catdlogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)
0,05 432,48 21,62
TOTAL CAPITULO 14 GESTION DE RESIDUOS........ccovveerevviiseesseiessssiesssssssssssssssssssssssssssssssssssassassssssssees 4.521,54
TOTAL .t 575.009,42
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¥ Cabildode
4 Gran Canaria

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS,
INFRAESTRUCTURAS Y AGUAS

SERVICIO DE OBRAS PUBLICAS E
INFRAESTRUCTURAS

PRESUPUESTOS GENERALES:

- PRESUPUESTO DEL CONTRATO

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

“PROYECTO DE CONSTRUCCION ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL
ACCESO A MOYA. GC-75 P.K. 7+800 AL 8+100.” - T.M. VILLA DE MOYA

CONSULTOR:
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PRESUPUESTO EN EJECUCION MATERIAL
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL ACCESO A MOYA

CAPITULO RESUMEN EUROS %
DEMOLICIONES  DEMOLICIONES ........oioiuiiaiitseisiscesses ettt s 13.620,97 2,37
MOV. TIERRAS ~ MOVIMIENTO DE TIERRAS .......coiiititiitreiiiiesiseisei i s st sse sttt 37.302,40 6,49
FIRMES Y PAV  FIRMES. ..ottt s 4432653 7,71
ACERAS ACERAS ... 46.553,64 8,10
MUROS MUROS. ...ttt 219.339,35 38,15
ESTRUCTURAS  ESTRUCTURAS......cooittitttiiitsetststieset et ss et 66.241,90 11,52
DRENAJE DRENAJE ...ttt 29.659,46 5,16
SENALBALIDEF ~ SENALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS.........cuiuitiiiritriitietetstsei st 6.40510 1,11

-MARCASVIALES MARCAS VIALES ...ttt 2.723,70

-SENALVERT -SENALIZACION VERTICAL. ..ottt 3.048,60

-BALIZAMIENTO BALIZAMIENTO. ..o 632,80
PODAS Y TALAS ~ PODAS, TALAS Y REFORESTACIONES.........oiiuiiiiiriiiiisieieiiessses ettt 3.852,63 0,67
COMPLEMENT ~ OBRAS COMPLEMENTARIAS........ccuiiiitieiaeiiie ittt bbb 61.831,58 10,75
SENAL. OBRAS ~ SENALIZACION DE OBRAS........ccutiiiiitieiseisiatsissesssiessassessssssiesse st ssesses bbb ssessns 2.662,34 0,46
SERVICIOS SERVICIOS URBANOS.......o.vooeieisiatse ettt 35.336,87 6,15

-ALUMBRADO SALUMBRADO. .....coooeieit et 13.176,56

-SANEAMIENTO SSANEAMIENTO. ..ot 13.270,22

-ABASTECIMIENT SABASTECIMIENTO ..ottt 3.587,78

-PREVISION -TUBOS BAJO ACERA PREVISION. ....oouvviiiiiiniiiiiieieieie et 5.302,31
SYs SEGURIDAD Y SALUD.......euiioiiiiisiiaiet ettt 3.355,11 0,58
RESIDUOS GESTION DE RESIDUOS. ......oooieieiaieiei e 452154 0,79

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 575.009,42
Asciende el Presupuesto de Ejecucidon Material a la expresada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NUEVE EUROS con CUA-
RENTA Y DOS CENTIMOS
LAS PALMAS, a Mayo de 2012.
EL INGENIERO DIRECTOR DEL PROYECTO EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO
D. Fernando Hidalgo Castro D. Oscar Jiménez Medina
B Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos B Ingeniero Técnico de Obras Publicas
EL INGENIERO JEFE DEL SERVICIO
D. Ricardo Luis Pérez Suarez
H Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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PRESUPUESTO DEL CONTRATO
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL ACCESO A MOYA

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 DEMOLICIONES ...ttt etttk h et e e st ekt e e e bt e e bt e e bt e et e e 13.620,97 2,37
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS ...ttt ettt ettt e st e st et e e e e b e et e et e e arbaeenes 37.302,40 6,49
3 FIRMES. ...ttt h e bt e bt ekt e Rkt ookt e skt e e skt e e Rkt e e st e e h e bt e et e b 44.326,53 7,71
4 ACERAS. ..o h e bbbttt 46.553,64 8,10
5 MUROS. ... ettt ettt b bt e e bt e b4 R R b bRt R e R bbbt h e b e b 219.339,35 38,15
6 ESTRUGCTURAS ...ttt h e bt e bt e Rt oot ot e et a bt et e bt e bt e bt e e b e et e e nes 66.241,90 11,52
7 DRENAJE. ...ttt ettt h bt h e R4 4R R Rt R et b bbb e et 29.659,46 5,16
8 SENALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS......cocvivvieeieeieieteseseeeses ettt en s n s 6.405,10 1,11
9 PODAS, TALAS Y REFORESTACIONES.......... 3.852,63 0,67
10 OBRAS COMPLEMENTARIAS. ...ttt ettt ettt ettt et h bt e bt et e ettt e et e e et e st e enb e e sbe e e beeaanee e e 61.831,58 10,75
11 SENALIZACION DE OBRAS........ovviiteieieiet et ettt ettt sttt bttt sttt s 2.662,34 0,46
12 SERVICIOS URBANDS..... ittt ettt ettt ettt h e bt e ke e a1t e e et e e et e en bt e enb s e e s b e et e e nneean 35.336,87 6,15
13 SEGURIDAD Y SALUD......cutiitiitititaitite ettt ettt ettt ettt h e e bt ekt e bt e et e et e e st e e st e e sbb e e beeesnee e s 3.355,11 0,58
14 GESTION DE RESIDUDS.........ovivieiiesieieiisis ettt ettt sttt sttt s 4.521,54 0,79

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 575.009,42

13,00% Gastos generales..............ccoeevenee. 74.751,22
6,00% Beneficio industrial........................ 34.500,57
SUMADE G.G. y BL.I 109.251,79

IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO 684.261,21

5,00 % IMPUESTO GENERAL INDIRECTO CANARIO............ 34.213,06

PRESUPUESTO DEL CONTRATO 718.474,27

Asciende el Presupuesto del Contrato a la expresada cantidad de SETECIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO
EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS

LAS PALMAS, a Mayo 2012.

EL INGENIERO DIRECTOR DEL PROYECTO EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO
D. Fernando Hidalgo Castro D. Oscar Jiménez Meding
B Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos H Ingeniero Técnico de Obras Publicas

EL INGENIERO JEFE DEL SERVICIO

D. Ricardo Luis Pérez Suarez

H Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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