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Titulo del proyecto: RECUPERACION DEL ESPACIO LIBRE DEL COLEGIO VIEJO
Situacion C/ Heredad de Aguas, C/ Aniceto y C/ El Calvario.
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estudios previos | proyecto basico [0  proyecto basico + ejecucion X
anteproyecto [ proyecto de ejecucion [ OtrOS oo
Datos generales
superficie total construida sobre rasante 0.00 superficie total 0.00
superficie total construida bajo rasante 0.00 Presupuesto de Ejecucion Material 175.415,09 €
Estadistica
nueva planta O rehabilitacion X vivienda libre [0 ndm.viviendas ...
legalizacion O reforma-ampliacion  [] VP publica [0 nim.locales ...
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DB-HS Exigencias basicas de salubridad [0 Planos de definicion constructiva X
DB-HE Exigencias basicas de ahorro de energia [0 Memorias gréficas [
DB-HR Exigencias basicas de proteccion frente al ruido. [T OOS e m
[J Pliego de Condiciones X
Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones [0 Mediciones X
Accesibilidad [
Habitabilidad [0 Presupuesto
Reglamento Electrotécnico de Baja Tension | Presupuesto aproximado O
Telecomunicaciones [ Presupuesto detallado X
IO 1ttt ettt ettt ettt ettt ettt a et ettt ea et b e b re e er e b enesnenens 1
Anejos a la memoria
Informacion geotécnica O
Calculo de la estructura C
Proteccion contra el incendio O
Instalaciones del edificio O
Eficiencia energética O
Estudio de impacto ambiental O
Estudio de gestion de residuos X
Plan de control de calidad X
Estudio de Seguridad y Salud |
Estudio Basico de Seguridad y Salud X
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1. MEMORIA DESCRIPTIVA
1.1. AGENTES.

1.1.1.-Promotor:

El promotor del s iguiente proyecto es el ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE FIRGAS, c on C.I.F.
P3500800-B, con domicilio a efectos de este docum ento en la Plaza de San Roque, 1, Firgas,
C.P. (35430). - T.M. de FIRGAS, Gran Canaria.

1.1.2.-Arquitecto/s:
El Proyecto ha sido redactado por D. Manuel Alejandro Ramirez Rodriguez, Arquitecto, con
numero de colegiado 2.769, del Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias (C.0.A.C.), con

domicilio a efectos de este documento en la Pl aza de San Roque, 1, Firgas, C.P. (35430). -
T.M. de FIRGAS, Gran Canaria.

1.1.3.-Directores de obra:
A designar por el Ayuntamiento.

1.1.4.-Director de la ejecucion de la obra:
El mismo que el Director de Obra.

1.1.5.-Otros técnicos intervinientes:
No intervienen otros técnicos en esta fase del Proyecto.

1.1.6.-Seguridad y salud:
Autor/es del Estudio Béasico de Seguridad y Salud: D. Manuel Alejandro Ramirez
Rodriguez, Arquitecto, con numero de colegiado 2.769, respectivamente, del Colegio Oficial de
Arquitectos de Canarias (C.0.A.C.), con domicilio a efectos de este documento en la Plaza de
San Roque, 1, Firgas, C.P. (35430). - T.M. de FIRGAS, Gran Canaria.
Coordinador/es durante la elaboracion del Proyecto: D. Manuel Alejandro Ramirez
Rodriguez, Arquitecto, con numero de colegiado 2.769, respectivamente, del Colegio Oficial de
Arquitectos de Canarias (C.0.A.C.), con domicilio a efectos de este documento en la Plaza de
San Roque, 1, Firgas, C.P. (35430). - T.M. de FIRGAS, Gran Canaria.
Coordinador/es durante la ejecucidn de la obra: A designar por el Ayuntamiento.
Constructor: A determinar.

1.1.7.-Otros agentes:
Entidad de Control de Calidad: A determinar.

Redactor del Estudio Topogréafico: No procede.
Redactor del Estudio Geotécnico: No procede.
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1.2.  INFORMACION PREVIA.

1.2.1.- Antecedentes:

Se redacta el presente proyecto a peticion del Alcalde, ante la demanda de los vecinos de
un espacio ludico-recreativo dentro del casco urbano.

Con el fin de llevar a cabo la obra denominada “RECUPERACION DEL ESPACIO LIBRE
DEL COLEGIO VIEJO”, se procede por parte de la oficina técnica municipal a la redaccién del
proyecto técnico necesario para la correcta ejecucion de las obras.

1.2.2.- Objeto del proyecto:

El espacio libre ubicado en la trasera del  antiguo colegio Gobernador Martin Cobos, se
dedica en la actualidad como almacén al aire libre de materiales, mobiliario urbano y aparcamiento
para vehiculos municipales.

El avanzado deterioro que presenta su estado  actual, asi como su infrautilizacion, ha
propiciado la recuperacién y rehabilitacion de dic ho espacio para esparcimiento y disfrute de la
ciudadania. Se ha decidido efectuar la repaviment acién de toda la superficie mediante pavimento
continuo, su apertura visual, con la demolicién parcial del muro de cerramiento que daala calle
Heredad de Aguas, incorporando un vallado metalico de similar tipologia ala del parque Fontana
Rosa, la incorporacion de diferentes ambientes, para su uso ludico, recreativo o deportivo, y la
rehabilitacion de paramentos, interiores y exteriores , y otros cerramientos. Se incluye también la
creacion de una pasarela que conecta directamente la  calle Aniceto con la primera planta del
antiguo colegio, en aras de la eliminacion de barreras arquitectonicas.

Por tanto, este proyecto contempla la descr ipcion, la medicion y la posterior valoracion
econdmica necesaria para recuperacion de este espacio libre, y su correcta adaptacion de las
necesidades de los usuarios.

Se aportaran planos de todo lo expuesto para acreditar que la propuesta que se adopta ha
sido examinada con detenimiento.

1.2.3.- Emplazamiento:

El presente proyecto se ubica entre las calles El Calvario, Aniceto y Heredad de aguas,
dentro del Casco Urbano del municipio de la Villa de Firgas.

1.2.4.- Justificacion de precios:

El Presupuesto del presente proyecto se ha confeccionado de acuerdo con los articulos
123.1, apartado d) del RDL 3/2011.

Los precios empleados en la elaboracion del Presupuesto de Ejecucion Material (P.E.M.),
obedecen a la base de datos de precios de laedi  ficaciéon urbana en Canarias, precios CIEC,
elaborado por la Fundacién Centro de Informacién y Economia de la Construccién.

El Presupuesto de Ejecucion Material (P.E  .M.) del presente proyecto asciende a la
cantidad de 175.415,09 Euros.

1.2.5.-El entorno fisico:

El espacio libre y edificaciones se caract erizan por estar integradas en el entorno urbano
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inmediato.

1.2.4.1.-Caracteristica de la zona.

La zona de intervencion se caracteriza por suelo destinadoa dotacional. Presenta
edificaciones alineadas.

1.2.4.2.-Dimensiones y alineaciones.

Las dimensiones y linderos, asi como las a lineaciones y rasantes, estan resefiadas en la
planimetria adjunta.

1.2.4.3.-Servicios existentes.

La intervencidon se encuentra en Suelo Urbano, contando con todas las infraestructuras
necesarias, tales como via pavimentada, suministro de agua potable, energia eléctrica,
evacuacioén de aguas residuales, encintado de aceras y alumbrado publico.

En el Plano de Situaciéon que se aporta en el Proyecto se puede apreciar  con claridad la
zona de intervencion.

1.2.6.-El subsuelo.

La informacion aportada del suelo corresponde a la evaluacién favorable obtenida del
estudio del comportamiento del mismo y de la situacion existente. No obstante, se ha realizado un
reconocimiento inicial, encontrando un suelo aparentemente heterogéneo que presenta zonas de
rellenos antrépico y arcillas en la zona a intervenir y su entorno.

1.2.7.-Servidumbres y propiedades.

Segun publicacion en el Boletin Oficial de la Provincia de Las Palmas, n° 118, del viernes
de septiembre de 2005, se anuncia la desafeccidon como bien de servicio publico el edificio
propiedad del Ayuntamiento ubicado en la calle G eneral Cabanellas n °9, actual c/ Heredad de
Aguas, (C.E.O. Villa de Firgas, antiguo Colegio P ublico Martin Cobos “Viejo”), y calificado como
bien patrimonial segun acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 8 de abril de 2005.

1.2.8.-Contratista.

La obra se llevara a cabo mediante los procedimientos de adjudicacion de contratos
establecidos en el texto refundido de la Ley de C  ontratos del Sector Publico, a decidir por la
Administracién contratante. La direccion facultativa sera llevada a cabo por el técnico que designe
la administracion.

1.2.9.- Clasificacion del Contratista.

Segun el articulo 65.1 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, “ Para contratar con las
Administraciones Publicas la ejecuciéon de contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o
superior a 350.000 euros, o de contratos de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a
120.000 euros, sera requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente
clasificado. Sin embargo, no serd necesaria clasificacion para celebrar contratos de servicios
comprendidos en las categorias 6, 8, 21, 26 y 27 del Anexo II".
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No obstante, tal y como se explicita en el punto 2, del articulo anterior, “ La clasificacion sera
exigible igualmente al cesionario de un contrato en el caso en que hubiese sido requerida al
cedente”, se procede a establecer la clasificacion.

Segun el articulo 25 del Real Decreto 1098/2001, y las caracteristicas de las obras a ejecutar,
el Contratista debera estar clasificado de la siguiente forma:

1° La categoria del grupo por las caracteristicas de las obras a ejecutar se establecera en el
Grupo C (Edificaciones).

2° Para definir la categoria del subgrupo, y atendiendo los capitulos a ejecutar, los Subgrupos
seran: 1,2,4,5,6,y9.

3° Para el grupo C, subgrupo1,2,4,5, 6, y09,aldisponerde un Presupuesto Base de
Licitacion (excluido IGIC) de valor 208.743,96 €, la categoria sera la c).

La categoria del ContratistaseraC-1,2,4,5,6y9-c.

1.2.10.- Reconocimiento de materiales

Todos los materiales seran reconocidos por el Arquitecto Director de las obras o por la
persona por él delegada, antes de su empleo en obra, no colocandose sin su aprobacion;
retirandose los que fueran desechados, incluso si ya estuviesen colocados. Para este
reconocimiento se presentaran muestras de cada clase de materiales: arenas, cementos,
morteros, adoquines, baldosas, piedras, bordillos, etc, a emplear en la obra.

El director de las obras antes de aprobar el acopio de algun otro material no especificado

en los articulos anteriores podra ordenar los ens ayos a pruebas oportunas para garantizar la
calidad de los mismos.

1.2.11.- Plazo de ejecucién de las obras y garantias.

Para la completa ejecucién de las obras, se estima un plazo de ejecucion de CUATRO
MESES (4), tras la firma del acta de comprobacion del replanteo e inicio de las obras.

Se debera establecer un plazo de garantia no inferior a un afio en cumplimiento del
articulo 235 del RDL 3/2011 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Publico.

1.2.12 Declaracion de Obra Completa.

De conformidad con lo establecido en Reglamento general de la vigente Ley de Contratos
de las Administraciones Publicas, (RD 1098/2001, ar ticulo 125 y 127.2), el presente proyecto se
refiere auna OBRA COMPLETA, susceptible de ser entregada al uso general, sin perjuicio  de
ampliaciones posteriores y comprende todosy cada uno de los elementos precisos para la
utilizacion de la edificacion.

1.2.13.- Revision de precios.

De acuerdo con el RDL 3/2011, en su articulo 89, las obras a las que se refiere el presente
proyecto no tendran derecho a la revisién de precios al no superar un afio de plazo de ejecucion.

1.2.14.-Permisos y licencias.
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) La ejecucioén de las obras estara sujeta a
Organo de Contratacion.

1.2.15.-Normativa urbanistica.

la aprobacion del presente proyecto por el

Es de aplicacion el Documento de las Normas S ubsidiarias de Firgas aprobadas el 9 de Abril de
2.001 por la Comision de Ordenacion Territorial de Canarias (COTMAC)

Marco Normativo:

Obl Rec

Ley 6/1998, de 13 de Abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones.
Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenacion de la Edificacion.

Normativa Sectorial de aplicacion en los trabajos de edificacion.

Codigo Técnico de la Edificacion.

D.L.1/2000, de 8 de Mayo, TR Leyes de Ordenacion del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias.

Reglamentos de desarrollo de la Ley 1/2000, de/ 8 de Mayo, por el que se aprueba el TRLOTCENC

O
O
O
O
O

KO X OKX

O

(Tiene caracter supletorio la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenacién Urbana, aprobado por Real Decreto 1.346/1976, de 9 de
Abril, y sus reglamentos de desarrollo: Disciplina Urbanistica, Planeamiento y Gestién).

Planeamiento de aplicacion:

Ordenacion de los Recursos Naturales y del Territorio

Instrumentos de Ordenacion Territorial

Ordenacién urbanistica

Categorizacién, Clasificacion y Régimen del Suelo
Clasificacion del Suelo

Categoria

Normativa Basica y Sectorial de aplicacion

Aplicacion art. 166 TRLOTENCc 00 (actos sujetos a licencia)

Instrumentos de ordenacién general de recursos naturales y del territorio
Instrumentos de ordenacion de los Espacios Naturales Protegidos

No es de aplicacion
No es de aplicacion
No es de aplicacion

NNSS

Urbano
Suelo Urbano Consolidado

No es de aplicacion
Obras de ampliacién de las
construccion, edificacion, e
instalaciones de toda clase
existente

Adecuacion a la Normativa Urbanistica:

| planeamiento |

proyecto |

ordenanza zonal ]
Referencia a

Parametro / Valor

Parametro / Valor

Dp NNSS de Firgas

Titulo XI, Capitulo 7.
Ambito de aplicacion Ordenanzas para las parcelas
dotacionales.

Titulo XI, Capitulo 7.
Ordenanzas para las parcelas
dotacionales.

Obras y{lactividades
admisibles

Los equipamientos deben
proponerse en relacion con la
ordenanza de la zona en que se
encuentren ubicados, permitiéndose
las caracteristicas singulares de la
propia edificacion dotacional.
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Parametros tipolégicos: Condiciones de las parcelas para las obras de nueva planta Articulo 8.7.4

planeamiento

proyecto

Referencia a

Parametro / Valor

Parametro / Valor

Superficie de parcela Articulo 11.2.3 - No procede.
Lindero frontal de la .
parcela Articulo 11.2.3 - No procede.
Posicion de la
edificacion en la - - No procede.
parcela.
Parametros de uso:

planeamiento proyecto

Referencia a

Parametro / Valor

Parametro / Valor

Compatibilidad y

Los equipamientos deben proponerse en
relacion con la ordenanza de la zona en

R . ) INFRAESTRUCTURAS
localizacion de los Articulo 11.7.1. que se encuentren ubicados,
e . . PUBLICAS
usos permitiéndose las caracteristicas propias
de la propia edificacion dotacional.
Parametros volumétricos: Condiciones de ocupacién y edificabilidad Articulo 8.7.7
planeamiento proyecto

Referencia a

Parametro / Valor

Parametro / Valor

Ocupacion - No se establecen limitaciones No procede.
Coeficiente de
Edificabilidad - - No procede.
Volumen
Computable - No procede.
;?L:]r(:c'ones de Articulo 11.7.1. | Se podran construir de 1 a 2 plantas No procede.
Altura maxima de . i 1
edificacion Articulo 11.7.1. | Altura métrica: el intervalo entre 4m y 8m. No procede.
Altura del intradds - - No procede.
Retranqueos vias / . ) No procede.
linderos

Fondo Maximo - No procede.
Retranqueos de No procede.
Aticos
Parametros de composicién: Condiciones de composicion y forma Articulo 8.7.9

planeamiento proyecto

Referencia a

Parametro / Valor

Parametro / Valor

Composicion color y
forma

Articulo 11.2.5

Se prohibe el uso del grano de marmol y cualquier
otro tipo de recubrimiento que no sean el enfoscado
y la pintura color blanco, beige claro o colores
terrosos, permitiéndose los zécalos de piedra.

No procede.

Entrantes y
elementos volados

Articulo 10.4.9

Los salientes permitidos respecto a la alineacion
exterior cumpliran las siguientes condiciones:

a)La suma de la longitud de la proyeccion en planta
de los vuelos no excedera de la mitad de la longitud
de cada fachada; los vuelos quedaran separados
de las fincas contiguas, como minimo en una
longitud igual al saliente y no inferior a 60cm

b)La altura libre minima sobre la rasante de la
acera sera de 3,40m.

No procede.
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Cubiertas

d)Construcciones en la cubierta: En las No procede_
edificaciones con cubierta plana transitable, se
permite un cuarto de pileta de medidas maximas de
2x2m, siempre que forme un cuerpo unitario con la
caja de escalera retranqueandose de la linea de
Articulo 11.2.4 | fachada un minimo de 3m.

La colocacién de bidones en la cubierta sélo se
permitird cuando su ubicacion venga reflejada en el
correspondiente proyecto de ejecucién quedando
integrados en el volumen construido de la caja de
escalera y/o caja de escalera.

Materiales de La carpinteria sera de madera barnizada, pintada o
fachada

Se prohibe el uso del grano de marmol y cualquier | No procede_
otro tipo de recubrimiento que no sean el enfoscado
y la pintura color blanco, beige claro o colores
terrosos, permitiéndose los z6calos de piedra.
Articulo 11.2.5 de aluminio lacado. Cuando el edificio se encuentre
entre dos que tengan tejas, llevara también cubierta
de tejas.

Las puertas de garaje seran también de madera
barnizada o pintada o de aluminio lacado.

1.2.16.-Normativa de aplicacion.

- URBANISTICA: Para la redaccion del presente proyecto se han tenido en
consideracion las determinaciones contenidas en las NNSS. de Firgas.

- ACTIVIDAD: Por tratarse de actuaciones en zonas viarias de caminos rurales que
no alteran el numero de usuarios, evacuaciones o el riesgo, no se consideran.

- TECNICAS:

Real Decreto 956/2.008 para la Recepcién de Cementos.

Instruccion EHE-08 para el Proyecto y Ejecucion de Obras de Hormigdn en
Masa o Armado.

Prescripciones Técnicas para la Recepcién de Bloques de Hormigdén RB-90.
Real Decreto 105/2008. La produccion y gestion de los residuos de
construccién y demolicién.

Ley 1/1998. Accesibilidad y Supresion de Barreras Arquitectonicas,
Urbanisticas y de la Comunicacion.

Real Decreto 1630/1.998. Publicacion de Directrices CEE. Por las que todos
los productos y maquinaria que intervienen en la obra deben estar
homologados.

Real Decreto 314/2.006. Cédigo Técnico de la Edificacion. CTE.

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales
Normas del Laboratorio de Transporte y Mecanica del Suelo para la
ejecucidon de ensayos sobre materiales, actualmente en vigor.

Reglamento general de carreteras RD 1812/1994 de 2 de septiembre y sus
modificaciones.

Normas 3.1, 8.1 y 8.2-IC sobre trazado y sefalizacién de carreteras (Orden
de 28 de diciembre de 1.999).
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Asi como la legislacion que sustituya, modifique o complemente a las disposiciones
citadas y la nueva legislacion que se promulgue, siempre que esté vigente con
anterioridad a la firma del contrato.

1.2.17.- Memoria explicativa de la naturaleza de la inversion y Cédigo CPV.

LOCALIZACION: TERMINO MUNCIPAL DE FIRGAS.

CODIGO TIPO DE LA OBRA: 43008-43308

DENOMINACION: Parques publicos.
INDICADOR
PRINCIPAL UNIDAD DE MEDIDA:
INDICADORES CUANTIA:
Fisicos DENOMINACION: No procede.
ISNE%SQDDXEIO UNIDAD DE MEDIDA: No procede.
CUANTIA: No procede.
INDICADOR DENOMINACION: Instalaciones deportivas.
INDICADORES | PRINCIPAL UNIDAD DE MEDIDA:
DE CUANTIA:
DENOMINACION: No procede.
RESULTADOS
lsNEDcl;S/:l[[))iglo UNIDAD DE MEDIDA: No procede.
CUANTIA: No procede.

CODIGO CPV DE LA OBRA: Construccion, 45000000, construcciones nuevas, obras de
restauracion y reparaciones corrientes.
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1.3. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO.
1.3.1 Descripcion estado actual y procedimiento.
1. Estado actual

El espacio libre se encuentra en su mayo r parte hormigonado, y cuenta con tres franjas
longitudinales ajardinadas. Se presenta en dos niveles, teniendo una diferencia de cota de 0,60 m,

que se salva con una rampa de 5,00 x 5,00 m. La primera plataforma da fachada a la calle
Heredad de aguas, mediante un cerramiento ciego de fabrica de bloques enfoscado y pintado, y
tiene una superficie aproximada de 1.191,94 m2. La segunda plataforma, con una superficie

aproximada de 1.050,34 m?, da fachada a la calle El Calvario, salvando el desnivel con la misma
con un muro de contencioén, sobre el que se sitla un cerramiento de fabrica de bloques enfoscado
y pintado, y malla de simple torsion.

La solera de hormigén existente, se enc uentra en buen estado, aunque presenta ciertas
zonas con blandones. Los cerramientos existent es presentan un avanzado deterioro, propio de
unas infraestructuras sin mantenimiento.

Las zonas verdes se encuentran en co mpleto abandono, presentando en su superficie
escombros, mala hierba y materiales de construccion.

Las fachadas del edificio necesitan la aplicacion de pintura, asi como la reparacion puntual
de algunas franjas de los paramentos.

2. Soluciones adoptadas

Tras haber resumido la situacion actual del es pacio libre, nos resta plantear la solucién al
mismo, para poder convertir a este espacio en un lugar de publica concurrenciay que dote a los
vecinos de una mejor y mayor oferta ludico-recreativ a. Estableciéndose por lo tanto los siguientes
pasos:

1. Desbroce de las zonas ajardinadas y barrido de toda la superficie una vez
ejecutada las demoliciones.
2. Demolicién de elementos interiores, incluyendo:

2.1 Muros de fabrica separadores transversales al parterre.

2.2 Cerramiento cuarto de herramientas.

2.3 Cubierta metalica del cuarto de herramientas.

2.4 Muro de fabrica sobre murete de hormigoén.

2.5 Zonas de la solera de hormigén con blandones.

2.6 Desmontaje de invernadero compuesto por estructura de perfiles
metdlicos anclados a soporte y cerramiento de tubos metalicos con
malla de ocultacién negra, ejecutada por medios manuales.

2.7 Rampa pequefia de acceso.

2.8 Desmontaje de portalon de acceso.

2.9 Picado de enfoscados.

210 Demoliciones varias.

3. Demolicién de elementos exteriores.

3.1 Cerramiento de fabrica exterior, incluyendo parte superior del muro de
cerramiento de la calle la heredad y apertura de hueco acceso desde
la calle Aniceto y hueco en el edificio.

3.2 Vallado metélico de simple torsion.
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Movimiento de tierras, para la reparacion de blandones, ejecucion de bordillos y
para la ejecucion de la cimentacion de los aseos y pasarela.

Ejecucion de soleras de hormigén armada con malla electrosoldada en zonas de
reparacion del firme, aseos, pasarela y banco.
Ejecucion de la cimentacion de los as eos y de la pasarela, mediante Hormigén
armado en zapatas aisladas o continuas de HA-25/B/20/1la, B500S.
Ejecucion de estructuras,

7.1 Vigas, pilares y forjado aseos.

7.2 Estructura autoportante mediante alveoplacas.

Ejecucion de firmes y pavimentos,

8.1 Pavimento flexible de 5 cm de espesor de asfalto fundido tipo D-8, con
imprimacion previa de Riego de adherencia con emulsiéon ECR-1 (0,6
kg/m?) y sellado de poliuretano. Una vez asfaltada la superficie recibe
un tratamiento de color segun disefo de proyecto y directrices de la
D.F. Se incorpora el marcaje de juegos infantiles. Se incluye formacion
de franja de pavimento tactil al inicio de las rampas y escaleras
mediante textura y color diferente.

8.2 Pavimento continuo realizado con hormigén HM-25/B/20/I, de 10 cm
de espesor en aseos y zona banco, acabado al fratas.

9. Obras de albanileria,

9.1 Correas de hormigén armado sobre el muro de cerramiento de la calle
Heredad de Aguas.

9.2 Colocacion de albardillas sobre cubierta aseos y bajo vallado de la
calle El Calvario.

9.3 Aplacado de piedra de canteria sobre correa del muro de cerramiento
de la calle Heredad de Aguas.

9.4 Bordillo de hormigdn para el encintado de los jardines.

9.5 Fabricas de bloques para el cerramiento de los aseos.

9.6 Enfoscado de los paramentos verticales y horizontales.

9.7 Ejecucion de pista de petanca constituida por:

1.- Perimetro de vigas de madera de pino en piezas pulidas,
tratada en autoclave al vacio y presion, con sales CCA, con nivel de
proteccion 4T (Tratamiento ant ihumedad, antiparasitarioy
antipodredumbre), ancladas a soporte y entre  si mediante pletinas
metalicas. Se dispondran dos vigas transversales de 40x8x400 cmy 6
vigas laterales de 20x8x500 cm cada una. En la parte inferiorde las
vigas, cada 3 metros, tendran una apertrura para la evacuaciéon de
aguas de medidas 10x5 cm, con rejilla interior de PVC.

2.- Relleno de la base del cajén con gravilla de 15 cm de espesor,
totalmente compactaday libre de tierra o productos arenosos u
arcillosos.

3.- Relleno sobre la gravilla de 10 cm de arena, totalmente
compactada y libre de tierra o productos arenosos u arcillosos.

10. Conjunto Infantil para nifios entre 3 y 12 afios, de dimensiones 8,50x3,50x3,70 m,

con un ambito libre para su correcto uso de 13x7,3 metros, compuesto por:

10.1.- Torre alta con tejado frabricado en laminado de ALta Presion (HPL), de
color a elegir por la DF. Su altura total sera de 3,7 m, y la altura de la plataforma
1,5 m.

10.2.- Plataforma intermedia unida a la torre alta. Altura de la plataforma 0,9 m.
10.3.- Plataforma intermedia unida al puente ccurvo. Altura de la plataforma 1,5 m.
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10.4.- Puente curvo de madera con pasamanos de acero. Longitud de 2 m.

10.5.- Rocoédromo con presas de escalada, ascendente a plataforma intermedia.
Altura 1,5 m.

10.6.- Red de escalada de cuerdas, ascendente a plataforma intermedia de 0,9 m.
10.7.- Tobogan de poliester antiestatico modelo infantil, de altura 0,9 m.

10.8.- Tobogan de poliester antiestatico modelo cadete, de altura 1,5 m.

10.9.- Escalera de barrotes. Ascendente a plataforma intermedia de 0,9 m.

10.10.- Escalera de barras paralelas ascendente a la plataforma intermedia de 1,5
m.

10.11.- Panel tienda con mostrador fabricados en laminado de Alta Presiéon (HPL).
10.12.- Asiento infantil, fabricado en laminado de Alta Presion (HPL).

10.13.- Paneles de seguridad de lamas de madera, en distintos colores.

Todos los elementos del conjunto podran ir anclados al hormigén
directamente mediante anclajes metalic os o bien puede enterrarse mediante unas
pletinas plegadas que parten del soporte y son enterradas en zapatas de hormigon.
Vendra con la certificacion TUV EN-1176, norma a nivel europeo que garantiza la
Seguridad y Calidad en areas de juego infantil. Esta norma especifica los requisitos
que protegeran al nifio de dafios que no sea capaz de prever  cuando se emplee el
equipo como esta previsto o de forma que pueda ser anticipada
razonablemente.Mediante la ejecucion de ensayos de prueba reales (peso,
estabilidad, durabilidad del material...) se te stea la calidad, resistencia del producto y
la seguridad del mismo.También, contiene las recomendaciones de la instalacion y
utilizacion de equipamiento del area de juego.

11. Pintura del perimetro del inmueble, asi como de los cerramientos exteriores.
12. Carpinteria metalica.

11.1  Cerramiento con valla metalica de acero galvanizado, de 1,50 my
2,50 m de altura, confeccionada con barrotes verticales de perfiles
laminados y dos largueros horizontales.

11.2  Vallado metdlico galvanizado y plastificado de 2,03 my 1,52 m de
altura.

11.3  Carpinteria de aluminio lacado en blanco para aseos y nuevo
acceso a edificio.

114 Puerta metalica corredera de 5,00x2,10 m, confeccionada con
barrotes verticales de perfiles laminados y dos largueros horizontales,
de acero galvanizado.

11.5 Puerta metalica corredera de 1,20x2,10 m, confeccionada con
barrotes verticales de perfiles laminados y dos largueros horizontales,
de acero galvanizado.

11.6  Barandilla en hierro negro modelo ipn de 120 cm de alto llevando
pilares de ipn de 100 mm separados 200 cm entre ellos, barrotera de
cuadrados macizos de 14x14 soldados a dos pletinas de 60x6mm.
en la parte superior lleva pasamanos de tubo de 2"

13. Instalaciones de saneamiento, que ¢ ontemplan la evacuacién de todos los
aparatos de los bafos y su acometida a la red general de saneamiento.
14. Instalaciones de fontaneria paralo s aseos, incluyendo acometida a la red
terciaria, puntos de agua, tubos de abastecimiento, etc.
15. Colocacién de aparatos sanitarios.
16. Instalaciones de electricidad e iluminacién, que incluye
15.1 Electrificacion, mecanismos e iluminacion de los aseos.
15.2 Red soterrada para la futura conexion de las torretas de luz, aseos
y kiosco.
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1.3.2 Medidas de seguridad:

Las obras se realizaran cumpliendo las m edidas de seguridad necesarias y obligatorias
para disminuir los riesgos laborales que puedan producir se en el proceso constructivo, con el fin
de realizar los trabajos sin accidentes ni enf ermedades para las personas que trabajan en ella y,
de forma indirecta, a terceros; de igual modo se indicarany vigilaran durante el desarrollo de los
trabajos el cumplimiento de las medidas preventiv as oportunas para evitarlos o, en su defecto,
reducirlos.

Se tendra también en cuenta en el desarrollo  de los trabajos el establecimiento de las
medidas necesarias para impedir que el proceso cons tructivo, en su normal actividad, dificulte el
trafico rodado y/o de peatones en la zona, cumpliendo con la normativa vigente e impidiendo una
actividad desordenada y peligrosa.

1.4. CUADRO DE SUPERFICIES.

1.4.1 CUADRO DE SUPERFICIES.

ZONA Superficie (m?) %
ZONA EDIFICADA 1.190,00 m? 31,80
RESTO 309,72 m? 8,28
PALTAFORMA SUPERIOR 1.191,94 m? 31,85
PLATAFORMA INFERIOR 1.050,34 m? 28,07
VOLUMEN TOTAL DE LA ACTUACION 3.742,00 m* 100

1.5. DESCRIPCION DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO
De acuerdo con la propiedad, se procedera de la siguiente manera:

1.5.1 Desbroce y limpieza.

1.5.2 Demolicién.

1.5.3 Excavacion y movimiento de tierras
1.5.4 Cimentacién y estructura.

1.5.5 Bordillos y solera.

1.5.6. Pintura.

1.5.7 Cerramiento de fabrica de hormigén vibrado.
1.5.8 Enfoscados.

1.5.9 Carpinteria.

1.5.10. Saneamiento.

1.5.11 Firmes solera.

1.5.12 Asfaltado.
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1.5.1.- DESBROCE Y LIMPIEZA:

Proceso Constructivo

Previo a la iniciacion de los trabajos, comprobar la exactitud de expropiaciones y etapa en la que
se encuentran.

Los topdgrafos estaquillaran las zonas afectadas por la obra, marcando claramente la zona de
actuacion, zonas de servidumbre y expropiaciones, cuyos vértices vienen definidos en los
proyectos por coordenadas.

Se sefalan las zonas donde se encuentren los servic ios afectados y se marcaran los arboles que
se incluyen en el proyecto.

Se indicaran claramente las zonas con materiales peligrosos o contaminantes.

Derribar los arboles tomando las precauciones necesarias a fin de evitar posibles dafos a
construcciones aledanas y servicios publicos.

Todos los tocones y raices con diametro s uperior a 10 cm. se eliminaran excavando hasta una
profundidad no menos de 50 cm. por debajo de la rasante de la explanacion. En zona de
servidumbre se pueden dejar los tocones a ras del suelo.

Los deshechos seran transportados a vertedero, incinerados o enterrados, segun el caso,
cumpliendo la normas existentes sobre la incineracion e informandose sobre propagacion posible
de plagas.

La tierra vegetal procedente de desbroce se dis pondra para su ubicacion definitiva en el menor
tiempo posible. Si no fuese posible, se debera apilar en montones con una altura que no supere
los 2 m.

Si se ha proyectado enterrar dichos materiales, los mismos se dispondran en capas para reducir al
maximo la formacién de huecos.

Previo ala iniciacién de estos trabajos, se debe obtener los permisos correspondientes a la tala de
arboles y vertido de los productos sobrantes a vertedero autorizado.

Los troncos no reutilizables que se hayan préxim os a zonas a proteger, se cortardn empezando
por la copa y siguiendo por el tronco progresivamente hasta la coz.

Para extraer raices y tocones con maquinaria, es una buena eleccion la utilizacion de buldézer
con rippers.

Los servicios detectados antes, durante o después del desbroce, deberan estar sefalizados con
referencias externas a la traza.

Para eliminar la grama (mala hierba), se debe  excavar al menos un metro bajo superficie del
terreno natural.

Asegurar la capacidad de desague de la zona desbrozada y detectar posibles manantiales.

Criterio de Medicion

e Los arboles recuperados, por unidad.
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e Los no recuperados, por unidas pero a precio diferente.

e  Desbroce general: por m? de superficie.

Control de Calidad

Las primeras tareas que se realizan en el lugar  de la obra son justamente las descriptas  aqui
como despeje y desbroce.

De acuerdo a un planeamiento adecuado, estas tareas determinan el comienzo de la obra, dando
paso a las actividades siguientes.

Durante su ejecucion suelen surgir  problemas de expropiaciones, servicios afectados, y otros
inconvenientes que seran mejor controlados con la confeccion de una correcta topografia.

Medios Necesarios

En esta actividad no se utilizan materiales, aunque si se manejan por el personal que realiza estas
tareas, a saber:

e Encargado
e Maquinistas

e Peones
Maquinarias que se utilizan:

e Buldbézer
e Pala cargadora

e Camiones
Medios Auxiliares:

e Sierras mecanicas
e Cadenas (unidas al buldézer o pala)
e Tracteles

e Utiles manuales para cortar madera (focetas, hocinos, hoces, etc.)

1.5.2.- DEMOLICION:

Tareas Previas

Deben localizarse las instalaciones urbanas exis tentes para evitar posibles dafios. Del mismo
modo se habilitara una zona para acopiar los excedent es de la demolicién y excavacion, para su
posterior retirada.
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Debe impedirse la circulacion de vehiculos y peatones por la calzada.

Replanteo

Antes de iniciar la demolicion deben efectuarse los trabajos de replanteo, que consistiran en el
establecimiento de dicha drea mediante el marcaje de la zona.

A Tener en Cuenta

e Antes de iniciar los trabajos se debera avisar al ayuntamiento, para que éste, ponga en
conocimiento a los encargados municipales de las instalaciones urbanas.

e Se debera tener especial cuidado en el acceso de los peatones por las aceras que
configuran la calzada a tratar.

Proceso constructivo

Demolicion
Primero se procedera al corte lineal que configur  ara el ancho de la zanja, para la posterior

demoliciéon del firme, que sera acopiada en el | ugar designado por la direccion facultativa y el
Coordinador de Seguridad y Salud, para su posterior carga en camion.

En segundo lugar, se acometera retirada de 10 cm de la zahora preexistente, siguiendo el mismo
criterio del punto primero.

Transporte en camiones

Los productos procedentes de la excavacion se transportaran en camiones de tipo volquete de
caja estancay lisa, limpia y tratada con pr oductos que impiden que esta mezcla bituminosa se
pegue a la caja.

La carga se envia cubierta con lonas para evitar las pérdidas del material durante el transporte.

Criterios de Medicion

La excavacion se medira en toneladas (tn), diferenciando el producto as faltico inicial y el de la

zahorra.

Medios Necesarios
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Maguinaria

El equipo compactador se compone como minimo por

e Retroexcavadora M. F. con cazo.

e Pala cargadora Caterp 930.

e Camion volquete 2 ejes > 15 t.

1.5.3.- EXCAVACION Y MOVIMIENTO DE TIERRAS:

Tareas Previas

Deben localizarse las instalaciones urbanas exis tentes para evitar posibles dafios. Del mismo
modo se habilitara una zona para acopiar los exc edentes de la excavacion, para su posterior
retirada.

Debe impedirse la circulacidon de vehiculos y peatones por la calzada.

Replanteo

Habiendo realizado previamente las tareas de replanteo de la zanja, se continia con el Despeje y
Desbroce del terreno, se identifican los servicios afectados y se desvian, si existieren.

Previo al inicio de la excavacién, es necesario efectuar los Trabajos de Replanteo ; luego se
procede a comprobar si los datos del terreno coinciden con los de la Documentacién Técnica.

Para efectuar el replanteo definitivo, se estaquilla el eje y los perfiles cada 10 metros, marcando el
ancho de cada perfil, la cota a excavar y el angulo de inclinacion de los taludes.

A Tener en Cuenta

e Antes de iniciar los trabajos se debera avisar al ayuntamiento, para que éste, ponga en
conocimiento a los encargados municipales de las instalaciones urbanas.

e Se debera tener especial cuidado en el acceso de los peatones por las aceras que
configuran la calle.
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Proceso constructivo
Excavacion

Realizado el despeje y desbroce y el replanteo de la zanja, se procede a excavar la misma.

El modo usual de carga del material se realiza si lo permite el ancho de la zanja, ubicando la
retroexcavadora en el eje de la zanja, a la cota del terreno sin excavar para terrenos de tierra, o
recién volados en terreno rocoso, reculando la retrexcavadora a medida que va avanzando el
frente.

Los camiones que retiraran la carga se ubican a un costado de la zanja, a la cota del terreno
natural. Deben cuidar de no hacer acopios ni acercarse a los camiones a una distancia minima
que se calcula igual a la altura de la zanja, tomada desde el borde.

A medida que se va excavando, se determinan las caracteristicas del material obtenido para darle
el destino, ya sea: relleno de la zanja, transporte a vertedero u otro uso.

En excavaciones en terreno rocoso, se emplean explosivos, es por ello que antes de realizar los
trabajos, deben planificarse con antelacién la per foracion, voladura y luego extraccion de  los
materiales en los tiempos necesarios para que cada actividad se ejecute correctamente.

Si los cimientos apoyan sobre terreno cohesivo, la excavacion de los ultimos 30 cm., se hara poco
antes de construirlos.

Debera dejarse la superficie del fondo de la zanja limpia y firme, y escalonada si se requiere. Se
elimina del fondo todos los materiales sueltos o fl ojos y se rellenan huecos y grietas. Se quitan las
rocas sueltas o disgregadas y todo material que se haya desprendido de los taludes.

A continuacién, y solo si fuese necesario, se extendera la cama de asiento.

En cuanto a la aparicién de agua, la entibacion se ira colocando a medida que se desciende en la
excavacion. Al momento de aparecer el agua, debe realizarse su agotamiento con el uso de
bombas de achique adecuadas para que el terreno que se va excavando quede en lo posible
seco.

Luego se ejecuta el relleno y compactacion de la zanja. Se elige el material adecuado para

emplearlo y se compacta con rodillo si lo per mite el ancho o en su defecto con bandeja vibrante,
siempre cuidando de compactar todo el ancho hasta conseguir la densidad necesaria.

Movimiento de tierras, relleno

Se ejecutara con el espesor ya definido utilizando material granular o de hormigén:

e Material Granular:

Se ira compactando con el material requerido por proyecto , se compactara al 95% del préctor de

referencia. Espesor de tongadas calculado no debe ser mayor a los 25 cm.
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Transporte en camiones

El excedente de la excavacidn se transportara en camiones de tipo volquete de caja estanca y
lisa.

La carga se envia cubierta con lonas para evitar las pérdidas del material durante el transporte.

Criterios de Medicién

Los trabajos de excavacion y relleno en zanja se calculan por m3, partiendo de secciones
tedricas, con la adicidn de los excesos inevitables autorizados.

Control de Calidad

Se inicia con el control del desbroce del terreno y los trabajos de replanteo de la zanja.

A continuacion se ira controlando durante la excavacion, la calidad de los productos obtenidos y el
acopio, o su retiro para transporte a vertedero o para préstamo segun sea el caso.

Cuando se llega al fondo de la zanja, debe comprobarse la cota de fondo y los taludes; se controla
la ejecucion de la cama de asiento si fuese necesaria.

En ultimo término, se controla el relleno de la zanja y la compactacion del mismo.

Se calcula la tolerancia de las superficies ac abadas, refinar hasta lograr una diferencia menor a
los 5 cm.

Medios Necesarios

Materiales

Se utilizan preferentemente suelos adecuados y seleccionados.
Los materiales para relleno es preferible que sean granulares, deben estar perfectamente libres de

materia organica y ser plasticos. Granos tamafio maximo de 5 cm para zona bajay 10 cm. en la
zona alta.

Mano de Obra

e 1 Capataz
e 2 Peones

e 2 Barreneros (para excavacién en roca)
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Maquinaria

1 Retroexcavadora, para excavacion en tierra o en terrenos de transito.

1 Retroexcavadora con Martillo Picador, para excavacion en roca de dureza media o en
terrenos de transito.

1 Vagoén Perforador para excavacion en roca.
2 Martillos para excavacion en roca.
S/N Camiones Volquete para retiro de tierra.

2 Rodillos o Bandeja de acuerdo al ancho de zanja.

Otros medios

Elementos para entibacion si se requiere.

Bombas de agotamiento si se requiere.

1.5.4.- CIMENTACION Y ESTRUCTURA:

Tareas Previas

Comprobar el Replanteo y las Cotas de la Zapata

Antes de la construccion del muro de hormigén, debe comprobarse que el replanteo y

la cota superior de la zapata coincidan con los planos del proyecto con un margen de error
de + 6 - 2 cm. De manera que para comenzar con el muro, debe estar ejecutada

la zapata y con las esperas en posicion y la longitud correspondiente prevista en la
documentacion técnica.

El encofrado a emplear estara perfectamente limpio y tratado con desencofrante para
garantizar su puesta en obra y el correcto acabado del muro.

Hormigon

Debera analizarse para su aprobacion la planta de fabricacion y verificar las féormulas de
trabajo propuestas, como asi también los materiales componentes del hormigén; se
verificaran los resultados de rotura a compresién obtenidos y se verificaran los equipos de
transporte, de colocacion y de vibrado.

Verificar que la docilidad del hormigdn se corresponda con los métodos de colocacion
previstos, que no se originen coqueras ni se demoren los tiempos de colocacion por
alguna dificultad en la puesta en obra.

Cimbras y Apeos

Con la documentacion técnica de la obra, debera comprobarse el dimensionado, si resiste
el peso del hormigén, su peso propio y el peso de los encofradores, y otras posibles
sobrecargas accidentales que actien sobre los mismos. Las cimbras deben resistir una
accion horizontal del orden del 2% de la carga vertical que incida sobre ellas.

Encofrado
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e Los elementos componentes del encofrado (madera, metal) como asi también sus
uniones, deberan tener la rigidez suficiente poara poder resistir las presiones del hormigén
fresco y los efectos de la compactacion, sin sufrir deformaciones apreciables.

Replanteo

Sobre la zapata hormigonada, se marca el replanteo del arranque del encofrado. Se marcan las
juntas del hormigonado, que deberan tener una distancia entre ellas que no supere los 15 m. Si se

desplazan levemente las esperas de las zapatas, pueden grifarse como maximo en 1 cm.

Proceso Constructivo

Sobre el terreno natural preparado, extender la sub-base, que sera de piedra en rama y de un
espesor no inferior a 30 cm.

El proceso constructivo de un muro de hormigoén se realiza del siguiente modo:

Encofrado y Colocacién de la Ferralla

Para el arranque de los encofrados se colocan tablones o tabloncillos sobre
la zapata hormigonada para su nivelacién.

Se verifica que no existan deformaciones ni roturas en los encofrados, se limpian
cuidadosamente, se les aplica desencofrante y se realiza el montaje de los mismos. Nunca debera
usarse gasoleo o grasa normal.

Izada ya la cara del trasdos del muro, a continuacién se disponen las armaduras segun indican los
planos.

Marcar la ubicacién de las barras de reparto antes de su colocacion, sobre la armadura principal.
Los separadores tendran las dimensiones adecuadas a a fin de lograr los recubrimientos exigidos
por proyecto, de acuerdo a lo establecido en la EHE (Tabla 37.2.4).

Las piezas hormigonadas contra el terreno tendran un recubrimiento mayor o igual a 7 cm.

Se observara con cuidado la longitud minima de anclaje y el solape de las esperas, debiendo los
mismos cumplir con lo establecido en la normativa correspondiente (EHE).

Cuando las esperas llevan un tiempo expuestas a la intemperie, deben examinarse, limpiarse y
observar que no hayan sido atacadas por la corrosion.

Se efectua el atado de las armaduras con el objeto de obtener la rigidez necesaria para que no se
produzcan movimientos o desplazamientos durante el hormigonado; se disponen pates y
rigidizadores que mantienen la separacién entre parrillas, y se disponen los separadores
necesarios para lograr los recubrimientos previstos, controlando ésto antes de hormigonar.

Se procede a limpiar el fondo eliminando productos nocivos y cualquier material suelto.

Finalmente se cierra la cara del encofrado faltante arriostrando las dos caras, se apuntala dejando
firme y rigido el conjunto perfectamente aplomado con un margen de tolerancia de + 6 - 2 cm.

Marcar el nivel del hormigonado con clavos u otro sistema.

No permitir que los empalmes de los paneles tengan resaltos que superen mas de 1 cm.
Hormigonado

Antes de iniciar los trabajos de hormigonado, se monta un caballete o andamio para permitir el
acceso a la coronacién del pilar los operarios.
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El vertido se efectua en caida libre a una distancia aproximada a 1,5 metros, siempre tratando que
no aparezcan disgregaciones. Este vertido de hormigén se realiza en forma continua o en capas y
de tal modo que los encofrados y armaduras no sufran desplazamientos, evitando la formacion de
coqueras, juntas y planos de debilidad en estas secciones.

Para la compactacién del hormigén se emplean vibradores de aguja, cuidando de introducir la
aguja en la masa en forma vertical, profunda y rapidamente y extraerla lentamente y a velocidad
constante hasta que fluya la lechada sobre la superficie.

El hormigdn se compacta en tongadas no mayores a 60 cm. Al hormigonar por tongadas, la aguja
del vibrador debe penetrar en la capa inferior entre 10 y 15 cm.

Trabajos de Desencofrado

Después de hormigonar debera esperarse al menos 24 horas para comprobar el estado

del hormigon. Se tendra especial cuidado en que no se produzcan coqueras; en caso en que
aparezcan, se procede de acuerdo al tamafio de las mismas y si el hormigdn es visto o no.
Retirar todo elemento de encofrado que impida el libre juego de juntas de dilatacion o de
retraccion.

Los anclajes y alambres del encofrado que quedaron fijos durante el hormigonado se cortan a ras
del muro.

Juntas de Hormigonado

Todas las juntas deben preverse en el proyecto. Cuando aparece alguna junta que no se ha
previsto, se ejecutara en la direccion de los esfuerzos maximos, y si ésto no puede realizarse, se
formara con ella el mayor angulo que sea posible.

Cuando por alguna razén se interrumpe el hormigonado, sin poder tener una continuaciéon en un
lapso menor a las 6 horas, se debe limpiar la junta con un chorro a presién de agua y aire o con
otro sistema que permita la limpieza de la lechada superficial, de los aridos sueltos, para que
quede el arido visto.

Curado

En ultimo término se efectua el curado en toda la superficie expuesta mediante riego de agua por
un periodo de 7 dias, o con pelicula filmégena, un liquido especial para curado.

El curado se realiza de inmediato a continuacion del vibrado y enrasado de la superficie final para
impedir asi la formacién defisuras de retraccion plastica frente a la pérdida de humedad. Si se
emplea pelicula filmégena, la misma se extiende sobre la superficie humeda y saturada pero libre
de encharcados (si aparecen deben ser eliminados).

Los muros encofrados se curan inmediatamente después de desencofrarlos.

Si los vientos arrecian o se intensifican el calor o la baja humedad, deben también intensificarse
los procesos de curado.

Cuando se efectuan curados con agua, el proceso dura como minimo 4 dias; si existen baja
temperatura ambiente, se extiende el curado a 7 dias.

Aspectos a tener en cuenta
e Encofrado: debe estar perfectamente aplomado y estanco. Debera estar limpio y tratado
con desencofrante. No emplear bajo ninguin concepto gasoéleo o grasa normal.

e Armaduras: debe vigilarse el estado de las armaduras, que los separadores se encuentren
firmes y bien atados para que no se desplacen o se muevan cuando se realiza el
hormigonado.
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o Verificar antes del hormigonado que los pasatubos y huecos estén en la posicién correcta,
como asi también las placas de anclaje que pudiera contener el muro de hormigén. Todo
permanecera sujeto evitando todo movimiento durante el hormigonado. No olvidar
los mechinales en los muros de contencion.

e Se hormigonara en forma continua, sin interrupciones donde puedan aparecer juntas. El
vibrado debe hacerse sumergiendo en forma rapida y profunda la aguja en la masa,
manteniéndola entre 5 y 15 segundos y retirandola con mucho cuidado, a velocidad
constante y con lentitud. El vibrador permanecera vertical o ligeramente inclinado hasta
penetrar en la tongada anterior.

o Vigilar que la consistencia del hormigén sea la esperada, tendra que ser uniforme para
todo el hormigonado. No agregar agua al hormigdén cuando se encuentra en el camién
hormigonera.

e El vibrador no debe tocar las armaduras.

o Cuidar que el vibrado se prolongue en fondos, vértices y aristas, siendo conveniente la
inmersién en puntos proximos y diferentes y no aumentar el tiempo de vibrado colocando
el vibrador a distancias mayores.

o Tener en cuenta las deformaciones previsibles de los encofrados, realizando las tongadas
en el orden establecido.

e Colocando berenjenos en las aristas de las juntas vistas se consigue una mejor estética.
Para encofrados de madera, losberenjenos se sujetan clavandolos; para encofrados
metalicos, los berenjenos se pegan.

e En el caso en que se requiera la colocacion de juntas de estanqueidad, éstas deberan
sujetarse a las armadurastomando el cuidado necesario para que al hormigonar no se
muevan.

e Cuando el clima es muy frio, deben seguirse las indicaciones expresadas en la EHE-98,
ésto es efectuar el hormigonado en las horas centrales del dia, adicionar anticongelantes,
u otras medidas necesarias.

e En época estival y con temperaturas altas, debe agregarse al hormigén la humedad
necesaria para un curado efectivo, hasta que alcance el 70% de su consistencia.

o Silas temperaturas llegan por debajo de los 5° C con tendencia a bajar a 0° C en las
siguientes 24 horas, se suspenden los trabajos.

o Elegir los vibradores adecuados en diametro para poder introducirlos en la masa de
hormigén sin problemas; reservar siempre vibradores de repuesto.

Criterio de Medicién

e Hormigdn: se mide por volumen, en m3, segun documentacién técnica.
e Encofrado: se mide por superficie, en m2, segun documentacion técnica.

e Acero Corrugado: se mide por peso, en Kg, segun documentacion técnica.

Control de Calidad

La construccion de los muros de hormigon se controlara verificando lo siguiente:

1.- Trabajos de Replanteo
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RECUPERACION DEL ESPACIO LIBRE DEL COLEGIO VIEJO.

Se comprobara el replanteo del arranque del muro y la nivelacion de la base de encofrados.

2.- Armaduras y encofrado de Apoyo.

Luego se comprobara la colocacion de la primera cara del encofrado y el armado del muro (N° de
barras, diametros, colocacion segun los planos, solapos,etc.)

3.- Encofrado

Después de haber cerrado el encofrado, debe comprobarse el aplomado del muro y su
estanqueidad verificando los cierres del mismo.

4.- Hormigonado

Comprobar el vertido, el cual debera ser efectuado desde una altura inferior a 2 m.

Comprobar que se realice un correcto vibrado del hormigoén.

5.- Aplomado del Muro

Comprobar si después del hormigonado no se haya desplazado ningun elemento.

Desplome, en alturas no mayores a 6 m, + 6 - 24mm (se verifica luego de hormigonar).

6.- Toma de Probetas

Controlar la resistencia de dos amasadas (cubas) para cada 100 m3 o 500 m2 de superficie
construida.

Controlar el tiempo maximo para hormigonar los 100 m3 o 500 m2 de superficie en planta (debera
ser de 2 semanas).

Series de 5 probetas: 2 se rompen a los 7 dias y las otras 3 restantes a los 28 dias.

7.- Trazabilidad del Hormigén

Localizar las cubas de donde se extraen las probetas procediendo a la identificacién del lote que
ha vertido el hormigén.

8.- Desencofrado

Verificar que no existan coqueras o fisuras, y en el caso en que existan, se procedera a su
tratamiento.

9.- Curado del Hormigoén

Controlar el regado con agua durante 7 dias (en tiempo seco).

10.- Rotura de Probetas

Controlar la resistencia caracteristica estimada (fest) la cual debera ser mayor o igual a 0,9 de la
resistencia exigida fck:fest mayor o igual a 0,9 fck.

Medios Necesarios

e Materiales

Se utilizaran los siguientes materiales:

o Hormigén.

o Acero.
¢ Mano de Obra

La mano de obra necesaria segun la obra a realizar, 1 cuadrilla compuesta por:

o 1 Capataz
Encofradores: 1 Cuadrilla ( 2 Oficiales y 1 Peodn)
Ferrallistas: 1 Cuadrilla ( 2 Oficiales y 1 Peo6n)

Hormigonado: 1 Cuadrilla ( 1 Oficial y 2 Peones)

O O o o

Topografia: 1 Topografoy 1 Pedn.

e Maquinaria
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Se utilizara la siguiente maquinaria:

o Equipo de Ferrallado:

1 Grua pequeia (si fuese necesario)

o Equipo de Hormigonado:

1 Camién Hormigonera.
1 Grua con cubilote.
1 Bomba de hormigén (si fuese necesario)

Vibradores con cantidad en reserva.

e Medios Auxiliares
0 Aparatos topograficos y de medicion ( cinta, nivel, plomada, etc)
o Grupo Electrégeno.

0 Medios para elaboracién de ferralla (alambre, dobladora, cortadora, separadores,
etc.)

0 Encofrados de madera o metalicos.

0 Medios auxiliares encofrados (andamios, escaleras, consolas, sierra de disco,
elementos de enganche, madera,puntales, etc.)

0 Vibradores de Reserva (aguja de 50 mm, 80 mm., de acuerdo a los trabajos).

o0 1 Compresor para limpieza de fondos (de 7 m3/min.)

1.5.5.- BORDILLOS Y SOLERA:

Proceso Constructivo bordillo

Previamente debe estar explanada la zona donde se trabajara.

Luego, ya abierta la zanja para la ubicacién del cimiento de bordillo, se procede a colocar clavos
cada 5 cm. aproximadamente, excepto en las curvas, donde deberan colocarse a menor distancia.

Dichos clavos se ajustaran en alineacion y rasante mediante aparatos topograficos a los datos del
proyecto.

Una vez ejecutada la zanja del cimiento y alineados los clavos, se uniran éstos con una cuerda,
que marcara la rasante del bordillo.

A continuacién se extiende el hormigén del cimiento en el exterior de los clavos y hasta la altura
de la rasante de la cuerda menos altura de bordillo, y menos 3 cm. aproximadamente.

Sobre el cimiento de hormigon, de espesor de 15 a 20 cm., y una vez endurecido, se extendera
una capa de mortero de 3 cm como asiento de los bordillos.

Colocar los bordillos con juntas entre ellos de 1 cm. como maximo.
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La elevacion del bordillo sobre la rasante del firme podra variar de 1 cm. a 1,5 cm. y debera ir
enterrado al menos en la mitad de su canto.

El bordillo de tipo acanalado debera quedar totalmente enterrado, de manera que queden
niveladas sus dos caras superiores con la acera y la calzada respectivamente.

Seguidamente se procedera al refuerzo posterior del bordillo con una capa de 1,5cm. de altura y 1
cm. de espesor de mortero o de hormigén, segun determine el proyecto.

Finalmente, se rellenaran las juntas con mortero, teniendo la precaucién de que queden
perfectamente rellenas.

Aspectos a Tener en Cuenta

e Colocar los clavos y las cuerdas perfectamente alineados y con la rasante indicada en
planos.

e Debe cuidar que las lineas definidas por las aristas superiores del bordillo sean rectas, y
en el caso de curvas, que respondan a las figuras prefijadas, para ello, si es necesario se
cortaran los bordillos de 0.5 m. en tres o cuatro partes, para poder adaptarlos mejor.

e Es importante saber que en obras de bordillo, la buena alineacion define la perfecta
ejecucién del mismo; por eso, una vez colocado, conviene con la vista comprobar los
puntos angulosos y las transiciones de alineaciones rectas a curvas, corrigiendo lo antes
posible esos defectos.

e Comprobar que el refuerzo posterior del bordillo es consistente, para evitar que se
muevan.

e Se aconseja no trabajar con maquinas compactadoras pegadas al bordillo durante las
siguientes 24 horas posteriores a su colocacion.

e Conviene realizar el hormigén, base de la acera, lo antes posible para asegurar la
estabilidad del bordillo.

e Los rendimientos medios que se deben obtener con los equipos indicados son 20 a 25
m.l./hora.

Criterio de Medicién

Los bordillos se miden por metro lineal (ml)

Control de Calidad

e Verificar que la zona esté explanada y exenta de cascotes.

e Comprobar la alineacion de los clavos, no conviene que haya diferencias superiores a 1
cm., y para la rasante de las cuerdas no conviene que haya variaciones superiores a 8
cm.

o Después, verificar que el espesor del cimiento coincida con el indicado en el proyecto.
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e Una vez colocados los bordillos, comprobar la alineacion y rasante de las aristas y cara
superior, no debe haber variaciones superiores a los 6 mm. en alineacion, ni cejas
mayores de 4 mm. entre bordillos, medido por solape con regla de 2 m.

e A continuacién observar que las juntas entre bordillos no sean mayores de 1 cm.

e Finalmente, comprobar que la ejecucion del refuerzo posterior de los bordillos se haya
ejecutado de acuerdo a las indicaciones del proyecto.

Medios Necesarios

Materiales

Los materiales que se utilizan son:

e Hormigo6n de Cimiento

El hormigén de cimiento serd de resistencia 15N/mm2, o mayor de acuerdo a lo indicado en el
proyecto.

e Bordillo

Prefabricados de hormigén de 50x25x11-14 cm.

Seran homogéneos y compactos y estaran reforzados en la cara superior y en la parte de la cara
lateral que quede vista.

Los Bordillos seran achaflanados.

e Mortero de Cemento

Sera de dosificacion 1.4, en las siguientes cantidades:
a. Cemento: 350 kg. de 1-35
b. Arena:1'030 m3 de diametro maximo 2,5 mm. y humedad 3% en peso.

c. Agua: 0'260 m3.

Mano de Obra

Equipo formado por 2 operarios: 1 oficial y 1 ayudante.

Maguinaria

e Portabordillos.
e Carretilla elevadora.

e  Dumper.
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Otros Medios

e Carretillas.

¢ Niveles.

e Clavos y Cuerdas.
e Macetas.

o Paletas y reglas.

Proceso Constructivo solera

Tareas Previas

Antes de realizar, deben estar previamente ejecutados los pasos de las instalaciones y la linea de
bordillos.

Se cuidara que los soportes estén perfectamente limpios y compactados, antes de comenzar con
los trabajos.

Replanteo

Se procedera a la comprobacién de los niveles del terreno, marcando las cotasy las pendientes,
referenciadas a un punto fijo.

Solera

A continuacion ejecutamos la unidad de solera ligera, para sobrecarga estatica no mayor de 10
kN/m?2, formada por capa de piedraenramade 30 cm de espesor sobre terreno previamente
compactado, terminado con solera de hormigdén en masa HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor,
armada con malla electrosoldada # 15x30 cm D 5mm, incluso vertido, extendido, colocacion de la
piedra, curado y formacion de juntas de dilatacion. S/INTE-RSS.

Aspectos a Tener en Cuenta

Las juntas de retraccion y de dilatacion, la separacion de elementos fijos (muros, pilares, etc.) y el
curado del hormigén (muy en desuso de toda la vi da y muy importante para su buena ejecucion).
También es primordial un buen regado durante los primeros dias. Con es ta sencilla premisa
evitaremos en gran parte el alaveo del hormigén y la aparicion de fisuras de retraccion, sobre todo
en verano.
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Criterios de Medicién

Se mide por m2 de superficie colocada.
Control de Calidad

Control de los Trabajos

Durante los trabajos se debera controlar:

¢ Replanteo.
e Ejecucién del solado.

e Curado o lechado segun sea pavimento in situ o en baldosas.

Control de los Materiales

Se efectuara el control en la recepcién de los materiales para: mortero, mallazo y baldosas. Asi
mismo se realizaran los ensayos para el mallazo y para las baldosas.

Morteros: comprobar en el albaran de los morteros que haya coincidencia entre el material
pedido y lo recibido (tanto en consistencia como también en dosificacion).

Mallazo: verificar que el mallazo solicitado sea el recibido, coincidiendo las medidas y comprobar
que se encuentre libre de 6xido. Debe exigirse el certificado de garantia del fabricante, donde se
especifica garantia sobre diametros nominales, caracteristicas mecanicas, condiciones de soldeo,
etc.

Baldosas: comprobar en la recepcion que coincidan las dimensiones de las baldosas, grueso del
arido y color; que se encuentren sanas, exentas de hendiduras, grietas, bultos, desconchados o
desportillado de las aristas.

Medios Necesarios

Materiales

e Piedra en rama tamafio maximo 30 cm.

e Horm prep HM-20/B/20/1, transp 30 km planta

e Malla electros. cuadricula 15x30 cm, @ 5-5 mm

e Agua

e Loseta hidraulica 25x25 cm gris, Julia

e Pavim piedra natural Arucas gris/azul, L. libre x30x2 cm.
e Mortero 1:6 de cemento CEM IV/B-P 32.5 N

e Pasta de cemento CEM IV/B-P 32.5 N

e Hormigdn aligerado de cemento y picon.
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Mano de Obra

e Una cuadrilla esta formada por: 1 Oficial y 1 Pedn; aunque:

Se agrupan segun la ubicacion del tajo en 2 Oficiales y 1 Pedn.

Maguinaria

e 1 Grua u otro elemento de elevacion de material.

o 1 Cortadora de agua.

Otros Medios

e Reglas de cuadradillo de 2.00 y 3.00 m. de longitud.
e 1 Nivel de burbuja.

e 1 Cinta métrica

e 1 Cuerda para el replanteo.

¢ 1 Elemento de apisonado para terrazo in situ.

e 1 Mazo de goma para asiento de las losas.

o 1 Pala para extender la arena y el mortero.

e Cubos de goma.

e Paleta triangular.

1.5.6.- PINTURA:

Tareas Previas

Previo a al replanteo habra que verificar el  estado de la superficie. Se procedera a limpiar el
soporte, ya que la superficie debera estar lim  pia, seca, desengrasada y exenta de polvo y

particulas mal adheridas.

Replanteo

Se ubicaran, segun especificaciones de la direccion facultativa, la ubicacion de las marcas viales
horizontales y verticales. Acto seguido, se marcaran linealmente los puntos de la trayectoria de las
lineas horizontales, mediante punteo, al igual que la ubicacion de las sefales verticales.
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Proceso

Se procedera a la aplicacion de pintura acri  lica, entre 5y 35° C y maximo 80% de humedad
relativa. Aplicar en capa suficiente para asegurar una buena resistencia mecanica. Para conseguir
efecto reflectante se requiere afiadir particulas de pigmentos reflectantes.

Se actuara segun lo previsto en la norma 8.2-1C, marcas viales, de la Instruccién de Carreteras.

1.5.7.- CERRAMIENTO DE FABRICA DE HORMIGON VIBRADO:

Tareas Previas

Antes de colocar la primera hilada se efectua el barrido y luego el riego sobre la zona de asiento.
Replanteo

e Se determina el nivel general de planta.

e Se realiza el replanteo definiendo el nivel, la altura y los huecos; se marca su posicién en
el forjado mediante cuerda de afiil o con mortero de cemento.

e Se colocan las miras de arranque, ubicar quiebros si los hay, terminacion y los intermedios
para evitar distancia excesivas.
Proceso Constructivo

e Colocar la primera hilada sobre la capa de mortero.

e Las siguientes hiladas se colocan humedeci endo la superficie del bloque en contacto con
el mortero, subiendo la cuerda con cada hilada para tener la referencia de nivel; se va
asentando para que el mortero trabe los bloques en  tendeles y llagas, las cuales no
coinciden en la hilada inmediata.

¢ Eliminar rebabas de mortero en fresco de ambas caras.
e Se retiran las miras y se procede a la limpieza de tajos.
e Se realiza la unidn entre tabiques en todo su espesor, mediante enjarjes.

o El mortero de cemento se coloca en canto y testa del bloque en cantidad necesaria y
suficiente para formar las juntas que deberan tener un espesor de 1 cm.

Aspectos a Tener en Cuenta

e El nivel superior de los premarcos debe hallarse en coincidencia con una junta horizontal.

e Los dinteles de los huecos con ancho superior a 1 metro, conviene ejecutarlos con pizas
prefabricadas de hormigdn, los inferiores a 1 m. seran in situ de hormigén.

e La unién entre tabiques y estructura se realiza mediante fleje metalico perforado cada tres
hiladas, con ello se previenen posibles grietas.

e Dejar una holgura de 2 cm entre la ultima hilada y el  forjado para rellenarla luego con
pasta de yeso.
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Criterios de Medicién
Se mide por m2 de superficie realmente ejecutada de bloques de iguales dimensiones.

Control de Calidad

Control de Trabajos
o Verificar que se haya efectuado la limpieza y el riego previo para asiento de la fabrica.

e Comprobar el replanteo, ubicacién y aplom ado de las miras de arranque, terminacion,
quiebros e intermedios.

e Controlar que los blogques, en los formatos indicados, se ubiquen correctamente.

e Controlar caracteristicas del material de agarre antes de la aplicacion y durante la misma.
e Control de posicién de los elementos, desplomes.

e Comprobar situacién de huecos, y sus dimensiones segun documentacion de obra.

¢ Comprobar forma y dimensiones de la fabrica: altura, espesor y planeidad.

e Controlar el borde exterior, los encuentros con otros muros y fabricas, encuentros con
elementos estructurales, juntas de dilatacion.

e Controlar el borde interior, formacion de huecos.

Control de los Materiales

Bloques de Hormigdn: En la recepcion debe verificarse que lo recibido coincida con lo solicitado
en tipo y cantidad, que los bloques estén enteros, sanos, libres de grietas, roturas, desconchados
o imperfecciones.

Los bloques se entregan sobre palets que deben disponerse sobre una superficie seca y
horizontal. Ubicarlos sin apilar y dejar espacio entre palets para maniobrar en carga y descarga.

Cuidar que los bloques no reciban impactos o golpes que puedan deteriorarlos.

e Ensayos

Es recomendable utilizar bloques de marcas registradas, con sello de calidad oficialmente
reconocido.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para recepcion de Bloques de Hormigdn en obras
de Construccion (RB-90) aconseja efectuar los siguientes ensayos cada 5.000 piezas o fraccion:

Resistencia a la compresion (UNE 41.172)
Resistencia térmica (UNE 92.204)
Aislamiento Acustico (UNE 74.040)
Resistencia al fuego (UNE 23.093)

Dimensiones y comprobacion de forma (UNE 41.167)

0O O O o o o

Seccidn bruta. Seccion neta e indice de macizo (UNE 41.168)
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Medios Necesarios

Materiales

e Bloques de Hormigén Vibrado en formato y dim ensiones segun especificaciones técnicas
de proyecto.

¢ Mortero de Cemento segun especificaciones técnicas de proyecto.

Mano de Obra

e Cuadrilla integrada por 1 oficial y 1 ayudante.
e Se estima el rendimiento del siguiente modo:
e 30 m2/dia para fabrica de bloque hueco.

e 20 m2/dia para fabrica de bloque macizo.

Maguinaria
e Grula.
e Portapalet.

e Hormigonera o silo de mortero.

Otros Medios

Miras, nivel, paletas, piquetas, cubos, artesas, carretillas, pistola tipo Hilti, pequefio utillaje, etc.

1.5.8.- ENFOSCADOS:

Tareas Previas
e Comprobar que el soporte donde se vaya a enfoscar se encuentre limpio; quitar las
rebabas y salientes.

e Los posibles agujeros se taparan antes de la ejecucion con el mismo mortero con el que
se vaya a enfoscar.

e Cuando se realiza el enfoscado de paredes y te chos, siempre se comienza por los techos
y se sigue por las paredes.

e Cuando se efectua el enfoscado sobre una superficie de hormigon lisa, previamente se
realiza un picado sobre ella para obtener el agarre necesario del mortero.

Replanteo

Considerando la planeidad de la superficie a enfoscar, se realizaran los enfoscados maestreados
o sin maestrear.

e Enfoscados Sin Maestrear
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En este caso se formaran con mortero, los rincones y aristas. Apoyados en estos y con hilos, se
ejecutaran maestras verticales cada 3.00 metros.

Para este tipo de superficies, se admite una to lerancia de planeidad de hasta 5 mm. medido con
una regla de 1 mt.

e Enfoscados Maestrados

Se hara todo del mismo modo que en el caso anterior , pero las maestras, no podran estar a una
distancia superior de 1.00 metro.

Para este tipo de superficies la tolerancia admitida es de 3 mm por cada metro.

Proceso Constructivo

Una vez replanteado y formadas las maestras, se procede a humedecer el soporte a enfoscar.
Si el espesor es menor o igual a 15 mm., el mortero de cemento puede extenderse con llana.

Si el espesor es mayor a 15 mm, el mortero de cemento se lanza con una paleta triangular sobre
el soporte, en capas sucesivas no mayores de 15 mm.

Siempre debe esperarse a que haya empezado a fraguar el mortero de una capa para comenzar a
aplicar la siguiente, porque si no se espera ese tiempo necesario, el mortero se despega.

Después de aplicado el mortero, se pafieara con regla, apoyandose en las maestras y quitando el
mortero sobrante.

Seguidamente, y teniendo en cuenta la te rminacion elegida, se aplicara el fratas o no y se brufira
con llana 6 no.

Cuando la terminacion va fratasada, se aplicara el fratds humedecido sobre la superficie
enfoscada antes de su secado hasta conseguir que quede perfectamente plana.

Cuando la terminaciéon va brufida, se aplicara sobre la superficie fratasada, antes de que se
seque, una pasta de cemento con la llana, hasta conseguir una superficie totalmente lisa.

Habiendo transcurrido 24 horas de su ejecucién, se humedece la superficie, hasta que el mortero
haya fraguado. Con temperaturas estivales altas no se necesita esperar tanto tiempo.

Cuando el soporte cambia la naturaleza , por ejemplo en el caso del paso de los cantos de forjado
y pilares, debe colocarse una banda metalica que solape como minimo 10 cms. en cada uno de
los soportes.

En los pafios horizontales exteriores y a 2 cms. de su unién con un pafo vertical, se realizaran
goterones, para evitar que el agua que discurre por el pario vertical, pueda ingresar al interior por
el pafo horizontal.

Conviene utilizar listones de madera de forma trapezoidal, para que una vez fraguado el mortero,
se pueden extraer sin despostillar las aristas.

Las dimensiones de los listones podian ser de 1 cm. la cara vista, 0,5 cm. , la cara superior de 0,5
cm. de profundidad.
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Aspectos a Tener en Cuenta

Cuando la temperatura ambiente esta por debajo de las 2° C 6 sobre los 40° C, no debe

ejecutarse el enfoscado, ya que aparecen problemas con el agua del amasado del
mortero.
Siempre, en tiempo caluroso, debe regarse la superficie del soporte a medida que se

avanza con el trabajo.

Conviene humedecer el mortero ya ejecutado cuando se compruebe que  se seca muy
rapido.

Esta humidificacion controlada junto a una buena dosificacion del mortero, impedira la
formacion de grietas superficiales en los enfoscados, que luego podrian ocasionar
humedades en los interiores.

Esperar como minimo una semana antes de fijar cualquier elemento sobre el enfoscado.

Criterios de Medicién
Los huecos menores de 1,50 m 2 se miden a cinta corrida, para compensar el desarrollo
de las mochetas.

Los huecos entre 1,50 y 3,00 m2 se miden por la mitad, por la misma razén que en
huecos menores.

Los huecos mayores de 3,00 m2, se descuentan completos, midiendo aparte las
mochetas.

Control de Calidad

Control de los Trabajos

El control de los trabajos a realizar para enfoscar sera:

1.
2.
3.

Comprobacion de las maestras.
Ejecucion de las tareas.

Curado final.

Control de los Materiales

1.

w n

B

Controlar los materiales empleados para el mortero durante la recepcion.
Verificar que se realice el mortero con la dosificacion solicitada.

Controlar la hora de amasado, establ eciéndose que el mortero no se puede utilizar
habiendo transcurrido mas de 2 horas desde la hora de amasado hasta su aplicacion.

Especificar con claridad la dosificacion del mortero a suministrar.

El cemento empleado esta definido en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para la Recepcién de Cementos (RC-93).

Medios Necesarios

Materiales
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Los materiales a utilizar seran:

e Mortero de Cemento, de dosificacion 1:6

e Bandas de tela metalica; se utilizan cuando el soporte donde se vaya a enfoscar sea de
naturaleza diferente. Por ejemplo en los pas os de cantos de forjado y/o pilares que no se
haya podido chapar con ladrillo.

Mano de Obra

Enfoscadores: Oficiales de albafil especializados.

Se agrupan por parejas o de 3 en 3, con ayuda de 1 Pedn encargado de arrimar el mortero a pié
de tajo.

Maquinaria

No se emplea.

Otros Medios

e Andamios, colgados o fijos para exteriores.
e Borriquetas para interiores.

En ambos casos llevaran sus plataformas, quitamiendos y rodapiés correspondientes.

e Miras de cuadradillo de 1,20 m de longitud.
e Plomada

e Fratas, hilos, llana, paleta triangular, cubos para mortero y listones de madera para la
formacién de goterones y juntas de dilatacion.

1.5.9.- CARPINTERIA:

Tareas Previas

Previo a al replanteo habra que verificar el est ado de la superficie y reparar aquellos lugares en
los que la losa persistente esté deteriorada. Se procedera a limpiar el soporte.

Replanteo

A continuacién se marcara la linea de situacion de los postes segun planos, sefialando en
el muro la distancia entre postes, para marcar los puntos de anclaje.

Proceso constructivo
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Cerramiento con valla metalica de acero galvanizado, de 1,50 m de altura, confeccionada
con barrotes verticales de perfiles laminados y dos largueros horizontales, incluso pequefo
material, anclajes, mano de imprimacion antioxidante, recibido y colocacion. Ver detalle en planos.

Cerramiento con valla metalica de acero galvanizado, de 2,50 m de altura, confeccionada
con barrotes verticales de perfiles laminados y dos largueros horizontales, incluso pequefio
material, anclajes, mano de imprimacion antioxidante, recibido y colocacion. Ver detalle en planos.

Vallado de 2,03 m de altura formado por paneles de malla electrosoldada de cuadricula
200x50 mm, diametro del alambre horizontal 2x6 mm, diametro del alambre vertical 5 mm y puntas
defensivas de 30 mm, fabricados con alambre galvanizado y plastificado con un espesor minimo
de 100 micras de poliéster, y postes Bekafix empotrados de secciéon en H de 70x44 mm y espesor
1,2 mm galvanizados interior y exteriormente (275g/m?, 2 caras combinadas) y plastificados, en
color verde RAL 6005 6 blanco RAL 9010, con resistencia a la corrosion de 1000 horas de niebla
salina probada segun norma UNE-EN-10245-1, incluso p.p. de accesorios, recibido y colocacion.

Vallado de 2,03 m de altura formado por paneles de malla electrosoldada de cuadricula
200x50 mm, diametro del alambre horizontal 2x6 mm, diametro del alambre vertical 5 mm y puntas
defensivas de 30 mm, fabricados con alambre galvanizado y plastificado con un espesor minimo
de 100 micras de poliéster, y postes Bekafix empotrados de seccion en H de 70x44 mm y espesor
1,2 mm galvanizados interior y exteriormente (275g/m?, 2 caras combinadas) y plastificados, en
color verde RAL 6005 6 blanco RAL 9010, con resistencia a la corrosion de 1000 horas de niebla
salina probada segun norma UNE-EN-10245-1, incluso p.p. de accesorios, recibido y colocacion.

Puerta peatonal de una hoja abatible, de alumin io lacado color blanco, de 0,90x2,10 m,
constituida por marco formado por perfiles de 1,3+0,05 mm de espesor y 80 micras de espesor
minimo de lacado, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, ancho del marco (fijo) de 40 mm, con
acristalamiento formado por vidrio laminado de seguridad stadip 8 mm (4+4) incoloro, con
transmitancia térmica de 5,7 W/m?K (segun fabric ante), incluso precerco de aluminio sistema
ALUCANSA, tapajuntas, herrajes del propio sistem a, escuadras, juntas de EPDM, imprimacién
con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con
masilla de poliuretanoy demas accesorios, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado,
nivelado, colocacion y ayudas de albanileria, segun C.T.E.

Ventana de una hoja abatible de eje horizontal, de aluminio lacado color blanco, con
transmitancia térmica de hueco 3,90 W/m?K, ¢ onstituida por marco formado por perfiles  de
1,320,05 mm de espesor y 80 micras de espesor minimo de lacado, con marcado CE s/UNE-EN
14351-1, con transmitancia térmica de 5,7 W/m?K (segun programa Lider, documento reconocido
del C.T.E.), ancho del marco (fijo) de 40 mm, con clasificaciones: clase 4, segun ensayo de
permeabilidad al aire (UNE-EN 1026); clase 9A, segun ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN
1027) y clase C5, segun ensayo de resistencia al viento (UNE-EN 12211); con valor de
aislamiento acustico a ruido aéreo de 36 dB  (UNE-EN ISO 140-3); con doble acristalamiento
formado por dos vidrios monoliticos incoloros con camara de aire, de espesor total 5+14+4 mm
(cristal+camara+cristal), con transmitancia térmica de 2,8 W/ m?K (segun fabricante), incluso
precerco de aluminio sistema ALUCANSA, tapaj untas, herrajes del propio sistema, escuadras,
juntas de EPDM, imprimacion con liquido sell ador en cortes y taladros, tornillos en acero
inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano y demas accesorios ALUCANSA, recibido
del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocacién y ayudas de albaiileria, segun
C.T.E.

Puerta metalica corredera de 5,00x2,10 m, confeccionada con barrotes verticales de
perfiles laminados y dos largueros horizontal es, de acero galvanizado, capa de adherencia y
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plastificado en poliéster (espesor total de dos capas min. 120 micras), en color verde RAL 6005,
blanco RAL 9010 6 gris RAL 7030, con resistencia a la corrosion de 1000 horas de niebla salina
probada segun norma UNE-EN-10245-1, incluso cerr adura cilindrica de seguridad, sistema de
rodamiento integrado de 150 mm de diametro, incluso p.p. de accesorios, recibido y colocacion.
incluso rail inferior, pequefio material, anclajes, mano de imprimacion antioxidante, recibido y
colocacion. Ver detalle en planos.

Puerta metalica corredera de 1,20x2,10 m, confeccionada con barrotes verticales de
perfiles laminados y dos largueros horizontal es, de acero galvanizado, capa de adherencia y
plastificado en poliéster (espesor total de dos capas min. 120 micras), en color verde RAL 6005,
blanco RAL 9010 6 gris RAL 7030, con resistencia a la corrosion de 1000 horas de niebla salina
probada segun norma UNE-EN-10245-1, incluso cerr adura cilindrica de seguridad, sistema de
rodamiento integrado de 150 mm de diametro, incluso p.p. de accesorios, recibido y colocacion.
incluso retirada de la existente, pequefio material , anclajes, mano de imprimacién antioxidante,
recibido y colocacion. Ver detalle en planos.

Barandilla en hierro negro modelo ipn de 120 cm de alto llevando pilares de ipn de 100
mm separados 200 cm entre ellos, barrotera de cuadrados macizos de 14x14 soldados a dos
pleti nas de 60x6mm. en la parte superior lleva pasamanos de tubo de 2". instalado mediante
pletinas de sujeccion de 12 cm x 12cm y tornillos metalicos. totalmente instalada pintada con dos
manos de imprimacion antioxidante y dos manos de pintura de acabado.

Criterios de Medicién

Por metro lineal (ml) de cerramiento colocado de una altura determinada.

Por m2 de cerramiento.

Control de Calidad

Deben efectuarse controles de calidad sobre:

o Malla o rejilla.
o0 Postes.
o Hormigén.

Al recibir en obra los materiales, comprobar lo siguiente:

o Que el albaran coincida con lo solicitado.

o Poseer el documento que acredita las caracteristicas mecanicas de la malla y
postes.

o Verificar dimensiones de la cuadricula y el espesor del alambre.

En el ensayo verificar:

Uniformidad de recubrimiento (Norma UNE-7183)
Masa de Recubrimiento de galvanizado, gr/cm2 (Norma UNE-37504)

Dosificacién minima de zinc (Norma UNE-37501)

O O O o

Ensayo de despegue, para malla electrosoldada (Norma UNE EN-10223-4)
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0 Resistencia a la traccion, alargamiento (Norma UNE 10218-1)
0 Recubrimiento organico, simple torsion (Norma UNE-36732)

En ensayo de postes metalicos verificar:

Uniformidad de recubrimiento (Norma UNE 7183)
Masa de Recubrimiento de galvanizado, gr/cm2(Norma UNE-EN-ISO 1461)

Dosificacién minima de zinc (Norma UNE-37501)

0O O O o©

Resistencia a la traccién, alargamiento (Norma UNE-10002-4)

Medios Necesarios

Materiales

Se utilizan preferentemente suelos adecuados y seleccionados.
Vallado metal. galv. + plastif. h=1,03 m, Nylofor F, BETAFENCE
Mano de Obra

e 1 Oficial

e 2 Peones

Maguinaria
Otros medios

0 Medios Auxiliares: carretillas, herramientas pequenas.
1.5.10.- RED DE SANEAMIENTO:

Tareas Previas

Antes de comenzar los trabajos de excavacion se debera realizar un adecuado reconocimiento de
las condiciones del subsuelo para localizar tuberias, cables u otras construcciones subterraneas.

Debe impedirse la circulaciéon de vehiculos y peatones por la calzada.

Replanteo

Se debera marcar y referenciar el eje del trazado, el ancho superior de la zanja y, en su caso, los
limites del pavimento que resulte afectado.
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Asi mismo, cuando sea necesario, se deberan es tablecer hitos de nivelacion en posiciones
estables donde no resulte probable que resulten alterados.

A Tener en Cuenta

e Con caracter general, en la manipulacion y acopio de las tuberias se deberan respetar las
indicaciones del fabricante y las especificaciones propias del producto.

e El almacenamiento debera realizarse de forma tal que se mantengan limpios los tubos,
evitdndose su contaminaciony degradacién. Tanto las juntas elastoméricas como las
tuberias de PVC, deberan mantenerse protegidas de los rayos solares, debiendo
extremarse las precauciones cuando se prevea un tiempo prolongado de almacenaje y en
épocas de mayor radiacion solar.

e Durante la recepcion e inmediatamente antes de su colocacion, se deberan examinar las
tuberias, accesorios y juntas de estanqueidad para comprobar que no estén dafiadas y
que cumplen las prescripciones establecidas para las mismas.

e El acopio de las tuberias en obra debera realizarse de forma segura para prevenir que
rueden, pudiendo hacerse de alguna de las dos maneras siguientes:

- Apilado centralizado
- Acopio lineal

o Para el apilado centralizado se escogeran zonas despejadas de la obra que permitan las
maniobras de los vehiculos y de las gruas, as i como las de otros elementos auxiliares de
descarga. Los tubos apilados no deben ser colocados en las proximidades de zanjas
abiertas, debiéndose evitar un apilamiento exce sivo en altura para que los tubos de la
parte inferior no estén sobrecargados.

e Como norma general, el acopio de los tubos a lo largo de la zanja se debera realizar
colocandolos a una distancia igual o superior a la mitad de la profundidad de la zanja y
nunca a menos de 60 cm, con el debido resguardo, en el lado opuesto al de los productos
de excavacion y evitdandose que la tuberia se halle expuesta al transito de los vehiculos de
la obra, etc. PD 005 12 - Revision 4 Pagina 41 de 106 Instrucciones Técnicas para Redes
de Saneamiento Mod.: GC 015 V.01.

o Por razones de seguridad y para evitar dafios, la manipulacion de todos los materiales
utilizados

Proceso constructivo

Zanjas

La apertura de zanjas podra realizarse a mano o mecanicamente, debiendo quedar asegurada en
todo momento su estabilidad con una adecuada enti bacién o mediante el ataludamiento de los
lados de la zanja con una inclinacion minima de 1/3.

Con caracter general, las secciones de zanja es tablecidas responderan a lo representado en los

correspondientes planos de detalle del Anexo 1, dependiendo el tipo de zanja a adoptar en cada

caso de las caracteristicas del trazado, del ta mafio de los tubos, de la profundidad de la zanja, de
la naturaleza del terreno, etc.
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En las zonas urbanas las zanjas se proyecta ran con taludes verticales, debiendo adoptarse la
entibacion necesaria cuando la profundidad de la zanja sea superior a 1,50 m.

Para profundidades > 5 m se deberan disponer bermas con objeto de conseguir una anchura
suficiente para permitir el trabajo de la maquinaria.

Salvo circunstancias obligadas, en cuyo caso habria que hacer la comprobaciones de calculo
pertinentes, la anchura de la zanja abierta durant e la ejecucion de la obra no debe ser superior a
la prevista en el proyecto ya que la carga de tierras que recibe la tuberia es funcién de la anchura
de la zanja y, en caso de aumentar ésta, la cargas sobre la tuberia podrian llegar a ser excesivas
y originar dafios en la misma.

En el caso de que en la rasante de excavacién aparecieran elementos rigidos tales como piedras,
fabricas antiguas, etc., sera necesario excavar por debajo de la misma y efectuar un relleno
posterior, debidamente compactado para mantener la capacidad portante del terreno original.

Transporte en camiones

Los productos procedentes de la excavacion se transportaran en camiones de tipo volquete de
caja estancay lisa, limpia y tratada con pr oductos que impiden que esta mezcla bituminosa se
pegue a la caja.

La carga se envia cubierta con lonas para evitar las pérdidas del material durante el transporte.

Montaje de la tuberia

Las instalaciones de las tuberias se debera realizar respetando en todo momento los requisitos de
las normas del producto y las indicaciones del fabricante.

Para facilitar los agotamientos y mantener la zanja libre de agua, el tendido de las tuberias debe
comenzar en el extremo de aguas abajo, colocando normalmente las tuberias con las
embocaduras hacia aguas arriba.

Con caracter general, salvo casos de demostrada imposibilidad autorizados expresamente por El
Ayuntamiento, los trabajos necesarios para la sustitucion de tuberias existentes deberan
realizarse en seco y sin provocar interrupciones en el servicio. Para ello resultara necesario
taponar aguas arriba la tuberia a sustituir asi como las acometidas con vertido al tramo de trabajo,
efectuandose el transvase del caudal circulante, mediante los bombeos necesarios, hasta un
sector situado aguas abajo de aquel.

Cuando se interrumpa el montaje de forma significa tiva se habran de obturar provisionalmente los
extremos de las tuberias para prevenir la entrada de objetos extrafios dentro de las mismas.

Las tuberias deberan instalarse segun el trazado fijado y a las cotas dadas en el perfil longitudinal.
Cualquier ajuste de las mismas deberarea lizarse elevando o profundizando el apoyo vy, en
cualquier caso, asegurandose que las tuberias estén finalmente bien soportadas a lo largo de todo
su cuerpo. Los ajustes no se deberan realizar nunca mediante compactacion local.

Cuando el sistema de unién de los tubos sea de enchufe-campana, se deberan prever nichos para

las juntas que permitan que haya un espacio su ficiente para permitir un ensamblaje adecuado e
impedir que la tuberia quede apoyada sobre la embocadura.
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El corte de las tuberias se debera realizar de fo rma tal que se asegure el correcto funcionamiento
de las juntas, utilizando las herramientas adecuadas y siguiendo las recomendaciones del
fabricante.

Cuando las conducciones atraviesen estructuras, incluyendo pozos de registro y camaras, se
deberan incorporar uniones flexibles dentro de sus paredes o tan préximas como sea posible de
las caras exteriores de aquellas. Se podra apor tar una flexibilidad adicional insertando tubos de
pequefa longitud para habilitar la articulacion.  Segun se representa en los planos de detalle
correspondientes a los diversos tipos de pozos de r egistro del Anexo 1, la longitud de esos tubos
deberd ser acorde con el didmetro de las tuberias. Asi mismo, si la conduccién pase por debajo de
una estructura o préxima a ella, se deberan considerar precauciones similares.

Cuando durante la instalacion exista el riesgo de que las tuberias floten, éstas deberan quedar
aseguradas mediante la pertinente carga o anclaje.

Para facilitar la identificacion y localizaciéon de la tuberia instalada, sobre su generatriz superior y a
una distancia aproximada de 50 cm, se debera colocar una banda sefalizadora de material
plastico y de color marrén con la leyenda “RED DE SANEAMIENTO”

Relleno de zanjas

La colocacion del relleno sélo podra comenzar ¢ uando los tubos estén unidos y colocados sobre
las camas de apoyo, de forma que sean capaces de admitir cargas.

En el relleno de las zanjas distinguiremos dos zonas en las que  los materiales a emplear y los
criterios de compactacién son claramente distintos.

- 12 zona: que se extiende desde la cama de apoyo hasta un plano situado a una distancia de 15
cm por encima de la generatriz exterior mas elevada del tubo.
- 2% zona: que incluye todo el relleno restante.

Para la 12 zona se utilizara material granular y el relleno se realizara compactando por
procedimientos manuales o mediante vibrador es de aguja analogos a los utilizados para el
hormigdn, debiendo prestarse especial atencién a la zona de apoyo bajo los riflones del tubo.

Para la 22 zona, dependiendo del area en que se realizan los trabajos, se deberan utilizar los
materiales siguientes:

- En areas urbanas: Los materiales a emplear deberan tener, como minimo, las caracteristicas de
los suelos seleccionados, segun se define en el PG-3, admitiéndose también el albero procedente
de cantera.

- En areas rusticas: Los materiales a emplear deberan tener, como minimo, las caracteristicas de
los suelo adecuados, segun PG-3.

El relleno de esta segunda zona se efect uara extendiendo los materiales en tongadas
sensiblemente horizontales y de espesor uniforme  no superior a veinte (20) centimetros, las

cuales seran compactadas con medios mecani cos hasta obtener una densidad no inferior al 95%
Proctor Modificado.

Criterios de Medicion
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La excavacion se medira en toneladas (tn).

Medios Necesarios

Maquinaria

El equipo compactador se compone como minimo por

e Retroexcavadora M. F. con cazo.

e Pala cargadora Caterp 930.

e Camion volquete 2 ejes > 15 t.
1.5.11.- FIRMES SOLERA:

Preparacion de la Subbase.

Encachado de piedra. Esta solucién solo es recomendable para conseguir un buen
drenaje si hay un nivel freatico proximo a la solera. Se extendera sobre el terreno una capa de
grava de 15 cms de espesor, con un tamafio  de arido comprendido entre 40-60 mm. Una vez
compactado, con el paso de un pisén, se colocara un velo geotextil y sobre el mismo una cama de
arena de rio, con tamafo maximo de 5 mm, formando una capa de 5 cm enrasada. En ambos
casos la subbase debe interponerse entre la cara inferior de la solera y la superior del cimiento.

Niveles, replanteo general, huecos.

Previamente a la ejecucion del saneamiento, se contrastara la documentacion grafica de
arquitectura y saneamiento. En caso de que ex istan tuberias o conducciones que emerjan en la
solera, se colocaran contratubos con un diametro de 2 cm mayor. Se comprobara que el nivel
superior de la solera, incluyendo el espesor del acabado que pueda tener, no produce desniveles
no contemplados en proyecto en el encuentro con pavimentos de las zonas comunes. Se
comprobara previamente a su ejecucion si existen pendientes que se deban realizar al ejecutar en
la solera, para prever los puntos de nivel que la definen.

Colocacién de la armadura.

La armadura se colocara 50 mm por debajo de la superficie. EIl mallazo de cromado se colocara
sobre calzos del tipo "pie de pato". Los solapos entre barras o mallas seran de 30 diametros, con
un minimo de 450 mm. En la zona de juntas de  contraccién, con o sin pasadores, la armadura
debe interrumpirse, quedando a una distancia de aproximadamente 75 mm. En juntas atadas —
juntas de construccion o juntas longitudinales provistas de barras de unién o atado — la armadura
se interrumpira en las proximidades de la junta, pero debe disponerse una armadura inferior que
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atraviese la junta a 50 mm del fondo de la losa. En las esquinas de todos los huecos (soportes,
arquetas,...) se colocaran 2 barras corrugadas - 10 mm, formando 45° con respecto a los lados.

Juntas de hormigonado.

Las juntas de aislamiento separan la solera de el ementos fijos de la edificacién, como muros,
pilares, arquetas, pozos de registro, etc., evitando las tensiones que se originan al restringirse el
movimiento. Tendran un espesor entre 10 y 20 mm y estaran formadas por un material
compresible, como el poliestireno expandido. En los encuentros con soportes se envolvera la base
del pilar con material compresible de, al menos, 25 mm de espesor en el caso de soleras sin
acabado. Cuando se incorpora el pavimento a la solera o éste se efectia como una segunda
lamina, se dejara sin hormigonar un rombo, c uadrado o circulo alrededor del soporte, disponiendo
el material compresible de la junta para, pos teriormente, completar el hormigonado alrededor del
pilar. Las juntas de construccion dividen el pavimento en losas ejecutadas en momentos
diferentes. Se construiran con caras planas o bien con algun tipo de machihembrado. A la hora de
ejecutar estas juntas se tomaran las siguientes medidas:

e Se utilizaran encofrados con angulos a escuadra.

e Se compactara adecuadamente el hormigén junto al encofrado.

e Se cuidara el acabado perimetral de la losa.

e Se hormigonaran las losas adyacentes perfectamente enrasadas para evitar
escalonamientos. Si fuese necesario interrumpir el hormigonado y efectuar una junta de

construccion no prevista, se adoptara alguna de las siguientes soluciones:

e Eliminar el hormigdén extendido hasta la junta de construccidon mas préxima y ejecutar la

junta de construccion.

e Ejecutar una junta de construccién dejando dispuestas barras de estado para que ambos

bordes sean solidarios.

e Cada junta se ejecutara dentro del tercio central de la distancia existente entre juntas de

contraccion.

Las juntas de contraccion permiten el libre movimiento horizontal de las losas, disminuyendo hasta
valores admisibles las tensiones causadas por las contracciones originadas por la retraccion por
secado y por las variaciones térmicas. Las juntas se formaran serrando la losa en una profundidad
comprendida entre 1/4 y 1/3 del espesor de la mi sma. Las juntas se situaran a una separacion
comprendida entre 4 y 6 m (entre 25 y 30 veces el espesor de la losa). Si las losas son exteriores
la distancia disminuira a una separacion inferi or a 4 m. Las juntas de dilatacion tendran una
separacioén entre 20 y 30 m, coincidiendo siempre con las del edificio.
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f. Vertido y compactado del hormigén.

La solera se hormigonara en cuadriculas, sigui endo un proceso que permita la formacién de un
damero. La resistencia del hormigén serala  que figura en la documentacion del proyecto. La
consistencia del hormigén sera plastica (asiento entre 3-5 cm, con una tolerancia de + 1 cm). El
tamafio maximo del arido sera de 40 mm. El ari do grueso estara formado por tres (3) tamafos
diferentes: * 15-12 mm + 12-25 mm « 25-40 mm El equivalente de arena del arido fino > 80. El
contenido minimo de particulas siliceas sera de 20%. La compactacion se efectuara por vibrado.
Se interrumpira el hormigonado cuando se produzca el deslavado de arido. La superficie se
terminara mediante reglado, no admitiéndose irr egularidades locales superiores a3 mm medida
por solape de 1,5 m de regla 3 m, si la solera no lle va revestimiento. Se escantillara la solera en
varios puntos para comprobar que el espesor es el de proyecto, no admitiéndose variaciones
superioresa-1cm o + 1,5 cm.

g. Curado del hormigon.

El curado se realizara con productos especifico s para este fin, que son liquidos que forman una
membrana superficial que retiene el agua y que se aplicaran mediante  pulverizacién o a rodillo.
También se podran utilizar laminas de polietileno de un espesor de al menos 0,1 cm, colocandose
cuando la superficie esté todavia hUmeda. Las la minas se instalaran solapadas 45 cm con las
adyacentes y tener contrapesos para mantenerlas en contacto con la superficie del hormigén. La
utilizacion del curado humedo requiere aprobacion expresa de la Direccion Facultativa, dado que
por su forma de aplicaciéon son menos efectivo s que los procedimientos antes citados. Una vez
efectuado el primer riego se colocara una lamina de polietileno.

h. Proteccion del elemento terminado.

No podra circular maquinaria sobre la solera dur  ante los 3 primeros dias. Si la solera lleva
incorporada la capa de acabado, se protegera con una lamina de polietileno y una capa de arena
de 4/5 cm. Se describen a continuacién los procesos constructivos de aquellas partes de obra mas
representativas dentro de nuestro proyecto a ejecutar.

1.5.12.- ASFALTADO:

Tareas Previas

Debe comprobarse que la superficie de asiento de la mezcla tenga la densidad conveniente y las
rasantes fijadas en los planos. Debe compr obarse que la zahora extendida ha sido debidamente
compactada.

Debe impedirse la circulacion de vehiculos pesados y no realizar trabajos después de lluvias muy
copiosas.

En superficies antiguas es conveniente tomar las medidas correctoras de la superficie del firme
existente antes de realizar el extendido.

Si la extensién de la mezcla bituminosa requiere un riego previo de imprimacién y adherencia,
debe verificar que haya transcurrido el tiempo necesario de curado del riego; comprobar que no
queden restos de fluidificante o agua sobre la superficie.

Si hubiera transcurrido mucho tiempo entre la  aplicacion de los riegos y el extendido, debera

comprobar que no haya mermado la capacidad de unién de manera perjudicial, si ésto ocurriera,
tendra que ejecutarse un riego adicional de adherencia.
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Replanteo

Antes de iniciar el extendido deben efectuarse los trabajos de replanteo.

Para ello se coloca por la parte exterior de la zona a cubrir, por ejemplo para la calzada de una
carretera, un hilo ubicado a una distancia predeterminada. Este sera un hilo de acero de 3 mm
tensado sobre piquetes clavados cada 10 metros.

El hilo tensado oficia de guia por donde discurrira el palpador electrénico, empleado para
determinar la rasante proyectada.

A Tener en Cuenta
e Antes de iniciar los trabajos de extendido, deben realizarse tramos de ensayo para
determinar el numero de pasadas hasta conseguir la densidad deseada.

e La eleccion correcta de los camiones es de suma importancia; la caja debe tener
dimensiones y formas adecuadas; no debe ser mu y larga para no tropezar en la tolva de
la extendedora, ni muy corta porque puede caer la descarga fuera de la tolva.

e Se debe comprobar la superficie acabada con una regla de 3 metros aplicada en forma
paralela y perpendicular al eje de la carretera y con rapidez para corregir tolerancias.

e Se utiliza palpador electrénico' en las capas de base y las intermedias para las etapas de
replanteo. Para capas de rodadura ya se indica extender a espesor y plancha fija
corrigiendo los errores que algunas veces producen los sistemas electrénicos.

¢ Finalizada la compactacion y ya con la densidad adecuada, puede liberarse al trafico la
zona ejecutada cuando la capa llegue a temperatura ambiente.

Proceso constructivo

Transporte en Camiones

La mezcla se transporta en camiones de tipo volquet e de caja estanca y lisa, limpia y tratada con
productos que impiden que esta mezcla bituminosa se pegue a la caja.

La carga se envia cubierta con lonas para reducir las pérdidas de calor durante el transporte.

Vertido y Extensién

Con respecto a la calidad de estas mezclas, se recomienda vigilar las segregaciones producidas
durante el vertido de la caja. Se calcula que la altura de descarga sea minima para evitar
formaciones conicas, sino que deben ser extendidas sin amontonamientos.

Mientras se va efectuando el extendido, debe hac erse a una velocidad constante, regulando la
velocidad de la extendedora a la produccién de la central para que no se detenga.
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Si se detuviera, se comprueba que la temperatura de la mezcla que aun no se ha extendido en la
tolva de la extendedora y por debajo de ésta, no enfrie bajo la minima prescripta para iniciar la
compactacion, de lo contrario debe ejecutar una junta transversal.

Los camiones iran acoplandose a la extendedcora por medio de los rodillos de ésta, tratando de
no tocar la trampilla del camién con la tolva.

El contacto sera suave, no se deben golpear los rodillos del camion en la maniobra marcha atras.
Cuando ya se ha efectuado la aproximacion, se coloca el camién en punto  muerto para ser
empujado por la extendedora. Entonces, la descarga a la tolva se realiza elevando lentamente la

caja del camién.

Para lograr una buena regularidad en la superfici e, el ritmo de extendido debe ser constante y
parejo.

La mezcla se dispone en franjas con un ancho adec  uado a fin de efectuarla menor cantidad
posible de juntas longitudinales y para lograr continuidad.

En sectores con pendientes, conviene extender en subida pues cuesta abajo el camion debe ir
frenando y esto perjudicala  extendedora. Asi se evita una capa defectuosa, o grietas o

desprendimiento del material; de manera que se logran mejores valores de compactacion al
efectuar en subida el extendido.

Temperatura

Debe controlar la temperatura con que las mezclas en caliente llegan para su extendido.

Si fuese muy elevada, por ejemplo, super ior a 180°C, puede que el ligante haya alcanzado una
excesiva temperatura con peligro de oxidacioon o envejecimiento prematuro.

Si fuese muy baja, del orden de los 135°C, la compactacion se tornaria muy dificultosa.

La temperatura se verifica por cada camioén, con termdmetros especiales que se introducen en la
mezcla unos 5 cm.

Esta temperatura la condiciona el betun, el cual aporta la energia de compactado para todo el
material.

Ya extendido, se corrigen las deficiencias a mano antes de pasar con los equipos de
compactacion. Estas tareas son realizadas por operarios mediante el uso de palas, rastrillos y
capazos.

Se va extendiendo la capa con una extendedora sola adecuada al ancho o bien se realiza con
varias extendedoras un poco desfasadas para que no se produzcan juntas longitudinales.
Compactacion de la Mezcla Bituminosa

Las tareas de compactacién logran que la mezcla llegue a la densidad 6ptima requerida. Se
realiza en forma uniforme en toda la superficie extendida para hacer coincidir el perfil definitivo con
el proyectado.
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Se recomienda que la extendedora produzca la maxima precompactacion considerando en lo
posible alcanzar cifras que superen el 90%.

Precompactar es conveniente no solo porque se reduce el numero de pasadas sino también
porque se consigue una mejor planeidad de la superficie.

Se comienza el compactado tras la extendedora con un rodillo vibrante tandem.
En la primera pasada el rodillo delantero no produce vibracion, y el trasero avanza vibrando.

En la segunda pasada, se realiza marcha atras, los dos rodillos avanzan vibrando. Por ello se
requiere que el rodillo tdndem tenga vibracién independiente para cada rodillo.

Después del rodillo vibrante se pasa el rodillo  estatico de neumaticos para cerrar y lograr una
buena apariencia superficial a la mezcla.

El numero definitivo de pasadas esta en funcion de los resultados del tramo de ensayos.

En sectores inaccesibles se lleva a cabo la compactacion con maquinaria del tamario y disefio
adecuados para pasarla sin problemas.

De cualquier manera, es aconsejable efectuar las pruebas previas para  lograr una textura
superficial buena liubre de grietas y arrollamientos.

Ejecucidon de Juntas

Tanto las juntas longitudinales como las transversales, se ejecutan por medio de corte vertical con
disco incorporado al rodillo metalico.

Debe cuidarse que las juntas de capas s uperpuestas guarden una separacién no mayor de 5
metros para las transversales y de 15 cm. las longitudinales.

Se imprimara la junta y extendera la mezcla adyacente dandole el sobreespesor adecuado a fin de
que se enrasen las capas al compactarse; la compactacion debe hacerse en la misma direccién
de la junta.

Si los bordes de las juntas longitudinales son irregulares, tienen huecos o no tienen la
compactacién necesaria, deben cortarse para dejar un borde liso y con corte vertical en todo el
espesor. Como la junta longitudinal es la parte mas delicada del extendido, después de cortarla 'y
pegarla, se ejecuta con cuidado aportando los finos necesarios para que quede perfectamente
sellada.

Criterios de Medicién

El ligante bituminoso se mide en toneladas (tn) realmente empleadas en obra, deduciendo la
dotacion a través de ensayos de extraccion rea lizados a diario, o por pesada directa en bascula
perfectamente contrastada.

La fabricacién y puesta en obra de las mezclas bitu minosas en caliente se mide por toneladas (tn)

realmente fabricadas y puestas en obra, que se deducen de las secciones tipo indicadas en
planos y de las densidades medias de las probetas extraidas en obra.
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Controles de los Materiales

La temperatura del material debe controlarse en su puesta en obra y durante todo el proceso de
extendido y compactado.

Debe prestarse atencion a las condiciones clim  aticas, ya que con una temperatura ambiente
inferior a los 5°C debe suspenderse la extensién de la mezcla, y en capas inferiores no efectuar
trabajos con menos de 8°C. Por otro lado el efec to del viento en las mezclas en caliente también
pueden perjudicar el extendido enfriando la mezcl a. Por ello se recomienda esperar a que
amainen los vientos fuertes.

Al finalizar la compactacion debe comprobarse que se haya alcanzado la densidad requerida, para
ésto se realiza la extraccion de testigos que si rve para verificar los espesores y controlar en
laboratorio las caracteristicas mecanicas de la mezcla.

Luego se verifica la regularidad de la superficie terminada, viendo que se ajuste a los planos del
proyecto.

Deben realizarse los Ensayos de Control de todos los materiales:

¢ Ligante hidrocarbonado
e Aridos
e Polvo Mineral (filler)

e Mezcla Bituminosa

Medios Necesarios

Materiales

e Ligante Hidrocarbonado
e Aridos
e Polvo Mineral

e Aditivos

Maguinaria

El equipo compactador se compone como minimo por

o Compactador Vibratorio de Rodillos Metalicos (Tandem)

e Compactador de Neumaticos; para mezclas drenantes debe usarse un compactador de
rodillos metalicos no vibratorio.

e Camiones con caja de vuelco
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Normativa

PG-3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para Obras de Carreteras y Puentes

1.5.9.- INSTALACIONES:

Se debera proceder tal y como se describe en los proyectos eléctricos redactados, tanto
para la instalacion eléctrica como para la acometida.

1.6 PRESUPUESTO.

El presupuesto de ejecucidén de material asciende a la cantidad de CIENTO
SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS QUINCE AUROS CON NUEVE CENTIMOS
(175.415,09 €).

El presupuesto de ejecucion por contrata asciende a la cantidad de DOSCIENTOS

VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON CUATRO
CENTIMOS (223.356,04 €).

FDO. EL ARQUITECTO MUNICIPAL:

M. Alejandro Ramirez Rodriguez
N° colegiado 2.769
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1.7. ANEJOS. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y

DISPOSICIONES.

1.7.1 Informe de coordinacion con respecto a las disposiciones minimas en
seguridad y salud en las obras de construccion (Decreto 1627/97).

1.7.2 Estudio de Gestién de Residuos de Construccion y Demolicion.

1.7.3 Plan de control de calidad.

1.7.4 Evaluacion de impacto ecoldégico.

1.7.5 Programa de Trabajo.
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1.7.1. INFORME DE COORDINACION EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD
DURANTE LA REDACCION DEL PROYECTO

Generalidades
1. Obra: RECUPERACION DEL ESPACIO LIBRE DEL COLEGIO VIEJO.

2. Promotor: ILMO. AYUNTAMIENTO DE FIRGAS.

3. Proyectista: D. M. Alejandro Ramirez Rodriguez, Arquitecto Municipal, con numero de colegiado
2.769, del Colegio Oficial de Arquitectos de Canar ias (C.O.A.C.), con domicilio a efectos de este
documento en la Plaza de San Roque, 1, Firgas, C.P. (35430). - T.M. de FIRGAS, Gran Canaria.
4. Coordinador en materia de seguridad y salud durant e la redaccion del proyecto de obra: D. M.
Alejandro Ramirez Rodriguez, Arquitecto Munici pal, con numero de colegiado 2.769, del Colegio
Oficial de Arquitectos de Canarias (C.O.A.C.), con domicilio a efectos de este documento en la
Plaza de San Roque, 1, Firgas, C.P. (35430). - T.M. de FIRGAS, Gran Canaria.El proyecto se
redacta bajo la responsabilidad del proyectista, declarando que coordinara, en este proyecto
ademas de la intervencion del ingeniero de telecomunicaciones, a elegir por la propiedad. Quién
redactara el proyecto de ICT, y todo de acuerdo ¢ on lo previsto en los articulos 2.1.e y 8 del RD
1.627/1997.

5. Tanto el constructor como el coordinador de seguridad y salud de la edificacion, si en la
ejecucioén de la obra, interviene mas de una em presa, 0 una empresa y trabajadores auténomos o
diversos trabajadores auténomos, antes del inicio de los trabajos o tan pronto como se constate
dicha circunstancia, el promotor designara  un coordinador en materia de  seguridad y salud

durante la ejecucion de la obra."

Determinacién del tipo de estudio de seguridad y salud

6. Presupuesto de ejecucion por contrata (PEM + 19 % euros): 208.743,96 €.

7. Estimacion de la mano de obra necesaria (U n oficial de primera, dos peones, un oficial
cerrajero, su ayudante, etc. Cada uno se hara re sponsable de la ejecucion de su trabajo segun la

redaccioén del proyecto. Cada jornada de trabajo se compondra de una media de 7,5 horas diarias.

Suma jornadas de trabajo del total de los trabajador es: la obra se ejecutara en un tiempo maximo
de CUATRO meses.

8. Duracién prevista de la obra superior a 30 dias laborables, empledndose en algun momento
mas de 20 trabajadores simultaneamente: [NO]

9. Tipo de estudio de seguridad y salud: No procederia en este caso, ya que no se dan las
cuestiones que se presentan a continuacion.

[TEXTO 1]: "En la obra se da/n las circunstancias siguientes [ESPECIFICAR LAS QUE SE DANJ:
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- Presupuesto de contrata incluido en el proyecto igual o superior a 450.759,08 euros. [NO]

- Duracion estimada de la obra superior a 30 dias laborables, empledndose en algun momento
mas de 20 trabajadores simultaneamente. [NO]

- Volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los dias de trabajo del total
de los trabajadores en la obra, superior a 500 jornadas. [NO]

- Obras de tuneles, galerias, conducciones subterraneas y presas. [NO]

En consecuencia, el estudio de seguridad y salud  se redactara con el contenido que indica el
articulo 5 del RD 1.627/1997."

El estudio de seguridad y salud es de caracter basico ya que en la obra se dan las circunstancias
siguientes:

- Presupuesto de contrata es inferior a 450.759,08 euros.

- Volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los dias de trabajo del total

de los trabajadores en la obra, inferior a 500 jornadas.

En consecuencia, el estudio de seguridad y salud tendra caracter basico y se redactara con el
contenido que indica el articulo 6 del RD 1.627/1997.
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1.7.2. ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION.
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1.7.2. ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION.

JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO 105/2008 DEL 1 DE
FEBRERO SOBRE LA REGULACION Y GESTION DE LA PRODUCCION DE
RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

ANTECEDENTES.

Fase de Proyecto. PROYECTO DE EJECUCION.

Titulo. RECUPERACION DEL ESPACIO LIBRE DEL COLEGIO VIEJO.

Promotor. ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE FIRGAS.

Generador de los Residuos. (Ver definiciones en el apartado de Pliego de Condiciones)
Poseedor de los Residuos. (Ver definiciones en el apartado de Pliego de Condiciones)

Técniqo Redactor del Estudio de Gestién de Residuos. M. ALEJANDRO RAMIREZ
RODRIGUEZ

ESTIMACION DEL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL.

| P.E.M. | 175.415,09 € |

OBJETO DEL ESTUDIO.

El Presente Estudio de Gestion de Residuos de Construccion se re dacta en base al
Proyecto de la obra de acuerdo con el RD 105/2008 por el que se regu la la produccion y
gestion de los residuos de la construccion y demolicion.

Este Estudio realiza u na estimacion de los re siduos que se prevé que se producir an en
los trabajos directamente relaciona dos con la obra y habra de servir  de base para la

redaccion del correspondiente Plan de Gestion de Residuos por parte del Constructor. En
dicho Plan se desarr ollaran y complementa ran las pre visiones contenidas en este
documento en funcion de los provee dores concretos y su propio sistema de ejecucién de
la obra.

IDENTIFICACION DE LOS RESIDUOS A GENERAR.

Estimacién de los residuos de construccién que se generaran en la obra, codificados con
arreglo ala lista europ ea de resid uos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de
febrero (correccion de errores de la Orden MAM/304 2002, de 12 de marzo), por la que
se publican las operaciones de valorizacién y eliminacion de residuos y la lista europea
de residuos.
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CONTENIDO DEL DOCUMENTO

De acuerdo con el RD 105/2008 y la Orden 2690/2006 de ORDEN 2690/2006, de 28 de
julio, del Consejero de Medio Ambiente y Ordenacion del Territorio, por la que se regula
la gestién de los residuos de construccién y demolicion en la Comunidad de Madrid, se
presenta el presente Plan de Gestion de Residuos de Construcciéon y De molicion,
conforme a lo dispuesto en el art. 3, con el siguiente contenido:

1.1- Identificacion de los residuos (segun OMAM/304/2002)

1.2- Estimacion de la cantidad que se generara (en Thy m3)

1.3- Medidas de segregacién “in situ”

1.4- Previsién de reutilizacidon en la misma obra u otros emplazamientos (indicar cuales)
1.5- Operaciones de valorizacion “in situ”

1.6- Destino previsto para los residuos.

1.7- Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestion.

1.8- Valoracion del coste previsto para la correcta gestion de los RCDs, que formara parte
del presupuesto del proyecto.

1.9.- Valoracion del coste previsto de la gestion correcta de los residuos de construccién
y demolicién, coste que formara parte del presupuesto del proyecto en capitulo aparte.

10.1.- Documentacion.
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PLAN DE GESTION DE RESIDUOS

1.1.- Identificacién de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista
Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus
modificaciones posteriores.

Clasificacién y descripcion de los residuos

A este efecto de la orden 2690/2006 de la CAM se identifican dos categorias de Residuos
de Construccioén y Demolicion (RCD)

RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura
de ambito local o su pramunicipal contenidas en los dif erentes planes de actua cién
urbanistica o planes de desarr ollo de car acter regional, siendo resultado de los
excedentes de excavacion de los movimientos de tierra generados en el transcurso de
dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, n o contaminados,
procedentes de obras de excavacion.

RCDs de Nivel Il.- residuos generados principalmente en las actividades prop ias del
sector de la construccion, de la demolicién, dela reparacion domiciliaria y dela
implantacién de servicios.

Son residuos no peligro sos que no experimentan transformaciones fisicas, quimicas o
biolégicas significativas.

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, nirea ccionan fisica ni
quimicamente nide ninguna otra manera, ni son biodegradables, niafe ctan
negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que pue dan dar
lugar aco ntaminacion del medio ambiente o perjudica r alasa lud humana. Se
contemplan los residu os inertes procedentes de obras de construccién y demolicion,
incluidos los de obras menores de construcci én y reparacion domiciliaria sometidas a
licencia municipal o no.

Los residuos a generados seran tan solo los marcados a continuacion de la Lista Europea
establecida en la Orde n MAM/304/2002. No se considera ran incluidos en el computo
general los materiales que no superen 1m? de aporte y no sean considerandos peligrosos
y requieran por tanto un tratamiento especial.
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A.l.: RCDs Nivel |

1. TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION

x |17 0504 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el cédigo 17 05 03
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el codigo 17 05 06
17 05 08 Balasto de vias férreas distinto del especificado en el cédigo 17 05 07

A.2.: RCDs Nivel Il

RCD: Naturaleza no pétrea |
1. Asfalto
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del cédigo 17 03 01 |
2. Madera
x |17 02 01 Madera |
3. Metales
17 04 01 Cobre, bronce, laton
17 04 02 Aluminio
17 04 03 Plomo
17 04 04 Zinc
x |17 04 05 Hierro y Acero
17 04 06 Estafio
17 04 06 Metales mezclados
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el codigo 17 04 10
4. Papel
[ x 200101 Papel |
5. Plastico
| 17 02 03 Plastico |
6. Vidrio
| 17 02 02 Vidrio |
7.Yeso
| 17 08 02 Materiales de construccion a partir de yeso distintos a los del cédigo 17 08 01 |
RCD: Naturaleza pétrea |
1. Arena Gravay otros aridos
01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el
cédigo 01 04 07
x |01 04 09 Residuos de arena y arcilla
2. Hormigon
x |17 0101 Hormigoén
3. Ladrillos , azulejos y otros ceramicos
17 01 02 Ladrillos
17 01 03 Tejas y materiales ceramicos
x (170107 Mezclas de hormigén, ladrillos, tejas y materiales ceramicos distintas de las
especificadas en el cédigo 1 7 01 06.
4. Piedra
17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los codigos 17 09 01, 02 y 03
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras
20 02 01 Residuos biodegradables
20 03 01 Mezcla de residuos municipales
2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06 mezcal de hormigodn, ladrillos, tejas y materilaes ceramicos con sustancias
peligrosas (SP's)
17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla
17 03 03 Alquitran de hulla y productos alquitranados
17 04 09 Residuos metalicos contaminados con sustancias peligrosas
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
17 06 05 Materiales de construcciéon que contienen Amianto
17 08 01 Materiales de construccion a partir de yeso contaminados con SP's
17 09 01 Residuos de construccion y demoliciéon que contienen mercurio
17 09 02 Residuos de construccion y demolicion que contienen PCB's
17 09 03 Otros residuos de construccion y demolicion que contienen SP's
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01y 03
17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
17 05 07 Balastro de vias férreas que contienen sustancias peligrosas
x |15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,...)
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,...)
16 01 07 Filtros de aceite
20 01 21 Tubos fluorescentes
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas
16 06 03 Pilas botén
x [150110 Envases vacios de metal o plastico contaminado
x |08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices
x |14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados
x |07 07 01 Sobrantes de desencofrantes
x [1501 11 Aerosoles vacios
16 06 01 Baterias de plomo
x 1307 03 Hidrocarburos con agua
17 09 04 RDCs mezclados distintos cédigos 17 09 01, 02 y 03
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1.2.- Estimacion de la cantidad de cada tipo de residuo que se
generara en la obra, en toneladas y metros cubicos.

La estimacién se realizara en funcion de la categorias del punto 1

Obra Nueva: En ausencia de datos mas contrastados se manejan parametros
estimativos estadisticos de 20cm de altura de mezcla de residuos por m2 construido,
con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/ms.

En base a estos datos, la estimacion completa de residuos en la obra es:

Estimacion de residuos en OBRA NUEVA

Superficie Construida total 2.663,00 m?
Volumen de residuos (S x 0,10) 114,44 m*
Densidad tipo (entre 1,5y 0,5 T/m?3) 1,50 Tn/m?
Toneladas de residuos 171,66 Tn

Estimacion de volumen de tierras procedentes de la

excavacion 0,00 m?
Presupuesto estimado obra sin Gestion de Residuos 173.292,33 €
Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto 2.122,76 €

Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcciéon y en base a
los estudios realizados por la Comunidad de Madrid de la composicién en peso de los
RCDs que van a sus vertederos plasmados en el Plan Nacional de RCDs 2001-2006, se
consideran los siguientes pesos y volimenes en funcién de la tipologia de residuo:
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A.1.: RCDs Nivel Il
Tn d V

Evaluacion tedrica del peso por tipologia de RDC Tont?;idjj geDéada (gﬁ::? zdy“g’os) m:\alglslﬁ;r; de
1. TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION
Tierras y pétreos procedentes de la excavacion 0,00 1,80 0,00
estimados directamente desde los datos de proyecto
A.2.: RCDs Nivel Il

% Tn d \

” - . . Toneladas de cada| Densidad tipo |m?® Volumen de
Evaluacion tedrica del peso por tipologia de RDC % de peso tipo de RDC (entre 1,5y 0.5) Residuos
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto 0,050 8,58 2,10 4,09
2. Madera 0,040 6,87 0,60 11,44
3. Metales 0,025 4,29 1,50 2,86
4. Papel 0,003 0,51 0,90 0,57
5. Plastico 0,015 2,57 0,90 2,86
6. Vidrio 0,005 0,86 1,50 0,57
7. Yeso 0,002 0,34 1,20 0,29
TOTAL estimacion 0,140 24,03 22,68
RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros aridos 0,040 72,92 1,80 40,51
2. Hormigén 0,120 20,60 1,50 13,73
3. Ladrillos , azulejos y otros ceramicos 0,540 92,70 1,50 61,80
4. Piedra 0,050 8,58 1,50 5,72
TOTAL estimacion 0,750 128,75 121,76
RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras 0,070 12,02 0,90 13,35
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,040 6,87 0,50 13,73
TOTAL estimacién 0,110 18,88 27,08

1.3.- Medidas de segregacion "in situ" previstas (clasificacién/seleccion).

En base al articulo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de co nstruccion y demolicion deberan
separase en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la
cantidad prevista de generacioén para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

Hormigoén 160,00 T
Ladrillos, tejas, ceramicos 80,00T
Metales 400T
Madera 200T
Vidrio 200T
Plasticos 1,00T
Papel y carton 1,00 T

Medidas empleadas (se marcan las casillas segun lo aplicado)

Eliminacién previa de elementos desmontables y/o peligrosos

X Derribo separativo / segregacién en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales,
plasticos + cartdon + envases, organicos, peligrosos...). Solo en caso de superar
las fracciones establecidas en el articulo 5.5 del RD 105/2008

Derribo integral o recogida de e scombros en obra nueva “todo mezclado”, y
posterior tratamiento en planta
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Los contenedores o sacos industriales empleados cumpliran las especificaciones del articulo 6 de
la Orden 2690/2006 de 28 de Julio, de la Co nserjeria de Medio Ambiente y Ordena cion del
Territorio, por la que se regula la gestién de los re siduos de construccion y demolicién en la
Comunidad de Madrid.

1.4.- Prevision de operaciones de reutilizacibn en la misma obra o en
emplazamientos externos (en este caso se identificara el destino previsto)

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia
obra o externo)

OPERACION PREVISTA DESTINO INICIAL
No hay previsiéon de reutilizacion en la misma obra o en | Externo
emplazamientos externos, simplemente seran
transportados a vertedero autorizado

x | Reutilizacion de tierras procedentes de la excavacion Propia obra

Reutilizacién de residuos minerales o pétreos en aridos
reciclados o en urbanizacién
Reutilizacion de materiales ceramicos

Reutilizacién de materiales no pétreos: madera, vidrio...

Reutilizacion de materiales metalicos

Otros (indicar)

1.5.- Previsién de operaciones de valorizacién "in situ" de los residuos generados.

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia
obra o externo)

OPERACION PREVISTA
No hay prevision de reutilizacion en la misma obra o en emplazamientos
externos, simplemente seran transportados a vertedero autorizado

Utilizacién principal como combustible o como otro medio de generar energia

Recuperacién o regeneracién de disolventes

Reciclado o recuperacion de sustancias organicas que utilizan no disolventes

Reciclado o recuperacién de metales o compuestos metalicos

Reciclado o recuperacion de otras materias organicas

Regeneracion de acidos y bases

Tratamiento de suelos, para una mejora ecolégica de los mismos

Acumulacion de residuos para su tratamiento segun el Anexo II.B de la Comisién
96/350/CE
Otros (indicar)

Plaza de San Roque n® 1 - 35430 - Las Palmas - TIf. 928 62 52 36/38 - Fax. 928616271 - www.firgas.es

Cod. Validacion: 3LS9XY5CZTKREDZMTLZXLZIDC | Verificacion: http://firgas.sedelectronica.es/

Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 68 de 325



Ayuntamiento de la

::. ﬁ . Villa de Firgas

OFICINA TECNICA

i AREA DE PROYECTOS
RECUPERACION DEL ESPACIO LIBRE DEL COLEGIO VIEJO

1.6.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables "in situ"
(indicando caracteristicas y cantidad de cadatipo de residuos)

Las empresas de Ge stién y tratamiento de re siduos estaran en todo ca so autorizadas por la
Comunidad de Madrid para la gestion de residuos no peligrosos.

Terminologia:

RCD: Residuos de la Construccion y la Demolicion
RSU: Residuos Solidos Urbanos

RNP: Residuos NO peligrosos

RP: Residuos peligrosos
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A.1.: RCDs Nivel |

1. TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION Tratamiento Destino Cantidad
x |17 0504 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el cédigo 17 05 03 Sin tratamiento esp. Restauracion / Vertedero 0,00
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el codigo 17 05 06 Sin tratamiento esp. Restauracion / Vertedero 0,00
17 05 08 Balasto de vias férreas distinto del especificado en el cédigo 17 05 07 Sin tratamiento esp. Restauracion / Vertedero 0,00
[A-2.: RCDs Nivel 1I ]
RCD: Naturaleza no pétrea | | Tratamiento | Destino [ cantidad |
| 1. Asfalto
| 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del codigo 17 03 01 ] [Reciclado [Planta de reciclaje RCD | 8,58]
2. Madera
| x |17 0201 Madera I |Reciclado |Gestor autorizado RNPs | 6,87|
3. Metales
17 04 01 Cobre, bronce, latén Reciclado 0,00
17 04 02 Aluminio Reciclado 0,00
17 04 03 Plomo 0,00
17 04 04 Zinc . 0,00
- Gestor autorizado RNPs -
x |17 04 05 Hierro y Acero Reciclado 72,92
17 04 06 Estafio 0,00
17 04 06 Metales mezclados Reciclado 0,00
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el codigo 17 04 10 Reciclado 0,00
4. Papel
[ x Je00101 Papel ] [Reciclado [Gestor autorizado RNPs | 0,51]
5. Plastico
[ 17 02 03 Plastico | [Reciclado [Gestor autorizado RNPs | 2,57
6. Vidrio
[ 17 02 02 Vidrio | [Reciclado | Gestor autorizado RNPs | 0,86
7. Yeso
| 17 08 02 Materiales de construccion a partir de yeso distintos a los del codigo 17 08 01 | |Reciclado |Gestor autorizado RNPs | 0,34|
RCD: Naturaleza pétrea | I Tratamiento I Destino | Cantidad |
1. Arena Grava y otros aridos
0104 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el
codigo 01 04 07 Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00
x 010409 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD 72,92
[2. Hormigén | ]
[x Ji7oro1 [Hormigén | [Reciclado / Vertedero [Planta de reciclaje RCD 20,60
3. Ladrillos , azulejos y otros ceramicos
17 01 02 Ladrillos Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00
170103 Tejas y materiales ceramicos Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00
x |17 0107 Mezclas de hormigén, ladrillos, tejas y materiales ceramicos distintas de las
especificadas en el cddigo 1 7 01 06. Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 32,19
[4 Piedra |
| |17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los codigos 17 09 01, 02 y 03 | |Reciclado I 8,58
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Ayuntamiento de la

':. ﬁ : Villa de Firgas

OFICINA TECNICA

i AREA DE PROYECTOS
RECUPERACION DEL ESPACIO LIBRE DEL COLEGIO VIEJO

RCD: Potencialmente peligrosos y otros | | Tratamiento | Destino | Cantidad |
1. Basuras
| x 200201 |Residuos biodegradables |Reciclado / Vertedero |Planta de reciclaje RSU | 4,21
[ x Je00301 [Mezcla de residuos municipales [Reciclado / Vertedero [Planta de reciclaje RSU | 7,81|
2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06 mezcal de hormigon, ladrillos, tejas y materilaes ceramicos con sustancias
peligrosas (SP's) Deposito Seguridad 0,00
17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas
Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla Depésito / Tratamiento 0,00
17 03 03 Alquitran de hulla y productos alquitranados Depdsito / Tratamiento 0,00
17 04 09 Residuos metalicos contaminados con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00
1704 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's Tratamiento Fco-Qco Gestor autorizado RPs 0,00
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto Depdsito Seguridad 0,00
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depdsito Seguridad 0,00
17 06 05 Materiales de construccién que contienen Amianto Depdsito Seguridad 0,00
17 08 01 Materiales de construccion a partir de yeso contaminados con SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 09 01 Residuos de construccion y demolicién que contienen mercurio Depdsito Seguridad 0,00
17 09 02 Residuos de construccion y demolicién que contienen PCB's Depdsito Seguridad 0,00
17 09 03 Otros residuos de construccion y demolicion que contienen SP's Depdsito Seguridad 0,00
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00
17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 05 07 Balastro de vias férreas que contienen sustancias peligrosas Depésito / Tratamiento 0,00
x |1502 02 Absorventes contaminados (trapos,...) Depésito / Tratamiento 0,07
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,...) Depdsito / Tratamiento 0,00
16 01 07 Filtros de aceite Depésito / Tratamiento 0,00
20 01 21 Tubos fluorescentes Depésito / Tratamiento 0,00
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Depésito / Tratamiento Gestor autorizado RPs 0,00
16 06 03 Pilas boton Depésito / Tratamiento 0,00
x |1501 10 Envases vacios de metal o plastico contaminado Depdsito / Tratamiento 4,12
x 080111 Sobrantes de pintura o barnices Depésito / Tratamiento 1,37
x |14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Depdsito / Tratamiento 0,10
x 0707 01 Sobrantes de desencofrantes Depdsito / Tratamiento 0,51
x ]1501 11 Aerosoles vacios Depésito / Tratamiento 0,34
16 06 01 Baterias de plomo Depésito / Tratamiento 0,00
x |1307 03 Hidrocarburos con agua Depésito / Tratamiento 0,34
17 09 04 RDCs mezclados distintos cddigos 17 09 01, 02y 03 Depésito / Tratamiento Restauracion / Vertedero 0,00

1.7.- Planos de las instalaciones previstas

Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y,en su caso, otras
operaciones de gestién de los residuos de construccion y demolicion en la obra, planos que
posteriormente podran ser objeto de adaptacién a las caracteristicas particulares de la obra y sus
sistemas de ejecucion, siempre con el acuerdo de la direccion facultativa de la obra.

En los planos de especifica la situacion y dimensiones de:

Bajantes de escombros

Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas,
plasticos, metales, vidrios, cartones...

Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigén

Almacenamiento de residuos y productos téxicos potencialmente peligrosos

XX [ X | X |X

Contenedores para residuos urbanos

Planta movil de reciclaje “in situ”

Ubicacién de los acopios provisionales de materiales para reciclar como aridos,
vidrios, madera o materiales ceramicos.

X

1.8.- Valoracién del coste previsto para la correcta gestion de los RCDs, que
formara parte del presupuesto del proyecto
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Con caracter General:

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relacién con el
almacenamiento, manejo y, ensu caso, ot ras operaciones de gestion de los re siduos de
construccion y demoliciéon en obra.

Gestion de residuos de construccion y demolicion

Gestion de residuos segun RD 10 5/2008 y o rden 2690/2006 dela CAM , realizandose su
identificacion con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8
de febrero o sus modificaciones posteriores.

La segregacion, tratamiento y ge stion de residuos se realizara mediante el tratami ento
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales
que cumpliran las e specificaciones del articulo 6 de la Orden 2690/2006 de 28 de Julio, de la
Consejeria de Medio Ambiente y Ordenacion del Territorio, por la que se regula la gestion de los
residuos de construccion y demolicion en la Comunidad de Madrid.

Certificacion de los medios empleados

Es obligacién del contratista proporcionar a la Direccién Facultativa de la obra y a la Propiedad de
los certificados de los contenedores empleados asi como de los puntos de vertido final, ambos
emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la Comunidad de Madrid.

Limpieza de las obras

Es obligacion del Contratista manten er limpias las obras y sus alrededores tanto de esco mbros
como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi
como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra
presente buen aspecto.

Con carécter Particular:

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan aquellas
que sean de aplicacion a la obra)

Para los derribos: se realizaran actuaciones previas tales como apeos,
apuntalamientos, estructuras auxiliares...para las partes o elementos peligroso,
referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes

Como norma general, se procurara actuar retirando los elementos contaminados
y/o peligrosos tan pronto como sea posible, asi como los elementos a conservar o
valiosos (ceramicos, marmoles...).

Seguidamente se actuara desmontando aquellas partes accesibles de las
instalaciones, carpinterias y demas elementos que lo permitan

El depdsito temporal de los escombros, se realizara bien en sacos industriales
iguales o inferiores a 1m?, contadores metélicos especificos con la ubicacion y

X | condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depésito en
acopios, también debera estar en lugares debidamente sefializados y segregados
del resto de residuos

El depdsito temporal para RCDs valorizables (maderas, plasticos, metales,

X | chatarra...) que se realice en contenedores o acopios, se debera sefalizar y
segregar del resto de residuos de un modo adecuado.
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Los contenedores deberan estar pintados en colores que destaquen su visibilidad,
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante
de al menos 15cm a lo largo de toso su perimetro.

En los mismos debera figurar la siguiente informacion: Razén social, CIF, teléfono
X | del titular del contenedor / envase y el nimero de inscripcion en el registro de
transportistas de residuos, creado en el art. 43 de la Ley 5/2003 de 20 de marzo
de Residuos de la CAM.

Esta informacién también debera quedar reflejada en los sacos industriales y
otros medios de contencidn y almacenaje de residuos.

El responsable de la obra ala que presta servicio el contenedor adotara las
medidas necesarias para evitar el depésito de residuos ajenos a la mismo. Los

X | contadores permaneceran cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de
trabajo, para evitar el depdsito de residuos ajenos a la obra a la que prestan
servicio.

En el equipo de obra deberan establecerse los medios humanos, técnicos y
procedimientos para la separacion d cada tipo de RCD.

Se atenderan los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de
licencia de obras...), especialmente si obligan a la separacién en origen de
determinadas materias objeto de reciclaje o deposicion.

En este ultimo caso se debera asegurar por parte del contratista realizar una

X | evaluacién econémica de las condiciones en las que es viable esta operacion,
tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de
reciclaje o gestores de RCDs adecuados.

La Direccion de Obra sera la responsable de tomar la ultima decision y de su
justificacion ante las autoridades locales o autondmicas pertinentes.

Se debera asegurar en la contratacion de la gestion de los RCDs que el destino
final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora...) son centros con la
autorizacion autonémica de la Consejeria de Medio Ambiente, asi mismo se

X | debera contratar sélo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejeria e
inscritos en el registro pertinente

Se llevara a cabo un control documental en el que quedaran reflejados los avales
de retirada y entrega final de cada transporte de residuos

La gestion tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se
hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regiran conforme a la
legislacion nacional y autondmica vigente y a los requisitos de las ordenanzas

X | municipales

Asimismo los residuos de caracter urbano generados en las obras (restos de
comidas, envases...) seran gestionados acorde con los preceptos marcados por
la legislacion y autoridad municipal correspondiente.

Para el caso de los residuos con amianto se seguiran los pasos marcados por la
Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de
valorizacion y eliminacién de residuos y la lista europea de residuos para poder
considerarlos como peligroso o no peligrosos.

En cualquier caso siempre se cumpliran los preceptos dictados por el RD
108/1991 de 1 de febrero sobre la prevencion y reduccion de la contaminacion del
medio ambiente producida por el amianto, asi como la legislacién laboral al
respecto.

Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigdn seran tratadas como
escombros

Se evitara en todo momento la contaminacion con productos téxicos o peligrosos
de los plasticos y restos de madera para su adecuada segregacion, asi como la
contaminacion de los acopios o contenedores de escombros con componentes
peligrosos

X | Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardineria o
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recuperacion de los suelos degradados sera retirada y almacenada durante el
menor tiempo posible en cabellones de altura no superior a 2 metros. Se evitara
la humedad excesiva, la manipulacidn y la contaminacién con otros materiales.

Otros (indicar)

1.9.- Valoracién del coste previsto de la gestion correcta de los residuos de
construccién y demolicién, coste que formaré parte del presupuesto del proyecto
en capitulo aparte.

A continuacion se desglosa el capitulo presupuestario correspondiente a la gestion de los residuos
de la obra, repartido en funcion del volumen de cada material.

A.- ESTIMACION DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)
Precio gestion en
) . . » Planta / Vertedero / % del presupuesto
3
Tipologia RCDs Estimacion (m?) Cantera / Gestor Importe (€) de Obra
(€/m?3)
A1 RCDs Nivel |
Tierras y pétreos de la excavacion | 15,33 | 2,50 | 38,33 0,0221%
Orden 2690/2006 CAM establece limites entre 40 - 60.000 € 0,0221%)
A2 RCDs Nivel Il
RCDs Naturaleza Pétrea 63,36 5,00 316,80 0,1828%
RCDs Naturaleza no Pétrea 4,48 12,73 57,03 0,0329%
RCDs Potencialmente peligrosos 0,00 10,00 0,00 0,0000%
Orden 2690/2006 CAM establece un limite minimo del 0,2% del presuesto de la obra 0,2157%)
B.- RESTO DE COSTES DE GESTION
B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel | 0,00 0,0000%
B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel || 0,00 0,0000%
B3.- % Presupuesto de Obra por costes de gestion, alquileres, etc... 173,29 0,1000%
|TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs l 585,45 l 0,3378%]|

Para los RCDs de Nivel | se utilizaran los datos de proyecto de la excavacién, mientras que para
los de Ninel Il se emplean los datos del apartado 1.2 del Plan de Gestion

Se establecen los precios de gestion acorde a lo establecido a la Orden 2690/2006 de la CAM. El
contratista posteriormente se podra ajustar a la re alidad de los precios finales de contratacion y
especificar los costes de gestion de los RCDs d e Nivel Il por las catego rias LER si asi lo
considerase necesario.

Se establecen en el apartado “B.- RESTO DE COSTES DE GESTION” que incluye tres partidas:

B1.-  Porcentaje del presupuesto de obra que se asigna si el coste del movimiento de tierras y
pétreos del proyecto supera el limite sup erior de la fianza (6 0.000 €) que establece la Orden
2690/2006 de la CAM

B2.- Porcentaje del presupuesto de obra asignado hasta completar el minimo del 0,2%
establecido en la Orden 2690/2006 de la CAM

B3.-  Estimacion del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes de la Gestiéon de
Residuos, tales como alquileres, portes, maquinaria , manod e obray medio s auxiliares en
general.
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CONCLUSION

Con todo lo anteriormente expuesto, junto con los planos que acompafian la presente memoria y
el presupuesto reflejado, los técni cos que suscriben entienden que q ueda suficientemente
desarrollado el Plan de Gestion de Residuos para el proyecto reflejado en su encabezado.

10.1.- Documentacién

- La entrega de residuos de construccion y demolicién a un gestor por parte del poseedor
habra de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos la identificacion del
poseedor, del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el niumero de licencia de la
obra, la cantidad, expresada en toneladas o metros cubicos, o en ambas unidade s
cuando sea posible, el tipo de residuo entregado, codificado con arreglo a la lista europea
de residuos publicada por orden MAM/304/202, de 8 de febrero y la correccion de errores
de la Orden MAM/304 2002,de 12 de marzoy laide ntificacién del gestor de las
operaciones de destino.

- El poseedor de los re siduos estara obligado a entregar al productor los certificados y
demas documentacion acreditativa de la gestidn de los residuos a que se hace referencia
en el Real Decreto 105/2008 que regula la produccién y gestion de los resid uos de
construccion y de demolicion.

- El posee dor de residuos dispo ndra de do cumentos de aceptacién de lo s residuos
realizados por el gestor al que se le vaya a entregar el residuo.

- El gestor de residuos debe extender al poseedor un certificado acreditativo de la gestion
de los residuos recibidos, especificando la identificacién del poseedor y del productor, la
obra de procedencia vy, ensu caso, el numero de licencia de la obra, la cantidad,
expresada en toneladas o metros cubicos, o e n ambas unidades cuando sea posible, el
tipo de residuo entregado, codificado con arreglo a la lista europea de residuos publicada
por orden MAM/304/202, de 8 de febrero y la correccién de errores de la Orden MAM/304
2002, de 12 de marzo y la identificacion del gestor de las operaciones de destino.

- Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construccién y demolicion
efectie Unicamente operaciones de recog ida, almacenamiento, transferen cia o
transporte, en el documento de entrega debera figurar también el gestor de valorizacion o
de eliminacién ulterior al que se destinan los residuos.

- Segun exige la normativa, para el traslado de residuos peligrosos se debera r emitir
notificacion al érgano competente de la comunidad autbnoma en materia medioambiental
con al menos diez dias de antelacién a la fecha de traslado. Si el traslado de los residuos
afecta a mas de una provincia, dicha notifica cion se realizara al Ministerio de  Medio
Ambiente.

- Para el transporte de los residuos peligrosos se completara el Documento de Con trol y
Seguimiento. Este documento se encuentra en el 6rg ano competente en matera
medioambiental de la comunidad auténoma.
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- El poseedor de residuos facilitara al productor acreditacion fehaciente y documental que
deje constancia del de stino final d e los resid uos reutilizados. Para ello se entregara
certificado con documentacion grafica.

NORMATIVA.
- Ley 10/1998, de Residuos.

- Plan Nacional de Residuos de Construccion y Demolicién 2001-2006: Resolucién de 14
de junio de 2001, de la Secretaria General de Medio Ambiente, (PNRCD) por la que se
dispone la publicacién del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001, por el
que se aprueba el plan.

- Orden MAM/304/2002, Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de febrero, por la que se
publican las Operaciones de Valoracion, la eliminacion de residuos y la Lista Europea de
Residuos (LER).[Correccion de errores de la Orden MAM/304 2002, de 12 de marzo.]

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de
residuos de construccion y demolicion.

- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento para la
ejecucion de la Ley 20/1986, basica de residuos toxicos y peligrosos.

- Real Decreto 952/1997, que modifica el R eglamento para la ejecuciondelale vy
20/1986, basica de re siduos téxicos y peligr osos, aprobado mediante Real De creto
833/1988.

- Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminacio n de
residuos mediante depdsito en vertedero.

Firgas, enero de 2014

FDO. EL ARQUITECTO MUNICIPAL

M. Alejandro Ramirez Rodriguez
N° colegiado 2.769
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1.7.3. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

Se prescribe el presente Plan de Control de Calidad, como anejo al presente proyecto, con
el objeto de dar cumplimiento a lo estableci do en el RD 314/2006, de 17 de marzo por el que se
aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion.

Antes del comienzo de la obra el Director de la Ejecucion de la obra realizara la planificacion del
control de calidad correspondiente a la obra obj eto del presente proyecto, atendiendo a las
caracteristicas del mismo, a lo estipulado en el Pliego de condiciones de éste, y a las indicaciones
del Director de Obra, ademas de a las especific aciones de la normativa de aplicacion vigente.

Todo contemplando los siguientes aspectos:

El control de calidad de la obra incluira:
A. El control de recepcidn de productos, equipos y sistemas
B. El control de la ejecucién de la obra

C. El control de la obra terminada

Para ello:

1) El director de la ejecucion de la obra rec opilard la documentacion del control realizado,
verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones.

2) El constructor recabara de los suministradores de productos y facilitara al director de obra y al
director de la ejecucién de la obra la document acién de los productos anteriormente sefialada, asi
como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantias correspondientes cuando
proceda.

3) La documentacion de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de
obra podra servir, si asi lo autorizara el director de la ejecucion de la obra, como parte del control
de calidad de la obra.

Una vez finalizada la obra, la documentacién del seguimiento del control sera depositada por el
director de la ejecucion de la obra en el Colegi o Profesional correspondiente o, en su caso, en la
Administraciéon Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir

certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legitimo.

1. Control de recepcion en obra de productos, equipos y sistemas:
El control de recepcidon abarcara ensayos de comprobacion sobre aquellos productos a los que asi
se les exija en lareglamentacién vigente, en el documento de proyecto o por la Direccién

Facultativa. Este control se efectuara sobre el muestreo del producto, sometiéndose a criterios de
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aceptacion y rechazo, y adoptdndos e en consecuencia las decisiones determinadas en el Plan o,

en su defecto, por la Direcciéon Facultativa.

El Director de Ejecucion de la obra cursar & instrucciones al constructor para que aporte
certificados de calidad, el marcado CE para producto s, equipos y sistemas que se incorporen a la

obra.

Durante la obra se realizaran los siguientes controles:

1.1 Control de la documentacién de los suministros

Los suministradores entregaran al constructor, qui en los facilitara al director de ejecucion de la
obra, los documentos de identificacion del pr  oducto exigidos por la normativa de obligado
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccién facultativa. Esta documentacion

comprendera, al menos, los siguientes documentos:

- Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.

- El certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica.

-Los documentos de conformidad o autoriz aciones administrativas exigidas
reglamentariamente, incluida la document acién correspondiente al marcado CE de los
productos de construccion, cuando sea pertinent e, de acuerdo con las disposiciones que

sean transposicion de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados.

1.2 Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad

El suministrador proporcionara la documentacién precisa sobre:
- Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados,
que aseguren las caracteristicas técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y
documentard, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo
establecido en el articulo 5.2.3 del capitulo 2 del CTE.
- Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y
sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.5 del capitulo 2 del
CTE, y la constancia del mantenimiento de sus caracteristicas técnicas.

El director de la ejecucion de la obra verifica ra que esta documentacion es suficiente para la

aceptacion de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.
1.3 Control mediante ensayos

Para verificar el cumplimiento de las exigencias basicas del CTE puede ser necesario, en

determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, segun lo establecido en
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la reglamentacion vigente, o bien segunlo es  pecificado en el proyecto u ordenados  por la

direccion facultativa.

La realizacion de este control se efectuara de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto
o indicados por la direccion facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los
criterios de aceptacion y rechazo y las acciones a adoptar.

2. Control de ejecucidon de la obra:

De aquellos elementos que formen parte de la estructura, cimentacién y contencion, se debera
contar con el visto bueno del arquitecto Director de Obra, a quién debera ser puesto en
conocimiento por el Director de Ejecucion de la Obra cualquier resultado anémalo para adoptar las
medidas pertinentes para su correccion.

Durante la construccion, el director de la ejec ucion de la obra controlara la ejecuciéon de cada
unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecucion y
disposicion de los elementos constructivos y de la s instalaciones, asi como las verificaciones y
demas controles a realizar para comprobar su  conformidad con lo indicado en el proyecto, la
legislacion aplicable, las normas de buena practica constructiva y las instrucciones de la direccién
facultativa. En la recepcion de la obra ejecutada se tendran en cuenta las verificaciones que, en su
caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificacion.

Se comprobara que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad
entre

los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.

En el control de ejecucién de la obra se adoptaran los métodos y procedimientos que se
contemplen en las evaluaciones técnicas de idonei dad para el uso previsto de productos, equipos

y sistemas innovadores, previstas en el articulo 5.2.5 del CTE.

En concreto, para:

2.1 DESBROCE Y LIMPIEZA

Las primeras tareas que se realizan en el | ugar de la obra son justamente las descriptas
aqui como despeje y desbroce.

De acuerdo a un planeamiento adecuado, estas tareas determinan el comienzo de la obra,
dando paso a las actividades siguientes.

Durante su ejecucion suelen surgir problem as de expropiaciones, servicios afectados, y
otros inconvenientes que seran mejor controlados con la confeccion de una correcta topografia.

2.2 EXCAVACION Y RELLENO

Se deberan seguir los siguientes controles:
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Excavacion:

Se inicia con el control del desbroce del terreno y los trabajos de replanteo de la zanja.

A continuacion se ira controlando durante la excavacion, la calidad de los productos obtenidos y el
acopio, o su retiro para transporte a vertedero o para préstamo segun sea el caso.

Cuando se llega al fondo de la zanja, debe comprobarse la cota de fondo y los taludes; se controla
la ejecucién de la cama de asiento si fuese necesaria.

En dltimo término, se controla el relleno de la zanja y la compactacion del mismo.

Se calcula la tolerancia de las superficies ac abadas, refinar hasta lograr una diferencia menor a
los 5 cm.

Ademas,

e En el caso que en que se afecten servicio s, deben ser desviados antes de comenzar con
la excavacion.

o Realizar el replanteo de eje y taludes. Se hara mediante estacas ubicadas cada 20 m., en
las que figurara la cota a bajar desde la cabeza de la misma.

e Toma de los perfiles transversales. Se toman cada 20 m.
e Enla excavacion se iran comprobando drenajes y taludes desde su inicio.

e Comprobacion geomeétrica de la explanada y comprobacion mecanica a través de
densidades ‘in situ’.

e Controles a través de ensayos de acuerdo a la normativa en vigencia.

Relleno:

e Se inicia con el control del desbroce del terreno y los trabajos de replanteo de la zanja.

e A continuacion se ira controlando durante  la excavacion, la calidad de los productos
obtenidos y el acopio, o su retiro para transporte a vertedero o para préstamo segun sea
el caso.

e Cuando se llega al fondo de la zanja, debe comprobarse la cota de fondo y los taludes; se
controla la ejecucion de la cama de asiento si fuese necesaria.

e En ultimo término, se controla el relleno de la zanja y la compactacion del mismo.

e Se calcula la tolerancia de las superficies acabadas, refinar hasta lograr una diferencia
menor a los 5 cm.

Relleno de grava:

e Operaciones a controlar:

0 Preparacion de la superficie asiento.

o Equipo de extension y compactacion adecuado.
o Comprobacion de las condiciones ambientales.
o]

Relleno de material filtrante.
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o Compactacion de material filtrante.

e Materiales a controlar: Los materiales utiliz ados en los rellenos con materiales filtrantes
cumplirdn los siguientes requerimientos:

o0 Plasticidad: no plastico

o Equivalente de arena, EA > 30

o Coeficiente desgaste Los Angeles, DA < 40
o]

La granulometria: El tamafio max. no sera superior a 76 mm (cedazo 80 UNE).
Cernido ponderal acumulado por tamiz 0.080 UNE no rebasara el 5 %.

2.3 CIMENTACION Y ESTRUCTURA

La construccion de los muros de hormigén se controlara verificando lo siguiente:

1.- Trabajos de Replanteo

Se comprobara el replanteo del arranque del muro y la nivelacion de la base de encofrados.

2.- Armaduras y encofrado de Apoyo.

Luego se comprobara la colocacion de la primera cara del encofrado y el armado del muro (N° de
barras, diametros, colocacion segun los planos, solapos,etc.)

3.- Encofrado

Después de haber cerrado el encofrado, debe comprobarse el aplomado del muro y su
estanqueidad verificando los cierres del mismo.

4.- Hormigonado

Comprobar el vertido, el cual debera ser efectuado desde una altura inferior a 2 m.

Comprobar que se realice un correcto vibrado del hormigoén.

5.- Aplomado del Muro

Comprobar si después del hormigonado no se haya desplazado ningun elemento.

Desplome, en alturas no mayores a 6 m, + 6 - 24mm (se verifica luego de hormigonar).

6.- Toma de Probetas

Controlar la resistencia de dos amasadas (cubas) para cada 100 m3 o 500 m2 de superficie
construida.

Controlar el tiempo maximo para hormigonar los 100 m3 o 500 m2 de superficie en planta (debera
ser de 2 semanas).

Series de 5 probetas: 2 se rompen a los 7 dias y las otras 3 restantes a los 28 dias.

7.- Trazabilidad del Hormigén

Localizar las cubas de donde se extraen las probetas procediendo a la identificacién del lote que
ha vertido el hormigén.

8.- Desencofrado

Verificar que no existan coqueras o fisuras, y en el caso en que existan, se procedera a su
tratamiento.

9.- Curado del Hormigoén

Controlar el regado con agua durante 7 dias (en tiempo seco).

10.- Rotura de Probetas

Controlar la resistencia caracteristica estimada (fest) la cual debera ser mayor o igual a 0,9 de la
resistencia exigida fck:fest mayor o igual a 0,9 fck.

2.4 BORDILLOS Y SOLERA
BORDILLOS

o Verificar que la zona esté explanada y exenta de cascotes.
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o Comprobar la alineacion de los clavos, no conviene que haya diferencias superiores a 1
cm., y para la rasante de las cuerdas no conviene que haya variaciones superiores a 8
cm.

o Después, verificar que el espesor del cimiento coincida con el indicado en el proyecto.

e Una vez colocados los bordillos, comprobar la alineacién y rasante de las aristas y cara
superior, no debe haber variaciones superiores a los 6 mm. en alineacion, ni cejas
mayores de 4 mm. entre bordillos, medido por solape con regla de 2 m.

e A continuacién observar que las juntas entre bordillos no sean mayores de 1 cm.

e Finalmente, comprobar que la ejecucion del refuerzo posterior de los bordillos se haya
ejecutado de acuerdo a las indicaciones del proyecto.

SOLERA

Se efectuard el control en la recepcion de los materiales para: mortero, mallazo y
baldosas. Asi mismo se realizaran los ensayos para el mallazo y para las baldosas.

Morteros: comprobar en el albardn de los morteros que haya coincidencia entre el material
pedido y lo recibido (tanto en consistencia como también en dosificacion).

Mallazo: verificar que el mallazo solicitado sea el recibido, coincidiendo las medidas y comprobar
que se encuentre libre de 6xido. Debe exigirse el certificado de garantia del fabricante, donde se
especifica garantia sobre diametros nominales, caracteristicas mecanicas, condiciones de soldeo,
etc.

Baldosas: comprobar en la recepcion que coincidan las dimensiones de las baldosas, grueso del
arido y color; que se encuentren sanas, exentas de hendiduras, grietas, bultos, desconchados o
desportillado de las aristas.

2.5 CERRAMIENTO DE FABRICA DE HORMIGON VIBRADO
Control de Trabajos

e Verificar que se haya efectuado la limpieza y el riego previo para asiento de la fabrica.

e Comprobar el replanteo, ubicacién y aplom ado de las miras de arranque, terminacion,
quiebros e intermedios.

e Controlar que los bloques, en los formatos indicados, se ubiquen correctamente.

e Controlar caracteristicas del material de agarre antes de la aplicacion y durante la misma.
e Control de posicion de los elementos, desplomes.

e Comprobar situacion de huecos, y sus dimensiones segun documentacion de obra.

e Comprobar forma y dimensiones de la fabrica: altura, espesor y planeidad.

e Controlar el borde exterior, los encuentros con otros muros y fabricas, encuentros con
elementos estructurales, juntas de dilatacion.

e Controlar el borde interior, formacién de huecos.

Control de los Materiales
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Bloques de Hormigdn: En la recepcion debe verificarse que lo recibido coincida con lo solicitado
en tipo y cantidad, que los bloques estén enteros, sanos, libres de grietas, roturas, desconchados
o imperfecciones.

Los bloques se entregan sobre palets que deben disponerse sobre una superficie seca y
horizontal. Ubicarlos sin apilar y dejar espacio entre palets para maniobrar en carga y descarga.

Cuidar que los blogues no reciban impactos o golpes que puedan deteriorarlos.

e Ensayos

Es recomendable utilizar bloques de marcas registradas, con sello de calidad oficialmente
reconocido.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para recepcion de Bloques de Hormigon en obras
de Construccion (RB-90) aconseja efectuar los siguientes ensayos cada 5.000 piezas o fraccion:

Resistencia a la compresiéon (UNE 41.172)
Resistencia térmica (UNE 92.204)
Aislamiento Acustico (UNE 74.040)
Resistencia al fuego (UNE 23.093)

Dimensiones y comprobacion de forma (UNE 41.167)

O O o O o o

Seccidn bruta. Seccién neta e indice de macizo (UNE 41.168)

2.6 ENFOSCADOS

Control de los Trabajos

El control de los trabajos a realizar para enfoscar sera:
1. Comprobacién de las maestras.
2. Ejecucion de las tareas.

3. Curado final.
Control de los Materiales

1. Controlar los materiales empleados para el mortero durante la recepcion.

n

Verificar que se realice el mortero con la dosificacion solicitada.

w

Controlar la hora de amasado, establ eciéndose que el mortero no se puede utilizar
habiendo transcurrido mas de 2 horas desde la hora de amasado hasta su aplicacion.

4. Especificar con claridad la dosificacién del mortero a suministrar.

5. El cemento empleado esta definido en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para la Recepcién de Cementos (RC-93).

2.7 CARPINTERIA
Deben efectuarse controles de calidad sobre:

o Malla o rejilla.
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o0 Postes.
0 Hormigon.

Al recibir en obra los materiales, comprobar lo siguiente:

o0 Que el albaran coincida con lo solicitado.

o0 Poseer el documento que acredita las caracteristicas mecanicas de la malla 'y
postes.

o Verificar dimensiones de la cuadricula y el espesor del alambre.

En el ensayo verificar:

Uniformidad de recubrimiento (Norma UNE-7183)
Masa de Recubrimiento de galvanizado, gr/cm2 (Norma UNE-37504)
Dosificacion minima de zinc (Norma UNE-37501)

Ensayo de despegue, para malla electrosoldada (Norma UNE EN-10223-4)

O O O O O

Resistencia a la traccién, alargamiento (Norma UNE 10218-1)
0 Recubrimiento organico, simple torsion (Norma UNE-36732)

En ensayo de postes metalicos verificar:

o0 Uniformidad de recubrimiento (Norma UNE 7183)
0 Masa de Recubrimiento de galvanizado, gr/cm2(Norma UNE-EN-ISO 1461)
o Dosificacion minima de zinc (Norma UNE-37501)
0 Resistencia a la traccion, alargamiento (Norma UNE-10002-4)
2.8 ASFALTADO

La temperatura del material debe controlarse en su puesta en obra y durante todo el proceso de
extendido y compactado.

Debe prestarse atencion a las condiciones clim  aticas, ya que con una temperatura ambiente
inferior a los 5°C debe suspenderse la extensién de la mezcla, y en capas inferiores no efectuar
trabajos con menos de 8°C. Por otro lado el efec to del viento en las mezclas en caliente también
pueden perjudicar el extendido enfriando la mezcl a. Por ello se recomienda esperar a que
amainen los vientos fuertes.

Al finalizar la compactacion debe comprobarse que se haya alcanzado la densidad requerida, para
ésto se realiza la extraccion de testigos que si  rve para verificar los espesores y controlar en
laboratorio las caracteristicas mecanicas de la mezcla.

Luego se verifica la regularidad de la superficie terminada, viendo que se ajuste a los planos del
proyecto.

Deben realizarse los Ensayos de Control de todos los materiales:

e Ligante hidrocarbonado
e Aridos

e Polvo Mineral (filler)
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e Mezcla Bituminosa

2.9 OTROS MATERIALES
El Director de la Ejecucioén de la obra establecer a, de conformidad con el Director de la Obra, la

relacién de ensayos y el alcance del control preciso.

3. Control de la obra terminada:

Se realizaran las pruebas de servicio prescritas por la legislacion aplicable, programada en el Plan
de control y especificada en el Pliego de condiciones, asi como aquéllas ordenadas por la
Direccién Facultativa.

De la acreditacién del control de recepcion en  obra, del control de ejecuciény del control de

recepcién de la obra terminada, se dejara constancia en la documentacion de la obra ejecutada.
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1.7.4. EVALUACION DEL IMPACTO ECOLOGICO

Segun reza el articulo 5 de la Ley 11/90 de Prevencion de Impacto Ecoldgico “ Se
sometera a evaluacion basica de impacto ecoldgi co todo proyecto de obras y trabajos financiado
total o parcialmente con fondos de la hacienda publica canaria, salvo cuando su realizacion tenga
lugar dentro de suelo urbano, o en aquellos en los que en el convenio o resolucion que establezca
la cooperacién o subvencion se exceptle motivadamente. “, ya que este proyecto trascurre en

suelo urbano, NO PROCEDE, el Estudio de Impacto Ecolégico.
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1.7.5 PROGRAMA DE TRABAJO.

La distribucion de los diferentes trabajos a lo largo del plazo de ejecucion
y la estimacion de las certificaciones mensuales, son las que se reflejan en el presente diagrama
del “Programa de Trabajos”, en cumplimiento del articulo 123.1, apartado e) del RDL 3/2011.

Dado el entorno urbano en que se ejecutara la obra, sera preciso el planificar el trabajo de
forma que ésta se divida en varios tramos, ejecutando en los mismos los trabajos precisos y
evitando en lo posible el trabajar en mas de un tramo a la vez, para lo cual sera preciso el
culminar las obras de un tramo previamente al inicio de otro.

A continuacion se muestra el plan de obra previsto en el que aparecen los distintos
trabajos a lo largo del periodo de  duracion estimado para la obra y el Presupuesto Base de
Licitacidn, pormenorizado a lo largo de la duracion de la obra.

4 MESES EUROS
CAPITULO
1 2 3 4
DESBROCE Y LIMPIEZA 841,24 € 841,24
DEMOLICIONES 2.909,74. €| 2.909,73.€ 5.819,47
MOVIMIENTO DE

TIERRAS 304,04 € 304,04

CIMENTACION 2.307,02 € 2.307,02

ESTRUCTURA 4.054,33 € 4.054,33
FIRMES Y PAVIMENTOS 62.216,97 € 62.216,97 e
~ . I
ALBANILERIA 9.82513€| 9.82513€| 9.825,14€]29.475,40 ——
REVESTIMIENTOS Y —_—
PINTURA 15.920,42 €| 15.920,43 € 31.840,85 —
. —
CARPINTERIA 24.450,74 € 24.450,74 —
INSTALACIONES 9.625,01€| 9.625,01 —
—
CUBIERTA 42782 € 427,82 —
CONTROL DE CALIDAD —
CONTRATA —
—
GESTION DE RESIDUOS 661,81 € 661,81 € 661,83€| 1.985,45 —
SEGURIDAD Y SALUD 516,68 € 516,68 € 516,68 € 516,71 €] 2.066,75 —
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1.8 ANEJO I|. Justificacion de la innecesariedad de realizacién de Estudio
Geotécnico.

En el Articulo 123.3 Contenido de los proyectos y responsabilidad derivada de su
elaboracién, del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, se expone que:

3. Salvo que ello resulte incompatible con la naturaleza de la obra, gl proyecto deberd
incluir un estudio geotécnico de los terrenos sobre los gue ésta se va a ejecutar, asi como
los informes y estudios previos necesarios para la mejor determinacion del objeto del
contrato.

Considerando las siguientes circunstancias y caracteristicas, se establece que:
1. Se trata de una zona aparentemente consolidada.
2. Se realizara una inspeccion visual del terreno en las zanjas que se abriran para el
soterramiento de instalaciones.
Por lo tanto, el técnico que suscribe NO CONSIDERA NECESARIA LA REALIZACION DE
UN ESTUDIO GEOTECNICO, considerando proporcionado a las caracteristicas de la obra a

ejecutar la inspeccion visual de unas catas abi ertas en el terreno (en las propias zanjas de
instalaciones).
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1.9 ANEJO II. Cumplimiento urbanistico.

PRIMERO. Las obras que se pretenden ejecutar, se ubican en Suelo Urbano y se ajustan
al planeamiento urbanistico vigente, aprobado def initivamente por acuerdo de la Comision de
Ordenacion del Territorio de Canarias COTMAC el 9 de Abril de 2001.

SEGUNDO. Las obras que se pretenden ejecutar no estan sujetas a previa Licencia
Municipal, conforme a lo dispuesto en el articulo 167 del Texto Refundido de la Ley Ordenacion
del Territorio y Espacios Naturales de Canarias (Decreto Legislativo de 1/2000 de 8 de Mayo), y
Las Normas Subsidiarias de Planeamiento Muni cipal aprobadas definitivamente por acuerdo de la
Comision de Ordenacion del Territorio de Canarias COTMAC el 9 de Abril de 2001.

FDO. EL ARQUITECTO MUNICIPAL

M. Alejandro Ramirez Rodriguez
N° colegiado 2.769
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ll.- PLIEGO DE CONDICIONES.

Se ha redactado un Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, segun exige
el articulo 123 del RDL 3/2011 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico.

En dicho pliego se recoge el objeto del mismo, las normas y disposiciones de
caracter técnico que son de aplicacion, las disposiciones generales, la descripcién de las
obras, inicio, desarrollo, control, responsabilidades y obligaciones, medicién y abono,
materiales basicos y unidades de obra.

No obstante y aunque las Normas Tecnoldgicas de la Edificacion no son
obligatorias con caracter general, si sera exigida aquella que en modo especifico sea
referida en cualquiera de los documentos que comprende este proyecto Basico y de
Ejecucion.
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0 CAPITULO PRELIMINAR: DISPOSICIONES GENERALES
Naturaleza y objeto del pliego
Documentacion del contrato de obra

1 CAPITULO I: CONDICIONES FACULTATIVAS

EPIGRAFE 1°: DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TECNICAS
El Arquitecto Director
El Aparejador o Arquitecto Técnico
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucién de la obra
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Trabajos no estipulados expresamente
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Recusacion por el Contratista del personal nombrado por el Arquitecto

Faltas de personal

EPIGRAFE 3. °: PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS, A LOS MATERIALES Y A LOS MEDIOS AUXILIARES

Caminos y accesos

Replanteo

Comienzo de la obra. Ritmo de ejecucién de los trabajos

Orden de los trabajos

Facilidades para otros Contratistas

Ampliacion del Proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor
Prorroga por causa de fuerza mayor

Responsabilidad de la Direccion Facultativa en el retraso de la obra
Condiciones generales de ejecucion de los trabajos

Obras ocultas

Trabajos defectuosos

Vicios ocultos

De los materiales y de los aparatos. Su procedencia
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Materiales no utilizables

Materiales y aparatos defectuosos

Gastos ocasionados por pruebas y ensayos

Limpieza de las obras

Obras sin prescripciones

EPIGRAFE 4. °: DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS
De las recepciones provisionales
Documentacion final de la obra
Medicion definitiva de los trabajos y liquidacién provisional de la obra
Plazo de garantia
Conservacion de las obras recibidas provisionalmente
De las recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida

2 CAPITULO Il: CONDICIONES ECONOMICAS

EPIGRAFE I.°
Principio general

EPIGRAFE 2 °: FIANZAS Y GARANTIAS
Fianzas
Fianza provisional
Ejecucion de trabajos con cargo a la fianza
De su devolucion en general
Devolucién de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales

EPIGRAFE 3.°: DE LOS PRECIOS
Composicion de los precios unitarios
Precios de contrata. Importe de contrata
Precios contradictorios
Reclamaciones de aumento de precios por causas diversas
Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios
De la revisién de los precios contratados
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EPIGRAFE 4.°: OBRAS POR ADMINISTRACION
Administracion
Obras por Administracion directa
Obras por Administracion delegada o indirecta
Liquidacion de obras por Administracion
Abono al Constructor de las cuentas de Administracion delegada
Normas para la adquisiciéon de los materiales y aparatos
Responsabilidad del Constructor en el bajo rendimiento de los obreros
Responsabilidad del Constructor

EPIGRAFE 5.°: DE LA VALORACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS
Formas varias de abono de las obras
Relaciones valoradas y certificaciones
Mejoras de obras libremente ejecutadas
Abono de trabajos presupuestados con partida alzada
Abono de agotamientos y otros trabajos especiales no contratados
Pagos
Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantia

EPIGRAFE 6.°: DE LAS INDEMNIZACIONES MUTUAS

Importe de la indemnizacién por retraso no justificado en el plazo de terminacion de las obras

Demora de los pagos

EPIGRAFE 7.°: VARIOS
Mejoras y aumentos de obra. Casos contrarios
Unidades de obra defectuosas pero aceptables
Seguro de las obras
Conservacion de la obra
Uso por el Contratista de edificios o bienes del propietario

3 CAPITULO lll: CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES
3.1 GENERALIDADES

3.2 AGUAS

3.3 ARIDOS A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES
3.4 MADERA

3.5 CEMENTO

3.6 HORMIGONES

3.7 ADITIVOS PARA HORMIGONES

3.8 MORTEROS Y LECHADAS DE CEMENTO

3.9 REDONDOS PARA ARMADURAS

3.10 ACERO EN PERFILES, PLETINAS Y CHAPAS

3.11 TAPAS Y MATERIALES DE FUNDICION

3.12 PINTURAS

3.13 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

3.14 MATERIALES NO CONSIGNADOS EN ESTE PLIEGO
3.15 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

4 CAPITULO IV: UNIDADES DE OBRA
4.1 DESMONTE DE BORDILLO

4.2 DEMOLICION DE HORMIGON EN CALZADAS Y ACERAS
4.3 DEMOLICION DE FIRME FLEXIBLE DE CALZADAS

4.4 DEMOLICION DE EDIFICACIONES

4.5 DEMOLICION DE CONSTRUCCIONES VARIAS

4.6 TRANSPORTE DE ESCOMBROS A ECOPARQUE DE BURGOS
4.7 EXCAVACION EN DESMONTE DE TIERRAS

4.8 TERRAPLEN O RELLENO

4.9 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS

4.10 EXCAVACION DE TIERRAS A MANO

4.11 RELLENO Y COMPACTACION EN ZANJAS Y POZOS
4.12 RETIRADA Y REPOSICION A NUEVA COTA DE REJILLA O TAPA DE REGISTRO
4.13 PERFILADO EN FONDO DE DESMONTE

4.14 ENTIBACIONES

4.15 ENCOFRADOS

4.16 OBRAS DE HORMIGON EN MASA O ARMADO

4.17 EXPLANADA

4.18 BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL

4.19 RIEGOS DE ADHERENCIA Y IMPRIMACION

4.20 IMPERMEABILIZACION DE LOSAS

4.21 IMPERMEABILIZACION DE JUNTAS DE DILATACION
4.22 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE

4.23 BORDILLO DE HORMIGON

4.24 BORDILLO PETREO

4.25 PAVIMENTO DE ADOQUIN DE HORMIGON

4.26 PAVIMENTO DE ADOQUINES VIBRO PRENSADOS
4.27 PAVIMENTO DE ADOQUIN DE GRANITO

4.28 PAVIMENTO DE BALDOSA

4.29 PAVIMENTO DE PIEDRA NATURAL

4.30 TUBERIA DE SANEAMIENTO
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4.31 POZOS DE REGISTRO

4.32 SUMIDEROS

4.33 ACOMETIDA A RAMAL DE ALCANTARILLADO

4.34 TUBERIA DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO

4.35 VALVULAS

4.36 POZO DE REGISTRO PARA VALVULAS

4.37 ELEMENTOS ESPECIFICOS DE LA RED DE RIEGO

4.38 CANALIZACION DE LINEAS SUBTERRANEAS PARA ALUMBRADO PUBLICO
4.39 ARQUETAS DE ALUMBRADO PUBLICO

4.40 CIMENTACION DE COLUMNAS Y BACULOS

4.41 COLUMNAS

4.42 COMPROBACIONES DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO
4.43 CANALIZACION DE ENERGIA ELECTRICA

4.44 LINEA AEREA DE MEDIA TENSION

4.45 LINEA SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION

4.46 CENTRO DE TRANSFORMACION

4.47 ARQUETAS ENERGIA ELECTRICA

4.48 RED DE TELECOMUNICACIONES

4.49 RED DE DISTRIBUCION DE GAS

4.50 SENALIZACION HORIZONTAL: MARCAS VIALES

4.51 SENALIZACION VERTICAL

4.52 MANTO DE TIERRA VEGETAL FERTILIZADA

4.53 SUPERFICIES ENCESPEDADAS

4.54 PLANTACIONES

4.55 VERJA DE BARROTES PARA PISTAS POLIDEPORTIVAS
4.56 PARQUE DE JUEGOS INFANTILES

CAPITULO PRELIMINAR: DISPOSICIONES GENERALES.

NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL.

Articulo 1. El presente Pliego de Condiciones particulares del Proyecto tiene por finalidad regular la ejecucion de las obras fijando los
niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando las intervenciones que corresponden, segun el contrato y con arreglo a la legislacion
aplicable, al Promotor o duefio de la obra, al Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados , al Arquitecto y al Apare-
jador o Arquitecto Técnico, asi como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del
contrato de obra.

DOCUMENTACION DEL CONTRATO DE OBRA.
Articulo 2. Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelacion en cuanto al valor de :sus especificaciones
en caso de omisién o aparente contradiccion:

1.° Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra, si existiera.

2.° Memoria, planos, mediciones y presupuesto.

3.° El presente Pliego de Condiciones particulares.

4.° El Pliego de Condiciones de la Direcciéon general de Arquitectura.

Las ordenes e instrucciones de la Direccién facultativa de las obras se incorporan al Proyecto como interpretacion, compleme_
precision de sus determinaciones.

En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las graficas y en los planos, la cota prevalece sobre la med:
escala.

1 CAPITULO I: CONDICIONES FACULTATIVAS.

EPIGRAFE 1.° ,
DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TECNICAS

EL ARQUITECTO DIRECTOR
Articulo 3. Corresponde al Arquitecto Director:
a) Comprobar la adecuacién de la cimentacion proyectada a las caracteristicas reales del suelo.

b) Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen.

c) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las contingencias que - se produz=
impartir las instrucciones complementarias que sean precisas para conseguir la correcta solucion arquitecténica.

d) Coordinar la intervencion en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la direccién con funcién propia en aspecto=
ciales de su especialidad.

e) Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidacion final y asesorar al promotor en el acto de la recepcién.

f) Preparar la documentacion final de la obra y expedir y suscribir en unién del Aparejador o Arquitecto Técnico, el certificado fi
la misma.
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EL APAREJADOR O ARQUITECTO TECNICO
Articulo 4. Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico:
a) Redactar el documento de estudio y analisis del Proyecto con arreglo a lo previsto en el epigrafe 1.4. de R.D. 314/1979, de 1
Enero.
b) Planificar, a la vista del proyecto arquitecténico, del contrato y de la normativa técnica de aplicacion, el control de calidad y—
némico de las obras.
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c) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unién del Arquitecto y del Constructor. ,
d) Ordenar y dirigir la ejecucion material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas de obligado cumplimiento y a las reglas de
buenas construcciones.

EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

Articulo 5. Corresponde al Coordinador de seguridad y salud :

a) Aprobar antes del comienzo de la obra, el Plan de Seguridad y Salud redactado por el constructor

b) Tomas las decisiones técnicas y de organizacion con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a
desarrollarse simultanea o sucesivamente.

c) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas, los subcontratistas y los trabajadores autbnomos apli-
quen de manera coherente y responsable los principios de accion preventiva.

d) Contratar las instalaciones provisionales, los sistemas de seguridad y salud, y la aplicacion correcta de los métodos de trabajo.

e) Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a las obras.

EL CONSTRUCTOR
Articulo 6. Corresponde al Constructor:

a) Organizar los trabajos de construccion, redactando los planes de obra que se precisen y proyectando o autorizando las instalacio-
nes provisionales y medios auxiliares de la obra.

b) Elaborar, antes del comienzo de las obras, el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicacion del estudio correspondiente, y
disponer, en todo caso, la ejecuciéon de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vi-
gente en materia de seguridad e higiene en el trabajo.

c) Suscribir con el Arquitecto y el Aparejador o Arquitecto Técnico, el acta de replanteo de la obra.

d) Ostentar la Jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las intervenciones de los subcontratistas y trabaja-
dores autébnomos.

e) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen, comprobando los prepara-
dos en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripcion del Aparejador o Arquitecto Técnico, los suministros o prefabricados
que no cuenten con las garantias o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicacion.

f) Llevar a cabo la ejecucién material de las obras de acuerdo con el proyecto, las normas técnicas de obligado cumplimiento y las
reglas de la buena construccion.

g)Custodiar el Libro de 6rdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las anotaciones que se practiquen en el mismo.

h) Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico, con antelacién suficiente, los materiales precisos para el cumplimiento de su cometi-
do.

i) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidacion final.

j) Suscribir con el Promotor el acta de recepcion de la obra.

k) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de dafios a terceros durante la obra.

EL PROMOTOR - COORDINADOR DE GREMIOS

Articulo 7. Corresponde al Promotor- Coordinador de Gremios:

Cuando el promotor, cuando en lugar de encomendar la ejecucién de las obras a un contratista general, contrate directamente
avarias empresas o trabajadores auténomos parala realizacién de determinados trabajos de la obra, asumira las funciones
definitivas para el constructor en el articulo 6.

EPIGRAFE 2.°
DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA

VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO
Articulo 8. Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor manifestara que la documentacion aportada le resulta suficiente pe———
comprension de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, solicitara por escrito las aclaraciones pertinentes.

OFICINA EN LA OBRA
Articulo 9. El Constructor habilitara en la obra una oficina. En dicha oficina tendra siempre con Contratista a disposiciéon de la Dire
Facultativa:

- El Proyecto de Ejecucion.

- La Licencia de Obras.

- El Libro de Ordenes y Asistencias.

- El Plan de Seguridad e Higiene.

- El Libro de Incidencias.

- El Reglamento y Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
- La documentacién de los seguros mencionados en el articulo 6k .

Dispondra ademas el Constructor una oficina para la Direccidon facultativa, convenientemente acondicionada para que en el
pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada.

REPRESENTACION DEL CONTRATISTA
Articulo 10.EI Constructor viene obligado a comunicar al promotor y a la Direccion Facultativa, la persona designada como delegado
en la obra, que tendra el caracter de Jefe de la misma, con dedicacién plena y con facultades para representarle y adoptar en tod
mento cuantas decisiones competen a la contrata.

Seran sus funciones las del Constructor segun se especifica en el articulo 6.

Cuando la importancia de las obras lo requiera y asi se consigne en el Pliego de "Condiciones particulares de indole facultativ:
Delegado del Contratista sera un facultativo de grado superior o grado medio, segun los casos.

El incumplimiento de esta obligacién o, en general, la falta de cualificacion suficiente por parte del personal segun la naturale
los trabajos, facultara al Arquitecto para ordenar la paralizacién de las obras sin derecho a reclamacién alguna, hasta que se subs

H

l
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deficiencia.

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA

Articulo 11.El Constructor, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estara presente durante la jornada legal de trabajo y acom-
pafara al Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en las visitas que hagan a las obras, poniéndose a su disposicion para la
practica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrandoles los datos precisos para la comprobaciéon de medicio-
nes y liquidaciones.

TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE
Articulo 12.Es obligacion de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construccion y aspecto de las obras, aun cuando
no se halle expresamente determinado en los documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espiritu y recta interpretacion,
lo disponga el Arquitecto dentro de los limites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecu-
cion.

Se requerira reformado de proyecto con consentimiento expreso del promotor, toda variacion que suponga incremento de precios de
alguna unidad de obra en mas del 20 por 100 6 del total del presupuesto en mas de un 10 por 100.

INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Articulo 13.Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos o
croquis, las 6rdenes e instrucciones correspondientes se comunicaran al Constructor, pudiendo éste solicitar que se le comuniquen por
escrito, cons detalles necesarios para la correcta ejecucion de la obra.

Cualquier reclamacién que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el Constructor, habra de dirigirla,
dentro precisamente del plazo de tres dias, a quién la hubiere dictado, el cual dara al Constructor el correspondiente recibo, si éste lo
solicitase.

Articulo 14.EIl Constructor podra requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, segun sus respectivos cometidos, las ins-
trucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretacion y ejecucion de lo proyectado.

RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA

Articulo 15.Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las érdenes o instrucciones dimanadas de la Direccion Facultativa,
solo podra presentarlas, ante el promotor, si son de orden econdémico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de
Condiciones correspondientes. Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, no se admiti-
ra reclamacion alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposicién razonada dirigida al
Arquitecto, el cual podra limitar su contestacion al acuse de recibo, que en todo caso sera obligatorio para este tipo de reclamaciones.

RECUSACION POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO
Articulo 16.EI Constructor no podra recusar a los Arquitectos, Aparejadores o personal encargado por éstos de la vigilancia de las obras,
ni pedir que por parte del promotor se designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones.

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procedera de acuerdo con lo estipulado en el articulo precedente, pero sin que por
esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos.

FALTAS DEL PERSONAL
Articulo 17.El Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave que compro-
metan o perturben la marcha de los trabajos, podra requerir al Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u operarios
causantes de la perturbacion.

Articulo 18.EIl Contratista podra subcontratar capitulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con sujecién en su caso, a lo
estipulado en el Contrato de obras y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra.

EPIGRAFE 3.°
PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS, A LOS MATERIALES Y A LOS MEDIOS AUXILIARES

CAMINOS Y ACCESOS
Articulo 19.EI Constructor dispondra por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado de ésta.
El Coordinador de seguridad y salud podra exigir su modificaciéon o mejora.

REPLANTEO

Articulo 20.EI Constructor iniciara las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, sefialando las referencias principales que

tendra como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se consideraran a cargo del Contratista e incluido en su oferta.
El Constructor sometera el replanteo a la aprobacion del Aparejador o Arquitecto Técnico y una vez esto haya dado su conforN s

preparara un acta acompafiada de un plano que debera ser aprobada por el Arquitecto, siendo responsabilidad del Constructor |2 s

sion de este tramite.

COMIENZO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Articulo 21.El Constructor dara comienzo a las obras en el plazo marcado en el Contrato suscrito con el Promotor, desarrollandolas
forma necesaria para que dentro de los periodos parciales en aquél sefialados queden ejecutados los trabajos correspondientes
consecuencia, la ejecucion total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato.

De no existir mencion alguna al respecto en el contrato de obra, se estara al plazo previsto en el Estudio de Seguridad y Salu
este tampoco lo contemplara, las obras deberan comenzarse un mes antes de que venza el plazo previsto en las normativas urb
cas de aplicacion.

Obligatoriamente y por escrito, debera el Contratista dar cuenta al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico y al Coordir
de seguridad y salud del comienzo de los trabajos al menos con tres dias de antelacion.
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ORDEN DE LOS TRABAJOS

Articulo 22.En general, la determinacion del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, por cCircun—
cias de orden técnico, estime conveniente su variacion la Direccion Facultativa. —
I

———

I

—
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FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS
Articulo 23.De acuerdo con lo que requiera la Direccion Facultativa, el Contratista General debera dar todas las facilidades razonables
para la realizacién de los trabajos que le sean encomendados a todos los demas Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjui-
cio de las compensaciones econémicas a que haya lugar entre Contratistas por utilizacion de medios auxiliares o suministros de energia
u otros conceptos.

En caso de litigio, ambos Contratistas estaran a lo que resuelva la Direccion Facultativa.

AMPLIACION DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR
Articulo 24.Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpiran los trabajos,
continuandose segun las instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado.

El Constructor esta obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Direccion de las obras disponga para apeos, apun-
talamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de caracter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le sera
consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.

PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR

Articulo 25.Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese
que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgara una prorroga proporcionada para el cumpli-
miento de la contrata, previo informe favorable del Arquitecto. Para ello, el Constructor expondra, en escrito dirigido al Arquitecto, la
causa que impide la ejecucién o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaria en los plazos acordados, razonando
debidamente la prérroga que por dicha causa solicita.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA

Articulo 26.EIl Contratista no podra excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa la carencia de
planos u 6rdenes de la Direccién Facultativa, a excepcion del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcio-
nado.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Articulo 27. Todos los trabajos se ejecutaran con estricta sujecion al Proyecto, a las modificaciones del mismo que previamente hayan sido
aprobadas y a las 6rdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad impartan el Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico, o el
coordinador de seguridad y salud, al Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el
articulo 12.

OBRAS OCULTAS

Articulo 28.De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminacion del edificio, el constructor levantara los
planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderan por triplicado, entregandose: uno, al Arqui-
tecto; otro, al Aparejador; vy, el tercero, al Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberan ir suficientemente
acotados, se consideraran documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones.

TRABAJOS DEFECTUOSOS
Articulo 29.El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el Proyecto, y realizara todos y cada uno
de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepcion sin reservas del edificio, es responsable de la ejecucién de los trabajos que ha contra-
tado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecucién o por la deficiente calidad de los materiales empleados
o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que compete al Aparejador o Arquitecto Técnico, ni tampoco el
hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderan extendiQaSm
abonadas a buena cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador o Arquitecto Técnico advierta vicios o defectos en 10—
bajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no retinen las condiciones preceptuadas, ya sea en e (——
de la ejecucion de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepcion definitiva de la obra, podra disponer que las p
defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estie0F0—x=
justa la decision y se negase a la demolicién y reconstruccion ordenadas, se planteara la cuestion ante el Arquitecto de la obra,
resolvera.

VICIOS OCULTOS
Articulo 30.Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de constru
en las obras ejecutadas, ordenara efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepcién de la obra, los ensayos, destructivos 0 N0
crea necesarios para reconocer los trabajo que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Arquitecto.

Los gastos que se ocasionen seran de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario se=
cargo del Promotor.

DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA
Articulo 31.El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de 'todas clases en los puntos que le parezca cC——
niente, excepto en los casos en que el Proyecto preceptlie una procedencia determinada. =

Obllgatorlamente y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor debera presentar al Aparejador o Arquitecto TéCNiC(
lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calld=
procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.

PRESENTACION DE MUESTRAS
Articulo 32.A peticion del Arquitecto, el Constructor le presentara las muestras de los materiales siempre con la antelacién prevista
Calendario de la Obra.

MATERIALES NO UTILIZABLES
Articulo 33.El Constructor, a su costa, transportara y colocara, agrupandolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiale
cedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra.

Se retiraran de ésta o se llevaran al vertedero, cuando asi estuviese establecido en el Proyecto.
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Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retiraran de ella cuando asi lo ordene el Aparejador o Arquitecto Técnico,
pero acordando previamente con el Constructor su justa tasacion, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su
transporte.

MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS
Articulo 34.Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la
preparacion en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de aquél, se reconociera o demostrara que no eran ade-
cuados para su objeto, el Arquitecto a instancias del Aparejador o Arquitecto Técnico, dara orden al Constructor de sustituirlos por otros
que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destinen.

Si a los quince (15) dias de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, no ha sido cumpli-
da, podra hacerlo el Promotor cargando los gastos a la contrata.

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran de calidad inferior a la preceptuada pero no defectuosos, y acepta-
bles a juicio del Arquitecto, se recibiran pero con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Constructor prefiera sustituir-
los por otros en condiciones.

GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS
Articulo 35.Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la ejecucion de las
obras, seran de cuenta del Constructor.

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantias podra comenzarse de nuevo a cargo del
mismo.

LIMPIEZA DE LAS OBRAS

Articulo 36.Es obligacion del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de materiales sobrante,
hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos
que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto.

OBRAS SIN PRESCRIPCIONES

Articulo 37.En la ejecucion de trabajos que entran en la construccion de las obras y para los cuales no existan prescripciones consignadas
explicitamente en el Proyecto, el Constructor se atendra, en primer término, a las instrucciones que dicte la Direccién Facultativa de las
obras y, en segundo lugar, a lo dispuesto en el Pliego General de la Direccion General de Arquitectura, o en su defecto, en lo dispuesto
en las Normas Tecnologicas de la Edificacion (NTE), cuando estas sean aplicables.

EPIGRAFE 4.°
DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS

DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES
Articulo 38.Treinta dias antes de dar fin a las obras, comunicara el Arquitecto al Promotorla proximidad de su terminacion a fin de convenir
la fecha para el acto de recepcién provisional.

Esta se realizara con la intervencion del Promotor, del Constructor, del Arquitecto y del Aparejador o Arquitecto Técnico. Se convo-
cara también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la direccion con funcién propia en aspectos parciales o
unidades especializadas.

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extendera un Certificado Final de Obra y si alguno lo exigiera, se levantara
un acta con tantos ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezara a correr el plazo de garantia,
si las obras se hallasen en estado de ser admitidas sin reservas.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar en el acta y se daran al Constructor las oportunas ins—
ciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuara un nuevo reconocu_
to a fin de proceder a la recepcion de la obra.

Si el Constructor no hubiese cumplido, podra declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza o de la retencién practicad
el Promotor.

DOCUMENTACION FINAL DE LA OBRA —
Articulo 39.EIl Arquitecto Director facilitara al Promotor la documentacion final de las obras, con las especificaciones y contenido dis [
tos por la legislacion vigente. ———

—
MEDICION DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACION PROVISIONAL DE LA OBRA —

Articulo 40.Recibidas las obras, se procedera inmediatamente por el Aparejador o Arquitecto Técnico a su medicién definitiva, con pr=————
asistencia del Constructor o de su representante. Se extendera la oportuna certificacién por triplicado que, aprobada por el Arqu i
con su firma, servira para el abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza 0 recepCio

PLAZO DE GARANTIA
Articulo 41.El plazo de garantia debera estipularse en el Contrato suscrito entre la Propiedad y el Constructor y en cualquier caso
debera ser inferior a un afio.

Si durante el primer afo el constructor no llevase a cabo las obras de conservacion o reparacién a que viniese obligado, est
llevaran a cabo con cargo a la fianza o a la retencién.
CONSERVACION DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE
Articulo 42.Los gastos de conservacion durante el plazo de garantia comprendido entre las recepciones provisional y definitiva, corre!
cargo del Contratista.

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepcion definitiva, la guarda, limpieza y reparaciones causadas por el uso
ran a cargo del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, seran a cargo de la contrata.

ﬂ
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DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA
Articulo 43.En el caso de resolucion del contrato, el Contratista vendra obligado a retirar, en el plazo que se fije en el Contrato su s—
entre el Promotor y el Constructor, o de no existir plazo, en el que establezca el Arquitecto Director, la maquinaria, medios auxilim———
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instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra em-
presa.

Las obras y trabajos terminados por completo se recibiran con los tramites establecidos en el articulo 35.

Para las obras y trabajos no terminados pero aceptables a juicio del Arquitecto Director, se efectuara una sola y definitiva recepcién.

2 CAPITULO II: CONDICIONES ECONOMICAS.

EPIGRAFE 1.°
PRINCIPIO GENERAL

Articulo 44.Todos los que intervienen en el proceso de construccion tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas
por su correcta actuacion con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas.

Articulo 45.El Promotor, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse reciprocamente las garantias adecuadas al cumplimiento
puntual de sus obligaciones de pago.

EPIGRAFE 2.°
FIANZAS Y GARANTIAS

Articulo 46.El contratista garantizara la correcta ejecucion de los trabajos en la forma prevista en el Proyecto.

FIANZA PROVISIONAL
Articulo 47.En el caso de que la obra se adjudique por subasta publica, el depdsito provisional para tomar parte en ella se especificara en
el anuncio de la misma.

El Contratista a quien se haya adjudicado la ejecucién de una obra o servicio para la misma, debera depositar la fianza en el punto y
plazo fijados en el anuncio de la subasta.

La falta de cumplimiento de este requisito dara lugar a que se declare nula la adjudicacion, y el adjudicatario perdera el depdsito pro-
visional que hubiese hecho para tomar parte en la subasta.

EJECUCION DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA

Articulo 48.Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones contratadas. el
Arquitecto-Director, en nombre y representacion del Promotor, los ordenara ejecutar a un tercero, o, podra realizarlos directamente por
administracion, abonando su importe con la fianza o garantia, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Promotor, en el caso
de que el importe de la fianza o garantia no bastare para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no
fuesen de recibo.

DE SU DEVOLUCION EN GENERAL

Articulo 49.La fianza o garantia retenida sera devuelta al Contratista en un plazo que no excedera de treinta (30) dias una vez transcurri-
do el afio de garantia. El Promotor podra exigir que el Contratista le acredite la liquidacién y finiquito de sus deudas causadas por la
ejecucion de la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos.

DEVOLUCION DE LA FIANZA O GARANTIA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES
Articulo 50.Si el Promotor, con la conformidad del Arquitecto Director, accediera a hacer recepciones parciales, tendra derecho el Cumam
tista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza o cantidades retenidas como garantia.

EPIGRAFE 3.°
DE LOS PRECIOS

COMPOSICION DE LOS PRECIOS UNITARIOS
Articulo 51.El calculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los costes directos, los indirecto
gastos generales y el beneficio industrial.

HTEHT

Se consideraran costes directos
a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la ejecucion de la unidad de ob

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se trate o que sean necesm—
para su ejecucion.

c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevencion y proteccion de accidentes y enfermedades proe—e—
nales. —

d) Los gastos de personal, combustible, energia, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la maquin
instalaciones utilizadas en la ejecucion de la unidad de obra.

e) Los gastos de amortizacion y conservacion de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos anteriormente citados.

Se consideraran costes indirectos

Los gastos de instalacion de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificacion de almacenes, talleres, pabellones temporales

obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos.
estos gastos, se cifraran en un porcentaje de los costes directos.

Se consideraran gastos generales
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Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la Administracién, legalmente establecidas. Se cifra-
ran como un porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos.

BENEFICIO INDUSTRIAL
El beneficio industrial del Contratista sera el pactado en el Contrato suscrito entre el Promotor y el Constructor.

1.1 PRECIO DE EJECUCION MATERIAL
Se denominara Precio de Ejecucién material el resultado obtenido por la suma de los Costes Directos mas Costes Indirectos.

PRECIO DE CONTRATA
El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los Gastos Generales y el Beneficio Industrial.
El IVA gira sobre esta suma pero no integra el precio.

PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA

Articulo 52.En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contratasen a tanto alzado, se entiende por
Precio de contrata el que importa el coste total de la unidad de obra. El Beneficio Industrial del Contratista se fijara en ele contrato entre
el contratista y el Promotor.

PRECIOS CONTRADICTORIOS
Articulo 53.Se produciran precios contradictorios so6lo cuando el Promotor por medio del Arquitecto decida introducir unidades nuevas o
cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.

El Contratista estara obligado a efectuar los cambios.

A falta de acuerdo, el precio se resolvera contradictoriamente entre el Arquitecto y el Contratista antes de comenzar la ejecucién de
los trabajos. Si subsiste la diferencia se acudira, en primer lugar, al concepto mas analogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y
en segundo lugar al banco de precios de uso mas frecuente en la localidad.

Los contradictorios que hubiere se referiran siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato.

FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS

Articulo 54.En ningln caso podra alegar el Contratista los usos y costumbres del pais respecto de la aplicacién de los precios o de la
forma de medir las unidades de obras ejecutadas. Se estara a lo previsto en primer lugar, al Pliego Particular de Condiciones Técnicas y
en segundo lugar, al Pliego de Condiciones particulares, y en su defecto, a lo previsto en las Normas Tecnoldgicas de la Edificacion.

DE LA REVISION DE LOS PRECIOS CONTRATADOS
Articulo 55.Contratandose las obras a tanto alzado, no se admitira la revision de los precios en tanto que el incremento no alcance, en la
suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el calendario, un montante superior al tres por 100 (3 por 100) del importe
total del presupuesto de Contrato.

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuara la correspondiente revision de acuerdo con lo
previsto en el contrato, percibiendo el Contratista la diferencia en mas que resulte por la variacion del IPC superior al 3 por 100.

No habra revision de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el Calendario de la oferta.

ACOPIO DE MATERIALES
Articulo 56.EI Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que el Promotor ordene por escrito.

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Promotor son, de la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y conservacion
sera responsable el Contratista, siempre que asi se hubiese convenido en el contrato.

EPIGRAFE 4.° )
OBRAS POR ADMINISTRACION

ADMINISTRACION
Articulo 57.Se denominan "Obras por Administracion" aquellas en las que las gestiones que se precisan para su realizacién las
directamente el propietario, bien por si o por un representante suyo o bien por mediacién de un constructor. En tal caso, el propi
actua como Coordinador de Gremios, aplicandosele lo dispuesto en el articulo 7 del presente Pliego de Condiciones Particulares .
Las obras por administracién se clasifican en las dos modalidades siguientes:
a) Obras por administracion directa.
b) Obras por administracién delegada o indirecta.

OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA
Articulo 58.Se denominas 'Obras por Administracion directa" aquellas en las que el Promotor por si 0 por mediacion de un represen
suyo, que puede ser el propio Arquitecto-Director, expresamente autorizado a estos efectos, lleve directamente las gestiones pre
para la ejecucion de la obra, adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la obra y, en suma interviniendo directamen.
todas las operaciones precisas para que el personal y los obreros contratados por él puedan realizarla; en estas obras el constructe———
lo hubiese, o el encargado de su realizacién, es un mero dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo 0 como autd———
contratado por él, que es quien reune en si, por tanto, la doble personalidad de Promotor y Contratista.

OBRAS POR ADMINISTRACION DELEGADA O INDIRECTA
Articulo 59.Se entiende por 'Obra por Administracion delegada o indirecta”" la que convienen un Propietario y un Constructor par:
éste, por cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos que se precisen y se convengan.

Son por tanto, caracteristicas peculiares de las Obras por Administracién delegada o indirecta las siguientes:

a) Por parte del Promotor, la obligacién de abonar directamente o por mediacién del Constructor todos los gastos inhere
la realizacién de los trabajos convenidos, reservandose el Promotor la facultad de poder ordenar, bien por si o por medio del Arqui
Director en su representacion, el orden y la marcha de los trabajos, la eleccion de los materiales y aparatos que en los trabajos h
emplearse y, en suma, todos los elementos que crea preciso para regular la realizacién de los trabajos convenidos.

b) Por parte del Constructor, la obligacion de llevar la gestién practica de los trabajos, aportando sus conocimientos const

AN
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percibiendo por ello del Promotor un tanto por ciento (%) prefijado sobre el importe total de los gastos efectuados y abonados por el
Constructor.

LIQUIDACION DE OBRAS POR ADMINISTRACION

Articulo 60.Para la liquidacion de los trabajos que se ejecuten por administracién delegada o indirecta, regiran las normas que a tales
fines se establezcan en las "Condiciones particulares de indole econémica" vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de adminis-
tracion las presentara el Constructor al Promotor, en relacién valorada a la que debera acompafiarse y agrupados en el orden que se
expresan los documentos siguientes todos ellos conformados por el Aparejador o Arquitecto Técnico:

a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento adecuado que justifique el depdsito o
el empleo de dichos materiales en la obra.

b) Las néminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislacién vigente, especificando el numero de
horas trabajadas en las obra por los operarios de cada oficio y su categoria, acompafando. a dichas ndminas una relacién numérica de
los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, peones especializados y sueltos, listeros, guardas, etc.,
que hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que correspondan las néminas que se presentan.

c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada de escombros.

d) Los recibos de licencias, impuestos y demas cargas inherentes a la obra que haya pagado o en cuya gestion haya interve-
nido el Constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del Propietario.

A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestiéon o pago haya intervenido el Constructor se le aplicara, a
falta de convenio especial, el porcentaje convenido en el contrato suscrito entre Promotor y el constructor, entendiéndose que en este
porcentaje estan incluidos los medios auxiliares y los de seguridad preventivos de accidentes, los Gastos Generales que al Constructor
originen los trabajos por administraciéon que realiza y el Beneficio Industrial del mismo.

ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACION DELEGADA
Articulo 61.Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administracion delegada los realizara el Promotor mensual-
mente segun las partes de trabajos realizados aprobados por el propietario o por su delegado representante.

Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico redactara, con igual periodicidad, la medicion de la obra realizada, valoran-
dola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendran efectos para los abonos al Constructor salvo que se hubiese
pactado lo contrario contractualmente.

NORMAS PARA LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES Y APARATOS

Articulo 62.No obstante las facultades que en estos trabajos por Administracién delegada se reserva el Promotor para la adquisicion de
los materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para gestionarlos y adquirirlos, debera presentar al Promotor, o en su represen-
tacién al Arquitecto-Director, los precios y las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobacién antes
de adquirirlos.

RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR POR BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS
Articulo 63.Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el Constructor al Arquitecto-Director, éste
advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente
inferiores a los rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo notificara por escrito al
Constructor, con el fin de que éste haga las gestiones precisas para aumentar la produccién en la cuantia sefialada por el Arquitecto-
Director.

Si hecha esta notificacién al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los normales, el Promotor queda
facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del porcentaje indicado en el articulo 59 b, que por los conceptos antes
expresados corresponderia abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales que preceptivamente deben efectuarsele. En caso
de no llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se sometera el caso a arbitraje.

RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR
Articulo 64.En los trabajos de "Obras por Administracion delegada”, el Constructor solo sera responsable de los efectos constructivos?
pudieran tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los obre;
a terceras personas por no haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones legales vigentes se establecen. En cam
salvo lo expresado en el articulo 61 precedente, no sera responsable del mal resultado que pudiesen dar los materiales y aparatos (—
dos con arreglo a las normas establecidas en dicho articulo.
En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor esta obligado a reparar por su cuenta los trabajos defectuosos y a res——
der también de los accidentes o perjuicios expresados en el parrafo anterior.

es/

ica

EPIGRAFE5.°
DE LA VALORACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS

FORMAS VARIAS DE ABONO DE LAS OBRAS
Articulo 65.Segun la modalidad elegida para la contratacion de las obras y salvo que en el Contrato suscrito entre Contratista y Pror.
se preceptue otra cosa, el abono de los trabajos se efectuara asi:

1.° Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonara la cifra previamente fijada como base de la adjudicacion, disminuida en su ca
el importe de la baja efectuada por el adjudicatario.

2.° Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio invariable se haya fijado de antemano, pudiendo variar solamel
numero de unidades ejecutadas.

Previa medicion y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio invariable estipulado de antemano
cada una de ellas, se abonara al Contratista el importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y =
cion a los documentos que constituyen el Proyecto, los que serviran de base para la medicién y valoracion de las diversas unidades:

3.° Tanto variable por unidad de obra, segun las condiciones en que se realice y los materiales diversos empleados en s
cucion de acuerdo con las érdenes del Arquitecto-Director.

Se abonara al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior.

|
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4.° Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el Contrato suscrito entre Contratista y Pro r—
determina. —
5.° Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato. —
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RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES
Articulo 66.En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor, formara el Contratista
una relacién valorada de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, segun la medicién que habra practicado el Aparejador.

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorara aplicando al resultado de la medicién general, cubica,
superficial, lineal, ponderada o numeral correspondiente para cada unidad de obra, los precios sefialados en el presupuesto para cada
una de ellas, teniendo presente ademas lo establecido en el presente "Pliego Partcular de Condiciones Econémicas" respecto a mejoras
o sustituciones de material y a las obras accesorias y especiales, etc.

Al Contratista, que podra presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relacion se le facilitaran por el Aparejador los
datos correspondientes de la relacion valorada, acompafiandolos de una nota de envio, al objeto de que, dentro del plazo de diez (10)
dias a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o hacer,
en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que considere oportunas. Dentro de los diez (10) dias siguientes a su recibo, el
Arquitecto-Director aceptara o rechazara las reclamaciones del Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolucion, pu-
diendo éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolucion del Arquitecto-Director en la forma referida en los "Plie-
gos Generales de Condiciones Facultativas y Legales".

Tomando como base la relacién valorada indicada en el parrafo anterior, expedira el Arquitecto-Director la certificacion de las obras
ejecutadas.

De su importe se deducira el tanto por ciento que para la constitucion de la fianza o retencién como garantia de correcta ejecucion
que se haya preestablecido.

El material acopiado a pie de obra por indicaciéon expresa y por escrito del Promotor, podra certificarse hasta el noventa por ciento
(90 por 100) de su importe, a los precios que figuren en los documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de contrata.

Las certificaciones se remitiran al Promotor, dentro del mes siguiente al periodo a que se refieren, y tendran el caracter de documen-
to y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidacién final, no suponiendo tampoco
dichas certificaciones aprobacién ni recepcion de las obras que comprenden.

Las relaciones valoradas contendran solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoracioén se refiere. En el caso de que el Ar-
quitecto-Director lo exigiera, las certificaciones se extenderan al origen.

MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS

Articulo 67.Cuando el Contratista, incluso con autorizacion del Arquitecto-Director, emplease materiales de mas esmerada preparacion o
de mayor tamafo que el sefialado en el Proyecto o sustituyese una clase de fabrica con otra que tuviese asignado mayor precio o ejecu-
tase con mayores dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin pedirsela, cualquiera otra modifica-
cién que sea beneficiosa a juicio del Arquitecto-Director, no tendra derecho, sin embargo, mas que al abono de lo que pudiera corres-
ponder en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujecion a la proyectada y contratada o adjudicada.

ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA
Articulo 68.Salvo lo preceptuado en el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor, el abono de los trabajos presupuestados en partida
alzada, se efectuara de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a continuacion se expresan:

a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas mediante partida alzada, se abonaran previa
medicion y aplicacion del precio establecido.

b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se estableceran precios contradictorios para las unidades con par-
tida alzada, deducidos de los similares contratados.

c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se abonara integramente al Contra-
tista, salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso el
Arquitecto-Director indicara al Contratista y con anterioridad a su ejecucién, el procedimiento que de seguirse para llevar dicha cuenta,
que en realidad sera de Administracion, valorandose los materiales y jornales a los precios que figuren en el Presupuesto aprobado Qe
su defecto, a los que con anterioridad a la ejecucion convengan las dos partes, incrementandose su importe total con el porcenta) ¢ m—
se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista.

ABONO DE AGOTAMIENTOS, ENSAYOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS
Articulo 69.Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, ensayos, inyecciones y otra clase de trabajos de cualquiera indole espei=
ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendra el C
tista la obligacion de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le seran abonados por el Propi
por separado de la contrata.

Ademas de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonara juntamente con ellos el tanto por ciento del im:
total que, en su caso, se especifique en el el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor.

PAGOS
Articulo 70.Los pagos se efectuaran por el Promotor en los plazos previamente establecidos, y su importe correspondera precisame
de las certificaciones de obra conformadas por el Arquitecto-Director, en virtud de las cuales se verifican aquéllos.

[}
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ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA
Articulo 71.Efectuada la recepcion provisional y si durante el plazo de garantia se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, pa
abono se procedera asi:

1.° Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se hubieran realizad
el Contratista a su debido tiempo; y el Arquitecto-Director exigiera su realizacién durante el plazo de garantia, seran valorados
precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en el Contrato suscrito entre Contratista y Promo
en su defecto, en el presente Pliego Particulare o en su defecto en los Generales, en el caso de que dichos precios fuesen inferio;
los que rijan en la época de su realizacién; en caso contrario, se aplicaran estos ultimos.

2.° Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparacion de desperfectos ocasionados por el uso del edificio, por habet
éste utilizado durante dicho plazo, se valoraran y abonaran a los precios del dia, previamente acordados.

3.° Si se han ejecutado trabajos para la reparacion de desperfectos ocasionados por deficiencia de la construccion o de |
dad de los materiales, nada se abonara por ellos al Contratista.

Il

I

EPIGRAFE 6.°
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DE LAS INDEMNIZACIONES MUTUAS

IMPORTE DE LA INDEMNIZACION POR RETRASO NO JUSTIFICADO EN EL PLAZO DE TERMINACION DE LAS OBRAS
Articulo 72.La indemnizacién por retraso en la terminacion se establecera en un porcentaje del importe total de los trabajos contratados o
cantidad fija, que debera indicarse en el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor, por cada dia natural de retraso, contados a partir
del dia de terminacion fijado en el Calendario de obra.

Las sumas resultantes se descontaran y retendran con cargo a la fianza o a la retencion.

DEMORA DE LOS PAGOS
Articulo 73.Si el Promotor no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al que se hubiere comprometido, el
Contratista tendra el derecho de percibir la cantidad pactada en el Contrato suscrito con el Promotor, en concepto de intereses de demo-
ra, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada certificaciéon. Si aun transcurrieran dos meses a partir
del término de dicho plazo de un mes sin realizarse dicho pago, tendra derecho el Contratista a la resolucion del contrato, procediéndose
a la liquidacion correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre que éstos retnan las condiciones prees-
tablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria para la terminacion de la obra contratada o adjudicada.

No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazara toda solicitud de resolucién del contrato fundada en dicha demora de pagos,
cuando el Contratista no justifique que en la fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados admisibles la parte
de presupuesto correspondiente al plazo de ejecucion que tenga sefialado en el contrato.

EPIGRAFE 7.°
VARIOS

MEJORAS Y AUMENTOS DE OBRA. CASOS CONTRARIOS

Articulo 74.No se admitiran mejoras de obra, mas que en el caso en que el Arquitecto-Director haya ordenado por escrito la ejecucion de
trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, asi como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco
se admitirdn aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto a menos que el Arqui-
tecto-Director ordene, también por escrito, la ampliacion de las contratadas.

En todos estos casos sera condicion indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecucion o empleo, convengan por
escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los aumen-
tos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas.

Se seguiran el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-Director introduzca innovaciones que supongan una reduccién
apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas.

UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES

Articulo 75.Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del Arquitecto-Director de las
obras, éste determinara el precio o partida de abono después de oir al Contratista, el cual debera conformarse con dicha resolucion,
salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecucion, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder
de dicho plazo.

SEGURO DE LAS OBRAS
Articulo 76.EIl Contratista estara obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecucion hasta la recepcion
definitiva; la cuantia del seguro coincidira en cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados. El importe
abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresara en cuenta a nombre del Promotor, para que con cargo a ella
se abone la obra que se construya, y a medida que ésta se vaya realizando. El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efeC ot
por certificaciones, como el resto de los trabajos de la construccion. En ningun caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hi——
en documento publico, el Promotor podra disponer de dicho importe para menesteres distintos del de reconstruccién de la parte sim—
trada; la infraccion de lo anteriormente expuesto sera motivo suficiente para que el Contratista pueda resolver el contrato, con devo| f—
de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnizacién equivalente al importe de los dafios causad———
Contratista por el siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero solo en proporcién equivalente a lo que suponga la indemnizV——=
abonada por la Compafia Aseguradora, respecto al importe de los dafios causados por el siniestro, que seran tasados a estos o —
por el Arquitecto-Director.

En las obras de reforma o reparacion, se fijaran previamente la porcién de edificio que debe ser asegurada y su cuantia, y si na=
prevé, se entendera que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada por la obra.

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la pdliza o pélizas de Seguros, los pondra el Contratista, antes de cc_
tarlos, en conocimiento del Promotor, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos.

CONSERVACION DE LA OBRA

Articulo 77.Si el Contratista, siendo su obligacién, no atiende a la conservacion de la obra durante el plazo de garantia, en el caso d
el edificio no haya sido ocupado por el Promotor, el Arquitecto-Director, en representacion del Propietario, podra disponer todo I &
sea preciso para que se atienda a la guarderia, limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservacion, abonandose
ello por cuenta de la contrata.

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminacion de las obras, como en el caso de resolucién del contrato
obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Arquitecto-Director fije, salvo que existan circunstacias que justifiquer,
estas operaciones no se realicen.

Después de la recepcion provisional del edificio y en el caso de que la conservacion del edificio corra cargo del Contratista, N0 Cu—
ra haber en él mas herramientas, Utiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guarderia y limpieza y para los t
jos que fuese preciso ejecutar.

En todo caso, ocupado o no el edificio, esta obligado el Contratista a revisar y reparar la obra, durante el plazo de garantia, p:
diendo en la forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones Econémicas".
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USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROMOTOR
Articulo 78.Cuando durante la ejecucion de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa autorizacion del Promotor, edifiemmm——
haga uso de materiales o Utiles pertenecientes al mismo, tendra obligacion de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellof—
terminacion del contrato, en perfecto estado de conservacion, reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnizE
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por esta reposicién ni por las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya utilizado.
En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido el Contratis-
ta con lo previsto en el parrafo anterior, lo realizara el Promotor a costa de aquél y con cargo a la fianza o retencion.

3 CAPITULO IIl: CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES.

3.1 GENERALIDADES

Los materiales que se empleen en obra habran de reunir las condiciones minimas establecidas en el presente Pliego. Los materia-
les deberan cumplir las condiciones que sobre ellos se especifiquen en los distintos documentos que componen el Proyecto. Asi-
mismo sus calidades seran acordes con las distintas normas que sobre ellos estén publicadas y que tendran un caracter de com-
plementariedad al presente Pliego, citandose algunas como referencia:

-C.T.E.

- Normas UNE.

- Normas DIN.

- Normas ASTM.

- Instruccion EHE-08

- Normas AENOR.

- Muros portantes de fabrica simple PIET-70.

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, PG-3 para obras de Carreteras y Puentes. O.M. 28-12-99

Tendran preferencia en cuanto a su aceptabilidad, aquellos materiales que estén en posesién de Documento de Idoneidad Técnica
que avalen sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos.

El Contratista tiene libertad para obtener los materiales precisos para las obras de los puntos que estime conveniente, sin modifica-
cion de los precios establecidos.

Los procedimientos que han servido de base para el calculo de los precios de las unidades de obra, no tienen mas valor, a los
efectos de este Pliego, que la necesidad de formular el Presupuesto, no pudiendo aducirse por la Contrata adjudicataria que el
menor precio de

un material componente justifique una inferior calidad de éste.

Todos los materiales habran de ser de primera calidad y seran examinados antes de su empleo por la Direccion Facultativa, quien
dara su aprobacion por escrito, conservando en su poder una muestra del material aceptado o lo rechazara si lo considera inade-
cuado, debiendo, en tal caso, ser retirados inmediatamente por el Contratista, siendo por su cuenta los gastos ocasionados por tal
fin.

Por parte del Contratista debe existir obligacién de comunicar a los suministradores las cualidades que se exigen para los distintos
materiales, aconsejandose que previamente al empleo de los mismos, sea solicitado informe sobre ellos a la Direccion Facultativa
y al Organismo encargado del Control de Calidad.

El Contratista sera responsable del empleo de materiales que cumplan con las condiciones exigidas. Siendo estas condiciones
independientes, con respecto al nivel de control de calidad para aceptaciéon de los mismos que se establece en el apartado de
Especificaciones de Control de Calidad. Aquellos materiales que no cumplan con las condiciones exigidas, deberan ser sustituidos,
sea cual fuese la fase en que se encontrase la ejecucién de la obra, corriendo el Contratista con todos los gastos que ello ocasio-
nase. En el supuesto de que por circunstancias diversas tal sustitucion resultase inconveniente, a juicio de la Direccion Facultativa,
se actuara sobre la devaluacién econémica del material en cuestion, con el criterio que marque la Direccion Facultativa y sin que el
Contratista pueda plantear reclamacion alguna.

3.2 AGUAS

En general podran ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de hormigén en obra, todas las aguas mencionadas
como aceptables por la practica.

Cuando no se posean antecedentes de su utilizacién o en caso de duda, deberan analizarse las aguas y, salvo justificaciéon espe-
cial de que no alteren perjudicialmente las propiedades exigibles al hormigon, deberan rechazarse todas las que tengan un PH
inferior a 5. Las que posean un total de sustancias disueltas superior a los 15 gr. por litro (15.000 PPM); aquellas cuyo contenido en
sulfatos, expresado en SO , rebase 14 gr. Por litro (1.000 PPM); las que contengan iéncloro en proporcién superior a 6 gr. por litro
(6.000 PPM); las aguas en las que se aprecia la presencia de hidratos de carbono y, finalmente las que contengan sustancias
organicas solubles en éter, en cantidad igual o superior a 15 gr. por litro (15.000 PPM).

La toma de muestras y los analisis anteriormente prescritos, deberan realizarse en la forma indicada en los métodos de
ensayo UNE 72,36, UNE 72,34, UNE 7130, UNE 7131, UNE 7178, UNE 7132 y UNE 7235.

El agua no contendra sales magnésicas, sulfato de calcio ni materiales organicos que le hagan no potable y dentro de las
exigencias previstas en el articulo 27 de la Instruccién de Hormigén Estructural EHE-08.

En ningun caso debera emplearse agua de amasado que reduzca la resistencia a compresién, de una mezcla hidraulica, en mas
del 1%, en comparacién con una mezcla de la misma dosificacién, y materiales idénticos, hecha con agua destilada.
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3.3 ARIDOS A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES

3.3.1 ARENAS.

Se entiende por "arena", o "arido fino", el arido, o fraccién del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm. de luz de malla (tamiz 5,
UNE 7050).

El arido fino a emplear en morteros y hormigones sera de arena natural, rocas machacadas, mezcla de ambos materiales, u otros
productos cuyo empleo esté debidamente justificado a juicio de la Direccion Facultativa.

La cantidad de sustancias perjudiciales que pueda presentar la arena o arido fino no excedera de los limites que se indican en el
cuadro que a continuacion se detalla.

Cantidad maxima en
% del peso total de
la muestra.

Terrones de arcilla............cccoeveeeeeeiecinnnnns 1,00

Determinados con arreglo al método
ensayo UNE 7133.........c.........

Material retenido por el tamiz
0,063 UNE 7050 y que flota en un
liquido de peso especifico 2............ccce..e. 0,50

Determinado con arreglo al método
de ensayo UNE-7244................

Compuestos de azufre, expresados
en SO y referidos al arido seco................. 4

Determinados con arreglo al método
de ensayo indicado en la UNE 83.120...... 0,4

3.3.2 ARIDO GRUESO (A EMPLEAR EN HORMIGONES)

Se define como "grava", o "arido grueso", el que resulta retenido por el tamiz 5, UNE 7050, y como "arido total" (o simplemente
"arido" cuando no haya lugar a confusiones), aquél que de por si, o por mezcla, posee las propiedades de arena y grava adecua-
das para fabricar el hormigén necesario en el caso particular que se considere.

El arido grueso a emplear en hormigones sera grava de yacimientos naturales, rocas machacadas u otros productos cuyo empleo
haya sido sancionado por la practica y esté debidamente justificado a juicio de la Direccién Facultativa.

Respecto a la limitaciéon de tamario del arido grueso se considerara lo especificado en el Articulo 28.2. de la EHE-08.

La cantidad de sustancias perjudiciales que puedan presentar las gravas o arido grueso no excedera de los limites que se indican
en el cuadro siguiente:

Cantidad maxima de
% del peso total de
la muestra.

Terrones de arcilla...........ccccvvveeeeeennn. 0,25

Determinados con arreglo al método
de ensayo UNE 7133................

Particulares blancas............ccccceeeeeennn. 5,00

Determinados con arreglo al método
de ensayo UNE 7134................

Material retenido por el tamiz............ 0,063
UNE 7050 y que flota en un liquido
de peso especifico 2...........ccoeuennennn. 1,00

Determinados con arreglo al método de
ensayo UNE 7244....................

Compuesto de azufre, expresados en
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SO y referidos al acido seco.

Determinados con arreglo al método de
ensayo indicado en la UNE 83,120....... 0,4

El arido grueso estara exento de cualquier sustancia que pueda reaccionar perjudicialmente con los alcalis que contenga el cemen-
to. Su determinacion se efectuara con arreglo al método de ensayo UNE 7137. En el caso de utilizar las escorias sidertrgicas como
arido grueso, se comprobara previamente que son estables, es decir, que no contengan silicatos inestables ni compuestos ferro-
sos. Esta comprobacion se efectuara con arreglo al método de ensayo UNE 7234.

Tanto las arenas como la grava empleada en la confeccién de hormigones para la ejecucion de estructuras deberan cumplir las
condiciones que se exigen en la instruccion EHE-08.

3.4 MADERA

La madera a emplear en entibaciones, apeos, combas, andamios, encofrados, etc., deberan cumplir las condiciones indicadas en
el DB-SE-M (CTE).

La forma y dimensiones de la madera seran las adecuadas para garantizar su resistencia y cubrir el posible riesgo de accidentes.
El empleo de tabloncillo de encofrado de paramentos vistos estara sujeto a la conformidad de la Direcciéon de Obra, que dara su
autorizacién previamente al hormigonado.

3.5 CEMENTO

El cemento satisfara las prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas para la recepcién de cementos en las obras de
caracter oficial (RC-08), de 6 de Junio de 2008, y en el Articulo 26° de la Instruccion (EHE-08). Ademas el cemento debera ser
capaz de proporcionar al mortero, hormigon las cualidades que a éste se le exigen en el articulo 26 de la citada Instruccion. Asi
mismo , debera cumplir las recomendaciones y prescripciones contenidas en la EHE-08.

El cemento a emplear en las obras del presente Proyecto sera Portland, siempre que el terreno lo permita. En caso contrario se
dispondra de un cemento apropiado al ambiente que dé resistencias similares y que debera se aprobado por el Ingeniero Director .
Se aplica la denominacion de cemento Portland al producto reducido a polvo fino que se obtiene por la calcinacion hasta un princi-
pio de fusion, de mezclas muy intimas, artificialmente hechas y convenientemente dosificadas, de materias calizas y arcillosas, sin
mas adicién que la de yeso, que no podra exceder del tres por ciento (3%).

El azufre total que contenga no excedera del uno y veinticinco centésimas por ciento (1,25%).

La cantidad de agua del cemento no excedera del dos por ciento (2%) en peso, ni la pérdida de peso por calcinacion sera mayor
del cuatro por ciento (4%).

El fraguado de la pasta normal de cemento conservado en agua dulce no empezara antes de cuarenta y cinco minutos (45) conta-
dos desde que se comenz6 a amasar, y terminara antes de las doce horas (12) a partir del mismo momento.

A su recepcion en obra, cada partida de cemento se sometera a la serie completa en ensayos que indique el Ingeniero Director, no
pudiendo emplearse dicho cemento en la obra hasta que no haya sido aprobado por éste.

3.6 HORMIGONES

Los hormigones que se utilicen en la obra cumpliran las prescripciones impuestas en los Articulos 30, 37, y 68 de la vigente Ins-
truccion para el Proyecto y la Ejecucion de Obras de Hormigén Estructural (EHE-08). También sera de aplicacion lo preceptuado
en el Art. 610 del PG 3.

Los hormigones utilizados para regulacién y limpieza de la excavacion realizada para las obras de fabrica, alcanzaran una resis-
tencia caracteristica minima de 15 N/mm? en obra a los 28 dias.
Los hormigones en masa, alcanzaran una resistencia caracteristica minima de 20 N/mm?, en obra a los 28 dias.

Los hormigones que se utilicen en estructuras armadas alcanzaran una resistencia minima de 25 N/mm?, en la obra a los 28 dias.
Se podran realizar ensayos de rotura a compresion si asi lo estima en Ingeniero Director de las Obras, realizado sobre probeta
cilindrica de 15 cm de diametro por 30 cm de altura, a los 28 dias de edad fabricadas, y conservadas con arreglo al método de
ensayo UNE 7240 y rotas por compresién segun el mismo ensayo.

Las caracteristicas mecanicas de los hormigones empleados en obra deberan cumplir las condiciones impuestas en la EHE. Se
establecen, asi mismo las siguientes definiciones:

Resistencia especificada o de proyecto fck es el valor que se adopta en el proyecto para la resistencia a compresion, como base de
los calculos, asociado en la citada Instruccién a un nivel de confianza del 95% (noventa y cinco por ciento).

Resistencia caracteristica real de obra, fc real, es el valor que corresponde al cuantil del 5% (cinco por ciento) en la distribucion de
resistencia a compresion del hormigén colocado en obra.

Resistencia caracteristica estimada fst, es el valor que estima o cuantifica la resistencia caracteristica real de obra a partir de un
numero finito de resultados de ensayos normalizados de resistencia, sobre probetas tomadas en obra.

Para establecer la dosificacion, el contratista debera recurrir a ensayos previos, con objeto de conseguir que el hormigon resultante
satisfaga las condiciones que se exigen en este Pliego.
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Para la fabricacion del hormigon, el cemento se medira en peso y los aridos en peso o en volumen, aunque es aconsejable la
dosificacion en peso de los aridos. Se comprobara sistematicamente el contenido de humedad de los aridos, especialmente el de la
arena, para corregir, en caso necesario, la cantidad de agua vertida en la hormigonera.

Se amasara el hormigén de manera que se consiga la mezcla intima y homogénea de los distintos materiales que lo componen,
debiendo resultar el arido bien recubierto de pasta de cemento. Esta operacién se realizard en hormigonera y con un periodo de
batido, a la velocidad de régimen, no inferior a un minuto.

No se mezclardn masas frescas en las que se utilicen diferentes tipos de conglomerados. Antes de comenzar deberan limpiarse
perfectamente las hormigoneras.

Tipos de hormigones

Los tipos de hormigones a emplear en obra seran los definidos para las distintas unidades de obra, tendran las siguientes caracte-
risticas:

HM-20/P/30/Ilb, en cimiento de bordillos

HM-20/P/30/Ilb, en cimiento de sefializacion vertical
HM-20/P/30/Ilb, en rigola y solera pavimento adoquin y baldosa
HM-20/B/30/IIb, en revestimiento canalizaciones
HA-25/S/30/11b, en cimentacién de columnas

HA-25/P/30/1lb, en pavimento de hormigon

Se deja a criterio de la Direccion Facultativa el empleo de aditivos resistentes contra la agresion quimica de los sulfatos.

Estudio de la mezcla y obtencién de la férmula de trabajo

La fabricacion del hormigén no debera iniciarse hasta que se haya estudiado y aprobado su correspondiente formula de trabajo, la
cual sera fijada por la Direccion Facultativa. Dicha férmula sefialara exactamente:

- La granulometria de aridos combinados, incluso el cemento.

- Las dosificaciones de cemento, agua libre y eventualmente adiciones, por metro cubico (m3) de hormigén fresco. Asi mismo se
hara constar la consistencia. Dicha consistencia se definira por el escurrimiento en la mesa de sacudidas.

La féormula de trabajo sera entregada por el Contratista a la Direccidon Facultativa al menos treinta (30) dias antes de su fabricacion,
para su ensayo en laboratorio.

La formula de trabajo habra de ser reconsiderada, si varia alguno de los siguientes factores:

- El tipo de aglomerante

- El tipo, absorcion o tamafio maximo del arido grueso
- La naturaleza o proporcién de adiciones

- El método de puesta en obra

La dosificacién de cemento no rebasara los cuatrocientos cincuenta kilogramos por metro cubico (450 kg/m?®) de hormigén fresco,
salvo justificacion especial. Cuando el hormigén haya de estar sometido a la intemperie, no sera inferior a doscientos cincuenta
kilogramos por metro cubico (250 kg/m?3).

La consistencia de los hormigones frescos sera la maxima compatible con los métodos de puesta en obra, compactacién y acaba-
do.
En el hormigén fresco, dosificado con arreglo a la formula de trabajo, se admitiran las siguientes tolerancias:

- Consistencia: £ 15% valor que representa el escurrimiento de la mezcla sacudida.
- Aire ocluido: * 0,5% del volumen de hormigdn fresco.

- Adiciones: A fijar en cada caso por el Ingeniero Encargado.

- Relacion agua libre/cemento: + 0,04, sin rebasar los limites de la tabla EHE.

- Granulometria de los aridos combinados (incluido el cemento).

- Tamices superiores al n_4 ASTM: + 4% en peso.

- Tamices comprendidos entre el n_ 8 ASTM y el n_ 100 ASTM: + 3% en peso.

- Tamiz n_ 200 ASTM: £ 2,5% en peso.

Como norma general, el hormigén empleado debera ser fabricado en central, respetandose en todo caso lo previsto en el Art. 69.2
de la Instruccion EHE.

En caso de utilizarse hormigén no fabricado en central, debera contarse con la autorizacion previa de la Direccion Técnica, y ade-
mas, su dosificacion se realizara necesariamente en peso. El amasado se realizara con un periodo de batido, a velocidad de régi-
men, no inferior a 90 segundos.

No se autorizara en ningun caso la fabricacién de hormigén a mano.

Entrega y recepcién del hormigén

Cada carga de hormigén fabricado en central, irda acompafada de una hoja de suministro que se archivara en la oficina de obra y
que estara en todo momento a disposicion de la Direccién Técnica, y en la que deberan figurar, como minimo, los siguientes datos:

* Nombre de la central de fabricaciéon de hormigén.
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* Numero de serie de la hoja de suministro.

* Fecha de entrega.

* Nombre del peticionario y del responsable de la recepcion.
* Especificacion del hormigén:

-Designacion de acuerdo con el apartado 39.2 de la Instruccion EHE-08.
-Contenido de cemento en kilos por metro cubico (kg/m3) de hormigén, con una tolerancia de +15 Kg.
-Relacién agua /cemento del hormigén, con una tolerancia de + 0,02.
-Tipo, clase y marca del cemento.
-Consistencia.
-Tamafio maximo del arido.
-Tipo de aditivo, segun UNE-EN 934-2:98, si lo hubiere, y en caso contrario indicaciéon expresa de que no contiene.
-Procedencia y cantidad de adicién (cenizas volantes o humo de silice) si la hubiere y, en caso contrario, indicaciéon ex-
presa de
que no contiene.

« Designacion especifica del lugar del suministro (nombre y lugar).

« Cantidad del hormigén que compone la carga, expresada en metros cubicos de hormigdn fresco.

« Identificacion del camién hormigénera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la descarga.
* Hora limite de uso para el hormigén.

Ejecucion de juntas de hormigonado

Al interrumpir el hormigonado, aunque sea por plazo no mayor de una hora, se dejara la superficie terminal lo mas irregular posible,
cubriéndola con sacos humedos para protegerla de los agentes atmosféricos. Antes de reanudar el hormigonado, se limpiara la
junta de toda suciedad o arido que haya quedado suelto y se retirara la lechada superficial, dejando los aridos al descubierto; para
ello se utilizara un chorro de arena o cepillo de alambre, segun que el hormigén se encuentre ya endurecido o esté fresco aun,
pudiendo emplearse también, en este ultimo caso, un chorro de agua y aire. Expresamente se prohibe el uso de productos corrosi-
vos en la limpieza de juntas. Si el plano de una junta resulta mal orientado, se destruira la parte de hormigdn que sea necesario
eliminar para dar a la superficie la direccion apropiada.

Realizada la operacion de limpieza, se echara una capa fina de lechada antes de verter el nuevo hormigoén.

Se pondra especial cuidado en evitar el contacto entre masas frescas de hormigones ejecutados con diferentes tipos de cemento, y
en la limpieza de las herramientas y del material de transporte al hacer el cambio de conglomerantes.

Curado

El agua que haya de utilizarse para las operaciones de curado, cumplira las condiciones que se exigen al agua de amasado.

Las tuberias que se empleen para el riego del hormigdén seran preferentemente mangueras, proscribiéndose la tuberia de hierro si
no es galvanizada. Asi mismo, se prohibe el empleo de tuberias que puedan hacer que el agua contenga sustancias nocivas para
el fraguado, resistencia y buen aspecto del hormigén. La temperatura del agua empleada en el riego no sera inferior en mas de
veinte (20) grados centigrados a la del hormigén.

Como norma general, en tiempo frio, se prolongara el periodo normal de curado en tantos dias como noches de heladas se hayan
presentado en dicho periodo.

Acabado del hormigén

Las superficies del hormigdn deberan quedar terminadas de forma que presenten buen aspecto, sin defectos o rugosidades que
requieran la necesidad de un enlucido posterior, que en ningun caso, debera aplicarse sin previa autorizacion de la Direccion Téc-
nica.

La maxima flecha o irregularidad que deben presenta los paramentos, medida respecto de una regla de dos metros (2) de longitud
aplicada en cualquier direccion, sera la siguiente:

- Superficies vistas: Cinco milimetros (5 mm)
- Superficies ocultas: Diez milimetros (10 mm)

Las superficies se acabaran perfectamente planas siendo la tolerancia de mas o menos cuatro milimetros (+ 4 mm), medida con
una regla de cuatro metros (4 m) de longitud en cualquier sentido.

Cuando el acabado de superficies sea, a juicio de la Direcciéon Técnica, defectuoso, éste podra ordenar alguno de los tratamientos
que se especifican en el siguiente punto.

Tratamiento de las superficies vistas del hormigén
En los lugares indicados en los planos o donde ordene la Direccién Técnica, se trataran las superficies vistas del hormigon por los
medios indicados.

En todos casos se haran los trabajos de acuerdo con las instrucciones concretas de la Direccién Técnica, quien fijara las condicio-
nes del aspecto final, para lo cual el Contratista debera ejecutar las muestras que aquélla le ordene.

MEDICION Y ABONO
El hormigdn se abonara, con caracter general, por metros cubicos realmente puestos en obra, salvo que la unidad de obra especi-
fique lo contrario.
El precio unitario comprende todas las actividades y materiales necesarios para su correcta puesta en obra, incluyendo compacta-
cion o vibrado, ejecucion de juntas, curado y acabado. No se abonaran las operaciones precisas para limpiar, enlucir y reparar las
superficies de hormigon en las que se acusen irregularidades de los encofrados superiores a las toleradas o que presenten defec-
tos, ni tampoco los sobre espesores ocasionados por los diferentes acabados superficiales.

3.7 ADITIVOS PARA HORMIGONES

Plaza de San Roque n®1 - 35430 - Las Palmas - TIf. 928 62 52 36/38 - Fax. 928616271 - www.firgas.es

Cod. Validacion: 3LS9XY5CZTKREDZMTLZXLZIDC | Verificacion: http://firgas.sedelectronica.es/

Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 108 de 325



Ayuntamiento de la

ﬁ : Villa de Firgas

OFICINA TECNICA
) AREA DE PROYECTOS
RECUPERACION DEL ESPACIO LIBRE DEL COLEGIO VIEJO

Se denomina aditivo para hormigdén a un material diferente del agua, de los aridos y del cemento, que es afiadido a la mezcla
inmediatamente antes o durante el amasado, con el fin de mejorar o modificar algunas propiedades del hormigon fresco, del hormi-
gon endurecido, o de ambos estados.

Cualquier aditivo que se vaya a emplear en los hormigones debera ser previamente autorizado por el Ingeniero Director de las
Obras.

Es Obligado el empleo de producto aireante en la confeccién de todos los hormigones que deben asegurar la estanqueidad. La
cantidad de aditivo afiadido no superara el 4% en peso de la dosificacién de cemento y sera la precisa para conseguir un volumen
de aire ocluido del 4 % del volumen del hormigén fresco.

El empleo de aireantes no impedira en forma alguna, que los hormigones con ellos fabricados verifiquen las resistencias caracteris-
ticas exigidas.

Debera cumplirse con lo especificado en el articulo 29.1 de Instruccion EHE-08.

Podran utilizarse plastificantes y aceleradores del fraguado, si la correcta ejecucion de las obras lo aconseja. Para ello se exigira al
Contratista que realice una serie de ensayos sobre probetas con el aditivo que se pretenda utilizar, comprobandose en que medida
las sustancias agregadas en las proporciones previstas producen los efectos deseados. En particular los aditivos satisfaran las
siguientes exigencias:

1°.- Que la resistencia y la densidad sean iguales o mayores que las obtenidas en hormigones fabricados sin aditivos.

2°.- Que no disminuya la resistencia a las heladas.
3°.- Que el producto de adicién no represente un peligro para las armaduras

3.8 MORTEROS Y LECHADAS DE CEMENTO

Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por arido fino, cemento y agua.
Se define la lechada de cemento como la pasta muy fluida de cemento y agua y eventualmente adiciones, utilizada principalmente
para inyecciones de terrenos, cimientos, recibido de juntas y en general relleno de oquedades que precisen refuerzo.

Tipos v dosificaciones
Los tipos y dosificaciones de morteros de cemento Portland seran los definidos en los distintos proyectos especificos, los cuales
responderan, en general a los tipos siguientes:

M-5/CEM, y M-7,5/CEM seran los morteros usados mas frecuentemente.

La Direccion Facultativa podra modificar la dosificacion, en mas o en menos, cuando las circunstancias de la obra lo aconsejen y
justificandose debidamente mediante la realizacién de los estudios y ensayos oportunos.

La proporcion en peso en las lechadas, del cemento y del agua variara desde el uno por ocho (1/8) hasta el uno por uno (1/1) de
acuerdo con las exigencias de la unidad de obra.

Los morteros empleados para asiento de las baldosas contendra antes de su empleo toda el agua necesaria para su fraguado, no
necesitando aporte extra de agua.

Aditivos: Los productos de adicion que se utilicen para mejorar alguna de las propiedades de los morteros, deberan ser previamen-
te aprobados por la Direccion Facultativa.

3.9 REDONDOS PARA ARMADURAS

Las armaduras del hormigén estaran constituidas por barras corrugadas de acero especial, y se utilizaran, salvo justificacion espe-
cial que debera aprobar la Direccién Facultativa, los tipos sefialados a continuacion.

En las obras correspondientes al presente Proyecto, se utilizara acero (barras corrugadas) tipo B-500S Y B-500T sera de fabrica-
cién homologada con el sello de conformidad CIETSID.

En cualquier caso, el Contratista podra proponer la utilizaciéon de otras calidades de acero, que podran ser aceptadas por la Direc-
cién Facultativa, siempre y cuando se conserven la totalidad de las caracteristicas mecanicas del acero y de fisuracion del hormi-
gon.

Las superficies de los redondos no presentaran asperezas susceptibles de herir a los operarios. Los redondos estaran exentos de
pelos, grietas, sopladuras, mermas de seccién u otros defectos perjudiciales a la resistencia del acero. Las barras en las que se
aprecien defectos de laminacion, falta de homogeneizacién, manchas debidas a impurezas, grietas o cualquier otro defecto, seran
desechadas sin necesidad de someterlas a ninguna clase de pruebas.

Las barras corrugadas se almacenaran separadas del suelo y de forma que no estén expuestas a una excesiva humedad, ni se
manchen de grasa, ligante, aceite o cualquier otro producto que pueda perjudicar la adherencia de las barras al hormigén.

La toma de muestras, ensayos y contraensayos de recepcion, se realizara de acuerdo con lo prescrito por la Norma UNE-36088.
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La utilizacién de barras lisas en armaduras estara limitada, salvo especificacién expresa de la Direcciéon Facultativa, a los casos de
armaduras auxiliares (ganchos de elevacion, de fijacion, etc.), o cuando aquéllas deban ser soldadas en determinadas condiciones
especiales, exigiéndose al Contratista, en este caso, el correspondiente certificado de garantia del fabricante sobre la aptitud del
material para ser soldado, asi como las respectivas indicaciones sobre los procedimientos y condiciones en que éste deba ser
realizado.

Los aceros en redondos para armaduras seran suministrados en barras rectas, cualquiera que sea su longitud, no admitiéndose el
transporte en lazos o barras dobladas.

3.10 ACERO EN PERFILES, PLETINAS Y CHAPAS

Sera de aplicacion lo especificado en el Art. 250 del PG 3/75, y el Art. 38 de la (EHE-08).
Los aceros constituyentes de cualquier tipo de perfiles pletinas y chapas, seran dulces, perfectamente soldables y laminados.

Los aceros utilizados cumpliran las prescripciones correspondientes al CTE y UNE 10025-94. Seran de calidad A-42-b tanto para
chapas y tuberias como para pletinas y perfiles.

Las chapas para caldereria, carpinteria metalica, puertas, etc., deberan estar totalmente exentas de 6xido antes de la aplicacion de
las pinturas de proteccion especificadas en el articulo 272 del PG-3.

Las barandillas, etc., se les dara una proteccion interior y exterior consistente en galvanizado por inmersion.

Todas las piezas deberan estar desprovistas de pelos, grietas, estrias, fisuras sopladuras. También se rechazaran aquellas unida-
des que sean agrias en su comportamiento.

Las superficies deberan ser regulares, los defectos superficiales se podran eliminar con buril o muela, a condiciéon de que en las
zonas afectadas sean respetadas las dimensiones fijadas por los planos de ejecucién con las tolerancias previstas.

3.11 TAPAS Y MATERIALES DE FUNDICION

Las fundiciones a emplear en rejillas, tapas, etc., seran de fundicién ductil y cumpliran la norma UNE 124 y las siguientes condicio-
nes:

La fractura presentara un grano fino y homogéneo. Deberan ser tenaces y duras, pudiendo, sin embargo, trabajarlas con lima y
buril.

No tendran bolsas de aire o huecos, manchas, pelos u otros defectos que perjudiquen a la resistencia o a la continuidad y buen
aspecto de la superficie.

Los agujeros para los pasadores o pernos, se practicaran siempre en taller, haciendo uso de las correspondientes maquinas y
herramientas.

La resistencia minima a la traccién sera de 500 Mpa., con un limite elastico convencional de 320 Mpa. Y un alargamiento minimo
del 7%.

Las barras de ensayo se sacaran de la mitad de la colada correspondiente, o vendran fundidas con las piezas moldeadas.

En calzadas y en aceras el cerco y las tapas seran de fundicion ductil y dispondran de cierre de seguridad, segun UNE 124 | ten-
dran las dimensiones marcadas en los planos y se ajustaran al modelo definido por el Ayuntamiento de Burgos o por las Compafii-
as suministradoras.

Se empleara en aceras fundicion del tipo C-250 y D-400, y en calzadas D-400.

La fundicién sera de segunda fusién. La fractura presentara un grano fino y homogéneo. Debera ser tenaz y dura pudiendo, sin
embargo, trabajarla con lima y buril. No tendra bolsas de aire y huecos, manchas, pelos y otros defectos que perjudiquen a su
resistencia, a la continuidad y buen aspecto de la superficie.

Las tapas y rejillas tendran las dimensiones marcadas en los planos y se ajustaran al modelo definido por el Ayuntamiento de
Burgos o por las Compafiias suministradores del servicio

3.12 PINTURAS

Condiciones generales

Los materiales constitutivos de la pintura seran todos de primera calidad, finamente molidos y el procedimiento de obtencion de la
misma garantizara la bondad de sus condiciones.

La pintura tendra la fluidez necesaria para aplicarse con facilidad a la superficie, pero con la suficiente coherencia para que no se
separen sus componentes y que puedan formarse capas de espesor uniforme, bastante gruesas. No se extendera ninguna mano
de pintura sin que esté seca la anterior, debiendo de transcurrir entre cada mano de pintura el tiempo preciso, segun la clase, para
que la siguiente se aplique en las debidas condiciones. Cada una de ellas, cubrira la precedente con espesor uniforme y sin pre-
sentar ampollas, desigualdades ni aglomeracion de color. Segun el caso, la Direccidon Facultativa sefialara la clase de color de la
pintura, asi como las manos o capas que deberan darse. Las distintas manos a aplicarse deberan realizarse también en distintos
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colores.

La pintura sera de color estable, sin que los agentes atmosféricos afecten sensiblemente a la misma.

En funcion de las caracteristicas del soporte se elegira el tipo de pintura adecuado para evitar la reaccién quimica entre ambos.
Antes de procederse a la pintura de los materiales, se efectuard, indispensablemente, la limpieza y secado de la superficie de los
mismos.

Seran de aplicacién, asi mismo, las especificaciones contenidas en las "Normas de Pintura del Instituto Nacional de Técnica Ae-
roespacial” (INTA).

Pinturas para imprimacion anticorrosiva de materiales férreos.
Pinturas de minio de plomo
Se definen como pinturas de minio de plomo, para imprimacion anticorrosiva de superficies de materiales férreos, las que cumplen
las condiciones exigidas en el Articulo 270 del PG-3.
Las pinturas en cuestion se clasifican en los siguientes tipos:
- Tipo I: Pintura de minio de plomo al aceite de linaza.
- Tipo II: Pintura de minio de plomo-6xido de hierro
- Tipo IlI: Pintura de minio de plomo con barniz gliceroftalico.
- Tipo IV: Pintura de minio de plomo con barniz fendlico.

La composicion y caracteristicas de la pintura liquida, asi como las caracteristicas de la pelicula seca, una vez realizada la aplica-
cion correspondiente, se ajustaran a lo especificado en los Articulos 270.2, 270.3 y 270.4 del PG-3.
Pinturas de cromato de cinc-6xido de hierro
Se definen como pinturas de cromato de cinc-6xido de hierro, para imprimacién anticorrosiva de superficies de materiales férreos,
las que cumplen las condiciones exigidas en el Articulo 271 del PG-3.
Las pinturas en cuestion se clasificaran en los siguientes tipos:
Tipo I: Pintura de cromato de cinc-6xido de hierro, con vehiculo constituido por una mezcla, a partes iguales, de resina
gliceroftalica y aceite de linaza crudo, disuelta en la cantidad conveniente de disolvente volatil.
Tipo II: Pintura de cromato de cinc-6xido de hierro, con vehiculo constituido por una solucién de resina gliceroftalica, mo-
dificada con aceites vegetales, con la cantidad adecuada de disolvente volatil.
Tipo lll: Pintura de cromato de cinc-6xido de hierro, con vehiculo constituido por un barniz de resina fendlica.

La composicion y caracteristicas de la pintura liquida, asi como las caracteristicas de la pelicula seca, una vez efectuada la aplica-
cion correspondiente, se ajustaran a lo indicado en los Articulos 271.1, 271.3, 271.4 y 271.5 del PG-3.

Pinturas a base de resinas epoxi

Se define como pintura de imprimacion de minio de plomo a base de resina epoxi la formada por un componente resinoso de tipo
alfaepoxi y un agente de curado en frio (poliamida). El pigmento, conteniendo al menos un 75% de minio de plomo, debera estar
dispersado de forma adecuada soélo en el componente de la resina.

Se tendran en cuenta las especificaciones contenidas en el Articulo 272.3 del PG-3.

3.13 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

La recepcion de los materiales tendra en todo caso, caracter provisional hasta que se compruebe su comportamiento en obra, y no
excluira al Contratista de las responsabilidades sobre la calidad de los mismos, que subsistira hasta que sean definitivamente
recibidas las obras en que hayan sido empleadas.

3.14 MATERIALES NO CONSIGNADOS EN ESTE PLIEGO.

Cualquier material que no se hubiese consignado o descrito en el presente Pliego y fuese necesario utilizar, sera en todo caso de
primera calidad y reunira las cualidades que requieran para su funcién a juicio de la Direccidon Técnica de la Obra y de conformidad
con el Pliego de Condiciones de la Edificacién, compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura y aprobado por el "Consejo
Superior de Colegios de Arquitectos". Se consideran ademas de aplicacion las Normas: MP-160, NA-61 y PCHA-61 del LE.T.C.Oy
la MV-101.62 del Ministerio de la Vivienda asi como el CTE, aunque no sea de obligado cumplimiento, siempre que haya sido
aprobada por orden ministerial. Asi mismo seran de preferente aceptacion aquellos que estén en posesion del Documento de
Idoneidad Técnica.

3.15 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

El transporte de los materiales hasta el lugar de acopio o de empleo se efectuara en vehiculos adecuados para cada clase de
material que, ademas de cumplir toda la legislacion vigente al respecto, estaran provistos de los elementos necesarios para evitar
alteraciones perjudiciales en los mismos.

Los materiales se almacenaran, cuando sea preciso, de forma que se asegure su idoneidad para el empleo y sea posible una
inspeccion en cualquier momento. A tal fin, la Direccién Facultativa podra ordenar, si lo considera necesario, la instalaciéon de plata-
formas, cubiertas, o edificios provisionales, para la protecciéon de los materiales.

4 CAPITULO IV: UNIDADES DE OBRA

4.1 DESMONTE DE BORDILLO

DEFINICION
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Esta unidad de obra consiste en el levantamiento de los bordillos o encintados existentes y rigolas, incluso la demolicion del cimien-
to de los mismos, y su posterior carga, transporte de los bordillos a los almacenes municipales o lugar de acopio para su posterior
reutilizacion y limpieza y retirada de escombros a pie de carga y carga a camion.

MEDICION Y ABONO
Se abonaran por metros lineales realmente ejecutados siempre y cuando no vaya
incluido en el precio de la demolicién de hormigdn en aceras, calzadas y firmes en cuyo
caso no dara lugar a abono por separado.

4.2 DEMOLICION DE HORMIGON EN CALZADAS Y ACERAS

DEFINICION
Esta unidad comprende la demolicién de hormigén en calzadas, aceras y otros
elementos, incluyendo la base y sub-base del mismo, bordillos, rigolas y corte de
pavimentos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga y carga a camion.

EJECUCION
Se protegeran los elementos de servicio publico que puedan ser afectados por la demolicion, incluyendo tapas de pozos y arque-
tas, sumideros, arboles, farolas y otros elementos del mobiliario urbano.
Todos los trabajos se realizaran de forma que produzcan la menor molestia posible a los vecinos de la zona. No se realizaran
trabajos de demolicion fuera del intervalo entre las 08:00 a 22:00 horas, a no ser que exista autorizacion expresa de la Direccion
Técnica.
Las operaciones se efectuaran con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar
dafos en las construcciones proximas a las aceras a demoler.
Durante las demoliciones, si aparecen grietas en los edificios cercanos, se colocaran testigos a fin de observar los posibles efectos
de la demolicién y efectuar su apuntalamiento o consolidacion si fuera preciso.
Se evitara la formacién de polvo regando ligeramente la zona de trabajo.
La reposicién de elementos deteriorados durante estas operaciones correra a cuenta del Contratista.

MEDICION Y ABONO
Se abonara por m? realmente demolidos en obra, comprende la demoliciéon de obras de hormigén en calzadas, muros, aceras y
otros elementos, incluyendo la base y sub-base del mismo, bordillos, rigolas y baldosas, hasta un espesor de 30 cm. y retirada de
escombros a pie de carga y carga a camion. No siendo objeto de abono independiente los trabajos necesarios para salvar las
arquetas y tapas de los servicios existentes que haya que mantener, ni los cortes en el pavimento.
Para espesores mayores a 30 cm., se medira por m?, incluyendo todas las operaciones descritas anteriormente.
El precio incluye la totalidad de las operaciones necesarias para la ejecucion completa de la unidad.

4.3 DEMOLICION DE FIRME FLEXIBLE DE CALZADAS

DEFINICION
Incluye la demolicién y levantamiento de aquellas capas de los firmes de calzadas, constituidas por materiales a base de mezclas
bituminosas o capas granulares, asi como la carga y transporte a vertedero y la descarga en el mismo de los productos resultantes,
incluso parte proporcional de corte con disco de diamante necesario.

EJECUCION
Se protegeran los elementos de servicio publico que puedan ser afectados por la demolicién, incluyendo tapas de pozos y arque-
tas, sumideros, arboles, farolas y otros elementos del mobiliario urbano.
Las operaciones de demolicion se efectuaran con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficien-
tes y evitar dafios en las construcciones proximas. En este sentido, se atendera a lo que ordene la Direccion Técnica, que designa-
ra y marcara los elementos que haya que conservar intactos.
Todos los trabajos se realizaran de forma que produzcan la menor molestia posible a los vecinos de la zona. No se realizaran
trabajos de demolicién fuera del intervalo entre las 08:00 y las 22:00, a no ser que exista autorizacién expresa de la Direccion
Técnica.
Durante las demoliciones, si aparecen grietas en los edificios cercanos, se colocaran testigos a fin de observar los posibles efectos
de la demolicién y efectuar su apuntalamiento o consolidacion si fuera preciso.
Se evitara la formacién de polvo regando ligeramente la zona de trabajo. Al finalizar la jornada no deben quedar elementos inesta-
bles, de forma que el viento, las condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento.
Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiaran, acopiaran y transportaran en la forma y a los lugares
que sefale la Direccidon Técnica. La reposicion de elementos deteriorados durante estas operaciones correra a cuenta del Contra-
tista.

MEDICION Y ABONO

Se abonara por metros cuadrados, realmente demolidos y retirados de su emplazamiento, hasta 30cm. de espesor, determinando-
se esta medicion en la obra por diferencia entre los datos iniciales antes de comenzar la demolicion y los datos finales, inmediata-
mente después de finalizar la misma, no siendo objeto de abono independiente los trabajos necesarios para salvar las arquetas y
tapas de los servicios existentes que haya que mantener.

El precio incluye el corte de pavimento y la totalidad de las operaciones necesarias para la ejecucion completa de la unidad. Se
excluye de la medicion de esta unidad la de las capas granulares del firme demolido, que se consideraran comprendidas en las
unidades de excavacién. Se separaran las unidades de obra de demolicién de hormigén en calzada y demoliciéon de mezcla bitumi-
nosa en calzada.
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4.4 DEMOLICION DE EDIFICACIONES

DEFINICION
Incluye el derribo de todas las edificaciones existentes que sean necesarias para la posterior ejecucion de las obras, asi como la
posterior carga sobre camién para su transporte a vertedero autorizado.

Segun el procedimiento de ejecucion se establece la siguiente division.

» Demolicién elemento a elemento. Los trabajos se efectuan siguiendo un orden que, en general, corresponde al orden
inverso seguido para la construccion.
« Demolicién por colapso. En este caso la demoliciéon puede efectuarse mediante empuje.

EJECUCION
Las operaciones de derribo se efectuaran con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficientes.
Los trabajos se realizaran de forma que se produzcan la menor molestia posible a los ocupantes de las zonas préximas a la obra.
Cuando la construccién se sitla en una zona urbana y su altura sea superior a cinco metros (5m), al comienzo de la demolicion,
estara rodeada de una valla, verja 0 muro no menor de dos metros (2 m). Las vallas se situaran a una distancia del edificio no
menor de 1,50 m.
Se protegeran los elementos de Servicio Publico que puedan ser afectados por la demolicion, como bocas de riego, tapas y sumi-
deros de alcantarillas, arboles, farolas, etc.
Antes de iniciar la demoliciéon se neutralizaran las acometidas de las instalaciones, de acuerdo con las Compaiias Suministrado-
ras. Se taponara el alcantarillado y se revisaran los locales del edificio, comprobando que no existe almacenamiento de materiales
combustibles o peligrosos, ni otras derivaciones de instalaciones que no procedan de las tomas del edificio, asi como si se han
vaciado todos los depésitos y tuberias.
Se dejaran previstas tomas de agua para el riego, para evitar la formacion de polvo durante los trabajos.

Demolicién elemento a elemento
El orden de demolicion se efectuara, en general, de arriba hacia debajo de tal forma que la demolicién se realice practicamente al
mismo nivel, sin que haya personas situadas en la misma vertical ni en la proximidad de elementos que se abatan o vuelquen.
No se suprimiran los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman o contrarresten las tensiones que inciden
sobre ellos.
En elementos metélicos en tension se tendra presente el efecto de oscilacion al realizar el corte o al suprimir las tensiones.
Se apuntalaran los elementos en voladizo antes de aligerar sus contrapesos.
El abatimiento de un elemento se realizara permitiendo el giro, pero no el desplazamiento de sus puntos de apoyo, mediante me-
canismo que trabaje por encima de la linea de apoyo del elemento y permita el descenso lento.

Las cargas se comenzaran a elevar lentamente, con el fin de observar si se producen anomalias en cuyo caso, se subsanaran
después de haber descendido nuevamente la carga a su lugar inicial.

Se evitara la formacién de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros.

Al finalizar la jornada no deben quedar elementos del edificio en estado inestable, de forma que el viento, las condiciones atmosfé-
ricas u otras causas no pueden provocar se derrumbamiento. Se protegeran de la lluvia, mediante lonas o plasticos, las zonas o
elementos del edificio que puedan ser afectado por aquélla.

Demolicién por empuje
La altura del edificio o parte de edificio a demoler, no sera mayor de 2/3 de la altura alcanzable por la maquina.
La maquina avanzara siempre sobre suelo consistente y los frentes de ataque no aprisionaran a la maquina, de forma que ésta
pueda girar siempre 360°.
No se empujara, en general, contra elementos no demolidos previamente, de acero ni de hormigén armado. Se habra demolido
previamente, elemento a elemento, la parte de edificio que esta en contacto con medianerias, dejando aislado el tajo de la maqui-
na.
Se empuijara, en el cuarto superior de la altura de los elementos verticales y siempre por encima de su centro de gravedad.
Cuando existan planos inclinados, como faldones de cubierta, que puedan deslizar sobre la maquina, deberan demolerse previa-
mente.
Durante la ejecucion se vigilara y se comprobara que se adoptan las medidas de seguridad especificadas, que se dispone de los
medios adecuados y que el orden y la forma de ejecucion de la demolicion se adapta a lo establecido en este pliego.
Se cumpliran, ademas, todas las disposiciones generales que sean de aplicacion de la Ordenanza General de Seguridad y Salud
en el trabajo y de las Ordenanzas Municipales.

MEDICION Y ABONO
Se medira y abonara por metros cubicos (m?®) de edificio realmente demolido, esta unidad comprende la carga del camién de los
productos resultantes de la demolicion, quedando excluido el transporte, y la descarga del camién en el vertedero.

4.5 DEMOLICION DE CONSTRUCCIONES VARIAS

DEFINICION
Incluye el derribo de todas las construcciones existentes que sea necesario para la posterior ejecuciéon de las obras, asi como la
carga y la posterior carga sobre camion.

EJECUCION

Para su ejecucion se estara a lo dispuesto en el articulo 301 del PG - 3, incluyéndose en la unidad la retirada de los productos.
Las operaciones de derribo se efectuaran con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y
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evitar dafios en las construcciones proximas. En este sentido, se atendera a lo que ordene la Direccion Técnica, que designara y
marcara los elementos que haya que conservar intactos.

Todos los trabajos se realizaran de forma que produzcan la menor molestia posible a los vecinos de la zona. No se realizaran
trabajos de demolicion fuera del intervalo entre las 08:00 y las 22:00, a no ser que exista autorizacién expresa de la Direccion
Técnica.

Se protegeran los elementos de servicio publico que puedan ser afectados por la demolicién, incluyendo tapas de pozos y arque-
tas, sumideros, arboles, farolas y otros elementos del mobiliario urbano.

Durante las demoliciones, si aparecen grietas en los edificios cercanos, se colocaran testigos a fin de observar los posibles efectos
de la demolicién y efectuar su apuntalamiento o consolidacion si fuera preciso.

Se evitara la formacién de polvo regando ligeramente los elementos y escombros. Al finalizar la jornada no deben quedar elemen-
tos inestables, de forma que el viento, las condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento. Se prote-
geran de la lluvia mediante lonas o plasticos las zonas o elementos de los muros que puedan resultar afectados por aquélla.

Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiaran, acopiaran y transportaran en la forma y a los lugares
que sefale la Direccion Técnica.

La reposicién de elementos deteriorados durante estas operaciones correra a cuenta del Contratista.

MEDICION Y ABONO
Se abonara por metros cubicos, realmente demolidos y retirados de su emplazamiento, para espesores mayores de 30 cm, sino se
medira por m?, determinandose esta medicién en la obra por diferencia entre los datos iniciales antes de comenzar la demolicién y
los datos finales, inmediatamente después de finalizar la misma, no siendo objeto de abono independiente los trabajos necesarios
para salvar las arquetas y tapas de los servicios existentes que haya que mantener.
El precio incluye el corte de pavimento y la totalidad de las operaciones necesarias
para la ejecucion completa de la unidad, incluso refino y compactacion, limpieza y
retirada de escombros a pie de carga y carga a camion.

4.6 TRANSPORTE DE ESCOMBROS A ECOPARQUE DE BURGOS

DEFINICION
Esta unidad comprende el transporte del camion ya cargado con escombros procedentes de las distintas demoliciones a vertedero
autorizado y el canon.

MEDICION Y ABONO
Se medira y abonara por toneladas realmente ejecutadas justificadas mediante presentacion de albaranes de vertido, incluyendo el
precio el canon a pagar en el vertedero autorizado.

4.7 EXCAVACION EN DESMONTE DE TIERRAS

DEFINICION
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para excavar y nivelar las zonas de desmonte donde se asienta el vial y aceras,
también incluye el refino, la humectacién y compactacién de la base de la explanada, de acuerdo con las dimensiones y taludes
especificados en los planos. También se incluyen las operaciones de carga, con o sin seleccion, carga de los productos excavados.
La excavacion sera sin clasificar, en cualquier tipo de terreno.

EJECUCION
Para la ejecucion se estara a lo dispuesto en el articulo 320 del PG - 3/75 y quedara a criterio y por cuenta del Contratista la utiliza-
cion de los medios de excavacion que considere precisos, siempre que se garantice una produccion adecuada a las caracteristi-
cas, volumen y plazo de ejecucion de las obras.
Deben ser tenidas en cuenta las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conduccién de energia eléctrica. Durante la ejecu-
cion de las obras se tomaran las precauciones adecuadas para no disminuir la resistencia del terreno no excavado. En especial, se
tomaran las medidas necesarias para evitar los siguientes fenébmenos:
inestabilidad de taludes, deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la excavacion, erosiones locales y encharcamientos
debidos a un drenaje defectuoso de las obras.
El Contratista debera asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones que realice, y aplicar oportuna-
mente los medios de sostenimiento, entibacion, refuerzo y proteccion superficial del terreno apropiados a fin de impedir desplaza-
mientos y deslizamientos que pudieran ocasionar dafos a personas o a las obras, aunque tales medios no estén definidos en el
Proyecto, ni hubieran sido ordenados por la Direccion Técnica. Con independencia de ello, la Direcciéon Técnica podra ordenar la
colocacién de apeos, entibaciones, refuerzos o cualquier otra medida de sostenimiento o proteccién en cualquier momento de la
ejecucion de las obras.
El Contratista adoptara las medidas necesarias para evitar la entrada de agua y mantener libre de agua la zona de las excavacio-
nes; a estos fines, construira las protecciones, zanjas y cunetas, drenajes y conductos de desaglie que sean necesarios.
El agua de cualquier origen que sea y que, a pesar de las medidas tomadas, irrumpa en las zonas de trabajo o en los recintos ya
excavados y la que surja en ellos por filtraciones, sera recogida, encauzada y evacuada convenientemente, y extraida con bombas
u otros procedimientos si fuera necesario. Tendra especial cuidado en que las aguas superficiales sean desviadas y encauzadas
antes de que alcancen las proximidades de los taludes o paredes de la excavacion, para evitar que la estabilidad del terreno pueda
quedar disminuida por un incremento de presion del agua intersticial, y para que no se produzcan erosiones de los taludes.
Cuando asi se requiera, se evitara la formacién de polvo regando ligeramente la zona de trabajo o de circulacién de vehiculos.
La tierra vegetal no extraida en el desbroce se separara del resto y se trasladara al lugar indicado por la Direccién o se acopiara de
acuerdo con las instrucciones de la Direccion Técnica, para su uso posterior.

MEDICION Y ABONO
La presente unidad se abonara por metros cubicos (m®) medidos sobre perfiles transversales tedricos, sin clasificar, e incluye todas
las operaciones indicadas anteriormente, ademas de la carga sobre camién de los productos resultantes de la excavacion.
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En ningun caso se abonaran excesos no justificados y que no hayan sido previamente autorizados por la Direccion Técnica, tam-
poco seran de abono las operaciones auxiliares como agotamientos y entibaciones, ni las medidas de seguridad necesarias para
llevar a cabo los trabajos.

4.8 TERRAPLEN O RELLENO

Esta unidad consiste en la extensién y compactacion de suelos procedentes de las excavaciones o préstamos, en zonas de exten-
sion tal que permita la utilizacion de maquinaria convencional de movimiento de tierras, y en condiciones adecuadas de drenaje.
Su ejecucion incluye las operaciones siguientes:

- Canon de adquisicion de los terrenos procedentes de préstamos.

- Preparacion de la superficie de asiento del terraplén o relleno.

- Extension de una tongada de material procedente de traza o préstamo.

- Humectacion o desecacién de una tongada y compactacion.

- Retirada del material degradado y su transporte a vertedero, por mala programacién y nueva extension y humectacion.

- Estas operaciones reiteradas cuantas veces sea preciso.

MATERIALES
Se emplearan materiales procedentes de la excavacion en desmontes o préstamos exentos de tierra vegetal. Estos materiales
deben cumplir las condiciones de suelo tolerable 6 seleccionado definidas en el Articulo 330 del PG-3/75, los tipos de suelo a
utilizar en las distintas zonas del terraplén seran los que se definan en el resto de documentos del Proyecto.

EJECUCION
Si el terraplén tuviera que construirse sobre un firme existente, se escarificara y compactara éste segun lo indicado en este Pliego.
Si tuviera que construirse sobre terreno natural, en primer lugar se efectuara el desbroce del citado terreno y la excavacion y ex-
traccion del material inadecuado en toda la profundidad requerida a juicio de la Direccion Técnica. A continuacién se escarificara el
terreno y se compactara en las mismas condiciones que las exigidas para el cimiento del terraplén.
Durante la ejecucién de las obras, la superficie de las tongadas debera tener la pendiente transversal necesaria para asegurar la
evacuacion de las aguas sin peligro de erosién.
El contenido 6ptimo de humedad de la tongada se obtendra a la vista de los resultados de los ensayos que se realicen en obra con
la maquinaria disponible; cuando sea necesario afiadir agua, se efectuara de manera tal que el humedecimiento de los materiales
sea uniforme. En casos especiales en que la humedad natural sea excesiva para conseguir la compactacién precisa, se tomaran
las medidas adecuadas, pudiéndose proceder a la desecacion por oreo, o a la adicién y mezcla de materiales secos o sustancias
apropiadas, tales como la cal viva.
Las tongadas no deberan sobrepasar los 25 cm de espesor. Debera cuidarse especialmente la humedad del material para alcanzar
la densidad correspondiente al 100% del Préctor normal en cualquiera de las zonas del terraplén.
Cuando la tongada subyacente se halle reblandecida por una humedad excesiva, la Direccion Técnica no autorizara la extension
de la siguiente.
El nimero de pasadas necesarias para alcanzar la densidad mencionada sera determinado por un terraplén de ensayo a realizar
antes de comenzar la ejecucion de la unidad. Las zonas que por su reducida extension, su pendiente o su proximidad a obras de
fabrica no permitan el empleo del equipo que normalmente se esté utilizando para la compactacién de los terraplenes, se compac-
taran con los medios adecuados al caso, de forma que las densidades que se alcancen no sean inferiores a las obtenidas en el
resto del terraplén. Si se utilizan para compactar rodillos vibrantes, deberan darse al final unas pasadas sin aplicar vibracion, para
corregir las perturbaciones superficiales que hubiese podido ocasionar la vibracién y sellar la superficie.
Los terraplenes se ejecutaran cuando la temperatura ambiente a la sombra sea superior a 2 grados centigrados, debiendo suspen-
derse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho limite. Sobre las capas en ejecucion debe prohibirse la
accion de todo tipo de trafico hasta que se haya completado su compactacion. Si ello no es factible, el trafico que necesariamente
tenga que pasar sobre ellas se distribuird de forma que no se concentren huellas de rodadas en la superficie.

Control de calidad
Ensayos a realizar para la comprobacion del tipo de suelo (lotes cuando el material es uniforme):

- Préctor normal (NLT 108/98): 1 por cada 1000 m*
- Analisis granulométrico (NLT 104/91): 1 por cada 2000 m?
- Limites de Atterberg (NLT 105 y 106/98): 1 por cada 2000 m*
- CBR (NLT 111/87): 1 por cada 5000 m*

- Contenido de materia organica (NLT 118/98): 1 por cada 5000 m*

MEDICION Y ABONO
La presente unidad se abonara por metros cubicos (m?®) medidos sobre perfiles transversales tedricos del mismo.
El precio de esta unidad incluye los eventuales transportes del material de relleno por
el interior de la obra.
En ningln caso se abonaran excesos no justificados y que no hayan sido previamente
autorizados por la Direccién Técnica, ni tampoco los procedentes de excesos de
rellenos no autorizados.

4.9 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS

DEFINICION
Esta unidad consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos. Su ejecucion incluye las operaciones de:
- Excavacion.
- Nivelacién y evacuacion del terreno.
- Colocacion de la entibacion, si fuese necesaria
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- Agotamiento de la zanja o pozo, si fuese necesario.
- Transporte de los productos sobrantes removidos a vertedero, deposito o lugar de empleo.
Las excavaciones de zanjas y pozos del presente Proyecto, seran excavaciones sin clasificar (en cualquier clase de terreno).

EJECUCION
Referente a la ejecucion de las obras regira lo especificado en el Articulo 321.3 del PG-3, y en especial se determina en este Pliego
Particular que los productos sobrantes procedentes de la excavacion se transportaran a vertedero cuya gestion y utilizacion corre-
ran de cuenta del Contratista, no habiendo lugar a abonos adicionales.

El Contratista de las obras, hara sobre el terreno un replanteo general del trazado de la conduccién y del detalle de las obras de
fabrica, marcando las alineaciones y rasantes de los puntos necesarios, para que con auxilio de los planos, pueda el Contratista
ejecutar debidamente las obras.

Sera obligacién del Contratista la custodia y reposicion de las sefiales que se establezcan en el replanteo.

Las zanjas para colocacién de tuberias tendran el ancho de la base, profundidad y taludes que figuren en el Proyecto o indique la
Direccion Técnica de las obras.

Cuando se precise levantar un pavimento existente para la ejecucion de las zanjas, se marcaran sobre la superficie de este el
ancho absolutamente imprescindible, que sera el que servira de base para la medicion y el abono de esta clase de obra. La reposi-
cion del citado pavimento se hara empleando los mismos materiales obtenidos al levantarlo, sustituyendo todos los que no queden
aprovechables y ejecutando la obra de modo que el pavimento nuevo sea de idéntica calidad que el anterior. Para ello, se atende-
ran cuantas instrucciones dé la Direccion Técnica.

La ejecucion de las zanjas para emplazamiento de las tuberias, se ajustara a las siguientes normas:

a) Se replanteara el ancho de las mismas, el cual es el que ha de servir de base
al abono del arranque y reposicién del pavimento correspondiente. Los productos aprovechables de este se acopiaran en las
proximidades de las zanjas.

b) El Contratista determinara las entibaciones que habran de establecerse en las zanjas atendiendo a las condiciones de
seguridad, asi como los apeos de los edificios contiguos a ellas.

c) No se autorizara la circulacion de vehiculos a una distancia inferior a 3 m del borde de la excavacion para vehiculos li-
geros, y de 4 m para vehiculos pesados. Los productos procedentes de la excavacion se acopiaran a una distancia de la corona-
cion de los taludes siempre en funcién de la profundidad de la zanja con el fin de no sobrecargar y aumentar el empuje hacia las
paredes de la excavacion. En caso de que no exista forma de evitar tal acopio, el empuje se tendra en cuenta para el calculo y
dimensionamiento de la entibacion.

d) Los productos de las excavaciones se depositaran a un solo lado de las zanjas, dejando una banqueta de sesenta (60)
centimetros como minimo. Estos depdsitos no formaran corddn continuo, sino que dejaran paso para el transito general y para
entrada a las viviendas afectadas por las obras, todos ellos se estableceran por medios de pasarelas rigidas sobre las zanjas.

e) El Contratista pondra en practica cuantas medidas de proteccion, tales como cubricion de la zanja, barandillas, sefali-
zacion, balizamiento y alumbrado, sean precisas para evitar la caida de personas o de ganado en las zanjas. Estas medidas debe-
ran ser sometidas a la conformidad de la Direcciéon Técnica, que podra ordenar la colocacion de otras o la mejora de las realizadas
por el Contratista, si lo considerase necesario.

f) Se tomaran las precauciones precisas para evitar que las lluvias inunden las zanjas abiertas

g) Deberan respetarse cuantos servicios se descubran al abrir las zanjas, disponiendo los apeos necesarios. Cuando
hayan de ejecutarse obras por tales conceptos, lo ordenara la Direccidon Técnica de las obras. La reconstruccion de servicios acci-
dentalmente destruidos, sera de cuenta del Contratista.

h) Durante el tiempo que permanezcan las zanjas abiertas, establecera el Contratista sefiales de peligro, especialmente
por la noche. El Contratista sera responsable de los accidentes que se produzcan por defectuosa sefializacion.

i) No se levantaran los apeos establecidos sin orden de la Direccién Técnica.

j) La Direccién Técnica podra prohibir el empleo de la totalidad o parte de los materiales procedentes de la demolicion del
pavimento, siempre que a su juicio hayan perdido sus condiciones primitivas como consecuencia de aquella.

k) Se comprobara la ausencia de gases y vapores nocivos antes de comenzar la jornada laboral. En caso de existencia
de éstos, se ventilara la zanja adecuadamente.

I) Se instalaran antepechos de proteccion a una distancia de 0,60 m como minimo del borde de la zanja. También se ins-
talaran topes adecuados como proteccién ante el riesgo de caidas de materiales u otros elementos.

m) Debera disponerse al menos una escalera portatil por cada equipo de
trabajo, que debera sobrepasar al menos un metro el borde de la zanja, y disponiendo al menos de una escalera cada 30 m de
zanja.

n) Cualquier achique que sea necesario efectuar por la presencia de aguas que
afloren en el interior de las zanjas se hara de manera inmediata.

MEDICION Y ABONO

Se abonara por metros cubicos, determinados a partir de las secciones tipo representadas en planos y de las profundidades de
excavacion realmente ejecutadas.

No seran de abono los desprendimientos de las zanjas ni los agotamientos, si son necesarios. Tampoco seran de abono las enti-
baciones, si su inclusion esta expresamente considerada en la definicién de la unidad. En ningin caso se abonaran excesos no
justificados y que no hayan sido previamente autorizados por la Direccion Técnica. Tampoco se abonara el relleno en exceso
derivado del anterior exceso de excavacion. Incluye refino, compactacion del fondo y carga en camion. El empleo de maquinas
zanjadoras, con la autorizacién de la Direccién Técnica, cuyo mecanismo activo dé lugar a una anchura de zanja superior a la
proyectada, no devengara a favor del Contratista el derecho a percepcion alguna por el mayor volumen excavado ni por el corres-
pondiente relleno.

4.10 EXCAVACION DE TIERRAS A MANO

DEFINICION
Esta unidad consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y
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pozos a mano, no por medios mecanicos, donde fuera necesario a juicio de la Direccion
Técnica y a la vista de los trabajos a efectuar.
Las excavaciones de zanjas y pozos a mano del presente Proyecto seran sin clasificar.

EJECUCION
Su ejecucion incluye las siguientes operaciones:
- Excavacion.
- Colocacion de la entibacion, si fuese necesaria.
- Agotamiento de la zanja o pozo, si fuese necesario.
- Nivelacién del terreno.
- Refino, compactacion del fondo.
- Transporte de los productos sobrantes a vertedero, deposito o lugar de empleo.
La Direcciéon Técnica, hara sobre el terreno un replanteo de la excavacion, marcando las alineaciones y rasantes de los puntos
necesarios, para que con auxilio de los planos, pueda el Contratista ejecutar las obras.
Se deberan guardar todas las precauciones y medidas de seguridad indicadas para la unidad “excavacion en zanjas y pozos”.

MEDICION Y ABONO
Se abonara por metros cubicos. Dichos metros cubicos se mediran segun las secciones tedricas que figuran en los planos para la
excavacion, teniendo en cuenta la profundidad realmente ejecutada.
En ningun caso se abonaran excesos no justificados y que no hayan sido previamente autorizados por la Direccién Técnica.
Cuando haya de ser adoptada la excavacion manual en actuaciones proyectadas con excavacion por medios mecanicos, el Con-
tratista debera dar cuenta inmediata a la Direccién Técnica para que este circunstancia pueda ser tenida en cuenta al valorar los
trabajos. En caso de no producirse este aviso, el Contratista debera aceptar el criterio de valoracion que decida la Direcciéon Técni-
ca.

4.11 RELLENO Y COMPACTACION EN ZANJAS Y POZOS

DEFINICION
Esta unidad consiste en la extensién y compactacién de materiales procedentes de excavaciones o préstamos para relleno de
zanjas, trasdds de obras de fabrica o cualquier otra zona cuyas dimensiones no permitan la utilizaciéon de los mismos equipos de
magquinaria con que se lleva a cabo la ejecucion de terraplenes.

MATERIALES
Los materiales destinados a rellenos localizados y zanjas precisaran la previa conformidad de la Direcciéon Facultativa, procederan
de préstamos y cumpliran las condiciones que para suelos adecuados establece el PG-3 en su Articulo 330.3.
En rellenos localizados no podran utilizarse suelos organicos, turbosos, fangosos, tierra vegetal, ni materiales de derribo. En relle-
nos que formen parte de la infraestructura de las obras se adoptaran los mismos materiales que en las zonas correspondientes de
los terraplenes, segun lo indicado en el Articulo 332 del PG-3.
La cama de asiento de las tuberias se realizara mediante tierras arenosas, arena de rio lavada, o gravilla procedente preferente-
mente de aridos naturales, o bien del machaqueo vy trituracion de piedras de canteras o gravas naturales.
El tamafio de la gravilla estara comprendido entre cinco y veinticinco milimetros (5 a 25 mm.), y el coeficiente de desgaste, medido
por el ensayo de Los Angeles segun norma NLT-149/72, sera inferior a 40.
El tapado de las tuberias hasta una altura de 30 cm. sobre clave se realizara preferentemente con arenas de mina naturales for-
madas por particulas estables y resistentes. Estaran exentas de aridos mayores de dos centimetros (2 cm.). La compactacién sera
superior o igual al 95% del Proctor Normal.
El tapado del resto de la zanja se realizara dependiendo de la definicion de los planos, con zahorra natural o suelo seleccionado
segun definicion de PG-3 exentos de aridos mayores de cuatro centimetros (4 cm.). Su compactacion sera superior o igual al 100%
del Proctor Normal.

- HUSOS GRANULOMETRICOS DE LAS ZAHORRAS NATURALES. CERNIDO ACUMULADO (% en masa)

TIPO DE ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm)
ZAHORRA
NATURAL (*) | 50| 40 | 25 | 20 8 | 4 | 2 |o0500 0,250 0,063
ZN40 10C 80-95| 65-90| 54-84 | 35-63) 22-46 15-35 7-23 | 4-18| 0-9
ZN25 - | 100 | 75-95 65-90 | 40-68| 27-51| 20-40| 7-26 | 4-20| o0-11
ZN20 - | - | 100 | 80-100| 45-75| 32-61| 25-50| 10-32| 5-24| o0-11

(*) La designacion del tipo de zahorra se hace en funcién del tamafio maximo nominal, que se define como la abertura del primer
tamiz que retiene mas de un diez por ciento en masa.

En todos los casos, el cernido por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 sera menor que los dos tercios (2/3) del cernido por el
tamiz 0,250 mm de la UNE-EN 933-2.

EJECUCION
Para la ejecucion de esta unidad regira el Articulo 332 (“Rellenos localizados”) del PG- 3.
No se procedera al relleno de zanjas y pozos sin autorizacion de la Direccién Técnica.
El relleno se efectuara extendiendo los materiales en tongadas sucesivas sensiblemente horizontales y de un espesor tal que, con
los medios disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado de compactacion requerido, no superando en ningun caso los
veinte (20) centimetros. El grado de compactacion a alcanzar, si la Direcciéon Técnica no establece otro, sera del 100% del deter-
minado en el ensayo Proctor normal.
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Esta unidad ha de ser ejecutada cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a dos (2) grados centigrados.

CONTROL DE CALIDAD
Cuando se plantee duda sobre la calidad de los suelos, se procedera a su identificacion realizando los correspondientes ensayos
(analisis granulométrico, limites de Atterberg, CBR y contenido en materia organica). Si en otros documentos del Proyecto no se
indica nada en contra, se precisan suelos adecuados en los ultimos 60 centimetros del relleno y tolerables en el resto de la zanja.
Si los suelos excavados son inadecuados se transportaran a vertedero y en ninglin caso seran empleados para la ejecucién del
relleno. Para la comprobacion de la compactacion se realizaran cinco determinaciones de humedad y densidad “in situ” cada 1000
m2 de tongada. El lote de cada tipo de material para la determinacién de la densidad de referencia Proctor normal seran 1000 m3.

MEDICION Y ABONO
Se abonaran por metros cubicos medidos sobre los planos de secciones tipo segun las profundidades realmente ejecutadas.
El precio de esta unidad incluye los eventuales transportes del material de relleno por el interior de la obra.
En ningln caso se abonaran excesos no justificados y que no hayan sido previamente autorizados por la Direcciéon Técnica, ni
tampoco los procedentes de excesos de excavacion no autorizados.

4.12 RETIRADA Y REPOSICION A NUEVA COTA DE REJILLA O TAPA DE REGISTRO

DEFINICION
La presente unidad de obra consiste en la retirada y recolocacion a nueva rasante de los marcos y tapas de registros, rejillas y
sumideros, hidrantes, bocas de riego, etc... existentes en la zona de las obras que asi lo requieran.
Comprende todas las operaciones necesarias para esa finalidad, como pueden ser la demoliciéon o desencajado de elementos, el
recrecido del elemento de que se trate con la fabrica oportuna, repuntado, recibido de marcos, anclajes, limpieza final, etc, asi
como los diversos materiales necesarios para la ejecucion de las operaciones.

MATERIALES
Los materiales a emplear seran tapas de fundicién ductil D-400 en calzada y C-250 en aceras segun se define en el articulo 2.6 del
presente Pliego.

EJECUCION
La unidad se completara con antelacion a la ejecucion del solado adyacente o la extension de la capa de rodadura, en su caso.
La elevacion vy fijacion de los marcos de tapas de registros existentes en calzada, se realizara utilizando exclusivamente hormigén
HM-20.

MEDICION Y ABONO
Los hidrantes, bocas de riego, sumideros, tapas de Iberdrola, se abonaran por unidades independientes, realizandose la medicion
contabilizando en obra las unidades realmente ejecutadas, abonandose al precio unitario contratado contemplado en los cuadros
de precios.
Los marcos y tapas de acometidas de abastecimiento y los marcos y tapas de registro de saneamiento de fundicién ductil, , se
abonaran por unidades independientes, realizandose la medicion contabilizando en obra las unidades realmente ejecutadas, abo-
nandose al precio unitario contratado contemplado en los cuadros de precios.
El precio incluye la totalidad de las operaciones necesarias para la ejecucion completa de la unidad.

4.13 PERFILADO EN FONDO DE DESMONTE

DEFINICION
Comprende esta unidad el conjunto de actuaciones precisas para dotar a la superficie de asiento de la primera capa del firme de
una geometria regular y de un grado de compactacion equivalente al 100% del Préctor normal.

MATERIALES
Si la regularizacion superficial o la necesidad de excavar en subrasante, para eliminar suelos no aptos o sanear blandones, requie-
re la aportacion de suelos, éstos seran adecuados o seleccionados, segun la categoria de explanada a conseguir, de acuerdo con
la clasificacion de suelos del art. 330 del PG-3.

EJECUCION
Después de instaladas las canalizaciones de servicios se procedera por los medios que se consideren idéneos, manuales o meca-
nicos, al rasanteo de lo que constituira la superficie de asiento del firme, esta actividad consistira en dejar dicha superficie con la
rasante prevista en Proyecto, con una geometria regular, sensiblemente plana, sin puntos altos ni bajos, de forma que pueda con-
seguirse un espesor uniforme en la inmediata capa de firme. Una vez realizado el rasanteo se procedera a la compactacion, pres-
tando especial atencion a las zonas de zanjas y al entorno de los registros de las redes de servicios.

CONTROL DE CALIDAD
En principio se efectuaran las comprobaciones relativas a geometria y compactacion.
Esta ultima comprobacién requerira la realizacion de los siguientes ensayos:
- Préctor normal (NLT 107/98): 1 cada 2000 m?
- Densidad y humedad “in situ” 5 cada 2000 m?
Cuando se plantee duda sobre la idoneidad del suelo que ha de constituir la explanada, se procedera a la realizacién de los co-
rrespondientes ensayos de identificacion.

MEDICION Y ABONO
El perfilado de fondo de desmonte o terraplen se medira y abonara por metros cuadrados medidos en obra incluyéndose la prepa-
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racion de la superficie de asiento de la primera capa del firme.
El precio de esta unidad, Unico cualquiera que sea la ubicacién de la explanada (calzada, acera, aparcamiento ...), incluye todas las
operaciones precisas para la completa ejecucion de la unidad.

4.14 ENTIBACIONES

DEFINICION
Esta unidad consiste en el conjunto de obras y reparaciones para proteger las excavaciones seran entibaciones semicuajadas de
madera.

MATERIALES
La Direccién Técnica establecera el tipo de materiales a utilizar en cada caso. La madera sera de pino de primera calidad. Sera de
aplicacion el Art. 321.3.2 de PG-3..

EJECUCION
Se realizara por medio de tablones verticales, correas y codales de madera.
Todas las zanjas se realizaran con entibaciones cuando superen 1,50 m de profundidad, aun cuando en los precios no figure canti-
dad expresada para este fin. El contratista podra proponer al Director de la Obra efectuarlas sin ellas, explicando y justificando de
manera exhaustiva las razones que apoyen su propuesta. El Director podra autorizar por escrito tal modificacion sin que ello su-
ponga responsabilidad subsidiaria alguna.
Sera de aplicacion el Art. 321.3.2 de PG-3..

MEDICION Y ABONO
Se abonaran por metros cuadrados realmente ejecutados siempre y cuando no vaya
incluido en el precio de la excavacién, en cuyo caso no dara lugar a abono por
separado.
El precio de esta unidad incluye los medios auxiliares necesarios para su ejecucion.
En ningun caso se abonaran excesos no justificados y que no hayan sido previamente autorizados por la Direccién Técnica.

4.15 ENCOFRADOS

DEFINICION
Se refiere este Articulo a los encofrados a emplear en las obras, ya sean planos o curvos.
Ademas de lo aqui indicado, sera de aplicacion el Articulo 680 del PG-3/75, y el Articulo 65 de la instruccion EHE-08.
Se entiende por encofrado el molde constituido a base de elementos de madera, metalicos u otro material que retna las necesarias
condiciones de eficacia y que sirva para contener provisionalmente al hormigén en tanto alcance la resistencia requerida para
autosostenerse.
Tipos de encofrado y caracteristicas
El encofrado puede ser, segun el tipo de material con el que esté realizado, de madera o metalicos; y segun la tipologia y sistema
de colocacion seran fijos o deslizantes.
a) Encofrado de madera
La madera empleada para la realizacién de encofrados debera cumplir las caracteristicas del Articulo 62 del presente Pliego.
b) Encofrado metalico
Los aceros y materiales metalicos empleados para encofrados deberan cumplir las caracteristicas exigibles a los aceros para
estructuras del CTE.
c) Encofrado deslizante
El Contratista, en caso de utilizar encofrados deslizantes sometera a la Direccién de Obra, para su aprobacion la especificacion
técnica del sistema que se propone utilizar.
Se exigiran que los sistemas y equipos de trabajo dispongan del marcado CE.
d) Losas para encofrado perdido
Se definen como losas para encofrado perdido aquellos elementos constructivos de hormigén y acero, fabricados “in situ” o en
taller, que se colocan o montan una vez fraguados, y cuya finalidad se destina al moldeo “in situ” de hormigones y morteros, sin
posibilidad de recuperacién, pasando a formar parte del elemento a hormigonar.

CARACTERISTICAS
Los materiales a emplear en la fabricacién deberan cumplir las condiciones establecidas en el presente Pliego para las obras de
hormigén armado.
Los elementos prefabricados se ajustaran totalmente a la forma, dimensiones y caracteristicas mecanicas especificadas en los
Planos.
Deberan resistir las solicitaciones verticales procedentes del piso del hormigén fresco y de la carga de trabajo, asi como choque y
vibraciones producidos durante la ejecucion.
Recepcion de encofrados prefabricados
El Director de Obra efectuara los ensayos que considere necesarios para comprobar que los elementos prefabricados cumplen con
las caracteristicas exigidas en Planos y Memoria. Las piezas deterioradas en los ensayos de caracter no destructivo por no haber
alcanzado las caracteristicas previstas, seran de cuenta del Contratista.

CONTROL DE CALIDAD
Seran aplicables los articulos del presente Pliego correspondientes a los materiales que constituyen el encofrado.

4.16 OBRAS DE HORMIGON EN MASA O ARMADO
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DEFINICION
Se definen como obras de hormigén en masa o armado, aquellas en las cuales se utilizan como material fundamental el hormigén
reforzado en su caso con armadura de acero que colaboran con el hormigdn para resistir los esfuerzos.

Transporte de hormigén

Para el transporte del hormigon se utilizaran procedimientos adecuados para que las masas lleguen al lugar de su colocacién sin
experimentar variacion sensible de las caracteristicas que poseerian recién amasadas; es decir, sin presentar disgregacion, intru-
sion de cuerpos extrafios, cambios apreciables en el contenido de agua, etc.

Especialmente se cuidara de que las masas no lleguen a secarse tanto que impidan o dificulten su adecuada puesta en obra y
compactacion.

Cuando se empleen hormigones de diferentes tipos de cementos, se limpiaran cuidadosamente el material de transporte antes de
hacer el cambio de conglomerante.

EJECUCION DE LAS OBRAS
La ejecucion de las obras de hormigdn en masa o armado incluye, entre otras, las operaciones siguientes:
Preparacion del tajo. Antes de verter el hormigén fresco, sobre la roca o suelo de cimentacion, o sobre la tongada inferior de hor-
migon endurecido, se limpiaran las superficies incluso con chorro de agua y aire a presion, y se eliminaran los charcos de agua que
hayan quedado.

Previamente al hormigonado de un tajo, la Direccién de la Obra, podra comprobar la calidad de los encofrados pudiendo originar la
rectificacion o refuerzo de éstos si a su juicio no tienen suficiente calidad de terminacion o resistencia.

También podra comprobar que las barras de las armaduras se fijan entre si mediante las oportunas sujeciones, manteniéndose la
distancia del encofrado, de modo que queda impedido todo movimiento de aquellas durante el vertido y compactacion del hormi-
gon, y permitiéndose a éste envolverlas sin dejar coqueras. Estas precauciones deberan extremarse con los cercos de los soportes
y armaduras de las placas, losas o voladizos, para evitar su descenso.

No obstante estas comprobaciones no disminuyen en nada la responsabilidad del Contratista en cuanto a la calidad de la obra
resultante.

Previamente a la colocacion, en zapatas y fondos de cimientos, se recubrira el terreno con una capa de hormigon HM-150 de 0,10
m. de espesor minimo para limpieza e igualacion, y se evitara que caiga tierra sobre ella, o durante el subsiguiente hormigonado.

Para iniciar el hormigonado de un tajo se saturara de agua la capa superficial de la tongada anterior y se mantendran humedos los
encofrados.

Dosificacion y fabricaciéon del hormigdn. Debera cumplirse lo que sobre el particular sefiala la instruccion EHE-08.

Puesta en obra del hormigén. Como norma general, no debera transcurrir mas de una hora (1 h.) entre la fabricaciéon del hormigén
y su puesta en obra y compactacion.

Podra modificarse este plazo si se emplean conglomerados o aditivos especiales, pudiéndose aumentar, ademas, cuando se adop-
ten las medidas necesarias para impedir la evaporacion del agua o cuando concurran favorables condiciones de humedad y tempe-
ratura. En ningun caso se tolerara la colocacién en obra de masas que acusen un principio de fraguado, segregacion o desecacion.

No se permitira el vertido libre del hormigdén desde altura superiores a dos metros y medio (2,5 m.) quedando prohibido el arrojarlo
con la pala a gran distancia, distribuirlo con rastrillos, hacerlo avanzar mas de un metro (1 m.) dentro de los encofrados, o colocarlo
en capas o tongadas cuyo espesor sea superior al que permita una compactacién completa de la masa.

Tampoco se permitira el empleo de canaletas y trompas para el transporte y vertido del hormigén, salvo que la Direccién de Obra lo
autorice expresamente en casos particulares.

Compactacion del hormigén. Salvo en los casos especiales, la compactacion del hormigén se realizara siempre por vibracion, de
manera tal que se eliminen los huecos y posibles coqueras, sobre todo en los fondos y paramentos de los encofrados, especial-
mente en los vértices y aristas y se obtenga un perfecto cerrado de la masa, sin que llegue a producirse segregacion.

El proceso de compactacion debera prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie.

La frecuencia de trabajo de los vibradores internos a emplear debera ser superior a seis mil ciclos (6.000) por minuto. Estos apara-
tos deben sumergirse rapida y profundamente en la masa, cuidando de retirar la aguja con lentitud y a velocidad constante. Cuan-
do se hormigone por tongadas, conviene introducir el vibrador hasta que la punta penetre en la capa adyacente, procurando man-
tener el aparato vertical o ligeramente inclinado.

En el caso de que se empleen vibradores de superficie, la frecuencia de trabajo de los mismos sera superior a tres mil ciclos
(3.000) por minuto.

Si se averia uno de los vibradores empleados y no se puede sustituir inmediatamente, se reducira el ritmo del hormigonado, o el
Contratista procedera a una compactacion por apisonado aplicado con barra, suficiente para terminar el elemento que se esta
hormigonando, no pudiéndose iniciar el hormigonado de otros elementos mientras no se haya reparado o sustituido los vibradores
averiados.

Juntas de hormigonado. Las juntas de hormigonado no previstas en los planos se situaran en direccién lo mas normal posible a la
de las tensiones de compresion y alli donde su efecto sea menos perjudicial, alejandolas, con dicho fin, de las zonas en las que la
armadura esté sometida a fuertes tracciones. Si el plano de una junta resulta mal orientado, se destruira la parte de hormigén que
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sea necesario eliminar para dar a la superficie la direccién apropiada.

Antes de reanudar el hormigonado se limpiara la junta de toda suciedad o arido que haya quedado suelto y se retirara la capa
superficial de mortero, dejando los aridos al descubierto; para ello se aconseja utilizar un chorro de arena o cepillo de alambre,
segun que el hormigdén se encuentre mas o menos endurecido, pudiendo emplearse también, en este ultimo caso, un chorro de
agua y aire. Expresamente se prohibe el empleo de productos corrosivos en la limpieza de juntas.

Realizada la operacion de limpieza, se humedecera la superficie de la junta, sin llegar a encharcarla, antes de verter el nuevo
hormigén. Cuando el hormigdn se transporte hasta el tajo en camiones hormigonera, no se podra verter en la junta el primer hormi-
gon que se extrae, debiendo apartarse éste para su uso posterior.

Se prohibe hormigonar directamente o contra superficies de hormigén que hayan sufrido los efectos de las heladas. En este caso,
deberan eliminarse previamente las partes dafiadas por el hielo.

En ningun caso se pondran en contacto hormigones fabricados con diferentes tipos de cemento que sean incompatibles entre si.

En cualquier caso, teniendo en cuenta lo anteriormente sefialado, el Contratista propondra a la Direccion de Obra, para su visto
bueno o reparos, la disposicion y forma de las juntas entre tongadas o de limitacion de tajo que estime necesarias para la correcta
ejecucion de las diferentes obras y estructuras previstas, con suficiente antelacion a la fecha en que se prevean realizar los traba-
jos, antelacion que no sera nunca inferior a quince dias (15).

No se admitiran suspensiones de hormigonado que corte longitudinalmente las vigas, adoptandose las precauciones necesarias,
especialmente para asegurar la transmisién de estos esfuerzos, tales como dentado de la superficie de junta o disposicion de
armaduras inclinadas. Si por averias imprevisibles y no subsanables, o por causas de fuerza mayor, quedara interrumpido el hor-
migonado de una tongada, se dispondra el hormigonado hasta entonces colocado de acuerdo con lo sefialado en apartado anterio-
res.

Curado de hormigén. Durante el primer periodo de endurecimiento, se sometera el hormigén a un proceso de curado, que se pro-
longara a lo largo de un plazo, segun el tipo de cemento utilizado y las condiciones climatoldgicas.

Como término medio, resulta conveniente prolongar el proceso de curado durante 7 dias, debiendo aumentarse este plazo cuando
se utilicen cementos de endurecimiento lento o en ambientes secos y calurosos. Cuando las superficies de las piezas hayan de
estar en contacto con aguas o filtraciones salinas, alcalinas o sulfatadas, es conveniente aumentar el citado plazo de siete dias en
un 50% por lo menos.

El curado podra realizarse manteniendo humedas las superficies de los elementos de hormigén, mediante riego directo que no
produzcan deslavados. El agua empleada en estas operaciones debera poseer las cualidades exigidas en las Instrucciones EHE-
08.

Otro buen procedimiento de curado consiste en cubrir el hormigdn con sacos, arena, paja u otros materiales analogos y mantener-
los humedos mediante riegos frecuentes.

En estos casos, debe prestarse la maxima atencién a que estos materiales sean capaces de retener la humedad y estén exentos
de sales solubles, materia organica (restos de azlcar en los sacos, paja en descomposicion, etc.), u otras sustancias que, disueltas
y arrastradas por el agua de curado, puedan alterar el fraguado y primer endurecimiento de la superficie del hormigén.

El curado por aportacién de humedad podra sustituirse por la proteccion de las superficies mediante recubrimientos de plasticos u
otros tratamientos adecuados, siempre que tales métodos, especialmente en el caso de masas secas, ofrezcan las garantias que
se estimen necesarias para lograr, durante el primer periodo de endurecimiento, la retencion de la humedad inicial de la masa.

Acabado del hormigén. Las superficies de hormigdn deberan quedar terminadas de forma que presenten buen aspecto, sin defec-
tos ni rugosidades.

Si a pesar de todas las precauciones apareciesen defectos o coqueras, se picara y rellenara con mortero del mismo color y calidad
que el hormigon.

En las superficies no encofradas el acabado se realizara con el mortero del propio hormigén, en ninglin caso se permitira la adicién
de otro tipo de mortero e incluso tampoco aumentar la dosificacion en las masas finales del hormigén.

Observaciones generales respecto a la ejecucion. Durante la ejecucion se evitara la actuacion de cualquier carga estatica o dina-
mica que pueda provocar dafios en los elementos ya hormigonados. Se recomienda que en ningiin momento la seguridad de la
estructura durante la ejecucién sea inferior a la prevista en el proyecto para la estructura en servicio.

Recubrimientos
En funcion de los diferentes tipos de estructuras, los recubrimientos que deberan tener
las armaduras seran los siguientes:

- Estructuras sometidas al contacto con agua residual: 3 cm.

- Estructuras sometidas al contacto de agua residual o atmoésfera con gases procedentes de ésta:
- Elemento "in Situ".......cooiiii 5cm.

- Prefabricado ... 3cm.

- Cimentaciones y otros elementos hormigonados directamente contra el terreno 7 cm.

El Contratista para conseguir una mayor homogeneidad, compacidad, impermeabilidad, trabajabilidad, etc., de los hormigones y
morteros, podra solicitar de la Direcciéon de Obra la utilizacion de aditivos adecuados de acuerdo con las prescripciones de la Ins-
truccion EHE-08, siendo opcional para ésta la autorizacion correspondiente.

El abono de las adiciones que pudieran ser autorizadas por la Direccién de Obra se hara por kilogramos (kg) realmente utilizados
en la fabricacion de hormigones y morteros, medidos antes de su empleo.
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No se abonaran las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir y reparar las superficies de hormigén en las que se
acusen irregularidades de los encofrados superiores a las tolerancias o que presenten defectos.

Asimismo, tampoco seran de abono aquellas operaciones que sea preciso efectuar para

limpiar o reparar las obras en las que se acusen defectos.

Hormigonado en condiciones climatoldgicas desfavorables
Hormigonado en tiempo lluvioso. En tiempo lluvioso no se podra hormigonar si la intensidad de la lluvia puede perjudicar la calidad
del hormigon.

Hormigonado en tiempo frio. En general, se suspendera el hormigonado siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y ocho
horas siguientes puede descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados centigrados (00).

En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptaran las medidas necesarias para
garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigén, no habran de producirse deterioros locales en los ele-
mentos correspondientes, ni mermar permanentes apreciables de las caracteristicas resistentes del material.

Si no es posible garantizar que, con las medidas adoptadas, se ha conseguido evitar dicha pérdida de resistencia, se realizaran los
ensayos de informacion (véase instruccion EHE-08) necesarios para conocer la resistencia realmente alcanzada, adoptandose, en
su caso, las medidas oportunas.

Si la necesidad de hormigonar en estas condiciones parte del Contratista los gastos y problemas de todo tipo que esto originen
seran de cuenta y riesgo del Contratista.

Hormigonado en tiempo caluroso. Cuando el hormigonado se efectue en tiempo caluroso se adoptaran las medidas oportunas para
evitar una evaporacion sensible del agua de amasado, tanto durante el transporte como en la colocacién del hormigén.

En presencia de temperaturas elevadas y viento sera necesario mantener permanentemente humedas las superficies de hormigén
durante 10 dias por lo menos, o tomar otras precauciones especiales aprobadas por la Direccion de Obra, para evitar la deseca-
cién de la masa durante su fraguado y primer endurecimiento.

Si la temperatura ambiente es superior a 400 C, se suspendera el hormigonado salvo autorizacion expresa de la Direccion de
Obra.

HORMIGON EN MASA O ARMADO EN SOLERAS

Las soleras se verteran sobre una capa de diez centimetros (10 cm.) de hormigén HM- 150 de limpieza y regularizacion y sus
juntas seran las que se expresan en los planos.

Las armaduras se colocaran antes de verter el hormigén sujetando la parrilla superior con los suficientes soportes metdlicos para
que no sufra deformacién y la parrilla inferior tendra los separadores convenientes para guardar los recubrimientos indicados en los
planos.

El hormigoén se vibrara por medio de vibradores ya sean de aguja o con reglas vibrantes.

La superficie de acabado se enrasara por medio de reglas metdlicas, corridas sobre rastreles también metalicos perfectamente
nivelados con las cotas del Proyecto.

Las tolerancias de la superficie acabada no debera ser superior a cinco milimetros ( 5 mm.) cuando se compruebe por medio de
reglas de tres metros (3 m.) de longitud en cualquier direccion y la maxima tolerancia absoluta de la superficie de la solera en toda
su extensién no sera superior a un centimetro (1 cm.).

HORMIGON ARMADO EN ESTRUCTURAS

Muros de contencioén
El hormigonado en muros de contencion y estructuras analogas se realizara de forma continua entre las juntas de dilatacion, re-
traccion y construccién sefialadas en los planos.

Con aprobacion del Director de Obra, se podran establecer juntas de hormigonado.

Vigas, pilares, zapatas y placas
Estas estructuras se hormigonaran de forma continua entre las juntas de dilatacion, retraccién y construccion fijadas en los Planos.

Soélo podran establecerse juntas de construccion en lugares diferentes a los sefialados en los Planos si lo autoriza la Direccién de
Obra.

No se comenzara el hormigonado mientras la Direcciéon de Obra no de su aprobacion a las armaduras y encofrados.
Tolerancias

- Desviacion de la vertical en muros o ejes de pilares........ + 1/1.000 de altura
- Desviacién maxima de superficie plana medida con

regla de tresS Metros ........occeiiiiiii i 5 mm.

- Desviacién maxima en la posicion del eje de un pilar

respecto del tEOMICO .....cuvveiiee e 20 mm.

- Variacion del canto en vigas, pilares, placas y muros ................... + 10 mm.

- Variacién en dimensiones totales de estructura .... £ 1/1.000 de la dimension

MEDICION Y ABONO
Los hormigones se mediran por metros cubicos (m/3), a partir de las dimensiones indicadas en los planos. Se abonaran mediante
aplicacion de los precios correspondientes del Cuadro de Precios.
Los precios incluyen todos los materiales, cemento, arido, agua, aditivos, la fabricacion y puesta en obra de acuerdo con las condi-
ciones del presente Pliego, asi como el suministro y aplicaciéon de los compuestos quimicos o agua para su curado.
El tratamiento de las juntas se abonara por litros de acuerdo con las dimensiones de proyecto, aplicado al precio correspondiente
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del Cuadro de Precios.
Los precios de m/l de muro incluyen la excavacion necesaria para su ejecucion, asi como el posterior relleno con material seleccio-
nado procedente de préstamos, si es necesario.

ACABADOS SUPERFICIALES DE LAS OBRAS DE HORMIGON

a) Acabado clase hormigén oculto

Esta clase de acabado es de aplicacion, en general, a aquellos paramentos que quedaran ocultos debido a rellenos de tierras, o
tratamientos superficiales posteriores, o bien porque asi se especifique en los Planos.

Los encofrados estaran formados por tablones cerrados, paneles metdlicos o cualquier otro tipo de material adecuado para evitar la
pérdida de la lechada cuando el hormigén es vibrado dentro del encofrado.

La superficie estara exenta de huecos, coqueras u otras deficiencias importantes.

En algunos elementos con esta clase de acabado podria permitirse el uso de latiguillos.

b) Acabado Hormigon visto

Esta clase de acabado es de aplicacion a aquellos paramentos que estaran generalmente a la vista, pero en los que no se exigira
un acabado de alta calidad. Los encofrados estaran formados por tablones de madera cepillada y canteada, de anchura uniforme y
dispuestos de forma que las juntas entre ellos queden en prolongacién tanto en sentido vertical como horizontal. La Direccion de
Obra podra ordenar la reparacién o sustitucion de los elementos que forman el encofrado cuantas veces lo considere oportuno.
Alternativamente se podran utilizar paneles contrachapados, fendlicos o metalicos. Los elementos de atado se dispondran con un
reparto regular y uniforme. Salvo especificacion en contra las juntas de hormigonado seran horizontales y verticales, quedando
marcadas mediante la colocacion de berenjenos en el encofrado y su posterior retirada. Estos no seran objeto de abono por sepa-
rado.

La superficie del hormigén estara exenta de huecos, coqueras y otros defectos, de forma que no sea necesario proceder a un
relleno de los mismos. No se admitiran reboses de lechada en la superficie, manchas de éxido ni ninguin otro tipo de suciedad.

Las rebabas, variaciones de color y otros defectos seran reparados segun un procedimiento aprobado por la Direccion de Obra,
siendo todas las operaciones de cuenta del Contratista.

c) Acabado hormigén visto en paramentos curvos

Esta clase de acabado es de aplicacion en paramentos vistos en los que se quiera conseguir un aspecto especialmente cuidado y
los paramentos que sean curvos.

Para conseguir esto se utilizaran encofrados de madera machihembrada o paneles contrachapados, de gran tamafio. Asimismo, se
podran utilizar encofrados con un disefio especial si es proyecto lo especifica. Las juntas entre los tableros y el hormigonado seran
verticales y horizontales salvo que se disponga lo contrario.

Se dispondran haciéndolas coincidir con elementos arquitectonicos, dinteles, cambios de direccion, de la superficie, etc. No se
permite el uso de tablones sin forro ni paneles metalicos ordinarios.

Las juntas se ejecutaran mediante la colocacién en el encofrado de berenjenos y su posterior retirada. Asimismo se podran dispo-
ner berenjenos, segun un modelo definido en los planos o por la Direcciéon de Obra. En ningun caso estos elementos seran objeto
de abono por separado.

La superficie de hormigdn sera suave, sin marcas en los tableros, huecos, coqueras y otros defectos. El color de los paramentos
acabados sera uniforme en toda la superficie. No son admisibles las fugas de lechada, manchas de 6xido ni ningun otro tipo de
suciedad. Las rebabas deberan ser cuidadosamente eliminadas.

MEDICION Y ABONO
Los acabados superficiales de paramentos encofrados vienen determinados por la calidad de éste. En consecuencia los materiales
y elementos que se deben emplear y todas las operaciones necesarias para cumplir las especificaciones definidas para cada clase,
forma parte de la unidad correspondiente de encofrado y estan incluidos en el precio de aquél, no siendo objeto de abono por
separado ninguno de los conceptos.

4.17 EXPLANADA

DEFINICION
La explanada es la superficie sobre la que se apoya el firme, no perteneciendo a su estructura; debiendo cumplir las caracteristicas
exigidas en la Orden Circular 10/2002 sobre secciones de firme y capas estructurales de firme, para una explanada E2; es decir su
modulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga segun NLT-357 Ev2= 120 Mpa.
En caso de que el terreno no cumpliese dichas caracteristicas se procedera a mejorar la explanada excavando y rellenando poste-
riormente con suelo seleccionado en una profundidad de 55 cm.

MATERIALES
Los productos destinados a rellenos bajo el firme seran suelos seleccionados cumpliendo lo exigido en el articulo 330 del PG3 para
este tipo de suelos:

- Contenido en materia organica inferior al cero con dos por ciento (MO < 0,2%), segun UNE 103204.

- Contenido en sales solubles en agua, incluido el yeso, inferior al cero con dos por ciento (SS < 0,2%), segin NLT 114.
- Tamafo maximo no superior a cien milimetros (Dmax < 100 mm).

- Cernido por el tamiz 0,40 UNE menor o igual que el quince por ciento ( # 0,40 = 15%) o que en caso contrario cumpla
todas vy cada una de las condiciones siguientes:

+ Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento ( # 2 < 80%).

* Cernido por el tamiz 0,40 UNE, menor del setenta y cinco por ciento ( # 0,40 < 75%).

+ Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al veinticinco por ciento (# 0,080 < 25%).

* Limite liquido menor de treinta (LL < 30), segun UNE 103103.

« indice de plasticidad menor de diez (IP < 10), segin UNE 103103 y UNE 103104.
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El indice CBR, correspondiente a las condiciones de compactacién y puesta en obra sera como minimo de doce (CBR=12) segun
UNE 103502.

Las caracteristicas de las tierras para su aceptacion se comprobaran por una serie de ensayos, que seran como minimo los si-

guientes:
-Un
-Un
-Un
-Un

) ensayo Proctor Normal.
) ensayo de contenido de humedad.
) ensayo granulométrico.

1
1
1
1) ensayo de limite de Attenberg.

—~ e~~~

EJECUCION
Preparacién de la superficie de asiento.
Una vez alcanzada la cota del terreno sobre la que finalmente se apoyara el firme, se escarificara el terreno tratdndose conforme a
las indicaciones relativas a esta unidad de obra dadas en el PG3 en el articulo 302, "Escarificacion y compactacion" , siempre que
estas operaciones no empeoren la calidad del terreno de apoyo en su estado natural.
La superficie resultante debe cumplir las caracteristicas exigidas para una explanada de categoria E2 fijadas en la Orden Circular
10/2002 sobre secciones de firme y capas estructurales de firmes. Para su comprobacioén se realizaran ensayos de carga con placa
segun norma NLT-357 “Ensayo de carga con Placa”, debiendo obtener en el segundo ciclo de carga un médulo de compresibilidad
Ev22 120 Mpa.
En caso de no obtener el resultado sefialado anteriormente con el terreno natural, sera necesario excavar en un espesor de 50cm.
Y posteriormente rellenar con suelo seleccionado.

Extensién de la tongada.
Los materiales seran extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, tomando las precauciones necesarias para evitar
segregaciones y contaminaciones, en dos tongadas de 25 cm.

Las medidas de compactacion seran las adecuadas para que, con el espesor de la tongada, se obtenga en todo su espesor el
grado de compactacion exigido. Antes de extender una tongada se procedera, si fuera necesario, a su homogeneizacion y humec-
tacion. La humedad o6ptima de compactacion, deducida del ensayo "Préctor Modificado" segun la Norma NLT 108/98, podra ser
ajustada a la composicion y forma de actuacion de equipos de compactacién, segun los ensayos realizados en el tramo de prueba.

Todas las operaciones de aportacion de agua tendran lugar antes de la compactacion. Después, la Unica humectacion admisible
sera la destinada a lograr en superficie la humedad necesaria para la ejecucion de la capa siguiente.

Compactacion de la tongada.

Conseguida la humedad mas conveniente, la cual no debera rebasar a la éptima en mas de un 1 por ciento (1%), se procedera a la
compactacién de la tongada, que se continuara hasta alcanzar la densidad especificada mas adelante en este mismo Articulo. Las
zonas que, por su reducida extension, su pendiente o su proximidad a obras de paso o desaglie, muros o estructuras, no permitie-
ran el empleo del equipo que normalmente se estuviera utilizando, se compactaran con medios adecuados a cada caso, de forma
que las densidades que se alcancen cumplan las especificaciones exigidas a la zahorra en el resto de la tongada.

El médulo de deformacién vertical en el segundo ciclo de carga del ensayo de carga con placa (Ev2) segun NLT 357 es como
minimo ciento veinte Megapascales (Ev2 = 120 MPa) para los suelos seleccionados. En este ensayo de carga sobre placa ejecuta-
do conforme a NLT 357, la relacién, K, entre el médulo de deformacién obtenido en el segundo ciclo de carga, Ev2 y el médulo de
deformacion obtenido en el primer ciclo de carga, Ev1, no puede ser superior a dos con dos (K < 2,2).

Densidad
La compactacién alcanzada no sera inferior al noventa y ocho por ciento (98%) de la maxima obtenida en el ensayo Préctor modifi-
cado (Norma NLT-108/98).

Tolerancias geométricas de la superficie acabada.

Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milimetros (mm) con arreglo a los planos, se comprobara la superficie acabada con
la tedrica que pase por la cabeza de dichas estacas.

La citada superficie no debera diferir de la teérica en ningun punto en mas de veinte milimetros (20 mm).

Se comprobara el espesor de la capa extendida, que en ningun caso debera ser inferior al teérico deducido de la seccién-tipo de
los planos.

Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas se corregiran por el Contratista, a su cargo. Para ello se escarifi-
cara en una profundidad minima de quince centimetros (15 cm), se afadira o retirara el material necesario y de las mismas carac-
teristicas, y se volvera a compactar y refinar.

Limitaciones de la ejecucion.

Se ejecutaran los trabajos de relleno cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea mayor a dos Celsius (2° C), debiendo
suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho limite.

Las condiciones climatoldgicas no deben haber producido alteraciones en la humedad del material tales que se supere en mas de
dos (2) puntos porcentuales la humedad 6ptima.

CONTROL DE CALIDAD
Se sometera al material empleado al siguiente conjunto de ensayos para asegurar la calidad de ejecucion de la unidad:

Proctor Modificado (segun ensayo NLT 108/98): 1 por cada 1000 m*
Granulométrico (segun ensayo NLT 104/91): 1 por cada 1000 m?
Equivalente de arena (segun ensayo NLT 113/87): 1 por cada 1000 m?
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Limites de Atterberg (segun ensayos NLT 105/98 y 106/98): 1 por cada 2000 m?
CBR (segun ensayo NLT 111/87): 1 por cada 5000 m?

La compactacion de la capa de zahorra natural sera objeto de la siguiente comprobacion:
Densidad y humedad “in situ”: 5 puntos por cada 1000 m? en calzadas, 5 por cada 500 m? en aceras o aparcamientos.
Ensayo con Placa de carga 1 cada 3500 m? en calzadas, o fraccion diaria .

MEDICION Y ABONO
Los rellenos necesarios para obtener la explanada se abonaran por metros cubicos (m?®) realmente ejecutados medidos con arreglo
a las secciones tipo indicadas en los planos del Proyecto.
El precio incluye la totalidad de los materiales y las operaciones necesarias para la ejecucion completa de la unidad.
El refino y la compactacion se consideran incluidos en la unidad de preparacion de la
superficie no dando lugar a abono independiente.

4.18 BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL

DEFINICION
Se define como zahorra el material granular, de granulometria continua, utilizado como capa de firme. Se denomina zahorra artifi-
cial al constituido por particulas total o parcialmente trituradas, en la proporciéon minima que se especifique en cada caso.
Su ejecucion incluye las siguientes operaciones:
- Preparacién y comprobacion de la superficie de asiento.
- Aportacién del material.
- Extensién, humectacion si procede, y compactacion de cada tongada.
- Refino de la superficie.

MATERIALES
La zahorra artificial es una mezcla de aridos, total o parcialmente machacados, en la que la granulometria del conjunto de los
elementos que la componen es de tipo continuo.
Los materiales seran aridos procedentes de machaqueo vy trituracion de piedra de cantera o grava natural, escorias o suelos selec-
cionados, o materiales locales exentos de arcilla, margas u otras materias extrafias.
El huso sera el ZA-25 del articulo 510 del PG-3.

HUSOS GRANULOMETRICOS DE LAS ZAHORRAS ARTIFICIALES. CERNIDO ACUMULADO (% en masa)

TIPO DE

ZAHORRA

ARTIFICIA ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm)
L(*)

40 25 20 8 4 2 0,500 0,250 0,063

ZA25 100 |75-100| 65-90 | 40-63 | 26-45 | 15-32 | 7-21 | 4-16 0-9
ZA20 - 100 |75-100| 45-73 | 31-54 | 20-40 | 9-24 | 5-18 0-9
ZAD20 - 100 |65-100| 30-58 | 14-37 | 0-15 0-6 0-4 0-2

(*) La designacion del tipo de zahorra se hace en funcién del tamafio maximo nominal, que se define como la abertura del primer
tamiz que retiene mas de un diez por ciento en masa.

En todo caso el cernido por el tamiz 0,63 mm de la UNE-EN 933-2 sera menor que dos tercios (2/3) del cernido por el tamiz 0,250
mm. De la UNE-EN 933-2.

El arido comprendera elementos limpios, sélidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos de polvo, suciedad, arcillas u
otros materiales extrafios.

El equivalente arena segun la UNE-EN 933-8 debera ser mayor de 40.

El coeficiente de desgaste, medido por en Ensayo de Los Angeles, segiin La UNE-EN 1097-2, sera inferior a treinta y cinco ( 30 ).
El material sera no plastico para todos los tipos de trafico segun UNE 103104 y su indice de lajas de las distintas fracciones del
arido grueso debera ser inferior a 35 y El porcentaje minimo de particulas trituradas, segun la UNE-EN 933-5, sera del setenta y
cinco por ciento (75%)

La compactacion de las zahorras se efectuara a la humedad 6ptima definida en el ensayo Proctor modificado y se alcanzara el 100
% de la densidad establecida.

EJECUCION
Preparacion de la superficie de asiento.
La zahorra artificial no se extendera hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que haya de asentarse tenga las
condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias establecidas. Para ello, ademas de la eventual reiteraciéon de los
ensayos de aceptacién de dicha superficie, la Direcciéon Técnica podra ordenar el paso de un camién cargado, a fin de observar su
efecto.
Si en la citada superficie existieran defectos o irregularidades que excediesen de las tolerancias, se corregiran antes del inicio de la
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puesta en obra de la zahorra.

Extensién de la tongada.

Los materiales seran extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, tomando las precauciones necesarias para evitar
segregaciones y contaminaciones, en dos tongadas de 20 cm. Antes de extender una tongada se procedera, si fuera necesario, a
su homogeneizacion y humectacion. Se podran utilizar para ello la prehumidificacién en central u otros procedimientos sancionados
por la practica que garanticen, a juicio de la Direccion Técnica, la correcta homogeneizacion y humectacion del material.

La humedad 6ptima de compactacion, deducida del ensayo "Préctor Modificado" segun la Norma NLT 108/98, podra ser ajustada a
la composicién y forma de actuacion de equipos de compactacion, segun los ensayos realizados en el tramo de prueba.

Todas las operaciones de aportacion de agua tendran lugar antes de la compactacion.

Después, la unica humectacién admisible sera la destinada a lograr en superficie la humedad necesaria para la ejecucion de la
capa siguiente.

Compactacion de la tongada.

Conseguida la humedad mas conveniente, la cual no debera rebasar a la 6ptima en mas de un 1 por ciento (1%), se procedera a la
compactacion de la tongada, que se continuara hasta alcanzar la densidad especificada mas adelante en este mismo Articulo. Las
zonas que, por su reducida extension, su pendiente o su proximidad a obras de paso o desaglie, muros o estructuras, no permitie-
ran el empleo del equipo que normalmente se estuviera utilizando, se compactaran con medios adecuados a cada caso, de forma
que las densidades que se alcancen cumplan las especificaciones exigidas a la zahorra en el resto de la tongada.

El valor del médulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga del ensayo e carga con placa (Ev2 ) segun NLT-357 sera
como minimo 180 MPa. Ademas, el valor de la relaciéon de médulos Ev2 / Ev1 sera inferior a 2,2.

Tramo de prueba
Antes del empleo de un determinado tipo de material, sera preceptiva la realizacion del correspondiente tramo de prueba, para fijar

la composicién y forma de actuacion del equipo compactador, y para determinar la humedad de compactaciéon mas conforme a
aquella.

Densidad

La compactacion de la zahorra artificial se continuara hasta alcanzar una densidad no inferior a la que corresponda al cien por cien
(100%) de la maxima obtenida en el ensayo "Proctor modificado”, segun la Norma NLT 108/98 , efectuando las pertinentes sustitu-
ciones de materiales gruesos.

Tolerancias geométricas de la superficie acabada.

Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milimetros (mm) con arreglo a los planos, se comprobara la superficie acabada con
la tedrica que pase por la cabeza de dichas estacas.

La citada superficie no debera diferir de la teérica en ningun punto en mas de quince milimetros (15 mm).

Se comprobara el espesor de la capa extendida, que en ningun caso debera ser inferior al teérico deducido de la seccién-tipo de
los planos.

Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas se corregiran por el Contratista, a su cargo. Para ello se escarifi-
cara en una profundidad minima de quince centimetros (15 cm), se afadira o retirara el material necesario y de las mismas carac-
teristicas, y se volvera a compactar y refinar.

Limitaciones de la ejecucion

Las zahorras artificiales se podran emplear siempre que las condiciones climatolégicas no hayan producido alteraciones en la
humedad del material tales que se supere en mas de dos (2) puntos porcentuales la humedad 6ptima.

Sobre las capas recién ejecutadas se prohibira la accién de todo tipo de trafico, mientras no se construya la capa siguiente, si esto
no fuera posible, el trafico que necesariamente tuviera que pasar sobre ellas se distribuira de forma que no se concentren las roda-
das en una sola zona. El contratista sera responsable de los dafios originados, debiendo proceder a su reparacion con arreglo a las
instrucciones de la Direccion Técnica.

CONTROL DE CALIDAD
Se sometera al material empleado al siguiente conjunto de ensayos para asegurar la calidad de ejecucion de la unidad:

* Equivalente de arena (seglin ensayo NLT 113): 1 por cada 1000 m?
* Proctor Modificado (segun ensayo NLT 108): 1 por cada 1000 m?
» Granulométrico (segun ensayo NLT 104): 1 por cada 1000 m?
« Limites de Atterberg (segun ensayos NLT 105/98 y 106): 1 por cada 1000 m*
« Coeficiente de desgaste Los Angeles(segin NLT 149: 1 por cada 2000 m*
* Proporcion de arido grueso que presenta dos o mas caras

de fractura por machaqueo (NLT 358): 1 por cada 2000 m?

La compactacion de la capa de zahorra artificial sera objeto de la siguiente comprobacion:
Densidad y humedad “in situ”: 5 puntos por cada 1000 m? en calzadas, 5 por cada 500 m? en aceras o aparcamientos.
Ensayo con Placa de carga 1 cada 3500 m? en calzadas, o fraccion diaria.

MEDICION Y ABONO
Se abonara por metros cubicos (m®) realmente ejecutados, medidos con arreglo a las secciones tipo sefialadas en los planos.
El precio incluye la totalidad de los materiales y las operaciones necesarias para la ejecuciéon completa de la unidad.

4.19 RIEGOS DE ADHERENCIA Y IMPRIMACION

DEFINICION
Estas unidad consisten en la aplicacion de un ligante bituminoso sobre una capa bituminosa o no, previamente a la extensién sobre
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ésta de una capa bituminosa, cuando se trata de riegos de adherencia o imprimacién respectivamente.

MATERIALES
El ligante a emplear en riegos de adherencia sera una emulsion asfaltica del tipo ECR-1 con dotaciéon de 0,50 Kg/m? (quinientos
gramos/metro cuadrado). Para riegos de imprimacion sobre capas granulares se utilizaran emulsiones especiales de imprimacion
ECI con una dotacién aproximada de 1 Kg/m2.
Ademas de lo anteriormente expuesto se tendran en cuenta las especificaciones reflejadas en el Art. 213 y del Pliego General PG
3.

EJECUCION
Su ejecucion incluye las operaciones siguientes:
- Preparacion de la superficie existente.
- Aplicacion del ligante bituminosos.

Para esta unidad regira los articulos 530 y 531 del PG-3.

Inmediatamente antes de proceder a la aplicacién del ligante hidrocarbonado, la superficie a tratar se limpiara de polvo, suciedad,
barro, y materiales suletos o perjudiciales. Para ello se utilizaran barredoras mecanicas o maquinas de presién; en los lugares
inaccesibles a estos equipos se podran emplear escobas de mano. Se cuidara especialmente la limpieza de los bordes de la zona
a tratar.

Para los riegos de imprimacion se regara con agua la superficie a imprimar un par de horas antes de su aplicacién, para favorecer
la penetracion por capilaridad.

Durante la ejecucion, se tomaran las medidas necesarias para evitar al maximo que los riegos afecten a otras partes de obra que
hayan de quedar vistas, en especial aquellos bordillos que limiten el vial sobre el que se aplican, mediante pantallas adecuadas o
cualquier otro sistema.

Sera de aplicacion a esta unidad de obra lo especificado en el articulo 530 y 531 del PG 3, y su posterior revision en la O. FOM.
891/2004 riegos bituminosos.

LIMITACIONES DE EJECUCION
La ejecucion de las unidades correspondientes a este articulo se podra realizar sélo cuando la temperatura ambiente sea superior
a cinco grados Celsius (5°C), y no exista temor de precipitaciones atmosféricas.
Se prohibira todo tipo de circulacion sobre el riego hasta que haya terminado la rotura de la emulsién.

MEDICION Y ABONO
Estas unidades seran de abono por metro cuadrado realmente ejecutado, la mediciéon y abono sera independiente para el riego de
imprimacion y para el riego de adherencia.
El precio de las unidades incluye la totalidad de las operaciones necesarias como son la fabricacion, transporte, puesta en obra,
barrido del terreno, preparacién de la superficie y proteccion de los bordillos.

4.20 IMPERMEABILIZACION DE LOSAS

DEFINICION
La impermeabilizacién es una de las unidades de obra que requieren mas atencion, la seleccion del sistema mas idéneo para cada
caso y una buena ejecucion, correcto uso y mantenimiento adecuado son la base de un buen funcionamiento.

Las laminas asfalticas son productos prefabricados laminares, cuya base impermeabilizante es de tipo bituminoso, destinados a
formar parte principal de la impermeabilizacién, como sistema monocapa (compuesto por una sola lamina), o multicapa (compuesto
por varias laminas) combinadas con ellas mismas, o con materiales de unién e imprimaciones.

Las laminas de betun asfaltico modificado con elastémeros, estan constituida por una o varias armaduras, recubrimientos bitumino-
sos a base de betun asfaltico modificado con elastomeros, material antiadherente y, ocasionalmente, una proteccion.

Se denomina mastico de betin modificado con elastémeros al betun de destilacion ordinaria del petréleo que ha sido modificado-
mediante la adicién de caucho termoplastico, en suficiente cantidad para producir una matriz de caucho continua y estable, pudien-
do contener cargas minerales compatibles (filler). Las laminas de betin modificadas con elastémeros de superficie no protegida se
designan con las siglas LBM seguidas del conjunto de siglas correspondientes al caucho termoplasticos, modificador escrito entre
paréntesis, de un guién su masa nominal expresada en gramos por decimetro cuadrado, de otro guién, de las siglas correspon-
dientes al tipo de armadura principal de acuerdo con la UNE 104242-1/1M-2001.

Cuando las laminas son de superficie autoprotegida, entre la masa nominal y el segundo guién se intercala una barra oblicua se-
guida de la sigla G o de la sigla M, segun el tipo de autoproteccion sea mineral o metalica.

El uso de laminas asfalticas de betin modificado con elastomero SBS ( caucho termoplastico Estireno-Butadieno-Estireno) y la
incorporacion de nuevas armaduras, supone mejoras, tales como; elasticidad, durabilidad, resistencia al desgarro, a la traccion y la
punzonamiento, comportamiento a altas y bajas temperaturas, y resistencia al envejecimiento.

La seccién tipo sobre el forjado existente, para la impermeabilizacion de losas sera la siguiente.

« Soporte resistente: forjado existente.

« Capa de compresion y nivelacion con hormigon HA-25, espesor medio de 15 cm. regularizada con capa de mortero fra-
tasado mecanicamente, para garantizar la rigidez y planeidad del soporte de la impermeabilizacién.

* Imprimacion bituminosa elastomérica, minimo de 0,5 Kg./m?

» Lamina asféltica de betun elastémero SBS, de 40 g/ dm? de masa nominal y armadura de fibra de vidrio de 110 g/m2,
autoprotegida con granulos minerales, adherida totalmente a la anterior con soplete LBM (SBS)-40-FV-110 UNE 104242-
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1/1M-2001.

* Fieltro geotextil antipunzante no tejido de poliéster de 200 g/m?.

» Lamina asfaltica de betun elastomero SBS, de 50 g/ dm? de masa nominal y armadura en fieltro no tejido de poliéster de
250 g/m? en posicion flotante. LBM (SBS)-50-FP-250 UNE 104242-1/1M-2001.

* Fieltro geotextil antipunzante no tejido de poliéster de 200 g/m?.

Impermeabilizacién de losas en zonas ajardinadas

Las cubiertas ajardinadas son cubiertas destinadas a ser utilizadas como areas de plantacion de especies vegetales con fines
recreativos, estéticos o medioambientales Se precisa el uso de laminas impermeabilizantes resistentes a las raices de las plantas,
asi como sistemas de drenaje adecuados.

El tratamiento de los puntos singulares debe ser especialmente cuidadoso en este tipo de cubiertas. Las operaciones de puesta en
obra de las diferentes capas que las integran, y los trabajos que se realizan encima de la membrana impermeabilizante deben
ejecutarse con las debidas precauciones para evitar dafios mecanicos en el extendido de la grava de drenaje o la tierra vegetal. La
sustitucién de la arena por placa drenante Danosa o similar, de poliestireno expandido con perforaciones disminuye este riesgo, y
reduce la carga en la cubierta, dado su poco peso.

Estas cubiertas destinadas a ser utilizadas como areas de plantacién con fines recreativos, estéticos o medioambientales. La lami-
na superior que compone la membrana debera ser resistente a las raices segin la norma UNE 53420/89. Se dispondra de una
capa entre la membrana y la tierra vegetal a modo de drenaje y proteccion mecanica de la membrana.

» Soporte resistente: forjado existente.

» Capa de compresion y nivelacion con hormigdn HA-25, espesor medio de 15 cm. regularizada con capa de mortero fra-
tasado mecanicamente, para garantizar la rigidez y planeidad del soporte de la impermeabilizaciéon.

* Imprimacion bituminosa elastomérica, minimo de 0,5 Kg./m?

» Lamina asfaltica de betun elastomero SBS, de 40 g/ dm? de masa nominal y armadura de fibra de vidrio de 110 g/m2,
autoprotegida con granulos minerales, adherida totalmente a la anterior con soplete. LBM (SBS)-40-FV-110.

* Fieltro geotextil antipunzante no tejido de poliéster de 200 g/m2.

» Lamina asfaltica tipo LBM-50/FP-200, de betun elastémero SBS, POLYDAN JARDIN 20/GP o similar, armada con fieltro
de poliéster reforzado y estabilizado de 200 g/m2, tratada especialmente con productos repelentes a las raices, autopro-
tegida con granulos minerales, solapada y soldada a la anterior.

« Capa filtrante de la tierra vegetal geotextil antiraices de 150 g/m2, DANOFELT 150 o similar.

« Capa de tierra vegetal, minimo de 30 cm de espesor (dependera de las especies a plantar).

Las laminas asfalticas impermeabilizantes fabricadas cumpliran con lo establecido en las siguientes normas UNE:

» Ademas, estaran disefiadas para formar membranas segun UNE 104402/96 A Sistemas para la impermeabilizacion de
cubiertas con materiales bituminosos y bituminosos modificados.

Puesta en obra
» Se seguira lo indicado en el CTE y la norma UNE 104400-6:2001.

No se realizaran trabajos de impermeabilizaciéon cuando las condiciones climatolégicas puedan resultar perjudiciales y, en concre-
to, cuando la temperatura ambiente sea menor de:

* 5 a 1°C para laminas de oxiasfalto.
» 0 a 1°C para laminas de oxiasfalto modificado.
* 5 a 1°C para laminas de betdn modificado.

Antes de comenzar o reanudar los trabajos de impermeabilizacion, debe comprobarse si el soporte base reune todas las condicio-
nes sefialadas en este pliego o en la normativa vigente. En caso contrario debe esperarse el tiempo necesario o proceder a su
adecuacion.

Si se interrumpen los trabajos de impermeabilizaciéon se asegurara la estanqueidad de la superficie a impermeabilizar ante even-
tuales lluvias, protegiendo la zona ejecutada frente a la accion del viento mediante lastres si fuera necesario.

Los rollos de laminas asfalticas se almacenaran en obra protegidos, teniendo en cuenta las condiciones de temperatura ambiente
citadas anteriormente y segun del tipo que sean, oxiasfalto, oxiasfalto modificado y betun modificado.

Las demas laminas se almacenaran en rollos de pie.

Elementos singulares

En la ejecucion de la impermeabilizacién hay que prestar especial atencion a los puntos singulares, ya que son éstos los que pue-
den ser mas problematicos, bien por falta de disefio, fallo del material o mala realizacion.

Se utilizaran las bandas y las piezas de refuerzo en estos puntos, ya que van a estar sometidos a esfuerzos que requieren las
mejores prestaciones por parte del material a emplear, asi como una esmerada ejecucién por parte de personal especializado en la
instalacion de sistemas de impermeabilizacion con materiales bituminosos.

En el envase de los imprimadores deben de figurar sus incompatibilidades y el intervalo de temperaturas en que deben ser aplica-
dos.

En la recepcion del material debe controlarse que toda la partida suministrada sea del mismo tipo.

Las emulsiones asfalticas deben ser homogéneas y no mostrar separaciéon de agua ni coagulacion del betin asfaltico emulsionado.
Las emulsiones asfalticas no deben aplicarse cuando la temperatura ambiente sea menor de 5°C.

Al recibo en obra del material en rollos, se comprobara que tengan un aspecto uniforme, carezcan de bordes desgarrados o no
bien definidos, roturas, perforaciones, grietas, protuberancias, hendiduras, etc., comprobandose en general que el sistema de
carga no haya dafiado por aplastamientos, punzonamientos, etc., los rollos.

Se rechazaran aquellos que contengan mas de dos piezas, asimismo se rechazara la partida entera, si el numero de rollos que
contengan piezas, es superior al 3% de la misma.

Los rollos que forman la lamina, deberan llegar a obra protegidos (mejor paletizados), llevando incorporada una etiqueta en la que
figure como minimo lo siguiente:
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a) El nombre y la direccién del fabricante del producto, y los del marquista o el distribuidor.

- La designacion del producto de acuerdo con los apartados correspondientes a cada tipo de laminas.

- El nombre comercial del producto.

- La longitud y la anchura nominales en m

- La masa nominal por m2.

- El espesor nominal en mm., (excepto en las laminas bituminosas de oxiasfalto).

- La fecha de fabricacion.

- Las condiciones de almacenamiento.

- En el caso de laminas con armadura, las siglas de la armadura principal y si tiene armadura complementaria, ademas
las de estas.

El almacenamiento en obra se realizara en local aislado de la humedad y de la radiacion solar, no siendo admisible que la tempera-
tura del mismo supere los 35°C en verano ni los 5°C en invierno.
La colocacion de los rollos en el almacén se realizara de forma que los mismos no sufran aplastamiento por cargas, siendo conve-
niente su ensilado en vertical y separados siempre del suelo a través de madera o material equivalente.
El transporte desde el almacén a los tajos, se realizara de forma conveniente para que no se dafen los rollos. Se podra almacenar
a pie de tajo el material a colocar en el dia, protegiéndolo de los agentes atmosféricos y del agua de vertidos en obra.
Las laminas de oxiasfalto y de betun modificado SBS, no se expondran a una radiacion solar prolongada.
Con anterioridad a la ejecucion de la impermeabilizacion, se realizaran las siguientes comprobaciones:
a) Que todas las superficies soporte de la impermeabilizacion, estan completamente terminadas, (rodapiés, rebosaderos,
calderetas, juntas perimetrales y de dilatacion, soportes verticales, aristas y rincones, etc.), y que todos los angulos en-
trantes y salientes estan achaflanados o redondeados y toda la superficie limpia.
b) Que no existan materiales contaminantes (aceites, grasas, cal, yeso, etc.).
c¢) Que el grado de humedad de los soportes en el interior de la masa sea =< 8%.
d) Que los accesos a la zona a impermeabilizar estan protegidos y limpios.
e) Los trabajos de impermeabilizacién, no deberan realizarse cuando las condiciones climatolégicas puedan resultar
perjudiciales y, en particular, cuando exista:
f) Nieve, hielo o lluvia.
g) Fuertes vientos.
h) Temperaturas inferiores a cinco grados (5°C).

No se admitira la existencia de arrugas superficiales, después del extendido de las laminas.

Las laminas de refuerzo se puentearan (no se adheriran) en los vértices o chaflanes de encuentro, asi como en las juntas de mate-
riales o en las fisuras, eventualmente existentes.

Los empalmes y solapas entre laminas seran siempre >= 10 cm.

Una vez iniciada la soldadura entre laminas (solapos o entre si), no debera interrumpirse el trabajo hasta no terminar las soldadu-
ras del rollo.

Los solapos entre laminas de una misma hilera, paralelos a la linea de maxima pendiente, no coincidiran con los de las hileras
adyacentes, existiendo como minimo entre ellos una separacion > 30 cm.

Los solapos se achaflanaran en su borde superior con rodillo o espatula caliente.

No se admitirdn superposiciones en un mismo punto de cuatro ldaminas, quedando por tanto prohibido los solapos coincidentes.
Una vez colocadas las laminas de oxiasfalto y de betin modificado SBS, no se expondran a una radiacion solar prolongada o a
dafos por efectos de obra, debiendo llevarse a cabo su proteccion de inmediato.

En todos los casos de adherencia de laminas entre si o a soportes, hechas con calor de llama, se evitara la oclusién de aire am-
biente o gases.

Los encuentros entre paramentos (rincones, aristas, etc.) y entre _éstos y el soporte de la membrana, deberan estar realizados en
Escocia o chaflan de angulo 135 1 +/- 10 1, siendo los lados del chaflan o el radio >= 6 cm.

Una vez colocada la membrana no se verteran o colocaran sobre ella materiales o andamios que puedan dafiarla.

Se controlara el acceso a la membrana (cubierta), y se realizaran las protecciones y accesos provisionales necesarios para no
dafar la misma.

MEDICION Y ABONO

Su medicion se realizara por metros cuadrados abonandose por aplicacion de los correspondientes precios en el Cuadro de Pre-
cios N°1.

4.21 IMPERMEABILIZACION DE JUNTAS DE DILATACION

DEFINICION
Estara formada por:

» Banda de refuerzo con lamina asfaltica de betun elastémero SBS, de 50 g/ dm? de masa nominal, armadura en fieltro
no tejido de poliéster de 250 g/m? (LBM (SBS)-50-FP-250 UNE 104242-1/1M-2001) en banda de refuerzo.

» Omega y relleno de cordon de masilla flexible a base de caucho en capa de formacién de pendientes.

+ Sellado exterior de pavimento con masilla especial.

MEDICION Y ABONO
Su abono se realizara por aplicacion de los correspondientes precios en el Cuadro de Precios N°1.
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4.22 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE

DEFINICION
Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinacién de un ligante hidrocarbonado, aridos (incluido el polvo mineral) vy,
eventualmente, aditivos, de manera que todas las particulas del arido queden recubiertas por una pelicula homogénea de ligante.
Su proceso de fabricaciéon implica calentar el ligante y los aridos (excepto, eventualmente, el polvo mineral de aportacién) y su
puesta en obra debe realizarse a una temperatura muy superior a la ambiente.
Su ejecucion incluye las operaciones siguientes:

- Estudio de la mezcla y obtencién de la férmula de trabajo.

- Fabricacién de la mezcla de acuerdo con la formula de trabajo propuesta.
- Transporte de la mezcla al lugar de empleo.

- Preparacion de la superficie que va a recibir la mezcla.

- Extensién y compactacion de la mezcla.

Materiales
Sera de aplicacion a estas unidades de obra la nueva redaccion del articulo 542 del PG- 3, asi como lo indicado en la FOM/891/04
y su posterior Correccion de erratas. Para las distintas capas a ejecutar se utilizaran mezclas bituminosas en caliente del tipo D-12
para rodadura, S-20 en intermedia Y G-25 en base.

ARIDOS
Seran calizos en la capa intermedia y siliceos en la de rodadura.

Los aridos se produciran o suministraran en fracciones granulométricas diferenciadas, que se acopiaran y manejaran por separado
hasta su introduccion en las tolvas en frio. Antes de pasar por el secador, el equivalente de arena del arido obtenido combinando
las distintas fracciones de los aridos (incluido el polvo mineral) segun las proporciones fijadas en la férmula de trabajo, debera ser
superior a cincuenta (50) segun la norma NLT 113/72 .

De no cumplirse esta condicién su indice de azul de metileno debera ser inferior a uno (1) segun la norma NLT 171/86 y simulta-
neamente el E.A>40.

Arido grueso
Segun lo referido en los Articulos 541 y 542 del PG-3, se define como arido grueso la fraccion del mismo que queda retenida en el
tamiz 2 UNE-EN 933-2.
El arido grueso procedera del machaqueo y trituracion de piedra de cantera o de grava natural, en cuyo caso, el rechazo del tamiz
5 UNE debera contener, como minimo, un ciento por ciento (100%) en peso, de elementos machacados que presenten dos (2) o
mas caras de fractura.

El arido grueso a emplear en mezclas bituminosas se ajustara a lo especificado en los citados Articulos 541 y 542 del PG-3, segun
el caso, respecto a su calidad, coeficiente de pulido acelerado, forma, adhesividad, etc., excepto en lo que se refiere a las especifi-
caciones recogidas a continuacion:

El valor del coeficiente de desgaste de Los Angeles (UNE-EN 1097-2) no sera superior a treinta (30) en la capa inferior, y a veinte
(20) en la capa de rodadura.

El coeficiente de pulido acelerado (UNE-EN 146130) del arido empleado en capa de rodadura no sera inferior a 0,50.

El indice de lajas de las distintas fracciones del arido grueso no debera ser superior a veinticinco (25) segun UNE-EN 933-3.

Arido fino
Segun lo indicado en los Articulos 541.2.2. y 542.2.2. del PG-3, se define como arido fino la fraccion del arido que pasa por el tamiz
2 mm y queda retenido en el tamiz 0,063mm. De la UNE-EN 933-2.

El arido fino a emplear en mezclas asfalticas, procedera de la trituracion de la piedra de cantera en su totalidad. y debera estar
exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga y otras materias extrafas.

El arido fino a utilizar en mezclas bituminosas se ajustara a lo especificado en los referidos Articulos 541.2.2. y 542.2.2. del PG-3,
segun el caso, respecto de su calidad, adhesividad, etc., excepto en lo que se refiere a las especificaciones recogidas a continua-
cion:

- Los valores de equivalente de arena, medidos en todos y cada uno de los acopios individualizados que existan, seran superiores
a cincuenta (50).

- Su naturaleza y caracteristicas seran iguales a las del arido grueso.

- Tendran modulos de finura con oscilaciones inferiores al 0,3% del promedio de cada acopio, considerandose los aridos con valo-
res por encima de este margen como de otro acopio, con necesaria separacion del mismo.

Eiller
De acuerdo con lo prescrito en los Articulos 541 y 542 del PG-3, ya citados anteriormente, se define como filler la fraccién mineral
que pasa por el tamiz 0,063 mm UNE- EN 933-2.

En la capa de rodadura el filler sera totalmente de aportacion, excluido el que quede inevitablemente adherido a los aridos. Este
filler de aportacion sera cemento tipo Portland con adiciones activas, categoria 350, y designacién PA-350.

Las proporciones minimas de polvo mineral de aportaciéon no seran inferiores a el cien por cien (100 %) en rodadura y al cincuenta

por ciento (50%) en capas inferiores (% en masa del resto del polvo mineral, excluido el inevitablemente adherido a los aridos).
El Ingeniero Director de las obras podra autorizar el uso de otro polvo mineral, artificial comercial, previos los pertinentes ensayos
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de laboratorio que aseguren que sus caracteristicas son iguales o superiores a la del cemento indicado.

Betunes
El ligante bituminoso a emplear para capa de rodadura y siguientes sera, betun asfaltico tipo B-60/70. Debera cumplir lo especifi-
cado en el articulo 211 del PG-3.

Los betunes asfalticos deberan presentar un aspecto homogéneo y estar practicamente exentos de agua, de modo que no formen
espuma cuando se calienten a temperatura de empleo.

El betun asfaltico a emplear en las mezclas bituminosas en caliente, sera el B-60/70, que designa el valor minimo y maximo admi-
sible de penetracion, medida segun la Norma NLT- 124/84, distinguiéndose los tipos recogidos en el Articulo 211 del PG 3.

El betun asfaltico sera transportado a granel. El contratista debera presentar a la aprobacion del Director de las obras, con la debi-
da antelacion, el sistema que vaya a utilizar.

El betun asfaltico se almacenara en uno o varios tanques, adecuadamente aislados entre si, que deberan estar provistos de bocas
de ventilacién para evitar que trabajen a presion, y que contaran con los aparatos de medida y seguridad necesarios, situados en
puntos de facil acceso.

A la recepcion de cada partida en obra, y siempre que el sistema de transporte y almacenamiento cuenten con la aprobacion del
Director de las obras, se llevara a cabo una toma de muestras, segun la Norma NLT-124.

Tipo y composicion de la mezcla
La granulometria de la mezcla correspondera al huso definido en los restantes documentos del Proyecto. En general, corresponde-
ra con uno de los tipos definidos en el cuadro siguiente.

TIPO DE ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm)
MEZCLA _
40| 25 20 12,5 8 4 2 0,50(C]0,25C/0,125 0,063
D12 - - 100 | 80-95|64-7¢
Densa 44-59 31-4¢(16-2711-20 6-12, 4-8
D20, - | 100 |B0D-9% 65-80|55-7C
S12| - - 100 | 80-95 60-7%
Semidensa s20! - | 100 |80-9c| 64-79 50-6€ 35-50 24-38/11-21 7-15| 5-10| 3-7
S$25|10( 80-95 73-8g 59-74|48-63
- —_Qrc - -
Gruesa G20 100 ] 75795 55-75]40°6C 25-42/18-32 7-18| 4-12| 3-8 2-5
G25/10( 75-95/65-8E| 47-67 35-54
Drenante |PA1Zz - - 100 |70-10C 38-6Z 13-27 9-20 | 5-12 - - 3-6

El tipo de mezcla a utilizar en funcion del tipo y espesor de la capa seran los siguientes:

* Rodadura: D-12 de 6¢cm de espesor.
* Intermedia: S-20 de 9cm de espesor.
* Base : G-25 de 10 cm de espesor.

La dotacién minima de ligante hidrocarbonado sera:

* Rodadura : 4,75 %.

* Intermedia: 4,00 %.

* Base : 3,50 %.

Relacién ponderal entre el contenido de de polvo mineral / ligante hidrocarbonado sera la que sigue:

* Rodadura: 1,30

* Intermedia: 1.20

* Base : 1,10

EJECUCION

Se utilizara Mezcla bituminosa en caliente tipo G-25 con aridos calizos, en capas de base, incluso betun, Se aplicara mezcla bitu-
minosa en caliente tipo S-20, con aridos siliceos en capa intermedia, incluso betun vy filler de aportacion. En la capa de rodadura se
empleara mezcla bituminosa en caliente tipo D-12, con aridos siliceos, incluso betun y filler de aportacion.

Sera de aplicacion lo sefialado en el articulo 542 del PG3.

Fabricacion
Las mezclas bituminosas en caliente se fabricaran por medio de centrales de mezcla continua o discontinua, capaces de manejar
simultdneamente en frio el cuatro fracciones de arido .

Transporte
La mezcla bituminosa en caliente se transportara de la central de fabricacion a la extendedora, en camiones. Para evitar su enfria-
miento superficial, debera protegerse durante el transporte mediante lonas u otros cobertores adecuados.
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Extensién de la mezcla

Todos los pozos y arquetas o sumideros localizados en la zona de actuaciéon habran de estar colocados a su cota definitiva con
antelacion a la extension de la mezcla, con el fin de evitar posteriores cortes y remates en el pavimento.

Antes de la extension de la mezcla se preparara adecuadamente la superficie sobre la que se aplicara, mediante barrido y riego de
adherencia o imprimacién segun el caso, comprobando que transcurre el plazo de rotura adecuado.

La extendedora se regulara de forma que la superficie de la capa extendida quede lisa y con un espesor tal que una vez compac-
tada, se ajuste a la seccion transversal, rasante y perfiles indicados en planos, con las tolerancias establecidas en el presente
articulo. A menos que se indique otra cosa, la colocacion comenzara a partir del borde de la calzada en las zonas a pavimentar con
seccion bombeada, o en el lado inferior en las secciones con pendiente en un sélo sentido. La mezcla se colocara en franjas del
ancho apropiado para realizar el menor numero de juntas longitudinales, y para conseguir la mayor continuidad de la operacion de
extendido, teniendo en cuenta el ancho de la seccion, las necesidades de trafico, las caracteristicas de la extendedora y la produc-
cién de la planta.

Cuando sea posible se realizara la extensién en todo el ancho a pavimentar, trabajando si es necesario con dos o mas extendedo-
ras ligeramente desfasadas. En caso contrario, después de haber compactado la primera franja, se extendera la segunda y si-
guientes y se ampliara la zona de compactacion para que incluya quince centimetros (15 cm) de la primera franja. Las franjas
sucesivas se colocaran mientras el borde de la franja contigua se encuentra aun caliente y en condiciones de ser compactado
faciimente. De no ser asi, se ejecutara una junta longitudinal. La colocacién de la mezcla se realizara con la mayor continuidad
posible, vigilando que la extendedora deje la superficie a las cotas previstas con objeto de no tener que corregir la capa extendida.
En caso de trabajo intermitente se comprobara que la temperatura de la mezcla que quede sin extender, en la tolva de la extende-
dora y debajo de ésta, no baja de la prescrita. Tras la extendedora debera disponerse un ndmero suficiente de obreros especializa-
dos, afiadiendo mezcla caliente y enrasandola, segun se precise, con el fin de obtener una capa que, una vez compactada, se
ajuste enteramente a las condiciones impuestas en este articulo.

Compactacion de la mezcla

La densidad a obtener mediante la compactacion de la mezcla sera del 98% (noventa y ocho por ciento) de la obtenida aplicando a
la formula de trabajo la compactacion prevista en el método Marshall segun la Norma NLT-159.

La compactacién debera comenzar a la temperatura mas alta posible y nunca inferior a 120°C. Tan pronto como se observe que la
mezcla puede soportar la carga a que se somete sin que se produzcan desplazamientos indebidos. Una vez compactadas las
Todos los pozos y arquetas o sumideros localizados en la zona de actuaciéon habran de estar colocados a su cota definitiva con
antelacion a la extension de la mezcla, con el fin de evitar posteriores cortes y remates en el pavimento.

Antes de la extension de la mezcla se preparara adecuadamente la superficie sobre la que se aplicara, mediante barrido y riego de
adherencia o imprimacién segun el caso, comprobando que transcurre el plazo de rotura adecuado.

La extendedora se regulara de forma que la superficie de la capa extendida quede lisa y con un espesor tal que una vez compac-
tada, se ajuste a la seccion transversal, rasante y perfiles indicados en planos, con las tolerancias establecidas en el presente
articulo. A menos que se indique otra cosa, la colocacion comenzara a partir del borde de la calzada en las zonas a pavimentar con
seccion bombeada, o en el lado inferior en las secciones con pendiente en un sélo sentido. La mezcla se colocara en franjas del
ancho apropiado para realizar el menor numero de juntas longitudinales, y para conseguir la mayor continuidad de la operacion de
extendido, teniendo en cuenta el ancho de la seccion, las necesidades de trafico, las caracteristicas de la extendedora y la produc-
cién de la planta.

Cuando sea posible se realizara la extensién en todo el ancho a pavimentar, trabajando si es necesario con dos o mas extendedo-
ras ligeramente desfasadas. En caso contrario, después de haber compactado la primera franja, se extendera la segunda y si-
guientes y se ampliara la zona de compactacion para que incluya quince centimetros (15 cm) de la primera franja. Las franjas
sucesivas se colocaran mientras el borde de la franja contigua se encuentra alun caliente y en condiciones de ser compactado
faciimente. De no ser asi, se ejecutara una junta longitudinal. La colocacién de la mezcla se realizara con la mayor continuidad
posible, vigilando que la extendedora deje la superficie a las cotas previstas con objeto de no tener que corregir la capa extendida.
En caso de trabajo intermitente se comprobara que la temperatura de la mezcla que quede sin extender, en la tolva de la extende-
dora y debajo de ésta, no baja de la prescrita. Tras la extendedora debera disponerse un ndmero suficiente de obreros especializa-
dos, afiadiendo mezcla caliente y enrasandola, segun se precise, con el fin de obtener una capa que, una vez compactada, se
ajuste enteramente a las condiciones impuestas en este articulo.

Compactacion de la mezcla

La densidad a obtener mediante la compactacion de la mezcla sera del 98% (noventa y ocho por ciento) de la obtenida aplicando a
la férmula de trabajo la compactacion prevista en el método Marshall segun la Norma NLT-159.

La compactacion debera comenzar a la temperatura mas alta posible y nunca inferior a 120°C. Tan pronto como se observe que la
mezcla puede soportar la carga a que se somete sin que se produzcan desplazamientos indebidos. Una vez compactadas las
juntas transversales, las juntas longitudinales y el borde exterior, la compactacion se realizara de acuerdo con un plan propuesto
por el Contratista y aprobado por la Direcciéon Técnica. Los rodillos llevaran su rueda motriz del lado cercano a la extendedora, sus
cambios de direccién se haran sobre mezcla ya apisonada, y sus cambios de sentido se efectuaran con suavidad.

La compactacion se continuara mientras la mezcla se mantenga caliente y en condiciones de ser compactada, hasta que se alcan-
ce la densidad especificada. Esta compactacion ira seguida de un apisonado final, que borre las huellas dejadas por los compacta-
dores precedentes. En los lugares inaccesibles para los equipos de compactacion normales, la compactacion se efectuara median-
te maquinas de tamafio y disefio adecuados para la labor que se pretende realizar. La compactacion debera realizarse de manera
continua durante la jornada de trabajo, y se complementara con el trabajo manual necesario para la correccion de todas las irregu-
laridades que se puedan presentar. Se cuidara que los elementos de compactacion estén siempre limpios, y si es preciso, hume-
dos.

Por norma general los finales de obra seran rematados a la misma cota que el pavimento original previo serrado y levantamiento
de la capa de rodadura existente, no obstante cuando dichos pavimentos no hayan de quedar a igual cota, el final de la obra se
rematara en cufia en una longitud de 1,00 m a 1,50 m.

Cuando estas diferencias de cota correspondan a juntas de trabajo, tanto los escalones frontales como los escalones laterales se
sefalizaran adecuadamente.

Tolerancias de la superficie acabada
La superficie acabada de la capa de rodadura no presentara irregularidades de mas 5 mm (cinco milimetros) cuando se mida con
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una regla de 3 m (tres metros) aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la zona pavimentada.

La superficie acabada de la capa intermedia no presentara irregularidades mayores de 8 mm, (ocho milimetros) cuando se com-
prueba con una regla de 3 m (tres metros) aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la zona pavimentada.

En todo caso la superficie acabada de la capa de rodadura no presentara discrepancias mayores de cinco milimetros (5 mm) res-
pecto a la superficie tedrica.

En las zonas en las que las irregularidades excedan de las tolerancias antedichas, o que retengan agua sobre la superficie, debe-
rén corregirse de acuerdo con lo que sobre el particular ordene la Direccion Técnica.

En todo caso la textura superficial sera uniforme, exenta de segregaciones.

Limitaciones de la ejecucion

La fabricacion y extension de aglomerados en caliente se efectuara cuando las condiciones climatoldgicas sean adecuadas. Salvo
autorizacion expresa de la Direccidon Técnica, no se permitira la puesta en obra de aglomerados en caliente cuando la temperatura
ambiente, a la sombra, sea inferior a cinco grados centigrados (5° C) con tendencia a disminuir, o se produzcan precipitaciones
atmosféricas. Con viento intenso, la Direccion Técnica podra aumentar el valor minimo antes citado de la temperatura ambiente, a
la vista de los resultados de compactacion obtenidos.

En caso necesario, se podra trabajar en condiciones climatolégicas desfavorables, siempre que lo autorice la Direccion Técnica, y
se cumplan las precauciones que ordene en cuanto a temperatura de la mezcla, proteccion durante el transporte y aumento del
equipo de compactacion para realizar un apisonado inmediato y rapido.

Terminada la compactacién y alcanzada la densidad adecuada, podra darse al trafico la zona ejecutada, tan pronto como haya
alcanzado la capa la temperatura ambiente.

CONTROL DE CALIDAD
Calidad de material
Se sometera el material empleado al siguiente conjunto de ensayos para asegurar su calidad :

Ensayo Marshall (segin ensayo NLT 159): 1 por cada 500 Tm
Contenido de ligante en mezclas bituminosas (segun NLT 164): 1 por cada 500 Tm
Analisis granulométrico de los aridos recuperados de las
mezclas bituminosas (segun ensayo NLT 165/90): 1 por cada 500 Tm
Control de la compactacion y del espesor de la capa

Testigos: 4 por cada 500 Tm

MEDICION Y ABONO

La fabricacion y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se abonara por toneladas (Tm) realmente ejecutadas. En
ningun caso se pagara un exceso superior al 5% sobre las toneladas teéricas de la seccidn tipo. La densidad se determinara en
base a la densidad medida de los testigos extraidos, y al volumen obtenido a partir de la superficie de la capa extendida medida en
obra y del espesor tedrico de la misma, siempre que el espesor medio de los testigos no sea inferior a aquél en mas de un 10%, en
cuyo caso se aplicara este Ultimo, sin descontar el tonelaje de ligante, incluyendo el betun y filler de aportacion, extendido y com-
pactado.

Los cortes de juntas necesarios para la correcta ejecucion se consideran incluidos en la presente unidad no dando lugar a abono
independiente.

4.23 BORDILLO DE HORMIGON

DEFINICION

Se definen como bordillos aquellos elementos prefabricados de hormigén de doble capa, rectos, de forma prismatica, macizos, y
con una seccion transversal condicionada por las superficies exteriores de distinta naturaleza, a las que delimita.

MATERIALES
El bordillo por un nucleo de hormigdn y una capa de mortero de acabado en su cara vista (doble capa), estando esta completamen-
te unida al hormigon del nucleo.
Para los bordillos prefabricados de hormigén, en su fabricacion se utilizaran hormigones con aridos procedentes de machaqueo,
cuyo tamafio maximo sera de veinte (20 ) milimetros, y con cemento CEM-I/32.5. y cumpliran las condiciones exigidas en la Norma
UNE 1340 (2004).
Los bordillos no presentaran coqueras, desportilladuras, exfoliaciones, grietas ni rebabas en la cara vista.
La forma y dimensiones de los bordillos seran las sefialadas en los Planos.

Las dimensiones se ajustaran a las de la tabla:
90, b

da

]

[
.
DIBUJO 1
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Dimensiones y tolerancias. Bordillo y pieza complementaria rigola de hormigén (cm)

Altura Anchura Longitud DIBUIO 1
h£0,5  |hit,5 bz0,3 |byt0,3 |L0,5 dsz0,5  |dpz0,5
Al 20X14 20 17 14 11 100 3 3
A2 20X10 20 19 10 9 100 1 1
Altura Anchura Longitud DIBUIO 1
hz0,5 h1t,5 bz0,3 by+0,3 L£0,5 dsz0,5 dgz0,5
A3 20X8 20 - 8 - 100 R = 2+0,3
A4 20X8 20 - 8 - 100 R = 4+40,3
C2 30x22 30 16 22 19 100 14 3
C3 28X17 28 14 17 14 100 14 3
C5 25X15 25 11 15 12 100 14 3
C6 25X12 25 11 12 9 100 14 3
C7 22X20 22 12 20 4 100 10 16
C9 13X25 13 7 25 <] 100 6 50 =} 19
R2 14X25 14 11 25 - 100 6 50 3 25
R4 13X30 13 10 30 - 100 6 50 3 13,5

Seran de calidad: “Doble capa”, de los tipos definidos en los planos y presupuesto del proyecto.

En cuanto a absorcién de agua deberan cumplir:
« El valor medio del coeficiente de absorcién de agua de la muestra CA, no sera mayor que el 9% en masa.
« El valor individual del coeficiente de absorcion de agua de cada probeta que

compone la muestra Ca, no sera mayor que el 11,0 % en masa.

Los bordillos seran de clase 2 marcado T de resistencia caracteristica a flexion 5 Mpa.

Los bordillos tendran una resistencia a flexiéon igual o superior a los valores indicados para cada clase segun la tabla 4.

Este requisito sera satisfactorio cuando, ensayados los tres bordillos que componen la muestra, se cumplan los dos siguientes

valores:

-El valor medio de la resistencia a flexion de la muestra, T, sera igual o superior a los indicado para su clase en la tabla 4.
-Los valores individuales de la resistencia a flexion, Tn, seran iguales o superiores a lo indicado par su clase en la tabla 4.

. Resistencia caracteristica Minimo a la resistencia
Clase

Caracteristica a la flexion MPa | caracteristica a la flexion MPa
S 3,5 2,8
T 5,0 4,0
U 6,0 4,8

Para las secciones normalizadas, estos requisitos se cumpliran si la carga de rotura (valor medio e individual), es igual o superior a
los valores indicados en la tabla 5.
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Tabla 5-Carga de rotura (KN)

Tipo Clase S Clase T Clase U

Valor Valor Valor Valor Valor Valor

medio individual | medio individual | medio individual
Al 20x14 |11,14 8,91 15,91 12,73 19,00 15,27
A2 20x10 |5,79 4,63 8,28 6,62 9,93 7,94
A3 20x8 [3,71 2,07 5,30 4,24 6,36 5,09
A4 20x8 3,43 2,74 4,90 3,92 5,89 4,71
C3 30x22 |40,05 32,04 57,21 45,77 68,66 54,93
C3 28x17 |21,94 17,55 31,34 25,07 37,61 30,00
C5 25x15 |14,96 11,97 21,38 17,10 25,65 20,52
C6 25x12 |9,39 7,51 13,42 10,74 16,10 12,88
C7 22x20 |22,28 17,82 31,82 25,46 38,19 30,55
CO 13x25 |20,59 16,47 29,41 23,53 35,20 28,23

Estos valores se refieren a la longitud normalizada de 100 cm.

Se comprobara el desgaste por abrasiéon segin Norma UNE 1340 siendo el resultado satisfactorio cuando ninguno de los tres
bordillos que compone una muestra dé un valor individual mayor de 23mm.

La longitud minima de las piezas sera de un (1) metro.

No se admitira la utilizaciéon de piezas partidas, salvo por indicacion expresa de la

Direccién de Obra.

EJECUCION
Los bordillos a utilizar entre aparcamiento calzada sera del tipo A1 14x20, con cimiento de hormigén HM-20/P/30/1lb, y unidos por
medio de junta de mortero de cemento M-7,5/CEM.
Una vez determinadas y replanteadas las alineaciones y rasantes en que hayan de situarse, se procedera a su colocacién sobre el
cimiento de hormigén manteniendo un espacio entre piezas no superior a 1,5 cm. Su rejuntado se efectuara con anterioridad a la
ejecucioén del pavimento que delimiten.
Los cortes que se realicen en los bordillos lo seran por serrado.
Se extremara el cuidado, en todo caso, para asegurar la adecuada limpieza de las piezas colocadas.

CONTROL DE CALIDAD
Cuando los bordillos suministrados estén amparados por un sello o marca de calidad oficialmente reconocida por la administracion,
la Direccion de Obra podra simplificar el proceso de control de recepcién, hasta llegar a reducir el mismo a la observacion de las
caracteristicas de aspecto, y a la comprobacién de marcado.
La comprobacion de aspecto se realizara de la forma especificada en la Norma UNE 1340 (2004).
Cuando las piezas suministradas no estén amparadas por sello o marca de calidad
oficialmente homologada por la administracion, seran obligatorias las pruebas de recepcién indicadas a continuacion, salvo instruc-
cion expresa de la direccion de obra:

— Comprobacion del marcado

- Comprobacion de aspecto y acabado

- Caracteristicas geométricas

- Absorcion de agua

- Resistencia a flexion

- Resistencia a compresién del hormigon del cimiento: 1 por cada 500 m

La comprobacién de estas caracteristicas debe cumplir con lo especificado en la Norma UNE 1340 (2004), asi como sus condicio-
nes de aceptacion o rechazo.

En caso de aceptacion de un suministro, queda condicionada la aceptacion de cada uno de los lotes que a continuacion se vayan
recibiendo en obra, al resultados de los ensayos de control. El plan de control se establecera determinando tantas tomas de mues-
tras como numero de lotes se hayan obtenido. Los ensayos de control se realizaran con muestras al azar sobre los suministros y
sus pruebas han de cumplir también con lo especificado en la Norma UNE 1340 (2004).

Si los resultados obtenidos cumplen las prescripciones exigidas para cada una de las caracteristicas, se aceptara el lote y de no
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ser asi, el Director de Obra decidira su rechazo o depreciacion a la vista de los resultados de los ensayos realizados

MEDICION Y ABONO
Se abonaran los metros lineales realmente colocados y medidos en obra, incluyéndose en el precio contratado el replanteo, el
hormigén de cimiento, el mortero de rejuntado y la limpieza.

4.24 BORDILLO PETREO

DEFINICION
Se definen como bordillos petreos, aquellos elementos de granito, rectos, de forma prismatica, macizos, y con una seccion trans-
versal condicionada por las superficies exteriores de distinta naturaleza, a las que delimita.

MATERIALES
Su aspecto exterior sera uniforme, limpio y sin pelos. Su cara superior sera plana, y tendran directriz normalmente recta. Pueden
ser de seccion rectangular, achaflanada o acanalada.
La seccion transversal de los bordillos curvos sera la misma que la de los rectos, y su directriz se ajustara a la curvatura del ele-
mento constructivo en que vayan a ser colocados.
Las partes vistas de los bordillos deberan estar labradas con punteros o escoda y las operaciones de labra se terminaran con
bujarda media. Los dos centimetros superiores de las caras inferiores se labraran a cincel.
La forma y dimensiones de los bordillos de granito seran las sefialadas en los Planos o en su defecto segun las indicaciones de la
Direccion de Obra. Los bordillos curvos tendran una longitud minima de 500 mm.
Los acabados podran ser de cualquiera de los siguientes tipos:

- Serrado
- Abujardado
- Apiconado

El tipo de acabado sera el indicado en los planos de Proyecto o el que indique el Director de Obra de acuerdo con la descripcion de
la unidad correspondiente en el Cuadro de Precios.

Serrado
El acabado serrado proveniente del corte de disco, corte natural o serrado, sin tratamiento posteriores.

Apiconado

El acabado apiconado se realizara sobre una superficie previamente aplanada, generalmente proveniente del corte de disco, corte
natural o serrado, sobre la que se producen unas incisiones alargadas paralelas mediante el golpeo con una pica o puntero.

El apiconado podra ser manual, aunque el Director de Obra podra autorizar el apiconado mecanico con herramientas que posean
varios dientes de acero.

La superficie de la piedra presentara unas muescas o incisiones alargadas que proporcionen a la pieza rocosa un aspecto muy
rustico, algo tosco. Estas incisiones seguiran orientaciones paralelas entre si en una direccion determinada.

La forma de las muescas sera la de un triangulo isésceles de lados iguales muy largos siendo la incision mas profunda en el ex-
tremo del lado de menor desarrollo. El tono conseguido sera un jaspeado mas claro coincidente con las muescas.

Abujuardado

Para el acabado abujardado, la superficie de la roca previamente aplanada, se golpeara repetidamente con un martillo (bujarda)
con una o dos cabezas de acero que contienen pequefios dientes piramidales.

La bujarda sera del tipo neumatico, bien sencilla o automatica, en la que las cabezas se van desplazando sobre la superficie de la
roca.

La superficie tratada presentara pequefios crateres de 1-3 mm de profundidad y anchura uniformemente repartidos, que aclaren el
tono general de la roca. El tamafo y densidad del punteado depende, ademas de la fuerza empleada y el niUmero de impactos, del
tipo de cabeza empleada ya sea gruesa, media o fina.

En cabezas neumaticas se suelen emplear de 8 a 25 dientes

a.2)Desviaciones admisibles

a.2.1)Altura y anchura total. Segun la norma, la desviacion admisible de la altura y anchura nominales totales, declaradas por el
fabricante, debe ser conforme a la Tabla 1 para la clase 2.

Tabla 1: Desviacion de la anchura y la altura total nominal
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Localizacién Anchura |Altura
Clase 1 |Clase 2
Designacidn de marcado H1 H2
Entre dos caras con corte |+ + +
en bruto 10mm 30mm 20mm
Entre una cara texturada y |+ Smm |+ +
otra cara con corte en 30mm 20mm
bruto
Entre dos caras texturadas |+ 3mm |+ +
10mm 10mm

a.2.2)Biselado o Rebajado. Segun la norma, la desviaciéon admisible en el biselado de los bordillos biselados, debe ser conforme

con la Tabla 2 para la clase 2.

Clase 1 |Clase 2
Designacion de Marcado D1 2
Cortado + Smm |+ 2mm
Corte en bruto + +

15mm 15mm
Texturado + Smm |+ Smm

a.2.3)Desviacion entre las caras (s6lo para de bordillos rectos). La desviacién admisible entre las caras de bordillos rectos debe ser

conforme con la Tabla 3.

Tabla 3: Desviacion entre las caras de bordillos rectos

Corte en | Texturad
bruto
Borde recto paralelo al|+ 6mm + 3mm
plano de la cara superior
Borde recto perpendicular|+ &émm + 3mm
al plano de los 3mm
superiores
Perpendicularidad entre la|+ 10mm + 7mm
cara superior y las caras|- 15mm - 10mm
frontales, cuandoc sean
rectangulares
Deformacion de la cara|+ 10mm + 5mm
superior
Perpendicularidad entre la|Todos los bordillos
cara superior y la vertical [+5mm

a.2.4)Irreqularidades superficiales. Los bordillos no deben presentar oquedades en su superficie. Los limites de éstos deben ser

conformes con la Tabla 4.
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Corte en | Texturad
bruto o
Borde recto paralelo al|{+ emm + 3mm
plano de la cara superior
Borde recto perpendicular|+ &mm + 3mm
al plano de los 3mm
superiores
Perpendicularidad entre la|+ 10mm + 7mm
cara superior y las caras|- 15mm - 10mm
frontales, cuando sean
rectangulares
Deformacién de la cara|+ 10mm + 5mm
superior
Perpendicularidad entre la|Tedos los bordillos
cara superior y la vertical |+5mm
Tabla 4: Desviacion de las irregularidades en la superficie
+ 10mm - 15mm
Corte en bruto
Texiura gruesa + Smm - 10mm
Textura fina + 3mm - 3mm

b)Resistencia al hielo/deshielo

EL material a emplear sera de clase 1(F1) segun la norma UNE-EN 1341. El ensayo se lleva a cabo para determinar el efecto de
los ciclos de hielo/deshielo sobre las caracteristicas de funcionamiento.

Tabla 6: Resistencia al hielo/deshielo

Clase Clase 0 Clasel

Marca de designacion FO F1

Requisito Ningun Resistente(=20%
requisito para|de cambio de
la resisitencia | resistencia a
al flexién)
hielo/deshiglo

El ensayo consite en ciclos de congelacion en aire y descongelacion en agua. Se considera que una piedra se ha deteriorado
cuando la reducion en el volumen aparente alcanza el 1% del volumen aparente original disminucion de resistencia a flexién tras 48
ciclos hielo/deshielo

c)Resistencia a la flexién
El material empleado debera cumplir lo siguiente:
- Granito gris. Minimo valor esperado UNE-EN-1341 (2002) 18,1 Mpa
- Granito Rojo Sayago. Minimo Valor esperado UNE-EN-1341 (2002) 7,6 Mpa

d)Resistencia a la abrasion
El fabricante debe indicar la resistencia a la abrasién (longitud de la cuerda en mm) como el maximo valor esperado para las probe-
tas individuales cuando se ensayen de acuerdo con la norma.
El material empleado debera cumplir lo siguiente:
- Granito gris. Valor medio esperado UNE-EN-1341 (2002) 17,0 mm
- Granito Rojo Sayago. Valor medio esperado UNE-EN-1341 (2002) 20,6 mm
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e)Resistencia al deslizamiento

Se realiza con un equipo de ensayo del péndulo de friccién.

Se considera que las baldosas partidas y las de textura gruesa tienen una resistencia al deslizamiento satisfactoria. No se ensaya-
ran

En el resto de los casos, el fabricante nos informara sobre el USRV (Valor de la Resistencia al Deslizamiento sin Pulido) minimo en
baldosas ya fabricadas, para asegurar asi la resistencia al deslizamiento/derrape adecuada.

g)Absorcion de agua

El material empleado debera cumplir lo siguiente de acuerdo con la EN 13755.:
- Granito gris. Valor medio esperado 0,2%
- Granito Rojo Sayago. Valor medio esperado 0,67%

h)Descripcion petrografica
Se nos proporcionara por medio del fabricante un informe del tipo de piedra que también incluira su descripciéon petrografica, de
acuerdo con la norma EN 12407

i) Tratamiento superficial quimico
El fabricante nos indicara a qué tipo de tratamientos quimicos (superficiales) ha sido sometida la piedra.

EJECUCION
Una vez replanteada en la superficie existente la alineacion del bordillo, arista interior superior, se replantearan y marcaran los
bordes de la excavacion a realizar para su alojamiento y asiento.
Si la superficie existente se trata de un pavimento, se procede a su serrado longitudinal de forma que la excavacion no afecte a las
tierras adyacentes y la reposicion se realice segun un contacto limpio. Como minimo se excavaran 30 cm a cada lado de cada una
de las caras exteriores del bordillo.
Las piezas se asentaran sobre un lecho de hormigén, HM-20, cuya forma y caracteristicas se especifican en los Planos.
Las piezas que forman el bordillo se colocaran dejando un espacio entre ellas de cinco milimetros (5 mm). Este espacio se rellena-
ra con mortero del mismo tipo que el empleado en el asiento.
Los encuentros de alineacion recta se produciran a inglete, de forma que la junta exterior vista tenga una separacién maxima de 5
mm.
La longitud de los bordillos en alineaciones rectas no sera inferior a 50 cm ni superior a 2 m. En alineaciones curvas sera superior a
30 cm e inferior a 50 cm.

CONTROL DE CALIDAD

- Estudio Petrografico UNE-EN 12407:2007

- Ensayo de absorcion de agua UNE-EN 13755:2008

- Resistencia a la flexién bajo carga concentrada UNE-EN 12372:2007

- Ensayo de resistencia a la abrasion UNE-EN 1343

- Resistencia al deslizamiento en himedo UNE-EN 1341 (2002)

- Resistencia a la heladicidad UNE-EN 12371:2002, UNE-EN 12372:1999

MEDICION Y ABONO

Los bordillos se mediran y abonaran por metro lineal (ml) realmente colocados, de cada tipo y medidas en terreno, abonandose
segun el precio correspondiente del Cuadro de Precios N° 1.

Dichos precios incluyen todos los medios materiales y humanos necesarios para su total ejecucion

4.25 PAVIMENTO DE ADOQUIN DE HORMIGON

DEFINICION
Unidad prefabricada de hormigén, utilizada como material de pavimentacion que
satisface las siguientes condiciones:

-cualquier seccion transversal a una distancia de 50 mm de cualquiera de los bordes del adoquin, no tiene una dimensién
horizontal inferior a 50 mm;
-su longitud dividida por su espesor es menor o igual que cuatro

MATERIALES
En la fabricacién de los adoquines de hormigén solamente se deben utilizar materiales cuyas propiedades y caracteristicas les
hagan adecuados para ello.
Los requisitos de idoneidad del los materiales utilizados deben recogerse en la documentacién de control de productos del fabri-
cante.
Los adoquines deberan ser de doble capa y cumpliran los marcados K, B y H.
Los modelos y dimensiones concretas a emplear se definen en los planos y presupuesto, y seran aprobados por la Direccion facul-
tativa.
Los ensayos y los valores que deben cumplir se regiran segun la norma UNE-1338:2004.

Tolerancias:
Seran las indicadas en el cuadro:

Tabla 1
Diferencias maximas
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Tolerancias dimensionales

Espesor del adoquin

Longitud y Anchura
(mm) Espesor (mm)
(mm)
<100 +2 +3
>100 +£3 +4

La diferencia entre dos medidas del espesor de un mismo adoquin debe ser <3 mm

En el caso de adoquines no rectangulares, el fabricante debe declara las tolerancias de las restantes dimensiones.
Las diferencias maximas admisibles entre las medidas de dos diagonales de un adoquin rectangular, cuando la longitud de las
diagonales supere los 300 mm, se indican en la tabla 2., cumplira el marcado K.

Tabla 2
Diferencias admisibles
Clase Espesor del adoquin Espesor del adoquin
(mm) {(mm)
1 ] 5
2 K 3

Las desviaciones maximas admisibles de planeidad y curvatura indicadas en la tabla 3 deben se aplicadas a la cara vista plana
cuando la dimension maxima del adoquin supere los 300 mm. Cuando la cara vista no sea plana, el fabricante debe suministrar la
informacion sobre las desviaciones admisibles.

Tabla 3
Desviaciones sobre planeidad y curvatura
Longitud del dispositivo Convexidad maxima Concavidad masima
de medida mm (mm) (mm)
300 1,5 1,0
400 2,0 1,5

Los adoquines deben cumplir los requisitos establecidos para la clase 2 marcado B en la tabla 4.1 correspondiente a los valores de
absorciéon de agua y la clase 3 marcado D en la tabla 4.2, para superficies en contacto frecuente con sales descongelantes en
condiciones de helada.

Tabla 4.1
Absorcién del agua
Clase Marcado Absorcion de agua % en
masa
1 A Sin medicion de esta
caracteristica

2 B < 6 como media

Tabla 4.2

Resistencia al hielo-deshielo con sales anticongelantes
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Pérdida en masa
Clase Marcado ,
después del ensayo
hielo-deshielo Kg/m?2
<1,0 como media
3 D
ningun valor individual >1,5

El valor medio de la resistencia a rotura T, no sera inferior a 3,6 Mpa y no ningun valor individual inferior a 2,9 Mpa ni inferior a 250
N/mm., este valor depende del espesor del adoquin, y el ensayo se realizara segun los criterios de conformidad fiados en el apar-
tado 6.3.8.3. de la norma UNE 1338.

Los requisitos para la resistencia al desgaste por abrasion se indican en la tabla 5.

Los valores a cumplir se corresponderan con la clase 3 marcado H y ningun resultado individual debe ser mayor que el valor reque-
rido.

La resistencia al desgaste por abrasion se determina mediante el ensayo de disco ancho.

Tabla s
Clases de resistencia al desgaste por abrasion
Clase |Marcado| Medido de acuerdo con el Medido alternativamente de
meétodo de ensayo de disco acuerdo con el metodo de
ancho descrito en el anexo | ensayo Béhme descrito en el
G anexo H
1 F Sin medicion de esta Sin medicion de esta
caracteristica caracteristica
3 H <23 mm <20000 mm3/5000 mm?2
4 I <20 mm <18000 mm?3/5000 mm?2

Cuando se examinen el aspecto visual de acuerdo con el anexo J, la cara vista de los adoquines no debe tener defectos tales
como grietas o exfoliaciones y en adoquines de doble capa no debe existir delaminacion entre las capas.

EJECUCION
Si los adoquines se disponen sobre mortero, sobre la base realizada con hormigén HM-20/P/30/1lb, se extendera una capa de
mortero tipo M-7,5 /CEM, como asiento de los adoquines. El espesor de esta capa sera de unos cuatro centimetros (4), segun se
indique en los planos de detalle.
Los morteros empleados para asiento no seran anhidro, conteniendo antes de su empleo toda el agua necesaria para su fraguado,
por lo tanto no necesitaran aporte extra de agua. En consecuencia, se preparara humedeciendo la arena por medio de un riego y
mezclandola a continuacién con el cemento, en proporciones adecuadas al ritmo de la colocacion de los adoquines, a fin de no
utilizar mortero con principio de fraguado.
Sobre el mortero se aplicara una fina capa de cemento en polvo.
Los adoquines se colocaran a mano previamente humectadas por su cara de agarre, segun los aparejos (espigas u otros) definidos
en Proyecto o por la Direccion Técnica, dejando entre las piezas juntas cuyo ancho esté comprendido entre 2 y 3 mm, lo cual es
esencial.
Los adoquines ya colocados se golpearan con un martillo para realizar un principio de hinca en la capa de mortero.
Asentados los adoquines, se macearan con pisones de madera, hasta que queden perfectamente enrasados. La posicion de los
que queden fuera de rasante una vez maceados, se corregira extrayendo el adoquin y rectificando el espesor de la capa de asiento
si fuera preciso.
La colocacion de los adoquines por norma general y salvo especificaciones en contrario por parte de la Direccion Técnica, sera con
su dimensién mayor perpendicular a la trayectoria de los vehiculos.
En el caso de aparcamientos, lo general sera colocarlos, tanto si es en bateria como en linea, con su dimensién mayor perpendicu-
lar al eje del vial.
Los adoquines quedaran colocados en hiladas rectas, con las juntas encontradas. La alineacion de las juntas se asegurara ten-
diendo cuerda constantemente. Esta operacion sera completamente imprescindible cuando se trate de ejecutar cenefas y, en todo
caso, siempre que asi lo solicite la Direccion Técnica.
Una vez preparado el adoquinado, se procedera a un riego abundante, y seguidamente se procedera a su recebo con mortero
seco.
La extension del recebo se realizara en seco, mediante barrido superficial.
En ningun caso se admitira la extension de lechada en la superficie para rejuntar.
El pavimento terminado no se abrira al trafico hasta pasados cinco (5) dias, contados a partir de la fecha de terminacion de las
obras.

La colocacion de los adoquines se realizara dejando juntas cuyo ancho esté comprendido entre 2 y 3 mm. El correcto remate del

adoquinado con los bordes de confinamiento y con el contorno de tapas de registros, requerira el corte de piezas que sera realiza-
do con disco. Si la distancia entre el adoquin y dicho borde es inferior a 4 cm, no se usaran trozos de ese tamafio, sino que se
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cortara la pieza previa un tercio aproximadamente para poder introducir un trozo mayor. Cuando el borde de confinamiento sea
perfectamente rectilineo, el ajuste al mismo de los adoquines se realizara dejando una junta de 2 6 3 mm de espesor. En caso
contrario, el limite del adoquinado sera rectilineo, dejando entre este y el borde de confinamiento una junta del menor espesor
posible, que posteriormente se rellenara con mortero.

Una vez terminada la colocacion de los adoquines en una zona, o cuando se vaya a suspender el trabajo, es necesario proceder a
la compactacion de la superficie adoquinada.

En el caso de que los adoquines carezcan de resaltes laterales, es preciso proceder al recebo parcial de la junta con mortero seco,
para evitar que en el proceso de compactacion los adoquines se desplacen lateralmente y las juntas se cierren.

La compactacion se realizara con bandeja vibrante recubierta con una placa protectora que evitara deterioros en los adoquines y
garantizara una mayor uniformidad en el vibrado.

En el caso de que por el avance de la puesta en obra se esté compactando una zona en cuyo limite los adoquines no estan confi-
nados lateralmente, esta actividad debera realizarse tan sélo hasta un metro de dicho limite, para evitar desplazamientos laterales
de los adoquines.

Posteriormente a la compactacion se procedera al sellado de juntas con mortero seco.

Con la ayuda de cepillos se llenaran las juntas para posteriormente realizar un vibrado final que asegure su mejor sellado. El morte-
ro sobrante sobre el pavimento debe retirarse mediante barrido. No debe terminarse la jornada sin completar el vibrado y sellado
del adoquinado realizado.

Las zonas que presenten cejas o que retengan agua deberan corregirse de acuerdo con las indicaciones de la Direcciéon Técnica.
Se ejecutaran en primer lugar las cenefas o hiladas principales de apoyo.

Limitaciones de la ejecucion
En general, se suspendera el adoquinado y puesta en obra de | mortero siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y ocho
horas siguientes puede descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados centigrados (00).

CONTROL DE CALIDAD
Se sometera al material empleado al siguiente conjunto de ensayos realizados segun anexos de Norma UNE 1338 para asegurar
la calidad de ejecucién de la unidad:

Control dimensional: 1 por cada 1000 m?
Absorcion: 1 por cada 1000 m?
Carga de rotura 1 por cada 1000 m?
Resistencia al desgaste por abrasion: 1 por cada 1000 m?

MEDICION Y ABONO
Se abonara por metros cuadrados realmente ejecutados, medidos en obra. El precio de la unidad incluye El adoquin, el mortero de
cemento, el recebado con mortero, cortes, remates, etc., asi como el conjunto de operaciones necesarias para la finalizacién total
de la unidad y los materiales necesarios para tales operaciones

4.26 PAVIMENTO DE ADOQUINES VIBRO PRENSADOS

DEFINICION
La presente unidad se refiere a los solados constituidos por adoquines de hormigdén monocapa vibro prensada. La capa homogé-
nea se compone de aridos graniticos, siliceos o basalticos naturales triturados y aglomerados con cemento. Las piezas disponen
de acabado veteado.
Todas las caras superficiales estan tratadas con sellantes de tono, impermeabilizantes y repelentes de la suciedad.

EJECUCION
Sobre el cimiento que sera una capa de 15 cm. de hormigon HM-20/P/30/Ilb, se extendera una capa de mortero de agarre no
anhidro. Los morteros empleados para asiento seran tipo M-7,5/CEM, de unos 4 cm de espesor.
Se extendera sobre el mortero una fina capa de cemento en polvo.
Sobre esta capa de asiento se colocaran a mano los adoquines previamente humectados, golpeandolos con un martillo de goma,
quedando bien asentados y con su cara vista en la rasante prevista en los planos.
Las adoquines quedaran colocados en hiladas rectas con las juntas encontradas y el espesor de estas sera de dos a tres milime-
tros (2-3 mm). La alineacion de las juntas se asegurara tendiendo cuerda constantemente. Esta operacion sera completamente
imprescindible cuando se trate de ejecutar cenefas y, en todo caso, siempre que asi lo solicite la Direccién Técnica.
Los cortes se realizaran con sierra, y la ejecucion de remates y cuchillos se realizaran segun las indicaciones de la Direcciéon Téc-
nica.
La colocacion de los adoquines se realizara dejando juntas cuyo ancho esté comprendido entre 2 y 3 mm. El correcto remate del
adoquinado con los bordes de confinamiento y con el contorno de tapas de registros, requerira el corte de piezas que sera realiza-
do con disco. Si la distancia entre el adoquin y dicho borde es inferior a 4 cm, no se usaran trozos de ese tamario, sino que se
cortara la pieza previa un tercio aproximadamente para poder introducir un trozo mayor. Cuando el borde de confinamiento sea
perfectamente rectilineo, el ajuste al mismo de los adoquines se realizara dejando una junta de 2 6 3 mm de espesor. En caso
contrario, el limite del adoquinado sera rectilineo, dejando entre este y el borde de confinamiento una junta del menor espesor
posible, que posteriormente se rellenara con mortero.
Una vez terminada la colocacion de los adoquines en una zona, o cuando se vaya a suspender el trabajo, es necesario proceder a
la compactacion de la superficie adoquinada.
En el caso de que los adoquines carezcan de resaltes laterales, es preciso proceder al recebo parcial de la junta con mortero seco,
para evitar que en el proceso de compactacion los adoquines se desplacen lateralmente y las juntas se cierren.
La compactacion se realizara con bandeja vibrante recubierta con una placa protectora que evitara deterioros en los adoquines y
garantizara una mayor uniformidad en el vibrado.
En el caso de que por el avance de la puesta en obra se esté compactando una zona en cuyo limite los adoquines no estan confi-
nados lateralmente, esta actividad debera realizarse tan sélo hasta un metro de dicho limite, para evitar desplazamientos laterales
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de los adoquines.

Posteriormente a la compactacion se procedera al sellado de juntas con mortero seco.

Con la ayuda de cepillos se llenaran las juntas para posteriormente realizar un vibrado final que asegure su mejor sellado. El morte-
ro sobrante sobre el pavimento debe retirarse mediante barrido. No debe terminarse la jornada sin completar el vibrado y sellado
del adoquinado realizado.

Las zonas que presenten cejas o que retengan agua deberan corregirse de acuerdo con las indicaciones de la Direcciéon Técnica.
Se ejecutaran en primer lugar las cenefas o hiladas principales de apoyo.

Una vez colocadas las piezas de pavimento se procedera a regarlas abundantemente y después al relleno de las juntas mediante
arena fina que se extendera mediante barrido de la superficie. Sélo se admitira el vertido de lechada en la superficie pare rejuntar
cuando el material empleado sea pulido.

El pavimento terminado no se abrira al transito hasta pasados tres (3) dias desde su ejecucion.

Limitaciones de la ejecucion En general, se suspendera el adoquinado y puesta en obra de | mortero siempre que se prevea que
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes puede descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados centigra-
dos (00).

CARACTERISTICAS

ADOQUINES MEDIDAS ACABADO PESO

VIBRO PRENSADOS 20X10Xé,5 VETEADO 137,50 Kg/m?

RESULTADOS DE LABORATORIO ORIENTATIVOS SEGUN NORMA UNE 127024EX
RESISTENCIA A FLEXOTRACCION 5,4 MPa
ABSORCION TOTAL 4,2 %
ABSORCION CARA VISTA 0,5 g/ecm?
RESITENCIA AL DESGASTE 24 mm
USRV 84

CONTROL DE CALIDAD
Se sometera al material empleado al siguiente conjunto de ensayos:

Dimensionales 1 por cada 1000 m?
Resistencia a flexion 1 por cada 1000 m?
Carga de rotura 1 por cada 1000 m?
Resistencia al desgaste 1 por cada 1000 m?
Absorcion : 1 por cada 1000 m?

MEDICION Y ABONO
Se abonara por metros cuadrados (m?) de superficie de pavimento realmente ejecutados, medidos en obra.
El precio unitario incluye la totalidad de los materiales y el mortero de agarre ademas de las operaciones necesarias para la ejecu-
cién completa de la unidad.

4.27 PAVIMENTO DE ADOQUIN DE GRANITO

DEFINICION
Esta unidad consiste en la formacion de pavimento de aceras, de calzadas o de aparcamientos con elementos de granito, de las
dimensiones especificadas en los planos y menciones, asentados sobre una capa de mortero tipo M-7,5/CEM, de un minimo de 4
cms, de espesor. Los morteros empleados para asiento de contendra antes de su empleo toda el agua necesaria para su fraguado,
no necesitando aporte extra de agua.
Las piedras seran compactas, homogéneas y tenaces siendo preferibles las de grano fino. Careceran de grietas o pelos, coqueras,
restos organicos, nédulos o rifiones, blandones, gabarros y no deberan estar atronadas por causa de los explosivos empleados en
su extraccion.
Deberan tener la resistencia adecuada a las cargas permanentes o accidentales que sobre ella hayan de actuar.
No estara meteorizado ni presentara fisuras. La resistencia minima a compresion sera de 800 kg/cm? y el peso especifico no menor
de 2.500 kg/m?3.
No seran permeables o heladizas, reuniendo buenas condiciones de adherencia y de labra.
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El coeficiente de dilatacion no sera superior al 75 por 100.

El coeficiente de absorcion no sera superior al 4,5 por 100.

ejecucion

En primer lugar se procedera a ejecutar el soporte o explanada, que constituye la base de pavimento y que debera soportar las
cargas del trafico circulante.

Esta explanada estara constituida por una capa de de hormigén HM-20.

Sobre la capa de hormigén se extendera el mortero M-7,5/CEM, el cual actuara como capa de reparto entre la piedra y el hormigén
HM-20. Como su nombre indica, ejerce una funcion de reparto de cargas, desde el pavimento al soporte o explanada.

Por ultimo se colocaran los adoquines de granito sobre el mortero, procediendo al enlechado de juntas y remates.

Las juntas de los pavimentos seran de los siguientes tipos:

Juntas de colocacion: representan las uniones entre piezas contiguas y tienen por objeto absorber las irregularidades dimensiona-
les, como la falta de escuadrado, de rectitud de las aristas o de la longitud y anchura. Su espesor serda como minimo de 1 mm.
Juntas de unién: Se colocan entre el pavimento y los elementos duros como las paredes o pilares. Tendran un espesor de 10 mm.
Juntas de dilatacion: tienen por objeto absorber las dilataciones del propio pavimento.

Se colocaran cada 6-7 m o cada 35 — 45 m2. En el caso del marmol dichas parametros se reduciran.

El correcto remate del adoquinado con los bordes de confinamiento y con el contorno de tapas de registros, requerira el corte de
piezas que sera realizado con disco. Si la distancia entre el adoquin y dicho borde es inferior a 4 cm, no se usaran trozos de ese
tamafo, sino que se cortara la pieza previa un tercio aproximadamente para poder introducir un trozo mayor. Cuando el borde de
confinamiento sea perfectamente rectilineo, el ajuste al mismo de los adoquines se realizara dejando una junta de 2 6 3 mm de
espesor. En caso contrario, el limite del adoquinado sera rectilineo, dejando entre este y el borde de confinamiento una junta del
menor espesor posible, que posteriormente se rellenara con mortero.

Limitaciones de la ejecucion
En general, se suspendera el adoquinado y puesta en obra de | mortero siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y ocho
horas siguientes puede descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados centigrados (00).

control de calidad
En cada lote compuesto por 1.000 m2 o fraccién se determinaran las siguientes caracteristicas segun las Normas de ensayo que
se especifican:

1. Absorcion y peso especifico aparentes, UNE 1936-07, 1342/03.

2. Resistencia al desgaste por rozamiento, UNE 1342/03.

3. Resistencia a las heladas, UNE 1342/03, 12371/02, 1342/03.

MEDICION Y ABONO
Se abonara por los metros cuadrados (m?) realmente ejecutados, medidos en obra, descontandose alcorques, tapas, etc..., valo-
rdndose esta medicién a los precios unitarios contratados, incluidos cortes, remates, etc., asi como el conjunto de operaciones
necesarias para la finalizacion total de la unidad (recebo o enlechado) y los materiales necesarios para tales operaciones, opera-
ciones y materiales por los que el contratista no podra reclamar abono suplementario alguno, entendiéndose que el precio de la
unidad contratada incluye todos esos conceptos.

4.28 PAVIMENTO DE BALDOSA

DEFINICION
La presente unidad se refiere a los solados constituidos por baldosas de terrazo de uso exterior (segun clasificacion y definiciones
de la norma UNE 13748-2:2005, de las dimensiones fijadas en los demas documentos del Proyecto, asentadas sobre una capa de
mortero.

MATERIALES

BALDOSA DE TERRAZO DE USO EXTERIOR

Deberan cumplir las siguientes condiciones:
-La longitud total no excede 1 m;
-Su longitud total dividida por su espesor es mayor que 4.

La presente unidad se refiere a los solados constituidos por baldosas de terrazo de uso exterior, marcado 7T, | segun la norma
europea UNE-EN 13748-2:2005 y el complemento nacional UNE 127748-2:2006, y de dimensiones fijadas en los demas documen-
tos del Proyecto, asentadas sobre una capa de mortero.

La baldosa de terrazo se compone de:

Una "Capa de huella" de mortero rico de cemento, aridos finos capaces de soportar un tratamiento segiin acabado superficial, con
el fin de dejar a la vista los aridos o de conseguir texturas, puede contener pigmentos, colorantes o aditivos debidamente amasado
todo con agua.

Una "Capa base" de mortero de cemento y arena de rio o de machaqueo, pudiendo incorporar aditivos o pigmentos, debidamente
amasado con agua.

Las procedencias de los materiales, y los métodos y medios empleados en la fabricacion de la baldosa de terrazo seran los ade-
cuados para que la calidad, aspecto y coloracion sean los deseados.

Los modelos y dimensiones concretas a emplear se definen en los planos y presupuesto, y seran aprobados por la Direccion facul-
tativa.

Plaza de San Roque n®1 - 35430 - Las Palmas - TIf. 928 62 52 36/38 - Fax. 928616271 - www.firgas.es

Cod. Validacion: 3LS9XY5CZTKREDZMTLZXLZIDC | Verificacion: http://firgas.sedelectronica.es/

Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 144 de 325



Ayuntamiento de la

ﬁ : Villa de Firgas

OFICINA TECNICA
) AREA DE PROYECTOS
RECUPERACION DEL ESPACIO LIBRE DEL COLEGIO VIEJO

En las baldosas se comprobaran segun los apartados de medida de las dimensiones planas y de espesor de la norma UNE-EN
13748-2:2005, los valores individuales y cumpliran con las dimensiones nominales declaradas por el fabricante dentro de las tole-
rancias permitidas segun la Norma.

El espesor de las baldosas, medido en distintos puntos de su contorno, con excepcion de los eventuales rebajes de la cara o dorso,
no variara en mas de dos milimetros (2,0 mm) para espesores menores de cuarenta milimetros, y de 3 mm. para espesores mayo-
res o iguales de cuarenta milimetros.

El espesor de la capa huella de la baldosa, sera de al menos 8 mm. para una producto que deba se pulido tras su colocacion y de
4 mm para un producto que no deba ser pulido. Para determinar este espesor se ignoraran las particulas aisladas de aridos de la
capa de base puedan quedar introducidas en la parte inferior de la capa de huella.

El espesor minimo de la capa de huella en baldosas con acanaladuras o rebajes sera de 2 mm.

La planeidad de la cara vista solo sera aplicable a superficies lisas (pulidas o sin pulir).

En este caso, la flecha maxima no sera superior al +0,3 % de la diagonal considerada.

De acuerdo a las normas UNE-EN 13748-2:2005 y el complemento nacional UNE 127748-2:2006 que regulan las formas de ensa-
yo de estos productos, los resultados deben cumplir:
La absorcion de agua se verificara mediante el ensayo descrito la norma para una muestra de cuatro probetas.

» La absorcion individual de cada probeta no sea mayor del 6%

Las baldosas cuya absorcién de agua sea menor o igual al 6% se consideran resistentes a las heladas.
La resistencia a flexion no sera inferior al valor indicado en la siguiente tabla:

Carga de rotura

MARCADO CLASE VA'jOR VALOR  INDIVIDUAL

CARACTERISTICO (kN) | (kN)
3T 30 23,0 22,4
aT 40 >4,5 23,6
7T 70 >7,0 >5,6
11T 110 211,0 28,8
14T 140 >14,0 »11,2
25T 250 25,0 20,0
30T 300 230,0 224,0

La resistencia al desgaste por abrasion se satisfara cuando ninguna de las cuatro probetas que componen la muestra tenga un
desgaste individual mayor que los indicados

Resistencia al desgaste por abrasion

CLASE VALOR INDIVIDUAL (mm)
G <26
<23
<20
EJECUCION

Sobre el cimiento que sera una capa de 12 cm. de hormigon HM-20/P/30/Ilb, se extenderad una capa de mortero de agarre no
anhidro. Los morteros empleados para asiento de las baldosas contendra antes de su empleo toda el agua necesaria para su
fraguado, no necesitando aporte extra de agua y seran tipo M-5/CEM, de unos 3 cm de espesor y consistencia plastica.

Se extendera sobre el mortero una fina capa de cemento en polvo.

Sobre esta capa de asiento se colocaran a mano las losas previamente humectadas, golpeandolas con un martillo de goma, que-
dando bien asentadas y con su cara vista en la rasante prevista en los planos.

Las losas quedaran colocadas en hiladas rectas con las juntas encontradas y el espesor de estas sera de dos a tres milimetros (2-
3 mm). La alineacién de las juntas se asegurara tendiendo cuerda constantemente. Esta operacion sera completamente imprescin-
dible cuando se trate de ejecutar cenefas y, en todo caso, siempre que asi lo solicite la Direcciéon Técnica.

Se realizaran juntas de dilatacién cada 25 m?, con pafios de no mas de 5 m de lado en ninguna direccion; las juntas tendran 1cm
de espesor y llegaran hasta la base de hormigén rellenandose con mortero elastico en base de cemeto.

Los cortes se realizaran con sierra de mesa, y la ejecucion de remates y cuchillos se realizaran segun las indicaciones de la Direc-
cion Técnica.

Una vez colocadas las piezas de pavimento se procedera a regarlas abundantemente y después al relleno de las juntas mediante
arena fina que se extendera mediante barrido de la superficie. Sélo se admitira el vertido de lechada en la superficie para rejuntar
cuando el material empleado sea pulido.

El pavimento terminado no se abrira al transito hasta pasados tres (3) dias desde su ejecucion.

Las zonas que presenten cejillas o que retengan agua, deberan corregirse de acuerdo con lo que, sobre el particular, ordene la
Direccion Técnica.

Limitaciones de la ejecucion

En general, se suspendera el adoquinado y puesta en obra de | mortero siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y ocho
horas siguientes puede descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados centigrados (00).

CONTROL DE CALIDAD
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Se sometera al material empleado al siguiente conjunto de ensayos:

-Dimensionales (UNE-EN 13748-2:2005 y UNE 127748-2:2006)
-Resistencia a flexion (UNE-EN 13748-2:2005 y UNE 127748-2:2006)
-Carga de rotura (UNE-EN 13748-2:2005 y UNE 127748-2:2006)
-Resistencia al desgaste (UNE-EN 13748-2:2005 y UNE 127748-2:2006)
-Absorcion (UNE-EN 13748-2:2005 y y UNE 127748-2:2006)

MEDICION Y ABONO
Se abonara por metros cuadrados (m?) de superficie de pavimento realmente ejecutados, medidos en obra.
El precio unitario incluye la totalidad de los materiales y el mortero de agarre ademas de las operaciones necesarias para la ejecu-
cién completa de la unidad.

4.29 PAVIMENTO DE PIEDRA NATURAL

DEFINICION
Esta unidad consiste en la formacion de pavimento de aceras, de calzadas o de aparcamientos con elementos de granito, caliza,
etc., de las dimensiones especificadas en los planos y menciones, asentados sobre una capa de mortero tipo M-7,5/CEM, no an-
hidro, de un minimo de 4 cm. de espesor.
Las losas utilizadas seran de piedra caliza granito , segun las definiciones del proyecto.

Abujardado

Para el acabado abujardado, la superficie de la roca previamente aplanada, se golpeara repetidamente con un martillo (bujarda)
con una o dos cabezas de acero que contienen pequefios dientes piramidales.

La bujarda sera del tipo neumatico, bien sencilla o automatica, en la que las cabezas se van desplazando sobre la superficie de la
roca

La superficie tratada presentara pequefios crateres de 1-3 mm de profundidad y anchura uniformemente repartidos, que aclaren el
tono general de la roca. El tamafio y densidad del punteado depende, ademas de la fuerza empleada y el numero de impactos, del
tipo de cabeza empleada ya sea gruesa, media o fina.

En cabezas neumaticas se suelen emplear de 8 a 25 dientes

Todos los elementos que se deterioren durante la ejecuciéon de los trabajos deberan ser sustituidos, a cargo del Contratista, por
otros de similares caracteristicas.

La definicién de largo libre a la que se hace referencia en los planos y en la descripcién de los precios, se refiere a que la longitud
de la losa sera:

- Mayor a 1,2 veces al ancho de esta.
- Menor de 2 veces el ancho.

Las unidades comprendidas en el presente Articulo son:
- M2 Pavimento formado por losas seleccionadas de piedra caliza La Puebla de Albortén o similar de 40x40x5 cm. de
espesor, segun especificaciones del Pliego, con las caras aserradas y acabado abujardado en la cara superior, asenta-
das sobre capa de 4 cm. de mortero de cemento M-7,5/CEM, incluso enlechado de juntas y remates. Totalmente termi-
nado..

MATERIALES
Los materiales a emplear cumpliran los establecido en la norma UNE-EN 1341:2002.
Condiciones generales
-Ser homogéneos, de grano fino y uniforme, de textura compacta.
-Carecer de grietas, pelos, coqueras, nédulos, zonas meteorizadas y restos organicos.
-Daran sonido claro al golpearlos con un martillo.
-Tener adherencia a los morteros.

TOLERANCIAS
Dimensiones
Se controlaran las desviaciones sobre las dimensiones de las piezas proyectadas, debiendo cumplir lo especificado para la clase 2.

Desviaciones permitidas
Dimensiones en planta

Tabla 1: Desviaciones en la dimension en planta

Clase 1 Clase 2
Marca de designacion P1 P2
Bordes serrados< 700 mm |+ 4mm + 2mm
Bordes serrados > 700|4+ 5mm + 3mm
mm
Bordes cortados + 10mm + 10mm

La diferencia maxima entre la longitud de las dos diagonales de una baldosa rectangular no excedera los valores indicados en la
Tabla 2
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Tabla 2: Desviaciones en las diagonales

Clase Diagonal Diferencia

Marcado D1 D2

1 <700 6 mm
=700 8 mm

2 <700 3 mm
= 700 6 mm

Espesor. La desviacion del espesor nominal de las baldosas texturadas (baldosa con apariencia modificada, que resulta de uno o
varios tratamientos superficiales (por ejemplo, mecanico o térmico) debe cumplir con la tabla 3

Tabla 3: Desviacién en el espesor

Clase 0 Clase 1 |Clase 2
Marca de designacion TO T1 T2
< 30 mm de espesor Ningun + 3mm |+
requisito 10%
> 30 mm < 60 mm para la + 4mm |+
medida del 3mm
> 60 mm espesor espesor + 5mm |+
4mm

a.4) Irregularidades de las caras. Las irregularidades de las caras en las baldosas partidas tendran un maximo de 20 mm mas del
espesor nominal y no se le permitira un valor de espesor inferior al nominal.

a.5)Planeidad y rectitud.

a.5.1)Aristas. La desviacion de la planeidad a lo largo de las aristas de baldosas texturadas debe cumplir con la Tabla 4

Tabla 4: Desviacion en la planeidad a lo largo de las aristas

Borde recto mas largo 0,5m 1m 1,5m

Cara de textura fina + 2mm + 3mm [+ 4mm
Cara de textura gruesa + 3mm + 4dmm |4+ 6mm
> 30 mm < 60 mm Para medida |+ 4mm |+ 3mm
> 60 mm espesor del espesor + 5mm |+ 4mm

Las aristas descritas como rectas o vivas pueden tener un chaflan en las direcciones horizontal o vertical que no exceda de 2 mm,
a eleccion del fabricante.

Cuando las baldosas se suministren con una arista biselada o redondeada, el fabricante debe declarar las dimensiones nominales
con una tolerancia de 2 mm respecto de las dimensiones reales

a.5.2)Caras. Si la superficie esta cortada sera obligacion del fabricante o suministrador informar sobre las desviaciones. Si no, las
desviaciones de la planeidad y de la curvatura deben cumplir con la Tabla 5.

Tabla 5: Desviacion de la planeidad de las caras
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Textura fina

Longitud de galga (mm) Max. desviacion en la | Max. desviacion
convexidad (mm) en la concavidad
(mm)
300 2,0 1,0
500 3,0 2,0
800 4,0 3,0
1000 5,0 4,0

Textura gruesa

Longitud de galga (mm) Max. desviacion | Max. desviacion en la
en la convexidad concavidad (mm)
(mm)
300 3,0 2,0
500 4,0 3,0
800 5,0 4,0
1000 8,0 6,0

b)Resistencia al hielo/deshielo
EL material a emplear sera de clase 1(F1) segun la norma UNE-EN 1341:2002. El ensayo se lleva a cabo para determinar el efecto
de los ciclos de hielo/deshielo sobre las caracteristicas de funcionamiento (EN 12372:2007 Resistencia a la flexion).

Tabla 6: Resistencia al hielo/deshielo

Clase Clase 0 Clasel
Marca de designacion FO Fi
Requisito Ningun Resistente

requisito  para
(=20% de cambio

de resistencia a

la resisitencia

al

hielo/deshielo flexion)

c)Resistencia a la flexién
El material empleado debera cumplir lo siguiente:
- Granito gris. Minimo valor esperado UNE-EN-1341:2002 18,1 Mpa
- Granito Rojo Sayago. Minimo Valor esperado UNE-EN-1341:2002 7,6 Mpa
- Caliza la Puebla de Alborton o similar. Minimo medio UNE-EN-12372:2007 15,20 Mpa.

d)Resistencia a la abrasion
El fabricante debe indicar la resistencia a la abrasion (longitud de la cuerda en mm) como el maximo valor esperado para las probe-
tas individuales cuando se ensayen de acuerdo con la norma.
El material empleado debera cumplir lo siguiente:
- Granito gris. Valor medio esperado UNE-EN-1341:2002 17,0 mm
- Granito Rojo. Valor medio esperado UNE-EN-1341:2002 20,6 mm
- Caliza la Puebla de Alborton o similar. Valor medio esperado UNE-EN-1341:2002 27,50 mm

e)Resistencia al deslizamiento

Se realiza con un equipo de ensayo del péndulo de friccion.

Se considera que las baldosas partidas y las de textura gruesa tienen una resistencia al deslizamiento satisfactoria. No se ensaya-
ran
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En el resto de los casos, el fabricante nos informara sobre el USRV (Valor de la Resistencia al Deslizamiento sin Pulido) minimo en
baldosas ya fabricadas, para asegurar asi la resistencia al deslizamiento/derrape adecuada.

g)Absorcién de agua
El material empleado debera cumplir lo siguiente de acuerdo con la EN 13755.:2008.
- Granito gris. Valor medio esperado 0,2%
- Granito Rojo. Valor medio esperado 0,67%
- Caliza la Puebla de Alborton o similar. Valor medio esperado 2,7%
h)Descripcion petrografica
Se nos proporcionara por medio del fabricante un informe del tipo de piedra que
también incluira su descripcion petrografica, de acuerdo con la norma UNE-EN 12407:2007
i) Tratamiento superficial quimico
El fabricante nos indicara a qué tipo de tratamientos quimicos (superficiales) ha sido sometida la piedra.

EJECUCION
En primer lugar se procedera a ejecutar el soporte o explanada, que constituye la base de pavimento y que debera soportar las
cargas del trafico circulante.
En el caso de las aceras esta explanada estara constituida por una capa de zahorra artificial y sobre ésta otra capa de hormigén
HM-20.
Sobre la capa de hormigdn se extendera el mortero cemento. Los morteros empleados para asiento de las losas contendra antes
de su empleo toda el agua necesaria para su fraguado, no necesitando aporte extra de agua y seran tipo M-7,5/CEM, de unos 4 cm
de espesor y consistencia plastica. El mortero actuara como capa de reparto entre la piedra y el hormigén HM-20. Por ultimo se
colocaran a largo libre las piezas serradas de piedra sobre el mortero, procediendo al enlechado de juntas y remates y al ajuste de
las alineaciones en planta.
La colocacion de las piezas sera a “punta de paleta” con mortero amasado plastico.
Queda terminantemente prohibida la ejecuciéon con mortero semiseco o seco.
El rejuntado habra de realizarse mediante enlechado fluido, colocado manualmente con limpieza mediante cepillo y esponja.
Se colocaran separadores entre las distintas piezas y se utilizara mortero elastico en las zonas donde se hayan previsto juntas de
dilatacién (o alterno hasta modificar la disposicion de las losas para conseguir juntas de dilatacion en superficie), de forma que
sean continuas en su paso por distintos materiales.
Las juntas de los pavimentos seran de los siguientes tipos:
Juntas de colocacion: representan las uniones entre piezas contiguas y tienen por objeto absorber las irregularidades dimensiona-
les, como la falta de escuadrado, de rectitud de las aristas o de la longitud y anchura. Su espesor sera de 1 cm.
Juntas de unién: Se colocan entre el pavimento y los elementos duros como las paredes o pilares. Tendran un espesor de 1 cm.
Juntas de dilatacion: tienen por objeto absorber las dilataciones del propio pavimento.
Se colocaran cada 6-7 m o cada 35 — 45 m2. En el caso del marmol dichas parametros se reduciran. Tendran un espesor de 1 cm
Limitaciones de la ejecucion
En general, se suspendera el adoquinado y puesta en obra de | mortero siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y ocho
horas siguientes puede descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados centigrados (00).

CONTROL Y ACEPTACION
Controles durante la ejecucion.
-Comprobar espesor de la capa de mortero (4 cm). Humedecido de las piezas.
-Comprobacién de juntas. Extendido de la lechad.
-Verificar planeidad con regla de 2 m.
-Inspeccionar existencia de cejas
-Sera condiciéon de no aceptacion:
-La colocacion deficiente del paramento
-Cuando el espesor de la capa de mortero sea inferior al especificado.
-Cuando no exista lechada en las juntas
-Variaciones de planeidad superiores a 4 mm, o cejas superiores a 1 mm, medidas con regla de 2 m.
-Pendientes superiores al 0,5%.

CONTROL DE CALIDAD
Se realizara una inspeccion visual y del peso especifico de cada partida llegada a obra por muestreo. Antes de aceptar el material
se realizaran los siguientes ensayos:

-Estudio Petrografico UNE-EN 12407:2007

-Ensayo de absorcion de agua UNE-EN 13755:2008

-Resistencia a la flexion bajo carga concentrada UNE-EN 12372:2002

-Ensayo de resistencia a la abrasion UNE-EN 1341:2004

-Resistencia al deslizamiento en humedo UNE-EN 1341:2004

-Resistencia a la heladicidad UNE-EN 12371:2002

MEDICION Y ABONO
Se abonara por los metros cuadrados (m?) realmente ejecutados, medidos en obra, descontandose alcorques, tapas, etc..., valo-
randose esta medicion a los precios unitarios contratados, incluidos cortes, remates, etc., asi como el conjunto de operaciones
necesarias para la finalizacion total de la unidad (recebo o enlechado) y los materiales necesarios para tales operaciones, opera-
ciones y materiales por los que el contratista no podra reclamar abono suplementario alguno, entendiéndose que el precio de la
unidad contratada incluye todos esos conceptos Dichos precios incluyen todos los medios materiales y humanos necesarios para
su total ejecucion.

4.30 TUBERIA DE SANEAMIENTO
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DEFINICION
Corresponde esta unidad a las conducciones tubulares de seccién circular que constituyen los colectores para la evacuacion de
aguas pluviales y residuales.
Es de aplicacion el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Saneamiento de Poblaciones, aprobado por
Orden del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo de 15 de septiembre de 1986, en adelante P.T.S.

MATERIALES
las tuberias de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cumpliran las prescripciones contenidas en las Norma UNE-53323:2001 EX.
Se emplearan tuberias de saneamiento de:

- PVC compacto de diametros entre @ 200 mm, y & 600 mm. PN 6, segun UNE 1456-2 :2004.
- PRFV de diametro nominal mayor o igual a @ 600 mm.

Los tubos se clasificaran en funcion de la rigidez nominal (SN) obtenida segun el método de ensayo de rigidez definido en la Norma
DIN-53769 en:

-SN-5000 N/m?
-SN-10.000 N/m?

La determinacion del valor SN del tipo de la tuberia a instalar sera funcion de las caracteristicas siguientes:

-Suelo natural
-Material de relleno
-Profundidad de la instalacion.

Las tuberias de P.V.C. aptas para redes de saneamiento deberan tener las siguientes caracteristicas incluidas en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Saneamiento de Poblaciones del M.O.P.T.

* Densidad de 1.35 1.46 Kg/dm?

+ Coeficiente de dilatacion de 60 a 80 millonésimas por grado centigrado.

» Temperatura de reblandecimiento >= 79° C

* Resistencia a traccion simple >=500 Kp/cm2

* Alargamiento a la rotura >= 80%

« Absorcion de agua >= 40% gr/m2

» Opacidad <= 0,2 %

* Los tubos se presentaran marcados como minimo con los siguientes datos:
- Marca del fabricante.
- Didmetro nominal.
- Material constitutivo (P.V.C.)
- La Norma UNE de acuerdo a la cual ha sido fabricado 1456-1
- Fecha de fabricacién

Los ensayos a los que se les sometera seran los siguientes:

Comportamiento al calor .............ccceeeeeee. UNE 1452-2 :2004
Resistencia al impacto...........ccccccveiineenas UNE 1452-2 :2004
Resistencia a presién hidraulica

interior en funcion del tiempo..................... UNE 1452-2 :2004
Ensayo de flexién transversal.. ...UNE 1452-2 :2004

Ensayo de estanqueidad..............c.cccoceeee.. UNE 1452-2 :2004

Cualquier otro material a emplear en tuberias de saneamiento debera cumplir con las prescripciones exigidas en el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas Generales para tuberias de saneamiento de poblaciones del MOPT.

EJECUCION
La manipulacién de los tubos en obra debera hacerse sin que sufran golpes o rozaduras. Cuando se considere oportuno sus cabe-
zas deberan protegerse adecuadamente.
El Contratista debera someter a la aprobacion de la Direccién Técnica el procedimiento de descarga y manipulacion de los tubos.
No se admitiran para su manipulacion dispositivos formados por cables desnudos ni por cadenas que estén en contacto con el
tubo. Es conveniente la suspension por medio de bragas de cinta ancha con el recubrimiento adecuado.
Para la apertura de la zanja se recomienda que no transcurran mas de ocho (8) dias entre la excavacion de la zanja y la colocacién
de la tuberia. En caso de terrenos arcillosos o margosos de facil meteorizacion si fuese absolutamente imprescindible efectuar con
mas plazo la apertura de las zanjas, se debera dejar sin excavar veinte (20) centimetros sobre la rasante de la solera para realizar
su acabado en plazo inferior al citado.
Las zanjas se abriran perfectamente alineadas en planta y con la rasante uniforme. El material procedente de la excavacion se
apilara lo suficientemente alejado del borde de las zanjas para evitar el desmoronamiento de éstas o que el desprendimiento pueda
suponer un riesgo para los trabajadores.
Una vez comprobada la rasante del fondo de la zanja, se procedera a la ejecucién de la cama de asiento de material granular o de
hormigén, segun se indique en los planos, de las caracteristicas, dosificacién y compactacién que en ellos figure.
Las tuberias de saneamiento iran colocadas segun seccion tipo indicada en los planos de detalle
Antes de bajar los tubos a la zanja se examinaran y se apartaran los que presenten deterioros. Una vez situados en el fondo de la
zanja, se examinaran nuevamente para cerciorarse de que su interior esta libre de tierra, piedras, utiles de trabajo, etc, y se realiza-
ra su centrado y perfecta alineacion, conseguido lo cual se procedera a calzarlos y acodalarlos con un poco de material de relleno
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para impedir su movimiento. Cada tubo deberéa centrarse perfectamente con el adyacente; si se precisase reajustar algun tubo,
debera levantarse el relleno y prepararlo como para su primera colocacion.

Las tuberias y zanjas se mantendran libres de agua; para ello, y salvo orden en sentido contrario de la Direccion Técnica, se mon-
taran los tubos en sentido ascendente asegurando el desagle en los puntos bajos. Al interrumpirse la colocacion de la tuberia se
evitara su obstruccion y se asegurara su desagle, procediendo no obstante esta precaucidon a examinar con todo cuidado el inter-
ior de la tuberia al reanudar el trabajo por si pudiera haberse introducido algun cuerpo extrafio en la misma.

CONTROL DE CALIDAD

De los tubos

De conformidad con lo establecido en el P.T.S., para los tubos de los materiales considerados, se realizaran las siguientes verifica-
ciones y ensayos: examen visual de los tubos y elementos de juntas comprobando dimensiones y espesores, ensayo de estan-
queidad y ensayo de aplastamiento. En el caso de los tubos de hormigdén en masa y armado y de fibrocemento, se realizara tam-
bién el ensayo de flexiéon longitudinal; y en el caso de los tubos de PVC los ensayos de comportamiento al calor, resistencia al
impacto y resistencia a la presion hidraulica interior en funcién del tiempo.

Para la realizacion de estos ensayos se formaran con los tubos lotes de 500 unidades, segun su naturaleza, categoria y diametro.
Si la Direccion Técnica lo considera oportuno, la realizacion de estos ensayos podra sustituirse total o parcialmente, por la presen-
tacion de un certificado en el que se expresen los resultados satisfactorios de los ensayos del lote al que pertenecen los tubos.
Asimismo este certificado podra no ser exigido si el fabricante posee un sello de calidad oficialmente reconocido.

De la tuberia instalada

-Comprobacion geométrica

Se comprobara la perfecta alineacion en planta de los tubos comprendidos entre pozos de registro consecutivos.

Altimétricamente la adaptacion a la rasante proyectada sera asimismo perfecta, siendo preceptiva la comprobacion por parte de la
Direccion Técnica de la nivelacion de la totalidad de los tramos.

Comprobaciones que se efectuaran sobre los tubos, y en el caso de que éstos se dispongan sobre soleras de hormigén, se com-
probara la nivelacion de éstas. Las tolerancias, si la Direccion Técnica no establece otras, son las siguientes: la diferencia entre las
pendientes real y tedrica de cada tubo, expresadas en tanto por uno, no sera superior a dos milésimas, cuando la pendiente tedrica
sea igual o superior al cuatro por mil; si es inferior, el valor de la pendiente real estara comprendido entre la mitad y una vez y
media el de la pendiente tedrica. Por otra parte, para evitar una acumulacién de desviaciones del mismo signo que resulte excesi-
va, se establece que el valor absoluto de la diferencia entre el valor de la cota alcanzada en cualquier pozo de registro, o en puntos
que se determinen cuya interdistancia no supere los cincuenta metros, y el valor de la cota tedrica correspondiente expresado en
centimetros, no sera superior al de la pendiente tedrica del tramo inmediato aguas abajo expresada en tanto por mil y en ningin
caso la diferencia sera superior a cinco centimetros.

-Comprobacion de la estanqueidad

Se realizara en los tramos que determine la Direccion Técnica. La prueba de un determinado tramo requiere que las juntas de los
tubos estan descubiertas, que el pozo situado en el extremo de aguas arriba del tramo a probar esté construido y que no se hayan
ejecutado las acometidas.

La prueba se realizara obturando la entrada de la tuberia en el pozo de aguas abajo y la entrada al pozo de aguas arriba. A conti-
nuacion se llenaran completamente de agua la tuberia y el pozo de aguas arriba. Transcurridos treinta minutos del llenado se
inspeccionaran los tubos, las juntas y el pozo, comprobandose que no hay pérdida de agua. Si se aprecian fugas durante la prue-
ba, el Contratista las corregira procediéndose a continuacién a una nueva prueba.

Comprobacién del funcionamiento y del remate de las obras de fabrica Finalizada la obra y antes de la recepcion, se comprobara el
correcto remate de las obras de fabrica y el buen funcionamiento de la red, vertiendo agua por medio de las camaras de descarga
o por cualquier otro sistema.

MEDICION Y ABONO
La tuberia de saneamiento se abonara por metros lineales realmente ejecutados, incluyéndose la excavacion y transporte de mate-
riales resultantes a vertedero, cama y relleno de arena, tuberia y accesorios necesarios, totalmente terminado.
La medicion se realizara sobre el eje de la tuberia sin descontar los tramos ocupados por los accesorios.

4.31 POZOS DE REGISTRO

DEFINICION
Elementos de la red de saneamiento que permiten el acceso para su inspeccion y vigilancia.

MATERIALES
La solera estara constituida por hormigén moldeado “in situ” tipo HM-20/P/20/11a, los anillos seran de hormigon prefabricado fck 40
N/mm? de diametro interior 110 cm. que reunan las caracteristicas necesarias para que la estanqueidad esté asegurada.

Se definen como tal aquellos elementos constructivos de hormigén fabricados en taller, que se colocan o montan una vez fragua-
dos. Incluye aquellos elementos que hayan sido proyectados como prefabricados o cuya fabricaciéon ha sido propuesta por el con-
tratista y aceptada por la Direccién de la Obra,

Salvo indicacion en contra en planos, los materiales a emplear en su confeccidn seran los siguientes:
-Hormigén prefabricado fck 40 N/mm?
-Armadura acero B-500S.

Los elementos prefabricados se ajustaran totalmente a la forma, dimensiones y caracteristicas mecanicas especificadas en los
Planos. Si el Contratista pretende modificaciones de cualquier tipo, su propuesta debe ir acompafada de la justificacion de que las
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caracteristicas de la unidad propuesta igualan o mejoran las especificadas en proyecto. La aprobacién de la Direccién de Obra no
libera al Contratista de la responsabilidad que le corresponde por la justificacion presentada.

Las tapas seran de fundicién ductil de diametro interior 600 mm, D-400, cumpliran la UNE 124:2000 con una carga de rotura de 40
Tn.

Para acceder a los pozos se dispondran pates cada 30 cm, que seran de acero, e iran revestidos con una capa protectora de poli-
propileno, siendo su forma y dimensiones las que figuran en los planos.

EJECUCION
Las caracteristicas geométricas de los pozos de registro son las establecidas en el correspondiente plano de detalles.
La completa ejecucién de esta unidad requiere la adecuada canalizacion del fondo del elemento, de forma que quede asegurado
su correcto funcionamiento hidraulico; la formacion de las mesetas; la instalacién de pates y la colocacion de la tapa a la cota
definitiva.
Los pates se colocaran de manera que queden todos ellos en una misma vertical, separados entre si 0,30 metros.
Las longitudes de empotramiento de los pates en las obras de fabrica seran de setenta y cinco (75) milimetros, para elementos
prefabricados.

CONTROL DE CALIDAD
En el programa de ensayos del plan de control de calidad de la obra e incluiran determinaciones de la resistencia a compresion del
hormigén empleado tanto en soleras como en alzados.

MEDICION Y ABONO
El abono de los pozos de registro se hara por unidades realmente ejecutadas, incluso anillos, pates, tapas, solera, etc..., totalmente
terminados.

4.32 SUMIDEROS

DEFINICION
Elementos de la red de saneamiento, constituidos por una arqueta cubierta por una rejilla, que tienen como finalidad reunir las
aguas superficiales para su incorporacion a la red.

MATERIALES

EN BORDILLO:

Modelo de hormigén prefabricado: Cumplira que el cajon sera prefabricado de hormigén fck 40 N/mm?, las dimensiones 92/92/63 y
62/59/5 , rejilla con tragadero y arqueta monobloque articulada en fundicién ductil de 250 KN y 51 Kg, revestido de pintura.

Modelo recoje aguas, rejilla con tragadero y arqueta monobloque articulada en fundiciéon ductil de 250 KN y 76 kg , revestido de
pintura, siendo el cajon prefabricado de hormigén fck 40 N/mm? de dimensiones 92/92/63 y 62/59/58.

EN LIMAHOYAS:

El modelo que se empleara cumplird que el cajon sea prefabricado de hormigén fck 40 N/mm?, las dimensiones 92/92/63 y
62/59/58, el cerco y la rejilla articulada seran de fundicion ductil de 500/300mm, el cerco de 34 Kg, y la tapa de 26 Kg.

En el casco historico el sumidero sera tipo VBS en fundicion ductil, segun normalizacién de materiales del Excmo. Ayuntamiento de
Burgos, el cerco y la rejilla seran de fundicién ductil 500/300 mm., la rejilla sera articulada, el cerco de 34 Kg y la tapa de 26 Kg , el
cajon sera también de fundicion ductil.

En la acometida desde vivienda, la arqueta se construira de fabrica de ladrillo macizo de 24 cm. de espesor y 100 Kg/cm? RC,
sobre solera de HM-20/P/20/1lb , juntas de mortero M-450 de 15 cm de espesor, el cerco y la tapa sera de perfil 70-6 mm en acero
galvanizado de 40x40 mm.

La acometida desde sumidero tragante, se construira siguiendo la normalizacién vigente en el municipio o en su defecto segun
NTE, el cajon sumidero sera de hormigén prefabricado fck 40 N/mm? se dimensiones 92/92/63 y 62/59/58, apoyara sobre solera de
hormigdn “in situ” tipo HM-20/P/20/11a, rejilla y arqueta monobloque de funcién ductil de 250 kN y 76 Kg revestido de pintura.

Las canaletas seran de hormigén y la rejilla seran de fundicién ductil atornillada a bastidor de fundicion gris.

EJECUCION
Las caracteristicas geométricas de los sumideros son las que figuran en el correspondiente plano de detalles.

Estan comprendidas en la ejecucion de esta unidad la excavacion por cualquier medio requerida para la construccion de la arqueta
y la retirada a vertedero de las tierras extraidas.

La completa ejecucion de esta unidad comprende la de los oportunos remates y la colocacién de la rejilla a la cota definitiva, que
en el caso de sumideros situados en borde de calzada, sera 3 centimetros inferior a la que corresponderia segun las rasantes
tedricas definidas.

CONTROL DE CALIDAD
En el programa de ensayos del plan de control de calidad de la obra se incluiran determinaciones de la resistencia a compresion
del hormigén empleado en la construccion de estos elementos.

MEDICION Y ABONO
Los sumideros se abonaran por unidades realmente ejecutadas.
El precio de estas unidades comprende el elemento completo, excavacion y retirada de tierras, arqueta vy rejilla, incluso la conduc-
cién de conexion que enlaza el sumidero con la red existente.
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4.33 ACOMETIDA A RAMAL DE ALCANTARILLADO

DEFINICION
Esta unidad consiste en el conjunto de operaciones necesarias para la implantacion de la conduccion de acometida de un usuario a
la red de saneamiento, directamente a tubo, que es la forma ordinaria.

MATERIALES
El lecho de asiento sera de arena lavada.
La conduccion sera de PVC compacto PN-6 segun UNE 1456-2:2004, de veinte (20) centimetros de diametro minimo, con juntas
de manguito y cumplira lo establecido en el correspondiente articulo de este pliego. Su pendiente no sera inferior al 2%.

EJECUCION
Las actuaciones comprendidas en esta unidad son consideradas en otros articulos de este pliego, por lo que seran ejecutadas de
acuerdo con lo previsto en éstos.

MEDICION Y ABONO
Las acometidas se abonaran por unidades realmente construidas medidas en obra.
En el precio de esta unidad se incluye la excavacion, la entibacién, la conduccién con su lecho de arena, el relleno compactado
realizado con materiales procedentes de la excavacion y la retirada de productos sobrantes.

4.34 TUBERIA DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO

DEFINICION
Corresponde esta unidad a las conducciones tubulares de seccion circular que constituyen las redes de abastecimiento y/o riego
proyectadas.
Es de aplicacién el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Abastecimiento de Agua, segun Orden del
Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo de 28 de julio de 1974, en adelante P.T.A.

MATERIALES
Los tubos y accesorios destinados a tuberias de conduccién de agua potable no contendran sustancias que pudieran ocasionar el
incumplimiento de la reglamentacién técnico sanitaria para el abastecimiento y control de calidad de las aguas potables de consu-
mo publico vigente.

Marcado
Los tubos y accesorios deben llevar marcado como minimo, de forma legible e indeleble, los siguientes datos:

- Identificacion del fabricante

- Diametro nominal

- Presion normalizada, excepto en tubos de plastico, que llevaran la presién de trabajo.

- Marca de identificacidon de orden, edad o serie que permita encontrar la fecha de fabricacion.

- Norma que prescribe las exigencias y los métodos de ensayo asociados.

- En el caso de tubos o piezas especiales de fundicion, la identificacion de que la fundicion es ductil.

Tuberias de fundicion:

Las tuberias de abastecimiento seran de tuberia de fundicién ductil, de la clase K-9 con revestimiento interior de poliuretano y
revestimiento exterior metalizado con pintura de zinc y pintura bituminosa. Las tuberias se uniran mediante junta automatica flexi-
ble.

Cumpliran las especificaciones establecidas en las siguientes normas:

UNE-EN 545:2007 : Tubos, racores, y accesorios en fundicion ductil y sus uniones para canalizaciones de agua. Requisitos y
métodos de ensayo.

ISO 8179-1: Tubos de fundicién ductil. Revestimiento externo de Cinc. Parte 1: Zinc metalico y capa de acabado.

UNE-EN 681-2:2001/A2:2006: Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de tuberias emplea-
das en canalizaciones agua y en drenaje.

ISO 7005-2: Bridas metdlicas. Parte 2: Bridas de Fundicién.

UNE EN 9002:1986 : Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad en produccion e instalacion.

Los tubos seran colados por centrifugacién en molde metélico y estaran provistos de una campana en cuyo interior se aloja un
anillo de material elastémero, asegurando la estanqueidad en la unién entre tubos.

Las caracteristicas mecanicas que ha de cumplir la fundicién son, de acuerdo con la norma arriba indicada, la resistencia a la
traccion, el alargamiento minimo a la rotura y la dureza Brinell maxima. Los valores admisibles para cada una de estas caracteristi-
cas estan especificados en la propia norma. Durante el proceso de fabricacion de los tubos, el fabricante debe realizar los ensayos
apropiados para verificar estas propiedades. Por otra parte, todos los tubos se someteran en fabrica, antes de aplicar el revesti-
miento interno a una prueba de estanqueidad, no debiendo aparecer ninguna fuga visible ni ningin otro signo de defecto.

El revestimiento interno de los tubos consistira en una capa poliuretano.

El revestimiento externo de los tubos estara constituido por dos capas, una primera de cinc metdlico y una segunda de pintura
bituminosa.

Esta segunda capa recubrira uniformemente la totalidad de la capa de cinc y estara exenta de defectos tales como carencias y
desprendimientos.

Para la conexién entre tubos, se empleara preferentemente la junta automatica flexible, aunque en las situaciones en las que la
Direccion Técnica lo considere conveniente se empleara la junta mecanica express o la unién embridada. Cuando se trate de
conectar tubos a piezas especiales (valvulas, ventosas, tés, reducciones, etc.) se empleara la junta mecanica express o la unién
embridada.

Los tubos que hayan sufrido deterioros durante el transporte, carga, descarga y almacenamiento, o presenten defectos no aprecia-
dos en la recepcion en fabrica, en su caso, seran rechazados.
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Los tubos se descargaran cerca del lugar donde deben ser colocados en la zanja y de forma que puedan trasladarse con facilidad
al lugar en que hayan de instalarse. Se evitara que el tubo quede apoyado sobre puntos aislados.

Junta automatica flexible

Esta junta retine tubos terminados respectivamente por un enchufe y un extremo liso.

La estanqueidad se consigue por un anillo de goma labrado de forma que la presion interior del agua favorezca la compresion del
anillo sobre los tubos.

El enchufe debe tener en su interior un alojamiento para el anillo de goma y un espacio libre para permitir desplazamientos angula-
res y longitudinales de los tubos unidos.

El extremo liso debe achaflanarse cuando se corta un tubo en obra.

Tuberias de Polietileno

Se empleara tubos de polietileno PE 100 negro con banda azul para conducciones de agua a presion. Las caracteristicas deberan
ser conformes con lo especificado en la Norma UNE-EN 12201-5:2003. La unién de tuberias entre si, o entre éstas y el resto de
piezas intercaladas en la instalacion de las acometidas domiciliarias, se realizara mediante soldadura a tope in situ.

Todos los accesorios de enlace han de ser facilmente desmontables para permitir cualquier reparacion o maniobra sin necesidad
de sustituir ni cortar parte del tubo, quedando libre una vez desmontada la unién, asi como permitir la correccién de una posible
fuga por la simple manipulacion de aquellos, sin necesidad de sustituirlos, si la fuga se produce por falta de ajuste de sus elemen-
tos o de estos con el tubo de polietileno.

Para los accesorios cuya union a la instalacién en alguno de sus extremos sea roscada, las roscas seran conformes con las defini-
das en la Norma UNE 10226-3:2005, que concuerda con DIN 259 y corresponde a la denominada rosca Withworth.

Asi mismo, para que su utilizacion sea admisible debera cumplir lo especificado en las Normas UNE-EN 715:1994-Ensayos de
estanqueidad a la presion interior, UNE-EN 713:1994 — Ensayos de estanqueidad a la depresion interior, UNE-EN 712:1994- Ensa-
yo de resistencia al arrancamiento entre tuberia y enlace, UNE-EN 713:1994 -Ensayo de estanqueidad a la presion interior con
tubos sometidos a curvatura, y el ensayo de desmontaje después de haber sido sometido el accesorio al ensayo de presion inter-
ior.

La tuberia de polietileno entroncara con la red existente mediante collarines de toma en carga de dimensiones adecuadas a las
tuberias a conectar, los collarines seran de fundicion ductil 50 protegida con pintura epoxi, con bandas de acero inoxidable y junta
de elastomero EPDM, con tornillos, tuercas y arandelas en acero inoxidable. En todo entronque se instalara la correspondiente
llave de paso con valvula de esfera.

EJECUCION
Antes de iniciar los trabajos de implantaciéon de cualquier tuberia de abastecimiento o riego, se efectuara el replanteo de su traza y
la definicién de su profundidad de instalacién. Dada la incidencia que sobre estas decisiones puede tener la presencia de instala-
ciones existentes, se hace necesaria la determinacion precisa de su ubicacion, recurriendo al reconocimiento del terreno, al analisis
de la informacién suministrada por los titulares de las instalaciones y la ejecucion de catas.
Cuando la apertura de la zanja para la instalaciéon de la tuberia requiera la demolicién de firmes existentes, que posteriormente
hayan de ser repuestos, la anchura del firme destruido no debera exceder de quince centimetros (15 cm) a cada lado de la anchura
fijada para la zanja.
La excavacion de la zanja, su entibacién y su posterior relleno se regiran por lo dispuesto en los correspondientes articulos de este
Pliego.
Las zanjas seran lo mas rectas posibles en su trazado en planta y con la rasante uniforme. Los productos extraidos que no hayan
de ser utilizados para el tapado, deberan ser retirados de la zona de las obras lo antes posible. El Contratista respetara y protegera
cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas. Se mantendra el fondo de la excavaciéon adecuadamente drena-
do y libre de agua para asegurar la instalacién satisfactoria de la tuberia.
Una vez abierta la zanja y perfilado su fondo se extendera una capa de arena de mina de quince centimetros (15 cm) de espesor.
Los tubos se manipularan y descenderan a la zanja adoptando las medidas necesarias para que no sufran deterioros ni esfuerzos
anormales.
Una vez los tubos en el fondo de la zanja, se examinaran para asegurarse de que en su interior no queda ningun elemento extrafio
y se realizara su centrado y perfecta alineacion, conseguido lo cual se procedera a calzarlos y acodalarlos con arena para impedir
movimientos ulteriores. Cada tubo debera centrarse con los adyacentes. En el caso de zanjas con pendientes superiores al 10% la
tuberia se montara en sentido ascendente. En el caso en que no fuera posible instalarla en sentido ascendente, se tomaran las
precauciones oportunas para evitar el deslizamiento de los tubos.
El montaje de tuberias con junta automatica flexible se iniciard limpiando cuidadosamente el interior del enchufe, en particular el
alojamiento de la arandela de goma, la propia arandela y la espiga del tubo a unir. Se recubrira con pasta lubricante el alojamiento
de la arandela. Se introducira la arandela de goma en su alojamiento, con los labios dirigidos hacia el fondo del enchufe. Se recu-
brird con pasta lubricante la espiga del tubo,
introduciéndola en el enchufe mediante traccion o empuje adecuados, comprobando la alineacion de los tubos a unir, hasta la
marca existente, sin rebasarla para asegurar la movilidad de la junta. Sera necesario comprobar que la arandela de goma ha que-
dado correctamente colocada en su alojamiento, pasando por el espacio anular comprendido entre la espiga y el enchufe el extre-
mo de una regla metalica, que se hara topar contra la arandela, debiendo dicha regla introducirse en todo el contorno a la misma
profundidad.
En el caso de uniones con junta mecanica express, se limpiara la espiga y el enchufe de los elementos a unir. Se instalara en la
espiga la contrabrida y luego la arandela de goma con el extremo delgado de ésta hacia el interior del enchufe. Se introducira la
espiga a fondo en el enchufe, comprobando la alineacién de los elementos a unir y después se desenchufara un centimetro
aproximadamente, para permitir el juego y la dilatacion. Se hara deslizar la arandela de goma introduciéndola en su alojamiento y
se colocara la contrabrida en contacto con la arandela. Se colocaran los pernos y se atornillaran las tuercas con la mano hasta el
contacto de la contrabrida, comprobando la posicién correcta de ésta y por ultimo se apretaran las tuercas, progresivamente, por
pares sucesivos.
Cuando se trata de una junta con bridas, igualmente se procedera a una limpieza minuciosa y al centrado de los tubos confrontan-
do los agujeros de las bridas e introduciendo algunos tornillos. A continuacién se interpondra entre las dos coronas de las bridas
una arandela de plomo de tres milimetros de espesor como minimo, que debe quedar perfectamente centrada. Finalmente, se
colocaran todos los tornillos y sus tuercas que se apretaran progresiva y alternativamente, para producir una presién uniforme en la
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arandela de plomo, hasta que quede fuertemente comprimida.

Las valvulas a la salida de una te, se instalaran embridadas a esta y con una brida universal (carrete de desmontaje) por el extremo
opuesto. Las valvulas situadas en puntos intermedios se embridaran a un carrete de anclaje por un extremo y, como en el caso
anterior, a un carrete de desmontaje por el opuesto.

A medida que avanza la instalacion de la tuberia ésta se ira cubriendo con arena con un espesor minimo de quince centimetros (15
cm) sobre la generatriz superior.

Generalmente no se colocaran mas de cien metros de tuberia sin proceder al relleno, al menos parcial, para evitar la posible flota-
cion de los tubos en caso de inundacion de la zanja y también para protegerlos, en lo posible, de los golpes. Las uniones deberan
quedar descubiertas hasta que se haya realizado la prueba correspondiente, asi como los puntos singulares (collarines, tes, co-
dos...).

Cuando se interrumpa la instalacion de tuberia se taponaran los extremos libres para evitar la entrada de agua o cuerpos extrafios,
procediendo, no obstante esta precaucion, a examinar el interior de la tuberia al reanudar el trabajo. En el caso de que algun ex-
tremo fuera a quedar expuesto durante algun tiempo, se dispondra un cierre estanco al agua suficientemente asegurado de forma
que no pueda ser retirado inadvertidamente.

En los codos, cambios de direccién, reducciones, derivaciones y en general todos los elementos de la red que estén sometidos a
empujes debidos a la presion del agua, que puedan originar movimientos, se debera realizar un anclaje. Segun la importancia de
los empujes y la situacion de los anclajes, estos seran de hormigén de resistencia caracteristica de al menos 200 kp/cm? o metali-
cos, establecidos sobre terrenos de resistencia suficiente y con el desarrollo preciso para evitar que puedan ser movidos por los
esfuerzos soportados.

Los apoyos deberan ser ejecutados interponiendo una lamina de plastico y dejando, en la medida de lo posible, libres los tornillos
de las bridas. Los elementos metdlicos que se utilicen para el anclaje de la tuberia deberan esta protegidos contra la corrosion. No
se

podran utilizar en ningun caso cufias de piedra o de madera como sistema de anclaje.

Cuando las pendientes sean excesivamente fuertes y puedan producirse deslizamientos, se efectuaran los anclajes precisos me-
diante hormigén armado o mediante abrazaderas metalicas y bloques de hormigén suficientemente cimentados en terreno firme.
Una vez que haya sido instalada la tuberia, ejecutados sus anclajes y efectuada la prueba de presion interior se procedera el relle-
no de la zanja con material procedente de la excavacion, de acuerdo con lo prescrito en el correspondiente articulo de este Pliego.
Se tendra especial cuidado en que no se produzcan movimientos en las tuberias. Dentro del relleno de la zanja, sobre la tuberia, a
una distancia aproximada de cincuenta centimetros (50 cm), se dispondra la banda de sefalizacion.

CONTROL DE CALIDAD

De los tubos y piezas especiales

El fabricante de los tubos y piezas especiales debe demostrar, si asi lo requiere la Direcciéon Técnica, la conformidad de los distin-
tos productos a la norma que sea la aplicacion a cada uno de ellos y al PTA.

El fabricante debe asegurar la calidad de los productos durante su fabricaciéon por un sistema de control de proceso en base al
cumplimiento de las prescripciones técnicas de las normas que sean de aplicaciéon a cada tipo de producto. Consecuentemente el
sistema de aseguramiento de la calidad del fabricante debera ser conforme a las prescripciones de la norma UNE-EN-ISO
9002:1986, y estara certificado por un organismo acreditado segun la norma EN 45012.

No obstante lo anterior, la Direccién Técnica puede ordenar la realizacién de cuantos ensayos y pruebas considere oportunos.

De la tuberia instalada

Para constatar la correcta instalacion de tubos, accesorios y acometidas, se realizaran cuantas pruebas de presion sean precisas
para que las tuberias resulten probadas en su totalidad. La determinacion de la extension concreta de cada tramo de prueba debe-
ra contar con la conformidad de la Direccién Técnica.

La realizacion de las pruebas de presion interior sera conforme a lo que a continuacién se expone:

- A medida que avance el montaje de la tuberia se procedera a pruebas parciales de presion interna por tramos. Se re-
comienda que estos tramos tengan longitud aproximada a los 500 metros, pero en el tramo elegido la diferencia de pre-
sién entre el punto de rasante mas alta no excedera del 10% de la presiéon de prueba establecida mas abajo.

- Antes de empezar las pruebas deben estar colocados en su posicién definitiva todos los accesorios de la conduccion.
La zanja debe estar parcialmente rellena, dejando las juntas descubiertas.

- Se empezara por rellenar lentamente de agua el tramo objeto de la prueba, dejando abiertos todos los elementos que
puedan dar salida al aire, los cuales se iran cerrando después y sucesivamente de abajo hacia arriba una vez se haya
comprobado que no existe aire en la conduccion. A ser posible se dara entrada al agua por la parte baja, con lo cual se
facilita la expulsion del aire por la parte alta. Si esto no fuera posible, el llenado se hara aun mas lentamente para evitar
que quede aire en la tuberia. En el punto mas alto se colocara un grifo de purga para expulsion del aire y para comprobar
que todo el interior del tramo objeto de la prueba se encuentra comunicado en la forma debida.

- La bomba para la presion hidraulica podra ser manual o mecanica, pero en este Ultima caso debera estar provista de
llaves de descarga o elementos apropiados para poder regular el aumento de presion. Se colocara en el punto mas bajo
de la tuberia que se va a ensayar y estara provista de dos manémetros, de los cuales uno de ellos sera proporcionado
por la Administracion o previamente comprobado por la misma.

- Los puntos extremos del tramo que se quiere probar se cerraran convenientemente con piezas especiales que se apun-
talaran para evitar deslizamientos de las mismas o fugas de agua y que deben ser facilmente desmontables para poder
continuar el montaje de la tuberia. Se comprobara cuidadosamente que las llaves intermedias en el tramo en prueba, de
existir, se encuentren bien abiertas. Los cambios de direccion, piezas especiales, etc deberan estar anclados y sus fabri-
cas con la resistencia debida.

- La presion interior de prueba en zanja de la tuberia sera tal que alcance en el punto més bajo del tramo en prueba 1,4
veces la presion

maxima de trabajo en el punto de mas presién. Para tuberias de la red de abastecimiento la presién de prueba sera de
14 Kg/cm? La presién se hara subir lentamente, de forma que el incremento de la misma no supere 1 Kg/cm? por minuto.
- Una vez obtenida la presion, se parara durante treinta minutos, y se considerara satisfactoria cuando durante este tiem-
po el manédmetro no acuse un descenso superior a raiz cuadrada de p quintos, siendo p la presion de prueba en zanja en
Kg/cm?. Cuando el descenso del mandmetro sea superior, se corregiran los defectos observados repasando las juntas

Plaza de San Roque n®1 - 35430 - Las Palmas - TIf. 928 62 52 36/38 - Fax. 928616271 - www.firgas.es

Cod. Validacion: 3LS9XY5CZTKREDZMTLZXLZIDC | Verificacion: http://firgas.sedelectronica.es/

Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 155 de 325



— »  Ayuntamiento de la
-:. ': Villa de Firgas
" OFICINA TECNICA

i AREA DE PROYECTOS
RECUPERACION DEL ESPACIO LIBRE DEL COLEGIO VIEJO

que pierdan agua, cambiando si es preciso algun tubo, de forma que al final se consiga que el descenso de presién no
sobrepase la magnitud indicada.

MEDICION Y ABONO
Las tuberias de las redes de abastecimiento y riego se abonaran por metros lineales realmente instalados y probados, medidos en
obra, la cama de arena quedara incluida en el precio si se especifica en el mismo sino se abonara de forma independiente.
El precio de la unidad de tuberia de polietileno comprende tanto los tubos como las piezas especiales normalizadas instaladas,
siendo indiferente que éstas estén o no situadas en los entronques de la tuberia instalada con la red en servicio, a efectos de
considerarlas incluidas en el precio del metro lineal de tuberia. Las piezas especiales de fundicion se mediran por unidades segun
los cuadros de precios.

4.35 VALVULAS

DEFINICION
Elementos de una red de abastecimiento o riego que permiten cortar el paso del agua, evitar su retroceso o reducir su presion.
En la red de abastecimiento de agua los tipos de valvulas a instalar segun normalizacion de materiales vigente en el municipio o en
su defecto segin NTE, seran:

- Valvulas de compuerta para bridas en funcion ductil, serie corta PN-16 atm., compuerta recubierta de elastémero y pin-
tura epoxi en interior y exterior (VCBC).

- Vélvula de compuerta para rosca de fundicion ductil PN-16 atm., compuerta recubierta de elastémero y pintua epoxi en
el interior y exterior (VCRC), en acometidas.

- De esfera, en bocas de riego.

MATERIALES E INSTALACION
Las valvulas de compuerta se uniran con bridas tipo PN-16.
Las valvulas de compuerta seran de paso total y de estanqueidad absoluta. Tanto el cuerpo como la tapa y la compuerta seran de
fundicién ductil. El cuerpo y la tapa tendran un recubrimiento anticorrosivo a base de empolvado epoxi. La compuerta estara com-
pletamente revestida de elastémero (EPDM), con zonas de guiado independientes de las zonas de estanqueidad. El eje de manio-
bra sera de acero inoxidable al 13% de cromo, forjado en frio.
Las valvulas de esfera se instalaran en bocas de riego de hasta dos pulgadas de diametro (63 mm de diametro nominal de tubo).
Seran de bronce, los asientos de PTFE vy las juntas téricas de EPDM.
A peticion de la Direccion Técnica el Contratista debera facilitar los certificados de calidad de los materiales empleados en la fabri-
cacion de los distintos elementos de las valvulas y los resultados de las pruebas y ensayos efectuados.
Las valvulas se instalaran de forma que el eje de accionamiento quede vertical y coincida con la tapa de la arqueta o buzén corres-
pondiente.
La union de las valvulas de compuerta o de mariposa con la tuberia, a base de bridas, se efectuara intercalando un carrete de
anclaje por un lado, en el caso de que no estén unidas a una te, y un carrete de desmontaje por el otro. La distancia entre la valvu-
la y el fondo de la arqueta sera la necesaria para que se puedan montar y retirar los tornillos de las bridas.

MEDICION Y ABONO
Las valvulas se abonaran por unidades instaladas contabilizadas en obra, incluyendo bridas, juntas téricas, tornilleria de acero
inoxidable y resto de materiales necesarios para su correcta colocacién, siempre que no estan incluidas en una unidad mas com-
pleja, en cuyo caso su abono estara comprendida en el de la unidad en cuestion.

4.36 POZO DE REGISTRO PARA VALVULAS

DEFINICION
Elemento para alojamiento y registro de las valvulas de la red de abastecimiento y/o riego.

MATERIALES
Las arquetas para alojamiento de valvulas estaran constituidas por un cimiento de hormigén tipo HM-20/P/llb, paredes de ladrillo
macizo perforado de un pie de espesor enfoscadas con mortero tipo M-450 o anillos prefabricados y una tapa de fundicion ductil
modelo municipal , con las inscripciones adecuadas y de la clase correspondiente al lugar en que esté ubicada.
Las condiciones aplicables al hormigon, ladrillos, mortero y fundicién son las que constan en los articulos correspondientes de este
Pliego.

EJECUCION
Los pozos de registro para alojamiento de valvulas responderan al modelo representado en el correspondiente plano de detalles.
El cimiento de hormigdn no constituira una solera cerrada, para posibilitar el drenaje de las eventuales pérdidas de agua que pudie-
ran presentarse.
En caso de usar prefabricados, los anillos seran de hormigén prefabricado de @ 110 cm. , salvo indicaciéon en contra en planos, los
materiales a emplear en su confeccion seran los siguientes:

-Hormigoén fck 40 N/mm?.
-Armadura acero B-500S.

Los elementos prefabricados se ajustaran totalmente a la forma, dimensiones y caracteristicas mecanicas especificadas en los
Planos. Si el Contratista pretende modificaciones de cualquier tipo, su propuesta debe ir acompafnada de la justificacion de que las
caracteristicas de la unidad propuesta igualan o mejoran las especificadas en proyecto. La aprobacion de la Direccion de Obra no
libera al Contratista de la responsabilidad que le corresponde por la justificacion presentada.

MEDICION Y ABONO
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Los pozos de registro para valvulas se abonaran por unidades contabilizadas en obra, siempre que no estén incluidas en una
unidad mas compleja, en cuyo caso su abono estara comprendido en el de la unidad en cuestion. En el precio unitario de la arque-
ta esta incluida la tapa.

4.37 ELEMENTOS ESPECIFICOS DE LA RED DE RIEGO

DEFINICION
Se refiere este articulo a aquellos elementos propios de la red de riego que no son objeto de regulacion en otros articulos de este
Pliego, y son los siguientes:

- Elementos de control y distribucion: Programadores y electrovalvulas
- Elementos para el riego localizado: mangueras de goteo.

- Elementos para el riego no localizado: Difusores.

- Otros elementos necesarios

ACEPTACION E INSTALACION
Antes de instalar cualquier elemento de la red de riego se debera contar con la conformidad de la Direccién Técnica, de acuerdo
con los criterios que establezca el Servicio Municipal de Parques y Jardines.
La instalacion de estos elementos se efectuara de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
Terminada la instalacion de la red de riego se debera comprobar el correcto funcionamiento de todos sus elementos.

MEDICION Y ABONO
Se abonaran las partidas presupuestarias correspondientes a unidades de obra realmente ejecutadas, correctamente instaladas y
probadas, medidas segun las unidades de medicién expresadas en las definiciones que constan en los cuadros de precios.

4.38 CANALIZACION DE LINEAS SUBTERRANEAS PARA ALUMBRADO PUBLICO

DEFINICION
Se refiere la presente unidad a la apertura de zanjas y a la instalacién de canalizaciones de protecciéon de las lineas de alimenta-
cion de los puntos de luz.
Como norma general se instalara un tubo de proteccién en aceras, paseos y zonas peatonales, y dos en cruces de calzadas, salvo
que en los planos se establezca un numero distinto.

MATERIALES
Cumpliran lo especificado en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.
Seran de tubos corrugados de doble pared, lisa interiormente y corrugada al exterior, estaran fabricados con polietileno de alta
densidad. Su diametro exterior sera de 110 mm. Seran de color normalizado rojo. Las uniones se realizaran mediante manguitos
de union.
Cumpliran la Norma NFV 68.171.
El polietileno de alta densidad cumplira las siguientes especificaciones:

- Peso especifico: 0,95 kg/dm?3.

- Resistencia de rotura a la traccién: 18 Mpa.

- Alargamiento a la rotura: 350%.

- Médulo de elasticidad: 800 N/mm?.

- Resistencia a los productos quimicos: segun Norma UNE 53389:2001 IN

En el exterior deberan llevar impresa la marca, asi como las caracteristicas y norma bajo la cual estan fabricados.
Se dispondran en tramos rectos, debiendo instalarse una arqueta de registro cuando se cambie de direccién o de altura en el tra-
zado de la canalizacion.

EJECUCION
El replanteo de las canalizaciones sera efectuado por el Contratista, siendo preceptiva su posterior aprobacién por la Direccion
Técnica. Se dejaran las marcas precisas para que en todo momento sea comprobable que la obra ejecutada se corresponde con el
replanteo aprobado, correspondiendo la responsabilidad del mantenimiento de las marcas al Contratista.
Las zanjas tendran la seccion tipo representada en el plano de detalles correspondiente, no procediéndose a su excavacién hasta
que estén disponibles los tubos.
La apertura, relleno y compactacién de las zanjas se ajustara a lo establecido en los correspondientes apartados de este pliego.
Los dos tubos de polietileno de @ 110 mm. estaran protegidos por hormigén tipo HM-20/P/20/11a, con los recubrimientos de 30 cm.
de espesor representados en los planos.
El tendido de tubos se efectuara asegurandose que en la unién un tubo penetre en el otro al menos ocho centimetros (8 cm). Los
tubos se colocaran completamente limpios por dentro y durante la obra se cuidara de que no entren materias extrafias, por lo que
deberan taparse de forma provisional las embocaduras desde las arquetas.

MEDICION Y ABONO
Las canalizaciones de proteccion de lineas subterraneas se abonaran por metros medidos en obra.
El precio de esta unidad comprende el suministro y colocacién de los tubos, la proteccion de éstos, la excavacién de la zanja por
medios mecanicos o manuales, la retirada a vertedero de productos extraidos y el relleno con zahorra natural compactada.

4.39 ARQUETAS DE ALUMBRADO PUBLICO

DEFINICION
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Elementos para el registro de las canalizaciones de proteccion de las lineas, que se disponen en los cambios bruscos de direccion,
en los puntos intermedios de los tramos de longitud excesiva y en los extremos de cruces de calzadas.

MATERIALES
Las arquetas de alumbrado seran de hormigén prefabricado de dimensiones:

- Arquetas de paso, derivacién o toma de tierra: 0,40x0,40 m.
- Arquetas para cruce de calzada: 0,60x0,60 m.

Dispondran de marco y tapa de fundicién ductil clase C-250, con sus correspondientes inscripciones identificativas.
Las condiciones relativas a todos estos materiales estan establecidas en los correspondientes apartados de este pliego.

EJECUCION
La ubicacion de las arquetas se establecera al efectuar el replanteo de las canalizaciones.
Las dimensiones de estos elementos se ajustaran a las definidas en los detalles representados en planos.
Dispondran de drenaje en el fondo.

MEDICION Y ABONO
Las arquetas se abonaran por unidades contabilizadas en obra.
El precio de esta unidad comprende la totalidad de elementos descritos en los apartados anteriores, asi como la excavacion y
retirada de tierras a vertedero precisas para su ejecucion.

4.40 CIMENTACION DE COLUMNAS Y BACULOS

DEFINICION
Se refiere esta unidad a los dados de hormigén sobre los que se fijan las columnas y baculos.
Estan comprendidos en esta unidad, ademas del dado, los pernos de anclaje y los tubos en forma de codo que enlazan las canali-
zaciones con las bases de los soportes.

MATERIALES
El hormigén a utilizar en estos elementos sera del tipo HA-25/P/20/11a. Sus condiciones son las que se establecen en el correspon-
diente aparatado de este pliego.
El tubo que constituye los codos sera de las mismas caracteristicas que el del resto de canalizaciones.
El acero utilizado para los pernos de anclaje sera del tipo F-lll segun las Normas UNE 10083-1:2008, “Aceros para temple y reve-
nido. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro de aceros de calidad no aleados” y Norma UNE 10083-2:2008 “Aceros para
temple y revenido. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de aceros de calidad no aleados”. Sera perfectamente homogéneo
y carecera de sopladuras, impurezas y otros defectos de fabricacion. La rosca de los pernos de anclaje sera realizada por el siste-
ma de friccidn, segun la Norma UNE 17704:2002.

EJECUCION
La ubicacion de las cimentaciones de puntos de luz se establecera al efectuar el replanteo de las canalizaciones.
Las dimensiones de las cimentaciones de estos elementos se ajustaran a las definidas en los detalles representados en planos.
La cara superior de las cimentaciones sera lisa y horizontal, y situada a una cota tal que permita la disposicién correcta del pavi-
mento sobre ella.
La disposicién y numero de las canalizaciones de entrada y salida se ajustara a las necesidades del trazado de las lineas.
A través de la cimentacion se dejara previsto un tubo de acero galvanizado de 29 mm de diametro para el paso del cable de co-
nexion con la toma de tierra.

MEDICION Y ABONO
Las cimentaciones de puntos de luz se abonaran por unidades contabilizadas en obra.
El precio de esta unidad comprende la totalidad de elementos descritos en los apartados anteriores, asi como pernos y chapas de
anclaje, y la excavacion y retirada de tierras a vertedero precisas para su ejecucion.

4.41 COLUMNAS

CARACTERISTICAS
Las columnas , deberan poseer un momento resistente que garantice su estabilidad frente a las acciones externas a que puedan
quedar sometidas, con un coeficiente de seguridad de 3,5.
En el interior del fuste y accesible desde el registro, se dispondra de la correspondiente toma de tierra reglamentaria.
El galvanizado se realizara mediante inmersion en bafio de zinc fundido, una vez libre la columna de suciedad, grasa y cascarilla,
empleandose para ello bafios de desengrasado, decapado en acido y tratamiento con mordiente. El bafio debera contener como
minimo un 98,5% en peso de zinc de acuerdo con la Norma UNE 1179:2004. La inmersion de la columna se efectuara de una sola
vez. Una vez galvanizada, no se sometera a ninguna operacioén de conformacién o repaso mecanico que deteriore el cubrimiento.
El espesor del galvanizado sera como minimo de 520 g./m2.
Posteriormente debera pintarse del color que indiquen las normas de la Seccién de Alumbrado Publico Municipal.
Cumpliran la Normativa vigente y se justificara mediante la certificacién de AENOR.

INSTALACION
Para el transporte e izado de las columnas se emplearan los medios auxiliares necesarios para que no sufran dafio alguno durante
esas operaciones.
Una vez colocadas y bien apretadas las tuercas de fijacion, quedaran perfectamente aplomadas en todas las direcciones, sin que
de ninglin modo sea admisible para conseguir el aplomo definitivo, utilizar cufias de madera, piedras, tierras u otros materiales no
adecuados. En caso imprescindible se utilizaran para ello trozos de pletina de hierro.
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MEDICION Y ABONO
Las columnas se abonaran por unidades contabilizadas en obra.
El precio de esta unidad comprende el suministro y colocacién de estos elementos, asi como su pintado e instalacién eléctrica..

4.42 COMPROBACIONES DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO

Toda la Red de alumbrado cumplira lo especificado en El Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

1. RESISTENCIA DE AISLAMIENTO
El Reglamento Electrotécnico de Baja Tension limita la resistencia de aislamiento de las instalaciones a un minimo de mil veces el
valor de la tension maxima de servicio expresada en voltios, y nunca inferior a 250.000 ohmios. Esta comprobacion tiene que
haberla efectuado el instalador en la totalidad de las lineas de distribucién, entre los conductores activos y entre éstos vy tierra, en
las condiciones establecidas en dicho Reglamento. Durante las pruebas de recepcion deberan efectuarse muestreos para contras-
tar que se cumple la limitacion sefalada.

2. EQUILIBRIO DE FASES
Se medira la intensidad de todos los circuitos con todas las lamparas funcionando y estabilizados, no debiendo existir diferencias
superiores al triple de la que consume una de las lamparas de mayor potencia del circuito medido.

3. FACTOR DE POTENCIA
La medicion que se efectle en las tres fases de las acometidas a cada centro de mando, con todos los circuitos y lamparas funcio-
nando y estabilizados, debe ser siempre superior a nueve décimas (0,9).

4. RESISTENCIAS DE PUESTA A TIERRA
Se mediran las resistencias de puesta a tierra de los bastidores de los centros de mando y de una serie de puntos de luz determi-
nados al azar. En ningun caso su valor sera superior a diez (10) ohmios.

5. CAIDA DE TENSION
Con todos los circuitos y lamparas funcionando y estabilizados, se medira la tensién a la entrada del centro de mando y en al me-
nos un punto elegido al azar entre los mas distantes de aquél. Las caidas de tension deducidas no excederan en ningun caso del 3
por ciento(3%).

6. COMPROBACION DE LAS PROTECCIONES
Se comprobara el calibrado de las protecciones contra sobrecargas y cortocircuitos tanto en el centro de mando como en los pun-
tos de luz.

4.43 CANALIZACION DE ENERGIA ELECTRICA

DEFINICION
Se refiere la presente unidad a la apertura de zanjas de 40 cm. de anchura, 70 cm. de profundidad y a la instalacion de canaliza-
ciones de proteccion y conduccién de los cables para energia eléctrica.
Nos encontraremos con tres tipos de canalizaciones, una formada por un tubo corrugado de doble pared de polietileno & 160 mm,
otra con dos tubos y otra con tres tubos de las mismas caracteristicas que los anteriores.

EJECUCION
El replanteo de las canalizaciones sera efectuado por el Contratista, siendo preceptiva su posterior aprobacién por la Direccion
Técnica. Se dejaran las marcas precisas para que en todo momento sea comprobable que la obra ejecutada se corresponde con el
replanteo aprobado, correspondiendo la responsabilidad del mantenimiento de las marcas al Contratista.
Las zanjas tendran la seccion tipo representada en el plano de detalles correspondiente, no procediéndose a su excavacién hasta
que estén disponibles los tubos.
La apertura, relleno y compactacién de las zanjas se ajustara a lo establecido en los correspondientes apartados de este pliego.
Los tubos corrugados de doble pared de polietieno de @ 160 mm. estaran protegidos por refuerzo de hormigén tipo HM-
20/B/20/Ila, de 30 cm. de espesor.
El tendido de tubos se efectuara asegurandose que en la unién un tubo penetre en el otro al menos ocho centimetros (8 cm). Los
tubos se colocaran completamente limpios por dentro y durante la obra se cuidara de que no entren materias extrafias, por lo que
deberan taparse de forma provisional las embocaduras desde las arquetas.
Se colocara la cinta de sefializacion homologada segun se indica en los planos de detalle.
El relleno de zanja se efectuara con zahorra natural.

MEDICION Y ABONO
Las canalizaciones de proteccién y conduccion de los cables de energia eléctrica se abonaran por metros medidos en obra.
El precio de esta unidad comprende el suministro y colocaciéon de los tubos, el refuerzo de hormigén de éstos, la excavacion de la
zanja por medios mecanicos o manuales, la retirada a vertedero de productos extraidos y el relleno con zahorra natural compacta-
da.

4.44 LINEA AEREA DE MEDIA TENSION

APERTURA DE HOYOS
Las dimensiones de la excavacion se ajustaras a las indicadas por el Director de Obra.
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Las excavaciones en terrenos rocosos se realizaran con explosivos o martillo compresor. El contratista sera el encargado de obte-
ner los permisos de utilizacion de explosivos, asi como de tomar las precauciones necesarias para que no se proyecten al exterior
piedras que puedan provocar accidentes.

TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE HOYO
Se evitaran toda clase de golpes que puedan producir grietas en los apoyos. Se tendra especial cuidado con los apoyos metalicos,
ya que un golpe puede torcer o romper cualquiera de los angulares que lo componen, dificultando su posterior armado.
Cuando se transporten apoyos despiezados es conveniente que sus elementos vayan numerados, en especial las diagonales.

CIMENTACIONES
La cimentacion de los apoyos se realizara de acuerdo con los datos indicados en la memoria del proyecto. Se empleara un hormi-
gon cuya dosificacion sea de 200 kg/m3 y 120 kg/m3. Al hacer el vertido de hormigdn se apisonara, para hacer desaparecer las
coqueras que pudieran formarse.
Para los apoyos de hormigén, los macizos de cimentacion quedaran 10 cm. por encima del nivel del suelo y se les dara una ligera
pendiente como vierteaguas.
En los apoyos metalicos los macizos sobrepasaran el nivel del suelo en 20 cm; la parte superior de este macizo estara terminada
en forma de punta de diamante, a base de mortero rico en cemento, con una pendiente de un 5% como minimo como vierteaguas.
Se tendra la precaucion de dejar un conducto para poder colocar el cable de tierra de los apoyos.

ARMADO DE APOYOS METALICOS
El armado de estos apoyos se realizara teniendo presente la concordancia de diagonales y presillas.
Si en curso de montaje aparecen dificultades de ensambladura o defectos sobre algunas piezas que necesitan su sustitucion o su
madificacion, el contratista lo notificara al Director de Obra.
No se empleara ningun elemento metalico doblado, torcido, etc.... solo podran enderezarse previo consentimiento del Director de
Obra.
Después de su izado y antes del tendido de los conductores se apretaran los tornillos dando a las tuercas la presion correcta. El
tornillo debera sobresalir de la tuerca por lo menos 3 pasos de rosca, los cuales se granetearan para evitar que puedan aflojarse.
Todos los elementos de acero deberan estar galvanizados por inmersion.

IZADO DE APOYOS
La operacion de izado de los apoyos debe realizarse de tal forma que ningin elemento sea solicitado excesivamente. En cualquier
caso, los esfuerzos deben ser inferiores al limite elastico del material.

TENDIDO
El tendido de los conductores debe realizarse de tal forma que se eviten torsiones, nudos, aplastamientos o roturas de alambres,
roces con el suelo, apoyos o cualquier otro obstaculo.
Las operaciones de tendido no seran emprendidas hasta que hayan pasado 15 dias desde la terminacién de la cimentacion de los
apoyos de anclaje, salvo indicacion en contrario del Director de Obra.
Las bobinas han de ser tendidas sin cortar e cable y sin que se produzcan sobrantes.
Durante el tendido se tomaran todas las precauciones posibles, tales como arriostramiento, para evitar las deformaciones o fatigas
anormales de crucetas, apoyos y cimentaciones.
La longitud del tramo a tender vendra limitada por la resistencia de las poleas al avance del conductor sobre ellas. En principio
puede considerarse un maximo de 20 poleas pro conductor y por tramo.
En la preparacion del empalme, debe cortarse los hilos de aluminio utilizando sierra y nunca con tijera o cizalla, cuidando de no
dafar jamas el galvanizado del alma de acero y evitando que se aflojen los hilos mediante ligaduras de alambre adecuados.

TENSADO, REGULACION Y RETENCIONADO
El anclaje a tierra para efectuar el tensado de hara desde un punto lo mas alejado posible y como minimo a una distancia horizon-
tal del apoyo del doble de su altura, equivalente a un angulo de 150°, entre las tangentes de entrada y salida del cable en las po-
leas.
Se colocaran tensores de cable o varilla de acero provisionales, entre la punta de los brazos y el cuerpo del apoyo tensado. Las
poleas seran, en dicho apoyo, de diametro adecuado para que el alma del conductor no dafie el aluminio.
Después del tensado y regulacion de los conductores se mantendran estos sobre poleas durante 24 horas como minimo, para que
puedan adquirir una posicién estable.
Cuando se retencione el conductor directamente sobre el aislador se empleara cinta de aluminio para reforzar el conductor.

NUMERACION DE APOYOS Y AVISOS DE PELIGRO ELECTRICO.
Se numeraran los apoyos de acuerdo con la Norma NI 29.05.01. Sobre la placa base para identificacion universa iran colocados los
numeros de apoyo normalizados, sobre ésta también ira atornillada la placa de identificacion de tension.
Para apoyos con aparato de maniobra se instalara sobre la placa base la de identificacion del aparto de maniobra.
La numeracion se ajustara a la dada por el Director de Obra. Las cifras seran legibles desde el suelo.
La placa se sefializacion de Riego Eléctrico CE-14, atornillada sobre la placa base, se colocara en el apoyo a una distancia sufi-
ciente para que no se pueda quitar desde el suelo.
El conjunto de placas se situara a una altura maxima de 5,8 metros sobre el suelo.

PUESTA A TIERRA
Los apoyos de la linea deberan conectarse a tierra de un modo eficaz de acuerdo con el proyecto y siguiendo las instrucciones
dadas en el Reglamento Técnico de Lineas Eléctricas Aéreas de Alta Tension.

4.45 1 INEA SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION

TRAZADO DE ZANJAS
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Las canalizaciones, salvo casos de fuerza mayor, se ejecutaran en terrenos de dominio publico, bajo las aceras o calzadas, evitan-
do angulos pronunciados.

Antes de comenzar los trabajos, se marcaran en el pavimento las zonas donde se abriran las zanjas marcando tanto su anchura
como su longitud y las zonas donde se dejen llaves para la contencion del terreno.

APERTURA DE ZANJAS
Las zanjas se haran verticales hasta la profundidad escogida, colocandose entibaciones en los casos en que la naturaleza del
terreno lo haga preciso. Se procurara dejar un paso de 50 cm entre la zanja y las tierras extraidas, con el fin de facilitar la circula-
cion del personal de la obra y evitar la caida de tierras en la zanja.
Las dimensiones de las zanjas seran las que figuren en los planos del proyecto.

CANALIZACIONES
En los cruces de vias publicas o privadas, los tubos se colocaran en posiciéon horizontal y recta, estaran hormigonados en toda su
longitud. Debera preverse para futuras ampliaciones al menos un tubo de reserva.

TENDIDO DE CABLES
Los cables deben ser siempre desenrollados y puestos en su sitio en el mayor cuidado evitando que sufran torsion, hagan bucles
etc..
El tendido se hara obligatoriamente por rodillos que puedan girar libremente y construidos de forma que no dafien el cable. El cable
se desplazara lateralmente de forma manual.
Cuando los cables que se canalicen vayan a ser empalmados se solaparan al menos en una longitud de 0,50 m. Antes de poner el
cable en servicio es conveniente realizar un ensayo de rigidez dieléctrica del aislamiento.

SENALIZACION
Toda canalizacién debera estar sefialada, segun N.I. 29.00.01, por una cinta de atencién de polietileno amarillo-naranja en la que
se advierta la presencia de cables eléctricos.

IDENTIFICACION
Los cables deberan llevar marcas que indiquen el nombre del fabricante, el afio de fabricacion y sus caracteristicas.

PUESTA A TIERRA
Todas las pantallas en M.T. de los cables deben ser puestas a tierra al menos en los extremos de cada cable.
4.46 CENTRO DE TRANSFORMACION

NORMAS GENERALES
El centro debera estar siempre perfectamente cerrado, de forma que impida el acceso de las personas ajenas al servicio.
En el interior del centro no se podra almacenar ningun elemento que no pertenezca a la propia instalacion.
Para la realizacion de las maniobras oportunas en el centro se utilizara banquillo, palanca de accionamiento, guantes, etc., y debe-
ran estar siempre en perfecto estado de uso, lo que se comprobara periédicamente.
Antes de la puesta en servicio en carga del centro, se realizara una puesta en servicio en vacio para la comprobacién del correcto
funcionamiento de las maquinas.
Se realizaran unas comprobaciones de las resistencias de aislamiento y de tierra de los diferentes componentes de la instalaciéon
eléctrica.
Toda la instalacion eléctrica debe estar correctamente sefializada y debe disponer de las advertencias e instrucciones necesarias
de modo que se impidan los errores de interrupcion, maniobras incorrectas, y contactos accidentales con los elementos en tension
o cualquier otro tipo de accidente.
Se colocaran las instrucciones sobre los primeros auxilios que deben presentarse en caso de accidente en un lugar perfectamente
visible.

NORMAS DE EJECUCION DE LAS INSTALACIONES
Todos los materiales, aparatos, maquinas, y conjuntos integrados en los circuitos de instalaciéon proyectada cumplen las normas,
especificaciones técnicas, y homologaciones que le son establecidas como de obligado cumplimiento por el Ministerio de Ciencia y
Tecnologia.
Por lo tanto, la instalacion se ajustara a los planos, materiales, y calidades de dicho proyecto, salvo orden facultativa en contra.

OBRA CIVIL
Las envolventes empleadas en la ejecuciéon de este proyecto cumpliran las condiciones generales prescritas en el MIE-RAT 14
(Orden de 10 de marzo de 2000), Instruccion Primera del Reglamento de Seguridad en Centrales Eléctricas, en lo referente a su
inaccesibilidad, pasos y accesos, conducciones y almacenamiento de fluidos combustibles y de agua, alcantarillado, canalizacio-
nes, cuadros y pupitres de control, celdas, ventilacion, paso de lineas y canalizaciones eléctricas a través de paredes, muros y
tabiques. Sefializacion, sistemas contra incendios, alumbrados, primeros auxilios, pasillos de servicio y zonas de proteccion y
documentacion.

VENTILACION
Los centros estaran previstos de ventilacion para evitar la condensacion.
Normalmente se recurrira a ventilacion natural, mediante una o varias tomas de aire del exterior. Para prefabricados de hormigén
las tomas estaran situadas a 0,20 metros del suelo colmo minimo y en la parte opuesta una o varias salidas situadas lo mas altas
posible. En centros subterraneos las aberturas seran superiores y llevaran una persiana que impida la entrada de agua.

PUERTAS
Las puertas se acceso al centro desde el exterior seran incombustibles y suficientemente rigidas y abriran hacia afuera.

ALIMENTACION EN MT
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Los cables de alimentacion subterranea entraran en el centro, alcanzando la celda de linea que corresponda. Después de la colo-
cacién de los cables se obstruira el orificio de paso, par evitar la entrada de roedores, se incorporaran materiales duros que no
darien el cable.

APARAMENTA DE MEDIA TENSION
Las celdas empleadas seran prefabricadas, con envolvente metalica, y que utilicen gas para cumplir dos misiones:

- Aislamiento: El aislamiento integral en gas confiere a la aparamenta sus caracteristicas de resistencia al medio ambien-
te, bien sea a la polucién del aire, a la humedad, o incluso a la eventual sumergimiento del centro por efecto de riadas.
- Corte: El corte en gas resulta mas seguro que el aire, debido a lo explicado para el aislamiento.

Igualmente, las celdas empleadas habran de permitir la extensibilidad "in situ" del centro, de forma que sea posible afiadir mas
lineas o cualquier otro tipo de funcién, sin necesidad de cambiar la aparamenta previamente existente en el centro.

Las celdas podran incorporar protecciones del tipo autoalimentado, es decir, que no necesitan imperativamente alimentacion exter-
na. Igualmente, estas protecciones seran electronicas, dotadas de curvas CEl normalizadas (bien sean normalmente inversas, muy
inversas

o extremadamente inversas), y entrada para disparo por termostato sin necesidad de alimentacién auxiliar.

TRANSFORMADORES DE POTENCIA
El transformador o transformadores instalados en este Centro de Transformacién seran trifasicos, con neutro accesible en el se-
cundario y demas caracteristicas segun lo indicado en la memoria del proyecto.
Estos transformadores se instalaran, en caso de incluir un liquido refrigerante, sobre una plataforma ubicada encima de un foso de
recogida, de forma que en caso de que se derrame e incendie, el fuego quede confinado en la celda del transformador, sin difun-
dirse por los pasos de cable ni otras aberturas al resto del Centro de Transformacion.
Los transformadores, para mejor ventilacién, estaran situados en la zona de flujo natural de aire, de forma que la entrada de aire
esté situada en la parte inferior de las paredes adyacentes al mismo y las salidas de aire en la zona superior de esas paredes.

CONEXIONADO DE BT
Las conexiones de baja tensién de ajustaran a lo dispuesto en el Reglamento Electrotécnico para baja tension y a lo establecido
por la compafiia suministradora.

PUESTAS A TIERRA
Se realizaran en la forma indicada en el proyecto, debiendo cumplirse estrictamente lo referente a separacion de circuitos, forman
de construccion y valores deseados para las puestas a tierra.

PUESTA EN SERVICIO
El personal encargado de realizar las maniobras estara debidamente autorizado y adiestrado.
Las maniobras se realizaran en el siguiente orden: primero se conectara el interruptor/seccionador de entrada, si lo hubiere. A
continuacién se conectara la aparamenta de conexion siguiente hasta llegar al transformador, con lo cual tendremos a éste traba-
jando para hacer las comprobaciones oportunas.
Una vez realizadas las maniobras de MT, procederemos a conectar la red de BT.

- Separacion de servicio
Estas maniobras se ejecutaran en sentido inverso a las realizadas en la puesta en servicio y no se daran por finalizadas mientras
no esté conectado el seccionador de puesta a tierra.

- Mantenimiento

Para dicho mantenimiento se tomaran las medidas oportunas para garantizar la seguridad del personal.

Este mantenimiento consistira en la limpieza, engrasado y verificado de los componentes fijos y moéviles de todos aquellos elemen-
tos que fuese necesario.

Las celdas empleadas en la instalacién, no necesitan mantenimiento interior, al estar aislada su aparamenta interior en gas, evitan-
do de esta forma el deterioro de los circuitos principales de la instalacion.

ALUMBRADO
Sera siempre obligatorio y de incandescencia. Los focos luminosos estaran colocados sobre soportes rigidos y dispuestos de
manera que los aparatos de seccionamiento no queden en una zona de sombra. De situaran de al forma que la sustitucion de
lamparas pueda efectuarse sin interrumpir la MT y sin peligro para el operario.

PRUEBAS REGLAMENTARIAS
Las pruebas y ensayos a que seran sometidos los equipos y edificios una vez terminada su fabricacion seran las que establecen
las normas particulares de cada producto, que se encuentran en vigor y que aparecen como normativa de obligado cumplimiento
en el MIE-RAT 02 (Orden de 10 de marzo de 2000).

CERTIFICADOS Y DOCUMENTACION
Se adjuntaran, para la tramitacién de este proyecto ante los organismos publicos competentes, las documentaciones indicadas a
continuacion:

« Autorizacion administrativa de la obra.

« Proyecto firmado por un técnico competente.

« Certificado de tensién de paso y contacto, emitido por una empresa homologada.
« Certificacién de fin de obra.

« Contrato de mantenimiento.

» Conformidad por parte de la compafia suministradora.

LIBRO DE ORDENES
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Se dispondra en este centro de un libro de 6rdenes, en el que se registraran todas las incidencias surgidas durante la vida util del
citado centro, incluyendo cada visita, revision, etc.

4.47 ARQUETAS ENERGIA ELECTRICA

DEFINICION
Elementos para el registro de las canalizaciones de proteccion de las lineas de energia eléctrica, que se disponen en los cambios
bruscos de direccion, en los puntos intermedios de los tramos de longitud excesiva y en los extremos de cruces de calzadas.

MATERIALES
Las arquetas de energia eléctrica seran de dimensiones 70x70 cm. y dispondran de marco y tapa de fundicion ductil, con sus co-
rrespondientes inscripciones identificativas.
Las paredes de estos elementos estaran constituidas por elementos prefabricados, sobre un ligero cimiento de hormigén tipo HM-
20/P/20/a.
Se definen como tal aquellos elementos constructivos de hormigén fabricados in situ o en taller, que se colocan o montan una vez
fraguados. Incluye aquellos elementos que hayan sido proyectados como prefabricados o cuya fabricacién ha sido propuesta por el
contratista y aceptada por la Direccién de la Obra.
Salvo indicacion en contra en planos, los materiales a emplear en su confeccion seran los siguientes:

-Hormigén HM-20/P/20/11a
-Armadura acero B-5008S.

Los elementos prefabricados se ajustaran totalmente a la forma, dimensiones y caracteristicas mecanicas especificadas en los
Planos. Si el Contratista pretende modificaciones de cualquier tipo, su propuesta debe ir acompafiada de la justificacién de que las
caracteristicas de la unidad propuesta igualan o mejoran las especificadas en proyecto. La aprobacion de la Direccion de Obra no
libera al Contratista de la responsabilidad que le corresponde por la justificacion presentada.

Las condiciones relativas a todos estos materiales estan establecidas en los correspondientes apartados de este pliego.

EJECUCION
La ubicacion de las arquetas se establecera al efectuar el replanteo de las canalizaciones.
Las dimensiones de estos elementos se ajustaran a las definidas en los detalles representados en planos.
Dispondran de drenaje en el fondo.

MEDICION Y ABONO
Las arquetas se abonaran por unidades contabilizadas en obra.
El precio de esta unidad comprende la totalidad de elementos descritos en los
apartados anteriores, asi como la excavacion y retirada de tierras a vertedero precisas
para su ejecucion.

4.48 RED DE TELECOMUNICACIONES

DEFINICION
La obra civil correspondiente a la red de telecomunicaciones consiste en el conjunto de canalizaciones, arquetas y camaras nece-
sarias para el posterior tendido de los cables de telecomunicaciones y otros elementos auxiliares.
Canalizaciones pueden ser :

- Canalizaciones de Telecomunicaciones formada por ocho tubos corrugados de doble pared de polietileno @ 110 mm. en
zanja de 60x40 cm

- Canalizaciones de Telecomunicaciones formada por seis tubos corrugados de doble pared de polietileno @ 110 mm. en
zanja de 50x40 cm

- Canalizacion de Telecomunicaciones formada por cuatro tubos corrugados de doble pared de polietileno @ 110 mm. en
zanja de 40x40 cm.

- Canalizacion de Telecomunicaciones formada por dos tubos corrugados de doble pared de polietileno @ 110 mm. en
zanja de 40x40 cm.

- Arquetas de hormigén prefabricado tipo “H” con cerco y tapa

- Arquetas de hormigén prefabricado de dimensiones interiores 80 cm de largo x 70 cm. de ancho x 80 cm. de profundi-
dad, con cerco y tapa

MATERIALES
Los tubos y tapas de arquetas seran los solicitados por Telefénica, para otros materiales deberan consultarse los articulos de este
pliego relativos a hormigones, ladrillos, acero en redondos corrugados, acero laminado, fundicion, encofrados, morteros de cemen-
to, etc.

EJECUCION
En el caso de paralelismo entre canalizaciones telefonicas y las tuberias o conductos de otros servicios tales como riego, alumbra-
do, gas y otras redes de comunicacion la separacion entre ambos sera como minino de 30 cm.

Cuando la canalizacion telefonica se cruza con canalizaciones o conducciones de otros servicios, se debera dejar el sufi-
ciente espacio entre ambas, de manera que, de modo facil, se puedan retocar las uniones, efectuar reparaciones o tomar deriva-
ciones.

Dicha distancia debera ser, como minimo, de 30 cm.

La nivelacion de las zanjas de la canalizacion telefénica se hara de modo que siempre haya pendiente hacia una de las
arquetas que se encuentren en los extremos de la canalizacion.

Las curvas en el trazado de las canalizaciones han de ser sencillas para simple cambio de direccién, pudiéndose efectuar
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curvas tanto en el plano horizontal como en le vertical.

En las canalizaciones se podran realizar curvas directamente con los tubos siempre que el radio de curvatura sea supe-
rior a 25 m. Cuando el radio de curvatura no pueda alcanzar ese valor minimo, habra que utilizar codos para realizar los cambios
de alineacién. Caso de emplear codos, éstos deberan tener un radio minimo de 5 m.

Al objeto de eliminar perturbaciones en los cables telefénicos, se procurara evitar el paralelismo entre éstos y las lineas
eléctricas de alta tension, distanciando ambos servicios el maximo posible, segin lo expuesto en el anterior apartado.

La distancia minima entre la parte superior del prisma y la rasante del terreno o calle serd de 50 cm. Cuando la canaliza-
cion discurra bajo calzada, la distancia minima entre pavimento y el techo del prisma sera de 70 cm.

Los conductos donde se alojaran los cables telefénicos tendran el diametro exterior indicado en las secciones tipo repre-
sentadas en planos. La separacion exterior entre conductos no sera inferior a 3 cm.

Los conductos iran embebidos en hormigon en masa, HM-20/B/20/lla de 30 cm. de espesor, formando un prisma conti-
nuo, tal como se indica en los planos de detalle.

Las arquetas donde se alojen los empalmes o derivaciones de los cables telefonicos han de ser construidas de acuerdo
con los detalles representados en planos.

Las canalizaciones laterales proyectadas desde camaras o arquetas hasta los edificios deben finalizarse en puntos tales
que la conexién con los armarios para distribucion de la red interior sea de la menor longitud posible, es decir, la entrada a los
edificios debera realizarse en un punto préximo al previsto para la instalacion del citado armario.

Si la fase de construccién de los edificios no permite terminar las citadas canalizaciones laterales en el interior de los
mismos, se acabaran los conductos en unas arquetas de sefalizacién de ladrillo, desde donde, en su dia, se prolongaran hasta los
armarios de distribucion de la red interior.

Se comunicara a la empresa Telefénica la fecha de comienzo de las obras para su supervision y vigilancia como medida
previa a su posterior aceptacion.

MEDICION Y ABONO
Las canalizaciones se abonaran por metros realmente ejecutados e implantados, medidos en obra, a los precios establecidos para
cada una de las secciones tipo proyectadas. Estos precios incluyen la excavacion de las zanjas, cualquiera que sea el método
adoptado para su ejecucion, la instalaciéon y hormigonado de tubos, el relleno compactado del resto de zanja con productos proce-
dentes de la excavacion y la retirada a vertedero de los sobrantes.

Las arquetas se abonaran por unidades realmente construidas y completamente rematadas, contabilizadas en obra, a los precios
establecidos para cada tipo proyectado. Estos precios incluyen ademas de la arqueta y tapas, la excavacion previa, cualquiera que
sea el método seguido para su realizacion, y la retirada a vertedero de los productos extraidos.

4.49 RED DE DISTRIBUCION DE GAS

DEFINICION
La obra civil de la red de distribucidon de gas consiste en el conjunto de actuaciones necesarias para la implantacion de conduccio-
nes de polietileno de gas natural excluidas las correspondientes a la propia instalacion de la tuberia. Tales actuaciones son, por lo
tanto, la apertura de zanjas, la extension del lecho y de la protecciéon de arena del tubo y el relleno compactado de la zanja restan-
te. Asi como el conjunto de actuaciones necesarias para la localizacién de tuberias de gas de polietileno existentes y proteccién de
la misma mediante losa de hormigén en masa exclusivamente en zonas bajo calzada de nueva ejecucion, asi como la instalacion
de banda senalizadora sobre tuberia de gas existente.

EJECUCION
Excavacion
Sera de aplicacion lo establecido en el apartado de este pliego especificamente referido a esta unidad.
La anchura y profundidad de las zanjas es la indicada en el plano de detalles correspondiente. La anchura sera de 40 cm en la
generalidad de los casos. La profundidad de la zanja sera tal que la generatriz superior esté situada a una profundidad con relacién
al nivel definitivo del pavimento igual o mayor a 60 cm para el caso de que la conduccion discurra bajo aceras y de 80 cm para el
caso de que lo haga bajo calzadas.
Si por dificultades encontradas en el subsuelo debe colocarse la tuberia a una profundidad menor de 60 cm, se adoptaran las
medidas precisas para garantizar que no estara expuesta a esfuerzos superiores a los que soportaria a aquella profundidad mini-
ma de 60 cm.
En ningln caso se instalaran tuberias a una profundidad inferior a 20 cm.
En cuanto a la distancia minima recomendable de la conduccién a edificios sera de 1,50 m. En el caso de que se encuentren obras
subterraneas tales como camaras, arquetas, pozos, etc., la distancia minima entre estas obras y la generatriz de la tuberia mas
préxima a ellas sera de 20 cm.
El fondo de la zanja estara perfectamente enrasado y exento de cambios bruscos de nivel.
Lecho y proteccién de arena
Para que exista apoyo uniforme de la tuberia y quede garantizada su perfecta instalacion se rellenara el fondo de zanja de arena
de mina, en capa de 10 cm, que debera rasantearse adecuadamente.
Una vez instalada la tuberia en el fondo de la zanja se comenzara el tapado de la misma, asi mismo, con arena de mina, hasta 20
cm por encima de su generatriz superior.
En esta primera fase del tapado, deben tomarse las maximas precauciones para que no queden espacios huecos, retacando con
arena las partes laterales inferiores de la tuberia, procediendo a un buen apisonado manual de toda la arena.

Relleno del resto de la zanja

Una vez dispuesta y compactada la proteccion de arena se continuara con el relleno de la zanja por tongadas con el material pro-
cedente de la excavacion, ejecutandose esta actividad de acuerdo con lo establecido en el apartado correspondiente del presente
pliego.

Una vez compactada la primera tongada se procedera a la colocacion de la banda de sefializacion de polietileno.

La losa de proteccion de tuberias sera de hormigén HM-20/P/20/Ila
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Paralelismos y cruces con otras conducciones

En el caso de paralelismo entre conducciones de gas y otras conducciones, la distancia minima entre ambas sera de 40 cm.

En los cruces con otras conducciones la distancia minima a mantener sera de 40 cm.

No obstante, se podra disminuir dicha distancia en los casos en que sea imprescindible, siempre que se sitien pantallas entre
ambos servicios, a fin de conseguir que no se produzcan interferencias entre ambas canalizaciones.

Se procurara, siempre que sea posible, adaptar la profundidad de la zanja para cruzar los servicios que la atraviesan por debajo de
los mismos, respetando la distancia entre generatrices mas préximas indicada anteriormente.

Arqueta para llave de corte.

Sera de dimensiones interiores 0,40 x 0,40 m. y estara realizada con fabrica de ladrillo, enfoscada con mortero de cemento 1/3,
incluso tapa y marca de fundicion ductil, clase C-250, ejecutada segun la normativa técnica de la empresa Gas Natural de La Rioja.
Localizacion de tuberia de gas existente

Realizacién de todas las actuaciones necesarias para la localizacion de las tuberias de gas existentes con la mayor seguridad y
posterior proteccién de las mismas con una losa de hormigén en masa HM-20/P/20/lla de 0,50 m. de anchura X 0,20 m. de espe-
Sor.

Instalacién de banda sefalizadora sobre tuberia de gas existente.

MEDICION Y ABONO
La excavacion y transporte a vertedero se abonara por metros cubicos determinados en base a la longitud de zanja abierta medida
en obra y a la seccion tipo representada en planos.
El lecho y proteccion de arena se abonara por metros cubicos determinados en base a la longitud de la zanja medida en obray a la
seccion tipo representada en planos.
El relleno y compactacion de zanja con terrenos procedentes de la excavacién se abonara por metros cubicos determinados en
base a la longitud de zanja medida en obra, a las profundidades del relleno igualmente medidas en obra y al ancho de la zanja tipo
representada en planos.
El hormigén se abonara segun las cantidades realmente ejecutadas considerando la seccion tipo de los planos de detalle.
Las arquetas se mediran por unidades realmente ejecutadas.
La localizacion de tuberias de gas de polietileno existentes y proteccion de la misma mediante losa de hormigdén en masa exclusi-
vamente en zonas bajo calzada de nueva ejecucién se abonara como partida alzada “A justificar”.
La instalacion de banda sefalizadora sobre tuberia de gas existente se abonara como partida alzada “A justificar”.

4.50 SENALIZACION HORIZONTAL: MARCAS VIALES

DEFINICION
Se definen como marcas viales aquellas lineas, palabras o simbolos que se disponen sobre el pavimento, bordillos u otros elemen-
tos de las vias que sirven para regular el trafico de vehiculos y de peatones.

MATERIALES
Pinturas a emplear en marcas viales
De acuerdo con lo especificado en Norma 8.2 I.C. y la Orden Circular n_ 269/76 C y E de la Direccién General de Carreteras y
Caminos Vecinales (M.O.P.U.), la pintura a emplear en marcas viales, a excepcion de algunos casos referentes a bordillos, sera de
color blanco.
El color blanco correspondiente sera el definido en la Norma UNE 48103:2002 (Referencia B-118).
La pintura a aplicar en la sefializacion horizontal de viales sera de dos componentes y de larga duracion.
Las pinturas se ajustaran en cuanto a composicion, caracteristicas de la pintura liquida y seca, coeficiente de valoracion, toma de
muestras para los ensayos de identificacién de los suministros y ensayos de identificacién, a lo indicado en los Articulos 276 y 278
del PG-3.
Microesferas de vidrio a emplear en marcas viales reflexivas.
Las microesferas de vidrio a emplear en marcas viales reflexivas, por el sistema de postmezclado, en la sefalizacion horizontal,
deberan cumplir las especificaciones contenidas en el Articulo 701 del PG-3.
Las pruebas y ensayos a realizar seran las indicadas en el citado Articulo.

EJECUCION
Es condicién indispensable para la ejecucién de marcas viales sobre cualquier superficie, que ésta se encuentre completamente
limpia, exenta de material suelto o mal adherido, y perfectamente seca.
Para eliminar la suciedad, y las partes sueltas o mal adheridas, que presenten las superficies de morteros u hormigones, se em-
plearan cepillos de puas de acero; pudiéndose utilizar cepillos con puas de menor dureza en las superficies bituminosas.
La limpieza del polvo de las superficies se llevara a cabo mediante un lavado intenso
con agua, continuandose el riego de dichas superficies hasta que el agua escurra
totalmente limpia.
Las marcas viales se aplicaran sobre las superficies rugosas que faciliten su adherencia, por lo que las excesivamente lisas de
morteros u hormigones se trataran previamente mediante chorro de arena, frotamiento en seco con piedra abrasiva de arenilla
gruesa, o solucién de acido clorhidrico al cinco por ciento (5%), seguida de posterior lavado con agua limpia.
Si la superficie presentara defectos o huecos notables, se corregiran los primeros, y se rellenaran los ultimos, con materiales de
analoga naturaleza que los de aquélla.
En ningun caso se ejecutaran marcas viales sobre superficies de morteros u hormigones que presenten efluorescencias. Para
eliminarlas una vez determinadas y corregidas las causas que las producen, se humedeceran con agua las zonas con efluorescen-
cias que se deseen limpiar, aplicando a continuacién con brocha una solucién de &cido clorhidrico al veinte por ciento (20%) ; y
frotando, pasados cinco minutos con un cepillo de pluas de acero; a continuacién se lavara abundantemente con agua.
Antes de proceder a ejecutar marcas viales sobre superficies de mortero u hormigones, se comprobara que se hallan completa-
mente secas y que no presentan reaccion alcalina. En todo caso se tratara de reducirla, aplicando a las superficies afectadas una
solucién acuosa al dos por ciento (2%) de cloruro de cinc, y a continuacién otra, también acuosa, de acido fosférico al tres por
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ciento (3%), las cuales se dejaran secar completamente antes de extender la pintura.

Antes de iniciarse la ejecuciéon de marcas viales, el Contratista sometera a la aprobacion del Director los sistemas de sefalizacion
para proteccion del trafico, personal, materiales y maquinaria durante el periodo de ejecucion, y de las marcas recién pintadas
durante el periodo de secado.

Antes de la ejecucion de las marcas viales, se efectuara su replanteo topografico que debera contar con la aprobacion de la Direc-
cion Técnica. Sera de aplicacion la norma 8.2 IC “Instruccién de carreteras. Marcas viales”.

La ejecucion de marcas con pintura no podra llevarse a cabo en dias de fuerte viento o con temperaturas inferiores a cinco grados
centigrados (5°C).

La aplicacion de material termoplastico en caliente podra realizarse de forma manual o mediante maquina automatica, usando los
métodos de “spray” o de extrusion, sin que en ambos casos se sobrepasen los limites de temperatura fijados por el fabricante para
dichas aplicaciones. La superficie producida sera de textura y espesor uniforme y apreciablemente libre de rayas y burbujas. Siem-
pre que no se especifique otra cosa por parte de la Direccion Técnica, el material que se aplique a mano tendra un espesor mini-
mo de 3 mm y si se aplica automaticamente a “spray” el espesor minimo sera de 1,5 mm. El gasto de material oscilara entre 2,6 y
3,0 kg/m? cuando el espesor sea de 1,5 mm. No se aplicara material termoplastico en caliente cuando la temperatura de la calzada
esté por debajo de diez grados centigrados.

Para la aplicacion del material termoplastico en frio de dos componentes habran de seguirse fielmente las instrucciones del fabri-
cante. Se aplicara con una llana, extendiendo el material por el interior de la zona que previamente ha sido delimitada con cinta
adhesiva. La calzada estara perfectamente seca y su temperatura comprendida entre diez y treinta y cinco grados centigrados. El
gasto de material sera aproximadamente de 2 kg/m? para un espesor de capa de 2 mm.

MEDICION Y ABONO
Las marcas viales de ancho constante, tanto continuas como discontinuas se abonaran por metros lineales realmente pintados
medidos en obra por su eje.
Los estarcidos en cebreados, flechas, textos y otros simbolos se abonaran por metros cuadrados realmente pintados, medidos en
el terreno.
En los precios correspondientes a las marcas viales se consideran comprendidos la preparacion a la superficie a pintar, el material,
el premarcaje y los medios necesarios para su completa ejecucion, incluidos los medios precisos para la sefializacion del tajo y la
proteccion de las marcas ejecutadas.

4.51 SENALIZACION VERTICAL

DEFINICION Y NORMATIVA DE APLICACION

Elementos formados por una placa o un panel vertical con simbolos o inscripciones y sustentados por un soporte. Su funcién pue-
de ser regular el uso de una via, advertir de peligros o informar de diversas circunstancias.

La normativa de aplicacién en cuanto a dimensiones, colores y composicion seran el “Catalogo de Sefales de Circulacion” del
Ministerio de Fomento, esta también regira en cuanto a criterios de implantacion. Las caracteristicas técnicas que deben satisfacer
las sefiales y los materiales que las componen para mantener su efectividad a lo largo del tiempo, seran las recogidas en las “Re-
comendaciones Técnicas para la Ejecucion de Obras de Sefalizacion Vertical. Sefiales Reflectantes”, elaboradas por la Consejeria
de Vivienda, Obras Publicas y Transportes de La Rioja.

MATERIALES
Se tendra en cuenta lo especificado en la Orden de 28 de Diciembre de 1.999 BOE de 28 de Enero de 2.000.

Las formas, dimensiones, colores y simbolos seran los especificados en el Cadigo de Circulacién vigente, asi como la Norma de
carreteras 8.3 IC.

SENALES:
Las sefiales estaran constituidas integramente en aluminio extrusionado con perfil perimetral de 35 mm., ancho en cola de Milano y
dos chapas de 1,2 mm de espesor formando cajén cerrado. Rotuladas seguin normas con acabado reflectante nivel 2, y con lamina
antigraffiti de proteccion.

SOPORTES:
Los elementos de sustentacion seran postes de tubo de aluminio de 3,30 m., 3,50 m 6 4,00 m. de altura, @ 76 y 5 mm de espesor,
con abrazaderas de aluminio y tornilleria de acero inoxidable.

La cimentacién de los soportes variara segun sea el firme de apoyo.
-En los casos en los que el pavimento esté formado por zonas terrizas, una vez colocado el soporte se rellenara con hormigén en
masa HM-20, en un volumen minimo de 40x40x40 cm.

-En el resto de supuestos, el anclaje al firme se realizara mediante la apertura de hueco en solera de hormigén con taladro con
corona de 100 mm de diametro y 500 mm de profundidad, y posterior relleno del hueco restante con mortero M-40, totalmente
nivelado y aplomado.

INSTALACION
Antes de la instalacion de las sefales el Contratista entregara a la Direccion Técnica documentacion acreditativa de la certificacion
de su conformidad a norma, y de sus caracteristicas técnicas. En caso contrario, el Contratista entregara un expediente realizado
por un laboratorio oficial o acreditado, donde figuren las caracteristicas tanto de los materiales empleados, como de las sefales
terminadas.
El replanteo preciso que de la sefalizacion se realice antes de ser instalada, sera sometido a la aprobacién de la Direccidon Técni-
ca.
Durante la instalacion se adoptaran las medidas precisas para que las sefiales no sufran deterioro alguno. Los elementos auxiliares
de fijacion han de ser de acero galvanizado.

MEDICION Y ABONO
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Los elementos de la sefializacién vertical se abonaran por unidades contabilizadas en obra.

Se mediran de forma independiente las sefales y los soportes, salvo que en la unidad de las sefiales vaya incluido el precio del
soporte.

El precio de las sefales, incluye los anclajes necesarios a poste o farola con abrazaderas de aluminio y tortilleria de acero inoxida-
ble, siguiendo las indicaciones de la seccion de trafico de la Comunidad de La Rioja, aplomado y montaje.

El precio de los soportes incluye ademas, la cimentacion al pavimento que podra ser de hormigoén si el anclaje es en zonas de
terrizo 6 mediante la apertura de hueco en solera de hormigén con taladro, y posterior relleno del hueco restante con mortero M-40,
si el anclaje es en zonas no terrizas, se incluye todas las actuaciones precisas para su completa instalacion.

4.52 MANTO DE TIERRA VEGETAL FERTILIZADA

DEFINICION
Se da el nombre de manto de tierra vegetal fertilizada a la capa superficial del suelo, de quince centimetros (15 cm) de espesor,
como minimo, que cumple con las prescripciones sefialadas en el presente articulo a fin de que presente buenas condiciones
naturales para ser sembrada o plantada.

MATERIALES
Se consideraran aceptables los que retinan las condiciones siguientes:

- Menos del 20 por 100 de arcilla.

- Aproximadamente un cincuenta por ciento (50%) de arena (o mas en céspedes).

- Aproximadamente un treinta por ciento (30%) de limo (0 menos en céspedes).

- Menos del dos por ciento (2%) de carbonato calcico total.

- Conductividad inferior a 2 miliohms/cm.

- Menos de ciento treinta y ocho (138) ppm de cloruros.

- Relacion C/N aproximadamente igual a diez (10).

- Minimo del cinco por ciento (5%) de materia organica.

- Minimo de trescientas setenta (370) ppm de nitrégeno nitrico.

- Minimo de cincuenta (50) ppm de fosforo (expresado en PO4).

- Minimo de ciento diez (110) ppm de potasio (expresado en K20).

- Aproximadamente ciento cuarenta (140) ppm de calcio.

- Aproximadamente cincuenta y dos (52) ppm de magnesio.

- Granulometria: Para céspedes vy flores, ningun elemento mayor de un centimetro (1 cm.) y veinte a veinticinco por cien-
to (20-25%) de elementos entre 2 y 10 milimetros (2-10 mm.). Para plantaciones de arboles y arbustos, ningin elemento
mayor de cinco centimetros (5 cm.) y menos del tres por ciento (3%) entre uno y cinco centimetros (1-5 cm.).

Abonos organicos
Se definen como abonos organicos las sustancias organicas de cuya descomposicién, causada por los microorganismos del suelo,

resulta un aporte de humus y una mejora en la textura y estructura del suelo.

Todos estos abonos estaran razonablemente exentos de elementos extrafios y singularmente de semillas de malas hierbas. Es
aconsejable, en esta linea, el empleo de productos elaborados industrialmente.

Se evitara, en todo caso, el empleo de estiércoles pajizos o poco hechos.

La utilizacion de abonos distintos a los que aqui resefiamos sélo podra hacerse previa autorizacion de la Direccién Técnica.
Pueden adoptar las siguientes formas:

Estiércol, procedente de la mezcla de cama y deyecciones del ganado (excepto gallina y porcino) que ha sufrido posterior
fermentacion. El contenido en nitrégeno sera superior al tres coma cinco por ciento (3,5%); su densidad sera aproximadamente de
ocho décimas (0,8).

Compost, procedente de la fermentaciéon de restos vegetales durante un tiempo no inferior a un afio o del tratamiento in-
dustrial de las basuras de poblacién. Su contenido en materia organica sera superior al veinticinco por ciento (25%) sobre materia
seca, y su limite maximo de humedad, del cuarenta por ciento (40%).

Mantillo, procedente de la fermentacién completa del estiércol o del compost. Sera de color muy oscuro, pulverulento y
suelto, untuoso al tacto y con el grado de humedad necesario para facilitar su distribucién y evitar apelotonamientos. Su contenido
en nitrégeno sera aproximadamente del catorce por ciento (14%).

Abonos minerales
Son productos desprovistos de materia organica que proporcionan al suelo uno o mas
elementos fertilizantes. Deberan ajustarse en todo a la legislacién vigente.

EJECUCION
La ejecucion del manto de tierra vegetal fertilizada incluye las siguientes operaciones:
Preparacién del soporte del manto comprendiendo, si fuera necesario, el subsolado y laboreo del mismo a fin de proporcionar una
capa inferior adecuada a la penetracion de las raices.
Acabado y refinado de la superficie del soporte de modo que quede adaptada al futuro perfil del terreno.
Extensién y configuracion de los materiales del manto en funcién del espesor del material prefijado.
Recogida, transporte y vertido de los componentes inadecuados y de los sobrantes, en escombrera.
Cuando el suelo no reuna las condiciones mencionadas o las especificas para alguna determinada especie, a juicio de la Direccion
Técnica, se realizaran enmiendas tanto de la composicion fisica, por aportaciones o cribados, como de la quimica, por medio de
abonos
minerales u organicos.
La ejecucion de cualquiera de las operaciones anteriores habra de ajustarse a unas condiciones de laborabilidad adecuadas, en
especial a lo que al exceso de humedad en los materiales manejados se refiere, fundamentalmente por causa de las lluvias.
Todos los materiales habran de manejarse en un estado de humedad en que ni se aterronen ni se compacten excesivamente,
buscando unas condiciones de friabilidad, en sentido mecanico, que puedan hallarse, para los materiales indicados, en las proximi-
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dades del grado de humedad del llamado punto de marchitamiento. En estas condiciones puede conseguirse tanto un manejo de
los materiales de los suelos, como una mezcla suelo-estiércol, o suelo-compost, en condiciones favorables.

El tipo de maquinaria empleada, y las operaciones con ella realizadas, debe ser tal que evite la compactacion excesiva del soporte
y de la capa del manto vegetal. Las propiedades mecanicas de los materiales, la humedad durante la operacion y el tipo de maqui-
naria y operaciones han de ser tenidas en cuenta conjuntamente para no originar efectos desfavorables.

Es precisa una revision final de las propiedades y estado del manto vegetal fertilizado eliminando los posibles defectos (elementos
extrafios o inconvenientes en los materiales), desplazamientos o marcas de erosién en los taludes causados por la lluvia y cual-
quier imperfeccion que pueda repercutir sobre el desarrollo de las futuras siembras y plantaciones.

CONTROL DE CALIDAD
La Direccion Técnica podra ordenar la realizacion de aquellos ensayos y pruebas que juzgue oportunos para verificar el cumpli-
miento de las especificaciones exigidas en el presente articulo.

MEDICION Y ABONO
La medicién y abono del extendido de la tierra vegetal fertilizada se hara por metros cuadrados (m?) realmente extendidos.
La carga, transporte, explanacion, refino y compactacion de tierras esta incluido en el precio de esta unidad.

4.53 SUPERFICIES ENCESPEDADAS

EJECUCION
Preparacion del suelo para céspedes
Salvo especificacion en contra, la preparacion del suelo para céspedes comprende:

a) Subsolado hasta 0,4 m. de profundidad.

b) Despedregado hasta eliminar todo material de tamafio superior a 2 cm. en una profundidad de 0,15 m.
c) Incorporacién de abonos y enmiendas.

d) Desmenuzamiento mecanico del terreno (rotovateado).

Preparacion de la superficie
Consiste en el rastrillado profundo, rastrillado somero y pasada de rastrillo ciego para rasantear la capa superior del terreno, dejan-
dolo listo para la siembra.

Semillas

Seran de pureza superior al noventa por ciento (90%) y poder germinativo no inferior al ochenta por ciento (80%).

Se presentara a la Direccion Técnica en envases precintados con la correspondiente etiqueta de garantia, no pudiéndose utilizar
mientras no hayan merecido el conforme.

Careceran de cualquier sintoma de enfermedades, ataque de insectos o roedores, etc.

No obstante todo ello, si en el periodo de garantia se produjeran fallos seran cuenta del Contratista las operaciones de resiembra
hasta que se logre el resultado deseado.

Siembra del césped sin mantillo

Comprende el extendido de la semilla en la mezcla y preparacién que se indique en Proyecto; rastrillado con rastrillo fino para
enterrar la simiente y dos pasadas de rodillo para apelmazar la capa superior.

Igualmente incluye esta operacion los riegos necesarios hasta el nacimiento total de la pradera y las dos primeras siegas del cés-
ped.

La semilla debera quedar regularmente extendida y el césped, una vez nacido, cubrira, de forma regular, la totalidad del suelo. En
caso contrario, la Direccién Técnica podra desechar la operacién y ordenar su laboreo y nueva siembra.

Mantillado
Consiste en la siembra del césped con cubrimiento de semilla mas una capa de mantillo, brisa o estiércol de champifién sobre la
siembra del césped, en cantidad no inferior a un metro cubico (1 m*) por cien metros cuadrados (100 m?) de terreno.

MEDICION Y ABONO
Se abonara por metros cuadrados realmente ejecutados medidos en obra, incluyendo la preparacién del terreno, siembra, mantillo
y primer riego.

4.54 PLANTACIONES

DEFINICIONES
Se define como plantacién el procedimiento de repoblacion artificial consistente en colocar en el terreno, previas las operaciones
necesarias, una planta mas o menos desarrollada, nacida y crecida en otro lugar.

EJECUCION DE LAS PLANTACIONES

La iniciacion de la plantacién exige la previa aprobacion por parte de la Direcciéon Técnica del momento de iniciacién y del plazo o
plazos para realizar sus diferentes etapas.

La ejecucion de las obras exige la previa aprobacion por parte de la Direccion Técnica del replanteo de posiciones de las diferentes
especies. El replanteo se efectuara con cinta métrica colocando las consiguientes estacas y referencias que faciliten el trabajo de
apertura de hoyos y la colocacion de las plantas.

En los casos de combinacidon de siembras y plantaciones sobre una misma superficie se programara, con la debida antelacion,
cada una de las operaciones de los dos sistemas a realizar a fin de que no haya interferencias evitables y se limiten al minimo las
perturbaciones sobre la obra ya realizada.
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Cuando la plantacion no pueda efectuarse inmediatamente después de recibir las plantas hay que proceder a depositarlas.

La apertura de hoyos se efectuara con la mayor antelacion posible a la plantacion, con el fin de favorecer la meteorizacién del
suelo.

Las enmiendas y abonos se incorporaran al suelo con el laboreo, extendiéndolos sobre la superficie antes de empezar a labrar.

Plantacién de arboles especiales de gran porte.
Los arboles especiales vendran provistos del cepellén correspondiente o sistema radicular bien cortado de las dimensiones especi-
ficadas en los presupuestos.

La plantacion comprende:
a) Apertura de hoyo cuyas dimensiones sean como minimo de cincuenta centimetros (50 cm) mas (de alto y ancho), que
las del cepellén o sistema radicular.
b) Cambio del total o parte de la tierra del mismo si por la Direccién Técnica se estima necesario, con retirada a vertede-
ro de la sobrante.
a) Mezcla y abono de la tierra resultante.
c) Transporte al hoyo y plantacién del arbol.
d) Primeros riegos hasta su asentamiento.
e) Fijacién del arbol mediante «vientos».
f) Confeccién de alcorque de riego.

Los arboles que, en el transporte u operaciones de plantacion, hayan sido dafiados, deberan ser sustituidos a cargo del Contratista,
inmediatamente, si asi lo ordenara la Direccion Técnica.

Plantacién de plantas con cepellén
Comprende las mismas operaciones que el apartado anterior, referidas siempre las dimensiones del cepellon.

Plantacién de plantas a raiz desnuda
Comprende las operaciones indicadas en el primer apartado, referidas a las dimensiones del sistema radicular.

Plantacién de planta vivaz y de temporada en maceta o a raiz desnuda
Comprende apertura de hoyo, plantacion propiamente dicha, retacado y riego, dejando el terreno repasado y eliminando piedras y
material sobrante.

Afianzamiento de plantas con tutor

Cuando asi se especifique en Proyecto se afianzaran las plantas por medio de tutores.

Estos deberan penetrar en el terreno por lo menos unos veinticinco centimetros (25 cm.) mas que la raiz de la planta. Tendran
resistencia y diametro superior al fuste de aquella.

En los puntos de sujecion de la planta al tutor, que seran dos como minimo, se protegera previamente la planta con una venda de
saco o lona y para el atado se utilizara alambre cubierto con macarrén de plastico corrugado o cualquier otro material resistente
siguiendo las directrices de la Direccion Técnica.

Afianzamiento de planta con «vientos»

Consiste en la sujecion de la planta mediante tres alambres o cables que la mantengan en posicion vertical.

Los cables se amarraran al suelo mediante estacas bien firmes situadas en los tres vértices de un triangulo equilatero, cuyo lado
sea por lo menos igual a uno coma cinco (1,5) veces la altura de la planta.

El atado a la planta se hara en la parte superior del fuste, protegiendo previamente ésta con vendas de saco o lona y atando con
alambre cubierto con macarrén de plastico.

MEDICION Y ABONO
La medicion y abono de la plantacién de elementos vegetales se hara por unidades, incluido el transporte, la apertura de hoyos, el
aporte de tierra vegetal fertilizada, la plantacién y el primer riego.

4.55 VERJA DE BARROTES PARA PISTAS POLIDEPORTIVAS

DEFINICION
Se define como la separacion fisica compuesta de barrotes y pilares metdlicos de la zonas de juego deportivas y el resto del viario.

CARACTERISTICAS DELOS MATERIALES

- VERJA DE BARROTES fabricada con tubos verticales de @40x2.0 mm. cada 115 mm. y perfiles horizontales en forma
de "U" de 42x60x42x3.0mm., cuyas medidas son de alto 1.995 mm. y ancho de 2.915 mm.

Tratamiento anticorrosion por medio de GALVANIZADO EN CALIENTE por inmersién con una pureza de zinc del
99,995% y un espesor de >70 micras o >500 gr/m?, cumpliendo la norma UNE en ISO 1461/99.

Acabado exterior en pintura polvo poliéster AMARILLO Ral-1012, pintado al horno con un espesor >50 micras, segun
norma UNE 48031-80 y un brillo del 60%.

- PILARES para altura de verjas de 2,00 mts. en tubo rectangular de [180x80x2.0 mm. de 2,50 mts. de longitud, con tapa
metalica y Ues soldadas de 40 mm para sujecion de verjas.

GALVANIZADOS EN CALIENTE por inmersién con una pureza de zinc del 99,995% y un espesor del >70 micras o >500
gr/m2, cumpliendo la norma UNE en ISO 1461/99.

Acabado exterior en pintura polvo poliéster ROJO Ral-3002 pintado al horno con un espesor >50 micras, segun norma
UNE 48031-80 y un brillo del 60%.

- PILARES para altura de verja de 4,00 mts. en tubo rectangular de (1 100x80x3.0mm a una longitud de 4,50 mts., con
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tapa metalica y Ues soldadas de 40 mm. para sujecion de verjas.

GALVANIZADOS EN CALIENTE por inmersién con una pureza de zinc del 99,995% y un espesor del >70 micras o >500
gr/m2, cumpliendo la norma UNE en ISO 1461/99.

Acabado exterior en pintura polvo poliéster ROJO Ral-3002 pintado al horno con un espesor >50 micras, segun norma
UNE 48031:1980 y un brillo del 60%.

- UNIONES
Se unira cada verja con los pilares por medio de cuatro tornillos de M-8x25, cabeza plana, cuello cuadrado, DIN-603,
con un recubrimiento cincado en dracomet, la cabeza pintada en poliéster al horno en ROJO Ral-3002.

- SUJECION DE LOS PILARES AL SUELO

En TIERRA se efectuara por medio de hormigén de HM - 200 o superior, con unas zapatas de 350x350x600 mm. en pila-
res de 2,00 mts. y unas zapatas de 400x400x700 en pilares de 4,00 mts.

En SOLERA DE HORMIGON se perforara ésta con broca de diamante de @152mm. y una profundidad de 450 mm. suje-
tando los pilares con masa de mortero de alta resistencia.

MEDICION Y ABONO
Se medira por metro cuadrado realmente colocado incluida en el precio la excavacién y cimentacion, las sujeciones al
suelo y las uniones necesarias para la correcta colocacién de la misma

4.56 PARQUE DE JUEGOS INFANTILES

DEFINICION
Se consideraran los parques de juegos infantiles como los espacios que contengan equipamiento destinado especificamente para
el juego de menores.
El disefio de los parques infantiles debera proporcionar a todos los nifios y nifias, tengan o no alguna discapacidad, la oportunidad
de su desarrollo, en aspecto tales como el estimulo de las capacidades motoras, la toma de decisiones, el aprendizaje, iniciativa, la
integracion y cooperacion social, segun las distintas edades a la que van dirigidos los juegos.
Las areas de juego deberan estar debidamente separados del trafico rodado, bien mediante un distanciamiento minimo de 30 m. o
a través de su separacion por medios naturales o artificiales que protejan a los menores del peligro derivado de un acceso inmedia-
to a la calzada.

CARACTERISTICAS DELOS MATERIALLES DE LOS JUEGOS

* No tendran cantos vivos.

* No seran transmisores de calor.

« Dificilmente vandalizable o inastillable.

* No desmontable por el usuario.

* Resistente a la degradacion e inamovible.
« Facilmente limpiable.

SEGURIDAD DE LOS JUEGOS
Los elementos de juego deberan tener unas dimensiones adecuadas a los menores para cuyo uso estén destinados.
Habran de estar elaborados con materiales que no sean téxicos, ni conductores de la electricidad, deberan de estar conveniente-
mente tratados para que no desprendan, por su uso, astillas o restos susceptibles de causar dafio a los menores y careceran de
aristas, bordes, puntas o angulos peligrosos para la integridad fisica de los usuarios. Los anclajes y sujeciones de los elementos de
juego al terreno seran firmes y estables.
Los elementos de juego cuya utilizacion conlleve movimientos o desplazamientos bruscos dispondran de un area de seguridad
convenientemente sefalizado a su alrededor, a fin de evitar el peligro de colisién del usuario en otras personas.
La superficie sobre la que pueden caer los menores en el uso de los elementos de juego sera de materiales blandos que permitan
la adecuada absorcién de impactos y amortigiien los golpes.

Preferentemente se utilizara como material absorbente de impactos, suelo sintético continuo que ocupara para parques con pe-
quefias dimensiones la totalidad de la superficie y para parques de grandes dimensiones, al menos el area de impacto del juego
que se trate.

Los revestimientos sintéticos deberan ser indeformables, antideslizantes (incluso después de lluvia y riego), presentan gran durabi-
lidad y no necesitan reposicion. Para mantenerlos basta con limpiarlos con agua.

La norma UNE —EN 1177 especifica los requisitos generales para los revestimientos que se han de utilizar en las areas de juegos
infantiles, asi como los requisitos especificos para las superficies que necesitan amortiguacion del impacto. También indican los
parametros a tener en cuenta en el momento de elegir el revestimiento en un area de juego, asi como un método de ensayo que
pueda determinar la amortiguacion del impacto; este ensayo proporciona una altura de caida critica para un revestimiento determi-
nado, la cual representa el limite superior de la efectividad del revestimiento para reducir las lesiones en la cabeza cuando se
utiliza un equipamiento de acuerdo con la Norma EN 1176.

Los proveedores de los suelos deben proporcionar la siguiente informacion: Supuesta duracion con cuidados y mantenimiento.
Comportamiento ante las llamas (Resistencia al Fuego) instrucciones de instalacion informacién sobre su mantenimiento. Periodi-
cidad del mantenimiento. Normativa cumplida en caso de requerirla el tipo de instalacion.

NORMATIVA
Los elementos de juego y las superficies de adsorcion de impactos deberan cumplir, asimismo, las especificaciones técnicas pre-
vistas y las normas que en un futuro se aprueben.

a) Codigo: UNE-EN 1176-1, 2009.
Titulo: Equipamiento de las areas de juego.
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Parte 1: Requisitos generales de seguridad y métodos de ensayo.

b) Coédigo: UNE-EN 1176-2, 2009.
Titulo: Equipamiento de las areas de juego.
Parte 2: Requisitos de seguridad especificos, adicionales y métodos de ensayo para columpios.

c) Codigo: UNE-EN 1176-3, 2009.

Titulo: Equipamiento de las areas de juego.

Parte 3: Requisitos de seguridad especificos, adicionales y métodos de ensayo para toboganes.
d) Cddigo: UNE-EN 1176-4, 2009.

Titulo: Equipamiento de las areas de juego.
Parte 4: Requisitos de seguridad y métodos de ensayo complementarios especificos para tirolinas.

e) Codigo: UNE-EN 1176-5, 2009.
Titulo: Equipamiento de las areas de juego.
Parte 5: Requisitos de seguridad y métodos de ensayo complementarios especificos para carruseles.

f) Cédigo: UNE-EN 1176-6, 2009.
Titulo: Equipamiento de las areas de juego.
Parte 6: Requisitos generales de seguridad y métodos de ensayo complementarios especificos para carruseles.

g) Caodigo: UNE-EN 1176-7, 2009.
Titulo: Equipamiento de las areas de juego.
Parte 7: Guia para la instalacion, inspeccién, mantenimiento y utilizacion.

h) Cédigo: UNE-EN 1177, 2009.
Titulo: Revestimiento de las superficies de las areas de juego absorbentes de impactos. Requisitos de seguridad y en-
sayos.

i) Cdédigo: UNE-EN 147/01, 2000
Titulo: Equipamiento de las areas de juego. Guia de aplicacion de la norma UNE EN 1176-1, 2009

Firgas, a marzo de 2014

El Arquitecto Municipal

Manuel Alejandro Ramirez Rodriguez
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 1 DESBROCE Y LIMPIEZA
F1 m? Barrido con medios mecénicos
M2. Barrido con medios mecanicos sin carga ni transporte a vertedero.
NIVEL 0 1 870,00 870,00
NIVEL - 0,60 1 900,00 900,00
1.770,00 0,10 177,00
F2 m2 Desbroce y limpieza de superficie mecanico/manual.
Deshroce y limpieza mecanico o manual de JARDINES, corte y tala de vegetacion y arbustos en
caso necesario, segun D.F. La medicion se hara sobre perfil.
Jardin 1 1 180,00 180,00
Jardin 2 1 16,00 16,00
Jardin 3 1 85,00 85,00
Jardin 4 1 14,00 14,00
Jardin 5 1 66,00 66,00
361,00 1,84 664,24
TOTAL CAPITULO 1 DESBROCE Y LIMPIEZA..........oiivveeereecessveesssiessseeessssessssssssssssesssssssssssssssses 841,24

5 de marzo de 2014
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 2 DEMOLICIONES
D01E01000 m2 Demolicién pavim. horm. masa 10 cm espesor compresor.
Demolicion de pavimento de hormigén en masa de hasta 10 cms. de espesor con martillo compre-
sor, incluso acopio de escombros junto al lugar de carga.
Zona pavimento demolido 1 1 5,00 1,20 6,00
Zona pavimento demolido 2 1 2,00 1,00 2,00
Zona pavimento demolido 3 1 5,00 1,20 6,00
Zona demolida para ajardinar 1 4,65 1,00 4,65
Zona Aseos 1 15,00 15,00
Imbornal arqueta 1 18,00 0,50 9,00
42,65 9,18 391,53
D01B00300 m2 Demolicién tabique bloque horm. 15 a 25 cm
Demolicién tabique de bloque hueco de hormigén, desde 15 a 25 cm de espesor, con martillo eléctri-
co, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.
MUROS SEPARADORES
3 5,00 1,20 18,00
MURETE RECRECIDO
1 32,50 0,50 16,25
CUARTO DE MATERIALES
Muros transversales 2 5,00 3,25 32,50
Muro frontal 1 3,50 2,75 9,63
1 2,50 0,75 1,88
Muro trasero 1 5,00 2,00 10,00
Otros 1 10,00 10,00
MURO EXTERIOR
1 3,00 2,00 6,00
1 36,00 2,00 72,00
1 28,00 2,00 56,00
Casa de los maestros 1 21,00 0,85 17,85
Nuevo acceso desde C/ Aniceto 2 1,20 2,20 5,28
255,39 8,20 2.094,20
2.3 ud Desmontaje cubierta cuarto de materiales
Unidad de desmontaje de cubierta compuesta por planchas metélicas grecadas, ejecutada por me-
dios manuales, limpieza y acopio de escombros a pie de obra, incluso p.p. de medios auxiliares y
seguridad, medido en su proyeccion horizontal.
1 1,00
1,00 174,49 174,49
24 ud Desmontaje invernadero
Unidad de desmontaje de invernadero compuesto por estructura de perfiles metalicos anclados a so-
porte y cerramiento de tubos metalicos con malla de ocultacion negra, ejecutada por medios manua-
les, limpieza y acopio de escombros a pie de obra, incluso p.p. de medios auxiliares y seguridad,
medido en su proyeccion horizontal.
1 1,00
1,00 348,98 348,98
D01D00900 m? Picado revoco a la tirolesa.
Picado de revoco a la tirolesa en paramentos verticales, con martillo eléctrico manual, dejando el so-
porte al descubierto, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.
Cara superior antepecho escalera 1 5,50 0,15 0,83
0,83 10,44 8,67
D01A00900 m3 Demolicion rampa
Demolicion de rampa de hormigdn, ejecutada por medios mecanicos, i/ recogida y acopio de escom-
bros junto al lugar de carga y medios auxiliares. Medido el volumen inicial a demoler.
1 3,80 1,00 0,40 1,52
1,52 58,62 89,10
5 de marzo de 2014
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
DESVALL ml Desmontaje vallado existente
MI Desmontaje del vallado existente con medios manuales y/o mecéanicos hasta una altura de mas
de 1,50 m, incluso cortes de postes metalicos, carga sobre camion y retirada a lugar designado por
la DF o a vertedero autorizado i/ canon de vertido. Se incluye desmontaje de la puerta de acceso en
caso de ser necesario. Totalmente terminado.
1 58,00 58,00
58,00 5,89 341,62
2.8 ud Desmontaje portal6n de acceso
Unidad de desmontaje del portalén metalico de acceso al recinto por medios manuales, incluso p.p.
de medios auxiliares y seguridad, carga sobre camion y retirada a lugar designado por la DF 0 a
vertedero autorizado i/ canon de vertido.
1 1,00
1,00 111,97 111,97
D01D00700 m? Picado enfoscado mortero cem. en vertical.
Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico manual,
dejando el soporte al descubierto, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.
Alzado interior C/Heredad de aguas 1 100,00 100,00
Alzado interior vertical parterre C/ EL 1 37,00 0,50 18,50
Clavario
Muro opuesto vertical parterre C/ EL 1 35,00 0,50 17,50
Clavario
Alzado interior horizontal parterre C/ 1 37,00 0,20 7,40
EL Clavario
Muro opuesto horizontal parterre C/ EL 1 35,00 0,20 7,00
Clavario
150,40 7,95 1.195,68
D02D00900 mé Relleno, extendido a mano y compactado grava.
Zapatas pilares rampa 3 1,30 1,30 0,50 2,54
2,54 28,36 72,03
U13w100 ud Transplante de palmera
Unidad de transplante de palmera de altura igual o superior a los 5m, incluyendo excavacion para
sacar el cepelldn, elevacion con camion grua, transporte y posterior transplantado a la rotonda de la
Cruz, o al lugar indicado por la DF. Totalmente terminado.
2 2,00
2,00 495,60 991,20
TOTAL CAPITULO 2 DEMOLICIONES ..ot ssssssses s sssssssssss 5.819,47
5 de marzo de 2014
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 3 MOVIMIENTO DE TIERRAS
D02C00100 m® Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno.
Excavacion en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecanicos, incluso
transporte a vertedero de material sobrante, refino y compactacion del fondo de la excavacion.
Base bordillo jardin
1 19,00 0,15 0,28 0,80
1 8,40 0,15 0,28 0,35
1 1,00 0,15 0,28 0,04
Zona a sanear
Zona 1 1 5,00 1,20 0,10 0,60
Zona 2 1 2,00 1,00 0,10 0,20
Zona 3 1 5,00 1,20 0,10 0,60
Zona a recrecer guarderia a ajardinar 1 15,00 1,10 0,10 1,65
Zapatas pilares rampa 3 1,30 1,30 1,30 6,59
10,83 20,06 217,25
D02B0020 m? Excav. mecénica a cielo abierto terreno compacto
Excavacion mecanica a cielo abierto en terreno compacto, con carga sobre camion, sin transporte.
La medicion se hara sobre perfil.
Zona Aseos 1 15,00 0,30 4,50
4,50 3,28 14,76
D02D00900 m3 Relleno, extendido a mano y compactado grava.
Zapatas pilares rampa 3 1,30 1,30 0,50 2,54
2,54 28,36 72,03
TOTAL CAPITULO 3 MOVIMIENTO DE TIERRAS .....ouveeieeeeeeeeeeseeseeseeeseeeesee s eesessesssse s ssseens 304,04
5 de marzo de 2014
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 4 CIMENTACION
D03A00100 m? Hormig6n masa limpieza fck 15 N/mmz, e=10 cm

Hormigdn en masa de limpieza y nivelacion, con hormigén de fck=15 N/mm2, de 10 cm de espesor
medio, en base de cimentaciones, incluso elaboracion, puesta en obra, curado y nivelacién de la su-
perficie. Segun C.T.E. DB SE y DB SE-C.

Zona pavimento demolido 1 1 5,00 1,20 6,00
Zona pavimento demolido 2 1 2,00 1,00 2,00
Zona pavimento demolido 3 1 5,00 1,20 6,00
Cimentacion Aseos
P1-P2 1 4,42 0,30 1,33
P3-P5 1 4,42 0,30 1,33
P1-P3 1 2,25 0,30 0,68
P2-P4 1 1,57 0,30 0,47
P4-C1 1 2,35 0,20 0,47
Zapatas pilares rampa 3 1,30 1,30 5,07
23,35 10,19 237,94
D03A00701 m2 Solera arm. c/malla 15x30x0,5, 10cm horm. HM-20/B/2
Solera ligera, para sobrecarga estatica no mayor de 10 kN/m2, colocada sobre hormigén de limpie-
za, terminado con solera de hormigén en masa HM-20/B/20/1, de 10 cm de espesor, armada con
malla electrosoldada # 15x30 cm D 5mm, incluso vertido, extendido, curado y formacion de juntas
de dilatacion. SINTE-RSS.
Zona pavimento demolido 1 1 5,00 1,20 6,00
Zona pavimento demolido 2 1 2,00 1,00 2,00
Zona pavimento demolido 3 1 5,00 1,20 6,00
Zona a recrecer guarderfa a ajardinar 1 15,00 1,10 16,50
Zona banco 1 6,50 6,50
Zona Aseos 1 3,00 3,00
Pasarela
Tramo 1 1 12,20 1,20 14,64
Tramo 2 1 7,90 1,20 9,48
64,12 12,56 805,35

D03A00700 m?  Solera arm. c/malla 15x30x0,5, 30cm piedra, 10cm horm. HM-20/B/2

Solera ligera, para sobrecarga estatica no mayor de 10 kN/m2, formada por capa de piedra en rama
de 30 cm de espesor sobre terreno previamente compactado, terminado con solera de hormigén en
masa HM-20/B/20/1, de 10 cm de espesor, armada con malla electrosoldada # 15x30 cm D 5mm,
incluso vertido, extendido, colocacion de la piedra, curado y formacion de juntas de dilatacion.

SINTE-RSS.
Aseo masculino 1 3,80 3,80
Aseo femenino 1 4,60 4,60
8,40 20,06 168,50
D03A00300 m2  Solera hormigén masa HM-20/B/20/1, e=10 cm

Solera de hormigdn en masa de 10 cm de espesor con hormigén de HM-20/B/20/1, incluso elabora-
cion, vertido, vibrado, nivelacion y curado.
Base bordillo jardin

1 19,00 0,15 2,85
1 8,40 0,15 1,26
1 1,00 0,15 0,15

4,26 11,67 49,71
D03CB00200 m3 Horm.armado zapatas continuas HA-30/B/20/llla, B500S.
Hormigdn armado en zapatas continuas, HA-30/B/20/1lla, armado con 35 kg/m? de acero B 500 S,
incluso elaboracion, encofrado con una cuantia de 3 m2m3, desencofrado, colocacion de las armadu-
ras, separadores, puesta en obra, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB

SE-C.

P1-P2 1 4,42 0,30 0,35 0,46

P3-P4 1 2,44 0,30 0,35 0,26

P4-P5 1 2,15 0,30 0,35 0,23

P1-P3 1 2,25 0,30 0,35 0,24
5 de marzo de 2014
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
P2-P4 1 1,57 0,30 0,35 0,16
P4-C1 1 2,35 0,20 0,30 0,14
1,49 205,67 306,45
D03CA0060 m3 Horm.armado zapatas aisladas HA-25/B/20/Ila, B500S.
Hormigdn armado en zapatas aisladas, HA-25/B/20/Ila, armado con 40 kg/m? de acero B 500 S, in-
cluso elaboracion, encofrado con una cuantia de 3 m2/m3, desencofrado colocacion de las armadu-
ras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado, sS/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.
3 1,30 1,30 0,70 3,55
3,55 208,19 739,07
TOTAL CAPITULO 4 CIMENTACION ..ottt eeeeseseeseesaeeeeesese s ssees e aesssesessseasssaeseesseanesaseaes 2.307,02
5 de marzo de 2014

Pagina 6

Cod. Validacion: 3LS9XY5CZTKREDZMTLZXLZIDC | Verificacion: http://firgas.sedelectronica.es/

Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 181 de 325



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 5 ESTRUCTURA
D05BB00200 m3 Horm. arm viga colg. HA-25/B/20/lla 100kg/m?3 B500S.
Hormigén armado en vigas colgadas, HA-25/B/20/lla, armado con 100 kg/m?3 de acero B 500 S, in-
cluso elaboracion, colocacion de las armaduras, separadores, encofrado, desencofrado, vertido, vi-
brado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.
ASEOS
P1-P2 1 3,92 0,25 0,30 0,29
P3-P4 1 1,93 0,25 0,30 0,14
P4-P5 1 2,15 0,25 0,30 0,16
P1-P3 1 2,34 0,25 0,30 0,18
P2-P4 1 1,62 0,25 0,30 0,12
Soporte placa alveaolar
Arranques 2 1,20 0,40 0,60 0,58
capitel 2 1,50 0,40 0,60 0,72
2,19 371,19 812,91
D05AA00200 m3 Horm. arm pilares, HA-25/B/20/1la, 170kg/m3 B500S.
Hormigdn armado en pilares, HA-25/B/20/l1a, armado con 170 kg/m?3 de acero B 500 S, incluso ela-
boracion, colocacién de las armaduras, separadores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado y cu-
rado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.
P1,P2,P3,P4yP5 5 0,25 0,25 3,40 1,06
Pilares rampa 3 0,40 0,40 4,00 1,92
2,98 567,43 1.690,94
D05DA00200 m2  Forj.aliger.20+5cm HA-25/B/20/lla 17,43 a 30,96 mkN.
Forjado de 20+5 cm de espesor, con hormigén HA-25/B/20/11a, aligerado con bovedillas de hormi-
g6n vibrado y realizado con semiviguetas colocadas cada 72 cm para un momento sin mayorar por
metro de anchura comprendido entre 17,43 y 30,96 mkN. Incluso colocacién de encofrado, viguetas,
bovedillas, armadura de negativo en arranque de viguetas, malla de reparto, hormigonado, vibrado,
separadores, curado y desencofrado, S/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-AE.
1 8,90 8,90
8,90 62,92 559,99
DO5HA0040 m2  Forj.alveoplaca 15cm luz 6m carga 740 Kg/m? HA-30/B/20/11a.
Forjado constituido por placa alveolar (alveoplaca), de canto 15 cm, sin capa de compresion, para lu-
ces de hasta 6 m y carga total de 740 Kg/m2, incluso relleno de juntas con hormigdn
HA-30/B/20/lla, colocacion de conectores con acero B 500 S, separadores, vertido, vibrado y cura-
do del hormigdn y montaje con grua, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.
Tramo 1 1 12,00 1,20 14,40
Tramo 2 1 6,00 1,20 7,20 —
I
21,60 36,48 787,97
D05CA00200 m3 Horm. arm losas HA-25/B/20/Ila 100kg/m3 B500S. e
Hormigdn armado en losas, HA-25/B/20/lla, armado con 100 kg/m?3 de acero B 500 S, incluso ela- e
boracion, colocacién de las armaduras, separadores, encofrado, vertido, vibrado, desencofrado y cu- —
rado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE. —
1 2,65 0,20 0,53 :—
—
0,53 331,08 175,47 e
D06E00100 m  Correa perfil IPE, S 275 JR —
Correa realizada con perfiles de acero laminado en caliente S 275 JR, UNE-EN 10025, tipo IPE, —
para naves industriales, incluso corte, elaboracion en taller, soldadura, montaje, p.p. de piezas espe- —
ciales y dos manos de imprimacion antioxidante, segun C.T.E. DB SE y DB SE-A. —
1 1,40 1,40 -_—
1,40 19,32 27,05 ——
—
TOTAL CAPITULO 5 ESTRUCTURA ..ottt nsnsns e 4.054,33 ———
—
_
—
I
I
—
—
5 de marzo de 2014 —
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CAPITULO 6 FIRMES Y PAVIMENTOS
D11PB0030_A  m? Pavimento de asfalto fundido pintado
Pavimento flexible de 5 cm. de espesor de asfalto fundido tipo D-8, con imprimacion previa de Riego
de adherencia con emulsién ECR-1 (0,6 kg/m?) y sellado de poliuretano. Una vez asfaltada la su-
perfcie recibe un tratamiento de color segUn disefio de proyecto y directrices de la D.F. Se incorpora
el marcaje de juegos infantiles. Se incluye formacion de franja de pavimento tactil al inicio de las ram-
pas y escaleras mediante textura y color diferente.
NIVEL 0 1 870,00 870,00
NIVEL - 0,60 1 900,00 900,00
1.770,00 34,58 61.206,60
41 m3 Regularizacién soporte
Regularizacion del soporte de hormigon exisente mediante hormigén en masa de espesor variable
HM-20/P/16/11, incluso elaboracion, vertido, rmaestreado, vibrado, nivelacion y curado.
1 40,00 0,10 4,00
4,00 92,40 369,60
D11PA00200 m2 Pavim continuo hormigén HM-25/B/20/1, 10 cm espesor,
Pavimento continuo realizado con hormigén HM-25/B/20/1, de 10 cm de espesor, incluso vertido,
extendido, formacion de maestras, juntas de dilatacion y relleno de las mismas con betln asfaltico,
acabado al fratas.
Zona banco 1 6,50 6,50
ASEOS
Aseo 1 1 4,60 4,60
Aseo 2 1 3,80 3,80
14,90 15,59 232,29
D11PA00201 m2  Pavim continuo hormigén lavado HM-25/B/20/1, 10 cm espesor,
Pavimento continuo, para sobrecarga estatica no mayor de 10 kN/m2, realizado con hormigén
HM-25/B/20/1, de 10 cm de espesor, armada con malla electrosoldada # 15x30 cm D 5mm, incluso
vertido, extendido, formacion de maestras, juntas de dilatacién y relleno de las mismas con betun as-
faltico, acabado hormigén lavado. SINTE-RSS.
Rampa 1 24,00 24,00
24,00 17,02 408,48
TOTAL CAPITULO 6 FIRMES Y PAVIMENTOS .....ooooveeeeeeseseeeseeesee s esese s ssss s 62.216,97
5 de marzo de 2014
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CAPITULO 7 ALBANILERIA
D07100500 m  Correa horm. armado 20x10 s/ antepechos.
Correa de hormigén armado de 20 x 10 cm, sobre antepechos de obra de fabrica, con hormigén
HA-25/P/16/1, incluso p.p. de pilaretes de refuerzo en union con fabrica, separadores, encofrado, de-
sencofrado, vertido, vibrado y curado.
MURO EXTERIOR
1 3,00 3,00
1 36,00 36,00
1 28,00 28,00
Casa de los maestros 1 21,00 21,00
88,00 18,37 1.616,56
D12CCA00200 ml Albardilla de hormigon visto en U 100x25x5
Albardilla de hormigdn visto, para coronacion de muros, en "U" de 100x25x5 cm recibida con morte-
ro de cemento cola, incluso preparacion del soporte con revestimiento elastico impermeable, p.p. de
cortes, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza.
Zona vallado 58,00
3,50
Aseos 1 13,00 13,00
13,00 38,15 495,95
D12BA05501 ml Aplacad P. Arucas 60x30x2 cm al corte
Aplacado con piedra natural de Arucas 60x30x2cm al corte, recibida con mortero de cemento cola
sobre enfoscado previo (no incluido) y fijado con anclaje oculto de acero inoxidable, incluso realiza-
cion de taladros en chapado y muro, cortes, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza.
Muros bajada nivel + 0,60 4,60
Muro cancha polivalente 34,00
MURO EXTERIOR
1 3,00 3,00
1 36,00 36,00
1 28,00 28,00
Cara superior antepecho escalera 1 5,50 5,50
Casa de los maestros 1 21,00 21,00
93,50 68,03 6.360,81
D29GFB00100  ml Bordillo de hormigén, para jardines, de 50x28x6 cm
Bordillo de hormigdn, para jardines, de 50x28x6 cm incluso base y recalce de hormigén, colocado
con mortero 1.5, rejuntado.
Base bordillo jardin
1 19,00 19,00
1 8,40 8,40
1 1,00 1,00
28,40 27,38 777,59
D07AA00200 m2  Fabrica bl.hueco sencillo 20x25x50 cm
Fabrica de bloques huecos de hormigon vibrado de 20 cm de espesor (20x25x50), con marcado
CE, categoria | segiin UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE
s/UNE-EN 998-2, incluso, aplomado, nivelado, replanteo humedecido del bloque, grapas metalicas
de union a la estructura, y parte proporcional de refuerzo con armaduras de acero B 400 S en esqui-
nas y cruces.
P4-C1 1 2,35 2,60 6,11
Cubierta
P1-P2 1 3,92 0,50 1,96
P3-P4 1 1,93 0,50 0,97
P4-P5 1 2,15 0,50 1,08
P1-P3 1 2,34 0,50 1,17
P2-P4 1 1,62 0,50 0,81
12,10 27,38 331,30
5 de marzo de 2014
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D07AA00100 m?2 Fabrica bl.hueco sencillo 25x25x50 cm
Fabrica de bloques huecos de hormigén vibrado de 25 cm de espesor (25x25x50), con marcado
CE, categoria | segun UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE
s/UNE-EN 998-2, incluso aplomado, replanteo, nivelado, humedecido del bloque, grapas metalicas
de union a la estructura y parte proporcional de refuerzo de esquinas y cruces con acero B 400 S.
P1-P2 1 3,92 2,60 10,19
P3-P4 1 1,93 2,60 5,02
P4-P5 1 2,15 2,60 5,59
P1-P3 1 2,34 2,60 6,08
P2-P4 1 1,62 2,60 421
31,09 3343 1.039,34
MDCA m Mampara divisoria para cabinas de aseo, h=1,80 m, Fundermax Comp
Mampara divisoria para cabinas de aseo, de altura de panel 1,80 m, realizada con placa de panel la-
minado de alta presion compuesto por celulosa e impregnado de resinas termoendurecibles y prensa-
do a alta presion, tipo Fundermax Compacto o equivalente, de 13 mm de espesor, acabado a dos
caras en color liso a elegir, incluso puertas abatibles de cabinas y herrajes de colgar y seguridad, bi-
sagras, patas regulables, pomos, condenas y barra estabilizadora en acero inoxidable. Totalmente
instalada.
1 2,30 2,30
2,30 380,70 875,61
D07JA00300 ud Recibido cerco exterior <2,0 m?
Recibido de cercos exteriores menores de 2 m? de carpinteria de madera, metalica o PVC, con mor-
tero de cemento 1:5, incluso sellado de juntas, anclajes, cajeado de la fabrica y aplomado.
5 5,00
5,00 26,50 132,50
D11DA01300 m2 Pavim piedra natural pérfido mixto gris ancho 25 cm
Pavimento de piedra natural pérfido mixto gris, de textura natural, de largo libre, 25 cm de ancho y
de 3 a5 cm de espesor, recibido con mortero de cemento cola sobre soporte preparado (no incluido),
incluso rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza.
2 1,00 0,25 0,50
0,50 64,53 32,27
DO07L00200 m? Enfosc maestread vert inter.mort 1:3
Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales interiores con mortero 1:3 de cemento y
arena, incluso p.p. de malla metélica en juntas de fabrica y estructura, remate de huecos y aristas,
limpieza y humedecido del soporte.
ASEOS —
Aseo 1 1 8,61 2,60 22,39 I
Aseo 2 1 7,74 2,60 20,12 —
42,51 19,02 808,54 ———
D07L00700 m2 Enfosc maestread horiz inter.mort 1:3 —
Enfoscado maestreado fratasado en paramentos horizontales interiores, con mortero 1:3 de cemento e —
y arena, incluso remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte. —
ASEOS —
Aseo 1 1 4,60 4,60 —
Aseo 2 1 3,80 3,80 —_—
]
8,40 18,36 154,27 —
D07L00500 m2 Enfosc maestread vert exter.mort 1:3 —
I
Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con mortero 1:3 de cemento y —_—
arena, incluso p.p. de malla metalica en union de fabrica y estructura, remate de huecos y aristas, —
limpieza y humedecido del soporte. —
EXTERIORES —
Alzado interior C/Heredad de aguas 1 100,00 100,00 —
Zona correa 2 3,00 0,12 0,72 —
Zona correa 2 36,00 0,12 8,64 —
—
—
I
I
—
—
5 de marzo de 2014 —
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Zona correa 2 28,00 0,12 6,72
Zona correa casa de los maestros 1 21,00 0,12 2,52
Testeros rampa principal 1 3,80 1,00 3,80
Zona baja fachada guarderia 1 17,00 0,30 5,10
Testeros rampa secundaria 1 4,00 4,00
Alzado interior parterre C/ EL Clavario 1 37,00 0,50 18,50
Muro opuesto parterre C/ EL Clavario 1 35,00 0,50 17,50
ASEOS
Exterior 1 14,00 3,40 47,60
Interior antepecho cubierta 1 12,10 0,55 6,66
221,76 20,61 4.570,47
D07L01000 m? Enfosc maestread horiz exter.mort 1:3
Enfoscado maestreado fratasado en paramentos horizontales exteriores, con mortero 1:3 de cemento
y arena, incluso remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.
Cubierta
P1-P2 1 3,92 0,20 0,78
P3-P4 1 1,93 0,20 0,39
P4-P5 1 2,15 0,20 0,43
P1-P3 1 2,34 0,20 0,47
P2-P4 1 1,62 0,20 0,32
Coronacion murete hacia la C/ El 1 37,00 0,20 7,40
Calvario
Muro cancha polivalente 1 34,00 0,20 6,80
16,59 19,95 330,97
D12A00100 m?  Alicat azulej ceram. blanco 15x15cm
Alicatado con azulejos cerdmicos blancos, de 15x15 cm, recibidos con adhesivo cementoso C 1TE,
con marcado CE, segun UNE-EN 12004, incluso enfoscado maestreado rascado, p.p. de ingletes,
cortes, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza, SINTE RPA-4.
ASEOS
Aseo 1 1 8,61 1,20 10,33
-1 1,00 1,20 -1,20
Aseo 2 1 7,74 1,20 9,29
-1 1,00 1,20 -1,20
17,22 32,94 567,23
CANCHAPET ud Cancha de petanca
Pista de petanca constituida por:
1.- Perimetro de vigas de madera de pino en piezas pulidas, tratada en autoclave al vacio y
presion, con sales CCA, con nivel de proteccion 4T (Tratamiento antihumedad, antiparasitario y anti-
podredumbre), ancladas a soporte y entre si mediante pletinas metalicas. Se dispondran dos vigas
transversales de 40x8x400 cm y 6 vigas laterales de 20x8x500 cm cada una. En la parte inferior de
las vigas, cada 3 metros, tendran una apertrura para la evacuacion de aguas de medidas 10x5 cm,
con rejilla interior de PVC.
2.- Relleno de la base del cajon con gravilla de 15 cm de espesor, totalmente compactada y li-
bre de tierra o productos arenosos u arcillosos.
3.- Relleno sobre la gravilla de 10 cm de arena, totalmente compactada y libre de tierra o pro-
ductos arenosos u arcillosos.
1 1,00
1,00 676,94 676,94

5 de marzo de 2014
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CONINF ud Conjunto infantil

Conjunto Infantil para nifios entre 3 y 12 afios, de dimensiones 8,50x3,50x3,70 m, con un ambito li-

bre para su correcto uso de 13x7,3 metros, compuesto por:

1.- Torre alta con tejado frabricado en laminado de ALta Presion (HPL), de color a elegir por la
DF. Su altura total sera de 3,7 m, y la altura de la plataforma 1,5 m.

2.- Plataforma intermedia unida a la torre alta. Altura de la plataforma 0,9 m.

3.- Plataforma intermedia unida al puente ccurvo. Altura de la plataforma 1,5 m.

4.- Puente curvo de madera con pasamanos de acero. Longitud de 2 m.

5.- Rocddromo con presas de escalada, ascendente a plataforma intermedia. Altura 1,5 m.

6.- Red de escalada de cuerdas, ascendente a plataforma intermedia de 0,9 m.

7.- Tobogan de poliester antiestatico modelo infantil, de altura 0,9 m.

8.- Tobogén de poliester antiestatico modelo cadete, de altura 1,5 m.

9.- Escalera de barrotes. Ascendente a plataforma intermedia de 0,9 m.

10.- Escalera de bbarras paralelas ascendente a la plataforma intermedia de 1,5 m.

11.- Panel tienda con mostrador fabricados en laminado de Alta Presion (HPL).

12.- Asiento infantil, fabricado en laminado de Alta Presion (HPL).

13.- Paneles de seguridad de lamas de madera, en distintos colores.

Todos los elementos del conjunto podran ir anclados al hormigon directamente mediante ancla-
jes metalicos o bien puede enterrarse mediante unas pletinas plegadas que parten del soporte y son
enterradas en zapatas de hormigon. Vendra con la certificacion TUV EN-1176, norma a nivel euro-
peo que garantiza la Seguridad y Calidad en areas de juego infantil. Esta norma especifica los requi-
sitos que protegeran al nifio de dafios que no sea capaz de prever cuando se emplee el equipo como
esta previsto o de forma que pueda ser anticipada razonablemente.Mediante la ejecucién de ensayos
de prueba reales (peso, estabilidad, durabilidad del material...) se testea la calidad, resistencia del
producto y la seguridad del mismo.También, contiene las recomendaciones de la instalacion y utiliza-
cion de equipamiento del area de juego.

1 1,00
1,00 10.705,10 10.705,10
TOTAL CAPITULO 7 ALBARNILERIA.......oooovvvvmmmmimmssssssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseseees 29.475,40
5 de marzo de 2014
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CAPITULO 8 REVESTIMIENTOS Y PINTURA
D28BA02000 m? Pintura acril ext
Pintura para fachadas a base de dispersion de resinas acrilicas, alta permeabilidad al vapor de agua,
hidréfuga, aplicada a tres manos, a brocha o rodillo, para la proteccion y decoracion de fachadas, in-
cluso limpieza, lijado y emplastecido del soporte e imprimacion.
Muro exterior de la ¢/ Aniceto (calle 1 54,00 2,70 145,80
del supermercado)
Muro interior de la c/ El Calvario 1 53,00 6,00 318,00
Muro exterio de la c/ EI Calvario. 1 53,00 2,70 143,10
exterior.
Muro interior de la ¢/ El Calvario. 1 53,00 1,20 63,60
Escalera 2 5,00 3,00 30,00
Quiebro puerta casa maestros 1 5,30 2,70 14,31
Murete exterior C/Heredad de aguas
1 3,00 0,50 1,50
1 36,00 0,50 18,00
1 28,00 0,50 14,00
Murete interior C/Heredad de aguas
1 3,00 2,00 6,00
1 36,00 2,00 72,00
1 28,00 2,00 56,00
Casa de los maestros 2 21,00 0,60 25,20
EDIFICIOS
Medicién del Edificio del antiguo
colegio y la guarderia.
Perimetro exterior del edificio con una 1 210,00 7,00 1.470,00
media aprox. de 7m.
Patio interior guarderia 1 10,00 5,10 51,00
Muros interiores del Centro 2 10,00 2,00 40,00
ocupacional y guarderia de 2,00 m
2 13,00 2,00 52,00
Muros exteriores de la parte de la 1 60,00 4,50 270,00
Ampliacion de la Guarderia
Muros bajos de los patios de la 2 26,00 2,00 104,00
guarderia, de 2,00m
2 3,40 2,00 13,60
2 6,00 2,00 24,00
Muretes/Parterres interiores de la
cancha
Alzado interior parterre C/ EL Clavario 1 37,00 0,50 18,50
Muro opuesto parterre C/ EL Clavario 1 35,00 0,50 17,50
1 39,00 0,60 23,40
Paredes que lindan con las casas de 1 18,00 7,50 135,00
los maestros
Contrafuerte 1 4,50 7,50 33,75
Testeros rampa principal 1 3,80 1,00 3,80
Zona baja fachada guarderia 1 17,00 0,30 5,10
Testeros rampa secundaria 1 4,00 4,00
ASEOS
Exterior 1 14,00 3,40 47,60
Interior antepecho cubierta 1 12,10 0,55 6,66
3.227,42 9,84 31.757,81
D28AAA00200 m? Pintura plastica mate, int.
Pintura plastica para interior, lavable, acabado mate, i/imprimacion, lijado y empaste, acabado a 2
manos, color blanco.
ASEOS
Aseo 1 1 8,61 1,40 12,05
-1 1,00 1,00 -1,00
Aseo 2 1 7,74 1,40 10,84
-1 1,00 1,00 -1,00
5 de marzo de 2014

Pagina 13

Cod. Validacion: 3LS9XY5CZTKREDZMTLZXLZIDC | Verificacion: http://firgas.sedelectronica.es/

Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 188 de 325



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PRECIO IMPORTE

CANTIDAD

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

RESUMEN

cODIGO

0,68

0,68

83,04

3,85

21,57

31.840,85

TOTAL CAPITULO 8 REVESTIMIENTOS Y PINTURA ..ot
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D25JA0010

D25JA0011

D25JA04000

D25JA04300

D23DACA0020

CAPITULO 9 CARPINTERIA
ml  Cerramiento con valla metalica de perfiles laminados RHS, h:1,50

Cerramiento con valla metdlica de acero galvanizado, de 1,50 m de altura, confeccionada con barro-
tes verticales de perfiles laminados y dos largueros horizontales, incluso pequefio material, anclajes,
mano de imprimacion antioxidante, recibido y colocacion. Ver detalle en planos.

Muro exterior 1 3,00 3,00

1 36,00 36,00

1 28,00 28,00

1

Casa de los maestros 21,00 21,00

88,00 130,06 11.445,28
ml Cerramiento con valla metalica de perfiles laminados RHS, h:2,50

Cerramiento con valla metdlica de acero galvanizado, de 2,50 m de altura, confeccionada con barro-
tes verticales de perfiles laminados y dos largueros horizontales, incluso pequefio material, anclajes,
mano de imprimacion antioxidante, recibido y colocacion. Ver detalle en planos.

Tramo 1 1 11,88 11,88

Tramo 2 1 7,90 7,90

Tramo 3 1 5,98 5,98

Tramo 4 1 0,40 0,40

26,16 144,65 3.784,04
ml Vallado metal. galv. + plastif. h=2,03 m

Vallado de 2,03 m de altura formado por paneles de malla electrosoldada de cuadricula 200x50 mm,
diametro del alambre horizontal 2x6 mm, diametro del alambre vertical 5 mm y puntas defensivas de
30 mm, fabricados con alambre galvanizado y plastificado con un espesor minimo de 100 micras de
poliéster, y postes Bekafix empotrados de seccion en H de 70x44 mm y espesor 1,2 mm galvani-
zados interior y exteriormente (275g/m?, 2 caras combinadas) y plastificados, en color verde RAL
6005 6 blanco RAL 9010, con resistencia a la corrosion de 1000 horas de niebla salina probada se-
gun norma UNE-EN-10245-1, incluso p.p. de accesorios, recibido y colocacion.

1 58,00 58,00

58,00 69,81 4.048,98
ml Vallado metdl. galv. + plastif. h=1,52 m, Pantanet Family, BETAF
Vallado de 1,52 m de altura formado por malla electrosoldada de cuadricula 101,6x50,8 mm, diame-
tro del alambre horizontal 2,5 mm con una resistencia de 400 a 550 N/mm?, diametro del alambre
vertical 2,5 mm con una resistencia de 750 a 950 N/mm2, reforzada en el extremo superior por un
doble alambre a una distancia de 25,4 mm, fabricados con alambre galvanizado y plastificado en
PVC, y postes Bekaclip empotrados de seccion circular, con cremallera, galvanizados interior y ex-
teriormente (275g/m2, 2 caras combinadas) y plastificados, color verde RAL 6073 vallado, verde
RAL 6005 postes, con resistencia a la corrosion de 1000 horas de niebla salina probada segun nor-
ma UNE-EN-10245-1, incluso p.p. de accesorios, recibido y colocacion.

1 10,00 10,00

10,00 33,33 333,30
ud Puerta peatonal 1H abat eje vert alum lacado blanco 0,90x2,10 m,
Puerta peatonal de una hoja abatible, de aluminio lacado color blanco, de 0,90x2,10 m, constituida
por marco formado por perfiles de 1,3+0,05 mm de espesor y 80 micras de espesor minimo de laca-
do, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, ancho del marco (fijo) de 40 mm, con acristalamiento for-
mado por vidrio laminado de seguridad stadip 8 mm (4+4) incoloro, con transmitancia térmica de 5,7
WIm2K (segun fabricante), incluso precerco de aluminio sistema ALUCANSA, tapajuntas, herrajes
del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimacion con liquido sellador en cortes y tala-
dros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano y demas accesorios
ALUCANSA, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocacién y ayudas de
albafiileria, segtin C.T.E.
Barios 2 2,00
Nuevo acceso 1 1,00

3,00 392,48 1.177,44
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IMPORTE

D23ABCA0040

D23ABCA0020

PORTALON

PUERTA_1.20

ud Vent 1H abat eje vert alum lacado blanco 0,60x0,50 m

Ventana de una hoja abatible de eje horizontal, de aluminio lacado color blanco, de 0,60x50 m, con
transmitancia térmica de hueco 3,90 W/m2K, constituida por marco formado por perfiles de 1,3+0,05
mm de espesor y 80 micras de espesor minimo de lacado, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1,
con transmitancia térmica de 5,7 W/m2K (segun programa Lider, documento reconocido del C.T.E.),
ancho del marco (fijo) de 40 mm, con clasificaciones: clase 4, segiin ensayo de permeabilidad al aire
(UNE-EN 1026); clase 9A, segln ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN 1027) y clase C5,
segUn ensayo de resistencia al viento (UNE-EN 12211); con valor de aislamiento acUstico a ruido
aéreo de 36 dB (UNE-EN ISO 140-3); con doble acristalamiento formado por dos vidrios monoliti-
cos incoloros con camara de aire, de espesor total 5+14+4 mm (cristal+cadmara+cristal), con transmi-
tancia térmica de 2,8 W/m2K (segun fabricante), incluso precerco de aluminio sistema ALUCANSA,
tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimacion con liquido sella-
dor en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano y
demas accesorios ALUCANSA, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, coloca-
cion y ayudas de albaiiileria, segiin C.T.E.

1 1,00

1,00 194,71

ud Vent 1H abat eje vert alum lacado blanco 0,40x0,50 m
Ventana de una hoja abatible de eje horizontal, de aluminio lacado color blanco, de 0,40x0,50 m, con
transmitancia térmica de hueco 4,30 W/m2K, constituida por marco formado por perfiles de 1,3+0,05
mm de espesor y 80 micras de espesor minimo de lacado, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1,
con transmitancia térmica de 5,7 W/m2K (segun programa Lider, documento reconocido del C.T.E.),
ancho del marco (fijo) de 40 mm, con clasificaciones: clase 4, segin ensayo de permeabilidad al aire
(UNE-EN 1026); clase 9A, segun ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN 1027) y clase C5,
segUn ensayo de resistencia al viento (UNE-EN 12211); con valor de aislamiento acustico a ruido
aéreo de 36 dB (UNE-EN ISO 140-3); con doble acristalamiento formado por dos vidrios monoliti-
cos incoloros con cdmara de aire, de espesor total 5+14+4 mm (cristal+cadmara+cristal), con transmi-
tancia térmica de 2,8 W/m2K (segun fabricante), incluso precerco de aluminio sistema ALUCANSA,
tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimacion con liquido sella-
dor en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano y
demas accesorios ALUCANSA, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, coloca-
cion y ayudas de albafiileria, segin C.T.E.

2 2,00

194,71

2,00 176,97
ud Puerta metélica corredera 5,00x2,10
Puerta metdlica corredera de 5,00x2,10 m, confeccionada con barrotes verticales de perfiles lamina-
dos y dos largueros horizontales, de acero galvanizado, capa de adherencia y plastificado en poliés-
ter (espesor total de dos capas min. 120 micras), en color verde RAL 6005, blanco RAL 9010 6 gris
RAL 7030, con resistencia a la corrosion de 1000 horas de niebla salina probada segtin norma
UNE-EN-10245-1, incluso cerradura cilindrica de seguridad, sistema de rodamiento integrado de 150
mm de diametro, incluso p.p. de accesorios, recibido y colocacion. incluso rail inferior, pequefio ma-
terial, anclajes, mano de imprimacion antioxidante, recibido y colocacion. Ver detalle en planos.

1 1,00

353,94

1,00 1.627,40

ud Puerta metlica abatible 1,20x2,10
Puerta metdlica corredera de 1,20x2,10 m, confeccionada con barrotes verticales de perfiles lamina-
dos y dos largueros horizontales, de acero galvanizado, capa de adherencia y plastificado en poliés-
ter (espesor total de dos capas min. 120 micras), en color verde RAL 6005, blanco RAL 9010 6 gris
RAL 7030, con resistencia a la corrosion de 1000 horas de niebla salina probada segin norma
UNE-EN-10245-1, incluso cerradura cilindrica de seguridad, sistema de rodamiento integrado de 150
mm de didmetro, incluso p.p. de accesorios, recibido y colocacion. incluso retirada de la existente,
pequefio material, anclajes, mano de imprimacién antioxidante, recibido y colocacion. Ver detalle en
planos.

2 2,00

1.627,40

2,00 358,21

716,42
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D2510020-RA ml Barandilla en hierro negro

BARANDILLA EN HIERRO NEGRO MODELO IPN DE 120 CM DE ALTO LLEVANDO PILA-
RES DE IPN DE 100 MM SEPARADOS 200 CM ENTRE ELLOS, BARROTERA DE CUA-
DRADOS MACIZOS DE 14X14 SOLDADOS ADOS PLETI NAS DE 60X6MM. EN LA PAR-
TE SUPERIOR LLEVA PASAMANOS DE TUBO DE 2". INSTALADO MEDIANTE PLETI-
NAS DE SUJECCION DE 12 CM X 12CM Y TORNILLOS METALICOS. TOTALMENTE INS-
TALADA PINTADA CON DOS MANOS DE IMPRIMACION ANTIOXIDANTE Y DOS MA-

NOS DE PINTURA DE ACABADO.
Lateral rampa 2 4,50 9,00
9,00 85,47 769,23
TOTAL CAPITULO 9 CARPINTERIA. ...t sesee s sesee s ses s snse s 24.450,74
5 de marzo de 2014
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CAPITULO 10 INSTALACIONES
SUBCAPITULO 8.1 FONTANERIA Y DESAGUES
D14ADA0002 m  Canaliz agua fria DN 16mm PE-X
Canalizacion con tuberia de polietileno reticulado (PE-X), UNE-EN ISO 15875, Uponor Wirsho-Pex
o equivalente, fabricada segtin método Engel (Perdxido), de DN 16 mm, e=2,2 mm, para agua fria,
instalacion no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p. de accesorios Uponor Quick &
Easy plastico (PPSU) y pequefio material. Instalada y probada. Segun C.T.E. DB HS-4 y Decreto
134/2011 Consejeria de Industria.
1 6,50 6,50
6,50 451 29,32
D14ADB0010 ud Punto agua fria 1/2"(16)
Punto de agua fria DN 16 (1/2"), en interior de vivienda, con tuberia de polietileno reticulado (PE-X),
UNE-EN ISO 15875, fabricada segun el método Engel (Peréxido), €=2,2 mm, incluso p.p. de ac-
cesorios plastico (PPSU) y pequefio material, apertura y sellado de rozas. Instalada y probada. Se-
gun C.T.E. DB HS-4 y Decreto 134/2011 Consejeria de Industria.
4 4,00
4,00 23,96 95,84
D29BD0010 ud Acometida a red terciaria abast. con tub. PE AD, DN-20 mm, 16 at
Acometida a la red terciaria municipal de agua potable (sin incluir arqueta y valvula) con tuberia de
polietileno de alta densidad de 20 mm (3/4") de diametro y 16 atm. de presion, con collarin de toma y
piezas especiales de laton, totalmente terminada y probada, segin C.T.E. DB HS-4.
1 1,00
1,00 42,48 42,48
D29BAB0310 m  Tub. abast. PE-100 AD, DN-125 mm, 16 atm., b. azul, Tuplen
Tuberia de polietileno de alta densidad PE-100, UNE-EN 12201, banda azul, PN-16, Tuplen o equi-
valente, de D=125 mm, en red de abastecimiento, colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pe-
quefio material, piezas especiales, laton, incluso solera de arena de 15 cm de espesor, nivelacion
del tubo, sin incluir excavacion ni relleno de la zanja. Instalada y probada.
Bafios y demas 1 15,00 15,00
kiosco 1 5,00 5,00
20,00 28,46 569,20
D15FE0010 ud Inod p/discapacit porcel blanco c/cisterna
Inodoro de porcelana vitrificada p/discapacitados, de 52x38x48 cm, con cisterna semielevada en
ABS con doble pulsador antivandalico, color blanco, incluso elementos de fijacion y codo de eva-
cuacion, mecanismo, asiento y tapa de poliester Inda, flexible con llave de escuadra, instalado y fun-
cionando. —
1 1,00 —
E—
1,00 300,38 300,38 ———
D15FA0010 ud Inodoro porcel blanco —
Inodoro de porcelana vitrificada de tanque bajo, color blanco, incluso tanque y tapa, asiento con tapa —
pintada, mecanismo de descarga, juego de fijacién y codo de evacuacion, llave de escuadra y lati- —
guillo flexible, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, instalado y p—
funcionando. —
1 1,00 —
=
1,00 151,52 151,52 n—
D15DI0010 ud Lavab mural porcel bl'y grifer monom p/discapacit —
Lavabo mural ergonémico de porcelana vitrificada, para discapacitados, color blanco, de 60x42 cm, —
incluso i/bastidor reclinable manual, sifon flexible, valvula de desagiie, flexibles con llaves de es- _
cuadra. Instalado, con griferia monomando de lavabo, cromada, con palanca clinica para discapacita- —
dos, Inda o equivalente. —
1 1,00 —
I
1,00 345,42 345,42 ——
—
_
—
I
I
—
—
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D15DA0010 ud Lavab pedest porcel blanc
Lavabo con pedestal de porcelana vitrificada, color blanco de 65 cm, incluso elementos de fijacion,
valvula de desagiie con tapon y cadenilla, flexibles con llaves de escuadra, sin sifon. Instalado, con
griferia monomando de lavabo, Monodin Roca o equivalente.
1 1,00
1,00 142,09 142,09
D15PB0020 ud Asidero inodoro p/discap acero inox D 30x1,5 mm 75x70 cm
Asidero para inodoro, para discapacitados, de acero inox AlSI304 electropul D 30x1,5 mm, fijacion
suelo-pared 75x70 cm, Inda o equivalente, colocado, incluso elementos de fijacion.
2 2,00
2,00 192,21 384,42
D15PAB0120 ud Portarrollos laton
Portarrollos de latén cromado, colocado.
2 2,00
2,00 26,17 52,34
D14FB0010 ud Bote sifonico registrab enterrado PVC.
Bote sifonico registrable de PVC, con tapa de acero inoxidable, enterrado en piso, incluso acoples a
tuberias de desaglies, tuberia de desembarque de 50 mm Instalado, incluso ayudas de albafiileria,
segn C.T.E. DB HS-5.
2 2,00
2,00 28,29 56,58
D14FG0010 ud Manguetén PVC 110 Uralita.
Mangueton PVC 110, acoplado a bajantes, con p.p. de piezas especiales y pequefio material, recibi-
do con mortero de cemento. Instalado, incluso ayudas de albafiileria, segiin C.T.E. DB HS-5.
2 2,00
2,00 36,37 72,74
D14FAB0040 m Desagle aparato sanit PVC-U 40mm p.p.sifon.
Desagiie de aparato sanitario realizado con tuberia de PVC-U, de D 40 mm, serie B, UNE-EN
1329-1, Uralita o equivalente, empotrada o vista, incluso p.p. de sifén individual y piezas especiales,
recibida con mortero de cemento y arena. Instalado hasta bajante o colector, segin C.T.E. DB
HS-5.
1 3,00 3,00
3,00 15,99 47,97
D04AB0070 m  Tub. saneam. exter. PVC-U, D160 e=4,0 Terrain ilexcav. y relleno
Tuberia de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o equivalente, de D 160 mmy
4,0 mm de espesor, con junta elastica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso
excavacion con extraccion de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor, colocacion de
la tuberia, relleno y compactacion de la zanja con arena volcanica, carga y transporte de tierras a
vertedero. Totalmente instalada y probada, segiin C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.
Bafios y demas 1 10,00 10,00
kiosco 1 5,00 5,00
Imbornal arqueta 1 18,00 18,00
Argueta a calle 1 22,00 22,00
55,00 38,35 2.109,25
D04BA0010 ud Arqueta 40x40x50 horm. fck 15 N/mm? tapa fund. ddctil
Arqueta de registro de 40x40x50 cm de dimensiones interiores, constituida por paredes de hormigén
en masa de fck=15 N/mm?2 de 12 cm de espesor, solera de hormigén en masa de fck=10 N/mm?2 de
10 cm de espesor, con aristas y rincones a media cafia, y registro peatonal B-125 s/UNE EN 124,
de fundicion ductil, incluso excavacion, relleno de trasdds con carga y transporte de tierras sobrantes
a vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y remate de tubos, segtin C.T.E. DB HS-5.
2 2,00
2,00 130,77 261,54
5 de marzo de 2014
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D29DC00400

D04BA00600

D18NABA0070

D18H0010

D18JA0100

D18E0010

ml Imbornal aguas pluviales horm., a=0,45 m y h=0,30 m, reja fund.

Imbornal de recogida de aguas pluviales, en calzadas, de ancho 0,45 my h=0,30 m, ejecutado con
paredes y solera de hormigén en masa de fck=15 N/mm? de 15 cm de espesor, con marco y reja
reforzada, D 400, S/UNE EN 124, de fundicion ddctil, de 750x500 mm, incluso excavacion, relleno
de trasdés con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado, aco-
metida y remate de tubos y recubrimiento de hormigén en los 4 ltimos metros del tubo, s/ordenan-
zas municipales.

1 2,50 2,50

2,50 380,26
ud Arqueta saneam prefabr. PP, 55x55x55 cm
Arqueta prefabricada de registro para saneamiento de 55x55x55 cm, de polipropileno reforzado, con
registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundicion ductil, i/excavacion, solera de hormigon de
fck=10 N/mmz2 de 10 cm de espesor, relleno de trasdds con hormigén de fck=17,5 N/mm2, carga y
transporte de tierras a vertedero, acometida y remate de tubos, segiin C.T.E. DB HS-5.
1 1,00

950,65

1,00 242,17

) TOTAIT SUBCAPITULO 8.1 FONTANERIA Y DESAGUES.....
SUBCAPITULO 8.2 ELCTRICIDAD E ILUMINACION
ud Plafén circular D 275x100 mm 1x22W FC
Plafén circular para interior, de policarbonato blanco, con difusor opal de metacrilato, de D 275x100
mm, con ldmpara fluorescente circular 1X22 W FC, grado de proteccion IP 20, Clase I, 230 V, total-

mente equipado, incluso lAmpara, instalacion y conexionado, segiin REBT-02.
3 3,00

242,17

5.853,91

3,00 60,40

ud Cuadro distribucidn viviendas, electrificacion béasica
Cuadro de proteccion y distribucion de viviendas, con grado de electrificacion basica, formado por
cajas plasticas de doble aislamiento autoextinguible, para empotrar, GEWISS serie 40 CD o equiva-
lente, de 24 modulos (2x12), color blanco con puerta trasparente color humo, con vano para alojar
ICP, independiente, precintable y vano para automaticos, incluso los dispositivos siguientes:

- 1interruptor de control de potencia (ICP) de 2x25 A (P.C. 6 kA)

- 1interruptor general automético de corte omnipolar (independiente del ICP) de 1+Nx25 A (P.C.
10 kA)

- 1 interruptor diferencial general de 2x40 A, sensibilidad 30 mA

- 1 interruptor automatico magnetotérmico (PIA) de 1+Nx25 A (P.C. 6 kA)

- 1 interruptor automatico magnetotérmico (PIA) de 1+Nx20 A (P.C. 6 kA)

- 2 interruptores automaticos magnetotérmicos (PIA) de 1+Nx16 A (P.C. 6 kA)

- 1 interruptor automatico magnetotérmico (PIA) de 1+Nx10 A (P.C. 6 kA),
incluso pequefio material, terminales, cableado de 6 mmz, conexionado, sefializacién de los circuitos
por medio de placas de plastico rigidas grabadas de forma indeleble, empotrado en paramento verti-
cal e instalado segun RBT-02.

1 1,00

181,20

1,00 218,62
ud Punto de luz sencillo

Punto de luz sencillo en alumbrado interior, con caja, mecanismo, con p.p. de tubo flexible corrugado
(s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, cableado con cable cobre 750 V, de 1,5 mm?, caja de de-
rivacion empotrada y pequefio material, incluso apertura de rozas y recibido de tubos y cajas. Insta-

lado S/RBT-02 y NTE IEB 48.
3 3,00

218,62

3,00 50,55
ml Linea general de alimentacion 4x16 mm?
Linea general de alimentacion (enlazando la caja general de proteccion con la centralizacion de conta-
dores) formada por cable de cobre de 4x16 mm2, con aislamiento de 0,6/1 kV (S/UNE 21123 parte 4
6 5), bajo tubo flexible corrugado, D 50 mm (s/normas UNE-EN 50085-1 y UNE 50086-1), incluso
apertura y sellado de rozas y ayudas de albafiileria. Instalada, s/RBT-02.
Aseos/Kiosco 1 16,00 16,00

151,65

16,00 21,48

343,68
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D18A0010

D29JAB00300

D29JCA0010

CONTIMET

ud Arqueta tipo A-1, conexionado electricidad ext.

Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo A-1, (sdlo para reposicién) realizada con

bloque hueco de hormigén vibrado de 9x25x50 cm, enfoscada y brufiida interiormente, con tapa y

marco de fundicién ductil (tipo A-1) de 500x500 mm y fondo de arena. Totalmente acabada.
2 2,00

2,00
ml  Canalizacion con 1 tubo de PE D 110 mm, T.P.P.
Canalizacion eléctrica formada por 1 tubo de polietileno (rojo), de doble pared, D 110 mm, T.P.P.
(Tuberias y perfiles plasticos) o equivalente, s'tUNE-EN 50086, incluso alambre guia galvanizado,
cinta de sefializacion, excavacion en zanja, proteccion con hormigdn, relleno y compactacion del

resto de la zanja con tierras saneadas. Instalada.
Canalizacion subterranea 3 35,00 105,00

126,33

252,66

105,00
ud Arqueta de registro de alumbrado, de PP 40x40x40 cm, Fulma
Arqueta prefabricada de registro de alumbrado de 40x40x40 cm, de polipropileno reforzado, Fulma o
equivalente, con registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundicién ductil, i/fexcavacion, fondo de
arena, relleno y compactado de tierra, transporte del sobrante y acometida y remate de tubos.
6 6

15,65

1.643,25

6,00
ml Canalizacién semirigida
Tubo de acero galvanizado con recubrimiento de PVC, color gris y negro, adaptado a su superficie.
Estanco. Autoextinguible. Grado de proteccion 7 contra dafios mecénicos. Normas NF/ s/JUNE
20324. Primer tramo colocado bajo tierra segun altura especificada por la DF, segundo tramo a tra-
vés del muro de ciclépeo y tercer tramo cogido con abrazaderas ancladas al muro cada 1.5 m. Ene-
brado posterior y conexion a la bomba. Completamente terminado.
Tramo desde C/ Calvario cuadro 1 30,00 30,00
Tramo C/Heredad 1 30,00 30,00

77,44

464,64

60,00

8,59

TOTAL SUBCAPITULO 8.2 ELCTRICIDAD E ILUMINACION.

TOTAL CAPITULO 10 INSTALACIONES.......civvvieersissssssissesssisssssssssssssssssssssssssssssssssssens

515,40

3.771,10

9.625,01

5 de marzo de 2014
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 11 CUBIERTA
D08C00300 Cubiert invert plana no transitable capa arido.
Cubierta invertida plana no transitable, formada por las siguientes capas: -faldon a base de hormigon
aligerado de 10 cm de espesor medio; -lamina asfaltica no protegida de betun elastdmero (SBS), con
armadura de fieltro de 150 g/m?, tipo LBM-40-FP (150); -aislamiento rigido con placa de poliestireno
extruido de 3 cm de espesor; -capa separadora filtrante y capa de &rido de 6 cm de espesor como
proteccion. Incluso p.p. de solapes y encuentros con elementos verticales. SIUNE 104-402.
1 8,90 8,90
8,90 48,07 427,82
TOTAL CAPITULO 11 CUBIERTA. ...ttt 427,82
5 de marzo de 2014
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 12 CONTROL DE CALIDAD CONTRATA
5.1 P Ensayos
Partida destinada a ensayos previstos segtn pliego de condiciones y norma, para la determinacion
de las caracteristicas de la mezcla bituminosa en caliente y de la red de saneamiento, que seran de-
terminadas en obra por la direccion facultativa y correran a cargo de la contrata.
1 1,00
. 1,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITULO 12 CONTROL DE CALIDAD CONTRATA ..ottt 0,00

5 de marzo de 2014
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 13 GESTION DE RESIDUOS

D37B0080 m3 Cargay transporte residuos a instalac. autorizada 20 km
Carga con medios mecanicos y transporte de residuos inertes o no peligrosos (no especiales) a ins-
talacion autorizada de gestion de residuos (Consejeria de Medio Ambiente), con camion para trans-
porte de 15 t, con un recorrido de hasta 20 km.

DESBROCE
Jardin 1 1 180,00 1,00 0,05 9,00
Jardin 2 1 16,00 1,00 0,05 0,80
Jardin 3 1 85,00 1,00 0,05 4,25
Jardin 4 1 14,00 1,00 0,05 0,70
Jardin 5 1 66,00 1,00 0,05 3,30
BARRIDO
NIVEL 0 1 870,00 1,00 0,01 8,70
NIVEL - 0,60 1 900,00 1,00 0,01 9,00
EXCAVACION
EXCAVACION EN ZANJAS
Base bordillo jardin
1 19,00 0,15 0,28 0,80
1 8,40 0,15 0,28 0,35
1 1,00 0,15 0,28 0,04
Zona a sanear
Zona 1 1 5,00 1,20 0,10 0,60
Zona 2 1 2,00 1,00 0,10 0,20
Zona 3 1 5,00 1,20 0,10 0,60
Zona a recrecer guarderfa a ajardinar 1 15,00 1,10 0,10 1,65
Zapatas pilares rampa 3 1,30 1,30 1,30 6,59
EXCAVACION A CIELO ABIERTO
Zona Aseos 1 15,00 1,00 0,30 4,50
DEMOLICIONES
Zona pavimento demolido 1 1 5,00 1,20 0,10 0,60
Zona pavimento demolido 2 1 2,00 1,00 0,10 0,20
Zona pavimento demolido 3 1 5,00 1,20 0,10 0,60
Zona demolida para ajardinar 1 4,65 1,00 0,10 0,47
Zona Aseos 1 15,00 1,00 0,10 1,50
Imbornal arqueta 1 18,00 0,50 0,10 0,90
DEMOLICION MURQS FABRICA
MUROS SEPARADORES
3 5,00 0,20 1,20 3,60
MURETE RECRECIDO
1 32,50 0,20 0,50 3,25
CUARTO DE MATERIALES
Muros transversales 2 5,00 0,20 3,25 6,50
Muro frontal 1 3,50 0,20 2,75 1,93
1 2,50 0,20 0,75 0,38
Muro trasero 1 5,00 0,20 2,00 2,00
Otros 1 10,00 0,20 1,00 2,00
MURO EXTERIOR
1 3,00 0,20 2,00 1,20
1 36,00 0,20 2,00 14,40
1 28,00 0,20 2,00 11,20
Casa de los maestros 1 21,00 0,20 0,85 3,57
Nuevo acceso desde C/ Aniceto 2 1,20 0,20 2,20 1,06

PICADO REVOCO A LA TIROLESA
Cara superior antepecho escalera 1 5,50 0,15 0,02 0,02
DEMOLICION DE RAMPA

1 3,80 1,00 0,40 1,52
PICADO ENFOSCADO
Alzado interior C/Heredad de aguas 1 100,00 0,02 1,00 2,00
Alzado interior vertical parterre C/ EL 1 37,00 0,02 0,50 0,37
Clavario
5 de marzo de 2014
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Muro opuesto vertical parterre C/ EL 1 35,00 0,02 0,50 0,35
Clavario
Alzado interior horizontal parterre C/ 1 37,00 0,02 0,20 0,15
EL Clavario
Muro opuesto horizontal parterre C/ EL 1 35,00 0,02 0,20 0,14
Clavario
DEMOLICION VALLADO
1 58,00 0,05 1,50 4,35
115,34 8,71 1.004,61
R-VEG t  Canon Residuos de Desbroce y limpieza
Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de tierra vegetal y maleza, densidad 1.8
yn/m3, procedentes de desbroce o excavacion, con codig 010409 segun el Catalogo Europeo de
Residuos (ORDEN MAM/304/2002).
DESBROCE
Jardin 1 1 180,000 1,000 0,050 16,200 (a*b*c*d)*1.8
Jardin 2 1 16,000 1,000 0,050 1,440 (a*b*c*d)*1.8
Jardin 3 1 85,000 1,000 0,050 7,650 (a*b*c*d)*1.8
Jardin 4 1 14,000 1,000 0,050 1,260 (a*b*c*d)*1.8
Jardin 5 1 66,000 1,000 0,050 5,940 (a*b*c*d)*1.8
32,49 6,00 194,94
R-EYD t  Canon Residuos de Material de Excavacion y Desmonte
Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de residuos de tierra y desmontes, con
densidad 1.8 tn/m3, procedentes de excavacidn, con codigo 17 05 04 y 20 02 02, segun el Catalogo
Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002).
EXCAVACION EN ZANJAS
Base bordillo jardin
1 19,000 0,150 0,280 1,436 (a*b*c*d)*1.8
8,400 0,150 0,280 0,635 (a*b*c*d)*1.8
1 1,000 0,150 0,280 0,076 (a*b*c*d)*1.8
Zona a sanear
Zona 1 1 5,000 1,200 0,100 1,080 (a*b*c*d)*1.8
Zona 2 1 2,000 1,000 0,100 0,360 (a*b*c*d)*1.8
Zona 3 1 5,000 1,200 0,100 1,080 (a*b*c*d)*1.8
Zona a recrecer guarderia a ajardinar 1 15,000 1,100 0,100 2,970 (a*b*c*d)*1.8
Zapatas pilares rampa 3 1,300 1,300 1,300 11,864 (a*b*c*d)*1.8
EXCAVACION A CIELO ABIERTO
Zona Aseos 1 15,000 1,000 0,300 8,100 (a*b*c*d)*1.8
217,60 2,50 69,00
R-HA t  Canon Residuos de Hormigon
Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de hormigén armado, con densidad de
2.4 tn/m3, procedentes de demoliciones, con c6dig L.E.R. 17 01 01, segun el Catalogo Europeo de
Residuos (ORDEN MAM/304/2002).
BARRIDO
NIVEL 0 1 870,00 1,00 0,01 15,66 (a*b*c*d)*1.8
NIVEL - 0,60 1 900,00 1,00 0,01 16,20 (a*b*c*d)*1.8
DEMOLICION SOLERA EXISTENTE
Zona pavimento demolido 1 1 5,00 1,20 0,10 1,08 (a*b*c*d)*1.8
Zona pavimento demolido 2 1 2,00 1,00 0,10 0,36 (a*b*c*d)*1.8
Zona pavimento demolido 3 1 5,00 1,20 0,10 1,08 (a*b*c*d)*1.8
Zona demolida para ajardinar 1 4,65 1,00 0,10 0,84 (a*b*c*d)*1.8
Zona Aseos 1 15,00 1,00 0,10 2,70 (a*b*c*d)*1.8
Imbornal arqueta 1 18,00 0,50 0,10 1,62 (a*b*c*d)*1.8
DEMOLICION MUROS FABRICA
MUROS SEPARADORES
3 5,00 0,20 1,20 6,48 (a*b*c*d)*1.8
MURETE RECRECIDO
1 32,50 0,20 0,50 5,85 (a*b*c*d)*1.8
CUARTO DE MATERIALES
Muros transversales 2 5,00 0,20 3,25 11,70 (a*b*c*d)*1.8
5 de marzo de 2014
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Muro frontal 1 3,50 0,20 2,75 3,47 (a*b*c*d)*1.8
1 2,50 0,20 0,75 0,68 (a*b*c*d)*1.8
Muro trasero 1 5,00 0,20 2,00 3,60 (a*b*c*d)*1.8
Otros 1 10,00 0,20 1,00 3,60 (a*b*c*d)*1.8
MURO EXTERIOR
1 3,00 0,20 2,00 2,16 (a*b*c*d)*1.8
1 36,00 0,20 2,00 25,92 (a*b*c*d)*1.8
1 28,00 0,20 2,00 20,16 (a*b*c*d)*1.8
Casa de los maestros 1 21,00 0,20 0,85 6,43 (a*b*c*d)*1.8
Nuevo acceso desde C/ Aniceto 2 1,20 0,20 2,20 1,90 (a*b*c*d)*1.8
PICADO REVOCO A LA TIROLESA
Cara superior antepecho escalera 1 5,50 0,15 0,02 0,03 (a*b*c*d)*1.8
DEMOLICION DE RAMPA
1 3,80 1,00 0,40 2,74 (a*b*c*d)*1.8
PICADO ENFOSCADO
Alzado interior C/Heredad de aguas 1 100,00 0,02 1,00 3,60 (a*b*c*d)*1.8
Alzado interior vertical parterre C/ EL 1 37,00 0,02 0,50 0,67 (a*b*c*d)*1.8
Clavario
Muro opuesto vertical parterre C/ EL 1 35,00 0,02 0,50 0,63 (a*b*c*d)*1.8
Clavario
Alzado interior horizontal parterre C/ 1 37,00 0,02 0,20 0,27 (a*b*c*d)*1.8
EL Clavario
Muro opuesto horizontal parterre C/ EL 1 35,00 0,02 0,20 0,25 (a*b*c*d)*1.8
Clavario
139,68 5,00 698,40
R-MET t  Canon Residuos Malla
Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado,para metales, con densidad de 1.7 tn/m3,
procedentes de demoliciones, con cddig L.E.R. 17 01 01, segun el Catalogo Europeo de Residuos
(ORDEN MAM/304/2002).
DEMOLICION VALLADO
1 58,00 0,05 1,50 7,40 (a*b*c*d)*1.7
7,40 2,50 18,50
TOTAL CAPITULO 13 GESTION DE RESIDUOS .........ooiriiieieiineeinieie e 1.985,45
5 de marzo de 2014
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CAPITULO 14 SEGURIDAD Y SALUD
D32AA0040 ud Casco seguridad SH 6
Casco seguridad SH 6, Wiirth o equivalente, con marcado CE.
7 7,00
7,00 18,51 129,57
D32AB0010 ud Guantes amarillo
Guantes proteccion amarillo, Wilrth o equivalente, con marcado CE.
5 5,00
5,00 7,03 35,15
D32AC0010 ud Botas marrén S3
Botas marrén S3 (par), Wirth o equivalente, con puntera y plantilla metélica, con marcado CE.
2 2,00
2,00 87,37 174,74
D32AD00100 ud Cinturén portaherramientas
Cinturén portaherramientas CE s/normativa vigente.
2 2,00
2,00 25,97 51,94
D32AD0060 ud Mono algoddn azulina, doble cremallera
Mono algoddn azulina, doble cremallera, pufio elastico CE.
2 2,00
2,00 15,97 31,94
D32AD0070 ud Traje antiagua chaqueta y pantalén PVC amarillo/verde
Traje antiagua chagueta y pantalon PVC, amarillo/verde, CE, s/normativa vigente.
1 1,00
1,00 6,30 6,30
D32CC0010 ud Chaleco reflectante
Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.
6 6,00
6,00 6,17 37,02
D32CB0030 ud Cono de sefializacion reflectante
Cono de sefializacion reflectante de 60 cm de altura, incluso colocacion y posterior retirada.
10 10,00
10,00 11,36 113,60 p—
D32CA0030 ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metélico —
Cartel indicativo de riesgo, con soporte metélico de 1,3 m de altura, (amortizacion = 100 %) incluso —
colocacion, apertura de pozo, hormigén de fijacion, y desmontado. p—
3 3,00 —
—
=
3,00 46,24 138,72
D32BB0040 ud Valla metalica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m —
Valla metalica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amortizacion = 10 —
%), incluso colocacion y posterior retirada. —
40 40,00 —_—
—
40,00 5,93 237,20 e—
D32E0010 ud Botiquin metalico tipo maletin, con contenido sanitario —
Botiquin metdlico tipo maletin, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo se- p—
gun ordenanzas. —
2 2,00 —
—
2,00 51,38 102,76 s
—
—
I
I
—
—
5 de marzo de 2014 —
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D32CA0010 ud Sefial de cartel obras, PVC, sin soporte metalico
Sefial de cartel de obras, de PVC, sin soporte metdlico, (amortizacién = 100 %), incluso colocacion
y desmontaje.
1 1
1,00 6,99 6,99
D32CB0040 ud Lampara para sefializacién de obras con soporte metalico
Lampara para sefializacion de obras con soporte metalico y pilas, i/colocacion y desmontaje.
5 5
5,00 28,12 140,60
D32CB0020 m  Cinta de balizamiento con banderolas reflectantes i/soporte
Cinta de balizamiento con banderolas reflectantes, incluso soporte metalico, (amortizacion = 100 %),
colocacion y desmontaje.
59 59
59,00 14,58 860,22
TOTAL CAPITULO 14 SEGURIDAD Y SALUD........oomimvieinsecsessecessseeseeeesssesssses s s 2.066,75
TOTAL ettt ettt bbbt e b bbb s gt bbb b bR Rttt R et bbb rnas 175.415,09
5 de marzo de 2014
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
CONTIMEC_17 60,000 ml  Tubo de @ interno de 17 mm 3,05 183,00
Tubo de acero galvanizado con recubrimiento de PVC, color gris y negro
CON_1 1,000 ud  Conjunto 10.157,14 10.157,14
Grupo CON ......covrevnieicrins 10.340,14
E01AA0010 214,702 kg Acero corrugado B 400 S (precio medio) 0,73 156,73
Acero corrugado B 400 S, UNE 36068 (precio medio)
E01AA0020 1.062,170 kg Acero corrugado B 500 S (precio medio) 0,74 786,01
Acero corrugado B 500 S, UNE 36068 (precio medio)
E01AB0020 110,246 m?2  Malla electros. cuadricula 15x30 cm, g 5-5 mm 1,31 144,42
Malla electrosoldada ME 15x30 @ 5-5 B 500 T 6x2,20, UNE 36092
E01ACAB0020 11,550 kg Perfil laminado IPE 100 1,07 12,36
Perfil laminado en caliente, IPE 100 mm, acero S 275 JR, UNE-EN 10025.
E01ACBB0010 748,000 m Perfil hueco acer galva 4x4x150 cmm 515 3.852,20
Perfil hueco acer galva 4x4x150 cmm
E01ACBB0011 222,360 ml Perfil hueco acer galva 4x4x212 cmm 6,70 1.489,81
Perfil hueco acer galva 4x4x212 cmm
E01ACBC0010 44,000 m Perfil macizo acer galva 3x0.5x145 cm 10,00 440,00
Perfil macizo acer galva 3x0.5x145 cm
E01ACBC0011 13,080 ml  Perfil macizo acer galva 3x0.5x250 cm 12,00 156,96
Perfil macizo acer galva 3x0.5x250 cm
E01BA0030 4,154 t Cemento puzolanico, CEM IV/B (P) 32,5 N, ensacado. 93,34 387,78
Cemento puzolanico, CEM IV/B (P) 32,5 N, UNE-EN 197-1, tipo IV/B, con puzolana
natural (P), clase de resistencia 32,5 N/'mm?y resistencia inicial normal, ensacado, con
marcado CE.
E01BA0040 2,714 t Cemento portland, CEM 11/B-P 32,5 R, granel 121,00 328,35
Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, UNE-EN 197-1, tipo I/B, con puzolana natural
(P), clase de resistencia 32,5 N/mm?y alta resistencia inicial, a granel, con marcado
CE.
E01BA0070 0,645 t Cemento portland, CEM Il/A-P 42,5 R, granel 101,75 65,60
Cemento portland, CEM II/A-P 42,5 R, UNE-EN 197-1, tipo II/A, con puzolana natural
(P), clase de resistencia 42,5 N/mm?y alta resistencia inicial, a granel, con marcado
CE.
E01CA0010 10,818 t Arena seca 15,23 164,77
E01CA0020 11,897 m®  Arenaseca 22,85 271,84
E01CB0060 5,614 m®  Arido machagueo 8-16 mm 17,25 96,84
Arido machaqueo 8-16 mm
E01CB0070 11,505 t Arido machaqueo 4-16 mm 11,50 132,31
Arido machaqueo 4-16 mm
E01CB0090 6,168 t Arido machaqueo 16-32 mm 11,50 70,93
E01CC0020 2,520 m*  Piedra en rama tamafio maximo 30 cm 14,19 35,76
Piedra en rama tamafio maximo 30 cm
E01CD0010 0,837 m*  Picén fino avitolado/cribado (p/atezados...) 12,65 10,58 m—
Picdn fino avitolado/cribado (p/atezados...) —
E01CDO0030 15,400 m®  Picon de relleno, garbancillo grueso 12,65 194,81
Picon de relleno, garbancillo grueso (trasdos de muros, jardines...) —
E01CD0032 5100 m®  Arena seleccionada 14,93 76,14 m—
E01DB0040 0,263 kg Desencofrante diluible agua Reebol E 3,41 0,90 —
Desencofrante concentrado diluible en agua Reebol E de Fosroc para encofrados de —
madera, consumo 80-120 m/l ————
E01DB0050 1,073 kg Desencofrante Reebol V10, Fosroc 1,72 1,85 =—/—
Desencofrante para encofrados de madera contrachapada, poliéster, acero, etc., no —_—
mezclar con otros productos o materiales, incluido el agua, consumo 35-50 m?/|, Reebol —
V10 de Fosroc. —
E01E0010 21,290 m*  Agua 1,26 26,82 mmm—
E01FA0280 68,880 kg Adhesivo cementoso C 1TE, Tixocem Plus, Butech 0,39 26,86 =——=
Adhesivo cementoso C 1TE (UNE-EN 12004), para coloc. baldosas ceramicas, pav. y —
rev. int./ext, adherencia normal, desliz. reducido, tiempo abierto ampliado, con marcado —
CE, Tixocem Plus, Butech (Porcelanosa). —
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

cODIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

IMPORTE

EO01FA0300

E01FB0230

E01FB0240

E01FG0090

E01HCA0010

E01HCB0010

E01HCB0040

E01HCC0040

E01HCC0060

EO01IA0110

E011B0010

E01KA0010

E01KB0040

E01MA0010

E01MA0020

E02AB0400

E03AB0010

EO03AI0100

E03DA0030

E03DG0010

EO03RC0050

EO3RF0010

575,700 kg

13,614 kg

75,200 kg

1.732,725 kg

8,446 m
3,890 m
10,325 m?
0,108 m?
1,520 mé
0,087 m3
0,306 m?
0,039 t

3,115 kg
0,625 kg

1,419 kg

8,900 m?

1,000 ud

1,000 ud

1,000 ud
1,000 ud
2,000 ud

2,000 ud

Adhesivo cementoso C 2TE S1, p/rev y pav int/ext

Adhesivo cementoso C 2TE S1 (UNE-EN 12004), deformable, para colocacion de
pavimentos y revestimientos interiores/exteriores. Baldosa gran formato. Porosidad
<3%, adherencia mejorada, desliz. reducido, tiempo abierto ampliado y deformable,
Consumo 4+0,5 kg/m2 simple, 7+0,5 kg/m? doble encolado, con marcado CE,
LANKOCOL FLEXIBLE blanco, de Parex.

Mortero rejuntado cementoso mejorado, CG 2, coloreado, p/juntas

Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2 (UNE-EN 13888), coloreado, p/juntas
de 2 a 20 mm, todo tipo de piezas, interior/exterior, hidrofugado, LANKOLOR JUNTA
ANCHA de Parex.

Mortero rejuntado cementoso mejorado, CG 2, coloreado, p/juntas

Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2 (UNE-EN 13888), coloreado, p/juntas
de 3 a 30 mm, todo tipo de piezas, especial fachadas, interior/exterior, alta
deformabilidad, hidrofugado, LANKOLOR JUNTA FLEXIBLE de Parex.

Mortero seco M 2,5 p/albafiileria

Mortero industrial seco M 2,5 (UNE-EN 998-2) p/albafiileria, conductividad térmica
0,52-0,65 W/mK, reaccion al fuego Clase Al, con marcado CE

Horm prep HM-20/B/20/I

Hormigén preparado HM-20/B/20/1

Horm prep HM-25/B/20/I

Hormigon preparado HM-25/B/20/1

Horm prep HA-25/B/20/la

Hormigon preparado HA-25/B/20/lla

Horm prep HA-30/B/20/Ila

Hormigdn preparado HA-30/B/20/Ila

Horm prep HA-30/B/20/1lla

Hormigon preparado HA-30/B/20/llla

Madera pino insigne

Madera pino insigne

Madera pino gallego en tablas

Madera pino gallego en tablas

Bet(in asfaltico a granel.

Bet(in asfaltico a granel.

Butano.

Butano.

Clavos 3"

Clavos 3"

Clavos 2"

Clavos 2"

Grupo EOL......cccovvvenee

Panel aislante poliestireno extruido e=30 mm, CHOVAFOAM 300 M30

Panel de poliestireno extruido CHOVAFOAM 300 M30, UNE-EN 13164, e=30 mm,
resistencia térmica 0,90 m2K/W, reaccion al fuego Clase E, de superficie lisa y
mecanizado a media madera, utilizable en cubiertas, resist. a compresion >= 300 kPa,
con marcado CE, de Chova

Grupo E02........cceueee

Lavabo y pedest. de porcelana 65 cm bl

Lavabo y pedest. de porcelana Roca Victoria 65 cm bl

Lavabo p/discapacit, 600x490 mm bl

Lavabo para discapacitados, serie Targa Vita 600x490 mm color blanco, adecuado para
griferia de tres agujeros, Villeroy&Boch

Inodoro Roca Victoria bl i/tanque,tapa,mecan,asiento

Inodoro Roca Victoria blanco, iftanque, mecanismo, asiento y tapa pintada.

Inodoro p/discapacit bl 52x38x48 cm itanque, asiento y tapa Val

Inodoro para discapacitados blanco 52x38x48 cm i/tanque alto, asiento y tapa Valadares
Portarrollos c/tapa

Portarrollos c/tapa Inda Export 2200, de latén cromado.

Asid inod p/discap acero inox D 30x1,5 mm fij suelo-pared 75x70

Asidero inodoro p/discapacitados acero inox AISI304 electropul D 30x1,5 mm fjj
suelo-pared 75x70 cm, s/UNE EN 12182, Inda

0,80

0,86

0,98

0,08

69,30
74,10
74,10
77,40
77,40
360,00
299,74
590,93
1,14
0,76

0,84

112,20
256,89
18,80

180,00

460,56

11,71

73,70

138,62

585,29
288,25
765,08
8,36
117,63
31,23
91,68
22,99
3,55
0,48

1,19

11.530,94
116,15 se—

116,15
53,50

207,00

112,20
256,89
37,60

360,00
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

cODIGO CANTIDAD UD  RESUMEN PRECIO IMPORTE
Grupo E03......coovvrirrercines 1.027,19
E05ABCA0020 2,000 ud  Vent 1H abat eje vert alum lacado blanco 0,40x0,50 m 59,38 118,76
Vent 1H abat eje vert alum lacado hlanco 0,60x1,20 m, compuesta de perfileria, herrajes
y demas accesorios i/precerco, sist. Al-29 ALUCANSA, completa.
E05ABCA0040 1,000 ud  Vent 1H abat eje vert alum lacado blanco 0,60x0,50 m, sist. Al-2 68,44 68,44
Vent 1H abat eje vert alum lacado blanco 0,70x1,20 m, compuesta de perfileria, herrajes
y demas accesorios i/precerco, sist. Al-29 ALUCANSA, completa.
E05DACA0020 3,000 ud  Puerta peatonal 1H abat eje vert alum lacado blanco 0,90x2,10 m, 170,64 511,92
Puerta peatonal 1H abat eje vert alum lacado blanco 0,90x2,10 m, compuesta de
perfileria, herrajes y demas accesorios i/precerco, sist. Al-29 ALUCANSA, completa.
Grupo E05......oovececcies 699,12
E09A0010 24,321 kg Alambre de atar de 1,2 mm 0,98 23,83
Alambre de atar de 1,2 mm
EQ9EEA0025 9,000 m Pletina de anclaje acero inox 70x70 mm 9,47 85,23
Pletina de acero inoxidable, anclada mediante 4 taladros a soporte. Totalmente colocada.
EO9EEA00600 9,000 m Barandilla hierro negro 66,90 602,10
Barandilla de acero inoxidable cromado, de 1,00m de altura formada por paneles
preparados en taller formado por: pasamano superior de tubo de acero diametro 70mm,
espesor 2mm, curvado en forma helicoidal, 2 travesafios intermedios de 50mm, a 100
mm de la cara inferior del pasamanos y a 110 del piso acabado, montantes mediante
perfil hueco de acero de 70x70 mm, cada 2 metros, mediante placas cogidas mediante
taladros al pavimento existentey barrotes cada 10 cm. No se efectuara ninguna soldadura
en obra. Totalmente colocado, se incluye pequefio material.
E09F0020 5.260,992 ud  p.p. pequefio material (electrodos, discos) 0,10 526,10
p.p. pequefio material (electrodos, discos ..)
Grupo E09.....covvvrircrciens 1.237,26
E10AB0010 261,156 ud  Blogue de hormigén de aridos de picon 25x25x50 cm, CE cat. | 1,49 389,12
Bloque de hormigdn de aridos de picon 25x25x50 cm, con marcado CE, categoria |
SIUNE-EN 771-3, p=1300-2000 kg/m?, conductividad térmica 0,7 W/mk, Cp=800
Jkg.K, p=10.
E10AB0020 101,640 ud  Blogue de hormigén de aridos de picon 20x25x50 cm, CE cat. | 1,21 122,98
Bloque de hormigdn de aridos de picon 20x25x50 cm, con marcado CE, categoria |
S/UNE-EN 771-3, p=1300-2000 kg/m?, conductividad térmica 0,7 W/mk, Cp=800
Jlkg.K, p=10.
E10AB0050 20,000 ud  Bloque de hormigdn de &ridos de picon 9x25x50 cm, CE cat. | 0,85 17,00
Bloque de hormigén de aridos de picdn 9x25x50 ¢cm, con marcado CE, categoria |
SIUNE-EN 771-3, p=1300-2000 kg/m3, conductividad térmica 0,7 W/mk, Cp=800
Jikg K, p=10.
E10CB0010 21,595 m Fleje metalico perforado. 0,16 3,46
Fleje metélico perforado.
E10GA0750 58,000 m  Vallado metal. galv. + plastif. h=2,03 m 67,78 3.931,24
Vallado metdlico galvanizado + plastificado, h=2,03 m, Nylofor 2D, BETAFENCE, inst.
E10GA0810 10,000 m  Vallado metdl. galv. + plastif. h=1,52 m, Pantanet Family, BETAF 32,36 323,60
Vallado metdlico galvanizado + plastificado, h=1,52 m, Pantanet Family, BETAFENCE,
inst.
E10HAA0040 13,000 ud  Albardilla hormigon visto U 100x25x5 cm (int 17), Julca 16,09 209,17
Albardilla hormigon visto en U, 100x25x5 cm (int. 17 cm) (p/bloque 15 cm), Julca
E101G0200 2,300 m Mampara divisoria para cabinas de aseo, h=1,80 m, Fundermax Comp 369,61 850,10
Mampara divisoria para cabinas de aseo, h=1,80 m, Fundermax Compacto, inst.
Grupo E10....c.ovvrrerereiiins 5.846,68
E13AA0040 12,371 m Semivigu horm arm L=3,50-4,00 m h=20 cm ¢/72 cm 10,09 124,82
Semivigueta hormig. armado L=3,50-4,00 m h=20 c¢m, ¢/72 cm, con marcado CE
S/UNE-EN 15037-1
E13ABA0070 49,395 ud  Bovedilla hormigon vibrado 72x20x25 cm 1,30 64,21
Bovedilla hormigon vibrado 72x20x25 cm
E13ACA0010 21,600 m2  Placa alveolar de canto 15 cm p/luz hasta 6 m 31,05 670,68
Placa alveolar de canto 15 cm para una luz de hasta 6 m.
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E13DA0030 352,000 ud  Separ. plast. arm. horiz. D=0-30 r 30 mm, Fosilla 30 0,14 49,28
Separador plastico armadura horizontal, D=0-30 tipo mesa, recub. 30 mm, Fosilla 30 de
Fosroc
E13DA0040 119,440 ud  Separ. plast. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm, Fosclip 0,08 9,56
Separador plastico arm. horizontal, D=12-20, recub. 40 mm, Fosclip de Fosroc
E13DA0110 96,100 ud  Separ plast arm vert r 35 mm D acero 10-20 Fosrueda 0,39 37,48
Separador plastico arm. vertical, r 35 mm, D acero 10-20, Fosrueda de Fosroc
E13DA0150 14,900 ud  Separ hormigén r 40-50 mm uso universal Fosroc 0,16 2,38
Separador de hormigdn, r 40-50 mm, de uso universal, Fosroc
Grupo E13.....ovirieercins 958,42
E15AD0120 1,000 ud  Monomando lavabo 41,80 41,80
Monomando para lavabo, cromado, Monodin Roca
E151A0020 1,000 ud  Griferia monom lavabo cr p/discapacit 89,05 89,05
Griferia monomando lavabo cromada c/palanca clinica p/discapacitados, Inda
Grupo E15....c.oovivcrcrriis 130,85
E17ABA0200 3,000 ud  Plafén circular D 275x100 mm 1x22W FC 44,59 133,77
Plafén circular D 275x100 mm, 1x22W FC, difusor opal, GEWISS MANTA, ref.
GW-80630.
E17CB0040 3,000 ud  La&mpara fluorescente FC 22 W 6,18 18,54
Grupo E17 ..o 152,31
E18AA0050 10,324 m*  L&m betln LBM 40-FP, Politaber COMBI-40 12,51 129,15
Lamina de betin modificado con elastdmero (SBS), con armadura fieltro poliéster 150
g/mz, LBM 40-FP, UNE-EN 13707, Politaber COMBI-40 de Chova, reaccion al fuego
Clase E, con marcado CE.
E18HB0020 10,680 m2  Geotextil de fibras de poliéster GEOFIM-120 1,01 10,79
Geotextil de fibras de poliéster no tejido, p/capa separadora, filtrante, antipunzonante...,
120 g/m?, con marcado CE, GEOFIM-120 de Chova.
E18JA0040 0,508 | Sellador monocomp poliést modificado 6,05 3,07
Sellador monocomponente de médulo medio basado en un poliéster modificado, Nitoseal
MS50 de Fosroc.
E18KB0010 4,420 kg Revest. elastico para impermeab 9,88 43,67
Revestimiento elastico para impermeabilizacion, Nitocote 190 (2 kg/m?) a base de
copolimero estireno/acrilato en emulsion acuosa, de Fosroc
Grupo E18......oovvvrercreiins 186,68
E22CAC0040 105,000 m  Tuberia PE (rojo) doble pared DN 110 mm, p/canal. eléctr., T.P.P 3,74 392,70
Tuberia PE (rojo) doble pared DN 110 mm, p/canal. eléctr., T.P.P.
E22CADO0070 24,000 m  Tubo flexible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322 0,79 18,96
Tubo flexible corrugado D 20 mm, categorias: 2221, 3321y 3322 —
E22CAD0110 16,000 m  Tubo flexible corrug D 50 mm categ 2221-3321-3322 3,92 62,72 p—
Tubo flexible corrugado D 50 mm, categorfas; 2221, 3321y 3322 —
E22CAF0010 105,000 m  Alambre guia 2 mm galvanizado 0,21 22,05 ———
Alambre guia 2 mm galvanizado _—
E22CAF0020 105,000 m  Cinta sefializadora linea eléctrica 0,11 11,55 n—
Cinta sefializadora linea eléctrica —
E22DA0020 6,000 ud  Arqueta PP 40x40x40 cm, Fulma 3543 212,58 m—
Arqueta de polipropileno 40x40x40 cm, Fulma —
E22FC0010 1,000 ud  Caja empotrar para cuadro distribucion 24 mddulos (2x12), Gewiss 80,75 80,75 m—
Caja decorativa equipada con regleta, 24 modulos (2x12) dim. externas 310x330x80 —
mm, dotada de regletas N(2x25 mm?2)+(14x10 mm?)T(2x25 mm?)+(14x10 mm?), potencia —
disipada 31 W, color blanco, serie Gewiss, GW-40231 —
E22FD0030 3,000 ud  Caja deriv 100x100 mm empotr protec normal 0,96 X E——
Caja derivacion cuadrada 100x100 mm, proteccion normal, para empotrar —
E22FE0020 3,000 ud  Caja empotrar rectang 1 a 3 mod 0,66 1,08 e
Caja empotrar rectangular, 1 a 3 modulos —
E22HA0050 1,000 ud  Interruptor control potencia 1P+N x 25 A 7,78 778
Interruptor control potencia 1P+N x 25 A —
E22HB0010 1,000 ud  Interruptor general automatico corte omnipolar 1+Nx25 A (P.C. 10 41,16 41,16 m—
Interruptor general automético de corte omnipolar 1+Nx25 A (P.C. 10 kA) GEWISS Ref. —
GW-92029 =
—
—
—
—
—
—
—
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E22HC0020 1,000 ud  Interruptor diferencial 2x40A sensib 30 mA 25,52 25,52
Interruptor diferencial 2x40A sensibilidad 30 mA
E22HD0010 1,000 ud  Interruptor automatico magnetotérmico 1P+N x 10 A 6,12 6,12
Interruptor automatico magnetotérmico 1P+N x 10 A
E22HD0020 2,000 ud Interruptor automatico magnetotérmico 1P+N x 16 A 6,12 12,24
Interruptor automéatico magnetotérmico 1P+N x 16 A
E22HD0030 1,000 ud Interruptor automatico magnetotérmico 1P+N x 20 A 6,12 6,12
Interruptor automatico magnetotérmico 1P+N x 20 A
E22HD0040 1,000 ud  Interruptor automatico magnetotérmico 1P+N x 25 A 6,12 6,12
Interruptor automatico magnetotérmico 1P+N x 25 A
E221A0020 48,000 m Conductor cobre VV 750 V, unipolar 1,5 mm? 0,15 7,20
Conductor de cobre VV 750 V, unipolar de 1,5 mm?2 de seccién.
E221B0160 16,000 m Cable 0,6/1kV de 4x16 mm2. aisl. S’JUNE 21123 8,74 139,84
Cable 0,6/1kV de 4x16 mm2. aisl. SIUNE 21123
E22JCC0010 3,000 ud Interruptor 1P, 10 A, 1 mdd Gewiss System 3,15 9,45
Interruptor 1P, 10 A, Gewiss System, 1 modulo
E22JCG0010 3,000 ud  Placay soporte 1 médulo 1,82 5,46
Placa y soporte 1 mddulo, Gewiss System-Virna, blanca
Grupo E22.......oovvvvecreiis 1.073,18
E24AG0010 14,500 m  Tubo polietileno retic. D 16 mm 2,21 32,05
Tubo polietileno reticulado DN(exterior) 16 mm, e=2,2 mm, UNE EN ISO 15875-2, serie
3,2 Uponor Wirsho-Pex.
E24AH0010 4,000 ud  Te reducida plastico, 20x16x16 4,54 18,16
Te reducida plastico, 20x16x16, UNE EN ISO 15875-3, Uponor Quick & Easy
plastico(PPSU)
E24AH0040 4,000 ud  Codo terminal plastico, 16x1/2" 3,64 14,56
Codo terminal plastico 16x1/2", UNE EN ISO 15875-3, Uponor Quick & Easy plastico
PPSU
E24AH0090 6,500 ud F().p. acczasorios, D=16mm Uponor Quick & Easy (PPSU) 1,17 7,61
p.p. accesorios D=16mm, UNE EN ISO 15875-3, Uponor Quick & Easy plastico
(PPSUV)
E24AH0160 12,000 ud  Abrazadera tub. polietileno D 16 mm 0,12 1,44
Abrazadera tub. polietileno D 16 mm
E24BAB0140 21,000 m Tuberia PE-100, A.D. PN 16 D=125mm Tuplen 21,62 454,02
Tuberia polietileno A.D. PE-100, 16 atm, DN(exterior) 125 mm, e=11,4 mm, UNE EN
12201-2, Tuplen
E24BAB0200 2,200 m  Tuberia PE-100, A.D. b.azul PN 16 D=20mm Adequa 0,80 1,76
Tuberia polietileno A.D. PE-100, banda azul, 16 atm, DN(exterior) 20 mm, €=2,3 mm,
UNE EN 12201-2, Adequa de Uralita
E24BE0010 1,000 ud  Codo de latén 20 mm, Itap 3,62 3,62
Codo de latén 20 mm, (1/2"), UNE EN 1254, Itap —
E24BE0100 1,000 ud  Collarin de toma de latén 50x3/4", Itap 9,42 0,42 —
Collarin de toma de latén 50x3/4", UNE EN 1254, Itap —
E24GG0010 1,000 ud  Llave escuadra 1/2 x 3/8" ilescudo 2,70 2,70 =
Llave escuadra 1/2 x 3/8" ifescudo —
E24GG0020 5000 ud  Llave escuadra 1/2 x 1/2" ifescudo 282 1410 /=
Llave escuadra 1/2 x 1/2" ifescudo —_—
E24HA0030 6,000 ud  Flexible de acero inox. 30 cm 1,63 9,70 —
Flexible de acero inox. 30 cm —
GIUPO E24....occcerreererrcnn 569,2] m—
E28AAB0030 1,000 ud  Arqueta PP 55x55x55 cm, Fulma 82,52 82,52
Arqueta de polipropileno 55x55x55 ¢cm, Fulma —
E28BA0100 1,000 ud  Reg peat B-125 600x600mm tapa/marco fund ddctil Cofunco 117,58 117,58 —
Registro peatonal 600x600 mm, tapa y marco, fundicion ddctil, B-125, UNE-EN 124, —
Cofunco —
E28BA0130 2,000 ud  Reg peat B-125 500x500mm tapa/marco fund ductil Norinco HC 53,74 107,48 0=
Registro peatonal 500x500 mm, tapa y marco, fundicion ddctil, B-125, UNE-EN 124, —
Norinco HC —
E28BA0160 8,000 ud  Reg peat B-125 400x400mm tapa/marco fund dctil Cofunco 28,91 231,28 =
Registro peatonal 400x400 mm, tapa y marco, fundicion ddctil, B-125, UNE-EN 124, ———
Cofunco —
—
—
—
—
—
—
—
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E28BE0045 3,325 ud  Reja de canal D400 750x500 mm fund ddctil, articulada Cofunco 205,71 683,99
Reja de canal D400 750x500 mm fundicion dictil, UNE-EN 124, articulada Cofunco
E28CA0110 3,300 m  Tub. PVC-U aguas residuales D 40 mm serie B Adequa 1,65 5,45
Tub. PVC-U aguas residuales DN(exterior) 40 mm, e=3,0 mm, UNE EN 1329-1, serie
B, Adequa de Uralita
E28CA0120 2,000 m  Tub. PVC-U aguas residuales D 50 mm serie B 2,09 4,18
Tub. PVC-U aguas residuales DN(exterior) 50 mm, e=3,0 mm, UNE EN 1329-1, serie
B, Adequa de Uralita
E28CA0150 4200 m  Tub. PVC-U aguas residuales D 110mm serie B 513 21,55
Tub. PVC-U aguas residuales DN(exterior) 110mm, e=3,2 mm, UNE EN 1329-1, serie
B, Adequa de Uralita
E28CC0670 2,000 ud  Codo 90 PVC-U D 110 mm, Adequa 3,38 6,76
Codo 90 PVC-U D 110 mm, UNE EN 1329-1, Adequa de Uralita
E28CC0890 3,000 ud  Abrazadera tubo D 40 mm 0,57 1,71
Abrazadera tubo D 40 mm
E28EB0270 55,000 m  Tub. PVC-U saneam. D 160 mm j. elast. Terrain 20,47 1.125,85
Tuberia PVC-U saneamiento D 160 mm junta elastica, e=4,0 mm, UNE EN 1401-1,
serie SN-4, Terrain
E28IAA0010 2,000 ud  Bote sifénico PVC D 110 mm salida D 40 y 50 mm 10,25 20,50
Bote sifénico PVC D 110 mm salida D 40 y 50 mm, extensible con tapa acero inox.
Uralita
E28IBAA0020 1,500 ud  Sifén PP sencillo botella D 1 1/2 (40 mm), lavabo, bidé, Adequa 3,27 491
Sifén polipropil. sencillo botella corto D 40 mm extensible, inclinado (lavabo, bidé),
Adequa de Uralita
E28ICA0010 1,000 ud  Valvula lavabo/bidé PP D 1 1/4 (32 mm) iftapén y cadenilla, Adeq 3,34 3,34
Vlvula D 32 mm, tapon y cadenilla, polipropileno, lavabo/bidé, Adequa de Uralita
Grupo E28........ovvriecicas 2.417,08
E31AB0040 214,480 ud  Puntal metdl reforz 2,10-3,65 m (amortiz diaria) 0,03 6,43
Puntal metalico reforzado de 2,10 a 3,65 m. (amortizacion diaria).
E31BB0010 14,304 ud  Escuadra, utilizacion 0,09 1,29
Escuadra, utilizacion
E31BB0020 12,874 ud  Cremallera, utilizacion 0,21 2,70
Cremallera, utilizacion
E31BB0030 286,080 ud  Panel metalico 50x50, utilizacion 0,06 17,16
Panel metalico 50x50, utilizacion
E31CD0020 0,008 ud  Andamio para interiores horizontales. 36,06 0,30
Andamio (de borriquetas) para interior para superficies horizontales.
E31CD0030 0,130 ud  Andamio para interiores verticales. 217,05 3,53
Andamio (de borriquetas) para interior para superficies verticales.
Grupo E3L....c.covicrcreiis 31,42 m—
E33LB0020 56,800 ud  Bordillo jardin de hormigén 50x28x6 cm, Julca 6,08 345,3/ em—
Bordillo jardin de hormign 50x28x6 cm, Julca, marcado CE —
E33MB0050 1.770,000 m?  Asfal D-8 ,Riego adherencia emulsion ECR-1 0,6 kg/m2, sellad pol 15,00 26.550,00 ———
Pavimento p/tenis, paseos... colocado. —_—
—
GIUPO E33.oooevvvesvvrvesisreenn 26.895,34 e
E34AA0590 0,500 mz  Porfido mixto gris baldosa LL*25*3/5 cm 42,00 21,00 m—
Porfido mixto gris baldosa LL*25*3/5 cm e
E34AA2201 93,500 m?  Piedra Arucas 60x30x2 cm al corte 20,80 1.944,80 ——
—
GrUpO E34.....ooviiecii 1.965,80
E35AA0120 7,118 | Pintura plast int, blanco mate 4,94 35,16 mm—
Pintura pléstica a base copolimeros acrilicos, estables a la luz, para interior, color blanco ———
mate sedoso, rendimiento 8-10 m2/l, Feliplast 20.21, de Palcanarias —
E35AC0300 1.290,968 | Pintura acril ext 6,70 8.649,4 mmmm—
Pintura para fachadas a base de silacryl (dispersion de resinas acrilicas), alta —
permeabilidad al vapor de agua, hidréfuga (consumo aprox. 200 ml/m2 por capa), _
Muresco Silacryl de Caparol —
E35LAD0160 175,918 | Imprim fosfocromatante, Palverol Metal Primer 16,38 2.881,54
Imprimacion fosfocromatante, para superficies férricas y no férricas, gris, acabado —
semi-mate, rendimiento 14-16 m/l, Palverol Metal Primer, de Palcanarias —
—
—
—
—
—
—
—
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

cODIGO CANTIDAD UD  RESUMEN PRECIO IMPORTE
Grupo E35.....oivreeics 11.566,19
E37CA0060 774,900 ud  Azulejo 15 x 15 blanco 0,12 92,99
Azulejo 15 x 15 blanco
E37KB0010 54,059 m2  Malla fibra vidrio impregnada PVC, 10x10 mm, MALLA MORTERO 321 173,53
Malla de fibra de vidrio impregnada de PVC, luz malla 10x10 mm, p/refuerzos de
morteros en general, Malla Mortero de Parex
Grupo E37....covvnvcrcreisis 266,52
E38AA0370 7,000 ud  Casco seguridad SH 6, Wiirth 17,97 125,79
Casco seguridad SH 6, con marcado CE, Wiirth
E38AB0200 5,000 ud  Guantes proteccién nitrilo amarillo, Wirth 6,83 34,15
Guantes proteccion nitrilo amarillo, Wiirth, con marcado CE.
E38AC0110 2,000 ud  Botas S3 marrén, Wirth 84,83 169,66
Botas S3 marron S3 (par), con puntera y plantilla metdlica, con marcado CE, Wirth
E38AD0040 2,000 ud  Cinturén portaherramientas. 25,21 50,42
Cinturdn portaherramientas.
E38AD0060 2,000 ud  Mono algodén azulina doble cremallera, pufio elast. 15,50 31,00
Mono algoddn azulina doble cremallera, pufio elastico. CE.
E38AD0070 1,000 ud  Traje antiagua chaqueta/pantalén PVC, amarillo/verde 6,12 6,12
Traje antiagua chaqueta y pantalén PVC amarillo/verde CE.
E38BB0010 4,000 ud  Valla metalica amarilla de 2,50x1 m 44,70 178,80
Valla metélica amarilla de 2,50x1 m
E38CA0010 22,470 ud  Soporte metélico para sefial. 31,23 701,74
Soporte metalico para sefial (tripode portatil)
E38CA0020 3,000 ud  Sefial obligatoriedad, prohibicién y peligro 2,40 7,20
Sefial de obligatoriedad, prohibicion y peligro p/sefializ. provisional,PVC, D=30
E38CA0030 1,000 ud  Sefial cartel obras, PVC, 45x30 cm 4,20 4,20
Sefal de cartel de obras, PVC, 45x30 cm
E38CB0040 59,000 m Cordon balizam. c/banderolas reflectantes 2,55 150,45
Cordon de balizamiento con banderolas reflectantes en rollos de 50 m.
E38CB0050 5000 ud  Lampara intermitente p/sefializ. obras 26,65 133,25
Lampara intermitente p/sefializacion de obras i/pilas y soporte metélico
E38CB0060 10,000 ud  Cono de sefializacion reflectante 50 cm 10,38 103,80
Cono de sefializacion reflectante 50 cm
E38CC0020 6,000 ud  Chaleco reflectante 5,99 35,94
Chaleco reflectante
E38E0010 2,000 ud  Botiquin metl. tipo maletin c/contenido 49,88 99,76
Botiquin metdlico tipo maletin preparado para colgar en pared, con contenido.
Grupo E38......oovvvrercreiins 1.832,28
E39ACA0130 2,280 m>  Doble acristalamiento Climalit 5+14+4 mm 68,00 155,04 m—
Doble acristalamiento Climalit 5+14+4 mm —
E39AD0050 5670 m2  Stadip 8 mm (4+4) incoloro 47,94 271,52 E—
Vidrio laminado de seguridad simple, Stadip 8 mm (4+4) incoloro —
GIUPO EB9.coeeresese, 426,80 s
GRACAL 9,450 m*  Grava Caliza 10/25 s/lvd 8,46 79,95 mmm—
Grava caliza. =
Grupo GRA ..o 79,95
P08XVC200A 1.770,000 m2  Tratamiento de color 8,00 14.160,00 E—
Tratamiento de color —
—
GIUPO POB...occvcvrrrvcrrsncrenn 14.160,00 —s
P28W001 160,000 ud  Pequefio material jardinerfa 1,25 200,00 ===
Grupo P28........cccoovvvirereinis 200,00 —
PORTALON_GRAN 1,000 ud  Puerta corredera 5,00x2,10 1.580,00 1.580,00
Puerta corredera 5,00x2,10
Grupo POR.....covvrrrreireins 1.580,00
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

cODIGO CANTIDAD UD  RESUMEN PRECIO IMPORTE
PUERTA 2,000 ud  Puerta abatible 1,20x2,10 347,78 695,56
Puerta abatible 1,20x2,10

Grupo PUE ..o 695,56
VIGMAD 1,000 m  Vigas de madera lamin. trat 423,00 423,00
Grupo VIG ..o 423,00
TOTAL et 96.408,13
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CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 1 DESBROCE Y LIMPIEZA
F1 m? Barrido con medios mecénicos 0,10
M2. Barrido con medios mecanicos sin carga ni transporte a vertedero.
CERO EUROS con DIEZ CENTIMOS
F2 m2 Desbroce y limpieza de superficie mecanico/manual. 1,84
Desbroce y limpieza mecénico o manual de JARDINES, corte y tala de vegetacion y arbustos
en caso necesario, segin D.F. La medicion se hara sobre perfil.
UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS

5 de marzo de 2014 Pagina 1

Cod. Validacion: 3LS9XY5CZTKREDZMTLZXLZIDC | Verificacion: http://firgas.sedelectronica.es/

Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 216 de 325



CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO 2 DEMOLICIONES
D01E01000 m?2 Demolicion pavim. horm. masa 10 cm espesor compresor. 9,18
Demolicién de pavimento de hormigdn en masa de hasta 10 cms. de espesor con martillo com-
presor, incluso acopio de escombros junto al lugar de carga.
NUEVE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
D01B00300 m2 Demolicion tabique blogue horm. 15a 25 cm 8,20
Demolicion tabique de bloque hueco de hormigén, desde 15 a 25 cm de espesor, con martillo
eléctrico, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.
OCHO EUROS con VEINTE CENTIMOS
2.3 ud Desmontaje cubierta cuarto de materiales 174,49
Unidad de desmontaje de cubierta compuesta por planchas metélicas grecadas, ejecutada por
medios manuales, limpieza y acopio de escombros a pie de obra, incluso p.p. de medios auxilia-
res y seguridad, medido en su proyeccion horizontal.
CIENTO SETENTA'Y CUATRO EUROS con CUARENTA'Y
NUEVE CENTIMOS
24 ud Desmontaje invernadero 348,98
Unidad de desmontaje de invernadero compuesto por estructura de perfiles metalicos anclados a
soporte y cerramiento de tubos metalicos con malla de ocultacion negra, ejecutada por medios
manuales, limpieza y acopio de escombros a pie de obra, incluso p.p. de medios auxiliares y
seguridad, medido en su proyeccion horizontal.
TRESCIENTOS CUARENTA'Y OCHO EUROS con
NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
D01D00900 m?2 Picado revoco a la tirolesa. 10,44
Picado de revoco a la tirolesa en paramentos verticales, con martillo eléctrico manual, dejando el
soporte al descubierto, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.
DIEZ EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
D01A00900 m3 Demolicién rampa 58,62
Demolicién de rampa de hormigén, ejecutada por medios mecanicos, i/ recogida y acopio de es-
combros junto al lugar de carga y medios auxiliares. Medido el volumen inicial a demoler.
CINCUENTA 'Y OCHO EUROS con SESENTA'Y DOS
CENTIMOS
DESVALL mi Desmontaje vallado existente 5,89
MI Desmontaje del vallado existente con medios manuales y/o mecanicos hasta una altura de
mas de 1,50 m, incluso cortes de postes metélicos, carga sobre camidn y retirada a lugar desig-
nado por la DF o a vertedero autorizado i/ canon de vertido. Se incluye desmontaje de la puerta
de acceso en caso de ser necesario. Totalmente terminado.
CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
2.8 ud Desmontaje portalén de acceso 111,97
Unidad de desmontaje del portalon metalico de acceso al recinto por medios manuales, incluso
p.p. de medios auxiliares y seguridad, carga sobre camion y retirada a lugar designado por la
DF o a vertedero autorizado i/ canon de vertido.
CIENTO ONCE EUROS con NOVENTA'Y SIETE
CENTIMOS
D01D00700 m?  Picado enfoscado mortero cem. en vertical. 7,95
Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico ma-
nual, dejando el soporte al descubierto, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.
SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
D02D00900 m3 Relleno, extendido a mano y compactado grava. 28,36
VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
U13w100 ud Transplante de palmera 495,60
Unidad de transplante de palmera de altura igual o superior a los 5m, incluyendo excavacion pa-
ra sacar el cepellon, elevacion con camion grua, transporte y posterior transplantado a la rotonda
de la Cruz, o al lugar indicado por la DF. Totalmente terminado.
CUATROCIENTOS NOVENTA'Y CINCO EUROS con
SESENTA CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 3 MOVIMIENTO DE TIERRAS

D02C00100 m3 Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno. 20,06
Excavacion en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecanicos, inclu-
so transporte a vertedero de material sobrante, refino y compactacion del fondo de la excavacion.
VEINTE EUROS con SEIS CENTIMOS
D02B0020 m3 Excav. mecénica a cielo abierto terreno compacto 3,28
Excavacion mecénica a cielo abierto en terreno compacto, con carga sobre camion, sin transpor-
te. La medicion se hara sobre perfil.
TRES EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
D02D00900 m3 Relleno, extendido a mano y compactado grava. 28,36
VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
5 de marzo de 2014 Pagina 3

Cod. Validacion: 3LS9XY5CZTKREDZMTLZXLZIDC | Verificacion: http://firgas.sedelectronica.es/

Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 218 de 325



CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 4 CIMENTACION

D03A00100

DO03A00701

D03A00700

DO03A00300

D03CB00200

D03CA0060

m?2 Hormigdn masa limpieza fck 15 N'mm?, e=10 cm 10,19
Hormig6n en masa de limpieza y nivelacién, con hormigén de fck=15 N/mm2, de 10 cm de es-
pesor medio, en base de cimentaciones, incluso elaboracion, puesta en obra, curado y nivela-
cion de la superficie. Segin C.T.E. DB SE y DB SE-C.
DIEZ EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
m? Solera arm. c/malla 15x30x0,5, 10cm horm. HM-20/B/2 12,56
Solera ligera, para sobrecarga estatica no mayor de 10 kN/m?, colocada sobre hormigén de lim-
pieza, terminado con solera de hormigén en masa HM-20/B/20/1, de 10 cm de espesor, armada
con malla electrosoldada # 15x30 cm D 5mm, incluso vertido, extendido, curado y formacion de
juntas de dilatacion. S/NTE-RSS.
DOCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
m?2 Solera arm. c/malla 15x30x0,5, 30cm piedra, 10cm horm. HM-20/B/2 20,06
Solera ligera, para sobrecarga estatica no mayor de 10 kN/m2, formada por capa de piedra en ra-
ma de 30 cm de espesor sobre terreno previamente compactado, terminado con solera de hormi-
g6n en masa HM-20/B/20/1, de 10 cm de espesor, armada con malla electrosoldada # 15x30
cm D 5mm, incluso vertido, extendido, colocacion de la piedra, curado y formacion de juntas de
dilatacion. SINTE-RSS.
VEINTE EUROS con SEIS CENTIMOS
m2 Solera hormigén masa HM-20/B/20/1, e=10 cm 11,67
Solera de hormigdn en masa de 10 cm de espesor con hormigon de HM-20/B/20/1, incluso ela-
boracién, vertido, vibrado, nivelacion y curado.
ONCE EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
m3 Horm.armado zapatas continuas HA-30/B/20/1lla, B500S. 205,67
Hormigdn armado en zapatas continuas, HA-30/B/20/llla, armado con 35 kg/m? de acero B 500
S, incluso elaboracion, encofrado con una cuantia de 3 m2m3, desencofrado, colocacion de las
armaduras, separadores, puesta en obra, vertido, vibrado y curado, sS/EHE-08 y C.T.E. DB SE
y DB SE-C.
DOSCIENTOS CINCO EUROS con SESENTA'Y SIETE
CENTIMOS
m3 Horm.armado zapatas aisladas HA-25/B/20/lla, B500S. 208,19
Hormig6n armado en zapatas aisladas, HA-25/B/20/1la, armado con 40 kg/m? de acero B 500
S, incluso elaboracidn, encofrado con una cuantia de 3 m2/m3, desencofrado colocacién de las
armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB
SE-C.
DOSCIENTOS OCHO EUROS con DIECINUEVE
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 5 ESTRUCTURA

D05BB00200

DO05AA00200

D05DA00200

DO5HA0040

D05CA00200

DO6E00100

m3 Horm. arm viga colg. HA-25/B/20/lla 100kg/m? B500S. 371,19
Hormigén armado en vigas colgadas, HA-25/B/20/1la, armado con 100 kg/m? de acero B 500
S, incluso elaboracion, colocacion de las armaduras, separadores, encofrado, desencofrado, ver-
tido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.
TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con DIECINUEVE
CENTIMOS
m3 Horm. arm pilares, HA-25/B/20/Ila, 170kg/m3 B500S. 567,43
Hormigdn armado en pilares, HA-25/B/20/1la, armado con 170 kg/m? de acero B 500 S, incluso
elaboracion, colocacion de las armaduras, separadores, encofrado, desencofrado, vertido, vibra-
doy curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.

QUINIENTOS SESENTA 'Y SIETE EUROS con CUARENTA
Y TRES CENTIMOS
m?2 Forj.aliger.20+5cm HA-25/B/20/1la 17,43 a 30,96 mkN. 62,92
Forjado de 20+5 cm de espesor, con hormigon HA-25/B/20/11a, aligerado con bovedillas de hor-
migdn vibrado y realizado con semiviguetas colocadas cada 72 cm para un momento sin mayo-
rar por metro de anchura comprendido entre 17,43 y 30,96 mkN. Incluso colocacion de encofra-
do, viguetas, bovedillas, armadura de negativo en arranque de viguetas, malla de reparto, hormi-
gonado, vibrado, separadores, curado y desencofrado, sS'/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB
SE-AE.
SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA'Y DOS
CENTIMOS
m2 Forj.alveoplaca 15cm luz 6m carga 740 Kg/m2 HA-30/B/20/Ila. 36,48
Forjado constituido por placa alveolar (alveoplaca), de canto 15 cm, sin capa de compresion, pa-
ra luces de hasta 6 m y carga total de 740 Kg/mz, incluso relleno de juntas con hormigén
HA-30/B/20/lla, colocacion de conectores con acero B 500 S, separadores, vertido, vibrado y
curado del hormigén y montaje con gria, S'EHE-08 y C.T.E. DB SE.
TREINTAY SEIS EUROS con CUARENTA'Y OCHO
CENTIMOS
m3 Horm. arm losas HA-25/B/20/lla 100kg/m?3 B500S. 331,08
Hormigdn armado en losas, HA-25/B/20/1la, armado con 100 kg/m? de acero B 500 S, incluso
elaboracion, colocacion de las armaduras, separadores, encofrado, vertido, vibrado, desencofra-
doy curado, sS/EHE-08 y C.T.E. DB SE.
TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con OCHO
CENTIMOS
m Correa perfil IPE, S 275 JR 19,32
Correa realizada con perfiles de acero laminado en caliente S 275 JR, UNE-EN 10025, tipo
IPE, para naves industriales, incluso corte, elaboracion en taller, soldadura, montaje, p.p. de pie-
zas especiales y dos manos de imprimacion antioxidante, segiin C.T.E. DB SE y DB SE-A.
DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 6 FIRMES Y PAVIMENTOS

D11PB0030_A

m2 Pavimento de asfalto fundido pintado 34,58
Pavimento flexible de 5 cm. de espesor de asfalto fundido tipo D-8, con imprimacién previa de
Riego de adherencia con emulsion ECR-1 (0,6 kg/m?) y sellado de poliuretano. Una vez asfalta-
da la superfcie recibe un tratamiento de color segUn disefio de proyecto y directrices de la D.F.
Se incorpora el marcaje de juegos infantiles. Se incluye formacion de franja de pavimento tactil al
inicio de las rampas y escaleras mediante textura y color diferente.
TREINTA'Y CUATRO EUROS con CINCUENTA'Y OCHO

CENTIMOS
41 m3 Regularizacion soporte 92,40
Regularizacion del soporte de hormigdn exisente mediante hormigén en masa de espesor varia-
ble HM-20/P/16/11, incluso elaboracion, vertido, rmaestreado, vibrado, nivelacion y curado.
NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CENTIMOS
D11PA00200 m?2 Pavim continuo hormigén HM-25/B/20/1, 10 cm espesor, 15,59
Pavimento continuo realizado con hormigén HM-25/B/20/1, de 10 cm de espesor, incluso verti-
do, extendido, formacion de maestras, juntas de dilatacion y relleno de las mismas con betun as-
faltico, acabado al fratés.
QUINCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
D11PA00201 m?2 Pavim continuo hormigén lavado HM-25/B/20/1, 10 cm espesor, 17,02
Pavimento continuo, para sobrecarga estatica no mayor de 10 kN/mz, realizado con hormigén
HM-25/B/20/1, de 10 cm de espesor, armada con malla electrosoldada # 15x30 cm D 5mm, in-
cluso vertido, extendido, formacion de maestras, juntas de dilatacion y relleno de las mismas con
betun asfaltico, acabado hormigdn lavado. SINTE-RSS.
DIECISIETE EUROS con DOS CENTIMOS
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cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 7 ALBANILERIA

D07100500

D12CCA00200

D12BA05501

D29GFB00100

D07AA00200

D07AA00100

MDCA

D07JA00300

D11DA01300

m Correa horm. armado 20x10 s/ antepechos. 18,37
Correa de hormigén armado de 20 x 10 ¢cm, sobre antepechos de obra de fabrica, con hormigén
HA-25/P/16/1, incluso p.p. de pilaretes de refuerzo en union con fabrica, separadores, encofrado,
desencofrado, vertido, vibrado y curado.
DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
ml Albardilla de hormigén visto en U 100x25x5 38,15
Albardilla de hormigdn visto, para coronacion de muros, en "U" de 100x25x5 c¢m recibida con
mortero de cemento cola, incluso preparacion del soporte con revestimiento elastico impermea-
ble, p.p. de cortes, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza.
TREINTA Y OCHO EUROS con QUINCE CENTIMOS
ml Aplacad P. Arucas 60x30x2 cm al corte 68,03
Aplacado con piedra natural de Arucas 60x30x2cm al corte, recibida con mortero de cemento co-
la sobre enfoscado previo (no incluido) y fijado con anclaje oculto de acero inoxidable, incluso re-
alizacion de taladros en chapado y muro, cortes, rejuntado con mortero preparado flexible y lim-
pieza.
SESENTA Y OCHO EUROS con TRES CENTIMOS
ml Bordillo de hormigdn, para jardines, de 50x28x6 cm 27,38
Bordillo de hormigén, para jardines, de 50x28x6 cm incluso base y recalce de hormigén, coloca-
do con mortero 1.5, rejuntado.
VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
m?2 Fabrica bl.hueco sencillo 20x25x50 cm 27,38
Fabrica de bloques huecos de hormigén vibrado de 20 cm de espesor (20x25x50), con marcado
CE, categoria | segn UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE
S/UNE-EN 998-2, incluso, aplomado, nivelado, replanteo humedecido del bloque, grapas metali-
cas de union a la estructura, y parte proporcional de refuerzo con armaduras de acero B 400 S
en esquinas y cruces.
VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
m?2 Fabrica bl.hueco sencillo 25x25x50 cm 33,43
Fabrica de bloques huecos de hormigon vibrado de 25 cm de espesor (25x25x50), con marcado
CE, categoria | segun UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE
S/UNE-EN 998-2, incluso aplomado, replanteo, nivelado, humedecido del bloque, grapas metéli-
cas de union a la estructura y parte proporcional de refuerzo de esquinas y cruces con acero B
400 S.
TREINTA'Y TRES EUROS con CUARENTA'Y TRES
CENTIMOS
m Mampara divisoria para cabinas de aseo, h=1,80 m, Fundermax Comp 380,70
Mampara divisoria para cabinas de aseo, de altura de panel 1,80 m, realizada con placa de pa-
nel laminado de alta presion compuesto por celulosa e impregnado de resinas termoendurecibles
y prensado a alta presion, tipo Fundermax Compacto o equivalente, de 13 mm de espesor, aca-
bado a dos caras en color liso a elegir, incluso puertas abatibles de cabinas y herrajes de colgar
y seguridad, bisagras, patas regulables, pomos, condenas y barra estabilizadora en acero inoxi-
dable. Totalmente instalada.
TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con SETENTA
CENTIMOS
ud Recibido cerco exterior <2,0 m? 26,50
Recibido de cercos exteriores menores de 2 m? de carpinteria de madera, metélica o PVC, con
mortero de cemento 1.5, incluso sellado de juntas, anclajes, cajeado de la fabrica y aplomado.
VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
m?2 Pavim piedra natural p6rfido mixto gris ancho 25 cm 64,53

Pavimento de piedra natural pérfido mixto gris, de textura natural, de largo libre, 25 cm de ancho

y de 3 a5 cm de espesor, recibido con mortero de cemento cola sobre soporte preparado (no in-

cluido), incluso rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza.
SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA'Y TRES
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

D07L00200

DO07L00700

D07L00500

D07L01000

D12A00100

CANCHAPET

m? Enfosc maestread vert inter.mort 1:3 19,02
Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales interiores con mortero 1:3 de cemento
y arena, incluso p.p. de malla metdlica en juntas de fabrica y estructura, remate de huecos y
aristas, limpieza y humedecido del soporte.
DIECINUEVE EUROS con DOS CENTIMOS
m?2 Enfosc maestread horiz inter.mort 1:3 18,36
Enfoscado maestreado fratasado en paramentos horizontales interiores, con mortero 1:3 de ce-
mento y arena, incluso remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.
DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
m?2 Enfosc maestread vert exter.mort 1:3 20,61
Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con mortero 1:3 de cemen-
to y arena, incluso p.p. de malla metélica en unién de fabrica y estructura, remate de huecos y
aristas, limpieza y humedecido del soporte.
VEINTE EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
m? Enfosc maestread horiz exter.mort 1:3 19,95
Enfoscado maestreado fratasado en paramentos horizontales exteriores, con mortero 1:3 de ce-
mento y arena, incluso remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.
DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO
CENTIMOS
m2  Alicat azulej ceram. blanco 15x15cm 32,94
Alicatado con azulejos ceramicos blancos, de 15x15 cm, recibidos con adhesivo cementoso C
1TE, con marcado CE, segin UNE-EN 12004, incluso enfoscado maestreado rascado, p.p. de
ingletes, cortes, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza, SINTE RPA-4.
TREINTA'Y DOS EUROS con NOVENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
ud Cancha de petanca 676,94
Pista de petanca constituida por:
1.- Perimetro de vigas de madera de pino en piezas pulidas, tratada en autoclave al vacio
y presion, con sales CCA, con nivel de proteccion 4T (Tratamiento antihumedad, antiparasitario
y antipodredumbre), ancladas a soporte y entre si mediante pletinas metalicas. Se dispondran
dos vigas transversales de 40x8x400 cm y 6 vigas laterales de 20x8x500 cm cada una. En la
parte inferior de las vigas, cada 3 metros, tendran una apertrura para la evacuacion de aguas de
medidas 10x5 cm, con rejilla interior de PVC.
2.- Relleno de la base del cajon con gravilla de 15 cm de espesor, totalmente compactada
y libre de tierra o productos arenosos u arcillosos.
3.- Relleno sobre la gravilla de 10 cm de arena, totalmente compactada y libre de tierra o
productos arenosos u arcillosos.
SEISCIENTOS SETENTA'Y SEIS EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CENTIMOS
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CONINF ud Conjunto infantil 10.705,10

Conjunto Infantil para nifios entre 3 y 12 afios, de dimensiones 8,50x3,50x3,70 m, con un ambito
libre para su correcto uso de 13x7,3 metros, compuesto por:

1.- Torre alta con tejado frabricado en laminado de ALta Presion (HPL), de color a elegir por
la DF. Su altura total sera de 3,7 m, y la altura de la plataforma 1,5 m.

2.- Plataforma intermedia unida a la torre alta. Altura de la plataforma 0,9 m.

3.- Plataforma intermedia unida al puente ccurvo. Altura de la plataforma 1,5 m.

4.- Puente curvo de madera con pasamanos de acero. Longitud de 2 m.

5.- Rocddromo con presas de escalada, ascendente a plataforma intermedia. Altura 1,5 m.

6.- Red de escalada de cuerdas, ascendente a plataforma intermedia de 0,9 m.

7.- Tobogén de poliester antiestatico modelo infantil, de altura 0,9 m.

8.- Tobogan de poliester antiestatico modelo cadete, de altura 1,5 m.

9.- Escalera de barrotes. Ascendente a plataforma intermedia de 0,9 m.

10.- Escalera de bbarras paralelas ascendente a la plataforma intermedia de 1,5 m.

11.- Panel tienda con mostrador fabricados en laminado de Alta Presion (HPL).

12.- Asiento infantil, fabricado en laminado de Alta Presion (HPL).

13.- Paneles de seguridad de lamas de madera, en distintos colores.

Todos los elementos del conjunto podran ir anclados al hormigén directamente mediante an-
clajes metdlicos o bien puede enterrarse mediante unas pletinas plegadas que parten del soporte
y son enterradas en zapatas de hormigdn. Vendra con la certificacion TUV EN-1176, norma a ni-
vel europeo que garantiza la Seguridad y Calidad en &reas de juego infantil. Esta norma especifi-
ca los requisitos que protegeran al nifio de dafios que no sea capaz de prever cuando se emplee
el equipo como esta previsto o de forma que pueda ser anticipada razonablemente.Mediante la
ejecucion de ensayos de prueba reales (peso, estabilidad, durabilidad del material...) se testea la
calidad, resistencia del producto y la seguridad del mismo.También, contiene las recomendacio-
nes de la instalacion y utilizacién de equipamiento del area de juego.

DIEZ MIL SETECIENTOS CINCO EUROS con DIEZ
CENTIMOS
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CAPITULO 8 REVESTIMIENTOS Y PINTURA

D28BA02000 m?2 Pintura acril ext 9,84
Pintura para fachadas a base de dispersion de resinas acrilicas, alta permeabilidad al vapor de
agua, hidréfuga, aplicada a tres manos, a brocha o rodillo, para la proteccion y decoracion de fa-
chadas, incluso limpieza, lijado y emplastecido del soporte e imprimacion.
NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
D28AAA00200 m2 Pintura plastica mate, int. 3,85
Pintura plastica para interior, lavable, acabado mate, i/imprimacion, lijado y empaste, acabado a
2 manos, color blanco.
TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
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CAPITULO 9 CARPINTERIA

D25JA0010

D25JA0011

D25JA04000

D25JA04300

D23DACA0020

ml Cerramiento con valla metalica de perfiles laminados RHS, h:1,50 130,06
Cerramiento con valla metlica de acero galvanizado, de 1,50 m de altura, confeccionada con
barrotes verticales de perfiles laminados y dos largueros horizontales, incluso pequefio material,
anclajes, mano de imprimacion antioxidante, recibido y colocacion. Ver detalle en planos.
CIENTO TREINTA EUROS con SEIS CENTIMOS
ml Cerramiento con valla metalica de perfiles laminados RHS, h:2,50 144,65
Cerramiento con valla metélica de acero galvanizado, de 2,50 m de altura, confeccionada con
barrotes verticales de perfiles laminados y dos largueros horizontales, incluso pequefio material,
anclajes, mano de imprimacion antioxidante, recibido y colocacion. Ver detalle en planos.
CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA'Y
CINCO CENTIMOS
ml Vallado metal. galv. + plastif. h=2,03 m 69,81

Vallado de 2,03 m de altura formado por paneles de malla electrosoldada de cuadricula 200x50
mm, diametro del alambre horizontal 2x6 mm, diametro del alambre vertical 5 mm y puntas de-
fensivas de 30 mm, fabricados con alambre galvanizado y plastificado con un espesor minimo
de 100 micras de poliéster, y postes Bekafix empotrados de seccion en H de 70x44 mmy es-
pesor 1,2 mm galvanizados interior y exteriormente (275g/m2, 2 caras combinadas) y plastifica-
dos, en color verde RAL 6005 ¢ blanco RAL 9010, con resistencia a la corrosion de 1000 horas
de niebla salina probada seglin norma UNE-EN-10245-1, incluso p.p. de accesorios, recibido y
colocacion.
SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA'Y UN
CENTIMOS
ml Vallado metal. galv. + plastif. h=1,52 m, Pantanet Family, BETAF 33,33
Vallado de 1,52 m de altura formado por malla electrosoldada de cuadricula 101,6x50,8 mm, dia-
metro del alambre horizontal 2,5 mm con una resistencia de 400 a 550 N/mm?, didmetro del
alambre vertical 2,5 mm con una resistencia de 750 a 950 N/mm2, reforzada en el extremo supe-
rior por un doble alambre a una distancia de 25,4 mm, fabricados con alambre galvanizado y
plastificado en PVC, y postes Bekaclip empotrados de seccion circular, con cremallera, galvani-
zados interior y exteriormente (275g/m?, 2 caras combinadas) y plastificados, color verde RAL
6073 vallado, verde RAL 6005 postes, con resistencia a la corrosion de 1000 horas de niebla sa-
lina probada segtin norma UNE-EN-10245-1, incluso p.p. de accesorios, recibido y colocacion.
TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
ud Puerta peatonal 1H abat eje vert alum lacado blanco 0,90x2,10 m, 392,48
Puerta peatonal de una hoja abatible, de aluminio lacado color blanco, de 0,90x2,10 m, constitui-
da por marco formado por perfiles de 1,3+0,05 mm de espesor y 80 micras de espesor minimo
de lacado, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, ancho del marco (fijo) de 40 mm, con acrista-
lamiento formado por vidrio laminado de seguridad stadip 8 mm (4+4) incoloro, con transmitancia
térmica de 5,7 W/m2K (segun fabricante), incluso precerco de aluminio sistema ALUCANSA, ta-
pajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimacion con liquido sella-
dor en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliureta-
no y demas accesorios ALUCANSA, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivela-
do, colocacion y ayudas de albafiileria, segin C.T.E.
TRESCIENTOS NOVENTA'Y DOS EUROS con CUARENTA
Y OCHO CENTIMOS
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D23ABCA0040

D23ABCA0020

PORTALON

PUERTA_1.20

ud Vent 1H abat eje vert alum lacado blanco 0,60x0,50 m 194,71

Ventana de una hoja abatible de eje horizontal, de aluminio lacado color blanco, de 0,60x50 m,

con transmitancia térmica de hueco 3,90 W/m2K, constituida por marco formado por perfiles de

1,3+0,05 mm de espesor y 80 micras de espesor minimo de lacado, con marcado CE

S/UNE-EN 14351-1, con transmitancia térmica de 5,7 W/mZK (segun programa Lider, documen-

to reconocido del C.T.E.), ancho del marco (fijo) de 40 mm, con clasificaciones: clase 4, seglin

ensayo de permeabilidad al aire (UNE-EN 1026); clase 9A, segln ensayo de estanqueidad al

agua (UNE-EN 1027) y clase C5, segun ensayo de resistencia al viento (UNE-EN 12211);

con valor de aislamiento acustico a ruido aéreo de 36 dB (UNE-EN ISO 140-3); con doble

acristalamiento formado por dos vidrios monoliticos incoloros con camara de aire, de espesor to-

tal 5+14+4 mm (cristal+camara-cristal), con transmitancia térmica de 2,8 W/m2K (segln fabri-

cante), incluso precerco de aluminio sistema ALUCANSA, tapajuntas, herrajes del propio siste-

ma, escuadras, juntas de EPDM, imprimacion con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos

en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano y demas accesorios ALU-

CANSA, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocacion y ayudas de al-

bafiileria, segin C.T.E.
CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA'Y
UN CENTIMOS

ud Vent 1H abat eje vert alum lacado blanco 0,40x0,50 m 176,97

Ventana de una hoja abatible de eje horizontal, de aluminio lacado color blanco, de 0,40x0,50 m,

con transmitancia térmica de hueco 4,30 W/m2K, constituida por marco formado por perfiles de

1,3+0,05 mm de espesor y 80 micras de espesor minimo de lacado, con marcado CE

S/UNE-EN 14351-1, con transmitancia térmica de 5,7 W/mZK (segUn programa Lider, documen-

to reconocido del C.T.E.), ancho del marco (fijo) de 40 mm, con clasificaciones: clase 4, segin

ensayo de permeabilidad al aire (UNE-EN 1026); clase 9A, segln ensayo de estanqueidad al

agua (UNE-EN 1027) y clase C5, segun ensayo de resistencia al viento (UNE-EN 12211);

con valor de aislamiento acUstico a ruido aéreo de 36 dB (UNE-EN ISO 140-3); con doble

acristalamiento formado por dos vidrios monoliticos incoloros con camara de aire, de espesor to-

tal 5+14+4 mm (cristal+camarat+cristal), con transmitancia térmica de 2,8 W/m2K (segun fabri-

cante), incluso precerco de aluminio sistema ALUCANSA, tapajuntas, herrajes del propio siste-

ma, escuadras, juntas de EPDM, imprimacion con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos

en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano y demas accesorios ALU-

CANSA, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocacion y ayudas de al-

bafiileria, segin C.T.E.
CIENTO SETENTA'Y SEIS EUROS con NOVENTA'Y SIETE
CENTIMOS

ud Puerta metélica corredera 5,00x2,10 1.627,40

Puerta metdlica corredera de 5,00x2,10 m, confeccionada con barrotes verticales de perfiles la-

minados y dos largueros horizontales, de acero galvanizado, capa de adherencia y plastificado

en poliéster (espesor total de dos capas min. 120 micras), en color verde RAL 6005, blanco RAL

9010 6 gris RAL 7030, con resistencia a la corrosion de 1000 horas de niebla salina probada se-

gun norma UNE-EN-10245-1, incluso cerradura cilindrica de seguridad, sistema de rodamiento

integrado de 150 mm de didmetro, incluso p.p. de accesorios, recibido y colocacion. incluso rail

inferior, pequefio material, anclajes, mano de imprimacion antioxidante, recibido y colocacion.

Ver detalle en planos.

MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CUARENTA
CENTIMOS

ud Puerta metélica abatible 1,20x2,10 358,21

Puerta metdlica corredera de 1,20x2,10 m, confeccionada con barrotes verticales de perfiles la-

minados y dos largueros horizontales, de acero galvanizado, capa de adherencia y plastificado

en poliéster (espesor total de dos capas min. 120 micras), en color verde RAL 6005, blanco RAL

9010 6 gris RAL 7030, con resistencia a la corrosion de 1000 horas de niebla salina probada se-

gln norma UNE-EN-10245-1, incluso cerradura cilindrica de seguridad, sistema de rodamiento

integrado de 150 mm de diametro, incluso p.p. de accesorios, recibido y colocacion. incluso reti-

rada de la existente, pequefio material, anclajes, mano de imprimacion antioxidante, recibido y

colocacion. Ver detalle en planos.
TRESCIENTOS CINCUENTA'Y OCHO EUROS con
VEINTIUN CENTIMOS
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D2510020-RA

ml Barandilla en hierro negro 85,47

BARANDILLA EN HIERRO NEGRO MODELO IPN DE 120 CM DE ALTO LLEVANDO

PILARES DE IPN DE 100 MM SEPARADOS 200 CM ENTRE ELLOS, BARROTERA DE

CUADRADOS MACIZOS DE 14X14 SOLDADOS ADOS PLETI NAS DE 60X6MM. EN

LA PARTE SUPERIOR LLEVA PASAMANOS DE TUBO DE 2". INSTALADO MEDIAN-

TE PLETINAS DE SUJECCION DE 12 CM X 12CM Y TORNILLOS METALICOS. TO-

TALMENTE INSTALADA PINTADA CON DOS MANOS DE IMPRIMACION ANTIOXI-

DANTE Y DOS MANOS DE PINTURA DE ACABADO.
OCHENTA'Y CINCO EUROS con CUARENTAY SIETE
CENTIMOS
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CAPITULO 10 INSTALACIONES
SUBCAPITULO 8.1 FONTANERIA Y DESAGUES

D14ADA0002

D14ADB0010

D29BD0010

D29BAB0310

D15FE0010

D15FA0010

D15D10010

D15DA0010

D15PB0020

m Canaliz agua fria DN 16mm PE-X 451
Canalizacion con tuberia de polietileno reticulado (PE-X), UNE-EN 1SO 15875, Uponor Wirs-
bo-Pex o equivalente, fabricada seglin método Engel (Perdxido), de DN 16 mm, e=2,2 mm, pa-
ra agua fria, instalacion no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p. de accesorios
Uponor Quick & Easy plastico (PPSU) y pequefio material. Instalada y probada. Segun C.T.E.
DB HS-4 y Decreto 134/2011 Consejeria de Industria.
CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
ud Punto agua fria 1/2"(16) 23,96
Punto de agua fria DN 16 (1/2"), en interior de vivienda, con tuberia de polietileno reticulado
(PE-X), UNE-EN ISO 15875, fabricada segtn el método Engel (Perdxido), =2,2 mm, incluso
p.p. de accesorios plastico (PPSU) y pequefio material, apertura y sellado de rozas. Instalada y
probada. Segin C.T.E. DB HS-4 y Decreto 134/2011 Consejeria de Industria.
VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
ud Acometida a red terciaria abast. con tub. PE AD, DN-20 mm, 16 at 42,48
Acometida a la red terciaria municipal de agua potable (sin incluir arqueta y vélvula) con tuberia
de polietileno de alta densidad de 20 mm (3/4") de diametro y 16 atm. de presion, con collarin de
toma y piezas especiales de latdn, totalmente terminada y probada, segun C.T.E. DB HS-4.
CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA'Y OCHO
CENTIMOS
m Tub. abast. PE-100 AD, DN-125 mm, 16 atm., b. azul, Tuplen 28,46
Tuberia de polietileno de alta densidad PE-100, UNE-EN 12201, banda azul, PN-16, Tuplen o
equivalente, de D=125 mm, en red de abastecimiento, colocada en fondo de zanja, incluso p.p.
de pequefio material, piezas especiales, latdn, incluso solera de arena de 15 cm de espesor, ni-
velacion del tubo, sin incluir excavacion ni relleno de la zanja. Instalada y probada.
VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
ud Inod p/discapacit porcel blanco c/cisterna 300,38
Inodoro de porcelana vitrificada p/discapacitados, de 52x38x48 cm, con cisterna semielevada en
ABS con doble pulsador antivandalico, color blanco, incluso elementos de fijacion y codo de
evacuacion, mecanismo, asiento y tapa de poliester Inda, flexible con llave de escuadra, instala-
doy funcionando.
TRESCIENTOS EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
ud Inodoro porcel blanco 151,52
Inodoro de porcelana vitrificada de tanque bajo, color blanco, incluso tanque y tapa, asiento con
tapa pintada, mecanismo de descarga, juego de fijacion y codo de evacuacion, llave de escua-
dray latiguillo flexible, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona,
instalado y funcionando.
CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y
DOS CENTIMOS
ud Lavab mural porcel bl y grifer monom p/discapacit 345,42
Lavabo mural ergondémico de porcelana vitrificada, para discapacitados, color blanco, de 60x42
cm, incluso i/bastidor reclinable manual, sifon flexible, valvula de desagiie, flexibles con llaves
de escuadra. Instalado, con griferia monomando de lavabo, cromada, con palanca clinica para
discapacitados, Inda o equivalente.
TRESCIENTOS CUARENTA'Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y DOS CENTIMOS
ud Lavab pedest porcel blanc 142,09
Lavabo con pedestal de porcelana vitrificada, color blanco de 65 cm, incluso elementos de fija-
cion, valvula de desaglie con tapon y cadenilla, flexibles con llaves de escuadra, sin sifon. Ins-
talado, con griferia monomando de lavabo, Monodin Roca o equivalente.
CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con NUEVE
CENTIMOS
ud Asidero inodoro p/discap acero inox D 30x1,5 mm 75x70 cm 192,21
Asidero para inodoro, para discapacitados, de acero inox AlSI304 electropul D 30x1,5 mm, fija-
cion suelo-pared 75x70 ¢cm, Inda o equivalente, colocado, incluso elementos de fijacion.
CIENTO NOVENTA'Y DOS EUROS con VEINTIUN
CENTIMOS
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D15PAB0120

D14FB0010

D14FG0010

D14FAB0040

D04AB0070

D04BA0010

D29DC00400

D04BA00600

ud Portarrollos laton 26,17
Portarrollos de latén cromado, colocado.
VEINTISEIS EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
ud Bote sifénico registrab enterrado PVC. 28,29
Bote sifonico registrable de PVC, con tapa de acero inoxidable, enterrado en piso, incluso aco-
ples a tuberias de desagiies, tuberia de desembarque de 50 mm Instalado, incluso ayudas de al-
bafiileria, segiin C.T.E. DB HS-5.
VEINTIOCHO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
ud Manguetdén PVC 110 Uralita. 36,37
Manguetdn PVC 110, acoplado a bajantes, con p.p. de piezas especiales y pequefio material,
recibido con mortero de cemento. Instalado, incluso ayudas de albafiileria, segiin C.T.E. DB
HS-5.
TREINTA'Y SEIS EUROS con TREINTAY SIETE
CENTIMOS
m Desaglie aparato sanit PVC-U 40mm p.p.sifon. 15,99
Desaglie de aparato sanitario realizado con tuberia de PVC-U, de D 40 mm, serie B, UNE-EN
1329-1, Uralita o equivalente, empotrada o vista, incluso p.p. de sifén individual y piezas espe-
ciales, recibida con mortero de cemento y arena. Instalado hasta bajante o colector, segin
C.T.E. DB HS-5.
QUINCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
m Tub. saneam. exter. PVC-U, D160 e=4,0 Terrain ilexcav. y relleno 38,35
Tuberia de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o equivalente, de D 160
mm y 4,0 mm de espesor, con junta elstica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales,
incluso excavacion con extraccion de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor, co-
locacion de la tuberia, relleno y compactacion de la zanja con arena volcanica, carga y transpor-
te de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada, segtn C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV
13801.
TREINTA'Y OCHO EUROS con TREINTA'Y CINCO
CENTIMOS
ud Arqueta 40x40x50 horm. fck 15 N/mm2 tapa fund. ductil 130,77
Arqueta de registro de 40x40x50 cm de dimensiones interiores, constituida por paredes de hormi-
g6n en masa de fck=15 N/mm?2 de 12 cm de espesor, solera de hormigdn en masa de fck=10
N/mm2 de 10 cm de espesor, con aristas y rincones a media cafia, y registro peatonal B-125
s/UNE EN 124, de fundicion ductil, incluso excavacion, relleno de trasdés con carga y transpor-
te de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y remate de tubos, se-
gun C.T.E. DB HS-5.
CIENTO TREINTA EUROS con SETENTA'Y SIETE
CENTIMOS
ml Imbornal aguas pluviales horm., a=0,45 m y h=0,30 m, reja fund. 380,26
Imbornal de recogida de aguas pluviales, en calzadas, de ancho 0,45 m y h=0,30 m, ejecutado
con paredes y solera de hormigén en masa de fck=15 N/mm2 de 15 cm de espesor, con marco
y reja reforzada, D 400, sS/UNE EN 124, de fundicion ddctil, de 750x500 mm, incluso excava-
cion, relleno de trasdds con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y de-
sencofrado, acometida y remate de tubos y recubrimiento de hormigén en los 4 Gltimos metros
del tubo, s/ordenanzas municipales.

TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con VEINTISEIS
CENTIMOS

ud Arqueta saneam prefabr. PP, 55x55x55 cm 242,17

Arqueta prefabricada de registro para saneamiento de 55x55x55 c¢m, de polipropileno reforzado,

con registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundicion ddctil, i/excavacion, solera de hormi-

g6n de fck=10 N/mm2 de 10 cm de espesor, relleno de trasdds con hormigdn de fck=17,5

N/mm2, carga y transporte de tierras a vertedero, acometida y remate de tubos, segun C.T.E.

DB HS-5.

DOSCIENTOS CUARENTA'Y DOS EUROS con DIECISIETE:
CENTIMOS
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SUBCAPITULO 8.2 ELCTRICIDAD E ILUMINACION

D18NABA0070

D18H0010

D18JA0100

D18E0010

D18A0010

D29JAB00300

D29JCA0010

ud Plafén circular D 275x100 mm 1x22W FC 60,40
Plafén circular para interior, de policarbonato blanco, con difusor opal de metacrilato, de D
275x100 mm, con lampara fluorescente circular 1X22 W FC, grado de proteccion IP 20, Clase I,
230V, totalmente equipado, incluso lampara, instalacion y conexionado, segun REBT-02.
SESENTA EUROS con CUARENTA CENTIMOS
ud Cuadro distribucion viviendas, electrificacion basica 218,62
Cuadro de proteccion y distribucion de viviendas, con grado de electrificacion basica, formado
por cajas plasticas de doble aislamiento autoextinguible, para empotrar, GEWISS serie 40 CD o
equivalente, de 24 médulos (2x12), color blanco con puerta trasparente color humo, con vano pa-
ra alojar ICP, independiente, precintable y vano para automaticos, incluso los dispositivos si-
guientes:
- Linterruptor de control de potencia (ICP) de 2x25 A (P.C. 6 kA)
- 1 interruptor general automatico de corte omnipolar (independiente del ICP) de 1+Nx25 A
(P.C.10kA)
- Linterruptor diferencial general de 2x40 A, sensibilidad 30 mA
- 1 interruptor automatico magnetotérmico (PIA) de 1+Nx25 A (P.C. 6 kA)
- Linterruptor automético magnetotérmico (PIA) de 1+Nx20 A (P.C. 6 kA)
- 2 interruptores automaticos magnetotérmicos (PIA) de 1+Nx16 A (P.C. 6 kA)
- Linterruptor automético magnetotérmico (PIA) de 1+Nx10 A (P.C. 6 kA),
incluso pequefio material, terminales, cableado de 6 mm2, conexionado, sefializacion de los cir-
cuitos por medio de placas de plastico rigidas grabadas de forma indeleble, empotrado en para-
mento vertical e instalado segln RBT-02.
DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y DOS
CENTIMOS
ud Punto de luz sencillo 50,55
Punto de luz sencillo en alumbrado interior, con caja, mecanismo, con p.p. de tubo flexible corru-
gado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, cableado con cable cobre 750 V, de 1,5 mmz,
caja de derivacion empotrada y pequefio material, incluso apertura de rozas y recibido de tubos
y cajas. Instalado sS/RBT-02 y NTE IEB 48.
CINCUENTA EUROS con CINCUENTA'Y CINCO
CENTIMOS
ml Linea general de alimentacion 4x16 mm? 21,48
Linea general de alimentacion (enlazando la caja general de proteccion con la centralizacion de
contadores) formada por cable de cobre de 4x16 mm2, con aislamiento de 0,6/1 kV (S/UNE
21123 parte 4 6 5), bajo tubo flexible corrugado, D 50 mm (s/normas UNE-EN 50085-1 y UNE
50086-1), incluso apertura y sellado de rozas y ayudas de albafiileria. Instalada, S/RBT-02.
VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
ud Arqueta tipo A-1, conexionado electricidad ext. 126,33
Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo A-1, (s6lo para reposicion) realizada
con bloque hueco de hormigoén vibrado de 9x25x50 ¢cm, enfoscada y brufiida interiormente, con
tapa y marco de fundicion ddctil (tipo A-1) de 500x500 mm y fondo de arena. Totalmente acaba-
da.
CIENTO VEINTISEIS EUROS con TREINTA'Y TRES
CENTIMOS
ml Canalizacion con 1 tubo de PE D 110 mm, T.P.P. 15,65
Canalizacion eléctrica formada por 1 tubo de polietileno (rojo), de doble pared, D 110 mm, T.P.P.
(Tuberias y perfiles plasticos) o equivalente, S'UNE-EN 50086, incluso alambre guia galvaniza-
do, cinta de sefializacion, excavacion en zanja, proteccion con hormigén, relleno y compactacion
del resto de la zanja con tierras saneadas. Instalada.
QUINCE EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
ud Arqueta de registro de alumbrado, de PP 40x40x40 cm, Fulma 77,44
Argueta prefabricada de registro de alumbrado de 40x40x40 cm, de polipropileno reforzado, Ful-
ma 0 equivalente, con registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundicion ddctil, ifexcavacion,
fondo de arena, relleno y compactado de tierra, transporte del sobrante y acometida y remate de
tubos.
SETENTAY SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CENTIMOS
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CONTIMET

ml Canalizacion semirigida 8,59
Tubo de acero galvanizado con recubrimiento de PVC, color gris y negro, adaptado a su superfi-
cie. Estanco. Autoextinguible. Grado de proteccion 7 contra dafios mecanicos. Normas NF/
s/UNE 20324. Primer tramo colocado bajo tierra segun altura especificada por la DF, segundo
tramo a través del muro de ciclopeo y tercer tramo cogido con abrazaderas ancladas al muro ca-
da 1.5 m. Enebrado posterior y conexion a la bomba. Completamente terminado.
OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO 11 CUBIERTA
D08C00300 Cubiert invert plana no transitable capa arido. 48,07

Cubierta invertida plana no transitable, formada por las siguientes capas: -faldén a base de hormi-
g6n aligerado de 10 cm de espesor medio; -lAmina asfaltica no protegida de betun elastémero
(SBS), con armadura de fieltro de 150 g/m?, tipo LBM-40-FP (150); -aislamiento rigido con placa
de poliestireno extruido de 3 cm de espesor; -capa separadora filtrante y capa de arido de 6 cm
de espesor como proteccion. Incluso p.p. de solapes y encuentros con elementos verticales.
s/UNE 104-402.
CUARENTA Y OCHO EUROS con SIETE CENTIMOS
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CAPITULO 12 CONTROL DE CALIDAD CONTRATA

5.1 P Ensayos 0,00
Partida destinada a ensayos previstos segun pliego de condiciones y norma, para la determina-
cion de las caracteristicas de la mezcla bituminosa en caliente y de la red de saneamiento, que
seran determinadas en obra por la direccion facultativa y correran a cargo de la contrata.
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CAPITULO 13 GESTION DE RESIDUOS
D37B0080 m3 Carga y transporte residuos a instalac. autorizada 20 km 8,71
Carga con medios mecanicos y transporte de residuos inertes o no peligrosos (no especiales) a
instalacion autorizada de gestion de residuos (Consejeria de Medio Ambiente), con camién para
transporte de 15 t, con un recorrido de hasta 20 km.
OCHO EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
R-VEG t Canon Residuos de Desbroce y limpieza 6,00
Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de tierra vegetal y maleza, densidad
1.8 yn/m3, procedentes de desbroce o excavacion, con codig 010409 segun el Catalogo Euro-
peo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002).
SEIS EUROS
R-EYD t Canon Residuos de Material de Excavacién y Desmonte 2,50
Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de residuos de tierra y desmontes,
con densidad 1.8 tn/m3, procedentes de excavacion, con cddigo 17 05 04 y 20 02 02, segln el
Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002).
DOS EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
R-HA t Canon Residuos de Hormigén 5,00
Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de hormigdn armado, con densidad
de 2.4 tn/m3, procedentes de demoliciones, con codig L.E.R. 17 01 01, segtn el Catalogo Euro-
peo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002).
CINCO EUROS
R-ASF t Canon Residuos de Asfalto 5,00
Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de asfalto, con densidad de 2.1
tn/m3, procedentes de demoliciones, con cddig L.E.R. 17 03 02, segun el Catalogo Europeo de
Residuos (ORDEN MAM/304/2002).
CINCO EUROS
R-MET t Canon Residuos Malla 2,50
Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado,para metales, con densidad de 1.7
tn/m3, procedentes de demoliciones, con cddig L.E.R. 17 01 01, segun el Catalogo Europeo de
Residuos (ORDEN MAM/304/2002).
DOS EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
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CAPITULO 14 SEGURIDAD Y SALUD

D32AA0040 ud Casco seguridad SH 6 18,51
Casco seguridad SH 6, Wiirth o equivalente, con marcado CE.
DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
D32AB0010 ud Guantes amarillo 7,03
Guantes proteccion amarillo, Wirth o equivalente, con marcado CE.
SIETE EUROS con TRES CENTIMOS
D32AC0010 ud Botas marrén S3 87,37
Botas marrén S3 (par), Wiirth o equivalente, con puntera y plantilla metalica, con marcado CE.
OCHENTA'Y SIETE EUROS con TREINTAY SIETE
CENTIMOS
D32AD00100 ud Cinturén portaherramientas 25,97
Cinturén portaherramientas CE s/normativa vigente.
VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
D32AD0060 ud Mono algodoén azulina, doble cremallera 15,97
Mono algoddn azulina, doble cremallera, pufio elastico CE.
QUINCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
D32AD0070 ud Traje antiagua chaqueta y pantalén PVC amarillo/verde 6,30
Traje antiagua chaqueta y pantalon PVC, amarillo/verde, CE, s/normativa vigente.
SEIS EUROS con TREINTA CENTIMOS
D32CC0010 ud Chaleco reflectante 6,17
Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.
SEIS EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
D32CB0030 ud Cono de sefializacion reflectante 11,36
Cono de sefializacion reflectante de 60 cm de altura, incluso colocacion y posterior retirada.
ONCE EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
D32CA0030 ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metalico 46,24
Cartel indicativo de riesgo, con soporte metalico de 1,3 m de altura, (amortizacion = 100 %) in-
cluso colocacion, apertura de pozo, hormigdn de fijacion, y desmontado.
CUARENTA'Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO
CENTIMOS
D32BB0040 ud Valla metélica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m 5,93
Valla metélica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amortizacion =
10 %), incluso colocacion y posterior retirada.
CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
D32E0010 ud Botiquin metalico tipo maletin, con contenido sanitario 51,38
Botiquin metdlico tipo maletin, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo
segun ordenanzas.
CINCUENTA'Y UN EUROS con TREINTA'YY OCHO
CENTIMOS
D32CA0010 ud Sefial de cartel obras, PVC, sin soporte metéalico 6,99
Sefial de cartel de obras, de PVC, sin soporte metalico, (amortizacion = 100 %), incluso coloca-
cion y desmontaje.
SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
D32CB0040 ud Lampara para sefializacién de obras con soporte metalico 28,12
Lampara para sefializacion de obras con soporte metalico y pilas, i/colocacion y desmontaje.
VEINTIOCHO EUROS con DOCE CENTIMOS
D32CB0020 m Cinta de balizamiento con banderolas reflectantes i/soporte 14,58
Cinta de balizamiento con banderolas reflectantes, incluso soporte metalico, (amortizacion = 100
%), colocacion y desmontaje.
CATORCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2

cODIGO UD  RESUMEN

CAPITULO 1 DESBROCE Y LIMPIEZA

F1 m2 Barrido con medios mecénicos
M2. Barrido con medios mecénicos sin carga ni transporte a vertedero.

F2 m2 Desbroce y limpieza de superficie mecanico/manual.

TOTAL PARTIDA

Desbroce y limpieza mecanico o manual de JARDINES, corte y tala de vegetacion y arbustos

en caso necesario, segtin D.F. La medicion se hara sobre perfil.

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA
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CAPITULO 2 DEMOLICIONES
D01E01000 m?2 Demolicion pavim. horm. masa 10 cm espesor compresor.

Demolicién de pavimento de hormigdn en masa de hasta 10 cms. de espesor con martillo com-
presor, incluso acopio de escombros junto al lugar de carga.

Mano de obra... 543
Maquinaria............ce.e.. 3,48
Resto de obra y materiales 0,27
TOTAL PARTIDA ..o 9,18
D01B00300 m?2 Demolicion tabique blogue horm. 15 a 25 cm
Demolicion tabique de bloque hueco de hormigén, desde 15 a 25 cm de espesor, con martillo
eléctrico, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.
Mano de obra 6,47
Maquinaria........co.eeene. 1,49
Resto de obra y materiales..........covvrrvrrenrrnrennens 0,24
TOTAL PARTIDA.....coiiererienenieiestissseneinnins 8,20
2.3 ud Desmontaje cubierta cuarto de materiales
Unidad de desmontaje de cubierta compuesta por planchas metélicas grecadas, ejecutada por
medios manuales, limpieza y acopio de escombros a pie de obra, incluso p.p. de medios auxilia-
res y seguridad, medido en su proyeccion horizontal.
Mano de Obra.........occeereeeii 169,41
Resto de obra y materiales...........ccvrevreriinineen. 5,08
TOTAL PARTIDA ....cotirieinerernieeisereeenieceneinens 174,49
24 ud Desmontaje invernadero
Unidad de desmontaje de invernadero compuesto por estructura de perfiles metélicos anclados a
soporte y cerramiento de tubos metalicos con malla de ocultacion negra, ejecutada por medios
manuales, limpieza y acopio de escombros a pie de obra, incluso p.p. de medios auxiliares y
seguridad, medido en su proyeccion horizontal.
Mano de obra 338,82
Resto de obra y materiales 10,16
TOTAL PARTIDA.....c.ooirrereineeeresisnseneinnia 348,98
D01D00900 m?  Picado revoco a la tirolesa.
Picado de revoco a la tirolesa en paramentos verticales, con martillo eléctrico manual, dejando el
soporte al descubierto, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.
Mano de obra... 8,40
Maquinaria............c..... 1,74
Resto de obra y materiales 0,30
TOTAL PARTIDA.....coeerererereeinerereeenieeeneinens 10,44
D01A00900 m3 Demolicién rampa
Demolicion de rampa de hormigdn, ejecutada por medios mecanicos, i/ recogida y acopio de es-
combros junto al lugar de carga y medios auxiliares. Medido el volumen inicial a demoler.
Mano de obra... 38,37
Magquinaria 18,54
Resto de obra y materiales 1,71
TOTAL PARTIDA.....coiieeirinienenieiesisrseneinnias 58,62
DESVALL ml Desmontaje vallado existente
MI Desmontaje del vallado existente con medios manuales y/o mecanicos hasta una altura de
mas de 1,50 m, incluso cortes de postes metalicos, carga sobre camion y retirada a lugar desig-
nado por la DF o a vertedero autorizado i/ canon de vertido. Se incluye desmontaje de la puerta
de acceso en caso de ser necesario. Totalmente terminado.
Mano de obra 4,62
Maquinaria............c..... 1,10
Resto de obra y materiales..........covveereerrinieneen. 0,17
TOTAL PARTIDA.....coiiiirrierenieessssneneinens 5,89
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2.8 ud Desmontaje portalén de acceso
Unidad de desmontaje del portalon metalico de acceso al recinto por medios manuales, incluso
p.p. de medios auxiliares y seguridad, carga sobre camion y retirada a lugar designado por la
DF o a vertedero autorizado i/ canon de vertido.

Man0 A€ ODFA.......ccevvreriereieriee e 98,43
Maquinaria 10,28
Resto de obra y materiales 3,26
TOTAL PARTIDA......coieiinnniesssesni s 111,97
D01D00700 m?2 Picado enfoscado mortero cem. en vertical.
Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico ma-
nual, dejando el soporte al descubierto, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.
Mano de obra 6,47
Maquinaria........co.eeeven. 1,25
Resto de obra y materiales 0,23
TOTAL PARTIDA.....coiiierinieeinieiessisseneinnens 7,95
D02D00900 m3 Relleno, extendido a mano y compactado grava.
Mano de obra 1,94
Maquinaria........c.eeeee. 8,20
Resto de obra y materiales 18,22
TOTAL PARTIDA......cocoierirnree st 28,36
U13w100 ud Transplante de palmera
Unidad de transplante de palmera de altura igual o superior a los 5m, incluyendo excavacion pa-
ra sacar el cepelldn, elevacion con camion grua, transporte y posterior transplantado a la rotonda
de la Cruz, o al lugar indicado por la DF. Totalmente terminado.
Mano de obra... 105,92
Maquinaria....... 226,00
Resto de obra y materiales 163,68
TOTAL PARTIDA 495,60
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CAPITULO 3 MOVIMIENTO DE TIERRAS
D02C00100 mé  Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno.
Excavacion en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecénicos, inclu-
so transporte a vertedero de material sobrante, refino y compactacion del fondo de la excavacion.
Maquinaria........co..eeevee. 7,16
Resto de obra y materiales 12,90
TOTAL PARTIDA.....coeerererereeinerereeenieeeneinens 20,06
D02B0020 m3 Excav. mecénica a cielo abierto terreno compacto
Excavacion mecanica a cielo abierto en terreno compacto, con carga sobre camion, sin transpor-
te. La medicion se hara sobre perfil.
ManN0 A€ ODFA.......couevereieriiiseieeie e 0,78
Maquinaria 2,40
Resto de obra y materiales 0,10
TOTAL PARTIDA.....coiieerinienenieicsssrseneinnins 3,28
D02D00900 mé  Relleno, extendido a mano y compactado grava.
Mano de Obra..........ccevieieeereee s 1,94
Maquinaria 8,20
Resto de obra y materiales 18,22
TOTAL PARTIDA.....coeerererereeinerereeenieeeneinens 28,36
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CAPITULO 4 CIMENTACION
D03A00100 m?2 Hormigdn masa limpieza fck 15 N'mm?, e=10 cm

Hormigdn en masa de limpieza y nivelacion, con hormigdn de fck=15 N/mm2, de 10 cm de es-
pesor medio, en base de cimentaciones, incluso elaboracion, puesta en obra, curado y nivela-
cion de la superficie. Segin C.T.E. DB SE y DB SE-C.

Mano de OBra.........ccuveeerrereeeeereeereeie 2,07
Resto de obra y materiales...........covrevreriinieneen. 8,12
TOTAL PARTIDA......coeirereesemeeseesmsrereneens 10,19

D03A00701 m? Solera arm. c/malla 15x30x0,5, 10cm horm. HM-20/B/2
Solera ligera, para sobrecarga estatica no mayor de 10 kN/m?, colocada sobre hormigén de lim-
pieza, terminado con solera de hormigén en masa HM-20/B/20/1, de 10 cm de espesor, armada
con malla electrosoldada # 15x30 cm D 5mm, incluso vertido, extendido, curado y formacion de
juntas de dilatacion. S/NTE-RSS.

Mano de obra.................. 3,17
Resto de obra y materiales..........c.cccoucrerrerrerin 9,39
TOTAL PARTIDA.....coiieirinienenieiestisrseneinnins 12,56
D03A00700 m?2 Solera arm. c/malla 15x30x0,5, 30cm piedra, 10cm horm. HM-20/B/2
Solera ligera, para sobrecarga estatica no mayor de 10 kN/m2, formada por capa de piedra en ra-
ma de 30 cm de espesor sobre terreno previamente compactado, terminado con solera de hormi-
g6n en masa HM-20/B/20/1, de 10 cm de espesor, armada con malla electrosoldada # 15x30
cm D 5mm, incluso vertido, extendido, colocacion de la piedra, curado y formacion de juntas de
dilatacion. SINTE-RSS.
Mano de Obra.........cceverieeeeeeeees 6,19
Resto de obra y materiales 13,87
TOTAL PARTIDA.....coeerererereeinerereeenieeeneinens 20,06
D03A00300 m?2 Solera hormigén masa HM-20/B/20/1, e=10 cm
Solera de hormigén en masa de 10 cm de espesor con hormigén de HM-20/B/20/1, incluso ela-
boracién, vertido, vibrado, nivelacion y curado.
Man0 A€ ODFA.......cceeeeeieiiieseieieeseeriiaae 3,15
Maquinaria.........c...... 0,54
Resto de obra y materiales..........c.ccoocrerrerrerins 7,98
TOTAL PARTIDA.....coiieeirinienenieiesisrseneinnias 11,67
D03CB00200 m3 Horm.armado zapatas continuas HA-30/B/20/1lla, B500S.
Hormigdn armado en zapatas continuas, HA-30/B/20/llla, armado con 35 kg/m? de acero B 500
S, incluso elaboracidn, encofrado con una cuantia de 3 mms3, desencofrado, colocacion de las
armaduras, separadores, puesta en obra, vertido, vibrado y curado, sS/EHE-08 y C.T.E. DB SE
y DB SE-C.
Mano de Obra.........ooceeeree 13,23
MAGUINATIA ... 1,79
Resto de obra y materiales...........ccvnneriineineen. 190,65
TOTAL PARTIDA ..ot 205,67
D03CA0060 m? Horm.armado zapatas aisladas HA-25/B/20/1la, B500S.
Hormigdn armado en zapatas aisladas, HA-25/B/20/Ila, armado con 40 kg/m? de acero B 500
S, incluso elaboracion, encofrado con una cuantia de 3 m2m3, desencofrado colocacion de las
armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB
SE-C.
Mano de obra.. 13,23
Maquinaria.........co.eeene. 1,79
Resto de obra y materiales...........covvrrerenrenrennens 193,17
TOTAL PARTIDA.......ooirirreinirieiesissseneinens 208,19
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CAPITULO 5 ESTRUCTURA
D05BB00200 m3 Horm. arm viga colg. HA-25/B/20/lla 100kg/m3 B500S.

Hormigdn armado en vigas colgadas, HA-25/B/20/Ila, armado con 100 kg/m? de acero B 500

S, incluso elaboracion, colocacion de las armaduras, separadores, encofrado, desencofrado, ver-

tido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.
Mano de Obra.........occeereeier 13,23
Maquinaria.........cee.ne.. 2,98
Resto de obra y materiales...........ccvvreerirneeneen. 354,98

TOTAL PARTIDA.......coeeeeeeesssse s 371,19
D05AA00200 m? Horm. arm pilares, HA-25/B/20/lla, 170kg/m? B500S.
Hormigdn armado en pilares, HA-25/B/20/1la, armado con 170 kg/m? de acero B 500 S, incluso
elaboracion, colocacion de las armaduras, separadores, encofrado, desencofrado, vertido, vibra-
doy curado, S/EHE-08 y C.T.E. DB SE.

Mano de obra. 13,23
Maquinaria.........cc.eeene.. 2,98
Resto de obra y materiales...........covvvrerrnrenrennene 551,22
TOTAL PARTIDA.....coooirirreinerieresiesseneinens 567,43
D05DA00200 m2 Forj.aliger.20+5cm HA-25/B/20/1la 17,43 a 30,96 mkN.
Forjado de 20+5 cm de espesor, con hormigon HA-25/B/20/11a, aligerado con bovedillas de hor-
migdn vibrado y realizado con semiviguetas colocadas cada 72 cm para un momento sin mayo-
rar por metro de anchura comprendido entre 17,43 y 30,96 mkN. Incluso colocacion de encofra-
do, viguetas, bovedillas, armadura de negativo en arranque de viguetas, malla de reparto, hormi-
gonado, vibrado, separadores, curado y desencofrado, sS/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB
SE-AE.
ManNO A€ ODFA.......coueeeeeieriereieieeeeriinae 6,93
MAGUINATIA ... 0,48
Resto de obra y materiales..........c.ccoocrerrerrerins 55,51
TOTAL PARTIDA......cocoirrirrnite s 62,92
DO5HA0040 m?2 Forj.alveoplaca 15cm luz 6m carga 740 Kg/m? HA-30/B/20/Ila.
Forjado constituido por placa alveolar (alveoplaca), de canto 15 c¢m, sin capa de compresion, pa-
ra luces de hasta 6 my carga total de 740 Kg/m?, incluso relleno de juntas con hormigon
HA-30/B/20/lla, colocacion de conectores con acero B 500 S, separadores, vertido, vibrado y
curado del hormigén y montaje con gria, sI/EHE-08 y C.T.E. DB SE.
Man0 d€ OBFA.......c.eereririiieeineieieesiei e 1,06
Maquinaria.........co.evene. 2,10
Resto de obra y materiales...........covrvrrreiniineen. 33,32
I
- .
TOTAL PARTIDA.......vviereniereieereieessnsssneneennens 36,48
D05CA00200 m? Horm. arm losas HA-25/B/20/Ila 100kg/m? B500S. E—
Hormigdn armado en losas, HA-25/B/20/1la, armado con 100 kg/m? de acero B 500 S, incluso —
elaboracion, colocacion de las armaduras, separadores, encofrado, vertido, vibrado, desencofra- —
doy curado, S/EHE-08 y C.T.E. DB SE. —
Man0 d€ ODFA.......ccviueeeiiiisee e 13,23 m—
Maquinaria...............c..... 2,98 =—m
Resto de obra y materiales...........covvevrrerinreneen. 314,87 e

TOTAL PARTIDA ....coevevceeriressseeeseseecissensnnns 331,08
D06E00100 m Correa perfil IPE, S 275 JR
Correa realizada con perfiles de acero laminado en caliente S 275 JR, UNE-EN 10025, tipo
IPE, para naves industriales, incluso corte, elaboracién en taller, soldadura, montaje, p.p. de pie-
zas especiales y dos manos de imprimacién antioxidante, segun C.T.E. DB SE y DB SE-A.
Mano de OBra..........ccvreiriereeeeeeees 7,93
Resto de obra y materiales...........covrvrrreiniineen. 11,39

TOTAL PARTIDA........ooiiiniiciiiiiens 19,32

5 de marzo de 2014 Pagina 6

Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 244 de 325

Cod. Validacion: 3LS9XY5CZTKREDZMTLZXLZIDC | Verificacion: http://firgas.sedelectronica.es/



CUADRO DE PRECIOS 2

cODIGO ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO 6 FIRMES Y PAVIMENTOS
D11PB0030_A m?  Pavimento de asfalto fundido pintado
Pavimento flexible de 5 cm. de espesor de asfalto fundido tipo D-8, con imprimacién previa de
Riego de adherencia con emulsién ECR-1 (0,6 kg/m?) y sellado de poliuretano. Una vez asfalta-
da la superfcie recibe un tratamiento de color segUn disefio de proyecto y directrices de la D.F.
Se incorpora el marcaje de juegos infantiles. Se incluye formacion de franja de pavimento tactil al
inicio de las rampas y escaleras mediante textura y color diferente.
Mano de Obra.........ooceeeee 10,57
Resto de obra 'y materiales..........ccvrevrerirnieneen. 24,01
TOTAL PARTIDA......oooveerenieneinereeissnssssessannens 34,58
41 m3 Regularizacion soporte
Regularizacion del soporte de hormigdn exisente mediante hormigén en masa de espesor varia-
ble HM-20/P/16/11, incluso elaboracion, vertido, rmaestreado, vibrado, nivelacion y curado.
Mano de obra.................. 3,15
Resto de obra y materiales..........c.cccoucrerrerrerin 89,25
TOTAL PARTIDA......cocoiirirnnees e 92,40
D11PA00200 m?2 Pavim continuo hormigén HM-25/B/20/1, 10 cm espesor,
Pavimento continuo realizado con hormigén HM-25/B/20/1, de 10 cm de espesor, incluso verti-
do, extendido, formacion de maestras, juntas de dilatacion y relleno de las mismas con betun as-
faltico, acabado al fratas.
Man0 A€ ODFA.......c.vvereririeiieeiseieeeeeiseseie e 7,14
Resto de obra y materiales..........covwererrrenrrnrennens 8,45
TOTAL PARTIDA. ..ot 15,59
D11PA00201 m2 Pavim continuo hormigén lavado HM-25/B/20/I, 10 cm espesor,
Pavimento continuo, para sobrecarga estatica no mayor de 10 kN/mz, realizado con hormigén
HM-25/B/20/1, de 10 cm de espesor, armada con malla electrosoldada # 15x30 cm D 5mm, in-
cluso vertido, extendido, formacion de maestras, juntas de dilatacion y relleno de las mismas con
betun asfaltico, acabado hormigdn lavado. SINTE-RSS.
Man0 A€ ODFA.......cceeeeeieiiieseieieeseeriiaae 7,14
Resto de obra y materiales 9,88
TOTAL PARTIDA......cootirrenreesseeinceeiens 17,02
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CAPITULO 7 ALBANILERIA
D07100500 m Correa horm. armado 20x10 s/ antepechos.
Correa de hormigén armado de 20 x 10 cm, sobre antepechos de obra de fabrica, con hormigén
HA-25/P/16/1, incluso p.p. de pilaretes de refuerzo en union con fabrica, separadores, encofrado,
desencofrado, vertido, vibrado y curado.
Mano de ODra.........cceveveeeereece s 7,14
MAGUINATIA ... 0,42
Resto de obra y materiales..........covveereerrinieneen. 10,81
TOTAL PARTIDA ....rrrrvvveecmsimssssenesesseesssensnnns 18,37
D12CCA00200 ml Albardilla de hormigén visto en U 100x25x5
Albardilla de hormigdn visto, para coronacion de muros, en "U" de 100x25x5 c¢m recibida con
mortero de cemento cola, incluso preparacion del soporte con revestimiento elastico impermea-
ble, p.p. de cortes, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza.
ManO A€ ODFA.......ccviuereiiieree e 16,77
Resto de obra y materiales 21,38
TOTAL PARTIDA....oeerereveceeerisssseeseeesssensnnns 38,15
D12BA05501 ml Aplacad P. Arucas 60x30x2 cm al corte
Aplacado con piedra natural de Arucas 60x30x2cm al corte, recibida con mortero de cemento co-
la sobre enfoscado previo (no incluido) y fijado con anclaje oculto de acero inoxidable, incluso re-
alizacion de taladros en chapado y muro, cortes, rejuntado con mortero preparado flexible y lim-
pieza.
Mano de Obra.........ooceereee 39,67
Resto de obra y materiales..........covrevreriinieneen. 28,36
TOTAL PARTIDA ....oeerevveenemsnssseessessessssensnnns 68,03
D29GFB00100 ml Bordillo de hormigdn, para jardines, de 50x28x6 cm
Bordillo de hormigon, para jardines, de 50x28x6 cm incluso base y recalce de hormigdn, coloca-
do con mortero 1.5, rejuntado.
Man0 d€ ODFa.......ccviueeeiiiree e 11,10
Resto de obra y materiales............cccoecrerrerrerinns 16,28
TOTAL PARTIDA....errrrrvveecnsimssssenesessessssensnnns 27,38
D07AA00200 m?2 Fabrica bl.hueco sencillo 20x25x50 cm
Fabrica de bloques huecos de hormigén vibrado de 20 cm de espesor (20x25x50), con marcado
CE, categoria | segun UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE
SIUNE-EN 998-2, incluso, aplomado, nivelado, replanteo humedecido del bloque, grapas metli-
cas de union a la estructura, y parte proporcional de refuerzo con armaduras de acero B 400 S
en esquinas y cruces.
Mano de ODra.........ccceveveiieieecie s 12,69
Resto de obra y materiales..........covverrerrenrrnrennens 14,69
TOTAL PARTIDA..ccooverrerevvvvveessneeessssssiesosnans 27,38
D07AA00100 m? Fabrica bl.hueco sencillo 25x25x50 cm
Fabrica de bloques huecos de hormigén vibrado de 25 cm de espesor (25x25x50), con marcado
CE, categoria | segin UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE
S/UNE-EN 998-2, incluso aplomado, replanteo, nivelado, humedecido del bloque, grapas metli-
cas de union a la estructura y parte proporcional de refuerzo de esquinas y cruces con acero B
400 S.
Mano de 0bra.........cccceeeeviecscee e 15,34
Resto de obra y materiales 18,09
TOTAL PARTIDA....oserrerrrveveevnsimmssseeesessessssensnnns 33,43
MDCA m Mampara divisoria para cabinas de aseo, h=1,80 m, Fundermax Comp
Mampara divisoria para cabinas de aseo, de altura de panel 1,80 m, realizada con placa de pa-
nel laminado de alta presién compuesto por celulosa e impregnado de resinas termoendurecibles
y prensado a alta presion, tipo Fundermax Compacto o equivalente, de 13 mm de espesor, aca-
bado a dos caras en color liso a elegir, incluso puertas abatibles de cabinas y herrajes de colgar
y seguridad, bisagras, patas regulables, pomos, condenas y barra estabilizadora en acero inoxi-
dable. Totalmente instalada.
Resto de obra y materiales............ccoccrvvrerriii 380,70
TOTAL PARTIDA ..o 380,70
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D07JA00300 ud Recibido cerco exterior <2,0 m?
Recibido de cercos exteriores menores de 2 m? de carpinteria de madera, metalica o PVC, con
mortero de cemento 1.5, incluso sellado de juntas, anclajes, cajeado de la fabrica y aplomado.
Mano de obra 23,80
Resto de obra y materiales 2,70
TOTAL PARTIDA ..o 26,50
D11DA01300 m?2 Pavim piedra natural pérfido mixto gris ancho 25 cm
Pavimento de piedra natural pérfido mixto gris, de textura natural, de largo libre, 25 cm de ancho
y de 3 a5 cm de espesor, recibido con mortero de cemento cola sobre soporte preparado (no in-
cluido), incluso rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza.
Mano de obra 15,07
Resto de obra y materiales 49,46
TOTAL PARTIDA.....coiieeiririenenieiessisrseneinins 64,53
DO07L00200 m? Enfosc maestread vert inter.mort 1:3
Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales interiores con mortero 1:3 de cemento
y arena, incluso p.p. de malla metdlica en juntas de fabrica y estructura, remate de huecos y
aristas, limpieza y humedecido del soporte.
Mano de obra 16,13
Resto de obra y materiales 2,89
TOTAL PARTIDA.....coiereteererersenerereeerieceneiens 19,02
D07L00700 m?2 Enfosc maestread horiz inter.mort 1:3
Enfoscado maestreado fratasado en paramentos horizontales interiores, con mortero 1:3 de ce-
mento y arena, incluso remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.
Man0 A€ ODFA.......ccevvrerreriineeree e 16,13
Resto de obra y materiales..........covrevreerrinieneen. 2,23
TOTAL PARTIDA.....coiiiireniereniercsssneeinens 18,36
D07L00500 m?2 Enfosc maestread vert exter.mort 1:3
Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con mortero 1:3 de cemen-
to y arena, incluso p.p. de malla metélica en unién de fabrica y estructura, remate de huecos y
aristas, limpieza y humedecido del soporte.
Mano de obra 17,71
Resto de obra y materiales 2,90
TOTAL PARTIDA....ccoccocervvvossmssesssssosssssssessne 20,61
D07L01000 m? Enfosc maestread horiz exter.mort 1:3
Enfoscado maestreado fratasado en paramentos horizontales exteriores, con mortero 1:3 de ce-
mento y arena, incluso remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.
Man0 A€ ODFA.......ccuirreiireeree e 17,71
Resto de obra y materiales..........ccvreereerninieneen. 2,24
TOTAL PARTIDA.....coiiiirrierenieessssneneinens 19,95
D12A00100 m2  Alicat azulej ceram. blanco 15x15cm
Alicatado con azulejos ceramicos blancos, de 15x15 cm, recibidos con adhesivo cementoso C
1TE, con marcado CE, segin UNE-EN 12004, incluso enfoscado maestreado rascado, p.p. de
ingletes, cortes, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza, SINTE RPA-4.
ManO d€ ODFa.......ccvruveeiiiiree e 13,75
Resto de obra y materiales............cccoecrerrerrerinns 19,19
TOTAL PARTIDA.....coiieeirinienenieiesisrseneinnias 32,94
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CUADRO DE PRECIOS 2

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CANCHAPET

CONINF

ud Cancha de petanca
Pista de petanca constituida por:
1.- Perimetro de vigas de madera de pino en piezas pulidas, tratada en autoclave al vacio
y presion, con sales CCA, con nivel de proteccion 4T (Tratamiento antihumedad, antiparasitario
y antipodredumbre), ancladas a soporte y entre si mediante pletinas metélicas. Se dispondrén
dos vigas transversales de 40x8x400 cm y 6 vigas laterales de 20x8x500 cm cada una. En la
parte inferior de las vigas, cada 3 metros, tendrdn una apertrura para la evacuacion de aguas de
medidas 10x5 cm, con rejilla interior de PVC.
2.- Relleno de la base del cajon con gravilla de 15 cm de espesor, totalmente compactada
y libre de tierra o productos arenosos u arcillosos.
3.- Relleno sobre la gravilla de 10 cm de arena, totalmente compactada y libre de tierra o
productos arenosos u arcillosos.
Mano de Obra..........cccovvreiiiii 10,57
Resto de obra y materiales...........covvevrrerinreneen. 666,37

TOTAL PARTIDA......ccoiieiiresiesisse e 676,94
ud Conjunto infantil
Conjunto Infantil para nifios entre 3 y 12 afios, de dimensiones 8,50x3,50x3,70 m, con un ambito
libre para su correcto uso de 13x7,3 metros, compuesto por:

1.- Torre alta con tejado frabricado en laminado de ALta Presion (HPL), de color a elegir por
la DF. Su altura total serd de 3,7 m, y la altura de la plataforma 1,5 m.

2.- Plataforma intermedia unida a la torre alta. Altura de la plataforma 0,9 m.

3.- Plataforma intermedia unida al puente ccurvo. Altura de la plataforma 1,5 m.

4.- Puente curvo de madera con pasamanos de acero. Longitud de 2 m.

5.- Rocddromo con presas de escalada, ascendente a plataforma intermedia. Altura 1,5 m.

6.- Red de escalada de cuerdas, ascendente a plataforma intermedia de 0,9 m.

7.- Tobogan de poliester antiestatico modelo infantil, de altura 0,9 m.

8.- Tobogan de poliester antiestatico modelo cadete, de altura 1,5 m.

9.- Escalera de barrotes. Ascendente a plataforma intermedia de 0,9 m.

10.- Escalera de bbarras paralelas ascendente a la plataforma intermedia de 1,5 m.

11.- Panel tienda con mostrador fabricados en laminado de Alta Presion (HPL).

12.- Asiento infantil, fabricado en laminado de Alta Presion (HPL).

13.- Paneles de seguridad de lamas de madera, en distintos colores.

Todos los elementos del conjunto podran ir anclados al hormigon directamente mediante an-

clajes metdlicos o bien puede enterrarse mediante unas pletinas plegadas que parten del soporte

y son enterradas en zapatas de hormigén. Vendra con la certificacion TUV EN-1176, norma a ni-

vel europeo que garantiza la Seguridad y Calidad en &reas de juego infantil. Esta norma especifi-

ca los requisitos que protegeran al nifio de dafios que no sea capaz de prever cuando se emplee

el equipo como esta previsto o de forma que pueda ser anticipada razonablemente.Mediante la

ejecucion de ensayos de prueba reales (peso, estabilidad, durabilidad del material...) se testea la

calidad, resistencia del producto y la seguridad del mismo.También, contiene las recomendacio-

nes de la instalacion y utilizacion de equipamiento del area de juego.
Mano de Obra..........cccoevriirie 236,16
Resto de obra y materiales..........cocvvrrrnenienrinens 10.468,94

TOTAL PARTIDA. ..o 10.705,10
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CUADRO DE PRECIOS 2

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 8 REVESTIMIENTOS Y PINTURA
D28BA02000 m?2 Pintura acril ext
Pintura para fachadas a base de dispersion de resinas acrilicas, alta permeabilidad al vapor de
agua, hidréfuga, aplicada a tres manos, a brocha o rodillo, para la proteccion y decoracion de fa-
chadas, incluso limpieza, lijado y emplastecido del soporte e imprimacion.
Mano de obra................. 6,87
Resto de obra y materiales 2,97
TOTAL PARTIDA ....oeerevveenemsnssseessessessssensnnns 9,84
D28AAA00200 m?2 Pintura plastica mate, int.
Pintura plastica para interior, lavable, acabado mate, i/imprimacion, lijado y empaste, acabado a
2 manos, color blanco.
ManO A€ ODFA.......ccuieieeieiiireireieiee e 2,11
Resto de obra y materiales............cccoecrerrerrerinns 1,74
TOTAL PARTIDA....ooeereeeececerisssneeeseeesssessnnns 3,85
5 de marzo de 2014 Pégina 11
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PRECIO

CAPITULO 9 CARPINTERIA

D25JA0010

D25JA0011

D25JA04000

D25JA04300

D23DACA0020

ml Cerramiento con valla metélica de perfiles laminados RHS, h:1,50

Cerramiento con valla metlica de acero galvanizado, de 1,50 m de altura, confeccionada con

barrotes verticales de perfiles laminados y dos largueros horizontales, incluso pequefio material,

anclajes, mano de imprimacion antioxidante, recibido y colocacion. Ver detalle en planos.
Mano de Obra.........occeereeier
Resto de obra y materiales...........covrevreriinieneen.

TOTAL PARTIDA ....coiirirenirereseiseieeeniecineinens
ml Cerramiento con valla metélica de perfiles laminados RHS, h:2,50
Cerramiento con valla metdlica de acero galvanizado, de 2,50 m de altura, confeccionada con
barrotes verticales de perfiles laminados y dos largueros horizontales, incluso pequefio material,
anclajes, mano de imprimacion antioxidante, recibido y colocacion. Ver detalle en planos.
Mano de Obra..........cccovvreiiiii
Resto de obra y materiales.

TOTAL PARTIDA......ootiimiriecenerineesineriseseenens
ml Vallado metal. galv. + plastif. h=2,03 m

Vallado de 2,03 m de altura formado por paneles de malla electrosoldada de cuadricula 200x50
mm, diametro del alambre horizontal 2x6 mm, diametro del alambre vertical 5 mm y puntas de-
fensivas de 30 mm, fabricados con alambre galvanizado y plastificado con un espesor minimo

de 100 micras de poliéster, y postes Bekafix empotrados de seccion en H de 70x44 mmy es-

pesor 1,2 mm galvanizados interior y exteriormente (275g/m2, 2 caras combinadas) y plastifica-
dos, en color verde RAL 6005 ¢ blanco RAL 9010, con resistencia a la corrosion de 1000 horas
de niebla salina probada seglin norma UNE-EN-10245-1, incluso p.p. de accesorios, recibido y
colocacion.

Resto de obra y materiales..........covvrrrrrenrrnrennens

TOTAL PARTIDA.....coiiererieenieiestisssineinnens
ml Vallado metal. galv. + plastif. h=1,52 m, Pantanet Family, BETAF
Vallado de 1,52 m de altura formado por malla electrosoldada de cuadricula 101,6x50,8 mm, dia-
metro del alambre horizontal 2,5 mm con una resistencia de 400 a 550 N/mm?, didmetro del
alambre vertical 2,5 mm con una resistencia de 750 a 950 N/mm2, reforzada en el extremo supe-
rior por un doble alambre a una distancia de 25,4 mm, fabricados con alambre galvanizado y
plastificado en PVC, y postes Bekaclip empotrados de seccion circular, con cremallera, galvani-
zados interior y exteriormente (275g/m?, 2 caras combinadas) y plastificados, color verde RAL
6073 vallado, verde RAL 6005 postes, con resistencia a la corrosion de 1000 horas de niebla sa-
lina probada seguin norma UNE-EN-10245-1, incluso p.p. de accesorios, recibido y colocacion.
Resto de obra y materiales..........covnevreerninieneen.

TOTAL PARTIDA....oeerrrrevveenesisssseeesesseesssensnnns
ud Puerta peatonal 1H abat eje vert alum lacado blanco 0,90x2,10 m,
Puerta peatonal de una hoja abatible, de aluminio lacado color blanco, de 0,90x2,10 m, constitui-
da por marco formado por perfiles de 1,3+0,05 mm de espesor y 80 micras de espesor minimo
de lacado, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, ancho del marco (fijo) de 40 mm, con acrista-
lamiento formado por vidrio laminado de seguridad stadip 8 mm (4+4) incoloro, con transmitancia
térmica de 5,7 W/m2K (segun fabricante), incluso precerco de aluminio sistema ALUCANSA, ta-
pajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimacion con liquido sella-
dor en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliureta-
no y demas accesorios ALUCANSA, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivela-
do, colocacion y ayudas de albafiileria, segin C.T.E.
Man0 A€ OBFA.......ccvvurvreririereiecee et
Resto de obra y materiales...........covvvrerrenrrnrennens

TOTAL PARTIDA. ...t

46,01
98,64

144,65
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cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

D23ABCA0040

D23ABCA0020

PORTALON

PUERTA_1.20

ud Vent 1H abat eje vert alum lacado blanco 0,60x0,50 m
Ventana de una hoja abatible de eje horizontal, de aluminio lacado color blanco, de 0,60x50 m,
con transmitancia térmica de hueco 3,90 W/m2K, constituida por marco formado por perfiles de
1,3+0,05 mm de espesor y 80 micras de espesor minimo de lacado, con marcado CE
S/UNE-EN 14351-1, con transmitancia térmica de 5,7 W/mZK (segun programa Lider, documen-
to reconocido del C.T.E.), ancho del marco (fijo) de 40 mm, con clasificaciones: clase 4, seglin
ensayo de permeabilidad al aire (UNE-EN 1026); clase 9A, segln ensayo de estanqueidad al
agua (UNE-EN 1027) y clase C5, segun ensayo de resistencia al viento (UNE-EN 12211);
con valor de aislamiento acustico a ruido aéreo de 36 dB (UNE-EN 1SO 140-3); con doble
acristalamiento formado por dos vidrios monoliticos incoloros con camara de aire, de espesor to-
tal 5+14+4 mm (cristal+camara-cristal), con transmitancia térmica de 2,8 W/m2K (segUn fabri-
cante), incluso precerco de aluminio sistema ALUCANSA, tapajuntas, herrajes del propio siste-
ma, escuadras, juntas de EPDM, imprimacion con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos
en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano y demas accesorios ALU-
CANSA, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocacion y ayudas de al-
bafiileria, segin C.T.E.

Mano de Obra..........cccovvreiiiii

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA.......coirereineeereisissseneinneas
ud Vent 1H abat eje vert alum lacado blanco 0,40x0,50 m
Ventana de una hoja abatible de eje horizontal, de aluminio lacado color blanco, de 0,40x0,50 m,
con transmitancia térmica de hueco 4,30 W/m2K, constituida por marco formado por perfiles de
1,3+0,05 mm de espesor y 80 micras de espesor minimo de lacado, con marcado CE
S/UNE-EN 14351-1, con transmitancia térmica de 5,7 W/mZK (segUn programa Lider, documen-
to reconocido del C.T.E.), ancho del marco (fijo) de 40 mm, con clasificaciones: clase 4, segin
ensayo de permeabilidad al aire (UNE-EN 1026); clase 9A, segln ensayo de estanqueidad al
agua (UNE-EN 1027) y clase C5, segln ensayo de resistencia al viento (UNE-EN 12211);
con valor de aislamiento acustico a ruido aéreo de 36 dB (UNE-EN 1SO 140-3); con doble
acristalamiento formado por dos vidrios monoliticos incoloros con camara de aire, de espesor to-
tal 5+14+4 mm (cristal+camara-+cristal), con transmitancia térmica de 2,8 W/m2K (segdn fabri-
cante), incluso precerco de aluminio sistema ALUCANSA, tapajuntas, herrajes del propio siste-
ma, escuadras, juntas de EPDM, imprimacion con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos
en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano y demas accesorios ALU-
CANSA, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocacion y ayudas de al-
bafiileria, segin C.T.E.
Man0 A€ ODFA.......cceverrreiireeree e
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA ....corrvvcveeermrissssenssesseesssensnnns
ud Puerta metélica corredera 5,00x2,10
Puerta metdlica corredera de 5,00x2,10 m, confeccionada con barrotes verticales de perfiles la-
minados y dos largueros horizontales, de acero galvanizado, capa de adherencia y plastificado
en poliéster (espesor total de dos capas min. 120 micras), en color verde RAL 6005, blanco RAL
9010 6 gris RAL 7030, con resistencia a la corrosion de 1000 horas de niebla salina probada se-
gun norma UNE-EN-10245-1, incluso cerradura cilindrica de seguridad, sistema de rodamiento
integrado de 150 mm de didmetro, incluso p.p. de accesorios, recibido y colocacion. incluso rail
inferior, pequefio material, anclajes, mano de imprimacion antioxidante, recibido y colocacion.
Ver detalle en planos.

Resto de obra y materiales...........couvvvrrnrnrenrenens

TOTAL PARTIDA......cooiiriereinnieiesisnneneinnens
ud Puerta metélica abatible 1,20x2,10
Puerta metdlica corredera de 1,20x2,10 m, confeccionada con barrotes verticales de perfiles la-
minados y dos largueros horizontales, de acero galvanizado, capa de adherencia y plastificado
en poliéster (espesor total de dos capas min. 120 micras), en color verde RAL 6005, blanco RAL
9010 6 gris RAL 7030, con resistencia a la corrosion de 1000 horas de niebla salina probada se-
gln norma UNE-EN-10245-1, incluso cerradura cilindrica de seguridad, sistema de rodamiento
integrado de 150 mm de diametro, incluso p.p. de accesorios, recibido y colocacion. incluso reti-
rada de la existente, pequefio material, anclajes, mano de imprimacion antioxidante, recibido y
colocacion. Ver detalle en planos.
Resto de obra y materiales..........ccvvrerineeneen.

TOTAL PARTIDA. ...

176,97

1.627,40

1.627,40

358,21

358,21
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D2510020-RA ml Barandilla en hierro negro
BARANDILLA EN HIERRO NEGRO MODELO IPN DE 120 CM DE ALTO LLEVANDO
PILARES DE IPN DE 100 MM SEPARADOS 200 CM ENTRE ELLOS, BARROTERA DE
CUADRADOS MACIZOS DE 14X14 SOLDADOS ADOS PLETI NAS DE 60X6MM. EN
LA PARTE SUPERIOR LLEVA PASAMANOS DE TUBO DE 2". INSTALADO MEDIAN-
TE PLETINAS DE SUJECCION DE 12 CM X 12CM Y TORNILLOS METALICOS. TO-
TALMENTE INSTALADA PINTADA CON DOS MANOS DE IMPRIMACION ANTIOXI-
DANTE Y DOS MANOS DE PINTURA DE ACABADO.
ManN0 A€ ODFA.......coueeeveierieieieee e 6,61
Resto de obra y materiales..........covnevreerninieneen. 78,86
TOTAL PARTIDA.......ooviirinrinrierierieree e 85,47
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CAPITULO 10 INSTALACIONES
SUBCAPITULO 8.1 FONTANERIA Y DESAGUES
D14ADA0002 m Canaliz agua fria DN 16mm PE-X
Canalizacion con tuberia de polietileno reticulado (PE-X), UNE-EN 1SO 15875, Uponor Wirs-
bo-Pex o equivalente, fabricada seglin método Engel (Perdxido), de DN 16 mm, e=2,2 mm, pa-
ra agua fria, instalacion no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p. de accesorios
Uponor Quick & Easy plastico (PPSU) y pequefio material. Instalada y probada. Segun C.T.E.
DB HS-4 y Decreto 134/2011 Consejeria de Industria.
Mano de Obra........ccceveveeeeieiesieee s 1,00
Resto de obra y materiales..........covrerrerrernrrnrennen. 3,51
TOTAL PARTIDA.....coiiieireinieeinieesisreeneinnins 451
D14ADB0010 ud Punto agua fria 1/2"(16)
Punto de agua fria DN 16 (1/2"), en interior de vivienda, con tuberia de polietileno reticulado
(PE-X), UNE-EN ISO 15875, fabricada segtin el método Engel (Perdxido), =2,2 mm, incluso
p.p. de accesorios plastico (PPSU) y pequefio material, apertura y sellado de rozas. Instalada y
probada. Segin C.T.E. DB HS-4 y Decreto 134/2011 Consejeria de Industria.
Mano de obra................. 417
Resto de obra y materiales..........coovrevreerrinieneen. 19,79
TOTAL PARTIDA.....coiiiireniereniercsssneeinens 23,96
D29BD0010 ud Acometida a red terciaria abast. con tub. PE AD, DN-20 mm, 16 at
Acometida a la red terciaria municipal de agua potable (sin incluir arqueta y vélvula) con tuberia
de polietileno de alta densidad de 20 mm (3/4") de diametro y 16 atm. de presion, con collarin de
toma y piezas especiales de latdn, totalmente terminada y probada, segun C.T.E. DB HS-4.
Man0 A€ OBFA.......ccvvurvreririereiecee et 26,44
Resto de obra y materiales..........covwerrrrrernernrennens 16,04
TOTAL PARTIDA.....coivieririeneinieiestisseeneinnens 42,48
D29BAB0310 m Tub. abast. PE-100 AD, DN-125 mm, 16 atm., b. azul, Tuplen
Tuberia de polietileno de alta densidad PE-100, UNE-EN 12201, banda azul, PN-16, Tuplen o
equivalente, de D=125 mm, en red de abastecimiento, colocada en fondo de zanja, incluso p.p.
de pequefio material, piezas especiales, latdn, incluso solera de arena de 15 cm de espesor, ni-
velacion del tubo, sin incluir excavacion ni relleno de la zanja. Instalada y probada.
Man0 A€ ODFA.......cceeeeeieiiieseieieeseeriiaae 2,57
Maquinaria 0,30
Resto de obra y materiales..........covveereerrinieneen. 25,59
TOTAL PARTIDA.....coiiiirrierenieessssneneinens 28,46
D15FE0010 ud Inod p/discapacit porcel blanco c/cisterna
Inodoro de porcelana vitrificada p/discapacitados, de 52x38x48 cm, con cisterna semielevada en
ABS con doble pulsador antivandalico, color blanco, incluso elementos de fijacion y codo de
evacuacion, mecanismo, asiento y tapa de poliester Inda, flexible con llave de escuadra, instala-
doy funcionando.
Man0 A€ OBFA.......ccvvurvreririee et 30,41
Resto de obra y materiales..........covvvrvrrrnrenrennens 269,97
TOTAL PARTIDA......oooiriereintnieieisissseneinnens 300,38
D15FA0010 ud Inodoro porcel blanco
Inodoro de porcelana vitrificada de tanque bajo, color blanco, incluso tanque y tapa, asiento con
tapa pintada, mecanismo de descarga, juego de fijacion y codo de evacuacion, llave de escua-
dray latiguillo flexible, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona,
instalado y funcionando.
Man0 A€ ODFA.......cceieerreiieeree e 30,41
Resto de obra y materiales 121,11
TOTAL PARTIDA.....c.ovirrererneeeresisnneeinens 151,52
D15DI0010 ud Lavab mural porcel bl y grifer monom p/discapacit
Lavabo mural ergondémico de porcelana vitrificada, para discapacitados, color blanco, de 60x42
cm, incluso i/bastidor reclinable manual, sifon flexible, valvula de desagiie, flexibles con llaves
de escuadra. Instalado, con griferia monomando de lavabo, cromada, con palanca clinica para
discapacitados, Inda o equivalente.
Man0 d€ OBFA.......ccovurvriririreerecee et 30,41
Resto de obra y materiales...........covvvrerrenrenrenens 315,01
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D15DA0010 ud Lavab pedest porcel blanc
Lavaho con pedestal de porcelana vitrificada, color blanco de 65 cm, incluso elementos de fija-
cion, véalvula de desague con tapon y cadenilla, flexibles con llaves de escuadra, sin sifon. Ins-
talado, con griferia monomando de lavabo, Monodin Roca o equivalente.
Man0 A€ ODFA.......ccveerreiireere e 30,41
Resto de obra y materiales...........ccovnvrerineeneen. 111,68
TOTAL PARTIDA.....coovirireerereereresissneeinnens 142,09
D15PB0020 ud Asidero inodoro p/discap acero inox D 30x1,5 mm 75x70 cm
Asidero para inodoro, para discapacitados, de acero inox AlSI304 electropul D 30x1,5 mm, fija-
cion suelo-pared 75x70 cm, Inda o equivalente, colocado, incluso elementos de fijacion.
ManO A€ ODFA.......ccueeieeieeieireieeeeseiseie e 6,61
Resto de obra y materiales............ccoccrvvrirririne 185,60
TOTAL PARTIDA.......ooirirereineereisisnseneinnens 192,21
D15PAB0120 ud Portarrollos laton
Portarrollos de laton cromado, colocado.
Mano de Obra.........cceverieeeeeeeees 6,61
Resto de obra y materiales...........covrevreriinieneen. 19,56
TOTAL PARTIDA.....coeerererereeinerereeenieeeneinens 26,17
D14FB0010 ud Bote sifénico registrab enterrado PVC.
Bote sifonico registrable de PVC, con tapa de acero inoxidable, enterrado en piso, incluso aco-
ples a tuberias de desagiies, tuberia de desembarque de 50 mm Instalado, incluso ayudas de al-
bafiileria, segin C.T.E. DB HS-5.
ManO A€ ODFA.......ccviuereiiieree e 11,40
Resto de obra y materiales..........c.cccoocrerrerreris 16,89
TOTAL PARTIDA.....coiieenienenieicssisrseneinins 28,29
D14FG0010 ud Manguetdén PVC 110 Uralita.
Mangueton PVC 110, acoplado a bajantes, con p.p. de piezas especiales y pequefio material,
recibido con mortero de cemento. Instalado, incluso ayudas de albafiileria, segiin C.T.E. DB
HS-5.
Man0 A€ OBFA.......ccvvurvreririeeiece et 18,68
Resto de obra y materiales..........covrerrerrernrrnrennen. 17,69
TOTAL PARTIDA.....coiiierinieeinieiessisseneinnens 36,37
D14FAB0040 m Desagiie aparato sanit PVC-U 40mm p.p.sifon.
Desagile de aparato sanitario realizado con tuberia de PVC-U, de D 40 mm, serie B, UNE-EN
1329-1, Uralita o equivalente, empotrada o vista, incluso p.p. de sifén individual y piezas espe-
ciales, recibida con mortero de cemento y arena. Instalado hasta bajante o colector, segin
C.T.E. DB HS-5.
Mano de obra................. 9,84
Resto de obra y materiales..........ccvreereerninieneen. 6,15
TOTAL PARTIDA.....coiiiirrierenieessssneneinens 15,99
D04AB0070 m Tub. saneam. exter. PVC-U, D160 e=4,0 Terrain i/lexcav. y relleno
Tuberia de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o equivalente, de D 160
mm y 4,0 mm de espesor, con junta elstica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales,
incluso excavacion con extraccion de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor, co-
locacion de la tuberia, relleno y compactacion de la zanja con arena volcanica, carga y transpor-
te de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada, segtn C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV
13801.
Mano de Obra.........ccceveveeeereiesieee s 5,29
Resto de obra y materiales..........covverrrrrenernrennen. 33,06
TOTAL PARTIDA.....coiiererieenieiestisssineinnens 38,35
D04BA0010 ud Arqueta 40x40x50 horm. fck 15 N/mm? tapa fund. ductil
Arqueta de registro de 40x40x50 cm de dimensiones interiores, constituida por paredes de hormi-
gén en masa de fck=15 N/mm?2 de 12 cm de espesor, solera de hormigdn en masa de fck=10
N/mm2 de 10 cm de espesor, con aristas y rincones a media cafia, y registro peatonal B-125
S/UNE EN 124, de fundicion ductil, incluso excavacion, relleno de trasdds con carga y transpor-
te de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y remate de tubos, se-
gun C.T.E. DB HS-5.
Man0 A€ ODFA.......ccuirreiireeree e 66,11
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64,66

Resto de obra y materiales..........covrerrerrernrrnrennen.

130,77

TOTAL PARTIDA. ...t
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D29DC00400

D04BA00600

ml Imbornal aguas pluviales horm., a=0,45 m y h=0,30 m, reja fund.

Imbornal de recogida de aguas pluviales, en calzadas, de ancho 0,45 m y h=0,30 m, ejecutado

con paredes y solera de hormigén en masa de fck=15 N/mm2 de 15 cm de espesor, con marco

y reja reforzada, D 400, sS/UNE EN 124, de fundicion ddctil, de 750x500 mm, incluso excava-

cion, relleno de trasdos con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y de-

sencofrado, acometida y remate de tubos y recubrimiento de hormigdn en los 4 Ultimos metros

del tubo, s/ordenanzas municipales.
Mano de Obra.........cccoveieeii 46,13
Resto de obra y materiales...........ccovnererirneeneen. 334,13

TOTAL PARTIDA ....corrvveveennmnissssenssesseesssensnnas 380,26
ud Arqueta saneam prefabr. PP, 55x55x55 cm
Arqueta prefabricada de registro para saneamiento de 55x55x55 cm, de polipropileno reforzado,
con registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundicion ductil, i/excavacién, solera de hormi-
gén de fck=10 N/mm2 de 10 cm de espesor, relleno de trasdds con hormigdn de fck=17,5
N/mm2, carga y transporte de tierras a vertedero, acometida y remate de tubos, segun C.T.E.
DB HS-5.

Mano de ODra.........cccevevierieieesie s 13,23
Resto de obra y materiales. 228,94
TOTAL PARTIDA.......cotririereisinireiesisirineinnens 242,17
SUBCAPITULO 8.2 ELCTRICIDAD E ILUMINACION
D18NABA0070 ud Plafén circular D 275x100 mm 1x22W FC
Plafon circular para interior, de policarbonato blanco, con difusor opal de metacrilato, de D
275x100 mm, con lampara fluorescente circular 1X22 W FC, grado de proteccion IP 20, Clase I,
230V, totalmente equipado, incluso lampara, instalacion y conexionado, segun REBT-02.
Mano de Obra.........cceverieeeeeeeees 7,87
Resto de obra y materiales..........covrevreriinieneen. 52,53
TOTAL PARTIDA ..o 60,40
D18H0010 ud Cuadro distribucion viviendas, electrificacién basica
Cuadro de proteccion y distribucion de viviendas, con grado de electrificacion basica, formado
por cajas plasticas de doble aislamiento autoextinguible, para empotrar, GEWISS serie 40 CD o
equivalente, de 24 médulos (2x12), color blanco con puerta trasparente color humo, con vano pa-
ra alojar ICP, independiente, precintable y vano para automaticos, incluso los dispositivos si-
guientes:
- Linterruptor de control de potencia (ICP) de 2x25 A (P.C. 6 kA)
- 1 interruptor general automatico de corte omnipolar (independiente del ICP) de 1+Nx25 A
(P.C.10kA)
- Linterruptor diferencial general de 2x40 A, sensibilidad 30 mA
- 1 interruptor automatico magnetotérmico (PIA) de 1+Nx25 A (P.C. 6 kA)
- Linterruptor automético magnetotérmico (PIA) de 1+Nx20 A (P.C. 6 kA)
- 2 interruptores automaticos magnetotérmicos (PIA) de 1+Nx16 A (P.C. 6 kA)
- Linterruptor automético magnetotérmico (PIA) de 1+Nx10 A (P.C. 6 kA),
incluso pequefio material, terminales, cableado de 6 mm2, conexionado, sefializacion de los cir-
cuitos por medio de placas de plastico rigidas grabadas de forma indeleble, empotrado en para-
mento vertical e instalado segln RBT-02.
Mano de Obra..........ccvvviiri 26,44
Resto de obra y materiales...........covvvrerrenrenrenens 192,18
TOTAL PARTIDA......cooiiriereinnieiesisnneneinnens 218,62
D18JA0100 ud Punto de luz sencillo
Punto de luz sencillo en alumbrado interior, con caja, mecanismo, con p.p. de tubo flexible corru-
gado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, cableado con cable cobre 750 V, de 1,5 mmz,
caja de derivacion empotrada y pequefio material, incluso apertura de rozas y recibido de tubos
y cajas. Instalado sS/RBT-02 y NTE IEB 48.
Man0 A€ ODFA.......ccuirreiireeree e 10,57
Resto de obra y materiales 39,98
TOTAL PARTIDA.....coiieirriereniecssssneneinens 50,55
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D18E0010 ml Linea general de alimentacion 4x16 mm2
Linea general de alimentacion (enlazando la caja general de proteccion con la centralizacion de
contadores) formada por cable de cobre de 4x16 mm2, con aislamiento de 0,6/1 kV (S/UNE
21123 parte 4 6 5), bajo tubo flexible corrugado, D 50 mm (s/normas UNE-EN 50085-1 y UNE
50086-1), incluso apertura y sellado de rozas y ayudas de albafiileria. Instalada, S/RBT-02.
ManN0 A€ ODFA.......ccueieieriieseieieeseerieaae 5,29
Resto de obra y materiales 16,19
TOTAL PARTIDA.....coiiiirrierenieessssneneinens 21,48
D18A0010 ud Arqueta tipo A-1, conexionado electricidad ext.
Argueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo A-1, (s6lo para reposicion) realizada
con bloque hueco de hormigdn vibrado de 9x25x50 cm, enfoscada y brufiida interiormente, con
tapa y marco de fundicion dctil (tipo A-1) de 500x500 mm y fondo de arena. Totalmente acaba-
da.
Man0 A€ OBFA.......ccvrervriririee et 52,88
Resto de obra y materiales..........covverrerrenrrnrennens 73,45
TOTAL PARTIDA.....coooirirreinerieresiesseneinens 126,33
D29JAB00300 ml Canalizacion con 1 tubo de PE D 110 mm, T.P.P.
Canalizacion eléctrica formada por 1 tubo de polietileno (rojo), de doble pared, D 110 mm, T.P.P.
(Tuberias y perfiles plasticos) o equivalente, S'UNE-EN 50086, incluso alambre guia galvaniza-
do, cinta de sefializacién, excavacion en zanja, proteccién con hormigén, relleno y compactacion
del resto de la zanja con tierras saneadas. Instalada.
Mano de obra................. 2,64
Resto de obray materiales..........covrevrrriinineen. 13,01
TOTAL PARTIDA ..o 15,65
D29JCA0010 ud Arqueta de registro de alumbrado, de PP 40x40x40 cm, Fulma
Arqueta prefabricada de registro de alumbrado de 40x40x40 cm, de polipropileno reforzado, Ful-
ma o equivalente, con registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundicién ductil, i/fexcavacion,
fondo de arena, relleno y compactado de tierra, transporte del sobrante y acometida y remate de
tubos.
ManO A€ ODFA.......cceeieeieiiieiseie e 5,29
Maquinaria........co.eeene. 1,99
Resto de obra y materiales..........covverrrrrernrrnrennen. 70,16
TOTAL PARTIDA.....coiiereirieneirieiestissiseneinens 77,44
CONTIMET ml Canalizacion semirigida
Tubo de acero galvanizado con recubrimiento de PVC, color gris y negro, adaptado a su superfi-
cie. Estanco. Autoextinguible. Grado de proteccion 7 contra dafios mecanicos. Normas NF/
s/UNE 20324. Primer tramo colocado bajo tierra segun altura especificada por la DF, segundo
tramo a través del muro de cicldpeo y tercer tramo cogido con abrazaderas ancladas al muro ca-
da 1.5 m. Enebrado posterior y conexion a la bomba. Completamente terminado.
ManN0 A€ ODFA.......couieeeeierieseieeeseerienae 5,29
Resto de obra y materiales..........coovrevreernernieneen. 3,30
TOTAL PARTIDA.....coiieirrierenieessnneeiens 8,59
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CAPITULO 11 CUBIERTA
D08C00300 Cubiert invert plana no transitable capa arido.

Cubierta invertida plana no transitable, formada por las siguientes capas: -faldén a base de hormi-
g6n aligerado de 10 cm de espesor medio; -lAmina asfaltica no protegida de betun elastémero
(SBS), con armadura de fieltro de 150 g/m?, tipo LBM-40-FP (150); -aislamiento rigido con placa
de poliestireno extruido de 3 cm de espesor; -capa separadora filtrante y capa de arido de 6 cm
de espesor como proteccion. Incluso p.p. de solapes y encuentros con elementos verticales.

SIUNE 104-402.
Mano de OBra.........ccuveeermerreerreeeeereeenone 10,64
Resto de obra y materiales...........covrvrrreiniineen. 37,43
TOTAL PARTIDA......coieemereeeemeereesssrereneens 48,07
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CAPITULO 12 CONTROL DE CALIDAD CONTRATA

5.1 P Ensayos
Partida destinada a ensayos previstos segun pliego de condiciones y norma, para la determina-
cion de las caracteristicas de la mezcla bituminosa en caliente y de la red de saneamiento, que
seran determinadas en obra por la direccion facultativa y correran a cargo de la contrata.
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CAPITULO 13 GESTION DE RESIDUOS
D37B0080 m3 Carga y transporte residuos a instalac. autorizada 20 km
Carga con medios mecénicos y transporte de residuos inertes o no peligrosos (no especiales) a
instalacion autorizada de gestion de residuos (Consejeria de Medio Ambiente), con camién para
transporte de 15 t, con un recorrido de hasta 20 km.
MAGUINATIA .vevrvrreeereseeeese s ssssessenses 8,45
Resto de obra y materiales 0,26
TOTAL PARTIDA.....coeerererereeinerereeenieeeneinens 8,71
R-VEG t Canon Residuos de Desbroce y limpieza
Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de tierra vegetal y maleza, densidad
1.8 yn/m3, procedentes de desbroce o excavacion, con codig 010409 segun el Catalogo Euro-
peo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002).
Resto de obra y materiales..........covreererninienenn. 6,00
TOTAL PARTIDA.....coiiiireriereniecnessneneinens 6,00
R-EYD t Canon Residuos de Material de Excavacién y Desmonte
Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de residuos de tierra y desmontes,
con densidad 1.8 tn/m3, procedentes de excavacion, con cdigo 17 05 04 y 20 02 02, segun el
Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002).
Resto de obra y materiales............cccoocreirerrerin 2,50
TOTAL PARTIDA.....coiieeirinierenieessisrseneinins 2,50
R-HA t Canon Residuos de Hormigén
Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de hormigdn armado, con densidad
de 2.4 tn/m3, procedentes de demoliciones, con codig L.E.R. 17 01 01, segin el Catalogo Euro-
peo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002).
Resto de obra y materiales..........covwerrvrrenernrennens 5,00
TOTAL PARTIDA.....coiiierinieeinieiessisseneinnens 5,00
R-ASF t Canon Residuos de Asfalto
Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de asfalto, con densidad de 2.1
tn/m3, procedentes de demoliciones, con cddig L.E.R. 17 03 02, segun el Catalogo Europeo de
Residuos (ORDEN MAM/304/2002).
Resto de obra y materiales.........covrevreerirniineen. 5,00
TOTAL PARTIDA ..o 5,00
R-MET t Canon Residuos Malla
Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado,para metales, con densidad de 1.7
tn/m3, procedentes de demoliciones, con cddig L.E.R. 17 01 01, segun el Catalogo Europeo de
Residuos (ORDEN MAM/304/2002).
Resto de obra y materiales..........ccvrevreerninieneen. 2,50
TOTAL PARTIDA.....coiieirrierenieessnneeiens 2,50
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CAPITULO 14 SEGURIDAD Y SALUD

D32AA0040 ud Casco seguridad SH 6
Casco seguridad SH 6, Wiirth o equivalente, con marcado CE.
Resto de obra y materiales..........covvrrrrrenrrnrennens 18,51
TOTAL PARTIDA.....coivieririeneinieiestisseeneinnens 18,51
D32AB0010 ud Guantes amarillo
Guantes proteccion amarillo, Wiirth o equivalente, con marcado CE.
Resto de obra y materiales..........covvrrrrrenrrnrennens 7,03
TOTAL PARTIDA.....coiereteererersenerereeerieceneiens 7,03
D32AC0010 ud Botas marrén S3
Botas marrén S3 (par), Wiirth o equivalente, con puntera y plantilla metalica, con marcado CE.
Resto de obra y materiales...........covvevrrrirniineen. 87,37
TOTAL PARTIDA.....coiereteererersenerereeerieceneiens 87,37
D32AD00100 ud Cinturén portaherramientas
Cinturén portaherramientas CE s/normativa vigente.
Resto de obra y materiales...........covnevreerernieneen. 25,97
TOTAL PARTIDA.....coiiiirriereeecesneneinens 25,97
D32AD0060 ud Mono algodén azulina, doble cremallera
Mono algoddn azulina, doble cremallera, pufio elastico CE.
Resto de obra y materiales..........c.cccoecrerrirreiin 15,97
TOTAL PARTIDA.....coiieirnienenieicssisrseneinins 15,97
D32AD0070 ud Traje antiagua chaqueta y pantalén PVC amarillo/verde
Traje antiagua chaqueta y pantalén PVC, amarillo/verde, CE, s/normativa vigente.
Resto de obra y materiales............cccoecrvvrirrerin 6,30
TOTAL PARTIDA.....coiiierinieeinieiessisseneinnens 6,30
D32CC0010 ud  Chaleco reflectante
Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.
Resto de obra y materiales..........covwerrvrrenernrennens 6,17
TOTAL PARTIDA.....coeerererereeinerereeenieeeneinens 6,17
D32CB0030 ud Cono de sefializacion reflectante
Cono de sefializacion reflectante de 60 cm de altura, incluso colocacién y posterior retirada.
ManNO A€ ODFA.......coueeeeeieriereieieeeeriinae 0,65
Resto de obra y materiales..........ccovrevreernirnieneen. 10,71
TOTAL PARTIDA.....coiiiirrierenieessssneneinens 11,36
D32CA0030 ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metalico
Cartel indicativo de riesgo, con soporte metalico de 1,3 m de altura, (amortizacion = 100 %) in-
cluso colocacion, apertura de pozo, hormigdn de fijacion, y desmontado.
Mano de obra 2,59
Resto de obra y materiales 43,65
TOTAL PARTIDA.....coiiierinieeinieiessisseneinnens 46,24
D32BB0040 ud Valla metélica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m
Valla metélica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amortizacion =
10 %), incluso colocacion y posterior retirada.
Mano de obra 1,29
Resto de obra y materiales 4,64
TOTAL PARTIDA.....coeerererereeinerereeenieeeneinens 5,93
D32E0010 ud Botiquin metélico tipo maletin, con contenido sanitario
Botiquin metdlico tipo maletin, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo
segun ordenanzas.
Resto de obra y materiales..........covrevreernirnieneen. 51,38
TOTAL PARTIDA.....coiieirriereniecssssneneinens 51,38
D32CA0010 ud Sefial de cartel obras, PVC, sin soporte metalico
Sefial de cartel de obras, de PVC, sin soporte metalico, (amortizacion = 100 %), incluso coloca-
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Resto de obra y materiales.........

6,99
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D32CB0040 ud Lampara para sefializacion de obras con soporte metalico
Lampara para sefializacion de obras con soporte metlico y pilas, i/colocacion y desmontaje.
Man0 A€ ODFA.......cceeeeeieiiieseieieeseeriiaae 0,65
Resto de obra y materiales...........covvevreerrerneeneen. 27,47
TOTAL PARTIDA......cootirrenreesseeinceeiens 28,12
D32CB0020 m Cinta de balizamiento con banderolas reflectantes i/soporte
Cinta de balizamiento con banderolas reflectantes, incluso soporte metalico, (amortizacion = 100
%), colocacion y desmontaje.
Mano de obra 1,29
Resto de obra y materiales 13,29
TOTAL PARTIDA......cocoirrirrnite s 14,58
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 1 DESBROCE Y LIMPIEZA
F1 m2  Barrido con medios mecénicos
M2. Barrido con medios mecanicos sin carga ni transporte a vertedero.
M01A0010 0,001 h  Oficial primera 13,51 0,01
MO01A0030 0,001 h  Pebn 12,93 0,01
U39AG003 0,001 Hr  Barred. recogedora autropopulsad 64,00 0,06
U39AH010 0,001 Hr  Camién basculante 16 tm 22,00 0,02
%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 0,10 0,00
TOTAL PARTIDA......cooirierinerineesinesssesssesssesssessesenens 0,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIEZ CENTIMOS
F2 m2  Desbroce y limpieza de superficie mecanico/manual.
Desbroce y limpieza mecénico o0 manual de JARDINES, corte y tala de vegetacion y arbustos en caso necesario,
MO01A0030 0,100 h  Pedn 12,93 1,29
%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 1,30 0,04
QAA0020 0,020 h  Retroexcavadora M. F. con cazo. 25,52 0,51
TOTAL PARTIDA......coooiririnierineesinesisesssesssesssessesenens 1,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS

5 de marzo de 2014
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 2 DEMOLICIONES
D01E01000 m2  Demolicién pavim. horm. masa 10 cm espesor compresor.
Demolicién de pavimento de hormigén en masa de hasta 10 cms. de espesor con martillo compresor, incluso aco-
M01A0030 0,420 h Pedn 12,93 5,43
QBB0010 0,300 h  Compresor caudal 2,5 m3/m 2 martillos. 11,59 3,48
9%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 8,90 0,27
TOTAL PARTIDA......ooiierereenenereieessisee e nessssennens 9,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
D01B00300 m2  Demolicion tabique bloque horm. 15 a 25 cm
Demolicion tabique de bloque hueco de hormigén, desde 15 a 25 cm de espesor, con martillo eléctrico, incluso lim-
MO01A0030 0,500 h Pedn 12,93 6,47
QBCO0010 0,300 h  Martillo eléctrico manual picador. 4,98 1,49
9%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 8,00 0,24
TOTAL PARTIDA......ooiierereenenereeessiseeseee s 8,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTE CENTIMOS
2.3 ud Desmontaje cubierta cuarto de materiales
Unidad de desmontaje de cubierta compuesta por planchas metalicas grecadas, ejecutada por medios manuales,
limpieza y acopio de escombros a pie de obra, incluso p.p. de medios auxiliares y seguridad, medido en su pro-
M01A0020 4,000 h  Oficial segunda 13,26 53,04
MO01A0030 9,000 h  Pebn 12,93 116,37
%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 169,40 5,08
TOTAL PARTIDA. ..ottt 174,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CENTIMOS
24 ud Desmontaje invernadero
Unidad de desmontaje de invernadero compuesto por estructura de perfiles metalicos anclados a soporte y cerra-
miento de tubos metalicos con malla de ocultacién negra, ejecutada por medios manuales, limpieza y acopio de
M01A0020 8,000 h  Oficial segunda 13,26 106,08
M01A0030 18,000 h Pedn 12,93 232,74
%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 338,80 10,16
TOTAL PARTIDA. ...ttt 348,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CENTIMOS

10,44

D01D00900 m?  Picado revoco a la tirolesa.
Picado de revoco a la tirolesa en paramentos verticales, con martillo eléctrico manual, dejando el soporte al descu-
M01A0030 0,650 h Peodn 12,93 8,40
QBC0010 0,350 h  Martillo eléctrico manual picador. 4,98 1,74
9%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 10,10 0,30
TOTAL PARTIDA......cotirerreineneseseneieisssssseessssseeesnnens
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
D01A00900 m3  Demolicién rampa
Demolicién de rampa de hormigén, ejecutada por medios mecanicos, il recogida y acopio de escombros junto al
M01A0020 0,700 h  Oficial segunda 13,26 9,28
MO01A0030 2,250 h Peodn 12,93 29,09
QBB0010 1,600 h  Compresor caudal 2,5 m3/m 2 martillos. 11,59 18,54
9%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 56,90 1,71
TOTAL PARTIDA......cooieeereisieisstssesssssssseisasssessssnees

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS

58,62

5 de marzo de 2014
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
DESVALL ml  Desmontaje vallado existente
MI Desmontaje del vallado existente con medios manuales y/o mecénicos hasta una altura de mas de 1,50 m, in-
cluso cortes de postes metalicos, carga sobre camion y retirada a lugar designado por la DF o a vertedero autori-
zado i/ canon de vertido. Se incluye desmontaje de la puerta de acceso en caso de ser necesario. Totalmente ter-
minado.
M01A0010 0,150 h  Oficial primera 13,51 2,03
MO01A0030 0,200 h  Pebn 12,93 2,59
CORTRAD 0,100 h  Grupo electrégeno con radial 11,00 1,10
9%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 5,70 0,17
TOTAL PARTIDA......coooeirerieeerrerieesssesseesseenssesssenens 5,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
2.8 ud Desmontaje portalén de acceso
Unidad de desmontaje del portalén metdlico de acceso al recinto por medios manuales, incluso p.p. de medios au-
xiliares y seguridad, carga sobre camion y retirada a lugar designado por la DF o a vertedero autorizado i/ canon
M01A0010 2,500 h  Oficial primera 13,51 33,78
MO01A0030 5000 h  Pebn 12,93 64,65
QAC0010 0,200 h ~ Camién gria 20 t 30,00 6,00
QAB0030 0,120 h  Camién volquete 2 ejes > 15 t 26,50 3,18
CORTRAD 0,100 h  Grupo electrégeno con radial 11,00 1,10
9%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 108,70 3,26
TOTAL PARTIDA.....cooirimirircieerissesiesisessesssnesssenens 111,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
D01D00700 m?  Picado enfoscado mortero cem. en vertical.
Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico manual, dejando el
MO01A0030 0,500 h  Pebn 12,93 6,47
QBC0010 0,250 h  Martillo eléctrico manual picador. 4,98 1,25
9%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 7,70 0,23
TOTAL PARTIDA......ccoovireriereeninesssessieessesssessssenens 7,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
D02D00900 m3  Relleno, extendido a mano y compactado grava.
MO01A0030 0,150 h  Pebn 12,93 1,94
E01CB0060 1,000 m®*  Arido machaqueo 8-16 mm 17,25 17,25
E01E0010 0,110 m®* Agua 1,26 0,14
QBD0010 0,450 h  Bandeja vibrante Vibromat con operario 18,22 8,20
9%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 27,50 0,83
TOTAL PARTIDA......oooivieriereneesinesssesssesssesssessesenens 28,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
U13w100 ud Transplante de palmera

Unidad de transplante de palmera de altura igual o superior a los 5m, incluyendo excavacion para sacar el cepe-
II6n, elevacion con camion grua, transporte y posterior transplantado a la rotonda de la Cruz, o al lugar indicado por

M01C00200 4,000 h  Oficial especializado jardineria 13,51 54,04
M01A0040 4,000 h  Pedn especializado 12,97 51,88
QAC0040 2,000 h  Grla autopropulsada de 35 t 60,00 120,00
QAB0030 4,000 h  Camién volquete 2 ejes > 15 t 26,50 106,00
P28W001 80,000 ud  Pequefio material jardineria 1,25 100,00
A06B0010 4,000 m®  Excavacion en zanjas y pozos. 12,31 49,24
9%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 481,20 14,44

TOTAL PARTIDA.....cooeerriresenriesesissssenseenssesssenees

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CENTIMOS

495,60

5 de marzo de 2014
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 3 MOVIMIENTO DE TIERRAS
D02C00100 m®  Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno.
Excavacion en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecanicos, incluso transporte a
A06B0010 1,000 m*  Excavacion en zanjas y pozos. 12,31 12,31
QAB0030 0,120 h  Camién volquete 2 ejes > 15 t 26,50 3,18
QAA0070 0,120 h  Pala cargadora Caterp 930 33,13 3,98
9%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 19,50 0,59
TOTAL PARTIDA......ooiiiirereineineieessieisee s 20,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SEIS CENTIMOS
D02B0020 m3  Excav. mecanica a cielo abierto terreno compacto
Excavacion mecénica a cielo abierto en terreno compacto, con carga sobre camion, sin transporte. La medicion se
M01A0030 0,060 h Pedn 12,93 0,78
QAA0010 0,060 h  Traxcavator Caterp. 955 40,00 2,40
%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 3,20 0,10
TOTAL PARTIDA ..ottt 3,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
D02D00900 mé  Relleno, extendido a mano y compactado grava.
M01A0030 0,150 h Pedn 12,93 1,94
E01CB0060 1,000 m?  Arido machaqueo 8-16 mm 17,25 17,25
E01E0010 0,110 m?  Agua 1,26 0,14
QBD0010 0,450 h  Bandeja vibrante Vibromat con operario 18,22 8,20
%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 27,50 0,83
TOTAL PARTIDA. ..ottt 28,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS

5 de marzo de 2014

Pagina4

Cod. Validacion: 3LS9XY5CZTKREDZMTLZXLZIDC | Verificacion: http://firgas.sedelectronica.es/

Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 270 de 325



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 4 CIMENTACION
D03A00100 m?  Hormigén masa limpieza fck 15 N/mm?, e=10 cm
Hormigdn en masa de limpieza y nivelacién, con hormigén de fck=15 N/mm2, de 10 cm de espesor medio, en ba-
se de cimentaciones, incluso elaboracién, puesta en obra, curado y nivelacién de la superficie. Segin C.T.E. DB
MO01A0030 0,160 h  Pebn 12,93 2,07
A03A0030 0,100 m®  Hormig6n en masa de fck= 15 N/mm? 77,97 7,80
E01E0010 0,015 m* Agua 1,26 0,02
%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 9,90 0,30
TOTAL PARTIDA......cooirierinerineesinesssesssesssesssessesenens 10,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
D03A00701 m2  Solera arm. c/malla 15x30x0,5, 10cm horm. HM-20/B/2
Solera ligera, para sobrecarga estatica no mayor de 10 kN/m2, colocada sobre hormigén de limpieza, terminado
con solera de hormigén en masa HM-20/B/20/1, de 10 cm de espesor, armada con malla electrosoldada # 15x30
M01A0010 0,120 h  Oficial primera 13,51 1,62
MO01A0030 0120 h  Pebn 12,93 1,55
E01HCA0010 0,110 m®  Horm prep HM-20/B/20/I 69,30 7,62
E01AB0020 1,050 m?  Malla electros. cuadricula 15x30 cm, g 5-5 mm 131 1,38
E01E0010 0,015 m* Agua 1,26 0,02
%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 12,20 0,37
TOTAL PARTIDA......cooirierinerineesinesssesssesssesssessesenens 12,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
D03A00700 m2  Solera arm. c/malla 15x30x0,5, 30cm piedra, 10cm horm. HM-20/B/2
Solera ligera, para sobrecarga estatica no mayor de 10 kN/m?, formada por capa de piedra en rama de 30 cm de
espesor sobre terreno previamente compactado, terminado con solera de hormigén en masa HM-20/B/20/1, de 10
cm de espesor, armada con malla electrosoldada # 15x30 cm D 5mm, incluso vertido, extendido, colocacion de la
M01A0010 0,200 h  Oficial primera 13,51 2,70
MO01A0030 0,270 h  Pedn 12,93 3,49
E01CC0020 0,300 m®* Piedra en rama tamafio maximo 30 cm 14,19 4,26
E01HCA0010 0,110 m®  Horm prep HM-20/B/20/I 69,30 7,62
E01AB0020 1,050 m?  Malla electros. cuadricula 15x30 cm, g 5-5 mm 1,31 1,38
E01E0010 0,015 m* Agua 1,26 0,02
%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 19,50 0,59
TOTAL PARTIDA......cooevirerereeriesssessseesssesssessssenens 20,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SEIS CENTIMOS

DO3A00300 m?
MO1A0010 0,080 h
MO01A0030 0,160 h
E01HCA0010 0,110 m?
QBA0010 0,090 h
E01E0010 0,015 m3
%0.030300 3,000 %

Solera hormigén masa HM-20/B/20/1, e=10 cm
Solera de hormigén en masa de 10 cm de espesor con hormigén de HM-20/B/20/1, incluso elaboracidn, vertido, vi-

Oficial primera 13,51 1,08
Pedn 12,93 2,07
Horm prep HM-20/B/20/I 69,30 7,62
Vibrador eléctrico 5,96 0,54
Agua 1,26 0,02
Costes indirectos 11,30 0,34

TOTAL PARTIDA......coovererreieiesissieeessssssssssesssssensees

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS

11,67
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D03CB00200 m3  Horm.armado zapatas continuas HA-30/B/20/Illa, B500S.

Hormigén armado en zapatas continuas, HA-30/B/20/1lla, armado con 35 kg/m3 de acero B 500 S, incluso elabora-

cién, encofrado con una cuantia de 3 m2/m3, desencofrado, colocacién de las armaduras, separadores, puesta en
MO01A0010 0,500 h  Oficial primera 13,51 6,76
MO01A0030 0,500 h  Pebn 12,93 6,47
E01HCC0060 1,020 m®  Horm prep HA-30/B/20/llla 77,40 78,95
A04A0020 35,000 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,34 46,90
A05AA0020 3,000 m?  Encofrado y desencofrado de zapatas. 19,05 57,15
QBA0010 0,300 h  Vibrador eléctrico 5,96 1,79
E01E0010 0,045 m®  Agua 1,26 0,06
E13DA0150 10,000 ud  Separ hormigén r 40-50 mm uso universal Fosroc 0,16 1,60
9%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 199,70 5,99

TOTAL PARTIDA......cooeeerinrereerieeensssssenseesssesssenees 205,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
D03CA0060 m3  Horm.armado zapatas aisladas HA-25/B/20/lla, B500S.

Hormigdn armado en zapatas aisladas, HA-25/B/20/1la, armado con 40 kg/m? de acero B 500 S, incluso elabora-

cion, encofrado con una cuantia de 3 m2/m3, desencofrado colocacion de las armaduras, separadores, puesta en
M01A0010 0,500 h  Oficial primera 13,51 6,76
MO01A0030 0,500 h  Pedn 12,93 6,47
E01HCB0040 1,020 m®  Horm prep HA-25/B/20/la 74,10 75,58
A04A0020 40,000 kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,34 53,60
AO05AA0020 3,000 m?  Encofrado y desencofrado de zapatas. 19,05 57,15
QBA0010 0,300 h  Vibrador eléctrico 5,96 1,79
E01E0010 0,045 m*  Agua 1,26 0,06
E13DA0040 9,000 ud  Separ. plast. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm, Fosclip 0,08 0,72
%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 202,10 6,06

TOTAL PARTIDA.....coooirerneriecsnerissessenissessessssssssnens 208,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS

5 de marzo de 2014
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 5 ESTRUCTURA
D05BB00200 m3  Horm. arm viga colg. HA-25/B/20/lla 100kg/m3 B500S.

Hormigdn armado en vigas colgadas, HA-25/B/20/1la, armado con 100 kg/m? de acero B 500 S, incluso elabora-

cion, colocacion de las armaduras, separadores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado y curado, sS/EHE-08 y
M01A0010 0,500 h  Oficial primera 13,51 6,76
MO01A0030 0,500 h  Pedn 12,93 6,47
E01HCB0040 1,020 m®  Horm prep HA-25/B/20/la 74,10 75,58
A04A0020 100,000 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,34 134,00
A05AC0020 6,000 m?  Encofrado y desencof. en vigas colgadas. 22,12 132,72
QBA0010 0,500 h  Vibrador eléctrico 5,96 2,98
E01E0010 0,090 m®  Agua 1,26 0,11
E13DA0040 22,000 ud  Separ. plast. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm, Fosclip 0,08 1,76
%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 360,40 10,81

TOTAL PARTIDA.....coooirerneriecsnerissessenissessessssssssnens 371,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
D05AA00200 m3  Horm. arm pilares, HA-25/B/20/lla, 170kg/m? B500S.

Hormigén armado en pilares, HA-25/B/20/lla, armado con 170 kg/m? de acero B 500 S, incluso elaboracion, colo-

cacion de las armaduras, separadores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E.

DB SE.
MO01A0010 0,500 h  Oficial primera 13,51 6,76
MO1A0030 0,500 h  Pedn 12,93 6,47
E01HCB0040 1,020 m®  Horm prep HA-25/B/20/la 74,10 75,58
A04A0020 170,000 kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,34 227,80
AO05AD0030 12,000 m2  Encofrado y desencof. en pilares con paneles metélicos. 18,41 220,92
QBA0010 0,500 h  Vibrador eléctrico 5,96 2,98
E01E0010 0,180 m* Agua 1,26 0,23
E31CD0030 0,015 ud  Andamio para interiores verticales. 27,05 0,41
E13DA0110 25,000 ud  Separ plast arm vert r 35 mm D acero 10-20 Fosrueda 0,39 9,75
9%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 550,90 16,53

TOTAL PARTIDA......cooeeerinreieerieeesssssenseemssesssenens 567,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA'Y TRES

CENTIMOS

D05DA00200 m2  Forj.aliger.20+5cm HA-25/B/20/1la 17,43 a 30,96 mkN.
Forjado de 20+5 cm de espesor, con hormigén HA-25/B/20/11a, aligerado con bovedillas de hormigén vibrado y re-
alizado con semiviguetas colocadas cada 72 cm para un momento sin mayorar por metro de anchura comprendi-
do entre 17,43 y 30,96 mkN. Incluso colocacion de encofrado, viguetas, bovedillas, armadura de negativo en
arranque de viguetas, malla de reparto, hormigonado, vibrado, separadores, curado y desencofrado, SIEHE-08 y

M01A0010 0,262 h  Oficial primera 13,51 3,54
M01A0030 0,262 h Pedn 12,93 3,39
E13AA0040 1,390 m  Semivigu horm arm L=3,50-4,00 m h=20 cm ¢/72 cm 10,09 14,03
E13ABA0070 5,550 ud  Bovedilla hormigén vibrado 72x20x25 cm 1,30 7,22
E01HCB0040 0,100 m®  Horm prep HA-25/B/20/lla 74,10 741
A04A0020 3,636 kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,34 4,87
E01E0010 0,050 m®* Agua 1,26 0,06
A05AE0010 1,000 m2  Encofrado y desencofrado forjado unidireccional. 18,46 18,46
QBA0010 0,080 h  Vibrador eléctrico 5,96 0,48
E01AB0020 1,000 m  Malla electros. cuadricula 15x30 cm, g 5-5 mm 1,31 1,31
E13DA0040 4,000 ud  Separ. plast. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm, Fosclip 0,08 0,32
9%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 61,10 1,83
TOTAL PARTIDA......coiiitrereineneieesessieiseie s 62,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS

5 de marzo de 2014
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
DO5HA0040 m2  Forj.alveoplaca 15cm luz 6m carga 740 Kg/m? HA-30/B/20/1la.
Forjado constituido por placa alveolar (alveoplaca), de canto 15 cm, sin capa de compresion, para luces de hasta
6 mYy carga total de 740 Kg/m2, incluso relleno de juntas con hormigén HA-30/B/20/l1a, colocacion de conectores
con acero B 500 S, separadores, vertido, vibrado y curado del hormigén y montaje con grla, SIEHE-08 y C.T.E.
M01A0010 0,030 h  Oficial primera 13,51 0,41
MO01A0030 0,050 h  Pebn 12,93 0,65
E13ACA0010 1,000 m?  Placa alveolar de canto 15 cm p/luz hasta 6 m 31,05 31,05
E01HCC0040 0,005 m®*  Horm prep HA-30/B/20/Ila 77,40 0,39
A04A0020 0,300 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,34 0,40
E13DA0110 1,000 ud  Separ plast arm vert r 35 mm D acero 10-20 Fosrueda 0,39 0,39
QBA0010 0,050 h  Vibrador eléctrico 5,96 0,30
E01E0010 0,020 m* Agua 1,26 0,03
QAC0040 0,030 h  Grta autopropulsada de 35 t 60,00 1,80
%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 35,40 1,06
TOTAL PARTIDA......oooivieriereneesinesssesssesssesssessesenens 36,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
D05CA00200 m3  Horm. arm losas HA-25/B/20/Ila 100kg/m? B500S.
Hormigén armado en losas, HA-25/B/20/lla, armado con 100 kg/m3 de acero B 500 S, incluso elaboracién, coloca-
cion de las armaduras, separadores, encofrado, vertido, vibrado, desencofrado y curado, sS/EHE-08 y C.T.E. DB
M01A0010 0,500 h  Oficial primera 13,51 6,76
MO01A0030 0,500 h  Pebn 12,93 6,47
E01HCB0040 1,020 m®  Horm prep HA-25/B/20/lla 74,10 75,58
A04A0020 100,000 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,34 134,00
A05AF0010 5,000 m?  Encofrado y desencof. de madera en losas. 19,00 95,00
QBA0010 0,500 h  Vibrador eléctrico 5,96 2,98
E01E0010 0,075 m®  Agua 1,26 0,09
E13DA0040 7,000 ud  Separ. plast. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm, Fosclip 0,08 0,56
9%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 321,40 9,64
TOTAL PARTIDA......cooiriirineieerissesesisessessssesssenens 331,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con OCHO CENTIMOS
D06E00100 m  Correa perfil IPE, S 275 JR
Correa realizada con perfiles de acero laminado en caliente S 275 JR, UNE-EN 10025, tipo IPE, para naves indus-
triales, incluso corte, elaboracién en taller, soldadura, montaje, p.p. de piezas especiales y dos manos de imprima-
M01B0010 0,300 h  Oficial cerrajero 13,51 4,05
M01B0020 0,300 h  Ayudante cerrajero 12,93 3,88
E01ACAB0020 8,250 kg  Perfil laminado IPE 100 1,07 8,83
E09F0020 6,880 ud  p.p. pequefio material (electrodos, discos) 0,10 0,69
E35LAD0160 0,080 1 Imprim fosfocromatante, Palverol Metal Primer 16,38 131
9%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 18,80 0,56
TOTAL PARTIDA......ccooerirernereeniesesesssessssesssessesenens 19,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS

5 de marzo de 2014
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 6 FIRMES Y PAVIMENTOS
D11PB0030_A m?  Pavimento de asfalto fundido pintado
Pavimento flexible de 5 cm. de espesor de asfalto fundido tipo D-8, con imprimacién previa de Riego de adheren-
cia con emulsion ECR-1 (0,6 kg/m2) y sellado de poliuretano. Una vez asfaltada la superfcie recibe un tratamiento
de color segun disefio de proyecto y directrices de la D.F. Se incorpora el marcaje de juegos infantiles. Se incluye
M01A0010 0,400 h  Oficial primera 13,51 5,40
MO01A0030 0,400 h  Pebn 12,93 517
E33MB0050 1,000 m?  Asfal D-8 ,Riego adherencia emulsion ECR-1 0,6 kg/m2, sellad pol 15,00 15,00
PO8XVC200A 1,000 m?  Tratamiento de color 8,00 8,00
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 33,60 1,01
TOTAL PARTIDA......ooeirereerremiessssenssesseenssesssenens 34,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
41 m3  Regularizacién soporte
Regularizacion del soporte de hormigén exisente mediante hormigén en masa de espesor variable HM-20/P/16/11,
M01A0010 0,080 h  Oficial primera 13,51 1,08
MO01A0030 0,160 h  Pebn 12,93 2,07
A03A0060 1,000 m*  Hormigon en masa HM-20/P/16/1 86,56 86,56
9%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 89,70 2,69
TOTAL PARTIDA......cooivirerreeriesssessseessessssssssenens 92,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CENTIMOS
D11PA00200 m2  Pavim continuo hormigén HM-25/B/20/1, 10 cm espesor,
Pavimento continuo realizado con hormigén HM-25/B/20/1, de 10 cm de espesor, incluso vertido, extendido, forma-
M01A0010 0,270 h  Oficial primera 13,51 3,65
MO01A0030 0270 h  Pebn 12,93 3,49
E01HCB0010 0,100 m®  Horm prep HM-25/B/20/I 74,10 741
E01KA0010 0,001 t Bet(in asfaltico a granel. 590,93 0,59
9%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 15,10 0,45
TOTAL PARTIDA......cooeimereeererieesseemssesseenssesssenens 15,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
D11PA00201 m2  Pavim continuo hormigdn lavado HM-25/B/20/1, 10 cm espesor,
Pavimento continuo, para sobrecarga estatica no mayor de 10 kN/m2, realizado con hormigén HM-25/B/20/1, de 10
cm de espesor, armada con malla electrosoldada # 15x30 cm D 5mm, incluso vertido, extendido, formacién de
M01A0010 0,270 h  Oficial primera 13,51 3,65
MO01A0030 0,270 h  Pebn 12,93 3,49
E01HCB0010 0,100 m®*  Horm prep HM-25/B/20/I 74,10 7,41
E01AB0020 1,050 m?  Malla electros. cuadricula 15x30 cm, g 5-5 mm 131 1,38
E01KA0010 0,001 t Bet(in asfaltico a granel. 590,93 0,59
9%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 16,50 0,50
TOTAL PARTIDA......coooeirerieererieesssensseesseesseesssenens 17,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DOS CENTIMOS

5 de marzo de 2014
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 7 ALBANILERIA
D07100500 m  Correa horm. armado 20x10 s/ antepechos.
Correa de hormigén armado de 20 x 10 cm, sobre antepechos de obra de fabrica, con hormigén HA-25/P/16/1, in-
cluso p.p. de pilaretes de refuerzo en unién con fabrica, separadores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado y
M01A0010 0,270 h  Oficial primera 13,51 3,65
MO01A0030 0,270 h  Pedn 12,93 3,49
A03A0080 0,022 m*  Hormigén en masa HM-25/P/16/I 88,28 1,94
A04A0010 2,250 kg Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado. 1,33 2,99
A05AA0010 0,400 m?  Encofrado y desencof. en zunchos y pilaretes. 11,97 479
QBA0010 0,070 h  Vibrador eléctrico 5,96 0,42
E13DA0030 4,000 ud  Separ. plast. arm. horiz. D=0-30 r 30 mm, Fosilla 30 0,14 0,56
%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 17,80 0,53
TOTAL PARTIDA......coooiririnierineesinesisesssesssesssessesenens 18,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
D12CCA00200 ml  Albardilla de hormigén visto en U 100x25x5
Albardilla de hormigdn visto, para coronacién de muros, en "U" de 100x25x5 cm recibida con mortero de cemento
cola, incluso preparacion del soporte con revestimiento elastico impermeable, p.p. de cortes, rejuntado con mortero
MO01A0010 0,634 h  Oficial primera 13,51 8,57
MO01A0030 0,634 h  Pebn 12,93 8,20
E10HAA0040 1,000 ud  Albardilla hormigon visto U 100x25x5 c¢m (int 17), Julca 16,09 16,09
E18KB0010 0,340 kg  Revest. elastico para impermeab 9,88 3,36
E01FA0300 0,900 kg  Adhesivo cementoso C 2TE S1, p/rev y pav int/ext 0,80 0,72
E01FB0230 0,120 kg  Mortero rejuntado cementoso mejorado, CG 2, coloreado, p/juntas 0,86 0,10
E01E0010 0,001 m® Agua 1,26 0,00
9%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 37,00 111
TOTAL PARTIDA......ooeirereerremiessssenssesseenssesssenens 38,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con QUINCE CENTIMOS
D12BA05501 ml  Aplacad P. Arucas 60x30x2 cm al corte
Aplacado con piedra natural de Arucas 60x30x2cm al corte, recibida con mortero de cemento cola sobre enfosca-
do previo (no incluido) y fijado con anclaje oculto de acero inoxidable, incluso realizacién de taladros en chapado y
MO01A0010 1,500 h  Oficial primera 13,51 20,27
MO01A0030 1500 h  Pedn 12,93 19,40
E01FA0300 6,000 kg  Adhesivo cementoso C 2TE S1, p/rev y pav int/ext 0,80 4,80
E34AA2201 1,000 m2  Piedra Arucas 60x30x2 cm al corte 20,80 20,80
E01FB0240 0,800 kg  Mortero rejuntado cementoso mejorado, CG 2, coloreado, p/juntas 0,98 0,78
E01E0010 0,001 m® Agua 1,26 0,00
%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 66,10 1,98
TOTAL PARTIDA......coooivierierinessiesssesssesssessssssesenens 68,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con TRES CENTIMOS

D29GFB00100

MO01A0010
MO1A0030
E33LB0020
A03A0030
A02A0030
A01B0010
9%0.030300

mi

0,420 h

0,420 h

2,000 ud
0,030 m?
0,010 mé
0,001 m?
3,000 %

Bordillo de hormigén, para jardines, de 50x28x6 cm
Bordillo de hormigén, para jardines, de 50x28x6 cm incluso base y recalce de hormigén, colocado con mortero

Oficial primera 13,51 5,67
Pedn 12,93 543
Bordillo jardin de hormigén 50x28x6 cm, Julca 6,08 12,16
Hormigén en masa de fck= 15 N/mm? 77,97 2,34
Mortero 1.5 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N 87,43 0,87
Pasta de cemento 112,24 0,11
Costes indirectos 26,60 0,80

TOTAL PARTIDA......coooivierierinessiesssesssesssessssssesenens

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS

27,38

5 de marzo de 2014
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D07AA00200 m?  Fabrica bl.hueco sencillo 20x25x50 cm
Fabrica de blogues huecos de hormigdn vibrado de 20 cm de espesor (20x25x50), con marcado CE, categoria |
segun UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso, aploma-
do, nivelado, replanteo humedecido del bloque, grapas metélicas de unién a la estructura, y parte proporcional de
refuerzo con armaduras de acero B 400 S en esquinas y cruces.
M01A0010 0,480 h  Oficial primera 13,51 6,48
MO01A0030 0480 h  Pebn 12,93 6,21
E10AB0020 8,400 ud  Bloque de hormigdn de aridos de picon 20x25x50 cm, CE cat. | 121 10,16
A02A0120 0,020 m®  Mortero industrial M 2,5 171,09 3,42
E10CB0010 0,500 m  Fleje metalico perforado. 0,16 0,08
A04A0010 0,150 kg Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado. 1,33 0,20
E31CD0030 0,001 ud  Andamio para interiores verticales. 27,05 0,03
9%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 26,60 0,80
TOTAL PARTIDA......ooeirereerremiessssenssesseenssesssenens 27,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
D07AA00100 m?  Fabrica bl.hueco sencillo 25x25x50 cm
Fabrica de blogues huecos de hormigdn vibrado de 25 cm de espesor (25x25x50), con marcado CE, categoria |
segun UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso aploma-
do, replanteo, nivelado, humedecido del blogue, grapas metalicas de unién a la estructura y parte proporcional de
M01A0010 0,580 h  Oficial primera 13,51 7,84
MO01A0030 0580 h  Pebn 12,93 7,50
E10AB0010 8,400 ud  Bloque de hormigdn de aridos de picon 25x25x50 cm, CE cat. | 1,49 12,52
A02A0120 0,025 m®  Mortero industrial M 2,5 171,09 4,28
E10CB0010 0,500 m  Fleje metalico perforado. 0,16 0,08
A04A0010 0,150 kg Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado. 1,33 0,20
E31CD0030 0,001 ud  Andamio para interiores verticales. 27,05 0,03
9%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 32,50 0,98
TOTAL PARTIDA......ooeirereerremiessssenssesseenssesssenens 33,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
MDCA m  Mampara divisoria para cabinas de aseo, h=1,80 m, Fundermax Comp
Mampara divisoria para cabinas de aseo, de altura de panel 1,80 m, realizada con placa de panel laminado de alta
presion compuesto por celulosa e impregnado de resinas termoendurecibles y prensado a alta presion, tipo Fun-
dermax Compacto o0 equivalente, de 13 mm de espesor, acabado a dos caras en color liso a elegir, incluso puer-
tas abatibles de cabinas y herrajes de colgar y seguridad, bisagras, patas regulables, pomos, condenas y barra
E101G0200 1,000 m  Mampara divisoria para cabinas de aseo, h=1,80 m, Fundermax 369,61 369,61
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 369,60 11,09
TOTAL PARTIDA.....cooeeiriecinerisecinsesisesiesssesseenens 380,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con SETENTA CENTIMOS
D07JA00300 ud Recibido cerco exterior <2,0 m?
Recibido de cercos exteriores menores de 2 m2 de carpinteria de madera, metalica o PVC, con mortero de cemen-

M01A0010 0,900 h  Oficial primera 13,51 12,16
MO01A0030 0,900 h  Pedn 12,93 11,64
A02A0030 0,014 m*  Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B (P) 32,5N 87,43 1,22
E01MA0010 0,125 kg  Clavos 3" 0,76 0,10
E18JA0040 0,100 | Sellador monocomp poliést modificado 6,05 0,61
%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 25,70 0,77

TOTAL PARTIDA ..ottt seiseiseississisesnees

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

26,50
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D11DA01300 m2  Pavim piedra natural pérfido mixto gris ancho 25 cm
Pavimento de piedra natural pérfido mixto gris, de textura natural, de largo libre, 25 cm de ancho y de 3a 5 cm de
espesor, recibido con mortero de cemento cola sobre soporte preparado (no incluido), incluso rejuntado con morte-
M01A0010 0,570 h  Oficial primera 13,51 7,70
M01A0030 0,570 h Peodn 12,93 7,37
E34AA0590 1,000 m?  Pérfido mixto gris baldosa LL*25*3/5 cm 42,00 42,00
E01FA0300 6,000 kg  Adhesivo cementoso C 2TE S1, p/rev y pav int/ext 0,80 4,80
E01FB0240 0,800 kg  Mortero rejuntado cementoso mejorado, CG 2, coloreado, p/juntas 0,98 0,78
E01E0010 0,001 m®* Agua 1,26 0,00
%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 62,70 1,88
TOTAL PARTIDA.......octeiteeieeese et 64,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
D07L00200 m2  Enfosc maestread vert inter.mort 1:3
Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales interiores con mortero 1:3 de cemento y arena, incluso
p.p. de malla metalica en juntas de fabrica y estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del
M01A0010 0,610 h  Oficial primera 13,51 8,24
MO1A0030 0,610 h Peodn 12,93 7,89
A02A0010 0,015 m®  Mortero 1:3 de cemento 110,15 1,65
E37KB0010 0,200 m?  Malla fibra vidrio impregnada PVC, 10x10 mm, MALLA MORTERO 321 0,64
E31CD0030 0,001 ud  Andamio para interiores verticales. 27,05 0,03
EO1E0010 0,005 m®  Agua 1,26 0,01
9%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 18,50 0,56
TOTAL PARTIDA.....cooirerreineeeseissreieisssssseeesssseeesnnens 19,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DOS CENTIMOS
D07L00700 m2  Enfosc maestread horiz inter.mort 1:3
Enfoscado maestreado fratasado en paramentos horizontales interiores, con mortero 1:3 de cemento y arena, inclu-
M01A0010 0,610 h  Oficial primera 13,51 8,24
MO1A0030 0,610 h Peodn 12,93 7,89
A02A0010 0,015 m®  Mortero 1:3 de cemento 110,15 1,65
E01E0010 0,005 m* Agua 1,26 0,01
E31CD0020 0,001 ud  Andamio para interiores horizontales. 36,06 0,04
%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 17,80 0,53
TOTAL PARTIDA.......octeteerieeesee e 18,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
DO07L00500 m?  Enfosc maestread vert exter.mort 1:3

Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con mortero 1:3 de cemento y arena, inclu-
so p.p. de malla metalica en unién de fabrica y estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del

M01A0010 0,670 h  Oficial primera 13,51 9,05
MO01A0030 0,670 h  Pedn 12,93 8,66
A02A0010 0,015 m®  Mortero 1:3 de cemento 110,15 1,65
E01E0010 0,005 m®  Agua 1,26 0,01
E37KB0010 0,200 m  Malla fibra vidrio impregnada PVC, 10x10 mm, MALLA MORTERO 3,21 0,64
9%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 20,00 0,60

TOTAL PARTIDA......ooeirereerremiessssenssesseenssesssenens

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS

20,61
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
DO07L01000 m?  Enfosc maestread horiz exter.mort 1:3

Enfoscado maestreado fratasado en paramentos horizontales exteriores, con mortero 1:3 de cemento y arena, in-

cluso remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.
M01A0010 0,670 h  Oficial primera 13,51 9,05
MO1A0030 0,670 h  Pedn 12,93 8,66
A02A0010 0,015 m®  Mortero 1:3 de cemento 110,15 1,65
E01E0010 0,005 m®  Agua 1,26 0,01
%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 19,40 0,58

TOTAL PARTIDA . .....ecoierireeeieeernensiessssssssesssssssssssnens 19,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
D12A00100 m2  Alicat azulej cerdm. blanco 15x15¢cm

Alicatado con azulejos ceramicos blancos, de 15x15 cm, recibidos con adhesivo cementoso C 1TE, con marcado

CE, seglin UNE-EN 12004, incluso enfoscado maestreado rascado, p.p. de ingletes, cortes, rejuntado con mortero
M01A0010 0,520 h  Oficial primera 13,51 7,03
MO01A0030 0520 h  Pebn 12,93 6,72
E37CA0060 45,000 ud  Azulejo 15 x 15 blanco 0,12 5,40
E01FA0280 4,000 kg  Adhesivo cementoso C 1TE, Tixocem Plus, Butech 0,39 1,56
E01FB0230 0,700 kg  Mortero rejuntado cementoso mejorado, CG 2, coloreado, p/juntas 0,86 0,60
E01E0010 0,001 m® Agua 1,26 0,00
A07A0010 1,000 m?  Enfoscado maestreado raspado, para base de alicatados 10,67 10,67
%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 32,00 0,96

TOTAL PARTIDA......ccooerirernereeniesesesssessssesssessesenens 32,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
CANCHAPET ud Cancha de petanca

Pista de petanca constituida por:

1.- Perimetro de vigas de madera de pino en piezas pulidas, tratada en autoclave al vacio y presion, con sa-
les CCA, con nivel de proteccion 4T (Tratamiento antihumedad, antiparasitario y antipodredumbre), ancladas a so-
porte y entre si mediante pletinas metalicas. Se dispondran dos vigas transversales de 40x8x400 cm y 6 vigas la-
terales de 20x8x500 cm cada una. En la parte inferior de las vigas, cada 3 metros, tendran una apertrura para la
evacuacion de aguas de medidas 10x5 cm, con rejilla interior de PVC.

2.- Relleno de la base del cajon con gravilla de 15 cm de espesor, totalmente compactada y libre de tierra o
productos arenosos u arcillosos.

3.- Relleno sobre la gravilla de 10 cm de arena, totalmente compactada y libre de tierra o productos arenosos

M01A0010 0,400 h  Oficial primera 13,51 5,40
MO01A0030 0,400 h  Pebn 12,93 517
A06C00200 9,000 m®*  Relleno extendido gravas 14,47 130,23
A06C00201 3,000 m*  Relleno extendido arena 31,14 93,42
VIGMAD 1,000 m  Vigas de madera lamin. trat 423,00 423,00
9%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 657,20 19,72
TOTAL PARTIDA......cooiriirineieerissesesisessessssesssenens 676,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA'Y CUATRO
CENTIMOS

5 de marzo de 2014
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CONINF ud  Conjunto infantil

Conjunto Infantil para nifios entre 3y 12 afios, de dimensiones 8,50x3,50x3,70 m, con un &mbito libre para su co-

rrecto uso de 13x7,3 metros, compuesto por:

1.- Torre alta con tejado frabricado en laminado de ALta Presion (HPL), de color a elegir por la DF. Su altura
total sera de 3,7 m, y la altura de la plataforma 1,5 m.

2.- Plataforma intermedia unida a la torre alta. Altura de la plataforma 0,9 m.

3.- Plataforma intermedia unida al puente ccurvo. Altura de la plataforma 1,5 m.

4.- Puente curvo de madera con pasamanos de acero. Longitud de 2 m.

5.- Rocodromo con presas de escalada, ascendente a plataforma intermedia. Altura 1,5 m.

6.- Red de escalada de cuerdas, ascendente a plataforma intermedia de 0,9 m.

7.- Tobogan de poliester antiestatico modelo infantil, de altura 0,9 m.

8.- Tobogan de poliester antiestatico modelo cadete, de altura 1,5 m.

9.- Escalera de barrotes. Ascendente a plataforma intermedia de 0,9 m.

10.- Escalera de bbarras paralelas ascendente a la plataforma intermedia de 1,5 m.

11.- Panel tienda con mostrador fabricados en laminado de Alta Presion (HPL).

12.- Asiento infantil, fabricado en laminado de Alta Presion (HPL).

13.- Paneles de seguridad de lamas de madera, en distintos colores.

Todos los elementos del conjunto podrén ir anclados al hormigén directamente mediante anclajes metélicos o
bien puede enterrarse mediante unas pletinas plegadas que parten del soporte y son enterradas en zapatas de hor-
migon. Vendra con la certificacion TUV EN-1176, norma a nivel europeo que garantiza la Seguridad y Calidad en
areas de juego infantil. Esta norma especifica los requisitos que protegeran al nifio de dafios que no sea capaz de
prever cuando se emplee el equipo como esta previsto o de forma que pueda ser anticipada razonablemente.Me-
diante la ejecucion de ensayos de prueba reales (peso, estabilidad, durabilidad del material...) se testea la calidad,
resistencia del producto y la seguridad del mismo.También, contiene las recomendaciones de la instalacion y utili-
zacion de equipamiento del area de juego.

CON1 9,000 h  Oficial primera 13,31 119,79
MO01A0030 9,000 h  Pedn 12,93 116,37
CON_1 1,000 ud  Conjunto 10.157,14 10.157,14
%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 10.393,30 311,80
TOTAL PARTIDA.....cooeeiriecinerisecinsesisesiesssesseenens 10.705,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL SETECIENTOS CINCO EUROS con DIEZ CENTIMOS

5 de marzo de 2014
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 8 REVESTIMIENTOS Y PINTURA
D28BA02000 m?  Pintura acril ext
Pintura para fachadas a base de dispersion de resinas acrilicas, alta permeabilidad al vapor de agua, hidréfuga,
aplicada a tres manos, a brocha o rodillo, para la proteccion y decoracion de fachadas, incluso limpieza, lijado y
emplastecido del soporte e imprimacion.
MO01B0090 0,260 h  Oficial pintor 13,51 351
M01B0100 0,260 h  Ayudante pintor 12,93 3,36
E35AC0300 0,400 | Pintura acril ext 6,70 2,68
%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 9,60 0,29
TOTAL PARTIDA ....ooiirieieriesiseiseissississisnsssssnes 9,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
D28AAA00200 m?2  Pintura plastica mate, int.
Pintura plastica para interior, lavable, acabado mate, iimprimacion, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color
M01B0090 0,080 h  Oficial pintor 13,51 1,08
M01B0100 0,080 h  Ayudante pintor 12,93 1,03
E35AA0120 0,330 | Pintura plast int, blanco mate 4,94 1,63
9%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 3,70 0,11
TOTAL PARTIDA......oootiititineseseiseissississiseinees 3,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS

5 de marzo de 2014
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 9 CARPINTERIA
D25JA0010 ml  Cerramiento con valla metélica de perfiles laminados RHS, h:1,50

Cerramiento con valla metalica de acero galvanizado, de 1,50 m de altura, confeccionada con barrotes verticales

de perfiles laminados y dos largueros horizontales, incluso pequefio material, anclajes, mano de imprimacién antio-
M01B0010 1,200 h  Oficial cerrajero 13,51 16,21
MO01B0020 1,200 h  Ayudante cerrajero 12,93 15,52
E01ACBC0010 0,500 m  Perfil macizo acer galva 3x0.5x145 cm 10,00 5,00
E01ACBB0010 8,500 m  Perfil hueco acer galva 4x4x150 cmm 5,15 43,78
E35LAD0160 1,540 | Imprim fosfocromatante, Palverol Metal Primer 16,38 25,23
E09F0020 46,000 ud  p.p. pequefio material (electrodos, discos) 0,10 4,60
A02A0010 0,015 m®  Mortero 1:3 de cemento 110,15 1,65
M01A0010 0,540 h  Oficial primera 13,51 7,30
MO01A0030 0540 h  Pebn 12,93 6,98
9%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 126,30 379

TOTAL PARTIDA......cooeenerinrereeriesesissmsenssenssesssenees 130,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con SEIS CENTIMOS
D25JA0011 ml  Cerramiento con valla metélica de perfiles laminados RHS, h:2,50

Cerramiento con valla metalica de acero galvanizado, de 2,50 m de altura, confeccionada con barrotes verticales

de perfiles laminados y dos largueros horizontales, incluso pequefio material, anclajes, mano de imprimacién antio-
M01B0010 1,200 h  Oficial cerrajero 13,51 16,21
MO01B0020 1,200 h  Ayudante cerrajero 12,93 15,52
E01ACBC0011 0,500 ml Perfil macizo acer galva 3x0.5x250 cm 12,00 6,00
E01ACBB0011 8,500 ml Perfil hueco acer galva 4x4x212 cmm 6,70 56,95
E35LAD0160 1,540 | Imprim fosfocromatante, Palverol Metal Primer 16,38 25,23
E09F0020 46,000 ud  p.p. pequefio material (electrodos, discos) 0,10 4,60
A02A0010 0,015 m®  Mortero 1:3 de cemento 110,15 1,65
M01A0010 0,540 h  Oficial primera 13,51 7,30
MO01A0030 0540 h  Pebn 12,93 6,98
9%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 140,40 421

TOTAL PARTIDA......cooeeerinreieerieeesssssenseemssesssenens 144,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA'Y CINCO
CENTIMOS
D25JA04000 ml  Vallado metél. galv. + plastif. h=2,03 m

Vallado de 2,03 m de altura formado por paneles de malla electrosoldada de cuadricula 200x50 mm, diametro del
alambre horizontal 2x6 mm, diametro del alambre vertical 5 mm y puntas defensivas de 30 mm, fabricados con
alambre galvanizado y plastificado con un espesor minimo de 100 micras de poliéster, y postes Bekafix empotra-
dos de seccién en H de 70x44 mm y espesor 1,2 mm galvanizados interior y exteriormente (275g/m2, 2 caras
combinadas) y plastificados, en color verde RAL 6005 6 blanco RAL 9010, con resistencia a la corrosion de 1000

E10GA0750 1,000 m  Vallado metél. galv. + plastif. h=2,03 m 67,78 67,78
9%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 67,80 2,03

TOTAL PARTIDA......coeieiereinseisssssessissssssessssssesssnens
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
D25JA04300 ml  Vallado metal. galv. + plastif. h=1,52 m, Pantanet Family, BETAF

Vallado de 1,52 m de altura formado por malla electrosoldada de cuadricula 101,6x50,8 mm, didmetro del alambre
horizontal 2,5 mm con una resistencia de 400 a 550 N/mm2, didmetro del alambre vertical 2,5 mm con una resis-
tencia de 750 a 950 N/mmz, reforzada en el extremo superior por un doble alambre a una distancia de 25,4 mm,
fabricados con alambre galvanizado y plastificado en PVC, y postes Bekaclip empotrados de seccién circular, con
cremallera, galvanizados interior y exteriormente (275g/m2, 2 caras combinadas) y plastificados, color verde RAL
6073 vallado, verde RAL 6005 postes, con resistencia a la corrosién de 1000 horas de niebla salina probada se-
E10GA0810 1,000 m  Vallado metdl. galv. + plastif. h=1,52 m, Pantanet Family, BETAF 32,36 32,36
9%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 32,40 0,97

69,81

TOTAL PARTIDA. ..ot
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS

33,33
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D23DACA0020 ud Puerta peatonal 1H abat eje vert alum lacado blanco 0,90x2,10 m,
Puerta peatonal de una hoja abatible, de aluminio lacado color blanco, de 0,90x2,10 m, constituida por marco for-
mado por perfiles de 1,3+0,05 mm de espesor y 80 micras de espesor minimo de lacado, con marcado CE
S/UNE-EN 14351-1, ancho del marco (fijo) de 40 mm, con acristalamiento formado por vidrio laminado de seguri-
dad stadip 8 mm (4+4) incoloro, con transmitancia térmica de 5,7 W/m2K (segUn fabricante), incluso precerco de
aluminio sistema ALUCANSA, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimacion
con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano
y demés accesorios ALUCANSA, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocacién y ayu-
das de albafiileria, segin C.T.E.
E05DACA0020 1,000 ud  Puerta peatonal 1H abat eje vert alum lacado blanco 0,90x2,10 m, 170,64 170,64
E39AD0050 1,890 m?  Stadip 8 mm (4+4) incoloro 47,94 90,61
M01B0140 4,020 h  Oficial carpintero 13,51 54,31
MO01B0150 4,020 h  Ayudante carpintero 12,93 51,98
M01A0010 1,000 h  Oficial primera 13,51 13,51
%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 381,10 11,43
TOTAL PARTIDA.....cooeeiiriecinerieesierieesiessssesseenens 392,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO
CENTIMOS
D23ABCA0040 ud Vent 1H abat eje vert alum lacado blanco 0,60x0,50 m
Ventana de una hoja abatible de eje horizontal, de aluminio lacado color blanco, de 0,60x50 m, con transmitancia
térmica de hueco 3,90 W/mZK, constituida por marco formado por perfiles de 1,3+0,05 mm de espesor y 80 micras
de espesor minimo de lacado, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, con transmitancia térmica de 5,7 W/m2K (se-
gun programa Lider, documento reconacido del C.T.E.), ancho del marco (fijo) de 40 mm, con clasificaciones: cla-
se 4, segun ensayo de permeabilidad al aire (UNE-EN 1026); clase 9A, segln ensayo de estanqueidad al agua
(UNE-EN 1027) y clase C5, seglin ensayo de resistencia al viento (UNE-EN 12211); con valor de aislamiento
acustico a ruido aéreo de 36 dB (UNE-EN ISO 140-3); con doble acristalamiento formado por dos vidrios monoliti-
cos incoloros con camara de aire, de espesor total 5+14+4 mm (cristal+camara+cristal), con transmitancia térmica
de 2,8 W/m2K (segun fabricante), incluso precerco de aluminio sistema ALUCANSA, tapajuntas, herrajes del propio
sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimacion con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero ino-
xidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano y demas accesorios ALUCANSA, recibido del precerco,
E05ABCA0040 1,000 ud  Vent 1H abat eje vert alum lacado blanco 0,60x0,50 m, sist. Al-2 68,44 68,44
E39ACA0130 0,840 m>  Doble acristalamiento Climalit 5+14+4 mm 68,00 57,12
M01B0140 1,890 h  Oficial carpintero 13,51 25,53
M01B0150 1,890 h  Ayudante carpintero 12,93 24,44
MO01A0010 1,000 h  Oficial primera 13,51 13,51
9%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 189,00 5,67
TOTAL PARTIDA.....cooeeerirerneeieeenissmsenseesssesssenens 194,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS

D23ABCA0020 ud Vent 1H abat eje vert alum lacado blanco 0,40x0,50 m
Ventana de una hoja abatible de eje horizontal, de aluminio lacado color blanco, de 0,40x0,50 m, con transmitancia
térmica de hueco 4,30 W/m2K, constituida por marco formado por perfiles de 1,3+0,05 mm de espesor y 80 micras
de espesor minimo de lacado, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, con transmitancia térmica de 5,7 W/m2K (se-
gun programa Lider, documento reconocido del C.T.E.), ancho del marco (fijo) de 40 mm, con clasificaciones: cla-
se 4, segun ensayo de permeabilidad al aire (UNE-EN 1026); clase 9A, segln ensayo de estanqueidad al agua
(UNE-EN 1027) y clase C5, segln ensayo de resistencia al viento (UNE-EN 12211); con valor de aislamiento
acustico a ruido aéreo de 36 dB (UNE-EN ISO 140-3); con doble acristalamiento formado por dos vidrios monoliti-
cos incoloros con camara de aire, de espesor total 5+14+4 mm (cristal+camara+cristal), con transmitancia térmica
de 2,8 W/mK (segn fabricante), incluso precerco de aluminio sistema ALUCANSA, tapajuntas, herrajes del propio
sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimacion con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero ino-
xidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano y demas accesorios ALUCANSA, recibido del precerco,

E05ABCA0020 1,000 ud  Vent 1H abat eje vert alum lacado blanco 0,40x0,50 m 59,38 59,38
E39ACA0130 0,720 m®  Doble acristalamiento Climalit 5+14+4 mm 68,00 48,96
M01B0140 1,890 h  Oficial carpintero 13,51 25,53
M01B0150 1,890 h  Ayudante carpintero 12,93 24,44
MO01A0010 1,000 h  Oficial primera 13,51 13,51
90.030300 3,000 %  Costes indirectos 171,80 5,15
TOTAL PARTIDA.....cotiiniiniiniineiseiseisessessessessesnees 176,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS

5 de marzo de 2014
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
PORTALON ud Puerta metélica corredera 5,00x2,10
Puerta metdlica corredera de 5,00x2,10 m, confeccionada con barrotes verticales de perfiles laminados y dos lar-
gueros horizontales, de acero galvanizado, capa de adherencia y plastificado en poliéster (espesor total de dos ca-
pas min. 120 micras), en color verde RAL 6005, blanco RAL 9010 ¢ gris RAL 7030, con resistencia a la corrosién
de 1000 horas de niebla salina probada segtn norma UNE-EN-10245-1, incluso cerradura cilindrica de seguridad,
sistema de rodamiento integrado de 150 mm de didmetro, incluso p.p. de accesorios, recibido y colocacién. inclu-
so rail inferior, pequefio material, anclajes, mano de imprimacion antioxidante, recibido y colocacion. Ver detalle en
planos.
PORTALON_GRAN 1,000 ud  Puerta corredera 5,00x2,10 1.580,00 1.580,00
%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 1.580,00 47,40
TOTAL PARTIDA.....cooeeiriecinerisecinsesisesiesssesseenens 1.627,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CUARENTA CENTIMOS
PUERTA_1.20 ud Puerta metélica abatible 1,20x2,10
Puerta metdlica corredera de 1,20x2,10 m, confeccionada con barrotes verticales de perfiles laminados y dos lar-
gueros horizontales, de acero galvanizado, capa de adherencia y plastificado en poliéster (espesor total de dos ca-
pas min. 120 micras), en color verde RAL 6005, blanco RAL 9010 ¢ gris RAL 7030, con resistencia a la corrosién
de 1000 horas de niebla salina probada segtn norma UNE-EN-10245-1, incluso cerradura cilindrica de seguridad,
sistema de rodamiento integrado de 150 mm de didmetro, incluso p.p. de accesorios, recibido y colocacion. inclu-
so retirada de la existente, pequefio material, anclajes, mano de imprimacién antioxidante, recibido y colocacion.
PUERTAA_1.20 1,000 ud  Puerta abatible 1,20x2,10 347,78 347,78
%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 347,80 10,43
TOTAL PARTIDA.....coooirerneriecsnerissessenissessessssssssnens 358,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
D2510020-RA ml  Barandilla en hierro negro
BARANDILLA EN HIERRO NEGRO MODELO IPN DE 120 CM DE ALTO LLEVANDO PILARES DE IPN DE 100
MM SEPARADOS 200 CM ENTRE ELLOS, BARROTERA DE CUADRADOS MACIZOS DE 14X14 SOLDADOS A
DOS PLETI NAS DE 60X6MM. EN LA PARTE SUPERIOR LLEVA PASAMANOS DE TUBO DE 2". INSTALADO
MEDIANTE PLETINAS DE SUJECCION DE 12 CM X 12CM Y TORNILLOS METALICOS. TOTALMENTE INSTA-
LADA PINTADA CON DOS MANOS DE IMPRIMACION ANTIOXIDANTE Y DOS MANOS DE PINTURA DE ACA-
M01B0010 0,250 h  Oficial cerrajero 13,51 3,38
M01B0020 0,250 h  Ayudante cerrajero 12,93 3,23
EO9EEA00600 1,000 m  Barandilla hierro negro 66,90 66,90
EO09EEA0025 1,000 m  Pletina de anclaje acero inox 70x70 mm 9,47 9,47
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 83,00 2,49
TOTAL PARTIDA......cooevirernreeniesssesssessssesssessssenees 85,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 10 INSTALACIONES
SUBCAPITULO 8.1 FONTANERIA Y DESAGUES
D14ADA0002 m  Canaliz agua fria DN 16mm PE-X
Canalizacion con tuberia de polietileno reticulado (PE-X), UNE-EN ISO 15875, Uponor Wirsho-Pex o equivalente,
fabricada segtin método Engel (Peréxido), de DN 16 mm, e=2,2 mm, para agua fria, instalacién no empotrada, su-
jeta mediante abrazaderas, incluso p.p. de accesorios Uponor Quick & Easy plastico (PPSU) y pequefio material.
M01B0050 0,038 h  Oficial fontanero 13,51 0,51
M01B0060 0,038 h  Ayudante fontanero 12,93 0,49
E24AG0010 1,000 m  Tubo polietileno retic. D 16 mm 2,21 2,21
E24AH0090 1,000 ud  p.p. accesorios, D=16mm Uponor Quick & Easy (PPSU) 1,17 1,17
%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 4,40 0,13
TOTAL PARTIDA. ..ottt 451
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
D14ADB0010 ud  Punto agua fria 1/2"(16)
Punto de agua fria DN 16 (1/2"), en interior de vivienda, con tuberia de polietileno reticulado (PE-X), UNE-EN ISO
15875, fabricada segun el método Engel (Perdxido), e=2,2 mm, incluso p.p. de accesorios plastico (PPSU) y pe-
quefio material, apertura y sellado de rozas. Instalada y probada. Segin C.T.E. DB HS-4 y Decreto 134/2011 Con-
M01B0050 0,158 h  Oficial fontanero 13,51 2,13
M01B0060 0,158 h  Ayudante fontanero 12,93 2,04
E24AG0010 2,000 m  Tubo polietileno retic. D 16 mm 2,21 4,42
E24AH0010 1,000 ud  Te reducida pléstico, 20x16x16 4,54 454
E24AH0040 1,000 ud  Codo terminal pléstico, 16x1/2" 3,64 3,64
A07B0010 2,000 m  Apertura y sellado de rozas en fabricas de bloques de hormigdn 2,90 5,80
A02A0010 0,003 m®  Mortero 1:3 de cemento 110,15 0,33
E24AH0160 3,000 ud  Abrazadera tub. polietileno D 16 mm 0,12 0,36
%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 23,30 0,70
TOTAL PARTIDA. ..ottt 23,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
D29BD0010 ud  Acometida a red terciaria abast. con tub. PE AD, DN-20 mm, 16 at
Acometida a la red terciaria municipal de agua potable (sin incluir arqueta y valvula) con tuberia de polietileno de al-
ta densidad de 20 mm (3/4") de diametro y 16 atm. de presion, con collarin de toma y piezas especiales de laton,
M01B0060 1,000 h  Ayudante fontanero 12,93 12,93
MO01B0050 1,000 h  Oficial fontanero 13,51 13,51
E24BAB0200 2,200 m  Tuberia PE-100, A.D. b.azul PN 16 D=20mm Adequa 0,80 1,76
E24BE0100 1,000 ud  Collarin de toma de laton 50x3/4", Itap 9,42 9,42
E24BE0010 1,000 ud  Codo de latén 20 mm, Itap 3,62 3,62
9%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 41,20 1,24
TOTAL PARTIDA......coiierereesenereeeessieesesenesssneeens 42,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
D29BAB0310 m  Tub. abast. PE-100 AD, DN-125 mm, 16 atm., b. azul, Tuplen

Tuberia de polietileno de alta densidad PE-100, UNE-EN 12201, banda azul, PN-16, Tuplen o equivalente, de
D=125 mm, en red de abastecimiento, colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pequefio material, piezas espe-
ciales, latén, incluso solera de arena de 15 cm de espesor, nivelacion del tubo, sin incluir excavacion ni relleno de

M01A0010 0,095 h  Oficial primera 13,51 1,28
MO01A0030 0,100 h  Pebn 12,93 1,29
E24BAB0140 1,050 m  Tuberfa PE-100, A.D. PN 16 D=125mm Tuplen 21,62 22,70
E01CA0020 0,090 m3  Arena seca 22,85 2,06
QAC0010 0,010 h  Camiéngria 20t 30,00 0,30
%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 27,60 0,83

TOTAL PARTIDA......coiereeeesesssteess st siesssnians

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS

28,46

5 de marzo de 2014
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D15FE0010 ud Inod p/discapacit porcel blanco c/cisterna
Inodoro de porcelana vitrificada p/discapacitados, de 52x38x48 cm, con cisterna semielevada en ABS con doble
pulsador antivandalico, color blanco, incluso elementos de fijacién y codo de evacuacién, mecanismo, asiento y
MO01B0050 1,150 h  Oficial fontanero 13,51 15,54
M01B0060 1,150 h  Ayudante fontanero 12,93 14,87
E03DG0010 1,000 ud  Inodoro p/discapacit bl 52x38x48 cm iltanque, asiento y tapa Val 256,89 256,89
E24HA0030 1,000 ud  Flexible de acero inox. 30 cm 1,63 1,63
E24GG0010 1,000 ud  Llave escuadra 1/2 x 3/8" ilescudo 2,70 2,70
9%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 291,60 8,75
TOTAL PARTIDA......cooiriirineieerissesesisessessssesssenens 300,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con TREINTA' Y OCHO CENTIMOS
D15FA0010 ud Inodoro porcel blanco
Inodoro de porcelana vitrificada de tanque bajo, color blanco, incluso tanque y tapa, asiento con tapa pintada, me-
canismo de descarga, juego de fijacién y codo de evacuacion, llave de escuadra y latiguillo flexible, colocado me-
MO01B0050 1,150 h  Oficial fontanero 13,51 15,54
M01B0060 1,150 h  Ayudante fontanero 12,93 14,87
E03DA0030 1,000 ud Inodoro Roca Victoria bl iftanque,tapa,mecan,asiento 112,20 112,20
E24GG0020 1,000 ud  Llave escuadra 1/2 x 1/2" ilescudo 2,82 2,82
E24HA0030 1,000 ud  Flexible de acero inox. 30 cm 1,63 1,63
E18JA0040 0,008 | Sellador monocomp poliést modificado 6,05 0,05
9%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 147,10 4,41
TOTAL PARTIDA.....coooeeiiriceineriseesinerisesiesssessesenens 151,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
D15DI0010 ud  Lavab mural porcel bl y grifer monom p/discapacit
Lavabo mural ergonémico de porcelana vitrificada, para discapacitados, color blanco, de 60x42 cm, incluso i/basti-
dor reclinable manual, sifon flexible, valvula de desagie, flexibles con llaves de escuadra. Instalado, con griferia
MO01B0050 1,150 h  Oficial fontanero 13,51 15,54
M01B0060 1,150 h  Ayudante fontanero 12,93 14,87
E03AI0100 1,000 ud  Lavabo p/discapacit, 600x490 mm bl 207,00 207,00
E24GG0020 2,000 ud Llave escuadra 1/2 x 1/2" ilescudo 2,82 5,64
E24HA0030 2,000 ud  Flexible de acero inox. 30 cm 1,63 3,26
E151A0020 1,000 ud  Griferia monom lavabo cr p/discapacit 89,05 89,05
%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 335,40 10,06
TOTAL PARTIDA.....coooirerneriecsnerissessenissessessssssssnens 345,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS

CENTIMOS
D15DA0010

M01B0050
MO01B0060
E03AB0010
E28ICA0010
E24GG0020
E24HA0030
E15AD0120
9%0.030300

ud

1,150 h

1,150 h

1,000 ud
1,000 ud
2,000 ud
2,000 ud
1,000 ud
3,000 %

Lavab pedest porcel blanc
Lavabo con pedestal de porcelana vitrificada, color blanco de 65 cm, incluso elementos de fijacion, valvula de de-
sagiie con tapdn y cadenilla, flexibles con llaves de escuadra, sin sifon. Instalado, con griferia monomando de la-

Oficial fontanero 13,51 15,54
Ayudante fontanero 12,93 14,87
Lavabo y pedest. de porcelana 65 cm bl 53,50 53,50
Vélvula lavabo/bidé PP D 1 1/4 (32 mm) itapon y cadenilla, Adeq 3,34 3,34
Llave escuadra 1/2 x 1/2" ilescudo 2,82 5,64
Flexible de acero inox. 30 cm 1,63 3,26
Monomando lavabo 41,80 41,80
Costes indirectos 138,00 4,14
TOTAL PARTIDA.......oiieieristeesississs s 142,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con NUEVE CENTIMOS

5 de marzo de 2014
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D15PB0020 ud  Asidero inodoro p/discap acero inox D 30x1,5 mm 75x70 cm
Asidero para inodoro, para discapacitados, de acero inox AlSI304 electropul D 30x1,5 mm, fijacion suelo-pared
EO03RF0010 1,000 ud  Asid inod p/discap acero inox D 30x1,5 mm fij suelo-pared 75x70 180,00 180,00
M01A0010 0,250 h  Oficial primera 13,51 3,38
MO01A0030 0,250 h  Pebn 12,93 323
9%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 186,60 5,60
TOTAL PARTIDA. ..ottt 192,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
D15PAB0120 ud Portarrollos latén
Portarrollos de latén cromado, colocado.
M01A0010 0,250 h  Oficial primera 13,51 3,38
MO01A0030 0,250 h  Pebn 12,93 323
EO3RC0050 1,000 ud  Portarrollos c/tapa 18,80 18,80
%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 25,40 0,76
TOTAL PARTIDA. ..ottt 26,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
D14FB0010 ud Bote sifénico registrab enterrado PVC.
Bote sifénico registrable de PVC, con tapa de acero inoxidable, enterrado en piso, incluso acoples a tuberias de de-
MO01B0050 0,700 h  Oficial fontanero 13,51 9,46
M01B0060 0,150 h  Ayudante fontanero 12,93 1,94
E28lAA0010 1,000 ud  Bote sifénico PVC D 110 mm salida D 40 y 50 mm 10,25 10,25
E28CA0120 1,000 m  Tub. PVC-U aguas residuales D 50 mm serie B 2,09 2,09
A02A0040 0,045 m3  Mortero 1:6 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N 82,72 372
%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 27,50 0,83
TOTAL PARTIDA ..ottt 28,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
D14FG0010 ud Manguetén PVC 110 Uralita.
Mangueton PVC 110, acoplado a bajantes, con p.p. de piezas especiales y pequefio material, recibido con mortero
MO01B0050 0,600 h  Oficial fontanero 13,51 8,11
M01A0010 0,400 h  Oficial primera 13,51 5,40
M01A0030 0,400 h Pedn 12,93 517
E28CA0150 2,100 m  Tub. PVC-U aguas residuales D 110mm serie B 513 10,77
A02A0040 0,030 m*  Mortero 1:6 de cemento CEM IV/B (P) 32,5N 82,72 2,48
E28CC0670 1,000 ud  Codo 90 PVC-U D 110 mm, Adegua 3,38 3,38
%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 35,30 1,06
TOTAL PARTIDA. ..ottt 36,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS

D14FAB0040 m
MO01B0050 0,250 h
MO01B0060 0,250 h
MO1A0030 0,250 h
E28CA0110 1,100 m
A02A0040 0,020 mé
E28IBAA0020 0,500 ud
E28CC0890 1,000 ud
9%0.030300 3,000 %

Desaglie aparato sanit PVC-U 40mm p.p.sifon.
Desagiie de aparato sanitario realizado con tuberia de PVC-U, de D 40 mm, serie B, UNE-EN 1329-1, Uralita o
equivalente, empotrada o vista, incluso p.p. de sifén individual y piezas especiales, recibida con mortero de ce-

Oficial fontanero 13,51 3,38
Ayudante fontanero 12,93 3,23
Pedn 12,93 323
Tub. PVC-U aguas residuales D 40 mm serie B Adequa 1,65 1,82
Mortero 1:6 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N 82,72 1,65
Sifén PP sencillo botella D 1 1/2 (40 mm), lavabo, bidé, Adequa 3,27 1,64
Abrazadera tubo D 40 mm 0,57 0,57
Costes indirectos 15,50 0,47

TOTAL PARTIDA ...coovsvvnssissesssssssssssssssssssssssssnes

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS

15,99
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D04AB0070 m  Tub. saneam. exter. PVC-U, D160 e=4,0 Terrain i/excav. y relleno
Tuberfa de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o equivalente, de D 160 mmy 4,0 mm de es-
pesor, con junta elastica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavacion con extraccion de
tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor, colocacion de la tuberfa, relleno y compactacion de la zanja
con arena volcénica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada, segiin C.T.E. DB
HS-5y UNE-ENV 13801.
M01A0010 0,200 h  Oficial primera 13,51 2,70
MO01A0030 0,200 h  Pebn 12,93 2,59
E28EB0270 1,000 m  Tub. PVC-U saneam. D 160 mm j. elast. Terrain 20,47 20,47
A06B0010 0,330 m®  Excavacion en zanjas y pozos. 12,31 4,06
E01CA0020 0,045 m®  Arena seca 22,85 1,03
A06C0010 0,280 m®  Relleno de zanjas con arena volcanica. 18,28 512
A06D0020 0,330 m*  Carga mecénica, transporte tierras vertedero, camion, max. 10 km 3,82 1,26
9%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 37,20 1,12
TOTAL PARTIDA......ccooerirernereeniesesesssessssesssessesenens 38,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA' Y CINCO CENTIMOS
D04BA0010 ud  Arqueta 40x40x50 horm. fck 15 N/mm? tapa fund. ddctil
Arqueta de registro de 40x40x50 cm de dimensiones interiores, constituida por paredes de hormigén en masa de
fck=15 N/mm2 de 12 cm de espesor, solera de hormigén en masa de fck=10 N/mm?2 de 10 cm de espesor, con
aristas y rincones a media cafia, y registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundicién ductil, incluso excavacion,
relleno de trasdés con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y
MO01A0010 2,500 h  Oficial primera 13,51 33,78
MO01A0030 2,500 h  Pedn 12,93 32,33
A03A0030 0,120 m®  Hormigén en masa de fck= 15 N/mm2 77,97 9,36
A03A0010 0,041 m®  Hormigén en masa de fck= 10 N/mm? 72,84 2,99
AO05AG0020 0,800 m?  Encofrado y desencof. en paredes de arquetas, camaras y sétanos. 16,88 13,50
E28BA0160 1,000 ud  Reg peat B-125 400x400mm tapa/marco fund dctil Cofunco 28,91 28,91
A06B0010 0,420 m®  Excavacion en zanjas y pozos. 12,31 517
A06D0020 0,240 m®  Carga mecanica, transporte tierras vertedero, camion, max. 10 km 3,82 0,92
%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 127,00 3,81
TOTAL PARTIDA.....coooirerneriecsnerissessenissessessssssssnens 130,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS

D29DC00400

MO1A0030
MO01A0010
A06B0010
A06D0020
A03A0030
A05AG0020
E28BE0045
%0.030300

ml

2,000 h

1,500 h

0,550 m?
0,330 m?
0,250 mé
1,300 m?
1,330 ud
3,000 %

Imbornal aguas pluviales horm., a=0,45 m y h=0,30 m, reja fund.

Imbornal de recogida de aguas pluviales, en calzadas, de ancho 0,45 m y h=0,30 m, ejecutado con paredes y so-
lera de hormigén en masa de fck=15 N/mm2 de 15 cm de espesor, con marco y reja reforzada, D 400, sS/UNE EN
124, de fundicion ductil, de 750x500 mm, incluso excavacion, relleno de trasdés con carga y transporte de tierras
sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y remate de tubos y recubrimiento de hormigén en

Pedn 12,93 25,86
Oficial primera 13,51 20,27
Excavacion en zanjas y pozos. 12,31 6,77
Carga mecanica, transporte tierras vertedero, camion, max. 10 km 3,82 1,26
Hormigén en masa de fck= 15 N/mm2 77,97 19,49
Encofrado y desencof. en paredes de arquetas, camaras y sétanos. 16,88 21,94
Reja de canal D400 750x500 mm fund ductil, articulada Cofunco 205,71 273,59
Costes indirectos 369,20 11,08

TOTAL PARTIDA ...cccccoccvvvvmssvvonssssossssssossssssesssssens

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS

380,26
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D04BA00600 ud Arqueta saneam prefabr. PP, 55x55x55 cm

Arqueta prefabricada de registro para saneamiento de 55x55x55 cm, de polipropileno reforzado, con registro peato-

nal B-125 s/UNE EN 124, de fundicion dctil, i/excavacion, solera de hormigén de fck=10 N/mm2 de 10 cm de es-

pesor, relleno de trasdds con hormigdn de fck=17,5 N/mm2, carga y transporte de tierras a vertedero, acometida y
M01A0010 0,500 h  Oficial primera 13,51 6,76
MO01A0030 0,500 h  Pedn 12,93 6,47
E28AAB0030 1,000 ud  Arqueta PP 55x55x55 cm, Fulma 82,52 82,52
E28BA0100 1,000 ud  Reg peat B-125 600x600mm tapa/marco fund ddctil Cofunco 117,58 117,58
A03A0010 0,036 m*  Hormigén en masa de fck= 10 N/mm2 72,84 2,62
A03A0050 0,164 m®  Hormigén en masa de fck= 17.5 N/mm2 82,41 13,52
A06B0010 0,350 m®  Excavacion en zanjas y pozos. 12,31 431
A06D0020 0,350 m®*  Carga mecénica, transporte tierras vertedero, camion, max. 10 km 3,82 1,34
%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 235,10 7,05

TOTAL PARTIDA.....ccoiiriniintineiseiseiseisessessessesnees 242,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
SUBCAPITULO 8.2 ELCTRICIDAD E ILUMINACION
D18NABA0070 ud  Plafén circular D 275x100 mm 1x22W FC

Plafén circular para interior, de policarbonato blanco, con difusor opal de metacrilato, de D 275x100 mm, con lam-

para fluorescente circular 1X22 W FC, grado de proteccion IP 20, Clase I, 230 V, totalmente equipado, incluso lam-
M01B0070 0,200 h  Oficial electricista 13,51 2,70
M01B0080 0,400 h  Ayudante electricista 12,93 517
E17ABA0200 1,000 ud  Plafén circular D 275x100 mm 1x22W FC 44,59 44,59
E17CB0040 1,000 ud  Lampara fluorescente FC 22 W 6,18 6,18
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 58,60 1,76

TOTAL PARTIDA 60,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CUARENTA CENTIMOS

D18H0010

MO01B0070

M01B0080

E22FC0010
E22HA0050
E22HB0010
E22HC0020
E22HD0010
E22HD0020
E22HD0030
E22HD0040
%0.030300

ud

1,000 h

1,000 h

1,000 ud
1,000 ud
1,000 ud
1,000 ud
1,000 ud
2,000 ud
1,000 ud
1,000 ud
3,000 %

Cuadro distribucion viviendas, electrificacion basica
Cuadro de proteccion y distribucion de viviendas, con grado de electrificacién basica, formado por cajas plasticas
de doble aislamiento autoextinguible, para empotrar, GEWISS serie 40 CD o equivalente, de 24 mddulos (2x12),
color blanco con puerta trasparente color humo, con vano para alojar ICP, independiente, precintable y vano para
automaticos, incluso los dispositivos siguientes:

- Linterruptor de control de potencia (ICP) de 2x25 A (P.C. 6 kA)

- 1 interruptor general automatico de corte omnipolar (independiente del ICP) de 1+Nx25 A (P.C. 10 kA)

- Linterruptor diferencial general de 2x40 A, sensibilidad 30 mA

- 1 interruptor automatico magnetotérmico (PIA) de 1+Nx25 A (P.C. 6 kA)

- 1 interruptor automatico magnetotérmico (PIA) de 1+Nx20 A (P.C. 6 kA)

- 2 interruptores automaticos magnetotérmicos (PIA) de 1+Nx16 A (P.C. 6 kA)

- 1 interruptor automatico magnetotérmico (PIA) de 1+Nx10 A (P.C. 6 kA),
incluso pequefio material, terminales, cableado de 6 mm2, conexionado, sefializacion de los circuitos por medio de
placas de plastico rigidas grabadas de forma indeleble, empotrado en paramento vertical e instalado segin

Oficial electricista 13,51 13,51
Ayudante electricista 12,93 12,93
Caja empotrar para cuadro distribucion 24 médulos (2x12), Gewiss 80,75 80,75
Interruptor control potencia 1P+N x 25 A 7,78 7,78
Interruptor general automatico corte omnipolar 1+Nx25 A (P.C. 10 41,16 41,16
Interruptor diferencial 2x40A sensib 30 mA 25,52 25,52
Interruptor automatico magnetotérmico 1P+N x 10 A 6,12 6,12
Interruptor automatico magnetotérmico 1P+N x 16 A 6,12 12,24
Interruptor automatico magnetotérmico 1P+N x 20 A 6,12 6,12
Interruptor automatico magnetotérmico 1P+N x 25 A 6,12 6,12
Costes indirectos 212,30 6,37

TOTAL PARTIDA.....coooirerneriecsnerissessenissessessssssssnens

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS

218,62
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D18JA0100 ud Punto de luz sencillo
Punto de luz sencillo en alumbrado interior, con caja, mecanismo, con p.p. de tubo flexible corrugado (s/norma
UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, cableado con cable cobre 750 V, de 1,5 mm?, caja de derivacion empotrada y pe-
MO01B0070 0,400 h  Oficial electricista 13,51 5,40
M01B0080 0,400 h  Ayudante electricista 12,93 517
E22JCG0010 1,000 ud  Placay soporte 1 mddulo 1,82 1,82
E22FE0020 1,000 ud  Caja empotrar rectang 1 a 3 méd 0,66 0,66
E22CAD0070 8,000 m  Tubo flexible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322 0,79 6,32
E221A0020 16,000 m  Conductor cobre VV 750 V, unipolar 1,5 mm? 0,15 2,40
A07B0010 8,000 m  Aperturay sellado de rozas en fabricas de bloques de hormigén 2,90 23,20
E22JCC0010 1,000 ud Interruptor 1P, 10 A, 1 méd Gewiss System 3,15 3,15
E22FD0030 1,000 ud  Caja deriv 100x100 mm empotr protec normal 0,96 0,96
%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 49,10 1,47
TOTAL PARTIDA......ccoevirirereeniesesesssessssesssessssenens 50,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCUENTA'Y CINCO CENTIMOS
D18E0010 ml  Linea general de alimentacion 4x16 mm2
Linea general de alimentacion (enlazando la caja general de proteccién con la centralizacion de contadores) forma-
da por cable de cobre de 4x16 mmz, con aislamiento de 0,6/1 kV (S/JUNE 21123 parte 4 6 5), bajo tubo flexible co-
rrugado, D 50 mm (s/normas UNE-EN 50085-1 y UNE 50086-1), incluso apertura y sellado de rozas y ayudas de
MO01B0070 0,200 h  Oficial electricista 13,51 2,70
M01B0080 0,200 h  Ayudante electricista 12,93 2,59
E22CAD0110 1,000 m  Tubo flexible corrug D 50 mm categ 2221-3321-3322 3,92 3,92
E221B0160 1,000 m  Cable 0,6/1kV de 4x16 mm2 aisl. S/JUNE 21123 8,74 8,74
A07B0010 1,000 m  Apertura y sellado de rozas en fabricas de bloques de hormigén 2,90 2,90
9%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 20,90 0,63
TOTAL PARTIDA......oooivieriereneesinesssesssesssesssessesenens 21,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
D18A0010 ud  Arqueta tipo A-1, conexionado electricidad ext.
Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo A-1, (s6lo para reposicién) realizada con blogue hueco
de hormigdn vibrado de 9x25x50 cm, enfoscada y brufiida interiormente, con tapa y marco de fundicion ddctil (tipo
M01A0010 2,000 h  Oficial primera 13,51 27,02
MO01A0030 2,000 h  Pebn 12,93 25,86
E28BA0130 1,000 ud  Reg peat B-125 500x500mm tapa/marco fund ddctil Norinco HC 53,74 53,74
E10AB0050 10,000 ud  Bloque de hormigén de aridos de picon 9x25x50 cm, CE cat. | 0,85 8,50
A02A0030 0,014 m*  Mortero 1.5 de cemento CEM IV/B (P) 32,5N 87,43 1,22
A02A0010 0,052 m*  Mortero 1:3 de cemento 110,15 573
E01CA0010 0,038t  Arenaseca 15,23 0,58
9%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 122,70 3,68
TOTAL PARTIDA......cooeeerineereeeiesesesssesseesssesssenens 126,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D29JAB00300 ml  Canalizacion con 1 tubo de PE D 110 mm, T.P.P.
Canalizacion eléctrica formada por 1 tubo de polietileno (rojo), de doble pared, D 110 mm, T.P.P. (Tuberfas y perfi-
les plasticos) o equivalente, sS'UNE-EN 50086, incluso alambre guia galvanizado, cinta de sefializacién, excava-
cion en zanja, proteccién con hormigén, relleno y compactacién del resto de la zanja con tierras saneadas. Instala-
da.
M01A0010 0,100 h  Oficial primera 13,51 1,35
MO01A0030 0,100 h  Pebn 12,93 1,29
E22CAC0040 1,000 m  Tuberia PE (rojo) doble pared DN 110 mm, p/canal. eléctr., T.P.P 3,74 3,74
E22CAF0010 1,000 m  Alambre guia 2 mm galvanizado 0,21 0,21
E22CAF0020 1,000 m  Cinta sefializadora linea eléctrica 0,11 0,11
A06B0010 0,300 m®  Excavacion en zanjas y pozos. 12,31 3,69
A03A0010 0,046 m®  Hormigén en masa de fck= 10 N/mm? 72,84 3,35
A06C0020 0,230 m®*  Relleno de zanjas compactado con productos procedentes de las mi 6,29 1,45
9%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 15,20 0,46
TOTAL PARTIDA......ccooerirernereeniesesesssessssesssessesenens 15,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
D29JCA0010 ud Arqueta de registro de alumbrado, de PP 40x40x40 cm, Fulma
Arqueta prefabricada de registro de alumbrado de 40x40x40 cm, de polipropileno reforzado, Fulma o equivalente,
con registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundicion ductil, i/excavacién, fondo de arena, relleno y compacta-
E22DA0020 1,000 ud  Arqueta PP 40x40x40 cm, Fulma 35,43 35,43
E28BA0160 1,000 ud  Reg peat B-125 400x400mm tapa/marco fund ddctil Cofunco 28,91 28,91
E01CA0020 0,020 m*  Arena seca 22,85 0,46
M01A0010 0,200 h  Oficial primera 13,51 2,70
MO1A0030 0,200 h  Pedn 12,93 2,59
QBE0010 0,200 h  Pis6n mecanico 9,94 1,99
A06B0010 0,252 m®  Excavacion en zanjas y pozos. 12,31 3,10
%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 75,20 2,26
TOTAL PARTIDA......cooerireereeerneesissesessssesssssssssssnens 77,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
CONTIMET ml  Canalizacion semirigida
Tubo de acero galvanizado con recubrimiento de PVC, color gris y negro, adaptado a su superficie. Estanco. Auto-
extinguible. Grado de proteccion 7 contra dafios mecénicos. Normas NF/ s/UNE 20324. Primer tramo colocado
bajo tierra seglin altura especificada por la DF, segundo tramo a través del muro de ciclépeo y tercer tramo cogido
con abrazaderas ancladas al muro cada 1.5 m. Enebrado posterior y conexion a la bomba. Completamente termi-
MO01B0070 0,200 h  Oficial electricista 13,51 2,70
M01B0080 0,200 h  Ayudante electricista 12,93 2,59
CONTIMEC_17 1,000 ml Tubo de @ interno de 17 mm 3,05 3,05
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 8,30 0,25
TOTAL PARTIDA......coooeirereeereriessssemsseesseenssesssenens 8,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 11 CUBIERTA
D08C00300 Cubiert invert plana no transitable capa érido.

Cubierta invertida plana no transitable, formada por las siguientes capas: -faldén a base de hormigén aligerado de

10 cm de espesor medio; -lamina asfaltica no protegida de bettin elastémero (SBS), con armadura de fieltro de 150

g/m2, tipo LBM-40-FP (150); -aislamiento rigido con placa de poliestireno extruido de 3 cm de espesor; -capa sepa-

radora filtrante y capa de arido de 6 cm de espesor como proteccion. Incluso p.p. de solapes y encuentros con
MO01A0010 0,500 h  Oficial primera 13,51 6,76
MO01A0030 0,300 h  Pedn 12,93 3,88
A03B0010 0,100 m®  Hormigén aligerado de cemento y picon. 58,19 5,82
E18AA0050 1,160 m®  Lam bet(n LBM 40-FP, Politaber COMBI-40 12,51 14,51
E02AB0400 1,000 m2  Panel aislante poliestireno extruido e=30 mm, CHOVAFOAM 300 13,05 13,05
E18HB0020 1,200 m?  Geotextil de fibras de poliéster GEOFIM-120 1,01 1,21
E01KB0040 0,350 kg  Butano. 1,14 0,40
E01CB0060 0,060 m*  Arido machaqueo 8-16 mm 17,25 1,04
9%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 46,70 1,40

TOTAL PARTIDA ..ottt seiseissiseissisesnees 48,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

CAPITULO 12 CONTROL DE CALIDAD CONTRATA

5.1 P Ensayos
Partida destinada a ensayos previstos segun pliego de condiciones y norma, para la determinacion de las caracte-
risticas de la mezcla bituminosa en caliente y de la red de saneamiento, que seran determinadas en obra por la di-
reccion facultativa y correran a cargo de la contrata.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

CAPITULO 13 GESTION DE RESIDUOS

D37B0080 m3  Cargay transporte residuos a instalac. autorizada 20 km
Carga con medios mecanicos y transporte de residuos inertes o no peligrosos (no especiales) a instalacién autori-
zada de gestion de residuos (Consejeria de Medio Ambiente), con camién para transporte de 15 t, con un recorrido

QAA0070 0,010 h  Pala cargadora Caterp 930 33,13 0,33

QAB0040 0,350 h  Camion volquete 1 eje <15t 23,19 8,12

%0.03 3,000 %  Costes indirectos 8,50 0,26
TOTAL PARTIDA......ooiiiirereineineieessieisee s

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS

R-VEG t Canon Residuos de Desbroce y limpieza

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de tierra vegetal y maleza, densidad 1.8 yn/m3, pro-
cedentes de desbroce o excavacion, con codig 010409 segun el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
GR_VEG 1,000 Canon vertido en gestor autorizado 6,00 6,00

8,71

TOTAL PARTIDA. ..o

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS

R-EYD t Canon Residuos de Material de Excavacién y Desmonte
Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de residuos de tierra y desmontes, con densidad 1.8
tn/m3, procedentes de excavacion, con cédigo 17 05 04 y 20 02 02, segun el Catalogo Europeo de Residuos

6,00

GR_EYD 1,000 tn  Canon vertido en gestor autor. con cddigo LER17 05 04 y 20 02 02 2,50 2,50
TOTAL PARTIDA ..ot isssssseeesssseeennnens

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

R-HA t Canon Residuos de Hormigén

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de hormigén armado, con densidad de 2.4 tn/m3, pro-
cedentes de demoliciones, con cddig L.E.R. 17 01 01, segun el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN

2,50

GR_HA 1,000 tn  Canon vertido en gestor autorizado con codigo LER 17 09 04 5,00 5,00
TOTAL PARTIDA. ..ottt
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS
R-ASF t  Canon Residuos de Asfalto
Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de asfalto, con densidad de 2.1 tn/m3, procedentes de
GR_ASF 1,000 tn  Canon vertido en gestor autorizado con cédigo LER 17 03 02 5,00 5,00

5,00

TOTAL PARTIDA......ooooiiiicisinnssisissssei s

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS
R-MET t Canon Residuos Malla
Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado,para metales, con densidad de 1.7 tn/m3, procedentes
de demoliciones, con c6dig L.E.R. 17 01 01, seglin el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002).
GR_MET 1,000 Tn  Canon vertido en gestor autorizado con c6digo LER 17 03 02 2,50 2,50

5,00

TOTAL PARTIDA. ..ot
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

2,50
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 14 SEGURIDAD Y SALUD
D32AA0040 ud Casco seguridad SH 6
Casco seguridad SH 6, Wiirth o equivalente, con marcado CE.
E38AA0370 1,000 ud  Casco seguridad SH 6, Wiirth 17,97 17,97
%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 18,00 0,54
TOTAL PARTIDA. ..ot 18,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
D32AB0010 ud Guantes amarillo
Guantes proteccion amarillo, Wiirth o equivalente, con marcado CE.
E38AB0200 1,000 ud  Guantes proteccion nitrilo amarillo, Wirth 6,83 6,83
%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 6,80 0,20
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRES CENTIMOS
D32AC0010 ud Botas marrén S3
Botas marrén S3 (par), Wiirth o equivalente, con puntera y plantilla metalica, con marcado CE.
E38AC0110 1,000 ud  Botas S3 marrdn, Wiirth 84,83 84,83
%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 84,80 2,54
TOTAL PARTIDA ..ottt 87,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
D32AD00100 ud Cinturén portaherramientas
Cinturén portaherramientas CE s/normativa vigente.
E38AD0040 1,000 ud  Cinturén portaherramientas. 25,21 25,21
9%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 25,20 0,76
TOTAL PARTIDA......ooiiitrereineneieeessiseisee i 25,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
D32AD0060 ud Mono algodén azulina, doble cremallera
Mono algodén azulina, doble cremallera, pufio elastico CE.
E38AD0060 1,000 ud  Mono algoddn azulina doble cremallera, pufio elast. 15,50 15,50
9%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 15,50 0,47
TOTAL PARTIDA......ooiiitrereineneieeessiseisee i 15,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
D32AD0070 ud Traje antiagua chaqueta y pantalén PVC amarillo/verde
Traje antiagua chaqueta y pantalén PVC, amarillo/verde, CE, s/normativa vigente.
E38AD0070 1,000 ud Traje antiagua chaqueta/pantalén PVC, amarillo/verde 6,12 6,12
9%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 6,10 0,18
TOTAL PARTIDA......ooiiierereenenereeessiseeseeenesssneeens 6,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA CENTIMOS
D32CC0010 ud Chaleco reflectante
Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.
E38CC0020 1,000 ud  Chaleco reflectante 5,99 5,99
9%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 6,00 0,18
TOTAL PARTIDA. ..ottt 6,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
D32CB0030 ud Cono de sefalizacion reflectante
Cono de sefializacion reflectante de 60 cm de altura, incluso colocacién y posterior retirada.
M01A0030 0,050 h Pedn 12,93 0,65
E38CB0060 1,000 ud  Cono de sefializacion reflectante 50 cm 10,38 10,38
9%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 11,00 0,33
TOTAL PARTIDA......coiierereesenereeeessieesesenesssneeens 11,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D32CA0030 ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metalico
Cartel indicativo de riesgo, con soporte metélico de 1,3 m de altura, (amortizacién = 100 %) incluso colocacion,
M01A0030 0,200 h Pedn 12,93 2,59
E38CA0020 1,000 ud  Sefial obligatoriedad, prohibicion y peligro 2,40 2,40
E38CA0010 1,000 ud  Soporte metalico para sefial. 31,23 31,23
A03A0010 0,064 m®  Hormigén en masa de fck= 10 N/mm? 72,84 4,66
A06B0020 0,064 m®  Excavacién manual en pozos. 62,59 4,01
9%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 44,90 1,35
TOTAL PARTIDA......ooiiierereenenereeeseiseeseee s 46,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
D32BB0040 ud Valla metalica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m
Valla metalica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amortizacién = 10 %), incluso co-
M01A0030 0,100 h Pedn 12,93 1,29
E38BB0010 0,100 ud  Valla metalica amarilla de 2,50x1 m 44,70 4,47
9%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 5,80 0,17
TOTAL PARTIDA......ooiierereenenereeessiseesesenesssneenens 5,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
D32E0010 ud  Botiquin metalico tipo maletin, con contenido sanitario
Botiquin metdlico tipo maletin, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo segin ordenanzas.
E38E0010 1,000 ud  Botiquin metal. tipo maletin c/contenido 49,88 49,88
%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 49,90 1,50
TOTAL PARTIDA. ..ottt 51,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
D32CA0010 ud Sefal de cartel obras, PVC, sin soporte metalico
Sefial de cartel de obras, de PVC, sin soporte metalico, (amortizacion = 100 %), incluso colocacién y desmontaje.
MO01A0030 0,200 h  Pedn 12,93 2,59
E38CA0030 1,000 ud  Sefial cartel obras, PVC, 45x30 cm 4,20 4,20
9%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 6,80 0,20
TOTAL PARTIDA......ooiierereenenereeessiseeseee s 6,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
D32CB0040 ud Lampara para sefializacion de obras con soporte metalico
Lampara para sefializacion de obras con soporte metalico y pilas, ilcolocacion y desmontaje.
M01A0030 0,050 h Pedn 12,93 0,65
E38CB0050 1,000 ud  L&mpara intermitente p/sefializ. obras 26,65 26,65
9%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 27,30 0,82
TOTAL PARTIDA......ooiiierereisinereeessieesenenesssneeens 28,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DOCE CENTIMOS
D32CB0020 m  Cinta de balizamiento con banderolas reflectantes i/lsoporte
Cinta de balizamiento con banderolas reflectantes, incluso soporte metalico, (amortizacién = 100 %), colocacion y
M01A0030 0,100 h Pedn 12,93 1,29
E38CB0040 1,000 m  Cordon balizam. c/banderolas reflectantes 2,55 2,55
E38CA0010 0,330 ud  Soporte metdlico para sefial. 31,23 10,31
%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 14,20 0,43
TOTAL PARTIDA . ....coitiiiiereinieineinsieesis e 14,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Mascara: *
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
A01B0010 m?  Pasta de cemento
Pasta de cemento, amasada a mano, s/RC-08.
M01A0030 2,000 h Peodn 12,93 25,86
E01BA0030 0,900 t Cemento puzolanico, CEM IV/B (P) 32,5 N, ensacado. 93,34 84,01
E01E0010 1,000 m®  Agua 1,26 1,26
%0.010100 1,000 %  Medios auxiliares 111,10 1,11
TOTAL PARTIDA ..ottt sssnns 112,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
A02A0010 m?  Mortero 1:3 de cemento
Mortero 1:3 de cemento y arena, M 15, confeccionado con hormigonera, s/RC-08.
MO1A0030 2,400 h Peodn 12,93 31,03
E01BA0040 0,440 t Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel 121,00 53,24
E01CA0020 0,980 m®  Arena seca 22,85 22,39
E01E0010 0,260 m®  Agua 1,26 0,33
QAD0010 0,500 h  Hormigonera portatil 250 | 4,14 2,07
%0.01 1,000 %  Medios auxiliares 109,10 1,09
TOTAL PARTIDA ..ot sssens 110,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con QUINCE CENTIMOS
A02A0030 m3  Mortero 1.5 de cemento CEM IV/B (P) 32,5N
Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 Ny arena, M-7,5, confeccionado con hormigonera, s/RC-08
M01A0030 2,400 h Peodn 12,93 31,03
E01BA0030 0,300 t Cemento puzolanico, CEM IV/B (P) 32,5 N, ensacado. 93,34 28,00
E01CA0020 1,100 m®  Arena seca 22,85 25,14
E01E0010 0,250 m®  Agua 1,26 0,32
QADO0010 0,500 h  Hormigonera portétil 250 | 4,14 2,07
%0.010100 1,000 %  Medios auxiliares 86,60 0,87
TOTAL PARTIDA ..ottt 87,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS

A02A0040 m3  Mortero 1:6 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N

Mortero 1:6 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 Ny arena, M 5, confeccionado con hormigonera, s/RC-08.
MO01A0030 2,400 h Pedn 12,93 31,03
E01BA0030 0,250 t Cemento puzolanico, CEM IV/B (P) 32,5 N, ensacado. 93,34 23,34
E01CA0020 1,100 m®  Arena seca 22,85 25,14
EO1E0010 0,250 m®  Agua 1,26 0,32
QADO0010 0,500 h  Hormigonera portatil 250 | 4,14 2,07
%0.010100 1,000 %  Medios auxiliares 81,90 0,82

TOTAL PARTIDA ..ottt ssssnns 82,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
A02A0120 m3  Mortero industrial M 2,5

Mortero industrial seco M 2,5 (UNE-EN 998-2), confeccionado con hormigonera, sS/RC-08.
MO1A0030 2,400 h Peodn 12,93 31,03
E01FG0090 1.700,000 kg  Mortero seco M 2,5 p/albafiileria 0,08 136,00
E01E0010 0,240 m3  Agua 1,26 0,30
QADO0010 0,500 h  Hormigonera portatil 250 | 4,14 2,07
%0.010100 1,000 %  Medios auxiliares 169,40 1,69

TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con NUEVE CENTIMOS

171,09

5 de marzo de 2014

Pagina 1

Cod. Validacion: 3LS9XY5CZTKREDZMTLZXLZIDC | Verificacion: http://firgas.sedelectronica.es/

Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 299 de 325



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Mascara: *
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
A03A0010 m3  Hormigon en masa de fck= 10 N/mm?
Hormigdn en masa de fck= 10 N/mm2, arido machaqueo 32 mm méx., confeccionado con hormigonera.
M01A0030 2,000 h Pedn 12,93 25,86
E01BA0030 0,225 t Cemento puzolanico, CEM IV/B (P) 32,5 N, ensacado. 93,34 21,00
E01CA0010 0,600 t Arena seca 15,23 9,14
E01CB0090 1,200 t Arido machaqueo 16-32 mm 11,50 13,80
E01E0010 0,200 m®  Agua 1,26 0,25
QAD0010 0,500 h  Hormigonera portatil 250 | 4,14 2,07
%0.01 1,000 %  Medios auxiliares 72,10 0,72
TOTAL PARTIDA ....ovirerirerrieeneiseeenesissisenenssessnsnenns 72,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
A03A0030 m3  Hormigon en masa de fck= 15 N/mm?
Hormigdn en masa de fck= 15 N/mm2, rido machaqueo 16 mm méx., confeccionado con hormigonera.
MO01A0030 2,000 h Pedn 12,93 25,86
E01BA0030 0,270 t Cemento puzolanico, CEM IV/B (P) 32,5 N, ensacado. 93,34 25,20
E01CA0010 0,620 t Arena seca 15,23 9,44
E01CB0070 1,250 t Arido machaqueo 4-16 mm 11,50 14,38
E01E0010 0,200 m®  Agua 1,26 0,25
QAD0010 0,500 h  Hormigonera portatil 250 | 4,14 2,07
9%0.010100 1,000 %  Medios auxiliares 77,20 0,77
TOTAL PARTIDA ....ovivnirerreeneieesenesissisesenssessnssenns 71,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
A03A0050 m®  Hormigon en masa de fck=17.5 N/mm?
Hormigon en masa de fck= 17,5 N/mm2, arido machaqueo 16 mm max., confeccionado con hormigonera.
M01A0030 2,000 h  Pedn 12,93 25,86
E01BA0030 0,310 t Cemento puzolénico, CEM IV/B (P) 32,5 N, ensacado. 93,34 28,94
E01CA0010 0,640 t Arena seca 15,23 9,75
E01CB0070 1,280 t Arido machaqueo 4-16 mm 11,50 14,72
E01E0010 0,200 m®  Agua 1,26 0,25
QADO0010 0,500 h  Hormigonera portatil 250 | 4,14 2,07
%0.010100 1,000 %  Medios auxiliares 81,60 0,82
TOTAL PARTIDA ..ottt 82,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
A03A0060 m3  Hormig6n en masa HM-20/P/16/|
Hormigon en masa HM-20/P/16/I, confeccionado con hormigonera.
M01A0030 2,000 h  Pedn 12,93 25,86
E01BA0030 0,350 t Cemento puzolénico, CEM IV/B (P) 32,5 N, ensacado. 93,34 32,67
E01CA0010 0,650 t Arena seca 15,23 9,90
E01CB0070 1,300t  Arido machaqueo 4-16 mm 11,50 14,95
E01E0010 0,200 m®  Agua 1,26 0,25
QADO0010 0,500 h  Hormigonera portétil 250 | 4,14 2,07
%0.010100 1,000 %  Medios auxiliares 85,70 0,86
TOTAL PARTIDA ..ottt 86,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
A03A0080 m#  Hormigén en masa HM-25/P/16/1
Hormigdn en masa HM-25/P/16/1, confeccionado hormigonera.

M01A0030 2,000 h  Pebn 12,93 25,86
E01BA0070 0,333 t Cemento portland, CEM II/A-P 42,5 R, granel 101,75 33,88
E01CA0010 1,261 t Arena seca 15,23 19,21
E01CB0070 0,532 t Arido machagueo 4-16 mm 11,50 6,12
E01E0010 0,216 m?  Agua 1,26 0,27
QAD0010 0,500 h  Hormigonera portatil 250 | 4,14 2,07
%0.010100 1,000 %  Medios auxiliares 87,40 0,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS

TOTAL PARTIDA

88,28

5 de marzo de 2014

Pagina2

Cod. Validacion: 3LS9XY5CZTKREDZMTLZXLZIDC | Verificacion: http://firgas.sedelectronica.es/

Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 300 de 325



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Mascara: *
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
A03B0010 m3  Hormigon aligerado de cemento y picon.
Hormigdn aligerado de cemento y picdn, con 115 kg de cemento, confeccionado con hormigonera.
M01A0030 2,000 h Pedn 12,93 25,86
E01BA0030 0,115 t Cemento puzolanico, CEM IV/B (P) 32,5 N, ensacado. 93,34 10,73
E01CD0010 0,940 m3  Picon fino avitolado/cribado (p/atezados...) 12,65 11,89
E01CA0020 0,300 m®  Arena seca 22,85 6,36
E01E0010 0,160 m® Agua 1,26 0,20
QAD0010 0,500 h  Hormigonera portatil 250 | 4,14 2,07
%0.010100 1,000 %  Medios auxiliares 57,60 0,58
TOTAL PARTIDA ....ovirerirerrieeneiseeenesissisenenssessnsnenns 58,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
A04A0010 kg Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado.
Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado, con parte proporcional de despuntes.
M01A0010 0,020 h  Oficial primera 13,51 0,27
M01A0030 0,020 h Pedn 12,93 0,26
E01AA0010 1,050 kg Acero corrugado B 400 S (precio medio) 0,73 0,77
E09A0010 0,020 kg  Alambre de atar de 1,2 mm 0,98 0,02
%0.010100 1,000 %  Medios auxiliares 1,30 0,01
TOTAL PARTIDA ..ottt 1,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
A04A0020 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado.
Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado, con parte proporcional de despuntes.
M01A0010 0,020 h  Oficial primera 13,51 0,27
M01A0030 0,020 h  Pedn 12,93 0,26
E01AA0020 1,050 kg Acero corrugado B 500 S (precio medio) 0,74 0,78
E09A0010 0,020 kg  Alambre de atar de 1,2 mm 0,98 0,02
%0.010100 1,000 %  Medios auxiliares 1,30 0,01
TOTAL PARTIDA ..ottt 1,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
A05AA0010 m2  Encofrado y desencof. en zunchos y pilaretes.
Encofrado y desencof. en zunchos y pilaretes albafiileria.
M01A0010 0,400 h  Oficial primera 13,51 5,40
M01A0030 0,400 h Pedn 12,93 517
E01IB0010 0,003 m*  Madera pino gallego en tablas 299,74 0,90
EO01IA0110 0,001 m3 Madera pino insigne 360,00 0,36
E01MA0020 0,020 kg  Clavos 2" 0,84 0,02
%0.010100 1,000 %  Medios auxiliares 11,90 0,12
TOTAL PARTIDA ..ottt 11,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
AO05AA0020 m?  Encofrado y desencofrado de zapatas.
Encofrado y desencofrado de zapatas. (8 puestas).
M01A0010 0,665 h  Oficial primera 13,51 8,98
M01A0030 0,665 h  Pedn 12,93 8,60
E01IB0010 0,003 m* Madera pino gallego en tablas 299,74 0,90
E011A0110 0,001 m3 Madera pino insigne 360,00 0,36
E01MA0020 0,020 kg  Clavos 2" 0,84 0,02
%0.010100 1,000 %  Medios auxiliares 18,90 0,19
TOTAL PARTIDA ....ovivierirerreeneieeenesissisenenssessnssenns 19,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Mascara: *
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
AO05AC0020 m2  Encofrado y desencof. en vigas colgadas.
Encofrado y desencofrado en vigas colgadas. (8 puestas) i/desencofrante.
M01A0010 0,750 h  Oficial primera 13,51 10,13
M01A0030 0,750 h Pedn 12,93 9,70
E31AB0040 12,000 ud  Puntal metal reforz 2,10-3,65 m (amortiz diaria) 0,03 0,36
E01IB0010 0,003 m* Madera pino gallego en tablas 299,74 0,90
E011A0110 0,002 m3 Madera pino insigne 360,00 0,72
E01MA0020 0,020 kg  Clavos 2" 0,84 0,02
E01DB0040 0,020 kg  Desencofrante diluible agua Reebol E 341 0,07
%0.010100 1,000 %  Medios auxiliares 21,90 0,22
TOTAL PARTIDA ..ot 22,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DOCE CENTIMOS
AO05AD0030 m2  Encofrado y desencof. en pilares con paneles metélicos.
Encofrado y desencof. en pilares con paneles metalicos i/desencofrante.
M01A0010 0,665 h  Oficial primera 13,51 8,98
MO01A0030 0,665 h  Pedn 12,93 8,60
E31BB0010 0,400 ud  Escuadra, utilizacion 0,09 0,04
E31BB0020 0,360 ud  Cremallera, utilizacion 0,21 0,08
E31BB0030 8,000 ud  Panel metélico 50x50, utilizacién 0,06 0,48
E01DB0050 0,030 kg  Desencofrante Reebol V10, Fosroc 1,72 0,05
%0.010100 1,000 %  Medios auxiliares 18,20 0,18
TOTAL PARTIDA ....cootiriiirerrieineiseiseiesisss e 18,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
AO05AE0010 m2  Encofrado y desencofrado forjado unidireccional.
Encofrado y desencofrado forjado unidirec. con p.p. fronteras.
M01A0010 0,630 h  Oficial primera 13,51 8,51
M01A0030 0,630 h Pedn 12,93 8,15
E31AB0040 4,000 ud  Puntal metal reforz 2,10-3,65 m (amortiz diaria) 0,03 0,12
E01IB0010 0,005 m* Madera pino gallego en tablas 299,74 1,50
%0.010100 1,000 %  Medios auxiliares 18,30 0,18
TOTAL PARTIDA ..ottt 18,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
A05AF0010 m2  Encofrado y desencof. de madera en losas.
Encofrado y desencof. de madera en losas. (8 puestas).
M01A0010 0,640 h  Oficial primera 13,51 8,65
MO01A0030 0,640 h  Pebn 12,93 8,28
E31AB0040 8,000 ud  Puntal metél reforz 2,10-3,65 m (amortiz diaria) 0,03 0,24
E01IB0010 0,003 m*  Madera pino gallego en tablas 299,74 0,90
E011A0110 0,002 m3 Madera pino insigne 360,00 0,72
E01MA0020 0,020 kg  Clavos 2" 0,84 0,02
%0.010100 1,000 %  Medios auxiliares 18,80 0,19
TOTAL PARTIDA ..ottt 19,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS
AO05AG0020 m2  Encofrado y desencof. en paredes de arquetas, cdmaras y sétanos.
Encofrado y desencof. en paredes de arquetas, cdmaras y sotanos.
M01A0010 0,470 h  Oficial primera 13,51 6,35
MO01A0030 0,470 h  Pebn 12,93 6,08
E01IB0010 0,013 m* Madera pino gallego en tablas 299,74 3,90
E011A0110 0,001 m3 Madera pino insigne 360,00 0,36
E01MA0020 0,020 kg  Clavos 2" 0,84 0,02
%0.010100 1,000 %  Medios auxiliares 16,70 0,17
TOTAL PARTIDA ....ovivierirerreeneieeenesissisenenssessnssenns 16,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Mascara: *
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
A06B0010 m3  Excavacion en zanjas y pozos.
Excavacion en zanjas y pozos en cualquier clase de terreno con extraccion de tierras al borde.
M01A0030 0,350 h Pedn 12,93 453
QAA0020 0,300 h  Retroexcavadora M. F. con cazo. 25,52 7,66
%0.01 1,000 %  Medios auxiliares 12,20 0,12
TOTAL PARTIDA ....ovivierirerreeneieeenesissisenenssessnssenns 12,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
A06B0020 m3  Excavacion manual en pozos.
Excavacion manual en pozos en cualquier clase de terreno con acopio de escombros resultantes al borde.
M01A0030 3,000 h Pedn 12,93 38,79
QBB0010 2,000 h  Compresor caudal 2,5 m3/m 2 martillos. 11,59 23,18
%0.010100 1,000 %  Medios auxiliares 62,00 0,62
TOTAL PARTIDA ....ovivnirerreeneieesenesissisesenssessnssenns 62,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
A06C0010 m®  Relleno de zanjas con arena volcanica.
Relleno de zanjas con arena volcanica, compactado por capas de 30 cm de espesor al proctor modificado del 95
%, incluso extendido, refino y riego.
M01A0030 0,260 h Pedn 12,93 3,36
E01CDO0030 1,000 m?  Picén de relleno, garbancillo grueso 12,65 12,65
E01E0010 0,200 m®  Agua 1,26 0,25
QAA0060 0,020 h  Pala cargadora Caterp 966 46,38 0,93
QBD0010 0,050 h  Bandeja vibrante Vibromat con operario 18,22 0,91
%0.010100 1,000 %  Medios auxiliares 18,10 0,18
TOTAL PARTIDA ..ottt 18,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
A06C0020 m3  Relleno de zanjas compactado con productos procedentes de las mi
Relleno de zanjas compactado por capas de 30 cm de espesor al proctor modificado del 95 %, con productos pro-
cedentes de las mismas, incluso riego, aportacion de finos y material de préstamos si fuera necesario
M01A0030 0,320 h  Pedn 12,93 4,14
E01E0010 0,200 m®  Agua 1,26 0,25
QAA0060 0,020 h  Pala cargadora Caterp 966 46,38 0,93
QBD0010 0,050 h  Bandeja vibrante Vibromat con operario 18,22 0,91
%0.010100 1,000 %  Medios auxiliares 6,20 0,06
TOTAL PARTIDA ....ovivirerreeneieenenenissisenenssessnenenns 6,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
A06C00200 m3  Relleno extendido gravas
M01A0030 0,260 h Pedn 12,93 3,36
GRACAL 1,050 m*  Grava Caliza 10/25 s/lvd 8,46 8,88
E01E0010 0,200 m®  Agua 1,26 0,25
QAA0060 0,020 h  Pala cargadora Caterp 966 46,38 0,93
QBD0010 0,050 h  Bandeja vibrante Vibromat con operario 18,22 0,91
%0.010100 1,000 %  Medios auxiliares 14,30 0,14

TOTAL PARTIDA ....coviiiirireessriee s 14,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
A06C00201 m®  Relleno extendido arena

Arena seleccionada.
MO01A0030 0,260 h  Pedn 12,93 3,36
E01CD0032 1,700 m3  Arena seleccionada 14,93 25,38
E01E0010 0,200 m®  Agua 1,26 0,25
QAA0060 0,020 h  Pala cargadora Caterp 966 46,38 0,93
QBD0010 0,050 h  Bandeja vibrante Vibromat con operario 18,22 0,91
%0.010100 1,000 %  Medios auxiliares 30,80 0,31

TOTAL PARTIDA ....coovvvrvrrrrrrrrrersssssssssssssssssssssssssssssssssssnens 31,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CATORCE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Mascara: *
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
A06D0020 m3  Carga mecanica, transporte tierras vertedero, camion, max. 10 km
Carga mecénica y transporte de tierras a vertedero, con camion de 18 Tn, con un recorrido maximo de 10 Km.
QAB0030 0,120 h  Cami6n volquete 2 ejes > 15 t 26,50 3,18
QAA0010 0,015 h  Traxcavator Caterp. 955 40,00 0,60
9%0.010100 1,000 %  Medios auxiliares 3,80 0,04
TOTAL PARTIDA ....ovivierirerreeneieeenesissisenenssessnssenns 3,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
A07A0010 m2  Enfoscado maestreado raspado, para base de alicatados
Enfoscado maestreado raspado, para base de alicatados con mortero 1:4 de cemento.
M01A0010 0,340 h  Oficial primera 13,51 4,59
M01A0030 0,340 h Pedn 12,93 4,40
E01E0010 0,009 m* Agua 1,26 0,01
E37KB0010 0,070 m?  Malla fibra vidrio impregnada PVC, 10x10 mm, MALLA MORTERO 321 0,22
MO01A0030___ 0,036 h Pedn 12,93 0,47
E01BA0030 0,005 t Cemento puzolanico, CEM IV/B (P) 32,5 N, ensacado. 93,34 0,47
E01CA0020 0,016 m®* Arena seca 22,85 0,37
QADO0010 0,007 h  Hormigonera portatil 250 | 4,14 0,03
9%0.010100 1,000 %  Medios auxiliares 10,60 0,11
TOTAL PARTIDA ..ottt 10,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
A07B0010 m  Aperturay sellado de rozas en fabricas de blogues de hormigén
Apertura de rozas en fabricas de bloques de hormigén, con rozadora eléctrica, incluso limpieza y acopio de es-
combros a pié de carga, sellado con mortero 1.5 de cemento y arena y p.p. de pequefio material.
M01A0030 0,170 h  Pedn 12,93 2,20
QBH0010 0,060 h  Rozadora eléctrica 220 V 3,75 0,23
A02A0030 0,005 m*  Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B (P) 32,5N 87,43 0,44
%0.010100 1,000 %  Medios auxiliares 2,90 0,03
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA CENTIMOS
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 DESBROCE Y LIMPIEZA........cooiiiiiiiiiiiitiisisisi s 841,24 048
2 DEMOLICIONES ..ottt 581947 332
3 MOVIMIENTO DE TIERRAS ...t 304,04 0,17
4 CIMENTACION..........coconen. 2.307,02 132
5 ESTRUCTURA................ 405433 231
6 FIRMES Y PAVIMENTOS... 62.216,97 3547
7 ALBANILERIA.......c.coevriirirrni 29.475,40 16,80
8 REVESTIMIENTOS Y PINTURA 31.840,85 18,15
9 CARPINTERIA.....coovvrrrrrrrrrrrrrrs 24.450,74 13,94
10 INSTALACIONES.... 9.62501 549
11 CUBIERTA.......ciiirerierierierienis 42782 0,24
12 CONTROL DE CALIDAD CONTRATA ... . 0,00 0,00
13 GESTION DE RESIDUOS.......cirrssssssssssssssssssssssss s s sssssssssssssssssssssess 198545 1,13
14 SEGURIDAD Y SALUD ...ttt 2.066,75 1,18

TOTAL EJECUCION MATERIAL 175.415,09

13,00 % Gastos generales............cocveerenienee 22.803,96
6,00 % Beneficio industrial...............cceevnn. 10.524,91

SUMADE G.G.yB.l. 33.328,87

7,009 LGLC. oo 14.612,08

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 223.356,04

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 223.356,04

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA'Y SEIS EUROS con CUA-

TRO CENTIMOS
, a5 de marzo de 2014.
El Redactor del Proyecto
M. Alejandro Ramirez Rodriguez
Arquitecto Municipal
5 de marzo de 2014
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] AREA DE PROYECTOS
RECUPERACION DEL ESPACIO LIBRE DEL COLEGIO VIEJO.

IV.- ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

En consonancia con el articulo 123.01, apartado g del RDL 3/2011, se ha dado
cumplimiento al R.D. 1627/1997, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de la construccion.

Segun este, las obras del presente proyecto no estan incluidas en los supuestos
mencionados en el articulo cuarto, por lo que procede la redaccion de un Estudio Basico
de Seguridad y Salud.
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1. INTRODUCCION

1.1 JUSTIFICACION DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

El Real Decreto 1627/ 1997 de 2 4 de Octu bre, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud e n las obras de construccién, establece en el
apartado 2 del articulo 4 que en los proyectos de obra no incluid os en los supuestos
previstos en el apartado 1 del mismo Articulo, el promotor estara obligado a que en la fase
de redaccion del proyecto se elabore un Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Por lo tant o, hay que comprobar que NO SE DAN NINGUNO los supuestos
siguientes:

a) El Presupuesto de Ejecucion por Contrata (PEC) sea superior a 450.759,08 €
PEC = 223.356,04 €
ES INFERIOR (NO SE DA EL CASO)
b) Que la duracion estimada de la obra no sea superior a 30 dias
Plazo de ejecucion previsto = 4 meses = 20 dias/mes x 4 meses = 80 dias (no cumple)
Que no se emplee en ningun momento a mas de 20 trabajadores simultaneamente.

Calculemos el N° trabajadores previstos que trabajen simultdneamente:

I(DFE.eES.lIJ\/FI).L)IeStO de ejecucion material 175.415,09 €
I(r;;ggap;;cs-rgﬁl.)coste mano obra 61.395,28 €
N° medio de horas trabajadas en un afio 1.450,00 horas
Coste global por horas 70.166,04 / 1.450,00 = 42,34 €/hora
Precio medio hora/trabajadores 12,00 €
Ntmero medio de trabajadores 411‘2111%411 /12,00 / 0,25 (duracién obra en anos) =
Redondeo del numero de trabajadores 14 TRABAJADORES

Por tanto, en base a estudios de planeamiento de la ejecu cion de la obra, se estima
que el numero medio de trabajador es que desarrollara de forma permanente su labor en la
obra, alcanzara la cifra de 14 TRABAJADORES (ES INFERIOR, NO SE DA EL CASO)

Este es el numero de trabajadores que se considerara para el consumo de equipos
de proteccién individual, asi como para el calculo de las instalaciones provisionales para los
trabajadores. En este nimero quedan englobadas todas las personas que intervienen en el
proceso de esta construccion, independientemente de su afiliacion empresarial o sistema de
contratacion.
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c) El volumen de la mano de obra estimada sea superior a 500 trabajadores-dia
(suma de los dias de trabajo del total de los trabajadores en la obra)

Este numero se puede estimar con la siguiente expresion:

, PEM x MO
N° TRABAJADORES DIA = —
CM

Siendo:

PEM = Presupuesto de Ejecucion Material

MO = Influencia del coste de la mano de obra en el PEM  en tanto por uno (0,35)

(este valor oscila entre 0,3 y 0,5)

CM = Coste Medio Diario del trabajador de la construccié n: (este valor oscila e ntre
100 €y 130 €)

N° Trabajadores/dia = 175.415,09 € x 0,35/ 130 € = 472,27 Trabajadores/dia

(ES INFERIOR, NO SE DA EL CASO)

d) No es una obra de tuneles, galerias, conducciones subterraneas o presas.

Como no se da ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Articulo 4 del
R.D. 1627/1997, se redacta el presente,

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

1.2 OBJETO DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

Conforme se especifica en el apar tado 2 del Articulo 6 del R.D. 1627/1.997, el Estudio
Basico debera precisar:

e Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra.

¢ La identificacién de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas
técnicas necesarias.

¢ Relacion de los rie sgos laborales que no pue den eliminarse conforme a lo sefi alado
anteriormente especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a
controlar y reducir riesgos valorando su efica cia, en esp ecial cuando se propongan
medidas alternativas (en su caso, se tendra en cuenta cualquier tipo de actividad que se
lleve acabo enla misma y contendra medi das especificas relativas a los trabajos
incluidos en uno o varios de los apartados del Anexo Il del Real Decreto.)

e Previsiones e informaciones utiles para efectuar en su dia, en las debidas condiciones de
seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.
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1.3 DATOS DEL PROYECTO DE OBRA.

OBRA:
RECUPERACION DEL ESPACIO LIBRE DEL COLEGIO VIEJO.

SITUACION:

C/ Heredad de Aguas, C/ Aniceto y C/ El Calvario.
POBLACION:

TERMINO MUNICIPAL DE DE FIRGAS.

PROMOTOR:
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE FIRGAS

PROYECTISTAS:
D. ALEJANDRO RAMIREZ RODRIGUEZ, ARQUITECTO MUNICIPAL

COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE PROYECTO:
D. ALEJANDRO RAMIREZ RODRIGUEZ, ARQUITECTO MUNICIPAL

COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE EJECUCION:
A designar por el Ayuntamiento.
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NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA

Ley 31/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales.

Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre Senalizacion de seguridad en el trabajo.
Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulacién de cargas.

Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilizacién de Equipos de Proteccion
Individual.

Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevencion.
Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilizacion de Equipos de Trabajo.

Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980, Ley 32/1.984, Ley 11/1.994).

Ordenanza de Trabajo de la Construccion, Vidrio y Ceramica (O.M. 28-08-70, O.M. 28-
07-77, O.M. 4-07-83, en los titulos no derogados).
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RECUPERACION DEL ESPACIO LIBRE DEL COLEGIO VIEJO

IDENTIFICACION DE RIESGOS Y PREVENCION DE LOS MISMOS

3.1. Movimientos de tierras.

Riesgos més frecuentes

Medidas Preventivas

Protecciones Individuales

Caidas de operarios al mismo
nivel

Caidas de operarios al interior
de la excavacion

Caidas de objetos sobre
operarios

Caidas de materiales
transportados

Choques o golpes contra
objetos

Atrapamientos y aplastamientos
por partes moviles de
maquinaria

Lesiones y/o cortes en manos y
pies

Sobreesfuerzos

Ruido, contaminacion acustica
Vibraciones

Ambiente pulvigeno

Cuerpos extrafios en los ojos

Contactos eléctricos directos e
indirectos

Ambientes pobres en oxigeno
Inhalacion de sustancias
téxicas

Ruinas, hundimientos,
desplomes en edificios
colindantes.

Condiciones meteoroldgicas
adversas

Trabajos en zonas humedas o
mojadas

Problemas de circulacion
interna de vehiculos y
maquinaria.

Desplomes, desprendimientos,
hundimientos del terreno.

Contagios por lugares
insalubres

Explosiones e incendios

Derivados acceso al lugar de
trabajo

Talud natural del terreno
Entibaciones

Limpieza de bolos y viseras
Apuntalamientos, apeos.
Achique de aguas.

Barandillas en borde de
excavacion.

Tableros o planchas en huecos
horizontales.

Separacion transito de
vehiculos y operarios.

No permanecer en radio de
accion maquinas.

Avisadores Opticos y acusticos
en maquinaria.

Proteccion partes moéviles
maquinaria

Cabinas o porticos de
seguridad.

No acopiar materiales junto
borde excavacion.

Conservacién adecuada vias
de circulacién

Vigilancia edificios colindantes.

No permanecer bajo frente
excavacion

Distancia de seguridad lineas
eléctricas

Casco de seguridad

Botas o calzado de seguridad
Botas de seguridad impermeables
Guantes de lona y piel
Guantes impermeables
Gafas de seguridad
Protectores auditivos
Cinturén de seguridad
Cinturdn antivibratorio

Ropa de Trabajo

Traje de agua (impermeable).
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3.2. Cimentacion y Estructuras.

Riesgos mas frecuentes

Medidas Preventivas

Protecciones Individuales

® (Caidas de operarios al mismo ® Marquesinas rigidas. ® (Casco de seguridad .
nivel ® Barandillas. ® Botas o calzado de seguridad .
° Si?/;dlas de operarios a distinto e Pasos o pasarelas. e Guantes de lona y piel.
i . , ® Redes verticales. ® Guantes impermeables.
Caida de operarios al vacio. .
i ) ® Redes horizontales. ® (Gafas de seguridad.
Caida de objetos sobre ) .
operarios. ® Andamios de seguridad. ® Protectores auditivos.
® Caidas de materiales ® Mallazos. ® Cinturén de seguridad.
transportados. ® Tableros o planchas en huecos | ® Cinturdn antivibratorio.
® Choques o golpes contra horizontales. ® Ropa de trabajo.
objetos. ili
) ) ® Escaleras auxiliares ® Traje de agua (impermeable).
® Atrapamientos y adecuadas.
aplastamientos. ® Escalera de acceso
® Atropellos, colisiones, alcances peldafieada y protegida.
y vuelcos de camiones. ® Carcasas resguardos de
® Lesiones y/o cortes en manos y proteccion de partes moviles de
pies maquinas.
® Sobreesfuerzos ® Mantenimiento adecuado de la
. L P maquinaria.
® Ruidos, contaminacion acustica ) o
e Vibraci ® Cabinas o porticos de
ibraciones seguridad.
¢ Ambiente pulvigeno ® |luminacioén natural o artificial
® Cuerpos extrafos en los ojos adecuada.
® Dermatosis por contacto de ® limpieza de las zonas de
hormigon. trabajo y de transito.
® Contactos eléctricos directos e | ® Distancia de seguridad a las

indirectos.
Inhalacion de vapores.

Rotura, hundimiento, caidas de
encofrados y de entibaciones.

® Condiciones meteorolégicas
adversas.

® Trabajos en zonas humedas o
mojadas.

® Desplomes, desprendimientos,
hundimientos del terreno.

® Contagios por lugares
insalubres.

Explosiones e incendios.

Derivados de medios auxiliares
usados.

® Radiaciones y derivados de la
soldadura

® Quemaduras en soldadura
oxicorte.

® Derivados acceso al lugar de
trabajo

lineas eléctricas.
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3.3. Cubiertas planas, inclinadas, materiales ligeros.
Riesgos mas frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales
® (Caidas de operarios al mismo ® Marquesinas rigidas. ® (Casco de seguridad .
nivel ® Barandillas. ® Botas o calzado de seguridad .
° Si?/;dlas de operarios a distinto e Pasos o pasarelas. e Guantes de lona y piel.
i . , ® Redes verticales. ® Guantes impermeables.
Caida de operarios al vacio.
i ) ® Redes horizontales. ® (Gafas de seguridad.
Caida de objetos sobre ) .
operarios. ® Andamios de seguridad. ® Mascarillas con filtro mecanico
® Caidas de materiales ® Mallazos. ® Protectores auditivos.
transportados. ® Tableros o planchas en huecos | ® Cinturdn de seguridad.
® Choques o golpes contra horizontales. ® Botas, polainas, mandiles y guantes
objetos. ® Escaleras auxiliares de cuero para impermeabilizacion.
® Atrapamientos y adecuadas. ® Ropa de trabajo.
aplastamientos. ® Escalera de acceso
® | esiones y/o cortes en manos y peldafieada y protegida.
pies ® Carcasas resguardos de
® Sobreesfuerzos proteccion de partes moviles de
. L . maquinas.
® Ruidos, contaminacion acustica
. ) ® Plataformas de descarga de
® \ibraciones material.
¢ Ambiente pulvigeno Evacuacién de escombros.
® Cuerpos extrafios en los ojos Limpieza de las zonas de
® Dermatosis por contacto de trabajo y de transito.
cemento y cal.. ® Habilitar caminos de
® Contactos eléctricos directos e circulacion.
indirectos. Andamios adecuados.
® Condiciones meteoroldgicas °
adversas.
® Trabajos en zonas humedas o
mojadas
® Derivados de medios auxiliares
usados
® Quemaduras en
impermeabilizaciones.
® Derivados del acceso al lugar
de trabajo.
Derivados de almacenamiento
inadecuado de productos
combustibles
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3.4. Albafileriay Cerramientos.
Riesgos mas frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales
® (Caidas de operarios al mismo ® Marquesinas rigidas. ® (Casco de seguridad .
nivel ® Barandillas. ® Botas o calzado de seguridad.
° Si?/;dlas de operarios a distinto e Pasos o pasarelas. e Guantes de lona y piel.
i . , ® Redes verticales. ® Guantes impermeables.
Caida de operarios al vacio.
i ) ® Redes horizontales. ® (Gafas de seguridad.
Caida de objetos sobre ) .
operarios. ® Andamios de seguridad. ® Mascarillas con filtro mecanico
® Caidas de materiales ® Mallazos. ® Protectores auditivos.
transportados. ® Tableros o planchas en huecos | ® Cinturdn de seguridad.
® Choques o golpes contra horizontales. ® Ropa de trabajo.
objetos. ® Escaleras auxiliares
® Atrapamientos, aplastamientos adecuadas.
en medios de elevacion y ® FEscalera de acceso
transporte. peldafieada y protegida.
® |esiones y/o cortes en manos. | e Carcasas resguardos de
® Lesiones y/o cortes en pies. proteccion de partes moviles de
maquinas.
® Sobreesfuerzos
e Ruid L . ® Mantenimiento adecuado de la
uidos, contaminacion acustica maquinaria
¢ Vibraciones ® Plataformas de descarga de
® Ambiente pulvigeno material.
® (Cuerpos extrafios en los ojos ® Evacuacion de escombros.
® Dermatosis por contacto de ® |luminacién natural o artificial
cemento y cal.. adecuada
® Contactos eléctricos directos. ® limpieza de las zonas de
® Contactos eléctricos indirectos. trabajo y de transito.
Derivados medios auxiliares ¢ Andamios adecuados.
usados
® Derivados del acceso al lugar
de trabajo.
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3.5. Terminaciones (alicatados, enfoscados, enlucidos, falsos techos,
solados, pinturas, carpinteria, cerrajeria, vidrieria).

Riesgos més frecuentes

Medidas Preventivas

Protecciones Individuales

Caidas de operarios al mismo
nivel

Caidas de operarios a distinto
nivel.

Caida de operarios al vacio.

Caidas de objetos sobre
operarios

Caidas de materiales
transportados

Choques o golpes contra
objetos

Atrapamientos y aplastamientos

Atropellos, colisiones, alcances,
vuelcos de camiones.

Lesiones y/o cortes en manos
Lesiones y/o cortes en pies
Sobreesfuerzos

Ruido, contaminacion acustica
Vibraciones

Ambiente pulvigeno

Cuerpos extrafios en los ojos

Dermatosis por contacto
cemento y cal.

Contactos eléctricos directos

Contactos eléctricos indirectos
Ambientes pobres en oxigeno
Inhalacion de vapores y gases

Trabajos en zonas humedas o
mojadas

Explosiones e incendios

Derivados de medios auxiliares
usados

Radiaciones y derivados de
soldadura

Quemaduras

Derivados del acceso al lugar
de trabajo

Derivados del almacenamiento
inadecuado de productos
combustibles

Marquesinas rigidas.
Barandillas.

Pasos o pasarelas.
Redes verticales.
Redes horizontales.
Andamios de seguridad.
Mallazos.

Tableros o planchas en huecos
horizontales.

Escaleras auxiliares
adecuadas.

Escalera de acceso
peldafieada y protegida.

Carcasas o resguardos de
proteccion de partes moviles de
maquinas.

Mantenimiento adecuado de la
maquinaria

Plataformas de descarga de
material.

Evacuacion de escombros.

Limpieza de las zonas de
trabajo y de transito.

Andamios adecuados.

Casco de seguridad

Botas o calzado de seguridad
Botas de seguridad impermeables
Guantes de lona y piel

Guantes impermeables

Gafas de seguridad

Protectores auditivos

Cinturdén de seguridad

Ropa de trabajo

Pantalla de soldador
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3.6. Instalaciones (electricidad, fontaneria, gas, aire acondicionado,
calefaccién, ascensores, antenas, pararrayos).

Riesgos més frecuentes

Medidas Preventivas

Protecciones Individuales

Caidas de operarios al mismo
nivel

Caidas de operarios a distinto
nivel.

Caida de operarios al vacio.

Caidas de objetos sobre
operarios

Choques o golpes contra
objetos

Atrapamientos y aplastamientos
Lesiones y/o cortes en manos
Lesiones y/o cortes en pies
Sobreesfuerzos

Ruido, contaminacion acustica
Cuerpos extrafios en los ojos
Afecciones en la piel
Contactos eléctricos directos
Contactos eléctricos indirectos
Ambientes pobres en oxigeno
Inhalacion de vapores y gases

Trabajos en zonas humedas o
mojadas

Explosiones e incendios

Derivados de medios auxiliares
usados

Radiaciones y derivados de
soldadura

Quemaduras

Derivados del acceso al lugar
de trabajo

Derivados del almacenamiento
inadecuado de productos
combustibles

Marquesinas rigidas.
Barandillas.

Pasos o pasarelas.
Redes verticales.
Redes horizontales.
Andamios de seguridad.
Mallazos.

Tableros o planchas en huecos
horizontales.

Escaleras auxiliares
adecuadas.

Escalera de acceso
peldafieada y protegida.

Carcasas o resguardos de
proteccion de partes moviles de
maquinas.

Mantenimiento adecuado de la
maquinaria

Plataformas de descarga de
material.

Evacuacion de escombros.

Limpieza de las zonas de
trabajo y de transito.

Andamios adecuados.

Casco de seguridad

Botas o calzado de seguridad
Botas de seguridad impermeables
Guantes de lona y piel

Guantes impermeables

Gafas de seguridad

Protectores auditivos

Cinturdén de seguridad

Ropa de trabajo

Pantalla de soldador

BOTIQUIN

En el centro de trabajo se dispondra de un botiquin con los medios necesarios para
efectuar las curas de urgencia en caso de accidente y estara a cargo de él una persona
capacitada designada por la empresa constructora.

5. PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD

En el Presupuesto de Ejecucion Ma terial (PEM) del proyecto se ha reservado un
Capitulo con una partida de 2.066,75 euros para Seguridad y Salud.

Plaza de San Roque n®1 - 35430 - Las Palmas - TIf. 928 62 52 36/38 - Fax. 928 6162 71

-www.firgas.es

Cod. Validacion: 3LS9XY5CZTKREDZMTLZXLZIDC | Verificacion: http://firgas.sedelectronica.es/

Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 320 de 325



= Ayuntamiento de la

‘L) Villa de Firgas

OFICINA TECNICA
AREA DE PROYECTOS
RECUPERACION DEL ESPACIO LIBRE DEL COLEGIO VIEJO

6. TRABAJOS POSTERIORES

El apartado 3 del Articulo 6 del Real Decreto 1627/1.997 establece que en el Estudio
Basico se contemplaran también las previsiones y las informaciones para efectuar en su dia,
en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.

Reparacion, conservacién y mantenimiento

Riesgos mas frecuentes

Medidas Preventivas

Protecciones Individuales

Caidas al mismo nivel en suelos

Caidas de altura por huecos
horizontales

® Caidas por huecos en
cerramientos

Caidas por resbalones

Reacciones quimicas por
productos de limpieza y liquidos
de maquinaria

® (Contactos eléctricos por
accionamiento inadvertido y
modificacién o deterioro de
sistemas eléctricos.

Andamiajes, escalerillas y
demas dispositivos
provisionales adecuados y
seguros.

Anclajes de cinturones
fijados a la pared para la
limpieza de ventanas no
accesibles.

Anclajes de cinturones para
reparacion de tejados y
cubiertas.

Anclajes para poleas para
izado de muebles en
mudanzas.

Casco de seguridad
Ropa de trabajo

Cinturones de seguridad y cables de
longitud y resistencia adecuada para
limpiadores de ventanas.
Cinturones de seguridad y
resistencia adecuada para reparar
tejados y cubiertas inclinadas.

® Explosiéon de combustibles mal
almacenados

® Fuego por combustibles,
modificacién de elementos de
instalacion eléctrica o por
acumulacién de desechos
peligrosos

® |mpacto de elementos de la
maquinaria, por desprendimientos
de elementos constructivos, por
deslizamiento de objetos, por
roturas debidas a la presion del
viento, por roturas por exceso de
carga

® (Contactos eléctricos directos e
indirectos

® Toxicidad de productos
empleados en la reparacion o
almacenados en el edificio.

® Vibraciones de origen interno y
externo

® Contaminacion por ruido

7. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR

Antes del inicio de los tr abajos, el promotor designara un Coordinador en materia de
Seguridad y Salud, cuando en la ejecucion de las obras intervengan mas de una empresa, o
una empresa y trabajadores auténomos o diversos trabajadores auténomos.

La designacion del Coordinador en materiad e Seguridad y Salud no eximira al
promotor de las responsabilidades.

El promotor debera efe ctuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del
comienzo de las obras, que se redactara con arreglo a lo dispuesto en el Anexo Il del Real
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Decreto 1627/1.997 debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualiza ndose si
fuera necesario.

8. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

La designacién del Coordinador en la elaboracion del proyecto y en la ejecucién de la
obra podra recaer en la misma persona.

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra, debera
desarrollar las siguientes funciones:

e Coordinar la aplicacion de los principios generales de prevencion y seguridad.

e Coordinar las activida des dela obra para garantizar que las empresas y person al
actuante apliquen de manera coherente y responsable los principios de a ccion preventiva
que se recogen en el Articulo 15 de la Ley de Prevencion de Riesgos L aborales durante
la ejecucion de la obra, y en particular, en las actividades a que se refiere el Articulo 10
del Real Decreto 1627/1.997.

e Aprobar el Plan de Se guridad y Salud elabor ado por el contratista y, en su caso, las
modificaciones introducidas en el mismo.

¢ Organizar la coordinacion de actividades empresariales previstas en el Articulo 24 de la
Ley de Prevencién de Riesgos Laborales.

e Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacion correcta de los métodos de
trabajo.

o Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder
a la obra.

La Direccién Facultativa asumira estas fun ciones cuando no fuera necesario la
designacion del Coordinador.

9. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En aplicacion del Estudio Basico de Seguridad y Salud, el contratista, ant es del inicio
de laobra, elaborara un Plan de Seguridad y Salud e n el que se analice n, estudien,
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este Estudio Basico y en funcién
de su propio sistema de ejecucién de obra. En dicho Pla n se incluiran, en su caso, las
propuestas de medidas alternativas de prevencion que el contratista proponga con la
correspondiente justificacion técnica, y que no podran implicar disminucién de los niveles de
proteccion previstos en este Estudio Basico.

El Plan de Seguridad y Salud debera ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucién de la obra. Este podra
ser modificado por el contratista e n funcidén del proceso de ejecucién de la misma, de la
evolucion de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a
lo largo de la obra, pero que siempre con la aprobacién expresa del Coordinador. Cuando no
fuera necesaria la designacion del Coordinador , las funciones que se le atribuyen seran
asumidas por la Direccién Facultativa.

Quienes intervengan en la ejecucién de la obra, asi como las personas u érganos
con responsabilidades en materia de prevencién en las empresas intervinientes en la misma
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y los repre sentantes de los trabajadores, podran presentar por escrito y de manera
razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El Plan estara en la obra a
disposicién de la Direccion Facultativa.

10. LIBRO DE INCIDENCIAS

En cada centro de trabajo existira, con fines d e control y seguimiento del Plan de
Seguridad y Salud, un Libro de Incidencias que constara de hojas por duplicado y que sera
facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que ha ya aprobado el Plan
de Seguridad y Salud.

Debera mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendran acceso al
Libro, la Direccion Facultativa, los contratistas vy subcontratistas, lo s trabajadores
auténomos, las personas con responsabilidades en materia de prevencion de las e mpresas
intervinientes, los repre sentantes de los trabajadores, y los técnicos e specializados de las
Administraciones publicas competentes en esta materia, quienes podran hacer anotaciones
en el mismo.

Efectuada una anotacion en el Libro de Incidencias, el Coordinador estara obligado a
remitir en el plazo de veinticuatro horas una copia a la Inspeccion de Trabajo y Seguridad
Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificara dichas anota ciones al
contratista y a los representantes de los trabajadores.

11. PARALIZACION DE LOS TRABAJOS

Cuando el Coordinador y dura nte laeje cucion de lasobra s, observase
incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, a dvertira al contratista y dejara
constancia de tal incumplimiento en el Libro de Incidencias, quedando facultad o para, en
circunstancias de riesgo grave e inminente para la segur idad y salud de los tra bajadores,
disponer la paralizaciéon de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra.

Dara cuenta de este hecho a los efectos opo rtunos, a la Inspeccion de Trabajo y
Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igua Imente notificara al
contratista, y en su caso a los sub contratistas y/o autébnomos afectados de la paralizacion y
a los representantes de los trabajadores.

12. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

Los contratistas y sub contratistas deberan garantizar que los trab ajadores reciban
una informacion adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en
lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.

Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posib les modificaciones, alos

efectos de sucono cimiento y seguimiento, sera facilitada por e | contratista alo s
representantes de los trabajadores en el centro de trabajo.
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13. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN
LAS OBRAS

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto
1627/1.997, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las

obras de construccién, se aplicaran siempre que lo exijan las caracteristicas de la obra o de
la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo.

Firgas, a marzo de 2014

El Arquitecto Municipal

Manuel Alejandro Ramirez Rodriguez
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