
1 DEMOLICIONES ............................................................… 21.938,05
2 ALBAÑILERÍA Y SOLADOS ...................................................… 420.702,57
3 INSTALACIONES

3.1  ALUMBRADO PUBLICO ................................................… 68.837,07
3.2 ABASTECIMIENTO ....................................................… 19.249,22
3.3 TELEFONÍA .........................................................… 24.884,66
3.4 OBRA CIVIL DE BAJA TENSIÓN ........................................… 28.794,72
3.5 RED DE PLUVIALES ..................................................… 55.743,30
3.6 GUIRNALDAS ........................................................… 9.738,18

Total 3 INSTALACIONES ..........: 207.247,15
4 MOBILIARIO URBANO .......................................................… 5.946,30
5 JARDINERÍA ..............................................................… 22.992,35
6 SEÑALIZACIÓN ............................................................… 11.323,76
7 SEGURIDAD Y SALUD .......................................................… 6.604,56
8 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................… 3.213,22
Presupuesto de ejecución material 699.967,96
13% de gastos generales 90.995,83
6% de beneficio industrial 41.998,08
Suma 832.961,87
0% I.G.I.C 0,00

Presupuesto de ejecución por contrata 832.961,87

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y
DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.
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