
1 DEMOLICIONES

1.1 D01E0010 m² Demolición de solado de baldosa hidráulica, terrazo o cerámica y
rodapié, por medios manuales, incluso retirada de atezado, limpieza y
acopio de escombros a pie de obra.

M01A0030 0,400 h. Peón 11,39 4,56
%0.03 3,000 % Costes indirectos 4,56 0,14

Precio total por m²  .................................................. 4,70

1.2 D01E0050 m² Demolición mecánica de firmes asfálticos y carga de escombros sobre
camión.hasta 15 cms de espesor.

M01A0010 0,050 h. Oficial primera 11,90 0,60
QAA0020 0,050 h Retroexcavadora M. F. con cazo. 25,44 1,27
%0.03 3,000 % Costes indirectos 1,87 0,06

Precio total por m²  .................................................. 1,93

1.3 D01E0110 m Demolición de bordillos de hormigón por medios manuales, incluso
acopio de escombros junto al lugar de carga.

M01A0030 0,100 h. Peón 11,39 1,14
%0.03 3,000 % Costes indirectos 1,14 0,03

Precio total por m  .................................................. 1,17

1.4 D01A0100 m2 Demolición de parterres de piedra natural, incluso p.p. de transplante de
especies vegetales, retirada de red de riego, etc.

M01A0030 0,100 h. Peón 11,39 1,14
QAA0030 0,050 h Retroexcav Caterp 214 B c/mart romp s… 69,24 3,46
%0.03 3,000 % Costes indirectos 4,60 0,14

Precio total por m2  .................................................. 4,74

1.5 D01I0010 m³ Transporte de escombros en camión a vertedero. Distancia máx. 30 km.

QAB0030 0,130 h Camión volquete 2 ejes > 15 t 26,42 3,43
%0.03 3,000 % Costes indirectos 3,43 0,10

Precio total por m³  .................................................. 3,53
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2 ALBAÑILERÍA Y SOLADOS

2.1 D29FB0020 m³ Sub-base granular de zahorra artificial, incluso compactado, extendido
con motoniveladora, regado, y apisonado con rulo compactador.

M01A0030 0,005 h. Peón 11,39 0,06
QAF0010 0,030 h Camión cist 10 m³ c/bomba y asp alq c/… 25,00 0,75
QAF0020 0,030 h Motoniveladora Caterp 12 F c/maquinista 35,00 1,05
QAF0040 0,030 h Compact neumát Dinapac CP 22 c/maq… 26,00 0,78
E01CG0060 1,150 m³ Zahorra artificial (todo en uno) 13,00 14,95
E01E0010 0,050 m³ Agua 1,26 0,06
%0.03 3,000 % Costes indirectos 17,65 0,53

Precio total por m³  .................................................. 18,18

2.2 D29GFA0010 m Bordillo de acera, achaflanado, de hormigón de 50x20x30 cm , tipo
"Cardón", colocado con mortero de cemento 1:5, incluso base y recalce
de hormigón, , excavación en zanja y rejuntado.

M01A0010 0,300 h. Oficial primera 11,90 3,57
M01A0030 0,300 h. Peón 11,39 3,42
E33LA0050 2,000 ud Bordillo acera de hormigón 50x20x30 cm 5,20 10,40
A03A0030 0,050 m³ Hormigón en masa de fck= 15 N/mm² 75,29 3,76
A02A0030 0,010 m³ Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B (P) 3… 84,38 0,84
%0.03 3,000 % Costes indirectos 21,99 0,66

Precio total por m  .................................................. 22,65

2.3 D03A0030 m² Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor con hormigón de
HM-20/B/20/I, incluso elaboración, vertido, vibrado, nivelación y curado.

M01A0010 0,150 h. Oficial primera 11,90 1,79
M01A0030 0,150 h. Peón 11,39 1,71
E01HCA0010 0,110 m³ Horm prep HM-20/B/20/I, transp 30 km … 70,00 7,70
QBA0010 0,093 h Vibrador eléctrico 5,66 0,53
E01E0010 0,015 m³ Agua 1,26 0,02
%0.03 3,000 % Costes indirectos 11,75 0,35

Precio total por m²  .................................................. 12,10

2.4 D29FD0110 m² Capa de rodadura de calzada, de 6 cm de espesor, realizada con mezcla
asfáltica en caliente tipo D-12, puesta en obra, extendida y compactada.
Densidad 2,4 tm/m³

A09C0030 0,144 t Mezcla asfáltica en caliente, tipo D-12. 73,76 10,62
%0.03 3,000 % Costes indirectos 10,62 0,32

Precio total por m²  .................................................. 10,94

2.5 D29FC0020 m² Riego de imprimación realizado con emulsión ECR-1, (1,2 kg/m²), incluso
aportación de arena, (3 Tn por Tn de riego), extendido.

M01A0010 0,010 h. Oficial primera 11,90 0,12
M01A0030 0,010 h. Peón 11,39 0,11
E01CB0010 0,003 t Arido machaqueo 0-4 mm 13,84 0,04
E01KA0030 1,200 kg Emulsión asfáltica ECR-1 a granel. 0,48 0,58
QAF0030 0,003 h Camión bitumin cap 10 tm c/cond bomb… 31,80 0,10
%0.03 3,000 % Costes indirectos 0,95 0,03

Precio total por m²  .................................................. 0,98

2.6 D29FC0030 m² Riego de adherencia realizado con emulsión ECR-1, 0,6 kg/m², extendido.

M01A0010 0,010 h. Oficial primera 11,90 0,12
M01A0030 0,010 h. Peón 11,39 0,11
E01KA0030 0,600 kg Emulsión asfáltica ECR-1 a granel. 0,48 0,29
QAF0030 0,003 h Camión bitumin cap 10 tm c/cond bomb… 31,80 0,10
%0.03 3,000 % Costes indirectos 0,62 0,02

Precio total por m²  .................................................. 0,64
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2.7 D29FD0050 m² Capa intermedia de calzada, de 5 cm de espesor, realizada con mezcla
asfáltica en caliente tipo G-20, puesta en obra, extendida y compactada.
Densidad 2,37 tm/m³

A09C0020 0,119 t Mezcla asfáltica en caliente, tipo G-20. 64,53 7,68
%0.03 3,000 % Costes indirectos 7,68 0,23

Precio total por m²  .................................................. 7,91

2.8 BAL-G-681 M2 M2 de pavimento de piedra natural granito flameado tipo Yellow G-681, de
3 cm. de espesor, con la cara al corte de máquina, de dimensiones 20x20
cm., recibido con mortero de cemento cola sobre soporte preparado  (no
incluído), incluso cortes, rejuntado con mortero de cemento y arena y
limpieza final.

M01A0010 0,500 h. Oficial primera 11,90 5,95
M01A0030 0,500 h. Peón 11,39 5,70
G-681 1,050 m² BALDOSA GRANITO NATURAL YELL… 27,26 28,62
E01FA0070 6,000 kg Adhesivo cementoso C 2TE S1, rev / pa… 0,92 5,52
%0.03 3,000 % Costes indirectos 45,79 1,37

Precio total por M2  .................................................. 47,16

2.9 BAL-G-654 M2 M2 de pavimento de piedra natural granito flameado tipo Negro Sudráfica
G-654, de 3 cm. de espesor, con la cara al corte de máquina, de
dimensiones 60x80 cm., 40x60 cm. y 20x80 cm. según despiece indicado
en plano, recibido con mortero de cemento cola sobre soporte preparado
( no incluído), incluso cortes, rejuntado con mortero de cemento y arena y
limpieza final.

M01A0010 0,500 h. Oficial primera 11,90 5,95
M01A0030 0,500 h. Peón 11,39 5,70
G-654 1,050 m² BALDOSA GRANITO NATURAL NEGR… 23,08 24,23
E01FA0070 6,000 kg Adhesivo cementoso C 2TE S1, rev / pa… 0,92 5,52
%0.03 3,000 % Costes indirectos 41,40 1,24

Precio total por M2  .................................................. 42,64

2.10 o12 Ud Traslado de contenedor soerrado, incluso p.p. de excavación
2.00x2.00x2.20, demoliciones, carga y transporte de tierras y escombros a
vertedero, solera de hormigón en masa en base, extracción de vaso
prefabricado de hormigón con grúa,colocación al nuevo lugar, recatado
de vaso con zahorra artificial compactada, colocación de tapa y
buzón,incluso formación de ranuras de desague y remates de pavimento
y bordillo, totalmente terminada la unidad.

M01A0030 5,000 h. Peón 11,39 56,95
M01A0010 5,000 h. Oficial primera 11,90 59,50
QAA0020 3,000 h Retroexcavadora M. F. con cazo. 25,44 76,32
QAB0030 2,000 h Camión volquete 2 ejes > 15 t 26,42 52,84
QAC0020 5,000 h Camión grua 5-6 tm (mediano) 30,85 154,25
A03A0010 0,500 m³ Hormigón en masa de fck= 10 N/mm² 69,79 34,90
%0.03 3,000 % Costes indirectos 434,76 13,04

Precio total por Ud  .................................................. 447,80

2.11 g45 Ud Formación de alcorque, S.D.P.

D02C0010 1,500 m³ Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno. 19,94 29,91
D07AA0050 3,500 m² Fábrica bl.hueco sencillo 9x25x50 cm v… 16,46 57,61
D07L0120 3,500 m² Enfosc sin maestrear+revoco hidróf. p/d… 12,42 43,47
D09H0010 3,500 m² Impermeab jardineras emulsión caucho … 5,56 19,46
D29GFA0060 4,930 m Bordillo de granito natural flameado, de … 28,56 140,80
%0.03 3,000 % Costes indirectos 291,25 8,74

Precio total por Ud  .................................................. 299,99
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2.12 D11A0020 m² Atezado para colocación de pavimentos, formado por capa de hormigón
aligerado de 7 cm de espesor y capa de mortero de 2cm acabado al
fratás, incluso realización de juntas y maestras.

M01A0010 0,100 h. Oficial primera 11,90 1,19
M01A0030 0,100 h. Peón 11,39 1,14
A03B0010 0,045 m³ Hormigón aligerado de cemento y picón. 52,90 2,38
A02A0030 0,020 m³ Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B (P) 3… 84,38 1,69
%0.03 3,000 % Costes indirectos 6,40 0,19

Precio total por m²  .................................................. 6,59
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3 INSTALACIONES

3.1  ALUMBRADO PUBLICO
3.1.1 OT29JCA0010 ud Arqueta prefabricada de registro de alumbrado de 40x40x40 cm, de

polipropileno reforzado, Fulma o similar, con registro peatonal B-125
s/UNE EN 124, de fundición dúctil, i/excavación, fondo de arena, relleno y
compactado de tierra, transporte del sobrante y acometida y remate de
tubos.

E22DA0020 0,800 ud Arqueta PP 40x40x40 cm, Fulma 29,90 23,92
E28BA0160 0,800 ud Reg peat B-125 400x400mm tapa/marc… 30,85 24,68
E01CA0020 0,020 m³ Arena seca 20,76 0,42
M01A0010 1,200 h. Oficial primera 11,90 14,28
M01A0030 1,200 h. Peón 11,39 13,67
QBE0010 0,200 h Pisón mecánico 9,91 1,98
A06B0010 0,252 m³ Excavación en zanjas y pozos. 13,01 3,28
A06D0010 0,124 m³ Carga manual y transporte de escombr… 4,93 0,61
%0.03 3,000 % Costes indirectos 82,84 2,49

Precio total por ud  .................................................. 85,33

3.1.2 OT5.13c003g ml. Canalización de AP en cruce de calzada, con 4 tubos de ø 90 mm, TIPO
CANALDUR, en zanja de 0,35x0,80 mts de profundida, incluyendo
excavación de la zanja, colocación del tubo, dado de hormigón de toda la
zanja, colocación de alambre guía y cinta de señalización, retiro de
sobrantes a vertedero , totalmente instalado.

M01A0010 0,255 h. Oficial primera 11,90 3,03
M01A0030 0,255 h. Peón 11,39 2,90
SL3.20d002 1,100 mL. Cinta señalizadora línea eléctrica 0,11 0,12
SL3.20d004 4,000 ml. Alambre guía 2 mm galvanizado 0,11 0,44
SL3.52t531 4,004 ml. PVCø90 e=1,4 cables 1,99 7,97
A06B0020 0,204 m³ Excavación manual en pozos. 12,72 2,59
SL4.02h035 0,100 m3. HM fck=17.5 N/mm2 obra 62,05 6,21
A06D0010 0,120 m³ Carga manual y transporte de escombr… 4,93 0,59
A06C0020 0,120 m³ Relleno de zanjas compactado con prod… 4,98 0,60
%0.03 3,000 % Costes indirectos 24,45 0,73

Precio total por ml.  .................................................. 25,18

3.1.3 OT5.13c002c ml. Canalización de AP en acera, con 2 tubos de ø 90 mm, tipo Canaldur, en
zanja de 0,35x0,50 mts de profundida, incluyendo demolición de
pavimento, solera, excavación de la zanja, colocación de los tubos, dado
de hormigón, relleno de la zanja con productos seleccionados de la
excavación, colocación de alambre guía y cinta de señalización y retiro de
sobrantes a vertedero, totalmente instalado.

M01A0010 0,180 h. Oficial primera 11,90 2,14
M01A0030 0,180 h. Peón 11,39 2,05
SL3.20d002 1,000 mL. Cinta señalizadora línea eléctrica 0,11 0,11
SL4.07e110 0,170 m3. Exc zanjas/pozos borde 13,44 2,28
SL3.20d004 2,000 ml. Alambre guía 2 mm galvanizado 0,11 0,22
SL3.52t531 2,000 ml. PVCø90 e=1,4 cables 1,99 3,98
SL4.02h035 0,080 m3. HM fck=17.5 N/mm2 obra 62,05 4,96
A06D0010 0,160 m³ Carga manual y transporte de escombr… 4,93 0,79
%0.03 3,000 % Costes indirectos 16,53 0,50

Precio total por ml.  .................................................. 17,03

3.1.4 D29JAA0020 m Canalización eléctrica formada por 1 tubo de PVC D 63 mm, incluso dado
de hormigón, alambre guía colocado y cinta de señalización.

M01A0010 0,100 h. Oficial primera 11,90 1,19
M01A0030 0,100 h. Peón 11,39 1,14
E22CAE0200 1,000 m Tub. PVC negra lisa (rígida) cond. cable… 2,71 2,71
E22CAF0010 1,000 m Alambre guía 2 mm galvanizado 0,21 0,21
A03A0010 0,040 m³ Hormigón en masa de fck= 10 N/mm² 69,79 2,79
E22CAF0020 1,000 m Cinta señalizadora línea eléctrica 0,11 0,11
%0.03 3,000 % Costes indirectos 8,15 0,24

Precio total por m  .................................................. 8,39
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3.1.5 D18L0010 m Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad no menor de
0,5 m, instalada con conductor de cobre desnudo de 35 mm² de sección
nominal, electrodos, incluso excavación, relleno y p.p. de soldadura
aluminotérmica. Instalada s/RBT-02.

M01B0070 0,010 h Oficial electricista 11,90 0,12
M01B0080 0,010 h Ayudante electricista 11,39 0,11
E22LA0010 1,000 m Conductor cobre desnudo 35 mm². 4,03 4,03
M01A0030 0,001 h. Peón 11,39 0,01
E22LC0010 1,000 ud p.p. de soldadura aluminotérmica. 0,63 0,63
%0.03 3,000 % Costes indirectos 4,90 0,15

Precio total por m  .................................................. 5,05

3.1.6 D29JBA0040 ud Base para cimentación de báculo o columna de 8 a 10 m de altura,
realizada con hormigón en masa de fck=17,5 N/mm², incluso encofrado,
excavación precisa, recibido de pernos de anclaje y codo PVC D 110
colocado.

M01A0010 0,150 h. Oficial primera 11,90 1,79
M01A0030 0,150 h. Peón 11,39 1,71
A03A0050 1,200 m³ Hormigón en masa de fck= 17.5 N/mm² 80,13 96,16
A06B0020 1,560 m³ Excavación manual en pozos. 12,72 19,84
A05A0020 4,800 m² Encofrado y desencofrado de zapatas. 16,93 81,26
E22CAF0010 2,000 m Alambre guía 2 mm galvanizado 0,21 0,42
E28CC0670 1,000 ud Codo 90 PVC-U D 110 mm, Adequa 3,83 3,83
%0.03 3,000 % Costes indirectos 205,01 6,15

Precio total por ud  .................................................. 211,16

3.1.7 D00FCA010b Ud. Hornacina de hormigón visto de 1,5m.de ancho por 1,8m alto y 0,3 de
fondo libres interiores, con puerta de dos hojas de acero pintadas con
dos manos de pintura Hammerite, de acuerdo a normas del
Ayuntamiento.

MO1A0010 5,000 H. Oficial primera 11,90 59,50
M01A0030 5,000 h. Peón 11,39 56,95
T00CB0020 18,000 Ud. Bloque hormigón 9x25x50 0,85 15,30
T00CF5010 14,710 Kg. Acero corrugado AEH 400N, Ø6 1,13 16,62
A02000010 0,050 M³. Mortero 1:3 de cemento PUZ-350 75,96 3,80
A02000015 0,050 M³. Mortero 1:5 de cemento PUZ-350 65,28 3,26
A01000210 0,719 M³. Hormigón HM-15/P/20 p/armar 63,81 45,88
T00CI0015 6,000 M². Malla electros.5 mm 150x150 1,24 7,44
T00TV0030b 1,000 Ud. Pta.acero 2 hojas 1,5x1,80 294,57 294,57
T00PE0060 2,000 Kg. Pintura anticorrosiva HAMMERITE p/m… 10,17 20,34
%0000.003 3,000 % Costes indirectos 523,66 15,71

Precio total por Ud.  .................................................. 539,37

3.1.8 OT3.90 UD Ud de columna de chapa de acero galvanizado COYBA, tipo CUR-8576,
con dos brazos a 5 y 8 mts, "similar o equivalente", incluso elementos de
fijación y nivelado, totalmente instalado.

1.6.90 1,000 ud Columna COYBA, tipo CUR 8576, con … 627,00 627,00
M01B0070 0,900 h Oficial electricista 11,90 10,71
M01B0080 0,900 h Ayudante electricista 11,39 10,25
SL2.01c063 0,300 h. Camión grua 7-9 tm (grande) 43,07 12,92
%0.03 3,000 % Costes indirectos 660,88 19,83

Precio total por UD  .................................................. 680,71
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3.1.9 OT5.1.3.1.120 UD Ud de luminaria tipo PHILIPS MILEWIDE BRP432 ECO85-2S-830 cerrada,
"similar o equivalente", cuerpo de aluminio inyectado pintado al
poliester, cierre de vidrio, o similar, con regulador electrónico de flujo
tipo DALI (D12), "similar o equivalente", instalada.

M01B0070 1,000 h Oficial electricista 11,90 11,90
M01B0080 0,300 h Ayudante electricista 11,39 3,42
SL2.01c063 0,200 h. Camión grua 7-9 tm (grande) 43,07 8,61
13.1.600 1,000 ud Regulador Electrónico de Flujo DALI (D9) 20,00 20,00
bc12.600 1,000 ud luminaria PHILIPS MILEWIDE BrP352 … 610,00 610,00
%0.03 3,000 % Costes indirectos 653,93 19,62

Precio total por UD  .................................................. 673,55

3.1.10 g25 Ud luminaria tipo PHILIPS MILEWIDE BRP432 ECO42-2S-830 cerrada,
"similar o equivalente", cuerpo de aluminio inyectado pintado al
poliester, cierre de vidrio, o similar, con regulador electrónico de flujo
tipo DALI (D12), "similar o equivalente", instalada.

M01B0070 0,200 h Oficial electricista 11,90 2,38
M01B0080 0,200 h Ayudante electricista 11,39 2,28
SL2.01c063 0,200 h. Camión grua 7-9 tm (grande) 43,07 8,61
13.1.600 1,000 ud Regulador Electrónico de Flujo DALI (D9) 20,00 20,00
k10.600 1,000 Ud Luminaria MileWide BRP432 ECO42-2… 442,24 442,24
%0.03 3,000 % Costes indirectos 475,51 14,27

Precio total por Ud  .................................................. 489,78

3.1.11 D05LP0015b Ml. Circuito de alumbrado y alimentación en canalización, instalado con
cable de aluminio aislamiento RV 0,6/1kV formado por cuatro
conductores de 16mm² de sección nominal (3F+N) UNE 21123. Totalmente
instalado, conexionado y probado.

M01B0070 0,204 h Oficial electricista 11,90 2,43
M01B0080 0,204 h Ayudante electricista 11,39 2,32
T05BMP120b 4,000 Ml. Cable Al-VOLTALENE(L-RV 0,6/1kV)1x16 0,67 2,68
%0000.003 3,000 % Costes indirectos 7,43 0,22

Precio total por Ml.  .................................................. 7,65

3.2 ABASTECIMIENTO
3.2.1 D29BAB0060 m Tubería de PVC, UNE-EN 12201, DN-90 mm, presión 16 kg/cm²,

Canplástica o similar, en red de abastecimiento, colocada en fondo de
zanja, incluso excavación, lecho de arena de 15 cm de espesor, p.p. de
juntas, piezas especiales, nivelación del tubo, relleno y compactación de
la zanja con arena volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero, s/
NTE IFA-13. Totalmente instalada y probada.

E24BAB0420 1,050 m Tubería PVC-16 ATM, 110 MM. 3,60 3,78
M01B0050 0,100 h Oficial fontanero 11,90 1,19
M01B0060 0,100 h Ayudante fontanero 11,39 1,14
A06B0010 0,030 m³ Excavación en zanjas y pozos. 13,01 0,39
E01CA0020 0,020 m³ Arena seca 20,76 0,42
A06C0010 0,030 m³ Relleno de zanjas con arena volcánica. 17,46 0,52
A06D0020 0,030 m³ Carga mecánica, transporte tierras vert… 3,81 0,11
%0.03 3,000 % Costes indirectos 7,55 0,23

Precio total por m  .................................................. 7,78

3.2.2 D29BBA0030 ud Válvula de registro de compuerta de D 2", de latón, alojada en arqueta de
acometida y de la red terciaria de abastecimiento, en aceras, roscada o
soldada a tubo, i/p.p. pequeño material. Instalada.

M01B0050 0,150 h Oficial fontanero 11,90 1,79
E24GA0300 1,000 ud Válvula de compuerta 2" latón, Cimberio 20,00 20,00
%0.03 3,000 % Costes indirectos 21,79 0,65

Precio total por ud  .................................................. 22,44
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3.2.3 D29BD0010 ud Acometida a la red terciaria municipal de agua potable ( incluyendo
arqueta y válvula) con tubería de polietileno de alta densidad de 20 mm
(3/4") de diámetro y 16 atm. de presión, con collarín de toma y piezas
especiales de latón, totalmente terminada y probada, según C.T.E. DB
HS-4.

M01B0060 1,500 h Ayudante fontanero 11,39 17,09
M01B0050 1,500 h Oficial fontanero 11,90 17,85
E24BAB0200 2,200 m Tubería PE-100, A.D. b.azul PN 16 D=2… 1,00 2,20
E24BE0100 1,000 ud Collarín de toma de latón 50x3/4", Itap 14,96 14,96
D29BCA0010 1,000 ud Arquilla acometida abast. y válv. paso 3… 25,98 25,98
E24BE0010 1,140 ud Codo de latón 20 mm, Itap 3,61 4,12
%0.03 3,000 % Costes indirectos 82,20 2,47

Precio total por ud  .................................................. 84,67

3.2.4 G1 Ud, Partida Alzada de conexiones de nueva red a la existente y a interseccion
con redes de calles adyacentes.

Sin descomposición 4.800,00

Precio total redondeado por Ud,  .........................… 4.800,00

3.3 TELEFONÍA
3.3.1 D29KB0010 ud Arqueta de registro de telefonía tipo M, dimensiones interiores 30x30x63

cm, con paredes y fondo de hormigón de fck=15 N/mm² de 10 cm de
espesor, con tapa y cerco de fundición dúctil normalizada, totalmente
terminada, incluso excavación precisa.

E19BA0030 1,000 ud Tapa y marco 400x400 mm fund dúctil … 24,00 24,00
A03A0040 0,100 m³ Hormigón en masa de fck= 15 N/mm² y … 136,95 13,70
A06B0010 0,200 m³ Excavación en zanjas y pozos. 13,01 2,60
M01A0030 1,200 h. Peón 11,39 13,67
M01A0010 1,200 h. Oficial primera 11,90 14,28
%0.03 3,000 % Costes indirectos 68,25 2,05

Precio total redondeado por ud  ...........................… 70,30

3.3.2 D29JAA0060 m Canalización eléctrica formada por 2 tubos de PVC D 110 mm, incluso
dado de hormigón, alambre guía colocado y cinta de señalización.incluso
p.p. de excavación precisa.

M01A0010 0,200 h. Oficial primera 11,90 2,38
M01A0030 0,200 h. Peón 11,39 2,28
D29AA0030 0,204 m³ Excavación zanjas, pozos o cimientos, t… 13,68 2,79
E22CAE0230 2,000 m Tub. PVC negra lisa (rígida) cond. cable… 3,00 6,00
E22CAF0010 2,000 m Alambre guía 2 mm galvanizado 0,21 0,42
A03A0010 0,120 m³ Hormigón en masa de fck= 10 N/mm² 69,79 8,37
%0.03 3,000 % Costes indirectos 22,24 0,67

Precio total redondeado por m  ............................… 22,91

3.3.3 D29KAA0010 m Canalización compuesta por un tubo de polietileno de D=63 mm, incluso
dado de hormigón, enhebrado con alambre guía y cinta de señalización,
colocada.

M01A0010 0,100 h. Oficial primera 11,90 1,19
M01A0030 0,100 h. Peón 11,39 1,14
E19BBAA0020 1,000 m tubo PE D=63 mm p/telecomunicacione… 1,99 1,99
E22CAF0010 3,000 m Alambre guía 2 mm galvanizado 0,21 0,63
E22CAF0020 1,000 m Cinta señalizadora línea eléctrica 0,11 0,11
A03A0010 0,030 m³ Hormigón en masa de fck= 10 N/mm² 69,79 2,09
%0.03 3,000 % Costes indirectos 7,15 0,21

Precio total redondeado por m  ............................… 7,36

Anejo de justificación de precios
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3.3.4 D29KB0030 ud Arqueta de registro de telefonía tipo H, de dimensiones interiores 0,80 x
0,70 x 0,82 m, con paredes y fondo de hormigón de fck=15 N/mm² de 15
cm de espesor, con tapa y marco de fundición dúctil normalizada,
totalmente terminada, incluso colocación de regletas y soporte de poleas.

M01A0010 2,991 h. Oficial primera 11,90 35,59
M01A0030 2,991 h. Peón 11,39 34,07
A06B0010 1,200 m³ Excavación en zanjas y pozos. 13,01 15,61
A03A0030 0,350 m³ Hormigón en masa de fck= 15 N/mm² 75,29 26,35
A02A0010 0,050 m³ Mortero 1:3 de cemento CEM IV/B-P 32… 96,28 4,81
A05B0010 1,300 m² Encofrado y desencof. en muros a una … 14,42 18,75
E19BA0010 1,000 ud Tapa y marco 980x600 mm fund dúctil … 59,82 59,82
%0.03 3,000 % Costes indirectos 195,00 5,85

Precio total redondeado por ud  ...........................… 200,85

3.4 OBRA CIVIL DE BAJA TENSIÓN
3.4.1 SL5.28l031 ml. Canalización con 2 tubos de PVC ø 160 mm, incluso dado de hormigón,

alambre guía colocado , cinta de señalización y excavación precisa.

M01A0010 0,136 h. Oficial primera 11,90 1,62
M01A0030 0,136 h. Peón 11,39 1,55
SL3.20d002 1,200 mL. Cinta señalizadora línea eléctrica 0,11 0,13
SL3.20d004 2,000 ml. Alambre guía 2 mm galvanizado 0,11 0,22
SL3.52o522 2,000 ml. PVCø160 e=2,0 cables 5,00 10,00
SL4.07e110 0,500 m3. Exc zanjas/pozos borde 13,44 6,72
A06D0010 0,200 m³ Carga manual y transporte de escombr… 4,93 0,99
SL4.02h005 0,120 m3. HM fck=10 N/mm2 obra 54,59 6,55
%0.03 3,000 % Costes indirectos 27,78 0,83

Precio total redondeado por ml.  ..........................… 28,61

3.4.2 SL5.28l038 Ml. Cruce calzada con 4 tubo de PVC D=160 mm, protegido con dado de
hormigón HM-15, a plena sección, incluso excavación y relleno para
canalización de Baja Tensión.

M01A0030 0,105 h. Peón 11,39 1,20
M01A0010 0,105 h. Oficial primera 11,90 1,25
SL3.52o522 4,000 ml. PVCø160 e=2,0 cables 5,00 20,00
SL4.07e110 0,819 m3. Exc zanjas/pozos borde 13,44 11,01
SL4.02h027 0,250 m3. HM fck=15 N/mm2 encofrado 70,62 17,66
%0.03 3,000 % Costes indirectos 51,12 1,53

Precio total redondeado por Ml.  ..........................… 52,65

3.4.3 SL5.28l112a Ud. Arqueta de registro  TIPO A3 para B.T., con cerco y tapa de fundición ,
incluso p.p. de excavación y relleno.

M01A0010 3,700 h. Oficial primera 11,90 44,03
M01A0030 3,700 h. Peón 11,39 42,14
SL3.25r119 1,000 ud.  REGISTRO A-3) 74,20 74,20
E10AB0050 18,000 ud Bloque horm 9x25x50 cm 0,85 15,30
A02A0030 0,020 m³ Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B (P) 3… 84,38 1,69
A02A0010 0,060 m³ Mortero 1:3 de cemento CEM IV/B-P 32… 96,28 5,78
E01CA0010 0,040 t Arena seca 13,84 0,55
%0.03 1,000 % Costes indirectos 183,69 1,84

Precio total redondeado por Ud.  .........................… 185,53

Anejo de justificación de precios
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3.4.4 D29JCB0010 ud Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo A-1, (sólo
para reposición) realizada con bloque hueco de hormigón vibrado de
9x25x50 cm, enfoscada y bruñida interiormente, con tapa y marco de
fundición dúctil (tipo A-1) de 500x500 mm y fondo de arena. Totalmente
acabada.

M01A0010 2,000 h. Oficial primera 11,90 23,80
M01A0030 2,000 h. Peón 11,39 22,78
E28BA0120 1,000 ud Reg peat B-125 500x500mm tapa/marc… 57,95 57,95
E10AB0050 10,000 ud Bloque horm 9x25x50 cm 0,85 8,50
A02A0030 0,014 m³ Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B (P) 3… 84,38 1,18
A02A0010 0,052 m³ Mortero 1:3 de cemento CEM IV/B-P 32… 96,28 5,01
E01CA0010 0,038 t Arena seca 13,84 0,53
%0.03 3,000 % Costes indirectos 119,75 3,59

Precio total redondeado por ud  ...........................… 123,34

3.4.5 D29JAA0030 m Canalización eléctrica formada por 1 tubo de PVC D 110 mm, incluso
dado de hormigón de 0,23x0,23 m, alambre guía colocado y cinta de
señalización.

M01A0010 0,100 h. Oficial primera 11,90 1,19
M01A0030 0,100 h. Peón 11,39 1,14
E22CAE0230 1,000 m Tub. PVC negra lisa (rígida) cond. cable… 3,00 3,00
E22CAF0010 1,000 m Alambre guía 2 mm galvanizado 0,21 0,21
A03A0010 0,043 m³ Hormigón en masa de fck= 10 N/mm² 69,79 3,00
E22CAF0020 1,000 m Cinta señalizadora línea eléctrica 0,11 0,11
%0.03 3,000 % Costes indirectos 8,65 0,26

Precio total redondeado por m  ............................… 8,91

3.5 RED DE PLUVIALES
3.5.1 D28.0050 M3 M3 de excavación en zanjas y pozos, hasta 4 m de profundidad, en todo

tipo de terreno, con medios manuales y/o mecánicos, carga y transporte
de productos a vertedero, incluyendo las tasas de vertido.

M01A0030 0,100 h. Peón 11,39 1,14
QAA0020 0,100 h Retroexcavadora M. F. con cazo. 25,44 2,54
QAB0030 0,100 h Camión volquete 2 ejes > 15 t 26,42 2,64
SL2.01t001 0,900 Tn CANÓN VERTEDERO DESMONTE 4,79 4,31
%0.03 3,000 % Costes indirectos 10,63 0,32

Precio total redondeado por M3  ..........................… 10,95

3.5.2 U03CZ010 M3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 %  de
caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso
preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de
espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 30.

M01A0010 0,011 h. Oficial primera 11,90 0,13
M08NM020 0,010 h. MOTONIVELADORA DE 200 CV 54,69 0,55
M08RN040 0,010 h. RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULS.… 39,34 0,39
M08CA110 0,010 h. CISTERNA AGUA S/CAMIÓN 10.000 L. 25,00 0,25
M07CB020 0,010 h. CAMIÓN BASCULANTE 4X4 14 T. 34,06 0,34
M07W020 10,000 t. KM TRANSPORTE ZAHORRA 0,09 0,90
P01AF030 1,800 t. ZAHORRA ARTIF. ZA(40)/ZA(25) 75% 7,68 13,82
%0.03 3,000 % Costes indirectos 16,38 0,49

Precio total redondeado por M3  ..........................… 16,87

Anejo de justificación de precios
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3.5.3 PC-6 ML Ml de tubería de saneamiento SN8 de polipropileno de alta densidad,
Plomysan o similar, de D 800 mm (s/pr EN 13476-1), compuesta de dos
capas: una exterior en color teja y corrugada y una interior lisa y en color
blanco, con junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas
especiales, incluso solera de arena lavada de 10 cm de espesor, relleno
de arena hasta 10 cm. por encima de la generatríz superior y colocación
de la tubería. Totalmente instalada y probada.

M01A0010 0,300 h. Oficial primera 11,90 3,57
M01A0030. 0,300 h.. Peón 11,39 3,42
QAA0020 0,250 h Retroexcavadora M. F. con cazo. 25,44 6,36
E52.2914PP 1,000 m TUBERÍA SANEAM. POLIPROPILENO … 70,00 70,00
E06.0102 0,843 M3. ARENA LAVADA 9,13 7,70
%0.03 3,000 % Costes indirectos 91,05 2,73

Precio total redondeado por ML  ..........................… 93,78

3.5.4 D28.0050-4 ML Ml de tubería de saneamiento SN8 de polipropileno, Plomysan o similar,
de D 250 mm (s/pr EN 13476-1), compuesta de dos capas: una exterior en
color teja y corrugada y una interior lisa y en color blanco, con junta
elástica, enterrada en zanja, incluso solera de arena lavada de 10 cm de
espesor, relleno de arena hasta 10 cm. por encima de la generatríz
superior y colocación de la tubería. Totalmente instalada y probada.

M01.A0010 0,100 H Oficial  primera 11,90 1,19
M01A0030. 0,100 h.. Peón 11,39 1,14
QAA0020 0,100 h Retroexcavadora M. F. con cazo. 25,44 2,54
E52.2906 1,000 m TUBERÍA SANEAM. POLIPROPILENO … 13,86 13,86
E06.0102 0,574 M3. ARENA LAVADA 9,13 5,24
%0.03 3,000 % Costes indirectos 23,97 0,72

Precio total redondeado por ML  ..........................… 24,69

3.5.5 SL5.28d325 UD Ud de pozo de registro para red de alcantarillado hasta 3,00 m. de
profundidad,  diámetro base 1,20 m., y en boca 0,60 m., ejecutado con
hormigón en masa fck= 15 N/mm2, con espesor de 20 cm., parte fija y
variable, incluso arenero de 0,50 m de profundidad, tapa y marco de
fundición dúctil, clase D 400, según norma UNE EN 124, marca PAM,
Norinco o similar, diámetro mínimo 600 mm., marco provisto de junta
elástica antiruido y antidesplazamiento, apertura libre y anagrama
"Pluviales", pates y moldeo de tubo, con p.p. de excavación y retirada de
material a vertedero.

M01A0010 3,500 h. Oficial primera 11,90 41,65
M01A0030 3,500 h. Peón 11,39 39,87
QAA0020 0,300 h Retroexcavadora M. F. con cazo. 25,44 7,63
SL4.05e010 4,615 m2. ENLU HIDR INT/ARQ MORT 1:3. 10,13 46,75
SL4.11h010 1,100 M3 HM-20 ENCOFRADO 112,23 123,45
SL3.25a120 1,000 ud. TAPA F.D. CLASE D 400, D=600 MM. 87,54 87,54
%0.03 3,000 % Costes indirectos 346,89 10,41

Precio total redondeado por UD  ..........................… 357,30

Anejo de justificación de precios
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3.5.6 SL5.28d510 UD Sumidero de calzada  para recogida de aguas pluviales, de dimensiones
interiores 1.20x0,30x0,60 m, ejecutado con paredes y solera de hormigón
en masa de fck=15 N/mm2 de 20 cm de espesor, con marco y reja
reforzada, D 400, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, incluso excavación,
relleno de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a
vertedero, encofrado, desencofrado y recrecido y remates con mezcla
bituminosa de pozos de registro, arquetas o sumideros existentes.
Terminado y probado, según planos de detalles.

M01A0010 1,500 h. Oficial primera 11,90 17,85
M01A0030 1,500 h. Peón 11,39 17,09
SL3.25r275 2,000 ud. REJA/MARCO 600X350 D400 56,47 112,94
P01PL150 2,000 kg EMULSIÓN ASFÁLTICA ECR-1 0,20 0,40
SL3.02c122 0,500 t. CEM IV/A 32.5 R, ensa 78,00 39,00
SL3.06a101 1,256 m3. Arena lavada 9,13 11,47
SL3.06a010 1,250 t. Ari mach 10-20 mm. 4,99 6,24
SL3.34m110 0,009 m3. MADERA PINO TABLAS 298,86 2,69
SL3.01v011 0,020 Kg. CLAVOS 2 " 0,84 0,02
P01AF201 0,600 t. ÁRIDO MACHAQUEO 0/6 D.A.<30 7,92 4,75
E35.1101 0,120 H. PALA CARGADORA CATERP 930 29,65 3,56
%0.03 3,000 % Costes indirectos 216,01 6,48

Precio total redondeado por UD  ..........................… 222,49

3.6 GUIRNALDAS
3.6.1 D29JAB0040 m Canalización eléctrica formada por 1 tubo de polietileno (rojo), de doble

pared, D 125 mm, T.P.P. (Tuberías y perfiles plásticos) o similar,
s/UNE-EN 50086, incluso alambre guía galvanizado, cinta de señalización,
excavación en zanja, protección con hormigón, relleno y compactación
del resto de la zanja con tierras saneadas. Instalada.

M01A0010 0,100 h. Oficial primera 11,90 1,19
M01A0030 0,100 h. Peón 11,39 1,14
E22CAC0050 1,000 m Tubería PE (rojo) doble pared DN 125 … 3,60 3,60
E22CAF0010 1,000 m Alambre guía 2 mm galvanizado 0,21 0,21
E22CAF0020 1,000 m Cinta señalizadora línea eléctrica 0,11 0,11
A06B0010 0,300 m³ Excavación en zanjas y pozos. 13,01 3,90
A03A0010 0,046 m³ Hormigón en masa de fck= 10 N/mm² 69,79 3,21
A06C0020 0,230 m³ Relleno de zanjas compactado con prod… 4,98 1,15
%0.03 3,000 % Costes indirectos 14,51 0,44

Precio total redondeado por m  ............................… 14,95

3.6.2 D29JCB0070 ud Arqueta para recibido de postes de guirnaldas de dimensiones libres
300x300 mm y profundidad hasta parte alta de cimentación de báculos,
ejecutada con paredes de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 10 cm
de espesor, con tapa de registro y marco (*), incluso encofrado y
desencofrado, acometida, remate de tubos, sellado entre arqueta y base
de báculo, limpieza, carga manual y transporte en el interior de la obra
hasta zonas de acopio de los residuos generados y posterior carga
mecánica sobre camión. Totalmente acabada.

(*). Registro de calzada de fundición de grafito esferoidal (ISO 1083, tipo
500-7 y UNE-EN 1563) "TC 300 - Norinco" o equivalente, clase B-125
(UNE-EN 124), con marco aparente (perfil exterior adaptado a las calles
pavimentadas o con adoquines), de 300x300 mm y altura 20 mm; con tapa
articulada de diámetro 195 mm y apertura libre de diametro 175 mm, con
autocentrado al cerrar, equipada con llave de cierre, junta de cloropreno
antirruido y antidesplazamiento y orificios para anclar al suelo si fuera
necesario; revestida con pintura hidrosoluble negra, no tóxica, no
inflamable y no contaminante (BS 3416) sin anagramas ni textos de
compañías suministradoras), así como certificado Aenor.

M01A0010 0,200 h. Oficial primera 11,90 2,38
M01A0030 0,200 h. Peón 11,39 2,28
A03A0030 0,105 m³ Hormigón en masa de fck= 15 N/mm² 75,29 7,91
E31BF0080 1,000 ud Molde metálico para encofrado de arqu… 1,88 1,88
E22EA0560 1,000 ud Registro de calzada tapa/marco fundici… 56,95 56,95
%0.03 3,000 % Costes indirectos 71,40 2,14

Precio total redondeado por ud  ...........................… 73,54

Anejo de justificación de precios
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3.6.3 D29JBA0060 ud Base para cimentación dotada con contratubo para recibido de postes
para eventos de dimensiones 0,50x0,50 m. y 1,00 m de profundidad,
realizada con hormigón preparado HA-25/B/20/I; incluso hormigón en
masa de limpieza y nivelación (fck=15 N/mm²), de 10 cm de espesor
medio (elaboración, puesta en obra, curado y nivelación de la superficie),
encofrado, tubo de PVC rígido D 140 mm, puesta en obra del hormigón,
vibrado, desencofrado, curado, carga manual y transporte en el interior
de la obra hasta zonas de acopio de los residuos generados y posterior
carga mecánica sobre camión.

M01A0010 0,250 h. Oficial primera 11,90 2,98
M01A0030 0,250 h. Peón 11,39 2,85
QBA0010 0,185 h Vibrador eléctrico 5,66 1,05
E01HCB0030 0,600 m³ Horm prep HA-25/B/20/I, transp 30 km … 72,87 43,72
E22CAE0140 0,900 m Tubo PVC rígido D 140 mm G.P. 7 Can… 7,40 6,66
%0.03 3,000 % Costes indirectos 57,26 1,72

Precio total redondeado por ud  ...........................… 58,98

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total

AMPLIACIÓN DE ACERAS E INSTALACIÓN DE PLUVIALES EN LA AVDA. DE CANARIAS.TRAMO DE LA CALL… Página 13



4 MOBILIARIO URBANO

4.1 D31AAB0080 ud Banco de fundición y madera con respaldo y apoyabrazos tipo
"Neobarcino" de Fundición Ductil Benito o similar, de dimensiones: 1800
mm de largo, 820 mm de altura de respaldo y 450 mm de altura de
asiento, fabricado con dos pies de fundición ductil de frente simétrico y
redondeados con anchos distintos sin discontinuidad, color gris mar y
seis tablones de madera tropical color natural de sección rectangular
110x35x1800 mm y cantos redondeados fijados a los pies con tornillos de
acero inoxidable. Los pies tendrán un tratamiento protector del hierro
que garantice una óptima resistencia a la corrosión. La madera estará
tratada con protector fungicida, insecticida e hidrófugo y contará con
certificado FSC. Incluso accesorios de anclaje, instalación y limpieza.

M01A0010 0,300 h. Oficial primera 11,90 3,57
M01A0030 0,500 h. Peón 11,39 5,70
E32AAB0150 1,000 ud Banco de fundición y madera con respa… 200,00 200,00
%0.03 3,000 % Costes indirectos 209,27 6,28

Precio total redondeado por ud  ...........................… 215,55

4.2 D31ABA0060 ud Papelera metálica de hierro tipo "Vida XXI" de Fundición ductil Benito o
similar de alta resistencia y dimensiones: altura total 840 mm, ancho total
485 mm y cubeta o recipiente cilíndrico abatible para facilitar su vaciado
de diámetro 380 mm y altura 450 mm, provista de bloqueo de seguridad y
llave con cabeza triangular. Acabado con un zincado electrolítico por
inmersión con posterior imprimación y poliéster al horno, color negro
forja. Base de anclaje y pletinas rectangulares con cuatro agujeros de 12
mm de diámetro para su fijación en el suelo. Incluso cenicero tipo "clip"
de hierro del mismo fabricante o equivalente, fijado a uno de los pies de
la papelera de dimensiones: 270 mm de altura y diámetro 80 mm,
totalmente instalada y limpieza.

M01A0010 0,300 h. Oficial primera 11,90 3,57
M01A0030 0,500 h. Peón 11,39 5,70
E32ABA0160 1,000 ud Papelera metálica de hierro tipo "Vida X… 131,12 131,12
E32ABA0170 1,000 ud Cenicero de hierro tipo "clip" 26,79 26,79
%0.03 3,000 % Costes indirectos 167,18 5,02

Precio total redondeado por ud  ...........................… 172,20

Anejo de justificación de precios
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5 JARDINERÍA

5.1 D29HA0060 m³ Tierra vegetal estercolada con un 15% de parte proporcional de materia
orgánica curada, 10% de sustrato orgánico o turba, totalmente limpia de
impurezas, piedras superiores a 3 cms. y elementos inorgánicos, incluso
suministro a pie de obra, vertido, extendido con pala cargadora y
perfilado a mano.

M01A0030 0,250 h. Peón 11,39 2,85
QAA0080 0,250 h Pala cargadora Caterp 920 23,14 5,79
E30AA0050 1,000 m³ Tierra de jardín 15% Mat. Org. / 10% tur… 16,00 16,00
%0.03 3,000 % Costes indirectos 24,64 0,74

Precio total redondeado por m³  ...........................… 25,38

5.2 D29HA0050 m² Picón fino avitolado, en jardines, con un espesor de 6/8 cm, incluso
vertido, extendido por medios mecánicos y perfilado a mano.

M01A0030 0,100 h. Peón 11,39 1,14
QAB0060 0,100 h Dumper 1500 kg 3,67 0,37
E01CD0010 0,080 m³ Picón fino avitolado/cribado (p/atezados… 9,82 0,79
%0.03 3,000 % Costes indirectos 2,30 0,07

Precio total redondeado por m²  ...........................… 2,37

5.3 D29HBA0100 ud Suministro y plantación de palmera,especie a elegir por la D.F, de h=3,5
m de altura total, con 50/70 cm de  de tronco anillado, en contenedor de
120 l, incluso suministro, excavación manual de hoyo de 1,5x1,5x1 m,
aporte de tierra vegetal y plantación.

M01A0010 0,200 h. Oficial primera 11,90 2,38
M01A0030 0,500 h. Peón 11,39 5,70
QAC0020 0,500 h Camión grua 5-6 tm (mediano) 30,85 15,43
QAA0020 0,200 h Retroexcavadora M. F. con cazo. 25,44 5,09
E30BC0180 1,000 ud Roystonea regia (palmera real cubana o… 152,38 152,38
E30AA0050 2,250 m³ Tierra de jardín 15% Mat. Org. / 10% tur… 16,00 36,00
%0.03 3,000 % Costes indirectos 216,98 6,51

Precio total redondeado por ud  ...........................… 223,49

5.4 D29HBF0050 m² Tapizante, especie a elegir por la D.F, con una densidad de 8 esq/m²,
incluso suministro, excavación manual de hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, y
plantación.

M01A0010 0,050 h. Oficial primera 11,90 0,60
M01A0030 0,200 h. Peón 11,39 2,28
E30BG0030 1,000 m² Tapizante tipo Carpobrotus edulis, alve… 1,32 1,32
%0.03 3,000 % Costes indirectos 4,20 0,13

Precio total redondeado por m²  ...........................… 4,33

5.5 D29HBG0010 ud Suministro y plantación de arbusto, especie a elegir por la D.F, de h=50
cm, en contenedor de 1 l, incluso suministro, excavación manual de hoyo
de 0,30x0,30x0,30 m, aporte de tierra vegetal y plantación.

M01A0010 0,500 h. Oficial primera 11,90 5,95
M01A0030 0,150 h. Peón 11,39 1,71
E30BF0010 1,000 ud Pelargonium peltatum (gitanilla, geranio… 0,54 0,54
E30AA0010 0,030 m³ Tierra vegetal 9,70 0,29
%0.03 3,000 % Costes indirectos 8,49 0,25

Precio total redondeado por ud  ...........................… 8,74

Anejo de justificación de precios
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5.6 P65 Ud Red de riego formada por tuberías de polietileno de 10 atms. en
diferentes diametros y tubería portagoteros de 16 mm, goteros,valvulas,
anclaje de tuberia al suelo, p.p. de arquetas de riego, arbol de
derivaciones, llaves de paso, totalmente terminada la unidad y
funcionando.

D29CAA0010 541,711 m Tub. riego PE-40, AD, DN-20 mm, 10 at… 12,27 6.646,79
D29CAA0020 50,000 m Tub. riego PE-40, AD, DN-32 mm, 10 at… 15,34 767,00
D29CAB0010 150,000 m Tubería PE BD, DN-16 mm, p/microirrig… 2,60 390,00
D29BCB0020 1,000 ud Arqueta p/válv, horm. 1,50x1,00x2,30 m… 420,19 420,19
%0.03 3,000 % Costes indirectos 8.223,98 246,72

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 8.470,70

Anejo de justificación de precios
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AMPLIACIÓN DE ACERAS E INSTALACIÓN DE PLUVIALES EN LA AVDA. DE CANARIAS.TRAMO DE LA CALL… Página 16



6 SEÑALIZACIÓN

6.1 ACRIL10CM ML Ml de marca vial reflexiva de 15 cm. de ancho, con pintura acrílica
reflectante color blanco, aplicada con máquina autopropulsada por
pulverización, incluso limpieza del firme y premarcado, completamente
terminada. Se abonará por metros realmente aplicados.

mat0002 0,220 Kg. PINTURA BLANCA ACRÍLICA REFLEX… 1,00 0,22
equipo008 0,002 H EQUIPO DE PINTURA ACRÍLICA 201,31 0,40
%0.03 3,000 % Costes indirectos 0,62 0,02

Precio total redondeado por ML  ..........................… 0,64

6.2 SUPER MV M2 M2 de marca vial reflexiva, con pintura acrílica blanca reflexiva de dos
componentes, aplicada por pulverización en símbolos y cebreados,
incluso limpieza del firme y premarcado, completamente terminada. Se
abonarán por metros realmente aplicados.

mat0003 3,430 Kg. PRODUCTO DE LARGA DURACIÓN (… 1,25 4,29
equipo029 0,007 d. EQUIPO DE PRODUCTO DE LARGA … 1.301,89 9,11
%0.03 3,000 % Costes indirectos 13,40 0,40

Precio total redondeado por M2  ..........................… 13,80

6.3 señal005-1 UD Ud. Señal reflectante cuadrada de 90 cm., incluso poste galvanizado de
80x40x2 mm., tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada.

equipo012 0,010 d. EQUIPO DE COLOCACIÓN DE SEÑAL… 778,67 7,79
E01HCA0010 0,009 m³ Horm prep HM-20/B/20/I, transp 30 km … 70,00 0,63
mat0007-1 1,000 Ud. SEÑAL REFLEXIVA CUADRADA 90 CM. 102,35 102,35
mat0008 2,799 Ml. POSTE GALVANIZADO 80X40 8,17 22,87
%0.03 3,000 % Costes indirectos 133,64 4,01

Precio total redondeado por UD  ..........................… 137,65

6.4 señal005 UD Ud. Señal reflectante triangular de 90 cm., incluso poste galvanizado de
80x40x2 mm., tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada.

equipo012 0,040 d. EQUIPO DE COLOCACIÓN DE SEÑAL… 778,67 31,15
E01HCA0010 0,005 m³ Horm prep HM-20/B/20/I, transp 30 km … 70,00 0,35
mat0007 1,000 Ud. SEÑAL REFLEXIVA TRIANGULAR 90 … 72,84 72,84
mat0008 2,805 Ml. POSTE GALVANIZADO 80X40 8,17 22,92
%0.03 3,000 % Costes indirectos 127,26 3,82

Precio total redondeado por UD  ..........................… 131,08

6.5 señal006 UD Ud. Señal reflectante circular de 60 cm., incluso poste galvanizado de
80x40x2 mm., tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada.

equipo012 0,040 d. EQUIPO DE COLOCACIÓN DE SEÑAL… 778,67 31,15
E01HCA0010 0,006 m³ Horm prep HM-20/B/20/I, transp 30 km … 70,00 0,42
mat0006 1,000 Ud. SEÑAL REFLEXIVA CIRCULAR 60 CM. 68,84 68,84
mat0008 2,797 Ml. POSTE GALVANIZADO 80X40 8,17 22,85
%0.03 3,000 % Costes indirectos 123,26 3,70

Precio total redondeado por UD  ..........................… 126,96

Anejo de justificación de precios
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7 SEGURIDAD Y SALUD

7.1 D32AA0120 ud Casco de seguridad CE, homologado, CE s/normativa vigente.

E38AA0130 1,000 ud Casco de seguridad CE, varios colores 2,78 2,78
%0.03 3,000 % Costes indirectos 2,78 0,08

Precio total redondeado por ud  ...........................… 2,86

7.2 D32AA0160 ud Tapones protectores auditivos con cordón, (par) homologados CE
s/normativa vigente.

E38AA0170 1,000 ud Tapones protectores auditivos c/cordón 1,52 1,52
%0.03 3,000 % Costes indirectos 1,52 0,05

Precio total redondeado por ud  ...........................… 1,57

7.3 D32AA0020 ud Gafa antisalpicaduras, de acetato, con ventilación indirecta, homologada
CE, s/normativa vigente.

E38AA0020 1,000 ud Gafa antisalpicaduras acetato c/ventil. i… 8,75 8,75
%0.03 3,000 % Costes indirectos 8,75 0,26

Precio total redondeado por ud  ...........................… 9,01

7.4 D32AA0040 ud Gafa de soldador, con doble cristal, abatible, homologada CE.
s/normativa vigente.

E38AA0040 1,000 ud Gafa soldador c/doble cristal abatible 9,17 9,17
%0.03 3,000 % Costes indirectos 9,17 0,28

Precio total redondeado por ud  ...........................… 9,45

7.5 D32AA0150 ud Auricular protector auditivo 33 dB, CE. s/normativa vigente.

E38AA0160 1,000 ud Auricular protector auditivo, 33 db 18,00 18,00
%0.03 3,000 % Costes indirectos 18,00 0,54

Precio total redondeado por ud  ...........................… 18,54

7.6 D32AA0010 ud Gafa antipolvo, de acetato, con ventilación indirecta, homologada CE,
s/normativa vigente.

E38AA0010 1,000 ud Gafa antipolvo, acetato c/ventil. indirecta 2,69 2,69
%0.03 3,000 % Costes indirectos 2,69 0,08

Precio total redondeado por ud  ...........................… 2,77

7.7 D32AB0040 ud Guantes de cuero forrado, dorso de algodón rayado (par).CE s/normativa
vigente.

E38AB0040 1,000 ud Guantes cuero forrado, dorso algodón r… 2,50 2,50
%0.03 3,000 % Costes indirectos 2,50 0,08

Precio total redondeado por ud  ...........................… 2,58

7.8 D32AB0050 ud Guantes de látex, amarillo, anticorte (par). CE s/normativa vigente.

E38AB0070 1,000 ud Guantes látex amarillo, anticorte 1,97 1,97
%0.03 3,000 % Costes indirectos 1,97 0,06

Precio total redondeado por ud  ...........................… 2,03

7.9 D32AC0010 ud Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metálicas incorporada, (par)
homologada CE s/normativa vigente.

E38AC0010 1,000 ud Botas lona y serraje puntera y plantilla … 15,00 15,00
%0.03 3,000 % Costes indirectos 15,00 0,45

Precio total redondeado por ud  ...........................… 15,45

Anejo de justificación de precios
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7.10 D32AC0040 ud Par de botas de PVC para agua, caña alta, homologada CE s/normativa
vigente.

E38AC0050 1,000 ud Par de botas agua PVC caña alta 5,60 5,60
%0.03 3,000 % Costes indirectos 5,60 0,17

Precio total redondeado por ud  ...........................… 5,77

7.11 D32AD0010 ud Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente.

E38AD0040 1,000 ud Cinturón portaherramientas. 15,00 15,00
%0.03 3,000 % Costes indirectos 15,00 0,45

Precio total redondeado por ud  ...........................… 15,45

7.12 D32AD0070 ud Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC, amarillo/verde, CE, s/normativa
vigente.

E38AD0070 1,000 ud Traje antiagua chaqueta/pantalón PVC, … 6,10 6,10
%0.03 3,000 % Costes indirectos 6,10 0,18

Precio total redondeado por ud  ...........................… 6,28

7.13 D32AD0030 ud Cinturón antilumbago, con velcro, homologado CE, s/normativa vigente.

E38AD0010 1,000 ud Cinturón antilumbago, velcro 12,00 12,00
%0.03 3,000 % Costes indirectos 12,00 0,36

Precio total redondeado por ud  ...........................… 12,36

7.14 D32BB0010 m Valla para cerramiento de obras de h=2 m , movil, Hercules o similar,
realizado con paneles de 3.50x1.90 m.de malla electrosoldada , de
225x100 m colocados horizontalmente uno sobre otro y postes del mismo
material colocados c/3.50 m, recibido con base con hormigón H-150
movil, i/accesorios de fijación, totalmente montada.

M01A0010 0,100 h. Oficial primera 11,90 1,19
M01A0030 0,100 h. Peón 11,39 1,14
A03A0030 0,005 m³ Hormigón en masa de fck= 15 N/mm² 75,29 0,38
E10GA0110 1,000 m Valla cerram obras malla galvanizada h… 9,00 9,00
%0.03 3,000 % Costes indirectos 11,71 0,35

Precio total redondeado por m  ............................… 12,06

7.15 D32BB0040 ud Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de
altura, (amortización = 10 %), incluso colocación y posterior retirada.

M01A0030 0,100 h. Peón 11,39 1,14
E38BB0010 0,100 ud Valla metálica amarilla de 2,50x1 m 44,52 4,45
%0.03 3,000 % Costes indirectos 5,59 0,17

Precio total redondeado por ud  ...........................… 5,76

7.16 D32CA0010 ud Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización =
100 %), incluso colocación y desmontaje.

M01A0030 0,195 h. Peón 11,39 2,22
E38CA0030 1,000 ud Señal cartel obras, PVC, 45x30 cm 4,17 4,17
%0.03 3,000 % Costes indirectos 6,39 0,19

Precio total redondeado por ud  ...........................… 6,58

7.17 D32CB0010 m Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %),
incluso colocación y desmontaje.

M01A0030 0,050 h. Peón 11,39 0,57
E38CB0020 1,000 m Cinta bicolor rojo-blanco, balizamiento 0,09 0,09
%0.03 3,000 % Costes indirectos 0,66 0,02

Precio total redondeado por m  ............................… 0,68

Anejo de justificación de precios
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7.18 D32CB0030 ud Cono de señalización reflectante de 60 cm de altura, incluso colocación y
posterior retirada.

M01A0030 0,050 h. Peón 11,39 0,57
E38CB0060 1,000 ud Cono de señalización reflectante 50 cm 10,35 10,35
%0.03 3,000 % Costes indirectos 10,92 0,33

Precio total redondeado por ud  ...........................… 11,25

7.19 D32CB0040 ud Lámpara para señalización de obras con soporte metálico y pilas,
i/colocación y desmontaje.

M01A0030 0,050 h. Peón 11,39 0,57
E38CB0050 1,000 ud Lámpara intermitente p/señaliz. obras 24,00 24,00
%0.03 3,000 % Costes indirectos 24,57 0,74

Precio total redondeado por ud  ...........................… 25,31

7.20 D32CC0010 ud Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.

E38CC0020 1,000 ud Chaleco reflectante 5,00 5,00
%0.03 3,000 % Costes indirectos 5,00 0,15

Precio total redondeado por ud  ...........................… 5,15

7.21 D32DA0020 ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuario, comedor , de 6,00
x 2,40 x 2,40 m. con estructura metálica de perfiles conformados en frio,
con cerramiento y techo a base de chapa greca de 23 mm de espesor,
prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica acabado con PVC, 2
ud de ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y cristales
armados, y 1 ud de puerta de perfilería soldada de apertura exterior con
cerradura.

E38DA0020 1,000 ud Mes de alquiler de caseta tipo vest., al… 210,00 210,00
%0.03 3,000 % Costes indirectos 210,00 6,30

Precio total redondeado por ud  ...........................… 216,30

7.22 D32DA0010 ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseo de obra, de 1,60 x 1,40 x
2,40 m.totalmente equipada,con aparatos sanitarios, con estructura
metálica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo a base
de paneles sandwich de 35 mm de espesor, prelacado a ambas caras,
piso de plancha metálica acabado con PVC, 2 ud de ventanas de hojas
correderas de aluminio con rejas y cristales armados, 1 ud de puerta de
aluminio de apertura exterior con cerradura, incluso instalación eléctrica
interior con dos tomas de corriente, dos pantallas con dos tubos
fluorescentes y cuadro de corte.

E38DA0010 1,000 ud mes de alquiler de caseta tipo aseo, 1,6… 160,00 160,00
%0.03 3,000 % Costes indirectos 160,00 4,80

Precio total redondeado por ud  ...........................… 164,80

7.23 D32E0010 ud Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con
contenido sanitario completo según ordenanzas.

E38E0010 1,000 ud Botiquín metál. tipo maletín c/contenido 49,91 49,91
%0.03 3,000 % Costes indirectos 49,91 1,50

Precio total redondeado por ud  ...........................… 51,41

7.24 D32F0010 h Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 1ª y un peón,
para conservación y mantenimiento de protecciones.

M01A0020 0,997 h Oficial segunda 11,68 11,64
M01A0030 0,997 h. Peón 11,39 11,36
%0.03 3,000 % Costes indirectos 23,00 0,69

Precio total redondeado por h  .............................… 23,69

Anejo de justificación de precios
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7.25 D32F0020 h Hora de peón, para conservación y limpieza de instalaciones de personal.

M01A0030 0,996 h. Peón 11,39 11,34
%0.03 3,000 % Costes indirectos 11,34 0,34

Precio total redondeado por h  .............................… 11,68

7.26 D18H0060 ud Cuadro de protección para luz de obra , compuesto por caja con puerta,
I.C.P. de 4x25A, diferencial de 4x40A,2 interruptor automático
magnetotérmico de 4x25A y pequeño material. Instalado y conexionado.

M01B0070 2,000 h Oficial electricista 11,90 23,80
M01B0080 2,000 h Ayudante electricista 11,39 22,78
E22HA0100 1,000 ud Interruptor control potencia 3P+N x 25 A 41,30 41,30
E22HC0040 1,000 ud Interruptor diferencial 4x40A sensib 30 … 66,77 66,77
E22HD0080 2,000 ud Interruptor automático magnetotérmico … 27,51 55,02
E22FC0040 1,000 ud Caja cuadro mando 8 element+ICP em… 10,84 10,84
%0.03 3,000 % Costes indirectos 220,51 6,62

Precio total redondeado por ud  ...........................… 227,13

7.27 jl13 Ud Hora de formación en materia de seguridad y salud

Sin descomposición 15,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 15,00

7.28 pl12 Ud Reconocimiento médico

Sin descomposición 13,97

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 13,97

7.29 D27AAA0030 ud Extintor portátil de polvo químico polivalente contra fuegos A B C, de 6
kg de agente extintor, eficacia 21A-113B, tipo Zenith o similar, con
soporte, válvula de disparo, manguera con difusor y manómetro,
incluídas fijaciones a la pared, colocado. Según C.T.E. DB SI.

E26AAA0030 1,000 ud Extint port polvo poliv 6 kg ABC 21A-11… 44,93 44,93
M01A0030 0,200 h. Peón 11,39 2,28
%0.03 3,000 % Costes indirectos 47,21 1,42

Precio total redondeado por ud  ...........................… 48,63
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Nº Código Ud Descripción Total

AMPLIACIÓN DE ACERAS E INSTALACIÓN DE PLUVIALES EN LA AVDA. DE CANARIAS.TRAMO DE LA CALL… Página 21



8 GESTIÓN DE RESIDUOS

8.1 D37A0010 Tn Clasificación y disposición controlada a pie de obra de residuos de
construcción o demolición de naturaleza no pétrea, en fracciones ,según
Real Decreto 105/2008, con medios manuales.

M01A0030 0,213 h. Peón 11,39 2,43
%0.03 3,000 % Costes indirectos 2,43 0,07

Precio total redondeado por Tn  ...........................… 2,50

8.2 D37C0040 Tn Clasificación y dispsición controlada a pie de obra de residuos de
construcción o demolición de naturaleza  pétrea, en fracciones,según
Real Decreto 105/2008, con medios manuales.

M01A0030 0,170 h. Peón 11,39 1,94
%0.03 3,000 % Costes indirectos 1,94 0,06

Precio total redondeado por Tn  ...........................… 2,00

8.3 p59 Tn Clasificación y disposición controlada a pie de obra de residuos de
construcción o demolición potencialmente peligrosos, en
fracciones,según Real Decreto 105/2008, con medios manuales.

M01A0030 0,213 h. Peón 11,39 2,43
%0.03 3,000 % Costes indirectos 2,43 0,07

Precio total redondeado por Tn  ...........................… 2,50
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