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1) Memoria Descriptiva. 

1.1) Agentes intervinientes. 

Propietario: Cabildo de Gran Canaria, CIF P-3500001-G. 

Promotor: Consejería de Gobierno de Presidencia, Recursos Humanos y Nuevas Tecnologías. 

Dirección General de Presidencia y Nuevas Tecnologías. 

 Arquitectura: Consejería de Política Territorio, Arquitectura y Paisaje. 

Servicio de Arquitectura. 

Arquitecto Técnico: Carlos Blanco Sosa. (Empleado Público) 

 Ingeniería: Consejería de Gobierno de Presidencia, Recursos Humanos y Nuevas Tecnologías. 

   Servicio de Régimen Interior. 

Ingeniero Industrial: Ricardo Tuya Cortés. (Profesional Liberal) 

1.2) Información previa. 

 El edificio a actualizar, que está situado en la calle de Pérez Galdós núm.53A del municipio de Las 

Palmas de Gran Canaria, formaba parte de otro mucho mayor que se derrumbó inesperadamente durante 

unas obras de ampliación y reforma, quedando en pié el presente módulo independiente motivo del 

proyecto actual y que no obstante ha venido utilizándose hasta fechas próximas, en las que se desalojó 

para su adecuación. La parte mayor del complejo derruido, en el lateral norte del edificio a tratar, es en la 

actualidad y de forma provisional un aparcamiento para vehículos de la Corporación Insular y de sus 

empleados, con número de orden en lo sucesivo 53B, para distinguirlo de la parte en pié que se signará 

como 53A. 

 Todo el complejo, parte derruida y parte en pié, constituían una edificación catalogada como edificio 

histórico-artístico, catalogación que hubo que retirar para la demolición de los restos que quedaron en pié 

después del derrumbe, dado el carácter de ruina irrecuperable en la que quedó la parte derruida. Por tanto, 

el módulo en pié, es un edificio histórico ya descatalogado oficialmente, que presenta unas características 

constructivas singulares que condicionan su rehabilitación y por tanto sus usos posibles. 

 El edificio se encuentra en perfectas condiciones estructurales y arquitectónicas, por lo que puede 

volverse a utilizar como las oficinas que fueron hasta hoy en día después del derrumbe de su parte 

principal, sin más que actualizar sus instalaciones y poco más. 

1.3) Descripción del proyecto. 

 El proyecto trata de actualizar un edificio antiguo, del primer tercio del siglo pasado, con estructura 

mixta de gruesos muros de carga macizos perimetrales y pórticos de hormigón armado con vigas jácenas 

de cuelgue en el interior, principalmente. Su fachada está intacta y no será necesario tratarla. Sus 

carpinterías exteriores son grandes ventanales de madera y cristal, con contraventanas exteriores tipo 

mallorquina, igualmente de madera, en la fachada a la calle y con tapaluces interiores en algunas que dan a 

un patio interior, todas ellas serán rehabilitadas. 

 El edificio se volverá a utilizar como oficinas propias de la Corporación Insular, con un uso público 

mínimo, a base grandes espacios diáfanos y con paneles cristaleros bajos para su nueva distribución, 

dadas las enormes alturas de los techos de sus dos plantas principales y de sus igualmente altos 

ventanales que impiden bajar mucho los falsos techos. 

 Dadas las características especiales e históricas de la edificación no ha lugar mas que su utilización 

prácticamente como está, sin mas que actualizar sus instalaciones (motivo de proyecto industrial adjunto al 
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presente) y poco mas. Hay que destacar los gruesos y macizos muros exteriores, lo que confiere a la 

edificación un gran aislamiento termo-acústico. 

 El edificio, ligeramente trapezoidal, casi cuadrado, y de una superficie en planta de 206,19 m2 

construidos, consta de cinco plantas, sótano, baja, primera, segunda y azotea transitable con casetón en la 

caja de la escalera, y con una superficie total construida de 844,37 m2. Contiene una caja de escalera y un 

gran patio de luces que recorren la totalidad de las plantas, incluidas la de azotea y sótano. El patio de luces 

se encuentra en la medianera oeste del edificio, lindando con la caja de escalera que se encuentra en la 

esquina NO del edificio, con una superficie de 20,87 m2 (4,23x4,94) y en él se pretende instalar un 

ascensor. 

 El edificio, que es entre medianeras, linda al Este con la calle Pérez Galdós 53A (su fachada), al 

Norte con aparcamiento corporativo insular, al Sur con edificio corporativo insular número de orden 51 de la 

misma calle y al Oeste con edificio corporativo insular con número de orden  40 de la calle Buenos Aires. 

 La planta sótano constará de las siguientes dependencias y superficies útiles: 

Escalera-vestíbulo-distribuidor:  43,31 m2 

Patio:     20,87 m2 

Ascensor:    02,88 m2 

Almacén 1:    36,75 m2 

Almacén 2:    36,89 m2 

Almacén 3:    43,54 m2 

Archivo:     13,29 m2 

 La planta baja constará de las siguientes dependencias y superficies útiles: 

  Escalera-vestíbulo-pasillo:  74,57 m2 

  Patio:     20,87 m2 

  Ascensor:    02,88 m2 

  Sala de estar:    49,01 m2 

  Sala de reuniones:   36,81 m2 

  Aseo 1:     02,28 m2 

  Aseo 2:     02,28 m2 

  Distribuidor:    02,90 m2 

  Aseo discapacitados:   04,15 m2 

  Cuarto limpieza:   01,66 m2 

 La planta primera constará de las siguientes dependencias y superficies útiles: 

  Escalera-vestíbulo:   23,35 m2 

  Distribuidor:    08,96 m2 

  Patio:     20,87 m2 

  Ascensor:    02,88 m2 

  Baño 1:     05,24 m2 
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  Baño 2:     05,18 m2 

  Sala 1:     74,51 m2 

  Sala 2:     57,73 m2 

 La planta segunda constará de las siguientes dependencias y superficies útiles: 

  Escalera-vestíbulo:   23,35 m2 

  Distribuidor:    08,96 m2 

  Patio:     20,87 m2 

  Ascensor:    02,88 m2 

  Baño 1:     05,24 m2 

  Baño 2:     05,18 m2 

  Sala 1:     36,87 m2 

  Sala 2:     95,34 m2 

 La planta azotea constará de las siguientes dependencias y superficies útiles: 

  Escalera-vestíbulo:   12,92 m2 

  Patio:     20,87 m2 

  Ascensor:    02,88 m2 

 La planta sobrecubierta constará de las siguientes dependencias y superficies útiles: 

  Techo caja escalera:   14,96 m2 

 

2) Memoria constructiva. 

 La arquitectura de la planta sótano conservará su distribución actual, añadiéndose dos tabiques 

nuevos. El pavimento se conservará y reparará. No tiene falso techo. Las carpinterías exteriores e interiores 

serán nuevas. El ascensor desembarcará en el vestíbulo de la escalera. La planta tiene una altura de piso a 

techo de 2,50 m y vigas de cuelgue a 2,10 m. El uso de la planta será el de almacenes  “no clasificado” y el 

de archivo administrativo. Los tabiques serán de fábrica de bloque hueco sencillo de hormigón vibrado de 9 

cms de espesor, enfoscados por ambas caras con mortero 1:3 de cemento y arena. Las carpinterías 

exteriores serán ventanas oscilobatientes de aluminio lacado y vidrio laminado. Las carpinterías interiores 

serán puertas metálicas abatibles cortafuegos EI2 60 C5 y rejillas intumescentes para la entrada de aire. 

 La arquitectura de la planta baja cambiará totalmente, demoliendo su actual distribución, para 

quedar diáfana, con mamparas de cristal para ambas  salas de estar y de reuniones, y con un nuevo núcleo 

de servicios con dos aseos válidos, uno para discapacitados y un cuarto para la limpieza. El pavimento se 

conservará y reparará. No tiene falso techo. Las carpinterías exteriores se rehabilitarán y las interiores serán 

nuevas. El ascensor desembarcará en el vestíbulo de la escalera. La planta tiene una altura de piso a techo 

de 2,40 m y vigas de cuelgue a 2,00 m. El uso de la planta será el de acceso al edificio, sala de estar y sala 

de reuniones. Los tabiques serán de fábrica de bloque hueco sencillo de hormigón vibrado de 9 cms de 

espesor, enfoscados por ambas caras con mortero 1:3 de cemento y arena. Las mamparas serán de 

aluminio lacado y vidrios laminados unidos a hueso. Las puertas de las mamparas serán de vidrio Securit. 

En los nuevos aseos y limpieza, los aparatos sanitarios serán de porcelana vitrificada, especiales los de 

discapacitados, las griferías de metal niquelado pulido espejo, los desagües de PVC y la fontanería de PB 
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(polibutileno). Las carpinterías interiores de puertas del núcleo de servicios serán de madera huecas para 

lacar. 

 La arquitectura de la planta primera conservará su distribución casi en su totalidad, con apenas la 

eliminación de un tabique, siendo la nueva distribución con paneles bajos (1,80 m) de cristales y aluminio. El 

pavimento se conservará y reparará. Los baños se conservarán. El falso-techo se sustituirá por uno nuevo 

para retirar totalmente las instalaciones viejas y poner la nuevas. Las carpinterías exteriores se rehabilitarán 

y las interiores se conservarán. El ascensor desembarcará en el vestíbulo de la escalera. La planta tiene 

una altura de piso a techo de 5,10 m y vigas de cuelgue a 4,65 m.  El uso de la planta será el de oficinas no 

públicas. Las mamparas-biombos bajos (180 cms) serán de aluminio lacado y vidrios laminados unidos a 

hueso. El falso techo será de placas desmontables acústicas de fibra mineral y perlita, para una atenuación 

de 39dB. 

 La arquitectura de la planta segunda conservará su distribución casi en su totalidad, con apenas la 

eliminación de dos tabiques, siendo la nueva distribución con paneles bajos (1,80 m) de cristal y aluminio. El 

pavimento se conservará y reparará. Los baños se conservarán. El falso-techo se sustituirá por uno nuevo 

para retirar totalmente las instalaciones viejas y poner la nuevas. Las carpinterías exteriores se rehabilitarán 

y las interiores se conservarán. El ascensor desembarcará en el vestíbulo de la escalera. La planta tiene 

una altura de piso a techo de 4,70 m y vigas de cuelgue a 4,30 m. El uso de la planta será el de oficinas no 

públicas. Las mamparas-biombos bajos (180 cms) serán de aluminio lacado y vidrios laminados unidos a 

hueso. El falso techo será de placas desmontables acústicas de fibra mineral y perlita, para una atenuación 

de 39dB. 

 La arquitectura de las plantas de azotea-cubierta y de sobrecubierta conservará su distribución 

actual. El pavimento se conservará y protegerá con una pintura impermeabilizante armada con fibra de 

vidrio. La puerta de madera, de acceso a la azotea, se sustituirá por una de aluminio lacado con vidrios 

aislantes termo-acústicos. El uso de ambas plantas es transitable moderadamente, para el mantenimiento 

de la nueva maquinaria de climatización y ventilación, así como de los depósitos de agua potable existentes 

en la sobrecubierta que se conservarán. 

 Las instalaciones actuales de fontanería (PVC presión) y saneamiento (PVC) en general se 

conservarán, sólo se harán nuevas las de los aseos (3) y cuarto de limpieza de la planta baja, ya 

mencionadas, sobrepuestas las que discurren por el patio y empotradas las interiores de los cuartos 

húmedos. 

 Las instalaciones de cableado estructurado de voz y datos, así como las de televisión-radio, serán 

sobrepuestas y totalmente nuevas, de cableado estructurado de cobre multipar UTP de categoría 6, bajo 

tubo rígido ignífugo visto sobrepuesto en las verticales y en las horizontales sin falsos techos. En el interior 

de los falsos techos, éstos discurrirán por bandejas de PVC y se conectarán con los tubos rígidos 

anteriores, mediante tubos flexibles corrugados reforzados. El cableado de TV/FM será el coaxial de cobre 

de 75 ohmios, bajo las mismas canalizaciones anteriores. Las cajas de múltiples mecanismos (eléctricos, 

voz y datos) serán de PVC y se colocarán igualmente sobrepuestas. 

 Las instalaciones eléctricas, de climatización-ventilación y los sistemas de emergencia y 

contraincendios, serán totalmente nuevas y objeto de un proyecto industrial adjunto al presente, siendo 

igualmente que las anteriores vistas y sobrepuestas (excepto en los falsos techos), bajo canalizaciones 

similares a las descritas. 

 Se dotará al edificio de un ascensor capaz para discapacitados, que recorrerá las cuatro plantas, 

sótano, baja, primera y segunda, para lo cuál se construirá el hueco correspondiente en la esquina Norte-

Este del patio. El hueco constará de dos paredes nuevas en esquina a base de fábrica de bloque hueco de 

hormigón vibrado de 20 cms. de espesor, enfoscadas con mortero 1:3 de cemento y arena, y armadas con 

un pilarete en la esquina y correas horizontales ancladas con tacos químicos a las otras dos de la propia 
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edificación. El foso se excavará en el sótano y se conformará con muretes de hormigón armado sobre losa 

de cimentación del mismo material. La cubierta del hueco será una losa de hormigón armado a nivel del 

forjado de la azotea. 

 Se pintarán todos los paramentos (nuevos y antiguos) y las carpinterías interiores nuevas. Los 

paramentos verticales y horizontales se pintarán con pintura plástica y las carpinterías de madera con 

esmalte-laca acrílico. El pavimento de la cubierta se pintará con un impermeabilizante acrílico armado con 

una malla de fibra de vidrio. 

 

3) Seguridad y Salud Laboral. 

 A los efectos del Real Decreto 1627/1997 que establece las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud durante la ejecución de las obras de construcción, se redactará en la fase de elaboración del “Proyecto de 

Actualización” un Estudio Básico de Seguridad y Salud Laboral. En aplicación dicho Estudio, el Contratista 

elaborará un Plan de Seguridad y Salud Laboral en el trabajo, que analice, estudie, desarrolle y complemente 

las previsiones contenidas en el mencionado Estudio, que con la correspondiente Acta de Aprobación del 

Coordinador en materia de seguridad y salud laboral durante la ejecución de las obras, se elevará para su 

aprobación por el Cabildo de Gran Canaria. 

 De conformidad con el artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el Contratista deberá 

garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada de todas las medidas que hayan de 

adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra; dicha información tiene que ser comprensible 

para los trabajadores afectados. 

 

4) Precio, Plazos y Adjudicación. 

4.1) Precio. 

 El presupuesto de ejecución por contrata será de 349.983,86 €. 

 El IGIC aplicable será del 7% y ascenderá a la cifra de 24.498,87 €. 

4.2) Plazos. 

El plazo máximo de ejecución será de 25 semanas, a partir del Acta de Comprobación del 

Replanteo. Se penalizará con 100 € por día de retraso. 

 El plazo mínimo de garantía será de 12 meses, a partir del Acta de Recepción. 

4.3) Adjudicación. 

Dado que el presupuesto sobrepasa los 200.000 €, el procedimiento para su adjudicación será 

ABIERTO. 

Dado que el presupuesto no sobrepasa los 500.000 €, no es exigible la clasificación de los 

contratistas licitadores. (SIN CLASIFICACIÓN) 

No se estima la presentación de variantes al presente proyecto. (SIN VARIANTES) 

Se estiman varios criterios para su adjudicación. (CRITERIOS OBJETIVOS Y SUBJETIVOS) 

 

Criterios Subjetivos (30 puntos) 

- Mejoras en la calidad de los materiales que no afecten al diseño arquitectónico y cuyo 

valor forme parte de la oferta económica. (20 puntos). 

- Plazo de ejecución más bajo (10 puntos). 

  



Proyecto Acondicionamiento Edificio Oficinas               MEMORIA 
C/. Pérez Galdós, 53A (35002) Las Palmas de Gran Canaria 

 7 

Criterios Objetivos (70 puntos) 

- Oferta económica más baja (50 puntos). 

- Plazo de garantía más alto (10 puntos). 

- Mayor penalización por retraso (10 puntos). 

 

En la tabla adjunta se indican, detalladamente, los conceptos objeto de valoración: 

 

CRITERIOS SUBJETIVOS (30 puntos) 

CRITERIOS PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 

CONCEPTOS A VALORAR PUNTUACIÓN 

Mejoras en la calidad 20 Valor económico (descompuesto) de las 

mejoras aceptables. 

La oferta con mayor valor económico llevará la 

máxima puntuación y las demás 

proporcionalmente menos. 

20 

Plazo de ejecución 

más bajo 

10 Plazo de ejecución más bajo, justificado con la 

planificación detallada (Pert y Gantt) y 

secuencial de la ejecución de las obras de 

acuerdo con los rendimientos estimados para 

cada una de las unidades, los recursos 

asignados a las mismas, etc. 

La oferta con el plazo de ejecución más bajo se 

llevará la mayor puntuación y las demás 

proporcionalmente menos. 

10 

CRITERIOS OBJETIVOS (70 puntos) 

CRITERIOS PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 

CONCEPTOS A VALORAR PUNTUACIÓN 

Oferta económica más 

baja 

50 Oferta Económica más baja. Se considerarán 

anormales o desproporcionadas aquéllas que 

se encuentren por debajo del 20% de la media 

de las ofertas. La oferta más baja se llevará la 

mayor puntuación y las demás 

proporcionalmente menos. 

50 

Plazo de garantía más 

alto 

10 La oferta con el plazo de garantía más alto se 

llevará la máxima puntuación y las demás 

proporcionalmente menos. 

10 

Mayor penalización 

por retraso 

10 La oferta con la mayor penalización por retraso 

llevará la máxima puntuación y las demás 

proporcionalmente menos. 

10 

Total puntuación 100 Total puntuación 100 

 

 

 

Las fórmulas aplicables para el reparto de los puntos entre las distintas ofertas y criterios son las siguientes: 
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• Para los casos de Mejoras en la Calidad, Mayor Plazo de Garantía y Mayor Penalización por 

Retraso, la fórmula a aplicar es: 

P = C * Pmax / Cmax 

 

P = Puntos oferta a valorar 

Pmax = Puntuación máxima licitada 

C = Cantidad a puntuar 

Cmax = Cantidad con puntuación máxima 

• Para los casos de Oferta Económica más baja y Plazo de ejecución más bajo, la fórmula a aplicar 

es: 

 

P = (CL – C) Pmax / (CL – Cmax) 

    

P = Puntos oferta a valorar 

   Pmax = Puntuación máxima licitada 

   C = Cantidad a puntuar 

Cmax = Cantidad con puntuación máxima 

   CL = Cantidad licitada 

 

5) Anexos. 

5.1) Programación de la ejecución de las obras. 

5.2) Plan de control de calidad. 

 

Las Palmas de Gran Canaria, Febrero de 2014 

El Arquitecto Técnico 

 

Fdo.: Carlos Blanco Sosa 
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P R O G R A M A C I Ó N 
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PROGRAMACION DE GASTO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1.01 2.033,77  

1.02 1.186,93  

1.03 79,50  

1.04 335,21  

1.05 253,53  

1.06 10,33  

1.07 20,21  

1.08 18,86  

1.09 28,29

1.10 9,43

1.11 817,00

1.12 31,76

1.13 142,94

1.14 571,77

1.16 857,67

1.17 1.278,52

1.18 334,75

1.19 133,18

1.20 114,49

1.21 239,72

1.22 746,75

1.23 154,50

1.24 1.108,98

1.25 388,19

1.26 376,68

2.01 39,13

2.02 202,82

2.03 720,60

2.04 530,02

2.05 767,75

2.06 384,37

2.07 1.422,62

2.08 1.451,47

2.09 1.926,66 1.926,66

2.10 112,84

2.11 1.105,56 1.105,56

2.12 363,86

2.13 1.133,00

2.14 1.695,60

2.16 3.429,98 3.429,98

2.18 92,75

2.19 986,05

3.01 491,31

3.05 666,45

3.07 212,47

3.08 607,19

3.09 473,88 473,88 473,88 473,89

3.14 6.190,33 6.190,33

3.15 5.778,30

Unidad
S E M A N A S

 1 Las Palmas de Gran Canaria, Junio de 2013
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PROGRAMACION DE GASTO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Unidad

S E M A N A S

3.16 2.472,00

3.17 240,28

3.18 1.481,10

3.19 1.248,80

3.20 1.560,45

4.01 1.670,00

4.02 1.945,11 1.945,11 1.945,11 1.945,12

4.03 198,49

4.04 155,28

4.05 60,24

4.06 107,70

4.07 88,15

4.08 126,97

5.01 280,44

5.02 305,16

5.03 133,93

5.04 719,44

5.05 736,89

5.06 239,61

5.07 19,40

5.10 73,92

5.14 54,24

5.17 167,40

5.19 102,28

C06 1.580,20 1.580,20 1.580,20 1.580,23  279,61 279,62

C07 8.976,08 8.976,08 8.976,08 8.976,08 8.976,08 8.976,08 8.976,12

8.01 587,82

8.02 1.653,12 1.653,12 1.653,12 1.653,12

8.03 918,00

8.04 2.847,61

8.05 1.269,32

8.06 1.057,75

8.07 310,40

8.08 637,52

8.09 2.351,55

C09 11.901,24 11.901,24 11.901,24 11.901,24 11.901,24 11.901,26

C10 9.139,69 9.139,69 9.139,69 9.139,71

C11 3.120,00 400,01

C12 480,80 468,00 458,00 448,00 438,00 428,00 418,00 408,00 398,00 388,00 378,00 368,00 358,00 348,00 338,00 328,00 318,00 308,00 298,00 288,00 278,00 268,00 258,00 248,00 238,00

C13 269,48 245,00 235,00 225,00 215,00 205,00 195,00 185,00 175,00 165,00 155,00 145,00 135,00 125,00 115,00 105,00 95,00 85,00 75,00 65,00 55,00 45,00 35,00 25,00 15,00

PEM 2.522,05 2.546,13 2.869,71 3.156,87 3.660,48 9.384,62 2.539,66 5.214,83 3.321,46 8.287,27 2.186,12 2.880,28 4.101,10 8.087,95 9.902,97 10.989,28 32.010,21 38.107,40 21.413,93 33.800,01 24.919,91 23.953,45 5.385,53 8.408,44 16.638,75

GG y BI 554,85 560,15 631,34 694,51 805,31 2.064,62 558,73 1.147,26 730,72 1.823,20 480,95 633,66 902,24 1.779,35 2.178,65 2.417,64 7.042,25 8.383,63 4.711,06 7.436,00 5.482,38 5.269,76 1.184,82 1.849,86 3.660,53

Tasas 40,48 39,48 38,48 37,48 36,48 35,48 34,48 33,48 32,48 31,48 30,48 29,48 28,48 27,48 26,48 25,48 24,48 23,48 22,48 21,48 20,48 19,48 18,48 17,48 16,48

PEC 3.117,38 3.145,76 3.539,53 3.888,86 4.502,27 11.484,72 3.132,87 6.395,57 4.084,66 10.141,95 2.697,55 3.543,42 5.031,82 9.894,78 12.108,10 13.432,40 39.076,94 46.514,51 26.147,47 41.257,49 30.422,77 29.242,69 6.588,83 10.275,78 20.315,76

 2 Las Palmas de Gran Canaria, Junio de 2013
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Proyecto  Acondicionamiento Edificio Oficinas       PLAN CONTROL CALIDAD 
C/. Pérez Galdós, 53A (35002) Las Palmas de Gran Canaria 

 

 

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

 

 

 

1) CONTROL DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA 

 

• Control visual y/ó fotográfico de la ejecución 

 

 

2) CONTROL DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LAS UNIDADES DE OBRA 

 

2.1) CONTROLES A REALIZAR EN OBRA   (Control de recepción de materiales) 

 

• Control visual y/ó fotográfico de la grafía de los aceros corrugados y/ó laminados 

• Control visual y/ó fotográfico del etiquetado y del marcado CE 

• Control visual del aspecto-calidad del material (arena, picón, etc.) 

• Control visual del diseño y de las especificaciones de acuerdo con el proyecto 

• Control visual del funcionamiento de los sistemas, aparatos y maquinarias 

 

2.2) CONTROLES A REALIZAR POR LABORATORIO HOMOLOGADO 

 

• Ensayo de resistencia a compresión de bloques de hormigón vibrado aligerado 

• Ensayo de tracción de barras de acero corrugado 

• Ensayo de doblado-desdoblado a 90º de barras de acero corrugado 

• Ensayos del hormigón fresco 

 

2.3) CONTROLES A REALIZAR DE CERTIFICADOS DE CALIDAD 

 

• Recopilación de certificados de calidad de materiales no etiquetados 

• Recopilación de certificados de calidad de materiales etiquetados y sin marcado CE 

• Recopilación de certificados de calidad de materiales etiquetados y con marcado CE 

 

2.4) CONTROL DE RECEPCION DE MANUALES DE USO Y MANTENIMIENTO 

 

• Recopilación de manuales de funcionamiento de aparatos y maquinarias 

• Recopilación de manuales de mantenimiento de aparatos y maquinarias 

• Listado de proveedores y servicios técnicos (Nombre, dirección, teléfono) 

 

Las Palmas de Gran Canaria, Abril de 2013 

El Arquitecto Técnico 

 

 

 

 

Fdo.: Carlos Blanco Sosa 
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C/. Pérez Galdós, 53A (35002) Las Palmas de Gran Canaria
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

Nº Med Ud Denominación Hacer Hecho Hacer Hecho Hacer Hecho Hacer Hecho Hacer Hecho

1.01 248,380 M2 Demolición tabique bloque horm. hasta 12cm X

1.02 254,160 M2 Demolición falso techo placas. X

1.03 10,000 M2 Picado enfoscado mortero cem. en vertical. X

1.04 61,620 M2 Demolición alicatado de azulejos. X

1.05 27,000 Ud Arranque carpintería de cualquier tipo. X

1.06 1,100 M2 Arranque reja en muros. X

1.07 1,000 Ud Levantado bañera o plato ducha y grifería. X

1.08 2,000 Ud Levantado fregadero y grifería. X

1.09 3,000 Ud Levantado de inodoro. X

1.10 1,000 Ud Levantado de lavabo y grifería. X

1.11 1,000 Ud Retirar instalaciones vistas y cableados X

1.12 1,000 Ud Demolición 1 peldaño escalera de 3 m X

1.13 1,000 Ud Demolición 6 peldaños escalera de 1 m X

1.14 1,000 Ud Demolición y vaciado patio-sótano X

1.16 3,000 Ud Demolición varias pequeñas X

1.17 1,000 Ud Retirada trastos y mobiliario X

1.18 1,000 Ud Retirada máquinas climatización X

Retirada máquinas climatización X X

1.19 1,000 Ud Desmontaje-Demolición armario de obra y madera X

1.20 7,210 M2 Demolición pavimento recrecido X

1.21 1,000 Ud Retirada de accesorios y espejos de baños X

1.22 1,000 Ud Retirada conductos climatización y rejillas X

1.23 1,000 Ud Cerrar hueco 40x40 pared X

1.24 499,540 M2 Desempanelado paredes y techos Calibel X

MATERIALES

CONTROLES   A   REALIZAR

LISTADO DE UNIDADES DE OBRA Y SUS MATERIALES

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

OBRA LABORATORIO CERTIFICADOS MANUALES

EJECUCION DE 

LAS UNIDADES DE 

OBRA
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Proyecto Acondicionamiento Edificio Oficinas

C/. Pérez Galdós, 53A (35002) Las Palmas de Gran Canaria
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

Nº Med Ud Denominación Hacer Hecho Hacer Hecho Hacer Hecho Hacer Hecho Hacer Hecho

MATERIALES

CONTROLES   A   REALIZAR

LISTADO DE UNIDADES DE OBRA Y SUS MATERIALES

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

OBRA LABORATORIO CERTIFICADOS MANUALES

EJECUCION DE 

LAS UNIDADES DE 

OBRA

1.25 58,200 M2 Desenmoquetado de pisos X

1.26 6,480 M3 Excav. manual en zanjas terreno duro. X

2.01 3,600 M2 Hormigón masa limpieza fck 15 N/mm², e=10 cm X

Hormigón en masa de fck= 15 N/mm² X X

Agua X

2.02 0,900 M3 Horm.armado losas cimentac. HA-30/B/20/IIb, B500S. X

Horm prep HA-30/B/20/IIb, transp 30 km planta X X X

Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. X X X

Vibrador eléctrico X

Agua X

Separ hormigón r 40-50 mm uso universal Fosroc X

2.03 2,230 M3 Horm.armado muros HA-30/B/20/IIb, B500S, encof. 1 cara. X

Horm prep HA-30/B/20/IIb, transp 30 km planta X X X

Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. X X X

Encofrado y desencof. en muros a una cara y 3.5 m. alt. X

Vibrador eléctrico X

Agua X

Separ plást arm vert r 40 mm D acero 12-20 Fosrueda X

2.04 0,680 M3 Horm. arm pilares, HA-30/B/20/IIb, 100kg/m³ B500S. X

Horm prep HA-30/B/20/IIb, transp 30 km planta X X X

Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. X X X

Encofrado y desencof. en pilares con paneles metálicos. X

Vibrador eléctrico X

Agua X
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C/. Pérez Galdós, 53A (35002) Las Palmas de Gran Canaria
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

Nº Med Ud Denominación Hacer Hecho Hacer Hecho Hacer Hecho Hacer Hecho Hacer Hecho

MATERIALES

CONTROLES   A   REALIZAR

LISTADO DE UNIDADES DE OBRA Y SUS MATERIALES

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

OBRA LABORATORIO CERTIFICADOS MANUALES

EJECUCION DE 

LAS UNIDADES DE 

OBRA

Andamio para interiores verticales. X

Separ plást arm vert r 40 mm D acero 12-20 Fosrueda X

2.05 0,860 M3 Horm. arm viga plana HA-30/B/20/IIb 100kg/m³ B500S. X

Horm prep HA-30/B/20/IIb, transp 30 km planta X X X

Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. X X X

Encofrado y desencofrado vigas planas. X

Vibrador eléctrico X

Agua X

Separ. plást. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm, Fosclip X

2.06 0,900 M3 Horm. arm losas HA-30/B/20/IIb 100kg/m³ B500S. X

Horm prep HA-30/B/20/IIb, transp 30 km planta X X X

Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. X X X

Encofrado y desencof. de madera en losas. X

Vibrador eléctrico X

Agua X

Separ. plást. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm, Fosclip X

2.07 48,720 M2 Fábrica bl.hueco sencillo 20x25x50 cm X

Bloque de hormigón de áridos de picón 20x25x50 cm, CE cat. I X X X

Mortero industrial M 2,5 X X

Fleje metálico perforado. X

Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado. X X X

Andamio para interiores verticales. X

2.08 70,700 M2 Fábrica bl.hueco sencillo 9x25x50 cm X

Bloque de hormigón de áridos de picón 9x25x50 cm, CE cat. I X X X
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

Nº Med Ud Denominación Hacer Hecho Hacer Hecho Hacer Hecho Hacer Hecho Hacer Hecho

MATERIALES

CONTROLES   A   REALIZAR

LISTADO DE UNIDADES DE OBRA Y SUS MATERIALES

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

OBRA LABORATORIO CERTIFICADOS MANUALES

EJECUCION DE 

LAS UNIDADES DE 

OBRA

Mortero industrial M 2,5 X X

Fleje metálico perforado. X

Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado. X X X

Andamio para interiores verticales. X

2.09 203,020 M2 Enfosc maestread vert inter.mort 1:3 X

Mortero 1:3 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N X X

Malla fibra vidrio impregnada PVC, 10x10 mm, MALLA MORTERO X

Andamio para interiores verticales. X

Agua X

2.10 5,420 M2 Enfosc maestread horiz exter.acabd mort 1:5 X

Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N X X

Mortero bastardo 1:2:10, cemento, cal y arena fina X X

Agua X

2.11 107,440 M2 Enfosc maestread horiz exter.mort 1:3 X

Mortero 1:3 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N X X

Agua X

Malla fibra vidrio impregnada PVC, 10x10 mm, MALLA MORTERO X

2.12 14,000 Ud Recibido cerco interior <2,0 m² X

Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N X X

Clavos 2" X

2.13 1,000 Ud Parcheo pisos y paredes/tabiques X

Parcheo pisos y paredes/tabiques X

2.14 55,630 M2 Trasdosado directo W624 Woolplac, 12,5+30 mm (PYL + aislante) X

Trasdosado directo (pasta de agarre STD) W624 Woolplac 12,5+30 m X X X

Página 4 de 12 Las Palmas de Gran Canaria, Abril de 2013



Proyecto Acondicionamiento Edificio Oficinas

C/. Pérez Galdós, 53A (35002) Las Palmas de Gran Canaria
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

Nº Med Ud Denominación Hacer Hecho Hacer Hecho Hacer Hecho Hacer Hecho Hacer Hecho

MATERIALES
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LISTADO DE UNIDADES DE OBRA Y SUS MATERIALES

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

OBRA LABORATORIO CERTIFICADOS MANUALES

EJECUCION DE 

LAS UNIDADES DE 

OBRA

2.16 298,000 M2 Falso techo fibras fonofiber serie Engo de butech X

Falso techo fibras fonofiber serie Engo de butech X X X

2.18 15,180 M2 Atezado picón 5 cm para colocación pavimentos. X

Picón fino avitolado/cribado (p/atezados...) X

2,19 25,180 M2 Pavim gres porcelánico sin esmaltar 45x45 cm Italgres X

Baldosa gres porcelánico 45x45 cm, Vulcano gris, Italgres X X X

Adhesivo cementoso C 2TE, revest. int./ pav. int/ext weber.col l X X X

Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2 W, color p/juntas X X X

Agua X

3.01 1,000 Ud Puerta 1H abat alum lacado bl/color 1,00x2,20 m, Alumafel, coloc X

Puerta 1H abat alum lacado bl/color 1,00x2,20 m, Alumafel, coloc X X X

3,05 3,000 Ud Puert baño prefabr trillaje+chapa pino 62,5. X

Pta int hoja 0,625 m contrach pino X X X

Precerco de 12,5x3,5 cm en pino insigne X X

Cerco de 3,5x12,5 cm en Riga. X X

Tapajuntas de 7x1,5 cm en Riga X X

Tope de goma. X

Rejilla ventil. 20x10 cm p/puertas baño X

Bisagra calid media Al 80 mm MN mod 513 X X

Cerrad p baño cal med Wilka 1729/45 juego baño Hoppe 138L300 OLS X X

3,07 1,000 Ud Puert inter prefabr trillaje+chapa pino 82,5. X

Pta int hoja 0,825 m contrach pino compl coloc X X

Precerco de 11x3,5 cm en pino insigne X X

Cerco de 3,5x11 cm en Riga X X
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Nº Med Ud Denominación Hacer Hecho Hacer Hecho Hacer Hecho Hacer Hecho Hacer Hecho
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

OBRA LABORATORIO CERTIFICADOS MANUALES

EJECUCION DE 

LAS UNIDADES DE 

OBRA

Tapajuntas de 7x1,5 cm en Riga X X

Tope de goma. X

Bisagra calid media Al 80 mm MN mod 513 X X

Cerrad p int cal med Wilka 1723/45 juego paso Hoppe 138L300BB F2 X X

3,08 32,750 Ml Pasamanos escalera ac. inox. X

Pasamanos escalera ac. inox. X X

3,09 115,020 M2 Rehabilitación ventanas madera-cristal X

3,14 72,410 M2 Mampara-Biombo Rauman Lineal cristal transparente X

Mampara-Biombo Rauman Lineal cristal transparente X X X

3,15 33,000 M2 Mampara-Biombo Rauman Lineal cristal translúcido X

Mampara-Biombo Rauman Lineal cristal translúcido X X X

3,16 2,000 Ud Puerta Securit Mampara-Biombo Rauman Lineal cris translúc X

Puerta Securit Mampara-Biombo Rauman Lineal cris translúc X X X

3,17 1,000 Ud Pta. met. cortaf 1 H, EI2 60 C5, med. nominal 0,90x2,07 m, Roper X

Pta. met. cortaf 1 H, EI2 60 C5, med. nominal 0,90x2,07 m, Roper X X X

3,18 3,000 Ud Pta. met. cortaf 2 H, EI2 60 C5, med. nominal 1,40x2,07 m, Roper X

Pta. met. cortaf 2 H, EI2 60 C5, med. nominal 1,40x2,07 m, Roper X X X

3,19 4,000 Ud Rejilla intumescente D-300 X

Rejilla intumescente D-300 X X X

Espuma intumescente X X X

3,20 5,000 Ud Vent 1H oscilob alum lacado bl/color 1,00x1,00 m, Alumafel X

   Vent 1H oscilob alum lacado bl/color 1,00x1,00 m, Alumafel  X X X

4.01 200,000 M2 Pintura imperm p/cubiertas no transitables, Chova-tec X

Pintura imperm p/cubiertas no transitables, Chova-tec X X X
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LISTADO DE UNIDADES DE OBRA Y SUS MATERIALES
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OBRA LABORATORIO CERTIFICADOS MANUALES

EJECUCION DE 

LAS UNIDADES DE 

OBRA

Armadura de tejido de vidrio, Malla-100 X X X

4.02 1.562,340 M2 Pintura plástica satinada, int/ext, Palcril de PALCANARIAS X

Pintura acrílica int/ext satinada Palcril, bl, de PALCANARIAS X X X

4.03 14,280 M2 Esmalte acrílico al agua satinado o brillante, Pal-lac de PALCAN X

Esmalte acríl al agua int/ext Pal-Lac brill o satin de PALCANARI X X X

4.04 3,000 Ud Portarrollo higienico industrial, a. inox. brillo diám. 195 mm, X

Portarrollo higienico industrial, a. inox. brillo diám. 195 mm, X X X

4.05 3,000 Ud Dosif. jabón 400 ml, plástico ABS fumé transp., pulsador, 135x11 X

Dosif. jabón 400 ml, plástico ABS fumé transp., pulsador, 135x11 X X X

4.06 3,000 Ud Dispens. toallitas en mecha, plás. ABS bl. 230x140x340 mm, CAPIM X

Dispens. toallitas en mecha, plás. ABS bl. 230x140x340 mm, CAPIM X X X

4.07 1,000 Ud Asidero fijo 3 apoyos a. inox. pul. 700x160x180 mm., CAPIMORA. X

Asidero fijo 3 apoyos a. inox. pul. 700x160x180 mm., CAPIMORA. X X X

4.08 1,000 Ud Asidero abatible con portarrollos a. inox. pul. 800x160 mm., CAP X

Asidero abatible con portarrollos a. inox. pul. 800x160 mm., CAP X X X

5.01 2,000 Ud Lavab pedest porcel blanc Roca Victoria grifer Monodin Roca X

Lavabo y pedest. de porcelana Roca Victoria 65 cm bl X X

Válvula lavabo/bidé PP D 1 1/4 (32 mm) i/tapón y cadenilla, Adeq X

Llave escuadra 1/2 x 1/2" i/escudo X

Flexible de acero inox. 30 cm X X

Monomando lavabo Monodin Roca X X

5.02 2,000 Ud Inodoro porcel blanco Roca Victoria. X

Inodoro Roca Victoria bl i/tanque,tapa,mecan,asiento X X

Llave escuadra 1/2 x 1/2" i/escudo X
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Flexible de acero inox. 30 cm X X

Sellador monocomp poliést modificado, Nitoseal MS50 X X

5.03 1,000 Ud Vertedero porcel Roca Garda X

Vertedero Garda i/reja y almohadilla X X

Llave pileta larga, Itap X

Sellador monocomp poliést modificado, Nitoseal MS50 X X

5.04 1,000 Ud Lavab mural porcel bl y grifer monom p/discapacit, Ideal Standar X

Lavabo gres p/discapacit bl 67x60 cm i/sop reclin manual y desag X X X

Válvula lavabo/bidé PP D 1 1/2 (40 mm) i/tapón y cadenilla, Adeq X

Llave escuadra 1/2 x 1/2" i/escudo X

Flexible de acero inox. 30 cm X X

Grifería monom lavabo cr p/discapacit, Atlantis Ideal Standard X X X

5.05 1,000 Ud Inod p/discapacit porcel blanco c/cisterna Ideal Standard X

Inodoro p/discapacit bl i/depósito bajo y asiento Atlantis Ideal X X X

Flexible de acero inox. 30 cm X X

Llave escuadra 1/2 x 3/8" i/escudo X

5.06 7,000 Ud Punto agua fría 1/2" (15) PB Terrain. X

Colector PB tres derivaciones 22x15x15x15x22 mm Terrain X

Codo PB a 90º D 15 mm Terrain X

Codo latón niquel. transic. PB rosca hembra 15x1/2" Terrain X

Distanciador para codos de latón Terrain X

Casquillo de plástico D 15 mm Terrain X

Abrazadera para tubo de PB de 15 mm Terrain X

Tuberia polibutileno Terrain D 15 mm X
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Apertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón X

Tubo de silicona de 50 g. X

Mortero 1:3 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N X X

5.07 2,500 Ml Canaliz polib. Terrain 3/4"(22) fría. X

Tuberia polibutileno Terrain D 22 mm X

Manguito latón transic. PB rosca macho 22x3/4" Terrain X

Codo PB a 90º D 22 mm Terrain X

T a 90º de PB de bocas iguales D 22 mm Terrain X

Tubo de silicona de 50 g. X

Casquillo de plástico D 22 mm Terrain X

Abraz. p/ tubo de PB de 22 mm con taco Terrain X

Manguito de unión PB D 22 mm, Terrain X

5.10 4,000 Ud Llave regulación oculta 22 polibut. Terrain. X

LLave regul oculta 22 mm p/tub PB Terrain X

5.14 3,000 Ml Desagüe aparato sanit PVC-U 32mm Terrain p.p.sifón. X

Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 32 mm, Terrain X

Codo 92° PVC-U, D 32 mm, Terrain X

Codo 135° PVC-U, D 32 mm, Terrain X

Sifón PVC sencillo curvo S/V D 32 mm, Terrain X

Mortero 1:6 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N X X

Abrazadera tubo D 32 mm X

Líquido limpiador PVC, Terrain X

Líquido soldador PVC, Terrain X

5.17 4,000 Ud Manguetón PVC 110 Terrain. X
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

Nº Med Ud Denominación Hacer Hecho Hacer Hecho Hacer Hecho Hacer Hecho Hacer Hecho

MATERIALES

CONTROLES   A   REALIZAR

LISTADO DE UNIDADES DE OBRA Y SUS MATERIALES

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

OBRA LABORATORIO CERTIFICADOS MANUALES

EJECUCION DE 

LAS UNIDADES DE 

OBRA

Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 110 mm, Terrain X

Mortero 1:6 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N X X

Conect. inod. PVC-U Terrain 92º y goma D 110 mm, Terrain X  

Líquido limpiador PVC, Terrain X

Líquido soldador PVC, Terrain X

5.19 2,500 Ml Bajante visto o colector suspendido PVC-U 125 insonorizado, Terr X

Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 125 mm, Terrain X

Codo 135° PVC-U, D 125 mm, insonorizado, Terrain X

Empalme simple PVC-U 135º, D 125 mm, insonorizado, Terrain X

Abrazadera isofónica p/tubo D 125 mm X

Líquido limpiador PVC, Terrain X

Lubricante tubos PVC.j.elastica X

C06
SISTEMAS DE EMERGENCIA Y CONTRAINCENDIOS                                 
Según controles propios del Proyecto Industrial adjunto

 

C07
INSTALACIONES ELÉCTRICAS                                                                                    
Según controles propios del Proyecto Industrial adjunto

8.01 1,000 Ud Instalación TV-FM digital-terrestre, recepción individual, p/8 t X

Antena 3 elementos, Canal 3 X X X

Antena Digital-Analógica, Canales 21-69, 16 dB X X X

Antena FM circular, polaridad horizontal X X X

Mástil carraqueado ø35 mm 2,5 m X

Derivador "F" 5 a 2300 MHz 4 salidas Derivación 13 dB X X

Amplif. 1 entrada toda banda: BI; BIII; UHF X X X

Fuente Alimentación 24 VDC / 100 mA X X X
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

Nº Med Ud Denominación Hacer Hecho Hacer Hecho Hacer Hecho Hacer Hecho Hacer Hecho

MATERIALES

CONTROLES   A   REALIZAR

LISTADO DE UNIDADES DE OBRA Y SUS MATERIALES

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

OBRA LABORATORIO CERTIFICADOS MANUALES

EJECUCION DE 

LAS UNIDADES DE 

OBRA

Cable coaxial 75 Ohm 0,17dB/m 860 MHz; 0.28 dB/m 2150 MHz Cu / C X X

Tubo flexible corrug D 32 mm categ 2221-3321-3322 X

Apertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón X

8.02 2.583,000 Ml Cableado estructurado UTP cat.6 X

Cableado estructurado UTP cat.6 X X

8.03 85,000 Ud Certificación toma voz/datos X

Cer.para enl.de voz y dat.,con reg. y emisión X X

8.04 1,000 Ud Armario Rack 24U X

Armario Rack 24U X X X

Acc.y con.para armario X X X

8.05 52,000 Ml Bandeja PVC-M1, perforada, 60x200 mm, serie 66, Unex, X

Bandeja PVC-M1, perforada, 60x200 mm, serie 66 Unex, X X

8.06 25,000 Ml Bandeja PVC-M1, perforada, 100x300 mm, serie 66, Unex, X

Bandeja PVC-M1, perforada 100x300 mm serie 66 Unex X X

8.07 194,000 Ml Tubo PVC corrugado flex. reforz. D-20 en falsos techos X

Tubo PVC corrug reforz D=20 mm Reflex X

8.08 52,000 Ml Tubo PVC-110 rígido conducciones eléctricas visto X

Tub. PVC negra lisa (rígida) cond. cables D 110 mm Uralita X

8.09 5,000 Ud Armario Himel 500x500x200 poliéster reforzado c/puerta ciega X

9.01 Armario Himel 500x500x200 poliéster reforzado c/puerta ciega X X X

C09
CLIMATIZACION Y VENTILACION                                                                             
Según controles propios del Proyecto Industrial adjunto

 

C10
ASCENSOR                                                                                                                                 
Según controles propios del Proyecto Industrial
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Nº Med Ud Denominación Hacer Hecho Hacer Hecho Hacer Hecho Hacer Hecho Hacer Hecho

MATERIALES

CONTROLES   A   REALIZAR

LISTADO DE UNIDADES DE OBRA Y SUS MATERIALES

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

OBRA LABORATORIO CERTIFICADOS MANUALES

EJECUCION DE 

LAS UNIDADES DE 

OBRA
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1. CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS 

 

1.1. CONDICIONES GENERALES 

El objeto del presente pliego es la ordenación de las condiciones facultativas, técnicas, económicas y legales 

que han de regir durante la ejecución de las obras de construcción del proyecto. 

La obra ha de ser ejecutada conforme a lo establecido en los documentos que conforman el presente proyecto, 

siguiendo las condiciones establecidas en el contrato y las órdenes e instrucciones dictadas por la dirección 

facultativa de la obra, bien oralmente o por escrito. 

Cualquier modificación en obra, se pondrá en conocimiento de la Dirección Facultativa, sin cuya autorización 

no podrá ser realizada. 

Se acometerán los trabajos cumpliendo con lo especificado en el apartado de condiciones técnicas de la obra y 

se emplearán materiales que cumplan con lo especificado en el mismo. 

Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente especialmente a la de obligado 

cumplimiento.  

Es obligación de la contrata, así como del resto de agentes intervinientes en la obra el conocimiento del 

presente pliego y el cumplimiento de todos sus puntos. 

Como documento subsidiario para aquellos aspectos no regulados en el presente pliego se adoptarán las 

prescripciones recogidas en el Pliego General de Condiciones Técnicas de la Edificación publicado por los 

Consejos Generales de la Arquitectura y de la Arquitectura Técnica de España. 

 

1.2. CONDICIONES FACULTATIVAS 

1.2.1. AGENTES INTERVINIENTES en la OBRA 

1.2.1.1. PROMOTOR 

Será considerado promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o 

colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación 

objeto de este proyecto. 

Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la totalidad o determinadas 

partes de la obra, tendrá también la consideración de contratista a los efectos de la Ley 32/2006. 

A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores autónomos para la 

realización de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendrá la consideración de contratista excepto 

en los casos estipulados en dicho Real Decreto. 

Tendrá la consideración de productor de residuos de construcción y demolición a los efectos de lo dispuesto en 

el RD 105/2008. 

Son obligaciones del promotor: 

• Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 

• Nombrar a los técnicos proyectistas y directores de obra y de la ejecución material. 

• Contratar al técnico redactor del Estudio de Seguridad y Salud y al Coordinador en obra y en proyecto si 

fuera necesario. 

• Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como autorizar 

al director de obra las posteriores modificaciones del mismo. 
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• Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como suscribir el acta de 

recepción de la obra. 

• Suscribir los seguros exigidos por la Ley de Ordenación de la Edificación. 

• Facilitar el Libro del Edificio a los usuarios finales. Dicho Libro incluirá la documentación reflejada en la Ley 

de Ordenación de la Edificación, el Código Técnico de la Edificación, el certificado de eficiencia energética 

del edificio y los aquellos otros contenidos exigidos por la normativa. 

• Incluir en proyecto un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. En obras de demolición, 

rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los residuos peligrosos que se generarán, que 

deberá incluirse en el estudio de gestión, así como prever su retirada selectiva y asegurar su envío a 

gestores autorizados de residuos peligrosos. 

• Disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición han sido 

debidamente gestionados según legislación. 

• En su caso constituir la fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra. 

 

1.2.1.2. CONTRATISTA 

Contratista: es la persona física o jurídica, que tiene el compromiso de ejecutar las obras con medios humanos 

y materiales suficientes, propios o ajenos, dentro del plazo acordado y con sujeción estricta al proyecto técnico 

que las define, al contrato firmado con el promotor, a las especificaciones realizadas por la Dirección 

Facultativa y a la legislación aplicable. 

Tendrá la consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición a los efectos de lo dispuesto en 

el RD 105/2008. 

Son obligaciones del contratista:  

• La ejecución del las obras alcanzando la calidad exigida en el proyecto cumpliendo con los plazos 

establecidos en el contrato. 

• Tener la capacitación profesional para el cumplimiento de su cometido como constructor. 

• Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la obra, tendrá la 

capacitación adecuada de acuerdo con las características y la complejidad de la obra y permanecerá en la 

obra a lo largo de toda la jornada legal de trabajo hasta la recepción de la obra. El jefe de obra, deberá 

cumplir las indicaciones de la Dirección Facultativa y firmar en el libro de órdenes, así como cerciorarse de la 

correcta instalación de los medios auxiliares, comprobar replanteos y realizar otras operaciones técnicas. 

• Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera. 

• Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los límites 

establecidos en el contrato. 

• Firmar el acta de replanteo y el acta de recepción de la obra. 

• Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la obra 

ejecutada. 

• Suscribir las garantías previstas en el presente pliego y en la normativa vigente. 

• Redactar el Plan de Seguridad y Salud. 

• Designar al recurso preventivo de Seguridad y Salud en la obra entre su personal técnico cualificado con 
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presencia permanente en la obra y velar por el estricto cumplimiento de las medidas de seguridad y salud 

precisas según normativa vigente y el plan de seguridad y salud. 

• Vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas subcontratistas y trabajadores autónomos con 

que contraten; en particular, en lo que se refiere a las obligaciones de acreditación e inscripción en el 

Registro de Empresas Acreditadas, contar con el porcentaje de trabajadores contratados con carácter 

indefinido aspectos regulados en el artículo 4 de dicha Ley y al régimen de la subcontratación que se regula 

en el articulo 5. 

• Informar a los representantes de los trabajadores de las empresas que intervengan en la ejecución de la 

obra de las contrataciones y subcontrataciones que se hagan en la misma. 

• Estará obligado a presentar al promotor un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le 

incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. 

• Cuando no proceda a gestionar por sí mismo los residuos de construcción y demolición estará obligado a 

entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para 

su gestión. 

• Estará obligado a mantener los residuos de construcción y demolición en condiciones adecuadas de higiene 

y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior 

valorización o eliminación. 

 

1.2.1.2.1. PLAZO de EJECUCIÓN y PRÓRROGAS 

En caso de que las obras no se pudieran iniciar o terminar en el plazo previsto como consecuencia de una 

causa mayor o por razones ajenas al Contratista, se le otorgará una prórroga previo informe favorable de la 

Dirección Facultativa. El Contratista explicará la causa que impide la ejecución de los trabajos en los plazos 

señalados, razonándolo por escrito. 

La prórroga solo podrá solicitarse en un plazo máximo de un mes a partir del día en que se originó la causa de 

esta, indicando su duración prevista y antes de que la contrata pierda vigencia. En cualquier caso el tiempo 

prorrogado se ajustará al perdido y el Contratista perderá el derecho de prórroga si no la solicita en el tiempo 

establecido. 

 

1.2.1.2.2. MEDIOS HUMANOS y MATERIALES en OBRA 

Cada una de las partidas que compongan la obra se ejecutarán con personal adecuado al tipo de trabajo de 

que se trate, con capacitación suficientemente probada para la labor a desarrollar. La Dirección Facultativa, 

tendrá la potestad facultativa para decidir sobre la adecuación del personal al trabajo a realizar.  

El Contratista proporcionará un mínimo de dos muestras de los materiales que van a ser empleados en la obra 

con sus certificados y sellos de garantía en vigor presentados por el fabricante, para que sean examinadas y 

aprobadas por la Dirección Facultativa, antes de su puesta en obra. Los materiales que no reúnan las 

condiciones exigidas serán retirados de la obra. 

Las pruebas y ensayos, análisis y extracción de muestras de obra que se realicen para cerciorarse de que los 

materiales y unidades de obra se encuentran en buenas condiciones y están sujetas al Pliego, serán 

efectuadas cuando se estimen necesarias por parte de la Dirección Facultativa y en cualquier caso se podrá 

exigir las garantías de los proveedores. 

El transporte, descarga, acopio y manipulación de los materiales será responsabilidad del Contratista. 
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1.2.1.2.3. INSTALACIONES y MEDIOS AUXILIARES 

El proyecto, consecución de permisos, construcción o instalación, conservación, mantenimiento, desmontaje, 

demolición y retirada de las instalaciones, obras o medios auxiliares de obra, necesarias y suficientes para la 

ejecución de la misma, serán obligación del Contratista y correrán a cargo del mismo. De igual manera, será 

responsabilidad del contratista, cualquier avería o accidente  personal que pudiera ocurrir en la obra por 

insuficiencia o mal estado de estos medios o instalaciones. 

El Contratista instalará una oficina dotada del mobiliario suficiente, donde la Dirección Facultativa podrá 

consultar la documentación de la obra y en la que se guardará una copia completa del proyecto, visada por el 

Colegio Oficial en el caso de ser necesario, el libro de órdenes, libro de incidencias según RD 1627/97, libro de 

visitas de la inspección de trabajo, copia de la licencia de obras y copia del plan de seguridad y salud. 

 

1.2.1.2.4. SUBCONTRATAS 

Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista u otro 

subcontratista comitente el compromiso de realizar determinadas partes o unidades de obra.  

El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra, bajo su responsabilidad, previo consentimiento 

del Promotor y la Dirección Facultativa, asumiendo en cualquier caso el contratista las actuaciones de las 

subcontratas.  

Será obligación de los subcontratistas vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas 

subcontratistas y trabajadores autónomos con que contraten; en particular, en lo que se refiere a las 

obligaciones de acreditación e inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas, contar con el porcentaje de 

trabajadores contratados con carácter indefinido aspectos regulados en el artículo 4 de dicha Ley y al régimen 

de la subcontratación que se regula en el articulo 5. 

Tendrán la consideración de poseedores de residuos de construcción y demolición a los efectos de lo dispuesto 

en el RD 105/2008. 

 

1.2.1.2.5. RELACIÓN con los AGENTES INTERVINIENTES en la OBRA 

El orden de ejecución de la obra será determinado por el Contratista, excepto cuando la dirección facultativa 

crea conveniente una modificación del mismo por razones técnicas en cuyo caso será modificado sin 

contraprestación alguna. 

El contratista estará  a lo dispuesto por parte de la dirección de la obra y cumplirá sus indicaciones en todo 

momento, no cabiendo reclamación alguna, en cualquier caso, el contratista puede manifestar por escrito su 

disconformidad y la dirección firmará el acuse de recibo de la notificación. 

En aquellos casos en que el contratista no se encuentre conforme con decisiones económicas adoptadas por la 

dirección de la obra, este lo pondrá en conocimiento de la propiedad por escrito, haciendo llegar copia de la 

misma a la Dirección Facultativa.  

 

1.2.1.2.6. DEFECTOS de OBRA y VICIOS OCULTOS 

El Contratista será responsable hasta la recepción de la obra de los posibles defectos o desperfectos 

ocasionados durante la misma. 

En caso de que la Dirección Facultativa, durante las obras o una vez finalizadas, observara vicios o defectos en 

trabajos realizados, materiales empleados o aparatos que no cumplan con las condiciones exigidas, tendrá el 

derecho de mandar que las partes afectadas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, 
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antes de la recepción de la obra y a costa de la contrata. 

De igual manera, los desperfectos ocasionados en fincas colindantes, vía pública o a terceros por el Contratista 

o subcontrata del mismo, serán reparados a cuenta de éste, dejándolas en el estado que estaban antes del 

inicio de las obras. 

 

1.2.1.2.7. MODIFICACIONES en las UNIDADES de OBRA 

Las unidades de obra no podrán ser modificadas respecto al proyecto a menos que la Dirección Facultativa así 

lo disponga por escrito. 

En caso de que el Contratista realizase cualquier modificación beneficiosa (materiales de mayor calidad o 

tamaño), sin previa autorización de la Dirección Facultativa y del Promotor, sólo tendrá derecho al abono 

correspondiente a lo que hubiese construido de acuerdo con lo proyectado y contratado. 

En caso de producirse modificaciones realizadas de manera unilateral por el Contratista que menoscaben la 

calidad de lo dispuesto en proyecto, quedará a juicio de la Dirección Facultativa la demolición y reconstrucción 

o la fijación de nuevos precios para dichas partidas. 

Previamente a la ejecución o empleo de los nuevos materiales, convendrán por escrito el importe de las 

modificaciones y la variación que supone respecto al contratado. 

Toda modificación en las unidades de obra será anotada en el libro de órdenes, así como su autorización por la 

Dirección Facultativa y posterior comprobación. 

 

1.2.1.3. DIRECCIÓN FACULTATIVA 

1.2.1.3.1. PROYECTISTA 

Es el encargado por el promotor para redactar el proyecto de ejecución de la obra con sujeción a la normativa 

vigente y a lo establecido en contrato. 

Será encargado de realizar las copias de proyecto necesarias y, en caso necesario, visarlas en el colegio 

profesional correspondiente. 

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales o documentos técnicos, cada 

proyectista asumirá la titularidad de su proyecto. 

El proyectista suscribirá el certificado de eficiencia energética del proyecto a menos que exista un proyecto 

parcial de instalaciones térmicas, en cuyo caso el certificado lo suscribirá el autor de este proyecto parcial. 

 

1.2.1.3.2. DIRECTOR de la OBRA 

Forma parte de la Dirección Facultativa, dirige el desarrollo de la obra en aspectos técnicos, estéticos, 

urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto, la licencia de edificación y demás 

autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin 

propuesto. 

Son obligaciones del director de obra: 

• Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectada a las características 

geotécnicas del terreno. 

• Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las 

instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto. 

• Elaborar modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra. 
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• Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como conformar las 

certificaciones de las unidades de obra ejecutadas. 

• Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla al promotor, con los visados que 

en su caso fueran preceptivos. 

• Suscribir el certificado de eficiencia energética del edificio terminado. 

 

1.2.1.3.3. DIRECTOR de la EJECUCIÓN de la OBRA 

Forma parte de la dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de 

controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado. 

Son obligaciones del director de la ejecución de la obra: 

• Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de ensayos y 

pruebas precisas. 

• Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecución y 

disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las 

instrucciones del director de obra. 

• Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas. 

• Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como elaborar y 

suscribir las certificaciones de las unidades de obra ejecutadas. 

• Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada, aportando 

los resultados del control realizado. 

• Suscribir el certificado de eficiencia energética del edificio terminado. 

 

1.2.2. DOCUMENTACIÓN de OBRA 

En obra se conservará una copia integra y actualizada del proyecto para la ejecución de la obra incorporando el 

estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. Todo ello estará a disposición de todos los 

agentes intervinientes en la obra. 

Tanto las dudas que pueda ofrecer el proyecto al contratista como los documentos con especificaciones 

incompletas se pondrán en conocimiento de la Dirección Facultativa tan pronto como fueran detectados con el 

fin de estudiar y solucionar el problema. No se procederá a realizar esa parte de la obra, sin previa autorización 

de la Dirección Facultativa. 

La existencia de contradicciones entre los documentos integrantes de proyecto o entre proyectos 

complementarios dentro de la obra se salvará atendiendo al criterio que establezca el Director de Obra no 

existiendo prelación alguna entre los diferentes documentos del proyecto. 

Una vez finalizada la obra, el proyecto, con la incorporación en su caso de las modificaciones debidamente 

aprobadas, será facilitado al promotor por el director de obra para la formalización de los correspondientes 

trámites administrativos. 

A dicha documentación adjuntará el Promotor el acta de recepción, la relación identificativa de los agentes que 

han intervenido durante el proceso de edificación, las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus 

instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación y aquellos datos requeridos según 

normativa para conformar el Libro del Edificio que será entregado a los usuarios finales del edificio. 
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1.2.3. REPLANTEO y ACTA de REPLANTEO 

El Contratista estará obligado a comunicar por escrito el inicio de las obras a la Dirección Facultativa como 

mínimo tres días antes de su inicio.  

El replanteo será realizado por el Constructor siguiendo las indicaciones de alineación y niveles especificados 

en los planos y comprobado por la Dirección Facultativa. No se comenzarán las obras si no hay conformidad 

del replanteo por parte de la Dirección Facultativa. 

Todos los medios materiales, personal técnico especializado y mano de obra necesarios para realizar el 

replanteo, que dispondrán de la cualificación adecuada, serán proporcionadas por el Contratista a su cuenta. 

Se utilizarán hitos permanentes para materializar los puntos básicos de replanteo, y dispositivos fijos 

adecuados para las señales niveladas de referencia principal. 

Los puntos movidos o eliminados, serán sustituidos a cuenta del Contratista, responsable de conservación 

mientras el contrato esté en vigor y será comunicado por escrito a la Dirección Facultativa, quien realizará una 

comprobación de los puntos repuestos. 

El Acta de Comprobación del Replanteo que se suscribirá por parte de la Dirección Facultativa y de la Contrata, 

contendrá, la conformidad o disconformidad del replanteo en comparación con los documentos contractuales 

del Proyecto, las referencias a las características geométricas de la obra y autorización para la ocupación del 

terreno necesario y las posibles omisiones, errores o contradicciones observadas en los documentos 

contractuales del Proyecto, así como todas las especificaciones que se consideren oportunas. 

El Contratista asistirá a la Comprobación del Replanteo realizada por la Dirección, facilitando las condiciones y 

todos los medios auxiliares técnicos y humanos para la realización del mismo y responderá a la ayuda 

solicitada por la Dirección.  

Se entregará una copia del Acta de Comprobación del Replanteo al Contratista, donde se anotarán los datos, 

cotas y puntos fijados en un anexo del mismo. 

 

1.2.4. LIBRO de ÓRDENES 

El Director de Obra dispondrá al comienzo de la obra un libro de Órdenes, Asistencias e Incidencias que se 

mantendrá permanentemente en obra a disposición de la Dirección Facultativa. 

En el libro se anotarán: 

• Las contingencias que se produzcan en la obra y las instrucciones de la Dirección Facultativa para la correcta 

interpretación del proyecto. 

• Las operaciones administrativas relativas a la ejecución y la regulación del contrato. 

• Las fechas de aprobación de muestras de materiales y de precios nuevos o contradictorios. 

• Anotaciones sobre la calidad de los materiales, cálculo de precios, duración de los trabajos, personal 

empleado... 

Las hojas del libro serán foliadas por triplicado quedando la original en poder del Director de Obra, copia para 

el Director de la Ejecución y la tercera para el contratista.  

La Dirección facultativa y el Contratista, deberán firmar al pie de cada orden constatando con dicha firma que 

se dan por enterados de lo dispuesto en el Libro. 

 

1.2.5. RECEPCIÓN de la OBRA 
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La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor, una vez concluida ésta, hace entrega de la misma 

al promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra 

o fases completas y terminadas de la misma. 

La recepción deberá realizarse dentro de los 30 días siguientes a la notificación al promotor del certificado final 

de obra emitido por la Dirección Facultativa y consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el 

constructor, y en la misma se hará constar: las partes que intervienen, la fecha del certificado final de la obra, el 

coste final de la ejecución material de la obra, la declaración de recepción de la obra con o sin reservas, 

especificando, en su caso, éstas de manera objetiva y el plazo en que deberán quedar subsanados los 

defectos observados y las garantías que en su caso se exijan al constructor para asegurar sus 

responsabilidades. 

Una vez subsanados los defectos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción. 

Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra y el director de la ejecución 

de la obra. 

El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o que no se 

adecua a las condiciones contractuales. El rechazo deberá se motivado por escrito en el acta, en la que se 

fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción. 

La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos los 30 días el promotor no hubiera puesto de 

manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.  

El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía establecidos se iniciará a partir de la fecha en que se 

suscriba el acta de recepción, o cuando se entienda ésta tácitamente producida según lo previsto en el 

apartado anterior. 

El Contratista deberá dejar el edificio desocupado y limpio en la fecha fijada por la Dirección Facultativa, una 

vez que se hayan terminado las obras. 

El Propietario podrá ocupar parcialmente la obra, en caso de que se produzca un retraso excesivo de la 

Recepción imputable al Contratista, sin que por ello le exima de su obligación de finalizar los trabajos 

pendientes, ni significar la aceptación de la Recepción. 

 

1.3. CONDICIONES ECONÓMICAS 

El Contratista debe percibir el importe de todos los trabajos ejecutados, cuando hayan sido realizados de 

acuerdo con el Proyecto, al contrato firmado con el promotor, a las especificaciones realizadas por la Dirección 

y a las Condiciones generales y particulares del pliego de condiciones. 

 

1.3.1. FIANZAS y SEGUROS 

A la firma del contrato, el Contratista presentara las fianzas y seguros obligados a presentar por Ley, así 

mismo, en el contrato suscrito entre Contratista y Promotor se podrá exigir todas las garantías que se 

consideren necesarias para asegurar la buena ejecución y finalización de la obra en los términos establecidos 

en el contrato y en el proyecto de ejecución. 

El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada mientras dure el plazo de ejecución, hasta su 

recepción. 

 

1.3.2. PLAZO de EJECUCIÓN y SANCIÓN por RETRASO 

Si la obra no está terminada para la fecha prevista, el Propietario podrá disminuir las cuantías establecidas en 
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el contrato, de las liquidaciones, fianzas o similares. 

La indemnización por retraso en la terminación de las obras, se establecerá por cada día natural de retraso 

desde el día fijado para su terminación en el calendario de obra o en el contrato. El importe resultante será 

descontado con cargo a las certificaciones o a la fianza. 

El Contratista no podrá suspender los trabajos o realizarlos a ritmo inferior que lo establecido en el Proyecto, 

alegando un retraso de los pagos. 

 

1.3.3. PRECIOS 

1.3.3.1. PRECIOS CONTRADICTORIOS 

Los precios contradictorios se originan como consecuencia de la introducción de unidades o cambios de 

calidad no previstas en el Proyecto por iniciativa del Promotor o la Dirección Facultativa. El Contratista está 

obligado a presentar propuesta económica para la realización de dichas modificaciones y a ejecutarlo en caso 

de haber acuerdo. 

El Contratista establecerá los descompuestos, que deberán ser presentados y aprobados por la Dirección 

Facultativa y el Promotor antes de comenzar a ejecutar las unidades de obra correspondientes. 

Se levantarán actas firmadas de los precios contradictorios por triplicado firmadas por la Dirección Facultativa, 

el Contratista y el Propietario. 

En caso de ejecutar partidas fuera de presupuesto sin la aprobación previa especificada en los párrafos 

anteriores, será la Dirección Facultativa la que determine el precio justo a abonar al contratista. 

 

1.3.3.2. PROYECTOS ADJUDICADOS por SUBASTA o CONCURSO 

Los precios del presupuesto del proyecto serán la base para la valoración de las obras que hayan sido 

adjudicadas por subasta o concurso. A la valoración resultante, se le añadirá el porcentaje necesario para la 

obtención del precio de contrata, y posteriormente, se restará el precio correspondiente a la baja de subasta o 

remate. 

 

1.3.3.3. REVISIÓN de PRECIOS 

No se admitirán revisiones de los precios contratados, excepto obras extremadamente largas o que se ejecuten 

en épocas de inestabilidad con grandes variaciones de los precios en el mercado, tanto al alza como a la baja y 

en cualquier caso, dichas modificaciones han de ser consensuadas y aprobadas por Contratista, Dirección 

Facultativa y Promotor. 

En caso de aumento de precios, el Contratista solicitará la revisión de precios a la Dirección Facultativa y al 

Promotor, quienes caso de aceptar la subida convendrán un nuevo precio unitario, antes de iniciar o continuar 

la ejecución de las obras. Se justificará la causa del aumento, y se especificará la fecha de la subida para 

tenerla en cuenta en el acopio de materiales en obra. 

En caso de bajada de precios, se convendrá el nuevo precio unitario de acuerdo entre las partes y se 

especificará la fecha en que empiecen a regir. 

 

1.3.4. MEDICIONES y VALORACIONES 

El Contratista de acuerdo con la Dirección Facultativa deberá medir las unidades de obra ejecutas y aplicar los 

precios establecidos en el contrato entre las partes, levantando actas correspondientes a las mediciones 

parciales y finales de la obra, realizadas y firmadas por la Dirección Facultativa y el Contratista. 
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Todos los trabajos y unidades de obra que vayan a quedar ocultos en el edificio una vez que se haya 

terminado, el Contratista pondrá en conocimiento de la Dirección Facultativa con antelación suficiente para 

poder medir y tomar datos necesarios, de otro modo, se aplicarán los criterios de medición que establezca la 

Dirección Facultativa. 

Las valoraciones de las unidades de obra, incluidos materiales accesorios y trabajos necesarios, se calculan 

multiplicando el número de unidades de obra por el precio unitario (incluidos gastos de transporte, 

indemnizaciones o pagos, impuestos fiscales y toda tipo de cargas sociales). 

El Contratista entregará una relación valorada de las obras ejecutadas en los plazos previstos, a origen, a la 

Dirección Facultativa, en cada una de las fechas establecidas en el contrato realizado entre Promotor y 

Contratista. 

La medición y valoración realizadas por el Contratista deberán ser aprobadas por la Dirección Facultativa, o por 

el contrario ésta deberá efectuar las observaciones convenientes de acuerdo con las mediciones y anotaciones 

tomadas en obra. Una vez que se hayan corregido dichas observaciones, la Dirección Facultativa dará su 

certificación firmada al Contratista y al Promotor.  

El Contratista podrá oponerse a la resolución adoptada por la Dirección Facultativa ante el Promotor, previa 

comunicación a la Dirección Facultativa. La certificación será inapelable en caso de que transcurridos 10 días, 

u otro plazo pactado entre las partes, desde su envío, la Dirección Facultativa no recibe ninguna notificación, 

que significará la conformidad del Contratista con la resolución. 

 

1.3.4.1. UNIDADES por ADMINISTRACIÓN 

La liquidación de los trabajos se realizará en base a la siguiente documentación presentada por el Constructor: 

facturas originales de los materiales adquiridos y documento que justifique su empleo en obra, nóminas de los 

jornales abonados indicando número de horas trabajadas por cada operario en cada oficio y de acuerdo con la 

legislación vigente, facturas originales de transporte de materiales a obra o retirada de escombros, recibos de 

licencias, impuestos y otras cargas correspondientes a la obra. 

Las obras o partes de obra realizadas por administración, deberán ser autorizadas por el Promotor y la 

Dirección Facultativa, indicando los controles y normas que deben cumplir. 

El Contratista estará obligado a redactar un parte diario de jornales y materiales que se someterán a control y 

aceptación de la Dirección Facultativa, en obras o partidas de la misma contratadas por administración. 

 

1.3.4.2. ABONO de ENSAYOS y PRUEBAS 

Los gastos de los análisis y ensayos ordenados por la Dirección Facultativa, serán a cuenta del Contratista 

cuando el importe máximo corresponde al 1% del presupuesto de la obra contratada, y del Promotor el importe 

que supere este porcentaje. 

 

1.3.5. CERTIFICACIÓN y ABONO 

Las obras se abonarán a los precios de ejecución material establecidos en el presupuesto contratado para 

cada unidad de obra, tanto en las certificaciones como en la liquidación final. 

Las partidas alzadas una vez ejecutadas, se medirán en unidades de obra y se abonarán a la contrata. Si los 

precios de una o más unidades de obra no están establecidos en los precios, se considerarán como si fuesen 

contradictorios. 

Las obras no terminadas o incompletas no se abonarán o se abonaran en la parte en que se encuentren 
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ejecutadas, según el criterio establecido por la Dirección Facultativa. 

Las unidades de obra sin acabar, fuera del orden lógico de la obra o que puedan sufrir deterioros, no serán 

calificadas como certificables hasta que la Dirección Facultativa no lo considere oportuno. 

Las certificaciones se remitirán al Propietario, con carácter de documento y entregas a buena cuenta, sin que 

supongan aprobación o recepción en obra, sujetos a rectificaciones y variaciones derivadas de la liquidación 

final. 

El Promotor deberá realizar los pagos al Contratista o persona autorizada por el mismo, en los plazos previstos 

y su importe será el correspondiente a las especificaciones de los trabajos expedidos por la Dirección 

Facultativa. 

Se podrán aplicar fórmulas de depreciación en aquellas unidades de obra, que tras realizar los ensayos de 

control de calidad correspondientes, su valor se encuentre por encima del límite de rechazo, muy próximo al 

límite mínimo exigido aunque no llegue a alcanzarlo, pero que obtenga la calificación de aceptable. Las 

medidas adoptadas no implicarán la pérdida de funcionalidad, seguridad o que no puedan ser subsanadas 

posteriormente, en las unidades de obra afectadas, según el criterio de la Dirección Facultativa. 

 

1.3.6. OBRAS CONTRATADAS POR LAS AA.PP. 

Las obras contratadas por los entes, organismos y entidades del sector público definidos en el artículo 3 del 

Real Decreto Legislativo 3/2011 que aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público se 

regirán por lo dispuesto en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares redactados al efecto. 

Dichos Pliegos incluirán los pactos y condiciones definidores de los derechos y obligaciones de las partes del 

contrato y las demás menciones requeridas por la Real Decreto Legislativo 3/2011 que aprueba el texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, sus normas de desarrollo de carácter estatal o 

autonómico. 

Por tanto este documento no incorpora las condiciones económicas que regirán la obra y se remite al Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares de la obra para cualquier aspecto relacionado. 

 

1.4. CONDICIONES LEGALES 

Tanto la Contrata como a Propiedad, asumen someterse al arbitrio de los tribunales con jurisdicción en el lugar 

de la obra. 

Es obligación de la contrata, así como del resto de agentes intervinientes en la obra el conocimiento del 

presente pliego y el cumplimiento de todos sus puntos. 

El contratista será el responsable a todos los efectos de las labores de policía de la obra y del solar hasta la 

recepción de la misma, solicitará los preceptivos permisos y licencias necesarias y vallará el solar cumpliendo 

con las ordenanzas o consideraciones municipales. Todas las labores citadas serán a su cargo 

exclusivamente. 

Podrán se causas suficientes para la rescisión de contrato las que a continuación se detallan: 

• Muerte o incapacidad del Contratista. 

• La quiebra del Contratista. 

• Modificaciones sustanciales del Proyecto que conlleven la variación en un 50 % del presupuesto contratado. 

• No iniciar la obra en el mes siguiente a la fecha convenida. 

• Suspender o abandonar la ejecución de la obra de forma injustificada por un plazo superior a dos meses. 
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• No concluir la obra en los plazos establecidos o aprobados. 

• Incumplimiento de las condiciones de contrato, proyecto en ejecución o determinaciones establecidas por 

parte de la Dirección Facultativa. 

• Incumplimiento de la normativa vigente de Seguridad y Salud en el trabajo. 

Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente, especialmente la de obligado 

cumplimiento entre las que cabe destacar: 

NORMAS GENERAL del SECTOR       

• Decreto 462/1971. Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

• Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación. LOE. 

• Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

• Real Decreto 47/2007 de 19 de enero, certificación energética de edificios. 

• Real Decreto 1371/2007 de 19 de Octubre por el que se aprueba el Documento Básico de Protección contra 

el Ruido DB-HR del Código Técnico de la Edificación. 

• Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición. 

ESTRUCTURALES 

• Real Decreto 997/2002. Norma de construcción sismorresistente NCSR-02. 

• Real Decreto 1247/2008. Instrucción de hormigón estructural EHE-08. 

• Real Decreto 751/2011. Instrucción de Acero Estructural EAE.  

MATERIALES       

• Orden 1974 de 28 de julio Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de 

agua. 

• Orden 1986 de 15 de septiembre Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 

Saneamiento de Poblaciones. 

• Real Decreto 956/2008 RC-08. Instrucción para la recepción de cementos. 

• Reglamento 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen condiciones 

armonizadas para la comercialización de productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE. 

INSTALACIONES       

• Real Decreto 1427/1997 de 15 de Septiembre Instalaciones petrolíferas para uso propio. 

• Real Decreto 2291/1985 de 8 de Noviembre Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los 

mismos. 

• Real Decreto 836/2003 de 27 de junio Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a 

grúas torre para obra u otras aplicaciones. 

• Real Decreto 1314/1997 de 1 de Agosto Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. 

• Real Decreto 1942/1993 de 5 de noviembre Reglamento de instalaciones de protección contra incendios 

• Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra 

incendios en los establecimientos industriales. 
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• Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones 

complementarias. 

• Real Decreto 1699/2011, que regula la conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de 

pequeña potencia. 

• Real Decreto-Ley 1/1998 de 27 de Febrero Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los 

servicios de telecomunicaciones. 

• Real Decreto 346/2011 de 11 de marzo Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 

telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 

• Real Decreto 919/2006, de 28 de julio Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 

gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias. 

• Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios. RITE 2007. 

• Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de 

alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias. 

SEGURIDAD y SALUD       

• Real Decreto 1407/1992 Decreto Regulador de las condiciones para la Comercialización y Libre Circulación 

Intracomunitaria de los Equipos de Protección Individual. 

• Ley 31/1995 Prevención de riesgos laborales 

• Real Decreto 1627/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción 

• Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Real Decreto 485/1997 Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

• Real Decreto 486/1997 Establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

• Real Decreto 487/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 

cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

• Real Decreto 488/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que 

incluyen pantallas de visualización. 

• Real Decreto 665/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes cancerígenos durante el trabajo. 

• Real Decreto 664/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes biológicos durante el trabajo. 

• Real Decreto 773/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 

trabajadores de los EPI. 

• Real Decreto 1215/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los trabajadores 

de los equipos de trabajo. 

• Real Decreto 614/2001 Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 

frente al riesgo eléctrico. 

• Real Decreto 374/2001 Protección de la Salud y Seguridad de los Trabajadores contra los Riesgos 

relacionados con los Agentes Químicos durante el Trabajo. 
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• Ley 54/2003 Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 

• Real Decreto 171/2004 Desarrolla L.P.R.L. en materia de coordinación de actividades empresariales. 

• Real Decreto 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que establece disposiciones mínimas de seguridad y salud 

para el uso de equipos en trabajos temporales de altura. 

• Real Decreto 1311/2005, protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos 

derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 

• Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de los equipos de 

trabajo. 

• Real Decreto 286/2006, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición al ruido. 

• Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a 

los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

• Real Decreto 604/2006, que modifica el Real Decreto 39/1997 y el Real Decreto 1627/1997 antes 

mencionados. 

• Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y Real Decreto 1109/2007 que 

la desarrolla. 

• Resolución de 28 de febrero de 2012 de la Dirección General de Empleo que inscribe y publica el V Convenio 

Colectivo del Sector de la Construcción 2012-2016. 

• Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y 

puesta en servicio de las máquinas. 

ADMINISTRATIVAS       

• Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público. 

En todas las normas citadas anteriormente que con posterioridad a su publicación y entrada en vigor hayan 

sufrido modificaciones, corrección de errores o actualizaciones se quedará a lo dispuesto en estas últimas. 

 

2. CONDICIONES TÉCNICAS de los MATERIALES, de la EJECUCIÓN y de las VERIFICACIONES 

Se describen en este apartado las CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES incluyendo los siguientes 

aspectos: 

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES 

- Características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen a la 

obra, así como sus condiciones de suministro, recepción y conservación, almacenamiento y manipulación, las 

garantías de calidad y el control de recepción que deba realizarse incluyendo el muestreo del producto, los 

ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo, y las acciones a adoptar y los criterios de uso, 

conservación y mantenimiento. 

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA 

- Características técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecución, normas de aplicación, 

condiciones previas que han de cumplirse antes de su realización, tolerancias admisibles, condiciones de 

terminación, conservación y mantenimiento, control de ejecución, ensayos y pruebas, garantías de calidad, 

criterios de aceptación y rechazo, criterios de medición y valoración de unidades, etc. 
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- Las medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas 

constructivos. 

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO 

- Las verificaciones y pruebas de servicio que deben realizarse para comprobar las prestaciones finales del 

edificio. 

 

2.1. DEMOLICIONES 

El orden, la forma de ejecución y los medios a emplear, se ajustarán a las prescripciones establecidas en la 

Documentación Técnica. 

Durante el proceso de demolición, el contratista está obligado a realizar la gestión de residuos establecido en el 

plan de residuos que previamente ha de haber sido aprobado por la dirección facultativa y en todo caso de 

acuerdo que lo especificado en el RD 105/2008. 

 

2.1.1. MANUAL 

Descripción 

Derribo elemento a elemento, de forma parcial o completa, de arriba hacia abajo, con medios manuales. 

Puesta en obra 

No se permite el uso de llama en la demolición y el uso de martillo neumático, de compresores o similares 

deberá aprobarlo previamente la Dirección Facultativa. 

La demolición se hará al mismo nivel, en orden inverso a la construcción, se descenderá planta a planta de 

forma simétrica, eliminando la carga que gravita en los elementos antes de demolerlos, y manteniendo o 

introduciendo los arriostramientos  necesarios. 

Los elementos que pudieran producir cortes o lesiones se desmontarán sin trocear. Se eliminarán o doblarán 

puntas y clavos de forma que no queden salientes. Si las piezas de troceo no son manejables por una persona, 

se suspenderán o apuntalarán de forma que no se produzcan caídas bruscas ni vibraciones. En los 

abatimientos se permitirán giros pero no desplazamiento de los puntos de apoyo. Sólo se podrán volcar 

elementos cuando se disponga de un lugar de caída consistente y de lado no menor a la altura del elemento 

más la mitad de la altura desde donde se lanza que en ningún caso será mayor de 2 plantas. Se regarán los 

elementos a demoler y los escombros para que no se produzca polvo, y en caso necesario, se desinfectarán. 

Al finalizar la jornada no quedarán elementos inestables y se tomarán las precauciones necesarias para que la 

lluvia no produzca daños.  

El desescombro se hará según lo indique la dirección facultativa. Si se realiza mediante canales, se inclinará el 

último tramo para disminuir la velocidad de bajada del escombro, y la boca de salida quedará a una altura 

máxima de 2 m sobre la base del camión. No se acumulará escombro en andamios, apoyado contra vallas, 

muros y soportes, ni se acumularán más de 100 kg/m² sobre forjados. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

Se harán controles cada 200 m² de planta y como mínimo uno por planta, comprobando que el orden, forma de 

ejecución y medios empleados se corresponden a lo indicado en proyecto y por la dirección facultativa. 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se 

adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
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La medición de la deconstrucción de los elementos que componen el edificio se realizará utilizando los mismos 

criterios y unidades que serían empleados para la construcción de los citados elementos y que se definen en el 

presente pliego de condiciones. 

 

2.2. ACONDICIONAMIENTO del TERRENO 

Engloba todas las operaciones necesarias para que el terreno adquiera las cotas y superficies definidas en el 

proyecto. Dichas actividades son excavación de pozos y zanjas para albergar los elementos de cimentación, 

explanación y estabilización de taludes. 

 

2.2.1. ZANJAS y POZOS 

Descripción 

Queda incluido dentro de este apartado las tareas necesarias para ejecutar las zanjas y pozos destinados a la 

cimentación, realizados con medios manuales con anchos de excavación máximos de 2 m. y 7 m. de 

profundidad. 

Puesta en obra 

Previo a los trabajos de excavación, la dirección facultativa deberá tener aprobado el replanteo, para lo cual 

este ha de estar definido en obra mediante camillas y cordeles. 

El contratista deberá conocer la situación de las instalaciones existentes tanto en el subsuelo como aéreas con 

el fin de mantener la distancia de seguridad requerida para evitar accidentes. En esta misma línea se valorarán 

las cimentaciones próximas para evitar descalces o desprendimientos. Se protegerán los elementos de servicio 

público que pudieran ser afectados por la excavación. 

Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalía no prevista (instalaciones, rocas...) o construcciones que 

traspasen los límites del vaciado se comunicará a la Dirección Facultativa antes de continuar con la 

excavación. 

En las excavaciones realizadas con el objeto de encontrar firme de cimentación, es el director de la obra el 

encargado de señalar la cota fondo de excavación, determinando dicha cota en obra en función del material 

aparecido. En este tipo de excavaciones destinados a cimentación, no se excavarán los últimos 40 cm. hasta el 

mismo momento del hormigonado para evitar la disgregación del fondo de excavación, limpiando la misma de 

material suelto mediante medios manuales. 

Se evitará el acceso de agua a zanjas excavadas, evacuando la misma inmediatamente en caso de no poder 

evitarse. 

Se harán las entibaciones necesarias para asegurar la estabilidad de los taludes. La entibación permitirá 

desentibar una franja dejando las restantes franjas entibadas. 

Se tomarán las medidas necesarias para que no caigan materiales de excavados u otros a la zanja o pozo. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

Se inspeccionarán las zanjas cada 20 m. o fracción y los pozos cada unidad. 

Durante la excavación se controlarán los terrenos atravesados, compacidad, cota de fondo, excavación 

colindante a medianerías, nivel freático y entibación. 

Una vez terminada la excavación se comprobarán  las formas, dimensiones, escuadrías, cotas y pendientes 

exigidas rechazando las irregularidades superiores a las tolerancias admitidas que se corregirán de acuerdo 

con las instrucciones de la dirección facultativa. 
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Las tolerancias máximas admisibles serán: 

• replanteo: 2,5 % en errores y +-10 cm. en variaciones. 

• formas y dimensiones: +-10 cm. 

• refino de taludes: 15 cm. 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se 

adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

La medición se calculará según los perfiles teóricos de excavación según el tipo de terreno excavado, 

considerando la profundidad necesaria de excavación realizada. 

 

2.2.2. TRANSPORTE de TIERRAS 

Descripción 

Operaciones necesarias para trasladar a vertedero los materiales sobrantes procedentes de la excavación y los 

escombros. 

Puesta en obra 

El camión se cargará por los laterales o por la parte trasera no pasando en ningún caso por encima de la 

cabina. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

La carga de los camiones no excederá en ningún caso la máxima permitida para cada aparato y en cualquier 

caso el material no excederá la parte superior de la bañera, se protegerá con lona y se limpiará el vehículo de 

barro antes de acceder a la calzada pública. 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se 

adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

La medición se calculará aplicando el coeficiente de esponjamiento al material a transportar y considerando la 

distancia a vertedero. 

 

2.3. CIMENTACIÓN 

La cimentación está constituida por elementos de hormigón, cuya misión es transmitir las cargas del edificio al 

terreno y anclar el edificio contra empujes horizontales. 

El contratista no rellenará ninguna estructura hasta que se lo indique la dirección facultativa. 

La construcción de cimentaciones está regulada por el Código Técnico de la Edificación en su Documento 

Básico de Seguridad Estructural-Cimientos. 

 

2.3.1. FABRICACIÓN de HORMIGÓN ARMADO 

Descripción 

Dentro de este apartado se engloban todas las condiciones propias de la fabricación de hormigón armado. La 

norma básica de referencia será el Real Decreto 1247/2008 Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 
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Materiales 

El constructor dispondrá de un sistema de gestión de materiales, productos y elementos a poner en obra que 

garantice la trazabilidad de los mismos según 66.2 de la EHE-08. 

• Cemento: Según el artículo 26 de la EHE-08, RC-08, normas armonizadas UNE-EN 197 y RD 

1313/1988. En todo caso se emplearán cementos de clase resistente 32,5 o superior. 

El cemento se suministrará acompañado de un albarán con los datos exigidos en la RC-08. En el caso de 

cementos comunes irán acompañados del certificado de conformidad con el marcado CE por organismo 

notificado y la declaración del fabricante CE de conformidad, el resto de cementos incluirán certificado de 

conformidad con requisitos reglamentarios. 

Cuando el suministro se realice en sacos, el cemento se recibirá en los mismos envases cerrados en que fue 

expedido. No llegará a obra u otras instalaciones de uso, excesivamente caliente. Se almacenará en sitio 

ventilado y defendido de la intemperie, humedad del suelo y paredes, y durante un máximo de 3 meses, 2 y 1, 

respectivamente, para las clases resistentes 32.5, 42.5 y 52.5, si el periodo es superior, se comprobará que las 

características del cemento siguen siendo adecuadas mediante ensayos según lo especificado en el RC-08. 

Se utilizarán los tipos de cementos adecuados según el tipo de hormigón y su uso teniendo en cuenta lo 

especificado en el anejo 8 del RC-08 y la tabla 26 de la EHE-08. Destacar particularmente que no se 

emplearán cementos de albañilería para la fabricación de hormigones. Para hormigones en contacto con 

suelos con sulfatos (> 3.000 mg/kg) o con aguas con sulfatos (>600 mg/l) se empleará cemento resistente a los 

mismos. Del mismo modo hormigones en contacto con agua de mar requerirán cementos aptos para el mismo. 

Se utilizará el cemento de la menor clase resistente posible compatible con la resistencia del hormigón. 

• Agua: Se atendrá a lo dispuesto en el artículo 27 de la EHE-08. 

El agua utilizada tanto para amasado como para curado no contendrá ningún ingrediente perjudicial en 

cantidades tales que afecten a las propiedades del hormigón o a la protección de las armaduras frente a la 

corrosión. Cuando no sean potables, no posean antecedentes de su utilización o en caso de duda, deberán 

analizarse las aguas, y salvo justificación especial deberán cumplir las condiciones de exponente de hidrógeno 

pH, sustancias disueltas, sulfatos, ión cloruro, hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles en éter 

indicadas en el artículo 27 de la EHE-08. Se prohíbe el uso de aguas de mar o salinas análogas para el 

amasado o curado de hormigón armado. 

• Áridos: Cumplirán las condiciones del artículo 28 de la EHE-08. 

Se emplearán gravas de machaqueo. Los áridos deberán cumplir las condiciones químicas, físico-mecánicas, 

de granulometría, tamaño y forma indicadas en artículo 28 de la EHE-08 y en la norma armonizada UNE-EN 

12620, en caso de duda, el fabricante deberá realizar ensayos de identificación mediante análisis 

mineralógicos, petrológicos, físicos o químicos. Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros 

oxidables. 

Cada carga irá acompañada por hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la Dirección 

Facultativa, en la que figuren los datos indicados en la EHE-08, el marcado CE y la declaración de conformidad 

del producto según este marcado. 

Los áridos deben ser transportados y acopiados de manera que se evite su segregación y contaminación, 

debiendo mantener las características granulométricas de cada una de sus fracciones. 

Para el empleo de áridos reciclados será preciso el consentimiento expreso por escrito de la Dirección 

Facultativa, se limitará a un 20 % en peso sobre el contenido de árido, procederá de hormigón no admitiéndose 

materiales de otra naturaleza y adaptará sus características a lo expresado en el anejo 15 de la EHE-08. 
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La utilización de áridos ligeros estará limitada a las especificaciones del anejo 16 de la EHE-08. 

• Aditivos: Cumplirán lo establecido en el artículo 29 de la EHE-08 y en las normas armonizadas UNE-EN 

934-2. Básicamente se contemplan: reductores de agua, modificadores del fraguado, inclusores de aire y 

multifuncionales. 

El fabricante garantizará que las características y el comportamiento del aditivo, agregado en las proporciones 

y condiciones previstas, son tales que produce la función deseada sin perturbar excesivamente las restantes 

características del hormigón, ni representar peligro para las armaduras. 

Los aditivos se transportarán y almacenarán de manera que se evite su contaminación y que sus propiedades 

no se vean afectadas por factores físicos o químicos. El fabricante suministrará el aditivo correctamente 

etiquetado y dispondrá de marcado CE aportando la ficha de declaración de conformidad a dicho marcado. 

La Dirección Facultativa deberá autorizar su utilización y en su incorporación a la mezcla se seguirá 

estrictamente lo dispuesto por el fabricante. El suministrador del hormigón será informado de la posible 

incorporación de aditivos en obra. 

• Armaduras: 

Armaduras pasivas: Cumplirán lo establecido en la UNE-EN 10080 y el artículo 32 de la EHE-08. Las barras y 

alambres no presentarán defectos superficiales ni grietas y tendrán una sección equivalente no inferior al 

95,5% de la nominal. Las características mecánicas mínimas estarán garantizadas por el fabricante según la 

tabla 32.2.a de la EHE-08. Se suministrarán con una etiqueta de identificación conforme a lo especificado en 

normas UNE-EN y llevarán grabadas las marcas de identificación de acuerdo con dichas normas. Las mallas 

electrosoldadas se fabricarán con barras o alambres corrugados que no se mezclarán entre sí por distintas 

tipologías de acero y cumplirán lo dispuesto en el artículo 33.1.1 de la EHE-08. 

Armaduras activas: Cumplirán lo establecido en las UNE 36094 y el artículo 34 de la EHE-08. 

Los elementos constituyentes de las armaduras activas pueden ser alambres, barras o cordones.  El fabricante 

facilitará además, si se le solicita, copia de los resultados de los ensayos de control de producción 

correspondientes a la partida servida de los ensayos correspondientes a la composición química, 

características mecánicas y geométricas, que justifiquen que el acero cumple las características exigidas por la 

EHE-08. Además irá acompañada, en el caso de barras o alambres corrugados, del certificado específico de 

adherencia. 

El acero puesto en obra ha de mantener sus cualidades y características intactas desde su fabricación por lo 

que en su almacenamiento y transporte estarán protegidas de la lluvia, humedad del terreno u otros agentes o 

materias agresivas. En el momento de su utilización, las armaduras deben estar exentas de sustancias 

extrañas en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial 

para su buena conservación o su adherencia. 

Puesta en obra 

La puesta en obra se atendrá estrictamente a lo dispuesto en las Instrucciones EHE-08 y NCSE-02. 

Las armaduras se dispondrán sujetas entre sí de manera que no varíe su posición durante el transporte, 

montaje y hormigonado, y permitan al hormigón envolverlas sin dejar coqueras. En el corte de la ferralla se 

pueden emplear cizallas o maquinaria de corte no estando permitido el uso del arco eléctrico, sopletes u otros 

métodos que alteren las características físico-metalúrgicas del material. El despiece, enderezado, corte y 

doblado de las barras se hará de acuerdo al artículo 69.3 de la EHE-08. Los empalmes de armaduras en obra 

deberán realizarse con la aprobación expresa de la dirección facultativa y los realizados por soldadura deberán 

atenerse a los procedimientos de soldadura descritos en la UNE 36832, las superficies estarán secas y limpias, 

y no se realizarán con viento intenso, lluvia o nieve, a menos que se adopten las debidas precauciones. Bajo 
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ninguna circunstancia se llevará a cabo una soldadura sobre una superficie que se encuentre a una 

temperatura igual o inferior a 0º C. Queda prohibida la soldadura de armaduras galvanizadas o con 

recubrimientos epoxídicos. Se dispondrán separadores o calzos en obra, según 69.8.2 EHE-08, para garantizar 

la posición de las armaduras y los recubrimientos. 

El hormigón estructural requiere estar fabricado en central conforme al artículo 71 de la EHE-08 pudiendo estar 

la central en obra o en instalaciones exclusivas en cuyo caso se denomina hormigón preparado. El hormigón 

deberá quedar mezclado de forma homogénea empleando la dosificación de todos sus componentes por peso, 

según lo dispuesto en proyecto y la EHE-08, quedando el árido bien recubierto de pasta de cemento. La 

dosificación mínima de cemento será la señalada en 37.3 EHE-08. El hormigón no experimentará, durante el 

transporte, variación sensible en las características que poseía recién amasado. 

Cada carga de hormigón irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición 

de la Dirección de Obra, y en la que figurarán como mínimo, los datos indicados en el anejo 21 de la EHE-08. 

El fabricante de este hormigón deberá documentar debidamente la dosificación empleada, que deberá ser 

aceptada por la Dirección de la Obra. En hormigones fabricados en central ubicada en obra el constructor 

dejará un libro de registro a disposición de la dirección facultativa firmado por persona física en el que 

constarán las dosificaciones, proveedores, equipos empleados, referencia al documento de calibrado de la 

balanza de dosificación, registro de amasadas empleadas en cada lote, fechas de hormigonado y resultados de 

los ensayos realizados. 

El tiempo trascurrido entre la adición del agua de amasado y la colocación del hormigón no debe ser mayor de 

una hora y media para hormigón sin promotores o retardadores defraguado y en ningún caso se tolerará la 

colocación en obra de masas que acusen un principio de fraguado. Queda expresamente prohibida la adición 

de agua en obra al hormigón. Se puede añadir en obra plastificante o superplastificante siempre que no se 

sobrepasen los límites establecidos y siempre con el visto bueno del fabricante. En el vertido y colocación de 

las masas se adoptarán las debidas precauciones para evitar la disgregación de la mezcla. A partir de 1 metro 

de altura, el hormigonado no puede hacerse por vertido libre siendo necesario el empleo de canaletas o 

conductos que eviten el golpeo del hormigón. No se efectuará el hormigonado sin la conformidad de la 

Dirección de la Obra, una vez se hayan revisado las armaduras. La compactación de hormigones se realizará 

de manera tal que se eliminen los huecos y se obtenga un perfecto cerrado de la masa, sin que llegue a 

producirse segregación. Se realizará según lo expuesto en 71.5.2 EHE-08. 

Las juntas de hormigonado se situarán en dirección lo más normal posible a las de las tensiones de 

compresión, y allí donde su efecto sea menos perjudicial, alejándolas de las zonas en las que la armadura esté 

sometida a fuertes tracciones, en cualquier caso el lugar de las juntas deberá ser aprobado por la Dirección 

Facultativa. Antes de reanudar el hormigonado, se retirará la capa superficial de mortero, dejando los áridos al 

descubierto y se limpiará la junta de toda suciedad o árido que haya quedado suelto, se humedecerá la 

superficie y deberán eliminarse, en su caso, las partes dañadas por el hielo empleando promotores de 

adherencia si fuese necesario. 

Queda terminantemente prohibido hormigonar si llueve, nieva, hay viento excesivo, temperaturas superiores a 

40º C, soleamiento directo, o se prevea una temperatura de 0 º C en las próximas 48 horas. Si el hormigonado 

es imprescindible se adaptarán las medidas pertinentes y se contará con la autorización expresa de la 

Dirección Facultativa y el fabricante. 

Durante el fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón, deberá asegurarse el mantenimiento de 

la humedad mediante un adecuado curado, durante el plazo necesario en función del tipo y clase del cemento, 

de la temperatura y grado de humedad del ambiente, etc. según lo especificado en el punto 71.6 de la EHE-08. 

Si el curado se realiza por riego directo, no producirá deslavado. En caso de optar por la protección del 

hormigón con recubrimientos plásticos, agentes filmógenos o similares ofrecerán las suficientes garantías y no 

resultarán perjudiciales para las prestaciones del hormigón endurecido o posteriores recubrimientos. 
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Los productos desencofrantes serán de naturaleza adecuada y no serán perjudiciales para las propiedades o el 

aspecto del hormigón y no perjudicarán a la posterior aplicación de revestimientos. Expresamente queda 

prohibido el empleo de grasa, gasóleo u otros productos no apropiados. Las superficies vistas no presentarán 

coqueras o irregularidades que perjudiquen al comportamiento de la obra o a su aspecto. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

El contratista aportará un programa de control de calidad según contenidos estipulados en 79.1 de la EHE-08 

que deberá se aprobado por la Dirección Facultativa y que desarrollará el plan de control que se incluye en 

proyecto. La Dirección Facultativa podrá disponer en cualquier momento la realización de comprobaciones o 

ensayos adicionales. 

Si el cemento dispone de distintivo de calidad reconocido oficialmente según RC-08 se comprobará la 

identificación, clase, tipo, categoría y distintivos, de otro modo la dirección facultativa podrá requerir la 

realización de ensayos de resistencias mecánicas, tiempos de fraguado, expansión, pérdida al fuego, residuo 

insoluble, trióxido de azufre, cloruros, sulfuros, óxido de aluminio y puzolanidad. 

Los aditivos contarán con marcado CE en caso contrario se deberá aportar certificado de ensayo con 

antigüedad inferior a 6 meses según los dispuesto en 85.3 EHE-08. 

Para la recepción de aceros se comprobará que disponen de un distintivo de calidad con reconocimiento oficial 

en vigor, en caso contrario se realizarán ensayos según 87 EHE-08. 

En caso de que las armaduras elaboradas o ferralla armada no cuente con un distintivo de calidad oficialmente 

reconocido conforme anejo 19 EHE-08 se realizará control experimental del para comprobar características 

mecánicas, adherencia, dimensiones o de soldadura. 

Los ensayos del hormigón se realizarán según lo dispuesto en el programa de control y en el artículo 86 EHE-

08. Los ensayos de docilidad serán según UNE-EN 12350 y los de resistencia y resistencia a la penetración de 

agua según UNE-EN 12390. 

Se realizarán ensayos de hormigón previos y característicos si se dan las circunstancias especificadas en 86.4 

y anejo 20 EHE-08. 

Se hará un control de la ejecución por lotes según artículo 92 de la EHE-08, haciendo comprobaciones previas 

al comienzo de la ejecución, control de acopios, comprobaciones de replanteo y geométricas, cimbras y 

andamiajes, armaduras, encofrados, transporte, vertido y compactación, juntas de trabajo, contracción o 

dilatación, curado, desmoldeo y descimbrado, tolerancias y dimensiones finales. 

Las tolerancias máximas admisibles serán: 

• Dosificación: +-3 % en cemento, áridos, agua y adiciones y +-5 % en aditivos. 

• Recubrimiento armaduras activas: +-5 mm. en elementos prefabricado y +-10 mm. in situ. 

• Resistencia característica del hormigón según EHE-08. 

• Consistencia del hormigón según tabla 86.5.2.1 de la EHE-08. 

• Desviaciones admisibles según anejo 11 EHE-08. 

Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto serán: 

Material Transmitancia (W/m2 K) Absortividad 

Hormigón armado 5,7 0,7 

Hormigón en masa 4 0,7 

Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas anteriormente o 
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superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección facultativa. 

 

2.3.2. LOSAS 

Descripción 

Losas horizontales de hormigón armado, para cimentación en suelos de mediana a baja calidad. 

Puesta en obra 

Antes de verter el hormigón se nivelará, limpiará y apisonará ligeramente el fondo de la excavación.  

Se verterá una capa de mínimo 10 cm. de hormigón de limpieza sobre la superficie de la excavación previa a la 

colocación de armaduras. La excavación del fondo tendrá lugar inmediatamente antes de la puesta en obra del 

hormigón de limpieza para que el suelo mantenga las condiciones inalteradas. 

El hormigonado se realizará por tongadas cuyo espesor permita una compactación completa de la masa. Se 

realizará un vibrado mecánico debiendo refluir la pasta a la superficie según 71.5.2 EHE-08. 

El recubrimiento de la armadura se garantizará mediante la disposición de separadores y se ajustará a las 

especificaciones del 37.2 EHE-08. Los separadores serán elementos especialmente diseñados para tal fin, de 

naturaleza no atacable por la alcalinidad del hormigón, no introducirán corrosión en las armaduras, serán tan 

impermeables como el propio hormigón. Expresamente queda prohibido el uso de separadores de madera, 

ladrillo u otros elementos residuales de la obra. 

Para el anclaje y empalme de armaduras se atenderá a lo dispuesto en 69.5 EHE-08. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

Antes de la ejecución, se realizará la confirmación del estudio geotécnico, comprobando visualmente o con 

pruebas, que el terreno se corresponde con las previsiones de proyecto. El resultado de tal inspección, 

definiendo la profundidad de la cimentación, su forma, dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno se 

incorporará a la documentación final de obra asumiendo el director de obra la máxima responsabilidad en esta 

cuestión. 

En su caso, se comprobarán cimentaciones y edificios colindantes para garantizar que no se ven afectadas. 

Se debe comprobar que: el nivel de apoyo de la cimentación se ajusta al previsto, la estratigrafía coincide con 

la estimada en el estudio geotécnico, el nivel freático y las condiciones hidrogeológicas se ajustan a las 

previstas, el terreno presenta una resistencia y humedad similar a la supuesta en el estudio geotécnico no se 

detectan defectos evidentes como cavernas, fallas, galerías, pozos, corrientes subterráneas etc. 

Se comprobará que las distancias entre los ejes de soportes en el replanteo no sufran variaciones respecto de 

las especificadas en proyecto. Se hará control de la disposición de las armaduras, tipo de acero y diámetro de 

las barras, por cada lote se hará una comprobación del tamaño del árido y se comprobará el canto de la losa, 

también se comprobará la adherencia entre hormigón y acero, juntas, uniones con otros elementos, las 

operaciones previas a la ejecución, y el vertido, compactación y curado del hormigón. 

Las tolerancias máximas admisibles serán las establecidas en el anejo 11 de la EHE-08. 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se 

adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

La medición de losas de cimentación se realizará considerando el volumen teórico de proyecto. El hormigón de 

limpieza se valorará según planta teórica de proyecto multiplicado por profundidad real ordenada por la 

dirección facultativa. 
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2.3.3. MUROS 

Descripción 

Muros de hormigón armado con cimentación superficial, directriz recta y sección constante, cuya función es 

sostener rellenos y/o soportar cargas verticales del edificio. 

Materiales 

El constructor dispondrá de un sistema de gestión de materiales, productos y elementos a poner en obra que 

garantice la trazabilidad de los mismos según 66.2 de la EHE-08. 

• Hormigón armado, según lo dispuesto en el punto específico de este mismo Pliego. En el caso de utilizar 

elementos prefabricados de hormigón para muros de contención dispondrán de marcado CE según lo 

expuesto en la norma armonizada UNE-EN 15258. 

• Se utilizarán además separadores y selladores. 

Puesta en obra 

Los encofrados deberán ser estancos para que impidan pérdidas apreciables de pasta, rígidos para que se 

cumplan las tolerancias dimensionales y no sufran asientos ni deformaciones perjudiciales, y podrán 

desmontarse fácilmente, sin peligro y sin producir sacudidas ni daños en el hormigón. Han de estar limpios y 

húmedos antes de verter el hormigón y el empleo de desencofrante ha de contar con autorización de la 

dirección de obra. Se prohíbe el uso de aluminio en moldes. Los apeos no deberán aflojarse antes de 

transcurridos 7 días desde el hormigonado, ni suprimirse hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia 

característica, nunca antes de los 7 días, salvo que se realice un estudio especial. El diseño y disposición de 

los encofrados será tal que quede garantizada la estabilidad de los mismos durante su montaje, el 

hormigonado y posterior retirada. 

El muro se hormigonará en una jornada y en un tiempo menor al 70 % del de inicio de fraguado. El vertido del 

hormigón se realizará por tongadas de espesor no mayor de la longitud de la aguja del vibrador o barra, siendo 

la altura máxima de vertido de 100 cm. No se realizará el relleno del trasdós hasta transcurrido un mínimo de 

28 días. 

No se rellenarán coqueras sin autorización de la dirección facultativa. 

Los conductos que atraviesen el muro se colocarán sin cortar las armaduras y en dirección perpendicular. En 

cualquier caso estas perforaciones deberán estar autorizadas por la dirección facultativa y su estanquidad 

garantizada. 

El recubrimiento de la armadura se garantizará mediante la disposición de separadores y se ajustará a las 

especificaciones del 37.2 EHE-08. Los separadores serán elementos especialmente diseñados para tal fin, de 

naturaleza no atacable por la alcalinidad del hormigón, no introducirán corrosión en las armaduras, serán tan 

impermeables como el propio hormigón. Expresamente queda prohibido el uso de separadores de madera, 

ladrillo u otros elementos residuales de la obra. 

Para el anclaje y empalme de armaduras se atenderá a lo dispuesto en 69.5 EHE-08. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

Se realizará control del replanteo, nivelado, dimensiones, desplome, separador y sellado. 

Se comprobará además la impermeabilización, drenaje, y barrera antihumedad del trasdós. 

Las tolerancias máximas admisibles serán las establecidas en el anejo 11 de la EHE-08. 

Criterios de medición y valoración 
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En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se 

adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

La medición se realizará considerando el volumen teórico de proyecto. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el 

preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 

Cualquier modificación de las condiciones estructurales del muro, así como de las condiciones del entorno al 

mismo, contará con la intervención de un técnico. 

Se revisará anualmente, tras el periodo de lluvias, los paramentos, drenajes y terreno colindante. Las juntas y 

su sellado al igual que el estado general del muro deben ser revisadas cada 5 años por un técnico competente. 

 

2.4. ESTRUCTURA 

2.4.1. FABRICACIÓN de HORMIGÓN ARMADO 

Descripción 

Dentro de este apartado se engloban todas las condiciones propias de la fabricación de hormigón armado. La 

norma básica de referencia será el Real Decreto 1247/2008 Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 

Materiales 

El constructor dispondrá de un sistema de gestión de materiales, productos y elementos a poner en obra que 

garantice la trazabilidad de los mismos según 66.2 de la EHE-08. 

• Cemento: Según el artículo 26 de la EHE-08, RC-08, normas armonizadas UNE-EN 197 y RD 

1313/1988. En todo caso se emplearán cementos de clase resistente 32,5 o superior. 

El cemento se suministrará acompañado de un albarán con los datos exigidos en la RC-08. En el caso de 

cementos comunes irán acompañados del certificado de conformidad con el marcado CE por organismo 

notificado y la declaración del fabricante CE de conformidad, el resto de cementos incluirán certificado de 

conformidad con requisitos reglamentarios. 

Cuando el suministro se realice en sacos, el cemento se recibirá en los mismos envases cerrados en que fue 

expedido. No llegará a obra u otras instalaciones de uso, excesivamente caliente. Se almacenará en sitio 

ventilado y defendido de la intemperie, humedad del suelo y paredes, y durante un máximo de 3 meses, 2 y 1, 

respectivamente, para las clases resistentes 32.5, 42.5 y 52.5, si el periodo es superior, se comprobará que las 

características del cemento siguen siendo adecuadas mediante ensayos según lo especificado en el RC-08. 

Se utilizarán los tipos de cementos adecuados según el tipo de hormigón y su uso teniendo en cuenta lo 

especificado en el anejo 8 del RC-08 y la tabla 26 de la EHE-08. Destacar particularmente que no se 

emplearán cementos de albañilería para la fabricación de hormigones. Para hormigones en contacto con 

suelos con sulfatos (> 3.000 mg/kg) o con aguas con sulfatos (>600 mg/l) se empleará cemento resistente a los 

mismos. Del mismo modo hormigones en contacto con agua de mar requerirán cementos aptos para el mismo. 

Se utilizará el cemento de la menor clase resistente posible compatible con la resistencia del hormigón. 

• Agua: Se atendrá a lo dispuesto en el artículo 27 de la EHE-08. 

El agua utilizada tanto para amasado como para curado no contendrá ningún ingrediente perjudicial en 

cantidades tales que afecten a las propiedades del hormigón o a la protección de las armaduras frente a la 

corrosión. Cuando no sean potables, no posean antecedentes de su utilización o en caso de duda, deberán 

analizarse las aguas, y salvo justificación especial deberán cumplir las condiciones de exponente de hidrógeno 
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pH, sustancias disueltas, sulfatos, ión cloruro, hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles en éter 

indicadas en el artículo 27 de la EHE-08. Se prohíbe el uso de aguas de mar o salinas análogas para el 

amasado o curado de hormigón armado. 

• Áridos: Cumplirán las condiciones del artículo 28 de la EHE-08. 

Pueden emplearse gravas de machaqueo o rodadas, arenas y escorias siderúrgicas apropiadas que dispongan 

de marcado CE. Los áridos deberán cumplir las condiciones químicas, físico-mecánicas, de granulometría, 

tamaño y forma indicadas en artículo 28 de la EHE-08 y en la norma armonizada UNE-EN 12620, en caso de 

duda, el fabricante deberá realizar ensayos de identificación mediante análisis mineralógicos, petrológicos, 

físicos o químicos. En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará previamente que son 

estables. Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 

Cada carga irá acompañada por hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la Dirección 

Facultativa, en la que figuren los datos indicados en la EHE-08, el marcado CE y la declaración de conformidad 

del producto según este marcado. 

Los áridos deben ser transportados y acopiados de manera que se evite su segregación y contaminación, 

debiendo mantener las características granulométricas de cada una de sus fracciones. 

Para el empleo de áridos reciclados será preciso el consentimiento expreso por escrito de la Dirección 

Facultativa, se limitará a un 20 % en peso sobre el contenido de árido, procederá de hormigón no admitiéndose 

materiales de otra naturaleza y adaptará sus características a lo expresado en el anejo 15 de la EHE-08. 

La utilización de áridos ligeros estará limitada a las especificaciones del anejo 16 de la EHE-08. 

• Aditivos: Cumplirán lo establecido en el artículo 29 de la EHE-08 y en las normas armonizadas UNE-EN 

934-2. Básicamente se contemplan: reductores de agua, modificadores del fraguado, inclusores de aire y 

multifuncionales. 

El fabricante garantizará que las características y el comportamiento del aditivo, agregado en las proporciones 

y condiciones previstas, son tales que produce la función deseada sin perturbar excesivamente las restantes 

características del hormigón, ni representar peligro para las armaduras. 

Los aditivos se transportarán y almacenarán de manera que se evite su contaminación y que sus propiedades 

no se vean afectadas por factores físicos o químicos. El fabricante suministrará el aditivo correctamente 

etiquetado y dispondrá de marcado CE aportando la ficha de declaración de conformidad a dicho marcado. 

La Dirección Facultativa deberá autorizar su utilización y en su incorporación a la mezcla se seguirá 

estrictamente lo dispuesto por el fabricante. El suministrador del hormigón será informado de la posible 

incorporación de aditivos en obra. 

• Armaduras: 

Armaduras pasivas: Cumplirán lo establecido en la UNE-EN 10080 y el artículo 32 de la EHE-08. Las barras y 

alambres no presentarán defectos superficiales ni grietas y tendrán una sección equivalente no inferior al 

95,5% de la nominal. Las características mecánicas mínimas estarán garantizadas por el fabricante según la 

tabla 32.2.a de la EHE-08. Se suministrarán con una etiqueta de identificación conforme a lo especificado en 

normas UNE-EN y llevarán grabadas las marcas de identificación de acuerdo con dichas normas. Las mallas 

electrosoldadas se fabricarán con barras o alambres corrugados que no se mezclarán entre sí por distintas 

tipologías de acero y cumplirán lo dispuesto en el artículo 33.1.1 de la EHE-08. 

Armaduras activas: Cumplirán lo establecido en las UNE 36094 y el artículo 34 de la EHE-08. 

Los elementos constituyentes de las armaduras activas pueden ser alambres, barras o cordones.  El fabricante 

facilitará además, si se le solicita, copia de los resultados de los ensayos de control de producción 
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correspondientes a la partida servida de los ensayos correspondientes a la composición química, 

características mecánicas y geométricas, que justifiquen que el acero cumple las características exigidas por la 

EHE-08. Además irá acompañada, en el caso de barras o alambres corrugados, del certificado específico de 

adherencia. 

El acero puesto en obra ha de mantener sus cualidades y características intactas desde su fabricación por lo 

que en su almacenamiento y transporte estarán protegidas de la lluvia, humedad del terreno u otros agentes o 

materias agresivas. En el momento de su utilización, las armaduras deben estar exentas de sustancias 

extrañas en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial 

para su buena conservación o su adherencia. 

Puesta en obra 

La puesta en obra se atendrá estrictamente a lo dispuesto en las Instrucciones EHE-08 y NCSE-02. 

Las armaduras se dispondrán sujetas entre sí de manera que no varíe su posición durante el transporte, 

montaje y hormigonado, y permitan al hormigón envolverlas sin dejar coqueras. En el corte de la ferralla se 

pueden emplear cizallas o maquinaria de corte no estando permitido el uso del arco eléctrico, sopletes u otros 

métodos que alteren las características físico-metalúrgicas del material. El despiece, enderezado, corte y 

doblado de las barras se hará de acuerdo al artículo 69.3 de la EHE-08. Los empalmes de armaduras en obra 

deberán realizarse con la aprobación expresa de la dirección facultativa y los realizados por soldadura deberán 

atenerse a los procedimientos de soldadura descritos en la UNE 36832, las superficies estarán secas y limpias, 

y no se realizarán con viento intenso, lluvia o nieve, a menos que se adopten las debidas precauciones. Bajo 

ninguna circunstancia se llevará a cabo una soldadura sobre una superficie que se encuentre a una 

temperatura igual o inferior a 0º C. Queda prohibida la soldadura de armaduras galvanizadas o con 

recubrimientos epoxídicos. Se dispondrán separadores o calzos en obra, según 69.8.2 EHE-08, para garantizar 

la posición de las armaduras y los recubrimientos. 

El hormigón estructural requiere estar fabricado en central conforme al artículo 71 de la EHE-08 pudiendo estar 

la central en obra o en instalaciones exclusivas en cuyo caso se denomina hormigón preparado. El hormigón 

deberá quedar mezclado de forma homogénea empleando la dosificación de todos sus componentes por peso, 

según lo dispuesto en proyecto y la EHE-08, quedando el árido bien recubierto de pasta de cemento. La 

dosificación mínima de cemento será la señalada en 37.3 EHE-08. El hormigón no experimentará, durante el 

transporte, variación sensible en las características que poseía recién amasado. 

Cada carga de hormigón irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición 

de la Dirección de Obra, y en la que figurarán como mínimo, los datos indicados en el anejo 21 de la EHE-08. 

El fabricante de este hormigón deberá documentar debidamente la dosificación empleada, que deberá ser 

aceptada por la Dirección de la Obra. En hormigones fabricados en central ubicada en obra el constructor 

dejará un libro de registro a disposición de la dirección facultativa firmado por persona física en el que 

constarán las dosificaciones, proveedores, equipos empleados, referencia al documento de calibrado de la 

balanza de dosificación, registro de amasadas empleadas en cada lote, fechas de hormigonado y resultados de 

los ensayos realizados. 

El tiempo trascurrido entre la adición del agua de amasado y la colocación del hormigón no debe ser mayor de 

una hora y media para hormigón sin promotores o retardadores defraguado y en ningún caso se tolerará la 

colocación en obra de masas que acusen un principio de fraguado. Queda expresamente prohibida la adición 

de agua en obra al hormigón. Se puede añadir en obra plastificante o superplastificante siempre que no se 

sobrepasen los límites establecidos y siempre con el visto bueno del fabricante. En el vertido y colocación de 

las masas se adoptarán las debidas precauciones para evitar la disgregación de la mezcla. A partir de 1 metro 

de altura, el hormigonado no puede hacerse por vertido libre siendo necesario el empleo de canaletas o 

conductos que eviten el golpeo del hormigón. No se efectuará el hormigonado sin la conformidad de la 
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Dirección de la Obra, una vez se hayan revisado las armaduras. La compactación de hormigones se realizará 

de manera tal que se eliminen los huecos y se obtenga un perfecto cerrado de la masa, sin que llegue a 

producirse segregación. Se realizará según lo expuesto en 71.5.2 EHE-08. 

Las juntas de hormigonado se situarán en dirección lo más normal posible a las de las tensiones de 

compresión, y allí donde su efecto sea menos perjudicial, alejándolas de las zonas en las que la armadura esté 

sometida a fuertes tracciones, en cualquier caso el lugar de las juntas deberá ser aprobado por la Dirección 

Facultativa. Antes de reanudar el hormigonado, se retirará la capa superficial de mortero, dejando los áridos al 

descubierto y se limpiará la junta de toda suciedad o árido que haya quedado suelto, se humedecerá la 

superficie y deberán eliminarse, en su caso, las partes dañadas por el hielo empleando promotores de 

adherencia si fuese necesario. 

Queda terminantemente prohibido hormigonar si llueve, nieva, hay viento excesivo, temperaturas superiores a 

40º C, soleamiento directo, o se prevea una temperatura de 0 º C en las próximas 48 horas. Si el hormigonado 

es imprescindible se adaptarán las medidas pertinentes y se contará con la autorización expresa de la 

Dirección Facultativa y el fabricante. 

Durante el fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón, deberá asegurarse el mantenimiento de 

la humedad mediante un adecuado curado, durante el plazo necesario en función del tipo y clase del cemento, 

de la temperatura y grado de humedad del ambiente, etc. según lo especificado en el punto 71.6 de la EHE-08. 

Si el curado se realiza por riego directo, no producirá deslavado. En caso de optar por la protección del 

hormigón con recubrimientos plásticos, agentes filmógenos o similares ofrecerán las suficientes garantías y no 

resultarán perjudiciales para las prestaciones del hormigón endurecido o posteriores recubrimientos. 

Los productos desencofrantes serán de naturaleza adecuada y no serán perjudiciales para las propiedades o el 

aspecto del hormigón y no perjudicarán a la posterior aplicación de revestimientos. Expresamente queda 

prohibido el empleo de grasa, gasóleo u otros productos no apropiados. Las superficies vistas no presentarán 

coqueras o irregularidades que perjudiquen al comportamiento de la obra o a su aspecto. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

El contratista aportará un programa de control de calidad según contenidos estipulados en 79.1 de la EHE-08 

que deberá se aprobado por la Dirección Facultativa y que desarrollará el plan de control que se incluye en 

proyecto. La Dirección Facultativa podrá disponer en cualquier momento la realización de comprobaciones o 

ensayos adicionales. 

Si el cemento dispone de distintivo de calidad reconocido oficialmente según RC-08 se comprobará la 

identificación, clase, tipo, categoría y distintivos, de otro modo la dirección facultativa podrá requerir la 

realización de ensayos de resistencias mecánicas, tiempos de fraguado, expansión, pérdida al fuego, residuo 

insoluble, trióxido de azufre, cloruros, sulfuros, óxido de aluminio y puzolanidad. 

Los aditivos contarán con marcado CE en caso contrario se deberá aportar certificado de ensayo con 

antigüedad inferior a 6 meses según los dispuesto en 85.3 EHE-08. 

Para la recepción de aceros se comprobará que disponen de un distintivo de calidad con reconocimiento oficial 

en vigor, en caso contrario se realizarán ensayos según 87 EHE-08. 

En caso de que las armaduras elaboradas o ferralla armada no cuente con un distintivo de calidad oficialmente 

reconocido conforme anejo 19 EHE-08 se realizará control experimental del para comprobar características 

mecánicas, adherencia, dimensiones o de soldadura. 

Los ensayos del hormigón se realizarán según lo dispuesto en el programa de control y en el artículo 86 EHE-

08. Los ensayos de docilidad serán según UNE-EN 12350 y los de resistencia y resistencia a la penetración de 

agua según UNE-EN 12390. 
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Se realizarán ensayos de hormigón previos y característicos si se dan las circunstancias especificadas en 86.4 

y anejo 20 EHE-08. 

Se hará un control de la ejecución por lotes según artículo 92 de la EHE-08, haciendo comprobaciones previas 

al comienzo de la ejecución, control de acopios, comprobaciones de replanteo y geométricas, cimbras y 

andamiajes, armaduras, encofrados, transporte, vertido y compactación, juntas de trabajo, contracción o 

dilatación, curado, desmoldeo y descimbrado, tolerancias y dimensiones finales. 

Las tolerancias máximas admisibles serán: 

• Dosificación: +-3 % en cemento, áridos, agua y adiciones y +-5 % en aditivos. 

• Recubrimiento armaduras activas: +-5 mm. en elementos prefabricado y +-10 mm. in situ. 

• Resistencia característica del hormigón según EHE-08. 

• Consistencia del hormigón según tabla 86.5.2.1 de la EHE-08. 

• Desviaciones admisibles según anejo 11 EHE-08. 

Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto serán: 

Material Transmitancia (W/m2 K) Absortividad 

Hormigón armado 5,7 0,7 

Hormigón en masa 4 0,7 

Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas anteriormente o 

superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección facultativa. 

2.4.2. ESTRUCTURA de HORMIGÓN ARMADO 

Descripción 

Estructuras constituidas por elementos de hormigón armado con barras de acero: vigas, pilares, forjados con 

nervios, viguetas o semiviguetas y losas. 

Materiales 

El constructor dispondrá de un sistema de gestión de materiales, productos y elementos a poner en obra que 

garantice la trazabilidad de los mismos según 66.2 de la EHE-08.  

• Hormigón armado, según lo dispuesto en el punto específico de este mismo Pliego. 

• Elementos para forjados cumplirán con las especificaciones establecidas en la EHE-08. 

Puesta en obra 

La puesta en obra se atendrá estrictamente a lo dispuesto en las Instrucciones EHE-08 y NCSE-02. 

Los encofrados se realizarán según las indicaciones del artículo 68 de la EHE-08, debiendo ser estancos para 

que impidan pérdidas apreciables de pasta, rígidos para que se cumplan las tolerancias dimensionales y no 

sufran asientos ni deformaciones perjudiciales, y podrán desmontarse fácilmente, sin peligro y sin producir 

sacudidas ni daños en el hormigón. Han de estar limpios y húmedos antes de verter el hormigón y el empleo de 

desencofrante ha de contar con autorización de la dirección de obra. Se prohíbe el uso de aluminio en moldes. 

Para la puesta en obra de cimbras, encofrados y apuntalamientos el constructor se ajustará a lo dispuesto en el 

punto 68.2, 68.3, 73 y 74 de la EHE-08 ejecutándose preferentemente de acuerdo a la norma EN 12812. Los 

puntales se dispondrán sobre durmientes y las cimbras se arriostrarán en las 2 dirección para garantizar 

adecuada respuesta ante esfuerzos horizontales. Los movimientos serán inferiores a 5 mm. locales y a 1/1000 
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de la luz para el conjunto. Los tiempos de desencofrado se adoptarán según lo expuesto en el artículo 74 de la 

EHE-08. 

No se efectuará el hormigonado sin la conformidad de la Dirección Facultativa, una vez se hayan revisado las 

armaduras. 

La elección del tamaño máximo del árido de los hormigones vendrá determinado por las indicaciones del 

fabricante del forjado y las condiciones de la estructura según 28.3.1 EHE-08. 

Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que pueda provocar daños 

en los elementos ya hormigonados. 

El recubrimiento de la armadura se garantizará mediante la disposición de separadores y se ajustará a las 

especificaciones del 37.2 EHE-08. Los separadores serán elementos especialmente diseñados para tal fin, de 

naturaleza no atacable por la alcalinidad del hormigón, no introducirán corrosión en las armaduras, serán tan 

impermeables como el propio hormigón. Expresamente queda prohibido el uso de separadores de madera, 

ladrillo u otros elementos residuales de la obra. 

Para el anclaje y empalme de armaduras se atenderá a lo dispuesto en 69.5 EHE-08. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

Se hará un control de la ejecución por lotes según artículo 92 de la EHE-08, haciendo comprobaciones previas 

al comienzo de la ejecución, control de acopios, comprobaciones de replanteo y geométricas, cimbras y 

andamiajes, armaduras, encofrados, transporte, vertido y compactación, curado, desmoldeo y descimbrado, 

tolerancias y dimensiones finales. 

Se comprobará la situación de los elementos, las distancias a otros elementos, flechas, deformación bajo 

carga, adherencia entre el hormigón y el acero, uniones con otros elementos, apoyos, coincidencia con pilar 

inferior, entrevigado de la sección, pandeo, desplome, planeidad, horizontalidad, formación de huecos, 

anclajes. 

Las tolerancias máximas admisibles serán las establecidas en el anejo 11 de la EHE-08. 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se 

adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

Elementos estructurales de hormigón armado volumen realmente ejecutado. Las planchas en superficie teórica 

descontando huecos mayores de 1 m2. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el 

preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 

La modificación de cargas, realización de taladros o perforaciones se realizarán previa consulta con un técnico. 

Se revisará anualmente la posible aparición de fisuras, grietas, manchas de óxidos, golpes, desconchados en 

revestimientos del hormigón, humedades, degradación del hormigón, abombamiento de techos, puertas y 

ventanas que no cierran... debiendo ser comunicadas a un técnico especialista en caso de detectarse. 

Cada 10 años se inspeccionará la estructura por técnico especialista. 

 

2.5. CERRAMIENTOS 

2.5.1. FÁBRICAS 

2.5.1.1. BLOQUES de HORMIGÓN 
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Descripción 

Cerramientos constituidos por bloques de hormigón unidos con mortero, que pueden ir armados y revestidos. 

Materiales 

• Bloques de hormigón: 

Se facilitará a la dirección facultativa certificado de conformidad con el marcado CE según la norma 

armonizada UNE-EN 771-3, declarando expresamente la resistencia a compresión, conductividad térmica, 

durabilidad a ciclos hielo-deshielo, absorción de agua,  aislamiento acústico, expansión por humedad, 

permeabilidad al vapor y adherencia. 

• Pieza dintel: 

No presentará variaciones dimensionales superiores al 1 %, deformaciones, alabeos ni desconchado de 

aristas. 

• Mortero: 

El aglomerante ha emplear será cemento. 

Cemento: cumplirán las especificaciones dispuestas en el RC-08 y normas armonizadas UNE EN 197-1 y 413-

1 y las cales según normas UNE EN 459-1  

El cemento se suministrará acompañado de un albarán con los datos exigidos en la RC-08. Irán acompañados 

del certificado de conformidad con el marcado CE por organismo notificado y la declaración del fabricante CE 

de conformidad. 

Cuando el suministro se realice en sacos, el cemento se recibirá en los mismos envases cerrados en que fue 

expedido. No llegará a obra u otras instalaciones de uso, excesivamente caliente. Se almacenará en sitio 

ventilado y defendido de la intemperie, humedad del suelo y paredes. 

Preferentemente se emplearán cementos para albañilería pudiendo con la aprobación de la dirección de obra 

emplear otros cementos comunes a excepción del CEM I y CEM II/A. 

Pueden emplearse arenas naturales procedentes de ríos, mina y playa, o de machaqueo, o bien mezcla de 

ellas. El suministrador deberá garantizar documentalmente el cumplimiento del marcado CE, para ello cada 

carga irá acompañada por hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la Dirección de la 

Obra, en la que figure la declaración de conformidad del producto según este marcado. Los áridos deberán 

cumplir las condiciones físico-químicas, físico-mecánicas, de granulometría y forma indicadas en la norma 

armonizada UNE-EN 13139. 

Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua cumplirá los 

mismos requisitos dispuestos en el artículo 27 de la EHE-08 para el empleo de agua para el hormigón. 

En caso de emplear aditivos el fabricante suministrará el aditivo correctamente etiquetado y dispondrá de 

marcado CE aportando la ficha de declaración de conformidad a dicho marcado y certificado de control de 

producción en fábrica todo ello según norma armonizada UNE-EN 934-3. La Dirección Facultativa deberá 

autorizar su utilización y en su incorporación a la mezcla se seguirá estrictamente lo dispuesto por el fabricante. 

Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante y la cantidad de agua a añadir 

para obtener las resistencias deseadas. 

Se empleará mortero para fábricas M-7,5 o superior. 

• Hormigón armado: 

Se utiliza como refuerzo y en puntos singulares como dinteles, esquinas, uniones... Deberá cumplir con las 
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características dispuestas en este pliego y en la normativa vigente para el hormigón armado. 

• Bandas elásticas: 

Pueden colocarse como base flexible entre el forjado y la base del tabique, para evitar fisuras o mejorar el 

aislamiento acústico. Puede ser una plancha de madera, fieltro bituminoso, corcho natural o expandido, 

poliestireno expandido, etc. 

• Armaduras: Además de los aceros establecidos en la EHE-08, se consideran aceptables los aceros 

inoxidables según UNE ENV 10080:1996, UNE EN 10088 y UNE EN 845-3:2001. 

Las características higrotérmicas y acústicas de los materiales son: 

Material Conductividad 

térmica 

(W/mK) 

Índice de reducción 

acústica ponderado 

(dBA) 

Densidad 

(Kg/ m3) 

Factor de 

resistencia al 

Vapor de agua 

Bloque hueco 

espesor 200 mm. 

0,909 47 860 10 

En el comportamiento acústico no se ha contemplado los revestimientos. Las características de los materiales 

puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser 

autorizados previamente por la dirección facultativa. 

Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos Constructivos del 

CódigoTécnico de la Edificación. 

Puesta en obra 

Los  bloques se colocarán a soga, con la superficie de adherencia al mortero húmeda formando hiladas 

horizontales y aplomadas con juntas de espesor entre 10 y 15 mm. no debiendo quedar mortero en el interior 

de los bloques ni la cámara si la hubiera. 

Se usará mortero de consistencia entre 15 y 19 cm. en cono Abrams. 

Si la fábrica no se puede ejecutar de una sola vez, se dejarán enjarjes especialmente en esquinas o encuentros 

de muros. Los muros se curarán durante 7 días. 

Se observarán escrupulosamente las recomendaciones de ejecución de encuentros de elementos separadores 

verticales entre sí y con fachadas especificadas en el capítulo del DB-HR del Código Técnico de la Edificación. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

Si los bloques de hormigón tienen sello de calidad, bastará con identificarlos, de otro modo se les harán 

ensayos según normas UNE de dimensiones, forma, sección, índice macizo, absorción, succión, peso, 

densidad, resistencia y aislamiento. 

Si el cemento dispone de distintivo de calidad reconocido oficialmente se comprobará la identificación, clase, 

tipo, categoría y distintivos, de otro modo la dirección facultativa podrá requerir la realización de ensayos. Para 

el cemento de resistencia a compresión, tiempos de fraguado, expansión, pérdida al fuego, residuo insoluble, 

trióxido de azufre, cloruros, sulfuros, óxido de aluminio y puzolanidad, según RC-08. 

En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de hidrógeno pH, 

sustancias disueltas, sulfatos, ión cloruro, hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles en éter 

indicadas en el artículo 27 de la EHE-08 

Se comprobarán la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas pudiéndose realizar ensayos de 

materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08 según EHE-08. 
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De los morteros se comprobará el tipo, dosificación y distintivos, y se realizarán ensayos si la dirección de la 

obra lo ordena de resistencia a compresión y consistencia con Cono de Abrams. 

Se comprobará el replanteo, ejecución de las fábricas, morteros, cargaderos y refuerzos y la protección de la 

fábrica admitiendo tolerancias de: 

- replanteo: +-10 mm. ó +-20 entre ejes parciales o extremos, respectivamente. 

- faltas de morteros: 30 mm. ó 10 si va revestido o no, respectivamente. 

- desplome: 10 mm. en 3 m, ó 30 mm. en toda su altura. 

- horizontalidad: 2 mm. por m. 

- planeidad: 10 mm. por 2 m. 

- tolerancias de las piezas cerámicas según lo expresado en la UNE-EN 771-3. 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se 

adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

Se medirá la superficie ejecutada deduciendo huecos. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el 

preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 

Anualmente se revisará la aparición de fisuras, grietas, desplomes, desconchados, humedades, deterioro del 

material de sellado de las juntas... y en su caso se pondrá en conocimiento de técnico especialista. 

Periódicamente se procederá a la limpieza de la fachada con agua o con ácidos apropiados diluidos y cepillo, 

evitando en todo caso las limpiezas por chorro de arena. 

Cada 5 años se realizará una revisión por técnico especialista. 

 

2.6. TABIQUERÍAS y DIVISIONES 

2.6.1. BLOQUES DE HORMIGÓN 

Se procederá de igual manera que con los cerramientos de fábrica de bloques de hormigón, descritos 

anteriormente, con la única diferencia de que los que se utilizarán en las tabiquerías serán de 9 cms de 

espesor. 

2.6.2. MAMPARAS 

Descripción 

Particiones de locales que no soportan cargas estructurales y son desmontables, fijas o móviles. Están 

constituidas por una perfilería de acero galvanizado ó de aleaciones ligeras, y un empanelado. 

Materiales 

• Estructura portante: 

Entramado de perfiles horizontales y verticales. Pueden estar constituidos por aluminio de 1,50 mm. de 

espesor, con una terminación de lacado o anodizado (15 micras de espesor). También pueden ser de acero 

galvanizado de 1 mm. de espesor. Los perfiles tendrán un color uniforme, no presentarán alabeos, fisuras, ni 

deformaciones y sus ejes serán rectilíneos.  
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• Empanelado: 

Elementos opacos, transparentes o translúcidos, que se acoplan individualmente y por separado sobre la 

armadura. Los opacos pueden estar constituidos por un panel sándwich o por un material base, chapado y con 

un acabado superficial. Los transparentes y translúcidos los formarán vidrios simples, dobles o sintéticos. 

Puesta en obra 

En entramados metálicos los empanelados se fijarán a los perfiles mediante tornillos a presión y clips, con 

interposición del perfil continuo de caucho sintético. 

Las mamparas quedarán planas, niveladas, aplomadas, estables y resistentes a impactos horizontales. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

Si la dirección facultativa lo dispone se harán ensayos a los perfiles, de tolerancias dimensionales, límite 

elástico, resistencia y alargamiento de rotura, doblado simple, resiliencia Charpy, dureza Brinell y químicos. A 

los perfiles de aluminio anodizado se les harán ensayos de medidas, tolerancias, y espesor y calidad del 

recubrimiento anódico. 

En vidrios se realizarán a criterio de la dirección facultativa los siguientes ensayos: características mecánicas, 

energéticas, térmicas, eléctricas, de atenuación acústica, y durabilidad. 

Los tableros de madera o corcho, pinturas y barnices llevarán la marca AENOR. 

Durante la ejecución se hará control comprobando el replanteo, aplomado, nivelación y fijación de perfiles, 

colocación y fijación del empanelado. Se comprobarán también las uniones entre perfiles, entre perfiles y 

empanelado, entre placas de empanelado y la unión a los paramentos, juntas de dilatación y/o asentamiento y 

alojamiento de instalaciones. 

La dirección facultativa podrá disponer la realización de ensayos de aislamiento a ruido aéreo o limitación del 

tiempo de reverberación según UNE-EN-ISO 140-5 y 3382. 

Las tolerancias máximas admisibles serán: 

• Replanteo: +-20 mm. 

• Desplomes de perfiles verticales: 5 mm. 

• Dimensiones de vidrios: 1 mm. en espesor y 2 mm. en otras. 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se 

adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

Se medirá la superficie ejecutada descontando huecos mayores de 1 m2. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el 

preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 

La aparición de fisuras, roturas, desplazamientos... se pondrá en conocimiento de un técnico. 

Se mantendrán las especificaciones de mantenimiento especificadas por el fabricante. 

 

2.7. CARPINTERÍA EXTERIOR 

2.7.1. ALUMINIO 

Descripción 
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Cerramientos de huecos de fachada, con puertas y ventanas realizadas con carpintería de perfiles de aluminio 

anodizado o lacado. Pueden estar constituidas por varias hojas y ser fijas, abatibles de diversos modos o 

correderas. 

Materiales 

• Cerco o premarco: 

Podrá ser de madera o de aluminio anodizado. 

• Perfiles y chapas: 

Su espesor mínimo será de 1,5 mm. en perfiles de pared, 0,5 mm. en vierteaguas y 1 mm. en junquillos. 

Si son de aluminio anodizado, el espesor de la protección será de 15, 20 o 25 micras según las condiciones 

ambientales a las que vaya a estar sometido. Serán de color uniforme y no presentarán alabeos, fisuras ni 

deformaciones y sus ejes serán rectilíneos. 

Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto serán: 

Material Transmitancia (W/m2 K) Absortividad 

Sin rotura de puente térmico 5,7 0,7 

Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas anteriormente o 

superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección facultativa. 

Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos Constructivos del 

CódigoTécnico de la Edificación. 

• Accesorios de montaje: 

Escuadras, elementos de fijación, burletes de goma, cepillos, herrajes y juntas perimetrales. Todos ellos serán 

de material inoxidable. 

Puesta en obra 

La puesta en obra de cercos y carpinterías a los paramentos verticales garantizará la estanquidad necesaria 

para alcanzar el necesario grado de aislamiento acústico. 

Las uniones entre perfiles se harán por medio de escuadras interiores unidas a los perfiles por tornillos, 

remaches o ensamble a presión. 

Los cercos se fijarán a la fábrica mediante patillas de 100 mm. de longitud y separadas 250 mm. de los 

extremos y entre sí de 550 mm. como máximo. Tendrá como mínimo dos patillas por travesaño o larguero. El 

perfil horizontal del cerco, llevará 1 taladro de 30 mm² de sección en el centro y 2 a 100 mm. de los extremos, 

para desagüe de las aguas infiltradas. La hoja irá unida al cerco mediante pernios o bisagras, de aluminio 

extruido, colocados por tornillos al perfil y a 150 mm de los extremos. Entre la hoja y el cerco existirá una 

cámara de expansión, con holgura de cierre no mayor de 2 mm. 

Si el cerco se atornilla, llevará como mínimo 6 tornillos a distancias máximas de 50 cm entre ellos y a 25 de los 

extremos. La sujeción deberá aprobarla la dirección facultativa. 

La carpintería abatible llevará un mecanismo de cierre y maniobra que podrá montarse y desmontarse 

fácilmente para sus reparaciones. Los planos formados por la hoja y el cerco serán paralelos en posición de 

cerrado. 

En el relleno de huecos con mortero para la fijación de patillas, se protegerán herrajes y paramentos del 

mortero que pudiera caer, y no se deteriorará el aspecto exterior del perfil. Se protegerá el cerco y precerco, si 

es de aluminio, con cinta vinílica o acrílica para evitar el contacto entre mortero de cemento y aluminio. 
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Para asegurar la estanquidad del cerramiento, las juntas alrededor del cerco o de la hoja, deberán ser 

continuas y estar aplastadas constante y uniformemente. El sellado se realizará sobre superficies limpias y 

secas con material de sellado compatible con la carpintería y la fábrica. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

En el caso de ventanas y puertas peatonales, la carpintería irá acompañada de la declaración de conformidad 

con el marcado CE según la norma armonizada UNE-EN 14351, declarando expresamente comportamiento al 

fuego exterior, reacción al fuego, resistencia, infliltración de humo, autocierre, estanquidad al agua, sustancias 

peligrosas, resistencia carga viento, resistencia carga nieve, resistencia a impactos, fuerzas de maniobra, 

capacidad  para soportar cargas, capacidad de desbloqueo, prestaciones acústicas, transmitancia, propiedades 

de radiación y permeabilidad al aire. 

Los perfiles dispondrán de distintivos EWAA EURAS, AENOR u otro certificado de calidad reconocido. Si la 

dirección facultativa lo estima oportuno se harán ensayos según normas UNE, de medidas, tolerancias, 

espesor y calidad de recubrimiento anódico, permeabilidad al aire, estanquidad al agua y resistencia al viento. 

Se realizarán controles de aplomado, enrasado y recibido de la carpintería. Cada 20 unidades de carpintería se 

hará una prueba de servicio de estanquidad al agua, y en todas las unidades se comprobará el funcionamiento 

del mecanismo de apertura y cierre. 

Las tolerancias máximas admisibles serán: 

• Desplome del cerco: 2 mm. por m. 

• Enrasado: 2 mm. 

• Altura y anchura: +-0.5 mm. 

• Espesor y desviaciones de escuadría: +-0,1 mm. 

• Alabeo y curvatura: +-0,5 mm. 

• Diferencia de longitud entre diagonales en cercos o precercos: 5 mm. si son mayores de 3 m. y 3 mm. si son 

de 2 m. o menos. 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se 

adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

Se medirá la superficie por las caras exteriores del marco. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el 

preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 

Evitar el contacto permanente de la carpintería con otros metales. 

Cada 6 meses se limpiará la carpintería con jabón neutro con agua, aclarando y secando con posterioridad, se 

engrasarán los herrajes que lo necesiten y se comprobará su estado general. 

 

2.7.2. VIDRIOS 

Descripción 

Acristalamiento de huecos interiores o exteriores en edificios mediante vidrios planos, dobles con cámara, 

templados y especiales. 
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Materiales 

• Vidrio: 

Serán de vidrios templados, transparentes, translúcidos, opacos o reflectantes, planos o especiales. En vidrios 

de doble hoja con cámara de aire, ésta estará sellada herméticamente y contendrá aire deshidratado, con una 

temperatura de rocío menor de -58 º C. Los vidrios presentarán los bordes lisos, sin mordeduras, asperezas, 

ondulaciones y sin riesgo de corte. Los vidrios templados y planos presentarán las caras planas y paralelas, sin 

defectos aparentes en masa y superficie. Las lunas llevarán el canto pulido. 

Irán acompañados del certificado de conformidad con el marcado CE según la norma armonizada UNE-EN 

correspondiente, declarando expresamente marca y fabricante y según la tipología características de seguridad 

en caso de incendio, seguridad de uso, protección contra el ruido y ahorro de energía y retención del calor todo 

ello según la norma armonizada que le corresponda. 

Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 

Material Espesor 

(mm) 

Transmitancia 

(W/m2 K) 

Vidrio Simple 6 5,7 

Vidrio con cámara 4-6-4 3,3 

Vidrio de seguridad 3+3 5,6 

Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas anteriormente o 

superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección facultativa. 

Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos Constructivos del 

CódigoTécnico de la Edificación. 

• Accesorios de montaje: 

Escuadras, elementos de fijación, burletes de goma, cepillos, herrajes y juntas perimetrales. Los calzos y perfil 

continuo serán de caucho sintético, PVC, neopreno o poliestireno y al igual que las masillas serán 

imputrescibles, e inalterables a temperaturas entre -10 y +80 º C. El material de sellado será incoloro, 

impermeable e inalterable a los agentes atmosféricos. 

Puesta en obra 

Los vidrios se almacenarán en obra protegidos de la lluvia, humedad, sol, polvo, variaciones de temperatura, 

impactos, rayaduras de superficie, etc, y las pilas tendrán unos espesores máximos de 25 cm. 

Tanto en obra como finalizada esta, los elementos insuficientemente perceptibles tales como grandes 

superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas estarán provistas, en toda su 

longitud, de señalización que facilite su visualización. 

Los calzos se colocarán en el perímetro del vidrio antes de realizar el acristalamiento. En vidrios planos y 

especiales, la masilla se extenderá en el perímetro de la carpintería o hueco antes del acristalamiento, y 

después de éste se enrasará todo el perímetro. En el caso de vidrios templados, las juntas se rellenarán 

después del acristalamiento. 

En acristalamiento con vidrio doble, en caso de que las hojas tengan distinto espesor, la hoja más delgada se 

colocará hacia el exterior a menos que se especifique lo contrario en otro documento de este proyecto. 

Los vidrios se colocarán de forma que no se vean sometidos a esfuerzos debidos a dilataciones y 

contracciones del propio vidrio y de bastidores, ni de deformaciones debidas a asentamientos previstos de la 
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obra. Así mismo no podrán perder su emplazamiento, ni salirse del alojamiento, incluso en caso de rotura. Una 

vez colocados los vidrios no podrán quedar en contacto con otros vidrios, metal, hormigón u otro elemento. 

El espacio entre junquillo, galce y vidrio se sellará mediante masillas o bandas preformadas, de forma que no 

queden huecos al exterior, y quede libre el fondo del galce para desagüe y ventilación. 

Antes de colocar la carpintería se comprobarán herrajes, nivelación de las hojas, etc. 

En hojas de puertas las bisagras se colocarán a 300 mm. de los extremos. Las holguras de la hoja serán: 3 

mm. entre el canto superior y el dintel; 7 mm. entre canto inferior y suelo; 2 mm. entre 2 hojas; 2 mm. entre los 

cantos verticales y laterales del cerco y las jambas. 

Una vez colocada la carpintería quedará aplomada, limpia, será estanca al aire y al agua, y su apertura y cierre 

serán suaves. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

Las superficies acristaladas consideradas con riesgo de impacto según el código técnico de la edificación 

resistirán sin romper, según el procedimiento descrito en la norma UNE EN 12600:2003, un impacto de nivel 1 

ó 2 según la cota esté situada a más o menos de 12 m. En el resto de los casos la superficie acristalada 

resistirá sin romper un impacto de nivel 3 o tendrá una rotura de forma segura. 

Si la dirección facultativa lo estima oportuno se harán ensayos según normas UNE de planeidad, resistencia 

superficial al ataque alcalino, al ataque por ácido clorhídrico, resistencia a flexión y rotura por impacto de bola a 

temperatura normal. Podrán comprobarse también la densidad, dureza, profundidad del mateado, dimensiones 

de los taladros y muescas. 

Se hará control de colocación de calzos, masilla, perfil continuo y material de sellado, y de las dimensiones del 

vidrio. Por cada acristalamiento se hará un control de colocación de herrajes, y holgura entre hojas. Se hará un 

control por cada 5 puertas de vidrio, del estado de los cantos, dimensiones de la hoja y aplomado, holgura 

entre puerta y cerco o hueco, alineación y funcionamiento de bisagras, puntos de giro y pernios. 

Se comprobará la correcta colocación de cercos, empotramiento de patillas, cantos de los vidrios, cuadratura 

del marco, verticalidad, horizontalidad, sellado de juntas y estanqueidad. 

Las tolerancias máximas admisibles serán: 

• Dimensiones de la hoja: 2 mm. en puertas; en vidrios especiales y planos +-1 mm. en espesor, +-2 mm. en 

resto de dimensiones; +-2 mm. en luna; -2 mm. en vidrios templados con superficie menor o igual a 1 m², y - 

3 mm. para superficies mayores. 

• Desplome de puertas: 2 mm. 

• Horizontalidad: 2 mm. por m. 

• Holgura de puerta a cerco: 2 mm. 

• Alineación de bisagras, puntos de giro, pernios, herrajes de cuelgue y guía: 2 mm. 

• Planeidad vidrios templados: 2 mm. por m. de diagonal en superficies de ½ m² o menores y de 3 mm. para 

mayores. 

• Posición de calzos en vidrios templados: +-4 cm. 

• Holgura entre hojas de vidrios templados: +1 mm. 

• Posición de muescas: +-3 mm. 

• Posición de taladros: +-1 mm. 
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• Dimensiones de muescas: +3 mm. y -1 mm. 

• Diámetro de taladros: +1 mm. y -0,5 mm. 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se 

adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

Se medirá la superficie acristalada sin incluir marcos. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el 

preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 

Se evitará que el vidrio esté en contacto con otro vidrio, elementos metálicos o pétreos. 

Se realizarán limpiezas periódicas de los vidrios con agua o limpiacristales. 

 

2.8. CARPINTERÍA INTERIOR 

Descripción 

Puertas de acceso según las siguientes clasificaciones: 

I. Por su acabado: para barnizar, para pintar, para revestir. 

II. Por su estructura: puerta plafonada ciega o vidriera, puerta plana ciega o vidriera. 

III. Por la forma del canto de la hoja: enrasada, solapada, resaltada y engargolada. 

IV. Por la apariencia del canto: canto oculto y canto visto. 

V. Por su lugar de colocación: Puertas de paso, puerta de entrada al piso, puerta exterior. 

VI. Puertas especiales: corta fuegos, blindadas, aislantes contra radiaciones, aislantes térmicas, aislantes 

acústicas.  

VII. Por el sistema de apertura: abatibles, vaivén, giratoria, corredera, telescópica. 

VIII. Por el tipo de paramento: enrasada, de peinacería y  entablada. 

Materiales 

La puerta o unidad de hueco de puerta, estará formado por los siguientes elementos: 

• Hoja o parte móvil de la puerta, tendrá el aspecto siguiente: 

• puertas planas: constituidas por dos tableros planos derivados de madera  y paralelos encolados a un 

alma de cartón, madera o espumas sintéticas, ubicada dentro de un bastidor de madera. 

• Precerco o Cerco: Elementos de madera que se fijan a la obra y sobre los que se colocan los herrajes. El 

cerco podrá ser directo a obra o por medio de precerco. Está formado por dos largueros y un testero. En el 

cerco se realizará un rebaje para recibir y servir de tope a la hoja de la puerta que se denominará galce. 

• Tapajuntas que cubrirán la junta entre el cerco, precerco y la obra. Serán planos. 

• Herrajes elementos metálicos que proporcionan maniobrabilidad a la hoja. 

Puesta en obra 

El precerco tendrá 2 mm. menos de anchura que el cerco y la obra de fábrica. 
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Los precercos  vendrán de taller con riostras y rastreles para mantener la escuadría, las uniones ensambladas 

y orificios para el atornillado de las patillas de anclaje con una separación menor de 50 cm. y a 20 cm. de los 

extremos.  

La colocación del cerco se realizará con cuñas o calces que absorban las deformaciones del precerco 

quedando perfectamente nivelados y aplomados. 

La fijación del cerco al precerco se realizará por el frente o por el canto, traspasando los elementos de fijación 

el cerco y precerco hasta anclarse a la obra. 

La junta entre el cerco, precerco y obra se sellará con espuma de poliuretano y quedará cubiertas por el 

tapajuntas. Los tapajuntas se fijarán con puntas de cabeza perdida, botadas y emplastadas. 

El número de pernios y bisagras utilizados por puerta, no será menor de tres. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

Cuando la carpintería llega a obra con la marca N de AENOR, será suficiente la comprobación de que coincide 

con las especificadas en proyecto y una inspección visual del estado de la misma en el momento de su entrega 

en obra. 

Si la dirección facultativa lo estima oportuno se harán ensayos de materiales según normas UNE tales como 

resistencia a la acción de la humedad, comprobación del plano de la hoja, exposición de las dos caras a 

atmósferas con humedades diferentes, resistencia  a la penetración, resistencia al choque, resistencia a la 

flexión, resistencia al arranque de tornillos, etc. 

Cada 10 unidades de carpintería se harán controles de aplomado, enrasado y recibido de las cercos y las 

hojas, así como de la colocación de los herrajes. Se realizará también una prueba de  funcionamiento del 

mecanismo de apertura y cierre y accionamiento de herrajes. 

Las tolerancias máximas admisibles serán: 

• Desplome del precerco: 3 mm. por m. 

• Desplome una vez colocado el marco: 6 mm. por m. 

• Holgura entre cerco y precerco: 3 mm.  

• Enrasado: 2 mm. 

• Altura hoja: +-4 mm. 

• Anchura hoja: +-2 mm. 

• Espesor hoja: +-1 mm. 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se 

adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

Se medirá por unidad totalmente terminada. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el 

preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 

• Cada año se aplicará en los herrajes móviles, comprobando al mismo tiempo su funcionamiento y 

ajuste. En caso de movimientos en la carpintería que hagan que esta no cierre adecuadamente se dará 

aviso al técnico de cabecera.  
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• Se comprobará su estado cada 5 años reparando posibles golpes y reponiendo las piezas necesarias. 

• Se barnizarán o pintarán cada 5 años las interiores y cada 2 años las exteriores o expuestas. 

 

2.9. INSTALACIONES 

2.9.1. FONTANERÍA 

Descripción  

Comprende la instalación de distribución desde la acometida hasta el edificio, la distribución interior y todos los 

aparatos sanitarios, griferías... para abastecimiento de agua sanitaria fría y caliente y riego. 

Materiales 

• Tubos y accesorios: Para acometida y distribución serán ser de polietileno... y para agua fría de polibutileno. 

• Los tubos de polibutileno irán acompañados del certificado de conformidad con el marcado CE según la 

norma armonizada UNE-EN, declarando expresamente la reacción al fuego, resistencia al aplastamiento, 

resistencia a la presión, tolerancias dimensionales, resistencia a las altas temperaturas, soldabilidad, 

estanquidad a gases y líquidos y durabilidad de las características anteriores. Además contarán con un 

marcado permanente en el que se especifique su designación cada 60 cm. 

• Llaves y válvulas. 

• Arquetas para acometida y registro. 

• Griferías. 

• Contador. 

• Aparatos sanitarios. 

Puesta en obra 

La instalación se adaptará a lo dispuesto en la Exigencia "Suministro de Agua" desarrollada en el Documento 

Básico de Salubridad del Código Técnico de la Edificación, Real Decreto 1027/2007 Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE, normas de la empresa suministradora y normas UNE 

correspondientes. 

Los materiales empleados en la red serán resistentes a la corrosión, no presentarán incompatibilidad 

electroquímica entre sí, serán resistentes a las temperaturas de servicio o al mínimo de 40º. 

La acometida será accesible, con llave de toma,  tendrá un solo ramal y dispondrá llave de corte exterior en el 

límite del edificio. Al igual que el resto de la instalación quedará protegida de temperaturas inferiores a 2º C. 

Se dispondrá un filtro delante del contador que retenga los residuos del agua. 

El contador general se albergará en un armario o arqueta según condiciones de la empresa suministradora 

junto a llaves de corte general, de paso, de contador y de retención. Se colocarán llaves de paso en los 

montantes verticales de los que saldrán las derivaciones particulares que han de discurrir por zonas comunes 

del edificio. 

Las tuberías se colocarán distanciadas un mínimo de 3 cm. entre ellas y de los paramentos y aisladas con 

espumas elastómeras o conductos plásticos y fijadas de forma que puedan dilatarse libremente. Cuando se 

prevea la posibilidad de condensaciones en las mismas, se colocarán aislantes o conductos plásticos a modo 

de paravapor. 

Se colocarán tubos pasamuros donde las tuberías atraviesen forjados o paramentos. Las tuberías quedarán 

fijadas de forma que puedan dilatarse libremente, y no se produzcan flechas mayores de 2 mm. 
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Deben utilizarse elementos elásticos y sistemas antivibratorios en las sujeciones o puntos de contacto que 

produzcan vibraciones entre las instalaciones y los elementos constructivos. 

Las uniones entre tuberías serán estancas. Las de los tubos plásticos serán según indicaciones del fabricante. 

Finalmente se colocarán los aparatos sanitarios rellenando con silicona neutra fungicida las fijaciones y juntas. 

Dispondrán de cierre hidráulico mediante sifón. Los inodoros, bañeras y platos de ducha contarán con marcado 

CE y seguirán las especificaciones impuestas en la norma UNE EN 997, UNE EN 14516 y UNE EN 14527 

respectivamente. Las cisternas de inodoros dispondrán marcado CE según UNE-EN 14055. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

Se identificarán todos los materiales y componentes comprobando su marcado, diámetros, conformidad con el 

proyecto y que no sean defectuosos. Llevarán distintivos MICT, ANAIP y AENOR. Si la dirección facultativa lo 

dispone, a los tubos se les harán ensayos por tipo y diámetro según normas UNE, de aspecto, medidas, 

tolerancias, de tracción y de adherencia, espesor medio, masa y uniformidad del recubrimiento galvánico. 

Se comprobará que las conducciones, dispositivos, y la instalación en general, tienen las características 

exigidas, han sido colocados según las especificaciones de proyecto. 

Se harán pruebas de servicio a toda la instalación: de presión, estanquidad, comprobación de la red bajo 

presión estática máxima, circulación del agua por la red, caudal, simultaneidad de consumo, y caudal en el 

punto más alejado. 

Para ello la empresa instaladora llenará la instalación de agua con los grifos terminales abiertos para garantizar 

la purga tras lo cual se cerrará el circuito y se cargará a la presión de prueba. Para instalaciones termoplásticas 

y multicapas la norma UNE ENV 2108:02 

Las tolerancias máximas admisibles serán: 

• Dimensiones de arqueta: 10 % 

• Enrase pavimento: 5 % 

• Horizontalidad, duchas y bañeras: 1 mm. por m. 

• Nivel de lavabo, fregadero, inodoros, bidés y vertederos: +-10 mm. 

• Caída frontal respecto a plano horizontal de lavabo y fregadero: 5 mm. 

• Horizontalidad en inodoros, bidés y vertederos: 2 mm. 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se 

adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

Se medirá la unidad o longitud terminada y probada. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el 

preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 

Cada 6 meses se realizará una revisión para detectar posibles goteos o manchas por humedad y la 

comprobación del buen funcionamiento de las llaves de paso. 

Cualquier manipulación de los aparatos sanitarios estará limitada a personal cualificado que previamente habrá 

cerrado las llaves de paso correspondientes. 

Si la instalación permanece inutilizada por más de 6 meses, será necesario vaciar el circuito siendo necesario 



Proyecto Acondicionamiento Edificio Oficinas       PLIEGO DE CONDICIONES 
C/. Pérez Galdós, 53A (35002) Las Palmas de Gran Canaria 

 
Página 44 de 71 

para la nueva puesta en servicio el lavado del mismo. 

El rejuntado de las bases de los sanitarios se realizará cada 5 años, eliminando totalmente el antiguo y 

sustituyéndolo por un sellante adecuado. 

 

2.9.2. ELECTRICIDAD 

Descripción 

Formada por la red de captación y distribución de electricidad en baja tensión que transcurre desde la 

acometida hasta los puntos de utilización y de puesta a tierra que conecta la instalación a electrodos 

enterrados en la tierra para reconducir fugas de corriente. 

Materiales 

• Acometida. 

• Línea repartidora. 

• Contadores. 

• Derivación individual. 

• Cuadro general de protección y distribución: Interruptores diferenciales y magnetotérmicos. 

• Interruptor control de potencia. 

• Instalación interior. 

• Mecanismos de instalación. 

• Electrodo de metales estables frente a la humedad y la acción química del terreno. 

• Líneas enlace con tierra. Habitualmente un conductor sin cubierta. 

• Arqueta de puesta a tierra. 

• Tomas de corriente. 

Puesta en obra 

Cumplirán el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión del 2 de agosto de 2002 y sus Instrucciones 

Técnicas Complementarias, las Normas propias de la compañía suministradora y las normas UNE 

correspondientes. 

Las arquetas se colocarán a distancias máximas de 50 m. y en cambios de dirección en circuitos, cambios de 

sección de conductores, derivaciones, cruces de calzada y acometidas a puntos de luz. 

La caja general de protección estará homologada, se instalará cerca de la red de distribución general y quedará 

empotrada en el paramento a un mínimo de 30 cm. del suelo y según las disposiciones de la empresa 

suministradora y lo más alejada posible de instalaciones de agua, gas, teléfono, etc. Las puertas estarán 

protegidas contra la corrosión y no podrán introducirse materiales extraños a través de ellas. 

La línea repartidora irá por zonas comunes y en el interior de tubos aislantes. 

El recinto de contadores estará revestido de materiales no inflamables, no lo atravesarán otras instalaciones, 

estará iluminado, ventilado de forma natural y dispondrá de sumidero. 

Las derivaciones individuales discurrirán por partes comunes del edificio por tubos enterrados, empotrados o 

adosados, siempre protegidas con tubos aislantes, contando con un registro por planta. Si las tapas de registro 

son de material combustible, se revestirán interiormente con un material no combustible y en la parte inferior de 
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los registros se colocará una placa cortafuego. Las derivaciones de una misma canaladura se colocarán a 

distancias a eje de 5 cm. como mínimo. 

Los cuadros generales de distribución se empotrarán o fijarán, lo mismo que los interruptores de potencia. 

Estos últimos se colocarán cerca de la entrada de la vivienda a una altura comprendida entre 1,5 y 2 m. 

Los tubos de la instalación interior irán por rozas con registros a distancias máximas de 15 m. Las rozas 

verticales se separarán al menos 20 cm. de cercos, su profundidad será de 4 cm. y su anchura máxima el 

doble de la profundidad. Si hay rozas paralelas a los dos lados del muro, estarán separadas 50 cm. Se cubrirán 

con mortero o yeso. Los conductores se unirán en las cajas de derivación, que se separarán 20 cm. del techo, 

sus tapas estarán adosadas al paramento y los tubos aislantes se introducirán al menos 0,5 cm. en ellas. 

Según lo especificado en el Código Técnico de la Edificación las lámparas utilizadas en la instalación de 

iluminación tendrán limitada las pérdidas de sus equipos auxiliares, por lo que la potencia del conjunto lámpara 

más equipo auxiliar no superará los valores indicados en las tablas siguientes: 

Lámparas de descarga 

 Potencia total 

del conjunto 

(W) 

Potencia total del 

conjunto (W) 

Potencia total del 

conjunto (W) 

Potencia nominal de 

lámpara (W) 

Vapor de 

mercurio 

Vapor de sodio alta 

presión 

Vapor 

halogenuros 

metálicos 

50 60 62 -- 

70 -- 84 84 

80 92 -- -- 

100 -- 116 116 

125 139 -- -- 

150 -- 171 171 

250 270 277 270 (2.15 A) 277 (3 

A) 

400 425 435 425 (3.5 A) 435 (4.6 

A) 

NOTA: Estos valores no se aplicarán a los balastos de ejecución especial tales como secciones reducidas o 

reactancias de doble nivel. 

Lámparas halógenas de baja tensión 

Potencia nominal de lámpara (W) Potencia total del conjunto (W) 

35 43 

50 60 

2x35 85 

3x25 125 

2x50 120 
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Para la puesta a tierra se colocará un cable alrededor del edificio al que se conectarán los electrodos situados 

en arquetas registrables. Las uniones entre electrodos se harán mediante soldadura autógena. Las picas se 

hincarán por tramos midiendo la resistencia a tierra. En vez de picas se puede colocar una placa vertical, que 

sobresalga 50 cm del terreno cubierta con tierra arcillosa. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

Llevarán la marca AENOR todos los conductores, mecanismos, aparatos, cables y accesorios. Los contadores 

dispondrán de distintivo MICT. Los instaladores serán profesionales cualificados con la correspondiente 

autorización. 

Según lo especificado en el Código Técnico de la Edificación las lámparas fluorescentes cumplirán con los 

valores admitidos por el Real Decreto 838/2002 por el que se establecen los requisitos de eficiencia energética 

de los balastos de lámparas fluorescentes. 

Se comprobará que los conjuntos de las lámparas y sus equipos auxiliares disponen de un certificado del 

fabricante que acredite su potencia total. 

Se comprobará la situación de los elementos que componen la instalación, que el trazado sea el indicado en 

proyecto, dimensiones, distancias a otros elementos, accesibilidad, funcionabilidad, y calidad de los elementos 

y de la instalación. 

Finalmente se harán pruebas de servicio comprobando la sensibilidad de interruptores diferenciales y su tiempo 

de disparo, resistencia al aislamiento de la instalación, la tensión de defecto, la puesta a tierra, la continuidad 

de circuitos, que los puntos de luz emiten la iluminación indicada, funcionamiento de motores y grupos 

generadores. La tensión de contacto será menor de 24 V o 50 V, según sean locales húmedos o secos y la 

resistencia será menor que 10 ohmios. 

Las tolerancias máximas admisibles serán: 

• Dimensiones de caja general de protección: +-1 % 

• Enrase de tapas con el pavimento: +-0,5 cm. 

• Acabados del cuadro general de protección: +- 2 mm 

• Profundidad del cable conductor de la red de tierra: -10 cm. 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se 

adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

Se medirá la unidad o longitud terminada y probada. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el 

preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 

Según lo especificado en el Código Técnico de la Edificación, para garantizar el mantenimiento de los 

parámetros luminotécnicos y la eficiencia energética de la instalación, se elaborará en el proyecto un plan de 

mantenimiento de las instalaciones de iluminación que contemplará, las operaciones de reposición de lámparas 

con la frecuencia de reemplazamiento, la limpieza de luminarias con la metodología prevista y la limpieza de la 

zona iluminada, con la periodicidad necesaria. 

Prohibido conectar aparatos con potencias superiores a las previstas para la instalación, o varios aparatos cuya 

potencia sea superior. 
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Cualquier anomalía se pondrá en conocimiento de instalador electricista autorizado. 

Se comprobará el buen funcionamiento de los interruptores diferenciales mensualmente. 

Revisión anual del funcionamiento de todos los interruptores del cuadro general de distribución. 

 

2.9.3. TELECOMUNICACIONES 

Descripción 

Instalaciones para captar, reproducir y distribuir las señales de telecomunicaciones desde el suministro hasta 

los puntos de consumo. 

Materiales 

Cumplirán con lo establecido en el RD 346/2011 y en las ITC. 

• Sistema de captación: Formado por un mástil de acero galvanizado conectado a la puesta a tierra, por 

antenas para recepción de señales de radiodifusión sonora y televisión procedentes de señales terrestres y 

de satélite, por los equipamientos necesarios para entregar la señal al equipamiento de cabecera. 

• Equipamiento de cabecera: Formado por canalización de enlace, RITS, amplificador, cajas de distribución y 

cable coaxial. 

• Redes de distribución, dispersión e interior de usuario, punto de acceso al usuario y toma de usuario. 

• Regletas de conexión 

Puesta en obra 

Las antenas quedarán fijadas al mástil, sujeto a su vez a un elemento resistente de cubierta cuidando de no 

deteriorar la impermeabilización. El mástil estará formado de forma que impida la entrada de agua o bien 

permita su evacuación. Quedará situado a una distancia mínima de 5 m. a otro mástil u obstáculo, a una 

distancia de 1,5 veces la altura del mástil a una línea eléctrica, y resistirá vientos de 130 km/h. o 150 km/h., 

según se encuentre a una altura del suelo menor o mayor que 20 m. respectivamente. 

Para poder llevar a cabo en el futuro las labores de instalación de nuevos cables o, en su caso, sustitución de 

alguno de los cables instalados inicialmente, se conservarán siempre las guías en el interior de los sistemas de 

canalización formados por tubos de la ICT, tanto si la ocupación de los mismos fuera nula, parcial o total. En 

casos de ocupación parcial o total las guías en ningún caso podrán ser metálicas. 

Los de las canalizaciones externa, de enlace y principal serán de pared interior lisa. 

Se instalarán redes que pueden ejecutarse son cables de pares trenzados (cumplirán con UNE-EN 50288), de 

pares (cumplirán con UNE-EN 212001), coaxiales (cumplirán con UNE-EN 50117) o fibra óptica (cumplirán con 

UNE-EN 50288). 

Como norma general, las canalizaciones deberán estar, como mínimo, a 100 mm de cualquier encuentro entre 

dos paramentos. 

Como norma general, se procurará la máxima independencia entre las instalaciones de telecomunicación y las 

del resto de servicios y, salvo excepciones justificadas, las redes de telecomunicación no podrán alojarse en el 

mismo compartimiento utilizado para otros servicios. Los cruces con otros servicios se realizarán 

preferentemente pasando las canalizaciones de telecomunicación por encima de las de otro tipo, con una 

separación entre la canalización de telecomunicación y las de otros servicios de, como mínimo, de 100 mm 

para trazados paralelos y de 30 mm para cruces, excepto en la canalización interior de usuario, donde la 

distancia de 30 mm será válida en todos los casos. 
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En cruces entre conducciones de telecomunicaciones y otros servicios, las primeras siempre quedarán por 

encima. 

Las rozas tendrán una anchura máxima del doble de la profundidad y se rellenarán con yeso o mortero. Si van 

por las dos caras de un mismo tabique, quedarán separadas un mínimo de 50 cm. 

Todos los materiales metálicos quedarán conectados a tierra. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

Los materiales a controlar serán las arquetas de entrada y enlace, conductos, tubos, canaletas y accesorios, 

armarios de enlace, registros principales, secundarios y de terminación de la red y toma según RD 346/2011. 

Se inspeccionará la puesta en obra del equipo de captación, amplificación y distribución, de cajas de derivación 

y toma, las fijaciones, anclajes, verticalidad, dimensiones, situación, penetración de tubos, conexiones, enrase 

de tapas con paramento... 

Una vez ejecutada la instalación se harán pruebas de servicio: se hará una comprobación de uso por toma, de 

cada instalación telefónica, de los niveles de calidad para servicios de radiodifusión sonora y televisión; en las 

instalaciones de antenas se hará una prueba por toma, de requisitos eléctricos. Los resultados de ambas 

pruebas cumplirán lo establecido en el RD 346/2011, y se harán en presencia del instalador. En las 

instalaciones de antenas se hará también una prueba de uso del 25 % de los conductos, comprobando que se 

ha instalado hilo guía. 

Las tolerancias máximas admisibles serán: 

• Verticalidad del mástil de antenas: 0,5 %. 

• Enrase de tapa con paramento: +-2 mm. 

• Dimensiones del hueco de la acometida en telefonía: +-3 mm. 

• Penetración tubos de telefonía en cajas: -2 mm. 

• Situación armarios de registro secundario en telefonía: +-5 cm. 

• Enrase de armarios de registro secundario con paramento: +-5 mm. 

• Situación de cajas de paso y de toma en telefonía: +-2 cm. 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se 

adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

Se medirá la unidad o longitud terminada y probada. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones  básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el 

preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 

La manipulación o ampliación de la red interior, se realizará por técnico especialista. 

La aparición de cualquier anomalía se pondrá en conocimiento de un técnico especialista. 

Cada 6 meses o después de fuertes vendavales, el usuario revisará la instalación para detectar posibles 

anomalías. 

Cada 5 años, un técnico especialista realizará una revisión general del sistema. 
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2.9.4. VENTILACIÓN 

Descripción 

Instalaciones destinadas a la expulsión de aire viciado del interior de los locales y renovación de aire del 

exterior en los mismos. 

Materiales 

• Redes de distribución: Tuberías y accesorios serán de chapa metálica de acero galvanizado. Los conductos 

serán lisos, no presentarán imperfecciones interiores ni exteriores, rugosidades ni rebabas, estarán limpios, 

no permitirán la formación de esporas ni bacterias, serán estancos al aire y al vapor de agua, no propagarán 

el fuego y resistirán los esfuerzos a los que se vean sometidos. Los conductos de chapa se realizarán según 

UNE 100102:88. 

• Equipos mecánicos de ventilación: extractores, aspiradores mecánicos, impulsores...  

• Otros elementos: Como filtros, rejillas, aspiradores estáticos, ventiladores... 

Puesta en obra 

La instalación se adaptará a lo dispuesto en la Exigencia "Calidad del aire interior" desarrollada en el 

Documento Básico de Salubridad del Código Técnico de la Edificación, a las norma UNE correspondientes y a 

las Ordenanzas Municipales. 

La situación, recorrido y características de la instalación serán las indicadas en proyecto. Se procurará que los 

recorridos sean lo más cortos posible. 

Las aberturas de extracción se colocarán  a una distancia del techo menor de 10 cm. 

Las aberturas de ventilación directas con el exterior tendrán un diseño que evite la entrada de agua en caso de 

lluvia. Todas las aberturas al exterior contarán con protección antipájaros. 

Los conductos deben tener una sección uniforme, carecer de obstáculos, rebabas... y ser de difícil 

ensuciamiento. 

Los conductos de admisión contarán con registros de limpieza cada un máximo de 10 m. 

Los conductos de extracción de sistemas naturales han de ser verticales, en el caso de híbridos se permitirán 

inclinaciones de 15 º 

Las fijaciones de los conductos serán sólidas de forma que no se produzcan vibraciones y no transmitan 

tensiones a los conductos. No vibrará ningún elemento de la instalación, especial cuidado se prestará a la 

maquinaria susceptible de provocar ruidos o vibraciones molestas, quedando aislados los locales que las 

alberguen y desolidarizados con elementos rígidos o estructurales del edificio. Los soportes de fijación para 

conductos estarán protegidos contra la oxidación. 

El paso a través de forjados se realizará dejando una holgura mínima de 20 mm. que se rellenará de aislante 

térmico. 

Las uniones entre tuberías convergentes se harán en "Y" y no en "T". Los cortes de tuberías se harán 

perpendiculares a eje y se limpiarán las rebabas. Los doblados se harán de forma que no se retuerza ni aplaste 

la tubería. 

Las extractoras de cocina contarán con un sistema que indique cuando hay que sustituir o limpiar el filtro de 

grasas y aceites. 

Las instalaciones mecánicas e híbridas dispondrán de dispositivos que impidan la inversión del desplazamiento 

del aire en todos sus puntos. 
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Una vez terminada la instalación se harán todas las conexiones, se colocarán los elementos de regulación, 

control y accesorios, se limpiará su interior y se comprobará la estanquidad. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

Se harán controles de la puesta en obra en cuanto a la situación de elementos, tipo, dimensiones, fijaciones, 

uniones, y calidad de los elementos y de la instalación. 

De los conductos se controlará tipos y secciones, empalmes y uniones, la verticalidad y aplomo, pasos por 

forjados y paramentos verticales, registros y sustentaciones. 

De otros elementos como rejillas, aireadores... se comprobará su posición, tipo, disposición, tamaño, protección 

al paso del agua exterior. 

Una vez terminada la instalación se harán pruebas de servicio comprobando el caudal de entrada y salida. 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se 

adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

Los conductos se medirán por metros lineales, y el resto de elementos por unidad terminada y probada. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el 

preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 

Cualquier modificación de la instalación se realizará por técnico especialista. 

Cada 6 meses se realizará una revisión de filtros. 

Cada año se limpiarán conductos, aberturas, aspiradores y filtros. 

Cada 2 años se realizará una revisión del funcionamiento de los automatismos. 

Cada 5 años se realizará comprobación de estanquidad de conductos y de la funcionalidad de los aspiradores. 

 

2.9.5. AIRE ACONDICIONADO 

Descripción 

Instalaciones destinadas a la climatización de recintos, que además de la temperatura pueden modificar la 

humedad, movimiento y pureza del aire, creando un microclima confortable en el interior de los edificios. 

Materiales 

• Unidad frigorífica o sistema por absorción: Está formada por un compresor, un evaporador, un condensador y 

un sistema de expansión. 

• Termostato de control. 

• Redes de distribución. I.T. 1.3.4.2.10. del RITE. 

Tuberías y accesorios de chapa metálica, de fibra de vidrio, etc. Los conductos serán lisos, no presentarán 

imperfecciones interiores ni exteriores, rugosidades ni rebabas, estarán limpios, no desprenderán fibras ni 

gases tóxicos, no permitirán la formación de esporas ni bacterias, serán estancos al aire y al vapor de agua, no 

propagarán el fuego, resistirán los esfuerzos a los que se vean sometidos y resistirá la acción agresiva de 

productos de desinfección. Los metálicos cumplirán la UNE-EN 12237 y los no metálicos la UNE-EN 13404. 

Los tubos de cobre irán acompañados del certificado de conformidad con el marcado CE según la norma 

armonizada UNE-EN 1057, declarando expresamente la reacción al fuego, resistencia al aplastamiento, 
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resistencia a la presión, tolerancias dimensionales, resistencia a las altas temperaturas, soldabilidad, 

estanquidad a gases y líquidos y durabilidad de las características anteriores. Además contarán con un 

marcado permanente en el que se especifique su designación cada 60 cm. 

• Elementos de consumo: Formado por ventiloconvectores, inductores, rejillas, difusores... 

• Otros elementos: Como filtros, ventiladores... 

Puesta en obra 

La instalación cumplirá el Real Decreto 1027/2007 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE 

y normas UNE correspondientes. 

La empresa instaladora estará autorizada por el órgano competente de la Comunidad Autónoma y emitirá el 

correspondiente certificado de la instalación firmado por la propia empresa y en su caso por el director de la 

instalación todo ello según lo especificado en el RITE. 

La situación, recorrido y características de la instalación serán las indicadas en proyecto. Se procurará que los 

recorridos sean lo más cortos posible. 

Las redes de distribución atenderán a lo especificado en la UNE 100012. 

La sección mínima de los conductos será la de la boca a la que esté fijado. El agua que pueda condensarse en 

su interior irá a la red de evacuación. Las fijaciones serán sólidas de forma que no se produzcan vibraciones y 

no transmitan tensiones a los conductos. No vibrará ningún elemento de la instalación, especial cuidado se 

prestará a la maquinaria susceptible de provocar ruidos o vibraciones molestas, quedando aislados los locales 

que las alberguen y desolidarizados con elementos rígidos o estructurales del edificio. 

En las tuberías para refrigerantes las uniones se harán con manguitos y podrán dilatarse y contraerse 

libremente atravesando forjados y tabiques con camisas metálicas o de plástico. Las uniones entre tuberías 

convergentes se harán en "Y" y no en "T". Los cortes de tuberías se harán perpendiculares a eje y se limpiarán 

las rebabas. Los doblados se harán de forma que no se retuerza ni aplaste la tubería. Los conductos se 

aislarán de forma individual, no pudiendo proteger varios tubos un mismo aislamiento. 

Los soportes de fijación para conductos estarán protegidos contra la oxidación. Las uniones entre conductos de 

chapa galvanizada se harán engatilladas, con tiras transversales entre conductos y los equipos serán de 

material flexible e impermeables.  

Los difusores y rejillas serán de aluminio y llevarán compuertas de regulación de caudal.  

Una vez terminada la instalación se harán todas las conexiones, se colocarán los elementos de regulación, 

control y accesorios, se limpiará su interior y se comprobará la estanquidad antes de introducir el refrigerante. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

Los materiales y componentes tendrán las características definidas en la documentación del fabricante, en la 

normativa correspondiente, en proyecto y por la dirección facultativa. Llevarán una placa en la que se indique el 

nombre del fabricante, el modelo, número de serie, características y carga de refrigerante. 

Se harán controles de la puesta en obra en cuanto a la situación de elementos, dimensiones, fijaciones, 

uniones, y calidad de los elementos y de la instalación. 

 

Una vez terminada la instalación se harán pruebas de servicio para los conductos de aire: resistencia mecánica 

y estanquidad y para conductos de fluidos: prueba hidrostática de tuberías según UNEs 100151 ó UNE-ENV 

12108, de redes de conductos, de libre dilatación y de eficiencia térmica y de funcionamiento y para la 

chimenea se hará prueba de estanquidad según especificaciones del fabricante. Todas las pruebas según la 
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ITE 02 del RITE. Se comprobará la limpieza de filtros, presiones, tarado de elementos de seguridad, la calidad 

y la confortabilidad. 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se 

adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

Se medirá la unidad o longitud terminada y probada. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el 

preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 

Cualquier modificación de la instalación se realizará por técnico especialista. 

Periódicamente se realizará mantenimiento por una empresa mantenedora autorizada en los términos 

especificados en el RITE. 

Del mismo modo, se realizará inspección de los generadores de frío y de la instalación completa con la 

periodicidad señalada en la I.T. 4. 

 

2.9.6. PROTECCIÓN contra INCENDIOS 

Descripción 

Instalaciones para detectar incendios, dar la señal de alarma y extinguirlos, con el fin de evitar que se 

produzcan o en caso de que se inicien, proteger a personas y materiales. 

Materiales 

• Extintores portátiles 

• Bocas de incendio equipadas. 

• Hidrantes exteriores 

• Columna seca 

• Sistema de detección y alarma. 

• Rociadores de agua. 

• Instalación automática de extinción. 

Puesta en obra 

El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las instalaciones, así como sus 

materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones de 

Protección contra Incendios”, en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación 

específica que le sea de aplicación. La puesta en funcionamiento de las instalaciones requiere la presentación, 

ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa instaladora al que se 

refiere el artículo 18 del citado reglamento.  

Estarán terminados, limpios y nivelados los paramentos a los que se vayan a fijar los elementos de la 

instalación.  

La separación mínima entre tuberías y entre éstas y elementos eléctricos será de 30 cm. Las canalizaciones se 

fijarán a los paramentos si son empotradas rellenando las rozas con mortero o yeso, y mediante tacos o 
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tornillos si van por la superficie. 

Si han de atravesar la estructura, lo harán mediante pasatubos. Las conexiones entre tubos serán roscadas y 

estancas, y se pintarán con minio. Si se hace reducción de diámetro, se hará excéntrica. 

Deben utilizarse elementos elásticos y sistemas antivibratorios en las sujeciones o puntos de contacto que 

produzcan vibraciones entre las instalaciones y los elementos constructivos.  

La distancia mínima entre detectores y paramentos verticales será de 0,5 m, y la máxima no superará la mitad 

del lado del cuadrado que forman los detectores colocados. 

Los pulsadores manuales de alarma quedarán colocados en lugar visible y accesible. 

Los bloques autónomos de iluminación de emergencia se colocarán a una altura del suelo de 2,10 m. 

Las BIE quedarán colocadas sobre un soporte rígido, en lugar accesible, alejadas como máximo 5 m. de 

puertas de salida, y su centro quedará a una altura del suelo de 1,5 m. 

Los extintores portátiles se colocarán en lugar visible (preferiblemente bajo luz de emergencia), accesible, 

cerca de la salida, y la parte superior del extintor quedará a una altura máxima de 1,70 m del suelo. 

Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, pulsadores 

manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción) se deben señalizar mediante señales 

definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño sea: 

a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m; 

b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m; 

c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m. 

Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. 

Cuando sean fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa debe cumplir lo establecido en la 

norma UNE 23035-4:1999. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

Todos los materiales y elementos de la instalación tendrán marca AENOR además del preceptivo marcado CE 

en aquellos componentes que disponen de norma armonizada y han cumplido el plazo de entrada en vigor del 

marcado CE como B.I.E.s, extintores, rociadores o dispositivos de alarma y detección. 

Se comprobará la colocación y tipo de extintores, rociadores y detectores, las uniones y fijaciones de todas las 

bocas de columna seca y de incendio, de tomas de alimentación y equipo de manguera, dimensiones de 

elementos, la calidad de todos los elementos y de la instalación, y su adecuación al proyecto. 

Se harán pruebas de servicio a la instalación: se le harán pruebas de estanquidad y resistencia mecánica 

según R.D. 1.942/1993 a las bocas de incendio equipadas y a columnas secas; se comprobará la estanquidad 

de conductos y accesorios de rociadores; se comprobará el correcto funcionamiento de la instalación de 

rociadores y detectores. 

La instalación será realizada por un instalador homologado que extenderá el correspondiente certificado. 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se 

adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

Se medirá la unidad o longitud terminada y probada. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 
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Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el 

preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 

La modificación, cambio de uso, ampliación... se realizará por un técnico especialista. 

El mantenimiento de la instalación de protección contra incendios, será realizada por un técnico especialista. 

Anualmente, se realizará una revisión general de las luminarias para detectar posibles deficiencias y si precisan 

sustitución de baterías, lámparas u otros elementos. 

Anualmente, el técnico revisará de los extintores y cada 5 años se realizará el timbrado. 

Anualmente, el técnico revisará los BIEs y cada 5 años se realizará una prueba de resistencia de la manguera 

sometiéndola a presiones de prueba de 15Kg/cm2. 

Anualmente, el técnico especialista revisará la red de detección y alarma. 

 

2.9.7. ASCENSOR 

Descripción  

Ascensor es todo aparato utilizado para salvar desniveles con ayuda de una cabina que se desplace a lo largo 

de guías rígidas, cuya inclinación sobre la horizontal sea superior a 15º, destinado al transporte: de personas; 

de personas y de objetos o de objetos únicamente equipada de elementos de mando situados dentro de la 

cabina. 

Materiales 

• Cabina diseñada para el acceso de minusválidos y acorde con el número máximo de personas apuntadas en 

una placa en el interior. 

• Maquinaria 

• Elementos de suspensión y sustentación. Los cableados no se permiten empalmados debiendo ser en una 

pieza. 

• Materiales del foso, hueco, puertas y cuarto de máquinas 

Puesta en obra 

La instalación se adaptará a lo dispuesto en el Real Decreto 1314/1997 disposiciones de aplicación de la 

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores, las normas del fabricante e 

instalador y normas UNE correspondientes. 

El cerramiento del hueco será de material resistente de manera que una fuerza horizontal de 30 kg. no 

produzca una deformación elástica mayor de 2.5 cm. Así mismo, tendrá la reacción y resistencia al fuego 

consignada en el apartado correspondiente de este proyecto. 

Los anclajes de todos aquellos elementos unidos al cerramiento o a la estructura que puedan transmitir 

vibraciones generadas por la maquinaria o el movimiento del ascensor se realizarán con elementos flexibles y 

antivibratorios. 

El hueco se mantendrá correctamente ventilado, contará con iluminación fija y dispondrá de un diseño tal que 

no provoque atrapamientos en el personal de mantenimiento en las posiciones extremas del ascensor. 

Las uniones de los cables con la cabina, elementos de sustentación... se realizarán con amarres de cuña de 

apriete automático, al menos 3 abrazaderas o manguitos especiales. 

La instalación eléctrica del ascensor se realizará de manera que la misma pueda ser registrable mediante 
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canaletas o similares. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

Se exigirá al instalador-fabricante la documentación correspondiente al obligatorio marcado CE. 

La puesta en uso del ascensor quedará condicionada a la concesión por parte de la administración pública 

correspondiente de la preceptiva autorización. 

Se realizarán verificaciones y pruebas: de: 

- Dispositivos de enclavamiento. 

- Dispositivos eléctricos de seguridad. 

- Elementos de suspensión y sus amarres. 

- Sistemas de frenado. 

- Medidas de intensidad y de potencia y medida de velocidad. 

- Medidas de la resistencia de aislamiento de los diferentes circuitos. 

- Dispositivos de seguridad al final del recorrido. 

- Comprobación de la adherencia. 

- Limitador de velocidad, en los dos sentidos de marcha. 

- Paracaídas de cabina, verificando que ha sido bien montado y ajustado y la solidez del conjunto cabina-

paracaídas-guías y la fijación de estas al edificio. 

- Paracaídas de contrapeso. 

- Amortiguadores. 

- Dispositivo de petición de socorro. 

Tolerancias: 

- Nivel del ascensor respecto al del piso de planta. +- 2 cm. 

- Puerta de cabina-cerramiento del recinto menor o igual a 12 cm. 

- Puerta de cabina-puerta exterior menor o igual a 15 cm. 

- Elemento móvil-cerramiento del recinto menor o igual a 3 cm. 

- Entre los elementos móviles menor o igual a 5 cm. 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se 

adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

Se medirá la unidad terminada y probada. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el 

preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 

Los trabajos de reparación y mantenimiento serán realizados por una empresa contratada, que deberán estar 

cubiertas por una póliza de seguros de responsabilidad civil. La comunidad de propietarios dispondrá de una 

copia de la misma. 
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Diariamente el usuario comprobará el funcionamiento de puertas y nivelación de la cabina. 

Mensualmente la empresa mantenedora revisará limpieza de cabina, botonera, foso y cuarto de máquinas, 

alarma y parada de emergencia, cables de tracción y amarres, dispositivos de seguridad: Señalización y 

maniobras, paracaídas, limitador de seguridad, grupo tractor y mecanismos de freno... 

Inspección y registro por personal cualificado de edificios: 

En edificios públicos o de uso industrial: 2 años 

Con más de 20 viviendas o 4 plantas servibles: cada 4 años. 

 Resto: cada 6 años. 

 

2.10. AISLAMIENTOS 

Descripción 

Estos materiales se emplean para disminuir las pérdidas térmicas, la diferencia de temperatura superficial 

interior de paredes y ambiente interior, evitar los fenómenos de condensación y dificultar la propagación de 

ruido, a través de cerramientos, conductos, forjados, cubiertas, etc. 

Materiales 

• Aislamiento: 

El material aislante puede ser de fibras minerales, poliuretano, poliestireno expandido, poliestireno extruido... 

pudiendo ser a su vez rígidos, semirrígidos o flexibles, y granulares, pastosos o pulverulentos. 

• Elementos de fijación: 

La sujeción puede hacerse mediante adhesivos, colas, pegamentos... o mediante elementos como perfiles, 

clavos, fleje de aluminio... 

Puesta en obra 

El fabricante de materiales para aislamiento acústico indicará en el etiquetado la densidad aparente del 

producto y el coeficiente de absorción acústica, la conductividad térmica, comportamiento frente al fuego y 

puede figurar también la resistencia a compresión, flexión y choque blando, envejecimiento ante humedad, 

calor y radiaciones, deformación bajo carga, coeficiente de dilatación lineal, comportamiento frente a parásitos 

y frente a agentes químicos. Así mismo, el fabricante indicará en la documentación técnica de sus productos 

las dimensiones y tolerancias de los mismos. 

Se tomarán las precauciones necesarias para que los materiales no se deterioren durante el transporte ni 

almacenamiento en obra. 

Para la puesta en obra del aislamiento se seguirán las indicaciones del fabricante, proyecto y dirección 

facultativa. La colocación de materiales para aislamiento térmico de aparatos, equipos y conducciones se hará 

de acuerdo con la UNE 100171. 

La superficie sobre la que se aplique estará limpia, seca y sin desperfectos tales como fisuras, resaltes u 

oquedades. Deberá cubrir toda la superficie de forma continua, no quedarán imperfecciones como huecos, 

grietas, espesor desigual, etc, y no se producirán puentes térmicos o acústicos, para lo cual las juntas deberán 

quedar selladas correctamente. 

El aislante situado en la cámara debe cubrir toda su superficie, si éste no rellena todo el ancho de la cámara, 

debe fijarse a una de las hojas, para evitar el desplazamiento del mismo dentro de la cámara. 

El aislamiento se revestirá de forma que quede protegido de rayos del sol y no se deteriore por los agentes 
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climáticos. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

El fabricante de materiales para aislamiento aportará los ensayos de laboratorio que determinen las cualidades 

de su producto. 

Los materiales se suministrarán con una etiqueta de identificación. No será necesario realizar ensayos o 

comprobaciones de aquellos materiales que tengan sellos o marcas de calidad, que garanticen el cumplimiento 

del Código Técnico de la Edificación, documento básico de Ahorro de Energía. 

Se harán inspecciones por cada tipo de aislamiento y forma de fabricación. Se comprobará que hayan sido 

colocados de forma correcta y de acuerdo con las indicaciones de proyecto y dirección facultativa. Se 

comprobará también que no se produzcan puentes térmicos ni acústicos, y la correcta ventilación de la cámara 

de aire. 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se 

adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

Se medirá la superficie o longitud ejecutada. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el 

preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 

Se revisará durante el invierno la posible aparición de condensaciones superficiales en puntos fríos, y en su 

caso, se dará parte a técnico especialista. 

Los aislamientos que quedan vistos serán revisados anualmente comprobando su estado general, 

conservación del elemento protector y posible aparición de humedades u hongos. 

 

2.10.1. FIBRAS MINERALES 

Contarán con sello AENOR y EUCEB y dispondrán de marcado CE según norma armonizada UNE EN 13162 

aportando la ficha de declaración de conformidad y el certificado CE de conformidad emitido por un organismo 

notificado y para aislantes de uso con reglamentación a fuego informe de ensayo inicial de tipo expedido por 

laboratorio notificado. Se especificará la clasificación de reacción al fuego, la conductividad térmica, resistencia 

térmica y espesor. 

Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 

Material Conductividad 

térmica (W/mK) 

Densidad 

(Kg/m3) 

Factor de resistencia 

al Vapor de agua 

MV Lana mineral (0,04W/(mK)) 0,041 40 1 

Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas anteriormente o 

superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección facultativa. 

Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos Constructivos del 

CódigoTécnico de la Edificación. 

 

2.11. IMPERMEABILIZACIÓN 
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Descripción 

Se incluyen en este apartado los diferentes sistemas de impermeabilización al margen del resto de los 

elementos que componen una cubierta y que se desarrollan en el apartado correspondiente de este mismo 

pliego. 

Las soluciones de impermeabilización se adaptarán a lo dispuesto en la Exigencia DB-HS-1 "Protección frente 

a la humedad" desarrollada en el Documento Básico de Salubridad del Código Técnico de la Edificación. 

Del mismo, los materiales y su disposición estarán de acuerdo con lo señalado en el Catálogo de Elementos 

Constructivos del CódigoTécnico de la Edificación. 

Puesta en obra 

En la ejecución de puntos singulares se respetarán las condiciones de disposición de las bandas de refuerzo y 

terminación, de continuidad y discontinuidad así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema 

de impermeabilización que se emplee. 

En impermeabilizaciones de muros desde el exterior, el impermeabilizante se prolongará 20 cm. por encima del 

nivel del suelo exterior. 

Los pasatubos se dispondrán en las impermeabilizaciones de manera que se garantice la estanquidad del 

elemento, así mismo permitan cierta holgura con los tubos para prevenir problemas por movimientos 

diferenciales. 

La ejecución de esquinas y rincones se ejecutarán disponiendo de una banda de refuerzo apropiada al sistema 

impermeabilizante. 

El tratamiento de juntas ha de ser apropiado al tipo de impermeabilización empleado, sellando con material 

compresible y compatible químicamente y reforzando adecuadamente el impermeabilizante con un sistema que 

permita el movimiento y garantice la estanquidad. 

 

2.11.1. PINTURAS 

Descripción 

Pinturas utilizadas para impedir el paso del agua y la formación de humedad en el interior de los edificios. 

Materiales 

• Pinturas sintéticas de resinas. 

• Pinturas de polímeros acrílicos. 

• Pintura de caucho acrílico y resinas acrílicas. 

• Pinturas bituminosas: 

Breas, asfaltos o alquitranes más disolventes, y resinas especiales. No quedarán expuestas al sol y al aire 

durante mucho tiempo, para evitar la pérdida de sus propiedades. 

Puesta en obra 

Todas las pinturas empleadas en impermeabilización deberán cumplir las características físicas y químicas 

establecidas en UNE 104236, contarán con certificado de calidad reconocido, llevarán indicados en el envase 

el tipo, nombre del fabricante, rendimiento, incompatibilidades y temperatura  de aplicación. 

Para la puesta en obra se seguirán las indicaciones del fabricante, proyecto y dirección facultativa. Se 

respetará escrupulosamente el mínimo y máximo espesor recomendado. 
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Deberá aplicarse con las condiciones climatológicas adecuadas indicadas por el fabricante y en ningún caso 

por debajo de lo 5º ni por encima de los 35º, sobre soporte limpio, seco, sin restos de grasa y sin 

irregularidades como fisuras, resaltes u oquedades. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

Si la dirección facultativa lo considera conveniente se harán ensayos según norma UNE 104281 (1), 

exigiéndosele la determinación del punto de reblandecimiento anillo-bola, penetración, índice de penetración, 

ductilidad a 25 ºC y espesor. 

La dirección facultativa puede exigir la realización de una prueba de servicio de la cubierta consistente en la 

inundación hasta un nivel de 5 cm, aproximadamente, por debajo del punto más alto de la entrega más baja de 

la impermeabilización en paramentos y teniendo en cuenta que la carga de agua no sobrepase los límites de 

resistencia de la cubierta. 

La inundación debe mantenerse hasta el nivel indicado durante 24 horas, como mínimo. Los desagües deben 

obturarse mediante un sistema que permita evacuar el agua en el caso de que se rebase el nivel requerido, 

para mantener éste. 

En las cubiertas en las que no sea posible la inundación o el tipo de pintura no permita tal ensayo debe 

procederse a un riego continuo de la cubierta durante 48 horas. 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se 

adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

Se medirá la superficie ejecutada sin solapes. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el 

preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 

No se perforará la impermeabilización sin el consentimiento previo de un técnico especialista y en su caso se 

reparará inmediatamente por personal cualificado. 

La modificación de cargas o los materiales en contacto con la impermeabilización será consultada a un técnico 

con el fin de evitar incompatibilidades. 

En impermeabilizaciones vistas se realizará mantenimiento con jabón neutro evitando productos que dañen la 

pintura. 

Anualmente se inspeccionará su estado y cada 3 años se revisará por técnico especialista. 

 

2.12. REVESTIMIENTOS 

2.12.1. PARAMENTOS 

2.12.1.1. REVOCOS y ENFOSCADOS 

Descripción 

Revestimientos continuos, aplicados sobre paramentos  interiores o exteriores, de mortero de cemento, de cal, 

mixto cemento-cal o de resinas sintéticas. 

Materiales 

• Mortero: 

El aglomerante empleado podrá ser cemento o mixto con cal. 
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Cemento: cumplirán las especificaciones dispuestas en el RC-08 y normas armonizadas UNE EN 197-1 y 413-

1 y las cales según normas UNE EN 459-1  

El cemento se suministrará acompañado de un albarán con los datos exigidos en la RC-08. Irán acompañados 

del certificado de conformidad con el marcado CE por organismo notificado y la declaración del fabricante CE 

de conformidad. 

Cuando el suministro se realice en sacos, el cemento se recibirá en los mismos envases cerrados en que fue 

expedido. No llegará a obra u otras instalaciones de uso, excesivamente caliente. Se almacenará en sitio 

ventilado y defendido de la intemperie, humedad del suelo y paredes. 

Preferentemente se emplearán cementos para albañilería pudiendo con la aprobación de la dirección de obra 

emplear otros cementos comunes a excepción del CEM I y CEM II/A. 

Pueden emplearse arenas naturales procedentes de ríos, mina y playa, o de machaqueo, o bien mezcla de 

ellas. El suministrador deberá garantizar documentalmente el cumplimiento del marcado CE, para ello cada 

carga irá acompañada por hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la Dirección de la 

Obra, en la que figure la declaración de conformidad del producto según este marcado. Los áridos deberán 

cumplir las condiciones físico-químicas, físico-mecánicas, de granulometría y forma indicadas en la norma 

armonizada UNE-EN 13139. 

Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua cumplirá los 

mismos requisitos dispuestos en el artículo 27 de la EHE-08 para el empleo de agua para el hormigón. Se 

prohíbe el uso de aguas de mar o salinas análogas para el amasado o curado. 

En caso de emplear aditivos el fabricante suministrará el aditivo correctamente etiquetado y dispondrá de 

marcado CE aportando la ficha de declaración de conformidad a dicho marcado y certificado de control de 

producción en fábrica todo ello según norma armonizada UNE-EN 934-3. La Dirección Facultativa deberá 

autorizar su utilización y en su incorporación a la mezcla se seguirá estrictamente lo dispuesto por el fabricante. 

Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante, la cantidad de agua a añadir 

para obtener las resistencias deseadas y dispondrán de garantía documental del cumplimiento del marcado CE 

y deberán cumplir las condiciones indicadas en la norma armonizada UNE-EN 998-1. 

Enfoscados interiores se ejecutarán con mortero CS de resistencia II a IV y absorción W0. 

Enfoscados exteriores se ejecutarán con mortero CS de resistencia III a IV y absorción W0 los pintados, W1 los 

no pintados y W2 los expuestos a agua y viento elevados. 

En el caso de utilizar morteros basados en ligantes orgánicos contarán con el preceptivo marcado CE según 

UNE-EN 15824. 

Si el mortero se confecciona con cales, estas dispondrán de marcado CE según UNE-EN 459. 

• Juntas: 

Se harán con junquillos de madera, plástico, aluminio lacado o anodizado. 

• Refuerzo: 

Consiste en una malla que puede ser metálica, de fibra de vidrio o poliéster. 

Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 

Material Conductividad 

térmica 

(W/mK) 

Densidad 

(Kg/m3) 

Factor de 

resistencia al 

Vapor de agua 
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Mortero de cemento o cal en revoco 

y enfoscado 

0,800 1525 10 

Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas anteriormente o 

superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección facultativa. 

Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos Constructivos del 

CódigoTécnico de la Edificación. 

Puesta en obra 

Previamente a la aplicación del enfoscado la cubierta estará terminada o tendrá al menos 3 plantas de 

estructura por encima, si se va a realizar en el interior, y funcionará la evacuación de aguas si es exterior. 

La superficie sobre la que se vaya a aplicar habrá fraguado, estará limpia, rugosa y húmeda. Se amasará 

exclusivamente la cantidad de mortero necesario y no se podrá añadir agua después de su amasado. Si la 

superficie es de acero, primero se cubrirá con cerámica o piezas de cemento. No se ejecutará con 

temperaturas inferiores a 0º C o superiores a 38º C, en tiempo de heladas, lluvioso, extremadamente seco o 

caluroso o cuando la superficie esté expuesta al sol, o a vientos secos y cálidos.  

Si el enfoscado va maestreado, se colocarán maestras de mortero a distancias máximas de 1 m. en cada paño, 

en esquinas, perímetro del techo y huecos aplicando entre ellas el mortero por capas hasta conseguir el 

espesor que será de un máximo de 2 cm. por capa. En los encuentros de fachada y techo se enfoscará el 

techo en primer lugar. Si el soporte presenta discontinuidades o diferentes materiales se colocará tela de 

refuerzo, tensada y fijada, con solapes mínimos de 10 cm a cada lado. 

Antes del fraguado del enfoscado se le dará un acabado rugoso, fratasado o bruñido, dependiendo del 

revestimiento que se vaya a aplicar sobre él. 

Una vez fraguado el enfoscado se procederá al revoco. Si es de mortero de cemento se aplicará con llana o 

proyectado y tendrá un espesor mínimo de 8 mm. Si es de mortero de cal, se aplicará en dos capas con fratás, 

hasta conseguir un espesor mínimo de 10 mm. Si es de mortero de resinas, se dividirá la superficie en paños 

no superiores a 10 m², se fijarán cintas adhesivas donde se prevean cortes que se despegarán una vez 

endurecido el mortero, y el espesor mínimo del revoco será 1 mm. 

En el caso de paramentos verticales con bandas elásticas perimetrales para potenciar el aislamiento acústico, 

deben evitarse los contactos entre el enfoscado de la hoja que lleva bandas elásticas y el del techo en su 

encuentro con el forjado superior. 

El revoco sobre superficies horizontales se reforzará con malla metálica y se anclará al forjado. Se respetarán 

las juntas estructurales. Se evitarán golpes o vibraciones durante el fraguado y no se admitirán secados 

artificiales. Una vez trascurridas 24 h de su ejecución, se mantendrá húmeda la superficie hasta que el mortero 

haya fraguado. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

Si el cemento y la cal disponen de distintivo de calidad reconocido oficialmente se comprobará la identificación, 

clase, tipo, categoría y distintivos, de otro modo la dirección facultativa podrá requerir la realización de ensayos. 

Para el cemento de resistencia a compresión, tiempos de fraguado, expansión, pérdida al fuego, residuo 

insoluble, trióxido de azufre, cloruros, sulfuros, óxido de aluminio y puzolanidad, según RC-08 y para la cal se 

harán ensayos químicos, de finura de molido, fraguado y estabilidad de volumen. 

En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de hidrógeno pH, 

sustancias disueltas, sulfatos, ión cloruro, hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles en éter 

indicadas en el artículo 27 de la EHE-08. 
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Se comprobará la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas realizando ensayos de materia 

orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08 según EHE-08, si no disponen de certificado de 

calidad reconocido. 

De los morteros preparados en obra se comprobará el tipo, dosificación y se realizarán ensayos de resistencia 

mecánica y consistencia con Cono de Abrams. Los morteros envasados o a granel se comprobarán el marcado 

CE, el tipo y distintivos de calidad. 

Cada 100 m² se hará un control de la ejecución comprobando la preparación del soporte, dosificación del 

mortero, espesor, acabado, planeidad, horizontalidad, verticalidad, disposición de los materiales, adherencia al 

soporte, juntas y uniones con otros elementos. 

Tolerancias máximas admisibles: 

• planeidad: 5 mm. por m. 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se 

adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

Se medirá la superficie ejecutada deduciendo huecos. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el 

preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 

No fijar o colgar elementos pesados del revoco, sino del elemento resistente. 

Cada 3 años revisión con el fin de detectar la aparición de fisuras, desconchados, manchas, falta de 

adherencia... informando en su caso a técnico.  

En la limpieza periódica del revestimiento, si no está recubierto por pinturas u otros elementos, se empleará 

agua a baja presión con cepillo suave. 

 

2.12.1.2. ALICATADOS 

Descripción 

Baldosas cerámicas o mosaico cerámico de vidrio como acabado en paramentos verticales interiores. 

Materiales 

• Baldosas: 

Pueden ser gres esmaltado, porcelánico o rústico, baldosín catalán, barro cocido o azulejo. No estará 

esmaltado en la cara posterior ni en los cantos. 

• Mosaico: 

De piezas cerámicas de gres o esmaltadas, o de baldosines de vidrio. 

• Material de agarre: 

Puede aplicarse una capa gruesa de mortero tradicional, o una capa de regularización y sobre ella una capa 

fina de adhesivos cementosos, adhesivos de dispersión o adhesivos de resinas de reacción. Los adhesivos 

serán elásticos, no tóxicos e inalterables al agua. La determinación del tipo de adhesivo se realizará en función 

del tipo de soporte, su absorción y el formato de la baldosa según las recomendaciones publicadas por AFAM y 

del fabricante. 
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Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante, la cantidad de agua a añadir 

para obtener las resistencias deseadas y dispondrán de garantía documental del cumplimiento del marcado CE 

y deberán cumplir las condiciones indicadas en las normas armonizadas UNE-EN 998-2 para morteros de 

albañilería o la UNE-EN 12004 para adhesivos. 

Los adhesivos llevarán impreso en su embalaje, además de la especificación del propio marcado CE y el tipo y 

clase de adhesivo, las instrucciones de uso que al menos determinarán la proporción de mezcla, tiempo de 

maduración, vida útil, modo de aplicación, tiempo abierto, tiempo hasta rejuntado y hasta permitir el tráfico y 

ámbito de aplicación. 

• Material de rejuntado: 

Lechada de cemento Pórtland, mortero de juntas con o sin aditivo polimérico, mortero de resinas de reacción y 

se puede hacer un relleno parcial de juntas con tiras compresibles. 

Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 

Material Conductividad 

térmica 

(W/mK) 

Densidad 

(Kg/m3) 

Factor de 

resistencia al 

Vapor de agua 

Plaqueta o baldosa cerámica 1,000 2000 30 

Plaqueta o baldosa de gres 2,300 2500 30 

Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas anteriormente o 

superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección facultativa. 

Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos Constructivos del 

CódigoTécnico de la Edificación. 

Puesta en obra 

La superficie a revestir estará limpia, sin deformaciones, rugosa y ligeramente húmeda si el recibido se va a 

hacer con mortero y seca (humedad máxima del 3 %) y perfectamente plana si se hace con pasta adhesiva. 

Sobre superficies de hormigón es necesario esperar entre 40 y 60 días después del hormigonado. Si es 

necesario se picará la superficie o se le aplicará una imprimación para aumentar la adherencia y se aplicarán 

productos especiales para endurecer superficies disgregables. 

Si el recibido se hace con mortero de cemento se aplicará una capa de entre 1 y 1,5 cm. tras lo que se 

colocarán los azulejos, que han de haber estado sumergidos en agua y oreados a la sombra durante 12 h., 

golpeándolos con la paleta y colocando cuñas de madera entre ellos. El rejuntado se hará 24 h. después de la 

colocación, con lechada de cemento si las juntas tienen una anchura menor de 3 mm. y con mortero de 

cemento con arena muy fina si la anchura es mayor. La anchura mínima de las juntas será de 1,5 mm. 

También podrán utilizarse materiales especiales de rejuntado en cuyo caso se atenderá lo dispuesto en las 

instrucciones del fabricante. 

Si el recibido se hace con adhesivos, se aplicará con llana una capa de entre 2 y 3 mm. de espesor, pasando 

por la superficie una llana dentada, o bien se aplicará sobre la cara posterior del azulejo y tras la colocación se 

cuidará en limpiar el exceso de adhesivo entre juntas antes de que endurezca. 

Durante la colocación la temperatura será de entre 5 y 30º C, no habrá soleación directa ni corrientes de aire. 

Se mantendrán las juntas estructurales del edificio. Se realizarán juntas de dilatación en superficies mayores de 

40 m² o en longitudes mayores de 8 m. en interiores y 6 m. en exteriores. 

Los taladros que se realicen en el azulejo tendrán un diámetro de 1 cm. mayor que las tuberías que los 
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atraviesan. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

Las baldosas tendrán marca AENOR y en usos exigentes o cuando lo disponga la dirección de obra se les 

harán ensayos de características dimensionales, resistencia a flexión, a manchas después de la abrasión, 

pérdida de brillo, resistencia al rayado, deslizamiento a la helada y resistencia química. 

Si el cemento dispone de distintivo de calidad reconocido oficialmente se comprobará la identificación, clase, 

tipo, categoría y distintivos, de otro modo la dirección facultativa podrá requerir la realización de ensayos de 

resistencia a compresión, tiempos de fraguado, expansión, pérdida al fuego, residuo insoluble, trióxido de 

azufre, cloruros, sulfuros, óxido de aluminio y puzolanidad, según EHE-08 y RC-08. 

En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de hidrógeno pH, 

sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles en éter, 

según EHE-08. 

Se comprobará la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas pudiendo realizar ensayos de materia 

orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08 según EHE-08 si no disponen de sello de garantía. 

En cualquier caso, el árido dispondrá de marcado CE. 

De los morteros preparados en obra se comprobará el tipo, dosificación y se realizarán ensayos de resistencia 

mecánica y consistencia con Cono de Abrams. Los morteros envasados o a granel se comprobarán el marcado 

CE, el tipo y distintivos de calidad. 

Se hará un control de la aplicación del mortero de agarre o de la pasta adhesiva, cortes y taladros en azulejos, 

juntas, planeidad, horizontalidad, verticalidad, humedad del paramento, aparejo, recibido de baldosas y 

adherencia entre el paramento y el material de agarre. 

En el caso de utilizar adhesivos se requerirá marcado CE y en su caso los distintivos de calidad que disponga. 

En el caso de paramentos verticales con bandas elásticas perimetrales para potenciar el aislamiento acústico, 

deben evitarse los contactos entre el alicatado de la hoja que lleva bandas elásticas y el techo en su encuentro 

con el forjado superior.  

Las tolerancias máximas admisibles serán: 

• planeidad: +-1 mm. entre baldosas adyacentes y 2 mm/2 m. en todas las direcciones. 

• desviación máxima: +-4 mm. por 2 m. 

• espesor de la capa de mortero: +-0,5 cm. 

• paralelismo entre juntas: +-1mm/m. 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se 

adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

Se medirá la superficie  ejecutada, deduciendo huecos mayores de 0,5 m2. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el 

preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 

La fijación de pesos sobre la pared se realizará sobre el soporte, procurando realizar los taladros en medio de 

las piezas hasta alcanzar la base del alicatado. 
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Limpieza del paramento con agua y detergente no abrasivo y una esponja. 

Se realizará comprobación de la erosión mecánica, química, humedad, desprendimientos, grietas y fisuras 

cada 5 años. 

 

2.12.1.3. PINTURAS 

Descripción 

Revestimientos continuos de paramentos y elementos de estructura, carpintería, cerrajería y elementos de 

instalaciones, situados al interior o exterior, con pinturas y barnices como acabado decorativo o protector. 

Materiales 

• Pinturas y barnices: 

Pueden ser pinturas al temple, a la cal, al silicato, al cemento, plástica... que se mezclarán con agua. También 

pueden ser pinturas al óleo, al esmalte, martelé, laca nitrocelulósica, barniz, pintura a la resina vinílica, 

bituminosas...que se mezclarán con disolvente orgánico. 

También estarán compuestas por pigmentos normalmente de origen mineral y aglutinantes de origen orgánico, 

inorgánico y plástico, como colas celulósicas, cal apagada, silicato de sosa, cemento blanco, resinas sintéticas, 

etc. 

• Aditivos: 

Se añadirán en obra y serán antisiliconas, aceleradores de secado, matizantes de brillo, colorantes, tintes, 

disolventes, etc. 

• Imprimación: 

Puede aplicarse antes que la pintura como preparación de la superficie. Pueden ser imprimaciones para 

galvanizados y metales no férreos, anticorrosiva, para madera y selladora para yeso y cemento. 

Puesta en obra 

La superficie de aplicación estará limpia, lisa y nivelada, se lijará si es necesario para eliminar  adherencias e 

imperfecciones y se plastecerán las coqueras y golpes. Estará seca si se van a utilizar pinturas con disolventes 

orgánicos y se humedecerá para pinturas de cemento. Si el elemento a revestir es madera, ésta tendrá una 

humedad de entre 14 y 20 % en exterior o de entre 8 y 14 % en interior. Si la superficie es de yeso, cemento o 

albañilería, la humedad máxima será del 6 %. El secado será de la pintura será natural con una temperatura 

ambiente entre 6 y 28 º C, sin soleamiento directo ni lluvia y la humedad relativa menor del 85 %. La pintura no 

podrá aplicarse pasadas 8 horas después de su mezcla, ni después del plazo de caducidad. 

Sobre superficies de yeso, cemento o albañilería, se eliminarán las eflorescencias salinas y las manchas de 

moho que también se desinfectarán con disolventes funguicidas. 

Si la superficie es de madera, no tendrá hongos ni insectos, se saneará con funguicidas o insecticidas y 

eliminará toda la resina que pueda contener. 

En el caso de tratarse de superficies con especiales características de acondicionamiento acústico, se 

garantizará que la pintura no merma estas condiciones. 

Si la superficie es metálica se aplicará previamente una imprimación anticorrosiva. 

En la aplicación de la pintura se tendrá en cuenta las instrucciones indicadas por el fabricante especialmente 

los tiempos de secado indicados. 

Por tipos de pinturas: 
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• Pintura al temple: se aplicará una mano de fondo con temple diluido hasta la impregnación de los poros, y 

una mano de temple como acabado. 

• Pintura a la cal: se aplicará una mano de fondo con pintura de cal diluida hasta la impregnación de los poros, 

y dos manos de acabado. 

• Pintura al cemento: Se protegerán las carpinterías. El soporte ha de estar ligeramente humedecido, 

realizando la mezcla en el momento de la aplicación. 

• Pintura al silicato: se protegerá la carpintería y vidriería para evitar salpicaduras, la mezcla se hará en el 

momento de la aplicación, y se darán dos manos. 

• Pintura plástica: si se aplica sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicará una imprimación selladora y dos 

manos de acabado. Si se aplica sobre madera, se dará una imprimación tapaporos, se plastecerán las vetas 

y golpes, se lijará y se darán dos manos. 

• Pintura al óleo: se aplicará una imprimación, se plastecerán los golpes y se darán dos manos de acabado. 

• Pintura al esmalte: se aplicará una imprimación. Si se da sobre yeso cemento o madera se plastecerá, se 

dará una mano de fondo y una de acabado. Si se aplica sobre superficie metálica llevará dos manos de 

acabado. 

• Barniz: se dará una mano de  fondo de barniz diluido, se lijará y se darán dos manos de acabado. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

El envase de las pinturas llevará una etiqueta con las instrucciones de uso, capacidad del envase, caducidad y 

sello del fabricante.  

Se identificarán las pinturas y barnices que llevarán marca AENOR, de lo contrario se harán ensayos de 

determinación de tiempo de secado, de la materia fija y volátil y de la adherencia, viscosidad, poder cubriente, 

densidad, peso específico, resistencia a inmersión, plegado, y espesor de pintura sobre el material 

ferromagnético. 

Se comprobará el soporte, su humedad, que no tenga restos de polvo, grasa, eflorescencias, óxido, moho...que 

esté liso y no tenga asperezas o desconchados. Se comprobará la correcta aplicación de la capa de 

preparación, mano de fondo, imprimación y plastecido. Se comprobará el acabado, la uniformidad, continuidad 

y número de capas, que haya una buena adherencia al soporte y entre capas, que tenga un buen aspecto final, 

sin desconchados, bolsas, cuarteamientos...que sea del color indicado, y que no se haga un secado artificial. 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se 

adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

Se medirá la superficie  ejecutada, deduciendo huecos mayores de 2 m2. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el 

preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 

Evitar los golpes, rozamientos y humedades. La limpieza se realizará con productos adecuados al tipo de 

pintura aplicada. 

Cada 3 años se revisará el estado general y en su caso se optará por el repintado o reposición de la misma. 

 

2.12.2. SUELOS 
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Según lo dispuesto en el Código Técnico de la Edificación, el suelo debe cumplir las condiciones siguientes: 

a) no presentará imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel de más de 6 mm; 

b) los desniveles que no excedan de 50 mm se resolverán con una pendiente que no exceda el 

25%; 

c) en zonas interiores para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos por los 

que pueda introducirse una esfera de 15 mm de diámetro. 

En zonas de circulación no se podrá disponer un escalón aislado, ni dos consecutivos. 

Excepto en edificios de uso Residencial Vivienda, la distancia entre el plano de una puerta de acceso a un 

edificio y el escalón más próximo a ella será mayor que 1200 mm y que la anchura de la hoja. 

d) en el caso de suelos flotantes, se cuidará que el material aislante cubra toda la superficie del forjado y no 

se vea interrumpida su continuidad y evitando también los contactos rígidos con los paramentos 

perimetrales. 

 

2.12.2.1. CERÁMICOS 

Descripción 

Revestimientos de suelos y escaleras en interiores y exteriores con baldosas cerámicas o mosaico cerámico de 

vidrio. 

Materiales 

• Baldosas: 

Pueden ser gres esmaltado, porcelánico o rústico, baldosín catalán, barro cocido o azulejo. Estarán exentas de 

grietas o manchas y dispondrán de marcado CE según norma armonizada UNE-EN 14411. 

• Mosaico: 

De piezas cerámicas de gres o esmaltadas, o de baldosines de vidrio. 

• Bases: 

Entre el soporte y el embaldosado se colocará una base de arena, que puede llevar un conglomerante 

hidráulico, o una base de mortero pobre, para regularizar, nivelar, rellenar y desolidarizar, o base de mortero 

armado para repartir cargas. En vez de base también se puede colocar una película de polietileno, fieltro 

luminoso o esterilla especial. 

• Material de agarre: 

Puede aplicarse una capa gruesa de mortero tradicional, o una capa de regularización y sobre ella una capa 

fina de adhesivos cementosos o hidráulicos o adhesivos de resinas de reacción.  Las características del 

mortero se diseñarán en función del tipo de soporte y el espesor de la capa según las recomendaciones 

publicadas por AFAM y del fabricante. 

Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante, la cantidad de agua a añadir 

para obtener las resistencias deseadas y dispondrán de garantía documental del cumplimiento del marcado CE 

y deberán cumplir las condiciones indicadas en las normas armonizadas UNE-EN 998-2 para morteros de 

albañilería o la UNE-EN 12004 para adhesivos. 

Los adhesivos llevarán impreso en su embalaje, además de la especificación del propio marcado CE y el tipo y 

clase de adhesivo, las instrucciones de uso que al menos determinarán la proporción de mezcla, tiempo de 
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maduración, vida útil, modo de aplicación, tiempo abierto, tiempo hasta rejuntado y hasta permitir el tráfico y 

ámbito de aplicación. 

• Material de rejuntado: 

Lechada de cemento Portland o mortero de juntas. 

Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 

Material Conductividad 

térmica 

(W/mK) 

Densidad 

(Kg/m3) 

Factor de 

resistencia al 

Vapor de agua 

Plaqueta o baldosa cerámica 1,000 2000 30 

Plaqueta o baldosa de gres 2,300 2500 30 

Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas anteriormente o 

superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección facultativa. 

Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos Constructivos del 

CódigoTécnico de la Edificación. 

Puesta en obra 

La superficie a revestir estará limpia, sin deformaciones, rugosa y ligeramente húmeda si el recibido se va a 

hacer con mortero y seca (humedad máxima del 3 %) si se hace con pasta adhesiva. Sobre superficies de 

hormigón es necesario esperar entre 40 y 60 días después del hormigonado. Si es necesario se picará la 

superficie o se le aplicará una imprimación para aumentar la adherencia y se aplicarán productos especiales 

para endurecer superficies disgregables. 

Durante la puesta en obra se evitarán corrientes de aire, el soleamiento directo y la temperatura será de entre 5 

y 30 ºC. 

Si el recibido se realiza con mortero, se espolvoreará cemento con el mortero todavía fresco antes de colocar 

las baldosas que estarán ligeramente húmedas. El rejuntado se hará 24 h. después de la colocación, con 

lechada de cemento si las juntas tienen una anchura menor de 3 mm y con mortero de cemento con arena muy 

fina si la anchura es mayor. La anchura mínima de las juntas será de 1,5 mm. También podrán emplearse 

morteros específicos de juntas en cuyo caso se a tenderá a lo dispuesto por el fabricante. 

Si se va a utilizar adhesivo, la humedad del soporte será como máximo del 3 %. El adhesivo se colocará en 

cantidad según las indicaciones del fabricante y se asentarán las baldosas sobre ella en el periodo de tiempo 

abierto del adhesivo. 

Se respetarán las juntas estructurales del edificio y se rellenarán con junta prefabricada, con fijación de metal 

inoxidable y fuelle elástico de neopreno o material elástico y fondo de junta compresible. En el encuentro con 

elementos verticales o entre pavimentos diferentes se dejarán juntas constructivas. Se dejarán juntas de 

dilatación en cuadrículas de 5 x 5 m en exterior y 9 x 9 m. en interior. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

El constructor facilitará documento de identificación de las baldosas e información de sus características 

técnicas, tendrán marca AENOR y en usos exigentes o cuando la dirección de obra lo disponga se les harán 

ensayos de características dimensionales, resistencia a flexión, a manchas después de la abrasión, pérdida de 

brillo, resistencia al rayado, deslizamiento a la helada y resistencia química. En el embalaje se indicará el 

nombre del fabricante y el tipo de baldosa. 

Si el cemento dispone de distintivo de calidad reconocido oficialmente se comprobará la identificación, clase, 
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tipo, categoría y distintivos, de otro modo la dirección facultativa podrá requerir la realización de ensayos de 

resistencia a compresión, tiempos de fraguado, expansión, pérdida al fuego, residuo insoluble, trióxido de 

azufre, cloruros, sulfuros, óxido de aluminio y puzolanidad, según EHE-08 y RC-08. 

En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de hidrógeno pH, 

sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles en éter, 

según EHE-08. 

Se comprobará la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas pudiendo realizar ensayos de materia 

orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08 según EHE-08 si no disponen de sello de garantía. 

En cualquier caso, el árido dispondrá de marcado CE. 

De los morteros preparados en obra se comprobará el tipo, dosificación y se realizarán ensayos de resistencia 

mecánica y consistencia con Cono de Abrams. Los morteros envasados o a granel se comprobarán el marcado 

CE, el tipo y distintivos de calidad. 

En el caso de utilizar adhesivos se requerirá marcado CE y en su caso los distintivos de calidad que disponga. 

Las tolerancias máximas admisibles serán: 

• Planeidad entre baldosas adyacentes: +-1 mm. 

• Desviación máxima: +- 4 mm. por 2 m. 

• Alienación de juntas de colocación: +- 2 mm. por 1 m. 

• Desnivel horizontalidad: 0,5 %. 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se 

adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

Se medirá la superficie  ejecutada, deduciendo huecos mayores de 0,5 m2. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el 

preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 

Regularmente se realizará una limpieza con agua y detergente adecuado. 

Periódicamente se comprobará que no hay piezas fisuradas, rotas o desprendidas en cuyo caso es necesario 

avisar a un técnico cualificado. 

El material de rejuntado se revisará y renovará si fuera necesario cada 5 años. En este trabajo se empleará 

lechada de cemento blanco o material específico para el rejuntado. 

 

2.12.3. FALSOS TECHOS 

2.12.3.1. PLACAS 

Descripción 

Techos de placas de fibra mineral, suspendidos mediante entramados metálicos vistos o no, en el interior de 

edificios. 

Materiales 

El fabricante y/o suministrador deberá garantizar documentalmente el cumplimiento del marcado CE, para ello 

cada carga irá acompañada por hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la Dirección 
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de la Obra, en la que figuren la declaración de conformidad del producto según este marcado. Deberá indicar 

las condiciones de reacción y resistencia al fuego, emisión de amianto y formaldehído, fragilidad, resistencia a 

tracción por flexión, capacidad de soporte de carga, seguridad eléctrica, aislamiento y absorción acústica, 

conductividad térmica y durabilidad según lo señalado en la norma armonizada UNE-EN 13.964. 

• Placas y paneles prefabricados: 

Placas prefabricadas compuestas de papel, de lana mineral NC (no clasificado cancerígeno), perlita, 

aglutinantes orgánicos y cargas minerales y barnizado en blanco. 

Deberán presentarse lisos, con caras planas, aristas y ángulos rectos, sin defectos como fisuras, abolladuras, 

asperezas y se cortarán sin dificultad. 

Durante el transporte y almacenamiento estarán protegidas contra la intemperie y el fabricante las suministrará 

correctamente etiquetadas y dispondrán de marcado CE aportando la ficha de declaración de conformidad a 

dicho marcado y para paneles divisores de sectores de incendio o protectores de la estructura informe de 

ensayo inicial de tipo expedido por laboratorio notificado con valores de resistencia y reacción al fuego. 

• Elementos de fijación: 

Como elemento de suspensión se podrán utilizar varillas roscada de acero galvanizado, perfiles metálicos 

galvanizados y tirantes de reglaje rápido. Para fijación al forjado se puede usar varilla roscada de acero 

galvanizado, clavo con un lado roscado para colocar tuerca y abrazadera de chapa galvanizada. Para fijación 

de la placa se pueden usar perfiles en T de aluminio  de chapa de acero galvanizado y perfil en U con pinza a 

presión. Para el remate perimetral se podrán usar perfiles angulares de aluminio o de chapa de acero 

galvanizado. 

Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas anteriormente o 

superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección facultativa. 

Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos Constructivos del 

CódigoTécnico de la Edificación. 

Puesta en obra 

Si el forjado es de bloques de entrevigado, se colocarán las varillas roscadas, a distancias máximas de 120 cm. 

entre sí, unidas por el extremo superior a la fijación y por el inferior al perfil en T mediante manguito. Si el 

forjado es de viguetas se usará abrazadera de chapa galvanizada fijada al ala de la vigueta. Se colocarán los 

perfiles en T de chapa, nivelados, a distancias determinadas por las dimensiones de las placas y a la altura 

prevista. Como elemento de remate se colocarán perfiles LD de chapa, a la altura prevista, sujetos mediante 

tacos y tornillos de cabeza plana a distancias máximas de 500 mm. entre sí. Posteriormente se colocarán las 

placas, comenzando por el perímetro, apoyando sobre el ángulo de chapa y los perfiles en T. Las placas 

quedarán unidas a tope longitudinalmente. 

Para la colocación de luminarias y otros elementos se respetará la modulación de placas, suspensiones y 

arriostramiento. El falso techo quedará nivelado y plano. 

En el caso de instalar luminarias, estas no mermarán el aislamiento del falso techo. Se sellarán todas las juntas 

perimétricas y se cerrará el plenum especialmente en la separación con otras estancias. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

Se inspeccionarán todos los materiales empleados, placas de fibra, perfiles, etc., comprobando su tipo, 

material, dimensiones, espesores, características, protección y acabados. Llevarán distintivos AENOR, EWAA 

EURAS u otro certificado de calidad reconocido. Si la dirección facultativa así lo dispone se harán ensayos de 

aspecto y dimensiones, planeidad, desviación angular, masa por unidad de superficie, humedad, resistencia a 
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flexotracción, y choque duro. 

El perfil laminado y chapas, se les harán ensayos de tolerancias dimensionales, límite elástico, resistencia y 

alargamiento de rotura, doblado simple, Resiliencia Charpy, Dureza Brinell, análisis químicos determinando su 

contenido en C y S. a los perfiles de aluminio anodizado se harán ensayos de medidas y tolerancias, espesor y 

calidad del sellado del recubrimiento anódico. 

Se harán  inspecciones de revestimiento, comprobando las fijaciones, planeidad, elementos de remate, de 

suspensión y de arriostramiento, separación entre varillas, nivelación, aparejo, uniones entre placas, a perfiles, 

a paramentos verticales y a soporte, aspecto de placas y juntas. No se admitirán errores de planeidad mayores 

de 4 mm. por 2 m. 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se 

adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

Se medirá la superficie ejecutada deduciendo huecos mayores de 0.5 m2. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el 

preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 

No se suspenderán objetos o mobiliario del mismo. En caso de necesitar colgar elementos pesados se 

anclarán al elemento resistente superior. 

Permanecerá con un grado de humedad inferior al 70 % y alejado de salpicados de agua. 

En el proceso de pintado se ha de tener en cuenta el empleo de pinturas compatibles con escayolas y yesos. 

Cada 3 años se realizará una inspección visual para comprobar su estado general y la aparición de fisuras, 

desconchados, o desprendimientos. 

 

Las Palmas de Gran Canaria, abril de 2013 

EL ARQUITECTO TECNICO  

 

 

Fdo.: Carlos Blanco Sosa 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO OFICINAS                                                    

C/. Pérez Galdós, 53A           35002 Las Palmas de Gran Canaria

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES                                     

01.01 M2  Demolición tabique bloque horm. hasta 12cm                      

M2. de demolición tabique de bloque hueco de hormigón, de espesor hasta 12 cm, por me-

dios manuales, con p.p. de elementos de cualquier otro tipo que se encuentren en el pa-

ramento, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

SOTANO

puertas 1 1,40 2,10 2,94

2 0,70 2,10 2,94

rejillas 4 0,07 0,28

BAJA

1 6,05 1,95 11,80

1 6,11 2,37 14,48

1 4,44 2,37 10,52

1 0,80 2,37 1,90

1 2,42 2,37 5,74

1 3,00 2,37 7,11

2 4,55 2,37 21,57

1 2,00 2,37 4,74

2 5,62 1,95 21,92

1 3,46 2,37 8,20

1 1,27 2,37 3,01

2 1,05 2,37 4,98

1 4,96 2,37 11,76

1 1,87 2,37 4,43

1 1,42 2,37 3,37

1 1,27 2,37 3,01

1 2,37 2,37 5,62

d5 / parkin 1 4,50 2,37 10,67

PRIMERA

1 6,05 5,11 30,92

SEGUNDA

2 5,97 4,75 56,72

PUERTAS ASCENSOR

ps 1 1,26 1,00 1,26

pb 1 1,26 1,00 1,26

p1ª 1 1,26 1,43 1,80

p2ª 1 1,26 1,26 1,59

254,54 7,99 2.033,77

01.02 M2  Demolición falso techo placas.                                  

M2. de demolición de falso techo de cualquier tipo, por medios manuales, con p.p. de mol-

duras, desmontaje de elementos auxiliares de cuelgue, limpieza y acopio de escombros

a pie de obra.

BAJA

1 6,00 1,20 7,20

PRIMERA

1 4,35 2,10 9,14

2 2,15 2,45 10,54

2 6,00 6,20 74,40

SEGUNDA

1 4,35 2,10 9,14

2 2,15 2,45 10,54

1 6,00 6,20 37,20

1 6,00 3,00 18,00

1 6,00 11,00 66,00

1 6,00 2,00 12,00
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254,16 4,67 1.186,93

01.03 M2  Picado enfoscado mortero cem. en vertical.                      

Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico ma-

nual, dejando el soporte al descubierto, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.

AZOTEA

reparación caja escalera 1 10,00 10,00

10,00 7,95 79,50

01.04 M2  Demolición alicatado de azulejos.                               

M2. de demolición de alicatado y de mortero de agarre, con martillo eléctrico manual, inclu-

so limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

BAJA

d1 1 2,30 2,00 4,60

d2 1 4,00 2,00 8,00

1 4,96 2,00 9,92

d3 1 3,16 2,00 6,32

d4 2 1,87 2,00 7,48

2 1,70 2,00 6,80

b1 1 1,65 2,00 3,30

b2 1 2,60 2,00 5,20

d6 1 3,00 2,00 6,00

parkin 1 2,00 2,00 4,00

61,62 5,44 335,21

01.05 Ud  Arranque carpintería de cualquier tipo.                         

Ud. de arranque carpintería de cualquier tipo en tabiques, con o sin recuperación, incluso

cerco, hojas y tapajuntas, con superficie de hueco < 5,0 m², por medios manuales, inclu-

so limpieza, apilado y acopio de material a pie de obra.

SOTANO

3 3,00

ASCENSOR

6 6,00

BAJA

12 12,00

PRIMERA

p 1 1,00

v 1 1,00

SEGUNDA

p 3 3,00

v 1 1,00

27,00 9,39 253,53

01.06 M2  Arranque reja en muros.                                         

Arranque de reja en muros, por medios manuales, con o sin recuperación, incluso limpieza y acopio

de escombros a pie de obra.

BAJA

1 1,00 1,10 1,10

1,10 9,39 10,33

01.07 Ud  Levantado bañera o plato ducha y grifería.                      

Levantado de bañera o plato de ducha y equipo de grifería, por medios manuales, incluso limpieza y

acopio de material sobrante a pie de obra.

BAJA

1 1,00

1,00 20,21 20,21
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01.08 Ud  Levantado fregadero y grifería.                                 

Levantado de fregadero y  equipo de grifería, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.

SOTANO

1 1,00

BAJA

1 1,00

2,00 9,43 18,86

01.09 Ud  Levantado de inodoro.                                           

Levantado de inodoro, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

BAJA

3 3,00

3,00 9,43 28,29

01.10 Ud  Levantado de lavabo y grifería.                                 

Levantado de lavabo y equipo de grifería, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.

BAJA

1 1,00

1,00 9,43 9,43

01.11 Ud  Retirar instalaciones vistas y cableados                        

Ud. de retirada de instalaciones vistas de todo tipo en la totalidad del edificio y del cable-

ado entubado, mecanismos eléctricos, cuadros eléctricos, luminarias, detectores, insta-

laciones de fontanería y saneamiento, etc., incluso limpieza y acopio de escombros a pie

de obra.

Todo el edificio 1 1,00

1,00 817,00 817,00

01.12 Ud  Demolición 1 peldaño escalera                                   

Ud. de demolición de peldaño de escalera de 2 metros de longitud, incluso limpieza y aco-

pio de escombros a pie de obra.

SOTANO 1 1,00

1,00 31,76 31,76

01.13 Ud  Demolición 6 peldaños escalera                                  

Ud. de demolición de 6 peldaños de escalera de 1 metro de longitud y del relleno que los

soporta, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

SOTANO 1 1,00

1,00 142,94 142,94

01.14 Ud  Demolición y vaciado patio-sótano                               

Ud. de demolición y vaciado del recrecido del patio en el sótano, de 1 metro de altura de

relleno y de la totalidad de la superf icie del patio, incluso limpieza y acopio de escombros

a pie de obra.

Hueco ascensor 1 1,00

1,00 571,77 571,77

01.16 Ud  Demoliciones varias pequeñas                                    

Ud. de demolición de varios pequeños elementos, una pileta de hormigón armado, un fre-

gadero de acero inoxidable con empotramiento de obra, unos soportes metálicos colgan-

do del techo, dos pollos de obra con dos fregaderos cerámicos cada uno  y una franja

de azulejos de 40 cms. de altura en la pared Oeste del patio, incluso limpieza y acopio de

escombros a pie de obra.

SOTANO 1 1,00

BAJA 2 2,00
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3,00 285,89 857,67

01.17 Ud  Retirada trastos y mobiliario                                   

Ud. de retirada de trastos de todo tipo y mobiliario de of icina, de la totalidad de la edifica-

ción, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

6H2D 1 1,00

1,00 1.278,52 1.278,52

01.18 Ud  Retirada máquinas climatización                                 

Ud. de retirada de máquinas (externas e internas) del sistema de climatización de la plan-

ta primera del edif icio, situadas en la azotea y en la planta primera, con recogida previa

del fluido refrigerante y desenganchado de tubos y conductos, incluso limpieza y acopio

de escombros a pie de obra.

Azotea y  Primera 1 1,00

1,00 334,75 334,75

01.19 Ud  Desmontaje-Demolición armario de obra y madera                  

Ud. de desmontaje-demolición de armario de obra y madera, por los medios necesarios,

incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

BAJA 1 1,00

1,00 133,18 133,18

01.20 M2  Demolición pavimento recrecido                                  

M2. de picado de solado cerámico, mortero de agarre y relleno de hasta 16 cms. de espe-

sor, con martillo electroneumático, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

BAJA

baños 1 1,90 1,85 3,52

1 2,60 1,42 3,69

7,21 15,88 114,49

01.21 Ud  Retirada de accesorios y espejos de baños                       

Ud. de retirada de accesorios de baño de cualquier tipo y espejos, por medios manuales,

incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

Todo el edificio 1 1,00

1,00 239,72 239,72

01.22 Ud  Retirada conductos climatización y rejillas                     

Ud. de retirada de conductos de ventilación y/ó climatización de cualquier tipo, en la tota-

lidad de la edificación, con p.p. de rejillas, difusores, compuertas, etc., incluso limpieza

y acopio de escombros a pie de obra.

1 1,00

1,00 746,75 746,75

01.23 Ud  Cerrar hueco 40x40 pared                                        

Ud. de cierre de hueco de 40x40 cms. en pared, con retirada previa de elementos de car-

pintería y cierre de hueco resultante con obra de albañilería y enfoscado, incluso limpie-

za y acopio de escombros a pie de obra.

PRIMERA

1 1,00

1,00 154,50 154,50
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01.24 M2  Desempanelado paredes y techos Calibel                          

M2. de desempanelado de paredes (fibra de vidrio+escayola) y de techos (f ibra de vidrio),

por los medios necesarios, con p.p. de molduras, incluso limpieza y acopio de escombros

a pie de obra.

PRIMERA

1 6,00 9,70 58,20

2 6,00 4,10 49,20

2 9,70 4,10 79,54

SEGUNDA

1 6,00 18,90 113,40

2 6,00 4,00 48,00

2 18,90 4,00 151,20

499,54 2,22 1.108,98

01.25 M2  Desenmoquetado de pisos                                         

M2. de des-enmoquetado de pisos, con despegado de moqueta y de cola, por los medios

necesarios, con p.p. de retirada-demolición de elemento-candileja de escenario, incluso

limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

PRIMERA

1 6,00 9,70 58,20

58,20 6,67 388,19

01.26 M3  Excav. manual en zanjas terreno duro.                           

Excavación manual en zanjas en terreno duro, hasta una profundidad de 1,5 m, con extracción de tie-

rras al borde. La medición se hará sobre perfil.

SOTANO

foso ascensor 1 2,00 1,80 1,80 6,48

6,48 58,13 376,68

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES .............................................................................. 11.272,96
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CAPÍTULO 02 ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA, REVESTIMIENTOS, SOLADOS                

02.01 M2  Hormigón masa limpieza fck 15 N/mm², e=10 cm                    

Hormigón en masa de limpieza y  nivelación, con hormigón de fck=15 N/mm², de 10 cm de espesor

medio, en base de cimentaciones, incluso elaboración, puesta en obra, curado y  nivelación de la su-

perficie. Según C.T.E. DB SE y  DB SE-C.

caja ascensor 1 2,00 1,80 3,60

3,60 10,87 39,13

02.02 M3  Horm.armado losas cimentac. HA-30/B/20/IIb, B500S.              

Hormigón armado en losas de cimentación, HA-30/B/20/IIb, armado 50 kg/m³ de acero B 500 S, in-

cluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, v ibrado y curado,

s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y  DB SE-C.

caja ascensor 1 2,00 1,80 0,30 1,08

1,08 187,80 202,82

02.03 M3  Horm.armado muros HA-30/B/20/IIb, B500S, encof. 1 cara.         

Hormigón armado en muros de contención, HA-30/B/20/IIb, armado con 50 kg/m³ de acero B 500

S, incluso elaboración, encofrado a una cara (cuantía = 3.5 m²/m³), desencofrado, colocación de las

armaduras, separadores, puesta en obra, v ibrado y  curado, s/EHE-08 y  C.T.E. DB SE y DB

SE-C.

foso ascensor 2 2,00 0,25 1,55 1,55

2 1,60 0,25 1,55 1,24

2,79 258,28 720,60

02.04 M3  Horm. arm pilares, HA-30/B/20/IIb, 100kg/m³ B500S.              

Hormigón armado en pilares, HA-30/B/20/IIb, armado con 170 kg/m³ de acero B 500 S, incluso ela-

boración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado, desencofrado, vertido, v ibrado y  cu-

rado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.

caja ascensor 1 17,00 0,25 0,25 1,06

1,06 500,02 530,02

02.05 M3  Horm. arm viga zunchos atado HA-30/B/20/IIb 100kg/m³ B500S.     

Hormigón armado en zunchos de atado, HA-30/B/20/IIb, armado con 100 kg/m³ de acero

B 500 S, incluso p.p. de anclaje a la estructura del edificio con tacos químicos, elaboración,

colocación de las armaduras, separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado

y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.

caja ascensor 6 2,00 0,25 0,25 0,75

6 1,50 0,25 0,25 0,56

1,31 586,07 767,75

02.06 M3  Horm. arm losas HA-30/B/20/IIb 100kg/m³ B500S.                  

Hormigón armado en losas, HA-30/B/20/IIb, armado con 100 kg/m³ de acero B 500 S, incluso ela-

boración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado, vertido, desencofrado, v ibrado y  cu-

rado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.

caja ascensor 1 2,00 1,80 0,30 1,08

1,08 355,90 384,37

02.07 M2  Fábrica bl.hueco sencillo 20x25x50 cm                           

Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 20 cm de espesor (20x25x50), con marcado

CE, categoría I según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE

s/UNE-EN 998-2, incluso, aplomado, nivelado, replanteo humedecido del bloque, grapas metálicas

de unión a la estructura, y parte proporcional de refuerzo con armaduras de acero B 400 S en esqui-

nas y cruces.

caja ascensor 1 1,80 2,50 4,50

1 1,60 2,50 4,00

1 1,80 2,37 4,27

1 1,60 2,37 3,79
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2 1,80 2,46 8,86

2 1,60 2,46 7,87

2 1,80 2,27 8,17

2 1,60 2,27 7,26

48,72 29,20 1.422,62

02.08 M2  Fábrica bl.hueco sencillo 9x25x50 cm                            

Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 9 cm de espesor (9x25x50), con mar-

cado CE, categoría I según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con mar-

cado CE s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, grapas me-

tálicas de unión a la estructura y parte proporcional de armadura de refuerzo de acero

B 400 S. (sin deducir huecos por dinteles)

SOTANO

1 5,62 2,10 11,80

4 0,45 1,20 2,16

BAJA

1 4,10 1,95 8,00

1 3,10 2,37 7,35

1 0,90 2,37 2,13

2 3,00 2,37 14,22

2 1,90 2,37 9,01

1 2,50 2,37 5,93

1 3,20 2,37 7,58

dintel puerta ascensor 1 1,26 0,25 0,32

v entana baño 2 1,00 1,10 2,20

70,70 20,53 1.451,47

02.09 M2  Enfosc maestread vert inter.mort 1:3                            

Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales interiores con mortero 1:3 de cemento y

arena, incluso p.p. de malla metálica en juntas de fábrica y  estructura, remate de huecos y aristas,

limpieza y  humedecido del soporte.

Igual (1.04) Picado Alicatados 1 61,62 61,62

doble FBH-9 2 70,70 141,40

203,02 18,98 3.853,32

02.10 M2  Enfosc maestread horiz exter.acabd mort 1:5                     

M2 de enfoscado maestreado fratasado en paramentos horizontales exteriores, con mor-

tero 1:5 de cemento y arena, acabado con mortero de cemento y arena f ina, incluso rema-

te de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.

AZOTEA

Tapa Pretiles 1 3,90 0,55 2,15

1 1,05 0,55 0,58

1 10,36 0,26 2,69

5,42 20,82 112,84

02.11 M2  Enfosc maestread vert exter.mort 1:3                            

Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con mortero 1:3 de cemento y

arena, incluso p.p. de malla metálica en unión de fábrica y  estructura, remate de huecos y aristas,

limpieza y  humedecido del soporte.

AZOTEA

reparación caja escalera 1 10,00 10,00

doble FBH-20 2 48,72 97,44

107,44 20,58 2.211,12

02.12 Ud  Recibido cerco interior <3 m²                                   

Recibido de cercos y precercos interiores menores de 3 m² de carpintería de madera, me-

tálica o PVC, con mortero de cemento 1:5, incluso anclajes, cajeado de la fábrica y aplo-

mado.
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(3.01) 1 1,00

(3.05) 3 3,00

(3.07) 1 1,00

(3.17) 1 1,00

(3.18) 3 3,00

(3.20) 5 5,00

14,00 25,99 363,86

02.13 Ud  Parcheo pisos y paredes/tabiques                                

Ud. de parcheo de ranuras en pisos y paredes por la demolición de tabiques en la totali-

dad del edif icio, así como tapado de huecos de todo tipo, realizado mediante morteros de

arena y cemento 1:5 y 1:3 fratasado y cascotes de bloques, incluso limpieza y acopio de

restos a pie de obra.

1 1,00

1,00 1.133,00 1.133,00

02.14 M2  Trasdosado directo W624 Woolplac, 12,5+30 mm (PYL + aislante)   

Trasdosado directo W624 formado por una placa de yeso + aislante Knauf Woolplac 12,5+30 mm

(placa Knauf stándard de e=12,5 mm y  lana de roca 90 kg/m³ de e=30 mm), de resistencia térmica

0,81 m²K/W, recibido con material de agarre Knauf Perlfix  directamente sobre paramento vertical, in-

cluso p.p. de pasta y cinta para juntas. Totalmente terminado y  listo para imprimar y decorar.

SOTANO

a1 1 6,10 2,50 15,25

hall 1 6,10 2,50 15,25

BAJA

1 6,10 2,37 14,46

1 4,50 2,37 10,67

55,63 30,48 1.695,60

02.16 M2  Falso techo fibras fonofiber serie Engo de butech               

Falso techo modular de placas acústicas registrables y autoportantes de 600 x  600 x 12 mm, com-

puesto de papel, de lana mineral NC (no clasificado cancerígeno), perlita, aglutinantes orgánicos y

cargas minerales (barnizado en blanco), serie Engo de butech (Porcelanosa) o equivalente, con aisla-

miento acústico del sistema 39 dB, incluso elementos metálicos roscados regulables cada 1,20 m²

máx imo, perfilería v ista en ambas direcciones de aluminio lacado de color blanco de 15 mm de an-

chura, p.p. de elementos de remate, perfiles primarios, secundarios y cercos de elementos de instala-

ciones. Instalado.

PRIMERA

1 12,00 6,20 74,40

1 6,00 10,00 60,00

1 4,35 1,60 6,96

2 1,20 1,90 4,56

1 2,50 0,90 2,25

1 1,75 0,90 1,58

1 1,75 1,90 3,33

SEGUNDA

1 6,00 6,20 37,20

1 6,00 16,00 96,00

2 1,20 1,90 4,56

1 2,50 0,90 2,25

1 1,75 0,90 1,58

1 1,75 1,90 3,33

298,00 23,02 6.859,96

02.18 M2  Atezado picón 5 cm para colocación pavimentos.                  

M2 de atezado de picón f ino avitolado/cribado, de 5 cm. de espesor, para colocación de

pavimentos, nivelado/maestreado.

BAJA
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aseos y  limpieza 1 4,60 3,30 15,18

15,18 6,11 92,75

02.19 M2  Pavim gres porcelánico sin esmaltar 45x45 cm Italgres           

Pav imento de gres porcelánico sin esmaltar, Vulcano gris, Italgres o equivalente, de 45x45 cm, reci-

bido con mortero de cemento cola, incluso atezado de hormigón aligerado de 13 cm de espesor me-

dio, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza.

BAJA

aseos y  limpieza 1 4,60 3,30 15,18

v arios 1 10,00 10,00

25,18 39,16 986,05

TOTAL CAPÍTULO 02 ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA, REVESTIMIENTOS, SOLADOS .................................. 22.827,28
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CAPÍTULO 03 CARPINTERIAS Y CERRAJERIA                                       

03.01 Ud  Puerta 1H abat alum lacado bl/color 1,00x2,20 m, Alumafel, coloc

Puerta de 1 hoja abatible de 1000x2200 mm de aluminio ex truído con acabado superficial lacado

>60 micras con certificación QUALICOAT Y SEASIDE en color según dirección facultativa, de

ALUMAFEL o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, con marco, hoja y zócalo, reali-

zada con perfilería de aleación EN-AW6063 y  EN-AW6060 (UNE EN 573-3) y  tratamiento T5 y  ca-

racterísticas mecánicas según UNE EN 755-2, con acristalamiento 3+3/10/3+3 mm con doble junta

externa e interna en EPDM según norma EN 12365, resistente a las influencias climatológicas y  en-

vejecimiento, i/herrajes y  perfiles complementarios alumafel, con auto clip, bisagras de aluminio con

eje de acero inoxidable y  en color definido por la dirección facultativa, incluso premarco de aluminio,

fijado con entregas y piezas de fijación frontal de alumafel, según método y  garantía ARQALIS. Reci-

bido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según

C.T.E.

AZOTEA 1 1,00

1,00 491,31 491,31

03.05 Ud  Puert baño prefabr trillaje+chapa pino 62,5.                    

Puerta de baño con hoja de 203 x  62,5 x 3,5 cm, formada por precerco de pino insigne, cerco del an-

cho de la fábrica + revestimiento, tapajuntas de 7x1,5 cm, de madera de riga, con hoja contrachapa-

da de pino, con trillaje interior de madera, incluso herrajes de colgar y de sguridad, tope de goma, reji-

lla plástica de ventilación en las dos caras, ajuste y  colocación.

BAJA

Aseos 2 2,00

cuartos limpieza 1 1,00

3,00 222,15 666,45

03.07 Ud  Puert inter prefabr trillaje+chapa pino 82,5.                   

Puerta interior con hoja de 203 x 82,5 x 3,5 cm, formada por precerco de pino insigne, cer-

co del ancho de la fábrica + revestimiento, tapajuntas de 7x1,5 cm, de madera de riga, con

hoja contrachapada de pino, con trillaje interior de madera, incluso tope de goma, herrajes

de colgar y de seguridad, ajuste y colocación.

BAJA

aseo discapacitados 1 1,00

1,00 212,47 212,47

03.08 Ml  Pasamanos escalera ac. inox.                                    

Ml. de suministro y colocación de pasamanos de acero inoxidable pulido espejo AISI 304,

de tubular circular de 50 mm. de diámetro, recibido sobre estructura de madera existente

mediante separadores empotrados de 10+5 cms. de alto cada 250 cms. de longitud, de

redondo macizo de 12 mm. de diámetro de igual material y calidad, incluso p.p. de tapas

en las cabezas de los tubos de igual material y calidad.

Escalera PS-PC

1 2,50 2,50

1 0,40 0,40

1 3,10 3,10

1 0,70 0,70

1 3,90 3,90

1 6,10 6,10

2 1,10 2,20

1 3,85 3,85

1 5,40 5,40

1 4,60 4,60

32,75 18,54 607,19
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03.09 M2  Rehabilitación ventanas madera-cristal                          

M2. de rehabilitación de ventanas de madera y cristal ó contraventana, con cepillado-ajus-

te de hojas, con p.p. de restauración y/ó sustitución de herrajes, sustitución de vidrios

rotos y/ó irrecuperables, reposición de tapajuntas desaparecidos y pintado, incluso limpie-

za y acopio de escombros a pie de obra.

BAJA

fachada 3 1,35 1,22 4,94

1 2,58 2,23 5,75

patio 5 1,26 1,06 6,68

1 0,96 1,06 1,02

PRIMERA

fachada 4 1,40 3,00 16,80

4 1,40 3,00 16,80

patio 5 1,26 2,34 14,74

1 0,96 2,34 2,25

SEGUNDA

fachada 4 1,40 2,45 13,72

4 1,40 2,45 13,72

patio 5 1,26 2,27 14,30

1 0,96 2,27 2,18

AZOTEA

patio 1 2,04 1,04 2,12

115,02 16,48 1.895,53

03.14 M2  Mampara-Biombo Rauman Lineal cristal transparente               

M2. de suministro y colocación de mampara-biombo RAUMAN modelo LINEAL ó equivalen-

te, de aluminio anodizado color crema, vidrios laminados transparentes de 6+6 mm de es-

pesor y carpintería de 110 mm de grosor, incluso p.p. de perf iles especiales necesarios

de todo tipo, serigrafías-vinilo puntuales de seguridad (escudo corporativo 100x150 mm),

completamente rematado.

PRIMERA

1 2,04 1,80 3,67

1 1,80 1,80 3,24

1 3,90 1,80 7,02

1 4,01 1,80 7,22

1 5,20 1,80 9,36

1 3,96 1,80 7,13

1 4,97 1,80 8,95

1 1,70 1,80 3,06

SEGUNDA

1 2,82 1,80 5,08

1 5,20 1,80 9,36

1 4,62 1,80 8,32

72,41 170,98 12.380,66

03.15 M2  Mampara-Biombo Rauman Lineal cristal translúcido                

M2. de suministro y colocación de mampara-biombo RAUMAN modelo LINEAL ó equivalen-

te, de aluminio lacado color crema, vidrios laminados translúcidos de 6+6 mm de espesor

y carpintería de 110 mm de grosor, incluso p.p. de perfiles especiales necesarios de to-

do tipo, completamente rematado.

BAJA

1 5,25 2,00 10,50

1 6,05 2,00 12,10

1 5,20 2,00 10,40

33,00 175,10 5.778,30
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03.16 Ud  Puerta Securit Mampara-Biombo Rauman Lineal cris translúc       

M2. de suministro y colocación de puerta Securit excenta para mampara-biombo RAUMAN

modelo LINEAL ó equivalente, marco de la puerta de aluminio anodizado color crema, vidrio

Securit translúcido de 10 mm de espesor si marco y carpintería de 110 mm de grosor, in-

cluso p.p. de herrajes de colgar y de seguridad de acero inoxidable, completamente rema-

tado.

BAJA 2 2,00

2,00 1.236,00 2.472,00

03.17 Ud  Pta. met. cortaf 1 H, EI2 60 C5, med. nominal 0,90x2,07 m, Roper

Puerta cortafuegos EI2 60 C5, de una hoja abatible, Roper o equivalente, medidas de hue-

co de obra 0,90x2,07 mm, dimensiones de paso 0,83x2,03 m y 57 mm de espesor, forma-

da por hoja constituída por dos chapas de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, en-

sambladas entre sí y núcleo interior de aislamiento compuesto de lana de roca de 160 Kg/m³

y 55 mm de espesor, lacada con pintura por electroforesis en color blanco similar Ral 9010,

refuerzo perimetral interno en chapa de acero de 2,5 mm, incluso marco de acero de 1,5

mm de espesor, con garras de anclaje (preparado para atornillar), junta de intumescencia

protegida, 2 bisagras de acero galvanizado con marcado CE y pivote de seguridad antia-

palanca, cerradura de cilindro encastrada, manecilla y escudos ignífugos con alma metá-

lica, ajuste y colocación, según C.T.E. DB SI.

SOTANO

archiv o 1 1,00

1,00 240,28 240,28

03.18 Ud  Pta. met. cortaf 2 H, EI2 60 C5, med. nominal 1,40x2,07 m, Roper

Puerta cortafuegos EI2 60 C5, de dos hojas abatibles, Roper o equivalente, medidas de

hueco de obra 1,40x2,07 mm, dimensiones de paso 1,332x2,03 m y 57 mm de espesor,

formada por hojas constituídas por dos chapas de acero galvanizado de 0,6 mm de espe-

sor, ensambladas entre sí y núcleo interior de aislamiento compuesto de lana de roca de

160 Kg/m³ y 55 mm de espesor, lacada con pintura por electroforesis en color blanco si-

milar Ral 9010, refuerzo perimetral interno en chapa de acero de 2,5 mm, incluso marco

de acero de 1,5 mm de espesor, con garras de anclaje (preparado para atornillar), junta

de intumescencia protegida, 2 bisagras de acero galvanizado con marcado CE y pivote

de seguridad antiapalanca, cerradura de cilindro encastrada, manecilla y escudos ignífu-

gos con alma metálica, ajuste y colocación, según C.T.E. DB SI.

SOTANO

almacenes 3 3,00

3,00 493,70 1.481,10

03.19 Ud  Rejilla intumescente D-300                                      

Ud. de suministro y colocación de rejilla intumescente de 30 cm de diámetro, previa aper-

tura de hueco en el paramento vertical de fábrica hueca de e-10 cm y rematado perime-

tral del mismo.

Sótano 4 4,00

4,00 312,20 1.248,80

03.20 Ud  Vent 1H oscilob alum lacado bl/color 1,00x1,00 m, Alumafel      

Ventana de 1 hoja oscilobatiente de 1000x1000 mm de aluminio extruído con acabado su-

perf icial lacado >60 micras con certif icación QUALICOAT Y SEASIDE en color según direc-

ción facultativa, de ALUMAFEL o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1 y rea-

lizada con perfilería de aleación EN-AW6063 y EN-AW6060 (UNE EN 573-3) y tratamien-

to T5 y características mecánicas según UNE EN 755-2, con vidrio laminado de 3+3 mm

transparente, i/herrajes con posición para microventilación y perfiles complementarios,

con auto clip, bisagras de aluminio con eje de acero inoxidable y cremona EDUR en color

definido por la dirección facultativa, incluso premarco de aluminio, fijado con entregas y

piezas de f ijación frontal, según método y garantía ARQALIS. Posibilidad de perfiles cur-

vos o rectos. Recibido en el precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y

ayudas de albañilería, según C.T.E.

SOTANO

almacén 3 3,00

BAJA
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baño 2 2,00

5,00 312,09 1.560,45

TOTAL CAPÍTULO 03 CARPINTERIAS Y CERRAJERIA..................................................................................... 29.034,54
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CAPÍTULO 04 PINTURAS Y VARIOS                                               

04.01 M2  Pintura imperm p/cubiertas no transitables, Chova-tec           

M2. de pintura impermeabilizante a base de resinas acrílicas, tipo Chova-tec o equivalen-

te, aplicada a tres manos, en cubiertas no transitables, s/instrucciones de la casa sumi-

nistradora, con un rendimiento de 1,5 kg/m², incluso limpieza del soporte y colocación de

armadura de refuerzo.

AZOTEAS 1 200,00 200,00

200,00 8,35 1.670,00

04.02 M2  Pintura plástica satinada, int/ext, Palcril de PALCANARIAS      

M2. de pintura plástica satinada de gran lavabilidad para interior o exterior, Palcril de PAL-

CANARIAS o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color blan-

co.

AZOTEAS

antepechos 1 12,00 1,50 18,00

1 16,00 1,50 24,00

1 6,00 1,50 9,00

1 5,00 1,25 6,25

1 4,85 1,25 6,06

1 11,00 1,50 16,50

caja escalera 1 2,50 3,00 7,50

1 5,00 3,00 15,00

ASCENSOR

2 2,00 17,00 68,00

2 1,80 17,00 61,20

FBH-9 2 70,70 141,40

FBH-20 2 48,72 97,44

SOTANO

paredes 2 6,10 2,50 30,50

BAJA

paredes 1 11,66 2,37 27,63

1 16,00 2,37 37,92

1 16,10 2,37 38,16

1 13,50 2,37 32,00

2 5,00 2,37 23,70

PRIMERA

paredes 1 11,66 4,00 46,64

1 16,00 4,00 64,00

1 16,10 4,00 64,40

1 13,50 4,00 54,00

2 12,50 4,00 100,00

6 5,00 4,00 120,00

SEGUNDA

paredes 1 11,66 4,00 46,64

1 16,00 4,00 64,00

1 16,10 4,00 64,40

1 13,50 4,00 54,00

6 5,00 4,00 120,00

4 6,50 4,00 104,00

1.562,34 4,98 7.780,45

04.03 M2  Esmalte acrílico al agua satinado o brillante, Pal-lac de PALCAN

Esmalte acrílico al agua, con certificado AENOR medio ambiente, Pal-lac de PALCANARIAS o

equivalente, sobre carpintería de madera interior o ex terior, acabado brillante, i/imprimación, lijado y

empaste, acabado a 2 manos.

Doble (3.05) 3 2,00 0,80 2,10 10,08

Doble (3.07) 1 2,00 1,00 2,10 4,20
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14,28 13,90 198,49

04.04 Ud  Portarrollo higienico industrial, a. inox. brillo diám. 195 mm, 

Ud. de suministro y colocación de portarrollo higienico industrial, acero inox. brillo AISI 304,

diám. 195 mm, mandril 45 mm, ref. AE20001 de CAPIMORA ó similar.

3 3,00

3,00 51,76 155,28

04.05 Ud  Dosif. jabón 400 ml, plástico ABS fumé transp., pulsador, 135x11

Ud. de suministro y colocación de dosif icador jabón 400 ml, plástico ABS fumé transparen-

te, pulsador con sistema antigoteo, 135x115x90 mm, ref. AC84000 de CAPIMORA ó simi-

lar.

3 3,00

3,00 20,08 60,24

04.06 Ud  Dispens. toallitas en mecha, plás. ABS bl. 230x140x340 mm, CAPIM

Ud. de suministro y colocación de dispensador toallitas en mecha, plástico ABS blanco

bobina diám. 20,5 cm 230x140x340 mm, ref AG40000 de CAPIMORA ó similar.

3 3,00

3,00 35,90 107,70

04.07 Ud  Asidero fijo 3 apoyos a. inox. pul. 700x160x180 mm., CAPIMORA.  

Ud. de suministro y colocación de asidero f ijo 3 apoyos acero inox. pulido AISI 304, de 700x160x180

mm., ref. GB601300 de CAPIMORA ó similar.

1 1,00

1,00 88,15 88,15

04.08 Ud  Asidero abatible con portarrollos a. inox. pul. 800x160 mm., CAP

Ud. de suministro y colocación de asidero abatible con portarrollos acero inox. pulido AI-

SI 304, de 800x160 mm., ref. GB601100 de CAPIMORA ó similar.

1 1,00

1,00 126,97 126,97

TOTAL CAPÍTULO 04 PINTURAS Y VARIOS ....................................................................................................... 10.187,28
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CAPÍTULO 05 INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO                       

05.01 Ud  Lavab pedest porcel blanc Roca Victoria grifer Monodin Roca     

Lavabo con pedestal de porcelana v itrificada, Roca Victoria o equivalente, color blanco de 65 cm, in-

cluso elementos de fijación, válvula de desagüe con tapón y  cadenilla, flex ibles con llaves de escua-

dra, sin sifón. Instalado, con grifería monomando de lavabo, Monodin Roca o equivalente.

2 2,00

2,00 140,22 280,44

05.02 Ud  Inodoro porcel blanco Roca Victoria.                            

Inodoro de porcelana v itrificada de tanque bajo, Roca Victoria o equivalente, color blanco, incluso tan-

que y tapa, asiento con tapa pintada, mecanismo de descarga, juego de fijación y  codo de evacua-

ción, llave de escuadra y  latiguillo flexible, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso se-

llado con silicona, instalado y funcionando.

2 2,00

2,00 152,58 305,16

05.03 Ud  Vertedero porcel Roca Garda                                     

Ud. de suministro y colocación de vertedero de porcelana vitrif icada, blanco, Roca Garda

o equivalente, con reja de acero inoxidable y almohadilla, dotado de f iltro rejilla de porce-

lana para desagüe, enchufe de unión y juego de fijación, instalado con grifería larga tipo

pileta Itap o equivalente, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con

silicona, funcionando.

1 1,00

1,00 133,93 133,93

05.04 Ud  Lavab mural porcel bl y grifer monom p/discapacit, Ideal Standar

Ud. de suministro y colocación de lavabo mural de porcelana vitrif icada, para discapaci-

tados, Ideal Standard-Atlantis o equivalente, color blanco, de 67x60 cm, incluso i/sop bas-

culante manual, sifón flexible, válvula de desagüe con tapón y cadenilla y flexibles con

llaves de escuadra. Instalado, con grifería monomando de lavabo, cromada, con palanca

clínica para discapacitados, Ideal Standard-Atlantis o equivalente.

1 1,00

1,00 719,44 719,44

05.05 Ud  Inod p/discapacit porcel blanco c/cisterna Ideal Standard       

Ud. de suministro y colocación de inodoro de porcelana vitrif icada p/discapacitados, con

cisterna baja de porcelana, Ideal Standard-Atlantis o equivalente, color blanco, incluso ele-

mentos de fijación y codo de evacuación, mecanismo, asiento anatómico de poliuretano

Atlantis, flexible con llave de escuadra, instalado y funcionando.

1 1,00

1,00 736,89 736,89

05.06 Ud  Punto agua fría 1/2" (15) PB Terrain.                           

Punto de agua fría de DN 15 (1/2") en interior de v iv ienda con tubería de polibutileno, PB, UNE-EN

ISO 15876, Terrain o equivalente, de e=1,7 mm, incluso p.p. de piezas especiales y  pequeño mate-

rial, apertura y sellado de rozas. Instalado y  probado. Según C.T.E. DB HS-4, Orden 25/05/2007

Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

L 2 2,00

I 2 2,00

V 1 1,00

LD 1 1,00

ID 1 1,00

7,00 34,23 239,61
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05.07 Ml  Canaliz polib. Terrain 3/4"(22) fría.                           

Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 22 (3/4"), para agua fría, UNE-EN ISO 15876,

Terrain o equivalente, e=2,0 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso

p.p. de piezas especiales y  pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Orden

25/05/2007 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

Horizontales a cuartos húmedos 1 2,50 2,50

2,50 7,76 19,40

05.10 Ud  Llave regulación oculta 22 polibut. Terrain.                    

Llave de regulación oculta de 22 mm, de polibutileno PB Terrain instalada en entrada a cuartos húme-

dos, incluso embellecedor. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y UNE-ENV 12108.

Aseos 2 2,00

Limpieza 1 1,00

Aseo discapacitados 1 1,00

4,00 18,48 73,92

05.14 Ml  Desagüe aparato sanit PVC-U 32mm Terrain p.p.sifón.             

Desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, Terrain o

equivalente, de D 32 mm, empotrada o v ista, incluso p.p. de sifón indiv idual y piezas especiales, re-

cibida con mortero de cemento y arena. Instalado hasta bajante o colector, según C.T.E. DB HS-5

y  UNE-ENV 13801.

Lavabo discapacitados 1 2,00 2,00

Lavabos 2 0,50 1,00

3,00 18,08 54,24

05.17 Ud  Manguetón PVC 110 Terrain.                                      

Manguetón PVC Terrain D 110 acoplado a bajantes, con p.p. de piezas especiales y  pequeño mate-

rial, recibido con mortero de cemento. Instalado, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB

HS-5 y  UNE-ENV 13801.

Inodoros 3 3,00

Vertederos 1 1,00

4,00 41,85 167,40

05.19 Ml  Bajante visto o colector suspendido PVC-U 125 insonorizado, Terr

Bajante v isto o colector suspendido de tubería de PVC-U, serie B, UNE-EN 1329-1, Terrain o equi-

valente, insonorizado, reacción al fuego B-s1,d0, D 125 mm, e=3,2 mm, anclado a fábrica o estructu-

ra con abrazaderas isofónicas, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas, pequeño material y

registros en cambios de dirección. Instalado, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5

y  UNE-ENV 13801.

Colector horizontal PB 1 2,50 2,50

2,50 40,91 102,28

TOTAL CAPÍTULO 05 INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO................................................. 2.832,71
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CAPÍTULO 06 SISTEMAS DE EMERGENCIA Y CONTRAINCENDIOS                        

SUBCAPÍTULO 06.01 DETECCION Y ALARMA                                              

06.01.01     DETECCION Y ALARMA                                              

Según Proyecto Industrial 1 1,00

1,00 6.320,83 6.320,83

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 DETECCION Y ALARMA................. 6.320,83
SUBCAPÍTULO 06.02 EXTINTORES Y SEÑALETICA                                         

06.02.01     EXTINTORES Y SEÑALETICA                                         

Según Proyecto Industrial 1 1,00

1,00 559,23 559,23

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 EXTINTORES Y SEÑALETICA....... 559,23

TOTAL CAPÍTULO 06 SISTEMAS DE EMERGENCIA Y CONTRAINCENDIOS ................................................. 6.880,06

21 de febrero de 2014 Página 18



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO OFICINAS                                                    

C/. Pérez Galdós, 53A           35002 Las Palmas de Gran Canaria

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 07 INSTALACIONES ELECTRICAS                                        

SUBCAPÍTULO 07.01 TOMA DE TIERRA                                                  

07.01.01     TOMA DE CORRIENTE                                               

Según Proyecto Industrial 1 1,00

1,00 1.512,78 1.512,78

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.01 TOMA DE TIERRA........................... 1.512,78
SUBCAPÍTULO 07.02 LINEA ALIMENTACION Y CUADROS                                    

07.02.01     LINEA ALIMENTACION Y CUADROS                                    

Según Proyecto Industrial 1 1,00

1,00 27.601,90 27.601,90

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.02 LINEA ALIMENTACION Y .............. 27.601,90
SUBCAPÍTULO 07.03 LUMINARIAS                                                      

07.03.01     LUMINARIAS                                                      

Según Proyecto Industrial 1 1,00

1,00 15.149,08 15.149,08

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.03 LUMINARIAS .................................. 15.149,08
SUBCAPÍTULO 07.04 INSTALACIONES INTERIORES                                        

07.04.01     INSTALACIONES INTERIORES                                        

Según Proyecto Industrial 1 1,00

1,00 18.568,84 18.568,84

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.04 INSTALACIONES INTERIORES .... 18.568,84

TOTAL CAPÍTULO 07 INSTALACIONES ELECTRICAS...................................................................................... 62.832,60
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CAPÍTULO 08 TV/FM, VOZ Y DATOS                                              

08.01 Ud  Instalación TV-FM digital-terrestre, recepción individual, p/8 t

Instalación de TV-FM digital-terrestre, recepción indiv idual, Fagor o equivalente, para máx imo 8 to-

mas, constituída por antenas UHF-VHF-FM, para todos los canales terrestres, mástil y  cable de su-

jeción de antena, amplificador, fuente de alimentación, incluso canalización con tubo de PVC flex ible

reforzado D 32 mm, cableado con cable coax ial de 75 ohmios, apertura de rozas, recibido de tubos

y  cajas y conex ionado. Completa y  funcionando.

1 1,00

1,00 587,82 587,82

08.02 Ml  Cableado estructurado UTP cat.6                                 

Ml. de suministro de cableado estructurado UTP categoría 6, enhebrado por entubados

y bandejas existentes, y conexionado a puestos de trabajo y a paneles RJ45 en armario

rack.

SOTANO

T1 2 5,00 10,00

BAJA

T1 2 9,00 18,00

T2 4 18,00 72,00

PRIMERA

T1 2 31,00 62,00

T2 2 25,00 50,00

T3 2 26,00 52,00

T4 2 29,00 58,00

T5 2 31,00 62,00

T6 1 28,00 28,00

T7 2 20,00 40,00

T8 2 15,00 30,00

T9 2 29,00 58,00

T10 2 30,00 60,00

T11 2 32,00 64,00

T12 2 38,00 76,00

T13 2 34,00 68,00

T14 2 36,00 72,00

T15 2 37,00 74,00

T16 2 38,00 76,00

T17 4 40,00 160,00

SEGUNDA

T1 3 36,00 108,00

T2 2 31,00 62,00

T3 2 31,00 62,00

T4 3 31,00 93,00

T5 3 28,00 84,00

T6 2 28,00 56,00

T7 2 22,00 44,00

T8 1 34,00 34,00

T9 1 27,00 27,00

T10 2 26,00 52,00

T11 2 20,00 40,00

T12 1 26,00 26,00

T13 3 36,00 108,00

T14 3 38,00 114,00

T15 3 37,00 111,00

T16 3 40,00 120,00

T17 3 40,00 120,00

T18 3 44,00 132,00
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2.583,00 2,56 6.612,48

08.03 Ud  Certificación toma voz/datos                                    

Ud. Certificación para cada enlace de voz y datos aportando la confección de registros

y emisión de certif icación por Distribuidor Oficial.

85 85,00

85,00 10,80 918,00

08.04 Ud  Armario Rack 24U                                                

Ud. de suministro, montaje y colocación de Armario Rack de 24U de capacidad, con uni-

dad de ventilación,  termostato y cerradura. Incluye 4 paneles de 24  RJ45 CAT 6 (3M ó

equivalente), 4 pasahilos, 1 regleta de 8 schukos, latiguillos para realizar las conexiones,

 accesorios y conectores. Soporte metálico para colgar en pared.

1 1,00

1,00 2.847,61 2.847,61

08.05 Ml  Bandeja PVC-M1, perforada, 60x200 mm, serie 66, Unex,           

Bandeja de PVC-M1, perforada, de 60x200 mm para distribución de líneas eléctricas de

B.T. y de telecomunicaciones, serie 66, Unex o equivalente, de color gris ral 7030, sin se-

paradores, sin tapa, montada con soportes suspendidos de 90 cm sobre paramentos ho-

rizontales, s/RBT e ICT.

PRIMERA

B1 1 10,00 10,00

B2 1 6,00 6,00

B4 1 10,00 10,00

SEGUNDA

B1 1 10,00 10,00

B2 1 6,00 6,00

B4 1 10,00 10,00

52,00 24,41 1.269,32

08.06 Ml  Bandeja PVC-M1, perforada, 100x300 mm, serie 66, Unex,          

Bandeja de PVC-M1, perforada, de 100x300 mm para distribución de líneas eléctricas de

B.T. y de telecomunicaciones, serie 66, Unex o equivalente, de color gris ral 7030, sin se-

paradores, sin tapa, montada con soportes suspendidos de 90 cm sobre paramentos ho-

rizontales, s/RBT e ICT.

PRIMERA

B3 1 12,00 12,00

SEGUNDA

B3 1 13,00 13,00

25,00 42,31 1.057,75

08.07 Ml  Tubo PVC corrugado flex. reforz. D-20 en falsos techos          

Ml. de suministro y colocación de tubo de PVC corrugado f lexible reforzado de D-20 mm,

en el interior de los falsos techos, desde las bandejas de distribución general hasta las

verticales a los puntos de conexión, incluso pequeño material de f ijación a los paramen-

tos. Instalado s/ITC.

PRIMERA

T1 1 3,00 3,00

T2 1 3,00 3,00

T3 1 3,00 3,00

T4 1 3,00 3,00

T5 1 3,00 3,00

T6 1 3,00 3,00

T7 1 3,00 3,00

T8 1 3,00 3,00

T9 1 3,00 3,00

T10 1 3,00 3,00
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T11 1 6,00 6,00

T12 1 8,00 8,00

T13 1 8,00 8,00

T14 1 11,00 11,00

T15 1 11,00 11,00

T16 1 11,00 11,00

T17 1 11,00 11,00

SEGUNDA

T1 1 3,00 3,00

T2 1 3,00 3,00

T3 1 4,00 4,00

T4 1 3,00 3,00

T5 1 5,00 5,00

T6 1 5,00 5,00

T7 1 6,00 6,00

T8 1 4,00 4,00

T9 1 4,00 4,00

T10 1 4,00 4,00

T11 1 3,00 3,00

T12 1 4,00 4,00

T13 1 6,00 6,00

T14 1 6,00 6,00

T15 1 8,00 8,00

T16 1 8,00 8,00

T17 1 11,00 11,00

T18 1 11,00 11,00

194,00 1,60 310,40

08.08 Ml  Tubo PVC-110 rígido conducciones eléctricas visto               

Ml. de suministro y colocación de tubo de PVC rígido de 110 mm. de diámetro para conduc-

ciones eléctricas, para instalaciones sobrepuestas verticales y horizontales, incluso p.p.

de apertura y cierre de pasamuros/techos.

Vertical Teleco 3 15,00 45,00

Acometida Teleco 1 7,00 7,00

52,00 12,26 637,52

08.09 Ud  Armario Himel 500x500x200 poliéster reforzado c/puerta ciega    

Ud. de suministro y colocación superf icial de armario de poliéster reforzado Himel ó equi-

valente de 500x500x200 mm., con tapa ciega y p.p. de apertura de huecos para tubos.

5 5,00

5,00 470,31 2.351,55

TOTAL CAPÍTULO 08 TV/FM, VOZ Y DATOS ....................................................................................................... 16.592,45
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CAPÍTULO 09 CLIMATIZACION Y VENTILACION                                     

SUBCAPÍTULO 09.01 VENTILACION                                                     

09.01.01     VENTILACION                                                     

Según Proyecto Industrial 1 1,00

1,00 4.471,37 4.471,37

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.01 VENTILACION................................. 4.471,37
SUBCAPÍTULO 09.02 CLIMATIZACION                                                   

09.02.01     CLIMATIZACION                                                   

Según Proyecto Industrial 1 1,00

1,00 66.936,09 66.936,09

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.02 CLIMATIZACION............................. 66.936,09

TOTAL CAPÍTULO 09 CLIMATIZACION Y VENTILACION.................................................................................. 71.407,46
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CAPÍTULO 10 ASCENSOR                                                        

10.01 Ud  Ascensor electr 8pers 4parad sin sala máq.                      

Ascensor eléctrico f lexible, sin sala de máquinas, para 8 personas, 630 kg de carga má-

xima y 4 paradas, velocidad 1 m/s, con puerta en cabina automática de acero inoxidable,

con apertura izquierda, de dimensión útil 800 mm de ancho x 2000 mm de alto, regulación

de la velocidad y confort de cierre y apertura de puerta mediante variación de frecuencia,

puertas en plantas automáticas de acero inoxidable, con certif icado PARALLAMAS de

30 minutos, cabina de 1100 mm de ancho x 1400 mm de largo x 2200 mm de alto, adapta-

da para minusválidos, revestida con paneles modulares en laminado plástico, pasamanos

de perfil tubular de acero inoxidable en pared de fondo, techo con panel forrado blanco

con iluminación integrada, pavimento de caucho negro, botoneras con perfilería de acero

inoxidable con pulsadores de acero inoxidable y luz incorporada, con sistema Braille y se-

ñalización con indicador matricial de punto, maniobra electrónica por microprocesador in-

tegrada en armario localizado al lado de la puerta del último piso, sistema de tracción eléc-

trico con regulación de la velocidad por variación de frecuencia para un adecuado confort

del pasajero, precisión de nivelación de + - 5 mm, maguinaria integrada en la parte supe-

rior del hueco con grupo tractor sincrono con imanes permanentes "Gearless" sin reduc-

tor, potencia 5 CV a 60 r.p.m., variador de frecuencia funcionando en "Closed Loop" con

corrección automática de la velocidad de consigna, chasis de cabina tradicional de fácil

instalación con dispositivo de seguridad compuesto de paracaídas y limitador de velocidad

de acción progresiva de doble sentido, equipo autónomo de iluminación y alarma de emer-

gencia, gong de llegada, iluminación de hueco, construído e instalado según Reglamento

de aparatos elevadores e instrucciones complementarias y Directiva Europea 95/16 CE.

1 1,00

1,00 36.558,78 36.558,78

TOTAL CAPÍTULO 10 ASCENSOR ....................................................................................................................... 36.558,78
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CAPÍTULO 11 CONTROL DE CALIDAD                                              

11.01 Ud  Ensayo de tracción de barras de acero corrugado                 

Ensayo de tracción y  características geométricas de barras de acero corrugado, según UNE-EN

10002-1, UNE 36068 y UNE 36065.

10 10,00

10,00 50,00 500,00

11.02 Ud  Ensayo de doblado-desdoblado a 90º de barras acero corrugado    

Ensayo de doblado-desdoblado a 90º, de barras de acero corrugado, según según UNE-EN ISO

15630-1.

10 10,00

10,00 13,00 130,00

11.03 Ud  Ensayo para hormigón fresco, fabric. en obra, transp. y rotura d

Ensayo para hormigón fresco, comprendiendo: fabricación en obra, transporte y rotura de una serie

de 4 probetas de hormigón, incluyendo curado y  refrentado de caras, determinación de la consisten-

cia y  resistencia a compresión, según UNE-EN 12350-1 y  2 y  UNE-EN 12390-2 y  3.

11 11,00

11,00 50,00 550,00

11.04 Ud  Ensayo resistencia a compresión de bloques de hormigón          

Ud. de ensayo para determinación de la resistencia a compresión de bloques de hormigón

de árido de picón, según UNE-EN 772-1.

Tabiques de bloques 10 10,000

10,00 194,00 1.940,00
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11.05 Ud  PRUEBAS, CERTIFICADOS, ENSAYOS, ETC.                            

COMENTARIO GENERAL AL CAPITULO DE ELECTRICIDAD, CONTRAINCEN-

DIOS, AIRE ACONDICIONADO:

- Para cualquier parte de la instalación eléctrica / contraincendios / aire acondi-

cionado, se incluye como parte proporcional el importe de piezas especiales,

ayudas de albañileria y pequeño material necesarios para su correcta coloca-

ción. El precio incluye todos los conexionados de cualquier elemento con alimen-

tación eléctrica.

- En el precio ofertado de la instalación eléctrica / contraincendios / aire acon-

dicionado, se entenderá incluido el boletin del instalador (que sera obligatorio

para cada una de las viviendas, locales, oficinas, etc. asi como servicios gene-

rales, centralización de contadores, etc.), los manuales de usuario, formaliza-

ción de contratos de mantenimiento, planos finales de trazado de las instalacio-

nes, así como la revisión por parte de una OCA de las instalaciones (en caso

de ser obligatorio según REBT 2002 / RITE / Normativa PCI). También estará

incluido cualquier trámite a realizar con la Compañía suministradora (contrata-

ción, consultas técnicas, etc.).

- Asimismo, estará incluido cualquier prueba o puesta en marcha de las insta-

laciones, obligatorias según la normativa vigente, u otras pruebas que se ha-

yan solicitado por parte de la Dirección Facultativa. 

- Todos los materiales utilizados estarán debidamente certificados con el se-

llo de calidad AENOR y marcado CE, y cumpliaran con el CTE en lo referente

a seguridad de utilización y normas UNE que le sean de aplicación.

- Las canalizaciones no se cubriran hasta que se hayan aprobado su trazado

por parte de la D.F. y se hayan realizado las pruebas de presión y estanqueidad

contempladas en las Normas (para la parte de contraincendios / aire acondicio-

nado).

- En caso de realización de zanjas en la acera, se deberán solicitar los corres-

pondientes permisos y licencia de obras menores al Servicio de Vías y obras

del Ayuntamiento correspondiente. El encargado/s de la gestión de dichos per-

misos será la empresa contructora/instaladora encargada de las obras en el

edificio. Dicho encargado deberá solicitar los correspondientes informes de

servicios afectados a las empresas existentes en la zona: Emalsa, telefónica

u ONO, Unelco, Alumbrado público, parques y jardines, servicio de tráfico y al-

cantarillado.

- Asimismo, se incluye la señalización y marcaje de las instalaciones, median-

te los sistemas que indique la D.F.

Según Proyecto Industrial 1 1,00

1,00 400,01 400,01

TOTAL CAPÍTULO 11 CONTROL DE CALIDAD................................................................................................... 3.520,01
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CAPÍTULO 12 GESTION DE RESIDUOS                                             

12.01 Tn  ALQUILER DE CONTENEDOR RESIDUOS                                 

Tn. de alquiler de un contenedor para almacenamiento en obra de residuos de

construcción y demolición.

L.E.R.

08 01 12 1 0,004 0,004

15 01 02 1 0,100 0,100

16 02 14 1 1,000 1,000

16 05 05 1 0,010 0,010

17 01 01 1 69,707 69,707

17 01 03 1 5,022 5,022

17 02 01 1 10,609 10,609

17 02 02 1 0,008 0,008

17 02 03 1 0,022 0,022

17 04 01 1 0,054 0,054

17 04 02 1 0,119 0,119

17 04 05 1 0,054 0,054

17 05 04 1 80,190 80,190

17 06 04 1 0,144 0,144

17 08 02 1 8,836 8,836

Total cantidades alzadas 0,01

175,88 3,35 589,20

12.02 Tn  TRANSPORTE RESIDUOS NO PELIGROSOS                               

Tn. de transporte de residuos no peligrosos de construcción y demolición des-

de la obra hasta las instalaciones de un gestor autorizado por la comunidad

autónoma. Incluso p.p. de tasas de gestión de los residuos.

L.E.R.

08 01 12 1 0,004 0,004

15 01 02 1 0,100 0,100

16 02 14 1 1,000 1,000

16 05 05 1 0,010 0,010

17 01 01 1 69,707 69,707

17 01 03 1 5,022 5,022

17 02 01 1 10,609 10,609

17 02 02 1 0,008 0,008

17 02 03 1 0,022 0,022

17 04 01 1 0,054 0,054

17 04 02 1 0,119 0,119

17 04 05 1 0,054 0,054

17 05 04 1 80,190 80,190

17 06 04 1 0,144 0,144

17 08 02 1 8,836 8,836

Total cantidades alzadas 0,01

175,88 6,45 1.134,43

12.03 Tn  SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN INSTALACIÓN EXTERNA                   

Tn. de separación de residuos por fracciones según normativa vigente por un

gestor autorizado de residuos en una una instalación de tratamiento de residuos

de construcción y demolición externa a la obra.

L.E.R.

08 01 12 1 0,004 0,004

15 01 02 1 0,100 0,100

16 02 14 1 1,000 1,000

16 05 05 1 0,010 0,010

17 01 01 1 69,707 69,707
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17 01 03 1 5,022 5,022

17 02 01 1 10,609 10,609

17 02 02 1 0,008 0,008

17 02 03 1 0,022 0,022

17 04 01 1 0,054 0,054

17 04 02 1 0,119 0,119

17 04 05 1 0,054 0,054

17 05 04 1 80,190 80,190

17 06 04 1 0,144 0,144

17 08 02 1 8,836 8,836

Total cantidades alzadas 0,01

175,88 43,96 7.731,68

12.04 Ud  Según Proyecto Industrial                                       

Según Proyecto Industrial 1 1,00

1,00 81,10 81,10

TOTAL CAPÍTULO 12 GESTION DE RESIDUOS ................................................................................................. 9.536,41
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CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL                                       

SUBCAPÍTULO 13.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

13.01.01 Ud  Cinturón portaherramientas                                      

Cinturón portaherramientas CE s/normativa v igente.

4 4,00

4,00 25,97 103,88

13.01.02 Ud  Cinturón antilumbago, con velcro                                

Cinturón antilumbago, con velcro, homologado CE, s/normativa v igente.

4 4,00

4,00 14,41 57,64

13.01.03 Ud  Mono algodón azulina, doble cremallera                          

Mono algodón azulina, doble cremallera, puño elástico CE.

10 10,00

10,00 15,97 159,70

13.01.04 Ud  Gafa anti-partículas, de policarbonato                          

Gafa anti-partículas, de policarbonato, homologada CE s/normativa v igente.

4 4,00

4,00 10,68 42,72

13.01.05 Ud  Protector facial, con pantalla flexible, de 200x300 mm          

Protector facial, con pantalla flexible, de 200x300 mm, homologado CE, s/normativa v igente.

1 1,00

1,00 9,60 9,60

13.01.06 Ud  Casco de seguridad                                              

Casco de seguridad CE, homologado, CE s/normativa v igente.

10 10,00

10,00 2,88 28,80

13.01.07 Ud  Guantes serraje reforzado en uñeros y palma                     

Guantes serraje reforzado en uñeros y palma (par). CE s/normativa v igente.

4 4,00

4,00 2,19 8,76

13.01.08 Ud  Guantes de látex, negro, p/albañilería                          

Guantes de látex, negro, para albañilería, (par) homologado CE, s/normativa v igente.

10 10,00

10,00 2,01 20,10

13.01.09 Ud  Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metálica           

Bota lona y serraje, con puntera y  plantilla metálicas incorporada, (par) homologada CE s/normativa

v igente.

10 10,00

10,00 25,13 251,30

13.01.10 Ud  Arnes completo con cuerda regulable y mosquetones               

Arnes completo con cuerda regulable y  mosquetones, homologado CE s/normativa v igente.

2 2,00

2,00 30,04 60,08

13.01.11 Ud  Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad                        

Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad, con mosquetones regulables, CE, s/normativa v igente.
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2 2,00

2,00 20,21 40,42

13.01.12 Ud  Auricular protector auditivo 33 dB                              

Auricular protector auditivo 33 dB, CE. s/normativa v igente.

4 4,00

4,00 26,27 105,08

13.01.13 Ud  Mascarilla con filtro contra polvo                              

Mascarilla con filtro contra polvo, homologada CE s/normativa v igente.

4 4,00

4,00 23,96 95,84

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES . 983,92
SUBCAPÍTULO 13.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

13.02.01 Ud  Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m       

Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y  1,10 m de altura, (amortización = 10

% ), incluso colocación y  posterior retirada.

10 10,00

10,00 5,93 59,30

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.02 PROTECCIONES COLECTIVAS .... 59,30
SUBCAPÍTULO 13.03 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD                               

13.03.01 Ud  Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico                

Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 % ), incluso colocación

y  desmontaje.

2 2,00

2,00 6,99 13,98

13.03.02 Ud  Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico        

Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 % ), incluso coloca-

ción y desmontado.

2 2,00

2,00 3,14 6,28

13.03.03 Ud  Cono de señalización reflectante                                

Cono de señalización reflectante de 60 cm de altura, incluso colocación y posterior retirada.

4 4,00

4,00 11,36 45,44

13.03.04 Ud  Chaleco reflectante                                             

Chaleco reflectante CE s/normativa v igente.

2 2,00

2,00 6,17 12,34

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.03 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 78,04
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO OFICINAS                                                    

C/. Pérez Galdós, 53A           35002 Las Palmas de Gran Canaria

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 13.04 PRIMEROS AUXILIOS                                               

13.04.01 Ud  Botiquín metálico tipo maletín, con contenido sanitario         

Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo se-

gún ordenanzas.

1 1,00

1,00 51,38 51,38

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.04 PRIMEROS AUXILIOS ................... 51,38
SUBCAPÍTULO 13.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                       

13.05.01 H   Hora de cuadrilla p/conservación y mantenimiento protecciones   

Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 1ª y un peón, para conservación y  manteni-

miento de protecciones.

6 meses x  4 semanas x  1 hora 24 24,00

24,00 26,98 647,52

13.05.02 H   Hora de peón, p/conservación y limpieza de inst. personal       

Hora de peón, para conservación y  limpieza de instalaciones de personal.

6 meses x  4 semanas x  2 hora 48 48,00

48,00 13,32 639,36

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD. 1.286,88
SUBCAPÍTULO 13.06 Según Proyecto Industrial                                       

13.06.01     Según Proyecto Industrial                                       

Según Proyecto Industrial 1 1,00

1,00 929,96 929,96

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.06 Según Proyecto Industrial ........... 929,96

TOTAL CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL................................................................................... 3.389,48

TOTAL ..................................................................................................................................................................... 286.872,02
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

PROYECTO ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO OFICINAS                                                    

C/. Pérez Galdós, 53A           35002 Las Palmas de Gran Canaria

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES.......................................................................................................... 11.272,96 3,93

2 ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA, REVESTIMIENTOS, SOLADOS .................................................................... 22.827,28 7,96

3 CARPINTERIAS Y CERRAJERIA .............................................................................................................. 29.034,54 10,12

4 PINTURAS Y VARIOS.............................................................................................................................. 10.187,28 3,55

5 INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO................................................................................ 2.832,71 0,99

6 SISTEMAS DE EMERGENCIA Y CONTRAINCENDIOS................................................................................. 6.880,06 2,40

7 INSTALACIONES ELECTRICAS................................................................................................................ 62.832,60 21,90

8 TV/FM, VOZ Y DATOS ............................................................................................................................ 16.592,45 5,78

9 CLIMATIZACION Y VENTILACION............................................................................................................. 71.407,46 24,89

10 ASCENSOR ........................................................................................................................................... 36.558,78 12,74

11 CONTROL DE CALIDAD........................................................................................................................... 3.520,01 1,23

12 GESTION DE RESIDUOS ......................................................................................................................... 9.536,41 3,32

13 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL.............................................................................................................. 3.389,48 1,18

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 286.872,02

16,00% Gastos generales ......................... 45.899,52

6,00% Beneficio industrial........................ 17.212,32

SUMA DE G.G. y  B.I. 63.111,84

7,00% I.G.I.C. ................................................................... 24.498,87

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 374.482,73

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 374.482,73

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS  EUROS con SE-
TENTA Y TRES CÉNTIMOS

Las Palmas de Gran Canaria, a Julio de 2013.

EL ARQUITECTO TECNICO

Fdo.:  Carlos Blanco Sosa
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
PROYECTO ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO OFICINAS                                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

A000023      62,880 Ud  Tacos químicos                                                  5,00 314,40

Grupo A .............................. 314,40

C2103.04.1   1,000 Ud  Armario Rack 24U                                                2.200,00 2.200,00

C2103.04.2   1,000 Ud  Acc.y  con.para armario                                          525,00 525,00

Grupo C .............................. 2.725,00

E01AA0010    18,809 Kg  Acero corrugado B 400 S v arios diámetros                        0,73 13,73

E01AA0020    565,425 Kg  Acero corrugado B 500 S v arios diámetros                        0,74 418,41

E01BA0030    2,371 Tn  Cemento puzolánico, CEM IV/B (P) 32,5 N, ensacado.              117,68 279,04

E01BB0010    5,610 Kg  Cal hidratada                                                   0,18 1,01

E01CA0010    10,561 Tn  Arena seca                                                      15,23 160,85

E01CA0020    5,390 M3  Arena seca                                                      22,85 123,16

E01CA0050    0,020 M3  Arena fina de picón.                                            16,40 0,33

E01CB0070    0,450 Tn  Arido machaqueo 4-16 mm                                         11,50 5,18

E01CD0010    0,759 M3  Picón fino av itolado/cribado (p/atezados...)                    12,65 9,60

E01DB0040    0,300 Kg  Desencofrante diluible agua Reebol E                            3,60 1,08

E01DB0050    0,382 Kg  Desencofrante Reebol V10, Fosroc                                2,12 0,81

E01E0010     4,096 M3  Agua                                                            1,26 5,16

E01FA0080    88,130 Kg  Adhesiv o cementoso C 2TE, rev est. int./ pav . int/ex t weber.col l 0,73 64,33

E01FB0030    6,043 Kg  Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2 W, color p/juntas 0,97 5,86

E01FG0090    2.858,380 Kg  Mortero seco M 2,5 p/albañilería                                0,08 228,67

E01HCC0050  7,466 M3  Horm prep HA-30/B/20/IIb, transp 30 km planta                   97,85 730,59

E01IA0110    0,031 M3  Madera pino insigne                                             360,00 11,18

E01IB0010    0,061 M3  Madera pino gallego en tablas                                   299,74 18,35

E01MA0020    2,088 Kg  Clav os 2"                                                       0,84 1,75

E01MB0020    0,128 Lts Líquido limpiador PVC, Terrain                                  10,56 1,35

E01MB0030    0,180 Lts Líquido soldador PVC, Terrain                                   22,34 4,02

E01MB0040    0,470 Ud  Tubo de silicona de 50 g.                                       7,10 3,34

E01MB0050    1,000 Ud  Lubricante tubos PVC.j.elastica                                 4,16 4,16

E03AB0010    2,000 Ud  Lavabo y  pedest. de porcelana Roca Victoria 65 cm bl            53,50 107,00

E03AI0040    1,000 Ud  Lavabo gres p/discapacit bl 67x60 cm i/sop reclin manual y  desag 581,70 581,70

E03DA0030    2,000 Ud  Inodoro Roca Victoria bl i/tanque,tapa,mecan,asiento            112,20 224,40

E03DG0030    1,000 Ud  Inodoro p/discapacit bl i/depósito bajo y  asiento Atlantis Ideal 680,60 680,60

E03K0020     1,000 Ud  Vertedero Garda i/reja y  almohadilla                            93,20 93,20

E03RD0460    3,000 Ud  Portarrollo higienico industrial, a. inox . brillo diám. 195 mm, 46,20 138,60

E03RF0580    1,000 Ud  Asidero abatible con portarrollos a. inox . pul. 800x160 mm., CAP 116,66 116,66

E03RF0600    1,000 Ud  Asidero fijo 3 apoy os a. inox . pul. 700x 160x180 mm., CAPIMORA.  78,97 78,97

E03RH0190    3,000 Ud  Dosif. jabón 400 ml, plástico ABS fumé transp., pulsador, 135x 11 16,79 50,37

E03RI0160    3,000 Ud  Dispens. toallitas en mecha, plás. ABS bl. 230x140x340 mm, CAPIM 32,15 96,45

E04ABA0020   1,000 Ud  Pta. met. multiusos 1 H, c/v ent. med. standard 810x2000 mm, galv 78,80 78,80

E04ABB0030   3,000 Ud  Pta. met. multiusos 2 H, c/v ent. med. standard 1550x 2100 mm, gal 199,00 597,00

E05ACCD0010 5,000 Ud  Vent 1H oscilob alum lacado bl/color 1,00x 1,00 m, Alumafel      303,00 1.515,00

E05DACD0010 1,000 Ud  Puerta 1H abat alum lacado bl/color 1,00x 2,20 m, Alumafel, coloc 477,00 477,00

E06AA0020    5,250 Ml  Precerco de 11x 3,5 cm en pino insigne                           3,32 17,43

E06AA0030    15,150 Ml  Precerco de 12,5x 3,5 cm en pino insigne                         3,74 56,66

E06AB0020    5,150 Ml  Cerco de 3,5x 11 cm en Riga                                      8,51 43,83

E06AB0030    14,850 Ml  Cerco de 3,5x 12,5 cm en Riga.                                   10,12 150,28

E06AC0030    41,200 Ml  Tapajuntas de 7x1,5 cm en Riga                                  2,50 103,00

E06CAA0010B 1,000 Ud  Pta int hoja 0,825 m contrach pino compl coloc                  34,00 34,00

E06CAA0020   3,000 Ud  Pta int hoja 0,625 m contrach pino                              30,55 91,65

E06K0030     4,000 Ud  Tope de goma.                                                   0,31 1,24

E09A0010     11,128 Kg  Alambre de atar de 1,2 mm                                       0,98 10,91

E10AB0020    409,248 Ud  Bloque de hormigón de áridos de picón 20x25x50 cm, CE cat. I    1,42 581,13

E10AB0050    593,880 Ud  Bloque de hormigón de áridos de picón 9x 25x 50 cm, CE cat. I     1,00 593,88

E10CB0010    59,710 Ml  Fleje metálico perforado.                                       0,16 9,55

E10IFA0020   55,630 M2  Trasdosado directo (pasta de agarre STD) W624 Woolplac 12,5+30 m 29,59 1.646,09

E12BA0010    10,000 Ud  Ensayo de tracción de barras de acero corrugado                 48,54 485,40

E12BA0020    10,000 Ud  Ensayo de doblado-desdoblado a 90º de barras acero corrugado    12,62 126,20

E12BC0025    11,000 Ud  Ensayo para hormigón fresco, fabric. en obra, transp. y  rotura d 48,54 533,94

E12D0040     10,000 Ud  Ensayo resistencia a compresión de bloques de hormigón          188,35 1.883,50

E13DA0040    21,970 Ud  Separ. plást. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm, Fosclip              0,06 1,32
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
PROYECTO ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO OFICINAS                                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

E13DA0120    99,040 Ud  Separ plást arm v ert r 40 mm D acero 12-20 Fosrueda             0,55 54,47

E13DA0150    7,560 Ud  Separ hormigón r 40-50 mm uso univ ersal Fosroc                  0,11 0,83

E14C0030     298,000 M2  Falso techo fibras fonofiber serie Engo de butech               16,95 5.051,10

E15AD0120    2,000 Ud  Monomando lav abo Monodin Roca                                   41,80 83,60

E15FA0010    1,000 Ud  Llav e pileta larga, Itap                                        6,26 6,26

E15IA0050    1,000 Ud  Grifería monom lav abo cr p/discapacit, Atlantis Ideal Standard  75,90 75,90

E16AAA0240   1,000 Ud  Cerrad p int cal med Wilka 1723/45 juego paso Hoppe 138L300BB F2 36,53 36,53

E16AAA0260   3,000 Ud  Cerrad p baño cal med Wilka 1729/45 juego baño Hoppe 138L300 OLS 39,34 118,02

E16ADA0080   12,000 Ud  Bisagra calid media Al 80 mm MN mod 513                         4,17 50,04

E18DD0030    210,000 M2  Lámina de polietileno, color negro, galga 600, e=0,15 mm        0,24 50,40

E18JA0040    0,024 Lts Sellador monocomp poliést modificado, Nitoseal MS50             19,87 0,48

E19BCAA0010 1,000 Ud  Antena 3 elementos, Canal 3                                     46,30 46,30

E19BCAD0020 1,000 Ud  Antena Digital-Analógica, Canales 21-69, 16 dB                  44,32 44,32

E19BCAE0010 1,000 Ud  Antena FM circular, polaridad horizontal                        18,80 18,80

E19BCCB0020 1,000 Ud  Mástil carraqueado ø35 mm 2,5 m                                 12,70 12,70

E19BEAA0010 1,000 Ud  Amplif. 1 entrada toda banda: BI; BIII; UHF                     25,70 25,70

E19BEAE0020 1,000 Ud  Fuente Alimentación 24 VDC / 100 mA                             17,00 17,00

E19BFAB0100 2,000 Ud  Deriv ador "F" 5 a 2300 MHz 4 salidas Deriv ación 13 dB           7,40 14,80

E19BFCA0020 40,000 Ml  Cable coax ial 75 Ohm 0,17dB/m 860 MHz; 0.28 dB/m 2150 MHz Cu / C 0,57 22,80

E19CA0010    2.583,000 Ml  Cableado estructurado UTP cat.6                                 0,45 1.162,35

E22CAD0090   40,000 Ml  Tubo flex ible corrug D 32 mm categ 2221-3321-3322               1,65 66,00

E22CAD0140   194,000 Ml  Tubo PVC corrug reforz D=20 mm Reflex                            0,26 50,44

E22CAE0230   54,600 Ml  Tub. PVC negra lisa (rígida) cond. cables D 110 mm Uralita      5,04 275,18

E22CBA0050   52,000 Ml  Bandeja PVC-M1, perforada 60x200 mm serie 66 Unex                20,90 1.086,80

E22CBA0090   25,000 Ml  Bandeja PVC-M1, perforada 100x 300 mm serie 66 Unex               37,49 937,25

E23AB0030    1,000 Ud  Ascensor electr 8pers 4parad sin sala máq.                      35.493,96 35.493,96

E24AE0010    14,000 Ml  Tuberia polibutileno Terrain D 15 mm                            1,83 25,62

E24AE0025    2,500 Ml  Tuberia polibutileno Terrain D 22 mm                            3,10 7,75

E24AF0010    7,000 Ud  Codo PB a 90º D 15 mm Terrain                                   1,97 13,79

E24AF0020    0,500 Ud  Codo PB a 90º D 22 mm Terrain                                   2,51 1,26

E24AF0075    0,150 Ud  T a 90º de PB de bocas iguales D 22 mm Terrain                  3,61 0,54

E24AF0130    1,750 Ud  Colector PB tres deriv aciones 22x 15x15x 15x 22 mm Terrain         5,70 9,98

E24AF0140    7,000 Ud  Codo latón niquel. transic. PB rosca hembra 15x 1/2" Terrain     4,64 32,48

E24AF0190    0,250 Ud  Manguito latón transic. PB rosca macho 22x3/4" Terrain          4,30 1,08

E24AF0210    21,000 Ud  Casquillo de plástico D 15 mm Terrain                           0,18 3,78

E24AF0230    1,500 Ud  Casquillo de plástico D 22 mm Terrain                           0,21 0,32

E24AF0255    21,000 Ud  Abrazadera para tubo de PB de 15 mm Terrain                     0,27 5,67

E24AF0270    5,000 Ud  Abraz. p/ tubo de PB de 22 mm con taco Terrain                  0,29 1,45

E24AF0290    3,500 Ud  Distanciador para codos de latón Terrain                        0,66 2,31

E24AF0460    0,400 Ud  Manguito de unión PB D 22 mm, Terrain                           2,01 0,80

E24AK0130    4,000 Ml  Tub. PVC-U presión unión encol 16 Atm D 63 mm T.P.P.            7,97 31,88

E24AL0010    1,000 Ud  Codo 90º PVC-U presión D 63, T.P.P.                             2,90 2,90

E24AL0110    1,000 Ud  Manguito unión mix to PVC-U presión D 63, T.P.P.                 3,25 3,25

E24FB0100    1,000 Ud  Depósito PP circular 500 l completo ECO GREEN                   130,40 130,40

E24GC0050    4,000 Ud  LLav e regul oculta 22 mm p/tub PB Terrain                       12,54 50,16

E24GG0010    1,000 Ud  Llav e escuadra 1/2 x  3/8" i/escudo                              2,70 2,70

E24GG0020    5,000 Ud  Llav e escuadra 1/2 x  1/2" i/escudo                              3,65 18,25

E24HA0030    9,000 Ud  Flex ible de acero inox . 30 cm                                   1,72 15,48

E26FBA0410   1,000 ud  Pta. met. cortaf 1 H, EI2 60 C5, med. nominal 0,90x 2,07 m, Roper 193,61 193,61

E26FBB0610   3,000 ud  Pta. met. cortaf 2 H, EI2 60 C5, med. nominal 1,40x 2,07 m, Roper 426,44 1.279,32

E28CA0210    3,300 Ml  Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 32 mm, Terrain                2,85 9,41

E28CA0250    4,400 Ml  Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 110 mm, Terrain               10,80 47,52

E28CA0260    2,500 Ml  Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 125 mm, Terrain               12,14 30,35

E28CC0170    1,500 Ud  Codo 92° PVC-U, D 32 mm, Terrain                                1,16 1,74

E28CC0210    1,000 Ud  Codo 92° PVC-U, D 110 mm, alto impacto, Terrain                 5,78 5,78

E28CC0280    0,990 Ud  Codo 135° PVC-U, D 32 mm, Terrain                               0,93 0,92

E28CC0342    0,625 Ud  Codo 135° PVC-U, D 125 mm, insonorizado, Terrain                6,70 4,19

E28CC0532    0,625 Ud  Empalme simple PVC-U 135º, D 125 mm, insonorizado, Terrain      10,97 6,86

E28CC0580    4,000 Ud  Conect. inod. PVC-U Terrain 92º y  goma D 110 mm, Terrain        6,84 27,36

E28CC0880    3,000 Ud  Abrazadera tubo D 32 mm                                         0,48 1,44

E28CC0970    2,500 Ud  Abrazadera isofónica p/tubo D 125 mm                            4,18 10,45

E28DB0040    2,000 Ml  Tub. Terrain PVC aguas pluv iales D 110 mm, Terrain              7,23 14,46
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E28IBBA0040  1,500 Ud  Sifón PVC sencillo curv o S/V D 32 mm, Terrain                   2,62 3,93

E28ICA0010   2,000 Ud  Válv ula lav abo/bidé PP D 1 1/4 (32 mm) i/tapón y  cadenilla, Adeq 3,34 6,68

E28ICA0020   1,000 Ud  Válv ula lav abo/bidé PP D 1 1/2 (40 mm) i/tapón y  cadenilla, Adeq 3,38 3,38

E28JBB0070   1,000 Ud  Sumidero sifónico plano D 110 mm, alto impacto, Terrain         62,06 62,06

E28KB0400    1,000 Ud  E-BOMBA SKP MOD DVT 150 1.5HP                                   622,50 622,50

E28KC0210    1,000 Ud  Cuadro fecal 1B monofásico, SKP                                 244,91 244,91

E28KC0250    5,000 Ud  Interruptor de niv el mercurio                                   39,65 198,25

E29H0020     6,000 Ud  Rejilla v entil. 20x10 cm p/puertas baño                         1,66 9,96

E31AB0040    127,040 Ud  Puntal metál reforz 2,10-3,65 m (amortiz diaria)                0,03 3,81

E31BB0010    5,088 Ud  Escuadra, utilización                                           0,09 0,46

E31BB0020    4,579 Ud  Cremallera, utilización                                         0,21 0,96

E31BB0030    101,760 Ud  Panel metálico 50x 50, utilización                               0,06 6,11

E31CD0030    0,338 Ud  Andamio para interiores v erticales.                             27,05 9,15

E33ECAA0010 26,439 M2  Baldosa gres porcelánico 45x45 cm, Vulcano gris, Italgres       15,92 420,91

E33MD0100    1.068,260 Kg  Mortero de cemento rápido para recrecidos con resinas, Ardex  A35 1,80 1.922,87

E35AB0180    515,572 Lts Pintura acrílica int/ex t satinada Palcril, bl, de PALCANARIAS   8,27 4.263,78

E35ED0010    2,570 Lts Esmalte acríl al agua int/ex t Pal-Lac brill o satin de PALCANARI 16,24 41,74

E35GC0050    300,000 Kg  Pintura imperm p/cubiertas no transitables, Chov a-tec           3,12 936,00

E35MA0020    220,000 M2  Armadura de tejido de v idrio, Malla-100                         0,66 145,20

E37KB0010    62,092 M2  Malla fibra v idrio impregnada PVC, 10x 10 mm, MALLA MORTERO      3,15 195,59

E38AA0030    4,000 Ud  Gafa antipartículas policarbonato                               10,37 41,48

E38AA0080    1,000 Ud  Protector facial, pantalla flex ible, 200x300xmm                 9,32 9,32

E38AA0130    10,000 Ud  Casco de seguridad CE, v arios colores                           2,80 28,00

E38AA0160    4,000 Ud  Auricular protector auditiv o, 33 db                             25,50 102,00

E38AA0190    4,000 Ud  Mascarilla con filtro contra polv o.                             23,26 93,04

E38AB0020    4,000 Ud  Guantes serraje reforzado en uñeros y  palma                     2,13 8,52

E38AB0080    10,000 Ud  Guantes látex  negro, albañilería                                1,95 19,50

E38AC0010    10,000 Ud  Botas lona y  serraje puntera y  plantilla metálicas              24,40 244,00

E38AD0010    4,000 Ud  Cinturón antilumbago, v elcro                                    13,99 55,96

E38AD0040    4,000 Ud  Cinturón portaherramientas.                                     25,21 100,84

E38AD0060    10,000 Ud  Mono algodón azulina doble cremallera, puño elást.              15,50 155,00

E38AE0020    2,000 Ud  Arnes completo con cuerda regulable y  mosquetones               29,16 58,32

E38AE0040    2,000 Ud  Cuerda 2 m p/cinturón seguridad                                 19,62 39,24

E38BB0010    1,000 Ud  Valla metálica amarilla de 2,50x1 m                             44,70 44,70

E38CA0020    2,000 Ud  Señal obligatoriedad, prohibición y  peligro                     2,40 4,80

E38CA0030    2,000 Ud  Señal cartel obras, PVC, 45x30 cm                               4,20 8,40

E38CB0060    4,000 Ud  Cono de señalización reflectante 50 cm                          10,38 41,52

E38CC0020    2,000 Ud  Chaleco reflectante                                             5,99 11,98

E38E0010     1,000 Ud  Botiquín metál. tipo maletín c/contenido                        49,88 49,88

ESPINT       4,000 Ud  Espuma intumescente                                             38,17 152,68

Grupo E............................... 70.462,42

M01A0010     438,508 H   Oficial primera                                                 13,51 5.924,25

M01A0020     32,120 H   Oficial segunda                                                 13,26 425,91

M01A0030     1.421,509 h   Peón                                                            12,93 18.380,11

M01B0050     19,200 H   Oficial fontanero                                               13,51 259,39

M01B0060     15,000 H   Ayudante fontanero                                              12,93 193,95

M01B0070     420,480 h   Oficial electricista                                            13,51 5.680,68

M01B0080     27,140 h   Ayudante electricista                                           12,93 350,92

M01B0090     170,699 H   Oficial pintor                                                  13,51 2.306,15

M01B0100     130,699 H   Ayudante pintor                                                 12,93 1.689,94

M01B0140     5,320 H   Oficial carpintero                                              13,51 71,87

M01B0150     5,320 H   Ayudante carpintero                                             12,93 68,79

M01B0170     19,400 H   Ayudante instalador telecomunicaciones                          12,93 250,84

Grupo M .............................. 35.602,80

O0121        31,500 H   Oficial 1ª electricista                                         13,51 425,57

O0131        31,500 H   Ayudante electricista                                           12,93 407,30

O10000       31,014 H   Oficial Especialista                                            13,51 419,00

O10001       17,230 H   Ayudante Especialista                                           12,93 222,78

Grupo O .............................. 1.474,64

P01019       1,000 Ud  Retirada máquinas climatización                                 325,00 325,00
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
PROYECTO ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO OFICINAS                                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

P01023       1,000 Ud  Retirada conductos climatización y  rejillas                     725,00 725,00

P01024       1,000 Ud  Cerrar hueco 40x40 pared                                        150,00 150,00

P02010       1,000 Ud  Parcheo pisos y  paredes/tabiques                                1.100,00 1.100,00

P03010       32,750 Ml  Pasamanos escaleras ac. inox .                                   18,00 589,50

P03011       115,020 M2  Rehabilitación v entanas madera-cristal                          16,00 1.840,32

P03012       3,000 Ud  Ventana aluminio-cristal-lamas 100x 100                          300,00 900,00

P03013       5,000 Ud  Ventana aluminio-cristal-lamas 100x 100 abatible                 350,00 1.750,00

P03014       72,410 M2  Mampara-Biombo Rauman Lineal cristal transparente               166,00 12.020,06

P03015       33,000 M2  Mampara-Biombo Rauman Lineal cristal translúcido                170,00 5.610,00

P03016       2,000 Ud  Puerta Securit Mampara-Biombo Rauman Lineal cris translúc       1.200,00 2.400,00

P08009       5,000 Ud  Armario Himel 500x 500x 200 poliéster reforzado c/puerta ciega    450,00 2.250,00

P08503A      86,150 Kg  Adhesiv o de contacto                                            2,72 234,33

P08503B      344,600 Kg  Pasta niv eladora                                                0,50 172,30

P101027      101,000 M2  Mampara SITAB  ST-002 opaca-cristal                             198,00 19.998,00

P101027B     28,080 M2  Mampara SITAB ST-300 opaca                                      179,00 5.026,32

P101028      9,000 Ud  Puerta mampara SITAB ST-400                                     714,00 6.426,00

PURchrome    179,192 M2  Linóleo e-3,2mm PUR Chrome Grey                                  33,00 5.913,34

Grupo P............................... 67.430,16

QAA0010      0,015 H   Trax cavator Caterp. 955                                         40,00 0,60

QAA0020      0,390 H   Retroex cavadora M. F. con cazo.                                 25,52 9,95

QAA0060      0,006 H   Pala cargadora Caterp 966                                       46,38 0,28

QAB0030      0,120 H   Camión v olquete 2 ejes > 15 t                                   26,50 3,18

QAD0010      3,747 H   Hormigonera portátil 250 l                                      4,14 15,51

QBA0010      3,390 H   Vibrador eléctrico                                              5,96 20,20

QBB0010      17,820 H   Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.                          11,59 206,53

QBC0010      116,848 H   Martillo eléctrico manual picador.                              4,98 581,90

QBD0010      0,015 H   Bandeja v ibrante Vibromat con operario                          18,22 0,27

QBH0010      3,240 H   Rozadora eléctrica 220 V                                        3,75 12,15

Grupo Q .............................. 850,59

REJINT300    4,000 Ud  Rejilla intumescente D-300                                      238,50 954,00

Grupo R .............................. 954,00

SMTC300      10,553 H   Transporte de contenedores                                      50,60 533,97

SVGV100      175,880 Tn  Separación de residuos en instalación ex terna                   42,68 7.506,56

SVGV200      175,880 Tn  Alquiler contenedor residuos hasta llenado                      3,25 571,61

Grupo S............................... 8.612,14

Resumen

Mano de obra.................................................................. 30.921,93

Materiales....................................................................... 98.579,13

Maquinaria...................................................................... 1.089,56

Otros ............................................................................. 155.697,83

TOTAL........................................................................... 188.426,16
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO OFICINAS                                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES                                     

01.01 M2  Demolición tabique bloque horm. hasta 12cm                      

M2. de demolición tabique de bloque hueco de hormigón, de espesor hasta 12 cm, por medios manua-

les, con p.p. de elementos de cualquier otro tipo que se encuentren en el paramento, incluso limpieza

y acopio de escombros a pie de obra.

M01A0030     0,600 h   Peón                                                            12,93 7,76

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               7,80 0,23

Mano de obra.......................................................... 7,76

Otros ..................................................................... 0,23

TOTAL PARTIDA.................................................... 7,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.02 M2  Demolición falso techo placas.                                  

M2. de demolición de falso techo de cualquier tipo, por medios manuales, con p.p. de molduras, des-

montaje de elementos auxiliares de cuelgue, limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

M01A0030     0,350 h   Peón                                                            12,93 4,53

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               4,50 0,14

Mano de obra.......................................................... 4,53

Otros ..................................................................... 0,14

TOTAL PARTIDA.................................................... 4,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.03 M2  Picado enfoscado mortero cem. en vertical.                      

Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos v erticales, con martillo eléctrico manual, dejando el so-
porte al descubierto, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.

M01A0030     0,500 h   Peón                                                            12,93 6,47

QBC0010      0,250 H   Martillo eléctrico manual picador.                              4,98 1,25

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               7,70 0,23

Mano de obra.......................................................... 6,47

Maquinaria.............................................................. 1,25

Otros ..................................................................... 0,23

TOTAL PARTIDA.................................................... 7,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.04 M2  Demolición alicatado de azulejos.                               

M2. de demolición de alicatado y de mortero de agarre, con martillo eléctrico manual, incluso limpieza

y acopio de escombros a pie de obra.

M01A0030     0,350 h   Peón                                                            12,93 4,53

QBC0010      0,150 H   Martillo eléctrico manual picador.                              4,98 0,75

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               5,30 0,16

Mano de obra.......................................................... 4,53

Maquinaria.............................................................. 0,75

Otros ..................................................................... 0,16

TOTAL PARTIDA.................................................... 5,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.05 Ud  Arranque carpintería de cualquier tipo.                         

Ud. de arranque carpintería de cualquier tipo en tabiques, con o sin recuperación, incluso cerco, ho-

jas y tapajuntas, con superf icie de hueco < 5,0 m², por medios manuales, incluso limpieza, apilado y

acopio de material a pie de obra.

M01A0030     0,500 h   Peón                                                            12,93 6,47

M01A0020     0,200 H   Oficial segunda                                                 13,26 2,65

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               9,10 0,27

Mano de obra.......................................................... 9,12

Otros ..................................................................... 0,27

TOTAL PARTIDA.................................................... 9,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO OFICINAS                                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.06 M2  Arranque reja en muros.                                         

Arranque de reja en muros, por medios manuales, con o sin recuperación, incluso limpieza y  acopio de escom-
bros a pie de obra.

M01A0030     0,500 h   Peón                                                            12,93 6,47

M01A0020     0,200 H   Oficial segunda                                                 13,26 2,65

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               9,10 0,27

Mano de obra.......................................................... 9,12

Otros ..................................................................... 0,27

TOTAL PARTIDA.................................................... 9,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.07 Ud  Levantado bañera o plato ducha y grifería.                      

Levantado de bañera o plato de ducha y  equipo de grifería, por medios manuales, incluso limpieza y  acopio de ma-
terial sobrante a pie de obra.

M01A0030     0,800 h   Peón                                                            12,93 10,34

M01A0020     0,700 H   Oficial segunda                                                 13,26 9,28

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               19,60 0,59

Mano de obra.......................................................... 19,62

Otros ..................................................................... 0,59

TOTAL PARTIDA.................................................... 20,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

01.08 Ud  Levantado fregadero y grifería.                                 

Levantado de fregadero y  equipo de grifería, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.

M01A0030     0,400 h   Peón                                                            12,93 5,17

M01A0020     0,300 H   Oficial segunda                                                 13,26 3,98

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               9,20 0,28

Mano de obra.......................................................... 9,15

Otros ..................................................................... 0,28

TOTAL PARTIDA.................................................... 9,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.09 Ud  Levantado de inodoro.                                           

Levantado de inodoro, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.

M01A0030     0,400 h   Peón                                                            12,93 5,17

M01A0020     0,300 H   Oficial segunda                                                 13,26 3,98

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               9,20 0,28

Mano de obra.......................................................... 9,15

Otros ..................................................................... 0,28

TOTAL PARTIDA.................................................... 9,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.10 Ud  Levantado de lavabo y grifería.                                 

Levantado de lav abo y  equipo de grifería, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.

M01A0030     0,400 h   Peón                                                            12,93 5,17

M01A0020     0,300 H   Oficial segunda                                                 13,26 3,98

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               9,20 0,28

Mano de obra.......................................................... 9,15

Otros ..................................................................... 0,28

TOTAL PARTIDA.................................................... 9,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO OFICINAS                                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.11 Ud  Retirar instalaciones vistas y cableados                        

Ud. de retirada de instalaciones vistas de todo tipo en la totalidad del edificio y del cableado entuba-

do, mecanismos eléctricos, cuadros eléctricos, luminarias, detectores, instalaciones de fontanería

y saneamiento, etc., incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

O0121        30,000 H   Oficial 1ª electricista                                         13,51 405,30

O0131        30,000 H   Ayudante electricista                                           12,93 387,90

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               793,20 23,80

Mano de obra.......................................................... 793,20

Otros ..................................................................... 23,80

TOTAL PARTIDA.................................................... 817,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIECISIETE EUROS

01.12 Ud  Demolición 1 peldaño escalera                                   

Ud. de demolición de peldaño de escalera de 2 metros de longitud, incluso limpieza y acopio de escom-

bros a pie de obra.

M01A0030     2,000 h   Peón                                                            12,93 25,86

QBC0010      1,000 H   Martillo eléctrico manual picador.                              4,98 4,98

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               30,80 0,92

Mano de obra.......................................................... 25,86

Maquinaria.............................................................. 4,98

Otros ..................................................................... 0,92

TOTAL PARTIDA.................................................... 31,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.13 Ud  Demolición 6 peldaños escalera                                  

Ud. de demolición de 6 peldaños de escalera de 1 metro de longitud y del relleno que los soporta, in-

cluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

M01A0030     9,000 h   Peón                                                            12,93 116,37

QBC0010      4,500 H   Martillo eléctrico manual picador.                              4,98 22,41

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               138,80 4,16

Mano de obra.......................................................... 116,37

Maquinaria.............................................................. 22,41

Otros ..................................................................... 4,16

TOTAL PARTIDA.................................................... 142,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.14 Ud  Demolición y vaciado patio-sótano                               

Ud. de demolición y vaciado del recrecido del patio en el sótano, de 1 metro de altura de relleno y de

la totalidad de la superf icie del patio, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

M01A0030     36,000 h   Peón                                                            12,93 465,48

QBC0010      18,000 H   Martillo eléctrico manual picador.                              4,98 89,64

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               555,10 16,65

Mano de obra.......................................................... 465,48

Maquinaria.............................................................. 89,64

Otros ..................................................................... 16,65

TOTAL PARTIDA.................................................... 571,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.15 Ml  Demolición recrecido saneamiento                                

Ml. de demolición y vaciado del recrecido de protección del saneamiento general del edif icio, en las

fachadas Este-Sur-Oeste del sótano, de una sección media de 75x85 cms., incluso limpieza y acopio

de escombros a pie de obra.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO OFICINAS                                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.16 Ud  Demoliciones varias pequeñas                                    

Ud. de demolición de varios pequeños elementos, una pileta de hormigón armado, un fregadero de

acero inoxidable con empotramiento de obra, unos soportes metálicos colgando del techo, dos pollos

de obra con dos fregaderos cerámicos cada uno  y una franja de azulejos de 40 cms. de altura en

la pared Oeste del patio, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

M01A0030     18,000 h   Peón                                                            12,93 232,74

QBC0010      9,000 H   Martillo eléctrico manual picador.                              4,98 44,82

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               277,60 8,33

Mano de obra.......................................................... 232,74

Maquinaria.............................................................. 44,82

Otros ..................................................................... 8,33

TOTAL PARTIDA.................................................... 285,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS

01.17 Ud  Retirada trastos y mobiliario                                   

Ud. de retirada de trastos de todo tipo y mobiliario de oficina, de la totalidad de la edif icación, incluso

limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

M01A0030     96,000 h   Peón                                                            12,93 1.241,28

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               1.241,30 37,24

Mano de obra.......................................................... 1.241,28

Otros ..................................................................... 37,24

TOTAL PARTIDA.................................................... 1.278,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS 
CÉNTIMOS

01.18 Ud  Retirada máquinas climatización                                 

Ud. de retirada de máquinas (externas e internas) del sistema de climatización de la planta primera

del edificio, situadas en la azotea y en la planta primera, con recogida previa del f luido refrigerante

y desenganchado de tubos y conductos, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

P01019       1,000 Ud  Retirada máquinas climatización                                 325,00 325,00

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               325,00 9,75

Materiales............................................................... 325,00

Otros ..................................................................... 9,75

TOTAL PARTIDA.................................................... 334,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS

01.19 Ud  Desmontaje-Demolición armario de obra y madera                  

Ud. de desmontaje-demolición de armario de obra y madera, por los medios necesarios, incluso limpie-

za y acopio de escombros a pie de obra.

M01A0030     10,000 h   Peón                                                            12,93 129,30

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               129,30 3,88

Mano de obra.......................................................... 129,30

Otros ..................................................................... 3,88

TOTAL PARTIDA.................................................... 133,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO OFICINAS                                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.20 M2  Demolición pavimento recrecido                                  

M2. de picado de solado cerámico, mortero de agarre y relleno de hasta 16 cms. de espesor, con mar-

tillo electroneumático, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

M01A0030     1,000 h   Peón                                                            12,93 12,93

QBC0010      0,500 H   Martillo eléctrico manual picador.                              4,98 2,49

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               15,40 0,46

Mano de obra.......................................................... 12,93

Maquinaria.............................................................. 2,49

Otros ..................................................................... 0,46

TOTAL PARTIDA.................................................... 15,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.21 Ud  Retirada de accesorios y espejos de baños                       

Ud. de retirada de accesorios de baño de cualquier tipo y espejos, por medios manuales, incluso lim-

pieza y acopio de escombros a pie de obra.

M01A0030     18,000 h   Peón                                                            12,93 232,74

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               232,70 6,98

Mano de obra.......................................................... 232,74

Otros ..................................................................... 6,98

TOTAL PARTIDA.................................................... 239,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.22 Ud  Retirada conductos climatización y rejillas                     

Ud. de retirada de conductos de ventilación y/ó climatización de cualquier tipo, en la totalidad de la edi-

f icación, con p.p. de rejillas, difusores, compuertas, etc., incluso limpieza y acopio de escombros a

pie de obra.

P01023       1,000 Ud  Retirada conductos climatización y  rejillas                     725,00 725,00

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               725,00 21,75

Materiales............................................................... 725,00

Otros ..................................................................... 21,75

TOTAL PARTIDA.................................................... 746,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS

01.23 Ud  Cerrar hueco 40x40 pared                                        

Ud. de cierre de hueco de 40x40 cms. en pared, con retirada previa de elementos de carpintería y

cierre de hueco resultante con obra de albañilería y enfoscado, incluso limpieza y acopio de escom-

bros a pie de obra.

P01024       1,000 Ud  Cerrar hueco 40x40 pared                                        150,00 150,00

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               150,00 4,50

Materiales............................................................... 150,00

Otros ..................................................................... 4,50

TOTAL PARTIDA.................................................... 154,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO OFICINAS                                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.24 M2  Desempanelado paredes y techos Calibel                          

M2. de desempanelado de paredes (fibra de vidrio+escayola) y de techos (f ibra de vidrio), por los

medios necesarios, con p.p. de molduras, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

M01A0030     0,166 h   Peón                                                            12,93 2,15

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               2,20 0,07

Mano de obra.......................................................... 2,15

Otros ..................................................................... 0,07

TOTAL PARTIDA.................................................... 2,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

01.25 M2  Desenmoquetado de pisos                                         

M2. de des-enmoquetado de pisos, con despegado de moqueta y de cola, por los medios necesarios,

con p.p. de retirada-demolición de elemento-candileja de escenario, incluso limpieza y acopio de es-

combros a pie de obra.

M01A0030     0,500 h   Peón                                                            12,93 6,47

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               6,50 0,20

Mano de obra.......................................................... 6,47

Otros ..................................................................... 0,20

TOTAL PARTIDA.................................................... 6,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.26 M3  Excav. manual en zanjas terreno duro.                           

Excavación manual en zanjas en terreno duro, hasta una profundidad de 1,5 m, con ex tracción de tierras al bor-
de. La medición se hará sobre perfil.

M01A0030     1,900 h   Peón                                                            12,93 24,57

QBB0010      2,750 H   Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.                          11,59 31,87

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               56,40 1,69

Mano de obra.......................................................... 24,57

Maquinaria.............................................................. 31,87

Otros ..................................................................... 1,69

TOTAL PARTIDA.................................................... 58,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

01.27 M2  Demolición solado de baldosas cerám. terrazos ..                

Demolición de solado de baldosa hidráulica, terrazo o cerámica y  rodapié, por medios manuales, incluso retirada
de atezado, limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO OFICINAS                                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA, REVESTIMIENTOS, SOLADOS                

02.01 M2  Hormigón masa limpieza fck 15 N/mm², e=10 cm                    

Hormigón en masa de limpieza y  niv elación, con hormigón de fck=15 N/mm², de 10 cm de espesor medio, en ba-
se de cimentaciones, incluso elaboración, puesta en obra, curado y  niv elación de la superficie. Según C.T.E. DB
SE y  DB SE-C.

M01A0030     0,160 h   Peón                                                            12,93 2,07

A03A0030     0,100 M3  Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²                               84,61 8,46

E01E0010     0,015 M3  Agua                                                            1,26 0,02

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               10,60 0,32

Mano de obra.......................................................... 2,07

Materiales............................................................... 8,48

Otros ..................................................................... 0,32

TOTAL PARTIDA.................................................... 10,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.02 M3  Horm.armado losas cimentac. HA-30/B/20/IIb, B500S.              

Hormigón armado en losas de cimentación, HA-30/B/20/IIb, armado 50 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elabora-
ción, colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, v ibrado y  curado, s/EHE-08 y  C.T.E. DB SE y
DB SE-C.

M01A0010     0,500 H   Oficial primera                                                 13,51 6,76

M01A0030     0,500 h   Peón                                                            12,93 6,47

E01HCC0050   1,020 M3  Horm prep HA-30/B/20/IIb, transp 30 km planta                   97,85 99,81

A04A0020     50,000 Kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y  colocado.                  1,34 67,00

QBA0010      0,250 H   Vibrador eléctrico                                              5,96 1,49

E01E0010     0,020 M3  Agua                                                            1,26 0,03

E13DA0150    7,000 Ud  Separ hormigón r 40-50 mm uso univ ersal Fosroc                  0,11 0,77

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               182,30 5,47

Mano de obra.......................................................... 13,23

Maquinaria.............................................................. 1,49

Materiales............................................................... 167,61

Otros ..................................................................... 5,47

TOTAL PARTIDA.................................................... 187,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

02.03 M3  Horm.armado muros HA-30/B/20/IIb, B500S, encof. 1 cara.         

Hormigón armado en muros de contención, HA-30/B/20/IIb, armado con 50 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elabo-
ración, encofrado a una cara (cuantía = 3.5 m²/m³), desencofrado, colocación de las armaduras, separadores,
puesta en obra, v ibrado y  curado, s/EHE-08 y  C.T.E. DB SE y  DB SE-C.

M01A0010     0,500 H   Oficial primera                                                 13,51 6,76

M01A0030     0,500 h   Peón                                                            12,93 6,47

E01HCC0050   1,020 M3  Horm prep HA-30/B/20/IIb, transp 30 km planta                   97,85 99,81

A04A0020     50,000 Kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y  colocado.                  1,34 67,00

A05AB0020    3,500 M2  Encofrado y  desencof. en muros a una cara y  3.5 m. alt.         15,25 53,38

QBA0010      0,500 H   Vibrador eléctrico                                              5,96 2,98

E01E0010     0,045 M3  Agua                                                            1,26 0,06

E13DA0120    26,000 Ud  Separ plást arm v ert r 40 mm D acero 12-20 Fosrueda             0,55 14,30

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               250,80 7,52

Mano de obra.......................................................... 13,23

Maquinaria.............................................................. 2,98

Materiales............................................................... 234,55

Otros ..................................................................... 7,52

TOTAL PARTIDA.................................................... 258,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO OFICINAS                                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.04 M3  Horm. arm pilares, HA-30/B/20/IIb, 100kg/m³ B500S.              

Hormigón armado en pilares, HA-30/B/20/IIb, armado con 170 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, coloca-
ción de las armaduras, separadores, encofrado, desencofrado, v ertido, v ibrado y  curado, s/EHE-08 y  C.T.E. DB
SE.

M01A0010     0,500 H   Oficial primera                                                 13,51 6,76

M01A0030     0,500 h   Peón                                                            12,93 6,47

E01HCC0050   1,020 M3  Horm prep HA-30/B/20/IIb, transp 30 km planta                   97,85 99,81

A04A0020     100,000 Kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y  colocado.                  1,34 134,00

A05AD0030    12,000 M2  Encofrado y  desencof. en pilares con paneles metálicos.         18,42 221,04

QBA0010      0,500 H   Vibrador eléctrico                                              5,96 2,98

E01E0010     0,180 M3  Agua                                                            1,26 0,23

E31CD0030    0,015 Ud  Andamio para interiores v erticales.                             27,05 0,41

E13DA0120    25,000 Ud  Separ plást arm v ert r 40 mm D acero 12-20 Fosrueda             0,55 13,75

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               485,50 14,57

Mano de obra.......................................................... 13,23

Maquinaria.............................................................. 2,98

Materiales............................................................... 469,24

Otros ..................................................................... 14,57

TOTAL PARTIDA.................................................... 500,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

02.05 M3  Horm. arm viga zunchos atado HA-30/B/20/IIb 100kg/m³ B500S.     

Hormigón armado en zunchos de atado, HA-30/B/20/IIb, armado con 100 kg/m³ de acero B 500 S, in-

cluso p.p. de anclaje a la estructura del edif icio con tacos químicos, elaboración, colocación de las

armaduras, separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E.

DB SE.

M01A0010     0,500 H   Oficial primera                                                 13,51 6,76

M01A0030     0,500 h   Peón                                                            12,93 6,47

E01HCC0050   1,020 M3  Horm prep HA-30/B/20/IIb, transp 30 km planta                   97,85 99,81

A04A0020     100,000 Kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y  colocado.                  1,34 134,00

A05AC0010    4,000 M2  Encofrado y  desencofrado                                        19,56 78,24

QBA0010      0,500 H   Vibrador eléctrico                                              5,96 2,98

E01E0010     0,060 M3  Agua                                                            1,26 0,08

E13DA0040    11,000 Ud  Separ. plást. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm, Fosclip              0,06 0,66

A000023      48,000 Ud  Tacos químicos                                                  5,00 240,00

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               569,00 17,07

Mano de obra.......................................................... 13,23

Maquinaria.............................................................. 2,98

Materiales............................................................... 552,79

Otros ..................................................................... 17,07

TOTAL PARTIDA.................................................... 586,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO OFICINAS                                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.06 M3  Horm. arm losas HA-30/B/20/IIb 100kg/m³ B500S.                  

Hormigón armado en losas, HA-30/B/20/IIb, armado con 100 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, coloca-
ción de las armaduras, separadores, encofrado, v ertido, desencofrado, v ibrado y  curado, s/EHE-08 y  C.T.E. DB
SE.

M01A0010     0,500 H   Oficial primera                                                 13,51 6,76

M01A0030     0,500 h   Peón                                                            12,93 6,47

E01HCC0050   1,020 M3  Horm prep HA-30/B/20/IIb, transp 30 km planta                   97,85 99,81

A04A0020     100,000 Kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y  colocado.                  1,34 134,00

A05AF0010    5,000 M2  Encofrado y  desencof. de madera en losas.                       19,00 95,00

QBA0010      0,500 H   Vibrador eléctrico                                              5,96 2,98

E01E0010     0,075 M3  Agua                                                            1,26 0,09

E13DA0040    7,000 Ud  Separ. plást. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm, Fosclip              0,06 0,42

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               345,50 10,37

Mano de obra.......................................................... 13,23

Maquinaria.............................................................. 2,98

Materiales............................................................... 329,32

Otros ..................................................................... 10,37

TOTAL PARTIDA.................................................... 355,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

02.07 M2  Fábrica bl.hueco sencillo 20x25x50 cm                           

Fábrica de bloques huecos de hormigón v ibrado de 20 cm de espesor (20x 25x 50), con marcado CE, categoría I
según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso, aploma-
do, niv elado, replanteo humedecido del bloque, grapas metálicas de unión a la estructura, y  parte proporcional de
refuerzo con armaduras de acero B 400 S en esquinas y  cruces.

M01A0010     0,480 H   Oficial primera                                                 13,51 6,48

M01A0030     0,480 h   Peón                                                            12,93 6,21

E10AB0020    8,400 Ud  Bloque de hormigón de áridos de picón 20x25x50 cm, CE cat. I    1,42 11,93

A02A0120     0,020 M3  Mortero industrial M 2,5                                        171,09 3,42

E10CB0010    0,500 Ml  Fleje metálico perforado.                                       0,16 0,08

A04A0010     0,150 Kg  Acero corrugado B 400 S, elaborado y  colocado.                  1,33 0,20

E31CD0030    0,001 Ud  Andamio para interiores v erticales.                             27,05 0,03

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               28,40 0,85

Mano de obra.......................................................... 12,69

Materiales............................................................... 15,66

Otros ..................................................................... 0,85

TOTAL PARTIDA.................................................... 29,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

02.08 M2  Fábrica bl.hueco sencillo 9x25x50 cm                            

Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 9 cm de espesor (9x25x50), con marcado CE,

categoría I según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN

998-2, incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, grapas metálicas de unión a la estructura

y parte proporcional de armadura de refuerzo de acero B 400 S. (sin deducir huecos por dinteles)

M01A0010     0,360 H   Oficial primera                                                 13,51 4,86

M01A0030     0,360 h   Peón                                                            12,93 4,65

E10AB0050    8,400 Ud  Bloque de hormigón de áridos de picón 9x 25x 50 cm, CE cat. I     1,00 8,40

A02A0120     0,010 M3  Mortero industrial M 2,5                                        171,09 1,71

E10CB0010    0,500 Ml  Fleje metálico perforado.                                       0,16 0,08

A04A0010     0,150 Kg  Acero corrugado B 400 S, elaborado y  colocado.                  1,33 0,20

E31CD0030    0,001 Ud  Andamio para interiores v erticales.                             27,05 0,03

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               19,90 0,60

Mano de obra.......................................................... 9,51

Materiales............................................................... 10,42

Otros ..................................................................... 0,60

TOTAL PARTIDA.................................................... 20,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.09 M2  Enfosc maestread vert inter.mort 1:3                            

Enfoscado maestreado fratasado en paramentos v erticales interiores con mortero 1:3 de cemento y  arena, incluso
p.p. de malla metálica en juntas de fábrica y  estructura, remate de huecos y  aristas, limpieza y  humedecido del so-
porte.

M01A0010     0,610 H   Oficial primera                                                 13,51 8,24

M01A0030     0,610 h   Peón                                                            12,93 7,89

A02A0010     0,015 M3  Mortero 1:3 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                      108,68 1,63

E37KB0010    0,200 M2  Malla fibra v idrio impregnada PVC, 10x 10 mm, MALLA MORTERO 3,15 0,63

E31CD0030    0,001 Ud  Andamio para interiores v erticales.                             27,05 0,03

E01E0010     0,005 M3  Agua                                                            1,26 0,01

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               18,40 0,55

Mano de obra.......................................................... 16,13

Materiales............................................................... 2,30

Otros ..................................................................... 0,55

TOTAL PARTIDA.................................................... 18,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.10 M2  Enfosc maestread horiz exter.acabd mort 1:5                     

M2 de enfoscado maestreado fratasado en paramentos horizontales exteriores, con mortero 1:5 de

cemento y arena, acabado con mortero de cemento y arena f ina, incluso remate de huecos y aristas,

limpieza y humedecido del soporte.

M01A0010     0,690 H   Oficial primera                                                 13,51 9,32

M01A0030     0,690 h   Peón                                                            12,93 8,92

A02A0030     0,015 M3  Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                      94,80 1,42

A02D0030     0,005 M3  Mortero bastardo 1:2:10, cemento, cal y  arena fina              108,13 0,54

E01E0010     0,005 M3  Agua                                                            1,26 0,01

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               20,20 0,61

Mano de obra.......................................................... 18,24

Materiales............................................................... 1,97

Otros ..................................................................... 0,61

TOTAL PARTIDA.................................................... 20,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.11 M2  Enfosc maestread vert exter.mort 1:3                            

Enfoscado maestreado fratasado en paramentos v erticales ex teriores, con mortero 1:3 de cemento y  arena, inclu-
so p.p. de malla metálica en unión de fábrica y  estructura, remate de huecos y  aristas, limpieza y  humedecido del
soporte.

M01A0010     0,670 H   Oficial primera                                                 13,51 9,05

M01A0030     0,670 h   Peón                                                            12,93 8,66

A02A0010     0,015 M3  Mortero 1:3 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                      108,68 1,63

E01E0010     0,005 M3  Agua                                                            1,26 0,01

E37KB0010    0,200 M2  Malla fibra v idrio impregnada PVC, 10x 10 mm, MALLA MORTERO 3,15 0,63

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               20,00 0,60

Mano de obra.......................................................... 17,71

Materiales............................................................... 2,27

Otros ..................................................................... 0,60

TOTAL PARTIDA.................................................... 20,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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02.12 Ud  Recibido cerco interior <3 m²                                   

Recibido de cercos y precercos interiores menores de 3 m² de carpintería de madera, metálica o PVC,

con mortero de cemento 1:5, incluso anclajes, cajeado de la fábrica y aplomado.

M01A0010     0,900 H   Oficial primera                                                 13,51 12,16

M01A0030     0,900 h   Peón                                                            12,93 11,64

A02A0030     0,014 M3  Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                      94,80 1,33

E01MA0020    0,120 Kg  Clav os 2"                                                       0,84 0,10

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               25,20 0,76

Mano de obra.......................................................... 23,80

Materiales............................................................... 1,43

Otros ..................................................................... 0,76

TOTAL PARTIDA.................................................... 25,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.13 Ud  Parcheo pisos y paredes/tabiques                                

Ud. de parcheo de ranuras en pisos y paredes por la demolición de tabiques en la totalidad del edif i-

cio, así como tapado de huecos de todo tipo, realizado mediante morteros de arena y cemento 1:5 y

1:3 fratasado y cascotes de bloques, incluso limpieza y acopio de restos a pie de obra.

P02010       1,000 Ud  Parcheo pisos y  paredes/tabiques                                1.100,00 1.100,00

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               1.100,00 33,00

Materiales............................................................... 1.100,00

Otros ..................................................................... 33,00

TOTAL PARTIDA.................................................... 1.133,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y TRES EUROS

02.14 M2  Trasdosado directo W624 Woolplac, 12,5+30 mm (PYL + aislante)   

Trasdosado directo W624 formado por una placa de y eso + aislante Knauf Woolplac 12,5+30 mm (placa Knauf stán-
dard de e=12,5 mm y  lana de roca 90 kg/m³ de e=30 mm), de resistencia térmica 0,81 m²K/W, recibido con mate-
rial de agarre Knauf Perlfix  directamente sobre paramento v ertical, incluso p.p. de pasta y  cinta para juntas. Total-
mente terminado y  listo para imprimar y  decorar.

E10IFA0020   1,000 M2  Trasdosado directo (pasta de agarre STD) W624 Woolplac 12,5+30 
m

29,59 29,59

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               29,60 0,89

Materiales............................................................... 29,59

Otros ..................................................................... 0,89

TOTAL PARTIDA.................................................... 30,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.15 M2  Linóleo PUR fabricación estándar                                

M2. de suministro y colocación de pavimento de linóleo de 3,2 mm. de espesor, modelo PUR Chrome

Grey (ref. 107-052) de Armstrong, o equivalente, recibido con adhesivo de contacto sobre capa de

pasta niveladora, alisado y totalmente rematado s/NTE-RSF, incluso limpieza y acopio de restos a pie

de obra.
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02.16 M2  Falso techo fibras fonofiber serie Engo de butech               

Falso techo modular de placas acústicas registrables y  autoportantes de 600 x  600 x  12 mm, compuesto de pa-
pel, de lana mineral NC (no clasificado cancerígeno), perlita, aglutinantes orgánicos y  cargas minerales (barnizado
en blanco), serie Engo de butech (Porcelanosa) o equiv alente, con aislamiento acústico del sistema 39 dB, incluso
elementos metálicos roscados regulables cada 1,20 m² máx imo, perfilería v ista en ambas direcciones de aluminio
lacado de color blanco de 15 mm de anchura, p.p. de elementos de remate, perfiles primarios, secundarios y  cer-
cos de elementos de instalaciones. Instalado.

E14C0030     1,000 M2  Falso techo fibras fonofiber serie Engo de butech               16,95 16,95

M01A0030     0,219 h   Peón                                                            12,93 2,83

M01A0010     0,190 H   Oficial primera                                                 13,51 2,57

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               22,40 0,67

Mano de obra.......................................................... 5,40

Materiales............................................................... 16,95

Otros ..................................................................... 0,67

TOTAL PARTIDA.................................................... 23,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

02.17 M2  Lámina de polietileno, color negro, galga 600, e=0,15 mm        

M2. de suministro y colocación de lámina de polietileno, color negro, como barrera antihumedad, gal-

ga 600, e=0,15 mm.

02.18 M2  Atezado picón 5 cm para colocación pavimentos.                  

M2 de atezado de picón f ino avitolado/cribado, de 5 cm. de espesor, para colocación de pavimentos,

nivelado/maestreado.

M01A0030     0,410 h   Peón                                                            12,93 5,30

E01CD0010    0,050 M3  Picón fino av itolado/cribado (p/atezados...)                    12,65 0,63

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               5,90 0,18

Mano de obra.......................................................... 5,30

Materiales............................................................... 0,63

Otros ..................................................................... 0,18

TOTAL PARTIDA.................................................... 6,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

02.19 M2  Pavim gres porcelánico sin esmaltar 45x45 cm Italgres           

Pav imento de gres porcelánico sin esmaltar, Vulcano gris, Italgres o equiv alente, de 45x 45 cm, recibido con morte-
ro de cemento cola, incluso atezado de hormigón aligerado de 13 cm de espesor medio, rejuntado con mortero pre-
parado flex ible y  limpieza.

M01A0010     0,700 H   Oficial primera                                                 13,51 9,46

M01A0030     0,700 h   Peón                                                            12,93 9,05

E33ECAA0010  1,050 M2  Baldosa gres porcelánico 45x45 cm, Vulcano gris, Italgres       15,92 16,72

E01FA0080    3,500 Kg  Adhesiv o cementoso C 2TE, rev est. int./ pav . int/ex t weber.col l 0,73 2,56

E01FB0030    0,240 Kg  Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2 W, color p/juntas 0,97 0,23

E01E0010     0,001 M3  Agua                                                            1,26 0,00

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               38,00 1,14

Mano de obra.......................................................... 18,51

Materiales............................................................... 19,51

Otros ..................................................................... 1,14

TOTAL PARTIDA.................................................... 39,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

02.20 M2  Recrecido de mortero ráp. de cemento con resinas sintéticas, Ard

Recrecido con mortero de cemento rápido para solera de 20 mm de espesor, con Ardex A35 o equi-

valente, mejorado con resinas sintéticas y mezcla 1:5 de arena 0-8 mm de granulometria, incluso re-

alización de maestras y vertido.
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CAPÍTULO 03 CARPINTERIAS Y CERRAJERIA                                       

03.01 Ud  Puerta 1H abat alum lacado bl/color 1,00x2,20 m, Alumafel, coloc

Puerta de 1 hoja abatible de 1000x2200 mm de aluminio ex truído con acabado superficial lacado >60 micras con
certificación QUALICOAT Y SEASIDE en color según dirección facultativ a, de ALUMAFEL o equiv alente, con mar-
cado CE s/UNE-EN 14351-1, con marco, hoja y  zócalo, realizada con perfilería de aleación EN-AW6063 y
EN-AW6060 (UNE EN 573-3) y  tratamiento T5 y  características mecánicas según UNE EN 755-2, con acristala-
miento 3+3/10/3+3 mm con doble junta ex terna e interna en EPDM según norma EN 12365, resistente a las influen-
cias climatológicas y  env ejecimiento, i/herrajes y  perfiles complementarios alumafel, con auto clip, bisagras de alu-
minio con eje de acero inox idable y  en color definido por la dirección facultativ a, incluso premarco de aluminio, fija-
do con entregas y  piezas de fijación frontal de alumafel, según método y  garantía ARQALIS. Recibido del precer-
co, montaje, ajuste, aplomado, niv elado, colocación y  ay udas de albañilería, según C.T.E.

E05DACD0010  1,000 Ud  Puerta 1H abat alum lacado bl/color 1,00x 2,20 m, Alumafel, coloc 477,00 477,00

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               477,00 14,31

Materiales............................................................... 477,00

Otros ..................................................................... 14,31

TOTAL PARTIDA.................................................... 491,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

03.02 M2  Mampara SITAB  ST-002 opaca-cristal                             

M2. de suministro y colocación de mampara mixta opaca-cristal, SITAB ST-002 ó equivalente, en mó-

dulos de 100 cm de ancho, 10 cm de grosor y alturas de 200 cm en planta baja y de 250 cm en plan-

tas primera y segunda, según planos. Guías de anclaje a suelo y techo de 27x58 mm prelacadas en

RAL 9006 con mecanizados para pasos eléctricos y posicionamiento para soportes verticales cada

50 mm. Estructuras vertical y horizontal galvanizada de 58x20 mm con cremallera longitudinal galva-

nizada cada 32 mm según Norma DIN para el enganche rápido de los herrajes metálicos galvanizados.

Estructura vertical galvanizada compuesta por nivelador telescópico inferior con nivelación de 60 mm

y alargadera galvanizada telescópica superios para absorber diferencias de altura de hasta 150 mm.

Provisto de herrajes metálicos galvanizados para el clipado frontal de grapas de sujección de pane-

les en tres dimensiones (hasta 50 kg-grapa) y herrajes metálicos galvanizados para sujección de so-

portes horizontales. La estructura va recubierta con una cinta de espuma de polietileno de 2 mm de

espesor en todad las zonas de apoyo de paneles y perf iles. Sobre esta estructura y en ambas caras,

se colocan paneles de madera prensada de 19 mm  de espesor canteados a cuatro caras en PVC

de 2 mm y con bajo formaldehido M1, recubierto de melamina color blanco caolín. Sobre esta estruc-

tura y en ambas caras, también se montan dos vidrios planilux de 5 mm de espesor, enmarcados con

perfíl de aluminio anodizado plata de 9x48 mm con sistema de raíl integrado para el perfecto posicio-

namiento de la grapa. La altura del panel inferior de madera será de 839 mm, el resto de la altura se-

rá cristal hasta los 200 ó los 250 cm. Como las mamparas de las plantas primera y segunda no llega-

rán al techo, llevarán una tapeta superior de aluminio, completamente terminada y rematada. 

03.03 M2  Mampara SITAB ST-300 opaca                                      

M2. de suministro y colocación de mampara opaca, SITAB ST-300 ó equivalente, en módulos de an-

cho variable, 10 cm de grosor y alturas de 200 cm en planta baja y de 250 cm en plantas primera y

segunda, según planos. Guías de anclaje a suelo y techo de 27x58 mm prelacadas en RAL 9006 con

mecanizados para pasos eléctricos y posicionamiento para soportes verticales cada 50 mm. Estruc-

turas vertical y horizontal galvanizada de 58x20 mm con cremallera longitudinal galvanizada cada 32

mm según Norma DIN para el enganche rápido de los herrajes metálicos galvanizados. Estructura ver-

tical galvanizada compuesta por nivelador telescópico inferior con nivelación de 60 mm y alargadera

galvanizada telescópica superios para absorber diferencias de altura de hasta 150 mm. Provisto de

herrajes metálicos galvanizados para el clipado frontal de grapas de sujección de paneles en tres di-

mensiones (hasta 50 kg-grapa) y herrajes metálicos galvanizados para sujección de soportes horizon-

tales. La estructura va recubierta con una cinta de espuma de polietileno de 2 mm de espesor en to-

dad las zonas de apoyo de paneles y perfiles. Sobre esta estructura y en ambas caras, se colocan

paneles de madera prensada de 19 mm  de espesor canteados a cuatro caras en PVC de 2 mm y con

bajo formaldehido M1, recubierto de melamina color blanco caolín. Como las mamparas de las plantas

primera y segunda no llegarán al techo, llevarán una tapeta superior de aluminio, completamente ter-

minada y rematada. 
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03.04 Ud  Puerta mampara SITAB ST-400                                     

Ud. de suministro y colocación de puerta de mampara opaca, SITAB ST-400 ó equivalente, de 1000

mm de ancho y alturas de  2000 mm en planta baja y de 2500 mm en plantas primera y segunda, gro-

sor del tabique de 100 mm. Guías de anclaje a suelo y techo de 27x58 mm prelacadas en RAL 9006

con mecanizados para pasos eléctricos y posicionamiento para soportes verticales cada 50 mm. Pro-

visto de herrajes metálicos galvanizados para el clipado frontal de grapas de sujección de paneles

en tres dimensiones (hasta 50 kg-grapa) y herrajes metálicos galvanizados para sujección de sopor-

tes horizontales. La estructura va recubierta con una cinta de espuma de polietileno de 2 mm de es-

pesor en todad las zonas de apoyo de paneles y perf iles. Sobre esta estructura se monta un marco

de aluminio anodizado mate de 19x100 mm en forma recta con herraje en unión a inglete, sujeto a la

estructura metálica mediante tornillos autoperforantes de acero. Cierre de puerta perimetral con per-

fíl de goma para conseguir una perfecta amortiguación y aislamiento al cierre. Hoja de puerta plana

y ligera de 50 mm de espesor, con interior de polietileno extrusionado recubierto con dos paneles de

10 mm de espesor bajo en formaldehido, recubierto de melamina color blanco caolín. La hoja, cante-

ada a tres caras, va montada con tres bisagras (capacidad 120 kg) inoxidables sujetas a la estruc-

tura metálica con sistema de anclaje regulable. Cerradura de bombillo intercambiable con manilla rec-

ta a juego con las bisagras. Como las plantas primera y segunda no llegarán al techo, llevarán una

tapeta superior de aluminio, completamente terminada y rematada.

03.05 Ud  Puert baño prefabr trillaje+chapa pino 62,5.                    

Puerta de baño con hoja de 203 x  62,5 x  3,5 cm, formada por precerco de pino insigne, cerco del ancho de la fábri-
ca + rev estimiento, tapajuntas de 7x 1,5 cm, de madera de riga, con hoja contrachapada de pino, con trillaje inte-
rior de madera, incluso herrajes de colgar y  de sguridad, tope de goma, rejilla plástica de v entilación en las dos ca-
ras, ajuste y  colocación.

E06CAA0020   1,000 Ud  Pta int hoja 0,625 m contrach pino                              30,55 30,55

E06AA0030    5,050 Ml  Precerco de 12,5x 3,5 cm en pino insigne                         3,74 18,89

E06AB0030    4,950 Ml  Cerco de 3,5x 12,5 cm en Riga.                                   10,12 50,09

E06AC0030    10,200 Ml  Tapajuntas de 7x1,5 cm en Riga                                  2,50 25,50

E06K0030     1,000 Ud  Tope de goma.                                                   0,31 0,31

E29H0020     2,000 Ud  Rejilla v entil. 20x10 cm p/puertas baño                         1,66 3,32

E16ADA0080   3,000 Ud  Bisagra calid media Al 80 mm MN mod 513                         4,17 12,51

E16AAA0260   1,000 Ud  Cerrad p baño cal med Wilka 1729/45 juego baño Hoppe 138L300 
OLS

39,34 39,34

M01B0140     1,330 H   Oficial carpintero                                              13,51 17,97

M01B0150     1,330 H   Ayudante carpintero                                             12,93 17,20

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               215,70 6,47

Mano de obra.......................................................... 35,17

Materiales............................................................... 180,51

Otros ..................................................................... 6,47

TOTAL PARTIDA.................................................... 222,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

03.06 Ud  Puert inter prefabr trillaje+chapa pino 72,5.                   

Puerta interior con hoja de 203 x  72,5 x  3,5 cm, formada por precerco de pino insigne, cerco del ancho de la fábri-
ca + rev estimiento, tapajuntas de 7x 1,5 cm, de madera de riga, con hoja contrachapada de pino, con trillaje inte-
rior de madera, incluso tope de goma, herrajes de colgar y  de seguridad, ajuste y  colocación.

E06CAA0010   1,000 Ud  Pta int hoja 0,725 m contrach pino compl coloc                  32,35 32,35

E06AA0020    5,150 Ml  Precerco de 11x 3,5 cm en pino insigne                           3,32 17,10

E06AB0020    5,050 Ml  Cerco de 3,5x 11 cm en Riga                                      8,51 42,98

E06AC0030    10,400 Ml  Tapajuntas de 7x1,5 cm en Riga                                  2,50 26,00

E06K0030     1,000 Ud  Tope de goma.                                                   0,31 0,31

E16ADA0080   3,000 Ud  Bisagra calid media Al 80 mm MN mod 513                         4,17 12,51

E16AAA0240   1,000 Ud  Cerrad p int cal med Wilka 1723/45 juego paso Hoppe 138L300BB 
F2

36,53 36,53

M01B0140     1,330 H   Oficial carpintero                                              13,51 17,97

M01B0150     1,330 H   Ayudante carpintero                                             12,93 17,20

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               203,00 6,09

Mano de obra.......................................................... 35,17

Materiales............................................................... 167,78

Otros ..................................................................... 6,09

TOTAL PARTIDA.................................................... 209,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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03.07 Ud  Puert inter prefabr trillaje+chapa pino 82,5.                   

Puerta interior con hoja de 203 x 82,5 x 3,5 cm, formada por precerco de pino insigne, cerco del an-

cho de la fábrica + revestimiento, tapajuntas de 7x1,5 cm, de madera de riga, con hoja contrachapa-

da de pino, con trillaje interior de madera, incluso tope de goma, herrajes de colgar y de seguridad,

ajuste y colocación.

E06CAA0010B  1,000 Ud  Pta int hoja 0,825 m contrach pino compl coloc                  34,00 34,00

E06AA0020    5,250 Ml  Precerco de 11x 3,5 cm en pino insigne                           3,32 17,43

E06AB0020    5,150 Ml  Cerco de 3,5x 11 cm en Riga                                      8,51 43,83

E06AC0030    10,600 Ml  Tapajuntas de 7x1,5 cm en Riga                                  2,50 26,50

E06K0030     1,000 Ud  Tope de goma.                                                   0,31 0,31

E16ADA0080   3,000 Ud  Bisagra calid media Al 80 mm MN mod 513                         4,17 12,51

E16AAA0240   1,000 Ud  Cerrad p int cal med Wilka 1723/45 juego paso Hoppe 138L300BB 
F2

36,53 36,53

M01B0140     1,330 H   Oficial carpintero                                              13,51 17,97

M01B0150     1,330 H   Ayudante carpintero                                             12,93 17,20

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               206,30 6,19

Mano de obra.......................................................... 35,17

Materiales............................................................... 171,11

Otros ..................................................................... 6,19

TOTAL PARTIDA.................................................... 212,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.08 Ml  Pasamanos escalera ac. inox.                                    

Ml. de suministro y colocación de pasamanos de acero inoxidable pulido espejo AISI 304, de tubular

circular de 50 mm. de diámetro, recibido sobre estructura de madera existente mediante separadores

empotrados de 10+5 cms. de alto cada 250 cms. de longitud, de redondo macizo de 12 mm. de diáme-

tro de igual material y calidad, incluso p.p. de tapas en las cabezas de los tubos de igual material y

calidad.

P03010       1,000 Ml  Pasamanos escaleras ac. inox .                                   18,00 18,00

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               18,00 0,54

Materiales............................................................... 18,00

Otros ..................................................................... 0,54

TOTAL PARTIDA.................................................... 18,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.09 M2  Rehabilitación ventanas madera-cristal                          

M2. de rehabilitación de ventanas de madera y cristal ó contraventana, con cepillado-ajuste de hojas,

con p.p. de restauración y/ó sustitución de herrajes, sustitución de vidrios rotos y/ó irrecuperables,

reposición de tapajuntas desaparecidos y pintado, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de

obra.

P03011       1,000 M2  Rehabilitación v entanas madera-cristal                          16,00 16,00

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               16,00 0,48

Materiales............................................................... 16,00

Otros ..................................................................... 0,48

TOTAL PARTIDA.................................................... 16,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.10 Ud  Ventana aluminio-cristal-lamas 100x100 fijo                     

Ud. de suministro y colocación de ventana de aluminio lacado blanco, de 100x100 cms., mitad supe-

rior con lamas y mosquitero, mitad inferior vidrio f ijo de 6mm. de espesor, incluso precerco y tapajun-

tas de aluminio a una cara.

03.11 Ud  Ventana aluminio-cristal-lamas 100x100 abatible                 

Ud. de suministro y colocación de ventana de aluminio lacado blanco, de 100x100 cms., hoja de ven-

tana oscilobatiente con vidrio de 6mm. de espesor, incluso precerco y tapajuntas de aluminio a una

cara.
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03.12 Ud  Pta. met. multiusos 1 H, c/vent. med. standard 810x2000 mm, galv

Puerta metálica multiusos (trasteros, cuartos de instalaciones, lav aderos...), de una hoja abatible, mod. Ensambla-
da AC v entilada de Andreu o equiv alente, de medidas standard 810x 2000 mm (ex t. marco) y  38 mm de espesor,
formada por hoja constituida por dos chapas de acero galv anizado de e=0,5 mm, ensambladas entre sí sin soldadu-
ra, relleno de poliuretano de alta densidad por iny ección, calada para v entilación superior e inferior, tornillería métri-
ca, 2 bisagras de acero galv anizado de e=2,5 mm de fabricación propia, con marco tipo CS4 de e=1,0 mm, con
garras de acero para fijación a obra, cerradura embutida mod. Tesa 4010 con cierre a un punto, maniv ela y  escu-
do con bocallav e mod. Andreu de ny lon negro por ambos lados, incluso ajuste y  colocación

03.13 Ud  Pta. met. multiusos 2 H, c/vent. med. standard 1550x2100 mm, gal

Puerta metálica multiusos (trasteros, cuartos de instalaciones, lav aderos...), de dos hojas abatibles, mod. Ensam-
blada AC v entilada de Andreu o equiv alente, de medidas standard 1550x2000 mm (ex t. marco) y  38 mm de espe-
sor, formada por hojas constituidas por dos chapas de acero galv anizado de e=0,5 mm, ensambladas entre sí sin
soldadura, relleno de poliuretano de alta densidad por iny ección, caladas para v entilación superior e inferior, tornille-
ría métrica, 2 bisagras (por hoja) de acero galv anizado de e=2,5 mm de fabricación propia, con marco tipo CS4 de
e=1,0 mm, con garras de acero para fijación a obra, cerradura embutida mod. Tesa 4010 con cierre a un punto,
maniv ela y  escudo con bocallav e mod. Andreu de ny lon negro por ambos lados, pasadores en canto de la hoja
inactiv a, incluso ajuste y  colocación.

03.14 M2  Mampara-Biombo Rauman Lineal cristal transparente               

M2. de suministro y colocación de mampara-biombo RAUMAN modelo LINEAL ó equivalente, de alumi-

nio anodizado color crema, vidrios laminados transparentes de 6+6 mm de espesor y carpintería de

110 mm de grosor, incluso p.p. de perf iles especiales necesarios de todo tipo, serigrafías-vinilo pun-

tuales de seguridad (escudo corporativo 100x150 mm), completamente rematado.

P03014       1,000 M2  Mampara-Biombo Rauman Lineal cristal transparente               166,00 166,00

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               166,00 4,98

Materiales............................................................... 166,00

Otros ..................................................................... 4,98

TOTAL PARTIDA.................................................... 170,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.15 M2  Mampara-Biombo Rauman Lineal cristal translúcido                

M2. de suministro y colocación de mampara-biombo RAUMAN modelo LINEAL ó equivalente, de alumi-

nio lacado color crema, vidrios laminados translúcidos de 6+6 mm de espesor y carpintería de 110

mm de grosor, incluso p.p. de perf iles especiales necesarios de todo tipo, completamente rematado.

P03015       1,000 M2  Mampara-Biombo Rauman Lineal cristal translúcido                170,00 170,00

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               170,00 5,10

Materiales............................................................... 170,00

Otros ..................................................................... 5,10

TOTAL PARTIDA.................................................... 175,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

03.16 Ud  Puerta Securit Mampara-Biombo Rauman Lineal cris translúc       

M2. de suministro y colocación de puerta Securit excenta para mampara-biombo RAUMAN modelo LI-

NEAL ó equivalente, marco de la puerta de aluminio anodizado color crema, vidrio Securit translúcido

de 10 mm de espesor si marco y carpintería de 110 mm de grosor, incluso p.p. de herrajes de colgar

y de seguridad de acero inoxidable, completamente rematado.

P03016       1,000 Ud  Puerta Securit Mampara-Biombo Rauman Lineal cris translúc       1.200,00 1.200,00

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               1.200,00 36,00

Materiales............................................................... 1.200,00

Otros ..................................................................... 36,00

TOTAL PARTIDA.................................................... 1.236,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS
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03.17 Ud  Pta. met. cortaf 1 H, EI2 60 C5, med. nominal 0,90x2,07 m, Roper

Puerta cortafuegos EI2 60 C5, de una hoja abatible, Roper o equivalente, medidas de hueco de obra

0,90x2,07 mm, dimensiones de paso 0,83x2,03 m y 57 mm de espesor, formada por hoja constituída

por dos chapas de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, ensambladas entre sí y núcleo interior

de aislamiento compuesto de lana de roca de 160 Kg/m³ y 55 mm de espesor, lacada con pintura por

electroforesis en color blanco similar Ral 9010, refuerzo perimetral interno en chapa de acero de 2,5

mm, incluso marco de acero de 1,5 mm de espesor, con garras de anclaje (preparado para atornillar),

junta de intumescencia protegida, 2 bisagras de acero galvanizado con marcado CE y pivote de se-

guridad antiapalanca, cerradura de cilindro encastrada, manecilla y escudos ignífugos con alma me-

tálica, ajuste y colocación, según C.T.E. DB SI.

M01A0010     1,500 H   Oficial primera                                                 13,51 20,27

M01A0030     1,500 h   Peón                                                            12,93 19,40

E26FBA0410   1,000 ud  Pta. met. cortaf 1 H, EI2 60 C5, med. nominal 0,90x 2,07 m, Roper 193,61 193,61

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               233,30 7,00

Mano de obra.......................................................... 39,67

Materiales............................................................... 193,61

Otros ..................................................................... 7,00

TOTAL PARTIDA.................................................... 240,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

03.18 Ud  Pta. met. cortaf 2 H, EI2 60 C5, med. nominal 1,40x2,07 m, Roper

Puerta cortafuegos EI2 60 C5, de dos hojas abatibles, Roper o equivalente, medidas de hueco de obra

1,40x2,07 mm, dimensiones de paso 1,332x2,03 m y 57 mm de espesor, formada por hojas constituí-

das por dos chapas de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, ensambladas entre sí y núcleo in-

terior de aislamiento compuesto de lana de roca de 160 Kg/m³ y 55 mm de espesor, lacada con pintu-

ra por electroforesis en color blanco similar Ral 9010, refuerzo perimetral interno en chapa de acero

de 2,5 mm, incluso marco de acero de 1,5 mm de espesor, con garras de anclaje (preparado para ator-

nillar), junta de intumescencia protegida, 2 bisagras de acero galvanizado con marcado CE y pivote

de seguridad antiapalanca, cerradura de cilindro encastrada, manecilla y escudos ignífugos con alma

metálica, ajuste y colocación, según C.T.E. DB SI.

M01A0010     2,000 H   Oficial primera                                                 13,51 27,02

M01A0030     2,000 h   Peón                                                            12,93 25,86

E26FBB0610   1,000 ud  Pta. met. cortaf 2 H, EI2 60 C5, med. nominal 1,40x 2,07 m, Roper 426,44 426,44

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               479,30 14,38

Mano de obra.......................................................... 52,88

Materiales............................................................... 426,44

Otros ..................................................................... 14,38

TOTAL PARTIDA.................................................... 493,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

03.19 Ud  Rejilla intumescente D-300                                      

Ud. de suministro y colocación de rejilla intumescente de 30 cm de diámetro, previa apertura de hue-

co en el paramento vertical de fábrica hueca de e-10 cm y rematado perimetral del mismo.

REJINT300    1,000 Ud  Rejilla intumescente D-300                                      238,50 238,50

ESPINT       1,000 Ud  Espuma intumescente                                             38,17 38,17

M01A0010     1,000 H   Oficial primera                                                 13,51 13,51

M01A0030     1,000 h   Peón                                                            12,93 12,93

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               303,10 9,09

Mano de obra.......................................................... 26,44

Materiales............................................................... 276,67

Otros ..................................................................... 9,09

TOTAL PARTIDA.................................................... 312,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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03.20 Ud  Vent 1H oscilob alum lacado bl/color 1,00x1,00 m, Alumafel      

Ventana de 1 hoja oscilobatiente de 1000x1000 mm de aluminio extruído con acabado superficial la-

cado >60 micras con certif icación QUALICOAT Y SEASIDE en color según dirección facultativa, de

ALUMAFEL o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1 y realizada con perfilería de aleación

EN-AW6063 y EN-AW6060 (UNE EN 573-3) y tratamiento T5 y características mecánicas según UNE

EN 755-2, con vidrio laminado de 3+3 mm transparente, i/herrajes con posición para microventilación

y perf iles complementarios, con auto clip, bisagras de aluminio con eje de acero inoxidable y cremo-

na EDUR en color definido por la dirección facultativa, incluso premarco de aluminio, fijado con entre-

gas y piezas de fijación frontal, según método y garantía ARQALIS. Posibilidad de perf iles curvos o

rectos. Recibido en el precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañi-

lería, según C.T.E.

E05ACCD0010  1,000 Ud  Vent 1H oscilob alum lacado bl/color 1,00x 1,00 m, Alumafel      303,00 303,00

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               303,00 9,09

Materiales............................................................... 303,00

Otros ..................................................................... 9,09

TOTAL PARTIDA.................................................... 312,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 PINTURAS Y VARIOS                                               

04.01 M2  Pintura imperm p/cubiertas no transitables, Chova-tec           

M2. de pintura impermeabilizante a base de resinas acrílicas, tipo Chova-tec o equivalente, aplicada

a tres manos, en cubiertas no transitables, s/instrucciones de la casa suministradora, con un rendi-

miento de 1,5 kg/m², incluso limpieza del soporte y colocación de armadura de refuerzo.

M01B0090     0,200 H   Oficial pintor                                                  13,51 2,70

E35GC0050    1,500 Kg  Pintura imperm p/cubiertas no transitables, Chov a-tec           3,12 4,68

E35MA0020    1,100 M2  Armadura de tejido de v idrio, Malla-100                         0,66 0,73

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               8,10 0,24

Mano de obra.......................................................... 2,70

Materiales............................................................... 5,41

Otros ..................................................................... 0,24

TOTAL PARTIDA.................................................... 8,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.02 M2  Pintura plástica satinada, int/ext, Palcril de PALCANARIAS      

M2. de pintura plástica satinada de gran lavabilidad para interior o exterior, Palcril de PALCANARIAS

o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color blanco.

M01B0090     0,080 H   Oficial pintor                                                  13,51 1,08

M01B0100     0,080 H   Ayudante pintor                                                 12,93 1,03

E35AB0180    0,330 Lts Pintura acrílica int/ex t satinada Palcril, bl, de PALCANARIAS   8,27 2,73

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               4,80 0,14

Mano de obra.......................................................... 2,11

Materiales............................................................... 2,73

Otros ..................................................................... 0,14

TOTAL PARTIDA.................................................... 4,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

04.03 M2  Esmalte acrílico al agua satinado o brillante, Pal-lac de PALCAN

Esmalte acrílico al agua, con certificado AENOR medio ambiente, Pal-lac de PALCANARIAS o equiv alente, sobre
carpintería de madera interior o ex terior, acabado brillante, i/imprimación, lijado y  empaste, acabado a 2 manos.

M01B0090     0,400 H   Oficial pintor                                                  13,51 5,40

M01B0100     0,400 H   Ayudante pintor                                                 12,93 5,17

E35ED0010    0,180 Lts Esmalte acríl al agua int/ex t Pal-Lac brill o satin de PALCANARI 16,24 2,92

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               13,50 0,41

Mano de obra.......................................................... 10,57

Materiales............................................................... 2,92

Otros ..................................................................... 0,41

TOTAL PARTIDA.................................................... 13,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

04.04 Ud  Portarrollo higienico industrial, a. inox. brillo diám. 195 mm, 

Ud. de suministro y colocación de portarrollo higienico industrial, acero inox. brillo AISI 304, diám. 195

mm, mandril 45 mm, ref. AE20001 de CAPIMORA ó similar.

E03RD0460    1,000 Ud  Portarrollo higienico industrial, a. inox . brillo diám. 195 mm, 46,20 46,20

M01A0010     0,300 H   Oficial primera                                                 13,51 4,05

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               50,30 1,51

Mano de obra.......................................................... 4,05

Materiales............................................................... 46,20

Otros ..................................................................... 1,51

TOTAL PARTIDA.................................................... 51,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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04.05 Ud  Dosif. jabón 400 ml, plástico ABS fumé transp., pulsador, 135x11

Ud. de suministro y colocación de dosif icador jabón 400 ml, plástico ABS fumé transparente, pulsador

con sistema antigoteo, 135x115x90 mm, ref. AC84000 de CAPIMORA ó similar.

E03RH0190    1,000 Ud  Dosif. jabón 400 ml, plástico ABS fumé transp., pulsador, 135x 11 16,79 16,79

M01A0010     0,200 H   Oficial primera                                                 13,51 2,70

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               19,50 0,59

Mano de obra.......................................................... 2,70

Materiales............................................................... 16,79

Otros ..................................................................... 0,59

TOTAL PARTIDA.................................................... 20,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

04.06 Ud  Dispens. toallitas en mecha, plás. ABS bl. 230x140x340 mm, CAPIM

Ud. de suministro y colocación de dispensador toallitas en mecha, plástico ABS blanco bobina diám.

20,5 cm 230x140x340 mm, ref AG40000 de CAPIMORA ó similar.

E03RI0160    1,000 Ud  Dispens. toallitas en mecha, plás. ABS bl. 230x140x340 mm, 
CAPIM

32,15 32,15

M01A0010     0,200 H   Oficial primera                                                 13,51 2,70

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               34,90 1,05

Mano de obra.......................................................... 2,70

Materiales............................................................... 32,15

Otros ..................................................................... 1,05

TOTAL PARTIDA.................................................... 35,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

04.07 Ud  Asidero fijo 3 apoyos a. inox. pul. 700x160x180 mm., CAPIMORA.  

Ud. de suministro y colocación de asidero f ijo 3 apoyos acero inox. pulido AISI 304, de 700x160x180

mm., ref. GB601300 de CAPIMORA ó similar.

E03RF0600    1,000 Ud  Asidero fijo 3 apoy os a. inox . pul. 700x 160x180 mm., CAPIMORA. 78,97 78,97

M01A0010     0,250 H   Oficial primera                                                 13,51 3,38

M01A0030     0,250 h   Peón                                                            12,93 3,23

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               85,60 2,57

Mano de obra.......................................................... 6,61

Materiales............................................................... 78,97

Otros ..................................................................... 2,57

TOTAL PARTIDA.................................................... 88,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

04.08 Ud  Asidero abatible con portarrollos a. inox. pul. 800x160 mm., CAP

Ud. de suministro y colocación de asidero abatible con portarrollos acero inox. pulido AISI 304, de 800x160

mm., ref. GB601100 de CAPIMORA ó similar.

E03RF0580    1,000 Ud  Asidero abatible con portarrollos a. inox . pul. 800x160 mm., CAP 116,66 116,66

M01A0010     0,250 H   Oficial primera                                                 13,51 3,38

M01A0030     0,250 h   Peón                                                            12,93 3,23

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               123,30 3,70

Mano de obra.......................................................... 6,61

Materiales............................................................... 116,66

Otros ..................................................................... 3,70

TOTAL PARTIDA.................................................... 126,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO                       

05.01 Ud  Lavab pedest porcel blanc Roca Victoria grifer Monodin Roca     

Lavabo con pedestal de porcelana v itrificada, Roca Victoria o equiv alente, color blanco de 65 cm, incluso elemen-
tos de fijación, v álv ula de desagüe con tapón y  cadenilla, flex ibles con llav es de escuadra, sin sifón. Instalado,
con grifería monomando de lav abo, Monodin Roca o equiv alente.

M01B0050     1,150 H   Oficial fontanero                                               13,51 15,54

M01B0060     1,150 H   Ayudante fontanero                                              12,93 14,87

E03AB0010    1,000 Ud  Lavabo y  pedest. de porcelana Roca Victoria 65 cm bl            53,50 53,50

E28ICA0010   1,000 Ud  Válv ula lav abo/bidé PP D 1 1/4 (32 mm) i/tapón y  cadenilla, Adeq 3,34 3,34

E24GG0020    1,000 Ud  Llav e escuadra 1/2 x  1/2" i/escudo                              3,65 3,65

E24HA0030    2,000 Ud  Flex ible de acero inox . 30 cm                                   1,72 3,44

E15AD0120    1,000 Ud  Monomando lav abo Monodin Roca                                   41,80 41,80

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               136,10 4,08

Mano de obra.......................................................... 30,41

Materiales............................................................... 105,73

Otros ..................................................................... 4,08

TOTAL PARTIDA.................................................... 140,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

05.02 Ud  Inodoro porcel blanco Roca Victoria.                            

Inodoro de porcelana v itrificada de tanque bajo, Roca Victoria o equiv alente, color blanco, incluso tanque y  tapa,
asiento con tapa pintada, mecanismo de descarga, juego de fijación y  codo de evacuación, llav e de escuadra y  la-
tiguillo flex ible, colocado mediante tacos y  tornillos al solado, incluso sellado con silicona, instalado y  funcionando.

M01B0050     1,150 H   Oficial fontanero                                               13,51 15,54

M01B0060     1,150 H   Ayudante fontanero                                              12,93 14,87

E03DA0030    1,000 Ud  Inodoro Roca Victoria bl i/tanque,tapa,mecan,asiento            112,20 112,20

E24GG0020    1,000 Ud  Llav e escuadra 1/2 x  1/2" i/escudo                              3,65 3,65

E24HA0030    1,000 Ud  Flex ible de acero inox . 30 cm                                   1,72 1,72

E18JA0040    0,008 Lts Sellador monocomp poliést modificado, Nitoseal MS50             19,87 0,16

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               148,10 4,44

Mano de obra.......................................................... 30,41

Materiales............................................................... 117,73

Otros ..................................................................... 4,44

TOTAL PARTIDA.................................................... 152,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

05.03 Ud  Vertedero porcel Roca Garda                                     

Ud. de suministro y colocación de vertedero de porcelana vitrif icada, blanco, Roca Garda o equivalen-

te, con reja de acero inoxidable y almohadilla, dotado de filtro rejilla de porcelana para desagüe, enchu-

fe de unión y juego de f ijación, instalado con grifería larga tipo pileta Itap o equivalente, colocado me-

diante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, funcionando.

M01B0050     1,150 H   Oficial fontanero                                               13,51 15,54

M01B0060     1,150 H   Ayudante fontanero                                              12,93 14,87

E03K0020     1,000 Ud  Vertedero Garda i/reja y  almohadilla                            93,20 93,20

E15FA0010    1,000 Ud  Llav e pileta larga, Itap                                        6,26 6,26

E18JA0040    0,008 Lts Sellador monocomp poliést modificado, Nitoseal MS50             19,87 0,16

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               130,00 3,90

Mano de obra.......................................................... 30,41

Materiales............................................................... 99,62

Otros ..................................................................... 3,90

TOTAL PARTIDA.................................................... 133,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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05.04 Ud  Lavab mural porcel bl y grifer monom p/discapacit, Ideal Standar

Ud. de suministro y colocación de lavabo mural de porcelana vitrif icada, para discapacitados, Ideal

Standard-Atlantis o equivalente, color blanco, de 67x60 cm, incluso i/sop basculante manual, sifón

flexible, válvula de desagüe con tapón y cadenilla y f lexibles con llaves de escuadra. Instalado, con

grifería monomando de lavabo, cromada, con palanca clínica para discapacitados, Ideal Standard-At-

lantis o equivalente.

M01B0050     1,150 H   Oficial fontanero                                               13,51 15,54

M01B0060     1,150 H   Ayudante fontanero                                              12,93 14,87

E03AI0040    1,000 Ud  Lavabo gres p/discapacit bl 67x60 cm i/sop reclin manual y  desag 581,70 581,70

E28ICA0020   1,000 Ud  Válv ula lav abo/bidé PP D 1 1/2 (40 mm) i/tapón y  cadenilla, Adeq 3,38 3,38

E24GG0020    1,000 Ud  Llav e escuadra 1/2 x  1/2" i/escudo                              3,65 3,65

E24HA0030    2,000 Ud  Flex ible de acero inox . 30 cm                                   1,72 3,44

E15IA0050    1,000 Ud  Grifería monom lav abo cr p/discapacit, Atlantis Ideal Standard  75,90 75,90

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               698,50 20,96

Mano de obra.......................................................... 30,41

Materiales............................................................... 668,07

Otros ..................................................................... 20,96

TOTAL PARTIDA.................................................... 719,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS

05.05 Ud  Inod p/discapacit porcel blanco c/cisterna Ideal Standard       

Ud. de suministro y colocación de inodoro de porcelana vitrif icada p/discapacitados, con cisterna ba-

ja de porcelana, Ideal Standard-Atlantis o equivalente, color blanco, incluso elementos de fijación y

codo de evacuación, mecanismo, asiento anatómico de poliuretano Atlantis, f lexible con llave de es-

cuadra, instalado y funcionando.

M01B0050     1,150 H   Oficial fontanero                                               13,51 15,54

M01B0060     1,150 H   Ayudante fontanero                                              12,93 14,87

E03DG0030    1,000 Ud  Inodoro p/discapacit bl i/depósito bajo y  asiento Atlantis Ideal 680,60 680,60

E24HA0030    1,000 Ud  Flex ible de acero inox . 30 cm                                   1,72 1,72

E24GG0010    1,000 Ud  Llav e escuadra 1/2 x  3/8" i/escudo                              2,70 2,70

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               715,40 21,46

Mano de obra.......................................................... 30,41

Materiales............................................................... 685,02

Otros ..................................................................... 21,46

TOTAL PARTIDA.................................................... 736,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS
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05.06 Ud  Punto agua fría 1/2" (15) PB Terrain.                           

Punto de agua fría de DN 15 (1/2") en interior de v iv ienda con tubería de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Te-
rrain o equiv alente, de e=1,7 mm, incluso p.p. de piezas especiales y  pequeño material, apertura y  sellado de ro-
zas. Instalado y  probado. Según C.T.E. DB HS-4, Orden 25/05/2007 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

M01B0050     0,500 H   Oficial fontanero                                               13,51 6,76

M01B0060     0,500 H   Ayudante fontanero                                              12,93 6,47

E24AF0130    0,250 Ud  Colector PB tres deriv aciones 22x 15x15x 15x 22 mm Terrain         5,70 1,43

E24AF0010    1,000 Ud  Codo PB a 90º D 15 mm Terrain                                   1,97 1,97

E24AF0140    1,000 Ud  Codo latón niquel. transic. PB rosca hembra 15x 1/2" Terrain     4,64 4,64

E24AF0290    0,500 Ud  Distanciador para codos de latón Terrain                        0,66 0,33

E24AF0210    3,000 Ud  Casquillo de plástico D 15 mm Terrain                           0,18 0,54

E24AF0255    3,000 Ud  Abrazadera para tubo de PB de 15 mm Terrain                     0,27 0,81

E24AE0010    2,000 Ml  Tuberia polibutileno Terrain D 15 mm                            1,83 3,66

A07B0010     2,000 Ml  Apertura y  sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón  2,93 5,86

E01MB0040    0,060 Ud  Tubo de silicona de 50 g.                                       7,10 0,43

A02A0010     0,003 M3  Mortero 1:3 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                      108,68 0,33

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               33,20 1,00

Mano de obra.......................................................... 13,23

Materiales............................................................... 20,00

Otros ..................................................................... 1,00

TOTAL PARTIDA.................................................... 34,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

05.07 Ml  Canaliz polib. Terrain 3/4"(22) fría.                           

Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 22 (3/4"), para agua fría, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equiv a-
lente, e=2,0 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p. de piezas especiales y  pe-
queño material. Instalada y  probada. Según C.T.E. DB HS-4, Orden 25/05/2007 Consejería de Industria y
UNE-ENV 12108.

M01B0050     0,080 H   Oficial fontanero                                               13,51 1,08

M01B0060     0,080 H   Ayudante fontanero                                              12,93 1,03

E24AE0025    1,000 Ml  Tuberia polibutileno Terrain D 22 mm                            3,10 3,10

E24AF0190    0,100 Ud  Manguito latón transic. PB rosca macho 22x3/4" Terrain          4,30 0,43

E24AF0020    0,200 Ud  Codo PB a 90º D 22 mm Terrain                                   2,51 0,50

E24AF0075    0,060 Ud  T a 90º de PB de bocas iguales D 22 mm Terrain                  3,61 0,22

E01MB0040    0,020 Ud  Tubo de silicona de 50 g.                                       7,10 0,14

E24AF0230    0,600 Ud  Casquillo de plástico D 22 mm Terrain                           0,21 0,13

E24AF0270    2,000 Ud  Abraz. p/ tubo de PB de 22 mm con taco Terrain                  0,29 0,58

E24AF0460    0,160 Ud  Manguito de unión PB D 22 mm, Terrain                           2,01 0,32

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               7,50 0,23

Mano de obra.......................................................... 2,11

Materiales............................................................... 5,42

Otros ..................................................................... 0,23

TOTAL PARTIDA.................................................... 7,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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05.08 Ml  Canaliz polib. Terrain 1"(28) fría.                             

Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 28 (1"), para agua fría, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equiv a-
lente, e=2,5 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p. de piezas especiales y  pe-
queño material. Instalada y  probada. Según C.T.E. DB HS-4, Orden 25/05/2007 Consejería de Industria y
UNE-ENV 12108.

M01B0050     0,200 H   Oficial fontanero                                               13,51 2,70

M01B0060     0,200 H   Ayudante fontanero                                              12,93 2,59

E24AE0030    1,000 Ml  Tuberia polibutileno Terrain D 28 mm                            4,61 4,61

E24AF0200    0,100 Ud  Manguito latón transic. PB rosca macho 28x1" Terrain            6,46 0,65

E24AF0030    0,200 Ud  Codo PB a 90º D 28 mm Terrain                                   3,52 0,70

E24AF0110    0,060 Ud  T a 90º de PB de bocas iguales D 28 mm Terrain                  4,76 0,29

E24AF0310    0,600 Ud  Casquillo de plástico D 28 mm p/tub. PB Terrain                 0,33 0,20

E24AF0280    2,000 Ud  Abraz. p/ tubo de PB de 28 mm con taco Terrain                  0,40 0,80

E01MB0040    0,020 Ud  Tubo de silicona de 50 g.                                       7,10 0,14

E24AF0470    0,160 Ud  Manguito de unión PB D 28 mm, Terrain                           2,94 0,47

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               13,20 0,40

Mano de obra.......................................................... 5,29

Materiales............................................................... 7,86

Otros ..................................................................... 0,40

TOTAL PARTIDA.................................................... 13,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

05.09 Ml  Canaliz polib. Terrain 1 1/4"(32) fría.                         

Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 32 (1 1/4"), para agua fría, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equi-
v alente, e=2,9 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p. de piezas especiales y  pe-
queño material. Instalada y  probada. Según C.T.E. DB HS-4, Orden 25/05/2007 Consejería de Industria y
UNE-ENV 12108.

M01B0050     0,300 H   Oficial fontanero                                               13,51 4,05

M01B0060     0,300 H   Ayudante fontanero                                              12,93 3,88

E24AE0040    1,000 Ml  Tuberia polibutileno Terrain D 32 mm                            6,05 6,05

E01MB0040    0,020 Ud  Tubo de silicona de 50 g.                                       7,10 0,14

E24AF0220    0,500 Ud  Casquillo de plástico D 32 mm Terrain                           0,46 0,23

E24AF0100    0,200 Ud  T a 90º de PB de bocas iguales D 32 mm Terrain                  8,78 1,76

E24AF0080    0,100 Ud  Reducción 32x28 mm Terrain                                      4,43 0,44

E24AF0400    1,250 Ud  Abrazadera p/tubo de PB de 32 mm Terrain                        0,45 0,56

E24AF0480    0,160 Ud  Manguito de unión PB D 32 mm, Terrain.                          6,13 0,98

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               18,10 0,54

Mano de obra.......................................................... 7,93

Materiales............................................................... 10,16

Otros ..................................................................... 0,54

TOTAL PARTIDA.................................................... 18,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

05.10 Ud  Llave regulación oculta 22 polibut. Terrain.                    

Llav e de regulación oculta de 22 mm, de polibutileno PB Terrain instalada en entrada a cuartos húmedos, incluso
embellecedor. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y  UNE-ENV 12108.

M01B0050     0,400 H   Oficial fontanero                                               13,51 5,40

E24GC0050    1,000 Ud  LLav e regul oculta 22 mm p/tub PB Terrain                       12,54 12,54

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               17,90 0,54

Mano de obra.......................................................... 5,40

Materiales............................................................... 12,54

Otros ..................................................................... 0,54

TOTAL PARTIDA.................................................... 18,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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05.11 Ud  Válvula esfera 28 mm PB Terrain                                 

Válv ula o llav e de paso de esfera de D 28 mm, de polibutileno PB Terrain, i/p.p. pequeño material. Instalada. Se-
gún C.T.E. DB HS-4 y  UNE-ENV 12108.

M01B0050     0,450 H   Oficial fontanero                                               13,51 6,08

E24GB0430    1,000 Ud  Válv ula de esfera 28 mm para tub. PB Terrain                    21,57 21,57

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               27,70 0,83

Mano de obra.......................................................... 6,08

Materiales............................................................... 21,57

Otros ..................................................................... 0,83

TOTAL PARTIDA.................................................... 28,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

05.12 Ud  Válvula esfera 32 mm PB Terrain                                 

Válv ula o llav e de paso de esfera de D 32 mm, de polibutileno PB Terrain, i/p.p. pequeño material. Instalada. Se-
gún C.T.E. DB HS-4 y  UNE-ENV 12108.

M01B0050     0,450 H   Oficial fontanero                                               13,51 6,08

E24GB0440    1,000 Ud  Válv ula de esfera 32 mm para tub. PB Terrain                    26,67 26,67

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               32,80 0,98

Mano de obra.......................................................... 6,08

Materiales............................................................... 26,67

Otros ..................................................................... 0,98

TOTAL PARTIDA.................................................... 33,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

05.13 Ud  Llave escuadra 1/2 x 1/2" i/escudo                              

Ud. de suministro y colocación de llave de escuadra 1/2 x 1/2" i/escudo.

M01B0050     0,150 H   Oficial fontanero                                               13,51 2,03

M01B0060     0,150 H   Ayudante fontanero                                              12,93 1,94

E24GG0020    1,000 Ud  Llav e escuadra 1/2 x  1/2" i/escudo                              3,65 3,65

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               7,60 0,23

Mano de obra.......................................................... 3,97

Materiales............................................................... 3,65

Otros ..................................................................... 0,23

TOTAL PARTIDA.................................................... 7,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

05.14 Ml  Desagüe aparato sanit PVC-U 32mm Terrain p.p.sifón.             

Desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, Terrain o equiv alente, de
D 32 mm, empotrada o v ista, incluso p.p. de sifón indiv idual y  piezas especiales, recibida con mortero de cemen-
to y  arena. Instalado hasta bajante o colector, según C.T.E. DB HS-5 y  UNE-ENV 13801.

M01B0050     0,250 H   Oficial fontanero                                               13,51 3,38

M01B0060     0,250 H   Ayudante fontanero                                              12,93 3,23

M01A0030     0,250 h   Peón                                                            12,93 3,23

E28CA0210    1,100 Ml  Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 32 mm, Terrain                2,85 3,14

E28CC0170    0,500 Ud  Codo 92° PVC-U, D 32 mm, Terrain                                1,16 0,58

E28CC0280    0,330 Ud  Codo 135° PVC-U, D 32 mm, Terrain                               0,93 0,31

E28IBBA0040  0,500 Ud  Sifón PVC sencillo curv o S/V D 32 mm, Terrain                   2,62 1,31

A02A0040     0,015 M3  Mortero 1:6 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                      88,86 1,33

E28CC0880    1,000 Ud  Abrazadera tubo D 32 mm                                         0,48 0,48

E01MB0020    0,010 Lts Líquido limpiador PVC, Terrain                                  10,56 0,11

E01MB0030    0,020 Lts Líquido soldador PVC, Terrain                                   22,34 0,45

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               17,60 0,53

Mano de obra.......................................................... 9,84

Materiales............................................................... 7,71

Otros ..................................................................... 0,53

TOTAL PARTIDA.................................................... 18,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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05.15 Ml  Desagüe aparato sanit PVC-U 40mm Terrain p.p.sifón.             

Desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, Terrain o equiv alente, de
D 40 mm, empotrada o v ista, incluso p.p. de sifón indiv idual y  piezas especiales, recibida con mortero de cemen-
to y  arena. Instalado hasta bajante o colector, según C.T.E. DB HS-5 y  UNE-ENV 13801.

M01B0050     0,250 H   Oficial fontanero                                               13,51 3,38

M01B0060     0,250 H   Ayudante fontanero                                              12,93 3,23

M01A0030     0,250 h   Peón                                                            12,93 3,23

E28CA0220    1,100 Ml  Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 40 mm, Terrain                3,65 4,02

E28CC0180    0,500 Ud  Codo 92° PVC-U, D 40 mm, Terrain                                1,23 0,62

E28CC0290    0,330 Ud  Codo 135° PVC-U, D 40 mm, Terrain                               1,01 0,33

E28IBBA0050  0,500 Ud  Sifón PVC sencillo curv o S/V D 40 mm, Terrain                   2,77 1,39

A02A0040     0,020 M3  Mortero 1:6 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                      88,86 1,78

E28CC0890    1,000 Ud  Abrazadera tubo D 40 mm                                         0,57 0,57

E01MB0020    0,010 Lts Líquido limpiador PVC, Terrain                                  10,56 0,11

E01MB0030    0,020 Lts Líquido soldador PVC, Terrain                                   22,34 0,45

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               19,10 0,57

Mano de obra.......................................................... 9,84

Materiales............................................................... 9,27

Otros ..................................................................... 0,57

TOTAL PARTIDA.................................................... 19,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

05.16 Ml  Desagüe aparato sanit PVC-U 50mm Terrain p.p.sifón.             

Desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, Terrain o equiv alente, de
D 50 mm, empotrada o v ista, incluso p.p. de sifón indiv idual y  piezas especiales, recibida con mortero de cemen-
to y  arena. Instalado hasta bajante o colector, según C.T.E. DB HS-5 y  UNE-ENV 13801.

M01B0050     0,250 H   Oficial fontanero                                               13,51 3,38

M01B0060     0,250 H   Ayudante fontanero                                              12,93 3,23

M01A0030     0,250 h   Peón                                                            12,93 3,23

E28CA0230    1,100 Ml  Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 50 mm, Terrain                4,66 5,13

E28CC0190    0,500 Ud  Codo 92° PVC-U, D 50 mm, Terrain                                1,55 0,78

E28CC0300    0,330 Ud  Codo 135° PVC-U, D 50 mm, Terrain                               1,33 0,44

E28IBBA0030  0,500 Ud  Sifón PVC sencillo curv o S/H D 50 mm, Terrain                   2,96 1,48

A02A0040     0,015 M3  Mortero 1:6 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                      88,86 1,33

E28CC0900    1,000 Ud  Abrazadera tubo D 50 mm                                         0,61 0,61

E01MB0020    0,010 Lts Líquido limpiador PVC, Terrain                                  10,56 0,11

E01MB0030    0,020 Lts Líquido soldador PVC, Terrain                                   22,34 0,45

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               20,20 0,61

Mano de obra.......................................................... 9,84

Materiales............................................................... 10,33

Otros ..................................................................... 0,61

TOTAL PARTIDA.................................................... 20,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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05.17 Ud  Manguetón PVC 110 Terrain.                                      

Manguetón PVC Terrain D 110 acoplado a bajantes, con p.p. de piezas especiales y  pequeño material, recibido
con mortero de cemento. Instalado, incluso ay udas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y  UNE-ENV 13801.

M01B0050     0,600 H   Oficial fontanero                                               13,51 8,11

M01A0010     0,400 H   Oficial primera                                                 13,51 5,40

M01A0030     0,400 h   Peón                                                            12,93 5,17

E28CA0250    1,100 Ml  Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 110 mm, Terrain               10,80 11,88

A02A0040     0,030 M3  Mortero 1:6 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                      88,86 2,67

E28CC0580    1,000 Ud  Conect. inod. PVC-U Terrain 92º y  goma D 110 mm, Terrain        6,84 6,84

E01MB0020    0,010 Lts Líquido limpiador PVC, Terrain                                  10,56 0,11

E01MB0030    0,020 Lts Líquido soldador PVC, Terrain                                   22,34 0,45

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               40,60 1,22

Mano de obra.......................................................... 18,68

Materiales............................................................... 21,95

Otros ..................................................................... 1,22

TOTAL PARTIDA.................................................... 41,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

05.18 Ml  Bajante visto o colector suspendido PVC-U 110 insonorizado, Terr

Bajante v isto o colector suspendido de tubería de PVC-U, serie B, UNE-EN 1329-1, Terrain o equiv alente, insonori-
zado, reacción al fuego B-s1,d0, D 110 mm, e=3,2 mm, anclado a fábrica o estructura con abrazaderas isofóni-
cas, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas, pequeño material y  registros en cambios de dirección. Insta-
lado, incluso ay udas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y  UNE-ENV 13801.

M01A0030     0,100 h   Peón                                                            12,93 1,29

M01B0050     0,400 H   Oficial fontanero                                               13,51 5,40

M01B0060     0,400 H   Ayudante fontanero                                              12,93 5,17

E28CA0250    1,000 Ml  Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 110 mm, Terrain               10,80 10,80

E28CC0325    0,250 Ud  Codo 135° PVC-U, D 110 mm, insonorizado, Terrain                6,20 1,55

E28CC0515    0,250 Ud  Empalme simple PVC-U 135º, D 110mm, insonorizado, Terrain       10,47 2,62

E28CC09700   1,000 Ud  Abrazadera isofónica p/tubo D 110 mm                            3,58 3,58

E01MB0020    0,015 Lts Líquido limpiador PVC, Terrain                                  10,56 0,16

E01MB0050    0,033 Ud  Lubricante tubos PVC.j.elastica                                 4,16 0,14

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               30,70 0,92

Mano de obra.......................................................... 11,86

Materiales............................................................... 18,85

Otros ..................................................................... 0,92

TOTAL PARTIDA.................................................... 31,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

05.19 Ml  Bajante visto o colector suspendido PVC-U 125 insonorizado, Terr

Bajante v isto o colector suspendido de tubería de PVC-U, serie B, UNE-EN 1329-1, Terrain o equiv alente, insonori-
zado, reacción al fuego B-s1,d0, D 125 mm, e=3,2 mm, anclado a fábrica o estructura con abrazaderas isofóni-
cas, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas, pequeño material y  registros en cambios de dirección. Insta-
lado, incluso ay udas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y  UNE-ENV 13801.

M01A0030     0,100 h   Peón                                                            12,93 1,29

M01B0050     0,600 H   Oficial fontanero                                               13,51 8,11

M01B0060     0,600 H   Ayudante fontanero                                              12,93 7,76

E28CA0260    1,000 Ml  Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 125 mm, Terrain               12,14 12,14

E28CC0342    0,250 Ud  Codo 135° PVC-U, D 125 mm, insonorizado, Terrain                6,70 1,68

E28CC0532    0,250 Ud  Empalme simple PVC-U 135º, D 125 mm, insonorizado, Terrain      10,97 2,74

E28CC0970    1,000 Ud  Abrazadera isofónica p/tubo D 125 mm                            4,18 4,18

E01MB0020    0,015 Lts Líquido limpiador PVC, Terrain                                  10,56 0,16

E01MB0050    0,400 Ud  Lubricante tubos PVC.j.elastica                                 4,16 1,66

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               39,70 1,19

Mano de obra.......................................................... 17,16

Materiales............................................................... 22,56

Otros ..................................................................... 1,19

TOTAL PARTIDA.................................................... 40,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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05.20 Ml  Bajante visto o colector suspendido PVC-U 160 insonorizado, Terr

Bajante v isto o colector suspendido de tubería de PVC-U, serie B, UNE-EN 1329-1, Terrain o equiv alente, insonori-
zado, reacción al fuego B-s1,d0, D 160 mm, e=3,2 mm, anclado a fábrica o estructura con abrazaderas isofóni-
cas, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas, pequeño material y  registros en cambios de dirección. Insta-
lado, incluso ay udas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y  UNE-ENV 13801.

M01A0030     0,100 h   Peón                                                            12,93 1,29

M01B0050     0,600 H   Oficial fontanero                                               13,51 8,11

M01B0060     0,600 H   Ayudante fontanero                                              12,93 7,76

E28CA0270    1,000 Ml  Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 160 mm, Terrain               15,86 15,86

E28CC0352    0,250 Ud  Codo 135° PVC-U, D 160 mm, insonorizado, Terrain                22,07 5,52

E28CC0542    0,250 Ud  Empalme simple PVC-U 135º, D 160 mm, insonorizado, Terrain      33,78 8,45

E28CC0980    1,000 Ud  Abrazadera isofónica p/tubo D 160 mm                            5,02 5,02

E01MB0020    0,015 Lts Líquido limpiador PVC, Terrain                                  10,56 0,16

E01MB0050    0,410 Ud  Lubricante tubos PVC.j.elastica                                 4,16 1,71

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               53,90 1,62

Mano de obra.......................................................... 17,16

Materiales............................................................... 36,72

Otros ..................................................................... 1,62

TOTAL PARTIDA.................................................... 55,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

05.21 Ml  Bajante visto o colector suspendido PVC-U 200 insonorizado, Terr

Bajante v isto o colector suspendido de tubería de PVC-U, serie B, UNE-EN 1329-1, Terrain o equiv alente, insonori-
zado, reacción al fuego B-s1,d0, D 200 mm, e=3,9 mm, anclado a fábrica o estructura con abrazaderas isofóni-
cas, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas, pequeño material y  registros en cambios de dirección. Insta-
lado, incluso ay udas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y  UNE-ENV 13801.

M01A0030     0,100 h   Peón                                                            12,93 1,29

M01B0050     0,600 H   Oficial fontanero                                               13,51 8,11

M01B0060     0,600 H   Ayudante fontanero                                              12,93 7,76

E28CA0280    1,000 Ml  Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 200 mm, Terrain               24,66 24,66

E28CC0357    0,250 Ud  Codo 135° PVC-U, D 200 mm, insonorizado, Terrain                43,12 10,78

E28CC0550    0,250 Ud  Empalme simple PVC-U 135º D 200mm, alto impacto, Terrain        77,98 19,50

E28CC0990    1,000 Ud  Abrazadera isofónica p/tubo D 200 mm                            6,05 6,05

E01MB0020    0,015 Lts Líquido limpiador PVC, Terrain                                  10,56 0,16

E01MB0050    0,410 Ud  Lubricante tubos PVC.j.elastica                                 4,16 1,71

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               80,00 2,40

Mano de obra.......................................................... 17,16

Materiales............................................................... 62,86

Otros ..................................................................... 2,40

TOTAL PARTIDA.................................................... 82,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

05.22 Ud  Estación bombeo de aguas residuales Eco Green 500 l             

Estación de bombeo de aguas residuales, Eco Green o equiv alente, para una v iv ienda unifamiliar, garage, etc, for-
mada por una electrobomba SKP mod APN de 1 CV, para un caudal de 19,8 m³/h a 2 m.c.a. y  3,6 m³/h  a 9
m.c.a., incluso cuadro eléctrico, interruptor de niv el, p.p. de tubería de PVC D 63 mm, accesorios y  depósito ente-
rrado de 500 l, i/ex cavación precisa, relleno de resto de zanja con tierras saneadas, carga y  transporte de tierras
sobrantes a v ertedero. Instalada, según C.T.E. DB HS-5.

05.23 Ud  Cazoleta sumidero PVC 110mm S/H p/cubiertas, garajes... Terrain 

Cazoleta con sumidero sifónico de alto impacto para cubiertas, garajes, terrazas... de PVC Terrain, de D 110 mm,
salida horizontal, clase L 15, según UNE-EN 1253, caudal de evacuación mayor de 5 l/s y  carga de rotura de 46
kN (4691 Kg), conex ión estanca con la impermeabilización por medio de apriete mecánico, incluso acople, p.p. tu-
bería PVC Terrain D 110 mm, recibido y  remates de pav imento. Instalada, incluso ay udas de albañilería, según
C.T.E. DB HS-5 y  UNE-ENV 13801.
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CAPÍTULO 06 SISTEMAS DE EMERGENCIA Y CONTRAINCENDIOS                        

06.01     DETECCION Y ALARMA                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................................... 6.320,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE EUROS con OCHENTA Y TRES 
CÉNTIMOS

06.02     EXTINTORES Y SEÑALETICA                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................................... 559,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 INSTALACIONES ELECTRICAS                                        

07.01     TOMA DE TIERRA                                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................................... 1.512,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS DOCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

07.02     LINEA ALIMENTACION Y CUADROS                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................................... 27.601,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

07.03     LUMINARIAS                                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................................... 15.149,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

07.04     INSTALACIONES INTERIORES                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................................... 18.568,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA 
Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 TV/FM, VOZ Y DATOS                                              

08.01 Ud  Instalación TV-FM digital-terrestre, recepción individual, p/8 t

Instalación de TV-FM digital-terrestre, recepción indiv idual, Fagor o equiv alente, para máx imo 8 tomas, constituída
por antenas UHF-VHF-FM, para todos los canales terrestres, mástil y  cable de sujeción de antena, amplificador,
fuente de alimentación, incluso canalización con tubo de PVC flex ible reforzado D 32 mm, cableado con cable coa-
x ial de 75 ohmios, apertura de rozas, recibido de tubos y  cajas y  conex ionado. Completa y  funcionando.

M01B0070     7,000 h   Oficial electricista                                            13,51 94,57

M01B0080     7,000 h   Ayudante electricista                                           12,93 90,51

E19BCAA0010  1,000 Ud  Antena 3 elementos, Canal 3                                     46,30 46,30

E19BCAD0020  1,000 Ud  Antena Digital-Analógica, Canales 21-69, 16 dB                  44,32 44,32

E19BCAE0010  1,000 Ud  Antena FM circular, polaridad horizontal                        18,80 18,80

E19BCCB0020  1,000 Ud  Mástil carraqueado ø35 mm 2,5 m                                 12,70 12,70

E19BFAB0100  2,000 Ud  Deriv ador "F" 5 a 2300 MHz 4 salidas Deriv ación 13 dB           7,40 14,80

E19BEAA0010  1,000 Ud  Amplif. 1 entrada toda banda: BI; BIII; UHF                     25,70 25,70

E19BEAE0020  1,000 Ud  Fuente Alimentación 24 VDC / 100 mA                             17,00 17,00

E19BFCA0020  40,000 Ml  Cable coax ial 75 Ohm 0,17dB/m 860 MHz; 0.28 dB/m 2150 MHz 
Cu / C

0,57 22,80

E22CAD0090   40,000 Ml  Tubo flex ible corrug D 32 mm categ 2221-3321-3322               1,65 66,00

A07B0010     40,000 Ml  Apertura y  sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón  2,93 117,20

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               570,70 17,12

Mano de obra.......................................................... 185,08

Materiales............................................................... 385,62

Otros ..................................................................... 17,12

TOTAL PARTIDA.................................................... 587,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

08.02 Ml  Cableado estructurado UTP cat.6                                 

Ml. de suministro de cableado estructurado UTP categoría 6, enhebrado por entubados y bandejas

existentes, y conexionado a puestos de trabajo y a paneles RJ45 en armario rack.

M01B0070     0,150 h   Oficial electricista                                            13,51 2,03

E19CA0010    1,000 Ml  Cableado estructurado UTP cat.6                                 0,45 0,45

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               2,50 0,08

Mano de obra.......................................................... 2,03

Materiales............................................................... 0,45

Otros ..................................................................... 0,08

TOTAL PARTIDA.................................................... 2,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

08.03 Ud  Certificación toma voz/datos                                    

Ud. Certif icación para cada enlace de voz y datos aportando la confección de registros y emisión de

certificación por Distribuidor Oficial.

BVLDK        1,000 Ud  Cer.para enl.de v oz y  dat.,con reg. y  emisión                   10,80 10,80

Otros ..................................................................... 10,80

TOTAL PARTIDA.................................................... 10,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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08.04 Ud  Armario Rack 24U                                                

Ud. de suministro, montaje y colocación de Armario Rack de 24U de capacidad, con unidad de venti-

lación,  termostato y cerradura. Incluye 4 paneles de 24  RJ45 CAT 6 (3M ó equivalente), 4 pasahilos,

1 regleta de 8 schukos, latiguillos para realizar las conexiones,  accesorios y conectores. Soporte

metálico para colgar en pared.

C2103.04.1   1,000 Ud  Armario Rack 24U                                                2.200,00 2.200,00

C2103.04.2   1,000 Ud  Acc.y  con.para armario                                          525,00 525,00

O0121        1,500 H   Oficial 1ª electricista                                         13,51 20,27

O0131        1,500 H   Ayudante electricista                                           12,93 19,40

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               2.764,70 82,94

Mano de obra.......................................................... 39,67

Materiales............................................................... 2.725,00

Otros ..................................................................... 82,94

TOTAL PARTIDA.................................................... 2.847,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN 
CÉNTIMOS

08.05 Ml  Bandeja PVC-M1, perforada, 60x200 mm, serie 66, Unex,           

Bandeja de PVC-M1, perforada, de 60x200 mm para distribución de líneas eléctricas de B.T. y de te-

lecomunicaciones, serie 66, Unex o equivalente, de color gris ral 7030, sin separadores, sin tapa, mon-

tada con soportes suspendidos de 90 cm sobre paramentos horizontales, s/RBT e ICT.

M01B0070     0,140 h   Oficial electricista                                            13,51 1,89

M01B0080     0,070 h   Ayudante electricista                                           12,93 0,91

E22CBA0050   1,000 Ml  Bandeja PVC-M1, perforada 60x200 mm serie 66 Unex                20,90 20,90

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               23,70 0,71

Mano de obra.......................................................... 2,80

Materiales............................................................... 20,90

Otros ..................................................................... 0,71

TOTAL PARTIDA.................................................... 24,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

08.06 Ml  Bandeja PVC-M1, perforada, 100x300 mm, serie 66, Unex,          

Bandeja de PVC-M1, perforada, de 100x300 mm para distribución de líneas eléctricas de B.T. y de

telecomunicaciones, serie 66, Unex o equivalente, de color gris ral 7030, sin separadores, sin tapa,

montada con soportes suspendidos de 90 cm sobre paramentos horizontales, s/RBT e ICT.

M01B0070     0,180 h   Oficial electricista                                            13,51 2,43

M01B0080     0,090 h   Ayudante electricista                                           12,93 1,16

E22CBA0090   1,000 Ml  Bandeja PVC-M1, perforada 100x 300 mm serie 66 Unex               37,49 37,49

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               41,10 1,23

Mano de obra.......................................................... 3,59

Materiales............................................................... 37,49

Otros ..................................................................... 1,23

TOTAL PARTIDA.................................................... 42,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

08.07 Ml  Tubo PVC corrugado flex. reforz. D-20 en falsos techos          

Ml. de suministro y colocación de tubo de PVC corrugado f lexible reforzado de D-20 mm, en el interior

de los falsos techos, desde las bandejas de distribución general hasta las verticales a los puntos de

conexión, incluso pequeño material de fijación a los paramentos. Instalado s/ITC.

M01B0170     0,100 H   Ayudante instalador telecomunicaciones                          12,93 1,29

E22CAD0140   1,000 Ml  Tubo PVC corrug reforz D=20 mm Reflex                            0,26 0,26

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               1,60 0,05

Mano de obra.......................................................... 1,29

Materiales............................................................... 0,26

Otros ..................................................................... 0,05

TOTAL PARTIDA.................................................... 1,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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08.08 Ml  Tubo PVC-110 rígido conducciones eléctricas visto               

Ml. de suministro y colocación de tubo de PVC rígido de 110 mm. de diámetro para conducciones eléc-

tricas, para instalaciones sobrepuestas verticales y horizontales, incluso p.p. de apertura y cierre

de pasamuros/techos.

M01B0070     0,250 h   Oficial electricista                                            13,51 3,38

M01B0080     0,250 h   Ayudante electricista                                           12,93 3,23

E22CAE0230   1,050 Ml  Tub. PVC negra lisa (rígida) cond. cables D 110 mm Uralita      5,04 5,29

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               11,90 0,36

Mano de obra.......................................................... 6,61

Materiales............................................................... 5,29

Otros ..................................................................... 0,36

TOTAL PARTIDA.................................................... 12,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

08.09 Ud  Armario Himel 500x500x200 poliéster reforzado c/puerta ciega    

Ud. de suministro y colocación superficial de armario de poliéster reforzado Himel ó equivalente de

500x500x200 mm., con tapa ciega y p.p. de apertura de huecos para tubos.

M01B0070     0,250 h   Oficial electricista                                            13,51 3,38

M01B0080     0,250 h   Ayudante electricista                                           12,93 3,23

P08009       1,000 Ud  Armario Himel 500x 500x 200 poliéster reforzado c/puerta ciega    450,00 450,00

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               456,60 13,70

Mano de obra.......................................................... 6,61

Materiales............................................................... 450,00

Otros ..................................................................... 13,70

TOTAL PARTIDA.................................................... 470,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 CLIMATIZACION Y VENTILACION                                     

09.01     VENTILACION                                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................................... 4.471,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y 
SIETE CÉNTIMOS

09.02     CLIMATIZACION                                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................................... 66.936,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con NUEVE 
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 ASCENSOR                                                        

10.01 Ud  Ascensor electr 8pers 4parad sin sala máq.                      

Ascensor eléctrico f lexible, sin sala de máquinas, para 8 personas, 630 kg de carga máxima y 4 pa-

radas, velocidad 1 m/s, con puerta en cabina automática de acero inoxidable, con apertura izquierda,

de dimensión útil 800 mm de ancho x 2000 mm de alto, regulación de la velocidad y confort de cierre

y apertura de puerta mediante variación de frecuencia, puertas en plantas automáticas de acero ino-

xidable, con certif icado PARALLAMAS de 30 minutos, cabina de 1100 mm de ancho x 1400 mm de

largo x 2200 mm de alto, adaptada para minusválidos, revestida con paneles modulares en laminado

plástico, pasamanos de perf il tubular de acero inoxidable en pared de fondo, techo con panel forra-

do blanco con iluminación integrada, pavimento de caucho negro, botoneras con perfilería de acero

inoxidable con pulsadores de acero inoxidable y luz incorporada, con sistema Braille y señalización

con indicador matricial de punto, maniobra electrónica por microprocesador integrada en armario lo-

calizado al lado de la puerta del último piso, sistema de tracción eléctrico con regulación de la veloci-

dad por variación de frecuencia para un adecuado confort del pasajero, precisión de nivelación de

+ - 5 mm, maguinaria integrada en la parte superior del hueco con grupo tractor sincrono con imanes

permanentes "Gearless" sin reductor, potencia 5 CV a 60 r.p.m., variador de frecuencia funcionando

en "Closed Loop" con corrección automática de la velocidad de consigna, chasis de cabina tradicio-

nal de fácil instalación con dispositivo de seguridad compuesto de paracaídas y limitador de velocidad

de acción progresiva de doble sentido, equipo autónomo de iluminación y alarma de emergencia, gong

de llegada, iluminación de hueco, construído e instalado según Reglamento de aparatos elevadores

e instrucciones complementarias y Directiva Europea 95/16 CE.

E23AB0030    1,000 Ud  Ascensor electr 8pers 4parad sin sala máq.                      35.493,96 35.493,96

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               35.494,00 1.064,82

Materiales............................................................... 35.493,96

Otros ..................................................................... 1.064,82

TOTAL PARTIDA.................................................... 36.558,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con 
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 11 CONTROL DE CALIDAD                                              

11.01 Ud  Ensayo de tracción de barras de acero corrugado                 

Ensayo de tracción y  características geométricas de barras de acero corrugado, según UNE-EN 10002-1, UNE
36068 y  UNE 36065.

E12BA0010    1,000 Ud  Ensayo de tracción de barras de acero corrugado                 48,54 48,54

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               48,50 1,46

Materiales............................................................... 48,54

Otros ..................................................................... 1,46

TOTAL PARTIDA.................................................... 50,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS

11.02 Ud  Ensayo de doblado-desdoblado a 90º de barras acero corrugado    

Ensayo de doblado-desdoblado a 90º, de barras de acero corrugado, según según UNE-EN ISO 15630-1.

E12BA0020    1,000 Ud  Ensayo de doblado-desdoblado a 90º de barras acero corrugado    12,62 12,62

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               12,60 0,38

Materiales............................................................... 12,62

Otros ..................................................................... 0,38

TOTAL PARTIDA.................................................... 13,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS

11.03 Ud  Ensayo para hormigón fresco, fabric. en obra, transp. y rotura d

Ensayo para hormigón fresco, comprendiendo: fabricación en obra, transporte y  rotura de una serie de 4 probetas
de hormigón, incluy endo curado y  refrentado de caras, determinación de la consistencia y  resistencia a compre-
sión, según UNE-EN 12350-1 y  2 y   UNE-EN 12390-2 y  3.

E12BC0025    1,000 Ud  Ensayo para hormigón fresco, fabric. en obra, transp. y  rotura d 48,54 48,54

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               48,50 1,46

Materiales............................................................... 48,54

Otros ..................................................................... 1,46

TOTAL PARTIDA.................................................... 50,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS

11.04 Ud  Ensayo resistencia a compresión de bloques de hormigón          

Ud. de ensayo para determinación de la resistencia a compresión de bloques de hormigón de árido

de picón, según UNE-EN 772-1.

E12D0040     1,000 Ud  Ensayo resistencia a compresión de bloques de hormigón          188,35 188,35

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               188,40 5,65

Materiales............................................................... 188,35

Otros ..................................................................... 5,65

TOTAL PARTIDA.................................................... 194,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS

9 de julio de 2013 Página 36



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO OFICINAS                                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

11.05 Ud  PRUEBAS, CERTIFICADOS, ENSAYOS, ETC.                            

COMENTARIO GENERAL AL CAPITULO DE ELECTRICIDAD, CONTRAINCENDIOS, AIRE

ACONDICIONADO:

- Para cualquier parte de la instalación eléctrica / contraincendios / aire acondicionado,

se incluye como parte proporcional el importe de piezas especiales, ayudas de albañile-

ria y pequeño material necesarios para su correcta colocación. El precio incluye todos los

conexionados de cualquier elemento con alimentación eléctrica.

- En el precio ofertado de la instalación eléctrica / contraincendios / aire acondicionado,

se entenderá incluido el boletin del instalador (que sera obligatorio para cada una de las

viviendas, locales, oficinas, etc. asi como servicios generales, centralización de contado-

res, etc.), los manuales de usuario, formalización de contratos de mantenimiento, planos

finales de trazado de las instalaciones, así como la revisión por parte de una OCA de las

instalaciones (en caso de ser obligatorio según REBT 2002 / RITE / Normativa PCI). Tam-

bién estará incluido cualquier trámite a realizar con la Compañía suministradora (contra-

tación, consultas técnicas, etc.).

- Asimismo, estará incluido cualquier prueba o puesta en marcha de las instalaciones,

obligatorias según la normativa vigente, u otras pruebas que se hayan solicitado por par-

te de la Dirección Facultativa. 

- Todos los materiales utilizados estarán debidamente certificados con el sello de calidad

AENOR y marcado CE, y cumpliaran con el CTE en lo referente a seguridad de utilización

y normas UNE que le sean de aplicación.

- Las canalizaciones no se cubriran hasta que se hayan aprobado su trazado por parte

de la D.F. y se hayan realizado las pruebas de presión y estanqueidad contempladas en

las Normas (para la parte de contraincendios / aire acondicionado).

- En caso de realización de zanjas en la acera, se deberán solicitar los correspondientes

permisos y licencia de obras menores al Servicio de Vías y obras del Ayuntamiento corres-

pondiente. El encargado/s de la gestión de dichos permisos será la empresa contructo-

ra/instaladora encargada de las obras en el edificio. Dicho encargado deberá solicitar los

correspondientes informes de servicios afectados a las empresas existentes en la zona:

Emalsa, telefónica u ONO, Unelco, Alumbrado público, parques y jardines, servicio de trá-

fico y alcantarillado.

- Asimismo, se incluye la señalización y marcaje de las instalaciones, mediante los sis-

temas que indique la D.F.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................................... 400,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS EUROS con UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 12 GESTION DE RESIDUOS                                             

12.01 Tn  ALQUILER DE CONTENEDOR RESIDUOS                                 

Tn. de alquiler de un contenedor para almacenamiento en obra de residuos de construc-

ción y demolición. Sin incluir transporte ni gestión.

SVGV200      1,000 Tn  Alquiler contenedor residuos hasta llenado                      3,25 3,25

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               3,30 0,10

Otros ..................................................................... 3,35

TOTAL PARTIDA.................................................... 3,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

12.02 Tn  TRANSPORTE RESIDUOS NO PELIGROSOS                               

Tn. de transporte de residuos no peligrosos de construcción y demolición desde la obra

hasta las instalaciones de un gestor autorizado por la comunidad autónoma. Sin incluir

gestión de los residuos.

SMTC300      0,060 H   Transporte de contenedores                                      50,60 3,04

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               3,00 0,09

Maquinaria.............................................................. 3,04

Otros ..................................................................... 0,09

TOTAL PARTIDA.................................................... 3,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

12.03 Tn  SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN INSTALACIÓN EXTERNA                   

Tn. de separación de residuos por fracciones según normativa vigente por un gestor au-

torizado de residuos en una una instalación de tratamiento de residuos de construcción

y demolición externa a la obra. Sin incluir transporte.

SVGV100      1,000 Tn  Separación de residuos en instalación ex terna                   42,68 42,68

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               42,70 1,28

Otros ..................................................................... 43,96

TOTAL PARTIDA.................................................... 43,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

12.04 Ud  Según Proyecto Industrial                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................................... 81,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL                                       

SUBCAPÍTULO 13.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
13.01.01 Ud  Cinturón portaherramientas                                      

Cinturón portaherramientas CE s/normativ a v igente.

E38AD0040    1,000 Ud  Cinturón portaherramientas.                                     25,21 25,21

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               25,20 0,76

Materiales............................................................... 25,21

Otros ..................................................................... 0,76

TOTAL PARTIDA.................................................... 25,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

13.01.02 Ud  Cinturón antilumbago, con velcro                                

Cinturón antilumbago, con v elcro, homologado CE, s/normativ a v igente.

E38AD0010    1,000 Ud  Cinturón antilumbago, v elcro                                    13,99 13,99

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               14,00 0,42

Materiales............................................................... 13,99

Otros ..................................................................... 0,42

TOTAL PARTIDA.................................................... 14,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

13.01.03 Ud  Mono algodón azulina, doble cremallera                          

Mono algodón azulina, doble cremallera, puño elástico CE.

E38AD0060    1,000 Ud  Mono algodón azulina doble cremallera, puño elást.              15,50 15,50

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               15,50 0,47

Materiales............................................................... 15,50

Otros ..................................................................... 0,47

TOTAL PARTIDA.................................................... 15,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

13.01.04 Ud  Gafa anti-partículas, de policarbonato                          

Gafa anti-partículas, de policarbonato, homologada CE s/normativ a v igente.

E38AA0030    1,000 Ud  Gafa antipartículas policarbonato                               10,37 10,37

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               10,40 0,31

Materiales............................................................... 10,37

Otros ..................................................................... 0,31

TOTAL PARTIDA.................................................... 10,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

13.01.05 Ud  Protector facial, con pantalla flexible, de 200x300 mm          

Protector facial, con pantalla flex ible, de 200x 300 mm, homologado CE, s/normativ a v igente.

E38AA0080    1,000 Ud  Protector facial, pantalla flex ible, 200x300xmm                 9,32 9,32

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               9,30 0,28

Materiales............................................................... 9,32

Otros ..................................................................... 0,28

TOTAL PARTIDA.................................................... 9,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

13.01.06 Ud  Casco de seguridad                                              

Casco de seguridad CE, homologado, CE s/normativ a v igente.

E38AA0130    1,000 Ud  Casco de seguridad CE, v arios colores                           2,80 2,80

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               2,80 0,08

Materiales............................................................... 2,80

Otros ..................................................................... 0,08

TOTAL PARTIDA.................................................... 2,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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13.01.07 Ud  Guantes serraje reforzado en uñeros y palma                     

Guantes serraje reforzado en uñeros y  palma (par). CE s/normativ a v igente.

E38AB0020    1,000 Ud  Guantes serraje reforzado en uñeros y  palma                     2,13 2,13

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               2,10 0,06

Materiales............................................................... 2,13

Otros ..................................................................... 0,06

TOTAL PARTIDA.................................................... 2,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

13.01.08 Ud  Guantes de látex, negro, p/albañilería                          

Guantes de látex , negro, para albañilería, (par) homologado CE, s/normativ a v igente.

E38AB0080    1,000 Ud  Guantes látex  negro, albañilería                                1,95 1,95

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               2,00 0,06

Materiales............................................................... 1,95

Otros ..................................................................... 0,06

TOTAL PARTIDA.................................................... 2,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

13.01.09 Ud  Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metálica           

Bota lona y  serraje, con puntera y  plantilla metálicas incorporada, (par) homologada CE s/normativ a v igente.

E38AC0010    1,000 Ud  Botas lona y  serraje puntera y  plantilla metálicas              24,40 24,40

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               24,40 0,73

Materiales............................................................... 24,40

Otros ..................................................................... 0,73

TOTAL PARTIDA.................................................... 25,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

13.01.10 Ud  Arnes completo con cuerda regulable y mosquetones               

Arnes completo con cuerda regulable y  mosquetones, homologado CE s/normativ a v igente.

E38AE0020    1,000 Ud  Arnes completo con cuerda regulable y  mosquetones               29,16 29,16

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               29,20 0,88

Materiales............................................................... 29,16

Otros ..................................................................... 0,88

TOTAL PARTIDA.................................................... 30,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

13.01.11 Ud  Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad                        

Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad, con mosquetones regulables, CE, s/normativ a v igente.

E38AE0040    1,000 Ud  Cuerda 2 m p/cinturón seguridad                                 19,62 19,62

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               19,60 0,59

Materiales............................................................... 19,62

Otros ..................................................................... 0,59

TOTAL PARTIDA.................................................... 20,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

13.01.12 Ud  Auricular protector auditivo 33 dB                              

Auricular protector auditiv o 33 dB, CE. s/normativ a v igente.

E38AA0160    1,000 Ud  Auricular protector auditiv o, 33 db                             25,50 25,50

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               25,50 0,77

Materiales............................................................... 25,50

Otros ..................................................................... 0,77

TOTAL PARTIDA.................................................... 26,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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13.01.13 Ud  Mascarilla con filtro contra polvo                              

Mascarilla con filtro contra polv o, homologada CE s/normativ a v igente.

E38AA0190    1,000 Ud  Mascarilla con filtro contra polv o.                             23,26 23,26

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               23,30 0,70

Materiales............................................................... 23,26

Otros ..................................................................... 0,70

TOTAL PARTIDA.................................................... 23,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 13.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
13.02.01 Ud  Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m       

Valla metálica modular, tipo Ay untamiento, de 2,50 de largo y  1,10 m de altura, (amortización = 10 %), incluso colo-
cación y  posterior retirada.

M01A0030     0,100 h   Peón                                                            12,93 1,29

E38BB0010    0,100 Ud  Valla metálica amarilla de 2,50x1 m                             44,70 4,47

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               5,80 0,17

Mano de obra.......................................................... 1,29

Materiales............................................................... 4,47

Otros ..................................................................... 0,17

TOTAL PARTIDA.................................................... 5,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 13.03 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD                               
13.03.01 Ud  Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico                

Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso colocación y  desmontaje.

M01A0030     0,200 h   Peón                                                            12,93 2,59

E38CA0030    1,000 Ud  Señal cartel obras, PVC, 45x30 cm                               4,20 4,20

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               6,80 0,20

Mano de obra.......................................................... 2,59

Materiales............................................................... 4,20

Otros ..................................................................... 0,20

TOTAL PARTIDA.................................................... 6,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

13.03.02 Ud  Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico        

Cartel indicativ o de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso colocación y  desmonta-
do.

M01A0030     0,050 h   Peón                                                            12,93 0,65

E38CA0020    1,000 Ud  Señal obligatoriedad, prohibición y  peligro                     2,40 2,40

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               3,10 0,09

Mano de obra.......................................................... 0,65

Materiales............................................................... 2,40

Otros ..................................................................... 0,09

TOTAL PARTIDA.................................................... 3,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

13.03.03 Ud  Cono de señalización reflectante                                

Cono de señalización reflectante de 60 cm de altura, incluso colocación y  posterior retirada.

M01A0030     0,050 h   Peón                                                            12,93 0,65

E38CB0060    1,000 Ud  Cono de señalización reflectante 50 cm                          10,38 10,38

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               11,00 0,33

Mano de obra.......................................................... 0,65

Materiales............................................................... 10,38

Otros ..................................................................... 0,33

TOTAL PARTIDA.................................................... 11,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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13.03.04 Ud  Chaleco reflectante                                             

Chaleco reflectante CE s/normativ a v igente.

E38CC0020    1,000 Ud  Chaleco reflectante                                             5,99 5,99

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               6,00 0,18

Materiales............................................................... 5,99

Otros ..................................................................... 0,18

TOTAL PARTIDA.................................................... 6,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 13.04 PRIMEROS AUXILIOS                                               
13.04.01 Ud  Botiquín metálico tipo maletín, con contenido sanitario         

Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo según ordenanzas.

E38E0010     1,000 Ud  Botiquín metál. tipo maletín c/contenido                        49,88 49,88

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               49,90 1,50

Materiales............................................................... 49,88

Otros ..................................................................... 1,50

TOTAL PARTIDA.................................................... 51,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 13.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                       
13.05.01 H   Hora de cuadrilla p/conservación y mantenimiento protecciones   

Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 1ª y  un peón, para conserv ación y  mantenimiento de pro-
tecciones.

M01A0020     1,000 H   Oficial segunda                                                 13,26 13,26

M01A0030     1,000 h   Peón                                                            12,93 12,93

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               26,20 0,79

Mano de obra.......................................................... 26,19

Otros ..................................................................... 0,79

TOTAL PARTIDA.................................................... 26,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

13.05.02 H   Hora de peón, p/conservación y limpieza de inst. personal       

Hora de peón, para conserv ación y  limpieza de instalaciones de personal.

M01A0030     1,000 h   Peón                                                            12,93 12,93

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               12,90 0,39

Mano de obra.......................................................... 12,93

Otros ..................................................................... 0,39

TOTAL PARTIDA.................................................... 13,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

13.06.06 Ud  Según Proyecto Industrial                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................................... 929,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0) SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO. 

1) PLANTA SÓTANO. DISTRIBUCIÓN. 

2) PLANTA BAJA. DISTRIBUCIÓN. 

3) PLANTA PRIMERA. DISTRIBUCIÓN. 

4) PLANTA SEGUNDA. DISTRIBUCIÓN. 

5) PLANTA CUBIERTA. DISTRIBUCIÓN. 

6) PLANTA SOBRECUBIERTA. DISTRIBUCIÓN. 

7) SECCIÓN LONGITUDINAL (A-A). 

8) SECCIÓN LONGITUDINAL (B-B). 

9) SECCIÓN TRANSVERSAL (C-C). 

10) PLANTA BAJA. SANEAMIENTO Y FONTANERÍA. 

11) PLANTAS SÓTANO Y BAJA. TV/FM, VOZ Y DATOS. 

12) PLANTAS PRIMERA Y SEGUNDA. TV/FM, VOZ Y DATOS. 

13) PLANTAS CUBIERTA Y SOBRECUBIERTA. TV/FM, VOZ Y DATOS. 

14) PLANTAS PRIMERA Y SEGUNDA. FALSOS TECHOS. 
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1. MEMORIA INFORMATIVA 

1.1. Objeto 

Según se establece en el Real Decreto 1.627/1997, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción, el promotor está obligado a encargar la redacción de un 

estudio básico de seguridad y salud en los proyectos de obras en que no se den alguno de los supuestos 

siguientes: 

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 450.759 

euros. 

b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más 

de 20 trabajadores simultáneamente. 

c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del 

total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

Dado que la obra en cuestión no queda enmarcada entre los grupos anteriores, como se aclara en el punto 

"Datos de la Obra" de este mismo EBSS, el promotor CABILDO DE GRAN CANARIA con domicilio en C/. 

Bravo Murillo, 23 de Las Palmas de Gran Canaria y N.I.F. P-350000-1G ha designado al firmante de este 

documento para la redacción del Estudio Básico de Seguridad y Salud de la obra. 

En este Estudio Básico se realiza una descripción de los procedimientos, equipos técnicos y medios 

auxiliares que van a utilizarse previsiblemente, identificando los riesgos laborales y especificando las 

medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a eliminar, controlar y reducir dichos riesgos. 

Este E.B.S.S. servirá de base para la redacción del Plan de Seguridad y Salud por parte de cada Contratista 

interviniente en la obra en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones 

contenidas en este EBSS, adaptando a sus propios recursos, equipos y procesos constructivos. En ningún 

caso las modificaciones planteadas en el PSS podrán implicar disminución de los niveles de protección 

previstos. 

 

1.2. Técnicos 

La relación de técnicos intervinientes en la obra es la siguiente:  

Técnico Redactor del Proyecto de Ejecución: CARLOS BLANCO SOSA 

Titulación del Proyectista: ARQUITECTO TECNICO 

Director de Obra: el mismo 

Titulación del Director de Obra: la misma 

Director de la Ejecución Material de la Obra: el mismo 

Titulación del Director de la Ejecución Material de la Obra: la misma 

Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto: el mismo 

Titulación del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto: la misma 

Autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud: el mismo 

Titulación del Autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud: la misma 

Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución: el mismo 
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Titulación del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución: la misma 

 

1.3. Datos de la Obra 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se redacta para la obra “ACONDICIONAMIENTO 

EDIFICIO OFICINAS”, que va a ejecutarse en C/. Bravo Murillo núm. 53A (35002) Las Palmas de Gran 

Canaria. 

El presupuesto de ejecución por contrata de las obras es de 349.983,86 euros, inferior en cualquier caso a 

los 450.759 euros a partir de los cuales sería preciso Estudio de Seguridad y Salud. 

La superficie total en m2 construidos es de: 844,37 m2 

Se prevé un plazo de ejecución de las mismas de: 25 SEMANAS 

El número de operarios previstos que intervengan en la obra en sus diferentes fases es de: CUATRO 

No concurrirá la circunstancia de una duración de obra superior a 30 días y coincidir 20 trabajadores 

simultáneamente que según R.D. 1627/97 requeriría de E.S.S. 

El volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total de los 

trabajadores en la obra es de: 25 semanas x 5 días x 4 hombres = 500 días 

 

1.4. Descripción de la Obra 

PRIMERA FASE  

Se comenzará por la limpieza y las demoliciones, cuyo orden será de arriba hacia abajo en el edificio y de la 

siguiente manera: 

1º) Vaciar el edificio de todo tipo de mobiliario y enseres, a vertedero y/ó a almacén de la Propiedad. 

2º) Vaciar el fluido refrigerante y desmontar las máquinas climatizadoras de la azotea y de las plantas. 

3º) Corte de la electricidad en la palanca general de cada cuadro de planta, en la cuál se conectará el 

cuadro de obra correspondiente. 

4º) Desmontaje de las instalaciones eléctricas de todo tipo, vistas y empotradas, cableados, luminarias, 

luces de emergencia, detectores, enchufes, interruptores, etc. 

5º) Desmontaje-demolición de falsos techos de todos tipo. 

6º) Desmontaje-demolición de conductos de climatización. 

7º) Desmontaje de instalaciones de extinción automática de incendios. 

8º) Desmontaje-demolición de empanelados aislantes de techos y paredes. 

9º) Desmontaje-demolición de carpinterías de puertas, ventanas, armarios empotrados y rejas. 

10º) Desmontaje-demolición de accesorios y espejos de baños y aseos. 

11º) Desmontaje-demolición de aparatos sanitarios de todo tipo y griferías. 

12º) Demolición de tabiques de todo tipo. 

13º) Picado de alicatados y mortero de agarre. 

14º) Picado de enfoscados. 

15º) Picado de solados, mortero de agarre, encascados y recrecidos. 
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16º) Demolición de peldaños de escalera en el sótano. 

17º) Demolición del recrecido del patio en el sótano, para el hueco del ascensor. 

18º) Excavación del foso para el ascensor. 

19º) Des-enmoquetado de pisos. 

SEGUNDA FASE 

Se continuará por la obra de albañilería y los revestimientos, a realizar de abajo hacia arriba en el edificio, 

como sigue: 

1º)  Para la construcción del hueco del ascensor en una esquina del patio de luces interior de la 

edificación, se ejecutará el hormigón en masa de limpieza para la losa de hormigón armado de la 

cimentación. Sobre la anterior se ejecutarán los muros de contención del foso y sobre éstos la fábrica 

de bloque hueco de hormigón vibrado de 20 cms de espesor que conformarán el hueco, toda ella atada 

a la estructura del patio mediante correas horizontales de hormigón armado ancladas con tacos 

químicos y cosidas entre sí por un pilar en la esquina. Todo ello hasta llegar a la planta de la azotea, 

donde se cerrará el hueco con una losa de hormigón armado. 

2º) Nuevo tabique en el sótano, para dividir uno de los almacenes, a realizar mediante fábrica de bloque 

hueco de hormigón vibrado de 9 cms de espesor. 

3º) Para la construcción del nuevo núcleo central de servicios de la planta baja, ya que los de las plantas 

primera y segunda se conservarán como están, se ejecutarán tabiques de fábrica de bloque hueco de 

hormigón vibrado de 9 cms de espesor. 

4º) Recibido de cercos de madera y de aluminio, para puertas y ventanas. 

5º) Enfoscados maestreados de mortero de cemento y arena en interiores y exteriores, para fábricas 

nuevas y para reparaciones, tanto en paramentos verticales como horizontales. 

6º) Pavimentación del núcleo central de servicios de la planta baja, previa colocación de los desagües para 

los aparatos sanitarios correspondientes. Desagües de tubería de PVC de distintos diámetros, 

pasantes y colgadas del techo inferior. Encascado de mortero de picón y solado de grés porcelánico. 

7º) Trasdosado de paramentos con humedad, mediante panel prefabricado formado por una placa de yeso 

más un aislante de lana de roca. 

8º) Por último el falso-techo acústico de placas desmontables de lana de roca, a colocar una vez 

terminadas las instalaciones de todo tipo que han de colgar de los techos. 

TERCERA FASE 

Las unidades de electricidad, sistemas de emergencia y contraincendios, y de climatización y ventilación, se 

describen en el correspondiente proyecto de ingeniería adjunto, con sus correspondientes estudios de 

seguridad y salud. 

En general, las instalaciones de todo tipo serán vistas, es decir, cableados de cobre bajo tubo rígido 

ignífugo visto en la distribución exterior a partir de los falsos techos y en bandejas de PVC en el interior de 

los mismos, cajas de mecanismos, luminarias, detectores, etc., serán sobrepuestas en paredes y techos 

(salvo donde hay falsos techos). Las unidades se ejecutarán a medida que sean necesarias y entrelazadas 

con las de la fase anterior.  

Las instalaciones de fontanería y saneamiento de los nuevos aseos de la planta baja, serán empotradas las 

del interior de los cuartos húmedos y vistas en el patio exterior. Las de fontanería se realizarán en 

polibutileno (PB) con accesorios de montaje del mismo material y las de saneamiento y sus accesorios en 
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PVC pegado con cola específica. Todas ellas de distintos diámetros. Las llaves de paso de los distintos 

tipos serán de metal niquelado sin pulir y de igual sistema de montaje (PB). 

Los aparatos sanitarios serán de porcelana esmaltada y vitrificada, lavamanos, inodoros y vertedero, y sus 

griferías serán de metal niquelado pulido espejo. Los flexibles y válvulas de desagüe serán de acero 

inoxidable. 

En las Instalaciones de voz y datos, al igual que en las eléctricas, el cableado irá bajo tubo rígido ignífugo 

visto en la distribución exterior a partir de los falsos techos y por bandejas de PVC en el interior de los 

mismos. Las cajas de agrupación de mecanismos eléctricos, de voz y de datos, serán monobloc de 

superficie en PVC ó similar. El cableado estructurado será de cobre multipar UTP de categoría seis. El 

entubado que une las bandejas con los tubos rígidos de la distribución exterior, será de PVC corrugado 

reforzado y flexible. Los armarios de distribución por planta serán de poliéster reforzado y de colocación 

sobrepuesta. 

En las instalaciones de TV/FM, al igual que en las de electricidad, el cableado irá bajo tubo rígido ignífugo 

visto a partir de los falsos techos y por bandejas de PVC en el interior de los mismos. Las cajas de 

mecanismos serán de PVC sobrepuestas. El cableado será coaxial de cobre de 75 ohmios. El entubado que 

une las bandejas con los tubos rígidos de la distribución exterior, será de PVC corrugado reforzado y 

flexible. Las antenas de TV y de FM serán de aluminio y PVC, sobre mástil de acero galvanizado. 

CUARTA FASE 

Se colocarán a continuación las puertas y ventanas prefabricadas de aluminio lacado sobre los precercos 

colocados en las fase segunda. 

Así mismo, se colocarán las puertas prefabricadas de madera sobre sus precercos correspondientes. 

Se rehabilitarán las ventanas de madera defectuosas pero a conservar, comenzando por el cepillado de 

hojas para su correcto ajuste y funcionamiento, se sustituirán los herrajes y los vidrios rotos y se pintarán. 

Se colocarán los pasamanos de acero inoxidable sobre las barandillas de las escaleras para completar la 

altura de éstas, por ser demasiado bajas. 

Se colocarán las puertas metálicas resistentes al fuego y las rejillas intumescentes de los almacenes del 

sótano. 

QUINTA FASE 

Se pintará el pavimento de la azotea con un impermeabilizante acrílico al uso, armado con un tejido de fibra 

de vidrio. 

Se pintarán los paramentos nuevos y/ó deteriorados, verticales y horizontales con una pintura plástica 

satinada. 

Se pintarán las puertas nuevas de madera con esmalte-laca acrílica. 

SEXTA FASE 

Se montarán los paneles de aluminio y cristal laminado de separación de los puestos de trabajo, así como 

las puertas de vidrio Securit sin carpintería en la sala de estar y en la sala de reuniones de la planta baja. 

Se montarán los accesorios de acero inoxidable y de plástico ABS en los aseos nuevos de la planta baja. 

SEPTIMA FASE 

La instalación del ascensor se definirá en su propio proyecto industrial con su propio estudio de seguridad, 

aunque de manera genérica también se ha tenido en cuenta en el presente estudio. 
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2. AGENTES INTERVINIENTES 

Son agentes todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la edificación. Sus 

obligaciones vendrán determinadas por lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones que sean de 

aplicación y por el contrato que origina su intervención con especial referencia a la L.O.E. y el R.D.1627/97. 

 

2.1. Promotor 

Será considerado promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o 

colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de 

edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 

Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la totalidad o 

determinadas partes de la obra, tendrá también la consideración de contratista a los efectos de la Ley 

32/2006 

A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores autónomos para la 

realización de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendrá la consideración de contratista 

excepto en los casos estipulados en dicho Real Decreto. 

Es el promotor quien encargará la redacción del E.S.S. y ha de contratar a los técnicos coordinadores en 

Seguridad y Salud tanto en proyecto como en ejecución. Para ello se firmará contrato con los técnicos que 

defina la duración del mismo, dedicación del coordinador, sistemas de contratación previstos por el 

promotor y sus limitaciones, forma de pago, motivos de rescisión, sistemas de prórroga y de comunicación 

entre coordinador y promotor. 

Facilitará copia del E.S.S. a las empresas contratistas, subcontratistas o trabajados autónomos contratados 

por directamente por el promotor, exigiendo la presentación de Plan de Seguridad y Salud previo al 

comienzo de las obras. 

Velará por que el/los contratista/s presentan ante la autoridad laboral la comunicación de apertura del centro 

de trabajo y sus posibles actualizaciones. 

 

2.2. Proyectista 

El proyectista es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística 

correspondiente, redacta el proyecto. 

Deberá tomar en consideración, de conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los 

principios generales de prevención en materia de seguridad y de salud en las fases de concepción, estudio y 

elaboración del proyecto de obra. 

 

2.3. Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto 

Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de obra: el técnico 

competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de obra, la aplicación de 

los principios generales de prevención en materia de seguridad y de salud durante la fase de proyecto. 

 

2.4. Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución 

Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra es el técnico competente 

integrado en la dirección facultativa, designado por el promotor para llevar a cabo las siguientes tareas: 
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• Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 

• Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas 

y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción 

preventiva. 

• Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista. 

• Organizar la coordinación de actividades empresariales. 

• Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 

• Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 

• Asegurarse de que las empresas subcontratistas han sido informadas del Plan de Seguridad y Salud y 

están en condiciones de cumplirlo. 

El Coordinador en materia de seguridad podrá paralizar los tajos o la totalidad de la obra, en su caso, 

cuando observase el incumplimiento de las medidas de seguridad y salud establecidas, dejándolo por 

escrito en el libro de incidencias. Además, se deberá comunicar la paralización al Contratista, 

Subcontratistas afectados, Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente y representantes de 

los trabajadores. 

 

2.5. Dirección Facultativa 

Dirección facultativa: el técnico o técnicos competentes designados por el promotor, encargados de la 

dirección y del control de la ejecución de la obra. 

Asumirá las funciones del Coordinador de Seguridad y Salud en el caso de que no sea necesaria su 

contratación dadas las características de la obra y lo dispuesto en el R.D. 1627/97. 

En ningún caso las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor 

eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 

 

2.6. Contratistas y Subcontratistas 

Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, con medios 

humanos y materiales, propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras con 

sujeción al proyecto y al contrato. 

Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la totalidad o 

determinadas partes de la obra, tendrá también la consideración de contratista a los efectos de la Ley 

32/2006 

A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores autónomos para la 

realización de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendrá la consideración de contratista 

excepto en los casos estipulados en dicho Real Decreto. 

Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista u otro 

subcontratista comitente el compromiso de realizar determinadas partes o unidades de obra. 

Son responsabilidades del Contratistas y Subcontratistas: 

• La entrega al Coordinador de Seguridad y Salud en la obra de documentación clara y suficiente en que se 

determine: la estructura organizativa de la empresa, las responsabilidades, las funciones, las prácticas, 

los procedimientos, los procesos y los recursos de los que se dispone para la realización de la acción 
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preventiva de riesgos en la empresa. 

• Redactar un Plan de Seguridad y Salud según lo dispuesto en el apartado correspondiente de este E.S.S. 

y el R.D. 1627/1997 firmado por persona física. 

• Aplicar los principios de la acción preventiva según Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud. 

• Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. 

• Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las 

medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. Vigilarán el 

cumplimiento de estas medidas por parte de los trabajadores autónomos en el caso que estos realicen 

obras o servicios correspondientes a la propia actividad de la empresa contratista y se desarrollen en sus 

centros de trabajos.  

• Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador de seguridad y salud 

en la obra de los riesgos específicos que puedan afectar a otros trabajadores de la obra según lo 

dispuesto en el Real Decreto 171/2004. 

• Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud 

durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 

• Los Contratistas y Subcontratistas son los responsables de que la ejecución de las medidas preventivas 

correspondan con las fijadas en el Plan de Seguridad y Salud. 

• Designar los recursos preventivos asignando uno o varios trabajadores o en su caso uno o varios 

miembros del servicio de prevención propio o ajeno de la empresa. Así mismo ha de garantizar la 

presencia de dichos recursos en la obra en los casos especificados en la Ley 54/2003 y dichos recursos 

contarán con capacidad suficiente y dispondrán de medios necesarios para vigilar el cumplimiento de las 

actividades preventivas. El plan de seguridad y salud identificará los recursos con declaración de 

formación y funciones. 

• Vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas subcontratistas y trabajadores autónomos con 

que contraten; en particular, en lo que se refiere a las obligaciones de acreditación e inscripción en el 

Registro de Empresas Acreditadas, contar con el porcentaje de trabajadores contratados con carácter 

indefinido aspectos regulados en el artículo 4 de dicha Ley y al régimen de la subcontratación que se 

regula en el articulo 5. 

• Informar a los representantes de los trabajadores de las empresas que intervengan en la ejecución de la 

obra de las contrataciones y subcontrataciones que se hagan en la misma. 

• Garantizar la formación adecuada a todos los trabajadores de nivel productivo, de acuerdo con lo que 

dispone el artículo 19 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales y lo 

dispuesto en los convenios colectivos de aplicación en los que se establezcan programas formativos y 

contenidos específicos necesarios en materia de PRL. 

 

2.7. Trabajadores Autónomos 

Trabajador autónomo: la persona física distinta del contratista y del subcontratista, que realiza de forma 

personal y directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo, y que asume 

contractualmente ante el promotor, el contratista o el subcontratista el compromiso de realizar determinadas 

partes o instalaciones de la obra. Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por 

cuenta ajena, tendrá la consideración de contratista o subcontratista a los efectos de la Ley 32/2006 y del 
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RD 1627/97. 

Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 

• Aplicar los principios de la acción preventiva según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud. 

• Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los trabajadores la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades empresariales. 

• Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por 

el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo. 

• Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1997, de 

30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 

trabajadores de equipos de protección individual. 

• Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud 

durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 

• Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador de seguridad y salud 

en la obra de los riesgos específicos que puedan afectar a otros trabajadores de la obra según lo 

dispuesto en el Real Decreto 171/2004. 

• Deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud. 

 

2.8. Trabajadores por cuenta ajena 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información 

adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la 

obra. 

La consulta y participación de los trabajadores o sus representantes se realizarán, de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones será facilitada por el contratista a 

los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo. 

Velarán por su propia seguridad y salud y la de las personas que se puedan ver afectadas por su trabajo. 

Usarán adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, 

herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los 

que desarrollen su actividad. Utilizarán correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el 

empresario. No pondrán fuera de funcionamiento y utilizarán correctamente los dispositivos de seguridad 

existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los 

que ésta tenga lugar. Informarán de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores 

designados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención, 

acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y 

la salud de los trabajadores. Contribuirán al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad 

competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. 

El incumplimiento de las medidas de seguridad tendrá la consideración incumplimiento laboral según el 

Estatuto de los Trabajadores. 
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2.9. Trabajadores de Empresas de Trabajo Temporal 

La obra podrá contar con personal de Empresas de Trabajo Temporal previa concertación de contratos de 

puesta a disposición exclusivamente para las ocupaciones, puestos de trabajo o tareas que expresamente 

se determinan en el Convenio Colectivo General de la construcción y con las restricciones que en el mismo 

se estipulan. 

En virtud de lo expuesto en el Convenio, para aquellos puestos de trabajo con limitación absoluta para la 

celebración de contratos de puesta a disposición, en ningún caso se podrán celebrar este tipo de contratos 

por razones de peligrosidad, accidentalidad, siniestralidad y/o seguridad y salud de los trabajadores. Para 

puestos de trabajo con limitación relativa para la celebración de contratos de puesta a disposición, queda 

limitada relativamente la celebración de estos contratos, de manera que si las circunstancias señaladas en el 

Convenio como de riesgo especial para la Seguridad y Salud de los trabajadores no concurren se podrán 

celebrar este tipo de contratos. Para el resto de los puestos de trabajo no existe inconveniente en ser 

ocupados por trabajadores de ETT. 

Los trabajadores contratados para ser cedidos a empresas usuarias tendrán derecho durante los períodos 

de prestación de servicios en las mismas a la aplicación de las condiciones esenciales de trabajo y empleo 

que les corresponderían de haber sido contratados directamente por la empresa usuaria para ocupar el 

mismo puesto. 

Los trabajadores cedidos por las empresas de trabajo temporal deberán poseer la formación teórica y 

práctica en materia de prevención de riesgos laborales necesaria para el puesto de trabajo a desempeñar, 

teniendo en cuenta su cualificación y experiencia profesional y los riesgos a los que vaya a estar expuesto. 

Igualmente, tendrán derecho a la utilización de los servicios comunes e instalaciones colectivas de la obra 

en las mismas condiciones que los trabajadores contratados directamente por la empresa usuaria. 

Siempre que haya en obra trabajadores cedidos por E.T.T. será imprescindible la presencia permanente de 

los Recursos Preventivos. 

Finalmente señalar que a estos trabajadores les son de aplicación las condiciones expuestas en este mismo 

documento para los trabajadores por cuenta ajena. 

 

2.10. Fabricantes y Suministradores de Equipos de Protección y Materiales de Construcción 

Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo están 

obligados a asegurar que éstos no constituyan una fuente de peligro para el trabajador, siempre que sean 

instalados y utilizados en las condiciones, forma y para los fines recomendados por ellos. 

Los fabricadores, importadores y suministradores de productos y sustancias químicas de utilización en el 

trabajo están obligados a envasar y etiquetar los mismos de forma que se permita su conservación y 

manipulación en condiciones de seguridad y se identifique claramente su contenido y los riesgos para la 

seguridad o la salud de los trabajadores que su almacenamiento o utilización comporten. 

Deberán suministrar la información que indique la forma correcta de utilización por los trabajadores, las 

medidas preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales que conlleven tanto su uso 

normal, como su manipulación o empleo inadecuado. 

Los fabricantes, importadores y suministradores de elementos para la protección de los trabajadores están 

obligados a asegurar la efectividad de los mismos, siempre que sean instalados y usados en las 

condiciones y de la forma recomendada por ellos. A tal efecto, deberán suministrar la información que 

indique el tipo de riesgo al que van dirigidos, el nivel de protección frente al mismo y la forma correcta de su 
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uso y mantenimiento. 

Los fabricantes, importadores y suministradores deberán proporcionar a los empresarios la información 

necesaria para que la utilización y manipulación de la maquinaria, equipos, productos, materias primas y 

útiles de trabajo se produzca sin riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. 

 

2.11. Recursos preventivos 

Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo según lo establecido en la Ley 31/1995, Ley 54/2003 

y Real Decreto 604/2006 el empresario designará para la obra los recursos preventivos que podrán ser: 

a.  Uno o varios trabajadores designados de la empresa. 

b.  Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa 

c.  Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos. 

La empresa contratista garantizará la presencia de dichos recursos preventivos en obra en los siguientes 

casos: 

a. Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados, en el desarrollo del proceso o la actividad, 

por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan 

preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo. 

b. Cuando se realicen las siguientes actividades o procesos peligrosos o con riesgos especiales: 

1.º Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura. 

2.º Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento. 

3.º Actividades en las que se utilicen máquinas que carezcan de declaración CE de conformidad, que 

sean del mismo tipo que aquellas para las que la normativa sobre comercialización de máquinas 

requiere la intervención de un organismo notificado en el procedimiento de certificación, cuando la 

protección del trabajador no esté suficientemente garantizada no obstante haberse adoptado las 

medidas reglamentarias de aplicación. 

4.º Trabajos en espacios confinados. 

5.º Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión. 

c. Cuando sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

También será precisa su presencia, en base a los criterios técnicos publicados por el Ministerio, cuando en 

la obra se empleen menores de 18 años, trabajadores especialmente sensibles, trabajadores de reciente 

incorporación en fase inicial de adiestramiento o cedidos por ETT. 

En el apartado correspondiente de este Estudio Básico de Seguridad y Salud se especifica cuando esta 

presencia es necesaria en función de la concurrencia de los casos antes señalados en las fases de obra y 

en el montaje, desmontaje y utilización de medios auxiliares y maquinaria empleada. 

Ante la ausencia del mismo, o de un sustituto debidamente cualificado y nombrado por escrito, se 

paralizarán los trabajos incluyendo los de las empresas subcontratadas o posible personal autónomo. 

Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones necesarias para el correcto e 

inmediato cumplimiento de las actividades preventivas, en caso de observar un deficiente cumplimiento de 

las mismas o una ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las mismas, se informará al empresario 

para que éste adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas y al coordinador de 

seguridad y salud y resto de la dirección facultativa. 
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El Plan de Seguridad y Salud especificará expresamente el nombre de la persona o personas designadas 

para tal fin y se detallarán las tareas que inicialmente se prevé necesaria su presencia por concurrir alguno 

de los casos especificados anteriormente. 

 

3. CONDICIONES DEL ENTORNO 

3.1. Servicios Sanitarios más próximos 

Por si se produjera un incidente en obra que requiriera de traslado a centro sanitario, a continuación se 

destacan las instalaciones más próximas a la obra: 

CENTRO DE SALUD: CENTRO DE SALUD DE TRIANA (928 447 201) 

Dirección del centro de salud más próximo: C/. Bernardino Correa Viera, esquina a C/. San Nicolás, s/n 

Localidad del centro de salud más próximo: (35001) Las Palmas de Gran Canaria 

HOSPITAL: HOSPITAL INSULAR (928 444 000) 

Dirección del hospital más próximo: Avda. Marítima del Sur, s/n 

Localidad del hospital más próximo: (35016) Las Palmas de Gran Canaria 

 

4. RIESGOS ELIMINABLES 

No se han identificado riesgos totalmente eliminables. 

Entendemos que ninguna medida preventiva adoptada frente a un riesgo lo elimina por completo dado que 

siempre podrá localizarse una situación por mal uso del sistema, actitudes imprudentes de los operarios u 

otras en que dicho riesgo no sea eliminado.  

Por tanto se considera que los únicos riesgos eliminables totalmente son aquellos que no existen al haber 

sido eliminados desde la propia concepción del edificio, por el empleo de procesos constructivos, 

maquinaria, medios auxiliares o incluso medidas del propio diseño del proyecto que no generen riesgos y 

sin duda estos riegos no merecen de un desarrollo detenido en este Estudio Básico. 

 

5. TRABAJOS PREVIOS 

5.1. Vallado y Señalización 

Resulta especialmente importante restringir el acceso a la obra de personal no autorizado, de manera que 

todo el recinto de la obra, en cuyo entorno se crean los riesgos derivados de la misma, quede inaccesible 

para personas ajenas a la obra. 

Del mismo modo es necesaria la instalación de un mínimo de elementos de señalización que garanticen la 

presencia de informaciones básicas relativas a la Seguridad y Salud en diversos puntos de la obra. 

Para ello se instalarán las siguientes medidas de cierre y señalización: 

Vallado: El edificio está completamente cerrado y no necesita vallado al no modificarse su fachada. 

Iluminación: Se instalarán equipos de iluminación en todos los recorridos de la obra, en los accesos y 

salidas, locales de obra, zonas de carga y descarga, zonas de escombro y en los diversos tajos de la misma 

de manera que se garantice la correcta visibilidad en todos estos puntos. 

Señalización: Mediante paneles en el acceso de la obra con los pictogramas indicados en los esquemas 

gráficos de este documento y como mínimo señales de "Prohibido el acceso a personal no autorizado", "Uso 

obligatorio del casco" y pictogramas y textos de los riesgos presentes en la obra. 
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Cartel Informativo: Ubicado en un lugar preferente de la obra en el que se indiquen los teléfonos de interés 

de la misma y en el que como mínimo aparezcan reflejados los teléfonos de urgencia: servicios sanitarios, 

bomberos, policía, centros asistenciales, instituto toxicológico y los teléfonos de contacto de técnicos de 

obra y responsables de la empresa contratista y subcontratistas. 

Cierre de la obra: La obra permanecerá cerrada fuera del horario laboral de manera que no sea posible el 

acceso a la misma sin forzar los elementos de cierre. 

 

5.2. Locales de Obra 

La magnitud de las obras y las características de las mismas hacen necesario la instalación de los 

siguientes locales provisionales de obra: 

Vestuarios en locales habilitados: Dadas las características de la obra y la posibilidad de disponer de locales 

adecuados en el interior de la misma para realizar las funciones provisionales de vestuario, se habilitarán 

locales al efecto en la propia obra o en sus inmediaciones. Tendrán asientos y taquillas independientes para 

guardar la ropa bajo llave. Se dispondrá un mínimo de 2 m² por cada trabajador y 2,30 m de altura. 

Aseos y duchas en locales habilitados: Dadas las características de la obra y la posibilidad de disponer de 

locales adecuados en el interior de la misma para realizar las funciones provisionales de aseos y ducha, se 

habilitarán locales al efecto en la propia obra o en sus inmediaciones. Dispondrán de agua fría y caliente y 

contarán con las necesarias acometidas a las redes correspondientes de abastecimiento y saneamiento. 

Existirán cabinas individuales con puerta con cierre interior de un mínimo de 2 m² y 2,30 m. de altura. 

Se dispondrá un número mínimo de un aseo por cada 10 trabajadores y en misma proporción se instalarán 

las duchas. 

Retretes en locales habilitados: Dadas las características de la obra y la posibilidad de disponer de locales 

adecuados en el interior de la misma para realizar las funciones provisionales de retretes, se habilitarán 

locales al efecto en la propia obra o en sus inmediaciones. Se instalarán uno por cada 25 trabajadores. 

Estarán cerca de los lugares de trabajo. Las cabinas tendrán puerta con cierre interior, que no permitirá la 

visibilidad desde el exterior. 

Comedor y Cocina en locales habilitados: Dadas las características de la obra y la posibilidad de disponer 

de locales adecuados en el interior de la misma para realizar las funciones provisionales de comedor y 

cocina, se habilitarán locales al efecto en la propia obra o en sus inmediaciones. Dispondrán de mesas y 

sillas de material lavable, vajilla y calefacción en invierno. Si los trabajadores llevan su comida, se dispondrá 

de aparatos para calentar la comida, lavaplatos y basurero con tapa. La superficie será tal que al menos se 

disponga de 2 metros cuadrados por operario. 

Oficina de Obra en locales habilitados: Dadas las características de la obra y la posibilidad de disponer de 

locales adecuados en el interior de la misma para realizar las funciones provisionales de oficina de obra, se 

habilitarán locales al efecto en la propia obra o en sus inmediaciones. Dispondrán de mesas y sillas de 

material lavable, armarios y archivadores, conexiones eléctricas y de telefonía, aire acondicionado y 

calefacción y la superficie será tal que al menos se disponga de 6 metros cuadrados por técnico de obra. 

 

5.3. Instalaciones Provisionales 

En el apartado de fases de obra de este mismo documento se realiza la identificación de riesgos, medidas 

preventivas, protecciones colectivas y E.P.I.s para cada una de estas instalaciones. 

La obra objeto de este documento contará con las siguientes instalaciones provisionales de obra: 

Se dispondrá en obra de un cuadro eléctrico de obra "conjunto para obra CO" construido según la UNE-EN 
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60439-4. Provista de una placa con el marcado CE, nombre del fabricante o instalador, grado IP de 

protección, etc. 

Partirá desde la misma acometida realizada por técnicos de la empresa suministradora o desde el 

generador de obra y estará situado según se grafía en el plano de organización de obra. 

En la instalación eléctrica de obra, las envolventes, aparamentas, tomas de corriente y elementos de 

protección que estén expuestos a la intemperie contarán con un grado de protección mínima IP45 y un 

grado de protección contra impactos mecánicos de IK 0,8. Así  mismo, las tomas de corriente estarán 

protegidos con diferenciales de 30 mA o inferior. Los cuadros de distribución integrarán dispositivos de 

protección contra sobreintensidades, contra contactos indirectos y bases de toma de corriente. Se realizará 

toma de tierra para la instalación. Contará con tensiones de 220/380 V y tensión de seguridad de 24 V. La 

instalación será realizada por personal cualificado según las normas del REBT. 

Instalación Contraincendios: Se dispondrán de extintores en los puntos de especial riesgo de incendio de 

manera que al menos quede ubicado un extintor de CO2 junto al cuadro eléctrico y extintores de polvo 

químico próximos a las salidas de los locales que almacenen materiales combustibles. 

Estos extintores serán objeto de revisión periódica y se mantendrán protegidos de las inclemencias 

meteorológicas. 

Instalación de Abastecimiento de agua mediante acometida de red: Previo a la ejecución de la obra se 

realizará la acometida de acuerdo con las condiciones de la compañía suministradora, dotando de agua 

potable las distintas instalaciones de higiene y confort de la obra así como los equipos y maquinarias que 

precisan de ella. 

Saneamiento mediante acometida: Con el fin de garantizar el correcto saneamiento de las instalaciones 

provisionales de obra se realizará una acometida a la red municipal de saneamiento de aguas residuales. 

 

5.4. Organización de Acopios 

Para la organización de acopios en la obra, además de lo expuesto en las distintas fases de trabajo, se 

aplicarán los siguientes criterios generales: 

Al comienzo de obra se establecerán los espacios dispuestos para el acopio de materiales y residuos 

quedando debidamente señalizados. 

Los residuos se almacenarán según lo dispuesto en el Estudio de Gestión de Residuos de la obra. 

Previo al acopio de material de peso quedará garantizada la competencia mecánica del soporte sobre el 

que se acopia, realizando si fuera necesario un cálculo estructural. 

Se dispondrá de iluminación suficiente en las zonas de acopio garantizando una iluminación mínima de 100 

lux. 

Se extremarán las precauciones para no obstruir las zonas de paso de personas y vehículos. 

El apilado en altura se realizará garantizando la estabilidad del acopio, siempre sobre zonas planas y 

cuidando que el apoyo entre alturas es correcto. 

Los amontonamientos de productos pulverígenos se realizarán protegidos del viento. 

 

6. FASES DE EJECUCION 

6.1. Demoliciones 

RIESGOS: 
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• Caídas a distinto nivel de objetos. 

• Caídas a distinto o mismo nivel de los operarios por pérdida de equilibrio o hundimiento del forjado donde 

opera. 

• Proyección de tierra y piedras. 

• Golpes, choques, cortes, 

•  Sobreesfuerzos 

• Atrapamientos y aplastamientos. 

• Afecciones cutáneas. 

• Proyección de partículas en los ojos. 

• Exposición a ruido y vibraciones. 

• Emisión de polvo: Inhalación o molestias en los ojos. 

• Desplomes de elementos 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en 

obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

• Con carácter previo al inicio de los trabajos deberán analizarse las condiciones del edificio y de las 

instalaciones preexistentes, investigando, para la adopción de las medidas preventivas necesarias, su uso 

o usos anteriores, las condiciones de conservación y de estabilidad de la obra en su conjunto, de cada 

parte de la misma, y de las edificaciones adyacentes. El resultado del estudio anterior se concretará en un 

plan de demolición en el que constará la técnica elegida así como las personas y los medios más 

adecuados para realizar el trabajo. 

• Queda prohibido el vertido de materiales a plantas inferiores. 

• Los contenedores no se llenarán por encima de los bordes. 

• Los contenedores deberán ir cubiertos con un toldo y el extremo inferior del conducto no tendrá una altura 

superior a 2 m., para disminuir la formación de polvo. 

• Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento dentro 

del apartado de herramientas eléctricas. 

• La iluminación en la zona de trabajo será siempre suficiente. 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

• Casco de seguridad. 

• Calzado con puntera reforzada. 

• Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 

• Gafas de seguridad antiimpactos. 

• Protectores auditivos. 

• Mascarillas antipolvo. 

• Guantes de cuero. 
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• Ropa de trabajo adecuada. 

• Cinturón de seguridad y puntos de amarre. 

• Fajas de protección dorsolumbar. 

 

6.2. Movimiento de Tierras 

RIESGOS: 

• Desplomes de las paredes o taludes de la excavación y edificios colindantes. 

• Fallo de las entibaciones. 

• Proyección de tierra y piedras. 

• Golpes, atrapamientos y aplastamientos. 

• Afecciones cutáneas  

• Proyección de partículas en los ojos. 

• Exposición a ruido y vibraciones  

• Emisión de polvo: Inhalación o molestias en los ojos. 

• Sobreesfuerzos. 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en 

obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

• Se realizará una inspección y estudio de los posibles riesgos por la presencia de edificios colindantes. 

• El acceso del personal al fondo de la excavación se realizará mediante escaleras de mano o rampas 

provistos de barandillas normalizadas. Queda prohibido servirse del propio entramado, entibado o 

encofrado para el descenso o ascenso de los trabajadores. 

• Se dispondrán barandillas protectoras de 90cm de altura, con barra intermedia y rodapiés en el perímetro 

de la excavación, en el borde superior del talud y a 0,6m del mismo. 

• Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento dentro 

del apartado de herramientas eléctricas. 

• Evitar la acumulación de polvo, gases nocivos o falta de oxígeno. 

• La iluminación en la zona de trabajo será siempre suficiente. 

• En caso de haber llovido, se respetarán especialmente las medidas de prevención debido al aumento de 

la peligrosidad de desplomes. 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

• Casco de seguridad. 

• Calzado con suela antideslizante. 

• Calzado con puntera reforzada. 

• Gafas de seguridad antiimpactos. 

• Protectores auditivos. 
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• Mascarillas antipolvo. 

• Guantes de cuero. 

• Ropa de trabajo adecuada. 

 

6.3. Trabajos Previos 

6.3.1. Instalación Eléctrica Provisional 

RIESGOS: 

• Contactos eléctricos. 

• Electrocución. 

• Incendios. 

• Golpes y cortes con herramientas o materiales. 

• Sobreesfuerzos 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en 

obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

• El trazado de la línea  eléctrica no coincidirá con el trazado de suministro de agua. 

• Los cuadros eléctricos se colocarán en lugares accesibles y protegidos, evitando los bordes de forjados u 

otros lugares con peligro de caída. 

• El cuadro eléctrico se colocarán en cajas fabricadas al efecto, protegidas de la intemperie, con puerta, 

llave y visera. Las cajas serán aislantes. 

• En la puerta del cuadro eléctrico se colocará el letrero: "Peligro eléctrico". 

• Se utilizarán conducciones antihumedad y conexiones estancas para distribuir la energía desde el cuadro 

principal a los secundarios. 

• Se utilizarán clavijas macho-hembra para conectar los cuadros eléctricos con los de alimentación. 

• Cada cuadro eléctrico general tendrá una toma de tierra independiente. 

• El cuadro eléctrico principal tendrá una resistencia máxima de 2 ohmios. 

• Se protegerá el punto de conexión de la pica o placa de tierra en la arqueta. 

• Se colocará un extintor de polvo seco cerca del cuadro eléctrico. 

• Los cables a emplear serán aislantes y de calibre adecuado. 

• Los hilos estarán recubiertos con fundas protectoras; prohibida la conexión de hilos desnudos sin clavija 

en los enchufes. 

• Se evitarán tirones bruscos de los cables. 

• Los disyuntores diferenciales tendrán una sensibilidad de 300 mA. para alimentar a la maquinaria y de 30 

mA. para instalaciones de alumbrado no portátiles. 

• Las tomas de corriente se realizará con clavijas blindadas normalizadas. 

• Cada toma de corriente suministrará energía a un solo aparato o herramienta, quedando prohibidas las 
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conexiones triples ( ladrones ). 

• La tensión deberá permanecer en la clavija hembra, no en la macho en las tomas de corriente. 

• Todo elemento metálico de la instalación eléctrico estará conectado a tierra, exceptuando aquellos que 

tengan doble aislamiento. 

• En grúas y hormigoneras las tomas de tierra serán independientes. 

• En pequeña maquinaria utilizaremos un hilo neutro para la toma de tierra. El hilo estará protegido con un 

macarrón amarillo y verde. 

• La arqueta donde se produzca la conexión de la pica de tierra deberá estar protegida. 

• Los interruptores se colocarán en cajas normalizadas, blindadas y con cortacircuitos fusibles. 

• Se instalarán interruptores en todas las líneas de toma de corriente de los cuadros de distribución y 

alimentación a toda herramienta o aparato eléctrico. 

• Los interruptores automáticos protegerán los circuitos principales, así como los diferenciales las líneas y 

maquinaria. 

• Prohibido el empleo de fusibles caseros. 

• Toda la obra estará suficientemente iluminada. 

• Se colocará un disyuntor diferencial de alta sensibilidad. 

• Se colocarán interruptores automáticos magnetotérmicos. 

• Las lámparas portátiles estarán constituidas por mangos aislantes, rejilla protectora de la bombilla con 

gancho, manguera antihumedad, y clavija de conexión normalizada alimentada a 24 voltios. 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

• Casco de seguridad. 

• Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos. 

• Guantes dieléctricos. 

• Comprobadores de tensión. 

• Ropa de trabajo adecuada. 

 

6.4. Cimentación 

RIESGOS: 

• Caídas a distinto nivel de trabajadores. 

• Caídas a  mismo nivel de  trabajadores. 

• Golpes, choques y cortes con herramientas u otros materiales. 

• Proyección de tierra y piedras. 

• Pisadas sobre materiales punzantes. 

• Dermatosis por contacto con el hormigón o cemento. 

• Proyección de partículas en los ojos. 
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• Sobreesfuerzos. 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en 

obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 

• Se colocarán escaleras peldañeadas con sus correspondientes barandillas, para el acceso al fondo de la 

excavación. 

• El vertido del hormigón se realizará por tongadas desde una altura adecuada. 

• Especial cuidado del vibrado del hormigón en zonas húmedas. 

• Prohibido el ascenso por las armaduras. 

• Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento dentro 

del apartado de herramientas eléctricas. 

• Retirar clavos y materiales punzantes. 

• Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

• Casco de seguridad. 

• Calzado con puntera reforzada. 

• Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 

• Botas de goma o PVC. 

• Gafas de seguridad antiimpactos. 

• Guantes de cuero. 

• Guantes de goma o PVC. 

• Ropa de trabajo adecuada. 

• Ropa de trabajo impermeable. 

• Fajas de protección dorsolumbar. 

 

6.5. Estructuras 

6.5.1. Hormigón Armado 

RIESGOS: 

• Desplomes de elementos 

• Atrapamientos y aplastamientos. 

• Vuelco del material de acopio. 

• Proyección de partículas en los ojos. 

• Caídas a mismo nivel de trabajadores. 

• Caídas a distinto nivel de personas. 
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• Caídas de materiales de acopios, trabajos de encofrado y desencofrado, apuntalamiento defectuoso, 

transporte de cargas por la grúa... 

• Golpes y cortes con herramientas u otros materiales: transporte, acopios... 

• Pisadas sobre materiales punzantes. 

• Sobreesfuerzos. 

• Emisión de polvo: Inhalación o molestias en los ojos. 

• Dermatosis por contacto con el hormigón. 

• Contactos eléctricos. 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en 

obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

• Los encofrados, las piezas prefabricadas pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos sólo 

se podrán montar o desmontar bajo vigilancia, control y dirección del personal competente. 

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 

• Iluminación suficiente en la zona de trabajo. Se colocarán puntos de luz de emergencia donde se prevea 

escasez de luz. 

• Prohibido colgar conducciones eléctricas o focos de luz de armaduras. 

•  El almacenamiento de cargas en forjados se realizará lo más próximo a vigas o muros de carga. 

• Los huecos interiores de forjados con peligro de caída (patios, ascensores...), quedarán protegidos con 

barandillas (con listón intermedio y rodapié de 15 cm. ), redes horizontales o plataformas de trabajo 

regulables. 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

• Casco de seguridad. 

• Calzado con puntera reforzada. 

• Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 

• Botas de goma para el hormigonado y transitar por zonas inundadas. 

• Gafas de seguridad antiimpactos. 

• Guantes de cuero. 

• Guantes gruesos aislantes para el vibrado del hormigón. 

• Guantes de goma o PVC. 

• Ropa de trabajo ajustada, impermeable y reflectante. 

• Cinturón de seguridad y puntos de amarre. 

• Cinturones portaherramientas. 

• Fajas de protección dorsolumbar. 

 

6.5.1.1. Encofrado 
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MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• Comprobación del material de encofrado. 

• Evitar pasadores metálicos punzantes en puntales. 

• Se acopiarán de forma ordenada, alejados de zonas de circulación, huecos, terraplenes, sustancias 

inflamables ( si son de madera )... 

• El montaje del encofrado se realizará desde plataformas independientes con sus correspondientes 

barandillas. 

• Durante el encofrado, pensar en los trabajos de desencofrado de manera que estos se conviertan en lo 

menos peligrosos y fáciles posible. 

• Prohibida la permanencia o tránsito por encima de los encofrados, zonas apuntaladas o con peligro de 

caída de objetos. 

• Reparto uniforme de las cargas que soporta el puntal en la base del mismo. 

 

6.5.1.2. Ferrallado 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• El acopio de armaduras se realizará en horizontal sobre durmientes con alturas inferiores a 1,5 m.. 

• Queda prohibido el transporte vertical de armaduras; Estas quedarán sujetas de 2 puntos mediante 

eslingas. 

• El montaje se realizará desde plataformas independientes con sus correspondientes barandillas, evitando 

pisar las armaduras de negativos o mallazos de reparto. 

• Los mosquetones dispondrán de puntos fijos de amarre. 

• Los desperdicios metálicos se transportarán a vertedero, una vez concluidos los trabajos de ferrallado. 

 

6.5.1.3. Hormigonado 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• Las hormigoneras estarán ubicadas en las zonas señaladas en el proyecto de seguridad; Previamente, se 

revisarán los taludes. 

• Las hormigoneras dispondrán de un interruptor diferencial y toma de tierra. Se desconectarán de la red 

eléctrica para proceder a su limpieza. 

• Comprobación de encofrados para evitar derrames, reventones... 

• No golpear las castilletes, encofrados...  

• Evitar que el vibrador toque las paredes del encofrado durante la operación de vibrado. 

• El vertido del hormigón se realizará por tongadas uniformes, con suavidad, evitando los golpes bruscos 

sobre el encofrado. 

• Evitar contactos directos con el hormigón. 

• Previo al vertido de hormigón en muros, se comprobarán las entibaciones y encofrados. 

• Para el vertido y vibrado del hormigón en muros, se colocarán plataformas de 60 cm. de ancho, con 
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barandilla de 1m., listón intermedio y rodapié de 15 cm., en la coronación del muro.  

• Previo al vertido de hormigón en vigas, pilares y forjados, se comprobarán los encofrados y redes de 

protección. 

• Se utilizarán andamios modulares, torretas o castilletes sobre superficies firmes y arriostradas para el 

hormigonado en vigas. 

 

6.5.1.4. Desencofrado 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• El desencofrado de la estructura se realizará una vez transcurridos los días necesarios. 

• Comprobar que ningún operario permanezca o circule bajo la zona de desencofrado. 

• Los elementos verticales se desencofrarán de arriba hacia abajo. 

• Controlar el desprendimiento de materiales mediante cuerdas y redes. 

• Barrido de la planta después de terminar los trabajos de desencofrado. 

 

6.6. Cerramientos y Distribución 

RIESGOS: 

• Caídas a distinto nivel de personas u objetos. 

• Caídas a mismo nivel de personas. 

• Golpes y cortes con herramientas u otros materiales. 

• Atrapamientos y aplastamientos. 

• Desplomes de elementos 

• Vuelco del material de acopio. 

• Sobreesfuerzos. 

• Dermatosis por contacto con hormigón o cemento. 

• Golpes y atrapamientos durante el transporte de grandes cargas suspendidas. 

• Aplastamiento de manos y pies en el recibido de las cargas. 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 

• Iluminación suficiente en la zona de trabajo. Se colocarán puntos de luz de emergencia donde se prevea 

escasez de luz. 

• El transporte de cargas se realizará por medios mecánicos, lentamente, evitando movimientos bruscos. 

• Las cargas se transportarán paletizadas, enflejadas y sujetas. 

• Los huecos de ascensor, escaleras o patios permanecerán protegidas mediante barandillas, redes, 

mallazos o tableros. Si el patio es de grandes dimensiones, se colocarán redes cada 2 plantas. 

• Se colocarán cables de seguridad sujetos a pilares cercanos a fachada para amarrar el mosquetón del 

cinturón de seguridad. 
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• Prohibido trabajar en niveles superiores si provocan riesgos a los niveles inferiores, o paramentos 

levantados en menos de 48 horas con incidencia de fuertes vientos.. 

• Se realizará la evacuación de escombros y cascotes mediante tubos de vertido, carretillas o bateas 

cerradas perimetralmente. 

•  Queda prohibido el lanzamiento de escombros a través de huecos de forjado o fachada. 

•  Se utilizarán lámparas portátiles con portalámparas estanco con mango aislante, rejilla protectora de la 

bombilla con gancho de cuelgue, manguera antihumedad y clavija de conexión normalizada estanca de 

seguridad y alimentado a 24 voltios. 

• Se colocarán señales de peligro: Peligro de caída desde altura, Obligatorio utilizar el cinturón de 

seguridad, Peligro, cargas suspendidas... 

• Los andamios se colocarán y utilizarán siguiendo las especificaciones contempladas en este documento 

dentro del apartado de andamios y las indicaciones del fabricante y la normativa correspondiente. 

• Prohibido saltar desde los andamios a la estructura y viceversa. 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

• Casco de seguridad. 

• Calzado con puntera reforzada. 

• Guantes de cuero. 

• Guantes de PVC o goma para la manipulación de aislamientos: Lana de vidrio, fibra de vidrio, lana 

mineral o similares. 

• Ropa de trabajo adecuada. 

• Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 

• Fajas de protección dorsolumbar. 

 

6.7. Acabados 

RIESGOS: 

• Caídas a distinto  nivel de personas u objetos. 

• Caídas a  mismo nivel . 

• Golpes y cortes con herramientas u otros materiales. 

• Sobreesfuerzos. 

• Proyección de partículas en los ojos. 

• Pisadas sobre materiales punzantes. 

• Dermatosis por contacto con hormigón o cemento. 

• Afecciones cutáneas por contacto con pastas, yeso, escayola, materiales aislantes... 

• Exposición a ruido y vibraciones  

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
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• Se realizará la evacuación de escombros y cascotes mediante tubos de vertido, carretillas o bateas 

cerradas perimetralmente. 

•  Queda prohibido el lanzamiento de escombros a través de huecos de forjado o fachada. 

• Iluminación mínima de 100 lux en la zona de trabajo. Se colocarán puntos de luz de emergencia donde se 

prevea escasez de luz. 

•  Se utilizarán lámparas portátiles con portalámparas estanco con mango aislante, rejilla protectora de la 

bombilla con gancho de cuelgue, manguera antihumedad y clavija de conexión normalizada estanca de 

seguridad y alimentado a 24 voltios. 

• Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento dentro 

del apartado de herramientas eléctricas. 

• Los huecos horizontales de ascensor, escaleras o patios permanecerán protegidas mediante barandillas, 

redes, mallazos o tableros. 

• En caso de que sea necesario la retirada de la barandilla, se realizará durante el menor tiempo posible y 

el operario permanecerá unido del cinturón de seguridad al cable de seguridad en todo momento. 

• Los andamios se colocarán y utilizarán siguiendo las especificaciones contempladas en este documento 

dentro del apartado de andamios y las indicaciones del fabricante y la normativa correspondiente. 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

• Casco de seguridad. 

• Calzado con puntera reforzada. 

• Gafas de seguridad antiimpactos. 

• Protectores auditivos. 

• Mascarillas antipolvo para ambientes pulvígenos. 

• Guantes de cuero. 

• Ropa de trabajo adecuada. 

• Cinturón de seguridad y puntos de amarre. 

• Cinturones portaherramientas. 

• Fajas de protección dorsolumbar. 

 

6.7.1. Pavimentos 

6.7.1.1. Pétreos y Cerámicos 

RIESGOS: 

• Golpes y atrapamientos con piezas del pavimento. 

• Cortes producidos con aristas o bordes cortantes. 

• Afecciones reumáticas por humedades en las rodillas. 

• Afecciones cutáneas por contacto con cemento o mortero. 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
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• Se utilizarán herramientas o maquinaria eléctrica para cortar las piezas, las cuales deberán permanecer 

húmedas. El operario se colocará a sotavento, en caso de que el corte de piezas se realice por vía seca 

con sierra circular. 

• Eliminar las rebabas que puedan ocasionar cortes en las manos o proyección en los ojos. 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

• Guantes aislantes. 

• Rodilleras impermeables almohadilladas. 

 

6.7.2. Paramentos 

6.7.2.1. Alicatados 

RIESGOS: 

• Pisadas sobre materiales punzantes. 

• Dermatosis por contacto con pegamentos, cemento u otros productos. 

• Retroceso y proyección de las piezas cerámicas. 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• Será necesario el empleo de medios auxiliares de elevación adecuados para alicatar a alturas superiores 

a la del pecho del operario. 

• Se utilizarán herramientas o maquinaria eléctrica para cortar las piezas, las cuales deberán permanecer 

húmedas. El operario se colocará a sotavento, en caso de que el corte de piezas se realice por vía seca 

con sierra circular. 

• La cortadora eléctrica se colocará nivelada y provista de carcasa superior, resguardo para los elementos 

de transmisión y aspiradores de polvo. 

• No se colocará la cortadora eléctrica sobre suelos húmedos. 

• La cortadora dispondrá de un dispositivo que impida su puesta en marcha cuando se produzca un corte 

en el suministro de energía eléctrica. 

• La sierra de disco dispondrá de toma de tierra, un disyuntor diferencial y las protecciones necesarias. 

• Eliminar las rebabas que puedan ocasionar cortes en las manos o proyección en los ojos. 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

• Calzado con suela antideslizante y puntera reforzada. 

• Guantes de goma para el manejo de objetos cortantes. 

• Rodilleras almohadilladas impermeables. 

 

6.7.2.2. Enfoscados 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• Será necesario el empleo de medios auxiliares de elevación adecuados para enfoscar a alturas 

superiores a la del pecho del operario. 

• Los sacos de áridos y aglomerantes se transportarán en carretillas manuales. 
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• Las miras se transportarán al hombro con el extremo delantero a una altura superior al casco de quien lo 

transporta, para evitar golpes a otras personas. 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

• Guantes y botas de goma para la manipulación de cal y realizar el enfoscado. 

• Muñequeras. 

 

6.7.3. Pintura 

RIESGOS: 

• Afecciones cutáneas por contacto con pinturas ( corrosiones y dermatosis ). 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• Los paramentos exteriores se pintarán mediante la disposición de andamios colgados o andamios 

tubulares prefabricados, que se colocarán y utilizarán siguiendo las especificaciones contempladas en 

este estudio dentro del apartado de andamios y las indicaciones del fabricante y la normativa 

correspondiente. . 

• Los marcos exteriores de puertas y ventanas, terrazas... se pintarán desde el interior del edificio, donde el 

operario quedará unido del cinturón de seguridad al cable fiador amarrado a un punto fijo. 

• Los paramentos interiores se pintarán desde andamios de borriquetas o doble pie derecho, que se 

colocarán y utilizarán siguiendo las especificaciones contempladas en este estudio dentro del apartado de 

andamios. También se utilizarán escaleras tijera como apoyo, para acceso a lugares puntuales. 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

• Calzado con suela antideslizante. 

• Guantes de goma o PVC. 

• Cinturón de seguridad o arneses de suspensión. 

• Muñequeras. 

 

6.8. Carpintería 

RIESGOS: 

• Caídas a distinto nivel de personas u objetos: Desde andamios, por huecos de forjado o fachada...... 

• Caídas a mismo nivel de personas. 

• Golpes y cortes con herramientas u otros materiales. 

• Desplomes de elementos 

• Vuelco del material de acopio. 

• Atrapamientos y aplastamientos. 

• Sobreesfuerzos. 

• Proyección de partículas en los ojos. 

• Exposición a ruido y vibraciones  



Proyecto Acondicionamiento Edificio Oficinas                                        ESTUDIO BASICO SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
C/. Pérez Galdós, 53A (35002) Las Palmas de Gran Canaria 

 
Página 28 de 54 

• Emisión de polvo: Inhalación o molestias en los ojos. 

• Contactos eléctricos. 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 

• Se instalarán puntos fijos donde amarrar el cinturón de seguridad. 

• Estarán provistas de carcasa todas aquellas máquinas o herramientas capaces de producir cortes o 

golpes. 

• Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento dentro 

del apartado de herramientas eléctricas. 

•  Se utilizarán lámparas portátiles con portalámparas estanco con mango aislante, rejilla protectora de la 

bombilla con gancho de cuelgue, manguera antihumedad y clavija de conexión normalizada estanca de 

seguridad y alimentado a 24 voltios. 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

• Casco de seguridad. 

• Calzado con puntera reforzada. 

• Gafas antiproyección. 

• Protectores auditivos. 

• Mascarillas antipolvo para ambientes pulvígenos. 

• Guantes de cuero para el manejo de materiales. 

• Ropa de trabajo adecuada. 

• Fajas antilumbago. 

• Cinturón de seguridad y dispositivos anticaída en lugares de trabajo con peligro de caída de altura. 

• Cinturón portaherramientas. 

• Tapones. 

 

6.8.1. Madera 

RIESGOS: 

• Atrapamientos de manos y pies durante el transporte y colocación de los elementos de madera. 

• Polvo ambiental. 

• Contactos eléctricos. 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• Los listones horizontales inferiores de los precercos se colocarán a una distancia de 60 cm. y serán 

visibles. Una vez que haya endurecido el recibido, serán eliminados para evitar golpes y tropiezos. 

• Se requiere un mínimo de 2 operarios para el cuelgue de hojas de puertas. 

• El serrín y los recortes de madera serán evacuados por los tubos de vertido. 
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• La maquinaria dispondrá de aspiración localizada y sacos de recogida de polvo. 

• Iluminación mínima de 100 lux. 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

• Mascarillas antipolvo para ambientes pulvígenos. 

 

6.8.2. Montaje del vidrio 

RIESGOS: 

• Cortes durante el transporte y colocación del vidrio. 

• Proyección de pequeñas partículas de vidrio u otros cuerpos extraños en los ojos. 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• Su instalación se realizará desde el interior del edificio siempre que sea posible; Desde una plataforma 

con cinturón de seguridad amarrado a un punto fijo, ante su imposibilidad. 

• Los vidrios se transportarán en posición vertical. Si se trata de grandes dimensiones, se utilizarán 

ventosas y será precisa la ayuda de otro operario. 

• Los operarios no deberán permanecer debajo de aquellos tajos donde se esté instalando vidrio. 

• Prohibido trabajar con el vidrio a temperaturas inferiores a 0ºC y vientos superiores a 60 Km/h. 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

• Calzado con puntera reforzada. 

• Gafas antiproyección. 

• Guantes de cuero. 

• Ropa de trabajo adecuada. 

 

6.9. Instalaciones 

RIESGOS: 

• Caídas a mismo nivel de personas u objetos. 

• Caídas a  distinto nivel de personas u objetos. 

• Cortes, golpes y pinchazos con herramientas o materiales. 

• Desplomes de elementos 

• Vuelco del material de acopio. 

• Atrapamientos y aplastamientos. 

• Sobreesfuerzos. 

• Proyección de partículas en los ojos. 

• Contactos eléctricos. 

• Intoxicación por vapores procedentes de la soldadura. 

• En trabajos de soldadura, quemaduras y lesiones oculares por proyecciones de metal, quemaduras con la 
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llama del soplete. 

• Cefaleas y conjuntivitis agudas a causa de las radiaciones de la soldadura. 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 

• El material de la instalación se acopiará en los lugares señalados en los planos. 

• Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento dentro 

del apartado de herramientas eléctricas. 

•  Se utilizarán lámparas portátiles con portalámparas estanco con mango aislante, rejilla protectora de la 

bombilla con gancho de cuelgue, manguera antihumedad y clavija de conexión normalizada estanca de 

seguridad y alimentado a 24 voltios. 

• En los trabajos de soldadura se atendrá a lo dispuesto en el apartado correspondiente de este mismo 

documento. 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

• Guantes aislantes. 

• Ropa de trabajo adecuada. 

• Fajas antilumbago. 

• Cinturón de seguridad anticaída. 

• Casco de seguridad. 

 

6.9.1. Electricidad 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• La instalación eléctrica será realizada por técnicos especialistas, haciendo uso del REBT. 

• Cortar el suministro de energía por el interruptor principal, que se colocará en un lugar visible y conocido 

por los operarios, ante cualquier operación que se realice en la red. 

• La conexión del cuadro general con la línea suministradora será el último cableado de la instalación. 

• Inspeccionar las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales 

eléctricos, antes de la entrada en carga de la instalación. 

• Se utilizarán clavijas macho-hembra para el conexionado  de los cables al cuadro de suministro. 

• Se colocarán planos de distribución sobre los cuadros eléctricos. 

• Las plataformas y herramientas estarán protegidas con material aislante. 

• Protección adecuada de los huecos, antes de la instalación de andamios de borriquetas o escaleras de 

mano, para la realización del cableado y conexión de la instalación eléctrica. 

• Iluminación mínima de 200 lux en la zona de trabajo. 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

• Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos. 

• Guantes aislantes. 
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• Comprobadores de temperatura. 

 

6.9.2. Fontanería, Calefacción y Saneamiento 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• Las tuberías se transportarán al hombro con el extremo delantero a una altura superior al casco de quien 

lo transporta, para evitar golpes a otras personas u objetos. 

• Se utilizarán andamios de borriquetas o colgados para trabajar en altura, donde el operario quedará unido 

del cinturón de seguridad al cable fiador amarrado a un punto fijo. 

• En caso de que sea necesario la retirada de la barandilla para el aplomado de los conductos verticales, se 

realizará durante el menor tiempo posible y el operario permanecerá unido del cinturón de seguridad al 

cable de seguridad en todo momento. 

• Iluminación mínima de 200 lux en la zona de trabajo.  

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

• Calzado con puntera reforzada. 

• Guantes de PVC o goma. 

 

6.9.3. Aire Acondicionado 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• Las tuberías y conductos se transportarán al hombro con el extremo delantero a una altura superior al 

casco de quien lo transporta, para evitar golpes a otras personas u objetos. Cuando su peso o longitud 

sean excesivos, serán transportados por 2 hombres. 

• Iluminación de 100-150 lux en la zona de trabajo. Para ello se utilizarán lámparas portátiles alimentadas a 

24 voltios. 

• Se utilizarán andamios tubulares con plataformas de 60 cm. de anchura, barandilla de 90 cm., 

pasamanos, listón intermedio y rodapiés de 15 cm., para la instalación de conductos en altura. 

• Se utilizarán escaleras de tijera con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para la 

colocación de rejillas. 

• Las chapas deberán permanecer bien apoyadas y sujetas al banco de trabajo durante el corte mediante 

cizalla. El corte de las planchas de fibra de vidrio se realizará mediante cuchilla. 

• Prohibido el abandono de cuchillas, cortantes, grapadoras o similares en el suelo. 

• Las herramientas eléctricas tendrán el marcado CE o adaptadas a la normativa “Equipos de trabajo”. 

• Para la puesta en marcha del aire acondicionado, se notificará al personal, se protegerán las partes 

móviles y se retirarán las herramientas utilizadas y se colocará una señal de “No conectar, hombres 

trabajando en la red” en el cuadro general. 

• Prohibido el manejo de partes móviles sin previa desconexión de la red de alimentación. 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

• Botas de PVC o goma, con puntera reforzada y suela anticlavos y antideslizante. 

• Guantes de PVC o goma. 
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• Cinturón portaherramientas. 

 

6.9.4. Telecomunicaciones 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• Se instalarán puntos fijos en la cubierta para amarrar el cinturón de seguridad. 

• El montaje de los elementos de la instalación se realizará a cota 0. 

• Se utilizarán escaleras de mano con zapatas antideslizantes, ancladas al apoyo superior sobrepasando 

en 1m. la altura de este. 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

• Guantes de PVC o goma para la manipulación de cables y elementos cortantes. 

• Cinturón de seguridad con arnés anticaída anclado a un punto fijo. 

 

6.9.5. Ascensores 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• La instalación de los ascensores será realizado por técnicos especialistas. 

• Los huecos de las puertas del ascensor serán protegidas mediante barandillas de 90 cm., pasamanos, 

listón intermedio y rodapié de 20 cm.. Se colocará la señal de “ Peligro hueco de ascensor ”. 

• En caso de que sea necesario la retirada de la barandilla para cualquier operación, se realizará durante el 

menor tiempo posible y el operario permanecerá unido del cinturón de seguridad al cable de seguridad en 

todo momento. 

• Los operarios permanecerán unidos del cinturón de seguridad a los cables de amarre pendientes de los 

puntos fuertes, durante las operaciones sobre la plataforma provisional. 

• En la plataforma provisional, las carracas se colgarán después de que haya endurecido el punto fuerte de 

seguridad. 

• La plataforma provisional estará protegida perimetralmente mediante una barandilla de 90 cm., con 

pasamanos, listón intermedio y rodapié de 20 cm.. Se prescindirá de la barandilla frente a la pared, si la 

distancia entre la plataforma y la pared es menor a 30 cm.. 

• La plataforma provisional estará protegida superiormente mediante viseras antiimpactos. 

• La plataforma provisional tendrá acceso a nivel de planta. 

• Se realizará una "Prueba de carga" con el doble del peso máximo que pueda soportar la plataforma 

provisional, a una distancia inferior a 1m. del fondo del hueco, antes de empezar los trabajos. 

• Iluminación mínima de 200 lux en la zona de trabajo. 

• Se utilizarán lámparas portátiles con portalámparas estanco con mango aislante, rejilla protectora de la 

bombilla con gancho de cuelgue, manguera antihumedad y clavija de conexión normalizada estanca de 

seguridad y alimentado a 24 voltios. 

• Queda prohibido el vertido de escombros por el hueco del ascensor. 

• Queda prohibido del ascensor como transporte de materiales de obra. 
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• Queda prohibida la sobrecarga del ascensor. Se colocará una señal de carga máxima admisible en un 

lugar bien visible. 

• Queda prohibido Las instalación provisional de tomas de agua en las proximidades de los huecos de 

ascensor. 

• Las puertas de acceso a los ascensores desde las plantas, serán instaladas por al menos 2 operarios con 

cinturón de seguridad amarrados a puntos fijos. Se colocará un pestillo de seguridad o acuñado, que evite 

la apertura no programada de las puertas. 

• El tambor de enrollamiento de cables, poleas, engranajes... deberán ir protegidos con carcasa de 

seguridad. 

• Se colocará un cuadro eléctrico portátil para los instaladores de ascensores, para evitar el 

entorpecimiento de otras tareas. 

• Para la puesta en marcha del ascensor, se notificará al personal, se protegerán las partes móviles y se 

retirarán las herramientas utilizadas. 

• Queda prohibido el manejo de partes móviles sin previa desconexión de la red de alimentación. 

• Medidas preventivas y de protección necesarias para evitar contactos eléctricos, incendios o explosiones, 

quemaduras, proyección de partículas... en trabajos de soldadura. 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

• Calzado con puntera reforzada. 

• Calzado y guantes aislantes para montaje y pruebas eléctricas. 

• Guantes de cuero. 

• Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 

 

7. Medios Auxiliares 

7.1. Andamios 

RIESGOS: 

• Caída de personas u objetos al mismo nivel. 

• Caída de personas u objetos a distinto nivel. 

• Caídas o atrapamientos por desplome o derrumbamiento del andamio. 

• Golpes, cortes o choques con herramientas u objetos. 

• Atrapamiento de pies y dedos. 

• Contactos eléctricos. 

• Sobreesfuerzos. 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• Durante el montaje, desmontaje y uso de este medio auxiliar los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán 

presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 

604/2006 exige su presencia. 

• Todo andamio deberá cumplir las condiciones generales respecto a materiales, estabilidad, resistencia, 
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seguridad en el trabajo y seguridad general, y las particulares referentes a la clase a la que el andamio 

corresponda, especificadas en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, modificado por el Real Decreto 

2177/2004, de 12 de noviembre, por lo que respecta a su utilización y a lo expuesto en el Convenio 

General del Sector de la Construcción. 

• Los andamios se montarán y desmontarán, siguiendo las instrucciones del fabricante. 

• Los andamios y sus alrededores deberán permanecer ordenados, libres de obstáculos y limpios de 

residuos. 

• Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse, de manera que se evite el desplome o el 

desplazamiento. 

• Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de andamios deberán construirse, 

dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas a 

caídas de objetos y se ajusten al número de trabajadores que vayan a utilizarlos. 

• Los apoyos del andamio dispondrán de medidas contra el deslizamiento, y la superficie portante tendrá 

capacidad para garantizar la estabilidad del andamio. 

• Las dimensiones, forma y disposición de las plataformas de un andamio serán apropiadas al trabajo, 

cargas y permitirá la circulación con seguridad. 

•  

Los elementos que formen las plataformas no se desplazarán. No existirán vacíos en las plataformas ni 

entre estas y los dispositivos verticales de protección colectiva contra caídas. 

• Cuando un andamio no este listo para su utilización, contará con señales de advertencia de peligro ( Real 

Decreto 485/1997) y se delimitará mediante elementos que impidan el acceso. 

• El andamio contará con una nota de cálculo de resistencia y estabilidad y un plan de montaje, de 

utilización y de desmontaje del andamio, en los casos en que se establece en el R.D. 2177/2004. Los 

andamios tubulares que no hayan obtenido una certificación del producto por una entidad reconocida de 

normalización, sólo podrán utilizarse para aquellos supuestos en los que el Real Decreto 2177/2004, en 

su Anexo II apartado 4.3, no exige plan de montaje, esto es para alturas no superiores a 6 metros y que 

además no superen los 8 metros de distancia entre apoyos, y siempre que no estén situados sobre 

azoteas, cúpulas, tejados o balconadas a más de 24 metros desde el nivel del suelo. 

• No será obligatorio el plan cuando los andamios dispongan del marcado "CE", se seguirán las 

instrucciones del fabricante 

• Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la dirección 

de una persona cualificada según el R.D. 2177/2004. 

• Los andamios deberán ser inspeccionados por persona cualificada, antes de su puesta en servicio, 

periódicamente y tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, 

sacudidas sísmicas, o circunstancias que hubiera podido afectar su resistencia o estabilidad. 

• Cuando el acceso al andamio o la ejecución de una tarea particular exija la retirada temporal de un 

dispositivo de protección colectiva contra caídas, deberán preverse medidas compensatorias y eficaces 

de seguridad, que contarán con la aprobación previa del coordinador de seguridad. 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

• Casco de seguridad con barbuquejo. 

• Calzado con suela antideslizante. 
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• Calzado con puntera reforzada. 

• Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos. 

• Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes... 

• Cinturón portaherramientas. 

• Cinturón de seguridad, tipo arnés, con dispositivo anticaída. 

• Faja de protección dorsolumbar. 

• Ropa de trabajo adecuada. 

 

7.1.1. Andamio de Borriquetas 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• Los andamios se apoyarán sobre superficies firmes, estables y niveladas. 

• Aquellos andamios de borriquetas superior a dos metros de altura, estarán provistos de barandilla 

resistentes de 90 cm., pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

• Tres metros, es la máxima altura para andamios de borriquetas. 

• Las borriquetas metálicas dispondrán de una cadenilla limitadora de la apertura máxima. 

• Las borriquetas de madera deberán estar en perfectas condiciones, sin deformaciones ni roturas... 

• Se utilizará un mínimo de 2 borriquetas para la formación de andamios, quedando totalmente prohibido el 

uso de bidones, bovedillas, pilas de materiales...como sustitución a ellos. 

• La separación entre borriquetas dependerá de las cargas y el espesor de los tablones. Cuando sea 

superior a 3,5 m., se colocará otro caballete intermedio. 

• Prohibida la colocación de las borriquetas sobre cables eléctricos, aprisionándolos, de tal manera que 

aumente el riesgo de contactos eléctricos. 

• Las plataformas de trabajo , tendrán una anchura mínima de 60 u 80 cm. y espesor o estructura suficiente 

en función de los trabajadores y elementos que vayan a sustentar, según el cálculo de resistencia y 

estabilidad realizado.  

• Las tablas que conformen la plataforma, no tendrán nudos, ni deformaciones y estarán sin pintar. 

• Las plataformas, estarán ancladas a las borriquetas. 

• Cuando se realicen trabajos en bordes de forjados, balcones, se anclarán los andamios al suelo y techo, 

se colocarán barandillas ( de 90 cm., pasamanos, listón intermedio y rodapié ), puntos fuertes donde 

amarrar el cinturón de seguridad y redes verticales de seguridad ante la caída de personas u objetos a la 

vía pública. 

• Prohibido instalar un andamio encima de otro. 

 

7.1.2. Andamio Tubular 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• Los andamios se colocarán apoyados sobre superficies firmes, estables y niveladas. 

• Los andamios permanecerán arriostrados a la estructura para garantizar su estabilidad. 
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• No se montará un nivel superior sin haber terminado el inferior. 

• Los elementos del andamio se izarán con medios mecánicos mediante eslingas. 

• Se colocará una diagonal horizontal en el módulo base y otra cada 5 m.. 

• Las plataformas de trabajo, tendrán una anchura mínima de 60 cm. y espesor o estructura suficiente en 

función de los trabajadores y elementos que vayan a sustentar, según el cálculo de resistencia y 

estabilidad realizado.  

• La altura libre entre plataformas será de 1,90 metros como mínimo. 

• En plataformas metálicas, estarán formadas por planchas de acero estriado. 

• El  andamio se protegerá perimetralmente con barandilla rígida y resistente a 100 cm. de altura, 

pasamanos, listón intermedio de 45 cm. y rodapié de 15 cm. en todos los lados de su contorno, con 

excepción de los lados que disten de la fachada menos de 20 centímetros. 

• Los huecos y aperturas para ascender o descender del andamio, se protegerán mediante barandillas y 

tapas. 

• El acceso a las plataformas de los andamios deberá realizarse normalmente a través de módulos de 

escaleras de servicio adosadas a los laterales, o bien estando las escaleras integradas en el propio 

andamio, o desde otras plataformas seguras de la obra. En ningún caso está permitido trepar por los 

travesaños de la estructura del andamio. 

• El operario dispondrá de cinturón de seguridad con arnés amarrado a un punto fuerte, para realizar 

trabajos fuera de las plataformas del andamio. Los puntos fuertes se colocarán cada 20 m2. 

• Trabajar en plataformas inferiores a otras que se está trabajando, si no se han tomado las medidas de 

protección adecuadas. 

• El desmontaje del andamio se realizará con cinturón de seguridad amarrado a un punto fuerte de 

seguridad, en sentido descendente. 

• Los elementos deformados o deteriorados del andamio serán sustituidos. 

 

7.1.3. Andamio Tubular Móvil 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• Las ruedas de las torres de trabajo móviles deberán disponer de un dispositivo de blocaje de la rotación y 

de la traslación. Asimismo, deberá verificarse el correcto funcionamiento de los frenos. 

• El tipo de rueda dependerá de la superficie sobre la que se va a colocar y esta soportará una carga 

máxima de 800 kg/rueda de hierro y 250 kg/rueda de goma. 

• Para garantizar la estabilidad de las torres su altura no podrá exceder de 4 metros por cada metro del 

lado menor. En su caso, y no obstante lo anterior, deberán seguirse las instrucciones del fabricante 

(utilizar estabilizadores, aumentar el lado menor, etc.). 

• Está prohibido desplazarlas con personal o materiales y herramientas sobre las mismas. 

• No está autorizado instalar poleas u otros dispositivos de elevación sobre estos tipos de andamio, a 

menos que los mismos hayan sido proyectados expresamente por el fabricante para dicha finalidad. 

 

7.2. Plataforma elevadora móvil  
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RIESGOS: 

• Caída de personas u objetos al mismo nivel. 

• Caída de personas u objetos a distinto nivel. 

• Derrumbamiento de la plataforma. 

• Pisadas sobre objetos. 

• Golpes contra objetos inmóviles 

• Golpes con elementos móviles de máquinas 

• Atrapamiento por o entre objetos 

• Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos 

• Sobreesfuerzos 

• Contactos eléctricos 

• Incendios 

• Atropellos, golpes y choques con vehículos 

• Vuelco. 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• La plataforma a utilizar tendrá el marcado de seguridad CE en lugar visible y estará en perfecto estado de 

funcionamiento. 

• La utilización de la plataforma será llevada a cabo por personal especializado debidamente formado que 

contemplará en todo momento las indicaciones del manual de instrucciones del fabricante. 

• Antes de empezar los trabajos se comprobarán la nivelación, el arriostramiento, los niveles, partes 

móviles, ruedas, neumáticos, controles y mandos. 

• No se permite material o herramientas sueltas en el interior de la plataforma en prevención de caídas al 

mismo nivel o caída de materiales.  

• Se verificarán los caminos de circulación, pendientes, obstáculos, socavones y otros impedimentos, antes 

de poner en marcha la plataforma. 

• Se mantendrán limpios los caminos de circulación de la plataforma, no permitiendo el acceso de personal. 

• Durante la utilización de la plataforma se prohíbe permanecer o realizar trabajos en un radio de 5 m. en 

torno a la misma en prevención de atropellos y atrapamientos. 

• La plataforma elevadora estará provista de señal acústica de movimiento y marcha atrás. 

• Señalizar la zona de trabajo. En caso de paso de vehículos utilizar señalización según normas de tráfico. 

• Antes de empezar los trabajos se nivelará la máquina. Es obligatorio el uso de los estabilizadores. Si el 

terreno no está compactado se montarán tablones de reparto bajo los estabilizadores. 

• La plataforma se situará lo más cerca posible del lugar de trabajo. 

• No tratar de alargar el alcance de la maquina con medios auxiliares, como escaleras, andamios, etc.  

• No subir y bajar de la plataforma durante la traslación y no trepar por los dispositivos de elevación. 

• En ningún caso se sobrecargará la plataforma. Del mismo modo, se vigilará por que la distribución y 



Proyecto Acondicionamiento Edificio Oficinas                                        ESTUDIO BASICO SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
C/. Pérez Galdós, 53A (35002) Las Palmas de Gran Canaria 

 
Página 38 de 54 

disposición de las cargas sea uniforme y equilibrada y no dificulten la labor y movimientos de los 

operarios. 

• Se paralizarán los trabajos en presencia de vientos y lluvia que pudieran afectar la estabilidad de la 

maquina. 

• Al finalizar los trabajos, aparcar la máquina en lugar adecuado y colocar los calzos en las ruedas para 

inmovilizarla. 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

• Casco de seguridad. 

• Botas de seguridad 

• Guantes de cuero. 

• Ropa de trabajo 

• Chaleco reflectante 

• Arnés anticaídas. 

 

7.3. Escaleras de Mano 

RIESGOS: 

• Caída de personas u objetos a distinto nivel. 

• Choques y golpes contra la escalera. 

• Atrapamiento de pies y dedos. 

• Sobreesfuerzos. 

• Contactos eléctricos, en caso de las metálicas. 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• La utilización de escaleras de mano como puesto de trabajo en altura quedará limitada a aquellos casos 

en que la utilización de otros equipos más seguros no esté justificada por el bajo nivel de riesgo y por las 

características del emplazamiento que el empresario no pueda modificar. 

• Las escaleras dispondrán de zapatas antideslizante, o elementos de fijación  en la parte superior o inferior 

de los largueros, que impidan su desplazamiento. 

• Las escaleras se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otras personas u 

objetos. Si la longitud es excesiva, será transportada por 2 operarios. 

• Las escaleras se apoyarán sobre superficies horizontales, con dimensiones adecuadas, estables, 

resistentes e inmóviles,  quedando prohibido el uso de ladrillos, bovedillas o similares con este fin. Los 

travesaños quedarán en posición horizontal. 

• Se instalarán ganchos en la estructura donde amarrar el extremo superior de la escalera. 

• La inclinación de la escalera será inferior al 75 º con el plano horizontal. La distancia del apoyo inferior al 

paramento vertical será l/4, siendo l la distancia entre apoyos. 

• El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1 m. del apoyo superior, medido en el plano vertical. 

• El operario se colocará en posición frontal, es decir, mirando hacia los peldaños, para realizar el ascenso 
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y descenso por la escalera, agarrándose con las 2 manos en los peldaños, y no en los largueros. 

• Los operarios utilizarán las escaleras, de uno en uno, evitando el ascenso o descenso de la escalera por 

2 o más personas a la vez. 

• Se evitará que los operarios  transporten cargas superiores a 25 Kg. al usar las escaleras. 

• Los trabajos que requieran el uso de las 2 manos o transmitan vibraciones, no podrán ser realizados 

desde la escalera. 

• Será obligatorio el uso del cinturón de seguridad con dispositivo anticaída para trabajar sobre la escalera 

en alturas superiores a 3,5 m.. 

• No se realizarán trabajos en bordes de forjado o huecos de escalera o ascensor no protegidos. 

• No colocar escaleras aprisionando cables o apoyados sobre cuadros eléctricos. 

• Las puertas estarán abiertas cuando se coloquen escaleras cerca de estas o en pasillos. 

• Las escaleras suspendidas, se fijarán de manera que no puedan desplazarse y se eviten movimientos de 

balanceo. 

• Escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles se utilizarán de forma que la 

inmovilización reciproca de los elementos esté asegurada  

• Los trabajos que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos, solo se podrán realizar desde una 

escalera,  si se utiliza un equipo de protección individual anticaidas. 

• Prohibido el uso de escaleras de construcción improvisada o cuya resistencia no ofrezca garantías. No se 

emplearán escaleras de madera pintadas. 

• Se revisará el estado de conservación y formas de uso de las escaleras periódicamente. Se prohíbe la 

utilización de escaleras de madera pintadas, por la dificultad que ello supone para la detección de sus 

posibles defectos. 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

• Casco de seguridad. 

• Casco de seguridad dieléctrico. 

• Calzado antideslizante. 

• Calzado con puntera reforzada. 

• Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos. 

• Cinturón de seguridad amarrado a un punto fijo, independiente a la escalera. 

• Cinturón portaherramientas. 

• Guantes aislantes ante contactos eléctricos. 

• Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes... 

• Faja de protección dorsolumbar. 

• Ropa de trabajo adecuada. 

 

7.3.1. Escaleras Metálicas 
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MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• Los largueros de la escalera serán de una sola pieza, sin deformaciones, golpes o abolladuras. Se 

utilizarán elementos prefabricados para realizar los empalmes de escaleras, evitando las uniones 

soldadas entre elementos. 

• Los peldaños tendrán el mismo espacio entre ellos, evitando elementos flojos, rotos o peldaños 

sustituidos por barras o cuerdas. 

• Prohibido el uso de escaleras metálicas para realizar trabajos de instalación eléctrica o en zonas 

próximas a instalaciones eléctricas. 

 

7.3.2. Escaleras de Madera 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• Los largueros de la escalera serán de una sola pieza, sin nudos ni deterioros. 

• Los peldaños tendrán el mismo espacio entre ellos y estarán ensamblados, evitando elementos flojos, 

rotos, clavos salientes o peldaños sustituidos por barras o cuerdas. 

• Se utilizarán escaleras de madera para realizar trabajos de instalación eléctrica o en zonas próximas a 

ella, preferentemente en el interior del edificio. 

 

7.3.3. Escaleras de Tijera 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• Dispondrán de una cadenilla limitadora de apertura máxima en la mitad de su altura, y un tope de 

seguridad en la articulación superior. 

• La escalera se colocará siempre en posición horizontal y de máxima de apertura. 

• Prohibido su utilización como borriquetas o caballetes para el apoyo de plataformas. 

• No se utilizarán en la realización de trabajos en alturas que obliguen al operario colocarse en los 3 últimos 

peldaños de la escalera. 

 

8. Maquinaria 

En este punto se detalla memoria descriptiva de la maquinaria prevista durante la ejecución de la obra, 

señalando para cada una de ellas los riesgos no eliminables totalmente y las medidas preventivas y 

protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos. 

• Dispondrán de «marcado CE» y manual de instrucciones. Aquella maquinaria que por su fecha de 

comercialización o de puesta en servicio por primera vez no les sea de aplicación el marcado CE, 

deberán someterse a la puesta en conformidad de acuerdo con lo establecido en el R.D. 1215/1997. 

• La maquinaria puesta en servicio al amparo de lo dispuesto en el R.D.1644/2008 que establece las 

normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas cumplirá con los requisitos de 

seguridad establecidos en su anexo I. 

 

8.1. Transporte 

RIESGOS: 
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• Caída de personas a distinto nivel al ascender o descender de la máquina. 

• Vuelcos, deslizamientos... de la maquinaria. 

• Choques contra objetos u otras máquinas. 

• Atropellos de personas con la maquinaria. 

• Atrapamientos. 

• Proyección de tierra y piedras. 

• Contactos con infraestructura urbana: red de saneamiento, suministro de agua, conductos de gas o 

electricidad. 

• Quemaduras. 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• Incluso para circulación por el interior de la obra, los conductores dispondrán del correspondiente permiso 

y la formación específica adecuada. 

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia de residuos y 

suficientemente iluminada y no se permitirá el paso de peatones u operarios. 

• El ascenso y descenso del conductor al vehículo se realizará en posición frontal, haciendo uso de los 

peldaños y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor apagado. 

• La cabina deberá permanecer limpia de trapos sucios y combustible. 

• Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el fabricante.  

• Las operaciones de mantenimiento se realizarán con el motor apagado. 

• El cambio de aceite se realizará en frío. 

• Los neumáticos tendrán la presión indicada por el fabricante y se revisará semanalmente. 

• No se abrirá la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento excesivo del motor, ya que los 

vapores provocarían quemaduras graves. 

• Se comprobará el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en terrenos inundados. 

• Se realizará comprobación diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de aceite, luces y 

dispositivos acústicos. 

• Dispondrán de botiquín de primeros auxilios y extintor timbrado y revisado. 

• Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso. 

• El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas de cuerpo entero para un período de 

referencia de ocho horas para operadores de maquinaria pesada no superará 0,5 m/s2, siendo el valor 

límite de 1,15 m/s2. 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

• Casco de seguridad. 

• Calzado de seguridad adecuados para la conducción. 

• Guantes aislantes de vibraciones. 

• Ropa de trabajo reflectante. 
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• Cinturón abdominal antivibratorio. 

 

8.1.1. Camión Transporte 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico. 

• Las cargas se repartirán uniformemente en la caja; En caso de materiales sueltos, serán cubiertos 

mediante una lona y formarán una pendiente máxima del 5 %. 

• Prohibido el transporte de personas fuera de la cabina. 

• Para la realización de la carga y descarga, el conductor permanecerá fuera de la cabina. 

• La carga y descarga se realizará evitando  operaciones bruscas, que provoquen la pérdida de estabilidad 

de la carga. 

 

8.2. Aparatos de Elevación 

8.2.1. Maquinillo 

RIESGOS: 

• Caída de personas u objetos a distinto nivel. 

• Golpes, cortes o choques. 

• Atrapamiento de pies y dedos. 

• Sobreesfuerzos. 

• Impactos 

• Contactos eléctricos 

• Aplastamiento por caída de cargas 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• Durante el proceso de montaje y desmontaje del maquinillo y mientras esté en funcionamiento, los 

RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los 

supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

• Los maquinillos serán operados por personas con la formación suficiente y autorizadas. 

• Se vigilará permanentemente por una persona encargada de la máquina el movimiento y recorrido 

realizado por la carga, vigilando que no golpee con ningún elemento. 

• Los desplazamientos de la carga se realizarán evitando los movimientos bruscos. 

• La maquinaria será inspeccionada periódicamente en el momento de la instalación y cada 3 meses 

comprobando especialmente que no le han sido retiradas carcasas de protección. 

• La máquina estará convenientemente protegida en cuanto a todo lo referente a sus dispositivos eléctricos. 

• En un lugar visible de la propia máquina estará dispuesto permanentemente las características técnicas 

especialmente las relativas a su capacidad de carga. 

• El gancho ha de disponer de dispositivo de seguridad para evitar que accidentalmente se descuelgue una 

carga. 
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• En ningún caso se utilizará la instalación para realizar elevación de personas. 

• No habrá personal en el radio de acción de debajo de la carga en el momento en que esta se esté 

elevando. 

• Se comprobará periódicamente el estado del soporte de la máquina. 

• Las sirgas serán de resistencia acorde con la carga elevada. 

• El maquinillo será examinado y probado antes de su puesta en servicio. Ambos aspectos quedarán 

debidamente documentados. 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

• Casco de seguridad con barbuquejo. 

• Guantes de cuero. 

• Ropa de trabajo. 

• Cinturón de seguridad. 

 

8.2.2. Camión grúa 

RIESGOS: 

• Caída de personas a distinto nivel al ascender o descender de la máquina. 

• Vuelcos, deslizamientos... de la maquinaria. 

• Choques contra objetos u otras máquinas. 

• Atropellos de personas con la maquinaria. 

• Atrapamientos. 

• Contactos con redes eléctricas. 

• Caída de la carga durante su transporte. 

• Caída de la grúa como consecuencia de fuertes vientos, sobrecargas, colisión con grúas próximas, falta 

de nivelación de la superficie de apoyo... 

• Golpes a personas u objetos durante el transporte de la carga. 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• El camión grúa será operado por personas con la formación suficiente y autorizadas. 

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia de residuos y 

suficientemente iluminada y no se permitirá el paso de peatones u operarios. 

• El ascenso y descenso del conductor al vehículo se realizará en posición frontal, haciendo uso de los 

peldaños y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor apagado. 

• Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el fabricante. 

• Las operaciones de mantenimiento se realizarán con el motor apagado. 

• El cambio de aceite se realizará en frío. 

• Se realizará comprobación diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de aceite, luces y 

dispositivos acústicos. 
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• Los neumáticos tendrán la presión indicada por el fabricante y se revisará semanalmente. 

• La cabina dispondrá de botiquín de primeros auxilios y extintor timbrado y revisado. 

• Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso. 

• Comprobar que el freno de mano está en posición de frenado antes de la puesta en marcha del motor, al 

abandonar el vehículo y durante las operaciones de elevación. 

• Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico. 

• La elevación se realizará evitando  operaciones bruscas, que provoquen la pérdida de estabilidad de la 

carga. 

• Cerciorarse de la inexistencia de obstáculos como edificios, otra grúa, líneas eléctricas o similares dentro 

del radio de acción de la grúa. 

• Se mantendrá una distancia mínima de 5 m. a líneas eléctricas aéreas. 

• Los cables se encontrarán perfectamente tensados y en posición vertical, prohibiéndose el uso de 

eslingas rotas o deterioradas. 

• El gancho, estará dotados de pestillo de seguridad. Su rotura precisa una reparación inmediata. 

• Los gruístas se ubicarán en lugares seguros donde tengan una visibilidad continua de la carga. Cuando la 

carga no se encuentre dentro del campo de visión del gruísta pedirá ayuda a un señalista. 

• Prohibido el transporte de personas o la utilización como andamio para realizar trabajos en altura. No 

obstante, con carácter excepcional pueden utilizarse para tal fin como alternativa más segura que otros 

medios de acceso (tal como una escalera, montajes improvisados), si se realiza según lo especificado en 

la guía técnica del R.D. 1215/1997 publicada por el INSHT, se les dota de un habitáculo o de una 

plataforma de trabajo adecuadamente diseñados, se toman las medidas pertinentes para garantizar la 

seguridad de los trabajadores, se dispone de una vigilancia adecuada y se cuenta con la aprobación 

previa por escrito del coordinador de seguridad y salud. 

• Prohibido el balanceo de las cargas y el transporte de estas por encima de personas. 

• Prohibido izar o arrastrar cargas adheridas al suelo o paramentos. 

• Prohibido trabajar con vientos superiores a 60 Km/h o tormenta eléctrica. 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

• Casco de seguridad. 

• Calzado de seguridad adecuados para la conducción. 

• Guantes de cuero. 

• Ropa de trabajo reflectante. 

 

8.3. Hormigonera 

RIESGOS: 

• Caída de personas u objetos a distinto nivel. 

• Caída de la hormigonera como consecuencia de un apoyo deficiente. 

• Golpes y choques. 
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• Atrapamientos. 

• Dermatosis por contacto con el hormigón. 

• Ruido y polvo. 

• Sobreesfuerzos. 

• Contactos eléctricos. 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 

• La hormigonera se desplazará amarrada de 4 puntos seguros a un gancho indeformable y seguro de la 

grúa. 

• Evitar el paso de cargas suspendidas de la grúa sobre la hormigonera. 

• Dispondrá de freno de basculamiento del bombo. 

• El uso estará restringido solo a personas autorizadas. 

• Los conductos de alimentación eléctrica de la hormigonera estarán conectados a tierra asociados a un 

disyuntor diferencial. 

• Se colocará un interruptor diferencial de 300 mA. al principio de la instalación. 

• Las partes móviles del aparato deberán permanecer siempre protegidas mediante carcasas conectadas a 

tierra. 

• Cortar el suministro de energía eléctrica para la limpieza diaria de la hormigonera. 

• Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado, previa desconexión de la 

energía eléctrica. 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

• Casco de seguridad. 

• Calzado de seguridad antideslizante. 

• Calzado con puntera reforzada. 

• Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes... 

• Guantes de goma o PVC. 

• Faja de protección dorsolumbar. 

• Mascarilla de filtro mecánico recambiable. 

• Tapones. 

• Ropa de trabajo adecuada. 

 

8.4. Vibrador 

RIESGOS: 

• Caída de personas a distinto nivel durante las operaciones de vibrado o circulación. 

• Caída de objetos a distinto nivel. 
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• Proyección de partículas en ojos o cara del operario. 

• Golpes, cortes o choques. 

• Sobreesfuerzos. 

• Contactos eléctricos. 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• El vibrado del hormigón se realizará desde plataformas de trabajo seguras. En ningún momento el 

operario permanecerá sobre el encofrado. 

• La alimentación eléctrica de la herramienta permanecerá siempre aislada. 

• Prohibido el abandono del vibrador en funcionamiento o desplazarlo tirando de los cables. 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

• Casco de seguridad. 

• Botas de goma o PVC. 

• Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes... 

• Gafas de seguridad antiimpactos. 

• Faja de protección dorsolumbar. 

• Ropa de trabajo adecuada. 

 

8.5. Sierra Circular de Mesa 

RIESGOS: 

• Atrapamientos. 

• Cortes y amputaciones. 

• Proyección de partículas y objetos. 

• Contactos eléctricos. 

• Polvo. 

• Ruido. 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• La sierra circular de mesa se ubicará en un lugar apropiado, sobre superficies firmes, secas y a una 

distancia mínima de 3 m. a bordes de forjado. 

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 

• Por la parte inferior de la mesa la sierra estará totalmente protegida de manera que no se pueda acceder 

al disco. 

• Por la parte superior se instalará una protección que impida acceder a la sierra excepto por donde se 

introduce la madera, el resto será una carcasa metálica que protegerá del acceso al disco y de la 

proyección de partículas. 

• Es necesario utilizar empujador para guiar la madera, de manera que la mano no pueda pasar cerca de la 

sierra en ningún momento. 
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• La máquina contará con un cuchillo divisor en la parte trasera del disco y lo más próxima a ella para evitar 

que la pieza salga despedida. 

• El disco de sierra ha de estar en perfectas condiciones de afilado y de planeidad. 

• La sierra contará con un dispositivo que en el caso de faltar el fluido eléctrico mientras se utiliza, la sierra 

no entre en funcionamiento al retornar la corriente. 

• La instalación eléctrica de la máquina estará siempre en perfecto estado para lo que se comprobará 

periódicamente el cableado, las clavijas, la toma de tierra... 

• El personal que utilice la sierra estará aleccionado en su manejo y conocerá todas las medidas 

preventivas y EPIs necesarias. 

• Las piezas aserradas no tendrán clavos no otros elementos metálicos. 

• El operario se colocará a sotavento del disco, evitando la inhalación de polvo. 

• En los casos en se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 5.1 del Real 

Decreto 286/2006 de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones 

correctivas oportunas como el empleo de protectores auditivos. 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

• Casco de seguridad. 

• Gafas antiimpactos. 

• Protectores auditivos. 

• Empujadores. 

• Guantes de cuero. 

• Ropa de trabajo ajustada. 

• Mascarilla de filtro mecánico recambiable. 

 

8.6. Soldadura 

RIESGOS: 

• Cefaleas y conjuntivitis agudas a causa de las radiaciones de la soldadura. 

• Quemaduras. 

• Incendios y explosiones. 

• Proyección de partículas. 

• Intoxicación por inhalación de humos y gases. 

• Contactos eléctricos. 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• Previo al soldeo se eliminarán las pinturas u otros recubrimientos de que disponga el soporte. 

• Es especialmente importante el empleo de protecciones individuales por lo que los operarios dispondrán 

de la formación adecuada para el empleo de los mismos. 

• En trabajos en altura, no podrán encontrarse personas debajo de los trabajos de soldadura. 
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• Siempre habrá un extintor de polvo químico accesible durante los trabajos de soldadura. 

• No podrá haber materiales inflamables o explosivos a menos de 10 metros de la soldadura 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

• Pantalla de mano o de cabeza protectoras y filtrantes. 

• Gafas protectoras filtrantes. 

• Guantes y manguitos de cuero curtido al cromo. 

• Mandil y polainas de cuero curtido al cromo. 

• Botas de seguridad. 

• Casco de seguridad. 

 

8.6.1. Soldadura con Arco Eléctrico 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• Es necesario revisar las protecciones de los equipos eléctricos periódicamente y comprobar que 

carcasas, tomas de tierra, diferenciales y conexiones están en perfecto estado. Especialmente se 

revisarán los bornes de entrada y salida del grupo para comprobar que no tienen partes activas al 

descubierto. 

• Resulta importante proteger los cables eléctricos, comprobando que no están deteriorados 

periódicamente y alejándolos de la proyección de partículas incandescentes. 

• En lugares muy conductores es necesario disponer de limitador de vacío de 24 voltios como máximo en el 

circuito de soldadura. 

• La tensión de vacío, entre el electrodo y la pieza a soldar será inferior a 90 voltios en corriente alterna y 

150 en corriente continua. 

• La pinza portaelectrodos debe ser adecuada para el tipo de electrodo, ha de tener mango aislante en 

condiciones y tener un mecanismo de agarre del electrodo seguro y cómodo de sustituir. 

• El piso de trabajo ha de estar seco y si no es así se utilizarán banquetas aislantes. 

• Es necesario habilitar un apoyo aislado para dejar la pinza portaelectrodos en las pausas. 

• Del mismo modo se ha de utilizar ropa que proteja íntegramente la piel del soldador de estas radiaciones. 

• Nunca deben sustituirse electrodos con las manos desnudas o el guante húmedo. 

• No se golpeará la soldadura sin protección de ojos adecuada. 

 

8.7. Herramientas Manuales Ligeras 

RIESGOS: 

• Caída de objetos a distinto nivel. 

• Golpes, cortes y atrapamientos. 

• Proyección de partículas 

• Ruido y polvo. 
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• Vibraciones. 

• Sobreesfuerzos. 

• Contactos eléctricos. 

• Quemaduras. 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 

• Los trabajos realizados en altura y con riesgo de caída a distinto nivel de personas u objetos serán 

protegidos mediante barandillas ( 90 cm. de altura, pasamanos, listón intermedio y rodapié ), redes... En 

algunos casos, el operario dispondrá de cinturón de seguridad unido a un punto fuerte. 

• La alimentación de las herramientas que no dispongan de doble aislamiento y se ubiquen en ambientes 

húmedos, se realizará conectándola a transformadores a 24 v.. 

• El uso de las herramientas estará restringido solo a personas autorizadas. 

• Se emplearán herramientas adecuadas para cada trabajo. 

• No retirar las protecciones de las partes móviles de la herramienta diseñadas por el fabricante. 

• Los cortes se realizarán sobre superficies firmes. 

• El operario se colocará a sotavento de aquellas herramientas que produzcan polvo. 

• Prohibido dejarlas abandonadas por el suelo. 

• Evitar el uso de cadenas, pulseras o similares para trabajar con herramientas. 

• Cuando se averíe la herramienta, se colocará la señal “ No conectar, máquina averiada “ y será retirada 

por la misma persona que la instaló. 

• Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán conectadas a tierra. 

• Los motores eléctricos de las herramientas se protegerán con carcasas. 

• Las transmisiones se protegerán con un bastidor soporte de un cerramiento con malla metálica. 

• En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa antiproyección. 

• Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas anticontactos eléctricos. 

• Las herramientas accionadas por un compresor, dispondrán de camisas insonorizadoras y se ubicarán a 

una distancia mínima de 10 m. del mismo. 

• No manipular herramientas accionadas por transmisiones de correas en funcionamiento. 

• Las herramientas se mantendrán en buenas condiciones 

• Mangos sin grietas, limpios de residuos y aislantes para los trabajos eléctricos. 

• Deberán permanecer en su funda o caja cuando no se estén utilizando. 

• Dispondrán de toma de tierra, excepto las herramientas portátiles con doble aislamiento. 

• Las clavijas y los cables eléctricos estarán en perfecto estado y serán adecuados. 

• La instalación dispondrá de interruptor diferencial de 0,03 A. de sensibilidad. 

• Las herramientas eléctricas no se podrán usar con manos o pies mojados. 
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• Estarán apagadas mientras no se estén utilizando. 

• En los casos en se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 5.1 del Real 

Decreto 286/2006 de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones 

correctivas oportunas como el empleo de protectores auditivos. 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

• Casco de seguridad. 

• Calzado con suela antideslizante. 

• Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos. 

• Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes... 

• Ropa de trabajo ajustada, especialmente en puños y bastas. 

• Faja de protección dorsolumbar. 

• Gafas de seguridad antiimpactos. 

• Mascarilla de filtro mecánico recambiable. 

• Protectores auditivos. 

• Cinturón portaherramientas. 

 

9. Procedimientos coordinación de actividades empresariales 

Tal y como establece el Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 

Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales, se requiere un 

sistema eficaz de coordinación empresarial en materia de prevención de riesgos laborales en los supuestos 

de concurrencia de actividades empresariales en un mismo centro de trabajo. 

Para satisfacer las necesidades de coordinación antes expuestas se plantean las siguientes medidas: 

• Los recursos preventivos de la obra asumirán la responsabilidad de garantizar el eficaz funcionamiento de 

la coordinación de actividades empresariales entre las distintas empresas concurrentes en la obra. Antes 

del comienzo de la actividad en obra de cualquier empresa concurrente en la misma, el contratista 

principal pondrá en su conocimiento lo dispuesto en la documentación preventiva de la obra y las 

medidas de coordinación empresarial. El contratista principal asumirá la responsabilidad de mantener 

informados a los responsables preventivos de las empresas concurrentes de la información en materia 

preventiva y de coordinación de actividades que sean de su incumbencia. Previo al comienzo de trabajos 

del personal de las diferentes empresas concurrentes, se habrán difundido de manera suficiente las 

instrucciones de carácter preventivo y de coordinación empresarial, procedimientos y protocolos de 

actuación a todos los trabajadores intervinientes. Esta responsabilidad recae en los responsables 

preventivos de las diferentes empresas y en última instancia en el contratista principal. 

• Antes del comienzo de la actividad en obra de cualquier empresa concurrente en la misma, el contratista 

principal pondrá en su conocimiento lo dispuesto en la documentación preventiva de la obra y las 

medidas de coordinación empresarial. 

• Se realizarán reuniones de coordinación de actividades empresariales con periodicidad mensual. A las 

mismas acudirán el coordinador de seguridad y salud en obra, los recursos preventivos y responsables en 

materia de prevención de todas las empresas que vayan a concurrir a lo largo del mes. Se levantará acta 

firmada de lo dispuesto en dichas reuniones. 
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• El contratista principal asumirá la responsabilidad de mantener informados a los responsables preventivos 

de las empresas concurrentes de la información en materia preventiva y de coordinación de actividades 

que sean de su incumbencia. 

• Previo al comienzo de trabajos del personal de las diferentes empresas concurrentes, se habrán difundido 

de manera suficiente las instrucciones de carácter preventivo y de coordinación empresarial, 

procedimientos y protocolos de actuación a todos los trabajadores intervinientes. Esta responsabilidad 

recae en los responsables preventivos de las diferentes empresas y en última instancia en el contratista 

principal. 

 

10. Control de Accesos a la Obra 

El contratista principal pondrá en práctica un procedimiento de control de accesos tanto de vehículos como 

de personas a la obra de manera que quede garantizado que sólo personas autorizadas puedan acceder a 

la misma. 

Será en el Plan de Seguridad y Salud donde se materialice la forma en que el mismo se llevará a cabo y 

será el coordinador en la aprobación preceptiva de dicho plan quien valide el control diseñado. 

Desde este documento se establecen los principios básicos de control entre los que se contemplan las 

siguientes medidas: 

• En los accesos a la obra se situarán carteles señalizadores, conforme al Real Decreto 485/1997 

señalización de lugares de trabajo, que informen sobre la prohibición de acceso de personas no 

autorizadas y de las condiciones establecidas para la obra para la obtención de autorización. 

• Dado el escaso volumen de personal concurrente en obra, la persona designada por el contratista para el 

control de accesos asumirá control visual de los mismos, garantizando que mantendrá identificado a toda 

persona o vehículo en obra. 

• Durante las horas en las que en la obra no han de permanecer trabajadores, la obra quedará totalmente 

cerrada, bloqueando los accesos habitualmente operativos en horario de trabajo. 

• El contratista garantizará, documentalmente si fuera preciso, que todo el personal que accede a la obra 

se encuentra al tanto en sus obligaciones con la administración social y sanitaria y dispone de la 

formación apropiada derivada de la Ley de Prevención de Riesgos, Convenio de aplicación y resto de 

normativa del sector. 

 

11. Autoprotección y emergencia 

De acuerdo con las obligaciones establecidas en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales el 

contratista deberá adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y 

evacuación de los trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner en práctica estas 

medidas y comprobando periódicamente su correcto funcionamiento. El citado personal deberá poseer la 

formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado. 

 

11.1. Evacuación 

• En todo momento estará presente en obra un responsable de emergencias que será encargado de dar la 

alarma, asegurarse de la correcta evacuación de la obra para lo que tendrá conocimiento del personal 

presente en obra, dar aviso a los servicios de emergencia y prestar en su caso los primeros auxilios a los 

heridos. También asumirá la revisión periódica de las vías de evacuación asegurando que se mantengan 
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expeditas. Dicho responsable contará con formación suficiente en primeros auxilios e instrucción en 

emergencias. 

• En lugar destacado de la obra se dispondrá señalización en que se indiquen las medidas que han de 

adoptar los trabajadores en caso de emergencia. 

• Las vías de evacuación y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas, debidamente 

señalizadas y desembocarán en sitio seguro, siendo el responsable de emergencias responsable de su 

estado. 

 

11.2. Protección contra incendios 

• Queda expresamente prohibido la realización de hogueras en la obra cualquiera que sea su fin. 

• En los puntos de trabajo con riesgo de incendios se instalarán extintores portátiles con agente extintor 

acorde con el tipo de fuego previsible. En la especificación de medidas preventivas de este mismo 

documento se señalan las circunstancias que requieren de extintor. 

• En los locales o entornos de trabajo en que existan productos inflamables quedará prohibido fumar. Para 

evitarlo se instalarán carteles de advertencia en los accesos. 

• Se dispondrán extintores de polvo químico en cada una de las casetas de obra y próximo a las zonas de 

acopio. También se contará con un extintor de CO2 en la proximidad del cuadro eléctrico de obra. 

 

11.3. Primeros auxilios 

En lugar visible de la obra se dispondrá el cartel con los teléfonos de urgencias. 

El centro sanitario más próximo a la obra al que se evacuarán los heridos es: Centro de Salud de Triana y 

Hospital Insular. 

• La evacuación de heridos a los centros sanitarios se realizará exclusivamente en ambulancia y será 

llevado a cabo por personal especializado. Tan sólo heridos leves podrán trasladarse por otros medios 

siempre que así lo disponga el responsable de emergencias de la obra. 

• La obra dispondrá de un botiquín portátil debidamente equipado para la realización de los primeros 

auxilios que contenga como mínimo desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón 

hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables. 

• El material de primeros auxilios se revisará periódicamente por el responsable de emergencias y se irá 

reponiendo tan pronto como caduque o sea utilizado. 

 

12. Valoración Medidas Preventivas 

Dadas las características de la obra, los procesos constructivos, medios y maquinaria prevista para la 

ejecución de la misma, se consideran las medidas preventivas, medios de protección colectiva y equipos de 

protección individual previstos en este Estudio Básico, los más convenientes para conseguir un nivel de 

riesgo en el peor de los casos tolerable.  

 

13. Legislación 

Tanto la Contrata como la Propiedad, asumen someterse al arbitrio de los tribunales con jurisdicción en el 

lugar de la obra. 
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Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente, especialmente la de 

obligado cumplimiento entre las que cabe destacar: 

Real Decreto 2291 / 1985 de 8 de Noviembre Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los 

mismos. 

Real Decreto 1407/1992 Decreto Regulador de las condiciones para la Comercialización y Libre Circulación 

Intracomunitaria de los Equipos de Protección Individual. 

Ley 31/1995 Prevención de riesgos laborales 

Real Decreto 1627/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 

Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. 

Real Decreto 485/1997 Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 

trabajo. 

Real Decreto 486/1997 Establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

Real Decreto 487/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 

cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

Real Decreto 488/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativos al trabajo con equipos que 

incluyen pantallas de visualización. 

Real Decreto 665/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes cancerígenos durante el trabajo. 

Real Decreto 664/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes biológicos durante el trabajo. 

Real Decreto 773/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 

trabajadores de los EPI. 

Real Decreto 1215/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los trabajadores 

de los equipos de trabajo. 

Real Decreto 614/2001 Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

Real Decreto 374/2001 Protección de la Salud y Seguridad de los Trabajadores contra los Riesgos 

relacionados con los Agentes Químicos durante el Trabajo. 

Real Decreto 842 / 2002 de 2 de agosto REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e 

instrucciones complementarias. 

Real Decreto 836/2003 de 27 de junio Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a 

grúas torre para obra u otras aplicaciones. 

Ley 54/2003 Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 171/2004 Desarrolla L.P.R.L. en materia de coordinación de actividades empresariales. 

Real Decreto 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que establece disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para el uso de equipos en trabajos temporales de altura. 

Real Decreto 1311/2005, protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos 

derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 

Real Decreto 286/2006, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 



Proyecto Acondicionamiento Edificio Oficinas                                        ESTUDIO BASICO SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
C/. Pérez Galdós, 53A (35002) Las Palmas de Gran Canaria 

 
Página 54 de 54 

relacionados con la exposición al ruido. 

Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables 

a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

Real Decreto 604/2006, que modifica el Real Decreto 39/1997 y el Real Decreto 1627/1997 antes 

mencionados. 

Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y Real Decreto 1109/2007 

que la desarrolla. 

Real Decreto 1644/2008, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio 

de las máquinas. 

Resolución de 28 de febrero de 2012 de la Dirección General de Empleo que registra y publica el V 

Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción. 

En todas las normas citadas anteriormente que con posterioridad a su publicación y entrada en vigor hayan 

sufrido modificaciones, corrección de errores o actualizaciones por disposiciones más recientes, se quedará 

a lo dispuesto en estas últimas. 

 

 

 

Las Palmas de Gran Canaria, a julio de 2013 

EL ARQUITECTO TECNICO 

 

 

Fdo.: Carlos Blanco Sosa 
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1) Memoria Informativa del Estudio 

Se redacta este Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición en cumplimiento del Real 

Decreto 105/2008, de 1 Febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 

de demolición que establece, en su artículo 4, entre las obligaciones del productor de residuos de construcción 

y demolición la de incluir en proyecto de ejecución un Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y 

Demolición que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de 

construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. 

En base a este Estudio, el poseedor de residuos redactará un plan que será aprobado por la dirección 

facultativa y aceptado por la propiedad y pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

Este Estudio de Gestión los Residuos cuenta con el siguiente contenido: 

• Estimación de la CANTIDAD, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de construcción 

y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada 

por Orden MAM/304/2002, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos 

y la lista europea de residuos. 

• Relación de MEDIDAS para la PREVENCIÓN de residuos en la obra objeto del proyecto. 

• Las operaciones de REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN o ELIMINACIÓN a que se destinarán los residuos 

que se generarán en la obra. 

• Las MEDIDAS para la SEPARACIÓN de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por parte 

del poseedor de los residuos, de la obligación de separación establecida en el artículo 5 del citado Real 

Decreto 105/2008. 

• Las prescripciones del PLIEGO de PRESCRIPCIONES técnicas particulares del proyecto, en relación con 

el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 

construcción y demolición dentro de la obra. 

• Una VALORACIÓN del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición que 

formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 

• En su caso, un INVENTARIO de los RESIDUOS PELIGROSOS que se generarán. 

• PLANOS de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras 

operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

 

Los datos informativos de la obra son: 

 Proyecto: Acondicionamiento Edificio Oficinas  

 Dirección de la obra: C/. Pérez Galdós, 53ª (35002) 

 Localidad: Las Palmas de Gran Canaria 

 Provincia: Las Palmas 

 Promotor: Cabildo de Gran Canaria 

 C.I.F. del promotor: P-3500001-G 

 Técnico redactor de este Estudio: Carlos Blanco Sosa 

 Titulación o cargo redactor: Arquitecto Técnico 

 Fecha de comienzo de la obra:   
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2) Definiciones 

Para un mejor entendimiento de este documento se realizan las siguientes definiciones dentro del ámbito de la 

gestión de residuos en obras de construcción y demolición: 

• Residuo: Según la ley 22/2011 se define residuo a  cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche 

o que tenga la intención u obligación de desechar. 

• Residuo peligroso: Son materias que en cualquier estado físico o químico contienen elementos o 

sustancias que pueden representar un peligro para el medio ambiente, la salud humana o los recursos 

naturales. En última instancia, se considerarán residuos peligrosos los que presentan una o varias de las 

características peligrosas enumeradas en el anexo III de la Ley 22/2011 de Residuos, y aquél que pueda 

aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa europea o en los convenios 

internacionales de la materia que sean de aplicación, así como los recipientes y envases que los hayan 

contenido. 

• Residuos no peligrosos: Todos aquellos residuos no catalogados como tales según la definición anterior. 

• Residuo inerte: Aquel residuo No Peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o 

biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna 

otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en 

contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud 

humana. La lixivialidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado 

deberán ser insignificantes y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas 

superficiales o subterráneas. 

• Residuo de construcción y demolición: Cualquier sustancia u objeto que cumpliendo con la definición de 

residuo se genera en una obra de construcción y de demolición. 

• Código LER: Código de 6 dígitos para identificar un residuo según la Orden MAM/304/2002. 

• Productor de residuos: La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de 

construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la 

consideración de productor de residuos la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una 

obra de construcción o demolición. 

• Poseedor de residuos de construcción y demolición: la persona física o jurídica que tenga en su poder 

los residuos de construcción y demolición y que no ostente la condición de gestor de residuos. En todo 

caso, tendrá la consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción o 

demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos. En todo caso, no 

tendrán la consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores por cuenta 

ajena. 

• Volumen aparente: volumen total de la masa de residuos en obra, espacio que ocupan acumulados sin 

compactar con los espacios vacíos que quedan incluidos entre medio. En última instancia, es el volumen 

que realmente ocupan en obra. 

• Volumen real: Volumen de la masa de los residuos sin contar espacios vacíos, es decir, entendiendo una 

teórica masa compactada de los mismos. 

• Gestor de residuos: La persona o entidad pública o privada que realice cualquiera de las operaciones que 

componen la gestión de los residuos, sea o no el productor de los mismos. Han de estar autorizados o 

registrados por el organismo autonómico correspondiente. 

• Destino final: Cualquiera de las operaciones de valorización y eliminación de residuos enumeradas en la 
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"Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y 

la lista europea de residuos". 

• Reutilización: El empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado originariamente. 

• Reciclado: La transformación de los residuos, dentro de un proceso de producción para su fin inicial o para 

otros fines, incluido el compostaje y la biometanización, pero no la incineración con recuperación de 

energía. 

• Valorización: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los 

residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio 

ambiente. 

• Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destrucción, total o 

parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios 

al medio ambiente. 

 

3) Medidas Prevención de Residuos 

3.1) Prevención en Tareas de Derribo 

• En la medida de lo posible, las tareas de derribo se realizarán empleando técnicas de desconstrucción 

selectiva y de desmontaje con el fin de favorecer la reutilización, reciclado y valoración de los residuos. 

• Como norma general, el derribo se iniciará con los residuos peligrosos, posteriormente los residuos 

destinados a reutilización, tras ellos los que se valoricen y finalmente los que se depositarán en vertedero. 

 

3.2) Prevención en la Adquisición de Materiales 

• La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad a las mediciones reales de  obra, ajustando 

al máximo las mismas para evitar la aparición de excedentes de material al final de la obra. 

• Se requerirá a las empresas suministradoras a que reduzcan al máximo la cantidad y volumen de embalajes 

priorizando aquellos que minimizan los mismos. 

• Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas prestaciones pero de difícil o 

imposible reciclado. 

• Se mantendrá un inventario de productos excedentes para la posible utilización en otras obras. 

• Se realizará un plan de entrega de los materiales en que se detalle para cada uno de ellos la cantidad, 

fecha de llegada a obra, lugar y forma de almacenaje en obra, gestión de excedentes y en su caso gestión 

de residuos. 

• Se priorizará la adquisición de productos "a granel" con el fin de limitar la aparición de residuos de envases 

en obra. 

• Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los palets, se evitará su 

deterioro y se devolverán al proveedor. 

• Se incluirá en los contratos de suministro una cláusula de penalización a los proveedores que generen en 

obra más residuos de los previstos y que se puedan imputar a una mala gestión. 

• Se intentará adquirir los productos en módulo de los elementos constructivos en los que van a ser 

colocados para evitar retallos. 
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3.3) Prevención en la Puesta en Obra 

• Se optimizará el empleo de materiales en obra evitando la sobre dosificación o la ejecución con derroche de 

material especialmente de aquellos con mayor incidencia en la generación de residuos. 

• Los materiales prefabricados, por lo general, optimizan especialmente el empleo de materiales y la 

generación de residuos por lo que se favorecerá su empleo. 

• En la puesta en obra de materiales se intentará realizar los diversos elementos a módulo del tamaño de las 

piezas que lo componen para evitar desperdicio de material. 

• Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes de su limpieza o eliminación, 

especialmente si se trata de residuos peligrosos. 

• En la medida de lo posible se favorecerá la elaboración de productos en taller frente a los realizados en la 

propia obra que habitualmente generan mayor cantidad de residuos. 

• Se primará el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de similares prestaciones no 

reutilizables.  

• Se agotará la vida útil de los medios auxiliares propiciando su reutilización en el mayor número de obras 

para lo que se extremarán las medidas de mantenimiento. 

• Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos mínimos de prevención de residuos y 

correcta gestión de ellos. 

• Se incluirá en los contratos con subcontratas una cláusula de penalización por la que se desincentivará la 

generación de más residuos de los previsibles por una mala gestión de los mismos. 

 

3.4) Prevención en el Almacenamiento en Obra 

• Se realizará un almacenamiento correcto de todos los acopios evitando que se produzcan derrames, 

mezclas entre materiales, exposición a inclemencias meteorológicas, roturas de envases o materiales, etc. 

• Se extremarán los cuidados para evitar alcanzar la caducidad de los productos sin agotar su consumo. 

• Los responsables del acopio de materiales en obra conocerán las condiciones de almacenamiento, 

caducidad y conservación especificadas por el fabricante o suministrador para todos los materiales que se 

recepcionen en obra. 

• En los procesos de carga y descarga de materiales en la zona de acopio o almacén y en su carga para 

puesta en obra se producen percances con el material que convierten en residuos productos en perfecto 

estado. Es por ello que se extremarán las precauciones en estos procesos de manipulado. 

• Se realizará un plan de inspecciones periódicas de materiales, productos y residuos acopiados o 

almacenados para garantizar que se mantiene en las debidas condiciones. 

 

4) Cantidad de Residuos 

A continuación se presenta una estimación de las cantidades, expresadas en toneladas y en metros cúbicos, 

de los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista 

europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

Siguiendo lo expresado en el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de 
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construcción y demolición, no se consideran residuos y por tanto no se incluyen en la tabla las tierras y piedras 

no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una 

actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma 

fehaciente su destino a reutilización. 

 

Código 

LER 

Descripción del Residuo Cantidad 

Peso 

Volumen 

Aparente 

08 01 12  Pinturas acrílicas 0,004 0,002 

15 01 02  Envases de plástico 0,100 0,900 

16 02 14  Equipos eléctricos 1,000 2,044 

16 05 05  Gases refrigerantes 0,010 0,250 

17 01 01  Hormigón y derivados 69,707 34,853 

17 01 03  Cerámicas 5,022 2,009 

17 02 01  Maderas 10,609 17,682 

17 02 02  Vidrios 0,008 0,324 

17 02 03  Plásticos 0,022 1,000 

17 04 01  Cobre 0,054 0,250 

17 04 02  Aluminio 0,119 1,000 

17 04 05  Hierro y acero 0,054 0,500 

17 05 04  Tierra y piedras 80,190 26,730 

17 06 04  Materiales aislantes 0,144 10,000 

17 08 02  Yeso y escayola 8,836 8,836 

 Totales : 176 Tn 107 M3 

 

5) Separación de Residuos 

Según el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, 

de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de 

la obra supere las siguientes cantidades: 

  

Descripción                                                                   Cantidad 

Hormigón 80 t. 

Ladrillos, tejas, cerámicos 40 t. 

Metal 2 t. 

Madera 1 t. 

Vidrio 1 t. 

Plástico 0,5  t. 

Papel y cartón 0,5  t. 
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De este modo los residuos se separarán de la siguiente forma: 

 

Código 

LER 

Descripción del Residuo Cantidad 

Peso 

Volumen 

Aparente 

08 01 12  Pinturas acrílicas 0,004 0,002 

15 01 02 

17 02 03 

 Plásticos 0,122 1,900 

16 02 14  Equipos eléctricos 1,000 2,044 

16 05 05  Gases refrigerantes 0,010 0,250 

17 01 01  Hormigón y derivados 69,707 34,853 

17 01 03  Cerámicas 5,022 2,009 

17 02 01  Maderas 10,609 17,682 

17 02 02  Vidrios 0,008 0,324 

17 04 01 

17 04 02 

17 04 05 

 Metales 0,227 1,750 

17 05 04  Tierra y piedras 80,190 26,730 

17 06 04  Materiales aislantes 0,144 10,000 

17 08 02  Yeso y escayola 8,836 8,836 

 Totales : 176 Tn 107 M3 

 

6) Medidas para la Separación en Obra 

Con objeto de conseguir una mejor gestión de los residuos generados en la obra de manera que se facilite su 

reutilización, reciclaje o valorización y para asegurar las condiciones de higiene y seguridad requeridas en el 

artículo 5.4 del Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y de 

demolición se tomarán las siguientes medidas: 

• Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedarán convenientemente señalizadas y 

para cada fracción se dispondrá un cartel señalizador que indique el tipo de residuo que recoge. 

• Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente identificados, indicando en todo 

momento el nombre del residuo, código LER, nombre y dirección del poseedor y el pictograma de 

peligro en su caso. 

• Los residuos se depositarán en las zonas acondicionadas para ellos conforme se vayan generando. 

• Los residuos se almacenarán en contenedores adecuados tanto en número como en volumen evitando 

en todo caso la sobrecarga de los contenedores por encima de sus capacidades límite. 

• Los contenedores situados próximos a lugares de acceso público se protegerán fuera de los horarios 

de obra con lonas o similares para evitar vertidos descontrolados por parte de terceros que puedan 

provocar su mezcla o contaminación. 
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7) Destino Final 

Se detalla a continuación el destino final de todos los residuos de la obra, excluidos los reutilizados, agrupados 

según las fracciones que se generarán en base a los criterios de separación diseñados en puntos anteriores de 

este mismo documento. 

Los principales destinos finales contemplados son: vertido, valorización, reciclado o envío a gestor autorizado. 

 

Código 

LER 

Descripción del 

Residuo 

Destino Cantidad 

Peso 

Volumen 

Aparente 

08 01 12  Pinturas acrílicas Reciclado 0,004 0,002 

15 01 02 

17 02 03 

 Plásticos Reciclado 0,122 1,900 

16 02 14  Equipos eléctricos Valorización 1,000 2,044 

16 05 05  Gases refrigerantes Gestor autoriz. 0,010 0,250 

17 01 01  Hormigón  Vertido 69,707 34,853 

17 01 03  Cerámicas Vertido 5,022 2,009 

17 02 01  Maderas Reciclado 10,609 17,682 

17 02 02  Vidrios Reciclado 0,008 0,324 

17 04 01 

17 04 02 

17 04 05 

 Metales Reciclado 0,227 1,750 

17 05 04  Tierra y piedras Vertido 80,190 26,730 

17 06 04  Materiales aislantes Reciclado 0,144 10,000 

17 08 02  Yeso y escayola Vertido 8,836 8,836 

 Totales :  176 Tn 107 M3 

 

8) Prescripciones del Pliego sobre Residuos 

8.1) Obligaciones Agentes Intervinientes 

• Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que ejecute la 

obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las 

obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a 

producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, 

pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

• El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y 

sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de 

residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos 

de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de 

reutilización, reciclado o a otras formas de valorización y en última instancia a depósito en vertedero. 

• Según exige el Real Decreto 105/2008, que regula la producción y gestión de los residuos de construcción 

y de demolición, el poseedor de los residuos estará obligado a sufragar los correspondientes costes de 

gestión de los residuos. 
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• El productor de residuos (promotor) habrá de obtener del poseedor (contratista) la documentación 

acreditativa de que los residuos de construcción y demolición producidos en la obra han sido gestionados 

en la misma ó entregados a una instalación de valorización ó de eliminación para su tratamiento por gestor 

de residuos autorizado, en los términos regulados en la normativa y, especialmente, en el plan o en sus 

modificaciones. Esta documentación será conservada durante cinco años. 

• En las obras de edificación sujetas a licencia urbanística la legislación autonómica podrá imponer al 

promotor (productor de residuos) la obligación de constituir una fianza, o garantía financiera equivalente, 

que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relación con los residuos 

de construcción y demolición de la obra, cuyo importe se basará en el capítulo específico de gestión de 

residuos del presupuesto de la obra. 

• Todos los trabajadores intervinientes en obra han de estar formados e informados sobre el procedimiento 

de gestión de residuos en obra que les afecta, especialmente de aquellos aspectos relacionados con los 

residuos peligrosos. 

 

8.2) Gestión de Residuos 

• Según requiere la normativa, se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición 

que no hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 

• El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en 

condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas 

que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

• Se debe asegurar en la contratación de la gestión de los residuos, que el destino final  o el intermedio son 

centros con la autorización autonómica del organismo competente en la materia. Se debe contratar sólo 

transportistas o gestores autorizados por dichos organismos e inscritos en los registros correspondientes. 

• Las tierras que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, serán 

retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, en condiciones de altura no superior a 2 metros. 

• El depósito temporal de los residuos se realizará en contenedores adecuados a la naturaleza y al riesgo de 

los residuos generados. 

• Dentro del programa de seguimiento del Plan de Gestión de Residuos se realizarán reuniones periódicas a 

las que asistirán contratistas, subcontratistas, dirección facultativa y cualquier otro agente afectado. En las 

mismas se evaluará el cumplimiento de los objetivos previstos, el grado de aplicación del Plan y la 

documentación generada para la justificación del mismo. 

• Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje, 

Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera...) sean centros autorizados. 

Así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados e inscritos en los registros 

correspondientes. Se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de 

RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. 
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8.3) Derribo y Demolición 

• En los procesos de derribo se priorizará la retirada tan pronto como sea posible de los elementos que 

generen residuos contaminantes y peligrosos. Si es posible, esta retirada será previa a cualquier otro 

trabajo. 

• Los elementos constructivos a desmontar que tengan como destino último la reutilización se retirarán antes 

de proceder al derribo o desmontaje de otros elementos constructivos, todo ello para evitar su deterioro. 

• En la planificación de los derribos se programarán de manera consecutiva todos  los trabajos de 

desmontaje en los que se genere idéntica tipología de residuos con el fin de facilitar los trabajos de 

separación. 

 

8.4) Separación 

• El depósito temporal de los residuos valorizables que se realice en contenedores o en acopios, se debe 

señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

• Los contenedores o envases que almacenen residuos  deberán señalizarse correctamente, indicando el 

tipo de residuo, la peligrosidad, y los datos del poseedor. 

• El responsable de la obra al que presta servicio un contenedor de residuos adoptará las medidas 

necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Igualmente, deberá impedir la mezcla de 

residuos valorizables con aquellos que no lo son. 

• El poseedor de los residuos establecerá los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación 

que se dedicarán a cada tipo de residuo generado. 

• Los contenedores de los residuos deberán estar pintados en colores que destaquen y contar con una 

banda de material reflectante. En los mismos deberá figurar, en forma visible y legible, la siguiente 

información del titular del contenedor: razón social, CIF, teléfono y número de inscripción en el Registro de 

Transportistas de Residuos. 

• Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o recipientes, se dotarán de 

sistemas (adhesivos, placas, etcétera) que detallen la siguiente información del titular del saco: razón 

social, CIF, teléfono y número de inscripción en el Registro de Transportistas o Gestores de Residuos. 

• Los residuos generados en las casetas de obra producidos en tareas de oficina, vestuarios, comedores, 

etc. tendrán la consideración de Residuos Sólidos Urbanos y se gestionarán como tales según estipule la 

normativa reguladora de dichos residuos en la ubicación de la obra,  

 

8.5) Documentación 

• La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de 

constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor, 

la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas 

o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados 

con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero y la 

identificación del gestor de las operaciones de destino. 

• El poseedor de los residuos estará obligado a entregar al productor los certificados y demás 

documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el Real Decreto 

105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y de demolición. 
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• El poseedor de residuos dispondrá de documentos de aceptación de los residuos realizados por el gestor 

al que se le vaya a entregar el residuo. 

• El gestor de residuos debe extender al poseedor un certificado acreditativo de la gestión de los residuos 

recibidos, especificando  la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su 

caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en 

ambas unidades cuando sea posible, y el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista 

europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002. 

• Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe 

únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de 

entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinan los 

residuos. 

• Según exige la normativa, para el traslado de residuos peligrosos se deberá remitir notificación al órgano 

competente de la comunidad autónoma en materia medioambiental con al menos diez días de antelación a 

la fecha de traslado. Si el traslado de los residuos afecta a más de una provincia, dicha notificación se 

realizará al Ministerio de Medio Ambiente. 

• El poseedor de residuos facilitará al productor acreditación fehaciente y documental que deje constancia 

del destino final de los residuos reutilizados. Para ello se entregará certificado con documentación gráfica. 

 

8.6) Normativa 

• Real Decreto 952/1997, que modifica el Reglamento para la ejecución de la ley 20/1986 básica de 

Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1998. 

• Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba, el Reglamento para la ejecución de la Ley 

20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

• REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 

depósito en vertedero. 

• REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición. 

• LEY 22/2011 de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados. 

 

8.6.1) Canarias 

• Decreto 1082, de 8-5-09, de Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, de gestión de 

residuos de la construcción y demolición. 

 

9) Presupuesto 

El presupuesto de ejecución material para gestión de los residuos de obra, correspondiente al capítulo doce 

(12) del presupuesto general de la obra, asciende a 8.952,80 €, más las tasas correspondientes que importan 

712 €. 
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10) Documentación Gráfica 

Entre la documentación gráfica que se acompaña a este documento de Gestión de Residuos se incluye un 

plano de planta que incorpora detalle de los siguientes aspectos: 

• Zona de separación de residuos no peligrosos. 

• Zonas para residuos sólidos urbanos. 

• Zonas de almacenaje de materiales sobrantes. 

 

Las Palmas de Gran Canaria, julio de 2013 

EL ARQUITECTO TECNNICO 

 

 

Fdo.: Carlos Blanco Sosa 
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Códigos LER 08 01 12 15 01 02 16 02 14 16 05 05 17 01 01 17 01 03 17 02 01 17 02 02 17 02 03 17 04 01 17 04 02 17 04 05 17 05 04 17 06 04 17 08 02

Pintura 

Acrilica

Envases 

Plástico

Equipo 

eléctrico

Gases 

clima
Horm. Cerámica Madera Vidrio Plástico

Cobre 

Bronce
Aluminio

Hierro 

Acero

Tierra 

Piedra

Mat 

Aislante

Yeso y 

Escayola

Lt Ud Ud Kg M3 M3 M3 M3 Kg Kg Kg Kg M3 Kg M3

1.01 254,540 M2 Demolición tabique bloque horm. hasta 12cm 100 Vertedero 30,545

1.02 254,160 M2 Demolición falso techo placas. 100 Vertedero 3,812

1.03 10,000 M2 Picado enfoscado mortero cem. en vertical. 100 Vertedero 0,200

1.04 61,620 M2 Demolición alicatado de azulejos. 100 Vertedero  0,924

1.05 27,000 Ud Arranque carpintería de cualquier tipo. 100 Reciclaje 2,160 0,297

1.06 1,100 M2 Arranque reja en muros. 100 Reciclaje 18,040

1.07 1,000 Ud Levantado bañera o plato ducha y grifería. 100 Reciclaje 26,000

1.08 2,000 Ud Levantado fregadero y grifería. 100 Reciclaje 10,000

1.09 3,000 Ud Levantado de inodoro. 100 Vertedero  0,450

1.10 1,000 Ud Levantado de lavabo y grifería. 100 Vertedero  0,050 3,000  

1.11 1,000 Ud Retirar instalaciones vistas y cableados 100 Reciclaje  10,000 50,000  

1.12 1,000 Ud Demolición 1 peldaño escalera de 3 m 100 Vertedero 0,180

1.13 1,000 Ud Demolición 6 peldaños escalera de 1 m 100 Vertedero 0,360

1.14 1,000 Ud Demolición y vaciado patio-sótano 100 Vertedero 20,250

1.15 0,000 Ml Demolición recrecido saneamiento 100 Vertedero 0,000

1.16 3,000 Ud Demolición varias pequeñas 100 Vertedero 1,000

1.17 1,000 Ud Retirada trastos y mobiliario 100 Reciclaje 15,000

1.18 1,000 Ud Retirada máquinas climatización 100 Vertedero 1,000 10,000

1.19 1,000 Ud Desmontaje-Demolición armario de obra y madera 100 Reciclaje 0,450

1.20 7,210 M2 Demolición pavimento recrecido 100 Vertedero 1,082 0,072

1.21 1,000 Ud Retirada de accesorios y espejos de baños 100 Vertedero 0,500 0,022

1.22 1,000 Ud Retirada conductos climatización y rejillas 100 Reciclaje 30,000 10,000

1.23 1,000 Ud Cerrar hueco 40x40 pared 100 Reciclaje 0,003

1.24 499,540 M2 Desempanelado paredes y techos Calibel 100 Reciclaje 31,221 4,995

1.25 58,200 M2 Desenmoquetado de pisos 100 Reciclaje 43,650

1.26 6,480 M3 Excav. manual en zanjas terreno duro. 100 Vertedero 6,480

1.27 0,000 M2 Demolición solado de baldosas cerám. terrazos .. 100 Vertedero 0,000 0,000  

2.01 3,600 M2 Hormigón masa limpieza fck 15 N/mm², e=10 cm 5 Vertedero 0,018

2.02 0,900 M3 Horm.armado losas cimentac. HA-30/B/20/IIb, B500S. 5 Vertedero 0,045

2.03 2,230 M3 Horm.armado muros HA-30/B/20/IIb, B500S, encof. 1 cara. 5 Vertedero 0,112

2.04 0,680 M3 Horm. arm pilares, HA-30/B/20/IIb, 100kg/m³ B500S. 5 Vertedero 0,034

2.05 0,860 M3 Horm. arm viga plana HA-30/B/20/IIb 100kg/m³ B500S. 5 Vertedero 0,043

2.06 0,900 M3 Horm. arm losas HA-30/B/20/IIb 100kg/m³ B500S. 5 Vertedero 0,045

2.07 48,720 M2 Fábrica bl.hueco sencillo 20x25x50 cm 5 Vertedero 0,487

2.08 70,700 M2 Fábrica bl.hueco sencillo 9x25x50 cm 5 Vertedero 0,318

2.09 203,020 M2 Enfosc maestread vert inter.mort 1:3 5 Vertedero 0,203

2.10 5,420 M2 Enfosc maestread horiz exter.acabd mort 1:5 5 Vertedero 0,005

2.11 107,440 M2 Enfosc maestread horiz exter.mort 1:3 5 Vertedero 0,107

2.12 14,000 Ud Recibido cerco interior <2,0 m² 5 Vertedero 0,011

2.13 1,000 Ud Parcheo pisos y paredes/tabiques 5 Vertedero 0,010

UdMedCod

Residuos

% TratamientosDescripción
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Pintura 

Acrilica

Envases 

Plástico

Equipo 

eléctrico

Gases 

clima
Horm. Cerámica Madera Vidrio Plástico

Cobre 

Bronce
Aluminio

Hierro 

Acero

Tierra 

Piedra

Mat 

Aislante

Yeso y 

Escayola

Lt Ud Ud Kg M3 M3 M3 M3 Kg Kg Kg Kg M3 Kg M3

UdMedCod

Residuos

% TratamientosDescripción

2.14 55,630 M2 Trasdosado directo W624 Woolplac, 12,5+30 mm (PYL + aislante) 5 Reciclaje 0,174 0,028

2.15 0,000 M2 Linóleo PUR fabricación estándar 5 Reciclaje 0,000

2.16 298,000 M2 Falso techo fibras fonofiber serie Engo de butech 5 Reciclaje 89,400 58,855

2.17 0,000 M2 Lámina de polietileno, color negro, galga 600, e=0,15 mm 5 Reciclaje 0,000

2.18 15,180 M2 Atezado picón 5 cm para colocación pavimentos. 5 Vertedero 0,038

2,19 25,180 M2 Pavim gres porcelánico sin esmaltar 45x45 cm Italgres 5 Vertedero 0,013

2.20 0,000 M2 Recrecido de mortero ráp. de cemento con resinas sintéticas, Ard 5 Vertedero 0,000  

3.01 1,000 Ud Puerta 1H abat alum lacado bl/color 1,00x2,20 m, Alumafel, coloc 0 Sin Residuo

3.02 0,000 M2 Mampara Rauman opaca-cristal 0 Sin Residuo  

3,03 0,000 M2 Mampara Rauman opaca 0 Sin Residuo

3,04 0,000 Ud Puerta mampara Rauman 0 Sin Residuo

3,05 3,000 Ud Puert baño prefabr trillaje+chapa pino 62,5. 0 Sin Residuo

3,06 0,000 Ud Puert inter prefabr trillaje+chapa pino 72,5. 0 Sin Residuo

3,07 1,000 Ud Puert inter prefabr trillaje+chapa pino 82,5. 0 Sin Residuo

3,08 32,750 Ml Pasamanos escalera ac. inox. 0 Sin Residuo

3,09 115,020 M2 Rehabilitación ventanas madera-cristal 1 Reciclaje 0,069 0,005

3,10 0,000 Ud Ventana aluminio-cristal-lamas 100x100 fijo 0 Sin Residuo

3,11 0,000 Ud Ventana aluminio-cristal-lamas 100x100 abatible 0 Sin Residuo

3,12 0,000 Ud Pta. met. multiusos 1 H, c/vent. med. standard 810x2000 mm, galv 1 Vertedero 0,000

3,13 0,000 Ud Pta. met. multiusos 2 H, c/vent. med. standard 1550x2100 mm, gal 1 Vertedero 0,000

3,14 72,410 M2 Mampara-Biombo Rauman Lineal cristal transparente 0 Sin Residuo       

3,15 33,000 M2 Mampara-Biombo Rauman Lineal cristal translúcido 0 Sin Residuo  

3,16 2,000 Ud Puerta Securit Mampara-Biombo Rauman Lineal cris translúc 0 Sin Residuo

3,17 1,000 Ud Pta. met. cortaf 1 H, EI2 60 C5, med. nominal 0,90x2,07 m, Roper 1 Vertedero 0,001

3,18 3,000 Ud Pta. met. cortaf 2 H, EI2 60 C5, med. nominal 1,40x2,07 m, Roper 1 Vertedero 0,006

3,19 4,000 Ud Rejilla intumescente D-300 1 Vertedero 0,004

3,20 5,000 Ud Vent 1H oscilob alum lacado bl/color 1,00x1,00 m, Alumafel 0 Sin Residuo

4.01 200,000 M2 Pintura imperm p/cubiertas no transitables, Chova-tec 1 Reciclaje 0,400

4.02 1.562,340 M2 Pintura plástica satinada, int/ext, Palcril de PALCANARIAS 1 Reciclaje 1,562

4.03 14,280 M2 Esmalte acrílico al agua satinado o brillante, Pal-lac de PALCAN 1 Reciclaje 0,001

4.04 3,000 Ud Portarrollo higienico industrial, a. inox. brillo diám. 195 mm, 0 Sin Residuo

4.05 3,000 Ud Dosif. jabón 400 ml, plástico ABS fumé transp., pulsador, 135x11 0 Sin Residuo

4.06 3,000 Ud Dispens. toallitas en mecha, plás. ABS bl. 230x140x340 mm, CAPIM 0 Sin Residuo

4.07 1,000 Ud Asidero fijo 3 apoyos a. inox. pul. 700x160x180 mm., CAPIMORA. 0 Sin Residuo

4.08 1,000 Ud Asidero abatible con portarrollos a. inox. pul. 800x160 mm., CAP 0 Sin Residuo

5.01 2,000 Ud Lavab pedest porcel blanc Roca Victoria grifer Monodin Roca 0 Sin Residuo

5.02 2,000 Ud Inodoro porcel blanco Roca Victoria. 0 Sin Residuo

5.03 1,000 Ud Vertedero porcel Roca Garda 0 Sin Residuo

5.04 1,000 Ud Lavab mural porcel bl y grifer monom p/discapacit, Ideal Standar 0 Sin Residuo

5.05 1,000 Ud Inod p/discapacit porcel blanco c/cisterna Ideal Standard 0 Sin Residuo
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Pintura 

Acrilica

Envases 

Plástico

Equipo 

eléctrico

Gases 

clima
Horm. Cerámica Madera Vidrio Plástico

Cobre 

Bronce
Aluminio

Hierro 

Acero

Tierra 

Piedra

Mat 

Aislante

Yeso y 

Escayola

Lt Ud Ud Kg M3 M3 M3 M3 Kg Kg Kg Kg M3 Kg M3

UdMedCod

Residuos

% TratamientosDescripción

5.06 7,000 Ud Punto agua fría 1/2" (15) PB Terrain. 1 Reciclaje 0,087

5.07 2,500 Ml Canaliz polib. Terrain 3/4"(22) fría. 1 Reciclaje 0,003

5.08 0,000 Ml Canaliz polib. Terrain 1"(28) fría. 1 Reciclaje 0,000

5.09 0,000 Ml Canaliz polib. Terrain 1 1/4"(32) fría. 1 Reciclaje 0,000

5.10 4,000 Ud Llave regulación oculta 22 polibut. Terrain. 0 Sin Residuo

5.11 0,000 Ud Válvula esfera 28 mm PB Terrain 0 Sin Residuo

5.12 0,000 Ud Válvula esfera 32 mm PB Terrain 0 Sin Residuo

5.13 0,000 Ud Llave escuadra 1/2 x 1/2" i/escudo 0 Sin Residuo

5.14 3,000 Ml Desagüe aparato sanit PVC-U 32mm Terrain p.p.sifón. 1 Reciclaje 0,012

5.15 0,000 Ml Desagüe aparato sanit PVC-U 40mm Terrain p.p.sifón. 1 Reciclaje 0,000

5.16 0,000 Ml Desagüe aparato sanit PVC-U 50mm Terrain p.p.sifón. 1 Reciclaje 0,000

5.17 4,000 Ud Manguetón PVC 110 Terrain. 1 Reciclaje 0,131

5.18 0,000 Ml Bajante visto o colector suspendido PVC-U 110 insonorizado, Terr 1 Reciclaje 0,000

5.19 2,500 Ml Bajante visto o colector suspendido PVC-U 125 insonorizado, Terr 1 Reciclaje 0,046

5.20 0,000 Ml Bajante visto o colector suspendido PVC-U 160 insonorizado, Terr 1 Reciclaje 0,000

5.21 0,000 Ml Bajante visto o colector suspendido PVC-U 200 insonorizado, Terr 1 Reciclaje 0,000

5.22 0,000 Ud Estación bombeo de aguas residuales Eco Green 500 l 0 Sin Residuo

5.23 0,000 Ud Cazoleta sumidero PVC 110mm S/H p/cubiertas, garajes... Terrain 0 Sin Residuo

C06
SISTEMAS DE EMERGENCIA Y CONTRAINCENDIOS                           

Según proyecto industrial adjunto

C07
INSTALACIONES ELECTRICAS                                                                             

Según proyecto industrial adjunto

8.01 1,000 Ud Instalación TV-FM digital-terrestre, recepción individual, p/8 t 1 Reciclaje 0,020

8.02 2.583,000 Ml Cableado estructurado UTP cat.6 1 Reciclaje 0,284 0,852

8.03 85,000 Ud Certificación toma voz/datos 0 Sin Residuo

8.04 1,000 Ud Armario Rack 24U 0 Sin Residuo

8.05 52,000 Ml Bandeja PVC-M1, perforada, 60x200 mm, serie 66, Unex, 1 Reciclaje 5,304

8.06 25,000 Ml Bandeja PVC-M1, perforada, 100x300 mm, serie 66, Unex, 1 Reciclaje 6,375

8.07 194,000 Ml Tubo PVC corrugado flex. reforz. D-20 en falsos techos 1 Reciclaje

8.08 52,000 Ml Tubo PVC-110 rígido conducciones eléctricas visto 1 Reciclaje

8.09 5,000 Ud Armario Himel 500x500x200 poliéster reforzado c/puerta ciega 0 Sin Residuo

C09
CLIMATIZACION Y VENTILACION                                                                             

Según proyecto industrial adjunto

C10
ASCENSOR                                                                                                                       

Según proyecto industrial

Varios 100,000

TOTALES 1,964 100,000 1,000 10,000 34,853 2,009 17,682 0,324 22,263 53,852 119,400 54,040 26,730 143,900 8,836

densidades y operandos para pasar a toneladas 0,002 0,001 1.000,000 2,000 2,500 0,600 0,026 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 3,000 1.000,000 1,000

Toneladas 0,004 0,100 1,000 0,010 69,707 5,022 10,609 0,008 0,022 0,054 0,119 0,054 80,190 0,144 8,836
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