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1) Memoria Descriptiva.
1.1)  Agentes intervinientes.
Propietario: Cabildo de Gran Canaria, CIF P-3500001-G.
Promotor: Consejeria de Gobierno de Presidencia, Recursos Humanos y Nuevas Tecnologias.
Direccion General de Presidencia y Nuevas Tecnologias.
Arquitectura:  Consejeria de Politica Territorio, Arquitectura y Paisaje.
Servicio de Arquitectura.
Arquitecto Técnico: Carlos Blanco Sosa. (Empleado Publico)
Ingenieria: Consejeria de Gobierno de Presidencia, Recursos Humanos y Nuevas Tecnologias.
Servicio de Régimen Interior.
Ingeniero Industrial: Ricardo Tuya Cortés. (Profesional Liberal)
1.2) Informacion previa.

El edificio a actualizar, que esta situado en la calle de Pérez Galdés nim.53A del municipio de Las
Palmas de Gran Canaria, formaba parte de otro mucho mayor que se derrumbé inesperadamente durante
unas obras de ampliaciéon y reforma, quedando en pié el presente médulo independiente motivo del
proyecto actual y que no obstante ha venido utilizdndose hasta fechas préximas, en las que se desalojé
para su adecuacion. La parte mayor del complejo derruido, en el lateral norte del edificio a tratar, es en la
actualidad y de forma provisional un aparcamiento para vehiculos de la Corporacién Insular y de sus
empleados, con numero de orden en lo sucesivo 53B, para distinguirlo de la parte en pié que se signara
como 53A.

Todo el complejo, parte derruida y parte en pi€, constituian una edificacién catalogada como edificio
historico-artistico, catalogacion que hubo que retirar para la demolicion de los restos que quedaron en pié
después del derrumbe, dado el caracter de ruina irrecuperable en la que quedd la parte derruida. Por tanto,
el médulo en pié, es un edificio histdrico ya descatalogado oficialmente, que presenta unas caracteristicas
constructivas singulares que condicionan su rehabilitacién y por tanto sus usos posibles.

El edificio se encuentra en perfectas condiciones estructurales y arquitectonicas, por lo que puede
volverse a utilizar como las oficinas que fueron hasta hoy en dia después del derrumbe de su parte
principal, sin mas que actualizar sus instalaciones y poco més.

1.3) Descripcion del proyecto.

El proyecto trata de actualizar un edificio antiguo, del primer tercio del siglo pasado, con estructura
mixta de gruesos muros de carga macizos perimetrales y pérticos de hormigdén armado con vigas jacenas
de cuelgue en el interior, principalmente. Su fachada estd intacta y no sera necesario tratarla. Sus
carpinterias exteriores son grandes ventanales de madera y cristal, con contraventanas exteriores tipo
mallorquina, igualmente de madera, en la fachada a la calle y con tapaluces interiores en algunas que dan a
un patio interior, todas ellas seran rehabilitadas.

El edificio se volvera a utilizar como oficinas propias de la Corporacion Insular, con un uso publico
minimo, a base grandes espacios diafanos y con paneles cristaleros bajos para su nueva distribucion,
dadas las enormes alturas de los techos de sus dos plantas principales y de sus igualmente altos
ventanales que impiden bajar mucho los falsos techos.

Dadas las caracteristicas especiales e histéricas de la edificacion no ha lugar mas que su utilizacién
practicamente como estd, sin mas que actualizar sus instalaciones (motivo de proyecto industrial adjunto al
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presente) y poco mas. Hay que destacar los gruesos y macizos muros exteriores, lo que confiere a la
edificacion un gran aislamiento termo-acustico.

El edificio, ligeramente trapezoidal, casi cuadrado, y de una superficie en planta de 206,19 m2
construidos, consta de cinco plantas, sétano, baja, primera, segunda y azotea transitable con caseton en la
caja de la escalera, y con una superficie total construida de 844,37 m2. Contiene una caja de escalera y un
gran patio de luces que recorren la totalidad de las plantas, incluidas la de azotea y sétano. El patio de luces
se encuentra en la medianera oeste del edificio, lindando con la caja de escalera que se encuentra en la
esquina NO del edificio, con una superficie de 20,87 m2 (4,23x4,94) y en él se pretende instalar un
ascensor.

El edificio, que es entre medianeras, linda al Este con la calle Pérez Galdés 53A (su fachada), al
Norte con aparcamiento corporativo insular, al Sur con edificio corporativo insular nimero de orden 51 de la
misma calle y al Oeste con edificio corporativo insular con nimero de orden 40 de la calle Buenos Aires.

La planta sétano constara de las siguientes dependencias y superficies utiles:

Escalera-vestibulo-distribuidor: 43,31 m2
Patio: 20,87 m2
Ascensor: 02,88 m2
Almacén 1: 36,75 m2
Almacén 2: 36,89 m2
Almacén 3: 43,54 m2
Archivo: 13,29 m2

La planta baja constara de las siguientes dependencias y superficies Uutiles:

Escalera-vestibulo-pasillo: 74,57 m2
Patio: 20,87 m2
Ascensor: 02,88 m2
Sala de estar: 49,01 m2
Sala de reuniones: 36,81 m2
Aseo 1: 02,28 m2
Aseo 2: 02,28 m2
Distribuidor: 02,90 m2
Aseo discapacitados: 04,15 m2
Cuarto limpieza: 01,66 m2

La planta primera constara de las siguientes dependencias y superficies Utiles:

Escalera-vestibulo: 23,35 m2
Distribuidor: 08,96 m2
Patio: 20,87 m2
Ascensor: 02,88 m2
Barno 1: 05,24 m2
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Bano 2: 05,18 m2
Sala 1: 74,51 m2
Sala 2: 57,73 m2

La planta segunda constara de las siguientes dependencias y superficies Utiles:

Escalera-vestibulo: 23,35 m2
Distribuidor: 08,96 m2
Patio: 20,87 m2
Ascensor: 02,88 m2
Barno 1: 05,24 m2
Bano 2: 05,18 m2
Sala 1: 36,87 m2
Sala 2: 95,34 m2

La planta azotea constara de las siguientes dependencias y superficies utiles:

Escalera-vestibulo: 12,92 m2
Patio: 20,87 m2
Ascensor: 02,88 m2

La planta sobrecubierta constaré de las siguientes dependencias y superficies Utiles:

Techo caja escalera: 14,96 m2

2) Memoria constructiva.

La arquitectura de la planta sétano conservara su distribucién actual, afadiéndose dos tabiques
nuevos. El pavimento se conservard y reparara. No tiene falso techo. Las carpinterias exteriores e interiores
seran nuevas. El ascensor desembarcara en el vestibulo de la escalera. La planta tiene una altura de piso a
techo de 2,50 m y vigas de cuelgue a 2,10 m. El uso de la planta ser& el de almacenes “no clasificado” y el
de archivo administrativo. Los tabiques seran de fabrica de bloque hueco sencillo de hormigén vibrado de 9
cms de espesor, enfoscados por ambas caras con mortero 1:3 de cemento y arena. Las carpinterias
exteriores seran ventanas oscilobatientes de aluminio lacado y vidrio laminado. Las carpinterias interiores
serén puertas metalicas abatibles cortafuegos EI2 60 C5 y rejillas intumescentes para la entrada de aire.

La arquitectura de la planta baja cambiara totalmente, demoliendo su actual distribucion, para
guedar diafana, con mamparas de cristal para ambas salas de estar y de reuniones, y con un nuevo nicleo
de servicios con dos aseos validos, uno para discapacitados y un cuarto para la limpieza. El pavimento se
conservara y reparara. No tiene falso techo. Las carpinterias exteriores se rehabilitaran y las interiores seran
nuevas. El ascensor desembarcara en el vestibulo de la escalera. La planta tiene una altura de piso a techo
de 2,40 m y vigas de cuelgue a 2,00 m. El uso de la planta sera el de acceso al edificio, sala de estar y sala
de reuniones. Los tabiques seran de fabrica de bloque hueco sencillo de hormigén vibrado de 9 cms de
espesor, enfoscados por ambas caras con mortero 1:3 de cemento y arena. Las mamparas seran de
aluminio lacado y vidrios laminados unidos a hueso. Las puertas de las mamparas seran de vidrio Securit.
En los nuevos aseos y limpieza, los aparatos sanitarios serdn de porcelana vitrificada, especiales los de
discapacitados, las griferias de metal niquelado pulido espejo, los desaglies de PVC y la fontaneria de PB
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(polibutileno). Las carpinterias interiores de puertas del nlcleo de servicios seran de madera huecas para
lacar.

La arquitectura de la planta primera conservara su distribucion casi en su totalidad, con apenas la
eliminacién de un tabique, siendo la nueva distribucion con paneles bajos (1,80 m) de cristales y aluminio. El
pavimento se conservard y reparara. Los bafos se conservaran. El falso-techo se sustituird por uno nuevo
para retirar totalmente las instalaciones viejas y poner la nuevas. Las carpinterias exteriores se rehabilitaran
y las interiores se conservaran. El ascensor desembarcaré en el vestibulo de la escalera. La planta tiene
una altura de piso a techo de 5,10 m y vigas de cuelgue a 4,65 m. El uso de la planta sera el de oficinas no
publicas. Las mamparas-biombos bajos (180 cms) seran de aluminio lacado y vidrios laminados unidos a
hueso. El falso techo sera de placas desmontables acusticas de fibra mineral y perlita, para una atenuacion
de 39dB.

La arquitectura de la planta segunda conservara su distribucion casi en su totalidad, con apenas la
eliminacién de dos tabiques, siendo la nueva distribucidén con paneles bajos (1,80 m) de cristal y aluminio. El
pavimento se conservard y reparard. Los barnos se conservaran. El falso-techo se sustituira por uno nuevo
para retirar totalmente las instalaciones viejas y poner la nuevas. Las carpinterias exteriores se rehabilitaran
y las interiores se conservaran. El ascensor desembarcara en el vestibulo de la escalera. La planta tiene
una altura de piso a techo de 4,70 m y vigas de cuelgue a 4,30 m. El uso de la planta serd el de oficinas no
publicas. Las mamparas-biombos bajos (180 cms) seran de aluminio lacado y vidrios laminados unidos a
hueso. El falso techo sera de placas desmontables acusticas de fibra mineral y perlita, para una atenuacion
de 39dB.

La arquitectura de las plantas de azotea-cubierta y de sobrecubierta conservara su distribucion
actual. El pavimento se conservara y protegera con una pintura impermeabilizante armada con fibra de
vidrio. La puerta de madera, de acceso a la azotea, se sustituird por una de aluminio lacado con vidrios
aislantes termo-acusticos. El uso de ambas plantas es transitable moderadamente, para el mantenimiento
de la nueva maquinaria de climatizacién y ventilacion, asi como de los depésitos de agua potable existentes
en la sobrecubierta que se conservaran.

Las instalaciones actuales de fontaneria (PVC presion) y saneamiento (PVC) en general se
conservaran, sélo se haran nuevas las de los aseos (3) y cuarto de limpieza de la planta baja, ya
mencionadas, sobrepuestas las que discurren por el patio y empotradas las interiores de los cuartos
humedos.

Las instalaciones de cableado estructurado de voz y datos, asi como las de television-radio, seran
sobrepuestas y totalmente nuevas, de cableado estructurado de cobre multipar UTP de categoria 6, bajo
tubo rigido ignifugo visto sobrepuesto en las verticales y en las horizontales sin falsos techos. En el interior
de los falsos techos, éstos discurriran por bandejas de PVC y se conectaran con los tubos rigidos
anteriores, mediante tubos flexibles corrugados reforzados. El cableado de TV/FM sera el coaxial de cobre
de 75 ohmios, bajo las mismas canalizaciones anteriores. Las cajas de multiples mecanismos (eléctricos,
voz y datos) seran de PVC y se colocaran igualmente sobrepuestas.

Las instalaciones eléctricas, de climatizacién-ventilacién y los sistemas de emergencia y
contraincendios, seran totalmente nuevas y objeto de un proyecto industrial adjunto al presente, siendo
igualmente que las anteriores vistas y sobrepuestas (excepto en los falsos techos), bajo canalizaciones
similares a las descritas.

Se dotara al edificio de un ascensor capaz para discapacitados, que recorrera las cuatro plantas,
sétano, baja, primera y segunda, para lo cual se construira el hueco correspondiente en la esquina Norte-
Este del patio. El hueco constara de dos paredes nuevas en esquina a base de fabrica de bloque hueco de
hormigdn vibrado de 20 cms. de espesor, enfoscadas con mortero 1:3 de cemento y arena, y armadas con
un pilarete en la esquina y correas horizontales ancladas con tacos quimicos a las otras dos de la propia
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edificacién. El foso se excavara en el sé6tano y se conformara con muretes de hormigdén armado sobre losa
de cimentacién del mismo material. La cubierta del hueco sera una losa de hormigén armado a nivel del
forjado de la azotea.

Se pintaran todos los paramentos (nuevos y antiguos) y las carpinterias interiores nuevas. Los
paramentos verticales y horizontales se pintaran con pintura plastica y las carpinterias de madera con
esmalte-laca acrilico. El pavimento de la cubierta se pintara con un impermeabilizante acrilico armado con
una malla de fibra de vidrio.

3) Seguridad y Salud Laboral.

A los efectos del Real Decreto 1627/1997 que establece las disposiciones minimas de seguridad y
salud durante la ejecucion de las obras de construccién, se redactara en la fase de elaboracion del “Proyecto de
Actualizacion” un Estudio Bésico de Seguridad y Salud Laboral. En aplicacién dicho Estudio, el Contratista
elaborara un Plan de Seguridad y Salud Laboral en el trabajo, que analice, estudie, desarrolle y complemente
las previsiones contenidas en el mencionado Estudio, que con la correspondiente Acta de Aprobacion del
Coordinador en materia de seguridad y salud laboral durante la ejecucion de las obras, se elevara para su
aprobacion por el Cabildo de Gran Canaria.

De conformidad con el articulo 18 de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales, el Contratista debera
garantizar que los trabajadores reciban una informacién adecuada de todas las medidas que hayan de
adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra; dicha informacion tiene que ser comprensible
para los trabajadores afectados.

4) Precio, Plazos y Adjudicacion.
4.1) Precio.

El presupuesto de ejecucion por contrata sera de 349.983,86 €.

El IGIC aplicable seré del 7% y ascendera a la cifra de 24.498,87 €.
4.2) Plazos.

El plazo méaximo de ejecucion sera de 25 semanas, a partir del Acta de Comprobacién del
Replanteo. Se penalizara con 100 € por dia de retraso.

El plazo minimo de garantia serd de 12 meses, a partir del Acta de Recepcion.
4.3) Adjudicacion.
Dado que el presupuesto sobrepasa los 200.000 €, el procedimiento para su adjudicacién serd

ABIERTO.

Dado que el presupuesto no sobrepasa los 500.000 €, no es exigible la clasificacion de los
contratistas licitadores. (SIN CLASIFICACION)

No se estima la presentacién de variantes al presente proyecto. (SIN VARIANTES)
Se estiman varios criterios para su adjudicacion. (CRITERIOS OBJETIVOS Y SUBJETIVOS)

Criterios Subjetivos (30 puntos)

- Mejoras en la calidad de los materiales que no afecten al disefio arquitectonico y cuyo
valor forme parte de la oferta econdémica. (20 puntos).

- Plazo de ejecucién mas bajo (10 puntos).
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Criterios Objetivos (70 puntos)
- Oferta econdmica mas baja (50 puntos).
- Plazo de garantia mas alto (10 puntos).
- Mayor penalizacion por retraso (10 puntos).
En la tabla adjunta se indican, detalladamente, los conceptos objeto de valoracién:
CRITERIOS SUBJETIVOS (30 puntos)
CRITERIOS PUNTUACION CONCEPTOS A VALORAR PUNTUACION
MAXIMA
Mejoras en la calidad 20 Valor economico (descompuesto) de las 20
mejoras aceptables.
La oferta con mayor valor econémico llevara la
maxima puntuacion y las demas
proporcionalmente menos.
Plazo de ejecucion 10 Plazo de ejecucién més bajo, justificado con la 10
mas bajo planificacién detallada (Pert y Gantt) vy
secuencial de la ejecucién de las obras de
acuerdo con los rendimientos estimados para
cada una de las unidades, los recursos
asignados a las mismas, etc.
La oferta con el plazo de ejecucion mas bajo se
llevar4d la mayor puntuaciéon y las demas
proporcionalmente menos.
CRITERIOS OBJETIVOS (70 puntos)
CRITERIOS PUNTUACION CONCEPTOS A VALORAR PUNTUACION
MAXIMA
Oferta econdémica mas 50 Oferta Econdmica mas baja. Se consideraran 50
baja anormales o desproporcionadas aquéllas que
se encuentren por debajo del 20% de la media
de las ofertas. La oferta mas baja se llevara la
mayor puntuacién y las demés
proporcionalmente menos.
Plazo de garantia mas 10 La oferta con el plazo de garantia mas alto se 10
alto llevara la maxima puntuacién y las demas
proporcionalmente menos.
Mayor penalizacién 10 La oferta con la mayor penalizacién por retraso 10
por retraso llevar4d la méaxima puntuacién y las demas
proporcionalmente menos.
Total puntuacién 100 Total puntuacioén 100

Las férmulas aplicables para el reparto de los puntos entre las distintas ofertas y criterios son las siguientes:
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e Para los casos de Mejoras en la Calidad, Mayor Plazo de Garantia y Mayor Penalizacion por
Retraso, la férmula a aplicar es:
P = C * Pmax / Cmax

P = Puntos oferta a valorar

Pmax = Puntuaciéon maxima licitada

C = Cantidad a puntuar

Cmax = Cantidad con puntuacién maxima

e Para los casos de Oferta Econémica mas baja y Plazo de ejecucion mas bajo, la férmula a aplicar

es:
P = (CL - C) Pmax / (CL — Cmax)
P = Puntos oferta a valorar
Pmax = Puntuacion maxima licitada
C = Cantidad a puntuar
Cmax = Cantidad con puntuacién maxima
CL = Cantidad licitada
5) Anexos.

5.1)  Programacion de la ejecucion de las obras.

5.2) Plan de control de calidad.

Las Palmas de Gran Canaria, Febrero de 2014

El Arquitecto Técnico

Fdo.: Carlos Blanco Sosa
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PROGRAMACION DE GASTO

Unidad

SEMANAS

3

10

1

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 25

1.01

2.033,77

1.02

1.03

1.04

1.05

1.06

253,53

1.07

1.08

1.09

1.10

1.1

1.12

1.13

335,21

10,33
20,21
18,86
28,29

9,43

31,76

1.186,93
79,50

817,00

142,94

1.14

1.16

1.17

1.18

857,67

]

571,77

1.19

1.20

1.21

1.22

239,72

114,49

334,75

1.23

1.24

1.25

1.26

388,19

154,50

376,68

746,75

1.108,98

2.01

2.02

2.03

2.04

2.05

2.06

2.07

2.08

2.09

2.10

2.11

39,13

202,82

720,60

530,02

767,75

384,37

1.422,62

1.451,47
1.926,66

112,84

2.12

2.13

2.14

1.926,66

1.105,56
363,86
1.133,00

1.105,56

2.16

2.18

2.19

92,75

1.695,60

986,05

3.429,98

3.429,98

3.01

3.05

491,31

3.07

3.08

3.09

3.14

473,88

473,88

607,19
473,88

473,89

666,45
212,47

3.15

6.190,33 6.190,33
5.778,30

Las Palmas de Gran Canaria, Junio de 2013
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PROGRAMACION DE GASTO

Unidad

SEMANAS

10 11 12 13 14 15 16 17

18

19 20 21 22 23 24 25

3.16

3.17

2.472,00

240,28

3.18

1.481,10

3.19

1.248,80

3.20

1.560,45

4.01

1.670,00

4.02

1.945,11  1.945,11 1.945,11 1.945,12

4.03

198,49

4.04

155,28

4.05

60,24

4.06

107,70

4.07

88,15

4.08

126,97

5.01

5.02

5.03

5.04

5.05

5.06

239,61

5.07

19,40

5.10

73,92

5.14

54,24

5.17

167,40

5.19

102,28

280,44

305,16

133,93

719,44

736,89

Co6

1.580,20 1.580,20

1.580,20

1.580,23

279,61 279,62

co7

8.976,08 8.976,08

8.976,08

8.976,08

8.976,08 8.976,08 8.976,12

8.01

8.02

587,82

1.653,12 1.653,12 1.653,12 1.653,12

8.03

8.04

8.05

8.06

8.07

8.08

8.09

1.269,32

918,00
2.847,61

1.057,75

310,40

637,52

2.351,55

Cco9

11.901,24

11.901,24

11.901,24 11.901,24 11.901,24 11.901,26

Cc10

9.139,69

9.139,69

9.139,69 9.139,71

C11

3.120,00

400,01

Ci12 480,80 468,00 458,00 448,00

438,00 428,00 418,00 408,00 398,00

388,00 378,00 368,00 358,00 348,00 338,00 328,00

318,00

308,00

298,00 288,00 278,00 268,00 258,00 248,00 238,00

C13 269,48 245,00 235,00 225,00

215,00 205,00 195,00 185,00 175,00

165,00 155,00 145,00 135,00 125,00 115,00 105,00

95,00

85,00

75,00 65,00 55,00 45,00 35,00 25,00 15,00

PEM 2.522,05 2.546,13 2.869,71 3.156,87

3.660,48 9.384,62| 2.539,66 5.214,83 3.321,46

8.287,27 2.186,12 2.880,28 4.101,10 8.087,95

9.902,97 10.989,28 32.010,21

38.107,40

21.413,93 33.800,01 24.919,91 23.953,45| 5.385,53 8.408,44 16.638,75

GG yBI 554,85 560,15 631,34 694,51

805,31 2.064,62 568,73 1.147,26 730,72

1.823,20 480,95 633,66 902,24 1.779,35

2.178,65 2.417,64 7.042,25

8.383,63

4.711,06 7.436,00 5.482,38 5.269,76/ 1.184,82| 1.849,86 3.660,53

Tasas 40,48 39,48 38,48 37,48

36,48 35,48 34,48 33,48 32,48

31,48 30,48 29,48 28,48 27,48 26,48 25,48

24,48

23,48

22,48 21,48 20,48 19,48 18,48 17,48 16,48

PEC 3.117,38 3.145,76/ 3.539,53 3.888,86

4.502,27  11.484,72 3.132,87 6.395,57 4.084,66

10.141,95| 2.697,55| 3.543,42 5.031,82

9.894,78 12.108,10 13.432,40 39.076,94

46.514,51

26.147,47 41.257,49 30.422,77 29.242,69 6.588,83  10.275,78 20.315,76

Las Palmas de Gran Canaria, Junio de 2013




CONTROL DE CALIDAD



Proyecto Acondicionamiento Edificio Oficinas PLAN CONTROL CALIDAD
C/. Pérez Galdds, 53A (35002) Las Palmas de Gran Canaria

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

1) CONTROL DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
e Control visual y/é fotografico de la ejecuciéon
2) CONTROL DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LAS UNIDADES DE OBRA
2.1) CONTROLES A REALIZAR EN OBRA (Control de recepcion de materiales)
e Control visual y/é fotografico de la grafia de los aceros corrugados y/6 laminados
e Control visual y/é fotografico del etiquetado y del marcado CE
e Control visual del aspecto-calidad del material (arena, picon, etc.)
e Control visual del disefio y de las especificaciones de acuerdo con el proyecto
e Control visual del funcionamiento de los sistemas, aparatos y maquinarias
2.2) CONTROLES A REALIZAR POR LABORATORIO HOMOLOGADO
e Ensayo de resistencia a compresién de bloques de hormigoén vibrado aligerado
e Ensayo de traccién de barras de acero corrugado
e Ensayo de doblado-desdoblado a 90° de barras de acero corrugado
e Ensayos del hormigon fresco
2.3) CONTROLES A REALIZAR DE CERTIFICADOS DE CALIDAD
e Recopilacion de certificados de calidad de materiales no etiquetados
e Recopilacién de certificados de calidad de materiales etiquetados y sin marcado CE
e Recopilacién de certificados de calidad de materiales etiquetados y con marcado CE
2.4) CONTROL DE RECEPCION DE MANUALES DE USO Y MANTENIMIENTO

Recopilacién de manuales de funcionamiento de aparatos y maquinarias
Recopilacién de manuales de mantenimiento de aparatos y maquinarias
Listado de proveedores y servicios técnicos (Nombre, direccién, teléfono)

Las Palmas de Gran Canaria, Abril de 2013
El Arquitecto Técnico

Fdo.: Carlos Blanco Sosa



Proyecto Acondicionamiento Edificio Oficinas PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
C/. Pérez Galdds, 53A (35002) Las Palmas de Gran Canaria

CONTROLES A REALIZAR
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD EJECUCION DE S ATERIALES
LAS UNIDADES DE
LISTADO DE UNIDADES DE OBRA Y SUS MATERIALES OBRA OBRA LABORATORIO CERTIFICADOS MANUALES
Ne Med ud Denominacion Hacer Hecho Hacer Hecho Hacer Hecho Hacer Hecho Hacer Hecho
1.01 248,380 M2 | Demolicion tabique bloque horm. hasta 12cm X
1.02 254,160 M2 | Demolicion falso techo placas. X
1.03 10,000 M2 |Picado enfoscado mortero cem. en vertical. X
1.04 61,620/ M2 [Demolicién alicatado de azulejos. X
1.05 27,000| Ud |Arranque carpinteria de cualquier tipo. X
1.06 1,100 M2 |Arranque reja en muros. X
1.07 1,000 Ud Levantado bariera o plato ducha y griferia. X
1.08 2,000 Ud |Levantado fregadero y griferia. X
1.09 3,000 Ud |Levantado de inodoro. X
1.10 1,000 Ud Levantado de lavabo y griferia. X
1.11 1,000 Ud |Retirar instalaciones vistas y cableados X
1.12 1,000 Ud Demolicién 1 peldafo escalera de 3 m X
1.13 1,000 Ud Demolicién 6 peldafios escalerade 1 m X
1.14 1,000 Ud Demolicién y vaciado patio-sétano X
1.16 3,000 Ud |Demolicion varias pequefas X
1.17 1,000 Ud Retirada trastos y mobiliario X
1.18 1,000 Ud Retirada maquinas climatizacién X
Retirada maquinas climatizacion X X
1.19 1,000 Ud Desmontaje-Demolicién armario de obra y madera X
1.20 7,210 M2 |Demolicion pavimento recrecido X
1.21 1,000 Ud |Retirada de accesorios y espejos de bafnos X
1.22 1,000 Ud Retirada conductos climatizacién y rejillas X
1.23 1,000 Ud Cerrar hueco 40x40 pared X
1.24 499,540 M2 Desempanelado paredes y techos Calibel X
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Proyecto Acondicionamiento Edificio Oficinas PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
C/. Pérez Galdds, 53A (35002) Las Palmas de Gran Canaria

CONTROLES A REALIZAR

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
EJECUCION DE MATERIALES

LAS UNIDADES DE

LISTADO DE UNIDADES DE OBRA Y SUS MATERIALES OBRA OBRA LABORATORIO CERTIFICADOS MANUALES

Ne Med uUd Denominacién Hacer Hecho Hacer Hecho Hacer Hecho Hacer Hecho Hacer Hecho

1.25 58,200 M2 Desenmoquetado de pisos X

1.26 6,480 M3 |Excav. manual en zanjas terreno duro. X

2.01 3,600 M2 [Hormigén masa limpieza fck 15 N/mmz?, e=10 cm X

Hormig6n en masa de fck= 15 N/mm? X X

x

Agua

2.02 0,900/ M3 Horm.armado losas cimentac. HA-30/B/20/l1lb, B500S. X

Horm prep HA-30/B/20/1Ib, transp 30 km planta

Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado.

Vibrador eléctrico

Agua

X | X | X | X | X

Separ hormigén r 40-50 mm uso universal Fosroc

2.03 2,230/ M3 'Horm.armado muros HA-30/B/20/Ilb, B500S, encof. 1 cara. X

Horm prep HA-30/B/20/1Ib, transp 30 km planta

Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado.

Encofrado y desencof. en muros a una cara y 3.5 m. alt.

Vibrador eléctrico

Agua

X X | X | X | X X

Separ plast arm vert r 40 mm D acero 12-20 Fosrueda

2.04 0,680/ M3 Horm. arm pilares, HA-30/B/20/Ilb, 100kg/m?3 B500S. X

Horm prep HA-30/B/20/1Ib, transp 30 km planta

Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado.

Encofrado y desencof. en pilares con paneles metalicos.

Vibrador eléctrico

X X | X | X | X

Agua
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Proyecto Acondicionamiento Edificio Oficinas PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
C/. Pérez Galdds, 53A (35002) Las Palmas de Gran Canaria

CONTROLES A REALIZAR
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD = JECUCION DE ATERIALES
LAS UNIDADES DE
LISTADO DE UNIDADES DE OBRA Y SUS MATERIALES OBRA OBRA LABORATORIO CERTIFICADOS MANUALES
Ne Med ud Denominacion Hacer Hecho Hacer Hecho Hacer Hecho Hacer Hecho Hacer Hecho
Andamio para interiores verticales. X
Separ plast arm vert r 40 mm D acero 12-20 Fosrueda X
2.05 0,860 M3 |Horm. arm viga plana HA-30/B/20/l1b 100kg/m3 B500S. X
Horm prep HA-30/B/20/1Ib, transp 30 km planta X X X
Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. X X X
Encofrado y desencofrado vigas planas. X
Vibrador eléctrico X
Agua X
Separ. plast. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm, Fosclip X
2.06 0,900 M3 |Horm. arm losas HA-30/B/20/llb 100kg/m? B500S. X
Horm prep HA-30/B/20/Ilb, transp 30 km planta X X X
Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. X X X
Encofrado y desencof. de madera en losas. X
Vibrador eléctrico X
Agua X
Separ. plast. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm, Fosclip X
2.07 48,720 M2 Fabrica bl.hueco sencillo 20x25x50 cm X
Blogue de hormigén de éaridos de picén 20x25x50 cm, CE cat. | X X X
Mortero industrial M 2,5 X X
Fleje metalico perforado. X
Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado. X X X
Andamio para interiores verticales. X
2.08 70,700 M2 Fabrica bl.hueco sencillo 9x25x50 cm X
Blogue de hormigén de éaridos de picén 9x25x50 cm, CE cat. | X X X
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Proyecto Acondicionamiento Edificio Oficinas PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
C/. Pérez Galdds, 53A (35002) Las Palmas de Gran Canaria

CONTROLES A REALIZAR
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD = JECUCION DE ATERIALES
LAS UNIDADES DE
LISTADO DE UNIDADES DE OBRA Y SUS MATERIALES OBRA OBRA LABORATORIO CERTIFICADOS MANUALES
Ne Med ud Denominacion Hacer Hecho Hacer Hecho Hacer Hecho Hacer Hecho Hacer Hecho
Mortero industrial M 2,5 X X
Fleje metalico perforado. X
Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado. X X X
Andamio para interiores verticales. X
2.09 203,020 M2 Enfosc maestread vert inter.mort 1:3 X
Mortero 1:3 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N X X
Malla fibra vidrio impregnada PVC, 10x10 mm, MALLA MORTERO X
Andamio para interiores verticales. X
Agua X
2.10 5,420 M2 |Enfosc maestread horiz exter.acabd mort 1:5 X
Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N X X
Mortero bastardo 1:2:10, cemento, cal y arena fina X X
Agua X
2.11 107,440 M2 |Enfosc maestread horiz exter.mort 1:3 X
Mortero 1:3 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N X X
Agua X
Malla fibra vidrio impregnada PVC, 10x10 mm, MALLA MORTERO X
212 14,000 Ud |Recibido cerco interior <2,0 m? X
Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N X X
Clavos 2" X
2.13 1,000 Ud |Parcheo pisos y paredes/tabiques X
Parcheo pisos y paredes/tabiques X
2.14 55,630 M2 Trasdosado directo W624 Woolplac, 12,5+30 mm (PYL + aislante) X
Trasdosado directo (pasta de agarre STD) W624 Woolplac 12,5+30 m X X X
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Proyecto Acondicionamiento Edificio Oficinas PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
C/. Pérez Galdds, 53A (35002) Las Palmas de Gran Canaria

CONTROLES A REALIZAR
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD EJECUCION DE ATERIALES
LAS UNIDADES DE
LISTADO DE UNIDADES DE OBRA Y SUS MATERIALES OBRA OBRA LABORATORIO CERTIFICADOS MANUALES
Ne Med ud Denominacion Hacer Hecho Hacer Hecho Hacer Hecho Hacer Hecho Hacer Hecho

2.16 298,000 M2 |Falso techo fibras fonofiber serie Engo de butech X

Falso techo fibras fonofiber serie Engo de butech X X X
2.18 15,180 M2 |Atezado picén 5 cm para colocacién pavimentos. X

Picon fino avitolado/cribado (p/atezados...) X
2,19 25,180 M2 |Pavim gres porcelanico sin esmaltar 45x45 cm ltalgres X

Baldosa gres porcelanico 45x45 cm, Vulcano gris, Italgres X X X

Adhesivo cementoso C 2TE, revest. int./ pav. int/ext weber.col | X X X

Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2 W, color p/juntas X X X

Agua X
3.01 1,000/ Ud Puerta 1H abat alum lacado bl/color 1,00x2,20 m, Alumafel, coloc X

Puerta 1H abat alum lacado bl/color 1,00x2,20 m, Alumafel, coloc X X X
3,05 3,000 Ud |Puert bafo prefabr trillaje+chapa pino 62,5. X

Pta int hoja 0,625 m contrach pino X X X

Precerco de 12,5x3,5 cm en pino insigne X X

Cerco de 3,5x12,5 cm en Riga. X X

Tapajuntas de 7x1,5 cm en Riga X X

Tope de goma. X

Rejilla ventil. 20x10 cm p/puertas bafo X

Bisagra calid media Al 80 mm MN mod 513 X X

Cerrad p bano cal med Wilka 1729/45 juego bano Hoppe 138L300 OLS X X
3,07 1,000 Ud Puert inter prefabr trillaje+chapa pino 82,5. X

Pta int hoja 0,825 m contrach pino compl coloc X X

Precerco de 11x3,5 cm en pino insigne X X

Cerco de 3,5x11 cm en Riga X X
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Proyecto Acondicionamiento Edificio Oficinas PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
C/. Pérez Galdds, 53A (35002) Las Palmas de Gran Canaria

CONTROLES A REALIZAR
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD = JECUCION DE ATERIALES
LAS UNIDADES DE
LISTADO DE UNIDADES DE OBRA Y SUS MATERIALES OBRA OBRA LABORATORIO CERTIFICADOS MANUALES
Ne Med ud Denominacion Hacer Hecho Hacer Hecho Hacer Hecho Hacer Hecho Hacer Hecho

Tapajuntas de 7x1,5 cm en Riga X X

Tope de goma. X

Bisagra calid media Al 80 mm MN mod 513 X X

Cerrad p int cal med Wilka 1723/45 juego paso Hoppe 138L300BB F2 X X
3,08 32,750/ Ml |Pasamanos escalera ac. inox. X

Pasamanos escalera ac. inox. X X
3,09 115,020 M2 |Rehabilitacién ventanas madera-cristal X
3,14 72,410/ M2 Mampara-Biombo Rauman Lineal cristal transparente X

Mampara-Biombo Rauman Lineal cristal transparente X X X
3,15 33,000/ M2 |Mampara-Biombo Rauman Lineal cristal transltcido X

Mampara-Biombo Rauman Lineal cristal translicido X X X
3,16 2,000 Ud |Puerta Securit Mampara-Biombo Rauman Lineal cris translic X

Puerta Securit Mampara-Biombo Rauman Lineal cris transltc X X X
3,17 1,000 Ud Pta. met. cortaf 1 H, EI2 60 C5, med. nominal 0,90x2,07 m, Roper X

Pta. met. cortaf 1 H, EI2 60 C5, med. nominal 0,90x2,07 m, Roper X X X
3,18 3,000 Ud |Pta. met. cortaf 2 H, EI2 60 C5, med. nominal 1,40x2,07 m, Roper X

Pta. met. cortaf 2 H, EI2 60 C5, med. nominal 1,40x2,07 m, Roper X X X
3,19 4,000 Ud Reijillaintumescente D-300 X

Rejilla intumescente D-300 X X X

Espuma intumescente X X X
3,20 5,000 Ud |Vent 1H oscilob alum lacado bl/color 1,00x1,00 m, Alumafel X

Vent 1H oscilob alum lacado bl/color 1,00x1,00 m, Alumafel X X X
4.01 200,000 M2 |Pintura imperm p/cubiertas no transitables, Chova-tec X

Pintura imperm p/cubiertas no transitables, Chova-tec X X X
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Proyecto Acondicionamiento Edificio Oficinas PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
C/. Pérez Galdds, 53A (35002) Las Palmas de Gran Canaria

CONTROLES A REALIZAR
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD = JECUCION DE ATERIALES
LAS UNIDADES DE
LISTADO DE UNIDADES DE OBRA Y SUS MATERIALES OBRA OBRA LABORATORIO CERTIFICADOS MANUALES
Ne Med ud Denominacion Hacer Hecho Hacer Hecho Hacer Hecho Hacer Hecho Hacer Hecho

Armadura de tejido de vidrio, Malla-100 X X X
4.02 | 1.562,340 M2 Pintura plastica satinada, int/ext, Palcril de PALCANARIAS X

Pintura acrilica int/ext satinada Palcril, bl, de PALCANARIAS X X X
4.03 14,280 M2 |Esmalte acrilico al agua satinado o brillante, Pal-lac de PALCAN X

Esmalte acril al agua int/ext Pal-Lac brill o satin de PALCANARI X X X
4.04 3,000 Ud |Portarrollo higienico industrial, a. inox. brillo diam. 195 mm, X

Portarrollo higienico industrial, a. inox. brillo diam. 195 mm, X X X
4.05 3,000 Ud |Dosif. jab6n 400 ml, plastico ABS fumé transp., pulsador, 135x11 X

Dosif. jabdn 400 ml, plastico ABS fumé transp., pulsador, 135x11 X X X
4.06 3,000 Ud |Dispens. toallitas en mecha, plas. ABS bl. 230x140x340 mm, CAPIM X

Dispens. toallitas en mecha, plas. ABS bl. 230x140x340 mm, CAPIM X X X
4.07 1,000 Ud |Asidero fijo 3 apoyos a. inox. pul. 700x160x180 mm., CAPIMORA. X

Asidero fijo 3 apoyos a. inox. pul. 700x160x180 mm., CAPIMORA. X X X
4.08 1,000 Ud |Asidero abatible con portarrollos a. inox. pul. 800x160 mm., CAP X

Asidero abatible con portarrollos a. inox. pul. 800x160 mm., CAP X X X
5.01 2,000 Ud |Lavab pedest porcel blanc Roca Victoria grifer Monodin Roca X

Lavabo y pedest. de porcelana Roca Victoria 65 cm bl X X

Valvula lavabo/bidé PP D 1 1/4 (32 mm) i/tap6n y cadenilla, Adeq X

Llave escuadra 1/2 x 1/2" i/fescudo X

Flexible de acero inox. 30 cm X X

Monomando lavabo Monodin Roca X X
5.02 2,000 Ud |Inodoro porcel blanco Roca Victoria. X

Inodoro Roca Victoria bl i/tanque,tapa,mecan,asiento X X

Llave escuadra 1/2 x 1/2" i/lescudo X
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Proyecto Acondicionamiento Edificio Oficinas PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
C/. Pérez Galdds, 53A (35002) Las Palmas de Gran Canaria

CONTROLES A REALIZAR

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
EJECUCION DE MATERIALES

LAS UNIDADES DE

LISTADO DE UNIDADES DE OBRA Y SUS MATERIALES OBRA OBRA LABORATORIO CERTIFICADOS MANUALES

Ne Med uUd Denominacién Hacer Hecho Hacer Hecho Hacer Hecho Hacer Hecho Hacer Hecho

Flexible de acero inox. 30 cm X X

Sellador monocomp poliést modificado, Nitoseal MS50 X X

5.03 1,000 Ud Vertedero porcel Roca Garda X

Vertedero Garda i/reja y almohadilla X X

Llave pileta larga, Itap X

x
>

Sellador monocomp poliést modificado, Nitoseal MS50

5.04 1,000 Ud Lavab mural porcel bl y grifer monom p/discapacit, Ideal Standar X

Lavabo gres p/discapacit bl 67x60 cm i/sop reclin manual y desag

Valvula lavabo/bidé PP D 1 1/2 (40 mm) i/tapén y cadenilla, Adeq

Llave escuadra 1/2 x 1/2" i/escudo

Flexible de acero inox. 30 cm

X X | X | X | X

Griferia monom lavabo cr p/discapacit, Atlantis Ideal Standard

5.05 1,000 Ud |Inod p/discapacit porcel blanco c/cisterna Ideal Standard X

x
b
x

Inodoro p/discapacit bl i/deposito bajo y asiento Atlantis Ideal

Flexible de acero inox. 30 cm X X

x

Llave escuadra 1/2 x 3/8" i/lescudo

5.06 7,000 Ud Punto agua fria 1/2" (15) PB Terrain. X

Colector PB tres derivaciones 22x15x15x15x22 mm Terrain

Codo PB a2 902 D 15 mm Terrain

Codo latén niquel. transic. PB rosca hembra 15x1/2" Terrain

Distanciador para codos de latén Terrain

Casquillo de plastico D 15 mm Terrain

Abrazadera para tubo de PB de 15 mm Terrain

X X | X | X | X X X

Tuberia polibutileno Terrain D 15 mm
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Proyecto Acondicionamiento Edificio Oficinas PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
C/. Pérez Galdds, 53A (35002) Las Palmas de Gran Canaria

CONTROLES A REALIZAR

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
EJECUCION DE MATERIALES

LAS UNIDADES DE

LISTADO DE UNIDADES DE OBRA Y SUS MATERIALES OBRA OBRA LABORATORIO CERTIFICADOS MANUALES

Ne Med uUd Denominacién Hacer Hecho Hacer Hecho Hacer Hecho Hacer Hecho Hacer Hecho

Apertura y sellado de rozas en fabricas de bloques de hormigén X

Tubo de silicona de 50 g. X

Mortero 1:3 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N X X

5.07 2,500 MI |Canaliz polib. Terrain 3/4"(22) fria. X

Tuberia polibutileno Terrain D 22 mm

Manguito latén transic. PB rosca macho 22x3/4" Terrain

Codo PB a 902 D 22 mm Terrain

T a 90° de PB de bocas iguales D 22 mm Terrain

Tubo de silicona de 50 g.

Casquillo de plastico D 22 mm Terrain

Abraz. p/ tubo de PB de 22 mm con taco Terrain

X X | X | X | X X X X

Manguito de unién PB D 22 mm, Terrain

5.10 4,000 Ud Llave regulacién oculta 22 polibut. Terrain. X

x

LLave regul oculta 22 mm p/tub PB Terrain

5.14 3,000 MI |Desagle aparato sanit PVC-U 32mm Terrain p.p.sifén. X

Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 32 mm, Terrain

Codo 92° PVC-U, D 32 mm, Terrain

Codo 135°PVC-U, D 32 mm, Terrain

Sifén PVC sencillo curvo S/V D 32 mm, Terrain

Mortero 1:6 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N

Abrazadera tubo D 32 mm

Liquido limpiador PVC, Terrain

X | X | X | X | X | X X X

Liquido soldador PVC, Terrain

5.17 4,000 Ud Manguetén PVC 110 Terrain. X
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Proyecto Acondicionamiento Edificio Oficinas PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
C/. Pérez Galdds, 53A (35002) Las Palmas de Gran Canaria

CONTROLES A REALIZAR
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

EJECUCION DE MATERIALES
LAS UNIDADES DE

LISTADO DE UNIDADES DE OBRA Y SUS MATERIALES OBRA OBRA LABORATORIO CERTIFICADOS MANUALES

Ne Med uUd Denominacién Hacer Hecho Hacer Hecho Hacer Hecho Hacer Hecho Hacer Hecho

Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 110 mm, Terrain X

Mortero 1:6 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N

Conect. inod. PVC-U Terrain 922 y goma D 110 mm, Terrain

Liquido limpiador PVC, Terrain

X | X | X | X

Liquido soldador PVC, Terrain

5.19 2,500 MI |Bajante visto o colector suspendido PVC-U 125 insonorizado, Terr X

Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 125 mm, Terrain

Codo 135°PVC-U, D 125 mm, insonorizado, Terrain

Empalme simple PVC-U 135¢, D 125 mm, insonorizado, Terrain

Abrazadera isofénica p/tubo D 125 mm

Liquido limpiador PVC, Terrain

X X | X | X | X X

Lubricante tubos PVC.j.elastica

SISTEMAS DE EMERGENCIA' Y CONTRAINCENDIOS

Co6 Segun controles propios del Proyecto Industrial adjunto

INSTALACIONES ELECTRICAS

co7 Segun controles propios del Proyecto Industrial adjunto

8.01 1,000 Ud |Instalacién TV-FM digital-terrestre, recepcion individual, p/8 t X

Antena 3 elementos, Canal 3

Antena Digital-Analégica, Canales 21-69, 16 dB

Antena FM circular, polaridad horizontal

Mastil carraqueado 235 mm 2,5 m

Derivador "F" 5 a 2300 MHz 4 salidas Derivacion 13 dB

Amplif. 1 entrada toda banda: BI; Blll; UHF

X X | X | X | X X X

Fuente Alimentacién 24 VDC / 100 mA
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CONTROLES A REALIZAR
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD = JECUCION DE ATERIALES
LAS UNIDADES DE
LISTADO DE UNIDADES DE OBRA Y SUS MATERIALES OBRA OBRA LABORATORIO CERTIFICADOS MANUALES
Ne Med ud Denominacion Hacer Hecho Hacer Hecho Hacer Hecho Hacer Hecho Hacer Hecho

Cable coaxial 75 Ohm 0,17dB/m 860 MHz; 0.28 dB/m 2150 MHz Cu/ C X X

Tubo flexible corrug D 32 mm categ 2221-3321-3322 X

Apertura y sellado de rozas en fabricas de bloques de hormigén X
8.02 | 2.583,000 MI Cableado estructurado UTP cat.6 X

Cableado estructurado UTP cat.6 X X
8.03 85,000 Ud Certificacion toma voz/datos X

Cer.para enl.de voz y dat.,con reg. y emision X X
8.04 1,000/ Ud Armario Rack 24U X

Armario Rack 24U X X X

Acc.y con.para armario X X X
8.05 52,000/ Ml Bandeja PVC-M1, perforada, 60x200 mm, serie 66, Unex, X

Bandeja PVC-M1, perforada, 60x200 mm, serie 66 Unex, X X
8.06 25,000/ Ml |Bandeja PVC-MT1, perforada, 100x300 mm, serie 66, Unex, X

Bandeja PVC-M1, perforada 100x300 mm serie 66 Unex X X
8.07 194,000 Ml Tubo PVC corrugado flex. reforz. D-20 en falsos techos X

Tubo PVC corrug reforz D=20 mm Reflex X
8.08 52,000/ Ml |Tubo PVC-110 rigido conducciones eléctricas visto X

Tub. PVC negra lisa (rigida) cond. cables D 110 mm Uralita X
8.09 5,000 Ud |Armario Himel 500x500x200 poliéster reforzado c/puerta ciega X
9.01 Armario Himel 500x500x200 poliéster reforzado c/puerta ciega X X X
Co9 CLIMATIZACION Y V.ENTILACION ' '

Segun controles propios del Proyecto Industrial adjunto
c10 ASCENSOR . '

Segun controles propios del Proyecto Industrial
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CONTROLES A REALIZAR
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

EJECUCION DE MATERIALES
LAS UNIDADES DE
LISTADO DE UNIDADES DE OBRA Y SUS MATERIALES OBRA OBRA LABORATORIO CERTIFICADOS MANUALES
Ne Med uUd Denominacién Hacer Hecho Hacer Hecho Hacer Hecho Hacer Hecho Hacer Hecho
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1. CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS

1.1. CONDICIONES GENERALES

El objeto del presente pliego es la ordenacion de las condiciones facultativas, técnicas, econdémicas y legales
que han de regir durante la ejecucién de las obras de construccion del proyecto.

La obra ha de ser ejecutada conforme a lo establecido en los documentos que conforman el presente proyecto,
siguiendo las condiciones establecidas en el contrato y las 6rdenes e instrucciones dictadas por la direccién
facultativa de la obra, bien oralmente o por escrito.

Cualquier modificacién en obra, se pondra en conocimiento de la Direccién Facultativa, sin cuya autorizacion
no podra ser realizada.

Se acometeran los trabajos cumpliendo con lo especificado en el apartado de condiciones técnicas de la obra y
se emplearan materiales que cumplan con lo especificado en el mismo.

Durante la totalidad de la obra se estara a lo dispuesto en la normativa vigente especialmente a la de obligado
cumplimiento.

Es obligacion de la contrata, asi como del resto de agentes intervinientes en la obra el conocimiento del
presente pliego y el cumplimiento de todos sus puntos.

Como documento subsidiario para aquellos aspectos no regulados en el presente pliego se adoptaran las
prescripciones recogidas en el Pliego General de Condiciones Técnicas de la Edificacion publicado por los
Consejos Generales de la Arquitectura y de la Arquitectura Técnica de Espana.

1.2. CONDICIONES FACULTATIVAS
1.2.1. AGENTES INTERVINIENTES en la OBRA
1.2.1.1. PROMOTOR

Sera considerado promotor cualquier persona, fisica o juridica, publica o privada, que, individual o
colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o0 ajenos, las obras de edificacion
objeto de este proyecto.

Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la totalidad o determinadas
partes de la obra, tendrd también la consideracién de contratista a los efectos de la Ley 32/2006.

A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores auténomos para la
realizacion de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendra la consideracion de contratista excepto
en los casos estipulados en dicho Real Decreto.

Tendré la consideracion de productor de residuos de construccién y demolicidn a los efectos de lo dispuesto en
el RD 105/2008.

Son obligaciones del promotor:
¢ Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.
¢ Nombrar a los técnicos proyectistas y directores de obra y de la ejecucion material.

e Contratar al técnico redactor del Estudio de Seguridad y Salud y al Coordinador en obra y en proyecto si
fuera necesario.

e Facilitar la documentacion e informacién previa necesaria para la redaccién del proyecto, asi como autorizar
al director de obra las posteriores modificaciones del mismo.
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Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, asi como suscribir el acta de
recepcion de la obra.

Suscribir los seguros exigidos por la Ley de Ordenacion de la Edificacion.

Facilitar el Libro del Edificio a los usuarios finales. Dicho Libro incluira la documentacién reflejada en la Ley
de Ordenacion de la Edificacién, el Cédigo Técnico de la Edificacién, el certificado de eficiencia energética
del edificio y los aquellos otros contenidos exigidos por la normativa.

Incluir en proyecto un estudio de gestién de residuos de construccién y demolicién. En obras de demolicién,
rehabilitacién, reparacién o reforma, hacer un inventario de los residuos peligrosos que se generaran, que
debera incluirse en el estudio de gestion, asi como prever su retirada selectiva y asegurar su envio a
gestores autorizados de residuos peligrosos.

Disponer de la documentacion que acredite que los residuos de construccién y demolicion han sido
debidamente gestionados segun legislacién.

En su caso constituir la fianza o garantia financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos
establecidos en relacion con los residuos de construccion y demolicion de la obra.

1.2.1.2. CONTRATISTA

Contratista: es la persona fisica o juridica, que tiene el compromiso de ejecutar las obras con medios humanos

y

materiales suficientes, propios o ajenos, dentro del plazo acordado y con sujecion estricta al proyecto técnico

que las define, al contrato firmado con el promotor, a las especificaciones realizadas por la Direccién
Facultativa y a la legislacién aplicable.

Tendrd la consideracion de poseedor de residuos de construccién y demolicién a los efectos de lo dispuesto en
el RD 105/2008.

Son obligaciones del contratista:

La ejecucion del las obras alcanzando la calidad exigida en el proyecto cumpliendo con los plazos
establecidos en el contrato.

Tener la capacitacion profesional para el cumplimiento de su cometido como constructor.

Designar al jefe de obra que asumira la representacion técnica del constructor en la obra, tendra la
capacitacién adecuada de acuerdo con las caracteristicas y la complejidad de la obra y permanecera en la
obra a lo largo de toda la jornada legal de trabajo hasta la recepcién de la obra. El jefe de obra, debera
cumplir las indicaciones de la Direccion Facultativa y firmar en el libro de 6rdenes, asi como cerciorarse de la
correcta instalacién de los medios auxiliares, comprobar replanteos y realizar otras operaciones técnicas.

Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera.

Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los limites
establecidos en el contrato.

Firmar el acta de replanteo y el acta de recepcién de la obra.

Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboracion de la documentacién de la obra
ejecutada.

Suscribir las garantias previstas en el presente pliego y en la normativa vigente.
Redactar el Plan de Seguridad y Salud.

Designar al recurso preventivo de Seguridad y Salud en la obra entre su personal técnico cualificado con
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presencia permanente en la obra y velar por el estricto cumplimiento de las medidas de seguridad y salud
precisas segun normativa vigente y el plan de seguridad y salud.

e Vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas subcontratistas y trabajadores auténomos con
que contraten; en particular, en lo que se refiere a las obligaciones de acreditacion e inscripcion en el
Registro de Empresas Acreditadas, contar con el porcentaje de trabajadores contratados con caracter
indefinido aspectos regulados en el articulo 4 de dicha Ley y al régimen de la subcontratacion que se regula
en el articulo 5.

e Informar a los representantes de los trabajadores de las empresas que intervengan en la ejecucion de la
obra de las contrataciones y subcontrataciones que se hagan en la misma.

e Estara obligado a presentar al promotor un plan que refleje cémo llevara a cabo las obligaciones que le
incumban en relacion con los residuos de construccion y demolicion que se vayan a producir en la obra.

e Cuando no proceda a gestionar por si mismo los residuos de construccién y demolicion estard obligado a
entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboracién para
su gestion.

e Estara obligado a mantener los residuos de construccién y demolicion en condiciones adecuadas de higiene
y seguridad, asi como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior
valorizacién o eliminacion.

1.2.1.2.1. PLAZO de EJECUCION y PRORROGAS

En caso de que las obras no se pudieran iniciar o terminar en el plazo previsto como consecuencia de una
causa mayor o por razones ajenas al Contratista, se le otorgara una prérroga previo informe favorable de la
Direccion Facultativa. El Contratista explicara la causa que impide la ejecucion de los trabajos en los plazos
sefalados, razonandolo por escrito.

La prérroga solo podra solicitarse en un plazo maximo de un mes a partir del dia en que se originé la causa de
esta, indicando su duracion prevista y antes de que la contrata pierda vigencia. En cualquier caso el tiempo
prorrogado se ajustara al perdido y el Contratista perdera el derecho de prérroga si no la solicita en el tiempo
establecido.

1.2.1.2.2. MEDIOS HUMANOS y MATERIALES en OBRA

Cada una de las partidas que compongan la obra se ejecutardn con personal adecuado al tipo de trabajo de
que se trate, con capacitacion suficientemente probada para la labor a desarrollar. La Direccién Facultativa,
tendra la potestad facultativa para decidir sobre la adecuacion del personal al trabajo a realizar.

El Contratista proporcionara un minimo de dos muestras de los materiales que van a ser empleados en la obra
con sus certificados y sellos de garantia en vigor presentados por el fabricante, para que sean examinadas y
aprobadas por la Direccién Facultativa, antes de su puesta en obra. Los materiales que no retunan las
condiciones exigidas seran retirados de la obra.

Las pruebas y ensayos, anadlisis y extraccién de muestras de obra que se realicen para cerciorarse de que los
materiales y unidades de obra se encuentran en buenas condiciones y estdn sujetas al Pliego, seran
efectuadas cuando se estimen necesarias por parte de la Direccion Facultativa y en cualquier caso se podra
exigir las garantias de los proveedores.

El transporte, descarga, acopio y manipulacién de los materiales sera responsabilidad del Contratista.
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1.2.1.2.3. INSTALACIONES y MEDIOS AUXILIARES

El proyecto, consecucion de permisos, construcciéon o instalacion, conservacion, mantenimiento, desmontaje,
demolicién y retirada de las instalaciones, obras o medios auxiliares de obra, necesarias y suficientes para la
ejecucion de la misma, seran obligacion del Contratista y correran a cargo del mismo. De igual manera, sera
responsabilidad del contratista, cualquier averia o accidente personal que pudiera ocurrir en la obra por
insuficiencia o mal estado de estos medios o instalaciones.

El Contratista instalara una oficina dotada del mobiliario suficiente, donde la Direccion Facultativa podra
consultar la documentacién de la obra y en la que se guardara una copia completa del proyecto, visada por el
Colegio Oficial en el caso de ser necesario, el libro de drdenes, libro de incidencias segun RD 1627/97, libro de
visitas de la inspeccion de trabajo, copia de la licencia de obras y copia del plan de seguridad y salud.

1.2.1.2.4. SUBCONTRATAS

Subcontratista es la persona fisica o juridica que asume contractualmente ante el contratista u otro
subcontratista comitente el compromiso de realizar determinadas partes o unidades de obra.

El Contratista podra subcontratar capitulos o unidades de obra, bajo su responsabilidad, previo consentimiento
del Promotor y la Direccion Facultativa, asumiendo en cualquier caso el contratista las actuaciones de las
subcontratas.

Sera obligacion de los subcontratistas vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas
subcontratistas y trabajadores auténomos con que contraten; en particular, en lo que se refiere a las
obligaciones de acreditacién e inscripcidén en el Registro de Empresas Acreditadas, contar con el porcentaje de
trabajadores contratados con caracter indefinido aspectos regulados en el articulo 4 de dicha Ley y al régimen
de la subcontratacién que se regula en el articulo 5.

Tendran la consideracién de poseedores de residuos de construccion y demolicion a los efectos de lo dispuesto
en el RD 105/2008.

1.2.1.2.5. RELACION con los AGENTES INTERVINIENTES en la OBRA

El orden de ejecucion de la obra sera determinado por el Contratista, excepto cuando la direccion facultativa
crea conveniente una modificacion del mismo por razones técnicas en cuyo caso serd modificado sin
contraprestacion alguna.

El contratista estara a lo dispuesto por parte de la direccién de la obra y cumplira sus indicaciones en todo
momento, no cabiendo reclamacién alguna, en cualquier caso, el contratista puede manifestar por escrito su
disconformidad y la direccion firmara el acuse de recibo de la notificacion.

En aquellos casos en que el contratista no se encuentre conforme con decisiones econémicas adoptadas por la
direccion de la obra, este lo pondrd en conocimiento de la propiedad por escrito, haciendo llegar copia de la
misma a la Direccion Facultativa.

1.2.1.2.6. DEFECTOS de OBRA y VICIOS OCULTOS

El Contratista sera responsable hasta la recepcién de la obra de los posibles defectos o desperfectos
ocasionados durante la misma.

En caso de que la Direccion Facultativa, durante las obras o una vez finalizadas, observara vicios o defectos en
trabajos realizados, materiales empleados o aparatos que no cumplan con las condiciones exigidas, tendra el
derecho de mandar que las partes afectadas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado,
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antes de la recepcién de la obra y a costa de la contrata.

De igual manera, los desperfectos ocasionados en fincas colindantes, via publica o a terceros por el Contratista
0 subcontrata del mismo, seran reparados a cuenta de éste, dejandolas en el estado que estaban antes del
inicio de las obras.

1.2.1.2.7. MODIFICACIONES en las UNIDADES de OBRA

Las unidades de obra no podran ser modificadas respecto al proyecto a menos que la Direccion Facultativa asi
lo disponga por escrito.

En caso de que el Contratista realizase cualquier modificacién beneficiosa (materiales de mayor calidad o
tamarno), sin previa autorizacion de la Direccion Facultativa y del Promotor, sélo tendra derecho al abono
correspondiente a lo que hubiese construido de acuerdo con lo proyectado y contratado.

En caso de producirse modificaciones realizadas de manera unilateral por el Contratista que menoscaben la
calidad de lo dispuesto en proyecto, quedara a juicio de la Direccidén Facultativa la demolicién y reconstruccién
0 la fijacién de nuevos precios para dichas partidas.

Previamente a la ejecucion o empleo de los nuevos materiales, convendran por escrito el importe de las
modificaciones y la variacién que supone respecto al contratado.

Toda modificacion en las unidades de obra serd anotada en el libro de 6rdenes, asi como su autorizacién por la
Direccién Facultativa y posterior comprobacién.

1.2.1.3. DIRECCION FACULTATIVA
1.2.1.3.1. PROYECTISTA

Es el encargado por el promotor para redactar el proyecto de ejecucion de la obra con sujecion a la normativa
vigente y a lo establecido en contrato.

Sera encargado de realizar las copias de proyecto necesarias y, en caso necesario, visarlas en el colegio
profesional correspondiente.

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales o documentos técnicos, cada
proyectista asumird la titularidad de su proyecto.

El proyectista suscribird el certificado de eficiencia energética del proyecto a menos que exista un proyecto
parcial de instalaciones térmicas, en cuyo caso el certificado lo suscribira el autor de este proyecto parcial.

1.2.1.3.2. DIRECTOR de la OBRA

Forma parte de la Direccién Facultativa, dirige el desarrollo de la obra en aspectos técnicos, estéticos,
urbanisticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto, la licencia de edificacién y demas
autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuacién al fin
propuesto.

Son obligaciones del director de obra:

¢ Verificar el replanteo y la adecuacion de la cimentacion y de la estructura proyectada a las caracteristicas
geotécnicas del terreno.

* Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las
instrucciones precisas para la correcta interpretacion del proyecto.

¢ Elaborar modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra.
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e Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, asi como conformar las
certificaciones de las unidades de obra ejecutadas.

e Elaborar y suscribir la documentacion de la obra ejecutada para entregarla al promotor, con los visados que
en su caso fueran preceptivos.

e Suscribir el certificado de eficiencia energética del edificio terminado.

1.2.1.3.3. DIRECTOR de la EJECUCION de la OBRA

Forma parte de la direccion facultativa, asume la funcion técnica de dirigir la ejecucién material de la obra y de
controlar cualitativa y cuantitativamente la construccién y la calidad de lo edificado.

Son obligaciones del director de la ejecucién de la obra:

¢ Verificar la recepcién en obra de los productos de construccién, ordenando la realizacion de ensayos y
pruebas precisas.

e Dirigir la ejecucién material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecucion y
disposicion de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las
instrucciones del director de obra.

e Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas.

e Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, asi como elaborar y
suscribir las certificaciones de las unidades de obra ejecutadas.

e Colaborar con los restantes agentes en la elaboracion de la documentacién de la obra ejecutada, aportando
los resultados del control realizado.

e Suscribir el certificado de eficiencia energética del edificio terminado.

1.2.2. DOCUMENTACION de OBRA

En obra se conservara una copia integra y actualizada del proyecto para la ejecucién de la obra incorporando el
estudio de gestién de residuos de construccion y demolicién. Todo ello estarda a disposicion de todos los
agentes intervinientes en la obra.

Tanto las dudas que pueda ofrecer el proyecto al contratista como los documentos con especificaciones
incompletas se pondran en conocimiento de la Direccién Facultativa tan pronto como fueran detectados con el
fin de estudiar y solucionar el problema. No se procedera a realizar esa parte de la obra, sin previa autorizacién
de la Direccién Facultativa.

La existencia de contradicciones entre los documentos integrantes de proyecto o entre proyectos
complementarios dentro de la obra se salvara atendiendo al criterio que establezca el Director de Obra no
existiendo prelacién alguna entre los diferentes documentos del proyecto.

Una vez finalizada la obra, el proyecto, con la incorporacién en su caso de las modificaciones debidamente
aprobadas, sera facilitado al promotor por el director de obra para la formalizacion de los correspondientes
tramites administrativos.

A dicha documentacién adjuntara el Promotor el acta de recepciodn, la relacién identificativa de los agentes que
han intervenido durante el proceso de edificacién, las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus
instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicacién y aquellos datos requeridos segun
normativa para conformar el Libro del Edificio que sera entregado a los usuarios finales del edificio.
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1.2.3. REPLANTEO y ACTA de REPLANTEO

El Contratista estara obligado a comunicar por escrito el inicio de las obras a la Direccion Facultativa como
minimo tres dias antes de su inicio.

El replanteo sera realizado por el Constructor siguiendo las indicaciones de alineacién y niveles especificados
en los planos y comprobado por la Direccion Facultativa. No se comenzaran las obras si no hay conformidad
del replanteo por parte de la Direccién Facultativa.

Todos los medios materiales, personal técnico especializado y mano de obra necesarios para realizar el
replanteo, que dispondran de la cualificacion adecuada, seran proporcionadas por el Contratista a su cuenta.

Se utilizardn hitos permanentes para materializar los puntos basicos de replanteo, y dispositivos fijos
adecuados para las sefales niveladas de referencia principal.

Los puntos movidos o eliminados, seran sustituidos a cuenta del Contratista, responsable de conservacion
mientras el contrato esté en vigor y sera comunicado por escrito a la Direccién Facultativa, quien realizara una
comprobacion de los puntos repuestos.

El Acta de Comprobacion del Replanteo que se suscribira por parte de la Direccion Facultativa y de la Contrata,
contendra, la conformidad o disconformidad del replanteo en comparacién con los documentos contractuales
del Proyecto, las referencias a las caracteristicas geométricas de la obra y autorizacion para la ocupacién del
terreno necesario y las posibles omisiones, errores o contradicciones observadas en los documentos
contractuales del Proyecto, asi como todas las especificaciones que se consideren oportunas.

El Contratista asistir4 a la Comprobacién del Replanteo realizada por la Direccién, facilitando las condiciones y
todos los medios auxiliares técnicos y humanos para la realizacion del mismo y respondera a la ayuda
solicitada por la Direccion.

Se entregara una copia del Acta de Comprobacion del Replanteo al Contratista, donde se anotaran los datos,
cotas y puntos fijados en un anexo del mismo.

1.2.4. LIBRO de ORDENES

El Director de Obra dispondra al comienzo de la obra un libro de Ordenes, Asistencias e Incidencias que se
mantendra permanentemente en obra a disposicién de la Direccién Facultativa.

En el libro se anotaran:

Las contingencias que se produzcan en la obra y las instrucciones de la Direccion Facultativa para la correcta
interpretacion del proyecto.

Las operaciones administrativas relativas a la ejecucion y la regulacion del contrato.

Las fechas de aprobacion de muestras de materiales y de precios nuevos o contradictorios.

Anotaciones sobre la calidad de los materiales, calculo de precios, duraciéon de los trabajos, personal
empleado...

Las hojas del libro seran foliadas por triplicado quedando la original en poder del Director de Obra, copia para
el Director de la Ejecucién y la tercera para el contratista.

La Direccion facultativa y el Contratista, deberan firmar al pie de cada orden constatando con dicha firma que
se dan por enterados de lo dispuesto en el Libro.

1.2.5. RECEPCION de la OBRA
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La recepcion de la obra es el acto por el cual el constructor, una vez concluida ésta, hace entrega de la misma
al promotor y es aceptada por éste. Podré realizarse con o sin reservas y debera abarcar la totalidad de la obra
o fases completas y terminadas de la misma.

La recepcion debera realizarse dentro de los 30 dias siguientes a la notificacion al promotor del certificado final
de obra emitido por la Direcciéon Facultativa y consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el
constructor, y en la misma se hara constar: las partes que intervienen, la fecha del certificado final de la obra, el
coste final de la ejecucién material de la obra, la declaracion de recepciéon de la obra con o sin reservas,
especificando, en su caso, éstas de manera objetiva y el plazo en que deberan quedar subsanados los
defectos observados y las garantias que en su caso se exijan al constructor para asegurar sus
responsabilidades.

Una vez subsanados los defectos, se hara constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepcion.

Asimismo, se adjuntara el certificado final de obra suscrito por el director de obra y el director de la ejecucion
de la obra.

El promotor podra rechazar la recepcién de la obra por considerar que la misma no esta terminada o que no se
adecua a las condiciones contractuales. El rechazo debera se motivado por escrito en el acta, en la que se
fijara el nuevo plazo para efectuar la recepcion.

La recepcion se entendera tacitamente producida si transcurridos los 30 dias el promotor no hubiera puesto de
manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.

El cémputo de los plazos de responsabilidad y garantia establecidos se iniciara a partir de la fecha en que se
suscriba el acta de recepcion, o cuando se entienda ésta tacitamente producida segun lo previsto en el
apartado anterior.

El Contratista debera dejar el edificio desocupado y limpio en la fecha fijada por la Direccién Facultativa, una
vez que se hayan terminado las obras.

El Propietario podra ocupar parcialmente la obra, en caso de que se produzca un retraso excesivo de la
Recepcion imputable al Contratista, sin que por ello le exima de su obligacion de finalizar los trabajos
pendientes, ni significar la aceptacién de la Recepcion.

1.3. CONDICIONES ECONOMICAS

El Contratista debe percibir el importe de todos los trabajos ejecutados, cuando hayan sido realizados de
acuerdo con el Proyecto, al contrato firmado con el promotor, a las especificaciones realizadas por la Direccién
y a las Condiciones generales y particulares del pliego de condiciones.

1.3.1. FIANZAS y SEGUROS

A la firma del contrato, el Contratista presentara las fianzas y seguros obligados a presentar por Ley, asi
mismo, en el contrato suscrito entre Contratista y Promotor se podra exigir todas las garantias que se
consideren necesarias para asegurar la buena ejecucion y finalizacion de la obra en los términos establecidos
en el contrato y en el proyecto de ejecucion.

El Contratista estd obligado a asegurar la obra contratada mientras dure el plazo de ejecucién, hasta su
recepcion.

1.3.2. PLAZO de EJECUCION y SANCION por RETRASO

Si la obra no esta terminada para la fecha prevista, el Propietario podra disminuir las cuantias establecidas en
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el contrato, de las liquidaciones, fianzas o similares.

La indemnizacion por retraso en la terminacion de las obras, se establecerd por cada dia natural de retraso
desde el dia fijado para su terminacion en el calendario de obra o en el contrato. El importe resultante sera
descontado con cargo a las certificaciones o a la fianza.

El Contratista no podra suspender los trabajos o realizarlos a ritmo inferior que lo establecido en el Proyecto,
alegando un retraso de los pagos.

1.3.3. PRECIOS
1.3.3.1. PRECIOS CONTRADICTORIOS

Los precios contradictorios se originan como consecuencia de la introduccion de unidades o cambios de
calidad no previstas en el Proyecto por iniciativa del Promotor o la Direccién Facultativa. El Contratista esta
obligado a presentar propuesta econémica para la realizacion de dichas modificaciones y a ejecutarlo en caso
de haber acuerdo.

El Contratista establecera los descompuestos, que deberdn ser presentados y aprobados por la Direccidn
Facultativa y el Promotor antes de comenzar a ejecutar las unidades de obra correspondientes.

Se levantaran actas firmadas de los precios contradictorios por triplicado firmadas por la Direccién Facultativa,
el Contratista y el Propietario.

En caso de ejecutar partidas fuera de presupuesto sin la aprobacién previa especificada en los parrafos
anteriores, sera la Direccion Facultativa la que determine el precio justo a abonar al contratista.

1.3.3.2. PROYECTOS ADJUDICADOS por SUBASTA o CONCURSO

Los precios del presupuesto del proyecto seran la base para la valoracién de las obras que hayan sido
adjudicadas por subasta o concurso. A la valoracién resultante, se le afadira el porcentaje necesario para la
obtencién del precio de contrata, y posteriormente, se restara el precio correspondiente a la baja de subasta o
remate.

1.3.3.3. REVISION de PRECIOS

No se admitiran revisiones de los precios contratados, excepto obras extremadamente largas o que se ejecuten
en épocas de inestabilidad con grandes variaciones de los precios en el mercado, tanto al alza como a la baja y
en cualquier caso, dichas modificaciones han de ser consensuadas y aprobadas por Contratista, Direccion
Facultativa y Promotor.

En caso de aumento de precios, el Contratista solicitara la revisién de precios a la Direccion Facultativa y al
Promotor, quienes caso de aceptar la subida convendran un nuevo precio unitario, antes de iniciar o continuar
la ejecucién de las obras. Se justificara la causa del aumento, y se especificara la fecha de la subida para
tenerla en cuenta en el acopio de materiales en obra.

En caso de bajada de precios, se convendra el nuevo precio unitario de acuerdo entre las partes y se
especificara la fecha en que empiecen a regir.

1.3.4. MEDICIONES y VALORACIONES

El Contratista de acuerdo con la Direccién Facultativa debera medir las unidades de obra ejecutas y aplicar los
precios establecidos en el contrato entre las partes, levantando actas correspondientes a las mediciones
parciales y finales de la obra, realizadas y firmadas por la Direccion Facultativa y el Contratista.
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Todos los trabajos y unidades de obra que vayan a quedar ocultos en el edificio una vez que se haya
terminado, el Contratista pondra en conocimiento de la Direccion Facultativa con antelacion suficiente para
poder medir y tomar datos necesarios, de otro modo, se aplicarén los criterios de medicién que establezca la
Direccién Facultativa.

Las valoraciones de las unidades de obra, incluidos materiales accesorios y trabajos necesarios, se calculan
multiplicando el numero de unidades de obra por el precio unitario (incluidos gastos de transporte,
indemnizaciones o pagos, impuestos fiscales y toda tipo de cargas sociales).

El Contratista entregara una relacién valorada de las obras ejecutadas en los plazos previstos, a origen, a la
Direccion Facultativa, en cada una de las fechas establecidas en el contrato realizado entre Promotor y
Contratista.

La medicién y valoracion realizadas por el Contratista deberan ser aprobadas por la Direccion Facultativa, o por
el contrario ésta debera efectuar las observaciones convenientes de acuerdo con las mediciones y anotaciones
tomadas en obra. Una vez que se hayan corregido dichas observaciones, la Direccién Facultativa dara su
certificacién firmada al Contratista y al Promotor.

El Contratista podra oponerse a la resolucion adoptada por la Direccion Facultativa ante el Promotor, previa
comunicacion a la Direccion Facultativa. La certificacion sera inapelable en caso de que transcurridos 10 dias,
u otro plazo pactado entre las partes, desde su envio, la Direccién Facultativa no recibe ninguna notificacion,
que significara la conformidad del Contratista con la resolucion.

1.3.4.1. UNIDADES por ADMINISTRACION

La liquidacion de los trabajos se realizard en base a la siguiente documentacion presentada por el Constructor:
facturas originales de los materiales adquiridos y documento que justifique su empleo en obra, nominas de los
jornales abonados indicando niumero de horas trabajadas por cada operario en cada oficio y de acuerdo con la
legislacidn vigente, facturas originales de transporte de materiales a obra o retirada de escombros, recibos de
licencias, impuestos y otras cargas correspondientes a la obra.

Las obras o partes de obra realizadas por administracién, deberan ser autorizadas por el Promotor y la
Direccion Facultativa, indicando los controles y normas que deben cumplir.

El Contratista estara obligado a redactar un parte diario de jornales y materiales que se someteran a control y
aceptacion de la Direccién Facultativa, en obras o partidas de la misma contratadas por administracion.

1.3.4.2. ABONO de ENSAYOS y PRUEBAS

Los gastos de los analisis y ensayos ordenados por la Direccion Facultativa, serdn a cuenta del Contratista
cuando el importe maximo corresponde al 1% del presupuesto de la obra contratada, y del Promotor el importe
que supere este porcentaje.

1.3.5. CERTIFICACION y ABONO

Las obras se abonaran a los precios de ejecucidon material establecidos en el presupuesto contratado para
cada unidad de obra, tanto en las certificaciones como en la liquidacién final.

Las partidas alzadas una vez ejecutadas, se mediran en unidades de obra y se abonaran a la contrata. Si los
precios de una o mas unidades de obra no estan establecidos en los precios, se consideraran como si fuesen
contradictorios.

Las obras no terminadas o incompletas no se abonardn o se abonaran en la parte en que se encuentren
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ejecutadas, segun el criterio establecido por la Direccion Facultativa.

Las unidades de obra sin acabar, fuera del orden légico de la obra o que puedan sufrir deterioros, no seran
calificadas como certificables hasta que la Direccién Facultativa no lo considere oportuno.

Las certificaciones se remitiran al Propietario, con caracter de documento y entregas a buena cuenta, sin que
supongan aprobacion o recepcion en obra, sujetos a rectificaciones y variaciones derivadas de la liquidacion
final.

El Promotor debera realizar los pagos al Contratista o persona autorizada por el mismo, en los plazos previstos
y su importe sera el correspondiente a las especificaciones de los trabajos expedidos por la Direccion
Facultativa.

Se podran aplicar féormulas de depreciacién en aquellas unidades de obra, que tras realizar los ensayos de
control de calidad correspondientes, su valor se encuentre por encima del limite de rechazo, muy préximo al
limite minimo exigido aunque no llegue a alcanzarlo, pero que obtenga la calificacion de aceptable. Las
medidas adoptadas no implicaran la pérdida de funcionalidad, seguridad o que no puedan ser subsanadas
posteriormente, en las unidades de obra afectadas, segun el criterio de la Direccion Facultativa.

1.3.6. OBRAS CONTRATADAS POR LAS AA.PP.

Las obras contratadas por los entes, organismos y entidades del sector publico definidos en el articulo 3 del
Real Decreto Legislativo 3/2011 que aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico se
regiran por lo dispuesto en los Pliegos de Clausulas Administrativas Particulares redactados al efecto.

Dichos Pliegos incluiran los pactos y condiciones definidores de los derechos y obligaciones de las partes del
contrato y las demas menciones requeridas por la Real Decreto Legislativo 3/2011 que aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, sus normas de desarrollo de caracter estatal o
autondémico.

Por tanto este documento no incorpora las condiciones econdmicas que regiran la obra y se remite al Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares de la obra para cualquier aspecto relacionado.

1.4. CONDICIONES LEGALES

Tanto la Contrata como a Propiedad, asumen someterse al arbitrio de los tribunales con jurisdiccion en el lugar
de la obra.

Es obligacion de la contrata, asi como del resto de agentes intervinientes en la obra el conocimiento del
presente pliego y el cumplimiento de todos sus puntos.

El contratista sera el responsable a todos los efectos de las labores de policia de la obra y del solar hasta la
recepcidn de la misma, solicitara los preceptivos permisos y licencias necesarias y vallara el solar cumpliendo
con las ordenanzas o0 consideraciones municipales. Todas las labores citadas seran a su cargo
exclusivamente.

Podran se causas suficientes para la rescision de contrato las que a continuacion se detallan:

¢ Muerte o incapacidad del Contratista.

La quiebra del Contratista.

Modificaciones sustanciales del Proyecto que conlleven la variacién en un 50 % del presupuesto contratado.

¢ No iniciar la obra en el mes siguiente a la fecha convenida.

Suspender o abandonar la ejecucion de la obra de forma injustificada por un plazo superior a dos meses.
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¢ No concluir la obra en los plazos establecidos o aprobados.

¢ Incumplimiento de las condiciones de contrato, proyecto en ejecuciéon o determinaciones establecidas por
parte de la Direccion Facultativa.

e Incumplimiento de la normativa vigente de Seguridad y Salud en el trabajo.

Durante la totalidad de la obra se estara a lo dispuesto en la normativa vigente, especialmente la de obligado
cumplimiento entre las que cabe destacar:

NORMAS GENERAL del SECTOR

e Decreto 462/1971. Normas sobre redaccion de proyectos y direccion de obras de edificacion

e Ley 38/1999. Ley de Ordenacion de la Edificacién. LOE.

e Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion.
e Real Decreto 47/2007 de 19 de enero, certificacion energética de edificios.

e Real Decreto 1371/2007 de 19 de Octubre por el que se aprueba el Documento Basico de Proteccion contra
el Ruido DB-HR del Cadigo Técnico de la Edificacion.

¢ Real Decreto 105/2008 por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y
demolicién.

ESTRUCTURALES

¢ Real Decreto 997/2002. Norma de construccion sismorresistente NCSR-02.
¢ Real Decreto 1247/2008. Instruccién de hormigon estructural EHE-08.

¢ Real Decreto 751/2011. Instruccion de Acero Estructural EAE.
MATERIALES

e Orden 1974 de 28 de julio Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberias de abastecimiento de
agua.

e Orden 1986 de 15 de septiembre Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de
Saneamiento de Poblaciones.

¢ Real Decreto 956/2008 RC-08. Instruccion para la recepcion de cementos.

¢ Reglamento 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen condiciones
armonizadas para la comercializacién de productos de construccién y se deroga la Directiva 89/106/CEE.

INSTALACIONES
¢ Real Decreto 1427/1997 de 15 de Septiembre Instalaciones petroliferas para uso propio.

¢ Real Decreto 2291/1985 de 8 de Noviembre Reglamento de aparatos de elevacién y manutenciéon de los
mismos.

e Real Decreto 836/2003 de 27 de junio Reglamento de Aparatos de Elevacion y Manutencién referente a
gruas torre para obra u otras aplicaciones.

e Real Decreto 1314/1997 de 1 de Agosto Reglamento de aparatos de elevacion y su manutencién.
¢ Real Decreto 1942/1993 de 5 de noviembre Reglamento de instalaciones de proteccion contra incendios

¢ Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra
incendios en los establecimientos industriales.
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension e instrucciones
complementarias.

Real Decreto 1699/2011, que regula la conexién a red de instalaciones de produccion de energia eléctrica de
pequena potencia.
Real Decreto-Ley 1/1998 de 27 de Febrero Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los

servicios de telecomunicaciones.

Real Decreto 346/2011 de 11 de marzo Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicacion en el interior de las edificaciones.

Real Decreto 919/2006, de 28 de julio Reglamento técnico de distribucion y utilizacién de combustibles
gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias.

Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios. RITE 2007.

Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de
alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias.

SEGURIDAD y SALUD

Real Decreto 1407/1992 Decreto Regulador de las condiciones para la Comercializacién y Libre Circulacién
Intracomunitaria de los Equipos de Proteccién Individual.

Ley 31/1995 Prevencion de riesgos laborales

Real Decreto 1627/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de construccién

Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevencion de Riesgos Laborales.

Real Decreto 485/1997 Disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud en el trabajo.
Real Decreto 486/1997 Establece las disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

Real Decreto 487/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacién manual de
cargas que entrafie riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

Real Decreto 488/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que
incluyen pantallas de visualizacién.

Real Decreto 665/1997 Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicién a
agentes cancerigenos durante el trabajo.

Real Decreto 664/1997 Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicién a
agentes bioldgicos durante el trabajo.

Real Decreto 773/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacién por los
trabajadores de los EPI.

Real Decreto 1215/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién de los trabajadores
de los equipos de trabajo.

Real Decreto 614/2001 Disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores
frente al riesgo eléctrico.

Real Decreto 374/2001 Proteccion de la Salud y Seguridad de los Trabajadores contra los Riesgos
relacionados con los Agentes Quimicos durante el Trabajo.
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e Ley 54/2003 Reforma del marco normativo de la prevencién de riesgos laborales.
¢ Real Decreto 171/2004 Desarrolla L.P.R.L. en materia de coordinacion de actividades empresariales.

¢ Real Decreto 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que establece disposiciones minimas de seguridad y salud
para el uso de equipos en trabajos temporales de altura.

e Real Decreto 1311/2005, proteccién de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos
derivados o0 que puedan derivarse de la exposicidn a vibraciones mecanicas.

e Guia Técnica para la evaluacion y prevencion de los riesgos relativos a la utilizacién de los equipos de
trabajo.

¢ Real Decreto 286/2006, sobre la proteccién de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicion al ruido.

* Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a
los trabajos con riesgo de exposicion al amianto.

e Real Decreto 604/2006, que modifica el Real Decreto 39/1997 y el Real Decreto 1627/1997 antes
mencionados.

e Ley 32/2006, reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccién y Real Decreto 1109/2007 que
la desarrolla.

¢ Resolucion de 28 de febrero de 2012 de la Direccién General de Empleo que inscribe y publica el V Convenio
Colectivo del Sector de la Construccién 2012-2016.

¢ Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercializacién y
puesta en servicio de las maquinas.

ADMINISTRATIVAS

¢ Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico.

En todas las normas citadas anteriormente que con posterioridad a su publicacién y entrada en vigor hayan
sufrido modificaciones, correccién de errores 0 actualizaciones se quedara a lo dispuesto en estas dltimas.

2. CONDICIONES TECNICAS de los MATERIALES, de la EJECUCION y de las VERIFICACIONES

Se describen en este apartado las CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES incluyendo los siguientes
aspectos:

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

- Caracteristicas técnicas minimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen a la
obra, asi como sus condiciones de suministro, recepcion y conservacion, almacenamiento y manipulacion, las
garantias de calidad y el control de recepcién que deba realizarse incluyendo el muestreo del producto, los
ensayos a realizar, los criterios de aceptacion y rechazo, y las acciones a adoptar y los criterios de uso,
conservacion y mantenimiento.

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCION POR UNIDADES DE OBRA

- Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecucion, normas de aplicacion,
condiciones previas que han de cumplirse antes de su realizacion, tolerancias admisibles, condiciones de
terminacién, conservacién y mantenimiento, control de ejecucién, ensayos y pruebas, garantias de calidad,
criterios de aceptacion y rechazo, criterios de medicidn y valoracién de unidades, etc.
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- Las medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas
constructivos.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

- Las verificaciones y pruebas de servicio que deben realizarse para comprobar las prestaciones finales del
edificio.

2.1. DEMOLICIONES

El orden, la forma de ejecucion y los medios a emplear, se ajustaran a las prescripciones establecidas en la
Documentacién Técnica.

Durante el proceso de demolicion, el contratista esté obligado a realizar la gestién de residuos establecido en el
plan de residuos que previamente ha de haber sido aprobado por la direccion facultativa y en todo caso de
acuerdo que lo especificado en el RD 105/2008.

2.1.1. MANUAL
Descripcion

Derribo elemento a elemento, de forma parcial o completa, de arriba hacia abajo, con medios manuales.
Puesta en obra

No se permite el uso de llama en la demolicién y el uso de martillo neumatico, de compresores o similares
debera aprobarlo previamente la Direccién Facultativa.

La demolicién se hara al mismo nivel, en orden inverso a la construccion, se descendera planta a planta de
forma simétrica, eliminando la carga que gravita en los elementos antes de demolerlos, y manteniendo o
introduciendo los arriostramientos necesarios.

Los elementos que pudieran producir cortes o lesiones se desmontaran sin trocear. Se eliminaran o doblaran
puntas y clavos de forma que no queden salientes. Si las piezas de troceo no son manejables por una persona,
se suspenderan o apuntalaran de forma que no se produzcan caidas bruscas ni vibraciones. En los
abatimientos se permitirdn giros pero no desplazamiento de los puntos de apoyo. Sélo se podran volcar
elementos cuando se disponga de un lugar de caida consistente y de lado no menor a la altura del elemento
més la mitad de la altura desde donde se lanza que en ningln caso sera mayor de 2 plantas. Se regaran los
elementos a demoler y los escombros para que no se produzca polvo, y en caso necesario, se desinfectaran.
Al finalizar la jornada no quedaran elementos inestables y se tomaran las precauciones necesarias para que la
lluvia no produzca dafos.

El desescombro se hara segun lo indique la direccidn facultativa. Si se realiza mediante canales, se inclinara el
Ultimo tramo para disminuir la velocidad de bajada del escombro, y la boca de salida quedara a una altura
méxima de 2 m sobre la base del camion. No se acumulara escombro en andamios, apoyado contra vallas,
muros y soportes, ni se acumularan méas de 100 kg/m?2 sobre forjados.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

Se haran controles cada 200 m2 de planta y como minimo uno por planta, comprobando que el orden, forma de
ejecucién y medios empleados se corresponden a lo indicado en proyecto y por la direccion facultativa.

Criterios de medicion y valoracion

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se
adoptaran las siguientes pautas de medicién y valoracion:
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La medicién de la deconstruccion de los elementos que componen el edificio se realizara utilizando los mismos
criterios y unidades que serian empleados para la construccién de los citados elementos y que se definen en el
presente pliego de condiciones.

2.2. ACONDICIONAMIENTO del TERRENO

Engloba todas las operaciones necesarias para que el terreno adquiera las cotas y superficies definidas en el
proyecto. Dichas actividades son excavacion de pozos y zanjas para albergar los elementos de cimentacién,
explanacion y estabilizacion de taludes.

2.2.1. ZANJAS y POZ0OS
Descripcion

Queda incluido dentro de este apartado las tareas necesarias para ejecutar las zanjas y pozos destinados a la
cimentacion, realizados con medios manuales con anchos de excavacién maximos de 2 m. y 7 m. de
profundidad.

Puesta en obra

Previo a los trabajos de excavacion, la direccion facultativa debera tener aprobado el replanteo, para lo cual
este ha de estar definido en obra mediante camillas y cordeles.

El contratista debera conocer la situacion de las instalaciones existentes tanto en el subsuelo como aéreas con
el fin de mantener la distancia de seguridad requerida para evitar accidentes. En esta misma linea se valoraran
las cimentaciones proximas para evitar descalces o desprendimientos. Se protegeran los elementos de servicio
publico que pudieran ser afectados por la excavacion.

Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalia no prevista (instalaciones, rocas...) o construcciones que
traspasen los limites del vaciado se comunicard a la Direccién Facultativa antes de continuar con la
excavacion.

En las excavaciones realizadas con el objeto de encontrar firme de cimentacion, es el director de la obra el
encargado de sefnalar la cota fondo de excavacion, determinando dicha cota en obra en funciéon del material
aparecido. En este tipo de excavaciones destinados a cimentacién, no se excavaran los ultimos 40 cm. hasta el
mismo momento del hormigonado para evitar la disgregacion del fondo de excavacion, limpiando la misma de
material suelto mediante medios manuales.

Se evitara el acceso de agua a zanjas excavadas, evacuando la misma inmediatamente en caso de no poder
evitarse.

Se haran las entibaciones necesarias para asegurar la estabilidad de los taludes. La entibaciéon permitira
desentibar una franja dejando las restantes franjas entibadas.

Se tomaran las medidas necesarias para que no caigan materiales de excavados u otros a la zanja o pozo.
Control y criterios de aceptacion y rechazo
Se inspeccionaran las zanjas cada 20 m. o fraccién y los pozos cada unidad.

Durante la excavacién se controlaran los terrenos atravesados, compacidad, cota de fondo, excavacion
colindante a medianerias, nivel freatico y entibacion.

Una vez terminada la excavacién se comprobaran las formas, dimensiones, escuadrias, cotas y pendientes
exigidas rechazando las irregularidades superiores a las tolerancias admitidas que se corregiran de acuerdo
con las instrucciones de la direccién facultativa.
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Las tolerancias maximas admisibles seran:
e replanteo: 2,5 % en errores y +-10 cm. en variaciones.
e formas y dimensiones: +-10 cm.
e refino de taludes: 15 cm.
Criterios de medicion y valoracion

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se
adoptaran las siguientes pautas de medicién y valoracion:

La medicién se calculara segun los perfiles tedricos de excavacién segun el tipo de terreno excavado,
considerando la profundidad necesaria de excavacion realizada.

2.2.2. TRANSPORTE de TIERRAS
Descripcion

Operaciones necesarias para trasladar a vertedero los materiales sobrantes procedentes de la excavacion y los
escombros.

Puesta en obra

El camién se cargara por los laterales o por la parte trasera no pasando en ningin caso por encima de la
cabina.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

La carga de los camiones no excedera en ningun caso la maxima permitida para cada aparato y en cualquier
caso el material no excedera la parte superior de la bafiera, se protegera con lona y se limpiara el vehiculo de
barro antes de acceder a la calzada publica.

Criterios de medicion y valoracion

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se
adoptaran las siguientes pautas de medicién y valoracion:

La medicion se calculara aplicando el coeficiente de esponjamiento al material a transportar y considerando la
distancia a vertedero.

2.3. CIMENTACION

La cimentacién esta constituida por elementos de hormigdn, cuya misién es transmitir las cargas del edificio al
terreno y anclar el edificio contra empujes horizontales.

El contratista no rellenara ninguna estructura hasta que se lo indique la direccion facultativa.

La construccion de cimentaciones esta regulada por el Codigo Técnico de la Edificacion en su Documento
Bésico de Seguridad Estructural-Cimientos.

2.3.1. FABRICACION de HORMIGON ARMADO
Descripcion

Dentro de este apartado se engloban todas las condiciones propias de la fabricacion de hormigén armado. La
norma basica de referencia seré el Real Decreto 1247/2008 Instruccion de Hormigén Estructural EHE-08.
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Materiales

El constructor dispondra de un sistema de gestion de materiales, productos y elementos a poner en obra que
garantice la trazabilidad de los mismos segun 66.2 de la EHE-08.

] Cemento: Segun el articulo 26 de la EHE-08, RC-08, normas armonizadas UNE-EN 197 y RD
1313/1988. En todo caso se emplearan cementos de clase resistente 32,5 o superior.

El cemento se suministrara acompafiado de un albaran con los datos exigidos en la RC-08. En el caso de
cementos comunes irdn acompanados del certificado de conformidad con el marcado CE por organismo
notificado y la declaracion del fabricante CE de conformidad, el resto de cementos incluiran certificado de
conformidad con requisitos reglamentarios.

Cuando el suministro se realice en sacos, el cemento se recibird en los mismos envases cerrados en que fue
expedido. No llegard a obra u otras instalaciones de uso, excesivamente caliente. Se almacenara en sitio
ventilado y defendido de la intemperie, humedad del suelo y paredes, y durante un maximo de 3 meses, 2y 1,
respectivamente, para las clases resistentes 32.5, 42.5 y 52.5, si el periodo es superior, se comprobara que las
caracteristicas del cemento siguen siendo adecuadas mediante ensayos segun lo especificado en el RC-08.

Se utilizarén los tipos de cementos adecuados segun el tipo de hormigén y su uso teniendo en cuenta lo
especificado en el anejo 8 del RC-08 y la tabla 26 de la EHE-08. Destacar particularmente que no se
empleardn cementos de albanileria para la fabricacion de hormigones. Para hormigones en contacto con
suelos con sulfatos (> 3.000 mg/kg) o con aguas con sulfatos (>600 mg/l) se empleara cemento resistente a los
mismos. Del mismo modo hormigones en contacto con agua de mar requerirdan cementos aptos para el mismo.

Se utilizara el cemento de la menor clase resistente posible compatible con la resistencia del hormigén.
e Agua: Se atendrd a lo dispuesto en el articulo 27 de la EHE-08.

El agua utilizada tanto para amasado como para curado no contendrd ningun ingrediente perjudicial en
cantidades tales que afecten a las propiedades del hormigdén o a la proteccion de las armaduras frente a la
corrosién. Cuando no sean potables, no posean antecedentes de su utilizaciéon o en caso de duda, deberan
analizarse las aguas, y salvo justificacién especial deberdn cumplir las condiciones de exponente de hidrégeno
pH, sustancias disueltas, sulfatos, ién cloruro, hidratos de carbono y sustancias organicas solubles en éter
indicadas en el articulo 27 de la EHE-08. Se prohibe el uso de aguas de mar o salinas analogas para el
amasado o curado de hormigén armado.

e Aridos: Cumpliran las condiciones del articulo 28 de la EHE-08.

Se emplearan gravas de machaqueo. Los aridos deberan cumplir las condiciones quimicas, fisico-mecanicas,
de granulometria, tamano y forma indicadas en articulo 28 de la EHE-08 y en la norma armonizada UNE-EN
12620, en caso de duda, el fabricante debera realizar ensayos de identificacion mediante analisis
mineraldgicos, petrologicos, fisicos o quimicos. Se prohibe el empleo de &ridos que contengan sulfuros
oxidables.

Cada carga ira acompanada por hoja de suministro que estara en todo momento a disposicion de la Direccién
Facultativa, en la que figuren los datos indicados en la EHE-08, el marcado CE y la declaracién de conformidad
del producto segun este marcado.

Los aridos deben ser transportados y acopiados de manera que se evite su segregacion y contaminacion,
debiendo mantener las caracteristicas granulométricas de cada una de sus fracciones.

Para el empleo de é&ridos reciclados sera preciso el consentimiento expreso por escrito de la Direccién
Facultativa, se limitarda a un 20 % en peso sobre el contenido de arido, procedera de hormigén no admitiéndose
materiales de otra naturaleza y adaptara sus caracteristicas a lo expresado en el anejo 15 de la EHE-08.
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La utilizacién de aridos ligeros estara limitada a las especificaciones del anejo 16 de la EHE-08.

e Aditivos: Cumpliran lo establecido en el articulo 29 de la EHE-08 y en las normas armonizadas UNE-EN
934-2. Bésicamente se contemplan: reductores de agua, modificadores del fraguado, inclusores de aire y
multifuncionales.

El fabricante garantizara que las caracteristicas y el comportamiento del aditivo, agregado en las proporciones
y condiciones previstas, son tales que produce la funcién deseada sin perturbar excesivamente las restantes
caracteristicas del hormigdn, ni representar peligro para las armaduras.

Los aditivos se transportardn y almacenaran de manera que se evite su contaminacion y que sus propiedades
no se vean afectadas por factores fisicos o quimicos. El fabricante suministrara el aditivo correctamente
etiquetado y dispondra de marcado CE aportando la ficha de declaracién de conformidad a dicho marcado.

La Direccién Facultativa deberd autorizar su utilizacion y en su incorporacién a la mezcla se seguird
estrictamente lo dispuesto por el fabricante. El suministrador del hormigén sera informado de la posible
incorporacién de aditivos en obra.

e Armaduras:

Armaduras pasivas: Cumpliran lo establecido en la UNE-EN 10080 y el articulo 32 de la EHE-08. Las barras y
alambres no presentaran defectos superficiales ni grietas y tendran una seccion equivalente no inferior al
95,5% de la nominal. Las caracteristicas mecanicas minimas estaran garantizadas por el fabricante segun la
tabla 32.2.a de la EHE-08. Se suministraran con una etiqueta de identificacién conforme a lo especificado en
normas UNE-EN y llevaran grabadas las marcas de identificacién de acuerdo con dichas normas. Las mallas
electrosoldadas se fabricaran con barras o alambres corrugados que no se mezclaran entre si por distintas
tipologias de acero y cumpliran lo dispuesto en el articulo 33.1.1 de la EHE-08.

Armaduras activas: Cumpliran lo establecido en las UNE 36094 y el articulo 34 de la EHE-08.

Los elementos constituyentes de las armaduras activas pueden ser alambres, barras o cordones. El fabricante
facilitara ademas, si se le solicita, copia de los resultados de los ensayos de control de produccién
correspondientes a la partida servida de los ensayos correspondientes a la composicién quimica,
caracteristicas mecanicas y geométricas, que justifiquen que el acero cumple las caracteristicas exigidas por la
EHE-08. Ademas ir4 acompafada, en el caso de barras o alambres corrugados, del certificado especifico de
adherencia.

El acero puesto en obra ha de mantener sus cualidades y caracteristicas intactas desde su fabricacion por lo
que en su almacenamiento y transporte estaran protegidas de la lluvia, humedad del terreno u otros agentes o
materias agresivas. En el momento de su utilizacion, las armaduras deben estar exentas de sustancias
extrafas en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial
para su buena conservacion o su adherencia.

Puesta en obra
La puesta en obra se atendra estrictamente a lo dispuesto en las Instrucciones EHE-08 y NCSE-02.

Las armaduras se dispondran sujetas entre si de manera que no varie su posicién durante el transporte,
montaje y hormigonado, y permitan al hormigén envolverlas sin dejar coqueras. En el corte de la ferralla se
pueden emplear cizallas o maquinaria de corte no estando permitido el uso del arco eléctrico, sopletes u otros
métodos que alteren las caracteristicas fisico-metallrgicas del material. El despiece, enderezado, corte y
doblado de las barras se haréd de acuerdo al articulo 69.3 de la EHE-08. Los empalmes de armaduras en obra
deberan realizarse con la aprobacion expresa de la direccion facultativa y los realizados por soldadura deberan
atenerse a los procedimientos de soldadura descritos en la UNE 36832, las superficies estaran secas y limpias,
y no se realizaran con viento intenso, lluvia o nieve, a menos que se adopten las debidas precauciones. Bajo
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ninguna circunstancia se llevarda a cabo una soldadura sobre una superficie que se encuentre a una
temperatura igual o inferior a 02 C. Queda prohibida la soldadura de armaduras galvanizadas o con
recubrimientos epoxidicos. Se dispondran separadores o calzos en obra, segun 69.8.2 EHE-08, para garantizar
la posicidn de las armaduras y los recubrimientos.

El hormigdn estructural requiere estar fabricado en central conforme al articulo 71 de la EHE-08 pudiendo estar
la central en obra o en instalaciones exclusivas en cuyo caso se denomina hormigdn preparado. El hormigén
debera quedar mezclado de forma homogénea empleando la dosificacion de todos sus componentes por peso,
segln lo dispuesto en proyecto y la EHE-08, quedando el arido bien recubierto de pasta de cemento. La
dosificacion minima de cemento sera la sefalada en 37.3 EHE-08. El hormigén no experimentara, durante el
transporte, variacion sensible en las caracteristicas que poseia recién amasado.

Cada carga de hormigén ira acompafada de una hoja de suministro que estara en todo momento a disposicion
de la Direccién de Obra, y en la que figuraran como minimo, los datos indicados en el anejo 21 de la EHE-08.
El fabricante de este hormigén deberd documentar debidamente la dosificacion empleada, que debera ser
aceptada por la Direccion de la Obra. En hormigones fabricados en central ubicada en obra el constructor
dejara un libro de registro a disposicion de la direccién facultativa firmado por persona fisica en el que
constaran las dosificaciones, proveedores, equipos empleados, referencia al documento de calibrado de la
balanza de dosificacién, registro de amasadas empleadas en cada lote, fechas de hormigonado y resultados de
los ensayos realizados.

El tiempo trascurrido entre la adicién del agua de amasado y la colocacion del hormigdén no debe ser mayor de
una hora y media para hormigdn sin promotores o retardadores defraguado y en ningun caso se tolerara la
colocacién en obra de masas que acusen un principio de fraguado. Queda expresamente prohibida la adicién
de agua en obra al hormigéon. Se puede anadir en obra plastificante o superplastificante siempre que no se
sobrepasen los limites establecidos y siempre con el visto bueno del fabricante. En el vertido y colocacién de
las masas se adoptaran las debidas precauciones para evitar la disgregacion de la mezcla. A partir de 1 metro
de altura, el hormigonado no puede hacerse por vertido libre siendo necesario el empleo de canaletas o
conductos que eviten el golpeo del hormigén. No se efectuara el hormigonado sin la conformidad de la
Direccion de la Obra, una vez se hayan revisado las armaduras. La compactacién de hormigones se realizara
de manera tal que se eliminen los huecos y se obtenga un perfecto cerrado de la masa, sin que llegue a
producirse segregacion. Se realizara segun lo expuesto en 71.5.2 EHE-08.

Las juntas de hormigonado se situardn en direccion lo mas normal posible a las de las tensiones de
compresién, y alli donde su efecto sea menos perjudicial, alejdndolas de las zonas en las que la armadura esté
sometida a fuertes tracciones, en cualquier caso el lugar de las juntas debera ser aprobado por la Direccién
Facultativa. Antes de reanudar el hormigonado, se retirara la capa superficial de mortero, dejando los aridos al
descubierto y se limpiard la junta de toda suciedad o arido que haya quedado suelto, se humedecera la
superficie y deberan eliminarse, en su caso, las partes dafadas por el hielo empleando promotores de
adherencia si fuese necesario.

Queda terminantemente prohibido hormigonar si llueve, nieva, hay viento excesivo, temperaturas superiores a
40° C, soleamiento directo, o0 se prevea una temperatura de 0 ¢ C en las préximas 48 horas. Si el hormigonado
es imprescindible se adaptaran las medidas pertinentes y se contara con la autorizaciéon expresa de la
Direccién Facultativa y el fabricante.

Durante el fraguado y primer periodo de endurecimiento del hormigdn, deberé asegurarse el mantenimiento de
la humedad mediante un adecuado curado, durante el plazo necesario en funcién del tipo y clase del cemento,
de la temperatura y grado de humedad del ambiente, etc. segln lo especificado en el punto 71.6 de la EHE-08.
Si el curado se realiza por riego directo, no producira deslavado. En caso de optar por la proteccion del
hormigdn con recubrimientos plasticos, agentes filmogenos o similares ofreceran las suficientes garantias y no
resultaran perjudiciales para las prestaciones del hormigdn endurecido o posteriores recubrimientos.
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Los productos desencofrantes seran de naturaleza adecuada y no seran perjudiciales para las propiedades o el
aspecto del hormigén y no perjudicaran a la posterior aplicacion de revestimientos. Expresamente queda
prohibido el empleo de grasa, gasdleo u otros productos no apropiados. Las superficies vistas no presentaran
coqueras o irregularidades que perjudiquen al comportamiento de la obra o a su aspecto.

Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado

El contratista aportara un programa de control de calidad segun contenidos estipulados en 79.1 de la EHE-08
que debera se aprobado por la Direccién Facultativa y que desarrollara el plan de control que se incluye en
proyecto. La Direccién Facultativa podra disponer en cualquier momento la realizacion de comprobaciones o
ensayos adicionales.

Si el cemento dispone de distintivo de calidad reconocido oficialmente segin RC-08 se comprobara la
identificacién, clase, tipo, categoria y distintivos, de otro modo la direccién facultativa podra requerir la
realizacion de ensayos de resistencias mecanicas, tiempos de fraguado, expansion, pérdida al fuego, residuo
insoluble, tribxido de azufre, cloruros, sulfuros, éxido de aluminio y puzolanidad.

Los aditivos contaran con marcado CE en caso contrario se deberd aportar certificado de ensayo con
antigiedad inferior a 6 meses segun los dispuesto en 85.3 EHE-08.

Para la recepcién de aceros se comprobara que disponen de un distintivo de calidad con reconocimiento oficial
en vigor, en caso contrario se realizaran ensayos segun 87 EHE-08.

En caso de que las armaduras elaboradas o ferralla armada no cuente con un distintivo de calidad oficialmente
reconocido conforme anejo 19 EHE-08 se realizara control experimental del para comprobar caracteristicas
mecanicas, adherencia, dimensiones o de soldadura.

Los ensayos del hormigén se realizaran segun lo dispuesto en el programa de control y en el articulo 86 EHE-
08. Los ensayos de docilidad seran segiin UNE-EN 12350 y los de resistencia y resistencia a la penetracién de
agua segun UNE-EN 12390.

Se realizaran ensayos de hormigdn previos y caracteristicos si se dan las circunstancias especificadas en 86.4
y anejo 20 EHE-08.

Se hara un control de la ejecucién por lotes segun articulo 92 de la EHE-08, haciendo comprobaciones previas
al comienzo de la ejecucion, control de acopios, comprobaciones de replanteo y geométricas, cimbras y
andamiajes, armaduras, encofrados, transporte, vertido y compactacién, juntas de trabajo, contraccion o
dilatacion, curado, desmoldeo y descimbrado, tolerancias y dimensiones finales.

Las tolerancias maximas admisibles seran:

¢ Dosificacion: +-3 % en cemento, aridos, agua y adiciones y +-5 % en aditivos.

Recubrimiento armaduras activas: +-5 mm. en elementos prefabricado y +-10 mm. in situ.

Resistencia caracteristica del hormigdn segiun EHE-08.

Consistencia del hormigén segun tabla 86.5.2.1 de la EHE-08.
¢ Desviaciones admisibles segin anejo 11 EHE-08.

Las caracteristicas higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto seran:

Material Transmitancia (W/m2 K) | Absortividad
Hormigén armado 5,7 0,7
Hormigén en masa 4 0,7

Las caracteristicas de los materiales puestos en obra, tendran las prestaciones sefaladas anteriormente o
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superiores, de otro modo, habran de ser autorizados previamente por la direccion facultativa.

2.3.2. LOSAS
Descripcion

Losas horizontales de hormigdon armado, para cimentacion en suelos de mediana a baja calidad.
Puesta en obra

Antes de verter el hormigdn se nivelard, limpiara y apisonara ligeramente el fondo de la excavacion.

Se vertera una capa de minimo 10 cm. de hormigén de limpieza sobre la superficie de la excavacion previa a la
colocaciéon de armaduras. La excavacion del fondo tendra lugar inmediatamente antes de la puesta en obra del
hormigdn de limpieza para que el suelo mantenga las condiciones inalteradas.

El hormigonado se realizara por tongadas cuyo espesor permita una compactacion completa de la masa. Se
realizara un vibrado mecanico debiendo refluir la pasta a la superficie segun 71.5.2 EHE-08.

El recubrimiento de la armadura se garantizar4 mediante la disposicion de separadores y se ajustara a las
especificaciones del 37.2 EHE-08. Los separadores seran elementos especialmente disenados para tal fin, de
naturaleza no atacable por la alcalinidad del hormigén, no introduciran corrosién en las armaduras, seran tan
impermeables como el propio hormigon. Expresamente queda prohibido el uso de separadores de madera,
ladrillo u otros elementos residuales de la obra.

Para el anclaje y empalme de armaduras se atendera a lo dispuesto en 69.5 EHE-08.
Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado

Antes de la ejecucién, se realizara la confirmacién del estudio geotécnico, comprobando visualmente o con
pruebas, que el terreno se corresponde con las previsiones de proyecto. El resultado de tal inspeccidn,
definiendo la profundidad de la cimentacién, su forma, dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno se
incorporard a la documentacion final de obra asumiendo el director de obra la maxima responsabilidad en esta
cuestion.

En su caso, se comprobaran cimentaciones y edificios colindantes para garantizar que no se ven afectadas.

Se debe comprobar que: el nivel de apoyo de la cimentacion se ajusta al previsto, la estratigrafia coincide con
la estimada en el estudio geotécnico, el nivel freatico y las condiciones hidrogeoldgicas se ajustan a las
previstas, el terreno presenta una resistencia y humedad similar a la supuesta en el estudio geotécnico no se
detectan defectos evidentes como cavernas, fallas, galerias, pozos, corrientes subterraneas etc.

Se comprobara que las distancias entre los ejes de soportes en el replanteo no sufran variaciones respecto de
las especificadas en proyecto. Se hara control de la disposiciéon de las armaduras, tipo de acero y diametro de
las barras, por cada lote se hara una comprobacién del tamafo del arido y se comprobara el canto de la losa,
también se comprobara la adherencia entre hormigdn y acero, juntas, uniones con otros elementos, las
operaciones previas a la ejecucién, y el vertido, compactacién y curado del hormigén.

Las tolerancias maximas admisibles seran las establecidas en el anejo 11 de la EHE-08.
Criterios de medicion y valoracion

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se
adoptaran las siguientes pautas de medicién y valoracion:

La medicién de losas de cimentacion se realizard considerando el volumen tedrico de proyecto. El hormigén de
limpieza se valorara segun planta tedrica de proyecto multiplicado por profundidad real ordenada por la
direccion facultativa.
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2.3.3. MUROS
Descripcion

Muros de hormigdn armado con cimentacién superficial, directriz recta y seccion constante, cuya funcién es
sostener rellenos y/o soportar cargas verticales del edificio.

Materiales

El constructor dispondra de un sistema de gestion de materiales, productos y elementos a poner en obra que
garantice la trazabilidad de los mismos segun 66.2 de la EHE-08.

¢ Hormigon armado, segun lo dispuesto en el punto especifico de este mismo Pliego. En el caso de utilizar
elementos prefabricados de hormigén para muros de contencién dispondran de marcado CE segun lo
expuesto en la norma armonizada UNE-EN 15258.

¢ Se utilizaran ademas separadores y selladores.
Puesta en obra

Los encofrados deberan ser estancos para que impidan pérdidas apreciables de pasta, rigidos para que se
cumplan las tolerancias dimensionales y no sufran asientos ni deformaciones perjudiciales, y podran
desmontarse facilmente, sin peligro y sin producir sacudidas ni dafos en el hormigén. Han de estar limpios y
hiumedos antes de verter el hormigén y el empleo de desencofrante ha de contar con autorizacién de la
direccion de obra. Se prohibe el uso de aluminio en moldes. Los apeos no deberan aflojarse antes de
transcurridos 7 dias desde el hormigonado, ni suprimirse hasta que el hormigén haya alcanzado la resistencia
caracteristica, nunca antes de los 7 dias, salvo que se realice un estudio especial. El disefio y disposicion de
los encofrados sera tal que quede garantizada la estabilidad de los mismos durante su montaje, el
hormigonado y posterior retirada.

El muro se hormigonara en una jornada y en un tiempo menor al 70 % del de inicio de fraguado. El vertido del
hormigén se realizara por tongadas de espesor no mayor de la longitud de la aguja del vibrador o barra, siendo
la altura maxima de vertido de 100 cm. No se realizara el relleno del trasdds hasta transcurrido un minimo de
28 dias.

No se rellenaran coqueras sin autorizacion de la direccién facultativa.

Los conductos que atraviesen el muro se colocaréan sin cortar las armaduras y en direccién perpendicular. En
cualquier caso estas perforaciones deberan estar autorizadas por la direccién facultativa y su estanquidad
garantizada.

El recubrimiento de la armadura se garantizarda mediante la disposicion de separadores y se ajustara a las
especificaciones del 37.2 EHE-08. Los separadores seran elementos especialmente disenados para tal fin, de
naturaleza no atacable por la alcalinidad del hormigén, no introduciran corrosién en las armaduras, seran tan
impermeables como el propio hormigon. Expresamente queda prohibido el uso de separadores de madera,
ladrillo u otros elementos residuales de la obra.

Para el anclaje y empalme de armaduras se atenderd a lo dispuesto en 69.5 EHE-08.
Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado

Se realizara control del replanteo, nivelado, dimensiones, desplome, separador y sellado.

Se comprobara ademas la impermeabilizacién, drenaje, y barrera antihumedad del trasdés.

Las tolerancias maximas admisibles seran las establecidas en el anejo 11 de la EHE-08.

Criterios de medicion y valoracion
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En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se
adoptaran las siguientes pautas de medicién y valoracion:

La medicion se realizara considerando el volumen tedrico de proyecto.
Condiciones de conservacion y mantenimiento

Se exponen a continuacién las condiciones basicas y generales de conservacién y mantenimiento. En el
preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacién de la obra, se incluird mayor detalle de las mismas.

Cualquier modificacion de las condiciones estructurales del muro, asi como de las condiciones del entorno al
mismo, contara con la intervencién de un técnico.

Se revisara anualmente, tras el periodo de lluvias, los paramentos, drenajes y terreno colindante. Las juntas y
su sellado al igual que el estado general del muro deben ser revisadas cada 5 afos por un técnico competente.

2.4. ESTRUCTURA
2.4.1. FABRICACION de HORMIGON ARMADO

Descripcion

Dentro de este apartado se engloban todas las condiciones propias de la fabricacion de hormigén armado. La
norma basica de referencia serd el Real Decreto 1247/2008 Instruccion de Hormigén Estructural EHE-08.

Materiales

El constructor dispondra de un sistema de gestion de materiales, productos y elementos a poner en obra que
garantice la trazabilidad de los mismos segun 66.2 de la EHE-08.

. Cemento: Segun el articulo 26 de la EHE-08, RC-08, normas armonizadas UNE-EN 197 y RD
1313/1988. En todo caso se emplearan cementos de clase resistente 32,5 o superior.

El cemento se suministrara acompariado de un albardn con los datos exigidos en la RC-08. En el caso de
cementos comunes irdn acompafiados del certificado de conformidad con el marcado CE por organismo
notificado y la declaracion del fabricante CE de conformidad, el resto de cementos incluiran certificado de
conformidad con requisitos reglamentarios.

Cuando el suministro se realice en sacos, el cemento se recibird en los mismos envases cerrados en que fue
expedido. No llegara a obra u otras instalaciones de uso, excesivamente caliente. Se almacenara en sitio
ventilado y defendido de la intemperie, humedad del suelo y paredes, y durante un maximo de 3 meses, 2y 1,
respectivamente, para las clases resistentes 32.5, 42.5 y 52.5, si el periodo es superior, se comprobara que las
caracteristicas del cemento siguen siendo adecuadas mediante ensayos segun lo especificado en el RC-08.

Se utilizarén los tipos de cementos adecuados segun el tipo de hormigén y su uso teniendo en cuenta lo
especificado en el anejo 8 del RC-08 y la tabla 26 de la EHE-08. Destacar particularmente que no se
emplearan cementos de albanileria para la fabricacion de hormigones. Para hormigones en contacto con
suelos con sulfatos (> 3.000 mg/kg) o con aguas con sulfatos (>600 mg/l) se empleara cemento resistente a los
mismos. Del mismo modo hormigones en contacto con agua de mar requerirdn cementos aptos para el mismo.

Se utilizaré el cemento de la menor clase resistente posible compatible con la resistencia del hormigén.
e Agua: Se atendra a lo dispuesto en el articulo 27 de la EHE-08.

El agua utilizada tanto para amasado como para curado no contendra ningln ingrediente perjudicial en
cantidades tales que afecten a las propiedades del hormigdén o a la proteccién de las armaduras frente a la
corrosién. Cuando no sean potables, no posean antecedentes de su utilizacion o en caso de duda, deberan
analizarse las aguas, y salvo justificacion especial deberan cumplir las condiciones de exponente de hidrégeno
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pH, sustancias disueltas, sulfatos, ién cloruro, hidratos de carbono y sustancias organicas solubles en éter
indicadas en el articulo 27 de la EHE-08. Se prohibe el uso de aguas de mar o salinas analogas para el
amasado o curado de hormigén armado.

e Aridos: Cumpliran las condiciones del articulo 28 de la EHE-08.

Pueden emplearse gravas de machaqueo o rodadas, arenas y escorias siderdrgicas apropiadas que dispongan
de marcado CE. Los aridos deberan cumplir las condiciones quimicas, fisico-mecanicas, de granulometria,
tamarno y forma indicadas en articulo 28 de la EHE-08 y en la norma armonizada UNE-EN 12620, en caso de
duda, el fabricante debera realizar ensayos de identificacion mediante andlisis mineraldgicos, petroldgicos,
fisicos o quimicos. En el caso de utilizar escorias siderargicas como arido, se comprobara previamente que son
estables. Se prohibe el empleo de aridos que contengan sulfuros oxidables.

Cada carga ird acompanada por hoja de suministro que estara en todo momento a disposicion de la Direccién
Facultativa, en la que figuren los datos indicados en la EHE-08, el marcado CE y la declaracion de conformidad
del producto segun este marcado.

Los aridos deben ser transportados y acopiados de manera que se evite su segregacion y contaminacion,
debiendo mantener las caracteristicas granulométricas de cada una de sus fracciones.

Para el empleo de aridos reciclados sera preciso el consentimiento expreso por escrito de la Direccién
Facultativa, se limitard a un 20 % en peso sobre el contenido de &rido, procedera de hormigén no admitiéndose
materiales de otra naturaleza y adaptara sus caracteristicas a lo expresado en el anejo 15 de la EHE-08.

La utilizacién de aridos ligeros estara limitada a las especificaciones del anejo 16 de la EHE-08.

e Aditivos: Cumpliran lo establecido en el articulo 29 de la EHE-08 y en las normas armonizadas UNE-EN
934-2. Bésicamente se contemplan: reductores de agua, modificadores del fraguado, inclusores de aire y
multifuncionales.

El fabricante garantizara que las caracteristicas y el comportamiento del aditivo, agregado en las proporciones
y condiciones previstas, son tales que produce la funcién deseada sin perturbar excesivamente las restantes
caracteristicas del hormigdn, ni representar peligro para las armaduras.

Los aditivos se transportardn y almacenaran de manera que se evite su contaminacion y que sus propiedades
no se vean afectadas por factores fisicos o quimicos. El fabricante suministrara el aditivo correctamente
etiquetado y dispondra de marcado CE aportando la ficha de declaracién de conformidad a dicho marcado.

La Direccién Facultativa deberd autorizar su utilizacibn y en su incorporacién a la mezcla se seguird
estrictamente lo dispuesto por el fabricante. El suministrador del hormigén sera informado de la posible
incorporacién de aditivos en obra.

e Armaduras:

Armaduras pasivas: Cumpliran lo establecido en la UNE-EN 10080 y el articulo 32 de la EHE-08. Las barras y
alambres no presentaran defectos superficiales ni grietas y tendran una seccion equivalente no inferior al
95,5% de la nominal. Las caracteristicas mecanicas minimas estaran garantizadas por el fabricante segun la
tabla 32.2.a de la EHE-08. Se suministraran con una etiqueta de identificacién conforme a lo especificado en
normas UNE-EN y llevaran grabadas las marcas de identificacién de acuerdo con dichas normas. Las mallas
electrosoldadas se fabricaran con barras o alambres corrugados que no se mezclaran entre si por distintas
tipologias de acero y cumpliran lo dispuesto en el articulo 33.1.1 de la EHE-08.

Armaduras activas: Cumpliran lo establecido en las UNE 36094 y el articulo 34 de la EHE-08.

Los elementos constituyentes de las armaduras activas pueden ser alambres, barras o cordones. El fabricante
facilitara ademas, si se le solicita, copia de los resultados de los ensayos de control de produccién
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correspondientes a la partida servida de los ensayos correspondientes a la composicién quimica,
caracteristicas mecanicas y geométricas, que justifiquen que el acero cumple las caracteristicas exigidas por la
EHE-08. Ademas ir4 acompanada, en el caso de barras o alambres corrugados, del certificado especifico de
adherencia.

El acero puesto en obra ha de mantener sus cualidades y caracteristicas intactas desde su fabricacion por lo
que en su almacenamiento y transporte estaran protegidas de la lluvia, humedad del terreno u otros agentes o
materias agresivas. En el momento de su utilizacion, las armaduras deben estar exentas de sustancias
extrafias en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial
para su buena conservacion o su adherencia.

Puesta en obra
La puesta en obra se atendra estrictamente a lo dispuesto en las Instrucciones EHE-08 y NCSE-02.

Las armaduras se dispondran sujetas entre si de manera que no varie su posicién durante el transporte,
montaje y hormigonado, y permitan al hormigdn envolverlas sin dejar coqueras. En el corte de la ferralla se
pueden emplear cizallas o maquinaria de corte no estando permitido el uso del arco eléctrico, sopletes u otros
métodos que alteren las caracteristicas fisico-metallrgicas del material. El despiece, enderezado, corte y
doblado de las barras se hara de acuerdo al articulo 69.3 de la EHE-08. Los empalmes de armaduras en obra
deberan realizarse con la aprobacion expresa de la direccién facultativa y los realizados por soldadura deberan
atenerse a los procedimientos de soldadura descritos en la UNE 36832, las superficies estaran secas y limpias,
y no se realizaran con viento intenso, lluvia o nieve, a menos que se adopten las debidas precauciones. Bajo
ninguna circunstancia se llevara a cabo una soldadura sobre una superficie que se encuentre a una
temperatura igual o inferior a 0° C. Queda prohibida la soldadura de armaduras galvanizadas o con
recubrimientos epoxidicos. Se dispondran separadores o calzos en obra, segin 69.8.2 EHE-08, para garantizar
la posicidn de las armaduras y los recubrimientos.

El hormigdn estructural requiere estar fabricado en central conforme al articulo 71 de la EHE-08 pudiendo estar
la central en obra o en instalaciones exclusivas en cuyo caso se denomina hormigdn preparado. El hormigén
debera quedar mezclado de forma homogénea empleando la dosificacion de todos sus componentes por peso,
segun lo dispuesto en proyecto y la EHE-08, quedando el arido bien recubierto de pasta de cemento. La
dosificacion minima de cemento sera la senalada en 37.3 EHE-08. El hormigdn no experimentara, durante el
transporte, variacion sensible en las caracteristicas que poseia recién amasado.

Cada carga de hormigén ira acompafada de una hoja de suministro que estara en todo momento a disposicion
de la Direccién de Obra, y en la que figurardn como minimo, los datos indicados en el anejo 21 de la EHE-08.
El fabricante de este hormigén debera documentar debidamente la dosificacion empleada, que debera ser
aceptada por la Direccion de la Obra. En hormigones fabricados en central ubicada en obra el constructor
dejard un libro de registro a disposicion de la direccién facultativa firmado por persona fisica en el que
constaran las dosificaciones, proveedores, equipos empleados, referencia al documento de calibrado de la
balanza de dosificacion, registro de amasadas empleadas en cada lote, fechas de hormigonado y resultados de
los ensayos realizados.

El tiempo trascurrido entre la adicién del agua de amasado y la colocacion del hormigdén no debe ser mayor de
una hora y media para hormigén sin promotores o retardadores defraguado y en ningin caso se tolerard la
colocaciéon en obra de masas que acusen un principio de fraguado. Queda expresamente prohibida la adicién
de agua en obra al hormigdn. Se puede anadir en obra plastificante o superplastificante siempre que no se
sobrepasen los limites establecidos y siempre con el visto bueno del fabricante. En el vertido y colocacién de
las masas se adoptaran las debidas precauciones para evitar la disgregacion de la mezcla. A partir de 1 metro
de altura, el hormigonado no puede hacerse por vertido libre siendo necesario el empleo de canaletas o
conductos que eviten el golpeo del hormigdén. No se efectuard el hormigonado sin la conformidad de la
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Direccion de la Obra, una vez se hayan revisado las armaduras. La compactacién de hormigones se realizara
de manera tal que se eliminen los huecos y se obtenga un perfecto cerrado de la masa, sin que llegue a
producirse segregacién. Se realizara segun lo expuesto en 71.5.2 EHE-08.

Las juntas de hormigonado se situaran en direccion lo mas normal posible a las de las tensiones de
compresién, y alli donde su efecto sea menos perjudicial, alejandolas de las zonas en las que la armadura esté
sometida a fuertes tracciones, en cualquier caso el lugar de las juntas deberé ser aprobado por la Direccién
Facultativa. Antes de reanudar el hormigonado, se retirara la capa superficial de mortero, dejando los aridos al
descubierto y se limpiara la junta de toda suciedad o arido que haya quedado suelto, se humedecera la
superficie y deberan eliminarse, en su caso, las partes dafiadas por el hielo empleando promotores de
adherencia si fuese necesario.

Queda terminantemente prohibido hormigonar si llueve, nieva, hay viento excesivo, temperaturas superiores a
40° C, soleamiento directo, o se prevea una temperatura de 0 ¢ C en las préximas 48 horas. Si el hormigonado
es imprescindible se adaptardn las medidas pertinentes y se contara con la autorizacién expresa de la
Direccion Facultativa y el fabricante.

Durante el fraguado y primer periodo de endurecimiento del hormigén, debera asegurarse el mantenimiento de
la humedad mediante un adecuado curado, durante el plazo necesario en funcién del tipo y clase del cemento,
de la temperatura y grado de humedad del ambiente, etc. segun lo especificado en el punto 71.6 de la EHE-08.
Si el curado se realiza por riego directo, no producira deslavado. En caso de optar por la proteccion del
hormigdn con recubrimientos plasticos, agentes filmogenos o similares ofreceran las suficientes garantias y no
resultaran perjudiciales para las prestaciones del hormigén endurecido o posteriores recubrimientos.

Los productos desencofrantes seran de naturaleza adecuada y no seran perjudiciales para las propiedades o el
aspecto del hormigén y no perjudicaran a la posterior aplicacion de revestimientos. Expresamente queda
prohibido el empleo de grasa, gasdleo u otros productos no apropiados. Las superficies vistas no presentaran
coqueras o irregularidades que perjudiquen al comportamiento de la obra o a su aspecto.

Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado

El contratista aportara un programa de control de calidad segun contenidos estipulados en 79.1 de la EHE-08
que debera se aprobado por la Direccién Facultativa y que desarrollara el plan de control que se incluye en
proyecto. La Direccién Facultativa podra disponer en cualquier momento la realizacion de comprobaciones o
ensayos adicionales.

Si el cemento dispone de distintivo de calidad reconocido oficialmente segin RC-08 se comprobara la
identificacion, clase, tipo, categoria y distintivos, de otro modo la direccién facultativa podra requerir la
realizacion de ensayos de resistencias mecanicas, tiempos de fraguado, expansion, pérdida al fuego, residuo
insoluble, triéxido de azufre, cloruros, sulfuros, éxido de aluminio y puzolanidad.

Los aditivos contaran con marcado CE en caso contrario se deberd aportar certificado de ensayo con
antigiiedad inferior a 6 meses segun los dispuesto en 85.3 EHE-08.

Para la recepcién de aceros se comprobara que disponen de un distintivo de calidad con reconocimiento oficial
en vigor, en caso contrario se realizaran ensayos segun 87 EHE-08.

En caso de que las armaduras elaboradas o ferralla armada no cuente con un distintivo de calidad oficialmente
reconocido conforme anejo 19 EHE-08 se realizara control experimental del para comprobar caracteristicas
mecanicas, adherencia, dimensiones o de soldadura.

Los ensayos del hormigén se realizaran segun lo dispuesto en el programa de control y en el articulo 86 EHE-
08. Los ensayos de docilidad seran segin UNE-EN 12350 y los de resistencia y resistencia a la penetracion de
agua segun UNE-EN 12390.
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Se realizaran ensayos de hormigdn previos y caracteristicos si se dan las circunstancias especificadas en 86.4
y anejo 20 EHE-08.

Se hara un control de la ejecucién por lotes segun articulo 92 de la EHE-08, haciendo comprobaciones previas
al comienzo de la ejecucion, control de acopios, comprobaciones de replanteo y geométricas, cimbras y
andamiajes, armaduras, encofrados, transporte, vertido y compactacién, juntas de trabajo, contracciéon o
dilatacién, curado, desmoldeo y descimbrado, tolerancias y dimensiones finales.

Las tolerancias maximas admisibles seran:
¢ Dosificacion: +-3 % en cemento, aridos, agua y adiciones y +-5 % en aditivos.

e Recubrimiento armaduras activas: +-5 mm. en elementos prefabricado y +-10 mm. in situ.

Resistencia caracteristica del hormigén segun EHE-08.

Consistencia del hormigén segun tabla 86.5.2.1 de la EHE-08.
e Desviaciones admisibles segun anejo 11 EHE-08.

Las caracteristicas higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto seran:

Material Transmitancia (W/m2 K) | Absortividad
Hormigén armado 5,7 0,7
Hormigén en masa 4 0,7

Las caracteristicas de los materiales puestos en obra, tendran las prestaciones sefaladas anteriormente o
superiores, de otro modo, habran de ser autorizados previamente por la direccion facultativa.

2.4.2. ESTRUCTURA de HORMIGON ARMADO
Descripcion

Estructuras constituidas por elementos de hormigén armado con barras de acero: vigas, pilares, forjados con
nervios, viguetas o semiviguetas y losas.

Materiales

El constructor dispondra de un sistema de gestion de materiales, productos y elementos a poner en obra que
garantice la trazabilidad de los mismos segun 66.2 de la EHE-08.

e Hormigon armado, segun lo dispuesto en el punto especifico de este mismo Pliego.
e Elementos para forjados cumpliran con las especificaciones establecidas en la EHE-08.
Puesta en obra
La puesta en obra se atendra estrictamente a lo dispuesto en las Instrucciones EHE-08 y NCSE-02.

Los encofrados se realizaran segun las indicaciones del articulo 68 de la EHE-08, debiendo ser estancos para
que impidan pérdidas apreciables de pasta, rigidos para que se cumplan las tolerancias dimensionales y no
sufran asientos ni deformaciones perjudiciales, y podran desmontarse facilmente, sin peligro y sin producir
sacudidas ni dafios en el hormigon. Han de estar limpios y himedos antes de verter el hormigén y el empleo de
desencofrante ha de contar con autorizacion de la direccién de obra. Se prohibe el uso de aluminio en moldes.

Para la puesta en obra de cimbras, encofrados y apuntalamientos el constructor se ajustara a lo dispuesto en el
punto 68.2, 68.3, 73 y 74 de la EHE-08 ejecutandose preferentemente de acuerdo a la norma EN 12812. Los
puntales se dispondran sobre durmientes y las cimbras se arriostraran en las 2 direccién para garantizar
adecuada respuesta ante esfuerzos horizontales. Los movimientos seran inferiores a 5 mm. locales y a 1/1000
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de la luz para el conjunto. Los tiempos de desencofrado se adoptaran segun lo expuesto en el articulo 74 de la
EHE-08.

No se efectuard el hormigonado sin la conformidad de la Direccién Facultativa, una vez se hayan revisado las
armaduras.

La eleccion del tamafio maximo del arido de los hormigones vendra determinado por las indicaciones del
fabricante del forjado y las condiciones de la estructura segun 28.3.1 EHE-08.

Durante la ejecucién se evitard la actuacion de cualquier carga estatica o dindmica que pueda provocar dafios
en los elementos ya hormigonados.

El recubrimiento de la armadura se garantizar4a mediante la disposicion de separadores y se ajustara a las
especificaciones del 37.2 EHE-08. Los separadores seran elementos especialmente disenados para tal fin, de
naturaleza no atacable por la alcalinidad del hormigén, no introduciran corrosién en las armaduras, seran tan
impermeables como el propio hormigon. Expresamente queda prohibido el uso de separadores de madera,
ladrillo u otros elementos residuales de la obra.

Para el anclaje y empalme de armaduras se atenderd a lo dispuesto en 69.5 EHE-08.
Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado

Se hara un control de la ejecucién por lotes segun articulo 92 de la EHE-08, haciendo comprobaciones previas
al comienzo de la ejecucion, control de acopios, comprobaciones de replanteo y geométricas, cimbras y
andamiajes, armaduras, encofrados, transporte, vertido y compactacion, curado, desmoldeo y descimbrado,
tolerancias y dimensiones finales.

Se comprobard la situacion de los elementos, las distancias a otros elementos, flechas, deformacién bajo
carga, adherencia entre el hormigdn y el acero, uniones con otros elementos, apoyos, coincidencia con pilar
inferior, entrevigado de la seccién, pandeo, desplome, planeidad, horizontalidad, formacién de huecos,
anclajes.

Las tolerancias maximas admisibles seran las establecidas en el anejo 11 de la EHE-08.
Criterios de medicion y valoracion

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se
adoptaran las siguientes pautas de medicién y valoracion:

Elementos estructurales de hormigén armado volumen realmente ejecutado. Las planchas en superficie tedrica
descontando huecos mayores de 1 m2.

Condiciones de conservacion y mantenimiento

Se exponen a continuacién las condiciones basicas y generales de conservacién y mantenimiento. En el
preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacién de la obra, se incluird mayor detalle de las mismas.

La modificacién de cargas, realizacion de taladros o perforaciones se realizaran previa consulta con un técnico.

Se revisard anualmente la posible aparicion de fisuras, grietas, manchas de éxidos, golpes, desconchados en
revestimientos del hormigdn, humedades, degradacion del hormigén, abombamiento de techos, puertas y
ventanas que no cierran... debiendo ser comunicadas a un técnico especialista en caso de detectarse.

Cada 10 afos se inspeccionara la estructura por técnico especialista.

2.5. CERRAMIENTOS
2.5.1. FABRICAS
2.5.1.1. BLOQUES de HORMIGON
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Descripcion

Cerramientos constituidos por bloques de hormigén unidos con mortero, que pueden ir armados y revestidos.
Materiales

¢ Bloques de hormigén:

Se facilitara a la direcciéon facultativa certificado de conformidad con el marcado CE segun la norma
armonizada UNE-EN 771-3, declarando expresamente la resistencia a compresion, conductividad térmica,
durabilidad a ciclos hielo-deshielo, absorcion de agua, aislamiento acustico, expansién por humedad,
permeabilidad al vapor y adherencia.

¢ Pieza dintel:

No presentara variaciones dimensionales superiores al 1 %, deformaciones, alabeos ni desconchado de
aristas.

e Mortero:
El aglomerante ha emplear sera cemento.

Cemento: cumpliran las especificaciones dispuestas en el RC-08 y normas armonizadas UNE EN 197-1 y 413-
1y las cales segun normas UNE EN 459-1

El cemento se suministrard acompariado de un albaran con los datos exigidos en la RC-08. Iran acompanados
del certificado de conformidad con el marcado CE por organismo notificado y la declaracién del fabricante CE
de conformidad.

Cuando el suministro se realice en sacos, el cemento se recibird en los mismos envases cerrados en que fue
expedido. No llegara a obra u otras instalaciones de uso, excesivamente caliente. Se almacenara en sitio
ventilado y defendido de la intemperie, humedad del suelo y paredes.

Preferentemente se emplearan cementos para albafileria pudiendo con la aprobacién de la direccién de obra
emplear otros cementos comunes a excepcion del CEM | y CEM II/A.

Pueden emplearse arenas naturales procedentes de rios, mina y playa, o de machaqueo, o bien mezcla de
ellas. El suministrador debera garantizar documentalmente el cumplimiento del marcado CE, para ello cada
carga ird acompanada por hoja de suministro que estard en todo momento a disposicion de la Direccién de la
Obra, en la que figure la declaracion de conformidad del producto segun este marcado. Los &ridos deberan
cumplir las condiciones fisico-quimicas, fisico-mecanicas, de granulometria y forma indicadas en la norma
armonizada UNE-EN 13139.

Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua cumplira los
mismos requisitos dispuestos en el articulo 27 de la EHE-08 para el empleo de agua para el hormigén.

En caso de emplear aditivos el fabricante suministrara el aditivo correctamente etiquetado y dispondra de
marcado CE aportando la ficha de declaracion de conformidad a dicho marcado y certificado de control de
produccién en fabrica todo ello segin norma armonizada UNE-EN 934-3. La Direccién Facultativa debera
autorizar su utilizacién y en su incorporacion a la mezcla se seguira estrictamente lo dispuesto por el fabricante.

Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevaran el nombre del fabricante y la cantidad de agua a anadir
para obtener las resistencias deseadas.

Se empleara mortero para fabricas M-7,5 o superior.
e Hormig6n armado:

Se utiliza como refuerzo y en puntos singulares como dinteles, esquinas, uniones... Debera cumplir con las
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caracteristicas dispuestas en este pliego y en la normativa vigente para el hormigén armado.
¢ Bandas elasticas:

Pueden colocarse como base flexible entre el forjado y la base del tabique, para evitar fisuras o mejorar el
aislamiento acustico. Puede ser una plancha de madera, fieltro bituminoso, corcho natural o expandido,
poliestireno expandido, etc.

e Armaduras: Ademas de los aceros establecidos en la EHE-08, se consideran aceptables los aceros
inoxidables segun UNE ENV 10080:1996, UNE EN 10088 y UNE EN 845-3:2001.

Las caracteristicas higrotérmicas y acusticas de los materiales son:

Material Conductividad | indice de reduccién | Densidad | Factor de
térmica acustica ponderado (Kg/ m3) resistencia  al
(W/mK) (dBA) Vapor de agua

Bloque hueco | 0,909 47 860 10

espesor 200 mm.

En el comportamiento acustico no se ha contemplado los revestimientos. Las caracteristicas de los materiales
puestos en obra, tendran las prestaciones sefaladas anteriormente o superiores, de otro modo, habran de ser
autorizados previamente por la direccion facultativa.

Para més detalle se tendra en cuenta lo especificado en el Catalogo de Elementos Constructivos del
CédigoTécnico de la Edificacion.

Puesta en obra

Los bloques se colocaran a soga, con la superficie de adherencia al mortero himeda formando hiladas
horizontales y aplomadas con juntas de espesor entre 10 y 15 mm. no debiendo quedar mortero en el interior
de los bloques ni la camara si la hubiera.

Se usara mortero de consistencia entre 15y 19 cm. en cono Abrams.

Si la fabrica no se puede ejecutar de una sola vez, se dejaran enjarjes especialmente en esquinas o encuentros
de muros. Los muros se curardn durante 7 dias.

Se observaran escrupulosamente las recomendaciones de ejecucion de encuentros de elementos separadores
verticales entre si y con fachadas especificadas en el capitulo del DB-HR del Cédigo Técnico de la Edificacion.

Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado

Si los bloques de hormigén tienen sello de calidad, bastara con identificarlos, de otro modo se les haran
ensayos segun normas UNE de dimensiones, forma, seccion, indice macizo, absorcion, succién, peso,
densidad, resistencia y aislamiento.

Si el cemento dispone de distintivo de calidad reconocido oficialmente se comprobara la identificacion, clase,
tipo, categoria y distintivos, de otro modo la direccion facultativa podra requerir la realizacién de ensayos. Para
el cemento de resistencia a compresion, tiempos de fraguado, expansién, pérdida al fuego, residuo insoluble,
trioxido de azufre, cloruros, sulfuros, 6xido de aluminio y puzolanidad, segun RC-08.

En aguas no potables sin experiencias previas se realizaran ensayos de exponente de hidrégeno pH,
sustancias disueltas, sulfatos, i6n cloruro, hidratos de carbono y sustancias organicas solubles en éter
indicadas en el articulo 27 de la EHE-08

Se comprobarén la identificacion, tipo, tamano y distintivos de las arenas pudiéndose realizar ensayos de
materia organica, granulometria y finos que pasan por el tamiz 0,08 segun EHE-08.
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De los morteros se comprobara el tipo, dosificacion y distintivos, y se realizaran ensayos si la direccién de la
obra lo ordena de resistencia a compresién y consistencia con Cono de Abrams.

Se comprobara el replanteo, ejecucion de las fabricas, morteros, cargaderos y refuerzos y la proteccion de la
fabrica admitiendo tolerancias de:

- replanteo: +-10 mm. 6 +-20 entre ejes parciales o extremos, respectivamente.

- faltas de morteros: 30 mm. 6 10 si va revestido o no, respectivamente.

- desplome: 10 mm. en 3 m, 6 30 mm. en toda su altura.

- horizontalidad: 2 mm. por m.

- planeidad: 10 mm. por 2 m.

- tolerancias de las piezas ceramicas segun lo expresado en la UNE-EN 771-3.
Criterios de medicion y valoracion

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se
adoptaran las siguientes pautas de medicién y valoracion:

Se medird la superficie ejecutada deduciendo huecos.
Condiciones de conservacion y mantenimiento

Se exponen a continuacién las condiciones basicas y generales de conservacién y mantenimiento. En el
preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacién de la obra, se incluird mayor detalle de las mismas.

Anualmente se revisara la aparicién de fisuras, grietas, desplomes, desconchados, humedades, deterioro del
material de sellado de las juntas... y en su caso se pondra en conocimiento de técnico especialista.

Periddicamente se procedera a la limpieza de la fachada con agua o con acidos apropiados diluidos y cepillo,
evitando en todo caso las limpiezas por chorro de arena.

Cada 5 afos se realizara una revision por técnico especialista.

2.6. TABIQUERIAS y DIVISIONES
2.6.1. BLOQUES DE HORMIGON

Se procedera de igual manera que con los cerramientos de fabrica de bloques de hormigén, descritos
anteriormente, con la Unica diferencia de que los que se utilizardn en las tabiquerias serdn de 9 cms de
espesor.

2.6.2. MAMPARAS
Descripcion

Particiones de locales que no soportan cargas estructurales y son desmontables, fijas o méviles. Estan
constituidas por una perfileria de acero galvanizado 6 de aleaciones ligeras, y un empanelado.

Materiales
e Estructura portante:

Entramado de perfiles horizontales y verticales. Pueden estar constituidos por aluminio de 1,50 mm. de
espesor, con una terminacién de lacado o anodizado (15 micras de espesor). También pueden ser de acero
galvanizado de 1 mm. de espesor. Los perfiles tendran un color uniforme, no presentaran alabeos, fisuras, ni
deformaciones y sus ejes seran rectilineos.
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e Empanelado:

Elementos opacos, transparentes o translicidos, que se acoplan individualmente y por separado sobre la
armadura. Los opacos pueden estar constituidos por un panel sandwich o por un material base, chapado y con
un acabado superficial. Los transparentes y translicidos los formaran vidrios simples, dobles o sintéticos.

Puesta en obra

En entramados metélicos los empanelados se fijaran a los perfiles mediante tornillos a presion y clips, con
interposicién del perfil continuo de caucho sintético.

Las mamparas quedaran planas, niveladas, aplomadas, estables y resistentes a impactos horizontales.
Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado

Si la direccién facultativa lo dispone se haran ensayos a los perfiles, de tolerancias dimensionales, limite
elastico, resistencia y alargamiento de rotura, doblado simple, resiliencia Charpy, dureza Brinell y quimicos. A
los perfiles de aluminio anodizado se les haran ensayos de medidas, tolerancias, y espesor y calidad del
recubrimiento anddico.

En vidrios se realizaran a criterio de la direccién facultativa los siguientes ensayos: caracteristicas mecanicas,
energéticas, térmicas, eléctricas, de atenuacién acustica, y durabilidad.

Los tableros de madera o corcho, pinturas y barnices llevaran la marca AENOR.

Durante la ejecucién se hara control comprobando el replanteo, aplomado, nivelacion y fijacion de perfiles,
colocacién y fijacion del empanelado. Se comprobaran también las uniones entre perfiles, entre perfiles y
empanelado, entre placas de empanelado y la unién a los paramentos, juntas de dilatacién y/o asentamiento y
alojamiento de instalaciones.

La direccion facultativa podra disponer la realizacién de ensayos de aislamiento a ruido aéreo o limitacién del
tiempo de reverberacion segun UNE-EN-ISO 140-5 y 3382.

Las tolerancias maximas admisibles seran:

¢ Replanteo: +-20 mm.

e Desplomes de perfiles verticales: 5 mm.

e Dimensiones de vidrios: 1 mm. en espesor y 2 mm. en otras.
Criterios de medicion y valoracion

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se
adoptaran las siguientes pautas de medicién y valoracion:

Se medird la superficie ejecutada descontando huecos mayores de 1 m2.
Condiciones de conservacion y mantenimiento

Se exponen a continuacién las condiciones basicas y generales de conservacién y mantenimiento. En el
preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacién de la obra, se incluird mayor detalle de las mismas.

La aparicion de fisuras, roturas, desplazamientos... se pondra en conocimiento de un técnico.

Se mantendran las especificaciones de mantenimiento especificadas por el fabricante.

2.7. CARPINTERIA EXTERIOR
2.7.1. ALUMINIO

Descripcion
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Cerramientos de huecos de fachada, con puertas y ventanas realizadas con carpinteria de perfiles de aluminio
anodizado o lacado. Pueden estar constituidas por varias hojas y ser fijas, abatibles de diversos modos o
correderas.

Materiales
e Cerco 0 premarco:
Podra ser de madera o de aluminio anodizado.
e Perfiles y chapas:
Su espesor minimo sera de 1,5 mm. en perfiles de pared, 0,5 mm. en vierteaguas y 1 mm. en junquillos.

Si son de aluminio anodizado, el espesor de la proteccién sera de 15, 20 o 25 micras segun las condiciones
ambientales a las que vaya a estar sometido. Seran de color uniforme y no presentaran alabeos, fisuras ni
deformaciones y sus ejes seran rectilineos.

Las caracteristicas higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto seran:

Material Transmitancia (W/m2 K) | Absortividad

Sin rotura de puente térmico 5,7 0,7

Las caracteristicas de los materiales puestos en obra, tendran las prestaciones sefaladas anteriormente o
superiores, de otro modo, habran de ser autorizados previamente por la direccion facultativa.

Para més detalle se tendra en cuenta lo especificado en el Catdlogo de Elementos Constructivos del
CédigoTécnico de la Edificacion.

e Accesorios de montaje:

Escuadras, elementos de fijacidn, burletes de goma, cepillos, herrajes y juntas perimetrales. Todos ellos seran
de material inoxidable.

Puesta en obra

La puesta en obra de cercos y carpinterias a los paramentos verticales garantizara la estanquidad necesaria
para alcanzar el necesario grado de aislamiento acustico.

Las uniones entre perfiles se haran por medio de escuadras interiores unidas a los perfiles por tornillos,
remaches o ensamble a presién.

Los cercos se fijaran a la fabrica mediante patillas de 100 mm. de longitud y separadas 250 mm. de los
extremos y entre si de 550 mm. como maximo. Tendra como minimo dos patillas por travesano o larguero. El
perfil horizontal del cerco, llevara 1 taladro de 30 mmz2 de seccién en el centro y 2 a 100 mm. de los extremos,
para desagile de las aguas infiltradas. La hoja ira unida al cerco mediante pernios o bisagras, de aluminio
extruido, colocados por tornillos al perfil y a 150 mm de los extremos. Entre la hoja y el cerco existira una
camara de expansion, con holgura de cierre no mayor de 2 mm.

Si el cerco se atornilla, llevara como minimo 6 tornillos a distancias maximas de 50 cm entre ellos y a 25 de los
extremos. La sujecion debera aprobarla la direccién facultativa.

La carpinteria abatible llevara un mecanismo de cierre y maniobra que podr4d montarse y desmontarse
facilmente para sus reparaciones. Los planos formados por la hoja y el cerco seran paralelos en posicion de
cerrado.

En el relleno de huecos con mortero para la fijacién de patillas, se protegeran herrajes y paramentos del
mortero que pudiera caer, y no se deteriorara el aspecto exterior del perfil. Se protegera el cerco y precerco, si
es de aluminio, con cinta vinilica o acrilica para evitar el contacto entre mortero de cemento y aluminio.
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Para asegurar la estanquidad del cerramiento, las juntas alrededor del cerco o de la hoja, deberan ser
continuas y estar aplastadas constante y uniformemente. El sellado se realizara sobre superficies limpias y
secas con material de sellado compatible con la carpinteria y la fabrica.

Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado

En el caso de ventanas y puertas peatonales, la carpinteria ird acompafada de la declaracion de conformidad
con el marcado CE segun la norma armonizada UNE-EN 14351, declarando expresamente comportamiento al
fuego exterior, reaccién al fuego, resistencia, infliltracién de humo, autocierre, estanquidad al agua, sustancias
peligrosas, resistencia carga viento, resistencia carga nieve, resistencia a impactos, fuerzas de maniobra,
capacidad para soportar cargas, capacidad de desbloqueo, prestaciones acusticas, transmitancia, propiedades
de radiacién y permeabilidad al aire.

Los perfiles dispondran de distintivos EWAA EURAS, AENOR u otro certificado de calidad reconocido. Si la
direccién facultativa lo estima oportuno se haran ensayos segin normas UNE, de medidas, tolerancias,
espesor y calidad de recubrimiento anddico, permeabilidad al aire, estanquidad al agua y resistencia al viento.

Se realizaran controles de aplomado, enrasado y recibido de la carpinteria. Cada 20 unidades de carpinteria se
hara una prueba de servicio de estanquidad al agua, y en todas las unidades se comprobara el funcionamiento
del mecanismo de apertura y cierre.

Las tolerancias maximas admisibles seran:

e Desplome del cerco: 2 mm. por m.

e Enrasado: 2 mm.

e Altura y anchura: +-0.5 mm.

¢ Espesor y desviaciones de escuadria: +-0,1 mm.
¢ Alabeo y curvatura: +-0,5 mm.

¢ Diferencia de longitud entre diagonales en cercos o precercos: 5 mm. si son mayores de 3 m. y 3 mm. si son
de 2 m. 0 menos.

Criterios de medicion y valoracion

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se
adoptaran las siguientes pautas de medicién y valoracion:

Se medird la superficie por las caras exteriores del marco.
Condiciones de conservacion y mantenimiento

Se exponen a continuacién las condiciones basicas y generales de conservacién y mantenimiento. En el
preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacién de la obra, se incluird mayor detalle de las mismas.

Evitar el contacto permanente de la carpinteria con otros metales.

Cada 6 meses se limpiara la carpinteria con jabén neutro con agua, aclarando y secando con posterioridad, se
engrasaran los herrajes que lo necesiten y se comprobara su estado general.

2.7.2. VIDRIOS
Descripcion

Acristalamiento de huecos interiores o exteriores en edificios mediante vidrios planos, dobles con camara,
templados y especiales.
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Materiales
e \idrio:

Seran de vidrios templados, transparentes, translicidos, opacos o reflectantes, planos o especiales. En vidrios
de doble hoja con cdmara de aire, ésta estara sellada herméticamente y contendra aire deshidratado, con una
temperatura de rocio menor de -58 ¢ C. Los vidrios presentaran los bordes lisos, sin mordeduras, asperezas,
ondulaciones y sin riesgo de corte. Los vidrios templados y planos presentaran las caras planas y paralelas, sin
defectos aparentes en masa y superficie. Las lunas llevaran el canto pulido.

Iran acompanados del certificado de conformidad con el marcado CE segun la norma armonizada UNE-EN
correspondiente, declarando expresamente marca y fabricante y segun la tipologia caracteristicas de seguridad
en caso de incendio, seguridad de uso, proteccién contra el ruido y ahorro de energia y retencion del calor todo
ello segun la norma armonizada que le corresponda.

Las caracteristicas higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son:

Material Espesor Transmitancia
(mm) (W/m2 K)

Vidrio Simple 6 5,7

Vidrio con camara 4-6-4 3,3

Vidrio de seguridad 3+3 5,6

Las caracteristicas de los materiales puestos en obra, tendran las prestaciones sefaladas anteriormente o
superiores, de otro modo, habran de ser autorizados previamente por la direccién facultativa.

Para més detalle se tendra en cuenta lo especificado en el Catdlogo de Elementos Constructivos del
CédigoTécnico de la Edificacion.

e Accesorios de montaje:

Escuadras, elementos de fijacion, burletes de goma, cepillos, herrajes y juntas perimetrales. Los calzos y perfil
continuo seran de caucho sintético, PVC, neopreno o poliestireno y al igual que las masillas seran
imputrescibles, e inalterables a temperaturas entre -10 y +80 ¢ C. El material de sellado sera incoloro,
impermeable e inalterable a los agentes atmosféricos.

Puesta en obra

Los vidrios se almacenaran en obra protegidos de la lluvia, humedad, sol, polvo, variaciones de temperatura,
impactos, rayaduras de superficie, etc, y las pilas tendran unos espesores maximos de 25 cm.

Tanto en obra como finalizada esta, los elementos insuficientemente perceptibles tales como grandes
superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas estardn provistas, en toda su
longitud, de sefalizacion que facilite su visualizacion.

Los calzos se colocaran en el perimetro del vidrio antes de realizar el acristalamiento. En vidrios planos y
especiales, la masilla se extenderd en el perimetro de la carpinteria o hueco antes del acristalamiento, y
después de éste se enrasara todo el perimetro. En el caso de vidrios templados, las juntas se rellenaran
después del acristalamiento.

En acristalamiento con vidrio doble, en caso de que las hojas tengan distinto espesor, la hoja méas delgada se
colocara hacia el exterior a menos que se especifique lo contrario en otro documento de este proyecto.

Los vidrios se colocaran de forma que no se vean sometidos a esfuerzos debidos a dilataciones y
contracciones del propio vidrio y de bastidores, ni de deformaciones debidas a asentamientos previstos de la
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obra. Asi mismo no podran perder su emplazamiento, ni salirse del alojamiento, incluso en caso de rotura. Una
vez colocados los vidrios no podran quedar en contacto con otros vidrios, metal, hormigén u otro elemento.

El espacio entre junquillo, galce y vidrio se sellara mediante masillas o bandas preformadas, de forma que no
queden huecos al exterior, y quede libre el fondo del galce para desagle y ventilacién.

Antes de colocar la carpinteria se comprobaran herrajes, nivelacion de las hojas, etc.

En hojas de puertas las bisagras se colocaran a 300 mm. de los extremos. Las holguras de la hoja seran: 3
mm. entre el canto superior y el dintel; 7 mm. entre canto inferior y suelo; 2 mm. entre 2 hojas; 2 mm. entre los
cantos verticales y laterales del cerco y las jambas.

Una vez colocada la carpinteria quedara aplomada, limpia, sera estanca al aire y al agua, y su apertura y cierre
seran suaves.

Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado

Las superficies acristaladas consideradas con riesgo de impacto segun el codigo técnico de la edificacion
resistiran sin romper, segun el procedimiento descrito en la norma UNE EN 12600:2003, un impacto de nivel 1
0 2 segun la cota esté situada a mas o menos de 12 m. En el resto de los casos la superficie acristalada
resistird sin romper un impacto de nivel 3 o tendrd una rotura de forma segura.

Si la direccién facultativa lo estima oportuno se haran ensayos segun normas UNE de planeidad, resistencia
superficial al ataque alcalino, al ataque por acido clorhidrico, resistencia a flexion y rotura por impacto de bola a
temperatura normal. Podran comprobarse también la densidad, dureza, profundidad del mateado, dimensiones
de los taladros y muescas.

Se hara control de colocacion de calzos, masilla, perfil continuo y material de sellado, y de las dimensiones del
vidrio. Por cada acristalamiento se hara un control de colocacién de herrajes, y holgura entre hojas. Se hara un
control por cada 5 puertas de vidrio, del estado de los cantos, dimensiones de la hoja y aplomado, holgura
entre puerta y cerco o hueco, alineacion y funcionamiento de bisagras, puntos de giro y pernios.

Se comprobara la correcta colocacion de cercos, empotramiento de patillas, cantos de los vidrios, cuadratura
del marco, verticalidad, horizontalidad, sellado de juntas y estanqueidad.

Las tolerancias maximas admisibles seran:

e Dimensiones de la hoja: 2 mm. en puertas; en vidrios especiales y planos +-1 mm. en espesor, +-2 mm. en
resto de dimensiones; +-2 mm. en luna; -2 mm. en vidrios templados con superficie menor o iguala 1 m2, y -
3 mm. para superficies mayores.

e Desplome de puertas: 2 mm.

e Horizontalidad: 2 mm. por m.

e Holgura de puerta a cerco: 2 mm.

e Alineacion de bisagras, puntos de giro, pernios, herrajes de cuelgue y guia: 2 mm.

¢ Planeidad vidrios templados: 2 mm. por m. de diagonal en superficies de 2 m? 0 menores y de 3 mm. para
mayores.

¢ Posicién de calzos en vidrios templados: +-4 cm.
¢ Holgura entre hojas de vidrios templados: +1 mm.
¢ Posicién de muescas: +-3 mm.

¢ Posicion de taladros: +-1 mm.

Pagina 39 de 71



Proyecto Acondicionamiento Edificio Oficinas PLIEGO DE CONDICIONES
C/. Pérez Galdds, 53A (35002) Las Palmas de Gran Canaria

e Dimensiones de muescas: +3 mm. y -1 mm.
¢ Diametro de taladros: +1 mm. y -0,5 mm.
Criterios de medicion y valoracion

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se
adoptaran las siguientes pautas de medicién y valoracion:

Se medirda la superficie acristalada sin incluir marcos.
Condiciones de conservacion y mantenimiento

Se exponen a continuacién las condiciones basicas y generales de conservacién y mantenimiento. En el
preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacién de la obra, se incluird mayor detalle de las mismas.

Se evitara que el vidrio esté en contacto con otro vidrio, elementos metalicos o pétreos.

Se realizaran limpiezas periddicas de los vidrios con agua o limpiacristales.

2.8. CARPINTERIA INTERIOR
Descripcion
Puertas de acceso segun las siguientes clasificaciones:

I.  Por su acabado: para barnizar, para pintar, para revestir.
Il. Por su estructura: puerta plafonada ciega o vidriera, puerta plana ciega o vidriera.
lll. Por la forma del canto de la hoja: enrasada, solapada, resaltada y engargolada.
IV. Por la apariencia del canto: canto oculto y canto visto.
V. Por su lugar de colocacion: Puertas de paso, puerta de entrada al piso, puerta exterior.

VI. Puertas especiales: corta fuegos, blindadas, aislantes contra radiaciones, aislantes térmicas, aislantes
acusticas.

VII. Por el sistema de apertura: abatibles, vaivén, giratoria, corredera, telescoépica.
VIII.Por el tipo de paramento: enrasada, de peinaceria y entablada.
Materiales
La puerta o unidad de hueco de puerta, estara formado por los siguientes elementos:
¢ Hoja o parte movil de la puerta, tendra el aspecto siguiente:

e puertas planas: constituidas por dos tableros planos derivados de madera y paralelos encolados a un
alma de cartén, madera o espumas sintéticas, ubicada dentro de un bastidor de madera.

e Precerco o Cerco: Elementos de madera que se fijan a la obra y sobre los que se colocan los herrajes. El
cerco podré ser directo a obra o por medio de precerco. Esta formado por dos largueros y un testero. En el
cerco se realizara un rebaje para recibir y servir de tope a la hoja de la puerta que se denominara galce.

e Tapajuntas que cubriran la junta entre el cerco, precerco y la obra. Seran planos.
e Herrajes elementos metdlicos que proporcionan maniobrabilidad a la hoja.
Puesta en obra

El precerco tendrd 2 mm. menos de anchura que el cerco y la obra de fabrica.
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Los precercos vendran de taller con riostras y rastreles para mantener la escuadria, las uniones ensambladas
y orificios para el atornillado de las patillas de anclaje con una separacion menor de 50 cm. y a 20 cm. de los
extremos.

La colocacion del cerco se realizara con cufias o calces que absorban las deformaciones del precerco
quedando perfectamente nivelados y aplomados.

La fijacién del cerco al precerco se realizara por el frente o por el canto, traspasando los elementos de fijacion
el cerco y precerco hasta anclarse a la obra.

La junta entre el cerco, precerco y obra se sellarda con espuma de poliuretano y quedara cubiertas por el
tapajuntas. Los tapajuntas se fijaran con puntas de cabeza perdida, botadas y emplastadas.

El nimero de pernios y bisagras utilizados por puerta, no sera menor de tres.
Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado

Cuando la carpinteria llega a obra con la marca N de AENOR, sera suficiente la comprobacién de que coincide
con las especificadas en proyecto y una inspeccidn visual del estado de la misma en el momento de su entrega
en obra.

Si la direccion facultativa lo estima oportuno se haran ensayos de materiales segun normas UNE tales como
resistencia a la accién de la humedad, comprobacién del plano de la hoja, exposicién de las dos caras a
atmésferas con humedades diferentes, resistencia a la penetracién, resistencia al choque, resistencia a la
flexion, resistencia al arranque de tornillos, etc.

Cada 10 unidades de carpinteria se haran controles de aplomado, enrasado y recibido de las cercos y las
hojas, asi como de la colocacién de los herrajes. Se realizara también una prueba de funcionamiento del
mecanismo de apertura y cierre y accionamiento de herrajes.

Las tolerancias maximas admisibles seran:
¢ Desplome del precerco: 3 mm. por m.
e Desplome una vez colocado el marco: 6 mm. por m.
e Holgura entre cerco y precerco: 3 mm.
e Enrasado: 2 mm.
e Altura hoja: +-4 mm.
e Anchura hoja: +-2 mm.
e Espesor hoja: +-1 mm.
Criterios de medicion y valoracion

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se
adoptaran las siguientes pautas de medicién y valoracion:

Se medira por unidad totalmente terminada.
Condiciones de conservacion y mantenimiento

Se exponen a continuacién las condiciones basicas y generales de conservacién y mantenimiento. En el
preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacién de la obra, se incluird mayor detalle de las mismas.

e (Cada afo se aplicara en los herrajes moviles, comprobando al mismo tiempo su funcionamiento y
ajuste. En caso de movimientos en la carpinteria que hagan que esta no cierre adecuadamente se dara
aviso al técnico de cabecera.
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e Se comprobara su estado cada 5 afos reparando posibles golpes y reponiendo las piezas necesarias.

e Se barnizaran o pintaran cada 5 afos las interiores y cada 2 afnos las exteriores o expuestas.

2.9. INSTALACIONES
2.9.1. FONTANERIA

Descripcion

Comprende la instalacion de distribuciéon desde la acometida hasta el edificio, la distribucion interior y todos los
aparatos sanitarios, griferias... para abastecimiento de agua sanitaria fria y caliente y riego.

Materiales
e Tubos y accesorios: Para acometida y distribucion seran ser de polietileno... y para agua fria de polibutileno.

¢ Los tubos de polibutileno iran acompafados del certificado de conformidad con el marcado CE segun la
norma armonizada UNE-EN, declarando expresamente la reaccion al fuego, resistencia al aplastamiento,
resistencia a la presion, tolerancias dimensionales, resistencia a las altas temperaturas, soldabilidad,
estanquidad a gases y liquidos y durabilidad de las caracteristicas anteriores. Ademas contaran con un
marcado permanente en el que se especifique su designacion cada 60 cm.

e Llaves y véalvulas.
e Arquetas para acometida y registro.
e Griferias.
e Contador.
e Aparatos sanitarios.
Puesta en obra

La instalacién se adaptara a lo dispuesto en la Exigencia "Suministro de Agua" desarrollada en el Documento
Bésico de Salubridad del Cddigo Técnico de la Edificacién, Real Decreto 1027/2007 Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE, normas de la empresa suministradora y normas UNE
correspondientes.

Los materiales empleados en la red seran resistentes a la corrosién, no presentardn incompatibilidad
electroquimica entre si, serén resistentes a las temperaturas de servicio 0 al minimo de 40°.

La acometida sera accesible, con llave de toma, tendra un solo ramal y dispondra llave de corte exterior en el
limite del edificio. Al igual que el resto de la instalacion quedara protegida de temperaturas inferiores a 2° C.

Se dispondra un filtro delante del contador que retenga los residuos del agua.

El contador general se albergara en un armario o arqueta seguin condiciones de la empresa suministradora
junto a llaves de corte general, de paso, de contador y de retencion. Se colocaran llaves de paso en los
montantes verticales de los que saldran las derivaciones particulares que han de discurrir por zonas comunes
del edificio.

Las tuberias se colocaran distanciadas un minimo de 3 cm. entre ellas y de los paramentos y aisladas con
espumas elastémeras o conductos plasticos y fijadas de forma que puedan dilatarse libremente. Cuando se
prevea la posibilidad de condensaciones en las mismas, se colocaran aislantes o conductos plasticos a modo
de paravapor.

Se colocaran tubos pasamuros donde las tuberias atraviesen forjados o paramentos. Las tuberias quedaran
fijadas de forma que puedan dilatarse libremente, y no se produzcan flechas mayores de 2 mm.
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Deben utilizarse elementos elasticos y sistemas antivibratorios en las sujeciones o puntos de contacto que
produzcan vibraciones entre las instalaciones y los elementos constructivos.

Las uniones entre tuberias seran estancas. Las de los tubos plasticos seran segun indicaciones del fabricante.

Finalmente se colocaran los aparatos sanitarios rellenando con silicona neutra fungicida las fijaciones y juntas.
Dispondran de cierre hidraulico mediante sifén. Los inodoros, bafieras y platos de ducha contaran con marcado
CE y seguiran las especificaciones impuestas en la norma UNE EN 997, UNE EN 14516 y UNE EN 14527
respectivamente. Las cisternas de inodoros dispondran marcado CE segun UNE-EN 14055.

Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado

Se identificaran todos los materiales y componentes comprobando su marcado, diametros, conformidad con el
proyecto y que no sean defectuosos. Llevaran distintivos MICT, ANAIP y AENOR. Si la direccion facultativa lo
dispone, a los tubos se les haran ensayos por tipo y diametro segin normas UNE, de aspecto, medidas,
tolerancias, de traccion y de adherencia, espesor medio, masa y uniformidad del recubrimiento galvanico.

Se comprobara que las conducciones, dispositivos, y la instalacién en general, tienen las caracteristicas
exigidas, han sido colocados segun las especificaciones de proyecto.

Se haran pruebas de servicio a toda la instalacion: de presion, estanquidad, comprobacion de la red bajo
presién estatica maxima, circulacion del agua por la red, caudal, simultaneidad de consumo, y caudal en el
punto mas alejado.

Para ello la empresa instaladora llenara la instalaciéon de agua con los grifos terminales abiertos para garantizar
la purga tras lo cual se cerrara el circuito y se cargara a la presion de prueba. Para instalaciones termoplasticas
y multicapas la norma UNE ENV 2108:02

Las tolerancias maximas admisibles seran:
¢ Dimensiones de arqueta: 10 %

e Enrase pavimento: 5 %

Horizontalidad, duchas y baferas: 1 mm. por m.

Nivel de lavabo, fregadero, inodoros, bidés y vertederos: +-10 mm.

Caida frontal respecto a plano horizontal de lavabo y fregadero: 5 mm.
e Horizontalidad en inodoros, bidés y vertederos: 2 mm.
Criterios de medicion y valoracion

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se
adoptaran las siguientes pautas de medicién y valoracion:

Se medird la unidad o longitud terminada y probada.
Condiciones de conservacion y mantenimiento

Se exponen a continuacién las condiciones basicas y generales de conservacién y mantenimiento. En el
preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacién de la obra, se incluird mayor detalle de las mismas.

Cada 6 meses se realizard una revisibn para detectar posibles goteos o manchas por humedad y la
comprobacion del buen funcionamiento de las llaves de paso.

Cualquier manipulacién de los aparatos sanitarios estara limitada a personal cualificado que previamente habra
cerrado las llaves de paso correspondientes.

Si la instalacion permanece inutilizada por mas de 6 meses, sera necesario vaciar el circuito siendo necesario
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para la nueva puesta en servicio el lavado del mismo.

El rejuntado de las bases de los sanitarios se realizara cada 5 afnos, eliminando totalmente el antiguo y
sustituyéndolo por un sellante adecuado.

2.9.2. ELECTRICIDAD
Descripcion

Formada por la red de captacion y distribucién de electricidad en baja tensién que transcurre desde la
acometida hasta los puntos de utilizacién y de puesta a tierra que conecta la instalacion a electrodos
enterrados en la tierra para reconducir fugas de corriente.

Materiales
e Acometida.
¢ Linea repartidora.
e Contadores.

e Derivacion individual.

Cuadro general de proteccion y distribucion: Interruptores diferenciales y magnetotérmicos.

Interruptor control de potencia.

Instalacion interior.

Mecanismos de instalacién.

Electrodo de metales estables frente a la humedad y la acciéon quimica del terreno.

Lineas enlace con tierra. Habitualmente un conductor sin cubierta.

Arqueta de puesta a tierra.
e Tomas de corriente.
Puesta en obra

Cumpliran el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensién del 2 de agosto de 2002 y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias, las Normas propias de la compafiia suministradora y las normas UNE
correspondientes.

Las arquetas se colocaran a distancias maximas de 50 m. y en cambios de direccion en circuitos, cambios de
seccion de conductores, derivaciones, cruces de calzada y acometidas a puntos de luz.

La caja general de proteccion estard homologada, se instalara cerca de la red de distribucion general y quedara
empotrada en el paramento a un minimo de 30 cm. del suelo y segln las disposiciones de la empresa
suministradora y lo mas alejada posible de instalaciones de agua, gas, teléfono, etc. Las puertas estaran
protegidas contra la corrosién y no podran introducirse materiales extrarnos a través de ellas.

La linea repartidora ird por zonas comunes y en el interior de tubos aislantes.

El recinto de contadores estara revestido de materiales no inflamables, no lo atravesaran otras instalaciones,
estara iluminado, ventilado de forma natural y dispondra de sumidero.

Las derivaciones individuales discurrirdn por partes comunes del edificio por tubos enterrados, empotrados o
adosados, siempre protegidas con tubos aislantes, contando con un registro por planta. Si las tapas de registro
son de material combustible, se revestiran interiormente con un material no combustible y en la parte inferior de
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los registros se colocara una placa cortafuego. Las derivaciones de una misma canaladura se colocaran a
distancias a eje de 5 cm. como minimo.

Los cuadros generales de distribucién se empotraran o fijarédn, lo mismo que los interruptores de potencia.
Estos ultimos se colocaran cerca de la entrada de la vivienda a una altura comprendida entre 1,5y 2 m.

Los tubos de la instalacion interior iran por rozas con registros a distancias maximas de 15 m. Las rozas
verticales se separaran al menos 20 cm. de cercos, su profundidad serd de 4 cm. y su anchura méaxima el
doble de la profundidad. Si hay rozas paralelas a los dos lados del muro, estaran separadas 50 cm. Se cubriran
con mortero o yeso. Los conductores se uniran en las cajas de derivacién, que se separaran 20 cm. del techo,
sus tapas estaran adosadas al paramento y los tubos aislantes se introduciran al menos 0,5 cm. en ellas.

Segun lo especificado en el Cédigo Técnico de la Edificacién las lamparas utilizadas en la instalacién de
iluminacién tendran limitada las pérdidas de sus equipos auxiliares, por lo que la potencia del conjunto lampara
mas equipo auxiliar no superara los valores indicados en las tablas siguientes:

Lamparas de descarga

Potencia total | Potencia total del|Potencia total del
del conjunto | conjunto (W) conjunto (W)
(W)
Potencia nominal de | Vapor de | Vapor de sodio alta|Vapor
lampara (W) mercurio presion halogenuros
metalicos
50 60 62 -
70 - 84 84
80 92 - -
100 - 116 116
125 139 - -
150 - 171 171
250 270 277 270 (2.15 A) 277 (3
A)
400 425 435 425 (3.5 A) 435 (4.6
A)

NOTA: Estos valores no se aplicaran a los balastos de ejecucion especial tales como secciones reducidas o

reactancias de doble nivel.

Lamparas halégenas de baja tension

Potencia nominal de lampara (W) Potencia total del conjunto (W)
35 43

50 60

2x35 85

3x25 125

2x50 120
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Para la puesta a tierra se colocara un cable alrededor del edificio al que se conectaran los electrodos situados
en arquetas registrables. Las uniones entre electrodos se haran mediante soldadura autégena. Las picas se
hincaran por tramos midiendo la resistencia a tierra. En vez de picas se puede colocar una placa vertical, que
sobresalga 50 cm del terreno cubierta con tierra arcillosa.

Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado

Llevaran la marca AENOR todos los conductores, mecanismos, aparatos, cables y accesorios. Los contadores
dispondran de distintivo MICT. Los instaladores seran profesionales cualificados con la correspondiente
autorizacién.

Segun lo especificado en el Codigo Técnico de la Edificacién las lamparas fluorescentes cumpliran con los
valores admitidos por el Real Decreto 838/2002 por el que se establecen los requisitos de eficiencia energética
de los balastos de lamparas fluorescentes.

Se comprobara que los conjuntos de las lamparas y sus equipos auxiliares disponen de un certificado del
fabricante que acredite su potencia total.

Se comprobara la situacion de los elementos que componen la instalacion, que el trazado sea el indicado en
proyecto, dimensiones, distancias a otros elementos, accesibilidad, funcionabilidad, y calidad de los elementos
y de la instalacién.

Finalmente se haran pruebas de servicio comprobando la sensibilidad de interruptores diferenciales y su tiempo
de disparo, resistencia al aislamiento de la instalacién, la tensién de defecto, la puesta a tierra, la continuidad
de circuitos, que los puntos de luz emiten la iluminacion indicada, funcionamiento de motores y grupos
generadores. La tension de contacto sera menor de 24 V o 50 V, segun sean locales himedos o secos y la
resistencia sera menor que 10 ohmios.

Las tolerancias maximas admisibles seran:

¢ Dimensiones de caja general de proteccién: +-1 %

e Enrase de tapas con el pavimento: +-0,5 cm.

e Acabados del cuadro general de proteccion: +- 2 mm

¢ Profundidad del cable conductor de la red de tierra: -10 cm.
Criterios de medicion y valoracion

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se
adoptaran las siguientes pautas de medicién y valoracion:

Se medird la unidad o longitud terminada y probada.
Condiciones de conservacion y mantenimiento

Se exponen a continuacién las condiciones basicas y generales de conservacién y mantenimiento. En el
preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacién de la obra, se incluird mayor detalle de las mismas.

Segun lo especificado en el Codigo Técnico de la Edificacién, para garantizar el mantenimiento de los
parametros luminotécnicos y la eficiencia energética de la instalacién, se elaborara en el proyecto un plan de
mantenimiento de las instalaciones de iluminacién que contemplara, las operaciones de reposicién de lamparas
con la frecuencia de reemplazamiento, la limpieza de luminarias con la metodologia prevista y la limpieza de la
zona iluminada, con la periodicidad necesaria.

Prohibido conectar aparatos con potencias superiores a las previstas para la instalacion, o varios aparatos cuya
potencia sea superior.
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Cualquier anomalia se pondra en conocimiento de instalador electricista autorizado.
Se comprobara el buen funcionamiento de los interruptores diferenciales mensualmente.

Revision anual del funcionamiento de todos los interruptores del cuadro general de distribucion.

2.9.3. TELECOMUNICACIONES
Descripcion

Instalaciones para captar, reproducir y distribuir las sefales de telecomunicaciones desde el suministro hasta
los puntos de consumo.

Materiales
Cumpliran con lo establecido en el RD 346/2011 y en las ITC.

¢ Sistema de captacién: Formado por un mastil de acero galvanizado conectado a la puesta a tierra, por
antenas para recepciéon de sefiales de radiodifusion sonora y televisién procedentes de sefales terrestres y
de satélite, por los equipamientos necesarios para entregar la sefal al equipamiento de cabecera.

e Equipamiento de cabecera: Formado por canalizacion de enlace, RITS, amplificador, cajas de distribucién y
cable coaxial.

¢ Redes de distribucion, dispersion e interior de usuario, punto de acceso al usuario y toma de usuario.
¢ Regletas de conexion
Puesta en obra

Las antenas quedaran fijadas al mastil, sujeto a su vez a un elemento resistente de cubierta cuidando de no
deteriorar la impermeabilizacion. El méstil estara formado de forma que impida la entrada de agua o bien
permita su evacuacion. Quedard situado a una distancia minima de 5 m. a otro mastil u obstaculo, a una
distancia de 1,5 veces la altura del mastil a una linea eléctrica, y resistira vientos de 130 km/h. o 150 km/h.,
segun se encuentre a una altura del suelo menor 0 mayor que 20 m. respectivamente.

Para poder llevar a cabo en el futuro las labores de instalacion de nuevos cables o, en su caso, sustitucion de
alguno de los cables instalados inicialmente, se conservaran siempre las guias en el interior de los sistemas de
canalizacion formados por tubos de la ICT, tanto si la ocupacién de los mismos fuera nula, parcial o total. En
casos de ocupacién parcial o total las guias en ningun caso podran ser metalicas.

Los de las canalizaciones externa, de enlace y principal seran de pared interior lisa.

Se instalaran redes que pueden ejecutarse son cables de pares trenzados (cumpliran con UNE-EN 50288), de
pares (cumpliran con UNE-EN 212001), coaxiales (cumpliran con UNE-EN 50117) o fibra 6ptica (cumpliran con
UNE-EN 50288).

Como norma general, las canalizaciones deberan estar, como minimo, a 100 mm de cualquier encuentro entre
dos paramentos.

Como norma general, se procurara la maxima independencia entre las instalaciones de telecomunicacion y las
del resto de servicios y, salvo excepciones justificadas, las redes de telecomunicaciéon no podran alojarse en el
mismo compartimiento utilizado para otros servicios. Los cruces con otros servicios se realizaran
preferentemente pasando las canalizaciones de telecomunicacién por encima de las de otro tipo, con una
separacién entre la canalizacién de telecomunicacion y las de otros servicios de, como minimo, de 100 mm
para trazados paralelos y de 30 mm para cruces, excepto en la canalizacion interior de usuario, donde la
distancia de 30 mm ser4 valida en todos los casos.
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En cruces entre conducciones de telecomunicaciones y otros servicios, las primeras siempre quedaran por
encima.

Las rozas tendran una anchura maxima del doble de la profundidad y se rellenaran con yeso o mortero. Si van
por las dos caras de un mismo tabique, quedaran separadas un minimo de 50 cm.

Todos los materiales metélicos quedaran conectados a tierra.
Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado

Los materiales a controlar seran las arquetas de entrada y enlace, conductos, tubos, canaletas y accesorios,
armarios de enlace, registros principales, secundarios y de terminacién de la red y toma segun RD 346/2011.

Se inspeccionara la puesta en obra del equipo de captacién, amplificacién y distribucién, de cajas de derivacion
y toma, las fijaciones, anclajes, verticalidad, dimensiones, situacion, penetracion de tubos, conexiones, enrase
de tapas con paramento...

Una vez ejecutada la instalacion se haran pruebas de servicio: se hara una comprobacién de uso por toma, de
cada instalacion telefénica, de los niveles de calidad para servicios de radiodifusion sonora y televisién; en las
instalaciones de antenas se hard una prueba por toma, de requisitos eléctricos. Los resultados de ambas
pruebas cumpliran lo establecido en el RD 346/2011, y se haran en presencia del instalador. En las
instalaciones de antenas se hara también una prueba de uso del 25 % de los conductos, comprobando que se
ha instalado hilo guia.

Las tolerancias maximas admisibles seran:

¢ Verticalidad del mastil de antenas: 0,5 %.

e Enrase de tapa con paramento: +-2 mm.

¢ Dimensiones del hueco de la acometida en telefonia: +-3 mm.

e Penetracién tubos de telefonia en cajas: -2 mm.

e Situacién armarios de registro secundario en telefonia: +-5 cm.

e Enrase de armarios de registro secundario con paramento: +-5 mm.

e Situacién de cajas de paso y de toma en telefonia: +-2 cm.
Criterios de medicion y valoracion

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se
adoptaran las siguientes pautas de medicién y valoracion:

Se medird la unidad o longitud terminada y probada.
Condiciones de conservacion y mantenimiento

Se exponen a continuacién las condiciones basicas y generales de conservacién y mantenimiento. En el
preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacién de la obra, se incluird mayor detalle de las mismas.

La manipulacion o ampliacién de la red interior, se realizara por técnico especialista.
La aparicion de cualquier anomalia se pondra en conocimiento de un técnico especialista.

Cada 6 meses o después de fuertes vendavales, el usuario revisara la instalacion para detectar posibles
anomalias.

Cada 5 afos, un técnico especialista realizara una revisién general del sistema.

Pagina 48 de 71



Proyecto Acondicionamiento Edificio Oficinas PLIEGO DE CONDICIONES
C/. Pérez Galdds, 53A (35002) Las Palmas de Gran Canaria

2.9.4. VENTILACION
Descripcion

Instalaciones destinadas a la expulsién de aire viciado del interior de los locales y renovacion de aire del
exterior en los mismos.

Materiales

¢ Redes de distribucion: Tuberias y accesorios seran de chapa metélica de acero galvanizado. Los conductos
seran lisos, no presentardn imperfecciones interiores ni exteriores, rugosidades ni rebabas, estaran limpios,
no permitiran la formacién de esporas ni bacterias, seran estancos al aire y al vapor de agua, no propagaran
el fuego y resistiran los esfuerzos a los que se vean sometidos. Los conductos de chapa se realizaran segun
UNE 100102:88.

e Equipos mecanicos de ventilacién: extractores, aspiradores mecanicos, impulsores...
e Otros elementos: Como filtros, rejillas, aspiradores estaticos, ventiladores...
Puesta en obra

La instalacion se adaptara a lo dispuesto en la Exigencia "Calidad del aire interior" desarrollada en el
Documento Basico de Salubridad del Codigo Técnico de la Edificacion, a las norma UNE correspondientes y a
las Ordenanzas Municipales.

La situacion, recorrido y caracteristicas de la instalaciéon seran las indicadas en proyecto. Se procurara que los
recorridos sean lo mas cortos posible.

Las aberturas de extraccion se colocaran a una distancia del techo menor de 10 cm.

Las aberturas de ventilacion directas con el exterior tendran un disefio que evite la entrada de agua en caso de
lluvia. Todas las aberturas al exterior contaran con proteccién antipajaros.

Los conductos deben tener una seccién uniforme, carecer de obstaculos, rebabas... y ser de dificil
ensuciamiento.

Los conductos de admision contaran con registros de limpieza cada un maximo de 10 m.

Los conductos de extraccién de sistemas naturales han de ser verticales, en el caso de hibridos se permitiran
inclinaciones de 15 °©

Las fijaciones de los conductos seran soélidas de forma que no se produzcan vibraciones y no transmitan
tensiones a los conductos. No vibrara ningun elemento de la instalacion, especial cuidado se prestara a la
magquinaria susceptible de provocar ruidos o vibraciones molestas, quedando aislados los locales que las
alberguen y desolidarizados con elementos rigidos o estructurales del edificio. Los soportes de fijacion para
conductos estaran protegidos contra la oxidacion.

El paso a través de forjados se realizara dejando una holgura minima de 20 mm. que se rellenara de aislante
térmico.

Las uniones entre tuberias convergentes se haran en "Y" y no en "T". Los cortes de tuberias se haran
perpendiculares a eje y se limpiaran las rebabas. Los doblados se haran de forma que no se retuerza ni aplaste
la tuberia.

Las extractoras de cocina contaran con un sistema que indique cuando hay que sustituir o limpiar el filtro de
grasas y aceites.

Las instalaciones mecanicas e hibridas dispondran de dispositivos que impidan la inversion del desplazamiento
del aire en todos sus puntos.
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Una vez terminada la instalacién se haran todas las conexiones, se colocaran los elementos de regulacion,
control y accesorios, se limpiara su interior y se comprobara la estanquidad.

Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado

Se haran controles de la puesta en obra en cuanto a la situacién de elementos, tipo, dimensiones, fijaciones,
uniones, y calidad de los elementos y de la instalacion.

De los conductos se controlard tipos y secciones, empalmes y uniones, la verticalidad y aplomo, pasos por
forjados y paramentos verticales, registros y sustentaciones.

De otros elementos como rejillas, aireadores... se comprobara su posicion, tipo, disposicién, tamafo, proteccion
al paso del agua exterior.

Una vez terminada la instalacién se haran pruebas de servicio comprobando el caudal de entrada y salida.
Criterios de medicion y valoracion

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se
adoptaran las siguientes pautas de medicién y valoracion:

Los conductos se mediran por metros lineales, y el resto de elementos por unidad terminada y probada.
Condiciones de conservacion y mantenimiento

Se exponen a continuacién las condiciones basicas y generales de conservacién y mantenimiento. En el
preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacién de la obra, se incluird mayor detalle de las mismas.

Cualquier modificacion de la instalacion se realizara por técnico especialista.
Cada 6 meses se realizara una revision de filtros.

Cada ano se limpiaran conductos, aberturas, aspiradores Yy filtros.

Cada 2 anos se realizara una revision del funcionamiento de los automatismos.

Cada 5 afios se realizara comprobacién de estanquidad de conductos y de la funcionalidad de los aspiradores.

2.9.5. AIRE ACONDICIONADO
Descripcion

Instalaciones destinadas a la climatizacién de recintos, que ademas de la temperatura pueden modificar la
humedad, movimiento y pureza del aire, creando un microclima confortable en el interior de los edificios.

Materiales

¢ Unidad frigorifica o sistema por absorcién: Esta formada por un compresor, un evaporador, un condensador y
un sistema de expansion.

e Termostato de control.
¢ Redes de distribuciéon. I.T. 1.3.4.2.10. del RITE.

Tuberias y accesorios de chapa metdlica, de fibra de vidrio, etc. Los conductos seran lisos, no presentaran
imperfecciones interiores ni exteriores, rugosidades ni rebabas, estaran limpios, no desprenderan fibras ni
gases toxicos, no permitirdn la formacion de esporas ni bacterias, seran estancos al aire y al vapor de agua, no
propagaran el fuego, resistirdn los esfuerzos a los que se vean sometidos y resistird la accion agresiva de
productos de desinfeccion. Los metalicos cumpliran la UNE-EN 12237 y los no metalicos la UNE-EN 13404.
Los tubos de cobre irdn acompafados del certificado de conformidad con el marcado CE segin la norma
armonizada UNE-EN 1057, declarando expresamente la reaccidon al fuego, resistencia al aplastamiento,
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resistencia a la presién, tolerancias dimensionales, resistencia a las altas temperaturas, soldabilidad,
estanquidad a gases y liquidos y durabilidad de las caracteristicas anteriores. Ademas contaran con un
marcado permanente en el que se especifique su designacién cada 60 cm.

¢ Elementos de consumo: Formado por ventiloconvectores, inductores, rejillas, difusores...
¢ Otros elementos: Como filtros, ventiladores...
Puesta en obra

La instalacion cumplira el Real Decreto 1027/2007 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE
y normas UNE correspondientes.

La empresa instaladora estara autorizada por el 6rgano competente de la Comunidad Autdbnoma y emitira el
correspondiente certificado de la instalacién firmado por la propia empresa y en su caso por el director de la
instalacion todo ello segun lo especificado en el RITE.

La situacion, recorrido y caracteristicas de la instalaciéon seran las indicadas en proyecto. Se procurara que los
recorridos sean lo mas cortos posible.

Las redes de distribucion atenderan a lo especificado en la UNE 100012.

La seccion minima de los conductos sera la de la boca a la que esté fijado. El agua que pueda condensarse en
su interior ird a la red de evacuacion. Las fijaciones seran sélidas de forma que no se produzcan vibraciones y
no transmitan tensiones a los conductos. No vibrara ningun elemento de la instalacién, especial cuidado se
prestara a la maquinaria susceptible de provocar ruidos o vibraciones molestas, quedando aislados los locales
que las alberguen y desolidarizados con elementos rigidos o estructurales del edificio.

En las tuberias para refrigerantes las uniones se haran con manguitos y podran dilatarse y contraerse
libremente atravesando forjados y tabiques con camisas metélicas o de pléstico. Las uniones entre tuberias
convergentes se haran en "Y" y no en "T". Los cortes de tuberias se haran perpendiculares a eje y se limpiaran
las rebabas. Los doblados se haran de forma que no se retuerza ni aplaste la tuberia. Los conductos se
aislaran de forma individual, no pudiendo proteger varios tubos un mismo aislamiento.

Los soportes de fijacion para conductos estaran protegidos contra la oxidacion. Las uniones entre conductos de
chapa galvanizada se haran engatilladas, con tiras transversales entre conductos y los equipos seran de
material flexible e impermeables.

Los difusores y rejillas serdn de aluminio y llevaran compuertas de regulacion de caudal.

Una vez terminada la instalacién se haran todas las conexiones, se colocaran los elementos de regulacion,
control y accesorios, se limpiara su interior y se comprobara la estanquidad antes de introducir el refrigerante.

Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado

Los materiales y componentes tendran las caracteristicas definidas en la documentacion del fabricante, en la
normativa correspondiente, en proyecto y por la direccién facultativa. Llevaran una placa en la que se indique el
nombre del fabricante, el modelo, nimero de serie, caracteristicas y carga de refrigerante.

Se haran controles de la puesta en obra en cuanto a la situacion de elementos, dimensiones, fijaciones,
uniones, y calidad de los elementos y de la instalacion.

Una vez terminada la instalacion se haran pruebas de servicio para los conductos de aire: resistencia mecanica
y estanquidad y para conductos de fluidos: prueba hidrostatica de tuberias segin UNEs 100151 é UNE-ENV
12108, de redes de conductos, de libre dilatacién y de eficiencia térmica y de funcionamiento y para la
chimenea se hara prueba de estanquidad segun especificaciones del fabricante. Todas las pruebas segun la
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ITE 02 del RITE. Se comprobara la limpieza de filtros, presiones, tarado de elementos de seguridad, la calidad
y la confortabilidad.

Criterios de medicion y valoracion

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se
adoptaran las siguientes pautas de medicién y valoracion:

Se medird la unidad o longitud terminada y probada.
Condiciones de conservacion y mantenimiento

Se exponen a continuacién las condiciones basicas y generales de conservacién y mantenimiento. En el
preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacién de la obra, se incluird mayor detalle de las mismas.

Cualquier modificacion de la instalacién se realizara por técnico especialista.

Periodicamente se realizara mantenimiento por una empresa mantenedora autorizada en los términos
especificados en el RITE.

Del mismo modo, se realizara inspeccion de los generadores de frio y de la instalacién completa con la
periodicidad sefnalada en la I.T. 4.

2.9.6. PROTECCION contra INCENDIOS
Descripcion

Instalaciones para detectar incendios, dar la sefial de alarma y extinguirlos, con el fin de evitar que se
produzcan o en caso de que se inicien, proteger a personas y materiales.

Materiales
e Extintores portatiles

e Bocas de incendio equipadas.

Hidrantes exteriores

Columna seca

Sistema de deteccion y alarma.

¢ Rociadores de agua.

¢ Instalacién automatica de extincion.
Puesta en obra

El disefo, la ejecucién, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las instalaciones, asi como sus
materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones de
Proteccion contra Incendios”, en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentacion
especifica que le sea de aplicacién. La puesta en funcionamiento de las instalaciones requiere la presentacion,
ante el 6rgano competente de la Comunidad Autonoma, del certificado de la empresa instaladora al que se
refiere el articulo 18 del citado reglamento.

Estardn terminados, limpios y nivelados los paramentos a los que se vayan a fijar los elementos de la
instalacion.

La separacién minima entre tuberias y entre éstas y elementos eléctricos sera de 30 cm. Las canalizaciones se
fijaran a los paramentos si son empotradas rellenando las rozas con mortero o yeso, y mediante tacos o
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tornillos si van por la superficie.

Si han de atravesar la estructura, lo haran mediante pasatubos. Las conexiones entre tubos seran roscadas y
estancas, y se pintardn con minio. Si se hace reduccién de didmetro, se hara excéntrica.

Deben utilizarse elementos elasticos y sistemas antivibratorios en las sujeciones o puntos de contacto que
produzcan vibraciones entre las instalaciones y los elementos constructivos.

La distancia minima entre detectores y paramentos verticales sera de 0,5 m, y la maxima no superard la mitad
del lado del cuadrado que forman los detectores colocados.

Los pulsadores manuales de alarma quedaran colocados en lugar visible y accesible.
Los bloques auténomos de iluminaciéon de emergencia se colocaran a una altura del suelo de 2,10 m.

Las BIE quedaran colocadas sobre un soporte rigido, en lugar accesible, alejadas como maximo 5 m. de
puertas de salida, y su centro quedara a una altura del suelo de 1,5 m.

Los extintores portatiles se colocaran en lugar visible (preferiblemente bajo luz de emergencia), accesible,
cerca de la salida, y la parte superior del extintor quedaré a una altura maxima de 1,70 m del suelo.

Los medios de proteccién contra incendios de utilizacion manual (extintores, bocas de incendio, pulsadores
manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinciéon) se deben sefializar mediante sefales
definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamario sea:

a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observacion de la sefial no exceda de 10 m;

b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observacion esté comprendida entre 10 y 20 m;

c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observacion esté comprendida entre 20 y 30 m.

Las sefiales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal.

Cuando sean fotoluminiscentes, sus caracteristicas de emisién luminosa debe cumplir lo establecido en la
norma UNE 23035-4:1999.

Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado

Todos los materiales y elementos de la instalacion tendrdn marca AENOR ademas del preceptivo marcado CE
en aquellos componentes que disponen de norma armonizada y han cumplido el plazo de entrada en vigor del
marcado CE como B.I.E.s, extintores, rociadores o dispositivos de alarma y deteccion.

Se comprobard la colocacion y tipo de extintores, rociadores y detectores, las uniones y fijaciones de todas las
bocas de columna seca y de incendio, de tomas de alimentacién y equipo de manguera, dimensiones de
elementos, la calidad de todos los elementos y de la instalacién, y su adecuacién al proyecto.

Se haran pruebas de servicio a la instalacién: se le haran pruebas de estanquidad y resistencia mecanica
segun R.D. 1.942/1993 a las bocas de incendio equipadas y a columnas secas; se comprobara la estanquidad
de conductos y accesorios de rociadores; se comprobara el correcto funcionamiento de la instalaciéon de
rociadores y detectores.

La instalacién seré realizada por un instalador homologado que extendera el correspondiente certificado.
Criterios de medicion y valoracion

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se
adoptaran las siguientes pautas de medicién y valoracion:

Se medird la unidad o longitud terminada y probada.

Condiciones de conservacion y mantenimiento
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Se exponen a continuacién las condiciones basicas y generales de conservacién y mantenimiento. En el
preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacién de la obra, se incluird mayor detalle de las mismas.

La modificacién, cambio de uso, ampliacién... se realizara por un técnico especialista.
El mantenimiento de la instalacion de proteccién contra incendios, sera realizada por un técnico especialista.

Anualmente, se realizara una revision general de las luminarias para detectar posibles deficiencias y si precisan
sustitucion de baterias, ldmparas u otros elementos.

Anualmente, el técnico revisara de los extintores y cada 5 anos se realizara el timbrado.

Anualmente, el técnico revisara los BIEs y cada 5 afios se realizara una prueba de resistencia de la manguera
sometiéndola a presiones de prueba de 15Kg/cm2.

Anualmente, el técnico especialista revisara la red de deteccion y alarma.

2.9.7. ASCENSOR
Descripcion

Ascensor es todo aparato utilizado para salvar desniveles con ayuda de una cabina que se desplace a lo largo
de guias rigidas, cuya inclinacién sobre la horizontal sea superior a 159, destinado al transporte: de personas;
de personas y de objetos o de objetos Unicamente equipada de elementos de mando situados dentro de la
cabina.

Materiales

¢ Cabina disefiada para el acceso de minusvalidos y acorde con el nUmero maximo de personas apuntadas en
una placa en el interior.

e Maquinaria

e Elementos de suspension y sustentacién. Los cableados no se permiten empalmados debiendo ser en una
pieza.

¢ Materiales del foso, hueco, puertas y cuarto de maquinas
Puesta en obra

La instalacién se adaptard a lo dispuesto en el Real Decreto 1314/1997 disposiciones de aplicaciéon de la
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores, las normas del fabricante e
instalador y normas UNE correspondientes.

El cerramiento del hueco sera de material resistente de manera que una fuerza horizontal de 30 kg. no
produzca una deformacién elastica mayor de 2.5 cm. Asi mismo, tendra la reaccién y resistencia al fuego
consignada en el apartado correspondiente de este proyecto.

Los anclajes de todos aquellos elementos unidos al cerramiento o a la estructura que puedan transmitir
vibraciones generadas por la maquinaria o el movimiento del ascensor se realizaran con elementos flexibles y
antivibratorios.

El hueco se mantendra correctamente ventilado, contara con iluminacién fija y dispondra de un disefio tal que
no provoque atrapamientos en el personal de mantenimiento en las posiciones extremas del ascensor.

Las uniones de los cables con la cabina, elementos de sustentacién... se realizaran con amarres de cuia de
apriete automéatico, al menos 3 abrazaderas o manguitos especiales.

La instalacion eléctrica del ascensor se realizarda de manera que la misma pueda ser registrable mediante
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canaletas o similares.
Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Se exigira al instalador-fabricante la documentacién correspondiente al obligatorio marcado CE.

La puesta en uso del ascensor quedara condicionada a la concesion por parte de la administracién publica
correspondiente de la preceptiva autorizacion.

Se realizaran verificaciones y pruebas: de:
- Dispositivos de enclavamiento.
- Dispositivos eléctricos de seguridad.
- Elementos de suspension y sus amarres.
- Sistemas de frenado.
- Medidas de intensidad y de potencia y medida de velocidad.
- Medidas de la resistencia de aislamiento de los diferentes circuitos.
- Dispositivos de seguridad al final del recorrido.
- Comprobacién de la adherencia.
- Limitador de velocidad, en los dos sentidos de marcha.

- Paracaidas de cabina, verificando que ha sido bien montado y ajustado y la solidez del conjunto cabina-
paracaidas-guias y la fijacién de estas al edificio.

- Paracaidas de contrapeso.
- Amortiguadores.
- Dispositivo de peticién de socorro.
Tolerancias:

- Nivel del ascensor respecto al del piso de planta. +- 2 cm.
- Puerta de cabina-cerramiento del recinto menor o igual a 12 cm.
- Puerta de cabina-puerta exterior menor o igual a 15 cm.
- Elemento movil-cerramiento del recinto menor o igual a 3 cm.
- Entre los elementos moviles menor o igual a 5 cm.

Criterios de medicion y valoracion

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se
adoptaran las siguientes pautas de medicién y valoracion:

Se medira la unidad terminada y probada.
Condiciones de conservacion y mantenimiento

Se exponen a continuacién las condiciones basicas y generales de conservacién y mantenimiento. En el
preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacién de la obra, se incluird mayor detalle de las mismas.

Los trabajos de reparacién y mantenimiento seran realizados por una empresa contratada, que deberan estar
cubiertas por una péliza de seguros de responsabilidad civil. La comunidad de propietarios dispondra de una
copia de la misma.

Pagina 55 de 71



Proyecto Acondicionamiento Edificio Oficinas PLIEGO DE CONDICIONES
C/. Pérez Galdds, 53A (35002) Las Palmas de Gran Canaria

Diariamente el usuario comprobara el funcionamiento de puertas y nivelacién de la cabina.

Mensualmente la empresa mantenedora revisara limpieza de cabina, botonera, foso y cuarto de maquinas,
alarma y parada de emergencia, cables de traccién y amarres, dispositivos de seguridad: Senalizacién y
maniobras, paracaidas, limitador de seguridad, grupo tractor y mecanismos de freno...

Inspeccidn y registro por personal cualificado de edificios:
En edificios publicos o de uso industrial: 2 afnos
Con mas de 20 viviendas o 4 plantas servibles: cada 4 afios.

Resto: cada 6 anos.

2.10. AISLAMIENTOS
Descripcion

Estos materiales se emplean para disminuir las pérdidas térmicas, la diferencia de temperatura superficial
interior de paredes y ambiente interior, evitar los fendbmenos de condensacion y dificultar la propagacion de
ruido, a través de cerramientos, conductos, forjados, cubiertas, etc.

Materiales
¢ Aislamiento:

El material aislante puede ser de fibras minerales, poliuretano, poliestireno expandido, poliestireno extruido...
pudiendo ser a su vez rigidos, semirrigidos o flexibles, y granulares, pastosos o pulverulentos.

¢ Elementos de fijacion:

La sujecién puede hacerse mediante adhesivos, colas, pegamentos... o0 mediante elementos como perfiles,
clavos, fleje de aluminio...

Puesta en obra

El fabricante de materiales para aislamiento acustico indicard en el etiquetado la densidad aparente del
producto y el coeficiente de absorcidon acustica, la conductividad térmica, comportamiento frente al fuego y
puede figurar también la resistencia a compresion, flexién y choque blando, envejecimiento ante humedad,
calor y radiaciones, deformacion bajo carga, coeficiente de dilatacién lineal, comportamiento frente a parasitos
y frente a agentes quimicos. Asi mismo, el fabricante indicard en la documentacién técnica de sus productos
las dimensiones y tolerancias de los mismos.

Se tomaran las precauciones necesarias para que los materiales no se deterioren durante el transporte ni
almacenamiento en obra.

Para la puesta en obra del aislamiento se seguiran las indicaciones del fabricante, proyecto y direccion
facultativa. La colocacion de materiales para aislamiento térmico de aparatos, equipos y conducciones se hara
de acuerdo con la UNE 100171.

La superficie sobre la que se aplique estara limpia, seca y sin desperfectos tales como fisuras, resaltes u
oquedades. Debera cubrir toda la superficie de forma continua, no quedaran imperfecciones como huecos,
grietas, espesor desigual, etc, y no se producirdn puentes térmicos o acusticos, para lo cual las juntas deberan
quedar selladas correctamente.

El aislante situado en la camara debe cubrir toda su superficie, si éste no rellena todo el ancho de la camara,
debe fijarse a una de las hojas, para evitar el desplazamiento del mismo dentro de la cAmara.

El aislamiento se revestird de forma que quede protegido de rayos del sol y no se deteriore por los agentes
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climaticos.
Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado

El fabricante de materiales para aislamiento aportara los ensayos de laboratorio que determinen las cualidades
de su producto.

Los materiales se suministraran con una etiqueta de identificacién. No serd necesario realizar ensayos o
comprobaciones de aquellos materiales que tengan sellos 0 marcas de calidad, que garanticen el cumplimiento
del Cédigo Técnico de la Edificacién, documento basico de Ahorro de Energia.

Se haran inspecciones por cada tipo de aislamiento y forma de fabricacién. Se comprobara que hayan sido
colocados de forma correcta y de acuerdo con las indicaciones de proyecto y direccién facultativa. Se
comprobara también que no se produzcan puentes térmicos ni acusticos, y la correcta ventilacion de la camara
de aire.

Criterios de medicion y valoracion

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se
adoptaran las siguientes pautas de medicién y valoracion:

Se medira la superficie o longitud ejecutada.
Condiciones de conservacion y mantenimiento

Se exponen a continuacién las condiciones basicas y generales de conservacién y mantenimiento. En el
preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacion de la obra, se incluird mayor detalle de las mismas.

Se revisara durante el invierno la posible aparicion de condensaciones superficiales en puntos frios, y en su
caso, se dara parte a técnico especialista.

Los aislamientos que quedan vistos serdn revisados anualmente comprobando su estado general,
conservacion del elemento protector y posible aparicion de humedades u hongos.

2.10.1. FIBRAS MINERALES

Contaran con sello AENOR y EUCEB vy dispondran de marcado CE segun norma armonizada UNE EN 13162
aportando la ficha de declaracién de conformidad y el certificado CE de conformidad emitido por un organismo
notificado y para aislantes de uso con reglamentacion a fuego informe de ensayo inicial de tipo expedido por
laboratorio notificado. Se especificara la clasificacion de reaccion al fuego, la conductividad térmica, resistencia
térmica y espesor.

Las caracteristicas higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son:

Material Conductividad Densidad | Factor de resistencia
térmica (W/mK) (Kg/m3) al Vapor de agua
MV Lana mineral (0,04W/(mK)) | 0,041 40 1

Las caracteristicas de los materiales puestos en obra, tendran las prestaciones sefaladas anteriormente o
superiores, de otro modo, habran de ser autorizados previamente por la direccion facultativa.

Para mas detalle se tendra en cuenta lo especificado en el Catdlogo de Elementos Constructivos del

CédigoTécnico de la Edificacion.

2.11. IMPERMEABILIZACION
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Descripcion

Se incluyen en este apartado los diferentes sistemas de impermeabilizacion al margen del resto de los
elementos que componen una cubierta y que se desarrollan en el apartado correspondiente de este mismo

pliego.

Las soluciones de impermeabilizacion se adaptaran a lo dispuesto en la Exigencia DB-HS-1 "Proteccion frente
a la humedad" desarrollada en el Documento Béasico de Salubridad del Codigo Técnico de la Edificacion.

Del mismo, los materiales y su disposicion estaran de acuerdo con lo sefalado en el Catdlogo de Elementos
Constructivos del CadigoTécnico de la Edificacién.

Puesta en obra

En la ejecucion de puntos singulares se respetaran las condiciones de disposicion de las bandas de refuerzo y
terminacién, de continuidad y discontinuidad asi como cualquier otra que afecte al disefio, relativas al sistema
de impermeabilizaciéon que se emplee.

En impermeabilizaciones de muros desde el exterior, el impermeabilizante se prolongara 20 cm. por encima del
nivel del suelo exterior.

Los pasatubos se dispondran en las impermeabilizaciones de manera que se garantice la estanquidad del
elemento, asi mismo permitan cierta holgura con los tubos para prevenir problemas por movimientos
diferenciales.

La ejecucion de esquinas y rincones se ejecutaran disponiendo de una banda de refuerzo apropiada al sistema
impermeabilizante.

El tratamiento de juntas ha de ser apropiado al tipo de impermeabilizacion empleado, sellando con material
compresible y compatible quimicamente y reforzando adecuadamente el impermeabilizante con un sistema que
permita el movimiento y garantice la estanquidad.

2.11.1. PINTURAS
Descripcion

Pinturas utilizadas para impedir el paso del agua y la formacién de humedad en el interior de los edificios.
Materiales

¢ Pinturas sintéticas de resinas.

¢ Pinturas de polimeros acrilicos.

¢ Pintura de caucho acrilico y resinas acrilicas.

¢ Pinturas bituminosas:

Breas, asfaltos o alquitranes mas disolventes, y resinas especiales. No quedaran expuestas al sol y al aire
durante mucho tiempo, para evitar la pérdida de sus propiedades.

Puesta en obra

Todas las pinturas empleadas en impermeabilizacién deberan cumplir las caracteristicas fisicas y quimicas
establecidas en UNE 104236, contaran con certificado de calidad reconocido, llevaran indicados en el envase
el tipo, nombre del fabricante, rendimiento, incompatibilidades y temperatura de aplicacion.

Para la puesta en obra se seguirdn las indicaciones del fabricante, proyecto y direccion facultativa. Se
respetara escrupulosamente el minimo y maximo espesor recomendado.
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Debera aplicarse con las condiciones climatologicas adecuadas indicadas por el fabricante y en ningln caso
por debajo de lo 52 ni por encima de los 35°% sobre soporte limpio, seco, sin restos de grasa y sin
irregularidades como fisuras, resaltes u oquedades.

Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado

Si la direccion facultativa lo considera conveniente se haran ensayos segun norma UNE 104281 (1),
exigiéndosele la determinacién del punto de reblandecimiento anillo-bola, penetracién, indice de penetracion,
ductilidad a 25 °C y espesor.

La direccién facultativa puede exigir la realizacion de una prueba de servicio de la cubierta consistente en la
inundacién hasta un nivel de 5 cm, aproximadamente, por debajo del punto mas alto de la entrega mas baja de
la impermeabilizacion en paramentos y teniendo en cuenta que la carga de agua no sobrepase los limites de
resistencia de la cubierta.

La inundacién debe mantenerse hasta el nivel indicado durante 24 horas, como minimo. Los desaglies deben
obturarse mediante un sistema que permita evacuar el agua en el caso de que se rebase el nivel requerido,
para mantener éste.

En las cubiertas en las que no sea posible la inundacién o el tipo de pintura no permita tal ensayo debe
procederse a un riego continuo de la cubierta durante 48 horas.

Criterios de medicion y valoracion

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se
adoptaran las siguientes pautas de medicién y valoracion:

Se medird la superficie ejecutada sin solapes.
Condiciones de conservacion y mantenimiento

Se exponen a continuacién las condiciones basicas y generales de conservacién y mantenimiento. En el
preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacién de la obra, se incluird mayor detalle de las mismas.

No se perforara la impermeabilizacién sin el consentimiento previo de un técnico especialista y en su caso se
reparara inmediatamente por personal cualificado.

La modificacién de cargas o los materiales en contacto con la impermeabilizacion sera consultada a un técnico
con el fin de evitar incompatibilidades.

En impermeabilizaciones vistas se realizar4d mantenimiento con jab6n neutro evitando productos que dafien la
pintura.

Anualmente se inspeccionara su estado y cada 3 afos se revisara por técnico especialista.

2.12. REVESTIMIENTOS
2.12.1. PARAMENTOS
2.12.1.1. REVOCOS y ENFOSCADOS

Descripcion

Revestimientos continuos, aplicados sobre paramentos interiores o exteriores, de mortero de cemento, de cal,
mixto cemento-cal o de resinas sintéticas.

Materiales
e Mortero:

El aglomerante empleado podra ser cemento o mixto con cal.
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Cemento: cumpliran las especificaciones dispuestas en el RC-08 y normas armonizadas UNE EN 197-1 y 413-
1 y las cales segun normas UNE EN 459-1

El cemento se suministrard acompariado de un albaran con los datos exigidos en la RC-08. Iran acompanados
del certificado de conformidad con el marcado CE por organismo notificado y la declaracién del fabricante CE
de conformidad.

Cuando el suministro se realice en sacos, el cemento se recibird en los mismos envases cerrados en que fue
expedido. No llegard a obra u otras instalaciones de uso, excesivamente caliente. Se almacenara en sitio
ventilado y defendido de la intemperie, humedad del suelo y paredes.

Preferentemente se emplearan cementos para albafileria pudiendo con la aprobacién de la direccion de obra
emplear otros cementos comunes a excepcion del CEM | y CEM II/A.

Pueden emplearse arenas naturales procedentes de rios, mina y playa, o de machaqueo, o bien mezcla de
ellas. El suministrador debera garantizar documentalmente el cumplimiento del marcado CE, para ello cada
carga ird acompanada por hoja de suministro que estard en todo momento a disposicion de la Direccién de la
Obra, en la que figure la declaracién de conformidad del producto segun este marcado. Los aridos deberan
cumplir las condiciones fisico-quimicas, fisico-mecanicas, de granulometria y forma indicadas en la norma
armonizada UNE-EN 13139.

Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua cumplira los
mismos requisitos dispuestos en el articulo 27 de la EHE-08 para el empleo de agua para el hormigén. Se
prohibe el uso de aguas de mar o salinas analogas para el amasado o curado.

En caso de emplear aditivos el fabricante suministrara el aditivo correctamente etiquetado y dispondra de
marcado CE aportando la ficha de declaracion de conformidad a dicho marcado y certificado de control de
produccién en fabrica todo ello segin norma armonizada UNE-EN 934-3. La Direccién Facultativa debera
autorizar su utilizacién y en su incorporacion a la mezcla se seguira estrictamente lo dispuesto por el fabricante.

Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevaran el nombre del fabricante, la cantidad de agua a anadir
para obtener las resistencias deseadas y dispondran de garantia documental del cumplimiento del marcado CE
y deberan cumplir las condiciones indicadas en la norma armonizada UNE-EN 998-1.

Enfoscados interiores se ejecutardn con mortero CS de resistencia ll a IV y absorcion WO.

Enfoscados exteriores se ejecutardn con mortero CS de resistencia lll a IV y absorcion WO los pintados, W1 los
no pintados y W2 los expuestos a agua y viento elevados.

En el caso de utilizar morteros basados en ligantes organicos contaran con el preceptivo marcado CE segln
UNE-EN 15824.

Si el mortero se confecciona con cales, estas dispondran de marcado CE segin UNE-EN 459.
e Juntas:

Se haran con junquillos de madera, plastico, aluminio lacado o anodizado.

e Refuerzo:

Consiste en una malla que puede ser metalica, de fibra de vidrio o poliéster.

Las caracteristicas higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son:

Material Conductividad Densidad | Factor de
térmica resistencia  al

Kg/m®
(Kg/m") Vapor de agua

(W/mK)
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Mortero de cemento o cal en revoco | 0,800 1525 10
y enfoscado

Las caracteristicas de los materiales puestos en obra, tendran las prestaciones sefaladas anteriormente o
superiores, de otro modo, habran de ser autorizados previamente por la direccidn facultativa.

Para més detalle se tendra en cuenta lo especificado en el Catdlogo de Elementos Constructivos del
CédigoTécnico de la Edificacion.

Puesta en obra

Previamente a la aplicacién del enfoscado la cubierta estard terminada o tendra al menos 3 plantas de
estructura por encima, si se va a realizar en el interior, y funcionara la evacuacién de aguas si es exterior.

La superficie sobre la que se vaya a aplicar habra fraguado, estara limpia, rugosa y hiumeda. Se amasara
exclusivamente la cantidad de mortero necesario y no se podra afadir agua después de su amasado. Si la
superficie es de acero, primero se cubrird con ceramica o piezas de cemento. No se ejecutard con
temperaturas inferiores a 02 C o superiores a 38° C, en tiempo de heladas, lluvioso, extremadamente seco o
caluroso o cuando la superficie esté expuesta al sol, o a vientos secos y célidos.

Si el enfoscado va maestreado, se colocardn maestras de mortero a distancias maximas de 1 m. en cada pano,
en esquinas, perimetro del techo y huecos aplicando entre ellas el mortero por capas hasta conseguir el
espesor que sera de un maximo de 2 cm. por capa. En los encuentros de fachada y techo se enfoscara el
techo en primer lugar. Si el soporte presenta discontinuidades o diferentes materiales se colocara tela de
refuerzo, tensada y fijada, con solapes minimos de 10 cm a cada lado.

Antes del fraguado del enfoscado se le dara un acabado rugoso, fratasado o brudiido, dependiendo del
revestimiento que se vaya a aplicar sobre él.

Una vez fraguado el enfoscado se procedera al revoco. Si es de mortero de cemento se aplicara con llana o
proyectado y tendra un espesor minimo de 8 mm. Si es de mortero de cal, se aplicara en dos capas con fratas,
hasta conseguir un espesor minimo de 10 mm. Si es de mortero de resinas, se dividira la superficie en pafios
no superiores a 10 m2, se fijaran cintas adhesivas donde se prevean cortes que se despegaran una vez
endurecido el mortero, y el espesor minimo del revoco serd 1 mm.

En el caso de paramentos verticales con bandas elasticas perimetrales para potenciar el aislamiento acustico,
deben evitarse los contactos entre el enfoscado de la hoja que lleva bandas elasticas y el del techo en su
encuentro con el forjado superior.

El revoco sobre superficies horizontales se reforzara con malla metalica y se anclara al forjado. Se respetaran
las juntas estructurales. Se evitaran golpes o vibraciones durante el fraguado y no se admitiran secados
artificiales. Una vez trascurridas 24 h de su ejecucion, se mantendra hiumeda la superficie hasta que el mortero
haya fraguado.

Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado

Si el cemento y la cal disponen de distintivo de calidad reconocido oficialmente se comprobara la identificacién,
clase, tipo, categoria y distintivos, de otro modo la direccién facultativa podré requerir la realizaciéon de ensayos.
Para el cemento de resistencia a compresion, tiempos de fraguado, expansién, pérdida al fuego, residuo
insoluble, trioxido de azufre, cloruros, sulfuros, 6xido de aluminio y puzolanidad, segin RC-08 y para la cal se
haran ensayos quimicos, de finura de molido, fraguado y estabilidad de volumen.

En aguas no potables sin experiencias previas se realizaran ensayos de exponente de hidrégeno pH,
sustancias disueltas, sulfatos, i6n cloruro, hidratos de carbono y sustancias organicas solubles en éter
indicadas en el articulo 27 de la EHE-08.

Pagina 61 de 71



Proyecto Acondicionamiento Edificio Oficinas PLIEGO DE CONDICIONES
C/. Pérez Galdds, 53A (35002) Las Palmas de Gran Canaria

Se comprobara la identificacién, tipo, tamafo y distintivos de las arenas realizando ensayos de materia
organica, granulometria y finos que pasan por el tamiz 0,08 segun EHE-08, si no disponen de certificado de
calidad reconocido.

De los morteros preparados en obra se comprobara el tipo, dosificacion y se realizaran ensayos de resistencia
mecanica y consistencia con Cono de Abrams. Los morteros envasados o0 a granel se comprobaran el marcado
CE, el tipo y distintivos de calidad.

Cada 100 m2 se hara un control de la ejecucién comprobando la preparacion del soporte, dosificacién del
mortero, espesor, acabado, planeidad, horizontalidad, verticalidad, disposicién de los materiales, adherencia al
soporte, juntas y uniones con otros elementos.

Tolerancias maximas admisibles:
e planeidad: 5 mm. por m.
Criterios de medicion y valoracion

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se
adoptaran las siguientes pautas de medicién y valoracion:

Se medird la superficie ejecutada deduciendo huecos.
Condiciones de conservacion y mantenimiento

Se exponen a continuacién las condiciones basicas y generales de conservacién y mantenimiento. En el
preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacién de la obra, se incluird mayor detalle de las mismas.

No fijar o colgar elementos pesados del revoco, sino del elemento resistente.

Cada 3 afos revisién con el fin de detectar la aparicion de fisuras, desconchados, manchas, falta de
adherencia... informando en su caso a técnico.

En la limpieza periddica del revestimiento, si no esta recubierto por pinturas u otros elementos, se empleara
agua a baja presion con cepillo suave.

2.12.1.2. ALICATADOS
Descripcion

Baldosas ceramicas o mosaico ceramico de vidrio como acabado en paramentos verticales interiores.
Materiales

e Baldosas:

Pueden ser gres esmaltado, porcelanico o rudstico, baldosin catalan, barro cocido o azulejo. No estara
esmaltado en la cara posterior ni en los cantos.

e Mosaico:
De piezas ceramicas de gres o esmaltadas, o de baldosines de vidrio.
e Material de agarre:

Puede aplicarse una capa gruesa de mortero tradicional, o una capa de regularizacion y sobre ella una capa
fina de adhesivos cementosos, adhesivos de dispersion o adhesivos de resinas de reaccion. Los adhesivos
serdn elasticos, no téxicos e inalterables al agua. La determinacién del tipo de adhesivo se realizara en funcién
del tipo de soporte, su absorcién y el formato de la baldosa segun las recomendaciones publicadas por AFAM y
del fabricante.
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Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevaran el nombre del fabricante, la cantidad de agua a afadir
para obtener las resistencias deseadas y dispondran de garantia documental del cumplimiento del marcado CE
y deberan cumplir las condiciones indicadas en las normas armonizadas UNE-EN 998-2 para morteros de
albanileria o la UNE-EN 12004 para adhesivos.

Los adhesivos llevaran impreso en su embalaje, ademas de la especificacién del propio marcado CE y el tipo y
clase de adhesivo, las instrucciones de uso que al menos determinaran la proporcion de mezcla, tiempo de
maduracién, vida Gtil, modo de aplicacién, tiempo abierto, tiempo hasta rejuntado y hasta permitir el trafico y
ambito de aplicacion.

¢ Material de rejuntado:

Lechada de cemento Pértland, mortero de juntas con o sin aditivo polimérico, mortero de resinas de reaccién y
se puede hacer un relleno parcial de juntas con tiras compresibles.

Las caracteristicas higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son:

Material Conductividad | Densidad | Factor de
térmica (Kg /m3) resistencia al
(W/mK) Vapor de agua

Plaqueta o baldosa ceramica 1,000 2000 30

Plaqueta o baldosa de gres 2,300 2500 30

Las caracteristicas de los materiales puestos en obra, tendran las prestaciones sefaladas anteriormente o
superiores, de otro modo, habran de ser autorizados previamente por la direccion facultativa.

Para més detalle se tendra en cuenta lo especificado en el Catdlogo de Elementos Constructivos del
CédigoTécnico de la Edificacion.

Puesta en obra

La superficie a revestir estara limpia, sin deformaciones, rugosa y ligeramente himeda si el recibido se va a
hacer con mortero y seca (humedad méaxima del 3 %) y perfectamente plana si se hace con pasta adhesiva.
Sobre superficies de hormigdn es necesario esperar entre 40 y 60 dias después del hormigonado. Si es
necesario se picara la superficie o se le aplicara una imprimacion para aumentar la adherencia y se aplicaran
productos especiales para endurecer superficies disgregables.

Si el recibido se hace con mortero de cemento se aplicara una capa de entre 1 y 1,5 cm. tras lo que se
colocaran los azulejos, que han de haber estado sumergidos en agua y oreados a la sombra durante 12 h.,
golpeéndolos con la paleta y colocando cunas de madera entre ellos. El rejuntado se hard 24 h. después de la
colocacién, con lechada de cemento si las juntas tienen una anchura menor de 3 mm. y con mortero de
cemento con arena muy fina si la anchura es mayor. La anchura minima de las juntas sera de 1,5 mm.
También podran utilizarse materiales especiales de rejuntado en cuyo caso se atendera lo dispuesto en las
instrucciones del fabricante.

Si el recibido se hace con adhesivos, se aplicara con llana una capa de entre 2 y 3 mm. de espesor, pasando
por la superficie una llana dentada, o bien se aplicara sobre la cara posterior del azulejo y tras la colocacion se
cuidara en limpiar el exceso de adhesivo entre juntas antes de que endurezca.

Durante la colocacion la temperatura sera de entre 5y 302 C, no habr& soleacién directa ni corrientes de aire.

Se mantendran las juntas estructurales del edificio. Se realizaran juntas de dilatacién en superficies mayores de
40 m2 o0 en longitudes mayores de 8 m. en interiores y 6 m. en exteriores.

Los taladros que se realicen en el azulejo tendran un didmetro de 1 cm. mayor que las tuberias que los
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atraviesan.
Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado

Las baldosas tendran marca AENOR y en usos exigentes o cuando lo disponga la direccion de obra se les
haran ensayos de caracteristicas dimensionales, resistencia a flexién, a manchas después de la abrasion,
pérdida de brillo, resistencia al rayado, deslizamiento a la helada y resistencia quimica.

Si el cemento dispone de distintivo de calidad reconocido oficialmente se comprobara la identificacion, clase,
tipo, categoria y distintivos, de otro modo la direccién facultativa podra requerir la realizacion de ensayos de
resistencia a compresion, tiempos de fraguado, expansion, pérdida al fuego, residuo insoluble, trioxido de
azufre, cloruros, sulfuros, 6xido de aluminio y puzolanidad, segin EHE-08 y RC-08.

En aguas no potables sin experiencias previas se realizaran ensayos de exponente de hidrégeno pH,
sustancias disueltas, sulfatos SO3, ion Cloro Cl-, hidratos de carbono y sustancias organicas solubles en éter,
segun EHE-08.

Se comprobara la identificacién, tipo, tamano y distintivos de las arenas pudiendo realizar ensayos de materia
organica, granulometria y finos que pasan por el tamiz 0,08 segun EHE-08 si no disponen de sello de garantia.
En cualquier caso, el arido dispondra de marcado CE.

De los morteros preparados en obra se comprobara el tipo, dosificacion y se realizaran ensayos de resistencia
mecanica y consistencia con Cono de Abrams. Los morteros envasados o a granel se comprobaran el marcado
CE, el tipo y distintivos de calidad.

Se hara un control de la aplicacion del mortero de agarre o de la pasta adhesiva, cortes y taladros en azulejos,
juntas, planeidad, horizontalidad, verticalidad, humedad del paramento, aparejo, recibido de baldosas y
adherencia entre el paramento y el material de agarre.

En el caso de utilizar adhesivos se requerira marcado CE y en su caso los distintivos de calidad que disponga.

En el caso de paramentos verticales con bandas elasticas perimetrales para potenciar el aislamiento acustico,
deben evitarse los contactos entre el alicatado de la hoja que lleva bandas elasticas y el techo en su encuentro
con el forjado superior.

Las tolerancias maximas admisibles seran:
e planeidad: +-1 mm. entre baldosas adyacentes y 2 mm/2 m. en todas las direcciones.
e desviacion maxima: +-4 mm. por 2 m.
e espesor de la capa de mortero: +-0,5 cm.
e paralelismo entre juntas: +-1mm/m.
Criterios de medicion y valoracion

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se
adoptaran las siguientes pautas de medicién y valoracion:

Se medird la superficie ejecutada, deduciendo huecos mayores de 0,5 m2.
Condiciones de conservacion y mantenimiento

Se exponen a continuacién las condiciones basicas y generales de conservacién y mantenimiento. En el
preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacién de la obra, se incluird mayor detalle de las mismas.

La fijacién de pesos sobre la pared se realizara sobre el soporte, procurando realizar los taladros en medio de
las piezas hasta alcanzar la base del alicatado.
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Limpieza del paramento con agua y detergente no abrasivo y una esponja.

Se realizara comprobacién de la erosién mecanica, quimica, humedad, desprendimientos, grietas y fisuras
cada 5 afos.

2.12.1.3. PINTURAS
Descripcion

Revestimientos continuos de paramentos y elementos de estructura, carpinteria, cerrajeria y elementos de
instalaciones, situados al interior 0 exterior, con pinturas y barnices como acabado decorativo o protector.

Materiales
e Pinturas y barnices:

Pueden ser pinturas al temple, a la cal, al silicato, al cemento, plastica... que se mezclaran con agua. También
pueden ser pinturas al 6leo, al esmalte, martelé, laca nitrocelulésica, barniz, pintura a la resina vinilica,
bituminosas...que se mezclaran con disolvente organico.

También estaran compuestas por pigmentos normalmente de origen mineral y aglutinantes de origen organico,
inorganico y plastico, como colas celulésicas, cal apagada, silicato de sosa, cemento blanco, resinas sintéticas,
etc.

o Aditivos:

Se afnadiran en obra y seran antisiliconas, aceleradores de secado, matizantes de brillo, colorantes, tintes,
disolventes, etc.

e Imprimacién:

Puede aplicarse antes que la pintura como preparacion de la superficie. Pueden ser imprimaciones para
galvanizados y metales no férreos, anticorrosiva, para madera y selladora para yeso y cemento.

Puesta en obra

La superficie de aplicacién estard limpia, lisa y nivelada, se lijard si es necesario para eliminar adherencias e
imperfecciones y se plasteceran las coqueras y golpes. Estara seca si se van a utilizar pinturas con disolventes
organicos y se humedecera para pinturas de cemento. Si el elemento a revestir es madera, ésta tendra una
humedad de entre 14 y 20 % en exterior o de entre 8 y 14 % en interior. Si la superficie es de yeso, cemento o
albanileria, la humedad maxima sera del 6 %. El secado sera de la pintura sera natural con una temperatura
ambiente entre 6 y 28 ¢ C, sin soleamiento directo ni lluvia y la humedad relativa menor del 85 %. La pintura no
podra aplicarse pasadas 8 horas después de su mezcla, ni después del plazo de caducidad.

Sobre superficies de yeso, cemento o albafileria, se eliminaran las eflorescencias salinas y las manchas de
moho que también se desinfectaran con disolventes funguicidas.

Si la superficie es de madera, no tendrd hongos ni insectos, se saneara con funguicidas o insecticidas y
eliminara toda la resina que pueda contener.

En el caso de tratarse de superficies con especiales caracteristicas de acondicionamiento acustico, se
garantizara que la pintura no merma estas condiciones.

Si la superficie es metalica se aplicara previamente una imprimacién anticorrosiva.

En la aplicacion de la pintura se tendra en cuenta las instrucciones indicadas por el fabricante especialmente
los tiempos de secado indicados.

Por tipos de pinturas:
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Pintura al temple: se aplicara una mano de fondo con temple diluido hasta la impregnacion de los poros, y
una mano de temple como acabado.

e Pintura a la cal: se aplicard una mano de fondo con pintura de cal diluida hasta la impregnacion de los poros,
y dos manos de acabado.

e Pintura al cemento: Se protegeran las carpinterias. El soporte ha de estar ligeramente humedecido,
realizando la mezcla en el momento de la aplicacion.

¢ Pintura al silicato: se protegera la carpinteria y vidrieria para evitar salpicaduras, la mezcla se hara en el
momento de la aplicacién, y se daran dos manos.

e Pintura plastica: si se aplica sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicara una imprimacion selladora y dos
manos de acabado. Si se aplica sobre madera, se dara una imprimacién tapaporos, se plasteceran las vetas
y golpes, se lijara y se daran dos manos.

¢ Pintura al éleo: se aplicara una imprimacion, se plasteceran los golpes y se daran dos manos de acabado.

¢ Pintura al esmalte: se aplicara una imprimacién. Si se da sobre yeso cemento o madera se plastecera, se
dara una mano de fondo y una de acabado. Si se aplica sobre superficie metalica llevara dos manos de
acabado.

¢ Barniz: se dara una mano de fondo de barniz diluido, se lijara y se daran dos manos de acabado.
Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado

El envase de las pinturas llevara una etiqueta con las instrucciones de uso, capacidad del envase, caducidad y
sello del fabricante.

Se identificaran las pinturas y barnices que llevaran marca AENOR, de lo contrario se hardn ensayos de
determinacion de tiempo de secado, de la materia fija y volatil y de la adherencia, viscosidad, poder cubriente,
densidad, peso especifico, resistencia a inmersion, plegado, y espesor de pintura sobre el material
ferromagnético.

Se comprobara el soporte, su humedad, que no tenga restos de polvo, grasa, eflorescencias, 6xido, moho...que
esté liso y no tenga asperezas o desconchados. Se comprobara la correcta aplicacion de la capa de
preparacién, mano de fondo, imprimacién y plastecido. Se comprobara el acabado, la uniformidad, continuidad
y nimero de capas, que haya una buena adherencia al soporte y entre capas, que tenga un buen aspecto final,
sin desconchados, bolsas, cuarteamientos...que sea del color indicado, y que no se haga un secado atrtificial.

Criterios de medicion y valoracion

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se
adoptaran las siguientes pautas de medicién y valoracion:

Se medird la superficie ejecutada, deduciendo huecos mayores de 2 m2.
Condiciones de conservacion y mantenimiento

Se exponen a continuacién las condiciones basicas y generales de conservacién y mantenimiento. En el
preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacién de la obra, se incluird mayor detalle de las mismas.

Evitar los golpes, rozamientos y humedades. La limpieza se realizara con productos adecuados al tipo de
pintura aplicada.

Cada 3 afos se revisara el estado general y en su caso se optara por el repintado o reposicion de la misma.

2.12.2. SUELOS
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Segun lo dispuesto en el Cédigo Técnico de la Edificacién, el suelo debe cumplir las condiciones siguientes:
a) no presentara imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel de mas de 6 mm;
b) los desniveles que no excedan de 50 mm se resolverdn con una pendiente que no exceda el
25%;

c) en zonas interiores para circulacion de personas, el suelo no presentara perforaciones o huecos por los
que pueda introducirse una esfera de 15 mm de diametro.

En zonas de circulacion no se podra disponer un escalén aislado, ni dos consecutivos.

Excepto en edificios de uso Residencial Vivienda, la distancia entre el plano de una puerta de acceso a un
edificio y el escalén mas proximo a ella sera mayor que 1200 mm y que la anchura de la hoja.

d) en el caso de suelos flotantes, se cuidara que el material aislante cubra toda la superficie del forjado y no
se vea interrumpida su continuidad y evitando también los contactos rigidos con los paramentos
perimetrales.

2.12.2.1. CERAMICOS
Descripcion

Revestimientos de suelos y escaleras en interiores y exteriores con baldosas ceramicas o mosaico ceramico de
vidrio.

Materiales
e Baldosas:

Pueden ser gres esmaltado, porcelanico o rustico, baldosin catalan, barro cocido o azulejo. Estaran exentas de
grietas 0 manchas y dispondran de marcado CE segun norma armonizada UNE-EN 14411.

e Mosaico:
De piezas ceramicas de gres o esmaltadas, o de baldosines de vidrio.
¢ Bases:

Entre el soporte y el embaldosado se colocara una base de arena, que puede llevar un conglomerante
hidraulico, o una base de mortero pobre, para regularizar, nivelar, rellenar y desolidarizar, o base de mortero
armado para repartir cargas. En vez de base también se puede colocar una pelicula de polietileno, fieltro
luminoso o esterilla especial.

e Material de agarre:

Puede aplicarse una capa gruesa de mortero tradicional, o una capa de regularizaciéon y sobre ella una capa
fina de adhesivos cementosos o hidraulicos o adhesivos de resinas de reaccion. Las caracteristicas del
mortero se disefaran en funcion del tipo de soporte y el espesor de la capa segun las recomendaciones
publicadas por AFAM y del fabricante.

Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevaran el nombre del fabricante, la cantidad de agua a ahadir
para obtener las resistencias deseadas y dispondran de garantia documental del cumplimiento del marcado CE
y deberan cumplir las condiciones indicadas en las normas armonizadas UNE-EN 998-2 para morteros de
albanileria o la UNE-EN 12004 para adhesivos.

Los adhesivos llevaran impreso en su embalaje, ademas de la especificacién del propio marcado CE y el tipo y
clase de adhesivo, las instrucciones de uso que al menos determinaran la proporcion de mezcla, tiempo de
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maduracién, vida Util, modo de aplicacién, tiempo abierto, tiempo hasta rejuntado y hasta permitir el trafico y
ambito de aplicacion.

e Material de rejuntado:
Lechada de cemento Portland o mortero de juntas.

Las caracteristicas higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son:

Material Conductividad | Densidad | Factor de
térmica (Kg/m?) resistencia  al
(W/mK) Vapor de agua

Plaqueta o baldosa ceramica 1,000 2000 30

Plaqueta o baldosa de gres 2,300 2500 30

Las caracteristicas de los materiales puestos en obra, tendran las prestaciones sefaladas anteriormente o
superiores, de otro modo, habran de ser autorizados previamente por la direccion facultativa.

Para més detalle se tendra en cuenta lo especificado en el Catdlogo de Elementos Constructivos del
CédigoTécnico de la Edificacion.

Puesta en obra

La superficie a revestir estara limpia, sin deformaciones, rugosa y ligeramente himeda si el recibido se va a
hacer con mortero y seca (humedad méaxima del 3 %) si se hace con pasta adhesiva. Sobre superficies de
hormigdén es necesario esperar entre 40 y 60 dias después del hormigonado. Si es necesario se picara la
superficie o se le aplicard una imprimacion para aumentar la adherencia y se aplicaran productos especiales
para endurecer superficies disgregables.

Durante la puesta en obra se evitaran corrientes de aire, el soleamiento directo y la temperatura sera de entre 5
y 30 °C.

Si el recibido se realiza con mortero, se espolvoreara cemento con el mortero todavia fresco antes de colocar
las baldosas que estaran ligeramente humedas. El rejuntado se hard 24 h. después de la colocacién, con
lechada de cemento si las juntas tienen una anchura menor de 3 mm y con mortero de cemento con arena muy
fina si la anchura es mayor. La anchura minima de las juntas sera de 1,5 mm. También podran emplearse
morteros especificos de juntas en cuyo caso se a tendera a lo dispuesto por el fabricante.

Si se va a utilizar adhesivo, la humedad del soporte sera como maximo del 3 %. El adhesivo se colocara en
cantidad segun las indicaciones del fabricante y se asentaran las baldosas sobre ella en el periodo de tiempo
abierto del adhesivo.

Se respetaran las juntas estructurales del edificio y se rellenaran con junta prefabricada, con fijacion de metal
inoxidable y fuelle elastico de neopreno o material elastico y fondo de junta compresible. En el encuentro con
elementos verticales o entre pavimentos diferentes se dejaran juntas constructivas. Se dejaran juntas de
dilatacién en cuadriculas de 5 x 5 m en exterior y 9 x 9 m. en interior.

Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado

El constructor facilitara documento de identificacion de las baldosas e informacion de sus caracteristicas
técnicas, tendrdn marca AENOR y en usos exigentes o cuando la direccién de obra lo disponga se les haran
ensayos de caracteristicas dimensionales, resistencia a flexién, a manchas después de la abrasién, pérdida de
brillo, resistencia al rayado, deslizamiento a la helada y resistencia quimica. En el embalaje se indicara el
nombre del fabricante y el tipo de baldosa.

Si el cemento dispone de distintivo de calidad reconocido oficialmente se comprobara la identificacion, clase,
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tipo, categoria y distintivos, de otro modo la direccién facultativa podra requerir la realizacién de ensayos de
resistencia a compresion, tiempos de fraguado, expansion, pérdida al fuego, residuo insoluble, trioxido de
azufre, cloruros, sulfuros, 6xido de aluminio y puzolanidad, segun EHE-08 y RC-08.

En aguas no potables sin experiencias previas se realizaran ensayos de exponente de hidrégeno pH,
sustancias disueltas, sulfatos SO3, ion Cloro Cl-, hidratos de carbono y sustancias organicas solubles en éter,
segun EHE-08.

Se comprobara la identificacién, tipo, tamano y distintivos de las arenas pudiendo realizar ensayos de materia
organica, granulometria y finos que pasan por el tamiz 0,08 segun EHE-08 si no disponen de sello de garantia.
En cualquier caso, el arido dispondra de marcado CE.

De los morteros preparados en obra se comprobara el tipo, dosificacién y se realizaran ensayos de resistencia
mecanica y consistencia con Cono de Abrams. Los morteros envasados o0 a granel se comprobaran el marcado
CE, el tipo y distintivos de calidad.

En el caso de utilizar adhesivos se requerira marcado CE y en su caso los distintivos de calidad que disponga.

Las tolerancias maximas admisibles seran:

Planeidad entre baldosas adyacentes: +-1 mm.

¢ Desviacion maxima: +- 4 mm. por 2 m.

Alienacién de juntas de colocacién: +- 2 mm. por 1 m.

Desnivel horizontalidad: 0,5 %.
Criterios de medicion y valoracion

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se
adoptaran las siguientes pautas de medicién y valoracion:

Se medira la superficie ejecutada, deduciendo huecos mayores de 0,5 m2.
Condiciones de conservacion y mantenimiento

Se exponen a continuacién las condiciones basicas y generales de conservacién y mantenimiento. En el
preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacion de la obra, se incluird mayor detalle de las mismas.

Regularmente se realizard una limpieza con agua y detergente adecuado.

Periddicamente se comprobara que no hay piezas fisuradas, rotas o desprendidas en cuyo caso es necesario
avisar a un técnico cualificado.

El material de rejuntado se revisara y renovara si fuera necesario cada 5 afos. En este trabajo se empleara
lechada de cemento blanco o material especifico para el rejuntado.

2.12.3. FALSOS TECHOS
2.12.3.1. PLACAS

Descripcion

Techos de placas de fibra mineral, suspendidos mediante entramados metdlicos vistos o no, en el interior de
edificios.

Materiales

El fabricante y/o suministrador debera garantizar documentalmente el cumplimiento del marcado CE, para ello
cada carga irda acompafada por hoja de suministro que estara en todo momento a disposicién de la Direccion
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de la Obra, en la que figuren la declaracién de conformidad del producto seglin este marcado. Debera indicar
las condiciones de reaccidn y resistencia al fuego, emision de amianto y formaldehido, fragilidad, resistencia a
traccion por flexién, capacidad de soporte de carga, seguridad eléctrica, aislamiento y absorciéon acustica,
conductividad térmica y durabilidad segun lo sefialado en la norma armonizada UNE-EN 13.964.

e Placas y paneles prefabricados:

Placas prefabricadas compuestas de papel, de lana mineral NC (no clasificado cancerigeno), perlita,
aglutinantes organicos y cargas minerales y barnizado en blanco.

Deberan presentarse lisos, con caras planas, aristas y angulos rectos, sin defectos como fisuras, abolladuras,
asperezas y se cortaran sin dificultad.

Durante el transporte y almacenamiento estaran protegidas contra la intemperie y el fabricante las suministrara
correctamente etiquetadas y dispondran de marcado CE aportando la ficha de declaracién de conformidad a
dicho marcado y para paneles divisores de sectores de incendio o protectores de la estructura informe de
ensayo inicial de tipo expedido por laboratorio notificado con valores de resistencia y reaccion al fuego.

e Elementos de fijacion:

Como elemento de suspension se podran utilizar varillas roscada de acero galvanizado, perfiles metalicos
galvanizados y tirantes de reglaje rapido. Para fijacion al forjado se puede usar varilla roscada de acero
galvanizado, clavo con un lado roscado para colocar tuerca y abrazadera de chapa galvanizada. Para fijacion
de la placa se pueden usar perfiles en T de aluminio de chapa de acero galvanizado y perfil en U con pinza a
presién. Para el remate perimetral se podran usar perfiles angulares de aluminio o de chapa de acero
galvanizado.

Las caracteristicas de los materiales puestos en obra, tendran las prestaciones sefaladas anteriormente o
superiores, de otro modo, habran de ser autorizados previamente por la direccién facultativa.

Para mas detalle se tendra en cuenta lo especificado en el Catdlogo de Elementos Constructivos del
CédigoTécnico de la Edificacion.

Puesta en obra

Si el forjado es de bloques de entrevigado, se colocaran las varillas roscadas, a distancias maximas de 120 cm.
entre si, unidas por el extremo superior a la fijacion y por el inferior al perfil en T mediante manguito. Si el
forjado es de viguetas se usard abrazadera de chapa galvanizada fijada al ala de la vigueta. Se colocaran los
perfiles en T de chapa, nivelados, a distancias determinadas por las dimensiones de las placas y a la altura
prevista. Como elemento de remate se colocaran perfiles LD de chapa, a la altura prevista, sujetos mediante
tacos y tornillos de cabeza plana a distancias maximas de 500 mm. entre si. Posteriormente se colocaran las
placas, comenzando por el perimetro, apoyando sobre el angulo de chapa y los perfiles en T. Las placas
quedaran unidas a tope longitudinalmente.

Para la colocacion de luminarias y otros elementos se respetara la modulacion de placas, suspensiones y
arriostramiento. El falso techo quedara nivelado y plano.

En el caso de instalar luminarias, estas no mermaran el aislamiento del falso techo. Se sellaran todas las juntas
perimétricas y se cerrara el plenum especialmente en la separacion con otras estancias.

Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado

Se inspeccionaran todos los materiales empleados, placas de fibra, perfiles, etc., comprobando su tipo,
material, dimensiones, espesores, caracteristicas, proteccion y acabados. Llevaran distintivos AENOR, EWAA
EURAS u otro certificado de calidad reconocido. Si la direccién facultativa asi lo dispone se haran ensayos de
aspecto y dimensiones, planeidad, desviacion angular, masa por unidad de superficie, humedad, resistencia a
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flexotraccion, y choque duro.

El perfil laminado y chapas, se les haran ensayos de tolerancias dimensionales, limite elastico, resistencia y
alargamiento de rotura, doblado simple, Resiliencia Charpy, Dureza Brinell, analisis quimicos determinando su
contenido en C y S. a los perfiles de aluminio anodizado se haran ensayos de medidas y tolerancias, espesor y
calidad del sellado del recubrimiento anédico.

Se hardn inspecciones de revestimiento, comprobando las fijaciones, planeidad, elementos de remate, de
suspension y de arriostramiento, separacién entre varillas, nivelacion, aparejo, uniones entre placas, a perfiles,
a paramentos verticales y a soporte, aspecto de placas y juntas. No se admitiran errores de planeidad mayores
de 4 mm. por 2 m.

Criterios de medicion y valoracion

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se
adoptaran las siguientes pautas de medicién y valoracion:

Se medird la superficie ejecutada deduciendo huecos mayores de 0.5 m2.
Condiciones de conservacion y mantenimiento

Se exponen a continuacién las condiciones basicas y generales de conservacién y mantenimiento. En el
preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacién de la obra, se incluird mayor detalle de las mismas.

No se suspenderan objetos o mobiliario del mismo. En caso de necesitar colgar elementos pesados se
anclaran al elemento resistente superior.

Permanecera con un grado de humedad inferior al 70 % y alejado de salpicados de agua.
En el proceso de pintado se ha de tener en cuenta el empleo de pinturas compatibles con escayolas y yesos.

Cada 3 anos se realizara una inspeccion visual para comprobar su estado general y la aparicién de fisuras,
desconchados, o desprendimientos.

Las Palmas de Gran Canaria, abril de 2013

EL ARQUITECTO TECNICO

Fdo.: Carlos Blanco Sosa

Pagina 71 de 71



MEDICIONES Y PRESUPUESTOS



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO ACONDICIONAMIENT O EDIFICIO OFICINAS

Cl. Pérez Galdods, 53A 35002 Las Palmas de Gran Canaria

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 01 DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES

01.01 M2 Demolicion tabique bloque horm. hasta 12cm

M2. de demolicién tabique de bloque hueco de hormigoén, de espesor hasta 12 cm, por me-
dios manuales, con p.p. de elementos de cualquier otro tipo que se encuentren en el pa-
ramento, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

SOTANO
puertas 1 1,40 2,10 2,94
2 0,70 2,10 2,94
rejillas 4 0,07 0,28
BAJA
1 6,05 1,95 11,80
1 6,11 2,37 14,48
1 4,44 2,37 10,52
1 0,80 2,37 1,90
1 2,42 2,37 574
1 3,00 2,37 711
2 4,55 2,37 21,57
1 2,00 2,37 474
2 5,62 1,95 21,92
1 3,46 2,37 8,20
1 1,27 2,37 3,01
2 1,05 2,37 4,98
1 4,96 2,37 11,76
1 1,87 2,37 4,43
1 1,42 2,37 3,37
1 1,27 2,37 3,01
1 2,37 2,37 5,62
d5 / parkin 1 4,50 2,37 10,67
PRIMERA
1 6,05 511 30,92
SEGUNDA
2 5,97 4,75 56,72
PUERTAS ASCENSOR
ps 1 1,26 1,00 1,26
pb 1 1,26 1,00 1,26
p1? 1 1,26 1,43 1,80
p22 1 1,26 1,26 1,59
254,54 7,99 2.033,77
01.02 M2 Demolicion falso techo placas.

M2. de demolicién de falso techo de cualquier tipo, por medios manuales, con p.p. de mol-
duras, desmontaje de elementos auxiliares de cuelgue, limpieza y acopio de escombros

a pie de obra.
BAJA
1 6,00 1,20 7,20
PRIMERA
1 4,35 2,10 9,14
2 2,15 2,45 10,54
2 6,00 6,20 74,40
SEGUNDA
1 4,35 2,10 9,14
2 2,15 2,45 10,54
1 6,00 6,20 37,20
1 6,00 3,00 18,00
1 6,00 11,00 66,00
1 6,00 2,00 12,00
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254,16 4,67 1.186,93
01.03 M2 Picado enfoscado mortero cem. en vertical.
Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctico ma-
nual, dejando el soporte al descubierto, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.
AZOTEA
reparacion caja escalera 1 10,00 10,00
10,00 7,95 79,50
01.04 M2 Demolicion alicatado de azulejos.
M2. de demolicién de alicatado y de mortero de agarre, con martillo eléctrico manual, inclu-
so limpieza y acopio de escombros a pie de obra.
BAJA
d1 1 2,30 2,00 4,60
d2 1 4,00 2,00 8,00
1 4,96 2,00 9,92
d3 1 3,16 2,00 6,32
d4 2 1,87 2,00 7,48
2 1,70 2,00 6,80
b1 1 1,65 2,00 3,30
b2 1 2,60 2,00 5,20
dé 1 3,00 2,00 6,00
parkin 1 2,00 2,00 4,00
61,62 5,44 335,21
01.05 Ud Arranque carpinteria de cualquier tipo.
Ud. de arranque carpinteria de cualquier tipo en tabiques, con o sin recuperacion, incluso
cerco, hojas y tapajuntas, con superficie de hueco < 5,0 m?, por medios manuales, inclu-
so limpieza, apilado y acopio de material a pie de obra.
SOTANO
3 3,00
ASCENSOR
6 6,00
BAJA
12 12,00
PRIMERA
p 1 1,00
v 1 1,00
SEGUNDA
p 3 3,00
v 1 1,00
27,00 9,39 253,53
01.06 M2 Arranque reja en muros.
Arranque de reja en muros, por medios manuales, con o sin recuperacion, incluso limpieza y acopio
de escombros a pie de obra.
BAJA
1 1,00 1,10 1,10
1,10 9,39 10,33
01.07 Ud Levantado bafiera o plato duchay griferia.
Levantado de bafiera o plato de ducha y equipo de griferia, por medios manuales, incluso limpieza y
acopio de material sobrante a pie de obra.
BAJA
1 1,00
1,00 20,21 20,21
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01.08 Ud Levantado fregadero y griferia.
Levantado de fregadero y equipo de griferia, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.
SOTANO
1 1,00
BAJA
1 1,00
2,00 9,43 18,86
01.09 Ud Levantado de inodoro.
Levantado de inodoro, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.
BAJA
3 3,00
3,00 9,43 28,29
01.10 Ud Levantado de lavabo y griferia.
Levantado de lavabo y equipo de griferia, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.
BAJA
1 1,00
1,00 9,43 9,43
01.11 Ud Retirar instalaciones vistas y cableados
Ud. de retirada de instalaciones vistas de todo tipo en la totalidad del edificio y del cable-
ado entubado, mecanismos eléctricos, cuadros eléctricos, luminarias, detectores, insta-
laciones de fontaneria y saneamiento, etc., incluso limpieza y acopio de escombros a pie
de obra.
Todo el edificio 1 1,00
1,00 817,00 817,00
01.12 Ud Demolicion 1 peldaiio escalera
Ud. de demolicién de peldafio de escalera de 2 metros de longitud, incluso limpieza y aco-
pio de escombros a pie de obra.
SOTANO 1 1,00
1,00 31,76 31,76
01.13 Ud Demolicion 6 peldaiios escalera
Ud. de demolicién de 6 peldafios de escalera de 1 metro de longitud y del relleno que los
soporta, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.
SOTANO 1 1,00
1,00 142,94 142,94
01.14 Ud Demolicion y vaciado patio-sétano
Ud. de demolicién y vaciado del recrecido del patio en el sétano, de 1 metro de altura de
relleno y de la totalidad de la superficie del patio, incluso limpieza y acopio de escombros
a pie de obra.
Hueco ascensor 1 1,00
1,00 571,77 571,77
01.16 Ud Demoliciones varias pequefias

Ud. de demolicién de varios pequefios elementos, una pileta de hormigén armado, un fre-
gadero de acero inoxidable con empotramiento de obra, unos soportes metalicos colgan-
do del techo, dos pollos de obra con dos fregaderos ceramicos cada uno y una franja
de azulejos de 40 cms. de altura en la pared Oeste del patio, incluso limpieza y acopio de
escombros a pie de obra.

SOTANO 1 1,00
BAJA 2 2,00
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3,00 285,89 857,67
01.17 Ud Retirada trastos y mobiliario

Ud. de retirada de trastos de todo tipo y mobiliario de oficina, de la totalidad de la edifica-
cion, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

6H2D 1 1,00
1,00 1.278,52 1.278,52
01.18 Ud Retirada maquinas climatizacion
Ud. de retirada de maquinas (externas e internas) del sistema de climatizacion de la plan-
ta primera del edificio, situadas en la azotea y en la planta primera, con recogida previa
del fluido refrigerante y desenganchado de tubos y conductos, incluso limpieza y acopio
de escombros a pie de obra.
Azotea y Primera 1 1,00
1,00 334,75 334,75
01.19 Ud Desmontaje-Demolicion armario de obra y madera
Ud. de desmontaje-demolicién de armario de obra y madera, por los medios necesarios,
incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.
BAJA 1 1,00
1,00 133,18 133,18
01.20 M2 Demolicion pavimento recrecido
M2. de picado de solado ceramico, mortero de agarre y relleno de hasta 16 cms. de espe-
sor, con martillo electroneumatico, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.
BAJA
bafios 1 1,90 1,85 3,52
1 2,60 1,42 3,69
7,21 15,88 114,49
01.21 Ud Retirada de accesorios y espejos de bafios
Ud. de retirada de accesorios de bafno de cualquier tipo y espejos, por medios manuales,
incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.
Todo el edificio 1 1,00
1,00 239,72 239,72
01.22 Ud Retirada conductos climatizacion y rejillas
Ud. de retirada de conductos de ventilacién y/6 climatizacién de cualquier tipo, en la tota-
lidad de la edificacion, con p.p. de rejillas, difusores, compuertas, etc., incluso limpieza
y acopio de escombros a pie de obra.
1 1,00
1,00 746,75 746,75
01.23 Ud Cerrar hueco 40x40 pared
Ud. de cierre de hueco de 40x40 cms. en pared, con retirada previa de elementos de car-
pinteria y cierre de hueco resultante con obra de albaiileria y enfoscado, incluso limpie-
za 'y acopio de escombros a pie de obra.
PRIMERA
1 1,00
1,00 154,50 154,50
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01.24 M2 Desempanelado paredes y techos Calibel

M2. de desempanelado de paredes (fibra de vidrio+escayola) y de techos (fibra de vidrio),
por los medios necesarios, con p.p. de molduras, incluso limpieza y acopio de escombros

a pie de obra.
PRIMERA
1 6,00 9,70 58,20
2 6,00 4,10 49,20
2 9,70 4,10 79,54
SEGUNDA
1 6,00 18,90 113,40
2 6,00 4,00 48,00
2 18,90 4,00 151,20
499,54 2,22 1.108,98
01.25 M2 Desenmoquetado de pisos
M2. de des-enmoquetado de pisos, con despegado de moqueta y de cola, por los medios
necesarios, con p.p. de retirada-demolicién de elemento-candileja de escenario, incluso
limpieza y acopio de escombros a pie de obra.
PRIMERA
1 6,00 9,70 58,20
58,20 6,67 388,19
01.26 M3 Excav. manual en zanjas terreno duro.
Excavacion manual en zanjas en terreno duro, hasta una profundidad de 1,5 m, con extraccion de fie-
rras al borde. La medicion se hara sobre perfil.
SOTANO
foso ascensor 1 2,00 1,80 1,80 6,48
6,48 58,13 376,68
TOTAL CAPITULO 01 DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES ......coviveeeressemesesesessssssssssssssssssssssssssssssesssssens 11.272,96

21 de febrero de 2014 Pagina 5



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO ACONDICIONAMIENT O EDIFICIO OFICINAS

Cl. Pérez Galdods, 53A 35002 Las Palmas de Gran Canaria

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 ESTRUCTURA, ALBANILERIA, REVESTIMIENTOS, SOLADOS
02.01 M2 Hormigén masa limpieza fck 15 N'mm?, e=10 cm
Hormigdn en masa de limpieza y nivelacion, con hormigon de fck=15 N/mm?, de 10 cm de espesor
medio, en base de cimentaciones, incluso elaboracion, puesta en obra, curado y nivelacion de la su-
perficie. Segin C.T.E. DB SE y DB SE-C.
caja ascensor 1 2,00 1,80 3,60
3,60 10,87 39,13
02.02 M3 Horm.armado losas cimentac. HA-30/B/20/Ilb, B500S.
Hormigdn armado en losas de cimentacion, HA-30/B/20/1lb, armado 50 kg/m?* de acero B 500 S, in-
cluso elaboracion, colocacion de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado,
s/EHE-08y C.T.E. DB SE y DB SE-C.
caja ascensor 1 2,00 1,80 0,30 1,08
1,08 187,80 202,82
02.03 M3 Horm.armado muros HA-30/B/20/1lb, B500S, encof. 1 cara.
Hormigdn armado en muros de contencion, HA-30/B/20/I1b, armado con 50 kg/m® de acero B 500
S, incluso elaboracion, encofrado a una cara (cuantia = 3.5 m%m?), desencofrado, colocacion de las
armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB
SE-C.
foso ascensor 2 2,00 0,25 1,55 1,55
2 1,60 0,25 1,55 1,24
2,79 258,28 720,60
02.04 M3 Horm. arm pilares, HA-30/B/20/11b, 100kg/m?® B500S.
Hormigdn armado en pilares, HA-30/B/20/1lb, armado con 170 kg/m® de acero B 500 S, incluso ela-
boracién, colocacion de las armaduras, separadores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado y cu-
rado, sSlEHE-08 y C.T.E. DB SE.
caja ascensor 1 17,00 0,25 0,25 1,06
1,06 500,02 530,02
02.05 M3 Horm. arm viga zunchos atado HA-30/B/20/1lb 100kg/m® B500S.
Hormigén armado en zunchos de atado, HA-30/B/20/llb, armado con 100 kg/m? de acero
B 500 S, incluso p.p. de anclaje a la estructura del edificio con tacos quimicos, elaboracion,
colocacion de las armaduras, separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado
y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE
caja ascensor 6 2,00 0,25 0,25 0,75
6 1,50 0,25 0,25 0,56
1,31 586,07 767,75
02.06 M3 Horm. arm losas HA-30/B/20/l1b 100kg/m* B500S.
Hormigdn armado en losas, HA-30/B/20/I1b, armado con 100 kg/m® de acero B 500 S, incluso ela-
boracién, colocacion de las armaduras, separadores, encofrado, vertido, desencofrado, vibrado y cu-
rado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.
caja ascensor 1 2,00 1,80 0,30 1,08
1,08 355,90 384,37
02.07 M2 Fabrica bl.hueco sencillo 20x25x50 cm

Fabrica de bloques huecos de hormigdn vibrado de 20 cm de espesor (20x25x50), con marcado
CE, categoria | segin UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE
s/UNE-EN 998-2, incluso, aplomado, nivelado, replanteo humedecido del bloque, grapas metélicas
de unién a la estructura, y parte proporcional de refuerzo con armaduras de acero B 400 S en esqui-
nasy Cruces.

caja ascensor 1 1,80 2,50 4,50
1 1,60 2,50 4,00
1 1,80 2,37 427
1 1,60 2,37 3,79
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2 1,80 2,46 8,86
2 1,60 2,46 7,87
2 1,80 2,27 8,17
2 1,60 2,27 7,26
48,72 29,20 1.422,62
02.08 M2 Fabrica bl.hueco sencillo 9x25x50 cm

Féabrica de bloques huecos de hormigén vibrado de 9 cmde espesor (9x25x50), con mar-
cado CE, categoria | segiin UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con mar-
cado CE s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, grapas me-
talicas de union a la estructura y parte proporcional de armadura de refuerzo de acero

B 400 S. (sin deducir huecos por dinteles)

SOTANO
1 5,62 2,10 11,80
4 0,45 1,20 2,16
BAJA
1 4,10 1,95 8,00
1 3,10 2,37 7,35
1 0,90 2,37 2,13
2 3,00 2,37 14,22
2 1,90 2,37 9,01
1 2,50 2,37 5,93
1 3,20 2,37 7,58
dintel puerta ascensor 1 1,26 0,25 0,32
ventana bafo 2 1,00 1,10 2,20
70,70 20,53 1.451,47
02.09 M2 Enfosc maestread vert inter.mort 1:3
Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales interiores con mortero 1:3 de cemento y
arena, incluso p.p. de malla metalica en juntas de fabrica y estructura, remate de huecos y aristas,
limpieza y humedecido del soporte.
Igual (1.04) Picado Alicatados 1 61,62 61,62
doble FBH-9 2 70,70 141,40
203,02 18,98 3.853,32
02.10 M2 Enfosc maestread horiz exter.acabd mort 1:5
M2 de enfoscado maestreado fratasado en paramentos horizontales exteriores, con mor-
tero 1:5 de cemento y arena, acabado con mortero de cemento y arena fina, incluso rema-
te de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.
AZOTEA
Tapa Pretiles 1 3,90 0,55 2,15
1 1,05 0,55 0,58
1 10,36 0,26 2,69
5,42 20,82 112,84
02.11 M2 Enfosc maestread vert exter.mort 1:3
Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con mortero 1:3 de cemento y
arena, incluso p.p. de malla metalica en unién de fabrica y estructura, remate de huecos y aristas,
limpieza y humedecido del soporte.
AZOTEA
reparacion caja escalera 1 10,00 10,00
doble FBH-20 2 48,72 97,44
107,44 20,58 221112
02.12 Ud Recibido cerco interior <3 m?

Recibido de cercos y precercos interiores menores de 3 n? de carpinteria de madera, me-
talica o PVC, con mortero de cemento 1:5, incluso anclajes, cajeado de la fabrica y aplo-
mado.
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(3.01) 1 1,00
(3.05) 3 3,00
(3.07) 1 1,00
(3.17) 1 1,00
(3.18) 3 3,00
(3.20) 5 5,00
14,00 25,99 363,86
02.13 Ud Parcheo pisos y paredes/tabiques
Ud. de parcheo de ranuras en pisos y paredes por la demolicién de tabiques en la totali-
dad del edificio, asi como tapado de huecos de todo tipo, realizado mediante morteros de
arena y cemento 1:5y 1:3 fratasado y cascotes de blogues, incluso limpieza y acopio de
restos a pie de obra.
1 1,00
1,00 1.133,00 1.133,00
02.14 M2 Trasdosado directo W624 Woolplac, 12,5+30 mm (PYL + aislante)
Trasdosado directo W624 formado por una placa de yeso + aislante Knauf Woolplac 12,5+30 mm
(placa Knauf standard de e=12,5 mm y lana de roca 90 kg/m* de e=30 mm), de resistencia térmica
0,81 m?K/W, recibido con material de agarre Knauf Perifix directamente sobre paramento vertical, in-
cluso p.p. de pasta y cinta para juntas. Totalmente terminado y listo para imprimar y decorar.
SOTANO
al 1 6,10 2,50 15,25
hall 1 6,10 2,50 15,25
BAJA
1 6,10 2,37 14,46
1 4,50 2,31 10,67
55,63 30,48 1.695,60
02.16 M2 Falso techo fibras fonofiber serie Engo de butech
Falso techo modular de placas acUsticas registrables y autoportantes de 600 x 600 x 12 mm, com-
puesto de papel, de lana mineral NC (no clasificado cancerigeno), perlita, aglutinantes organicos y
cargas minerales (barnizado en blanco), serie Engo de butech (Porcelanosa) o equivalente, con aisla-
miento acustico del sistema 39 dB, incluso elementos metalicos roscados regulables cada 1,20 m?
maximo, perfileria vista en ambas direcciones de aluminio lacado de color blanco de 15 mm de an-
chura, p.p. de elementos de remate, perfles primarios, secundarios y cercos de elementos de instala-
ciones. Instalado.
PRIMERA
1 12,00 6,20 74,40
1 6,00 10,00 60,00
1 4,35 1,60 6,96
2 1,20 1,90 4,56
1 2,50 0,90 2,25
1 1,75 0,90 1,58
1 1,75 1,90 3,33
SEGUNDA
1 6,00 6,20 37,20
1 6,00 16,00 96,00
2 1,20 1,90 4,56
1 2,50 0,90 2,25
1 1,75 0,90 1,58
1 1,75 1,90 3,33
298,00 23,02 6.859,96
02.18 M2 Atezado picon 5 cm para colocacion pavimentos.

M2 de atezado de picén fino avitolado/cribado, de 5 cm. de espesor, para colocacion de
pavimentos, nivelado/maestreado.

BAJA
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aseos y limpieza 1 4,60 3,30 15,18
15,18 6,11 92,75
02.19 M2 Pavim gres porcelanico sin esmaltar 45x45 cm lItalgres
Pavimento de gres porcelanico sin esmaltar, Vulcano gris, Italgres o equivalente, de 45x45 cm, reci-
bido con mortero de cemento cola, incluso atezado de hormigén aligerado de 13 cm de espesor me-
dio, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza.
BAJA
aseos y limpieza 1 4,60 3,30 15,18
varios 1 10,00 10,00
25,18 39,16 986,05
TOTAL CAPITULO 02 ESTRUCTURA, ALBANILERIA, REVESTIMIENTOS, SOLADOS ........cccvverersmsessssennes 22.827,28
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CAPITULO 03 CARPINTERIAS Y CERRAJERIA

03.01 Ud Puerta 1H abat alum lacado bl/color 1,00x2,20 m, Alumafel, coloc

Puerta de 1 hoja abatible de 1000x2200 mm de aluminio exfruido con acabado superficial lacado
>60 micras con certificacion QUALICOAT Y SEASIDE en color segin direccion facultativa, de
ALUMAFEL o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, con marco, hoja y zécalo, reali-
zada con perfileria de aleacion EN-AW6063 y EN-AW6060 (UNE EN 573-3) y tratamiento TS5 y ca-
racteristicas mecanicas segin UNE EN 755-2, con acristalamiento 3+3/10/3+3 mm con doble junta
externa e interma en EPDM seguin norma EN 12365, resistente a las influencias climatolégicas y en-
vejecimiento, ilherrajes y perfiles complementarios alumafel, con auto clip, bisagras de aluminio con
eje de acero inoxidable y en color definido por la direccion facultativa, incluso premarco de aluminio,
fijlado con entregas y piezas de fijacion frontal de alumafel, seglin método y garantia ARQALIS. Reci-
bido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocacion y ayudas de albafiileria, segin

C.TE.
AZOTEA 1 1,00
1,00 491,31 491,31
03.05 Ud Puert baio prefabr trillajetchapa pino 62,5.
Puerta de bafio con hoja de 203 x 62,5 x 3,5 cm, formada por precerco de pino insigne, cerco del an-
cho de la fabrica + revestimiento, tapajuntas de 7x1,5 cm, de madera de riga, con hoja confrachapa-
da de pino, con trllaje interior de madera, incluso herajes de colgar y de sguridad, tope de goma, reji-
lla plastica de ventilacién en las dos caras, ajuste y colocacion.
BAJA
Aseos 2 2,00
cuartos limpieza 1 1,00
3,00 222,15 666,45
03.07 Ud Puert inter prefabr trillajetchapa pino 82,5.
Puerta interior con hoja de 203 x 82,5 x 3,5 cm, formada por precerco de pino insigne, cer-
co del ancho de la fabrica + revestimiento, tapajuntas de 7x1,5 cm, de madera de riga, con
hoja contrachapada de pino, con trillaje interior de madera, incluso tope de goma, herrajes
de colgar y de seguridad, ajuste y colocacion.
BAJA
aseo discapacitados 1 1,00
1,00 212,47 212,47
03.08 M|l Pasamanos escalera ac. inox.
M. de suministro y colocacion de pasamanos de acero inoxidable pulido espejo AISI 304,
de tubular circular de 50 mm. de didmetro, recibido sobre estructura de madera existente
mediante separadores empotrados de 10+5 cms. de alto cada 250 cms. de longitud, de
redondo macizo de 12 mm. de didmetro de igual material y calidad, incluso p.p. de tapas
en las cabezas de los tubos de igual material y calidad.
Escalera PS-PC
1 2,50 2,50
1 0,40 0,40
1 3,10 3,10
1 0,70 0,70
1 3,90 3,90
1 6,10 6,10
2 1,10 2,20
1 3,85 3,85
1 5,40 5,40
1 4,60 4,60
32,75 18,54 607,19
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03.09 M2 Rehabilitacion ventanas madera-cristal

M2. de rehabilitacién de ventanas de madera y cristal 6 contraventana, con cepillado-ajus-
te de hojas, con p.p. de restauracion y/é sustitucion de herrajes, sustitucion de vidrios
rotos y/é irrecuperables, reposicién de tapajuntas desaparecidos y pintado, incluso limpie-
zay acopio de escombros a pie de obra.

BAJA
fachada 3 1,35 1,22 4,94
1 2,58 2,23 5,75
patio 5 1,26 1,06 6,68
1 0,96 1,06 1,02
PRIMERA
fachada 4 1,40 3,00 16,80
4 1,40 3,00 16,80
patio 5 1,26 2,34 14,74
1 0,96 2,34 2,25
SEGUNDA
fachada 4 1,40 2,45 13,72
4 1,40 2,45 13,72
patio 5 1,26 2,27 14,30
1 0,96 2,27 2,18
AZOTEA
patio 1 2,04 1,04 2,12
115,02 16,48 1.895,53
03.14 M2 Mampara-Biombo Rauman Lineal cristal transparente
M2. de suministro y colocacién de mampara-biombo RAUMAN modelo LINEAL 6 equivalen-
te, de aluminio anodizado color crema, vidrios laminados transparentes de 6+6 mmde es-
pesor y carpinteria de 110 mmde grosor, incluso p.p. de perfiles especiales necesarios
de todo tipo, serigrafias-vinilo puntuales de seguridad (escudo corporativo 100x150 mm),
completamente rematado.
PRIMERA
1 2,04 1,80 3,67
1 1,80 1,80 3,24
1 3,90 1,80 7,02
1 4,01 1,80 7,22
1 5,20 1,80 9,36
1 3,96 1,80 7,13
1 4,97 1,80 8,95
1 1,70 1,80 3,06
SEGUNDA
1 2,82 1,80 5,08
1 5,20 1,80 9,36
1 4,62 1,80 8,32
72,41 170,98 12.380,66
03.15 M2 Mampara-Biombo Rauman Lineal cristal translicido
M2. de suministro y colocacién de mampara-biombo RAUMAN modelo LINEAL 6 equivalen-
te, de aluminio lacado color crema, vidrios laminados translicidos de 6+6 mm de espesor
y carpinteria de 110 mmde grosor, incluso p.p. de perfiles especiales necesarios de to-
do tipo, completamente rematado.
BAJA
1 5,25 2,00 10,50
1 6,05 2,00 12,10
1 5,20 2,00 10,40
33,00 175,10 5.778,30

21 de febrero de 2014 Péagina 11



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO ACONDICIONAMIENT O EDIFICIO OFICINAS

Cl. Pérez Galdods, 53A 35002 Las Palmas de Gran Canaria

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

03.16

03.17

03.18

03.19

03.20

Ud Puerta Securit Mampara-Biombo Rauman Lineal cris transluc

M2. de suministro y colocacion de puerta Securit excenta para mampara-biombo RAUMAN
modelo LINEAL 6 equivalente, marco de la puerta de aluminio anodizado color crema, vidrio
Securit translicido de 10 mmde espesor si marco y carpinteria de 110 mmde grosor, in-
cluso p.p. de herrajes de colgar y de seguridad de acero inoxidable, completamente rema-
tado.

BAJA 2 2,00

2,00
Ud Pta. met. cortaf 1 H, EI2 60 C5, med. nominal 0,90x2,07 m, Roper

Puerta cortafuegos EI2 60 C5, de una hoja abatible, Roper o equivalente, medidas de hue-
co de obra 0,90x2,07 mm, dimensiones de paso 0,83x2,03 my 57 mm de espesor, forma-
da por hoja constituida por dos chapas de acero galvanizado de 0,6 mmde espesor, en-
sambladas entre siy nucleo interior de aislamiento compuesto de lana de roca de 160 Kg/m?
y 55 mmde espesor, lacada con pintura por electroforesis en color blanco similar Ral 9010,
refuerzo perimetral interno en chapa de acero de 2,5 mm, incluso marco de acero de 1,5
mm de espesor, con garras de anclaje (preparado para atornillar), junta de intumescencia
protegida, 2 bisagras de acero galvanizado con marcado CE y pivote de seguridad antia-
palanca, cerradura de cilindro encastrada, manecilla y escudos ignifugos con alma meta-
lica, ajuste y colocacion, segin C.T.E. DB Sl.

SOTANO
archivo 1 1,00

1.236,00

2.472,00

1,00
Ud Pta. met. cortaf 2 H, EI2 60 C5, med. nominal 1,40x2,07 m, Roper

Puerta cortafuegos EI2 60 C5, de dos hojas abatibles, Roper o equivalente, medidas de
hueco de obra 1,40x2,07 mm, dimensiones de paso 1,332x2,03 my 57 mmde espesor,
formada por hojas constituidas por dos chapas de acero galvanizado de 0,6 mm de espe-
sor, ensambladas entre siy nucleo interior de aislamiento compuesto de lana de roca de
160 Kg/m? y 55 mmde espesor, lacada con pintura por electroforesis en color blanco si-
milar Ral 9010, refuerzo perimetral interno en chapa de acero de 2,5 mm, incluso marco
de acero de 1,5 mmde espesor, con garras de anclaje (preparado para atornillar), junta
de intumescencia protegida, 2 bisagras de acero galvanizado con marcado CEy pivote
de seguridad antiapalanca, cerradura de cilindro encastrada, manecilla y escudos ignifu-
gos con alma metalica, ajuste y colocacién, segun C.T.E. DB Sl.

SOTANO
almacenes 3 3,00

240,28

240,28

Ud Rejilla intumescente D-300

Ud. de suministro y colocacién de rejilla intumescente de 30 cm de diametro, previa aper-
tura de hueco en el paramento vertical de fabrica hueca de e-10 cmy rematado perime-
tral del mismo.

Sotano 4 4,00

493,70

1.481,10

Ud Vent 1H oscilob alum lacado bl/color 1,00x1,00 m, Alumafel

Ventana de 1 hoja oscilobatiente de 1000x1000 mm de aluminio extruido con acabado su-
perficial lacado >60 micras con certificacion QUALICOAT Y SEASIDE en color segln direc-
cion facultativa, de ALUMAFEL o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1 y rea-
lizada con perfileria de aleacién EN-AW6063 y EN-AW6060 (UNE EN 573-3) y tratamien-
to T5 y caracteristicas mecanicas segin UNE EN 755-2, con vidrio laminado de 3+3 mm
transparente, i’/herrajes con posicién para microventilacién y perfiles complementarios,
con auto clip, bisagras de aluminio con eje de acero inoxidable y cremona EDUR en color
definido por la direccién facultativa, incluso premarco de aluminio, fijlado con entregas y
piezas de fijacion frontal, segin método y garantia ARQALIS. Posibilidad de perfiles cur-
vos o rectos. Recibido en el precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocacién y
ayudas de albaiiileria, segin C.T.E

SOTANO
almacén 3 3,00
BAJA

312,20

1.248,80
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bafio 2 2,00

5,00 312,09 1.560,45

TOTAL CAPITULO 03 CARPINTERIAS Y CERRAJERIA.......ccommmmmmmmmmmmmmmsmsmsssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssess 29.034,54
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CAPITULO 04 PINTURAS Y VARIOS
04.01 M2 Pintura imperm p/cubiertas no transitables, Chova-tec
M2. de pintura impermeabilizante a base de resinas acrilicas, tipo Chova-tec o equivalen-
te, aplicada a tres manos, en cubiertas no transitables, s/instrucciones de la casa sumi-
nistradora, con un rendimiento de 1,5 kg/m?, incluso limpieza del soporte y colocacion de
armadura de refuerzo.
AZOTEAS 1 200,00 200,00
200,00 8,35 1.670,00
04.02 M2 Pintura plastica satinada, int/ext, Palcril de PALCANARIAS
M2. de pintura plastica satinada de gran lavabilidad para interior o exterior, Palcril de PAL-
CANARIAS o equivalente, i/imprimacién, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color blan-
co.
AZOTEAS
antepechos 1 12,00 1,50 18,00
1 16,00 1,50 24,00
1 6,00 1,50 9,00
1 5,00 1,25 6,25
1 4,85 1,25 6,06
1 11,00 1,50 16,50
caja escalera 1 2,50 3,00 7,50
1 5,00 3,00 15,00
ASCENSOR
2 2,00 17,00 68,00
2 1,80 17,00 61,20
FBH-9 2 70,70 141,40
FBH-20 2 48,72 97,44
SOTANO
paredes 2 6,10 2,50 30,50
BAJA
paredes 1 11,66 2,37 27,63
1 16,00 2,37 37,92
1 16,10 2,37 38,16
1 13,50 2,37 32,00
2 5,00 2,37 23,70
PRIMERA
paredes 1 11,66 4,00 46,64
1 16,00 4,00 64,00
1 16,10 4,00 64,40
1 13,50 4,00 54,00
2 12,50 4,00 100,00
6 5,00 4,00 120,00
SEGUNDA
paredes 1 11,66 4,00 46,64
1 16,00 4,00 64,00
1 16,10 4,00 64,40
1 13,50 4,00 54,00
6 5,00 4,00 120,00
4 6,50 4,00 104,00
1.562,34 4,98 7.780,45
04.03 M2 Esmalte acrilico al agua satinado o brillante, Pal-lac de PALCAN

Esmalte acrilico al agua, con certficado AENOR medio ambiente, Pal-lac de PALCANARIAS o
equivalente, sobre carpinteria de madera interior o exterior, acabado brillante, i/imprimacion, lijado y
empaste, acabado a 2 manos.

Doble (3.05) 3 2,00 0,80 2,10 10,08
Doble (3.07) 1 2,00 1,00 2,10 4,20
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14,28 13,90 198,49
04.04 Ud Portarrollo higienico industrial, a. inox. brillo diam. 195 mm,
Ud. de suministro y colocacién de portarrollo higienico industrial, acero inox. brillo AISI 304,
diam. 195 mm, mandril 45 mm, ref. AE20001 de CAPIMORA 6 similar.
3 3,00
3,00 51,76 155,28
04.05 Ud Dosif. jabon 400 ml, plastico ABS fumé transp., pulsador, 135x11
Ud. de suministro y colocacién de dosificador jabdn 400 ml, plastico ABS fumé transparen-
te, pulsador con sistema antigoteo, 135x115x90 mm, ref. AC84000 de CAPIMORA 6 simi-
lar.
3 3,00
3,00 20,08 60,24
04.06 Ud Dispens. toallitas en mecha, plas. ABS bl. 230x140x340 mm, CAPIM
Ud. de suministro y colocacién de dispensador toallitas en mecha, plastico ABS blanco
bobina diam. 20,5 cm 230x140x340 mm, ref AG40000 de CAPIMORA 6 similar.
3 3,00
3,00 35,90 107,70
04.07 Ud Asidero fijo 3 apoyos a. inox. pul. 700x160x180 mm., CAPIMORA.
Ud. de suministro y colocacién de asidero fijo 3 apoyos acero inox. pulido AlSI 304, de 700x160x180
mm., ref. GB601300 de CAPIMORA 6 similar.
1 1,00
1,00 88,15 88,15
04.08 Ud Asidero abatible con portarrollos a. inox. pul. 800x160 mm., CAP
Ud. de suministro y colocacion de asidero abatible con portarrollos acero inox. pulido Al-
S1304, de 800x160 mm., ref. GB601100 de CAPIMORA 6 similar.
1 1,00
1,00 126,97 126,97
TOTAL CAPITULO 04 PINTURAS Y VARIOS ....ourrrrrirersssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnnns 10.187,28
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CAPITULO 05 INSTALACIONES DE FONTANERIA'Y SANEAMIENTO

05.01 Ud Lavab pedest porcel blanc Roca Victoria grifer Monodin Roca

Lavabo con pedestal de porcelana vitificada, Roca Victoria 0 equivalente, color blanco de 65 cm, in-
cluso elementos de fijacion, valvula de desagiie con tapon y cadenilla, fiexibles con llaves de escua-
dra, sin sifén. Instalado, con griferia monomando de lavabo, Monodin Roca o equiv alente.

2 2,00
2,00 140,22 280,44
05.02 Ud Inodoro porcel blanco Roca Victoria.
Inodoro de porcelana vitrificada de tanque bajo, Roca Victoria 0 equivalente, color blanco, incluso tan-
que y tapa, asiento con tapa pintada, mecanismo de descarga, juego de fijacion y codo de evacua-
cion, llave de escuadra y latiguillo flexible, colocado mediante tacos y tomillos al solado, incluso se-
llado con silicona, instalado y funcionando.
2 2,00
2,00 152,58 305,16
05.03 Ud Vertedero porcel Roca Garda
Ud. de suministro y colocacién de vertedero de porcelana vitrificada, blanco, Roca Garda
0 equivalente, con reja de acero inoxidable y almohadilla, dotado de filtro rejilla de porce-
lana para desagle, enchufe de unién y juego de fijacion, instalado con griferia larga tipo
pileta ltap o equivalente, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con
silicona, funcionando.
1 1,00
1,00 133,93 133,93
05.04 Ud Lavab mural porcel bl y grifer monom p/discapacit, Ideal Standar
Ud. de suministro y colocacién de lavabo mural de porcelana vitrificada, para discapaci-
tados, Ideal Standard-Atlantis o equivalente, color blanco, de 67x60 cm, incluso i/sop bas-
culante manual, sifén flexible, valvula de desaglie con tapén y cadenilla y flexibles con
llaves de escuadra. Instalado, con griferia monomando de lavabo, cromada, con palanca
clinica para discapacitados, Ideal Standard-Atlantis o equivalente.
1 1,00
1,00 719,44 719,44
05.05 Ud Inod p/discapacit porcel blanco c/cisterna Ideal Standard
Ud. de suministro y colocacién de inodoro de porcelana vitrificada p/discapacitados, con
cisterna baja de porcelana, Ideal Standard-Atlantis o equivalente, color blanco, incluso ele-
mentos de fijacién y codo de evacuacién, mecanismo, asiento anatémico de poliuretano
Atlantis, flexible con llave de escuadra, instalado y funcionando.
1 1,00
1,00 736,89 736,89
05.06 Ud Punto agua fria 1/2" (15) PB Terrain.
Punto de agua fria de DN 15 (1/2") en interior de vivienda con tuberia de polibutileno, PB, UNE-EN
ISO 15876, Terrain o equivalente, de e=1,7 mm, incluso p.p. de piezas especiales y pequefio mate-
rial, apertura y sellado de rozas. Instalado y probado. Segun C.T.E. DB HS-4, Orden 25/05/2007
Consejeria de Industria y UNE-ENV 12108.
L 2 2,00
| 2 2,00
Vv 1 1,00
LD 1 1,00
D 1 1,00
7,00 34,23 239,61
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05.07 MI Canaliz polib. Terrain 3/4"(22) fria.
Canalizacion con tuberia de polibutileno (PB) de DN 22 (3/4"), para agua fria, UNE-EN ISO 15876,
Terrain 0 equivalente, e=2,0 mm, instalacién no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso
p.p. de piezas especiales y pequefio material. Instalada y probada. Segun C.T.E. DB HS-4, Orden
25/05/2007 Consejeria de Industriay UNE-ENV 12108.
Horizontales a cuartos himedos 1 2,50 2,50
2,50 7,76 19,40
05.10 Ud Llave regulacion oculta 22 polibut. Terrain.
Llave de regulacion oculta de 22 mm, de polibutileno PB Terrain instalada en entrada a cuartos hiime-
dos, incluso embellecedor. Instalada. Segin C.T.E. DB HS<4y UNE-ENV 12108.
Aseos 2 2,00
Limpieza 1 1,00
Aseo discapacitados 1 1,00
4,00 18,48 73,92
05.14 MI Desagiie aparato sanit PVC-U 32mm Terrain p.p.sifon.
Desagiie de aparato sanitario realizado con fuberia de PVC-U, clase B, UNE-EN 13291, Terrain o
equivalente, de D 32 mm, empotrada o vista, incluso p.p. de sifon individual y piezas especiales, re-
cibida con mortero de cemento y arena. Instalado hasta bajante o colector, segin C.T.E. DB HS-5
y UNE-ENV 13801.
Lavabo discapacitados 1 2,00 2,00
Lavabos 2 0,50 1,00
3,00 18,08 54,24
05.17 Ud Mangueton PVC 110 Terrain.
Manguetdn PVC Terrain D 110 acoplado a bajantes, con p.p. de piezas especiales y pequefio mate-
rial, recibido con mortero de cemento. Instalado, incluso ayudas de albafilleria, segin C.T.E. DB
HS-5y UNE-ENV 13801.
Inodoros 3 3,00
Vertederos 1 1,00
4,00 41,85 167,40
05.19 Ml Bajante visto o colector suspendido PVC-U 125 insonorizado, Terr
Bajante visto o colector suspendido de fuberia de PVC-U, serie B, UNE-EN 1329-1, Terrain o equi-
valente, insonorizado, reaccion al fuego B-s1,d0, D 125 mm, €=3,2 mm, anclado a fabrica o estructu-
ra con abrazaderas isofonicas, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas, pequefio material y
registros en cambios de direccion. Instalado, incluso ayudas de albafileria, segun C.T.E. DB HS-5
y UNE-ENV 13801.
Colector horizontal PB 1 2,50 2,50
2,50 40,91 102,28
TOTAL CAPITULO 05 INSTALACIONES DE FONTANERIAY SANEAMIENTO............oovmmmmmmenesssssssssssssssnsnees 2,832,711
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CAPITULO 06 SISTEMAS DE EMERGENCIA Y CONTRAINCENDIOS
SUBCAPITULO 06.01 DETECCION Y ALARMA
06.01.01 DETECCION Y ALARMA
Segun Proyecto Industrial 1 1,00
1,00 6.320,83 6.320,83
TOTAL SUBCAPITULO 06.01 DETECCION Y ALARMA................. 6.320,83
SUBCAPITULO 06.02 EXTINTORES Y SENALETICA
06.02.01 EXTINTORES Y SENALETICA
Segun Proyecto Industrial 1 1,00
1,00 569,23 559,23
TOTAL SUBCAPITULO 06.02 EXTINTORES Y SENALETICA....... 559,23
TOTAL CAPITULO 06 SISTEMAS DE EMERGENCIAY CONTRAINCENDIOS ...........ccoocsmmssmmmnennsesssssssssssnenees 6.880,06
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CAPITULO 07 INSTALACIONES ELECTRICAS
SUBCAPITULO 07.01 TOMA DE TIERRA
07.01.01 TOMA DE CORRIENTE
Segun Proyecto Industrial 1 1,00
1,00 1.512,78 1.512,78
TOTAL SUBCAPITULO 07.01 TOMA DE TIERRA............cocceersreee 1.512,78
SUBCAPITULO 07.02 LINEA ALIMENTACION Y CUADROS
07.02.01 LINEA ALIMENTACION Y CUADROS
Segun Proyecto Industrial 1 1,00
1,00 27.601,90 27.601,90
TOTAL SUBCAPITULO 07.02 LINEA ALIMENTACION Y .............. 27.601,90
SUBCAPITULO 07.03 LUMINARIAS
07.03.01 LUMINARIAS
Segun Proyecto Industrial 1 1,00
1,00 15.149,08 15.149,08
TOTAL SUBCAPITULO 07.03 LUMINARIAS ........rrrerrerrmaassaenee 15.149,08
SUBCAPITULO 07.04 INSTALACIONES INTERIORES
07.04.01 INSTALACIONES INTERIORES
Segln Proyecto Industrial 1 1,00
1,00 18.568,84 18.568,84
TOTAL SUBCAPITULO 07.04 INSTALACIONES INTERIORES..... 18.568,84
TOTAL CAPITULO 07 INSTALACIONES ELECTRICAS.........ccosmsmmeeneeensssssssssssmmesssssssssssssssssssnsssssssssssssssssssnsnes 62.832,60
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cODIGO RESUMEN

35002 Las Palmas de Gran Canaria

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPITULO 08 TVIFM, VOZ Y DATOS

08.01 Ud Instalacion TV-FM digital-terrestre, recepcion individual, p/8 t

Instalacion de TV-FM digital-terrestre, recepcion individual, Fagor o equivalente, para maximo 8 to-
mas, constituida por antenas UHF-VHF-FM, para todos los canales terrestres, mastil y cable de su-
jecion de antena, amplificador, fuente de alimentacion, incluso canalizacion con tubo de PVC flexible
reforzado D 32 mm, cableado con cable coaxial de 75 ohmios, aperiura de rozas, recibido de tubos
y cajas y conexionado. Completa y funcionando.

08.02 MI Cableado estructurado UTP cat.6

1

1,00

M. de suministro de cableado estructurado UTP categoria 6, enhebrado por entubados

y bandejas existentes, y conexionado a puestos de trabajo y a paneles RJ45 en armario

rack.

SOTANO
T1
BAJA
T1
T2
PRIMERA
T1
T2
3
T4
T5
6
7
T8
9
T10
T
T12
T13
T14
T15
T16
17
SEGUNDA
T1
T2
3
T4
T5
6
7
T8
9
T10
T
T12
T13
T14
T15
T16
T17
T18

B ST LSRN SR NS S N N AT SR S S L " NS I \C I \S R )

W W W W W wWw =N N =2 =2 NN W WD NN W

5,00

9,00
18,00

31,00
25,00
26,00
29,00
31,00
28,00
20,00
15,00
29,00
30,00
32,00
38,00
34,00
36,00
37,00
38,00
40,00

36,00
31,00
31,00
31,00
28,00
28,00
22,00
34,00
27,00
26,00
20,00
26,00
36,00
38,00
37,00
40,00
40,00
44,00

10,00

18,00
72,00

62,00
50,00
52,00
58,00
62,00
28,00
40,00
30,00
58,00
60,00
64,00
76,00
68,00
72,00
74,00
76,00
160,00

108,00
62,00
62,00
93,00
84,00
56,00
44,00
34,00
27,00
52,00
40,00
26,00

108,00

114,00

111,00

120,00

120,00

132,00

1,00

587,82

587,82
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2.583,00 2,56 6.612,48
08.03 Ud Certificacion toma voz/datos

Ud. Certificacion para cada enlace de voz y datos aportando la confeccién de registros
y emisién de certificacion por Distribuidor Oficial.

85 85,00
85,00 10,80 918,00
08.04 Ud Armario Rack 24U
Ud. de suministro, montaje y colocacion de Armario Rack de 24U de capacidad, con uni-
dad de ventilacion, termostato y cerradura. Incluye 4 paneles de 24 RJ45 CAT6 (3M 6
equivalente), 4 pasahilos, 1 regleta de 8 schukos, latiguillos para realizar las conexiones,
accesorios y conectores. Soporte metdlico para colgar en pared.
1 1,00
1,00 2.847,61 2.847,61
08.05 Ml Bandeja PVC-M1, perforada, 60x200 mm, serie 66, Unex,
Bandeja de PVC-M1, perforada, de 60x200 mm para distribucién de lineas eléctricas de
B.T. y de telecomunicaciones, serie 66, Unex o equivalente, de color gris ral 7030, sin se-
paradores, sin tapa, montada con soportes suspendidos de 90 cm sobre paramentos ho-
rizontales, s/RBT e ICT.
PRIMERA
B1 1 10,00 10,00
B2 1 6,00 6,00
B4 1 10,00 10,00
SEGUNDA
B1 1 10,00 10,00
B2 1 6,00 6,00
B4 1 10,00 10,00
52,00 24,41 1.269,32
08.06 MI Bandeja PVC-M1, perforada, 100x300 mm, serie 66, Unex,
Bandeja de PVC-M1, perforada, de 100x300 mm para distribucion de lineas eléctricas de
B.T. y de telecomunicaciones, serie 66, Unex o equivalente, de color gris ral 7030, sin se-
paradores, sin tapa, montada con soportes suspendidos de 90 cm sobre paramentos ho-
rizontales, s/RBT e ICT.
PRIMERA
B3 1 12,00 12,00
SEGUNDA
B3 1 13,00 13,00
25,00 42,31 1.057,75
08.07 Ml Tubo PVC corrugado flex. reforz. D-20 en falsos techos

M. de suministro y colocacion de tubo de PVC corrugado flexible reforzado de D-20 mm,
en el interior de los falsos techos, desde las bandejas de distribuciéon general hasta las
verticales a los puntos de conexién, incluso pequefio material de fijacion a los paramen-
tos. Instalado s/ITC.

PRIMERA

T1 1 3,00 3,00
T2 1 3,00 3,00
T3 1 3,00 3,00
T4 1 3,00 3,00
T5 1 3,00 3,00
T6 1 3,00 3,00
T7 1 3,00 3,00
T8 1 3,00 3,00
T9 1 3,00 3,00
T10 1 3,00 3,00
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T 1 6,00 6,00
T12 1 8,00 8,00
T13 1 8,00 8,00
T14 1 11,00 11,00
T15 1 11,00 11,00
T16 1 11,00 11,00
T17 1 11,00 11,00
SEGUNDA
T1 1 3,00 3,00
T2 1 3,00 3,00
T3 1 4,00 4,00
T4 1 3,00 3,00
T5 1 5,00 5,00
T6 1 5,00 5,00
T7 1 6,00 6,00
T8 1 4,00 4,00
T9 1 4,00 4,00
T10 1 4,00 4,00
T 1 3,00 3,00
T12 1 4,00 4,00
T13 1 6,00 6,00
T14 1 6,00 6,00
T15 1 8,00 8,00
T16 1 8,00 8,00
T17 1 11,00 11,00
T18 1 11,00 11,00
194,00 1,60 310,40
08.08 Ml Tubo PVC-110 rigido conducciones eléctricas visto
MI. de suministro y colocacién de tubo de PVC rigido de 110 mm. de diametro para conduc-
ciones eléctricas, para instalaciones sobrepuestas verticales y horizontales, incluso p.p.
de apertura y cierre de pasamuros/techos.
Vertical Teleco 3 15,00 45,00
Acometida Teleco 1 7,00 7,00
52,00 12,26 637,52
08.09 Ud Armario Himel 500x500x200 poliéster reforzado c/puerta ciega
Ud. de suministro y colocacién superficial de armario de poliéster reforzado Himel 6 equi-
valente de 500x500x200 mm., con tapa ciega y p.p. de apertura de huecos para tubos.
5 5,00
5,00 470,31 2.351,55
TOTAL CAPITULO 08 TVIFM, VOZ Y DATOS ..oourrresssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnnns 16.592,45
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CAPITULO 09 CLIMATIZACION Y VENTILACION
SUBCAPITULO 09.01 VENTILACION
09.01.01 VENTILACION
Segun Proyecto Industrial 1 1,00
1,00 4.471,37 4.471,37
TOTAL SUBCAPITULO 09.01 VENTILACION.......cerrrrerrerresesssaene 4.471,37
SUBCAPITULO 09.02 CLIMATIZACION
09.02.01 CLIMATIZACION
Segun Proyecto Industrial 1 1,00
1,00 66.936,09 66.936,09
TOTAL SUBCAPITULO 09.02 CLIMATIZACION...........cooovvmmmmrnne 66.936,09
TOTAL CAPITULO 09 CLIMATIZACION Y VENTILACION .....oooesrmreenesenssssssssssssssesesssssssssssssssssnsesssssssssssssssssnsees 71.407,46
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CAPITULO 10 ASCENSOR
10.01 Ud Ascensor electr 8pers 4parad sin sala maq.

Ascensor eléctrico flexible, sin sala de maquinas, para 8 personas, 630 kg de carga ma-
xima y 4 paradas, velocidad 1 m/s, con puerta en cabina automéatica de acero inoxidable,
con apertura izquierda, de dimensién Gtil 800 mm de ancho x 2000 mm de alto, regulacién
de la velocidad y confort de cierre y apertura de puerta mediante variacion de frecuencia,
puertas en plantas automaticas de acero inoxidable, con certificado PARALLAMAS de

30 minutos, cabina de 1100 mm de ancho x 1400 mmde largo x 2200 mm de alto, adapta-
da para minusvalidos, revestida con paneles modulares en laminado plastico, pasamanos
de perfil tubular de acero inoxidable en pared de fondo, techo con panel forrado blanco
con iluminacién integrada, pavimento de caucho negro, botoneras con perfileria de acero
inoxidable con pulsadores de acero inoxidable y luz incorporada, con sistema Braille y se-
falizacion con indicador matricial de punto, maniobra electrénica por microprocesador in-
tegrada en armario localizado al lado de la puerta del dltimo piso, sistema de traccion eléc-
trico con regulacion de la velocidad por variaciéon de frecuencia para un adecuado confort
del pasajero, precisién de nivelacion de + - 5 mm, maguinaria integrada en la parte supe-
rior del hueco con grupo tractor sincrono con imanes permanentes "Gearless" sin reduc-
tor, potencia 5 CV a 60 r.p.m., variador de frecuencia funcionando en "Closed Loop" con
correccion automatica de la velocidad de consigna, chasis de cabina tradicional de facil
instalacién con dispositivo de seguridad compuesto de paracaidas y limitador de velocidad
de accién progresiva de doble sentido, equipo auténomo de iluminacién y alarma de emer-
gencia, gong de llegada, iluminacién de hueco, construido e instalado segiin Reglamento
de aparatos elevadores e instrucciones complementarias y Directiva Europea 95/16 CE

1 1,00

1,00 36.558,78 36.558,78
TOTAL CAPITULO 10 ASCENSOR ...cooesesssessesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 36.558,78
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CAPITULO 11 CONTROL DE CALIDAD
11.01 Ud Ensayo de traccion de barras de acero corrugado
Ensayo de fraccion y caracteristicas geométricas de barras de acero corrugado, segin UNE-EN
10002-1, UNE 36068 y UNE 36065.
10 10,00
10,00 50,00 500,00
11.02 Ud Ensayo de doblado-desdoblado a 90° de barras acero corrugado
Ensayo de doblado-desdoblado a 90°, de barras de acero corrugado, segin segin UNE-EN ISO
15630-1.
10 10,00
10,00 13,00 130,00
11.03 Ud Ensayo para hormigon fresco, fabric. en obra, transp. y rotura d
Ensayo para hormigon fresco, comprendiendo: fabricacion en obra, transporte y rotura de una serie
de 4 probetas de hormigdn, incluyendo curado y refrentado de caras, determinacion de la consisten-
cia y resistencia a compresion, segin UNE-EN 12350-1y 2y UNE-EN 12390-2y 3.
11 11,00
11,00 50,00 550,00
11.04 Ud Ensayo resistencia a compresion de bloques de hormigén
Ud. de ensayo para determinacion de la resistencia a compresién de bloques de hormigon
de é&rido de picén, segin UNE-EN 772-1.
Tabiques de bloques 10 10,000
10,00 194,00 1.940,00
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11.05

Ud PRUEBAS, CERTIFICADOS, ENSAYOS, ETC.

COMENTARIO GENERAL AL CAPITULO DE ELECTRICIDAD, CONTRAINCEN-
DIOS, AIRE ACONDICIONADO:

- Para cualquier parte de la instalacién eléctrica / contraincendios / aire acondi-
cionado, se incluye como parte proporcional el importe de piezas especiales,
ayudas de albaiileria y pequeno material necesarios para su correcta coloca-
cién. El precio incluye todos los conexionados de cualquier elemento con alimen-
tacion eléctrica.

- En el precio ofertado de la instalacién eléctrica / contraincendios / aire acon-
dicionado, se entendera incluido el boletin del instalador (que sera obligatorio
para cada una de las viviendas, locales, oficinas, etc. asi como servicios gene-
rales, centralizacion de contadores, etc.), los manuales de usuario, formaliza-
cién de contratos de mantenimiento, planos finales de trazado de las instalacio-
nes, asi como la revision por parte de una OCAde las instalaciones (en caso
de ser obligatorio segun REBT 2002 / RITE / Normativa PCI). También estara
incluido cualquier tramite a realizar con la Compafia suministradora (contrata-
cién, consultas técnicas, etc.).

- Asimismo, estara incluido cualquier prueba o puesta en marcha de las insta-
laciones, obligatorias segln la normativa vigente, u otras pruebas que se ha-
yan solicitado por parte de la Direccién Facultativa.

- Todos los materiales utilizados estaran debidamente certificados con el se-
llo de calidad AENOR y marcado CE, y cumpliaran con el CTE en lo referente

a seguridad de utilizacién ynormas UNE que le sean de aplicacién.

- Las canalizaciones no se cubriran hasta que se hayan aprobado su trazado
por parte de la D.F. y se hayan realizado las pruebas de presién y estanqueidad
contempladas en las Normas (para la parte de contraincendios / aire acondicio-
nado).

- En caso de realizacion de zanjas en la acera, se deberan solicitar los corres-
pondientes permisos y licencia de obras menores al Servicio de Vias yobras
del Ayuntamiento correspondiente. El encargado/s de la gestién de dichos per-
misos sera la empresa contructora/instaladora encargada de las obras en el
edificio. Dicho encargado deberd solicitar los correspondientes informes de
servicios afectados a las empresas existentes en la zona: Emalsa, telefénica

u ONO, Unelco, Alumbrado publico, parques yjardines, servicio de trafico y al-
cantarillado.

- Asimismo, se incluye la sefializacion y marcaje de las instalaciones, median-
te los sistemas que indique la D.F.

Segun Proyecto Industrial 1 1,00

TOTAL CAPITULO 11 CONTROL DE CALIDAD.........ccovvmmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees

400,01

3.520,01
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO ACONDICIONAMIENT O EDIFICIO OFICINAS

Cl. Pérez Galdods, 53A 35002 Las Palmas de Gran Canaria

cbpIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 12 GESTION DE RESIDUOS
12.01 Tn ALQUILER DE CONTENEDOR RESIDUOS

Tn. de alquiler de un contenedor para almacenamiento en obra de residuos de

construccién y demolicién.

L.ER.

08 0112 1 0,004 0,004

150102 1 0,100 0,100

16 02 14 1 1,000 1,000

16 05 05 1 0,010 0,010

17 01 01 1 69,707 69,707

170103 1 5,022 5,022

17 02 01 1 10,609 10,609

17 02 02 1 0,008 0,008

17 02 03 1 0,022 0,022

17 04 01 1 0,054 0,054

17 04 02 1 0,119 0,119

17 04 05 1 0,054 0,054

17 05 04 1 80,190 80,190

17 06 04 1 0,144 0,144

17 08 02 1 8,836 8,836

Total cantidades alzadas 0,01

175,88 3,35 589,20

12.02 Tn TRANSPORTE RESIDUOS NO PELIGROSOS

Tn. de transporte de residuos no peligrosos de construccién ydemoliciéon des-

de la obra hasta las instalaciones de un gestor autorizado por la comunidad

auténoma. Incluso p.p. de tasas de gestién de los residuos.

L.ER.

080112 1 0,004 0,004

150102 1 0,100 0,100

16 02 14 1 1,000 1,000

16 05 05 1 0,010 0,010

1701 01 1 69,707 69,707

17 01 03 1 5,022 5,022

17 02 01 1 10,609 10,609

17 02 02 1 0,008 0,008

17 02 03 1 0,022 0,022

17 04 01 1 0,054 0,054

17 04 02 1 0,119 0,119

17 04 05 1 0,054 0,054

17 05 04 1 80,190 80,190

17 06 04 1 0,144 0,144

17 08 02 1 8,836 8,836

Total cantidades alzadas 0,01

175,88 6,45 1.134,43

12.03 Tn SEPARACION DE RESIDUOS EN INSTALACION EXTERNA

Tn. de separacion de residuos por fracciones seguln normativa vigente por un
gestor autorizado de residuos en una una instalacién de tratamiento de residuos

de construccién ydemolicion externa a la obra.

LER.

08 0112 1 0,004
150102 1 0,100
16 02 14 1 1,000
16 05 05 1 0,010
170101 1 69,707

0,004
0,100
1,000
0,010
69,707
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO ACONDICIONAMIENT O EDIFICIO OFICINAS

Cl. Pérez Galdods, 53A

35002 Las Palmas de Gran Canaria

cbpIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
17 01 03 1 5,022 5,022
17 02 01 1 10,609 10,609
17 02 02 1 0,008 0,008
17 02 03 1 0,022 0,022
17 04 01 1 0,054 0,054
17 04 02 1 0,119 0,119
17 04 05 1 0,054 0,054
17 05 04 1 80,190 80,190
17 06 04 1 0,144 0,144
17 08 02 1 8,836 8,836
Total cantidades alzadas 0,01
175,88 43,96 7.731,68
12.04 Ud Segun Proyecto Industrial
Segln Proyecto Industrial 1 1,00
1,00 81,10 81,10
TOTAL CAPITULO 12 GESTION DE RESIDUOS ....ccrcversessssesmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnssnes 9.536,41
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO ACONDICIONAMIENT O EDIFICIO OFICINAS

Cl. Pérez Galdods, 53A 35002 Las Palmas de Gran Canaria

cbpIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 13 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
SUBCAPITULO 13.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
13.01.01 Ud Cinturén portaherramientas
Cinturdn portaherramientas CE s/normativa vigente.
4 4,00
4,00 25,97 103,88
13.01.02 Ud Cinturén antilumbago, con velcro
Cinturén antilumbago, con velcro, homologado CE, s/normativa vigente.
4 4,00
4,00 14,41 57,64
13.01.03 Ud Mono algodén azulina, doble cremallera
Mono algodon azulina, doble cremallera, pufio eléstico CE.
10 10,00
10,00 15,97 159,70
13.01.04 Ud Gafa anti-particulas, de policarbonato
Gafa anti-particulas, de policarbonato, homologada CE s/normativa vigente.
4 4,00
4,00 10,68 42,72
13.01.05 Ud Protector facial, con pantalla flexible, de 200x300 mm
Protector facial, con pantalla fiexible, de 200x 300 mm, homologado CE, s/normativa vigente.
1 1,00
1,00 9,60 9,60
13.01.06 Ud Casco de seguridad
Casco de seguridad CE, homologado, CE s/normativa vigente.
10 10,00
10,00 2,88 28,80
13.01.07 Ud Guantes serraje reforzado en uiieros y palma
Guantes serraje reforzado en ufieros y palma (par). CE s/normativa vigente.
4 4,00
4,00 2,19 8,76
13.01.08 Ud Guantes de latex, negro, p/albaiileria
Guantes de latex, negro, para albafiileria, (par) homologado CE, s/normativa vigente.
10 10,00
10,00 2,01 20,10
13.01.09 Ud Bota lonay serraje, con puntera y plantilla metalica
Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metélicas incorporada, (par) homologada CE s/normativa
vigente.
10 10,00
10,00 2513 251,30
13.01.10 Ud Arnes completo con cuerda regulable y mosquetones
Ames completo con cuerda regulable y mosquetones, homologado CE s/normativa vigente.
2 2,00
2,00 30,04 60,08
13.01.11 Ud Cuerda de 2 m para cinturén de seguridad

Cuerda de 2 m para cinturon de seguridad, con mosquetones regulables, CE, s/normativa vigente.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO ACONDICIONAMIENT O EDIFICIO OFICINAS
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cbpIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2 2,00
2,00 20,21 40,42
13.01.12 Ud Auricular protector auditivo 33 dB
Auricular protector audiivo 33 dB, CE. s/normativa vigente.
4 4,00
4,00 26,27 105,08
13.01.13 Ud Mascarilla con filtro contra polvo
Mascarilla con filtro contra polvo, homologada CE s/normativa vigente.
4 4,00
4,00 23,96 95,84
TOTAL SUBCAPITULO 13.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES. 983,92
SUBCAPITULO 13.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
13.02.01 Ud Valla metalica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m
Valla metélica modular, tipo Ay untamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amortizacion = 10
% ), incluso colocacion y posterior refirada.
10 10,00
10,00 5,93 59,30
TOTAL SUBCAPITULO 13.02 PROTECCIONES COLECTIVAS .... 59,30
SUBCAPITULO 13.03 SENALIZACION DE SEGURIDAD Y SALUD
13.03.01 Ud Sedal de cartel obras, PVC, sin soporte metalico
Sefial de cartel de obras, de PVC, sin soporte metélico, (amortizacion = 100 % ), incluso colocacion
y desmontaje.
2 2,00
2,00 6,99 13,98
13.03.02 Ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metalico
Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metélico, (amortizacion = 100 % ), incluso coloca-
cion y desmontado.
2 2,00
2,00 3,14 6,28
13.03.03 Ud Cono de sefalizacion reflectante
Cono de sefializacion reflectante de 60 cm de altura, incluso colocacion y posterior refirada.
4 4,00
4,00 11,36 45,44
13.03.04 Ud Chaleco reflectante
Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.
2 2,00
2,00 6,17 12,34
TOTAL SUBCAPITULO 13.03 SENALIZACION DE SEGURIDAD 78,04
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PROYECTO ACONDICIONAMIENT O EDIFICIO OFICINAS
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cbpIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 13.04 PRIMEROS AUXILIOS
13.04.01 Ud Botiquin metalico tipo maletin, con contenido sanitario
Botiquin metalico tipo maletin, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo se-
gun ordenanzas.
1 1,00
1,00 51,38 51,38
TOTAL SUBCAPITULO 13.04 PRIMEROS AUXILIOS .......ccoemsren. 51,38
SUBCAPITULO 13.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD
13.05.01 H Hora de cuadrilla p/conservacion y mantenimiento protecciones
Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 12 y un peodn, para conservacion y manteni-
miento de protecciones.
6 meses x 4 semanas x 1 hora 24 24,00
24,00 26,98 647,52
13.05.02 H Hora de pedn, p/conservacion y limpieza de inst. personal
Hora de peodn, para conservacion y limpieza de instalaciones de personal.
6 meses x 4 semanas x 2 hora 48 48,00
48,00 13,32 639,36
TOTAL SUBCAPITULO 13.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD. 1.286,88
SUBCAPITULO 13.06 Segun Proyecto Industrial
13.06.01 Segun Proyecto Industrial
Segun Proyecto Industrial 1 1,00
1,00 929,96 929,96
TOTAL SUBCAPITULO 13.06 Segtin Proyecto Industrial .......... 929,96
TOTAL CAPITULO 13 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL........ceesmmmnnnesssssssssssssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsees 3.389,48
L0 1 TP 286.872,02
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

PROYECTO ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO OFICINAS

Cl. Pérez Galdds, 53A 35002 Las Palmas de Gran Canaria

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES........cuiiiiiitt ittt 11.272,96 3,93
2 ESTRUCTURA, ALBANILERIA, REVESTIMIENTOS, SOLADOS .. 22.827,28 7,96
3 CARPINTERIAS Y CERRAJERIA ...ttt 29.034,54 10,12
4 PINTURAS Y VARIOS. ...ttt ettt bbb bbbt 10.187,28 3,55
5 INSTALACIONES DE FONTANERIA'Y SANEAMIENTO .......ciuiiiiiiieiiiiieet e 2.832,71 0,99
6 SISTEMAS DE EMERGENCIA Y CONTRAINCENDIOS.........couiiiiiiiiiiieiieieie et 6.880,06 2,40
7 INSTALACIONES ELECTRICAS ..otttk 62.832,60 21,90
8 TVIFEM, VOZ Y DATOS ...ttt ettt bbbttt bbbttt 16.592,45 5,78
9 CLIMATIZACION Y VENTILACION ...ttt ettt ettt ettt 71.407,46 24,89
10 ASCENSOR ...........c...... 36.558,78 12,74
1 CONTROL DE CALIDAD 3.520,01 1,23
12 GESTION DE RESIDUOS ...ttt ettt ettt ettt ettt ettt ettt e sttt eeeene ettt e e 9.536,41 3,32
13 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL ...ttt ettt ettt ettt ettt ettt ettt ee et 3.389,48 1,18

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 286.872,02

16,00% Gastos generales.............cceevvrnn. 45.899,52
6,00% Beneficio industrial........................ 17.212,32

SUMA DE G.G. y B.I. 63.111,84

7,00% LG.LC. oot 24.498,87

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA 374.482,73

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 374.482,73

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA'Y DOS EUROS con SE-
TENTA 'Y TRES CENTIMOS

Las Palmas de Gran Canaria, a Julio de 2013.

ELARQUITECTO TECNICO

Fdo.: Carlos Blanco Sosa
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
PROYECTO ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO OFICINAS

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
A000023 62,880 Ud  Tacos quimicos 5,00 314,40

.............................. 314,40
C2103.04.1 1,000 Ud  Armario Rack 24U 2.200,00 2.200,00
C2103.04.2 1,000 Ud  Acc.y con.para armario 525,00 525,00

.............................. 2.725,00
E01AA0010 18,809 Kg  Acero corrugado B 400 S varios didmetros 0,73 13,73
E01AA0020 565,425 Kg  Acero corrugado B 500 S varios didmetros 0,74 418,41
E01BA0030 2,371 Tn  Cemento puzolanico, CEM IV/B (P) 32,5 N, ensacado. 117,68 279,04
E01BB0010 5,610 Kg  Cal hidratada 0,18 1,01
E01CA0010 10,561 Tn  Arena seca 15,23 160,85
E01CA0020 5,390 M3  Arena seca 22,85 123,16
E01CA0050 0,020 M3 Arena fina de picon. 16,40 0,33
E01CB0070 0,450 Tn  Arido machaqueo 4-16 mm 11,50 518
E01CD0010 0,759 M3  Picén fino avitolado/cribado (p/atezados...) 12,65 9,60
E01DB0040 0,300 Kg  Desencofrante diluible agua Reebol E 3,60 1,08
E01DB0050 0,382 Kg  Desencofrante Reebol V10, Fosroc 2,12 0,81
E01E0010 4,09 M3  Agua 1,26 5,16
E01FA0080 88,130 Kg  Adhesivo cementoso C 2TE, revest. int/ pav. intext weber.col | 0,73 64,33
E01FB0030 6,043 Kg  Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2 W, color p/juntas 0,97 5,86
E01FG0090 2.858,380 Kg  Mortero seco M 2,5 p/albafiileria 0,08 228,67
E01HCC0050 7,466 M3 Horm prep HA-30/B/20/lIb, transp 30 km planta 97,85 730,59
E011A0110 0,031 M3 Madera pino insigne 360,00 11,18
E011B0010 0,061 M3 Madera pino gallego en tablas 299,74 18,35
E01MA0020 2,088 Kg Clavos 2" 0,84 1,75
E01MB0020 0,128 Lts  Liquido limpiador PVC, Terrain 10,56 1,35
E01MB0030 0,180 Lts  Liquido soldador PVC, Terrain 22,34 4,02
E01MB0040 0,470 Ud  Tubo de silicona de 50 g. 7,10 3,34
E01MB0050 1,000 Ud  Lubricante tubos PVC.j.elastica 4,16 4,16
E03AB0010 2,000 Ud Lavaboy pedest. de porcelana Roca Victoria 65 cm bl 53,50 107,00
E03AI0040 1,000 Ud  Lavabo gres p/discapacit bl 67x60 cm i/sop reclin manual y desag 581,70 581,70
E03DA0030 2,000 Ud  Inodoro Roca Victoria bl i/tanque,tapa,mecan,asiento 112,20 224,40
E03DG0030 1,000 Ud  Inodoro p/discapacit bl i/depésito bajo y asiento Atlantis Ideal 680,60 680,60
E03K0020 1,000 Ud  Vertedero Garda i/reja y almohadilla 93,20 93,20
E03RD0460 3,000 Ud  Portarrollo higienico industrial, a. inox. brillo didm. 195 mm, 46,20 138,60
EO3RF0580 1,000 Ud  Asidero abatible con portarrollos a. inox. pul. 800x 160 mm., CAP 116,66 116,66
EO3RF0600 1,000 Ud  Asidero fijo 3 apoyos a. inox. pul. 700x 160x 180 mm., CAPIMORA. 78,97 78,97
EO03RH0190 3,000 Ud  Dosif. jabén 400 ml, plastico ABS fumé transp., pulsador, 135x 11 16,79 50,37
EO3RI0160 3,000 Ud  Dispens. toallitas en mecha, plds. ABS bl. 230x 140x340 mm, CAPIM 32,15 96,45
E04ABA0020 1,000 Ud  Pta. met muliusos 1 H, c/vent. med. standard 810x2000 mm, galv 78,80 78,80
E04ABB0030 3,000 Ud  Pta. met. multiusos 2 H, c/vent. med. standard 1550x 2100 mm, gal 199,00 597,00
E05ACCD0010 5,000 Ud  Vent 1H oscilob alum lacado bl/color 1,00x 1,00 m, Alumafel 303,00 1.515,00
E05DACD0010 1,000 Ud  Puerta 1H abat alum lacado bl/color 1,00x2,20 m, Alumafel, coloc 477,00 477,00
E06AA0020 5,250 MI Precerco de 11x 3,5 cm en pino insigne 3,32 17,43
E06AA0030 15,150 Ml Precerco de 12,5x 3,5 cm en pino insigne 3,74 56,66
E06AB0020 5,150 Ml Cerco de 3,5x11 cm en Riga 8,51 43,83
E06AB0030 14,850 Ml Cerco de 3,5x 12,5 cm en Riga. 10,12 150,28
E06AC0030 41,200 MI Tapajuntas de 7x1,5 cm en Riga 2,50 103,00
E06CAA0010B 1,000 Ud  Ptaint hoja 0,825 m contrach pino compl coloc 34,00 34,00
E06CAA0020 3,000 Ud  Ptaint hoja 0,625 m contrach pino 30,55 91,65
E06K0030 4,000 Ud  Tope de goma. 0,31 1,24
E09A0010 11,128 Kg  Alambre de atar de 1,2 mm 0,98 10,91
E10AB0020 409,248 Ud  Bloque de hormigén de aridos de picon 20x25x50 cm, CE cat. | 1,42 581,13
E10AB0050 593,880 Ud  Bloque de hormigdn de aridos de picon 9x25x 50 cm, CE cat. | 1,00 593,88
E10CB0010 59,710 Ml Fleje metélico perforado. 0,16 9,55
E10IFA0020 55,630 M2  Trasdosado directo (pasta de agarre STD) W624 Woolplac 12,5+30 m 29,59 1.646,09
E12BA0010 10,000 Ud  Ensayo de traccion de barras de acero corrugado 48,54 485,40
E12BA0020 10,000 Ud  Ensayo de doblado-desdoblado a 90° de barras acero corrugado 12,62 126,20
E12BC0025 11,000 Ud  Ensayo para hormigén fresco, fabric. en obra, transp. y rotura d 48,54 533,94
E12D0040 10,000 Ud  Ensayo resistencia a compresion de bloques de hormigon 188,35 1.883,50
E13DA0040 21,970 Ud  Separ. plast. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm, Fosclip 0,06 1,32
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
PROYECTO ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO OFICINAS

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
E13DA0120 99,040 Ud  Separ plastarm vertr 40 mm D acero 12-20 Fosrueda 0,55 54,47
E13DA0150 7,560 Ud  Separ hormigén r 40-50 mm uso universal Fosroc 0,11 0,83
E14C0030 298,000 M2  Falso techo fibras fonofiber serie Engo de butech 16,95 5.051,10
E15AD0120 2,000 Ud  Monomando lavabo Monodin Roca 41,80 83,60
E15FAQ010 1,000 Ud  Llave pileta larga, Itap 6,26 6,26
E15IA0050 1,000 Ud  Griferia monom lavabo cr p/discapacit, Alantis Ideal Standard 75,90 75,90
E16AAA0240 1,000 Ud  Cerrad p int cal med Wilka 1723/45 juego paso Hoppe 138L300BB F2 36,53 36,53
E16AAA0260 3,000 Ud  Cerrad p bafio cal med Wilka 1729/45 juego bafio Hoppe 138L300 OLS 39,34 118,02
E16ADA0080 12,000 Ud  Bisagra calid media Al 80 mm MN mod 513 417 50,04
E18DD0030 210,000 M2 Lamina de polietileno, color negro, galga 600, e=0,15 mm 0,24 50,40
E18JA0040 0,024 Lts  Sellador monocomp poliést modificado, Nitoseal MS50 19,87 0,48
E19BCAA0010 1,000 Ud  Antena 3 elementos, Canal 3 46,30 46,30
E19BCAD0020 1,000 Ud  Antena Digital-Analégica, Canales 21-69, 16 dB 44,32 44,32
E19BCAE0010 1,000 Ud  Antena FM circular, polaridad horizontal 18,80 18,80
E19BCCB0020 1,000 Ud  Maéstil carraqueado @35 mm 2,5 m 12,70 12,70
E19BEAA0010 1,000 Ud  Amplif. 1 entrada toda banda: Bl; Blll; UHF 25,70 25,70
E19BEAE0020 1,000 Ud  Fuente Alimentacion 24 VDC / 100 mA 17,00 17,00
E19BFAB0100 2,000 Ud  Derivador "F" 5 a 2300 MHz 4 salidas Derivacion 13 dB 7,40 14,80
E19BFCA0020 40,000 Ml Cable coaxial 75 Ohm 0,17dB/m 860 MHz; 0.28 dB/m 2150 MHz Cu / C 0,57 22,80
E19CA0010 2.583,000 Ml Cableado estructurado UTP cat.6 0,45 1.162,35
E22CAD0090 40,000 Ml Tubo flexible corrug D 32 mm categ 2221-3321-3322 1,65 66,00
E22CAD0140 194,000 Ml Tubo PVC corrug reforz D=20 mm Reflex 0,26 50,44
E22CAE0230 54,600 Ml Tub. PVC negra lisa (rigida) cond. cables D 110 mm Uralita 5,04 275,18
E22CBA0050 52,000 Ml Bandeja PVC-M1, perforada 60x 200 mm serie 66 Unex 20,90 1.086,80
E22CBA0090 25,000 MI Bandeja PVC-M1, perforada 100x 300 mm serie 66 Unex 37,49 937,25
E23AB0030 1,000 Ud  Ascensor electr 8pers 4parad sin sala maq. 35.493,96 35.493,96
E24AE0010 14,000 Ml Tuberia polibutileno Terrain D 15 mm 1,83 25,62
E24AE0025 2,500 Ml Tuberia polibutleno Terrain D 22 mm 3,10 7,75
E24AF0010 7,000 Ud  Codo PB a 90°D 15 mm Terrain 1,97 13,79
E24AF0020 0,500 Ud  Codo PB a 90°D 22 mm Terrain 2,51 1,26
E24AF0075 0,150 Ud T a 90° de PB de bocas iguales D 22 mm Terrain 3,61 0,54
E24AF0130 1,750 Ud  Colector PB tres derivaciones 22x 15x 15x 15x 22 mm Terrain 5,70 9,98
E24AF0140 7,000 Ud  Codo latdn niquel. transic. PB rosca hembra 15x 1/2" Terrain 4,64 32,48
E24AF0190 0,250 Ud  Manguito laton transic. PB rosca macho 22x 3/4" Terrain 4,30 1,08
E24AF0210 21,000 Ud  Casquillo de plastico D 15 mm Terrain 0,18 3,78
E24AF0230 1,500 Ud  Casquillo de plastico D 22 mm Terrain 0,21 0,32
E24AF 0255 21,000 Ud  Abrazadera para tubo de PB de 15 mm Terrain 0,27 5,67
E24AF0270 5,000 Ud  Abraz. p/ tubo de PB de 22 mm con taco Terrain 0,29 1,45
E24AF0290 3,500 Ud  Distanciador para codos de laton Terrain 0,66 2,31
E24AF 0460 0,400 Ud  Manguito de union PB D 22 mm, Terrain 2,01 0,80
E24AK0130 4,000 Ml Tub. PVC-U presién unién encol 16 Atm D 63 mm T.P.P. 7,97 31,88
E24AL0010 1,000 Ud  Codo 90° PVC-U presion D 63, T.P.P. 2,90 2,90
E24AL0110 1,000 Ud  Manguito unién mixto PVC-U presién D 63, T.P.P. 3,25 3,25
E24FB0100 1,000 Ud  Deposito PP circular 500 | completo ECO GREEN 130,40 130,40
E24GC0050 4,000 Ud  LLave regul oculta 22 mm p/tub PB Terrain 12,54 50,16
E24GG0010 1,000 Ud  Llave escuadra 1/2 x 3/8" ilescudo 2,70 2,70
E24GG0020 5,000 Ud Llave escuadra 1/2 x 1/2" i/lescudo 3,65 18,25
E24HA0030 9,000 Ud  Flexible de acero inox. 30 cm 1,72 15,48
E26FBA0410 1,000 ud Pta. met. cortaf 1 H, EI2 60 C5, med. nominal 0,90x2,07 m, Roper 193,61 193,61
E26FBB0610 3,000 ud Pta. met. cortaf 2 H, EI2 60 C5, med. nominal 1,40x2,07 m, Roper 426,44 1.279,32
E28CA0210 3,300 Ml Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 32 mm, Terrain 2,85 9,41
E28CA0250 4,400 Ml Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 110 mm, Terrain 10,80 47,52
E28CA0260 2,500 MI Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 125 mm, Terrain 12,14 30,35
E28CC0170 1,500 Ud  Codo 92° PVC-U, D 32 mm, Terrain 1,16 1,74
E28CC0210 1,000 Ud  Codo 92° PVC-U, D 110 mm, alto impacto, Terrain 5,78 578
E28CC0280 0,990 Ud  Codo 135° PVC-U, D 32 mm, Terrain 0,93 0,92
E28CC0342 0,625 Ud  Codo 135° PVC-U, D 125 mm, insonorizado, Terrain 6,70 4,19
E28CC0532 0,625 Ud  Empalme simple PVC-U 135° D 125 mm, insonorizado, Terrain 10,97 6,86
E28CC0580 4,000 Ud  Conect. inod. PVC-U Terrain 92°y goma D 110 mm, Terrain 6,84 27,36
E28CC0880 3,000 Ud  Abrazadera tubo D 32 mm 0,48 1,44
E28CC0970 2,500 Ud  Abrazadera isofonica p/tubo D 125 mm 4,18 10,45
E28DB0040 2,000 Ml Tub. Terrain PVC aguas pluviales D 110 mm, Terrain 7,23 14,46
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E28IBBA0040 1,500 Ud  Sifon PVC sencillo curvo S/V D 32 mm, Terrain 2,62 3,93
E28ICA0010 2,000 Ud  Valvula lavabo/bidé PP D 1 1/4 (32 mm) i/tapon y cadenilla, Adeq 3,34 6,68
E28ICA0020 1,000 Ud  Valvula lavabo/bidé PP D 1 1/2 (40 mm) i/tapdn y cadenilla, Adeq 3,38 3,38
E28JBB0070 1,000 Ud  Sumidero sifonico plano D 110 mm, alto impacto, Terrain 62,06 62,06
E28KB0400 1,000 Ud  E-BOMBA SKP MOD DVT 150 1.5HP 622,50 622,50
E28KC0210 1,000 Ud  Cuadro fecal 1B monofésico, SKP 244,91 244,91
E28KC0250 5,000 Ud Interruptor de nivel mercurio 39,65 198,25
E29H0020 6,000 Ud  Rejilla ventil. 20x10 cm p/puertas bafio 1,66 9,96
E31AB0040 127,040 Ud  Puntal metal reforz 2,10-3,65 m (amortiz diaria) 0,03 3,81
E31BB0010 5,088 Ud  Escuadra, uilizacion 0,09 0,46
E31BB0020 4,579 Ud  Cremallera, utilizacion 0,21 0,96
E31BB0030 101,760 Ud  Panel metalico 50x 50, utilizacion 0,06 6,11
E31CD0030 0,338 Ud  Andamio para interiores verticales. 27,05 9,15
E33ECAA0010 26,439 M2  Baldosa gres porceldnico 45x45 cm, Vulcano gris, ltalgres 15,92 420,91
E33MD0100 1.068,260 Kg  Mortero de cemento réapido para recrecidos con resinas, Ardex A35 1,80 1.922,87
E35AB0180 515,572 Lts  Pintura acrilica int'ext satinada Palcril, bl, de PALCANARIAS 8,27 4.263,78
E35ED0010 2,570 Lts  Esmalte acril al agua int/ext Pal-Lac brill o satin de PALCANARI 16,24 41,74
E35GC0050 300,000 Kg  Pintura imperm p/cubiertas no fransitables, Chov a-tec 3,12 936,00
E35MA0020 220,000 M2 Armadura de tejido de vidrio, Malla-100 0,66 145,20
E37KB0010 62,092 M2  Malla fibra vidrio impregnada PVC, 10x 10 mm, MALLA MORTERO 3,15 195,59
E38AA0030 4,000 Ud  Gafa antiparticulas policarbonato 10,37 41,48
E38AA0080 1,000 Ud  Protector facial, pantalla flexible, 200x 300x mm 9,32 9,32
E38AA0130 10,000 Ud  Casco de seguridad CE, varios colores 2,80 28,00
E38AA0160 4,000 Ud  Auricular protector auditivo, 33 db 25,50 102,00
E38AA0190 4,000 Ud  Mascarilla con filtro contra polvo. 23,26 93,04
E38AB0020 4,000 Ud  Guantes serraje reforzado en ufieros y palma 2,13 8,52
E38AB0080 10,000 Ud  Guantes latex negro, albafileria 1,95 19,50
E38AC0010 10,000 Ud  Botas lona y serraje puntera y plantilla metalicas 24,40 244,00
E38AD0010 4,000 Ud  Cinturén antilumbago, velcro 13,99 55,96
E38AD0040 4,000 Ud  Cinturon portaherramientas. 25,21 100,84
E38AD0060 10,000 Ud  Mono algodon azulina doble cremallera, pufio elast. 15,50 155,00
E38AE0020 2,000 Ud  Arnes completo con cuerda regulable y mosquetones 29,16 58,32
E38AE0040 2,000 Ud  Cuerda 2 m p/cinturén seguridad 19,62 39,24
E38BB0010 1,000 Ud  Valla metalica amarilla de 2,50x1 m 44,70 44,70
E38CA0020 2,000 Ud  Sefial obligatoriedad, prohibicién y peligro 2,40 4,80
E38CA0030 2,000 Ud  Senal cartel obras, PVC, 45x30 cm 4,20 8,40
E38CB0060 4,000 Ud  Cono de sefializacion reflectante 50 cm 10,38 41,52
E38CC0020 2,000 Ud  Chaleco reflectante 5,99 11,98
E38E0010 1,000 Ud  Botiquin metal. tipo maletin c/contenido 49,88 49,88
ESPINT 4,000 Ud  Espuma intumescente 38,17 152,68

Grupo E.....oovvvvevreecienneenne 70.462,42
M01A0010 438,508 H Oficial primera 13,51 5.924,25
M01A0020 32,120 H Oficial segunda 13,26 425,91
MO01A0030 1.421,509 h Pedn 12,93 18.380,11
M01B0050 19,200 H Oficial fontanero 13,51 259,39
M01B0060 15,000 H Ay udante fontanero 12,93 193,95
M01B0070 420,480 h Oficial electricista 13,51 5.680,68
M01B0080 27,140 h Ay udante electricista 12,93 350,92
M01B0090 170,699 H Oficial pintor 13,51 2.306,15
M01B0100 130,699 H Ay udante pintor 12,93 1.689,94
MO01B0140 5,320 H Oficial carpintero 13,51 71,87
M01B0150 5,320 H Ay udante carpintero 12,93 68,79
M01B0170 19,400 H Ay udante instalador telecomunicaciones 12,93 250,84

Grupo M......covvvrrinniniennnenns 35.602,80
00121 31,500 H Oficial 12 electricista 13,51 425,57
00131 31,500 H Ay udante electricista 12,93 407,30
010000 31,014 H Oficial Especialista 13,51 419,00
010001 17,230 H Ay udante Especialista 12,93 222,78

Grupo O....oocvvvverrinninseninenns 1.474,64
P01019 1,000 Ud  Retirada maquinas climatizacion 325,00 325,00
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P01023 1,000 Ud  Retirada conductos climatizacion y rejillas 725,00 725,00
P01024 1,000 Ud  Cerrar hueco 40x40 pared 150,00 150,00
P02010 1,000 Ud  Parcheo pisos y paredes/tabiques 1.100,00 1.100,00
P03010 32,750 MI Pasamanos escaleras ac. inox. 18,00 589,50
P03011 115,020 M2  Rehabilitacién ventanas madera-cristal 16,00 1.840,32
P03012 3,000 Ud  Ventana aluminio-cristal-lamas 100x 100 300,00 900,00
P03013 5,000 Ud  Ventana aluminio-cristal-lamas 100x 100 abatible 350,00 1.750,00
P03014 72,410 M2 Mampara-Biombo Rauman Lineal cristal transparente 166,00 12.020,06
P03015 33,000 M2  Mampara-Biombo Rauman Lineal cristal translicido 170,00 5.610,00
P03016 2,000 Ud  Puerta Securit Mampara-Biombo Rauman Lineal cris translic 1.200,00 2.400,00
P08009 5,000 Ud  Armario Himel 500x 500x 200 poliéster reforzado c/puerta ciega 450,00 2.250,00
P08503A 86,150 Kg  Adhesivo de contacto 2,72 234,33
P08503B 344,600 Kg  Pasta niveladora 0,50 172,30
P101027 101,000 M2  Mampara SITAB ST-002 opaca-cristal 198,00 19.998,00
P101027B 28,080 M2  Mampara SITAB ST-300 opaca 179,00 5.026,32
P101028 9,000 Ud  Puerta mampara SITAB ST-400 714,00 6.426,00
PURchrome 179,192 M2  Linéleo e-3,2mm PUR Chrome Grey 33,00 5.913,34
Grupo P....covvviiniiniiniennenns 67.430,16
QAA0010 0,015 H Traxcavator Caterp. 955 40,00 0,60
QAA0020 0,390 H Retroex cavadora M. F. con cazo. 25,52 9,95
QAA0060 0,006 H Pala cargadora Caterp 966 46,38 0,28
QAB0030 0,120 H Camion volquete 2 ejes > 15t 26,50 3,18
QAD0010 3,747 H Hormigonera portatil 250 | 4,14 15,51
QBA0010 3,390 H Vibrador eléctrico 5,96 20,20
QBB0010 17,820 H Compresor caudal 2,5 m¥m 2 martillos. 11,59 206,53
QBC0010 116,848 H Martillo eléctrico manual picador. 4,98 581,90
QBD0010 0,015 H Bandeja vibrante Vibromat con operario 18,22 0,27
QBH0010 3,240 H Rozadora eléctrica 220 V 3,75 12,15
Grupo Q.....ccooeeriennnnieninnnns 850,59
REJINT300 4,000 Ud Rejilla intumescente D-300 238,50 954,00
Grupo R ..o 954,00
SMTC300 10,553 H Transporte de contenedores 50,60 533,97
SVGV100 175,880 Tn  Separacion de residuos en instalacién externa 42,68 7.506,56
SVGV200 175,880 Tn  Alquiler contenedor residuos hasta llenado 3,25 571,61
Grupo S....ccoovvvvveeeiieereeans 8.612,14

Resumen
Mano de 0bra..........cocveviiiiiiiii 30.921,93
Materiales.........oooiiiiii e 98.579,13
MaAQUINAM. ..ot 1.089,56
Of0S . 155.697,83
TOTAL...oiiiiirr i e e 188.426,16
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO OFICINAS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 01 DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES
01.01 M2 Demolicion tabique bloque horm. hasta 12cm
M2. de demolicién tabique de bloque hueco de hormigén, de espesor hasta 12 cm, por medios manua-
les, con p.p. de elementos de cualquier otro tipo que se encuentren en el paramento, incluso limpieza
y acopio de escombros a pie de obra.
MO01A0030 0,600 h  Peon 12,93 7,76
%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 7,80 0,23
Mano de 0bra..........cocevvviiiiiiiic 7,76
OI0S <. 0,23
TOTAL PARTIDA.......coiiiriinii i 7,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
01.02 M2 Demolicion falso techo placas.
M2. de demolicién de falso techo de cualquier tipo, por medios manuales, con p.p. de molduras, des-
montaje de elementos auxiliares de cuelgue, limpieza y acopio de escombros a pie de obra.
MO01A0030 0,350 h  Peon 12,93 4,53
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 4,50 0,14
Mano de 0bra............cevvviieeiiiiiiee e 4,53
Of0S .. 0,14
TOTAL PARTIDA.......coviiiiniinisssrs s 4,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
01.03 M2 Picado enfoscado mortero cem. en vertical.
Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico manual, dejando el so-
porte al descubierto, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.
MO01A0030 0,500 h  Peén 12,93 6,47
QBC0010 0,250 H Martillo eléctrico manual picador. 4,98 1,25
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 7,70 0,23
Mano de obra............ceevviiieiiiiiie e 6,47
MaQUINAMA. ..o 1,25
OfOS .. 0,23
TOTAL PARTIDA.......coviimiininsnss s 7,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
01.04 M2 Demolicién alicatado de azulejos.
M2. de demolicién de alicatado y de mortero de agarre, con martillo eléctrico manual, incluso limpieza
y acopio de escombros a pie de obra.
MO01A0030 0,350 h  Peon 12,93 4,53
QBC0010 0,150 H Martillo eléctrico manual picador. 4,98 0,75
%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 5,30 0,16
4,53
0,75
0,16
TOTAL PARTIDA.......coiiirrminie e 5,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
01.05 Ud Arranque carpinteria de cualquier tipo.
Ud. de arranque carpinteria de cualquier tipo en tabiques, con o sin recuperacion, incluso cerco, ho-
jas y tapajuntas, con superficie de hueco < 5,0 m?, por medios manuales, incluso limpieza, apilado y
acopio de material a pie de obra.
MO01A0030 0,500 h  Peén 12,93 6,47
MO01A0020 0,200 H  Oficial segunda 13,26 2,65
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 9,10 0,27
Mano de 0bra............cevvviieeiiiiiiee e 9,12
OI0S <. 0,27
TOTAL PARTIDA.......coiiiriinie s 9,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO OFICINAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.06 M2 Arranque reja en muros.
Arranque de reja en muros, por medios manuales, con o sin recuperacion, incluso limpieza y acopio de escom-
bros a pie de obra.
MO01A0030 0,500 h  Pedn 12,93 6,47
MO01A0020 0,200 H  Oficial segunda 13,26 2,65
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 9,10 0,27
Mano de obra............ceevviieeeiiiiiee e 9,12
OI0S <. 0,27
TOTAL PARTIDA.......ooiiiiriesiesteee e 9,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
01.07 Ud Levantado bafiera o plato duchay griferia.
Levantado de bariera o plato de ducha y equipo de griferia, por medios manuales, incluso limpieza y acopio de ma-
terial sobrante a pie de obra.
MO01A0030 0,800 h  Pedn 12,93 10,34
MO01A0020 0,700 H  Oficial segunda 13,26 9,28
%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 19,60 0,59
Mano de 0bra..........cocevvviiiiiiiiic 19,62
OI0S <. 0,59
TOTAL PARTIDA.......ooiiitriesie e 20,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
01.08 Ud Levantado fregadero y griferia.
Levantado de fregadero y equipo de griferia, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.
MO01A0030 0,400 h  Pedn 12,93 5,17
MO01A0020 0,300 H  Oficial segunda 13,26 3,98
%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 9,20 0,28
Mano de 0bra..........cocevvviiiiiiiic 9,15
Of0S .. 0,28
TOTAL PARTIDA.......cooiiirirrenienriresee e 9,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
01.09 Ud Levantado de inodoro.
Levantado de inodoro, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.
MO01A0030 0,400 h  Pedn 12,93 5,17
MO01A0020 0,300 H  Oficial segunda 13,26 3,98
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 9,20 0,28
Mano de obra............ceevviiieiiiiiie e 9,15
OI0S <. 0,28
TOTAL PARTIDA.......eoiitiriene e 9,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
01.10 Ud Levantado de lavabo y griferia.
Levantado de lavabo y equipo de griferia, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.
MO01A0030 0,400 h  Pedn 12,93 5,17
MO01A0020 0,300 H  Oficial segunda 13,26 3,98
%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 9,20 0,28
9,15
0,28
TOTAL PARTIDA.......oooiiirirenienrieese e 9,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO OFICINAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.11 Ud Retirar instalaciones vistas y cableados
Ud. de retirada de instalaciones vistas de todo tipo en la totalidad del edificio y del cableado entuba-
do, mecanismos eléctricos, cuadros eléctricos, luminarias, detectores, instalaciones de fontaneria
y saneamiento, etc., incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.
00121 30,000 H  Oficial 12 electricista 13,51 405,30
00131 30,000 H  Ayudante electricista 12,93 387,90
%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 793,20 23,80
Mano de 0bra..........cocevvviiiiiiiici 793,20
OI0S <. 23,80
TOTAL PARTIDA.......coiitirii s 817,00
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIECISIETE EUROS
01.12 Ud Demolicion 1 peldafo escalera
Ud. de demolicién de peldafno de escalera de 2 metros de longitud, incluso limpieza y acopio de escom-
bros a pie de obra.
M01A0030 2,000 h Peodn 12,93 25,86
QBC0010 1,000 H Martillo eléctrico manual picador. 4,98 4,98
%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 30,80 0,92
Mano de 0bra..........cocevvviiiiiiiiiii 25,86
MaQUINAMA. ..o 4,98
OI0S <. 0,92
TOTAL PARTIDA.......oooiiier e 31,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
01.13 Ud Demolicion 6 peldaios escalera
Ud. de demolicién de 6 peldafos de escalera de 1 metro de longitud y del relleno que los soporta, in-
cluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.
M01A0030 9,000 h Peodn 12,93 116,37
QBC0010 4,500 H  Martillo eléctrico manual picador. 4,98 22,41
%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 138,80 4,16
Mano de 0bra..........cocevvviiiiiiiic 116,37
MaQUINAMA. ... 22,41
OI0S <. 4,16
TOTAL PARTIDA........ooitirir s 142,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
01.14 Ud Demolicidn y vaciado patio-sétano
Ud. de demolicién y vaciado del recrecido del patio en el sétano, de 1 metro de altura de relleno y de
la totalidad de la superficie del patio, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.
M01A0030 36,000 h Peodn 12,93 465,48
QBCO0010 18,000 H  Martillo eléctrico manual picador. 4,98 89,64
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 555,10 16,65
Mano de 0bra............cevvviiieiiiiiiee e 465,48
MaQUINGMA. ... 89,64
Of0S .. 16,65
TOTAL PARTIDA.......oooiiiiirienienriresee e 571,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
01.15 Ml Demolicién recrecido saneamiento
M. de demolicion y vaciado del recrecido de proteccion del saneamiento general del edificio, en las
fachadas Este-Sur-Oeste del sétano, de una seccién media de 75x85 cms., incluso limpieza y acopio
de escombros a pie de obra.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO ACONDICIONAMIENT O EDIFICIO OFICINAS
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.16 Ud Demoliciones varias pequefas
Ud. de demolicién de varios pequefios elementos, una pileta de hormigén armado, un fregadero de
acero inoxidable con empotramiento de obra, unos soportes metélicos colgando del techo, dos pollos
de obra con dos fregaderos ceramicos cada uno y una franja de azulejos de 40 cms. de altura en
la pared Oeste del patio, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

MO01A0030 18,000 h  Peodn 12,93 232,74

QBC0010 9,000 H  Martillo eléctrico manual picador. 4,98 44,82

%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 277,60 8,33
Mano de 0bra..........cocevvviiiiiiiici 232,74
MaQUINGMA........eeieii i 44,82
OM0S 1ottt 8,33
TOTAL PARTIDA.......oooiirir s 285,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CENTIMOS

01.17 Ud Retirada trastos y mobiliario

Ud. de retirada de trastos de todo tipo y mobiliario de oficina, de la totalidad de la edificacion, incluso
limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

M01A0030 96,000 h  Pedn 12,93 1.241,28

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 1.241,30 37,24
Mano de obra............cevvviiieiiiiiie e 1.241,28
OF0S 1ottt 37,24
TOTAL PARTIDA......cceeereerreernee e sree s 1.278,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA'Y OCHO EUROS con CINCUENTA'Y DOS
CENTIMOS

01.18 Ud Retirada maquinas climatizacion
Ud. de retirada de maquinas (externas e internas) del sistema de climatizacion de la planta primera
del edificio, situadas en la azotea y en la planta primera, con recogida previa del fluido refrigerante
y desenganchado de tubos y conductos, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

P01019 1,000 Ud Retirada maquinas climatizacion 325,00 325,00

%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 325,00 9,75
Materiales.......o.veeivieiiie e 325,00
OM0S 1ottt 9,75
TOTAL PARTIDA. ... creecree e see e sre e s 334,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA'Y CUATRO EUROS con SETENTA'Y CINCO
CENTIMOS

01.19 Ud Desmontaje-Demolicion armario de obra y madera

Ud. de desmontaje-demolicién de armario de obra y madera, por los medios necesarios, incluso limpie-
zay acopio de escombros a pie de obra.

M01A0030 10,000 h  Pedn 12,93 129,30
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 129,30 3,88
129,30
3,88
TOTAL PARTIDA.......ooiieeree e eseeses e snesnennnens 133,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO OFICINAS
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE

01.20 M2 Demolicion pavimento recrecido

M2. de picado de solado ceramico, mortero de agarre y relleno de hasta 16 cms. de espesor, con mar-
tillo electroneumatico, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

M01A0030 1,000 h Peodn 12,93 12,93

QBC0010 0,500 H Martillo eléctrico manual picador. 4,98 2,49

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 15,40 0,46
Mano de 0bra...........eeiiiiiieiiiiie e 12,93
MaQUINAMA. ..o 2,49
OM0S 1ttt 0,46
TOTAL PARTIDA. ......cee ettt e e e snne s 15,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS

01.21 Ud Retirada de accesorios y espejos de bafios

Ud. de retirada de accesorios de bafo de cualquier tipo y espejos, por medios manuales, incluso lim-
pieza y acopio de escombros a pie de obra.

M01A0030 18,000 h  Peon 12,93 232,74

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 232,70 6,98
Mano de 0bra...........eeiviiiiei i 232,74
OM0S 1ot 6,98
TOTAL PARTIDA. ......ccee ettt se e sre e 239,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS

01.22 Ud Retirada conductos climatizacion y rejillas

Ud. de retirada de conductos de ventilacién y/6 climatizacién de cualquier tipo, en la totalidad de la edi-
ficacion, con p.p. de rejillas, difusores, compuertas, etc., incluso limpieza y acopio de escombros a

pie de obra.
P01023 1,000 Ud Retirada conductos climatizacion y rejillas 725,00 725,00
%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 725,00 21,75
Materiales.......o.veeivieiiie e 725,00
O0S 1ottt 21,75
TOTAL PARTIDA. ... eeereerreernee e sre e snee s 746,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA'Y SEIS EUROS con SETENTA'Y CINCO
CENTIMOS

01.23 Ud Cerrar hueco 40x40 pared
Ud. de cierre de hueco de 40x40 cms. en pared, con retirada previa de elementos de carpinteria y
cierre de hueco resultante con obra de albafileria y enfoscado, incluso limpieza y acopio de escom-
bros a pie de obra.

P01024 1,000 Ud Cerrar hueco 40x40 pared 150,00 150,00
%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 150,00 4,50
150,00
4,50
TOTAL PARTIDA.......oooiiiiiriene st 154,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO OFICINAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.24 M2 Desempanelado paredes y techos Calibel
M2. de desempanelado de paredes (fibra de vidrio+escayola) y de techos (fibra de vidrio), por los
medios necesarios, con p.p. de molduras, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.
MO01A0030 0,166 h  Pedn 12,93 2,15
%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 2,20 0,07
Mano de 0bra..........cocevvviiiiiiiiiici 2,15
Of0S .. 0,07
TOTAL PARTIDA.......oooiiiirinienrirese e 2,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
01.25 M2 Desenmoquetado de pisos
M2. de des-enmoquetado de pisos, con despegado de moqueta y de cola, por los medios necesarios,
con p.p. de retirada-demolicién de elemento-candileja de escenario, incluso limpieza y acopio de es-
combros a pie de obra.
MO01A0030 0,500 h  Pedn 12,93 6,47
%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 6,50 0,20
Mano de 0bra..........coceviviiiiiiiii 6,47
Of0S .. 0,20
TOTAL PARTIDA.......cooiiiiirienienriresee e 6,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
01.26 M3 Excav. manual en zanjas terreno duro.
Excavacion manual en zanjas en terreno duro, hasta una profundidad de 1,5 m, con exfraccién de tierras al bor-
de. La medicion se hara sobre perfil.
MO01A0030 1,900 h  Peon 12,93 24,57
QBB0010 2,750 H  Compresor caudal 2,5 m*m 2 martillos. 11,59 31,87
%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 56,40 1,69
Mano de 0bra..........cocevvviiiiiiiic 24,57
MaQUINAMA. ..ot 31,87
OI0S <. 1,69
TOTAL PARTIDA.......oooiiiitrienie e 58,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con TRECE CENTIMOS
01.27 M2 Demoliciéon solado de baldosas ceram. terrazos ..
Demolicién de solado de baldosa hidraulica, terrazo o cerdmica y rodapié, por medios manuales, incluso retirada
de atezado, limpieza y acopio de escombros a pie de obra.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO OFICINAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 02 ESTRUCTURA, ALBANILERIA, REVESTIMIENTOS, SOLADOS
02.01 M2 Hormigon masa limpieza fck 15 N/mm? e=10 cm
Hormigén en masa de limpieza y nivelacion, con hormigén de fck=15 N/mm?, de 10 cm de espesor medio, en ba-
se de cimentaciones, incluso elaboracién, puesta en obra, curado y nivelacion de la superficie. Segun C.T.E. DB
SEy DB SE-C.
MO01A0030 0,160 h  Pedn 12,93 2,07
A03A0030 0,100 M3  Hormigén en masa de fck= 15 N/mm? 84,61 8,46
E01E0010 0,015 M3 Agua 1,26 0,02
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 10,60 0,32
2,07
8,48
0,32
TOTAL PARTIDA.......ooiiiiriesiesteee e 10,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
02.02 M3 Horm.armado losas cimentac. HA-30/B/20/llb, B500S.
Hormigén armado en losas de cimentacion, HA-30/B/20/1lb, armado 50 kg/m® de acero B 500 S, incluso elabora-
cién, colocacion de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y
DB SE-C.
MO01A0010 0,500 H  Oficial primera 13,51 6,76
MO01A0030 0,500 h  Pedn 12,93 6,47
E01HCC0050 1,020 M3 Horm prep HA-30/B/20/llb, transp 30 km planta 97,85 99,81
A04A0020 50,000 Kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,34 67,00
QBA0010 0,250 H  Vibrador eléctrico 5,96 1,49
E01E0010 0,020 M3 Agua 1,26 0,03
E13DA0150 7,000 Ud  Separ hormigon r 40-50 mm uso universal Fosroc 0,11 0,77
%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 182,30 5,47
Mano de 0bra..........cocevvviiiiiiiic 13,23
MaQUINAMA. ..ot 1,49
Materiales..........coviiiiii e 167,61
5,47
TOTAL PARTIDA.......cooiiiirrinienrirese e 187,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CENTIMOS
02.03 M3 Horm.armado muros HA-30/B/20/1lb, B500S, encof. 1 cara.
Hormigén armado en muros de contencién, HA-30/B/20/1lb, armado con 50 kg/m® de acero B 500 S, incluso elabo-
racion, encofrado a una cara (cuantia = 3.5 m?m?), desencofrado, colocacién de las armaduras, separadores,
puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.
MO01A0010 0,500 H  Oficial primera 13,51 6,76
MO01A0030 0,500 h  Pedn 12,93 6,47
E01HCC0050 1,020 M3 Horm prep HA-30/B/20/1lb, transp 30 km planta 97,85 99,81
A04A0020 50,000 Kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,34 67,00
A05AB0020 3,500 M2 Encofrado y desencof. en muros a una caray 3.5 m. alt. 15,25 53,38
QBA0010 0,500 H  Vibrador eléctrico 5,96 2,98
E01E0010 0,045 M3 Agua 1,26 0,06
E13DA0120 26,000 Ud Separ plastarm vertr 40 mm D acero 12-20 Fosrueda 0,55 14,30
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 250,80 7,52
Mano de obra. 13,23
MaQUINAMA. ..o 2,98
Materiales. ........c.oviiriiiiiicee 234,55
OI0S .. 7,52
TOTAL PARTIDA.......oooiiiitriesesreie e eeene 258,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO OFICINAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.04 M3 Horm. arm pilares, HA-30/B/20/1lb, 100kg/m* B5008S.
Hormigén armado en pilares, HA-30/B/20/Ilb, armado con 170 kg/m* de acero B 500 S, incluso elaboracién, coloca-
cion de las armaduras, separadores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB
SE.
M01A0010 0,500 H  Oficial primera 13,51 6,76
MO01A0030 0,500 h  Peon 12,93 6,47
E01HCC0050 1,020 M3 Horm prep HA-30/B/20/llb, transp 30 km planta 97,85 99,81
A04A0020 100,000 Kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,34 134,00
A05AD0030 12,000 M2 Encofrado y desencof. en pilares con paneles metalicos. 18,42 221,04
QBA0010 0,500 H  Vibrador eléctrico 5,96 2,98
E01E0010 0,180 M3 Agua 1,26 0,23
E31CD0030 0,015 Ud  Andamio para interiores v erticales. 27,05 0,41
E13DA0120 25,000 Ud  Separ plastarm vertr 40 mm D acero 12-20 Fosrueda 0,55 13,75
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 485,50 14,57
Mano de obra............cevvviiieiiiiiiee e 13,23
MaQUINAMA. ..o 2,98
Materiales..........coviiiiiiiiie e 469,24
OI0S <. 14,57
TOTAL PARTIDA.......oooiiier e 500,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS con DOS CENTIMOS
02.05 M3 Horm. arm viga zunchos atado HA-30/B/20/11b 100kg/m* B500S.
Hormigén armado en zunchos de atado, HA-30/B/20/Ilb, armado con 100 kg/m? de acero B 500 S, in-
cluso p.p. de anclaje a la estructura del edificio con tacos quimicos, elaboracién, colocacion de las
armaduras, separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E
DB SE.
M01A0010 0,500 H  Oficial primera 13,51 6,76
M01A0030 0,500 h  Peon 12,93 6,47
E01HCC0050 1,020 M3 Horm prep HA-30/B/20/llb, transp 30 km planta 97,85 99,81
A04A0020 100,000 Kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,34 134,00
A05AC0010 4,000 M2 Encofrado y desencofrado 19,56 78,24
QBA0010 0,500 H  Vibrador eléctrico 5,96 2,98
E01E0010 0,060 M3 Agua 1,26 0,08
E13DA0040 11,000 Ud  Separ. plast. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm, Fosclip 0,06 0,66
A000023 48,000 Ud Tacos quimicos 5,00 240,00
%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 569,00 17,07
Mano de 0bra..........cocevviiiiiiiiiiii 13,23
MaQUINGMA........eeieii e 2,98
Materiales.. 552,79
Of0S .. 17,07
TOTAL PARTIDA......ceiitinrinmiiin s 586,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO OFICINAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.06 M3 Horm. arm losas HA-30/B/20/1lb 100kg/m* B500S.
Hormigén armado en losas, HA-30/B/20/1ib, armado con 100 kg/m* de acero B 500 S, incluso elaboracién, coloca-
cion de las armaduras, separadores, encofrado, vertido, desencofrado, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB
SE.
M01A0010 0,500 H  Oficial primera 13,51 6,76
M01A0030 0,500 h  Peon 12,93 6,47
E01HCC0050 1,020 M3 Horm prep HA-30/B/20/llb, transp 30 km planta 97,85 99,81
A04A0020 100,000 Kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,34 134,00
AO05AF0010 5,000 M2 Encofrado y desencof. de madera en losas. 19,00 95,00
QBA0010 0,500 H  Vibrador eléctrico 5,96 2,98
E01E0010 0,075 M3 Agua 1,26 0,09
E13DA0040 7,000 Ud  Separ. plast. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm, Fosclip 0,06 0,42
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 345,50 10,37
Mano de obra............cevvviiieiiiiiiee e 13,23
MaQUINGMA........eeieii i 2,98
Materiales. ........c.ooiiriiiiiicee 329,32
10,37
TOTAL PARTIDA.......oooiiier e 355,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CENTIMOS
02.07 M2 Fabrica bl.hueco sencillo 20x25x50 cm
Fabrica de bloques huecos de hormigén vibrado de 20 cm de espesor (20x 25x50), con marcado CE, categoria |
segun UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso, aploma-
do, nivelado, replanteo humedecido del bloque, grapas metélicas de unién a la estructura, y parte proporcional de
refuerzo con armaduras de acero B 400 S en esquinas y cruces.
M01A0010 0,480 H  Oficial primera 13,51 6,48
MO01A0030 0,480 h  Peon 12,93 6,21
E10AB0020 8,400 Ud Bloque de hormigdn de &ridos de picon 20x25x50 cm, CE cat. | 1,42 11,93
A02A0120 0,020 M3  Mortero industrial M 2,5 171,09 3,42
E10CB0010 0,500 MI  Fleje metalico perforado. 0,16 0,08
A04A0010 0,150 Kg Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado. 1,33 0,20
E31CD0030 0,001 Ud Andamio para interiores v erticales. 27,05 0,03
%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 28,40 0,85
12,69
15,66
0,85
TOTAL PARTIDA......ceiitinrinmiiin s 29,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTE CENTIMOS
02.08 M2 Fébrica bl.hueco sencillo 9x25x50 cm
Fabrica de bloques huecos de hormigén vibrado de 9 cmde espesor (9x25x50), con marcado CE,
categoria | segun UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN
998-2, incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, grapas metalicas de unién a la estructura
y parte proporcional de armadura de refuerzo de acero B 400 S. (sin deducir huecos por dinteles)
M01A0010 0,360 H  Oficial primera 13,51 4,86
M01A0030 0,360 h  Peon 12,93 4,65
E10AB0050 8,400 Ud Bloque de hormigdn de aridos de picon 9x25x50 cm, CE cat. | 1,00 8,40
A02A0120 0,010 M3  Mortero industrial M 2,5 171,09 1,71
E10CB0010 0,500 Ml Fleje metalico perforado. 0,16 0,08
A04A0010 0,150 Kg Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado. 1,33 0,20
E31CD0030 0,001 Ud Andamio para interiores v erticales. 27,05 0,03
%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 19,90 0,60
Mano de 0bra............cevvviiieiiieiie e 9,51
Materiales. ........c.oviiriiiiiiccee 10,42
OI0S .. 0,60
TOTAL PARTIDA........oiitiren s 20,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO OFICINAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.09 M2 Enfosc maestread vert inter.mort 1:3
Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales interiores con mortero 1:3 de cemento y arena, incluso
p.p. de malla metalica en juntas de fabrica y estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del so-
porte.
M01A0010 0,610 H  Oficial primera 13,51 8,24
MO01A0030 0,610 h  Peon 12,93 7,89
A02A0010 0,015 M3 Mortero 1:3 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N 108,68 1,63
E37KB0010 0,200 M2 Malla fibra vidrio impregnada PVC, 10x 10 mm, MALLA MORTERO 3,15 0,63
E31CD0030 0,001 Ud Andamio para interiores v erticales. 27,05 0,03
E01E0010 0,005 M3 Agua 1,26 0,01
%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 18,40 0,55
Mano de 0bra..........cocevvviiiiiiiiic 16,13
Materiales. ........c.ovviriiiiiiccee 2,30
OfI0S <. 0,55
TOTAL PARTIDA.......ooiiirir e 18,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
02.10 M2 Enfosc maestread horiz exter.acabd mort 1:5
M2 de enfoscado maestreado fratasado en paramentos horizontales exteriores, con mortero 1:5 de
cemento y arena, acabado con mortero de cemento y arena fina, incluso remate de huecos y aristas,
limpieza y humedecido del soporte.
M01A0010 0,690 H  Oficial primera 13,51 9,32
M01A0030 0,690 h  Peon 12,93 8,92
A02A0030 0,015 M3 Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N 94,80 1,42
A02D0030 0,005 M3 Mortero bastardo 1:2:10, cemento, cal y arena fina 108,13 0,54
E01E0010 0,005 M3 Agua 1,26 0,01
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 20,20 0,61
Mano de obra............cuvvveiieeeiiiiieei e 18,24
Materiales..........ooviiiiiii i 1,97
Of0S .. 0,61
TOTAL PARTIDA......cevitinrin i 20,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
02.11 M2 Enfosc maestread vert exter.mort 1:3
Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con mortero 1:3 de cemento y arena, inclu-
so p.p. de malla metalica en union de fabrica y estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del
soporte.
M01A0010 0,670 H  Oficial primera 13,51 9,05
M01A0030 0,670 h  Peon 12,93 8,66
A02A0010 0,015 M3 Mortero 1:3 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N 108,68 1,63
E01E0010 0,005 M3 Agua 1,26 0,01
E37KB0010 0,200 M2 Malla fibra vidrio impregnada PVC, 10x 10 mm, MALLA MORTERO 3,15 0,63
%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 20,00 0,60
Mano de 0bra..........coceevviiiiiiiiic 17,71
Materiales. ........c.ooiiriiiiii i 2,27
OI0S .. 0,60
TOTAL PARTIDA........oiiirii e 20,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO ACONDICIONAMIENT O EDIFICIO OFICINAS
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.12 Ud Recibido cerco interior <3 m?

Recibido de cercos y precercos interiores menores de 3 m? de carpinteria de madera, metalica o PVC,
con mortero de cemento 1:5, incluso anclajes, cajeado de la fabrica y aplomado.

M01A0010 0,900 H  Oficial primera 13,51 12,16

M01A0030 0,900 h  Peon 12,93 11,64

A02A0030 0,014 M3 Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N 94,80 1,33

E01MA0020 0,120 Kg Clavos 2" 0,84 0,10

%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 25,20 0,76
Mano de obra..........cooveiiieiiii e 23,80
Materiales. ... ..c.veeivreiiie e 1,43
OI0S <. 0,76
TOTAL PARTIDA.......oooteneeniecvee e e s ne e 25,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS

02.13 Ud Parcheo pisos y paredes/tabiques
Ud. de parcheo de ranuras en pisos y paredes por la demolicién de tabiques en la totalidad del edifi-
cio, asi como tapado de huecos de todo tipo, realizado mediante morteros de arenay cemento 1:5y
1:3 fratasado y cascotes de bloques, incluso limpieza y acopio de restos a pie de obra.

P02010 1,000 Ud Parcheo pisos y paredes/tabiques 1.100,00 1.100,00
%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 1.100,00 33,00
Materiales. .......cc.oiiiriiiiiicee 1.100,00
33,00
TOTAL PARTIDA.......oooiiier e 1.133,00
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y TRES EUROS
02.14 M2 Trasdosado directo W624 Woolplac, 12,5+30 mm (PYL + aislante)
Trasdosado directo W624 formado por una placa de yeso + aislante Knauf Woolplac 12,5+30 mm (placa Knauf stan-
dard de €=12,5 mm y lana de roca 90 kg/m* de =30 mm), de resistencia térmica 0,81 m2K/W, recibido con mate-
rial de agarre Knauf Perlfix directamente sobre paramento vertical, incluso p.p. de pasta y cinta para juntas. Total-
mente terminado y listo para imprimar y decorar.
E10IFA0020 1,000 M2 Trasdosado directo (pasta de agarre STD) W624 Woolplac 12,5+30 29,59 29,59
m
%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 29,60 0,89
Materiales. ........c.oviiriiiiiiie e 29,59
OfI0S <. 0,89
TOTAL PARTIDA........ooitirir s 30,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS

02.15 M2 Lindleo PUR fabricacion estandar

M2. de suministro y colocacién de pavimento de linéleo de 3,2 mm. de espesor, modelo PUR Chrome
Grey (ref. 107-052) de Armstrong, o equivalente, recibido con adhesivo de contacto sobre capa de
pasta niveladora, alisado y totalmente rematado s/NTE-RSF, incluso limpieza y acopio de restos a pie
de obra.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO OFICINAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.16 M2 Falso techo fibras fonofiber serie Engo de butech
Falso techo modular de placas acusticas registrables y autoportantes de 600 x 600 x 12 mm, compuesto de pa-
pel, de lana mineral NC (no clasificado cancerigeno), perlita, aglutinantes organicos y cargas minerales (barnizado
en blanco), serie Engo de butech (Porcelanosa) o equivalente, con aislamiento acUstico del sistema 39 dB, incluso
elementos metélicos roscados regulables cada 1,20 m? maximo, perfileria vista en ambas direcciones de aluminio
lacado de color blanco de 15 mm de anchura, p.p. de elementos de remate, perfiles primarios, secundarios y cer-
cos de elementos de instalaciones. Instalado.
E14C0030 1,000 M2 Falso techo fibras fonofiber serie Engo de butech 16,95 16,95
M01A0030 0,219 h  Peodn 12,93 2,83
M01A0010 0,190 H  Oficial primera 13,51 2,57
%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 22,40 0,67
Mano de 0bra..........cocevvviiiiiiiiiii 5,40
Materiales..........coviiiiiiiiee e 16,95
OfI0S <. 0,67
TOTAL PARTIDA.......coiitirii s 23,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DOS CENTIMOS
02.17 M2 Lamina de polietileno, color negro, galga 600, e=0,15 mm
M2. de suministro y colocacién de lamina de polietileno, color negro, como barrera antihumedad, gal-
ga 600, e=0,15 mm.
02.18 M2 Atezado picon 5 cm para colocacion pavimentos.
M2 de atezado de picon fino avitolado/cribado, de 5 cm. de espesor, para colocaciéon de pavimentos,
nivelado/maestreado.
M01A0030 0,410 h  Peon 12,93 5,30
E01CD0010 0,050 M3 Picén fino avitolado/cribado (p/atezados...) 12,65 0,63
%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 5,90 0,18
Mano de 0bra............cevvveiiieeiieiie e 5,30
Materiales. .......cc.oviiriiiiiicee 0,63
OfI0S <. 0,18
TOTAL PARTIDA........ooitirir s 6,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con ONCE CENTIMOS
02.19 M2 Pavim gres porcelanico sin esmaltar 45x45 cm Italgres
Pavimento de gres porcelénico sin esmaltar, Vulcano gris, ltalgres o equivalente, de 45x45 cm, recibido con morte-
ro de cemento cola, incluso atezado de hormigon aligerado de 13 cm de espesor medio, rejuntado con mortero pre-
parado flexible y limpieza.
M01A0010 0,700 H  Oficial primera 13,51 9,46
M01A0030 0,700 h  Peon 12,93 9,05
E33ECAA0010 1,050 M2 Baldosa gres porcelanico 45x45 cm, Vulcano gris, ltalgres 15,92 16,72
E01FA0080 3,500 Kg Adhesivo cementoso C 2TE, revest. int./ pav. int/ext weber.col | 0,73 2,56
E01FB0030 0,240 Kg  Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2 W, color p/juntas 0,97 0,23
E01E0010 0,001 M3 Agua 1,26 0,00
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 38,00 1,14
Mano de 0bra............ceevviieeiiieiiee e 18,51
Materiales.........oooviiiiiie i 19,51
Of0S .. 1,14
TOTAL PARTIDA......ceiitiirin i 39,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
02.20 M2 Recrecido de mortero rap. de cemento con resinas sintéticas, Ard
Recrecido con mortero de cemento rapido para solera de 20 mm de espesor, con Ardex A35 o equi-
valente, mejorado con resinas sintéticas y mezcla 1:5 de arena 0-8 mm de granulometria, incluso re-
alizacion de maestras y vertido.
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PROYECTO ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO OFICINAS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 03 CARPINTERIAS Y CERRAJERIA

03.01 Ud Puerta 1H abat alum lacado bl/color 1,00x2,20 m, Alumafel, coloc

Puerta de 1 hoja abatible de 1000x2200 mm de aluminio extruido con acabado superficial lacado >60 micras con
certificacion QUALICOAT Y SEASIDE en color segun direccion facultativa, de ALUMAFEL o equivalente, con mar-
cado CE s/UNE-EN 14351-1, con marco, hoja y zécalo, realizada con perfileria de aleacion EN-AWB063 vy
EN-AW6060 (UNE EN 573-3) y tratamiento T5 y caracterisicas mecanicas segin UNE EN 755-2, con acristala-
miento 3+3/10/3+3 mm con doble junta externa e interna en EPDM segun norma EN 12365, resistente a las influen-
cias climatolégicas y envejecimiento, i/herrajes y perfiles complementarios alumafel, con auto clip, bisagras de alu-
minio con eje de acero inoxidable y en color definido por la direccién facultativa, incluso premarco de aluminio, fija-
do con entregas y piezas de fijacion frontal de alumafel, segun método y garantia ARQALIS. Recibido del precer-
co, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocacién y ayudas de albafileria, segin C.T.E.

E05DACD0010 1,000 Ud Puerta 1H abat alum lacado bl/color 1,00x2,20 m, Alumafel, coloc 477,00 477,00
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 477,00 14,31
477,00
14,31
TOTAL PARTIDA........oeicreeee e e s e s snenanens 491,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS

03.02 M2 Mampara SITAB ST-002 opaca-cristal

M2. de suministro y colocacién de mampara mixta opaca-cristal, SITAB ST-002 6 equivalente, en mé-
dulos de 100 cmde ancho, 10 cmde grosor y alturas de 200 cm en planta baja y de 250 cmen plan-
tas primera y segunda, segln planos. Guias de anclaje a suelo y techo de 27x58 mm prelacadas en
RAL 9006 con mecanizados para pasos eléctricos y posicionamiento para soportes verticales cada
50 mm. Estructuras vertical y horizontal galvanizada de 58x20 mm con cremallera longitudinal galva-
nizada cada 32 mm segin Norma DIN para el enganche rapido de los herrajes metalicos galvanizados.
Estructura vertical galvanizada compuesta por nivelador telescépico inferior con nivelacién de 60 mm
y alargadera galvanizada telescopica superios para absorber diferencias de altura de hasta 150 mm.
Provisto de herrajes metdlicos galvanizados para el clipado frontal de grapas de sujeccién de pane-
les en tres dimensiones (hasta 50 kg-grapa) y herrajes metalicos galvanizados para sujeccion de so-
portes horizontales. La estructura va recubierta con una cinta de espuma de polietileno de 2 mm de
espesor en todad las zonas de apoyo de paneles y perfiles. Sobre esta estructura y en ambas caras,
se colocan paneles de madera prensada de 19 mm de espesor canteados a cuatro caras en PVC

de 2 mmy con bajo formaldehido M1, recubierto de melamina color blanco caolin. Sobre esta estruc-
turay en ambas caras, también se montan dos vidrios planilux de 5 mm de espesor, enmarcados con
perfil de aluminio anodizado plata de 9x48 mm con sistema de rail integrado para el perfecto posicio-
namiento de la grapa. La altura del panel inferior de madera sera de 839 mm, el resto de la altura se-
ra cristal hasta los 200 6 los 250 cm. Como las mamparas de las plantas primera y segunda no llega-
ran al techo, llevaran una tapeta superior de aluminio, completamente terminada y rematada.

03.03 M2 Mampara SITAB ST-300 opaca

M2. de suministro y colocacion de mampara opaca, SITAB ST-300 6 equivalente, en médulos de an-
cho variable, 10 cmde grosor y alturas de 200 cm en planta baja y de 250 cm en plantas primera 'y
segunda, segun planos. Guias de anclaje a suelo y techo de 27x58 mm prelacadas en RAL 9006 con
mecanizados para pasos eléctricos y posicionamiento para soportes verticales cada 50 mm. Estruc-
turas vertical y horizontal galvanizada de 58x20 mm con cremallera longitudinal galvanizada cada 32
mm segun Norma DIN para el enganche rapido de los herrajes metdlicos galvanizados. Estructura ver-
tical galvanizada compuesta por nivelador telescépico inferior con nivelacién de 60 mmy alargadera
galvanizada telescopica superios para absorber diferencias de altura de hasta 150 mm. Provisto de
herrajes metalicos galvanizados para el clipado frontal de grapas de sujeccion de paneles en tres di-
mensiones (hasta 50 kg-grapa) y herrajes metalicos galvanizados para sujeccion de soportes horizon-
tales. La estructura va recubierta con una cinta de espuma de polietileno de 2 mm de espesor en to-
dad las zonas de apoyo de paneles y perfiles. Sobre esta estructura y en ambas caras, se colocan
paneles de madera prensada de 19 mm de espesor canteados a cuatro caras en PYCde 2 mmy con
bajo formaldehido M1, recubierto de melamina color blanco caolin. Como las mamparas de las plantas
primera y segunda no llegaran al techo, llevaran una tapeta superior de aluminio, completamente ter-
minada y rematada.
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03.04 Ud Puerta mampara SITAB ST-400
Ud. de suministro y colocacién de puerta de mampara opaca, SITAB ST-400 6 equivalente, de 1000
mm de ancho y alturas de 2000 mm en planta baja y de 2500 mm en plantas primera y segunda, gro-
sor del tabique de 100 mm. Guias de anclaje a suelo y techo de 27x58 mm prelacadas en RAL 9006
con mecanizados para pasos eléctricos y posicionamiento para soportes verticales cada 50 mm. Pro-
visto de herrajes metélicos galvanizados para el clipado frontal de grapas de sujeccién de paneles
en tres dimensiones (hasta 50 kg-grapa) y herrajes metdlicos galvanizados para sujeccién de sopor-
tes horizontales. La estructura va recubierta con una cinta de espuma de polietileno de 2 mmde es-
pesor en todad las zonas de apoyo de paneles y perfiles. Sobre esta estructura se monta un marco
de aluminio anodizado mate de 19x100 mm en forma recta con herraje en union a inglete, sujeto a la
estructura metdlica mediante tornillos autoperforantes de acero. Cierre de puerta perimetral con per-
fil de goma para conseguir una perfecta amortiguacion y aislamiento al cierre. Hoja de puerta plana
y ligera de 50 mm de espesor, con interior de polietileno extrusionado recubierto con dos paneles de
10 mmde espesor bajo en formaldehido, recubierto de melamina color blanco caolin. La hoja, cante-
ada a tres caras, va montada con tres bisagras (capacidad 120 kg) inoxidables sujetas a la estruc-
tura metalica con sistema de anclaje regulable. Cerradura de bombillo intercambiable con manilla rec-
ta a juego con las bisagras. Como las plantas primera y segunda no llegaran al techo, llevaran una
tapeta superior de aluminio, completamente terminada y rematada.
03.05 Ud Puert bafio prefabr trillaje+chapa pino 62,5.
Puerta de bafio con hoja de 203 x 62,5 x 3,5 cm, formada por precerco de pino insigne, cerco del ancho de la fabri-
ca + revestimiento, tapajuntas de 7x1,5 cm, de madera de riga, con hoja contrachapada de pino, con frillaje inte-
rior de madera, incluso herrajes de colgar y de sguridad, tope de goma, rejilla plastica de ventilacion en las dos ca-
ras, ajuste y colocacion.
E06CAA0020 1,000 Ud Pta int hoja 0,625 m contrach pino 30,55 30,55
E06AA0030 5,050 Ml Precerco de 12,5x 3,5 cm en pino insigne 3,74 18,89
E06AB0030 4,950 Ml Cerco de 3,5x12,5 cm en Riga. 10,12 50,09
E06AC0030 10,200 Ml Tapajuntas de 7x1,5 cm en Riga 2,50 25,50
E06K0030 1,000 Ud  Tope de goma. 0,31 0,31
E29H0020 2,000 Ud Reijilla ventil. 20x 10 cm p/puertas bafio 1,66 3,32
E16ADA0080 3,000 Ud Bisagra calid media Al 80 mm MN mod 513 4,17 12,51
E16AAA0260 1,000 Ud Cerrad p bafio cal med Wilka 1729/45 juego bafio Hoppe 138L300 39,34 39,34
OLS
M01B0140 1,330 H  Oficial carpintero 13,51 17,97
M01B0150 1,330 H  Ayudante carpintero 12,93 17,20
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 215,70 6,47
Mano de obra............ceevviiieiiiiiiee e 35,17
Materiales..........coviiiiiiiiee e 180,51
Of0S .. 6,47
TOTAL PARTIDA.......oooiiiiirenienriresee e 222,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con QUINCE CENTIMOS
03.06 Ud Puert inter prefabr trillaje+chapa pino 72,5.
Puerta interior con hoja de 203 x 72,5 x 3,5 cm, formada por precerco de pino insigne, cerco del ancho de la fabri-
ca + revestimiento, tapajuntas de 7x1,5 cm, de madera de riga, con hoja contrachapada de pino, con frillaje inte-
rior de madera, incluso tope de goma, herrajes de colgar y de seguridad, ajuste y colocacion.
E06CAA0010 1,000 Ud Ptaint hoja 0,725 m contrach pino compl coloc 32,35 32,35
E06AA0020 5,150 Ml Precerco de 11x3,5 cm en pino insigne 3,32 17,10
E06AB0020 5,050 Ml Cerco de 3,5x11 cm en Riga 8,51 42,98
E06AC0030 10,400 Ml Tapajuntas de 7x1,5 cm en Riga 2,50 26,00
E06K0030 1,000 Ud  Tope de goma. 0,31 0,31
E16ADA0080 3,000 Ud Bisagra calid media Al 80 mm MN mod 513 4,17 12,51
E16AAA0240 1,000 Ud Cerrad p int cal med Wilka 1723/45 juego paso Hoppe 138L300BB 36,53 36,53
F2
M01B0140 1,330 H  Oficial carpintero 13,51 17,97
M01B0150 1,330 H  Ayudante carpintero 12,93 17,20
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 203,00 6,09
Mano de 0bra............ceevveiiieeiiiiiee e 35,17
Materiales..........ooviiiiiii e 167,78
6,09
TOTAL PARTIDA.......cooiiiriirinieniieese e 209,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con CUATRO CENTIMOS
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03.07 Ud Puert inter prefabr trillaje+chapa pino 82,5.
Puerta interior con hoja de 203 x 82,5 x 3,5 cm, formada por precerco de pino insigne, cerco del an-
cho de la fabrica + revestimiento, tapajuntas de 7x1,5 cm, de madera de riga, con hoja contrachapa-
da de pino, con trillaje interior de madera, incluso tope de goma, herrajes de colgar y de seguridad,
ajuste y colocacion.
E06CAA0010B 1,000 Ud Pta int hoja 0,825 m contrach pino compl coloc 34,00 34,00
E06AA0020 5,250 Ml Precerco de 11x3,5 cm en pino insigne 3,32 17,43
E06AB0020 5,150 Ml Cerco de 3,5x11 cm en Riga 8,51 43,83
E06AC0030 10,600 Ml Tapajuntas de 7x1,5 cm en Riga 2,50 26,50
E06K0030 1,000 Ud  Tope de goma. 0,31 0,31
E16ADA0080 3,000 Ud Bisagra calid media Al 80 mm MN mod 513 4,17 12,51
E16AAA0240 1,000 Ud Cerrad p int cal med Wilka 1723/45 juego paso Hoppe 138L300BB 36,53 36,53
F2
M01B0140 1,330 H  Oficial carpintero 13,51 17,97
M01B0150 1,330 H  Ayudante carpintero 12,93 17,20
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 206,30 6,19
Mano de 0bra............cevvviieeiiiiiiee e 35,17
Materiales..........ooviiiiiii i 171,11
6,19
TOTAL PARTIDA.......cooiiiirinienriresee e 212,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
03.08 Ml Pasamanos escalera ac. inox.
M. de suministro y colocacién de pasamanos de acero inoxidable pulido espejo AISI 304, de tubular
circular de 50 mm. de didmetro, recibido sobre estructura de madera existente mediante separadores
empotrados de 10+5 cms. de alto cada 250 cms. de longitud, de redondo macizo de 12 mm. de diame-
tro de igual material y calidad, incluso p.p. de tapas en las cabezas de los tubos de igual material y
calidad.
P03010 1,000 Ml Pasamanos escaleras ac. inox. 18,00 18,00
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 18,00 0,54
Materiales..........ooviiiiiiiiie e 18,00
OfOS .. 0,54
TOTAL PARTIDA.......cooiiirirrenienriresee e 18,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
03.09 M2 Rehabilitacion ventanas madera-cristal
M2. de rehabilitaciéon de ventanas de madera y cristal 6 contraventana, con cepillado-ajuste de hojas,
con p.p. de restauracion y/6 sustituciéon de herrajes, sustitucion de vidrios rotos y/é irrecuperables,
reposicion de tapajuntas desaparecidos y pintado, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de
obra.
P03011 1,000 M2 Rehabilitacion ventanas madera-cristal 16,00 16,00
%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 16,00 0,48
Materiales..........ooovvieiiiiiie e 16,00
OfI0S <. 0,48
TOTAL PARTIDA.......oooiiiiiriene st 16,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS

03.10 Ud Ventana aluminio-cristal-lamas 100x100 fijo
Ud. de suministro y colocacién de ventana de aluminio lacado blanco, de 100x100 cms., mitad supe-
rior con lamas y mosquitero, mitad inferior vidrio fijo de 6mm. de espesor, incluso precerco y tapajun-
tas de aluminio a una cara.

03.11 Ud Ventana aluminio-cristal-lamas 100x100 abatible
Ud. de suministro y colocacién de ventana de aluminio lacado blanco, de 100x100 cms., hoja de ven-
tana oscilobatiente con vidrio de 6mm. de espesor, incluso precerco y tapajuntas de aluminio a una
cara.
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03.12 Ud Pta. met. multiusos 1 H, c/vent. med. standard 810x2000 mm, galv
Puerta metalica muliusos (trasteros, cuartos de instalaciones, lavaderos...), de una hoja abatible, mod. Ensambla-
da AC ventilada de Andreu o equivalente, de medidas standard 810x2000 mm (ext. marco) y 38 mm de espesor,
formada por hoja constituida por dos chapas de acero galvanizado de e=0,5 mm, ensambladas entre si sin soldadu-
ra, relleno de poliuretano de alta densidad por iny eccion, calada para ventilacién superior e inferior, tornilleria métri-
ca, 2 bisagras de acero galvanizado de e=2,5 mm de fabricacion propia, con marco tipo CS4 de e=1,0 mm, con
garras de acero para fijacion a obra, cerradura embutida mod. Tesa 4010 con cierre a un punto, manivela y escu-
do con bocallave mod. Andreu de nylon negro por ambos lados, incluso ajuste y colocacién
03.13 Ud Pta. met. multiusos 2 H, c/vent. med. standard 1550x2100 mm, gal
Puerta metalica multiusos (trasteros, cuartos de instalaciones, lavaderos...), de dos hojas abatibles, mod. Ensam-
blada AC ventilada de Andreu o equivalente, de medidas standard 1550x 2000 mm (ext marco) y 38 mm de espe-
sor, formada por hojas constituidas por dos chapas de acero galvanizado de €=0,5 mm, ensambladas entre si sin
soldadura, relleno de poliuretano de alta densidad por iny eccion, caladas para v entilacién superior e inferior, tomille-
ria métrica, 2 bisagras (por hoja) de acero galvanizado de e=2,5 mm de fabricacién propia, con marco tipo CS4 de
e=1,0 mm, con garras de acero para fijacién a obra, cerradura embutida mod. Tesa 4010 con cierre a un punto,
manivela y escudo con bocallave mod. Andreu de nylon negro por ambos lados, pasadores en canto de la hoja
inactiva, incluso ajuste y colocacién.
03.14 M2 Mampara-Biombo Rauman Lineal cristal transparente
M2. de suministro y colocacién de mampara-biombo RAUMAN modelo LINEAL 6 equivalente, de alumi-
nio anodizado color crema, vidrios laminados transparentes de 6+6 mmde espesor y carpinteria de
110 mmde grosor, incluso p.p. de perfiles especiales necesarios de todo tipo, serigrafias-vinilo pun-
tuales de seguridad (escudo corporativo 100x 150 mm), completamente rematado.
P03014 1,000 M2 Mampara-Biombo Rauman Lineal cristal transparente 166,00 166,00
%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 166,00 4,98
Materiales. ........c.eoviriiiiiice e 166,00
Of0S .. 4,98
TOTAL PARTIDA......ceiitinrinmtinin s 170,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
03.15 M2 Mampara-Biombo Rauman Lineal cristal translicido
M2. de suministro y colocacion de mampara-biombo RAUMAN modelo LINEAL 6 equivalente, de alumi-
nio lacado color crema, vidrios laminados translicidos de 6+6 mm de espesor y carpinteria de 110
mm de grosor, incluso p.p. de perfiles especiales necesarios de todo tipo, completamente rematado.
P03015 1,000 M2 Mampara-Biombo Rauman Lineal cristal translicido 170,00 170,00
%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 170,00 5,10
Materiales. ........c.oviiriiiiiiie e 170,00
5,10
TOTAL PARTIDA.......oooiirir e 175,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CENTIMOS
03.16 Ud Puerta Securit Mampara-Biombo Rauman Lineal cris translic
M2. de suministro y colocacién de puerta Securit excenta para mampara-biombo RAUMAN modelo LI
NEAL 6 equivalente, marco de la puerta de aluminio anodizado color crema, vidrio Securit translicido
de 10 mmde espesor si marco y carpinteria de 110 mmde grosor, incluso p.p. de herrajes de colgar
y de seguridad de acero inoxidable, completamente rematado.
P03016 1,000 Ud Puerta Securit Mampara-Biombo Rauman Lineal cris transluc 1.200,00 1.200,00
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 1.200,00 36,00
Materiales.........oooviiiiiii e 1.200,00
36,00
TOTAL PARTIDA......ceivtinriininnin s 1.236,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA' Y SEIS EUROS

9 de julio de 2013
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO OFICINAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.17 Ud Pta. met. cortaf 1 H, EI2 60 C5, med. nominal 0,90x2,07 m, Roper
Puerta cortafuegos El2 60 C5, de una hoja abatible, Roper o equivalente, medidas de hueco de obra
0,90x2,07 mm, dimensiones de paso 0,83x2,03 my 57 mmde espesor, formada por hoja constituida
por dos chapas de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, ensambladas entre siy nlcleo interior
de aislamiento compuesto de lana de roca de 160 Kg/m? y 55 mm de espesor, lacada con pintura por
electroforesis en color blanco similar Ral 9010, refuerzo perimetral interno en chapa de acero de 2,5
mm, incluso marco de acero de 1,5 mmde espesor, con garras de anclaje (preparado para atornillar),
junta de intumescencia protegida, 2 bisagras de acero galvanizado con marcado CEy pivote de se-
guridad antiapalanca, cerradura de cilindro encastrada, manecilla y escudos ignifugos con alma me-
télica, ajuste y colocacién, segun C.T.E. DB Sl.
MO01A0010 1,500 H  Oficial primera 13,51 20,27
MO01A0030 1,500 h  Peon 12,93 19,40
E26FBA0410 1,000 ud  Pta. met. cortaf 1 H, EI2 60 C5, med. nominal 0,90x2,07 m, Roper 193,61 193,61
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 233,30 7,00
Mano de obra............cevvviiieiiiiiiee e 39,67
Materiales..........coviiiiiii e 193,61
Of0S .. 7,00
TOTAL PARTIDA.......cooiiiirinienriresee e 240,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
03.18 Ud Pta. met. cortaf 2 H, EI2 60 C5, med. nominal 1,40x2,07 m, Roper
Puerta cortafuegos EI2 60 C5, de dos hojas abatibles, Roper o equivalente, medidas de hueco de obra
1,40x2,07 mm, dimensiones de paso 1,332x2,03 my 57 mm de espesor, formada por hojas constitui-
das por dos chapas de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, ensambladas entre siy nlcleo in-
terior de aislamiento compuesto de lana de roca de 160 Kg/m? y 55 mm de espesor, lacada con pintu-
ra por electroforesis en color blanco similar Ral 9010, refuerzo perimetral interno en chapa de acero
de 2,5 mm, incluso marco de acero de 1,5 mmde espesor, con garras de anclaje (preparado para ator-
nillar), junta de intumescencia protegida, 2 bisagras de acero galvanizado con marcado CEy pivote
de seguridad antiapalanca, cerradura de cilindro encastrada, manecilla y escudos ignifugos con alma
metalica, ajuste y colocacion, segun C.T.E. DB Sl.
MO01A0010 2,000 H  Oficial primera 13,51 27,02
MO01A0030 2,000 h  Pebn 12,93 25,86
E26FBB0610 1,000 ud Pta. met. cortaf 2 H, EI2 60 C5, med. nominal 1,40x2,07 m, Roper 426,44 426,44
%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 479,30 14,38
Mano de 0bra..........cocevviiiiiiiiiiii 52,88
Materiales 426,44
OI0S <. 14,38
TOTAL PARTIDA.......oooiiiitrienie e 493,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA CENTIMOS
03.19 Ud Rejilla intumescente D-300
Ud. de suministro y colocacién de rejilla intumescente de 30 cm de didmetro, previa apertura de hue-
co en el paramento vertical de fabrica hueca de e-10 cmy rematado perimetral del mismo.
REJINT300 1,000 Ud Rejilla intumescente D-300 238,50 238,50
ESPINT 1,000 Ud Espuma intumescente 38,17 38,17
MO01A0010 1,000 H  Oficial primera 13,51 13,51
MO01A0030 1,000 h  Peon 12,93 12,93
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 303,10 9,09
Mano de 0bra............ceevviiieiiiiiie e 26,44
Materiales. ........c.oviiriiiiiicee 276,67
Of0S .. 9,09
TOTAL PARTIDA.......oooiiirirenienrieese e 312,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con VEINTE CENTIMOS

9 de julio de 2013
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO ACONDICIONAMIENT O EDIFICIO OFICINAS
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.20 Ud Vent 1H oscilob alum lacado bl/color 1,00x1,00 m, Alumafel

Ventana de 1 hoja oscilobatiente de 1000x 1000 mm de aluminio extruido con acabado superficial la-
cado >60 micras con certificacion QUALICOAT Y SEASIDE en color segun direccion facultativa, de
ALUMAFEL o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1 y realizada con perfileria de aleacion
EN-AW6063 y EN-AW6060 (UNE EN 573-3) y tratamiento T5 y caracteristicas mecanicas segun UNE
EN 755-2, con vidrio laminado de 3+3 mm transparente, i’herrajes con posicion para microventilacién
y perfiles complementarios, con auto clip, bisagras de aluminio con eje de acero inoxidable y cremo-
na EDUR en color definido por la direccion facultativa, incluso premarco de aluminio, fijado con entre-
gas y piezas de fijacién frontal, segin método y garantia ARQALIS. Posibilidad de perfiles curvos o
rectos. Recibido en el precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocacién y ayudas de albani-
leria, segin C.T.E

E05ACCDO0010 1,000 Ud Vent 1H oscilob alum lacado bl/color 1,00x 1,00 m, Alumafel 303,00 303,00

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 303,00 9,09
Materiales.........ccovvvieiiiiiie e 303,00
OFM0S 1ottt 9,09
TOTAL PARTIDA. ......cee ettt e e e snne s 312,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO OFICINAS
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 04 PINTURAS Y VARIOS

04.01 M2 Pinturaimperm p/cubiertas no transitables, Chova-tec
M2. de pintura impermeabilizante a base de resinas acrilicas, tipo Chova-tec o equivalente, aplicada
a tres manos, en cubiertas no transitables, s/instrucciones de la casa suministradora, con un rendi-
miento de 1,5 kg/m?, incluso limpieza del soporte y colocacion de armadura de refuerzo.

M01B0090 0,200 H  Oficial pintor 13,51 2,70

E35GC0050 1,500 Kg Pintura imperm p/cubiertas no transitables, Chov a-tec 3,12 4,68

E35MA0020 1,100 M2  Armadura de tejido de vidrio, Malla-100 0,66 0,73

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 8,10 0,24
Mano de 0bra............cevvviieeiiiiiiee e 2,70
Materiales. ... ..c.veeiiieiie e 541
OfI0S <. 0,24
TOTAL PARTIDA. ......ceeccreecrre e e e 8,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS

04.02 M2 Pintura plastica satinada, int/ext, Palcril de PALCANARIAS

M2. de pintura plastica satinada de gran lavabilidad para interior o exterior, Palcril de PALCANARIAS
o equivalente, i/imprimacion, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color blanco.

M01B0090 0,080 H  Oficial pintor 13,51 1,08
M01B0100 0,080 H  Ayudante pintor 12,93 1,03
E35AB0180 0,330 Lts Pintura acrilica int/ext satinada Palcril, bl, de PALCANARIAS 8,27 2,73
%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 4,80 0,14
Mano de obra..........ooovveiieii i, 2,11
Materiales.. 2,73
OF0S 1ottt 0,14
TOTAL PARTIDA......o e ereerreesnee e sre s 4,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
04.03 M2 Esmalte acrilico al agua satinado o brillante, Pal-lac de PALCAN
Esmalte acrilico al agua, con certificado AENOR medio ambiente, Pal-lac de PALCANARIAS o equivalente, sobre
carpinteria de madera interior o ex terior, acabado brillante, i/imprimacion, lijado y empaste, acabado a 2 manos.
M01B0090 0,400 H  Oficial pintor 13,51 5,40
M01B0100 0,400 H  Ayudante pintor 12,93 517
E35ED0010 0,180 Lts Esmalte acril al agua int/ext Pal-Lac brill 0 satin de PALCANARI 16,24 2,92
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 13,50 0,41
Mano de 0bra............cevvviiieiiiiiie e 10,57
Materiales........veeivieiiie e 2,92
OI0S <. 0,41
TOTAL PARTIDA. ...ttt ree e e sre e snne s 13,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA CENTIMOS
04.04 Ud Portarrollo higienico industrial, a. inox. brillo diam. 195 mm,
Ud. de suministro y colocacién de portarrollo higienico industrial, acero inox. brillo AISI 304, diam. 195
mm, mandril 45 mm, ref. AE20001 de CAPIMORA 6 similar.
E03RD0460 1,000 Ud Portarrollo higienico industrial, a. inox. brillo didm. 195 mm, 46,20 46,20
M01A0010 0,300 H  Oficial primera 13,51 4,05
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 50,30 1,51
Mano de 0bra............ceevviiieiiiiiie e 4,05
Materiales.........oooviiiiiii i 46,20
1,51
TOTAL PARTIDA. ... rreernee e sre e 51,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO OFICINAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.05 Ud Dosif. jabon 400 ml, plastico ABS fumé transp., pulsador, 135x11
Ud. de suministro y colocacién de dosificador jab6én 400 ml, plastico ABS fumé transparente, pulsador
con sistema antigoteo, 135x115x90 mm, ref. AC84000 de CAPIMORA 6 similar.
EO3RH0190 1,000 Ud  Dosif. jabon 400 ml, plastico ABS fumé transp., pulsador, 135x 11 16,79 16,79
MO01A0010 0,200 H  Oficial primera 13,51 2,70
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 19,50 0,59
Mano de obra............cevvviiieiiiiiiee e 2,70
Materiales. .......cc.oviiriiiiiiccee 16,79
OI0S <. 0,59
TOTAL PARTIDA.......ooiiitriesie e 20,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHO CENTIMOS
04.06 Ud Dispens. toallitas en mecha, plas. ABS bl. 230x140x340 mm, CAPIM
Ud. de suministro y colocacién de dispensador toallitas en mecha, plastico ABS blanco bobina diam.
20,5 cm 230x140x340 mm, ref AG40000 de CAPIMORA 6 similar.
E03RI0160 1,000 Ud Dispens. toallitas en mecha, plas. ABS bl. 230x 140x 340 mm, 32,15 32,15
CAPIM
MO01A0010 0,200 H  Oficial primera 13,51 2,70
%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 34,90 1,05
Mano de 0bra..........cocevvviiiiiiiiiii 2,70
Materiales..........ooviiiiiii i 32,15
Of0S .. 1,05
TOTAL PARTIDA.......cooiiriirinieniireses e 35,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CENTIMOS
04.07 Ud Asidero fijo 3 apoyos a. inox. pul. 700x160x180 mm., CAPIMORA.
Ud. de suministro y colocacién de asidero fijo 3 apoyos acero inox. pulido AISI 304, de 700x160x180
mm., ref. GB601300 de CAPIMORA 6 similar.
EO3RF0600 1,000 Ud  Asidero fijo 3 apoy os a. inox. pul. 700x 160x 180 mm., CAPIMORA. 78,97 78,97
MO01A0010 0,250 H  Oficial primera 13,51 3,38
MO01A0030 0,250 h  Pedn 12,93 3,23
%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 85,60 2,57
Mano de 0bra..........cocevvviiiiiiiic 6,61
Materiales.. 78,97
OI0S <. 2,57
TOTAL PARTIDA.......oooiiiiiriese e 88,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con QUINCE CENTIMOS
04.08 Ud Asidero abatible con portarrollos a. inox. pul. 800x160 mm., CAP
Ud. de suministro y colocacién de asidero abatible con portarrollos acero inox. pulido AISI 304, de 800x160
mm., ref. GB601100 de CAPIMORA 6 similar.
EO03RF0580 1,000 Ud  Asidero abatible con portarrollos a. inox. pul. 800x 160 mm., CAP 116,66 116,66
MO01A0010 0,250 H  Oficial primera 13,51 3,38
MO01A0030 0,250 h  Pedn 12,93 3,23
%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 123,30 3,70
Mano de 0bra..........cocevvviiiiiiiiic 6,61
Materiales..........coviiiiiii i 116,66
OI0S .. 3,70
TOTAL PARTIDA.......oooiiiitriesesreie e eeene 126,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO OFICINAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 05 INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO
05.01 Ud Lavab pedest porcel blanc Roca Victoria grifer Monodin Roca
Lavabo con pedestal de porcelana vifificada, Roca Victoria o equivalente, color blanco de 65 cm, incluso elemen-
tos de fijacion, valvula de desagiie con tapon y cadenilla, flexibles con llaves de escuadra, sin sifon. Instalado,
con griferia monomando de lavabo, Monodin Roca o equivalente.
M01B0050 1,150 H  Oficial fontanero 13,51 15,54
M01B0060 1,150 H  Ayudante fontanero 12,93 14,87
E03AB0010 1,000 Ud Lavaboy pedest. de porcelana Roca Victoria 65 cm bl 53,50 53,50
E28ICA0010 1,000 Ud Valvula lavabo/bidé PP D 1 1/4 (32 mm) i/tapén y cadenilla, Adeq 3,34 3,34
E24GG0020 1,000 Ud Llave escuadra 1/2 x 1/2" ilescudo 3,65 3,65
E24HA0030 2,000 Ud Flexible de acero inox. 30 cm 1,72 3,44
E15AD0120 1,000 Ud Monomando lavabo Monodin Roca 41,80 41,80
%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 136,10 4,08
Mano de 0bra..........cocevvviiiiiiiiiii 30,41
Materiales. ........c.oviiriiiiiiccee 105,73
OfI0S <. 4,08
TOTAL PARTIDA.......coiitirii s 140,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
05.02 Ud Inodoro porcel blanco Roca Victoria.
Inodoro de porcelana vitrificada de tanque bajo, Roca Victoria o equivalente, color blanco, incluso tanque y tapa,
asiento con tapa pintada, mecanismo de descarga, juego de fijacién y codo de evacuacion, llave de escuadray la-
tiguillo flexible, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, instalado y funcionando.
M01B0050 1,150 H  Oficial fontanero 13,51 15,54
M01B0060 1,150 H  Ayudante fontanero 12,93 14,87
E03DA0030 1,000 Ud Inodoro Roca Victoria bl i/tanque,tapa,mecan,asiento 112,20 112,20
E24GG0020 1,000 Ud Llave escuadra 1/2 x 1/2" ilescudo 3,65 3,65
E24HA0030 1,000 Ud Flexible de acero inox. 30 cm 1,72 1,72
E18JA0040 0,008 Lts Sellador monocomp poliést modificado, Nitoseal MS50 19,87 0,16
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 148,10 4,44
Mano de obra............cevvviieeeiieiie e 30,41
Materiales. ........c.ooiiriiiiiicee 117,73
OI0S <. 4,44
TOTAL PARTIDA........ooitirir s 152,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
05.03 Ud Vertedero porcel Roca Garda
Ud. de suministro y colocacién de vertedero de porcelana vitrificada, blanco, Roca Garda o equivalen-
te, con reja de acero inoxidable y almohadilla, dotado de filtro rejilla de porcelana para desagie, enchu-
fe de unién y juego de fijacién, instalado con griferia larga tipo pileta ltap o equivalente, colocado me-
diante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, funcionando.
M01B0050 1,150 H  Oficial fontanero 13,51 15,54
M01B0060 1,150 H  Ayudante fontanero 12,93 14,87
E03K0020 1,000 Ud Vertedero Garda i/reja y almohadilla 93,20 93,20
E15FA0010 1,000 Ud Llave pileta larga, ltap 6,26 6,26
E18JA0040 0,008 Lts Sellador monocomp poliést modificado, Nitoseal MS50 19,87 0,16
%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 130,00 3,90
Mano de 0bra..........cocevvviiiiiiiiic 30,41
Materiales..........coviiiiiii i 99,62
OI0S .. 3,90
TOTAL PARTIDA........ooitirii s 133,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO OFICINAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.04 Ud Lavab mural porcel bl y grifer monom p/discapacit, Ideal Standar
Ud. de suministro y colocacién de lavabo mural de porcelana vitrificada, para discapacitados, Ideal
Standard-Atlantis o equivalente, color blanco, de 67x60 cm, incluso i/sop basculante manual, sifén
flexible, valvula de desagtie con tapén y cadenilla y flexibles con llaves de escuadra. Instalado, con
griferia monomando de lavabo, cromada, con palanca clinica para discapacitados, ldeal Standard-At-
lantis o equivalente.
M01B0050 1,150 H  Oficial fontanero 13,51 15,54
M01B0060 1,150 H  Ayudante fontanero 12,93 14,87
E03AI0040 1,000 Ud Lavabo gres p/discapacit bl 67x60 cm i/sop reclin manual y desag 581,70 581,70
E28ICA0020 1,000 Ud Vélvula lavabo/bidé PP D 1 1/2 (40 mm) i/tapén y cadenilla, Adeq 3,38 3,38
E24GG0020 1,000 Ud Llave escuadra 1/2 x 1/2" ilescudo 3,65 3,65
E24HA0030 2,000 Ud Flexible de acero inox. 30 cm 1,72 3,44
E15I1A0050 1,000 Ud  Griferia monom lavabo cr p/discapacit, Atlantis Ideal Standard 75,90 75,90
%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 698,50 20,96
Mano de 0bra..........cocevvviiiiiiiiiici 30,41
Materiales.. 668,07
OI0S <. 20,96
TOTAL PARTIDA.......oooiiitreesie st 719,44
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS con CUARENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
05.05 Ud Inod p/discapacit porcel blanco c/cisterna Ideal Standard
Ud. de suministro y colocacién de inodoro de porcelana vitrificada p/discapacitados, con cisterna ba-
ja de porcelana, Ideal Standard-Atlantis o equivalente, color blanco, incluso elementos de fijacion y
codo de evacuacién, mecanismo, asiento anatémico de poliuretano Atlantis, flexible con llave de es-
cuadra, instalado y funcionando.
M01B0050 1,150 H  Oficial fontanero 13,51 15,54
M01B0060 1,150 H  Ayudante fontanero 12,93 14,87
E03DG0030 1,000 Ud Inodoro p/discapacit bl i/depésito bajo y asiento Atlantis Ideal 680,60 680,60
E24HA0030 1,000 Ud Flexible de acero inox. 30 cm 1,72 1,72
E24GG0010 1,000 Ud Llave escuadra 1/2 x 3/8" i/escudo 2,70 2,70
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 715,40 21,46
Mano de obra. 30,41
Materiales. ........c.ooviriiiiiicee 685,02
Of0S .. 21,46
TOTAL PARTIDA.......oooiiiiirenienriresee e 736,89

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA'Y SEIS EUROS con OCHENTA'Y NUEVE

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO OFICINAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.06 Ud Punto agua fria 1/2" (15) PB Terrain.
Punto de agua fria de DN 15 (1/2") en interior de vivienda con tuberia de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Te-
rrain o equivalente, de e=1,7 mm, incluso p.p. de piezas especiales y pequefio material, apertura y sellado de ro-
zas. Instalado y probado. Segun C.T.E. DB HS-4, Orden 25/05/2007 Consejeria de Industria y UNE-ENV 12108.
M01B0050 0,500 H  Oficial fontanero 13,51 6,76
M01B0060 0,500 H  Ayudante fontanero 12,93 6,47
E24AF0130 0,250 Ud Colector PB fres derivaciones 22x 15x 15x 15x 22 mm Terrain 5,70 1,43
E24AF0010 1,000 Ud Codo PB a 90°D 15 mm Terrain 1,97 1,97
E24AF0140 1,000 Ud Codo laton niquel. transic. PB rosca hembra 15x 1/2" Terrain 4,64 4,64
E24AF0290 0,500 Ud Distanciador para codos de laton Terrain 0,66 0,33
E24AF0210 3,000 Ud Casquillo de plastico D 15 mm Terrain 0,18 0,54
E24AF 0255 3,000 Ud Abrazadera para tubo de PB de 15 mm Terrain 0,27 0,81
E24AE0010 2,000 Ml Tuberia polibutileno Terrain D 15 mm 1,83 3,66
A07B0010 2,000 Ml Apertura y sellado de rozas en fabricas de bloques de hormigén 2,93 5,86
E01MB0040 0,060 Ud Tubo de silicona de 50 g. 7,10 0,43
A02A0010 0,003 M3 Mortero 1:3 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N 108,68 0,33
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 33,20 1,00
13,23
20,00
1,00
TOTAL PARTIDA......coeiitinrinmriiin s 34,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
05.07 Ml  Canaliz polib. Terrain 3/4"(22) fria.
Canalizacion con tuberia de polibutileno (PB) de DN 22 (3/4"), para agua fria, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equiva-
lente, €=2,0 mm, instalacién no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p. de piezas especiales y pe-
quefio material. Instalada y probada. Segin C.T.E. DB HS-4, Orden 25/05/2007 Consejeria de Industria y
UNE-ENV 12108.
M01B0050 0,080 H  Oficial fontanero 13,51 1,08
M01B0060 0,080 H  Ayudante fontanero 12,93 1,03
E24AE0025 1,000 Ml Tuberia polibutileno Terrain D 22 mm 3,10 3,10
E24AF0190 0,100 Ud Manguito laton transic. PB rosca macho 22x 3/4" Terrain 4,30 0,43
E24AF0020 0,200 Ud Codo PB a 90° D 22 mm Terrain 2,51 0,50
E24AF0075 0,060 Ud T a90°de PB de bocas iguales D 22 mm Terrain 3,61 0,22
E01MB0040 0,020 Ud Tubo de silicona de 50 g. 7,10 0,14
E24AF0230 0,600 Ud Casquillo de plastico D 22 mm Terrain 0,21 0,13
E24AF0270 2,000 Ud Abraz. p/ tubo de PB de 22 mm con taco Terrain 0,29 0,58
E24AF 0460 0,160 Ud Manguito de unién PB D 22 mm, Terrain 2,01 0,32
%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 7,50 0,23
2,11
5,42
0,23
TOTAL PARTIDA........oiitirirnienir s 7,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
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PROYECTO ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO OFICINAS
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05.08 Ml  Canaliz polib. Terrain 1"(28) fria.
Canalizacion con tuberia de polibutileno (PB) de DN 28 (1"), para agua fria, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equiva-
lente, =2,5 mm, instalacién no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p. de piezas especiales y pe-
quefio material. Instalada y probada. Segin C.T.E. DB HS-4, Orden 25/05/2007 Consejeria de Industria y
UNE-ENV 12108.
M01B0050 0,200 H  Oficial fontanero 13,51 2,70
M01B0060 0,200 H  Ayudante fontanero 12,93 2,59
E24AE0030 1,000 Ml Tuberia polibutileno Terrain D 28 mm 4,61 4,61
E24AF0200 0,100 Ud Manguito laton transic. PB rosca macho 28x 1" Terrain 6,46 0,65
E24AF0030 0,200 Ud Codo PB a 90° D 28 mm Terrain 3,52 0,70
E24AF0110 0,060 Ud T a90° de PB de bocas iguales D 28 mm Terrain 4,76 0,29
E24AF0310 0,600 Ud Casquillo de plastico D 28 mm p/tub. PB Terrain 0,33 0,20
E24AF 0280 2,000 Ud Abraz. p/ tubo de PB de 28 mm con taco Terrain 0,40 0,80
E01MB0040 0,020 Ud Tubo de silicona de 50 g. 7,10 0,14
E24AF0470 0,160 Ud Manguito de unién PB D 28 mm, Terrain 2,94 0,47
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 13,20 0,40
Mano de obra............ceevveiieeiiiiiie e 5,29
Materiales..........coviiiiiiiiee e 7,86
Of0S .. 0,40
TOTAL PARTIDA......coeiitinrinmriiin s 13,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
05.09 Ml Canaliz polib. Terrain 1 1/4"(32) fria.
Canalizacion con tuberia de polibutileno (PB) de DN 32 (1 1/4"), para agua fria, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equi-
valente, e=2,9 mm, instalacién no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p. de piezas especiales y pe-
quefio material. Instalada y probada. Segin C.T.E. DB HS-4, Orden 25/05/2007 Consejeria de Industria y
UNE-ENV 12108.
M01B0050 0,300 H  Oficial fontanero 13,51 4,05
M01B0060 0,300 H  Ayudante fontanero 12,93 3,88
E24AE0040 1,000 Ml Tuberia polibutileno Terrain D 32 mm 6,05 6,05
E01MB0040 0,020 Ud Tubo de silicona de 50 g. 7,10 0,14
E24AF 0220 0,500 Ud Casquillo de plastico D 32 mm Terrain 0,46 0,23
E24AF0100 0,200 Ud T a90° de PB de bocas iguales D 32 mm Terrain 8,78 1,76
E24AF0080 0,100 Ud Reduccion 32x28 mm Terrain 4,43 0,44
E24AF0400 1,250 Ud Abrazadera p/tubo de PB de 32 mm Terrain 0,45 0,56
E24AF0480 0,160 Ud Manguito de unién PB D 32 mm, Terrain. 6,13 0,98
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 18,10 0,54
Mano de 0bra............cuevviieeiiiiiie e 7,93
Materiales 10,16
Of0S .. 0,54
TOTAL PARTIDA......ceiitinrinmiiin s 18,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
05.10 Ud Llave regulacion oculta 22 polibut. Terrain.
Llave de regulacion oculta de 22 mm, de polibutleno PB Terrain instalada en entrada a cuartos himedos, incluso
embellecedor. Instalada. Segun C.T.E. DB HS-4 y UNE-ENV 12108.
M01B0050 0,400 H  Oficial fontanero 13,51 5,40
E24GC0050 1,000 Ud LLave regul oculta 22 mm p/tub PB Terrain 12,54 12,54
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 17,90 0,54
Mano de obra. 5,40
Materiales. ........c.oviiriiiiiiccee 12,54
OfOS ..ttt 0,54
TOTAL PARTIDA........ooiirir s 18,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
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05.11 Ud Valvula esfera 28 mm PB Terrain
Vélvula o llave de paso de esfera de D 28 mm, de polibutileno PB Terrain, i/p.p. pequefio material. Instalada. Se-
gun C.T.E. DB HS-4 y UNE-ENV 12108.
M01B0050 0,450 H  Oficial fontanero 13,51 6,08
E24GB0430 1,000 Ud Valvula de esfera 28 mm para tub. PB Terrain 21,57 21,57
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 27,70 0,83
Mano de obra............ceevviieeeiiiiiee e 6,08
Materiales..........ooviiiiiii i 21,57
OfOS .. 0,83
TOTAL PARTIDA......ceiitinriimrinin s 28,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
05.12 Ud Vélvula esfera 32 mm PB Terrain
Vélvula o llave de paso de esfera de D 32 mm, de polibutileno PB Terrain, i/p.p. pequefio material. Instalada. Se-
gun C.T.E. DB HS-4 y UNE-ENV 12108.
M01B0050 0,450 H  Oficial fontanero 13,51 6,08
E24GB0440 1,000 Ud Valvula de esfera 32 mm para tub. PB Terrain 26,67 26,67
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 32,80 0,98
Mano de 0bra............cevvviieeiiiiiiee e 6,08
Materiales. .......cc.eviiriiiiiicee 26,67
Of0S .. 0,98
TOTAL PARTIDA......ceiitinriimrinin s 33,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
05.13 Ud Llave escuadra 1/2 x 1/2" ilescudo
Ud. de suministro y colocacién de llave de escuadra 1/2 x 1/2" i/escudo.
M01B0050 0,150 H  Oficial fontanero 13,51 2,03
M01B0060 0,150 H  Ayudante fontanero 12,93 1,94
E24GG0020 1,000 Ud Llave escuadra 1/2 x 1/2" i/escudo 3,65 3,65
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 7,60 0,23
Mano de obra............cevvviieeeiieiie e 3,97
Materiales.. 3,65
OI0S <. 0,23
TOTAL PARTIDA.......oooiirir s 7,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
05.14 Ml Desagiie aparato sanit PVC-U 32mm Terrain p.p.sifon.
Desagiie de aparato sanitario realizado con tuberia de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, Terrain o equivalente, de
D 32 mm, empotrada o vista, incluso p.p. de sifén individual y piezas especiales, recibida con mortero de cemen-
to y arena. Instalado hasta bajante o colector, segiin C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.
M01B0050 0,250 H  Oficial fontanero 13,51 3,38
M01B0060 0,250 H  Ayudante fontanero 12,93 3,23
M01A0030 0,250 h  Peon 12,93 3,23
E28CA0210 1,100 Ml Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 32 mm, Terrain 2,85 3,14
E28CC0170 0,500 Ud Codo 92° PVC-U, D 32 mm, Terrain 1,16 0,58
E28CC0280 0,330 Ud Codo 135° PVC-U, D 32 mm, Terrain 0,93 0,31
E28IBBA0040 0,500 Ud Sifon PVC sencillo curvo S/V D 32 mm, Terrain 2,62 1,31
A02A0040 0,015 M3 Mortero 1:6 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N 88,86 1,33
E28CC0880 1,000 Ud Abrazadera tubo D 32 mm 0,48 0,48
E01MB0020 0,010 Lts Liquido limpiador PVC, Terrain 10,56 0,11
E01MB0030 0,020 Lts Liquido soldador PVC, Terrain 22,34 0,45
%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 17,60 0,53
Mano de 0bra..........cocevvviiiiiiiiic 9,84
Materiales. ........c.ooiiriiiiii i 7,7
OI0S <. 0,53
TOTAL PARTIDA........oiitirir s 18,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHO CENTIMOS
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05.15 Ml Desagiie aparato sanit PVC-U 40mm Terrain p.p.sifon.
Desaglie de aparato sanitario realizado con tuberia de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, Terrain 0 equivalente, de
D 40 mm, empotrada o vista, incluso p.p. de sifén individual y piezas especiales, recibida con mortero de cemen-
to y arena. Instalado hasta bajante o colector, segiin C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.
M01B0050 0,250 H  Oficial fontanero 13,51 3,38
M01B0060 0,250 H  Ayudante fontanero 12,93 3,23
M01A0030 0,250 h  Peon 12,93 3,23
E28CA0220 1,100 Ml Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 40 mm, Terrain 3,65 4,02
E28CC0180 0,500 Ud Codo 92° PVC-U, D 40 mm, Terrain 1,23 0,62
E28CC0290 0,330 Ud Codo 135° PVC-U, D 40 mm, Terrain 1,01 0,33
E28IBBA0050 0,500 Ud Sifon PVC sencillo curvo S/V D 40 mm, Terrain 2,77 1,39
A02A0040 0,020 M3  Mortero 1:6 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N 88,86 1,78
E28CC0890 1,000 Ud Abrazadera tubo D 40 mm 0,57 0,57
E01MB0020 0,010 Lts Liquido limpiador PVC, Terrain 10,56 0,11
E01MB0030 0,020 Lts Liquido soldador PVC, Terrain 22,34 0,45
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 19,10 0,57
Mano de obra..........ccoovveiieiii e 9,84
Materiales..........coviiiiiiiiee e 9,27
Of0S .. 0,57
TOTAL PARTIDA......coeiitinrinmriiin s 19,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
05.16 MI  Desagiie aparato sanit PVC-U 50mm Terrain p.p.sifén.
Desagiie de aparato sanitario realizado con tuberia de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, Terrain o equivalente, de
D 50 mm, empotrada o vista, incluso p.p. de sifén individual y piezas especiales, recibida con mortero de cemen-
to y arena. Instalado hasta bajante o colector, segiin C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.
M01B0050 0,250 H  Oficial fontanero 13,51 3,38
M01B0060 0,250 H  Ayudante fontanero 12,93 3,23
M01A0030 0,250 h  Peon 12,93 3,23
E28CA0230 1,100 Ml Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 50 mm, Terrain 4,66 513
E28CC0190 0,500 Ud Codo 92° PVC-U, D 50 mm, Terrain 1,55 0,78
E28CC0300 0,330 Ud Codo 135° PVC-U, D 50 mm, Terrain 1,33 0,44
E28IBBA0030 0,500 Ud Sifon PVC sencillo curvo S/H D 50 mm, Terrain 2,96 1,48
A02A0040 0,015 M3 Mortero 1:6 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N 88,86 1,33
E28CC0900 1,000 Ud Abrazadera tubo D 50 mm 0,61 0,61
E01MB0020 0,010 Lts Liquido limpiador PVC, Terrain 10,56 0,11
E01MB0030 0,020 Lts Liquido soldador PVC, Terrain 22,34 0,45
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 20,20 0,61
Mano de obra............ceevviiieiiiiiie e 9,84
Materiales.. 10,33
Of0S .. 0,61
TOTAL PARTIDA......ceiitinrinmiiin s 20,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
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05.17 Ud Manguetén PVC 110 Terrain.
Manguetén PVC Terrain D 110 acoplado a bajantes, con p.p. de piezas especiales y pequefio material, recibido
con mortero de cemento. Instalado, incluso ay udas de albafiileria, segin C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.
M01B0050 0,600 H  Oficial fontanero 13,51 8,11
M01A0010 0,400 H  Oficial primera 13,51 5,40
M01A0030 0,400 h  Peon 12,93 517
E28CA0250 1,100 Ml Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 110 mm, Terrain 10,80 11,88
A02A0040 0,030 M3 Mortero 1:6 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N 88,86 2,67
E28CC0580 1,000 Ud Conect. inod. PVC-U Terrain 92°y goma D 110 mm, Terrain 6,84 6,84
E01MB0020 0,010 Lts Liquido limpiador PVC, Terrain 10,56 0,11
E01MB0030 0,020 Lts Liquido soldador PVC, Terrain 22,34 0,45
%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 40,60 1,22
Mano de 0bra..........cocevvviiiiiiiiic 18,68
Materiales..........coviiiiiii e 21,95
OfI0S <. 1,22
TOTAL PARTIDA.......ooiiirir e 41,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
05.18 Ml  Bajante visto o colector suspendido PVC-U 110 insonorizado, Terr
Bajante visto o colector suspendido de tuberia de PVC-U, serie B, UNE-EN 1329-1, Terrain o equivalente, insonori-
zado, reaccion al fuego B-s1,d0, D 110 mm, e=3,2 mm, anclado a fabrica o estructura con abrazaderas isofoni-
cas, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas, pequefio material y registros en cambios de direccion. Insta-
lado, incluso ay udas de albafileria, segin C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.
MO01A0030 0,100 h  Peodn 12,93 1,29
M01B0050 0,400 H  Oficial fontanero 13,51 5,40
M01B0060 0,400 H  Ayudante fontanero 12,93 517
E28CA0250 1,000 Ml Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 110 mm, Terrain 10,80 10,80
E28CC0325 0,250 Ud Codo 135° PVC-U, D 110 mm, insonorizado, Terrain 6,20 1,55
E28CC0515 0,250 Ud Empalme simple PVC-U 135°, D 110mm, insonorizado, Terrain 10,47 2,62
E28CC09700 1,000 Ud Abrazadera isofénica p/tubo D 110 mm 3,58 3,58
E01MB0020 0,015 Lts  Liquido limpiador PVC, Terrain 10,56 0,16
E01MB0050 0,033 Ud Lubricante tubos PVC.j.elastica 4,16 0,14
%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 30,70 0,92
Mano de 0bra..........cocevviiiiiiiiiiii 11,86
Materiales..........ooviiiiiii i 18,85
OI0S <. 0,92
TOTAL PARTIDA.......ooociirer s 31,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
05.19 MI  Bajante visto o colector suspendido PVC-U 125 insonorizado, Terr
Bajante visto o colector suspendido de tuberia de PVC-U, serie B, UNE-EN 1329-1, Terrain o equivalente, insonori-
zado, reaccion al fuego B-s1,d0, D 125 mm, €=3,2 mm, anclado a fabrica o estructura con abrazaderas isofoni-
cas, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas, pequefio material y registros en cambios de direccion. Insta-
lado, incluso ay udas de albafiileria, segin C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.
M01A0030 0,100 h  Peodn 12,93 1,29
M01B0050 0,600 H  Oficial fontanero 13,51 8,11
M01B0060 0,600 H  Ayudante fontanero 12,93 7,76
E28CA0260 1,000 Ml Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 125 mm, Terrain 12,14 12,14
E28CC0342 0,250 Ud Codo 135° PVC-U, D 125 mm, insonorizado, Terrain 6,70 1,68
E28CC0532 0,250 Ud Empalme simple PVC-U 135°, D 125 mm, insonorizado, Terrain 10,97 2,74
E28CC0970 1,000 Ud Abrazadera isofénica p/tubo D 125 mm 4,18 4,18
E01MB0020 0,015 Lts  Liquido limpiador PVC, Terrain 10,56 0,16
E01MB0050 0,400 Ud Lubricante tubos PVC.j.elastica 4,16 1,66
%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 39,70 1,19
Mano de 0bra..........cocevvviiiiiiiiici 17,16
Materiales 22,56
OfOS .. 1,19
TOTAL PARTIDA......coevitinrir i 40,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
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05.20 Ml  Bajante visto o colector suspendido PVC-U 160 insonorizado, Terr
Bajante visto o colector suspendido de tuberia de PVC-U, serie B, UNE-EN 1329-1, Terrain o equivalente, insonori-
zado, reaccion al fuego B-s1,d0, D 160 mm, e=3,2 mm, anclado a fabrica o estructura con abrazaderas isofoni-
cas, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas, pequefio material y registros en cambios de direccion. Insta-
lado, incluso ay udas de albafileria, segin C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.
MO01A0030 0,100 h  Peodn 12,93 1,29
M01B0050 0,600 H  Oficial fontanero 13,51 8,11
M01B0060 0,600 H  Ayudante fontanero 12,93 7,76
E28CA0270 1,000 Ml Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 160 mm, Terrain 15,86 15,86
E28CC0352 0,250 Ud Codo 135° PVC-U, D 160 mm, insonorizado, Terrain 22,07 5,52
E28CC0542 0,250 Ud Empalme simple PVC-U 135°, D 160 mm, insonorizado, Terrain 33,78 8,45
E28CC0980 1,000 Ud Abrazadera isofénica p/tubo D 160 mm 5,02 5,02
E01MB0020 0,015 Lts  Liquido limpiador PVC, Terrain 10,56 0,16
E01MB0050 0,410 Ud Lubricante tubos PVC.j.elastica 4,16 1,7
%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 53,90 1,62
Mano de 0bra..........cocevvviiiiiiiiiii 17,16
Materiales.. 36,72
OfI0S <. 1,62
TOTAL PARTIDA.......coiitirii s 55,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
05.21 MI  Bajante visto o colector suspendido PVC-U 200 insonorizado, Terr
Bajante visto o colector suspendido de tuberia de PVC-U, serie B, UNE-EN 1329-1, Terrain o equivalente, insonori-
zado, reaccion al fuego B-s1,d0, D 200 mm, e=3,9 mm, anclado a fabrica o estructura con abrazaderas isofoni-
cas, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas, pequefio material y registros en cambios de direccion. Insta-
lado, incluso ay udas de albafiileria, segin C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.
M01A0030 0,100 h  Peodn 12,93 1,29
M01B0050 0,600 H  Oficial fontanero 13,51 8,11
M01B0060 0,600 H  Ayudante fontanero 12,93 7,76
E28CA0280 1,000 Ml Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 200 mm, Terrain 24,66 24,66
E28CC0357 0,250 Ud Codo 135° PVC-U, D 200 mm, insonorizado, Terrain 43,12 10,78
E28CC0550 0,250 Ud Empalme simple PVC-U 135° D 200mm, alto impacto, Terrain 77,98 19,50
E28CC0990 1,000 Ud Abrazadera isofénica p/tubo D 200 mm 6,05 6,05
E01MB0020 0,015 Lts  Liquido limpiador PVC, Terrain 10,56 0,16
E01MB0050 0,410 Ud Lubricante tubos PVC.j.elastica 4,16 1,7
%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 80,00 2,40
Mano de 0bra..........cocevviiiiiiiiiiii 17,16
Materiales..........ooviiiiii e 62,86
Of0S .. 2,40
TOTAL PARTIDA......ceiitinrinmiiin s 82,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
05.22 Ud Estacion bombeo de aguas residuales Eco Green 500 |
Estacion de bombeo de aguas residuales, Eco Green o equivalente, para una vivienda unifamiliar, garage, etc, for-
mada por una electrobomba SKP mod APN de 1 CV, para un caudal de 19,8 m¥h a2 m.c.a. y 3,6 m¥h a9
m.c.a., incluso cuadro eléctrico, interruptor de nivel, p.p. de tuberia de PVC D 63 mm, accesorios y depdsito ente-
rrado de 500 |, i/ex cavacion precisa, relleno de resto de zanja con fierras saneadas, carga y ftransporte de fierras
sobrantes a vertedero. Instalada, segun C.T.E. DB HS-5.
05.23 Ud Cazoleta sumidero PVC 110mm S/H p/cubiertas, garajes... Terrain
Cazoleta con sumidero sifonico de alto impacto para cubiertas, garajes, terrazas... de PVC Terrain, de D 110 mm,
salida horizontal, clase L 15, segtin UNE-EN 1253, caudal de evacuaciéon mayor de 5 l/s y carga de rotura de 46
kN (4691 Kg), conexion estanca con la impermeabilizacion por medio de apriete mecanico, incluso acople, p.p. tu-
beria PVC Terrain D 110 mm, recibido y remates de pavimento. Instalada, incluso ayudas de albafileria, segun
C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.
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CAPITULO 06 SISTEMAS DE EMERGENCIA'Y CONTRAINCENDIOS
06.01 DETECCION Y ALARMA
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA.....cooirmririiirissseie s 6.320,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE EUROS con OCHENTA Y TRES
CENTIMOS
06.02 EXTINTORES Y SENALETICA
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA.......oooiirii s 559,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS

9 de julio de 2013

Pagina

29



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO OFICINAS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 07 INSTALACIONES ELECTRICAS
07.01 TOMA DE TIERRA
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA.......cooiviiiiriiiinisnses e 1.512,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS DOCE EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
07.02 LINEA ALIMENTACION Y CUADROS
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA.......cooiviiiiriniiines s 27.601,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS UN EUROS con NOVENTA CENTIMOS
07.03 LUMINARIAS
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA.......cooeviiirineninsse e 15.149,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CENTIMOS
07.04 INSTALACIONES INTERIORES
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA.......cooiviiiriniiiinis i 18.568,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA'Y OCHO EUROS con OCHENTA
Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO OFICINAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 08 TV/IFM, VOZ Y DATOS
08.01 Ud Instalacion TV-FM digital-terrestre, recepcion individual, p/8 t
Instalacién de TV-FM digital-terrestre, recepcion individual, Fagor o equivalente, para maximo 8 tomas, constituida
por antenas UHF-VHF-FM, para todos los canales terrestres, mastil y cable de sujecion de antena, amplificador,
fuente de alimentacion, incluso canalizacion con tubo de PVC flexible reforzado D 32 mm, cableado con cable coa-
xial de 75 ohmios, apertura de rozas, recibido de tubos y cajas y conexionado. Completa y funcionando.
M01B0070 7,000 h  Oficial electricista 13,51 94,57
M01B0080 7,000 h  Ayudante electricista 12,93 90,51
E19BCAA0010 1,000 Ud Antena 3 elementos, Canal 3 46,30 46,30
E19BCAD0020 1,000 Ud  Antena Digital-Analégica, Canales 21-69, 16 dB 44,32 44,32
E19BCAE0010 1,000 Ud Antena FM circular, polaridad horizontal 18,80 18,80
E19BCCB0020 1,000 Ud Mastil carraqueado 235 mm 2,5 m 12,70 12,70
E19BFAB0100 2,000 Ud Derivador "F" 5 a 2300 MHz 4 salidas Derivacion 13 dB 7,40 14,80
E19BEAA0010 1,000 Ud  Amplif. 1 entrada toda banda: B; BIll; UHF 25,70 25,70
E19BEAE0020 1,000 Ud  Fuente Alimentacion 24 VDC / 100 mA 17,00 17,00
E19BFCA0020 40,000 Ml Cable coaxial 75 Ohm 0,17dB/m 860 MHz; 0.28 dB/m 2150 MHz 0,57 22,80
Cu/C
E22CAD0090 40,000 Ml Tubo flexible corrug D 32 mm categ 2221-3321-3322 1,65 66,00
A07B0010 40,000 Ml Apertura y sellado de rozas en fabricas de bloques de hormigén 2,93 117,20
%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 570,70 17,12
Mano de 0bra..........cocevvviiiiiiiiiii 185,08
Materiales..........ooviiiiiiiiee e 385,62
17,12
TOTAL PARTIDA.......cooiiieriene e 587,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
08.02 Ml Cableado estructurado UTP cat.6
MI. de suministro de cableado estructurado UTP categoria 6, enhebrado por entubados y bandejas
existentes, y conexionado a puestos de trabajo y a paneles RJ45 en armario rack.
M01B0070 0,150 h  Oficial electricista 13,51 2,03
E19CA0010 1,000 Ml Cableado estructurado UTP cat.6 0,45 0,45
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 2,50 0,08
Mano de 0bra..........cocevviiiiiiiiiiii 2,03
Materiales.........oooviiiiiii i 0,45
Of0S .. 0,08
TOTAL PARTIDA.......oooiiiirenienriresee e 2,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
08.03 Ud Certificacion toma voz/datos
Ud. Certificacion para cada enlace de voz y datos aportando la confeccion de registros y emisién de
certificacion por Distribuidor Oficial.
BVLDK 1,000 Ud Cer.para enl.de voz y dat.,con reg. y emision 10,80 10,80
OfOS .. 10,80
TOTAL PARTIDA.......oooiiiiirienieniieesse e 10,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA CENTIMOS
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PROYECTO ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO OFICINAS
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08.04 Ud Armario Rack 24U
Ud. de suministro, montaje y colocacién de Armario Rack de 24U de capacidad, con unidad de venti-
lacién, termostato y cerradura. Incluye 4 paneles de 24 RJ45 CAT 6 (3M 6 equivalente), 4 pasahilos,
1 regleta de 8 schukos, latiguillos para realizar las conexiones, accesorios y conectores. Soporte
metdlico para colgar en pared.
C2103.04.1 1,000 Ud Armario Rack 24U 2.200,00 2.200,00
C2103.04.2 1,000 Ud Acc.y con.para armario 525,00 525,00
00121 1,500 H  Oficial 12 electricista 13,51 20,27
00131 1,500 H  Ayudante electricista 12,93 19,40
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 2.764,70 82,94
Mano de obra. 39,67
Materiales. ........c.ooiiriiiiiice 2.725,00
OfI0S <. 82,94
TOTAL PARTIDA.......oooiirir s 2.847,61
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA'Y SIETE EUROS con SESENTA'Y UN
CENTIMOS
08.05 Ml Bandeja PVC-M1, perforada, 60x200 mm, serie 66, Unex,
Bandeja de PVC-M1, perforada, de 60x200 mm para distribucién de lineas eléctricas de B.T. y de te-
lecomunicaciones, serie 66, Unex o equivalente, de color gris ral 7030, sin separadores, sin tapa, mon-
tada con soportes suspendidos de 90 cm sobre paramentos horizontales, s/RBT e ICT.
MO01B0070 0,140 h  Oficial electricista 13,51 1,89
M01B0080 0,070 h Ay udante electricista 12,93 0,91
E22CBA0050 1,000 Ml Bandeja PVC-M1, perforada 60x 200 mm serie 66 Unex 20,90 20,90
%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 23,70 0,71
Mano de 0bra..........cocevvviiiiiiiici 2,80
Materiales.. 20,90
OI0S <. 0,71
TOTAL PARTIDA........ooiirir e 24,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
08.06 Ml Bandeja PVC-M1, perforada, 100x300 mm, serie 66, Unex,
Bandeja de PVC-M1, perforada, de 100x300 mm para distribucién de lineas eléctricas de B.T. y de
telecomunicaciones, serie 66, Unex o equivalente, de color gris ral 7030, sin separadores, sin tapa,
montada con soportes suspendidos de 90 cm sobre paramentos horizontales, s/RBT e ICT.
MO01B0070 0,180 h  Oficial electricista 13,51 2,43
MO01B0080 0,090 h  Ayudante electricista 12,93 1,16
E22CBA0090 1,000 Ml Bandeja PVC-M1, perforada 100x 300 mm serie 66 Unex 37,49 37,49
%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 41,10 1,23
Mano de obra............ceevviiieiiiiiie e 3,59
Materiales.......o.veeeiieiiieie e 37,49
OI0S <. 1,23
TOTAL PARTIDA........oiitirirnienir s 42,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
08.07 Ml Tubo PVC corrugado flex. reforz. D-20 en falsos techos
MI. de suministro y colocacion de tubo de PVC corrugado flexible reforzado de D-20 mm, en el interior
de los falsos techos, desde las bandejas de distribucién general hasta las verticales a los puntos de
conexion, incluso pequefo material de fijacion a los paramentos. Instalado s/ITC.
M01B0170 0,100 H  Ayudante instalador telecomunicaciones 12,93 1,29
E22CAD0140 1,000 Ml Tubo PVC corrug reforz D=20 mm Reflex 0,26 0,26
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 1,60 0,05
Mano de 0bra............cuvvveiieeiiiiiiee e 1,29
Materiales.........oooviiiiiii i 0,26
OfOS .. 0,05
TOTAL PARTIDA.......ooviiiinninns s 1,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA CENTIMOS
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08.08 Ml Tubo PVC-110 rigido conducciones eléctricas visto
M. de suministro y colocacién de tubo de PVC rigido de 110 mm. de didmetro para conducciones eléc-
tricas, para instalaciones sobrepuestas verticales y horizontales, incluso p.p. de apertura y cierre
de pasamuros/techos.
MO01B0070 0,250 h  Oficial electricista 13,51 3,38
M01B0080 0,250 h Ay udante electricista 12,93 3,23
E22CAE0230 1,050 Ml Tub. PVC negra lisa (rigida) cond. cables D 110 mm Uralita 5,04 5,29
%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 11,90 0,36
6,61
5,29
0,36
TOTAL PARTIDA.......coiirirriinie s 12,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
08.09 Ud Armario Himel 500x500x200 poliéster reforzado c/puerta ciega
Ud. de suministro y colocacién superficial de armario de poliéster reforzado Himel 6 equivalente de
500x500x200 mm., con tapa ciega y p.p. de apertura de huecos para tubos.
MO01B0070 0,250 h  Oficial electricista 13,51 3,38
MO01B0080 0,250 h  Ayudante electricista 12,93 3,23
P08009 1,000 Ud  Armario Himel 500x 500x 200 poliéster reforzado c/puerta ciega 450,00 450,00
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 456,60 13,70
Mano de obra............ceevveiieeiiiiiie e 6,61
Materiales.. 450,00
Of0S .. 13,70
TOTAL PARTIDA.......coviiiiiinnsssss s 470,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
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CAPITULO 09 CLIMATIZACION Y VENTILACION
09.01 VENTILACION
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA......coeiitinrirmrinin e 4.471,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con TREINTA'Y
SIETE CENTIMOS
09.02 CLIMATIZACION
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA.......oooiirii s 66.936,09

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS MILNOVECIENTOS TREINTA'Y SEIS EUROS con NUEVE
CENTIMOS
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IMPORTE

CAPITULO 10 ASCENSOR

10.01 Ud Ascensor electr 8pers 4parad sin sala maq.

E23AB0030 1,000 Ud
%0.030300 3,000 %

Ascensor eléctrico flexible, sin sala de maquinas, para 8 personas, 630 kg de carga maxima y 4 pa-
radas, velocidad 1 nmvs, con puerta en cabina automatica de acero inoxidable, con apertura izquierda,
de dimensién util 800 mm de ancho x 2000 mm de alto, regulacién de la velocidad y confort de cierre

y apertura de puerta mediante variacién de frecuencia, puertas en plantas automaticas de acero ino-
xidable, con certificado PARALLAMAS de 30 minutos, cabina de 1100 mm de ancho x 1400 mm de
largo x 2200 mm de alto, adaptada para minusvalidos, revestida con paneles modulares en laminado
plastico, pasamanos de perfil tubular de acero inoxidable en pared de fondo, techo con panel forra-
do blanco con iluminacién integrada, pavimento de caucho negro, botoneras con perfileria de acero
inoxidable con pulsadores de acero inoxidable y luz incorporada, con sistema Braille y sefalizacién
con indicador matricial de punto, maniobra electrénica por microprocesador integrada en armario lo-
calizado al lado de la puerta del Ultimo piso, sistema de traccién eléctrico con regulacién de la veloci-
dad por variacion de frecuencia para un adecuado confort del pasajero, precision de nivelacion de

+ - 5 mm, maguinaria integrada en la parte superior del hueco con grupo tractor sincrono con imanes
permanentes "Gearless" sin reductor, potencia 5 CV a 60 r.p.m., variador de frecuencia funcionando
en "Closed Loop" con correccion automatica de la velocidad de consigna, chasis de cabina tradicio-
nal de facil instalacién con dispositivo de seguridad compuesto de paracaidas y limitador de velocidad
de accion progresiva de doble sentido, equipo auténomo de iluminacién y alarma de emergencia, gong
de llegada, iluminacién de hueco, construido e instalado segin Reglamento de aparatos elevadores

e instrucciones complementarias y Directiva Europea 95/16 CE.

Ascensor electr 8pers 4parad sin sala maq. 35.493,96 35.493,96
Costes indirectos 35.494,00 1.064,82

TOTAL PARTIDA.......ccovimrminininnnsssns s

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA'Y OCHO EUROS con

SETENTA Y OCHO CENTIMOS

35.493,96
1.064,82

36.558,78
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CAPITULO 11 CONTROL DE CALIDAD
11.01 Ud Ensayo de traccion de barras de acero corrugado
Ensayo de fraccion y caracteristicas geométricas de barras de acero corrugado, segin UNE-EN 10002-1, UNE
36068 y UNE 36065.
E12BA0010 1,000 Ud Ensayo de traccién de barras de acero corrugado 48,54 48,54
%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 48,50 1,46
Materiales. .......ccoeviiriiiiiicee 48,54
Of0S .. 1,46
TOTAL PARTIDA.......cooiviiiiriniiines s 50,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS
11.02 Ud Ensayo de doblado-desdoblado a 90° de barras acero corrugado
Ensay o de doblado-desdoblado a 90°, de barras de acero corrugado, segun segiin UNE-EN ISO 15630-1.
E12BA0020 1,000 Ud Ensayo de doblado-desdoblado a 90° de barras acero corrugado 12,62 12,62
%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 12,60 0,38
Materiales..........ooviiiiiii e 12,62
OfI0S <. 0,38
TOTAL PARTIDA.......cooeiiiriieninssie e 13,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS
11.03 Ud Ensayo para hormigon fresco, fabric. en obra, transp. y rotura d
Ensay o para hormigon fresco, comprendiendo: fabricacién en obra, transporte y rotura de una serie de 4 probetas
de hormigon, incluy endo curado y refrentado de caras, determinacion de la consistencia y resistencia a compre-
sion, segin UNE-EN 12350-1y 2y UNE-EN 12390-2y 3.
E12BC0025 1,000 Ud Ensayo para hormigén fresco, fabric. en obra, transp. y rotura d 48,54 48,54
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 48,50 1,46
Materiales..........ooviiiiiiiiie e 48,54
Of0S .. 1,46
TOTAL PARTIDA.......cooivtiiiriniiitnis e 50,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS
11.04 Ud Ensayo resistencia a compresion de bloques de hormigén
Ud. de ensayo para determinacién de la resistencia a compresién de bloques de hormigén de arido
de picon, segun UNE-EN 772-1.
E12D0040 1,000 Ud Ensayo resistencia a compresion de bloques de hormigén 188,35 188,35
%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 188,40 5,65
Materiales..........ooviiiiiii e 188,35
OI0S <. 5,65
TOTAL PARTIDA.......coceiiiriieinse e 194,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS
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CODIGO

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

11.05

Ud PRUEBAS, CERTIFICADOS, ENSAYOS, ETC.

COMENTARIO GENERAL AL CAPITULO DE ELECTRICIDAD, CONTRAINCENDIOS, AIRE
ACONDICIONADO:

- Para cualquier parte de la instalacién eléctrica / contraincendios / aire acondicionado,
se incluye como parte proporcional el importe de piezas especiales, ayudas de albaiile-
ria y pequeio material necesarios para su correcta colocacién. El precio incluye todos los
conexionados de cualquier elemento con alimentacion eléctrica.

- En el precio ofertado de la instalacién eléctrica / contraincendios / aire acondicionado,
se entendera incluido el boletin del instalador (que sera obligatorio para cada una de las
viviendas, locales, oficinas, etc. asi como servicios generales, centralizacion de contado-
res, etc.), los manuales de usuario, formalizacién de contratos de mantenimiento, planos
finales de trazado de las instalaciones, asi como la revision por parte de una OCAde las
instalaciones (en caso de ser obligatorio segun REBT 2002 / RITE / Normativa PCI). Tam-
bién estara incluido cualquier tramite a realizar con la Compafia suministradora (contra-
tacion, consultas técnicas, etc.).

- Asimismo, estara incluido cualquier prueba o puesta en marcha de las instalaciones,
obligatorias segun la normativa vigente, u otras pruebas que se hayan solicitado por par-
te de la Direccion Facultativa.

- Todos los materiales utilizados estaran debidamente certificados con el sello de calidad
AENOR y marcado CE, y cumpliaran con el CTE en lo referente a seguridad de utilizaciéon
ynormas UNE que le sean de aplicacion.

- Las canalizaciones no se cubriran hasta que se hayan aprobado su trazado por parte
de la D.F. yse hayan realizado las pruebas de presién y estanqueidad contempladas en
las Normas (para la parte de contraincendios / aire acondicionado).

- En caso de realizacion de zanjas en la acera, se deberan solicitar los correspondientes
permisos y licencia de obras menores al Servicio de Vias y obras del Ayuntamiento corres-
pondiente. El encargado/s de la gestién de dichos permisos sera la empresa contructo-
ra/instaladora encargada de las obras en el edificio. Dicho encargado debera solicitar los
correspondientes informes de servicios afectados a las empresas existentes en la zona:
Emalsa, telefénica u ONO, Unelco, Alumbrado publico, parques y jardines, servicio de tra-
fico y alcantarillado.

- Asimismo, se incluye la sefalizacién y marcaje de las instalaciones, mediante los sis-
temas que indique la D.F.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA.......ccovvmrmnnininnnsssnse s 400,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS EUROS con UN CENTIMOS
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CAPITULO 12 GESTION DE RESIDUOS
12.01 Tn ALQUILER DE CONTENEDOR RESIDUOS
Tn. de alquiler de un contenedor para almacenamiento en obra de residuos de construc-
cién ydemolicion. Sin incluir transporte ni gestion.
SVGV200 1,000 Tn  Alquiler contenedor residuos hasta llenado 3,25 3,25
%Cl 3,000 % Costes indirectos 3,30 0,10
OI0S <. 3,35
TOTAL PARTIDA........ooitirir e 3,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA'Y CINCO CENTIMOS
12.02 Tn TRANSPORTE RESIDUOS NO PELIGROSOS
Tn. de transporte de residuos no peligrosos de construccion y demolicion desde la obra
hasta las instalaciones de un gestor autorizado por la comunidad auténoma. Sin incluir
gestion de los residuos.
SMTC300 0,060 H  Transporte de contenedores 50,60 3,04
%Cl 3,000 % Costes indirectos 3,00 0,09
MaQUINGMA. ... 3,04
OI0S <. 0,09
TOTAL PARTIDA.......coiitirii s 3,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRECE CENTIMOS
12.03 Tn SEPARACION DE RESIDUOS EN INSTALACION EXTERNA
Tn. de separacion de residuos por fracciones segln normativa vigente por un gestor au-
torizado de residuos en una una instalacién de tratamiento de residuos de construccion
ydemolicién externa a la obra. Sin incluir transporte.
SVGV100 1,000 Tn  Separacién de residuos en instalacion externa 42,68 42,68
%Cl 3,000 % Costes indirectos 42,70 1,28
OfI0S <. 43,96
TOTAL PARTIDA........ooitirir s 43,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
12.04 Ud Segun Proyecto Industrial
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA......cevitinrin i 81,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
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CAPITULO 13 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
SUBCAPITULO 13.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
13.01.01 Ud Cinturén portaherramientas
Cinturén portaherramientas CE s/normativa vigente.
E38AD0040 1,000 Ud Cinturén portaherramientas. 25,21 25,21
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 25,20 0,76
Materiales. ........coeviiriiiiiice 25,21
OfOS .. 0,76
TOTAL PARTIDA.......cooiiiriiriinieniirese e 25,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
13.01.02 Ud Cinturdn antilumbago, con velcro
Cinturén antilumbago, con velcro, homologado CE, s/normativa vigente.
E38AD0010 1,000 Ud  Cinturén antilumbago, velcro 13,99 13,99
%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 14,00 0,42
Materiales. .......ccveiiiriiiiiicee 13,99
0,42
TOTAL PARTIDA.......ooiiitriesie e 14,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
13.01.03 Ud Mono algoddn azulina, doble cremallera
Mono algodén azulina, doble cremallera, pufio eléstico CE.
E38AD0060 1,000 Ud  Mono algodédn azulina doble cremallera, pufio elast. 15,50 15,50
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 15,50 0,47
Materiales..........coviiiiiiiiee e 15,50
OfOS .. 0,47
TOTAL PARTIDA.......oooiiiriirreneniiresee e 15,97
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
13.01.04 Ud Gafa anti-particulas, de policarbonato
Gafa anti-particulas, de policarbonato, homologada CE s/normativa vigente.
E38AA0030 1,000 Ud Gafa antiparticulas policarbonato 10,37 10,37
%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 10,40 0,31
Materiales. ........c.oviiriiiiiiie e 10,37
OfI0S <. 0,31
TOTAL PARTIDA.......oooiiiiiriese e 10,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
13.01.05 Ud Protector facial, con pantalla flexible, de 200x300 mm
Protector facial, con pantalla fiexible, de 200x 300 mm, homologado CE, s/normativa vigente.
E38AA0080 1,000 Ud Protector facial, pantalla flexible, 200x 300x mm 9,32 9,32
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 9,30 0,28
Materiales..........coviiiiiii i 9,32
Of0S .. 0,28
TOTAL PARTIDA.......cooiieiirenienriresee e 9,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA CENTIMOS
13.01.06 Ud Casco de seguridad
Casco de seguridad CE, homologado, CE s/normativa vigente.
E38AA0130 1,000 Ud Casco de seguridad CE, varios colores 2,80 2,80
%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 2,80 0,08
Materiales. ........c.oviiriiiiiiiee 2,80
OI0S <. 0,08
TOTAL PARTIDA.......ooiiiiriesie e 2,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
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13.01.07 Ud Guantes serraje reforzado en ufieros y palma
Guantes serraje reforzado en ufieros y palma (par). CE s/normativa vigente.
E38AB0020 1,000 Ud Guantes serraje reforzado en ufieros y palma 2,13 2,13
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 2,10 0,06
Materiales. .......cc.eiiiriiiiiicee 2,13
Of0S .. 0,06
TOTAL PARTIDA.......coviirninininss s 2,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
13.01.08 Ud Guantes de latex, negro, p/albaiileria
Guantes de latex, negro, para albafiileria, (par) homologado CE, s/normativa vigente.
E38AB0080 1,000 Ud Guantes latex negro, albafiileria 1,95 1,95
%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 2,00 0,06
Materiales. .......cc.oiiiriiiiiice 1,95
OfI0S <. 0,06
TOTAL PARTIDA.......coiiriniinie i 2,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con UN CENTIMOS
13.01.09 Ud Botalonay serraje, con puntera y plantilla metalica
Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metélicas incorporada, (par) homologada CE s/normativa vigente.
E38AC0010 1,000 Ud Botas lona y serraje puntera y plantilla metalicas 24,40 24,40
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 24,40 0,73
Materiales..........ooviiiiiii e 24,40
OfOS .. 0,73
TOTAL PARTIDA.......coviiiiiinnsssss s 25,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TRECE CENTIMOS
13.01.10 Ud Arnes completo con cuerda regulable y mosquetones
Arnes completo con cuerda regulable y mosquetones, homologado CE s/normativa vigente.
E38AE0020 1,000 Ud Arnes completo con cuerda regulable y mosquetones 29,16 29,16
%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 29,20 0,88
Materiales. ........c.ooiiriiiiiiie 29,16
OI0S <. 0,88
TOTAL PARTIDA.......coiiririinii i 30,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUATRO CENTIMOS
13.01.11 Ud Cuerda de 2 m para cinturén de seguridad
Cuerda de 2 m para cinturén de seguridad, con mosquetones regulables, CE, s/normativa vigente.
E38AE0040 1,000 Ud Cuerda 2 m p/cinturén seguridad 19,62 19,62
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 19,60 0,59
Materiales..........coviiiiiii i 19,62
OfOS .. 0,59
TOTAL PARTIDA.......coviiriiiinnisnss s 20,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
13.01.12 Ud Auricular protector auditivo 33 dB
Auricular protector auditivo 33 dB, CE. s/normativa vigente.
E38AA0160 1,000 Ud  Auricular protector auditivo, 33 db 25,50 25,50
%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 25,50 0,77
Materiales. .......cc.oviiriiiiiicee 25,50
OI0S <. 0,77
TOTAL PARTIDA.......coiiirriinie s 26,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
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13.01.13 Ud Mascarilla con filtro contra polvo
Mascarilla con filtro contra polv o, homologada CE s/normativa vigente.
E38AA0190 1,000 Ud Mascarilla con filtro contra polv o. 23,26 23,26
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 23,30 0,70
Materiales. .......cc.eiiiriiiiiicee 23,26
Of0S .. 0,70
TOTAL PARTIDA.......cooiiiiirrinienriresee e 23,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
SUBCAPITULO 13.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
13.02.01 Ud Valla metalica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m
Valla metalica modular, tipo Ay untamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amortizacién = 10 %), incluso colo-
cacion y posterior refirada.
MO01A0030 0,100 h  Pedn 12,93 1,29
E38BB0010 0,100 Ud Valla metalica amarilla de 2,50x1 m 44,70 4,47
%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 5,80 0,17
1,29
4,47
0,17
TOTAL PARTIDA.......ooiiitriesie e 5,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
SUBCAPITULO 13.03 SENALIZACION DE SEGURIDAD Y SALUD
13.03.01 Ud Seiial de cartel obras, PVC, sin soporte metalico
Sefial de cartel de obras, de PVC, sin soporte metalico, (amortizacion = 100 %), incluso colocacién y desmontaje.
MO01A0030 0,200 h  Pedn 12,93 2,59
E38CA0030 1,000 Ud  Serial cartel obras, PVC, 45x30 cm 4,20 4,20
%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 6,80 0,20
Mano de 0bra..........cocevvviiiiiiiic 2,59
Materiales..........coviiiiii e 4,20
0,20
TOTAL PARTIDA.......cooiiiirrinienrirese e 6,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
13.03.02 Ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metalico
Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metalico, (amortizacion = 100 %), incluso colocacion y desmonta-
do.
MO01A0030 0,050 h  Pedn 12,93 0,65
E38CA0020 1,000 Ud Senal obligatoriedad, prohibicion y peligro 2,40 2,40
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 3,10 0,09
Mano de 0bra............cevvviiieiiiiiie e 0,65
Materiales.........oooviiiiiie i 2,40
OfOS .. 0,09
TOTAL PARTIDA.......cooiieiirenienriresee e 3,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CATORCE CENTIMOS
13.03.03 Ud Cono de sefalizacion reflectante
Cono de sefializacion refiectante de 60 cm de altura, incluso colocacién y posterior refirada.
MO01A0030 0,050 h  Pedn 12,93 0,65
E38CB0060 1,000 Ud Cono de sefializacion reflectante 50 cm 10,38 10,38
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 11,00 0,33
Mano de 0bra............cevvviiieiiieiie e 0,65
Materiales..........ooviiiiiii i 10,38
OfOS .. 0,33
TOTAL PARTIDA.......oooiiriirinenrinesee e 11,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
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PROYECTO ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO OFICINAS
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13.03.04 Ud Chaleco reflectante
Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.
E38CC0020 1,000 Ud Chaleco reflectante 5,99 5,99
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 6,00 0,18
Materiales. .......cc.eiiiriiiiiicee 5,99
Of0S .. 0,18
TOTAL PARTIDA.......cooiiiiirrinienriresee e 6,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
SUBCAPITULO 13.04 PRIMEROS AUXILIOS
13.04.01 Ud Botiquin metalico tipo maletin, con contenido sanitario
Botiquin metalico tipo maletin, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo segin ordenanzas.
E38E0010 1,000 Ud Botiquin metal. tipo maletin c/contenido 49,88 49,88
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 49,90 1,50
Materiales..........ooviiiiiii i 49,88
Of0S .. 1,50
TOTAL PARTIDA.......oooiiiriiriiienriresee e 51,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
SUBCAPITULO 13.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD
13.05.01 H  Horade cuadrilla p/conservacién y mantenimiento protecciones
Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 12y un peén, para conservacion y mantenimiento de pro-
tecciones.
MO01A0020 1,000 H  Oficial segunda 13,26 13,26
MO01A0030 1,000 h  Peon 12,93 12,93
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 26,20 0,79
Mano de 0bra............cevvveiiieeiieiie e 26,19
Of0S .. 0,79
TOTAL PARTIDA.......cooiiiiirienieniirese e 26,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
13.05.02 H Horade peén, p/conservacion y limpieza de inst. personal
Hora de pedn, para conservacion y limpieza de instalaciones de personal.
MO01A0030 1,000 h  Peon 12,93 12,93
%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 12,90 0,39
Mano de 0bra..........cocevviiiiiiiiiiii 12,93
OI0S <. 0,39
TOTAL PARTIDA.......eoiitiriene e 13,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
13.06.06 Ud Segun Proyecto Industrial
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA.......oooiiiiiriene st 929,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
9 de julio de 2013 Pagina 42



PLANOS



INDICE

SITUACION Y EMPLAZAMIENTO.

PLANTA SOTANO. DISTRIBUCION.

PLANTA BAJA. DISTRIBUCION.

PLANTA PRIMERA. DISTRIBUCION.

PLANTA SEGUNDA. DISTRIBUCION.

PLANTA CUBIERTA. DISTRIBUCION.

PLANTA SOBRECUBIERTA. DISTRIBUCION.

SECCION LONGITUDINAL (A-A).

SECCION LONGITUDINAL (B-B).

SECCION TRANSVERSAL (C-C).

PLANTA BAJA. SANEAMIENTO Y FONTANERIA.
PLANTAS SOTANO Y BAJA. TV/FM, VOZ Y DATOS.
PLANTAS PRIMERA Y SEGUNDA. TV/FM, VOZ Y DATOS.
PLANTAS CUBIERTA Y SOBRECUBIERTA. TV/FM, VOZ Y DATOS.
PLANTAS PRIMERA Y SEGUNDA. FALSOS TECHOS.



| GRAN CANARIA

SERVICIO DE ARQUITECTURA

GRAN CANARIA

CABILDO DE GRAN CANARIA




SINOIOVAYISEO

€102 Mgy 0ol -1

VHO34 VIvOs3

3LNIIA3dX3 N

VSOS OONV1d SOTdVO

3INVANTIA 00INO3L 0103LINDYY
VIYVYNVO NVHO 30 SYIWTVd SV VES 'SOATVO Z3Y3d 10
N ONVd NOIOVNLIS OLNIINVZY1dNI
NOIONdI|1SIa
SVYNIDIH0 OI014Id3 OLNIINVYNOIDIANODV
ONVLOS VLNVId ONVd 31N3Ia3dX3

VdNLOALINDYY 3d OIDING3AS

VIHVNVO NVdO 3d Odalgvo

(@9 voposs (A) 0QVINHO43Y 0aVLS3 (Sd)  wwwess

(0-0) ugpoes

(0-0) ugpoes

0081X0091

00¥EX004L
Josusose

Av“

(g-g) ugrooas (v-v) ugrooas

P — IVNLOVY 0avLs3 (Sd)

AR

(v-) uppoas

(9-0) ugoas

we0g'Z=1dH

ww Ggoz = AdH

(9-0) ugoas

ww 15z =1dH

(g-9) uopoas

(v-v) ugpoas




SINOIOVAYISEO

€102 Mgy

3LNIIA3dX3 N

VHO34

0ol -1

VIvOs3

3INVANIT3A

VSOS OONV1d SOTdVO

0DINO3L OLOILINOYY

VIYVNYO NVY9O 3d SYWTVd SV

oN ONV1d NOIOVNLIS

VES ‘SQATVO Z3¥3Ad /0

OLNIINVZYIdWI

NOIONdI|1SIa
Vrve VINVId ONVId

SVNIOI40 OI014Id3 OLNIINVNOIDIANODV

ETNEEENE]

VdNLOALINDYY 3d OIDING3AS

VIHVNVO NVdO 3d Odalgvo

(8-8) uppoas

(1°'A) 0OQvYIWHO43d 0av1s3 (ad)

(v-) uppoas

(0-0) ugposs D

. )
\ /, ]
\
sopepedessip |
osse |

N4

pr—

ezoidu

0081X0091

00¥EX004L
Josusose

]

T O

Av“

(g-g) ugooas

L]

Av“

(v-) uopoas

(0-0) ugpoes

(9-0) ugoas

(8-8) uppoas

IVNLOV OQVLST (ad) (wwvemses

A_‘

o

wyog'z=1dH

ad

ww 0g6} = AdH

7
7
|
|
|
|
|
7
|
|

=/ _|IH.

Av“

(g-9) uopoas

Av‘

|
7
|
|
7
|
|
|
7
|
|
ﬂ
|
|
|
|
|
7
|
|
7
|
|
f
1
|
]

(v-v) ugooas

(9-0) ugoas




SINOIOVAYISEO

oN ONV1d

€102 Mgy

3LNIIA3dX3 N

0ol -1

VHO34 VIvOs3

3INVANIT3A

VSOS OONV1d SOTdVO

0DINO3L OLOILINOYY

VIYVYNVO NVHO 30 SYIWTVd SV
NOIOVNLIS

VES ‘SQATVO Z3¥3Ad /0

OLNIINVZYIdWI

NOIONdI|1SIa
VHIWIEd VLNV Id ONVId

SVNIOI40 OI014Id3 OLNIINVNOIDIANODV

ETNEEENE]

VdNLOALINDYY 3d OIDING3AS

VIHVNVO NVdO 3d Odalgvo

(8-8) uppoas

(5'A) 0QvYWHO43Y 0av1S3 (eld)

(v-) uppoas

A“

(0-0) ugpoes

CE

im]

N
f
_
|

(0-0) ugpoes

O

0081X0091

00¥EX004L
Josuaose

i

il

L
L]
L]

Av“

(g-g) ugooas

(v-) uopoas

(8-8) uppoas

IVNLOY OAVLST (ebd)  wuoeses

AR

(9-0) ugoas

wiLL'g=idH

Wi} L9p=AdH
7
7
7
7
7

wwg205=3dH

Av“

(g-9) uopoas

|
|
|
|
|
|
|
f
ﬁ
|
-

(v-v) ugooas

(9-0) ugoas




SINOIOVAYISEO

3LNIIA3dX3 N

€102 Mgy

VHO34

0ol -1

VIvOs3

3INVANIT3A

VSOS OONV1d SOTdVO

0DINO3L OLOILINOYY

oN ONV1d

VIYVNYO NVY9O 3d SYWTVd SV

NOIOVNLIS

VES ‘SQATVO Z3¥3Ad /0

OLNIINVZYIdWI

NQIoNgIdLsid
VANNOIS VINVId

ONVd

SVNIOI40 OI014Id3 OLNIINVNOIDIANODV

ETNEEENE]

VdNLOALINDYY 3d OIDING3AS

VIHVNVO NVdO 3d Odalgvo

(0-0) ugpoes

(8-8) uppoas

7

(A 0OQVNHO43Y 0aVLS3 (ed) vwe

AR

0081X0091

00¥EX004L
Josusose

:

(g-g) ugooas

(v-) uopoas

(0-0) ugpoes

(9-0) ugoas

(8-8) uppoas

AR

IVNLOY OQVLST (e2d)  (vvewos

wwg/6e=4dH

&7
f
|
f
f
f
f
f
f
f
f

WwyBEE=HdH

(9-0) ugoas

W p=idH
2d
[

i

Av“

(g-9) uopoas

(v-v) ugooas




SINOIOVAYISEO

€102 Mgy

3LNIIA3dX3 N

00l : 1

VHO34 VIvOs3

3INVANIT3A

VSOS OONV1d SOTdVO

0DINO3L OLOILINOYY

VIYVNYO NVY9O 3d SYWTVd SV

oN ONV1d NOIOVNLIS

VES ‘SQATVO Z3¥3Ad /0

OLNIINVZYIdWI

NQIONgIYLSId
V14319N0 VLNV d ONVd

SVNIOI40 OI014Id3 OLNIINVNOIDIANODV

ETNEEENE]

VdNLOALINDYY 3d OIDING3AS

VIHVNVO NVdO 3d Odalgvo

(8-8) uppoas

7

(1'A) OQYWHO43Y 0av1s3 (Od)

(v-) uppoas

(0-0) ugpoes

(0-0) ugpoes

(g-g) ugooas

(v-) uopoas

(9-0) ugoas

(8-8) uppoas

IVNLOV OAVLST (Od)  wwwomees

(g-9) uopoas

(v-v) ugpoas

(9-0) ugoas




SINOIOVAYISEO

€102 Mgy 00l : 1

VHO34 VIvOs3

3LNIIA3dX3 N

VSOS OONV1d SOTdVO

3INVANTIA 00INO3L 0103LINDYY
VIYVYNVO NVHO 30 SYIWTVd SV VES 'SOATVO Z3Y3d 10
N ONVd NOIOVNLIS OLNIINVZY1dNI
NOIONdI|1SIa
VLNTIENOTUEOS VINYId s SVYNIDIH0 OI014Id3 OLNIINVYNOIDIANODV s

VdNLOALINDYY 3d OIDING3AS

VIHVNVO NVdO 3d Odalgvo

o= (L'A) OQVINYO43Y 0QVLs3 (0Sd) - v

(0-0) ugposs (0-0) ugposs

(od)

(0sd)

(g-g) ugrooas (v-v) ugrooas

() voroos TVNLOV 0av.1s3 (0Sd)

(v-) uppoas

(9-0) ugoas

(od)

(0sd)

(9-0) ugoas

(g-9) uopoas

(v-v) ugpoas




SINOIOVAYISEO

€102 Mgy 00l : 1

3LNIIA3dX3 N VHO34 VIvOs3

VSOS OONV1d SOTdVO

3INVANIT3A 0DINO3L OLOILINOYY

VIYVNYO NVY9O 3d SYWTVd SV VES ‘SOATVO Z3¥3d /D

oN ONV1d NOIOVNLIS OLNIINVZYIdWI

(v-V) TYNIGNLIONOT NOIDO3S SVNIOI40 OI014Id3 OLNIINVNOIDIANODV

ONVd ETNEEENE]

VdNLOALINDYY 3d OIDING3AS

VIHVNVO NVdO 3d Odalgvo

OQvNY043y 0avLs3a vNLOV 0avls3
(v-V) TVNIGNLIONOT NOIDO3S (v-v) IYNINLIDNOT NOIDD3S




SINOIOVAYISEO

3LNIIA3dX3 N

€102 gy

00l *

VHO34

VIvOs3

3INVANIT3A

VSOS OONV1d SOTIVO

0DINO3L OLOILINOYY

oN ONV1d

VI¥VYNVO NVHO 3d SYINTVd SV

NOIOVNLIS

VES 'SQATVO Z3W3d /0

(g-9) TYNIGNLIONOT NOIDO3S

ONVd

SVNIOI40 OID141d3 OLNIINVNOIDIANODY

ETNEEENE]

VdNLOALINDYY 3d OIDING3AS

VIHVNYDO NVd9 3Jd Odalgavo

0avNY043Y 0av.Ls3
(g-8) TYNIGNLIONOT NOIDO3S

IR JE R JE R JC K]

|

YOSNIOSY

08881

IVNLOV OavLs3
(8-g) TYNIGNLIONOT NOIDO3S

PR JE KO R JC K]

|
|




SINOIOVAYISEO

7 €102 Mgy 00l : 1

VHO34 VIvOs3

0DINO3L OLOILINOYY

MMMMMMMMMMMM

m WWWWWWWWWW
VIYVNYO NVY9O 3d SYWTVd SV VES ‘SOATVO Z3¥3d /D
,,,,,,,,,,

(0-0) TVSHYIASNVYL NOIDO3S SVNIOI40 OI014Id3 OLNIINVNOIDIANODV

mmmmmmmmmmmmmmm

VdNLOALINDYY 3d OIDING3AS

VIHVNVO NVdO 3d Odalgvo

0OQvANY043d 0avls3a vNLOV 0avls3
(0-0) TVSHIASNVHL NOIDO3S (0-0) TVSHIASNVHL NOIDO3S




SINOIOVAYISEO

€102 Mgy

3LNIIA3dX3 N

05 :

VHO34

VIvOs3

3INVANIT3A

VSOS OONV1d SOTdVO

0DINO3L OLOILINOYY

VIYVNYO NVY9O 3d SYWTVd SV

oN ONVd NOIOVNLIS

VES 'SQATVO Z3¥Ad /0

OLNIINVZYIdWI

VIYINVLINO4 A OLNIINVINVS
Vrvea VINVd ONVd

SVNIOI40 OI014Id3 OLNIINVNOIDIANODV

ETNEEENE]

VdNLOALINDYY 3d OIDING3AS

VIHVNVO NVdO 3d Odalgvo

(1'A) OAVNYHO43Y 0av1s3 (gd)

sopejoedeosip
oase

ad

(]

ezaidwi|

0081 X009}

00%1 X004 L
Josusose

(1°'A) OQVINHO43Y 0av.s3 (9d)

sopejoedeos|p
oase

(]

ad

ezaidwi|

Qt-a

OLN4INVINVS

o0Li-a

0081 X009}

00v1 X001 |
Josusose

-

V,f




SINOIOVAYISEO

oN ONV1d

€102 Mgy 00l : 1

3LNIIA3dX3 N VHO34 VIvOs3

VSOS OONV1d SOTdVO

3INVANIT3A 0DINO3L OLOILINOYY

VIYVNYO NVY9O 3d SYWTVd SV VES ‘SOATVO Z3¥3d /D

NOIOVNLIS OLNIINVZYIdWI

S0Lva A ZOA ‘W4/AL
vrve A ONVLQS SVLNVId ONVId 3INTIATAE

SVNIOI40 OI014Id3 OLNIINVNOIDIANODV

VdNLOALINDYY 3d OIDING3AS

VIHVNVO NVdO 3d Odalgvo

SOLva A ZOA ‘W4/AL

(1°'A) 0OQvYIWHO43d 0av1s3 (ad)

SOLlvd A ZOA ‘W4/AL

(z'A) 0avnyo43y 0av1s3 (Sd)

.
I

L

@) N —r

sopeyoedeasip
oase

ezoidu

0081X0091

00¥EX004L

Josusose

(37
Gaoo\V)

I




€102 Mgy ) 0oL - L - o o
TN N\ N\
VYSOS OONV1g SOTHVO / \
JINVINMZA 0DINDIL OLD3LINOYY \ _>_H_\>F | ,, ,,
VIYVNYO NVY9O 30 SVINTVC SV VES ‘SOATVO Z3¥3d /D //\ \\ \\\ \\‘
oN ONVId NOIOVNLIS OLINIINVZVIdINT — —
fon
VaNNo3s M@“Mm‘_mm_Ow\“\.__.\,__/_&m_/“ SVNIOI40 01014133 OLNIINVNOIDIANOJV
VYNLOALINOYY 3d OIDIAYIS /,,,, /,,/
-/ v/
SOLva A ZOA ‘W4/AL SOLlvd A ZOA ‘W4/AL
(z'A) 0avNHO43Y 0av1s3 (egd) (g'A) 0avndO43d 0av1s3 (eld)

I | I | |
P

“eao\e/ ;ﬁ@v

.. 5 A o
L[] L] L]

|
O BEO REEE)

D i
[B[m
(B[m]

@

6]
®

e

LI

.

2/
~\
€

S

_
)
=

E[INS

NN

L ]

(OB

D

q
]

O
<58
CE

0|7
oEH /Nu ®
I [ 1 1 T
( 007
2 ® 1l _._ e @ 7 (TR eiHlo) Qﬁ
S | :
7 ® ®
1 O 1 I D D
eZd [
~ EEE(7)
o) L] ] - e 7
L) Q)
EE/E(on ) E— EEE/(C)
() EHO | . D
008LX009% B mmu — ,ﬁ@ 0081X009% D
00¥L X004 1 D D 0071 X001
Josusose Josusose ) 7 7 7
o
< e | L
2z . A —
E00(Z)
Caonle)

D ®

D) o)
EH® e

L] [ e ]

0 cHH© cEH©




SINOIOVAYISEO
€102 Mgy 0oL - L
JLINIIA3dX3 oN VYHO34 VIVOS3 — T~
I N\
7N \
3INV3NITEa VYSOS OONVTIE SOTHVO 0OINO3L 0LO3LINDHY , _\/_H_\>F , ”,
N
VIYVNYO NVY9O 30 SVINTVC SV VES ‘SOATVO Z3¥3d /D — \\
oN ONVId NOIOVNLIS OLINIINVZVIdINT —
SOLva A ZOA ‘WAL
V1Y3I8N03¥E0S A VLINIIEND SYLNVId —— SVNIOI40 01014133 OLNIINVNOIDIANOJV s -
N
VYNLOALINOYY 3d OIDIAYIS
S/
SOLva A ZOA ‘W4/AL SOLlvd A ZOA ‘W4/AL
(1'A) 0avWHO43y 0av1s3 (0Sd) (1'A) OQYWHO43Y 0av1s3 (Od)

(0d)

W4/AL
SVNILNV

- W4/AL
4(0_._.mw>




SINOIOVAYISEO

€102 Mgy 0ol -1

3LNIIA3dX3 N VHO34 VIvOs3

VSOS OONV1d SOTdVO
3INVANTIA 00INO3L 0103LINDYY

VIYVYNVO NVHO 30 SYIWTVd SV VES 'SOATVO Z3Y3d 10

N ONVd NOIOVNLIS OLNIINVZY1dNI
SOHO3L SOSTV4H

VANNSIS A VAIWINd SYLNYId s SVYNIDIH0 0101413 OLNIINVYNOIDIANODY s

VdNLOALINDYY 3d OIDING3AS

VIHVNVO NVdO 3d Odalgvo

(5'A) 0QvYWHO43Y 0av1S3 (eld) (z'A) 0avNHO43Y 0av1S3 (egd)

2l

]

ecd

0081X0091

0081X0091

00¥LX00L 1
Josusose

00¥EX004L

Josuaose

ecd

ebd




SEGURIDAD Y SALUD LABORAL



Proyecto Acondicionamiento Edificio Oficinas

C/. Pérez Galdds, 53A (35002) Las Palmas de Gran Canaria
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1. MEMORIA INFORMATIVA
1.1. Objeto

Segun se establece en el Real Decreto 1.627/1997, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccién, el promotor esta obligado a encargar la redaccién de un
estudio basico de seguridad y salud en los proyectos de obras en que no se den alguno de los supuestos
siguientes:

a) Que el presupuesto de ejecucidn por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 450.759
euros.

b) Que la duracién estimada sea superior a 30 dias laborables, empleandose en algin momento a mas
de 20 trabajadores simultaneamente.

c¢) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los dias de trabajo del
total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.

d) Las obras de tuneles, galerias, conducciones subterrdneas y presas.

Dado que la obra en cuestion no queda enmarcada entre los grupos anteriores, como se aclara en el punto
"Datos de la Obra" de este mismo EBSS, el promotor CABILDO DE GRAN CANARIA con domicilio en C/.
Bravo Murillo, 23 de Las Palmas de Gran Canaria y N.I.F. P-350000-1G ha designado al firmante de este
documento para la redaccion del Estudio Basico de Seguridad y Salud de la obra.

En este Estudio Basico se realiza una descripcion de los procedimientos, equipos técnicos y medios
auxiliares que van a utilizarse previsiblemente, identificando los riesgos laborales y especificando las
medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a eliminar, controlar y reducir dichos riesgos.

Este E.B.S.S. servira de base para la redaccién del Plan de Seguridad y Salud por parte de cada Contratista
interviniente en la obra en el que se analizaran, estudiaran, desarrollaran y complementaran las previsiones
contenidas en este EBSS, adaptando a sus propios recursos, equipos y procesos constructivos. En ningln
caso las modificaciones planteadas en el PSS podran implicar disminucion de los niveles de proteccion
previstos.

1.2. Técnicos
La relacion de técnicos intervinientes en la obra es la siguiente:
Técnico Redactor del Proyecto de Ejecucion: CARLOS BLANCO SOSA
Titulacién del Proyectista: ARQUITECTO TECNICO
Director de Obra: el mismo
Titulacién del Director de Obra: la misma
Director de la Ejecucion Material de la Obra: el mismo
Titulacion del Director de la Ejecucion Material de la Obra: la misma
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto: el mismo
Titulacién del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto: la misma
Autor del Estudio Béasico de Seguridad y Salud: el mismo
Titulacion del Autor del Estudio Basico de Seguridad y Salud: la misma

Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecucién: el mismo
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Titulacién del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecucion: la misma

1.3. Datos de la Obra

El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud se redacta para la obra “ACONDICIONAMIENTO
EDIFICIO OFICINAS”, que va a ejecutarse en C/. Bravo Murillo num. 53A (35002) Las Palmas de Gran
Canaria.

El presupuesto de ejecucién por contrata de las obras es de 349.983,86 euros, inferior en cualquier caso a
los 450.759 euros a partir de los cuales seria preciso Estudio de Seguridad y Salud.

La superficie total en m2 construidos es de: 844,37 m2
Se prevé un plazo de ejecucion de las mismas de: 25 SEMANAS
El nimero de operarios previstos que intervengan en la obra en sus diferentes fases es de: CUATRO

No concurrird la circunstancia de una duraciéon de obra superior a 30 dias y coincidir 20 trabajadores
simultdneamente que segun R.D. 1627/97 requeriria de E.S.S.

El volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los dias de trabajo del total de los
trabajadores en la obra es de: 25 semanas x 5 dias x 4 hombres = 500 dias

1.4. Descripcion de la Obra
PRIMERA FASE

Se comenzara por la limpieza y las demoliciones, cuyo orden sera de arriba hacia abajo en el edificio y de la
siguiente manera:

19)  Vaciar el edificio de todo tipo de mobiliario y enseres, a vertedero y/6 a almacén de la Propiedad.
2% Vaciar el fluido refrigerante y desmontar las maquinas climatizadoras de la azotea y de las plantas.

3% Corte de la electricidad en la palanca general de cada cuadro de planta, en la cual se conectara el
cuadro de obra correspondiente.

4°) Desmontaje de las instalaciones eléctricas de todo tipo, vistas y empotradas, cableados, luminarias,
luces de emergencia, detectores, enchufes, interruptores, etc.

5% Desmontaje-demolicion de falsos techos de todos tipo.

6°) Desmontaje-demolicion de conductos de climatizacion.

7°) Desmontaje de instalaciones de extincién automatica de incendios.

8% Desmontaje-demolicion de empanelados aislantes de techos y paredes.

9%) Desmontaje-demolicion de carpinterias de puertas, ventanas, armarios empotrados y rejas.
10%) Desmontaje-demolicién de accesorios y espejos de bafos y aseos.

112) Desmontaje-demolicién de aparatos sanitarios de todo tipo y griferias.

12%) Demolicion de tabiques de todo tipo.

13%) Picado de alicatados y mortero de agarre.

149) Picado de enfoscados.

159) Picado de solados, mortero de agarre, encascados y recrecidos.
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162) Demolicion de peldafnos de escalera en el sétano.
172) Demolicion del recrecido del patio en el s6tano, para el hueco del ascensor.
18°%) Excavacién del foso para el ascensor.
199) Des-enmoquetado de pisos.
SEGUNDA FASE

Se continuara por la obra de albaiileria y los revestimientos, a realizar de abajo hacia arriba en el edificio,
como sigue:

19) Para la construccién del hueco del ascensor en una esquina del patio de luces interior de la
edificacién, se ejecutara el hormigén en masa de limpieza para la losa de hormigén armado de la
cimentacion. Sobre la anterior se ejecutaran los muros de contencidn del foso y sobre éstos la fabrica
de bloque hueco de hormigén vibrado de 20 cms de espesor que conformaran el hueco, toda ella atada
a la estructura del patio mediante correas horizontales de hormigén armado ancladas con tacos
quimicos y cosidas entre si por un pilar en la esquina. Todo ello hasta llegar a la planta de la azotea,
donde se cerrara el hueco con una losa de hormigén armado.

2% Nuevo tabique en el sétano, para dividir uno de los almacenes, a realizar mediante fabrica de bloque
hueco de hormigon vibrado de 9 cms de espesor.

3% Para la construccion del nuevo nucleo central de servicios de la planta baja, ya que los de las plantas
primera y segunda se conservardn como estan, se ejecutaran tabiques de fabrica de bloque hueco de
hormigon vibrado de 9 cms de espesor.

4°) Recibido de cercos de madera y de aluminio, para puertas y ventanas.

5% Enfoscados maestreados de mortero de cemento y arena en interiores y exteriores, para féabricas
nuevas y para reparaciones, tanto en paramentos verticales como horizontales.

6°) Pavimentacién del nlcleo central de servicios de la planta baja, previa colocacion de los desaglies para
los aparatos sanitarios correspondientes. Desagiies de tuberia de PVC de distintos didmetros,
pasantes y colgadas del techo inferior. Encascado de mortero de picon y solado de grés porcelanico.

7°) Trasdosado de paramentos con humedad, mediante panel prefabricado formado por una placa de yeso
mas un aislante de lana de roca.

8% Por ultimo el falso-techo acustico de placas desmontables de lana de roca, a colocar una vez
terminadas las instalaciones de todo tipo que han de colgar de los techos.

TERCERA FASE

Las unidades de electricidad, sistemas de emergencia y contraincendios, y de climatizacién y ventilacion, se
describen en el correspondiente proyecto de ingenieria adjunto, con sus correspondientes estudios de
seguridad y salud.

En general, las instalaciones de todo tipo seran vistas, es decir, cableados de cobre bajo tubo rigido
ignifugo visto en la distribucidon exterior a partir de los falsos techos y en bandejas de PVC en el interior de
los mismos, cajas de mecanismos, luminarias, detectores, etc., seran sobrepuestas en paredes y techos
(salvo donde hay falsos techos). Las unidades se ejecutaran a medida que sean necesarias y entrelazadas
con las de la fase anterior.

Las instalaciones de fontaneria y saneamiento de los nuevos aseos de la planta baja, seran empotradas las
del interior de los cuartos humedos y vistas en el patio exterior. Las de fontaneria se realizaran en
polibutileno (PB) con accesorios de montaje del mismo material y las de saneamiento y sus accesorios en
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PVC pegado con cola especifica. Todas ellas de distintos diametros. Las llaves de paso de los distintos
tipos seran de metal niquelado sin pulir y de igual sistema de montaje (PB).

Los aparatos sanitarios serédn de porcelana esmaltada y vitrificada, lavamanos, inodoros y vertedero, y sus
griferias seran de metal niquelado pulido espejo. Los flexibles y valvulas de desaglie seran de acero
inoxidable.

En las Instalaciones de voz y datos, al igual que en las eléctricas, el cableado ira bajo tubo rigido ignifugo
visto en la distribucion exterior a partir de los falsos techos y por bandejas de PVC en el interior de los
mismos. Las cajas de agrupacion de mecanismos eléctricos, de voz y de datos, seran monobloc de
superficie en PVC ¢ similar. El cableado estructurado serda de cobre multipar UTP de categoria seis. El
entubado que une las bandejas con los tubos rigidos de la distribucién exterior, sera de PVC corrugado
reforzado y flexible. Los armarios de distribucién por planta seran de poliéster reforzado y de colocacion
sobrepuesta.

En las instalaciones de TV/FM, al igual que en las de electricidad, el cableado ird bajo tubo rigido ignifugo
visto a partir de los falsos techos y por bandejas de PVC en el interior de los mismos. Las cajas de
mecanismos seran de PVC sobrepuestas. El cableado sera coaxial de cobre de 75 ohmios. El entubado que
une las bandejas con los tubos rigidos de la distribucion exterior, sera de PVC corrugado reforzado y
flexible. Las antenas de TV y de FM seran de aluminio y PVC, sobre mastil de acero galvanizado.

CUARTA FASE

Se colocaran a continuacion las puertas y ventanas prefabricadas de aluminio lacado sobre los precercos
colocados en las fase segunda.

Asi mismo, se colocaran las puertas prefabricadas de madera sobre sus precercos correspondientes.

Se rehabilitaran las ventanas de madera defectuosas pero a conservar, comenzando por el cepillado de
hojas para su correcto ajuste y funcionamiento, se sustituiran los herrajes y los vidrios rotos y se pintaran.

Se colocaran los pasamanos de acero inoxidable sobre las barandillas de las escaleras para completar la
altura de éstas, por ser demasiado bajas.

Se colocaran las puertas metalicas resistentes al fuego y las rejillas intumescentes de los almacenes del
sétano.

QUINTA FASE

Se pintara el pavimento de la azotea con un impermeabilizante acrilico al uso, armado con un tejido de fibra
de vidrio.

Se pintaran los paramentos nuevos y/6 deteriorados, verticales y horizontales con una pintura plastica
satinada.

Se pintaran las puertas nuevas de madera con esmalte-laca acrilica.
SEXTA FASE

Se montaran los paneles de aluminio y cristal laminado de separacion de los puestos de trabajo, asi como
las puertas de vidrio Securit sin carpinteria en la sala de estar y en la sala de reuniones de la planta baja.

Se montaran los accesorios de acero inoxidable y de plastico ABS en los aseos nuevos de la planta baja.
SEPTIMA FASE

La instalacion del ascensor se definira en su propio proyecto industrial con su propio estudio de seguridad,
aunque de manera genérica también se ha tenido en cuenta en el presente estudio.
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2. AGENTES INTERVINIENTES

Son agentes todas las personas, fisicas o juridicas, que intervienen en el proceso de la edificacion. Sus
obligaciones vendran determinadas por lo dispuesto en esta Ley y demas disposiciones que sean de
aplicacién y por el contrato que origina su intervencion con especial referencia a la L.O.E. y el R.D.1627/97.

2.1. Promotor

Sera considerado promotor cualquier persona, fisica o juridica, publica o privada, que, individual o
colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios 0 ajenos, las obras de
edificacién para si o para su posterior enajenacion, entrega o cesion a terceros bajo cualquier titulo.

Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la totalidad o
determinadas partes de la obra, tendra también la consideraciéon de contratista a los efectos de la Ley
32/2006

A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores auténomos para la
realizacion de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendra la consideracion de contratista
excepto en los casos estipulados en dicho Real Decreto.

Es el promotor quien encargara la redaccion del E.S.S. y ha de contratar a los técnicos coordinadores en
Seguridad y Salud tanto en proyecto como en ejecucion. Para ello se firmara contrato con los técnicos que
defina la duracion del mismo, dedicacién del coordinador, sistemas de contratacion previstos por el
promotor y sus limitaciones, forma de pago, motivos de rescisién, sistemas de prérroga y de comunicacion
entre coordinador y promotor.

Facilitara copia del E.S.S. a las empresas contratistas, subcontratistas o trabajados auténomos contratados
por directamente por el promotor, exigiendo la presentacion de Plan de Seguridad y Salud previo al
comienzo de las obras.

Velara por que el/los contratista/s presentan ante la autoridad laboral la comunicacién de apertura del centro
de trabajo y sus posibles actualizaciones.

2.2. Proyectista

El proyectista es el agente que, por encargo del promotor y con sujecion a la normativa técnica y urbanistica
correspondiente, redacta el proyecto.

Debera tomar en consideracién, de conformidad con la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, los
principios generales de prevencién en materia de seguridad y de salud en las fases de concepcién, estudio y
elaboracién del proyecto de obra.

2.3. Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto

Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboracion del proyecto de obra: el técnico
competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de obra, la aplicacion de
los principios generales de prevencion en materia de seguridad y de salud durante la fase de proyecto.

2.4. Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecucion

Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecucién de la obra es el técnico competente
integrado en la direccién facultativa, designado por el promotor para llevar a cabo las siguientes tareas:
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¢ Coordinar la aplicacién de los principios generales de prevencion y de seguridad.

¢ Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas
y los trabajadores autonomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la accion
preventiva.

e Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista.

¢ Organizar la coordinacion de actividades empresariales.

¢ Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacién correcta de los métodos de trabajo.
¢ Adoptar las medidas necesarias para que sélo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.

e Asegurarse de que las empresas subcontratistas han sido informadas del Plan de Seguridad y Salud y
estan en condiciones de cumplirlo.

El Coordinador en materia de seguridad podra paralizar los tajos o la totalidad de la obra, en su caso,
cuando observase el incumplimiento de las medidas de seguridad y salud establecidas, dejandolo por
escrito en el libro de incidencias. Ademas, se deberd comunicar la paralizacién al Contratista,
Subcontratistas afectados, Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social correspondiente y representantes de
los trabajadores.

2.5. Direccion Facultativa

Direccion facultativa: el técnico o técnicos competentes designados por el promotor, encargados de la
direccion y del control de la ejecucién de la obra.

Asumira las funciones del Coordinador de Seguridad y Salud en el caso de que no sea necesaria su
contratacién dadas las caracteristicas de la obra y lo dispuesto en el R.D. 1627/97.

En ningun caso las responsabilidades de los coordinadores, de la direccién facultativa y del promotor
eximiran de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.

2.6. Contratistas y Subcontratistas

Contratista es la persona fisica o juridica que asume contractualmente ante el promotor, con medios
humanos y materiales, propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras con
sujecion al proyecto y al contrato.

Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la totalidad o
determinadas partes de la obra, tendra también la consideraciéon de contratista a los efectos de la Ley
32/2006

A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores auténomos para la
realizacion de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendra la consideracion de contratista
excepto en los casos estipulados en dicho Real Decreto.

Subcontratista es la persona fisica o juridica que asume contractualmente ante el contratista u otro
subcontratista comitente el compromiso de realizar determinadas partes o unidades de obra.

Son responsabilidades del Contratistas y Subcontratistas:

e La entrega al Coordinador de Seguridad y Salud en la obra de documentacion clara y suficiente en que se
determine: la estructura organizativa de la empresa, las responsabilidades, las funciones, las préacticas,
los procedimientos, los procesos y los recursos de los que se dispone para la realizacién de la accion
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preventiva de riesgos en la empresa.

¢ Redactar un Plan de Seguridad y Salud segun lo dispuesto en el apartado correspondiente de este E.S.S.
y el R.D. 1627/1997 firmado por persona fisica.

e Aplicar los principios de la accion preventiva segun Ley de Prevencién de Riesgos Laborales.
e Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud.
e Cumplir la normativa en materia de prevencién de riesgos laborales.

e Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores auténomos sobre todas las
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. Vigilaran el
cumplimiento de estas medidas por parte de los trabajadores autébnomos en el caso que estos realicen
obras o servicios correspondientes a la propia actividad de la empresa contratista y se desarrollen en sus
centros de trabajos.

¢ Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador de seguridad y salud
en la obra de los riesgos especificos que puedan afectar a otros trabajadores de la obra segun lo
dispuesto en el Real Decreto 171/2004.

e Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud
durante la ejecucion de la obra o, en su caso, de la direccion facultativa.

e Los Contratistas y Subcontratistas son los responsables de que la ejecucion de las medidas preventivas
correspondan con las fijadas en el Plan de Seguridad y Salud.

e Designar los recursos preventivos asignando uno o varios trabajadores o en su caso uno o varios
miembros del servicio de prevencién propio o ajeno de la empresa. Asi mismo ha de garantizar la
presencia de dichos recursos en la obra en los casos especificados en la Ley 54/20083 y dichos recursos
contaran con capacidad suficiente y dispondran de medios necesarios para vigilar el cumplimiento de las
actividades preventivas. El plan de seguridad y salud identificara los recursos con declaraciéon de
formacién y funciones.

e Vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas subcontratistas y trabajadores autbnomos con
gue contraten; en particular, en lo que se refiere a las obligaciones de acreditacién e inscripcion en el
Registro de Empresas Acreditadas, contar con el porcentaje de trabajadores contratados con caracter
indefinido aspectos regulados en el articulo 4 de dicha Ley y al régimen de la subcontratacion que se
regula en el articulo 5.

e Informar a los representantes de los trabajadores de las empresas que intervengan en la ejecucién de la
obra de las contrataciones y subcontrataciones que se hagan en la misma.

e Garantizar la formacién adecuada a todos los trabajadores de nivel productivo, de acuerdo con lo que
dispone el articulo 19 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencién de riesgos laborales y lo
dispuesto en los convenios colectivos de aplicacién en los que se establezcan programas formativos y
contenidos especificos necesarios en materia de PRL.

2.7. Trabajadores Autonomos

Trabajador autdbnomo: la persona fisica distinta del contratista y del subcontratista, que realiza de forma
personal y directa una actividad profesional, sin sujeciébn a un contrato de trabajo, y que asume
contractualmente ante el promotor, el contratista o el subcontratista el compromiso de realizar determinadas
partes o instalaciones de la obra. Cuando el trabajador auténomo emplee en la obra a trabajadores por
cuenta ajena, tendra la consideracion de contratista o subcontratista a los efectos de la Ley 32/2006 y del
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RD 1627/97.

Los trabajadores auténomos estaran obligados a:

e Aplicar los principios de la accion preventiva segun la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales.
e Cumplir las disposiciones minimas de seguridad y salud.

e Cumplir las obligaciones en materia de prevencién de riesgos que establece para los trabajadores la Ley
de Prevencion de Riesgos Laborales.

e Ajustar su actuacion en la obra conforme a los deberes de coordinacion de actividades empresariales.

e Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por
el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizaciéon por los
trabajadores de los equipos de trabajo.

e Elegir y utilizar equipos de proteccién individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1997, de
30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por los
trabajadores de equipos de proteccion individual.

e Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud
durante la ejecucién de la obra o, en su caso, de la direccion facultativa.

¢ Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador de seguridad y salud
en la obra de los riesgos especificos que puedan afectar a otros trabajadores de la obra segun lo
dispuesto en el Real Decreto 171/2004.

e Deberan cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud.

2.8. Trabajadores por cuenta ajena

Los contratistas y subcontratistas deberan garantizar que los trabajadores reciban una informacion
adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la
obra.

La consulta y participacién de los trabajadores o sus representantes se realizaran, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

Una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones sera facilitada por el contratista a
los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo.

Velaran por su propia seguridad y salud y la de las personas que se puedan ver afectadas por su trabajo.
Usarédn adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las maquinas, aparatos,
herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los
que desarrollen su actividad. Utilizaran correctamente los medios y equipos de proteccion facilitados por el
empresario. No pondran fuera de funcionamiento y utilizaran correctamente los dispositivos de seguridad
existentes 0 que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los
que ésta tenga lugar. Informaran de inmediato a su superior jerarquico directo, y a los trabajadores
designados para realizar actividades de proteccién y de prevencion o, en su caso, al servicio de prevencion,
acerca de cualquier situacion que, a su juicio, entrafe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y
la salud de los trabajadores. Contribuiran al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad
competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.

El incumplimiento de las medidas de seguridad tendrd la consideracion incumplimiento laboral segun el
Estatuto de los Trabajadores.
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2.9. Trabajadores de Empresas de Trabajo Temporal

La obra podra contar con personal de Empresas de Trabajo Temporal previa concertacion de contratos de
puesta a disposicién exclusivamente para las ocupaciones, puestos de trabajo o tareas que expresamente
se determinan en el Convenio Colectivo General de la construccion y con las restricciones que en el mismo
se estipulan.

En virtud de lo expuesto en el Convenio, para aquellos puestos de trabajo con limitacién absoluta para la
celebracion de contratos de puesta a disposicién, en ningln caso se podran celebrar este tipo de contratos
por razones de peligrosidad, accidentalidad, siniestralidad y/o seguridad y salud de los trabajadores. Para
puestos de trabajo con limitacion relativa para la celebracion de contratos de puesta a disposicion, queda
limitada relativamente la celebracion de estos contratos, de manera que si las circunstancias sefialadas en el
Convenio como de riesgo especial para la Seguridad y Salud de los trabajadores no concurren se podran
celebrar este tipo de contratos. Para el resto de los puestos de trabajo no existe inconveniente en ser
ocupados por trabajadores de ETT.

Los trabajadores contratados para ser cedidos a empresas usuarias tendran derecho durante los periodos
de prestacién de servicios en las mismas a la aplicacién de las condiciones esenciales de trabajo y empleo
que les corresponderian de haber sido contratados directamente por la empresa usuaria para ocupar el
mismo puesto.

Los trabajadores cedidos por las empresas de trabajo temporal deberan poseer la formacién tedrica y
practica en materia de prevencién de riesgos laborales necesaria para el puesto de trabajo a desempenar,
teniendo en cuenta su cualificacion y experiencia profesional y los riesgos a los que vaya a estar expuesto.

Igualmente, tendran derecho a la utilizacion de los servicios comunes e instalaciones colectivas de la obra
en las mismas condiciones que los trabajadores contratados directamente por la empresa usuaria.

Siempre que haya en obra trabajadores cedidos por E.T.T. serd imprescindible la presencia permanente de
los Recursos Preventivos.

Finalmente sefialar que a estos trabajadores les son de aplicacion las condiciones expuestas en este mismo
documento para los trabajadores por cuenta ajena.

2.10. Fabricantes y Suministradores de Equipos de Proteccion y Materiales de Construccion

Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y Utiles de trabajo estan
obligados a asegurar que éstos no constituyan una fuente de peligro para el trabajador, siempre que sean
instalados y utilizados en las condiciones, forma y para los fines recomendados por ellos.

Los fabricadores, importadores y suministradores de productos y sustancias quimicas de utilizacion en el
trabajo estan obligados a envasar y etiquetar los mismos de forma que se permita su conservacion y
manipulacién en condiciones de seguridad y se identifique claramente su contenido y los riesgos para la
seguridad o la salud de los trabajadores que su almacenamiento o utilizacion comporten.

Deberan suministrar la informaciéon que indique la forma correcta de utilizacién por los trabajadores, las
medidas preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales que conlleven tanto su uso
normal, como su manipulacién o empleo inadecuado.

Los fabricantes, importadores y suministradores de elementos para la proteccion de los trabajadores estan
obligados a asegurar la efectividad de los mismos, siempre que sean instalados y usados en las
condiciones y de la forma recomendada por ellos. A tal efecto, deberan suministrar la informacion que
indique el tipo de riesgo al que van dirigidos, el nivel de proteccién frente al mismo y la forma correcta de su
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uso y mantenimiento.

Los fabricantes, importadores y suministradores deberan proporcionar a los empresarios la informacion
necesaria para que la utilizacién y manipulacién de la maquinaria, equipos, productos, materias primas y
utiles de trabajo se produzca sin riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.

2.11. Recursos preventivos

Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo segun lo establecido en la Ley 31/1995, Ley 54/2003
y Real Decreto 604/2006 el empresario designara para la obra los recursos preventivos que podran ser:

a. Uno o varios trabajadores designados de la empresa.
b. Uno o varios miembros del servicio de prevencion propio de la empresa
¢. Uno o varios miembros del o los servicios de prevencién ajenos.

La empresa contratista garantizara la presencia de dichos recursos preventivos en obra en los siguientes
casos:

a. Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados, en el desarrollo del proceso o la actividad,
por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultdneamente y que hagan
preciso el control de la correcta aplicacion de los métodos de trabajo.

b. Cuando se realicen las siguientes actividades o procesos peligrosos o con riesgos especiales:
1.2 Trabajos con riesgos especialmente graves de caida desde altura.
2.2 Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento.

3.2 Actividades en las que se utilicen maquinas que carezcan de declaracion CE de conformidad, que
sean del mismo tipo que aquellas para las que la normativa sobre comercializacion de maquinas
requiere la intervencién de un organismo notificado en el procedimiento de certificacién, cuando la
proteccién del trabajador no esté suficientemente garantizada no obstante haberse adoptado las
medidas reglamentarias de aplicacion.

4.° Trabajos en espacios confinados.
5.2 Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersion.
c¢. Cuando sea requerida por la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social.

También serd precisa su presencia, en base a los criterios técnicos publicados por el Ministerio, cuando en
la obra se empleen menores de 18 afnos, trabajadores especialmente sensibles, trabajadores de reciente
incorporacion en fase inicial de adiestramiento o cedidos por ETT.

En el apartado correspondiente de este Estudio Basico de Seguridad y Salud se especifica cuando esta
presencia es necesaria en funcion de la concurrencia de los casos antes sefalados en las fases de obra y
en el montaje, desmontaje y utilizacion de medios auxiliares y maquinaria empleada.

Ante la ausencia del mismo, o de un sustituto debidamente cualificado y nombrado por escrito, se
paralizaran los trabajos incluyendo los de las empresas subcontratadas o posible personal auténomo.

Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberan dar las instrucciones necesarias para el correcto e
inmediato cumplimiento de las actividades preventivas, en caso de observar un deficiente cumplimiento de
las mismas o una ausencia, insuficiencia o falta de adecuacién de las mismas, se informara al empresario
para que éste adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas y al coordinador de
seguridad y salud y resto de la direccién facultativa.
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El Plan de Seguridad y Salud especificara expresamente el nombre de la persona o personas designadas
para tal fin y se detallaran las tareas que inicialmente se prevé necesaria su presencia por concurrir alguno
de los casos especificados anteriormente.

3. CONDICIONES DEL ENTORNO
3.1. Servicios Sanitarios mas préximos

Por si se produjera un incidente en obra que requiriera de traslado a centro sanitario, a continuacién se
destacan las instalaciones mas préximas a la obra:

CENTRO DE SALUD: CENTRO DE SALUD DE TRIANA (928 447 201)

Direccién del centro de salud més préximo: C/. Bernardino Correa Viera, esquina a C/. San Nicolas, s/n
Localidad del centro de salud mas proximo: (35001) Las Palmas de Gran Canaria

HOSPITAL: HOSPITAL INSULAR (928 444 000)

Direccién del hospital mas préximo: Avda. Maritima del Sur, s/n

Localidad del hospital méas préximo: (35016) Las Palmas de Gran Canaria

4. RIESGOS ELIMINABLES
No se han identificado riesgos totalmente eliminables.

Entendemos que ninguna medida preventiva adoptada frente a un riesgo lo elimina por completo dado que
siempre podra localizarse una situacion por mal uso del sistema, actitudes imprudentes de los operarios u
otras en que dicho riesgo no sea eliminado.

Por tanto se considera que los Unicos riesgos eliminables totalmente son aquellos que no existen al haber
sido eliminados desde la propia concepcién del edificio, por el empleo de procesos constructivos,
maquinaria, medios auxiliares o incluso medidas del propio disefio del proyecto que no generen riesgos y
sin duda estos riegos no merecen de un desarrollo detenido en este Estudio Bésico.

5. TRABAJOS PREVIOS
5.1. Vallado y Sefializacion

Resulta especialmente importante restringir el acceso a la obra de personal no autorizado, de manera que
todo el recinto de la obra, en cuyo entorno se crean los riesgos derivados de la misma, quede inaccesible
para personas ajenas a la obra.

Del mismo modo es necesaria la instalacion de un minimo de elementos de sefializacién que garanticen la
presencia de informaciones basicas relativas a la Seguridad y Salud en diversos puntos de la obra.

Para ello se instalaran las siguientes medidas de cierre y sefializacion:
Vallado: El edificio esta completamente cerrado y no necesita vallado al no modificarse su fachada.

lluminacién: Se instalaran equipos de iluminacién en todos los recorridos de la obra, en los accesos y
salidas, locales de obra, zonas de carga y descarga, zonas de escombro y en los diversos tajos de la misma
de manera que se garantice la correcta visibilidad en todos estos puntos.

Senalizacién: Mediante paneles en el acceso de la obra con los pictogramas indicados en los esquemas
graficos de este documento y como minimo sefales de "Prohibido el acceso a personal no autorizado", "Uso
obligatorio del casco" y pictogramas y textos de los riesgos presentes en la obra.
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Cartel Informativo: Ubicado en un lugar preferente de la obra en el que se indiquen los teléfonos de interés
de la misma y en el que como minimo aparezcan reflejados los teléfonos de urgencia: servicios sanitarios,
bomberos, policia, centros asistenciales, instituto toxicoldgico y los teléfonos de contacto de técnicos de
obra y responsables de la empresa contratista y subcontratistas.

Cierre de la obra: La obra permanecera cerrada fuera del horario laboral de manera que no sea posible el
acceso a la misma sin forzar los elementos de cierre.

5.2. Locales de Obra

La magnitud de las obras y las caracteristicas de las mismas hacen necesario la instalaciéon de los
siguientes locales provisionales de obra:

Vestuarios en locales habilitados: Dadas las caracteristicas de la obra y la posibilidad de disponer de locales
adecuados en el interior de la misma para realizar las funciones provisionales de vestuario, se habilitaran
locales al efecto en la propia obra o en sus inmediaciones. Tendran asientos y taquillas independientes para
guardar la ropa bajo llave. Se dispondra un minimo de 2 m2 por cada trabajador y 2,30 m de altura.

Aseos y duchas en locales habilitados: Dadas las caracteristicas de la obra y la posibilidad de disponer de
locales adecuados en el interior de la misma para realizar las funciones provisionales de aseos y ducha, se
habilitaran locales al efecto en la propia obra o en sus inmediaciones. Dispondran de agua fria y caliente y
contaran con las necesarias acometidas a las redes correspondientes de abastecimiento y saneamiento.
Existiran cabinas individuales con puerta con cierre interior de un minimo de 2 m2y 2,30 m. de altura.

Se dispondra un niumero minimo de un aseo por cada 10 trabajadores y en misma proporcién se instalaran
las duchas.

Retretes en locales habilitados: Dadas las caracteristicas de la obra y la posibilidad de disponer de locales
adecuados en el interior de la misma para realizar las funciones provisionales de retretes, se habilitaran
locales al efecto en la propia obra o en sus inmediaciones. Se instalaran uno por cada 25 trabajadores.
Estaran cerca de los lugares de trabajo. Las cabinas tendran puerta con cierre interior, que no permitira la
visibilidad desde el exterior.

Comedor y Cocina en locales habilitados: Dadas las caracteristicas de la obra y la posibilidad de disponer
de locales adecuados en el interior de la misma para realizar las funciones provisionales de comedor y
cocina, se habilitaran locales al efecto en la propia obra o en sus inmediaciones. Dispondran de mesas y
sillas de material lavable, vajilla y calefaccién en invierno. Si los trabajadores llevan su comida, se dispondra
de aparatos para calentar la comida, lavaplatos y basurero con tapa. La superficie sera tal que al menos se
disponga de 2 metros cuadrados por operario.

Oficina de Obra en locales habilitados: Dadas las caracteristicas de la obra y la posibilidad de disponer de
locales adecuados en el interior de la misma para realizar las funciones provisionales de oficina de obra, se
habilitaran locales al efecto en la propia obra o en sus inmediaciones. Dispondran de mesas y sillas de
material lavable, armarios y archivadores, conexiones eléctricas y de telefonia, aire acondicionado y
calefaccion y la superficie sera tal que al menos se disponga de 6 metros cuadrados por técnico de obra.

5.3. Instalaciones Provisionales

En el apartado de fases de obra de este mismo documento se realiza la identificacion de riesgos, medidas
preventivas, protecciones colectivas y E.P.l.s para cada una de estas instalaciones.

La obra objeto de este documento contara con las siguientes instalaciones provisionales de obra:

Se dispondra en obra de un cuadro eléctrico de obra "conjunto para obra CO" construido segun la UNE-EN
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60439-4. Provista de una placa con el marcado CE, nombre del fabricante o instalador, grado IP de
proteccion, etc.

Partird desde la misma acometida realizada por técnicos de la empresa suministradora o desde el
generador de obra y estara situado segun se grafia en el plano de organizacién de obra.

En la instalacion eléctrica de obra, las envolventes, aparamentas, tomas de corriente y elementos de
proteccion que estén expuestos a la intemperie contaran con un grado de proteccién minima IP45 y un
grado de proteccidén contra impactos mecéanicos de IK 0,8. Asi mismo, las tomas de corriente estaran
protegidos con diferenciales de 30 mA o inferior. Los cuadros de distribucién integraran dispositivos de
proteccidn contra sobreintensidades, contra contactos indirectos y bases de toma de corriente. Se realizara
toma de tierra para la instalacion. Contara con tensiones de 220/380 V y tensién de seguridad de 24 V. La
instalacién sera realizada por personal cualificado segun las normas del REBT.

Instalacién Contraincendios: Se dispondran de extintores en los puntos de especial riesgo de incendio de
manera que al menos quede ubicado un extintor de CO2 junto al cuadro eléctrico y extintores de polvo
quimico préximos a las salidas de los locales que almacenen materiales combustibles.

Estos extintores seran objeto de revisidon periédica y se mantendran protegidos de las inclemencias
meteoroldgicas.

Instalacién de Abastecimiento de agua mediante acometida de red: Previo a la ejecucién de la obra se
realizara la acometida de acuerdo con las condiciones de la compania suministradora, dotando de agua
potable las distintas instalaciones de higiene y confort de la obra asi como los equipos y maquinarias que
precisan de ella.

Saneamiento mediante acometida: Con el fin de garantizar el correcto saneamiento de las instalaciones
provisionales de obra se realizara una acometida a la red municipal de saneamiento de aguas residuales.

5.4. Organizacion de Acopios

Para la organizacion de acopios en la obra, ademas de lo expuesto en las distintas fases de trabajo, se
aplicaran los siguientes criterios generales:

Al comienzo de obra se estableceran los espacios dispuestos para el acopio de materiales y residuos
guedando debidamente senalizados.

Los residuos se almacenaran segun lo dispuesto en el Estudio de Gestidon de Residuos de la obra.

Previo al acopio de material de peso quedara garantizada la competencia mecanica del soporte sobre el
gue se acopia, realizando si fuera necesario un calculo estructural.

Se dispondra de iluminacion suficiente en las zonas de acopio garantizando una iluminacién minima de 100
lux.

Se extremaran las precauciones para no obstruir las zonas de paso de personas y vehiculos.

El apilado en altura se realizara garantizando la estabilidad del acopio, siempre sobre zonas planas y
cuidando que el apoyo entre alturas es correcto.

Los amontonamientos de productos pulverigenos se realizaran protegidos del viento.
6. FASES DE EJECUCION

6.1. Demoliciones

RIESGOS:
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Caidas a distinto nivel de objetos.

Caidas a distinto o mismo nivel de los operarios por pérdida de equilibrio o hundimiento del forjado donde
opera.

Proyeccién de tierra y piedras.

Golpes, choques, cortes,

Sobreesfuerzos

Atrapamientos y aplastamientos.

Afecciones cutaneas.

Proyeccién de particulas en los ojos.

Exposicién a ruido y vibraciones.

Emisién de polvo: Inhalaciéon o molestias en los ojos.

Desplomes de elementos

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

Durante la ejecucidén de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia permanente en
obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

Con caracter previo al inicio de los trabajos deberan analizarse las condiciones del edificio y de las
instalaciones preexistentes, investigando, para la adopcién de las medidas preventivas necesarias, su uso
0 usos anteriores, las condiciones de conservacién y de estabilidad de la obra en su conjunto, de cada
parte de la misma, y de las edificaciones adyacentes. El resultado del estudio anterior se concretard en un
plan de demolicion en el que constara la técnica elegida asi como las personas y los medios mas
adecuados para realizar el trabajo.

Queda prohibido el vertido de materiales a plantas inferiores.
Los contenedores no se llenaran por encima de los bordes.

Los contenedores deberan ir cubiertos con un toldo y el extremo inferior del conducto no tendra una altura
superior a 2 m., para disminuir la formacion de polvo.

Las herramientas eléctricas cumpliran con las especificaciones contempladas en este documento dentro
del apartado de herramientas eléctricas.

La iluminacién en la zona de trabajo sera siempre suficiente.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

Casco de seguridad.

Calzado con puntera reforzada.

Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
Gafas de seguridad antiimpactos.

Protectores auditivos.

Mascarillas antipolvo.

Guantes de cuero.
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Ropa de trabajo adecuada.
Cinturdn de seguridad y puntos de amarre.

Fajas de proteccion dorsolumbar.

6.2. Movimiento de Tierras

RIESGOS:

Desplomes de las paredes o taludes de la excavacion y edificios colindantes.
Fallo de las entibaciones.

Proyeccién de tierra y piedras.

Golpes, atrapamientos y aplastamientos.

Afecciones cutaneas

Proyeccién de particulas en los ojos.

Exposicién a ruido y vibraciones

Emision de polvo: Inhalacién o molestias en los ojos.

Sobreesfuerzos.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

Durante la ejecucion de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia permanente en
obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

Se realizara una inspeccién y estudio de los posibles riesgos por la presencia de edificios colindantes.

El acceso del personal al fondo de la excavacién se realizard mediante escaleras de mano o rampas
provistos de barandillas normalizadas. Queda prohibido servirse del propio entramado, entibado o
encofrado para el descenso 0 ascenso de los trabajadores.

Se dispondran barandillas protectoras de 90cm de altura, con barra intermedia y rodapiés en el perimetro
de la excavacion, en el borde superior del talud y a 0,6m del mismo.

Las herramientas eléctricas cumpliran con las especificaciones contempladas en este documento dentro
del apartado de herramientas eléctricas.

Evitar la acumulacion de polvo, gases nocivos o falta de oxigeno.
La iluminacién en la zona de trabajo sera siempre suficiente.

En caso de haber llovido, se respetaran especialmente las medidas de prevencién debido al aumento de
la peligrosidad de desplomes.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

Casco de seguridad.

Calzado con suela antideslizante.
Calzado con puntera reforzada.
Gafas de seguridad antiimpactos.

Protectores auditivos.
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Mascarillas antipolvo.
Guantes de cuero.

Ropa de trabajo adecuada.

6.3. Trabajos Previos
6.3.1. Instalacion Eléctrica Provisional

RIESGOS:

Contactos eléctricos.

Electrocucién.

Incendios.

Golpes y cortes con herramientas o materiales.

Sobreesfuerzos

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

Durante la ejecucion de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia permanente en
obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

El trazado de la linea eléctrica no coincidird con el trazado de suministro de agua.

Los cuadros eléctricos se colocaran en lugares accesibles y protegidos, evitando los bordes de forjados u
otros lugares con peligro de caida.

El cuadro eléctrico se colocaran en cajas fabricadas al efecto, protegidas de la intemperie, con puerta,
llave y visera. Las cajas seran aislantes.

En la puerta del cuadro eléctrico se colocara el letrero: "Peligro eléctrico".

Se utilizaran conducciones antihumedad y conexiones estancas para distribuir la energia desde el cuadro
principal a los secundarios.

Se utilizaran clavijas macho-hembra para conectar los cuadros eléctricos con los de alimentacion.
Cada cuadro eléctrico general tendra una toma de tierra independiente.

El cuadro eléctrico principal tendra una resistencia maxima de 2 ohmios.

Se protegera el punto de conexién de la pica o placa de tierra en la arqueta.

Se colocara un extintor de polvo seco cerca del cuadro eléctrico.

Los cables a emplear seran aislantes y de calibre adecuado.

Los hilos estaran recubiertos con fundas protectoras; prohibida la conexién de hilos desnudos sin clavija
en los enchufes.

Se evitaran tirones bruscos de los cables.

Los disyuntores diferenciales tendran una sensibilidad de 300 mA. para alimentar a la maquinaria y de 30
mA. para instalaciones de alumbrado no portatiles.

Las tomas de corriente se realizara con clavijas blindadas normalizadas.

Cada toma de corriente suministrara energia a un solo aparato o herramienta, quedando prohibidas las
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conexiones triples ( ladrones ).
¢ La tension debera permanecer en la clavija hembra, no en la macho en las tomas de corriente.

e Todo elemento metélico de la instalacién eléctrico estara conectado a tierra, exceptuando aquellos que
tengan doble aislamiento.

e En gruas y hormigoneras las tomas de tierra serén independientes.

e En pequefia maquinaria utilizaremos un hilo neutro para la toma de tierra. El hilo estara protegido con un
macarrén amarillo y verde.

e La arqueta donde se produzca la conexién de la pica de tierra debera estar protegida.
e Los interruptores se colocaran en cajas normalizadas, blindadas y con cortacircuitos fusibles.

e Se instalaran interruptores en todas las lineas de toma de corriente de los cuadros de distribucion y
alimentacion a toda herramienta o aparato eléctrico.

e Los interruptores automaticos protegeran los circuitos principales, asi como los diferenciales las lineas y
maquinaria.

¢ Prohibido el empleo de fusibles caseros.

e Toda la obra estara suficientemente iluminada.

e Se colocard un disyuntor diferencial de alta sensibilidad.
e Se colocaran interruptores automaticos magnetotérmicos.

e Las lamparas portétiles estaran constituidas por mangos aislantes, rejilla protectora de la bombilla con
gancho, manguera antihumedad, y clavija de conexién normalizada alimentada a 24 voltios.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

e Casco de seguridad.

Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos.

Guantes dieléctricos.

Comprobadores de tension.

Ropa de trabajo adecuada.

6.4. Cimentacion
RIESGOS:
e Caidas a distinto nivel de trabajadores.
e Caidas a mismo nivel de trabajadores.
e Golpes, choques y cortes con herramientas u otros materiales.
e Proyeccion de tierra y piedras.
¢ Pisadas sobre materiales punzantes.
e Dermatosis por contacto con el hormigén o cemento.

e Proyeccion de particulas en los ojos.
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e Sobreesfuerzos.
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

e Durante la ejecucién de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia permanente en
obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

e La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstéaculos y limpia de residuos.

e Se colocaran escaleras peldafieadas con sus correspondientes barandillas, para el acceso al fondo de la
excavacion.

e El vertido del hormigén se realizara por tongadas desde una altura adecuada.
e Especial cuidado del vibrado del hormigén en zonas himedas.
e Prohibido el ascenso por las armaduras.

e Las herramientas eléctricas cumplirdn con las especificaciones contempladas en este documento dentro
del apartado de herramientas eléctricas.

¢ Retirar clavos y materiales punzantes.

¢ lluminacién suficiente en la zona de trabajo.
EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

e Casco de seguridad.

e Calzado con puntera reforzada.

e Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
e Botas de goma o PVC.

e Gafas de seguridad antiimpactos.

e Guantes de cuero.

e Guantes de goma o PVC.

¢ Ropa de trabajo adecuada.

¢ Ropa de trabajo impermeable.

e Fajas de proteccion dorsolumbar.

6.5. Estructuras
6.5.1. Hormigén Armado

RIESGOS:

e Desplomes de elementos

e Atrapamientos y aplastamientos.

e Vuelco del material de acopio.

e Proyeccion de particulas en los 0jos.

e Caidas a mismo nivel de trabajadores.

e Caidas a distinto nivel de personas.
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Caidas de materiales de acopios, trabajos de encofrado y desencofrado, apuntalamiento defectuoso,
transporte de cargas por la gria...

Golpes y cortes con herramientas u otros materiales: transporte, acopios...
Pisadas sobre materiales punzantes.

Sobreesfuerzos.

Emision de polvo: Inhalacién o molestias en los ojos.

Dermatosis por contacto con el hormigén.

Contactos eléctricos.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

Durante la ejecucion de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia permanente en
obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

Los encofrados, las piezas prefabricadas pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos sélo
se podran montar o desmontar bajo vigilancia, control y direccion del personal competente.

La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de residuos.

lluminacién suficiente en la zona de trabajo. Se colocaran puntos de luz de emergencia donde se prevea
escasez de luz.

Prohibido colgar conducciones eléctricas o focos de luz de armaduras.
El almacenamiento de cargas en forjados se realizara lo més préximo a vigas o muros de carga.

Los huecos interiores de forjados con peligro de caida (patios, ascensores...), quedaran protegidos con
barandillas (con liston intermedio y rodapié de 15 cm. ), redes horizontales o plataformas de trabajo
regulables.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

Casco de seguridad.

Calzado con puntera reforzada.

Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
Botas de goma para el hormigonado y transitar por zonas inundadas.
Gafas de seguridad antiimpactos.

Guantes de cuero.

Guantes gruesos aislantes para el vibrado del hormigén.
Guantes de goma o PVC.

Ropa de trabajo ajustada, impermeable y reflectante.
Cinturdn de seguridad y puntos de amarre.

Cinturones portaherramientas.

Fajas de proteccion dorsolumbar.

6.5.1.1. Encofrado
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MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

Comprobacién del material de encofrado.
Evitar pasadores metalicos punzantes en puntales.

Se acopiaran de forma ordenada, alejados de zonas de circulacién, huecos, terraplenes, sustancias
inflamables ( si son de madera)...

El montaje del encofrado se realizara desde plataformas independientes con sus correspondientes
barandillas.

Durante el encofrado, pensar en los trabajos de desencofrado de manera que estos se conviertan en lo
menos peligrosos y faciles posible.

Prohibida la permanencia o transito por encima de los encofrados, zonas apuntaladas o con peligro de
caida de objetos.

Reparto uniforme de las cargas que soporta el puntal en la base del mismo.

6.5.1.2. Ferrallado

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

El acopio de armaduras se realizara en horizontal sobre durmientes con alturas inferiores a 1,5 m..

Queda prohibido el transporte vertical de armaduras; Estas quedaran sujetas de 2 puntos mediante
eslingas.

El montaje se realizard desde plataformas independientes con sus correspondientes barandillas, evitando
pisar las armaduras de negativos o mallazos de reparto.

Los mosquetones dispondran de puntos fijos de amarre.

Los desperdicios metalicos se transportaran a vertedero, una vez concluidos los trabajos de ferrallado.

6.5.1.3. Hormigonado

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

Las hormigoneras estaran ubicadas en las zonas sefialadas en el proyecto de seguridad; Previamente, se
revisaran los taludes.

Las hormigoneras dispondran de un interruptor diferencial y toma de tierra. Se desconectaran de la red
eléctrica para proceder a su limpieza.

Comprobacion de encofrados para evitar derrames, reventones...
No golpear las castilletes, encofrados...
Evitar que el vibrador toque las paredes del encofrado durante la operacion de vibrado.

El vertido del hormigén se realizara por tongadas uniformes, con suavidad, evitando los golpes bruscos
sobre el encofrado.

Evitar contactos directos con el hormigén.
Previo al vertido de hormigén en muros, se comprobaran las entibaciones y encofrados.

Para el vertido y vibrado del hormigén en muros, se colocarén plataformas de 60 cm. de ancho, con
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barandilla de 1m., listén intermedio y rodapié de 15 cm., en la coronacién del muro.

Previo al vertido de hormigén en vigas, pilares y forjados, se comprobaran los encofrados y redes de
proteccion.

Se utilizardn andamios modulares, torretas o castilletes sobre superficies firmes y arriostradas para el
hormigonado en vigas.

6.5.1.4. Desencofrado

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

El desencofrado de la estructura se realizard una vez transcurridos los dias necesarios.
Comprobar que ningln operario permanezca o circule bajo la zona de desencofrado.
Los elementos verticales se desencofraran de arriba hacia abajo.

Controlar el desprendimiento de materiales mediante cuerdas y redes.

Barrido de la planta después de terminar los trabajos de desencofrado.

6.6. Cerramientos y Distribucion

RIESGOS:

Caidas a distinto nivel de personas u objetos.

Caidas a mismo nivel de personas.

Golpes y cortes con herramientas u otros materiales.

Atrapamientos y aplastamientos.

Desplomes de elementos

Vuelco del material de acopio.

Sobreesfuerzos.

Dermatosis por contacto con hormigén o cemento.

Golpes y atrapamientos durante el transporte de grandes cargas suspendidas.

Aplastamiento de manos y pies en el recibido de las cargas.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de residuos.

lluminacién suficiente en la zona de trabajo. Se colocaran puntos de luz de emergencia donde se prevea
escasez de luz.

El transporte de cargas se realizara por medios mecanicos, lentamente, evitando movimientos bruscos.
Las cargas se transportaran paletizadas, enflejadas y sujetas.

Los huecos de ascensor, escaleras o patios permaneceran protegidas mediante barandillas, redes,
mallazos o tableros. Si el patio es de grandes dimensiones, se colocaran redes cada 2 plantas.

Se colocaran cables de seguridad sujetos a pilares cercanos a fachada para amarrar el mosqueton del
cinturén de seguridad.
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Prohibido trabajar en niveles superiores si provocan riesgos a los niveles inferiores, o paramentos
levantados en menos de 48 horas con incidencia de fuertes vientos..

Se realizara la evacuaciéon de escombros y cascotes mediante tubos de vertido, carretillas o bateas
cerradas perimetralmente.

Queda prohibido el lanzamiento de escombros a través de huecos de forjado o fachada.

Se utilizaran lamparas portatiles con portalamparas estanco con mango aislante, rejilla protectora de la
bombilla con gancho de cuelgue, manguera antihumedad y clavija de conexién normalizada estanca de
seguridad y alimentado a 24 voltios.

Se colocarédn sefales de peligro: Peligro de caida desde altura, Obligatorio utilizar el cinturén de
seguridad, Peligro, cargas suspendidas...

Los andamios se colocaran y utilizaran siguiendo las especificaciones contempladas en este documento
dentro del apartado de andamios y las indicaciones del fabricante y la normativa correspondiente.

Prohibido saltar desde los andamios a la estructura y viceversa.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

Casco de seguridad.
Calzado con puntera reforzada.
Guantes de cuero.

Guantes de PVC o goma para la manipulaciéon de aislamientos: Lana de vidrio, fibra de vidrio, lana
mineral o similares.

Ropa de trabajo adecuada.
Cinturdn de seguridad con dispositivo anticaida.

Fajas de proteccion dorsolumbar.

6.7. Acabados

RIESGOS:

Caidas a distinto nivel de personas u objetos.

Caidas a mismo nivel .

Golpes y cortes con herramientas u otros materiales.

Sobreesfuerzos.

Proyeccién de particulas en los ojos.

Pisadas sobre materiales punzantes.

Dermatosis por contacto con hormigén o cemento.

Afecciones cutaneas por contacto con pastas, yeso, escayola, materiales aislantes...

Exposicién a ruido y vibraciones

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de residuos.
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Se realizara la evacuacién de escombros y cascotes mediante tubos de vertido, carretillas o bateas
cerradas perimetralmente.

Queda prohibido el lanzamiento de escombros a través de huecos de forjado o fachada.

lluminacién minima de 100 lux en la zona de trabajo. Se colocaran puntos de luz de emergencia donde se
prevea escasez de luz.

Se utilizaran lamparas portatiles con portalamparas estanco con mango aislante, rejilla protectora de la
bombilla con gancho de cuelgue, manguera antihumedad y clavija de conexién normalizada estanca de
seguridad y alimentado a 24 voltios.

Las herramientas eléctricas cumpliran con las especificaciones contempladas en este documento dentro
del apartado de herramientas eléctricas.

Los huecos horizontales de ascensor, escaleras o patios permaneceran protegidas mediante barandillas,
redes, mallazos o tableros.

En caso de que sea necesario la retirada de la barandilla, se realizara durante el menor tiempo posible y
el operario permanecera unido del cinturon de seguridad al cable de seguridad en todo momento.

Los andamios se colocaran y utilizarédn siguiendo las especificaciones contempladas en este documento
dentro del apartado de andamios y las indicaciones del fabricante y la normativa correspondiente.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

Casco de seguridad.

Calzado con puntera reforzada.

Gafas de seguridad antiimpactos.

Protectores auditivos.

Mascarillas antipolvo para ambientes pulvigenos.
Guantes de cuero.

Ropa de trabajo adecuada.

Cinturon de seguridad y puntos de amarre.
Cinturones portaherramientas.

Fajas de proteccion dorsolumbar.

6.7.1. Pavimentos
6.7.1.1. Pétreos y Ceramicos

RIESGOS:

Golpes y atrapamientos con piezas del pavimento.
Cortes producidos con aristas o bordes cortantes.
Afecciones reumaticas por humedades en las rodillas.

Afecciones cutédneas por contacto con cemento o mortero.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
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Se utilizaran herramientas o maquinaria eléctrica para cortar las piezas, las cuales deberan permanecer
himedas. El operario se colocara a sotavento, en caso de que el corte de piezas se realice por via seca
con sierra circular.

e Eliminar las rebabas que puedan ocasionar cortes en las manos o proyeccion en los 0jos.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

Guantes aislantes.

Rodilleras impermeables almohadilladas.

6.7.2. Paramentos
6.7.2.1. Alicatados

RIESGOS:

Pisadas sobre materiales punzantes.
Dermatosis por contacto con pegamentos, cemento u otros productos.

Retroceso y proyeccidn de las piezas ceramicas.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

Sera necesario el empleo de medios auxiliares de elevacion adecuados para alicatar a alturas superiores
a la del pecho del operario.

Se utilizaran herramientas o maquinaria eléctrica para cortar las piezas, las cuales deberan permanecer
himedas. El operario se colocara a sotavento, en caso de que el corte de piezas se realice por via seca
con sierra circular.

La cortadora eléctrica se colocara nivelada y provista de carcasa superior, resguardo para los elementos
de transmision y aspiradores de polvo.

No se colocard la cortadora eléctrica sobre suelos himedos.

La cortadora dispondra de un dispositivo que impida su puesta en marcha cuando se produzca un corte
en el suministro de energia eléctrica.

La sierra de disco dispondra de toma de tierra, un disyuntor diferencial y las protecciones necesarias.

Eliminar las rebabas que puedan ocasionar cortes en las manos o proyeccién en los ojos.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

Calzado con suela antideslizante y puntera reforzada.
Guantes de goma para el manejo de objetos cortantes.

Rodilleras almohadilladas impermeables.

6.7.2.2. Enfoscados

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

Sera necesario el empleo de medios auxiliares de elevacion adecuados para enfoscar a alturas
superiores a la del pecho del operario.

Los sacos de aridos y aglomerantes se transportaran en carretillas manuales.
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Las miras se transportaran al hombro con el extremo delantero a una altura superior al casco de quien lo
transporta, para evitar golpes a otras personas.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

Guantes y botas de goma para la manipulacion de cal y realizar el enfoscado.

Mufequeras.

6.7.3. Pintura

RIESGOS:

Afecciones cutédneas por contacto con pinturas ( corrosiones y dermatosis ).

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

Los paramentos exteriores se pintaran mediante la disposicién de andamios colgados o andamios
tubulares prefabricados, que se colocaran y utilizaran siguiendo las especificaciones contempladas en
este estudio dentro del apartado de andamios y las indicaciones del fabricante y la normativa
correspondiente. .

Los marcos exteriores de puertas y ventanas, terrazas... se pintaran desde el interior del edificio, donde el
operario quedara unido del cinturén de seguridad al cable fiador amarrado a un punto fijo.

Los paramentos interiores se pintaran desde andamios de borriquetas o doble pie derecho, que se
colocarén y utilizarén siguiendo las especificaciones contempladas en este estudio dentro del apartado de
andamios. También se utilizaran escaleras tijera como apoyo, para acceso a lugares puntuales.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

Calzado con suela antideslizante.
Guantes de goma o PVC.
Cinturdn de seguridad o arneses de suspension.

Mufequeras.

6.8. Carpinteria

RIESGOS:

Caidas a distinto nivel de personas u objetos: Desde andamios, por huecos de forjado o fachada......
Caidas a mismo nivel de personas.

Golpes y cortes con herramientas u otros materiales.

Desplomes de elementos

Vuelco del material de acopio.

Atrapamientos y aplastamientos.

Sobreesfuerzos.

Proyeccién de particulas en los ojos.

Exposicién a ruido y vibraciones
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Emisién de polvo: Inhalaciéon o molestias en los ojos.

Contactos eléctricos.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de residuos.
Se instalaran puntos fijos donde amarrar el cinturon de seguridad.

Estaran provistas de carcasa todas aquellas maquinas o herramientas capaces de producir cortes o
golpes.

Las herramientas eléctricas cumpliran con las especificaciones contempladas en este documento dentro
del apartado de herramientas eléctricas.

Se utilizardn ldamparas portatiles con portalamparas estanco con mango aislante, rejilla protectora de la
bombilla con gancho de cuelgue, manguera antihumedad y clavija de conexidon normalizada estanca de
seguridad y alimentado a 24 voltios.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

Casco de seguridad.

Calzado con puntera reforzada.

Gafas antiproyeccién.

Protectores auditivos.

Mascarillas antipolvo para ambientes pulvigenos.

Guantes de cuero para el manejo de materiales.

Ropa de trabajo adecuada.

Fajas antilumbago.

Cinturon de seguridad y dispositivos anticaida en lugares de trabajo con peligro de caida de altura.
Cinturdn portaherramientas.

Tapones.

6.8.1. Madera

RIESGOS:

Atrapamientos de manos y pies durante el transporte y colocacion de los elementos de madera.
Polvo ambiental.

Contactos eléctricos.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

Los listones horizontales inferiores de los precercos se colocaran a una distancia de 60 cm. y seran
visibles. Una vez que haya endurecido el recibido, seran eliminados para evitar golpes y tropiezos.

Se requiere un minimo de 2 operarios para el cuelgue de hojas de puertas.

El serrin y los recortes de madera seran evacuados por los tubos de vertido.
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e La maquinaria dispondra de aspiracion localizada y sacos de recogida de polvo.
e [luminacién minima de 100 lux.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

e Mascarillas antipolvo para ambientes pulvigenos.

6.8.2. Montaje del vidrio
RIESGOS:
e Cortes durante el transporte y colocacién del vidrio.
e Proyeccion de pequefas particulas de vidrio u otros cuerpos extrafos en los ojos.
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

e Su instalacion se realizara desde el interior del edificio siempre que sea posible; Desde una plataforma
con cinturén de seguridad amarrado a un punto fijo, ante su imposibilidad.

e Los vidrios se transportaran en posicién vertical. Si se trata de grandes dimensiones, se utilizaran
ventosas y serd precisa la ayuda de otro operario.

e Los operarios no deberan permanecer debajo de aquellos tajos donde se esté instalando vidrio.
¢ Prohibido trabajar con el vidrio a temperaturas inferiores a 0°C y vientos superiores a 60 Km/h.
EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

e Calzado con puntera reforzada.

e Gafas antiproyeccion.

e Guantes de cuero.

¢ Ropa de trabajo adecuada.

6.9. Instalaciones
RIESGOS:
e Caidas a mismo nivel de personas u objetos.
e Caidas a distinto nivel de personas u objetos.
e Cortes, golpes y pinchazos con herramientas o materiales.
e Desplomes de elementos
e Vuelco del material de acopio.
e Atrapamientos y aplastamientos.
e Sobreesfuerzos.
e Proyeccion de particulas en los ojos.
e Contactos eléctricos.
e Intoxicacion por vapores procedentes de la soldadura.

e En trabajos de soldadura, quemaduras y lesiones oculares por proyecciones de metal, quemaduras con la
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llama del soplete.

Cefaleas y conjuntivitis agudas a causa de las radiaciones de la soldadura.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de residuos.
El material de la instalacion se acopiara en los lugares senalados en los planos.

Las herramientas eléctricas cumpliran con las especificaciones contempladas en este documento dentro
del apartado de herramientas eléctricas.

Se utilizaran lamparas portatiles con portalamparas estanco con mango aislante, rejilla protectora de la
bombilla con gancho de cuelgue, manguera antihumedad y clavija de conexién normalizada estanca de
seguridad y alimentado a 24 voltios.

En los trabajos de soldadura se atendra a lo dispuesto en el apartado correspondiente de este mismo
documento.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

Guantes aislantes.

Ropa de trabajo adecuada.
Fajas antilumbago.

Cinturon de seguridad anticaida.

Casco de seguridad.

6.9.1. Electricidad

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

La instalacién eléctrica sera realizada por técnicos especialistas, haciendo uso del REBT.

Cortar el suministro de energia por el interruptor principal, que se colocara en un lugar visible y conocido
por los operarios, ante cualquier operacién que se realice en la red.

La conexion del cuadro general con la linea suministradora sera el Ultimo cableado de la instalacién.

Inspeccionar las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales
eléctricos, antes de la entrada en carga de la instalacion.

Se utilizaran clavijas macho-hembra para el conexionado de los cables al cuadro de suministro.
Se colocaran planos de distribucién sobre los cuadros eléctricos.
Las plataformas y herramientas estaran protegidas con material aislante.

Proteccion adecuada de los huecos, antes de la instalacion de andamios de borriquetas o escaleras de
mano, para la realizacién del cableado y conexion de la instalacion eléctrica.

lluminacién minima de 200 lux en la zona de trabajo.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos.

Guantes aislantes.
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Comprobadores de temperatura.

6.9.2. Fontaneria, Calefaccion y Saneamiento

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

Las tuberias se transportaran al hombro con el extremo delantero a una altura superior al casco de quien
lo transporta, para evitar golpes a otras personas u objetos.

Se utilizaran andamios de borriquetas o colgados para trabajar en altura, donde el operario quedara unido
del cinturén de seguridad al cable fiador amarrado a un punto fijo.

En caso de que sea necesario la retirada de la barandilla para el aplomado de los conductos verticales, se
realizara durante el menor tiempo posible y el operario permanecera unido del cinturén de seguridad al
cable de seguridad en todo momento.

lluminacién minima de 200 lux en la zona de trabajo.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

Calzado con puntera reforzada.

Guantes de PVC o goma.

6.9.3. Aire Acondicionado

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

Las tuberias y conductos se transportaran al hombro con el extremo delantero a una altura superior al
casco de quien lo transporta, para evitar golpes a otras personas u objetos. Cuando su peso o longitud
sean excesivos, seran transportados por 2 hombres.

lluminacién de 100-150 lux en la zona de trabajo. Para ello se utilizaran lamparas portétiles alimentadas a
24 voltios.

Se utilizardn andamios tubulares con plataformas de 60 cm. de anchura, barandilla de 90 cm.,
pasamanos, listén intermedio y rodapiés de 15 cm., para la instalaciéon de conductos en altura.

Se utilizaran escaleras de tijera con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para la
colocacion de rejillas.

Las chapas deberan permanecer bien apoyadas y sujetas al banco de trabajo durante el corte mediante
cizalla. El corte de las planchas de fibra de vidrio se realizara mediante cuchilla.

Prohibido el abandono de cuchillas, cortantes, grapadoras o similares en el suelo.
Las herramientas eléctricas tendran el marcado CE o adaptadas a la normativa “Equipos de trabajo”.

Para la puesta en marcha del aire acondicionado, se notificara al personal, se protegeran las partes
moéviles y se retirardn las herramientas utilizadas y se colocara una senal de “No conectar, hombres
trabajando en la red” en el cuadro general.

Prohibido el manejo de partes méviles sin previa desconexién de la red de alimentacion.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

Botas de PVC o goma, con puntera reforzada y suela anticlavos y antideslizante.

Guantes de PVC o goma.
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Cinturdn portaherramientas.

6.9.4. Telecomunicaciones

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

Se instalaran puntos fijos en la cubierta para amarrar el cinturén de seguridad.
El montaje de los elementos de la instalacion se realizara a cota 0.

Se utilizaran escaleras de mano con zapatas antideslizantes, ancladas al apoyo superior sobrepasando
en 1m. la altura de este.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

Guantes de PVC o goma para la manipulacion de cables y elementos cortantes.

Cinturén de seguridad con arnés anticaida anclado a un punto fijo.

6.9.5. Ascensores

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

La instalacién de los ascensores sera realizado por técnicos especialistas.

Los huecos de las puertas del ascensor seran protegidas mediante barandillas de 90 cm., pasamanos,
listén intermedio y rodapié de 20 cm.. Se colocara la sefal de “ Peligro hueco de ascensor ”.

En caso de que sea necesario la retirada de la barandilla para cualquier operacion, se realizara durante el
menor tiempo posible y el operario permanecera unido del cinturén de seguridad al cable de seguridad en
todo momento.

Los operarios permaneceran unidos del cinturon de seguridad a los cables de amarre pendientes de los
puntos fuertes, durante las operaciones sobre la plataforma provisional.

En la plataforma provisional, las carracas se colgaran después de que haya endurecido el punto fuerte de
seguridad.

La plataforma provisional estara protegida perimetralmente mediante una barandilla de 90 cm., con
pasamanos, liston intermedio y rodapié de 20 cm.. Se prescindira de la barandilla frente a la pared, si la
distancia entre la plataforma y la pared es menor a 30 cm..

La plataforma provisional estara protegida superiormente mediante viseras antiimpactos.
La plataforma provisional tendré acceso a nivel de planta.

Se realizard una "Prueba de carga" con el doble del peso maximo que pueda soportar la plataforma
provisional, a una distancia inferior a 1m. del fondo del hueco, antes de empezar los trabajos.

lluminacién minima de 200 lux en la zona de trabajo.

Se utilizaran lamparas portatiles con portalamparas estanco con mango aislante, rejilla protectora de la
bombilla con gancho de cuelgue, manguera antihumedad y clavija de conexién normalizada estanca de
seguridad y alimentado a 24 voltios.

Queda prohibido el vertido de escombros por el hueco del ascensor.

Queda prohibido del ascensor como transporte de materiales de obra.
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Queda prohibida la sobrecarga del ascensor. Se colocara una sefial de carga maxima admisible en un
lugar bien visible.

Queda prohibido Las instalacién provisional de tomas de agua en las proximidades de los huecos de
ascensor.

Las puertas de acceso a los ascensores desde las plantas, seran instaladas por al menos 2 operarios con
cinturén de seguridad amarrados a puntos fijos. Se colocara un pestillo de seguridad o acufiado, que evite
la apertura no programada de las puertas.

El tambor de enrollamiento de cables, poleas, engranajes... deberdn ir protegidos con carcasa de
seguridad.

Se colocara un cuadro eléctrico portatili para los instaladores de ascensores, para evitar el
entorpecimiento de otras tareas.

Para la puesta en marcha del ascensor, se notificara al personal, se protegeran las partes moviles y se
retiraran las herramientas utilizadas.

Queda prohibido el manejo de partes méviles sin previa desconexién de la red de alimentacion.

Medidas preventivas y de proteccion necesarias para evitar contactos eléctricos, incendios o explosiones,
guemaduras, proyeccién de particulas... en trabajos de soldadura.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

Calzado con puntera reforzada.
Calzado y guantes aislantes para montaje y pruebas eléctricas.
Guantes de cuero.

Cinturdn de seguridad con dispositivo anticaida.

7. Medios Auxiliares
7.1. Andamios

RIESGOS:

Caida de personas u objetos al mismo nivel.

Caida de personas u objetos a distinto nivel.

Caidas o atrapamientos por desplome o derrumbamiento del andamio.
Golpes, cortes o choques con herramientas u objetos.

Atrapamiento de pies y dedos.

Contactos eléctricos.

Sobreesfuerzos.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

Durante el montaje, desmontaje y uso de este medio auxiliar los RECURSOS PREVENTIVOS tendran
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto
604/2006 exige su presencia.

Todo andamio debera cumplir las condiciones generales respecto a materiales, estabilidad, resistencia,
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seguridad en el trabajo y seguridad general, y las particulares referentes a la clase a la que el andamio
corresponda, especificadas en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, modificado por el Real Decreto
2177/2004, de 12 de noviembre, por lo que respecta a su utilizacion y a lo expuesto en el Convenio
General del Sector de la Construccion.

¢ Los andamios se montaran y desmontaran, siguiendo las instrucciones del fabricante.

e Los andamios y sus alrededores deberan permanecer ordenados, libres de obstaculos y limpios de
residuos.

e Los andamios deberan proyectarse, montarse y mantenerse, de manera que se evite el desplome o el
desplazamiento.

e Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de andamios deberan construirse,
dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas a
caidas de objetos y se ajusten al numero de trabajadores que vayan a utilizarlos.

e Los apoyos del andamio dispondran de medidas contra el deslizamiento, y la superficie portante tendra
capacidad para garantizar la estabilidad del andamio.

e Las dimensiones, forma y disposicién de las plataformas de un andamio seran apropiadas al trabajo,
cargas y permitira la circulacién con seguridad.

Los elementos que formen las plataformas no se desplazaran. No existiran vacios en las plataformas ni
entre estas y los dispositivos verticales de proteccién colectiva contra caidas.

e Cuando un andamio no este listo para su utilizacion, contara con sefales de advertencia de peligro ( Real
Decreto 485/1997) y se delimitara mediante elementos que impidan el acceso.

e El andamio contarda con una nota de calculo de resistencia y estabilidad y un plan de montaje, de
utilizacion y de desmontaje del andamio, en los casos en que se establece en el R.D. 2177/2004. Los
andamios tubulares que no hayan obtenido una certificacién del producto por una entidad reconocida de
normalizacién, so6lo podran utilizarse para aquellos supuestos en los que el Real Decreto 2177/2004, en
su Anexo Il apartado 4.3, no exige plan de montaje, esto es para alturas no superiores a 6 metros y que
ademas no superen los 8 metros de distancia entre apoyos, y siempre que no estén situados sobre
azoteas, cupulas, tejados o balconadas a mas de 24 metros desde el nivel del suelo.

e No sera obligatorio el plan cuando los andamios dispongan del marcado "CE", se seguiran las
instrucciones del fabricante

e Los andamios sélo podran ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la direccién
de una persona cualificada segun el R.D. 2177/2004.

e Los andamios deberan ser inspeccionados por persona cualificada, antes de su puesta en servicio,
periédicamente y tras cualquier modificacion, periodo de no utilizacion, exposicion a la intemperie,
sacudidas sismicas, o circunstancias que hubiera podido afectar su resistencia o estabilidad.

e Cuando el acceso al andamio o la ejecucién de una tarea particular exija la retirada temporal de un
dispositivo de proteccion colectiva contra caidas, deberdn preverse medidas compensatorias y eficaces
de seguridad, que contaran con la aprobacién previa del coordinador de seguridad.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:
e Casco de seguridad con barbuquejo.

e Calzado con suela antideslizante.
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Calzado con puntera reforzada.

Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos.

Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasion, desgarros, cortes...
Cinturon portaherramientas.

Cinturdn de seguridad, tipo arnés, con dispositivo anticaida.

Faja de proteccién dorsolumbar.

Ropa de trabajo adecuada.

7.1.1. Andamio de Borriquetas

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

Los andamios se apoyaran sobre superficies firmes, estables y niveladas.

Aquellos andamios de borriquetas superior a dos metros de altura, estaran provistos de barandilla
resistentes de 90 cm., pasamanos, liston intermedio y rodapié.

Tres metros, es la maxima altura para andamios de borriquetas.
Las borriquetas metalicas dispondran de una cadenilla limitadora de la apertura maxima.
Las borriquetas de madera deberan estar en perfectas condiciones, sin deformaciones ni roturas...

Se utilizara un minimo de 2 borriquetas para la formacién de andamios, quedando totalmente prohibido el
uso de bidones, bovedillas, pilas de materiales...como sustitucién a ellos.

La separacién entre borriquetas dependera de las cargas y el espesor de los tablones. Cuando sea
superior a 3,5 m., se colocara otro caballete intermedio.

Prohibida la colocacién de las borriquetas sobre cables eléctricos, aprisionandolos, de tal manera que
aumente el riesgo de contactos eléctricos.

Las plataformas de trabajo , tendran una anchura minima de 60 u 80 cm. y espesor o estructura suficiente
en funcién de los trabajadores y elementos que vayan a sustentar, segun el calculo de resistencia y
estabilidad realizado.

Las tablas que conformen la plataforma, no tendran nudos, ni deformaciones y estaran sin pintar.
Las plataformas, estaran ancladas a las borriquetas.

Cuando se realicen trabajos en bordes de forjados, balcones, se anclaran los andamios al suelo y techo,
se colocaran barandillas ( de 90 cm., pasamanos, liston intermedio y rodapié ), puntos fuertes donde
amarrar el cinturdn de seguridad y redes verticales de seguridad ante la caida de personas u objetos a la
via publica.

Prohibido instalar un andamio encima de otro.

7.1.2. Andamio Tubular

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

Los andamios se colocaran apoyados sobre superficies firmes, estables y niveladas.

Los andamios permaneceran arriostrados a la estructura para garantizar su estabilidad.
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No se montara un nivel superior sin haber terminado el inferior.
Los elementos del andamio se izaran con medios mecanicos mediante eslingas.
Se colocara una diagonal horizontal en el médulo base y otra cada 5 m..

Las plataformas de trabajo, tendran una anchura minima de 60 cm. y espesor o estructura suficiente en
funcién de los trabajadores y elementos que vayan a sustentar, segun el célculo de resistencia y
estabilidad realizado.

La altura libre entre plataformas sera de 1,90 metros como minimo.
En plataformas metalicas, estaran formadas por planchas de acero estriado.

El andamio se protegera perimetralmente con barandilla rigida y resistente a 100 cm. de altura,
pasamanos, liston intermedio de 45 cm. y rodapié de 15 cm. en todos los lados de su contorno, con
excepcioén de los lados que disten de la fachada menos de 20 centimetros.

Los huecos y aperturas para ascender o descender del andamio, se protegeran mediante barandillas y
tapas.

El acceso a las plataformas de los andamios debera realizarse normalmente a través de mddulos de
escaleras de servicio adosadas a los laterales, o bien estando las escaleras integradas en el propio
andamio, o desde otras plataformas seguras de la obra. En ningun caso esta permitido trepar por los
travesarnos de la estructura del andamio.

El operario dispondra de cinturén de seguridad con arnés amarrado a un punto fuerte, para realizar
trabajos fuera de las plataformas del andamio. Los puntos fuertes se colocaran cada 20 m2.

Trabajar en plataformas inferiores a otras que se esta trabajando, si no se han tomado las medidas de
proteccion adecuadas.

El desmontaje del andamio se realizara con cinturon de seguridad amarrado a un punto fuerte de
seguridad, en sentido descendente.

Los elementos deformados o deteriorados del andamio seran sustituidos.

7.1.3. Andamio Tubular Movil

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

Las ruedas de las torres de trabajo moviles deberan disponer de un dispositivo de blocaje de la rotacién y
de la traslacién. Asimismo, debera verificarse el correcto funcionamiento de los frenos.

El tipo de rueda dependera de la superficie sobre la que se va a colocar y esta soportara una carga
maéaxima de 800 kg/rueda de hierro y 250 kg/rueda de goma.

Para garantizar la estabilidad de las torres su altura no podra exceder de 4 metros por cada metro del
lado menor. En su caso, y no obstante lo anterior, deberdn seguirse las instrucciones del fabricante
(utilizar estabilizadores, aumentar el lado menor, etc.).

Esté prohibido desplazarlas con personal o materiales y herramientas sobre las mismas.

No estd autorizado instalar poleas u otros dispositivos de elevacion sobre estos tipos de andamio, a
menos que los mismos hayan sido proyectados expresamente por el fabricante para dicha finalidad.

7.2. Plataforma elevadora movil
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RIESGOS:

Caida de personas u objetos al mismo nivel.
Caida de personas u objetos a distinto nivel.
Derrumbamiento de la plataforma.

Pisadas sobre objetos.

Golpes contra objetos inmoviles

Golpes con elementos méviles de maquinas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de maquinas o vehiculos
Sobreesfuerzos

Contactos eléctricos

Incendios

Atropellos, golpes y choques con vehiculos

Vuelco.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

La plataforma a utilizar tendra el marcado de seguridad CE en lugar visible y estara en perfecto estado de
funcionamiento.

La utilizacion de la plataforma sera llevada a cabo por personal especializado debidamente formado que
contemplara en todo momento las indicaciones del manual de instrucciones del fabricante.

Antes de empezar los trabajos se comprobardn la nivelacién, el arriostramiento, los niveles, partes
moéviles, ruedas, neuméticos, controles y mandos.

No se permite material o herramientas sueltas en el interior de la plataforma en prevencion de caidas al
mismo nivel o caida de materiales.

Se verificaran los caminos de circulacién, pendientes, obstaculos, socavones y otros impedimentos, antes
de poner en marcha la plataforma.

Se mantendran limpios los caminos de circulacién de la plataforma, no permitiendo el acceso de personal.

Durante la utilizacion de la plataforma se prohibe permanecer o realizar trabajos en un radio de 5 m. en
torno a la misma en prevencién de atropellos y atrapamientos.

La plataforma elevadora estara provista de sefial acustica de movimiento y marcha atras.
Senalizar la zona de trabajo. En caso de paso de vehiculos utilizar sefializacién segin normas de tréafico.

Antes de empezar los trabajos se nivelard la maquina. Es obligatorio el uso de los estabilizadores. Si el
terreno no estd compactado se montaran tablones de reparto bajo los estabilizadores.

La plataforma se situara lo mas cerca posible del lugar de trabajo.

No tratar de alargar el alcance de la maquina con medios auxiliares, como escaleras, andamios, etc.

No subir y bajar de la plataforma durante la traslacidn y no trepar por los dispositivos de elevacion.

En ningln caso se sobrecargara la plataforma. Del mismo modo, se vigilara por que la distribucion y
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disposicion de las cargas sea uniforme y equilibrada y no dificulten la labor y movimientos de los
operarios.

Se paralizaran los trabajos en presencia de vientos y lluvia que pudieran afectar la estabilidad de la
maquina.

Al finalizar los trabajos, aparcar la maquina en lugar adecuado y colocar los calzos en las ruedas para
inmovilizarla.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

Casco de seguridad.
Botas de seguridad
Guantes de cuero.
Ropa de trabajo
Chaleco reflectante

Arnés anticaidas.

7.3. Escaleras de Mano

RIESGOS:

Caida de personas u objetos a distinto nivel.
Choques y golpes contra la escalera.
Atrapamiento de pies y dedos.
Sobreesfuerzos.

Contactos eléctricos, en caso de las metalicas.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

La utilizacion de escaleras de mano como puesto de trabajo en altura quedard limitada a aquellos casos
en que la utilizacion de otros equipos mas seguros no esté justificada por el bajo nivel de riesgo y por las
caracteristicas del emplazamiento que el empresario no pueda modificar.

Las escaleras dispondran de zapatas antideslizante, o elementos de fijacion en la parte superior o inferior
de los largueros, que impidan su desplazamiento.

Las escaleras se transportaran con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otras personas u
objetos. Si la longitud es excesiva, sera transportada por 2 operarios.

Las escaleras se apoyaran sobre superficies horizontales, con dimensiones adecuadas, estables,
resistentes e inmdviles, quedando prohibido el uso de ladrillos, bovedillas o similares con este fin. Los
travesanos quedaran en posicion horizontal.

Se instalaran ganchos en la estructura donde amarrar el extremo superior de la escalera.

La inclinacién de la escalera sera inferior al 75 © con el plano horizontal. La distancia del apoyo inferior al
paramento vertical sera |/4, siendo | la distancia entre apoyos.

El extremo superior de la escalera sobresaldra 1 m. del apoyo superior, medido en el plano vertical.

El operario se colocara en posicion frontal, es decir, mirando hacia los peldanos, para realizar el ascenso
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y descenso por la escalera, agarrandose con las 2 manos en los peldafos, y no en los largueros.

e Los operarios utilizaran las escaleras, de uno en uno, evitando el ascenso o descenso de la escalera por
2 0 mas personas a la vez.

e Se evitarad que los operarios transporten cargas superiores a 25 Kg. al usar las escaleras.

e Los trabajos que requieran el uso de las 2 manos o transmitan vibraciones, no podran ser realizados
desde la escalera.

e Sera obligatorio el uso del cinturén de seguridad con dispositivo anticaida para trabajar sobre la escalera
en alturas superiores a 3,5 m..

¢ No se realizaran trabajos en bordes de forjado 0 huecos de escalera o ascensor no protegidos.
¢ No colocar escaleras aprisionando cables o apoyados sobre cuadros eléctricos.
e Las puertas estaran abiertas cuando se coloquen escaleras cerca de estas o en pasillos.

e Las escaleras suspendidas, se fijaran de manera que no puedan desplazarse y se eviten movimientos de
balanceo.

e Escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles se utilizaran de forma que la
inmovilizacion reciproca de los elementos esté asegurada

e Los trabajos que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos, solo se podran realizar desde una
escalera, sise utiliza un equipo de proteccién individual anticaidas.

¢ Prohibido el uso de escaleras de construccién improvisada o cuya resistencia no ofrezca garantias. No se
emplearan escaleras de madera pintadas.

e Se revisara el estado de conservacion y formas de uso de las escaleras periédicamente. Se prohibe la
utilizacion de escaleras de madera pintadas, por la dificultad que ello supone para la deteccién de sus
posibles defectos.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

e Casco de seguridad.

e Casco de seguridad dieléctrico.

e Calzado antideslizante.

e Calzado con puntera reforzada.

e Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos.

e Cinturdn de seguridad amarrado a un punto fijo, independiente a la escalera.
e Cinturdn portaherramientas.

e Guantes aislantes ante contactos eléctricos.

e Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasion, desgarros, cortes...
e Faja de proteccién dorsolumbar.

¢ Ropa de trabajo adecuada.

7.3.1. Escaleras Metalicas
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MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

e Los largueros de la escalera seran de una sola pieza, sin deformaciones, golpes o abolladuras. Se
utilizaran elementos prefabricados para realizar los empalmes de escaleras, evitando las uniones
soldadas entre elementos.

e Los peldafios tendran el mismo espacio entre ellos, evitando elementos flojos, rotos o peldafios
sustituidos por barras o cuerdas.

e Prohibido el uso de escaleras metdlicas para realizar trabajos de instalacion eléctrica o en zonas
proximas a instalaciones eléctricas.

7.3.2. Escaleras de Madera
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
e Los largueros de la escalera serdn de una sola pieza, sin nudos ni deterioros.

e Los peldanos tendran el mismo espacio entre ellos y estaran ensamblados, evitando elementos flojos,
rotos, clavos salientes o peldanos sustituidos por barras o cuerdas.

e Se utilizaran escaleras de madera para realizar trabajos de instalacion eléctrica o en zonas préximas a
ella, preferentemente en el interior del edificio.

7.3.3. Escaleras de Tijera
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

e Dispondran de una cadenilla limitadora de apertura maxima en la mitad de su altura, y un tope de
seguridad en la articulacion superior.

e La escalera se colocara siempre en posicion horizontal y de maxima de apertura.
e Prohibido su utilizacion como borriquetas o caballetes para el apoyo de plataformas.

¢ No se utilizaran en la realizacion de trabajos en alturas que obliguen al operario colocarse en los 3 Ultimos
peldafos de la escalera.

8. Maquinaria

En este punto se detalla memoria descriptiva de la maquinaria prevista durante la ejecucién de la obra,
sefalando para cada una de ellas los riesgos no eliminables totalmente y las medidas preventivas y
protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos.

e Dispondran de «marcado CE» y manual de instrucciones. Aquella maquinaria que por su fecha de
comercializacién o de puesta en servicio por primera vez no les sea de aplicacion el marcado CE,
deberan someterse a la puesta en conformidad de acuerdo con lo establecido en el R.D. 1215/1997.

e La maquinaria puesta en servicio al amparo de lo dispuesto en el R.D.1644/2008 que establece las
normas para la comercializacion y puesta en servicio de las maquinas cumplird con los requisitos de
seguridad establecidos en su anexo .

8.1. Transporte

RIESGOS:
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Caida de personas a distinto nivel al ascender o descender de la maquina.
Vuelcos, deslizamientos... de la maquinaria.

Choques contra objetos u otras maquinas.

Atropellos de personas con la maquinaria.

Atrapamientos.

Proyeccién de tierra y piedras.

Contactos con infraestructura urbana: red de saneamiento, suministro de agua, conductos de gas o
electricidad.

Quemaduras.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

Incluso para circulacion por el interior de la obra, los conductores dispondran del correspondiente permiso
y la formacién especifica adecuada.

La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstaculos, limpia de residuos y
suficientemente iluminada y no se permitira el paso de peatones u operarios.

El ascenso y descenso del conductor al vehiculo se realizara en posicion frontal, haciendo uso de los
peldafos y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor apagado.

La cabina debera permanecer limpia de trapos sucios y combustible.

Se cuidara especialmente de no sobrepasar la carga méxima indicada por el fabricante.
Las operaciones de mantenimiento se realizardn con el motor apagado.

El cambio de aceite se realizard en frio.

Los neumaticos tendran la presion indicada por el fabricante y se revisara semanalmente.

No se abrira la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento excesivo del motor, ya que los
vapores provocarian quemaduras graves.

Se comprobara el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en terrenos inundados.

Se realizarda comprobacién diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de aceite, luces y
dispositivos acusticos.

Dispondran de botiquin de primeros auxilios y extintor timbrado y revisado.
Los vehiculos dispondran de bocina de retroceso.

El valor de exposicion diaria normalizado a vibraciones mecanicas de cuerpo entero para un periodo de
referencia de ocho horas para operadores de maquinaria pesada no superara 0,5 m/s2, siendo el valor
limite de 1,15 m/s2.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

Casco de seguridad.
Calzado de seguridad adecuados para la conduccion.
Guantes aislantes de vibraciones.

Ropa de trabajo reflectante.
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Cinturén abdominal antivibratorio.

8.1.1. Camion Transporte

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

Las maniobras del camién seran dirigidas por un sefialista de trafico.

Las cargas se repartiran uniformemente en la caja; En caso de materiales sueltos, seran cubiertos
mediante una lona y formaran una pendiente maxima del 5 %.

Prohibido el transporte de personas fuera de la cabina.
Para la realizacién de la carga y descarga, el conductor permanecera fuera de la cabina.

La carga y descarga se realizard evitando operaciones bruscas, que provoquen la pérdida de estabilidad
de la carga.

8.2. Aparatos de Elevacion
8.2.1. Maquinillo

RIESGOS:

Caida de personas u objetos a distinto nivel.
Golpes, cortes o choques.

Atrapamiento de pies y dedos.
Sobreesfuerzos.

Impactos

Contactos eléctricos

Aplastamiento por caida de cargas

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

Durante el proceso de montaje y desmontaje del maquinillo y mientras esté en funcionamiento, los
RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los
supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

Los maquinillos seran operados por personas con la formacion suficiente y autorizadas.

Se vigilard permanentemente por una persona encargada de la maquina el movimiento y recorrido
realizado por la carga, vigilando que no golpee con ningln elemento.

Los desplazamientos de la carga se realizaran evitando los movimientos bruscos.

La maquinaria sera inspeccionada periédicamente en el momento de la instalacion y cada 3 meses
comprobando especialmente que no le han sido retiradas carcasas de proteccion.

La maquina estara convenientemente protegida en cuanto a todo lo referente a sus dispositivos eléctricos.

En un lugar visible de la propia maquina estara dispuesto permanentemente las caracteristicas técnicas
especialmente las relativas a su capacidad de carga.

El gancho ha de disponer de dispositivo de seguridad para evitar que accidentalmente se descuelgue una
carga.
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En ningun caso se utilizara la instalacién para realizar elevaciéon de personas.

No habra personal en el radio de acciéon de debajo de la carga en el momento en que esta se esté
elevando.

Se comprobara periédicamente el estado del soporte de la maquina.
Las sirgas seran de resistencia acorde con la carga elevada.

El maquinillo ser4d examinado y probado antes de su puesta en servicio. Ambos aspectos quedaran
debidamente documentados.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

Casco de seguridad con barbuquejo.
Guantes de cuero.
Ropa de trabajo.

Cinturdn de seguridad.

8.2.2. Camion grua

RIESGOS:

Caida de personas a distinto nivel al ascender o descender de la maquina.
Vuelcos, deslizamientos... de la maquinaria.

Choques contra objetos u otras maquinas.

Atropellos de personas con la maquinaria.

Atrapamientos.

Contactos con redes eléctricas.

Caida de la carga durante su transporte.

Caida de la gria como consecuencia de fuertes vientos, sobrecargas, colision con gruas préximas, falta
de nivelacion de la superficie de apoyo...

Golpes a personas u objetos durante el transporte de la carga.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

El camion grua sera operado por personas con la formacién suficiente y autorizadas.

La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstaculos, limpia de residuos vy
suficientemente iluminada y no se permitira el paso de peatones u operarios.

El ascenso y descenso del conductor al vehiculo se realizara en posicion frontal, haciendo uso de los
peldafnos y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor apagado.

Se cuidara especialmente de no sobrepasar la carga maxima indicada por el fabricante.
Las operaciones de mantenimiento se realizaran con el motor apagado.
El cambio de aceite se realizara en frio.

Se realizara comprobacion diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de aceite, luces vy
dispositivos acusticos.
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e Los neumaticos tendran la presion indicada por el fabricante y se revisara semanalmente.
¢ La cabina dispondra de botiquin de primeros auxilios y extintor timbrado y revisado.
¢ Los vehiculos dispondran de bocina de retroceso.

e Comprobar que el freno de mano esta en posicion de frenado antes de la puesta en marcha del motor, al
abandonar el vehiculo y durante las operaciones de elevacion.

e Las maniobras del camién seran dirigidas por un senalista de tréfico.

e La elevacion se realizara evitando operaciones bruscas, que provoquen la pérdida de estabilidad de la
carga.

e Cerciorarse de la inexistencia de obstaculos como edificios, otra grda, lineas eléctricas o similares dentro
del radio de accion de la grda.

e Se mantendra una distancia minima de 5 m. a lineas eléctricas aéreas.

e Los cables se encontraran perfectamente tensados y en posicion vertical, prohibiéndose el uso de
eslingas rotas o deterioradas.

e El gancho, estara dotados de pestillo de seguridad. Su rotura precisa una reparaciéon inmediata.

e Los gruistas se ubicaran en lugares seguros donde tengan una visibilidad continua de la carga. Cuando la
carga no se encuentre dentro del campo de visién del gruista pedira ayuda a un sefalista.

e Prohibido el transporte de personas o la utilizacion como andamio para realizar trabajos en altura. No
obstante, con caracter excepcional pueden utilizarse para tal fin como alternativa més segura que otros
medios de acceso (tal como una escalera, montajes improvisados), si se realiza segun lo especificado en
la guia técnica del R.D. 1215/1997 publicada por el INSHT, se les dota de un habitaculo o de una
plataforma de trabajo adecuadamente disefiados, se toman las medidas pertinentes para garantizar la
seguridad de los trabajadores, se dispone de una vigilancia adecuada y se cuenta con la aprobacion
previa por escrito del coordinador de seguridad y salud.

¢ Prohibido el balanceo de las cargas y el transporte de estas por encima de personas.
e Prohibido izar o arrastrar cargas adheridas al suelo o paramentos.

e Prohibido trabajar con vientos superiores a 60 Km/h o tormenta eléctrica.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

e Casco de seguridad.

e Calzado de seguridad adecuados para la conduccion.

e Guantes de cuero.

¢ Ropa de trabajo reflectante.

8.3. Hormigonera
RIESGOS:
e Caida de personas u objetos a distinto nivel.
e Caida de la hormigonera como consecuencia de un apoyo deficiente.

e Golpes y choques.
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Atrapamientos.

Dermatosis por contacto con el hormigon.
Ruido y polvo.

Sobreesfuerzos.

Contactos eléctricos.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de residuos.

La hormigonera se desplazara amarrada de 4 puntos seguros a un gancho indeformable y seguro de la
gria.

Evitar el paso de cargas suspendidas de la gria sobre la hormigonera.
Dispondra de freno de basculamiento del bombo.
El uso estard restringido solo a personas autorizadas.

Los conductos de alimentacion eléctrica de la hormigonera estaran conectados a tierra asociados a un
disyuntor diferencial.

Se colocara un interruptor diferencial de 300 mA. al principio de la instalacion.

Las partes méviles del aparato deberan permanecer siempre protegidas mediante carcasas conectadas a
tierra.

Cortar el suministro de energia eléctrica para la limpieza diaria de la hormigonera.

Las operaciones de mantenimiento seran realizadas por personal especializado, previa desconexion de la
energia eléctrica.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

Casco de seguridad.

Calzado de seguridad antideslizante.

Calzado con puntera reforzada.

Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasién, desgarros, cortes...
Guantes de goma o PVC.

Faja de proteccién dorsolumbar.

Mascarilla de filtro mecanico recambiable.

Tapones.

Ropa de trabajo adecuada.

8.4. Vibrador

RIESGOS:

Caida de personas a distinto nivel durante las operaciones de vibrado o circulacion.

Caida de objetos a distinto nivel.
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¢ Proyeccion de particulas en ojos o cara del operario.

e Golpes, cortes o choques.

e Sobreesfuerzos.

e Contactos eléctricos.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

e El vibrado del hormigdon se realizara desde plataformas de trabajo seguras. En ningin momento el
operario permanecera sobre el encofrado.

e La alimentacién eléctrica de la herramienta permanecera siempre aislada.

¢ Prohibido el abandono del vibrador en funcionamiento o desplazarlo tirando de los cables.
EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

e Casco de seguridad.

e Botas de goma o PVC.

e Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasion, desgarros, cortes...

e Gafas de seguridad antiimpactos.

¢ Faja de proteccién dorsolumbar.

¢ Ropa de trabajo adecuada.

8.5. Sierra Circular de Mesa

RIESGOS:

Atrapamientos.

Cortes y amputaciones.

e Proyeccion de particulas y objetos.

Contactos eléctricos.

Polvo.
¢ Ruido.
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

e La sierra circular de mesa se ubicara en un lugar apropiado, sobre superficies firmes, secas y a una
distancia minima de 3 m. a bordes de forjado.

e La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de residuos.

e Por la parte inferior de la mesa la sierra estara totalmente protegida de manera que no se pueda acceder
al disco.

e Por la parte superior se instalara una proteccién que impida acceder a la sierra excepto por donde se
introduce la madera, el resto serd una carcasa metalica que protegerd del acceso al disco y de la
proyeccion de particulas.

e Es necesario utilizar empujador para guiar la madera, de manera que la mano no pueda pasar cerca de la
sierra en ningiin momento.
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La maquina contara con un cuchillo divisor en la parte trasera del disco y lo mas préxima a ella para evitar
que la pieza salga despedida.

El disco de sierra ha de estar en perfectas condiciones de afilado y de planeidad.

La sierra contaré con un dispositivo que en el caso de faltar el fluido eléctrico mientras se utiliza, la sierra
no entre en funcionamiento al retornar la corriente.

La instalacién eléctrica de la maquina estara siempre en perfecto estado para lo que se comprobara
periddicamente el cableado, las clavijas, la toma de tierra...

El personal que utilice la sierra estara aleccionado en su manejo y conocera todas las medidas
preventivas y EPIs necesarias.

Las piezas aserradas no tendran clavos no otros elementos metalicos.
El operario se colocara a sotavento del disco, evitando la inhalacién de polvo.

En los casos en se superen los valores de exposicion al ruido indicados en el articulo 5.1 del Real
Decreto 286/2006 de proteccion de los trabajadores frente al ruido, se estableceran las acciones
correctivas oportunas como el empleo de protectores auditivos.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

Casco de seguridad.
Gafas antiimpactos.
Protectores auditivos.
Empujadores.

Guantes de cuero.

Ropa de trabajo ajustada.

Mascarilla de filtro mecéanico recambiable.

8.6. Soldadura

RIESGOS:

Cefaleas y conjuntivitis agudas a causa de las radiaciones de la soldadura.
Quemaduras.

Incendios y explosiones.

Proyeccién de particulas.

Intoxicacién por inhalacién de humos y gases.

Contactos eléctricos.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

Previo al soldeo se eliminaran las pinturas u otros recubrimientos de que disponga el soporte.

Es especialmente importante el empleo de protecciones individuales por lo que los operarios dispondran
de la formacion adecuada para el empleo de los mismos.

En trabajos en altura, no podran encontrarse personas debajo de los trabajos de soldadura.
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Siempre habra un extintor de polvo quimico accesible durante los trabajos de soldadura.

No podra haber materiales inflamables o explosivos a menos de 10 metros de la soldadura

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

Pantalla de mano o de cabeza protectoras y filtrantes.
Gafas protectoras filtrantes.

Guantes y manguitos de cuero curtido al cromo.
Mandil y polainas de cuero curtido al cromo.

Botas de seguridad.

Casco de seguridad.

8.6.1. Soldadura con Arco Eléctrico

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

Es necesario revisar las protecciones de los equipos eléctricos periédicamente y comprobar que
carcasas, tomas de tierra, diferenciales y conexiones estan en perfecto estado. Especialmente se
revisaran los bornes de entrada y salida del grupo para comprobar que no tienen partes activas al
descubierto.

Resulta importante proteger los cables eléctricos, comprobando que no estan deteriorados
periddicamente y alejandolos de la proyeccion de particulas incandescentes.

En lugares muy conductores es necesario disponer de limitador de vacio de 24 voltios como maximo en el
circuito de soldadura.

La tensidon de vacio, entre el electrodo y la pieza a soldar sera inferior a 90 voltios en corriente alterna y
150 en corriente continua.

La pinza portaelectrodos debe ser adecuada para el tipo de electrodo, ha de tener mango aislante en
condiciones y tener un mecanismo de agarre del electrodo seguro y cémodo de sustituir.

El piso de trabajo ha de estar seco y si no es asi se utilizaran banquetas aislantes.

Es necesario habilitar un apoyo aislado para dejar la pinza portaelectrodos en las pausas.

Del mismo modo se ha de utilizar ropa que proteja integramente la piel del soldador de estas radiaciones.
Nunca deben sustituirse electrodos con las manos desnudas o el guante himedo.

No se golpeara la soldadura sin proteccién de ojos adecuada.

8.7. Herramientas Manuales Ligeras

RIESGOS:

Caida de objetos a distinto nivel.
Golpes, cortes y atrapamientos.
Proyeccién de particulas

Ruido y polvo.
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¢ Vibraciones.

e Sobreesfuerzos.

e Contactos eléctricos.

e Quemaduras.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

e La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstéaculos y limpia de residuos.

e Los trabajos realizados en altura y con riesgo de caida a distinto nivel de personas u objetos seran
protegidos mediante barandillas ( 90 cm. de altura, pasamanos, liston intermedio y rodapié ), redes... En
algunos casos, el operario dispondra de cinturén de seguridad unido a un punto fuerte.

e La alimentacién de las herramientas que no dispongan de doble aislamiento y se ubiquen en ambientes
himedos, se realizara conectandola a transformadores a 24 v..

e El uso de las herramientas estara restringido solo a personas autorizadas.

e Se emplearan herramientas adecuadas para cada trabajo.

¢ No retirar las protecciones de las partes moéviles de la herramienta disefiadas por el fabricante.
e Los cortes se realizaran sobre superficies firmes.

e El operario se colocara a sotavento de aquellas herramientas que produzcan polvo.

¢ Prohibido dejarlas abandonadas por el suelo.

e Evitar el uso de cadenas, pulseras o similares para trabajar con herramientas.

e Cuando se averie la herramienta, se colocara la sefial “ No conectar, maquina averiada “ y sera retirada
por la misma persona que la instalé.

e Las herramientas eléctricas dispondran de doble aislamiento o estaran conectadas a tierra.

e Los motores eléctricos de las herramientas se protegeran con carcasas.

e Las transmisiones se protegeran con un bastidor soporte de un cerramiento con malla metdlica.

e En las herramientas de corte se protegera el disco con una carcasa antiproyeccion.

e Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegeran con carcasas anticontactos eléctricos.

e Las herramientas accionadas por un compresor, dispondran de camisas insonorizadoras y se ubicaran a
una distancia minima de 10 m. del mismo.

¢ No manipular herramientas accionadas por transmisiones de correas en funcionamiento.
e Las herramientas se mantendran en buenas condiciones

e Mangos sin grietas, limpios de residuos y aislantes para los trabajos eléctricos.

e Deberan permanecer en su funda o caja cuando no se estén utilizando.

¢ Dispondran de toma de tierra, excepto las herramientas portatiles con doble aislamiento.
e Las clavijas y los cables eléctricos estaran en perfecto estado y seran adecuados.

e Lainstalacion dispondréa de interruptor diferencial de 0,03 A. de sensibilidad.

e Las herramientas eléctricas no se podran usar con manos o pies mojados.
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e Estaran apagadas mientras no se estén utilizando.

e En los casos en se superen los valores de exposicion al ruido indicados en el articulo 5.1 del Real
Decreto 286/2006 de proteccion de los trabajadores frente al ruido, se estableceran las acciones
correctivas oportunas como el empleo de protectores auditivos.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

e Casco de seguridad.

e Calzado con suela antideslizante.

e Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos.

e Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasion, desgarros, cortes...
e Ropa de trabajo ajustada, especialmente en puios y bastas.

e Faja de proteccién dorsolumbar.

e Gafas de seguridad antiimpactos.

e Mascarilla de filtro mecénico recambiable.

e Protectores auditivos.

e Cinturdn portaherramientas.

9. Procedimientos coordinacion de actividades empresariales

Tal y como establece el Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de
Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de coordinacién de actividades empresariales, se requiere un
sistema eficaz de coordinacion empresarial en materia de prevencién de riesgos laborales en los supuestos
de concurrencia de actividades empresariales en un mismo centro de trabajo.

Para satisfacer las necesidades de coordinacién antes expuestas se plantean las siguientes medidas:

e Los recursos preventivos de la obra asumiran la responsabilidad de garantizar el eficaz funcionamiento de
la coordinacion de actividades empresariales entre las distintas empresas concurrentes en la obra. Antes
del comienzo de la actividad en obra de cualquier empresa concurrente en la misma, el contratista
principal pondra en su conocimiento lo dispuesto en la documentacién preventiva de la obra y las
medidas de coordinacion empresarial. El contratista principal asumira la responsabilidad de mantener
informados a los responsables preventivos de las empresas concurrentes de la informacién en materia
preventiva y de coordinacién de actividades que sean de su incumbencia. Previo al comienzo de trabajos
del personal de las diferentes empresas concurrentes, se habran difundido de manera suficiente las
instrucciones de caracter preventivo y de coordinacién empresarial, procedimientos y protocolos de
actuacion a todos los trabajadores intervinientes. Esta responsabilidad recae en los responsables
preventivos de las diferentes empresas y en ultima instancia en el contratista principal.

¢ Antes del comienzo de la actividad en obra de cualquier empresa concurrente en la misma, el contratista
principal pondrd en su conocimiento lo dispuesto en la documentacién preventiva de la obra y las
medidas de coordinacion empresarial.

e Se realizaran reuniones de coordinacién de actividades empresariales con periodicidad mensual. A las
mismas acudiran el coordinador de seguridad y salud en obra, los recursos preventivos y responsables en
materia de prevencion de todas las empresas que vayan a concurrir a lo largo del mes. Se levantara acta
firmada de lo dispuesto en dichas reuniones.
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e El contratista principal asumird la responsabilidad de mantener informados a los responsables preventivos
de las empresas concurrentes de la informacién en materia preventiva y de coordinacion de actividades
gue sean de su incumbencia.

e Previo al comienzo de trabajos del personal de las diferentes empresas concurrentes, se habran difundido
de manera suficiente las instrucciones de caracter preventivo y de coordinacion empresarial,
procedimientos y protocolos de actuacién a todos los trabajadores intervinientes. Esta responsabilidad
recae en los responsables preventivos de las diferentes empresas y en Ultima instancia en el contratista
principal.

Control de Accesos a la Obra

El contratista principal pondré en practica un procedimiento de control de accesos tanto de vehiculos como
de personas a la obra de manera que quede garantizado que s6lo personas autorizadas puedan acceder a
la misma.

Sera en el Plan de Seguridad y Salud donde se materialice la forma en que el mismo se llevara a cabo y
serd el coordinador en la aprobacién preceptiva de dicho plan quien valide el control disefiado.

Desde este documento se establecen los principios basicos de control entre los que se contemplan las
siguientes medidas:

e En los accesos a la obra se situaran carteles senalizadores, conforme al Real Decreto 485/1997
sefalizacién de lugares de trabajo, que informen sobre la prohibicion de acceso de personas no
autorizadas y de las condiciones establecidas para la obra para la obtencién de autorizacién.

e Dado el escaso volumen de personal concurrente en obra, la persona designada por el contratista para el
control de accesos asumira control visual de los mismos, garantizando que mantendra identificado a toda
persona o vehiculo en obra.

e Durante las horas en las que en la obra no han de permanecer trabajadores, la obra quedara totalmente
cerrada, bloqueando los accesos habitualmente operativos en horario de trabajo.

e El contratista garantizara, documentalmente si fuera preciso, que todo el personal que accede a la obra
se encuentra al tanto en sus obligaciones con la administracion social y sanitaria y dispone de la
formacién apropiada derivada de la Ley de Prevencion de Riesgos, Convenio de aplicacién y resto de
normativa del sector.

. Autoproteccion y emergencia

De acuerdo con las obligaciones establecidas en la Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos Laborales el
contratista debera adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y
evacuacion de los trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner en practica estas
medidas y comprobando periddicamente su correcto funcionamiento. El citado personal debera poseer la
formacién necesaria, ser suficiente en numero y disponer del material adecuado.

.1. Evacuacion

e En todo momento estard presente en obra un responsable de emergencias que sera encargado de dar la
alarma, asegurarse de la correcta evacuacién de la obra para lo que tendra conocimiento del personal
presente en obra, dar aviso a los servicios de emergencia y prestar en su caso los primeros auxilios a los
heridos. También asumird la revision periddica de las vias de evacuacion asegurando que se mantengan
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expeditas. Dicho responsable contara con formacion suficiente en primeros auxilios e instrucciéon en
emergencias.

e En lugar destacado de la obra se dispondra senalizacién en que se indiquen las medidas que han de
adoptar los trabajadores en caso de emergencia.

e Las vias de evacuacién y salidas de emergencia deberan permanecer expeditas, debidamente
sefalizadas y desembocaran en sitio seguro, siendo el responsable de emergencias responsable de su
estado.

11.2. Proteccion contra incendios
e Queda expresamente prohibido la realizacién de hogueras en la obra cualquiera que sea su fin.

e En los puntos de trabajo con riesgo de incendios se instalaran extintores portatiles con agente extintor
acorde con el tipo de fuego previsible. En la especificacién de medidas preventivas de este mismo
documento se sefalan las circunstancias que requieren de extintor.

e En los locales o entornos de trabajo en que existan productos inflamables quedara prohibido fumar. Para
evitarlo se instalaran carteles de advertencia en los accesos.

e Se dispondran extintores de polvo quimico en cada una de las casetas de obra y proximo a las zonas de
acopio. También se contara con un extintor de CO2 en la proximidad del cuadro eléctrico de obra.

11.3. Primeros auxilios
En lugar visible de la obra se dispondra el cartel con los teléfonos de urgencias.

El centro sanitario mas proximo a la obra al que se evacuaran los heridos es: Centro de Salud de Triana y
Hospital Insular.

e La evacuacién de heridos a los centros sanitarios se realizard exclusivamente en ambulancia y sera
llevado a cabo por personal especializado. Tan sélo heridos leves podran trasladarse por otros medios
siempre que asi lo disponga el responsable de emergencias de la obra.

e La obra dispondra de un botiquin portétil debidamente equipado para la realizacién de los primeros
auxilios que contenga como minimo desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodoén
hidréfilo, venda, esparadrapo, apdsitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables.

e El material de primeros auxilios se revisara periddicamente por el responsable de emergencias y se ira
reponiendo tan pronto como caduque o sea utilizado.

12. Valoracion Medidas Preventivas

Dadas las caracteristicas de la obra, los procesos constructivos, medios y maquinaria prevista para la
ejecucién de la misma, se consideran las medidas preventivas, medios de proteccion colectiva y equipos de
proteccién individual previstos en este Estudio Basico, los mas convenientes para conseguir un nivel de
riesgo en el peor de los casos tolerable.

13. Legislacion

Tanto la Contrata como la Propiedad, asumen someterse al arbitrio de los tribunales con jurisdiccion en el
lugar de la obra.
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Durante la totalidad de la obra se estara a lo dispuesto en la normativa vigente, especialmente la de
obligado cumplimiento entre las que cabe destacar:

Real Decreto 2291 / 1985 de 8 de Noviembre Reglamento de aparatos de elevacién y manutencion de los
mismos.

Real Decreto 1407/1992 Decreto Regulador de las condiciones para la Comercializacion y Libre Circulacion
Intracomunitaria de los Equipos de Proteccion Individual.

Ley 31/1995 Prevencién de riesgos laborales
Real Decreto 1627/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de construccién.
Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevencién de Riesgos Laborales.

Real Decreto 485/1997 Disposiciones minimas en materia de sefalizacion de seguridad y salud en el
trabajo.

Real Decreto 486/1997 Establece las disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

Real Decreto 487/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacién manual de
cargas que entrafe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

Real Decreto 488/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud relativos al trabajo con equipos que
incluyen pantallas de visualizacién.

Real Decreto 665/1997 Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a
agentes cancerigenos durante el trabajo.

Real Decreto 664/1997 Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a
agentes bioldgicos durante el trabajo.

Real Decreto 773/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizaciéon por los
trabajadores de los EPI.

Real Decreto 1215/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién de los trabajadores
de los equipos de trabajo.

Real Decreto 614/2001 Disposiciones minimas para la proteccién de la salud y seguridad de los
trabajadores frente al riesgo eléctrico.

Real Decreto 374/2001 Proteccion de la Salud y Seguridad de los Trabajadores contra los Riesgos
relacionados con los Agentes Quimicos durante el Trabajo.

Real Decreto 842 / 2002 de 2 de agosto REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensién e
instrucciones complementarias.

Real Decreto 836/2003 de 27 de junio Reglamento de Aparatos de Elevacion y Manutencién referente a
gruas torre para obra u otras aplicaciones.

Ley 54/2003 Reforma del marco normativo de la prevencion de riesgos laborales.
Real Decreto 171/2004 Desarrolla L.P.R.L. en materia de coordinacién de actividades empresariales.

Real Decreto 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que establece disposiciones minimas de seguridad y
salud para el uso de equipos en trabajos temporales de altura.

Real Decreto 1311/2005, proteccién de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos
derivados o que puedan derivarse de la exposicidn a vibraciones mecanicas.

Real Decreto 286/2006, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
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relacionados con la exposicién al ruido.

Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables
a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto.

Real Decreto 604/2006, que modifica el Real Decreto 39/1997 y el Real Decreto 1627/1997 antes
mencionados.

Ley 32/2006, reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccién y Real Decreto 1109/2007
que la desarrolla.

Real Decreto 1644/2008, por el que se establecen las normas para la comercializacién y puesta en servicio
de las maquinas.

Resolucién de 28 de febrero de 2012 de la Direccion General de Empleo que registra y publica el V
Convenio Colectivo General del Sector de la Construccion.

En todas las normas citadas anteriormente que con posterioridad a su publicaciéon y entrada en vigor hayan
sufrido modificaciones, correccion de errores o actualizaciones por disposiciones mas recientes, se quedara
a lo dispuesto en estas ultimas.

Las Palmas de Gran Canaria, a julio de 2013

EL ARQUITECTO TECNICO

Fdo.: Carlos Blanco Sosa
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Protecciones Individuales. Tipos de amarres.
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Protecciones Individuales. sistemas anticaidas.
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Protecciones Individuales. Mosquetones.

tipo gancho con seguro automatico
[+)
bloqueo o
" ° c Q
=]
o seguro
g pestillo
= (o)
= =
z
e
9
g gancho
© WWW.CONSTRLIBIT.COM
con virola
e resistencia a la traccion
control N° de lote

@ WWW.CONJTRUBIT.COM

ESTUDIO de SEGURIDAD y SALUD

DETALLES GRAFICOS




Protecciones Individuales. amarre personal.

arnés

CJ; 96 norma IN 361

TIPO: ARNES ANTICAIDA
MARCA: MODELO:
Fecha fabricacion:

Lote N°:

etiquetado =

obligatorio 8

segln Z

marcado CE E
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-

vista delantera vista trasera 1)

cinturon sencillo cinturdén con arnés arnés
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Protecciones Individuales. usos lineas de vida.

escalera fija >7 m. armado de andamio
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Protecciones Individuales. ancajes.

entre columnas
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Protecciones Individuales. casco.

casco de seguridad
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. casquete
cima
banda de contorno / \\
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visera

casco de seguridad

© WWW.CONJTRUBIT.COM

luz libre

ESTUDIO de SEGURIDAD y SALUD

DETALLES GRAFICOS




Protecciones Individuales. auditivos.

tapones de espuma tapones de espuma con arco

espuma de poliuretano
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Protecciones Individuales. cafas.
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Protecciones Individuales. vias respiratorias.
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a la mascara
/

©® WWW.CONJTRUBIT.COM

al regulador
al respirador
1 / cinturdn 1 / botella aire comprimido
2 / unidad filtrante 2 / regulador
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Protecciones Individuales. ropa reflectante.

chubasquero peto chaleco

parca
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Protecciones Individuales. caizado.

bota de agua

cafa extra
larga

|
@ WWW.CONJTRUBIT.COM

polimero
impermeable

calzado de seguridad

proteccién
de puntera

proteccion
de talon

suela antiperforaciones F

L © WWW.CONSTRUBIT.COM

ESTUDIO de SEGURIDAD y SALUD

DETALLES GRAFICOS




Andamios. Andamio de borriquetas < 2 m.
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Max. 3m.
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Andamios. Andamio tubulares tipo “Europeo”.
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Andamios multidireccionales
andamios frente de fachada en zona peatonal

maxima distancia

andamio - fachada A%
30 cm. il
7
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redes de
proteccion
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barandilla con pasamanos
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I~ entablado
L cuajado

min. 2,40 m.

paso peatonal
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Andamios. Andamio tubulares. Arriostramientos.

anclaje a puntal anclaje a ventana anclaje a pilar
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Andamios. Andamio tubulares. Detalles.

usillo de nivelacion ruedas

Ny
-, adaptable en
altura S y
con freno

apoyos para
descargar
peso a las
ruedas
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plataforma de metal

e T & S antideslizante

,ﬂfiff T S S superficie estriada

CARGA A SOPORTAR POR LA PLATAFORMA

(UNE 76-502-90)
carga carga concentrada
clase de uniformemente  en una superficie
andamio repartida 500 x 500 mm.
kg/m2 kg
1 150 150
2 150 150 clase de anchura longitud
3 200 150 andamio
4 300 300 [ 123 | 06m [ del5a3m. |
5 450 300 L 456 | 09m  [det15a25m.]|
6 600 300
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Escaleras. medidas de seguridad.

minimo 1 m. L
sobre la rasante [
de desembarque

operario de frente
y con ambas manos
en peldaho
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carga max.
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Escaleras. escaleras dobles. Medidas de seguridad.

N

| detalle del encuentro
dispositivo
antiabertura

siempre
totalmente

prohibido trabajar
en los 3 Ultimos
peldafios

operario de frente
y con ambas manos
en peldafio
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dispositivo
antiabertura
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Escaleras. petalles.

zapatas y anclajes posicion correcta

las bases seran
antideslizantes i
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tipos y alturas peldafios ensamblados

alturas > 7 m.
escalera fija
EPI anticaida
y amarres sup. e inf.

escalera
telescopica

peldafios ensamblados
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Tubo de desescombro. vista iateral.

- tolva de
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Instalacion eléctrica. Esquema instalacion.

acometida energia eléctrica
transformador de seguridad
salidas de 24 v. 1
lampara portatil
diferencial circuito de fuerza 0,3 A
diferencial circuito iluminacion 0,03 A
mando de corte
circuito descarga a tierra
conductores de proteccion 7
0 anillo en el fondo de la excavacion
con cobre de 35 mm. T
11 picas de descarga a tierra
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Instalacion eléctrica. medidas de proteccién.
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tomar de las clavijas aislantes
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linea
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000 conductor de
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cobre trenzado )
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tierra

proteccién de conductores toma a tierra centralizada
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Instalacion eléctrica. Ldmpara de sequridad.

reja de proteccion | | tulipa térmica

I

lampara 24 v.

// casquillo inaccesible y aislado

clavija anti-traccion
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MaqUinillo. Medidas de seguridad.

elementos de seguridad

carcasa de

: proteccmn carga
= ~ g maxima
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operario con arnés
anclado a punto F]O
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Carteleria. pe obligacién.

Proteccién obligatoria
de la vista

Proteccidn obligatoria
de la cabeza

Proteccion obligatoria
del oido

Proteccion obligatoria
de las vias respiratorias

Proteccion obligatoria
de los pies

Proteccion obligatoria
de las manos

Proteccidn obligatoria
del cuerpo

Proteccion obligatoria
de la cara

simbolo: blanco
contraste: azul
seguridad: blanco

simbolo: blanco
contraste: azul
seguridad: blanco

simbolo: blanco
contraste: azul
seguridad: blanco

simbolo: blanco
contraste: azul
seguridad: blanco

simbolo: blanco
contraste: azul
seguridad: blanco

simbolo: blanco
contraste: azul
seguridad: blanco

simbolo: blanco
contraste: azul
seguridad: blanco

simbolo: blanco
contraste: azul
seguridad: blanco
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Carteleria. pe obligacién.

simbolo: blanco
contraste: azul
seguridad: blanco

Proteccion individual
obligatoria contra caidas

simbolo: blanco
contraste: azul
seguridad: blanco

Via obligatoria
para peatones

Proteccion general simbolo: blanco
( puede acompanarse contraste: azul
de sefales adicionales ) seguridad: blanco
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Carteleria. e prohibicion.

Prohibido fumar

Prohibido fumar vy
encender fuego

Prohibido pasar a
los peatones

Prohibido apagar
con agua

Agua no potable

Entrada prohibida a
personas no autorizadas

Prohibido a los

vehiculos de manutencién

No tocar

simbolo: negro
contraste: blanco
seguridad: rojo

simbolo: negro
contraste: blanco
seguridad: rojo

simbolo: negro
contraste: blanco
seguridad: rojo

simbolo: negro
contraste: blanco
seguridad: rojo

simbolo: negro
contraste: blanco
seguridad: rojo

simbolo: negro
contraste: blanco
seguridad: rojo

simbolo: negro
contraste: blanco
seguridad: rojo

simbolo: negro
contraste: blanco
seguridad: rojo
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Manipulacic')n de Cargas. prevencion de lesiones.

elevacion de cargas

= 7~
% //

movimiento de sacos
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desde el suelo subir a banco o vehiculo bajar del banco o vehiculo
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Manipulacién de Cargas. prevencion de lesiones.

materiales en ambas manos :
giros al levantar pesos

Atencion

Evitar movimientos de rotacion
del tronco en exclusiva

1- Completar los movimientos
para levartar la carga

2- Girar el pie en direccion al

sentido del giro

3- Completar el giro con todo
el cuerpo
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posicion de manos y brazos

1 2
transporte de tubos

asir con todas las falanges

g | ! 1 1
f &
seguir caminos paralelos

incorrecta correcta

|

repartir equilibradamente ' %
. 3
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Proyecto Acondicionamiento Edificio Oficinas ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS
C/. Pérez Galdds, 53A (35002) Las Palmas de Gran Canaria

1) Memoria Informativa del Estudio

Se redacta este Estudio de Gestion de Residuos de Construccién y Demolicion en cumplimiento del Real
Decreto 105/2008, de 1 Febrero, por el que se regula la produccién y gestiéon de los residuos de construccion y
de demolicion que establece, en su articulo 4, entre las obligaciones del productor de residuos de construccion
y demolicién la de incluir en proyecto de ejecucion un Estudio de Gestion de Residuos de Construccion y
Demolicién que refleje cémo llevara a cabo las obligaciones que le incumban en relacién con los residuos de
construccion y demolicién que se vayan a producir en la obra.

En base a este Estudio, el poseedor de residuos redactara un plan que serd aprobado por la direccion
facultativa y aceptado por la propiedad y pasara a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

Este Estudio de Gestidn los Residuos cuenta con el siguiente contenido:

e Estimacion de la CANTIDAD, expresada en toneladas y en metros cubicos, de los residuos de construccion
y demolicién que se generaran en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada
por Orden MAM/304/2002, por la que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos
y la lista europea de residuos.

e Relacién de MEDIDAS para la PREVENCION de residuos en la obra objeto del proyecto.

e Las operaciones de REUTILIZACION, VALORIZACION o ELIMINACION a que se destinaran los residuos
que se generaran en la obra.

e Las MEDIDAS para la SEPARACION de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por parte
del poseedor de los residuos, de la obligacion de separacién establecida en el articulo 5 del citado Real
Decreto 105/2008.

e Las prescripciones del PLIEGO de PRESCRIPCIONES técnicas particulares del proyecto, en relaciéon con
el almacenamiento, manejo, separacién y, en su caso, otras operaciones de gestion de los residuos de
construccion y demolicién dentro de la obra.

e Una VALORACION del coste previsto de la gestion de los residuos de construccién y demolicién que
formard parte del presupuesto del proyecto en capitulo independiente.

e Ensucaso, un INVENTARIO de los RESIDUOS PELIGROSOS que se generaran.

e PLANOS de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separacién y, en su caso, otras
operaciones de gestion de los residuos de construccion y demolicion dentro de la obra.

Los datos informativos de la obra son:
Proyecto:  Acondicionamiento Edificio Oficinas
Direccion de la obra: C/. Pérez Galdés, 532 (35002)
Localidad:  Las Palmas de Gran Canaria
Provincia:  Las Palmas
Promotor:  Cabildo de Gran Canaria
C.LLF. del promotor: ~ P-3500001-G
Técnico redactor de este Estudio:  Carlos Blanco Sosa
Titulacién o cargo redactor: ~ Arquitecto Técnico

Fecha de comienzo de la obra:
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Proyecto Acondicionamiento Edificio Oficinas ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS
C/. Pérez Galdds, 53A (35002) Las Palmas de Gran Canaria

2)

Definiciones

Para un mejor entendimiento de este documento se realizan las siguientes definiciones dentro del ambito de la
gestion de residuos en obras de construccion y demolicion:

Residuo: Segun la ley 22/2011 se define residuo a cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche
0 que tenga la intencion u obligacién de desechar.

Residuo peligroso: Son materias que en cualquier estado fisico o quimico contienen elementos o
sustancias que pueden representar un peligro para el medio ambiente, la salud humana o los recursos
naturales. En dltima instancia, se consideraran residuos peligrosos los que presentan una o varias de las
caracteristicas peligrosas enumeradas en el anexo lll de la Ley 22/2011 de Residuos, y aquél que pueda
aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa europea o en los convenios
internacionales de la materia que sean de aplicacién, asi como los recipientes y envases que los hayan
contenido.

Residuos no peligrosos: Todos aquellos residuos no catalogados como tales segun la definicién anterior.

Residuo inerte: Aquel residuo No Peligroso que no experimenta transformaciones fisicas, quimicas o
biolégicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona fisica ni quimicamente ni de ninguna
otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en
contacto de forma que pueda dar lugar a contaminacion del medio ambiente o perjudicar a la salud
humana. La lixivialidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado
deberan ser insignificantes y en particular no deberan suponer un riesgo para la calidad de las aguas
superficiales o subterraneas.

Residuo de construccion y demolicion: Cualquier sustancia u objeto que cumpliendo con la definicion de
residuo se genera en una obra de construccion y de demolicién.

Cddigo LER: Cdédigo de 6 digitos para identificar un residuo segun la Orden MAM/304/2002.

Productor de residuos: La persona fisica o juridica titular de la licencia urbanistica en una obra de
construccion o demolicién; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanistica, tendra la
consideracion de productor de residuos la persona fisica o juridica titular del bien inmueble objeto de una
obra de construccién o demolicion.

Poseedor de residuos de construccion y demolicion: la persona fisica o juridica que tenga en su poder
los residuos de construccion y demolicién y que no ostente la condicion de gestor de residuos. En todo
caso, tendré la consideracién de poseedor la persona fisica o juridica que ejecute la obra de construccién o
demolicién, tales como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores auténomos. En todo caso, no
tendran la consideracién de poseedor de residuos de construccién y demolicién los trabajadores por cuenta
ajena.

Volumen aparente: volumen total de la masa de residuos en obra, espacio que ocupan acumulados sin
compactar con los espacios vacios que quedan incluidos entre medio. En Ultima instancia, es el volumen
que realmente ocupan en obra.

Volumen real: Volumen de la masa de los residuos sin contar espacios vacios, es decir, entendiendo una
tedrica masa compactada de los mismos.

Gestor de residuos: La persona o entidad publica o privada que realice cualquiera de las operaciones que
componen la gestién de los residuos, sea o no el productor de los mismos. Han de estar autorizados o
registrados por el organismo autonémico correspondiente.

Destino final: Cualquiera de las operaciones de valorizacion y eliminacién de residuos enumeradas en la
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"Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos y
la lista europea de residuos”.

e Reutilizacién: El empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue disefiado originariamente.

e Reciclado: La transformacion de los residuos, dentro de un proceso de produccion para su fin inicial o para
otros fines, incluido el compostaje y la biometanizacién, pero no la incineracién con recuperacién de
energia.

e Valorizacion: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los
residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio
ambiente.

e Eliminacion: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destruccion, total o
parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios
al medio ambiente.

3) Medidas Prevencion de Residuos
3.1) Prevencion en Tareas de Derribo

e En la medida de lo posible, las tareas de derribo se realizaran empleando técnicas de desconstruccion
selectiva y de desmontaje con el fin de favorecer la reutilizacién, reciclado y valoracién de los residuos.

e Como norma general, el derribo se iniciara con los residuos peligrosos, posteriormente los residuos
destinados a reutilizacion, tras ellos los que se valoricen y finalmente los que se depositaran en vertedero.

3.2) Prevencion en la Adquisicion de Materiales

e La adquisicion de materiales se realizara ajustando la cantidad a las mediciones reales de obra, ajustando
al méximo las mismas para evitar la aparicion de excedentes de material al final de la obra.

e Se requerira a las empresas suministradoras a que reduzcan al maximo la cantidad y volumen de embalajes
priorizando aquellos que minimizan los mismos.

e Se primard la adquisicién de materiales reciclables frente a otros de mismas prestaciones pero de dificil o
imposible reciclado.

e Se mantendra un inventario de productos excedentes para la posible utilizacién en otras obras.

e Se realizara un plan de entrega de los materiales en que se detalle para cada uno de ellos la cantidad,
fecha de llegada a obra, lugar y forma de almacenaje en obra, gestién de excedentes y en su caso gestion
de residuos.

e Se priorizara la adquisicion de productos "a granel" con el fin de limitar la aparicién de residuos de envases
en obra.

e Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los palets, se evitara su
deterioro y se devolveran al proveedor.

e Se incluira en los contratos de suministro una clausula de penalizacion a los proveedores que generen en
obra més residuos de los previstos y que se puedan imputar a una mala gestion.

e Se intentara adquirir los productos en médulo de los elementos constructivos en los que van a ser
colocados para evitar retallos.
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3.3) Prevencion en la Puesta en Obra

e Se optimizara el empleo de materiales en obra evitando la sobre dosificacion o la ejecucién con derroche de
material especialmente de aquellos con mayor incidencia en la generacion de residuos.

e Los materiales prefabricados, por lo general, optimizan especialmente el empleo de materiales y la
generacion de residuos por lo que se favorecera su empleo.

e En la puesta en obra de materiales se intentard realizar los diversos elementos a médulo del tamano de las
piezas que lo componen para evitar desperdicio de material.

e Se vaciaran por completo los recipientes que contengan los productos antes de su limpieza o eliminacion,
especialmente si se trata de residuos peligrosos.

e En la medida de lo posible se favorecerd la elaboracion de productos en taller frente a los realizados en la
propia obra que habitualmente generan mayor cantidad de residuos.

e Se primara el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de similares prestaciones no
reutilizables.

e Se agotara la vida util de los medios auxiliares propiciando su reutilizacion en el mayor nimero de obras
para lo que se extremaran las medidas de mantenimiento.

e Todo personal involucrado en la obra dispondra de los conocimientos minimos de prevencion de residuos y
correcta gestion de ellos.

e Se incluira en los contratos con subcontratas una clausula de penalizacién por la que se desincentivara la
generacion de mas residuos de los previsibles por una mala gestion de los mismos.

3.4) Prevencion en el Almacenamiento en Obra

e Se realizara un almacenamiento correcto de todos los acopios evitando que se produzcan derrames,
mezclas entre materiales, exposicion a inclemencias meteoroldgicas, roturas de envases o materiales, etc.

e Se extremaran los cuidados para evitar alcanzar la caducidad de los productos sin agotar su consumo.

e Los responsables del acopio de materiales en obra conocerdn las condiciones de almacenamiento,
caducidad y conservacion especificadas por el fabricante o suministrador para todos los materiales que se
recepcionen en obra.

e En los procesos de carga y descarga de materiales en la zona de acopio 0 almacén y en su carga para
puesta en obra se producen percances con el material que convierten en residuos productos en perfecto
estado. Es por ello que se extremaran las precauciones en estos procesos de manipulado.

e Se realizarda un plan de inspecciones periédicas de materiales, productos y residuos acopiados o
almacenados para garantizar que se mantiene en las debidas condiciones.

4) Cantidad de Residuos

A continuacion se presenta una estimacion de las cantidades, expresadas en toneladas y en metros cubicos,
de los residuos de construccién y demolicién que se generaran en la obra, codificados con arreglo a la lista
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorizacién y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos.

Siguiendo lo expresado en el Real Decreto 105/2008 que regula la produccion y gestion de los residuos de

Pagina 5 de 12



Proyecto Acondicionamiento Edificio Oficinas
C/. Pérez Galdds, 53A (35002) Las Palmas de Gran Canaria

ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS

construccion y demolicion, no se consideran residuos y por tanto no se incluyen en la tabla las tierras y piedras
no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta 0 en una
actividad de restauracion, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma

fehaciente su destino a reutilizacion.

Caddigo Descripcion del Residuo Cantidad Volumen
LER Peso Aparente
08 01 12 |Pinturas acrilicas 0,004 0,002
1501 02 |Envases de plastico 0,100 0,900
16 02 14 | Equipos eléctricos 1,000 2,044
16 05 05 | Gases refrigerantes 0,010 0,250
17 01 01 |Hormigon y derivados 69,707 34,853
17 01 03 |Ceramicas 5,022 2,009
17 02 01 |Maderas 10,609 17,682
17 02 02 | Vidrios 0,008 0,324
17 02 03 |Plasticos 0,022 1,000
17 04 01 |Cobre 0,054 0,250
17 04 02 | Aluminio 0,119 1,000
17 04 05 |Hierro y acero 0,054 0,500
17 0504 |Tierray piedras 80,190 26,730
17 06 04 |Materiales aislantes 0,144 10,000
1708 02 |Yeso y escayola 8,836 8,836
Totales : 176 Tn 107 M3

5) Separacion de Residuos

Segun el Real Decreto 105/2008 que regula la produccion y gestién de los residuos de construccion y
demolicion los residuos de construccion y demolicion deberan separarse en las siguientes fracciones, cuando,
de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generacion para el total de

la obra supere las siguientes cantidades:

Descripcion Cantidad
Hormigén 80 t.
Ladrillos, tejas, cerdmicos 40 t.
Metal 2t
Madera 1t.
Vidrio 1t
Plastico 0,5 t.
Papel y cartén 0,5 t.
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De este modo los residuos se separaran de la siguiente forma:

Codigo Descripcion del Residuo Cantidad Volumen
LER Peso Aparente
08 01 12 |Pinturas acrilicas 0,004 0,002
1501 02 |Plasticos 0,122 1,900
17 02 03
16 02 14 | Equipos eléctricos 1,000 2,044
16 05 05 | Gases refrigerantes 0,010 0,250
17 01 01 |Hormigdn y derivados 69,707 34,853
17 01 03 |Ceramicas 5,022 2,009
17 02 01 |Maderas 10,609 17,682
17 02 02 | Vidrios 0,008 0,324
17 04 01 |Metales 0,227 1,750
17 04 02
17 04 05
17 0504 |Tierray piedras 80,190 26,730
17 06 04 |Materiales aislantes 0,144 10,000
1708 02 |Yeso y escayola 8,836 8,836
Totales : 176 Tn 107 M3

6)

Medidas para la Separacion en Obra

Con objeto de conseguir una mejor gestién de los residuos generados en la obra de manera que se facilite su
reutilizacion, reciclaje o valorizacion y para asegurar las condiciones de higiene y seguridad requeridas en el
articulo 5.4 del Real Decreto 105/2008 que regula la produccién y gestion de los residuos de construccion y de
demolicion se tomaran las siguientes medidas:

Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedaran convenientemente sefalizadas y
para cada fraccion se dispondra un cartel sefializador que indique el tipo de residuo que recoge.

Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente identificados, indicando en todo
momento el nombre del residuo, cédigo LER, nombre y direccion del poseedor y el pictograma de
peligro en su caso.

Los residuos se depositaran en las zonas acondicionadas para ellos conforme se vayan generando.

Los residuos se almacenaran en contenedores adecuados tanto en niimero como en volumen evitando
en todo caso la sobrecarga de los contenedores por encima de sus capacidades limite.

Los contenedores situados proximos a lugares de acceso publico se protegeran fuera de los horarios
de obra con lonas o similares para evitar vertidos descontrolados por parte de terceros que puedan
provocar su mezcla o contaminacién.
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7)

Se detalla a continuacién el destino final de todos los residuos de la obra, excluidos los reutilizados, agrupados
segun las fracciones que se generaran en base a los criterios de separacion disefiados en puntos anteriores de

Destino Final

este mismo documento.

Los principales destinos finales contemplados son: vertido, valorizacion, reciclado o envio a gestor autorizado.

ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS

Caddigo Descripcion del Destino Cantidad Volumen
LER Residuo Peso Aparente
080112 Pinturas acrilicas Reciclado 0,004 0,002
1501 02 Plasticos Reciclado 0,122 1,900
17 02 03
16 02 14 Equipos eléctricos Valorizacién 1,000 2,044
16 05 05 Gases refrigerantes Gestor autoriz. 0,010 0,250
17 01 01 Hormigén Vertido 69,707 34,853
17 01 03 Ceramicas Vertido 5,022 2,009
17 02 01 Maderas Reciclado 10,609 17,682
17 02 02 Vidrios Reciclado 0,008 0,324
17 04 01 Metales Reciclado 0,227 1,750
17 04 02
17 04 05
17 05 04 Tierra y piedras Vertido 80,190 26,730
17 06 04 Materiales aislantes Reciclado 0,144 10,000
17 08 02 Yeso y escayola Vertido 8,836 8,836
Totales : 176 Tn 107 M3

8)

8.1)

Prescripciones del Pliego sobre Residuos
Obligaciones Agentes Intervinientes

Ademas de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona fisica o juridica que ejecute la
obra estara obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje como llevara a cabo las
obligaciones que le incumban en relacién con los residuos de construccion y demolicion que se vayan a
producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la direccién facultativa y aceptado por la propiedad,
pasara a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

El poseedor de residuos de construccidon y demolicién, cuando no proceda a gestionarlos por si mismo, y
sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estara obligado a entregarlos a un gestor de
residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboracién para su gestiéon. Los residuos
de construccién y demolicién se destinaran preferentemente, y por este orden, a operaciones de
reutilizacidn, reciclado o a otras formas de valorizacién y en ultima instancia a depésito en vertedero.

Segun exige el Real Decreto 105/2008, que regula la produccién y gestion de los residuos de construccion
y de demolicién, el poseedor de los residuos estara obligado a sufragar los correspondientes costes de
gestion de los residuos.
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e El productor de residuos (promotor) habra de obtener del poseedor (contratista) la documentacion
acreditativa de que los residuos de construccion y demolicidon producidos en la obra han sido gestionados
en la misma 6 entregados a una instalacion de valorizacion 6 de eliminacion para su tratamiento por gestor
de residuos autorizado, en los términos regulados en la normativa y, especialmente, en el plan o en sus
modificaciones. Esta documentacion seréd conservada durante cinco afos.

e En las obras de edificacion sujetas a licencia urbanistica la legislacion autondmica podra imponer al
promotor (productor de residuos) la obligacién de constituir una fianza, o garantia financiera equivalente,
que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relacién con los residuos
de construccién y demolicion de la obra, cuyo importe se basara en el capitulo especifico de gestion de
residuos del presupuesto de la obra.

e Todos los trabajadores intervinientes en obra han de estar formados e informados sobre el procedimiento
de gestién de residuos en obra que les afecta, especialmente de aquellos aspectos relacionados con los
residuos peligrosos.

8.2) Gestion de Residuos

e Segun requiere la normativa, se prohibe el depésito en vertedero de residuos de construccién y demolicion
gue no hayan sido sometidos a alguna operacién de tratamiento previo.

e El poseedor de los residuos estara obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas
que impida o dificulte su posterior valorizacién o eliminacion.

e Se debe asegurar en la contratacion de la gestién de los residuos, que el destino final o el intermedio son
centros con la autorizaciéon autonémica del organismo competente en la materia. Se debe contratar sé6lo
transportistas o gestores autorizados por dichos organismos e inscritos en los registros correspondientes.

e Las tierras que puedan tener un uso posterior para jardineria o recuperacién de suelos degradados, seran
retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, en condiciones de altura no superior a 2 metros.

e El depdsito temporal de los residuos se realizard en contenedores adecuados a la naturaleza y al riesgo de
los residuos generados.

e Dentro del programa de seguimiento del Plan de Gestién de Residuos se realizaran reuniones periodicas a
las que asistiran contratistas, subcontratistas, direccion facultativa y cualquier otro agente afectado. En las
mismas se evaluara el cumplimiento de los objetivos previstos, el grado de aplicacién del Plan y la
documentacion generada para la justificacién del mismo.

e Se debera asegurar en la contratacion de la gestion de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje,
Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plasticos/Madera...) sean centros autorizados.
Asi mismo se debera contratar sélo transportistas o gestores autorizados e inscritos en los registros
correspondientes. Se realizara un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de
RCDs deberan aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final.
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8.3) Derribo y Demolicion

e En los procesos de derribo se priorizara la retirada tan pronto como sea posible de los elementos que
generen residuos contaminantes y peligrosos. Si es posible, esta retirada serd previa a cualquier otro
trabajo.

e Los elementos constructivos a desmontar que tengan como destino Gltimo la reutilizacién se retiraran antes
de proceder al derribo o desmontaje de otros elementos constructivos, todo ello para evitar su deterioro.

e En la planificacion de los derribos se programaran de manera consecutiva todos los trabajos de
desmontaje en los que se genere idéntica tipologia de residuos con el fin de facilitar los trabajos de
separacion.

8.4)  Separacion

e El depdsito temporal de los residuos valorizables que se realice en contenedores o en acopios, se debe
sefalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

e Los contenedores o envases que almacenen residuos deberan sefalizarse correctamente, indicando el
tipo de residuo, la peligrosidad, y los datos del poseedor.

e El responsable de la obra al que presta servicio un contenedor de residuos adoptard las medidas
necesarias para evitar el depésito de residuos ajenos a la misma. lgualmente, debera impedir la mezcla de
residuos valorizables con aquellos que no lo son.

e El poseedor de los residuos establecera los medios humanos, técnicos y procedimientos de separacion
gue se dedicaran a cada tipo de residuo generado.

e Los contenedores de los residuos deberan estar pintados en colores que destaquen y contar con una
banda de material reflectante. En los mismos debera figurar, en forma visible y legible, la siguiente
informacion del titular del contenedor: razén social, CIF, teléfono y numero de inscripcion en el Registro de
Transportistas de Residuos.

e Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contencién o recipientes, se dotardn de
sistemas (adhesivos, placas, etcétera) que detallen la siguiente informacion del titular del saco: razén
social, CIF, teléfono y numero de inscripcién en el Registro de Transportistas o Gestores de Residuos.

e Los residuos generados en las casetas de obra producidos en tareas de oficina, vestuarios, comedores,
etc. tendran la consideracion de Residuos Solidos Urbanos y se gestionaran como tales segun estipule la
normativa reguladora de dichos residuos en la ubicacion de la obra,

8.5) Documentacion

e La entrega de los residuos de construccion y demolicién a un gestor por parte del poseedor habra de
constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificacién del poseedor y del productor,
la obra de procedencia y, en su caso, el nimero de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas
o en metros clbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados
con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero y la
identificacién del gestor de las operaciones de destino.

e El poseedor de los residuos estara obligado a entregar al productor los certificados y demés
documentacion acreditativa de la gestién de los residuos a que se hace referencia en el Real Decreto
105/2008 que regula la produccion y gestion de los residuos de construccién y de demolicion.
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e El poseedor de residuos dispondra de documentos de aceptacién de los residuos realizados por el gestor
al que se le vaya a entregar el residuo.

e El gestor de residuos debe extender al poseedor un certificado acreditativo de la gestion de los residuos
recibidos, especificando la identificacién del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su
caso, el numero de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cubicos, o en
ambas unidades cuando sea posible, y el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002.

e Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construccidn y demolicion efectue
Unicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de
entrega debera figurar también el gestor de valorizacién o de eliminacién ulterior al que se destinan los
residuos.

e Segun exige la normativa, para el traslado de residuos peligrosos se debera remitir notificacion al 6rgano
competente de la comunidad autonoma en materia medioambiental con al menos diez dias de antelacién a
la fecha de traslado. Si el traslado de los residuos afecta a mas de una provincia, dicha notificacion se
realizara al Ministerio de Medio Ambiente.

e El poseedor de residuos facilitard4 al productor acreditacién fehaciente y documental que deje constancia
del destino final de los residuos reutilizados. Para ello se entregaré certificado con documentacién grafica.

8.6) Normativa

e Real Decreto 952/1997, que modifica el Reglamento para la ejecucién de la ley 20/1986 basica de
Residuos Téxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1998.

e Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba, el Reglamento para la ejecucion de la Ley
20/1986, Bésica de Residuos Toxicos y Peligrosos.

e REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminacion de residuos mediante
depésito en vertedero.

e REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestién de los residuos
de construccién y demolicién.

e LEY 22/2011 de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados.

8.6.1) Canarias

e Decreto 1082, de 8-5-09, de Consejeria de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, de gestién de
residuos de la construccién y demoliciéon.

9) Presupuesto

El presupuesto de ejecucién material para gestion de los residuos de obra, correspondiente al capitulo doce
(12) del presupuesto general de la obra, asciende a 8.952,80 €, més las tasas correspondientes que importan
712 €.
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10) Documentacion Grafica

Entre la documentacién grafica que se acompafna a este documento de Gestion de Residuos se incluye un
plano de planta que incorpora detalle de los siguientes aspectos:

e Zona de separacion de residuos no peligrosos.
e Zonas para residuos sélidos urbanos.

e Zonas de almacenaje de materiales sobrantes.

Las Palmas de Gran Canaria, julio de 2013

EL ARQUITECTO TECNNICO

Fdo.: Carlos Blanco Sosa
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Cadigos LER Residuos 08 01 12 1501 02 16 02 14 16 05 05 1701 01 17 01 03 17 02 01 17 02 02 17 02 03 17 04 01 17 04 02 17 04 05 17 05 04 17 06 04 17 08 02
cod| Med |ud bescripeién v Trtamiontos | Acfllcs  Pistcs cléeiioo  chma Momm  Corimica Madera  Viario  Pléstico g iiC  Aumimo 0 JOE IS
Lt ud ud Kg M3 M3 M3 M3 Kg Kg Kg Kg M3 Kg M3
1.01 254,540 M2 Demolicién tabique bloque horm. hasta 12cm 100 Vertedero 30,545
1.02 254,160 M2 Demolicion falso techo placas. 100 Vertedero 3,812
1.03 10,000 M2 |Picado enfoscado mortero cem. en vertical. 100 Vertedero 0,200
1.04 61,620/ M2 Demolicién alicatado de azulejos. 100 Vertedero 0,924
1.05 27,000 Ud |Arranque carpinteria de cualquier tipo. 100 Reciclaje 2,160 0,297
1.06 1,100 M2 Arranque reja en muros. 100 Reciclaje 18,040
1.07 1,000 Ud Levantado bafiera o plato ducha y griferia. 100 Reciclaje 26,000
1.08 2,000 Ud Levantado fregadero y griferia. 100 Reciclaje 10,000
1.09 3,000 Ud  Levantado de inodoro. 100 Vertedero 0,450
1.10 1,000 Ud Levantado de lavabo y griferia. 100 Vertedero 0,050 3,000
1.11 1,000 Ud |Retirar instalaciones vistas y cableados 100 Reciclaje 10,000 50,000
1.12 1,000 Ud Demolicién 1 peldafo escalera de 3 m 100 Vertedero 0,180
1.13 1,000 Ud Demolicién 6 peldafios escalerade 1 m 100 Vertedero 0,360
1.14 1,000 Ud Demolicién y vaciado patio-sétano 100 Vertedero 20,250
1.15 0,000 MI |Demolicién recrecido saneamiento 100 Vertedero 0,000
1.16 3,000 Ud Demolicion varias pequenas 100 Vertedero 1,000
1.17 1,000 Ud |Retirada trastos y mobiliario 100 Reciclaje 15,000
1.18 1,000 Ud Retirada maquinas climatizacion 100 Vertedero 1,000 10,000
1.19 1,000 Ud Desmontaje-Demolicién armario de obra y madera 100 Reciclaje 0,450
1.20 7,210 M2 Demolicion pavimento recrecido 100 Vertedero 1,082 0,072
1.21 1,000 Ud |Retirada de accesorios y espejos de banos 100 Vertedero 0,500 0,022
1.22 1,000 Ud Retirada conductos climatizacién y rejillas 100 Reciclaje 30,000 10,000
1.23 1,000 Ud Cerrar hueco 40x40 pared 100 Reciclaje 0,003
1.24 499,540 M2 Desempanelado paredes y techos Calibel 100 Reciclaje 31,221 4,995
1.25 58,200 M2 Desenmoquetado de pisos 100 Reciclaje 43,650
1.26 6,480 M3 |Excav. manual en zanjas terreno duro. 100 Vertedero 6,480
1.27 0,000 M2 Demolicién solado de baldosas ceram. terrazos .. 100 Vertedero 0,000 0,000
2.01 3,600 M2 Hormigdn masa limpieza fck 15 N/mm?2, e=10 cm 5 Vertedero 0,018
2.02 0,900 M3 Horm.armado losas cimentac. HA-30/B/20/11b, B500S. 5 Vertedero 0,045
2.03 2,230 M3 |Horm.armado muros HA-30/B/20/1lb, B500S, encof. 1 cara. 5 Vertedero 0,112
2.04 0,680 M3 |Horm. arm pilares, HA-30/B/20/1lb, 100kg/m?3 B500S. 5 Vertedero 0,034
2.05 0,860 M3 |Horm. arm viga plana HA-30/B/20/11b 100kg/m3 B500S. 5 Vertedero 0,043
2.06 0,900 M3 |Horm. arm losas HA-30/B/20/llb 100kg/m3 B500S. 5 Vertedero 0,045
2.07 48,720 M2 Fabrica bl.hueco sencillo 20x25x50 cm 5 Vertedero 0,487
2.08 70,700 M2 Fabrica bl.hueco sencillo 9x25x50 cm 5 Vertedero 0,318
2.09 203,020 M2 Enfosc maestread vert inter.mort 1:3 5 Vertedero 0,203
2.10 5,420 M2 |Enfosc maestread horiz exter.acabd mort 1:5 5 Vertedero 0,005
2.1 107,440 M2 Enfosc maestread horiz exter.mort 1:3 5 Vertedero 0,107
212 14,000 Ud |Recibido cerco interior <2,0 m2 5 Vertedero 0,011
2.13 1,000 Ud Parcheo pisos y paredes/tabiques 5 Vertedero 0,010
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Proyecto Acondicionamiento Edificio Oficinas GESTION DE RESIDUOS
C/. Pérez Galdds, 53A (35002) Las Palmas de Gran Canaria
Cadigos LER Residuos 08 01 12 1501 02 16 02 14 16 05 05 1701 01 17 01 03 17 02 01 17 02 02 17 02 03 17 04 01 17 04 02 17 04 05 17 05 04 17 06 04 17 08 02
PinFl."a Enyafses Eguir.)o Ga_ses Horm. Ceramica | Madera Vidrio Plastico Cobre Aluminio Hierro T.ierra _Mat Yesoy
Cod Med ud Descripcion % | Tratamientos | Acrilica = Plastico eléctrico clima Bronce Acero Piedra Aislante = Escayola
Lt ud ud Kg M3 M3 M3 M3 Kg Kg Kg Kg M3 Kg M3
2.14 55,630 M2 Trasdosado directo W624 Woolplac, 12,5+30 mm (PYL + aislante) 5 Reciclaje 0,174 0,028
2.15 0,000 M2 |Lindleo PUR fabricacion estandar 5 Reciclaje 0,000
2.16 298,000 M2 Falso techo fibras fonofiber serie Engo de butech 5 Reciclaje 89,400 58,855
2.17 0,000 M2 Lamina de polietileno, color negro, galga 600, e=0,15 mm 5 Reciclaje 0,000
2.18 15,180 M2 |Atezado picén 5 cm para colocacién pavimentos. 5 Vertedero 0,038
2,19 25,180 M2 |Pavim gres porcelanico sin esmaltar 45x45 cm ltalgres 5 Vertedero 0,013
2.20 0,000 M2 Recrecido de mortero rap. de cemento con resinas sintéticas, Ard 5 Vertedero 0,000
3.01 1,000 Ud Puerta 1H abat alum lacado bl/color 1,00x2,20 m, Alumafel, coloc 0 Sin Residuo
3.02 0,000 M2 Mampara Rauman opaca-cristal 0 Sin Residuo
3,03 0,000 M2 |Mampara Rauman opaca 0 Sin Residuo
3,04 0,000/ Ud Puerta mampara Rauman 0 Sin Residuo
3,05 3,000 Ud Puert bano prefabr trillaje+chapa pino 62,5. 0 Sin Residuo
3,06 0,000 Ud |Puert inter prefabr trillaje+chapa pino 72,5. 0 Sin Residuo
3,07 1,000 Ud Puert inter prefabr trillaje+chapa pino 82,5. 0 Sin Residuo
3,08 32,750 Ml |Pasamanos escalera ac. inox. 0 Sin Residuo
3,09 115,020 M2 Rehabilitacién ventanas madera-cristal 1 Reciclaje 0,069 0,005
3,10 0,000 Ud |Ventana aluminio-cristal-lamas 100x100 fijo 0 Sin Residuo
3,11 0,000 Ud |Ventana aluminio-cristal-lamas 100x100 abatible 0 Sin Residuo
3,12 0,000/ Ud Pta. met. multiusos 1 H, c/vent. med. standard 810x2000 mm, galv 1 Vertedero 0,000
3,13 0,000 Ud |Pta. met. multiusos 2 H, c/vent. med. standard 1550x2100 mm, gal 1 Vertedero 0,000
3,14 72,410 M2 Mampara-Biombo Rauman Lineal cristal transparente 0 Sin Residuo
3,15 33,000/ M2 |Mampara-Biombo Rauman Lineal cristal transltcido 0 Sin Residuo
3,16 2,000 Ud Puerta Securit Mampara-Biombo Rauman Lineal cris translic 0 Sin Residuo
3,17 1,000 Ud Pta. met. cortaf 1 H, EI2 60 C5, med. nominal 0,90x2,07 m, Roper 1 Vertedero 0,001
3,18 3,000 Ud Pta. met. cortaf 2 H, EI2 60 C5, med. nominal 1,40x2,07 m, Roper 1 Vertedero 0,006
3,19 4,000 Ud Rejilla intumescente D-300 1 Vertedero 0,004
3,20 5,000 Ud |Vent 1H oscilob alum lacado bl/color 1,00x1,00 m, Alumafel 0 Sin Residuo
4.01 200,000 M2 |Pintura imperm p/cubiertas no transitables, Chova-tec 1 Reciclaje 0,400
4.02 | 1.562,340) M2 Pintura plastica satinada, int/ext, Palcril de PALCANARIAS 1 Reciclaje 1,562
4.03 14,280 M2 |Esmalte acrilico al agua satinado o brillante, Pal-lac de PALCAN 1 Reciclaje 0,001
4.04 3,000 Ud |Portarrollo higienico industrial, a. inox. brillo diam. 195 mm, 0 Sin Residuo
4.05 3,000 Ud Dosif. jabén 400 ml, plastico ABS fumé transp., pulsador, 135x11 0 Sin Residuo
4.06 3,000 Ud |Dispens. toallitas en mecha, plas. ABS bl. 230x140x340 mm, CAPIM 0 Sin Residuo
4.07 1,000 Ud Asidero fijo 3 apoyos a. inox. pul. 700x160x180 mm., CAPIMORA. 0 Sin Residuo
4.08 1,000 Ud Asidero abatible con portarrollos a. inox. pul. 800x160 mm., CAP 0 Sin Residuo
5.01 2,000 Ud |Lavab pedest porcel blanc Roca Victoria grifer Monodin Roca 0 Sin Residuo
5.02 2,000 Ud Inodoro porcel blanco Roca Victoria. 0 Sin Residuo
5.03 1,000 Ud Vertedero porcel Roca Garda 0 Sin Residuo
5.04 1,000 Ud Lavab mural porcel bl y grifer monom p/discapacit, Ideal Standar 0 Sin Residuo
5.05 1,000 Ud Inod p/discapacit porcel blanco c/cisterna Ideal Standard 0 Sin Residuo
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Proyecto Acondicionamiento Edificio Oficinas GESTION DE RESIDUOS
C/. Pérez Galdds, 53A (35002) Las Palmas de Gran Canaria
Cadigos LER Residuos 08 01 12 1501 02 16 02 14 16 05 05 1701 01 17 01 03 17 02 01 17 02 02 17 02 03 17 04 01 17 04 02 17 04 05 17 05 04 17 06 04 17 08 02
cod| Med |ud bescripeién % Trtamiontos | Acfllcs  Pistcs cléewieo  chma  fomm  Corimica Madera  Viario  Pléstco g iiC  Aumimo S0 JOE IS
Lt ud ud Kg M3 M3 M3 M3 Kg Kg Kg Kg M3 Kg M3
5.06 7,000 Ud |Punto agua fria 1/2" (15) PB Terrain. 1 Reciclaje 0,087
5.07 2,500 MI Canaliz polib. Terrain 3/4"(22) fria. 1 Reciclaje 0,003
5.08 0,000 MI |Canaliz polib. Terrain 1"(28) fria. 1 Reciclaje 0,000
5.09 0,000 MI Canaliz polib. Terrain 1 1/4"(32) fria. 1 Reciclaje 0,000
5.10 4,000 Ud |Llave regulacion oculta 22 polibut. Terrain. 0 Sin Residuo
5.1 0,000 Ud Valvula esfera 28 mm PB Terrain 0 Sin Residuo
5.12 0,000 Ud Valvula esfera 32 mm PB Terrain 0 Sin Residuo
5.13 0,000 Ud Llave escuadra 1/2 x 1/2" i/fescudo 0 Sin Residuo
5.14 3,000 Ml Desaglie aparato sanit PVC-U 32mm Terrain p.p.sifon. 1 Reciclaje 0,012
5.15 0,000 MI |Desagle aparato sanit PVC-U 40mm Terrain p.p.sifén. 1 Reciclaje 0,000
5.16 0,000 MI |Desaglie aparato sanit PVC-U 50mm Terrain p.p.sifén. 1 Reciclaje 0,000
5.17 4,000 Ud Manguetéon PVC 110 Terrain. 1 Reciclaje 0,131
5.18 0,000 MI Bajante visto o colector suspendido PVC-U 110 insonorizado, Terr 1 Reciclaje 0,000
5.19 2,500 MI Bajante visto o colector suspendido PVC-U 125 insonorizado, Terr 1 Reciclaje 0,046
5.20 0,000 MI Bajante visto o colector suspendido PVC-U 160 insonorizado, Terr 1 Reciclaje 0,000
5.21 0,000 MI Bajante visto o colector suspendido PVC-U 200 insonorizado, Terr 1 Reciclaje 0,000
5.22 0,000 Ud |Estacién bombeo de aguas residuales Eco Green 500 | 0 Sin Residuo
5.23 0,000 Ud |Cazoleta sumidero PVC 110mm S/H p/cubiertas, garajes... Terrain 0 Sin Residuo
co6 SISTEMAS DE EMERQENQIA Y CONTRAINCENDIOS
Segun proyecto industrial adjunto
co7 INSTALACIONES ELEQTRIQAS
Segun proyecto industrial adjunto
8.01 1,000 Ud Instalacién TV-FM digital-terrestre, recepcion individual, p/8 t 1 Reciclaje 0,020
8.02 | 2.583,000 Ml Cableado estructurado UTP cat.6 1 Reciclaje 0,284 0,852
8.03 85,000 Ud Certificacion toma voz/datos 0 Sin Residuo
8.04 1,000/ Ud Armario Rack 24U 0 Sin Residuo
8.05 52,000 Ml Bandeja PVC-M1, perforada, 60x200 mm, serie 66, Unex, 1 Reciclaje 5,304
8.06 25,000/ MI |Bandeja PVC-MT1, perforada, 100x300 mm, serie 66, Unex, 1 Reciclaje 6,375
8.07 194,000 Ml Tubo PVC corrugado flex. reforz. D-20 en falsos techos 1 Reciclaje
8.08 52,000/ Ml |Tubo PVC-110 rigido conducciones eléctricas visto 1 Reciclaje
8.09 5,000 Ud |Armario Himel 500x500x200 poliéster reforzado c/puerta ciega 0 Sin Residuo
Co9 CLIMATIZACION Y VENTILACION
Segun proyecto industrial adjunto
c10 ASCENSOR _ _
Segun proyecto industrial
Varios 100,000
TOTALES 1,964 100,000 1,000 10,000 34,853 2,009 17,682 0,324 22,263 53,852 119,400 54,040 26,730 143,900 8,836
densidades y operandos para pasar a toneladas 0,002 0,001 1.000,000 2,000 2,500 0,600 0,026/ 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 3,000 1.000,000 1,000
Toneladas 0,004 0,100 1,000 0,010 69,707 5,022 10,609 0,008 0,022 0,054 0,119 0,054 80,190 0,144 8,836
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