HOJA RESUMEN DEL PRESUPUESTO

CAPITULO 01 DEMOLICIONES

CAPITULO 02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS
CAPITULO 03 CIMIENTOS Y CONTENCIONES
CAPITULO 04 SANEAMIENTO

CAPITULO 05 ESTRUCTURAS

CAPITULO 06 ALBANILERIA

CAPITULO 07 PAVIMENTOS Y PELDANOS
CAPITULO 08 ALICATADOS Y APLACADOS
CAPITULO 09 FONTANERIA Y DESAGUES
CAPITULO 10 APARATOS SANITARIOS
CAPITULO 11 VENTILACION

CAPITULO 12 CARPINTERIA DE ALUMINIO
CAPITULO 13 CARPINTERIA DE ACERO
CAPITULO 14 VIDRIO

CAPITULO 15 PINTURAS Y ACABADOS
CAPITULO 16 IMPERMEABILIZACION

CAPITULO 17 SEGURIDAD Y SALUD

CAPITULO 18 ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD
CAPITULO 19 GESTION DE RESIDUOS DE OBRA
CAPITULO 20 INSTALACIONES

CAPITULO 21 GESTION DE RESIDUOS DE INSTALACIONES

TOTAL EJECUCION MATERIAL

GASTOS GENERALES
BENEFICIO INDUSTRIAL

24.817,50 €
48.492,91 €
214.004,96 €
3.666,39 €
171.410,51 €
43.654,09 €
39.687,69 €
10.733,35 €
14.801,10 €
4.436,58 €
36.256,76 €
6.956,40 €
17.850,00 €
1.617,99 €
4.867,64 €
48.922,24 €
2.153,26 €
850,06 €
7.858,04 €
80.000,00 €
360,00 €

783.397,47 €

13,00%
6,00%

PRESUPUESTO DE CONTRATA

IGIC

3,17%
6,19%
27,32%
0,47%
21,88%
5,57%
5,07%
1,37%
1,89%
0,57%
4,63%
0,89%
2,28%
0,21%
0,62%
6,24%
0,27%
0,11%
1,00%
10,21%
0,05%

100,00%

101.841,67 €
47.003,85 €

932.242,99 €

7,00%

65.257,01 €

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 997.500,00 €

En Las Palmas de Gran Canaria a 25 de octubre de 2013.



