
HOJA RESUMEN DEL PRESUPUESTO

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES 24.817,50 € 3,17%
CAPÍTULO 02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 48.492,91 € 6,19%
CAPÍTULO 03 CIMIENTOS Y CONTENCIONES 214.004,96 € 27,32%
CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO 3.666,39 € 0,47%
CAPÍTULO 05 ESTRUCTURAS 171.410,51 € 21,88%
CAPÍTULO 06 ALBAÑILERÍA 43.654,09 € 5,57%
CAPÍTULO 07 PAVIMENTOS Y PELDAÑOS 39.687,69 € 5,07%
CAPÍTULO 08 ALICATADOS Y APLACADOS 10.733,35 € 1,37%
CAPÍTULO 09 FONTANERÍA Y DESAGUES 14.801,10 € 1,89%
CAPITULO 10 APARATOS SANITARIOS 4.436,58 € 0,57%
CAPÍTULO 11 VENTILACIÓN 36.256,76 € 4,63%
CAPÍTULO 12 CARPINTERÍA DE ALUMINIO 6.956,40 € 0,89%
CAPÍTULO 13 CARPINTERÍA DE ACERO 17.850,00 € 2,28%
CAPÍTULO 14 VIDRIO 1.617,99 € 0,21%
CAPÍTULO 15 PINTURAS Y ACABADOS 4.867,64 € 0,62%
CAPÍTULO 16 IMPERMEABILIZACIÓN 48.922,24 € 6,24%
CAPÍTULO 17 SEGURIDAD Y SALUD 2.153,26 € 0,27%
CAPÍTULO 18 ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD 850,06 € 0,11%
CAPÍTULO 19 GESTIÓN DE RESIDUOS DE OBRA 7.858,04 € 1,00%
CAPÍTULO 20 INSTALACIONES 80.000,00 € 10,21%
CAPÍTULO 21 GESTIÓN DE RESIDUOS DE INSTALACIONES 360,00 € 0,05%

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 783.397,47 € 100,00%

GASTOS GENERALES 13,00% 101.841,67 €       
BENEFICIO INDUSTRIAL 6,00% 47.003,85 €         

932.242,99 €

IGIC 7,00% 65.257,01 €

997.500,00 €

PRESUPUESTO DE CONTRATA

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

En Las Palmas de Gran Canaria a 25 de octubre de 2013.


