
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Adecuación y ampliación de edificio para Centro Ocupacional     

C/ Cura Caballero               

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA                            
01.01 ud  Levantado de canalizaciones eléctricas.                         

Lev antado de canalizaciones eléctricas de una v iv ienda de hasta 100 m², por medios manuales, incluso desmon-
taje de lineas y  mecanismos, limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.

M01A0010  3,500 h Oficial primera                                                 13,00 45,50

M01A0030  6,500 h Peón                                                            12,00 78,00

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               123,50 3,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 127,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

01.02 m²  Picado enfoscado mortero cem. en vertical.                      

Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos v erticales, con martillo eléctrico manual, dejando el
soporte al descubierto, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.

M01A0030  0,500 h Peón                                                            12,00 6,00

QBC0010    0,250 h Martillo eléctrico manual picador.                              4,98 1,25

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               7,30 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.03 m²  Demolición tabique bloque horm. 15 a 25 cm                      

Demolición tabique de bloque hueco de hormigón, desde 15 a 25 cm de espesor, con martillo eléctrico, incluso lim-
pieza y  acopio de escombros a pie de obra.

M01A0030  0,500 h Peón                                                            12,00 6,00

QBC0010    0,300 h Martillo eléctrico manual picador.                              4,98 1,49

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               7,50 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.04 Ud  Demolición forjado de vigueta y bodevilla para paso ascensor    

Demolición de forjado de v igueta y  bov edilla abriendo un hueco de 2,40x 2,10 m. para paso de ascensor.

M01A0030  10,000 h Peón                                                            12,00 120,00

QBB0010    8,000 h Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.                          11,59 92,72

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               212,70 6,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 219,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

01.05 Ud  Demolición parcial de volado de 5,16x0,50x0,30 m.               

M01A0020  3,000 h Oficial segunda                                                 12,85 38,55

M01A0030  6,000 h Peón                                                            12,00 72,00

QBB0010    6,000 h Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.                          11,59 69,54

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               180,10 5,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 185,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

01.06 m²  Demolición faldón cubierta tabiquillos y tablero.               

Demolición faldón de cubierta de tabiquillos palomeros de fábrica de bloques de hormigón v ibrado hasta 0.75 mts.
de altura media, ejecutada por medios manuales, incluso placa base y  capa de compresión de hormigón aligerado,
acopio de escombros en planta para carga, medios aux iliares y  de seguridad.

M01A0020  0,210 h Oficial segunda                                                 12,85 2,70

M01A0030  0,430 h Peón                                                            12,00 5,16

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               7,90 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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01.07 m²  Demolición cubierta teja curva sin aprovechamiento.             

Demolición de cubierta de teja curv a cerámica, sin recuperación de la misma, por medios manuales, incluso des-
montado de cumbreras, limas, canalones y  remates, limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.

M01A0020  0,150 h Oficial segunda                                                 12,85 1,93

M01A0030  0,450 h Peón                                                            12,00 5,40

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               7,30 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.08 m²  Demolición solado de baldosas cerám. terrazos ..                

Demolición de solado de baldosa hidráulica, terrazo o cerámica y  rodapié, por medios manuales, incluso retirada
de atezado, limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.

M01A0030  0,600 h Peón                                                            12,00 7,20

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               7,20 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.09 m²  Demolición solado y atezado cubierta plana.                     

Demolición de cubierta plana formada por solado de baldosas cerámicas y  atezado para formación de pendientes
de 20 cm de espesor, incluy endo lev antado de baldosas y  zabaletas, retirada de atezado, acopio y  carga y  trans-
porte a v ertedero de escombros resultantes.

M01A0020  0,280 h Oficial segunda                                                 12,85 3,60

M01A0030  0,500 h Peón                                                            12,00 6,00

QAB0040    0,010 h Camión v olquete 1 eje < 15 t                                    23,19 0,23

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               9,80 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DOCE CÉNTIMOS

01.10 m³  Demolición total edificio medios mecánicos.                     

Demolición total de edificio situado entre medianeras con estructura de hormigón y  cuatro plantas de altura máx ima,
realizada con medios mecánicos, sin aprov echamiento del material, incluso p.p. de apeos, carga y  transporte de
escombros a v ertedero. Medido el v olumen definido por la superficie ex terior de los elementos básicos de la edifi-
cación.

QBB0010    0,170 h Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.                          11,59 1,97

M01A0030  0,450 h Peón                                                            12,00 5,40

QAA0010    0,006 h Trax cav ator Caterp. 955                                         40,00 0,24

QAB0030    0,016 h Camión v olquete 2 ejes > 15 t                                   26,50 0,42

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               8,00 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

01.11 m²  Demolición losa de escalera.                                    

Demolición losa de escalera de hormigón armado con compresor incluso limpieza y  acopio de escombros a pié de
obra.

M01A0030  0,900 h Peón                                                            12,00 10,80

QBB0010    0,450 h Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.                          11,59 5,22

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               16,00 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

01.12 m²  Demolición fábrica bloq. hasta 25 cm senos macizados.           

Demolición de fábrica de bloques hasta 25 cms. de espesor con senos macizados con hormigón en masa, ejecu-
tada con martillo compresor de 2,5 m³/m. i/ acopio de escombros a pié de carga y  p.p. de medios aux iliares.

M01A0030  0,650 h Peón                                                            12,00 7,80

QBB0010    0,330 h Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.                          11,59 3,82

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               11,60 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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01.13 m³  Excav. manual en zanjas terreno compacto.                       

Ex cav ación manual en zanjas en terreno compacto, hasta una profundidad de 1,50 m, con ex tracción de tierras al
borde. La medición se hará sobre perfil.

M01A0030  0,900 h Peón                                                            12,00 10,80

QBB0010    1,900 h Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.                          11,59 22,02

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               32,80 0,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

01.14 m³  Carga manual,transporte vertedero con camión.                   

Carga manual y  transporte de tierras a v ertedero, con camión de 18 Tn, con un recorrido máx imo de 10 Km.

QAB0030    0,810 h Camión v olquete 2 ejes > 15 t                                   26,50 21,47

M01A0030  0,800 h Peón                                                            12,00 9,60

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               31,10 0,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS

01.15 m²  Apeo de estructura altura hasta 6m.                             

Apeo de estructura con altura máx ima de 6 m, realizado con puntales y  sopandas metálicas, y  durmiente de apo-
y o de madera, incluso preparación de apoy o y  posterior desapeo.

M01A0010  0,800 h Oficial primera                                                 13,00 10,40

M01A0030  0,900 h Peón                                                            12,00 10,80

E31AA0030 1,000 ud Elementos metálicos p/apeos para 1 m²                           1,50 1,50

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               22,70 0,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.16 ud  P.A. Desmontaje y montaje de falso techo CEE para conex. inst.  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 200,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS

30 de octubre de 2013 Página 3



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Adecuación y ampliación de edificio para Centro Ocupacional     

C/ Cura Caballero               

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 ESTRUCTURAS                                                     
02.01 m²  Hormigón masa limpieza fck 15 N/mm², e=10 cm                    

Hormigón en masa de limpieza y  niv elación, con hormigón de fck=15 N/mm², de 10 cm de espesor medio, en ba-
se de cimentaciones, incluso elaboración, puesta en obra, curado y  niv elación de la superficie. Según C.T.E. DB
SE y  DB SE-C.

M01A0030  0,160 h Peón                                                            12,00 1,92

A03A0030   0,100 m³ Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²                               82,73 8,27

E01E0010   0,015 m³ Agua                                                            1,26 0,02

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               10,20 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.02 m³  Horm.armado losas cimentac. HA-25/B/20/IIa, B500S.              

Hormigón armado en losas de cimentación, H-25/B/20/IIa, armado con 50 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elabora-
ción, colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, v ibrado y  curado, s/EHE-08 y  C.T.E. DB SE y
DB SE-C.

M01A0010  0,500 h Oficial primera                                                 13,00 6,50

M01A0030  0,500 h Peón                                                            12,00 6,00

E01HCB0040 1,020 m³ Horm prep HA-25/B/20/IIa, transp 30 km planta                   93,13 94,99

A04A0020   50,000 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y  colocado.                  1,31 65,50

QBA0010    0,250 h Vibrador eléctrico                                              5,96 1,49

E01E0010   0,020 m³ Agua                                                            1,26 0,03

E13DA0040 7,000 ud Separ. plást. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm, Fosclip              0,06 0,42

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               174,90 5,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 180,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

02.03 m³  Horm.armado muros HA-25/B/20/IIa, B500S, encof. 1 cara.         

Hormigón armado en muros de contención, HA-25/B/20/IIa, tamaño máx imo del árido 20 mm, armado con 50
kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado a una cara, (cuantía = 3,5 m²/m³), desencofrado, coloca-
ción de las armaduras, separadores, puesta en obra, v ibrado y  curado, s/EHE-08 y  C.T.E. DB SE y  DB SE-C.

M01A0010  0,500 h Oficial primera                                                 13,00 6,50

M01A0030  0,500 h Peón                                                            12,00 6,00

E01HCB0040 1,020 m³ Horm prep HA-25/B/20/IIa, transp 30 km planta                   93,13 94,99

A04A0020   50,000 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y  colocado.                  1,31 65,50

A05AB0020 3,500 m² Encofrado y  desencof. en muros a una cara y  3.5 m. alt.         14,49 50,72

QBA0010    0,500 h Vibrador eléctrico                                              5,96 2,98

E01E0010   0,050 m³ Agua                                                            1,26 0,06

E13DA0110 26,000 ud Separ plást arm v ert r 35 mm D acero 10-20 Fosrueda             0,35 9,10

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               235,90 7,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 242,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

02.04 m³  Pilaretes de H.A. refuerzo encuentro muro de bloque             

M01A0010  0,300 h Oficial primera                                                 13,00 3,90

M01A0030  0,300 h Peón                                                            12,00 3,60

E01HCB0040 1,020 m³ Horm prep HA-25/B/20/IIa, transp 30 km planta                   93,13 94,99

A04A0020   50,000 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y  colocado.                  1,31 65,50

A05AD0030 6,000 m² Encofrado y  desencof. en pilares con paneles metálicos.         17,46 104,76

QBA0010    0,500 h Vibrador eléctrico                                              5,96 2,98

E01E0010   0,180 m³ Agua                                                            1,26 0,23

E31CD0030 0,015 ud Andamio para interiores v erticales.                             27,05 0,41

E13DA0110 25,000 ud Separ plást arm v ert r 35 mm D acero 10-20 Fosrueda             0,35 8,75

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               285,10 8,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 293,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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02.05 m²  Forj.aliger.25+5cm HA-30/B/20/IIIa 38.71 a 60,47 mkN.           

Forjado de 25+5 cm de espesor, con hormigón HA-30/B/20/IIIa, aligerado con bov edillas de hormigón v ibrado y  re-
alizado con semiv iguetas colocadas cada 72 cm para un momento sin may orar por metro de anchura comprendi-
do entre 38,71 y  60,47 mkN. Incluso colocación de encofrado, v iguetas, bov edillas, armadura de negativ o en
arranque de v iguetas, malla de reparto, hormigonado, v ibrado, separadores, curado y  desencofrado, s/EHE-08 y
C.T.E. DB SE y  DB SE-AE.

M01A0010  0,262 h Oficial primera                                                 13,00 3,41

M01A0030  0,262 h Peón                                                            12,00 3,14

E13AA0200 1,390 m Semiv igu horm arm L=4,80-5,40 m h=25 cm c/72 cm              12,91 17,94

E13ABA0080 5,550 ud Bov edilla hormigón v ibrado 72x 25x 25 cm                          1,80 9,99

E01HCC0060 0,108 m³ Horm prep HA-30/B/20/IIIa, transp 30 km planta                  98,51 10,64

A04A0020   5,681 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y  colocado.                  1,31 7,44

E01E0010   0,050 m³ Agua                                                            1,26 0,06

A05AE0010 1,000 m² Encofrado y  desencofrado forjado unidireccional.                17,54 17,54

QBA0010    0,080 h Vibrador eléctrico                                              5,96 0,48

E01AB0020 1,000 m² Malla electros. cuadrícula 15x 30 cm, ø 5-5 mm                   1,41 1,41

E13DA0150 4,000 ud Separ hormigón r 40-50 mm uso univ ersal Fosroc                  0,11 0,44

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               72,50 2,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.06 m³  Horm. arm losas HA-30/B/20/IIIa 100kg/m³ B500S.                 

Hormigón armado en losas, HA-30/B/20/IIIa, armado con 100 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, coloca-
ción de las armaduras, separadores, encofrado, v ertido, desencofrado, v ibrado y  curado, s/EHE-08 y  C.T.E. DB
SE.

M01A0010  0,500 h Oficial primera                                                 13,00 6,50

M01A0030  0,500 h Peón                                                            12,00 6,00

E01HCC0060 1,020 m³ Horm prep HA-30/B/20/IIIa, transp 30 km planta                  98,51 100,48

A04A0020   100,000 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y  colocado.                  1,31 131,00

A05AF0010 5,000 m² Encofrado y  desencof. de madera en losas.                       18,06 90,30

QBA0010    0,500 h Vibrador eléctrico                                              5,96 2,98

E01E0010   0,075 m³ Agua                                                            1,26 0,09

E13DA0150 7,000 ud Separ hormigón r 40-50 mm uso univ ersal Fosroc                  0,11 0,77

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               338,10 10,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 348,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

02.07 m³  Horm. arm pilares, HA-30/B/20/IIIa, 170kg/m³ B500S.             

Hormigón armado en pilares, HA-30/B/20/IIIa armado con 170 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, coloca-
ción de las armaduras, separadores, encofrado, desencofrado, v ertido, v ibrado y  curado, s/EHE-08 y  C.T.E. DB
SE.

M01A0010  0,500 h Oficial primera                                                 13,00 6,50

M01A0030  0,500 h Peón                                                            12,00 6,00

E01HCC0060 1,020 m³ Horm prep HA-30/B/20/IIIa, transp 30 km planta                  98,51 100,48

A04A0020   170,000 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y  colocado.                  1,31 222,70

A05AD0030 12,000 m² Encofrado y  desencof. en pilares con paneles metálicos.         17,46 209,52

QBA0010    0,500 h Vibrador eléctrico                                              5,96 2,98

E01E0010   0,180 m³ Agua                                                            1,26 0,23

E31CD0030 0,015 ud Andamio para interiores v erticales.                             27,05 0,41

E13DA0130 25,000 ud Separ plást arm v ert r 50 mm D acero 12-20 Fosrueda             0,66 16,50

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               565,30 16,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 582,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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02.08 m³  Horm. arm viga plana HA-30/B/20/IIIa 100kg/m³ B500S.            

Hormigón armado en v igas planas, HA-30/B/20/IIIa, armado con 100 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración,
colocación de las armaduras, separadores, encofrado y  desencofrado, v ertido, v ibrado y  curado, s/EHE-08 y
C.T.E. DB SE.

M01A0010  0,500 h Oficial primera                                                 13,00 6,50

M01A0030  0,500 h Peón                                                            12,00 6,00

E01HCC0060 1,020 m³ Horm prep HA-30/B/20/IIIa, transp 30 km planta                  98,51 100,48

A04A0020   100,000 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y  colocado.                  1,31 131,00

A05AC0010 4,000 m² Encofrado y  desencofrado v igas planas.                          18,62 74,48

QBA0010    0,500 h Vibrador eléctrico                                              5,96 2,98

E01E0010   0,060 m³ Agua                                                            1,26 0,08

E13DA0150 11,000 ud Separ hormigón r 40-50 mm uso univ ersal Fosroc                  0,11 1,21

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               322,70 9,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 332,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

02.09 m³  Horm. arm losas escalera HA-30/B/20/IIIa 110kg/m³ B500S.        

Hormigón armado en losas de escalera, HA-30/B/20/IIIa, armado con 110 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elabora-
ción, colocación de las armaduras, separadores, encofrado y  desencofrado, v ertido, v ibrado y  curado, s/EHE-08
y  C.T.E. DB SE.

M01A0010  0,500 h Oficial primera                                                 13,00 6,50

M01A0030  0,500 h Peón                                                            12,00 6,00

E01HCC0060 1,020 m³ Horm prep HA-30/B/20/IIIa, transp 30 km planta                  98,51 100,48

A04A0020   110,000 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y  colocado.                  1,31 144,10

A05AF0020 8,000 m² Encofrado y  desencofrado losas inclinadas escalera.             19,07 152,56

QBA0010    0,300 h Vibrador eléctrico                                              5,96 1,79

E01E0010   0,120 m³ Agua                                                            1,26 0,15

E13DA0150 20,000 ud Separ hormigón r 40-50 mm uso univ ersal Fosroc                  0,11 2,20

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               413,80 12,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 426,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

02.10 m³  Horm. arm losas HA-25/B/20/IIa 100kg/m³ B500S.                  

Hormigón armado en losas, HA-25/B/20/IIa, armado con 100 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, coloca-
ción de las armaduras, separadores, encofrado, v ertido, v ibrado, desencofrado y  curado, s/EHE-08 y  C.T.E. DB
SE.

M01A0010  0,500 h Oficial primera                                                 13,00 6,50

M01A0030  0,500 h Peón                                                            12,00 6,00

E01HCB0040 1,020 m³ Horm prep HA-25/B/20/IIa, transp 30 km planta                   93,13 94,99

A04A0020   100,000 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y  colocado.                  1,31 131,00

A05AF0010 5,000 m² Encofrado y  desencof. de madera en losas.                       18,06 90,30

QBA0010    0,500 h Vibrador eléctrico                                              5,96 2,98

E01E0010   0,075 m³ Agua                                                            1,26 0,09

E13DA0040 7,000 ud Separ. plást. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm, Fosclip              0,06 0,42

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               332,30 9,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 342,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS
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02.11 kg  Acero S 275 J0 H perfiles huecos, vigas, pilares, zunchos.      

Acero S 275 J0 H, UNE-EN 10219, elaborado y  colocado en v igas, pilares y  zunchos, con perfiles huecos confor-
mados en frío (rectangulares: CFRHS o circulares: CFCHS), incluso corte, soldadura, montaje, p.p. de piezas es-
peciales y  dos manos de imprimación antiox idante, según C.T.E. DB SE y  DB SE-A.

M01B0010  0,050 h Oficial cerrajero                                               13,00 0,65

M01B0020  0,070 h Ay udante cerrajero                                              12,00 0,84

E01ACBD0010 1,000 kg Acero perfil hueco                                              1,27 1,27

E09F0020   2,000 ud p.p. pequeño material (electrodos, discos)                      0,10 0,20

E35LAD0010 0,010 l Imprimación p/superf. hierro, Alcigloss anticorrosiv o rojo óx ido 9,39 0,09

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               3,10 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

02.12 ud  Placa anclaje acero S 275 JR 250x250x20mm                       

Placa de anclaje para cimentación realizada con chapa de acero laminado S 275 JR, de dimensiones 250x 250x 20
mm con cuatro patillas de acero corrugado B 400 S de D=20 mm y  50 cm de longitud, soldadas, incluso taladro
central de D=50 mm, elaboración, montaje, p.p. piezas especiales, colocada y  niv elada, según C.T.E. DB SE y
DB SE-A.

M01B0010  0,380 h Oficial cerrajero                                               13,00 4,94

M01B0020  0,380 h Ay udante cerrajero                                              12,00 4,56

M01A0030  0,040 h Peón                                                            12,00 0,48

E01ACAJ00101 1,000 ud Chapa acero laminado, 250x 250x 20 mm                             24,59 24,59

E01AA0130 4,940 kg Acero corrugado ø 20 mm, B 400 S                                0,73 3,61

E09F0020   8,000 ud p.p. pequeño material (electrodos, discos)                      0,10 0,80

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               39,00 1,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

02.13 ud  Placa cabeza pilar metálico con chapa acero laminado S275 JR    

Placa de cabeza de pilar metálico realizada con chapa de acero laminado S 275 JR, de dimensiones 250x 250x 20
mm con cuatro patillas de acero corrugado B 400 S de D=20 mm y  50 cm de longitud, soldadas, incluso taladro
central de D=50 mm, elaboración, montaje, p.p. piezas especiales, colocada y  niv elada, según C.T.E. DB SE y
DB SE-A.

M01B0010  0,380 h Oficial cerrajero                                               13,00 4,94

M01B0020  0,380 h Ay udante cerrajero                                              12,00 4,56

M01A0030  0,040 h Peón                                                            12,00 0,48

E01ACAJ00101 1,000 ud Chapa acero laminado, 250x 250x 20 mm                             24,59 24,59

E01AA0130 4,940 kg Acero corrugado ø 20 mm, B 400 S                                0,73 3,61

E09F0020   8,000 ud p.p. pequeño material (electrodos, discos)                      0,10 0,80

5            0,388 % Costes indirectos                                               3,00 1,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

02.14 Ud  Estructura metálica de apoyo de cubierta ligera s/diseño        

Estructura metálica para apoy o de cubierta ligera a 1 agua de 12,30 m², realizada con perfiles conformados en frío,
tipo CFRHS, de acero S 275 J0 H, UNE-EN 10219, de medidas  incluso corte, elaboración en taller, soldadura,
montaje, p.p. de piezas especiales y  dos manos de imprimación antiox idante, según C.T.E. DB SE y  DB SE-A.

M01B0010  5,000 h Oficial cerrajero                                               13,00 65,00

M01B0020  5,000 h Ay udante cerrajero                                              12,00 60,00

E01ACBB0060 50,000 m Perfil hueco cuadrado 80.3 (granall. y  pint.)                   9,87 493,50

E35LAD0010 2,000 l Imprimación p/superf. hierro, Alcigloss anticorrosiv o rojo óx ido 9,39 18,78

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               637,30 19,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 656,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 ALBAÑILERÍA                                                     
03.01 m²  Enfosc sin maestrear+revoco hidróf. p/depósit.                  

Enfoscado sin maestrear y  rev oco de mortero de cemento y  arena fina con adición de hidrófugo para aljibes y  de-
pósitos de agua.

M01A0010  0,500 h Oficial primera                                                 13,00 6,50

M01A0030  0,500 h Peón                                                            12,00 6,00

A02A0030   0,015 m³ Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                      92,55 1,39

A02D0030   0,005 m³ Mortero bastardo 1:2:10, cemento, cal y  arena fina              105,88 0,53

E01DF0010 0,100 kg Hidróf p/morteros 322 LankoSec Líquido                          1,55 0,16

E31CD0030 0,001 ud Andamio para interiores v erticales.                             27,05 0,03

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               14,60 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

03.02 m²  Enfosc maestread vert inter.mort 1:3                            

Enfoscado maestreado fratasado en paramentos v erticales interiores con mortero 1:3 de cemento y  arena, incluso
p.p. de malla metálica en juntas de fábrica y  estructura, remate de huecos y  aristas, limpieza y  humedecido del
soporte.

M01A0010  0,610 h Oficial primera                                                 13,00 7,93

M01A0030  0,610 h Peón                                                            12,00 7,32

A02A0010   0,015 m³ Mortero 1:3 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                      106,42 1,60

E37KB0010 0,200 m² Malla fibra v idrio impregnada PVC, 10x 10 mm, MALLA
MORTERO      

3,15 0,63

E31CD0030 0,001 ud Andamio para interiores v erticales.                             27,05 0,03

E01E0010   0,005 m³ Agua                                                            1,26 0,01

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               17,50 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

03.03 m²  Enfoscado con mortero, GP CS III W2, PREDUREX BLANCO            

Enfoscado con mortero PREDUREX BLANCO de Parex  o equiv alente, con marcado CE, tipo GP CS III W2, com-
puesto de cemento modificado y  árido seleccionado amasado con agua formando un mortero idóneo para rev esti-
miento continuo impermeable al agua y  permeable al v apor de agua, incluso limpieza y  preparación del soporte.

M01A0010  0,700 h Oficial primera                                                 13,00 9,10

M01A0030  0,700 h Peón                                                            12,00 8,40

E01FG0170 21,000 kg Mortero seco GP CS III W2, p/enfoscado, PREDUREX
BLANCO         

0,41 8,61

E01E0010   0,005 m³ Agua                                                            1,26 0,01

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               26,10 0,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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03.04 m²  Cerram. fach. 2H: RE cont. (R1)+Bloque 12+Aisl. MW 40 mm+Bloque 

Cerramiento de fachada de dos hojas, constituida por: fábrica ex terior de 12 cm de espesor y  fábrica interior de 9
cm de espesor, ambas de bloques de hormigón de árido de picón, con marcado CE, categoría I, s/UNE-EN 771-3,
recibidos con mortero industrial M-2,5 con marcado CE, s/UNE-EN 998-2; aislante no hidrófilo intermedio de lana
mineral e=40 mm, con marcado CE; rev estimiento ex terior (RE) continuo, de resistencia media (R1) a la filtración,
s/CTE DB HS-1, de espesor >= 15 mm, realizado con enfoscado de mortero industrial, con marcado CE,
s/UNE-EN 998-1 y  rev estimiento interior (RI) constituido por guarnecido y  enlucido de y eso, de 15 mm de espe-
sor. Características del sistema: grado de impermeabilidad (GI) 3; aislamiento a ruido ex terior dominante de tráfico
(RA,tr) 45 dBA. Terminado, según C.T.E.

D07AA0040 1,000 m² Fábrica bl.hueco sencillo 12x 25x 50 cm                           21,54 21,54

D07AA0050 1,000 m² Fábrica bl.hueco sencillo 9x 25x 50 cm                            19,98 19,98

D07L0250   1,110 m² Enfosc maestr v ert ex t. GP (OC) CS III o IV W1 e >= 1,5 cm
(prec

23,72 26,33

D09IC0010  1,000 m² Aislam. lana mineral 40 mm, en doble hoja de fábrica, sin
cámara

8,88 8,88

D07K0210   0,920 m² Guarnec+enlucido y eso (precio medio)                            7,29 6,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.05 m   Formación resalte fachada con bl 12x25x50.                      

Formación de resalte en fachada con bloque hueco de hormigón v ibrado de 12x 25x 50cm, colocado con mortero
1:5, s/ detalle en sección constructiv a.

M01A0010  0,200 h Oficial primera                                                 13,00 2,60

M01A0030  0,200 h Peón                                                            12,00 2,40

E10AB0040 2,000 ud Bloque de hormigón de áridos de picón 12x 25x 50 cm, CE cat. I 1,07 2,14

A02A0030   0,008 m³ Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                      92,55 0,74

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               7,90 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

03.06 m²  Fábrica bl.hueco sencillo 20x25x50 cm                           

Fábrica de bloques huecos de hormigón v ibrado de 20 cm de espesor (20x 25x 50), con marcado CE, categoría I
según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso, aploma-
do, niv elado, replanteo humedecido del bloque, grapas metálicas de unión a la estructura, y  parte proporcional de
refuerzo con armaduras de acero B 400 S en esquinas y  cruces.

M01A0010  0,480 h Oficial primera                                                 13,00 6,24

M01A0030  0,480 h Peón                                                            12,00 5,76

E10AB0020 8,400 ud Bloque de hormigón de áridos de picón 20x 25x 50 cm, CE cat. I 1,42 11,93

A02A0120   0,020 m³ Mortero industrial M 2,5                                        168,84 3,38

E10CB0010 0,500 m Fleje metálico perforado.                                       0,16 0,08

A04A0010   0,150 kg Acero corrugado B 400 S, elaborado y  colocado.                  1,30 0,20

E31CD0030 0,001 ud Andamio para interiores v erticales.                             27,05 0,03

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               27,60 0,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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03.07 m²  Parapeto 1 m altura bloq. 20cm, correa y pilaretes.             

Parapeto o pretil de 1 m de altura formado por bloques huecos de hormigón v ibrado de 50x 25x 20 cm, tomados
con mortero 1:6 de cemento y  arena, pilaretes de 20x 15 cm cada 2 m y  correa superior de 20 x  15 cm, ambos de
hormigón HA-25/P/16/I, armado con 4 redondos de 8 mm y  estribos de 6 c/ 30 cm, separadores, incluso replan-
teo, aplomado, niv elado y  humedecido del bloque.

M01A0010  0,500 h Oficial primera                                                 13,00 6,50

M01A0030  0,400 h Peón                                                            12,00 4,80

E10AB0020 8,400 ud Bloque de hormigón de áridos de picón 20x 25x 50 cm, CE cat. I 1,42 11,93

A02A0040   0,020 m³ Mortero 1:6 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                      86,61 1,73

A03A0080   0,045 m³ Hormigón en masa HM-25/P/16/I CEM II/A-P 42,5R                 89,63 4,03

A04A0010   3,000 kg Acero corrugado B 400 S, elaborado y  colocado.                  1,30 3,90

A05AA0010 0,450 m² Encofrado y  desencof. en zunchos y  pilaretes.                   11,39 5,13

E13DA0100 2,000 ud Separ plást arm v ert r 30 mm D acero 8-12 Fosultra              0,07 0,14

E13DA0030 4,000 ud Separ. plást. arm. horiz. D=0-30 r 30 mm, Fosilla 30            0,11 0,44

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               38,60 1,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.08 m²  Enfosc maestread vert exter.acabd mort 1:5                      

Enfoscado maestreado fratasado en paramentos v erticales ex teriores, con mortero 1:5 de cemento y  arena, acaba-
do con mortero de cemento y  arena fina, incluso p.p. de malla metálica en unión de fábrica y  estructura, remate de
huecos y  aristas, limpieza y  humedecido del soporte.

M01A0010  0,690 h Oficial primera                                                 13,00 8,97

M01A0030  0,690 h Peón                                                            12,00 8,28

A02A0030   0,015 m³ Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                      92,55 1,39

A02D0030   0,005 m³ Mortero bastardo 1:2:10, cemento, cal y  arena fina              105,88 0,53

E37KB0010 0,200 m² Malla fibra v idrio impregnada PVC, 10x 10 mm, MALLA
MORTERO      

3,15 0,63

E01E0010   0,005 m³ Agua                                                            1,26 0,01

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               19,80 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

03.09 m²  Guarnec+enlucido yeso (precio medio)                            

Guarnecido y  enlucido de y eso (marcado CE s/UNE EN 13279), aplicado en paramentos v erticales, de 15 mm de
espesor, incluso incluso p.p. de malla en unión de fábrica y  estructura, guardav iv os de PVC en todas las esquinas
y  limpieza y  humedecido del soporte. (precio medio)

E01BC0150 1,000 m² Mort y eso aplicado en paramentos v erticales (precio medio)     6,45 6,45

E37KB0030 0,200 m² Malla fibra v idrio impregnada PVC, 10x 10 mm (precio medio)   3,03 0,61

E37KA0010 0,050 m Guardav iv os de PVC                                              0,32 0,02

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               7,10 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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03.10 m²  Tabique de paneles macizos de yeso de 10 cm esp. Tabiland       

Tabique de paneles macizos de y eso Tabiland de YECASA o equiv alente, (UNE EN 12859) con marcado CE, de
666x 500x 100 mm machiembrados, recibidos con adhesiv o a base de y eso Kolipol-90, bandas de poliestireno ex -
pandido de 1 cm de espesor en perímetro, incluso replanteo, niv elación,  aplomado y  limpieza. Preparado para re-
cibir rev estimiento.

M01A0010  0,220 h Oficial primera                                                 13,00 2,86

M01A0030  0,220 h Peón                                                            12,00 2,64

E10AF0030 1,050 m² Panel macizo de y eso 10 cm espesor, Tabiland de YECASA    17,67 18,55

E01BC0130 1,200 kg Adhesiv o de montaje para paneles de y eso, Koly pol-90 de
YECASA  

0,38 0,46

E01E0010   1,200 m³ Agua                                                            1,26 1,51

E02AA0010 0,116 m² Placa poliestireno ex pandido 15 kg/m³, e=10 mm                  1,00 0,12

E31CD0030 0,001 ud Andamio para interiores v erticales.                             27,05 0,03

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               26,20 0,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.11 m²  Tabique de paneles macizos de yeso hidrofugo de 10 cm esp. Tabil

Tabique de paneles macizos de y eso hidrófugo  Tabiland de YECASA o equiv alente, (UNE EN 12859) con marca-
do CE, de 666x 500x 100 mm machiembrados, recibidos con adhesiv o a base de y eso Kolipol-90, bandas de po-
liestireno ex pandido de 1 cm de espesor en perímetro, incluso replanteo, niv elación,  aplomado y  limpieza. Prepa-
rado para recibir rev estimiento.

M01A0010  0,220 h Oficial primera                                                 13,00 2,86

M01A0030  0,220 h Peón                                                            12,00 2,64

E10AF0060 1,050 m² Panel macizo de y eso hidrófugo 10 cm espesor, Tabiland de
YECASA

21,76 22,85

E01BC0130 1,200 kg Adhesiv o de montaje para paneles de y eso, Koly pol-90 de
YECASA  

0,38 0,46

E01E0010   1,200 m³ Agua                                                            1,26 1,51

E02AA0010 0,116 m² Placa poliestireno ex pandido 15 kg/m³, e=10 mm                  1,00 0,12

E31CD0030 0,001 ud Andamio para interiores v erticales.                             27,05 0,03

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               30,50 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.12 m²  Tabique de paneles macizos de yeso hidrofugo de 6 cm esp. Tabila

Tabique de paneles macizos de y eso hidrófugo  Tabiland de YECASA o equiv alente, (UNE EN 12859) con marca-
do CE, de 666x 500x 60 mm machiembrados, recibidos con adhesiv o a base de y eso Kolipol-90, bandas de po-
liestireno ex pandido de 1 cm de espesor en perímetro, incluso replanteo, niv elación,  aplomado y  limpieza. Prepa-
rado para recibir rev estimiento.

M01A0010  0,220 h Oficial primera                                                 13,00 2,86

M01A0030  0,220 h Peón                                                            12,00 2,64

E10AF0040 1,050 m² Panel macizo de y eso hidrófugo 6 cm espesor, Tabiland de
YECASA 

13,40 14,07

E01BC0130 1,150 kg Adhesiv o de montaje para paneles de y eso, Koly pol-90 de
YECASA  

0,38 0,44

E01E0010   1,150 m³ Agua                                                            1,26 1,45

E02AA0010 0,070 m² Placa poliestireno ex pandido 15 kg/m³, e=10 mm                  1,00 0,07

E31CD0030 0,001 ud Andamio para interiores v erticales.                             27,05 0,03

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               21,60 0,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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03.13 m   Dintel horm armado 20x25 HA-25/P/16/I 2D12                      

Dintel de hormigón armado de 20x 25 cm, con hormigón HA-25/P/16/I, armado con 4 D 12, estribos D 6 c/ 20 cm,
incluso separadores, encofrado y  desencofrado, v ertido, v ibrado y  curado.

M01A0010  0,770 h Oficial primera                                                 13,00 10,01

M01A0030  0,590 h Peón                                                            12,00 7,08

A03A0080   0,050 m³ Hormigón en masa HM-25/P/16/I CEM II/A-P 42,5R                 89,63 4,48

A04A0010   4,500 kg Acero corrugado B 400 S, elaborado y  colocado.                  1,30 5,85

A05AC0020 0,700 m² Encofrado y  desencof. en v igas colgadas.                        21,03 14,72

QBA0010    0,070 h Vibrador eléctrico                                              5,96 0,42

E13DA0030 4,000 ud Separ. plást. arm. horiz. D=0-30 r 30 mm, Fosilla 30            0,11 0,44

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               43,00 1,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

03.14 m²  Trasdosado directo W624 Woolplac, 12,5+30 mm (PYL + aislante)   

Trasdosado directo W624 formado por una placa de y eso + aislante Knauf Woolplac 12,5+30 mm (placa Knauf
stándard de e=12,5 mm y  lana de roca 90 kg/m³ de e=30 mm), de resistencia térmica 0,81 m²K/W, recibido con
material de agarre Knauf Perlfix  directamente sobre paramento v ertical, incluso p.p. de pasta y  cinta para juntas.
Totalmente terminado y  listo para imprimar y  decorar.

E10IFA0020 1,000 m² Trasdosado directo (pasta de agarre STD) W624 Woolplac
12,5+30 m

29,59 29,59

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               29,60 0,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.15 ud  Recibido cerco interior >2,0 m²                                 

Recibido de cercos interiores may ores de 2 m², de carpintería de madera, metálica o PVC, con mortero de cemen-
to 1:5, incluso anclajes, cajeado de la fábrica y  aplomado.

M01A0010  1,350 h Oficial primera                                                 13,00 17,55

M01A0030  1,350 h Peón                                                            12,00 16,20

A02A0030   0,015 m³ Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                      92,55 1,39

E01MA0010 0,150 kg Clav os 3"                                                       0,76 0,11

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               35,30 1,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

03.16 ud  Recibido cerco interior <2,0 m²                                 

Recibido de cercos interiores menores de 2 m² de carpintería de madera, metálica o PVC, con mortero de cemento
1:5, incluso anclajes, cajeado de la fábrica y  aplomado.

M01A0010  0,900 h Oficial primera                                                 13,00 11,70

M01A0030  0,900 h Peón                                                            12,00 10,80

A02A0030   0,014 m³ Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                      92,55 1,30

E01MA0020 0,120 kg Clav os 2"                                                       0,84 0,10

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               23,90 0,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

03.17 ud  Recibido cerco exterior >2,0 m²                                 

Recibido de cercos ex teriores may ores de 2 m², de carpintería de madera, metálica o PVC, con mortero de ce-
mento 1:5, incluso sellado de juntas, anclajes, cajeado de la fábrica y  aplomado.

M01A0010  1,350 h Oficial primera                                                 13,00 17,55

M01A0030  1,350 h Peón                                                            12,00 16,20

A02A0030   0,015 m³ Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                      92,55 1,39

E01MA0010 0,150 kg Clav os 3"                                                       0,76 0,11

E18JA0040 0,140 l Sellador monocomp poliést modificado, Nitoseal MS50             19,87 2,78

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               38,00 1,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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03.18 ud  Recibido cerco exterior <2,0 m²                                 

Recibido de cercos ex teriores menores de 2 m² de carpintería de madera, metálica o PVC, con mortero de cemen-
to 1:5, incluso sellado de juntas, anclajes, cajeado de la fábrica y  aplomado.

M01A0010  0,900 h Oficial primera                                                 13,00 11,70

M01A0030  0,900 h Peón                                                            12,00 10,80

A02A0030   0,014 m³ Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                      92,55 1,30

E01MA0010 0,125 kg Clav os 3"                                                       0,76 0,10

E18JA0040 0,100 l Sellador monocomp poliést modificado, Nitoseal MS50             19,87 1,99

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               25,90 0,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.19 ud  P.A. ayudas albañilería                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 468,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

03.20 ud  P.A. configuración de remate sup. y tejadillo patinillo inst.   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 180,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS
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CAPÍTULO 04 CUBIERTAS                                                       
04.01 ud  Pérgola madera tratada para exterior 2,48x2,28 m s/diseño proy  

Pérgola de madera tratada para ex terior según diseño de proy ecto de medidas aprox  2,48x 2,28 m (largox ancho),
compuesta por v iguetas c/20 cm. de sección 7x 12 cm. sujetas a anillo de H.A. perimetral.  La madera será maci-
za o laminada con tratamiento anticarcoma y  antifúngico mediante imprimación y  tratamiento de acabado especial
para ex terior, tipo lasur de poro abierto. Incluso anclaje a anillo perimetral hormigón prev iamente ejecutado.  Incluso
herrajes de sujeción y  piezas especiales de remate. Totalmente montada e instalada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 650,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS

04.02 m²  Cubierta plana transitable: formac + aislam. + impermeabiliz.   

Cubierta plana transitable, constituída por: capa de hormigón aligerado de 10 cm de espesor medio, en formación
de pendientes, capa de regularización de mortero 1:6 de 2 cm de espesor, aislamiento termo-acústico de lana mi-
neral de 60 mm. de espesor, capa separadora de geotex til de 120 g/m², membrana impermeabilizante de PVC de
1,2 mm de espesor, y  capa separadora, totalmente terminada, lista para pav imentar.

M01A0010  0,480 h Oficial primera                                                 13,00 6,24

M01A0030  0,480 h Peón                                                            12,00 5,76

A03B0010   0,100 m³ Hormigón aligerado de cemento y  picón.                          59,14 5,91

E02BB0130.HOR 1,000 m² Panel de lana mineral ISOVER  espesor 60 mm (precio medio) 12,00 12,00

A02A0040   0,020 m³ Mortero 1:6 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                      86,61 1,73

E18HB0020 2,200 m² Geotex til de fieltro de poliéster GEOFIM-120                    0,66 1,45

E18BA0020 1,100 m² Lám PVC 1,2 mm Dachal armada negro, no intemperie            8,35 9,19

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               42,30 1,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.03 m²  Cubiert invert plana no transitable capa árido.                 

Cubierta inv ertida plana no transitable, formada por las siguientes capas: -faldón a base de hormigón aligerado de
10 cm de espesor medio; -lámina asfáltica no protegida de betún elastómero (SBS), con armadura de fieltro de 150
g/m², tipo LBM-40-FP (150); -aislamiento rígido con placa de poliestireno ex truído de 3 cm de espesor; -capa sepa-
radora filtrante y  capa de árido de 6 cm de espesor como protección. Incluso p.p. de solapes y  encuentros con
elementos v erticales. s/UNE 104-402.

M01A0010  0,500 h Oficial primera                                                 13,00 6,50

M01A0030  0,300 h Peón                                                            12,00 3,60

A03B0010   0,100 m³ Hormigón aligerado de cemento y  picón.                          59,14 5,91

E18AA0050 1,160 m² Lám betún LBM(SBS)-40-FP ( 150 g/m²), Politaber COMBI-40   11,48 13,32

E02AB0020 1,030 m² Placa poliestireno ex truído 125x 60x 3cm                          8,38 8,63

E18HB0020 1,200 m² Geotex til de fieltro de poliéster GEOFIM-120                    0,66 0,79

E01KB0040 0,350 kg Butano.                                                         0,94 0,33

E01CB0060 0,060 m³ Arido machaqueo 8-16 mm                                         17,25 1,04

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               40,10 1,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

04.04 m²  Cubierta simple realizada en aluminio lacado                    

Cubierta simple realizada en aluminio lacado en perfil Anolac, formada por chapa de 0.7 mm de espesor de alea-
ción 3103-H46, perfil Anolac-40, incluso p.p. de accesorios y  elementos de anclaje y  fijación, solapes, limas, cum-
breras y  tapajuntas, completamente instalada s/ NTE QTG-8.

M01A0010  0,500 h Oficial primera                                                 13,00 6,50

M01A0030  0,500 h Peón                                                            12,00 6,00

E11GAC0010 1,000 m² Cubierta simple alumin lacado e=0,7mm                           12,77 12,77

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               25,30 0,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS
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04.05 m²  Acrist. lucernario c/policarbonato celular de 10 mm, incoloro   

Acristalamiento de lucernario realizado con planchas de policarbonato celular de 10 mm, incoloro, incluso perfiles
univ ersales para unión de planchas, de aluminio, gomas trapecio y  univ ersal, y  tornillos de anclaje zincados cada
25 cm, replanteo, cortes y  colocación sobre estructura ex istente.

M01A0010  0,700 h Oficial primera                                                 13,00 9,10

M01A0030  0,700 h Peón                                                            12,00 8,40

E11IB0020  1,050 m² Plancha policarb celular 10 mm incol                            15,42 16,19

E11HC0010 2,500 m Perfil univ  aluminio p/juntas placas metacrilato                5,02 12,55

E11HC0030 2,500 m Goma univ ersal p/juntas placas metacrilato                      1,69 4,23

E11HC0040 10,000 ud Tornillo zincado Fabco p/placas metacrilato                     0,15 1,50

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               52,00 1,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 CARPINTERÍA                                                     
05.01 Ud  P.A. adecuación puertas acceso para adaptarlas                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 240,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS

05.02 m²  Celosía lamas fijas alum lacado blanco, Lama CH Alucan          

Celosía de lamas fijas de aluminio lacado color blanco, Lama CH Alucan o equiv alente, de 80 micras de espesor
mínimo de lacado, con el sello QUALICOAT, constituída por estructura portante compuesta por tubos (80x 40,
60x 40, ó 40x 40 mm) con una superficie v ista de 40 mm, lamas fijas horizontales o v erticales, de dimensiones:
longitud:175 mm, espesor 1,6 mm, ancho: 26 mm, con distancia max ima entre apoy os: 3 m, i/juegos de tapas la-
terales, marca VILLAS, accesorios ALUCAN, montaje según instrucciones del fabricante, ajuste, aplomado, niv ela-
do, colocación y  ay udas de albañilería.

E05HACB0010 1,000 m² Celosía lamas fijas alum lacado blanco, Lama CH Alucan,
completa

133,22 133,22

M01B0140  1,950 h Oficial carpintero                                              13,00 25,35

M01B0150  1,950 h Ay udante carpintero                                             12,00 23,40

M01A0010  1,000 h Oficial primera                                                 13,00 13,00

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               195,00 5,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 200,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

05.03 ud  Vent 2H oscilob alum lacado blanco 1,50x1,20 m, Alucan AL-16, ac

Ventana de dos hojas oscilobatientes de eje v ertical, de aluminio lacado color blanco, de 1,50x 1,20 m, con trans-
mitancia térmica de hueco 3,70 W/m²K, constituída por marco formado por perfiles de 1,5±0,05 mm de espesor y
80 micras de espesor mínimo de lacado, SISTEMA ALUCAN AL-16 o equiv alente, con marcado CE s/UNE-EN
14351-1, con transmitancia térmica de 5,7 W/m²K (según programa Lider, documento reconocido del C.T.E.), an-
cho del marco (fijo) de 42 mm, con clasificaciones: clase 4, según ensay o de permeabilidad al aire (UNE-EN
1026); clase 9A, según ensay o de estanqueidad al agua (UNE-EN 1027) y  clase C5, según ensay o de resistencia
al v iento (UNE-EN 12211); con v alor de aislamiento acústico a ruido aéreo de 36 dB (UNE-EN ISO 140-3); con do-
ble acristalamiento formado por dos v idrios monolíticos incoloros con cámara de aire, de espesor total 6+14+5 mm
(cristal+cámara+cristal), con transmitancia térmica de 2,8 W/m²K (según fabricante), incluso precerco de aluminio
sistema Alucan, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sella-
dor en cortes y  taladros, tornillos en acero inox idable, sellado perimetral con masilla de poliuretano y  demás acce-
sorios Alucan, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, niv elado, colocación y  ay udas de albañilería, se-
gún C.T.E.

E05ACCB0070 1,000 ud Vent 2H oscilob alum lacado blanco 1,50x 1,20 m, sist. Al-16
Aluc

228,81 228,81

E39ACA0140 1,800 m² Doble acristalamiento Climalit 6+14+5 mm                        82,00 147,60

M01B0140  4,290 h Oficial carpintero                                              13,00 55,77

M01B0150  4,290 h Ay udante carpintero                                             12,00 51,48

M01A0010  1,000 h Oficial primera                                                 13,00 13,00

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               496,70 14,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 511,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS ONCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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05.04 ud  Vent 2H oscilob alum lacado blanco 1,20x1,20 m, Alucan AL-16, ac

Ventana de dos hojas oscilobatientes de eje v ertical, de aluminio lacado color blanco, de 1,20x 1,20 m, con trans-
mitancia térmica de hueco 3,80 W/m²K, constituída por marco formado por perfiles de 1,5±0,05 mm de espesor y
80 micras de espesor mínimo de lacado, SISTEMA ALUCAN AL-16 o equiv alente, con marcado CE s/UNE-EN
14351-1, con transmitancia térmica de 5,7 W/m²K (según programa Lider, documento reconocido del C.T.E.), an-
cho del marco (fijo) de 42 mm, con clasificaciones: clase 4, según ensay o de permeabilidad al aire (UNE-EN
1026); clase 9A, según ensay o de estanqueidad al agua (UNE-EN 1027) y  clase C5, según ensay o de resistencia
al v iento (UNE-EN 12211); con v alor de aislamiento acústico a ruido aéreo de 36 dB (UNE-EN ISO 140-3); con do-
ble acristalamiento formado por dos v idrios monolíticos incoloros con cámara de aire, de espesor total 6+14+5 mm
(cristal+cámara+cristal), con transmitancia térmica de 2,8 W/m²K (según fabricante), incluso precerco de aluminio
sistema Alucan, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sella-
dor en cortes y  taladros, tornillos en acero inox idable, sellado perimetral con masilla de poliuretano y  demás acce-
sorios Alucan, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, niv elado, colocación y  ay udas de albañilería, se-
gún C.T.E.

E05ACCB0060 1,000 ud Vent 2H oscilob alum lacado blanco 1,20x 1,20 m, sist. Al-16
Aluc

215,82 215,82

E39ACA0140 1,440 m² Doble acristalamiento Climalit 6+14+5 mm                        82,00 118,08

M01B0140  4,290 h Oficial carpintero                                              13,00 55,77

M01B0150  4,290 h Ay udante carpintero                                             12,00 51,48

M01A0010  1,000 h Oficial primera                                                 13,00 13,00

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               454,20 13,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 467,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

05.05 ud  Vent 1H oscilob alum lacado blanco 0,70x1,00 m, Alucan AL-16, ac

Ventana de una hoja  oscilobatiente de eje v ertical, de aluminio lacado color blanco, de 0,70x 1,00 m, con transmi-
tancia térmica de hueco 4,10 W/m²K, constituída por marco formado por perfiles de 1,5±0,05 mm de espesor y  80
micras de espesor mínimo de lacado, SISTEMA ALUCAN AL-16 o equiv alente, con marcado CE s/UNE-EN
14351-1, con transmitancia térmica de 5,7 W/m²K (según programa Lider, documento reconocido del C.T.E.), an-
cho del marco (fijo) de 42 mm, con clasificaciones: clase 4, según ensay o de permeabilidad al aire (UNE-EN
1026); clase 9A, según ensay o de estanqueidad al agua (UNE-EN 1027) y  clase C5, según ensay o de resistencia
al v iento (UNE-EN 12211); con v alor de aislamiento acústico a ruido aéreo de 36 dB (UNE-EN ISO 140-3); con do-
ble acristalamiento formado por dos v idrios monolíticos incoloros con cámara de aire, de espesor total 6+14+5 mm
(cristal+cámara+cristal), con transmitancia térmica de 2,8 W/m²K (según fabricante), incluso precerco de aluminio
sistema Alucan, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sella-
dor en cortes y  taladros, tornillos en acero inox idable, sellado perimetral con masilla de poliuretano y  demás acce-
sorios Alucan, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, niv elado, colocación y  ay udas de albañilería, se-
gún C.T.E.

E05ACCB0010 1,000 ud Vent 1H oscilob alum lacado blanco 0,70x 1,00 m, sist. Al-16
Aluc

137,69 137,69

E39ACA0140 0,700 m² Doble acristalamiento Climalit 6+14+5 mm                        82,00 57,40

M01B0140  2,810 h Oficial carpintero                                              13,00 36,53

M01B0150  2,810 h Ay udante carpintero                                             12,00 33,72

M01A0010  1,000 h Oficial primera                                                 13,00 13,00

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               278,30 8,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 286,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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05.06 ud  Vent 2H corred alum lacado blanco 2,00x1,20 m, Alucan AL-14, acr

Ventana de dos hojas correderas, de aluminio lacado color blanco, de 2,00x 1,20 m, con transmitancia térmica de
hueco 4,10 W/m²K, constituída por marco formado por perfiles de 1,5±0,05 mm de espesor y  80 micras de espe-
sor mínimo de lacado, SISTEMA ALUCAN AL-14 o equiv alente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, con trans-
mitancia térmica de 5,7 W/m²K (según programa Lider, documento reconocido del C.T.E.), ancho del marco (fijo)
de 83 mm, con clasificaciones: clase 3, según ensay o de permeabilidad al aire (UNE-EN 1026); clase 7A, según
ensay o de estanqueidad al agua (UNE-EN 1027) y  clase C5, según ensay o de resistencia al v iento (UNE-EN
12211); con v alor de aislamiento acústico a ruido aéreo de 30 dB (UNE-EN ISO 140-3); con doble acristalamiento
formado por dos v idrios monolíticos incoloros con cámara de aire, de espesor total 5+8+4 mm (cristal+cáma-
ra+cristal), con transmitancia térmica de 3,1 W/m²K (según fabricante), incluso precerco de aluminio sistema Alu-
can, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cor-
tes y  taladros, tornillos en acero inox idable, sellado perimetral con masilla de poliuretano y  demás accesorios Alu-
can, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, niv elado, colocación y  ay udas de albañilería, según C.T.E.

E05ADCB0030 1,000 ud Vent 2H corred alum lacado blanco 2,00x 1,20 m, sist. Al-14
Aluca

186,04 186,04

E39ACA0120 2,400 m² Doble acristalamiento Climalit 5+8+4 mm                         68,00 163,20

M01B0140  3,620 h Oficial carpintero                                              13,00 47,06

M01B0150  3,620 h Ay udante carpintero                                             12,00 43,44

M01A0010  1,000 h Oficial primera                                                 13,00 13,00

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               452,70 13,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 466,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

05.07 ud  Puerta 2H abat alum lacado blanco 1,50x2,10 m, Alucan AL-16, acr

Puerta de dos hojas abatibles, de aluminio lacado color blanco, de 1,50x 2,10 m, con transmitancia térmica de hue-
co 3,90 W/m²K, constituída por marco formado por perfiles de 1,5±0,05 mm de espesor y  80 micras de espesor
mínimo de lacado, SISTEMA ALUCAN AL-16 o equiv alente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, con transmitan-
cia térmica de 5,7 W/m²K (según programa Lider, documento reconocido del C.T.E.), ancho del marco (fijo) de 42
mm, con clasificaciones: clase 4, según ensay o de permeabilidad al aire (UNE-EN 1026); clase 9A, según ensa-
y o de estanqueidad al agua (UNE-EN 1027) y  clase C5, según ensay o de resistencia al v iento (UNE-EN 12211);
con v alor de aislamiento acústico a ruido aéreo de 36 dB (UNE-EN ISO 140-3); con doble acristalamiento formado
por dos v idrios monolíticos incoloros con cámara de aire, de espesor total 6+14+5 mm (cristal+cámara+cristal), y
en la parte baja doble acristalamiento formado por v idrio laminar de seguridad stadip de 6 mm. (3+3) a las dos ca-
ras y   cámara de 10 mm., de espesor total 6+13+6 mm (cristal+cámara+cristal), con transmitancia térmica de 2,8
W/m²K (según fabricante), incluso precerco de aluminio sistema Alucan, tapajuntas, herrajes del propio sistema,
escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y  taladros, tornillos en acero inox idable,
sellado perimetral con masilla de poliuretano y  demás accesorios Alucan, recibido del precerco, montaje, ajuste,
aplomado, niv elado, colocación y  ay udas de albañilería, según C.T.E.

E05DACB0030 1,000 ud Puerta peatonal 2H abat alum lacado blanco 1,50x 2,10 m, sist.
Al

308,44 308,44

E39ACA0140 1,670 m² Doble acristalamiento Climalit 6+14+5 mm                        82,00 136,94

E39ACA0140.M 1,480 m² Doble acristalamiento Climalit-stadip 6 (3+3)+13+6(3+3) mm      200,00 296,00

M01B0140  6,000 h Oficial carpintero                                              13,00 78,00

M01B0150  6,000 h Ay udante carpintero                                             12,00 72,00

M01A0010  1,000 h Oficial primera                                                 13,00 13,00

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               904,40 27,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 931,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS
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05.08 ud  Puerta 1H abat alum lacado blanco 0,90x2,10 m, Alucan AL-16, acr

Puerta de una hoja abatible, de aluminio lacado color blanco, de 0,90x 2,10 m, con transmitancia térmica de hueco
3,90 W/m²K, constituída por marco formado por perfiles de 1,5±0,05 mm de espesor y  80 micras de espesor míni-
mo de lacado, SISTEMA ALUCAN AL-16 o equiv alente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, con transmitancia
térmica de 5,7 W/m²K (según programa Lider, documento reconocido del C.T.E.), ancho del marco (fijo) de 42
mm, con clasificaciones: clase 4, según ensay o de permeabilidad al aire (UNE-EN 1026); clase 9A, según ensa-
y o de estanqueidad al agua (UNE-EN 1027) y  clase C5, según ensay o de resistencia al v iento (UNE-EN 12211);
con v alor de aislamiento acústico a ruido aéreo de 36 dB (UNE-EN ISO 140-3); con doble acristalamiento formado
por dos v idrios monolíticos incoloros con cámara de aire, de espesor total 6+14+5 mm (cristal+cámara+cristal), y
en la parte baja doble acristalamiento formado por v idrio laminar de seguridad stadip de 6 mm. (3+3) a las dos ca-
ras y   cámara de 10 mm., de espesor total 6+13+6 mm (cristal+cámara+cristal), con transmitancia térmica de 2,8
W/m²K (según fabricante), incluso precerco de aluminio sistema Alucan, tapajuntas, herrajes del propio sistema,
escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y  taladros, tornillos en acero inox idable,
sellado perimetral con masilla de poliuretano y  demás accesorios Alucan, recibido del precerco, montaje, ajuste,
aplomado, niv elado, colocación y  ay udas de albañilería, según C.T.E.

E05DACB0030.1 1,000 ud Puerta peatonal 1H abat alum lacado blanco 0,90x 2,10 m, sist.
Al

250,00 250,00

E39ACA0140 0,810 m² Doble acristalamiento Climalit 6+14+5 mm                        82,00 66,42

E39ACA0140.M 1,080 m² Doble acristalamiento Climalit-stadip 6 (3+3)+13+6(3+3) mm      200,00 216,00

M01B0140  4,000 h Oficial carpintero                                              13,00 52,00

M01B0150  4,000 h Ay udante carpintero                                             12,00 48,00

M01A0010  1,000 h Oficial primera                                                 13,00 13,00

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               645,40 19,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 664,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

05.09 ud  Puerta 1H abat alum lacado blanco 0,90x2,10 m, Alucan AL-16, acr

Puerta de una hoja abatible, de aluminio lacado color blanco, de 0,90x 2,10 m, con transmitancia térmica de hueco
3,90 W/m²K, constituída por marco formado por perfiles de 1,5±0,05 mm de espesor y  80 micras de espesor míni-
mo de lacado, SISTEMA ALUCAN AL-16 o equiv alente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, con transmitancia
térmica de 5,7 W/m²K (según programa Lider, documento reconocido del C.T.E.), ancho del marco (fijo) de 42
mm, con clasificaciones: clase 4, según ensay o de permeabilidad al aire (UNE-EN 1026); clase 9A, según ensa-
y o de estanqueidad al agua (UNE-EN 1027) y  clase C5, según ensay o de resistencia al v iento (UNE-EN 12211);
con v alor de aislamiento acústico a ruido aéreo de 36 dB (UNE-EN ISO 140-3); con doble acristalamiento formado
por dos v idrios monolíticos incoloros con cámara de aire, de espesor total 6+14+5 mm (cristal+cámara+cristal), con
transmitancia térmica de 2,8 W/m²K (según fabricante), incluso precerco de aluminio sistema Alucan, tapajuntas,
herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y  taladros, tor-
nillos en acero inox idable, sellado perimetral con masilla de poliuretano y  demás accesorios Alucan, recibido del
precerco, montaje, ajuste, aplomado, niv elado, colocación y  ay udas de albañilería, según C.T.E.

E05DACB0020 1,000 ud Puerta peatonal 1H abat alum lacado blanco 0,90x 2,10 m, sist.
Al

177,61 177,61

E39ACA0140 1,890 m² Doble acristalamiento Climalit 6+14+5 mm                        82,00 154,98

M01B0140  4,340 h Oficial carpintero                                              13,00 56,42

M01B0150  4,340 h Ay udante carpintero                                             12,00 52,08

M01A0010  1,000 h Oficial primera                                                 13,00 13,00

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               454,10 13,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 467,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS
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05.10 ud  Puerta int 86x211 cm, cerco metal, acab haya natural, Herholz   

Puerta de madera para interior, de una hoja abatible de 86x 211, HERHOLZ o equiv alente, constituida por hoja de
aglomerado perforado, con cantos solapados de madera maciza, con refuerzo en bisagras y  cerradura, con basti-
dor a tres lados de madera maciza, de espesor 40 mm, acabado "hay a natural" de madera maciza, incluso cerco
metálico BOS de 2 mm de espesor, galv anizado y  con una pintura de fondo al fuego, frente delantero: 30 mm, fren-
te trasero: 30 mm, tipo de perfil U, con junta de goma y  elemento de recepción de bisagra de 3 dimensiones BVX
11000-3D, cerradura de llav e, ajuste y  colocación (para espesor de fábrica 140 mm)..

E06DB0470 1,000 ud Block pta interior 86x 211 cm, cerco metal, acab hay a natural,
He

324,07 324,07

E16ABA0120 1,000 ud Juego manilla c/escudo 1710RH/300PI/F9 acabado inox ,
Hoppe      

8,70 8,70

E16ADA0200 3,000 ud Bisagra acero inox  2 partes mate niquel mod V8100 WF/ V0030
WF, 

5,38 16,14

M01B0140  1,330 h Oficial carpintero                                              13,00 17,29

M01B0150  1,330 h Ay udante carpintero                                             12,00 15,96

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               382,20 11,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 393,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

05.11 ud  Puerta int 98,5x211 cm, cerco metal, acab haya natural, Herholz 

Puerta de madera para interior, de una hoja abatible de 98,5x 211, HERHOLZ o equiv alente, constituida por hoja de
aglomerado perforado, con cantos solapados de madera maciza, con refuerzo en bisagras y  cerradura, con basti-
dor a tres lados de madera maciza, de espesor 40 mm, acabado "hay a natural" de madera maciza, incluso cerco
metálico BOS de 2 mm de espesor, galv anizado y  con una pintura de fondo al fuego, frente delantero: 30 mm, fren-
te trasero: 30 mm, tipo de perfil U, con junta de goma y  elemento de recepción de bisagra de 3 dimensiones BVX
11000-3D, cerradura de llav e, ajuste y  colocación (para espesor de fábrica 140 mm)..

E06DB0490 1,000 ud Block pta interior 98,5x 211 cm, cerco metal, acab hay a natural, 341,16 341,16

E16ABA0120 1,000 ud Juego manilla c/escudo 1710RH/300PI/F9 acabado inox ,
Hoppe      

8,70 8,70

E16ADA0200 3,000 ud Bisagra acero inox  2 partes mate niquel mod V8100 WF/ V0030
WF, 

5,38 16,14

M01B0140  1,330 h Oficial carpintero                                              13,00 17,29

M01B0150  1,330 h Ay udante carpintero                                             12,00 15,96

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               399,30 11,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 411,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS ONCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

05.12 m   Barandilla acero galvanizado lacado en color s/diseño           

Barandilla de acero galv anizado, formada por pasamanos tubular de 50 mm. de diámetro, pies derecho de 40 mm.
de diámetro c/1.00 m. y  cuatro largueros horizontales de 20 mm. de diámetro., incluso pequeño material, anclajes,
mano de imprimación antiox idante, lacado a dos manos con pintura esmalte en color , recibido y  colocación. Inclu-
so ay udas de albañilería.

M01A0010  0,450 h Oficial primera                                                 13,00 5,85

M01A0030  0,450 h Peón                                                            12,00 5,40

AMP.05.17.3 1,000 m Barandilla de acero galv . lacado en color s/diseño              110,00 110,00

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               121,30 3,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 124,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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05.13 m   Pasamanos de acero galvanizado lacado acab. forja sujeto a muro 

Pasamanos tubular de 40 mm. de diámetro de acero galv anizado lacado en color con mano prev ia de antiox idan-
te, sujeto a obra mediante pletinas, incluso pequeño material, anclajes, mano de imprimación antiox idante, lacado a
dos manos con pintura esmalte en color con mano prev ia de antiox idante , recibido y  colocación. Incluso ay udas
de albañilería.

M01A0010  0,450 h Oficial primera                                                 13,00 5,85

M01A0030  0,450 h Peón                                                            12,00 5,40

AMP.5.18.3 1,000 m Pasamanos de acero galv . lacado en color diámetro 40 mm.    30,00 30,00

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               41,30 1,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

05.14 m   Barandilla acero inox y vidrio securit color 10 mm.diseño s/proy

Barandilla de acero inox idable de 0,95 m. de altura, formada por pasamano tubular de 50 mm. de diámetro y  mon-
tantes c/1.25 m. de perfiles de sección rectangular de 50x 40 mm., diseño s/proy , realizada con chapa de acero
inox idable de 1,5 mm de espesor y  paneles de v idrio templado securit color parsol v erde de 10 mm de espesor,
incluso tornillería de acero inox idable, montaje, ajuste, aplomado, niv elado, colocación y  ay udas de albañilería.

M01A0010  0,500 h Oficial primera                                                 13,00 6,50

M01A0030  0,500 h Peón                                                            12,00 6,00

E05CI00101 1,000 m Estruc. barandilla pasamanos y  montantes  acero inox .           80,00 80,00

E39AAE0050M 0,700 m² Luna Securit color 10 mm coloc. <=2,46x 1,44 m                   230,00 161,00

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               253,50 7,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 261,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 PINTURAS Y REVESTIMIENTOS                                       
06.01 m²  Enfosc maestr raspado ext. monocap Weber.pral classic s/bloque, 

Enfoscado maestreado fratasado en paramentos v erticales y  horizontales ex teriores, con mortero monocapa aca-
bado raspado, tipo Weber.pral classic (antes Cempral) o equiv alente, con un espesor de 15 mm, aplicado s/blo-
que, incluso p.p. de tela en la unión de la estructura y  los cerramientos.

E37AC0100 1,000 m² Mort monocap acabado raspado, Weber.pral classic s/bloque   25,24 25,24

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               25,20 0,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS

06.02 m²  Pintura plástica satinada, int/ext, Palcril de PALCANARIAS      

Pintura plástica satinada de gran lav abilidad para interior o ex terior, Palcril de PALCANARIAS o equiv alente, i/impri-
mación, lijado y  empaste, acabado a 2 manos, color blanco.

M01B0090  0,080 h Oficial pintor                                                  13,00 1,04

M01B0100  0,080 h Ay udante pintor                                                 12,00 0,96

E35AB0180 0,330 l Pintura acrílica int/ex t satinada Palcril, bl, de PALCANARIAS   8,27 2,73

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               4,70 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

06.03 m²  Pintura plástica lisa, color, ext., Emuldis fachadas            

Pintura plástica, Emuldis fachadas o equiv alente, aplicada a dos manos, a brocha o rodillo, para la protección y
decoración de fachadas, colores medios, incluso limpieza del soporte e imprimación con Acridur fondo fijador.

M01B0090  0,276 h Oficial pintor                                                  13,00 3,59

M01B0100  0,276 h Ay udante pintor                                                 12,00 3,31

E35LAA0010 0,070 l Imprim. al agua, incol. int/ex t, Acridur fondo fijador.         7,17 0,50

E35AC0020 0,170 l Pintura plást Emuldis esp. fachad lisa mate colores medios      8,39 1,43

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               8,80 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

06.04 m²  Esmalte brillante, color, Valrex, s/hierro y acero              

Esmalte brillante, Valrex  o equiv alente, aplicado a dos manos, a brocha, rodillo o pistola, s/hierro y  acero, en inte-
riores y  ex teriores, colores medios o intensos, incluso rascado de óx idos mediante cepillado o lijado, limpieza del
soporte e imprimación anticorrosiv a con Valfos Simil Minio.

M01B0090  0,377 h Oficial pintor                                                  13,00 4,90

M01B0100  0,377 h Ay udante pintor                                                 12,00 4,52

E35LAD0090 0,070 l Imprim. anticorr. sin plomo, Valfos Simil Minio                 20,68 1,45

E35EA0090 0,140 l Esmalte brillante, p/madera y  metal, int/ex t, color, Valrex      19,77 2,77

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               13,60 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 ALICATADOS Y APLACADOS                                          
07.01 m²  Alicat azulej gres prens esmalt blanc brill. Ballester.20x20 cm 

Alicatado de azulejos de gres prensado esmaltado, blanco, brillante, de 20x 20 cm, Ballester o equiv alente, recibi-
dos con adhesiv o cementoso C 2TE, con marcado CE, según UNE-EN 12004, incluso enfoscado maestreado ras-
cado, p.p. de ingletes, cortes, listelo cerámico esmaltado de 2,5x 20 cm, Decocer o equiv alente, rejuntado con
mortero preparado flex ible y  limpieza, s/NTE RPA-4.

M01A0010  0,520 h Oficial primera                                                 13,00 6,76

M01A0030  0,520 h Peón                                                            12,00 6,24

E37CA0120 1,000 m² Azulej gres prensado esmalt 20x 20 cm blanc brill. Ballester.    5,95 5,95

E37CFA0070 2,500 ud Listelo cerámico esmaltado 2,5x 20 cm, Decocer                   0,45 1,13

E01FA0030 3,000 kg Adhesiv o cementoso C 2TE, Colacem Compac gris                0,95 2,85

E01FB0030 0,700 kg Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2 W, color
p/juntas 

0,97 0,68

E01E0010   0,001 m³ Agua                                                            1,26 0,00

A07A0010   1,000 m² Enfoscado maestreado raspado, para base de alicatados          10,25 10,25

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               33,90 1,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

07.02 m²  Alicat azulej gres prens esmalt Italgres 25x33cm i/listelo      

Alicatado de azulejos de gres prensado esmaltado, de 25x 33 cm, Italgrés o equiv alente, recibidos con adhesiv o
cementoso C 2TE, con marcado CE, según UNE-EN 12004, incluso enfoscado maestreado rascado, p.p. de ingle-
tes, cortes, listelo cerámico esmaltado 5x 25 cm, Italgres o equiv alente, rejuntado con mortero preparado flex ible y
limpieza, s/NTE RPA-4.

M01A0010  0,520 h Oficial primera                                                 13,00 6,76

M01A0030  0,520 h Peón                                                            12,00 6,24

E37CA0090 1,000 m² Azulejo gres prensado esmaltado 25x 33, Italgres                 8,08 8,08

E37CFA0040 2,000 ud Listelo cerámico esmaltado 5x 25 cm, Italgres                    1,56 3,12

E01FA0030 3,000 kg Adhesiv o cementoso C 2TE, Colacem Compac gris                0,95 2,85

E01FB0030 0,360 kg Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2 W, color
p/juntas 

0,97 0,35

E01E0010   0,001 m³ Agua                                                            1,26 0,00

A07A0010   1,000 m² Enfoscado maestreado raspado, para base de alicatados          10,25 10,25

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               37,70 1,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

07.03 m   Albardilla de hormigón visto en U 100x25x5                      

Albardilla de hormigón v isto, para coronación de muros, en "U" de 100x 25x 5 cm recibida con mortero de cemento
cola, incluso preparación del soporte con rev estimiento elástico impermeable, Nitocote 190 o equiv alente, p.p. de
cortes, rejuntado con mortero preparado flex ible y  limpieza.

M01A0010  0,634 h Oficial primera                                                 13,00 8,24

M01A0030  0,634 h Peón                                                            12,00 7,61

E10HAA0040 1,000 ud Albardilla hormigon v isto U 100x 25x 5 cm (int 17), Julca         16,51 16,51

E18KB0010 0,340 kg Rev est. elástico para impermeab. Nitocote 190.                  8,05 2,74

E01FA0070 0,900 kg Adhesiv o cementoso C 2TE S1, rev  / pav im int/ex t                0,92 0,83

E01FB0030 0,120 kg Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2 W, color
p/juntas 

0,97 0,12

E01E0010   0,001 m³ Agua                                                            1,26 0,00

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               36,10 1,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

30 de octubre de 2013 Página 23



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Adecuación y ampliación de edificio para Centro Ocupacional     

C/ Cura Caballero               

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

07.04 m   Vierteaguas horm visto 100x24-32.                               

Vierteaguas de hormigón v isto de 100x 24-32 cm recibido con mortero de cemento cola, incluso preparación del so-
porte con rev estimiento elástico impermeable, Nitocote 190 o equiv alente, p.p de cortes, rejuntado con mortero pre-
parado flex ible y  limpieza.

M01A0010  0,634 h Oficial primera                                                 13,00 8,24

M01A0030  0,634 h Peón                                                            12,00 7,61

E10HBA0020 1,000 ud Vierteaguas hormigón v isto 100x 24-32 cm, Julca                  17,46 17,46

E18KB0010 0,400 kg Rev est. elástico para impermeab. Nitocote 190.                  8,05 3,22

E01FA0030 1,500 kg Adhesiv o cementoso C 2TE, Colacem Compac gris                0,95 1,43

E01FB0100 0,200 kg Mortero rejuntado cementoso juntas 2-20mm Ardex  BS            1,50 0,30

E01E0010   0,001 m³ Agua                                                            1,26 0,00

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               38,30 1,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

07.05 m   Formación resalte fachada con bl 12x25x50.                      

Formación de resalte en fachada con bloque hueco de hormigón v ibrado de 12x 25x 50cm, colocado con mortero
1:5, s/ detalle en sección constructiv a.

M01A0010  0,200 h Oficial primera                                                 13,00 2,60

M01A0030  0,200 h Peón                                                            12,00 2,40

E10AB0040 2,000 ud Bloque de hormigón de áridos de picón 12x 25x 50 cm, CE cat. I 1,07 2,14

A02A0030   0,008 m³ Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                      92,55 0,74

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               7,90 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

07.06 m²  Aplacad P. Arucas L libre (x30x2 / x40x2) cm al labrado         

Aplacado con piedra natural de Arucas largo libre (x 30x 2 / x 40x 2) cm labrado, recibida con mortero de cemento
cola sobre enfoscado prev io (no incluído) y  fijado con anclaje oculto de acero inox idable, incluso realización de ta-
ladros en chapado y  muro, cortes, rejuntado con mortero preparado flex ible y  limpieza.

M01A0010  1,500 h Oficial primera                                                 13,00 19,50

M01A0030  1,500 h Peón                                                            12,00 18,00

E34AA2420 1,000 m² Piedra Arucas L libre (30x 2 / 40x 2) cm labrado                  39,78 39,78

E01FA0070 6,000 kg Adhesiv o cementoso C 2TE S1, rev  / pav im int/ex t                0,92 5,52

E01FB0040 0,800 kg Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2 W Ar, color
p/junt

1,26 1,01

E01E0010   0,001 m³ Agua                                                            1,26 0,00

E01MA0040 11,000 ud Grapa de acero inox idable                                       0,11 1,21

E34AG0100 11,000 ud Taladro en chapado piedra o mármol natural                      0,70 7,70

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               92,70 2,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

07.07 m   Elaboración canto bocel en P. Arucas hasta 4 cm.                

E34AG0200 1,000 m Elaboración canto bocel en P. Arucas hasta 4 cm.                6,12 6,12

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               6,10 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 PAVIMENTOS Y PELDAÑOS                                           
08.01 Ud  P.A. para reposición pavimento en zona acceso modificada        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 180,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS

08.02 m²  Pavim piedra natural Arucas (60x30x3 / 60x40x3) cm al corte     

Pav imento de piedra natural de Arucas (60x 30x 3 / 60x 40x 3) cm al corte, recibido con mortero de cemento cola
sobre soporte preparado (no incluído), incluso rejuntado con mortero preparado flex ible y  limpieza.

M01A0010  0,570 h Oficial primera                                                 13,00 7,41

M01A0030  0,570 h Peón                                                            12,00 6,84

E34AA2250 1,050 m² Bald piedra Arucas estándar (60x 30x 3 / 60x 40x 3) cm al corte  46,11 48,42

E01FA0070 6,000 kg Adhesiv o cementoso C 2TE S1, rev  / pav im int/ex t                0,92 5,52

E01FB0040 0,800 kg Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2 W Ar, color
p/junt

1,26 1,01

E01E0010   0,001 m³ Agua                                                            1,26 0,00

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               69,20 2,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

08.03 m²  Pav. gres porcel prens , BIa, clase 2, 33,3x33,3 cm, Loft, Ceran

Pav imento de gres porcelánico prensado, grupo BIa (absorción de agua E <=0,5%), según UNE-EN-14411, clase
2, según UNE-ENV 12633 y  C.T.E. DB SUA-1, Loft Caliza, Antracita o Gris, Ceranco (Porcelanosa) o equiv alente,
de 33,3x 33,3 cm, recibido con adhesiv o cementoso C 2TE, con marcado CE, según UNE-EN 12004, incluso ate-
zado de hormigón aligerado de 10 cm de espesor medio, rejuntado con mortero preparado flex ible y  limpieza.

M01A0010  0,920 h Oficial primera                                                 13,00 11,96

M01A0030  0,920 h Peón                                                            12,00 11,04

E33ECAC0010 1,050 m² Baldosa gres porcel prens , BIa, clase 2, 33,3x 33,3 cm, Loft,
Ce

16,59 17,42

E01FA0250 4,500 kg Adhesiv o cementoso C 2TE, One-flex , Butech                      0,83 3,74

E01FB0140 0,140 kg Mortero rejuntado cementoso mejorado, coloreado, CG 2,
Colorstuk

1,47 0,21

E01E0010   0,002 m³ Agua                                                            1,26 0,00

A03B0010   0,100 m³ Hormigón aligerado de cemento y  picón.                          59,14 5,91

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               50,30 1,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

08.04 m²  Pav. gres porcel prens , BIa, clase 3, 37,3x37,3 cm, Ston-Ker, P

Pav imento de gres porcelánico prensado, grupo BIa (absorción de agua E <=0,5%), según UNE-EN-14411, clase
3, según UNE-ENV 12633 y  C.T.E. DB SUA-1, Ston-Ker, Porcelanosa o equiv alente, de 37,3x 37,3 cm, color a
elegir por la DF, recibido con adhesiv o cementoso C 2E S1, con marcado CE, según UNE-EN 12004, incluso ate-
zado de hormigón aligerado de 13 cm de espesor medio, rejuntado con mortero preparado flex ible y  limpieza.

M01A0010  0,920 h Oficial primera                                                 13,00 11,96

M01A0030  0,920 h Peón                                                            12,00 11,04

E33ECAD0300 1,050 m² Baldosa gres porcel prens , BIa, clase 3, 37,3x 37,3 cm,
Ston-Ker

34,53 36,26

E01FA0260 6,000 kg Adhesiv o cementoso C 2E S1, Max ifluid, Butech                   0,81 4,86

E01FB0160 0,290 kg Mortero rejuntado cementoso mejorado, coloreado, CG 2,
Colorstuk

2,36 0,68

E01E0010   0,002 m³ Agua                                                            1,26 0,00

A03B0010   0,130 m³ Hormigón aligerado de cemento y  picón.                          59,14 7,69

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               72,50 2,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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08.05 m   Rodapié gres porcelán esmalt 7,5x30 Novabell.                   

Rodapié de gres porcelánico esmaltado con piezas de 7,5x 30 cm, Appia Antica, Nov abell o equiv alente, recibido
con mortero de cemento cola, incluso niv elado, rejuntado con mortero preparado flex ible y  limpieza. s/ NTE
RSR-25.

M01A0010  0,112 h Oficial primera                                                 13,00 1,46

M01A0030  0,112 h Peón                                                            12,00 1,34

E33ECC0150 3,330 ud Rod porcel esmalt 7,5x 30 cm Appia Antica Nov abell               1,08 3,60

E01FA0080 0,250 kg Adhesiv o cementoso C 2TE, rev est. int./ pav . int/ex t w eber.col
l

0,73 0,18

E01FB0030 0,072 kg Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2 W, color
p/juntas 

0,97 0,07

E01E0010   0,001 m³ Agua                                                            1,26 0,00

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               6,70 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

08.06 m²  Pav. gres prens esmalt, BIb, clase 3, 33,3x33,3 cm, Tacoronte   

Pav imento de gres  prensado esmaltado, grupo BIb (absorción de agua 0,5<E<=3%), según UNE-EN-14411, clase
3, según UNE-ENV 12633 y  C.T.E. DB SUA-1, Tacoronte, Codicer o equiv alente, de 33,3x 33,3 cm, recibido con
adhesiv o cementoso C1, con marcado CE, según UNE-EN 12004, incluso atezado de hormigón aligerado de 5 cm
de espesor medio, p.p. de rodapié del mismo material, rejuntado con mortero preparado flex ible y  limpieza.

M01A0010  0,920 h Oficial primera                                                 13,00 11,96

M01A0030  0,920 h Peón                                                            12,00 11,04

E33EAAD0010 1,050 m² Baldosa gres prens esmalt, BIIa, clase 3, 33,3x 33,3 cm,
Tacoront

7,99 8,39

E33EAC0400 3,940 ud Rodapié gres prens esmalt 8x 33,3 cm Tacoronte, Codicer       0,79 3,11

E01FA0320 3,500 kg Adhesiv o cementoso C1, p/pav . int./ex t. y  rev . int.,
LANKOCOL TO

0,23 0,81

E01FB0220 0,700 kg Mortero rejuntado cementoso mejorado, CG 2, coloreado,
p/juntas 

0,84 0,59

E01E0010   0,002 m³ Agua                                                            1,26 0,00

A03B0010   0,050 m³ Hormigón aligerado de cemento y  picón.                          59,14 2,96

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               38,90 1,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS

08.07 m   Peldaño gres porcel prens , BIa, clase 3, 35,4x36,4 cm, Cataloni

Peldaño de gres porcelánico prensado , grupo BIa (absorción de agua E <=0,5%), según UNE-EN-14411, clase 3,
según UNE-ENV 12633 y  C.T.E. DB SUA-1, Catalonia Cáñamo, Caldera, Tostado o Blanco antislip, Porcelanosa
o equiv alente, realizado con piezas de 35,4x 36,4 cm (huella) y  de 15x 35,4 cm (contrahuella), recibido con adhesi-
v o cementoso C 2TE, con marcado CE, según UNE-EN 12004, incluso peldañeado prev io con hormigón aligera-
do, zanquín del mismo material, rejuntado con mortero preparado flex ible y  limpieza.

M01A0010  1,460 h Oficial primera                                                 13,00 18,98

M01A0030  1,460 h Peón                                                            12,00 17,52

E33ECBD0030 2,820 ud Peldaño gres porcel prens , BIa, clase 3, 35,4x 36,4 cm,
Cataloni

15,16 42,75

E33ECD0080 1,000 ud Zanquín gres porcal prens 10x 44,6 cm Catalonia, Porcelanosa 5,14 5,14

E33ECAD0100 0,150 m² Baldosa gres porcel prens , BIa, clase 3, 35,4x 35,4 cm,
Cataloni

20,94 3,14

E01FA0250 2,000 kg Adhesiv o cementoso C 2TE, One-flex , Butech                      0,83 1,66

E01FB0140 0,070 kg Mortero rejuntado cementoso mejorado, coloreado, CG 2,
Colorstuk

1,47 0,10

E01E0010   0,001 m³ Agua                                                            1,26 0,00

A03B0010   0,045 m³ Hormigón aligerado de cemento y  picón.                          59,14 2,66

A05AG0010 0,150 m² Confección y  amortización encofrado de madera para
peldañeado.  

2,81 0,42

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               92,40 2,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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08.08 m   Peldaño gres porcel prens , BIa, clase 1, 33x44,6 cm, Cervino, C

Peldaño de gres porcelánico prensado , grupo BIa (absorción de agua E <=0,5%), según UNE-EN-14411, clase 1,
según UNE-ENV 12633 y  C.T.E. DB SUA-1, Cerv ino Marfil, Ceranco (Porcelanosa) o equiv alente, realizado con
piezas de 44,6x 33 cm (huella) y  de 15x 44,6 cm (contrahuella), recibido con adhesiv o cementoso C 2TE, con
marcado CE, según UNE-EN 12004, incluso peldañeado prev io con hormigón aligerado, zanquín del mismo mate-
rial, rejuntado con mortero preparado flex ible y  limpieza.

M01A0010  1,460 h Oficial primera                                                 13,00 18,98

M01A0030  1,460 h Peón                                                            12,00 17,52

E33ECBB0090 2,250 ud Peldaño gres porcel prens , BIa, clase 1, 33x 44,6 cm, Cerv ino,
C

10,69 24,05

E33ECD0150 1,000 ud Zanquín gres porcal prens 10x 44,6 cm Cerv ino, Ceranco        2,98 2,98

E33ECAB0110 0,150 m² Baldosa gres porcel prens , BIa, clase 1, 44,6x 44,6 cm,
Cerv ino,

26,22 3,93

E01FA0250 2,000 kg Adhesiv o cementoso C 2TE, One-flex , Butech                      0,83 1,66

E01FB0140 0,070 kg Mortero rejuntado cementoso mejorado, coloreado, CG 2,
Colorstuk

1,47 0,10

E01E0010   0,001 m³ Agua                                                            1,26 0,00

A03B0010   0,045 m³ Hormigón aligerado de cemento y  picón.                          59,14 2,66

A05AG0010 0,150 m² Confección y  amortización encofrado de madera para
peldañeado.  

2,81 0,42

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               72,30 2,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 FALSOS TECHOS                                                   
09.01 Ud  P.A. desmontaje y montaje de falso techo zona acceso P. baja    

P.A. para el desmontaje con recuperación y  posterior montaje del falso techo situado en la zona acceso a la P. ba-
ja afectada por la ejecución de la caja del ascensor. Incluso cortes de placas, piezas de remates. Totalmente termi-
nado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 120,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS

09.02 m²  Falso techo plancha escayola perlita Yesyforma Perforada 600x60c

Falso techo de paneles de escay ola y  perlita, marca Yesy forma modelo Perforada o equiv alente, con fibra de v i-
drio fonoabsorbente incorporada, en módulos de 600 x  600 mm, con perfilería oculta, registrable, perfil primario y
galgas retenedoras de alineación, con ángulo de borde perimetral, suspendido mediante v arilla roscada de 4 mm y
piezas de cuelgue. Incluso perfilería y  parte proporcional de accesorios de fijación y  elementos de remate. Instala-
do s/ NTE/RTP-19.

E14BA0040 1,000 m² Falso techo escay /perlita Yesy forma Perforada 600x 600 coloc  22,08 22,08

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               22,10 0,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 INSTALACIONES                                                   
SUBCAPÍTULO 10.01 SANEAMIENTO Y PLUVIALES                                         
10.01.01 m   Bajante tubería PVC-U 110 serie B Terrain.                      

Bajante de tubería de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, Terrain o equiv alente, D 110 mm, e=3,2 mm, reacción al
fuego B-s1,d0, incluso p.p. de piezas especiales, pequeño material y  sellado con masilla bituminosa en pasos por
forjados. Instalada incluso ay udas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y  UNE-ENV 13801.

M01B0050  0,400 h Oficial fontanero                                               13,00 5,20

M01B0060  0,400 h Ay udante fontanero                                              12,00 4,80

E28CA0250 1,000 m Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 110 mm, Terrain              10,80 10,80

E28CC0630 0,400 ud Anillo dilatador PVC-U, D 110mm, Terrain                        1,30 0,52

E28CC0510 0,400 ud Empalme simple PVC-U 135º D 110mm, Terrain                     8,22 3,29

E18JA0060 0,009 kg Masilla bitumin plást p/sellado juntas                          2,71 0,02

E01MB0020 0,015 l Líquido limpiador PVC, Terrain                                  10,56 0,16

E01MB0030 0,030 l Líquido soldador PVC, Terrain                                   22,34 0,67

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               25,50 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

10.01.02 m   Bajante visto o colector suspendido PVC-U 110 serie B Terrain.  

Bajante v isto o colector suspendido de tubería de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, Terrain o equiv alente, D 110
mm, e=3,2 mm, reacción al fuego B-s1,d0, anclado a fábrica o estructura con abrazadera isofónica, incluso p.p. de
piezas especiales pequeño material y  codo registro en cambios de dirección. Instalada incluso ay udas de albañile-
ría, según C.T.E. DB HS-5 y  UNE-ENV 13801.

M01B0050  0,400 h Oficial fontanero                                               13,00 5,20

M01B0060  0,400 h Ay udante fontanero                                              12,00 4,80

E28CA0250 1,000 m Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 110 mm, Terrain              10,80 10,80

E28CC0210 0,250 ud Codo 92° PVC-U, D 110 mm, alto impacto, Terrain                 5,78 1,45

E28CC0220 0,100 ud Codo con registro 92º PVC-U, D 110 mm, alto impacto, Terrain 13,54 1,35

E28CC0940 1,000 ud Abrazadera tubo D 110 mm                                        1,45 1,45

E28CC0510 0,250 ud Empalme simple PVC-U 135º D 110mm, Terrain                     8,22 2,06

M01A0030  0,100 h Peón                                                            12,00 1,20

E01MB0020 0,015 l Líquido limpiador PVC, Terrain                                  10,56 0,16

E01MB0030 0,030 l Líquido soldador PVC, Terrain                                   22,34 0,67

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               29,10 0,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con UN CÉNTIMOS

10.01.03 ud  Cazoleta sumidero PVC 90-110mm p/cubiertas, garajes... Uralita  

Cazoleta con sumidero sifónico de PVC para cubiertas, garajes, terrazas... de 250x 250 mm y  D de salida 90-110
mm, Uralita o equiv alente, incluso acople, p.p. de tubería de PVC D 110 espesor 3,2 mm, recibido y  remates de
pav imento, salida v ertical u horizontal. Instalada, incluso ay udas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5.

M01B0050  0,200 h Oficial fontanero                                               13,00 2,60

M01A0010  0,350 h Oficial primera                                                 13,00 4,55

M01A0030  0,350 h Peón                                                            12,00 4,20

A02A0040   0,020 m³ Mortero 1:6 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                      86,61 1,73

E28JAB0030 1,000 ud Caldereta sifón PVC salid v ert 250x 250 mm D 90-110 mm,
Adequa   

31,67 31,67

E28CC0670 1,000 ud Codo 90 PVC-U D 110 mm, Adequa                                  3,38 3,38

E28CA0150 2,000 m Tub. PVC-U aguas residuales D 110mm serie B Adequa          5,13 10,26

M01B0060  0,200 h Ay udante fontanero                                              12,00 2,40

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               60,80 1,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

10.01.04 ud  P.A. disposisión salida tuberías de pluviales bajo acera        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 300,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS
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SUBCAPÍTULO 10.02 FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS                                
10.02.01 ud  Inst. agua fría y calt. en aseo con lav+inodoro PB Terrain      

Instalación de agua fría y  caliente para un aseo dotado de lav abo e inodoro, con tubería de polibutileno, PB,
UNE-EN ISO 15876, Terrain o equiv alente, clase 2, PN 10, calorifugada la de agua caliente, según RITE; v ista o
empotrada, según planos, de deriv aciones por tes, incluso accesorios, apertura y  sellado de rozas, pequeño mate-
rial y  ay udas de albañilería. Totalmente terminada, probada y  funcionando. Según C.T.E. DB HS-4, Orden
25/05/2007 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

E01MB0040 0,030 ud Tubo de silicona de 50 g.                                       7,10 0,21

E24AE0015 7,500 m Tuberia polibutileno Terrain D 16 mm                            1,94 14,55

E24AE0027 1,000 m Tuberia polibutileno Terrain D 25 mm                            3,74 3,74

E24GC0055 2,000 ud LLav e regul oculta 25 mm p/tub PB Terrain                       17,59 35,18

E24AF0091 1,000 ud T a 90º de PB reducida 25x 25x 16 mm Terrain                      4,31 4,31

E24AF0215 8,000 ud Casquillo de plástico D 16 mm Terrain                           0,18 1,44

E24AF0235 10,000 ud Casquillo de plástico D 25 mm Terrain                           0,22 2,20

E24AF0265 6,000 ud Abraz. p/ tubo de PB de 16 mm con taco Terrain                  0,27 1,62

E24AF0275 4,000 ud Abraz. p/ tubo de PB de 25 mm con taco Terrain                  0,32 1,28

E24AF0015 3,000 ud Codo PB a 90º D 16 mm Terrain                                   2,04 6,12

E24AF0025 1,000 ud Codo PB a 90º D 25 mm Terrain                                   2,98 2,98

E24AF0145 3,000 ud Codo latón niquel. transic. PB rosca hembra 16x 1/2" Terrain     4,80 14,40

E24AF0300 1,000 ud Soporte guía para tes y  codos de latón Terrain                  1,57 1,57

E02EC0010 4,000 m Coquilla de espuma elastomérica e=25 mm, ø=15 mm,
SH/Armaflex    

3,78 15,12

E02EC0020 0,500 m Coquilla de espuma elastomérica e=25 mm, ø=22 mm,
SH/Armaflex    

3,91 1,96

A07B0010   6,000 m Apertura y  sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 2,76 16,56

M01B0050  0,500 h Oficial fontanero                                               13,00 6,50

M01B0060  0,500 h Ay udante fontanero                                              12,00 6,00

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               135,70 4,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 139,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Adecuación y ampliación de edificio para Centro Ocupacional     

C/ Cura Caballero               

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.02.02 ud  Inst. agua fría y calt. en vestuario con lav+ducha PB Terrain   

Instalación de agua fría y  caliente para un v estuario dotado de lav abo y  ducha, con tubería de polibutileno, PB,
UNE-EN ISO 15876, Terrain o equiv alente, clase 2, PN 10, calorifugada la de agua caliente, según RITE; v ista o
empotrada, según planos, de deriv aciones por tes, incluso accesorios, apertura y  sellado de rozas, pequeño mate-
rial y  ay udas de albañilería. Totalmente terminada, probada y  funcionando. Según C.T.E. DB HS-4, Orden
25/05/2007 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

E01MB0040 0,030 ud Tubo de silicona de 50 g.                                       7,10 0,21

E24AE0015 7,500 m Tuberia polibutileno Terrain D 16 mm                            1,94 14,55

E24AE0027 4,000 m Tuberia polibutileno Terrain D 25 mm                            3,74 14,96

E24GC0055 1,000 ud LLav e regul oculta 25 mm p/tub PB Terrain                       17,59 17,59

E24AF0091 2,000 ud T a 90º de PB reducida 25x 25x 16 mm Terrain                      4,31 8,62

E24AF0215 11,000 ud Casquillo de plástico D 16 mm Terrain                           0,18 1,98

E24AF0235 8,000 ud Casquillo de plástico D 25 mm Terrain                           0,22 1,76

E24AF0265 6,000 ud Abraz. p/ tubo de PB de 16 mm con taco Terrain                  0,27 1,62

E24AF0275 3,000 ud Abraz. p/ tubo de PB de 25 mm con taco Terrain                  0,32 0,96

E24AF0015 3,000 ud Codo PB a 90º D 16 mm Terrain                                   2,04 6,12

E24AF0025 2,000 ud Codo PB a 90º D 25 mm Terrain                                   2,98 5,96

E24AF0145 3,000 ud Codo latón niquel. transic. PB rosca hembra 16x 1/2" Terrain     4,80 14,40

E24AF0300 2,000 ud Soporte guía para tes y  codos de latón Terrain                  1,57 3,14

E02EC0010 4,000 m Coquilla de espuma elastomérica e=25 mm, ø=15 mm,
SH/Armaflex    

3,78 15,12

A07B0010   8,000 m Apertura y  sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 2,76 22,08

M01B0050  0,600 h Oficial fontanero                                               13,00 7,80

M01B0060  0,600 h Ay udante fontanero                                              12,00 7,20

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               144,10 4,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 148,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

10.02.03 ud  Inst. agua fría y calt. en cocina con freg+lavavajillas PB Terra

Instalación de agua fría y  caliente para una cocina dotada de fregadero y  lav av ajillas, con tubería de polibutileno,
PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equiv alente, clase 2, PN 10, calorifugada la de agua caliente, según RITE; v is-
ta o empotrada, según planos, de deriv aciones por tes, incluso accesorios, apertura y  sellado de rozas, pequeño
material y  ay udas de albañilería. Totalmente terminada, probada y  funcionando. Según C.T.E. DB HS-4, Orden
25/05/2007 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

E01MB0040 0,030 ud Tubo de silicona de 50 g.                                       7,10 0,21

E24AE0027 14,000 m Tuberia polibutileno Terrain D 25 mm                            3,74 52,36

E24GC0055 2,000 ud LLav e regul oculta 25 mm p/tub PB Terrain                       17,59 35,18

E24AF0095 2,000 ud T a 90º de PB de bocas iguales D 25 mm Terrain                  4,36 8,72

E24AF0235 22,000 ud Casquillo de plástico D 25 mm Terrain                           0,22 4,84

E24AF0275 10,000 ud Abraz. p/ tubo de PB de 25 mm con taco Terrain                  0,32 3,20

E24AF0025 4,000 ud Codo PB a 90º D 25 mm Terrain                                   2,98 11,92

E24AF0165 4,000 ud Codo latón niquel. transic. PB rosca hembra 25x 1/2" Terrain     8,19 32,76

E24AF0300 2,000 ud Soporte guía para tes y  codos de latón Terrain                  1,57 3,14

E02EC0020 6,000 m Coquilla de espuma elastomérica e=25 mm, ø=22 mm,
SH/Armaflex    

3,91 23,46

A07B0010   8,000 m Apertura y  sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 2,76 22,08

M01B0050  0,800 h Oficial fontanero                                               13,00 10,40

M01B0060  0,800 h Ay udante fontanero                                              12,00 9,60

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               217,90 6,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 224,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

30 de octubre de 2013 Página 31



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Adecuación y ampliación de edificio para Centro Ocupacional     

C/ Cura Caballero               

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.02.04 ud  Bote sifónico registrab colgado PVC Terrain.                    

Bote sifónico registrable de PVC Terrain, con tapa de acero inox idable, en red colgada, incluso acoples a tuberías
de desagües, piezas especiales y  tubería de desembarque de 50 mm Instalado, incluso ay udas de albañilería, se-
gún C.T.E. DB HS-5 y  UNE-ENV 13801.

M01B0050  0,400 h Oficial fontanero                                               13,00 5,20

M01B0060  0,400 h Ay udante fontanero                                              12,00 4,80

E28IAA0040 1,000 ud Bote sifónico Terrain 4 bocas tapa ciega acero inox  registr D 11 14,31 14,31

E28CC0480 2,000 ud Injerto PVC-U, 110x 50 mm, Terrain                               2,14 4,28

E28CA0230 1,000 m Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 50 mm, Terrain                4,66 4,66

E28CA0250 0,500 m Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 110 mm, Terrain              10,80 5,40

E01MB0020 0,010 l Líquido limpiador PVC, Terrain                                  10,56 0,11

E01MB0030 0,020 l Líquido soldador PVC, Terrain                                   22,34 0,45

E28CC0900 1,000 ud Abrazadera tubo D 50 mm                                         0,61 0,61

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               39,80 1,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS

10.02.05 ud  Sumidero sifónico PVC 40-50 mm, Uralita                         

Sumidero sifónico de PVC, de 120x 120 mm y  D de salida 40-50 mm, Uralita o equiv alente, en locales húmedos,
con tapa y  rejilla, recibido con mortero de cemento y  arena. Instalado, incluso ay udas de albañilería, según C.T.E.
DB HS-5.

M01A0010  1,000 h Oficial primera                                                 13,00 13,00

M01A0030  0,300 h Peón                                                            12,00 3,60

A02A0040   0,010 m³ Mortero 1:6 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                      86,61 0,87

E28JBB0040 1,000 ud Sumidero sifón PVC salid v ert/horiz 120x 120 mm D 40-50 mm,
Adequ

8,50 8,50

M01B0050  0,150 h Oficial fontanero                                               13,00 1,95

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               27,90 0,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

10.02.06 m   Desagüe aparato sanit PVC-U 40mm Uralita p.p.sifón.             

Desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC-U, de D 40 mm, serie B, UNE-EN 1329-1, Uralita o
equiv alente, empotrada o v ista, incluso p.p. de sifón indiv idual y  piezas especiales, recibida con mortero de ce-
mento y  arena. Instalado hasta bajante o colector, según C.T.E. DB HS-5.

M01B0050  0,250 h Oficial fontanero                                               13,00 3,25

M01B0060  0,250 h Ay udante fontanero                                              12,00 3,00

M01A0030  0,250 h Peón                                                            12,00 3,00

E28CA0110 1,100 m Tub. PVC-U aguas residuales D 40 mm serie B Adequa           1,65 1,82

A02A0040   0,020 m³ Mortero 1:6 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                      86,61 1,73

E28IBAA0020 0,500 ud Sifón PP sencillo botella D 1 1/2 (40 mm), lav abo, bidé, Adequa 3,27 1,64

E28CC0890 1,000 ud Abrazadera tubo D 40 mm                                         0,57 0,57

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               15,00 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Adecuación y ampliación de edificio para Centro Ocupacional     

C/ Cura Caballero               

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.02.07 m   Desagüe aparato sanit PVC-U 50mm Terrain.                       

Desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC-U, clase B, /UNE-EN 1329-1, Terrain o equiv alente, de
D 50 mm, empotrada o v ista, incluso p.p. de piezas especiales, recibida con mortero de cemento y  arena. Instala-
do hasta bote sifónico o bajante, según C.T.E. DB HS-5 y  UNE-ENV 13801.

M01B0050  0,250 h Oficial fontanero                                               13,00 3,25

M01B0060  0,250 h Ay udante fontanero                                              12,00 3,00

M01A0030  0,250 h Peón                                                            12,00 3,00

E28CA0230 1,100 m Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 50 mm, Terrain                4,66 5,13

E28CC0190 0,500 ud Codo 92° PVC-U, D 50 mm, Terrain                                1,55 0,78

E28CC0300 0,330 ud Codo 135° PVC-U, D 50 mm, Terrain                               1,33 0,44

A02A0040   0,015 m³ Mortero 1:6 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                      86,61 1,30

E28CC0900 1,000 ud Abrazadera tubo D 50 mm                                         0,61 0,61

E01MB0020 0,010 l Líquido limpiador PVC, Terrain                                  10,56 0,11

E01MB0030 0,020 l Líquido soldador PVC, Terrain                                   22,34 0,45

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               18,10 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

10.02.08 ud  Desagüe PP D=40mm, fregadero 2 senos                            

Desagüe de fregadero de 2 senos, de polipropileno, realizado con sifón doble curv o, D 40 mm, ex tensible, coloca-
do, según C.T.E. DB HS-5.

M01B0050  0,200 h Oficial fontanero                                               13,00 2,60

M01B0060  0,050 h Ay udante fontanero                                              12,00 0,60

E28IBAB0020 1,000 ud Sifón PP dobl curv o 1 1/2 (40 mm) fregad. 2s, c/toma centr
elect

10,97 10,97

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               14,20 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

10.02.09 ud  Manguetón PVC 110 Terrain.                                      

Manguetón PVC Terrain D 110 acoplado a bajantes, con p.p. de piezas especiales y  pequeño material, recibido
con mortero de cemento. Instalado, incluso ay udas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y  UNE-ENV 13801.

M01B0050  0,600 h Oficial fontanero                                               13,00 7,80

M01A0010  0,400 h Oficial primera                                                 13,00 5,20

M01A0030  0,400 h Peón                                                            12,00 4,80

E28CA0250 1,100 m Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 110 mm, Terrain              10,80 11,88

A02A0040   0,030 m³ Mortero 1:6 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                      86,61 2,60

E28CC0580 1,000 ud Conect. inod. PVC-U Terrain 92º y  goma D 110 mm, Terrain    6,84 6,84

E01MB0020 0,010 l Líquido limpiador PVC, Terrain                                  10,56 0,11

E01MB0030 0,020 l Líquido soldador PVC, Terrain                                   22,34 0,45

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               39,70 1,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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10.02.10 ud  Lavaman porcel blanco Roca Ibis 44x31 cm grifer Roca Victoria   

Lav amanos de porcelana v itrificada, de 44x 31 cm, Roca Ibis o equiv alente, color blanco, incluso elementos de fi-
jación, v álv ula de desagüe con tapón y  cadenilla, flex ibles con llav es de escuadra, sin sifón. Instalado con grifería
monomando de lav abo, Roca Victoria o equiv alente.

M01B0050  1,150 h Oficial fontanero                                               13,00 14,95

M01B0060  1,150 h Ay udante fontanero                                              12,00 13,80

E03BA0010 1,000 ud Lav amanos de porcelana Roca Ibis 44x 31 cm blanco              19,80 19,80

E28ICA0010 1,000 ud Válv ula lav abo/bidé PP D 1 1/4 (32 mm) i/tapón y  cadenilla,
Adeq

3,34 3,34

E24GG0020 2,000 ud Llav e escuadra 1/2 x  1/2" i/escudo                              3,65 7,30

E24HA0040 2,000 ud Latiguillo cr 30 cm i/conos compr 8x 10 mm                       0,68 1,36

E15AD0160 1,000 ud Grifería monomando lav abo Roca Victoria                         29,50 29,50

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               90,10 2,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

10.02.11 ud  Lavab mural porcel blanco Roca Dama grifer Roca Victoria Plus   

Lav abo mural de porcelana v itrificada Roca Dama o equiv alente, color blanco, de 63 cm, incluso elementos de fija-
ción, v álv ula de desagüe con tapón y  cadenilla, flex ibles con llav es de escuadra, sin sifón. Instalado con grifería
monomando cromado para lav abo, Roca Victoria Plus o equiv alente.

M01B0050  1,150 h Oficial fontanero                                               13,00 14,95

M01B0060  1,150 h Ay udante fontanero                                              12,00 13,80

E03AA0050 1,000 ud Lav abo mural de porcelana Roca Dama 63 cm blanco             55,20 55,20

E28ICA0010 1,000 ud Válv ula lav abo/bidé PP D 1 1/4 (32 mm) i/tapón y  cadenilla,
Adeq

3,34 3,34

E24GG0020 2,000 ud Llav e escuadra 1/2 x  1/2" i/escudo                              3,65 7,30

E24HA0040 2,000 ud Latiguillo cr 30 cm i/conos compr 8x 10 mm                       0,68 1,36

E15AD0170 1,000 ud Grifería monom lav abo Roca Victoria Plus                        35,60 35,60

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               131,60 3,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 135,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

10.02.12 ud  Lavab. mural porcel bl y grifería monom p/discap Access Roca    

Lav abo mural de porcelana v itrificada, para discapacitados, Access de Roca o equiv alente, color blanco, de
65x 55 cm, 1/ sifón flex ible, v álv ula de desagüe con tapón y  cadenilla y  flex ibles con llav es de escuadra. Instala-
do, con grifería monomando de lav abo, cromada, con palanca clínica para discapacitados, Roca o equiv alente.

M01B0050  1,150 h Oficial fontanero                                               13,00 14,95

M01B0060  1,150 h Ay udante fontanero                                              12,00 13,80

E03AI0010.ACC 1,000 ud Lav abo gres p/discapacit bl 64x 55 cm Access de Roca           150,00 150,00

E28ICA0020 1,000 ud Válv ula lav abo/bidé PP D 1 1/2 (40 mm) i/tapón y  cadenilla,
Adeq

3,38 3,38

E24GG0020 2,000 ud Llav e escuadra 1/2 x  1/2" i/escudo                              3,65 7,30

E24HA0030 2,000 ud Flex ible de acero inox . 30 cm                                   1,72 3,44

E15IA0010  1,000 ud Grifería monom lav abo cr p/discapacit Valadares                 55,85 55,85

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               248,70 7,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 256,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS
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10.02.13 ud  Plato ducha porcelana blanco 80x80 Ontario-N Roca grifer M2 Roca

Plato ducha de porcelana v itrificada de 80x 80 cm, Roca Ontario-N o equiv alente, color blanco, con grifería mono-
mando, teleducha con flex o y  soporte, M2 Roca o equiv alente, incluso v álv ula de desagüe, recibido, ay udas de
albañilería, instalado y  funcionando.

M01B0050  1,150 h Oficial fontanero                                               13,00 14,95

M01B0060  1,150 h Ay udante fontanero                                              12,00 13,80

E03GA0030 1,000 ud Plato ducha porcel. Roca Ontario-N 80x 80 cm bl                  78,30 78,30

E28ICD0010 1,000 ud Válv ula plato ducha PP D 1 1/2 (40 mm) salida v ert, Adequa    3,24 3,24

A02A0030   0,010 m³ Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                      92,55 0,93

E15DB0050 1,000 ud Monomando ex t ducha i/ducha, flex o y  sop. M2 Roca cr         76,86 76,86

M01A0010  1,720 h Oficial primera                                                 13,00 22,36

M01A0030  1,720 h Peón                                                            12,00 20,64

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               231,10 6,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 238,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS

10.02.14 ud  Inodoro porcel blanco Gala Elia.                                

Inodoro de porcelana v itrificada de tanque bajo, Gala Elia o equiv alente, color blanco, incluso tanque y  tapa, asien-
to con tapa ABS, mecanismo de descarga, juego de fijación y  codo de ev acuación, llav e de escuadra y  latiguillo
flex ible, colocado mediante tacos y  tornillos al solado, incluso sellado con silicona, instalado y  funcionando.

M01B0050  1,150 h Oficial fontanero                                               13,00 14,95

M01B0060  1,150 h Ay udante fontanero                                              12,00 13,80

E03DA0230 1,000 ud Inodoro Gala Elia bl i/tanque,tapa,mecan,asiento y  fij.         151,93 151,93

E24HA0030 1,000 ud Flex ible de acero inox . 30 cm                                   1,72 1,72

E24GG0020 1,000 ud Llav e escuadra 1/2 x  1/2" i/escudo                              3,65 3,65

E18JA0040 0,008 l Sellador monocomp poliést modificado, Nitoseal MS50             19,87 0,16

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               186,20 5,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 191,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

10.02.15 ud  Inod p/discapacit porcel blanco suspend. c/cisterna Access Roca 

Inodoro de porcelana v itrificada p/discapacitados, de 37x 56x 50 cm, suspendido con tanque bajo y  doble pulsador
Access de Roca o equiv alente, color blanco, incluso elementos de fijación y  codo de ev acuación, mecanismo,
asiento y  tapa, flex ible con llav e de escuadra, instalado y  funcionando.

M01B0050  1,500 h Oficial fontanero                                               13,00 19,50

M01B0060  1,500 h Ay udante fontanero                                              12,00 18,00

E03DG0020.ACC 1,000 ud Inodoro p/discapacit bl suspend li/cist y  asiento c/tapa Access 325,00 325,00

E24HA0030 1,000 ud Flex ible de acero inox . 30 cm                                   1,72 1,72

E24GG0010 1,000 ud Llav e escuadra 1/2 x  3/8" i/escudo                              2,70 2,70

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               366,90 11,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 377,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

10.02.16 ud  Asideros p/discap acero inox. (1abatible y 1fijo) fij/pared Roca

Juego de asideros para discapacitados en acero inox . (1abatible y  1fijo) de Roca fijación a pared. Totalmemente
instalados.

E03RF0070.ROC 1,000 ud Asid inod p/discap acero inox  recto fij pared long. 600 mm.
Roca

73,30 73,30

E03RF0080.ROC 1,000 ud Asid abat inod p/discap acero inox . D 30x 1,5 mm 700 mm
Roca     

233,00 233,00

M01A0010  0,600 h Oficial primera                                                 13,00 7,80

M01A0030  0,600 h Peón                                                            12,00 7,20

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               321,30 9,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 330,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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10.02.17 ud  Grupo presión 1 vvda 20 puntos h=3 m, equipo prescontrol, PA1 PR

Grupo de presión para una v iv ienda unifamiliar, de altura máx ima de edificación de 3 m y  un total de hasta 20 pun-
tos de agua, PA1 PRESS 'Nuev a Spill' o equiv alente, formado por: 1 electrobomba de 0,7 CV, modelo U3-70/3
'Nuev a Spill' o equiv alente, para un caudal de 3.600 l/h por bomba a 15 m.c.a., equipo prescontrol, presostato,
manómetro, v álv ulas de retención y  corte, p.p. de tubería de D 1", accesorios y  pequeño material. Instalado, s/
C.T.E. DB HS-4.

M01B0050  2,000 h Oficial fontanero                                               13,00 26,00

M01B0060  2,000 h Ay udante fontanero                                              12,00 24,00

E24EBA0010 1,000 ud Grupo pres 1 bomb 0,7 CV 3600 l/h 15 mca e/prescontrol
'Nuev a Sp

255,00 255,00

E24GA0180 1,000 ud Válv ula de compuerta 1", Itap                                   6,76 6,76

E24GD0030 1,000 ud Válv ula de retención 1", Itap                                   6,60 6,60

E24AA0030 1,000 m Tub. acero galv . D 1" (DN 25mm)                                 4,34 4,34

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               322,70 9,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 332,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 10.03 ELECTRICIDAD, ALUMBRADO Y PCI                                   
APARTADO 10.03.01 ELECTRICIDAD                                                    
10.03.01.01 Ud  P.A. traslado cuadro eléctrico C.E.E.  a nueva ubicación        

Partida alzada para el traslado del cuadro eléctrico del C.E.E., incluso desmontaje, prev ia desconex ión del cablea-
do, montaje en su nuev a ubicación y  posterior conex ionado, incluso ay udas de albañilería, totalmente instalado y
probado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 220,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS

10.03.01.02 Ud  P.A. traslado caja de protección y medida del interior a fachada

Partida alzada para el traslado de la caja de protección y  medida desde el interior del edificio a la fachada ex terior
del mismo, incluso desmontaje de la caja, prev ia desconex ión de la acometida, montaje en su nuev a ubicación y
posterior conex ionado, incluso ay udas de albañilería, totalmente instalada y  probada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 180,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS

10.03.01.03 Ud  P.A. conexión ascensor a cuadro eléctrico bodega                

Partida alzada para la conex ión del ascensor al cuadro eléctrico de la bodega.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 150,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS

10.03.01.04 Ud  P.A. traslado luminarias, mecanismos canalizaciones afectadas   

Partida alzada para el traslado de luminarias, mecanismos (interruptores, tomas de corriente, etc) y  canalizaciones
de electricidad y  alumbrado afectados por la interv ención, incluso lev antado de los mismos y  conex ionado en su
nuev a posición según intnstrucciones de la D.F. Incluso prueba de conex ionado final.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 120,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS

10.03.01.05 ud  Equipo de medida activa-reactiva p/alojar contadores            

Equipo de medida formado por módulos para alojar contadores multifunción: activ a, reactiv a y  reloj (contadores y
reloj ex cluídos), borna de comprobacion B.T., módulos de protección y  módulo para alojar trafos de intensidad, in-
cluído éstos, cableado, conex ionado, completo e instalado s/Normas de la compañía suministradora.

E22GA0030 1,000 ud Equipo medida Activ a-Reactiv a completo inst                     663,25 663,25

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               663,30 19,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 683,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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10.03.01.06 Ml. Deriv.Ind.Trif. 4x1x25+1x16 ;pvc corrugado                      

DERIVACIÓN INDIVIDUAL trifásica, instalada con cuatro cables unipolares de Cu, aislamiento 750 V y  UNE 21031,
de sección nominal 25 mm y  uno de 16mm, aislada bajo tubo de PVC CORRUGADO de Ø63.Grado de protección
5, incluso p.p.de registros cerco, tapa y  material de fijación; construida según R.B.T.Medida la longitud ejecutada
desde la centralización de contadores hasta los cuadros de distribución indiv idual.

M01B0070  0,450 h Oficial electricista                                            13,00 5,85

M01B0080  0,250 h Ay udante electricista                                           12,00 3,00

T18ZE1008 1,000 Ud. Abrazad.Met.Rosca p/tubo ø63                                    0,26 0,26

T00CJ1170 1,500 Ud. Tirafondo 4,5x 35 + taco plástico ø8mm                           0,06 0,09

T06CR0000 0,150 Ud. Registro c/cerco/t.Precint.40x 30                                5,00 0,75

T18RF0027 1,000 Ml. Tub.Pv c corrug.Ø63mm/gp5                                        1,53 1,53

T05BSR021 1,000 m Cable 750v  07z1-k 16 ara-z1 cu rct                              2,00 2,00

T05BSR022 3,000 m Cable 750v  07z1-k 25 ara-z1 cu rct                              2,94 8,82

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               22,30 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

10.03.01.07 Ud. Cuadro protecc.Empotrar                                         

CUADRO SECUNDARIO PROTECCIÓN, para la prot.de circuitos indiv iduales,compuesto por cofret marca MER-
LIN GERIN, modelo PRAGMA, 4 Filas, 176 Pasos, con puerta plena, conteniendo el aparellaje ,s/esq.unif.adjunto
Construido según R.B.T. .Medida la unidad terminada e instalada. Incluy endo pequeño material, terminales y  ca-
bleado de 4mm2 H07ZK, señalización de los circuitos por medio de placas de plástico rígidas grabadas de forma
indeleble, instalado empotrado en paramento v ertical y  conex ionado según RBT02.

M01B0070  0,450 h Oficial electricista                                            13,00 5,85

M01B0080  0,250 h Ay udante electricista                                           12,00 3,00

P02          1,000 Ud. Cofret PRAGMA F de 4 filas, 48 mód.                             106,42 106,42

T06OXM153 1,000 Ud. Puerta plena de cofret PRAGMA F de 4 filas. Marca MERLIN
GERIN  

33,87 33,87

T09PAM012 1,000 Ud. INT.AUT.4x 40A M9 m.GERIN                                        44,38 44,38

P01          4,000 Ud. Int.Dif.4x 40a/30ma 400v  m.Gerin                                 83,77 335,08

T09PDM021 1,000 Ud. Int.Dif.2x 40a/30ma 230v  m.Gerin                                 34,02 34,02

T09PPG064 6,000 Ud. Magnetotérmico e 6ka i+n 10a curv a c. lemag                     8,26 49,56

T09PPG065 6,000 Ud. Magnetotérmico e 6ka i+n 16a curv a c. lemag                     8,26 49,56

T09PPG066 1,000 Ud. Magnetotérmico e 6ka i+n 25a curv a c. lemag                     8,26 8,26

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               670,00 20,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 690,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

10.03.01.08 m   Línea distribución eléctrica int.1,5 mm², circuito alumbrado    

Línea de distribución eléctrica, en circuito de alumbrado en instalación interior, formada por conductores de cobre
(fase + neutro) Cable de conductor de cobre clase 5, libre de halógenos (UNE 21147-1) tipo ARA-Z1 con aislamien-
to de cubierta poliolefínico de 750V 07Z1-K de 1x 1.5mm de sección, con baja emisión de humos opacos (UNE
21172.1 y  2), reducida emisión de gases tóx icos (UNE 20432.3), no propagador del incendio(UNE 20432-3-C)(IEC
332.3).y  tubo flex ible corrugado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, incluso p.p. de cajas de registro, apertura
y  sellado de rozas y  ay udas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.

M01B0070  0,150 h Oficial electricista                                            13,00 1,95

M01B0080  0,150 h Ay udante electricista                                           12,00 1,80

T05BSR016 3,000 m Cable 750v  07z1-k 1,5 ara-z1 cu rct                             0,20 0,60

E22CAD0070 1,000 m Tubo flex ible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322               0,79 0,79

A07B00101 1,000 m Apertura y  sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 2,76 2,76

E22CDB0050 1,000 ud p.p. de cajas y  pequeño material.                               0,72 0,72

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               8,60 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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10.03.01.09 m   Línea distribución eléctrica int.2,5 mm², circuito fuerza       

Línea de distribución eléctrica, en circuito de fuerza en instalación interior, formada por conductores de cobre (fase
+ neutro + tierra) Cable de conductor de cobre clase 5, libre de halógenos (UNE 21147-1) tipo ARA-Z1 con aisla-
miento de cubierta poliolefínico de 750V 07Z1-K de 1x 2.5mm de sección, con baja emisión de humos opacos
(UNE 21172.1 y  2), reducida emisión de gases tóx icos (UNE 20432.3), no propagador del incendio(UNE
20432-3-C)(IEC 332.3) y  tubo flex ible corrugado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 25 mm, incluso p.p. de cajas de
registro, apertura y  sellado de rozas y  ay udas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.

M01B0070  0,150 h Oficial electricista                                            13,00 1,95

M01B0080  0,150 h Ay udante electricista                                           12,00 1,80

T05BSR017 3,000 m Cable 750v  07z1-k 2,5 ara-z1 cu rct                             0,31 0,93

E22CAD0080 1,000 m Tubo flex ible corrug D 25 mm categ 2221-3321-3322               1,19 1,19

A07B00101 1,000 m Apertura y  sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 2,76 2,76

E22CDB0050 1,000 ud p.p. de cajas y  pequeño material.                               0,72 0,72

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               9,40 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

10.03.01.10 m   Línea distribución eléctrica int.4 mm²                          

Línea de distribución eléctrica, en circuito de instalación interior, formada por conductores de cobre (fase + neutro +
tierra)Cable de conductor de cobre clase 5, libre de halógenos (UNE 21147-1) tipo ARA-Z1 con aislamiento de cu-
bierta poliolefínico de 750V 07Z1-K de 1x 4mm de sección, con baja emisión de humos opacos (UNE 21172.1 y  2),
reducida emisión de gases tóx icos (UNE 20432.3), no propagador del incendio(UNE 20432-3-C)(IEC 332.3). y  tu-
bo flex ible corrugado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 25 mm, incluso p.p. de cajas de registro, apertura y  sellado
de rozas y  ay udas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.

M01B0070  0,190 h Oficial electricista                                            13,00 2,47

M01B0080  0,190 h Ay udante electricista                                           12,00 2,28

T05BSR018 3,000 m Cable 750v  07z1-k 4 ara-z1 cu rct                               0,44 1,32

E22CAD0080 1,000 m Tubo flex ible corrug D 25 mm categ 2221-3321-3322               1,19 1,19

A07B00101 1,000 m Apertura y  sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 2,76 2,76

E22CDB0050 1,000 ud p.p. de cajas y  pequeño material.                               0,72 0,72

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               10,70 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

10.03.01.11 m   Línea distribución eléctrica int.6 mm², circuito cocina         

Línea de distribución eléctrica, en circuito de cocina y /o calefacción en instalación interior, formada por conductores
de cobre (fase + neutro + tierra) Cable de conductor de cobre clase 5, libre de halógenos (UNE 21147-1) tipo
ARA-Z1 con aislamiento de cubierta poliolefínico de 750V 07Z1-K de 1x 6 mm de sección, con baja emisión de hu-
mos opacos (UNE 21172.1 y  2), reducida emisión de gases tóx icos (UNE 20432.3), no propagador del incen-
dio(UNE 20432-3-C)(IEC 332.3). y  tubo flex ible corrugado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 32 mm, incluso p.p. de
cajas de registro, apertura y  sellado de rozas y  ay udas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.

M01B0070  0,200 h Oficial electricista                                            13,00 2,60

M01B0080  0,200 h Ay udante electricista                                           12,00 2,40

T05BSR019 3,000 m Cable 750v  07z1-k 6 ara-z1 cu rct                               0,65 1,95

E22CAD0090 1,000 m Tubo flex ible corrug D 32 mm categ 2221-3321-3322               1,65 1,65

A07B00101 1,000 m Apertura y  sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 2,76 2,76

E22CDB0050 1,000 ud p.p. de cajas y  pequeño material.                               0,72 0,72

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               12,10 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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10.03.01.12 m   Línea gral. distrib. eléctr. circuito alumbrado escalera, 1,5 mm

Línea general de distribución eléctrica en circuito de alumbrado de escalera, realizada con tubo flex ible corrugado
(s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, cableado con conductores de cobre (fase + neutro) aislados 750 V y  1,5
mm² de sección, incluso p.p. de cajas de registro, apertura y  sellado de rozas y  ay udas de albañilería. Instalada,
s/RBT-02.

M01B0070  0,150 h Oficial electricista                                            13,00 1,95

M01B0080  0,150 h Ay udante electricista                                           12,00 1,80

T05BSR016 3,000 m Cable 750v  07z1-k 1,5 ara-z1 cu rct                             0,20 0,60

E22CAD0070 1,000 m Tubo flex ible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322               0,79 0,79

A07B00101 1,000 m Apertura y  sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 2,76 2,76

E22CDB0050 1,000 ud p.p. de cajas y  pequeño material.                               0,72 0,72

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               8,60 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

10.03.01.13 ud  Punto de luz doble no conmutado Gewiss System-Virna             

Punto de luz doble no conmutado en alumbrado interior, mecanismo Gew iss serie Sy stem y  placa Gew iss Sy s-
tem-Virna o equiv alente, con p.p. de tubo flex ible corrugado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, cableado con
cable cobre 750 V, de 1,5 mm², caja de deriv ación empotrada y  pequeño material, incluso apertura de rozas y  re-
cibido de tubos y  cajas. Instalado s/RBT-02 y  NTE IEB 48.

M01B0070  0,450 h Oficial electricista                                            13,00 5,85

M01B0080  0,450 h Ay udante electricista                                           12,00 5,40

E22JCG0010 1,000 ud Placa y  soporte 1 módulo, bl Gew iss Sy stem-Virna                1,82 1,82

E22FE0020 1,000 ud Caja empotrar rectang 1 a 3 mód                                 0,66 0,66

T05BSR016 15,000 m Cable 750v  07z1-k 1,5 ara-z1 cu rct                             0,20 3,00

E22CAD0070 8,000 m Tubo flex ible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322               0,79 6,32

A07B00101 4,000 m Apertura y  sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 2,76 11,04

E22JCC0010 1,000 ud Interruptor 1P, 10 A, 1 mód Gew iss Sy stem                       3,15 3,15

E22FD0030 1,000 ud Caja deriv  100x 100 mm empotr protec normal                      0,96 0,96

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               38,20 1,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

10.03.01.14 ud  Punto de luz sencillo Gewiss System-Virna                       

Punto de luz sencillo en alumbrado interior, con caja, mecanismo Gew iss serie Sy stem y  placa Gew iss Sy s-
tem-Virna o equiv alente, con p.p. de tubo flex ible corrugado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, cableado con
cable cobre 750 V, de 1,5 mm², caja de deriv ación empotrada y  pequeño material, incluso apertura de rozas y  re-
cibido de tubos y  cajas. Instalado s/RBT-02 y  NTE IEB 48.

M01B0070  0,400 h Oficial electricista                                            13,00 5,20

M01B0080  0,400 h Ay udante electricista                                           12,00 4,80

E22JCG0010 1,000 ud Placa y  soporte 1 módulo, bl Gew iss Sy stem-Virna                1,82 1,82

E22FE0020 1,000 ud Caja empotrar rectang 1 a 3 mód                                 0,66 0,66

E22CAD0070 8,000 m Tubo flex ible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322               0,79 6,32

T05BSR016 15,000 m Cable 750v  07z1-k 1,5 ara-z1 cu rct                             0,20 3,00

A07B00101 4,000 m Apertura y  sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 2,76 11,04

E22JCC0010 1,000 ud Interruptor 1P, 10 A, 1 mód Gew iss Sy stem                       3,15 3,15

E22FD0030 1,000 ud Caja deriv  100x 100 mm empotr protec normal                      0,96 0,96

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               37,00 1,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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10.03.01.15 ud  Toma de corriente schuko 16 A 2P+T Gewiss Chorus ONE blanco     

Toma de corriente empotrada schuko de 16 A toma de tierra, instalada con cable de cobre de 2,5 mm² de sección
nominal, empotrado y  aislado bajo tubo flex ible corrugado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, incluso caja,
mecanismo Gew iss serie Chorus y  placa Gew iss ONE blanco o equiv alente, caja de deriv ación empotrada y  pe-
queño material, incluso apertura de rozas y  recibido de tubos y  cajas, s/RBT-02 y  NTE IEB-50.

M01B0070  0,400 h Oficial electricista                                            13,00 5,20

M01B0080  0,400 h Ay udante electricista                                           12,00 4,80

E22JCH0390 1,000 ud Placa One (2 mód) blanco leche Gew iss Chorus                    2,08 2,08

E22FE0020 1,000 ud Caja empotrar rectang 1 a 3 mód                                 0,66 0,66

E22JCH0190 1,000 ud Toma corriente Schuko 16A 2 mód blanco Gew iss Chorus       5,77 5,77

T05BSR017 15,000 m Cable 750v  07z1-k 2,5 ara-z1 cu rct                             0,31 4,65

E22CAD0070 5,000 m Tubo flex ible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322               0,79 3,95

A07B00101 3,000 m Apertura y  sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 2,76 8,28

E22FD0030 1,000 ud Caja deriv  100x 100 mm empotr protec normal                      0,96 0,96

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               36,40 1,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

10.03.01.16 ud  Interruptor corte bipolar 16 A+schuko 16 A, Gewiss System-Virna 

Interruptor de corte bipolar de 16 A para accionamiento del calentador de agua y  base de enchufe schuko de 16 A
con toma de tierra lateral, compuesto de cajas, mecanismos Gew iss serie Sy stem y  placas Gew iss Sy stem-Virna
o equiv alente, con p.p de tubo flex ible corrugado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 32 mm, cableado con cable co-
bre 750 V, de 4 mm², caja de deriv ación empotrada y  pequeño material, incluso apertura de rozas y  recibido de tu-
bos y  cajas. Instalados s/RBT-02 y  NTE IEB-48 y  50.

M01B0070  0,700 h Oficial electricista                                            13,00 9,10

M01B0080  0,700 h Ay udante electricista                                           12,00 8,40

E22FE0020 1,000 ud Caja empotrar rectang 1 a 3 mód                                 0,66 0,66

E22CAD0090 10,000 m Tubo flex ible corrug D 32 mm categ 2221-3321-3322               1,65 16,50

T05BSR018 3,000 m Cable 750v  07z1-k 4 ara-z1 cu rct                               0,44 1,32

A07B00101 5,000 m Apertura y  sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 2,76 13,80

E22JCG0030 1,000 ud Placa y  soporte 3 módulos, bl Gew iss Sy stem-Virna               1,82 1,82

E22JCC0040 1,000 ud Interrupt bip 16 A, 1 mód Gew iss Sy stem                         6,16 6,16

E22JCC0050 1,000 ud Toma corriente Schuko c/seg 10/16A Gew iss Sy stem             6,23 6,23

E22FD0030 1,000 ud Caja deriv  100x 100 mm empotr protec normal                      0,96 0,96

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               65,00 1,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

10.03.01.17 ud  P.A. conexión electrica aparatos aire acond. CEE                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 350,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS
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APARTADO 10.03.02 ALUMBRADO                                                       
10.03.02.01 Ud. LUM.ADOSABLE PHILIPS Centura 2 TCS 2xTL-D 36W                   

Luminaria adosable de fluorescencia lineal LUM.ADOSABLE PHILIPS Centura 2 TCS 2x TL-D 36W HF-E C3  con
lámparas, totalmente instalado.

M01B0070  0,500 h Oficial electricista                                            13,00 6,50

M01B0080  0,500 h Ay udante electricista                                           12,00 6,00

T11ISP1441 1,000 Ud. Lum.Ados.                                                       73,00 73,00

T11LF00121 2,000 Ud. Lámpara fluorescente TL-D �36W.                                 4,13 8,26

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               93,80 2,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

10.03.02.02 Ud. LUM. EMPOTRADA PHILIPS EUROPA 2 FBS 120 2xPL-C/4P 26W/840 HF PG 

Luminaria empotrada circular para interior tipo"dow nlight" LUM. EMPOTRADA FBS 120 2x PL-C/4P 26W/840 HF
PGpara lámpara fluorescente,Tipo de lámpara 2x PL-C/4P 26W/840 HF PG, IP44 Clase I 230V, montaje empotrado
en falso techo, totalmente equipado inclusiv e lámpara/s, grupo alimentación, instalación y  conex ionado según
R.B.T.

M01B0070  0,500 h Oficial electricista                                            13,00 6,50

M01B0080  0,500 h Ay udante electricista                                           12,00 6,00

T11IMW302 1,000 Ud. Lum. empot.Circular philips europa 2                            95,00 95,00

T11LFO6521 2,000 Ud. Lámp.Fl.Pl-c/4p 26w /840                                         5,70 11,40

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               118,90 3,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 122,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

10.03.02.03 Ud. LUM.ADOSABLE PHILIPS TCW060 TL-D 2X58W HF                       

Luminaria adosable con difusor tipo PHILIPS TCW060 con dos tubos fluorescente TL-D 58W., incluso reactancias y
cebador, totalmente instalado.

M01B0070  0,400 h Oficial electricista                                            13,00 5,20

M01B0080  0,400 h Ay udante electricista                                           12,00 4,80

T11ISP1421 1,000 Ud. Lum.Ados.Philips.Tcw 060                                         56,00 56,00

T11LF00141 2,000 Ud. Lámpara fluoresc.Tl-d 58w                                        4,59 9,18

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               75,20 2,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

10.03.02.04 Ud. LUM. Philips Góndola FGW251                                     

Luminaria adosable a paredes o techos, decorativ a y  estanca, con lámparas PL-C/4P 26W HF. Totalmente instala-
da.

M01B0070  0,300 h Oficial electricista                                            13,00 3,90

M01B0080  0,300 h Ay udante electricista                                           12,00 3,60

T11IUP7601 1,000 Ud. Luminaria Philips tipo Góndola FGW251                           99,00 99,00

T11LO02141 2,000 Ud. Lámpara pl-c/4p 26w                                              5,70 11,40

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               117,90 3,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 121,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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10.03.02.05 ud  Lumin emerg empotrar NP 1x11W FSD 1h 220 lm STARTEC PRO         

Luminaria de emergencia, de iluminación no permanente, de empotrar, GEWISS STARTEC BASIC PRO o equiv a-
lente, de dimensiones 280x 130x 66 mm, con lámpara fluorescente incorporada de 11 W(FSD), 220 lúmenes de flujo
luminoso, IP 40, Clase II, autonomía 1 h, conforme a normas EN 60598-1/2-2/2-22, incluso p.p. de línea de cable
de cobre de 1,5 mm² de sección nominal, empotrado y  aislado con tubo de PVC flex ible reforzado (categoría 3321)
D 20 mm, caja de deriv ación empotrada, pequeño material y  ay udas de albañilería. Totalmente equipada, incluso
instalación y  conex ionado, según REBT-02.

M01B0070  0,500 h Oficial electricista                                            13,00 6,50

M01B0080  0,500 h Ay udante electricista                                           12,00 6,00

E17AA0210 1,000 ud Lumin emerg empotrar NP 1x 11W FSD 1h 220 lm i/lámp,
STARTEC PRO 

99,80 99,80

E22CAD0070 7,000 m Tubo flex ible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322               0,79 5,53

T05BSR016 15,000 m Cable 750v  07z1-k 1,5 ara-z1 cu rct                             0,20 3,00

E22FD0020 1,000 ud Caja deriv  90x 90 mm empotr protec normal                        1,02 1,02

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               121,90 3,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 125,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

APARTADO 10.03.03 P.C.I.                                                          
10.03.03.01 ud. Extintor portátil 6 Kg, polvo químico poliv., A B C, 21A-113B, M

Ex tintor portátil de polv o químico poliv alente contra fuegos A B C, de 6 Kg de agente ex tintor, eficacia 21A-113B, ti-
po Magnum o similar, con soporte, v álv ula de disparo, manguera con difusor y  manómetro, incluídas fijaciones a
la pared, colocado.

E18.0015    1,000 ud. Ex tint port polv o poliv  6 kg ABC 21A-113B Magnum                50,15 50,15

M03.         0,200 h. Peón                                                            12,00 2,40

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               52,60 1,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

10.03.03.02 ud  Extintor portátil 2 kg, de CO2, BC, 34B Fire Ice                

Ex tintor portátil de CO2, contra fuegos BC (incluso en presencia de tensión eléctrica), de 2 kg de agente ex tintor,
eficacia 34B, tipo Fire Ice o similar, con soporte, v álv ula y  boquilla con difusor, incluídas fijaciones, colocado. Se-
gún C.T.E. DB SI.

E26AADA0010 1,000 ud Ex tintor portátil CO2 fuegos BC 2 kg 34B Fire Ice               108,30 108,30

M01A0030  0,200 h Peón                                                            12,00 2,40

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               110,70 3,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 114,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

10.03.03.03 ud  Placa de señalización de evacuación y medios móviles de extinció

Placa de señalización de ev acuación y  medios móv iles de ex tinción en aluminio luminiscente TAM 297x 210 mm,
colocada. Según C.T.E. DB SI.

E26D0010   1,000 ud Placa señaliz ev ac y  medios móv  ex tinc Al 297x 210 mm        10,10 10,10

M01A0010  0,150 h Oficial primera                                                 13,00 1,95

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               12,10 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

30 de octubre de 2013 Página 42



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Adecuación y ampliación de edificio para Centro Ocupacional     

C/ Cura Caballero               

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 10.04 VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN                                        
10.04.01 Ud  P.A. modificación conductos extracción zona caja ascensor       

Partida alzada para la modificación de tramo de los conductos de ex tracción en la zona en la que se v a a ubicar la
caja del ascensor, incluso desmontaje de los conductos a eliminar y  montaje de los mismos en su nuev a posición
y  la disposición de las piezas necesarias para la nuev a configuración (tubos, arandelas, codos, etc.).

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 120,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS

10.04.02 ud  Extractor para cocinas, caudal de 480 m3/h, gama metálica       

Ex tractor centrífugo para cocinas, de chapa de acero protegida contra la corrosión con pintura epox i, con bandeja
recogegrasas incorporada, caudal de 480 m3/h, motor 230V-50Hz, 1050 r.p.m., Clase I con toma de tierra, para
instalar en la pared o fijados a la parte superior de la campana. Instalado, con p.p. de pequeño material y  ay udas
de albañileria. Según C.T.E. DB HS-3.

M01A0010  0,500 h Oficial primera                                                 13,00 6,50

E29EA0050 1,000 ud Ex tractor centrífugo p/cocinas, caudal de 480 m3/h, CK-50,
gama 

86,95 86,95

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               93,50 2,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

10.04.03 ud  Abertura/Boca extracción baño OCEANE BOS3, 15 l/s, SIBER        

Abertura/Boca de ex tracción especial baños y  lav adero en ABS, mod. OCEANE BOS3, de SIBER o equiv alente,
para un caudal de 15 l/s, con membrana especial regulación de caudal, en sistema de ex tracción híbrida en v i-
v iendas, y  p.p. de conex ión al conducto v ertical de ex tracción, totalmente instalado y  montado, según C.T.E. DB
HS-3.

M01B0110  1,000 h Oficial instalador                                              13,00 13,00

M01B0120  1,000 h Ay udante instalador                                             12,00 12,00

E29GBB0010 1,000 ud Abertura/Boca ex tracción baño OCEANE BOS3, 15 l/s, SIBER  29,00 29,00

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               54,00 1,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

10.04.04 ud  Grupo extraplano mod. VMC AMC autorregulable de SIBER           

Grupo ex traplano monofásico IPX4, con protección térmica, modelo VMC AMC autorregulable de SIBER o equiv a-
lente, de dimensiones 12x 24x 44 cm, metálico, con aislamiento acústico interior de 8 mm de espesor, compuesto
por dos embocaduras de aspiración de D=80 mm, para baños y  aseos, mas una embocadura de aspiración para
la cocina de D=125 mm y  embocadura de descarga de D=125 mm, registrable para su mantenimiento, con marca-
do CE, incluso toma eléctrica, con regulador de caudal modelo R-10 y  flex ibles para absorción de la v ibración, tipo
SAB AMC. Totalmente instalado según C.T.E. DB HS-3.

M01B0110  3,000 h Oficial instalador                                              13,00 39,00

M01B0120  3,000 h Ay udante instalador                                             12,00 36,00

M01B0070  3,000 h Oficial electricista                                            13,00 39,00

E29GA0020 1,000 ud Grupo ex traplano mod. VMC AMC autorregulable de SIBER      292,22 292,22

E29GD0080 2,000 ud Flex ible para absorción de la v ibración, tipo SAB AMC, SIBER. 4,50 9,00

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               415,20 12,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 427,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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10.04.05 m   Tubería PVC ignifugado, conexión bocas extracción hasta grupo ve

Tubería de PVC ignifugado, para v entilación indiv idual de grupo VMC AMC, serie 500 de SIBER o equiv alente, pa-
ra conex ión de bocas de ex tracción desde baños / aseos / lav aderos hasta grupo v entilación, para un caudal má-
x imo de 80 m³/h, rectangular de dimensiones 55x 110 mm, sistema unión por pestaña para asegurar la estanquei-
dad del sistema, i/p.p. de sujeciones, codos, tés y  accesorios necesarios. Instalada, según C.T.E. DB HS-3.

M01B0110  1,000 h Oficial instalador                                              13,00 13,00

M01B0120  1,000 h Ay udante instalador                                             12,00 12,00

E29GCA0010 1,000 m Tubería PVC ignifugado, conex ión bocas ex tracción hasta
grupo v e

7,28 7,28

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               32,30 0,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 10.05 ENERGÍA SOLAR Y ACS                                             
10.05.01 ud  Instalación solar 150/1 TR (sin placa)                          

Kit solar forzado de alta eficiencia energética de Suelo Ariston mod KAIROS FAST 150/1 CF1 TR o equiv alente,
compuesto por:
-1 colector solar KAIROS CF 2.0 + kit conex iones hidráulicas 1 colector Ariston CF 2.0 + chasis para suelo 1 co-
lector CF 2.0 + 1  módulo acumulacion compuesto de 1 acumulador monoserpentín de 150 litros de capacidad, 1
centralita de control ELIOS 25, 1 grupo de circulación env ío, 1 grupo de circulación retorno, 1 v álv ula de seguridad
de 6 bar, 1 v aso de ex pansión de 12 litros, 1 v álv ula mezcladora para el acs + 1 bidón de 5 litros de glicol puro +
1 v álv ula 3 v ías motorizada
-Calentador acumulador eléctrico de 30l tipo Ariston modelo SHAPE 30 OR, con dimensiones 447 x  447 x  370
mm,con caldera esmaltada con un tratamiento ex clusiv o al titanio a 850º,aislamiento de poliuretano de gran espe-
sor,anodo de magnesio de grandes dimensiones,resistencia,termostato TBST regulable de alta sensibilidad,sistema
nanomix  con deflector especial de agua de entrada que mezcla el agua lentamente manteniendo la temperatura in-
terna y  ev itando asi el inútil funcionamiento de la resistencia para compensar la perdida calorifica,incluso flex ibles
de acero inox idable, llav e de corte de 1/2"y  pequeño material
Instalación hidráulica compuesta por tubería de cobre de 22mm aislada térmicamente s/RITE, grupo de recircula-
ción, v aso de ex pansión, v álv ula de llenado automático, grupo circulacion modulo env io, centralita de control de
bomba, y  accesorios, totalmente colocado e instalado.

M01B0050  7,000 h Oficial fontanero                                               13,00 91,00

M01B0060  7,000 h Ay udante fontanero                                              12,00 84,00

M01B0070  2,000 h Oficial electricista                                            13,00 26,00

E20CB0110 1,000 ud Calentador eléc alta eficiencia energ y  confort de 50 l Ariston 203,72 203,72

E20EE0010 1,000 ud Alimentador ALM con manómetro                                   30,87 30,87

E24GB0200 5,000 ud Válv ula de esfera 3/4", Itap                                    4,38 21,90

E24AC0050 30,000 m Tubo cobre, D=22 mm, e=1 mm                                     8,56 256,80

E02EC0020 30,000 m Coquilla de espuma elastomérica e=25 mm, ø=22 mm,
SH/Armaflex    

3,91 117,30

E24AD0120 1,000 ud Accesorios de cobre                                             120,00 120,00

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               951,60 28,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 980,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 10.06 TELECOMUNICACIONES                                              
10.06.01 ud  P.A. preinstalac. telecomunicaciones                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 300,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS

10.06.02 ud  Toma ordenador RJ-45, categ 5e FTP, Gewiss System-Basic         

Toma múltiple de ordenador realizada mediante conector informático RJ-45, AMP, 3 Tomas de corriente Schuko
10/16A Gew iss Top Sy stem, e interruptor informático magnetotérmico 1P+N x  16A con caja y  mecanismos Ge-
w iss serie Sy stem y  placa Gew iss Sy stem Basic o equiv alente, incluso p.p. de entubado de PVC flex ible reforza-
do D 25 mm (incluido cableado), caja de deriv ación empotrada y  pequeño material. Instalado, incluso apertura de
rozas y  recibido de tubos y  cajas.

M01B0070  0,400 h Oficial electricista                                            13,00 5,20

M01B0080  0,400 h Ay udante electricista                                           12,00 4,80

E22JCC0120 2,000 ud Conect informát RJ-45 categ 5e FTP, 1 mód Gew iss Sy stem   36,40 72,80

E22JCC0050 3,000 ud Toma corriente Schuko c/seg 10/16A Gew iss Sy stem             6,23 18,69

E22FE0020 4,000 ud Caja empotrar rectang 1 a 3 mód                                 0,66 2,64

E22JCG0010 4,000 ud Placa y  soporte 1 módulo, bl Gew iss Sy stem-Virna                1,82 7,28

E22FD0030 2,000 ud Caja deriv  100x 100 mm empotr protec normal                      0,96 1,92

E22CAD0080 20,000 m Tubo flex ible corrug D 25 mm categ 2221-3321-3322               1,19 23,80

E22HD0020 1,000 ud Interruptor automático magnetotérmico 1P+N x  16 A               6,12 6,12

E22IA0030  30,000 m Conductor cobre VV 750 V, unipolar 2,5 mm²                      0,26 7,80

E22IA0040  30,000 m Conductor cobre VV 750 V, unipolar 4 mm²                        0,40 12,00

E19CA0020 12,000 m Cable estructur FTP/RJ-45 (apant) categ 5                       0,55 6,60

A07B0010   8,000 m Apertura y  sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 2,76 22,08

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               191,70 5,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 197,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

10.06.03 ud  Toma de teléfono Gewiss System-Virna                            

Toma de teléfono de 6 contactos realizada con mecanismo completo Gew iss serie Sy stem y  placa Gew iss Sy s-
tem-Virna o equiv alente, tubo de PVC flex ible reforzado D 20 mm, caja de deriv ación empotrada y  pequeño mate-
rial, incluso apertura de rozas y  recibido de tubos y  cajas. Instalada s/ICT.

M01B0070  0,300 h Oficial electricista                                            13,00 3,90

M01B0080  0,300 h Ay udante electricista                                           12,00 3,60

E22FE0020 1,000 ud Caja empotrar rectang 1 a 3 mód                                 0,66 0,66

E22JCG0010 1,000 ud Placa y  soporte 1 módulo, bl Gew iss Sy stem-Virna                1,82 1,82

E22JCC0090 1,000 ud Toma teléf RJ11, 6 cnt, 1 mód Gew iss Sy stem                     15,56 15,56

E22CAD0070 6,000 m Tubo flex ible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322               0,79 4,74

A07B0010   6,000 m Apertura y  sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 2,76 16,56

E22FD0030 1,000 ud Caja deriv  100x 100 mm empotr protec normal                      0,96 0,96

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               47,80 1,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 10.07 APARATOS ELEVADORES                                             
10.07.01 Ud  Ascensor eléctrico 4 parad 1.000 kg sin cuarto maq              

Ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas para 13 personas, 1000 kg de carga máx ima y  4 paradas, v elocidad 1
m/s, con puerta en cabina automática de acero inox idable, con apertura izquierda, de dimensión útil 1000 mm de
ancho x  2000 mm de alto, regulación de la v elocidad y  confort de cierre y  apertura de puerta mediante v ariación
de frecuencia, puertas en plantas automáticas de chapa de acero preparadas para pintar, con certificado PARALLA-
MAS de 30 minutos, cabina de 1600 mm de ancho x  1400 mm de fondo x  2200 mm de alto, adaptada para minus-
v álidos, rev estida con decoración S1 Konzept Negro o similar, pasamanos de perfil tubular cromado, techo con ilu-
minación integrada, pav imento S1 v inilo Glass, botoneras con perfilería de acero inox idable con pulsadores y  luz
incorporada, con sistema Braille y  señalización con indicador matricial de punto, maniobra electrónica por micro-
procesador, sistema de tracción eléctrico, chasis de cabina tradicional de fácil instalación con dispositiv o de seguri-
dad compuesto de paracaídas y  limitador de v elocidad de acción progresiv a de doble sentido, equipo autónomo de
iluminación y  alarma de emergencia, iluminación de hueco, construído e instalado según Reglamento de aparatos
elev adores e instrucciones complementarias y  Directiv a Europea 95/16/CE. Totalmente montado en hueco habilita-
do.

08.02.01.ASC 1,000 ud Ascensor electr 4 parad 1.000 kg Sy nergy e Thy ssen              23.000,00 23.000,00

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               23.000,00 690,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 23.690,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA EUROS

SUBCAPÍTULO 10.08 CLIMATIZACIÓN                                                   
10.08.01 ud  Equipo de aire acondicionado inverter split 2150 fg/h Toshiba   

Equipo de airea acondicionado inv erter split,  2150 fg/hora tipo mural, Toshiba o equiv alente, instalado, incluso p.p.
tubería cobre aislado, pequeño material y  ay udas de albañileria.

M01B0110  10,000 h Oficial instalador                                              13,00 130,00

M01B0120  10,000 h Ay udante instalador                                             12,00 120,00

E21BC0130-1 1,000 ud Acondicion. aire inv erter split mural 2150 fri Toshiba          900,00 900,00

E21HD0010-2 1,000 ud Interconex  frigoríf tubo cobre+coquilla sencil.aislado          95,00 95,00

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               1.245,00 37,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.282,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

10.08.02 ud  Equipo de aire acondicionado inverter split 4300 fg/h Toshiba   

Equipo de aire acondicionado inv erter split de 4300 fg/hora tipo mural, Toshiba o equiv alente, instalado, incluso
p.p. tubería cobre aislado, pequeño material y  ay udas de albañileria.

M01B0110  10,000 h Oficial instalador                                              13,00 130,00

M01B0120  10,000 h Ay udante instalador                                             12,00 120,00

E21BC0150-1 1,000 ud Acondicion aire tipo split mural 4300 fri Toshiba               1.700,00 1.700,00

E21HD0010-1 1,000 ud Interconex  frigoríf tubo cobre+coquilla sencil.aislado          165,00 165,00

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               2.115,00 63,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.178,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

10.08.03 Ud  P.A. canalización desagües a bajante, llenado con refrig., etc. 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 250,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS

10.08.04 ud  P.A. reconexión equipos existentes (tubería cobre, refrig., etc)

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 400,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS EUROS

10.08.05 ud  P.A. conexión eléctrica entre ud. exteriores e interiores       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 150,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS
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10.08.06 ud  P.A. mano obra conexión unid. existentes                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 200,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS
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CAPÍTULO 11 ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD                                    
11.01 ud  Ensayo para hormigón fresco, fabric. en obra, transp. y rotura d

Ensay o para hormigón fresco, comprendiendo: fabricación en obra, transporte y  rotura de una serie de 5 probetas
de hormigón, incluy endo curado y  refrentado de caras, determinación de la consistencia y  resistencia a compre-
sión, según UNE-EN 12350-1 y  2 y   UNE-EN 12390-2 y  3.

E12BC0020 1,000 ud Ensay o para hormigón fresco, fabric. en obra, transp. y  rotura d 58,25 58,25

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               58,30 1,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS

11.02 ud  Prueba de estanqueidad en áreas impermeabilizadas, cubiertas pla

Prueba de estanqueidad en áreas impermeabilizadas, en cubiertas planas, mediante inundación, mínimo 24 horas,
con inspección v isual de la superficie inundada, según CTE DB HS-1.

E12F0010   1,000 ud Prueba de estanqueidad en áreas impermeabilizadas, cubiertas
pla

88,35 88,35

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               88,40 2,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS
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CAPÍTULO 12 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
12.01 m³  Transporte de escombros en camión a vertedero autorizado i/canon

Transporte de escombros en camión a v ertedero. Distancia máx . 40 km.

QAB0030    0,560 h Camión v olquete 2 ejes > 15 t                                   26,50 14,84

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               14,80 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

30 de octubre de 2013 Página 49



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Adecuación y ampliación de edificio para Centro Ocupacional     

C/ Cura Caballero               

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD                                               
13.01 ud  Casco de seguridad                                              

Casco de seguridad CE, homologado, CE s/normativ a v igente.

E38AA0130 1,000 ud Casco de seguridad CE, v arios colores                           2,80 2,80

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               2,80 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

13.02 ud  Mascarilla con filtro contra polvo                              

Mascarilla con filtro contra polv o, homologada CE s/normativ a v igente.

E38AA0190 1,000 ud Mascarilla con filtro contra polv o.                             23,26 23,26

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               23,30 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

13.03 ud  Mascarilla con filtro contra pinturas                           

Mascarilla con filtro contra pinturas, homologada CE s/normativ a v igente.

E38AA0200 1,000 ud Mascarilla con filtro contra pinturas.                          30,62 30,62

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               30,60 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

13.04 ud  Guantes serraje reforzado en uñeros y palma                     

Guantes serraje reforzado en uñeros y  palma (par). CE s/normativ a v igente.

E38AB0020 1,000 ud Guantes serraje reforzado en uñeros y  palma                     2,13 2,13

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               2,10 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

13.05 ud  Guantes de látex, negro, p/albañilería                          

Guantes de látex , negro, para albañilería, (par) homologado CE, s/normativ a v igente.

E38AB0080 1,000 ud Guantes látex  negro, albañilería                                1,95 1,95

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               2,00 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

13.06 ud  Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metálica           

Bota lona y  serraje, con puntera y  plantilla metálicas incorporada, (par) homologada CE s/normativ a v igente.

E38AC0010 1,000 ud Botas lona y  serraje puntera y  plantilla metálicas              24,40 24,40

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               24,40 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

13.07 m²  Protección de huecos con mallazo electrosoldado                 

Protección de huecos con mallazo electrosoldado # 15 x  15 cm y  D 5 mm, (amortización = 100 %), incluso colo-
cación y  desmontaje.

M01A0020  0,050 h Oficial segunda                                                 12,85 0,64

M01A0030  0,050 h Peón                                                            12,00 0,60

E01AB0010 1,300 m² Malla electros. cuadrícula 15x 15 cm, ø 5-5 mm                   1,83 2,38

E01MA0020 0,100 kg Clav os 2"                                                       0,84 0,08

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               3,70 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

30 de octubre de 2013 Página 50



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Adecuación y ampliación de edificio para Centro Ocupacional     

C/ Cura Caballero               

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

13.08 m   Barandilla protec. realiz. c/sop. tipo sargento y 2 tablones mad

Barandilla de protección realizada con soportes metálicos tipo sargento y  dos tablones de madera de pino de 250 x
25 mm, (amortización = 30 %), incluso colocación y  anclaje.

M01A0020  0,100 h Oficial segunda                                                 12,85 1,29

M01A0030  0,100 h Peón                                                            12,00 1,20

E38BB0030 0,150 ud Anclaje metál. barandilla tipo sargento.                        17,40 2,61

E01IB0020  0,004 m³ Madera pino gallego tablas 25 mm                                299,74 1,20

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               6,30 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

13.09 m   Red seguridad vert. en perímetro forjado con pescante tipo horca

Red de seguridad v ertical en perímetro de forjado, de malla de poliamida # 75 mm, de 10 m de altura, con cuerda
de malla D 4 mm y  cuerda perimetral D 12 mm, colocada con pescante metálico tipo horca, (amortización = 50 %),
anclaje de red a forjado, incluso colocación y  desmontado.

M01A0020  0,100 h Oficial segunda                                                 12,85 1,29

M01A0030  0,100 h Peón                                                            12,00 1,20

E38BA0030 0,600 m² Red seguridad protectora homologada                             1,30 0,78

E38BA0040 0,010 ud Pescante metál. tipo horca p/red seguridad                      62,80 0,63

E38BA0050 0,250 ud Anclaje de pescante metálico a forjado.                         26,30 6,58

E38BA0060 2,000 ud Anclaje de red de seguridad a forjado.                          0,60 1,20

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               11,70 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TRES CÉNTIMOS

13.10 ud  Botiquín tipo bolso con correa, con contenido sanitario         

Botiquín tipo bolso con correa, con contenido sanitario completo según ordenanzas.

E38E0020   1,000 ud Botiquín tipo bolso c/correa, c/contenido                       42,01 42,01

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               42,00 1,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

13.11 ud  Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico                

Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso colocación y  desmontaje.

M01A0030  0,200 h Peón                                                            12,00 2,40

E38CA0030 1,000 ud Señal cartel obras, PVC, 45x 30 cm                               4,20 4,20

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               6,60 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

13.12 ud  Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metálico        

Cartel indicativ o de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, (amortización = 100 %) incluso colocación,
apertura de pozo, hormigón de fijación, y  desmontado.

M01A0030  0,200 h Peón                                                            12,00 2,40

E38CA0020 1,000 ud Señal obligatoriedad, prohibición y  peligro                     2,40 2,40

E38CA0010 1,000 ud Soporte metálico para señal.                                    31,23 31,23

A03A0010   0,064 m³ Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²                               76,50 4,90

A06B0020   0,064 m³ Ex cav ación manual en pozos.                                     59,77 3,83

%0.03        3,000 % Costes indirectos                                               44,80 1,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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