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CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE ECONOMIA Y HACIENDA 

 

Unidad Administrativa de Contratación 

 

 

ASUNTO: Informe técnico sobre el estudio y valoración de las ofertas presentadas a 

la licitación del contrato “042/14 SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DE 

OPERACIONES DE CONSERVACIÓN DE LAS CARRETERAS DE LA ZONA SUR DE 

GRAN CANARIA” 

 

Valorados los criterios subjetivos y en conformidad con lo dispuesto en 

el acuerdo de la Mesa de Contratación de 11 de marzo de 2.020, se emite el 

presente INFORME TÉCNICO de estudio y valoración de las ofertas 

presentadas al concurso indicado en lo relacionado con los CRITERIOS 

OBJETIVOS, siguiendo los criterios para la adjudicación del contrato 

propuestos en la “Cláusula 17 del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares”. 

 

 

DATOS DEL EXPEDIENTE 

 

Denominación: “042/14 SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DE 

OPERACIONES DE CONSERVACIÓN DE LAS CARRETERAS 

DE LA ZONA SUR DE GRAN CANARIA” 

 

Presupuesto: Con un tipo licitación de SEIS MILLONES DOSCIENTOS 

DOS MIL SEISCIENTOS CINCO EUROS CON CUARENTA Y 

OCHO CÉNTIMOS (6.202.605,48 €), desglosado de la 

siguiente forma: importe del contrato CINCO MILLONES 

SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 

VEINTISIETE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

(5.796.827,56 €) e IGIC aplicable de CUATROCIENTOS 
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CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON 

NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS (405.777,92 €).  

 

Procedimiento:  Abierto con varios criterios  

 
 
OFERTAS PRESENTADAS 

 

Han sido admitidas a la licitación las empresas siguientes: 
 

1. VISEVER, S.L. 

2. CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES ANÍBAL, S.L. 

3. SEÑALIZACIONES VILLAR, S.A. 

4. ROIG OBRES SERVEIS I MEDIAMBIENT, S.A. 

5. ALVAC, S.A. 

6. UTE SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A. – FÉLIX SANTIAGO MELIÁN, S.L. 

7. API MOVILIDAD, S.A. 

8. UTE SATOCAN, S.A. - INDRA SISTEMAS, S.A. 

9. PETRECAN, S.L. 

11. UTE BITUMEX, S.A. - RALONS SERVICIOS, S.L. 

12. ELSAMEX, S.A. 

13. LEM INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.L. 

14. FCC CONSTRUCCIONES, S.A. 

15. PÉREZ MORENO S.A.U. 

16. UTE ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES ELSAN, S.A. - HERMANOS GARCÍA 

ÁLAMO, S.L. 

17. CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS, S.A. 

18. ACEINSA MOVILIDAD, S.A. 

19. AUDECA, S.L.U. 
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20. ASFALTOS VICÁLVARO, S.L. 

21. UTE FERROSER INFRAESTRUCTURAS, S.A. - OBRAS GEOTÉCNICAS DE 

CANARIAS, S.L. 

22. UTE DRAGADOS, S.A. - RING CANARIAS, S.L. 

 

De acuerdo con lo indicado en el Acta de la Reunión de la Mesa de 

Contratación del 17 de septiembre de 2014, la oferta número 10, presentada 

por la UTE CASTELLANA AMBIENTAL PROMOCIONES Y OBRAS, S.L. – ORTIZ 

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A.U. ha de quedar desestimada, en 

aplicación de la Ley, al haber incluido la propuesta económica en el sobre 

número 2. 

 

CRITERIOS DE VALORACIÓN 

 Se desarrolla la valoración de las ofertas presentadas siguiendo los 

criterios para la adjudicación del contrato, propuestos en la cláusula 17 del 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del concurso. 

 

En la citada Cláusula, en su apartado 2º), se establece los criterios 

objetivos para la valoración, que deben servir de base para la adjudicación 

de este contrato. 

Los criterios objetivos establecidos son los siguientes: 

2.1.-) Oferta económica (40,00 puntos). 

2.2.-) Mejoras en infraestructuras (10,00 puntos). 

  

2.1.-) Oferta económica (40,00 puntos) 

Se define como “partida alzada complementaria de referencia” a la 

media aritmética de las partidas alzada complementarias” ofertadas para la 

primera anualidad. 

Se asignará 40 puntos a la “partida alzada complementaria” ofertada 

más alta, 30 puntos a la “partida alzada complementaria de referencia”, y 0 
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puntos a la “partida alzada complementaria” para la primera anualidad 

indicada en el presupuesto del contrato. A las restantes ofertas se le 

asignarán los puntos resultantes de la interpolación lineal a la “partida alzada 

complementaria” ofertada entre los valores indicados. 

Todas las referencias a la partida alzada complementaria se entenderán 

referidas a la “partida alzada complementaria” correspondiente a la primera 

anualidad del contrato que se indique en la oferta. 

El “Modelo de Oferta” incluido en el Anexo VI del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares del Contrato, se ha debido cumplimentar de la 

siguiente manera: 

PRIMERA ANUALIDAD 

El presupuesto se dividirá por bloques, donde se aplicará un mismo 

coeficiente de adjudicación a los precios iniciales de cada bloque. 

Obteniendo los nuevos precios como el producto del coeficiente de 

adjudicación ofertado por los precios de partida del presupuesto. 

No se permitirán precios superiores a los de partida. En las unidades 

que implique abono directo de personal, no se permitirá costes salariales 

por debajo de convenio, en caso de detectarse costes salariales por debajo 

de convenio, se corregirá el coeficiente de adjudicación que lo afecte hasta 

que se cumpla esta condición, recalculando la partida alzada complementaria 

ofertada en base al modelo de oferta. 

Los bloques en que se divide el presupuesto, y sobre los que el licitador 

deberá ofertar para cada uno de ellos un coeficiente de adjudicación, serán: 

a) Coste de personal de servicios centrales. 

b) Instalaciones 

c) Vehículos, maquinaria y medios auxiliares 

d) Operaciones de Ayuda a la Vialidad. 

e) Actuaciones programadas. 

f) Actuaciones Extraordinarias. 
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Esta condición debe comprobarse en los dos bloques del presupuesto, 

que incluyen precios unitarios de abono directo de personal, y que son los 

siguientes: 

a) Bloque a) Coste de personal de “Servicios Centrales”, que comprende 

los costes anuales de la mano de obra que integra esta sección. 

b) Bloque e) “Actuaciones Programadas”, en las que se incluyen las 

unidades de “Hora de Oficial” y “Hora de Peón”. 

Para poder determinar el cumplimiento de esta condición se han 

considerado los valores dados en la Tabla Salarial del Convenio Colectivo 

del Sector de la Construcción de la Provincia de Las Palmas vigente en el 

momento de la licitación (B.O.P. Las Palmas. Anexo al nº 70, de 30 de mayo 

de 2014).  

Se han asimilado los puestos de trabajo previstos en el Pliego de 

Prescripciones Particulares las categorías correspondientes incluidas en el 

convenio, tal como se expone en la tabla siguiente: 

 

Valores mínimos en precios bloque “a” 
Coste de Personal de Servicios Centrales 

Puesto según Pliego Categoría según convenio 
Salario s/Convenio (BOP 

30/05/2015) 

Delegado Ayudante Ingeniero 26.864,95 € 

Encargado Encargado de obras 19.063,56 € 

Auxiliar técnico Auxiliar técnico de obra 18.130,94 € 

Administrativo Auxiliar administrativo 16.743,50 € 

Guardián Vigilante – 8 horas -  16.373,21€ 

Oficial Oficial de 1ª de oficio 16.850,44 € 

Peón Peón especial 15.864,47 € 
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El valor mínimo para el coeficiente a aplicar en este bloque, “Personal de 

Servicios Centrales”, es la cifra sombreada en la siguiente tabla: 

PUESTO PLIEGO € CONVENIO € COEF. % 

Delegado 66.080,00 26.864,95 40,66% 

Auxiliar Técnico 46.459,02 18.130,94 39,03% 

Administrativo 33.040,00 16.743,50 50,68% 

Encargado 50.740,00 19.063,56 37,57% 

Oficial 29.500,00 16.850,44 57,12% 

Peón 27.140,00 15.864,47 58,45% 

Guardián 25.960,00 16.373,21 63,07% 
 

Por otra parte, teniendo en cuenta que el Calendario Laboral, vigente en 

el momento de la licitación, establece la jornada anual en 1.738 horas, los 

costes horarios de Oficial y de Peón son los siguientes: 

Valores mínimos en precios bloque “e” 
Actuaciones Programadas 

Oficial.- 9,70 €/hora Peón.- 9,13 €/hora 

 

El valor mínimo para el coeficiente a aplicar en este bloque, 

“Actuaciones Programadas”, es la cifra sombreada en la siguiente tabla: 

PARTIDA PLIEGO CONVENIO COEF. % 

Hora de Oficial 17,70 9,70 54,80 

Hora de Peón 16,40 9,13 55,67 

 

Tomando como referencia los valores de las tablas anteriores, se realiza 

la comprobación prevista en el Pliego y se detecta que, al aplicar los 

coeficientes de adjudicación propuestos por los licitadores, algunas ofertas 

obtienen costes de personal por debajo de convenio en precios propuestos 

en el bloque “e) Actuaciones Programadas”, afectando a los precios unitarios 

de “Hora de oficial” y “Hora de Peón”.  
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En los casos detectados se ha corregido el coeficiente de adjudicación 

para cumplir con la condición de coste mínimo según convenio y a partir de 

ello se ha recalculado la Partida Alzada Complementaria.  

 

Las ofertas corregidas corresponden a las siguientes empresas: 

- UTE Sacyr Construcción, S.A. - Félix Santiago Melián, S.L.  

-  Petrecan, S.L  

- Lem Infraestructuras y Servicios, S.L.  

- FCC Construcciones, S.A.  

- UTE Asfaltos y Construcciones Elsan, S.A. – Hermanos García Álamo, S.L.  

 

Las correcciones se han realizado en las hojas de cálculo de las ofertas 

aportadas por los licitadores en el CD incluido en el sobre de los Criterios 

Objetivos. 

La corrección realizada a la oferta de la empresa “FCC Construcciones, 

S.A.” ha tenido que realizarse sobre el “Modelo de Oferta” incluido en el 

Anexo VI del Pliego, porque el CD aportado por este licitador en el sobre nº 3 

está “en blanco”, careciendo de contenido 

 

La tabla de la página siguiente muestra la Partida Alzada 

Complementaria que se obtiene tras realizar la corrección. 
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2.2.-) Mejoras en infraestructuras (10,00 puntos) 

 

Para mejora el nivel de servicio de las infraestructuras los licitadores 

podrán ofertar, mediciones iguales o inferiores a las mediciones máximas 

que vienen recogidas en las unidades de obra contempladas en el cuadro 

siguiente, sin coste alguno para la administración.  

 

CONCEPTOS Medición 

máxima 

Puntos 

m Marca vial larga duración 10 cm, inc. 

barrido 
24.000,00 2 

m Marca vial larga duración 15 cm, inc. 

barrido 
95.500,00 5 

M
2 

Revestimiento de cunetas H-20/B/20/IIa 

(e=15 cm) 
3.000,00 3 

 

Esta medición se entenderá sobre cada anualidad, por lo que la mejora 

ofertada se repetirá en cada una de las anualidades, y en el caso de 

prórrogas sobre el porcentaje de tiempo prorrogado. 

Estarán incluidos en los precios unitarios de las mejoras propuestas, 

incluidas en el anejo, la parte proporcional de la gestión de residuos, las 

medidas de seguridad y salud aplicables según la legislación vigente, así 

como cualquier otro coste asociado con las mejoras ofertadas (barrido, 

premarcado, reperfilado, ...). 

La máxima puntuación de las mejoras ofertadas se otorgará asignando 

la puntuación máxima a cada mejora (según el cuadro anexo), al licitador que 

oferte la medición máxima. El resto de licitadores obtendrán una puntuación 

proporcional obtenida al interpolar linealmente entre 0 puntos para las 

mejoras con una medición nula y la medición máxima ofertada. 
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En este apartado todas las empresas han ofertado la medición máxima 

propuesta en el Pliego, por lo que la puntuación obtenida coincide para todos 

los licitadores. 

Una vez realizados todos los cálculos de los criterios objetivos, 

conforme a los criterios recogidos en el PCAP, las puntuaciones finales 

resultantes para cada licitador considerando también los criterios subjetivos, 

son las siguientes: 
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La siguiente tabla muestra la puntuación final obtenida por todas las 

empresas ordenada de mayor a menor. 

 

Licitador 

Subtotal 

criterios 

subjetivos 

Subtotal 

criterios 

objetivos 

Total 

Puntuación 

Licitador 

18.  Aceinsa Movilidad, S.A. 0,00 50,00 50,00 

11.  UTE Bitumex, S.A. - Ralons Servicios, S.L. 0,00 46,84 46,84 

22.  UTE  Dragados, S.A. - Ring Canarias, S.L. 0,00 45,78 45,78 

14.  FCC Construcciones, S.A. 0,00 45,44 45,44 

21.  UTE Ferroser Infraestructuras, S.A. - Obras Geotécnicas 

de Canarias, S.L. 
0,00 45,24 45,24 

13.  Lem Infraestructuras y Servicios, S.L. 0,00 45,04 45,04 

6.  UTE Sacyr Construcción, S.A. – Félix Santiago Melián, S.L. 0,00 44,85 44,85 

12.  Elsamex, S.A. 0,00 44,14 44,14 

7.  API Movilidad, S.A. 0,00 43,15 43,15 

16.  UTE Asfaltos y Construcciones Elsan, S.A. - Hermanos 

García Álamo, S.L. 
0,00 42,25 42,25 

3.  Señalizaciones Villar, S.A. 0,00 41,15 41,15 

8.  UTE Satocan, S.A. - Indra Sistemas, S.A. 0,00 40,55 40,55 

15.  Pérez Moreno S.A.U. 0,00 40,46 40,46 

9.  Petrecan, S.L. 0,00 33,81 33,81 

19.  Audeca, S.L.U. 0,00 33,20 33,20 

1.   Visever, S.L. 0,00 14,41 14,41 

4.  Roig Obres Serveis i Mediambient, S.A. 0,00 13,46 13,46 

2.  Construcciones y Excavaciones Aníbal, S.L. 0,00 13,15 13,15 

17. Campezo Obras y Servicios, S.A. 0,00 13,03 13,03 

5.  Alvac, S.A. 0,00 12,65 12,65 

20.  Asfaltos Vicálvaro, S.L. 0,00 12,59 12,59 
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10.  UTE Castellana Ambiental Promociones y Obras, S.L. – 

Ortiz  Construcciones y Proyectos, S.A.U.  
Desestimada 

 
 

Como conclusión, del estudio de las ofertas analizadas de acuerdo con 

los criterios de valoración objetivos y subjetivos del artículo 17 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares, se informa que la puntuación máxima 

obtenida corresponde a la presentada por la licitadora Aceinsa Movilidad, 

S.A. con un total de 50,00 puntos. 

 

Es todo cuanto tenemos el deber de informar. 
 

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de marzo de 2.020 
 
 
 

El Ingeniero Técnico de Obras Públicas  
 
 
 
 

 Fdo.: Pedro A. Díaz Bretones 
VºBº El Ingeniero Jefe del Servicio Técnico 

de Obras Públicas e Infraestructuras 
 
 
 
 

Fdo.: Francisco Rodríguez-Batllori de la 

Nuez 
 

Código Seguro De Verificación cbe8rdUrr4eYqXvqX8KsVA== Fecha 23/03/2020

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Firmado Por Francisco Manuel Rodriguez-Batllori de la Nuez - Jefe/a Serv. Tecnico Obras Publicas

Pedro A. Díaz Bretones - Jefe/a Secc. Coordinador Tecnico Obras Publicas

Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/cbe8rdUrr4eYqXvqX8KsVA=
=

Página 14/14


