
MEDICIONES	Y	PRESUPUESTO			

A
R
Q
U
I
T
E
C
T
U
R
A

A



RESUMEN DE PRESUPUESTO
Rehabilitacion Torre MIrador Biblioteca Insular                 
CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
A REHABILITACIÓN DE CUBIERTA Y TORRE-MIRADOR........................................................................... 227,023.38 71.48

-A.1 -TORRE................................................................................................................. 44,891.83
--13 --ANDAMIOS.................................................................................................. 9,693.81
--10 --PIEDRA........................................................................................................ 8,067.63
--09 --CARPINTERIA.............................................................................................. 20,193.38
--15 --PINTURAS................................................................................................... 5,776.91
--A.1.01 --CUBIERTA TORRE....................................................................................... 1,160.10
-A.2 -CUBIERTA ........................................................................................................... 116,657.06
-A.5 -AUMENTO CAJA  ASCENSOR............................................................................ 27,567.59
-A.6 -SÓTANO............................................................................................................. 34,685.89
--5.4 --TRATAMIENTO DE HUMEDADES................................................................. 27,152.18
--5.5 --RECIBIDO DE RAILES  ARMARIOS RODANTES.......................................... 7,533.71
-A.3 -SEGURIDAD Y SALUD........................................................................................ 893.52
-A.4 -GESTIÓN DE RESIDUOS...................................................................................... 2,327.49

B ALMACENAJE; COMPACTOS,  ARMARIOS RODANTES...................................................................... 90,596.74 28.52

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 317,620.12
13.00% Gastos generales .................... 41,290.62
6.00% Beneficio industrial................... 19,057.21

SUMA DE G.G. y B.I. 60,347.83

7.00% I.G.I.C.................................................................... 26,457.76

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 404,425.71

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 404,425.71

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUATROCIENTAS CUATRO MIL CUATROCIENTAS VEINTI-
CINCO   con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

, a marzo 2021.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Rehabilitacion Torre MIrador Biblioteca Insular                 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 REHABILITACIÓN DE CUBIERTA Y TORRE-MIRADOR                      
SUBCAPÍTULO 01.01 TORRE                                                           
APARTADO 01.01.01 ANDAMIOS                                                        

01.01.01.01 m² ALQ./INSTAL. 2.5 MESES. ANDAM TUBULAR MULTIDIRECCIONAL          
m2 Alquiler durante dos meses  y medio (75 días), montaje y desmontaje de
andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galva-
nizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié
perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para altu-
ras entre 8 y 18 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación
de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de lim-
pieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.
torre dd azotea 3 7.00 13.00 273.00
torra dd calle 1 7.00 30.00 210.00

483.00 20.07 9,693.81

TOTAL APARTADO 01.01.01 ANDAMIOS................... 9,693.81
APARTADO 01.01.02 PIEDRA                                                          

01.01.02.01     LIMPIEZA ELEMENTO ESTRUCTURAL DE PIEDRA                         
m2 Limpieza de elemento estructural visto de piedra desprendiendo todo ti-
po de suciedad mediante cepillo de raices o máquina a presión de agua y
retirada de residuos, I/p.p. productos de limpieza y medios auxiliares. Se evi-
tarán todos aquellos productos que puedan alterar la composición de los
materiales de la fábrica. Medición en su longitud para un desarrollo máximo
de 1,5 m.
Cornisa 4 7.00 0.80 22.40
pilastras vertice 4 1.20 12.00 57.60
Pilastras de cubierta 4 2.40 1.30 12.48

92.48 9.66 893.36

01.01.02.02     TRATAMIENTO ANTIHERBICIDA DE FACHADAS                           
m2 Tratamiento antiherbicida y fungicida en profundidad, para la destrucción
y prevención de proliferación de vegetación, algas y microorganismos sobre
coronación de muros, en estado de conservación regular, mediante aplica-
ción por frotación de solución diluida de amoníaco al 3-5%, posteriormente
se limpiará la superficie y se tratará con solución acuosa de silicofluoruro de
zinc al 1-2%, volviendo a repetir el tratamiento pasado una semana, por últi-
mo la superficie se cubrirá con un revestimiento protector impermeable de
acetato de vinilo o metacrilato de metilo. Previamente al tratamiento antiher-
bicida manualmente, considerando un grado de dificultad normal. I/p.p. de
medios auxiliares.
 Cornisa 4 7.00 0.80 22.40

22.40 12.05 269.92

01.01.02.03     TRATAMIENTO FUNGICIDA DE FACHADA Partida alzada                 
Ud Tratamiento fungicida superficial para la destrucción y prevención de pro-
liferación de algas y microorganismos sobre soportes pétreos y cerámicos,
en estado de conservación regular, mediante aplicación en superficie de an-
tiséptico combinación amónica cuaternario  combinación amónica cuaterna-
rio de densidad 1,00 g/cm3, disuelta en agua de proporción 1/1 a 1/6 aplica-
da a pistola, brocha o pulverizador aerográfico, con un rendimiento no menor
a 0,25 l/m2, afectando a todos los elementos salientes contenidos en la pro-
yección de trabajo, considerando un grado de dificultad normal. I/p.p. de me-
dios auxiliares.
cubierta torreón 2 2.00

2.00 214.37 428.74
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Rehabilitacion Torre MIrador Biblioteca Insular                 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.01.02.04     REJUNTADO ENRASADO REGULAR M. MIXTO                             
m2 Rejuntado de fábrica de mampostería y aparejo regular, con mortero
bastardo de cal y cemento de dosificación 1/1/4 ligeramente coloreado con
pigmentos o tierras naturales y tipo de junta enrasado, incluso muestras de
acabado, color y textura a elegir, previamente se habrán eliminado las juntas
antiguas en una profundidad suficiente para que el agarre de las nuevas es-
té garantizado, además se habrán limpiado con aire a presión, llagas y ten-
deles. A continuación con el paramento preparado se extenderá la trama de
juntas con el ancho y espesor y diseño especificado, se eliminarán las reba-
bas de mortero y se limpiará la piedra a medida que se realiza el rejuntado
antes de su fraguado. I/p.p. de medios auxiliares.
 Cornisa 4 7.00 0.80 22.40

22.40 35.19 788.26

01.01.02.05     PEGADO FRAGMENTOS PIEDRA+COSIDO FV3mm                           
m2 Pegado de fragmentos de piedra sueltos sin perdidas de masa (que no
necesitan reconstrucción volumétrica) mediante adhesivo Epoxy de dos
componentes y pequeños cosidos de sujeción con varillas de fibra de vidrio
de 3-6mm. de diámetro. Comprendiendo: Limpieza de las caras fracturadas,
eliminando las zonas pulverulentas, extendido del adhesivo regularmente
por las superficies a unir, posicionado de las piezas, que se aprisionarán
con mordazas, y una vez concluido el fraguado podrá reforzarse la unión me-
diante cosido tridimensional que integre ambos fragmentos con varillas
trenzadas de fibra de vidrio para lo cual se realizarán pequeños taladros
oblicuos, de diámetro sensiblemente mayor al de las varillas, con taladrado-
ra de rotación con coronas de widia o tungsteno, y fijadas previo soplado de
taladros para eliminar los detritus, mediante adhesivo epoxy tixotrópico de
dos componentes impregnado las varillas e introduciéndolas en los tala-
dros y dejando fraguar, incluso cortes, medios de seguridad, elevación car-
ga y descarga y limpieza de piezas. Medido según la longitud final real pega-
da. I/p.p. de medios auxiliares.
 ornamentos 10 0.60 0.55 3.30

3.30 355.98 1,174.73

01.01.02.06     PEGADO FRAGMENTOS+COSIDO FV 8mm PETO PIEDRA                     
m2 Pegado de piedra en peto en balcones, patios, terrazas, etc., de frag-
mentos sueltos sin pérdidas de masa (que no necesitan reconstrucción vo-
lumétrica) mediante adhesivo epoxy y pequeños cosidos de sujeción con va-
rillas de FV de 8mm. de diámetro. Comprendiendo: Saneado de las caras
fracturadas, eliminando las zonas pulverulentas y decohesionadas, extendi-
do del adhesivo regularmente por las superficies a unir, posicionado de las
piezas, que se aprisionarán con mordazas, y una vez concluido el fraguado
se reforzará la unión mediante cosido tridimensional que interese ambos
fragmentos con varillas trenzadas de FV para lo cual se realizarán pequeños
taladros oblicuos, de diámetro sensiblemente mayor al de las varillas, con
taladradora de rotación con coronas de widia o tungsteno, y fijadas previo
soplado de taladros para eliminar los detritus, mediante adhesivo epoxy tixo-
trópico de dos componentes Epoxy impregnado las varillas e introduciéndo-
las en los taladros y dejando fraguar, incluso cortes, medios de seguridad,
elevación carga y descarga y limpieza de piezas. I/p.p. de medios auxiliares.
pretiles cubierta oeste 14 0.40 0.20 1.12
este 14 0.40 0.20 1.12
norte 12 0.40 0.20 0.96
sur 12 0.40 0.20 0.96

4.16 217.15 903.34
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Rehabilitacion Torre MIrador Biblioteca Insular                 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.01.02.07     PEGADO FRAGMENTOS + COSIDO A.INOX. 12mm CERRAMIENTO PIEDRA      
m2 Pegado de fragmentos de piedra sueltos sin pérdidas de masa (sin re-
construcción volumétrica) mediante adhesivo epoxy GY255-HY955 100/35 y
pequeños cosidos de sujeción con varillas de acero inoxidable de 12 mm.
de diámetro. Comprendiendo saneado de las caras fracturadas, eliminando
las zonas pulverulentas y decohesionadas, extendido del adhesivo regular-
mente por las superficies a unir, posicionado de las piezas, que se aprisio-
narán con mordazas. Una vez concluido el fraguado se reforzará la unión
mediante cosido tridimensional que integre ambos fragmentos con varillas
trenzadas de acero inoxidable para lo cual se realizarán pequeños taladros
oblicuos, de diámetro sensiblemente mayor al de las varillas, con taladrado-
ra de rotación con coronas de widia o tungsteno, y fijadas previo soplado de
taladros para eliminar los detritus, mediante adhesivo epoxy tixotrópico de
dos componentes epoxy GY255-HY955 (100/35) impregnado las varillas e
introduciéndolas en los taladros y dejando fraguar, incluso cortes, medios
de seguridad, elevación carga y descarga y limpieza de piezas. I/p.p. de me-
dios auxiliares.
 vertice cornisa 4 1.00 1.00 1.00 4.00

4.00 224.18 896.72

01.01.02.08     DESMONTADO PIEDRA DE TALLA < 50m                                
m3 Desmontado de piedra de talla de cantería, ubicada a una altura máxima
menor de 50 m., con recuperación del material desmontado para su restau-
ración o reutilización, con retirada de escombros y carga sin transporte a ver-
tedero o planta de reciclaje.
 vertice cornisa 4 1.00 1.00 1.20 4.80
 dintel ventana oeste 1 1.20 0.25 0.25 0.08

4.88 197.00 961.36

01.01.02.09     REABUJARDADO MANUAL PIEDRA                                      
m2 Relabrado superficial in situ de piedra antigua, por medios manual, me-
diante abujardado fino de las caras que han de quedar vistas. I/p.p. de me-
dios auxiliares.
 Cornisa 4 7.00 0.80 22.40

22.40 54.55 1,221.92

01.01.02.10 m² pulido y cristalizado especial                                  
M2 de pulido y cristalizado especial para baldosa hidráulica con abrasivos
especiales para pavimentos. Se restaurarán los defectos con resina, se da-
rá disco de lana con potea en pasta y por último se cristaliza con productos
químicos. El material a emplezar será el siguiente:
- Abrasivo grano del 180
- Abrasivo grano del 320
-  Abrasivo grano del 400
-  Abrasivo grano del 600
- Disco de lana con potea
- Cristalizador (diferente tipos de líquido para tener un perfecto acabado) .
Totalmente acabado.
interior torre 32 32.00

32.00 16.54 529.28

TOTAL APARTADO 01.01.02 PIEDRA......................... 8,067.63
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Rehabilitacion Torre MIrador Biblioteca Insular                 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 01.01.03 CARPINTERIA                                                     
01.01.03.01     Arranque carpintería de cualquier tipo.                         

ud Arranque carpintería de cualquier tipo en tabiques, con o sin recupera-
ción, incluso cerco, hojas y tapajuntas, con superficie de hueco < 5,0 m², por
medios manuales, incluso limpieza, apilado y acopio de material a pie de
obra.

9 9.00

9.00 18.47 166.23

01.01.03.02     Carpint ventan vitakola 2hoja acristalad abatibles lisas.       
m² Carpintería en ventana de madera de vitakola con 2 hojas abatibles,
acristalada de paño liso, incluso precerco de pino insigne, cerco y tapajun-
tas de madera de vitakola, junta de goma como aislamiento, herrajes de col-
gar y de seguridad, acristalamiento con planilux de 4 mm, ajustes y coloca-
ción. Diseño igual al existente.
 Planta baja 2 1.40 4.00 11.20

2 1.40 2.10 5.88
 planta Alta 4 1.40 4.00 22.40

39.48 390.77 15,427.60

01.01.03.03     Carpint puert entrad vitakola maciza                            
m² Carpintería en puerta de acceso a torre de madera de vitakola, con hoja
maciza de cojinetes o cuarterones moldurados a ambas caras, incluso cer-
co del ancho de la fábrica + revestimiento, tapajuntas de riga de 7x1,5 cm,
ambos de vitakola, precerco de pino insigne, mirilla óptica, tope de goma,
herrajes de colgar y de seguridad, ajuste y colocación Diseño igual al exis-
tente.
puerta 1 1.40 4.00 5.60

5.60 418.04 2,341.02

01.01.03.04     Recibido precerco exterior 2 a 4 m²                             
ud Recibido de precercos exteriores de 2 a 4 m², con mortero de cemento
1:5, incluso anclajes, cajeado de la fábrica y aplomado.
 planta baja 4 4.00
 planta alta 4 4.00

8.00 42.49 339.92

01.01.03.05     Recibido precerco exterior 4 a 6 m²                             
ud Recibido de precercos exteriores de 4 a 6 m², con mortero de cemento
1:5, incluso anclajes, cajeado de la fábrica y aplomado.
 planta baja 1 1.00

1.00 85.60 85.60

01.01.03.06     Lijado de madera  exterior                                      
m² Lijado mediante medios manuales de madera exterior en cubierta de to-
rre. I/p.p. de medios auxiliares y limpieza previa de la superficie.
 pasamanos pretiles 4 4.60 0.95 17.48
 puerta cubierta 2 0.90 1.00 1.80

19.28 7.26 139.97

01.01.03.07     Tratamiento xilófago para madera                                
m² Tratamiento xilófago preventivo de carpintería de madera a dos caras
contra parásitos, aplicado con brocha, sobre superficie decapada.
 pasamanos pretiles 4 4.60 0.95 17.48
 puerta cubierta 2 0.90 1.00 1.80
 estructura de casetón 9 9.00

28.28 7.96 225.11

01.01.03.08     Barniz acrílico al agua, satinado, Garde de PALCANARIAS, en car 
m² Barniz lasur acrílico ecológico, con certificado AENOR medio ambiente,
Garde de PALCANARIAS o equivalente, en carpintería de madera, interior o
exterior, acabado satinado, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2
manos.
 pasamanos pretiles 4 4.60 0.95 17.48
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Rehabilitacion Torre MIrador Biblioteca Insular                 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

 puerta cubierta 2 0.90 1.00 1.80
 estructura de casetón 9 9.00
Ventanas
 Planta baja 2 1.40 4.00 11.20

2 1.40 2.10 5.88
 planta Alta 4 1.40 4.00 22.40
puerta 1 1.40 4.00 5.60

73.36 20.01 1,467.93

TOTAL APARTADO 01.01.03 CARPINTERIA............... 20,193.38
APARTADO 01.01.04 PINTURAS                                                        

01.01.04.01 m² Esmalte laca de poliureatno blanco, LACACIN s/madera            
Esmalte laca de poliureatno, LACACIN o equivalente, aplicado a dos manos
a pistola, sobre carpintería de madera, en interiores, color blanco, incluso li-
jado, limpieza del soporte y mano de fondo con imprimación LACACIN SEA-
LER.
Pasamanos 4 5.00 10.00 200.00
Balaustres 36 36.00
Casetón de cubierta 8 1.35 1.15 12.42

248.42 19.36 4,809.41

01.01.04.02 m² Pintura mineral al silicato mate lisa, ext., Pal-silk 1880 de PA
Pintura mineral al silicato para exteriores, acabado mate liso, Pal-silk 1880
de PALCANARIAS o equivalente, incluso saneado de soporte, i/imprimación,
lijado y empaste, acabado a 2 manos, color blanco.
Este 20 20.00
norte 22 22.00
sur 22 22.00
oeste 22 22.00

86.00 11.25 967.50

TOTAL APARTADO 01.01.04 PINTURAS.................... 5,776.91
APARTADO 01.01.05 CUBIERTA TORRE                                                  

01.01.05.01 ud  Levantado de impermeabilización en cubierta                     
m² Levantado de impermeabilización en cubierta del casetón de la torre por
medios manuales, incluso traslado de escombros a pie de obra.

9 9.00

9.00 10.15 91.35

01.01.05.02 m² CUBIERTA ZINC e=0,65mm JUNTA ALZADA                             
m² Faldón de cubierta de chapa de zinc-titanio natural de 0,65 mm. de espe-
sor, colocada mediante el sistema de junta alzada, con ancho entre juntas
de 60 cm. y colocación de lámina de ventilación, incluso parte proporcional
de solapes, accesorios de fijación (6 patilla según m2.), medios auxiliares,
según NTE-QTL. Medida en verdadera magnitud.

9 9.00

9.00 81.54 733.86

01.01.05.03 Ud  Sustitución de faldón de tableros de maderas en cubierta.       

9 9.00

9.00 37.21 334.89

TOTAL APARTADO 01.01.05 CUBIERTA TORRE........ 1,160.10

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 TORRE................................................................................ 44,891.83
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Rehabilitacion Torre MIrador Biblioteca Insular                 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01.02 CUBIERTA                                                        
01.02.01     Demolición solado y atezado cubierta plana.                     

m² Demolición de cubierta plana formada por solado de baldosas cerámi-
cas y atezado para formación de pendientes de 20 cm de espesor, incluyen-
do levantado de baldosas y zabaletas, retirada de atezado, acopio y carga y
transporte a vertedero de escombros resultantes.
Paso de instalaciones 10 10.00

10.00 19.87 198.70

01.02.02 m² Imp. cub. prot. mineral ligera, bicapa, adher,                  
Impermeabilización de cubierta, bicapa, para cubierta no transitable, siste-
ma SOPREMA o equivalente, formada por: membrana impermeabilizante bi-
capa adherida, constituida por una 1ª lámina de betún elastomérico SBS
con armadura de fieltro de poliéster (FP) tipo MORTERPLAS SBS FM 3 kg
LBM-30-FP y adhesión de 2ª lámina autoprotegida de betún elastomérico
SBS y armadura de fieltro de poliéster (FP) tipo MORTERPLAS SBS FPV 4
kg. MIN LBM-40/G-FP. Instalada.
acceso 20 20.00
paso instalaciones 12 12.00

32.00 19.63 628.16

01.02.03     Protección membrana imperm. con geotextil 90g/.                 
m² Protección de membrana impermeabilizante con capa Geotextil no-tejido
de fibras de polipropileno termo soldado, de color blanco, gramaje 90
g/m²,como capa separadora.
 Cubierta 300 300.00

300.00 8.17 2,451.00

01.02.04 m² Tarima de madera de fresno termotratada o equiv. sobre rastreles
Tarima de madera de fresno termotratada  1500x120x20mm, fijada median-
te tiarfondos y clips de acero inoxidable sobre rastreles de madera de abeto
termotratada 3000x68x42, Piezas de remate y bordes incluida, instalada se-
gún especificaciones del fabricante. totalmente terminada.
NORTE 1 56.50 56.50
· 1 6.40 6.40

1 21.00 0.34 7.14
1 19.00 0.34 6.46
1 18.00 0.34 6.12

SUR 1 62.00 62.00
· 1 7.50 7.50

1 13.60 0.34 4.62
1 12.80 0.34 4.35
1 12.00 0.34 4.08
1 11.60 0.34 3.94
1 10.10 0.34 3.43
1 8.50 0.34 2.89

banco 4 1.20 0.56 2.69
3 1.00 0.56 1.68
4 0.60 0.56 1.34

circulación 01 109 109.00
circulación 02 15 15.00
rodapie 45 0.12 5.40

19 0.12 2.28
14 0.12 1.68
17 0.12 2.04

316.54 103.00 32,603.62

01.02.05     Barniz acrílico al agua, satinado, Garde de PALCANARIAS, en car 
m² Barniz lasur acrílico ecológico, con certificado AENOR medio ambiente,
Garde de PALCANARIAS o equivalente, en carpintería de madera, interior o
exterior, acabado satinado, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2
manos.
 tarima 316.54 316.54

316.54 20.01 6,333.97
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01.02.06 m   albardilla cantería Arucas e 3cm colocada                       
Ml. cubremuros de pretiles de cubierta, realizado con piezas Cantería de Aru-
cas, del ancho de la fábrica + revestimientos, o en anchos superiores a 40
cm con dos piezas modelo Y de albardilla unidas por cordón de poliuretano
en el eje, color hormigón, recibido con mortero de cemento cola,incluso pre-
paración del soporte con revestimiento elástico impermeable, Nitocote 190
o similar, p.p de cortes, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza.
Pretiles planta cubierta
medianera y patio 1 45.00 45.00

45.00 39.85 1,793.25

01.02.07 m   Subestructura soporte de tarima Vigas Pino + tab palomero       
Subestructura formada por entramado de tabiques palomeros de bloque de
12x50x25cm con correa de coronación de HA-20/B/20/IIIa armado con un re-
dondo del 10 y entramado de vigas de madera de 7x15cm tratadas en auto-
clave para riesgo de exposición clase IV, incluso nivelado de entramado de
vigas madera y transporte hasta su colocación, totalmente terminada   se-
gún detalles.

NORTE 1 56.24 56.24
6 1.50 0.17 1.53
1 16.84 0.34 5.73
1 9.85 0.34 3.35
1 8.55 0.34 2.91
1 10.80 0.34 3.67
1 9.75 0.34 3.32

SUR 1 61.90 61.90
6 1.50 0.17 1.53
3 3.10 0.17 1.58
1 11.65 0.34 3.96
1 10.10 0.34 3.43
1 8.52 0.34 2.90
2 3.05 0.34 2.07
1 8.33 0.34 2.83
1 13.60 0.34 4.62

161.57 47.07 7,605.10

01.02.08     SANEADO DE PARAMENTO ENFOSCADO DETERIORADO/FISURADO             
m² Saneado de paramento verticales de fábrica enfoscado agrietado o dete-
riorado, con sustitución de ladrillos similares a los existentes s/C.T.E. DB
SE-F, DB SE y DB SE-AE y NTE-FFL de 25x12x5 cm, en cualquier tipo de
aparejo, incluso corte con radial y picado de ladrillos que deban restaurarse,
con entresacado de piezas deterioradas y su sustitución, replanteo de jun-
tas, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y rotu-
ras, humedecido de la cerámica, colocación de malla de fibra de vidrio y en-
foscado con mortero bastardo con cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal hi-
dráulica y arena de río M-5, confeccionado con hormigonera de 200 l.,
s/RC-08. de 20 mm de espesor s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010 i/ lim-
pieza del soporte y ligera humectación del mismo. I/p.p. de medios auxilia-
res.
 Perimetro 1 23.00 1.20 27.60

1 63.00 1.20 75.60
 muros 1 17.80 0.80 14.24

1 26.59 0.80 21.27

138.71 42.34 5,872.98

01.02.09     Acristalam vidrio segurid Stadip 10 mm (5+5) perfileria acero   
m Acristalamiento con vidrio de seguridad Stadip 5+5mm de 68 cm de altu-
ra, colocado según detalle De01. Incluidos perfiles de acero laminado inclu-
so grapas de fijación tipo Grapa Plana Munich 45+45mm o oequivalente, 4
unidades por vidrio según detalle.
 pretil de cubierta 1 52.00 52.00

52.00 239.88 12,473.76
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01.02.10     Proyector LED PHILLIPS eW Blast Powercore 50W o equivalente     
ud Proyector LED arquitectónico de Luz Blanca para iluminación brillante y
dinámica de fachadas arquitectónicas PHILIPS eW Blast Powercore o equi-
valente, color negro/blanco, carcasa de inyección de aluminio,cristal templa-
do: transparente. grado de protección IP65, clase II, con lámpara de 36 leds,
potencia 50 W, temperatura color 4000 K, flujo 2400 lúmenes, totalmente
equipado incluso instalación y conexionado, según REBT-02.
 Negro 2 2.00
 Blanco 1 1.00

3.00 929.09 2,787.27

01.02.11 m   Canal PVC-M1 RoHS,60x230 mm, serie 73, Unex, en huecos construcc
Canal de PVC-M1 RoHS, de 60x230 mm para distribución de líneas eléctri-
cas de B.T. y de telecomunicaciones, serie 73, Unex o equivalente, de color
blanco ral 9001, sin separadores, montada en huecos de construcción,
s/RBT e ICT.
Circuito 01 1 17.00 17.00

1 11.00 11.00
circuito 02 1 4.00 4.00

1 6.00 6.00
1 3.00 3.00
1 10.00 10.00

proyector LED 3 3.00 9.00

60.00 36.77 2,206.20

01.02.12     Aplique de pared BEGA LED  Mod 3097 8,4W o equivalente          
ud Aplique de pared BEGA LED  Mod 3097 o equivalente 8,4W. vertical. inclu-
so ayudas a albañilería, instalación y cableado.
 patio 9 9.00
tarima norte
escalera 01 2 2.00
escalera02 2 2.00
tarima sur
escalera03 2 2.00
escalera04 2 2.00
escalera05 2 2.00

19.00 310.03 5,890.57

01.02.13 ud  Cuadro gral protección de alumbrado exterior, sobretension      
Cuadro general de protección de alumbrado para zona de escaleras, com-
puesto por caja con puerta, I.C.P. 1P+Nx7,5 A, interrup. diferencial de 2x40A,
interruptor automático magnetotérmico de 2x10A, protector de sobretensio-
nes 1P+N, 20 kA, tipo 2, y reloj temporizador. Instalado y conexionado, con
p.p. de pequeño material.

0.00 294.65 0.00

01.02.14     Jaula para maquinaría de AA estructura de aluminio anodizado    
m² Jaula autoportante, de 2,10m de altura, para albergar  la maquinaria de
Aire Acondicionado en cubierta formada por pórticos de perfiles de aluminio
anodizado 80X20-60X10  fijados a soporte con anclajes mecánicos y cerra-
miento de chapa de aluminio deployé  Reca Arquitectura 50x114 o equiva-
lente, incluso paños practicables de acceso, ayuda a la albañilería, transpor-
te de material hasta cubierta. Totalmente terminada según detalle
 Jaula norte 29.26 29.26
 Jaula Sur 15.15 15.15

44.41 236.90 10,520.73

01.02.15     Pasamanos de Acero Inoxidable AISI-316 40x40                    
m Pasamanos continuo  formado por cuadradillo 40x40  y soportes según
detalle y anclajes químicos, todo en acero inoxidable AISI 316, incluso ayuda
a albañilería, totalmente terminado.
 Psmn Norte 1 10.84 10.84
 Psmn Sur 1 9.60 9.60

1 7.00 7.00
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27.44 108.04 2,964.62

01.02.16     Prolongación de muro                                            
m Prolongación de muros con hormigón no estructural HNE-15 encofrado a
dos caras con berenjenos incluidos, armadura de piel con mallazo de
8x8cm,ø 6-6 mm y alma formada con bloque de poliestireno expandido de
30x45cm. totalmente terminada según detalle.
 norte 1 8.90 8.90
 sur 1 5.00 5.00

1 6.43 6.43

20.33 51.50 1,047.00

01.02.17     Pintura acrílica int./ext., Amphibolin                          
m² Pintura acrílica universal, Amphibolin de Caparol o equivalente, para inte-
riores y exteriores, aplicada a dos manos, a brocha o rodillo, para la protec-
ción y decoración de fachadas e interiores, incluso reparación y limpieza del
soporte e imprimación.
 Perimetro 1 23.00 1.20 27.60

1 63.00 1.20 75.60
 muros 1 17.80 0.80 14.24

1 26.59 0.80 21.27
 jardineras 2 8.90 0.50 8.90

2 5.00 0.50 5.00
 Caseton escalera 1 2.00 2.40 4.80

1 3.70 0.60 2.22
1 3.65 2.40 8.76
1 2.00 2.40 4.80
1 3.55 1.20 4.26
1 3.55 0.60 2.13

 .5 60 60.00
 .5 70 70.00

309.58 14.72 4,557.02

01.02.18     Demolición falso techo placas.                                  
m² Demolición de falso techo continuo de placas, por medios manuales, in-
cluso limpieza desmontaje de elementos auxiliares de cuelgue, limpieza y
acopio de escombros a pie de obra.
 Paso instalaciones bajo torre 1 6.40 0.60 3.84

3.84 5.01 19.24

01.02.19     Falso techo plancha lisa escayola 100x60cm                      
m² Falso techo de plancha lisa de escayola 100x60 cm, incluso material de
fijación, remates, andamiajes, colocación y acabado con pasta de escayola.
S/NTE RTC-16.
 Paso instalaciones bajo torre 1 6.40 0.60 3.84

3.84 21.57 82.83

01.02.20     Cierre de Huecos de Instalaciones                               

 C-01 1 5.60 1.20 6.72
 C-02 1 2.00 2.00 4.00

10.72 182.53 1,956.72

01.02.21     Demolición losa en casetones.                                   
m² Demolición losa de hormigón armado con compresor incluso limpieza y
acopio de escombros a pié de obra.
 C-01 1 5.60 1.20 6.72
 C-02 1 2.00 2.00 4.00

10.72 18.20 195.10

01.02.22     Demolición tabique bloque horm. 15 a 25 cm                      
m² Demolición tabique de bloque hueco de hormigón, desde 15 a 25 cm de
espesor, con martillo eléctrico, incluso limpieza y acopio de escombros a
pie de obra.
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 C-01 2 5.60 0.75 8.40
1 1.20 0.75 0.90

 C-02 2 2.00 1.50 6.00
2 2.00 0.50 2.00

17.30 13.96 241.51

01.02.23     Estrutura metálica para bancada de maquinaria                   
Ml Estructura metálica conformada con perfiles laminados empotrados y re-
cibidos en muros de cargas incluido ayudas albañilería para recibido de
perfiles en muros, incluso aportación de hormigón de altas resistencia tipo
Techmo Grout. Incluido transporte hasta su colocación.

61.00 172.79 10,540.19

01.02.24     PEGADO FRAGMENTOS PIEDRA+COSIDO FV3mm                           
m2 Pegado de fragmentos de piedra sueltos sin perdidas de masa (que no
necesitan reconstrucción volumétrica) mediante adhesivo Epoxy de dos
componentes y pequeños cosidos de sujeción con varillas de fibra de vidrio
de 3-6mm. de diámetro. Comprendiendo: Limpieza de las caras fracturadas,
eliminando las zonas pulverulentas, extendido del adhesivo regularmente
por las superficies a unir, posicionado de las piezas, que se aprisionarán
con mordazas, y una vez concluido el fraguado podrá reforzarse la unión me-
diante cosido tridimensional que integre ambos fragmentos con varillas
trenzadas de fibra de vidrio para lo cual se realizarán pequeños taladros
oblicuos, de diámetro sensiblemente mayor al de las varillas, con taladrado-
ra de rotación con coronas de widia o tungsteno, y fijadas previo soplado de
taladros para eliminar los detritus, mediante adhesivo epoxy tixotrópico de
dos componentes impregnado las varillas e introduciéndolas en los tala-
dros y dejando fraguar, incluso cortes, medios de seguridad, elevación car-
ga y descarga y limpieza de piezas. Medido según la longitud final real pega-
da. I/p.p. de medios auxiliares.
 Cantería balaustrada 10 0.40 0.15 0.60

0.60 355.98 213.59

01.02.25     Sistema de persianas orientables en horizontal  int. lucernario 
M2 de sistema de persianas orientables colocadas en horizontal por el inte-
rior del lucernario de cubierta, fabricadas en aluminio, con marco perimetral
y operado mecánicamente, tipo T 110 de tamiluz o equivalente s/ criterio de
la DF, en aluminio anodizado, color a definir por DF, con perfiles de 2 mm.
de espesor, incluso motor y mecanismos de accionamiento, totalmente col-
coado, incluso cableado y mandos de control en zona accesible por el per-
sonal de la Biblioteca. Bajo Lucernario zona administración planta 1ª.

1.00 3,473.93 3,473.93

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 CUBIERTA........................................................................... 116,657.06
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SUBCAPÍTULO 01.03 AUMENTO CAJA  ASCENSOR                                          
01.03.01     Demolición losa de escalera.                                    

m² Demolición losa de escalera de hormigón armado con compresor inclu-
so limpieza y acopio de escombros a pié de obra.

7.9 7.90
1 3.55 4.10 14.56

22.46 18.20 408.77

01.03.02     Formac pendientes cubiert horm ligero 10cm+2cm mort             
m² Formación de pendientes en cubiertas con hormigón ligero de 10 cm de
espesor medio, acabado con 2 cm de mortero 1:6 de cemento fratasado. In-
cluso p.p. de separadores de poliestireno expandido con elementos vertica-
les, realización de maestras y formación de juntas de dilatación.
 cubierta 8 8.00

1 4.00 4.10 16.40

24.40 26.91 656.60

01.03.03     Apeo de estructura y plataforma de trabajo altura hasta 6m      
m² Apeo de estructura (desde escalera) con altura máxima de 6 m , realiza-
do con puntales y sopandas metálicas, y durmiente de apoyo de madera, in-
cluso preparación de apoyo y posterior desapeo. Creación de plataforma de
trabajo para aumento de caja de escalera. incluso desmontaje.

19.1 19.10

19.10 43.97 839.83

01.03.04     Transporte de escombros en camión.                              
m³ Transporte de escombros en camión a gestor de residuos autorizado.
Distancia máx. 10 km.

1 23.00 1.00 23.00

23.00 4.41 101.43

01.03.05     Horm. arm pilares, HA-30/B/20/IIIa, 170kg/m³ B500S.             
m³ Hormigón armado en pilares, HA-30/B/20/IIIa armado con 170 kg/m³ de
acero B 500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separado-
res, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E.
DB SE.

6 0.25 0.25 1.75 0.66

0.66 615.90 406.49

01.03.06     Horm. arm losas escalera HA-30/B/20/IIIa 110kg/m³ B500S.        
m³ Hormigón armado en losas de escalera, HA-30/B/20/IIIa, armado con
110 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, colocación de las armadu-
ras, separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y curado,
s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.

8 8.00
1 4.00 4.10 16.40

24.40 447.62 10,921.93

01.03.07     Fábrica bl.hueco sencillo 20x25x50 cm                           
m² Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 20 cm de espesor
(20x25x50), con marcado CE, categoría I según UNE-EN 771-3, recibidos
con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso,
aplomado, nivelado, replanteo humedecido del bloque, grapas metálicas de
unión a la estructura, ejecución de jambas y encuentros y parte proporcional
de refuerzo con armaduras de acero B 400 S en esquinas y cruces.

1 1.00 3.65 3.65
1 3.50 3.65 12.78
2 13.00 26.00
1 3.60 1.25 4.50
1 4.00 1.25 5.00

51.93 31.16 1,618.14
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01.03.08     Enfosc maestread fratasado vert exter.acabd mort 1:5            
m² Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores,
con mortero 1:5 de cemento y arena, acabado con mortero de cemento y
arena fina, incluso p.p. de malla en unión de fábrica y estructura, remate de
huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.

4 13.00 52.00
2 3.60 1.25 9.00
2 4.00 1.25 10.00

71.00 24.17 1,716.07

01.03.09     Imp. cub. ajard, bicapa, adherida, ELASTOSUR MB V3+ELASTOSUR MB 
m² Impermeabilización de cubierta ajardinada adherida al soporte, BICAPA,
con protección mineral ligera o autoprotegida, realizada con Aplive o equiva-
lente y sistema Hutecan Canarias, mediante la ejecución de una membrana
constituida por una imprimación sobre toda la superficie con una emulsión
bituminosa LASUR según norma UNE 104231 tipo ED. Colocación de una
lámina de betún elastómero (SBS) de superficie no protegida LBM 30-FV de
3 kg/m² y una armadura de 60 g/m² de fibra de vidrio, ELASTOSUR MB V3, to-
talmente soldada al soporte, petos, cazoletas y puntos singulares y una se-
gunda lámina de betún elastomérico (SBS) de superficie autoprotegida con
gránulos minerales, con aditivo especifico antirraices tipo LBM 50/G-FP con
armadura de fieltro de poliéster de 150 g/m² reforzada de 5 kg/m², ELASTO-
SUR MB JARDÍN 50, totalmente soldada a la anterior, rematada y comproba-
da según C.T.E. DB HS-1.

8 8.00
1 4.00 4.10 16.40

24.40 43.94 1,072.14

01.03.10     Pintura plástica satinada, int/ext, Palcril, PALCANARIAS        
m² Pintura plástica satinada de gran lavabilidad para interior o exterior, Pal-
cril de PALCANARIAS o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, acaba-
do a 2 manos, color blanco.

2 13.00 26.00
1 19.50 19.50
1 30.00 30.00
2 3.60 3.45 24.84
2 4.00 3.45 27.60

127.94 5.09 651.21

01.03.11     Ampliación de parada                                            
ud Trabajos a realizar por ampliación de parada:        -Adaptación de la ma-
niobra existente para incluir el nuevo registro.    -Sustitución de mazo de
puerta y botonera de pasillo.  -Modificación de conexionado eléctrico del hue-
co. -Desmontaje de la maquinaria del hueco y variador y traslado a planta
superior.  -Instalación de nueva botonera de cabina. -Instalación de nueva
botonera de pasillo. -Sustitución de los cables de traación de la máquina.
-Sustitución del cable del limitador. -Instalación de nueva puerta de pasillo
en acero inoxidable.  -Instalación de nuevas guías de cabina y contrapeso.
-Rectificación y ajuste de finales de guías.  -Ajustes y puesta en marcha.
a Cubierta 1 1.00

1.00 9,057.72 9,057.72

01.03.12     Demolición tabique bloque horm. 15 a 25 cm                      
m² Demolición tabique de bloque hueco de hormigón, desde 15 a 25 cm de
espesor, con martillo eléctrico, incluso limpieza y acopio de escombros a
pie de obra.
 Cerramiento este caseto
escalera

1 3.50 2.40 8.40

8.40 13.96 117.26

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 AUMENTO CAJA  ASCENSOR............................................. 27,567.59
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SUBCAPÍTULO 01.04 SÓTANO                                                          
APARTADO 01.04.01 TRATAMIENTO DE HUMEDADES                                        

01.04.01.01     SANEADO DE PARAMENTO ENFOSCADO DETERIORADO/FISURADO             
m² Saneado de paramento verticales de fábrica enfoscado agrietado o dete-
riorado, con sustitución de ladrillos similares a los existentes s/C.T.E. DB
SE-F, DB SE y DB SE-AE y NTE-FFL de 25x12x5 cm, en cualquier tipo de
aparejo, incluso corte con radial y picado de ladrillos que deban restaurarse,
con entresacado de piezas deterioradas y su sustitución, replanteo de jun-
tas, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y rotu-
ras, humedecido de la cerámica, colocación de malla de fibra de vidrio y en-
foscado con mortero bastardo con cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal hi-
dráulica y arena de río M-5, confeccionado con hormigonera de 200 l.,
s/RC-08. de 20 mm de espesor s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010 i/ lim-
pieza del soporte y ligera humectación del mismo. I/p.p. de medios auxilia-
res.
 Perimetro 1 9.80 2.90 28.42

1 29.75 2.90 86.28
1 5.40 2.90 15.66
1 7.50 2.90 21.75
1 4.55 2.90 13.20

 muros interiores 1 14.75 1.00 14.75
1 15.05 1.00 15.05
1 25.50 1.00 25.50
1 19.75 1.00 19.75
1 24.50 1.00 24.50
1 16.95 1.00 16.95
1 9.50 1.00 9.50
1 4.05 1.00 4.05
1 15.75 1.00 15.75
1 23.50 1.00 23.50

334.61 42.34 14,167.39

01.04.01.02 m² Impermeab depós, piscinas... mort. imperm. Vandex o equiv.      
Impermeabilización de humedades en sótano... realizado con Vandex,
KRYSTALINE 1 o equivalente, aplicado según indicaciones del fabricante, a
base de cemento y resinas, aplicado a brocha, con un consumo de 1 kg/m²,
incluso preparación y limpieza de soporte.
 Perimetro 1 9.80 2.90 28.42

1 29.75 2.90 86.28
1 5.40 2.90 15.66
1 7.50 2.90 21.75
1 4.55 2.90 13.20

 muros interiores 1 14.75 1.00 14.75
1 15.05 1.00 15.05
1 25.50 1.00 25.50
1 19.75 1.00 19.75
1 24.50 1.00 24.50
1 16.95 1.00 16.95
1 9.50 1.00 9.50
1 4.05 1.00 4.05
1 15.75 1.00 15.75
1 23.50 1.00 23.50

334.61 17.55 5,872.41

01.04.01.03     Trasdosado semidirecto, Hydro 28 / 600 (80), ATT                
m² Trasdosado semidirecto Hydro 28 / 600 (80) LM de ATT o equivalente
compuesto por una placa Hydro de 13 mm de espesor, Euroclase A1, atorni-
llada a estructura metálica de acero galvanizado 80x15 mm, ancho total sis-
tema de 28 mm. Incluso parte proporcional de tornillería, pasta de juntas,
cinta de papel perimetral, fijaciones, junta estanca. Montado según UNE
102043 y exigencias del CTE. Totalmente terminado listo para imprimar, pin-
tar, decorar o revestir
 Perimetro 1 9.80 2.90 28.42

1 29.75 2.90 86.28
1 5.40 2.90 15.66
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1 7.50 2.90 21.75
1 4.55 2.90 13.20

165.31 13.21 2,183.75

01.04.01.04     FOSA PERIMETRAL DE AIREACIÓN Y SECADO                           

 Perimetro 1 9.80 0.20 1.96
1 29.75 0.20 5.95
1 5.40 0.20 1.08
1 7.50 0.20 1.50
1 4.55 0.20 0.91

 muros interiores 1 14.75 0.20 2.95
1 15.05 0.20 3.01
1 25.50 0.20 5.10
1 19.75 0.20 3.95
1 24.50 0.20 4.90
1 16.95 0.20 3.39
1 9.50 0.20 1.90
1 4.05 0.20 0.81
1 15.75 0.20 3.15
1 23.50 0.20 4.70

45.26 6.42 290.57

01.04.01.05 m² Pintura mineral al silicato mate lisa, ext., Pal-silk 1880 de PA
Pintura mineral al silicato para exteriores, acabado mate liso, Pal-silk 1880
de PALCANARIAS o equivalente, incluso saneado de soporte, i/imprimación,
lijado y empaste, acabado a 2 manos, color blanco.
 Perimetro 1 9.80 2.90 28.42

1 29.75 2.90 86.28
1 5.40 2.90 15.66
1 7.50 2.90 21.75
1 4.55 2.90 13.20

 muros interiores 1 14.75 1.00 14.75
1 15.05 1.00 15.05
1 25.50 1.00 25.50
1 19.75 1.00 19.75
1 24.50 1.00 24.50
1 16.95 1.00 16.95
1 9.50 1.00 9.50
1 4.05 1.00 4.05
1 15.75 1.00 15.75
1 23.50 1.00 23.50

334.61 11.25 3,764.36

01.04.01.06 m   Tratamiento de humedades por capilaridad en muros de mampostería
Tratamiento de humedades por capilaridad en muros de mampostería o de
fábrica, mediante la realización de taladros, colocación de boquillas de in-
yección, sellado superficial de las perforaciones con mortero de cemento y
cal M-2,5 e inyección de emulsión a base de silanos y siloxanos y relleno de
la perforación con mortero cementoso fluido.
Incluye: Replanteo y realización de los taladros en la base del muro. Limpie-
za de las perforaciones. Colocación de las boquillas y sellado superficial de
las perforaciones. Inyección de la lechada. Retirada de las boquillas y del
sellado superficial. Relleno de las perforaciones. Limpieza de los restos ge-
nerados.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada se-
gún especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la eliminación del re-
vestimiento existente ni la realización del revestimiento posterior.

1 9.265 9.265

9.27 94.25 873.70

TOTAL APARTADO 01.04.01 TRATAMIENTO DE
HUMEDADES.............................................................

27,152.18

Página 15



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Rehabilitacion Torre MIrador Biblioteca Insular                 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 01.04.02 RECIBIDO DE RAILES  ARMARIOS RODANTES                           
01.04.02.01     Levantado pavimento de vinilo                                   

m² Levantado de pavimento de vinilo por medios manuales, incluso acopio
de escombros junto al lugar de carga.

54.15 54.15

54.15 5.01 271.29

01.04.02.02     Demolición pavim. horm. masa 10 cm espesor compresor.           
m² Demolición de pavimento de hormigón en masa de hasta 10 cms. de es-
pesor con martillo compresor, incluso acopio de escombros junto al lugar
de carga.

54.15 54.15

54.15 12.12 656.30

01.04.02.03     Imp. protec. pesada, lám. sin armar no intemp. PVC-P URDIN      
m² Impermeabilización de solera de hiormigón, realizada con sistema Hute-
can Canarias o equivalente, constituida por una lámina de Policloruro de Vi-
nilo Flexible fabricada exclusivamente a partir de resinas vírgenes y sin ar-
mar  PVC-P de 1,2 mm de espesor "URDIN SAni 1,2" color negro, no intem-
perie y no regenerado, de Sintec o equivalente, según UNE-EN 13956, sin
adherir a los perimetros  y soldando los solapes y puntos singulares con ai-
re caliente, y capa antipunzonante de 200 g/m², totalmente rematada y com-
probada según C.T.E. DB HS-1.

54.15 54.15

54.15 20.06 1,086.25

01.04.02.04     Encachado grava 10 cm espesor.                                  
m² Encachado de grava de machaqueo hasta 20 mm y 10 cms. de espesor
medio, compactado con medios mecánicos, extendido, preparado para reci-
bir cubrición, medida la superficie ejecutada.

54.15 54.15

54.15 6.23 337.35

01.04.02.05     Pavim continuo hormigón HM-25/B/20/I, 10cm armado fibras polipro
m² Pavimento continuo realizado con hormigón de HM-25/B/20/I, de 10 cm
de espesor separado de los paramentos 20cm, inclusoencofrados perime-
trales, vertido, extendido, formación de maestras, juntas de dilatación con
perfil de PVC y fibras de polipropileno antifisuras Fiberflex de Würth o equiva-
lente (0.6 kg/m³), acabado al fratás.

54.15 54.15

54.15 20.55 1,112.78

01.04.02.06     Recibido railes armario rodante, balcon terraza.                
m Recibido de railes, con anclaje mecanico a soporte, incluso nivelación y
rejuntado, totalmente colocados y nivelados.

4 9.80 39.20

39.20 38.02 1,490.38

01.04.02.07     Sistema de railes empotrados acero calibrado                    
m El sistema de railes empotrados de máxima fiabilidad y garantiza en cual-
quier caso un perfecto deslizamiento de los armarios, sobre todo en aque-
llos que han de desplazar grandes cargas. Se colocan directamente en el
solado mediante anclajes especiales previamente nivelados es necesario
efectuar rozas para su colocación. El rail denominado guía realiza la función
de rodadura y guiado del carro, es de acero calibrado de 25 x 25 mm y va
montado sobre un perfil en “U” de 27 x 120 x 27 x 2 mm. El rail de rodadura
es de perfil de acero calibrado de 25 x 25 mm, montado sobre pletina de 60
x 2 mm y permite la adaptación del mecanismo antivuelco cuando es nece-
saria su aplicación. incluso transporte a pie de obra.

4 9.80 39.20

39.20 65.80 2,579.36

TOTAL APARTADO 01.04.02 RECIBIDO DE RAILES 
ARMARIOS RODANTES.............................................

7,533.71
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 SÓTANO............................................................................. 34,685.89

SUBCAPÍTULO 01.05 SEGURIDAD Y SALUD                                               
01.05.01     Gafa antipolvo y antiimpacto                                    

ud Gafas antipolvo y antiimpacto, homologadas.

2.00 8.89 17.78

01.05.02     Casco de seguridad                                              
ud Casco de seguridad CE, homologado, CE s/normativa vigente.

10.00 2.85 28.50

01.05.03     Auricular protector auditivo 25 dB                              
ud Auricular protector auditivo 25 dB, CE. s/normativa vigente.

2.00 10.43 20.86

01.05.04     Mascarilla con filtro contra polvo                              
ud Mascarilla con filtro contra polvo, homologada CE s/normativa vigente.

5.00 2.31 11.55

01.05.05     Guantes de cuero forrado, dorso de algodón rayado               
ud Guantes de cuero forrado, dorso de algodón rayado (par).CE s/normativa
vigente.

6.00 3.21 19.26

01.05.06  ParPar guantes c/aislamiento eléctrico                             
ud Par de guantes con aislamiento eléctrico homologado.

4.00 31.74 126.96

01.05.07     Bota lona de seguridad                                          
ud Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metálicas incorporada, (par)
homologada CE s/normativa vigente.

5.00 24.90 124.50

01.05.08     Cinturón portaherramientas                                      
ud Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente.

4.00 25.72 102.88

01.05.09     Cinturón antilumbago, con velcro                                
ud Cinturón antilumbago, con velcro, homologado CE, s/normativa vigente.

2.00 14.27 28.54

01.05.10     Valla contención peatones                                       
m Valla metálica en tramos de 2.5 m.para contención de personas o aisla-
miento de zonas peligrosas, puesta a pie de obra. Totalmente ejecutada y
colocada según Dirección Facultativa.

2.00 38.30 76.60

01.05.11     Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico                
ud Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización =
100 %), incluso colocación y desmontaje.

1.00 6.97 6.97

01.05.12     Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metálico        
ud Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura,
(amortización = 100 %) incluso colocación, apertura de pozo, hormigón de fi-
jación, y desmontado.

1.00 46.00 46.00

01.05.13     Cinta de balizamiento bicolor                                   
m Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %), in-
cluso colocación y desmontaje.
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

10.00 0.78 7.80

01.05.14     Chaleco reflectante                                             
ud Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.

5.00 6.11 30.55

01.05.15     Botiquín metálico tipo maletín, con contenido sanitario         
ud Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con con-
tenido sanitario completo según ordenanzas.

1.00 50.88 50.88

01.05.16     Reconocimiento médico personal                                  
ud Reconocimiento médico obligatorio para todo el personal de la obra, por
facultativo autorizado.

3.00 49.56 148.68

01.05.17     Formación Seguridad Higiene Trabajo                             
h Formación en seguridad e higiene en el trabajo.

3.00 15.07 45.21

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05 SEGURIDAD Y SALUD......................................................... 893.52

SUBCAPÍTULO 01.06 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
01.06.01 m³ Clasificación en obra de residuos de la construcción            

m³ Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en
fracciones según Real Decreto 105/2008, con medios manuales.

25.00 14.31 357.75

01.06.02 m³ Carga y transporte residuos a instalac. autorizada 20 km        
m³ Carga con medios mecánicos y transporte de residuos inertes o no peli-
grosos (no especiales) a instalación autorizada de gestión de residuos
(Consejería de Medio Ambiente), con camión para transporte de 15 t, con un
recorrido de hasta 20 km.

25.00 6.08 152.00

01.06.03 m³ Disposición controlada de residuos mezclados no peligrosos a ver
m³ Disposición controlada en vertedero autorizado, de residuos mezclados
no peligrosos (no especiales), procedentes de obras de construcción o de-
molición, con código 170904 según el Catálogo Europeo de Residuos (OR-
DEN MAM/304/2002)

25.00 11.81 295.25

01.06.04 ud  Retirada de instalaciones obsoletas de cubierta                 
Retirada de instalaciones y maquinaría obsoletas en cubierta incluso depó-
sitos de fibro cemento y transporte a gestor autorizado.

1.00 1,522.49 1,522.49

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.06 GESTIÓN DE RESIDUOS ..................................................... 2,327.49

TOTAL CAPÍTULO 01 REHABILITACIÓN DE CUBIERTA Y TORRE-MIRADOR.................. 227,023.38
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CAPÍTULO 02 ALMACENAJE; COMPACTOS,  ARMARIOS RODANTES                       

02.01     DEPÓSITO 01 ARMARIOS RODANTES  AUTOMATIZADOS                    
-Capacidades:Las capacidades son útiles (medida de bandeja) y no con-
templan grosores de cremalleras ni carenados.
Depósito nº1. . . . . . . . . 926’64 m.l.
-Pasillos operativos:
Depósito nº1. . . . . . . . . 1 pasillo.
 La descripcion de esta unidad viene reflejada en el apartado 3.3 de la Me-
moria del Proyecto. Instalacion de armarios rodantes.Asi mismo el plando
de detalle del archvo rodante viene especificado en el 04314PE_De07deta-
lles_F_signed.PDF

1.00 90,596.74 90,596.74

TOTAL CAPÍTULO 02 ALMACENAJE; COMPACTOS,  ARMARIOS RODANTES............... 90,596.74

TOTAL.......................................................................................................................... 317,620.12
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Rehabilitacion Torre MIrador Biblioteca Insular                 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO 01 REHABILITACIÓN DE CUBIERTA Y TORRE-MIRADOR                      
SUBCAPÍTULO 01.01 TORRE                                                           
APARTADO 01.01.01 ANDAMIOS                                                        
01.01.01.01 m²  ALQ./INSTAL. 2.5 MESES. ANDAM TUBULAR MULTIDIRECCIONAL          

m2 Alquiler durante dos meses  y medio (75 días), montaje y desmontaje de andamio metálico tubu-
lar de acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quita-
miedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, pa-
ra alturas entre 8 y 18 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas pro-
tectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativa
CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.

M13AM010     74.999 d   Alq.diario  andamio acero galvanizado                           0.10 7.50
M13AM030     1.800     Montaje y desm. and. 8 m.<h>12 m.                               5.23 9.41
M13AM160     74.999 d   Alq. diario red mosquitera andamios                             0.01 0.75
M13AM170     1.800     Montaje y desm. red andam.                                      1.01 1.82
%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               19.50 0.59

TOTAL PARTIDA................................................ 20.07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE  con SIETE CÉNTIMOS

APARTADO 01.01.02 PIEDRA                                                          
01.01.02.01     LIMPIEZA ELEMENTO ESTRUCTURAL DE PIEDRA                         

m2 Limpieza de elemento estructural visto de piedra desprendiendo todo tipo de suciedad mediante
cepillo de raices o máquina a presión de agua y retirada de residuos, I/p.p. productos de limpieza y
medios auxiliares. Se evitarán todos aquellos productos que puedan alterar la composición de los
materiales de la fábrica. Medición en su longitud para un desarrollo máximo de 1,5 m.

M01A0040     0.257     Peón especializado                                              14.01 3.60
P33I060      1.573     Disolución neutra limpieza fachada                              0.93 1.46
P33J160      0.315     Amoníaco NH4 al 95%                                             11.26 3.55
P01DW050     0.333     Agua                                                            1.27 0.42
M12AF010     0.079     Equipo agua fría a presión                                      4.38 0.35
%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               9.40 0.28

TOTAL PARTIDA................................................ 9.66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE  con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.01.02.02     TRATAMIENTO ANTIHERBICIDA DE FACHADAS                           
m2 Tratamiento antiherbicida y fungicida en profundidad, para la destrucción y prevención de proli-
feración de vegetación, algas y microorganismos sobre coronación de muros, en estado de con-
servación regular, mediante aplicación por frotación de solución diluida de amoníaco al 3-5%, pos-
teriormente se limpiará la superficie y se tratará con solución acuosa de silicof luoruro de zinc al
1-2%, volviendo a repetir el tratamiento pasado una semana, por último la superficie se cubrirá con
un revestimiento protector impermeable de acetato de vinilo o metacrilato de metilo. Previamente al
tratamiento antiherbicida manualmente, considerando un grado de dif icultad normal. I/p.p. de me-
dios auxiliares.

M01OC160     0.100     Especialista restaurador fachada                                18.98 1.90
M01A0040     0.154     Peón especializado                                              14.01 2.16
P33E030      1.210     Silicof luo.zíncico acuoso 4/100.                                5.47 6.62
P33J160      0.061     Amoníaco NH4 al 95%                                             11.26 0.69
P33E070      0.242     Solución  metacrilato de metilo                                 1.32 0.32
P01DW050     0.008     Agua                                                            1.27 0.01
%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               11.70 0.35

TOTAL PARTIDA................................................ 12.05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE  con CINCO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Rehabilitacion Torre MIrador Biblioteca Insular                 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.01.02.03     TRATAMIENTO FUNGICIDA DE FACHADA Partida alzada                 

Ud Tratamiento fungicida superficial para la destrucción y prevención de proliferación de algas y
microorganismos sobre soportes pétreos y cerámicos, en estado de conservación regular, me-
diante aplicación en superf icie de antiséptico combinación amónica cuaternario  combinación amó-
nica cuaternario de densidad 1,00 g/cm3, disuelta en agua de proporción 1/1 a 1/6 aplicada a pis-
tola, brocha o pulverizador aerográf ico, con un rendimiento no menor a 0,25 l/m2, afectando a to-
dos los elementos salientes contenidos en la proyección de trabajo, considerando un grado de di-
ficultad normal. I/p.p. de medios auxiliares.

M01OC160     0.100     Especialista restaurador fachada                                18.98 1.90
M01A0040     0.006     Peón especializado                                              14.01 0.08
P33E060A     1.000     Tratamieto fungicida superf icial s/ petreo-cerámicos           203.97 203.97
P33E060      0.242     Combinación amónica cuarternario                                7.57 1.83
P01DW050     0.008     Agua                                                            1.27 0.01
M12W060      0.061     Equipo pulverizador aerográfico                                 5.61 0.34
%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               208.10 6.24

TOTAL PARTIDA................................................ 214.37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CATORCE  con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.01.02.04     REJUNTADO ENRASADO REGULAR M. MIXTO                             
m2 Rejuntado de fábrica de mampostería y aparejo regular, con mortero bastardo de cal y cemento
de dosif icación 1/1/4 ligeramente coloreado con pigmentos o tierras naturales y tipo de junta enra-
sado, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir, previamente se habrán eliminado las
juntas antiguas en una profundidad suficiente para que el agarre de las nuevas esté garantizado,
además se habrán limpiado con aire a presión, llagas y tendeles. A continuación con el paramento
preparado se extenderá la trama de juntas con el ancho y espesor y diseño especif icado, se elimi-
narán las rebabas de mortero y se limpiará la piedra a medida que se realiza el rejuntado antes de
su fraguado. I/p.p. de medios auxiliares.

M01A0010     0.943     Oficial primera                                                 14.75 13.91
M01A0020     0.855     Oficial segunda                                                 14.40 12.31
M01A0030     0.433     peon                                                            13.89 6.01
A02M010      0.015     MORT.BAST.CAL M-7,5 CEM II/B-P 32,5 N                           121.37 1.82
P01DW210     0.034     Pigmentos de tierra natural                                     2.87 0.10
P01DW050     0.010     Agua                                                            1.27 0.01
%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               34.20 1.03

TOTAL PARTIDA................................................ 35.19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO  con DIECINUEVE CÉNTIMOS

01.01.02.05     PEGADO FRAGMENTOS PIEDRA+COSIDO FV3mm                           
m2 Pegado de fragmentos de piedra sueltos sin perdidas de masa (que no necesitan reconstruc-
ción volumétrica) mediante adhesivo Epoxy de dos componentes y pequeños cosidos de sujeción
con varillas de f ibra de vidrio de 3-6mm. de diámetro. Comprendiendo: Limpieza de las caras frac-
turadas, eliminando las zonas pulverulentas, extendido del adhesivo regularmente por las superf i-
cies a unir, posicionado de las piezas, que se aprisionarán con mordazas, y una vez concluido el
fraguado podrá reforzarse la unión mediante cosido tridimensional que integre ambos fragmentos
con varillas trenzadas de f ibra de vidrio para lo cual se realizarán pequeños taladros oblicuos, de
diámetro sensiblemente mayor al de las varillas, con taladradora de rotación con coronas de w idia
o tungsteno, y fijadas previo soplado de taladros para eliminar los detritus, mediante adhesivo
epoxy tixotrópico de dos componentes impregnado las varillas e introduciéndolas en los taladros y
dejando fraguar, incluso cortes, medios de seguridad, elevación carga y descarga y limpieza de
piezas. Medido según la longitud final real pegada. I/p.p. de medios auxiliares.

M01OC175     8.300     Especialista reintegraciones e injertos                         18.98 157.53
M01OB080     4.200     Ayudante cantero                                                17.93 75.31
P33A091      1.500     Adhesivo epoxi 100/35                                           14.68 22.02
R10NC031     1.500     MICROCOSIDO EPOXI FV 3-6mm                                      60.50 90.75
%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               345.60 10.37

TOTAL PARTIDA................................................ 355.98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS CINCUENTA Y CINCO  con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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01.01.02.06     PEGADO FRAGMENTOS+COSIDO FV 8mm PETO PIEDRA                     

m2 Pegado de piedra en peto en balcones, patios, terrazas, etc., de fragmentos sueltos sin pérdi-
das de masa (que no necesitan reconstrucción volumétrica) mediante adhesivo epoxy y pequeños
cosidos de sujeción con varillas de FV de 8mm. de diámetro. Comprendiendo: Saneado de las ca-
ras fracturadas, eliminando las zonas pulverulentas y decohesionadas, extendido del adhesivo re-
gularmente por las superficies a unir, posicionado de las piezas, que se aprisionarán con morda-
zas, y una vez concluido el fraguado se reforzará la unión mediante cosido tridimensional que in-
terese ambos fragmentos con varillas trenzadas de FV para lo cual se realizarán pequeños tala-
dros oblicuos, de diámetro sensiblemente mayor al de las varillas, con taladradora de rotación con
coronas de w idia o tungsteno, y f ijadas previo soplado de taladros para eliminar los detritus, me-
diante adhesivo epoxy tixotrópico de dos componentes Epoxy impregnado las varillas e introdu-
ciéndolas en los taladros y dejando fraguar, incluso cortes, medios de seguridad, elevación carga
y descarga y limpieza de piezas. I/p.p. de medios auxiliares.

M01OC070     0.500     Especialista cosidos estáticos                                  18.98 9.49
M01OB070     0.500     Oficial cantero                                                 18.88 9.44
M01OB080     0.500     Ayudante cantero                                                17.93 8.97
M01A0040     0.500     Peón especializado                                              14.01 7.01
P33OE150     4.000     Boquilla de inyección manual resinas                            0.12 0.48
P33A141      1.100     Masilla 812/813                                                 9.05 9.96
P33A091      3.150     Adhesivo epoxi 100/35                                           14.68 46.24
P33OB035     1.500     Varilla f ibra de vidrio D=8mm                                   7.21 10.82
P01DW050     0.050     Agua                                                            1.27 0.06
P33XB330     0.500     Perforadora a rotación en seco                                  8.08 4.04
P33OE160     2.000     Pistola de inyección de mano                                    52.16 104.32
%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               210.80 6.32

TOTAL PARTIDA................................................ 217.15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS DIECISIETE  con QUINCE
CÉNTIMOS

01.01.02.07     PEGADO FRAGMENTOS + COSIDO A.INOX. 12mm CERRAMIENTO PIEDRA      
m2 Pegado de fragmentos de piedra sueltos sin pérdidas de masa (sin reconstrucción volumétri-
ca) mediante adhesivo epoxy GY255-HY955 100/35 y pequeños cosidos de sujeción con varillas
de acero inoxidable de 12 mm. de diámetro. Comprendiendo saneado de las caras fracturadas, eli-
minando las zonas pulverulentas y decohesionadas, extendido del adhesivo regularmente por las
superf icies a unir, posicionado de las piezas, que se aprisionarán con mordazas. Una vez conclui-
do el fraguado se reforzará la unión mediante cosido tridimensional que integre ambos fragmentos
con varillas trenzadas de acero inoxidable para lo cual se realizarán pequeños taladros oblicuos,
de diámetro sensiblemente mayor al de las varillas, con taladradora de rotación con coronas de
w idia o tungsteno, y f ijadas previo soplado de taladros para eliminar los detritus, mediante adhesi-
vo epoxy tixotrópico de dos componentes epoxy GY255-HY955 (100/35) impregnado las varillas e
introduciéndolas en los taladros y dejando fraguar, incluso cortes, medios de seguridad, elevación
carga y descarga y limpieza de piezas. I/p.p. de medios auxiliares.

M01OC070     0.500     Especialista cosidos estáticos                                  18.98 9.49
M01OB070     0.500     Oficial cantero                                                 18.88 9.44
M01OB080     0.500     Ayudante cantero                                                17.93 8.97
M01A0040     0.500     Peón especializado                                              14.01 7.01
P33OE150     3.000     Boquilla de inyección manual resinas                            0.12 0.36
P33A141      1.050     Masilla 812/813                                                 9.05 9.50
P33A091      3.250     Adhesivo epoxi 100/35                                           14.68 47.71
P33OD040     2.500     Varilla a/inoxidable roscado D=12mm                             6.70 16.75
P01DW050     0.050     Agua                                                            1.27 0.06
P33XB330     0.500     Perforadora a rotación en seco                                  8.08 4.04
P33OE160     2.000     Pistola de inyección de mano                                    52.16 104.32
%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               217.70 6.53

TOTAL PARTIDA................................................ 224.18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS VEINTICUATRO  con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

01.01.02.08     DESMONTADO PIEDRA DE TALLA < 50m                                
m3 Desmontado de piedra de talla de cantería, ubicada a una altura máxima menor de 50 m., con
recuperación del material desmontado para su restauración o reutilización, con retirada de escom-
bros y carga sin transporte a vertedero o planta de reciclaje.

M01OB080     2.150     Ayudante cantero                                                17.93 38.55
M01A0030     9.529     peon                                                            13.89 132.36
M02GE010     0.350     Grúa telescópica autoprop. 20 t                                 58.13 20.35
%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               191.30 5.74

TOTAL PARTIDA................................................ 197.00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE 
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01.01.02.09     REABUJARDADO MANUAL PIEDRA                                      

m2 Relabrado superf icial in situ de piedra antigua, por medios manual, mediante abujardado f ino de
las caras que han de quedar vistas. I/p.p. de medios auxiliares.

M01OB070     1.250     Oficial cantero                                                 18.88 23.60
M01OB080     1.250     Ayudante cantero                                                17.93 22.41
M01A0030     0.500     peon                                                            13.89 6.95
%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               53.00 1.59

TOTAL PARTIDA................................................ 54.55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO  con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

01.01.02.10 m²  pulido y cristalizado especial                                  
M2 de pulido y cristalizado especial para baldosa hidráulica con abrasivos especiales para pavi-
mentos. Se restaurarán los defectos con resina, se dará disco de lana con potea en pasta y por
último se cristaliza con productos químicos. El material a emplezar será el siguiente:
- Abrasivo grano del 180
- Abrasivo grano del 320
-  Abrasivo grano del 400
-  Abrasivo grano del 600
- Disco de lana con potea
- Cristalizador (diferente tipos de líquido para tener un perfecto acabado) .
Totalmente acabado.

M01A0010     0.350     Oficial primera                                                 14.75 5.16
M01A0040     0.350     Peón especializado                                              14.01 4.90
E34BE0020    1.000 m²  Acabado pulido f ino baldosa hidráulica e=1 ó 2 cm              6.00 6.00
%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               16.10 0.48

TOTAL PARTIDA................................................ 16.54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS  con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

APARTADO 01.01.03 CARPINTERIA                                                     
01.01.03.01     Arranque carpintería de cualquier tipo.                         

ud Arranque carpintería de cualquier tipo en tabiques, con o sin recuperación, incluso cerco, hojas
y tapajuntas, con superf icie de hueco < 5,0 m², por medios manuales, incluso limpieza, apilado y
acopio de material a pie de obra.

M01A0030     0.850     peon                                                            13.89 11.81
M01A0020     0.425     Oficial segunda                                                 14.40 6.12
%%0.03       3.000     Costes indirectos                                               17.90 0.54

TOTAL PARTIDA................................................ 18.47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO  con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.01.03.02     Carpint ventan vitakola 2hoja acristalad abatibles lisas.       
m² Carpintería en ventana de madera de vitakola con 2 hojas abatibles, acristalada de paño liso, in-
cluso precerco de pino insigne, cerco y tapajuntas de madera de vitakola, junta de goma como ais-
lamiento, herrajes de colgar y de seguridad, acristalamiento con planilux de 4 mm, ajustes y colo-
cación. Diseño igual al existente.

E06EA0070    0.758     Vent vitakola 2 H 1,20x1,10 m p/acrist lisa                     143.55 108.81
E06AA0070    3.697     Precerco de 22x3,5 cm de pino insigne                           6.16 22.77
E06AB0200    3.485     Cerco de 3,5x22 cm en vitakola                                  21.54 75.07
E06AC0110    3.970     Tapajuntas de 7x1,5 cm en vitakola                              3.30 13.10
E39AAA0030  0.689     Luna 4 mm Planilux                                              11.23 7.74
E06K0020     3.485     Junta goma aislam. carpint. madera                              0.62 2.16
E16ADA0080  3.030     Bisagra calid media Al 80 mm MN mod 513                         4.17 12.64
E16BB0020    0.758     Falleba embut. manija latón pulido l= 1,30 m.                   19.62 14.87
M01B0140     4.250     Oficial carpintero                                              14.75 62.69
M01B0150     4.250     Ayudante carpintero                                             14.01 59.54
%%0.03       3.000     Costes indirectos                                               379.40 11.38

TOTAL PARTIDA................................................ 390.77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS NOVENTA  con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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01.01.03.03     Carpint puert entrad vitakola maciza                            

m² Carpintería en puerta de acceso a torre de madera de vitakola, con hoja maciza de cojinetes o
cuarterones moldurados a ambas caras, incluso cerco del ancho de la fábrica + revestimiento, ta-
pajuntas de riga de 7x1,5 cm, ambos de vitakola, precerco de pino insigne, mirilla óptica, tope de
goma, herrajes de colgar y de seguridad, ajuste y colocación Diseño igual al existente.

E06BB0040    0.597     Puerta vitakola 203x82,5x4,5 cm maciza cojinet compl
coloc      

226.29 135.10

E06AA0070    3.135     Precerco de 22x3,5 cm de pino insigne                           6.16 19.31
E06AB0200    3.075     Cerco de 3,5x22 cm en vitakola                                  21.54 66.24
E06AC0110    6.329     Tapajuntas de 7x1,5 cm en vitakola                              3.30 20.89
E06K0010     0.597     Mirilla óptica gran angular                                     2.57 1.53
E06K0030     0.597     Tope de goma.                                                   0.31 0.19
E16ADA0090  1.791     Bisagra calid media Al 100 mm MN mod 513                        4.40 7.88
E16AAA0230  0.597     Cerrad p entr cal med Wilka 1790/45 juego entrada Hoppe

54/300/1
54.42 32.49

M01B0140     4.250     Oficial carpintero                                              14.75 62.69
M01B0150     4.250     Ayudante carpintero                                             14.01 59.54
%%0.03       3.000     Costes indirectos                                               405.90 12.18

TOTAL PARTIDA................................................ 418.04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS DIECIOCHO  con CUATRO
CÉNTIMOS

01.01.03.04     Recibido precerco exterior 2 a 4 m²                             
ud Recibido de precercos exteriores de 2 a 4 m², con mortero de cemento 1:5, incluso anclajes,
cajeado de la fábrica y aplomado.

M01A0010     1.100     Oficial primera                                                 14.75 16.23
M01A0030     1.100     peon                                                            13.89 15.28
A02A0030     0.016     Mortero 1:5 de cemento                                          98.89 1.58
E01MA0010    0.100     Clavos 3"                                                       0.76 0.08
E18JA0305    0.540     Masilla poliuretano, PUMALASTIC-PU                              14.97 8.08
%%0.03       3.000     Costes indirectos                                               41.30 1.24

TOTAL PARTIDA................................................ 42.49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS  con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

01.01.03.05     Recibido precerco exterior 4 a 6 m²                             
ud Recibido de precercos exteriores de 4 a 6 m², con mortero de cemento 1:5, incluso anclajes,
cajeado de la fábrica y aplomado.

M01A0010     2.500     Oficial primera                                                 14.75 36.88
M01A0030     2.500     peon                                                            13.89 34.73
A02A0030     0.020     Mortero 1:5 de cemento                                          98.89 1.98
E01MA0010    0.120     Clavos 3"                                                       0.76 0.09
E18JA0305    0.630     Masilla poliuretano, PUMALASTIC-PU                              14.97 9.43
%%0.03       3.000     Costes indirectos                                               83.10 2.49

TOTAL PARTIDA................................................ 85.60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO  con SESENTA CÉNTIMOS

01.01.03.06     Lijado de madera  exterior                                      
m² Lijado mediante medios manuales de madera exterior en cubierta de torre. I/p.p. de medios auxi-
liares y limpieza previa de la superficie.

M01B0100     0.500     Ayudante pintor                                                 14.01 7.01
P25WW180     0.025     Lija                                                            1.54 0.04
%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               7.10 0.21

TOTAL PARTIDA................................................ 7.26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE  con VEINTISEIS CÉNTIMOS

01.01.03.07     Tratamiento xilófago para madera                                
m² Tratamiento xilófago preventivo de carpintería de madera a dos caras contra parásitos, aplica-
do con brocha, sobre superficie decapada.

M01B0150     0.500     Ayudante carpintero                                             14.01 7.01
U35LD0010    0.090     Protector para madera, insecticida y fungicida, Garde

fondo Fung
8.05 0.72

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               7.70 0.23

TOTAL PARTIDA................................................ 7.96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE  con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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01.01.03.08     Barniz acrílico al agua, satinado, Garde de PALCANARIAS, en car 

m² Barniz lasur acrílico ecológico, con certif icado AENOR medio ambiente, Garde de PALCANA-
RIAS o equivalente, en carpintería de madera, interior o exterior, acabado satinado, i/imprimación,
lijado y empaste, acabado a 2 manos.

M01B0090     0.550     Oficial pintor                                                  14.75 8.11
M01B0100     0.550     Ayudante pintor                                                 14.01 7.71
E35DD0010    0.200     Barniz acril int/ext brillante, Garde Lásur Acrílico            18.05 3.61
%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               19.40 0.58

TOTAL PARTIDA................................................ 20.01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE  con UN CÉNTIMOS

APARTADO 01.01.04 PINTURAS                                                        
01.01.04.01 m²  Esmalte laca de poliureatno blanco, LACACIN s/madera            

Esmalte laca de poliureatno, LACACIN o equivalente, aplicado a dos manos a pistola, sobre carpin-
tería de madera, en interiores, color blanco, incluso lijado, limpieza del soporte y mano de fondo
con imprimación LACACIN SEALER.

M01B0090     0.489     Oficial pintor                                                  14.75 7.21
M01B0100     0.489     Ayudante pintor                                                 14.01 6.85
E35LAC0020   0.130 l   Imprim. p/prepar. sup. madera, bl, LACACIN SEALER           18.52 2.41
E35EB0050    0.200 l   Esmalte laca poliuret satin, madera/metal, int, bl, LACACIN  14.44 2.89

TOTAL PARTIDA................................................ 19.36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE  con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.01.04.02 m²  Pintura mineral al silicato mate lisa, ext., Pal-silk 1880 de PA
Pintura mineral al silicato para exteriores, acabado mate liso, Pal-silk 1880 de PALCANARIAS o
equivalente, incluso saneado de soporte, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color
blanco.

M01A0010     0.160     Oficial primera                                                 14.75 2.36
M01B0100     0.300     Ayudante pintor                                                 14.01 4.20
E35KC0010    0.450 l   Pintura al silicato, bl, Pal-silk 1880                          10.42 4.69

TOTAL PARTIDA................................................ 11.25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE  con VEINTICINCO CÉNTIMOS

APARTADO 01.01.05 CUBIERTA TORRE                                                  
01.01.05.01 ud  Levantado de impermeabilización en cubierta                     

m² Levantado de impermeabilización en cubierta del casetón de la torre por medios manuales, in-
cluso traslado de escombros a pie de obra.

M01A0020     0.250     Oficial segunda                                                 14.40 3.60
M01A0030     0.450     peon                                                            13.89 6.25
%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               9.90 0.30

TOTAL PARTIDA................................................ 10.15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ  con QUINCE CÉNTIMOS

01.01.05.02 m²  CUBIERTA ZINC e=0,65mm JUNTA ALZADA                             
m² Faldón de cubierta de chapa de zinc-titanio natural de 0,65 mm. de espesor, colocada mediante
el sistema de junta alzada, con ancho entre juntas de 60 cm. y colocación de lámina de ventilación,
incluso parte proporcional de solapes, accesorios de fijación (6 patilla según m2.), medios auxilia-
res, según NTE-QTL. Medida en verdadera magnitud.

E09IQ060     1.000 m²  CUBIERTA ZINC e=0,65mm JUNTA ALZADA                        79.16 79.16
%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               79.20 2.38

TOTAL PARTIDA................................................ 81.54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UNA  con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

01.01.05.03 Ud  Sustitución de faldón de tableros de maderas en cubierta.       
M01B0140     0.300     Oficial carpintero                                              14.75 4.43
M01B0150     0.300     Ayudante carpintero                                             14.01 4.20
E01ICB0040   1.100     Tablero chapa marina e= 15 mm                                   25.00 27.50
%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               36.10 1.08

TOTAL PARTIDA................................................ 37.21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE  con VEINTIUN CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 01.02 CUBIERTA                                                        
01.02.01     Demolición solado y atezado cubierta plana.                     

m² Demolición de cubierta plana formada por solado de baldosas cerámicas y atezado para forma-
ción de pendientes de 20 cm de espesor, incluyendo levantado de baldosas y zabaletas, retirada
de atezado, acopio y carga y transporte a vertedero de escombros resultantes.

M01A0020     0.450     Oficial segunda                                                 14.40 6.48
M01A0030     0.900     peon                                                            13.89 12.50
QAB0030      0.010     Camión basculante 15 t                                          30.59 0.31
%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               19.30 0.58

TOTAL PARTIDA................................................ 19.87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE  con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.02.02 m²  Imp. cub. prot. mineral ligera, bicapa, adher,                  
Impermeabilización de cubierta, bicapa, para cubierta no transitable, sistema SOPREMA o equiva-
lente, formada por: membrana impermeabilizante bicapa adherida, constituida por una 1ª lámina de
betún elastomérico SBS con armadura de f ieltro de poliéster (FP) tipo MORTERPLAS SBS FM 3 kg
LBM-30-FP y adhesión de 2ª lámina autoprotegida de betún elastomérico SBS y armadura de f ieltro
de poliéster (FP) tipo MORTERPLAS SBS FPV 4 kg. MIN LBM-40/G-FP. Instalada.

M01A0010     0.250     Oficial primera                                                 14.75 3.69
M01A0040     0.250     Peón especializado                                              14.01 3.50
E18AA0310    1.100 m²  Lám betún LBM-30-FP, MORTERPLAS SBS FM 3 kg,

SOPREMA            
4.78 5.26

E18AC0110    1.100 m²  Lám betún LBM-40/G-FP, MORTERPLAS SBS FPV 4 kg
MIN, SOPREMA     

6.01 6.61

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               19.10 0.57

TOTAL PARTIDA................................................ 19.63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE  con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.02.03     Protección membrana imperm. con geotextil 90g/.                 
m² Protección de membrana impermeabilizante con capa Geotextil no-tejido de fibras de polipropile-
no termo soldado, de color blanco, gramaje 90 g/m²,como capa separadora.

M01A0010     0.250     Oficial primera                                                 14.75 3.69
M01A0030     0.250     peon                                                            13.89 3.47
E18HB0430    1.100 m²  Geotextil de fibras polipropileno 90 g/m², TEXXAM 700, o

equiva.
0.70 0.77

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               7.90 0.24

TOTAL PARTIDA................................................ 8.17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con DIECISIETE CÉNTIMOS

01.02.04 m²  Tarima de madera de fresno termotratada o equiv. sobre rastreles
Tarima de madera de fresno termotratada  1500x120x20mm, fijada mediante tiarfondos y clips de
acero inoxidable sobre rastreles de madera de abeto termotratada 3000x68x42, Piezas de remate
y bordes incluida, instalada según especif icaciones del fabricante. totalmente terminada.

M01B0140     1.147     Oficial carpintero                                              14.75 16.92
M01A0030     1.050     peon                                                            13.89 14.58
P08MT295 B   1.100 m²  Perfil Tarima mad.de fresno termotratada de

1500x120x20mm       
47.94 52.73

P08MA070     1.100 m²  Rastrel Soporte base mad.abeto termotratada 3000x68x42 7.05 7.76
P08MA060     1.100 m²  Conjunto clip de union tornillería incluida                     7.28 8.01
%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               100.00 3.00

TOTAL PARTIDA................................................ 103.00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES 

01.02.05     Barniz acrílico al agua, satinado, Garde de PALCANARIAS, en car 
m² Barniz lasur acrílico ecológico, con certif icado AENOR medio ambiente, Garde de PALCANA-
RIAS o equivalente, en carpintería de madera, interior o exterior, acabado satinado, i/imprimación,
lijado y empaste, acabado a 2 manos.

M01B0090     0.550     Oficial pintor                                                  14.75 8.11
M01B0100     0.550     Ayudante pintor                                                 14.01 7.71
E35DD0010    0.200     Barniz acril int/ext brillante, Garde Lásur Acrílico            18.05 3.61
%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               19.40 0.58

TOTAL PARTIDA................................................ 20.01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE  con UN CÉNTIMOS
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01.02.06 m   albardilla cantería Arucas e 3cm colocada                       

Ml. cubremuros de pretiles de cubierta, realizado con piezas Cantería de Arucas, del ancho de la
fábrica + revestimientos, o en anchos superiores a 40 cm con dos piezas modelo Y de albardilla
unidas por cordón de poliuretano en el eje, color hormigón, recibido con mortero de cemento co-
la,incluso preparación del soporte con revestimiento elástico impermeable, Nitocote 190 o similar,
p.p de cortes, rejuntado con mortero preparado f lexible y limpieza. Pretiles planta cubierta

M01A0010     0.450     Oficial primera                                                 14.75 6.64
M01A0030     0.450     peon                                                            13.89 6.25
E34AAA2450  0.600 m²  Piedra Arucas L libre (30x3 / 40x3) cm al corte                 40.00 24.00
E18KA0050    1.250 kg  Mortero impermeabilizante, MORCEM DRY R                        1.06 1.33
E01FA0140    0.700 kg  Adhesivo cementoso C 2TE S1, gris, p/rev y pav int/ext,

PEGOLAND
0.53 0.37

E01FB0090    0.120 kg  Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color,
juntas 2-1

0.80 0.10

E01E0010     0.001     Agua                                                            1.25 0.00
%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               38.70 1.16

TOTAL PARTIDA................................................ 39.85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE  con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

01.02.07 m   Subestructura soporte de tarima Vigas Pino + tab palomero       
Subestructura formada por entramado de tabiques palomeros de bloque de 12x50x25cm con co-
rrea de coronación de HA-20/B/20/IIIa armado con un redondo del 10 y entramado de vigas de ma-
dera de 7x15cm tratadas en autoclave para riesgo de exposición clase IV, incluso nivelado de en-
tramado de vigas madera y transporte hasta su colocación, totalmente terminada   según detalles.

M01A0010     0.335     Oficial primera                                                 14.75 4.94
M01A0030     0.334     peon                                                            13.89 4.64
E01IA0120    0.040 m³  Madera Pino Finlandés                                           394.12 15.76
D08AB0020    0.500 m²  Faldón cubierta tabiquillos y placa fibro-bituminosa

Onduline BT
31.71 15.86

QAC0020      0.100     Camión grúa 32 t, pluma 29 m                                    36.01 3.60
%MEDIOS2     2.000 %   2% Medios auxiliares                                            44.80 0.90
%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               45.70 1.37

TOTAL PARTIDA................................................ 47.07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE  con SIETE CÉNTIMOS

01.02.08     SANEADO DE PARAMENTO ENFOSCADO DETERIORADO/FISURADO             
m² Saneado de paramento verticales de fábrica enfoscado agrietado o deteriorado, con sustitu-
ción de ladrillos similares a los existentes s/C.T.E. DB SE-F, DB SE y DB SE-AE y NTE-FFL de
25x12x5 cm, en cualquier tipo de aparejo, incluso corte con radial y picado de ladrillos que deban
restaurarse, con entresacado de piezas deterioradas y su sustitución, replanteo de juntas, nivela-
ción y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de la cerámica,
colocación de malla de fibra de vidrio y enfoscado con mortero bastardo con cemento blanco
BL-II/A-L 42,5 R, cal hidráulica y arena de río M-5, confeccionado con hormigonera de 200 l.,
s/RC-08. de 20 mm de espesor s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010 i/ limpieza del soporte y ligera
humectación del mismo. I/p.p. de medios auxiliares.

M01A0020     0.971     Oficial segunda                                                 14.40 13.98
M01A0030     0.853     peon                                                            13.89 11.85
P01LT020     0.052     Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                           58.65 3.05
P01LM040     0.016     Ladrillo de tejar 25x12x5 cm                                    378.12 6.05
P01DW050     0.015     Agua                                                            1.27 0.02
A02M040      0.010     MORT.BAST.CAL M-5 CEM BL-II/A-L 42,5 R                         126.46 1.26
P04RR040     3.400     Mortero revoco CSIII-W1                                         0.45 1.53
P04RW040     1.400     Malla f ibra vidrio antiálcalis 10x10 mm                         2.41 3.37
%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               41.10 1.23

TOTAL PARTIDA................................................ 42.34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS  con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Rehabilitacion Torre MIrador Biblioteca Insular                 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.02.09     Acristalam vidrio segurid Stadip 10 mm (5+5) perfileria acero   

m Acristalamiento con vidrio de seguridad Stadip 5+5mm de 68 cm de altura, colocado según deta-
lle De01. Incluidos perfiles de acero laminado incluso grapas de fijación tipo Grapa Plana Munich
45+45mm o oequivalente, 4 unidades por vidrio según detalle.

M01A0010     0.600     Oficial primera                                                 14.75 8.85
M01B0010     3.500     Oficial cerrajero                                               14.75 51.63
M01B0020     3.500     Ayudante cerrajero                                              14.01 49.04
E39AD0060    0.680     Stadip 10 mm (5+5) incoloro                                     49.36 33.56
E09EA0020    8.000     Perfil laminado "L" 35x15 mm                                    2.19 17.52
E09EC0010    8.000     Perfil "Z" 35x15 mm                                             3.29 26.32
E09EC0030    2.000     Perfil "Z" 35x15 mm con rebaje.                                 0.50 1.00
E09EB0030    2.000     Perfil laminado "T" 35x15 con rebaje.                           2.52 5.04
E09EA0060    12.000     Junquillo 12x10x0,8 mm                                          1.41 16.92
E16BG0030    8.000     Perno 80x12 mm                                                  0.23 1.84
E16BB0090    2.000     Falleba galvanizada de embutir 1 m.                             1.03 2.06
E35LAD0160   0.800     Imprim fosfocromatante, Palverol Metal Primer                   16.39 13.11
E09F0020     60.000     p.p. pequeño material (electrodos, discos)                      0.10 6.00
%%0.03       3.000     Costes indirectos                                               232.90 6.99

TOTAL PARTIDA................................................ 239.88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS TREINTA Y NUEVE  con OCHENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

01.02.10     Proyector LED PHILLIPS eW Blast Powercore 50W o equivalente     
ud Proyector LED arquitectónico de Luz Blanca para iluminación brillante y dinámica de fachadas
arquitectónicas PHILIPS eW Blast Pow ercore o equivalente, color negro/blanco, carcasa de inyec-
ción de aluminio,cristal templado: transparente. grado de protección IP65, clase II, con lámpara de
36 leds, potencia 50 W, temperatura color 4000 K, f lujo 2400 lúmenes, totalmente equipado incluso
instalación y conexionado, según REBT-02.

M01B0070     1.000     Oficial electricista                                            14.75 14.75
M01B0080     1.000     Ayudante electricista                                           14.01 14.01
P172070129   1.000     Proyector 36 leds eW Blast Pow ercore 50W 4000K            873.27 873.27
%%0.03       3.000     Costes indirectos                                               902.00 27.06

TOTAL PARTIDA................................................ 929.09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTAS VEINTINUEVE  con NUEVE
CÉNTIMOS

01.02.11 m   Canal PVC-M1 RoHS,60x230 mm, serie 73, Unex, en huecos construcc
Canal de PVC-M1 RoHS, de 60x230 mm para distribución de líneas eléctricas de B.T. y de teleco-
municaciones, serie 73, Unex o equivalente, de color blanco ral 9001, sin separadores, montada
en huecos de construcción, s/RBT e ICT.

M01B0070     0.120     Oficial electricista                                            14.75 1.77
M01B0080     0.060     Ayudante electricista                                           14.01 0.84
E22CCB0390   1.000 m   Canal PVC-M1 RoHS, 60x230 mm, serie 73, Unex                34.16 34.16

TOTAL PARTIDA................................................ 36.77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS  con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.02.12     Aplique de pared BEGA LED  Mod 3097 8,4W o equivalente          
ud Aplique de pared BEGA LED  Mod 3097 o equivalente 8,4W. vertical. incluso ayudas a albañile-
ría, instalación y cableado.

M01B0070     0.400     Oficial electricista                                            14.75 5.90
M01B0080     0.600     Ayudante electricista                                           14.01 8.41
E17BAC0040  1.000     APLIQUE BEGA 3097 LED                                           184.68 184.68
E17CB0140    1.000     Lámpara fluor.compac. FSQ/G24d-3 26 W                           6.61 6.61
D18I0010     10.000     Línea distribución eléctrica int.1,5 mm², circuito alumbrado  9.54 95.40
%%0.03       3.000     Costes indirectos                                               301.00 9.03

TOTAL PARTIDA................................................ 310.03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS DIEZ  con TRES CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Rehabilitacion Torre MIrador Biblioteca Insular                 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.02.13 ud  Cuadro gral protección de alumbrado exterior, sobretension      

Cuadro general de protección de alumbrado para zona de escaleras, compuesto por caja con
puerta, I.C.P. 1P+Nx7,5 A, interrup. diferencial de 2x40A, interruptor automático magnetotérmico de
2x10A, protector de sobretensiones 1P+N, 20 kA, tipo 2, y reloj temporizador. Instalado y conexio-
nado, con p.p. de pequeño material.

M01B0070     1.100     Oficial electricista                                            14.75 16.23
M01B0080     1.100     Ayudante electricista                                           14.01 15.41
E22HA0010    1.000 ud  Interruptor control potencia 1P+N x 7,5A                        26.01 26.01
E22HC0020    1.000 ud  Interruptor diferencial 2Px40A sensib 30 mA, Gew iss         16.89 16.89
E22HD0010    2.000 ud  Interrupt automát magnet 1P+N x 10 A, 6kA, vdas, Gew iss 3.92 7.84
E22FC0430    1.000 ud  Caja p/cuadro distrib. empotr IP40, 12 mód, pta transp bl,

Gew is
29.17 29.17

E22HE0010    1.000 ud  Reloj temporizador alumbrado escalera                           29.84 29.84
E22HG0010    1.000 ud  Protector de sobretensiones 1P+N, 20 kA, tipo 2, Gew iss   120.36 120.36
E22HH0130    1.000 ud  Portafusible seccionable 1P+N, 14x51, 690 V, 50 A,

Gew iss       
22.44 22.44

E22HH0150    2.000 ud  Fusible 14X51 gG 50A                                            0.94 1.88
%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               286.10 8.58

TOTAL PARTIDA................................................ 294.65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS NOVENTA Y CUATRO  con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.02.14     Jaula para maquinaría de AA estructura de aluminio anodizado    
m² Jaula autoportante, de 2,10m de altura, para albergar  la maquinaria de Aire Acondicionado en
cubierta formada por pórticos de perfiles de aluminio anodizado 80X20-60X10  f ijados a soporte
con anclajes mecánicos y cerramiento de chapa de aluminio deployé  Reca Arquitectura 50x114 o
equivalente, incluso paños practicables de acceso, ayuda a la albañilería, transporte de material
hasta cubierta. Totalmente terminada según detalle

01.02.010A   1.000     Jaula para maquinaría de AA estructura de aluminio
anodizado    

230.00 230.00

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               230.00 6.90

TOTAL PARTIDA................................................ 236.90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS TREINTA Y SEIS  con NOVENTA
CÉNTIMOS

01.02.15     Pasamanos de Acero Inoxidable AISI-316 40x40                    
m Pasamanos continuo  formado por cuadradillo 40x40  y soportes según detalle y anclajes quími-
cos, todo en acero inoxidable AISI 316, incluso ayuda a albañilería, totalmente terminado.

M01B0010     2.400     Oficial cerrajero                                               14.75 35.40
M01B0020     2.400     Ayudante cerrajero                                              14.01 33.62
E09EEB0030   1.500     Perfil chapa laminado en caliente 40x40x1,5                     8.50 12.75
E01MBA0030  0.100     Resina epoxi (410 ml) p/anclaje químico, WIT-C150              27.42 2.74
E09F0020     32.000     p.p. pequeño material (electrodos, discos)                      0.10 3.20
A02A0010     0.015     Mortero 1:3 de cemento                                          113.91 1.71
M01A0010     0.540     Oficial primera                                                 14.75 7.97
M01A0030     0.540     peon                                                            13.89 7.50
%%0.03       3.000     Costes indirectos                                               104.90 3.15

TOTAL PARTIDA................................................ 108.04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO  con CUATRO CÉNTIMOS

01.02.16     Prolongación de muro                                            
m Prolongación de muros con hormigón no estructural HNE-15 encofrado a dos caras con berenje-
nos incluidos, armadura de piel con mallazo de 8x8cm,ø 6-6 mm y alma formada con bloque de po-
liestireno expandido de 30x45cm. totalmente terminada según detalle.

01.02.12A    1.000     Prolongación de muro                                            50.00 50.00
%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               50.00 1.50

TOTAL PARTIDA................................................ 51.50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UNA  con CINCUENTA CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Rehabilitacion Torre MIrador Biblioteca Insular                 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.02.17     Pintura acrílica int./ext., Amphibolin                          

m² Pintura acrílica universal, Amphibolin de Caparol o equivalente, para interiores y exteriores, apli-
cada a dos manos, a brocha o rodillo, para la protección y decoración de fachadas e interiores, in-
cluso reparación y limpieza del soporte e imprimación.

M01B0090     0.276     Oficial pintor                                                  14.75 4.07
M01B0100     0.276     Ayudante pintor                                                 14.01 3.87
E35AB0300    0.400     Pintura acrílica int./ext., Amphibolin                          15.88 6.35
%%0.03       3.000     Costes indirectos                                               14.30 0.43

TOTAL PARTIDA................................................ 14.72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE  con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.02.18     Demolición falso techo placas.                                  
m² Demolición de falso techo continuo de placas, por medios manuales, incluso limpieza desmonta-
je de elementos auxiliares de cuelgue, limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

M01A0030     0.350     peon                                                            13.89 4.86
%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               4.90 0.15

TOTAL PARTIDA................................................ 5.01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con UN CÉNTIMOS

01.02.19     Falso techo plancha lisa escayola 100x60cm                      
m² Falso techo de plancha lisa de escayola 100x60 cm, incluso material de fijación, remates, anda-
miajes, colocación y acabado con pasta de escayola. S/NTE RTC-16.

M01A0010     0.560     Oficial primera                                                 14.75 8.26
M01A0030     0.560     peon                                                            13.89 7.78
E14BA0200    1.670 ud  Placa lisa de escayola 1000x600 mm YECASA                    2.05 3.42
A01A0010     0.003 m³  Pasta de escayola.                                              160.10 0.48
E14G0050     0.500 kg  Pita para falsos techos.                                        1.92 0.96
E31CD0020    0.001 ud  Andamio para interiores horizontales.                           36.06 0.04
%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               20.90 0.63

TOTAL PARTIDA................................................ 21.57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUNA  con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.02.20     Cierre de Huecos de Instalaciones                               
M01B0140     2.450     Oficial carpintero                                              14.75 36.14
M01B0150     2.450     Ayudante carpintero                                             14.01 34.32
P172070126   1.000     Perfil 80x20 aluminio anodizado                                 7.98 7.98
P172070127   1.000     Perfil 60x10 aluminio anodizado                                 5.86 5.86
P172070128   1.200     Perfil L 20x20 aluminio anodizado                               1.96 2.35
E01JB0020    1.000     Chapa ciega 2,5 mm aluminio                                     35.64 35.64
E01MBB0050  4.000     Anclaje Zn M10x70, tipo S, W-HR                                 0.79 3.16
M01A0010     1.000     Oficial primera                                                 14.75 14.75
M01A0030     1.000     peon                                                            13.89 13.89
%%0.15       15.000     Pequeño material                                                154.10 23.12
%%0.03       3.000     Costes indirectos                                               177.20 5.32

TOTAL PARTIDA................................................ 182.53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS  con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

01.02.21     Demolición losa en casetones.                                   
m² Demolición losa de hormigón armado con compresor incluso limpieza y acopio de escombros a
pié de obra.

M01A0030     0.900     peon                                                            13.89 12.50
QBB0010      0.450     Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.                          11.48 5.17
%%0.03       3.000     Costes indirectos                                               17.70 0.53

TOTAL PARTIDA................................................ 18.20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO  con VEINTE CÉNTIMOS

01.02.22     Demolición tabique bloque horm. 15 a 25 cm                      
m² Demolición tabique de bloque hueco de hormigón, desde 15 a 25 cm de espesor, con martillo
eléctrico, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

M01A0030     0.850     peon                                                            13.89 11.81
QBC0010      0.350     Martillo eléctrico manual picador.                              4.98 1.74
%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               13.60 0.41

TOTAL PARTIDA................................................ 13.96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE  con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Rehabilitacion Torre MIrador Biblioteca Insular                 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.02.23     Estrutura metálica para bancada de maquinaria                   

Ml Estructura metálica conformada con perfiles laminados empotrados y recibidos en muros de
cargas incluido ayudas albañilería para recibido de perf iles en muros, incluso aportación de hormi-
gón de altas resistencia tipo Techmo Grout. Incluido transporte hasta su colocación.

M01A0010     0.958     Oficial primera                                                 14.75 14.13
M01A0030     0.956     peon                                                            13.89 13.28
D06A0010     43.000     Acero S 275 JR laminado caliente, vigas, pilares, zunchos. 3.02 129.86
QAC0020      0.200     Camión grúa 32 t, pluma 29 m                                    36.01 7.20
%%MEDIOS2  2.000     2% Medios auxiliares                                            164.50 3.29
%%0.03       3.000     Costes indirectos                                               167.80 5.03

TOTAL PARTIDA................................................ 172.79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS  con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

01.02.24     PEGADO FRAGMENTOS PIEDRA+COSIDO FV3mm                           
m2 Pegado de fragmentos de piedra sueltos sin perdidas de masa (que no necesitan reconstruc-
ción volumétrica) mediante adhesivo Epoxy de dos componentes y pequeños cosidos de sujeción
con varillas de f ibra de vidrio de 3-6mm. de diámetro. Comprendiendo: Limpieza de las caras frac-
turadas, eliminando las zonas pulverulentas, extendido del adhesivo regularmente por las superf i-
cies a unir, posicionado de las piezas, que se aprisionarán con mordazas, y una vez concluido el
fraguado podrá reforzarse la unión mediante cosido tridimensional que integre ambos fragmentos
con varillas trenzadas de f ibra de vidrio para lo cual se realizarán pequeños taladros oblicuos, de
diámetro sensiblemente mayor al de las varillas, con taladradora de rotación con coronas de w idia
o tungsteno, y fijadas previo soplado de taladros para eliminar los detritus, mediante adhesivo
epoxy tixotrópico de dos componentes impregnado las varillas e introduciéndolas en los taladros y
dejando fraguar, incluso cortes, medios de seguridad, elevación carga y descarga y limpieza de
piezas. Medido según la longitud final real pegada. I/p.p. de medios auxiliares.

M01OC175     8.300     Especialista reintegraciones e injertos                         18.98 157.53
M01OB080     4.200     Ayudante cantero                                                17.93 75.31
P33A091      1.500     Adhesivo epoxi 100/35                                           14.68 22.02
R10NC031     1.500     MICROCOSIDO EPOXI FV 3-6mm                                      60.50 90.75
%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               345.60 10.37

TOTAL PARTIDA................................................ 355.98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS CINCUENTA Y CINCO  con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.02.25     Sistema de persianas orientables en horizontal  int. lucernario 
M2 de sistema de persianas orientables colocadas en horizontal por el interior del lucernario de
cubierta, fabricadas en aluminio, con marco perimetral y operado mecánicamente, tipo T 110 de ta-
miluz o equivalente s/ criterio de la DF, en aluminio anodizado, color a definir por DF, con perfiles
de 2 mm. de espesor, incluso motor y mecanismos de accionamiento, totalmente colcoado, incluso
cableado y mandos de control en zona accesible por el personal de la Biblioteca. Bajo Lucernario
zona administración planta 1ª.

E05CBCC0010B 1.000 ud  persianas orientables en horizontal                             3,237.50 3,237.50
M01B0140     4.190     Oficial carpintero                                              14.75 61.80
M01B0150     4.190     Ayudante carpintero                                             14.01 58.70
M01A0010     1.000     Oficial primera                                                 14.75 14.75
%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               3,372.80 101.18

TOTAL PARTIDA................................................ 3,473.93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTAS SETENTA Y TRES 
con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Rehabilitacion Torre MIrador Biblioteca Insular                 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPÍTULO 01.03 AUMENTO CAJA  ASCENSOR                                          
01.03.01     Demolición losa de escalera.                                    

m² Demolición losa de escalera de hormigón armado con compresor incluso limpieza y acopio de
escombros a pié de obra.

M01A0030     0.900     peon                                                            13.89 12.50
QBB0010      0.450     Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.                          11.48 5.17
%%0.03       3.000     Costes indirectos                                               17.70 0.53

TOTAL PARTIDA................................................ 18.20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO  con VEINTE CÉNTIMOS

01.03.02     Formac pendientes cubiert horm ligero 10cm+2cm mort             
m² Formación de pendientes en cubiertas con hormigón ligero de 10 cm de espesor medio, acaba-
do con 2 cm de mortero 1:6 de cemento fratasado. Incluso p.p. de separadores de poliestireno ex-
pandido con elementos verticales, realización de maestras y formación de juntas de dilatación.

M01A0010     0.600     Oficial primera                                                 14.75 8.85
M01A0030     0.600     peon                                                            13.89 8.33
A03B0010     0.100     Hormigón aligerado de cemento y picón.                          66.13 6.61
A02A0040     0.020     27/10/2020 0:06:00                                              92.55 1.85
E02AA0110    0.100     Placa poliestireno expandido 15 kg/m³, e=30 mm                  4.89 0.49
%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               26.10 0.78

TOTAL PARTIDA................................................ 26.91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS  con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

01.03.03     Apeo de estructura y plataforma de trabajo altura hasta 6m      
m² Apeo de estructura (desde escalera) con altura máxima de 6 m , realizado con puntales y so-
pandas metálicas, y durmiente de apoyo de madera, incluso preparación de apoyo y posterior de-
sapeo. Creación de plataforma de trabajo para aumento de caja de escalera. incluso desmontaje.

M01A0010     0.800     Oficial primera                                                 14.75 11.80
M01A0030     0.900     peon                                                            13.89 12.50
E01ICB0060   1.000     Tablero chapa marina e= 20 mm                                   16.89 16.89
E31AA0030    1.000     Elementos metálicos p/apeos para 1 m²                           1.50 1.50
%%0.03       3.000     Costes indirectos                                               42.70 1.28

TOTAL PARTIDA................................................ 43.97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES  con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.03.04     Transporte de escombros en camión.                              
m³ Transporte de escombros en camión a gestor de residuos autorizado. Distancia máx. 10 km.

QAB0030      0.140     Camión basculante 15 t                                          30.59 4.28
%%0.03       3.000     Costes indirectos                                               4.30 0.13

TOTAL PARTIDA................................................ 4.41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO  con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

01.03.05     Horm. arm pilares, HA-30/B/20/IIIa, 170kg/m³ B500S.             
m³ Hormigón armado en pilares, HA-30/B/20/IIIa armado con 170 kg/m³ de acero B 500 S, incluso
elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado, desencofrado, vertido, vibra-
do y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.

M01A0010     0.500     Oficial primera                                                 14.75 7.38
M01A0030     0.500     peon                                                            13.89 6.95
E01HCC0060   1.020     Horm prep HA-30/B/20/IIIa                                       86.34 88.07
A04A0020     170.000     Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado.               1.38 234.60
A05AD0030    12.000     Encofrado y desencof. en pilares con paneles metálicos.   19.82 237.84
QBA0010      0.500     Vibrador eléctrico                                              5.96 2.98
E01E0010     0.180     Agua                                                            1.25 0.23
E31CD0030    0.015     Andamio para interiores verticales.                             27.06 0.41
E13DA0130    25.000     Separ plást arm vert r 50 mm D acero 12-20                      0.78 19.50
%%0.03       3.000     Costes indirectos                                               598.00 17.94

TOTAL PARTIDA................................................ 615.90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTAS QUINCE  con NOVENTA
CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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01.03.06     Horm. arm losas escalera HA-30/B/20/IIIa 110kg/m³ B500S.        

m³ Hormigón armado en losas de escalera, HA-30/B/20/IIIa, armado con 110 kg/m³ de acero B 500
S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado y desencofrado,
vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.

M01A0010     0.500     Oficial primera                                                 14.75 7.38
M01A0030     0.500     peon                                                            13.89 6.95
E01HCC0060   1.020     Horm prep HA-30/B/20/IIIa                                       86.34 88.07
A04A0020     110.000     Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado.               1.38 151.80
A05AF0020    8.000     Encofrado y desencofrado losas inclinadas escalera.        22.08 176.64
QBA0010      0.300     Vibrador eléctrico                                              5.96 1.79
E01E0010     0.120     Agua                                                            1.25 0.15
E13DA0150    20.000     Separ hormigón r 40-50 mm uso universal                         0.09 1.80
%%0.03       3.000     Costes indirectos                                               434.60 13.04

TOTAL PARTIDA................................................ 447.62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS CUARENTA Y SIETE  con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.03.07     Fábrica bl.hueco sencillo 20x25x50 cm                           
m² Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 20 cm de espesor (20x25x50), con marca-
do CE, categoría I según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE
s/UNE-EN 998-2, incluso, aplomado, nivelado, replanteo humedecido del bloque, grapas metálicas
de unión a la estructura, ejecución de jambas y encuentros y parte proporcional de refuerzo con
armaduras de acero B 400 S en esquinas y cruces.

M01A0010     0.600     Oficial primera                                                 14.75 8.85
M01A0030     0.600     peon                                                            13.89 8.33
E10AB0020    8.400     Bloque de hormigón de áridos de picón 20x25x50 cm, CE

cat. I    
1.11 9.32

A02A0120     0.020     Mortero industrial M 2,5                                        171.69 3.43
E10CB0010    0.500     Fleje metálico perforado.                                       0.16 0.08
A04A0010     0.150     Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado.               1.37 0.21
E31CD0030    0.001     Andamio para interiores verticales.                             27.06 0.03
%%0.03       3.000     Costes indirectos                                               30.30 0.91

TOTAL PARTIDA................................................ 31.16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UNA  con DIECISEIS CÉNTIMOS

01.03.08     Enfosc maestread fratasado vert exter.acabd mort 1:5            
m² Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con mortero 1:5 de ce-
mento y arena, acabado con mortero de cemento y arena fina, incluso p.p. de malla en unión de
fábrica y estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.

M01A0010     0.725     Oficial primera                                                 14.75 10.69
M01A0030     0.725     peon                                                            13.89 10.07
A02A0030     0.015     Mortero 1:5 de cemento                                          98.89 1.48
A02D0030     0.005     Mortero bastardo 1:2:10, cemento, cal y arena fina             111.12 0.56
E37KB0010    0.200     Malla f ibra vidrio impregnada PVC, 10x10 mm, MALLA

MORTERO      
3.26 0.65

E01E0010     0.005     Agua                                                            1.25 0.01
%%0.03       3.000     Costes indirectos                                               23.50 0.71

TOTAL PARTIDA................................................ 24.17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO  con DIECISIETE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Rehabilitacion Torre MIrador Biblioteca Insular                 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.03.09     Imp. cub. ajard, bicapa, adherida, ELASTOSUR MB V3+ELASTOSUR MB 

m² Impermeabilización de cubierta ajardinada adherida al soporte, BICAPA, con protección mineral
ligera o autoprotegida, realizada con Aplive o equivalente y sistema Hutecan Canarias, mediante la
ejecución de una membrana constituida por una imprimación sobre toda la superficie con una
emulsión bituminosa LASUR según norma UNE 104231 tipo ED. Colocación de una lámina de betún
elastómero (SBS) de superf icie no protegida LBM 30-FV de 3 kg/m² y una armadura de 60 g/m² de
fibra de vidrio, ELASTOSUR MB V3, totalmente soldada al soporte, petos, cazoletas y puntos sin-
gulares y una segunda lámina de betún elastomérico (SBS) de superf icie autoprotegida con gránu-
los minerales, con aditivo especif ico antirraices tipo LBM 50/G-FP con armadura de f ieltro de po-
liéster de 150 g/m² reforzada de 5 kg/m², ELASTOSUR MB JARDÍN 50, totalmente soldada a la an-
terior, rematada y comprobada según C.T.E. DB HS-1.

E18LA0090    0.300     Emulsión bituminosa p/imprimación, SUPERMUL                    2.27 0.68
E18AA0070    1.120  LámLám betún LBM 30-FV, ELASTOSUR MB V3                        13.00 14.56
E18AC0030    1.180  LámLám betún LBM 50/G-FP, gris, ELASTOSUR MB JARDÍN 50 18.00 21.24
E01KB0040    0.380     Butano.                                                         1.14 0.43
M01A0010     0.200     Oficial primera                                                 14.75 2.95
M01A0040     0.200     Peón especializado                                              14.01 2.80
%%0.03       3.000     Costes indirectos                                               42.70 1.28

TOTAL PARTIDA................................................ 43.94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES  con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

01.03.10     Pintura plástica satinada, int/ext, Palcril, PALCANARIAS        
m² Pintura plástica satinada de gran lavabilidad para interior o exterior, Palcril de PALCANARIAS o
equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color blanco.

M01B0090     0.080     Oficial pintor                                                  14.75 1.18
M01B0100     0.080     Ayudante pintor                                                 14.01 1.12
E35AB0180    0.330     Pintura acrílica bl, satinada p/int/ext, Palcril                8.01 2.64
%%0.03       3.000     Costes indirectos                                               4.90 0.15

TOTAL PARTIDA................................................ 5.09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con NUEVE CÉNTIMOS

01.03.11     Ampliación de parada                                            
ud Trabajos a realizar por ampliación de parada:        -Adaptación de la maniobra existente para in-
cluir el nuevo registro.    -Sustitución de mazo de puerta y botonera de pasillo.  -Modificación de
conexionado eléctrico del hueco. -Desmontaje de la maquinaria del hueco y variador y traslado a
planta superior.  -Instalación de nueva botonera de cabina. -Instalación de nueva botonera de pa-
sillo. -Sustitución de los cables de traación de la máquina.  -Sustitución del cable del limitador. -Ins-
talación de nueva puerta de pasillo en acero inoxidable.  -Instalación de nuevas guías de cabina y
contrapeso.          -Rectif icación y ajuste de finales de guías.  -Ajustes y puesta en marcha.

01.03.11A    1.000     Ampliación de parada                                            8,793.90 8,793.90
%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               8,793.90 263.82

TOTAL PARTIDA................................................ 9,057.72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CINCUENTA Y SIETE  con SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS

01.03.12     Demolición tabique bloque horm. 15 a 25 cm                      
m² Demolición tabique de bloque hueco de hormigón, desde 15 a 25 cm de espesor, con martillo
eléctrico, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

M01A0030     0.850     peon                                                            13.89 11.81
QBC0010      0.350     Martillo eléctrico manual picador.                              4.98 1.74
%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               13.60 0.41

TOTAL PARTIDA................................................ 13.96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE  con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Rehabilitacion Torre MIrador Biblioteca Insular                 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPÍTULO 01.04 SÓTANO                                                          
APARTADO 01.04.01 TRATAMIENTO DE HUMEDADES                                        
01.04.01.01     SANEADO DE PARAMENTO ENFOSCADO DETERIORADO/FISURADO             

m² Saneado de paramento verticales de fábrica enfoscado agrietado o deteriorado, con sustitu-
ción de ladrillos similares a los existentes s/C.T.E. DB SE-F, DB SE y DB SE-AE y NTE-FFL de
25x12x5 cm, en cualquier tipo de aparejo, incluso corte con radial y picado de ladrillos que deban
restaurarse, con entresacado de piezas deterioradas y su sustitución, replanteo de juntas, nivela-
ción y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de la cerámica,
colocación de malla de fibra de vidrio y enfoscado con mortero bastardo con cemento blanco
BL-II/A-L 42,5 R, cal hidráulica y arena de río M-5, confeccionado con hormigonera de 200 l.,
s/RC-08. de 20 mm de espesor s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010 i/ limpieza del soporte y ligera
humectación del mismo. I/p.p. de medios auxiliares.

M01A0020     0.971     Oficial segunda                                                 14.40 13.98
M01A0030     0.853     peon                                                            13.89 11.85
P01LT020     0.052     Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                           58.65 3.05
P01LM040     0.016     Ladrillo de tejar 25x12x5 cm                                    378.12 6.05
P01DW050     0.015     Agua                                                            1.27 0.02
A02M040      0.010     MORT.BAST.CAL M-5 CEM BL-II/A-L 42,5 R                         126.46 1.26
P04RR040     3.400     Mortero revoco CSIII-W1                                         0.45 1.53
P04RW040     1.400     Malla f ibra vidrio antiálcalis 10x10 mm                         2.41 3.37
%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               41.10 1.23

TOTAL PARTIDA................................................ 42.34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS  con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

01.04.01.02 m²  Impermeab depós, piscinas... mort. imperm. Vandex o equiv.      
Impermeabilización de humedades en sótano... realizado con Vandex, KRYSTALINE 1 o equivalen-
te, aplicado según indicaciones del fabricante, a base de cemento y resinas, aplicado a brocha,
con un consumo de 1 kg/m², incluso preparación y limpieza de soporte.

M01A0010     0.100     Oficial primera                                                 14.75 1.48
M01A0030     0.078     peon                                                            13.89 1.08
P172070130B 1.000 l   Krystaline o equivalente.                                       8.32 8.32
E18KC0030    4.000 kg  Mortero imperm. a base de cto y resinas, SIKA

MONOTOP-107 SEAL  
1.54 6.16

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               17.00 0.51

TOTAL PARTIDA................................................ 17.55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE  con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

01.04.01.03     Trasdosado semidirecto, Hydro 28 / 600 (80), ATT                
m² Trasdosado semidirecto Hydro 28 / 600 (80) LM de ATT o equivalente compuesto por una placa
Hydro de 13 mm de espesor, Euroclase A1, atornillada a estructura metálica de acero galvanizado
80x15 mm, ancho total sistema de 28 mm. Incluso parte proporcional de tornillería, pasta de juntas,
cinta de papel perimetral, f ijaciones, junta estanca. Montado según UNE 102043 y exigencias del
CTE. Totalmente terminado listo para imprimar, pintar, decorar o revestir

M01A0010     0.200     Oficial primera                                                 14.75 2.95
M01A0030     0.200     peon                                                            13.89 2.78
E10IEB0130   1.000 m²  Trasdosado semidirecto, Hydro 28 / 600 (80), ATT              7.10 7.10
%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               12.80 0.38

TOTAL PARTIDA................................................ 13.21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE  con VEINTIUN CÉNTIMOS

01.04.01.04     FOSA PERIMETRAL DE AIREACIÓN Y SECADO                           
D03A0090     1.000     Encachado grava 10 cm espesor.                                  6.23 6.23
%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               6.20 0.19

TOTAL PARTIDA................................................ 6.42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS  con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.04.01.05 m²  Pintura mineral al silicato mate lisa, ext., Pal-silk 1880 de PA
Pintura mineral al silicato para exteriores, acabado mate liso, Pal-silk 1880 de PALCANARIAS o
equivalente, incluso saneado de soporte, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color
blanco.

M01A0010     0.160     Oficial primera                                                 14.75 2.36
M01B0100     0.300     Ayudante pintor                                                 14.01 4.20
E35KC0010    0.450 l   Pintura al silicato, bl, Pal-silk 1880                          10.42 4.69

TOTAL PARTIDA................................................ 11.25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE  con VEINTICINCO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Rehabilitacion Torre MIrador Biblioteca Insular                 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.04.01.06 m   Tratamiento de humedades por capilaridad en muros de mampostería

Tratamiento de humedades por capilaridad en muros de mampostería o de fábrica, mediante la rea-
lización de taladros, colocación de boquillas de inyección, sellado superficial de las perforaciones
con mortero de cemento y cal M-2,5 e inyección de emulsión a base de silanos y siloxanos y relle-
no de la perforación con mortero cementoso fluido.
Incluye: Replanteo y realización de los taladros en la base del muro. Limpieza de las perforacio-
nes. Colocación de las boquillas y sellado superf icial de las perforaciones. Inyección de la lecha-
da. Retirada de las boquillas y del sellado superficial. Relleno de las perforaciones. Limpieza de los
restos generados.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráf ica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especif icaciones de
Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la eliminación del revestimiento existente ni la
realización del revestimiento posterior.

mt09mor020a  0.002 m³  Mortero bastardo de cemento CEM II/A-P 32,5 R, cal y
arena, tipo

144.10 0.29

mt09dmr030b  0.075 kg  Emulsión a base de silanos y siloxanos.                         73.19 5.49
mt09dmr040b  0.001 kg  Mortero cementoso f luido.                                       0.81 0.00
mq06eim050   1.449 h   Equipo para inyecciones de hidrofugante, con boquillas de

alta p
9.20 13.33

mo032        1.350 h   Oficial 1ª aplicador de productos impermeabilizantes.          18.56 25.06
mo070        2.700 h   Ayudante aplicador de productos impermeabilizantes.        17.53 47.33
%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               91.50 2.75

TOTAL PARTIDA................................................ 94.25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO  con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

APARTADO 01.04.02 RECIBIDO DE RAILES  ARMARIOS RODANTES                           
01.04.02.01     Levantado pavimento de vinilo                                   

m² Levantado de pavimento de vinilo por medios manuales, incluso acopio de escombros junto al
lugar de carga.

M01A0030     0.350     peon                                                            13.89 4.86
%%0.03       3.000     Costes indirectos                                               4.90 0.15

TOTAL PARTIDA................................................ 5.01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con UN CÉNTIMOS

01.04.02.02     Demolición pavim. horm. masa 10 cm espesor compresor.           
m² Demolición de pavimento de hormigón en masa de hasta 10 cms. de espesor con martillo com-
presor, incluso acopio de escombros junto al lugar de carga.

M01A0030     0.600     peon                                                            13.89 8.33
QBB0010      0.300     Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.                          11.48 3.44
%%0.03       3.000     Costes indirectos                                               11.80 0.35

TOTAL PARTIDA................................................ 12.12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE  con DOCE CÉNTIMOS

01.04.02.03     Imp. protec. pesada, lám. sin armar no intemp. PVC-P URDIN      
m² Impermeabilización de solera de hiormigón, realizada con sistema Hutecan Canarias o equiva-
lente, constituida por una lámina de Policloruro de Vinilo Flexible fabricada exclusivamente a partir
de resinas vírgenes y sin armar  PVC-P de 1,2 mm de espesor "URDIN SAni 1,2" color negro, no in-
temperie y no regenerado, de Sintec o equivalente, según UNE-EN 13956, sin adherir a los perime-
tros  y soldando los solapes y puntos singulares con aire caliente, y capa antipunzonante de 200
g/m², totalmente rematada y comprobada según C.T.E. DB HS-1.

M01A0010     0.123     Oficial primera                                                 14.75 1.81
M01A0040     0.123     Peón especializado                                              14.01 1.72
E18HB0030    1.100     Geotextil de fibras de poliéster 200 g/m²                       1.01 1.11
E18BA0010    1.060     Lámina PVC-P, sin armar, negro, no intemperie, URDIN

SAni 1,2   
12.00 12.72

E18LCB0010   0.300     Pegamento para PVC                                              7.02 2.11
%%0.03       3.000     Costes indirectos                                               19.50 0.59

TOTAL PARTIDA................................................ 20.06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE  con SEIS CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Rehabilitacion Torre MIrador Biblioteca Insular                 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.04.02.04     Encachado grava 10 cm espesor.                                  

m² Encachado de grava de machaqueo hasta 20 mm y 10 cms. de espesor medio, compactado
con medios mecánicos, extendido, preparado para recibir cubrición, medida la superf icie ejecuta-
da.

M01A0030     0.250     peon                                                            13.89 3.47
E01CB0060    0.100     Arido machaqueo 8-16 mm                                         25.00 2.50
QBD0020      0.035     Compactador manual, tipo pequeño de rodillo vibrante de

0,60 t  
2.38 0.08

%%0.03       3.000     Costes indirectos                                               6.10 0.18

TOTAL PARTIDA................................................ 6.23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS  con VEINTITRES CÉNTIMOS

01.04.02.05     Pavim continuo hormigón HM-25/B/20/I, 10cm armado fibras polipro
m² Pavimento continuo realizado con hormigón de HM-25/B/20/I, de 10 cm de espesor separado de
los paramentos 20cm, inclusoencofrados perimetrales, vertido, extendido, formación de maestras,
juntas de dilatación con perfil de PVC y f ibras de polipropileno antifisuras Fiberflex de Würth o
equivalente (0.6 kg/m³), acabado al fratás.

M01A0010     0.280     Oficial primera                                                 14.75 4.13
M01A0030     0.280     peon                                                            13.89 3.89
QBF0010      0.105     Fratasadora                                                     3.32 0.35
E01HCB0010   0.105     Horm prep HM-25/B/20/I                                          83.19 8.73
E18JB0010    0.500     Perfil PVC                                                      2.50 1.25
E01IB0010    0.003     Madera pino gallego en tablas                                   279.59 0.84
E13CA0010    0.060     Fibra PP (600 g) p/mortero y hormigón, Fiberflex, Würth      12.64 0.76
%%0.03       3.000     Costes indirectos                                               20.00 0.60

TOTAL PARTIDA................................................ 20.55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE  con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.04.02.06     Recibido railes armario rodante, balcon terraza.                
m Recibido de railes, con anclaje mecanico a soporte, incluso nivelación y rejuntado, totalmente
colocados y nivelados.

M01A0010     0.500     Oficial primera                                                 14.75 7.38
M01A0030     0.500     peon                                                            13.89 6.95
A02A0030     0.018     Mortero 1:5 de cemento                                          98.89 1.78
E01MBB0080  2.000     Anclaje A2 M12x110, tipo S, W-HR                                10.40 20.80
%%0.03       3.000     Costes indirectos                                               36.90 1.11

TOTAL PARTIDA................................................ 38.02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO  con DOS CÉNTIMOS

01.04.02.07     Sistema de railes empotrados acero calibrado                    
m El sistema de railes empotrados de máxima fiabilidad y garantiza en cualquier caso un perfecto
deslizamiento de los armarios, sobre todo en aquellos que han de desplazar grandes cargas. Se
colocan directamente en el solado mediante anclajes especiales previamente nivelados es nece-
sario efectuar rozas para su colocación. El rail denominado guía realiza la función de rodadura y
guiado del carro, es de acero calibrado de 25 x 25 mm y va montado sobre un perfil en “U” de 27 x
120 x 27 x 2 mm. El rail de rodadura es de perf il de acero calibrado de 25 x 25 mm, montado sobre
pletina de 60 x 2 mm y permite la adaptación del mecanismo antivuelco cuando es necesaria su
aplicación. incluso transporte a pie de obra.

5.5.1A       1.000     Sistema de railes empotrados acero calibrado                    63.88 63.88
%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               63.90 1.92

TOTAL PARTIDA................................................ 65.80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO  con OCHENTA CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Rehabilitacion Torre MIrador Biblioteca Insular                 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPÍTULO 01.05 SEGURIDAD Y SALUD                                               
01.05.01     Gafa antipolvo y antiimpacto                                    

ud Gafas antipolvo y antiimpacto, homologadas.
E38AA0010D  1.000     Gafa antipolvo y antiimpacto                                    8.63 8.63
%%0.03       3.000     Costes indirectos                                               8.60 0.26

TOTAL PARTIDA................................................ 8.89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.05.02     Casco de seguridad                                              
ud Casco de seguridad CE, homologado, CE s/normativa vigente.

E38AA0130    1.000     Casco de seguridad CE, varios colores                           2.77 2.77
%%0.03       3.000     Costes indirectos                                               2.80 0.08

TOTAL PARTIDA................................................ 2.85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.05.03     Auricular protector auditivo 25 dB                              
ud Auricular protector auditivo 25 dB, CE. s/normativa vigente.

E38AA0140    1.000     Auricular protector auditivo 25 dB                              10.13 10.13
%%0.03       3.000     Costes indirectos                                               10.10 0.30

TOTAL PARTIDA................................................ 10.43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ  con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.05.04     Mascarilla con filtro contra polvo                              
ud Mascarilla con f iltro contra polvo, homologada CE s/normativa vigente.

E38AA0190D  1.000     Mascarilla con f iltro contra polvo.                             2.24 2.24
%%0.03       3.000     Costes indirectos                                               2.20 0.07

TOTAL PARTIDA................................................ 2.31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

01.05.05     Guantes de cuero forrado, dorso de algodón rayado               
ud Guantes de cuero forrado, dorso de algodón rayado (par).CE s/normativa vigente.

E38AB0040    1.000     Guantes cuero forrado, dorso algodón rayado                    3.12 3.12
%%0.03       3.000     Costes indirectos                                               3.10 0.09

TOTAL PARTIDA................................................ 3.21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con VEINTIUN CÉNTIMOS

01.05.06  Par Par guantes c/aislamiento eléctrico                             
ud Par de guantes con aislamiento eléctrico homologado.

T60I00505    1.000     GUANTES AISLANTE ELÉCTRICO                                      30.82 30.82
%%0.03       3.000     Costes indirectos                                               30.80 0.92

TOTAL PARTIDA................................................ 31.74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UNA  con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

01.05.07     Bota lona de seguridad                                          
ud Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metálicas incorporada, (par) homologada CE s/nor-
mativa vigente.

E38AC0010    1.000     Botas lona y serraje puntera y plantilla metálicas              24.17 24.17
%%0.03       3.000     Costes indirectos                                               24.20 0.73

TOTAL PARTIDA................................................ 24.90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO  con NOVENTA CÉNTIMOS

01.05.08     Cinturón portaherramientas                                      
ud Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente.

E38AD0040    1.000     Cinturón portaherramientas.                                     24.97 24.97
%%0.03       3.000     Costes indirectos                                               25.00 0.75

TOTAL PARTIDA................................................ 25.72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO  con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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01.05.09     Cinturón antilumbago, con velcro                                

ud Cinturón antilumbago, con velcro, homologado CE, s/normativa vigente.
E38AD0010    1.000     Cinturón antilumbago, velcro                                    13.85 13.85
%%0.03       3.000     Costes indirectos                                               13.90 0.42

TOTAL PARTIDA................................................ 14.27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE  con VEINTISIETE CÉNTIMOS

01.05.10     Valla contención peatones                                       
m Valla metálica en tramos de 2.5 m.para contención de personas o aislamiento de zonas peligro-
sas, puesta a pie de obra. Totalmente ejecutada y colocada según Dirección Facultativa.

M01A0030     0.048     peon                                                            13.89 0.67
T60C00005    1.000     VALLA METÁL.2,50m p/PEATON                                      36.51 36.51
%%0.03       3.000     Costes indirectos                                               37.20 1.12

TOTAL PARTIDA................................................ 38.30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO  con TREINTA CÉNTIMOS

01.05.11     Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico                
ud Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso coloca-
ción y desmontaje.

M01A0030     0.191     peon                                                            13.89 2.65
E38CA0030    1.000     Señal cartel obras, PVC, 45x30 cm                               4.12 4.12
%%0.03       3.000     Costes indirectos                                               6.80 0.20

TOTAL PARTIDA................................................ 6.97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS  con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.05.12     Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metálico        
ud Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, (amortización = 100 %) in-
cluso colocación, apertura de pozo, hormigón de f ijación, y desmontado.

M01A0030     0.191     peon                                                            13.89 2.65
E38CA0020    1.000     Señal obligatoriedad, prohibición y peligro                     2.15 2.15
E38CA0010    1.000     Soporte metálico para señal.                                    30.84 30.84
A03A0010     0.064     Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²                               77.46 4.96
A06B0020     0.064     Excavación manual en pozos.                                     63.44 4.06
%%0.03       3.000     Costes indirectos                                               44.70 1.34

TOTAL PARTIDA................................................ 46.00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS 

01.05.13     Cinta de balizamiento bicolor                                   
m Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %), incluso colocación y des-
montaje.

M01A0030     0.048     peon                                                            13.89 0.67
E38CB0020    1.000     Cinta bicolor rojo-blanco, balizamiento                         0.09 0.09
%%0.03       3.000     Costes indirectos                                               0.80 0.02

TOTAL PARTIDA................................................ 0.78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO  con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.05.14     Chaleco reflectante                                             
ud Chaleco ref lectante CE s/normativa vigente.

E38CC0020    1.000     Chaleco ref lectante                                             5.93 5.93
%%0.03       3.000     Costes indirectos                                               5.90 0.18

TOTAL PARTIDA................................................ 6.11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS  con ONCE CÉNTIMOS

01.05.15     Botiquín metálico tipo maletín, con contenido sanitario         
ud Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo
según ordenanzas.

E38E0010     1.000     Botiquín metál. tipo maletín c/contenido                        49.40 49.40
%%0.03       3.000     Costes indirectos                                               49.40 1.48

TOTAL PARTIDA................................................ 50.88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA  con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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01.05.16     Reconocimiento médico personal                                  

ud Reconocimiento médico obligatorio para todo el personal de la obra, por facultativo autorizado.
O06S00105D  1.000     RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT                                   48.12 48.12
%%0.03       3.000     Costes indirectos                                               48.10 1.44

TOTAL PARTIDA................................................ 49.56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE  con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

01.05.17     Formación Seguridad Higiene Trabajo                             
h Formación en seguridad e higiene en el trabajo.

O06S00104    1.000     FORMACIÓN DE SEGURID.E HIGIENE                                  14.63 14.63
%%0.03       3.000     Costes indirectos                                               14.60 0.44

TOTAL PARTIDA................................................ 15.07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE  con SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.06 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
01.06.01 m³  Clasificación en obra de residuos de la construcción            

m³ Clasif icación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según Real
Decreto 105/2008, con medios manuales.

M01A0030     1.000     peon                                                            13.89 13.89
%%0.03       3.000     Costes indirectos                                               13.90 0.42

TOTAL PARTIDA................................................ 14.31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

01.06.02 m³  Carga y transporte residuos a instalac. autorizada 20 km        
m³ Carga con medios mecánicos y transporte de residuos inertes o no peligrosos (no especiales)
a instalación autorizada de gestión de residuos (Consejería de Medio Ambiente), con camión para
transporte de 15 t, con un recorrido de hasta 20 km.

QAA0070      0.010     Pala cargadora Caterp 930                                       33.14 0.33
QAB0040      0.240     Camión volquete 1 eje < 15 t                                    23.20 5.57
%%0.03       3.000     Costes indirectos                                               5.90 0.18

TOTAL PARTIDA................................................ 6.08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS  con OCHO CÉNTIMOS

01.06.03 m³  Disposición controlada de residuos mezclados no peligrosos a ver
m³ Disposición controlada en vertedero autorizado, de residuos mezclados no peligrosos (no es-
peciales), procedentes de obras de construcción o demolición, con código 170904 según el Catá-
logo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

M01A0010     0.400     Oficial primera                                                 14.75 5.90
M01A0030     0.400     peon                                                            13.89 5.56
%%0.03       3.000     Costes indirectos                                               11.50 0.35

TOTAL PARTIDA................................................ 11.81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE  con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

01.06.04 ud  Retirada de instalaciones obsoletas de cubierta                 
Retirada de instalaciones y maquinaría obsoletas en cubierta incluso depósitos de f ibro cemento y
transporte a gestor autorizado.

M01A0030     4.000     peon                                                            13.89 55.56
M01A0020     3.000     Oficial segunda                                                 14.40 43.20
D37D0020     1.500 t   Coste entrega resid. depósitos con amianto a gestor autori 900.00 1,350.00
%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               1,448.80 43.46
D37B0060     3.000 m³  Transporte residuos a instalac. autorizada 20 km.               10.09 30.27

TOTAL PARTIDA................................................ 1,522.49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTAS VEINTIDOS  con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 ALMACENAJE; COMPACTOS,  ARMARIOS RODANTES                       
02.01     DEPÓSITO 01 ARMARIOS RODANTES  AUTOMATIZADOS                    

-Capacidades:Las capacidades son útiles (medida de bandeja) y no contemplan grosores de cre-
malleras ni carenados.
Depósito nº1. . . . . . . . . 926’64 m.l.
-Pasillos operativos:
Depósito nº1. . . . . . . . . 1 pasillo.
 La descripcion de esta unidad viene reflejada en el apartado 3.3 de la Memoria del Proyecto. Ins-
talacion de armarios rodantes.Asi mismo el plando de detalle del archvo rodante viene especifica-
do en el 04314PE_De07detalles_F_signed.PDF

5.3.1.1      1.000 ud  Suministro y montaje armarios rodantes automatizados.      4,812.43 4,812.43
5.3.1.2      1.000 ud  Estanteria f ija sencilla de medidas 3676x320mm                  1,250.30 1,250.30
5.3.1.3      14.000 ud  Estanterías moviles dobles de 3676x650mm                        3,436.40 48,109.60
5.3.1.4      1.000 ud  Juego de railes con suelo de tarima DM Hidrófugo rampa

frontal  
6,235.67 6,235.67

5.3.1.5      1.000 ud  Kit electrónico para estanteria f ija                            950.00 950.00
5.3.1.6      14.000 ud  Kit electrónico para estantería moviles                         1,900.00 26,600.00
%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               87,958.00 2,638.74

TOTAL PARTIDA................................................ 90,596.74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA MIL QUINIENTAS NOVENTA Y SEIS 
con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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01.02.010A  44.410     Jaula para maquinaría de AA estructura de aluminio anodizado    230.00 10,214.30
01.02.12A    20.330     Prolongación de muro                                            50.00 1,016.50
01.03.11A    1.000     Ampliación de parada                                            8,793.90 8,793.90

Grupo 01............................ 20,024.70
5.3.1.1      1.000 ud  Suministro y montaje armarios rodantes automatizados.           4,812.43 4,812.43
5.3.1.2      1.000 ud  Estanteria f ija sencilla de medidas 3676x320mm                  1,250.30 1,250.30
5.3.1.3      14.000 ud  Estanterías moviles dobles de 3676x650mm                        3,436.40 48,109.60
5.3.1.4      1.000 ud  Juego de railes con suelo de tarima DM Hidrófugo rampa frontal  6,235.67 6,235.67
5.3.1.5      1.000 ud  Kit electrónico para estanteria f ija                            950.00 950.00
5.3.1.6      14.000 ud  Kit electrónico para estantería moviles                         1,900.00 26,600.00

Grupo 5.3........................... 87,958.00
5.5.1A       39.200     Sistema de railes empotrados acero calibrado                    63.88 2,504.10

Grupo 5.5........................... 2,504.10

E01AA0010  8.179     Acero corrugado B 400 S (precio medio)                          0.73 5.97
E01AA0020  2,936.010     Acero corrugado B 500 S (precio medio)                          0.74 2,172.65
E01ACAK0010 2,701.690     Acero perfil laminado HEB, UPN, IPE.                            0.91 2,458.54
E01BA0030  0.014     Cemento puzolánico, CEM IV/B (P) 32,5 N, ensacado.              111.59 1.61
E01BA0040  2.523     Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                     126.79 319.93
E01BB0010  73.485  Cal Cal hidratada                                                   0.18 13.23
E01BD0100  9.101     Escayola, tipo A, E35 de YECASA                                 0.14 1.27
E01CA0010  0.038     Arena seca                                                      15.08 0.58
E01CA0020  9.271     Arena seca                                                      22.86 211.93
E01CA0050  0.266     Arena fina de picón.                                            16.41 4.37
E01CB0060  9.941     Arido machaqueo 8-16 mm                                         25.00 248.53
E01CB0090  0.077     Arido machaqueo 16-32 mm                                        11.39 0.87
E01CD0010  2.294     Picón f ino avitolado/cribado (p/atezados...)                    15.60 35.78
E01DB0120  0.158     Desencofrante concentrado, D 120, Würth                         8.27 1.31
E01E0010     6.123     Agua                                                            1.25 7.65
E01FA0140  31.500 kg  Adhesivo cementoso C 2TE S1, gris, p/rev y pav int/ext, PEGOLAND 0.53 16.70
E01FB0090   5.400 kg  Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 2-1 0.80 4.32
E01FG0090  1,765.620     Mortero seco M 2,5 p/albañilería                                0.08 141.25
E01HCB0010 5.686     Horm prep HM-25/B/20/I                                          83.19 473.00
E01HCC0060 25.561     Horm prep HA-30/B/20/IIIa                                       86.34 2,206.95
E01IA0110    0.390     Madera pino gallego                                             311.25 121.51
E01IA0120    6.463 m³  Madera Pino Finlandés                                           394.12 2,547.12
E01IB0010    0.748     Madera pino gallego en tablas                                   279.59 209.15
E01ICB0040  9.900     Tablero chapa marina e= 15 mm                                   25.00 247.50
E01ICB0060  19.100     Tablero chapa marina e= 20 mm                                   16.89 322.60
E01JB0020   10.720     Chapa ciega 2,5 mm aluminio                                     35.64 382.06
E01KB0040  9.272     Butano.                                                         1.14 10.57
E01MA0010  0.920     Clavos 3"                                                       0.76 0.70
E01MA0020  3.904     Clavos 2"                                                       0.84 3.28
E01MBA0030 2.744     Resina epoxi (410 ml) p/anclaje químico, WIT-C150               27.42 75.24
E01MBB0050 42.880     Anclaje Zn M10x70, tipo S, W-HR                                 0.79 33.88
E01MBB0080 78.400     Anclaje A2 M12x110, tipo S, W-HR                                10.40 815.36

Grupo E01.......................... 13,095.40
E02AA0110  2.440     Placa poliestireno expandido 15 kg/m³, e=30 mm                  4.89 11.93

Grupo E02.......................... 11.93

E05CBCC0010B 1.000 ud  persianas orientables en horizontal                             3,237.50 3,237.50

Grupo E05.......................... 3,237.50
E06AA0070  163.514     Precerco de 22x3,5 cm de pino insigne                           6.16 1,007.24
E06AB0200  154.808     Cerco de 3,5x22 cm en vitakola                                  21.54 3,334.56
E06AC0110  192.178     Tapajuntas de 7x1,5 cm en vitakola                              3.30 634.19
E06BB0040  3.343     Puerta vitakola 203x82,5x4,5 cm maciza cojinet compl coloc      226.29 756.53
E06EA0070  29.926     Vent vitakola 2 H 1,20x1,10 m p/acrist lisa                     143.55 4,295.85
E06K0010     3.343     Mirilla óptica gran angular                                     2.57 8.59
E06K0020     137.588     Junta goma aislam. carpint. madera                              0.62 85.30
E06K0030     3.343     Tope de goma.                                                   0.31 1.04

Grupo E06.......................... 10,123.31

E09A0010    56.080     Alambre de atar de 1,2 mm                                       0.98 54.96
E09EA0020  416.000     Perf il laminado "L" 35x15 mm                                    2.19 911.04
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E09EA0060  624.000     Junquillo 12x10x0,8 mm                                          1.41 879.84
E09EB0030   104.000     Perf il laminado "T" 35x15 con rebaje.                           2.52 262.08
E09EC0010   416.000     Perf il "Z" 35x15 mm                                             3.29 1,368.64
E09EC0030   104.000     Perf il "Z" 35x15 mm con rebaje.                                 0.50 52.00
E09EEB0030 41.160     Perf il chapa laminado en caliente 40x40x1,5                     8.50 349.86
E09F0020     9,244.080     p.p. pequeño material (electrodos, discos)                      0.10 924.41

Grupo E09.......................... 4,802.83

E10AB0020  436.212     Bloque de hormigón de áridos de picón 20x25x50 cm, CE cat. I    1.11 484.20
E10AB0050  484.710     Bloque de hormigón de áridos de picón 9x25x50 cm, CE cat. I     0.78 378.07
E10CB0010  25.965     Fleje metálico perforado.                                       0.16 4.15
E10IEB0130  165.310 m²  Trasdosado semidirecto, Hydro 28 / 600 (80), ATT                7.10 1,173.70

Grupo E10.......................... 2,040.12

E13CA0010  3.249     Fibra PP (600 g) p/mortero y hormigón, Fiberf lex, Würth         12.64 41.07
E13DA0130  16.500     Separ plást arm vert r 50 mm D acero 12-20                      0.78 12.87
E13DA0150  488.000     Separ hormigón r 40-50 mm uso universal                         0.09 43.92

Grupo E13.......................... 97.86
E14BA0200  6.413 ud  Placa lisa de escayola 1000x600 mm YECASA                       2.05 13.15
E14G0050    1.920 kg  Pita para falsos techos.                                        1.92 3.69

Grupo E14.......................... 16.83

E16AAA0230 3.343     Cerrad p entr cal med Wilka 1790/45 juego entrada Hoppe 54/300/1 54.42 181.94
E16ADA0080 119.624     Bisagra calid media Al 80 mm MN mod 513                         4.17 498.83
E16ADA0090 10.030     Bisagra calid media Al 100 mm MN mod 513                        4.40 44.13
E16BB0020  29.926     Falleba embut. manija latón pulido l= 1,30 m.                   19.62 587.14
E16BB0090  104.000     Falleba galvanizada de embutir 1 m.                             1.03 107.12
E16BG0030  416.000     Perno 80x12 mm                                                  0.23 95.68

Grupo E16.......................... 1,514.85
E17BAC0040 19.000     APLIQUE BEGA 3097 LED                                           184.68 3,508.92
E17CB0140  19.000     Lámpara f luor.compac. FSQ/G24d-3 26 W                           6.61 125.59

Grupo E17.......................... 3,634.51

E18AA0070  27.328  Lám Lám betún LBM 30-FV, ELASTOSUR MB V3                            13.00 355.26
E18AA0310  35.200 m²  Lám betún LBM-30-FP, MORTERPLAS SBS FM 3 kg, SOPREMA            4.78 168.26
E18AC0030  28.792  Lám Lám betún LBM 50/G-FP, gris, ELASTOSUR MB JARDÍN 50             18.00 518.26
E18AC0110  35.200 m²  Lám betún LBM-40/G-FP, MORTERPLAS SBS FPV 4 kg MIN, SOPREMA     6.01 211.55
E18BA0010  57.399     Lámina PVC-P, sin armar, negro, no intemperie, URDIN SAni 1,2   12.00 688.79
E18HB0030  59.565     Geotextil de f ibras de poliéster 200 g/m²                       1.01 60.16
E18HB0430  330.000 m²  Geotextil de f ibras polipropileno 90 g/m², TEXXAM 700, o equiva. 0.70 231.00
E18JA0305   4.950     Masilla poliuretano, PUMALASTIC-PU                              14.97 74.10
E18JB0010   27.075     Perf il PVC                                                      2.50 67.69
E18KA0050  56.250 kg  Mortero impermeabilizante, MORCEM DRY R                         1.06 59.63
E18KC0030  1,338.440 kg  Mortero imperm. a base de cto y resinas, SIKA MONOTOP-107 SEAL  1.54 2,061.20
E18LA0090  7.320     Emulsión bituminosa p/imprimación, SUPERMUL                     2.27 16.62
E18LCB0010 16.245     Pegamento para PVC                                              7.02 114.04

Grupo E18.......................... 4,626.54

E22CAD0070 190.000     Tubo f lexible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322               0.79 150.10
E22CCB0390 60.000 m   Canal PVC-M1 RoHS, 60x230 mm, serie 73, Unex                    34.16 2,049.60
E22CDB0050 190.000     p.p. de cajas y pequeño material.                               0.78 148.20
E22IA0020    380.000     Conductor cobre H07Z1-K, 750 V, unipolar 1,5 mm²                0.15 57.00

Grupo E22.......................... 2,404.90
E31AA0030  19.100     Elementos metálicos p/apeos para 1 m²                           1.50 28.65
E31AB0050  780.800     Puntal metál 3 m (50 puestas)                                   0.28 218.62
E31BB0010  3.168     Escuadra, utilización                                           0.09 0.29
E31BB0020  2.851     Cremallera, utilización                                         0.21 0.60
E31BB0030  63.360     Panel metálico 50x50 cm, utilización                            0.06 3.80
E31CD0020  0.004 ud  Andamio para interiores horizontales.                           36.06 0.14
E31CD0030  0.062     Andamio para interiores verticales.                             27.06 1.67

Grupo E31.......................... 253.77
E34AAA2450 27.000 m²  Piedra Arucas L libre (30x3 / 40x3) cm al corte                 40.00 1,080.00
E34BE0020   32.000 m²  Acabado pulido fino baldosa hidráulica e=1 ó 2 cm               6.00 192.00
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Grupo E34.......................... 1,272.00
E35AB0180  42.220     Pintura acrílica bl, satinada p/int/ext, Palcril                8.01 338.18
E35AB0300  123.832     Pintura acrílica int./ext., Amphibolin                          15.88 1,966.45
E35DD0010  77.980     Barniz acril int/ext brillante, Garde Lásur Acrílico            18.05 1,407.54
E35EB0050   49.684 l   Esmalte laca poliuret satin, madera/metal, int, bl, LACACIN     14.44 717.44
E35KC0010  189.275 l   Pintura al silicato, bl, Pal-silk 1880                          10.42 1,972.24
E35LAC0020 32.295 l   Imprim. p/prepar. sup. madera, bl, LACACIN SEALER               18.52 598.10
E35LAD0160 67.830     Imprim fosfocromatante, Palverol Metal Primer                   16.39 1,111.73

Grupo E35.......................... 8,111.68
E37KB0010  14.200     Malla f ibra vidrio impregnada PVC, 10x10 mm, MALLA MORTERO      3.26 46.29

Grupo E37.......................... 46.29
E38AA0010D 2.000     Gafa antipolvo y antiimpacto                                    8.63 17.26
E38AA0130  10.000     Casco de seguridad CE, varios colores                           2.77 27.70
E38AA0140  2.000     Auricular protector auditivo 25 dB                              10.13 20.26
E38AA0190D 5.000     Mascarilla con f iltro contra polvo.                             2.24 11.20
E38AB0040  6.000     Guantes cuero forrado, dorso algodón rayado                     3.12 18.72
E38AC0010  5.000     Botas lona y serraje puntera y plantilla metálicas              24.17 120.85
E38AD0010  2.000     Cinturón antilumbago, velcro                                    13.85 27.70
E38AD0040  4.000     Cinturón portaherramientas.                                     24.97 99.88
E38CA0010  1.000     Soporte metálico para señal.                                    30.84 30.84
E38CA0020  1.000     Señal obligatoriedad, prohibición y peligro                     2.15 2.15
E38CA0030  1.000     Señal cartel obras, PVC, 45x30 cm                               4.12 4.12
E38CB0020  10.000     Cinta bicolor rojo-blanco, balizamiento                         0.09 0.90
E38CC0020  5.000     Chaleco ref lectante                                             5.93 29.65
E38E0010     1.000     Botiquín metál. tipo maletín c/contenido                        49.40 49.40

Grupo E38.......................... 460.63
E39AAA0030 27.202     Luna 4 mm Planilux                                              11.23 305.48
E39AD0060  35.360     Stadip 10 mm (5+5) incoloro                                     49.36 1,745.37

Grupo E39.......................... 2,050.84

E41CB0020  1.500 t   Tasa gestor aut. resid. mat aislamiento con amianto, LER 170601 900.00 1,350.00

Grupo E41.......................... 1,350.00
M01A0010    896.853     Oficial primera                                                 14.75 13,228.57
M01A0020    492.321     Oficial segunda                                                 14.40 7,089.42
M01A0030    1,799.431     peon                                                            13.89 24,994.10
M01A0040    71.807     Peón especializado                                              14.01 1,006.02
M01B0010    379.006     Oficial cerrajero                                               14.75 5,590.34
M01B0020    431.466     Ayudante cerrajero                                              14.01 6,044.84
M01B0070    46.300     Oficial electricista                                            14.75 682.93
M01B0080    46.500     Ayudante electricista                                           14.01 651.47
M01B0090    431.602     Oficial pintor                                                  14.75 6,366.12
M01B0100    567.425     Ayudante pintor                                                 14.01 7,949.62
M01B0140    587.815     Oficial carpintero                                              14.75 8,670.28
M01B0150    238.884     Ayudante carpintero                                             14.01 3,346.76
M01OB070   32.080     Oficial cantero                                                 18.88 605.67
M01OB080   58.952     Ayudante cantero                                                17.93 1,057.01
M01OC070   11.685     Especialista cosidos estáticos                                  18.98 221.78
M01OC160   2.440     Especialista restaurador fachada                                18.98 46.31
M01OC175   32.370     Especialista reintegraciones e injertos                         18.98 614.38

Grupo M01........................ 88,165.62

M02GE010    1.708     Grúa telescópica autoprop. 20 t                                 58.13 99.29

Grupo M02........................ 99.29
M03HH020    2.535     Hormigonera 200 l gasolina                                      2.55 6.46

Grupo M03........................ 6.46
M11PI030     5.850     Pistola inyección de mano                                       6.15 35.98
M11TI010     1.755     Grupo electrógeno INS 15 KVAs                                   3.19 5.60

Grupo M11........................ 41.58

M12AF010    7.306     Equipo agua fría a presión                                      4.38 32.00
M12T010      2.340     Taladro eléctrico                                               1.45 3.39
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M12W060     0.122     Equipo pulverizador aerográf ico                                 5.61 0.68

Grupo M12........................ 36.08

M13AM010   36,224.517 d   Alq.diario  andamio acero galvanizado                           0.10 3,622.45
M13AM030   869.400     Montaje y desm. and. 8 m.<h>12 m.                               5.23 4,546.96
M13AM160   36,224.517 d   Alq. diario red mosquitera andamios                             0.01 362.25
M13AM170   869.400     Montaje y desm. red andam.                                      1.01 878.09

Grupo M13........................ 9,409.75

P08MA060    348.194 m²  Conjunto clip de union tornillería incluida                     7.28 2,534.85
P08MA070    348.194 m²  Rastrel Soporte base mad.abeto termotratada 3000x68x42          7.05 2,454.77
P08MT295 B 348.194 m²  Perf il Tarima mad.de fresno termotratada de 1500x120x20mm       47.94 16,692.42

Grupo P08......................... 21,682.04
P172070130B 334.610 l   Krystaline o equivalente.                                       8.32 2,783.96

Grupo P17......................... 2,783.96

mo032        12.515 h   Oficial 1ª aplicador de productos impermeabilizantes.           18.56 232.27
mo070        25.029 h   Ayudante aplicador de productos impermeabilizantes.             17.53 438.76

Grupo mo0........................ 671.03
mq06eim050 13.432 h   Equipo para inyecciones de hidrofugante, con boquillas de alta p 9.20 123.58

Grupo mq0........................ 123.58
mt09dmr030b 0.695 kg  Emulsión a base de silanos y siloxanos.                         73.19 50.89
mt09dmr040b 0.009 kg  Mortero cementoso fluido.                                       0.81 0.01
mt09mor020a 0.019 m³  Mortero bastardo de cemento CEM II/A-P 32,5 R, cal y arena, tipo 144.10 2.67

Grupo mt0......................... 53.56

Resumen

Mano de obra............................................................... 98,233.58
Materiales..................................................................... 190,066.41
Maquinaria.................................................................... 4,936.10
Otros ............................................................................ 24,386.03

TOTAL......................................................................... 292,711.53
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