ARQUITECTURA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO




RESUMEN DE PRESUPUESTO

Rehabilitacion Torre Mirador Biblioteca Insular

CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
A REHABILITACION DE CUBIERTA Y TORRE-MIRADOR.........coieeiuireeeiessssessssssssssssssssssssssssssssssssessssses 227,023.38 71.48
-A1 STORRE ..ottt e e e e b e e e e e et e e ee e e et e aeaeeeearraraaeaaane 44,891.83
--13 “mANDAMIOS......cceeeeee e e 9,693.81
--10 SPIEDRA ... e ean 8,067.63
--09 “=CARPINTERIA......ceee e e e e e aaee e e e 20,193.38
--15 SPINTURAS e e e e e e e 5,776.91
--A.1.01 =—CUBIERTA TORRE........ooiiiittieie e et 1,160.10
-A.2 SCUBIERTA ...t e e e e et e e e e e e e e e eeraeneaeaaaaes 116,657.06
-A5 -AUMENTO CAJA ASCENSOR...... .o 27,567.59
-A6 SSOTANOD . ..ot s et ananans 34,685.89
--5.4 --TRATAMIENTO DE HUMEDADES.........cce ittt 27,152.18
--55 --RECIBIDO DE RAILES ARMARIOS RODANTES........ccoctieeeeeeieee e 7,533.71
-A.3 ~SEGURIDAD Y SALUD........cttiieee ettt e e e eeraeeeeeeaaaes 893.52
-A4 ~GESTION DE RESIDUOS.......cott ettt ee e 2,327.49
B ALMACENAJE; COMPACTOS, ARMARIOS RODANTES..........cccccererrrreeerrsssnneersessnnsssessssssnsesesssssnnnees 90,596.74 28.52
TOTAL EJECUCION MATERIAL 317,620.12
13.00% Gastos generales.................... 41,290.62
6.00% Beneficio industrial................... 19,057.21
SUMA DEG.G.y B.L 60,347.83
7.00% LG.LC.....ooee e 26,457.76
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 404,425.71
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 404,425.71

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUATROCIENTAS CUATRO MIL CUATROCIENTAS VEINTI-
CINCO con SETENTAY UN CENTIMOS

,amarzo 2021.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Rehabilitacion Torre Mirador Biblioteca Insular
RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD

cODIGO

01.01.01.01

01.01.02.01

01.01.02.02

01.01.02.03

SUBCAPITULO 01.01 TORRE
APARTADO 01.01.01 ANDAMIOS

m? ALQ./INSTAL. 2.5 MESES. ANDAM TUBULAR MULTIDIRECCIONAL

m2 Alquiler durante dos meses ymedio (75 dias), montaje ydesmontaje de
andamio metalico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galva-
nizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié
perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para altu-
ras entre 8 y18 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocacién
de mallas protectoras, yp.p. de medios auxiliares y trabajos previos de lim-
pieza para apoyos. Segun normativa CE yR.D. 2177/2004 yR.D. 1627/1997.

torre dd azotea 3 7.00 13.00 273.00
torra dd calle 1 7.00 30.00 210.00

TOTAL APARTADO 01.01.01 ANDAMIOS

APARTADO 01.01.02 PIEDRA
LIMPIEZA ELEMENTO ESTRUCTURAL DE PIEDRA

m2 Limpieza de elemento estructural visto de piedra desprendiendo todo ti-
po de suciedad mediante cepillo de raices 0 maquina a presion de agua y
retirada de residuos, I/p.p. productos de limpieza y medios auxiliares. Se evi-
taran todos aquellos productos que puedan alterar la composicion de los
materiales de la fabrica. Medicion en su longitud para un desarrollo maximo
de 1,5 m.

Cornisa 4 7.00 0.80 22.40
pilastras vertice 4 1.20 12.00 57.60
Filastras de cubierta 4 2.40 1.30 12.48

TRATAMIENTO ANTIHERBICIDA DE FACHADAS

m2 Tratamiento antiherbicida y fungicida en profundidad, para la destruccion
y prevencion de proliferacion de vegetacién, algas y microorganismos sobre
coronacion de muros, en estado de conservacion regular, mediante aplica-
cion por frotacion de solucion diluida de amoniaco al 3-5%, posteriormente
se limpiara la superficie y se tratara con solucién acuosa de silicofluoruro de
zinc al 1-2%, volviendo a repetir el tratamiento pasado una semana, por ulti-
mo la superficie se cubrira con un revestimiento protector impermeable de
acetato de vinilo o metacrilato de metilo. Previamente al tratamiento antiher-
bicida manualmente, considerando un grado de dificultad normal. I/p.p. de
medios auxiliares.

Cornisa 4 7.00 0.80 22.40

TRATAMIENTO FUNGICIDA DE FACHADA Partida alzada

Ud Tratamiento fungicida superficial para la destruccién y prevencion de pro-
liferacién de algas y microorganismos sobre soportes pétreos y ceramicos,
en estado de conservaciéon regular, mediante aplicacién en superficie de an-
tiséptico combinacion amonica cuaternario combinacion amonica cuaterna-
rio de densidad 1,00 g/cm3, disuelta en agua de proporcion 1/1 a 1/6 aplica-
da a pistola, brocha o pulverizador aerografico, con un rendimiento no menor
a 0,25 1/m2, afectando a todos los elementos salientes contenidos en la pro-
yeccién de trabajo, considerando un grado de dificultad normal. I/p.p. de me-
dios auxiliares.

cubierta torredn 2 2.00

483.00

92.48

22.40

2.00

PRECIO

9.66

12.05

214.37

IMPORTE

9,693.81

9,693.81

893.36

269.92

428.74
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Rehabilitacion Torre Mirador Biblioteca Insular
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.01.02.04 REJUNTADO ENRASADO REGULAR M. MIXTO

m2 Rejuntado de fabrica de mamposteria y aparejo regular, con mortero
bastardo de cal y cemento de dosificacion 1/1/4 ligeramente coloreado con
pigmentos o tierras naturales ytipo de junta enrasado, incluso muestras de
acabado, color y textura a elegir, previamente se habran eliminado las juntas
antiguas en una profundidad suficiente para que el agarre de las nuevas es-
té garantizado, ademas se habran limpiado con aire a presion, llagas y ten-
deles. Acontinuacion con el paramento preparado se extendera la trama de
juntas con el ancho yespesor ydisefio especificado, se eliminaran las reba-
bas de mortero yse limpiara la piedra a medida que se realiza el rejuntado
antes de su fraguado. I/p.p. de medios auxiliares.

Cornisa 4 7.00 0.80 22.40

22.40 35.19 788.26
01.01.02.05 PEGADO FRAGMENTOS PIEDRA+COSIDO FV3mm

m2 Pegado de fragmentos de piedra sueltos sin perdidas de masa (que no
necesitan reconstruccion volumétrica) mediante adhesivo Epoxy de dos
componentes y pequenos cosidos de sujeciéon con varillas de fibra de vidrio
de 3-6mm. de diametro. Comprendiendo: Limpieza de las caras fracturadas,
eliminando las zonas pulverulentas, extendido del adhesivo regularmente
por las superficies a unir, posicionado de las piezas, que se aprisionaran
con mordazas, y una vez concluido el fraguado podra reforzarse la union me-
diante cosido tridimensional que integre ambos fragmentos con varillas
trenzadas de fibra de vidrio para lo cual se realizaran pequenos taladros
oblicuos, de diametro sensiblemente mayor al de las varillas, con taladrado-
ra de rotacion con coronas de widia o tungsteno, y fijadas previo soplado de
taladros para eliminar los detritus, mediante adhesivo epoxy tixotropico de
dos componentes impregnado las varillas e introduciéndolas en los tala-
dros ydejando fraguar, incluso cortes, medios de seguridad, elevacién car-
ga ydescarga ylimpieza de piezas. Medido segun la longitud final real pega-
da. I/p.p. de medios auxiliares.

ornamentos 10 0.60 0.55 3.30

3.30 355.98 1,174.73
01.01.02.06 PEGADO FRAGMENTOS+COSIDO FV 8mm PETO PIEDRA

m2 Pegado de piedra en peto en balcones, patios, terrazas, etc., de frag-
mentos sueltos sin pérdidas de masa (que no necesitan reconstruccion vo-
lumeétrica) mediante adhesivo epoxy y pequefios cosidos de sujecion con va-
rillas de FV de 8mm. de diametro. Comprendiendo: Saneado de las caras
fracturadas, eliminando las zonas pulverulentas y decohesionadas, extendi-
do del adhesivo regularmente por las superficies a unir, posicionado de las
piezas, que se aprisionaran con mordazas, y una vez concluido el fraguado
se reforzara la unién mediante cosido tridimensional que interese ambos
fragmentos con varillas trenzadas de FV para lo cual se realizaran pequefos
taladros oblicuos, de diametro sensiblemente mayor al de las varillas, con
taladradora de rotacién con coronas de widia o tungsteno, y fijadas previo
soplado de taladros para eliminar los detritus, mediante adhesivo epoxy tixo-
tropico de dos componentes Epoxy impregnado las varillas e introduciéndo-
las en los taladros y dejando fraguar, incluso cortes, medios de seguridad,
elevacion carga ydescarga ylimpieza de piezas. I/p.p. de medios auxiliares.

pretiles cubierta oeste 14 0.40 0.20 1.12
este 14 0.40 0.20 1.12
norte 12 0.40 0.20 0.96
sur 12 0.40 0.20 0.96

4.16 217.15 903.34
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Rehabilitacion Torre Mirador Biblioteca Insular

cODIGO
01.01.02.07

01.01.02.08

01.01.02.09

01.01.02.10

RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES
PEGADO FRAGMENTOS + COSIDO A.INOX. 12mm CERRAMIENTO PIEDRA

m2 Pegado de fragmentos de piedra sueltos sin pérdidas de masa (sin re-
construccion volumétrica) mediante adhesivo epoxy GY255-HY955 100/35 y
pequenos cosidos de sujecion con varillas de acero inoxidable de 12 mm.
de diametro. Comprendiendo saneado de las caras fracturadas, eliminando
las zonas pulverulentas y decohesionadas, extendido del adhesivo regular-
mente por las superficies a unir, posicionado de las piezas, que se aprisio-
naran con mordazas. Una vez concluido el fraguado se reforzara la union
mediante cosido tridimensional que integre ambos fragmentos con varillas
trenzadas de acero inoxidable para lo cual se realizaran pequenos taladros
oblicuos, de diametro sensiblemente mayor al de las varillas, con taladrado-
ra de rotacién con coronas de widia o tungsteno, y fijadas previo soplado de
taladros para eliminar los detritus, mediante adhesivo epoxy tixotropico de
dos componentes epoxy GY255-HY955 (100/35) impregnado las varillas e
introduciéndolas en los taladros y dejando fraguar, incluso cortes, medios
de seguridad, elevacion carga ydescarga ylimpieza de piezas. l/p.p. de me-
dios auxiliares.

vertice cornisa 4 1.00 1.00 1.00 4.00

DESMONTADO PIEDRA DE TALLA <50m

m3 Desmontado de piedra de talla de canteria, ubicada a una altura maxima
menor de 50 m., con recuperacion del material desmontado para su restau-
racion o reutilizacién, con retirada de escombros y carga sin transporte a ver-
tedero o planta de reciclaje.

vertice cornisa 4 1.00 1.00 1.20 4.80
dintel ventana oeste 1 1.20 0.25 0.25 0.08

REABUJARDADO MANUAL PIEDRA

m2 Relabrado superficial in situ de piedra antigua, por medios manual, me-
diante abujardado fino de las caras que han de quedar vistas. I/p.p. de me-
dios auxiliares.

Cornisa 4 7.00 0.80 22.40

m? pulido y cristalizado especial

M2 de pulido y cristalizado especial para baldosa hidraulica con abrasivos
especiales para pavimentos. Se restauraran los defectos con resina, se da-
ra disco de lana con potea en pasta y por ultimo se cristaliza con productos
quimicos. El material a emplezar sera el siguiente:

- Abrasivo grano del 180

- Abrasivo grano del 320

- Abrasivo grano del 400

- Abrasivo grano del 600

- Disco de lana con potea

- Cristalizador (diferente tipos de liquido para tener un perfecto acabado) .
Totalmente acabado.

interior torre 32 32.00

TOTAL APARTADO 01.01.02 PIEDRA.

CANTIDAD

4.00

4.88

22.40

PRECIO IMPORTE
22418 896.72
197.00 961.36

54.55 1,221.92
16.54 529.28
............. 8,067.63
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Rehabilitacion Torre Mirador Biblioteca Insular

cODIGO

01.01.03.01

01.01.03.02

01.01.03.03

01.01.03.04

01.01.03.05

01.01.03.06

01.01.03.07

01.01.03.08

RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES
APARTADO 01.01.03 CARPINTERIA

Arranque carpinteria de cualquier tipo.

ud Arranque carpinteria de cualquier tipo en tabiques, con o sin recupera-
cion, incluso cerco, hojas y tapajuntas, con superficie de hueco < 5,0 m?, por
medios manuales, incluso limpieza, apilado y acopio de material a pie de
obra.

9 9.00

Carpint ventan vitakola 2hoja acristalad abatibles lisas.

m? Carpinteria en ventana de madera de vitakola con 2 hojas abatibles,
acristalada de pafio liso, incluso precerco de pino insigne, cerco y tapajun-
tas de madera de vitakola, junta de goma como aislamiento, herrajes de col-
gar y de seguridad, acristalamiento con planilux de 4 mm, ajustes y coloca-
cion. Disefo igual al existente.

Planta baja 2 1.40 4.00 11.20
2 1.40 2.10 5.88
planta Alta 4 1.40 4.00 22.40

Carpint puert entrad vitakola maciza

m?2 Carpinteria en puerta de acceso a torre de madera de vitakola, con hoja
maciza de cojinetes o cuarterones moldurados a ambas caras, incluso cer-
co del ancho de la fabrica + revestimiento, tapajuntas de riga de 7x1,5 cm,
ambos de vitakola, precerco de pino insigne, mirilla 6ptica, tope de goma,
herrajes de colgar y de seguridad, ajuste y colocacién Disefo igual al exis-
tente.

puerta 1 1.40 4.00 5.60

Recibido precerco exterior 2a4 m?

ud Recibido de precercos exteriores de 2 a 4 m?, con mortero de cemento
1:5, incluso anclajes, cajeado de la fabrica y aplomado.

planta baja 4 4.00
planta alta 4 4.00

Recibido precerco exterior 4 a 6 m?

ud Recibido de precercos exteriores de 4 a 6 m?, con mortero de cemento
1:5, incluso anclajes, cajeado de la fabrica y aplomado.

planta baja 1 1.00

Lijado de madera exterior

m?2 Lijado mediante medios manuales de madera exterior en cubierta de to-
rre. I/p.p. de medios auxiliares ylimpieza previa de la superficie.

pasamanos pretiles 4 4.60 0.95 17.48
puerta cubierta 2 0.90 1.00 1.80

Tratamiento xilofago para madera

m? Tratamiento xil6fago preventivo de carpinteria de madera a dos caras
contra parasitos, aplicado con brocha, sobre superficie decapada.

pasamanos pretiles 4 4.60 0.95 17.48
puerta cubierta 2 0.90 1.00 1.80
estructura de casetén 9 9.00

Barniz acrilico al agua, satinado, Garde de PALCANARIAS, en car

m?2 Barniz lasur acrilico ecoldgico, con certificado AENOR medio ambiente,
Garde de PALCANARIAS o equivalente, en carpinteria de madera, interior o
exterior, acabado satinado, i/imprimacién, lijado y empaste, acabado a 2
manos.

pasamanos pretiles 4 4.60 0.95 17.48

CANTIDAD

9.00

39.48

5.60

8.00

1.00

19.28

28.28

PRECIO

18.47

390.77

418.04

42.49

85.60

7.26

7.96

IMPORTE

166.23

15,427.60

2,341.02

339.92

85.60

139.97

22511
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Rehabilitacion Torre Mirador Biblioteca Insular

cODIGO

01.01.04.01

01.01.04.02

01.01.05.01

01.01.05.02

01.01.05.03

RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD
puerta cubierta 2 0.90 1.00 1.80
estructura de casetén 9 9.00
Ventanas
Planta baja 2 1.40 4.00 11.20
2 1.40 2.10 5.88
planta Alta 4 1.40 4.00 22.40
puerta 1 1.40 4.00 5.60

TOTAL APARTADO 01.01.03 CARPINTERIA

APARTADO 01.01.04 PINTURAS

m? Esmalte laca de poliureatno blanco, LACACIN s/madera

Esmalte laca de poliureatno, LACACIN o equivalente, aplicado a dos manos
a pistola, sobre carpinteria de madera, en interiores, color blanco, incluso li-
jado, limpieza del soporte ymano de fondo con imprimacion LACACIN SEA-
LER.

Pasamanos 4 5.00 10.00 200.00
Balaustres 36 36.00
Caseton de cubierta 8 1.35 1.15 12.42

m? Pintura mineral al silicato mate lisa, ext., Pal-silk 1880 de PA

Pintura mineral al silicato para exteriores, acabado mate liso, Pal-silk 1880
de PALCANARIAS o equivalente, incluso saneado de soporte, i/imprimacion,
lijado yempaste, acabado a 2 manos, color blanco.

Este 20 20.00
norte 22 22.00
sur 22 22.00
oeste 22 22.00

TOTAL APARTADO 01.01.04 PINTURAS

APARTADO 01.01.05 CUBIERTA TORRE

ud Levantado de impermeabilizacion en cubierta

m?2 Levantado de impermeabilizacion en cubierta del casetdén de la torre por
medios manuales, incluso traslado de escombros a pie de obra.

9 9.00

m? CUBIERTA ZINC e=0,65mm JUNTA ALZADA

m? Faldon de cubierta de chapa de zinc-titanio natural de 0,65 mm. de espe-
sor, colocada mediante el sistema de junta alzada, con ancho entre juntas
de 60 cm. y colocacion de lamina de ventilacion, incluso parte proporcional
de solapes, accesorios de fijacion (6 patilla segun m2.), medios auxiliares,
segun NTE-QTL. Medida en verdadera magnitud.

9 9.00

Ud Sustitucion de faldon de tableros de maderas en cubierta.

9 9.00

73.36

248.42

86.00

9.00

9.00

9.00

PRECIO

19.36

10.15

81.54

TOTAL APARTADO 01.01.05 CUBIERTA TORRE.........

TOTAL SUBCAPITULO 01.01 TORRE.........cceciiteeieeieeeeeeseneeeeseesesseesssseesssseesssssesesneesssees

IMPORTE

1,467.93

20,193.38

4,809.41

967.50

5,776.91

91.35

733.86

334.89

1,160.10

44,891.83
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Rehabilitacion Torre Mirador Biblioteca Insular

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 01.02 CUBIERTA
01.02.01 Demolicion solado y atezado cubierta plana.

m?2 Demolicidon de cubierta plana formada por solado de baldosas cerami-
cas y atezado para formacion de pendientes de 20 cm de espesor, incluyen-
do levantado de baldosas y zabaletas, retirada de atezado, acopio y carga y
transporte a vertedero de escombros resultantes.

Paso de instalaciones 10 10.00
10.00 19.87 198.70
01.02.02 m? Imp. cub. prot. mineral ligera, bicapa, adher,
Impermeabilizacion de cubierta, bicapa, para cubierta no transitable, siste-
ma SOPREMA o equivalente, formada por: membrana impermeabilizante bi-
capa adherida, constituida por una 12 lamina de betun elastomérico SBS
con armadura de fieltro de poliéster (FP) tipo MORTERPLAS SBS FM 3 kg
LBM-30-FP y adhesion de 2% [dmina autoprotegida de betun elastomérico
SBS y armadura de fieltro de poliéster (FP) tipo MORTERPLAS SBS FPV 4
kg. MIN LBM-40/G-FP. Instalada.
acceso 20 20.00
paso instalaciones 12 12.00
32.00 19.63 628.16
01.02.03 Proteccion membrana imperm. con geotextil 90g/.
m?2 Proteccién de membrana impermeabilizante con capa Geotextil no-tejido
de fibras de polipropileno termo soldado, de color blanco, gramaje 90
g/m?,como capa separadora.
Cubierta 300 300.00
300.00 8.17 2,451.00
01.02.04 m? Tarima de madera de fresno termotratada o equiv. sobre rastreles
Tarima de madera de fresno termotratada 1500x120x20mm, fijada median-
te tiarfondos y clips de acero inoxidable sobre rastreles de madera de abeto
termotratada 3000x68x42, Piezas de remate y bordes incluida, instalada se-
gun especificaciones del fabricante. totalmente terminada.
NORTE 1 56.50 56.50
1 6.40 6.40
1 21.00 0.34 7.14
1 19.00 0.34 6.46
1 18.00 0.34 6.12
SUR 1 62.00 62.00
1 7.50 7.50
1 13.60 0.34 4.62
1 12.80 0.34 4.35
1 12.00 0.34 4.08
1 11.60 0.34 3.94
1 10.10 0.34 3.43
1 8.50 0.34 2.89
banco 4 1.20 0.56 2.69
3 1.00 0.56 1.68
4 0.60 0.56 1.34
circulacion 01 109 109.00
circulacién 02 15 15.00
rodapie 45 0.12 5.40
19 0.12 2.28
14 0.12 1.68
17 0.12 2.04
316.54 103.00 32,603.62
01.02.05 Barniz acrilico al agua, satinado, Garde de PALCANARIAS, en car
m? Barniz lasur acrilico ecoldgico, con certificado AENOR medio ambiente,
Garde de PALCANARIAS o equivalente, en carpinteria de madera, interior o
exterior, acabado satinado, i/fimprimacion, lijado y empaste, acabado a 2
manos.
tarima 316.54 316.54
316.54 20.01 6,333.97
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Rehabilitacion Torre Mirador Biblioteca Insular

cODIGO
01.02.06

01.02.07

01.02.08

01.02.09

RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES
m albardilla canteria Arucas e 3cm colocada

MI. cubremuros de pretiles de cubierta, realizado con piezas Canteria de Aru-
cas, del ancho de la fabrica + revestimientos, o en anchos superiores a 40
cm con dos piezas modelo Y de albardilla unidas por cordén de poliuretano
en el eje, color hormigon, recibido con mortero de cemento cola,incluso pre-
paracién del soporte con revestimiento elastico impermeable, Nitocote 190
o similar, p.p de cortes, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza.
Pretiles planta cubierta

medianera y patio 1 45.00 45.00

m Subestructura soporte de tarima Vigas Pino + tab palomero

Subestructura formada por entramado de tabiques palomeros de bloque de
12x50x25cm con correa de coronacion de HA-20/B/20/Illa armado con un re-
dondo del 10 yentramado de vigas de madera de 7x15cm tratadas en auto-
clave para riesgo de exposicion clase 1V, incluso nivelado de entramado de
vigas madera y transporte hasta su colocacion, totalmente terminada se-
gun detalles.

NORTE 1 56.24 56.24
6 1.50 0.17 1.53
1 16.84 0.34 5.73
1 9.85 0.34 3.35
1 8.55 0.34 2.91
1 10.80 0.34 3.67
1 9.75 0.34 3.32
SUR 1 61.90 61.90
6 1.50 0.17 1.53
3 3.10 0.17 1.58
1 11.65 0.34 3.96
1 10.10 0.34 3.43
1 8.52 0.34 2.90
2 3.05 0.34 2.07
1 8.33 0.34 2.83
1 13.60 0.34 4.62

SANEADO DE PARAMENTO ENFOSCADO DETERIORADO/FISURADO

m? Saneado de paramento verticales de fabrica enfoscado agrietado o dete-
riorado, con sustitucion de ladrillos similares a los existentes s/C.T.E. DB
SE-F, DB SE y DB SE-AE y NTE-FFL de 25x12x5 cm, en cualquier tipo de
aparejo, incluso corte con radial y picado de ladrillos que deban restaurarse,
con entresacado de piezas deterioradas y su sustitucion, replanteo de jun-
tas, nivelacion y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas Yy rotu-
ras, humedecido de la ceramica, colocacion de malla de fibra de vidrio y en-
foscado con mortero bastardo con cemento blanco BL-I/A-L 42,5 R, cal hi-
draulica y arena de rio M-5, confeccionado con hormigonera de 200 I.,
s/RC-08. de 20 mm de espesor s/INTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010 i/ lim-
pieza del soporte y ligera humectacion del mismo. I/p.p. de medios auxilia-
res.

Perimetro 1 23.00 1.20 27.60
1 63.00 1.20 75.60
muros 1 17.80 0.80 14.24
1 26.59 0.80 21.27

Acristalam vidrio segurid Stadip 10 mm (5+5) perfileria acero

m Acristalamiento con vidrio de seguridad Stadip 5+5mm de 68 cm de altu-
ra, colocado segun detalle De01. Incluidos perfiles de acero laminado inclu-
so grapas de fijacion tipo Grapa Plana Munich 45+45mm o oequivalente, 4
unidades por vidrio segun detalle.

pretil de cubierta 1 52.00 52.00

CANTIDAD

45.00

161.57

138.71

52.00

PRECIO

39.85

47.07

42.34

239.88

IMPORTE

1,793.25

7,605.10

5,872.98

12,473.76
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Rehabilitacion Torre Mirador Biblioteca Insular

cODIGO
01.02.10

01.02.11

01.02.12

01.02.13

01.02.14

01.02.15

RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES
Proyector LED PHILLIPS eW Blast Powercore 50W o equivalente

ud Proyector LED arquitectdénico de Luz Blanca para iluminacién brillante y
dinamica de fachadas arquitecténicas PHILIPS eW Blast Powercore o equi-
valente, color negro/blanco, carcasa de inyeccién de aluminio,cristal templa-
do: transparente. grado de proteccion IP65, clase I, con lampara de 36 leds,
potencia 50 W, temperatura color 4000 K, flujo 2400 Iumenes, totalmente
equipado incluso instalacion y conexionado, segun REBT-02.

Negro 2 2.00
Blanco 1 1.00

m Canal PVC-M1 RoHS,60x230 mm, serie 73, Unex, en huecos construcc

Canal de PVC-M1 RoHS, de 60x230 mm para distribucion de lineas eléctri-
cas de B.T. y de telecomunicaciones, serie 73, Unex o equivalente, de color
blanco ral 9001, sin separadores, montada en huecos de construccion,
s/RBT e ICT.

Circuito 01 1 17.00 17.00
1 11.00 11.00
circuito 02 1 4.00 4.00
1 6.00 6.00
1 3.00 3.00
1 10.00 10.00
proyector LED 3 3.00 9.00

Aplique de pared BEGA LED Mod 3097 8,4W o equivalente

ud Aplique de pared BEGALED Mod 3097 o equivalente 8,4W. vertical. inclu-
so ayudas a albaiileria, instalacion y cableado.

patio 9 9.00
tarima norte

escalera 01 2 2.00
escalera02 2 2.00
tarima sur

escalera03 2 2.00
escalera04 2 2.00
escalera05 2 2.00

ud Cuadro gral proteccion de alumbrado exterior, sobretension

Cuadro general de proteccion de alumbrado para zona de escaleras, com-
puesto por caja con puerta, I.C.P. 1P+Nx7,5 A, interrup. diferencial de 2x40A,
interruptor automatico magnetotérmico de 2x10A, protector de sobretensio-
nes 1P+N, 20 KA, tipo 2, y reloj temporizador. Instalado y conexionado, con
p.p. de pequeio material.

Jaula para maquinaria de AA estructura de aluminio anodizado

m? Jaula autoportante, de 2,10m de altura, para albergar la maquinaria de
Aire Acondicionado en cubierta formada por pérticos de perfiles de aluminio
anodizado 80X20-60X10 fijados a soporte con anclajes mecanicos y cerra-
miento de chapa de aluminio deployé Reca Arquitectura 50x114 o equiva-
lente, incluso pafios practicables de acceso, ayuda a la albanileria, transpor-
te de material hasta cubierta. Totalmente terminada segun detalle

Jaula norte 29.26 29.26
Jaula Sur 15.15 15.15

Pasamanos de Acero Inoxidable AlISI-316 40x40

m Pasamanos continuo formado por cuadradillo 40x40 y soportes segun
detalle yanclajes quimicos, todo en acero inoxidable AISI 316, incluso ayuda
a albanileria, totalmente terminado.

Psmn Norte 1 10.84 10.84
Psmn Sur 1 9.60 9.60
1 7.00 7.00

CANTIDAD

3.00

60.00

19.00

0.00

44.41

PRECIO

929.09

36.77

310.03

294.65

236.90

IMPORTE

2,787.27

2,206.20

5,890.57

0.00

10,520.73
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cODIGO

01.02.16

01.02.17

01.02.18

01.02.19

01.02.20

01.02.21

01.02.22

RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD

Prolongacién de muro

m Prolongacién de muros con hormigon no estructural HNE-15 encofrado a
dos caras con berenjenos incluidos, armadura de piel con mallazo de
8x8cm,s 6-6 mm y alma formada con bloque de poliestireno expandido de
30x45cm. totalmente terminada segun detalle.

norte 1 8.90 8.90
sur 1 5.00 5.00
1 6.43 6.43

Pintura acrilica int./ext., Amphibolin

m? Pintura acrilica universal, Amphibolin de Caparol o equivalente, para inte-
riores y exteriores, aplicada a dos manos, a brocha o rodillo, para la protec-
cion y decoracion de fachadas e interiores, incluso reparacién y limpieza del
soporte e imprimacion.

Perimetro 1 23.00 1.20 27.60
1 63.00 1.20 75.60

muros 1 17.80 0.80 14.24
1 26.59 0.80 21.27

jardineras 2 8.90 0.50 8.90
2 5.00 0.50 5.00

Caseton escalera 1 2.00 2.40 4.80
1 3.70 0.60 2.22

1 3.65 2.40 8.76

1 2.00 2.40 4.80

1 3.55 1.20 4.26

1 3.55 0.60 213

5 60 60.00

5 70 70.00

Demolicién falso techo placas.

m?2 Demolicion de falso techo continuo de placas, por medios manuales, in-
cluso limpieza desmontaje de elementos auxiliares de cuelgue, limpieza y
acopio de escombros a pie de obra.

Paso instalaciones bajo torre 1 6.40 0.60 3.84

Falso techo plancha lisa escayola 100x60cm

m? Falso techo de plancha lisa de escayola 100x60 cm, incluso material de
fijacidon, remates, andamiajes, colocacién yacabado con pasta de escayola.
S/NTE RTC-16.

Paso instalaciones bajo torre 1 6.40 0.60 3.84

Cierre de Huecos de Instalaciones

C-01 1 5.60 1.20 6.72
C-02 1 2.00 2.00 4.00

Demolicion losa en casetones.

m?2 Demolicion losa de hormigdén armado con compresor incluso limpieza y
acopio de escombros a pié de obra.

C-01 1 5.60 1.20 6.72
C-02 1 2.00 2.00 4.00

Demolicion tabique bloque horm. 15a 25 cm

m?2 Demolicion tabique de bloque hueco de hormigén, desde 15 a 25 cm de
espesor, con martillo eléctrico, incluso limpieza y acopio de escombros a
pie de obra.

27.44

20.33

309.58

3.84

3.84

10.72

10.72

PRECIO
108.04

51.50

14.72

5.01

21.57

182.53

18.20

IMPORTE
2,964.62

1,047.00

4,557.02

19.24

82.83

1,956.72

195.10
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Rehabilitacion Torre Mirador Biblioteca Insular

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
C-01 2 5.60 0.75 8.40
1 1.20 0.75 0.90
C-02 2 2.00 1.50 6.00
2 2.00 0.50 2.00
17.30 13.96 241.51
01.02.23 Estrutura metalica para bancada de maquinaria

Ml Estructura metalica conformada con perfiles laminados empotrados y re-
cibidos en muros de cargas incluido ayudas albadileria para recibido de
perfiles en muros, incluso aportacién de hormigén de altas resistencia tipo
Techmo Grout. Incluido transporte hasta su colocacion.

61.00 172.79 10,540.19
01.02.24 PEGADO FRAGMENTOS PIEDRA+COSIDO FV3mm

m2 Pegado de fragmentos de piedra sueltos sin perdidas de masa (que no
necesitan reconstruccion volumétrica) mediante adhesivo Epoxy de dos
componentes y pequenos cosidos de sujecién con varillas de fibra de vidrio
de 3-6mm. de diametro. Comprendiendo: Limpieza de las caras fracturadas,
eliminando las zonas pulverulentas, extendido del adhesivo regularmente
por las superficies a unir, posicionado de las piezas, que se aprisionaran
con mordazas, y una vez concluido el fraguado podra reforzarse la union me-
diante cosido tridimensional que integre ambos fragmentos con varillas
trenzadas de fibra de vidrio para lo cual se realizaran pequenos taladros
oblicuos, de diametro sensiblemente mayor al de las varillas, con taladrado-
ra de rotacién con coronas de widia o tungsteno, y fijadas previo soplado de
taladros para eliminar los detritus, mediante adhesivo epoxy tixotropico de
dos componentes impregnado las varillas e introduciéndolas en los tala-
dros ydejando fraguar, incluso cortes, medios de seguridad, elevacién car-
ga ydescarga ylimpieza de piezas. Medido segun la longitud final real pega-
da. I/p.p. de medios auxiliares.

Canteria balaustrada 10 0.40 0.15 0.60
0.60 355.98 213.59

01.02.25 Sistema de persianas orientables en horizontal int. lucernario

M2 de sistema de persianas orientables colocadas en horizontal por el inte-
rior del lucernario de cubierta, fabricadas en aluminio, con marco perimetral
y operado mecanicamente, tipo T 110 de tamiluz o equivalente s/ criterio de
la DF, en aluminio anodizado, color a definir por DF, con perfiles de 2 mm.
de espesor, incluso motor ymecanismos de accionamiento, totalmente col-
coado, incluso cableado y mandos de control en zona accesible por el per-
sonal de la Biblioteca. Bajo Lucernario zona administracion planta 12.

1.00 3,473.93 3,473.93

TOTAL SUBCAPITULO 01.02 CUBIERTA.........ocoiiiieieeteeseeeeeeeeeeeneessnaesssnneessnneesnneesennes 116,657.06
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cODIGO

01.03.01

01.03.02

01.03.03

01.03.04

01.03.05

01.03.06

01.03.07

RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES
SUBCAPITULO 01.03 AUMENTO CAJA ASCENSOR

Demolicion losa de escalera.

m?2 Demolicion losa de escalera de hormigdn armado con compresor inclu-
so limpieza y acopio de escombros a pié de obra.

7.9 7.90
1 3.55 4.10 14.56

Formac pendientes cubiert horm ligero 10cm+2cm mort

m?2 Formacién de pendientes en cubiertas con hormigon ligero de 10 cm de
espesor medio, acabado con 2 cm de mortero 1:6 de cemento fratasado. In-
cluso p.p. de separadores de poliestireno expandido con elementos vertica-
les, realizacion de maestras yformacion de juntas de dilatacién.

cubierta 8 8.00
1 4.00 410 16.40

Apeo de estructuray plataforma de trabajo altura hasta 6m

m?2 Apeo de estructura (desde escalera) con altura maxima de 6 m , realiza-
do con puntales ysopandas metalicas, ydurmiente de apoyo de madera, in-
cluso preparacion de apoyo y posterior desapeo. Creacion de plataforma de
trabajo para aumento de caja de escalera. incluso desmontaje.

19.1 19.10

Transporte de escombros en camion.

m?* Transporte de escombros en camion a gestor de residuos autorizado.
Distancia max. 10 km.

1 23.00 1.00 23.00

Horm. arm pilares, HA-30/B/20/llla, 170kg/m?* B500S.

m?3 Hormigon armado en pilares, HA-30/B/20/Illa armado con 170 kg/m? de
acero B 500 S, incluso elaboracion, colocacion de las armaduras, separado-
res, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E.
DB SE.

6 0.25 0.25 1.75 0.66

Horm. arm losas escalera HA-30/B/20/llla 110kg/m?* B500S.

m?3 Hormigdén armado en losas de escalera, HA-30/B/20/llla, armado con
110 kg/m?3 de acero B 500 S, incluso elaboracion, colocacion de las armadu-
ras, separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y curado,
s/EHE-08 yC.T.E. DB SE.

8 8.00
1 4.00 4.10 16.40

Fabrica bl.hueco sencillo 20x25x50 cm

m?2 Fabrica de bloques huecos de hormigon vibrado de 20 cm de espesor
(20x25x50), con marcado CE, categoria | segun UNE-EN 771-3, recibidos
con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso,
aplomado, nivelado, replanteo humedecido del bloque, grapas metalicas de
unioén a la estructura, ejecucion de jambas y encuentros y parte proporcional
de refuerzo con armaduras de acero B 400 S en esquinas ycruces.

1 1.00 3.65 3.65
1 3.50 3.65 12.78
2 13.00 26.00
1 3.60 1.25 4.50
1 4.00 1.25 5.00

CANTIDAD

22.46

24 .40

19.10

23.00

0.66

24 .40

51.93

PRECIO IMPORTE
18.20 408.77
26.91 656.60
43.97 839.83

4.41 101.43
615.90 406.49
447.62 10,921.93

31.16 1,618.14
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cODIGO
01.03.08

01.03.09

01.03.10

01.03.11

01.03.12

RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES

Enfosc maestread fratasado vert exter.acabd mort 1:5

m? Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores,
con mortero 1:5 de cemento y arena, acabado con mortero de cemento y
arena fina, incluso p.p. de malla en unién de fabrica y estructura, remate de
huecos yaristas, limpieza y humedecido del soporte.

4 13.00 52.00
2 3.60 1.25 9.00
2 4.00 1.25 10.00

Imp. cub. ajard, bicapa, adherida, ELASTOSUR MB V3+ELASTOSUR MB

m? Impermeabilizacién de cubierta ajardinada adherida al soporte, BICAPA,
con protecciéon mineral ligera o autoprotegida, realizada con Aplive o equiva-
lente y sistema Hutecan Canarias, mediante la ejecucién de una membrana
constituida por una imprimacion sobre toda la superficie con una emulsion
bituminosa LASUR segun norma UNE 104231 tipo ED. Colocacién de una
[dAmina de betun elastomero (SBS) de superficie no protegida LBM 30-FV de
3 kg/m? yuna armadura de 60 g/m? de fibra de vidrio, ELASTOSUR MB V3, to-
talmente soldada al soporte, petos, cazoletas y puntos singulares y una se-
gunda lamina de betun elastomérico (SBS) de superficie autoprotegida con
granulos minerales, con aditivo especifico antirraices tipo LBM 50/G-FP con
armadura de fieltro de poliéster de 150 g/m? reforzada de 5 kg/m?, ELASTO-
SUR MB JARDIN 50, totalmente soldada a la anterior, rematada y comproba-
da segun C.T.E. DB HS-1.

8 8.00
1 4.00 4.10 16.40

Pintura plastica satinada, int/ext, Palcril, PALCANARIAS

m? Pintura plastica satinada de gran lavabilidad para interior o exterior, Pal-
cril de PALCANARIAS o equivalente, i/imprimacion, lijjado y empaste, acaba-
do a 2 manos, color blanco.

2 13.00 26.00
1 19.50 19.50
1 30.00 30.00
2 3.60 3.45 24.84
2 4.00 3.45 27.60

Ampliacién de parada

ud Trabajos a realizar por ampliacion de parada: -Adaptacion de la ma-
niobra existente para incluir el nuevo registro.  -Sustitucién de mazo de
puerta y botonera de pasillo. -Modificacion de conexionado eléctrico del hue-
co. -Desmontaje de la maquinaria del hueco y variador y traslado a planta
superior. -Instalacion de nueva botonera de cabina. -Instalacién de nueva
botonera de pasillo. -Sustitucion de los cables de traacion de la maquina.
-Sustitucion del cable del limitador. -Instalacion de nueva puerta de pasillo
en acero inoxidable. -Instalacion de nuevas guias de cabina y contrapeso.
-Rectificacion y ajuste de finales de guias. -Ajustes y puesta en marcha.

a Cubierta 1 1.00

Demolicién tabique bloque horm. 15a 25 cm

m? Demolicion tabique de bloque hueco de hormigén, desde 15 a 25 cm de
espesor, con martillo eléctrico, incluso limpieza y acopio de escombros a
pie de obra.

Cerramiento este caseto 1 3.50 2.40 8.40
escalera

TOTAL SUBCAPITULO 01.03 AUMENTO CAJA ASCENSOR........cccceerruierecreeeceeeeneeeeeens

CANTIDAD

71.00

24 .40

127.94

1.00

PRECIO IMPORTE
2417 1,716.07
43.94 1,072.14

5.09 651.21

9,057.72 9,057.72

13.96 117.26
27,567.59
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cODIGO

01.04.01.01

01.04.01.02

01.04.01.03

RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES
SUBCAPITULO 01.04 SOTANO
APARTADO 01.04.01 TRATAMIENTO DE HUMEDADES

SANEADO DE PARAMENTO ENFOSCADO DETERIORADO/FISURADO

m?2 Saneado de paramento verticales de fabrica enfoscado agrietado o dete-
riorado, con sustitucion de ladrillos similares a los existentes s/C.T.E. DB
SE-F, DB SE y DB SE-AE y NTE-FFL de 25x12x5 cm, en cualquier tipo de
aparejo, incluso corte con radial y picado de ladrillos que deban restaurarse,
con entresacado de piezas deterioradas y su sustitucion, replanteo de jun-
tas, nivelacion y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas Yy rotu-
ras, humedecido de la ceramica, colocacién de malla de fibra de vidrio y en-
foscado con mortero bastardo con cemento blanco BL-I/A-L 42,5 R, cal hi-
draulica y arena de rio M-5, confeccionado con hormigonera de 200 I,
s/RC-08. de 20 mm de espesor s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010 i/ lim-
pieza del soporte y ligera humectacion del mismo. I/p.p. de medios auxilia-
res.

Perimetro 1 9.80 2.90 28.42
1 29.75 2.90 86.28
1 540 2.90 15.66
1 7.50 2.90 21.75
1 4.55 2.90 13.20
muros interiores 1 14.75 1.00 14.75
1 15.05 1.00 15.05
1 25.50 1.00 25.50
1 19.75 1.00 19.75
1 24.50 1.00 24.50
1 16.95 1.00 16.95
1 9.50 1.00 9.50
1 4.05 1.00 4.05
1 15.75 1.00 15.75
1 23.50 1.00 23.50

m? Impermeab depods, piscinas... mort. imperm. Vandex o equiv.

Impermeabilizacién de humedades en sotano... realizado con Vandex,
KRYSTALINE 1 o equivalente, aplicado segun indicaciones del fabricante, a
base de cemento yresinas, aplicado a brocha, con un consumo de 1 kg/m?
incluso preparacion ylimpieza de soporte.

Perimetro 1 9.80 2.90 28.42
1 29.75 2.90 86.28
1 5.40 2.90 15.66
1 7.50 2.90 21.75
1 4.55 2.90 13.20
muros interiores 1 14.75 1.00 14.75
1 15.05 1.00 15.05
1 25.50 1.00 25.50
1 19.75 1.00 19.75
1 24.50 1.00 24.50
1 16.95 1.00 16.95
1 9.50 1.00 9.50
1 4.05 1.00 4.05
1 15.75 1.00 15.75
1 23.50 1.00 23.50

Trasdosado semidirecto, Hydro 28 / 600 (80), ATT

m? Trasdosado semidirecto Hydro 28 / 600 (80) LM de ATT o equivalente
compuesto por una placa Hydro de 13 mm de espesor, Euroclase A1, atorni-
llada a estructura metalica de acero galvanizado 80x15 mm, ancho total sis-
tema de 28 mm. Incluso parte proporcional de tornilleria, pasta de juntas,
cinta de papel perimetral, fijaciones, junta estanca. Montado segun UNE
102043 yexigencias del CTE. Totalmente terminado listo para imprimar, pin-
tar, decorar o revestir

Perimetro 1 9.80 2.90 28.42
1 29.75 2.90 86.28
1 5.40 2.90 15.66

CANTIDAD

334.61

334.61

PRECIO

42.34

17.55

IMPORTE

14,167.39

5,872.41
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 7.50 2.90 21.75
1 4.55 2.90 13.20
165.31 13.21 2,183.75
01.04.01.04 FOSA PERIMETRAL DE AIREACION Y SECADO
Perimetro 1 9.80 0.20 1.96
1 29.75 0.20 5.95
1 5.40 0.20 1.08
1 7.50 0.20 1.50
1 4.55 0.20 0.91
muros interiores 1 14.75 0.20 2.95
1 15.05 0.20 3.01
1 25.50 0.20 5.10
1 19.75 0.20 3.95
1 24.50 0.20 4.90
1 16.95 0.20 3.39
1 9.50 0.20 1.90
1 4.05 0.20 0.81
1 15.75 0.20 3.15
1 23.50 0.20 4.70
45.26 6.42 290.57
01.04.01.05 m?2 Pintura mineral al silicato mate lisa, ext., Pal-silk 1880 de PA
Pintura mineral al silicato para exteriores, acabado mate liso, Pal-silk 1880
de PALCANARIAS o equivalente, incluso saneado de soporte, i/imprimacion,
lijado yempaste, acabado a 2 manos, color blanco.
Perimetro 1 9.80 2.90 28.42
1 29.75 2.90 86.28
1 5.40 2.90 15.66
1 7.50 2.90 21.75
1 4.55 2.90 13.20
muros interiores 1 14.75 1.00 14.75
1 15.05 1.00 15.05
1 25.50 1.00 25.50
1 19.75 1.00 19.75
1 24.50 1.00 24.50
1 16.95 1.00 16.95
1 9.50 1.00 9.50
1 4.05 1.00 4.05
1 15.75 1.00 15.75
1 23.50 1.00 23.50
334.61 11.25 3,764.36
01.04.01.06 m Tratamiento de humedades por capilaridad en muros de mamposteria
Tratamiento de humedades por capilaridad en muros de mamposteria o de
fabrica, mediante la realizacion de taladros, colocacién de boquillas de in-
yeccion, sellado superficial de las perforaciones con mortero de cemento y
cal M-2,5 e inyeccidén de emulsién a base de silanos ysiloxanos y relleno de
la perforacion con mortero cementoso fluido.
Incluye: Replanteo yrealizacion de los taladros en la base del muro. Limpie-
za de las perforaciones. Colocacion de las boquillas y sellado superficial de
las perforaciones. Inyeccién de la lechada. Retirada de las boquillas y del
sellado superficial. Relleno de las perforaciones. Limpieza de los restos ge-
nerados.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segun documentacion
grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada se-
gun especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoracién econdmica: El precio no incluye la eliminacién del re-
vestimiento existente ni la realizacion del revestimiento posterior.
1 9.265 9.265
9.27 94.25 873.70

TOTAL APARTADO 01.04.01 TRATAMIENTO DE 27,152.18
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Rehabilitacion Torre Mirador Biblioteca Insular

cODIGO

01.04.02.01

01.04.02.02

01.04.02.03

01.04.02.04

01.04.02.05

01.04.02.06

01.04.02.07

RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES
APARTADO 01.04.02 RECIBIDO DE RAILES ARMARIOS RODANTES

Levantado pavimento de vinilo

m?2 Levantado de pavimento de vinilo por medios manuales, incluso acopio
de escombros junto al lugar de carga.

54.15 54.15

Demolicién pavim. horm. masa 10 cm espesor compresor.

m? Demolicion de pavimento de hormigdn en masa de hasta 10 cms. de es-
pesor con martillo compresor, incluso acopio de escombros junto al lugar
de carga.

54.15 54.15

Imp. protec. pesada, lam. sin armar no intemp. PVC-P URDIN

m?2 Impermeabilizacion de solera de hiormigdn, realizada con sistema Hute-
can Canarias o equivalente, constituida por una lamina de Policloruro de Vi-
nilo Flexible fabricada exclusivamente a partir de resinas virgenes y sin ar-
mar PVC-P de 1,2 mm de espesor "URDIN SAni 1,2" color negro, no intem-
perie y no regenerado, de Sintec o equivalente, segun UNE-EN 13956, sin
adherir a los perimetros ysoldando los solapes ypuntos singulares con ai-
re caliente, y capa antipunzonante de 200 g/m?, totalmente rematada y com-
probada segun C.T.E. DB HS-1.

54.15 54.15

Encachado grava 10 cm espesor.

m?2 Encachado de grava de machaqueo hasta 20 mm y 10 cms. de espesor
medio, compactado con medios mecanicos, extendido, preparado para reci-
bir cubricién, medida la superficie ejecutada.

54.15 54.15

Pavim continuo hormigén HM-25/B/20/l, 10cm armado fibras polipro

m?2 Pavimento continuo realizado con hormigdén de HM-25/B/20/l, de 10 cm
de espesor separado de los paramentos 20cm, inclusoencofrados perime-
trales, vertido, extendido, formacién de maestras, juntas de dilatacion con
perfil de PVC yfibras de polipropileno antifisuras Fiberflexde Wurth o equiva-
lente (0.6 kg/m?), acabado al fratas.

54.15 54.15

Recibido railes armario rodante, balcon terraza.

m Recibido de railes, con anclaje mecanico a soporte, incluso nivelacion y
rejuntado, totalmente colocados y nivelados.

4 9.80 39.20

Sistema de railes empotrados acero calibrado

m El sistema de railes empotrados de maxima fiabilidad y garantiza en cual-
quier caso un perfecto deslizamiento de los armarios, sobre todo en aque-
llos que han de desplazar grandes cargas. Se colocan directamente en el
solado mediante anclajes especiales previamente nivelados es necesario
efectuar rozas para su colocacion. El rail denominado guia realiza la funcién
de rodadura y guiado del carro, es de acero calibrado de 25 x 25 mm y va
montado sobre un perfil en “U” de 27 x 120 x 27 x 2 mm. El rail de rodadura
es de perfil de acero calibrado de 25 x25 mm, montado sobre pletina de 60
x2 mm ypermite la adaptacion del mecanismo antivuelco cuando es nece-
saria su aplicacion. incluso transporte a pie de obra.

4 9.80 39.20

CANTIDAD

54.15

54.15

54.15

54.15

54.15

39.20

39.20

PRECIO

5.01

12.12

20.06

6.23

20.55

38.02

65.80

TOTAL APARTADO 01.04.02 RECIBIDO DE RAILES

IMPORTE

271.29

656.30

1,086.25

337.35

1,112.78

1,490.38

2,579.36

7,533.71
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Rehabilitacion Torre Mirador Biblioteca Insular

cODIGO

01.05.01

01.05.02

01.05.03

01.05.04

01.05.05

01.05.06

01.05.07

01.05.08

01.05.09

01.05.10

01.05.11

01.05.12

01.05.13

RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES

CANTIDAD

TOTAL SUBCAPITULO 01.04 SOTANO ... couuiiiieeeeeieeeeeeeeeeeeeeeeseeeasesssasssseenssssennsessennsessennns

SUBCAPITULO 01.05 SEGURIDAD Y SALUD

Gafa antipolvo y antiimpacto

ud Gafas antipolvo y antiimpacto, homologadas.

Casco de seguridad

ud Casco de seguridad CE, homologado, CE s/normativa vigente.

Auricular protector auditivo 25 dB

ud Auricular protector auditivo 25 dB, CE. s/normativa vigente.

Mascarilla con filtro contra polvo

ud Mascarilla con filtro contra polvo, homologada CE s/normativa vigente.

Guantes de cuero forrado, dorso de algodén rayado

ud Guantes de cuero forrado, dorso de algodoén rayado (par).CE s/normativa
vigente.

ParPar guantes c/aislamiento eléctrico

ud Par de guantes con aislamiento eléctrico homologado.

Bota lona de seguridad

ud Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metalicas incorporada, (par)
homologada CE s/normativa vigente.

Cinturén portaherramientas

ud Cinturdn portaherramientas CE s/normativa vigente.

Cinturén antilumbago, con velcro

ud Cinturdén antilumbago, con velcro, homologado CE, s/normativa vigente.

Valla contencion peatones

m Valla metalica en tramos de 2.5 m.para contencion de personas o aisla-
miento de zonas peligrosas, puesta a pie de obra. Totalmente ejecutada y
colocada segun Direccion Facultativa.

Senal de cartel obras, PVC, sin soporte metalico

ud Senal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metalico, (amortizacion =
100 %), incluso colocacion ydesmontaje.

Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metalico

ud Cartel indicativo de riesgo, con soporte metalico de 1,3 m de altura,
(amortizacion = 100 %) incluso colocacion, apertura de pozo, hormigén de fi-
jacion, ydesmontado.

Cinta de balizamiento bicolor

m Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortizacién = 100 %), in-
cluso colocacion ydesmontaje.

2.00

10.00

2.00

5.00

6.00

4.00

5.00

4.00

2.00

2.00

1.00

1.00

8.89

2.85

10.43

2.31

3.21

31.74

24.90

25.72

14.27

38.30

6.97

46.00

IMPORTE

34,685.89

17.78

28.50

20.86

11.55

19.26

126.96

124.50

102.88

28.54

76.60

6.97

46.00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Rehabilitacion Torre Mirador Biblioteca Insular

cODIGO

01.05.14

01.05.15

01.05.16

01.05.17

01.06.01

01.06.02

01.06.03

01.06.04

RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES

Chaleco reflectante

ud Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.

Botiquin metalico tipo maletin, con contenido sanitario

ud Botiquin metalico tipo maletin, preparado para colgar en pared, con con-
tenido sanitario completo segun ordenanzas.

Reconocimiento médico personal

ud Reconocimiento médico obligatorio para todo el personal de la obra, por
facultativo autorizado.

Formacién Seguridad Higiene Trabajo

h Formacion en seguridad e higiene en el trabajo.

CANTIDAD
10.00

5.00

1.00

3.00

PRECIO
0.78

6.11

50.88

49.56

TOTAL SUBCAPITULO 01.05 SEGURIDAD Y SALUD........cccceeeieireeerrierseeesneeeseeseneeesneenns

SUBCAPITULO 01.06 GESTION DE RESIDUOS

m?3 Clasificacion en obra de residuos de la construccion

m? Clasificacion a pie de obra de residuos de construccién o demolicién en
fracciones segun Real Decreto 105/2008, con medios manuales.

m? Cargay transporte residuos a instalac. autorizada 20 km

m? Carga con medios mecanicos y transporte de residuos inertes o no peli-
grosos (no especiales) a instalacion autorizada de gestion de residuos
(Consejeria de Medio Ambiente), con camion para transporte de 15 t, con un
recorrido de hasta 20 km.

m? Disposicion controlada de residuos mezclados no peligrosos a ver

m? Disposicion controlada en vertedero autorizado, de residuos mezclados
no peligrosos (no especiales), procedentes de obras de construccion o de-
molicion, con cddigo 170904 segun el Catalogo Europeo de Residuos (OR-
DEN MAM/304/2002)

ud Retirada de instalaciones obsoletas de cubierta

Retirada de instalaciones y maquinaria obsoletas en cubierta incluso depo-
sitos de fibro cemento ytransporte a gestor autorizado.

25.00

25.00

25.00

14.31

6.08

11.81

1,522.49

TOTAL SUBCAPITULO 01.06 GESTION DE RESIDUOS ......coimeeeieeeeeeeeeeeeeeeeeemaeeseenaeseennns

TOTAL CAPITULO 01 REHABILITACION DE CUBIERTA Y TORRE-MIRADOR

IMPORTE
7.80

30.55

50.88

148.68

45.21

893.52

357.75

152.00

295.25

1,522.49

2,327.49

227,023.38
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Rehabilitacion Torre Mirador Biblioteca Insular

cODIGO

02.01

RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD

DEPOSITO 01 ARMARIOS RODANTES AUTOMATIZADOS

-Capacidades:Las capacidades son utiles (medida de bandeja) y no con-
templan grosores de cremalleras ni carenados.

Depésiton®......... 926’64 m.l.
-Pasillos operativos:
Depésiton®......... 1 pasillo.

La descripcion de esta unidad viene reflejada en el apartado 3.3 de la Me-
moria del Proyecto. Instalacion de armarios rodantes.Asi mismo el plando
de detalle del archvo rodante viene especificado en el 04314PE_De07deta-
lles_F _signed.PDF

PRECIO IMPORTE

90,596.74 90,596.74

Pagina

90,596.74

317,620.12
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Rehabilitacion Torre Mirador Biblioteca Insular
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

SUBCAPITULO 01.01 TORRE
APARTADO 01.01.01 ANDAMIOS

01.01.01.01 m?2 ALQ./INSTAL. 2.5 MESES. ANDAM TUBULAR MULTIDIRECCIONAL
m2 Alquiler durante dos meses y medio (75 dias), montaje y desmontaje de andamio metalico tubu-
lar de acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quita-
miedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, pa-
ra alturas entre 8 y 18 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocacion de mallas pro-
tectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Segun normativa
CEy RD. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.
M13AMO10 74999 d  Alg.diario andamio acero galvanizado 0.10 7.50
M13AMO30 1.800 Montaje y desm. and. 8 m.<h>12 m. 5.23 9.41
M13AM160 74.999 d  Alg. diario red mosquitera andamios 0.01 0.75
M13AM170 1.800 Montaje y desm. red andam. 1.01 1.82
%0.03 3.000 % Costes indirectos 19.50 0.59
TOTAL PARTIDA. ... cceeerres e e e smmn e 20.07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE con SIETE CENTIMOS
APARTADO 01.01.02 PIEDRA
01.01.02.01 LIMPIEZA ELEMENTO ESTRUCTURAL DE PIEDRA
m2 Limpieza de elemento estructural visto de piedra desprendiendo todo tipo de suciedad mediante
cepillo de raices 0 maquina a presion de agua y retirada de residuos, Ip.p. productos de limpieza y
medios auxiliares. Se evitaran todos aquellos productos que puedan alterar la composicién de los
materiales de la fabrica. Medicion en su longitud para un desarrollo maximo de 1,5 m.
MO1A0040 0.257 Peodn especializado 14.01 3.60
P33I060 1.573 Disolucién neutra limpieza fachada 0.93 1.46
P33J160 0.315 Amoniaco NH4 al 95% 11.26 3.55
PO1DWO050 0.333 Agua 1.27 0.42
M12AF010 0.079 Equipo agua fria a presién 4.38 0.35
%0.03 3.000 % Costes indirectos 9.40 0.28
TOTAL PARTIDA. ... 9.66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE con SESENTAY SEIS CENTIMOS
01.01.02.02 TRATAMIENTO ANTIHERBICIDA DE FACHADAS
m2 Tratamiento antiherbicida y fungicida en profundidad, para la destruccién y prevencion de proli-
feracion de vegetacion, algas y microorganismos sobre coronacién de muros, en estado de con-
servacioén regular, mediante aplicacion por frotacion de solucion diluida de amoniaco al 3-5%, pos-
teriormente se limpiara la superficie y se tratara con soluciéon acuosa de silicofluoruro de zinc al
1-2%, volviendo a repetir el tratamiento pasado una semana, por ultimo la superficie se cubrira con
un revestimiento protector impermeable de acetato de vinilo o metacrilato de metilo. Previamente al
tratamiento antiherbicida manualmente, considerando un grado de dificultad normal. l/p.p. de me-
dios auxiliares.
M010C160 0.100 Especialista restaurador fachada 18.98 1.90
MO1A0040 0.154 Pedn especializado 14.01 2.16
P33E030 1.210 Silicofluo.zincico acuoso 4/100. 5.47 6.62
P33J160 0.061 Amoniaco NH4 al 95% 11.26 0.69
P33E070 0.242 Solucion metacrilato de metilo 1.32 0.32
PO1DWO050 0.008 Agua 1.27 0.01
%0.03 3.000 % Costes indirectos 11.70 0.35
TOTAL PARTIDA. ... eeeeeree s smee e e e smme e 12.05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE con CINCO CENTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Rehabilitacion Torre Mirador Biblioteca Insular

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.01.02.03 TRATAMIENTO FUNGICIDA DE FACHADA Partida alzada
Ud Tratamiento fungicida superficial para la destruccién y prevencién de proliferacién de algas y
microorganismos sobre soportes pétreos y ceramicos, en estado de conservacion regular, me-
diante aplicacién en superficie de antiséptico combinacion aménica cuaternario combinacién amo-
nica cuaternario de densidad 1,00 g/cm3, disuelta en agua de proporcién 1/1 a 1/6 aplicada a pis-
tola, brocha o pulverizador aerografico, con un rendimiento no menor a 0,25 I/m2, afectando a to-
dos los elementos salientes contenidos en la proyeccion de trabajo, considerando un grado de di-
ficultad normal. Vp.p. de medios auxiliares.
M010C160 0.100 Especialista restaurador fachada 18.98 1.90
MO1A 0040 0.006 Pedn especializado 14.01 0.08
P33E060A 1.000 Tratamieto fungicida superficial s/ petreo-ceramicos 203.97 203.97
P33E060 0.242 Combinacion amoénica cuarternario 7.57 1.83
PO1DWO050 0.008 Agua 1.27 0.01
M12WO060 0.061 Equipo pulverizador aerografico 5.61 0.34
%0.03 3.000 % Costes indirectos 208.10 6.24
TOTAL PARTIDA. ... 214.37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CATORCE con TREINTAY SIETE
CENTIMOS
01.01.02.04 REJUNTADO ENRASADO REGULAR M. MIXTO
m2 Rejuntado de fabrica de mamposteria y aparejo regular, con mortero bastardo de cal y cemento
de dosificacion 1/1/4 ligeramente coloreado con pigmentos o tierras naturales y tipo de junta enra-
sado, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir, previamente se habran eliminado las
juntas antiguas en una profundidad suficiente para que el agarre de las nuevas esté garantizado,
ademas se habran limpiado con aire a presion, llagas y tendeles. A continuacién con el paramento
preparado se extendera la trama de juntas con el ancho y espesor y disefio especificado, se elimi-
naran las rebabas de mortero y se limpiara la piedra a medida que se realiza el rejuntado antes de
su fraguado. l/p.p. de medios auxiliares.
MO1A0010 0.943 Oficial primera 14.75 13.91
MO1A0020 0.855 Oficial segunda 14.40 12.31
MO1A0030 0.433 peon 13.89 6.01
A02MO010 0.015 MORT.BAST.CAL M-7,5 CEM I/B-P 32,5 N 121.37 1.82
PO1DW210 0.034 Pigmentos de tierra natural 2.87 0.10
PO1DWO050 0.010 Agua 1.27 0.01
%0.03 3.000 % Costes indirectos 34.20 1.03
TOTAL PARTIDA. ...t 35.19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTAY CINCO con DIECINUEVE CENTIMOS
01.01.02.05 PEGADO FRAGMENTOS PIEDRA+COSIDO FV3mm
m2 Pegado de fragmentos de piedra sueltos sin perdidas de masa (que no necesitan reconstruc-
cion volumétrica) mediante adhesivo Epoxy de dos componentes y pequenos cosidos de sujecién
con varillas de fibra de vidrio de 3-6mm. de diametro. Comprendiendo: Limpieza de las caras frac-
turadas, eliminando las zonas pulverulentas, extendido del adhesivo regularmente por las superfi-
cies a unir, posicionado de las piezas, que se aprisionaran con mordazas, y una vez concluido el
fraguado podra reforzarse la unién mediante cosido tridimensional que integre ambos fragmentos
con varillas trenzadas de fibra de vidrio para lo cual se realizaran pequenos taladros oblicuos, de
diametro sensiblemente mayor al de las varillas, con taladradora de rotacién con coronas de w idia
o tungsteno, y fijadas previo soplado de taladros para eliminar los detritus, mediante adhesivo
epoxy tixotrépico de dos componentes impregnado las varillas e introduciéndolas en los taladros y
dejando fraguar, incluso cortes, medios de seguridad, elevacién carga y descarga y limpieza de
piezas. Medido segun la longitud final real pegada. l/p.p. de medios auxiliares.
MO10C175 8.300 Especialista reintegraciones e injertos 18.98 157.53
M010B080 4.200 Ayudante cantero 17.93 75.31
P33A091 1.500 Adhesivo epoxi 100/35 14.68 22.02
R10NCO031 1.500 MICROCOSIDO EPOXI FV 3-6mm 60.50 90.75
%0.03 3.000 % Costes indirectos 345.60 10.37
TOTAL PARTIDA. ... 355.98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS CINCUENTAY CINCO con

NOVENTAY OCHO CENTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Rehabilitacion Torre Mirador Biblioteca Insular

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.01.02.06 PEGADO FRAGMENTOS+COSIDO FV 8mm PETO PIEDRA
m2 Pegado de piedra en peto en balcones, patios, terrazas, etc., de fragmentos sueltos sin pérdi-
das de masa (que no necesitan reconstruccion volumétrica) mediante adhesivo epoxy y pequefios
cosidos de sujecion con varillas de FV de 8mm. de diametro. Comprendiendo: Saneado de las ca-
ras fracturadas, eliminando las zonas pulverulentas y decohesionadas, extendido del adhesivo re-
gularmente por las superficies a unir, posicionado de las piezas, que se aprisionaran con morda-
zas, y una vez concluido el fraguado se reforzara la unidon mediante cosido tridimensional que in-
terese ambos fragmentos con varillas trenzadas de FV para lo cual se realizaran pequenos tala-
dros oblicuos, de diametro sensiblemente mayor al de las varillas, con taladradora de rotacién con
coronas de widia o tungsteno, y fijadas previo soplado de taladros para eliminar los detritus, me-
diante adhesivo epoxy tixotrépico de dos componentes Epoxy impregnado las varillas e introdu-
ciéndolas en los taladros y dejando fraguar, incluso cortes, medios de seguridad, elevacién carga
y descarga y limpieza de piezas. l/p.p. de medios auxiliares.
M010C070 0.500 Especialista cosidos estaticos 18.98 9.49
MO10B070 0.500 Oficial cantero 18.88 9.44
M010B080 0.500 Ayudante cantero 17.93 8.97
MO1A0040 0.500 Pedn especializado 14.01 7.01
P330E150 4.000 Boquilla de inyeccién manual resinas 0.12 0.48
P33A141 1.100 Masilla 812/813 9.05 9.96
P33A091 3.150 Adhesivo epoxi 100/35 14.68 46.24
P330B035 1.500 Varilla fibra de vidrio D=8mm 7.21 10.82
PO1DWO050 0.050 Agua 1.27 0.06
P33XB330 0.500 Perforadora a rotacién en seco 8.08 4.04
P330E160 2.000 Pistola de inyeccion de mano 52.16 104.32
%0.03 3.000 % Costes indirectos 210.80 6.32
TOTAL PARTIDA. ... 21715
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS DIECISIETE con QUINCE
CENTIMOS
01.01.02.07 PEGADO FRAGMENTOS + COSIDO A.INOX. 12mm CERRAMIENTO PIEDRA
m2 Pegado de fragmentos de piedra sueltos sin pérdidas de masa (sin reconstruccion volumétri-
ca) mediante adhesivo epoxy GY255-HY 955 100/35 y pequefos cosidos de sujecion con varillas
de acero inoxidable de 12 mm. de diametro. Comprendiendo saneado de las caras fracturadas, eli-
minando las zonas pulverulentas y decohesionadas, extendido del adhesivo regularmente por las
superficies a unir, posicionado de las piezas, que se aprisionaran con mordazas. Una vez conclui-
do el fraguado se reforzara la unién mediante cosido tridimensional que integre ambos fragmentos
con varillas trenzadas de acero inoxidable para lo cual se realizaran pequefos taladros oblicuos,
de diametro sensiblemente mayor al de las varillas, con taladradora de rotacién con coronas de
w idia o tungsteno, y fijadas previo soplado de taladros para eliminar los detritus, mediante adhesi-
vo epoxy tixotropico de dos componentes epoxy GY 255-HY 955 (100/35) impregnado las varillas e
introduciéndolas en los taladros y dejando fraguar, incluso cortes, medios de seguridad, elevacion
carga y descarga y limpieza de piezas. l/p.p. de medios auxiliares.
MO10C070 0.500 Especialista cosidos estaticos 18.98 9.49
M010B070 0.500 Oficial cantero 18.88 9.44
M010B080 0.500 Ayudante cantero 17.93 8.97
MO1A0040 0.500 Peodn especializado 14.01 7.01
P330E150 3.000 Boquilla de inyeccién manual resinas 0.12 0.36
P33A141 1.050 Masilla 812/813 9.05 9.50
P33A091 3.250 Adhesivo epoxi 100/35 14.68 47.71
P330D040 2.500 Varilla a/inoxidable roscado D=12mm 6.70 16.75
PO1DWO050 0.050 Agua 1.27 0.06
P33XB330 0.500 Perforadora a rotacién en seco 8.08 4.04
P330E160 2.000 Pistola de inyeccion de mano 52.16 104.32
%0.03 3.000 % Costes indirectos 217.70 6.53
TOTAL PARTIDA........ceeririeeer e 22418
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS VEINTICUATRO con DIECIOCHO
CENTIMOS
01.01.02.08 DESMONTADO PIEDRA DE TALLA < 50m
m3 Desmontado de piedra de talla de canteria, ubicada a una altura maxima menor de 50 m., con
recuperacion del material desmontado para su restauracion o reutilizacion, con retirada de escom-
bros y carga sin transporte a vertedero o planta de reciclaje.
M010B080 2.150 Ayudante cantero 17.93 38.55
MO1A0030 9.529 peon 13.89 132.36
MO2GEO10 0.350 Grua telescopica autoprop. 20 t 58.13 20.35
%0.03 3.000 % Costes indirectos 191.30 5.74
TOTAL PARTIDA. ... 197.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTAY SIETE



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Rehabilitacion Torre Mirador Biblioteca Insular

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.01.02.09 REABUJARDADO MANUAL PIEDRA
m2 Relabrado superficial in situ de piedra antigua, por medios manual, mediante abujardado fino de
las caras que han de quedar vistas. I/p.p. de medios auxiliares.
M010B070 1.250 Oficial cantero 18.88 23.60
M010B080 1.250 Ayudante cantero 17.93 22.41
MO1A0030 0.500 peon 13.89 6.95
%0.03 3.000 % Costes indirectos 53.00 1.59
TOTAL PARTIDA........cceririeeerr i 54.55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTAY CUATRO con CINCUENTAY
CINCO CENTIMOS
01.01.02.10 m? pulido y cristalizado especial
M2 de pulido y cristalizado especial para baldosa hidraulica con abrasivos especiales para pavi-
mentos. Se restauraran los defectos con resina, se dara disco de lana con potea en pasta y por
ultimo se cristaliza con productos quimicos. Bl material a emplezar sera el siguiente:
- Abrasivo grano del 180
- Abrasivo grano del 320
- Abrasivo grano del 400
- Abrasivo grano del 600
- Disco de lana con potea
- Cristalizador (diferente tipos de liquido para tener un perfecto acabado) .
Totalmente acabado.
MO1A0010 0.350 Oficial primera 14.75 5.16
MO1A0040 0.350 Peodn especializado 14.01 4.90
E34BE0020 1.000 m* Acabado pulido fino baldosa hidraulica e=1 6 2 cm 6.00 6.00
%0.03 3.000 % Costes indirectos 16.10 0.48
TOTAL PARTIDA ... e 16.54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS con CINCUENTAY CUATRO
CENTIMOS
APARTADO 01.01.03 CARPINTERIA
01.01.03.01 Arranque carpinteria de cualquier tipo.
ud Arranque carpinteria de cualquier tipo en tabiques, con o sin recuperacion, incluso cerco, hojas
y tapajuntas, con superficie de hueco < 5,0 n?, por medios manuales, incluso limpieza, apilado y
acopio de material a pie de obra.
MO1A0030 0.850 peon 13.89 11.81
MO1A0020 0.425 Oficial segunda 14.40 6.12
% %0.03 3.000 Costes indirectos 17.90 0.54
TOTAL PARTIDA. .......ereereeerres e e smmn e 18.47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO con CUARENTAY SIETE CENTIMOS
01.01.03.02 Carpint ventan vitakola 2hoja acristalad abatibles lisas.
nm? Carpinteria en ventana de madera de vitakola con 2 hojas abatibles, acristalada de pafio liso, in-
cluso precerco de pino insigne, cerco y tapajuntas de madera de vitakola, junta de goma como ais-
lamiento, herrajes de colgar y de seguridad, acristalamiento con planilux de 4 mm, ajustes y colo-
cacion. Disefo igual al existente.
EO6EA0070 0.758 Vent vitakola 2 H 1,20x1,10 m p/acrist lisa 143.55 108.81
EO6AA0070 3.697 Precerco de 22x3,5 cm de pino insigne 6.16 22.77
EO6AB0200 3.485 Cerco de 3,5x22 cmen vitakola 21.54 75.07
EO6ACO0110 3.970 Tapajuntas de 7x1,5 cmen vitakola 3.30 13.10
E39AAA0030 0.689 Luna 4 mm Planilux 11.23 7.74
EO06K0020 3.485 Junta goma aislam. carpint. madera 0.62 2.16
E16ADA0080 3.030 Bisagra calid media Al 80 mm MN mod 513 417 12.64
E16BB0020 0.758 Falleba embut. manija latén pulido I= 1,30 m. 19.62 14.87
M01B0140 4.250 Oficial carpintero 14.75 62.69
M01B0150 4.250 Ayudante carpintero 14.01 59.54
%%0.03 3.000 Costes indirectos 379.40 11.38
TOTAL PARTIDA. ... 390.77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS NOVENTA con SETENTAY SIETE
CENTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Rehabilitacion Torre Mirador Biblioteca Insular

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.01.03.03 Carpint puert entrad vitakola maciza
nm? Carpinteria en puerta de acceso a torre de madera de vitakola, con hoja maciza de cojinetes o
cuarterones moldurados a ambas caras, incluso cerco del ancho de la fabrica + revestimiento, ta-
pajuntas de riga de 7x1,5 cm, ambos de vitakola, precerco de pino insigne, mirilla 6ptica, tope de
goma, herrajes de colgar y de seguridad, ajuste y colocacién Disefio igual al existente.
E06BB0040 0.597 Puerta vitakola 203x82,5x4,5 cm maciza cojinet compl 226.29 135.10
coloc
EO6AA0070 3.135 Precerco de 22x3,5 cm de pino insigne 6.16 19.31
EO6AB0200 3.075 Cerco de 3,5x22 cmen vitakola 21.54 66.24
EO6AC0110 6.329 Tapajuntas de 7x1,5 cmen vitakola 3.30 20.89
EO6K0010 0.597 Mirilla éptica gran angular 2.57 1.53
EO6K0030 0.597 Tope de goma. 0.31 0.19
E16ADA0090 1.791 Bisagra calid media Al 100 mm MN mod 513 440 7.88
E16AAA0230 0.597 Cerrad p entr cal med Wilka 1790/45 juego entrada Hoppe 54.42 32.49
54/300/1
M01B0140 4.250 Oficial carpintero 14.75 62.69
M01B0150 4.250 Ayudante carpintero 14.01 59.54
% %0.03 3.000 Costes indirectos 405.90 12.18
TOTAL PARTIDA.........ooieerecceeee e e e 418.04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS DIECIOCHO con CUATRO
CENTIMOS
01.01.03.04 Recibido precerco exterior 2 a4 m?
ud Recibido de precercos exteriores de 2 a 4 m?, con mortero de cemento 1:5, incluso anclajes,
cajeado de la fabrica y aplomado.
MO1A0010 1.100 Oficial primera 14.75 16.23
MO1A0030 1.100 peon 13.89 15.28
A02A0030 0.016 Mortero 1:5 de cemento 98.89 1.58
EO1MA0010 0.100 Clavos 3" 0.76 0.08
E18JA0305 0.540 Masilla poliuretano, PUMALASTIC-PU 14.97 8.08
%%0.03 3.000 Costes indirectos 41.30 1.24
TOTAL PARTIDA.........reerrree e 42.49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTAY DOS con CUARENTAY NUEVE
CENTIMOS
01.01.03.05 Recibido precerco exterior 4 a 6 m?
ud Recibido de precercos exteriores de 4 a 6 m?, con mortero de cemento 1:5, incluso anclajes,
cajeado de la fabrica y aplomado.
MO1A0010 2.500 Oficial primera 14.75 36.88
MO1A0030 2.500 peon 13.89 34.73
A02A0030 0.020 Mortero 1:5 de cemento 98.89 1.98
EO1MA0010 0.120 Clavos 3" 0.76 0.09
E18JA0305 0.630 Masilla poliuretano, PUMALASTIC-PU 14.97 9.43
%%0.03 3.000 Costes indirectos 83.10 2.49
TOTAL PARTIDA.........irerscrre e 85.60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTAY CINCO con SESENTA CENTIMOS
01.01.03.06 Lijado de madera exterior
n? Lijado mediante medios manuales de madera exterior en cubierta de torre. l/p.p. de medios auxi-
liares y limpieza previa de la superficie.
M01B0100 0.500 Ayudante pintor 14.01 7.01
P25WW180 0.025 Lija 1.54 0.04
%0.03 3.000 % Costes indirectos 7.10 0.21
TOTAL PARTIDA.........ticerrccrer s nees s se s snne s 7.26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE con VEINTISEIS CENTIMOS
01.01.03.07 Tratamiento xil6fago para madera
nm? Tratamiento xiléfago preventivo de carpinteria de madera a dos caras contra parasitos, aplica-
do con brocha, sobre superficie decapada.
M01B0150 0.500 Ayudante carpintero 14.01 7.01
U35LD0010 0.090 Protector para madera, insecticida y fungicida, Garde 8.05 0.72
fondo Fung
%0.03 3.000 % Costes indirectos 7.70 0.23
TOTAL PARTIDA.........ooiecerecceee e nees e 7.96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE con NOVENTAY SEIS CENTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Rehabilitacion Torre Mirador Biblioteca Insular

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.01.03.08 Barniz acrilico al agua, satinado, Garde de PALCANARIAS, en car
m? Barniz lasur acrilico ecolégico, con certificado AENOR medio ambiente, Garde de PALCANA-
RIAS o equivalente, en carpinteria de madera, interior o exterior, acabado satinado, i/imprimacion,
ljado y empaste, acabado a 2 manos.
MO01B0090 0.550 Oficial pintor 14.75 8.11
M01B0100 0.550 Ayudante pintor 14.01 7.71
E35DD0010 0.200 Barniz acril int/ext brillante, Garde Lasur Acrilico 18.05 3.61
%0.03 3.000 % Costes indirectos 19.40 0.58
TOTAL PARTIDA.........iicrrrscrre e sn s 20.01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE con UN CENTIMOS
APARTADO 01.01.04 PINTURAS
01.01.04.01 m? Esmalte laca de poliureatno blanco, LACACIN s/madera
Esmalte laca de poliureatno, LACACIN o equivalente, aplicado a dos manos a pistola, sobre carpin-
teria de madera, en interiores, color blanco, incluso lijado, limpieza del soporte y mano de fondo
con imprimacién LACACIN SEALER.
M01B0090 0.489 Oficial pintor 14.75 7.21
M01B0100 0.489 Ayudante pintor 14.01 6.85
E35LAC0020 0.130 | Imprim. p/prepar. sup. madera, bl, LACACIN SEALER 18.52 2.41
E35EB0050 0.200 | Esmalte laca poliuret satin, madera/metal, int, bl, LACACIN 14.44 2.89
TOTAL PARTIDA.........oiierrscrresnne e 19.36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE con TREINTAY SEIS CENTIMOS
01.01.04.02 m? Pintura mineral al silicato mate lisa, ext., Pal-silk 1880 de PA
Pintura mineral al silicato para exteriores, acabado mate liso, Pal-sik 1880 de PALCANARIAS o
equivalente, incluso saneado de soporte, i/imprimacion, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color
blanco.
MO1A0010 0.160 Oficial primera 14.75 2.36
M01B0100 0.300 Ayudante pintor 14.01 4.20
E35KC0010 0.450 | Pintura al silicato, bl, Pal-silk 1880 10.42 4.69
TOTAL PARTIDA.........oiiierescree e 11.25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE con VEINTICINCO CENTIMOS
APARTADO 01.01.05 CUBIERTA TORRE
01.01.05.01 ud Levantado de impermeabilizacion en cubierta
nm? Levantado de impermeabilizacion en cubierta del casetén de la torre por medios manuales, in-
cluso traslado de escombros a pie de obra.
MO1A 0020 0.250 Oficial segunda 14.40 3.60
MO1A0030 0.450 peon 13.89 6.25
%0.03 3.000 % Costes indirectos 9.90 0.30
TOTAL PARTIDA.........oiiccerrscrerennes s ee s snne s 10.15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ con QUINCE CENTIMOS
01.01.05.02 m? CUBIERTA ZINC e=0,65mm JUNTA ALZADA
nm? Faldén de cubierta de chapa de zinc-titanio natural de 0,65 mm. de espesor, colocada mediante
el sistema de junta alzada, con ancho entre juntas de 60 cm. y colocacion de lamina de ventilacion,
incluso parte proporcional de solapes, accesorios de fijacion (6 patilla segun m2.), medios auxilia-
res, segun NTE-QTL. Medida en verdadera magnitud.
E091Q060 1.000 n?* CUBIERTA ZINC e=0,65mm JUNTA ALZADA 79.16 79.16
%0.03 3.000 % Costes indirectos 79.20 2.38
TOTAL PARTIDA.........iicrrrscrre e se s 81.54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTAY UNA con CINCUENTAY CUATRO
CENTIMOS
01.01.05.03 Ud Sustitucion de faldén de tableros de maderas en cubierta.
M01B0140 0.300 Oficial carpintero 14.75 443
M01B0150 0.300 Ayudante carpintero 14.01 4.20
E01ICB0040 1.100 Tablero chapa marina e= 15 mm 25.00 27.50
%0.03 3.000 % Costes indirectos 36.10 1.08
TOTAL PARTIDA.........irrrccere e 37.21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTAY SIETE con VEINTIUN CENTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Rehabilitacion Torre Mirador Biblioteca Insular

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 01.02 CUBIERTA
01.02.01 Demolicién solado y atezado cubierta plana.
n? Demolicion de cubierta plana formada por solado de baldosas ceramicas y atezado para forma-
cion de pendientes de 20 cmde espesor, incluyendo levantado de baldosas y zabaletas, retirada
de atezado, acopio y carga y transporte a vertedero de escombros resultantes.
MO1A 0020 0.450 Oficial segunda 14.40 6.48
MO1A0030 0.900 peon 13.89 12.50
QABO0030 0.010 Camién basculante 15 t 30.59 0.31
%0.03 3.000 % Costes indirectos 19.30 0.58
TOTAL PARTIDA.........ooeerecceee e 19.87
Asciende el precio total de |a partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE con OCHENTAY SIETE CENTIMOS
01.02.02 m?2 Imp. cub. prot. mineral ligera, bicapa, adher,
Impermeabilizacién de cubierta, bicapa, para cubierta no transitable, sistema SOPREMA o equiva-
lente, formada por: membrana impermeabilizante bicapa adherida, constituida por una 12 lamina de
betldn elastomérico SBS con armadura de fieltro de poliéster (FP) tipo MORTERPLAS SBS FM 3 kg
LBM-30-FPy adhesién de 2% [amina autoprotegida de betun elastomérico SBS y armadura de fieltro
de poliéster (FP) tipo MORTERPLAS SBS FPV 4 kg. MIN LBM-40/G-FP. Instalada.
MO1A0010 0.250 Oficial primera 14.75 3.69
MO1A 0040 0.250 Peon especializado 14.01 3.50
E18AA0310 1.100 m* Lambetun LBM-30-FP, MORTERPLAS SBS FM 3 kg, 478 5.26
SOPREMA
E18AC0110 1.100 n? Lambetan LBM-40/G-FP, MORTERPLAS SBS FPV 4 kg 6.01 6.61
MIN, SOPREMA
%0.03 3.000 % Costes indirectos 19.10 0.57
TOTAL PARTIDA.........oiiicerrrcree e e s snne s 19.63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE con SESENTAY TRES CENTIMOS
01.02.03 Proteccién membrana imperm. con geotextil 90g/.
n? Proteccion de membrana impermeabilizante con capa Geotextil no-tejido de fibras de polipropile-
no termo soldado, de color blanco, gramaje 90 g/m?,como capa separadora.
MO1A0010 0.250 Oficial primera 14.75 3.69
MO1A0030 0.250 peon 13.89 3.47
E18HB0430 1.100 m?* Geotextil de fibras polipropileno 90 g/n?, TEXXAM 700, o 0.70 0.77
equiva.
%0.03 3.000 % Costes indirectos 7.90 0.24
TOTAL PARTIDA.........ooeeerecceee e s e 8.17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO con DIECISIETE CENTIMOS
01.02.04 m? Tarima de madera de fresno termotratada o equiv. sobre rastreles
Tarima de madera de fresno termotratada 1500x120x20mm, filada mediante tiarfondos y clips de
acero inoxidable sobre rastreles de madera de abeto termotratada 3000x68x42, Piezas de remate
y bordes incluida, instalada segun especificaciones del fabricante. totalmente terminada.
M01B0140 1.147 Oficial carpintero 14.75 16.92
MO1A0030 1.050 peon 13.89 14.58
PO8MT295 B 1.100 m? Perfil Tarima mad.de fresno termotratada de 47.94 52.73
1500x120x20mm
POSBMAQ70 1.100 m?* Rastrel Soporte base mad.abeto termotratada 3000x68x42 7.05 7.76
POBMA 060 1.100 m?* Conjunto clip de union tornilleria incluida 7.28 8.01
%0.03 3.000 % Costes indirectos 100.00 3.00
TOTAL PARTIDA.........iicerrrcrre e e 103.00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES
01.02.05 Barniz acrilico al agua, satinado, Garde de PALCANARIAS, en car
n? Barniz lasur acrilico ecologico, con certificado AENOR medio ambiente, Garde de PALCANA-
RIAS o equivalente, en carpinteria de madera, interior o exterior, acabado satinado, i/imprimacion,
liado y empaste, acabado a 2 manos.
M01B0090 0.550 Oficial pintor 14.75 8.1
M01B0100 0.550 Ayudante pintor 14.01 7.71
E35DD0010 0.200 Barniz acril int/ext brillante, Garde Lasur Acrilico 18.05 3.61
%0.03 3.000 % Costes indirectos 19.40 0.58
TOTAL PARTIDA.........ooierecceee e e e 20.01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE con UN CENTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Rehabilitacion Torre Mirador Biblioteca Insular

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.02.06 m albardilla canteria Arucas e 3cm colocada
M. cubremuros de pretiles de cubierta, realizado con piezas Canteria de Arucas, del ancho de la
fabrica + revestimientos, o en anchos superiores a 40 cm con dos piezas modelo Y de albardilla
unidas por cordon de poliuretano en el eje, color hormigén, recibido con mortero de cemento co-
la,incluso preparacion del soporte con revestimiento elastico impermeable, Nitocote 190 o similar,
p.p de cortes, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza. Pretiles planta cubierta
MO1A0010 0.450 Oficial primera 14.75 6.64
MO1A0030 0.450 peon 13.89 6.25
E34AAA2450 0.600 m?* Piedra Arucas L libre (30x3 /40x3) cmal corte 40.00 24.00
E18KA0050 1.250 kg Mortero impermeabilizante, MORCEM DRY R 1.06 1.33
EO1FA0140 0.700 kg Adhesivo cementoso C 2TE S1, gris, p/rev y pav int/ext, 0.53 0.37
PEGOLAND
EO1FB0090 0.120 kg Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, 0.80 0.10
juntas 2-1
EO1E0010 0.001 Agua 1.25 0.00
%0.03 3.000 % Costes indirectos 38.70 1.16
TOTAL PARTIDA. ... smmee e ee s e 39.85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTAY NUEVE con OCHENTAY CINCO
CENTIMOS
01.02.07 m Subestructura soporte de tarima Vigas Pino + tab palomero
Subestructura formada por entramado de tabiques palomeros de bloque de 12x50x25cm con co-
rrea de coronacion de HA-20/B/20/llla armado con un redondo del 10 y entramado de vigas de ma-
dera de 7x15cmtratadas en autoclave para riesgo de exposicion clase IV, incluso nivelado de en-
tramado de vigas madera y transporte hasta su colocacion, totalmente terminada segun detalles.
MO1A0010 0.335 Oficial primera 14.75 4.94
MO1A0030 0.334 peon 13.89 4.64
EO11A0120 0.040 m* Madera Pino Finlandés 394.12 15.76
DO8AB0020 0.500 n? Faldon cubierta tabiquillos y placa fibro-bituminosa 31.71 15.86
Onduline BT
QAC0020 0.100 Camién grua 32 t, pluma 29 m 36.01 3.60
%MEDIOS2 2.000 % 2% Medios auxiliares 44.80 0.90
%0.03 3.000 % Costes indirectos 45.70 1.37
TOTAL PARTIDA. ... 47.07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTAY SIETE con SIETE CENTIMOS
01.02.08 SANEADO DE PARAMENTO ENFOSCADO DETERIORADO/FISURADO
m? Saneado de paramento verticales de fabrica enfoscado agrietado o deteriorado, con sustitu-
cion de ladrillos similares a los existentes s/C.T.E DB SE-F, DB SE y DB SE-AE y NTE-FFL de
25x12x5 cm, en cualquier tipo de aparejo, incluso corte con radial y picado de ladrillos que deban
restaurarse, con entresacado de piezas deterioradas y su sustitucion, replanteo de juntas, nivela-
cion y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de la ceramica,
colocacién de malla de fibra de vidrio y enfoscado con mortero bastardo con cemento blanco
BL-IWWA-L 42,5 R, cal hidraulica y arena de rio M-5, confeccionado con hormigonera de 200 I.,
s/RC-08. de 20 mm de espesor s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010 i/ limpieza del soporte y ligera
humectacion del mismo. l/p.p. de medios auxiliares.
MO1A0020 0.971 Oficial segunda 14.40 13.98
MO1A0030 0.853 peon 13.89 11.85
PO1LTO020 0.052 Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 58.65 3.05
PO1LMO040 0.016 Ladrillo de tejar 25x12x5 cm 378.12 6.05
PO1DWO050 0.015 Agua 1.27 0.02
A02MO040 0.010 MORT.BAST.CAL M-5 CEMBL-IVA-L 42,5 R 126.46 1.26
PO4RR040 3.400 Mortero revoco CSII-W1 0.45 1.53
PO4RW040 1.400 Malla fibra vidrio antialcalis 10x10 mm 2.41 3.37
%0.03 3.000 % Costes indirectos 41.10 1.23
TOTAL PARTIDA. ... e e e 42.34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTAY DOS con TREINTAY CUATRO

CENTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Rehabilitacion Torre Mirador Biblioteca Insular

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.02.09 Acristalam vidrio segurid Stadip 10 mm (5+5) perfileria acero
m Acristalamiento con vidrio de seguridad Stadip 5+5mm de 68 cm de altura, colocado segun deta-
lle De01. Incluidos perfiles de acero laminado incluso grapas de fijacion tipo Grapa Plana Munich
45+45mm o oequivalente, 4 unidades por vidrio segun detalle.
MO1A0010 0.600 Oficial primera 14.75 8.85
M01B0010 3.500 Oficial cerrajero 14.75 51.63
M01B0020 3.500 Ayudante cerrajero 14.01 49.04
E39AD0060 0.680 Stadip 10 mm (5+5) incoloro 49.36 33.56
EO9EA0020 8.000 Perfil laminado "L" 35x15 mm 219 17.52
EO9EC0010 8.000 Perfil "Z" 35x15 mm 3.29 26.32
EO9EC0030 2.000 Perfil "Z" 35x15 mm con rebaje. 0.50 1.00
EO9EB0030 2.000 Perfil laminado "T" 35x15 con rebaje. 2.52 5.04
EO9EA0060 12.000 Junquillo 12x10x0,8 mm 1.41 16.92
E16BG0030 8.000 Perno 80x12 mm 0.23 1.84
E16BB0090 2.000 Falleba galvanizada de embutir 1 m. 1.03 2.06
E35LAD0160 0.800 Imprim fosfocromatante, Palverol Metal Primer 16.39 13.11
EO9F0020 60.000 p.p. pequefio material (electrodos, discos) 0.10 6.00
%%0.03 3.000 Costes indirectos 232.90 6.99
TOTAL PARTIDA. ... s 239.88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS TREINTAY NUEVE con OCHENTA
Y OCHO CENTIMOS
01.02.10 Proyector LED PHILLIPS eW Blast Powercore 50W o equivalente
ud Proyector LED arquitectonico de Luz Blanca para iluminacién brillante y dinamica de fachadas
arquitecténicas PHILIPS eW Blast Pow ercore o equivalente, color negro/blanco, carcasa de inyec-
cién de aluminio,cristal templado: transparente. grado de proteccion IP65, clase Il, con lampara de
36 leds, potencia 50 W, temperatura color 4000 K, flujo 2400 lumenes, totalmente equipado incluso
instalacion y conexionado, segun REBT-02.
M01B0070 1.000 Oficial electricista 14.75 14.75
M01B0080 1.000 Ayudante electricista 14.01 14.01
P172070129 1.000 Proyector 36 leds eW Blast Pow ercore 50W 4000K 873.27 873.27
%%0.03 3.000 Costes indirectos 902.00 27.06
TOTAL PARTIDA. ... 929.09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTAS VEINTINUEVE con NUEVE
CENTIMOS
01.02.11 m Canal PVC-M1 RoHS,60x230 mm, serie 73, Unex, en huecos construcc
Canal de PVC-M1 RoHS, de 60x230 mm para distribucion de lineas eléctricas de B.T. y de teleco-
municaciones, serie 73, Unex o equivalente, de color blanco ral 9001, sin separadores, montada
en huecos de construccion, s/RBT e ICT.
M01B0070 0.120 Oficial electricista 14.75 1.77
M01B0080 0.060 Ayudante electricista 14.01 0.84
E22CCB0390 1.000 m Canal PVC-M1 RoHS, 60x230 mm, serie 73, Unex 34.16 34.16
TOTAL PARTIDA. ... 36.77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTAY SEIS con SETENTAY SIETE
CENTIMOS
01.02.12 Aplique de pared BEGA LED Mod 3097 8,4W o equivalente
ud Aplique de pared BEGA LED Mod 3097 o equivalente 8,4W. vertical. incluso ayudas a albariile-
ria, instalacion y cableado.
M01B0070 0.400 Oficial electricista 14.75 5.90
M01B0080 0.600 Ayudante electricista 14.01 8.41
E17BAC0040 1.000 APLIQUE BEGA 3097 LED 184.68 184.68
E17CB0140 1.000 Lampara fluor.compac. FSQ/G24d-3 26 W 6.61 6.61
D18I0010 10.000 Linea distribucion eléctrica int.1,5 mn?, circuito alumbrado 9.54 95.40
%%0.03 3.000 Costes indirectos 301.00 9.03
TOTAL PARTIDA ... s smme e 310.03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS DIEZ con TRES CENTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Rehabilitacion Torre Mirador Biblioteca Insular

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.02.13 ud Cuadro gral proteccion de alumbrado exterior, sobretension
Cuadro general de proteccion de alumbrado para zona de escaleras, compuesto por caja con
puerta, I.C.P. 1P+Nx7,5 A, interrup. diferencial de 2x40A, interruptor automatico magnetotérmico de
2x10A, protector de sobretensiones 1P+N, 20 kA, tipo 2, y reloj temporizador. Instalado y conexio-
nado, con p.p. de pequefio material.
M01B0070 1.100 Oficial electricista 14.75 16.23
M01B0080 1.100 Ayudante electricista 14.01 15.41
E22HA0010 1.000 ud Interruptor control potencia 1P+N x 7,5A 26.01 26.01
E22HC0020 1.000 ud Interruptor diferencial 2Px40A sensib 30 mA, Gew iss 16.89 16.89
E22HDO0010 2.000 ud Interrupt automat magnet 1P+N x 10 A, 6kA, vdas, Gew iss 3.92 7.84
E22FC0430 1.000 ud Caja p/cuadro distrib. empotr IP40, 12 mdd, pta transp bl, 29.17 29.17
Gewis
E22HEO010 1.000 ud Reloj temporizador alumbrado escalera 29.84 29.84
E22HGO0010 1.000 ud Protector de sobretensiones 1P+N, 20 kA, tipo 2, Gew iss 120.36 120.36
E22HH0130 1.000 ud Portafusible seccionable 1P+N, 14x51, 690 V, 50 A, 22.44 22.44
Gew iss
E22HH0150 2.000 ud Fusible 14X51 gG 50A 0.94 1.88
%0.03 3.000 % Costes indirectos 286.10 8.58
TOTAL PARTIDA. ... eeeeeree e e e emme e 294.65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS NOVENTAY CUATRO con
SESENTAY CINCO CENTIMOS
01.02.14 Jaula para maquinaria de AA estructura de aluminio anodizado
n? Jaula autoportante, de 2,10mde altura, para albergar la maquinaria de Aire Acondicionado en
cubierta formada por pérticos de perfiles de aluminio anodizado 80X20-60X10 fijados a soporte
con anclajes mecanicos y cerramiento de chapa de aluminio deployé Reca Arquitectura 50x114 o
equivalente, incluso panos practicables de acceso, ayuda a la albanileria, transporte de material
hasta cubierta. Totalmente terminada segun detalle
01.02.010A 1.000 Jaula para maquinaria de AA estructura de aluminio 230.00 230.00
anodizado
%0.03 3.000 % Costes indirectos 230.00 6.90
TOTAL PARTIDA. ... eeeeeeee e e e e smme e 236.90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS TREINTAY SEIS con NOVENTA
CENTIMOS
01.02.15 Pasamanos de Acero Inoxidable AISI-316 40x40
m Pasamanos continuo formado por cuadradillo 40x40 y soportes segun detalle y anclajes quimi-
cos, todo en acero inoxidable AlISI 316, incluso ayuda a albarileria, totalmente terminado.
M01B0010 2.400 Oficial cerrajero 14.75 35.40
M01B0020 2.400 Ayudante cerrajero 14.01 33.62
EO9EEBO030 1.500 Perfil chapa laminado en caliente 40x40x1,5 8.50 12.75
EO1MBAOO030 0.100 Resina epoxi (410 ml) p/anclaje quimico, WIT-C150 27.42 2.74
EO09F0020 32.000 p.p. pequefio material (electrodos, discos) 0.10 3.20
A02A0010 0.015 Mortero 1:3 de cemento 113.91 1.71
MO1A0010 0.540 Oficial primera 14.75 7.97
MO1A0030 0.540 peon 13.89 7.50
% %0.03 3.000 Costes indirectos 104.90 3.15
TOTAL PARTIDA. ... e ssmee e e e s e 108.04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO con CUATRO CENTIMOS
01.02.16 Prolongaciéon de muro
m Prolongacién de muros con hormigdn no estructural HNE-15 encofrado a dos caras con berenje-
nos incluidos, armadura de piel con mallazo de 8x8cm,g 6-6 mmy alma formada con bloque de po-
liestireno expandido de 30x45cm. totalmente terminada segun detalle.
01.02.12A 1.000 Prolongacion de muro 50.00 50.00
%0.03 3.000 % Costes indirectos 50.00 1.50
TOTAL PARTIDA ... 51.50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTAY UNA con CINCUENTA CENTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Rehabilitacion Torre Mirador Biblioteca Insular

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.02.17 Pintura acrilica int./ext., Amphibolin
m? Pintura acrilica universal, Amphibolin de Caparol o equivalente, para interiores y exteriores, apli-
cada a dos manos, a brocha o rodillo, para la proteccion y decoracion de fachadas e interiores, in-
cluso reparacion y limpieza del soporte e imprimacion.
MO01B0090 0.276 Oficial pintor 14.75 4.07
M01B0100 0.276 Ayudante pintor 14.01 3.87
E35AB0300 0.400 Pintura acrilica int./ext., Amphibolin 15.88 6.35
%%0.03 3.000 Costes indirectos 14.30 0.43
TOTAL PARTIDA.........iicrrrscrre e sn s 14.72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE con SETENTAY DOS CENTIMOS
01.02.18 Demolicién falso techo placas.
m? Demolicién de falso techo continuo de placas, por medios manuales, incluso limpieza desmonta-
je de elementos auxiliares de cuelgue, limpieza y acopio de escombros a pie de obra.
MO1A0030 0.350 peon 13.89 4.86
%0.03 3.000 % Costes indirectos 4,90 0.15
TOTAL PARTIDA........ierrccrre e 5.01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO con UN CENTIMOS
01.02.19 Falso techo plancha lisa escayola 100x60cm
n? Falso techo de plancha lisa de escayola 100x60 cm, incluso material de fijacion, remates, anda-
miajes, colocacion y acabado con pasta de escayola. S/INTE RTC-16.
MO1A0010 0.560 Oficial primera 14.75 8.26
MO1A0030 0.560 peon 13.89 7.78
E14BA0200 1.670 ud Placa lisa de escayola 1000x600 mm YECASA 2.05 3.42
AO01A0010 0.003 m* Pasta de escayola. 160.10 0.48
E14G0050 0.500 kg Pita para falsos techos. 1.92 0.96
E31CD0020 0.001 ud Andamio para interiores horizontales. 36.06 0.04
%0.03 3.000 % Costes indirectos 20.90 0.63
TOTAL PARTIDA.........ooieccereecrerenee s s e 21.57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUNA con CINCUENTAY SIETE CENTIMOS
01.02.20 Cierre de Huecos de Instalaciones
M01B0140 2.450 Oficial carpintero 14.75 36.14
M01B0150 2.450 Ayudante carpintero 14.01 34.32
P172070126 1.000 Perfil 80x20 aluminio anodizado 7.98 7.98
P172070127 1.000 Perfil 60x10 aluminio anodizado 5.86 5.86
P172070128 1.200 Perfil L 20x20 aluminio anodizado 1.96 2.35
E01JB0020 1.000 Chapa ciega 2,5 mm aluminio 35.64 35.64
EO1MBB0050 4.000 Anclaje Zn M10x70, tipo S, W-HR 0.79 3.16
MO1A0010 1.000 Oficial primera 14.75 14.75
MO1A0030 1.000 peon 13.89 13.89
%%0.15 15.000 Pequefio material 154.10 23.12
%%0.03 3.000 Costes indirectos 177.20 5.32
TOTAL PARTIDA.........oiccerrscrre e 182.53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTAY DOS con CINCUENTAY
TRES CENTIMOS
01.02.21 Demolicién losa en casetones.
nm? Demolicion losa de hormigon armado con compresor incluso limpieza y acopio de escombros a
pié de obra.
MO1A0030 0.900 peon 13.89 12.50
QBB0010 0.450 Compresor caudal 2,5 m*/m 2 martillos. 11.48 5.17
%%0.03 3.000 Costes indirectos 17.70 0.53
TOTAL PARTIDA.........ooiecerecceeesnees e 18.20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO con VEINTE CENTIMOS
01.02.22 Demolicion tabique bloque horm.15a 25 cm
m? Demolicion tabique de bloque hueco de hormigdn, desde 15 a 25 cm de espesor, con martillo
eléctrico, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.
MO1A0030 0.850 peon 13.89 11.81
QBC0010 0.350 Martillo eléctrico manual picador. 4,98 1.74
%0.03 3.000 % Costes indirectos 13.60 0.41
TOTAL PARTIDA.........ierrccrre e 13.96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE con NOVENTAY SEIS CENTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Rehabilitacion Torre Mirador Biblioteca Insular

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.02.23 Estrutura metalica para bancada de maquinaria
M Estructura metélica conformada con perfiles laminados empotrados y recibidos en muros de
cargas incluido ayudas albaiileria para recibido de perfiles en muros, incluso aportacion de hormi-
gon de altas resistencia tipo Techmo Grout. Incluido transporte hasta su colocacion.
MO1A0010 0.958 Oficial primera 14.75 14.13
MO1A0030 0.956 peon 13.89 13.28
DO6A0010 43.000 Acero S 275 JR laminado caliente, vigas, pilares, zunchos. 3.02 129.86
QAC0020 0.200 Camion grua 32 t, pluma 29 m 36.01 7.20
% %MEDIOS2 2.000 2% Medios auxiliares 164.50 3.29
%%0.03 3.000 Costes indirectos 167.80 5.03
TOTAL PARTIDA. ... 172.79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTAY DOS con SETENTAY
NUEVE CENTIMOS
01.02.24 PEGADO FRAGMENTOS PIEDRA+COSIDO FV3mm
m2 Pegado de fragmentos de piedra sueltos sin perdidas de masa (que no necesitan reconstruc-
cion volumétrica) mediante adhesivo Epoxy de dos componentes y pequenos cosidos de sujecion
con varillas de fibra de vidrio de 3-6mm. de diametro. Comprendiendo: Limpieza de las caras frac-
turadas, eliminando las zonas pulverulentas, extendido del adhesivo regularmente por las superfi-
cies a unir, posicionado de las piezas, que se aprisionaran con mordazas, y una vez concluido el
fraguado podra reforzarse la unién mediante cosido tridimensional que integre ambos fragmentos
con varillas trenzadas de fibra de vidrio para lo cual se realizaran pequenos taladros oblicuos, de
diametro sensiblemente mayor al de las varillas, con taladradora de rotacién con coronas de w idia
o tungsteno, y fijadas previo soplado de taladros para eliminar los detritus, mediante adhesivo
epoxy tixotrépico de dos componentes impregnado las varillas e introduciéndolas en los taladros y
dejando fraguar, incluso cortes, medios de seguridad, elevacién carga y descarga y limpieza de
piezas. Medido segun la longitud final real pegada. l/p.p. de medios auxiliares.
MO10C175 8.300 Especialista reintegraciones e injertos 18.98 157.53
M010B080 4.200 Ayudante cantero 17.93 75.31
P33A091 1.500 Adhesivo epoxi 100/35 14.68 22.02
R10NCO031 1.500 MICROCOSIDO EPOXI FV 3-6mm 60.50 90.75
%0.03 3.000 % Costes indirectos 345.60 10.37
TOTAL PARTIDA. ... 355.98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS CINCUENTAY CINCO con
NOVENTAY OCHO CENTIMOS
01.02.25 Sistema de persianas orientables en horizontal int. lucernario
M2 de sistema de persianas orientables colocadas en horizontal por el interior del lucernario de
cubierta, fabricadas en aluminio, con marco perimetral y operado mecanicamente, tipo T 110 de ta-
miluz o equivalente s/ criterio de la DF, en aluminio anodizado, color a definir por DF, con perfiles
de 2 mm. de espesor, incluso motor y mecanismos de accionamiento, totalmente colcoado, incluso
cableado y mandos de control en zona accesible por el personal de la Biblioteca. Bajo Lucernario
zona administracién planta 12.
E05CBCC0010B 1.000 ud persianas orientables en horizontal 3,237.50 3,237.50
M01B0140 4.190 Oficial carpintero 14.75 61.80
M01B0150 4.190 Ayudante carpintero 14.01 58.70
MO1A0010 1.000 Oficial primera 14.75 14.75
%0.03 3.000 % Costes indirectos 3,372.80 101.18
TOTAL PARTIDA. ...t 3,473.93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTAS SETENTAY TRES
con NOVENTAY TRES CENTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Rehabilitacion Torre Mirador Biblioteca Insular

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 01.03 AUMENTO CAJA ASCENSOR
01.03.01 Demoliciéon losa de escalera.
nm? Demolicion losa de escalera de hormigdon armado con compresor incluso limpieza y acopio de
escombros a pié de obra.
MO1A0030 0.900 peon 13.89 12.50
QBB0010 0.450 Compresor caudal 2,5 m*/m 2 martillos. 11.48 5.17
%%0.03 3.000 Costes indirectos 17.70 0.53
TOTAL PARTIDA.........ooieerrcceee e e 18.20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO con VEINTE CENTIMOS
01.03.02 Formac pendientes cubiert horm ligero 10cm+2cm mort
m? Formacién de pendientes en cubiertas con hormigdn ligero de 10 cm de espesor medio, acaba-
do con 2 cm de mortero 1:6 de cemento fratasado. Incluso p.p. de separadores de poliestireno ex-
pandido con elementos verticales, realizacion de maestras y formacién de juntas de dilatacion.
MO1A0010 0.600 Oficial primera 14.75 8.85
MO1A0030 0.600 peon 13.89 8.33
A03B0010 0.100 Hormigén aligerado de cemento y picén. 66.13 6.61
A02A0040 0.020 27/10/2020 0:06:00 92.55 1.85
EO02AA0110 0.100 Placa poliestireno expandido 15 kg/m?, e=30 mm 4.89 0.49
%0.03 3.000 % Costes indirectos 26.10 0.78
TOTAL PARTIDA.........ooiecerecceeeeeees e 26.91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS con NOVENTAY UN CENTIMOS
01.03.03 Apeo de estructuray plataforma de trabajo altura hasta 6m
m? Apeo de estructura (desde escalera) con altura maxima de 6 m, realizado con puntales y so-
pandas metalicas, y durmiente de apoyo de madera, incluso preparacién de apoyo y posterior de-
sapeo. Creacion de plataforma de trabajo para aumento de caja de escalera. incluso desmontaje.
MO1A0010 0.800 Oficial primera 14.75 11.80
MO1A0030 0.900 peon 13.89 12.50
EO11CB0060 1.000 Tablero chapa marina e= 20 mm 16.89 16.89
E31AA0030 1.000 Bementos metalicos p/apeos para 1 n? 1.50 1.50
%%0.03 3.000 Costes indirectos 42.70 1.28
TOTAL PARTIDA.........oiicerrscreeenees e s snne s 43.97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTAY TRES con NOVENTAY SIETE
CENTIMOS
01.03.04 Transporte de escombros en camioén.
m? Transporte de escombros en camion a gestor de residuos autorizado. Distancia max. 10 km.
QABO0030 0.140 Camién basculante 15 t 30.59 4.28
%%0.03 3.000 Costes indirectos 4.30 0.13
TOTAL PARTIDA..........oooe e 4.41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con CUARENTAY UN CENTIMOS
01.03.05 Horm. arm pilares, HA-30/B/20/llla, 170k g/m* B500S.
m? Hormigén armado en pilares, HA-30/B/20/llla armado con 170 kg/m?® de acero B 500 S, incluso
elaboracion, colocacion de las armaduras, separadores, encofrado, desencofrado, vertido, vibra-
doy curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.
MO1A0010 0.500 Oficial primera 14.75 7.38
MO1A0030 0.500 peon 13.89 6.95
E01HCC0060 1.020 Horm prep HA-30/B/20/llla 86.34 88.07
A04A0020 170.000 Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1.38 234.60
A05AD0030 12.000 Encofrado y desencof. en pilares con paneles metalicos. 19.82 237.84
QBAO0010 0.500 Vibrador eléctrico 5.96 2.98
EO1E0010 0.180 Agua 1.25 0.23
E31CD0030 0.015 Andamio para interiores verticales. 27.06 0.41
E13DA0130 25.000 Separ plast armvert r 50 mm D acero 12-20 0.78 19.50
% %0.03 3.000 Costes indirectos 598.00 17.94
TOTAL PARTIDA.........ooieerecceee e e s e 615.90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTAS QUINCE con NOVENTA
CENTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Rehabilitacion Torre Mirador Biblioteca Insular

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.03.06 Horm. arm losas escalera HA-30/B/20/llla 110kg/m? B500S.
m? Hormigén armado en losas de escalera, HA-30/B/20/llla, armado con 110 kg/m® de acero B 500
S, incluso elaboracion, colocacion de las armaduras, separadores, encofrado y desencofrado,
vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.
MO1A0010 0.500 Oficial primera 14.75 7.38
MO1A0030 0.500 peon 13.89 6.95
EO1HCCO0060 1.020 Horm prep HA-30/B/20/llla 86.34 88.07
A04A0020 110.000 Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1.38 151.80
A05AF0020 8.000 Encofrado y desencofrado losas inclinadas escalera. 22.08 176.64
QBA0010 0.300 Vibrador eléctrico 5.96 1.79
EO1E0010 0.120 Agua 1.25 0.15
E13DA0150 20.000 Separ hormigén r 40-50 mm uso universal 0.09 1.80
%%0.03 3.000 Costes indirectos 434.60 13.04
TOTAL PARTIDA. ... 447.62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS CUARENTAY SIETE con
SESENTAY DOS CENTIMOS
01.03.07 Fabrica bl.hueco sencillo 20x25x50 cm
n? Fabrica de bloques huecos de hormigdn vibrado de 20 cm de espesor (20x25x50), con marca-
do CE, categoria | segun UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE
s/UNE-EN 998-2, incluso, aplomado, nivelado, replanteo humedecido del bloque, grapas metélicas
de union a la estructura, ejecucion de jambas y encuentros y parte proporcional de refuerzo con
armaduras de acero B 400 S en esquinas y cruces.
MO1A0010 0.600 Oficial primera 14.75 8.85
MO1A0030 0.600 peon 13.89 8.33
E10AB0020 8.400 Bloque de hormigdn de aridos de picén 20x25x50 cm, CE 1.11 9.32
cat. |
A02A0120 0.020 Mortero industrial M 2,5 171.69 3.43
E10CB0010 0.500 Fleje metalico perforado. 0.16 0.08
A04A0010 0.150 Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado. 1.37 0.21
E31CD0030 0.001 Andamio para interiores verticales. 27.06 0.03
% %0.03 3.000 Costes indirectos 30.30 0.91
TOTAL PARTIDA ... e e smee e e e 31.16
Asciende el precio total de |a partida a la mencionada cantidad de TREINTAY UNA con DIECISEIS CENTIMOS
01.03.08 Enfosc maestread fratasado vert exter.acabd mort 1:5
n? Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con mortero 1:5 de ce-
mento y arena, acabado con mortero de cemento y arena fina, incluso p.p. de malla en unién de
fabrica y estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.
MO1A0010 0.725 Oficial primera 14.75 10.69
MO1A0030 0.725 peon 13.89 10.07
A02A0030 0.015 Mortero 1:5 de cemento 98.89 1.48
A02D0030 0.005 Mortero bastardo 1:2:10, cemento, cal y arena fina 111.12 0.56
E37KB0010 0.200 Malla fibra vidrio impregnada PVC, 10x10 mm, MALLA 3.26 0.65
MORTERO
EO1E0010 0.005 Agua 1.25 0.01
% %0.03 3.000 Costes indirectos 23.50 0.71
TOTAL PARTIDA. ... cceeerres e e smmn e 2417

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO con DIECISIETE CENTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Rehabilitacion Torre Mirador Biblioteca Insular

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.03.09 Imp. cub. ajard, bicapa, adherida, ELASTOSUR MB V3+ELASTOSUR MB
m? Impermeabilizacion de cubierta ajardinada adherida al soporte, BICAPA, con proteccién mineral
ligera o autoprotegida, realizada con Aplive o equivalente y sistema Hutecan Canarias, mediante la
ejecucion de una membrana constituida por una imprimacién sobre toda la superficie con una
emulsion bituminosa LASUR segun norma UNE 104231 tipo ED. Colocacion de una lamina de betun
elastémero (SBS) de superficie no protegida LBM 30-FV de 3 kg/m? y una armadura de 60 g/m? de
fibra de vidrio, ELASTOSUR MB V3, totalmente soldada al soporte, petos, cazoletas y puntos sin-
gulares y una segunda lamina de betun elastomérico (SBS) de superficie autoprotegida con granu-
los minerales, con aditivo especifico antirraices tipo LBM 50/G-EP con armadura de fieltro de po-
liéster de 150 g/m? reforzada de 5 kg/m?, ELASTOSUR MB JARDIN 50, totalmente soldada a la an-
terior, rematada y comprobada segun C.T.E. DB HS-1.
E18LA0090 0.300 Emulsién bituminosa p/imprimacion, SUPERMUL 2.27 0.68
E18AA0070 1.120 LamLam betun LBM 30-FV, ELASTOSUR MB V3 13.00 14.56
E18AC0030 1.180 LamLam betun LBM 50/G-FP, gris, ELASTOSUR MB JARDIN 50 18.00 21.24
E01KB0040 0.380 Butano. 1.14 0.43
MO1A0010 0.200 Oficial primera 14.75 2.95
MO1A0040 0.200 Pedn especializado 14.01 2.80
% %0.03 3.000 Costes indirectos 42.70 1.28
TOTAL PARTIDA ... eeeeeeee e e e e e 43.94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTAY TRES con NOVENTAY CUATRO
CENTIMOS
01.03.10 Pintura plastica satinada, int/ext, Palcril, PALCANARIAS
n? Pintura plastica satinada de gran lavabilidad para interior o exterior, Palcril de PALCANARIAS o
equivalente, ifimprimacion, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color blanco.
MO01B0090 0.080 Oficial pintor 14.75 1.18
M01B0100 0.080 Ayudante pintor 14.01 1.12
E35AB0180 0.330 Pintura acrilica bl, satinada p/int/ext, Palcril 8.01 2.64
%%0.03 3.000 Costes indirectos 4.90 0.15
TOTAL PARTIDA.........oiiicenrscrre e e s snnn s 5.09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO con NUEVE CENTIMOS
01.03.11 Ampliacién de parada
ud Trabajos a realizar por ampliacion de parada: -Adaptacion de la maniobra existente para in-
cluir el nuevo registro.  -Sustitucion de mazo de puerta y botonera de pasillo. -Modificacion de
conexionado eléctrico del hueco. -Desmontaje de la maquinaria del hueco y variador y traslado a
planta superior. -Instalacion de nueva botonera de cabina. -Instalacion de nueva botonera de pa-
sillo. -Sustitucién de los cables de traacion de la maquina. -Sustitucion del cable del limitador. -Ins-
talacion de nueva puerta de pasillo en acero inoxidable. -Instalacion de nuevas guias de cabina y
contrapeso. -Rectificacion y ajuste de finales de guias. -Ajustes y puesta en marcha.
01.03.11A 1.000 Ampliacion de parada 8,793.90 8,793.90
%0.03 3.000 % Costes indirectos 8,793.90 263.82
TOTAL PARTIDA.........oiereccrre e 9,057.72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CINCUENTAY SIETE con SETENTAY
DOS CENTIMOS
01.03.12 Demolicién tabique bloque horm. 15a 25 cm
m? Demolicion tabique de bloque hueco de hormigdn, desde 15 a 25 cm de espesor, con martillo
eléctrico, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.
MO1A0030 0.850 peon 13.89 11.81
QBC0010 0.350 Martillo eléctrico manual picador. 4,98 1.74
%0.03 3.000 % Costes indirectos 13.60 0.41
TOTAL PARTIDA. ... e es e eesmme e 13.96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE con NOVENTAY SEIS CENTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Rehabilitacion Torre Mirador Biblioteca Insular

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 01.04 SOTANO
APARTADO 01.04.01 TRATAMIENTO DE HUMEDADES
01.04.01.01 SANEADO DE PARAMENTO ENFOSCADO DETERIORADO/FISURADO
m? Saneado de paramento verticales de fabrica enfoscado agrietado o deteriorado, con sustitu-
cion de ladrillos similares a los existentes s/C.T.E DB SE-F, DB SE y DB SE-AE y NTE-FFL de
25x12x5 cm, en cualquier tipo de aparejo, incluso corte con radial y picado de ladrillos que deban
restaurarse, con entresacado de piezas deterioradas y su sustitucion, replanteo de juntas, nivela-
cion y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de la ceramica,
colocacion de malla de fibra de vidrio y enfoscado con mortero bastardo con cemento blanco
BL-IWWA-L 42,5 R, cal hidraulica y arena de rio M-5, confeccionado con hormigonera de 200 I.,
s/RC-08. de 20 mm de espesor s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010 i/ limpieza del soporte y ligera
humectacion del mismo. I/p.p. de medios auxiliares.
MO1A 0020 0.971 Oficial segunda 14.40 13.98
MO1A0030 0.853 peon 13.89 11.85
PO1LTO20 0.052 Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 58.65 3.05
PO1LMO40 0.016 Ladrillo de tejar 25x12x5 cm 378.12 6.05
PO1DWO050 0.015 Agua 1.27 0.02
A02MO040 0.010 MORT.BAST.CAL M-5 CEMBL-IVA-L 42,5 R 126.46 1.26
PO4RR040 3.400 Mortero revoco CSII-W1 0.45 1.53
PO4RW040 1.400 Malla fibra vidrio antidlcalis 10x10 mm 2.41 3.37
%0.03 3.000 % Costes indirectos 41.10 1.23
TOTAL PARTIDA........iicrrrrcrre e 42.34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTAY DOS con TREINTAY CUATRO
CENTIMOS
01.04.01.02 m? Impermeab depds, piscinas... mort. imperm. Vandex o equiv.
Impermeabilizacién de humedades en sétano... realizado con Vandex, KRYSTALINE 1 o equivalen-
te, aplicado segun indicaciones del fabricante, a base de cemento y resinas, aplicado a brocha,
con un consumo de 1 kg/m?, incluso preparacion y limpieza de soporte.
MO1A0010 0.100 Oficial primera 14.75 1.48
MO1A0030 0.078 peon 13.89 1.08
P172070130B 1.000 | Krystaline o equivalente. 8.32 8.32
E18KC0030 4.000 kg Mortero imperm. a base de cto y resinas, SIKA 1.54 6.16
MONOTOP-107 SEAL
%0.03 3.000 % Costes indirectos 17.00 0.51
TOTAL PARTIDA.........iiirrrrcrre e s 17.55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE con CINCUENTAY CINCO
CENTIMOS
01.04.01.03 Trasdosado semidirecto, Hydro 28 / 600 (80), ATT
n? Trasdosado semidirecto Hydro 28 / 600 (80) LM de ATT o equivalente compuesto por una placa
Hydro de 13 mmde espesor, Euroclase A1, atornillada a estructura metalica de acero galvanizado
80x15 mm, ancho total sistema de 28 mm. Incluso parte proporcional de tornilleria, pasta de juntas,
cinta de papel perimetral, fijaciones, junta estanca. Montado segun UNE 102043 y exigencias del
CTE. Totalmente terminado listo para imprimar, pintar, decorar o revestir
MO1A0010 0.200 Oficial primera 14.75 2.95
MO1A0030 0.200 peon 13.89 2.78
E10IEBO130 1.000 m* Trasdosado semidirecto, Hydro 28 / 600 (80), ATT 7.10 7.10
%0.03 3.000 % Costes indirectos 12.80 0.38
TOTAL PARTIDA.........iicerrscree e e s 13.21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE con VEINTIUN CENTIMOS
01.04.01.04 FOSA PERIMETRAL DE AIREACION Y SECADO
DO3A0090 1.000 Encachado grava 10 cm espesor. 6.23 6.23
%0.03 3.000 % Costes indirectos 6.20 0.19
TOTAL PARTIDA.........ooieccerecceeee e eeee s 6.42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con CUARENTAY DOS CENTIMOS
01.04.01.05 m? Pintura mineral al silicato mate lisa, ext., Pal-silk 1880 de PA
Pintura mineral al silicato para exteriores, acabado mate liso, Pal-silk 1880 de PALCANARIAS o
equivalente, incluso saneado de soporte, i/imprimacion, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color
blanco.
MO1A0010 0.160 Oficial primera 14.75 2.36
M01B0100 0.300 Ayudante pintor 14.01 4.20
E35KC0010 0.450 1 Pintura al silicato, bl, Pal-silk 1880 10.42 4.69
TOTAL PARTIDA.........ooieerceee e 11.25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE con VEINTICINCO CENTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Rehabilitacion Torre Mirador Biblioteca Insular

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.04.01.06 m Tratamiento de humedades por capilaridad en muros de mamposteria
Tratamiento de humedades por capilaridad en muros de mamposteria o de fabrica, mediante la rea-
lizacion de taladros, colocacion de boquillas de inyeccioén, sellado superficial de las perforaciones
con mortero de cemento y cal M2,5 e inyeccién de emulsién a base de silanos y siloxanos y relle-
no de la perforacion con mortero cementoso fluido.
Incluye: Replanteo y realizacion de los taladros en la base del muro. Limpieza de las perforacio-
nes. Colocacion de las boquillas y sellado superficial de las perforaciones. Inyeccion de la lecha-
da. Retirada de las boquillas y del sellado superficial. Relleno de las perforaciones. Limpieza de los
restos generados.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoracion econémica: B precio no incluye la eliminacion del revestimiento existente ni la
realizacién del revestimiento posterior.
mt09mor020a 0.002 m* Mortero bastardo de cemento CEM IVA-P 32,5 R, caly 144 .10 0.29
arena, tipo
mt09dmr030b 0.075 kg Emulsion a base de silanos y siloxanos. 73.19 5.49
mt09dmr040b 0.001 kg Mortero cementoso fluido. 0.81 0.00
mq06eim050 1.449 h  Equipo para inyecciones de hidrofugante, con boquillas de 9.20 13.33
altap
mo032 1.350 h  Oficial 12 aplicador de productos impermeabilizantes. 18.56 25.06
mo070 2.700 h  Ayudante aplicador de productos impermeabilizantes. 17.53 47.33
%0.03 3.000 % Costes indirectos 91.50 2.75
TOTAL PARTIDA. ... 94.25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTAY CUATRO con VEINTICINCO
CENTIMOS
APARTADO 01.04.02 RECIBIDO DE RAILES ARMARIOS RODANTES
01.04.02.01 Levantado pavimento de vinilo
n? Levantado de pavimento de vinilo por medios manuales, incluso acopio de escombros junto al
lugar de carga.
MO1A0030 0.350 peon 13.89 4.86
%%0.03 3.000 Costes indirectos 4.90 0.15
TOTAL PARTIDA. ... 5.01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO con UN CENTIMOS
01.04.02.02 Demolicién pavim. horm. masa 10 cm espesor compresor.
n? Demolicion de pavimento de hormigén en masa de hasta 10 cms. de espesor con martillo com-
presor, incluso acopio de escombros junto al lugar de carga.
MO1A0030 0.600 peon 13.89 8.33
QBB0010 0.300 Compresor caudal 2,5 m*/m 2 martillos. 11.48 3.44
% %0.03 3.000 Costes indirectos 11.80 0.35
TOTAL PARTIDA ... eeeeeree e e e 12.12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE con DOCE CENTIMOS
01.04.02.03 Imp. protec. pesada, lam. sin armar no intemp. PVC-P URDIN
m? Impermeabilizacion de solera de hiormigdn, realizada con sistema Hutecan Canarias o equiva-
lente, constituida por una lamina de Policloruro de Vinilo Flexible fabricada exclusivamente a partir
de resinas virgenes y sin armar PVC-P de 1,2 mmde espesor "URDIN SAni 1,2" color negro, no in-
temperie y no regenerado, de Sintec o equivalente, segin UNE-EN 13956, sin adherir a los perime-
tros y soldando los solapes y puntos singulares con aire caliente, y capa antipunzonante de 200
g/n?, totalmente rematada y comprobada segun C.T.E. DB HS-1.
MO1A0010 0.123 Oficial primera 14.75 1.81
MO1A0040 0.123 Pedn especializado 14.01 1.72
E18HB0030 1.100 Geotextil de fibras de poliéster 200 g/n? 1.01 1.11
E18BA0010 1.060 Lamina PV C-P, sin armar, negro, no intemperie, URDIN 12.00 12.72
SAni 1,2
E18LCB0010 0.300 Pegamento para PVC 7.02 2.1
%%0.03 3.000 Costes indirectos 19.50 0.59
TOTAL PARTIDA........rriieeerr e 20.06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE con SEIS CENTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Rehabilitacion Torre Mirador Biblioteca Insular

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.04.02.04 Encachado grava 10 cm espesor.
m? Encachado de grava de machaqueo hasta 20 mmy 10 cms. de espesor medio, compactado
con medios mecanicos, extendido, preparado para recibir cubricion, medida la superficie ejecuta-
da.
MO1A0030 0.250 peon 13.89 3.47
E01CB0060 0.100 Arido machaqueo 8-16 mm 25.00 2.50
QBD0020 0.035 Compactador manual, tipo pequeno de rodillo vibrante de 2.38 0.08
0,60t
% %0.03 3.000 Costes indirectos 6.10 0.18
TOTAL PARTIDA. ... ceeeeree e e e e e 6.23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con VEINTITRES CENTIMOS
01.04.02.05 Pavim continuo hormigén HM-25/B/20/1, 10cm armado fibras polipro
nm? Pavimento continuo realizado con hormigén de HM-25/B/20/1, de 10 cm de espesor separado de
los paramentos 20cm, inclusoencofrados perimetrales, vertido, extendido, formacién de maestras,
juntas de dilataciéon con perfil de PVC y fibras de polipropileno antifisuras Fiberflex de Wirth o
equivalente (0.6 kg/m?), acabado al fratas.
MO1A0010 0.280 Oficial primera 14.75 413
MO1A0030 0.280 peon 13.89 3.89
QBF0010 0.105 Fratasadora 3.32 0.35
E0O1HCBO0010 0.105 Horm prep HWM-25/B/20/1 83.19 8.73
E18JB0010 0.500 Perfil PVC 2.50 1.25
EO01IBO010 0.003 Madera pino gallego en tablas 279.59 0.84
E13CA0010 0.060 Fibra PP (600 g) p/mortero y hormigén, Fiberflex, Wirth 12.64 0.76
% %0.03 3.000 Costes indirectos 20.00 0.60
TOTAL PARTIDA ... e e e e e e 20.55
Asciende el precio total de |a partida a la mencionada cantidad de VEINTE con CINCUENTAY CINCO CENTIMOS
01.04.02.06 Recibido railes armario rodante, balcon terraza.
m Recibido de railes, con anclaje mecanico a soporte, incluso nivelacién y rejuntado, totalmente
colocados y nivelados.
MO1A0010 0.500 Oficial primera 14.75 7.38
MO1A0030 0.500 peon 13.89 6.95
A02A0030 0.018 Mortero 1:5 de cemento 98.89 1.78
EO1MBB0080 2.000 Anclaje A2 M12x110, tipo S, W-HR 10.40 20.80
% %0.03 3.000 Costes indirectos 36.90 1.11
TOTAL PARTIDA. .......eeeeeeeeeeeree e 38.02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTAY OCHO con DOS CENTIMOS
01.04.02.07 Sistema de railes empotrados acero calibrado
m El sistema de railes empotrados de maxima fiabilidad y garantiza en cualquier caso un perfecto
deslizamiento de los armarios, sobre todo en aquellos que han de desplazar grandes cargas. Se
colocan directamente en el solado mediante anclajes especiales previamente nivelados es nece-
sario efectuar rozas para su colocacion. El rail denominado guia realiza la funciéon de rodadura y
guiado del carro, es de acero calibrado de 25 x 25 mmy va montado sobre un perfil en “U’ de 27 x
120 x 27 x 2 mm. H rail de rodadura es de perfil de acero calibrado de 25 x 25 mm, montado sobre
pletina de 60 x 2 mm y permite la adaptacién del mecanismo antivuelco cuando es necesaria su
aplicacion. incluso transporte a pie de obra.
5.5.1A 1.000 Sistema de railes empotrados acero calibrado 63.88 63.88
%0.03 3.000 % Costes indirectos 63.90 1.92
TOTAL PARTIDA.........oiicerrscrre e 65.80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTAY CINCO con OCHENTA CENTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Rehabilitacion Torre Mirador Biblioteca Insular

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 01.05 SEGURIDAD Y SALUD
01.05.01 Gafa antipolvo y antiim pacto
ud Gafas antipolvo y antiimpacto, homologadas.
E38AA0010D 1.000 Gafa antipolvo y antimpacto 8.63 8.63
% %0.03 3.000 Costes indirectos 8.60 0.26
TOTAL PARTIDA.........ooee e e 8.89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO con OCHENTAY NUEVE CENTIMOS
01.05.02 Casco de seguridad
ud Casco de seguridad CE, homologado, CE s/normativa vigente.
E38AA0130 1.000 Casco de seguridad CE, varios colores 277 277
%%0.03 3.000 Costes indirectos 2.80 0.08
TOTAL PARTIDA.........oiiierrcceee e 2.85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con OCHENTAY CINCO CENTIMOS
01.05.03 Auricular protector auditivo 25 dB
ud Auricular protector auditivo 25 dB, CE. s/normativa vigente.
E38AA0140 1.000 Auricular protector auditivo 25 dB 10.13 10.13
% %0.03 3.000 Costes indirectos 10.10 0.30
TOTAL PARTIDA.........oooe e e 10.43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ con CUARENTAY TRES CENTIMOS
01.05.04 Mascarilla con filtro contra polvo
ud Mascarilla con filtro contra polvo, homologada CE s/normativa vigente.
E38AA0190D 1.000 Mascarilla con filtro contra polvo. 2.24 2.24
% %0.03 3.000 Costes indirectos 2.20 0.07
TOTAL PARTIDA.........oiicerrscrre e 2.31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con TREINTAY UN CENTIMOS
01.05.05 Guantes de cuero forrado, dorso de algodén rayado
ud Guantes de cuero forrado, dorso de algodon rayado (par).CE s/normativa vigente.
E38AB0040 1.000 Guantes cuero forrado, dorso algodén rayado 3.12 3.12
% %0.03 3.000 Costes indirectos 3.10 0.09
TOTAL PARTIDA.........ooi et 3.21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con VEINTIUN CENTIMOS
01.05.06 Par Par guantes c/aislamiento eléctrico
ud Par de guantes con aislamiento eléctrico homologado.
T60I00505 1.000 GUANTES AISLANTE ELECTRICO 30.82 30.82
% %0.03 3.000 Costes indirectos 30.80 0.92
TOTAL PARTIDA.........oiiicerrscrre s nees s ee s snnn s 31.74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTAY UNA con SETENTAY CUATRO
CENTIMOS
01.05.07 Bota lona de seguridad
ud Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metélicas incorporada, (par) homologada CE s/nor-
mativa vigente.
E38AC0010 1.000 Botas lona y serraje puntera y plantilla metalicas 2417 2417
% %0.03 3.000 Costes indirectos 24.20 0.73
TOTAL PARTIDA.........ooiocerrsceee e nees e 24.90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO con NOVENTA CENTIMOS
01.05.08 Cinturon portaherramientas
ud Cinturdn portaherramientas CE s/normativa vigente.
E38AD0040 1.000 Cinturdn portaherramientas. 24.97 24.97
% %0.03 3.000 Costes indirectos 25.00 0.75
TOTAL PARTIDA..........ooo e e 25.72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO con SETENTAY DOS CENTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Rehabilitacion Torre Mirador Biblioteca Insular

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.05.09 Cinturén antilumbago, con velcro
ud Cinturén antilumbago, con velcro, homologado CE, s/normativa vigente.
E38ADO0010 1.000 Cinturdn antilumbago, velcro 13.85 13.85
%%0.03 3.000 Costes indirectos 13.90 0.42
TOTAL PARTIDA.........oiirerrceer e 14.27
Asciende el precio total de |a partida a la mencionada cantidad de CATORCE con VEINTISIETE CENTIMOS
01.05.10 Valla contencion peatones
m Valla metalica en tramos de 2.5 m.para contencion de personas o aislamiento de zonas peligro-
sas, puesta a pie de obra. Totalmente ejecutada y colocada segun Direccion Facultativa.
MO1A0030 0.048 peon 13.89 0.67
T60C00005 1.000 VALLA METAL.2,50m p/PEATON 36.51 36.51
%%0.03 3.000 Costes indirectos 37.20 1.12
TOTAL PARTIDA.........oteierrscreeenees s ee s snne s 38.30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTAY OCHO con TREINTA CENTIMOS
01.05.11 Senal de cartel obras, PVC, sin soporte metalico
ud Senal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metalico, (amortizacion = 100 %), incluso coloca-
cion y desmontaje.
MO1A0030 0.191 peon 13.89 2.65
E38CA0030 1.000 Senal cartel obras, PVC, 45x30 cm 412 412
% %0.03 3.000 Costes indirectos 6.80 0.20
TOTAL PARTIDA.........ierrcerr e 6.97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con NOVENTAY SIETE CENTIMOS
01.05.12 Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metalico
ud Cartel indicativo de riesgo, con soporte metalico de 1,3 m de altura, (amortizacion = 100 %) in-
cluso colocacién, apertura de pozo, hormigén de fijacion, y desmontado.
MO1A0030 0.191 peon 13.89 2.65
E38CA0020 1.000 Sefal obligatoriedad, prohibiciéon y peligro 2.15 2.15
E38CA0010 1.000 Soporte metalico para sefal. 30.84 30.84
A03A0010 0.064 Hormigdn en masa de fck= 10 N/mm? 77.46 4.96
A06B0020 0.064 Excavacion manual en pozos. 63.44 4.06
% %0.03 3.000 Costes indirectos 44.70 1.34
TOTAL PARTIDA.........iierrscrre e 46.00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTAY SEIS
01.05.13 Cinta de balizamiento bicolor
m Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortizacién = 100 %), incluso colocacion y des-
montaje.
MO1A0030 0.048 peon 13.89 0.67
E38CB0020 1.000 Cinta bicolor rojo-blanco, balizamiento 0.09 0.09
% %0.03 3.000 Costes indirectos 0.80 0.02
TOTAL PARTIDA.........oiecerrscreesnee s e s snne e 0.78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO con SETENTAY OCHO CENTIMOS
01.05.14 Chaleco reflectante
ud Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.
E38CC0020 1.000 Chaleco reflectante 5.93 5.93
%%0.03 3.000 Costes indirectos 5.90 0.18
TOTAL PARTIDA........iicerrrcrre e 6.11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con ONCE CENTIMOS
01.05.15 Botiquin metalico tipo maletin, con contenido sanitario
ud Botiquin metalico tipo maletin, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo
segun ordenanzas.
E38E0010 1.000 Botiquin metal. tipo maletin c/contenido 49.40 49.40
%%0.03 3.000 Costes indirectos 49.40 1.48
TOTAL PARTIDA.........oteicerrscrresneessse s s snnn s 50.88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA con OCHENTAY OCHO CENTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Rehabilitacion Torre Mirador Biblioteca Insular

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.05.16 Reconocimiento médico personal
ud Reconocimiento médico obligatorio para todo el personal de la obra, por facultativo autorizado.
006S00105D 1.000 RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGAT 48.12 48.12
%%0.03 3.000 Costes indirectos 48.10 1.44
TOTAL PARTIDA.........oiirerrceer e 49.56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTAY NUEVE con CINCUENTAY SEIS
CENTIMOS
01.05.17 Formacion Seguridad Higiene Trabajo
h Formacion en seguridad e higiene en el trabajo.
006S00104 1.000 FORMA CION DE SEGURID.E HIGIENE 14.63 14.63
%%0.03 3.000 Costes indirectos 14.60 0.44
TOTAL PARTIDA.........ooiecerescree e s ee s snne e 15.07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE con SIETE CENTIMOS
SUBCAPITULO 01.06 GESTION DE RESIDUOS
01.06.01 m?® Clasificacion en obra de residuos de la construccién
m? Clasificacion a pie de obra de residuos de construccién o demolicién en fracciones segun Real
Decreto 105/2008, con medios manuales.
MO1A0030 1.000 peon 13.89 13.89
%%0.03 3.000 Costes indirectos 13.90 0.42
TOTAL PARTIDA.........ooieceresceereeee s ce s 14.31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE con TREINTAY UN CENTIMOS
01.06.02 m?® Cargay transporte residuos a instalac. autorizada 20 km
m? Carga con medios mecanicos y transporte de residuos inertes o no peligrosos (no especiales)
a instalacién autorizada de gestion de residuos (Consejeria de Medio Ambiente), con camiéon para
transporte de 15 t, con un recorrido de hasta 20 km.
QAAO0070 0.010 Pala cargadora Caterp 930 33.14 0.33
QABO0040 0.240 Camién volquete 1 eje <15t 23.20 5.57
% %0.03 3.000 Costes indirectos 5.90 0.18
TOTAL PARTIDA.........ooee e 6.08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con OCHO CENTIMOS
01.06.03 m?* Disposicion controlada de residuos mezclados no peligrosos a ver
m? Disposicion controlada en vertedero autorizado, de residuos mezclados no peligrosos (no es-
peciales), procedentes de obras de construccion o demolicion, con cédigo 170904 segun el Cata-
logo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
MO1A0010 0.400 Oficial primera 14.75 5.90
MO1A0030 0.400 peon 13.89 5.56
% %0.03 3.000 Costes indirectos 11.50 0.35
TOTAL PARTIDA..........ooieerecceee e e e e 11.81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE con OCHENTAY UN CENTIMOS
01.06.04 ud Retirada de instalaciones obsoletas de cubierta
Retirada de instalaciones y maquinaria obsoletas en cubierta incluso depédsitos de fibro cemento y
transporte a gestor autorizado.
MO1A0030 4.000 peon 13.89 55.56
MO1A 0020 3.000 Oficial segunda 14.40 43.20
D37D0020 1.500 t Coste entrega resid. depdsitos con amianto a gestor autori 900.00 1,350.00
%0.03 3.000 % Costes indirectos 1,448.80 43.46
D37B0060 3.000 m* Transporte residuos a instalac. autorizada 20 km. 10.09 30.27
TOTAL PARTIDA..........oooe e eeeee e e e 1,522.49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTAS VEINTIDOS con CUARENTAY
NUEVE CENTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Rehabilitacion Torre Mirador Biblioteca Insular
CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

CODIGO

02.01

5.3.1.1
5.3.1.2
5.3.1.3
5.3.1.4

5.3.1.5
5.3.1.6
%0.03

1.000 ud
1.000 ud
14.000 ud
1.000 ud

1.000 ud
14.000 ud
3.000 %

DEPOSITO 01 ARMARIOS RODANTES AUTOMATIZADOS
-Capacidades:Las capacidades son utiles (medida de bandeja) y no contemplan grosores de cre-
malleras ni carenados.

Depositon®1......... 926’64 m.l.
-Pasillos operativos:
Depésiton®1......... 1 pasillo.

La descripcion de esta unidad viene reflejada en el apartado 3.3 de la Memoria del Proyecto. Ins-
talacion de armarios rodantes.Asi mismo el plando de detalle del archvo rodante viene especifica-
do en el 04314PE_DeO7detalles_F_signed.PDF

Suministro y montaje armarios rodantes automatizados. 4,812.43 4,812.43
Estanteria fija sencilla de medidas 3676x320mm 1,250.30 1,250.30
Estanterias moviles dobles de 3676x650mm 3,436.40 48,109.60
Juego de railes con suelo de tarima DM Hidréfugo rampa 6,235.67 6,235.67
frontal

Kit electrénico para estanteria fija 950.00 950.00
Kit electrénico para estanteria moviles 1,900.00 26,600.00
Costes indirectos 87,958.00 2,638.74

IMPORTE

TOTAL PARTIDA ...t nane e

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA MIL QUINIENTAS NOVENTAY SEIS
con SETENTAY CUATRO CENTIMOS

90,596.74



LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

Rehabilitacion Torre Mirador Biblioteca Insular

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
01.02.010A 44.410 Jaula para maquinaria de AA estructura de aluminio anodizado 230.00 10,214.30
01.02.12A 20.330 Prolongacion de muro 50.00 1,016.50
01.03.11A 1.000 Ampliacion de parada 8,793.90 8,793.90

Grupo 01.......ccccerirreeeene 20,024.70
5.3.1.1 1.000 ud Suministro y montaje armarios rodantes automatizados. 4,812.43 4.812.43
5.3.1.2 1.000 ud Estanteria fija sencilla de medidas 3676x320mm 1,250.30 1,250.30
5.3.1.3 14.000 ud Estanterias moviles dobles de 3676x650mm 3,436.40 48,109.60
5.3.1.4 1.000 ud  Juego de railes con suelo de tarima DM Hidréfugo rampa frontal 6,235.67 6,235.67
5.3.1.5 1.000 ud Kit electrénico para estanteria fija 950.00 950.00
5.3.1.6 14.000 ud Kit electrénico para estanteria moviles 1,900.00 26,600.00

Grupo 5.3.....ccccccceeeeeeee, 87,958.00
55.1A 39.200 Sistema de railes empotrados acero calibrado 63.88 2,504.10

Grupo 5.5......cccccivvinnennnnne 2,504.10
EO1AA0010 8.179 Acero corrugado B 400 S (precio medio) 0.73 5.97
E0O1AA0020 2,936.010 Acero corrugado B 500 S (precio medio) 0.74 2,172.65
EO1ACAKO0010 2,701.690 Acero perfil laminado HEB, UPN, IPE. 0.91 2,458.54
EO1BAO0030 0.014 Cemento puzolanico, CEM IV/B (P) 32,5 N, ensacado. 111.59 1.61
EO1BA0040 2.523 Cemento portland, CEM I/B-P 32,5 R, granel 126.79 319.93
EO1BB0010 73.485 Cal Cal hidratada 0.18 13.23
EO1BD0100 9.101 Escayola, tipo A, E35 de YECASA 0.14 1.27
EO1CA0010 0.038 Arena seca 15.08 0.58
EO01CA0020 9.271 Arena seca 22.86 211.93
EO01CA0050 0.266 Arena fina de picén. 16.41 4.37
E01CB0060 9.941 Arido machaqueo 8-16 mm 25.00 248.53
E01CB0090 0.077 Arido machaqueo 16-32 mm 11.39 0.87
EO01CDO0010 2.294 Picén fino avitolado/cribado (p/atezados...) 15.60 35.78
E01DB0120 0.158 Desencofrante concentrado, D 120, Wirth 8.27 1.31
EO1E0010 6.123 Agua 1.25 7.65
EO1FA0140 31.500 kg Adhesivo cementoso C 2TE S1, gris, p/rev y pav int/ext, PEGOLAND 0.53 16.70
EO01FB0090 5400 kg  Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 2-1 0.80 4.32
EO1FG0090 1,765.620 Mortero seco M 2,5 p/albafiileria 0.08 141.25
EO1HCBO0010 5.686 Horm prep HM-25/B/20/1 83.19 473.00
EO1HCC0060 25.561 Horm prep HA-30/B/20/llla 86.34 2,206.95
EO1IA0110 0.390 Madera pino gallego 311.25 121.51
EO11A0120 6.463 m* Madera Pino Finlandés 394.12 2,547.12
EO01IBO010 0.748 Madera pino gallego en tablas 279.59 209.15
E01ICB0040 9.900 Tablero chapa marina e= 15 mm 25.00 247.50
E01ICB0060 19.100 Tablero chapa marina e= 20 mm 16.89 322.60
E01JB0020 10.720 Chapa ciega 2,5 mm aluminio 35.64 382.06
EO1KB0040 9.272 Butano. 1.14 10.57
EO1MA0010 0.920 Clavos 3" 0.76 0.70
EO1MA0020 3.904 Clavos 2" 0.84 3.28
EO1MBAO0030 2.744 Resina epoxi (410 ml) p/anclaje quimico, WIT-C150 27.42 75.24
EO1MBB0050 42.880 Anclaje Zn M10x70, tipo S, W-HR 0.79 33.88
EO1MBB0080 78.400 Anclaje A2 M12x110, tipo S, W-HR 10.40 815.36

Grupo EO1.......ccooevvieeeeene 13,095.40
EO2AA0110 2.440 Placa poliestireno expandido 15 kg/m?, e=30 mm 4.89 11.93

Grupo E02...........ceeee. 11.93
EO5CBCC0010B 1.000 ud persianas orientables en horizontal 3,237.50 3,237.50

Grupo EO0S...........coccceeeennee 3,237.50
EO6AA0070 163.514 Precerco de 22x3,5 cm de pino insigne 6.16 1,007.24
EO6AB0200 154.808 Cerco de 3,5x22 cmen vitakola 21.54 3,334.56
EO6AC0110 192.178 Tapajuntas de 7x1,5 cmen vitakola 3.30 634.19
E06BB0040 3.343 Puerta vitakola 203x82,5x4,5 cm maciza cojinet compl coloc 226.29 756.53
EOBEA0070 29.926 Vent vitakola 2 H 1,20x1,10 m p/acrist lisa 143.55 4,295.85
EO6K0010 3.343 Mirilla 6ptica gran angular 2.57 8.59
EO06K0020 137.588 Junta goma aislam. carpint. madera 0.62 85.30
EO6K0030 3.343 Tope de goma. 0.31 1.04

Grupo EO06.............ccccumeennne. 10,123.31
EO09A0010 56.080 Alambre de atar de 1,2 mm 0.98 54.96
EO9EA0020 416.000 Perfil laminado "L" 35x15 mm 219 911.04
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

Rehabilitacion Torre Mirador Biblioteca Insular

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
EO9EA0060 624.000 Junquillo 12x10x0,8 mm 1.41 879.84
EO9EB0030 104.000 Perfil laminado "T" 35x15 con rebaje. 2.52 262.08
EO9EC0010 416.000 Perfil "Z" 35x15 mm 3.29 1,368.64
EO9EC0030 104.000 Perfil "Z" 35x15 mm con rebaje. 0.50 52.00
EO9EEB0030 41.160 Perfil chapa laminado en caliente 40x40x1,5 8.50 349.86
EO09F0020 9,244.080 p.p. pequefio material (electrodos, discos) 0.10 924 .41

Grupo E09...........coeeueereene 4,802.83
E10AB0020 436.212 Bloque de hormigdn de aridos de picén 20x25x50 cm, CE cat. | 1.11 484.20
E10AB0050 484.710 Bloque de hormigdn de aridos de picdn 9x25x50 cm, CE cat. | 0.78 378.07
E10CB0010 25.965 Fleje metalico perforado. 0.16 4.15
E10IEBO130 165.310 n?  Trasdosado semidirecto, Hydro 28 / 600 (80), ATT 7.10 1,173.70

Grupo E10.......ccoeeeceeee 2,040.12
E13CA0010 3.249 Fibra PP (600 g) p/mortero y hormigén, Fiberflex, Warth 12.64 41.07
E13DA0130 16.500 Separ plast armvertr 50 mm D acero 12-20 0.78 12.87
E13DA0150 488.000 Separ hormigdn r 40-50 mm uso universal 0.09 43.92

Grupo E13.......ccorree 97.86
E14BA0200 6.413 ud Placa lisa de escayola 1000x600 mmY ECASA 2.05 13.15
E14G0050 1.920 kg Pita para falsos techos. 1.92 3.69

Grupo E14.......................... 16.83
E16AAA0230 3.343 Cerrad p entr cal med Wilka 1790/45 juego entrada Hoppe 54/300/1 54.42 181.94
E16ADA0080 119.624 Bisagra calid media Al 80 mm MN mod 513 4.17 498.83
E16ADA0090 10.030 Bisagra calid media Al 100 mm MN mod 513 4.40 44 .13
E16BB0020 29.926 Falleba embut. manija latén pulido I= 1,30 m. 19.62 587.14
E16BB0090 104.000 Falleba galvanizada de embutir 1 m. 1.03 107.12
E16BG0030 416.000 Perno 80x12 mm 0.23 95.68

Grupo E16........c.coeeeeeennnee 1,514.85
E17BACO0040 19.000 APLIQUE BEGA 3097 LED 184.68 3,508.92
E17CB0140 19.000 Lampara fluor.compac. FSQ/G24d-3 26 W 6.61 125.59

Grupo E17......cciiieeene 3,634.51
E18AA0070 27.328 Lam Lambetun LBM 30-FV, ELASTOSUR MB V3 13.00 355.26
E18AA0310 35.200 m*  Lambetun LBM-30-FP, MORTERPLAS SBS FM 3 kg, SOPREMA 4.78 168.26
E18AC0030 28.792 Lam Lam betan LBM 50/G-FP, gris, ELASTOSUR MB JARDIN 50 18.00 518.26
E18AC0110 35.200 m?  Lam betun LBM-40/G-FP, MORTERPLAS SBS FPV 4 kg MIN, SOPREMA 6.01 211.55
E18BA0010 57.399 Lamina PVC-P, sin armar, negro, no intemperie, URDIN SAni 1,2 12.00 688.79
E18HB0030 59.565 Geotextil de fibras de poliéster 200 g/m? 1.01 60.16
E18HB0430 330.000 n?  Geotextil de fibras polipropileno 90 g/m?, TEXXAM 700, o equiva. 0.70 231.00
E18JA0305 4.950 Masilla poliuretano, PUMALASTIC-PU 14.97 74.10
E18JB0010 27.075 Perfil PVC 2.50 67.69
E18KA0050 56.250 kg = Mortero impermeabilizante, MORCEM DRY R 1.06 59.63
E18KC0030 1,338.440 kg  Mortero imperm. a base de cto y resinas, SIKA MONOTOP-107 SEAL 1.54 2,061.20
E18LA0090 7.320 Emulsion bituminosa p/imprimacion, SUPERMUL 2.27 16.62
E18LCB0010 16.245 Pegamento para PVC 7.02 114.04

Grupo E18.......cccvveeene 4,626.54

E22CADO0070 190.000 Tubo flexible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322 0.79 150.10
E22CCB0390 60.000 m Canal PV C-M1 RoHS, 60x230 mm, serie 73, Unex 34.16 2,049.60
E22CDB0050 190.000 p.p. de cajas y pequefo material. 0.78 148.20
E221A0020 380.000 Conductor cobre H07Z1-K, 750 V, unipolar 1,5 mm? 0.15 57.00

Grupo E22............ccccvueenne 2,404.90

E31AA0030 19.100 Eementos metalicos p/apeos para 1 n? 1.50 28.65
E31AB0050 780.800 Puntal metal 3 m (50 puestas) 0.28 218.62
E31BB0010 3.168 Escuadra, utilizacién 0.09 0.29
E31BB0020 2.851 Cremallera, utilizacion 0.21 0.60
E31BB0030 63.360 Panel metalico 50x50 cm, utilizacién 0.06 3.80
E31CD0020 0.004 ud Andamio para interiores horizontales. 36.06 0.14
E31CD0030 0.062 Andamio para interiores verticales. 27.06 1.67

Grupo E31.........ccceeee, 253.77

E34AAA2450 27.000 m*  Piedra Arucas L libre (30x3 / 40x3) cmal corte 40.00 1,080.00

E34BE0020 32.000 n*  Acabado pulido fino baldosa hidraulica e=1 6 2 cm 6.00 192.00
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CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
Grupo BE34................oeneenen. 1,272.00
E35AB0180 42.220 Pintura acrilica bl, satinada p/int/ext, Palcril 8.01 338.18
E35AB0300 123.832 Pintura acrilica int./ext., Amphibolin 15.88 1,966.45
E35DD0010 77.980 Barniz acril int/ext brillante, Garde Lasur Acrilico 18.05 1,407.54
E35EB0050 49.684 | Esmalte laca poliuret satin, madera/metal, int, bl, LACACIN 14.44 717.44
E35KC0010 189.275 | Pintura al silicato, bl, Pal-silk 1880 10.42 1,972.24
E35LAC0020 32.295 | Imprim. p/prepar. sup. madera, bl, LACACIN SEALER 18.52 598.10
E35LAD0160 67.830 Imprim fosfocromatante, Palverol Metal Primer 16.39 1,111.73
Grupo E35........e 8,111.68
E37KB0010 14.200 Malla fibra vidrio impregnada PVC, 10x10 mm, MALLA MORTERO 3.26 46.29
Grupo E37.........cceieeeeee. 46.29
E38AA0010D 2.000 Gafa antipolvo y antimpacto 8.63 17.26
E38AA0130 10.000 Casco de seguridad CE, varios colores 2.77 27.70
E38AA0140 2.000 Auricular protector auditivo 25 dB 10.13 20.26
E38AA0190D 5.000 Mascarilla con filtro contra polvo. 2.24 11.20
E38AB0040 6.000 Guantes cuero forrado, dorso algodén rayado 3.12 18.72
E38AC0010 5.000 Botas lona y serraje puntera y plantilla metalicas 2417 120.85
E38ADO0010 2.000 Cinturén antilumbago, velcro 13.85 27.70
E38AD0040 4.000 Cinturén portaherramientas. 24 .97 99.88
E38CA0010 1.000 Soporte metalico para sefal. 30.84 30.84
E38CA0020 1.000 Senal obligatoriedad, prohibicién y peligro 2.15 2.15
E38CA0030 1.000 Senal cartel obras, PVC, 45x30 cm 412 412
E38CB0020 10.000 Cinta bicolor rojo-blanco, balizamiento 0.09 0.90
E38CC0020 5.000 Chaleco reflectante 5.93 29.65
E38E0010 1.000 Botiquin metal. tipo maletin c/contenido 49.40 49.40
Grupo E38...........coccceeeeene 460.63
E39AAA0030 27.202 Luna 4 mm Planilux 11.23 305.48
E39AD0060 35.360 Stadip 10 mm (5+5) incoloro 49.36 1,745.37
Grupo E39.......ccceeveeene 2,050.84
E41CB0020 1.500 t Tasa gestor aut. resid. mat aislamiento con amianto, LER 170601 900.00 1,350.00
Grupo E41..........cccunaunue. 1,350.00
MO1A0010 896.853 Oficial primera 14.75 13,228.57
MO1A0020 492.321 Oficial segunda 14.40 7,089.42
MO1A0030 1,799.431 peon 13.89 24,994 .10
MO1A0040 71.807 Pedn especializado 14.01 1,006.02
M01B0010 379.006 Oficial cerrajero 14.75 5,590.34
M01B0020 431.466 Ayudante cerrajero 14.01 6,044.84
MO01B0070 46.300 Oficial electricista 14.75 682.93
MO01B0080 46.500 Ayudante electricista 14.01 651.47
MO01B0090 431.602 Oficial pintor 14.75 6,366.12
MO01B0100 567.425 Ayudante pintor 14.01 7,949.62
M01B0140 587.815 Oficial carpintero 14.75 8,670.28
M01B0150 238.884 Ayudante carpintero 14.01 3,346.76
M010B070 32.080 Oficial cantero 18.88 605.67
M010B080 58.952 Ayudante cantero 17.93 1,057.01
M010CO070 11.685 Especialista cosidos estaticos 18.98 221.78
M010C160 2.440 Especialista restaurador fachada 18.98 46.31
MO10C175 32.370 Especialista reintegraciones e injertos 18.98 614.38
Grupo MO1.........cocceeenee 88,165.62
MO2GEO10 1.708 Grua telescépica autoprop. 20 t 58.13 99.29
Grupo MO02.........ccccmmmeeneen. 99.29
MO3HH020 2.535 Hormigonera 200 | gasolina 2.55 6.46
Grupo MO3.........cccccceeee 6.46
M11PI030 5.850 Pistola inyeccién de mano 6.15 35.98
M11TI010 1.755 Grupo electrogeno INS 15 KVAs 3.19 5.60
Grupo M11......coeeeeene 41.58
M12AF010 7.306 Equipo agua fria a presion 4.38 32.00
M12T010 2.340 Taladro eléctrico 1.45 3.39
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Rehabilitacion Torre Mirador Biblioteca Insular

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
M12W060 0.122 Equipo pulverizador aerografico 5.61 0.68
Grupo M12.........cccueeene 36.08
M13AMO10 36,224.517 d Alg.diario andamio acero galvanizado 0.10 3,622.45
M13AMO30 869.400 Montaje y desm. and. 8 m.<h>12 m. 5.23 4,546.96
M13AM160 36,224.517 d Alg. diario red mosquitera andamios 0.01 362.25
M13AM170 869.400 Montaje y desm. red andam. 1.01 878.09
Grupo M13......cooiieene 9,409.75
PO8BMA 060 348.194 n?  Conjunto clip de union tornilleria incluida 7.28 2,534.85
POBMAOQ70 348.194 n?  Rastrel Soporte base mad.abeto termotratada 3000x68x42 7.05 2,454.77
POSBMT295 B 348.194 n?  Perfil Tarima mad.de fresno termotratada de 1500x120x20mm 47.94 16,692.42
Grupo PO8..........cccccvmeeene 21,682.04
P172070130B 334.610 | Krystaline o equivalente. 8.32 2,783.96
Grupo P17........ccveeee. 2,783.96
mo032 12.515 h Oficial 12 aplicador de productos impermeabilizantes. 18.56 232.27
mo070 25.029 h Ayudante aplicador de productos impermeabilizantes. 17.53 438.76
Grupo moo0.........cceevuemeernnee 671.03
mq06eim050 13.432 h Equipo para inyecciones de hidrofugante, con boquillas de alta p 9.20 123.58
Grupo mqo.......ccceeeummeennne 123.58
mt09dmr030b 0.695 kg Emulsion a base de silanos y siloxanos. 73.19 50.89
mt09dmr040b 0.009 kg  Mortero cementoso fluido. 0.81 0.01
mt09mor020a 0.019 m* Mortero bastardo de cemento CEM IVA-P 32,5 R, cal y arena, tipo 144.10 2.67
Grupo mt0........cccceemmmrennnn. 53.56
Resumen
Mano de 0Obra..........eeiiiiiiiiiee e 98,233.58
MaterialesS........ouo i 190,066.41
MaqUINAIIA.......ceuiiiicccie e 4,936.10
(@ (o 1 SRR 24,386.03
IO 7 292,711.53
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