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Proyectista Fernando Briganty Arencibia Nº COL 1880 
 
Promotor CABILDO DE GRAN CANARIA CIF P3500001G 
    

Título del proyecto: 

Acondicionamiento para su puesta en uso del espacio destinado a cafetería en el Proyecto de 
Restauración y Ampliación de la Casa Palacio Insular 
 

 
Situación Calle Bravo Murillo Nº 23, Las Palmas de Gran Canaria. 

 
 

 
Fase 
 

estudios previos  proyecto básico  proyecto básico + ejecución  
anteproyecto  proyecto de ejecución  Otros:  

 
Datos generales 
 

superficie total construida sobre rasante 260,26  m2 superficie total 292,37  m2 
    

superficie total construida bajo rasante 32,11  m2 Presupuesto de Ejecución Material   493.009,54 € 
 
 

Estadística 
 

nueva planta  rehabilitación  vivienda libre  núm. viviendas 0 
legalización  acondicionamiento  VP pública  núm. locales 1 

    VP privada  núm. plazas garaje 0 
Uso-régimen 
 

residencial  turístico  transporte  sanitario  
comercial  industrial  espectáculo  deportivo  
oficinas  religioso  agrícola  educación  
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 Estudio de impacto ambiental     
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En Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de septiembre de 2024 

 
Fernando Briganty Arencibia 

tim arquitectos s.l. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Control de contenido de proyecto 
 
I. MEMORIA 
 
1. Memoria descriptiva 

 ME 1.1 Agentes  Promotor 
    Proyectista 
    Otros técnicos 
    Director de obra 

Director de la ejecución de obra 
Otros técnicos intervinientes  
(Proyectos parciales): 

     Instalaciones 
Estructuras 
Telecomunicaciones 
Otros 

    Redactor Estudio de Seguridad y Salud 
Coordinador durante la elaboración del proyecto 
 
Constructor 
Coordinador durante la ejecución de obra 
Entidad de control de calidad 
Redactor del estudio topográfico 
Redactor del estudio geotécnico 

     
 ME 1.2 Información previa  Antecedentes y condicionantes de partida 
    Datos del emplazamiento 
    Entorno físico 
    Normativa urbanística 
    Otras normativas 
    Datos del edificio en caso de rehabilitación, reforma 

o ampliación 
     
 ME 1.3 Descripción del proyecto  Descripción general del edificio 
    Programa de necesidades 
    Uso característico del edificio 
    Otros usos previstos 
    Relación con el entorno 
    Cumplimiento del CTE (descripción de las 

prestaciones del edificio por requisitos básicos y en 
relación a las exigencias básicas). 

    Cumplimiento de otras normativas específicas: 
    Estatales: 
      EHE 
      Telecomunicaciones 

     REBT 
     RITE 
     Otras: 
    Autonómicas: 
     Habitabilidad 
     Accesibilidad 
     Normas de disciplina urbanística: 

   Ordenanzas municipales 
   Otras 
    Descripción de la geometría del edificio 
    Volumen 

Superficies construidas 
Accesos 
Evacuación 

    descripción general de los parámetros que 
determinen las previsiones técnicas a considerar en 
el proyecto respecto a: 
Sistema estructural (cimentación, estructura 
portante y estructura horizontal) 
Sistema de compartimentación 
Sistema de acondicionamiento ambiental  
Sistema de servicios 

      
 ME 1.4 Prestaciones del 

edificio  
 Seguridad 

    Habitabilidad 
    Funcionalidad 

     Prestaciones acordadas entre el promotor y 
proyectista que superen los umbrales establecidos 
en el CTE 

     Limitaciones de uso del edificio en su conjunto y de 
cada una de las dependencias e instalaciones. 
 
 
 

2. Memoria constructiva 



 

 

 

 MC 2.1 Sustentación del 
edificio 

  Justificación de las características del suelo  

     Parámetros a considerar para el cálculo de la parte 
del sistema estructural correspondiente a la 
edificación. 

 MC 2.2 Sistema estructural   Datos e hipótesis, programa de necesidades, bases 
de cálculo, métodos empleados,  características de 
los materiales. 

 MC 2.3 Sistema envolvente   Definición constructiva de los subsistemas, 
descripción de su comportamiento frente a las 
acciones. 

 MC 2.4 Sistema de 
compartimentación 

  Definición de elementos, comportamiento ante el 
fuego y aislamiento acústico. 

 MC 2.5 Sistemas de acabados   Características y prescripciones de los acabados 
de los paramentos; funcionalidad, seguridad y 
habitabilidad. 

 MC 2.6 Sistemas de 
acondicionamiento de 
instalaciones 

  Datos de partida, objetivos, prestaciones y bases 
de cálculo de los subsistemas de instalaciones del 
edificio. 

 MC 2.7  Equipamiento   Definición de baños, cocinas y lavaderos, 
equipamiento industrial, etc. 

 
3. Cumplimiento del CTE 
 DB-SE 3.1 Exigencias básicas de 

seguridad estructural 
   

    SE-AE Acciones en la edificación 
    SE-C Cimentaciones 
    SE-A Estructuras de acero 
     SE-F Estructuras de fábrica 
     SE-M Estructuras de madera 
    NCSR02 Norma construcción sismorresistente 
    EHE Instrucción de hormigón estructural 
 DB-SI 3.2 Seguridad en caso de 

incendio 
  

    SI 1 Propagación interior 
    SI 2 Propagación exterior 
    SI 3 Evacuación 
    SI 4 Instalaciones de protección contra 

incendios 
    SI 5 Intervención de bomberos 
    SI 6 Resistencia al fuego de la estructura 

 
 DB-SUA 

3.3 
Exigencias básicas de 
seguridad de utilización 
y accesibilidad 

 SUA1 Seguridad frente al riesgo de caídas 

    SUA2 Riesgo de impacto o de atrapamiento 
    SUA3 Riesgo de aprisionamiento 
    SUA4 Riesgo causado por iluminación 

inadecuada 
    SUA5 Riesgo causado por situaciones con 

alta ocupación 
    SUA6 Seguridad frente al riesgo de 

ahogamiento 
    SUA7 Riesgo causado por vehículos en 

movimiento 
    SUA8 Riesgo relacionado con la acción del 

rayo 
    SUA9 Accesibilidad 

 
 DB-HS 3.4 Exigencias básicas de 

salubridad 
    

    HS1 Protección frente a la humedad 
    HS2 Eliminación de residuos 
    HS3 Calidad del aire interior 
    HS4 Suministro de agua 
    HS5 Evacuación de aguas residuales 
    HS6 Proyección frente al radón 
      
 DB-HR 3.5 Protección frente el 

ruido   
   

 DB-HE 3.6 Ahorro de energía  HE1 Limitación de demanda energética 
    HE2 Rendimiento de las instalaciones 

térmicas (RITE) 
    HE3 Eficiencia energética de las 

instalaciones de iluminación 
    HE4 Contribución solar mínima de agua 

caliente sanitaria 
    HE5 Contribución fotovoltaica mínima 

energía eléctrica 
 
4. Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones  



 

 

 

     
 4.1 Habitabilidad   

 4.2 Accesibilidad   
 4.4  Baja Tensión    
 4.5 Telecomunicaciones    

 
 
II. PLANOS      
      
  Plano de situación  Referido al planeamiento vigente, con referencia a 

puntos localizables y con indicación del norte 
geográfico 

  Plano de emplazamiento  Justificación urbanística, alineaciones, retranqueos, 
etc. 

  Plano de urbanización  Red viaria, acometidas, etc. 
  Plantas generales  Acotadas, con indicación de escala y de usos, 

reflejando los elementos fijos y los de mobiliario 
cuando se preciso para la comprobación de la 
funcionalidad de los espacios 

  Planos de cubiertas  Pendientes, puntos de recogida de aguas, etc. 
  Alzados y secciones  Acotados, con indicación de escala y cotas de 

altura de plantas, gruesos de forjado, alturas 
totales, para comprobar el cumplimiento de los 
requisitos urbanísticos y funcionales 

  Planos de estructura  Descripción gráfica y dimensional de todo el 
sistema estructural (cimentación, estructura 
portante y estructura horizontal). En los relativos a 
la cimentación se incluirá, además, su relación con 
el entorno inmediato y el conjunto de la obra. 

  Planos de instalaciones  Descripción gráfica y dimensional de las redes de 
cada instalación, secciones y detalles. 

  Planos de definición constructiva  Documentación gráfica de detalles constructivos 
  Memorias gráficas  Indicación de soluciones concretas y elementos 

singulares: carpintería, cerrajería, etc. 
  Otros   

 
III. PLIEGO DE CONDICIONES 
      
 Pliego de cláusulas administrativas    
 Disposiciones generales    
 Disposiciones facultativas    
 Disposiciones económicas    
 Pliego de condiciones técnicas 

particulares 
   

 Prescripciones sobre los materiales   
 Prescripciones en cuanto a la 

ejecución por unidades de obra 
  

 Prescripciones sobre verificaciones 
en el edificio terminado 

  

 
 
    
IV. MEDICIONES 
    
 Mediciones  Desarrollo por partidas, agrupadas en capítulos, 

conteniendo todas las descripciones técnicas 
necesarias para su especificación y valoración. 

    
V. PRESUPUESTO 
    
 Presupuesto aproximado  Cuadro de precios agrupados por capítulos. 

Resumen por capítulos, con expresión del valor 
final de ejecución y contrata.  
Incluirá el presupuesto del control de calidad.  
Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud. 

    
 
 

En Las Palmas de Gran Canaria, a 03 octubre 2024 
 

Fernando Briganty Arencibia 
tim arquitectos s.l. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Memoria  
 
 

2024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
MEMORIA 

ACONDICIONAMIENTO PARA SU PUESTA EN USO DEL ESPACIO DESTINADO A CAFETERÍA 
EN EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CASA PALACIO INSULAR 

Hoja núm. 1 
 

 

 

   

Memoria    1 
 

 
 
 

 

1 
 

Memoria descriptiva 

 

AGENTES 
 

PROMOTOR 
 

CABILDO DE GRAN CANARIA, con CIF P3500001G,  y domicilio en la calle Bravo Murillo nº 23 del T.M. de Las Palmas 
de Gran Canaria, a través del Servicio de Arquitectura. 

 
PROYECTISTA 
 

Fernando Briganty Arencibia con Nº 1880 del COAGC, con domicilio profesional en Calle Puccini nº 11 – 
C.P. 35006, teléfono: 928 24 50 51 y correo electrónico: timarquitectos@gmail.com 

 
 Proyectos parciales:  

 

Instalación eléctrica:  
José Eugenio Hernández Ojeda colegiado nº 918 del COIICO. 
 

Instalación ACS:  
José Eugenio Hernández Ojeda colegiado nº 918 del COIICO. 
 

Instalación contra-incendios:  
José Eugenio Hernández Ojeda colegiado nº 918 del COIICO. 
 

Instalación de fontanería:  
José Eugenio Hernández Ojeda colegiado nº 918 del COIICO. 
 

Instalación de saneamiento: 
José Eugenio Hernández Ojeda colegiado nº 918 del COIICO. 
 

Estructura: 
No procede 
 

Telecomunicaciones:  
No procede 
 

Calificación energética:   No procede 
 
 Seguridad y Salud:  

 

Autor del estudio:  Fernando Briganty Arencibia colegiado nº 1880 del COAGC.  

 

Coordinador durante la ejecución:   No procede 
 

Coordinador del ESS en dirección de obras:   No procede 
 

CONSTRUCTOR 
 

Se desconoce en el momento de redacción del presente documento. 
 

DIRECTOR DE OBRA 
 

Se desconoce en el momento de la redacción del presente documento. 
 

DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 

Se desconoce en el momento de la redacción del presente documento. 
 

ENTIDAD DE CONTROL DE CALIDAD 
 

No se ha designado en el momento de redactar esta fase del proyecto. 
 
OTROS INTERVINIENTES  
 

Redactor del estudio topográfico: No procede 
Redactor del estudio geotécnico:  No procede 
Estudio de impacto ambiental:  No procede 
Plan de control de calidad : Fernando Briganty Arencibia colegiado nº 1880 del COAGC. 
Estudio de gestión de residuos:  Fernando Briganty Arencibia colegiado nº 1880 del COAGC. 

 

El promotor, conforme a las facultades reconocidas en el artículo 9 de la Ley de Ordenación de la Edificación 
(Ley 38/1999, de 5 de noviembre), ha contratado los servicios de los agentes y demás intervinientes en el 
proceso constructivo anteriormente indicados. En relación a los pendientes de designar, conoce la necesidad 
de contar con su participación en las fases de proyecto y/o ejecución de obras. 

 

En Las Palmas de G.C.,  
03 de octubre de 2024 

 
Fdo: El promotor 
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1.1 DATOS GENERALES 
 
 

OBRA COMPLETA 
 

En cumplimiento del artículo 127 del RGLCAP, se manifiesta que el presente proyecto comprende una obra completa, 
susceptible de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, comprendiendo todos y cada uno de los elementos 
que sean precisos para la utilización de la obra. 
 
 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
Se estima que el plazo de ejecución de la obra sea de cinco (5) meses desde la firma del Acta de Replanteo. 
 
 
REVISIÓN DE PRECIOS 
 
De acuerdo con el artículo 103 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público no procede la revisión de 
precios. 
 
Además, en cuanto a lo establecido en los artículos 203 y siguientes y 242 y siguientes de la LCSP referidos a modificados del 
contrato, no se proponen en él modificaciones del contrato, sin perjuicio de que la Administración, en los pliegos de cláusulas 
administrativas que rigen el contrato, definan esta posibilidad. 

 
 

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
El presente proyecto tiene como finalidad el acondicionamiento y apertura de un local destinado a restauración y hostelería en 
un edificio de la administración pública, concretamente del Cabildo de Gran Canaria. 
 
El tratarse de un acondicionamiento en un edificio existente, no es necesario realizar una evaluación de impacto 
ambiental. 
 
En lo que tiene que ver con los posibles efectos medioambientales derivados de la ejecución de la obra, se considera que 
estos no son significativos, tratándose de una intervención en un edificio existente que no producirá cambios en el entorno. 

 
 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERÍAL 
 
El Presupuesto de Ejecución Material asciende a CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NUEVE EUROS CON 
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (493.009,54 €). 

 
 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
 
El Presupuesto Base de Licitación asciende a SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE 
EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS (627.749,04 €), IGIC incluido. 
 

 
CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍA DEL CONTRATISTA  
 

En el artículo 77.1.a) de la LCSP se establece que “para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 

500.000 euros será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras 
de los poderes adjudicadores”, por lo que, siendo el valor estimado del contrato de obras de 586.681,35 euros, superior a 
500.000 euros, es exigible la clasificación del contratista. 

En relación con la clasificación de las empresas, en el artículo 79.1 de la LCSP se dispone que: 
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“La clasificación de las empresas se hará en función de su solvencia, valorada conforme a los criterios 

reglamentariamente establecidos de entre los recogidos en los artículos 87, 88 y 90, y determinará los 

contratos a cuya adjudicación puedan concurrir u optar por razón de su objeto y de su cuantía. A estos 

efectos, los contratos se dividirán en grupos generales y subgrupos, por su peculiar naturaleza, y 

dentro de estos por categorías, en función de su cuantía. 

La expresión de la cuantía se efectuará por referencia al valor estimado del contrato, cuando la duración de 

este sea igual o inferior a un año, y por referencia al valor medio anual del mismo, cuando se trate de contratos 

de duración superior.” 

Para determinar la clasificación exigible a los licitadores del contrato por el que se ejecutarán las obras definidas en el presente 

proyecto, es necesario determinar en primer lugar el grupo o subgrupo correspondiente, de entre los enumerados en el 

artículo 25 del RGLCAP. La forma en la que debe definirse dicho grupo o subgrupo viene establecida en el artículo 36 de dicho 

Reglamento, de cuyas disposiciones se destacan las siguientes: 

“La clasificación que los órganos de contratación exijan a los licitadores de un contrato de obras será 
determinada con sujeción a las normas que siguen. 

1. En aquellas obras cuya naturaleza se corresponda con algunos de los tipos establecidos como 

subgrupo y no presenten singularidades diferentes a las normales y generales a su clase, se exigirá 

solamente la clasificación en el subgrupo genérico correspondiente. 

2. Cuando en el caso anterior, las obras presenten singularidades no normales o generales a las de su 

clase y sí, en cambio, asimilables a tipos de obras correspondientes a otros subgrupos diferentes del 

principal, la exigencia de clasificación se extenderá también a estos subgrupos con las limitaciones 
siguientes: 

a) El número de subgrupos exigibles, salvo casos excepcionales, no podrá ser superior a cuatro. 

b) El importe de la obra parcial que por su singularidad dé lugar a la exigencia de clasificación en el 

subgrupo correspondiente deberá ser superior al 20 por 100 del precio total del contrato, salvo casos 
excepcionales.” 

Partiendo de los criterios expuestos, se propone como primer subgrupo exigible a los licitadores del presente contrato de 
obras, relacionado con la naturaleza de la obra, el C-6, Pavimentos, solados y alicatados, por ser el grupo más 
representativo,  pero que no sobrepasa al 20% del precio total. 

El importe del capítulo 8 “Aplacados y Alicatados” es de 23.199,68 € (4,71% del PEM), el del Capítulo 9 “Pavimentos” 

es de 52.264,95 € euros (10,60% del PEM) y del Capítulo 24 “Terraza exterior” es de 2.923,50 euros (0.59% del PEM), 
Conjuntamente suman 75.758,13 euros, que corresponde con un 15,90% del PEM total de la obra.  

La obra no presenta otras singularidades no normales y generales a su clase de importe superior al 20 por 100 del precio total 
del contrato, por lo que no procede añadir la exigencia de otros subgrupos. 

Para determinar la categoría correspondiente al subgrupo propuesto se parte de lo determinado en artículo 36.6 del 
RGLCAP: 
 

“Cuando solamente se exija la clasificación en un grupo o subgrupo, la categoría exigible será la que 

corresponda a la anualidad media del contrato, obtenida dividiendo su precio total por el número de meses de 

su plazo de ejecución y multiplicando por 12 el cociente resultante.” 

 
El Presupuesto de Ejecución por Contrata (excluido IGIC) es de 586.681,35 euros.  
 
A continuación, teniendo en cuenta que la anualidad media del contrato, se expone la categoría correspondiente de 
conformidad con el artículo 26 de RGLCAP: 
 

 Subgrupo C-4, Albañilería, revocos y revestidos: 592.263,48 euros, categoría 3 (cuantía superior a 360.000 euros e 
inferior a 840.000 euros). 

 
CLASIFICACIÓN GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 

C-6.3 C-Edificación 
6. Pavimentos, solados y 
alicatados 

3 
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PLAZO DE GARANTÍA 
 
Según lo estipulado en los artículos 107 y siguientes de la Ley de Contratos del Sector Público, y al artículo 243 de la LCSP, se 
propone un plazo de garantía de un (1) año. 
 
En referencia a la responsabilidad por vicios ocultos, el proyecto se ajusta a lo establecido en el artículo 244 de la LCSP. 
 

Artículo 244. Responsabilidad por vicios ocultos. 

1. Si la obra se arruina o sufre deterioros graves incompatibles con su función con posterioridad a la expiración del plazo de garantía 
por vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá este de los daños y 
perjuicios que se produzcan o se manifiesten durante un plazo de quince años a contar desde la recepción. 

Asimismo, el contratista responderá durante dicho plazo de los daños materiales causados en la obra por vicios o defectos que 
afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan 
directamente la resistencia mecánica y la estabilidad de la construcción, contados desde la fecha de recepción de la obra sin reservas 
o desde la subsanación de estas. 

2. Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior por daños materiales dimanantes de los vicios o 
defectos, prescribirán en el plazo de dos años a contar desde que se produzcan o se manifiesten dichos daños, sin perjuicio de las 
acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades por incumplimiento contractual. 

3. Transcurrido el plazo de quince años establecido en el primer apartado de este artículo, sin que se haya manifestado ningún daño o 
perjuicio, quedará totalmente extinguida cualquier responsabilidad del contratista. 

 
CLASIFICACIÓN DE LA OBRA 
 
Atendiendo a lo establecido en el artículo 232 de la Ley de Contratos del Sector Público, le corresponde la siguiente 
clasificación de la obra, según su objeto y naturaleza: 
 
Grupo A) Obras de primer establecimiento, reforma, restauración, rehabilitación o gran reparación. 
 
 
ESTUDIO GEOTÉCNICO Y PRUEBAS 
 
No se realiza estudio geotécnico, ni puebas a la estructura existente ya que se trata de un edificio existente en el que el uso de 
cafetería ya estaba contemplado y por lo que no se modifican las condicones estructurales. 
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 1.2 INFORMACIÓN PREVIA 
 

1.2.1.1 Antecedentes: 
Se recibe por parte del promotor, el encargo de un proyecto que se describe como: PROYECTO BÁSICO Y  
EJECUCIÓN, con los siguientes antecedentes: 

 

 Firma del contrato, previa adjudicación mediante adjudicación directa. 
 Planos de situación del edificio y del estado actual. 

 
 

En el “Proyecto de Acondicionamiento para su puesta en uso del espacio destinado a cafetería en el Proyecto de 
Restauración y Ampliación de la Casa Palacio Insular” se definen las actuaciones requeridas para el acondicionamiento y 

puesta en uso del espacio destinado a cafetería en el “Proyecto de Restauración y Ampliación de la Casa Palacio del 
Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria” redactado por Alejandro de la Sota. 
 
El Proyecto de Restauración y Ampliación de la Casa Palacio, encargado al arquitecto Alejandro de la Sota en el año 
1993, abordaba, por un lado, la restauración de la Sede Principal del Cabildo de Gran Canaria, proyectada en 1932 por 
Miguel Martín y, por el otro, la construcción de nuevas edificaciones para albergar nuevas unidades de trabajo y un 
espacio cultural. El proyecto dividió la parcela disponible en cuatro cuadrados de aproximadamente 1000 m2 cada uno 
caracterizados de la siguiente manera: en el cuadrado noroeste se emplazaba la Casa Palacio existente, en el suroeste se 
proponía un edificio administrativo, en el noreste se planteaba un edificio cultural y en el cuadrado sureste se preveía la 
disposición de un jardín. 
 
En este contexto, el edificio cultural fue concebido como el lugar donde incluir usos culturales de apertura al público: salas 
de exposiciones en plantas semisótano y baja; auditorio en la entreplanta, primera y segunda planta; oficinas del Servicio 
de Arquitectura en las plantas tercera y cuarta y cafetería en planta baja, asociada a la terraza que da al jardín. 
El Proyecto de Restauración y Ampliación de la Casa Palacio fue presentado por Alejandro de la Sota en dos fases, el 
proyecto básico en 1994 y el de ejecución en 1996. Al mismo tiempo, para posibilitar la restauración y ampliación de la 
Casa Palacio proyectada, se tramitó una modificación puntual del Plan General vigente en aquel momento (el PGOU-89). 
El proyecto obtuvo licencia de obra por acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas 
de Gran Canaria de fecha 12 de diciembre de 1996. 
 
Después de varios años en los que el inicio de la construcción del proyecto pasó por distintos contratiempos, las obras de 
restauración y ampliación de la Casa Palacio se iniciaron en el año 2005, dándose por finalizadas en el año 2011 sin 
haberse terminado el acondicionamiento interior del edificio Cultural, en el que se encuentra el espacio previsto para la 
cafetería. 

1.- Situación Planta baja del edificio cultural y su conexión con el jardín sur del Proyecto Básico de Restauración y Ampliación 
de la Casa Palacio del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria redactado por Alejandro de la Sota (1994). Se delimita la zona 

destinada a cafetería y servicios. 
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Para la realización de este Proyecto, partimos del estudio en profundidad de los planos de Alejandro de la Sota y de su 
concepción original. La ubicación en la que desarrollamos la propuesta es la misma que plantea el proyecto original y, a 
grandes rasgos, su distribución es muy parecida.  
 

¡Sencilla sencillez! Mientras otros, casi todos, agitan sus materiales sintiéndose modernos al exhibirlos (…) Sota se 
pasea, como despistado, al margen de ellos, con sus sencillos materiales bajo el brazo. Mientras otros construyen y de-
construyen, Sota, levanta ideas para siempre.                                      

    Alejandro de la Sota – Miguel Ángel Beldellou 
 
Vemos claramente las tres franjas que conforman la zona de cafetería / restaurante, y la clara voluntad de difuminar la línea de 
fachada y relacionar los espacios interiores y exteriores. 
 

 
2.- Distribución en planos originales de Sota 

 
 

 
 
 

1.2.1.3 Condicionantes de partida: 

 
Nueva construcción no 

 
Ampliación no 

 
Adecuación estructural no 

Cambio de uso característico no Acondicionamiento si Adecuación funcional  si 
Sencillez técnica en planta única no Reforma si Remodelación (uso residencial) no 

 

¿El grado de intervención,  incluyen actuaciones en la estructura existente de la edificación? (art. 17.1.a) LOE) no 

 
 

1.2.2  DATOS DEL EMPLAZAMIENTO. 
 
El espacio objeto del proyecto se encuentra en la planta baja del edificio de la Casa Palacio del Cabildo de Gran Canaria. 
Esta emblemática pieza arquitectónica tiene su origen en la antigua Casa Palacio proyectada por el arquitecto grancanario 
Miguel Martín-Fernández de la Torre, completándose posteriormente por Alejandro de la Sota con otros dos edificios: uno 
hacia la calle Pérez Galdós y calle Buenos Aires, destinado a uso administrativo; y el otro, hacia la calle Bravo Murillo y, a 
través de un jardín, a la calle Buenos Aires, destinado a acoger eventos culturales y protocolarios. Este último edificio es 
en el que se ubica la cafetería y restaurante, objeto de este Proyecto. 

Zona técnica (cocina, almacén,aseos, etc.) y Barra 

  Zona Cafetería y Terraza 

Salón Principal y Zona Restaurante 
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3.- Situación 

 
 

1.2.3  DATOS DE LA EDIFICACIÓN. 
1.2.3.1 Geometría: 

La cafetería/ restaurante se sitúa la fachada sur-sureste, abriéndose hacia el jardín aterrazado que se abre a la calle 
Buenos Aires.  La zona reservada para cafetería y restaurante en el edificio la encontramos junto a la medianera sur, en 
planta baja, semisótano (almacén) y planta primera (almacén). Consta de una superficie interior de 292.37 m2, y de 
207,83 m2 de terraza. De estos, 22,32 m2 se destinarán a la cocina, 60,97 m2 a zona de cafetería, 49,30 m2 a comedor de 
cafetería, el resto a zonas de paso y almacenes. Además, se proyectan una zona destinada a aseos de 39,41m2, en el 
nivel de la cafetería.  
 
 

1.2.3.2 Entorno físico: 
El edificio objeto del Proyecto se encuentra en el barrio de Triana de Las Palmas de Gran Canaria, concretamente en la 
calle Bravo Murillo. Se trata de una de las calles de más densidad de la ciudad, siendo una conexión importante entre la 
GC-1, el centro y la zona alta. En el entorno se mezclan distintas tipologías y alturas, al tratarse de uno de los núcleos de 
mayor antigüedad del municipio. Por un lado, edificios de entre 2 y 3 plantas de los siglos XIX y XX principalmente, de 
gran valor arquitectónico, predominando el estilo neoclásico y regionalista en fachadas de vivienda. Por otro lado, edificios 
modernos, algunos racionalistas, del siglo XX, de hasta 13 alturas. 
 

 
1.2.4  NORMATIVA URBANÍSTICA. 

 
Será de aplicación, en cuanto a Normas Urbanísticas, las PGOU del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 
actualmente en vigor, concretamente el Plan Especial de Protección Vegueta – Triana (PEP-VT). 
 
Asímismo será de aplicación todo lo establecido en las Normas Generales, Ordenanzas Municipales y particulares 
aplicables en función de su uso característico y ubicación, Normas Pormenorizadas, anexos gráficos aclaratorios y 
planimetría correspondiente al municipio, así como en todas las Normas, Decretos y Reglamentos de Obligado 
Cumplimiento referidos a las obras de nueva construcción. 
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4.- Plano de ordenación del PEP-VT 

 
 

Plan General de Ordenación de Las Palmas de Gran Canaria. 

El espacio a acondicionar para su uso como cafetería se encuentra en la planta baja del edificio cultural del complejo de la 
Casa Palacio del Cabildo de Gran Canaria, en una parcela calificada como Área Diferenciada SG-30 Cabildo Insular 
(Dotacional) por el PGO de Las Palmas de Gran Canaria con el uso de Administración Pública, dentro del grupo Dotaciones, 
Equipamientos y Espacios Libres.  

 

5.- Fragmento del plano de Regulación del Suelo y la Edificación RS 17-30 del PGO de Las Palmas de Gran Canaria, en el que 
se define la calificación urbanística de la parcela en la que se encuentra el Edificio anexo a la Casa Palacio del Cabildo de Gran 

Canaria. 
 

En el artículo 8.1.2 del Plan General se establece el régimen urbanístico de las Áreas Diferenciadas, disponiéndose en su 
apartado 1 que “el régimen urbanístico de las Áreas Diferenciadas ordenadas directamente por el Plan general será el derivado 
de las determinaciones contenidas en los Planos de Regulación del Suelo y la Edificación más las determinaciones contenidas 
en las correspondientes fichas”. 

Por su parte, en la ficha particular del Área Diferenciada SG-30 Cabildo Insular, se establecen las siguientes Determinaciones 
Específicas: 

“El edificio se encuentra dentro del Ámbito del Plan Especial de Protección Vegueta-Triana e incluido en el Catálogo 
de Protección siendo las determinaciones de aplicación las establecidas en la ficha del mismo (nº 11), más la 
ordenanza de la Modificación Puntual del anterior PGOU-89, aprobada el 29/05/96, que viabilizaba la remodelación y 
ampliación del inmueble, y que como parámetros básicos (*), cuenta con los siguientes: 

Uso: Cultural-Administrativo. 

Edificabilidad: 3’5 m2/m2. 
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Ocupación libre. 

Altura máxima: 7 plantas (incluida torre). 

Alineación: la del proyecto.” 

En el apartado de Observaciones de la misma ficha se añade la nota correspondiente al asterisco (*), en la que se indica que: 

“*Los parámetros de edificabilidad, planta y ocupación máxima serán los derivados del Proyecto Básico de la 
reforma, ya que es parte integrante de la Modificación aprobada.” 

Plan Especial Vegueta-Triana. 

El Plan Especial de Protección Vegueta-Triana califica la parcela de la Casa Palacio Insular como como Dotaciones, 
Equipamientos y Espacios Libres, estando su regulación contemplada en la ficha Administración Pública AD-02. Las Directrices 
de Ejecución establecidas en esta ficha coinciden, casi en su totalidad, con las Determinaciones Específicas establecidas por el 
Plan General, diferenciándose, al igual que en dicho Plan, la edificación protegida, constituida por el edificio proyectado por 
Miguel Martín Fernández de la Torre, del resto de la parcela, construida a partir del proyecto de Alejandro de la Sota y regulada 
por lo establecido en la Modificación Puntual del PGOU-89. 

 

 

6.- Ficha de área dierenciada SG-30 del PGO de Las Palmas de Gran Canaria. 
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7.- Ficha de protección AD-02 del PEP-VT 

De acuerdo con lo anterior, teniendo en cuenta que el proyecto de “Restauración y ampliación de la Casa Palacio del Excmo. 

Cabildo Insular” a partir del cual se ejecutó el edificio sobre el que plantean las actuaciones, es el que define la ordenanza de 
aplicación en la parcela y en vista de que las actuaciones contenidas en el “Proyecto de Acondicionamiento para su puesta en 

uso del espacio destinado a cafetería en el Proyecto de Restauración y Ampliación de la Casa Palacio Insular” consisten en el 
acondicionamiento de un espacio preexistente construido a partir del proyecto de referencia para destinarlo al uso previsto 
originalmente;  se concluye que las actuaciones incluidas en el proyecto objeto de supervisión son conformes con el 
planeamiento en vigor. 

 
 

 

 
1.2.5 Marco normativo: 
 
 REAL DECRETO LEGISLATIVO 7/2015, del 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Suelo y Rehabilitación Urbana. 
 Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. (En adelante LOE) 
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 Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.  
 Normativa Sectorial de aplicación en los trabajos de edificación.  
 Código Técnico de la Edificación (RD 314/2006, de 17 de marzo y RD 1371/2007, de 19 de Octubre). (En adelante 

CTE) 
 RD 3/2022, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

(En adelante LCSP). 
 RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas. 
 PGO de Las Palmas de Gran Canaria, aprobado definitivamente en la COTMAC de 29 de octubre de 2012. 
 Plan Especial de Protección Vegueta-Triana 
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1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

1.3.1. Descripción general del local: 
El espacio reservado para la cafetería-restaurante se encuentra en la planta baja del edificio, al cual se accede a través de 
un jardín que sube de cota desde la calle Buenos Aires hasta la Calle Bravo Murillo.  
 

 
Vista de la fachada del local 

 
 
Podemos distinguir siete zonas dentro del local: zona de aseos, zona de circulaciones y accesos, zona de cocina y barra, 
zona de bar y cafetería, comedor y terraza. El recinto se desarrolla en la planta baja principalmente, y dispone de 
almacenes en planta semisótano y en la entreplanta, que se conectan a través de ascensor y escalera. 
 
Si tomamos la fachada hacia la calle Buenos Aires como referencia, nos encontramos con la zona de terraza asociada al 
jardín. Se trata de una terraza con tarima de madera de unos 200 m2. En esta terrazase actúa además en la reparación de 
las tarimas e impermeabilización del soporte de planta baja y entre planta (Volumen que sobresale del edificio cultural en 
fachada a Buenos Aires) A continuación nos encontramos con la zona de bar y cafetería, en el que preside una barra 
lineal de madera que se expande por la terraza y sirve de elemento estructural del Proyecto. Detrás de la barra se dispone 
un mueble que recoge lo necesario para la actividad de la cafetería y, por el otro lado, parte del equipamiento de la cocina. 
Esta última, con acceso directo a la calle por una pasarela, se completa con otra línea de trabajo y una escalera para 
acceder a los almacenes. Contiguo a la cafetería, se dispone otra sala que sirve como comedor formal o para reuniones y 
eventos. Finalmente encontramos el núcleo de circulaciones y los aseos. 
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Planta principal cafetería 

 

 
1.3.2 Programa de necesidades: 
Se recibe el encargo de redactar un proyecto para la ejecución de las obras necesarias para el Acondicionamiento del 
espacio dispuesto para el restaurante/cafetería de la Casa Palacio del Cabildo de Gran Canaria, coordinado por el 
Servicio de Arquitectura del mismo y partiendo del Proyecto Original de Alejandro de la Sota. Se incluyen dos núcleos de 
aseo, una cocina, almacén y las zonas de cafetería, comedor y terraza del mismo. 

 
1.3.3 Uso característico del edificio: 
Restauración. 
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1.4 DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA DEL EDIFICIO 
 

La forma y superficies del proyecto de referencia vienen descritas y acotadas en la documentación gráfica (conjunto de 
planos que describen el proyecto) que se adjunta.  

 
1.4.1. ESTADO ACTUAL  
1.4.1.1 Cuadros de superficies útiles. (m2) 

  Planta semisótano 
  

 Almacén 18.27 
   
 Superficie útil total PSS 18.27 

 
 

  Planta baja 
  

 Comedor 49.27 
 Cafetería 90.37 
 Circulaciones 7.70 
 Escalera 5.50 
 Reserva de aseos 1 8.64 
 Reserva de aseos 2 48.52 
 Terraza* 134.33* 

   
 Superficie útil total PB 180.01 

 
 

  Entreplanta 
  

 Almacén 15.87 
   
 Superficie útil total EP 15.87 

              
 

Superficie útil total:    
 

214.15 m2 
 

 
 

(Las superficies útiles de las dependencias se encuentran en los planos de superficies) 
 

 

Cuadro superficies 
construidas 

   
S.C. 

 
   

 Planta semisótano 32.11 
 Planta baja 229.13 
 Entreplanta 31.13 
    

Superficie construida total:    
 

292.37 m2 
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1.4.2. ESTADO REFORMADO  
1.4.2.1 Cuadros de superficies útiles. (m2) 

  Planta semisótano 
  

 Escalera 2.63 
 Vestíbulo 3.96 
 Almacén 13.16 

   
 Superficie útil total PSS 19.75 

 
 

  Planta baja 
  

 Comedor 49.30 
 Cafetería 60.97 
 Cocina 22.32 
 Distribuidor 22.35 
 Escalera 3.16 
 Aseo PMR-Ostomizado 6.05 
 Aseo femenino 17.48 
 Aseo masculino 13.00 
 Cuarto de limpieza 2.88 
 Vestíbulo 1.84 
 Terraza* 134.33* 

   
 Superficie útil total PB 199.35 

 
 

  Entreplanta 
  

 Escalera 3.16 
 Vestíbulo 2.43 
 Almacén 12.87 

   
 Superficie útil total EP 18.46 

              
 

Superficie útil total:    
 

237.56 m2 

 
 
 

(Las superficies útiles de las dependencias se encuentran en los planos de superficies) 
 

 

Cuadro superficies 
construidas 

   
S.C. 

 
   

 Planta semisótano 32.11 
 Planta baja 229.13 
 Entreplanta 32.11 
    

Superficie construida total:    
 

292.37 
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PRESTACIONES DEL EDIFICIO 
 
 

Requisitos 
básicos: Según CTE En proyecto Prestaciones según el CTE  

   
Seguridad 

DB-SE Seguridad 
estructural DB-SE 

SE-1: Resistencia y estabilidad 
SE-2: Aptitud al servicio 
SE-AE: Acciones en la edificación 
SE-C: Cimiento 
SE-A: Acero 
SE-F: Fábrica 
SE-M: Madera 

 DB-SI 
Seguridad en 

caso de 
incendio 

DB-SI 

SI 1: Propagación interior 
SI 2: Propagación exterior 
SI 3: Evacuación de ocupantes 
SI 4: Instalaciones de protección contra incendios 
SI 5: Intervención de bomberos 
SI 6: Resistencia al fuego de la estructura 

 DB-SUA 
Seguridad de 
utilización y 

accesibilidad 
DB-SUA 

SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas. 
SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento. 
SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento. 
SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada. 
SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación. 
SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento. 
SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento. 
SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo. 
SUA 9: Accesibilidad. 

 
Habitabilidad 

DB-HS Salubridad DB-HS 

HS 1: Protección frente a la humedad 
HS 2: Recogida y evacuación de residuos 
HS 3: Calidad del aire interior 
HS 4: Suministro de agua 
HS 5: Evacuación de aguas 

 DB-HR Protección 
frente al ruido DB-HR 

Parámetros objetivos y sistemas de verificación cuyo cumplimiento asegura la satisfacción 
de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del 
requisito básico de protección frente al ruido. 

 DB-HE Ahorro de 
energía  DB-HE 

 

HE 0: Limitación del consumo energético 
HE 1: Condiciones del control de la demanda energética 
HE 2: Condiciones de las instalaciones térmicas 
HE 3: Condiciones de las instalaciones de iluminación 
HE 4: Contribución mínima de energía renovable para cubrir la demanda de agua caliente 
sanitaria 
HE 5: Generación mínima de energía eléctrica 

 - - No existen Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones que 
permitan un uso satisfactorio del edificio 

 
 
Funcionalidad 

 Utilización 
Decreto 
117/2006 

De tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de las 
instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en el edificio. 

 - Accesibilidad 
Ley 1/1995  

RD 
227/1997 

De tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación reducidas el 
acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos en su normativa específica. 

 - Acceso a los 
servicios 

RD Ley 
1/1998 

De telecomunicación audiovisuales y de información de acuerdo con lo establecido en su 
normativa específica. 

 
 
 

 
 
Prestaciones que superan el CTE en proyecto 

 
Seguridad No se establecen 
Habitabilidad No se establecen 
Funcionalidad No se establecen 
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2 
 

Memoria constructiva 

 
 
2.1. SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO 
 
 

2.1.1 OBJETO DE LA MEMORIA 
 
El objeto de la memoria es la descripción constructiva del acondicionamiento de un local así como de las características de los 
materiales. 
 
 

2.1.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ACTUACIÓN PROYECTADA 
 
En el caso que nos ocupa, el local se sitúa en la planta baja de un edificio público destinado a uso cultural, y conecta con dos 
zonas de almacenaje en los niveles inferior (planta semisótano) y superior (entreplanta). 
 
La obra proyectada corresponde al acondicionamiento del espacio destinado a cafetería/restaurante del edificio. 
 
Se prevé el acondicionamiento del local para restauración, partiendo del estado actual en el que únicamente se encuentra la 
estructura, ayudas de albañilería incompletas y cerramientos de fachada y algunos cierres interiores. 
 
 

2.1.3 ANTECEDENTES Y CONDICIONES DE PARTIDA 
 

El proyecto se ha redactado prestando especial atención a la documentación original del Proyecto de Alejandro de la Sota 
para este edificio. En este sentido, hemos utilizado soluciones constructivas y de acabado muy similares a las que 
estaban pensadas para esta zona, y se han solucionado aspectos técnicos y de instalaciones siguiendo la normativa 
actual.  

 
2.1.4 EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

 
El objetivo del requisito básico “Seguridad estructural” consiste en asegurar que el edificio tiene un comportamiento 
estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su 
construcción y uso previsto. 
 
En el presente proyecto no se modifican los parámetros estructurales con los que fue construido el edificio, por 
lo que no se justifica DB-SE. 

 
 
 

 

2.2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL 

 
 
2.3 DESCRIPCIÓN DE SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 
 

-Impermeabilizaciones: impermeabilización sobre forjados existentes a través de elastómeros e imprimación bituminosa. 
 
-Albañilería: fábrica de bloques de hormigón vibroprensado hueco o cámara doble; particiones interiores compuestas por 
tabique de PYL (tabiquería seca) en zonas donde por instalaciones sea necesario paso de instalaciónes.; atezado de 
hormigón aligerado con aislamiento acústico y capa anti-impacto. 
 
-Revestimientos, pavimentos y acabados: revestimiento de azulejo cerámico; pavimento gres porcelánico clase 2; tarima 
exterior de madera natural fijada mediante rastreles dobles de aluminio; en la zona general de cafetería el pavimento será 
de linoleum. 
 
-Sanitarios: inodoro de porcelana vitrificada; lavabo mural de porcelana vitrificada PMR; lavabo encimera realizado en 
resina. 
 
-Carpintería de madera: muro estructural interior entramado ligero de madera de pino silvestre; puertas de paso en DMH 
con refuerzos en madera maciza tropical y acabado en laca;  

No se proyectan ni se interviene en ningún elemento estructural ni en elementos constructivos que puedan afectar al 
sistema estructural del edificio. El uso característico es el previsto en el proyecto del edificio y en sus consideraciones de 
cargas y sobrecargas de uso por lo que tampoco se modifican los estados de carga previstos en el cálculo. 
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-Pinturas: Acabado interior mediante pintura plástica lisa acabado mate. 
 
-Falsos techos: Los falsos techos de las zonas de baños serán de madera registrables, con sistema de guía oculta y con 
paneles acústicos. El resto de falsos techos serán continuos de placa de yeso. 
-Carpintería metálica: Las nuevas puertas de fachada serán similares a las existentes. En el caso de la corredera será 
elevable modelo Galene de Technal o similar, con acabado blanco roto, similar al existente. 
 
-Instalaciones: Se definen en proyecto de instalaciones 

 
 
 
2.4 EQUIPAMIENTO (Conforme al decreto de habitabilidad vigente) 
 
 Baños: 

Se proyectan para los aseos, sanitarios de porcelana vitrificada de color blanco, con las siguientes características: 

 
Cuarto higiénico Elemento Acceso 
   
Lavabo 70x50 o 35 70x70  
Inodoro 60x70 70x70 
Bañera  o   1 

- plato ducha o - 
ducha en el pavimento  - 

 

 

 

2.5 CUMPLIMIENTO CTE 
 

Requisitos básicos (Ley de Ordenación de la Edificación).  
Funcionalidad. 

Utilización: 
Las actuaciones previstas plantean una disposición de las estancias acorde con las funciones a las que está destinadas 
siendo sus dimensiones y características adecuadas para la realización  de las mismas. 
 
Accesibilidad: 
En los espacios en los que se actúa es posible el acceso y circulación de personas con movilidad y comunicación 
reducidas en los términos previstos en el DB-SUA y en la normativa autonómica de aplicación. 
Se proyectan 1 aseos PMR - OSTOMIZADO, además se hace accesible todo el local. 
 
Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y  de información: 
Se resuelve en proyecto industrial que completa este proyecto. 
 
 

Seguridad estructural 
Seguridad estructural: 
No se actúa sobre elementos de la estructura. 
 
Seguridad en caso de incendio: 
Se actualiza la justificación del DB-SI en relación a la reforma y cambio de uso que se va a realizar.  
La protección activa se define en el Proyecto Industrial que completa este proyecto. 
 
Seguridad de utilización: 
Los espacios y nuevos elementos incluidos en el proyecto se han definido de tal forma que el uso normal del edificio no 
suponga riego de accidente para las personas usuarias del mismo. 
 

Habitabilidad: 
Higiene, salud y protección del medio ambiente: 
La reforma y acondicionamiento proyectada procura las mejoras de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior Se 
proyectan materiales que cuenten con certificados de sostenibilidad ambiental, se proyectan soluciones para la mejora 
ambiental pasiva.  
 
Protección del ruido: 
En el proyecto se utilizan soluciones de particiones interiores para mejorar el aislamiento acústico. Todos los falsos 
techos continuos son acústicos y además se proyectan paneles fonoabsorbentes en el único tabique de bloques de la 
cafetería para mitigar la reverberación del uso normal de una cafetería.  
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2.6 CUMPLIMIENTO DE OTRAS NORMATIVAS ESPECÍFICAS 
 

ESTATALES 
CÓDIGO ESTRUCTURAL (R.D. 470/2021): 
No procede 
 
NCSE’02 (R.D. 997/02): 
No procede 
 
TELECOMUNICACONES (R.D. Ley 1/1998) 
Se cumple con la ley sobre Infraestructura Comunes de Telecomunicación los servicios de telecomunicación, así como 
de telefonía y audiovisuales (Justificado en proyecto de Instalaciones) 
 
REBT (R.D. 842/2002) 
Se cumple con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. (Justificado en proyecto de Instalaciones) 
 
RITE (R.D. 1027/1997) 
Se cumple con el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios y sus instrucciones técnicas complementarias 
(Justificado en proyecto de Instalaciones) 
 
CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (R.D. 47/2007) 
No procede 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN (R.D. 1627/1997) 
Se incluye Estudio de Seguridad y Salud. 
 
REGULACIÓN DE PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (R.D. 
105/2008) 
Se incluye Estudio de Gestión de Residuos. 
 
ORDEN TMA/851/2021, DE 23 DE JULIO, POR LA QUE SE DESARROLLA EL DOCUMENTO TÉCNICO DE 
CONDICIONES BÁSICAD DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN PARA EL ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LOS 
ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS. 
No procede 

 
AUTONÓMICAS 
HABITABILIDAD (R.D. 117/2006) 
No procede. 
 
ACCESIBILIDAD (R.D. 227/1997) 
Cumple 
 
 

2.7 PRESTACIONES DE LOS ESPACIOS CUYO ACONDICIONAMIENTO  ES OBJETO DEL PRESENTE 
PROYECTO 

 
En este aparado  se indican las prestaciones del edificio en relación con las exigencias básicas del CTE cuando proceda 
su aplicación teniendo en cuenta la naturaleza de las actuaciones proyectadas: 
 
SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
Se ha comprobado que las exigencias de cumplimiento de propagación interiores, exterior y la evacuación de ocupantes 
en caso de incendio cumplen con lo establecido en los documentos básicos. Además se cumple con las condiciones para 
facilitar la intervención de equipos de rescate. 
Los equipos e instalaciones de protección contra incendios son definidos en el Proyecto Industrial que acompaña al 
proyecto. 
 
SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 
Los suelos propuestos son adecuados para limitar el riesgo de caídas, contribuyendo a evitar que las personas resbalen, 
tropiecen o se dificulte la movilidad. Los elementos fijos o practicables del edificio se han diseñado para limitar el riesgo 
que se produzcan situaciones de impacto o atrapamiento. 
La justificación de la limitación del riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación inadecuada en 
zonas de circulación del edificio, incluidos en caso de emergencia o de fallo de alumbrado normal, se encuentra en el 
proyecto industrial. 
 
SALUBRIDAD 
Se renueva toda la red de fontanería y saneamiento. La recogida de residuos se realiza en planta sótano, teniendo salida 
directa a la calle Buenos Aires. 
La justificación de la exigencia del DB-H3 Calidad del Aire interior se incluye en el Proyecto industrial, donde deben 
observarse las condiciones establecidas en el RITE. 
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PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 
No es de apliación el DB-HR, al tratarse de una acondicionamiento de un edificio existente, pero el proyecto mejora las 
condiciones existentes en el edificio actual como dicta el CTE. 
El Proyecto Industrial se ocupa de la reducción del ruido y vibraciones de las instalaciones. 
 
AHORRO DE ENERGÍA 
No es de aplicación del DB-HE al tratarse de un acondicionamiento.  
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Seguridad en caso de incendio 

 
Observaciones 
 
 
II Ámbito de aplicación 
 
El presente proyecto recoge una reforma de local en planta baja, que en ningún caso modifica ni el uso actual del edificio, ni 
altera la ocupación ni la distribución respecto a los elementos de evacuación. Es decir, la reforma no empeora las condiciones 
preexistentes, el local se conserva tal como está. 
Por lo recogido en los puntos 6, 7 y 8 de "Criterios de aplicación del DB-SI" entendemos que es necesario el cumplimiento por 
el cambio de distribución general del ámbito del proyecto. 
 
III Criterios generales de aplicación 
 
Punto 6. En las obras de reforma en las que se mantenga el uso, este DB debe aplicarse a los elementos del edificio 
modificados por la reforma, siempre que ello suponga una mayor adecuación a las condiciones de seguridad establecidas en 
este DB. 
Punto 7. Si la reforma altera la ocupación o su distribución con respecto a los elementos de evacuación, la aplicación de este 
DB debe afectar también a éstos. Si la reforma afecta a elementos constructivos que deban servir de soporte a las 
instalaciones de protección contra incendios, o a zonas por las que discurren sus componentes, dichas instalaciones debe 
adecuarse a lo establecido en este DB. 
Punto 8. En todo caso, las obras de reforma no podrán menoscabar las condiciones de seguridad preexistentes, cuando 
éstas sean menos estrictas que las contempladas en este DB. 
 
 
IV Condiciones particulares para el cumplimiento del DB-SI 
 
La aplicación de los procedimientos de este DB se llevará a cabo de acuerdo con las condiciones particulares que en el 
mismo se establecen y con las condiciones generales para el cumplimiento del CTE, las condiciones del proyecto, las 
condiciones en la ejecución de las obras y las condiciones del edificio que figuran en los artículos 5, 6, 7 y 8 respectivamente 
de la parte I del CTE. 
 
V Condiciones de comportamiento ante el fuego de los productos de construcción y de los elementos constructivos 
 
1 Este DB establece las condiciones de reacción al fuego y de resistencia al fuego de los elementos constructivos conforme a 
las nuevas clasificaciones europeas establecidas mediante el Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo y a las normas de 
ensayo y clasificación que allí se indican. No obstante, cuando las normas de ensayo y clasificación del elemento constructivo 
considerado según su resistencia al fuego no estén aún disponibles en el momento de realizar el ensayo, dicha clasificación 
se podrá seguir determinando y acreditando conforme a las anteriores normas UNE, hasta que tenga lugar dicha 
disponibilidad. 
 
2 El Anejo G refleja, con carácter informativo, el conjunto de normas de clasificación, de ensayo y de producto más 
directamente relacionadas con la aplicación de este DB. 
 
3 Los sistemas de cierre automático de las puertas resistentes al fuego deben consistir en un dispositivo conforme a la norma 
UNE-EN 1154:2003 “Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas. Requisitos y métodos de 
ensayo”. Las puertas de dos hojas deben estar además. Equipadas con un dispositivo de coordinación de dichas hojas 
conforme a la norma UNE-EN 1158:2003 “Herrajes para la edificación. Dispositivos de coordinación de puertas. Requisitos y 
métodos de ensayo”. 
 
4 Las puertas previstas para permanecer habitualmente en posición abierta deben disponer de un dispositivo conforme con la 
norma UNE-EN 1155:2003 “Herrajes para la edificación. Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. 
Requisitos y métodos de ensayo”. 
 
5 La utilización en las obras de sistemas complejos y no convencionales (por ejemplo, los sistemas de compartimentación de 
incendios que integran un elemento separador, una motorización, elementos guía, un sistema de detección, un suministro 
eléctrico, un sistema automático de enfriamiento mediante agua, etc.) debe ampararse, de acuerdo con el artículo 5.2 del 
CTE, en una certificación de la idoneidad técnica que verifique todas aquellos componentes y características del sistema que 
sean críticos para que este cumpla la función que le sea exigible. Dichas certificaciones podrán inscribirse en el Registro 
General del CTE para su general conocimiento, conforme a lo establecido en su artículo 4, punto 4. 
 
 
Criterios generales de aplicación 

USO PRINCIPAL DEL EDIFICIO 

PÚBLICA CONCURRENCIA 
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EXIGENCIAS BÁSICAS  Procede 

DB SI-1 Propagación interior X 
DB SI-2 Propagación exterior X 
DB SI-3 Evacuación de ocupantes  X 
DB SI-4 Instalaciones de protección contra incendios Se resuelve en 

proyecto 
industrial 

DB SI-5 Intervención de los bomberos  
DB SI-6 Resistencia al fuego de la estructura  

 
 
OTRAS NORMAS DE APLICACIÓN Procede 

RD 1942/1993 Reglamento de instalaciones de protección contra Incendios. NO 
RD 2267/2004 Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. NO 
RD 312/2005 Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos. CUMPLE 

RD 393/2007 
Norma básica de autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias 
dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. NO 

Normas UNE Normas de referencia que son aplicables en este documento básico. NO 

 
 

PROPAGACIÓN INTERIOR DB SI-1 
 
 
Exigencia básica: 
 
Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio. 
 
Compartimentación en sectores de incendio 
Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio según las condiciones que se establecen en la 
tabla 1.1 de esta Sección. Las superficies máximas indicadas en dicha tabla para los sectores de incendio 
pueden duplicarse cuando estén protegidos con una instalación automática de extinción. 
A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial, 
las escaleras y pasillos protegidos, los vestíbulos de independencia y las escaleras compartimentadas como 
sector de incendios, que estén contenidos en dicho sector no forman parte del mismo. 
 

Sector Nivel 
(BR/SR) 

Superficie construida 
(m2) Uso previsto  

Resistencia al fuego del sector  

Norma Proyecto Norma Proyecto 
Cocina y 

almacenes SR 2.500 83.88 
Pública 

concurrencia EI-90 EI-90 

Aseos SR 2.500 45.02 
Pública 

concurrencia EI-90 EI-90 

Cafetería SR 2.500 116.53 
Pública 

concurrencia EI-90 EI-90 

Área de vestíbulo SR 2.500 24.26 
Pública 

concurrencia EI-90 EI-90 
Patinillos de 
instalaciones BR/SR - - - EI120-C5 EI120-C5 

 
 
Ascensores 
Los ascensores dispondrán en cada acceso, o bien de puertas E 30 o bien de un vestíbulo de independencia con 
una puerta EI2 30-C5, excepto en zonas de riesgo especial o de uso Aparcamiento, en las que se debe disponer 
siempre el citado vestíbulo. Cuando, considerando dos sectores, el más bajo sea un sector de riesgo mínimo, o 
bien si no lo es se opte por disponer en él tanto una puerta EI2 30-C5 de acceso al vestíbulo de independencia del 
ascensor, como una puerta E 30 de acceso al ascensor, en el sector más alto no se precisa ninguna de dichas 
medidas. 
 

Ascensor Número de 
sectores 

Resistencia al 
fuego de la caja  Puerta de acceso Vestíbulo de 

independencia Puerta del vestíbulo 
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que 
atraviesa Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

Ascensor 
preexistent

e 
3 - - EI120 EI120 SÍ SÍ EI120 EI120 

 
 
Locales de riesgo especial 
Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme los grados de riesgo 
alto, medio y bajo según los criterios que se establecen en la tabla 2.1. Los locales y las zonas así clasificados 
deben cumplir las condiciones que se establecen en la tabla 2.2 de esta sección. 
Los locales destinados a albergar instalaciones y equipos regulados por reglamentos específicos, tales como 
transformadores, maquinaria de aparatos elevadores, calderas, depósitos de combustible, contadores de gas o 
electricidad, etc. se rigen, además, por las condiciones que se establecen en dichos reglamentos. Las 
condiciones de ventilación de los locales y de los equipos exigidas por dicha reglamentación deberán 
solucionarse de forma compatible con las de compartimentación establecidas en el documento básico SI. 
 

Local o zona 
Superficie / volumen 
construida (m2)(m3) 

Nivel 
de 

riesgo  

Vestíbulo de 
independencia  

Resistencia al fuego del elemento 
compartimentador (y sus puertas)  

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 
No procede - - - - - - - 

 
 
Espacios ocultos 
La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables debe tener continuidad en los espacios 
ocultos, tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando éstos estén 
compartimentados respecto de los primeros al menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo reducirse 
ésta a la mitad en los registros para mantenimiento. 
Se limita a tres plantas y a 10 m el desarrollo vertical de las cámaras no estancas en las que existan elementos 
cuya clase de reacción al fuego no sea B-s3,d2, BL-s3,d2 ó mejor. 
La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se debe mantener en los 
puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como cables, 
tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etc., excluidas las penetraciones cuya sección de paso no 
exceda de 50 cm². 
 
Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 
 
Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la tabla 
4.1. 
Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, tubos, 
bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en su reglamentación específica. 
 

Situación del elemento 
Revestimiento 

De techos y paredes De suelos 
Norma Proyecto Norma Proyecto 

Zonas ocupables C-s2,d0 C-s2,d0 EFL EFL 
Espacios ocultos no 
estancos 

B-s3,d0 B-s3,d0 BFL-s2 BFL-s2 

 
 

 
Exigencia básica: 
 
Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado como a otros edificios. 
 
  

Medianerías y fachadas 
Los elementos verticales separadores de otro edificio deben ser al menos EI 120. 
  

Distancia entre huecos 

Zona Distancia horizontal (m) (1) Distancia vertical (m) (2)   

PROPAGACIÓN EXTERIOR DB SI-2 
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 Ángulo entre 
planos Norma Proyecto Norma Proyecto 

Ascensor-entrada 45º 2,75 Cumple. Los 
elementos 

separadores son 
EI120 o superior 

- - 

 Entrada cocina-
entrada cafetería 

180º 0,50 3,59 - - 

Cafetería – Vestíbulo 
zona oeste 

180º 2,75 Cumple. Los 
elementos 

separadores son 
EI120 o superior 

- - 

1. Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través de la fachada entre dos 
sectores de incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas o hacia una escalera protegida o 
pasillo protegido desde otras zonas, los puntos de sus fachadas que no sean al menos EI 60 deben estar 
separados la distancia d en proyección horizontal que se indica a continuación, como mínimo, en función del 
ángulo α formado por los planos exteriores de dichas fachadas. 
Cuando se trate de edificios diferentes y colindantes, los puntos de la fachada del edificio considerado que no 
sean al menos EI 60 cumplirán el 50% de la distancia d hasta la bisectriz del ángulo formado por ambas 
fachadas. 

2. Con el fin de limitar el riesgo de propagación vertical del incendio por fachada entre dos sectores de incendio, 
entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas más altas del edificio, o bien hacia una escalera protegida 
o hacia un pasillo protegido desde otras zonas, dicha fachada debe ser al menos EI 60 en una franja de 1 m 
de altura, como mínimo, medida sobre el plano de la fachada. En caso de existir elementos salientes aptos 
para impedir el paso de las llamas, la altura de dicha franja podrá reducirse en la dimensión del citado 
saliente.   

 Para valores intermedios del ángulo α, la distancia d puede obtenerse por interpolación 
 

 α 0º (fachadas paralelas enfrentadas) 45º 60º 90º 135º 180º 
 d (m) 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50 

 
La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% de la superficie del acabado exterior de las fachadas 
o de las superficies interiores de las cámaras ventiladas que dichas fachadas puedan tener, será B-s3,d2 hasta una altura de 
3,5 m como mínimo, en aquellas fachadas cuyo arranque inferior sea accesible al público desde la rasante exterior o desde 
una cubierta, y en toda la altura de la fachada cuando esta exceda de 18 m, con independencia de donde se encuentre su 
arranque. 
 
Cubiertas 
Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, ya sea entre dos edificios colindantes, ya 
sea en un mismo edificio, esta tendrá una resistencia al fuego REI 60, como mínimo, en una franja de 0,50 m de anchura 
medida desde el edificio colindante, así como en una franja de 1,00 m de anchura situada sobre el encuentro con la cubierta 
de todo elemento compartimentador de un sector de incendio o de un local de riesgo especial alto. Como alternativa a la 
condición anterior puede optarse por prolongar la medianería o el elemento compartimentador 0,60 m por encima del acabado 
de la cubierta. 
 
 
 

Distancia entre huecos 
Distancia (m)  Altura (m) (1)   

Norma Proyecto 
No procede - - 
 
En el encuentro entre una cubierta y una fachada que pertenezcan a sectores de incendio o a edificios diferentes, la altura h 
sobre la cubierta a la que deberá estar cualquier zona de fachada cuya resistencia al fuego no sea al menos EI 60 será la que 
se indica a continuación, en función de la distancia d de la fachada, en proyección horizontal, a la que esté cualquier zona de 
la cubierta cuya resistencia al fuego tampoco alcance dicho valor. 
d (m) ≥ 2,50 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0 
h (m) 0 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 5,00 

 
Los materiales que ocupen más del 10% del revestimiento o acabado exterior de las zonas de cubierta situadas a menos de 5 m de distancia de 
la proyección vertical de cualquier zona de fachada, del mismo o de otro edificio, cuya resistencia al fuego no sea al menos EI 60, incluida la 
cara superior de los voladizos cuyo saliente exceda de 1 m, así como los lucernarios, claraboyas y cualquier otro elemento de iluminación o 
ventilación, deben pertenecer a la clase de reacción al fuego BROOF 
(t1). 
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Exigencia básica: 
 
El edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o 
alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad. 

Cálculo de ocupación, número de salidas, longitud de recorridos de evacuación  
Cuando en una zona, en un recinto, en una planta o en el edificio deba existir más de una salida, considerando 
también como tales los puntos de paso obligado, la distribución de los ocupantes entre ellas a efectos de cálculo 
debe hacerse suponiendo inutilizada una de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable. 
 

Recinto, planta, 
sector Uso previsto  Superf. útil 

(m2) 

Densidad 
ocupación 
(m2/pers.) 

Ocupación 
(pers.) 

Número de 
salidas  

Recorridos de 
evacuación (m) 

Norm
a 

Proyect
o Norma 

Proyect
o 

Comedor Pública concurrencia 49.30 1.5 32.87     
Cafetería Pública concurrencia 60.97 1.5 40.65     
Cocina Pública concurrencia 22,32 10 2.23     
Distribuidor Pública concurrencia 22.35 2 11.18     
Aseo PMR Cualquiera 6.05 3 2.16     
Aseo femenino Cualquiera 17.48 3 5.83     
Aseo masculino Cualquiera 13.00 3 4.33     
Cuarto de 
limpieza 

Cualquiera 2.88 0 0     

TOTAL    100 2 3 50 <50 
 

Dimensionado de los elementos de evacuación  
A efectos del cálculo de la capacidad de evacuación de las escaleras y de la distribución de los ocupantes entre ellas, cuando 
existan varias, no es preciso suponer inutilizada en su totalidad alguna de las escaleras protegidas, de las especialmente 
protegidas o de las compartimentadas como los sectores de incendio, existentes. En cambio, cuando deban existir varias 
escaleras y estas sean no protegidas y no compartimentadas, debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, 
bajo la hipótesis más desfavorable. 
Puertas situadas en recorridos de evacuación  

Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de más de 50 personas serán 
abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuará mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien 
consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una 
llave y sin tener que actuar sobre más de un mecanismo. Las anteriores condiciones no son aplicables cuando se trate de puertas 
automáticas. 
 
Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida: 
 
a) prevista para el paso de más de 200 personas en edificios de uso Residencial Vivienda o de 100 personas en los demás casos, 
o bien. 
b) prevista para más de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada. 
 

Protección de las escaleras 
Las condiciones de protección de las escaleras se establecen en la Tabla 5.1 de esta Sección. 
 

Escalera Uso previsto  
Protección Vestíbulo Anchura Ventilación 

A/D H Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 
- - - - - - - - - - - - 

 
Las escaleras serán protegidas o especialmente protegidas, según el sentido y la altura de evacuación y usos a los que sirvan, 
según establece la Tabla 5.1 de esta Sección: No protegida (NP); Protegida (P); Especialmente protegida (EP). 
El dimensionado de las escaleras de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 de esta Sección. 
Como orientación de la capacidad de evacuación de las escaleras en función de su anchura, puede utilizarse la Tabla 4.2 
 

EVACUACIÓN DE OCUPANTES DB SI-3 
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Vestíbulos de independencia 
Recinto de uso exclusivo para circulación situado entre dos o más recintos o zonas con el fin de aportar una mayor garantía 
de compartimentación contra incendios y que únicamente puede comunicar con los recintos o zonas a independizar, con 
aseos de planta y con ascensores. Cumplirán las siguientes condiciones: 
- Sus paredes serán EI 120. Sus puertas de paso entre los recintos o zonas a independizar tendrán la cuarta parte de la 
resistencia al fuego exigible al elemento que compartimente y que separa dichos recintos y al menos EI2 30-C5. 
- Los vestíbulos de independencia de las escaleras especialmente protegidas dispondrán de protección frente al humo 
conforme a alguna de las alternativas establecidas para dichas escaleras. 
- Los que sirvan a uno o a varios locales de riesgo especial, según lo establecido en el apartado 2 de la Sección SI 1, no 
pueden utilizarse en los recorridos de evacuación de zonas habitables. 
- La distancia mínima entre los contornos de las superficies barridas por las puertas del vestíbulo debe ser 
al menos 0,50 m. 
 
Señalización de los medios de evacuación  

Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los siguientes criterios: 
a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”, excepto en edificios de uso Residencial 
Vivienda y, en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no exceda de 50 m², sean fácilmente visibles 
desde todo punto de dichos recintos y los ocupantes estén familiarizados con el edificio. 
b) La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso exclusivo en caso de 
emergencia. 
c) Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de evacuación desde el que 
no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas y, en particular, frente a toda salida de un recinto con 
ocupación mayor que 100 personas que acceda lateralmente a un pasillo. 
d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir a error, también se 
dispondrán las señales antes citadas, de forma que quede claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de 
determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio, 
continúen su trazado hacia plantas más bajas, etc. 
e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la evacuación debe disponerse 
la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente visible pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas. 
f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se pretenda hacer a cada salida, 
conforme a lo establecido en el capítulo 4 de esta Sección. 
 
Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes, 
deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento 
se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003. 

 

Control de humo de incendio 
Se debe instalar un sistema de control del humo de incendio capaz de garantizar dicho control durante la evacuación de los 
ocupantes, de forma que ésta se pueda llevar a cabo en condiciones de seguridad en: 
a) Zonas de uso Aparcamiento que no tengan la consideración de aparcamiento abierto. 
b) Establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia cuya ocupación exceda de 1000 personas 
c) Atrios, cuando su ocupación en el conjunto de las zonas y plantas que constituyan un mismo sector de incendio, exceda de 
500 personas, o bien cuando esté previsto para ser utilizado para la evacuación de más de 500 personas. 
El diseño, cálculo, instalación y mantenimiento del sistema pueden realizarse de acuerdo con las normas UNE 23584:2008, 
UNE 23585:2004 (de la cual no debe tomarse en consideración la exclusión de los sistemas de evacuación mecánica o 
forzada que se expresa en el último párrafo de su apartado “0.3 Aplicaciones”) y UNE-EN 12101-6:2006. 
En zonas de uso Aparcamiento se consideran válidos los sistemas de ventilación conforme a lo establecido en el DB HS-3, los 
cuales, cuando sean mecánicos, cumplirán las siguientes condiciones adicionales a las allí establecidas: 
a) El sistema debe ser capaz de extraer un caudal de aire de 150 l/plazas con una aportación máxima de 120 l/plazas y debe 
activarse automáticamente en caso de incendio mediante una instalación de detección, En plantas cuya altura exceda de 4 m 
deben cerrase mediante compuertas automáticas E300 60 las aberturas de extracción de aire más cercanas al suelo, cuando 
el sistema disponga de ellas. 
b) Los ventiladores, incluidos los de impulsión para vencer pérdidas de carga y/o regular el flujo, deben tener una clasificación 
F300 60. 
c) Los conductos que transcurran por un único sector de incendio deben tener una clasificación E300 60. Los que atraviesen 
elementos separadores de sectores de incendio deben tener una clasificación EI 60. 
 
Hidrantes exteriores No procede 
 
 
INTERVENCION DE LOS BOMBEROS DB SI-5 

 
Exigencia básica: 
Se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios. 
 
Aproximación a los edificios NO PROCEDE 
Los viales de aproximación de los vehículos de los bomberos a los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2 
de esta Sección, deben cumplir las condiciones que se establecen en el apartado 1.1 de esta Sección. 
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Anchura mínima 
libre (m) 

Altura mínima libre o 
gálibo (m) 

Capacidad 
portante del vial 

(kN/m2) 

Tramos curvos 

Radio interior (m) Radio exterior (m) Anchura libre de 
circulación (m) 

Norma Proyect
o 

Norma Proyecto Norm
a 

Proyect
o 

Norma Proyect
o 

Norma Proyect
o 

Norma Proyect
o 

4.5 m >4,5 m 4,5 m >4,5 m 20kn >20kn - - - - 3,5 m >3,5 m 
 
 
Aproximación a los edificios  
 Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 metros deben disponer de un espacio de maniobra 

para los bomberos a lo largo de las fachadas en las que estén situados los accesos, o bien al interior del edificio, o bien 
al espacio abierto interior en el que se encuentren aquellos: que cumpla las condiciones que establece el apartado 1.2 de 
esta Sección. 

 El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros obstáculos. De 
igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada con escaleras o plataformas hidráulicas, se evitarán elementos 
tales como cables eléctricos aéreos o ramas de árboles que puedan interferir con las escaleras, etc. 

 En el caso de que el edificio esté equipado con columna seca debe haber acceso para un equipo de bombeo a menos de 
18 m de cada punto de conexión a ella, debiendo ser visible el punto de conexión desde el camión de bombeo. 

 

Anchura mínima 
libre (m) 

Altura libre (m) 
 

Separación 
máxima del 
vehículo (m)  

Distancia máxima 
(m)  

Pendiente máxima 
(%) 

Resistencia al 
punzonamiento del 

suelo 
Norma Proyect

o 
Proyecto Norma Proyect

o 
Norma Proyect

o 
Norma Proyect

o 
Norma Proyecto 

- - - - - - - - - - - 
 
 La altura libre normativa es la del edificio. 
 La separación máxima del vehículo de bomberos a la fachada del edificio se establece en función de la siguiente tabla: 
 
edificios de hasta 15 m de altura de evacuación 23 m 
edificios de más de 15 m y hasta 20 m de altura de evacuación 18 m 
edificios de más de 20 m de altura de evacuación 10 m 
 
Distancia máxima hasta cualquiera de los accesos al edificio necesarios para poder llegar a todas sus zonas. 
 
 
Accesibilidad por fachadas  
 Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 de esta Sección deben disponer de huecos que permitan el 

acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de incendios. Las condiciones que deben cumplir dichos 
huecos están establecidas en el apartado 2 de esta Sección. 

 Los aparcamientos robotizados dispondrán, en cada sector de incendios en que estén compartimentados, de una vía 
compartimentada con elementos EI-120 y puertas EI2 60-C5 que permita el acceso de los bomberos hasta cada nivel 
existente, así como sistema de extracción mecánica de humos. 

 
Altura máxima del alféizar (m) Dimensión mínima horizontal 

del hueco (m) 
Dimensión mínima vertical 

del hueco (m) 
Distancia máxima entre 

huecos consecutivos (m) 
Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 
1,20 1,10 0,80 0,90 1,20 2,25 25,00 1,00 

 
 
RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA DB SI-6 

 
Exigencia básica: 
 
La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las anteriores 
exigencias básicas. 

Resistencia al fuego de la estructura 
Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la duración del incendio, el valor de cálculo del 
efecto de las acciones, en todo instante t, no supera el valor de la resistencia de dicho elemento. En general, basta con hacer 
la comprobación en el instante de mayor temperatura que, con el modelo de curva normalizada tiempo-temperatura, se 
produce al final del mismo. 
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Debe definirse el material estructural empleado en cada uno de los elementos estructurales principales (soportes, vigas, 
forjados, losas, tirantes, etc.) 
La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas siguientes: 

– comprobando las dimensiones de su sección transversal obteniendo su resistencia por los métodos simplificados 
de cálculo con dados en los anejos B a F, aproximados para la mayoría de las situaciones habituales; 

– adoptando otros modelos de incendio para representar la evolución de la temperatura durante el incendio; 
– mediante la realización de los ensayos que establece el R.D. 312/2005, de 18 de marzo. 

 

Elementos estructurales principales 
Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas y soportes), 
es suficiente si: 
a) alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2 que representa el tiempo en minutos de resistencia ante la acción 
representada por la curva normalizada tiempo temperatura, o  
b) soporta dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el anejo B. 
 

Sector o local de riesgo especial 
Uso del recinto 

inferior al forjado 
considerado 

 
Material estructural considerado  

Estabilidad al fuego de 
los elementos 
estructurales  

Soportes Vigas Forjado Norma Proyecto  

Sector cultural Pública 
concurrencia 

Hormigón-
metálico 

Hormigón-
metálico 

Hormigón R-90 R-90 

Sector cocina - almacenes 
Pública 

concurrencia 
Hormigón-
metálico 

Hormigón-
metálico 

Hormigón R-90 R-90 

Sector baños 
Pública 

concurrencia 
Hormigón-
metálico 

Hormigón-
metálico Hormigón R-90 R-90 

 
 
Los elementos estructurales de una escalera protegida o de un pasillo protegido que estén contenidos en el recinto de éstos, 
serán como mínimo R-30. Cuando se trate de escaleras especialmente protegidas no se exige resistencia al fuego a los 
elementos estructurales. 
< 
 

SE DIMENSIONA ESTRUCTURA CONFORME AL ANEJO C DEL DB-SI 
 

Elementos estructurales secundarios 
Los elementos estructurales cuyo colapso ante la acción directa del incendio no pueda ocasionar daños a los ocupantes, ni 
comprometer la estabilidad global de la estructura, la evacuación o la compartimentación en sectores de incendio del edificio, 
como puede ser el caso de pequeñas entreplantas o de suelos o escaleras de construcción ligera, etc., no precisan cumplir 
ninguna exigencia de resistencia al fuego. 
No obstante, todo suelo que, teniendo en cuenta lo anterior, deba garantizar la resistencia al fuego R que se establece en la 
tabla 3.1 del apartado anterior, debe ser accesible al menos por una escalera que garantice esa misma resistencia o que sea 
protegida. 
 
Las estructuras sustentantes de cerramientos formados por elementos textiles, tales como carpas, serán R 30, excepto 
cuando, además de ser clase M2 conforme a UNE 23727:1990 según se establece en el Capítulo 4 de la Sección 1 de este 
DB, el certificado de ensayo acredite la perforación del elemento, en cuyo caso no precisan cumplir ninguna exigencia de 
resistencia al fuego. 

 
 
Los elementos estructurales secundarios tienen la misma resistencia al fuego que los elementos estructurales principales 
cuando su colapso pueda ocasionar daños personales. 
 
En la fecha en la que los productos sin marcado CE se suministren a las obras, los certificados de ensayo y clasificación antes 
citados deberán tener una antigüedad menor que 5 años cuando se refieran a reacción al fuego y menor que 10 años cuando 
se refieran a resistencia al fuego. 
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Seguridad de utilización y accesibilidad 

 
 
 
 

Observaciones 
  

 

Los edificios o zonas cuyo uso previsto no se encuentre entre los definidos en el Anejo SUA A de este DB deberán cumplir, 
salvo indicación en otro sentido, las condiciones particulares del uso al que mejor puedan asimilarse en función de los 
criterios expuestos en el artículo 2, punto 7 de la parte I del CTE. 
 
Cuando un cambio de uso afecte únicamente a parte de un edificio o cuando se realice una ampliación a un edificio existente, 
este DB deberá aplicarse a dicha parte, y disponer cuando sea exigible según la Sección SUA 9, al menos un itinerario 
accesible que la comunique con la vía pública. 
 
En obras de reforma en las que se mantenga el uso, este DB debe aplicarse a los elementos del edificio modificados por la 
reforma, siempre que ello suponga una mayor adecuación a las condiciones de seguridad de utilización y accesibilidad 
establecidas en este DB. 
 
En todo caso, las obras de reforma no podrán menoscabar las condiciones de seguridad de utilización y accesibilidad 
preexistentes, cuando éstas sean menos estrictas que las contempladas en este DB. 
 
 

 
 
 

EXIGENCIAS BÁSICAS  Procede 
DB SUA-1 Seguridad frente al riesgo de caídas x 
DB SUA-2 Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento x 
DB SUA-3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento  x 
DB SUA-4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada x 
DB SUA-5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación x 
DB SUA-6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento No procede 
DB SUA-7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento No procede 
DB SUA-8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo No procede 
DB SUA-9 Accesibilidad x 
 
 
 
 

OTRAS NORMAS DE APLICACIÓN Procede 
Normas UNE Normas de referencia que son aplicables en este DB  
Decreto 117/2006 Habitabilidad  
RD 227/1997 Accesibilidad x 
Ley 1/1998 Acceso a los servicios  
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SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS DB SUA-1 
 
Exigencia básica: 
 
Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados para favorecer que las 
personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo se limitará el riesgo de caídas en huecos, en cambios de 
nivel y en escaleras y rampas, facilitándose la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad. 
 
SUA. Sección 1.1- Resbaladicidad de los suelos 
 
(Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento UNE ENV 12633:2003) Clase 

NORMA PROYECTO 

Zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 1 
Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras 2 2 

 

Zonas interiores húmedas (entrada al edificio, terrazas cubiertas, vestuarios, baños, 
aseos, cocinas, etc.) con pendiente < 6% (excepto acceso a uso restringido) 

2 2 

Zonas interiores húmedas (entrada al edificio, terrazas cubiertas, vestuarios, baños, 
aseos, cocinas, etc.) con pendiente ≥ 6% y escaleras (excepto uso restringido) 3 3 

 

Zonas exteriores, piscinas (profundidad <1,50)  y duchas 3 - 
 

Pavimentos en itinerarios accesibles  
No contiene piezas ni elementos sueltos, tales como gravas o arenas. Los felpudos y moquetas están 
encastrados o fijados al suelo CUMPLE 

Para permitir la circulación y arrastre de elementos pesados, sillas de ruedas, etc., los suelos son 
resistentes a la deformación CUMPLE 

 
 
SUA. Sección 1.2- Discontinuidades en el pavimento (excepto uso restringido o exteriores) 
 
 NORMA PROYECTO 

No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm CUMPLE 
Los elementos salientes del nivel del pavimento, puntuales y de pequeña dimensión (por ejemplo, los 
cerraderos de puertas) no deben sobresalir del pavimento más de 12 mm CUMPLE 

El saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulación de las personas no debe 
formar un ángulo con el pavimento que exceda de 45º. - 

Pendiente máxima del 25% para desniveles ≤ 50 mm.  - 
Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación Ø ≤ 15 mm CUMPLE 
Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación ≥ 800 mm 1.100 mm 
Nº de escalones mínimo en zonas de circulación 3 - 
En zonas de uso restringido. 

1 ó 2 
- 

En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda - 
En los accesos  y en las salidas de los edificios - 
Itinerarios accesibles Sin escalones CUMPLE 
 
 
SUA. Sección 1.3- Desniveles 
 
Protección de los desniveles  
 NORMA PROYECTO 

Existirán barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como verticales) 
balcones, ventanas, etc. con una diferencia de cota mayor que 550 mm, excepto cuando la disposición 
constructiva haga muy improbable la caída. 

CUMPLE 

En las zonas de público (personas no familiarizadas con el edificio) se facilitará la percepción de las 
diferencias de nivel que no excedan de 550 mm y que sean susceptibles de causar caídas, mediante 
diferenciación visual y táctil. La diferenciación estará a una distancia de 250 mm del borde, como mínimo. 

CUMPLE 

  

Altura de la barrera de protección:  
Diferencias de cotas ≤ 6 m. ≥ 900 mm 1.100 mm 
Resto de los casos ≥ 1.100 mm 1.100 mm 
Altura de la barrera cuando los huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm.  ≥ 900 mm 1.100 mm 
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Características constructivas de las barreras de protección: 

No serán escalables por niños 

En la altura comprendida entre 300 mm y 500 mm sobre el nivel del suelo o sobre la línea de inclinación de 
una escalera no existirán puntos de apoyo, incluidos salientes sensiblemente horizontales con más de 5 cm 
de saliente. 

- 

En la altura comprendida entre 500 mm y 800 mm sobre el nivel del suelo no existirán salientes que tengan 
una superficie sensiblemente horizontal con más de 15 cm de fondo. 

- 

Limitación de las aberturas al paso de una esfera (Edificios públicos Ø ≤ 150 mm)  Ø ≤ 100 mm - 
Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación ≤ 50 mm - 
 
 

SUA. Sección 1.4 - Escaleras y rampas 
 
Escaleras de uso restringido 
Escalera de trazado lineal NORMA PROYECTO 

Ancho del tramo ≥ 800 mm CUMPLE 
Altura de la contrahuella ≤ 200 mm CUMPLE 
Ancho de la huella ≥ 220 mm CUMPLE 
Dispondrán de barandilla en sus lados abiertos Siempre CUMPLE 
   

Escalera de trazado curvo (ver DB-SUA 1.4)  - 
  

Mesetas partidas con peldaños a 45º   CUMPLE 
   

Escalones sin tabica (dimensiones según gráfico 4.1)  CUMPLE 
  

Escaleras de uso general: peldaños  
  
Tramos rectos de escalera NORMA PROYECTO 

Huella ≥ 280 mm - 
Contrahuella en tramos rectos o curvos (sin ascensor máximo 175 mm) 130≥ H ≤185mm - 

Se garantizará 540 mm ≤ 2C + H ≤ 700 mm (H = huella, C= contrahuella) 
la relación se 

cumplirá a lo largo 
de una misma 

escalera 

- 

  
  

Escaleras de evacuación ascendente  

Escalones (la tabica será vertical o formará ángulo ≤ 15º con la vertical) Tendrán tabica 
 y sin bocel - 

   

Escaleras de evacuación descendente  

Escalones, se admite Sin tabica y 
con bocel 

- 

   

Escaleras de uso general: tramos  
Número mínimo de peldaños por tramo ≥ 3 - 
Altura máxima a salvar por cada tramo (sin ascensor máximo 2,25m) ≤ 3,20 m - 
En una misma escalera todos los peldaños tendrán la misma contrahuella - 
En tramos rectos todos los peldaños tendrán la misma huella - 
Entre dos tramos consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no variará más de ±10 mm - 
En tramos mixtos, la huella medida en el eje del tramo en las partes curvas no será menor que la huella en 
las partes rectas 

- 

Anchura útil del tramo (libre de obstáculos)   

Residencial vivienda 1000 mm - 
Docente (infantil y primaria), pública concurrencia y comercial. (1,00 con zona accesible) 800 < X < 1100 - 
Sanitarios (recorridos con giros de 90º o mayores) 1400 mm - 
Sanitarios (otras zonas) 1200 mm - 
Casos restantes (1,00 con zona accesible) 800 < X < 1000 - 
La anchura mínima útil se medirá entre paredes o barreras de protección, sin descontar el espacio ocupado por los 
pasamanos siempre que estos no sobresalgan más de 120 mm de la pared o barrera de protección. En tramos curvos, la 
anchura útil debe excluir las zonas en las que la dimensión de la huella sea menor que 170 mm. 
  

 
Escaleras de uso general: Mesetas 

 

Entre tramos de una escalera con la misma dirección:  

Anchura de las mesetas dispuestas ≥ anchura 
escalera - 

Longitud de las mesetas (medida en su eje). ≥ 1.000 mm - 
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Entre tramos de una escalera con cambios de dirección: (figura 4.4)   
Anchura de las mesetas ≥ ancho 

escalera - 

Longitud de las mesetas (medida en su eje). ≥ 1.000 mm - 
En las mesetas de planta de las escaleras de zonas de uso público se dispondrá una franja de pavimento 
visual y táctil en el arranque de los tramos, según las características especificadas en el apartado 2.2 de la 
Sección SUA 9. En dichas mesetas no habrá pasillos de anchura inferior a 1,20 m ni puertas situados a 
menos de 40 cm de distancia del primer peldaño de un tramo. 

- 

 
Escaleras de uso general: Pasamanos  
Pasamanos continuo:  

Las escaleras que salven una altura mayor que 550 mm dispondrán de pasamanos continuo al menos en un 
lado. 

- 

Cuando su anchura libre exceda de 1200 mm, o estén previstas para personas con movilidad reducida, 
dispondrán de pasamanos en ambos lados. - 
 

Pasamanos intermedios. 
  

Se dispondrán para ancho del tramo  ≥4.000 mm - 
Separación de pasamanos intermedios ≤ 4.000 mm - 
En escaleras de zonas de uso público o que no dispongan de ascensor como alternativa, el pasamanos se 
prolongará 30 cm en los extremos, al menos en un lado. En uso Sanitario, el pasamanos será continuo en 
todo su recorrido, incluidas mesetas, y se prolongarán 30 cm en los extremos, en ambos lados. 

- 

   

Altura del pasamanos 900 mm ≤ H ≤ 
1.100 mm - 

Para usos en los que se dé presencia habitual de niños, tales como docente infantil y primario, se dispondrá 
otro pasamanos a una altura comprendida entre 650 y 750 mm. 

- 

 

Configuración del pasamanos: 
  

Será firme y fácil de asir - - 
Separación del paramento vertical ≥ 40 mm - 
El sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano - - 
 
 
 
SUA. Sección 1.4 - Escaleras y rampas 
 

Rampas (si es mayor del 4%) NORMA PROYECTO 
   

Pendiente: Rampa estándar ≤ 12% - 
 

Itinerarios accesibles 
l < 3 m, p ≤ 10% 
l < 6 m, p ≤   8% 
resto, p ≤   6% 

- 

 Circulación de vehículos en garajes, también previstas para la circulación 
de personas y no sea itinerario accesible p ≤ 16% - 

 Pendiente transversal que sean itinerarios accesibles ≤ 2% - 
 

   
Tramos: Longitud del tramo:   
 Rampa estándar  l ≤ 15,00 m - 
 Itinerarios accesibles l ≤   9,00 m - 
    

 Ancho del tramo:    
 Ancho libre de obstáculos. Ancho útil se mide sin descontar el espacio 

ocupado por los pasamanos, siempre que estos no sobresalgan más de 
120 mm de la pared o barrera de protección. 

ancho en función 
de DB-SI - 

  

 Itinerarios accesibles:  
 Radio de curvatura de al menos 30 m - 
 Ancho mínimo de 1,20 m - 
 Dispondrán de una superficie horizontal al principio y al final del tramo con una longitud de 

1,20 m en la dirección de la rampa, como mínimo 
- 

 

Mesetas: Entre tramos de una misma dirección:   

 Ancho meseta a ≥ ancho rampa - 
 Longitud meseta l ≥ 1500 mm - 

 
 
 
 

 Entre tramos con cambio de dirección:   

 Ancho meseta  a ≥ ancho rampa - 
 La zona delimitada por dicha anchura estará libre de obstáculos - 
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 Sobre ella no barrerá el giro de apertura de ninguna puerta, excepto las de zonas de 
ocupación nula definidas en el anejo SI A del DB SI - 

 No habrá pasillos de anchura inferior a 1,20 m - 
 No habrá puertas situados a menos de 40 cm de distancia del arranque de un tramo - 
 En itinerarios accesibles no habrá puertas situados a menos de 150 cm de distancia del 

arranque de un tramo - 

Pasamanos NORMA PROYECTO 
 Pasamanos continuo, cuando salven una diferencia de altura de más de 550 mm y cuya 

pendiente sea mayor o igual que el 6% - 

 

 Itinerarios accesibles  
 Cuando la pendiente sea mayor o igual que el 6% y salven una diferencia de altura de más 

de 18,5 cm, dispondrán de pasamanos continuo en todo su recorrido, incluido mesetas, en 
ambos lados. 

- 

 Bordes con zócalo o elemento de protección  lateral de 10 cm de altura como mínimo - 
 Cuando la longitud del tramo exceda 3 metros, el pasamanos se prolongará horizontalmente 

al menos 30 cm en los extremos, en ambos lados. - 

 Cuando la rampa esté prevista como itinerario accesible o usos en los que se dé presencia 
habitual de niños, tales como docente infantil y primaria, se dispondrá otro pasamanos a una 
altura comprendida entre 650 y 750 mm 

- 

    

 El pasamanos estará a una altura comprendida entre 900 y 1100 mm.. - 
  

Características del pasamanos:   

 Sistemas de sujeción no interfiere en el paso continuo de la mano firme,  fácil de asir - 
 Separación del paramento d ≥ 40 mm - 

 
 
SUA. Sección 1.4- Pasillo escalonados de acceso a localidades y tribunas 
 
 NORMA PROYECTO 
Tendrán escalones con una dimensión constante de contrahuella. - 
Las huellas podrán tener dos dimensiones que se repitan en peldaños alternativos, con el fin de permitir el 
acceso a nivel a las filas de espectadores. - 

La anchura de los pasillos escalonados se determinará de acuerdo con las condiciones de evacuación 
que se establecen en el apartado 4 de la Sección SI 3 del DB-SI 

- 

 
 
SUA. Sección 1.5- Limpieza de los acristalamientos exteriores 
 
En edificios de uso Residencial Vivienda, los acristalamientos con vidrio transparente cumplirán las condiciones que se indican 
a continuación, salvo cuando sean practicables o fácilmente desmontables, permitiendo su limpieza desde el interior: 
 
 NORMA PROYECTO 
Limpieza desde el interior:  
Toda la superficie exterior del acristalamiento se encontrará comprendida en un radio de 850 mm desde 
algún punto del borde de la zona practicable situado a una altura no mayor de 1300 mm. 

CUMPLE 

Los acristalamientos reversibles estarán equipados con un dispositivo que los mantenga bloqueados en la 
posición invertida durante su limpieza. CUMPLE 

 
 
 
SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO DB SUA-2 
 
 
Exigencia Básica: 

 
Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos fijos o practicables del edificio. 

 
 

SUA. Sección 2.1- Impacto 
 
Con elementos fijos   NORMA PROYECTO 
       

La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2100 mm en zonas de uso restringido CUMPLE 
La altura libre de paso en el resto de zonas será, como mínimo, 2200 mm  CUMPLE 
En los umbrales de las puertas la altura libre será 2000 mm, como mínimo. CUMPLE 
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Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de circulación 
estarán a una altura de 2200 mm, como mínimo. CUMPLE 

En zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos salientes que no arranquen del suelo, que 
vuelen más de 150 mm en la zona de altura comprendida entre 150 mm y 2200 mm medida a partir del 
suelo y que presenten riesgo de impacto. 

CUMPLE 

Se limitará el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor que 2000 mm, tales como 
mesetas o tramos de escalera, de rampas, etc., disponiendo elementos fijos que restrinjan el acceso hasta 
ellos. 

CUMPLE 

   

Con elementos practicables  

En pasillos cuya anchura exceda de 2,50 m, el barrido de las hojas de las puertas no debe 
invadir la anchura determinada en las condiciones de evacuación. 

El barrido de la 
hoja no invade el 

pasillo 
CUMPLE 

En puertas de vaivén se dispondrá de uno o varios paneles que permitan percibir la 
aproximación de las personas entre 0,70 m y 1,50 m mínimo 

Un panel por hoja 
a= 0,7 h= 1,50 m CUMPLE 

  

Identificación de áreas con riesgo de impacto  
Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto con barrera de 
protección 

SU1, apartado 
3.2 CUMPLE 

  

Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto sin barrera de protección Norma: (UNE EN 12600:2003) 
  

Diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada > 12 m - 
Diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 0,55 < X < 12 m - 
Menor que 0,55 m CUMPLE 
  

Duchas y bañeras:  

Partes vidriadas de puertas y cerramientos resistencia al 
impacto nivel 3 - 

  

Áreas con riesgo de impacto  
En puertas, el área comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1,50 m y una anchura igual a la de la puerta más 0,30m 
a cada lado de esta; 
En paños fijos, el área comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 0,90 m. 

  

Impacto con elementos insuficientemente perceptibles  
Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio  que no dispongan de elementos que permitan identificarlas (excluye el 
interior de las viviendas) 

Señalización: 
Altura inferior 850<h<1100mm CUMPLE 
Altura superior 1500<h<1700mm CUMPLE 

Travesaño situado a la altura inferior CUMPLE 
Montantes separados a ≥ 600 mm CUMPLE 
Las puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas, tales como cercos o 
tiradores, dispondrán de señalización  

CUMPLE 

 
 

SUA. Sección 2.2- Atrapamiento 
 
 NORMA PROYECTO 
   

Puerta corredera de accionamiento manual ( d= distancia hasta objeto fijo más próximo) d ≥ 200 mm CUMPLE 
Los elementos de apertura y cierre automáticos dispondrán de dispositivos de protección adecuados al tipo 
de accionamiento y cumplirán con las especificaciones técnicas propias. 

- 

 
 
SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO DB SUA-3 
 
Exigencia Básica: 

 
Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos. 
 

 
SUA. Sección 3- Riesgo de Aprisionamiento 
 
Riesgo de aprisionamiento  
  
En general: NORMA PROYECTO 
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Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y las personas puedan 
quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existirá algún sistema de desbloqueo de las puertas 
desde el exterior del recinto. Excepto en el caso de los baños o los aseos de viviendas, dichos recintos 
tendrán iluminación controlada desde su interior. 

- 

En zonas de uso público, los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles dispondrán de un 
dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se transmita una llamada de asistencia 
perceptible desde un punto de control y que permita al usuario verificar que su llamada ha sido recibida, o 
perceptible desde un paso frecuente de personas. 

CUMPLE 

  
Fuerza de apertura de las puertas de salida ≤ 140 N CUMPLE 
  
Itinerarios accesibles:  
 Reglamento de Accesibilidad 
Fuerza de apertura en pequeños recintos adaptados (general) ≤ 25 N CUMPLE 
Fuerza de apertura en pequeños recintos adaptados (puertas resistentes al fuego) ≤ 65 N CUMPLE 
 
Para determinar la fuerza de maniobra de apertura y cierre de las puertas de maniobra manual batientes/pivotantes y 
deslizantes equipadas con pestillos de media vuelta y destinadas a ser utilizadas por peatones (excluidas puertas con sistema 
de cierre automático y puertas equipadas con herrajes especiales, como por ejemplo los dispositivos de salida de emergencia) 
se empleará el método de ensayo especificado en la norma UNE-EN 12046-2:2000. 
 
 
 
 

SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA DB SUA-4 
 
Exigencia Básica: 

 
Se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación inadecuada en zonas de circulación de 
los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal. 
 
 
SUA. Sección 4.1- Alumbrado normal en zonas de circulación 
 
Nivel de iluminación mínimo de la instalación de alumbrado (medido a nivel del suelo) NORMA PROYECTO 

Zona Iluminancia mínima [lux] 
     

Exterior Exclusiva para personas 20 20 

Interior 
Exclusiva para personas 100 100 
Para vehículos  50 50 

     

Factor de uniformidad media fu ≥ 40% 40% 
 
 

En las zonas de los establecimientos de uso Pública Concurrencia en las que la actividad se desarrolle con un nivel bajo de 
iluminación, como es el caso de los cines, teatros, auditorios, discotecas, etc., se dispondrá una iluminación de balizamiento 
en las rampas y en cada uno de los peldaños de las escaleras. 
 
 
SUA. Sección 4.2- Alumbrado de emergencia 
 

Los edificios dispondrán de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministre la 
iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evite las 
situaciones de pánico y permita la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de 
protección existentes. 
 
Dotación:  

Todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas 
Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro y hasta las zonas de refugio, incluidas las 
zonas de refugio 
Los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de 100 m2 (incluido los pasillos y las escaleras que 
conduzcan hasta el exterior o zonas generales del edificio) 
Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra incendios 
Los locales de riesgo especial. 
Los aseos generales de planta en edificios de uso público 
Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación de alumbrado 
Las señales de seguridad 
Los itinerarios accesibles 
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Condiciones de las luminarias NORMA PROYECTO 

Altura de colocación h ≥ 2 m 2,50 m 
  

Se dispondrá una luminaria en:   

Cada puerta de salida 
Señalando peligro potencial 
Señalando emplazamiento de equipo de seguridad 
Puertas existentes en los recorridos de evacuación 
Escaleras, cada tramo de escaleras recibe iluminación directa 
En cualquier cambio de nivel 
En los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos 
 
Características de la instalación PROYECTO 
Será fija 
Dispondrá de fuente propia de energía 
Entrará en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en las zonas de alumbrado normal  
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar como mínimo, al cabo de 5s, el 50% del nivel de 
iluminación requerido y el 100% a los 60s. 
  

 
Condiciones de servicio que se deben garantizar: (durante una hora desde el fallo) NORMA 

Vías de evacuación de anchura ≤ 2m 
Iluminancia eje central  ≥ 1 lux 
Iluminancia de la banda central  ≥0,5 lux 

Vías de evacuación de anchura > 2m Pueden ser tratadas como varias bandas de anchura ≤ 2m - 
A lo largo de la línea central Relación entre iluminancia máximo y mínimo ≤ 40:1 

Puntos donde estén ubicados 
 

- Equipos de seguridad 
- Instalaciones de protección contra incendios 
- Cuadros de distribución del alumbrado 

Iluminancia ≥ 5 
luxes 

Señales: valor mínimo del Índice del Rendimiento Cromático (Ra) Ra ≥ 40 
  

Iluminación de las señales de seguridad  
luminancia de cualquier área de color de seguridad ≥ 2 cd/m2 
Relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco de seguridad ≤ 10:1 

Relación entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor >10 ≥ 5:1 y 
≤ 15:1 

Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminación 
≥ 50% → 5 s 
100% → 60 s 

 
 
SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA OCUPACIÓN DB SUA-5 
 
Exigencia Básica: 

 
Se limitará el riesgo causado por situaciones con alta ocupación facilitando la circulación de las personas y la sectorización con 
elementos de protección y contención en previsión del riesgo de aplastamiento. 
 
 
 
 
 
 

ACCESIBILIDAD DB SUA-9 
 
Exigencia Básica: 

 
Se facilitará el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas con 
discapacidad. 
 
SUA. Sección 9.1 Condiciones de accesibilidad 
 

Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas con 
discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales y de dotación de elementos accesibles. 

Dentro de los límites de las viviendas, incluidas las unifamiliares y sus zonas exteriores privativas, las condiciones de 
accesibilidad únicamente son exigibles en aquellas que deban ser accesibles. 

 
 
SUA. Sección 9.1 Condiciones funcionales 
 

Accesibilidad en el exterior del edificio NORMA PROYECTO 
La parcela dispondrá de al menos un itinerario accesible que comunique una entrada principal al edificio CUMPLE 
En conjuntos de viviendas unifamiliares una entrada a la zona privativa de cada vivienda, con la vía pública 
y con las zonas comunes exteriores, tales como aparcamientos exteriores propios del edificio, jardines, 
piscinas, zonas deportivas, etc. 

- 
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Accesibilidad entre plantas del edificio   

Los edificios de uso Residencial Vivienda en los que haya que salvar más de dos plantas desde alguna 
entrada principal accesible al edificio hasta alguna vivienda o zona comunitaria, dispondrán de ascensor 
accesible o rampa accesible (conforme al apartado 4 del SUA 1) que comunique las plantas que no sean de 
ocupación nula con las de entrada accesible al edificio. 

- 

Los edificios con más de 12 viviendas en plantas sin entrada principal accesible al edificio, dispondrán de 
ascensor accesible o rampa accesible (conforme al apartado 4 del SUA 1) que comunique las plantas que 
no sean de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio. 

- 

En el resto de los casos, el proyecto debe prever, al menos dimensional y estructuralmente, la instalación de 
un ascensor accesible que comunique dichas plantas. - 

Las plantas con viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas dispondrán de ascensor accesible o 
de rampa accesible que las comunique con las plantas con entrada accesible al edificio y con las que tengan 
elementos asociados a dichas viviendas o zonas comunitarias, tales como trastero o plaza de aparcamiento 
de la vivienda accesible, sala de comunidad, tendedero, etc. 

- 

Los edificios de otros usos en los que haya que salvar más de dos plantas desde alguna entrada principal 
accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupación nula, o cuando en total existan más de 
200 m2 de superficie útil (ver definición en el anejo SI A del DB SI) excluida la superficie de zonas de 
ocupación nula en plantas sin entrada accesible al edificio, dispondrán de ascensor accesible o rampa 
accesible que comunique las plantas que no sean de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio 

- 

Las plantas que tengan zonas de uso público con más de 100 m2 de superficie útil o elementos accesibles, 
tales como plazas de aparcamiento accesibles, alojamientos accesibles, plazas reservadas, etc., dispondrán 
de ascensor accesible o rampa accesible que las comunique con las de entrada accesible al edificio. 

- 

  

Numero de ascensores accesibles en el edificio - - 
 
 

 

Accesibilidad en las plantas del edificio   

Los edificios de uso Residencial Vivienda dispondrán de un itinerario accesible que comunique el acceso 
accesible a toda planta (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible o previsión del mismo, 
rampa accesible) con las viviendas, con las zonas de uso comunitario y con los elementos asociados a 
viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas, tales como trasteros, plazas de aparcamiento 
accesibles, etc., situados en la misma planta. 

- 

Los edificios de otros usos dispondrán de un itinerario accesible que comunique, en cada planta, el acceso 
accesible a ella (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible, rampa accesible) con las zonas 
de uso público, con todo origen de evacuación (ver definición en el anejo SI A del DBSI) de las zonas de uso 
privado exceptuando las zonas de ocupación nula, y con los elementos accesibles, tales como plazas de 
aparcamiento accesibles, servicios higiénicos accesibles, plazas reservadas en salones de actos y en zonas 
de espera con asientos fijos, alojamientos accesibles, puntos de atención accesibles, etc. 

CUMPLE 

 
 
 
 

SUA. Sección 9.1 Dotación de elementos accesibles 
 

Viviendas accesibles NORMA PROYECTO 
Los edificios de uso Residencial Vivienda dispondrán del número de viviendas 
accesibles para usuarios de silla de ruedas y para personas con discapacidad auditiva 
según la reglamentación aplicable. 

- - 

  

Alojamientos accesibles   

Los establecimientos de uso Residencial Público deberán disponer del número de 
alojamientos accesibles que se indica en la tabla 1.1: 

- - 

  

Plazas de aparcamiento accesibles   

Todo edificio de uso Residencial Vivienda con aparcamiento propio contará con una plaza de aparcamiento 
accesible por cada vivienda accesible para usuarios de silla de ruedas. - 

Todo edificio con superficie construida que 
exceda de 100 m2 y uso 

Residencial Público, una plaza accesible por cada alojamiento 
accesible 

- 

Comercial, Pública Concurrencia o Aparcamiento de uso 
público, una plaza accesible por cada 33 plazas de 
aparcamiento o fracción. 

- 

En cualquier otro uso, una plaza accesible por cada 50 plazas 
de aparcamiento o fracción, hasta 200 plazas y una plaza 
accesible más por cada 100 plazas adicionales o fracción. 

- 

En todo caso, dichos aparcamientos dispondrán al menos de una plaza de aparcamiento accesible por cada 
plaza reservada para usuarios de silla de ruedas. - 

  

Plazas reservadas   

Los espacios con asientos fijos para el 
público, tales como auditorios, cines, 
salones de actos, espectáculos, etc., 
dispondrán de la siguiente reserva de 
plazas: 

Una plaza reservada para usuarios de silla de ruedas por cada 
100 plazas o fracción 

- 

En espacios con más de 50 asientos fijos y en los que la 
actividad tenga una componente auditiva, 
una plaza reservada para personas con discapacidad auditiva 
por cada 50 plazas o fracción 

- 
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Las zonas de espera con asientos fijos dispondrán de una plaza reservada para usuarios de silla de ruedas 
por cada 100 asientos o fracción. - 

  
Piscinas   

Las piscinas abiertas al público, las de establecimientos de uso Residencial Público con alojamientos 
accesibles y las de edificios con viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas, dispondrán de alguna 
entrada al vaso mediante grúa para piscina o cualquier otro elemento adaptado para tal efecto. 
Se exceptúan las piscinas infantiles. 

- 

  

Servicios higiénicos accesibles   

Siempre que sea exigible la existencia de 
aseos o de vestuarios por alguna 
disposición legal de obligado cumplimiento, 
existirá al menos: 

Un aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de 
inodoros instalados, pudiendo ser de uso compartido para 
ambos sexos 

CUMPLE 

En cada vestuario, una cabina de vestuario accesible, un aseo 
accesible y una ducha accesible por cada 10 unidades o 
fracción de los instalados. 

 
- 

En el caso de que el vestuario no esté distribuido en cabinas 
individuales, se dispondrá al menos una cabina accesible 

- 

  

Mobiliario fijo   

El mobiliario fijo de zonas de atención al público incluirá al menos un punto de atención accesible. - 
Como alternativa a lo anterior, se podrá disponer un punto de llamada accesible para recibir asistencia. CUMPLE 
  

Mecanismos   

Excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupación nula, los interruptores, los dispositivos de 
intercomunicación y los pulsadores de alarma serán mecanismos accesibles. CUMPLE 

 
 
 

SUA. Sección 9.2 Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad 
 

Dotación NORMA PROYECTO 
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de los edificios, se 
señalizarán los elementos que se indican en la tabla 2.1, con las características indicadas en el apartado 2.2 
siguiente, en función de la zona en la que se encuentren. 

CUMPLE 

  

 
Características 

  

Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento accesibles y los 
servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) se señalizarán mediante SIA, 
complementado, en su caso, con flecha direccional. 

CUMPLE 

Los ascensores accesibles se señalizarán mediante SIA. Asimismo, contarán con indicación en Braille y 
arábigo en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, del número de planta en la jamba derecha en 
sentido salida de la cabina. 

CUMPLE 

Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas normalizados de sexo en alto relieve 
y contraste cromático, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de la puerta y en el 
sentido de la entrada. 

CUMPLE 

Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán 
de color contrastado con el pavimento, con relieve de 
altura 3±1 mm en interiores y 5±1 mm en exteriores. 

Las exigidas en el apartado 4.2.3 de la Sección SUA 
1 para señalizar el arranque de escaleras, tendrán 
80 cm de longitud en el sentido de la marcha, 
anchura la del itinerario y acanaladuras 
perpendiculares al eje de la escalera. 

CUMPLE 

Las exigidas para señalizar el itinerario accesible 
hasta un punto de llamada accesible o hasta un 
punto de atención accesible, serán de acanaladura 
paralela a la dirección de la marcha y de anchura 40 
cm. 

CUMPLE 

Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA) se 
establecen en la norma UNE 41501:2002. CUMPLE 
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6 
  

Salubridad 

 
 
 
 

Observaciones 
 

Se justifica DB-HS-1 
El  DB HS2 es de edificios de viviendas de nueva construcción. El edificio cuenta con espacio de reserva para los residuos ordinarios aun así 
existe recogida de residuos centralizada en contenedores de calle. 
La justificación del cumplimiento del DB-HS3 Calidad del aire interior se incluye en proyecto industrial, donde deben observarse las condiciones 
establecidas en el RITI. 
El DB-HS3 y HS4 se justifica en proyecto industrial. 
El DB-HS6 no se justifica, debido que no se actúa sobre la solera de la planta baja del edificio y cualquier solución ventilada y/o de aislamiento 
no es posible técnicamente. 

 
 
 
 

EXIGENCIAS BÁSICAS  Procede 
DB HS-1 Protección frente a la humedad X 
DB HS-2 Recogida y evacuación de residuos X 
DB HS-3 Calidad del aire interior Se resuelve 

en proyecto 
industrial 

DB HS-4 Suministro de agua Se resuelve 
en proyecto 

industrial 
DB HS-5 Evacuación de aguas Se resuelve 

en proyecto 
industrial 

DB HS-6 Protección frente al Radón No procede 
 
 
 
 

OTRAS NORMAS DE APLICACIÓN Procede 
Ley 10/1998 Normas reguladoras de los residuos  
RD 140/2003 Regulación de concentraciones de sustancias nocivas  
RD 865/2003 Criterios higiénicos-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis  
RD 1317/1989 Unidades legales de medida  
ORDEN 25/05/07 Instalaciones interiores de suministro de agua y de evacuación de aguas  
Normas UNE Normas de referencias que son aplicables en este DB  
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PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD DB HS-1 
 
 
Exigencia básica: 
 
Se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios y en sus cerramientos 
como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de condensaciones, 
disponiendo medios que impidan su penetración o, en su caso permitan su evacuación sin producción de daños. 
 
Determinación de los cerramientos: 

 

Cerramiento Componente Ubicación en el Proyecto 

Fachadas 
M1 Muro en contacto con el aire - 

M2 Muro en contacto con espacios no habitables 
Muros que separan los espacios habitables de los no 
habitables. 

Cubiertas 
C1 En contacto con el aire - 

C2 En contacto con un espacio no habitable Suelos de cafetería 

Suelos 
S1 En contacto con espacios no habitables Suelo de cafetería 

S2 Apoyados sobre el terreno - 

Contacto con 
terreno 

T1 Muros en contacto con el terreno                                          - 

T2 Cubiertas enterradas                                          - 

T3 Suelos a una profundidad mayor de 0,5 metros - 

Medianerías MD Cerramientos de medianería                              Medianera oeste 
 
 

 
 

La sección no pertenece al edificio del proyecto, pero representa los códigos utilizados en el cálculo del DB HS-1. 
 

M1  MD Fachadas y medianeras 
 
Zona pluviométrica de promedios IV              
  

Altura de coronación del edificio sobre el terreno  
    ≤ 15 m   16 – 40 m  41 – 100 m  > 100 m        
 

Zona eólica    A   B    C                
  

Clase del entorno en el que está situado el edificio   E0    E1              
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Grado de exposición al viento    V1   V2    V3              
  

Grado de impermeabilidad    1      2    3    4     5                
  

Revestimiento exterior   Si     No 
  
 PROYECTO 
Condiciones de las soluciones 
constructivas       Reforma de edificio 

existente    
 
Composición 
 
Resistencia a la filtración del 
revestimiento exterior Revestimiento de panel de alumino 

Resistencia a la filtración de la 
barrera contra la penetración 
de agua 

Enfoscado de mortero hidrógufo 

Composición de la hoja 
principal 

Bloque de hormión vibrado 

Resistencia a la filtración de 
las juntas entre las piezas que 
componen la hoja principal 

SI 

Resistencia a la filtración del 
revestimiento intermedio en la 
cara interior de la hoja 
principal 

SI 

 
 
Condiciones de los puntos singulares Pliego de Condiciones 
 
 Juntas de dilatación 
 

 Encuentros de la fachada con los forjados 
 

 Encuentro de la fachada con los pilares 
 

 Encuentro de la fachada con la carpintería 
 

 Antepechos y remates superiores de las fachadas 
 

 Anclajes a la fachada 
 

 Aleros y cornisas 
 
 
C1  C2 Cubiertas, Terrazas y Balcones 

 
 
Grado de impermeabilidad Según condiciones de las soluciones constructivas del punto 2.4.2 (DB-HS) 
 

Cubiertas tipo A B C D E 
 

Características Cubierta plana X     
 Cubierta inclinada      
 Tipo Invertida      
 Tipo convencional X     
 Tipo:       
 Transitable X     
 Intransitable      
 Ajardinada      
 Condición higrotérmica ventilada      
 Condición higrotérmica no ventilada X     
 
 
 

Composición constructiva 
 

AISLANTE TÉRMICO 
Espesor 

30 mm      

40 mm      
50 mm      
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60 mm      
80 mm X     

FORMACIÓN DE PENDIENTE Elemento estructural      
Hormigón de picón      
Hormigón ligero X     
Otro:       

PENDIENTE (Porcentaje) 2%     
CAPA DE IMPERMEABILIZACIÓN Emulsión bituminosa      

Lámina autoprotegida de betún 
modificado elastómero 

X     

Lámina de PVC      
Lámina de EPDM      
Sistema de placas      
Poliuretano in situ      

SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN Adherido X     
Semiadherido      
No adherido      
Fijación mecánica X     

CAPA SEPARADORA Bajo el aislante térmico      
Bajo la impermeabilización      
Sobre impermeabilización X     
Sobre el aislante térmico      

CAPA DE PROTECCIÓN Solado fijo      
Solado flotante X     
Capa de rodadura      
Grava      
Lámina autoprotegida      
Tierra vegetal      
Teja curva      
Teja mixta y plana monocanal      
Teja plana marsellesa o alicantina      
Otro: Cubierta engatillada      

CÁMARA DE AIRE VENTILADA  X     
 
 
 
Condiciones de los puntos singulares CUBIERTAS PLANAS, BALCONES Y TERRAZAS 
 Pliego de Condiciones 

 
 Juntas de dilatación 
 

 Encuentro de la cubierta con un paramento vertical 
 

 Encuentro de la cubierta con el borde lateral 
 

 Encuentro de la cubierta con un sumidero o un canalón 
 

 Rebosaderos 
 

 Encuentro de la cubierta con elementos pasantes 
 

 Anclaje de elementos 
 

 Rincones y esquinas 
 

 Accesos y aberturas 
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Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones 

 
 

8.1 ACCESIBILIDAD 

 
Decreto 227/1997, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad 
y supresión de barreras físicas y de la comunicación. 
 
NORMA E.1.- CUADRO DE NIVELES DE ACCESIBILIDAD EXIGIBLE EN EDIFICIOS O ESTABLECIMIENTOS DE USO 
PÚBLICO 
 
NORMA E.2.- REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE LAS ENTIDADES ACCESIBLES 
 
NORMA E.2.1.- ITINERARIOS 
 
 
Itinerarios adaptados Norma E.2.1.1  

 
El ancho de las circulaciones es ≥ 90 cm X 
La altura libre de obstáculos en todos los recorridos es ≥ 210 cm X 
En los cambios de dirección se puede inscribir un círculo de diámetro ≥ 120 cm X 
En cada planta existe en el itinerario adaptado un espacio en que se puede inscribir un círculo de diámetro ≥ 150 cm X 
A cada lado del barrido de las puertas se puede inscribir un círculo de diámetro ≥ 150 cm (no en cabina ascensor) X 
El ancho de las puertas de paso es  ≥ 80 cm X 
El alto de las puertas de paso es ≥ 200 cm X 
Las puertas disponen de manecillas con mecanismo de presión o de palanca X 
Cuando el vidrio de las puertas no es de seguridad, existe un zócalo de alto  ≥ 30 cm, y una franja horizontal de 
marcado contraste de color de ancho ≥ 5.5 cm  

X 

No se incluye en el itinerario adaptado ningún tramo de escaleras ni escalón aislado. X 
Solo existe un desnivel ≤ 2 cm, redondeado o achaflanado, en el acceso desde el exterior. X 
El pavimento de las rampas no es deslizante. X 

La pendiente longitudinal de las rampas es  ≤ 

10% Para desarrollo de    0 a 3 m - 
8% Para desarrollo de  3 a 10 m - 
6% Para desarrollo de 10 a 15 m - 
3% Para desarrollo de 15 a 20 m - 

La pendiente transversal de las rampas en exteriores es ≤ 2%. - 
Los tramos de rampa tienen desarrollo < 20 m. - 
Existen rellanos en la unión entre tramos de diferentes pendientes.  - 
Al inicio y al final de cada tramo de rampa existe un rellano de longitud > 1.5 m en la dirección de la circulación. - 
Las rampas disponen de barandillas con bordillos de altura ≥ 10 cm. - 
Las rampas disponen a ambos lados de pasamanos dobles de altura 70 ± 2 cm y 90 ± 2 cm, según E.2.1.1.  - 
Las cabinas de los ascensores tienen dimensiones interiores ≥ 140 cm (en dirección del acceso) x 110 cm - 
Las cabinas de los ascensores tienen pasamanos a la altura de 90 ± 2 cm, según E.2.1.1.  - 
Las puertas de los ascensores y sus recintos son automáticas y de ancho ≥ 80 cm. - 
Delante de las puertas de los ascensores se puede inscribir un círculo de diámetro ≥ 150 cm. - 
Las botoneras de cabina y de rellano se encuentran a una altura entre 100 y 140 cm, en braille y en relieve. - 
En la cabina se da información sonora y visual de las paradas y demás operaciones.  - 
La iluminancia de los itinerarios adaptados es ≥ 200 luxes, sin zonas oscuras ni riesgo de deslumbramientos. X 

 
 
Itinerarios practicables Norma E.2.1.2  

 
Ancho de las circulaciones exteriores ≥ 90 cm X 
Ancho de las circulaciones interiores ≥ 85 cm X 
Altura libre de todas las circulaciones ≥ 210 cm X 
En los cambios de dirección en el exterior se puede inscribir un círculo de diámetro ≥ 120 cm  X 
En los cambios de dirección en el interior pueden girar sillas de ruedas. X 
A cada lado del barrido de puertas se puede inscribir círculo de diámetro ≥ 120 cm (no en viviendas ni cabina ascensor) X 
Ancho de puertas de paso exteriores ≥ 80 cm X 
Ancho de puertas de paso interiores ≥ 70 cm X 
Alto de puertas ≥ 200 cm X 
Las puertas disponen de manecillas de presión o de palanca X 
No se incluye en el itinerario ningún tramo de escaleras X 
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La altura máxima de los escalones es de 14 cm (en caso de edificio de hasta 3 plantas) - 
A cada lado de un escalón hay un espacio libre de profundidad ≥ 120 cm - 
Solo existe un escalón de altura ≤ 12 cm en el acceso desde el exterior (en caso de obligación de instalar ascensor) - 
Las rampas tienen pendiente longitudinal ≤12%, y en exteriores pendiente transversal ≤2%, - 
El pavimento de las rampas es antideslizante - 
Cada tramo de rampa es ≤10 m y tiene rellano ≥120 cm al inicio y al final - 
Las rampas tienen pasamanos a altura entre 90 y 95 cm al menos a uno de sus lados - 
La cabina del ascensor es ≥120x90 cm y tiene superficie ≥1.20 m2 - 
Las botoneras de cabina y de rellano están a una altura entre 100 y 140 cm - 
Las puertas del recinto y de la cabina tienen ancho ≥80 cm y éstas últimas son automáticas - 
Delante de la puerta del ascensor se puede inscribir un círculo de diámetro ≥120 cm de diámetro. X 
En el hueco reservado para un ascensor practicable no se instalará otro elevador que no tenga esa consideración - 
Los mecanismos elevadores para PMR disponen de justificación documental de su idoneidad - 

 
 
NORMA E.2.2.- ESPACIOS SINGULARES DE LA EDIFICACIÓN ADAPTADOS 
 
 
Aseos adaptados Norma E.2.2.3  

 
El ancho de las puertas de paso es ≥ 80 cm, con apertura hacia el exterior o de corredera. X 
Las puertas disponen de manecillas de presión o de palanca. X 
Existe en su interior un espacio de giro de diámetro ≥ 150 cm y altura ≥ 70 cm, libre de barrido de puertas. X 
Existe espacio de acceso de ancho ≥ 90 cm,  lateral a inodoros, bidés, duchas y bañeras,  y frontal a lavabos. X 
El espacio situado debajo del lavabo se encuentra libre y con una profundidad ≥ 60 cm. X 
El borde inferior de los espejos se encuentra a altura de 90 cm. X 
Inodoros y bidés disponen de dos barras de soporte a altura entre 70 y 75 cm, abatible la del lado de aproximación. X 
El piso de uso de las duchas es ≥ 120 cm x 80 cm, y está enrasado con el pavimento circundante. - 
La grifería de las duchas se encuentra en el punto medio de uno de los lados largos y a altura entre 90 y 120 cm. - 
Existe en las duchas una barra de soporte horizontal a altura entre 70 y 75 cm, colocada sobre el lado más largo. - 
Todos los mecanismos están situados a altura comprendida entre 40 cm y 140 cm. X 
Los grifos se accionan mediante mecanismos de presión o palanca. X 
Los grifos de las bañeras se encuentran en el centro de los lados largos. - 
El pavimento es antideslizante. X 

 
 
NORMA E.2.3.- MOBILIARIO ADAPTADO 
 
 
Elementos de mobiliario adaptados Norma E.2.3.1  

 
Los elementos salientes y/o volados superiores a 0,15 m que limitan con itinerarios, tienen como mínimo un elemento 
fijo entre 0 y 0,20 m de altura para que puedan ser detectados por invidentes o bien se sitúan a una altura igual o 
superior a 2,10 m. 

X 

Los elementos de mando (pulsadores, zumbadores, interruptores, botoneras, tiradores, alarmas, porteros electrónicos) 
se sitúan entre 0,80 y 1,40 m de altura. 

X 

El mostrador de atención al público tiene una altura máxima respecto al suelo de 0,85 m en una anchura mínima de 
0,90 m. Si sólo tiene espacio de aproximación frontal, su parte inferior entre 0 y 0,70 m de altura, queda libre de 
obstáculos para permitir la aproximación de una silla de ruedas. 

X 

La mesa tiene una altura máxima de 0,80 m. Su parte inferior, entre 0 y 0,70 m de altura y, en una anchura mínima de 
0,90 m queda libre de obstáculos para permitir la aproximación de una silla de ruedas. 

X 

El elemento más alto manipulable de un aparato telefónico está situado a una altura máxima de 1,40 m. En el caso de 
que el aparato telefónico se sitúe dentro de una cabina-locutorio, ésta tiene unas dimensiones mínimas de 0,90 m de 
anchura y 1,20 m de profundidad libres de obstáculos y el suelo queda enrasado con el pavimento circundante. El 
espacio de acceso a la cabina tiene una anchura mínima de 0,80 m y una altura mínima de 2,10 m. 

X 
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8.2 ACTIVIDADES CLASIFICADAS                                                                REAL DECRETO 86/2013 
 
 
Artículo 14. Condiciones de higiene y salubridad 
 
 
En defecto de norma específica, los establecimientos que sirven de soporte a una actividad clasificada que conlleve afluencia 
de público, los usuarios deben disponer de servicios higiénicos independientes para hombre y mujer en la proporción mínima 
siguiente: 
 

 
 

Zona de cafetería/restaurante (102 personas) 

Entre 101 y 200 personas de aforo íntegro: 2 aseos cada uno 
de los cuales dotados de dos lavabos y de tres inodoros 
ubicados en cabinas independientes. En el aseo de hombres, 
dos de los inodoros podrán ser sustituidos por dos urinarios 
no siendo precisa su colocación en cabinas.  

CUMPLE 
Un aseo para mujeres con 2 lavabos y 5 inodoros. 

Un aseo para hombres con 2 lavabos, 2 inodoro y 3 urinarios 
Un aseo PMR/Ostomizado con un lavabo, un lavabo 

ostomizado y un inodoro. 
*Esta dotación supera la mínima exigida. 

 
*Se ha preparado para una capacidad de 400 personas de aforo íntegro, donde se exige 2 aseos dotados cada uno de 
ellos de dos lavabos y cuatro inodoros ubicados en cabinas independientes. En el aseo para hombres, dos de los 
inodoros podrán ser sustituidos por dos urinarios no siendo precisa su colocación en cabinas. Esto se realiza 
pensando en el futuro uso cultural del edificio y que estos aseos puedan dotar a otros espacios. 
 
 

 
 

En Las Palmas de Gran Canaria,  03 de octubre de 2024 
 

Fernando Briganty Arencibia 
Arquitecto colegiado 1880 del COAGC 

tim arquitectos s.l. 
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FACHADA 
La fachada se realizará en panel composite color igual a la fachada existente realizando las ventilaciones necesarias para que 
puedan ventilar las instalaciones de necesarias en cocina y almacenes. 
 
 
CARPINTERÍA EXTERIOR ALUMINIO 
 
Las carpinterías exteriores nuevas serán: 

- Correderas elevables modelo GALENE de TECHNAL o similar. El acabado será lacado en blanco como las existentes. 
- Batientes de vidrio de alto tránsito modelo TITANE DE TECHNAL o similar. El acabado será lacado en blanco como las 

existentes. 
 
 
CERRAJERÍA 
La puerta de la cocina exterior será de acero RF-90, revestido con chapa de metal expandido y la puerta del vestíbulo. 
Las puertas al vestíbulo de los baños serán también en RF-90 y retenedores. 
Las compuertas del pase de la cocina serán EI-90.  
 
 
 
FALSOS TECHOS 
 

- Los falsos techos de las zonas de barra y distribuidor con Sistema D113.es de KNAUF o similar y placa KNAUF 
ACUSTIK o similar. 

 

 
 

 
 

 
- Los falsos techos de los baños se realizarán con madera perforada SPIGOTEC o similar, con sistema oculto 

practicable. 
 

 
 
CARPINTERÍAS INTERIOR DE MADERA 
Las carpinterías interiores serán de madera estarán compuestas por tableros de DM hidrófugo 35mm recercado en madera 
maciza, con condena interior, y manillas de accionamiento de tesa Modelo Vector por ambas caras. Herrajes de colgar y 
seguridad en acero inoxidable .AISI 316 negro (no lacado). Con gomas perimetrales para mejorar estanqueidad entre marco y 
hoja. Acabado a elegir por la dirección facultativa según zona.  
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PAVIMENTOS 

- El acabado del suelo en zonas de cocina y de almacenes será un pavimento de porcelánico coloreado rectificado, 
modelo ABACO GRIS IN&OUT, clase 3, formato 90x90. 
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- El acabado de la zona general será en LINÓLEO modelo MARMORETTE ACOUSTIC de ARMSTRONG. El color se 
decidirá según diseño de imágenes fotorrealistas. 
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ALICATADOS 
 

- El alicatado de los baños será un GRESITE DE 2,5 x 2,5 mm  de revestimineto vítreo  en color verde aquamarina, 
como en el resto de los baños del edificio.  

 

 
-  
-  
-  
- El alicatado de la cocina, y del cuarto de limpieza será en certamico 120x40 modelo MALDON BLANCO MATE de 

ARGENTA o similar. 

 
 
 
 



   

 
MEMORIA DE CALIDADES 

ACONDICIONAMIENTO PARA SU PUESTA EN USO DEL ESPACIO DESTINADO A CAFETERÍA 
EN EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CASA PALACIO INSULAR 

Hoja núm. 6 
 

 

   

tim arquitectos, s.l. 
C/ Puccini nº 11, Oficina 1. 35006 Las Palmas G.C. 
T-928245051 – F. 928291409 

 

 
 

  

6 

 

 
 
DIVISIÓN DE LOS BAÑOS 
Las cabinas de los baños de dividirán mediante panel fenólico de 13 mm, color blanco, con interior de núcleo blanco, con 
herrajes de acero inoxidable AISI 316, de FUNDERMAX o similar. 
 

 
 
 
 

APARATOS SANITARIOS Y ELEMENTOS DE BAÑOS 
INODORO 
 
GENERAL: MERIDIAN de ROCA o similar. Inodoro suspendido compacto Rimless con fijaciones ocultas 
 

 
 

 
ACCESIBLE: MERIDIAN de ROCA, inodoro suspendido rimless o similar. 
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URINARIO 
Urinario ROCA PROTÓN o similar, de porcelana Rimless con alimentación posterior. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
SEPARADOR DE URINARIO 
Separador de urinario TRACK de ROCA o similar. 
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LAVAMANOS Y ENCIMERAS 
GENERAL: Lavamanos mural de resina de KRION o similar con repisa de 50 mm.  a medida del hueco. 
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ACCESIBLE: Lavamanos mural de cerámica sanitaria DuraStyle Lavabo Vital de Duravit o similar. 
 

 
 

 
 
SUJECIÓN PARA LAVAMANOS Y WC 
Sistema de bastidores GEBERIT DUOFIX o similar 
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GRIFERÍA 
Grifería modelo E-LP11 de ICÓNICO electrónica empotrable o similar, acabado blanco mate.  

 
 
 

SECADOR DE MANOS 
Secador de manos REF. 147082020010 de ICÓNICO.. 
 
 

 
 

DISPENSADOR DE JABÓN 
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Dispensador de eléctrico touchless REF.1470602010 de ICÓNICO o similar. 
 

 
 
 
PORTAROLLOS 
Portarrollos GU de ICONICO modelo 14708602001 o similar. 
 
 

 
 
 
 
ESCOBILLERO 
Escobillero  anti-vandalismo REF. 14706102102 de ICÓNICO o SIMILAR 
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BARRA DE SUJECION ABATIBLE 
En los baños PMR se dispondrá de dos barras de sujeción abatible de 850 mm. Modelo 14750202853 de ICÓNICO, blanco 
mate. 
 

 
 
 
CAMBIADOR DE BEBE 
En los baños PMR se dispondrá de un cambiador de bebe abatible en un punto que no interfiera en el uso accesible del baño. 
 
 
ASEO OSTOMIZADO 
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ESPEJOS 
GENERAL: Tendrá una dimensión del ancho total del lavamanos con una altura 1,20 m, a 90 cm del suelo. 
ACCESIBLE: Tendrá una dimensión de 0,90x1,20 y se ubicará a 90 cm del suelo. No reclinable. 
 
VERTEDERO 
Vertedero de porcelana GARDA de ROCA o similar. 
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ACABADO INTERIOR DE PARAMENTOS 
Paredes fijas 
Los paramentos verticales interiores se pintarán con pintura mate dentro de la gama del color blanco. La Elección definitiva del 
color estar sujeta a pruebas in situ a partir de las muestras de color que aparecen a continuación. 
 
 

 
ILUMINACIÓN 
Led 
Tira LED IP 67 y/o Tira LED flexible de silicona 
 
 
Iluminación borde tarima 
LIGHT UP EARTH de IGUZZINI – 48lm – 7W 
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Iluminación de techo zona exterior 
BEGA 24647k3 de 22W – 2670 lm 

 

 
 
Iluminación de Downlight 
ADVANCE de LLEDÓ 
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Iluminación de cocina  
ARTICS de LLEDÓ 

 
 

 
 
 

Iluminación de almacenes 
PACIFIC LED GEN5 de PHILLIPS 
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Iluminación de jardín 
TYPHA de IGUZZINI 
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CONTRAINCENDIOS 
Señalización 
Modelos VIR de DAISALUX 

 
 

Luminaria de emergencia 
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1 Memoria Informativa del Estudio 
 
Se redacta este Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición en cumplimiento del Real Decreto 
105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición que establece entre las 
obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición la de incluir en proyecto de ejecución un Estudio de 
Gestión de Residuos de Construcción y Demolición que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en 
relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. 
En base a este Estudio, el poseedor de residuos redactará un plan que será aprobado por la dirección facultativa y 
aceptado por la propiedad y pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 
Este Estudio de Gestión los Residuos cuenta con el siguiente contenido: 

 Estimación de la CANTIDAD, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de construcción y demolición 
que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, 
por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

 Relación de MEDIDAS para la PREVENCIÓN de residuos en la obra objeto del proyecto. 
 Las operaciones de REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN o ELIMINACIÓN a que se destinarán los residuos que se 

generarán en la obra. 
 Las MEDIDAS para la SEPARACIÓN de los residuos en obra. 
 Las prescripciones del PLIEGO de PRESCRIPCIONES técnicas particulares del proyecto, en relación con el 

almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 
demolición dentro de la obra. 

 Una VALORACIÓN del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición que formará parte del 
presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 

 En su caso, un INVENTARIO de los RESIDUOS PELIGROSOS que se generarán. 
 PLANOS de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de 

gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 
 
Los datos informativos de la obra son: 
 
 
 Proyecto: Acondicionamiento para su puesta en uso del espacio destinado a 

cafetería en el Proyecto de Restauración y Ampliación de la Casa 
Palacio Insular  

 Dirección de la obra: Calle Bravo Murillo nº 23 
 Localidad: Las Palmas de Gran Canaria 
 Provincia: Las Palmas 
 Promotor: CABILDO DE GRAN CANARIA 
 N.I.F. del promotor: P-3500001-G 
 Técnico redactor de este Estudio: Fernando Briganty Arencibia 
 Titulación o cargo redactor: Arquitecto 
 Fecha de comienzo de la obra: Se desconoce en el momento de redacción del presente documento 
 
  
2 Definiciones 
Para un mejor entendimiento de este documento se realizan las siguientes definiciones dentro del ámbito de la gestión de 
residuos en obras de construcción y demolición: 

 Residuo: Según la ley 22/2011 se define residuo a  cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o que tenga la 
intención u obligación de desechar. 

 Residuo peligroso: Son materias que en cualquier estado físico o químico contienen elementos o sustancias que pueden 
representar un peligro para el medio ambiente, la salud humana o los recursos naturales. En última instancia, se 
considerarán residuos peligrosos los que presentan una o varias de las características peligrosas enumeradas en el anexo 
III de la Ley 22/2011 de Residuos, y aquél que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la 
normativa europea o en los convenios internacionales de la materia que sean de aplicación, así como los recipientes y 
envases que los hayan contenido. 

 Residuos no peligrosos: Todos aquellos residuos no catalogados como tales según la definición anterior. 
 Residuo inerte: Aquel residuo No Peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas 

significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es 
biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a 
contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixivialidad total, el contenido de contaminantes del 
residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes y en particular no deberán suponer un riesgo para la 
calidad de las aguas superficiales o subterráneas. 

 Residuo de construcción y demolición: Cualquier sustancia u objeto que cumpliendo con la definición de residuo se 
genera en una obra de construcción y de demolición. 

 Código LER: Código de 6 dígitos para identificar un residuo según anejo 2 de la Orden MAM/304/2002. Lista actualmente 
actualizada por la publicación de la Decisión 2014/955/UE DE LA COMISIÓN, de 18 de diciembre de 2014, por la que se 
modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la "lista de residuos", de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo". 

 Productor de residuos: La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o 
demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor de residuos la 
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persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición. 
 Poseedor de residuos de construcción y demolición: la persona física o jurídica que tenga en su poder los residuos de 

construcción y demolición y que no ostente la condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la consideración de 
poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción o demolición, tales como el constructor, los 
subcontratistas o los trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrán la consideración de poseedor de residuos de 
construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena. 

 Volumen aparente: volumen total de la masa de residuos en obra, espacio que ocupan acumulados sin compactar con 
los espacios vacíos que quedan incluidos entre medio. En última instancia, es el volumen que realmente ocupan en obra. 

 Volumen real: Volumen de la masa de los residuos sin contar espacios vacíos, es decir, entendiendo una teórica masa 
compactada de los mismos. 

 Gestor de residuos: La persona o entidad pública o privada que realice cualquiera de las operaciones que componen la 
gestión de los residuos, sea o no el productor de los mismos. Han de estar autorizados o registrados por el organismo 
autonómico correspondiente. 

 Destino final: Cualquiera de las operaciones de valorización y eliminación de residuos enumeradas en la "Orden 
MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos". 

 Reutilización: El empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado originariamente. 
 Reciclado: La transformación de los residuos, dentro de un proceso de producción para su fin inicial o para otros fines, 

incluido el compostaje y la biometanización, pero no la incineración con recuperación de energía. 
 Valorización: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos sin poner 

en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente. 
 Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destrucción, total o parcial, realizado 

sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente. 
 
 
3 Medidas Prevención de Residuos 
Prevención en la Adquisición de Materiales 
 La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad a las mediciones reales de  obra, ajustando al 
máximo las mismas para evitar la aparición de excedentes de material al final de la obra. 
 Se requerirá a las empresas suministradoras a que reduzcan al máximo la cantidad y volumen de embalajes 
priorizando aquellos que minimizan los mismos. 
 Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas prestaciones pero de difícil o 
imposible reciclado. 
 Se mantendrá un inventario de productos excedentes para la posible utilización en otras obras. 
 Se realizará un plan de entrega de los materiales en que se detalle para cada uno de ellos la cantidad, fecha de 
llegada a obra, lugar y forma de almacenaje en obra, gestión de excedentes y en su caso gestión de residuos. 
 Se priorizará la adquisición de productos "a granel" con el fin de limitar la aparición de residuos de envases en 
obra. 
 Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los palets, se evitará su deterioro y 
se devolverán al proveedor. 
 Se incluirá en los contratos de suministro una cláusula de penalización a los proveedores que generen en obra 
más residuos de los previstos y que se puedan imputar a una mala gestión. 
 Se intentará adquirir los productos en módulo de los elementos constructivos en los que van a ser colocados 
para evitar retallos.  
 
Prevención en la Puesta en Obra 
 Se optimizará el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificación o la ejecución con derroche de 
material especialmente de aquellos con mayor incidencia en la generación de residuos. 
 Los materiales prefabricados, por lo general, optimizan especialmente el empleo de materiales y la generación 
de residuos por lo que se favorecerá su empleo. 
 En la puesta en obra de materiales se intentará realizar los diversos elementos a módulo del tamaño de las 
piezas que lo componen para evitar desperdicio de material. 
 Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes de su limpieza o eliminación, 
especialmente si se trata de residuos peligrosos. 
 En la medida de lo posible se favorecerá la elaboración de productos en taller frente a los realizados en la propia 
obra que habitualmente generan mayor cantidad de residuos. 
 Se primará el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de similares prestaciones no 
reutilizables.  
 Se agotará la vida útil de los medios auxiliares propiciando su reutilización en el mayor número de obras para lo 
que se extremarán las medidas de mantenimiento. 
 Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos mínimos de prevención de residuos y 
correcta gestión de ellos. 
 Se incluirá en los contratos con subcontratas una cláusula de penalización por la que se desincentivará la 
generación de más residuos de los previsibles por una mala gestión de los mismos. 
 
Prevención en el Almacenamiento en Obra 
 Se realizará un almacenamiento correcto de todos los acopios evitando que se produzcan derrames, mezclas 
entre materiales, exposición a inclemencias meteorológicas, roturas de envases o materiales, etc. 
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 Se extremarán los cuidados para evitar alcanzar la caducidad de los productos sin agotar su consumo. 
 Los responsables del acopio de materiales en obra conocerán las condiciones de almacenamiento, caducidad y 
conservación especificadas por el fabricante o suministrador para todos los materiales que se recepcionen en obra. 
 En los procesos de carga y descarga de materiales en la zona de acopio o almacén y en su carga para puesta 
en obra se producen percances con el material que convierten en residuos productos en perfecto estado. Es por ello que 
se extremarán las precauciones en estos procesos de manipulado. 
 Se realizará un plan de inspecciones periódicas de materiales, productos y residuos acopiados o almacenados 
para garantizar que se mantiene en las debidas condiciones. 
 
4 Cantidad de Residuos 
A continuación se presenta una estimación de las cantidades, expresadas en toneladas y en metros cúbicos, de los 
residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos. 
Se trata de una "estimación inicial", que es lo que la normativa requiere en este documento, para la toma de decisiones en 
la gestión de residuos pero será el fin de obra el que determine en última instancia los residuos obtenidos. 
No se consideran residuos, y por tanto no se incluyen en la tabla, las tierras y piedras no contaminadas por sustancias 
peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o 
relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. 
 

Código 
LER 

Descripción 
del Residuo 

Cantidad 
Peso 

m3 Volumen 
Aparente 

150110 Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están 
contaminados por ellas. 

6,90 Kg 0,14 

160211 Equipos desechados que contienen clorofluorocarbonos, HCFC, 
HFC. 

6,00 Kg 0,01 

160213 Extintores de polvo químico. 20,00 Kg 0,03 
160504 Gases en recipientes a presión [incluidos los halones] que 

contienen sustancias peligrosas. 
3,00 Kg 0,01 

170101 Hormigón, morteros y derivados. 1,12 Tn 0,76 
170102 Ladrillos. 1,49 Tn 1,15 
170802 Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los 

especificados en el código 17 08 01. 
0,84 Tn 2,10 

170904 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los 
especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. 

0,22 Tn 0,44 

 Total : 3,70 Tn 4,44 
 
 
5 Separación de Residuos 
 
De acuerdo a las obligaciones de separación en fracciones impuestas por la normativa, los residuos se separarán en obra 
de la siguiente forma: 
 

Código 
LER 

Descripción 
del Residuo 

Cantidad 
Peso 

m3 Volumen 
Aparente 

150110 Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están 
contaminados por ellas. 
Opción de separación: 
Separado 

6,90 Kg 0,14 

160211 Equipos desechados que contienen clorofluorocarbonos, HCFC, 
HFC. 
Opción de separación: 
Separado 

6,00 Kg 0,01 

160213 Extintores de polvo químico. 
Opción de separación: 
Separado 

20,00 Kg 0,03 

160504 Gases en recipientes a presión [incluidos los halones] que 
contienen sustancias peligrosas. 
Opción de separación: 
Separado 

3,00 Kg 0,01 

170101 Hormigón, morteros y derivados. 
Opción de separación: 
Separado (100% de separación en obra) 

1,12 Tn 0,76 

170102 Ladrillos. 
Opción de separación: 
Residuos cerámicos 

1,49 Tn 1,15 

170802 Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los 
especificados en el código 17 08 01. 
Opción de separación: 
Separado (100% de separación en obra) 

0,84 Tn 2,10 

170904 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los 0,22 Tn 0,44 
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especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. 
Opción de separación: 
Residuos mezclados no peligrosos 

 Total : 3,70 Tn 4,63 
 
 
6 Medidas para la Separación en Obra 
 
Con objeto de conseguir una mejor gestión de los residuos generados en la obra de manera que se facilite su reutilización, 
reciclaje o valorización y para asegurar las condiciones de higiene y seguridad requeridas en el artículo 5.4 del Real 
Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y de demolición se tomarán las 
siguientes medidas: 

 Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedarán convenientemente señalizadas y para cada fracción se 
dispondrá un cartel señalizador que indique el tipo de residuo que recoge. 

 Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente identificados, indicando en todo momento el nombre del 
residuo, código LER, nombre y dirección del poseedor y el pictograma de peligro en su caso. 

 Los residuos químicos peligrosos como restos de desencofrantes, pinturas, colas, ácidos, etc. se almacenarán en casetas 
ventiladas, bien iluminadas, ordenadas, cerradas, cubiertas de la intemperie, sin sumideros por los que puedan evacuarse 
fugas o derrames, cuidando de mantener  la distancia de seguridad entre residuos que sean sinérgicos entre sí o 
incompatibles, agrupando los residuos por características de peligrosidad y en armarios o estanterías diferenciadas, en 
envases adecuados y siempre cerrados, en temperaturas comprendidas entre 21º y 55º o menores de 21º para productos 
inflamables. También contarán con cubetas de retención en función de las características del producto o la peligrosidad de 
mezcla con otros productos almacenados. 

 Todos los productos envasados que tengan carácter de residuo peligroso deberán estar convenientemente identificados 
especificando en su etiquetado el nombre del residuo, código LER, nombre y dirección del productor y el pictograma 
normalizado de peligro. 

 Las zonas de almacenaje para los residuos peligrosos habrán de estar suficientemente separadas de las de los residuos 
no peligrosos, evitando de esta manera la contaminación de estos últimos. 

 Los residuos se depositarán en las zonas acondicionadas para ellos conforme se vayan generando. 
 Los residuos se almacenarán en contenedores adecuados tanto en número como en volumen evitando en todo caso la 

sobrecarga de los contenedores por encima de sus capacidades límite. 
 Los contenedores situados próximos a lugares de acceso público se protegerán fuera de los horarios de obra con lonas o 

similares para evitar vertidos descontrolados por parte de terceros que puedan provocar su mezcla o contaminación. 
 Para aquellas obras en la que por falta de espacio no resulte técnicamente  viable efectuar  la separación de los 

residuos, esta se podrá encomendar a un gestor de residuos en una instalación de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra. 
 
7 Destino Final 
Se detalla a continuación el destino final de todos los residuos de la obra, excluidos los reutilizados, agrupados según las 
fracciones que se generarán en base a los criterios de separación diseñados en puntos anteriores de este mismo 
documento. 
Los principales destinos finales contemplados son: vertido, valorización, reciclado o envío a gestor autorizado. 
 
 

Código 
LER 

Descripción 
del Residuo 

Cantidad 
Peso 

m3 Volumen 
Aparente 

150110 Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están 
contaminados por ellas. 
Destino: Envío a Gestor para Tratamiento 

6,90 Kg 0,14 

160211 Equipos desechados que contienen clorofluorocarbonos, HCFC, 
HFC. 
Destino: Envío a Gestor para Tratamiento 

6,00 Kg 0,01 

160213 Extintores de polvo químico. 
Destino: Envío a Gestor para Tratamiento 

20,00 Kg 0,03 

160504 Gases en recipientes a presión [incluidos los halones] que 
contienen sustancias peligrosas. 
Destino: Envío a Gestor para Tratamiento 

3,00 Kg 0,01 

1700CERA Residuos de Fábricas, Tejas y materiales cerámicos. Suma 
códigos LER 170102 y 170103. 
Destino: Valorización Externa 

1,49 Tn 1,15 

170101 Hormigón, morteros y derivados. 
Destino: Valorización Externa 

1,12 Tn 0,76 

170802 Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los 
especificados en el código 17 08 01. 
Destino: Deposición en Vertedero 

0,84 Tn 2,10 

170904 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los 
especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. 
Destino: Envío a Gestor para Tratamiento 

0,22 Tn 0,44 

 Total : 3,70 Tn 4,63 
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8 Prescripciones del Pliego sobre Residuos 
Obligaciones Agentes Intervinientes 

 Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que ejecute la obra estará 
obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban 
en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado 
por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

 El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de 
los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un 
acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán 
preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización y en última 
instancia a depósito en vertedero. 

 Según impone la normativa de aplicación, el poseedor de los residuos estará obligado a sufragar los correspondientes 
costes de gestión de los residuos. 

 El productor de residuos (promotor) habrá de obtener del poseedor (contratista) la documentación acreditativa de que los 
residuos de construcción y demolición producidos en la obra han sido gestionados en la misma ó entregados a una 
instalación de valorización ó de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos 
regulados en la normativa y, especialmente, en el plan o en sus modificaciones. Esta documentación será conservada 
durante cinco años. 

 En las obras de edificación sujetas a licencia urbanística la legislación autonómica podrá imponer al promotor (productor 
de residuos) la obligación de constituir una fianza, o garantía financiera equivalente, que asegure el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra, cuyo importe 
se basará en el capítulo específico de gestión de residuos del presupuesto de la obra. 

 Todos los trabajadores intervinientes en obra han de estar formados e informados sobre el procedimiento de gestión de 
residuos en obra que les afecta, especialmente de aquellos aspectos relacionados con los residuos peligrosos. 

 El poseedor de residuos nombrará una persona responsable que velará por la correcta ejecución del Plan de Gestión de 
Residuos aprobado. 
 
Gestión de Residuos 

 Según requiere la normativa, se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no hayan 
sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 

 El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en condiciones 
adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su 
posterior valorización o eliminación. 

 Se debe asegurar en la contratación de la gestión de los residuos, que el destino final  o el intermedio son centros con la 
autorización autonómica del organismo competente en la materia. Se debe contratar sólo transportistas o gestores 
autorizados por dichos organismos e inscritos en los registros correspondientes. 

 Las tierras que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, serán retiradas y 
almacenadas durante el menor tiempo posible, en condiciones de altura no superior a 2 metros. 

 El depósito temporal de los residuos se realizará en contenedores adecuados a la naturaleza y al riesgo de los residuos 
generados. 

 Dentro del programa de seguimiento del Plan de Gestión de Residuos se realizarán reuniones periódicas a las que 
asistirán contratistas, subcontratistas, dirección facultativa y cualquier otro agente afectado. En las mismas se evaluará el 
cumplimiento de los objetivos previstos, el grado de aplicación del Plan y la documentación generada para la justificación 
del mismo. 

 Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje, Vertedero, 
Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera...) sean centros autorizados. Así mismo se deberá 
contratar sólo transportistas o gestores autorizados e inscritos en los registros correspondientes. Se realizará un estricto 
control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y 
entrega en destino final. 

 Cualquier modificación, que se planteara durante la ejecución de la obra, de la disposición de las instalaciones para la 
gestión de residuos en obra planteada en este documento, contará preceptivamente con la aprobación de la Dirección 
Facultativa. 
 
Separación 

 El depósito temporal de los residuos valorizables que se realice en contenedores o en acopios, se debe señalizar y 
segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

 Los contenedores o envases que almacenen residuos  deberán señalizarse correctamente, indicando el tipo de residuo, la 
peligrosidad, y los datos del poseedor. 

 El responsable de la obra al que presta servicio un contenedor de residuos adoptará las medidas necesarias para evitar el 
depósito de residuos ajenos a la misma. Igualmente, deberá impedir la mezcla de residuos valorizables con aquellos que 
no lo son. 

 El poseedor de los residuos establecerá los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se dedicarán 
a cada tipo de residuo generado. 

 Los contenedores de los residuos deberán estar pintados en colores que destaquen y contar con una banda de material 
reflectante. En los mismos deberá figurar, en forma visible y legible, la siguiente información del titular del contenedor: 
razón social, CIF, teléfono y número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos. 

 Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o recipientes, se dotarán de sistemas (adhesivos, 
placas, etcétera) que detallen la siguiente información del titular del saco: razón social, CIF, teléfono y número de 
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inscripción en el Registro de Transportistas o Gestores de Residuos. 
 Los residuos generados en las casetas de obra producidos en tareas de oficina, vestuarios, comedores, etc. tendrán la 

consideración de Residuos Sólidos Urbanos y se gestionarán como tales según estipule la normativa reguladora de dichos 
residuos en la ubicación de la obra. 
 
Documentación 

 La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de constar en 
documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, 
en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas 
unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos vigente 
y la identificación del gestor de las operaciones de destino. 

 El poseedor de los residuos estará obligado a entregar al productor los certificados y demás documentación acreditativa 
de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y de demolición. 

 El poseedor de residuos dispondrá de documentos de aceptación de los residuos realizados por el gestor al que se le vaya 
a entregar el residuo. 

 El gestor de residuos debe extender al poseedor un certificado acreditativo de la gestión de los residuos recibidos, 
especificando  la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia 
de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, y el tipo 
de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002. 

 Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe únicamente operaciones 
de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el gestor de 
valorización o de eliminación ulterior al que se destinan los residuos. 
 
Normativa 

 Real Decreto 952/1997, que modifica el Reglamento para la ejecución de la ley 20/1986 básica de Residuos Tóxicos y 
Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1998. 

 Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba, el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica 
de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

 REAL DECRETO 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 
 REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición. 
 LEY 22/2011 de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados. 
 Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales naturales excavados para 

su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que se generaron. 
 
 
9 Presupuesto 
 
El presupuesto se presenta en documento anexo. 
 
 
 
 
 



   

 

ESTUDIO DE GESTIÓN DE 
RESIDUOS 

ACONDICIONAMIENTO PARA SU PUESTA EN USO DEL ESPACIO DESTINADO A CAFETERÍA 
EN EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CASA PALACIO INSULAR 

Hoja núm. 8 

 

 

   

   8 
 

 

ACTA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN POR LA 
DIRECCIÓN FACULTATIVA Y ACEPTACIÓN POR LA PROPIEDAD 

 Proyecto: Acondicionamiento y Apertura de la Cafetería y Restaurante en        
Casa Palacio del Cabildo de Gran Canaria  
 
 Dirección de la obra: Calle Bravo Murillo nº 23 
 Localidad: Las Palmas de Gran Canaria 
 Provincia: Las Palmas 

  Redactor Estudio de Gestión: Fernando Briganty Arencibia 
 Presupuesto Ejecución Material: 422.744,33 
 Presupuesto Gestión Residuos: 121,07  
 Promotor: CABILDO DE GRAN CANARIA 
 Director de Obra: Fernando Briganty Arencibia 
 Director de Ejecución Material Obra: Se desconoce 
 Contratista redactor del Plan: Se desconoce   
 Fecha prevista comienzo de obra: Se desconoce 
     
En cumplimiento de lo estipulado en el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición, es requisito necesario aprobar por parte de la Dirección Facultativa y sus representantes el 
Director de Obra y el Director de Ejecución Material de la Obra y aceptar por parte de la Propiedad el Plan de Gestión de 
Residuos de Construcción y Demolición presentado por el Contratista para la obra reseñada en el inicio del acta. 
Una vez analizado el contenido del mencionado Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, se hace 
constar la conformidad con el mismo considerando que reúne las condiciones técnicas requeridas para su aprobación. 
Dicho Plan pasa a formar parte de los documentos contractuales de la obra junto a la documentación acreditativa de la 
correcta gestión de los residuos, facilitadas a la Dirección Facultativa y a la Propiedad por el Poseedor y el Gestor de 
Residuos. 
En consecuencia, la Dirección Facultativa, que suscribe, procede a la aprobación formal y el Promotor, que suscribe, 
procede a la aceptación formal, del reseñado Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, quedando 
enterado el Contratista. 
Se advierte que, cualquier modificación que se pretenda introducir al Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y 
Demolición, aprobado, en función del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos o de las incidencias 
y modificaciones que pudieran surgir durante su ejecución, requerirá de la aprobación de la Dirección Facultativa y la 
aceptación por la propiedad, para su efectiva aplicación. 
El Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, objeto de la presente Acta habrá de estar en la obra, en 
poder del Contratista o persona que le represente, a disposición permanente de la Dirección Facultativa, además de a la 
del personal y servicios de los Órganos Técnicos en esta materia de la Comunidad Autónoma. 
 
 
Firmado en Las Palmas de Gran Canaria, a  
 
 
 
 
 
 
 
 Representante Director Director Ejecución Representante 
 Promotor de Obra  Contratista  
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TABLA CONTROL SALIDA RESIDUOS OBRA 
Obra: Acondicionamiento y Apertura de la Cafetería y Restaurante en Csa Palacio del Cabildo de Gran Canaria 
Productor Residuos: CABILDO DE GRAN CANARIA 
Poseedor Residuos:  
 
Fecha: Residuo: LER: 
Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 
Transportista: Gestor: 
 
Fecha: Residuo: LER: 
Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 
Transportista: Gestor: 
 
Fecha: Residuo: LER: 
Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 
Transportista: Gestor: 
 
Fecha: Residuo: LER: 
Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 
Transportista: Gestor: 
 
Fecha: Residuo: LER: 
Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 
Transportista: Gestor: 
 
Fecha: Residuo: LER: 
Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 
Transportista: Gestor: 
 
Fecha: Residuo: LER: 
Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 
Transportista: Gestor: 
 
Fecha: Residuo: LER: 
Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 
Transportista: Gestor: 
 
Fecha: Residuo: LER: 
Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 
Transportista: Gestor: 
 
Fecha: Residuo: LER: 
Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 
Transportista: Gestor: 
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ALBARAN  DE RETIRADA DE RESIDUOS NO PELIGROSOS Nº        
 

IDENTIFICACION DEL PRODUCTOR  

Nombre o razón social:   

Dirección:   

Localidad:   Código postal:   

N.I.F.:   N.I.R.I.:   

Teléfono:   Fax:   

Persona Responsable:   

 

IDENTIFICACION DEL GESTOR  

Nombre o razón social:   
Dirección:   
Nº de Gestor Autorizado:   
Localidad:   Código postal:   
N.I.F.:   N.I.R.I.:   
Teléfono:   Fax:   
Persona Responsable:   
 

IDENTIFICACION DEL TRANSPORTE  

Nombre o razón social:   
Dirección:   
Nº de Gestor Autorizado:   
Localidad:   Código postal:   
N.I.F.:   N.I.R.I.:   
Teléfono:   Fax:   
Persona Responsable:   
 

IDENTIFICACION DEL RESIDUO   

Denominación descriptiva:    
Descripción L.E.R.:    
Código L.E.R.:    
 
CANTIDAD A GESTIONAR (Peso y Volumen):   
TIPO DE ENVASE:   
FECHA:   
 
 
 
 

Fdo.  (Responsable de residuos de la empresa productora) 
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NOTIFICACIÓN PREVIA DE TRASLADO DE RESIDUOS PELIGROSOS 
Art. 41.c R.D. 833/88, R.D. 952/97 y Orden MAM/304/2002 

1.- Datos del PRODUCTOR Comunidad Autónoma:  

Razón Social N.I.F.:  
Dirección: Nº Productor 
Municipio Provincia Código Postal 
Teléfono:  Fax:  E-mail:  
Persona de contacto:   

2.- Datos del DESTINATARIO Comunidad Autónoma:  

Razón Social N.I.F. Nº Gestor Autorizado 
Dirección del domicilio social:  
Municipio Provincia Código Postal 
Teléfono: Fax:  E-mail:  
Persona de contacto:   

3.- Datos del TRANSPORTISTA Comunidad Autónoma:  

Razón Social N.I.F. Matrícula Vehículo 
Dirección del domicilio social:  
Municipio Provincia Código Postal 
Teléfono:  Fax:  E-mail:  
Persona de contacto:   

4.- Identificación del RESIDUO 

4.1. Código LER        
Descripción habitual:  
4.2.- Código del Residuo ( según tablas Anexo 1 R.D. 952/97) 

Tabla 1 Tabla 2 Tabla 3 Tabla 4 Tabla 5 Tabla 6 Tabla 7 
Q D 

R 
L C 

C 
H 
H 

A B 

4.3.- Gestión final a realizar (orden MAM 304/2002): Cant. Total anual (kg): 
4.4.- En caso de Traslado Transfronterizo: 
NºDoc. Notificación:  
Nº de orden del envío:  
4.5.Medio Transporte:  
4.6. Itinerario:  
4.7.- CC.AA. de Tránsito:  
4.8.- Fecha de notificación:  4.9.- Fecha envío:  
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SOLICITUD DE ADMISION DE RESIDUOS PELIGROSOS (R.D. 833/88 y R.D. 952/97)  
 

IDENTIFICACION DEL PRODUCTOR  

Nombre o razón social:   

Dirección:   

Localidad:   Código postal:   

N.I.F.:   N.I.R.I.:   

Teléfono:   Fax:   

Persona Responsable:   

 

IDENTIFICACION DEL GESTOR  

Nombre o razón social:   
Dirección:   
Nº de Gestor Autorizado:   
Localidad:   Código postal:   
N.I.F.:   N.I.R.I.:   
Teléfono:   Fax:   
Persona Responsable:   
 

IDENTIFICACION DEL RESIDUO   

Denominación descriptiva:    
Descripción L.E.R.:    
Código L.E.R.:    
Composición química:    
  
Propiedades Físico-químicas:    
  

CODIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL RESIDUO  

 Razón por la que el residuo debe ser gestionado   Q 
 Operación de gestión   D/R 
 Tipo genérico del residuo peligroso   L/P/S/G 
 Constituyentes que dan al residuo su carácter peligroso   C 
 Características de peligrosidad   H 
 Actividad generadora del residuo peligroso   A 
 Proceso generador del residuo peligroso   B  
 
CANTIDAD A GESTIONAR (Peso y Volumen):   
TIPO DE ENVASE:   
FECHA:   
 
 
 
 

Fdo.    (Responsable de residuos de la empresa productora) 
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PELIGROS FÍSICOS  

 

 
 

Explosivos. 
Explosivos inestables 
Explosivos de las divisiones 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4 
Sustancias y mezclas que reaccionan espontáneamente, de los tipos A y B 
Peróxidos orgánicos de los tipos A y B 

 

 

Inflamables. 
Gases inflamables, categoría 1 
Aerosoles y sólidos inflamables, categorías 1 y 2 
Líquidos inflamables, categorías 1, 2 y 3 
Sustancias y mezclas que reaccionan espontáneamente, de tipo B, C, D, E y F 
Líquidos y sólidos pirofóricos, categoría 1 y Peróxidos orgánicos de tipo B, C, D, E y F 
Sustancias y mezclas que experimentan calentamiento espontáneo, categorías 1 y 2 
Sustancias y mezclas que, en contacto con agua, desprenden gases inflamables;cat.1,2 y 3 

 

 
 

Comburentes. 
Gases comburentes, categoría 1 
Líquidos comburentes, categorías 1, 2 y 3 
Sólidos comburentes, categorías 1, 2 y 3 

 

  
 

Gases a presión. 
Gases comprimidos; 
Gases licuados; 
Gases licuados refrigerados; 
Gases disueltos 

 

 
 

Corrosivos. 
Corrosivos para los metales, categoría 1 
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PELIGROS PARA LA SALUD 
 

 
 

Toxicidad aguda. 
Toxicidad aguda (oral, cutánea, por inhalación), categorías 1, 2 y 3 

 

 
 

Toxicidad aguda, irritación, sensibilización, efectos narcóticos. 
Toxicidad aguda (oral, cutánea, por inhalación), categoría 4 
Irritación cutánea y ocular, categoría 2 
Sensibilización cutánea, categoría 1 
Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única), Categoría 3 
Irritación de las vías respiratorias 
Efectos narcóticos 

 

 
 

Peligroso para la salud. 
Sensibilización respiratoria, categoría 1 
Mutagenicidad en células germinales, categorías 1A, 1B y 2 
Carcinogenicidad, categorías 1A, 1B y 2 
Toxicidad para la reproducción, categorías 1A, 1B y 2 
Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única), categorías 1 y 2 
Toxicidad específica en determinados órganos (exposiciones repetidas), categorías 1 y 2 
Peligro por aspiración, categoría 1 

 
PELIGROS PARA EL MEDIO AMBIENTE 

 

 
 

Peligroso para el medio ambiente acuático. 
Peligro agudo, categoría 1 
Peligro crónico, categorías 1 y 2 
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11 Documentación Gráfica 
Entre la documentación gráfica que se acompaña a este documento de Gestión de Residuos se incluye un plano de planta 

que incorpora detalle de los siguientes aspectos: 

 Zona de separación de residuos no peligrosos. 

 Zona de almacenaje de residuos peligrosos. 

 Zonas para residuos sólidos urbanos. 

 Zonas de separación de residuos reutilizables. 

 Zonas de almacenaje de materiales sobrantes. 

 

 

 

 

En Las Palmas de Gran Canaria, a 03 de octubre de 2024 

 

Fernando Briganty Arencibia 

tim arquitectos s.l



 

 
Anejo: Estudio de Gestión de Residuos  

Acondicionamiento y Apertura de la Cafetería y Restaurante  
en la Casa Palacio del Cabildo de Gran Canaria 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
Cafeteria Casa Palacio Cabildo de Gran Canaria                  
CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 Gestion de Residuos...................................................................................................................................... 121,07 100,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 121,07
13,00% Gastos generales.......................... 15,74

6,00% Beneficio industrial ........................ 7,26

SUMA DE G.G. y  B.I. 23,00

7,00% I.G.I.C..................................................................... 10,08

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 154,15

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 154,15

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

 Las Palmas de Gran Canaria, Octubre de 2024

 Tim Arquitectos sl
El Arquitecto Director

Fdo, Fernando Pablo Briganty  Arencibia
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Cafeteria Casa Palacio Cabildo de Gran Canaria                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 Gestion de Residuos                                             

01.01 t   Gestión residuos hormigón valorización externa                  

Tasa para el envío directo del residuo de hormigón separado a un gestor final autorizado por la comu-
nidad autónoma correspondiente, para su valorización. Sin incluir carga ni transporte. Según opera-
ción enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones
de valorización y  eliminación de residuos.

según calculos construbit

1 1,12 1,12

1,12 6,75 7,56

01.02 t   Gestión residuos cerámicos valorización ext.                    

Tasa para el envío directo de residuos de cerámica empleada en fábricas, tejas u otros elementos
exentos de materiales reciclables a un gestor final autorizado por la comunidad autónoma correspon-
diente, para su valorización. Sin incluir carga ni transporte. Según operación enumerada R5 de
acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y  elimi-
nación de residuos.

según calculos construbit

1 1,49 1,49

1,49 24,61 36,67

01.03 t   Gestión residuos mezcl. c/ material np gestor                   

Tasa para la gestión de residuos mezclados de construcción no peligrosos en un gestor autorizado
por la comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte.

según calculos construbit

1 0,22 0,22

0,22 31,44 6,92

01.04 t   Gestión residuos yesos y derivados vertedero                    

Tasa para la deposición directa de residuos de construcción de yesos y sus derivados exentos de
materiales reciclables en vertedero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin in-
cluir carga ni transporte. Según operación enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002
por la que se publican las operaciones de valorización y  eliminación de residuos.

según calculos construbit

1 0,84 0,84

0,84 6,14 5,16

01.05 kg   Gestión residuos envases peligrosos gestor                     

Precio para la gestión del residuo de envases peligrosos con gestor  autorizado por la comunidad au-
tónoma para su recuperación, reutilización, o reciclado. Según operación enumerada R 04 de acuer-
do con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y  eliminación
de residuos.

según calculos construbit

1 0,01 0,01

0,01 367,96 3,68

01.06 t   Transporte residuos no peligrosos                               

Tasa para el transporte de residuos no peligrosos de construcción y  demolición desde la obra hasta
las instalaciones de un gestor autorizado por la comunidad autónoma hasta un máximo de 20 km.
Sin incluir gestión de los residuos.

según calculos construbit

1 3,67 3,67

3,67 16,22 59,53

01.07 t   Transporte residuos peligrosos                                  

Tasa para el transporte de residuos peligrosos de construcción y  demolición desde la obra hasta las
instalaciones de un gestor autorizado por la comunidad autónoma. Sin incluir gestión de los residuos.

según calculos construbit

1 0,01 0,01

0,01 154,74 1,55
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Cafeteria Casa Palacio Cabildo de Gran Canaria                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL CAPÍTULO 01 Gestion de Residuos........................................................................................................ 121,07

TOTAL...................................................................................................................................................................... 121,07
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1 Memoria 
1.1 Memoria Informativa 
Datos de la Obra 
 
El presente Estudio de Seguridad y Salud se redacta para la obra: Acondicionamiento para su puesta en uso del 
espacio destinado a cafetería en el Proyecto de Restauración y Ampliación de la Casa Palacio Insular que va a 
ejecutarse en Calle Bravo Murillo nº 33. 
 
El presupuesto de ejecución material de las obras es de: 493.009,54 euros. 
 
Se prevé un plazo de ejecución de las mismas de: 5 meses. 
 
La superficie total construida es de: 292,37 m2. 
 
El número total de operarios previstos que intervengan en la obra en sus diferentes fases es de: 7 trabajadores. 
 
Técnicos 
 
La relación de técnicos intervinientes en la obra es la siguiente:  
 
Técnico Redactor del Proyecto de Ejecución: Fernando Briganty Arencibia. 
 Titulación del Proyectista: Arquitecto. 
 
Director de Obra: Se desconoce en el momento de redacción del presente documento.. 
 Titulación del Director de Obra: Se desconoce en el momento de redacción del presente documento.. 
 
Director de la Ejecución Material de la Obra: Se desconoce en el momento de redacción del presente documento.. 
 
 Titulación del Director de la Ejecución Material de la Obra: Se desconoce en el momento de redacción del 
presente documento. 
 
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto: Fernando Briganty Arencibia. 
 Titulación del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto: Arquitecto. 
 
Autor del Estudio de Seguridad y Salud: Fernando Briganty Arencibia.  
 Titulación del Autor del Estudio de Seguridad y Salud: Arquitecto. 
 
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución: Se desconoce en el momento de redacción del presente 
documento.. 
 Titulación del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución: Se desconoce en el momento de 
redacción del presente documento. 
 
 
 
Descripción de la Obra 
EL RD 1627/97 QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN SEÑALA DENTRO DEL CONTENIDO MÍNIMO DE UN ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LA 
"DETERMINACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO Y ORDEN DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS". 
 
La cafetería-restaurante se sitúa la fachada sur-sureste, abriéndose hacia el jardín aterrazado que se abre a la calle 
Buenos Aires.  La zona reservada para cafetería y restaurante en el edificio la encontramos junto a la medianera sur, 
en planta baja, semisótano (almacén) y planta primera (almacén). Consta de una superficie interior de 167,42 m2, y de 
207,83 m2 de terraza. De estos, 18,63 m2 se destinarán a la cocina, 24,0 m2 a la zona de barra, 40,70 m2 a comedor de 
cafetería, 52,30 m2 al comedor y el resto a zonas de paso. Además, se proyectan dos zonas destinadas a aseos de 
unos 12 m2 por planta, una en planta baja (en el nivel de la cafetería), y otra en la planta semisótano.  
 
El espacio reservado para la cafetería-restaurante se encuentra en la planta baja del edificio, al cual se accede a 
través de un jardín que sube de cota desde la calle Buenos Aires hasta la Calle Bravo Murillo.  
 
Podemos distinguir siete zonas dentro del local: zona de aseos, que se repiten en el sótano -1, zona de circulaciones y 
accesos, zona de cocina y barra, zona de bar y cafetería, comedor y terraza. El recinto se desarrolla en la planta baja 
principalmente, y dispone de núcleo de aseos en el sótano -1, además de almacenes en el mismo sótano -1 y en la 
planta primera, que se conectan a través de ascensor, escalera y montaplatos. 
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Si tomamos la fachada hacia la calle Buenos Aires como referencia, nos encontramos con la zona de terraza asociada 
al jardín. Se trata de una terraza con tarima de madera de unos 200 m2. A continuación nos encontramos con la zona 
de bar y cafetería, en el que preside una barra lineal de madera que se expande por la terraza y sirve de elemento 
estructural del Proyecto. Detrás de la barra se dispone un mueble que recoge lo necesario para la actividad de la 
cafetería y, por el otro lado, parte del equipamiento de la cocina. Esta última, con acceso directo a la calle por una 
pasarela, se completa con otra línea de trabajo, el montaplatos y una escalera de caracol para acceder a los 
almacenes. Contiguo a la cafetería, se dispone otra sala que sirve como comedor formal o para reuniones y eventos. 
Finalmente encontramos el núcleo de circulaciones y los aseos. 
 
Se recibe el encargo de redactar un proyecto para la ejecución de las obras necesarias para el Acondicionamiento del 
espacio dispuesto para el restaurante/cafetería de la Casa Palacio del Cabildo de Gran Canaria, coordinado por el 
Servicio de Arquitectura del mismo y partiendo del Proyecto Original de Alejandro de la Sota. Se incluyen dos núcleos 
de aseo, una cocina, almacén y las zonas de cafetería, comedor y terraza del mismo. 
 
Objeto Estudio de Seguridad y Salud 
 
Según se establece en el Real Decreto 1.627/1997, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción, el promotor está obligado a encargar la redacción de un estudio de seguridad y 
salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los supuestos siguientes: 
a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 450.759 euros. 
b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de 20 
trabajadores simultáneamente. 
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total de los 
trabajadores en la obra, sea superior a 500. 
d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
Dado que la obra Acondicionamiento para su puesta en uso del espacio destinado a cafetería en el Proyecto de 
Restauración y Ampliación de la Casa Palacio Insular queda enmarcada entre los grupos anteriores, el promotor 
CABILDO DE GRAN CANARIA ha designado al firmante de este documento para la redacción del Estudio de 
Seguridad y Salud de la obra. 
 
Este Estudio contiene: 
 

· Memoria: En la que se realiza descripción de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que van a 
utilizarse previsiblemente. 
Identificación de los riesgos laborales especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a 
eliminar, controlar y reducir dichos riesgos. 
Descripción de los servicios sanitarios y comunes de que deberá estar dotado el centro de trabajo de la obra. 
 
En la elaboración de la memoria se han tenido en cuenta las condiciones del entorno en que se realiza la obra, así 
como la tipología y características de los materiales y elementos que van a utilizarse, el proceso constructivo y orden 
de ejecución de los trabajos. 
 

· Pliego de condiciones en el que se tienen en cuenta las normas legales y reglamentarias aplicables a las 
especificaciones técnicas propias de la obra, así como las prescripciones que se habrán de cumplir en relación con las 
características, la utilización y la conservación de las máquinas, útiles, herramientas, sistemas y equipos preventivos. 

 
· Planos en los que se desarrollan los gráficos y esquemas necesarios para la mejor definición y comprensión de las 

medidas preventivas definidas en la memoria, con expresión de las especificaciones técnicas necesarias. 
 
· Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo que han sido definidos o 

proyectados. 
 
· Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución de este estudio de 

seguridad y salud. 
 

Este E.S.S. servirá de base para la redacción del Plan de Seguridad y Salud por parte de cada Contratista interviniente 
en la obra en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este 
ESS, adaptando a sus propios recursos, equipos y procesos constructivos. En ningún caso las modificaciones 
planteadas en el PSS podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos. 
 
1.2 Implantación en Obra 
Vallado y Señalización 
Resulta especialmente importante restringir el acceso a la obra de personal no autorizado, de manera que todo el 
recinto de la obra, en cuyo entorno se crean los riesgos derivados de la misma, quede inaccesible para personas 
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ajenas a la obra. 
Del mismo modo es necesario la instalación de un mínimo de elementos de señalización que garanticen la presencia 
de informaciones básicas relativas a la Seguridad y Salud en diversos puntos de la obra. 
Para ello se instalarán las siguientes medidas de cierre y señalización: 

 Iluminación: Se instalarán equipos de iluminación en todos los recorridos de la obra, en los accesos y salidas, locales 
de obra, zonas de carga y descarga, zonas de escombro y en los diversos tajos de la misma de manera que se 
garantice la correcta visibilidad en todos estos puntos. 

 Señalización mediante paneles en el acceso de la obra con los pictogramas indicados en los esquemas gráficos de 
este documento y como mínimo señales de "Prohibido el acceso a personal no autorizado", "Uso obligatorio del casco" 
y pictogramas y textos de los riesgos presentes en la obra. 

 Panel señalizador en la base de la grúa en el que se especifiquen las características técnicas de la misma: límites de 
carga, condiciones de seguridad, alcance... 

 Cartel informativo ubicado en un lugar preferente de la obra en el que se indiquen los teléfonos de interés de la misma 
y en el que como mínimo aparezcan reflejados los teléfonos de urgencia: servicios sanitarios, bomberos, policía, 
centros asistenciales, instituto toxicológico y los teléfonos de contacto de técnicos de obra y responsables de la 
empresa contratista y subcontratistas. 
Cierre de la obra: la obra permanecerá cerrada fuera del horario laboral de manera que no sea posible el acceso a la 
misma sin forzar los elementos de cierre. 
 
Locales de Obra 
La magnitud de las obras y las características de las mismas hacen necesario la instalación de los siguientes locales 
provisionales de obra: 

 Vestuarios en locales habilitados: Dadas las características de la obra y la posibilidad de disponer de locales 
adecuados en el interior de la misma para realizar las funciones provisionales de vestuario, se habilitarán locales al 
efecto en la propia obra o en sus inmediaciones. Tendrán asientos y taquillas independientes para guardar la ropa bajo 
llave y estarán dotados de un sistema de calefacción en invierno. 

 Se dispondrá un mínimo de 2 m² por cada trabajador y 2,30 m de altura. 
 No es necesario la instalación de aseos y ducha: Dadas las características de la obra, la cercanía a los domicilios de 

los operarios y/o a la sede de las empresas contratistas se considera innecesario la instalación de aseos y duchas en 
la propia obra. 

 Retretes en locales habilitados: Dadas las características de la obra y la posibilidad de disponer de locales adecuados 
en el interior de la misma para realizar las funciones provisionales de retretes, se habilitarán locales al efecto en la 
propia obra o en sus inmediaciones. Se instalarán uno por cada 25 trabajadores. Estarán cerca de los lugares de 
trabajo. Las cabinas tendrán puerta con cierre interior, que no permitirá la visibilidad desde el exterior. 

 No es necesario la instalación de Comedor y Cocina: Dadas las características de la obra, la cercanía a los domicilios 
de los operarios y/o a restaurantes se considera innecesario la instalación de comedor y cocina en la propia obra. 

 Oficina de Obra en locales habilitados: Dadas las características de la obra y la posibilidad de disponer de locales 
adecuados en el interior de la misma para realizar las funciones provisionales de oficina de obra, se habilitarán locales 
al efecto en la propia obra o en sus inmediaciones. Dispondrán de mesas y sillas de material lavable, armarios y 
archivadores, conexiones eléctricas y de telefonía, aire acondicionado y calefacción y la superficie será tal que al 
menos se disponga de 6 metros cuadrados por técnico de obra. 
Todos los locales anteriormente descritos adaptarán sus cualidades a las características descritas en el Pliego de 
Condiciones de este documento. 
 
Instalaciones Provisionales 
La obra objeto de este documento  contará con las siguientes instalaciones provisionales de obra: 
Se dispondrá en obra de un cuadro eléctrico de obra "conjunto para obra CO" construido según la UNE-EN 60439-4. 
Provista de una placa con el marcado CE, nombre del fabricante o instalador, grado IP de protección, etc. 
 
Partirá desde la misma acometida realizada por técnicos de la empresa suministradora o desde el generador de obra y 
estará situado según se grafía en el plano de organización de obra. 
En la instalación eléctrica de obra, las envolventes, aparamenta, tomas de corriente y elementos de protección que 
estén expuestos a la intemperie contarán con un grado de protección mínima IP45 y un grado de protección contra 
impactos mecánicos de IK 0,8. Así  mismo, las tomas de corriente estarán protegidos con diferenciales de 30 mA o 
inferior. Los cuadros de distribución integrarán dispositivos de protección contra sobreintensidades, contra contactos 
indirectos y bases de toma de corriente. Se realizará toma de tierra para la instalación. Contará con tensiones de 
220/380 V y tensión de seguridad de 24 V. La instalación será realizada por personal cualificado según las normas del 
REBT. 
Instalación Contraincendios: Se dispondrán de extintores en los puntos de especial riesgo de incendio. 
Instalación de Abastecimiento de agua mediante acometida de red: Previo a la ejecución de la obra se realizará la 
acometida de acuerdo con las condiciones de la compañía suministradora, dotando de agua potable las distintas 
instalaciones de higiene y confort de la obra así como los equipos y maquinarias que precisan de ella. 
Saneamiento mediante acometida: Con el fin de garantizar el correcto saneamiento de las instalaciones provisionales 
de obra se realizará una acometida a la red municipal de saneamiento de aguas residuales. 
En el apartado de fases de obra se realiza la identificación de riesgos, medidas preventivas, protecciones colectivas y 
E.P.I.s para cada una de estas instalaciones. 
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Organización de Acopios 
Para la organización de acopios en la obra, además de lo expuesto en las distintas fases de trabajo, se aplicarán los 
siguientes criterios generales: 
 

 Al comienzo de obra se establecerán los espacios dispuestos para el acopio de materiales y residuos quedando 
debidamente señalizados. 

 Los residuos se almacenarán según lo dispuesto en el Estudio de Gestión de Residuos de la obra. 
 Previo al acopio de material de peso quedará garantizada la competencia mecánica del soporte sobre el que se 

acopia, realizando si fuera necesario un cálculo estructural. 
 La carga y descarga de materiales se realizará, en la medida de lo posible, utilizando medios mecánicos para los que 

se atenderán las medidas de seguridad establecidas para los diferentes equipos en este mismo documento. En 
cualquier caso, se vigilará que no se supere la capacidad portante de la máquina y que el personal no transite bajo 
cargas suspendidas. 

 El apilado en altura se realizará garantizando la estabilidad del acopio, siempre sobre zonas planas y cuidando que el 
apoyo entre alturas es correcto. 

 Los amontonamientos de productos pulverígenos se realizarán protegidos del viento. 
 Los materiales combustibles quedarán consignados en zona protegida de la intemperie y debidamente etiquetados y 

señalizados. 
 Las zonas, locales o recintos utilizados para almacenar cantidades importantes de sustancias o mezclas peligrosas 

deberán identificarse mediante la señal de advertencia colocada, según el caso, cerca del lugar de almacenamiento o 
en la puerta de acceso al mismo. Ello no será necesario cuando las etiquetas de los distintos embalajes y recipientes, 
habida cuenta de su tamaño, hagan posible dicha identificación. 
 
1.3 Condiciones del Entorno 
Servicios Sanitarios más próximos 
 
Por si se produjera un incidente en obra que requiriera de traslado a centro sanitario, a continuación se destacan las 
instalaciones más próximas a la obra: 
 
CENTRO DE SALUD: CENTRO DE SALUD DE TRIANA 
Dirección Centro de Salud más próximo: Calle D. Bernardino Correa Viera, s/n, 35002 
Localidad Centro de Salud más próximo: Las Palmas de Gran Canaria 
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HOSPITAL: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GRAN CANARIA DOCTOR NEGRÍN 
Dirección Hospital más próximo: Plaza Barranco de la Ballena s/n, 35010 
Localidad Hospital más próximo: Las Palmas de Gran Canaria 
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1.4 Riesgos Eliminables 
No se han identificado riesgos totalmente eliminables. 
Entendemos que ninguna medida preventiva adoptada frente a un riesgo lo elimina por completo dado que siempre 
podrá localizarse una situación por mal uso del sistema, actitudes imprudentes de los operarios u otras en que dicho 
riesgo no sea eliminado.  
Por tanto se considera que los únicos riesgos eliminables totalmente son aquellos que no existen al haber sido 
eliminados desde la propia concepción del edificio, por el empleo de procesos constructivos, maquinaria, medios 
auxiliares o incluso medidas del propio diseño del proyecto que no generen riesgos y sin duda estos riegos no merecen 
de un desarrollo detenido en este Estudio de Seguridad y Salud. 
 
 

1.4 Fases de Ejecución 
Implantación en Obra 
Vallado de Obra 
Riesgos 

 Caída de personas a distinto nivel 
 Caída de personas al mismo nivel 
 Caída al mismo nivel de objetos 
 Golpes o cortes por objetos 
 Atrapamiento o atropello por vehículos 
 Sobreesfuerzos 
 Pisadas sobre objetos punzantes 
 Proyección de fragmentos o partículas 
 Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 
 Exposición a clima extremo 

 
Med Preventivas 

 Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en 
obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

 Se retirarán clavos y materiales punzantes sobrantes de los encofrados u otros elementos del vallado. 
 Para postes con cimentación subterránea, se realizarán catas previas que indique la resistencia del 

terreno con el fin de definir la profundidad de anclaje. 
 Previo a realizar excavaciones de cimentación se localizará y señalar las conducciones que puedan 

existir en el terreno. El corte de suministro o desvío de las conducciones se pondrá en conocimiento de la 
empresa propietaria de la misma. 
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 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
 La manipulación del vallado o cargas pesadas se realizará por personal cualificado mediante medios 

mecánicos o palanca, evitando el paso por encima de las personas. 
 
EPIs 

 Casco de seguridad 
 Guantes contra cortes y vibraciones 
 Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
 Cinturón de seguridad y puntos de amarre 
 Chaleco reflectante 
 Ropa de trabajo adecuada 
 Ropa de trabajo impermeable 
 Crema de protección solar 

 
Red de Saneamiento 
Riesgos 

 Caída de personas a distinto nivel 
 Caída de personas al mismo nivel 
 Caída a distinto nivel de objetos 
 Caída al mismo nivel de objetos 
 Choques contra objetos móviles o inmóviles 
 Golpes o cortes por objetos 
 Atrapamiento por o entre objetos 
 Atrapamiento o atropello por vehículos 
 Sobreesfuerzos 
 Pisadas sobre objetos punzantes 
 Proyección de fragmentos o partículas 
 Ruido 
 Infecciones o afecciones cutáneas 
 Contactos eléctricos directos o indirectos 
 Inundaciones o infiltraciones de agua 
 Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 
 Exposición a clima extremo 
 Enterramientos 

 
Med Preventivas 

 Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en 
obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

 Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 
 Se cuidará la influencia de la red de saneamiento sobre otras conducciones (gas, electricidad...), el 

andamiaje y medios auxiliares. 
 Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento dentro 

del apartado de herramientas eléctricas. 
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
 Ningún operario permanecerá solo en el interior de una zanja mayor de 1,50 m. sin que nadie en el 

exterior de la excavación vigile permanentemente su presencia. 
 El vertido del hormigón se realizará por tongadas desde una altura adecuada para que no se desprenda 

los laterales de la excavación. 
 El acopio de los tubos se realizará a distancia suficiente de la zona de excavación de zanjas y pozos 

observando que no se compromete la estabilidad de los mismos. 
 Las tuberías se acopiarán sobre superficies horizontales impidiendo el contacto directo de las mismas con 

el terreno mediante la colocación de cuñas y topes que además evitarán el deslizamiento de los tubos. 
 Está prohibido el uso de llamas para la detección de gas. 
 Prohibido fumar en interior de pozos y galerías. 

 
EPCs 

 Se utilizarán escaleras normalizadas sujetas firmemente para ascender y descender a la excavación de 
zanjas o pozos. 
 



   

 
ESTUDIO DE SEGURIDAD 

Y SALUD 
ACONDICIONAMIENTO PARA SU PUESTA EN USO DEL ESPACIO DESTINADO A CAFETERÍA 
EN EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CASA PALACIO INSULAR 

Hoja núm. 9 
 

 

   

   9 
 

 

EPIs 
 Casco de seguridad 
 Guantes contra cortes y vibraciones 
 Guantes de goma o PVC 
 Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
 Botas de goma o PVC 
 Ropa de trabajo adecuada 
 Ropa de trabajo impermeable 
 Crema de protección solar 

 
Estructuras 
Riesgos 

 Caída de personas a distinto nivel 
 Caída de personas al mismo nivel 
 Caída a distinto nivel de objetos 
 Caída al mismo nivel de objetos 
 Choques contra objetos móviles o inmóviles 
 Golpes o cortes por objetos 
 Atrapamiento por o entre objetos 
 Atrapamiento o atropello por vehículos 
 Sobreesfuerzos 
 Pisadas sobre objetos punzantes 
 Proyección de fragmentos o partículas 
 Ruido 
 Vibraciones 
 Infecciones o afecciones cutáneas 
 Contactos eléctricos directos o indirectos 
 Incendios 
 Explosiones 
 Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 
 Exposición a radiaciones 
 Exposición a clima extremo 
 Quemaduras 

 
Med Preventivas 

 Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en 
obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

 Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve o vientos superiores a 50 km/h. 
 Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
 Cuando las temperaturas sean extremas, especialmente en las conocidas «olas de calor» se podrán 

proponer horarios distintos que permitan evitar las horas de mayor insolación. 
 Prohibido colgar conducciones eléctricas o focos de luz de armaduras, perfiles o elementos no dispuestos 

específicamente. 
 Los materiales se acopiarán alejados de zonas de circulación, de manera que no provoquen sobrecargas 

en forjados, caídas o vuelcos. 
 El almacenamiento de cargas en forjados se realizará lo más próximo a vigas o muros de carga. 
 Los operarios no circularán sobre la estructura sin disponer de las medidas de seguridad. 
 Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas. 
 El ascenso o descenso de cargas se realizará por medios mecánicos, lentamente, evitando movimientos 

bruscos que provoquen su caída. 
 Los encofrados, las piezas prefabricadas pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos sólo 

se podrán montar o desmontar bajo vigilancia, control y dirección del personal competente. 
 El transporte de los elementos se realizará mediante una sola grúa. 
 Queda terminantemente prohibido trepar por la estructura. 

 
EPCs 

 El acceso de una planta a otra se realizará mediante escaleras de mano con zapatas antideslizantes, 
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prohibiendo trepar por los encofrados. 
 Los huecos interiores de forjados con peligro de caída (patios, ascensores...), quedarán protegidos con 

barandillas. 
 Se utilizará tablado cuajado para proteger pequeños huecos de paso de instalaciones, chimeneas... 
 Los bordes perimetrales de la estructura quedarán protegidos mediante barandillas. 
 Tras la conformación de las escaleras definitivas, estas contarán con barandillas provisionales entre tanto 

no dispongan de las definitivas. 
 
EPIs 

 Casco de seguridad 
 Protectores auditivos 
 Gafas de seguridad antiimpactos 
 Gafas antipolvo 
 Mascarillas contra partículas y polvo 
 Guantes contra cortes y vibraciones 
 Guantes de goma o PVC 
 Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
 Cinturón de seguridad, arnés y dispositivo anticaídas 
 Cinturón portaherramientas 
 Ropa de trabajo adecuada 
 Ropa de trabajo impermeable 
 Crema de protección solar 

 
 
Acero 
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Estructuras": 
 
Med Preventivas 

 No se soltarán las cargas de la grúa sin fijarlos correctamente en su lugar. 
 No se elevará una nueva planta sin terminar los cordones de soldadura en la planta inferior. 
 Los trabajos en altura se reducirán al máximo realizando el montaje, en la medida de lo posible, en taller o a pie de 

obra. 
 El acopio de estructuras metálicas, se realizará sobre una zona compactada, horizontalmente, sobre durmientes de 

madera. 
 La altura del material acopiado será inferior a 1,5 m. 
 Los acopios se realizarán lo más próximo posible a la zona de montaje y alejado de la circulación de la maquinaria. 
 No sobrecargar o golpear los andamios y elementos punteados. 
 El transporte y colocación de elementos estructurales se realizará por medios mecánicos, amarrado de 2 puntos y 

lentamente; Las vigas y pilares serán manipuladas por 3 operarios. 
 En los trabajos de soldadura se atendrá a lo dispuesto en el apartado correspondiente de este mismo documento. 
 Queda prohibido transitar encima de los perfiles sin sujeción y protecciones adecuada. 

 
EPCs 

 La estructura metálica quedará arriostrada y conectada a tierra. 
 Si se colocan andamios metálicos modulares, barandillas perimetrales y redes, todos ellos quedarán conectados a 

tierra. 
 Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra. 

 
EPIs 

 Casco de seguridad 
 Protectores auditivos 
 Gafas de seguridad antiimpactos 
 Gafas antipolvo 
 Pantalla protección para soldadura 
 Mascarillas contra partículas y polvo 
 Guantes contra cortes y vibraciones 
 Manguitos de cuero 
 Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
 Mandil de protección 
 Ropa de trabajo adecuada 
 Ropa de trabajo impermeable 
 Crema de protección solar 
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Impermeabilización 
Riesgos 

 Caída de personas a distinto nivel 
 Caída de personas al mismo nivel 
 Caída a distinto nivel de objetos 
 Caída al mismo nivel de objetos 
 Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 
 Infecciones o afecciones cutáneas 

 
Med Preventivas 

 Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en 
obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

 Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
 Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve, lluvia o vientos superiores a 50 km/h. 
 Cuando las temperaturas sean extremas, se podrán proponer horarios distintos que permitan evitar las 

horas de mayor insolación. 
 
EPCs 

 Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra. 
 
EPIs 

 Casco de seguridad 
 Guantes contra cortes y vibraciones 
 Guantes de goma o PVC 
 Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
 Botas de goma o PVC 
 Rodilleras 
 Cinturón de seguridad, arnés y dispositivo anticaídas 
 Ropa de trabajo adecuada 
 Ropa de trabajo impermeable 
 Crema de protección solar 

 
Cantería 
Riesgos 

 Caída de personas a distinto nivel 
 Caída de personas al mismo nivel 
 Caída a distinto nivel de objetos 
 Caída al mismo nivel de objetos 
 Golpes o cortes por objetos 
 Atrapamiento por o entre objetos 
 Sobreesfuerzos 
 Proyección de fragmentos o partículas 
 Ruido 
 Vibraciones 
 Infecciones o afecciones cutáneas 
 Contactos eléctricos directos o indirectos 
 Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

 
Med Preventivas 

 Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en 
obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

 Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
 Prohibido trabajar en exterior en caso de hielo, nieve o vientos superiores a 50 km/h. 
 Los materiales se acopiarán sin invadir las zonas de circulación ni producir sobrecargas. 
 Las cargas se transportarán paletizadas, enflejadas, sujetas y por medios mecánicos 
 La maquinaria eléctrica para el corte de piezas utilizará agua para evitar la generación de polvo. De otro 
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modo, de utilizarán mascarillas autofiltrantes. 
EPCs 

 Se utilizarán plataformas de descarga en altura. 
 
EPIs 

 Casco de seguridad 
 Protectores auditivos 
 Gafas de seguridad antiimpactos 
 Gafas antipolvo 
 Mascarillas contra partículas y polvo 
 Guantes contra cortes y vibraciones 
 Guantes de goma o PVC 
 Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
 Ropa de trabajo adecuada 
 Ropa de trabajo impermeable 
 Crema de protección solar 

 
 
Cerramientos y Distribución 
Riesgos 

 Caída de personas a distinto nivel 
 Caída de personas al mismo nivel 
 Caída a distinto nivel de objetos 
 Caída al mismo nivel de objetos 
 Golpes o cortes por objetos 
 Atrapamiento por o entre objetos 
 Sobreesfuerzos 
 Pisadas sobre objetos punzantes 
 Proyección de fragmentos o partículas 
 Infecciones o afecciones cutáneas 
 Contactos eléctricos directos o indirectos 
 Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 
 Exposición a clima extremo 

 
Med Preventivas 

 Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en 
obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

 Señalizar y proteger mediante marquesinas los accesos a obra. 
 Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
 Prohibido el acceso a toda planta no protegida en huecos y perímetro. 
 Se colocarán señales de peligro: Peligro de caída desde altura, Obligatorio utilizar el cinturón de 

seguridad, Peligro, cargas suspendidas... 
 Las cargas se transportarán paletizadas, enflejadas y sujetas. 
 Prohibido el uso del montacargas para el transporte de personas. 
 Los andamios se colocarán y utilizarán siguiendo las especificaciones contempladas en este documento 

dentro del apartado de andamios y las indicaciones del fabricante y la normativa correspondiente. 
 Prohibido saltar desde los andamios a la estructura y viceversa. 
 Prohibido trabajar en niveles superiores si provocan riesgos a los niveles inferiores, o paramentos 

levantados en menos de 48 horas con incidencia de fuertes vientos. 
 Se realizará la evacuación de escombros y cascotes mediante tubos de vertido, carretillas o bateas 

cerradas perimetralmente. 
 Queda prohibido el lanzamiento de escombros a través de huecos de forjado o fachada. 
 Se utilizarán herramientas o maquinaria eléctrica para cortar las piezas, las cuales deberán permanecer 

húmedas. Se utilizarán mascarillas autofiltrantes, en su defecto. 
 Estarán provistas de carcasa todas aquellas máquinas o herramientas capaces de producir cortes o 

golpes. 
 Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento dentro 

del apartado de herramientas eléctricas. 
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EPCs 

 El acceso a la planta de trabajo se realizará mediante escaleras peldañeadas protegidas con barandillas 
de 90 cm., listón intermedio y rodapiés. 

 Se utilizarán plataformas de descarga en altura. 
 Tras la retirada de los equipos de protección colectiva de perímetro de forjado y huecos interiores y hasta 

la finalización de los trabajos de cerramiento, los operarios trabajarán protegidos desde andamios. 
 Las aberturas perimetrales, los huecos de fachada (balcones o descansillos) y puertas de ascensor se 

protegerán mediante barandillas rígidas y resistentes. 
 Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra. 

 
EPIs 

 Casco de seguridad 
 Protectores auditivos 
 Gafas de seguridad antiimpactos 
 Gafas antipolvo 
 Mascarillas contra partículas y polvo 
 Guantes contra cortes y vibraciones 
 Guantes de goma o PVC 
 Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
 Ropa de trabajo adecuada 
 Ropa de trabajo impermeable 

 
 
Aislamientos 
Riesgos 

 Caída de personas a distinto nivel 
 Caída de personas al mismo nivel 
 Caída a distinto nivel de objetos 
 Caída al mismo nivel de objetos 
 Golpes o cortes por objetos 
 Contactos eléctricos directos o indirectos 
 Incendios 

 
Med Preventivas 

 Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en 
obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

 Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
 Los cortes de aislante se realizarán sobre superficies firmes y con las cuchillas afiladas. 
 Prohibido dejar abandonadas las herramientas de corte que permanecerán protegidas cuando no estén 

en uso. 
 
EPCs 

 Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra. 
 
EPIs 

 Casco de seguridad 
 Gafas de seguridad antiimpactos 
 Gafas antipolvo 
 Mascarillas contra partículas y polvo 
 Guantes de goma o PVC 
 Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
 Ropa de trabajo adecuada 
 Crema de protección solar 

 
Lana mineral 
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Aislamientos": 
 
Riesgos 
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 Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos. 
 
Med Preventivas 

 La lana mineral se almacenará en lugares con ventilación. 
 Los cortes de las placas se realizarán con cuchilla y no mediante maquinarias de corte por rotación. 

 
Poliuretano proyectado 
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Aislamientos": 
 
Riesgos 

 Proyección de fragmentos o partículas 
 Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 
 Incendios 
 Intoxicación 

 
Med Preventivas 

 Los distintos componentes y demás sustancias tóxicas o inflamables serán almacenadas y manipuladas 
según las indicaciones del fabricante; Se realizará en lugares ventilados y alejados del sol y el fuego. 

 Prohibido realizar trabajos de soldadura u oxicorte en las proximidades 
 Los trabajadores que manipulen el poliuretano proyectado contarán con la necesaria formación e 

información, y estarán debidamente protegidos. 
 Se delimitará la zona de actuación. 
 Los recipientes permanecerán cerrados, cuando no se utilicen, y se retirarán cuando estén vacíos. 
 El contacto del poliuretano proyectado con los ojos o con la piel requiere lavado inmediato y, en su caso, 

atención médica. 
 Queda prohibido fumar durante los trabajos de esta fase. 

 
EPIs 

 Protectores auditivos 
 Mascarillas contra gases y vapores 
 Ropa de protección contra las agresiones químicas 

 
Acabados 
Riesgos 

 Caída de personas a distinto nivel 
 Caída de personas al mismo nivel 
 Caída a distinto nivel de objetos 
 Caída al mismo nivel de objetos 
 Golpes o cortes por objetos 
 Atrapamiento por o entre objetos 
 Sobreesfuerzos 
 Pisadas sobre objetos punzantes 
 Proyección de fragmentos o partículas 
 Infecciones o afecciones cutáneas 
 Contactos eléctricos directos o indirectos 

 
Med Preventivas 

 Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en 
obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

 Los andamios se colocarán y utilizarán siguiendo las especificaciones contempladas en este documento 
dentro del apartado de andamios y las indicaciones del fabricante y la normativa correspondiente. 

 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
 Los materiales se acopiarán sin invadir las zonas de circulación ni producir sobrecargas. 
 Prohibido el acceso a toda planta no protegida en huecos y perímetro. 
 El transporte de cargas se realizará por medios mecánicos. 
 Prohibido el uso del montacargas para el transporte de personas. 
 Se realizará la evacuación de escombros y cascotes mediante tubos de vertido, carretillas o bateas 

cerradas perimetralmente. 
 Queda prohibido el lanzamiento de escombros a través de huecos de forjado o fachada. 
 Iluminación mínima de 100 lux en la zona de trabajo. 
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 Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento dentro 
del apartado de herramientas eléctricas. 
 
EPCs 

 Se utilizarán plataformas de descarga en altura. 
 Los huecos horizontales de ascensor, escaleras o patios permanecerán protegidas mediante barandillas. 
 Las aberturas perimetrales, los huecos de fachada (balcones o descansillos) y puertas de ascensor se 

protegerán mediante barandillas rígidas y resistentes. 
 Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra. 

 
EPIs 

 Casco de seguridad 
 Protectores auditivos 
 Gafas de seguridad antiimpactos 
 Gafas antipolvo 
 Mascarillas contra partículas y polvo 
 Guantes contra cortes y vibraciones 
 Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
 Ropa de trabajo adecuada 

 
Pavimentos 
Pétreos y Cerámicos 
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Acabados": 
Riesgos 

 Golpes o cortes por objetos 
 Atrapamiento por o entre objetos 
 Ruido 
 Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

 
Med Preventivas 

 Las piezas del pavimento y sacos de aglomerante se transportarán a planta mediante plataformas 
empaletadas y flejadas. Si se trata de piezas de grandes dimensiones se transportarán en posición 
vertical. 

 Se utilizarán herramientas o maquinaria eléctrica para cortar las piezas, las cuales deberán permanecer 
húmedas. El operario se colocará a sotavento, en caso de que el corte de piezas se realice por vía seca 
con sierra circular. 

 Eliminar las rebabas que puedan ocasionar cortes en las manos o proyección en los ojos. 
 No acceder a recintos en fase de pavimentación o pulimentación. 
 Las pulidoras y abrillantadoras estarán constituidas por doble aislamiento, manillar aislante y arco de 

protección antiatrapamiento. 
 Desenchufar la máquina para la sustitución de piezas o trabajos de mantenimiento. 

 
EPIs 

 Guantes de goma o PVC 
 Rodilleras 

 
Flexibles 
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Acabados": 
 
Riesgos 

 Golpes o cortes por objetos 
 Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 
 Incendios 
 Quemaduras 
 Intoxicación 

 
Med Preventivas 

 El acopio de paquetes de losetas y rollos de pavimento quedará repartido linealmente junto a los tajos. 
 Los disolventes y colas se almacenarán en recipientes de cierre hermético en lugar protegido de la 

intemperie. 
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 Los recintos permanecerán ventilados durante el manejo de disolventes y colas. 
 Evitar el contacto de adhesivos con las manos utilizando correctamente brochas, pinceles o espátulas. 
 Prohibido abandonar mecheros y sopletes encendidos. 
 Prohibido fumar en zonas en que se almacenen o se estén colocando materiales con disolventes y colas. 

 
EPIs 

 Mascarillas contra gases y vapores 
 Guantes de goma o PVC 
 Rodilleras 

 
De Madera 
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Acabados": 
 
Riesgos 

 Golpes o cortes por objetos 
 Ruido 
 Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 
 Incendios 
 Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 
 Intoxicación 

 
Med Preventivas 

 Los paquetes de lamas de madera serán transportados por al menos dos personas. 
 El corte de la madera se realizará en recintos ventilados o a la intemperie, colocándose el operario a 

sotavento. 
 No acceder a recintos en fase de pavimentación. 
 Las estancias permanecerán ventilados durante los trabajos de lijado. 
 Las lijadoras estarán constituidas por doble aislamiento, manillar aislante y arco de protección 

antiatrapamientos. 
 Desenchufar la máquina para la sustitución de piezas o trabajos de mantenimiento. 
 Una vez terminado el pavimento, se eliminará el serrín mediante cepillos. 

 
EPIs 

 Mascarillas contra gases y vapores 
 Guantes de goma o PVC 
 Rodilleras 

 
Paramentos 
Alicatados 
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Acabados": 
Riesgos 

 Ruido 
 Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

 
Med Preventivas 

 Se utilizarán herramientas o maquinaria eléctrica para cortar las piezas, las cuales deberán permanecer 
húmedas. El operario se colocará a sotavento, en caso de que el corte de piezas se realice por vía seca 
con sierra circular. 

 La cortadora eléctrica se colocará nivelada y provista de carcasa superior, resguardo para los elementos 
de transmisión y aspiradores de polvo. 

 No se colocará la cortadora eléctrica sobre suelos húmedos. 
 La cortadora dispondrá de un dispositivo que impida su puesta en marcha cuando se produzca un corte 

en el suministro de energía eléctrica. 
 Eliminar las rebabas que puedan ocasionar cortes en las manos o proyección en los ojos. 

 
EPCs 

 Será necesario el empleo de andamios apropiados para alicatar a alturas superiores a la del pecho del 
operario. 

 La sierra de disco dispondrá de toma de tierra, un disyuntor diferencial y las protecciones necesarias. 
 
EPIs 
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 Guantes de goma o PVC 
 Rodilleras 

 
Guarnecidos y Enlucidos 
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Acabados": 
 
Med Preventivas 

 Los sacos se acopiarán sobre emparrillados de tablones perpendiculares a las vigas, repartidos uniformemente, 
evitando sobrecargas puntuales. 
EPCs 

 Será necesario el empleo de andamios apropiados para realizar trabajos de guarnecido o enlucido a alturas superiores 
a la del pecho del operario 

  
EPIs 

 Guantes de goma o PVC 
 
Pintura 
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Acabados": 
 
Riesgos 

 Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 
 Incendios 
 Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 
 Intoxicación 

 
Med Preventivas 

 Prohibido fumar, comer o usar maquinaria que produzca chispas, en lugares donde se manipulen pinturas 
que contengan disolventes orgánicos  o pigmentos tóxicos. La mezcla de aire y vapor del disolvente 
deberá permanecer por debajo de los límites de explosión. 

 Las pinturas, disolventes y demás sustancias tóxicas o inflamables serán almacenadas y manipuladas 
según las indicaciones del fabricante; Se realizará en lugares ventilados y alejados del sol y el fuego. 

 Las pinturas que contengan nitrocelulosa se almacenarán en lugares donde sea posible realizar el volteo 
de los recipientes. 

 El vertido de pinturas, pigmentos, disolventes o similares se realizará desde la menor altura posible, para 
evitar salpicaduras o nubes de polvo. 

 Prohibido realizar trabajos de soldadura u oxicorte próximos a pinturas inflamables. 
 Prohibido probar el funcionamiento de las instalaciones mientras los trabajos de pintura de señalización. 
 Prohibida la conexión de maquinaria de carga accionados eléctricamente, mientras se realizan trabajos 

de pintura en carriles. 
 Prohibido el contacto del electrodo de la pistola con la piel. 
 Prohibida la pulverización sobre elementos puntiagudos. 
 Prohibido limpiar la pistola electrostática sin parar el funcionamiento del generador. 
 Prohibido el uso de mangueras del compresor agrietadas o desgastadas, que puedan provocar un 

reventón. Para ello, se evitará su abandono sobre escombros o zonas sucias. 
 Señales de peligro: Peligro de caída desde altura, Obligatorio utilizar el cinturón de seguridad, Peligro de 

incendio, Prohibido fumar... 
 Queda prohibido pintar en el exterior con vientos superiores a 60 Km/h en lugares con riesgo de caída de 

altura. 
 Las pistolas se utilizarán siguiendo las indicaciones del fabricante. En el caso de las electrostáticas, el 

elemento a pintar deberá permanecer conectado a tierra. 
 
EPCs 

 Los paramentos exteriores se pintarán mediante la disposición de andamios. 
 Los paramentos interiores se pintarán desde andamios de borriquetas o doble pie derecho o andamios 

modulares, que se colocarán y utilizarán siguiendo las especificaciones contempladas en este documento 
dentro del apartado de andamios. También se utilizarán escaleras tijera como apoyo, para acceso a 
lugares puntuales. 
 
EPIs 

 Mascarillas contra gases y vapores 
 Guantes de goma o PVC 
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Techos 
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Acabados": 
 
Riesgos 

 Golpes o cortes por objetos 
 Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

 
Med Preventivas 

 Los sacos y placas se transportarán por medios mecánicos. 
 Las guías de falsos techos superiores a 3 m. serán transportadas por 2 operarios. 
 Las partes cortantes de las herramientas y maquinaria estarán protegidas adecuadamente. 

 
EPCs 

 Será necesario el empleo de andamios apropiados para trabajo en altura. 
 
EPIs 

 Guantes de goma o PVC 
 
Carpintería 
Riesgos 

 Caída de personas a distinto nivel 
 Caída de personas al mismo nivel 
 Caída a distinto nivel de objetos 
 Caída al mismo nivel de objetos 
 Golpes o cortes por objetos 
 Atrapamiento por o entre objetos 
 Sobreesfuerzos 
 Pisadas sobre objetos punzantes 
 Proyección de fragmentos o partículas 
 Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 
 Ruido 
 Contactos eléctricos directos o indirectos 

 
Med Preventivas 

 Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en 
obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
 Estarán provistas de carcasa todas aquellas máquinas o herramientas capaces de producir cortes o 

golpes. 
 Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento dentro 

del apartado de herramientas eléctricas. 
 Las cargas se transportarán por medios mecánicos, evitando movimientos bruscos. 
 Los elementos longitudinales se transportarán al hombro, con el extremo delantero a una altura superior 

al casco de quien lo transporta, para evitar golpes a otras personas. 
 Las carpinterías recibidas permanecerán apuntaladas hasta conseguir una perfecta consolidación. 
 Su instalación se realizará desde el interior del edificio siempre que sea posible. 
 Se utilizarán lámparas portátiles con portalámparas estanco con mango aislante, rejilla protectora de la 

bombilla con gancho de  
 Se utilizarán lámparas portátiles con portalámparas estanco con mango aislante, rejilla protectora de la 

bombilla con gancho de cuelgue, manguera antihumedad y clavija de conexión normalizada estanca de 
seguridad y alimentado a 24 voltios. 
 
EPCs 

 Los huecos de fachada se protegerán mediante barandillas de 90 cms. de altura, con pasamanos, listón 
intermedio y rodapiés hasta que esté instalada la carpintería. 

 Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra. 
 Se utilizarán plataformas de descarga en altura. 

 
EPIs 
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 Casco de seguridad 
 Protectores auditivos 
 Gafas de seguridad antiimpactos 
 Mascarillas contra partículas y polvo 
 Guantes contra cortes y vibraciones 
 Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
 Ropa de trabajo adecuada 

 
Madera 
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Carpinterías": 
 
Riesgos 

 Incendios 
 Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

 
Med Preventivas 

 Los elementos de madera se izarán en paquetes perfectamente flejados y sujetos, mediante grúa torre o 
montacargas. 

 Las colas y barnices se almacenarán en lugares con ventilación directa y constante. 
 Los listones horizontales inferiores de los precercos se colocarán a una distancia de 60 cm. y serán 

visibles. Una vez que haya endurecido el recibido, serán eliminados para evitar golpes y tropiezos. 
 Se requiere un mínimo de 2 operarios para el cuelgue de hojas de puertas. 
 Las operaciones de acuchillado, lijado y pulido se realizarán en lugares ventilados 
 El serrín y los recortes de madera serán evacuados por los tubos de vertido. 
 La maquinaria dispondrá de aspiración localizada y sacos de recogida de polvo. 
 Iluminación mínima de 100 lux. 

 
EPIs 

 Gafas antipolvo 
 Mascarillas contra gases y vapores 

 
Acero 
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Carpinterías": 
 
Riesgos 

 Incendios 
 Explosiones 
 Exposición a radiaciones 
 Quemaduras 
 Inhalación de humos y vapores metálicos 
 Radiaciones del arco voltaico. 
 Contactos eléctricos con herramientas eléctricas o durante las operaciones de soldadura. 

 
Med Preventivas 

 En los trabajos de soldadura se atendrá a lo dispuesto en el apartado correspondiente de este mismo 
documento. 

 La carpintería metálica se izará en paquetes perfectamente flejados y sujetos, mediante eslingas. 
 Los elementos longitudinales se transportarán al hombro, con el extremo delantero a una altura superior 

al casco de quien lo transporta, para evitar golpes a otras personas. 
 Los elementos metálicos inseguros permanecerán apuntalados hasta conseguir una perfecta 

consolidación del recibido. 
 
EPIs 

 Pantalla protección para soldadura 
 Mascarillas contra gases y vapores 
 Manguitos de cuero 
 Mandil de protección 

 
Instalaciones 
Riesgos 
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 Caída de personas a distinto nivel 
 Caída de personas al mismo nivel 
 Caída a distinto nivel de objetos 
 Caída al mismo nivel de objetos 
 Golpes o cortes por objetos 
 Atrapamiento por o entre objetos 
 Sobreesfuerzos 
 Pisadas sobre objetos punzantes 
 Proyección de fragmentos o partículas 
 Ruido 
 Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 
 Infecciones o afecciones cutáneas 
 Contactos eléctricos directos o indirectos 
 Incendios 
 Explosiones 
 Inundaciones o infiltraciones de agua 
 Exposición a radiaciones 
 Quemaduras 
 Intoxicación 

 
Med Preventivas 

 Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en 
obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

 En los trabajos de soldadura se atendrá a lo dispuesto en el apartado correspondiente de este mismo 
documento. 

 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
 El material de la instalación se acopiará en los lugares señalados en los planos. 
 Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento dentro 

del apartado de herramientas eléctricas. 
 No se realizarán trabajos en cubiertas inclinadas sin los correspondientes equipos de protección colectiva 

que garanticen la seguridad. 
 
EPCs 

 Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra. 
 Se utilizarán plataformas de descarga en altura. 
 Cuando sea necesario trabajar en altura para ejecutar las instalaciones, se realizará desde andamios 

aptos para la altura. 
 Se protegerán con tablones los pasos por instalaciones que puedan provocar caídas al mismo nivel. 
 Los equipos, conductos y materiales necesarios para la ejecución de instalaciones se izarán por medios 

mecánicos mediante eslingas, debidamente flejados y se colocarán sobre superficies de tablones 
preparadas para ello. 
 
EPIs 

 Casco de seguridad 
 Protectores auditivos 
 Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
 Ropa de trabajo adecuada 

 
Electricidad 
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Instalaciones": 
 
Med Preventivas 

 La instalación eléctrica será realizada por técnicos especialistas, haciendo uso del REBT. 
 Cortar el suministro de energía por el interruptor principal, que se colocará en un lugar visible y conocido por los 

operarios, ante cualquier operación que se realice en la red. 
 La conexión del cuadro general con la línea suministradora será el último cableado de la instalación. 
 Inspeccionar las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos, antes de 

la entrada en carga de la instalación. 
 Se utilizarán clavijas macho-hembra para el conexionado  de los cables al cuadro de suministro. 
 Se colocarán planos de distribución sobre los cuadros eléctricos. 
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 Las plataformas y herramientas estarán protegidas con material aislante. 
 Iluminación mínima de 200 lux en la zona de trabajo. 

 
EPIs 

 Guantes contra cortes y vibraciones 
 Guantes aislantes dieléctricos 
 Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos 

 
Fontanería, Calefacción y Saneamiento 
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Instalaciones": 
 
Med Preventivas 

 Los aparatos sanitarios y radiadores se izarán por medios mecánicos, en paquetes flejados y sujetos. 
 Ningún operario deberá permanecer debajo de cargas suspendidas. 
 Se requerirá un mínimo de 3 operarios para la ubicación de los aparatos sanitarios. 
 No se podrá hacer masa en lugares donde se estén realizando trabajos con soldadura eléctrica. 
 Iluminación mínima de 200 lux en la zona de trabajo. 

 
EPIs 

 Gafas de seguridad antiimpactos 
 Guantes contra cortes y vibraciones 
 Guantes de goma o PVC 
 Botas de goma o PVC 
 Rodilleras 

 
Aire Acondicionado 
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Instalaciones": 
 
Med Preventivas 

 Las tuberías y conductos se transportarán al hombro con el extremo delantero a una altura superior al casco de quien 
lo transporta, para evitar golpes a otras personas u objetos. Cuando su peso o longitud sean excesivos, serán 
transportados por 2 hombres. 

 Prohibida la instalación de equipos de aire acondicionado en cubiertas sin peto o protección definitiva, o poco 
resistentes. 

 Iluminación de 100-150 lux en la zona de trabajo. 
 Las chapas deberán permanecer bien apoyadas y sujetas al banco de trabajo durante el corte mediante cizalla. El 

corte de las planchas de fibra de vidrio se realizará mediante cuchilla. 
 Prohibido el abandono de cuchillas, cortantes, grapadoras o similares en el suelo. 
 Prohibido trabajar en la cubierta caso de hielo, nieve, lluvia o vientos superiores a 60 km/h. 
 Las herramientas eléctricas tendrán el marcado CE y adaptadas a la normativa de equipos de trabajo. 
 Para la puesta en marcha del aire acondicionado, se notificará al personal, se protegerán las partes móviles y se 

retirarán las herramientas utilizadas y se colocará una señal de "No conectar, hombres trabajando en la red" en el 
cuadro general. 

 Prohibido el manejo de partes móviles sin previa desconexión de la red de alimentación. 
 Las chapas se izarán en bloques flejados y sujetos mediante eslingas; Se colocarán lo más cerca posible del lugar de 

montaje, sobre durmientes y formando pilas inferiores a 1,6 m. de altura. Posteriormente, serán transportadas por al 
menos 2 operarios hasta el lugar de trabajo. 
 
EPIs 

 Gafas de seguridad antiimpactos 
 Guantes contra cortes y vibraciones 
 Guantes de goma o PVC 
 Guantes aislantes dieléctricos 

 
Gas 
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Instalaciones": 
 
Med Preventivas 

 Se prohibirá fumar en los trabajos de instalaciones de gas. 
 Los locales en los que haya instalaciones de gas estarán perfectamente ventilados. 

 
EPIs 

 Gafas de seguridad antiimpactos 
 Guantes contra cortes y vibraciones 
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Telecomunicaciones 
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Instalaciones": 
 
Med Preventivas 

 Los trabajos en cubierta comenzarán sin haber retirado las protecciones colectivas utilizadas para la construcción de la 
misma. 

 El montaje de los elementos de la instalación se realizará a cota 0. 
 Si existen líneas eléctricas en las proximidades del lugar de trabajo, se dejará sin servicio o apantallará la zona, 

mientras duren los trabajos. 
 Los escombros serán evacuados por las trompas o a mano a los contenedores, evitando el vertido a través de 

fachadas o patios. 
 Prohibido trabajar en la cubierta caso de hielo, nieve, lluvia o vientos superiores a 60 km/h. 

 
EPIs 

 Guantes contra cortes y vibraciones 
 Guantes aislantes dieléctricos 

 
Limpieza final de obra 
Riesgos 

 Caída de personas a distinto nivel 
 Caída de personas al mismo nivel 
 Caída a distinto nivel de objetos 
 Caída al mismo nivel de objetos 
 Golpes o cortes por objetos 
 Ruido 
 Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 
 Infecciones o afecciones cutáneas 
 Contactos eléctricos directos o indirectos 
 Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

 
Med Preventivas 

 Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en 
obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

 La iluminación en la zona de trabajo será siempre suficiente y en ningún caso inferior a 150 lux. 
 En la utilización de medios auxiliares como andamios o escaleras se atenderá a lo especificado para 

estos equipos en el apartado correspondiente de este mismo documento. 
 Para la utilización de maquinaria, pequeña herramienta y equipos eléctricos se atenderá a lo dispuesto en 

el apartado correspondiente de este mismo documento. 
 La limpieza y fregado de estancias se realizará siempre desde el fondo hasta la puerta de salida evitando 

pisar sobre las zonas húmedas o limpias, del mismo modo, la limpieza de escaleras se realizará de cara a 
los escalones y el cubo siempre queda en una cota superior al operario. Se colocarán señales de 
advertencia en las zonas que están siendo fregadas. 

 En la limpieza de zonas elevadas, se realizará con visibilidad de la misma con el fin de evitar la caída de 
objetos sobre el operario. 

 El transporte de materiales pesados se realizará con carros o carretillas. 
 La retirada de embalajes u otros objetos que pudieran tener objetos punzantes se realizará con cuidado y 

guantes de protección. Ídem en el caso de retirar vidrios rotos o cerámicas. 
 No se presionará el contenido de las bolsas de basura para aumentar su capacidad. 
 La maquinaria eléctrica dispondrá de marcado CE y tendrá en perfectas condiciones sus cables y 

conectores manteniendo alejado de la humedad los componentes eléctricos. 
 Los operarios estarán formados e informados para el uso de productos químicos de limpieza, conociendo 

sus riesgos y condiciones de uso. Los envases quedarán convenientemente cerrados tras su uso y se 
respetarán las condiciones de almacenamiento impuestas por el fabricante. 

 Todos los productos de limpieza estarán correctamente etiquetados y en el caso de sustancias nocivas o 
inflamables se manipularán con las adecuadas condiciones de ventilación y los EPIs pertinentes. 

 En trabajos de limpieza en altura se dispondrán los medios auxiliares adecuados quedando prohibido el 
uso de sillas, mesas u otros elementos inestables y no diseñados para este fin. 

 La utilización de maquinaria específica como pulidoras, barredoras, etc se realizará según las 
instrucciones del fabricante. El mantenimiento de las máquinas quedará en manos de profesionales. 
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EPCs 
 Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra. 
 Para la limpieza de cristales se dispondrá de elementos de retención de caídas. 

 
EPIs 

 Protectores auditivos. 
 Gafas de seguridad antiimpactos. 
 Gafas antipolvo 
 Mascarillas contra partículas y polvo 
 Guantes contra cortes y vibraciones 
 Guantes de goma o PVC. 
 Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
 Botas de goma o PVC 
 Ropa de trabajo adecuada 

 
1.6 Medios Auxiliares 
Andamios 
Riesgos 

 Caída de personas a distinto nivel 
 Caída de personas al mismo nivel 
 Caída a distinto nivel de objetos 
 Caída al mismo nivel de objetos 
 Choques contra objetos móviles o inmóviles 
 Golpes o cortes por objetos 
 Atrapamiento por o entre objetos 
 Sobreesfuerzos 
 Contactos eléctricos directos o indirectos 
 Derrumbamiento 

 
Med Preventivas 

 Durante el montaje, desmontaje y uso de este medio auxiliar los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán 
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 
604/2006 exige su presencia. 

 Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la dirección 
de una persona cualificada según el R.D. 2177/2004. 

 Todo andamio deberá cumplir las condiciones generales respecto a materiales, estabilidad, resistencia, 
seguridad en el trabajo y seguridad general, y las particulares referentes a la clase a la que el andamio 
corresponda, especificadas en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, modificado por el Real Decreto 
2177/2004, de 12 de noviembre, por lo que respecta a su utilización y a lo expuesto en el Convenio 
General del Sector de la Construcción. 

 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
 Los andamios se montarán y desmontarán, siguiendo las instrucciones del fabricante. 
 Los andamios y sus alrededores deberán permanecer ordenados, libres de obstáculos y limpios de 

residuos. 
 Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse, de manera que se evite el desplome o el 

desplazamiento. 
 Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de andamios deberán construirse, 

dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas a 
caídas de objetos y se ajusten al número de trabajadores que vayan a utilizarlos. 

 Los apoyos del andamio dispondrán de medidas contra el deslizamiento, y la superficie portante tendrá 
capacidad para garantizar la estabilidad del andamio. 

 Las dimensiones, forma y disposición de las plataformas de un andamio serán apropiadas al trabajo, 
cargas y permitirá la circulación con seguridad. Los elementos que formen las plataformas no se 
desplazarán. No existirán vacíos en las plataformas ni entre estas y los dispositivos verticales de 
protección colectiva contra caídas. 

 Cuando un andamio no esté listo para su utilización, contará con señales de advertencia de peligro ( Real 
Decreto 485/1997) y se delimitará mediante elementos que impidan el acceso. 

 El andamio contará con una nota de cálculo de resistencia y estabilidad y un plan de montaje, de 
utilización y de desmontaje del andamio, en los casos en que se establece en el R.D. 2177/2004. Los 
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andamios tubulares que no hayan obtenido una certificación del producto por una entidad reconocida de 
normalización, sólo podrán utilizarse para aquellos supuestos en los que el Real Decreto 2177/2004, en 
su Anexo II apartado 4.3, no exige plan de montaje, esto es para alturas no superiores a 6 metros y que 
además no superen los 8 metros de distancia entre apoyos, y siempre que no estén situados sobre 
azoteas, cúpulas, tejados o balconadas a más de 24 metros desde el nivel del suelo. 

 No será obligatorio el plan cuando los andamios dispongan del marcado "CE", se seguirán las 
instrucciones del fabricante. 

 Los andamios deberán ser inspeccionados por persona cualificada, antes de su puesta en servicio, 
periódicamente y tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, 
sacudidas sísmicas, o circunstancias que hubiera podido afectar su resistencia o estabilidad. 

 Cuando el acceso al andamio o la ejecución de una tarea particular exija la retirada temporal de un 
dispositivo de protección colectiva contra caídas, deberán preverse medidas compensatorias y eficaces 
de seguridad, que contarán con la aprobación previa del coordinador de seguridad. 
 
EPIs 

 Casco de seguridad 
 Guantes contra cortes y vibraciones 
 Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
 Cinturón de seguridad, arnés y dispositivo anticaídas 
 Ropa de trabajo adecuada 

 
 
Andamio de Borriquetas 
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Andamios": 
 
Med Preventivas 

 Los andamios se apoyarán sobre superficies firmes, estables y niveladas. 
 Andamios de tres a seis metros de altura, se arriostrarán mediante “Cruces de San Andrés“. 
 Tres metros, es la máxima altura para andamios de borriquetas. 
 Las borriquetas metálicas dispondrán de una cadenilla limitadora de la apertura máxima. 
 Las borriquetas de madera deberán estar en perfectas condiciones, sin deformaciones ni roturas... 
 Se utilizará un mínimo de 2 borriquetas para la formación de andamios, quedando totalmente prohibido el uso de 

bidones, bovedillas, pilas de materiales...como sustitución a ellos. 
 La separación entre borriquetas dependerá de las cargas y el espesor de los tablones. Cuando sea superior a 3,5 m., 

se colocará otro caballete intermedio. 
 Prohibida la colocación de las borriquetas sobre cables eléctricos, aprisionándolos, de tal manera que aumente el 

riesgo de contactos eléctricos. 
 Prohibido instalar un andamio encima de otro. 
 Las tablas que conformen la plataforma, no tendrán nudos, ni deformaciones y estarán sin pintar. 
 Las plataformas, estarán ancladas a las borriquetas. 
 Las plataformas de trabajo, tendrán una anchura mínima de 60 u 80 cm. y espesor o estructura suficiente en función 

de los trabajadores y elementos que vayan a sustentar, según el cálculo de resistencia y estabilidad realizado. 
 
EPCs 

 Aquellos andamios de borriquetas superior a dos metros de altura, estarán provistos de barandilla resistentes de 90 
cm., pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

 Cuando se realicen trabajos en bordes de forjados, balcones se instalarán puntos fijos donde amarrar el cinturón de 
seguridad de los trabajadores que eviten su caída. 
 
 
Escaleras de Mano 
Riesgos 

 Caída de personas a distinto nivel 
 Caída de personas al mismo nivel 
 Caída a distinto nivel de objetos 
 Caída al mismo nivel de objetos 
 Choques contra objetos móviles o inmóviles 
 Golpes o cortes por objetos 
 Atrapamiento por o entre objetos 
 Sobreesfuerzos 
 Contactos eléctricos directos o indirectos 
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Med Preventivas 
 Durante el uso de este medio auxiliar los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en 

obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 
 Se revisará el estado de conservación y formas de uso de las escaleras periódicamente. Se prohíbe la 

utilización de escaleras de madera pintadas, por la dificultad que ello supone para la detección de sus 
posibles defectos. 

 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
 Las escaleras se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otras personas u 

objetos. Si la longitud es excesiva, será transportada por 2 operarios. 
 Las escaleras se apoyarán sobre superficies horizontales, con dimensiones adecuadas, estables, 

resistentes e inmóviles,  quedando prohibido el uso de ladrillos, bovedillas o similares con este fin. Los 
travesaños quedarán en posición horizontal. 

 La inclinación de la escalera será inferior al 75 º con el plano horizontal. La distancia del apoyo inferior al 
paramento vertical será l/4, siendo l la distancia entre apoyos. 

 El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1 m. del apoyo superior, medido en el plano vertical. 
 El operario se colocará en posición frontal, es decir, mirando hacia los peldaños, para realizar el ascenso 

y descenso por la escalera, agarrándose con las 2 manos en los peldaños, y no en los largueros. 
 Los operarios utilizarán las escaleras, de uno en uno, evitando el ascenso o descenso de la escalera por 

2 o más personas a la vez. 
 Los trabajos que requieran el uso de las 2 manos o transmitan vibraciones, no podrán ser realizados 

desde la escalera. 
 No colocar escaleras aprisionando cables o apoyados sobre cuadros eléctricos. 
 Las puertas estarán abiertas cuando se coloquen escaleras cerca de estas o en pasillos. 
 Escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles se utilizarán de forma que la 

inmovilización recíproca de los elementos esté asegurada. 
 Los trabajos que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos, solo se podrán realizar desde una 

escalera,  si se utiliza un equipo de protección individual anticaídas. 
 Prohibido el uso de escaleras de construcción improvisada o cuya resistencia no ofrezca garantías. No se 

emplearán escaleras de madera pintadas. 
 Las escaleras dispondrán de zapatas antideslizante, o elementos de fijación  en la parte superior o 

inferior de los largueros, que impidan su desplazamiento. 
 Será obligatorio el uso del cinturón de seguridad con dispositivo anticaída para trabajar sobre la escalera 

en alturas superiores a 3,5 m. 
 Las escaleras suspendidas, se fijarán de manera que no puedan desplazarse y se eviten movimientos de 

balanceo. 
 
EPIs 

 Casco de seguridad 
 Guantes contra cortes y vibraciones 
 Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
 Ropa de trabajo adecuada 

 
Escaleras Metálicas 
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Escaleras de mano": 
 
Med Preventivas 

 Los largueros de la escalera serán de una sola pieza, sin deformaciones, golpes o abolladuras. Se utilizarán elementos 
prefabricados para realizar los empalmes de escaleras, evitando las uniones soldadas entre elementos. 

 Los peldaños tendrán el mismo espacio entre ellos, evitando elementos flojos, rotos o peldaños sustituidos por barras o 
cuerdas. 

 Prohibido el uso de escaleras metálicas para realizar trabajos de instalación eléctrica o en zonas próximas a 
instalaciones eléctricas. 
 
Escaleras de Madera 
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Escaleras de mano": 
 
Med Preventivas 

 Los largueros de la escalera serán de una sola pieza, sin nudos ni deterioros. 
 Los peldaños tendrán el mismo espacio entre ellos y estarán ensamblados, evitando elementos flojos, rotos, clavos 

salientes o peldaños sustituidos por barras o cuerdas. 
 Se utilizarán escaleras de madera para realizar trabajos de instalación eléctrica o en zonas próximas a ella, 
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preferentemente en el interior del edificio. 
 
Escaleras de Tijera 
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Escaleras de mano": 
 
Med Preventivas 

 Dispondrán de una cadenilla limitadora de apertura máxima en la mitad de su altura, y un tope de seguridad en la 
articulación superior. 

 La escalera se colocará siempre en posición horizontal y de máxima de apertura. 
 Prohibido su utilización como borriquetas o caballetes para el apoyo de plataformas. 
 No se utilizarán en la realización de trabajos en alturas que obliguen al operario colocarse en los 3 últimos peldaños de 

la escalera. 
 
Puntales 
Riesgos 

 Caída de personas al mismo nivel 
 Caída a distinto nivel de objetos 
 Caída al mismo nivel de objetos 
 Choques contra objetos móviles o inmóviles 
 Golpes o cortes por objetos 
 Atrapamiento por o entre objetos 
 Sobreesfuerzos 
 Contactos eléctricos directos o indirectos 

 
Med Preventivas 

 Se prohíbe la retirada de puntales o corrección de la disposición de los mismos, una vez han entrado en 
carga, sin que haya transcurrido el periodo suficiente para el desapuntalamiento. 

 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
 El acopio de puntales se realizará en una superficie sensiblemente horizontal, sobre durmientes de 

madera nivelados, por capas horizontales que se dispondrán perpendiculares a la capa inferior sobre la 
que se asientan. En caso de acopios con alturas que comprometan la estabilidad de los mismos, se 
dispondrán pies derechos que limiten el desmoronamiento del acopio. 

 Los puntales se encontrarán acopiados siempre que no estén siendo utilizados en labores concretas, 
evitando que queden dispersos por la obra especialmente en posición vertical apoyados en paramentos o 
similar. 

 El transporte de los puntales se realizará por medios mecánicos, en paquetes flejados, asegurando que 
no se producirá el deslizamiento de ningún elemento durante el transporte. 

 Se prohíbe el transporte de más de dos puntales a hombro de ningún operario. 
 Los puntales telescópicos, se transportarán con los mecanismos de extensión bloqueados. 
 Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda en el momento en que sean colocados. 
 Los puntales apoyarán toda la cabeza de los mismos a la cara del tablón. En caso de puntales que se 

han de disponer inclinados respecto a la carga, se acuñarán perfectamente, de manera que la cabeza 
apoye totalmente. 

 Los puntales tendrán la dimensión suficiente para cubrir el trabajo a realizar, quedando totalmente 
prohibido el apoyo de estos sobre cualquier material o elemento de obra para alcanzar la altura 
necesaria. 

 Se prohíben las sobrecargas puntuales de los puntales. 
 
EPIs 

 Casco de seguridad 
 Guantes contra cortes y vibraciones 
 Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
 Ropa de trabajo adecuada 

 
1.7 Maquinaria 
Med Preventivas 

 Dispondrán de «marcado CE» y manual de instrucciones. Aquella maquinaria que por su fecha de comercialización o 
de puesta en servicio por primera vez no les sea de aplicación el marcado CE, deberán someterse a la puesta en 
conformidad de acuerdo con lo establecido en el R.D. 1215/1997. 

 La maquinaria puesta en servicio al amparo de lo dispuesto en el R.D.1644/2008 que establece las normas para la 
comercialización y puesta en servicio de las máquinas cumplirá con los requisitos de seguridad establecidos en su 
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anexo I. 
 
 
Pisón Compactador Manual 
Riesgos 

 Caída de personas al mismo nivel 
 Golpes o cortes por objetos 
 Proyección de fragmentos o partículas 
 Ruido 
 Vibraciones 
 Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

 
Med Preventivas 

 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
 El personal que utilice la compactadora manual estará aleccionado en su manejo y conocerá todas las 

medidas preventivas y EPIs necesarias. 
 Según el manual de uso y mantenimiento del equipo se realizarán las revisiones periódicas 

correspondientes. Además de esto, antes de cada uso se comprobará que el equipo no ha sufrido daños 
aparentes y se encuentra en buen estado sin pérdidas de aceite, con el depósito de lubricante en 
cantidad óptima. 

 El equipo requiere el manejo permanente de su operador quedando expresamente prohibido abandonar 
el equipo en funcionamiento. 

 Realizar comprobación de la superficie a compactar y su entorno garantizando que las vibraciones no 
provocarán la caída de objetos, el desplome de estructuras o el deterioro de instalaciones enterradas. 

 En el caso de empleo en lugares cerrados, quedará garantizada la correcta ventilación del mismo en caso 
de empleo de pisones de combustión. 
 
EPIs 

 Casco de seguridad 
 Protectores auditivos 
 Gafas de seguridad antiimpactos 
 Gafas antipolvo 
 Mascarillas contra partículas y polvo 
 Guantes contra cortes y vibraciones 
 Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
 Ropa de trabajo adecuada 

 
 
Martillo Compresor 
Riesgos 

 Choques contra objetos móviles o inmóviles 
 Golpes o cortes por objetos 
 Sobreesfuerzos 
 Proyección de fragmentos o partículas 
 Ruido 
 Vibraciones 
 Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

 
Med Preventivas 

 Durante el uso del martillo compresor, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en 
obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
 El personal que utilice el martillo compresor estará aleccionado en su manejo y conocerá todas las 

medidas preventivas y EPIs necesarias. 
 Según el manual de uso y mantenimiento del equipo se realizarán las revisiones periódicas 

correspondientes. Además de esto, antes de cada uso se comprobará que el equipo no ha sufrido daños 
aparentes y se encuentra en buen estado sin pérdidas de aceite, con el depósito de lubricante en 
cantidad óptima y que la manguera no presenta desperfectos visibles. 

 Se impedirá el tránsito peatonal de viandantes u operarios de otros tajos en el entorno de trabajo del 
martillo compresor. 
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 Una vez finalizado el uso del equipo, se apagará el compresor previo al desmontado. 
 La manguera estará totalmente desenrollada durante el uso, evitando las pisadas de personal o 

maquinaria y alejándola de fuentes de calor. 
 El operario ha de conocer las instalaciones que puede encontrar en su trabajo debiendo utilizar medios 

manuales de picado en la proximidad de instalaciones. 
 El operario ha de trabajar en superficies estables y con el martillo apoyado en posición vertical. 

 
EPCs 

 Siempre habrá un extintor de polvo químico accesible durante los trabajos de soldadura. 
 
EPIs 

 Casco de seguridad 
 Protectores auditivos 
 Gafas de seguridad antiimpactos 
 Gafas antipolvo 
 Mascarillas contra partículas y polvo 
 Guantes contra cortes y vibraciones 
 Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
 Ropa de trabajo adecuada 

 
Pulidora/ Abrillantadora 
Riesgos 

 Caída de personas al mismo nivel 
 Caída al mismo nivel de objetos 
 Choques contra objetos móviles o inmóviles 
 Golpes o cortes por objetos 
 Sobreesfuerzos 
 Proyección de fragmentos o partículas 
 Ruido 
 Vibraciones 
 Infecciones o afecciones cutáneas 
 Contactos eléctricos directos o indirectos 
 Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

 
Med Preventivas 

 Durante el uso de la pulidora, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya 
que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
 Se comprobarán los accesorios y la máquina, y estarán en perfectas condiciones. 
 La pulidora contará con un dispositivo que en el caso de faltar el fluido eléctrico mientras se utiliza, la 

pulidora no entre en funcionamiento al retornar la corriente. 
 El personal que utilice la sierra estará aleccionado en su manejo y conocerá todas las medidas 

preventivas y EPIs necesarias. 
 La pulidora se desconectará de la red eléctrica mientras no se esté utilizando. 
 Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado, previa desconexión de la 

energía eléctrica. 
 En caso de que la pulidora sea eléctrica, previo a su funcionamiento, toma de tierra conectada. 
 Los operarios que no intervengan, no deberán permanecer en la zona de actuación. 
 El desplazamiento de la máquina se realizará con el motor apagado. 
 Tras finalizar la operación de pulido, no tocar las aspas. 
 Las pulidoras con motor de gasolina, necesitarán lugares con ventilación. 
 Las pulidoras con motor de gasolina, repostarán combustible con la ayuda de un embudo para evitar 

derramamientos. 
 
EPIs 

 Casco de seguridad 
 Protectores auditivos 
 Gafas de seguridad antiimpactos 
 Gafas antipolvo 
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 Mascarillas contra partículas y polvo 
 Guantes contra cortes y vibraciones 
 Guantes de goma o PVC 
 Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
 Rodilleras 
 Ropa de trabajo adecuada 

 
Vibrador 
Riesgos 

 Caída al mismo nivel de objetos 
 Choques contra objetos móviles o inmóviles 
 Golpes o cortes por objetos 
 Sobreesfuerzos 
 Proyección de fragmentos o partículas 
 Ruido 
 Vibraciones 
 Contactos eléctricos directos o indirectos 

 
Med Preventivas 

 Durante el uso del vibrador, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya 
que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

 En los casos en se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 5.1 del Real 
Decreto 286/2006 de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones 
correctivas oportunas como el empleo de protectores auditivos. 

 La alimentación eléctrica de la herramienta permanecerá siempre aislada. 
 Prohibido el abandono del vibrador en funcionamiento o desplazarlo tirando de los cables. 
 El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas al sistema manobrazo para un período 

de referencia de ocho horas para operadores de vibradores no superará 2,5 m/s2, siendo el valor límite 
de 5 m/s2. 

 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
 
EPCs 

 El vibrado del hormigón se realizará desde plataformas de trabajo seguras. En ningún momento el 
operario permanecerá sobre el encofrado. 
 
EPIs 

 Casco de seguridad 
 Protectores auditivos 
 Gafas de seguridad antiimpactos 
 Guantes contra cortes y vibraciones 
 Guantes de goma o PVC 
 Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
 Botas de goma o PVC 
 Ropa de trabajo adecuada 

 
Sierra Circular de Mesa 
Riesgos 

 Caída al mismo nivel de objetos 
 Golpes o cortes por objetos 
 Atrapamiento por o entre objetos 
 Proyección de fragmentos o partículas 
 Ruido 
 Contactos eléctricos directos o indirectos 
 Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

 
Med Preventivas 

 Durante el uso de la sierra circular de mesa, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 
exige su presencia. 
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 El operario se colocará a sotavento del disco, evitando la inhalación de polvo. 
 La sierra circular de mesa se ubicará en un lugar apropiado, sobre superficies firmes, secas y a una 

distancia mínima de 3 m. a bordes de forjado. 
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
 Por la parte inferior de la mesa la sierra estará totalmente protegida de manera que no se pueda acceder 

al disco. 
 Por la parte superior se instalará una protección que impida acceder a la sierra excepto por donde se 

introduce la madera, el resto será una carcasa metálica que protegerá del acceso al disco y de la 
proyección de partículas. 

 Es necesario utilizar empujador para guiar la madera, de manera que la mano no pueda pasar cerca de la 
sierra en ningún momento. 

 La máquina contará con un cuchillo divisor en la parte trasera del disco y lo más próxima a ella para evitar 
que la pieza salga despedida. 

 El disco de sierra ha de estar en perfectas condiciones de afilado y de planeidad. 
 La sierra contará con un dispositivo que en el caso de faltar el fluido eléctrico mientras se utiliza, la sierra 

no entre en funcionamiento al retornar la corriente. 
 La instalación eléctrica de la máquina estará siempre en perfecto estado para lo que se comprobará 

periódicamente el cableado, las clavijas, la toma de tierra... 
 El personal que utilice la sierra estará aleccionado en su manejo y conocerá todas las medidas 

preventivas y EPIs necesarias. 
 Las piezas aserradas no tendrán clavos ni otros elementos metálicos. 

 
EPIs 

 Casco de seguridad 
 Protectores auditivos 
 Gafas de seguridad antiimpactos 
 Gafas antipolvo 
 Mascarillas contra partículas y polvo 
 Guantes contra cortes y vibraciones 
 Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
 Ropa de trabajo adecuada 

 
Soplete 
Riesgos 

 Caída al mismo nivel de objetos 
 Choques contra objetos móviles o inmóviles 
 Sobreesfuerzos 
 Ruido 
 Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 
 Incendios 
 Explosiones 
 Quemaduras 

 
Med Preventivas 

 Durante el uso del soplete, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya 
que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
 Se comprobará que los accesorios, tubos, bombonas y el propio soplete estén en perfectas condiciones. 
 No acercar la llama al cuerpo. 
 El personal que utilice el soplete estará aleccionado en su manejo y conocerá todas las medidas 

preventivas y EPIs necesarias. 
 Una vez apagado el soplete se garantizará que no se produzcan contactos con la boquilla caliente hasta 

que esta se enfríe. 
 Nunca se abandonará el soplete encendido. Para soltar el soplete, será necesario apagar el mismo. 
 Los operarios que no intervengan, no deberán permanecer en la zona de actuación. 

 
EPIs 

 Casco de seguridad 
 Protectores auditivos. 
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 Gafas de seguridad antiimpactos. 
 Guantes de cuero. 
 Calzado con puntera reforzada 
 Ropa de trabajo adecuada 

 
Equipos de Soldadura y Oxicorte 
Riesgos 

 Caída al mismo nivel de objetos 
 Proyección de fragmentos o partículas 
 Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 
 Contactos eléctricos directos o indirectos 
 Incendios 
 Explosiones 
 Exposición a radiaciones 
 Quemaduras 
 Intoxicación 

 
Med Preventivas 

 Durante el uso de los equipos de soldadura, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 
exige su presencia. 

 No podrá haber materiales inflamables o explosivos a menos de 10 metros de la soldadura 
 Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las inmediaciones han de disponer de 

protección visual adecuada no mirando en ningún caso con los ojos al descubierto. 
 Previo al soldeo se eliminarán las pinturas u otros recubrimientos de que disponga el soporte. 
 Es especialmente importante el empleo de protecciones individuales por lo que los operarios dispondrán 

de la formación adecuada para el empleo de los mismos. 
 En locales cerrados en que no se pueda garantizar una correcta renovación de aire se instalarán 

extractores y preferiblemente se colocarán sistemas de aspiración localizada. 
 En trabajos en altura, no podrán encontrarse personas debajo de los trabajos de soldadura. 
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 

 
EPCs 

 Siempre habrá un extintor de polvo químico accesible durante los trabajos de soldadura. 
 
EPIs 

 Casco de seguridad 
 Gafas de seguridad antiimpactos 
 Pantalla protección para soldadura 
 Guantes contra cortes y vibraciones 
 Manguitos de cuero 
 Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
 Mandil de protección 

 
Soldadura con Soplete y Oxicorte 
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Equipos de Soldadura y Oxicorte": 
 
Med Preventivas 

 Se colocarán pantallas para evitar que caigan partículas de metal incandescente sobre los operarios o las mangueras 
de gas. 

 No se soldarán superficies manchadas de grasas o aceites. 
 No se fumará en las inmediaciones de los trabajos de soldadura. 
 Las botellas quedarán en posición vertical o en cualquier caso con la válvula más elevada que el resto. 
 Una vez finalizados los trabajos se colocará el capuchón de la botella. 
 Las botellas se mantendrán alejadas del calor y del soleamiento directo. 
 Las botellas se trasportarán en jaulas en posición vertical. 
 Todas las botellas estarán correctamente etiquetadas y cumplirán con los requisitos impuestos por el Reglamento de 

Aparatos a presión. 
 Siempre se abrirá primero la llave del oxígeno y luego la de acetileno y durante el cierre se seguirá el proceso inverso. 
 El soplete se refrigerará sumergiéndolo en agua y durante las paradas dispondrá de su propio soporte. 
 El mechero que genere la chispa ha de disponer de mango que permita mantener la mano alejada de la llama al 
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encender. 
 Las mangueras se revisarán periódicamente comprobándolas con agua jabonosa y se protegerán durante la 

soldadura. 
 
 
Soldadura con Arco Eléctrico 
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Equipos de Soldadura y Oxicorte": 
 
Med Preventivas 

 Es necesario revisar las protecciones de los equipos eléctricos periódicamente y comprobar que carcasas, tomas de 
tierra, diferenciales y conexiones están en perfecto estado. Especialmente se revisarán los bornes de entrada y salida 
del grupo para comprobar que no tienen partes activas al descubierto. 

 Resulta importante proteger los cables eléctricos, comprobando que no están deteriorados periódicamente y 
alejándolos de la proyección de partículas incandescentes. 

 En lugares muy conductores es necesario disponer de limitador de vacío de 24 voltios como máximo en el circuito de 
soldadura. 

 La tensión de vacío, entre el electrodo y la pieza a soldar será inferior a 90 voltios en corriente alterna y 150 en 
corriente continua. 

 La pinza portaelectrodos debe ser adecuada para el tipo de electrodo, ha de tener mango aislante en condiciones y 
tener un mecanismo de agarre del electrodo seguro y cómodo de sustituir. 

 El piso de trabajo ha de estar seco y si no es así se utilizarán banquetas aislantes. 
 Es necesario habilitar un apoyo aislado para dejar la pinza portaelectrodos en las pausas. 
 Del mismo modo se ha de utilizar ropa que proteja íntegramente la piel del soldador de estas radiaciones. 
 Nunca deben sustituirse electrodos con las manos desnudas o el guante húmedo. 
 No se golpeará la soldadura sin protección de ojos adecuada. 

 
Herramientas Eléctricas Ligeras 
Riesgos 

 Caída al mismo nivel de objetos 
 Golpes o cortes por objetos 
 Atrapamiento por o entre objetos 
 Proyección de fragmentos o partículas 
 Ruido 
 Contactos eléctricos directos o indirectos 
 Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 
 Quemaduras 

 
Med Preventivas 

 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
 El uso de las herramientas estará restringido solo a personas autorizadas. 
 Se emplearán herramientas adecuadas para cada trabajo. 
 No retirar las protecciones de las partes móviles de la herramienta diseñadas por el fabricante. 
 Prohibido dejarlas abandonadas por el suelo. 
 Evitar el uso de cadenas, pulseras o similares para trabajar con herramientas. 
 Cuando se averíe la herramienta, se colocará la señal "No conectar, máquina averiada" y será retirada 

por la misma persona que la instaló. 
 Las transmisiones se protegerán con un bastidor soporte de un cerramiento con malla metálica. 
 En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa antiproyección. 
 Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas anticontactos eléctricos. 
 Las herramientas se mantendrán en buenas condiciones 
 Mangos sin grietas, limpios de residuos y aislantes para los trabajos eléctricos. 
 Las clavijas y los cables eléctricos estarán en perfecto estado y serán adecuados. 
 Las herramientas eléctricas no se podrán usar con manos o pies mojados. 
 Estarán apagadas mientras no se estén utilizando. 
 Las operaciones de limpieza manual se efectuarán previa desconexión de la red eléctrica. 
 En los casos en se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 5.1 del Real 

Decreto 286/2006 de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones 
correctivas oportunas como el empleo de protectores auditivos. 
 
EPCs 

 La alimentación de las herramientas que no dispongan de doble aislamiento y se ubiquen en ambientes 
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húmedos, se realizará conectándola a transformadores a 24 v. 
 Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán conectadas a tierra. 
 Dispondrán de toma de tierra, excepto las herramientas portátiles con doble aislamiento. 
 La instalación dispondrá de interruptor diferencial de 0,03 A. de sensibilidad. 

 
EPIs 

 Casco de seguridad 
 Protectores auditivos 
 Gafas de seguridad antiimpactos 
 Gafas antipolvo 
 Mascarillas contra partículas y polvo 
 Guantes contra cortes y vibraciones 
 Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
 Cinturón portaherramientas 
 Ropa de trabajo adecuada 

 
Compresor portátil 
Riesgos 

 Caída de personas al mismo nivel 
 Choques contra objetos móviles o inmóviles 
 Sobreesfuerzos 
 Proyección de fragmentos o partículas 
 Ruido 
 Vibraciones 
 Contactos eléctricos directos o indirectos 
 Incendios 
 Explosiones 
 Quemaduras 

 
Med Preventivas 

 Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en 
obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

 La iluminación en la zona de trabajo será siempre suficiente y en ningún caso inferior a 150 lux. 
 Revisión periódica por personal autorizado del compresor según normativa. 
 Correcta disposición de las medidas de seguridad del compresor: limitador de presión, válvulas de 

seguridad, control y regulación de la temperatura de aire y lubricante, puesta a tierra, dispositivo de 
control de la bomba de aceite. 

 Utilización de aceites lubricantes compatibles con las recomendaciones del fabricante del equipo. 
 Limpieza periódica de los filtros y conducciones. 
 Situar el compresor en zonas alejadas del tránsito de personas, preferiblemente aisladas de ruido y 

alejadas de materiales almacenados. 
 Será utilizado por personal cualificado y formado para su utilización. 
 El compresor quedará anclado o lastrado suficientemente para evitar su desplazamiento, para ello se 

aplicará el freno de estacionamiento, se calzará o bloqueará. La superficie no tendrá mayor pendiente de 
la admitida en su manual de instrucciones. 

 Sólo puede ser utilizado con accesorios compatibles con el equipo y para usos previstos en su manual de 
instrucciones. 

 Antes de desenganchar la herramienta, asegurar que se ha aliviado la presión. 
 
EPIs 

 Casco de seguridad 
 Protectores auditivos. 
 Gafas de seguridad antiimpactos. 
 Guantes contra cortes y vibraciones 
 Guantes aislantes dieléctricos 
 Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
 Ropa de trabajo adecuada 

 
1.8 Manipulación sustancias peligrosas 
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Riesgos 
 Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 
 Infecciones o afecciones cutáneas 
 Incendios 
 Explosiones 
 Quemaduras 
 Intoxicación 

 
Med Preventivas 

 Durante la manipulación de sustancias peligrosas, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 
exige su presencia. 

 Los sustancias catalogadas como peligrosas, bien sean residuos o acopios de material de construcción, 
deberán almacenarse en un sitio especial que evite que se mezclen entre sí o con otras sustancias no 
peligrosas manteniendo la distancia de seguridad entre sustancias que sean sinérgicas entre sí o 
incompatibles. Así mismo, se dispondrán alejadas de tránsito de personas o maquinaria, 
convenientemente señalizadas y en zonas de acceso restringido. 

 Las casetas que almacenen sustancias peligrosas dispondrán ventilación e iluminación adecuadas, 
estarán cubiertas, cerradas con llave y se mantendrán ordenadas. En caso de almacenar sustancias que 
puedan emitir vapores inflamables, dispondrán de luminaria antideflagrante. 

 Las sustancias sensibles a las temperaturas, como las inflamables, se mantendrán en sitio aislado 
térmicamente y protegido de fuentes de calor o frío. 

 Los lugares de almacenaje de sustancias líquidas peligrosas carecerán de sumideros por los que puedan 
evacuarse eventuales fugas o derrames. 

 Las sustancias peligrosas se almacenarán en envases adecuados, siempre cerrados y bien etiquetados 
con referencia expresa a: identificación de producto, composición, datos responsable comercialización, 
pictograma que indique peligrosidad, frases R que describen los riesgos del producto, frases S que 
aconsejan como manipular el producto e información toxicológica. El almacenaje se realizará lo más 
próximo al suelo posible para evitar caídas, se mantendrán con un stock mínimo y si fuera necesario 
contarán con cubeta de retención. 

 En los puntos de almacenaje de sustancias peligrosas líquidas se dispondrá de arena u otro absorbente 
para caso de derrame. 

 Los trabajadores que manipulen sustancias peligrosas contarán con la necesaria formación e información. 
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 

 
EPCs 

 En los puntos de almacenaje de sustancias peligrosas se dispondrá de extintor químico y de CO2. 
 
EPIs 

 Casco de seguridad 
 Gafas antipolvo 
 Mascarillas contra gases y vapores 
 Mascarillas contra partículas y polvo 
 Guantes contra cortes y vibraciones 
 Guantes de goma o PVC 
 Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
 Botas de goma o PVC 
 Ropa de trabajo adecuada 

 
1.9 Coronavirus SARS-CoV-2 
Ante la presencia y expansión del nuevo virus SARS-CoV-2, las medidas excepcionales impuestas por las autoridades 
sanitarias y organismos gubernamentales y las recomendaciones emanadas desde  los distintos ámbitos sanitarios, 
se incorpora este apartado específico en relación con esta cuestión. 
 
Med Preventivas 

 En tanto dure la pandemia por coronavirus, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya 
que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

 Corresponde a las empresas constratistas y subcontratistas, y a sus servicios de prevención de riesgos, evaluar el 
riesgo de exposición al coronavirus y el seguimiento de las indicaciones que sobre el particular emita su servicio de 
prevención, siguiendo en todo caso las instrucciones formuladas por las autoridades sanitarias. 
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  Los servicios de Prevención de cada empresa identificarán a los trabajadores con factores de riesgo en caso de 
contraer el Covid-19 valorando si es preciso adaptar su puesto, reubicarlos en otro puesto o confinarlos en sus 
domicilios. 

 Se instalarán paneles informativos con las medidas preventivas básicas establecidas por las autoridades sanitarias en 
general y por los empresarios para la obra en particular. 

 Se garantizará la distancia mínima entre trabajadores de 2 metros y se empleará mascarilla si no se pueden garantizar 
esta distancia. 

 Aquellas tareas que. por obligatorio desarrollo de las mismas, no permitan mantener las distancias de seguridad 
establecidas, se realizarán con los EPIs apropiados. 

 Se evitarán las aglomeraciones de trabajadores tanto en obra como en las dependencias auxiliares. 
 Los EPIs no pueden compartirse y han de ser personales e intransferibles. 
 Se mantendrán las medidas sanitarias recomendadas por las autoridades: lavado de manos con agua y jabón, uso de 

pañuelos desechables de un sólo uso y taparse la boca y nariz con el brazo al toser o estornudar. 
 Se organizará la jornada para que los accesos y salidas de la obra se produzcan de manera escalonada. 
 Los almuerzos y/o comidas de trabajadores en obra se realizarán en diferentes turnos o espacios de manera que no 

coincidan al mismo tiempo y en el mismo lugar más de 1 trabajador o, en caso de coincidir, han de permanecer 
separados por 3 metros entre ellos. Mantendrán una higiene adecuada en el uso de cubiertos. 

 Los trabajos en espacios cerrados se realizarán sin concurrencia de gremios ni personas más allá de 2 personas por 
cada 20 m2 y siempre extremando precauciones de ventilación de los locales y empleo de mascarilla. 

 Se restringirá el contacto físico entre personas eliminando saludos con la mano o similares. 
 Finalizada la jornada laboral, se desinfectarán aquellos espacios, útiles o herramientas que sean de uso común por los 

trabajadores. 
 Se tomará la temperatura de las personas que accedan a la obra. 
 Si se presenta un caso positivo de coronavirus en un trabajador de la obra, además de ejecutar el protocolo que la 

empresa y su servicio de prevención tengan diseñado para la ocasión, se informará a la Dirección Facultativa, 
contratista, subcontratistas, trabajadores autónomos y los que hayan podido estar en contacto en los últimos 15 días. 
Se paralizará la obra hasta que se desinfecten las zonas, herramientas y demás elementos que hayan podido estar en 
contacto con el afectado. 

 Queda prohibida la presencia en obra de trabajadores que tengan, o hayan tenido en los últimos 15 días, síntomas 
comunes en las afecciones por coronavirus a menos que exista constancia fehaciente mediante prueba médica que 
descarte la infección con el virus SARS-CoV-2. 

 Todos los trabajadores tendrán a su disposición mascarillas, gafas y guantes proporcionados por la empresa. Aquellos 
trabajadores que presenten patologías de las identificadas como de riesgo en concurrencia con el virus SARS-CoV-2, 
tendrán obligación de uso. 

 Se establecerá un registro de accesos a la obra de manera que quede constancia de toda la personas que participan 
en la misma. 

 Las reuniones técnicas de obra se realizarán, en la medida de lo posible, por videoconferencia y la compartición de 
documentación por medios digitales. 

 El desplazamiento al trabajo se realizará de manera preferente de forma individual, si es preciso el desplazamiento de 
más de un trabajador en el vehículo, lo realizarán con mascarillas, una persona por cada fila de asientos y se 
desinfectará el vehículo diariamente. 
 
EPIs 

 Mascarillas. 
 Guantes. 
 Gafas. 

 
1.10 Autoprotección y Emergencia 
De acuerdo con las obligaciones establecidas en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales el contratista 
deberá adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los 
trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando 
periódicamente su correcto funcionamiento. El citado personal deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en 
número y disponer del material adecuado. 
 
Evacuación 

 En todo momento estará presente en obra un responsable de emergencias que será encargado de dar la alarma, 
asegurarse de la correcta evacuación de la obra para lo que tendrá conocimiento del personal presente en obra, dar 
aviso a los servicios de emergencia y prestar en su caso los primeros auxilios a los heridos. También asumirá la 
revisión periódica de las vías de evacuación asegurando que se mantengan expeditas. Dicho responsable contará con 
formación suficiente en primeros auxilios e instrucción en emergencias. 

 Existirá en obra un punto de reunión al que acudirán todos los trabajadores en caso de emergencia. Dicho punto 
quedará suficientemente señalizado y será conocido por todos los trabajadores. 

 En lugar destacado de la obra se dispondrá señalización en que se indiquen las medidas que han de adoptar los 
trabajadores en caso de emergencia. 

 Las vías de evacuación y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas, debidamente señalizadas y 
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desembocarán en sitio seguro, siendo el responsable de emergencias responsable de su estado. 
 
Protección contra incendios 

 La obra dispondrá de tomas de agua con mangueras para la extinción de pequeños conatos 
de incendio en la obra. Tendrán fácil y rápido acceso a una de estas tomas la zona de acopios, de almacenaje 
residuos, los locales de obra y en las proximidades de los trabajos con especial riesgo de incendios según lo 
especificado en la identificación de riesgos de este mismo documento. 

 Queda expresamente prohibido la realización de hogueras en la obra cualquiera que sea su 
fin. 

 En los puntos de trabajo con riesgo de incendios se instalarán extintores portátiles con agente 
extintor acorde con el tipo de fuego previsible. En la especificación de medidas preventivas de este mismo documento 
se señalan las circunstancias que requieren de extintor. 

 En los locales o entornos de trabajo en que existan productos inflamables quedará prohibido 
fumar. Para evitarlo se instalarán carteles de advertencia en los accesos. 

 Se dispondrán extintores de polvo químico en cada una de las casetas de obra y próximo a 
las zonas de acopio. También se contará con un extintor de CO2 en la proximidad del cuadro eléctrico de obra. 
 
Primeros auxilios 
En lugar visible de la obra se dispondrá el cartel con los teléfonos de urgencias. 
El centro sanitario más próximo a la obra al que se evacuarán los heridos es: CENTRO DE SALUD DE TRIANA 

 La evacuación de heridos a los centros sanitarios se realizará exclusivamente en ambulancia y será llevado a cabo por 
personal especializado. Tan sólo heridos leves podrán trasladarse por otros medios siempre que así lo disponga el 
responsable de emergencias de la obra. 

 La obra dispondrá de un botiquín portátil debidamente equipado para la realización de los primeros auxilios que 
contenga como mínimo desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, 
esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables. 

 El material de primeros auxilios se revisará periódicamente por el responsable de emergencias y se irá reponiendo tan 
pronto como caduque o sea utilizado. 
 
1.11 Procedimientos coordinación de actividades empresariales 
Tal y como establece el Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 
Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales, se requiere un sistema 
eficaz de coordinación empresarial en materia de prevención de riesgos laborales en los supuestos de concurrencia de 
actividades empresariales en un mismo centro de trabajo. 
Para satisfacer las necesidades de coordinación antes expuestas se plantean las siguientes medidas: 

 Los recursos preventivos de la obra asumirán la responsabilidad de garantizar el eficaz funcionamiento de la 
coordinación de actividades empresariales entre las distintas empresas concurrentes en la obra. 

 Antes del comienzo de la actividad en obra de cualquier empresa concurrente en la misma, el contratista principal 
pondrá en su conocimiento lo dispuesto en la documentación preventiva de la obra y las medidas de coordinación 
empresarial. 

 El contratista principal asumirá la responsabilidad de mantener informados a los responsables preventivos de las 
empresas concurrentes de la información en materia preventiva y de coordinación de actividades que sean de su 
incumbencia. 

 Previo al comienzo de trabajos del personal de las diferentes empresas concurrentes, se habrán difundido de manera 
suficiente las instrucciones de carácter preventivo y de coordinación empresarial, procedimientos y protocolos de 
actuación a todos los trabajadores intervinientes. Esta responsabilidad recae en los responsables preventivos de las 
diferentes empresas y en última instancia en el contratista principal. 
 
1.12 Control de Accesos a la Obra 
El contratista principal pondrá en práctica un procedimiento de control de accesos tanto de vehículos como de 
personas a la obra de manera que quede garantizado que sólo personas autorizadas puedan acceder a la misma. 
Será el coordinador en la aprobación preceptiva del plan quien valide el control diseñado. 
A continuación se establecen los principios básicos de control entre los que se contemplan las siguientes medidas: 

 El contratista designará a un a persona del nivel de mando para responsabilizarse del correcto funcionamiento del 
procedimiento de control de accesos. Ante su ausencia en la obra, se designará sustituto competente de manera que 
en ningún momento quede desatendido este control. 

 El vallado perimetral de la obra garantizará que el acceso tanto de vehículos como peatonal a la obra queda restringido 
a los puntos controlados de acceso. 

 Cuando por motivos derivados de los propios trabajos de la obra sea preciso retirar parte de los vallados de acceso a 
la obra dejando expedito el mismo por puntos no controlados, será necesario que se disponga personal de control en 
dichos lugares. 

 En los accesos a la obra se situarán carteles señalizadores, conforme al Real Decreto 485/1997 señalización de 
lugares de trabajo, que informen sobre la prohibición de acceso de personas no autorizadas y de las condiciones 
establecidas para la obra para la obtención de autorización. 

 Durante las horas en las que en la obra no han de permanecer trabajadores, la obra quedará totalmente cerrada, 
bloqueando los accesos habitualmente operativos en horario de trabajo. 



   

 
ESTUDIO DE SEGURIDAD 

Y SALUD 
ACONDICIONAMIENTO PARA SU PUESTA EN USO DEL ESPACIO DESTINADO A CAFETERÍA 
EN EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CASA PALACIO INSULAR 

Hoja núm. 37 
 

 

   

   37 
 

 

 El contratista garantizará, documentalmente si fuera preciso, que todo el personal que accede a la obra se encuentra al 
tanto en sus obligaciones con la administración social y sanitaria y dispone de la formación apropiada derivada de la 
Ley de Prevención de Riesgos, Convenio de aplicación y resto de normativa del sector. 
 
 
1.13 Valoración Medidas Preventivas 
Dadas las características de la obra, los procesos constructivos, medios y maquinaria prevista para la ejecución de la 
misma, se consideran las medidas preventivas, medios de protección colectiva y equipos de protección individual 
previstos en este Estudio de Seguridad y Salud, los más convenientes para conseguir un nivel de riesgo en el peor de 
los casos tolerable.  
 

1.14 Mantenimiento 
Para la ejecución de las tareas de mantenimiento y conservación necesarias tras la construcción y puesta en servicio 
del edificio se han de contemplar medidas preventivas que garanticen la ejecución de las mismas con las preceptivas 
condiciones de seguridad. 
Se incorporan en este punto una serie de medidas preventivas y equipos necesarios propios de las tareas de 
mantenimiento. Se estudian solo tareas propias de mantenimiento preventivo, aquellas intervenciones de reparación 
de envergadura que requieran de proyecto, contarán con un documento específico de seguridad y salud. 
Para los casos en los que surgieran durante la vida útil del edificio tareas de mantenimiento en que intervengan 
procesos, equipos o medios no dispuestos en este estudio, se realizará por parte de la propiedad anexo a este mismo 
documento. 
 
Riesgos 

 Caída de personas a distinto nivel 
 Caída de personas al mismo nivel 
 Caída a distinto nivel de objetos 
 Caída al mismo nivel de objetos 
 Golpes o cortes por objetos 
 Atrapamiento por o entre objetos 
 Sobreesfuerzos 
 Proyección de fragmentos o partículas 
 Ruido 
 Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 
 Infecciones o afecciones cutáneas 
 Contactos eléctricos directos o indirectos 
 Incendios 
 Explosiones 
 Inundaciones o infiltraciones de agua 
 Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 
 Intoxicación 
 Asfixia 

 
Med Preventivas 

 La iluminación en la zona de trabajo será siempre suficiente y en ningún caso inferior a 150 lux. 
 En la utilización de medios auxiliares como andamios o escaleras se atenderá a lo especificado para 

estos equipos en el apartado correspondiente de este mismo documento. 
 Para la utilización de maquinaria, pequeña herramienta y equipos eléctricos se atenderá a lo dispuesto en 

el apartado correspondiente de este mismo documento. 
 Previo a los trabajos en la envolvente del edificio: cubiertas o fachadas, se acotarán espacios para el 

acopio de materiales, para proteger a los viandantes de la caída de materiales, herramientas o polvo o 
escombros. 

 En los trabajos en fachada o cubierta queda prohibido trabajar en caso de hielo, nieve o vientos 
superiores a 50 km/h. 

 El acopio de los materiales de cubierta se realizará alejado de las zonas de circulación y de los bordes de 
la cubierta. 

 Queda prohibido el lanzamiento de residuos de limpieza, escombros u otros desde cubierta o fachada. 
 En el mantenimiento de redes de saneamiento, quedará prohibido fumar en interior de pozos y galerías y 

previo al acceso a los mismos se comprobará si existe peligro de explosión o asfixia dotando al personal, 
que siempre será especializado y en número mayor de uno, de los equipos de protección individual 
adecuados. 

 El acceso a los pozos se realizará utilizando los propios pates del mismo si reúnen las condiciones o 
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ayudándose de escaleras según lo dispuesto en el apartado correspondiente a escaleras de este mismo 
documento. 

 Prohibido fumar, comer o usar maquinaria que produzca chispas, en lugares donde se manipulen pinturas 
que contengan disolventes orgánicos  o pigmentos tóxicos. La mezcla de aire y vapor del disolvente 
deberá permanecer por debajo de los límites de explosión. 

 Las pinturas, disolventes y demás sustancias tóxicas o inflamables serán almacenadas y manipuladas 
según las indicaciones del fabricante. Se realizará en lugares ventilados y alejados del sol y el fuego. 

 El vertido de pinturas, pigmentos, disolventes o similares se realizará desde la menor altura posible, para 
evitar salpicaduras o nubes de polvo. 

 Los vidrios se transportarán en posición vertical utilizando EPIs apropiados. Si se trata de grandes 
dimensiones, se utilizarán ventosas. 

 Los operarios no deberán permanecer debajo de aquellos tajos donde se esté instalando vidrio. 
 Todas las instalaciones de servicios comunes deberán estar debidamente rotuladas, y dispondrán en el 

mismo local de emplazamiento de esquemas de montaje, funcionamiento y manual de instrucciones. 
 Las tareas de mantenimiento de la instalación eléctrica serán realizadas por técnicos especialistas. 
 Ante cualquier operación que se realice en la red se cortará el suministro de energía por el interruptor 

principal. 
 Se prohibirá fumar en los trabajos de instalaciones de gas. Estos trabajos serán realizados por 

instaladores especialistas y autorizados. 
 El mantenimiento de los ascensores será realizado por técnicos especialistas y empresa acreditada. 
 Queda prohibida la sobrecarga del ascensor. Se colocará una señal de carga máxima admisible en un 

lugar bien visible. 
 Las cabinas de ascensores contarán con un sistema de comunicación conectado a un lugar de asistencia 

permanente. 
 
EPCs 

 Se dispondrán extintores homologados y convenientemente revisados en las zonas de acopio y 
almacenamiento de material de limpieza, mantenimiento o pinturas. 

 Durante los trabajos de mantenimiento tanto en cubierta como en fachada, los operarios dispondrán de 
medios de seguridad estables y con barandillas de protección, pudiendo sustituirse en trabajos puntuales 
de pequeña duración por arnés de seguridad con absorbedor de energía amarrado a cables fiadores 
anclados a líneas de vida o elementos estables que impidan la caída. 

 Los huecos de la cubierta estarán protegidos con barandillas, tablas o redes. 
 El acceso a la cubierta se realizará a través de los huecos, con escaleras de mano peldañeadas, sobre 

superficies horizontales y que sobresalgan 1m. de la altura de la cubierta. 
 Los marcos exteriores de puertas y ventanas, terrazas... se pintarán desde el interior del edificio, donde el 

operario quedará unido del cinturón de seguridad al cable fiador amarrado a un punto fijo. 
 Los huecos de las puertas del ascensor que queden abiertos serán protegidos mediante barandillas de 90 

cm., pasamanos, listón intermedio y rodapié de 20 cm.. Se colocará la señal de "Peligro hueco de 
ascensor". 

  
EPIs 

 Casco de seguridad 
 Protectores auditivos 
 Gafas de seguridad antiimpactos 
 Gafas antipolvo 
 Mascarillas contra gases y vapores 
 Mascarillas contra partículas y polvo 
 Guantes contra cortes y vibraciones 
 Guantes de goma o PVC 
 Guantes aislantes dieléctricos 
 Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
 Botas de goma o PVC 
 Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos 
 Rodilleras 
 Cinturón portaherramientas 
 Ropa de trabajo adecuada 
 Ropa de trabajo impermeable 
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2 Pliego de Condiciones 
2.1 Condiciones Facultativas 
2.1.1 Agentes Intervinientes 
Son agentes todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la edificación. Sus obligaciones 
vendrán determinadas por lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones que sean de aplicación y por el contrato que 
origina su intervención con especial referencia a la L.O.E. y el R.D.1627/97. 
 
Promotor 
Será considerado promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o colectivamente, 
decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su 
posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 
Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la totalidad o determinadas partes 
de la obra, tendrá también la consideración de contratista a los efectos de la Ley 32/2006 
A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores autónomos para la realización de 
la obra o de determinados trabajos de la misma, tendrá la consideración de contratista excepto en los casos 
estipulados en dicho Real Decreto. 
Es el promotor quien encargará la redacción del Estudio (Básico) de Seguridad y Salud y ha de contratar a los técnicos 
coordinadores en Seguridad y Salud tanto en proyecto como en ejecución. Para ello se firmará contrato con los 
técnicos que defina la duración del mismo, dedicación del coordinador, sistemas de contratación previstos por el 
promotor y sus limitaciones, forma de pago, motivos de rescisión, sistemas de prórroga y de comunicación entre 
coordinador y promotor. 
Facilitará copia del Estudio (Básico) de Seguridad y Salud a las empresas contratistas, subcontratistas o trabajados 
autónomos contratados por directamente por el promotor, exigiendo la presentación de Plan de Seguridad y Salud 
previo al comienzo de las obras. 
Velará por que el/los contratista/s presentan ante la autoridad laboral la comunicación de apertura del centro de trabajo 
y sus posibles actualizaciones y velará para que la prevención de riesgos laborales se integre en la planificación de los 
trabajos de la obra. 
 
Proyectista 
El proyectista es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística 
correspondiente, redacta el proyecto. 
Deberá tomar en consideración, de conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios 
generales de prevención en materia de seguridad y de salud en las fases de concepción, estudio y elaboración del 
proyecto de obra. 
 
Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto 
Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de obra: el técnico competente 
designado por el promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de obra, la aplicación de los principios 
generales de prevención en materia de seguridad y de salud durante la fase de proyecto. 
 
Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución 
Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra es el técnico competente integrado en 
la dirección facultativa, designado por el promotor para llevar a cabo las siguientes tareas: 

 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 
 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los 

trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva. 
 Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista. 
 Organizar la coordinación de actividades empresariales. 
 Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
 Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 
 Asegurarse de que las empresas subcontratistas han sido informadas del Plan de Seguridad y Salud y están en 

condiciones de cumplirlo.  
El Coordinador en materia de seguridad podrá paralizar los tajos o la totalidad de la obra, en su caso, cuando 
observase el incumplimiento de las medidas de seguridad y salud establecidas, dejándolo por escrito en el libro de 
incidencias. Además, se deberá comunicar la paralización al Contratista, Subcontratistas afectados, Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social correspondiente y representantes de los trabajadores. 
 
Dirección Facultativa 
Dirección facultativa: el técnico o técnicos competentes designados por el promotor, encargados de la dirección y del 
control de la ejecución de la obra. 
Asumirá las funciones del Coordinador de Seguridad y Salud en el caso de que no sea necesaria su contratación 
dadas las características de la obra y lo dispuesto en el R.D. 1627/97. 
En ningún caso las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor eximirán de sus 
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 
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Contratistas y Subcontratistas 
Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, con medios humanos y 
materiales, propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras con sujeción al proyecto y al 
contrato. 
Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la totalidad o determinadas partes 
de la obra, tendrá también la consideración de contratista a los efectos de la Ley 32/2006 
A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores autónomos para la realización de 
la obra o de determinados trabajos de la misma, tendrá la consideración de contratista excepto en los casos 
estipulados en dicho Real Decreto. 
Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista u otro subcontratista 
comitente el compromiso de realizar determinadas partes o unidades de obra. 
Son responsabilidades del Contratistas y Subcontratistas: 

 La entrega al Coordinador de Seguridad y Salud en la obra de documentación clara y suficiente en que se determine: 
la estructura organizativa de la empresa, las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos, los 
procesos y los recursos de los que se dispone para la realización de la acción preventiva de riesgos en la empresa. 

 Redactar un Plan de Seguridad y Salud según lo dispuesto en el apartado correspondiente del Estudio (Básico) de 
Seguridad y Salud y el R.D. 1627/1997 firmado por persona física. 

 Los Contratistas han de presentar ante la autoridad laboral la comunicación de apertura del centro de trabajo y sus 
posibles actualizaciones. 

 Aplicar los principios de la acción preventiva según Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud. El contratista deberá hacer 

entrega de una copia del plan de seguridad y salud a sus empresas subcontratistas y trabajadores autónomos (en 
concreto, de la parte que corresponda de acuerdo con las actividades que cada uno de ellos vaya a ejecutar en la 
obra). Se dejará constancia de ello en el libro de subcontratación. 

 Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. 
 Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que hayan 

de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. Vigilarán el cumplimiento de estas medidas por 
parte de los trabajadores autónomos en el caso que estos realicen obras o servicios correspondientes a la propia 
actividad de la empresa contratista y se desarrollen en sus centros de trabajos.  

 Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador de seguridad y salud en la obra de 
los riesgos específicos que puedan afectar a otros trabajadores de la obra según lo dispuesto en el Real Decreto 
171/2004. 

 Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la 
ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 

 Los Contratistas y Subcontratistas son los responsables de que la ejecución de las medidas preventivas correspondan 
con las fijadas en el Plan de Seguridad y Salud. 

 Designar los recursos preventivos asignando uno o varios trabajadores o en su caso uno o varios miembros del 
servicio de prevención propio o ajeno de la empresa. Así mismo ha de garantizar la presencia de dichos recursos en la 
obra en los casos especificados en la Ley 54/2003 y dichos recursos contarán con capacidad suficiente y dispondrán 
de medios necesarios para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas. El plan de seguridad y salud 
identificará los recursos con declaración de formación y funciones. 

 Vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas subcontratistas y trabajadores autónomos con que 
contraten; en particular, en lo que se refiere a las obligaciones de acreditación e inscripción en el Registro de 
Empresas Acreditadas, contar con el porcentaje de trabajadores contratados con carácter indefinido aspectos 
regulados en el artículo 4 de dicha Ley y al régimen de la subcontratación que se regula en el artículo 5. 

 Informar a los representantes de los trabajadores de las empresas que intervengan en la ejecución de la obra de las 
contrataciones y subcontrataciones que se hagan en la misma. 

 Garantizar la formación adecuada a todos los trabajadores de nivel productivo, de acuerdo con lo que dispone el 
artículo 19 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales y lo dispuesto en los convenios 
colectivos de aplicación en los que se establezcan programas formativos y contenidos específicos necesarios en 
materia de PRL. 
 
Trabajadores Autónomos 
Trabajador autónomo: la persona física distinta del contratista y del subcontratista, que realiza de forma personal y 
directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo, y que asume contractualmente ante el 
promotor, el contratista o el subcontratista el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra. 
Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena, tendrá la consideración de 
contratista o subcontratista a los efectos de la Ley 32/2006 y del RD 1627/97. 
Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 

 Aplicar los principios de la acción preventiva según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud. 
 Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los trabajadores la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales. 
 Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades empresariales. 
 Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se 
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establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. 

 Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, 
sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual. 

 Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones de la empresa que le haya contratado así como las dadas por el 
coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección 
facultativa. 

 Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador de seguridad y salud en la obra de 
los riesgos específicos que puedan afectar a otros trabajadores de la obra según lo dispuesto en el Real Decreto 
171/2004. 

 Deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
 
Trabajadores por Cuenta Ajena 
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada de todas 
las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra. 
La consulta y participación de los trabajadores o sus representantes se realizarán, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
Una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones será facilitada por el contratista a los 
representantes de los trabajadores en el centro de trabajo. 
Velarán por su propia seguridad y salud y la de las personas que se puedan ver afectadas por su trabajo. Usarán y 
mantendrán adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, 
herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que 
desarrollen su actividad. Utilizarán correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario. No 
pondrán fuera de funcionamiento y utilizarán correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen 
en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar. Informarán de 
inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para realizar actividades de protección y de 
prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos 
razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. Contribuirán al cumplimiento de las obligaciones 
establecidas por la autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el 
trabajo. 
El incumplimiento de las medidas de seguridad tendrá la consideración incumplimiento laboral según el Estatuto de los 
Trabajadores. 
 
Trabajadores de Empresas de Trabajo Temporal 
La obra podrá contar con personal de Empresas de Trabajo Temporal previa concertación de contratos de puesta a 
disposición exclusivamente para las ocupaciones, puestos de trabajo o tareas que expresamente se determinan en el 
Convenio Colectivo General de la construcción y con las restricciones que en el mismo se estipulan. 
En virtud de lo expuesto en el Convenio, para aquellos puestos de trabajo con limitación absoluta para la celebración 
de contratos de puesta a disposición, en ningún caso se podrán celebrar este tipo de contratos por razones de 
peligrosidad, accidentalidad, siniestralidad y/o seguridad y salud de los trabajadores. Para puestos de trabajo con 
limitación relativa para la celebración de contratos de puesta a disposición, queda limitada relativamente la celebración 
de estos contratos, de manera que si las circunstancias señaladas en el Convenio como de riesgo especial para la 
Seguridad y Salud de los trabajadores no concurren se podrán celebrar este tipo de contratos. Para el resto de los 
puestos de trabajo no existe inconveniente en ser ocupados por trabajadores de ETT. 
Los trabajadores contratados para ser cedidos a empresas usuarias tendrán derecho durante los períodos de 
prestación de servicios en las mismas a la aplicación de las condiciones esenciales de trabajo y empleo que les 
corresponderían de haber sido contratados directamente por la empresa usuaria para ocupar el mismo puesto. 
Los trabajadores cedidos por las empresas de trabajo temporal deberán poseer la formación teórica y práctica en 
materia de prevención de riesgos laborales necesaria para el puesto de trabajo a desempeñar, teniendo en cuenta su 
cualificación y experiencia profesional y los riesgos a los que vaya a estar expuesto. 
Igualmente, tendrán derecho a la utilización de los servicios comunes e instalaciones colectivas de la obra en las 
mismas condiciones que los trabajadores contratados directamente por la empresa usuaria. 
Siempre que haya en obra trabajadores cedidos por E.T.T. será imprescindible la presencia permanente de los 
Recursos Preventivos. 
Finalmente señalar que a estos trabajadores les son de aplicación las condiciones expuestas en este mismo 
documento para los trabajadores por cuenta ajena. 
 
Fabricantes y Suministradores de Equipos de Protección y Materiales de Construcción 
Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo están obligados 
a asegurar que éstos no constituyan una fuente de peligro para el trabajador, siempre que sean instalados y utilizados 
en las condiciones, forma y para los fines recomendados por ellos. 
Los fabricadores, importadores y suministradores de productos y sustancias químicas de utilización en el trabajo están 
obligados a envasar y etiquetar los mismos de forma que se permita su conservación y manipulación en condiciones 
de seguridad y se identifique claramente su contenido y los riesgos para la seguridad o la salud de los trabajadores 
que su almacenamiento o utilización comporten. 
Deberán suministrar la información que indique la forma correcta de utilización por los trabajadores, las medidas 
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preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales que conlleven tanto su uso normal, como su 
manipulación o empleo inadecuado. 
Los fabricantes, importadores y suministradores de elementos para la protección de los trabajadores están obligados a 
asegurar la efectividad de los mismos, siempre que sean instalados y usados en las condiciones y de la forma 
recomendada por ellos. A tal efecto, deberán suministrar la información que indique el tipo de riesgo al que van 
dirigidos, el nivel de protección frente al mismo y la forma correcta de su uso y mantenimiento. 
Los fabricantes, importadores y suministradores deberán proporcionar a los empresarios la información necesaria para 
que la utilización y manipulación de la maquinaria, equipos, productos, materias primas y útiles de trabajo se produzca 
sin riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. 
 
Recursos Preventivos 
Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo según lo establecido en la Ley 31/1995, Ley 54/2003 y Real 
Decreto 604/2006 el empresario designará para la obra los recursos preventivos que podrán ser: 
a.  Uno o varios trabajadores designados de la empresa. 
b.  Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa 
c.  Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos. 
La empresa contratista garantizará la presencia de dichos recursos preventivos en obra en los siguientes casos: 
a. Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados, en el desarrollo del proceso o la actividad, por la 
concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control 
de la correcta aplicación de los métodos de trabajo. 
b. Cuando se realicen las siguientes actividades o procesos peligrosos o con riesgos especiales: 
1.º Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura. 
2.º Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento. 
3.º Actividades en las que se utilicen máquinas que carezcan de declaración CE de conformidad, que sean del mismo 
tipo que aquellas para las que la normativa sobre comercialización de máquinas requiere la intervención de un 
organismo notificado en el procedimiento de certificación, cuando la protección del trabajador no esté suficientemente 
garantizada no obstante haberse adoptado las medidas reglamentarias de aplicación. 
4.º Trabajos en espacios confinados. 
5.º Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión. 
c. Cuando sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
También será precisa su presencia, en base a los criterios técnicos publicados por el Ministerio, cuando en la obra se 
empleen menores de 18 años, trabajadores especialmente sensibles, trabajadores de reciente incorporación en fase 
inicial de adiestramiento o cedidos por ETT. 
En el apartado correspondiente de la memoria se especifica cuando esta presencia es necesaria en función de la 
concurrencia de los casos antes señalados en las fases de obra y en el montaje, desmontaje y utilización de medios 
auxiliares y maquinaria empleada.  
Ante la ausencia del mismo, o de un sustituto debidamente cualificado y nombrado por escrito, se paralizarán los 
trabajos incluyendo los de las empresas subcontratadas o posible personal autónomo. 
Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones necesarias para el correcto e inmediato 
cumplimiento de las actividades preventivas, en caso de observar un deficiente cumplimiento de las mismas o una 
ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las mismas, se informará al empresario para que éste adopte las 
medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas y al coordinador de seguridad y salud y resto de la 
dirección facultativa. 
El Plan de Seguridad y Salud especificará expresamente el nombre de la persona o personas designadas para tal fin y 
se detallarán las tareas que inicialmente se prevé necesaria su presencia por concurrir alguno de los casos 
especificados anteriormente. 
 
2.1.2 Formación en Prevención, Seguridad y Salud 
La formación de los trabajadores de nivel productivo, de acuerdo con lo que dispone el artículo 19 de la Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, tiene que ser teórica y práctica, suficiente y adecuada en 
materia preventiva, debe estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador/a, tiene 
que adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros riesgos nuevos y repetirse periódicamente si fuera 
necesario. 
Las empresas acogidas a convenios colectivos en los que se establezcan programas formativos y contenidos 
específicos necesarios en materia de PRL para los trabajos de cada especialidad deberán acreditar que los recursos 
humanos que intervengan en obras, han recibido la formación mínima exigida en el convenio colectivo aplicable, de 
acuerdo con los  programas formativos y contenidos específicos para los trabajos de cada especialidad, sin perjuicio 
de la obligación legal del empresario de garantizar la formación de cada trabajador conforme a lo dispuesto en el 
artículo 19 de la LPRL. Esta formación estará acreditada por la Tarjeta Profesional de la Construcción u otro 
documento o certificado comparable. 
Los trabajadores cedidos por las empresas de trabajo temporal deberán poseer la formación teórica y práctica en 
materia de prevención de riesgos laborales necesaria para el puesto de trabajo a desempeñar, teniendo en cuenta su 
cualificación y experiencia profesional y los riesgos a los que vaya a estar expuesto. 
 
2.1.3 Reconocimientos Médicos 
El empresario garantizará a los trabajadores la vigilancia de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al 
trabajo. 
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Esta vigilancia será voluntaria excepto cuando la realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar 
los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el estado de salud del 
trabajador puede constituir un peligro para él mismo o para otras personas, o cuando así esté establecido por la ley. 
La empresa no podrá tener trabajadores en puestos para los que haya sido calificado como no apto en los 
reconocimientos médicos. 
 
2.1.4 Salud e Higiene en el Trabajo 
Primeros Auxilios 
El empresario deberá tomar las medidas necesarias para garantizar que puedan prestarse los primeros auxilios y la 
evacuación del accidentado en caso de que sea necesario. Designará al personal encargado de poner en práctica 
estas medidas. 
En los lugares en que las condiciones de trabajo lo requieran habrá material de primeros auxilios, correctamente 
señalizado y de fácil acceso. En una señalización claramente visible aparecerá la dirección y el teléfono del servicio 
local de urgencia. 
El botiquín contendrá como mínimo desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, 
esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables. Dicho material deberá ser revisado 
periódicamente, y se repondrá una vez haya caducado o haya sido utilizado. 
 
Actuación en caso de Accidente 
En caso de accidente solo se tomarán las medidas indispensables hasta que llegue la asistencia médica o sea 
trasladado con rapidez y sin riesgo. Solo se moverá al accidentado en caso de que sea indispensable para su 
seguridad, se comprobarán sus signos vitales (consciencia, respiración y circulación sanguínea), no se le darán 
medicamentos ni agua,  se presionarán las hemorragias con una gasa, poniendo encima las necesarias sin retirar la 
primera, se le tapará con una manta y se intentará tranquilizarlo. 
El empresario notificará por escrito a la autoridad laboral el accidente producido, conforme al procedimiento que se 
determine reglamentariamente. 
El empresario llevará a cabo una investigación para detectar las causas del accidente y deberá elaborar y conservar a 
disposición de la autoridad laboral la relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan 
causado al trabajador una incapacidad laboral superior a un día de trabajo. Deberá cumplimentar mensualmente la 
relación de accidentes de trabajo que no hayan causado baja médica. 
 
2.1.5 Documentación de Obra 
Estudio de Seguridad y Salud 
Elaborado por técnico competente designado por el promotor, contendrá como mínimo una memoria descriptiva, pliego 
de condiciones, planos, mediciones y presupuesto de todo lo correspondiente a la seguridad y salud de la obra. 
El estudio formará parte del proyecto de obra y será coherente con el contenido de éste. Recogerá las medidas 
preventivas adecuadas a los riesgos que conlleve la realización de la obra. Deberá tener en cuenta cualquier tipo de 
actividad que se lleve a cabo en la obra y contemplará también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar 
en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
La memoria describe los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan de utilizarse o cuya 
utilización pueda preverse; identificación de los riesgos laborales, especificando las medidas preventivas y 
protecciones técnicas tendentes a eliminar, controlar y reducir dichos riesgos, asimismo, se incluye descripción de los 
servicios sanitarios y comunes de que deberá estar dotado el centro de trabajo de la obra. 
En el Pliego de condiciones se establecerán las prescripciones que se habrán de cumplir en relación con las 
características, la utilización y la conservación de las máquinas, útiles, herramientas, sistemas y equipos preventivos, 
así como relación de las normas legales y reglamentarias aplicables. 
Planos con los gráficos y esquemas necesarios para la mejor definición y comprensión de las medidas preventivas 
definidas en la memoria. 
Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo que hayan sido definidos o 
proyectados. 
Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución del estudio de seguridad y 
salud. 
 
Plan de Seguridad y Salud 
En aplicación del Estudio (Básico) de Seguridad y Salud cada contratista interviniente en la obra elaborará un plan de 
seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas 
en el estudio, en función de su propio sistema de ejecución de la obra, de las características y conocimientos de los 
trabajadores que vayan a desempeñar los distintos trabajos y de los medios propios o ajenos a utilizar en el desarrollo 
de los trabajos. En su caso, se incluirán las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista 
proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar la disminución de los niveles de 
protección previstos en el estudio o estudio básico, ni del importe total. 
En cumplimiento de la Ley 31/1995 y la Ley 54/2003, el contratista preverá y asignará los medios materiales y 
humanos necesarios para llevar a cabo la actividad preventiva en la obra, y asignará los recursos preventivos que han 
de tener presencia en el centro de trabajo, que han de controlar la correcta aplicación de los métodos de trabajo y la 
aplicación de la actividad preventiva. Las personas asignadas por el contratista para cumplir la citada función 
preventiva, han de permanecer en el centro de trabajo, ser suficientes en número, tener capacidad y experiencia 
suficiente y contar con formación preventiva y disponer de los medios y autoridad necesaria para ejercer la prevención. 
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Este personal vigilará el cumplimiento de las medidas incluidas en el P.S.S. y comprobará la eficacia de las mismas. 
Asimismo facilitará por escrito al coordinador de Seguridad y salud en la obra fichas que especifiquen nombre y 
apellidos de estas personas, así como detalle de la formación en materia preventiva de los mismos. 
El plan deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra o por la dirección facultativa en caso de que no haya coordinador. Si las obras son de las 
Administraciones públicas, deberá aprobarlo la Administración pública. 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de 
prevención en las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar, por 
escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y 
salud estará en la obra a disposición permanente de los mismos y de la dirección facultativa. 
 
Acta de Aprobación del Plan 
El plan de seguridad y salud elaborado por el contratista deberá ser aprobado por el coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, por la dirección facultativa si no existiera éste o por la Administración 
en el caso de obras públicas, quien deberá emitir un acta de aprobación como documento acreditativo de dicha 
operación, en su caso, visado por el Colegio Profesional correspondiente. 
 
Comunicación de Apertura de Centro de Trabajo 
Previo al comienzo de los trabajos, el/los contratista/s deberá/n presentar ante la autoridad laboral la comunicación de 
apertura que deberá contener los datos que detalla la "Orden TIN/1071/2010 sobre los requisitos y datos que deben 
reunir las comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo" y se redactará según 
modelo publicado en dicha orden. Junto a dicho modelo deberá adjuntarse el Plan de seguridad y salud acompañado 
de su correspondiente aprobación, conforme al artículo 7 del R.D. 1627/97. La comunicación de apertura deberá 
exponerse en la obra en lugar visible y se mantendrá permanentemente actualizada de modo que, en el caso de que 
se produzcan cambios, se efectuará por los empresarios que tengan la condición de contratistas, conforme a la 
definición que de los mismos se hace en este mismo documento, una comunicación a la autoridad laboral en el plazo 
de 10 días máximo desde que se produzcan. 
 
Libro de Incidencias 
En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud un libro de 
incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto. 
Deberá mantenerse siempre en la obra en poder del coordinador de seguridad y salud durante la ejecución o, en su 
defecto, en poder de la dirección facultativa. A dicho libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra, los 
contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades 
en materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los 
técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones públicas 
competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución 
de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la dirección facultativa, deberán notificarla al 
contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. En el caso de que la anotación se refiera a 
cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones previamente anotadas en dicho libro por las personas 
facultadas para ello, así como en el caso de que se disponga la paralización de los tajos o de la totalidad de la obra por 
existir circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, deberá remitirse una 
copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, deberá 
especificarse si la anotación efectuada supone una reiteración de una advertencia u observación anterior o si, por el 
contrario, se trata de una nueva observación. 
 
Libro de Órdenes 
En toda obra de edificación, será obligatorio el libro de Órdenes y Asistencias, en el que la dirección facultativa 
reseñará las incidencias, órdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de la obra. 
Las anotaciones así expuestas tienen rango de órdenes o comentarios necesarios de ejecución de obra y en 
consecuencia, serán respetadas por el contratista de la obra. 
 
Libro de Subcontratación 
En toda obra incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 32/2006, cada contratista deberá disponer de un Libro de 
Subcontratación. En dicho libro, que deberá permanecer en todo momento en la obra, se deberán reflejar, por orden 
cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en una 
determinada obra con empresas subcontratistas y trabajadores autónomos, su nivel de subcontratación y empresa 
comitente, el objeto de su contrato, la identificación de la persona que ejerce las facultades de organización y dirección 
de cada subcontratista y, en su caso, de los representantes legales de los trabajadores de la misma, las respectivas 
fechas de entrega de la parte del plan de seguridad y salud que afecte a cada empresa subcontratista y trabajador 
autónomo, así como las instrucciones elaboradas por el coordinador de seguridad y salud para marcar la dinámica y 
desarrollo del procedimiento de coordinación establecido, y las anotaciones efectuadas por la dirección facultativa 
sobre su aprobación de cada subcontratación excepcional. 
Así mismo, en el libro de subcontratación se anotará la persona responsable de la coordinación de seguridad y salud 
en la fase de ejecución de la obra así como cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud que se produjera 
durante la ejecución de la obra. 
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Al Libro de Subcontratación tendrán acceso el promotor, la dirección facultativa, el coordinador de seguridad y salud en 
fase de ejecución de la obra, las empresas y trabajadores autónomos intervinientes en la obra, los técnicos de 
prevención, los delegados de prevención, la autoridad laboral y los representantes de los trabajadores de las diferentes 
empresas que intervengan en la ejecución de la obra. 
El contenido de dicho libro se mantendrá acorde lo especificado en la propia Ley 32/2006 reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción como en el Real Decreto 1109/2007 que la desarrolla. 
 
2.2 Condiciones Técnicas 
Medios de Protección Colectivas 
Los medios de protección colectiva no serán un riesgo en sí mismos, se colocarán antes de comenzar el trabajo en el 
que se requieran, y según lo indicado en el plan de seguridad y salud. Si hubiera que hacer algún cambio respecto a lo 
indicado en el plan, previamente deberá aprobarlo el Coordinador de seguridad y salud. 
Los medios de protección serán desechados y repuestos al final del periodo de su vida útil, cuando estén deteriorados, 
hayan sufrido un trato límite o su holgura o tolerancias sean mayores que las admitidas por el fabricante. 
El mantenimiento será vigilado de forma periódica, en general de forma semanal, por responsable de la empresa 
contratista. 
 
Mallazos y Tableros 
Los mallazos y tableros instalados para evitar la caída de personas o materiales por huecos del edificio tendrán 
resistencia suficiente y se colocarán correctamente anclados de manera que no puedan moverse de manera 
accidental. 
Los mallazos serán electrosoldados de alta resistencia, tendrán una resistencia mayor de 150 kg/m² y cumplirán la 
UNE correspondiente. 
Los tableros serán completamente cuajados de un grosor mínimo de 5 cm. y se encontrarán en adecuadas 
condiciones de conservación. Todos los tableros han de quedar clavados al forjado. 
Durante el montaje y desmontaje de este equipo de protección colectiva, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán 
presencia permanente en obra ya que concurre alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su 
presencia. 
 
Barandillas 
Cubrirán todo el perímetro del hueco a proteger de forma que no queden huecos. Tendrán una resistencia mínima de 
150 kg/m., una altura mínima de 90 cm., llevarán listón intermedio a menos de 47 cm. del listón superior o en su 
defecto barrotes verticales a distancias de 15 cm., y rodapié de 15 cm. de altura que impida también la caída de 
materiales. No presentarán cantos ni puntas vivas y estará unida firmemente al paramento y/o al suelo de manera que 
quede garantiza su estabilidad en las condiciones antes indicadas. 
Los elementos de madera estarán escuadrados y no tendrán clavos ni nudos, y los metálicos no tendrán golpes, 
deformaciones ni piezas oxidadas. 
La distancia máxima entre pies será de 2,5 m en aberturas corridas y de 2 m en huecos. 
En las plataformas de trabajo, la barandilla del lado del muro tendrá una altura de 70 cm. 
Durante el montaje y desmontaje de este equipo de protección colectiva, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán 
presencia permanente en obra ya que concurre alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su 
presencia. 
 
Protección Eléctrica 
Las líneas de distribución llevarán un interruptor diferencial en su cabecera, cuyas partes exteriores serán de material 
aislante o se aislarán de forma adecuada. Para la entrada de conductores deberán estar aisladas de forma adecuada. 
Los transformadores portátiles se aislarán de forma conveniente, para proteger de las partes metálicas accesibles. Si 
se colocan en el mismo lado los bornes del primario y del secundario, se colocará entre ellos un aislamiento, y estarán 
separados 25 mm o 50 mm, según sean los transformadores portátiles o fijos. 
Todas las tomas de tierra tendrán un recubrimiento amarillo y verde. Todas las máquinas y herramientas que no 
tengan doble aislamiento, estarán conectadas a tierra, y el circuito al que van conectadas tendrá un interruptor 
diferencial de 0,03 amperios de sensibilidad. El terreno en el que se encuentra la pica se humedecerá de forma 
regular. 
Los cuadros eléctricos tendrán doble aislamiento, se usarán prensaestopas para la entrada de conductores, sólo 
podrán abrirlos especialista con herramientas especiales, las tapas serán estancas y no podrán hacerse perforaciones 
que disminuyan el aislamiento. Se comprobará diariamente el mecanismo de disparo diferencial. 
Las líneas eléctricas aéreas estarán distanciadas de los lugares de trabajo 5 m. como mínimo. 
Todos los cables eléctricos estarán aislados. Si se colocan alargadores, las conexiones se harán de forma adecuada, 
no aceptándose los empalmes provisionales. 
Los cables y mangueras se tenderán a alturas mínimas de 2 m. o de 5 m., según pasen por zonas peatonales o de 
vehículos. Si se llevan por el suelo, se enterrarán convenientemente. 
 
Extinción 
Serán de polvo polivalente en general y de CO2 en el caso de se instalen junto a cuadros eléctricos. Se colocarán en 
lugares de fácil acceso, cerca de las salidas de los locales, sobre paramentos verticales, a una altura máxima del suelo 
de 1,70 m. Deberán estar protegidos de forma que no se vean afectados por acciones físicas, químicas o atmosféricas. 
Se señalizarán según el RD 485/97, UNE 23033-1 y se adaptarán a lo dispuesto en el Real Decreto 513/2017, por el 
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que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.  
 
Medios de Protección Individual 
Los Equipos de Protección Individual (EPI) cumplirán los requisitos esenciales en materia de salud y seguridad, que les 
sean aplicables, establecidos en el anexo II del Reglamento (UE) 2016/425. 
Protegerán del riesgo correspondiente y no serán un riesgo en sí mismos ni causarán molestias innecesarias en las 
condiciones de uso previsibles. Serán ergonómicos. Se ajustarán a la morfología del usuario por todos los medios 
adecuados como con una oferta de tallas adecuadas o sistemas de ajuste y fijación apropiados que no puedan 
desajustarse de forma involuntaria. Serán lo más ligeros posible sin que ello afecte a su solidez o eficacia. Permitirán 
una ventilación suficiente o llevarán absorbentes de sudor. Si pudiera ser enganchado por un objeto en movimiento y 
ello supone un peligro para el usuario, el EPI deberá estar diseñado y fabricado de manera que se rompa o se 
desgarre un componente y se elimine de esta forma el peligro. Su manejo será fácil y rápido. 
Llevarán inscrito el marcado CE y si no puede ser visible completamente durante toda su vida útil, aparecerá en el 
embalaje y el folleto informativo. 
Se entregarán con Declaración de Conformidad según anexo IX del Reglamento (UE) 2016/425, o en su defecto, se 
indicará dónde puede descargarse de Internet. 
Además del nombre y la dirección del fabricante, las instrucciones que se tienen que adjuntar al EPI deberán contener 
toda la información pertinente sobre: 
a) las instrucciones de almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, revisión y desinfección; b) el rendimiento; c) en 
su caso, los accesorios que puedan utilizarse con el EPI y las características de las piezas de recambio apropiadas; d) 
en su caso, las clases de protección apropiadas para los diferentes niveles de riesgo y los límites de uso 
correspondientes; e) cuando proceda, el mes y año o el plazo de caducidad del EPI o de algunos de sus componentes; 
f) en su caso, el tipo de embalaje adecuado para el transporte; g) el significado de los eventuales marcados; h) el 
riesgo del que el EPI debe proteger conforme a su diseño; i) la referencia al Reglamento y, en su caso, las referencias 
a otra legislación de armonización de la Unión Europea; j) el nombre, la dirección y el número de identificación del 
organismo u organismos notificados que hayan participado en la evaluación de la conformidad del EPI; k) las 
referencias a la norma o normas armonizadas aplicables utilizadas; l) la dirección de Internet en la que puede 
accederse a la declaración de conformidad. 
Estará redactado de forma comprensible y, al menos, en una lengua oficial. 
Serán suministrados gratuitamente por el empresario y serán reemplazados al término de su vida útil, o cuando estén 
deteriorados o hayan sufrido un trato límite. 
Se utilizarán para usos previstos y de forma personal según a lo indicado por el fabricante al igual que el 
mantenimiento que los supervisarán los Recursos Preventivos. 
 
Protección Vías Respiratorias 
Los EPI destinados a proteger el sistema respiratorio deberán permitir el suministro de aire respirable al usuario 
cuando este se encuentre expuesto a una atmósfera contaminada o cuya concentración de oxígeno sea insuficiente. El 
aire respirable que el EPI suministre al usuario deberá obtenerse por medios adecuados, por ejemplo filtrando el aire 
contaminado con el EPI o suministrando aire a partir de una fuente externa no contaminada. Los materiales 
constitutivos y otros componentes de estos tipos de EPI deberán elegirse o diseñarse e incorporarse de tal modo que 
se garantice una respiración y una higiene respiratoria adecuadas del usuario durante el tiempo que deba llevar el 
equipo en condiciones de uso previsibles. 
La hermeticidad de la pieza facial, la pérdida de presión en la inspiración y, en el caso de dispositivos filtrantes, la 
capacidad de depuración deberán mantener la penetración de contaminantes procedentes de una atmósfera 
contaminada lo suficientemente baja para que no afecte a la salud o la higiene del usuario. Los EPI deberán llevar 
detalles de las características específicas del equipo que, junto con las instrucciones de uso, permitan utilizarlos 
correctamente a un usuario formado y cualificado. En el caso del equipo filtrante, las instrucciones del fabricante 
deberán indicar también el plazo de almacenamiento de filtros nuevos dentro de su embalaje original. 
Los EPI de vías respiratorias pueden ser filtros de partículas, de gases o mixtos, y equipos autónomos o 
semiautónomos de aire fresco, de aire comprimido, de circuito abierto o de circuito cerrado. Dispondrán de marcado 
CE. 
Limitarán lo mínimo posible el campo visual y la visión del usuario y no se empañarán. 
La unión a la cara del usuario será hermética aunque esté húmeda o mueva la cabeza. El montaje de los elementos 
reemplazables será fácil, y estará diseñado de forma que no se puedan colocar de manera incorrecta. 
Estarán constituidos de materiales no inflamables, adecuados para el ambiente en el que vayan a ser utilizados. Serán 
resistentes a esfuerzos mecánicos, a la respiración, a la temperatura, y eficaces contra la filtración y la obstrucción. 
En los filtros mixtos, el filtro contra partículas quedará en el lado de entrada del filtro de gas. 
En los equipos autónomos o semiautónomos, la manguera será resistente al aplastamiento y al estrangulamiento. El 
flujo del aire no podrá ser apagado de forma involuntaria.  El nivel máximo de ruido permitido dentro del capuz será de 
80dB (A). la manguera de aire fresco no se podrá conectar al tubo de respiración o al adaptador facial. 
Cumplirán sus normativas correspondientes: EN 136; 136-10; 137; 138; 139; 140; 141; 142; 143; 145-1; 145-2; 146; 
147148-1; 148-2; 148-3;149; 166; 269; 270; 271; 371; 372; 397; 405. 
 
Gafas y Pantallas de Protección contra Partículas 
Estos EPI pueden ser gafas de montura universal o integral, y pantallas faciales. 
Dispondrán de marcado CE. En la montura llevarán marcada la identificación del fabricante, el número 166 
correspondiente a la EN, el símbolo de resistencia a impactos de partículas a gran velocidad, y el campo de uso. En el 
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ocular llevarán marcada la clase de protección, la identificación del fabricante, la clase óptica, y los símbolos de 
resistencia mecánica, el de no adherencia de metales fundidos y resistencia a la penetración de sólidos calientes, el de 
resistencia al deterioro superficial por partículas finas y el de resistencia al empañamiento. Cumplirán la norma EN 166.  
Deberán tener un grado de neutralidad óptica compatible con el grado de precisión y la duración de las actividades del 
usuario. En caso necesario, esos EPI deberán estar tratados o equipados de dispositivos de prevención del 
empañamiento. Los modelos de EPI destinados a los usuarios que precisen corrección visual deberán ser compatibles 
con la utilización de gafas o lentes de contacto. 
 
Pantalla Soldadura 
Dispondrán de marcado CE. En la montura llevarán marcada la identificación del fabricante, el número 166 
correspondiente a la EN, el símbolo de resistencia a impactos de partículas a gran velocidad, y el campo de uso. En el 
ocular llevarán marcada la clase de protección, el número de escala, la identificación del fabricante, la clase óptica, y 
los símbolos resistencia mecánica, el de no adherencia de metales fundidos y resistencia a la penetración de sólidos 
calientes, el de resistencia al deterioro superficial por partículas finas y el de resistencia al empañamiento. 
Cumplirán las normas EN 166, 169 y 175. 
 
Protecciones Auditivas 
Cada unidad de EPI deberá llevar una etiqueta que indique el nivel de reducción acústica proporcionada por el EPI. Si 
no pudiera colocarse en el EPI, la etiqueta se colocará en el embalaje.  
Pueden ser tapones, orejeras, casco antirruido, orejeras acopladas a cascos de protección para la industria y tipos 
especiales. Dispondrán de marcado CE. 
Los tapones se introducen en el canal externo del oído, pueden ser premoldeados, moldeables por el usuario y 
personalizados, desechables o reutilizables. Podrán retirarse fácilmente, y no producirán irritaciones ni alergias, en el 
estuche aparecerá marcada la identificación del fabricante, el número de la norma EN 352-2, el modelo, instrucciones 
de colocación y uso y si es desechable o reutilizable. 
Las orejeras cubren el pabellón auditivo y están unidas por un arnés. Estarán constituidas por materiales que no 
manchen, flexibles, suaves y que no produzcan irritaciones ni alergias, sus elementos serán redondeados, el acabado 
superficial será liso y no tendrán aristas vivas. El recambio de elementos se hará sin necesidad de herramientas. Serán 
regulables, resistentes al deterioro en caso de caída, resistentes a fugas y no inflamables. Llevarán marcada la 
identificación del fabricante, el modelo, las indicaciones de orientación y el número correspondiente a la norma EN 
352-1.  
Los protectores reutilizables se limpiarán periódicamente y se mantendrán en buen estado. Cumplirán las normas EN 
352-1,2 y 3; 458 y 397. 
 
Casco de Seguridad 
Está formado por un armazón y un arnés. Deberá absorber los impactos, será resistente a la perforación y a la llama y 
los puntos de anclaje del barboquejo caso de llevarlo serán resistentes a tracción. Dispondrán de marcado CE.  
En caso de que se le haga un taladro, el casco se considerará como un modelo diferente. Deberá tener las 
dimensiones mínimas exigidas: distancia vertical externa 80 mm; distancia vertical interna 50 mm; espacio libre vertical 
interior 25 mm; espacio libre horizontal; altura de utilización 80 mm, 85 mm y 90 mm según sea para cascos colocados 
en la cabeza D, G y K;  anchura de barboquejo 10 mm; si tiene ventilación de entre 150 y 450 mm². 
Llevará marcado el número de la norma EN 397, la identificación del fabricante, el año y trimestre de fabricación, el 
modelo y la talla. Cumplirán la norma EN 397:1995. 
 
Ropa de Trabajo 
Ropa de protección, contra agresiones mecánicas y químicas, contra proyecciones de metal en fusión y radiaciones 
infrarrojas, contra fuentes de calor intenso o estrés térmico, contra bajas temperaturas, contaminación radiactiva, 
antipolvo, antigás, y ropa de señalización. 
La ropa será ergonómica, resistente al calor, a la limpieza y los lavados, sin cambios dimensionales mayores de +-3 % 
y del 5 % en caso del cuero, será aislante térmico, con propagación limitada de la llama, se clasificará en función de la 
permeabilidad al aire y la resistencia al vapor de agua, tendrá diferentes tallas según la EN 340, será estable ante el 
calor, resistente a flexión, a la tracción, a la abrasión, a la perforación, al desgarramiento, al estallido del material de 
punto, a la proyección de metal fundido, a la permeabilidad de líquidos, a la penetración por pulverizaciones, las 
costuras serán resistentes. En zonas donde se requiera las prendas serán de color de alta visibilidad.  
Llevará marcada la identificación del fabricante, el tipo de producto, la talla, el número de la norma correspondiente, 
pictogramas, etiquetas de cuidad, instrucciones de limpieza según ISO 3758, forma de colocación, advertencias de mal 
uso, mes y fecha de fabricación, variaciones dimensionales y número máximo de ciclos de limpieza. El marcado será 
visible e indeleble y resistente a los lavados. 
Cumplirán las normas EN 465, 466, 467, 468, 471, 530, 532, 702, 470, 379 y 531. 
 
Protección de Pies y Piernas 
Calzado de seguridad, de protección y de trabajo, calzado y cubrecalzado de protección contra el calor y el frío, 
calzado de protección frente a la electricidad y las motosierras, protectores amovibles del empeine, polainas, suelas 
amovibles y rodilleras. 
Dispondrán de marcado CE. Cada ejemplar llevará marcado o en etiqueta, de forma permanente la talla, la 
identificación del fabricante, el tipo de fabricante, la fecha de fabricación, la nacionalidad del fabricante, el número de la 
norma EN correspondiente, la protección ofrecida y la categoría. 
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Además de los requisitos mínimos indicados en la normativa correspondiente, el calzado de seguridad, protección y de 
trabajo de uso profesional, podrá llevar protección contra la perforación, penetración y absorción de agua, aislamiento 
frente al calor y al frío, suela con resaltes, podrá ser conductor, antiestático, absorbente de energía en el tacón, 
resistente al calor por contacto y a hidrocarburos.  
En el calzado con protección contra la perforación, la plantilla irá incorporada al piso del calzado de forma que para 
quitarla habrá que destruir el piso del calzado. La plantilla tendrá unas dimensiones tales que la distancia máxima entre 
la horma y la plantilla será de 6,5 mm o de 17 mm en el tacón. Tendrá como máximo 3 orificios, de diámetro máximo 3 
mm y no estarán en la zona de color amarillo. 
El calzado conductor y antiestático no es aislante de la energía eléctrica, sino que permite al usuario librarse de las 
cargas estáticas que pueda acumular. 
En el calzado con aislamiento frente al frío y al calor, el aislante estará incorporado al calzado de forma que no pueda 
quitarse sin destruir el piso del calzado. 
Las suelas del calzado de protección destinado a prevenir los resbalamientos deberán estar diseñadas y fabricadas o 
equipadas con medios adicionales de modo que se garantice una adherencia adecuada, teniendo en cuenta la 
naturaleza o el estado de la superficie. 
Cumplirán las normas EN 340, 345, 346 y 347. 
 
Protección de Manos y Brazos 
Guantes contra agresiones mínimas, mecánicas, químicas, de origen eléctrico y térmico, contra el frío, 
microorganismos, radiaciones ionizantes y contaminación radiactiva, manoplas, manguitos y mangas. Dispondrán de 
marcado CE. 
Los materiales utilizados y las costuras serán resistentes. Los materiales no afectarán a la salud del usuario y el 
fabricante deberá indicar el contenido en sustancias que puedan provocar alergias. El pH será próximo a la neutralidad 
y el contenido en cromo será menor de 2 mg/kg. Habrá de diferentes tallas definidas según las manos que deben 
llevarlo. Permitirán la máxima desteridad, la transmisión del vapor de agua, que si no fuera posible, se reducirá al 
mínimo el efecto de la transpiración.  
Los guantes de alta visibilidad, estarán formados por los materiales definidos en la norma EN 471. La superficie de 
material reflectante será mayor del 50 % de la superficie del guante. 
Los guantes llevarán marcada la identificación del fabricante, la designación del guante, la talla, la fecha de caducidad 
(si es necesario), y será visible, legible y duradero. En el envase irá marcado, además de lo indicado en el guante, las 
instrucciones de uso, la protección que ofrecen y pictogramas. 
Las protecciones contra riesgos mecánicos serán resistentes a la abrasión, al corte por cuchilla, al desgarro y a la 
perforación. También podrán tener resistencia al corte por impacto y volúmica. 
Las protecciones contra productos químicos serán resistentes a la penetración y a la permeabilidad y se darán datos 
de su resistencia mecánica. Las protecciones contra microorganismos tendrán resistencia a la penetración y se darán 
los datos sobre la resistencia mecánica. 
Los protectores contra riesgos térmicos serán resistentes a la abrasión y al rasgado. Tendrán prestaciones frente a la 
llama, al calor de contacto, convectivo y radiante, a pequeñas salpicaduras de metal fundido y a grandes masa de 
metal fundido. 
 A las protecciones contra radiaciones ionizantes y contaminación radiactiva se les exigirá eficacia de atenuación y 
uniformidad de distribución del material protector, integridad, impermeabilidad al vapor de agua y al agua 
(generalmente), resistencia al agrietamiento por ozono y si es necesario resistencia mecánica, química y especial. 
Los guantes contra el frío serán resistentes a la abrasión, al rasgado, a la flexión, al frío, al frío convectivo y de 
contacto y se determinará su permeabilidad al agua. Cumplirán las normas EN 374, 388, 407, 420 y 421. 
 
Sistemas Anticaídas 
Los EPI diseñados para prevenir las caídas de altura o sus efectos deberán llevar incorporados un arnés corporal y un 
sistema de conexión que pueda atarse a un punto de anclaje externo seguro. Estarán diseñados y fabricados de tal 
manera que, en las condiciones de uso previsibles, se reduzca al mínimo la caída vertical del usuario para evitar que 
choque contra obstáculos, sin que la fuerza de frenado alcance el valor umbral al que cabría pensar que se produciría 
una lesión física o la apertura o rotura de cualquier componente del EPI que pudiera tener como consecuencia la caída 
del usuario. Cada EPI deberá garantizar también que, después del frenado, el usuario sea mantenido en una posición 
en la que pueda esperar, si es necesario, a ser socorrido.  
Las instrucciones del fabricante deberán incluir, en particular, toda información pertinente sobre: a) las características 
requeridas del punto de anclaje externo seguro y la distancia mínima necesaria por debajo del usuario; b) la manera 
adecuada de ponerse el arnés corporal y de atar el sistema de conexión al punto de anclaje exterior seguro.  
Llevarán marcada, de forma clara, legible, visible y permanente y sin perjuicio del elemento, la identificación del 
fabricante, la fecha de fabricación, el número de lote o el número de serie. 
Serán ergonómicos, no producirán más molestia de la necesaria y no dañarán la salud del usuario. 
Las bandas y cuerdas estarán fabricados con fibras sintéticas y los hilos de la costura serán compatibles con las 
bandas y de color contrastado. 
Los cinturones, que sólo se podrán utilizar como sistema de retención que evite totalmente la posibilidad de caída, 
llevarán como mínimo dos elementos de enganche o un elemento de amarre y uno de enganche. La anchura mínima 
de la banda de la cintura será de 43 mm. Los cinturones de apoyo dorsal tendrán los bordes redondeados y una rigidez 
tal que las fuerzas se repartan por todo lo ancho del cinturón. No se podrá desmontar manualmente y la hebilla no se 
abrirá de forma involuntaria. La longitud mínima del apoyo dorsal será 50 mm mayor que la distancia medida sobre la 
espalda, entre los elementos de engancho o entre la fijación del elemento de amarre y el enganche. Su anchura 
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mínima será de 100 mm. Los elementos de amarre de sujeción no podrán desengancharse de forma involuntaria. 
Tendrán un sistema de ajuste de longitud. La longitud máxima en condiciones normales será de 1,5 m.  
Los sistemas anticaídas serán de fácil colocación, lo más ligeros posible, se mantendrán en la posición de colocación y 
no se desajustarán de forma involuntaria. No se utilizarán como sistema anticaídas un arnés y un elemento de amarre, 
sin absorbedor de energía. En los dispositivos anticaídas deslizantes, la línea de anclaje tendrá un tope final. Si tiene 
un dispositivo de apertura, sólo podrá abrirse mediante dos acciones manuales consecutivas y voluntarias. Los 
arneses se adaptarán al portador. Las bandas no se aflojarán de forma involuntaria y tendrán una anchura mínima de 
40 mm o 20 mm, según sean principales o secundarias. El elemento de enganche quedará delante del esternón, por 
encima del centro de gravedad. Las hebillas de seguridad sólo permitirán el enganche de forma correcta. La longitud 
máxima de los elementos de amarre, incluyendo el absorbedor de energía y terminales manufacturadas, será de 2 m. 
La cuerda cableada estará formada por al menos 3 cabos. Las cadenas cumplirán la ISO 1835.  
Los conectores de los sistemas de sujeción y anticaídas tendrán cierre y bloqueo automático o manual, y se abrirán 
como mínimo con 2 operaciones consecutivas y voluntarias. Los sistemas tendrán la resistencia estática y dinámica 
indicada en la normativa y las piezas metálicas estarán protegidas contra la corrosión. 
Cumplirán las normas EN 345, 353,354,355, 358, 360, 361, 362, 363, 364, 365 y 795. 
 
Maquinaria 
La maquinaria dispondrá de «marcado CE», declaración «CE» de conformidad y manual de instrucciones. Aquella 
maquinaria que por su fecha de comercialización o de puesta en servicio por primera vez no les sea de aplicación el 
marcado CE, deberán someterse a la puesta en conformidad de acuerdo con lo establecido en el R.D. 1215/1997. 
La maquinaria puesta en servicio al amparo de lo dispuesto en el R.D.1644/2008 que establece las normas para la 
comercialización y puesta en servicio de las máquinas cumplirá con los requisitos de seguridad establecidos en su 
anexo I.  
Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado según la periodicidad establecida en 
su manual de instrucciones. Además del mantenimiento establecido, se realizará revisión periódica de estado de 
conservación y funcionamiento por parte de responsable de uso. 
La maquinaria será manejada por personal autorizado, experto en el uso y con los requisitos reglamentarios 
necesarios y atendiendo en todo momento lo dispuesto en el manual de instrucciones. 
En los casos en los que en la utilización de la maquinaria se superen los valores de exposición al ruido indicados en el 
artículo 5.1 del Real Decreto 286/2006 de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones 
correctivas oportunas como el empleo de protectores auditivos. 
 
Útiles y Herramientas 
La utilización de útiles y herramientas se realizará en su correcta forma de uso, en postura adecuada y estable. 
Las herramientas estarán formadas por materiales resistentes, sin defectos ni deterioros, serán ergonómicas y 
adecuadas para los trabajos que van a realizar, permanecerán limpias y operativas para el uso.  
Periódicamente se revisará el estado de conservación y mantenimiento sustituyendo los equipos que no reúnan las 
condiciones mínimas exigibles. Del mismo modo, se atenderá escrupulosamente sus instrucciones de uso y 
mantenimiento cuidando especialmente de no emplearlas en otros usos que los estipulados para la herramienta. 
El operario que los vaya a utilizar estará adiestrado en su uso y mantenimiento. 
Se almacenarán en lugar seco y protegido de la intemperie. 
En los casos en los que en la utilización de esta herramienta se superen los valores de exposición al ruido indicados en 
el artículo 5.1 del Real Decreto 286/2006 de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las 
acciones correctivas oportunas como el empleo de protectores auditivos. 
 
Medios Auxiliares 
El uso de medios auxiliares se realizará según las normas establecidas en su manual de uso redactado por el 
fabricante. Serán utilizados por personal experto en el manejo y conocedor de las condiciones de uso y mantenimiento. 
Tras el montaje de los medios auxiliares, responsable de seguridad de la empresa instaladora comprobará la correcta 
disposición del medio auxiliar garantizando que se han instalado todos los dispositivos de prevención requeridos y que 
el montaje cumple con lo establecido en el manual de uso.  
En este apartado, mención específica requiere el uso de andamios: 
El andamio contará con una nota de cálculo de resistencia y estabilidad, realizado por una persona con una formación 
universitaria que lo habilite, a menos que esté montado según una configuración tipo generalmente reconocida. 
Será obligatoria la  elaboración de un plan de montaje, de utilización y de desmontaje del andamio, por una persona 
con una formación universitaria que lo habilite, en los siguientes tipos de andamios: 
a) Plataformas suspendidas y plataformas elevadoras sobre mástil. 
b) Andamios constituidos con elementos prefabricados apoyados cuya altura desde el nivel de apoyo hasta la 
coronación del andamio, exceda de seis metros o tengan elementos horizontales que salven vuelos entre apoyos de 
más de ocho metros. Se exceptúan los andamios de caballetes o borriquetas. 
c) Andamios instalados en el exterior, cuya distancia entre el apoyo y el suelo exceda de 24 metros de altura. 
d) Torres de acceso y torres de trabajo móviles en los que los trabajos se efectúen a más de seis metros de altura. 
Los andamios tubulares que no hayan obtenido una certificación del producto por una entidad reconocida de 
normalización, sólo podrán utilizarse para aquellos supuestos en los que el Real Decreto 1215/1997, modificado por el 
Real Decreto 2177/2004, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 
por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura en su Anexo II apartado 
4.3, no exige plan de montaje, esto es para alturas no superiores a 6 metros y que además no superen los 8 metros de 
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distancia entre apoyos, y siempre que no estén situados sobre azoteas, cúpulas, tejados o balconadas a más de 24 
metros desde el nivel del suelo. 
No será obligatoria la elaboración de un plan cuando los andamios dispongan del marcado "CE", el plan podrá ser 
sustituido por las instrucciones específicas del fabricante, proveedor o suministrador, sobre el montaje, la utilización y 
el desmontaje. 
Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la dirección de una 
persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, o por trabajadores que hayan recibido 
una formación adecuada y específica, que les permita enfrentarse a riesgos como: 
a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación. 
b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación. 
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos. 
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas. 
e) Las condiciones de carga admisible. 
f) Otros riesgos. 
Los trabajadores y la persona que supervise dispondrán del plan de montaje y desmontaje. 
Cuando, no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, las operaciones podrán ser dirigidas por una persona 
que disponga de una experiencia certificada por el empresario en esta materia de más de dos años y cuente con la 
formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico. 
Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación universitaria o profesional que lo 
habilite para ello: 
a) Antes de su puesta en servicio. 
b) A continuación, periódicamente. 
c) Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas, o cualquier 
otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad. 
 
Señalización 
El empresario deberá tomar las medidas necesarias de señalización, según lo indicado en proyecto y lo dispuesto en el 
RD 485/1997 "Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo".  
Las señales podrán ser de color, en forma de panel, luminosas, acústicas, gestuales y de comunicación verbal. 
Tendrán unas características que permitan una buena visibilidad y comprensión, sin que puedan dar lugar a 
interpretaciones erróneas. Se colocarán en lugares apropiados, iluminados, accesibles y visibles fácilmente. 
Permanecerán mientras exista el peligro del que advierten retirándolas inmediatamente una vez cesado el peligro. No 
se colocarán muchas señales muy próximas unas de otras. 
Las de panel, deberán ser de material resistente a golpes y a la climatología. 
Las señales luminosas tendrán una luz de intensidad suficiente, pero sin llegar a deslumbrar. Si es para peligros 
graves llevarán una lámpara de repuesto y se les harán revisiones especiales. 
Las señales acústicas tendrán un nivel sonoro mayor que el ambiental, y no se utilizarán si éste último es muy fuerte. 
Si la señal es de evacuación, el sonido será continuo. 
Las señales de riesgo, prohibición y obligación serán de panel. Los riesgos de caída, choques o golpes se indicarán 
mediante  señal de panel, color de seguridad (franjas amarillas y negras inclinadas 45º) o ambas. La delimitación de 
zonas y vías de circulación se hará mediante color de seguridad, que contrastará con el del suelo. 
Los recipientes y tuberías visibles que contengan o puedan contener productos a los que sea de aplicación la 
normativa sobre comercialización de sustancias o mezclas peligrosas deberán ser etiquetados según lo dispuesto en la 
misma. 
Las zonas, locales o recintos utilizados para almacenar cantidades importantes de sustancias o mezclas peligrosas 
deberán identificarse mediante la señal de advertencia colocadas, según el caso, cerca del lugar de almacenamiento o 
en la puerta de acceso al mismo. Ello no será necesario cuando las etiquetas de los distintos embalajes y recipientes, 
habida cuenta de su tamaño, hagan posible dicha identificación. 
Los equipos de protección de incendios serán rojos y se señalizará su lugar de colocación. Los medios y equipos de 
salvamento y socorro se indicarán con señales de panel, las situaciones de emergencia con señales luminosas, 
acústicas, verbales o combinación de ellas, y las maniobras peligrosas con señales verbales, gestuales o ambas. 
 
Instalaciones Provisionales de Salud y Confort 
La temperatura, iluminación y ventilación en los locales será la adecuada para su uso. Los paramentos horizontales y 
verticales serán continuos, lisos e impermeables, de fácil limpieza, estarán enlucidos con colores claros y con material 
que permita la limpieza con desinfectantes o antisépticos. Todos los elementos tendrán el uso para el que fueron 
destinados y su funcionamiento será correcto.  
El empresario se encargará de que las instalaciones estén en perfectas condiciones sanitarias, de la limpieza diaria y 
de que estén provistas de agua, jabón, toallas, recipientes de desechos, etc. 
El empresario facilitará agua potable a los trabajadores por medio de grifos de agua corriente o en recipientes limpios. 
El agua para beber no podrá acumularse en recipientes abiertos o con cubiertas provisionales. El agua no podrá 
contaminarse por contacto o por porosidad. Se dispondrá de agua corriente caliente y fría para higiene y aseo. Los 
depósitos estarán cerrados herméticamente y tendrán llave de suministro. El número de aparatos y la dimensión de los 
locales será proporcional al número de trabajadores. 
 
Vestuarios 
Serán de fácil acceso, estarán próximos al área de trabajo, tendrán asientos y taquillas independientes para guardar la 



   

 
ESTUDIO DE SEGURIDAD 

Y SALUD 
ACONDICIONAMIENTO PARA SU PUESTA EN USO DEL ESPACIO DESTINADO A CAFETERÍA 
EN EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CASA PALACIO INSULAR 

Hoja núm. 51 
 

 

   

   51 
 

 

ropa bajo llave. Si fuera necesario los trabajadores tendrán una taquilla para la ropa de trabajo y otra para la de calle y 
efectos personales. Si es necesario habrá instalaciones para dejar la ropa a secar. 
Se dispondrá un mínimo de 2 m² por cada trabajador y 2,30 m de altura. 
Si no hubiera vestuarios se dispondrá de lugares para dejar la ropa y objetos personales bajo llave. 
 
Retretes 
Estarán colocados en cabinas de dimensiones mínimas 1,20 x 1m. y 2,30 m de altura. Se instalarán un mínimo de uno 
por cada 25 trabajadores. Estarán cerca de los lugares de trabajo, y si comunican con ellos estarán cerradas y tendrán 
ventilación al exterior. Si comunican con aseos o pasillos con ventilación exterior, las cabinas podrán no tener techo. 
No podrán comunicar con comedores, cocinas, dormitorios ni vestuarios. 
Las cabinas tendrán percha y puerta con cierre interior, que no permitirá la visibilidad desde el exterior. 
Tendrán descarga automática de agua corriente. Si no pudiera conectarse a la red de alcantarillado se dispondrá de 
letrinas sanitarias o fosas sépticas. 
 
2.3 Condiciones Económicas 
Mediciones y Valoraciones 
El Contratista de acuerdo con la Dirección Facultativa deberá medir las unidades de obra ejecutas y aplicar los precios 
establecidos en el contrato entre las partes, levantando actas correspondientes a las mediciones parciales y finales de 
la obra, realizadas y firmadas por el Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución, la Dirección Facultativa y el 
Contratista. 
En el presupuesto, solo se redactarán las partidas que intervienen como medidas de seguridad y salud, sin tener en 
cuenta los medios auxiliares necesarios para la ejecución de las mismas. 
Todos los trabajos y unidades de obra relacionados con la Seguridad que vayan a retirarse una vez que se haya 
terminado, el Contratista pondrá en conocimiento de la Dirección Facultativa con antelación suficiente para poder medir 
y tomar datos necesarios, de otro modo, se aplicarán los criterios de medición que establezca la Dirección Facultativa. 
Las valoraciones de las unidades de partidas de Seguridad, incluidos materiales accesorios y trabajos necesarios, se 
calculan multiplicando el número de unidades por el precio unitario (incluidos gastos de transporte, indemnizaciones o 
pagos, impuestos fiscales y toda tipo de cargas sociales). 
El Contratista entregará una relación valorada de las partidas de seguridad ejecutadas en los plazos previstos, a 
origen, al Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución y a la Dirección Facultativa, en cada una de las fechas 
establecidas en el contrato realizado entre Promotor y Contratista. 
La medición y valoración realizadas por el Contratista deberán ser aprobadas por el Coordinador de Seguridad y Salud 
en Ejecución y la Dirección Facultativa, o por el contrario ésta deberá efectuar las observaciones convenientes de 
acuerdo con las mediciones y anotaciones tomadas en obra.  
El Contratista podrá oponerse a la resolución adoptada por el Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución y la 
Dirección Facultativa ante el Promotor, previa comunicación a dichas partes. La certificación será inapelable en caso 
de que transcurridos 10 días, u otro plazo pactado entre las partes, desde su envío, el Coordinador de Seguridad y 
Salud en Ejecución y la Dirección Facultativa no recibe ninguna notificación, que significará la conformidad del 
Contratista con la resolución. 
El abono de las certificaciones se realizará sujeto a lo establecido en el contrato de obra. 
 
Certificación y Abono 
El Promotor abonará las partidas ejecutadas del Plan de Seguridad y Salud de la obra, junto con las demás unidades 
de obra realizadas, al Contratista, previa certificación del Coordinador de Seguridad y Salud y/o de la Dirección 
Facultativa. 
Se abonarán los precios de ejecución material establecidos en el presupuesto del Plan de Seguridad y Salud para 
cada unidad de seguridad, tanto en las certificaciones como en la liquidación final.  
El plazo será mensual o en su caso, el indicado en el contrato de obra. 
 
Unidades de Obra no Previstas 
Cuando el Coordinador de Seguridad y Salud y/o la Dirección Facultativa exigiera la ejecución de trabajos no 
estipulados en la Contrata o en el Plan aprobado, el Contratista quedará obligado El Contratista está obligado a 
presentar propuesta económica para la realización dichas modificaciones y a ejecutarlo en caso de haber acuerdo.  
La valoración de materiales o medios para ejecutar determinadas unidades de seguridad no establecidas en el Plan de 
Seguridad y Salud se calculará mediante la asignación de precios de materiales o medios similares. En su defecto, la 
cuantía será calculada por el Coordinador de Seguridad y Salud y/o la Dirección Facultativa y el Contratista. 
Se levantarán actas firmadas de los precios contradictorios por triplicado firmadas por el Coordinador de Seguridad y 
Salud y/o la Dirección Facultativa, el Contratista y el Propietario. 
 
Unidades por Administración 
Para el abono de unidades realizadas por administración, el contratista presentará a la aprobación del Coordinador de 
Seguridad y Salud y de la Dirección Facultativa la liquidación de los trabajos en base a la siguiente documentación: 
facturas originales de los materiales adquiridos y documento que justifique su empleo en obra, partes diarios de 
trabajo, nóminas de los jornales abonados indicando número de horas trabajadas por cada operario en cada oficio y de 
acuerdo con la legislación vigente, facturas originales de transporte de materiales a obra y cualquier otra cargas 
correspondiente a la partida.  
El Contratista estará obligado a redactar un parte diario de jornales y materiales que se someterán a control y 



   

 
ESTUDIO DE SEGURIDAD 

Y SALUD 
ACONDICIONAMIENTO PARA SU PUESTA EN USO DEL ESPACIO DESTINADO A CAFETERÍA 
EN EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CASA PALACIO INSULAR 

Hoja núm. 52 
 

 

   

   52 
 

 

aceptación del Coordinador de Seguridad y Salud y de la Dirección Facultativa, en partidas de la misma contratadas 
por administración. 
 
2.4 Condiciones Legales 
Tanto la Contrata como la Propiedad, asumen someterse al arbitrio de los tribunales con jurisdicción en el lugar de la 
obra. 
Es obligación de la contrata, así como del resto de agentes intervinientes en la obra el conocimiento del presente 
pliego y el cumplimiento de todos sus puntos. 
Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente, especialmente la de obligado 
cumplimiento entre las que cabe destacar: 
Real Decreto 2291/1985 de 8 de Noviembre Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos. 
Ley 31/1995 Prevención de riesgos laborales 
Real Decreto 1627/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 
Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. 
Real Decreto 485/1997 Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 486/1997 Establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 487/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 
entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
Real Decreto 488/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativos al trabajo con equipos que incluyen 
pantallas de visualización. 
Real Decreto 665/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo. 
Real Decreto 664/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
biológicos durante el trabajo. 
Real Decreto 773/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de los 
EPI. 
Real Decreto 1215/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los trabajadores de los 
equipos de trabajo. 
Real Decreto 614/2001 Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al 
riesgo eléctrico. 
Real Decreto 374/2001 Protección de la Salud y Seguridad de los Trabajadores contra los Riesgos relacionados con 
los Agentes Químicos durante el Trabajo. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones 
complementarias. 
Real Decreto 836/2003 de 27 de junio Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a grúas torre 
para obra u otras aplicaciones.  
Ley 54/2003 Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 171/2004 Desarrolla L.P.R.L. en materia de coordinación de actividades empresariales. 
Real Decreto 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que establece disposiciones mínimas de seguridad y salud para el 
uso de equipos en trabajos temporales de altura. 
Real Decreto 1311/2005, protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que 
puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 
Real Decreto 286/2006, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido. 
Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los 
trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
Real Decreto 604/2006, que modifica el Real Decreto 39/1997 y el Real Decreto 1627/1997 antes mencionados. 
Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y Real Decreto 1109/2007 que la 
desarrolla. 
Real Decreto 1.644/2008, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las 
máquinas. 
REGLAMENTO (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los equipos de protección individual y 
por el que se deroga la Directiva 89/686/CEE del Consejo. 
Real Decreto 513/2017, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 
Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el VI 
Convenio colectivo general del sector de la construcción 2017-2021. 
En todas las normas citadas anteriormente que con posterioridad a su publicación y entrada en vigor hayan sufrido 
modificaciones, corrección de errores o actualizaciones por disposiciones más recientes, se quedará a lo dispuesto en 
estas últimas. 
 
 
 
 

En Las Palmas de Gran Canaria, 03 de octubre de 2024 
 

Fernando Briganty Arencibia 
tim arquitectos s.l. 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
Cafeteria Casa Palacio Cabildo de Gran Canaria                  
CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 Potecciones indiv iduales................................................................................................................................. 4.206,31 57,17

2 Potecciones colectiv as................................................................................................................................... 674,00 9,16

3 Señalización................................................................................................................................................. 361,24 4,91

4 Instalaciones prov isionales.............................................................................................................................. 401,82 5,46

5 Primeros aux ilios........................................................................................................................................... 166,17 2,26

6 Mano de obra de seguridad............................................................................................................................. 1.548,60 21,05

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 7.358,14
13,00% Gastos generales.......................... 956,56

6,00% Beneficio industrial ........................ 441,49

SUMA DE G.G. y  B.I. 1.398,05

7,00% I.G.I.C..................................................................... 612,93

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 9.369,12

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 9.369,12

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS

 Las Palmas de Gran Canaria, Octubre de 2024

 Tim Arquitectos sl
El Arquitecto Director

Fdo, Fernando Pablo Briganty  Arencibia
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Cafeteria Casa Palacio Cabildo de Gran Canaria                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 Potecciones individuales                                        

01.01 ud  Gafa antipolvo, de acetato, con ventilación indirecta           

Gafa antipolvo, de acetato, con ventilación indirecta, homologada CE, s/normativa v igente.

7 7,000

7,00 4,19 29,33

01.02 ud  Gafa antisalpicaduras, de acetato, con ventilación indirecta    

Gafa antisalpicaduras, de acetato, con ventilación indirecta, homologada CE, s/normativa v igente.

7 7,000

7,00 13,64 95,48

01.03 ud  Gafa anti-partículas, de policarbonato                          

Gafa anti-partículas, de policarbonato, homologada CE s/normativa v igente.

7 7,000

7,00 16,10 112,70

01.04 ud  Pantalla de seguridad para soldadura eléctrica doble mirilla    

Pantalla de seguridad para soldadura eléctrica doble mirilla, abatible, homologada CE s/normativa v i-
gente.

1 1,000

1,00 27,32 27,32

01.05 ud  Casco de seguridad                                              

Casco de seguridad CE, homologado, CE s/normativa v igente.

10 10,000

10,00 3,99 39,90

01.06 ud  Auricular protector auditivo 25 dB                              

Auricular protector auditivo 25 dB, CE. s/normativa v igente.

7 7,000

7,00 18,21 127,47

01.07 ud  Tapones protectores auditivos con cordón                        

Tapones protectores auditivos con cordón, (par) homologados CE s/normativa v igente.

7 7,000

7,00 2,36 16,52

01.08 ud  Mascarilla con filtro contra polvo                              

Mascarilla con filtro contra polvo, homologada CE s/normativa v igente.

14 14,000

14,00 33,36 467,04

01.09 ud  Mascarilla con filtro contra pinturas                           

Mascarilla con filtro contra pinturas, homologada CE s/normativa v igente.

3 3,000

3,00 43,40 130,20

01.10 ud  Guantes serraje reforzado en uñeros y palma                     

Guantes serraje reforzado en uñeros y  palma (par). CE s/normativa v igente.

14 14,000

14,00 3,31 46,34

01.11 ud  Guantes de látex, amarillo, anticorte                           

Guantes de látex, amarillo, anticorte (par). CE s/normativa v igente.

35 35,000

35,00 3,58 125,30

01.12 ud  Guantes de látex, negro, p/albañilería                          

Guantes de látex, negro, para albañilería, (par) homologado CE, s/normativa v igente.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Cafeteria Casa Palacio Cabildo de Gran Canaria                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

70 70,000

70,00 1,28 89,60

01.13 ud  Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metálica           

Bota lona y  serraje, con puntera y  plantilla metálicas incorporada, (par) homologada CE s/normativa
v igente.

7 7,000

7,00 37,87 265,09

01.14 ud  Par de botas de PVC para agua, caña alta                        

Par de botas de PVC para agua, caña alta, homologada CE s/normativa v igente.

3 3,000

3,00 11,22 33,66

01.15 ud  Cinturón de seguridad tipo sujeción                             

Cinturón de seguridad tipo sujeción, homologado CE, s/normativa v igente.

7 7,000

7,00 88,44 619,08

01.16 ud  Arnes completo con cuerda regulable y mosquetones               

Arnes completo con cuerda regulable y  mosquetones, homologado CE s/normativa v igente.

7 7,000

7,00 115,39 807,73

01.17 ud  Cinturón portaherramientas                                      

Cinturón portaherramientas CE s/normativa v igente.

7 7,000

7,00 39,15 274,05

01.18 ud  Cinturón encofrador con bolsa de cuero                          

Cinturón encofrador con bolsa de cuero CE, s/normativa v igente.

3 3,000

3,00 28,00 84,00

01.19 ud  Cinturón antilumbago, con velcro                                

Cinturón antilumbago, con velcro, homologado CE, s/normativa v igente.

7 7,000

7,00 19,90 139,30

01.20 ud  Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad                        

Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad, con reductor CE, s/normativa v igente.

7 7,000

7,00 47,90 335,30

01.21 ud  Mono algodón azulina, doble cremallera                          

Mono algodón azulina, doble cremallera, puño elástico CE.

7 7,000

7,00 25,86 181,02

01.22 ud  Chaleco reflectante                                             

Chaleco reflectante CE s/normativa v igente.

7 7,000

7,00 22,84 159,88

TOTAL CAPÍTULO 01 Potecciones individuales................................................................................................. 4.206,31
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Cafeteria Casa Palacio Cabildo de Gran Canaria                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 Potecciones colectivas                                          

02.01 m   Barandilla protec. realiz. c/sop. tipo sargento y 2 tablones mad

Barandilla de protección realizada con soportes metálicos tipo sargento y  dos tablones de madera de
pino de 250 x 25 mm, (amortización = 30 % ), incluso colocación y  anclaje.

*******

3 3,460 10,380

5 4,440 22,200

1 7,220 7,220

39,80 6,71 267,06

02.02 m²  Red de seguridad horizontal p/protección de huecos              

Red de seguridad horizontal para protección de huecos, de malla de poliamida # 75 mm, con D de
cuerda de malla 4 mm y cuerda perimetral D 12 mm, (amortización = 30 % ), incluso colocación y
desmontado.

*****

5 3,24 16,20

1 5,22 5,22

21,42 8,55 183,14

02.03 ud  Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m       

Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y  1,10 m de altura, (amortización = 10
% ), incluso colocación y  posterior retirada.

5 5,00

6 6,00

4 4,00

15,00 14,92 223,80

TOTAL CAPÍTULO 02 Potecciones colectivas.................................................................................................... 674,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Cafeteria Casa Palacio Cabildo de Gran Canaria                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 Señalización                                                    

03.01 ud  Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico        

Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 % ), incluso coloca-
ción y  desmontado.

6 6,000

6,00 4,59 27,54

03.02 m   Cinta de balizamiento bicolor                                   

Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y  blanco), (amortización = 100 % ), incluso colocación y  desmon-
taje.

200 200,000

200,00 1,01 202,00

03.03 ud  Cono de señalización reflectante                                

Cono de señalización reflectante de 60 cm de altura, incluso colocación y  posterior retirada.

6 6,000

6,00 21,95 131,70

TOTAL CAPÍTULO 03 Señalización ...................................................................................................................... 361,24
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Cafeteria Casa Palacio Cabildo de Gran Canaria                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 Instalaciones provisionales                                     

04.01 ud  Taquilla metálica de 1800x300x500 mm, p/4 obreros               

Taquilla metálica de dimensiones 1800x300x500 mm, para 4 obreros, instalada.

2 2,000

2,00 200,91 401,82

TOTAL CAPÍTULO 04 Instalaciones provisionales............................................................................................ 401,82
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Cafeteria Casa Palacio Cabildo de Gran Canaria                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 Primeros auxilios                                               

05.01 ud  Botiquín metálico tipo maletín, con contenido sanitario         

Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo se-
gún ordenanzas.

1 1,000

1,00 166,17 166,17

TOTAL CAPÍTULO 05 Primeros auxilios............................................................................................................... 166,17
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Cafeteria Casa Palacio Cabildo de Gran Canaria                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 06 Mano de obra de seguridad                                       

06.01 h   Hora de cuadrilla p/conservación y mantenimiento protecciones   

Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 1ª y  un peón, para conservación y  manteni-
miento de protecciones.

30 30,000

30,00 34,62 1.038,60

06.02 h   Hora de peón, p/conservación y limpieza de inst. personal       

Hora de peón, para conservación y  limpieza de instalaciones de personal.

30 30,000

30,00 17,00 510,00

TOTAL CAPÍTULO 06 Mano de obra de seguridad............................................................................................. 1.548,60

TOTAL...................................................................................................................................................................... 7.358,14
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PLIEGO DE CONDICIONES 

ACONDICIONAMIENTO PARA SU PUESTA EN USO DEL ESPACIO DESTINADO A CAFETERÍA 
EN EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CASA PALACIO INSULAR 
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1 CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS 
1.1 CONDICIONES GENERALES 
El objeto del presente pliego es la ordenación de las condiciones facultativas, técnicas, económicas y legales que 
han de regir durante la ejecución de las obras de construcción del proyecto. 
La obra ha de ser ejecutada conforme a lo establecido en los documentos que conforman el presente proyecto, 
siguiendo las condiciones establecidas en el contrato y las órdenes e instrucciones dictadas por la dirección 
facultativa de la obra, bien oralmente o por escrito. 
Cualquier modificación en obra, se pondrá en conocimiento de la Dirección Facultativa, sin cuya autorización no 
podrá ser realizada. 
Se acometerán los trabajos cumpliendo con lo especificado en el apartado de condiciones técnicas de la obra y se 
emplearán materiales que cumplan con lo especificado en el mismo. 
Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente especialmente a la de obligado 
cumplimiento.  
Es obligación de la contrata, así como del resto de agentes intervinientes en la obra el conocimiento del presente 
pliego y el cumplimiento de todos sus puntos. 
Como documento subsidiario para aquellos aspectos no regulados en el presente pliego se adoptarán las 
prescripciones recogidas en el Pliego General de Condiciones Técnicas de la Edificación publicado por los 
Consejos Generales de la Arquitectura y de la Arquitectura Técnica de España. 
 
1.2 CONDICIONES FACULTATIVAS 
1.2.1 AGENTES INTERVINIENTES en la OBRA 
1.2.1.1 PROMOTOR 
Será considerado promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o colectivamente, 
decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación objeto de este 
proyecto. 
Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la totalidad o determinadas 
partes de la obra, tendrá también la consideración de contratista a los efectos de la Ley 32/2006. 
A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores autónomos para la realización 
de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendrá la consideración de contratista excepto en los casos 
estipulados en dicho Real Decreto. 
Tendrá la consideración de productor de residuos de construcción y demolición a los efectos de lo dispuesto en el 
RD 105/2008. 
Son obligaciones del promotor: 
Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 
Nombrar a los técnicos proyectistas y directores de obra y de la ejecución material. 
Velar para que la prevención de riesgos laborales se integre en la planificación de los trabajos de la obra. Debe 
disponer los medios para facilitar al contratista y a las empresas (subcontratistas) y trabajadores autónomos de él 
dependientes la gestión preventiva de la obra. 
Contratar al técnico redactor del Estudio de Seguridad y Salud y al Coordinador en obra y en proyecto si fuera 
necesario. 
Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como autorizar al 
director de obra las posteriores modificaciones del mismo. 
Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como suscribir el acta de 
recepción de la obra. 
Suscribir los seguros o garantías financieras equivalentes exigidos por la Ley de Ordenación de la Edificación. 
Facilitar el Libro del Edificio a los usuarios finales. Dicho Libro incluirá la documentación reflejada en la Ley de 
Ordenación de la Edificación, el Código Técnico de la Edificación, el certificado de eficiencia energética del edificio 
y los aquellos otros contenidos exigidos por la normativa. 
Incluir en proyecto un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. En obras de demolición, 
rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los residuos peligrosos que se generarán, que deberá 
incluirse en el estudio de gestión, así como prever su retirada selectiva y asegurar su envío a gestores autorizados 
de residuos peligrosos. 
Disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición han sido debidamente 
gestionados según legislación. 
En su caso constituir la fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra. 
En promociones de vivienda, en caso de percibir cantidades anticipadas, se habrán de cumplir las condiciones 
impuestas por la Ley de Ordenación de la Edificación en su disposición adicional primera. 
 
1.2.1.2 CONTRATISTA 
Contratista: es la persona física o jurídica, que tiene el compromiso de ejecutar las obras con medios humanos y 
materiales suficientes, propios o ajenos, dentro del plazo acordado y con sujeción estricta al proyecto técnico que 
las define, al contrato firmado con el promotor, a las especificaciones realizadas por la Dirección Facultativa y a la 
legislación aplicable. 
Tendrá la consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición a los efectos de lo dispuesto en el 
RD 105/2008. 
Son obligaciones del contratista:  
La ejecución de las obras alcanzando la calidad exigida en el proyecto cumpliendo con los plazos establecidos en 
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el contrato. 
Tener la capacitación profesional para el cumplimiento de su cometido como constructor. 
Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la obra, tendrá la capacitación 
adecuada de acuerdo con las características y la complejidad de la obra y permanecerá en la obra a lo largo de 
toda la jornada legal de trabajo hasta la recepción de la obra. El jefe de obra, deberá cumplir las indicaciones de la 
Dirección Facultativa y firmar en el libro de órdenes, así como cerciorarse de la correcta instalación de los medios 
auxiliares, comprobar replanteos y realizar otras operaciones técnicas. 
Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera. 
Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los límites 
establecidos en el contrato. 
Firmar el acta de replanteo y el acta de recepción de la obra. 
Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la obra ejecutada. 
Suscribir las garantías previstas en el presente pliego y en la normativa vigente. 
Redactar el Plan de Seguridad y Salud. 
Designar al recurso preventivo de Seguridad y Salud en la obra entre su personal técnico cualificado con presencia 
permanente en la obra y velar por el estricto cumplimiento de las medidas de seguridad y salud precisas según 
normativa vigente y el plan de seguridad y salud. 
Vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas subcontratistas y trabajadores autónomos con que 
contraten; en particular, en lo que se refiere a las obligaciones de acreditación e inscripción en el Registro de 
Empresas Acreditadas, contar con el porcentaje de trabajadores contratados con carácter indefinido aspectos 
regulados en el artículo 4 de dicha Ley y al régimen de la subcontratación que se regula en el artículo 5. 
Informar a los representantes de los trabajadores de las empresas que intervengan en la ejecución de la obra de 
las contrataciones y subcontrataciones que se hagan en la misma. 
Estará obligado a presentar al promotor un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban 
en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. 
Cuando no proceda a gestionar por sí mismo los residuos de construcción y demolición estará obligado a 
entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su 
gestión. 
Estará obligado a mantener los residuos de construcción y demolición en condiciones adecuadas de higiene y 
seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior 
valorización o eliminación. 
 
PLAZO de EJECUCIÓN y PRÓRROGAS 
En caso de que las obras no se pudieran iniciar o terminar en el plazo previsto como consecuencia de una causa 
mayor o por razones ajenas al Contratista, se le otorgará una prórroga previo informe favorable de la Dirección 
Facultativa. El Contratista explicará la causa que impide la ejecución de los trabajos en los plazos señalados, 
razonándolo por escrito. 
La prórroga solo podrá solicitarse en un plazo máximo de un mes a partir del día en que se originó la causa de 
esta, indicando su duración prevista y antes de que la contrata pierda vigencia. En cualquier caso el tiempo 
prorrogado se ajustará al perdido y el Contratista perderá el derecho de prórroga si no la solicita en el tiempo 
establecido. 
 
MEDIOS HUMANOS y MATERIALES en OBRA 
Cada una de las partidas que compongan la obra se ejecutarán con personal adecuado al tipo de trabajo de que se 
trate, con capacitación suficientemente probada para la labor a desarrollar. La Dirección Facultativa, tendrá la 
potestad facultativa para decidir sobre la adecuación del personal al trabajo a realizar.  
El Contratista proporcionará un mínimo de dos muestras de los materiales que van a ser empleados en la obra con 
sus certificados y sellos de garantía en vigor presentados por el fabricante, para que sean examinadas y aprobadas 
por la Dirección Facultativa, antes de su puesta en obra. Los materiales que no reúnan las condiciones exigidas 
serán retirados de la obra. Aquellos materiales que requieran de marcado CE irán acompañados de la declaración 
de prestaciones que será facilitada al director de ejecución material de la obra en el formato (digital o papel) que 
éste disponga al comienzo de la obra. 
Las pruebas y ensayos, análisis y extracción de muestras de obra que se realicen para cerciorarse de que los 
materiales y unidades de obra se encuentran en buenas condiciones y están sujetas al Pliego, serán efectuadas 
cuando se estimen necesarias por parte de la Dirección Facultativa y en cualquier caso se podrá exigir las 
garantías de los proveedores. 
El transporte, descarga, acopio y manipulación de los materiales será responsabilidad del Contratista. 
 
INSTALACIONES y MEDIOS AUXILIARES 
El proyecto, consecución de permisos, construcción o instalación, conservación, mantenimiento, desmontaje, 
demolición y retirada de las instalaciones, obras o medios auxiliares de obra necesarias y suficientes para la 
ejecución de la misma, serán obligación del Contratista y correrán a cargo del mismo. De igual manera, será 
responsabilidad del contratista, cualquier avería o accidente  personal que pudiera ocurrir en la obra por 
insuficiencia o mal estado de estos medios o instalaciones. 
El Contratista instalará una oficina dotada del mobiliario suficiente, donde la Dirección Facultativa podrá consultar la 
documentación de la obra y en la que se guardará una copia completa del proyecto, visada por el Colegio Oficial en 
el caso de ser necesario, el libro de órdenes, libro de incidencias según RD 1627/97, libro de visitas de la 
inspección de trabajo, copia de la licencia de obras y copia del plan de seguridad y salud. 
 
SUBCONTRATAS 
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Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista u otro subcontratista 
comitente el compromiso de realizar determinadas partes o unidades de obra.  
El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra, bajo su responsabilidad, previo consentimiento del 
Promotor y la Dirección Facultativa, asumiendo en cualquier caso el contratista las actuaciones de las 
subcontratas.  
Será obligación de los subcontratistas vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas subcontratistas y 
trabajadores autónomos con que contraten; en particular, en lo que se refiere a las obligaciones de acreditación e 
inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas, contar con el porcentaje de trabajadores contratados con 
carácter indefinido aspectos regulados en el artículo 4 de dicha Ley y al régimen de la subcontratación que se 
regula en el artículo 5. 
Tendrán la consideración de poseedores de residuos de construcción y demolición a los efectos de lo dispuesto en 
el RD 105/2008. 
 
RELACIÓN con los AGENTES INTERVINIENTES en la OBRA 
El orden de ejecución de la obra será determinada por el Contratista, excepto cuando la dirección facultativa crea 
conveniente una modificación de los mismos por razones técnicas en cuyo caso serán modificados sin 
contraprestación alguna. 
El contratista estará  a lo dispuesto por parte de la dirección de la obra y cumplirá sus indicaciones en todo 
momento, no cabiendo reclamación alguna, en cualquier caso, el contratista puede manifestar por escrito su 
disconformidad y la dirección firmará el acuse de recibo de la notificación. 
En aquellos casos en que el contratista no se encuentre conforme con decisiones económicas adoptadas por la 
dirección de la obra, este lo pondrá en conocimiento de la propiedad por escrito, haciendo llegar copia de la misma 
a la Dirección Facultativa.  
 
DEFECTOS de OBRA y VICIOS OCULTOS 
El Contratista será responsable hasta la recepción de la obra de los posibles defectos o desperfectos ocasionados 
durante la misma. 
En caso de que la Dirección Facultativa, durante las obras o una vez finalizadas, observara vicios o defectos en 
trabajos realizados, materiales empleados o aparatos que no cumplan con las condiciones exigidas, tendrá el 
derecho de mandar que las partes afectadas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, antes 
de la recepción de la obra y a costa de la contrata. 
De igual manera, los desperfectos ocasionados en fincas colindantes, vía pública o a terceros por el Contratista o 
subcontrata del mismo, serán reparados a cuenta de éste, dejándolas en el estado que estaban antes del inicio de 
las obras. 
 
1.2.1.2.1 MODIFICACIONES en las UNIDADES de OBRA 
Las unidades de obra no podrán ser modificadas respecto a proyecto a menos que la Dirección Facultativa así lo 
disponga por escrito. 
En caso de que el Contratista realizase cualquier modificación beneficiosa (materiales de mayor calidad o tamaño), 
sin previa autorización de la Dirección Facultativa y del Promotor, sólo tendrá derecho al abono correspondiente a 
lo que hubiese construido de acuerdo con lo proyectado y contratado. 
En caso de producirse modificaciones realizadas de manera unilateral por el Contratista que menoscaben la 
calidad de lo dispuesto en proyecto, quedará a juicio de la Dirección Facultativa la demolición y reconstrucción o la 
fijación de nuevos precios para dichas partidas. 
Previamente a la ejecución o empleo de los nuevos materiales, convendrán por escrito el importe de las 
modificaciones y la variación que supone respecto al contratado. 
Toda modificación en las unidades de obra será anotada en el libro de órdenes, así como su autorización por la 
Dirección Facultativa y posterior comprobación. 
 
1.2.1.3 DIRECCIÓN FACULTATIVA 
PROYECTISTA 
Es el encargado por el promotor para redactar el proyecto de ejecución de la obra con sujeción a la normativa 
vigente y a lo establecido en contrato. 
Será encargado de realizar las copias de proyecto necesarias y, en caso necesario, visarlas en el colegio 
profesional correspondiente. 
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales o documentos técnicos, cada 
proyectista asumirá la titularidad de su proyecto. 
El proyectista suscribirá el certificado de eficiencia energética del proyecto a menos que exista un proyecto parcial 
de instalaciones térmicas, en cuyo caso el certificado lo suscribirá el autor de este proyecto parcial. 
 
DIRECTOR de la OBRA 
Forma parte de la Dirección Facultativa, dirige el desarrollo de la obra en aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos 
y medioambientales, de conformidad con el proyecto, la licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas 
y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto. 
Son obligaciones del director de obra: 
Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectada a las características 
geotécnicas del terreno. 
Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las 
instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto. 
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Elaborar modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra. 
Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como conformar las 
certificaciones de las unidades de obra ejecutadas. 
Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla al promotor, con los visados que en su 
caso fueran preceptivos. 
Suscribir el certificado de eficiencia energética del edificio terminado. 
 
DIRECTOR de la EJECUCIÓN de la OBRA 
Forma parte de la dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de 
controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado. 
Son obligaciones del director de la ejecución de la obra: 
Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de ensayos y pruebas 
precisas. 
Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecución y 
disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las 
instrucciones del director de obra. 
Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas. 
Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como elaborar y suscribir las 
certificaciones de las unidades de obra ejecutadas. 
Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada, aportando los 
resultados del control realizado. 
Suscribir el certificado de eficiencia energética del edificio terminado. 
 
1.2.2 DOCUMENTACIÓN de OBRA 
En obra se conservará una copia integra y actualizada del proyecto para la ejecución de la obra incorporando el 
estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. Todo ello estará a disposición de todos los agentes 
intervinientes en la obra. 
Tanto las dudas que pueda ofrecer el proyecto al contratista como los documentos con especificaciones 
incompletas se pondrán en conocimiento de la Dirección Facultativa tan pronto como fueran detectados con el fin 
de estudiar y solucionar el problema. No se procederá a realizar esa parte de la obra, sin previa autorización de la 
Dirección Facultativa. 
La existencia de contradicciones entre los documentos integrantes de proyecto o entre proyectos complementarios 
dentro de la obra se salvará atendiendo al criterio que establezca el Director de Obra no existiendo prelación 
alguna entre los diferentes documentos del proyecto. 
La ampliación del proyecto de manera significativa por cualquiera de las razones: nuevos requerimientos del 
promotor, necesidades de obra o imprevistos, contará con la aprobación del director de obra que confeccionará la 
documentación y del Promotor que realizará la tramitación administrativa que dichas modificaciones requieran así 
como la difusión a todos los agentes implicados. 
Una vez finalizada la obra, el proyecto, con la incorporación en su caso de las modificaciones debidamente 
aprobadas, será facilitado al promotor por el director de obra para la formalización de los correspondientes trámites 
administrativos. 
A dicha documentación adjuntará el Promotor el acta de recepción, la relación identificativa de los agentes que han 
intervenido durante el proceso de edificación, las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus 
instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación y aquellos datos requeridos según 
normativa para conformar el Libro del Edificio que será entregado a los usuarios finales del edificio. 
Una vez finalizada la obra, la "documentación del seguimiento de la obra" y la "documentación del seguimiento del 
control de la obra", según contenidos especificados en el Anexo II de la Parte I del Código Técnico de la 
Edificación, serán depositadas por el Director de la Obra y por el Director de Ejecución Material de la Obra 
respectivamente, en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración Publica 
competente, que aseguren su conservación y se comprometan a emitir certificaciones de su contenido a quienes 
acrediten un interés legítimo. . 
 
1.2.3 REPLANTEO y ACTA de REPLANTEO 
El Contratista estará obligado a comunicar por escrito el inicio de las obras a la Dirección Facultativa como mínimo 
tres días antes de su inicio.  
El replanteo será realizado por el Constructor siguiendo las indicaciones de alineación y niveles especificados en 
los planos y comprobado por la Dirección Facultativa. No se comenzarán las obras si no hay conformidad del 
replanteo por parte de la Dirección Facultativa. 
Todos los medios materiales, personal técnico especializado y mano de obra necesarios para realizar el replanteo, 
que dispondrán de la cualificación adecuada, serán proporcionadas por el Contratista a su cuenta. 
Se utilizarán hitos permanentes para materializar los puntos básicos de replanteo, y dispositivos fijos adecuados 
para las señales niveladas de referencia principal. 
Los puntos movidos o eliminados, serán sustituidos a cuenta del Contratista, responsable de conservación mientras 
el contrato esté en vigor y será comunicado por escrito a la Dirección Facultativa, quien realizará una comprobación 
de los puntos repuestos. 
El Acta de comprobación de Replanteo que se suscribirá por parte de la Dirección Facultativa y de la Contrata, 
contendrá, la conformidad o disconformidad del replanteo en comparación con los documentos contractuales del 
Proyecto, las referencias a las características geométricas de la obra y autorización para la ocupación del terreno 
necesario y las posibles omisiones, errores o contradicciones observadas en los documentos contractuales del 
Proyecto, así como todas las especificaciones que se consideren oportunas. 
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El Contratista asistirá a la Comprobación del Replanteo realizada por la Dirección, facilitando las condiciones y 
todos los medios auxiliares técnicos y humanos para la realización del mismo y responderá a la ayuda solicitada 
por la Dirección.  
Se entregará una copia del Acta de Comprobación de Replanteo al Contratista, donde se anotarán los datos, cotas 
y puntos fijados en un anexo del mismo. 
 
1.2.4 LIBRO de ÓRDENES 
El Director de Obra dispondrá al comienzo de la obra un libro de Órdenes, Asistencias e Incidencias que se 
mantendrá permanente en obra a disposición de la Dirección Facultativa. 
En el libro se anotarán: 
Las contingencias que se produzcan en la obra y las instrucciones de la Dirección Facultativa para la correcta 
interpretación del proyecto. 
Las operaciones administrativas relativas a la ejecución y la regulación del contrato. 
Las fechas de aprobación de muestras de materiales y de precios nuevos o contradictorios. 
Anotaciones sobre la calidad de los materiales, cálculo de precios, duración de los trabajos, personal empleado... 
Las hojas del libro serán foliadas por triplicado quedando la original en poder del Director de Obra, copia para el 
Director de la Ejecución y la tercera para el contratista.  
La Dirección facultativa y el Contratista, deberán firmar al pie de cada orden constatando con dicha firma que se 
dan por enterados de lo dispuesto en el Libro. 
 
1.2.5 RECEPCIÓN de la OBRA 
La recepción de la obra es el acto por el cual, el constructor, una vez concluida ésta, hace entrega de la misma al 
promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o 
fases completas y terminadas de la misma. 
La recepción deberá realizarse dentro de los 30 días siguientes a la notificación al promotor del certificado final de 
obra emitido por la Dirección Facultativa y consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el 
constructor, y en la misma se hará constar: las partes que intervienen, la fecha del certificado final de la obra, el 
coste final de la ejecución material de la obra, la declaración de recepción de la obra con o sin reservas, 
especificando, en su caso, éstas de manera objetiva y el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos 
observados y las garantías que en su caso se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades. 
Una vez subsanados los defectos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción. 
Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra y el director de la ejecución de la 
obra. 
El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o que no se 
adecua a las condiciones contractuales. El rechazo deberá se motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el 
nuevo plazo para efectuar la recepción. 
La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos los 30 días el promotor no hubiera puesto de 
manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.  
El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía establecidos se iniciará a partir de la fecha en que se 
suscriba el acta de recepción, o cuando se entienda ésta tácitamente producida según lo previsto en el apartado 
anterior. 
El Contratista deberá dejar el edificio desocupado y limpio en la fecha fijada por la Dirección Facultativa, una vez 
que se hayan terminado las obras. 
El Propietario podrá ocupar parcialmente la obra, en caso de que se produzca un retraso excesivo de la Recepción 
imputable al Contratista, sin que por ello le exima de su obligación de finalizar los trabajos pendientes, ni significar 
la aceptación de la Recepción. 
 
1.3 CONDICIONES ECONÓMICAS 
El Contratista debe percibir el importe de todos los trabajos ejecutados, cuando hayan sido realizados de acuerdo 
con el Proyecto, al contrato firmado con el promotor, a las especificaciones realizadas por la Dirección y a las 
Condiciones generales y particulares del pliego de condiciones. 
 
1.3.1 FIANZAS y SEGUROS 
A la firma del contrato, el Contratista presentara las fianzas y seguros obligados a presentar por Ley, así mismo, en 
el contrato suscrito entre Contratista y Promotor se podrá exigir todas las garantías que se consideren necesarias 
para asegurar la buena ejecución y finalización de la obra en los términos establecidos en el contrato y en el 
proyecto de ejecución. 
El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada mientras dure el plazo de ejecución, hasta su recepción. 
 
1.3.2 PLAZO de EJECUCIÓN y SANCIÓN por RETRASO 
Si la obra no está terminada para la fecha prevista, el Propietario podrá disminuir las cuantías establecidas en el 
contrato, de las liquidaciones, fianzas o similares. 
La indemnización por retraso en la terminación de las obras, se establecerá por cada día natural de retraso desde 
el día fijado para su terminación en el calendario de obra o en el contrato. El importe resultante será descontado 
con cargo a las certificaciones o a la fianza. 
El Contratista no podrá suspender los trabajos o realizarlos a ritmo inferior que lo establecido en el Proyecto, 
alegando un retraso de los pagos. 
 
1.3.3 PRECIOS 
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PRECIOS CONTRADICTORIOS 
Los precios contradictorios se originan como consecuencia de la introducción de unidades o cambios de calidad no 
previstas en el Proyecto por iniciativa del Promotor o la Dirección Facultativa. El Contratista está obligado a 
presentar propuesta económica para la realización de dichas modificaciones y a ejecutarlo en caso de haber 
acuerdo. 
El Contratista establecerá los descompuestos, que deberán ser presentados y aprobados por la Dirección 
Facultativa y el Promotor antes de comenzar a ejecutar las unidades de obra correspondientes. 
Se levantarán actas firmadas de los precios contradictorios por triplicado firmadas por la Dirección Facultativa, el 
Contratista y el Propietario. 
En caso de ejecutar partidas fuera de presupuesto sin la aprobación previa especificada en los párrafos anteriores, 
será la Dirección Facultativa la que determine el precio justo a abonar al contratista. 
 
1.3.4 MEDICIONES y VALORACIONES 
El Contratista de acuerdo con la Dirección Facultativa deberá medir las unidades de obra ejecutas y aplicar los 
precios establecidos en el contrato entre las partes, levantando actas correspondientes a las mediciones parciales 
y finales de la obra, realizadas y firmadas por la Dirección Facultativa y el Contratista. 
Todos los trabajos y unidades de obra que vayan a quedar ocultos en el edificio una vez que se haya terminado, el 
Contratista pondrá en conocimiento de la Dirección Facultativa con antelación suficiente para poder medir y tomar 
datos necesarios, de otro modo, se aplicarán los criterios de medición que establezca la Dirección Facultativa. 
Las valoraciones de las unidades de obra, incluidos materiales accesorios y trabajos necesarios, se calculan 
multiplicando el número de unidades de obra por el precio unitario (incluidos gastos de transporte, indemnizaciones 
o pagos, impuestos fiscales y toda tipo de cargas sociales). 
El Contratista entregará una relación valorada de las obras ejecutadas en los plazos previstos, a origen, a la 
Dirección Facultativa, en cada una de las fechas establecidas en el contrato realizado entre Promotor y Contratista. 
La medición y valoración realizadas por el Contratista deberán ser aprobadas por la Dirección Facultativa, o por el 
contrario ésta deberá efectuar las observaciones convenientes de acuerdo con las mediciones y anotaciones 
tomadas en obra. Una vez que se hayan corregido dichas observaciones, la Dirección Facultativa dará su 
certificación firmada al Contratista y al Promotor.  
El Contratista podrá oponerse a la resolución adoptada por la Dirección Facultativa ante el Promotor, previa 
comunicación a la Dirección Facultativa. La certificación será inapelable en caso de que transcurridos 10 días, u 
otro plazo pactado entre las partes, desde su envío, la Dirección Facultativa no recibe ninguna notificación, que 
significará la conformidad del Contratista con la resolución. 
 
UNIDADES por ADMINISTRACIÓN 
La liquidación de los trabajos se realizará en base a la siguiente documentación presentada por el Constructor: 
facturas originales de los materiales adquiridos y documento que justifique su empleo en obra, nóminas de los 
jornales abonados indicando número de horas trabajadas por cada operario en cada oficio y de acuerdo con la 
legislación vigente, facturas originales de transporte de materiales a obra o retirada de escombros, recibos de 
licencias, impuestos y otras cargas correspondientes a la obra. 
Las obras o partes de obra realizadas por administración, deberán ser autorizadas por el Promotor y la Dirección 
Facultativa, indicando los controles y normas que deben cumplir. 
El Contratista estará obligado a redactar un parte diario de jornales y materiales que se someterán a control y 
aceptación de la Dirección Facultativa, en obras o partidas de la misma contratadas por administración. 
 
ABONO de ENSAYOS y PRUEBAS 
Los gastos de los análisis y ensayos ordenados por la Dirección Facultativa, serán a cuenta del Contratista cuando 
el importe máximo corresponde al 1% del presupuesto de la obra contratada, y del Promotor el importe que supere 
este porcentaje. 
 
1.3.5 CERTIFICACIÓN y ABONO 
Las obras se abonarán a los precios de ejecución material establecidos en el presupuesto contratado para cada 
unidad de obra, tanto en las certificaciones como en la liquidación final. 
Las partidas alzadas una vez ejecutadas, se medirán en unidades de obra y se abonarán a la contrata. Si los 
precios de una o más unidades de obra no están establecidos en los precios, se considerarán como si fuesen 
contradictorios. 
Las obras no terminadas o incompletas no se abonarán o se abonaran en la parte en que se encuentren 
ejecutadas, según el criterio establecido por la Dirección Facultativa. 
Las unidades de obra sin acabar, fuera del orden lógico de la obra o que puedan sufrir deterioros, no serán 
calificadas como certificables hasta que la Dirección Facultativa no lo considere oportuno. 
Las certificaciones se remitirán al Propietario, con carácter de documento y entregas a buena cuenta, sin que 
supongan aprobación o recepción en obra, sujetos a rectificaciones y variaciones derivadas de la liquidación final. 
El Promotor deberá realizar los pagos al Contratista o persona autorizada por el mismo, en los plazos previstos y 
su importe será el correspondiente a las especificaciones de los trabajos expedidos por la Dirección Facultativa. 
Se podrán aplicar fórmulas de depreciación en aquellas unidades de obra, que tras realizar los ensayos de control 
de calidad correspondientes, su valor se encuentre por encima del límite de rechazo, muy próximo al límite mínimo 
exigido aunque no llegue a alcanzarlo, pero que obtenga la calificación de aceptable. Las medidas adoptadas no 
implicarán la pérdida de funcionalidad, seguridad o que no puedan ser subsanadas posteriormente, en las unidades 
de obra afectadas, según el criterio de la Dirección Facultativa. 
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1.3.6 OBRAS CONTRATADAS POR LAS AA.PP. 
Las obras contratadas por los entes, organismos y entidades del sector público definidos en el artículo 3 del Ley 
9/2017 de Contratos del Sector Público se regirán por lo dispuesto en los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares redactados al efecto. 
Dichos Pliegos incluirán los pactos y condiciones definidores de los derechos y obligaciones de las partes del 
contrato y las demás menciones requeridas por la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y sus normas de 
desarrollo de carácter estatal o autonómico. 
Por tanto este documento no incorpora las condiciones económicas que regirán la obra y se remite al Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares de la obra para cualquier aspecto relacionado. 
 
1.4.1 NORMATIVA de APLICACIÓN 
Tanto la Contrata como a Propiedad, asumen someterse al arbitrio de los tribunales con jurisdicción en el lugar de 
la obra. 
Es obligación de la contrata, así como del resto de agentes intervinientes en la obra el conocimiento del presente 
pliego y el cumplimiento de todos sus puntos. 
El contratista será el responsable a todos los efectos de las labores de policía de la obra y del solar hasta la 
recepción de la misma, solicitará los preceptivos permisos y licencias necesarias y vallará el solar cumpliendo con 
las ordenanzas o consideraciones municipales. Todas las labores citadas serán a su cargo exclusivamente. 
Podrán se causas suficientes para la rescisión de contrato las que a continuación se detallan: 
Muerte o incapacidad del Contratista. 
La quiebra del Contratista. 
Modificaciones sustanciales del Proyecto que conlleven la variación en un 50 % del presupuesto contratado. 
No iniciar la obra en el mes siguiente a la fecha convenida. 
Suspender o abandonar la ejecución de la obra de forma injustificada por un plazo superior a dos meses. 
No concluir la obra en los plazos establecidos o aprobados. 
Incumplimiento de las condiciones de contrato, proyecto en ejecución o determinaciones establecidas por parte de 
la Dirección Facultativa. 
Incumplimiento de la normativa vigente de Seguridad y Salud en el trabajo. 
Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente, especialmente la de obligado 
cumplimiento entre las que cabe destacar: 
 
NORMAS GENERAL del SECTOR       
Decreto 462/1971. Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 
Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación. LOE. 
Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
Real Decreto 1371/2007 de 19 de Octubre por el que se aprueba el Documento Básico de Protección contra el 
Ruido DB-HR del Código Técnico de la Edificación. 
Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
Real Decreto 235/2013 por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia 
energética de los edificios. 
 
ESTRUCTURALES 
Real Decreto 997/2002. Norma de construcción sismorresistente NCSR-02. 
Real Decreto 1247/2008. Instrucción de hormigón estructural CÓDIGO ESTRUCTURAL. 
Real Decreto 751/2011. Instrucción de Acero Estructural EAE.  
 
MATERIALES 
Orden 1974 de 28 de julio Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua. 
Orden 1986 de 15 de septiembre Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 
Poblaciones. 
Reglamento 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen condiciones armonizadas 
para la comercialización de productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE. 
Real Decreto 842/2013 clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función 
de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. 
Reglamento Delegado (UE) 2016/364, relativo a la clasificación de las propiedades de reacción al fuego de los 
productos de construcción de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011. 
Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de cementos 
(RC-16). 
 
INSTALACIONES 
Real Decreto 1427/1997 de 15 de Septiembre Instalaciones petrolíferas para uso propio. 
Real Decreto 2291/1985 de 8 de Noviembre Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos. 
Real Decreto 836/2003 de 27 de junio Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a grúas torre 
para obra u otras aplicaciones. 
Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la 
comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores. 
Real Decreto 88/2013 que aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM1 Ascensores. 
Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en 
los establecimientos industriales. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones 



   

 

PLIEGO DE CONDICIONES 

ACONDICIONAMIENTO PARA SU PUESTA EN USO DEL ESPACIO DESTINADO A CAFETERÍA 
EN EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CASA PALACIO INSULAR 

Hoja núm. 8 

 

 

   

   8 
 

 

complementarias. 
Real Decreto 1699/2011, que regula la conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de 
pequeña potencia. 
Real Decreto-Ley 1/1998 de 27 de Febrero Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios 
de telecomunicaciones. 
Real Decreto 346/2011 de 11 de marzo Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 
Real Decreto 919/2006, de 28 de julio Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y 
sus instrucciones técnicas complementarias. 
Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. RITE 2007. 
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado 
exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias. 
Real Decreto 513/2017, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 
 
SEGURIDAD y SALUD       
Ley 31/1995 Prevención de riesgos laborales 
Real Decreto 1627/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción 
Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. 
Real Decreto 485/1997 Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 486/1997 Establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 487/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas 
que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
Real Decreto 488/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen 
pantallas de visualización. 
Real Decreto 665/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo. 
Real Decreto 664/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
biológicos durante el trabajo. 
Real Decreto 773/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
los EPI. 
Real Decreto 1215/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los trabajadores de los 
equipos de trabajo. 
Real Decreto 614/2001 Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente 
al riesgo eléctrico. 
Real Decreto 374/2001 Protección de la Salud y Seguridad de los Trabajadores contra los Riesgos relacionados 
con los Agentes Químicos durante el Trabajo. 
Ley 54/2003 Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 171/2004 Desarrolla L.P.R.L. en materia de coordinación de actividades empresariales. 
Real Decreto 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que establece disposiciones mínimas de seguridad y salud para 
el uso de equipos en trabajos temporales de altura. 
Real Decreto 1311/2005, protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o 
que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 
Real Decreto 286/2006, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido. 
Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los 
trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
Real Decreto 604/2006, que modifica el Real Decreto 39/1997 y el Real Decreto 1627/1997 antes mencionados. 
Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y Real Decreto 1109/2007 que la 
desarrolla. 
Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta 
en servicio de las máquinas. 
Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el VI 
Convenio colectivo general del sector de la construcción 2017-2021. 
 
ADMINISTRATIVAS  
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
En todas las normas citadas anteriormente que con posterioridad a su publicación y entrada en vigor hayan sufrido 
modificaciones, corrección de errores o actualizaciones se quedará a lo dispuesto en estas últimas. 
 
1.4.2 PRELACIÓN de DOCUMENTOS 
A menos que el contrato de obra establezca otra cosa, el orden de prelación entre los distintos documentos del 
proyecto para casos de contradicciones, dudas o discrepancias entre ellos, será el siguiente: 
  1º Presupuesto y, dentro de este, en primer lugar las definiciones y descripciones de texto de las partidas, en 
segundo lugar los descompuestos de las partidas y finalmente el detalle de mediciones. 
  2º Planos. 
  3º Pliego de Condiciones. 
  4º Memoria. 
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1.4 CONDICIONES LEGALES 
2 CONDICIONES TÉCNICAS de los MATERIALES, de la EJECUCIÓN y de las 
VERIFICACIONES 
Se describen en este apartado las CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES incluyendo los siguientes 
aspectos: 
 
PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES 
Características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra, 
así como sus condiciones de suministro, recepción y conservación, almacenamiento y manipulación, las garantías 
de calidad y el control de recepción que deba realizarse incluyendo el muestreo del producto, los ensayos a 
realizar, los criterios de aceptación y rechazo, y las acciones a adoptar y los criterios de uso, conservación y 
mantenimiento. 
 
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA 
Características técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecución, normas de aplicación, 
condiciones previas que han de cumplirse antes de su realización, tolerancias admisibles, condiciones de 
terminación, conservación y mantenimiento, control de ejecución, ensayos y pruebas, garantías de calidad, criterios 
de aceptación y rechazo, criterios de medición y valoración de unidades, etc. 
Las medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 
 
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO 
Las verificaciones y pruebas de servicio que deben realizarse para comprobar las prestaciones finales del edificio. 
 
DEMOLICIONES 
El orden y la forma de ejecución y los medios a emplear, se ajustarán a las prescripciones establecidas en la 
Documentación Técnica. 
Antes de la demolición se realizará la protección perimetral del entorno del edificio mediante la instalación de 
vallas, verjas o muros, de dos metros de altura como mínimo y distanciados un mínimo de 1,5 m de la fachada. Se 
colocarán luces rojas a distancias máximas de 10 m y en esquinas. Se desconectarán las instalaciones del edificio 
y se protegerán las alcantarillas y los elementos de servicio público que pudieran verse afectados. No habrá 
materiales tóxicos o peligrosos acumulados en el edificio. Se vaciarán los depósitos y tuberías de fluidos 
combustibles o peligrosos. 
En caso de presencia de amianto, las labores de demolición las realizarán empresas inscritas en el Registro de 
empresas con riesgo por amianto. Previamente a sus trabajos elaborarán un plan de trabajo que presentará para 
su aprobación ante la autoridad laboral. El cumplimiento de este plan deberá supervisarse en obra por una persona 
con la cualificación necesaria. 
Se garantizará que ningún trabajador está expuesto a una concentración de amianto en el aire superior al valor 
límite expresado en el RD 396/2006 para lo que se realizará medición por laboratorios especializados reconocidos 
por la autoridad. 
Los materiales que contengan amianto deberán ser almacenados y transportados en embalajes apropiados y con 
etiquetas  reglamentarias que indiquen que contienen amianto siendo transportados fuera del centro de trabajo lo 
antes posible. 
Los trabajadores con riesgo de exposición a amianto no realizarán horas extraordinarias ni trabajarán por sistema 
de incentivos. Dispondrán de ropa de protección apropiada facilitada y descontaminada por el empresario que será 
necesariamente sustituida por la ropa de calle antes de abandonar el centro de trabajo y la utilización de EPIs de 
las vías respiratorias se limitará a un máximo de 4 horas diarias. 
Se delimitará claramente la zona con riesgo de exposición al amianto siendo inaccesibles para personal no 
autorizado evitando la dispersión de polvo fuera de los locales o lugares de acción y limpiando adecuadamente el 
área afectada al fin de los trabajos. 
Durante el proceso de demolición, el contratista está obligado a realizar la gestión de residuos establecido en el 
plan de residuos que previamente ha de haber sido aprobado por la dirección facultativa y en todo caso de acuerdo 
que lo especificado en el RD 105/2008. 
 
MANUAL 
Descripción  
Derribo de edificaciones existentes elemento a elemento, de forma parcial o completa, desde la cubierta a la 
cimentación, con medios manuales. 
 
Puesta en obra 
No se permite el uso de llama en la demolición y el uso de martillo neumático, de compresores o similares deberá 
aprobarlo previamente la Dirección Facultativa. 
La demolición se hará al mismo nivel, en orden inverso a la construcción, se descenderá planta a planta de forma 
simétrica, eliminando la carga que gravita en los elementos antes de demolerlos, contrarrestando o anulando las 
componentes horizontales de arcos y bóvedas, apuntalando elementos en voladizo, demoliendo estructuras 
hiperestáticas en el orden que implique menores flechas, giros y desplazamientos, y manteniendo o introduciendo 
los arriostramientos  necesarios. 
Los elementos que pudieran producir cortes o lesiones se desmontarán sin trocear. Se eliminarán o doblarán 
puntas y clavos de forma que no queden salientes. Si las piezas de troceo no son manejables por una persona, se 
suspenderán o apuntalarán de forma que no se produzcan caídas bruscas ni vibraciones. En los abatimientos se 
permitirán giros pero no desplazamiento de los puntos de apoyo. Sólo se podrán volcar elementos cuando se 
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disponga de un lugar de caída consistente y de lado no menor a la altura del elemento más la mitad de la altura 
desde donde se lanza que en ningún caso será mayor de 2 plantas. Se regarán los elementos a demoler y los 
escombros para que no se produzca polvo, y en caso necesario, se desinfectarán. Al finalizar la jornada no 
quedarán elementos inestables y se tomarán las precauciones necesarias para que la lluvia no produzca daños.  
El desescombro se hará según lo indique la dirección facultativa. Si se realiza mediante canales, se inclinará el 
último tramo para disminuir la velocidad de bajada del escombro, y la boca de salida quedará a una altura máxima 
de 2 m sobre la base del camión. No se acumulará escombro en andamios, apoyado contra vallas, muros y 
soportes, ni se acumularán más de 100 kg/m² sobre forjados. 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Se harán controles cada 200 m² de planta y como mínimo uno por planta, comprobando que el orden, forma de 
ejecución y medios empleados se corresponden a lo indicado en proyecto y por la dirección facultativa. 
 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se 
adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
La medición de la deconstrucción de los elementos que componen el edificio se realizará utilizando los mismos 
criterios y unidades que serían empleados para la construcción de los citados elementos y que se definen en el 
presente pliego de condiciones. 
 
2.1 CIMENTACIÓN 
La cimentación está constituida por elementos de hormigón, cuya misión es transmitir las cargas del edificio al 
terreno y anclar el edificio contra empujes horizontales. 
Antes de proceder a la ejecución de los trabajos es necesario ubicar las acometidas de los distintos servicios, tanto 
los existentes como los previstos para el propio edificio. 
El contratista no rellenará ninguna estructura hasta que se lo indique la dirección facultativa. 
La construcción de cimentaciones está regulada por el Código Técnico de la Edificación en su Documento Básico 
de Seguridad Estructural-Cimientos. 
 
SOLERAS 
Descripción 
Capa resistente de hormigón en masa o armado, situada sobre el terreno natural o encachado de material de 
relleno cuya superficie superior quedará vista o recibirá un revestimiento de acabado. 
 
Materiales 
El constructor dispondrá de un sistema de gestión de materiales, productos y elementos a poner en obra que 
garantice la trazabilidad de los mismos según 66.2 de la CÓDIGO ESTRUCTURAL. 
Hormigón armado, según lo dispuesto en el punto específico de este mismo Pliego. 
Sellante de juntas: De material elástico, fácilmente introducible en las juntas. Tendrá concedido el correspondiente 
DIT. 
Fibras de polipropileno (si sólo se quiere evitar la fisuración) o de acero (si además se quiere aumentar la 
resistencia del hormigón). 
Separador: De poliestireno expandido, de 2 cm de espesor. 
 
Puesta en obra 
Se verterá el hormigón del espesor indicado en proyecto sobre el terreno limpio y compactado, la capa de 
encachado o sobre la lámina impermeabilizante si existe. 
Se colocarán separadores alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera antes de verter el hormigón y 
tendrán una altura igual al espesor de la capa de hormigón. 
En el caso de que lleve mallazo, éste se colocará en el tercio superior de la capa de hormigón. 
Si se arma con fibras de acero se hará un vibrado correcto, de forma que las fibras no queden en superficie. 
Se harán juntas de retracción de ancho comprendido entre 0,5 y 1 cm. a distancias máximas de 6 m y de 
profundidad de 1/3 del espesor de la capa de hormigón. El sellante se introducirá en un cajeado previsto en la capa 
de hormigón o realizado posteriormente a máquina, entre las 24 y 48 horas posteriores al hormigonado. 
En juntas de trabajo u otras discontinuidades se dispondrán elementos conectores, tales como barras de acero 
corrugado o un machihembrado (si las cargas que transmite no son elevadas) de forma que las dos partes de la 
solera sean solidarias. 
Se extremará el cuidado en el curado del hormigón según 71.6 CÓDIGO ESTRUCTURAL. 
 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Cada 100 m² o fracción se realizará un control de la compacidad del terreno, del espesor de la solera y planeidad 
medida por regla de 3 m. se hará una inspección general de la separación entre juntas y cada 10 m. de junta se 
comprobará su espesor y altura. 
Las tolerancias máximas admisibles serán las establecidas en el anejo 11 de la CÓDIGO ESTRUCTURAL. 
 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se 
adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
La medición se realizará considerando la superficie teórica de proyecto. 
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Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo 
"Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
No se alterará su configuración o solicitaciones sin valoración por técnico competente. 
Anualmente, tras la época de lluvias, se inspeccionarán las juntas y arquetas. Cada cinco años se incluirá la 
revisión de soleras por técnico competente. 
 
2.2 ESTRUCTURA 
FABRICACIÓN de HORMIGÓN ARMADO 
Descripción 
Dentro de este apartado se engloban todas las condiciones propias de la fabricación de hormigón armado. La 
norma básica de referencia será el Real Decreto 1247/2008 Instrucción de Hormigón Estructural CÓDIGO 
ESTRUCTURAL. 
 
Materiales 
El constructor dispondrá de un sistema de gestión de materiales, productos y elementos a poner en obra que 
garantice la trazabilidad de los mismos según 66.2 de la CÓDIGO ESTRUCTURAL. 
Cemento: Según el artículo 26 de la CÓDIGO ESTRUCTURAL, RC-16, normas armonizadas UNE-EN 197 y RD 
1313/1988. Se emplearán cementos de clase resistente 32,5 o superior y en cualquier caso, el cemento de la 
menor clase resistente posible compatible con la resistencia del hormigón. 
El cemento contará con la documentación de suministro y etiquetado dispuesto en el anejo IV del RC-16. No 
llegará a obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente. Cuando el suministro se realice en sacos se 
almacenará sobre palets o similar, en locales cubiertos, ventilados y protegidos de la intemperie, humedad y de la 
exposición directa del sol. 
El almacenamiento de los cementos a granel se efectuará en silos estancos y protegidos de la humedad y se 
evitará, en particular, su contaminación con otros cementos de tipo y/o clase de resistencia distintos. 
El almacenamiento del cemento se prolongará en obra durante un máximo de 3 meses, 2 y 1, respectivamente, 
para las clases resistentes 32.5, 42.5 y 52.5, si el periodo es superior, se comprobará que las características del 
cemento siguen siendo adecuadas mediante ensayos según anejo VI del RC-1. 
Se utilizarán los tipos de cementos adecuados según el tipo de hormigón y su uso teniendo en cuenta lo 
especificado en el anejo VIII del RC-16 y la tabla 26 de la CÓDIGO ESTRUCTURAL. Destacar particularmente que 
no se emplearán cementos de albañilería para la fabricación de hormigones. Para hormigones en contacto con 
suelos con sulfatos (> 3.000 mg/kg) o con aguas con sulfatos (>600 mg/l) se empleará cemento resistente a los 
mismos. Del mismo modo hormigones en contacto con agua de mar requerirán cementos aptos para el mismo. 
Agua: Se atendrá a lo dispuesto en el artículo 27 de la CÓDIGO ESTRUCTURAL. 
El agua utilizada tanto para amasado como para curado no contendrá ningún ingrediente perjudicial en cantidades 
tales que afecten a las propiedades del hormigón o a la protección de las armaduras frente a la corrosión. Cuando 
no sean potables, no posean antecedentes de su utilización o en caso de duda, deberán analizarse las aguas, y 
salvo justificación especial deberán cumplir las condiciones de exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, 
sulfatos, ión cloruro, hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles en éter indicadas en el artículo 27 de la 
CÓDIGO ESTRUCTURAL. Se prohíbe el uso de aguas de mar o salinas análogas para el amasado o curado de 
hormigón armado. 
Áridos: Cumplirán las condiciones del artículo 28 de la CÓDIGO ESTRUCTURAL. 
Pueden emplearse gravas de machaqueo o rodadas, arenas y escorias siderúrgicas apropiadas que dispongan de 
marcado CE. Los áridos deberán cumplir las condiciones químicas, físico-mecánicas, de granulometría, tamaño y 
forma indicadas en artículo 28 de la CÓDIGO ESTRUCTURAL y en la norma armonizada UNE-EN 12620, en caso 
de duda, el fabricante deberá realizar ensayos de identificación mediante análisis mineralógicos, petrológicos, 
físicos o químicos. En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará previamente que son 
estables. Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 
Cada carga irá acompañada por hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la Dirección 
Facultativa, en la que figuren los datos indicados en la CÓDIGO ESTRUCTURAL, el marcado CE y la declaración 
de prestaciones. 
Los áridos deben ser transportados y acopiados de manera que se evite su segregación y contaminación, debiendo 
mantener las características granulométricas de cada una de sus fracciones. 
Para el empleo de áridos reciclados será preciso el consentimiento expreso por escrito de la Dirección Facultativa, 
se limitará a un 20 % en peso sobre el contenido de árido, procederá de hormigón no admitiéndose materiales de 
otra naturaleza y adaptará sus características a lo expresado en el anejo 15 de la CÓDIGO ESTRUCTURAL. 
La utilización de áridos ligeros estará limitada a las especificaciones del anejo 16 de la CÓDIGO ESTRUCTURAL. 
Aditivos: Cumplirán lo establecido en el artículo 29 de la CÓDIGO ESTRUCTURAL y en las normas armonizadas 
UNE-EN 934-2. Básicamente se contemplan: reductores de agua, modificadores del fraguado, inclusores de aire y 
multifuncionales. 
El fabricante garantizará que las características y el comportamiento del aditivo, agregado en las proporciones y 
condiciones previstas, son tales que produce la función deseada sin perturbar excesivamente las restantes 
características del hormigón, ni representar peligro para las armaduras. 
Los aditivos se transportarán y almacenarán de manera que se evite su contaminación y que sus propiedades no 
se vean afectadas por factores físicos o químicos. El fabricante suministrará el aditivo correctamente etiquetado y 
dispondrá de marcado CE aportando la preceptiva declaración de prestaciones. 
La Dirección Facultativa deberá autorizar su utilización y en su incorporación a la mezcla se seguirá estrictamente 
lo dispuesto por el fabricante. El suministrador del hormigón será informado de la posible incorporación de aditivos 
en obra. 
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Adiciones: Cumplirán lo establecido en el artículo 30 de la CÓDIGO ESTRUCTURAL. 
Tan solo se utilizarán en el momento de su fabricación,  exclusivamente en central, podrán ser cenizas volantes o 
humo de sílice, siempre en hormigones con cementos tipo CEM I y su empleo contará con el visto previo de la 
Dirección Facultativa. La cantidad máxima de cenizas volantes adicionadas será del 35 % del peso del cemento y 
de humo de sílice del 10 %. 
No podrán contener elementos perjudiciales en cantidades tales que puedan afectar a la durabilidad del hormigón o 
causar fenómenos de corrosión de las armaduras, y cumplirán las especificaciones indicadas en 30.1 y 30.2 de la 
CÓDIGO ESTRUCTURAL. 
Armaduras: Armaduras pasivas: Cumplirán lo establecido en la UNE-EN 10080 y el artículo 32 de la CÓDIGO 
ESTRUCTURAL. Las barras y alambres no presentarán defectos superficiales ni grietas y tendrán una sección 
equivalente no inferior al 95,5% de la nominal. Las características mecánicas mínimas estarán garantizadas por el 
fabricante según la tabla 32.2.a de la CÓDIGO ESTRUCTURAL. Se suministrarán con una etiqueta de 
identificación conforme a lo especificado en normas UNE-EN y llevarán grabadas las marcas de identificación de 
acuerdo con dichas normas. Las mallas electrosoldadas se fabricarán con barras o alambres corrugados que no se 
mezclarán entre sí por distintas tipologías de acero y cumplirán lo dispuesto en el artículo 33.1.1 de la CÓDIGO 
ESTRUCTURAL. 
Armaduras activas: Cumplirán lo establecido en las UNE 36094 y el artículo 34 de la CÓDIGO ESTRUCTURAL. 
Los elementos constituyentes de las armaduras activas pueden ser alambres, barras o cordones.  El fabricante 
facilitará además, si se le solicita, copia de los resultados de los ensayos de control de producción 
correspondientes a la partida servida de los ensayos correspondientes a la composición química, características 
mecánicas y geométricas, que justifiquen que el acero cumple las características exigidas por la CÓDIGO 
ESTRUCTURAL. Además irá acompañada, en el caso de barras o alambres corrugados, del certificado específico 
de adherencia. 
El acero puesto en obra ha de mantener sus cualidades y características intactas desde su fabricación por lo que 
en su almacenamiento y transporte estarán protegidas de la lluvia, humedad del terreno u otros agentes o materias 
agresivas. En el momento de su utilización, las armaduras deben estar exentas de sustancias extrañas en su 
superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena 
conservación o su adherencia. 
 
Puesta en obra 
La puesta en obra se atendrá estrictamente a lo dispuesto en las Instrucciones CÓDIGO ESTRUCTURAL y 
NCSE-02. 
Las armaduras se dispondrán sujetas entre sí de manera que no varíe su posición durante el transporte, montaje y 
hormigonado, y permitan al hormigón envolverlas sin dejar coqueras. En el corte de la ferralla se pueden emplear 
cizallas o maquinaria de corte no estando permitido el uso del arco eléctrico, sopletes u otros métodos que alteren 
las características físico-metalúrgicas del material. El despiece, enderezado, corte y doblado de las barras se hará 
de acuerdo al artículo 69.3 de la CÓDIGO ESTRUCTURAL. Los empalmes de armaduras en obra deberán 
realizarse con la aprobación expresa de la dirección facultativa y los realizados por soldadura deberán atenerse a 
los procedimientos de soldadura descritos en la UNE 36832, las superficies estarán secas y limpias, y no se 
realizarán con viento intenso, lluvia o nieve, a menos que se adopten las debidas precauciones. Bajo ninguna 
circunstancia se llevará a cabo una soldadura sobre una superficie que se encuentre a una temperatura igual o 
inferior a 0º C. Queda prohibida la soldadura de armaduras galvanizadas o con recubrimientos epoxídicos. Se 
dispondrán separadores o calzos en obra, según 69.8.2 CÓDIGO ESTRUCTURAL, para garantizar la posición de 
las armaduras y los recubrimientos. 
El hormigón estructural requiere estar fabricado en central conforme al artículo 71 de la CÓDIGO ESTRUCTURAL 
pudiendo estar la central en obra o en instalaciones exclusivas en cuyo caso se denomina hormigón preparado. El 
hormigón deberá quedar mezclado de forma homogénea empleando la dosificación de todos sus componentes por 
peso, según lo dispuesto en proyecto y la CÓDIGO ESTRUCTURAL, quedando el árido bien recubierto de pasta de 
cemento. La dosificación mínima de cemento será la señalada en 37.3 CÓDIGO ESTRUCTURAL. El hormigón no 
experimentará, durante el transporte, variación sensible en las características que poseía recién amasado. 
Cada carga de hormigón irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de 
la Dirección de Obra, y en la que figurarán como mínimo, los datos indicados en el anejo 21 de la CÓDIGO 
ESTRUCTURAL. El fabricante de este hormigón deberá documentar debidamente la dosificación empleada, que 
deberá ser aceptada por la Dirección de la Obra. En hormigones fabricados en central ubicada en obra el 
constructor dejará un libro de registro a disposición de la dirección facultativa firmado por persona física en el que 
constarán las dosificaciones, proveedores, equipos empleados, referencia al documento de calibrado de la balanza 
de dosificación, registro de amasadas empleadas en cada lote, fechas de hormigonado y resultados de los ensayos 
realizados. 
El tiempo trascurrido entre la adición del agua de amasado y la colocación del hormigón no debe ser mayor de una 
hora y media para hormigón sin promotores o retardadores de fraguado y en ningún caso se tolerará la colocación 
en obra de masas que acusen un principio de fraguado. Queda expresamente prohibida la adición de agua en obra 
al hormigón. Se puede añadir en obra plastificante o superplastificante siempre que no se sobrepasen los límites 
establecidos y siempre con el visto bueno del fabricante. En el vertido y colocación de las masas se adoptarán las 
debidas precauciones para evitar la disgregación de la mezcla. A partir de 1 metro de altura, el hormigonado no 
puede hacerse por vertido libre siendo necesario el empleo de canaletas o conductos que eviten el golpeo del 
hormigón. No se efectuará el hormigonado sin la conformidad de la Dirección de la Obra, una vez se hayan 
revisado las armaduras. La compactación de hormigones se realizará de manera tal que se eliminen los huecos y 
se obtenga un perfecto cerrado de la masa, sin que llegue a producirse segregación. Se realizará según lo 
expuesto en 71.5.2 CÓDIGO ESTRUCTURAL. 
Las juntas de hormigonado se situarán en dirección lo más normal posible a las de las tensiones de compresión, y 
allí donde su efecto sea menos perjudicial, alejándolas de las zonas en las que la armadura esté sometida a fuertes 
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tracciones, en cualquier caso el lugar de las juntas deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa. Antes de 
reanudar el hormigonado, se retirará la capa superficial de mortero, dejando los áridos al descubierto y se limpiará 
la junta de toda suciedad o árido que haya quedado suelto, se humedecerá la superficie y deberán eliminarse, en 
su caso, las partes dañadas por el hielo empleando promotores de adherencia si fuese necesario. 
Queda terminantemente prohibido hormigonar si llueve, nieva, hay viento excesivo, temperaturas superiores a 40º 
C, soleamiento directo, o se prevea una temperatura de 0 º C en las próximas 48 horas. Si el hormigonado es 
imprescindible se adaptarán las medidas pertinentes y se contará con la autorización expresa de la Dirección 
Facultativa y el fabricante. 
Durante el fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón, deberá asegurarse el mantenimiento de la 
humedad mediante un adecuado curado, durante el plazo necesario en función del tipo y clase del cemento, de la 
temperatura y grado de humedad del ambiente, etc. según lo especificado en el punto 71.6 de la CÓDIGO 
ESTRUCTURAL. Si el curado se realiza por riego directo, no producirá deslavado. En caso de optar por la 
protección del hormigón con recubrimientos plásticos, agentes filmógenos o similares ofrecerán las suficientes 
garantías y no resultarán perjudiciales para las prestaciones del hormigón endurecido o posteriores recubrimientos. 
Los productos desencofrantes serán de naturaleza adecuada y no serán perjudiciales para las propiedades o el 
aspecto del hormigón y no perjudicarán a la posterior aplicación de revestimientos. Expresamente queda prohibido 
el empleo de grasa, gasóleo u otros productos no apropiados. Las superficies vistas no presentarán coqueras o 
irregularidades que perjudiquen al comportamiento de la obra o a su aspecto. 
 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
El contratista aportará un programa de control de calidad según contenidos estipulados en 79.1 de la CÓDIGO 
ESTRUCTURAL que deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa y que desarrollará el plan de control que se 
incluye en proyecto. La Dirección Facultativa podrá disponer en cualquier momento la realización de 
comprobaciones o ensayos adicionales. 
El control de recepción del cemento será acorde a lo especificado en el anejo IV del RC-16: a) control de la 
documentación: albarán, etiquetado, declaración de prestaciones del marcado CE si lo tuviera o certificación de 
cumplimiento de requisitos reglamentarios firmado por persona física del fabricante si no contara con marcado CE y 
distintivos de calidad si los tuviere. b) inspección visual y c) en caso que lo exigiera el responsable de la recepción, 
ensayos de identificación o complementarios según anejo VIII del RC-16. 
Los aditivos contarán con marcado CE en caso contrario se deberá aportar certificado de ensayo con antigüedad 
inferior a 6 meses según los dispuesto en 85.3 CÓDIGO ESTRUCTURAL. 
Para la recepción de aceros se comprobará que disponen de un distintivo de calidad con reconocimiento oficial en 
vigor, en caso contrario se realizarán ensayos según 87 CÓDIGO ESTRUCTURAL. 
En caso de que las armaduras elaboradas o ferralla armada no cuente con un distintivo de calidad oficialmente 
reconocido conforme anejo 19 CÓDIGO ESTRUCTURAL se realizará control experimental del para comprobar 
características mecánicas, adherencia, dimensiones o de soldadura. 
Los ensayos del hormigón se realizarán según lo dispuesto en el programa de control y en el artículo 86 CÓDIGO 
ESTRUCTURAL. Los ensayos de docilidad serán según UNE-EN 12350 y los de resistencia y resistencia a la 
penetración de agua según UNE-EN 12390. 
Se realizarán ensayos de hormigón previos y característicos si se dan las circunstancias especificadas en 86.4 y 
anejo 20 CÓDIGO ESTRUCTURAL. 
Se hará un control de la ejecución por lotes según artículo 92 de la CÓDIGO ESTRUCTURAL, haciendo 
comprobaciones previas al comienzo de la ejecución, control de acopios, comprobaciones de replanteo y 
geométricas, cimbras y andamiajes, armaduras, encofrados, transporte, vertido y compactación, juntas de trabajo, 
contracción o dilatación, curado, desmoldeo y descimbrado, tolerancias y dimensiones finales. 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 
Dosificación: +-3 % en cemento, áridos, agua y adiciones y +-5 % en aditivos. 
Recubrimiento armaduras activas: +-5 mm. en elementos prefabricado y +-10 mm. in situ. 
Resistencia característica del hormigón según CÓDIGO ESTRUCTURAL. 
Consistencia del hormigón según tabla 86.5.2.1 de la CÓDIGO ESTRUCTURAL. 
Desviaciones admisibles según anejo 11 CÓDIGO ESTRUCTURAL. 
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto serán: 
 

Material Transmitancia (W/m2 K) Absortividad 
Hormigón armado 5,7 0,7 
Hormigón en masa 4 0,7 

 
Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas anteriormente o 
superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección facultativa. 
 
 
ESTRUCTURA de HORMIGÓN ARMADO 
Descripción 
Estructuras constituidas por elementos de hormigón armado con barras de acero: vigas, pilares, forjados con 
nervios, viguetas o semiviguetas y losas. 
 
Materiales 
El constructor dispondrá de un sistema de gestión de materiales, productos y elementos a poner en obra que 
garantice la trazabilidad de los mismos según 66.2 de la CÓDIGO ESTRUCTURAL.  
Hormigón armado, según lo dispuesto en el punto específico de este mismo Pliego. 
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Elementos para forjados cumplirán con las especificaciones establecidas en la CÓDIGO ESTRUCTURAL. 
En el caso de utilizar forjados de viguetas de hormigón prefabricado, viguetas y bovedillas contarán con marcado 
CE según lo expuesto en la norma armonizada UNE-EN 15037 y se facilitará la declaración de prestaciones. 
En el caso de utilizar elementos prefabricados de hormigón para forjados nervados compuestos por una placa 
superior y uno o más nervios longitudinales dispondrán de marcado CE según lo expuesto en la norma armonizada 
UNE-EN 13224. 
Del mismo modo, la utilización de elementos prefabricados de hormigón en vigas y pilares requerirá la presentación 
de la declaración de prestaciones relativa a su marcado CE según UNE-EN 13225. 
En caso de empleo de placas alveolares prefabricadas dispondrán del marcado CE según la norma armonizada 
UNE-EN 1168 aportando declaración de prestaciones en el suministro. 
En caso de puesta en obra de prelosas prefabricadas para forjados se aportará declaración de prestaciones según 
marcado CE con las condiciones indicadas en la norma armonizada UNE-EN 13747+A1. 
 
Puesta en obra 
La puesta en obra se atendrá estrictamente a lo dispuesto en las Instrucciones CÓDIGO ESTRUCTURAL y 
NCSE-02. 
Los encofrados se realizarán según las indicaciones del artículo 68 de la CÓDIGO ESTRUCTURAL, debiendo ser 
estancos para que impidan pérdidas apreciables de pasta, rígidos para que se cumplan las tolerancias 
dimensionales y no sufran asientos ni deformaciones perjudiciales, y podrán desmontarse fácilmente, sin peligro y 
sin producir sacudidas ni daños en el hormigón. Han de estar limpios y húmedos antes de verter el hormigón y el 
empleo de desencofrante ha de contar con autorización de la dirección de obra. Se prohíbe el uso de aluminio en 
moldes. 
Para la puesta en obra de cimbras, encofrados y apuntalamientos el constructor se ajustará a lo dispuesto en el 
punto 68.2, 68.3, 73 y 74 de la CÓDIGO ESTRUCTURAL ejecutándose preferentemente de acuerdo a la norma EN 
12812. Los puntales se dispondrán sobre durmientes y las cimbras se arriostrarán en las 2 dirección para 
garantizar adecuada respuesta ante esfuerzos horizontales. Los movimientos serán inferiores a 5 mm locales y a 
1/1000 de la luz para el conjunto. Los tiempos de desencofrado se adoptarán según lo expuesto en el artículo 74 
de la CÓDIGO ESTRUCTURAL. 
No se efectuará el hormigonado sin la conformidad de la Dirección Facultativa, una vez se hayan revisado las 
armaduras. 
La elección del tamaño máximo del árido de los hormigones vendrá determinada por las indicaciones del fabricante 
del forjado y las condiciones de la estructura según 28.3.1 CÓDIGO ESTRUCTURAL. 
Los forjados unidireccionales se regarán antes del hormigonado que se realizará en el sentido de los nervios y en 
un solo proceso tanto los nervios como la losa superior. Se seguirán las instrucciones indicadas por el fabricante 
para la manipulación y almacenamiento de viguetas y losas cuidando de retirar aquellos elementos que resulten 
dañados con su capacidad portante afectada. 
Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que pueda provocar daños en 
los elementos ya hormigonados. 
El recubrimiento de la armadura se garantizará mediante la disposición de separadores y se ajustará a las 
especificaciones del 37.2 CÓDIGO ESTRUCTURAL. Los separadores serán elementos especialmente diseñados 
para tal fin, de naturaleza no atacable por la alcalinidad del hormigón, no introducirán corrosión en las armaduras, 
serán tan impermeables como el propio hormigón. Expresamente queda prohibido el uso de separadores de 
madera, ladrillo u otros elementos residuales de la obra. 
Para el anclaje y empalme de armaduras se atenderá a lo dispuesto en 69.5 CÓDIGO ESTRUCTURAL. 
El apoyo de forjados sobre la estructura se realizará según lo expuesto en el punto 7 del anejo 12 de la CÓDIGO 
ESTRUCTURAL y las recomendaciones de la norma UNE-EN 15037. Los enfrentamientos de nervios en los 
apoyos garantizarán la continuidad de los mismos con una desviación máxima de 5 cm. 
 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Se hará un control de la ejecución por lotes según artículo 92 de la CÓDIGO ESTRUCTURAL, haciendo 
comprobaciones previas al comienzo de la ejecución, control de acopios, comprobaciones de replanteo y 
geométricas, cimbras y andamiajes, armaduras, encofrados, transporte, vertido y compactación, juntas de trabajo, 
contracción o dilatación, curado, desmoldeo y descimbrado, tolerancias y dimensiones finales. 
Se comprobará la situación de los elementos, las distancias a otros elementos, flechas, deformación bajo carga, 
adherencia entre el hormigón y el acero, uniones con otros elementos, apoyos, coincidencia con pilar inferior, 
entrevigado de la sección, pandeo, desplome, planeidad, horizontalidad, formación de huecos, anclajes. 
Las viguetas llevarán marcas que permitan identificarlas y conocer todas sus características. 
Las tolerancias máximas admisibles serán las establecidas en el anejo 11 de la CÓDIGO ESTRUCTURAL. 
 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se 
adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
Elementos estructurales de hormigón armado volumen realmente ejecutado. Las planchas en superficie teórica 
descontando huecos mayores de 1 m2. 
 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo 
"Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
La modificación de cargas, realización de taladros o perforaciones se realizarán previa consulta con un técnico. 
Se revisará anualmente la posible aparición de fisuras, grietas, manchas de óxidos, golpes, desconchados en 
revestimientos del hormigón, humedades, degradación del hormigón, abombamiento de techos, puertas y ventanas 
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que no cierran... debiendo ser comunicadas a un técnico especialista en caso de detectarse. 
Cada 10 años se realizará limpieza de las superficies de vigas y pilares vistos con un cepillo de raíces y agua. En 
función de la contaminación y la suciedad a la que se vean expuestos estos elementos, se deberá realizar con 
mayor o menor frecuencia. 
Cada 10 años se inspeccionará la estructura por técnico especialista. 
 
2.3 CERRAMIENTOS 
FÁBRICAS 
BLOQUES de HORMIGÓN 
Descripción 
Cerramientos constituidos por bloques de hormigón unidos con mortero, que pueden ir armados y revestidos. 
 
Materiales 
Bloques de hormigón: 
Se facilitará a la dirección facultativa la declaración de prestaciones propia del marcado CE según la norma 
armonizada UNE-EN 771-3. Si son caravista no presentarán defectos superficiales en coloración, textura o 
desconches. 
Pieza dintel: 
Pieza en forma de canal. No presentará variaciones dimensionales superiores al 1 %, deformaciones, alabeos ni 
desconchado de aristas. 
Mortero: 
El aglomerante empleado podrá ser cemento o mixto con cal. 
Cementos: cumplirán las especificaciones dispuestas en el RC-16, RD 1313/1988 y normas armonizadas UNE EN 
197-1 y 413-1 y se emplearán cementos para albañilería u otros cementos comunes a excepción del CEM I y CEM 
III. 
En el caso de cementos que dispongan de norma armonizada, contarán con marcado CE y estará disponible la 
declaración de prestaciones, el resto de cementos incluirán certificado de conformidad con requisitos 
reglamentarios. 
El cemento contará con la documentación de suministro y etiquetado dispuesto en el anejo IV del RC-16. No 
llegará a obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente. Cuando el suministro se realice en sacos se 
almacenará sobre palets o similar, en locales cubiertos, ventilados y protegidos de la intemperie, humedad y de la 
exposición directa del sol. 
El almacenamiento de los cementos a granel se efectuará en silos estancos y protegidos de la humedad y se 
evitará, en particular, su contaminación con otros cementos de tipo y/o clase de resistencia distintos. 
Cales: contarán con marcado CE según normas UNE EN 459-1. Su recepción, manipulación y almacenamiento 
mantendrá las mismas precauciones que los cementos. 
Pueden emplearse arenas naturales procedentes de ríos, mina y playa, o de machaqueo, o bien mezcla de ellas. El 
suministrador deberá garantizar documentalmente el cumplimiento del marcado CE. Los áridos deberán cumplir las 
condiciones físico-químicas, físico-mecánicas, de granulometría y forma indicadas en la norma armonizada 
UNE-EN 13139. 
Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua cumplirá los 
mismos requisitos dispuestos en el artículo 27 de la CÓDIGO ESTRUCTURAL para el empleo de agua para el 
hormigón. 
En caso de emplear aditivos el fabricante suministrará el aditivo correctamente etiquetado y dispondrá de marcado 
CE aportando la declaración de prestaciones según norma armonizada UNE-EN 934-3. La Dirección Facultativa 
deberá autorizar su utilización y en su incorporación a la mezcla se seguirá estrictamente lo dispuesto por el 
fabricante. 
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante y la cantidad de agua a añadir 
para obtener las resistencias deseadas. 
Se empleará mortero para fábricas M-7,5 o superior. 
Hormigón armado: 
Se utiliza como refuerzo y en puntos singulares como dinteles, esquinas, uniones... Deberá cumplir con las 
características dispuestas en este pliego y en la normativa vigente para el hormigón armado. 
Bandas elásticas: 
Pueden colocarse como base flexible entre el forjado y la base del tabique, para evitar fisuras o mejorar el 
aislamiento acústico. Puede ser una plancha de madera, fieltro bituminoso, corcho natural o expandido, poliestireno 
expandido, etc. 
Armaduras: Además de los aceros establecidos en la CÓDIGO ESTRUCTURAL, se consideran aceptables los 
aceros inoxidables según UNE ENV 10080:1996, UNE EN 10088 y UNE EN 845-3:2001 y para pretensar según la 
EN 10138. Las armaduras de junta de tendel de malla de acero contarán con marcado CE conforme a lo expuesto 
en norma UNE-EN 845-3:2006+A1. 
Componentes auxiliares: Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y ángulos. Dispondrán de garantía documental del 
cumplimiento del marcado CE y deberán cumplir las condiciones indicadas en la norma armonizada UNE-EN 
845-1:2005+A1. 
Sellantes: Para el sellado de juntas de dilatación o ejecución. Justificarán marcado CE con declaración de 
prestaciones según UNE-EN 15651-1. 
Las características higrotérmicas y acústicas de los materiales son: 
 
Material Conductividad 

térmica 
Índice de reducción 
acústica ponderado 

Densidad 
(Kg/ m3) 

Factor de 
resistencia al 
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(W/mK) (dBA) Vapor de agua 
Bloque hueco espesor 
200 mm. 

0,909 47 860 10 

Bloque hueco espesor 
300 mm. 

1,154 53 585 10 

Bloque hueco aligerado 
espesor 300 mm. 

0,455  1050 6 

Bloque macizo espesor 
200 mm. 

0,286 53 840 6 

Bloque macizo espesor 
300 mm. 

0,316 56 860 6 

 
En el comportamiento acústico no se ha contemplado los revestimientos. Las características de los materiales 
puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser 
autorizados previamente por la dirección facultativa. 
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos Constructivos del Código 
Técnico de la Edificación. 
 
Puesta en obra 
Los  bloques se colocarán a soga, con la superficie de adherencia al mortero húmeda formando hiladas 
horizontales y aplomadas con juntas de espesor entre 10 y 15 mm. no debiendo quedar mortero en el interior de los 
bloques ni la cámara si la hubiera. 
No se utilizarán piezas inferiores a medio bloque. 
Una vez ejecutadas se protegerán de la lluvia, calor, viento y heladas. 
Se usará mortero de consistencia entre 15 y 19 cm. en cono Abrams. 
Si la fábrica no se puede ejecutar de una sola vez, se dejarán enjarjes especialmente en esquinas o encuentros de 
muros. Los muros se curarán durante 7 días. 
Las bandas elásticas para mejorar el aislamiento se colocarán totalmente adheridas al forjado o a los paramentos 
verticales con morteros apropiados. 
En muros esbeltos, se colocará una pieza dintel cada 5 hiladas, inmediatamente encima de la hilada de bloques y 
recibida con mortero, dejando libre la canal de las piezas. Se colocará armadura horizontal en toda la longitud del 
cerramiento en la pieza dintel. Se colocará armadura vertical en los huecos de un bloque de cada 5 en las hiladas 
pares y en dos bloques contiguos e las hiladas impares, anclados a la cimentación y al zuncho de remate del muro. 
Se verterá hormigón en los huecos en los que se ha colocado la armadura vertical, en tongadas de altura no 
superior a 100 cm. y en el zuncho formado por las piezas de dintel. 
El recibido de cercos y elementos de carpintería será estanco de manera que se garantice un óptimo aislamiento 
acústico. 
Se observarán escrupulosamente las recomendaciones de ejecución de encuentros de elementos separadores 
verticales entre sí y con fachadas especificadas en el capítulo del DB-HR del Código Técnico de la Edificación. 
 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Si los bloques de hormigón tienen sello de calidad, bastará con identificarlos, de otro modo se les harán ensayos 
según normas UNE de dimensiones, forma, sección, índice macizo, absorción, succión, peso, densidad, resistencia 
y aislamiento. 
Recepción de cementos y cales: El control de recepción del cemento será acorde a lo especificado en el anejo IV 
del RC-16: a) control de la documentación: albarán, etiquetado, declaración de prestaciones del marcado CE si lo 
tuviera o certificación de cumplimiento de requisitos reglamentarios firmado por persona física del fabricante si no 
contara con marcado CE y distintivos de calidad si los tuviere. b) inspección visual y c) en caso que lo exigiera el 
responsable de la recepción, ensayos de identificación o complementarios según anejo VIII del RC-16. Se 
identificarán el tipo y clase de cales y, podrán realizarse ensayos identificativos o complementarios si no disponen 
de distintivo de calidad reconocido. 
En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de hidrógeno pH, sustancias 
disueltas, sulfatos, ión cloruro, hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles en éter indicadas en el artículo 
27 de la CÓDIGO ESTRUCTURAL 
Se comprobarán la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas pudiéndose realizar ensayos de materia 
orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08 según CÓDIGO ESTRUCTURAL. 
De los morteros se comprobará el tipo, dosificación y distintivos, y se realizarán ensayos si la dirección de la obra lo 
ordena de resistencia a compresión y consistencia con Cono de Abrams. 
La dirección facultativa podrá disponer la realización de ensayos de aislamiento a ruido aéreo o limitación del 
tiempo de reverberación según UNE-EN-ISO 140-5 y 3382. 
Se comprobará el replanteo, ejecución de las fábricas, morteros, cargaderos y refuerzos y la protección de la 
fábrica admitiendo tolerancias de: 
 replanteo: +-10 mm. ó +-20 entre ejes parciales o extremos, respectivamente. 
 faltas de morteros: 30 mm. ó 10 si va revestido o no, respectivamente. 
 desplome: 10 mm. en 3 m, ó 30 mm. en toda su altura. 
 horizontalidad: 2 mm. por m. 
 planeidad: 10 mm. por 2 m. 
 tolerancias de las piezas cerámicas según lo expresado en la UNE-EN 771-3. 
 
Criterios de medición y valoración 



   

 

PLIEGO DE CONDICIONES 

ACONDICIONAMIENTO PARA SU PUESTA EN USO DEL ESPACIO DESTINADO A CAFETERÍA 
EN EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CASA PALACIO INSULAR 

Hoja núm. 17 

 

 

   

   17 
 

 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se 
adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la superficie ejecutada deduciendo huecos. 
 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo 
"Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
Anualmente se revisará la aparición de fisuras, grietas, desplomes, desconchados, humedades, deterioro del 
material de sellado de las juntas... y en su caso se pondrá en conocimiento de técnico especialista. 
Periódicamente se procederá a la limpieza de la fachada con agua o con ácidos apropiados diluidos y cepillo, 
evitando en todo caso las limpiezas por chorro de arena. 
Cada 5 años se realizará una revisión por técnico especialista. 
 
2.4 TABIQUERÍAS y DIVISIONES 
YESO LAMINADO 
Descripción 
Divisiones fijas sin función estructural, constituidas por placas o paneles prefabricados de yeso laminado con una 
estructura entre placas de acero galvanizado o madera y que pueden llevar aislantes térmico-acústicos en su 
interior. 
 
Materiales 
Placas y paneles prefabricados: 
Placas con un alma de yeso revestido con cartón por ambas caras y paneles formados por dos placas unidas 
mediante cola a un alma celular de lana de roca, fibra de vidrio o cartón. El yeso puede llevar aditivos hidrófugos, 
que aumenten la dureza, resistentes al fuego, etc. Su contenido de humedad será inferior al 10% en peso. 
Deberán presentarse lisos, con caras planas, aristas y ángulos rectos, sin defectos como fisuras, abolladuras, 
asperezas y se cortarán sin dificultad. 
Durante el transporte y almacenamiento estarán protegidas contra la intemperie y el fabricante las suministrará 
correctamente etiquetadas y dispondrán de marcado CE aportando la declaración de prestaciones declarando 
reacción al fuego, permeabilidad al vapor de agua, resistencia a la flexión, al impacto y térmica y absorción y 
aislamiento acústico según norma UNE-EN 520 y para paneles divisores de sectores de incendio o protectores de 
la estructura informe de ensayo inicial de tipo expedido por laboratorio notificado con valores de resistencia y 
reacción al fuego. 
También pueden ser empleadas placas de yeso laminado reforzado con fibras en cuyo caso contarán con marcado 
CE según UNE-EN 15283-1+A1 especificando características mecánicas, comportamiento frente al fuego, 
propiedades acústicas, permeabilidad al vapor de agua, resistencia térmica, sustancias peligrosas, dimensiones y 
tolerancias y en su caso capacidad de absorción de agua, dureza superficial, cohesión del alma a alta temperatura 
y resistencia al impacto. 
Las placas de yeso laminado, caso de llevar incorporado un aislamiento térmico/acústico, vendrán acompañados 
de la declaración de prestaciones de su marcado CE según UNE-EN 13950.   
Perfilería: 
Pueden ser de listones de madera o perfiles laminados de acero galvanizado, colocados horizontal y verticalmente, 
y con sus correspondientes accesorios para cuelgues, cruce, etc. 
Se podrán cortar fácilmente y no presentarán defectos como fisuras, abolladuras o asperezas. La unión entre 
perfiles o entre éstos y placas, se hará con tornillos de acero. 
Los metálicos dispondrán de marcado CE según UNE-EN 14195 que quedará patente en materiales y albaranes. 
Pastas: 
Adhesivos y cargas minerales, que se utilizarán como relleno de juntas y para acabado superficial del panel. 
Dispondrán de marcado CE según UNE-EN 13963 que quedará patente en materiales y albaranes. 
Cinta protectora: 
De papel, cartulina o tela y absorbente pudiendo estar reforzados con elementos metálicos. Tendrá un ancho 
superior a 8 cm. y vendrá presentada en rollos y exenta de humedad. Se usarán para fortalecer juntas y esquinas. 
Elementos de fijación mecánica: 
Los clavos, tornillos y grapas dispondrán de marcado CE según UNE-EN 14566+A1 definiendo características de 
reacción al fuego, resistencia a flexión y emisión de sustancias peligrosas. 
Las características higrotérmicas y acústicas de los materiales son: 
 
Material Conductividad 

térmica 
(W/mK) 

Índice de reducción 
acústica ponderado 
(dBA) 

Peso 
(Kg/ m2) 

Factor de 
resistencia al 
Vapor de agua 

12,5+48+12,5 + Lana 0,48 42 22 4 
15+48+15 + Lana 0,47 44 27 4 
12,5+12,5+70+12,5+12,5+ 
Lana 

0,45 49 40 4 

15+15+70+15+15 + Lana 0,44 49 50 4 
 
En el comportamiento acústico no se ha contemplado los revestimientos. Las características de los materiales 
puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser 
autorizados previamente por la dirección facultativa. 
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos Constructivos del Código 
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Técnico de la Edificación. 
 
Puesta en obra 
Su montaje se realizará según las especificaciones de las normas UNE 102040 IN y 102041 IN. 
Previo a la ejecución del tabique y tras la realización del replanteo se dispondrán reglas en esquinas, encuentros y 
a distancias máximas de 3 m. 
Si el entramado es metálico, se colocará una banda autoexpansible entre el suelo y los canales. 
En entramados de madera los paneles se clavarán a los listones con clavos cincados que atraviesen la placa sin 
romper el cartón exterior. 
En los entramados metálicos los precercos los constituirán montantes y los dinteles se reforzarán mediante 
canales. 
Las juntas tendrán un espesor inferior a 2 mm., y se rellenarán colocando plaste con cinta perforada tras lo que se 
plastecerá de nuevo y se lijará la superficie. El material de rejuntado no se aplicará con temperaturas inferiores a 0º 
C, ni con las placas húmedas. El rejuntado garantizará la estanquidad. 
Los encuentros entre tabiques y otros elementos, se rellenarán con pasta armada con esta misma cinta perforada o 
similar. Las placas se colocarán a tope con el techo, se dejarán 15 mm. de separación con el suelo, y no se harán 
uniones rígidas con elementos estructurales. En las uniones entre tabiques no se interrumpirá la placa y no se 
cortarán los carriles a inglete. 
Si se coloca lámina impermeabilizante, se doblará de forma que abrace el tabique en "U", y se pegará a las caras 
laterales del tabique, previa imprimación de la base de asiento. 
El tabique quedará plano y aplomado y sin resaltes en las juntas. 
En el caso de instalar más de una placa atornillada a los mismos perfiles, las placas se colocarán contrapeadas 
para que no coincidan las juntas. 
Se observarán escrupulosamente las recomendaciones de ejecución de encuentros de elementos separadores 
verticales entre sí y con fachadas especificadas en el capítulo del DB-HR del Código Técnico de la Edificación. 
 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Las placas de cartón-yeso y las pastas dispondrán de marcado CE y certificado de calidad reconocido. 
La dirección facultativa dispondrá la procedencia de hacer ensayos. A los paneles de cartón-yeso se le harán 
ensayos de aspecto, dimensiones, formato, uniformidad de la masa y resistencia, según normas UNE EN; a los 
paneles con alma celular se le harán ensayo de resistencia al choque según NTE-PTP; a los yesos y escayolas de 
agua combinada, índice de pureza, químicos, ph, finura de molido, resistencia a flexotracción y trabajabilidad; a los 
perfiles, de dimensiones, espesores, características, protecciones y acabado; a los de madera, de dimensiones, 
inercia, contenido de humedad, contracción volumétrica, nudos, fendas y acebolladuras, peso específico y dureza, 
según normas UNE EN. 
Se hará control de replanteo y unión con otros elementos. Por cada 50 m.² de tabique se hará un control de 
planeidad y desplome. Se controlará también la situación de huecos y discontinuidades, el aparejo, juntas, 
alojamiento de instalaciones y rozas. 
La dirección facultativa podrá disponer la realización de ensayos de aislamiento a ruido aéreo o limitación del 
tiempo de reverberación según UNE-EN-ISO 140-5 y 3382. 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 
Desplome: 5 mm. en 3 m. de altura. 
Replanteo: +-2 cm. 
Planeidad medida con regla de 2 m.: 5 mm. 
Desviación de caras de placas y paneles: 3 mm. respecto al plano teórico. 
Desviación máxima de aristas de placas y paneles: 1 mm. respecto a la recta teórica. 
Ángulos rectos de placas y paneles: valor máximo de su cotangente de +- 0,004 
 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se 
adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la superficie ejecutada descontando huecos mayores de 1 m2. 
 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo 
"Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
Cualquier modificación de tabiquerías ha de ser consultado con un técnico especialista con el fin de evitar posibles 
deterioros en las instalaciones u otros elementos constructivos. 
Se pueden colgar objetos de hasta 20 Kg. utilizando tacos de plástico autoexpansivos. 
Se revisará periódicamente con el objeto de localizar posibles grietas, fisuras o humedades que en caso de 
aparecer será puesto en conocimiento de un técnico en la materia. 
 
VIDRIO 
Descripción 
Divisiones fijas sin función estructural, constituidas por piezas de vidrio translúcido conformado en U, o moldeado, 
unidas mediante mortero armado, bastidores de PVC, etc., para separaciones interiores. 
 
Materiales 
Piezas de vidrio: 
Las piezas de vidrio moldeado pueden estar formadas por un elemento macizo (sencillas) o por 2 elementos 
soldados entre sí con una cámara de aire (dobles). También pueden estar constituidas por vidrio translúcido 
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conformado en U. Las piezas de bloques de vidrio y pavés de vidrio contarán con marcado CE especificando las 
características de seguridad en caso de incendio, seguridad de uso, protección contra el ruido, conservación de la 
energía y aislamiento térmico conforme a la norma UNE-EN 1051-2. 
Armaduras: 
Serán de acero B 400 S. 
Mortero: 
El aglomerante empleado podrá ser cemento o mixto con cal. 
Cementos: cumplirán las especificaciones dispuestas en el RC-16, RD 1313/1988 y normas armonizadas UNE EN 
197-1 y 413-1 y se emplearán cementos para albañilería u otros cementos comunes a excepción del CEM I y CEM 
III. 
En el caso de cementos que dispongan de norma armonizada, contarán con marcado CE y estará disponible la 
declaración de prestaciones, el resto de cementos incluirán certificado de conformidad con requisitos 
reglamentarios. 
El cemento contará con la documentación de suministro y etiquetado dispuesto en el anejo IV del RC-16. No 
llegará a obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente. Cuando el suministro se realice en sacos se 
almacenará sobre palets o similar, en locales cubiertos, ventilados y protegidos de la intemperie, humedad y de la 
exposición directa del sol. 
El almacenamiento de los cementos a granel se efectuará en silos estancos y protegidos de la humedad y se 
evitará, en particular, su contaminación con otros cementos de tipo y/o clase de resistencia distintos. 
Cales: contarán con marcado CE según normas UNE EN 459-1. Su recepción, manipulación y almacenamiento 
mantendrá las mismas precauciones que los cementos. 
Pueden emplearse arenas naturales procedentes de ríos, mina y playa, o de machaqueo, o bien mezcla de ellas. El 
suministrador deberá garantizar documentalmente el cumplimiento del marcado CE. 
Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. 
En caso de emplear aditivos el fabricante suministrará el aditivo correctamente etiquetado y dispondrá de marcado 
CE aportando la declaración de prestaciones según norma armonizada UNE-EN 934-3. La Dirección Facultativa 
deberá autorizar su utilización y en su incorporación a la mezcla se seguirá estrictamente lo dispuesto por el 
fabricante. 
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante, la cantidad de agua a añadir para 
obtener las resistencias deseadas y dispondrán de garantía documental del cumplimiento del marcado CE y 
deberán cumplir las condiciones indicadas en la norma armonizada UNE-EN 998-2. 
Relleno elástico: 
Material elástico para juntas que permita cierto movimiento. 
Material de sellado: 
Será imputrescible, impermeable e inalterable. 
Bastidor: 
Los perfiles serán de PVC rígido para vidrio moldeado y de aluminio para vidrio conformado. Las cuñas serán de 
madera, de sección rectangular, menor que las juntas verticales y espesor de entre 5 y 10 mm.. 
 
Puesta en obra 
El tabique será estanco y no se verá sometido a tensiones estructurales, para ello se realizarán juntas perimetrales 
de dilatación y de estanquidad que se rellenarán con un material elástico y se sellarán. Se colocará una banda 
elástica de 3 mm. de espesor en el apoyo inferior del panel antes de la ejecución y en las sujeciones laterales. 
Antes de rellenar las juntas entre baldosas de vidrio se colocarán cuñas de madera entre cada 2 hiladas, que se 
retirarán una vez endurecido el mortero. El espesor mínimo de los nervios entre piezas de vidrio será de 1 cm., y 
para el nervio perimetral  será de 5 o 6 cm. en moldeados sencillos y de 3,5 cm. en moldeados dobles. Una vez 
terminado el panel se repasarán las juntas con pasta de cemento. 
No podrá haber contacto entre vidrios al igual que se evitará el contacto entre armaduras y vidrio. 
Durante la ejecución de los tabiques habrá una temperatura ambiente de entre 5 y 38 º C y se protegerán de la 
lluvia y viento superior a 50 km/h. 
Si las piezas se reciben con bastidores, éstos estarán ajustados y fijados a obra, aplomados y nivelados. 
Finalmente se cuidará que las juntas queden bien selladas. 
 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Si la dirección facultativa lo considera conveniente a los vidrios se les harán ensayos de características mecánicas, 
energéticas, térmicas, eléctricas, de atenuación acústica y durabilidad. 
Recepción de cementos y cales: El control de recepción del cemento será acorde a lo especificado en el anejo IV 
del RC-16: a) control de la documentación: albarán, etiquetado, declaración de prestaciones del marcado CE si lo 
tuviera o certificación de cumplimiento de requisitos reglamentarios firmado por persona física del fabricante si no 
contara con marcado CE y distintivos de calidad si los tuviere. b) inspección visual y c) en caso que lo exigiera el 
responsable de la recepción, ensayos de identificación o complementarios según anejo VIII del RC-16. Se 
identificarán el tipo y clase de cales y, podrán realizarse ensayos identificativos o complementarios si no disponen 
de distintivo de calidad reconocido. 
En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de hidrógeno pH, sustancias 
disueltas, sulfatos, ión cloruro, hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles en éter indicadas en el artículo 
27 de la CÓDIGO ESTRUCTURAL. 
Se comprobarán la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas. Se harán ensayos de materia orgánica, 
granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08 según CÓDIGO ESTRUCTURAL. 
De los morteros se comprobará el tipo, dosificación y distintivos, y se realizarán ensayos de resistencia a 
compresión y consistencia con Cono de Abrams. 
Las armaduras llevarán los distintivos AENOR. 
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Se harán controles de dimensiones de baldosas, anchura exterior del nervio, diámetro y colocación de armaduras, 
mortero, relleno elástico, cartón asfáltico, planeidad y desplome del panel, y relleno elástico y sellado de juntas de 
dilatación. 
La dirección facultativa podrá disponer la realización de ensayos de aislamiento a ruido aéreo o limitación del 
tiempo de reverberación según UNE-EN-ISO 140-5 y 3382. 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 
Planeidad entre juntas: 4 mm. por 2 m. 
Desplome: 1/500 de la altura del panel 
Espesor del vidrio: 1 mm. 
Otras dimensiones del vidrio: 2 mm. 
 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se 
adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la superficie ejecutada descontando huecos mayores de 1 m2. 
 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo 
"Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
No se han de colgar objetos ni realizar perforaciones, se evitará la rotura o descascarillado de piezas a causa de 
golpes y rozaduras de objetos punzantes o pesados. 
La aparición de fisuras, grietas, manchas... se pondrá en conocimiento de un técnico. 
Se revisará cada 5 años por técnico especialista. 
 
CARPINTERÍA EXTERIOR 
ALUMINIO 
Descripción 
Cerramientos de huecos de fachada, con puertas y ventanas realizadas con carpintería de perfiles de aluminio 
anodizado o lacado. Pueden estar constituidas por varias hojas y ser fijas, abatibles de diversos modos o 
correderas. 
 
Materiales 
Cerco o premarco: Podrá ser de madera o de aluminio anodizado. 
Perfiles y chapas: Su espesor mínimo será de 1,5 mm. en perfiles de pared, 0,5 mm. en vierteaguas y 1 mm. en 
junquillos. Si son de aluminio anodizado, el espesor de la protección será de 15, 20 o 25 micras según las 
condiciones ambientales a las que vaya a estar sometido. Serán de color uniforme y no presentarán alabeos, 
fisuras ni deformaciones y sus ejes serán rectilíneos. 
Accesorios de montaje: Escuadras, elementos de fijación, burletes de goma, cepillos, herrajes y juntas 
perimetrales. Todos ellos serán de material inoxidable. 
Juntas y sellados: Perimetrales a la carpintería se emplean para garantizar la estanquidad del muro y serán de 
materiales resistentes a la intemperie y compatibles con el material de la carpintería y muro y dispondrán de 
marcado CE según UNE-EN 15651-1. Los sellantes para acristalamiento no estructural justificarán marcado CE 
con declaración de prestaciones según UNE-EN 15651-2. 
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto serán: 
 
Material Transmitancia (W/m2 K) Absortividad 
Sin rotura de puente térmico 5,7 0,7 
Con rotura de puente térmico de 4-12 mm. 4 0,7 
Con rotura de puente térmico mayor de 12 mm. 3,2 0,7 

 
Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas anteriormente o 
superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección facultativa. 
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos Constructivos del Código 
Técnico de la Edificación. 
 
Puesta en obra 
La puesta en obra de cercos y carpinterías a los paramentos verticales garantizará la estanquidad necesaria para 
alcanzar el necesario grado de aislamiento acústico. 
Las uniones entre perfiles se harán por medio de soldadura o escuadras interiores unidas a los perfiles por tornillos, 
remaches o ensamble a presión. 
Los cercos se fijarán a la fábrica mediante patillas de 100 mm. de longitud y separadas 250 mm. de los extremos y 
entre sí de 550 mm. como máximo. Tendrá como mínimo dos patillas por travesaño o larguero. El perfil horizontal 
del cerco, llevará 1 taladro de 30 mm² de sección en el centro y 2 a 100 mm. de los extremos, para desagüe de las 
aguas infiltradas. La hoja irá unida al cerco mediante pernios o bisagras, de acero inoxidable o galvanizado o 
aluminio extruido, colocados por soldadura al perfil y a 150 mm de los extremos. En carpinterías de hojas abatibles, 
el perfil superior del cerco llevará 3 taladros de diámetro 6 mm, uniformemente repartidos, y en ventana fija, 
además, el perfil horizontal inferior llevará 1 taladro de igual dimensión en el centro. Entre la hoja y el cerco existirá 
una cámara de expansión, con holgura de cierre no mayor de 2 mm. 
Si el cerco se atornilla, llevará como mínimo 6 tornillos a distancias máximas de 50 cm entre ellos y a 25 de los 
extremos. La sujeción deberá aprobarla la dirección facultativa. 
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La carpintería abatible llevará un mecanismo de cierre y maniobra que podrá montarse y desmontarse fácilmente 
para sus reparaciones. La carpintería abatible de eje horizontal llevará además un brazo retenedor articulado, que 
al abrirse la hoja la mantenga en posición, formando un ángulo de 45º con el cerco. Los planos formados por la 
hoja y el cerco serán paralelos en posición de cerrado. 
En carpintería corredera, las hojas irán montadas sobre patines o poleas de acero inoxidable o material sintético y 
provistas en la parte superior e inferior de cepillos o juntas aislantes, con holgura de 2 mm, que permitan el 
deslizamiento de las hojas, y a la vez asegure la estanquidad y evite las vibraciones producidas por el viento. 
En el relleno de huecos con mortero para la fijación de patillas, se protegerán herrajes y paramentos del mortero 
que pudiera caer, y no se deteriorará el aspecto exterior del perfil. Se protegerá el cerco y precerco, si es de 
aluminio, con losa vinílica o acrílica para evitar el contacto entre mortero de cemento y aluminio. 
Para asegurar la estanquidad del cerramiento, las juntas alrededor del cerco o de la hoja, deberán ser continuas y 
estar aplastadas constante y uniformemente. El sellado se realizará sobre superficies limpias y secas con material 
de sellado compatible con la carpintería y la fábrica. 
 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
En el caso de ventanas y puertas peatonales, la carpintería contará con marcado CE e irá acompañada de la 
declaración de prestaciones según la norma armonizada UNE-EN 14351, declarando expresamente 
comportamiento al fuego exterior, reacción al fuego, resistencia, infiltración de humo, autocierre, estanquidad al 
agua, sustancias peligrosas, resistencia carga viento, resistencia carga nieve, resistencia a impactos, fuerzas de 
maniobra, capacidad  para soportar cargas, capacidad de desbloqueo, prestaciones acústicas, transmitancia, 
propiedades de radiación y permeabilidad al aire. 
Los perfiles dispondrán de distintivos EWAA EURAS, AENOR u otro certificado de calidad reconocido. Si la 
dirección facultativa lo estima oportuno se harán ensayos según normas UNE, de medidas, tolerancias, espesor y 
calidad de recubrimiento anódico, permeabilidad al aire, estanquidad al agua y resistencia al viento. 
Se realizarán controles de aplomado, enrasado y recibido de la carpintería, y fijación a la peana y a la caja de 
persiana. Cada 20 unidades de carpintería se hará una prueba de servicio de estanquidad al agua, y en todas las 
unidades se comprobará el funcionamiento del mecanismo de apertura y cierre. 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 
Desplome del cerco: 2 mm. por m. 
Enrasado: 2 mm. 
Altura y anchura: +-0.5 mm. 
Espesor y desviaciones de escuadría: +-0,1 mm. 
Alabeo y curvatura: +-0,5 mm. 
Diferencia de longitud entre diagonales en cercos o precercos: 5 mm. si son mayores de 3 m. y 3 mm. si son de 2 
m. o menos. 
 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se 
adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la superficie por las caras exteriores del marco. 
 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo 
"Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
Evitar el contacto permanente de la carpintería con otros metales. 
Cada 6 meses se limpiará la carpintería con jabón neutro con agua, aclarando y secando con posterioridad, se 
engrasarán los herrajes que lo necesiten y se comprobará su estado general. 
 
2.5 CARPINTERÍA INTERIOR 
Descripción 
Puertas de acceso según las siguientes clasificaciones: 
Por su acabado: para barnizar, para pintar, para revestir . 
Por su estructura: puerta plafonada ciega o vidriera, puerta plana ciega o vidriera. 
Por la forma del canto de la hoja: enrasada, solapada, resaltada y engargolada. 
Por la apariencia del canto: canto oculto y canto visto. 
Por su lugar de colocación: Puertas de paso, puerta de entrada al piso, puerta exterior. 
Puertas especiales: corta fuegos, blindadas, aislantes contra radiaciones, aislantes térmicas, aislantes acústicas.  
Por el sistema de apertura: abatibles, vaivén, giratoria, corredera, telescópica. 
Por el tipo de paramento: enrasada, de peinacería y entablada. 
 
Materiales 
La puerta o unidad de hueco de puerta, estará formado por los siguientes elementos: 
Hoja o parte móvil de la puerta, puede tener muy distintos aspectos según la estructura de la hoja: 
puertas planas: constituidas por dos tableros planos derivados de madera  y paralelos encolados a un alma de 
cartón, madera o espumas sintéticas, ubicada dentro de un bastidor de madera. 
puertas con tableros moldeados: con una estructura similar a la puerta plana pero con tableros de fibras moldeados 
de 3 mm de espesor, dándoles un aspecto de relieve. 
puertas en relieve: en su estructura se distingue el bastidor o estructura de la hoja formada por largueros, testeros y 
travesaños ensamblados y la parte central plafonada formada por tableros aglomerados de fibras. 
Precerco o Cerco: Elementos de madera o metálicos  que se fijan a la obra y sobre los que se colocan los 
herrajes. El cerco podrá ser directo a obra o por medio de precerco. Está formado por dos largueros y un testero. 
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En el cerco se realizará un rebaje para recibir y servir de tope a la hoja de la puerta que se denominará galce. 
Tapajuntas que cubrirán la junta entre el cerco,  precerco y la obra. Pueden ser planos o moldurados. 
Herrajes elementos metálicos que proporcionan maniobrabilidad a la hoja. 
 
Puesta en obra 
El precerco tendrá 2 mm. menos de anchura que el cerco y la obra de fábrica. 
Los precercos  vendrán de taller con riostras y rastreles para mantener la escuadría, las uniones ensambladas y 
orificios para el atornillado de las patillas de anclaje con una separación menor de 50 cm. y a 20 cm. de los 
extremos.  
Si el precerco es metálico, los perfiles tendrán un espesor mínimo de 1,5 mm  y se protegerán contra la corrosión 
antes de la colocación. 
La colocación del cerco se realizará con cuñas o calces que absorban las deformaciones del precerco quedando 
perfectamente nivelados y aplomados. 
La fijación del cerco al precerco se realizará por el frente o por el canto, traspasando los elementos de fijación el 
cerco y precerco hasta anclarse a la obra. 
La junta entre el cerco, precerco y obra se sellará con espuma de poliuretano y quedará cubiertas por el tapajuntas. 
Los tapajuntas se fijarán con puntas de cabeza perdida, botadas y emplastadas. 
El número de pernos y bisagras utilizados por puerta, no será menor de tres. 
 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Cuando la carpintería llega a obra con la marca N de AENOR, será suficiente la comprobación de que coincide con 
las especificadas en proyecto y una inspección visual del estado de la misma en el momento de su entrega en 
obra. 
Las puertas cortafuegos contarán con marcado CE según norma UNE-EN 16034. 
Si la dirección facultativa lo estima oportuno se harán ensayos de materiales según normas UNE tales como 
resistencia a la acción de la humedad, comprobación del plano de la hoja, exposición de las dos caras a 
atmósferas con humedades diferentes, resistencia  a la penetración, resistencia al choque, resistencia a la flexión, 
resistencia al arranque de tornillos, etc. 
Cada 10 unidades de carpintería se harán controles de aplomado, enrasado y recibido de las cercos y las hojas, 
así como de la colocación de los herrajes. Se realizará también una prueba de  funcionamiento del mecanismo de 
apertura y cierre y accionamiento de herrajes. 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 
Desplome del precerco: 3 mm. por m. 
Desplome una vez colocado el marco : 6 mm. por m. 
Holgura entre cerco y precerco: 3 mm.  
Enrasado: 2 mm. 
Altura hoja: +-4 mm. 
Anchura hoja: +-2 mm. 
Espesor hoja: +-1 mm. 
 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se 
adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá por unidad totalmente terminada. 
 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo 
"Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
Cada año se aplicará en los herrajes móviles, comprobando al mismo tiempo su funcionamiento y ajuste. En caso 
de movimientos en la carpintería que hagan que esta no cierre adecuadamente se dará aviso al técnico de 
cabecera.  
Se comprobará su estado cada 5 años reparando posibles golpes y reponiendo las piezas necesarias. 
Se barnizarán o pintarán cada 5 años las interiores y cada 2 años las exteriores o expuestas. 
 
2.6 INSTALACIONES 
FONTANERÍA 
Descripción  
Comprende la instalación de distribución desde la acometida hasta el edificio, la distribución interior y todos los 
aparatos sanitarios, griferías... para abastecimiento de agua sanitaria fría y caliente y riego. 
 
Materiales 
Tubos y accesorios: Para acometida y distribución podrán ser de fundición, polietileno..., para agua fría de cobre, 
acero galvanizado, polietileno... para agua caliente de polietileno reticulado, polipropileno, polibutileno, acero 
inoxidable... y para riego de PE rígido. 
Los tubos de cobre irán acompañados de la declaración de prestaciones propia del marcado CE según la norma 
armonizada UNE-EN 1057, declarando expresamente la reacción al fuego, resistencia al aplastamiento, resistencia 
a la presión, tolerancias dimensionales, resistencia a las altas temperaturas, soldabilidad, estanquidad a gases y 
líquidos y durabilidad de las características anteriores. Además contarán con un marcado permanente en el que se 
especifique su designación cada 60 cm. El aislamiento preceptivo en tuberías contará con marcado CE según la 
norma armonizada propia del tipo de aislante. 
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Llaves y válvulas. 
Arquetas para acometida y registro. 
Griferías. 
Contador. 
Aparatos sanitarios. 
 
Puesta en obra 
La instalación se adaptará a lo dispuesto en la Exigencia "Suministro de Agua" desarrollada en el Documento 
Básico de Salubridad del Código Técnico de la Edificación, Real Decreto 1027/2007 Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios RITE, normas de la empresa suministradora y normas UNE correspondientes. 
Los materiales empleados en la red serán resistentes a la corrosión, no presentarán incompatibilidad 
electroquímica entre sí, serán resistentes a las temperaturas de servicio o al mínimo de 40º. 
Las tuberías enterradas se colocarán respetando las distancias a otras instalaciones y protegidas de la corrosión, 
esfuerzos mecánicos y heladas. 
La acometida será accesible, con llave de toma,  tendrá un solo ramal y dispondrá llave de corte exterior en el 
límite del edificio. Al igual que el resto de la instalación quedará protegida de temperaturas inferiores a 2º C. 
Se dispondrá un filtro delante del contador que retenga los residuos del agua. 
El contador general se albergará en un armario o arqueta según condiciones de la empresa suministradora junto a 
llaves de corte general, de paso, de contador y de retención. En edificios de varios propietarios, los divisionarios se 
ubicarán en planta baja, en un armario o cuarto ventilado, iluminado, con desagüe y seguro. Se colocarán llaves de 
paso en los montantes verticales de los que saldrán las derivaciones particulares que han de discurrir por zonas 
comunes del edificio. 
Se dispondrán sistemas antiretorno después de los contadores, en la base de las ascendentes, antes de los 
equipos de tratamiento de agua, en los tubos de alimentación no destinados a usos domésticos y antes de los 
aparatos de climatización o refrigeración.  
Las tuberías se colocarán distanciadas un mínimo de 3 cm. entre ellas y de los paramentos y aisladas con 
espumas elastómeras o conductos plásticos y fijadas de forma que puedan dilatarse libremente. Cuando se prevea 
la posibilidad de condensaciones en las mismas, se colocarán aislantes o conductos plásticos a modo de 
paravapor. 
La separación entre tubos de ACS y agua fría será de 4 cm., de 3 cm. con tuberías de gas y de 30 cm. con 
conductos de electricidad o telecomunicaciones. 
Se colocarán tubos pasamuros donde las tuberías atraviesen forjados o paramentos. Las tuberías quedarán fijadas 
de forma que puedan dilatarse libremente, y no se produzcan flechas mayores de 2 mm. Las tuberías de agua 
caliente tendrán una pendiente del 0,2 % si la circulación es forzada, y del 0,5 % si es por gravedad. 
Si fuera necesaria su instalación, el grupo motobomba se colocará en planta baja o sótano cuidando el aislamiento 
acústico de la sala en la que se ubique. disponiendo de bancada adecuada y evitando cualquier transmisión de 
vibraciones por elementos rígidos o estructurales para ello se dispondrán conectores flexibles.  
Deben utilizarse elementos elásticos y sistemas antivibratorios en las sujeciones o puntos de contacto que 
produzcan vibraciones entre las instalaciones y los elementos constructivos. 
Las uniones entre tuberías serán estancas. En tubos de acero galvanizado las uniones serán roscadas de acuerdo 
a la UNE 10242:95. Los tubos de cobre podrán soldarse o utilizar manguitos mecánicos y en el caso de los tubos 
plásticos se seguirán las indicaciones del fabricante. 
Finalmente se colocarán los aparatos sanitarios rellenando con silicona neutra fungicida las fijaciones y juntas. 
Dispondrán de cierre hidráulico mediante sifón. Si los aparatos son metálicos se conectarán a la toma de tierra. Los 
inodoros, bañeras y platos de ducha contarán con marcado CE y seguirán las especificaciones impuestas en la 
norma UNE EN 997, UNE EN 14516 y UNE EN 14527 respectivamente. Las cisternas de inodoros y urinarios 
dispondrán marcado CE según UNE-EN 14055. 
 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Se identificarán todos los materiales y componentes comprobando su marcado, diámetros, conformidad con el 
proyecto y que no sean defectuosos. Llevarán distintivos MICT, ANAIP y AENOR. Si la dirección facultativa lo 
dispone, a los tubos se les harán ensayos por tipo y diámetro según normas UNE, de aspecto, medidas, 
tolerancias, de tracción y de adherencia, espesor medio, masa y uniformidad del recubrimiento galvánico. 
Se comprobará que las conducciones, dispositivos, y la instalación en general, tienen las características exigidas, 
han sido colocados según las especificaciones de proyecto. 
Se harán pruebas de servicio a toda la instalación: de presión, estanquidad, comprobación de la red bajo presión 
estática máxima, circulación del agua por la red, caudal y presión residual de las bocas de incendio, grupo de 
presión, simultaneidad de consumo, y caudal en el punto más alejado. 
Para ello la empresa instaladora llenará la instalación de agua con los grifos terminales abiertos para garantizar la 
purga tras lo cual se cerrará el circuito y se cargará a la presión de prueba. Para instalaciones de tuberías 
metálicas se realizarán las pruebas según la UNE 100151:88 y para las termoplásticas y multicapas la norma UNE 
ENV 2108:02 
En el caso de ACS se realizarán las pruebas de caudal y temperatura en los puntos de agua, caudal y temperatura 
contemplando la simultaneidad, tiempo en obtención de agua a la temperatura estipulada en el grifo más alejado, 
medición de temperaturas de red y comprobación de gradiente de temperatura en el acumulador entre la entrada y 
salida que ha de ser inferior a 3ºC. 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 
Dimensiones de arqueta: 10 % 
Enrase pavimento: 5 % 
Horizontalidad duchas y bañeras: 1 mm. por m. 
Nivel de lavabo, fregadero, inodoros, bidés y vertederos: +-10 mm. 
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Caída frontal respecto a plano horizontal de lavabo y fregadero: 5 mm. 
Horizontalidad en inodoros, bidés y vertederos: 2 mm. 
 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se 
adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la unidad o longitud terminada y probada. 
 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo 
"Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
Cada 6 meses se realizará una revisión para detectar posibles goteos o manchas por humedad y la comprobación 
del buen funcionamiento de las llaves de paso. 
Cualquier manipulación de los aparatos sanitarios estará limitada a personal cualificado que previamente habrá 
cerrado las llaves de paso correspondientes. 
Si la instalación permanece inutilizada por más de 6 meses, será necesario vaciar el circuito siendo necesario para 
la nueva puesta en servicio el lavado del mismo. 
El rejuntado de las bases de los sanitarios se realizará cada 5 años, eliminando totalmente el antiguo y 
sustituyéndolo por un sellante adecuado. 
 
CALEFACCIÓN y A.C.S. 
Descripción 
Instalaciones destinadas al calentamiento de recintos y a la generación de agua caliente sanitaria. 
 
Materiales 
Todos los productos deberán cumplir los requisitos establecidos en las medidas de ejecución que les resulten de 
aplicación de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 187/2011 de requisitos de diseño ecológico aplicables a 
los productos relacionados con la energía. 
Sistema de generación: Puede ser por caldera, bomba de calor, energía solar, etc. Puede utilizarse para 
calefacción y producir además A.C.S., individual o colectiva, y con acumulador o sin él.  
Distribución: Pueden ser tuberías de agua o conductos de aire, de cobre, acero inoxidable, acero galvanizado, fibra 
de vidrio, etc. Los tubos de cobre irán acompañados de la declaración de prestaciones exigida por el marcado CE 
según la norma armonizada UNE-EN 1057, declarando expresamente la reacción al fuego, resistencia al 
aplastamiento, resistencia a la presión, tolerancias dimensionales, resistencia a las altas temperaturas, 
soldabilidad, estanquidad a gases y líquidos y durabilidad de las características anteriores. Además contarán con 
un marcado permanente en el que se especifique su designación cada 60 cm. El aislamiento preceptivo en tuberías 
contará con marcado CE según la norma armonizada propia del tipo de aislante. 
Bomba de circulación o ventilador 
Sistema de control: Puede controlarse por válvulas termostáticas o termostatos situados en locales y/o en 
exteriores. 
Sistema de consumo: Radiadores, convectores, rejillas, difusores, etc. Los radiadores contarán con marcado CE y 
seguirán las especificaciones de la norma UNE-EN 442-1 especificando potencia térmica, dimensiones, presión y 
temperatura máxima de servicio. 
Sistema de acumulación. 
Accesorios: Válvulas, dilatadores, purgadores, intercambiador, vaso de expansión, conductos de humo, aislantes 
térmicos, etc. 
 
Puesta en obra 
La instalación se adaptará a lo dispuesto en la Exigencia "Suministro de Agua" desarrollada en el Documento 
Básico de Salubridad del Código Técnico de la Edificación y al Real Decreto 1027/2007 Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE, normas de la empresa suministradora y normas UNE 
correspondientes. 
La empresa instaladora estará autorizada por el órgano competente de la Comunidad Autónoma y emitirá el 
correspondiente certificado de la instalación firmado por la propia empresa y en su caso por el director de la 
instalación todo ello según lo especificado en el RITE. 
Las calderas y bombas de calor quedarán bien ancladas a los soportes y disponiendo de los mecanismos 
necesarios para que no transmitan ruidos ni vibraciones. 
Los tubos de calefacción se mantendrán a una distancia mínima de 25 cm. del resto de instalaciones, tendrán 
recorridos lo más cortos posible evitando los cambios de dirección y sección. Se colocarán paralelos a la estructura 
o a escuadra, tendrán tres ejes perpendiculares, quedarán distanciados 3 cm. de los paramentos y en caso de 
conductos para líquidos tendrán pendientes del 0,5 %. Todos los conductos quedarán aislados térmicamente según 
IT 1.2.4.2.1. del RITE. 
Si las uniones entre conductos se realizan con brida, se colocará una junta fibrosa o elástica para garantizar la 
unión. Si las uniones se realizan con rosca, éstas se recubrirán con cáñamo, teflón u otro material. Si las uniones 
se realizan mediante soldadura, se asegurará de que están limpios los elementos a unir. 
En tramos rectos de gran longitud se instalarán compensadores de dilatación según UNE100156. 
Las válvulas quedarán colocadas en lugares accesibles. En diámetros >DN 32 se evitarán las válvulas de retención 
de clapeta para evitar los golpes de ariete y en >DN100 serán motorizadas. 
La red de ACS contará con los criterios de puesta en obra similares a lo dispuesto para el apartado de fontanería 
de este mismo pliego. 
Los elementos de consumo quedarán fijados, nivelados y de forma que se puedan manipular sus llaves. Se 
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dispondrá de toma de ACS para lavadora y lavavajillas. 
En redes de ACS mayores de 15 m. se contará con red de retorno que discurrirá paralela a la red de impulsión. 
Deben utilizarse elementos elásticos y sistemas antivibratorios en las sujeciones o puntos de contacto que 
produzcan vibraciones entre las instalaciones y los elementos constructivos. 
Los conductos de evacuación de humos serán resistentes a los productos agresivos de la combustión, en el caso 
de metálicos será de acuerdo a la UNE 123001. 
 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
El constructor realizará una prueba de presión a los depósitos de combustibles líquidos que llevarán el nombre del 
fabricante, la fecha de construcción y la contrastación que garantice que se ha realizado la prueba de presión.  
Por cada equipo se hará una inspección de la instalación de calderas, de su correcta colocación, uniones, 
dimensiones... De las tuberías se comprobarán sus diámetros, fijaciones, uniones y recubrimientos de minio, 
calorifugado, y distancias mínimas.  
Una vez terminada la instalación se harán pruebas de servicio: prueba hidrostática de tuberías según UNEs 
100151 ó UNE-ENV 12108, de redes de conductos, de libre dilatación y de eficiencia térmica y de funcionamiento y 
para la chimenea se hará prueba de estanquidad según especificaciones del fabricante. Todas las pruebas según 
la ITE 02 del RITE. Se comprobará la limpieza de filtros, presiones, tarado de elementos de seguridad, la calidad y 
la confortabilidad. 
Tras el ajuste y equilibrado que el instalador realizará según I.T. 2.3 del RITE, la empresa instaladora facilitará un 
informe final de las pruebas efectuadas. 
La red de ACS contará con los criterios de control y aceptación rechazo similares a lo dispuesto para el apartado 
de fontanería de este mismo pliego. 
 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se 
adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la unidad o longitud terminada y probada. 
 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo 
"Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
El circuito de calefacción se mantendrá siempre lleno de agua, aunque no esté en funcionamiento. 
Con la previsión de fuertes heladas, la caldera funcionará sin apagarla del todo o se utilizarán anticongelantes. 
No se obstruirán los conductos o rejillas de ventilación de los cuartos de calderas. 
Periódicamente se realizará mantenimiento por una empresa mantenedora autorizada en los términos 
especificados en el RITE. 
Diariamente se comprobará el nivel de agua, semanalmente: apertura y cierre de las válvulas, limpieza de cenicero 
y parrillas y anualmente, antes de temporada, el técnico realizará revisión. 
Del mismo modo, se realizará inspección de los generadores de calor y de la instalación completa con la 
periodicidad señalada en la I.T. 4. 
La red de ACS contará con los criterios de conservación y mantenimiento similares a lo dispuesto para el apartado 
de fontanería de este mismo pliego. 
 
GAS 
Descripción 
Instalaciones para la recepción, almacenamiento, distribución y/o suministro de gas natural, gas ciudad, propano o 
butano. 
 
Materiales  
Depósitos: Pueden ser aéreos, enterrados, semienterrados o de cubierta. 
Red de distribución: Constituida por canalizaciones de cobre, acero, acero inoxidable..., tomas, filtros, elementos de 
corte, regulación y control. Los tubos de cobre irán acompañados de la declaración de prestaciones exigida por el 
marcado CE según la norma armonizada UNE-EN 1057, declarando expresamente la reacción al fuego, resistencia 
al aplastamiento, resistencia a la presión, tolerancias dimensionales, resistencia a las altas temperaturas, 
soldabilidad, estanquidad a gases y líquidos y durabilidad de las características anteriores. Además contarán con 
un marcado permanente en el que se especifique su designación cada 60 cm. 
Equipos de control y protección: Formado por el cuadro de maniobra, cuadro de alarma en la central de 
almacenamiento y señales de alarma en cada planta. 
Accesorios: Toma de tierra para el depósito, válvulas, llaves, etc. 
 
Puesta en obra 
Se cumplirá el Real Decreto 919/2006, Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y 
sus instrucciones técnicas complementarias. 
El diseño, construcción, montaje y explotación de los depósitos se realizará con arreglo a lo establecido en la 
norma UNE 60250. Se conectarán a tierra de forma independiente al edificio y se asentarán sobre suelo 
impermeable, con pendiente hacia un orificio de desagüe. Quedarán protegidos frente a la corrosión de forma 
activa y pasiva. Los depósitos y equipos quedarán rodeados de forma que se impida el paso a personas ajenas y 
se permita la ventilación. Los depósitos aéreos se rodearán mediante una valla de 2 m. de altura. Los depósitos 
enterrados se anclarán a la losa de hormigón para evitar que asciendan.  
Las instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización deberán diseñarse de acuerdo con los 
requisitos establecidos en las normas UNE-EN 12007, UNE-EN 1594, UNE-EN 12186, UNE-EN 12327, UNE 
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60310, UNE 60311 y UNE 60312. 
Los tubos tendrán la mínima longitud posible, discurrirán por cavidades ventiladas o estarán cubiertos por vainas 
de protección estancas y abiertas al exterior albergando un único conducto cada vaina. Los tubos quedarán 
distanciados del suelo un mínimo de 50 mm., 30 mm. de otras tuberías paralelas y 10 mm. en cruce con conductos 
de electricidad, saneamiento, agua y telefonía. 
Si las instalaciones van enterradas, los tubos tendrán una pendiente mínima del 1% y dispondrá de arquetas 
accesibles cada 10 m. y en los cambios de dirección y válvulas. 
Las tuberías no quedarán en contacto con otras tuberías o con armazón metálico. 
Las instalaciones vistas serán accesibles, y no podrán sufrir deterioros por choques o cualquier otro agente para lo 
que se le dotará de los elementos de protección necesarios. No quedarán cerca de bocas de aireación, 
ventilaciones o tragaluces. 
Los locales en los que se localicen aparatos de gas tendrán una ventilación permanente con tomas de aire 
exteriores, que no tengan cerca salidas de humo, gases, polvo, etc. 
Los productos de combustión serán evacuados de forma que el orificio de salida tenga una sección libre de 100 
cm², y la boca inferior quede distanciada un mínimo de 1,80 m del suelo y 1 m. del techo. 
La red de distribución llevará válvulas de toma y de seccionamiento, a las que se pueda acceder fácilmente, y 
llevará indicado el gas que transporta y el sector al que sirve. Si las tuberías atraviesan muros o fachadas se 
colocarán pasamuros. Serán necesarios reguladores de presión en el caso de que la presión de distribución sea 
mayor que la de uso. 
Deben utilizarse elementos elásticos y sistemas antivibratorios en las sujeciones o puntos de contacto que 
produzcan vibraciones entre las instalaciones y los elementos constructivos. 
 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Previamente a la puesta en servicio de la instalación se realizarán las pruebas de 
resistencia y estanquidad previstas en las normas UNE 60310, UNE 60311 y UNE 60312. La instalación, los 
elementos y los materiales cumplirán las normas UNE correspondientes. 
Por cada instalación se comprobará: accesibilidad de elementos; estanquidad de uniones; acoplamientos correctos; 
cotas, diámetros y dimensiones; filtros; ventilación; conexiones correctas; distancias entre soportes y tuberías; 
distancias a otros elementos; pendientes; colocación y precintado de llaves y válvulas; existencia de by-pass en el 
regulador de presión; que no sobresalgan las tapas del pavimento; colocación de pasamuros y protecciones; 
colocación de rejillas en lugares de consumo; fijaciones; homologación de válvulas; que no haya metales diferentes 
en contacto; etc. 
Se harán pruebas de servicio a la instalación, que consistirán en pruebas de resistencia mecánica y de 
estanquidad, eliminación de partículas sólidas en el interior de conductos, funcionamiento de válvulas de seguridad, 
que no haya conexiones intercambiadas o falte alguna, sistema de alarma, alimentación eléctrica y fuerzas de 
emergencia, purgado, prueba de fuerza y funcionamiento eléctrico y mecánico de la instalación. 
 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se 
adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la unidad o longitud terminada y probada. 
 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo 
"Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
Cualquier modificación o manipulación de la instalación será realizada por un instalador acreditado. 
Cada cinco años, y dentro del año natural de vencimiento de este período, los distribuidores de gases combustibles 
efectuarán una inspección de las instalaciones de sus respectivos usuarios, Consistirá básicamente en la 
comprobación de la estanquidad de la instalación receptora, y la verificación del buen estado de conservación de la 
misma, la combustión higiénica de los aparatos y la correcta evacuación de los productos de la combustión, de 
acuerdo con el procedimiento descrito en las normas UNE 60670. También se comprobará el estado de la 
protección catódica de las canalizaciones de acero enterradas. 
 
SANEAMIENTO 
Descripción 
Instalaciones destinadas a la evacuación de aguas pluviales y fecales hasta la acometida, fosa séptica o sistema 
de depuración, pudiendo hacerse mediante sistema unitario o separativo. 
 
Materiales 
Arquetas. 
Colectores y bajantes de hormigón, plástico, fundición, gres, cobre, etc. En el caso de tuberías de fundición irán 
acompañadas de la declaración de prestaciones exigida por el marcado CE según la norma armonizada UNE-EN 
877 declarando expresamente descripción y uso, reacción al fuego, resistencia a la presión interior, al choque, 
tolerancias dimensionales, estanquidad y durabilidad. 
Desagües y derivaciones hasta bajante de plástico y plomo. 
Botes sifónicos.  
Otros elementos: en algunas ocasiones pueden llevar también columna de ventilación, separador de grasas y 
fangos o hidrocarburos, pozos de registro, bombas de elevación, sondas de nivel, etc. 
 
Puesta en obra 
La instalación se adaptará a lo dispuesto en la Exigencia "Evacuación de aguas" desarrollada en el Documento 
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Básico de Salubridad del Código Técnico de la Edificación, a las normas UNE correspondientes, a las Normas de la 
empresa suministradora del servicio y a las Ordenanzas Municipales. 
Los colectores pueden disponerse enterrados o colgados. Si van enterrados los tramos serán rectos y la pendiente 
uniforme mínima del 2% con arquetas cada 15 m. en tramos rectos, en el encuentro entre bajante y colector y en 
cambios de dirección y sección. Antes de la conexión al alcantarillado se colocará una arqueta general sifónica 
registrable. Las arquetas apoyarán sobre losa de hormigón y sus paredes estarán perfectamente enfoscadas y 
bruñidas o serán de hormigón o materiales plásticos y los encuentros entre paredes se harán en forma de media 
caña. 
En colectores suspendidos la pendiente mínima será del 1,5 % y se colocarán manguitos de dilatación y en cada 
encuentro o cada 15 m. se colocará un tapón de registro. Se colocarán manguitos pasatubos para atravesar 
forjados o muros, evitando que queden uniones de tuberías en su interior. Los cambios de dirección se harán con 
codos de 45º y se colocarán abrazaderas a una distancia que eviten flechas mayores de 3 mm. 
La unión entre desagües y bajantes se hará con la máxima inclinación posible, nunca menor de 45º. 
Deben utilizarse elementos elásticos y sistemas antivibratorios en las sujeciones o puntos de contacto que 
produzcan vibraciones entre las instalaciones y los elementos constructivos.  
Las bajantes se instalarán aplomadas, se mantendrán separadas de paramentos y sobrepasarán el elemento más 
alto del edificio y quedarán distanciadas 4 m. de huecos y ventanas. En caso de instalar ventilaciones secundarias 
se cuidará que no puedan ser obstruidas por suciedad o pájaros. Para bajantes mayores de 10 plantas se 
dispondrán quiebros intermedios para disminuir el impacto de caída. 
Si los colectores son de plástico, la unión se hará por enchufe, o introduciendo un tubo 15 cm en el otro, y en 
ambos casos se sellará la unión con silicona. La red horizontal y las arquetas serán completamente herméticas. 
Las fosas sépticas y los pozos prefabricados contarán con marcado CE según norma armonizada UNE-EN 12566  
y apoyarán sobre bases de arena. Antes de poner en funcionamiento la fosa, se llenará de agua para comprobar 
posibles asentamientos del terreno. 
Deben disponerse cierres hidráulicos registrables en la instalación que impidan el paso del aire contenido en ella a 
los locales. Para ello se dispondrán sifones individuales en cada aparato, botes sifónicos, sumideros sifónicos y 
arquetas sifónicos no colocando en serie cierres hidráulicos. 
La altura mínima del cierre hidráulico será de 50 mm. para usos continuos y 70 mm. para discontinuos. 
Se instalarán subsistemas de ventilación tanto en las redes de fecales como en las pluviales. 
 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Se identificarán los tubos, se comprobarán los tipos, diámetros y marcados. Los tubos de PVC, llevarán distintivo 
ANAIP y si lo dispone la Dirección de Obra se harán ensayos según normas UNE de identificación, aspecto, 
medidas y tolerancias. Los tubos de hormigón dispondrán de marcado CE según UNE-EN 1916  declarando 
expresamente uso previsto, resistencia al aplastamiento de los tubos y piezas complementarias, resistencia 
longitudinal a flexión, estanquidad frente al agua de los tubos, piezas complementarias y juntas, condiciones de 
durabilidad y de uso apropiadas para el uso previsto, durabilidad de las juntas. 
Los pozos dispondrán de marcado CE según UNE-EN 1917 declarando expresamente el uso previsto y 
descripción, tamaño de la abertura-dimensiones, resistencia mecánica, capacidad para soportar la carga de 
cualquiera de los pates, estanqueidad frente al agua y durabilidad. 
Se comprobará la correcta situación y posición de elementos, sus formas y dimensiones, la calidad de los 
materiales, la pendiente, la verticalidad, las uniones, los remates de ventilación, las conexiones, el enrase superior 
de fosas sépticas y pozos de decantación con pavimento, la libre dilatación de los elementos respecto a la 
estructura del edificio, y en general una correcta ejecución de la instalación de acuerdo con las indicaciones de 
proyecto. 
Se harán pruebas de servicio comprobando la estanquidad de conducciones, bajantes y desagües, así como de 
fosas sépticas y pozos de decantación. 
La red horizontal se cargará por partes o en su totalidad con agua a presión de entre 0,3 y 0,6 mbar durante 10 
minutos. Se comprobará el 100 % de uniones, entronques y derivaciones. 
También se puede realizar la prueba con aire o con humo espeso y de fuerte olor. 
Los pozos y arquetas se someterán a pruebas de llenado. 
Se comprobará el correcto funcionamiento de los cierres hidráulicos de manera que no se produzcan pérdidas de 
agua por el accionamiento de descargas que dejen el cierre por debajo de 25 mm. 
Se realizarán pruebas de vaciado abriendo los grifos en el mínimo caudal y comprobando que no se producen 
acumulaciones en 1 minuto. 
 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se 
adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la unidad o longitud terminada y probada. 
 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo 
"Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
No se puede modificar o cambiar el uso de la instalación sin previa consulta de un técnico especialista. 
Los sumideros, botes sifónicos y sifones individuales deberán permanecer siempre con agua, para que no se 
produzcan malos olores. 
2 veces al año se limpiarán y revisarán: sumideros, botes sifónicos y conductos de ventilación de la instalación y en 
el caso de existir las arquetas separadoras de grasas. 
Una vez al año se revisarán colectores suspendidos, arquetas sumidero, pozos de registro y en su caso, bombas 
de elevación. 
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Revisión general de la instalación cada 10 años, realizando limpieza de arquetas a pie de bajante, de paso y 
sifónicas, pudiendo ser con mayor frecuencia en el caso de detectar olores. 
 
ELECTRICIDAD 
Descripción 
Formada por la red de captación y distribución de electricidad en baja tensión que transcurre desde la acometida 
hasta los puntos de utilización y de puesta a tierra que conecta la instalación a electrodos enterrados en la tierra 
para reconducir fugas de corriente. 
 
Materiales 
Acometida. 
Línea repartidora. 
Contadores. 
Derivación individual. 
Cuadro general de protección y distribución: Interruptores diferenciales y magnetotérmicos. 
Interruptor control de potencia. 
Instalación interior. 
Mecanismos de instalación. 
Electrodo de metales estables frente a la humedad y la acción química del terreno. 
Líneas enlace con tierra. Habitualmente un conductor sin cubierta. 
Arqueta de puesta a tierra. 
Tomas de corriente. 
 
Puesta en obra 
Cumplirán el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión del 2 de agosto de 2002 y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias, las Normas propias de la compañía suministradora y las normas UNE correspondientes. 
Las arquetas se colocarán a distancias máximas de 50 m. y en cambios de dirección en circuitos, cambios de 
sección de conductores, derivaciones, cruces de calzada y acometidas a puntos de luz. 
La caja general de protección estará homologada, se instalará cerca de la red de distribución general y quedará 
empotrada en el paramento a un mínimo de 30 cm. del suelo y según las disposiciones de la empresa 
suministradora y lo más alejada posible de instalaciones de agua, gas, teléfono, etc. Las puertas estarán protegidas 
contra la corrosión y no podrán introducirse materiales extraños a través de ellas. 
La línea repartidora irá por zonas comunes y en el interior de tubos aislantes. 
El recinto de contadores estará revestido de materiales no inflamables, no lo atravesarán otras instalaciones, estará 
iluminado, ventilado de forma natural y dispondrá de sumidero. 
Las derivaciones individuales discurrirán por partes comunes del edificio por tubos enterrados, empotrados o 
adosados, siempre protegidas con tubos aislantes, contando con un registro por planta. Si las tapas de registro son 
de material combustible, se revestirán interiormente con un material no combustible y en la parte inferior de los 
registros se colocará una placa cortafuego. Las derivaciones de una misma canaladura se colocarán a distancias a 
eje de 5 cm. como mínimo. 
Los cuadros generales de distribución se empotrarán o fijarán, lo mismo que los interruptores de potencia. Estos 
últimos se colocarán cerca de la entrada de la vivienda a una altura comprendida entre 1,5 y 2 m. 
Los tubos de la instalación interior irán por rozas con registros a distancias máximas de 15 m. Las rozas verticales 
se separarán al menos 20 cm. de cercos, su profundidad será de 4 cm. y su anchura máxima el doble de la 
profundidad. Si hay rozas paralelas a los dos lados del muro, estarán separadas 50 cm. Se cubrirán con mortero o 
yeso. Los conductores se unirán en las cajas de derivación, que se separarán 20 cm. del techo, sus tapas estarán 
adosadas al paramento y los tubos aislantes se introducirán al menos 0,5 cm. en ellas. 
Según lo especificado en el Código Técnico de la Edificación las lámparas utilizadas en la instalación de 
iluminación tendrán limitada las pérdidas de sus equipos auxiliares, por lo que la potencia del conjunto lámpara 
más equipo auxiliar no superará los valores indicados en las tablas siguientes: 
Lámparas de descarga 
 
 Potencia total del conjunto (W) Potencia total del 

conjunto (W) 
Potencia total del conjunto 
(W) 

Potencia nominal de 
lámpara (W) 

Vapor de mercurio Vapor de sodio alta 
presión 

Vapor halogenuros 
metálicos 

50 60 62 -- 
70 -- 84 84 
80 92 -- -- 
100 -- 116 116 
125 139 -- -- 
150 -- 171 171 
250 270 277 270 (2.15 A) 277 (3 A) 
400 425 435 425 (3.5 A) 435 (4.6 A) 

 
NOTA: Estos valores no se aplicarán a los balastos de ejecución especial tales como secciones reducidas o 
reactancias de doble nivel. 
Lámparas halógenas de baja tensión 
 
Potencia nominal de lámpara (W) Potencia total del conjunto (W) 
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35 43 
50 60 
2x35 85 
3x25 125 
2x50 120 

 
Para la puesta a tierra se colocará un cable alrededor del edificio al que se conectarán los electrodos situados en 
arquetas registrables. Las uniones entre electrodos se harán mediante soldadura autógena. Las picas se hincarán 
por tramos midiendo la resistencia a tierra. En vez de picas se puede colocar una placa vertical, que sobresalga 50 
cm del terreno cubierta con tierra arcillosa. 
 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
El cableado contará con marcado CE según norma armonizada UNE-EN 50575. Llevarán la marca AENOR todos 
los conductores, mecanismos, aparatos, cables y accesorios. Los contadores dispondrán de distintivo MICT. Los 
instaladores serán profesionales cualificados con la correspondiente autorización. 
Se comprobará que los conjuntos de las lámparas y sus equipos auxiliares disponen de un certificado del fabricante 
que acredite su potencia total. 
Se comprobará la situación de los elementos que componen la instalación, que el trazado sea el indicado en 
proyecto, dimensiones, distancias a otros elementos, accesibilidad, funcionabilidad, y calidad de los elementos y de 
la instalación. 
Finalmente se harán pruebas de servicio comprobando la sensibilidad de interruptores diferenciales y su tiempo de 
disparo, resistencia al aislamiento de la instalación, la tensión de defecto, la puesta a tierra, la continuidad de 
circuitos, que los puntos de luz emiten la iluminación indicada, funcionamiento de motores y grupos generadores. 
La tensión de contacto será menor de 24 V o 50 V, según sean locales húmedos o secos y la resistencia será 
menor que 10 ohmios. 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 
Dimensiones de caja general de protección: +-1 % 
Enrase de tapas con el pavimento: +-0,5 cm. 
Acabados del cuadro general de protección: +- 2 mm 
Profundidad del cable conductor de la red de tierra: -10 cm. 
 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se 
adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la unidad o longitud terminada y probada. 
 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo 
"Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
Según lo especificado en el Código Técnico de la Edificación, para garantizar el mantenimiento de los parámetros 
luminotécnicos y la eficiencia energética de la instalación, se elaborará en el proyecto un plan de mantenimiento de 
las instalaciones de iluminación que contemplará, las operaciones de reposición de lámparas con la frecuencia de 
reemplazamiento, la limpieza de luminarias con la metodología prevista y la limpieza de la zona iluminada, con la 
periodicidad necesaria. 
Prohibido conectar aparatos con potencias superiores a las previstas para la instalación, o varios aparatos cuya 
potencia sea superior. 
Cualquier anomalía se pondrá en conocimiento de instalador electricista autorizado. 
Se comprobará el buen funcionamiento de los interruptores diferenciales mensualmente. 
Revisión anual del funcionamiento de todos los interruptores del cuadro general de distribución. 
 
TELECOMUNICACIONES 
Descripción 
Instalaciones para captar, reproducir y distribuir las señales de telecomunicaciones desde el suministro hasta los 
puntos de consumo. 
 
Materiales 
Cumplirán con lo establecido en el RD 346/2011 y en las ITC. 
Sistema de captación: Formado por un mástil de acero galvanizado conectado a la puesta a tierra, por antenas 
para recepción de señales de radiodifusión sonora y televisión procedentes de señales terrestres y de satélite, por 
los equipamientos necesarios para entregar la señal al equipamiento de cabecera. 
Equipamiento de cabecera: Formado por canalización de enlace, RITS, amplificador, cajas de distribución y cable 
coaxial. 
Redes de distribución, dispersión e interior de usuario, punto de acceso al usuario y toma de usuario. 
Regletas de conexión 
 
Puesta en obra 
Las antenas quedarán fijadas al mástil, sujeto a su vez a un elemento resistente de cubierta cuidando de no 
deteriorar la impermeabilización. El mástil estará formado de forma que impida la entrada de agua o bien permita 
su evacuación. Quedará situado a una distancia mínima de 5 m. a otro mástil u obstáculo, a una distancia de 1,5 
veces la altura del mástil a una línea eléctrica, y resistirá vientos de 130 km/h o 150 km/h, según se encuentre a 
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una altura del suelo menor o mayor que 20 m. respectivamente. 
Para poder llevar a cabo en el futuro las labores de instalación de nuevos cables o, en su caso, sustitución de 
alguno de los cables instalados inicialmente, se conservarán siempre las guías en el interior de los sistemas de 
canalización formados por tubos de la ICT, tanto si la ocupación de los mismos fuera nula, parcial o total. En casos 
de ocupación parcial o total las guías en ningún caso podrán ser metálicas. 
Los de las canalizaciones externa, de enlace y principal serán de pared interior lisa. 
Se instalarán redes que pueden ejecutarse son cables de pares trenzados (cumplirán con UNE-EN 50288), de 
pares (cumplirán con UNE-EN 212001), coaxiales (cumplirán con UNE-EN 50117) o fibra óptica (cumplirán con 
UNE-EN 50288). 
Como norma general, las canalizaciones deberán estar, como mínimo, a 100 mm de cualquier encuentro entre dos 
paramentos. 
Como norma general, se procurará la máxima independencia entre las instalaciones de telecomunicación y las del 
resto de servicios y, salvo excepciones justificadas, las redes de telecomunicación no podrán alojarse en el mismo 
compartimento utilizado para otros servicios. Los cruces con otros servicios se realizarán preferentemente pasando 
las canalizaciones de telecomunicación por encima de las de otro tipo, con una separación entre la canalización de 
telecomunicación y las de otros servicios de, como mínimo, de 100 mm para trazados paralelos y de 30 mm para 
cruces, excepto en la canalización interior de usuario, donde la distancia de 30 mm será válida en todos los casos. 
En cruces entre conducciones de telecomunicaciones y otros servicios, las primeras siempre quedarán por encima. 
Las rozas tendrán una anchura máxima del doble de la profundidad y se rellenarán con yeso o mortero. Si van por 
las dos caras de un mismo tabique, quedarán separadas un mínimo de 50 cm. 
Todos los materiales metálicos quedarán conectados a tierra. 
 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
El cableado contará con marcado CE según norma armonizada UNE-EN 50575. Los materiales a controlar serán 
las arquetas de entrada y enlace, conductos, tubos, canaletas y accesorios, armarios de enlace, registros 
principales, secundarios y de terminación de la red y toma según RD 346/2011. 
Se inspeccionará la puesta en obra del equipo de captación, amplificación y distribución, de cajas de derivación y 
toma, las fijaciones, anclajes, verticalidad, dimensiones, situación, penetración de tubos, conexiones, enrase de 
tapas con paramento... 
Una vez ejecutada la instalación se harán pruebas de servicio: se hará una comprobación de uso por toma, de 
cada instalación telefónica, de los niveles de calidad para servicios de radiodifusión sonora y televisión; en las 
instalaciones de antenas se hará una prueba por toma, de requisitos eléctricos. Los resultados de ambas pruebas 
cumplirán lo establecido en el RD 346/2011, y se harán en presencia del instalador. En las instalaciones de 
antenas se hará también una prueba de uso del 25 % de los conductos, comprobando que se ha instalado hilo 
guía. 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 
Verticalidad del mástil de antenas: 0,5 %. 
Enrase de tapa con paramento: +-2 mm. 
Dimensiones del hueco de la acometida en telefonía: +-3 mm. 
Penetración tubos de telefonía en cajas: -2 mm. 
Situación armarios de registro secundario en telefonía: +-5 cm. 
Enrase de armarios de registro secundario con paramento: +-5 mm. 
Situación de cajas de paso y de toma en telefonía: +-2 cm. 
 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se 
adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la unidad o longitud terminada y probada. 
 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo 
"Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
La manipulación o ampliación de la red interior, se realizará por técnico especialista. 
La aparición de cualquier anomalía se pondrá en conocimiento de un técnico especialista. 
Cada 6 meses o después de fuertes vendavales, el usuario revisará la instalación para detectar posibles 
anomalías. 
Cada 5 años, un técnico especialista realizará una revisión general del sistema. 
 
ILUMINACIÓN 
Descripción 
Instalaciones dispuestas para la iluminación comprendiendo luminarias, lámparas y conexiones a circuito eléctrico 
correspondiente. 
 
Materiales 
Cumplirán con lo establecido en el Reglamento Electrotécnico para Baja y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias, las instrucciones del fabricante, las normas UNE correspondientes y contarán con el preceptivo 
marcado CE. 
Luminarias: Definidas en documento de presupuesto y planos vendrán a obra acompañadas de las instrucciones 
del fabricante que entre otras informaciones detallará condiciones de montaje, grado de estanquidad, potencia 
máxima admitida y tensión. 
Lámparas: En el suministro se detallará marca comercial, potencia, tensión y temperatura de color. 
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Equipamiento según tipología. En fluorescencia cebadores y balastos. 
Sistemas de control de alumbrado. 
Regletas de conexión y cableado. 
 
Puesta en obra 
Cumplirán el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión del 2 de agosto de 2002 y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias, las Normas propias de la compañía suministradora y las normas UNE correspondientes. 
La fijación de luminarias se realizará siguiendo las instrucciones del fabricante y en todo caso quedará garantizada 
su solidez y estabilidad. La instalación de equipos se realizará con los circuitos sin tensión. No se manipulará 
directamente con la mano aquellos tipos de lámparas para los que el fabricante recomienda en sus instrucciones 
una manipulación sin contacto. 
Previo a la instalación se comprobará que el grado de protección es apropiado a su ubicación y a lo dispuesto en 
otros documentos de proyecto. El instalador extremará la precaución en emplear conductores de sección 
compatibles con la potencia. Todos los materiales metálicos quedarán conectados a tierra. 
 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
El cableado contará con marcado CE según norma armonizada UNE-EN 50575. Los materiales a controlar en la 
recepción serán luminarias, lámparas y accesorios.  
Para garantizar que la iluminación final es la deseada, se contemplará especial atención en el replanteo de equipos 
y potencias y demás parámetros de las lámparas. 
Se inspeccionará la puesta en obra de fijaciones y conexiones. 
Una vez ejecutada la instalación se harán pruebas de servicio en presencia del instalador.  
Las tolerancias máximas admisibles serán: 
Posición de luminarias +- 8 cm. 
 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se 
adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la unidad totalmente instalada, terminada y probada incluyendo la conexión al circuito eléctrico 
correspondiente. 
 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo 
"Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
La manipulación o ampliación de la red interior, se realizará por técnico especialista. 
Cada 6 meses se comprobará la no existencia de lámparas fundidas, agotadas o con un rendimiento luminoso 
menor del exigible. 
Cada año se limpiarán con un trapo seco las lámparas y con trapo húmedo y agua jabonosa las luminarias. 
 
VENTILACIÓN 
Descripción 
Instalaciones destinadas a la expulsión de aire viciado del interior de los locales y renovación de aire del exterior en 
los mismos. Sistemas de ventilación natural, híbrido o mecánicos. Con o sin recuperación de energía. De flujo 
simple o doble flujo. 
 
Materiales 
Redes de distribución: Tuberías y accesorios de chapa metálica de cobre o acero, de fibra de vidrio, PVC, etc. Los 
conductos serán lisos, no presentarán imperfecciones interiores ni exteriores, rugosidades ni rebabas, estarán 
limpios, no desprenderán fibras ni gases tóxicos, no permitirán la formación de esporas ni bacterias, serán 
estancos al aire y al vapor de agua, no propagarán el fuego y resistirán los esfuerzos a los que se vean sometidos. 
Los conductos de chapa se realizarán según UNE 100102:88. 
Equipos mecánicos de ventilación: extractores, aspiradores mecánicos, impulsores... De flujo simple, doble flujo, 
con o sin intercambiador de calor. 
Otros elementos: Como filtros, rejillas, aspiradores estáticos, ventiladores... 
 
Puesta en obra 
La instalación se adaptará a lo dispuesto en la Exigencia "Calidad del aire interior" desarrollada en el Documento 
Básico de Salubridad del Código Técnico de la Edificación, a las norma UNE correspondientes y a las Ordenanzas 
Municipales. 
La situación, recorrido y características de la instalación serán las indicadas en proyecto. Se procurará que los 
recorridos sean lo más cortos posible. 
Las aberturas de extracción se colocarán  a una distancia del techo menor de 10 cm. 
Las aberturas de ventilación directas con el exterior tendrán un diseño que evite la entrada de agua en caso de 
lluvia. Todas las aberturas al exterior contarán con protección antipájaros. 
Los conductos deben tener una sección uniforme, carecer de obstáculos, rebabas... y ser de difícil acumulación de 
suciedad. 
Los conductos de admisión contarán con registros de limpieza cada un máximo de 10 m. 
Los conductos de extracción por sistemas naturales han de ser verticales, en el caso de híbridos se permitirán 
inclinaciones de 15º. 
Cuando los conductos sean cerámicos o prefabricados de hormigón se recibirán con mortero M-5a (1:6) evitando 
caídas de mortero al interior y enrasando las juntas por ambas caras. 
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Las fijaciones de los conductos serán sólidas de forma que no se produzcan vibraciones y no transmitan tensiones 
a los conductos. No vibrará ningún elemento de la instalación, especial cuidado se prestará a la maquinaria 
susceptible de provocar ruidos o vibraciones molestas, quedando aislados los locales que las alberguen y 
desolidarizados con elementos rígidos o estructurales del edificio. Los soportes de fijación para conductos estarán 
protegidos contra la oxidación. 
El paso a través de forjados se realizará dejando una holgura mínima que se sellará convenientemente con 
materiales sellantes. 
Los cortes de tuberías se harán perpendiculares a eje y se limpiarán las rebabas. Los doblados se harán de forma 
que no se retuerza ni aplaste la tubería. 
Las instalaciones mecánicas e híbridas dispondrán de dispositivos que impidan la inversión del desplazamiento del 
aire en todos sus puntos. 
Una vez terminada la instalación se harán todas las conexiones, se colocarán los elementos de regulación, control 
y accesorios, se limpiará su interior y se comprobará la estanquidad. 
La instalación de equipos mecánicos será llevada a cabo por personal autorizado. El equipo se suspenderá del 
paramento interponiendo atenuadores acústicos, asegurando su correcta nivelación y garantizando la correcta 
evacuación de condensados. 
 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Se harán controles de la puesta en obra en cuanto a la situación de elementos, tipo, dimensiones, fijaciones, 
uniones, y calidad de los elementos y de la instalación. 
De los conductos se controlará tipos y secciones, empalmes y uniones, la verticalidad y aplomo, pasos por forjados 
y paramentos verticales, registros y sustentaciones. 
De otros elementos como rejillas, aireadores... se comprobará su posición, tipo, disposición, tamaño, protección al 
paso del agua exterior. 
Una vez terminada la instalación se harán pruebas de servicio comprobando el caudal de entrada y salida y su 
correcto equilibrado. 
 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se 
adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
Los conductos se medirán por metros lineales, y el resto de elementos por unidad terminada y probada. 
 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo 
"Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
Cualquier modificación de la instalación se realizará por técnico especialista. 
Cada 6 meses se realizará una revisión de filtros. 
Cada año se limpiarán conductos, aberturas, aspiradores y filtros. 
Cada 2 años se realizará una revisión del funcionamiento de los automatismos. 
Cada 3 años se limpiarán ventiladores e intercambiador de los equipos mecánicos. 
Cada 5 años se realizará comprobación de estanquidad de conductos y de la funcionalidad de los aspiradores. 
 
AIRE ACONDICIONADO 
Descripción 
Instalaciones destinadas a la climatización de recintos, que además de la temperatura pueden modificar la 
humedad, movimiento y pureza del aire, creando un microclima confortable en el interior de los edificios. 
 
Materiales 
Todos los productos deberán cumplir los requisitos establecidos en las medidas de ejecución que les resulten de 
aplicación de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 187/2011 de requisitos de diseño ecológico aplicables a 
los productos relacionados con la energía. 
Unidad frigorífica o sistema por absorción: Está formada por un compresor, un evaporador, un condensador y un 
sistema de expansión. 
Termostato de control. 
Redes de distribución. I.T. 1.3.4.2.10. del RITE. 
Tuberías y accesorios de chapa metálica, de fibra de vidrio, etc. Los conductos serán lisos, no presentarán 
imperfecciones interiores ni exteriores, rugosidades ni rebabas, estarán limpios, no desprenderán fibras ni gases 
tóxicos, no permitirán la formación de esporas ni bacterias, serán estancos al aire y al vapor de agua, no 
propagarán el fuego, resistirán los esfuerzos a los que se vean sometidos y resistirá la acción agresiva de 
productos de desinfección. Los metálicos cumplirán la UNE-EN 12237 y los no metálicos la UNE-EN 13403. Los 
tubos de cobre irán acompañados de la declaración de prestaciones exigida por el marcado CE según la norma 
armonizada UNE-EN 1057, declarando expresamente la reacción al fuego, resistencia al aplastamiento, resistencia 
a la presión, tolerancias dimensionales, resistencia a las altas temperaturas, soldabilidad, estanquidad a gases y 
líquidos y durabilidad de las características anteriores. Además contarán con un marcado permanente en el que se 
especifique su designación cada 60 cm. El aislamiento preceptivo en tuberías contará con marcado CE según la 
norma armonizada propia del tipo de aislante. 
Elementos de consumo: Formado por ventiloconvectores, inductores, rejillas, difusores... 
Otros elementos: Como filtros, ventiladores... 
 
Puesta en obra 
La instalación cumplirá el Real Decreto 1027/2007 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE y 
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normas UNE correspondientes. 
La empresa instaladora estará autorizada por el órgano competente de la Comunidad Autónoma y emitirá el 
correspondiente certificado de la instalación firmado por la propia empresa y en su caso por el director de la 
instalación todo ello según lo especificado en el RITE. 
La situación, recorrido y características de la instalación serán las indicadas en proyecto. Se procurará que los 
recorridos sean lo más cortos posible. 
Las redes de distribución atenderán a lo especificado en la UNE 100012. 
La sección mínima de los conductos será la de la boca a la que esté fijado. El agua que pueda condensarse en su 
interior irá a la red de evacuación. Las fijaciones serán sólidas de forma que no se produzcan vibraciones y no 
transmitan tensiones a los conductos. No vibrará ningún elemento de la instalación, especial cuidado se prestará a 
la maquinaria susceptible de provocar ruidos o vibraciones molestas, quedando aislados los locales que las 
alberguen y desolidarizados con elementos rígidos o estructurales del edificio. 
En las tuberías para refrigerantes las uniones se harán con manguitos y podrán dilatarse y contraerse libremente 
atravesando forjados y tabiques con camisas metálicas o de plástico. Los cortes de tuberías se harán 
perpendiculares a eje y se limpiarán las rebabas. Los doblados se harán de forma que no se retuerza ni aplaste la 
tubería. Los conductos se aislarán de forma individual, no pudiendo proteger varios tubos un mismo aislamiento. 
Los soportes de fijación para conductos estarán protegidos contra la oxidación. Las uniones entre conductos de 
chapa galvanizada se harán engatilladas, con tiras transversales entre conductos y los equipos serán de material 
flexible e impermeables.  
Los difusores y rejillas serán de aluminio y llevarán compuertas de regulación de caudal.  
Una vez terminada la instalación se harán todas las conexiones, se colocarán los elementos de regulación, control 
y accesorios, se limpiará su interior y se comprobará la estanquidad antes de introducir el refrigerante. 
 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Los materiales y componentes tendrán las características definidas en la documentación del fabricante, en la 
normativa correspondiente, en proyecto y por la dirección facultativa. Llevarán una placa en la que se indique el 
nombre del fabricante, el modelo, número de serie, características y carga de refrigerante. 
Se harán controles de la puesta en obra en cuanto a la situación de elementos, dimensiones, fijaciones, uniones, y 
calidad de los elementos y de la instalación. 
Una vez terminada la instalación se harán pruebas de servicio para los conductos de aire: resistencia mecánica y 
estanquidad y para conductos de fluidos: prueba hidrostática de tuberías según UNEs 100151 ó UNE-ENV 12108, 
de redes de conductos, de libre dilatación y de eficiencia térmica y de funcionamiento y para la chimenea se hará 
prueba de estanquidad según especificaciones del fabricante. Todas las pruebas según la ITE 02 del RITE. Se 
comprobará la limpieza de filtros, presiones, tarado de elementos de seguridad, la calidad y la confortabilidad. 
 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se 
adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la unidad o longitud terminada y probada. 
 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo 
"Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
Cualquier modificación de la instalación se realizará por técnico especialista. 
Periódicamente se realizará mantenimiento por una empresa mantenedora autorizada en los términos 
especificados en el RITE. 
Del mismo modo, se realizará inspección de los generadores de frío y de la instalación completa con la periodicidad 
señalada en la I.T. 4. 
 
PROTECCIÓN contra INCENDIOS 
Descripción 
Instalaciones para detectar incendios, dar la señal de alarma y extinguirlos, con el fin de evitar que se produzcan o 
en caso de que se inicien, proteger a personas y materiales. 
 
Materiales 
Extintores portátiles 
Bocas de incendio equipadas. 
Hidrantes exteriores 
Columna seca 
Sistema de detección y alarma. 
Rociadores de agua. 
Instalación automática de extinción. 
 
Puesta en obra 
El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las instalaciones, así como sus 
materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en el Real Decreto 513/2017, por el que se 
aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, en sus disposiciones complementarias y 
en cualquier otra reglamentación específica que le sea de aplicación. La puesta en funcionamiento de las 
instalaciones requiere la presentación, ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, del certificado de la 
empresa instaladora al que se refiere el artículo 20 del citado reglamento.  
Estarán terminados, limpios y nivelados los paramentos a los que se vayan a fijar los elementos de la instalación.  
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La separación mínima entre tuberías y entre éstas y elementos eléctricos será de 30 cm. Las canalizaciones se 
fijarán a los paramentos si son empotradas rellenando las rozas con mortero o yeso, y mediante tacos o tornillos si 
van por la superficie. 
Si han de atravesar la estructura, lo harán mediante pasatubos. Las conexiones entre tubos serán roscadas y 
estancas, y se pintarán con minio. Si se hace reducción de diámetro, se hará excéntrica. 
Deben utilizarse elementos elásticos y sistemas antivibratorios en las sujeciones o puntos de contacto que 
produzcan vibraciones entre las instalaciones y los elementos constructivos.  
El diseño, la instalación, la puesta en servicio y el uso de los sistemas de detección y alarma de incendio, serán 
conformes a la norma UNE 23007-14. 
Los bloques autónomos de iluminación de emergencia se colocarán a una altura del suelo de 2,10 m. 
Las B.I.E. deberán montarse sobre un soporte rígido, de forma que la boquilla y la válvula de apertura manual y el 
sistema de apertura del armario, si existen, estén situadas, como máximo, a 1,50 m. sobre el nivel del suelo. 
Para las columnas secas, la toma situada en el exterior y las salidas en las plantas tendrán el centro de sus bocas 
a 0,90 m sobre el nivel del suelo. 
Los extintores portátiles se colocarán en lugar visible (preferiblemente bajo luz de emergencia), accesible, cerca de 
la salida, y la parte superior del extintor quedará a una altura de entre 80 cm. y 120 cm. del suelo. 
La señalización de los medios de protección contra incendios de utilización manual y de los sistemas de alerta y 
alarma, deberán cumplir la norma UNE 23033-1. 
Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. 
Cuando sean fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa deben cumplir lo establecido en la norma 
UNE 23035-4. 
 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Todos los materiales y elementos de la instalación tendrán marca AENOR además del preceptivo marcado CE en 
aquellos componentes que disponen de norma armonizada y han cumplido el plazo de entrada en vigor del 
marcado CE. 
Se comprobará la colocación y tipo de extintores, rociadores y detectores, las uniones y fijaciones de todas las 
bocas de columna seca y de incendio, de tomas de alimentación y equipo de manguera, dimensiones de 
elementos, la calidad de todos los elementos y de la instalación, y su adecuación al proyecto. 
Se harán pruebas de servicio a la instalación: se le harán pruebas de estanquidad y resistencia mecánica según 
R.D. 513/2017 a las instalaciones de agua como bocas de incendio equipadas y columnas secas; se comprobará la 
estanquidad de conductos y accesorios de rociadores; se comprobará el correcto funcionamiento de la instalación 
de rociadores y detectores. 
La instalación será realizada por un instalador autorizado que extenderá el correspondiente certificado. 
 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se 
adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la unidad o longitud terminada y probada. 
 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo 
"Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
La modificación, cambio de uso, ampliación... se realizará por un técnico especialista. 
El mantenimiento de la instalación de protección contra incendios, será realizada por un técnico especialista. 
Se atenderán las previsiones de mantenimiento especificadas en el Libro del Edificio o, como mínimo, las 
establecidas en las tablas I y II del Anexo II del RIPCI. 
 
2.7 AISLAMIENTOS 
Descripción 
Estos materiales se emplean para disminuir las pérdidas térmicas, la diferencia de temperatura superficial interior 
de paredes y ambiente interior, evitar los fenómenos de condensación y dificultar la propagación de ruido, a través 
de cerramientos, conductos, forjados, cubiertas, etc. 
 
Materiales 
Aislamiento: 
El material aislante puede ser de fibras minerales, poliuretano, poliestireno expandido, poliestireno extruido... 
pudiendo ser a su vez rígidos, semirrígidos o flexibles, y granulares, pastosos o pulverulentos. 
Elementos de fijación: 
La sujeción puede hacerse mediante adhesivos, colas, pegamentos... o mediante elementos como perfiles, clavos 
de expansión de nylon o polipropileno, fleje de aluminio... 
 
Puesta en obra 
El fabricante de materiales para aislamiento acústico indicará en el etiquetado la densidad aparente del producto y 
el coeficiente de absorción acústica, la conductividad térmica, comportamiento frente al fuego y puede figurar 
también la resistencia a compresión, flexión y choque blando, envejecimiento ante humedad, calor y radiaciones, 
deformación bajo carga, coeficiente de dilatación lineal, comportamiento frente a parásitos y frente a agentes 
químicos. Así mismo, el fabricante indicará en la documentación técnica de sus productos las dimensiones y 
tolerancias de los mismos. 
Se tomarán las precauciones necesarias para que los materiales no se deterioren durante el transporte ni 
almacenamiento en obra. 
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Para la puesta en obra del aislamiento se seguirán las indicaciones del fabricante, proyecto y dirección facultativa. 
La colocación de materiales para aislamiento térmico de aparatos, equipos y conducciones se hará de acuerdo con 
la UNE 100171. 
La superficie sobre la que se aplique estará limpia, seca y sin desperfectos tales como fisuras, resaltes u 
oquedades. Deberá cubrir toda la superficie de forma continua, no quedarán imperfecciones como huecos, grietas, 
espesor desigual, etc. y no se producirán puentes térmicos o acústicos, para lo cual las juntas deberán quedar 
selladas correctamente. 
El aislante situado en la cámara debe cubrir toda su superficie, si éste no rellena todo el ancho de la cámara, debe 
fijarse a una de las hojas, para evitar el desplazamiento del mismo dentro de la cámara. 
El aislamiento se revestirá de forma que quede protegido de rayos del sol y no se deteriore por los agentes 
climáticos. 
Cuando el aislamiento esté integrado en un SATE, se respetarán las instrucciones del fabricante y los materiales 
serán los recogidos en su documentación técnica. El mortero de adhesión se aplicará sobre la superficie plana y 
resistente de base, instalando el aislante y los clavos de fijación mecánica en la proporción dispuesta en las 
instrucciones del sistema elegido, disponiendo de los elementos de arranque, remate o refuerza definidos por el 
fabricante que garantiza el sistema. 
 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
El fabricante de materiales para aislamiento aportará los ensayos de laboratorio que determinen las cualidades de 
su producto. 
Los materiales se suministrarán con una etiqueta de identificación. No será necesario realizar ensayos o 
comprobaciones de aquellos materiales que tengan sellos o marcas de calidad, que garanticen el cumplimiento del 
Código Técnico de la Edificación, documento básico de Ahorro de Energía. 
Se harán inspecciones por cada tipo de aislamiento y forma de fabricación. Se comprobará que hayan sido 
colocados de forma correcta y de acuerdo con las indicaciones de proyecto y dirección facultativa. Se comprobará 
también que no se produzcan puentes térmicos ni acústicos, y la correcta ventilación de la cámara de aire. 
 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se 
adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la superficie o longitud ejecutada. 
 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo 
"Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
Se revisará durante el invierno la posible aparición de condensaciones superficiales en puntos fríos, y en su caso, 
se dará parte a técnico especialista. 
Los aislamientos que quedan vistos serán revisados anualmente comprobando su estado general, conservación del 
elemento protector y posible aparición de humedades u hongos. 
 
POLIESTIRENO EXTRUIDO 
Todos los poliestirenos extruidos suministrados a la obra contarán con sello AENOR y marcado CE aportando la 
declaración de prestaciones según la norma armonizada EN 13164 y las normas que lo desarrollan. Se 
especificará la clasificación de reacción al fuego, la conductividad térmica, resistencia térmica y espesor. 
En su colocación se extremarán las precauciones para que la junta en placas sea mínima y el aislamiento no 
presente discontinuidades. 
Para pegar el poliestireno se usarán resinas epoxi, látex de polivinilo con cemento, o colas de contacto, no 
pudiendo utilizarse resinas de fenol. 
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 
 

Material Conductividad térmica 
(W/mK) 

Densidad 
(Kg/m3) 

Factor de 
resistencia al 
Vapor de agua 

XPS Poliestireno Extruido 0,039-0,029 35 100-220 
 
Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas anteriormente o 
superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección facultativa. 
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos Constructivos del Código 
Técnico de la Edificación. 
 
2.8 IMPERMEABILIZACIÓN 
Descripción 
Se incluyen en este apartado los diferentes sistemas de impermeabilización al margen del resto de los elementos 
que componen una cubierta y que se desarrollan en el apartado correspondiente de este mismo pliego. 
Las soluciones de impermeabilización se adaptarán a lo dispuesto en la Exigencia DB-HS-1 "Protección frente a la 
humedad" desarrollada en el Documento Básico de Salubridad del Código Técnico de la Edificación. 
Del mismo, los materiales y su disposición estarán de acuerdo con lo señalado en el Catálogo de Elementos 
Constructivos del Código Técnico de la Edificación. 
 
Puesta en obra 



   

 

PLIEGO DE CONDICIONES 

ACONDICIONAMIENTO PARA SU PUESTA EN USO DEL ESPACIO DESTINADO A CAFETERÍA 
EN EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CASA PALACIO INSULAR 

Hoja núm. 36 

 

 

   

   36 
 

 

En la ejecución de puntos singulares se respetarán las condiciones de disposición de las bandas de refuerzo y 
terminación, de continuidad y discontinuidad así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema de 
impermeabilización que se emplee. 
En impermeabilizaciones de muros desde el exterior, el impermeabilizante se prolongará 20 cm. por encima del 
nivel del suelo exterior. 
Los pasatubos se dispondrán en las impermeabilizaciones de manera que se garantice la estanquidad del 
elemento, así mismo permitan cierta holgura con los tubos para prevenir problemas por movimientos diferenciales. 
La ejecución de esquinas y rincones se ejecutarán disponiendo de una banda de refuerzo apropiada al sistema 
impermeabilizante. 
El tratamiento de juntas ha de ser apropiado al tipo de impermeabilización empleado, sellando con material 
compresible y compatible químicamente y reforzando adecuadamente el impermeabilizante con un sistema que 
permita el movimiento y garantice la estanquidad. 
 
LÁMINAS ASFÁLTICAS 
Descripción 
Láminas bituminosas utilizadas para impedir el paso del agua y la formación de humedad en el interior de los 
edificios. Pueden colocarse en sistema monocapa o multicapa, con o sin armadura. No resisten los rayos 
ultravioleta por lo que necesitan una capa de protección, que en ocasiones la lleva incorporada la propia lámina. 
 
Materiales 
Láminas: 
Deben presentar un aspecto uniforme y carecer de defectos tales como agujeros, bordes desgarrados o no bien 
definidos, rotura, grietas, protuberancias, hendiduras, etc. tal como determina la norma EN 1850-1. 
Llevarán al menos en una de sus caras un material antiadherente mineral o plástico para evitar su adherencia 
cuando las láminas estén enrolladas. 
El producto se presentará en rollos protegidos para evitar deterioros durante su transporte y almacenamiento. Cada 
rollo llevará una etiqueta en la que figure como mínimo el nombre y dirección del fabricante, designación del 
producto, nombre comercial, longitud y anchuras nominales en m., masa nominal por m², espesor nominal en mm. 
(excepto en láminas bituminosas de oxiasfalto y en las de oxiasfalto modificado), fecha de fabricación, condiciones 
de almacenamiento, marca de certificación cuando proceda y en caso de láminas con armadura las siglas de éstas. 
Requerirá la presentación de la declaración de prestaciones relativa a su marcado CE según la norma armonizada 
UNE-EN 13.707. 
Las láminas de betún modificado con polímeros atenderán a las características mínimas recomendadas por el 
Ministerio de Industria publicadas el 1-8-2012 o actualización posterior. 
Materiales de unión: 
Pegamentos bituminosos y adhesivos, utilizados para unir láminas impermeabilizantes entre sí, con armaduras 
bituminosas o con el soporte. 
Material de sellado: 
Se aplica en las juntas para  asegurar la estanquidad. 
Imprimaciones: 
Emulsiones asfálticas y pinturas bituminosas, que se aplican sobre el soporte para mejorar la adherencia de la 
impermeabilización. Deben ser homogéneas y no mostrar separación de agua ni coagulación del betún asfáltico 
emulsionado. Si sedimentan durante el almacenamiento, deben poder adquirir su condición primitiva mediante 
agitación moderada. En el envase de las emulsiones se indicarán las incompatibilidades y el intervalo de 
temperaturas en que se han de aplicar. 
Armaduras: 
Serán de fibra de vidrio, polietileno o poliéster. Se utilizan para dar resistencia mecánica a las 
impermeabilizaciones. 
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 
 

Material Conductividad térmica 
(W/mK) 

Densidad 
(Kg/ m3) 

Factor de resistencia al 
Vapor de agua 

Lámina bituminosa 0,230 1100 50000 
 
Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas anteriormente o 
superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección facultativa. 
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos Constructivos del Código 
Técnico de la Edificación. 
 
Puesta en obra 
Se atenderá a lo dispuesto en la Exigencia "Protección frente a la humedad" desarrollada en el Documento Básico 
de Salubridad del Código Técnico de la Edificación. 
La superficie del soporte debe ser uniforme, estar limpia y carecer de cuerpos extraños que puedan suponer un 
riesgo de punzonamiento. La imprimación se aplicará en todas las zonas en las que la impermeabilización deba 
adherirse y en las zonas de los remates. 
No se realizarán trabajos de impermeabilización cuando esté nevando o exista nieve o hielo sobre la cubierta, 
cuando llueva o la cubierta no esté suficientemente seca según las especificaciones de producto, o cuando sople 
viento fuerte, cuando la temperatura ambiente no se encuentre en el rango admitido en las especificaciones de 
producto o cuando sea menor que 5 º C para láminas de oxiasfalto y 0º C para el resto. 
Con pendientes entre 5-15 % deberán de colocarse adheridas al soportes y por encima de esta pendiente ha de 
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disponer de fijación mecánica. Por debajo del 5 % se pueden disponer láminas no adheridas con protección 
pesada. 
Las láminas empezarán a colocarse por la parte más baja del faldón, y se realizarán los solapos señalados en las 
especificaciones de producto y en todo caso de 8 cm. como mínimo. Se colocarán en perpendicular a la línea de 
máxima pendiente. En caso de que la impermeabilización sea multicapa, los solapos de las láminas quedarán 
desplazados respecto a los de la capa situada inmediatamente debajo. En el sistema adherido, las láminas se 
colocarán sobre una imprimación evitando la formación de bolsas de aire, y en su caso, las diferentes capas 
quedarán totalmente adheridas entre sí. En el sistema no adherido la lámina debe soldarse únicamente en los 
solapos y en los perímetros y elementos singulares como sumideros, chimeneas, etc. 
No podrán ponerse en contacto materiales a base de betunes asfálticos y másticos de alquitrán modificado: 
oxiasfalto o láminas de oxiasfalto con láminas de betún plastómero que no sean específicamente compatibles con 
aquellas; láminas impermeabilizantes bituminosas con petróleos, aceites, grasas, disolventes en general y 
especialmente con sus disolventes específicos; alquitranes con betunes o poliestireno o cualquier otro tipo de 
material incompatible químicamente. 
El producto acabado debe presentar un aspecto uniforme y carecer de defectos tales como agujeros, bordes 
desgarrados o no bien definidos, roturas, grietas, protuberancias, hendiduras, etc. 
 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Todas las láminas empleadas dispondrán de certificado de calidad reconocido recibiéndose en obra con certificado 
del fabricante que garantice el cumplimiento de la normativa y dispone de dichos distintivos. Si el producto posee 
marcas, sellos, certificaciones de conformidad u otros distintivos de calidad voluntarios reconocidos por las 
Administraciones Públicas competentes, la dirección facultativa puede simplificar la recepción, reduciéndola a la 
identificación del material cuando éste llegue a obra. 
Si la dirección facultativa lo considera conveniente se harán ensayos de acuerdo con las UNE correspondientes, de 
composición, de dimensiones, masa por unidad de área, resistencia al calor y a tracción, pérdida por 
calentamiento, doblado y desdoblado, alargamiento de rotura, estabilidad dimensional, plegabilidad, absorción de 
agua, dureza Shore A y envejecimiento artificial acelerado. 
Se comprobará que la ejecución de la obra se ajusta al proyecto de ejecución y a la Exigencia "Protección frente a 
la humedad" desarrollada en el Documento Básico de Salubridad del Código Técnico de la Edificación, en cuanto a 
pendientes, estado del soporte de la impermeabilización, colocación de las láminas y de la protección. 
La dirección facultativa puede exigir la realización de una prueba de servicio de la cubierta consistente en la 
inundación hasta un nivel de 5 cm, aproximadamente, por debajo del punto más alto de la entrega más baja de la 
impermeabilización en paramentos y teniendo en cuenta que la carga de agua no sobrepase los límites de 
resistencia de la cubierta. 
La inundación debe mantenerse hasta el nivel indicado durante 24 horas, como mínimo. Los desagües deben 
obturarse mediante un sistema que permita evacuar el agua en el caso de que se rebase el nivel requerido, para 
mantener éste. 
En las cubiertas en las que no sea posible la inundación debe procederse a un riego continuo de la cubierta 
durante 48 horas. 
Tolerancias máximas admisibles: 
Diferencias entre la anchura efectiva y la nominal: +-1,5 % en láminas con armadura de película de polietileno o de 
poliéster y +-1% en el resto. 
Espesor de lámina extruida de betún modificado con polímeros: +-0,2 mm. 
Masa de lámina extruida de betún modificado con polímeros: +-0,2 kg/m² 
 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se 
adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la superficie ejecutada sin solapes. 
 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo 
"Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
No se perforará la impermeabilización sin el consentimiento previo de un técnico especialista y en su caso se 
reparará inmediatamente por personal cualificado. 
La modificación de cargas o los materiales en contacto con la impermeabilización será consultada a un técnico con 
el fin de evitar incompatibilidades. 
En láminas vistas se comprobará anualmente el estado del elemento protector. 
 
PINTURAS 
Descripción 
Pinturas utilizadas para impedir el paso del agua y la formación de humedad en el interior de los edificios. 
 
Materiales 
Pinturas sintéticas de resinas. 
Pinturas de polímeros acrílicos. 
Pintura de caucho acrílico y resinas acrílicas. 
Pinturas bituminosas: 
Breas, asfaltos o alquitranes más disolventes, y resinas especiales. No quedarán expuestas al sol y al aire durante 
mucho tiempo, para evitar la pérdida de sus propiedades. 
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Puesta en obra 
Todas las pinturas empleadas en impermeabilización deberán cumplir las características físicas y químicas 
establecidas en UNE 104236, contarán con certificado de calidad reconocido, llevarán indicados en el envase el 
tipo, nombre del fabricante, rendimiento, incompatibilidades y temperatura  de aplicación. 
Para la puesta en obra se seguirán las indicaciones del fabricante, proyecto y dirección facultativa. Se respetará 
escrupulosamente el mínimo y máximo espesor recomendado. 
Deberá aplicarse con las condiciones climatológicas adecuadas indicadas por el fabricante y en ningún caso por 
debajo de lo 5º ni por encima de los 35º, sobre soporte limpio, seco, sin restos de grasa y sin irregularidades como 
fisuras, resaltes u oquedades. 
 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Si la dirección facultativa lo considera conveniente se harán ensayos según norma UNE 104281 (1), exigiéndosele 
la determinación del punto de reblandecimiento anillo-bola, penetración, índice de penetración, ductilidad a 25 ºC y 
espesor. 
La dirección facultativa puede exigir la realización de una prueba de servicio de la cubierta consistente en la 
inundación hasta un nivel de 5 cm, aproximadamente, por debajo del punto más alto de la entrega más baja de la 
impermeabilización en paramentos y teniendo en cuenta que la carga de agua no sobrepase los límites de 
resistencia de la cubierta. 
La inundación debe mantenerse hasta el nivel indicado durante 24 horas, como mínimo. Los desagües deben 
obturarse mediante un sistema que permita evacuar el agua en el caso de que se rebase el nivel requerido, para 
mantener éste. 
En las cubiertas en las que no sea posible la inundación o el tipo de pintura no permita tal ensayo debe procederse 
a un riego continuo de la cubierta durante 48 horas. 
 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se 
adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la superficie ejecutada sin solapes. 
 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo 
"Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
No se perforará la impermeabilización sin el consentimiento previo de un técnico especialista y en su caso se 
reparará inmediatamente por personal cualificado. 
La modificación de cargas o los materiales en contacto con la impermeabilización será consultada a un técnico con 
el fin de evitar incompatibilidades. 
En impermeabilizaciones vistas se realizará mantenimiento con jabón neutro evitando productos que dañen la 
pintura. 
Anualmente se inspeccionará su estado y cada 3 años se revisará por técnico especialista. 
 
2.9 CUBIERTAS 
2.9.1 PLANAS 
Descripción 
Elemento estructural constituido por varias capas que sirven como protección del edificio, con pendientes de entre 
1 % y 5 % para permitir la evacuación del agua. Pueden ser transitables o no transitables, ajardinadas, ventiladas o 
no ventiladas, invertidas o convencionales. 
 
Materiales 
Formación de pendientes: Puede hacerse mediante mortero, hormigón celular, con hormigón de áridos ligeros o 
mediante tableros cerámicos o ladrillos huecos apoyados sobre tabiques de ladrillo o de piezas prefabricas. 
Barrera de vapor: Puede ser de altas prestaciones realizando una membrana impermeable, como sería una lámina 
de oxiasfalto, de PVC, o de EPDM... o puede ser de bajas prestaciones como lo sería un film de polietileno o 
similar. Se dispondrá siempre que se prevean condensaciones según los cálculos especificados en la sección HE1 
del Documento Básico de Ahorro de Energía del Código Técnico de la Edificación. 
Impermeabilización: Capa bituminosa, de PVC, de caucho EPDM o pinturas impermeabilizantes. Se atenderá a lo 
dispuesto en el apartado correspondiente de este pliego. 
Lucernarios: De vidrio o materiales plásticos. Contarán con marcado CE. 
Capa separadora: Geotextiles o film de polietileno que se colocará para que no entren en contacto el aislamiento y 
la membrana impermeabilizante cuando estos sean incompatibles o para evitar el punzonamiento. 
Producto antirraíces: En cubiertas ajardinadas con efectos repelentes de las raíces. 
Capa drenante: A base de grava seca y limpia o áridos ligeros. 
Tierra de plantación: Constituida por tierra vegetal apta para jardines, pudiendo adicionarse para reducir peso hasta 
un 10% de aligerantes como poliestireno expandido o vermiculita. 
Aislamiento térmico: Dependiendo del tipo de cubierta se usarán paneles rígidos, semirrígidos o mantas y en todo 
caso se atenderá a lo dispuesto en el apartado correspondiente de este pliego y a la sección HE1 del Documento 
Básico de Ahorro de Energía del Código Técnico de la Edificación. 
Protección: Podrá ser de grava de canto rodado o de machaqueo en cubiertas no transitables empleando un 
tamaño de árido de entre 16-32 mm., tierra vegetal en las ajardinadas, pavimentos en las transitables, hormigón o 
asfalto en las rodadas. 
Másticos y sellantes: Para relleno de juntas de dilatación o de otro tipo. Serán masillas de poliuretano, silicona, 
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resinas acrílicas o masillas asfálticas. 
 
Puesta en obra 
Se adaptará a lo dispuesto en la Exigencia "Protección frente a la humedad" desarrollada en el Documento Básico 
de Salubridad del Código Técnico de la Edificación.  
No se trabajará en la cubierta en condiciones climáticas adversas como fuertes vientos, temperaturas inferiores a 
5º C o superiores a 35 º C, lluvias, nevadas o niebla intensa. 
El espesor de la capa de regularización de mortero de cemento, será de mínimo 15 mm.  
La capa impermeabilizante y la de aislamiento se colocarán según las indicaciones descritas en su apartado 
específico de este pliego. 
En la ejecución de puntos singulares se respetarán las condiciones de disposición de las bandas de refuerzo y 
terminación, de continuidad y discontinuidad así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema de 
impermeabilización que se emplee. 
Los pasatubos deberán ser estancos y suficientemente flexibles para absorber los movimientos previstos.  
En los encuentros de cubiertas planas con el paramento vertical la impermeabilización se prolongará mínimo 20 
cm. por encima de la protección de cubierta. 
El remate superior de la impermeabilización en el encuentro con paramentos verticales se realizará mediante roza 
en la que insertará la impermeabilización, retranqueando la fachada en la zona impermeabilizada o situando un 
perfil inalterable que permita el sellado del mismo contra el paramento. 
La ejecución de esquinas y rincones se  realizará disponiendo de una banda de refuerzo apropiada al sistema 
impermeabilizante. 
Se respetarán las juntas estructurales y de dilatación del edificio en todas las capas de la cubierta y el tratamiento 
de estanquidad ha de ser apropiado al tipo de impermeabilización empleado, sellando con material compresible y 
compatible químicamente y reforzando adecuadamente el impermeabilizante con un sistema que permita el 
movimiento y garantice la estanquidad. 
Los sumideros serán piezas prefabricadas de material compatible con el tipo de impermeabilización y dispondrá de 
un ala de mínimo 10 cm. de anchura. Se cuidará de rebajar el soporte a su alrededor para que no se estanque el 
agua. Impedirán el paso de materiales sólidos, sobresaldrán por encima de la capa de formación de pendiente y se 
separarán 0,5 m. de paramentos verticales y elementos sobresalientes. 
Se dispondrán rebosaderos en cubiertas planas delimitadas por paramento vertical en todo su perímetro cuando 
dispongan de una sola bajante, cuando aún disponiendo de más bajantes en caso de obturación de una de ellas no 
evacuará el agua por las otras o cuando la obturación de un sumidero pueda acumular tal cantidad de agua que 
comprometa la seguridad estructural. 
En impermeabilizaciones no vistas, se colocará una capa separadora que evite el contacto con materiales 
incompatibles y para evitar punzonamientos y adherencias. Si hay capa de grava, la capa separadora se alargará 
de forma que sobresalga por encima de ésta en el encuentro con paramentos verticales y con los elementos 
singulares. 
 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Los materiales utilizados llevarán certificado de calidad reconocido, y se les harán ensayos según normas UNE 
cuando así lo disponga la dirección facultativa. 
Se harán controles según distintos tipos de cubierta de: solapo de membrana impermeabilizante en encuentro con 
sumidero y en encuentro con paramento; relleno de mástico en juntas y refuerzo de membrana impermeabilizante 
en limahoya; espesor, secado, planeidad y pendiente de la capa de pendientes, disposición de las capas y espesor 
de la capa de mortero sobre la membrana, aplicación del producto antirraíces; colocación, espesor de la capa y 
tamaño de la grava, espesor de la capa filtrante de arena, espesor de la mezcla de tierra vegetal para plantación; 
tipo, colocación y disposición de la barrera de vapor; ejecución de maestras y tabiquillos; espesor de la capa de 
aislamiento térmico; colocación y dimensión del canalón, chimenea de aireación, ventilación en faldón sobre 
tabiquillos, refuerzo de membrana en encuentros. 
Se hará una prueba de servicio comprobando la estanquidad y desagüe de la cubierta, según NTE-Q. 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 
Planeidad de la capa de mortero: 0,5 cm por 2 m 
Pendiente de la capa de pendiente: +- 0,5 % en total y en zonas puntuales. 
Espesor de las capas de mortero: +- 2 cm. en la de regularización, +- 1 cm. en pendientes y protección de 
impermeabilización. 
Espesor cada drenante: +- 3 cm. 
Solape impermeabilización en paramentos verticales: +- 2 cm. 
Secado solera: 5% +- 2 % 
 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se 
adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la superficie ejecutada sin solapes. 
 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo 
"Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
Se evitarán cargas puntuales. Se establecerán de zonas de paso en cubiertas no transitables. En cubiertas 
ajardinadas se plantarán exclusivamente vegetación de raíz compatible. En la colocación de antenas, mástiles o 
similares se ha de extremar la precaución en no perforar la impermeabilización. 
Ante copiosas nevadas se ha de prevenir que no se supere la altura hasta la que llega la impermeabilización en los 
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paramentos verticales. 
Se realizará limpieza de calderetas, rejillas y sumideros tras fuertes lluvias, nieve o viento y 2 veces durante el 
otoño. 
Anualmente se comprobará el estado de las juntas y cubierta en general. 
En cubiertas con protección de grava se realizará la recolocación de la misma 1 vez al año. 
Cada 3 años se realizará una revisión completa de la impermeabilización y de los puntos singulares sustituyendo la 
impermeabilización si está degradada. 
 
2.10 REVESTIMIENTOS 
2.10.1 PARAMENTOS 
REVOCOS y ENFOSCADOS 
Descripción 
Revestimientos continuos, aplicados sobre paramentos  interiores o exteriores, de mortero de cemento, de cal, 
mixto cemento-cal o de resinas sintéticas. 
 
Materiales 
Mortero: 
El aglomerante empleado podrá ser cemento o mixto con cal. 
Cementos:  
Cumplirán las especificaciones dispuestas en el RC-16, RD 1313/1988 y normas armonizadas UNE EN 197-1 y 
413-1 y se emplearán cementos para albañilería u otros cementos comunes a excepción del CEM I y CEM III. 
En el caso de cementos que dispongan de norma armonizada, contarán con marcado CE y estará disponible la 
declaración de prestaciones, el resto de cementos incluirán certificado de conformidad con requisitos 
reglamentarios. 
El cemento contará con la documentación de suministro y etiquetado dispuesto en el anejo IV del RC-16. No 
llegará a obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente. Cuando el suministro se realice en sacos se 
almacenará sobre palets o similar, en locales cubiertos, ventilados y protegidos de la intemperie, humedad y de la 
exposición directa del sol. 
El almacenamiento de los cementos a granel se efectuará en silos estancos y protegidos de la humedad y se 
evitará, en particular, su contaminación con otros cementos de tipo y/o clase de resistencia distintos. 
Cales:  
Contarán con marcado CE según normas UNE EN 459-1. Su recepción, manipulación y almacenamiento 
mantendrá las mismas precauciones que los cementos. 
Pueden emplearse arenas naturales procedentes de ríos, mina y playa, o de machaqueo, o bien mezcla de ellas. El 
suministrador deberá garantizar documentalmente el cumplimiento del marcado CE. Los áridos deberán cumplir las 
condiciones físico-químicas, físico-mecánicas, de granulometría y forma indicadas en la norma armonizada 
UNE-EN 13139. 
Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua cumplirá los 
mismos requisitos dispuestos en el artículo 27 de la CÓDIGO ESTRUCTURAL para el empleo de agua para el 
hormigón. Se prohíbe el uso de aguas de mar o salinas análogas para el amasado o curado. 
En caso de emplear aditivos el fabricante suministrará el aditivo correctamente etiquetado y dispondrá de marcado 
CE aportando la declaración de prestaciones según norma armonizada UNE-EN 934-3. La Dirección Facultativa 
deberá autorizar su utilización y en su incorporación a la mezcla se seguirá estrictamente lo dispuesto por el 
fabricante. 
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante, la cantidad de agua a añadir para 
obtener las resistencias deseadas y dispondrán de garantía documental del cumplimiento del marcado CE y 
deberán cumplir las condiciones indicadas en la norma armonizada UNE-EN 998-1. 
Enfoscados interiores se ejecutarán con mortero CS de resistencia II a IV y absorción W0. 
Enfoscados exteriores se ejecutarán con mortero CS de resistencia III a IV y absorción W0 los pintados, W1 los no 
pintados y W2 los expuestos a agua y viento elevados. 
En el caso de utilizar morteros basados en ligantes orgánicos contarán con el preceptivo marcado CE según 
UNE-EN 15824.Si el mortero se confecciona con cales, estas dispondrán de marcado CE según UNE-EN 459. 
Juntas: 
Se harán con junquillos de madera, plástico, aluminio lacado o anodizado. 
Refuerzo: 
Consiste en una malla que puede ser metálica, de fibra de vidrio o poliéster. 
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 
 

Material Conductividad térmica 
(W/mK) 

Densidad 
(Kg/m3) 

Factor de 
resistencia al Vapor 
de agua 

Mortero de cemento o cal en revoco y 
enfoscado 

0,800 1525 10 

 
Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas anteriormente o 
superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección facultativa. 
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos Constructivos del Código 
Técnico de la Edificación. 
 
Puesta en obra 
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Previamente a la aplicación del enfoscado la cubierta estará terminada o tendrá al menos 3 plantas de estructura 
por encima, si se va a realizar en el interior, y funcionará la evacuación de aguas si es exterior. 
La superficie sobre la que se vaya a aplicar habrá fraguado, estará limpia, rugosa y húmeda. Se amasará 
exclusivamente la cantidad de mortero necesario y no se podrá añadir agua después de su amasado. Si la 
superficie es de acero, primero se cubrirá con cerámica o piezas de cemento. No se ejecutará con temperaturas 
inferiores a 0º C o superiores a 38º C, en tiempo de heladas, lluvioso, extremadamente seco o caluroso o cuando la 
superficie esté expuesta al sol, o a vientos secos y cálidos.  
Si el enfoscado va maestreado, se colocarán maestras de mortero a distancias máximas de 1 m. en cada paño, en 
esquinas, perímetro del techo y huecos aplicando entre ellas el mortero por capas hasta conseguir el espesor que 
será de un máximo de 2 cm. por capa. En los encuentros de fachada y techo se enfoscará el techo en primer lugar. 
Si el soporte presenta discontinuidades o diferentes materiales se colocará tela de refuerzo, tensada y fijada, con 
solapes mínimos de 10 cm a cada lado. 
Antes del fraguado del enfoscado se le dará un acabado rugoso, fratasado o bruñido, dependiendo del 
revestimiento que se vaya a aplicar sobre él. 
Una vez fraguado el enfoscado se procederá al revoco. Si es de mortero de cemento se aplicará con llana o 
proyectado y tendrá un espesor mínimo de 8 mm. Si es de mortero de cal, se aplicará en dos capas con fratás, 
hasta conseguir un espesor mínimo de 10 mm. Si es de mortero de resinas, se dividirá la superficie en paños no 
superiores a 10 m², se fijarán cintas adhesivas donde se prevean cortes que se despegarán una vez endurecido el 
mortero, y el espesor mínimo del revoco será 1 mm. 
En el caso de paramentos verticales con bandas elásticas perimetrales para potenciar el aislamiento acústico, 
deben evitarse los contactos entre el enfoscado de la hoja que lleva bandas elásticas y el del techo en su 
encuentro con el forjado superior. 
El revoco sobre superficies horizontales se reforzará con malla metálica y se anclará al forjado. Se respetarán las 
juntas estructurales. Se evitarán golpes o vibraciones durante el fraguado y no se admitirán secados artificiales. 
Una vez trascurridas 24 h de su ejecución, se mantendrá húmeda la superficie hasta que el mortero haya fraguado. 
 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Recepción de cementos y cales: El control de recepción del cemento será acorde a lo especificado en el anejo IV 
del RC-16: a) control de la documentación: albarán, etiquetado, declaración de prestaciones del marcado CE si lo 
tuviera o certificación de cumplimiento de requisitos reglamentarios firmado por persona física del fabricante si no 
contara con marcado CE y distintivos de calidad si los tuviere. b) inspección visual y c) en caso que lo exigiera el 
responsable de la recepción, ensayos de identificación o complementarios según anejo VIII del RC-16. Se 
identificarán el tipo y clase de cales y, podrán realizarse ensayos identificativos o complementarios si no disponen 
de distintivo de calidad reconocido. 
En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de hidrógeno pH, sustancias 
disueltas, sulfatos, ión cloruro, hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles en éter indicadas en el artículo 
27 de la CÓDIGO ESTRUCTURAL. 
Se comprobará la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas realizando ensayos de materia orgánica, 
granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08 según CÓDIGO ESTRUCTURAL, si no disponen de certificado 
de calidad reconocido. 
De los morteros preparados en obra se comprobará el tipo, dosificación y se realizarán ensayos de resistencia 
mecánica y consistencia con Cono de Abrams. Los morteros envasados o a granel se comprobará el marcado CE, 
el tipo y distintivos de calidad. Los morteros que dispongan del distintivo de la marca "M", pueden quedarse 
exentos de ensayos, ya que este distintivo verifica la realización de los mismos. 
Cada 100 m² se hará un control de la ejecución comprobando la preparación del soporte, dosificación del mortero, 
espesor, acabado, planeidad, horizontalidad, verticalidad, disposición de los materiales, adherencia al soporte, 
juntas y uniones con otros elementos. 
Tolerancias máximas admisibles: 
planeidad: 5 mm. por m. 
 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se 
adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la superficie ejecutada deduciendo huecos. 
 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo 
"Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
No fijar o colgar elementos pesados del revoco, sino del elemento resistente. 
Cada 3 años revisión con el fin de detectar la aparición de fisuras, desconchados, manchas, falta de adherencia... 
informando en su caso a técnico.  
En la limpieza periódica del revestimiento, si no está recubierto por pinturas u otros elementos, se empleará agua a 
baja presión con cepillo suave. 
 
GUARNECIDOS y ENLUCIDOS 
Descripción 
Revestimientos continuos de pasta de yeso sobre paredes y techos interiores, pudiendo ser monocapa o bicapa. 
Materiales 
 
Yeso: 
Irán acompañados de la declaración de prestaciones del marcado CE según la norma armonizada UNE-EN 13279, 
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declarando expresamente la fecha de fabricación, tiempo de principio de fraguado, resistencia a compresión y en 
su caso reacción al fuego, aislamiento directo a ruido aéreo y resistencia térmica. 
Aditivos: 
Pueden ser plastificantes, retardadores... 
Agua: 
Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua cumplirá los 
mismos requisitos dispuestos en el artículo 27 de la CÓDIGO ESTRUCTURAL para el empleo de agua para el 
hormigón. Se prohíbe el uso de aguas de mar o salinas análogas. 
Guardavivos: 
Se utilizarán para la protección de aristas verticales de esquina y serán de acero galvanizado, inoxidable o plástico. 
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 
 

Material Conductividad térmica 
(W/mK) 

Densidad 
(Kg/m3) 

Factor de 
resistencia al Vapor 
de agua 

Guarnecido y enlucido de yeso 0,570 1150 6 
 
Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas anteriormente o 
superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección facultativa. 
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos Constructivos del Código 
Técnico de la Edificación. 
 
Puesta en obra 
Antes de revestir de yeso la superficie, deberá estar terminada la cubierta del edificio o tener al menos tres forjados 
sobre la planta en que se ha de realizar el tendido, se habrán recibido los cercos de carpintería y ganchos, y 
estarán revestidos los muros exteriores y se habrán tapado las imperfecciones de la superficie soporte que estará 
limpia, húmeda y rugosa. 
Se colocarán guardavivos en aristas verticales de esquina que se recibirán a partir del nivel del rodapié 
aplomándolo y punteando con pasta de yeso, la parte desplegada o perforada del guardavivos. 
Si el guarnecido es maestreado, se colocarán maestras de yeso de 15 mm. de espesor en rincones, esquinas, 
guarniciones de huecos, perímetro de techos, a cada lado de los guardavivos y cada 3 m. en un mismo paño. Entre 
ellas se aplicará yeso, con un espesor máximo de 15 mm. para tendidos, 12 mm. para guarnecidos y 3 mm. para 
enlucidos, realizando varias capas para mayores espesores. El tendido se cortará en juntas estructurales y a nivel 
de pavimento terminado o línea superior del rodapié. Cuando el revestimiento se pase por delante del encuentro 
entre diferentes materiales o en los encuentros con elementos estructurales se colocará una red de acero 
galvanizado o poliéster que minimice la aparición de fisuras. 
El guarnecido o enfoscado sobre el que se va a aplicar el enlucido, deberá estar fraguado y tener consistencia 
suficiente para no desprenderse al aplicarlo. Los encuentros del enlucido con cajas y otros elementos recibidos, 
deberán quedar perfectamente perfilados. 
En el caso de paramentos verticales con bandas elásticas perimetrales para potenciar el aislamiento acústico, 
deben evitarse los contactos entre el enlucido de la hoja que lleva bandas elásticas y el del techo en su encuentro 
con el forjado superior.  
El yeso se aplicará a temperaturas mayores de 5 º C. Una vez amasado no podrá añadirse agua y será utilizado 
inmediatamente desechándose el material amasado una vez que haya pasado el tiempo indicado por el fabricante. 
La superficie resultante será plana y estará exenta de coqueras. 
 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Se identificará el yeso, que llevará marcado CE y certificado de calidad reconocido. Si la dirección de obra lo 
considera se harán ensayos de contenido en conglomerante yeso, tiempo de inicio de fraguado, resistencia a 
compresión y flexión, dureza superficial, adherencia, resistencia y reacción al fuego, aislamiento al ruido aéreo y 
conductividad térmica. 
En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de hidrógeno pH, sustancias 
disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles en éter, según CÓDIGO 
ESTRUCTURAL. 
Se harán controles del tipo de yeso, temperatura del agua de amasado, cantidad de agua de amasado, condiciones 
previas al tendido, pasta empleada, ejecución de maestras, repaso con yeso tamizado, planeidad, horizontalidad, 
espesor, interrupción del tendido, fijación de guardavivos, aspecto del revestimiento, adherencia al soporte y 
entrega a otros elementos. 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 
planeidad: 3 mm/m. o 15 mm. en total. 
 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se 
adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la superficie  ejecutada, deduciendo huecos. 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo 
"Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
Los elementos que se fijen al paramento tendrán los soportes anclados a la tabiquería . 
El yeso permanecerá seco, con un grado de humedad inferior al 70% y alejado de salpicados de agua. 
Se inspeccionará anualmente su estado para comprobar que no han aparecido fisuras de importancia, 
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desconchados o abombamientos. 
 
ALICATADOS 
Descripción 
Baldosas cerámicas o mosaico cerámico de vidrio como acabado en paramentos verticales interiores. 
 
Materiales 
Baldosas: 
Pueden ser gres esmaltado, porcelánico o rústico, baldosín catalán, barro cocido o azulejo. No estará esmaltado en 
la cara posterior ni en los cantos. 
Mosaico: 
De piezas cerámicas de gres o esmaltadas, o de baldosines de vidrio. 
Material de agarre: 
Puede aplicarse una capa gruesa de mortero tradicional, o una capa de regularización y sobre ella una capa fina de 
adhesivos cementosos, adhesivos de dispersión o adhesivos de resinas de reacción. Los adhesivos serán 
elásticos, no tóxicos e inalterables al agua. La determinación del tipo de adhesivo se realizará en función del tipo de 
soporte, su absorción y el formato de la baldosa según las recomendaciones publicadas por AFAM y del fabricante. 
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante, la cantidad de agua a añadir para 
obtener las resistencias deseadas y dispondrán de garantía documental del cumplimiento del marcado CE y 
deberán cumplir las condiciones indicadas en las normas armonizadas UNE-EN 998-2 para morteros de albañilería 
o la UNE-EN 12004 para adhesivos. 
Los adhesivos llevarán impreso en su embalaje, además de la especificación del propio marcado CE y el tipo y 
clase de adhesivo, las instrucciones de uso que al menos determinarán la proporción de mezcla, tiempo de 
maduración, vida útil, modo de aplicación, tiempo abierto, tiempo hasta rejuntado y hasta permitir el tráfico y ámbito 
de aplicación. 
Material de rejuntado: 
Lechada de cemento Pórtland, mortero de juntas con o sin aditivo polimérico, mortero de resinas de reacción y se 
puede hacer un relleno parcial de juntas con tiras compresibles. 
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 
 

Material Conductividad térmica 
(W/mK) 

Densidad 
(Kg/m3) 

Factor de resistencia 
al Vapor de agua 

Plaqueta o baldosa cerámica 1,000 2000 30 
Plaqueta o baldosa de gres 2,300 2500 30 

 
Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas anteriormente o 
superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección facultativa. 
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos Constructivos del Código 
Técnico de la Edificación. 
 
Puesta en obra 
La superficie a revestir estará limpia, sin deformaciones, rugosa y ligeramente húmeda si el recibido se va a hacer 
con mortero y seca (humedad máxima del 3 %) y perfectamente plana si se hace con pasta adhesiva. Sobre 
superficies de hormigón es necesario esperar entre 40 y 60 días después del hormigonado. Si es necesario se 
picará la superficie o se le aplicará una imprimación para aumentar la adherencia y se aplicarán productos 
especiales para endurecer superficies disgregables. 
Si el recibido se hace con mortero de cemento se aplicará una capa de entre 1 y 1,5 cm. tras lo que se colocarán 
los azulejos, que han de haber estado sumergidos en agua y oreados a la sombra durante 12 h., golpeándolos con 
la paleta y colocando cuñas de madera entre ellos. El rejuntado se hará 24 h. después de la colocación, con 
lechada de cemento si las juntas tienen una anchura menor de 3 mm. y con mortero de cemento con arena muy 
fina si la anchura es mayor. La anchura mínima de las juntas será de 1,5 mm. También podrán utilizarse materiales 
especiales de rejuntado en cuyo caso se atenderá lo dispuesto en las instrucciones del fabricante. 
Si el recibido se hace con adhesivos, se aplicará con llana una capa de entre 2 y 3 mm. de espesor, pasando por la 
superficie una llana dentada, o bien se aplicará sobre la cara posterior del azulejo y tras la colocación se cuidará en 
limpiar el exceso de adhesivo entre juntas antes de que endurezca. 
Durante la colocación la temperatura será de entre 5 y 30º C, no habrá soleación directa ni corrientes de aire. 
Se mantendrán las juntas estructurales del edificio. Se realizarán juntas de dilatación en superficies mayores de 40 
m² o en longitudes mayores de 8 m. en interiores y 6 m. en exteriores. 
Los taladros que se realicen en el azulejo tendrán un diámetro de 1 cm. mayor que las tuberías que los atraviesan. 
 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Las baldosas tendrán marca AENOR y en usos exigentes o cuando lo disponga la dirección de obra se les harán 
ensayos de características dimensionales, resistencia a flexión, a manchas después de la abrasión, pérdida de 
brillo, resistencia al rayado, deslizamiento a la helada y resistencia química. 
El control de recepción del cemento será acorde a lo especificado en el anejo IV del RC-16: a) control de la 
documentación: albarán, etiquetado, declaración de prestaciones del marcado CE si lo tuviera o certificación de 
cumplimiento de requisitos reglamentarios firmado por persona física del fabricante si no contara con marcado CE y 
distintivos de calidad si los tuviere. b) inspección visual y c) en caso que lo exigiera el responsable de la recepción, 
ensayos de identificación o complementarios según anejo VIII del RC-16. 
En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de hidrógeno pH, sustancias 
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disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles en éter, según CÓDIGO 
ESTRUCTURAL. 
Se comprobará la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas pudiendo realizar ensayos de materia 
orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08 según CÓDIGO ESTRUCTURAL si no disponen de 
sello de garantía. En cualquier caso, el árido dispondrá de marcado CE. 
De los morteros preparados en obra se comprobará el tipo, dosificación y se realizarán ensayos de resistencia 
mecánica y consistencia con Cono de Abrams. Los morteros envasados o a granel se comprobará el marcado CE, 
el tipo y distintivos de calidad. 
Se hará un control de la aplicación del mortero de agarre o de la pasta adhesiva, cortes y taladros en azulejos, 
juntas, planeidad, horizontalidad, verticalidad, humedad del paramento, aparejo, recibido de baldosas y adherencia 
entre el paramento y el material de agarre. 
En el caso de utilizar adhesivos se requerirá marcado CE y en su caso los distintivos de calidad que disponga. 
En el caso de paramentos verticales con bandas elásticas perimetrales para potenciar el aislamiento acústico, 
deben evitarse los contactos entre el alicatado de la hoja que lleva bandas elásticas y el techo en su encuentro con 
el forjado superior.  
Las tolerancias máximas admisibles serán: 
planeidad: +-1 mm. entre baldosas adyacentes y 2 mm./2 m. en todas las direcciones. 
desviación máxima: +-4 mm. por 2 m. 
espesor de la capa de mortero: +-0,5 cm. 
paralelismo entre juntas: +-1mm/m. 
 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se 
adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la superficie  ejecutada, deduciendo huecos mayores de 0,5 m2. 
 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo 
"Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
La fijación de pesos sobre la pared se realizará sobre el soporte, procurando realizar los taladros en medio de las 
piezas hasta alcanzar la base del alicatado. 
Limpieza del paramento con agua y detergente no abrasivo y una esponja. 
Se realizará comprobación de la erosión mecánica, química, humedad, desprendimientos, grietas y fisuras cada 5 
años. 
 
CHAPADOS 
Descripción 
Revestimiento de paramentos de fábrica con placas de piedra natural o artificial, anclados al soporte o a un sistema 
de perfiles. 
 
Materiales 
Piedra: 
Puede ser  natural (pizarra, granito, caliza, mármol o arenisca) o artificial. Las piedras serán compactas, 
homogéneas, no estarán fisuradas ni meteorizadas y en el caso del mármol no tendrá masas terrosas. Irán 
acompañadas de la declaración de prestaciones del marcado CE según la norma armonizada UNE-EN 1469, 
declarando expresamente la resistencia a la flexión, resistencia al anclaje, al choque térmico, a la heladicidad, 
permeabilidad, densidad aparente y características de comportamiento al fuego. 
Fijación: 
Las placas pueden ir fijadas directamente al soporte mediante morteros de cemento, adhesivos o pueden anclarse 
a un sistema de perfiles de acero inoxidable, galvanizado, aluminio anodizado o lacado. 
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel de mortero llevarán el nombre del fabricante, la cantidad de agua a 
añadir para obtener las resistencias deseadas. Los adhesivos llevarán impreso en su embalaje, además de la 
especificación del propio marcado CE y el tipo y clase de adhesivo, las instrucciones de uso que al menos 
determinarán la proporción de mezcla, tiempo de maduración, vida útil, modo de aplicación, tiempo abierto, tiempo 
hasta rejuntado y ámbito de aplicación. Dispondrán de garantía documental del cumplimiento del marcado CE 
según las normas armonizadas UNE-EN 998-2 para morteros de albañilería o la UNE-EN 12004 para adhesivos. 
La determinación del tipo de adhesivo se realizará en función del tipo de soporte, su absorción y el formato de la 
baldosa según las recomendaciones publicadas por AFAM y del fabricante. 
Sellado: 
Como material de sellado de juntas se utilizará lechada de cemento o materiales específicos empleando masilla de 
poliuretano en juntas de dilatación. 
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 
 

Material Conductividad térmica 
(W/mK) 

Densidad 
(Kg/m3) 

Factor de resistencia al Vapor 
de agua 

Granito 2,800 2600 10000 
Arenisca 3,000 2400 50 
Caliza  1,700 2095 150 
Mármol 3,500 2700 10000 

 



   

 

PLIEGO DE CONDICIONES 

ACONDICIONAMIENTO PARA SU PUESTA EN USO DEL ESPACIO DESTINADO A CAFETERÍA 
EN EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CASA PALACIO INSULAR 

Hoja núm. 45 

 

 

   

   45 
 

 

Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas anteriormente o 
superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección facultativa. 
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos Constructivos del Código 
Técnico de la Edificación. 
 
Puesta en obra 
La fábrica que sustente el chapado tendrá suficiente resistencia para soportar el peso de éste, estará limpia y sin 
deformaciones.  
Para colocación con mortero, tras el replanteo se humedecerán las partes de fábrica que vayan a estar en contacto 
con mortero y las piezas de absorción mayor del 0,5 %. 
El recibido de las placas con mortero se hará de forma que quede una capa continua y no queden huecos detrás 
del revestimiento. En el exterior, las juntas entre placas tendrán una anchura mínima de 4 mm. y se rellenarán con 
mortero de cal con arena fina o material de sellado específico. 
Cuando la altura de la fachada a revestir sea mayor a la de una planta o se empleen placas grandes, éstas se 
recibirán además con anclajes vistos u ocultos. La unión entre la placa y el anclaje puede hacerse mediante un 
sistema de perfiles quedando vistos u ocultos, que a su vez irá sujeto al soporte de forma mecánica. 
En fachadas con cámara de aire ventilada, si se hacen agujeros en el aislamiento habrá que volverlos a rellenar 
con el mismo aislamiento. 
Se respetarán todas las juntas del edificio. No se anclarán al aplacado ningún elemento como carpinterías, 
barandillas... sin la aprobación de la dirección facultativa. 
 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Se identificarán las placas de piedra y se comprobarán sus medidas y tolerancias y que no tengan desperfectos. si 
la dirección de obra lo dispone se harán ensayos de absorción, peso específico, resistencia a heladas y a 
compresión. 
Tan solo se permitirán grietas, inclusiones, cavidades, estiolitas y vetas en piedras en las que son propias de su 
naturaleza y además no afectan negativamente a sus características. 
El recubrimiento anódico del aluminio llevará marca EWAA EURAS y los elementos de acero marca AENOR. 
El control de recepción del cemento será acorde a lo especificado en el anejo IV del RC-16: a) control de la 
documentación: albarán, etiquetado, declaración de prestaciones del marcado CE si lo tuviera o certificación de 
cumplimiento de requisitos reglamentarios firmado por persona física del fabricante si no contara con marcado CE y 
distintivos de calidad si los tuviere. b) inspección visual y c) en caso que lo exigiera el responsable de la recepción, 
ensayos de identificación o complementarios según anejo VIII del RC-16. 
En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de hidrógeno pH, sustancias 
disueltas, sulfatos, ión cloruro, hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles en éter indicadas en el artículo 
27 de la CÓDIGO ESTRUCTURAL. 
Se comprobará la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas pudiendo realizar ensayos de materia 
orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08 según CÓDIGO ESTRUCTURAL si no disponen de 
sello de garantía. En cualquier caso, el árido dispondrá de marcado CE. 
De los morteros preparados en obra se comprobará el tipo, dosificación y se realizarán ensayos de resistencia 
mecánica y consistencia con Cono de Abrams. Los morteros envasados o a granel se comprobará el marcado CE, 
el tipo y distintivos de calidad. 
En el caso de utilizar adhesivos se requerirá marcado CE y en su caso los distintivos de calidad que disponga. 
Antes de comenzar la colocación de las placas se comprobará el replanteo y que el soporte esté liso, las 
características de los anclajes y que su colocación sea como lo indicado en proyecto y en las prescripciones del 
fabricante. Se comprobará  el rejuntado, aplomado y planeidad de las piezas. 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 
Dimensiones: <600 mm. de lado +-1 mm. y >60 mm. +- 1,5 mm. 
Espesor: +- 10 %  entre 12 y 30 mm. / +- 3 mm. entre 30 y 80 mm. y +- 5mm. mayor 80 mm. 
Desplome:1/1000 hacia el interior, nada hacia el exterior. 
Planeidad: 0,2 % de la longitud de la placa y siempre menor de 3 mm.. 
Diámetro de taladro y anclaje: +1 mm. 
 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se 
adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la superficie  ejecutada, deduciendo huecos mayores de 0,5 m2. 
 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo 
"Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
La fijación de pesos se realizará sobre el soporte, procurando realizar los taladros en medio de las piezas hasta 
alcanzar la base del chapado. 
Para la limpieza de este tipo de revestimientos se utilizará agua y cepillo o en los casos en los que se necesiten 
limpiezas más profundas se pueden proyectar abrasivos o se realizar una limpieza con productos químicos. 
Revisión del chapado para detectar posibles desconchados, fisuras, abombamientos, exfoliación... cada 5 años. 
 
PINTURAS 
Descripción 
Revestimientos continuos de paramentos y elementos de estructura, carpintería, cerrajería y elementos de 
instalaciones, situados al interior o exterior, con pinturas y barnices como acabado decorativo o protector. 
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Materiales 
Pinturas y barnices: 
Pueden ser pinturas al temple, a la cal, al silicato, al cemento, plástica... que se mezclarán con agua. También 
pueden ser pinturas al óleo, al esmalte, martelé, laca nitrocelulósica, barniz, pintura a la resina vinílica, 
bituminosas...que se mezclarán con disolvente orgánico. 
También estarán compuestas por pigmentos normalmente de origen mineral y aglutinantes de origen orgánico, 
inorgánico y plástico, como colas celulósicas, cal apagada, silicato de sosa, cemento blanco, resinas sintéticas, etc. 
Aditivos: 
Se añadirán en obra y serán antisiliconas, aceleradores de secado, matizantes de brillo, colorantes, tintes, 
disolventes, etc. 
Imprimación: 
Puede aplicarse antes que la pintura como preparación de la superficie. Pueden ser imprimaciones para 
galvanizados y metales no férreos, anticorrosiva, para madera y selladora para yeso y cemento. 
 
Puesta en obra 
La superficie de aplicación estará limpia, lisa y nivelada, se lijará si es necesario para eliminar  adherencias e 
imperfecciones y se plastecerán las coqueras y golpes. Estará seca si se van a utilizar pinturas con disolventes 
orgánicos y se humedecerá para pinturas de cemento. Si el elemento a revestir es madera, ésta tendrá una 
humedad de entre 14 y 20 % en exterior o de entre 8 y 14 % en interior. Si la superficie es de yeso, cemento o 
albañilería, la humedad máxima será del 6 %. El secado de la pintura será natural con una temperatura ambiente 
entre 6 y 28 º C, sin soleamiento directo ni lluvia y la humedad relativa menor del 85 %. La pintura no podrá 
aplicarse pasadas 8 horas después de su mezcla, ni después del plazo de caducidad. 
Sobre superficies de yeso, cemento o albañilería, se eliminarán las eflorescencias salinas y las manchas de moho 
que también se desinfectarán con disolventes funguicidas. 
Si la superficie es de madera, no tendrá hongos ni insectos, se saneará con funguicidas o insecticidas y eliminará 
toda la resina que pueda contener. 
En el caso de tratarse de superficies con especiales características de acondicionamiento acústico, se garantizará 
que la pintura no merma estas condiciones. 
Si la superficie es metálica se aplicará previamente una imprimación anticorrosiva. 
En la aplicación de la pintura se tendrá en cuenta las instrucciones indicadas por el fabricante especialmente los 
tiempos de secado indicados. 
Por tipos de pinturas: 
Pintura al temple: se aplicará una mano de fondo con temple diluido hasta la impregnación de los poros, y una 
mano de temple como acabado. 
Pintura a la cal: se aplicará una mano de fondo con pintura de cal diluida hasta la impregnación de los poros, y dos 
manos de acabado. 
Pintura al cemento: Se protegerán las carpinterías. El soporte ha de estar ligeramente humedecido, realizando la 
mezcla en el momento de la aplicación. 
Pintura al silicato: se protegerá la carpintería y vidriería para evitar salpicaduras, la mezcla se hará en el momento 
de la aplicación, y se darán dos manos. 
Pintura plástica: si se aplica sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicará una imprimación selladora y dos manos de 
acabado. Si se aplica sobre madera, se dará una imprimación tapaporos, se plastecerán las vetas y golpes, se 
lijará y se darán dos manos. 
Pintura al óleo: se aplicará una imprimación, se plastecerán los golpes y se darán dos manos de acabado. 
Pintura al esmalte: se aplicará una imprimación. Si se da sobre yeso cemento o madera se plastecerá, se dará una 
mano de fondo y una de acabado. Si se aplica sobre superficie metálica llevará dos manos de acabado. 
Barniz: se dará una mano de  fondo de barniz diluido, se lijará y se darán dos manos de acabado. 
 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
El envase de las pinturas llevará una etiqueta con las instrucciones de uso, capacidad del envase, caducidad y 
sello del fabricante.  
Se identificarán las pinturas y barnices que llevarán marca AENOR, de lo contrario se harán ensayos de 
determinación de tiempo de secado, de la materia fija y volátil y de la adherencia, viscosidad, poder cubriente, 
densidad, peso específico, resistencia a inmersión, plegado, y espesor de pintura sobre el material ferromagnético. 
Se comprobará el soporte, su humedad, que no tenga restos de polvo, grasa, eflorescencias, óxido, moho...que 
esté liso y no tenga asperezas o desconchados. Se comprobará la correcta aplicación de la capa de preparación, 
mano de fondo, imprimación y plastecido. Se comprobará el acabado, la uniformidad, continuidad y número de 
capas, que haya una buena adherencia al soporte y entre capas, que tenga un buen aspecto final, sin 
desconchados, bolsas, cuarteamientos...que sea del color indicado, y que no se haga un secado artificial. 
 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se 
adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la superficie  ejecutada, deduciendo huecos mayores de 2 m2. 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo 
"Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
Evitar los golpes, rozamientos y humedades. La limpieza se realizará con productos adecuados al tipo de pintura 
aplicada. 
Cada 3 años se revisará el estado general y en su caso se optará por el repintado o reposición de la misma. 
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2.10.2 SUELOS 
Según lo dispuesto en el Código Técnico de la Edificación, el suelo debe cumplir las condiciones siguientes: 
a) no presentará imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel de más de 6 mm; 
b) los desniveles que no excedan de 50 mm se resolverán con una pendiente que no exceda el 
25%; 
c) en zonas interiores para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos por los que 
pueda introducirse una esfera de 15 mm de diámetro. 
En zonas de circulación no se podrá disponer un escalón aislado, ni dos consecutivos. 
Excepto en edificios de uso Residencial Vivienda, la distancia entre el plano de una puerta de acceso a un edificio y 
el escalón más próximo a ella será mayor que 1200 mm y que la anchura de la hoja. 
d) en el caso de suelos flotantes, se cuidará que el material aislante cubra toda la superficie del forjado y no se vea 
interrumpida su continuidad y evitando también los contactos rígidos con los paramentos perimetrales. 
 
CERÁMICOS 
Descripción 
Revestimientos de suelos y escaleras en interiores y exteriores con baldosas cerámicas o mosaico cerámico de 
vidrio. 
 
Materiales 
Baldosas: 
Pueden ser gres esmaltado, porcelánico o rústico, baldosín catalán, barro cocido o azulejo. Estarán exentas de 
grietas o manchas y dispondrán de marcado CE según norma armonizada UNE-EN 14411. 
Mosaico: 
De piezas cerámicas de gres o esmaltadas, o de baldosines de vidrio. 
Bases: 
Entre el soporte y el embaldosado se colocará una base de arena, que puede llevar un conglomerante hidráulico, o 
una base de mortero pobre, para regularizar, nivelar, rellenar y desolidarizar, o base de mortero armado para 
repartir cargas. En vez de base también se puede colocar una película de polietileno, fieltro luminoso o esterilla 
especial. 
Material de agarre: 
Puede aplicarse una capa gruesa de mortero tradicional, o una capa de regularización y sobre ella una capa fina de 
adhesivos cementosos o hidráulicos o adhesivos de resinas de reacción.  Las características del mortero se 
diseñarán en función del tipo de soporte y el espesor de la capa según las recomendaciones publicadas por AFAM 
y del fabricante. 
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante, la cantidad de agua a añadir para 
obtener las resistencias deseadas y dispondrán de garantía documental del cumplimiento del marcado CE y 
deberán cumplir las condiciones indicadas en las normas armonizadas UNE-EN 998-2 para morteros de albañilería 
o la UNE-EN 12004 para adhesivos. 
Los adhesivos llevarán impreso en su embalaje, además de la especificación del propio marcado CE y el tipo y 
clase de adhesivo, las instrucciones de uso que al menos determinarán la proporción de mezcla, tiempo de 
maduración, vida útil, modo de aplicación, tiempo abierto, tiempo hasta rejuntado y hasta permitir el tráfico y ámbito 
de aplicación. 
Material de rejuntado: 
Lechada de cemento Portland o mortero de juntas. 
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 
 

Material Conductividad 
térmica 
(W/mK) 

Densidad 
(Kg/m3) 

Factor de 
resistencia al Vapor 
de agua 

Plaqueta o baldosa cerámica 1,000 2000 30 
Plaqueta o baldosa de gres 2,300 2500 30 

 
Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas anteriormente o 
superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección facultativa. 
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos Constructivos del Código 
Técnico de la Edificación. 
 
Puesta en obra 
La superficie a revestir estará limpia, sin deformaciones, rugosa y ligeramente húmeda si el recibido se va a hacer 
con mortero y seca (humedad máxima del 3 %) si se hace con pasta adhesiva. Sobre superficies de hormigón es 
necesario esperar entre 40 y 60 días después del hormigonado. Si es necesario se picará la superficie o se le 
aplicará una imprimación para aumentar la adherencia y se aplicarán productos especiales para endurecer 
superficies disgregables. 
Durante la puesta en obra se evitarán corrientes de aire, el soleamiento directo y la temperatura será de entre 5 y 
30 ºC. 
Si el recibido se realiza con mortero, se espolvoreará cemento con el mortero todavía fresco antes de colocar las 
baldosas que estarán ligeramente húmedas. El rejuntado se hará 24 h. después de la colocación, con lechada de 
cemento si las juntas tienen una anchura menor de 3 mm y con mortero de cemento con arena muy fina si la 
anchura es mayor. La anchura mínima de las juntas será de 1,5 mm. También podrán emplearse morteros 
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específicos de juntas en cuyo caso se a tenderá a lo dispuesto por el fabricante. 
Si se va a utilizar adhesivo, la humedad del soporte será como máximo del 3 %. El adhesivo se colocará en 
cantidad según las indicaciones del fabricante y se asentarán las baldosas sobre ella en el periodo de tiempo 
abierto del adhesivo. 
Se respetarán las juntas estructurales del edificio y se rellenarán con junta prefabricada, con fijación de metal 
inoxidable y fuelle elástico de neopreno o material elástico y fondo de junta compresible. En el encuentro con 
elementos verticales o entre pavimentos diferentes se dejarán juntas constructivas. Se dejarán juntas de dilatación 
en cuadrículas de 5 x 5 m en exterior y 9 x 9 m. en interior. 
 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
El constructor facilitará documento de identificación de las baldosas e información de sus características técnicas, 
tendrán marca AENOR y en usos exigentes o cuando la dirección de obra lo disponga se les harán ensayos de 
características dimensionales, resistencia a flexión, a manchas después de la abrasión, pérdida de brillo, 
resistencia al rayado, deslizamiento a la helada, resistencia al deslizamiento y resistencia química. En el embalaje 
se indicará el nombre del fabricante y el tipo de baldosa. 
El control de recepción del cemento será acorde a lo especificado en el anejo IV del RC-16: a) control de la 
documentación: albarán, etiquetado, declaración de prestaciones del marcado CE si lo tuviera o certificación de 
cumplimiento de requisitos reglamentarios firmado por persona física del fabricante si no contara con marcado CE y 
distintivos de calidad si los tuviere. b) inspección visual y c) en caso que lo exigiera el responsable de la recepción, 
ensayos de identificación o complementarios según anejo VIII del RC-16. 
En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de hidrógeno pH, sustancias 
disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles en éter, según CÓDIGO 
ESTRUCTURAL. 
Se comprobará la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas pudiendo realizar ensayos de materia 
orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08 según CÓDIGO ESTRUCTURAL si no disponen de 
sello de garantía. En cualquier caso, el árido dispondrá de marcado CE. 
De los morteros preparados en obra se comprobará el tipo, dosificación y se realizarán ensayos de resistencia 
mecánica y consistencia con Cono de Abrams. Los morteros envasados o a granel se comprobará el marcado CE, 
el tipo y distintivos de calidad. 
En el caso de utilizar adhesivos se requerirá marcado CE y en su caso los distintivos de calidad que disponga. 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 
Planeidad entre baldosas adyacentes: +-1 mm. 
Desviación máxima: +- 4 mm. por 2 m. 
Alienación de juntas de colocación: +- 2 mm. por 1 m. 
Desnivel horizontalidad: 0,5 %. 
 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se 
adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la superficie  ejecutada, deduciendo huecos mayores de 0,5 m2. 
 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo 
"Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
Regularmente se realizará una limpieza con agua y detergente adecuado. 
Periódicamente se comprobará que no hay piezas fisuradas, rotas o desprendidas en cuyo caso es necesario 
avisar a un técnico cualificado. 
El material de rejuntado se revisará y renovará si fuera necesario cada 5 años. En este trabajo se empleará 
lechada de cemento blanco o material específico para el rejuntado. 
 
MADERA 
TARIMA 
Descripción 
Pavimento de tablas de madera maciza machihembradas en sus cantos o perímetro, que se apoyan sobre 
rastreles, los cuales pueden ir unidos al soporte o flotantes. 
 
Materiales 
Tablas: 
Macizas, de madera frondosa o resinosa, tratadas contra el ataque de hongos e insectos. Tendrán bordes vivos, 
cantos cepillados y no tendrán defectos como grietas, acebolladuras... 
Rodapié: 
Macizas, de madera frondosa o resinosa, tratadas contra el ataque de hongos e insectos, y con  dos hendiduras 
en toda la longitud de la cara no vista. También pueden ser aglomerados chapados en madera natural o laminados. 
Rastreles: 
De maderas coníferas,  tratadas contra el ataque de hongos e insectos, sin defectos que disminuyan la resistencia. 
Elementos de fijación: 
Mortero de cemento, pasta de yeso negro, tacos y adhesivos para fijación de rastreles, y puntas para rastreles y 
tablas. 
Barniz: 
Puede ser de urea, de poliuretano al disolvente o de poliuretano al agua. 
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Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 
 

Material Conductividad 
térmica 
(W/mK) 

Densidad 
(Kg/m3) 

Factor de 
resistencia al 
Vapor de agua 

Maderas frondosas de peso medio 0,180 660 50 
Maderas coníferas de peso medio 0,150 480 20 

 
Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas anteriormente o 
superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección facultativa. 
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos Constructivos del Código 
Técnico de la Edificación. 
 
Puesta en obra 
Antes de colocar la madera, el local deberá estar terminado y acristalado y la superficie limpia y seca con un grado 
de humedad del soporte inferior al 2,5 %. La madera ha de estar suficientemente seca alrededor del 12 % de 
humedad en zonas de interiores y 15 % en zonas de costa. Se fijarán los rastreles al forjado mediante pasta de 
yeso, mortero de cemento, tacos o adhesivos, a distancias máximas de 30 cm. entre sí y 2 cm. al paramento 
vertical quedando paralelos, nivelados y empalmados a tope. Los rastreles se interrumpirán para el paso de tubos 
de instalaciones, y tendrán cortes transversales cada 50 o 100 cm. Se clavarán las tablas a los rastreles mediante 
puntas, colocando al menos dos por tabla, inclinadas 45º y penetrando un mínimo de 20 mm. en el rastrel. Es 
importante respetar un perímetro de unos 8 mm. al paramento vertical para permitir el movimiento expansivo de la 
tarima. Una vez colocado se lijará para eliminar resaltes y se aspirará el polvo, emplasteciendo para tapar grietas e 
imperfecciones. Una vez seco el plaste se lijará para afinar la superficie cuidando de eliminar correctamente el 
polvo. Posteriormente se aplicará un fondo para cerrar los poros de la madera y mejorar la adherencia y aplicación 
del barniz tras lo que se pulirá la superficie y se eliminará el polvo de todo el local. Finalmente se aplicará una 
primera mano de barniz, se lijará y se aplicarán las manos de acabado. Durante la aplicación del barniz la 
temperatura del local será de entre 8 y 32º C y la humedad relativa inferior al 75 %. El rodapié se colocará con 
clavos cuya cabeza quedará oculta rellenando con masilla el agujero. Los encuentros en esquina se harán a inglete 
y los empalmes a tope. Los agujeros para instalaciones tendrán un diámetro 20 mm. mayor que el de la tubería que 
los atraviesa. 
No se realizarán paños mayores de 6x6 m. sin dejar juntas de expansión. 
 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Se harán según lo indicado por la dirección facultativa, realizando a tablas y rodapié ensayos de dureza, peso 
específico y humedad, y a los rastreles y nudillos de humedad. Al barniz se le harán ensayos de resistencia a 
agentes químicos de uso doméstico y al calor. Al soporte se le realizarán ensayos de humedad. 
La tarima irá acompañada de la declaración de conformidad con el marcado CE según la norma armonizada 
UNE-EN 14342, declarando expresamente la reacción al fuego, emisión de formaldehído y pentaclorofenol, 
conductividad térmica, durabilidad biológica, resistencia a la rotura y comportamiento al deslizamiento. 
Se comprobará la correcta colocación de rastreles y tablas, la planeidad, horizontalidad, separación entre 
pavimentos y paramentos, uniones, rodapié, acabado del barnizado, etc. 
Tolerancias máximas admisibles: 
Humedad del soporte: +- 0,5 % 
Humedad de la madera: +- 1,5 % 
Juntas entre tablas: 0,5 mm 
Planeidad: 4 mm por 2 m  
Horizontalidad: 0,5 % 
Dimensionales: 0,3 mm de grosor, 0,5 mm de anchura y +5mm de longitud. 
Diámetro de nudos: 2 mm 
La separación mínima admisible entre paramentos y pavimentos será de 6 mm y la máxima de 9 mm. 
Se aceptarán un máximo del 10 % de tablillas con nudo claro y defecto leve. 
 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se 
adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la superficie ejecutada deduciendo huecos. 
 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo 
"Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
El pavimento de madera deberá permanecer en un ambiente con temperaturas comprendidas entre 18º/22º C  y 
humedad entre 40/70% y se evitará la radiación directa del sol. 
Se limpiarán con mopas o trapos secos a diario y se utilizarán ceras mensualmente. 
El desprendimiento o desplazamiento de piezas, deterioro del barniz, aparición de humedades, insectos u hongos 
se pondrá en conocimiento de un técnico especialista. 
El acuchillado, lijado, pulido y rebarnizado del pavimento se realizará cada 5 años, pudiendo oscilar esta fecha en 
función del uso y estado de conservación. 
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LINÓLEO 
Descripción 
Revestimiento flexible para suelos formado principalmente con aceite de linaza, harina de madera, partículas de 
corcho, resinas naturales, piedra caliza, pigmentos y yute natural. 
 
Materiales 
Linóleo: 
Puede presentarse en loseta o en rollo. Dispondrá marcado CE según la norma armonizada UNE-EN 13.956, 
declarando expresamente la clase y la subclase de reacción al fuego, el contenido de pentaclorofenol (si es 
aplicable), la emisión de formaldehído (si es aplicable), la estanquidad al agua, el deslizamiento, el comportamiento 
eléctrico (si es aplicable), la conductividad térmica (si es aplicable). 
Adhesivos: 
A base de resinas sintéticas poliméricas, artificiales, bituminosas, de policloropreno, de caucho natural o sintético, 
cementos cola, etc. 
Pasta de alisado: 
Mezcla de arena de cuarzo, carbonatos o mezcla de ellos, aglutinante orgánico y cemento. 
Mamperlán: 
De goma o PVC. 
 
Puesta en obra 
La instalación del linóleo deberá ser realizada sobre una solera sólida, dura, seca, plana, sin fisuras y limpia, 
habitualmente solera de mortero de al menos 30 mm. con humedad inferior al 3 %. Sobre la solera se aplicará una 
pasta de alisado para nivelar el suelo y corregir desconchados e irregularidades tras lo que se dejará secar el 
tiempo indicado por el fabricante. Se aplicará el adhesivo, según lo indicado por el fabricante, dejándolo secar el 
tiempo necesario. Posteriormente se colocarán las tiras o losetas presionando, de forma que no queden bolsas de 
aire ni bultos. En locales húmedos se sellarán las piezas por aportación de calor. No se pisará durante el tiempo 
indicado por el fabricante limpiando las manchas de adhesivo y aplicando una mano de emulsión acuosa de cera 
sin disolventes. 
Se dejarán juntas de dilatación en todo el espesor del pavimento, y coincidentes con las del edificio. En los 
encuentro entre pavimentos diferentes se dejarán juntas constructivas. 
Los materiales se almacenarán protegidos de la humedad, agentes atmosféricos y calor excesivo. 
 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Se identificarán los materiales en la recepción, comprobando marcado CE. Se harán ensayos si lo requiere la 
dirección facultativa. El mamperlán y los adhesivos tendrán el DIT o similar. La pasta de alisado se transportará en 
sacos en los que aparecerá la marca del fabricante, dosificación, rendimiento y tiempo de fraguado.  
Se comprobará que el soporte esté limpio, seco y nivelado, la situación de los elementos, formas, dimensiones, 
espesores, planeidad, horizontalidad, unión entre capa de mortero y de acabado, adherencia al soporte de losetas 
y láminas, realización de juntas, solapes, aplicación del adhesivo, tiempo de secado, encuentros entre pavimentos 
o con paramentos, aspecto, etc. 
Tolerancias máximas admisibles: 
Humedad del soporte: +- 0,5 % 
Pendientes +- 0,5 %. 
Planeidad +- 3 mm. por 2 m. 
 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se 
adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la superficie  ejecutada, deduciendo huecos. 
 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo 
"Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
Se evitará el contacto con el agua y los ambientes húmedos. 
Se limpiarán con agua y jabón mediante un trapo aclarándolo a continuación y secándolo. 
Se aplicarán ceras adecuadas una vez al mes. 
Cada 2 años se comprobación el estado del pavimento. 
 
2.10.3 FALSOS TECHOS 
CONTINUOS 
Descripción 
Techos suspendidos de escayola o cartón-yeso, sin juntas aparentes, colocados en el interior de edificios. 
 
Materiales 
El fabricante y/o suministrador deberá garantizar documentalmente el cumplimiento del marcado CE. Deberá 
indicar las condiciones de reacción y resistencia al fuego, emisión de amianto y formaldehído, fragilidad, resistencia 
a tracción por flexión, capacidad de soporte de carga, seguridad eléctrica, aislamiento y absorción acústica, 
conductividad térmica y durabilidad según lo señalado en la norma armonizada UNE-EN 13.964. 
Paneles: 
Serán de escayola o cartón-yeso. 
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Contarán con marcado CE tanto las placas: yeso laminado EN 520, yeso laminado reforzado con fibras UNE-EN 
15283-1+A1, placas de escayola EN 14.229, placasa de trillaje EN 14566, paneles compuestos para aislamiento 
EN 13950, como los distintos accesorios como material de juntas, perfilería, molduras... 
El yeso puede llevar aditivos hidrófugos, que aumenten la dureza, resistentes al fuego, etc. Su contenido de 
humedad será inferior al 10% en peso. 
Deberán presentarse lisos, con caras planas, aristas y ángulos rectos, sin defectos como fisuras, abolladuras, 
asperezas y se cortarán sin dificultad. 
Durante el transporte y almacenamiento estarán protegidas contra la intemperie. 
Elementos de suspensión: 
Podrán ser varillas de acero galvanizado, cañas y cuerdas de esparto y cáñamo revestidas de escayola, y perfiles 
de acero galvanizado o aluminio con espesor mínimo de anodizado de 10 micras. 
Elementos de fijación: 
Para fijación a forjado se usarán clavos de acero galvanizado, tacos de material sintético, hembrilla roscada de 
acero galvanizado y pellada de escayola y fibras vegetales o sintéticas. Para fijación al falso techo se usarán 
alambre de acero recocido y galvanizado, y pellada de escayola y fibras vegetales o sintéticas. 
Si se utilizan elementos de fijación mecánica como clavos, tornillos y grapas dispondrán de marcado CE según 
UNE-EN 14566+A1 definiendo características de reacción al fuego, resistencia a flexión y emisión de sustancias 
peligrosas. 
Relleno entre juntas: 
Será de pasta de escayola y fibras vegetales o sintéticas. Se entregará la declaración de prestaciones del marcado 
CE según la norma armonizada UNE-EN 13279, declarando expresamente la fecha de fabricación, tiempo de 
principio de fraguado. 
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 
 
Material Conductividad térmica 

(W/mK) 
Densidad 
(Kg/m3) 

Factor de 
resistencia al 
Vapor de agua 

Placas de yeso o escayola 0,250 825 4 
 
Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas anteriormente o 
superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección facultativa. 
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos Constructivos del Código 
Técnico de la Edificación. 
 
Puesta en obra 
Las placas de escayola podrán fijarse mediante varillas, que tendrán los ganchos cerrados en los extremos. El 
extremo superior se sujetará al elemento de fijación y el inferior a la armadura de la placa con alambre de atado. 
Como mínimo se pondrán 3 fijaciones por cada m² no alineadas y uniformemente repartidas. En vez de varillas 
podrán colocarse cañas o cuerdas de esparto y cáñamo revestidas de escayola recibidas con pasta de escayola y 
fibras vegetales o sintéticas. 
Las placas de cartón yeso se fijarán mediante una estructura metálica, simple o doble, compuesta por perfiles, 
fijados al forjado a tresbolillo o por medio de montantes. Si el forjado es de hormigón se usarán clavos de acero 
galvanizado, si son bloques de entrevigado se usaran tacos de material sintético y hembrilla roscada de acero 
galvanizado y si es de viguetas se usará abrazadera de chapa galvanizada. 
Las planchas se colocarán con un contenido de humedad del 10 % de su peso. Quedarán separadas un mínimo de 
5 mm. de los paramentos y se dejarán juntas de dilatación cada 10 m., formadas por un trozo de plancha recibida 
con pasta de escayola en un lado y el otro libre. Las juntas se rellenarán con pasta de escayola y fibras vegetales o 
sintéticas. 
En caso de situar material aislante sobre las placas se cuidará de que este se disponga de manera continua. En el 
caso de instalar luminarias, estas no mermarán el aislamiento del falso techo. Se sellarán todas las juntas 
perimétricas y se cerrará el plenum especialmente en la separación con otras estancias. 
 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Se inspeccionarán todos los materiales empleados, placas de escayola, de yeso, perfiles, etc. comprobando su 
tipo, material, dimensiones, espesores, características, protección y acabados. Llevarán distintivos AENOR, EWAA 
EURAS u otro certificado de calidad reconocido. Si la dirección facultativa lo ordena se harán ensayos de aspecto y 
dimensiones, planeidad, desviación angular, masa por unidad de superficie y humedad. A los yesos y escayolas de  
identificación, tipo, muestreo, agua combinada, índice de pureza, contenido de SO4Ca+1/2H2O, determinación del 
ph, finura de molido, resistencia a flexotracción, y trabajabilidad. 
En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de hidrógeno pH, sustancias 
disueltas, sulfatos, ión cloruro, hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles en éter indicadas en el artículo 
27 de la CÓDIGO ESTRUCTURAL. 
No se admitirán errores de planeidad mayores de 4 mm. por 2 m. 
 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se 
adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la superficie ejecutada deduciendo huecos mayores de 0.5 m2. 
 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo 
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"Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
No se suspenderán objetos o mobiliario del mismo. En caso de necesitar colgar elementos pesados se anclarán al 
elemento resistente superior. 
Permanecerá con un grado de humedad inferior al 70 % y alejado de salpicados de agua. 
En el proceso de pintado se ha de tener en cuenta el empleo de pinturas compatibles con escayolas y yesos. 
Cada 3 años se realizará una inspección visual para comprobar su estado general y la aparición de fisuras, 
desconchados, o desprendimientos. 
 
PLACAS 
Descripción 
Techos de placas de escayola o cartón-yeso, suspendidos mediante entramados metálicos vistos o no, en el 
interior de edificios. 
 
Materiales 
El fabricante y/o suministrador deberá garantizar documentalmente el cumplimiento del marcado CE facilitando la 
declaración de prestaciones. Deberá indicar las condiciones de reacción y resistencia al fuego, emisión de amianto 
y formaldehído, fragilidad, resistencia a tracción por flexión, capacidad de soporte de carga, seguridad eléctrica, 
aislamiento y absorción acústica, conductividad térmica y durabilidad según lo señalado en la norma armonizada 
UNE-EN 13.964. 
Placas y paneles prefabricados: 
Placas con un alma de yeso revestido con cartón por ambas caras y paneles formados por dos placas unidas 
mediante cola a un alma celular de lana de roca, fibra de vidrio o cartón. El yeso puede llevar aditivos hidrófugos, 
que aumenten la dureza, resistentes al fuego, etc. Su contenido de humedad será inferior al 10% en peso. 
Deberán presentarse lisos, con caras planas, aristas y ángulos rectos, sin defectos como fisuras, abolladuras, 
asperezas y se cortarán sin dificultad. 
Durante el transporte y almacenamiento estarán protegidas contra la intemperie y el fabricante las suministrará 
correctamente etiquetadas y dispondrán de marcado CE aportando la declaración de prestaciones y para paneles 
divisores de sectores de incendio o protectores de la estructura informe de ensayo inicial de tipo expedido por 
laboratorio notificado con valores de resistencia y reacción al fuego. 
También pueden ser empleadas placas de yeso laminado reforzado con fibras en cuyo caso contarán con marcado 
CE según UNE-EN 15283-1+A1 especificando características mecánicas, comportamiento frente al fuego, 
propiedades acústicas, permeabilidad al vapor de agua, resistencia térmica, sustancias peligrosas, dimensiones y 
tolerancias y en su caso capacidad de absorción de agua, dureza superficial, cohesión del alma a alta temperatura 
y resistencia al impacto. 
Elementos de fijación: 
Como elemento de suspensión se podrán utilizar varillas roscada de acero galvanizado, perfiles metálicos 
galvanizados y tirantes de reglaje rápido. Para fijación al forjado se puede usar varilla roscada de acero 
galvanizado, clavo con un lado roscado para colocar tuerca y abrazadera de chapa galvanizada. Para fijación de la 
placa se pueden usar perfiles en T de aluminio  de chapa de acero galvanizado y perfil en U con pinza a presión. 
Para el remate perimetral se podrán usar perfiles angulares de aluminio o de chapa de acero galvanizado. 
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto serán: 
 

Material Conductividad térmica 
(W/mK) 

Densidad 
(Kg/m3) 

Factor de 
resistencia al Vapor 
de agua 

Placas de yeso o escayola 0,250 825 4 
 
Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas anteriormente o 
superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección facultativa. 
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos Constructivos del Código 
Técnico de la Edificación. 
 
Puesta en obra 
Si el forjado es de bloques de entrevigado, se colocarán las varillas roscadas, a distancias máximas de 120 cm. 
entre sí, unidas por el extremo superior a la fijación y por el inferior al perfil en T mediante manguito. Si el forjado es 
de viguetas se usará abrazadera de chapa galvanizada fijada al ala de la vigueta. Se colocarán los perfiles en T de 
chapa, nivelados, a distancias determinadas por las dimensiones de las placas y a la altura prevista. Como 
elemento de remate se colocarán perfiles LD de chapa, a la altura prevista, sujetos mediante tacos y tornillos de 
cabeza plana a distancias máximas de 500 mm. entre sí. Posteriormente se colocarán las placas, comenzando por 
el perímetro, apoyando sobre el ángulo de chapa y los perfiles en T. Las placas quedarán unidas a tope 
longitudinalmente. 
Para la colocación de luminarias y otros elementos se respetará la modulación de placas, suspensiones y 
arriostramiento. El falso techo quedará nivelado y plano. 
En caso de situar material aislante sobre las placas se cuidará de que este se disponga de manera continua. En el 
caso de instalar luminarias, estas no mermarán el aislamiento del falso techo. Se sellarán todas las juntas 
perimétricas y se cerrará el plenum especialmente en la separación con otras estancias. 
 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Se inspeccionarán todos los materiales empleados, placas de escayola, de yeso, perfiles, etc., comprobando su 
tipo, material, dimensiones, espesores, características, protección y acabados. Llevarán distintivos AENOR, EWAA 
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EURAS u otro certificado de calidad reconocido. Si la dirección facultativa así lo dispone se harán ensayos de 
aspecto y dimensiones, planeidad, desviación angular, masa por unidad de superficie, humedad, resistencia a 
flexotracción, y choque duro. 
El perfil laminado y chapas, se les harán ensayos de tolerancias dimensionales, límite elástico, resistencia y 
alargamiento de rotura, doblado simple, Resiliencia Charpy, Dureza Brinell, análisis químicos determinando su 
contenido en C y S. a los perfiles de aluminio anodizado se harán ensayos de medidas y tolerancias, espesor y 
calidad del sellado del recubrimiento anódico. 
Se harán  inspecciones de revestimiento, comprobando las fijaciones, planeidad, elementos de remate, de 
suspensión y de arriostramiento, separación entre varillas, nivelación, aparejo, uniones entre placas, a perfiles, a 
paramentos verticales y a soporte, aspecto de placas y juntas. No se admitirán errores de planeidad mayores de 4 
mm. por 2 m. 
 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se 
adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la superficie ejecutada deduciendo huecos mayores de 0.5 m2. 
 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo 
"Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
No se suspenderán objetos o mobiliario del mismo. En caso de necesitar colgar elementos pesados se anclarán al 
elemento resistente superior. 
Permanecerá con un grado de humedad inferior al 70 % y alejado de salpicados de agua. 
En el proceso de pintado se ha de tener en cuenta el empleo de pinturas compatibles con escayolas y yesos. 
Cada 3 años se realizará una inspección visual para comprobar su estado general y la aparición de fisuras, 
desconchados, o desprendimientos. 
 
 
 

 
En Las Palmas de Gran Canaria, a 03 de octubre de 2024 

Fernando Briganty Arencibia 
tim arquitectos s.l. 
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1 
Memoria 
 

 INFORMACIÓN PREVIA 

 
Se redacta este Plan de Control de Calidad para garantizar la verificación y el cumplimiento de la normativa 
vigente verificando la idoneidad técnica de los materiales, unidades de obra e instalaciones empleadas en la 
ejecución y su correcta puesta en obra, conforme a los documentos del proyecto y a lo establecido en Código 
Técnico de la Edificación CTE y en la Instrucción CÓDIGO ESTRUCTURAL. 

Para la realización de los ensayos, análisis y pruebas se contratará, con el conocimiento de la Dirección 
Facultativa, los servicios de un Laboratorio de Ensayos debidamente acreditado y antes del comienzo de la obra 
se dará traslado del “Programa de Control de Calidad” a dicho Laboratorio con el fin de coordinar de manera 

eficaz el control de calidad. 

El presente documento consta de los siguientes apartados: 

 MEMORIA 

o DATOS IDENTIFICATIVOS 

 DATOS DE LA OBRA 

o AGENTES INTERVINIENTES 

 PROMOTOR 

 AUTOR DEL PROYECTO 

 AUTOR DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

o CONDICIONES GENERALES PARA EL CONTROL DE CALIDAD 

o NORMATIVA DE APLICACIÓN PARA EL CONTROL DE CALIDAD 

 CONTROL DE RECEPCIÓN MEDIANTE DOCUMENTACION 

 CONTROL DE RECEPCIÓN MEDIANTE ENSAYOS 

 MEDICIONES Y PRESUPUESTOS 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

 
DATOS DE LA OBRA 

 
Nombre:                  ACONDICIONAMIENTO PARA SU PUESTA EN USO DEL ESPACIO DESTINADO A CAFETERÍA EN EL PROYECTO DE 
RESTAURACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CASA PALACIO INSULAR  
Dirección:                 CALLE BRAVO MURILLO Nº 23 
Población:                LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
C.P.:                           35002 
Provincia:                 LAS PALMAS 
Tipo de Obra:           ACONDICIONAMIENTO 
 
 

AGENTES INTERVINIENTES 

 
PROMOTOR 

 

 
CABILDO DE GRAN CANARIA, con CIF P3500001G, y domicilio en la calle Bravo Murillo nº 23 del T.M. de 
 Las Palmas de Gran Canaria, a través del Servicio de Arquitectura.  

 

 

AUTOR DEL PROYECTO 

 

Fernando Briganty Arencibia con Nº 1880 del COAGC., con domicilio profesional en Calle Puccini nº 11 – C.P. 35006, 
teléfono: 928 24 50 51 y email timarquitectos@gmail.com 

 

AUTOR DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

 

Fernando Briganty Arencibia con Nº 1880 del COAGC., con domicilio profesional en Calle Puccini nº 11 – C.P. 35006, 
teléfono: 928 24 50 51 y email timarquitectos@gmail.com 

 
 

 

El presente documento es copia de su original del que es autor el proyectista que suscribe el documento. Su 
producción o cesión a terceros requerirá la previa autorización expresa de su autor, quedando en todo caso 
prohibida cualquier modificación unilateral del mismo. 

 

 

En Las Palmas de Gran Canaria, a 03 de octubre de 2024 
 

Fernando Briganty Arencibia 
tim arquitectos s.l. 
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CONDICIONES GENERALES PARA EL CONTROL DE CALIDAD 

 
Se recogen en este apartado las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edificios, incluidas sus instalaciones, 
para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad, en desarrollo de lo previsto en la disposición adicional 
segunda de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

El CTE establece dichas exigencias básicas para cada uno de los requisitos básicos de “seguridad estructural”, “seguridad en 

caso de incendio”, “seguridad de utilización”, “higiene, salud y protección del medio ambiente”, “protección contra el ruido” y 
“ahorro de energía y aislamiento térmico”, establecidos en el artículo 3 de la LOE, y proporciona procedimientos que permiten 
acreditar su cumplimiento con suficientes garantías técnicas. 

 
1.- CONFORMIDAD CON EL CTE DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y MATERIALES 

 

 
Los productos de construcción que se incorporen con carácter permanente a los edificios, en función de su uso previsto, 
llevarán el marcado CE o la Declaración de Prestaciones, de conformidad con el Reglamento (UE) Nº 305/2011 de 9 de marzo 
de 2011, por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción, u otras 
Directivas europeas que les sean de aplicación. 

Estos productos podrán ostentar marcas, sellos, certificaciones de conformidad u otros distintivos de calidad voluntarios que 
faciliten el cumplimiento de las exigencias del proyecto. 

Se considerarán conformes también los productos, equipos y sistemas innovadores que demuestren el cumplimiento de las 
exigencias básicas del CTE referentes a los elementos constructivos en los que intervienen, mediante una evaluación técnica 
favorable de su idoneidad para el uso previsto, concedida por las entidades autorizadas para ello por las Administraciones 
Públicas competentes. 

 

2.- CONDICIONES DEL PROYECTO 

 
Contendrá las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen a las 
obras, así como sus condiciones de suministro, recepción y conservación, almacenamiento y manipulación, las garantías de 
calidad y el control de recepción que deba realizarse incluyendo el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios 
de aceptación y rechazo, y las acciones a adoptar y los criterios de uso, conservación y mantenimiento. Estas especificaciones 
se pueden hacer por referencia a pliegos generales que sean de aplicación, documentos reconocidos u otros que sean válidas 
a juicio del proyectista. 

Características técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecución, normas de aplicación, condiciones previas 
que han de cumplirse antes de su realización, tolerancias admisibles, condiciones de terminación, conservación y 
mantenimiento, control de ejecución, ensayos y pruebas, garantías de calidad, criterios de aceptación y rechazo, criterios de 
medición y valoración de unidades, etc.  

Finalmente describirá las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las 
prestaciones finales. 

 

3.- CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 
Durante la construcción de las obras el Director de Obra y el Director de la Ejecución de la Obra realizarán, según sus 
respectivas competencias, los controles siguientes: 

a) control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las obras. 

b) control de ejecución de la obra. 

c) control de la obra terminada. 
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3.1.- Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 

El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, equipos y sistemas 
suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá: 

a) el control de la documentación de los suministros. 

b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad. 

c) el control mediante ensayos. 

 

3.2.- Control de ejecución de la obra 

Durante la construcción, el Director de la Ejecución de la Obra controlará la ejecución de cada unidad de obra verificando su 
replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las 
instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el 
proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa.  

 

3.3.- Control de la obra terminada 

En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, parcial o 
totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones 
y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la dirección facultativa y las exigidas por la legislación 
aplicable. 

 

4.- DOCUMENTACIÓN DEL CONTROL DE LA OBRA 

El control de calidad de las obras realizado incluirá el control de recepción de productos, los controles de la ejecución y de la 
obra terminada. Para ello: 

a) El Director de la Ejecución de la Obra recopilará la documentación del control realizado, verificando que es conforme 
con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones; 

 

b) El Constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al Director de Obra y al Director de la 
Ejecución de la Obra la documentación de los productos anteriormente señalados, así como sus instrucciones de uso y 
mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda; y 

c) La documentación de calidad preparada por el Constructor sobre cada una de las unidades de obra podrá servir, si 
así lo autorizara el Director de la Ejecución de la Obra, como parte del control de calidad de la obra. 

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el Director de la Ejecución de la 
Obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración Publica competente, que asegure su tutela 
y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 

5.- CONTROL DE EJECUCIÓN DE LA ESRUCTURA 

Según se indica en la Instrucción de Hormigón Estructural (CÓDIGO ESTRUCTURAL) para el caso de la estructura de 
hormigón, en su Capítulo XVII, Control de la ejecución, se realizará según lo siguiente: 

El control de la ejecución, establecido como preceptivo por esta Instrucción, tiene por objeto comprobar que los procesos 
realizados durante la construcción de la estructura, se organizan y desarrollan de forma que la Dirección Facultativa pueda 
asumir su conformidad respecto al proyecto, de acuerdo con lo indicado en esta Instrucción. 

El Constructor elaborará el Plan de obra y el procedimiento de autocontrol de la ejecución de la estructura. Este último, 
contemplará las particularidades concretas de la obra, relativas a medios, procesos y actividades y se desarrollará el 
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seguimiento de la ejecución de manera que permita a la Dirección Facultativa comprobar la conformidad con las 
especificaciones del proyecto y lo establecido en esta Instrucción. Para ello, los resultados de todas las comprobaciones 
realizadas serán documentados por el Constructor, en los registros de autocontrol. Además, efectuará una gestión de los 
acopios que le permita mantener y justificar la trazabilidad de las partidas y remesas recibidas en la obra, de acuerdo con el 
nivel de control establecido por el proyecto para la estructura. 

La Dirección Facultativa, en representación de la Propiedad, tiene la obligación de efectuar el control de la ejecución, 
comprobando los registros del autocontrol del constructor y efectuando una serie de inspecciones puntuales, de acuerdo con 
lo establecido en esta Instrucción. Para ello, la Dirección Facultativa podrá contar con la asistencia técnica de una entidad de 
control de calidad. En su caso, la Dirección Facultativa podrá eximir de la realización de las inspecciones externas, para 
aquellos procesos de la ejecución de la estructura que se encuentren en posesión de un distintivo de calidad oficialmente 
reconocido. 

Antes de iniciar la ejecución de la estructura, la Dirección Facultativa, deberá aprobar el Programa de control, que desarrolla el 
Plan de control definido en el proyecto, teniendo en cuenta el Plan de obra presentado por el Constructor para la ejecución de 
la estructura, así como, en su caso, los procedimientos de autocontrol de éste. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN PARA EL CONTROL DE CALIDAD 

 
Se refiere a la normativa aplicable a cada producto, unidad de obra o instalación, según se establezca en cada caso y forme 
parte de este Proyecto de Ejecución. 
De acuerdo con el Proyecto de Ejecución la normativa aplicable es la siguiente: 
 
- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE). 
 
 -Ahorro de energía (HE). 
 -Protección frente al ruido (HR). 
 -Salubridad (HS). 
 -Seguridad contra incendio (SI). 
 -Seguridad de utilización (SU). 
 -Seguridad estructural (SE) 
  -acciones  
  -cimientos 
  -acero 
  -fábricas 
  -madera 
 

- CÓDIGO ESTRUCTURAL 
 
- NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORESISTENTE (NCSE). 
 
- INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCION DE CEMENTOS (RC-08). 
 
- REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN (RAP). 
 
- REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES DE FRÍO INDUSTRIAL (RIF). 
 
- REGLAMENTO DE INSTALACONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE). 
 
- REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN (REBT). 
 
- DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 95/16/CE SOBRE ASCENSORES (RAEM). 
 
- REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOSN (RIPCI). 
 
- CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS POR SUS PROPIEDADES 
DE REACCIÓN Y RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO. 
 
- REGLAMENTO GENEREAL DE POLICÍA DE ESPECTÁCULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS (RGPEAR). 
 
- NORMAS UNE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA METODOLOGÍA DE LOS ENSAYOS A REALIZAR SOBRE LOS 
DIVERSOS MATERIALES. 
 
- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES DEL PROYECTO DE EJECUCION. 



 

   

 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDAD 
ACONDICIONAMIENTO PARA SU PUESTA EN USO DEL ESPACIO DESTINADO A CAFETERÍA 
EN EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CASA PALACIO INSULAR 

Hoja núm. 7 
 

 

   7 
 

 

 
 

2 
Control de recepción mediante documentación 
 

 SISTEMAS CONTRUCTIVOS 

 
CAPÍTULO: ESTRUCTURA 

HORMIGÓN ARMADO DE ZAPATAS, MUROS, PILARES Y FORJADOS 
 
- Distintivo de Calidad conforme al Apdo. 5.1 del Anejo 19 CÓDIGO ESTRUCTURAL 
- Distintivo de Calidad conforme al Apdo. 5.4 del Anejo 19 CÓDIGO ESTRUCTURAL 

 

 MATERIALES Y PRODUCTOS 
 

ACERO PARA ARMADURAS PASIVAS 
 - Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física 
 - Declaración CE de conformidad o Declaración de Prestaciones 
 - Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado (albaranes) 
 - Etiquetado del marcado CE 
  
AGUA DE AMASADO 
 - Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado (albaranes) 
  
ARIDOS 
 - Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física 
 - Declaración CE de conformidad o Declaración de Prestaciones 
 - Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado (albaranes) 
 - Etiquetado del marcado CE 
  
ARMADURA NORMALIZADA 
 - Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física 
 - Declaración CE de conformidad o Declaración de Prestaciones 
 - Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado (albaranes) 
 - Etiquetado del marcado CE 
  
CEMENTO 
 - Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física 
 - Declaración CE de conformidad o Declaración de Prestaciones 
 - Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado (albaranes) 
 - Etiquetado del marcado CE 
  
CEMENTO DE ALBAÑILERÍA 
 - Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física 
 - Declaración CE de conformidad o Declaración de Prestaciones 
 - Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado (albaranes) 
 - Etiquetado del marcado CE 
  
HORMIGÓN 
 - Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado (albaranes) 
  
MORTERO 
 - Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física 
 - Declaración CE de conformidad o Declaración de Prestaciones 
 - Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado (albaranes) 
 - Etiquetado del marcado CE 
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PIEDRA NATURAL 
 - Certificados de ensayos realizados por un laboratorio 
 - Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado (albaranes) 
  
TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO 

 - Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física 

 - Declaración CE de conformidad o Declaración de Prestaciones 

 - Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado (albaranes) 

 - Etiquetado del marcado CE 

  

ZAHORRAS Y SUELOS 

 - Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física 

 

- Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado (albaranes) 
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3 

Control de recepción mediante ensayos 
 

CAPÍTULO 18 : ENSAYOS                                                                                                             Nº  ENSAYOS 

 

INSTALACIONES  
x Prueba de servicio de instalación eléctrica en la edificación 1 
x Prueba de servicio de instalaciones de fontanería y saneamiento 1 
 
ESTRUCTURA  

x Toma de muestras de hormigón 8 

x Uniones soldadas. Ensayo mediante líquidos penetrantes 2 

 

FACHADAS  
x Control Ejecución Carpintería Interior 1 
X Ensayo por determinación de espesor de pintura sobre mortero/ yeso 1 
x Control de calidad de morteros 1 

 

CUBIERTAS  
x Prueba de estanqueidad de azoteas 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
En Las Palmas de Gran Canaria,  a 03 de octubre de 2024 

 
Fernando Briganty Arencibia 

tim arquitectos s.l. 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
Cafeteria Casa Palacio Cabildo de Gran Canaria                  
CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 Hormigón Armado............................................................................................................... ........................... 105,06 3,88

2 Estructuras ................................................................................................................................................... 270,12 9,98

3 Fachadas..................................................................................................................................................... 325,05 12,01

4 Instalaciones................................................................................................................................................. 1.446,81 53,44

5 Cubiertas...................................................................................................................................................... 560,56 20,70

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 2.707,60
13,00% Gastos generales.......................... 351,99

6,00% Beneficio industrial ........................ 162,46

SUMA DE G.G. y  B.I. 514,45

7,00% I.G.I.C..................................................................... 225,54

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 3.447,59

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 3.447,59

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

 Las Palmas de Gran Canaria, Octubre de 2024

 Tim Arquitectos sl
El Arquitecto Director

Fdo, Fernando Pablo Briganty  Arencibia
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Cafeteria Casa Palacio Cabildo de Gran Canaria                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 Hormigón Armado                                                 

01.01 ud  Toma de muestras hormigón, 8 probetas                           

Ud. Toma de muestras de hormigón fresco (serie de 8 probetas) de una misma amasada para control
estadístico del hormigón, de acuerdo a EHE-08 art. 88.4, incluyendo muestreo del hormigón, medida
del asíento de cono, fabricación  de 8 probetas cilíndricas de 15 x 30 cm., curado, refrentado y rotura
a los días que el plan de control aprobado determine, (a 7, 14 28 y  60 dias).

1 1,00

1,00 105,06 105,06

TOTAL CAPÍTULO 01 Hormigón Armado............................................................................................................. 105,06
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Cafeteria Casa Palacio Cabildo de Gran Canaria                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 Estructuras                                                     

02.01 ud  Uniones soldadas. Ensayo mediante líquidos penetrantes. (Dos det

Uniones soldadas. Ensayo y reconocimiento de cordón de soldadura, realizado con líquidos pene-
trantes, s/UNE-EN 571-1. (Dos determinaciones)

2 2,00

2,00 135,06 270,12

TOTAL CAPÍTULO 02 Estructuras........................................................................................................................ 270,12
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Cafeteria Casa Palacio Cabildo de Gran Canaria                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 Fachadas                                                        

03.01 ud  Control Ejecución Carpinteria Interior                          

Control de ejecución de toda la carpintería interíor del edificio ( puertas de madera, armaríos, puertas
contraincendios, etc...) ex istente en la obra consistente en las siguientes operaciones a la totalidad de
las puertas: 1) Funcionamiento del cierre de las puertas, así como de las cerraduras y  manillas. 2)
Comprobación de la correcta ejecución de los anclajes de colgar así como la regulación de los per-
nios en las puertas contraincendios. 3) Comprobación de la unión cerco/precerco, de la ejecución de
ingletes de tapajuntas, remates y  embotado de clavos ...etc. 4) Ejecución del sellado del v idrío. 5)
ex istencia de golpes, rayaduras, pintados desiguales o cualquier otro defecto apreciable. De los con-
troles realizados se facilitarán hojas de seguimiento donde figuren los defectos encontrados así como
su localización en la obra.  (precio por unidad de elemento completo).

1 1,00

1,00 179,22 179,22

03.02 ud  Ensayo p/determinación de espesor de pintura sobre mortero/yeso 

Ensayo para determinación del espesor de capa de pintura sobre mortero, yeso o similar, por me-
dios ópticos o rayado, según UNE-EN ISO 2808.

1 1,00

1,00 31,50 31,50

03.03 ud  Control Calidad morteros                                        

Ensayo para comprobación, en la recepción, de la calidad de los morteros de cemento mediante la
fabricación de 3 probetas de 4+4+16 cm. y  comprobación de la resistencia a compresión, a 14 y  28
días, de probetas talladas de 4+4+4 cm., s/UNE-EN 1015-11.

1 1,00

1,00 114,33 114,33

TOTAL CAPÍTULO 03 Fachadas............................................................................................................................ 325,05

Página 3



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Cafeteria Casa Palacio Cabildo de Gran Canaria                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 Instalaciones                                                   

04.01 ud  Inspección por un organismo de control autorizado, OCA          

Ud. Inspección final realizada por un Organismo de Control autorizado, OCA, con su posterior expe-
dición del certificado de inspección.

1 1,00

1,00 356,38 356,38

04.02 ud  Control de Calidad y Pruebas según especificaciones del PCC de l

Control de Calidad y Pruebas según especificaciones del Protocolo de Control de Calidad de las
instalaciones de Contra-Incendios

1,00 149,79 149,79

04.03 ud  Prueba red int agua                                             

Prueba de presión de serv icio de la red interior de agua. Descripción de la instalación a inspeccionar:
acometida, tubo de alimentación y  red interior. prueba de estanquidad durante 48h mediante baróme-
tro.

1 1,00

1,00 149,79 149,79

04.04 ud  Pruebas de estanqueidad instalación de gas                      

Pruebas reglamentarias de estanqueidad en todas las redes propuestas, ante el Director de Obra y
Técnico de la Compañóa Suministradora de gas.

1 1,00

1,00 203,61 203,61

04.05 ud  Puesta en marcha de instalaciones                               

Dirección técnica de las operaciones para llevar a cabo la puesta en marcha, regulación y  equilibra-
do de las instalaciones de climatización. Esta partida deberá respetarse con el importe indicado, no
pudiendo estar repartida en el conjunto de las partidas del ppto. ni verse disminuïda por la baja que en
su caso pueda afectar al presupuesto.

1 1,00

1,00 76,12 76,12

04.06 ud  Ensayo de estanqueidad                                          

ud. Ensayo de estanqueidad, entre dos puntos del saneamiento,  según Pliego de Prescripciones del
M.O.P.U.

1 1,00

1,00 285,21 285,21

04.07 p/a Prueba de la Instalación de Ventilación Mecánica Controlada     

Pa. Prueba de funcionamiento de la instalación de la Ventilación Mecánica Controlada y equilibrado,
impulsión y  extracción, realizado por personal cualificado, incluso anemómetro, instrumental adecua-
do y material aux iliar, mano de obra de la realización de las pruebas y equilibrado, puesta a punto de
la instalación y  Certificado con resultados obtenidos.

1 1,00

1,00 76,12 76,12

04.08 ud  Equilibrado y Ajuste red hidraúlica                             

Equilibrado de la red hidraulica mediante el ajuste de las válvulas de equilibrado, según caudales de
diseño en todos los ramales incluyendo su recogida de datos en informe pertinente y  posterior entre-
ga a la Dirección de Obra y  Propiedad, aire acondicionado y fontanería.
Incluyendo todos los elementos y  acciones necesarias para su corrrecto funcionamiento

1 1,00

1,00 149,79 149,79

TOTAL CAPÍTULO 04 Instalaciones..................................................................................................................... 1.446,81
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CAPÍTULO 05 Cubiertas                                                       

05.01 ud  Azoteas. Prueba de estanqueidad de azoteas                      

Prueba de estanqueidad en áreas impermeabilizadas, en cubiertas planas, mediante inundación, mí-
nimo 24 horas, con inspección v isual de la superficie inundada, e informe por escrito de laboratorio
acreditado, según CTE DB HS-1.

cubiertas a ensay ar

2 2,00

2,00 280,28 560,56

TOTAL CAPÍTULO 05 Cubiertas............................................................................................................................ 560,56

TOTAL...................................................................................................................................................................... 2.707,60
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LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO  (Pres)
Cafeteria Casa Palacio Cabildo de Gran Canaria                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

135.89       16,308 h   Oficial carpintero                                              17,66 288,00

Grupo 135............................ 288,00

E008.001.04  8,000 ud  M.O. Colocación Aparatos sanitario                              34,40 275,20

Grupo E00............................ 275,20

E015.001.04  8,000 h   Cuadrilla Fontaneros instalando Aparatos sanitarios             34,40 275,20

Grupo E01............................ 275,20

M01          2,500 h   Oficial primera                                                 17,66 44,15

M01.         385,000 h.  Oficial Primera                                                 17,66 6.799,10

Oficial primera

M01.0014     30,660 h   Oficial Primera carpintero aluminio                             17,66 541,46

M01A0010     797,885 h   Oficial primera                                                 17,53 13.986,92

M01A0020     1,285 h   Oficial segunda                                                 17,11 21,99

M01A0030     899,439 h   Peón                                                            16,50 14.840,74

M01A0030T    44,629 h   Peón                                                            16,50 736,38

M01B0050     359,174 h   Oficial fontanero                                               17,66 6.343,01

M01B0050T    3,000 h   Oficial fontanero                                               17,66 52,98

M01B0060     359,174 h   Ay udante fontanero                                              16,74 6.012,57

M01B0060T    3,000 h   Ay udante fontanero                                              16,74 50,22

M01B0070     3,225 h   Oficial electricista                                            17,66 56,95

M01B0080     3,225 h   Ay udante electricista                                           16,74 53,99

M01B0090     85,637 h   Oficial pintor                                                  17,66 1.512,35

M01B0100     84,527 h   Ay udante pintor                                                 16,74 1.414,98

M01B0150     16,308 h   Ay udante carpintero                                             16,74 273,00

Grupo M01........................... 52.740,78

M02.         33,980 h.  Oficial Segunda                                                 17,11 581,40

Oficial segunda

M02.0014     30,660 h   Oficial Segunda carpintero aluminio                             17,11 524,59

Grupo M02........................... 1.105,99

M03.         483,196 h.  Peón                                                            16,50 7.972,73

Grupo M03........................... 7.972,73

O-0005       493,407 H.  Peón ordinario.                                                 16,50 8.141,22

Grupo O-0............................ 8.141,22

O01OA030     200,468 h   Oficial primera                                                 17,66 3.540,26

O01OA050     121,104 h   Ay udante                                                        16,74 2.027,29

O01OA060     111,526 h   Peón especializado                                              16,64 1.855,79

O01OA070     158,653 h.  Peón ordinario                                                  16,50 2.617,77

O01OB130     30,000 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            17,66 529,80

O01OB140     30,000 h.  Ay udante cerrajero                                              16,74 502,20

O01OB150     320,398 h.  Oficial 1ª carpintero                                           17,66 5.658,22

O01OB160     23,370 h   Ay udante carpintero                                             16,74 391,21

O01OB230     72,828 h.  Oficial 1ª pintura                                              17,66 1.286,14

O01OB240     72,828 h.  Ay udante pintura                                                16,74 1.219,13

Grupo O01............................ 19.627,82

OGENO01.0003 41,297 h   Oficial primera                                                 17,66 729,31

OGENO01.0005 41,297 h   Ay udante                                                        16,74 691,32

OGENO01.0030 47,797 h   Oficial y esero o escay olista                                    17,66 844,09

OGENO01.0031 47,797 h   Ay udante y esero o escay olista                                   16,74 800,12

Grupo OGE........................... 3.064,83

P05          4,310 h   Oficial 1ª montador de falsos techos.                           17,66 76,11

Grupo P05............................ 76,11

P06          1,760 h   Ay udante montador de falsos techos.                             16,74 29,46

Grupo P06............................ 29,46

U01AA007     43,120 h   Oficial primera                                                 17,66 761,50

U01AA008     123,000 h   Oficial segunda                                                 17,11 2.104,53
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LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO  (Pres)
Cafeteria Casa Palacio Cabildo de Gran Canaria                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

U01AA009     8,120 h   Ay udante                                                        16,74 135,93

U01AA010     3,000 h   Peón especializado                                              16,64 49,92

U01AA011     160,000 h   Peón suelto                                                     16,50 2.640,00

U01AT110     6,000 Hr  Arq. técnico, Ing. Técnico...etc                                58,00 348,00

U01FY001     22,445 h   Oficial primera gasista                                         17,66 396,38

U01FY002     17,495 h   Ay udante gasista                                                16,74 292,87

U01FY105     2,800 h   Oficial 1ª fontanero                                            17,66 49,45

U01FY110     2,800 h   Ay udante fontanero                                              16,74 46,87

U01FY310     347,200 h   Oficial primera climatización                                   17,66 6.131,55

U01FY313     38,400 h   Ay udante climatización                                          17,50 672,00

U01FY630     4,522 h   Oficial primera electricista                                    18,60 84,11

U01FY635     4,522 h   Ay udante electricista                                           17,40 78,68

U01FY805     0,608 h   Oficial 1ª Instalador Telecomunicaciones                        17,66 10,73

U01FY815     0,608 h   Ay udante Instalador Telecomunicaciones                          16,74 10,17

U01FZ101     0,400 h   Oficial 1ª pintor                                               17,66 7,06

Grupo U01............................ 13.819,75

mo003        315,822 h   Oficial primera electricista                                    17,66 5.577,42

mo008        19,000 h   Oficial fontanero                                               17,66 335,54

mo047        2,233 h   Oficial 1ª montador de estructura metálica                      17,66 39,43

mo094        2,233 h   Ay udante montador de estructura metálica.                       16,74 37,38

Grupo mo0........................... 5.989,77

mo102        312,172 h   Ay udante electricista                                           16,74 5.225,76

mo107        19,000 h   Ay udante fontanero                                              16,74 318,06

Grupo mo1........................... 5.543,82

TOTAL ........................................................................... 118.950,69
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
Cafeteria Casa Palacio Cabildo de Gran Canaria                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

1-MH1212-40T 2,000 ud  FLEXIB M-H 1/2-1/2 40 cm                                        0,91 1,82

Grupo 1-M............................ 1,82

3.57         16,000 Ud. CLIMAVER NETO CON CAJA                                          88,23 1.411,68

Grupo 3.5............................. 1.411,68

31-1-OMM     11,000 Ud. REJILLA 1000X100 PINTADA                                        120,26 1.322,86

Grupo 31-............................. 1.322,86

3629056T     1,000 ud  BOMBA DE CALOR NUOS 80 EVO A+ WH                                766,44 766,44

Grupo 362............................ 766,44

590070       2,000 Ud. VÁLVULA EQUILIBRADO 1" L M                                      122,73 245,46

590114       2,000 Ud. CARTUCHO PICC11 972-3560                                        81,36 162,72

Grupo 590............................ 408,18

A9C21732     4,000 UN  iCT MAN 25A 2NA 230/240Vca                                      101,56 406,24

A9C23712     6,000 UN  iCT16A 2NA 230/240VAC 50HZ M.                                   75,67 454,02

Grupo A9C........................... 860,26

A9F79210     23,000 UN  iC60N 2P 10A  C                                                 33,21 763,83

A9F79216     40,000 UN  iC60N 2P 16A  C                                                 33,81 1.352,40

A9F79225     1,000 UN  iC60N 2P 25A  C                                                 35,51 35,51

A9F79240     1,000 UN  iC60N 2P 40A  C                                                 47,13 47,13

A9F79416     3,000 UN  iC60N 4P 16A  C                                                 69,21 207,63

A9F79420     2,000 UN  iC60N 4P 20A  C                                                 71,17 142,34

A9F79425     1,000 UN  iC60N 4P 25A  C                                                 73,80 73,80

Grupo A9F ........................... 2.622,64

A9R81240     22,000 UN  iID 2P 40A 30mA AC                                              99,05 2.179,10

A9R81440     6,000 UN  iID 4P 40A 30mA AC                                              177,23 1.063,38

Grupo A9R........................... 3.242,48

ACEP-25X035 28,800 ml  ACE/P ARMAFLEX TIRA 2 MTS                                       12,09 348,19

ACEP-30X042 28,800 ml  ACE/P ARMAFLEX TIRA 2 MTS                                       16,81 484,13

ACEP-30X054 316,800 ml  ACE/P ARMAFLEX TIRA 2 MTS                                       19,49 6.174,43

Grupo ACE........................... 7.006,75

ADAPTCUAD
A C

1,000 Ud. Adapt. chapa galv aniz.                                          63,30 63,30

Grupo ADA .......................... 63,30

AFR-N-450    1,000 Ud. FILTRO PLANO F7                                                 223,43 223,43

AFR-N-45045  1,000 Ud. FILTRO PLANO F5                                                 157,51 157,51

Grupo AFR........................... 380,94

AVIS AC      1,000 Ud. AVISADOR ACÚSTICO                                               59,60 59,60

Grupo AVI............................ 59,60

AVT-D        1,000 Ud. SONDA VELOCIDAD CONDUCT                                         302,19 302,19

Grupo AVT........................... 302,19

AZUL 4301000 48,000 ml  TUBO FASERCLIMA 32X2.9                                          4,43 212,64

AZUL430100004 48,000 ml  TUBO FASERCLIMA 40X3,7                                          6,87 329,76

AZUL43010009 108,800 ml  TUBO FASERCLIMA 50X4,6                                          10,07 1.095,62

Grupo AZU........................... 1.638,02

BEG120       32,000 Ud. BEGA 22256K3 LED 21,1W                                          47,60 1.523,20

Grupo BEG........................... 1.523,20

C11N44V100L 1,000 UN  NSXm100N 50kA AC 4P 100A 4.1 ELINK                              1.293,98 1.293,98

Grupo C11............................ 1.293,98

CABL         17,000 ml  SOZ1-K (AS+) RF-90; tubo                                        4,30 73,10

Grupo CAB .......................... 73,10

CCT15553     4,000 UN  INT. HORARIO. IHP+ 2 CANALES 24H/7D                             303,08 1.212,32
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Grupo CCT........................... 1.212,32

CHAT4        1,000 Ud. CAJA S&P CHAT/4-630 N                                           5.246,23 5.246,23

Grupo CHA .......................... 5.246,23

CHGL350X250 20,000 ml  CONDUCTO CHAPA GALVANIZADA 650x 250                              18,30 366,00

Grupo CHG.......................... 366,00

CKH-324R     1,000 Ud. FAN-COIL CONDUCTO 12,7 kW CKH-324R Biniclima                    1.248,17 1.248,17

Grupo CKH .......................... 1.248,17

COMP EI-120  1,000 Ud. COMPUERTA CORTAFUEGOS                                           141,56 141,56

Grupo COM.......................... 141,56

COTENERG   1,000 Ud. CONTADOR ENERGÍA                                                57,00 57,00

Grupo COT........................... 57,00

CT-1023R     1,000 Ud. FAN-COIL CASSETTE 10,24 kW                                      1.629,00 1.629,00

Grupo CT- ............................ 1.629,00

CVB-1100250  1,000 Ud. CAJA VENTILACIÓN                                                422,30 422,30

Grupo CVB........................... 422,30

CVG-CG-2     1,000 u   Sep. grasas v ertical SGINOX                                     326,53 326,53

SEP. GRASA ECO GREEN CVC-CG, TN=2 ; 750 L

Grupo CVG........................... 326,53

E001.11.03   3,000 ud  Urinario electrónico de Porcelana Proton de Roca 305x 350x 680 mm 598,00 1.794,00

E001.11.031  3,000 ud  Duplo urinario univ ersal Bastidor empotrable urinario Ref: A8900 378,73 1.136,19

E001.11.060  1,000 ud  Lav abo osmotizado Mod. Empty Me grande                           1.973,00 1.973,00

E001.13.02   2,000 ud  Separador para urinario mod. Track de Roca Ref. AM25015052      360,58 721,16

E0012.001    0,799 m²  Carpinteria de puerta abatible Dm Hidrófugo rechapada s/proy ecto 302,35 241,58

E0014.000    23,700 m   Contracerco alum anodiz p/carpint alum. (no pta corred)         4,75 112,58

E0014.002    18,010 m²  SUPERSOLAR ® 60/27 4+4 mm / CÁMARA THERMIX® NEGRA 12 mm / LAMINA 429,36 7.732,77

E007.04      18,071 m²  Rev estimiento de madera de pino con tratamiento de mango        187,25 3.383,70

E008.001     7,000 ud  Inodoro roca meridian suspendido                                301,29 2.109,03

E008.001.01  7,000 ud  Bastidor con cisterna In-Wall duplo WC Compact de Roca          387,98 2.715,86

E008.001.02  7,000 ud  Placa de accionamiento In Wall PL5                              87,48 612,36

E008.001.03  7,000 ud  tapa inodoro amortiguada de Supralit®                           146,41 1.024,87

Grupo E00............................ 23.557,10

E010.00111   1,000 ud  Inodoro Adaptado roca meridian Ref. A34224H                     301,29 301,29

E010.00112   1,000 ud  Tanque bajo roca Meridian Ref. A34124H000                       258,94 258,94

E010.00113   1,000 ud  tapa inodoro amortiguada de Supralit®  Ref. A801230004          78,29 78,29

E010.032     1,780 m²  Lav abo encimera desagüe oculto resina Krion blanco Porcelanosa  703,00 1.251,34

E010.0321    4,000 ud  Grifería electrónica empotrada de pared Iconico mod. E-LP11     639,22 2.556,88

E010.0322    4,000 ud  sifón v isto modelo Minimal de Roca Ref. A506403810              103,94 415,76

E010.0323    15,000 ud  Llav e escuadra M/M 1/2x 3/8" Arco                                2,43 36,45

E010.0324    4,000 ud  Válv ula Click-clack desagüe univ ersal tapón cromado             19,60 78,40

E011.001     12,650 m²  Rehabilitación de carpinteria de aluminio procedente de desmonta 108,89 1.377,46

E011.01      15,860 m²  Carpintería sistema Galene GTI Elev able RPT de Technal lacado bl 527,73 8.369,80

E011.02      2,150 m²  Carpintería sistema Puerta Technal TITANE PH65 RPT lacado blanco 347,37 746,85

E012.0100    36,240 m²  Carpintería cabina de tablero fenólico HPL 13 mm.  Ral a defini. 227,78 8.254,75

E016.43      2,000 ud  Escalera de tres tramos  s/plano DE.01                          10.875,45 21.750,90

E01AA0010    23,951 kg  Acero corrugado B 400 S (precio medio)                          1,11 26,59

Acero corrugado B 400 S, UNE 36068 (precio medio)

E01AA0020    481,635 kg  Acero corrugado B 500 S (precio medio)                          1,11 534,61

Acero corrugado B 500 S, UNE 36068 (precio medio)

E01AB0030    256,366 m²  Malla electros. cuadrícula 20x 20 cm, ø 5-5 mm                   1,54 394,80

Malla electrosoldada ME 20x20 ø 5-5 B 500 T 6x2,20, UNE 36092

E01BA0030    11,885 t   Cemento puzolánico, CEM IV/B (P) 32,5 N, ensacado.              173,71 2.064,57

Cemento puzolánico, CEM IV/B (P) 32,5 N, UNE-EN 197-1, tipo IV/B, con puzolana
natural (P), clase de resistencia 32,5 N/mm² y resistencia inicial normal, ensacado, con
marcado CE.
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E01BA0040    0,545 t   Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                     126,75 69,05

Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, UNE-EN 197-1, tipo II/B, con puzolana natural
(P), clase de resistencia 32,5 N/mm² y alta resistencia inicial, a granel, con marcado
CE.

E01BA0040T   0,633 t   Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                     129,75 82,07

Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, UNE-EN 197-1, tipo II/B, con puzolana natural
(P), clase de resistencia 32,5 N/mm² y alta resistencia inicial, a granel, con marcado
CE.

E01BB0010    575,367 kg  Cal hidratada                                                   0,26 149,60

Cal hidratada, con marcado CE s/UNE-EN 459-1.

E01BD0100    1.245,909 kg  Escay ola, tipo A ensacada, E35 de YECASA                        0,21 261,64

Escayola, tipo A ensacada, según UNE EN 13279, con marcado CE, E35 de
YECASA

E01CA0020    21,661 m³  Arena seca                                                      30,62 663,26

E01CA0020T   2,624 m³  Arena seca                                                      26,70 70,05

E01CA0050    2,085 m³  Arena fina de picón.                                            19,44 40,53

E01CD0010    25,262 m³  Picón fino av itolado/cribado (p/atezados...)                    12,65 319,56

E01E0010     14,079 m³  Agua                                                            2,33 32,80

E01E0010T    0,596 m³  Agua                                                            1,84 1,10

E01FA0160    487,680 kg  Adhesiv o cementoso C 1TE, p/alicatar piscinas y  sobre cartón-y es 0,31 151,18

Adhesivo cementoso C 1TE (UNE-EN 12004), especial p/alicatar piscinas y  sobre
cartón-yeso, (4 kg/m²), gris, adherencia normal y  desliz. reducido, con marcado CE,
PEGOLAND ESPECIAL, Grupopuma.

E01FA0250    123,525 kg  Adhesiv o cementoso C 2TE, One-flex , Butech                      0,86 106,23

Adhesivo cementoso C 2TE (UNE-EN 12004), para coloc. baldosas cerámicas,
especialmente indicado p/gres porcelánico, grandes formatos, pav. y  rev. int./ext,
adherencia mejorada, desliz. reducido y  tiempo abierto ampliado, One-flex, Butech
(Porcelanosa).

E01FA0280    243,840 kg  Adhesiv o cementoso C 1TE, Tix ocem Plus, Butech                  0,59 143,87

Adhesivo cementoso C 1TE (UNE-EN 12004), para coloc. baldosas cerámicas, pav. y
rev. int./ext, adherencia normal, desliz. reducido, tiempo abierto ampliado, con marcado
CE, Tixocem Plus, Butech (Porcelanosa).

E01FB0140    3,843 kg  Mortero rejuntado cementoso mejorado, coloreado, CG 2, Colorstuk 1,51 5,80

Mortero de rejuntado cementoso mejorado, coloreado, CG 2 (UNE-EN 13888), juntas 2
a 12 mm, para baldosas cerámicas y  piedras naturales, pav. y  rev. int./ext, Colorstuk
2-12, Butech (Porcelanosa).

E01FB0230    42,672 kg  Mortero rejuntado cementoso mejorado, CG 2, coloreado, p/juntas 1,82 77,66

Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2 (UNE-EN 13888), coloreado, p/juntas
de 2 a 20 mm, todo tipo de piezas, interior/exterior, hidrofugado, LANKOLOR JUNTA
ANCHA de Parex.

E01FG0090    2.585,190 kg  Mortero seco M 2,5 p/albañilería                                0,15 387,78

Mortero industrial seco M 2,5 (UNE-EN 998-2) p/albañilería, conductiv idad térmica
0,52-0,65 W/mK, reacción al fuego Clase A1, con marcado CE

E01HCC0060  2,836 m³  Horm prep HA-30/B/20/XS1, bombeado                              153,59 435,52

Hormigón preparado HA-30/B/20/IIIa

E01IA0110    0,014 m³  Madera pino gallego                                             375,00 5,21

E01IB0010    0,021 m³  Madera pino gallego en tablas                                   350,00 7,30

E01MA0010    1,750 kg  Clav os 3"                                                       3,50 6,13

E01MA0020    0,139 kg  Clav os 2"                                                       2,50 0,35

E01NA0020T   2,646 l   Líquido limpiador PVC, Terrain                                  5,86 15,51

E01NA0030T   2,008 l   Líquido soldador PVC, Terrain                                   12,40 24,90

E01NA0040T   5,028 ud  Tubo de silicona de 50 g.                                       7,10 35,70

E01NA0050T   2,346 ud  Lubricante tubos PVC.j.elastica                                 4,16 9,76

Tubo de lubricante de 70 g.

Grupo E01............................ 51.600,21

E02.0005     2,460 m3. Agua                                                            2,33 5,73

E02.0012     2,952 Tn. Cemento CEM IV/A(P) 32.5 N, ensacado.                           193,71 571,83

E020.05      4,000 ud  pequeño material                                                33,45 133,80

E023.02.010  2,000 ud  Uniones soldadas. Ensay o mediante líquidos penetrantes. (Dos det 131,13 262,26

E023.04.01   2,000 ud  Azoteas. Prueba de estanqueidad de azoteas                      272,12 544,24
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E02BA0570    244,713 m²  Lámina aislante a ruido de impactos e=10 mm, TEXSILEN PLUS, TEXS 3,23 790,42

Lámina aislante a ruido de impactos de polietileno expandido de celda cerrada y estanca
de 10 mm de espesor, aislamiento al ruido de impacto 25 dB, TEXSILEN PLUS,
TEXSA

E02EC0012T   12,200 m   Coquilla de espuma elastomérica e=24 mm, ø=20 mm, SH/Armaflex    4,95 60,39

Coquilla de espuma elastomérica e=24 mm, p/diámetro ext. tubo ø=20 mm (para fluidos
calientes en int. edif. Agua caliente sanitaria (40 °C a 60 °C) equivalente a 40 mm.
Calefacción (>60 °C a 100 °C) equivalente a 40 mm, s/tabla RITE), SH/Armaflex de
ARMACELL.

E02EC0017T   20,600 m   Coquilla de espuma elastomérica e=24 mm, ø=25 mm, SH/Armaflex    5,52 113,71

Coquilla de espuma elastomérica e=24 mm, p/diámetro ext. tubo ø=25 mm (para fluidos
calientes en int. edif. Agua caliente sanitaria (40 °C a 60 °C) equivalente a 30 mm.
Calefacción (>60 °C a 100 °C) equivalente a 25 mm, s/tabla RITE), SH/Armaflex de
ARMACELL.

E02EC0022T   36,000 m   Coquilla de espuma elastomérica e=24 mm, ø=32 mm, SH/Armaflex    6,34 228,24

Coquilla de espuma elastomérica e=24 mm, p/diámetro ext. tubo ø=32 mm (para fluidos
calientes en int. edif. Agua caliente sanitaria (40 °C a 60 °C) equivalente a 30 mm.
Calefacción (>60 °C a 100 °C) equivalente a 25 mm, s/tabla RITE), SH/Armaflex de
ARMACELL.

Grupo E02............................ 2.710,63

E03AJ0010    1,000 ud  Lav abo Vital, de porcelana p/PMR 65x 57 cm, DuraSy le, DURAVIT    373,00 373,00

Lavabo Vital, de porcelana p/PMR Vital, 65x57 cm, con set de fijaci?n, DuraSyle, de
DURAVIT

E03AJ00101   1,000 ud  Vertedero de Porcelana Garda de Roca Ref. A371055000            167,81 167,81

E03AJ00102   1,000 ud  Flux or ex terior para inodoro y  v ertedero Garda                  212,54 212,54

E03AJ01102   1,000 ud  Reja acero inox idable con almohadilla Ref. A526005510           84,60 84,60

E03RE00.05   8,000 ud  escobillero                                                     221,36 1.770,88

E03RF0040    2,000 ud  Asidero lav abo p/discap acero inox  D 30x 1,5 mm 500 mm Inda      246,44 492,88

Asidero lavabo p/discap acero inox AISI304 electropul D 30x1,5 mm 500 mm, s/UNE
EN 12182, Inda

E03RF0080    2,000 ud  Asid abat inod p/discap c/portarr acero inox . D 30x 1,5 mm 700 mm 246,44 492,88

Asidero p/inodoro abatible "U" c/portarrollos p/discapacitados acero inox. AISI304
electropul D 30x1,5 mm 700 mm, s/UNE EN 12182, Inda

Grupo E03............................ 3.594,59

E06.0102     10,824 m3. Arena lav ada                                                    30,62 331,43

Grupo E06............................ 331,43

E09A0010     9,630 kg  Alambre de atar de 1,2 mm                                       2,00 19,26

Grupo E09............................ 19,26

E10AB0050    1.277,388 ud  Bloque de hormigón de áridos de picón 9x 25x 50 cm, CE cat. I     0,97 1.239,07

Bloque de hormigón de áridos de picón 9x25x50 cm, con marcado CE, categoría I
s/UNE-EN 771-3, p=1300-2000 kg/m³, conductiv idad térmica 0,7 W/mk, Cp=800
J/kg.K, µ=10.

E10CB0010    76,035 m   Fleje metálico perforado.                                       0,37 28,13

E10DBB0010   32,160 m²  Fachada v entilada metálica, realizada con panel composite (dos l 195,00 6.271,20

Fachada ventilada metálica, realizada con panel composite (dos láminas de aluminio de
e=0,5 mm cada una y núcleo central de polietileno de e=3 mm), Alucobond, inst.

Grupo E10............................ 7.538,40

E12G0010     1,000 ud  Ensay o p/determinación de espesor de pintura sobre mortero/y eso 30,58 30,58

Ensayo para determinación del espesor de capa de pintura sobre mortero, yeso o similar,
por medios ópticos o rayado, según UNE-EN ISO 2808.

Grupo E12............................ 30,58

E13DA0150    19,460 ud  Separ hormigón r 40-50 mm uso univ ersal                         0,09 1,75

Separador de hormigón, r 40-50 mm, de uso universal.

Grupo E13............................ 1,75

E15IA0200    1,000 ud  Grifería mezcladora gerontológica lav abo, CAPIMORA              59,15 59,15

Grifer?a mezcladora gerontol?gica lavabo, maneta medical, ref. GE61221456,
CAPIMORA
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Grupo E15............................ 59,15

E18JA0040    0,540 l   Sellador masilla poliuret monocomp Nitoseal MS 50               15,76 8,51

Sellador masilla de poliuretano monocomponente Nitoseal MS 50

E18LD0040    55,520 m²  Malla de fibra de v idrio FV-50                                  5,88 326,46

Grupo E18............................ 334,97

E19BBAA0010 216,000 m   Tritubo PE D=25 mm p/telecomunicaciones, T.P.P.                 1,30 280,80

Tritubo de polietileno D=40 mm para telecomunicaciones, T.P.P.

E19CAA0010   216,000 m   Cable de datos UTP, categoria 6 LSFH Gris                       0,80 172,80

Cable estructurado de datos UTP/RJ-45, categoria 6 LSFH Gris, mod. CES C06, ref.
82540, Fagor

Grupo E19............................ 453,60

E22345432    62,400 m   Cable RZ1-K 0,6/1kV de 1x 25 mm². aisl. 0.6/1 kV                 8,30 517,92

E22IB0030    298,200 m   Cable RV-K 0,6/1kV de 1x 16 mm². aisl. 0.6/1 kV                  3,48 1.037,74

Cable 0,6/1kV de 4x25 mm². aisl. PVC

E22IB0035    249,600 m   Cable RZ1-K 0,6/1kV de 1x 35 mm². aisl. 0.6/1 kV                 8,90 2.221,44

Grupo E22............................ 3.777,10

E24.03.001   4,000 ud  Cartel de 10x 10 cm en acero inox idable AISI 304 pulido esmerilad 42,50 170,00

E24.03.002   14,000 ud  Cartel de 15x 6 cm en acero inox idable AISI 304 pulido esmerilad 84,26 1.179,64

E24.07.001   6,000 ud  Secador de manos electrónico, marca Icónico Ref. 147082020010,  435,15 2.610,90

E24.07.002   3,000 ud  Dispensador de papel y  Papelera módulo GU de Iconico            433,00 1.299,00

E24.07.003   3,000 ud  Dispensador de Jav on Touchless Iconico Ref.14704602000          385,14 1.155,42

E24AEA0020T 35,600 m   Tuberia polibutileno Terrain D 16 mm                            2,23 79,39

Tuberia polibutileno DN(exterior) 16 mm, e=1,8 mm, serie 4, UNE EN ISO 15876-2,
Terrain

E24AEA0025T 51,100 m   Tuberia polibutileno Terrain D 20 mm                            3,24 165,56

Tuberia polibutileno DN(exterior) 20 mm, e=1,9 mm, serie 5, UNE EN ISO 15876-2,
Terrain

E24AEA0040T 42,400 m   Tuberia polibutileno Terrain D 25 mm                            4,27 181,05

Tuberia polibutileno DN(exterior) 25 mm, e=2,3 mm, serie 5, UNE EN ISO 15876-2,
Terrain

E24AEA0060T 72,000 m   Tuberia polibutileno Terrain D 32 mm                            7,12 512,64

Tuberia polibutileno DN(exterior) 32 mm, e=2,9 mm, serie 5, UNE EN ISO 15876-2,
Terrain

E24AEA0070T 5,040 m   Tuberia polibutileno Terrain D 40 mm                            11,23 56,60

Tuberia polibutileno DN(exterior) 40 mm, e=3,7 mm, serie 5, UNE EN ISO 15876-2,
Terrain

E24AEA0090T 118,440 m   Tubería polibutileno Terrain D 63 mm                            27,32 3.235,78

Tubería polibutileno DN(exterior) 63 mm, e=5,8 mm, serie 5, UNE EN ISO 15876-2,
Terrain

E24AFA0020T 11,320 ud  Codo PB a 90º D 16 mm Terrain                                   2,32 26,26

Codo PB a 90º D 16 mm, UNE EN ISO 15876-3, Terrain

E24AFA0025T 13,720 ud  Codo PB a 90º D 20 mm Terrain                                   2,70 37,04

Codo PB a 90º D 20 mm, UNE EN ISO 15876-3, Terrain

E24AFA0040T 10,480 ud  Codo PB a 90º D 25 mm Terrain                                   3,40 35,63

Codo PB a 90º D 25 mm, UNE EN ISO 15876-3, Terrain

E24AFA0080T 7,200 ud  Reducción 32x 28 mm Terrain                                      5,05 36,36

Reducción 32x28 mm, UNE EN ISO 15876-3, Terrain

E24AFA0105T 2,016 ud  T a 90º de PB de bocas iguales D 20 mm Terrain                  4,33 8,73

T a 90º de PB de bocas iguales D 20 mm, UNE EN ISO 15876-3, Terrain

E24AFA0145T 1,296 ud  T a 90º de PB de bocas iguales D 16 mm Terrain                  3,40 4,41

T a 90º de PB de bocas iguales D 16 mm, UNE EN ISO 15876-3, Terrain

E24AFA0150T 1,944 ud  T a 90º de PB de bocas iguales D 25 mm Terrain                  4,97 9,66

T a 90º de PB de bocas iguales D 25 mm, UNE EN ISO 15876-3, Terrain

E24AFA0160T 14,400 ud  T a 90º de PB de bocas iguales D 32 mm Terrain                  10,04 144,58

T a 90º de PB de bocas iguales D 32 mm, UNE EN ISO 15876-3, Terrain

E24AFA0220T 7,000 ud  Codo latón niquel. transic. PB rosca hembra 16x 1/2" Terrain     5,53 38,71

Codo latón niquelado para transición PB a rosca hembra 16x1/2", UNE EN ISO
15876-3, Terrain
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E24AFA0235T 7,000 ud  Codo latón niquel. transic. PB rosca hembra 20x 1/2" Terrain     6,11 42,77

Codo latón niquelado para transición PB a rosca hembra 20x1/2", UNE EN ISO
15876-3, Terrain

E24AFA0250T 4,000 ud  Codo latón niquel. transic. PB rosca hembra 25x 1/2" Terrain     9,45 37,80

Codo latón niquelado para transición PB a rosca hembra 25x1/2", UNE EN ISO
15876-3, Terrain

E24AFA0290T 2,160 ud  Manguito latón transic. PB rosca macho 16x 1/2" Terrain          5,10 11,02

Manguito de latón para transición de PB a rosca macho 16x1/2", UNE EN ISO
15876-3, Terrain

E24AFA0295T 3,360 ud  Manguito latón transic. PB rosca macho 20x 1/2" Terrain          4,91 16,50

Manguito de latón para transición de PB a rosca macho 20X1/2", UNE EN ISO
15876-3, Terrain

E24AFA0310T 3,240 ud  Manguito latón transic. PB rosca macho 25x 3/4" Terrain          5,41 17,53

Manguito de latón para transición de PB a rosca macho 25x3/4", UNE EN ISO
15876-3, Terrain

E24AFA0340T 33,960 ud  Casquillo de plástico D 16 mm Terrain                           0,22 7,47

Casquillo de plástico D 16 mm, UNE EN ISO 15876-3, Terrain

E24AFA0345T 41,160 ud  Casquillo de plástico D 20 mm Terrain                           0,25 10,29

Casquillo de plástico D 20 mm, UNE EN ISO 15876-3, Terrain

E24AFA0350T 36,000 ud  Casquillo de plástico D 32 mm Terrain                           0,55 19,80

Casquillo de plástico D 32 mm, UNE EN ISO 15876-3, Terrain

E24AFA0370T 31,440 ud  Casquillo de plástico D 25 mm Terrain                           0,27 8,49

Casquillo de plástico D 25 mm, UNE EN ISO 15876-3, Terrain

E24AFA0410T 57,200 ud  Abraz. p/ tubo de PB de 16 mm con taco Terrain                  0,31 17,73

E24AFA0415T 81,200 ud  Abraz. p/ tubo de PB de 20 mm con taco Terrain                  0,32 25,98

E24AFA0430T 72,800 ud  Abraz. p/ tubo de PB de 25 mm con taco Terrain                  0,38 27,66

E24AFA0450T 14,500 ud  Distanciador para codos de latón Terrain                        0,78 11,31

E24AFA0550T 90,000 ud  Abrazadera p/tubo de PB de 32 mm Terrain                        0,53 47,70

E24AFA0560T 6,000 ud  Abrazadera p/tubo de PB de 40 mm Terrain                        0,64 3,84

E24AFA0580T 112,800 ud  Abrazadera p/tubo de PB de 63 mm Terrain                        1,32 148,90

E24AFA0610T 3,456 ud  Manguito de unión PB D 16 mm, Terrain                           1,87 6,46

Manguito de unión PB D 16 mm, UNE EN ISO 15876-3, Terrain

E24AFA0615T 5,376 ud  Manguito de unión PB D 20 mm, Terrain                           2,18 11,72

Manguito de unión PB D 20 mm, UNE EN ISO 15876-3, Terrain

E24AFA0630T 5,184 ud  Manguito de unión PB D 25 mm, Terrain                           2,69 13,94

Manguito de unión PB D 25 mm, UNE EN ISO 15876-3,, Terrain

E24AFA0650T 11,520 ud  Manguito de unión PB D 32 mm, Terrain.                          7,00 80,64

Manguito de unión PB D 32 mm, UNE EN ISO 15876-3, Terrain.

E24AFA0651T 0,960 ud  Manguito de unión PB D 40 mm, Terrain.                          15,51 14,89

Manguito de unión PB D 40 mm, UNE EN ISO 15876-3, Terrain.

E24AFA0653T 22,560 ud  Manguito de unión PB D 63 mm, Terrain.                          20,18 455,26

Manguito de unión PB D 63 mm, UNE EN ISO 15876-3, Terrain.

E24GA0400T   7,000 ud  Válv ula de compuerta cierre elástico BELGICAST BV.05.47 DN-50 PN 130,37 912,59

Válvula de compuerta cierre elástico BELGICAST BV.05.47 DN-50 PN-16 F-4

E24GB0390T   2,000 ud  Válv ula de esfera 63 mm para tub. PB TERRAIN Sistema Termofusión 92,68 185,36

Válvula de esfera 63 mm para tub. polibutileno TERRAIN Sistema Termofusión.

E24GB0405T   7,000 ud  Válv ula de esfera 16 mm para tub. PB Terrain                    13,13 91,91

Válvula de esfera 16 mm para tub. polibutileno Terrain.

E24GB0410T   9,000 ud  Válv ula de esfera 20 mm para tub. PB Terrain                    14,10 126,90

Válvula de esfera 20 mm para tub. polibutileno Terrain.

E24GB0420T   4,000 ud  Válv ula de esfera 25 mm para tub. PB Terrain                    20,05 80,20

Válvula de esfera 25 mm para tub. polibutileno Terrain.

E24GB0440T   6,000 ud  Válv ula de esfera 32 mm para tub. PB Terrain                    32,42 194,52

Válvula de esfera 32 mm para tub. polibutileno Terrain.

E24GB0450T   2,000 ud  Válv ula de esfera 40 mm para tub. PB Terrain                    47,45 94,90

Válvula de esfera 40 mm para tub. polibutileno Terrain.

E24GD0130T   2,000 ud  Válv ula retención clapeta 1 1/4" latón, Cimberio                12,95 25,90

E24GG0010    1,000 ud  Llav e escuadra M/M 1/2x 3/8" Arco                                2,43 2,43

E24GG0020    2,000 ud  Llav e de escuadra M/M 1/2x 1/2 Arco                              3,00 6,00

E24HA0040    2,000 ud  Latiguillo cr 30 cm i/conos compr 8x 10 mm                       0,68 1,36

Latiguillo cromado 30 cm i/conos compresión 8x10 mm

E24HD0010T   14,000 ud  Brida copa DN-63 PN-16 i/junta y untaflex  y  tornillería          38,43 538,02
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Grupo E24............................ 14.285,16

E25KA0030    5,000 ud  Trampilla metálica de registro lacada                           25,00 125,00

Grupo E25............................ 125,00

E26D0010     30,000 ud  Placa señaliz ev ac y  medios móv  ex tinc Al 297x 210 mm            8,28 248,40

Placa señalización evacuación y  medios móviles extinción aluminio 297x210 mm

E26EA0020    17,000 ud  Manguito cortafuegos (intumesc) D=110 mm Terrain                79,76 1.355,92

Manguito cortafuegos (intumescente) D=110 mm, Terrain.

E26FBA0100   1,000 ud  Pta cortaf 2 H, EI2 90 C5, med. nominal 1.03x 2,37 m, panel Formi 2.010,00 2.010,00

E26FBA0101   4,000 ud  rejillas de v entilación intumescente                            22,25 89,00

E26FBA0230.1 7,000 ud  Cierrapuertas oculto eco multigenius+ IS-SR                     232,11 1.624,77

E26FBA0310   4,000 ud  Pta cortaf 1 H, EI2 90 C5, med. nominal 0,93x 2,60 m, panel Formi 1.510,10 6.040,40

Puerta cortafuegos 1 H abatible, EI2 60 C5, medida nominal (hueco obra) 0,90x2,05 m,
hueco paso 0,80x2,00 m, panelada con Formica, Andreu mod. Sigma

E26FBA0333   2,000 ud  Puerta P06 met. cortaf 1 H Corr. V EI2-90-C5, med. nominal 1020x 1.890,10 3.780,20

E26FBA0334   3,000 ud  Puerta P10 met. cortaf 1 H Corr. H EI2-90-C5, med. nominal 2090x 4.967,53 14.902,59

E26FBA0999   2,000 ud  Pta cortaf 2 H, EI2 90 C5, med. nominal 1.82x 2,15 m, panel Formi 2.320,20 4.640,40

Grupo E26............................ 34.691,68

E28CA0210T   65,500 m   Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 32 mm, Terrain                3,27 214,19

Tubería PVC-U aguas residuales DN(exterior) 32 mm e=3,0 mm, UNE EN 1329-1,
clase B, Terrain

E28CA0220T   19,700 m   Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 40 mm, Terrain                4,20 82,74

Tubería PVC-U aguas residuales DN(exterior) 40 mm e=3,0 mm, UNE EN 1329-1,
clase B, Terrain

E28CA0230T   23,900 m   Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 50 mm, Terrain                5,35 127,87

Tubería PVC-U aguas residuales DN(exterior) 50 mm e=3,0 mm, UNE EN 1329-1,
clase B, Terrain

E28CA0250T   78,200 m   Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 110 mm, Terrain               12,41 970,46

Tubería PVC-U aguas residuales DN(exterior) 110 mm e=3,2 mm, UNE EN 1329-1,
clase B, Terrain

E28CC0170T  21,000 ud  Codo 92° PVC-U, D 32 mm, Terrain                                1,34 28,14

Codo 92° PVC-U, D 32 mm, UNE EN 1329-1, Terrain

E28CC0180T  16,800 ud  Codo 92° PVC-U, D 40 mm, Terrain                                1,42 23,86

Codo 92° PVC-U, D 40 mm, UNE EN 1329-1, Terrain

E28CC0190T  17,100 ud  Codo 92° PVC-U, D 50 mm, Terrain                                1,81 30,95

Codo 92° PVC-U Terrain, D 50 mm, UNE EN 1329-1, Terrain

E28CC0280T  7,000 ud  Codo 135° PVC-U, D 32 mm, Terrain                               1,08 7,56

Codo 135° PVC-U, D 32 mm, UNE EN 1329-1, Terrain

E28CC0290T  5,000 ud  Codo 135° PVC-U, D 40 mm, Terrain                               1,17 5,85

Codo 135° PVC-U, D 40 mm, UNE EN 1329-1, Terrain

E28CC0300T  5,000 ud  Codo 135° PVC-U, D 50 mm, Terrain                               1,52 7,60

Codo 135° PVC-U, D 50 mm, UNE EN 1329-1, Terrain

E28CC0325T  38,800 ud  Codo 135° PVC-U, D 110 mm, insonorizado, Terrain                7,12 276,26

Codo 135° PVC-U D 110 mm, UNE EN 1329-1, insonorizado, Terrain

E28CC0400T  1,800 ud  Y de PVC-U a 45º D 40 mm, Terrain                               1,65 2,97

Y de PVC-U a 45º, D 40 mm, UNE EN 1329-1, Terrain

E28CC0410T  2,100 ud  Y de PVC-U a 45º D 50 mm, Terrain                               2,52 5,29

Y de PVC-U a 45º, D 50 mm, UNE EN 1329-1, Terrain

E28CC0460T  7,000 ud  Injerto PVC-U, 110x 32 mm, Terrain                               2,26 15,82

Injerto PVC-U, 110x32 mm, UNE EN 1329-1, Terrain

E28CC0480T  5,000 ud  Injerto PVC-U, 110x 50 mm, Terrain                               2,47 12,35

Injerto PVC-U, 110x50 mm, UNE EN 1329-1, Terrain

E28CC0515T  16,800 ud  Empalme simple PVC-U 135º, D 110mm, insonorizado, Terrain       12,01 201,77

Empalme simple PVC-U 135º, D 110mm, UNE EN 1329-1, insonorizado, Terrain

E28CC0580T  11,000 ud  Conect. inod. PVC-U Terrain y  goma D 110 mm, Terrain            9,34 102,74

Conectador inodoro PVC-U y goma, D 110 mm, UNE EN 1329-1, Terrain

E28CC0613T  6,000 ud  Terminal de v entilación con v álv ula D 110 mm. Terrain.          26,32 157,92

E28CC0641T  2,100 ud  Boca registro PVC-U, D 50 mm, Terrain                           1,99 4,18

Boca de registro PVC-U, D 50 mm, UNE EN 1329-1, Terrain

E28CC0643T  1,800 ud  Boca registro PVC-U, D 40 mm, Terrain                           1,90 3,42

Boca de registro PVC-U, D 40 mm, UNE EN 1329-1, Terrain
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E28CC0880T  110,000 ud  Abrazadera tubo D 32 mm                                         0,48 52,80

E28CC0890T  10,000 ud  Abrazadera tubo D 40 mm                                         0,57 5,70

E28CC0900T  10,000 ud  Abrazadera tubo D 50 mm                                         0,61 6,10

E28CC0908T  7,200 ud  Abrazadera isofónica p/tubo D 40 mm                             1,25 9,00

E28CC0910T  8,400 ud  Abrazadera isofónica p/tubo D 50 mm                             1,25 10,50

E28CC0950T  78,200 ud  Abrazadera isofónica p/tubo D 110 mm                            3,80 297,16

E28IBBA0030T 5,000 ud  Sifón PVC sencillo curv o S/H D 50 mm, Terrain                   3,40 17,00

Sifón PVC sencillo curvo S/H, D 50 mm, Terrain

E28IBBA0040T 7,000 ud  Sifón PVC sencillo curv o S/V D 32 mm, Terrain                   3,01 21,07

Sifón PVC sencillo curvo S/V, D 32 mm, Terrain

E28ICA0010   1,000 ud  Válv ula lav abo/bidé PP D 1 1/4 (32 mm) i/tapón y  cadenilla      5,37 5,37

V?lvula D 32 mm, tap?n y cadenilla, polipropileno, lavabo/bid?

E28JBB0050T 3,000 ud  Sumidero sifónico plano D 50 mm, Terrain                        23,66 70,98

Grupo E28............................ 2.777,60

E29H0010     8,000 ud  Rejilla v entil. gas aluminio 30x 20 cm                           1,06 8,48

Rejilla ventilación gas aluminio 15x15 cm

Grupo E29............................ 8,48

E31AB0040    55,600 ud  Puntal metál reforz 2,10-3,65 m (amortiz diaria)                0,03 1,67

Puntal metálico reforzado de 2,10 a 3,65 m. (amortización diaria).

E31CD0030    1,023 ud  Andamio para interiores v erticales.                             27,05 27,68

Andamio (de borriquetas) para interior para superficies verticales.

Grupo E31............................ 29,35

E33EBAB0202 28,823 m²  Baldosa gres porcel ABACO GRIS IN&OUT 90x 90 cm de Roca          71,75 2.068,01

Grupo E33............................ 2.068,01

E34.0092     0,159 m3. Madera pino gallego tablas 25 mm                                2,49 0,40

Madera pino gallego en tablas 25 mm

Grupo E34............................ 0,40

E35AB0010    6,890 l   Pintura plástica Emuldis bl lisa mate int./ex t                  6,74 46,44

Pintura plástica, para interiores y  exteriores, color blanco, Emuldis de Cin (14-16 m²/l)

E35AB0020    63,084 l   Pintura plástica Emuldis color lisa mate int./ex t               8,29 522,97

Pintura plástica, para interiores y  exteriores, colores medios, Emuldis de Cin (14-16 m²/l)

E35GC0050    111,040 l   Impermeab acrílico p/cubiertas, Palfil                          14,96 1.661,16

Impermeabilizante a base de copolímeros acrílicos de gran elasticidad, para cubiertas,
terrazas o pavimentos, rendimiento 2-3 m²/l, Palfil, de Palcanarias

E35LAA0010   24,491 l   Imprim. al agua, incol. int/ex t, Acridur fondo fijador.         7,17 175,60

Imprimación al agua, incoloro, en interiores y  exteriores, Acridur fondo fijador de Cin
(14-16 m²/l)

Grupo E35............................ 2.406,16

E37CA0061    64,008 m²  Rev estimiento MALDON blanco mate 40X120cm pasta blanca rectifica 28,09 1.797,98

E37CD0030    125,578 m²  Rev estim v ítreo 2,5x 2,5 cm color aquamarina.                    27,85 3.497,34

Revestimiento v ítreo 2,5x2,5 cm, Niebla azul, Togama

E37KB0010    12,802 m²  Malla fibra v idrio impregnada PVC, 10x 10 mm, MALLA MORTERO      3,21 41,09

Malla de fibra de v idrio impregnada de PVC, luz malla 10x10 mm, p/refuerzos de
morteros en general, Malla Mortero de Parex

E37KB0030    111,182 m²  Malla fibra v idrio impregnada PVC, 10x 10 mm (precio medio)      3,03 336,88

Malla de fibra de v idrio impregnada de PVC, luz malla 10x10 mm, p/refuerzos de
morteros en general (precio medio)

Grupo E37............................ 5.673,30

E38BA0030    6,426 m²  Red seguridad protectora homologada                             3,74 24,03

Red seguridad protectora homologada CE

E38BA0060    64,260 ud  Anclaje de red de seguridad a forjado.                          1,72 110,53

E38BB0010    1,500 ud  Valla metálica amarilla de 2,50x 1 m                             128,30 192,45

Grupo E38............................ 327,01

E55.0370     10,720 m2. LUNA PLATEADA 9 MM.                                             195,89 2.099,94

Luna plateada 5 mm.

Grupo E55............................ 2.099,94

Página 8



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
Cafeteria Casa Palacio Cabildo de Gran Canaria                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

E62.1000     7,000 ud. Gafa antipolv o, acetato c/v entil. indirecta                     4,07 28,49

Gafa antipolvo, de acetato con ventilación indirecta. CE.

E62.1010     7,000 ud. Gafa antisalpicaduras acetato c/v entil. indirecta               13,24 92,68

Gafa antisalpicaduras acetato con ventilación indirecta, 9405 Uvex, CE.

E62.1020     7,000 ud. Gafa antipartículas policarbonato                               15,63 109,41

Gafa antipartículas de policarbonato, Astrospec, CE EN 166.

E62.1100     1,000 ud. Pantalla soldad. eléctr. doble mirilla, abatib.                 26,52 26,52

Pantalla soldadura eléctrica doble mirilla, abatible, mod. 407-UA, CE.

E62.1150     10,000 ud. Casco de seguridad CE, v arios colores                           3,87 38,70

E62.1200     7,000 ud. Auricular protector auditiv o 25 dB                              17,68 123,76

Auricular protector auditivo 25 dB H6A, CE.

E62.1250     7,000 ud. Tapones protectores auditiv os c/cordón                          2,29 16,03

Tapones protectores auditivos con cordón Ultrafit, CE (par)

E62.1300     14,000 ud. Mascarilla con filtro contra polv o.                             32,39 453,46

Mascarilla con filtro contra polvo. CE.

E62.1310     3,000 ud. Mascarilla con filtro contra pinturas.                          42,14 126,42

Mascarilla con filtro contra pinturas. CE.

E62.1400     14,000 ud. Guantes serraje reforzado en uñeros y  palma                     3,21 44,94

Guantes serraje reforzado en uñeros y  palma, 101-R (par). CE.

E62.1470     35,000 ud. Guantes látex  amarillo, anticorte                               3,47 121,45

Guantes látex amarillo, anticorte, (par) CE.

E62.1480     70,000 ud. Guantes látex  negro, albañilería                                1,24 86,80

Guantes látex negro, albañilería, CE 95 0159. (par)

E62.1610     7,000 ud. Botas lona y  serraje puntera y  plantilla metálicas              36,77 257,39

Botas lona y serraje puntera y  plantilla metálicas incorporada, mod. 745, CE (par)

E62.1655     3,000 ud. Par de botas agua PVC caña alta                                 10,89 32,67

Par de botas agua PVC caña alta, CE (par)

E62.1700     7,000 ud. Cinturón antilumbago, v elcro                                    19,32 135,24

Cinturón antilumbago, velcro, norma R.D. 1407

E62.1715     7,000 ud. Cinturón de seguridad tipo sujeción                             85,86 601,02

Cinturón de seguridad tipo sujeción. CE.

E62.1720     7,000 ud. Arnes completo con cuerda regulable y  mosquetones               112,03 784,21

Arnes completo con cuerda regulable y  mosquetones CE

E62.1730     7,000 ud. Cinturón portaherramientas.                                     38,01 266,07

E62.1740     3,000 ud. Cinturón encofrador c/bolsa cuero                               27,18 81,54

Cinturón encofrador con bolsa de cuero

E62.1780     7,000 ud. Cuerda 2 m p/cinturón seguridad                                 46,50 325,50

Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad con reductor. CE.

E62.1800     7,000 ud. Mono algodón azulina doble cremallera, puño elást.              25,11 175,77

Mono algodón azulina doble cremallera, puño elástico. CE.

E62.1890     7,000 ud. Chaleco reflectante                                             22,17 155,19

E62.2060     5,970 ud. Anclaje metál. barandilla tipo sargento.                        20,93 124,95

Anclaje metálico de barandilla tipo sargento.

E62.3020     200,000 ml. Cinta bicolor rojo-blanco, balizamiento                         0,15 30,00

Cinta bicolor rojo-blanco, de balizamiento, en rollos de 250 m.

E62.3150     6,000 ud. Cono de señalización reflectante 50 cm.                         20,48 122,88

E62.3210     6,000 ud. Señal obligatoriedad, prohibición y  peligro                     3,62 21,72

Señal de obligatoriedad, prohibición y  peligro p/señaliz.prov isional,PVC, D=30

E62.5150     2,000 ud. Taquilla metál. 1,8x 0,3x 0,5 mm, p/4 obreros                     195,06 390,12

Taquilla metálica 1800x300x500 mm, para 4 obreros.

E62.6010     1,000 ud. Botiquín metál. tipo maletín c/contenido                        161,33 161,33

Botiquín metálico tipo maletín preparado para colgar en pared, con contenido.

Grupo E62............................ 4.934,26

EGR.0030.001 1,120 t   GESTIÓN RESIDUOS HORMIGÓN VALORIZACIÓN EXTERNA                  6,55 7,34

EGR0030.002  1,490 t   GESTIÓN RESIDUOS CERÁMICOS VALORIZACIÓN EXT.                    23,89 35,60

EGR0030.005  0,840 t   GESTIÓN RESIDUOS YESOS Y DERIVADOS VERTEDERO                    5,96 5,01

EGR0030.010  0,010 kg  GESTIÓN RESIDUOS ENVASES PELIGROSOS GESTOR                      357,24 3,57

EGR0030.020  0,010 t   TRANSPORTE RESIDUOS PELIGROSOS                                  150,23 1,50

EGR030.004   0,220 t   GESTIÓN RESIDUOS MEZCL. C/ MATERIAL NP GESTOR                   30,52 6,71

EGR030.019   3,670 t   TRANSPORTE RESIDUOS NO PELIGROSOS                               15,75 57,80
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Grupo EGR........................... 117,53

FBL-N-450    1,000 Ud. CAJA FILTRANTE FBL-N-450                                        421,14 421,14

Grupo FBL........................... 421,14

GD20-004G-4  1,000 Ud. VARIADOR FRECUENCIA 4 kW                                        369,50 369,50

GD20-1R5G-4  1,000 Ud. VARIADOR FRECUENCIA 1,5 kW mod GD20-1R5G-4                      256,89 256,89

Grupo GD2........................... 626,39

IGUZZ423     44,000 ml  iGuzzini E423_A79D                                              36,37 1.600,28

IGUZZBW76    42,000 Ud. iGuzzini BW76_D71T iWay                                          56,00 2.352,00

IGUZZEA65    22,000 ml  iGuzzini EA65_B22B L=1004mm - 4.9W                              23,30 512,60

IGUZZER3     54,000 Ud.  iGuzzini ER36_C20M                                             52,00 2.808,00

Grupo IGU............................ 7.272,88

IZ30         6,000 Ud. LUMINARIA IZAR N30                                              85,73 514,38

Grupo IZ3............................. 514,38

KESN         14,000 Ud. KES NAOS                                                        12,30 172,20

Grupo KES........................... 172,20

KTNA         10,000 Ud. KTSB NAOS                                                       11,20 112,00

Grupo KTN........................... 112,00

KTSB         8,000 Ud. KTSB ZINER                                                      12,30 98,40

Grupo KTS........................... 98,40

LENSN30      2,000 Ud. LENS N30                                                        178,54 357,08

Grupo LEN........................... 357,08

LVS03001     11,000 UN  Carril modular G,ancho 600mm                                    21,86 240,46

LVS03002     1,000 UN  Carril modular G,regulable en prof.600mm                        35,01 35,01

LVS03203     11,000 UN  Tapa G/P Acti9, 3 Modulos, alto 150mm                           25,47 280,17

LVS03205     1,000 UN  Tapa G/P Acti9, 5 Modulos, alto 250mm                           33,74 33,74

LVS03804     2,000 UN  Tapa G/P Plena 4 modulos, alto 200mm                            28,79 57,58

LVS03805     1,000 UN  Tapa G/P Plena 5 modulos, alto 250mm                            33,12 33,12

LVS03913     1,000 UN  Tapa G/P 1 aparato de 96x 96 3 mod                               59,90 59,90

LVS04053     1,000 UN  Linergy  BS Escalonado 250A,4 Polos                              408,23 408,23

LVS04200     2,000 UN  Linergy  TB Colector PE ancho 450mm                              57,80 115,60

LVS04225     1,000 UN  Lote de 12 realces +carril para NSXm                            88,58 88,58

LVS04226     1,000 UN  Carril modular G/P,longitud 1,6m                                66,98 66,98

LVS08202     1,000 UN  Armario G IP30, 27 Modulos,alto 1530mm                          802,43 802,43

LVS08212     1,000 UN  Armario G IP30,ex tension 27 Mod,1530mm                          641,91 641,91

LVS08232     2,000 UN  Puerta Transp.G IP40 27 mod,alto 1.530mm                        606,31 1.212,62

LVS08867     2,000 UN  2 Soportes G fijacion cables ancho 600mm                        75,13 150,26

LVSXL113     1,000 UN  PrismaSeT XS 13 1F Sup Pta Blanca                               48,57 48,57

LVSXM2245    1,000 Ud. PrismaSeT XS 24 4F Sup Pta Transparente                         670,23 670,23

Grupo LVS........................... 4.945,39

M.MAD010.01 1,000 ud  Mueble de barra interior en celosía horizontal en madera de iroc 9.785,10 9.785,10

M.MAD010.02 1,000 ud  Mueble de barra ex terior en celosía horizontal en madera de irok 5.478,20 5.478,20

M.MAD010.03 1,000 ud  Mueble trasero de barra. Encimera y  peto alto aprox . 70 cm. forr 3.250,00 3.250,00

M.MAD010.04 1,000 ud  Mueble de estantería de cubertería de medidas según plano en mad 3.350,00 3.350,00

Grupo M.M........................... 21.863,30

METSECT5CC010 3,000 UN  TI 100/5A TIPO CC CABLE 21MM                                    28,62 85,86
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METSEPM5560 1,000 UN  PM5560 CL 0.2S, 54 al. Corrientes residu                        1.169,62 1.169,62

 Analizador de redes PM5560 para montaje en panel 96x96 con pantalla grßfica
retroiluminada.  Muestreo medida: 128 muestras/ciclo Clase de precisi¾n energøa
activa: 0,2S (IEC 62053-22). Arm¾nicos: THD, TDD y arm¾nicos indiv iduales en
tensi¾n e intensidad hata el 63¦ Salidas: 2DO Entradas: 4DI Alarmas: 52 programables
(l¾gica booleana) Exportaci¾n de datos por c¾digo QR Entradas tensi¾n: 20-400V L-N
o 35-690V L-L Entradas Intensidad: 4 x  TIs x /5A Comunicaci¾n: 2 x  Ethernet ModBus
TCP daisy chain + ModBus serie RS485 Multitarifa: 8 tarifas horarias Registro de
min/max, alarmas, eventos y  14 variables durante 60 døas con intervalo de 15 minutos
(personalizable) Webserver: webserver accesible desde cualquier navegador para
superv isi¾n energÚtica y  v isualizaci¾n de alarmas

Grupo MET........................... 1.255,48

MFL-450      1,000 Ud. CAJA METÁLICA FILTRO G4                                         327,06 327,06

Grupo MFL........................... 327,06

MT18MVA085B 1.403,280 ud  clip ocuto de acero inox idable                                  0,98 1.375,21

Grupo MT1........................... 1.375,21

MT4252CON   28,800 m   Conducto circular de aluminio simple helicoidal                 10,30 296,64

Grupo MT4........................... 296,64

MTN2300-6036 8,000 UN  Schuko completo D-Life Aluminio                                 9,45 75,60

MTN2314-6036 1,000 UN  Schuko completo IP44 D-Life Aluminio                            27,94 27,94

MTN3111-0000 2,000 UN  Interruptor                                                     5,57 11,14

MTN3116-0000 2,000 UN  Conmutador                                                      6,03 12,06

MTN3300-6036 4,000 UN  Tecla simple D-Life Aluminio                                    4,74 18,96

MTN4010-6536 25,000 UN  Marco D-Life 1 elemento Aluminio                                6,88 172,00

MTN5510-1119 10,000 UN  Detector de presencia ARGUS Master 1 can                        117,48 1.174,80

Grupo MTN........................... 1.492,50

MUR36030     18,000 UN  Base 2P+TTF superficie IP55 Gris                                12,87 231,66

Grupo MUR.......................... 231,66

NAN2         20,000 Ud. NAOS N2 (ev c)                                                   64,00 1.280,00

NAN2PRD      4,000 Ud. NAOS N2 (prd)                                                   68,00 272,00

Grupo NAN .......................... 1.552,00

NU124418     4,000 UN  Puesto de Trabajo 4 columnas Sup. Polar                         37,22 148,88

Grupo NU1........................... 148,88

NU306730A    12,000 UN  Schuko doble  Aluminio                                          19,93 239,16

Grupo NU3........................... 239,16

NU8744       4,000 UN  Caja empotrar PdT 4 columnas                                    18,09 72,36

Grupo NU8........................... 72,36

NU946230     6,000 UN  Tapa Doble RJ45 Key stone Aluminio                               14,70 88,20

Grupo NU9........................... 88,20

OPC-932-CT   1,000 Ud. KIT VÁLVULA 3V                                                  187,25 187,25

OPC-J932-CK 1,000 Ud. KIT VÁLVULA 3V OPC-J932-CK                                      208,85 208,85

Grupo OPC........................... 396,10

P01AA020     20,484 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            30,62 627,23

P01AA140     489,780 kg  Quarzo 0,5 mm                                                   0,90 440,80

P01CC020     5,074 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 173,71 881,42

P01DW050     4,792 m3  Agua obra                                                       1,11 5,32

P01DW090     1.221,400 ud  Pequeño material                                                0,90 1.099,26

P01FJ407     64,618 kg  Junta mineral FugaLite® Bio                                     13,33 861,35

P01HW060     18,793 m3  Bombeo mortero 40 a 100 m3                                      42,19 792,87

P01MEN110    2.693,790 kg  Mortero autoniv elante Ultratop 5-40 mm                          1,37 3.690,49

P01UA140     114,282 kg  Imprimación epox ídica de adhesión Primer SN                     14,60 1.668,52

Grupo P01............................ 10.067,26

P02          11,000 ud  Trampilla de registro gama Especial, Rev o Estanca P/A 12,5, sist 73,93 813,23
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Grupo P02............................ 813,23

P03          11,000 ud  Rejilla de v entilación de lamas fijas de aluminio               10,30 113,30

P03ACA040    429,760 kg  Acero corrugado B 400 S/SD 16 mm                                1,06 455,55

P03R010      256,224 u   Resina epox i anclaje MasterFlow  920 AN (cartucho 380 ml)        14,90 3.817,74

Grupo P03............................ 4.386,58

P04NW030     60,690 m2  Vinilo Glaseado Dusty  ácido                                     11,90 722,21

P04PNA010    1,012 kg  Pasta de agarre PYL estándar                                    0,47 0,48

P04PNC010    18,113 m   Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)                               0,04 0,72

P04PNC020    6,038 m   Cinta guardav iv os PYL (rollo 30 m)                              0,51 3,08

P04PNJ010    0,897 kg  Pasta para juntas PYL estándar                                  0,95 0,85

P04POC020    57,500 u   Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x 9,5 mm      0,01 0,58

P04POP010    57,500 u   Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x 25 mm 0,01 0,58

P04PS030     1,811 m2  Placa y eso laminado estándar 13 mm (Tipo A)                     5,92 10,72

P04TJ010     29,633 m   Perfil angular aluminio 20-24x 20-24 mm blanco                   0,79 23,41

P04TJ020     24,192 m   Perfil aluminio primario 24x 38-40 mm blanco                     0,95 22,98

P04TJ030     48,096 m   Perfil aluminio secundario 24x 38-32x 1200 mm blanco              0,95 45,69

P04TJ040     24,192 m   Perfil aluminio secundario 24x 38-32x 600 mm blanco               0,95 22,98

P04TJ050     20,160 u   Cuelgue tw ist suspensión rápida                                 0,58 11,69

P04TNE050    30,240 m2  Placa techo regist. MDF melamina hidróf. lisa 600x 600x 12 mm perf 50,50 1.527,12

P04TO040     20,160 u   Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo                          0,47 9,48

P04TO090     1,725 m   Perfil maestra techo y eso laminado TC-47                        1,36 2,35

P04TO110     1,725 u   Horquilla techo y eso laminado T-47                              0,58 1,00

P04TO120     1,725 u   Pieza empalme maestra techo y eso laminado T-47                  0,49 0,85

Grupo P04............................ 2.406,76

P06BI011     80,541 kg  Imprimación bituminosa CURIDAN®                                 2,13 171,55

P06BSN011    295,317 m2  Lámina bituminosa GLASDAN® 30 P ELAST                           6,51 1.922,51

P06BSN061    295,317 m2  Lámina bituminosa POLYDAN® 48 P PARKING autoprotegida mineral/pi 13,15 3.883,42

P06GL041     590,634 m2  Fieltro geotex til poliéster DANOFELT® PY 300                    1,00 590,63

Grupo P06............................ 6.568,12

P07          1,000 ud  Imbornal de recogida de aguas (PVC 13,5x 100 cm.)                267,30 267,30

Grupo P07............................ 267,30

P08          1,000 ud  señalización con franjas, anillos y  flechas                     2,10 2,10

P0842114226  3,000 ud  CARRIL MODULAR                                                  31,20 93,60

P0842114311  1,000 ud  antena punto acceso w ifi                                        200,00 200,00

P0842114329  231,600 m    Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                    0,37 85,69

P0842114330  231,600 m   Manguera de 8x 0.22mm2 apantallada                               0,24 55,58

P0842114332  1,000 ud  ALIMENTADOR RG-E-130GE INYECTOR POE+30W POE AT 100 MTS GE 632010 40,00 40,00

P0842114336  1,000 ud  control de climatización desde equipos con termostato           650,00 650,00

P0842114337  100,000 m   Cable bus de comunicaciones, de manguera sin apantallar, de 2 hi 0,90 90,00

P0842114339  0,290 kg  Esmalte sintético. color a elegir por la propiedad              4,63 1,34

P0842114340  0,400 kg  Pasta hidrófuga                                                 0,39 0,16

P0842114341  1,000 ud  conex ión y  reparación del colector ex istentecon, collarín de tom 98,30 98,30

P0842114346  11,000 ud  Válv ula de esfera 28 mm para tub. PB Terrain                    25,30 278,30

P0842114348  27,500 m   Tuberia polibutileno Terrain D 28 mm                            5,27 144,93

P0842114349  11,000 ud  Codo PB a 90º D 28 mm Terrain                                   4,40 48,40

P0842114350  11,000 ud  Codo latón niquel. transic. PB rosca hembra 28x 1 1/8" Terrain   10,45 114,95

P0842114351  33,000 ud  Casquillo de plástico D 28 mm Terrain                           0,50 16,50

P0842114352  22,000 ud  Abraz. p/ tubo de PB de 28 mm con taco Terrain                  0,60 13,20

P0842114353  12,000 ud  botella 11 kg                                                   16,14 193,68

P0842114354  6,000 ud  Válv ula antirretorno de rosca métrica hembra-macho de 20 mm de d 2,36 14,16

P0842114355  6,000 ud  Lira de 420 mm de longitud, para gases licuados del petróleo (GL 6,27 37,62

P0842114356  1,000 ud  Colector metálico, para 6 botellas de gases licuados del petróle 98,30 98,30

P0842114358  1,000 ud  Colector metálico, para 6 botellas de gases lic                 73,85 73,85

P08MA040     326,520 kg  Pasta niv eladora                                                0,80 261,22

P08MA060     233,880 ud  Material aux iliar colocación tarima                             3,97 928,50

P08MA080     1.089,881 m   Rastrel pino 75x 25 mm                                           1,57 1.711,11

P08MA120     43,264 kg  Adhesiv o acrílico unilateral                                    3,20 138,44

P08SL240     171,423 m2  Pav . Linóleo. homo. mono. rollo Gerflor DLW Marmorette LPX e=2,5 39,56 6.781,49
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P08SW080     81,630 m   Cordón soldadura en caliente para pav imentos                    0,50 40,82

Grupo P08............................ 12.212,25

P11P01ba1    1,000 u   Precerco de pino 1H 90x 30 mm                                    10,00 10,00

Precerco de pino 90x30 mm para puertas de 1 hoja.

P11RM010     1,000 u   Herrajes de colgar y  seguridad Acero inox  Tesa Vector           87,93 87,93

Grupo P11............................ 97,93

P13821       1,000 ud  Manta aislante de ex tinción de arco                             210,00 210,00

Grupo P13............................ 210,00

P25MV040     70,164 l   Barniz al agua Slc® Eco Aqua-Pur HPX ex tra-mate                 28,99 2.034,05

P25PB010     105,942 l.  P. anticarbonatación protectora hormigón                        18,37 1.946,15

P25WW220     70,628 ud  Pequeño material                                                0,99 69,92

Grupo P25............................ 4.050,13

P32HO005     1,000 ud  Fabricación 3 probetas de 4x 4x 16 cm                             32,00 32,00

P32HO060     1,000 ud  Resistencia a comprensión, morteros                             79,00 79,00

Grupo P32............................ 111,00

PERSO        1,000 Ud. PERSONALIZACIÓN                                                 927,00 927,00

Grupo PER........................... 927,00

PGENP04.0586 126,420 u   Varilla roscada                                                 0,96 121,36

PGENP04.0627 103,344 u   Fijaciones                                                      0,35 36,17

PGENP07.0590 88,494 m²  Aislante panel lana mineral 45mm                                3,74 330,97

PGEN_URS1  67,820 m²  Aislamiento lana mineral e 40 mm                                2,68 181,76

Grupo PGE........................... 670,26

PHILWT470    68,000 Ud. WT470C L1300 1 x LE                                              63,00 4.284,00

PHILWT492    24,000 Ud.  WT492C T45                                                     52,00 1.248,00

Grupo PHI............................ 5.532,00

PHS-1010     611,920 Pp. Equipos manuales.                                               0,01 6,12

PHS-31001    599,270 Pp. Can.v ert.cla.-sin cla.,.y  limpiez...                            0,90 539,34

Canón vert. clasif-sin clasif, tunel lavad. y  limpieza accesos.

PHS-31002    599,270 Pp. Impuesto depósito residuos.                                     0,10 59,93

Grupo PHS........................... 605,39

PISO46465    244,713 m²  Arena PF, espesor 25mm, 1350x 600                                11,70 2.863,14

Lana ISOVER ARENA PF panel rígido de alta densidad de lana mineral ISOVER, no
hidrófilo, sin revestimiento recomendado para aislamiento térmico y  acústico a ruido de
impacto en suelos flotantes de 25 mm de espesor, largo 1,35m, ancho 0,60m,
cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes Térmicos para aplicaciones
en la edificación con una conductiv idad térmica de 0,032 W / (m·K), una resistencia
térmica de 0,75 m²·K/W, un coeficiente de absorción acústica AW, (alfa)w 0,30, clase de
reacción al fuego A2,s1,d0 y código de designación MW-EN
13162-T3-DS(23,90)-WS-MU1-CP5-SD10-AW0,30-AFr5. 

Grupo PIS............................ 2.863,14

PKF32G734    3,000 UN  TOMA EMB REC 32A 3PT 380V IP67                                  14,53 43,59

Grupo PKF........................... 43,59

PKNA289715   5,167 u   Tornillo TN 3,5mm punta normal, largo 25 mm GRIESH.(1000 uds)   9,81 50,69

PKNA289717   1,163 u   Tornillo TN 3,5mm punta normal, largo 35 mm (1000 uds)          12,55 14,59

PKNA337803   67,820 m²  Placas Knauf Standar A de 12,5 mm  largo 2500x 1200, borde BA    5,74 389,28

PKNA3468     1,744 u   Banda acústica, 50 mm ancho (30 metros)                         9,16 15,97

PKNA50638    177,623 m   Montante C 48/35 galv anizado Z1, largo 2500x 0,60                1,60 284,20

PKNA69780    0,646 u   Perlfix  (saco 20 kg)                                            12,69 8,20

PKNA69914    1,356 u   Cinta de papel para juntas 50mm, (rollo 150 m)                  5,96 8,08

PKNA70972    45,213 m   Canal U 48/30 galv anizado Z1, largo 3000x 0,55                   1,19 53,80

PKNA77283    1,938 u   Jointfiller F-1 pasta de juntas (saco 20 kgs)                   29,00 56,19

PKNM3378014 67,820 m²  Placa Knauf Impregnada H1 de 12,5 mm largo 2500x 1200, borde BA  9,19 623,26

Grupo PKN........................... 1.504,27

PPLA1102479  72,373 m²  PLADUR® WA13 x 3.000                                             9,19 665,11
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
Cafeteria Casa Palacio Cabildo de Gran Canaria                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

PPLA1106634  39,612 kg  Pasta juntas secado ambientes humedos PLADUR® (saco 20kg)       1,60 63,38

PPLA7023018  159,289 m   Cinta de juntas PLADUR® (150 ML)                                0,04 6,37

PPLA7023077  126,420 u   Pieza de cuelgue PLADUR® TR                                     0,16 20,23

PPLA7023145  58,996 m   Junta estanca PLADUR® 46 mm (30 ml)                             0,34 20,06

PPLA7023152  1.432,760 u   Tornillo PLADUR® PM 3,5 x  25                                    0,01 14,33

PPLA7039727  219,128 m   Perfil PLADUR® TF 38 X 3600                                     1,30 284,87

PPLA7039729  58,996 m   Angular PLADUR® LF 32 X 3000 M                                  1,08 63,72

Grupo PPL ........................... 1.138,05

PSIMPEQMAT 3,000 u   Pequeño material                                                0,36 1,08

Grupo PSI ............................ 1,08

PUERTGUI     1,000 m²  PUERTA GUILLOTINA CORTAFUEGOS                                   322,48 322,48

Grupo PUE........................... 322,48

RDR-250650   1,000 Ud. REGULADOR CAUDAL RDR-250650                                     53,94 53,94

Grupo RDR .......................... 53,94

REJ-INT150   2,000 Ud. REJILLA INT. 150                                                230,30 460,60

Grupo REJ........................... 460,60

SALID DIREC
H

1,000 Ud. Salida direccional                                              436,00 436,00

Grupo SAL........................... 436,00

SIST EXT     1,000 Ud. Sist. ex tinción                                                 2.148,46 2.148,46

Grupo SIS............................ 2.148,46

SPC          6,000 Ud. SPICA N30 (B                                                    90,01 540,06

Grupo SPC........................... 540,06

T05BSR017    300,000 Ml. Cable 750V ES07Z1-K 2,5mm2 Cu                                   0,47 141,00

Cable de conductor de cobre clase 5, libre de halógenos  (UNE 21147-1) tipo ARA-Z1
con aislamiento de cubierta poliolefØnico de 750V 07Z1-K de 1x2.5mm de sección, con
baja emisión de humos opacos (UNE 21172.1 y  2), reducida emisión de gases t«x icos
(UNE 20432.3), no propagador del incendio (UNE 20432-3-C) (IEC 332.3). Marca RCT

Grupo T05............................ 141,00

T06CA0110    2,700 Ud. CAJA DERIV.EMP.                                                 2,10 5,67

Caja de derivación empotrar 200x200x65 tapa blanca con tornillos.

T06XR0000    27,000 Ud. Regleta de conex ión 12x 4mm²                                     0,20 5,40

Regleta de conexión.Número de elementos: 12, sección mm²:4

Grupo T06............................ 11,07

T18RFW020    300,000 Ml. TUBO PVC CORRUGADO Ø20 (CAT.3321) GEWISS-DIELECTRIX             0,25 75,00

Caja de derivación empotrar 100x100x50 tapa blanca con garras.

Grupo T18............................ 75,00

TRF          2,000 Ud. Trafo                                                           36,30 72,60

Grupo TRF ........................... 72,60

TUB MET.     108,000 m   Tubo metálico acero DN 40                                       24,51 2.647,08

Grupo TUB........................... 2.647,08

U18JE005     25,000 m²  Ex terpark Magnet Teka Plantaciones natural de 19 mm. sobre plots 265,25 6.631,25

Grupo U18............................ 6.631,25

U30AC540     4,000 ud  Tasas colegiales edificio                                       1.200,00 4.800,00

U30AC544     4,000 ud  Legalización tasas v ariables Mod. 700                           36,68 146,72

U30GA010     9,000 ud  Pica de tierra 2000/14,3 i/bri                                  14,10 126,90

U30JW001     1.740,000 m   Conductor rígido 750V;1,5(Cu)                                   0,26 452,40

U30JW900     1.518,280 ud  P.p.  pequeño material                                          0,42 637,68

U30JWC104    181,200 m   Tubo curv able corrugado color negro D=40 mm para empotrar       0,47 85,16

U30JWC125    62,400 m   Tubo curv able corrugado tpi libre halógenos color gris D=50 mm  2,32 144,77

U30NV382     155,000 ud  Portalámparas para obra                                         0,75 116,25
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
Cafeteria Casa Palacio Cabildo de Gran Canaria                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

Grupo U30............................ 6.509,88

U31AO050     2,000 Ud  Cjto. etiquetas y  peq. material                                 2,18 4,36

Grupo U31............................ 4,36

U33CA505     1,000 ud  Regulador presión 8 Kg/h                                        48,76 48,76

U33DA005     1,000 ud  Limitador presión 8 Kg/h.                                       24,98 24,98

U33EF025     10,000 m   Tubo accero negro soldado ISO/R-65 i/acc. 1 1/4                 15,31 153,10

U33EH002     24,000 m   Tub.cobre ríg.i/acces. 10/12                                    3,60 86,40

U33EH005     16,000 m   Tub.cobre rigid.i/acces.13/15                                   4,10 65,60

U33GA005     5,000 ud  Abrazadera sujección y  taco 1 1/4"                              2,21 11,05

U33GA205     1,000 ud  Macho roscado 42/12                                             1,15 1,15

U33GA302     1,000 ud  Tuerca 20x 150                                                   0,28 0,28

U33GA310     6,000 ud  Tuerca 3/4"/128                                                 0,50 3,00

U33GA502     1,000 ud  Racor 41/12                                                     0,28 0,28

U33GA505     6,000 ud  Racor 128/12                                                    0,77 4,62

U33GA905     1,000 ud  Junta para-tuerca izquierda                                     0,06 0,06

U33GA907     2,000 ud  Junta para-tuerca derecha.                                      0,06 0,12

U33GA920     6,000 ud  Junta para-tuerca 3/4"                                          0,08 0,48

U33GC003     24,000 ud  Abrazadera sujección 12                                         0,25 6,00

U33GC005     16,000 ud  Abrazadera sujección 15                                         0,26 4,16

U33JC005     3,000 ud  Llav e corte 3/4"                                                11,95 35,85

U33JC905     6,000 ud  Anclajes llav e 3/4"                                             0,16 0,96

U33WA005     12,000 ud  Cartel av isador de gas                                          7,70 92,40

U33WA050     10,000 ud  Válv ula antiretorno                                             2,79 27,90

U33WA055     2,000 ud  Válv ula ex ceso de caudal                                        4,17 8,34

U33WA060     12,000 ud  Lira de 42 cm.                                                  7,06 84,72

U33WA065     1,000 ud  Inv ersor autom.c/limit.pres.                                    82,14 82,14

Grupo U33............................ 742,35

U34CA980     33,160 ud  Canalización y  cableado                                         0,03 0,99

Grupo U34............................ 0,99

U35AA006     6,000 ud  Ex tintor polv o ABC 6 kg                                         60,00 360,00

U35AA310     2,000 ud  Ex tintor niev e carbónica 5 kg                                   98,00 196,00

U35AI020     1,000 ud  Armaario completo-manguera semirrígida 20 m                     367,51 367,51

U35FA205     2,000 ud  Detector termov elocimétrico                                     23,76 47,52

U35FG005     2,000 ud  Pulsador alarma algoritmico                                     15,98 31,96

U35FG205     2,000 ud  Sirena electrónica bitonal 24 V                                 54,36 108,72

U35FM505     1,000 ud  Módulo analógico                                                74,95 74,95

Grupo U35............................ 1.186,66

U43HH800     2,000 ud  Herramienta de inserción cables                                 17,47 34,94

U43HU100     231,600 m   Cable datos Categoria 6 U/UTP 23AWG                             0,92 213,07

Grupo U43............................ 248,01

U50EB015     1,000 Ud  Toma de muestra de hormigón freso, 8 p.                         102,00 102,00

Grupo U50............................ 102,00

UCAMPACE   1,000 Ud. CAMPANA EXTRACTORA ACERO INOX.                                  1.420,00 1.420,00

Grupo UCA .......................... 1.420,00

V60          2,000 Ud. REJILLA 500x 400                                                 672,59 1.345,18

Grupo V60............................ 1.345,18

ZIN          8,000 Ud. ZINER N20 (B)                                                   112,45 899,60

Grupo ZIN............................ 899,60

mt07res020hd 8,085 m²  Pav imento chapa lagrimada, tipo A, según UNE-EN 10363, de acero 168,49 1.362,24

Grupo mt0............................ 1.362,24

mt18mv a085a 1.169,400 ud  Taco ex pansiv o metálico y  tirafondo, para fijación de rastreles 1,20 1.403,28

mt18mv a090   6.548,640 ud  Tirafondo latonado, para madera, de cabeza av ellanada hex agonal, 0,23 1.506,19

mt18rpp010a  132,384 m   Rodapié liso de aluminio anodizado, Nov orodapié de 60 mm de a   13,13 1.738,20
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
Cafeteria Casa Palacio Cabildo de Gran Canaria                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

Grupo mt1............................ 4.647,67

mt22amy 010aaa 1,000 ud  Estructura para puerta corredera de una hoja colocada en pared p 192,06 192,06

Grupo mt2............................ 192,06

mt35aia010b  2.764,400 m   Tubo curv able de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diá 0,42 1.161,05

mt35aia010c  120,000 m   Tubo curv able de PVC, corrugado, de color negro, de 25 mm de diá 0,55 66,00

mt35aia090ma 55,000 m   Tubo rígido de PVC, enchufable, curv able en caliente, de color n 0,72 39,60

mt35cun020a  122,000 m   Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 450/ 0,35 42,70

mt35cun020c  156,000 m   Cable unipolar H07V-K 750V;4(Cu)                                1,09 170,04

mt35cun025C  73,000 m   Cable unipolar H07V-K 750V;6(Cu)                                1,25 91,25

mt35cun030c  902,400 m   Cable RV-K 0,6/1kV de 1x 6 mm². aisl. 0.6/1 kV                   1,36 1.227,26

mt35cun040aa 1.119,200 m   Cable unipolar H07V-K 750V;1,5(Cu)                              0,60 671,52

mt35cun040ab 1.959,600 m   Cable unipolar H07V-K 750V;2,5(Cu)                              0,80 1.567,68

mt35w w w 010 12,480 Ud. Material aux iliar para instalaciones eléctricas                 1,48 18,47

Grupo mt3............................ 5.055,57

mt41aco120b  1,000 ud  Electrov álv ula de acero inox idable de 1/2" Ø interior 13 mm, a 2 249,74 249,74

mt41apu040   1,000 ud  Sirena para sistema de detección de gas, con señal óptica y  acús 102,10 102,10

mt41dce030r  1,000 ud  Central de detección automática de GLP para 1 zona, con grado de 159,96 159,96

mt41die050d  1,000 ud  Sonda de GLP, compuesta de un sensor con sistema de ox idación ca 79,99 79,99

mt42con500b  28,800 Ud. Brida de 100 mm de diámetro y  soporte de techo con v arilla para 3,90 112,32

mt47adc110a  7,565 kg  Adhesiv o especial de poliuretano bicomponente.                  21,47 162,42

Grupo mt4............................ 866,53

TOTAL ........................................................................... 333.635,61
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LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO  (Pres)
Cafeteria Casa Palacio Cabildo de Gran Canaria                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

E35.0060     4,920 H.  Hormigonera portátil 250 l.                                     2,87 14,12

Grupo E35............................ 14,12

M01HE030     8,163 h   Bomba para hormigón fino 16 mm                                  10,39 84,81

Grupo M01........................... 84,81

M03HH020     7,517 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     6,28 47,21

Grupo M03........................... 47,21

M12T050      0,500 h   Taladro percutor eléctrico pequeño                              1,12 0,56

M12T060      85,680 h   Taladro percutor eléctrico medio                                1,50 128,52

Grupo M12........................... 129,08

MAUX020.05   4,000 ud  medios aux iliares y  de seguridad                                333,33 1.333,32

Grupo MAU.......................... 1.333,32

MO-2009      306,900 Pp. Sistema Riego poe agua (Ev itar polv o).                          0,02 6,14

Sistema Riego agua s/camión 10.000 l.

MO-2013      0,171 Pp. PREMIERTRACK 100X650                                            27,49 4,71

MO-2017      0,614 H.  Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                          48,69 29,89

MO-2022      46,776 H.  Martillo manual rompedor eléct. 16 kg.                          1,64 76,71

MO-2024      27,476 H.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     18,84 517,64

Grupo MO-........................... 635,09

QAD0010      22,553 h   Hormigonera portátil 250 l                                      6,28 141,63

QAD0010T     1,193 h   Hormigonera portátil 250 l                                      6,28 7,49

Grupo QAD .......................... 149,12

QBA0010      1,390 h   Vibrador eléctrico                                              7,55 10,49

Grupo QBA .......................... 10,49

QBH0010      13,020 h   Rozadora eléctrica 220 V                                        3,75 48,83

QBH0010T     4,350 h   Rozadora eléctrica 220 V                                        3,75 16,31

Grupo QBH .......................... 65,14

mq08sol020   2,233 h   Equipo y  elementos aux iliares para soldadura eléctrica.         3,42 7,64

Grupo mq0........................... 7,64

TOTAL ........................................................................... 2.476,02
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *
Cafeteria Casa Palacio Cabildo de Gran Canaria                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A01.0030     M3. Mortero 1:5 de cemento CEM IV/A(P) 32.5 N                       
Mortero 1:5 de cemento CEM IV/A(P) 32.5 N y arena, M-60, confeccionado con hormigonera, s/RC-97.

M03.         2,400 h.  Peón                                                            16,50 39,60

E02.0012     0,300 Tn. Cemento CEM IV/A(P) 32.5 N, ensacado.                           193,71 58,11

E06.0102     1,100 m3. Arena lav ada                                                    30,62 33,68

E02.0005     0,250 m3. Agua                                                            2,33 0,58

E35.0060     0,500 H.  Hormigonera portátil 250 l.                                     2,87 1,44

%0.01        1,000 %   Medios aux iliares                                               133,40 1,33

TOTAL PARTIDA...................................................... 134,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A01A0010     m³  Pasta de escayola.                                              
Pasta de escayola, amasada a mano.

M01A0030     3,500 h   Peón                                                            16,50 57,75

E01BD0100    790,000 kg  Escay ola, tipo A ensacada, E35 de YECASA                        0,21 165,90

E01E0010     0,700 m³  Agua                                                            2,33 1,63

%0.01        1,000 %   Medios aux iliares                                               225,30 2,25

TOTAL PARTIDA...................................................... 227,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

A02A0020     m³  Mortero 1:4 de cemento                                          
Mortero 1:4 de cemento y  arena, M 10, confeccionado con hormigonera, s/RC-08.

M01A0030     1,518 h   Peón                                                            16,50 25,05

E01BA0040    0,350 t   Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                     126,75 44,36

E01CA0020    1,040 m³  Arena seca                                                      30,62 31,84

E01E0010     0,260 m³  Agua                                                            2,33 0,61

QAD0010      0,500 h   Hormigonera portátil 250 l                                      6,28 3,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 105,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS

A02A0030     m³  Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                      
Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N y arena, M-7,5, confeccionado con hormigonera, s/RC-08
.

M01A0030     2,400 h   Peón                                                            16,50 39,60

E01BA0030    0,300 t   Cemento puzolánico, CEM IV/B (P) 32,5 N, ensacado.              173,71 52,11

E01CA0020    1,100 m³  Arena seca                                                      30,62 33,68

E01E0010     0,250 m³  Agua                                                            2,33 0,58

QAD0010      0,500 h   Hormigonera portátil 250 l                                      6,28 3,14

%0.01        1,000 %   Medios aux iliares                                               129,10 1,29

TOTAL PARTIDA...................................................... 130,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

A02A0030T    m³  Mortero 1:5 de cemento                                          
Mortero 1:5 de cemento y  arena, M-7,5, confeccionado con hormigonera, s/RC-08
.

E01BA0040T   0,300 t   Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                     129,75 38,93

E01CA0020T   1,100 m³  Arena seca                                                      26,70 29,37

E01E0010T    0,250 m³  Agua                                                            1,84 0,46

QAD0010T     0,500 h   Hormigonera portátil 250 l                                      6,28 3,14

M01A0030T    2,400 h   Peón                                                            16,50 39,60

TOTAL PARTIDA...................................................... 111,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *
Cafeteria Casa Palacio Cabildo de Gran Canaria                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A02A0040T    m³  Mortero 1:6 de cemento                                          
Mortero 1:6 de cemento y  arena, M 5, confeccionado con hormigonera, s/RC-08.

E01BA0040T   0,250 t   Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                     129,75 32,44

E01CA0020T   1,100 m³  Arena seca                                                      26,70 29,37

E01E0010T    0,250 m³  Agua                                                            1,84 0,46

QAD0010T     0,500 h   Hormigonera portátil 250 l                                      6,28 3,14

M01A0030T    2,400 h   Peón                                                            16,50 39,60

TOTAL PARTIDA...................................................... 105,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

A02A0120     m³  Mortero industrial M 2,5                                        
Mortero industrial seco M 2,5 (UNE-EN 998-2), confeccionado con hormigonera, s/RC-08.

M01A0030     2,400 h   Peón                                                            16,50 39,60

E01FG0090    1.700,000 kg  Mortero seco M 2,5 p/albañilería                                0,15 255,00

E01E0010     0,240 m³  Agua                                                            2,33 0,56

QAD0010      0,500 h   Hormigonera portátil 250 l                                      6,28 3,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 298,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

A02A120      m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA BOMBEADO                      
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a com-
presión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l y  bombeado con equipo de bombeo en-
tre 40 y  100 m3  diarios, s/RC-16 y UNE-EN 998-2:2004.

O01OA070     1,850 h.  Peón ordinario                                                  16,50 30,53

M03HH020     0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     6,28 2,51

P01CC020     0,270 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 173,71 46,90

P01AA020     1,090 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            30,62 33,38

P01DW050     0,255 m3  Agua obra                                                       1,11 0,28

P01HW060     1,000 m3  Bombeo mortero 40 a 100 m3                                      42,19 42,19

%PM0050      0,500 %   Pequeño Material                                                155,80 0,78

TOTAL PARTIDA...................................................... 156,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A02D0030     m³  Mortero bastardo 1:2:10, cemento, cal y arena fina              
Mortero bastardo 1:2:10 de cemento, cal y  arena fina, M 1, confeccionado con hormigonera, s/RC-08.

M01A0030     2,400 h   Peón                                                            16,50 39,60

E01BA0040    0,195 t   Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                     126,75 24,72

E01CA0050    0,750 m³  Arena fina de picón.                                            19,44 14,58

E01BB0010    207,000 kg  Cal hidratada                                                   0,26 53,82

E01E0010     0,167 m³  Agua                                                            2,33 0,39

QAD0010      0,800 h   Hormigonera portátil 250 l                                      6,28 5,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 138,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

A03B0010     m³  Hormigón aligerado de cemento y picón alta resistencia y compac.
Hormigón aligerado de cemento y  picón, con 115 kg de cemento, confeccionado con hormigonera.

M01A0030     2,000 h   Peón                                                            16,50 33,00

E01BA0030    0,300 t   Cemento puzolánico, CEM IV/B (P) 32,5 N, ensacado.              173,71 52,11

E01CD0010    0,940 m³  Picón fino av itolado/cribado (p/atezados...)                    12,65 11,89

E01CA0020    0,300 m³  Arena seca                                                      30,62 9,19

E01E0010     0,160 m³  Agua                                                            2,33 0,37

QAD0010      0,500 h   Hormigonera portátil 250 l                                      6,28 3,14

%0.01        1,000 %   Medios aux iliares                                               109,70 1,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 110,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *
Cafeteria Casa Palacio Cabildo de Gran Canaria                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A04A0010     kg  Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado.                  
Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado, con parte proporcional de despuntes.

M01A0010     0,020 h   Oficial primera                                                 17,53 0,35

M01A0030     0,020 h   Peón                                                            16,50 0,33

E01AA0010    1,050 kg  Acero corrugado B 400 S (precio medio)                          1,11 1,17

E09A0010     0,020 kg  Alambre de atar de 1,2 mm                                       2,00 0,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A04A0020     kg  Acero corrugado B 500 SD, elaborado y colocado.                 
Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado, con parte proporcional de despuntes.

M01A0010     0,020 h   Oficial primera                                                 17,53 0,35

M01A0030     0,020 h   Peón                                                            16,50 0,33

E01AA0020    1,050 kg  Acero corrugado B 500 S (precio medio)                          1,11 1,17

E09A0010     0,020 kg  Alambre de atar de 1,2 mm                                       2,00 0,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A05AF0010    m²  Encofrado y desencof. de madera en losas.                       
Encofrado y desencof. de madera en losas. (8 puestas).

M01A0010     0,640 h   Oficial primera                                                 17,53 11,22

M01A0030     0,640 h   Peón                                                            16,50 10,56

E31AB0040    8,000 ud  Puntal metál reforz 2,10-3,65 m (amortiz diaria)                0,03 0,24

E01IB0010    0,003 m³  Madera pino gallego en tablas                                   350,00 1,05

E01IA0110    0,002 m³  Madera pino gallego                                             375,00 0,75

E01MA0020    0,020 kg  Clav os 2"                                                       2,50 0,05

%0.01        1,000 %   Medios aux iliares                                               23,90 0,24

TOTAL PARTIDA...................................................... 24,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

A07A0010     m²  Enfoscado maestreado raspado, para base de alicatados           
Enfoscado maestreado raspado, para base de alicatados con mortero 1:4 de cemento.

M01A0010     0,340 h   Oficial primera                                                 17,53 5,96

M01A0030     0,340 h   Peón                                                            16,50 5,61

E01E0010     0,009 m³  Agua                                                            2,33 0,02

E37KB0010    0,070 m²  Malla fibra v idrio impregnada PVC, 10x 10 mm, MALLA MORTERO 3,21 0,22

M01A0030     0,036 h   Peón                                                            16,50 0,59

E01BA0030    0,005 t   Cemento puzolánico, CEM IV/B (P) 32,5 N, ensacado.              173,71 0,87

E01CA0020    0,016 m³  Arena seca                                                      30,62 0,49

QAD0010      0,007 h   Hormigonera portátil 250 l                                      6,28 0,04

%0.01        1,000 %   Medios aux iliares                                               13,80 0,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A07B0010     m   Apertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón  
Apertura de rozas en fábricas de bloques de hormigón, con rozadora eléctrica, incluso limpieza y acopio de es-
combros a pié de carga, sellado con mortero 1:5 de cemento y  arena y p.p. de pequeño material.

M01A0030     0,170 h   Peón                                                            16,50 2,81

QBH0010      0,060 h   Rozadora eléctrica 220 V                                        3,75 0,23

A02A0030     0,005 m³  Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                      130,40 0,65

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *
Cafeteria Casa Palacio Cabildo de Gran Canaria                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A07B0010T    m   Apertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón  
Apertura de rozas en fábricas de bloques de hormigón, con rozadora eléctrica, incluso limpieza y acopio de es-
combros a pié de carga, sellado con mortero 1:5 de cemento y  arena y p.p. de pequeño material.

A02A0030T    0,010 m³  Mortero 1:5 de cemento                                          111,50 1,12

QBH0010T     0,060 h   Rozadora eléctrica 220 V                                        3,75 0,23

M01A0030T    0,170 h   Peón                                                            16,50 2,81

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Cafeteria Casa Palacio Cabildo de Gran Canaria                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 Trabajos previos y/o preparatorios                              
01.01 m²  Retirada de basura existente en el edificio                     

Retirada de basura y  enseres ex istentes prev io a la ejecucion de las demoliciones, limpieza de plantas conforme
ritmo de ejecución y  trasiego de escombros a zona de acopio. Los trabajos necesarios se realizarán con herra-
mientas manuales, siguiendo la Normativ a de seguridad correspondiente, utilizando los operarios los equipos de
protección indiv idual necesarios en cada trabajo. Carga sobre camión basculante por medios mecánicos y /o ma-
nuales (con disgregación final si fuese necesario mediante empleo de compresor o herramienta mecánica apropia-
da) humectación de la carga ev itando en lo posible la generación ex cesiv a de polv o, conv enientemente protegida
mediante redes homologadas, para ev itar desprendimientos desde los camiones, etc.... Transporte a v ertedero au-
torizado  por la consejería de medio ambiente  y  transporte (cualquiera que sea su distancia) considerando retorno
al punto de carga; posterior reordenación de la zona de acopio del material de escombro; con parte proporcional de
medios aux iliares así como P.P. de limpieza de accesos a la obra. Se tendra un especial cumplimiento tanto con
las ordenanzas municipales, como de las normas municipales de circulación de v ehiculos para trasporte de ma-
quinaría pesada. Canon de v ertedero autorizado por la consejería de medio ambiente con p.p. de impuesto de v er-
tido para los productos resultantes del v olumen aparente de la demolición. Con p.p. de medios aux iliares.

O-0005       0.211 H.  Peón ordinario.                                                 16.50 3.48

PHS-1010     1.000 Pp. Equipos manuales.                                               0.01 0.01

MO-2024      0.010 H.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     18.84 0.19

PHS-31001    1.000 Pp. Can.v ert.cla.-sin cla.,.y  limpiez...                            0.90 0.90

PHS-31002    1.000 Pp. Impuesto depósito residuos.                                     0.10 0.10

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               4.70 0.14

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.02 m²  Demol. Divisiones de Fabrica.                                   
Demolición manual por sistema tradicional o “elemento a elemento”  de div isiones de fábrica o tabiquería de cual-
quier tipo y /o dimensión y  espesor, bloque de hormigón v ibrado, cartón y eso, panel GRC o mamparas de distintos
materiales, limpieza de plantas conforme ritmo de ejecución y  trasiego de escombros a zona de acopio, Prev ia-
mente a la demolición, serán ejecutados por medios manuales los trabajos necesarios para la buena ejecución de
la demolición. En todo momento se contará en obra con material adecuado para proceder a realizar apuntalamien-
tos, que si bien parecen innecesarios en un principio, pueden hacer falta en el transcurso de los trabajos. Durante
todo el proceso de demolición manual se regará con agua reciclada ev itando en lo posible la generación ex cesiv a
de polv o. Los trabajos necesarios se realizarán con herramientas manuales tales como martillos neumáticos, ox i-
corte, y  útiles  de albañilería, siguiendo la Normativ a de seguridad correspondiente, utilizando los operarios los
equipos de protección indiv idual necesarios en cada trabajo en aquellas zonas donde por problemas de espacio o
de especial riesgo no pudieran actuar las máquinas. Separación de materiales y  acopio, Carga sobre camión bas-
culante por medios mecánicos y /o manuales (con disgregación final si fuese necesario mediante empleo de com-
presor o herramienta mecánica apropiada) humectación de la carga ev itando en lo posible la generación ex cesiv a
de polv o, conv enientemente protegida mediante redes homologadas, para ev itar desprendimientos desde los ca-
miones, etc.... Transporte a v ertedero autorizado  por la consejería de medio ambiente (cualquiera que sea su dis-
tancia) considerando retorno al punto de carga; posterior reordenación de la zona de acopio del material de escom-
bro; con parte proporcional de medios aux iliares así como P.P. de limpieza de accesos a la obra. Se tendra un es-
pecial cumplimiento tanto con las ordenanzas municipales, como de las normas municipales de circulación de v e-
hiculos para trasporte de maquinaría pesada. Canon de v ertedero autorizado por la consejería de medio ambiente
con p.p. de impuesto de v ertido para los productos resultantes del v olumen aparente de la demolición. Con p.p. de
medios aux iliares.

O-0005       0.650 H.  Peón ordinario.                                                 16.50 10.73

MO-2009      1.000 Pp. Sistema Riego poe agua (Ev itar polv o).                          0.02 0.02

MO-2013      0.002 Pp. PREMIERTRACK 100X650                                            27.49 0.05

PHS-1010     1.000 Pp. Equipos manuales.                                               0.01 0.01

MO-2017      0.002 H.  Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                          48.69 0.10

MO-2024      0.080 H.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     18.84 1.51

PHS-31001    1.000 Pp. Can.v ert.cla.-sin cla.,.y  limpiez...                            0.90 0.90

PHS-31002    1.000 Pp. Impuesto depósito residuos.                                     0.10 0.10

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               13.40 0.40

TOTAL PARTIDA .................................................... 13.82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Cafeteria Casa Palacio Cabildo de Gran Canaria                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.03 m²  Desmontaje de Tarima IPE con aprovechamiento                    
Picado y /o desmontaje manual por sistema tradicional o “elemento a elemento”   con aprov echamiento de Pav i-
mento de tarima de madera de IPE sobre rastreles de madera, se incluy e la p.p. de rastreles de madera, limpieza
de plantas conforme ritmo de ejecución y  trasiego de escombros a zona de acopio, Prev iamente a la demolición,
serán ejecutados por medios manuales los trabajos necesarios para la buena ejecución de la demolición. En todo
momento se contará en obra con material adecuado para proceder a realizar apuntalamientos, que si bien parecen
innecesarios en un principio, pueden hacer falta en el transcurso de los trabajos. Durante todo el proceso de demo-
lición manual se regará con agua reciclada ev itando en lo posible la generación ex cesiv a de polv o. Los trabajos
necesarios se realizarán con herramientas manuales tales como martillos neumáticos, ox icorte, y  útiles  de albañi-
lería, siguiendo la Normativ a de seguridad correspondiente, utilizando los operarios los equipos de protección indi-
v idual necesarios en cada trabajo en aquellas zonas donde por problemas de espacio o de especial riesgo no pu-
dieran actuar las máquinas. Separación de materiales y  acopio, Carga sobre camión basculante por medios mecá-
nicos y /o manuales (con disgregación final si fuese necesario mediante empleo de compresor o herramienta mecá-
nica apropiada) humectación de la carga ev itando en lo posible la generación ex cesiv a de polv o, conv enientemen-
te protegida mediante redes homologadas, para ev itar desprendimientos desde los camiones, etc.... Transporte a
v ertedero autorizado  por la consejería de medio ambiente (cualquiera que sea su distancia) considerando retorno
al punto de carga; posterior reordenación de la zona de acopio del material de escombro; con parte proporcional de
medios aux iliares así como P.P. de limpieza de accesos a la obra. Se tendra un especial cumplimiento tanto con
las ordenanzas municipales, como de las normas municipales de circulación de v ehiculos para trasporte de ma-
quinaría pesada. Canon de v ertedero autorizado por la consejería de medio ambiente con p.p. de impuesto de v er-
tido para los productos resultantes del v olumen aparente de la demolición. Con p.p. de medios aux iliares.
Nota: Se incluy e en la partida la p.p. de acopio y  apilado para posterior reutilización del pav imento a reinstalar,
dentro del edificio, mov imientos de la mercancía uincluidos.

O-0005       1.000 H.  Peón ordinario.                                                 16.50 16.50

PHS-1010     1.000 Pp. Equipos manuales.                                               0.01 0.01

MO-2009      1.000 Pp. Sistema Riego poe agua (Ev itar polv o).                          0.02 0.02

MO-2022      0.200 H.  Martillo manual rompedor eléct. 16 kg.                          1.64 0.33

MO-2017      0.002 H.  Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                          48.69 0.10

MO-2024      0.080 H.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     18.84 1.51

PHS-31001    1.000 Pp. Can.v ert.cla.-sin cla.,.y  limpiez...                            0.90 0.90

PHS-31002    1.000 Pp. Impuesto depósito residuos.                                     0.10 0.10

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               19.50 0.59

TOTAL PARTIDA .................................................... 20.06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Cafeteria Casa Palacio Cabildo de Gran Canaria                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.04 m²  Desmontaje sin aprovechamiento de carpintería de aluminio       
Demolición manual por sistema tradicional o “elemento a elemento”  de carpintería ex terior de aluminio , de cual-
quier tipo y /o dimensión, se incluy e la parte metálica y  la parte de v idrio, limpieza de plantas conforme ritmo de
ejecución y  trasiego de escombros a zona de acopio, Prev iamente a la demolición, serán ejecutados por medios
manuales los trabajos necesarios para la buena ejecución de la demolición. En todo momento se contará en obra
con material adecuado para proceder a realizar apuntalamientos, que si bien parecen innecesarios en un principio,
pueden hacer falta en el transcurso de los trabajos. Durante todo el proceso de demolición manual se regará con
agua reciclada ev itando en lo posible la generación ex cesiv a de polv o. Los trabajos necesarios se realizarán con
herramientas manuales tales como martillos neumáticos, ox icorte, y  útiles  de albañilería, siguiendo la Normativ a
de seguridad correspondiente, utilizando los operarios los equipos de protección indiv idual necesarios en cada tra-
bajo en aquellas zonas donde por problemas de espacio o de especial riesgo no pudieran actuar las máquinas. Se-
paración de materiales y  acopio, Carga sobre camión basculante por medios mecánicos y /o manuales (con dis-
gregación final si fuese necesario mediante empleo de compresor o herramienta mecánica apropiada) humectación
de la carga ev itando en lo posible la generación ex cesiv a de polv o, conv enientemente protegida mediante redes
homologadas, para ev itar desprendimientos desde los camiones, etc.... Transporte a v ertedero autorizado  por la
consejería de medio ambiente (cualquiera que sea su distancia) considerando retorno al punto de carga; posterior
reordenación de la zona de acopio del material de escombro; con parte proporcional de medios aux iliares así como
P.P. de limpieza de accesos a la obra. Se tendra un especial cumplimiento tanto con las ordenanzas municipales,
como de las normas municipales de circulación de v ehiculos para trasporte de maquinaría pesada. Canon de v er-
tedero autorizado por la consejería de medio ambiente con p.p. de impuesto de v ertido para los productos resultan-
tes del v olumen aparente de la demolición. Con p.p. de medios aux iliares.

O-0005       1.200 H.  Peón ordinario.                                                 16.50 19.80

MO-2009      1.000 Pp. Sistema Riego poe agua (Ev itar polv o).                          0.02 0.02

MO-2013      0.002 Pp. PREMIERTRACK 100X650                                            27.49 0.05

PHS-1010     1.000 Pp. Equipos manuales.                                               0.01 0.01

MO-2017      0.002 H.  Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                          48.69 0.10

MO-2024      0.080 H.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     18.84 1.51

PHS-31001    1.000 Pp. Can.v ert.cla.-sin cla.,.y  limpiez...                            0.90 0.90

PHS-31002    1.000 Pp. Impuesto depósito residuos.                                     0.10 0.10

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               22.50 0.68

TOTAL PARTIDA .................................................... 23.17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

01.05 m²  Desmontaje con aprovechamiento de carpintería de aluminio       
Desmontaje con aprov echamiento posterior manual por sistema tradicional o “elemento a elemento”  de carpintería
ex terior de aluminio , de cualquier tipo y /o dimensión, se incluy e la parte metálica y  la parte de v idrio, limpieza de
plantas conforme ritmo de ejecución y  trasiego de escombros a zona de acopio, Prev iamente a la demolición, se-
rán ejecutados por medios manuales los trabajos necesarios para la buena ejecución de la demolición. En todo
momento se contará en obra con material adecuado para proceder a realizar apuntalamientos, que si bien parecen
innecesarios en un principio, pueden hacer falta en el transcurso de los trabajos. Durante todo el proceso de demo-
lición manual se regará con agua reciclada ev itando en lo posible la generación ex cesiv a de polv o. Los trabajos
necesarios se realizarán con herramientas manuales tales como martillos neumáticos, ox icorte, y  útiles  de albañi-
lería, siguiendo la Normativ a de seguridad correspondiente, utilizando los operarios los equipos de protección indi-
v idual necesarios en cada trabajo en aquellas zonas donde por problemas de espacio o de especial riesgo no pu-
dieran actuar las máquinas. Separación de materiales y  acopio a zona de obra para tratamiento prev io a la coloca-
ción una v ez ejecutados los trabajos que . Con p.p. de medios aux iliares.

O-0005       1.750 H.  Peón ordinario.                                                 16.50 28.88

MO-2013      0.002 Pp. PREMIERTRACK 100X650                                            27.49 0.05

PHS-1010     1.000 Pp. Equipos manuales.                                               0.01 0.01

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               28.90 0.87

TOTAL PARTIDA .................................................... 29.81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Cafeteria Casa Palacio Cabildo de Gran Canaria                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.06 m²  Demolición de losa de escalera con p.p. de peldañeado           
Demolición manual por sistema tradicional o “elemento a elemento”  de losa de escalera de hormigón armado de
cualquier tipo de espesor, incluso p.p. de peldañeado y  abultado superior de cualquier tipo de material y  dimen-
sión, limpieza de plantas conforme ritmo de ejecución y  trasiego de escombros a zona de acopio, Prev iamente a
la demolición, serán ejecutados por medios manuales los trabajos necesarios para la buena ejecución de la demo-
lición. En todo momento se contará en obra con material adecuado para proceder a realizar apuntalamientos, que si
bien parecen innecesarios en un principio, pueden hacer falta en el transcurso de los trabajos. Durante todo el pro-
ceso de demolición manual se regará con agua reciclada ev itando en lo posible la generación ex cesiv a de polv o.
Los trabajos necesarios se realizarán con herramientas manuales tales como martillos neumáticos, ox icorte, y  úti-
les  de albañilería, siguiendo la Normativ a de seguridad correspondiente, utilizando los operarios los equipos de
protección indiv idual necesarios en cada trabajo en aquellas zonas donde por problemas de espacio o de especial
riesgo no pudieran actuar las máquinas. Separación de materiales y  acopio, Carga sobre camión basculante por
medios mecánicos y /o manuales (con disgregación final si fuese necesario mediante empleo de compresor o he-
rramienta mecánica apropiada) humectación de la carga ev itando en lo posible la generación ex cesiv a de polv o,
conv enientemente protegida mediante redes homologadas, para ev itar desprendimientos desde los camiones,
etc.... Transporte a v ertedero autorizado  por la consejería de medio ambiente (cualquiera que sea su distancia)
considerando retorno al punto de carga; posterior reordenación de la zona de acopio del material de escombro; con
parte proporcional de medios aux iliares así como P.P. de limpieza de accesos a la obra. Se tendra un especial
cumplimiento tanto con las ordenanzas municipales, como de las normas municipales de circulación de v ehiculos
para trasporte de maquinaría pesada. Canon de v ertedero autorizado por la consejería de medio ambiente con p.p.
de impuesto de v ertido para los productos resultantes del v olumen aparente de la demolición. Con p.p. de medios
aux iliares.

O-0005       9.000 H.  Peón ordinario.                                                 16.50 148.50

MO-2009      1.000 Pp. Sistema Riego poe agua (Ev itar polv o).                          0.02 0.02

MO-2013      0.002 Pp. PREMIERTRACK 100X650                                            27.49 0.05

PHS-1010     1.000 Pp. Equipos manuales.                                               0.01 0.01

MO-2017      0.002 H.  Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                          48.69 0.10

MO-2024      0.080 H.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     18.84 1.51

PHS-31001    1.000 Pp. Can.v ert.cla.-sin cla.,.y  limpiez...                            0.90 0.90

PHS-31002    1.000 Pp. Impuesto depósito residuos.                                     0.10 0.10

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               151.20 4.54

TOTAL PARTIDA .................................................... 155.73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Cafeteria Casa Palacio Cabildo de Gran Canaria                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.07 m²  Demolición de forjado de hormigón armado de cualquier tipo      
Pequeña demolición manual por sistema tradicional o “elemento a elemento”  de forjado de hormigón armado de
cualquier modelo constructiv o y  canto, limpieza de plantas conforme ritmo de ejecución y  trasiego de escombros a
zona de acopio, Prev iamente a la demolición, serán ejecutados por medios manuales los trabajos necesarios para
la buena ejecución de la demolición. En todo momento se contará en obra con material adecuado para proceder a
realizar apuntalamientos, que si bien parecen innecesarios en un principio, pueden hacer falta en el transcurso de
los trabajos. Durante todo el proceso de demolición manual se regará con agua reciclada ev itando en lo posible la
generación ex cesiv a de polv o. Los trabajos necesarios se realizarán con herramientas manuales tales como mar-
tillos neumáticos, ox icorte, y  útiles  de albañilería, siguiendo la Normativ a de seguridad correspondiente, utilizando
los operarios los equipos de protección indiv idual necesarios en cada trabajo en aquellas zonas donde por proble-
mas de espacio o de especial riesgo no pudieran actuar las máquinas. Separación de materiales y  acopio, Carga
sobre camión basculante por medios mecánicos y /o manuales (con disgregación final si fuese necesario mediante
empleo de compresor o herramienta mecánica apropiada) humectación de la carga ev itando en lo posible la gene-
ración ex cesiv a de polv o, conv enientemente protegida mediante redes homologadas, para ev itar desprendimientos
desde los camiones, etc.... Transporte a v ertedero autorizado  por la consejería de medio ambiente (cualquiera que
sea su distancia) considerando retorno al punto de carga; posterior reordenación de la zona de acopio del material
de escombro; con parte proporcional de medios aux iliares así como P.P. de limpieza de accesos a la obra. Se
tendra un especial cumplimiento tanto con las ordenanzas municipales, como de las normas municipales de circu-
lación de v ehiculos para trasporte de maquinaría pesada. Canon de v ertedero autorizado por la consejería de me-
dio ambiente con p.p. de impuesto de v ertido para los productos resultantes del v olumen aparente de la demoli-
ción. Con p.p. de medios aux iliares.

O-0005       15.000 H.  Peón ordinario.                                                 16.50 247.50

MO-2009      1.000 Pp. Sistema Riego poe agua (Ev itar polv o).                          0.02 0.02

MO-2013      0.002 Pp. PREMIERTRACK 100X650                                            27.49 0.05

PHS-1010     1.000 Pp. Equipos manuales.                                               0.01 0.01

MO-2017      0.002 H.  Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                          48.69 0.10

MO-2024      0.080 H.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     18.84 1.51

PHS-31001    1.000 Pp. Can.v ert.cla.-sin cla.,.y  limpiez...                            0.90 0.90

PHS-31002    1.000 Pp. Impuesto depósito residuos.                                     0.10 0.10

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               250.20 7.51

TOTAL PARTIDA .................................................... 257.70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

01.08 m²  Demolición de muro vertical de hormigón armado de cualquier tipo
Demolición manual por sistema tradicional o “elemento a elemento”  de muro de hormigón armado de cualquier es-
pesor, limpieza de plantas conforme ritmo de ejecución y  trasiego de escombros a zona de acopio, Prev iamente a
la demolición, serán ejecutados por medios manuales los trabajos necesarios para la buena ejecución de la demo-
lición. En todo momento se contará en obra con material adecuado para proceder a realizar apuntalamientos, que si
bien parecen innecesarios en un principio, pueden hacer falta en el transcurso de los trabajos. Durante todo el pro-
ceso de demolición manual se regará con agua reciclada ev itando en lo posible la generación ex cesiv a de polv o.
Los trabajos necesarios se realizarán con herramientas manuales tales como martillos neumáticos, ox icorte, y  úti-
les  de albañilería, siguiendo la Normativ a de seguridad correspondiente, utilizando los operarios los equipos de
protección indiv idual necesarios en cada trabajo en aquellas zonas donde por problemas de espacio o de especial
riesgo no pudieran actuar las máquinas. Separación de materiales y  acopio, Carga sobre camión basculante por
medios mecánicos y /o manuales (con disgregación final si fuese necesario mediante empleo de compresor o he-
rramienta mecánica apropiada) humectación de la carga ev itando en lo posible la generación ex cesiv a de polv o,
conv enientemente protegida mediante redes homologadas, para ev itar desprendimientos desde los camiones,
etc.... Transporte a v ertedero autorizado  por la consejería de medio ambiente (cualquiera que sea su distancia)
considerando retorno al punto de carga; posterior reordenación de la zona de acopio del material de escombro; con
parte proporcional de medios aux iliares así como P.P. de limpieza de accesos a la obra. Se tendra un especial
cumplimiento tanto con las ordenanzas municipales, como de las normas municipales de circulación de v ehiculos
para trasporte de maquinaría pesada. Canon de v ertedero autorizado por la consejería de medio ambiente con p.p.
de impuesto de v ertido para los productos resultantes del v olumen aparente de la demolición. Con p.p. de medios
aux iliares.

O-0005       8.000 H.  Peón ordinario.                                                 16.50 132.00

MO-2009      1.000 Pp. Sistema Riego poe agua (Ev itar polv o).                          0.02 0.02

MO-2013      0.002 Pp. PREMIERTRACK 100X650                                            27.49 0.05

PHS-1010     1.000 Pp. Equipos manuales.                                               0.01 0.01

MO-2017      0.002 H.  Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                          48.69 0.10

MO-2024      0.080 H.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     18.84 1.51

PHS-31001    1.000 Pp. Can.v ert.cla.-sin cla.,.y  limpiez...                            0.90 0.90

PHS-31002    1.000 Pp. Impuesto depósito residuos.                                     0.10 0.10

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               134.70 4.04

TOTAL PARTIDA .................................................... 138.73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Cafeteria Casa Palacio Cabildo de Gran Canaria                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 Estructuras                                                     
02.01 u   ANCLAJE BARRA B-400S D=16 mm RESINA EPOXI-ACRILATO MASTERFLOW 92

Anclaje de barra de acero B-400S de diámetro 16 mm en hormigón armado, con resina epox i-acrilato de altas re-
sistencias con dosificación y  mezcla automática en boquilla, y  tiempo de endurecimiento aprox imado de 1 hora a
20ºC y  65 % de humedad, mediante MasterFlow  920 AN (según UNE-EN 1504-6) de BASF o similar; incluso reali-
zación de taladro de diámetro 24 mm y  32 cm de profundidad, soplado y  limpieza. Medida la unidad ejecutada.

O01OA060     0.350 h   Peón especializado                                              16.64 5.82

M12T060      0.315 h   Taladro percutor eléctrico medio                                1.50 0.47

P03ACA040    1.580 kg  Acero corrugado B 400 S/SD 16 mm                                1.06 1.67

P03R010      0.942 u   Resina epox i anclaje MasterFlow  920 AN (cartucho 380 ml)        14.90 14.04

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               22.00 0.66

TOTAL PARTIDA .................................................... 22.66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.02 m³  Horm. arm losas HA-30/B/20/XS1 165 kg/m³ B500SD.                
Hormigón armado en losa maciza, con altura libre de planta de hasta 5 m, canto v ariable s/plano y  ubicación, reali-
zada con hormigón HA-30/B/20/XS1 fabricado en central, y  v ertido con bomba, incluido v ibrado y  acero UNE-EN
10080 B 500 SD  armado con 165 kg/m³ acero B 500 SD; montaje y  desmontaje de sistema de encofrado continuo,
con una cuantía de 2.50 m²/m³, formado por superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con
v arillas y  perfiles, estructura soporte horizont al de sopandas metálicas y  accesorios de montaje y  estructura so-
porte v ertical de puntales metálicos; altura libre de planta de hasta 5 m. Sin Incluir repercusión de pilares. Incluso
p/p de replanteo, nerv ios, v igas dentro de la losa y  zunchos perimetrales de planta y  huecos, elaboración de la fe-
rralla (corte, doblado y  conformado de elementos) en taller industrial y  montaje en el lugar definitiv o de su coloca-
ción en obra, elementos de sustentación, fijación y  apuntalamiento necesarios para la estabilidad del encofrado,
aplicación de líquido desencofrante y  regado con agua para curado de hormigones y  morteros. Incluso p/p de re-
fuerzos, pliegues, encuentros, arranques y  esperas en muros, escaleras y  rampas, cambios de niv el, malla metá-
lica de alambre en cortes de hormigonado (límite elástico 340 N/mm2, resistencia admisible 170 N/mm2.), separa-
dores homologados, colocación de tubos para paso de instalaciones y  curado del hormigón. NORMATIVA DE
APLICACIÓN Elaboración, transporte y  puesta en obra del hormigón: Instrucción de CÓDIGO ESTRUTURAL.Mon-
taje y  desmontaje del sistema de encofrado:Instrucción de CÓDIGO ESTRUCTURAL.NTE-EME. Estructuras de
madera: Encofrados. CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTOSuperficie medida en v erdadera magnitud desde
las caras ex teriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto.  Nota: se incluy e la
p.p. de las esperas de unión entre losa y  forjado laterales, bien dejadas con anterioridad al hormigonado de la losa
o con posterioridad por anclaje químico.

M01A0010     0.500 h   Oficial primera                                                 17.53 8.77

M01A0030     0.500 h   Peón                                                            16.50 8.25

E01HCC0060   1.020 m³  Horm prep HA-30/B/20/XS1, bombeado                              153.59 156.66

A04A0020     165.000 kg  Acero corrugado B 500 SD, elaborado y  colocado.                 1.89 311.85

A05AF0010    2.500 m²  Encofrado y  desencof. de madera en losas.                       24.11 60.28

QBA0010      0.500 h   Vibrador eléctrico                                              7.55 3.78

E01E0010     0.075 m³  Agua                                                            2.33 0.17

E13DA0150    7.000 ud  Separ hormigón r 40-50 mm uso univ ersal                         0.09 0.63

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               550.40 16.51

TOTAL PARTIDA .................................................... 566.90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Cafeteria Casa Palacio Cabildo de Gran Canaria                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 Impermeabilizaciones y aislamientos                             
03.01 m²  Impermeab cubiert pintur elastóm Palfil de PALCANARIAS armado co

Impermeabilización de cubiertas a base de elastómero acrílico sin juntas, realizada con Palfil de PALCANARIAS o
equiv alente, sobre atezado y  bajo pav imento, armado con malla de fibra de v idrio de 50 g/m² (otorgándole al con-
junto may or resistencia a la tracción y  rotura), constituída por: capa de imprimación, capa de Palfil con malla de fi-
bra de v idrio FV-50 y  acabado con dos capas de Palfil, con un consumo total de 2 l/m². Colores: blanco, gris, v er-
de, rojo canario, rojo teja y  tierra. Criterio de medición: medida en planta

M01B0090     0.200 h   Oficial pintor                                                  17.66 3.53

M01B0100     0.180 h   Ay udante pintor                                                 16.74 3.01

E35GC0050    2.000 l   Impermeab acrílico p/cubiertas, Palfil                          14.96 29.92

E18LD0040    1.000 m²  Malla de fibra de v idrio FV-50                                  5.88 5.88

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               42.30 1.27

TOTAL PARTIDA .................................................... 43.61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

03.02 m²  Cubierta plana transitable para uso peatonal privado.           
Cubierta plana transitable constituida por: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN® o equi-
v alente, lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, con terminación en film plástico, con arma-
dura de fieltro de fibra de v idrio, de 3 kg/m2, GLASDAN® 30 P ELAST o equiv alente adherida al soporte con sople-
te y  lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, de superficie  autoprotegida acabada con geo-
tex til, con armadura de fieltro de poliéster de gran gramaje, de 4,8 kg/m2, POLYDAN® 48 P PARKING o equiv alen-
te adherida a la anterior con soplete; capa separadora formada por geotex til de poliéster DANOFELT® PY 300; listo
para ejecutar capa de mortero o solera y  pav imento. Incluy e parte proporcional de: encuentros con paramentos
elev ando la impermeabilización 20 cm en la v ertical sobre acabado de cubierta, formada por: imprimación bitumi-
nosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN® o equiv alente; banda de refuerzo en peto con BANDA DE REFUER-
ZO E 30 P ELAST o equiv alente y  banda de terminación con lámina bituminosa, de superficie autoprotegida acaba-
da con geotex til, con armadura de fieltro de poliéster de gran gramaje, de 4,8 kg/m2, POLYDAN® 48 P PARKING o
equiv alente, ambas adheridas al soporte y  entre si con soplete acabado con zócalo de protección. Encuentros con
sumideros formado por: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN® o equiv alente; lámina bi-
tuminosa de adherencia, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, ESTER-
DAN® 40 P ELAST o equiv alente adherida al soporte; CAZOLETA DANOSA® prefabricada de EPDM o equiv alente
del diámetro necesario soldada a la banda de adherencia. Junta de dilatación consistente en: imprimación bitumino-
sa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; fuelle inferior mediante lámina bituminosa de betún modificado con
elastómeros SBS, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN®
40 P ELAST o equiv alente adherida al soporte; relleno con cordón asfáltico JUNTODAN® o equiv alente; fuelle su-
perior mediante lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, de superficie autoprotegida acabada
con geotex til, con armadura de fieltro de poliéster de gran gramaje, de 4,8 kg/m2, POLYDAN® 48 P PARKING o
equiv alente. Productos prov istos de marcado CE europeo y  sistema de impermeabilización certificado mediante
Documento de Idoneidad Técnica (DIT) POLYDAN® TRÁFICO RODADO nº 569R/16 o equiv alente. Puesta en obra
conforme a DIT nº 569R/16 y  UNE 104401. Medida la superficie realmente ejecutada. Acabado no incluido.

O01OA030     0.310 h   Oficial primera                                                 17.66 5.47

O01OA050     0.310 h   Ay udante                                                        16.74 5.19

P06BI011     0.300 kg  Imprimación bituminosa CURIDAN®                                 2.13 0.64

P06BSN011    1.100 m2  Lámina bituminosa GLASDAN® 30 P ELAST                           6.51 7.16

P06BSN061    1.100 m2  Lámina bituminosa POLYDAN® 48 P PARKING autoprotegida
mineral/pi

13.15 14.47

P06GL041     2.200 m2  Fieltro geotex til poliéster DANOFELT® PY 300                    1.00 2.20

%PS0500      5.000 %   Puntos singulares                                               35.10 1.76

%MA0100      1.000 %   Medios aux iliares                                               36.90 0.37

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               37.30 1.12

TOTAL PARTIDA .................................................... 38.38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Cafeteria Casa Palacio Cabildo de Gran Canaria                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.03 m²  Protección de impermeabilizaciones con mortero cemento e=5-7 cm 
Protección de Impermeabilizaciones destinadas a ser pav imentadas en cubiertas planas o similares, realizado con
mortero de cemento y  arena de río con dosificación 1:6 (M-5), con un espesor medio de 5-7 cm. Totalmente termi-
nado, medido sobre superficie de cubierta en horizontal; incluy endo p.p. de ejecuión de escocia perimetral, v ertido,
niv elado y  medios aux iliares (ex cepto elev ación y  transporte).

O01OA030     0.095 h   Oficial primera                                                 17.66 1.68

O01OA050     0.095 h   Ay udante                                                        16.74 1.59

A02A120      0.070 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA BOMBEADO         156.57 10.96

%PM0200      2.000 %   Pequeño Material                                                14.20 0.28

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               14.50 0.44

TOTAL PARTIDA .................................................... 14.95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

7 de octubre de 2024 Página 8



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Cafeteria Casa Palacio Cabildo de Gran Canaria                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 Albañilería                                                     
04.01 m²  Fábrica bl.hueco sencillo 9x25x50 cm                            

F?brica de bloques huecos de hormig?n v ibrado de 9 cm de espesor (9x 25x 50), con marcado CE, categor?a I
seg?n UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso replan-
teo, aplomado, niv elado, humedecido, grapas met?licas de uni?n a la estructura, ejecuci?n de jambas y  encuen-
tros y  parte proporcional de armadura de refuerzo de acero B 400 S.

M01A0010     0.300 h   Oficial primera                                                 17.53 5.26

M01A0030     0.300 h   Peón                                                            16.50 4.95

E10AB0050    8.400 ud  Bloque de hormigón de áridos de picón 9x 25x 50 cm, CE cat. I     0.97 8.15

A02A0120     0.010 m³  Mortero industrial M 2,5                                        298.30 2.98

E10CB0010    0.500 m   Fleje metálico perforado.                                       0.37 0.19

A04A0010     0.150 kg  Acero corrugado B 400 S, elaborado y  colocado.                  1.89 0.28

E31CD0030    0.001 ud  Andamio para interiores v erticales.                             27.05 0.03

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               21.80 0.65

TOTAL PARTIDA .................................................... 22.49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.02 m²  Trasdosado autoportante W626 73/400 (48+1x12.5A+1x12.5H1)       
Trasdosado autoportante formado por dos Placas, una Knauf Standar A o similar de 12,5 mm  largo 2500x 1200,
borde BA, y  una Placa Knauf Impregnada H1 o similar de 12,5 mm largo 2500x 1200, borde BA, todas atornilladas
a un lado de una estructura metálica de acero galv anizado de canales horizontales y  montantes v erticales de 48
mm de ancho con una modulación de 400 mm e/e,con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique forma-
do por panel semi rigido de lana mineral (MW). semirrígido de 40 mm de espesor. Espesor total del trasdosado 73
mm. Totalmente terminado para acabado mínimo Niv el Q4, listo para imprimar, rev estir, pintar o decorar; i/p.p. de
tratamientos de juntas, esquinas y  huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardav iv os, tornillería, bandas
de estanqueidad, limpieza y  medios aux iliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y  NTE-PTP. Medido dedu-
ciendo huecos may ores a 2 m2.

PKNA337803   1.050 m²  Placas Knauf Standar A de 12,5 mm  largo 2500x 1200, borde BA    5.74 6.03

PKNM3378014  1.050 m²  Placa Knauf Impregnada H1 de 12,5 mm largo 2500x 1200, borde BA 9.19 9.65

PKNA70972    0.700 m   Canal U 48/30 galv anizado Z1, largo 3000x 0,55                   1.19 0.83

PKNA50638    2.750 m   Montante C 48/35 galv anizado Z1, largo 2500x 0,60                1.60 4.40

PKNA3468     0.027 u   Banda acústica, 50 mm ancho (30 metros)                         9.16 0.25

PKNA289715   0.080 u   Tornillo TN 3,5mm punta normal, largo 25 mm GRIESH.(1000 uds)  9.81 0.78

PKNA289717   0.018 u   Tornillo TN 3,5mm punta normal, largo 35 mm (1000 uds)          12.55 0.23

PKNA69780    0.010 u   Perlfix  (saco 20 kg)                                            12.69 0.13

PKNA77283    0.030 u   Jointfiller F-1 pasta de juntas (saco 20 kgs)                   29.00 0.87

PKNA69914    0.021 u   Cinta de papel para juntas 50mm, (rollo 150 m)                  5.96 0.13

PGEN_URS1    1.050 m²  Aislamiento lana mineral e 40 mm                                2.68 2.81

PGENP04.0627 1.600 u   Fijaciones                                                      0.35 0.56

OGENO01.0030 0.740 h   Oficial y esero o escay olista                                    17.66 13.07

OGENO01.0031 0.740 h   Ay udante y esero o escay olista                                   16.74 12.39

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               52.10 1.56

TOTAL PARTIDA .................................................... 53.69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.03 ud  Recibido precerco interior 2 a 4 m²                             
Recibido de precercos interiores de 2 a 4 m², con mortero de cemento 1:5, incluso anclajes, cajeado de la fábrica
y  aplomado.

M01A0010     1.100 h   Oficial primera                                                 17.53 19.28

M01A0030     1.100 h   Peón                                                            16.50 18.15

A02A0030     0.016 m³  Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                      130.40 2.09

E01MA0010    0.100 kg  Clav os 3"                                                       3.50 0.35

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               39.90 1.20

TOTAL PARTIDA .................................................... 41.07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Cafeteria Casa Palacio Cabildo de Gran Canaria                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.04 ud  Recibido cajón puerta corredera tipo Kröna o similar entre tabiq
Recibido de mecanismo-cajón sobre el que se esconde la hoja de la puerta corredera dentro del tabique, corredera
interior Krona de 1 hoja Modelo EGO Corrediza  normalizada de medidas totales según hoja y  ubi¡cación de acuer-
do al plano de memoria de carpintería de madera. Incluso suministro de Caja del armazón con perfiles tubulares y
de doble punto entre los paramentos de fábrica. Incluso medios aux iliares y  ay udas de albañilería para recibir el
cajón. Se incluy e la p.p. de trasdosado directo y /o autoportante formado por dos placas de  PLADUR® tipo N de
15 mm. de espesor, tornillería, juntas estancas /acústicas de su perímetro, cintas y  pasta de juntas, piezas de
arriostramiento, anclajes mecánicos, etc. totalmente terminado con calidad de terminación Niv el 1  (Q4) para termi-
naciones alta decoración de pintura ó papel pintado. Instalado y  listo para recibir hoja de puerta.

M01A0010     2.000 h   Oficial primera                                                 17.53 35.06

M01A0030     2.000 h   Peón                                                            16.50 33.00

A02A0030     0.015 m³  Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                      130.40 1.96

E01MA0010    0.150 kg  Clav os 3"                                                       3.50 0.53

E18JA0040    0.540 l   Sellador masilla poliuret monocomp Nitoseal MS 50               15.76 8.51

mt22amy 010aaa 1.000 ud  Estructura para puerta corredera de una hoja colocada en pared p 192.06 192.06

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               271.10 8.13

TOTAL PARTIDA .................................................... 279.25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

04.05 ud  Ayu.alb.a ins. de fontanería y saneamiento.                     
Trabajos de albañilería en ay uda a la instalación de fontanería, saneamiento y  aparatos sanitarios de toda la obra,
incluy endo mano de obra en carga y  descarga de materiales, apertura de talados en forjados para paso de v ertica-
les con máquina saca testigos apertura y  tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y  medios aux iliares. Inclu-
so medios aux iliares y  elementos de seguridad. Criterio de medición: por 1 ud. toda la obra.

A01.0030     2.000 M3. Mortero 1:5 de cemento CEM IV/A(P) 32.5 N                       134.74 269.48

M01.         75.000 h.  Oficial Primera                                                 17.66 1,324.50

M03.         75.000 h.  Peón                                                            16.50 1,237.50

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               2,831.50 84.95

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,916.43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

04.06 ud  Ayu.alb. a instalaciones de electricidad.                       
Trabajos de albañilería en ay uda a todas las instalaciones de electricidad de toda la obra, incluy endo mano de obra
en carga y  descarga de materiales, apertura y  tapado de rozas, apertura de talados en forjados para alojar lumina-
rias con máquina saca testigos, recibidos, limpieza y  remates. Incluso medios aux iliares y  elementos de seguri-
dad. Criterio de medición: por 1 ud. toda la obra.

A01.0030     2.000 M3. Mortero 1:5 de cemento CEM IV/A(P) 32.5 N                       134.74 269.48

M01.         90.000 h.  Oficial Primera                                                 17.66 1,589.40

M03.         90.000 h.  Peón                                                            16.50 1,485.00

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               3,343.90 100.32

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,444.20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

04.07 ud  Ayu.alb.a ins. de telecomunicación.                             
Trabajos de albañilería en ay uda a telecomunicación: telefonía, portero automático y  telev isiones, de toda la obra,
incluy endo mano de obra en carga y  descarga de materiales apertura y  tapado de rozas, apertura de talados en
forjados para paso de tubos y  acometidas generales con máquina saca testigos,  recibidos, limpieza y  remates. In-
cluso medios aux iliares y  elementos de seguridad. Criterio de medición: por 1 ud. toda la obra.

A01.0030     1.000 M3. Mortero 1:5 de cemento CEM IV/A(P) 32.5 N                       134.74 134.74

M01.         50.000 h.  Oficial Primera                                                 17.66 883.00

M03.         50.000 h.  Peón                                                            16.50 825.00

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               1,842.70 55.28

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,898.02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Cafeteria Casa Palacio Cabildo de Gran Canaria                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.08 ud  Ayu.alb.a ins. de Aire acondicionado                            
Trabajos de albañilería en ay uda a Preinstalación y /o Instalacion de climatización y  aire acondicionado, de toda la
obra, incluy endo mano de obra en carga y  descarga de materiales apertura de talados en forjados para paso de tu-
berías con máquina saca testigos, apertura y  tapado de rozas, recibidos, limpieza y  remates. Incluso medios aux i-
liares y  elementos de seguridad. Criterio de medición: por 1 ud. toda la obra.

A01.0030     1.800 M3. Mortero 1:5 de cemento CEM IV/A(P) 32.5 N                       134.74 242.53

M01.         60.000 h.  Oficial Primera                                                 17.66 1,059.60

M03.         60.000 h.  Peón                                                            16.50 990.00

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               2,292.10 68.76

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,360.89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

04.09 ud  Ayuda albañilería a instalaciones de Ventilacion.               
Trabajos de albañilería en ay uda a la instalación de v entilación de toda la obra, incluy endo mano de obra en carga
y  descarga de materiales, apertura de talados en forjados para paso de v erticales con máquina saca testigos aper-
tura y  tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y  medios aux iliares. Incluso medios aux iliares y  elementos
de seguridad. Criterio de medición: por 1 ud. toda la obra.

A01.0030     1.800 M3. Mortero 1:5 de cemento CEM IV/A(P) 32.5 N                       134.74 242.53

M01.         40.000 h.  Oficial Primera                                                 17.66 706.40

M03.         40.000 h.  Peón                                                            16.50 660.00

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               1,608.90 48.27

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,657.20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

04.10 ud  Ayuda albañilería a instalacion Contraincendio                  
Trabajos de albañilería en ay uda a la instalación de contraincendio de toda la obra, incluy endo mano de obra en
carga y  descarga de materiales, apertura de talados en forjados para paso de v erticales con máquina saca testigos
apertura y  tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y  medios aux iliares. Incluso medios aux iliares y  elemen-
tos de seguridad. Criterio de medición: por 1 ud. toda la obra.

A01.0030     1.240 M3. Mortero 1:5 de cemento CEM IV/A(P) 32.5 N                       134.74 167.08

M01.         70.000 h.  Oficial Primera                                                 17.66 1,236.20

M03.         70.000 h.  Peón                                                            16.50 1,155.00

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               2,558.30 76.75

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,635.03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

7 de octubre de 2024 Página 11



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Cafeteria Casa Palacio Cabildo de Gran Canaria                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 05 Revestimientos                                                  
05.01 m²  Enfosc maestread fratasado vert inter.acabd mort 1:5            

Enfoscado maestreado fratasado en paramentos v erticales interiores con mortero 1:5 de cemento y  arena, acabado
con mortero de cemento y  arena fina, incluso p.p. de malla en juntas de fábrica y  estructura, remate de huecos y
aristas, limpieza y  humedecido del soporte.

M01A0010     0.570 h   Oficial primera                                                 17.53 9.99

M01A0030     0.570 h   Peón                                                            16.50 9.41

A02A0030     0.015 m³  Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                      130.40 1.96

A02D0030     0.005 m³  Mortero bastardo 1:2:10, cemento, cal y  arena fina              138.13 0.69

E37KB0030    0.200 m²  Malla fibra v idrio impregnada PVC, 10x 10 mm (precio medio)      3.03 0.61

E31CD0030    0.001 ud  Andamio para interiores v erticales.                             27.05 0.03

E01E0010     0.005 m³  Agua                                                            2.33 0.01

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               22.70 0.68

TOTAL PARTIDA .................................................... 23.38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Cafeteria Casa Palacio Cabildo de Gran Canaria                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 06 Yesos, escayolas                                                
06.01 m²  Bruñido escayola sobre enfosc vertical.                         

Bruñido de escay ola sobre paramentos v erticales prev iamente enfoscados con mortero de cemento.

M01A0010     0.230 h   Oficial primera                                                 17.53 4.03

M01A0030     0.230 h   Peón                                                            16.50 3.80

A01A0010     0.005 m³  Pasta de escay ola.                                              227.53 1.14

E31CD0030    0.001 ud  Andamio para interiores v erticales.                             27.05 0.03

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               9.00 0.27

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Cafeteria Casa Palacio Cabildo de Gran Canaria                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 07 Falsos techos                                                   
07.01 m   Falso techo en bandas perimetrales plancha lisa hidrofuga (azul)

Falso techo contínuo formando bandas perimetrales que circundan falso techo modular, para ev ita cortar las piezas
registrables, con un desarrollo máx imo de 0.65 m2/m, formado por una estructura de perfiles de chapa de acero
galv anizada, a base de Angulares LF-32 fijados mecanicamente en todo su perímetro, en los que encajan por me-
dio de lengüetas los Perfil TF-38, con forma de "T" inv ertida de 38 mm de ancho y  38 mm de alto y  modulados
400 mm. entre ellos y  a los que se atornilla una placa PLADUR® tipo WA o equiv alente de 13 mm de espesor. En
caso necesario, puede incluirse cuelgues para suspender los perfiles TF del forjado mediante anclaje, v arilla ros-
cada y  pieza de cuelgue PLADUR® TR o equiv alente. Parte proporcional de anclajes, posibles cuelgues, tornille-
ría, juntas estancas /acústicas de su perímetro, cintas y  pasta de juntas, registros para instalaciones y  apertura de
huecos.  etc. totalmente terminado con calidad de terminación Niv el 3 (Q3) para terminaciones de calidad alta de
acabados lisos y  de poco espesor (a definir en proy ecto). Incluso manta de lana mineral sobre el dorso de placas
y  perfiles. Montaje según Normativ a Intersectorial  de ATEDY: "Sistemas de techos contínuos con estructura metali-
ca. ATEDY 3" y  requisitos del CTE-DB HR.
 CRITERIO DE MEDICIÓN Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proy ecto, sin
descontar huecos para instalaciones.

PPLA1102479  0.700 m²  PLADUR® WA13 x 3.000                                             9.19 6.43

PPLA7039727  2.600 m   Perfil PLADUR® TF 38 X 3600                                     1.30 3.38

PPLA7039729  0.700 m   Angular PLADUR® LF 32 X 3000 M                                  1.08 0.76

PPLA7023077  1.500 u   Pieza de cuelgue PLADUR® TR                                     0.16 0.24

PPLA1106634  0.470 kg  Pasta juntas secado ambientes humedos PLADUR® (saco 20kg)     1.60 0.75

PPLA7023152  17.000 u   Tornillo PLADUR® PM 3,5 x  25                                    0.01 0.17

PPLA7023018  1.890 m   Cinta de juntas PLADUR® (150 ML)                                0.04 0.08

PPLA7023145  0.700 m   Junta estanca PLADUR® 46 mm (30 ml)                             0.34 0.24

PGENP07.0590 1.050 m²  Aislante panel lana mineral 45mm                                3.74 3.93

PGENP04.0586 1.500 u   Varilla roscada                                                 0.96 1.44

OGENO01.0003 0.490 h   Oficial primera                                                 17.66 8.65

OGENO01.0005 0.490 h   Ay udante                                                        16.74 8.20

%0.030300    3.000 h   Costes indirectos                                               34.30 1.03

TOTAL PARTIDA .................................................... 35.30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

07.02 m²  Falso techo plancha lisa hidrofuga (azul)                       
Falso techo contínuo formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galv anizada, a base de Angulares
LF-32 fijados mecanicamente en todo su perímetro, en los que encajan por medio de lengüetas los Perfil TF-38,
con forma de "T" inv ertida de 38 mm de ancho y  38 mm de alto y  modulados 400 mm. entre ellos y  a los que se
atornilla una placa PLADUR® tipo WA de 13 mm de espesor. En caso necesario, puede incluirse cuelgues para
suspender los perfiles TF del forjado mediante anclaje, v arilla roscada y  pieza de cuelgue PLADUR® TR o equiv a-
lente. Parte proporcional de anclajes, posibles cuelgues, tornillería, juntas estancas /acústicas de su perímetro, cin-
tas y  pasta de juntas, registros para instalaciones y  apertura de huecos.  etc. totalmente terminado con calidad de
terminación Niv el 3 (Q3) para terminaciones de calidad alta de acabados lisos y  de poco espesor (a definir en pro-
y ecto). Incluso manta de lana mineral sobre el dorso de placas y  perfiles. Montaje según Normativ a Intersectorial
de ATEDY: "Sistemas de techos contínuos con estructura metalica. ATEDY 3" y  requisitos del CTE-DB HR.
 CRITERIO DE MEDICIÓN Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proy ecto, sin
descontar huecos para instalaciones.

PPLA1102479  1.050 m²  PLADUR® WA13 x 3.000                                             9.19 9.65

PPLA7039727  2.600 m   Perfil PLADUR® TF 38 X 3600                                     1.30 3.38

PPLA7039729  0.700 m   Angular PLADUR® LF 32 X 3000 M                                  1.08 0.76

PPLA7023077  1.500 u   Pieza de cuelgue PLADUR® TR                                     0.16 0.24

PPLA1106634  0.470 kg  Pasta juntas secado ambientes humedos PLADUR® (saco 20kg)     1.60 0.75

PPLA7023152  17.000 u   Tornillo PLADUR® PM 3,5 x  25                                    0.01 0.17

PPLA7023018  1.890 m   Cinta de juntas PLADUR® (150 ML)                                0.04 0.08

PPLA7023145  0.700 m   Junta estanca PLADUR® 46 mm (30 ml)                             0.34 0.24

PGENP07.0590 1.050 m²  Aislante panel lana mineral 45mm                                3.74 3.93

PGENP04.0586 1.500 u   Varilla roscada                                                 0.96 1.44

OGENO01.0003 0.490 h   Oficial primera                                                 17.66 8.65

OGENO01.0005 0.490 h   Ay udante                                                        16.74 8.20

%0.030300    3.000 h   Costes indirectos                                               37.50 1.13

TOTAL PARTIDA .................................................... 38.62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Cafeteria Casa Palacio Cabildo de Gran Canaria                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

07.03 m²  Veladura anticarbonatación Protección Hormigón                  
Veladuta Protección anticarbonatación para protección de hormigón v isto. Tratamiento sistema JENSEN SI-22 o
equiv alente consistente en la aplicación de SI-22 PIGMENTO INTERIOR y /o EXTERIOR o equiv alente color a defi-
nir por la Dirección Facultativ a, y  el  SI-22 PROTECTOR o equiv alente, sistema de coloración y  protección de es-
tructuras y  paneles de hormigón, elimina e iguala manchas de hormigón; 2 manos, i/fondo, plastecido y  acabado.

O01OB230     0.140 h.  Oficial 1ª pintura                                              17.66 2.47

O01OB240     0.140 h.  Ay udante pintura                                                16.74 2.34

P25PB010     0.300 l.  P. anticarbonatación protectora hormigón                        18.37 5.51

P25WW220     0.200 ud  Pequeño material                                                0.99 0.20

%0.030300    3.000 h   Costes indirectos                                               10.50 0.32

TOTAL PARTIDA .................................................... 10.84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

07.04 m2  Falso techo registr melamina acabado liso 600x600x12 mm perfil o
Falso techo registrable de placas de fibras de densidad media (MDF) con tratamiento hidrófugo, recubiertas de me-
lamina imitación madera o color (blanco, inox , hay a, roble, peral, cerezo, w engué, etc) en acabado liso, de borde
mecanizado, dimensiones de cuadrícula de 600x 600x 12 mm, Spigotec o equiv alente; instaladas sobre perfilería
oculta de aluminio de primarios y  secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portante me-
diante v arillas roscadas y  cuelgues tipo tw ist de suspensión rápida para su niv elación. Totalmente acabado; i/p.p.
de elementos de remate, accesorios de fijación y  medios aux iliares. Medido deduciendo huecos superiores a 2
m2. Placas, accesorios de fijación y  perfilería con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

O01OA030     0.230 h   Oficial primera                                                 17.66 4.06

O01OA050     0.230 h   Ay udante                                                        16.74 3.85

P04TNE050    1.050 m2  Placa techo regist. MDF melamina hidróf. lisa 600x 600x 12 mm perf 50.50 53.03

P04TJ010     0.400 m   Perfil angular aluminio 20-24x 20-24 mm blanco                   0.79 0.32

P04TJ020     0.840 m   Perfil aluminio primario 24x 38-40 mm blanco                     0.95 0.80

P04TJ030     1.670 m   Perfil aluminio secundario 24x 38-32x 1200 mm blanco              0.95 1.59

P04TJ040     0.840 m   Perfil aluminio secundario 24x 38-32x 600 mm blanco               0.95 0.80

P04TO040     0.700 u   Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo                          0.47 0.33

P04TJ050     0.700 u   Cuelgue tw ist suspensión rápida                                 0.58 0.41

%PM0050      0.500 %   Pequeño Material                                                65.20 0.33

%0.030300    3.000 h   Costes indirectos                                               65.50 1.97

TOTAL PARTIDA .................................................... 67.49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

07.05 m   Foseado de planca de yeso laminado tipo A de 20x10              
Foseado formado con placas de y eso laminado, de 20x 10 cm de sección aprox imada, en forma de ángulo, colo-
cado sobre una estructura oculta de acero galv anizado, formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm. Totalmen-
te terminado; i/p.p. de replanteo, accesorios de fijación, niv elación y  tratamiento de juntas. Conforme normas
ATEDY y  NTE-RTC. Medida en su longitud. Placas de y eso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijación y
perfilería con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

O01OA030     1.000 h   Oficial primera                                                 17.66 17.66

O01OA050     1.000 h   Ay udante                                                        16.74 16.74

P04PS030     0.315 m2  Placa y eso laminado estándar 13 mm (Tipo A)                     5.92 1.86

P04TJ010     3.150 m   Perfil angular aluminio 20-24x 20-24 mm blanco                   0.79 2.49

P04TO090     0.300 m   Perfil maestra techo y eso laminado TC-47                        1.36 0.41

P04TO120     0.300 u   Pieza empalme maestra techo y eso laminado T-47                  0.49 0.15

P04TO110     0.300 u   Horquilla techo y eso laminado T-47                              0.58 0.17

P04POP010    10.000 u   Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x 25 mm 0.01 0.10

P04POC020    10.000 u   Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x 9,5 mm      0.01 0.10

P04PNA010    0.176 kg  Pasta de agarre PYL estándar                                    0.47 0.08

P04PNJ010    0.156 kg  Pasta para juntas PYL estándar                                  0.95 0.15

P04PNC010    3.150 m   Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)                               0.04 0.13

P04PNC020    1.050 m   Cinta guardav iv os PYL (rollo 30 m)                              0.51 0.54

%PM0050      0.500 %   Pequeño Material                                                40.60 0.20

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               40.80 1.22

TOTAL PARTIDA .................................................... 42.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Cafeteria Casa Palacio Cabildo de Gran Canaria                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 08 Aplacados y Alicatados                                          
08.01 m²  Revestim plaquetas azulejo vítreo 2,5x2,5cm                     

Rev estimiento con plaquetas de azulejo v ítreo de 2,5x 2,5 cm, color aquamarina, similares a las ex istentes en el
resto del edificio, las piezas v ienen formando un panel de 32,7x 32,7 cm unidas entre sí con un punto de silicona
por la parte trasera del rev estimiento,  recibidas con adhesiv o cementoso C 1T, con marcado CE, según UNE-EN
12004, incluso enfoscado maestreado raspado, rejuntado de 2 mm de ancho y  3 mm de profundidad en mosaico
v idrioso de 2,5x 2,5 cm con junta orgánica mineral FugaLite® Bio de Kerakoll. Prev ia limpieza de la superficie y
aplicación con llana. Para un rendimiento de 0,530 kg/m2. Aplicación y  preparación del soporte según se especifi-
ca en ficha técnica de producto. Totalmente Terminado, incluso limpieza, s/NTE RPA-4.
Nota: Se deberán realizar replanteos prev ios de forma que no pueden aparecer en ningún paño piezas cortadas, si
fuese necesario se regruesarán mediante enfoscados los paramentos v erticales, incluido en el precio.

M01A0010     0.750 h   Oficial primera                                                 17.53 13.15

M01A0030     0.550 h   Peón                                                            16.50 9.08

E37CD0030    1.030 m²  Rev estim v ítreo 2,5x 2,5 cm color aquamarina.                    27.85 28.69

E01FA0160    4.000 kg  Adhesiv o cementoso C 1TE, p/alicatar piscinas y  sobre cartón-y es 0.31 1.24

E01E0010     0.001 m³  Agua                                                            2.33 0.00

P01FJ407     0.530 kg  Junta mineral FugaLite® Bio                                     13.33 7.06

A07A0010     1.000 m²  Enfoscado maestreado raspado, para base de alicatados           13.94 13.94

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               73.20 2.20

TOTAL PARTIDA .................................................... 75.36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

08.02 m²  Revestimiento MALDON blanco mate 40X120cm pasta blanca rectifica
Alicatado con azulejos blanco mate rectificado en pasta blanca mod. Maldón de Keramik Sty le de 40x 120 cm, o
equiv alente, recibidos con adhesiv o cementoso C 1TE, con marcado CE, según UNE-EN 12004, siguiendo fiel-
mente las indicaciones del fabricante. Incluido colocación del rev estimiento con regletas de niv elación con sistema
tipo Pey gran, de calzos y  complementos, incluido herramientas necesarias. incluso enfoscado maestreado raspa-
do, se incluy e en la partida la parte proporcional de la ejecución de ingletes en los cambios de dirección (esquinas)
con máquinaria especial en taller, no se permitiran las ejecutadas en obra de forma manual ni el empleo de esqui-
neros de PVC, cortes, rejuntado con mortero preparado flex ible y  limpieza, s/NTE RPA-4.

M01A0010     0.520 h   Oficial primera                                                 17.53 9.12

M01A0030     0.520 h   Peón                                                            16.50 8.58

E37CA0061    1.050 m²  Rev estimiento MALDON blanco mate 40X120cm pasta blanca
rectifica

28.09 29.49

E01FA0280    4.000 kg  Adhesiv o cementoso C 1TE, Tix ocem Plus, Butech                  0.59 2.36

E01FB0230    0.700 kg  Mortero rejuntado cementoso mejorado, CG 2, coloreado, p/juntas 1.82 1.27

E01E0010     0.010 m³  Agua                                                            2.33 0.02

A07A0010     1.000 m²  Enfoscado maestreado raspado, para base de alicatados           13.94 13.94

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               64.80 1.94

TOTAL PARTIDA .................................................... 66.72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

08.03 m²  Revestimiento realizado con panel composite (dos láminas        
Rev estimentos y  forros de elementos realizados con panel composite similar al ex istente en todo el edificio (dos lá-
minas de aluminio de e=0,5 mm cada una y  núcleo central de polietileno de e=3 mm), tipo Alucobond o similar, de
4 mm de espesor total, acabado color anodizado v erde inglés s/elemntos a forrar, incluso p.p. de piezas especia-
les, sistema de sujeción mediante pegado químico con sikapanel a perfilería intermedia estructural realizada con
perfiles de aluminio ex trusionado de aleación T6 en forma de cuadradillo o rectangular, dispuestos v erticalmente en
juntas entre paneles y  apoy os intermedios, p.p. de sellado elastomérico en remates con masilla de poliuretano tipo
Sikaflex  11HP o similar, incluso p.p. de accesorios, anclajes y  fijaciones mediante resina tipo epox i, solapes, ple-
gados. Completamente terminado. Según detalles del proy ecto de ejecución e instrucciones específicas de la D.F.

E10DBB0010   1.000 m²  Fachada v entilada metálica, realizada con panel composite (dos l 195.00 195.00

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               195.00 5.85

TOTAL PARTIDA .................................................... 200.85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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08.04 m²  Revestimiento de madera de pino con tratamiento de mango        
Suministro e instalacion de rev estimiento para interiores conformado por tablero de madera maciza de pino con tra-
tamiento de mango de 20 mm de espesor fijado mediante tornillería de acero inox idable oculto a rastrelado de ma-
dera de conifera imprimada y  tratada con tratamiento fungicida en autoclav e (VAC) de 70x 30 mm, totalmente aca-
bado y  colocado mediante tornillería  de cabeza hex agonal de acero inox  Aisi 316 Clase A4. Se incluy e en la parti-
da la p.p. de aquellas maestras que fuesen necesarias para el niv elado de la fachada y  o trabajos de niv elación de
la misma por cualquier metodo que deberá ser aprobado prev iamente por la D.F. Totalmente terminado y  funcio-
nando.

E007.04      1.050 m²  Rev estimiento de madera de pino con tratamiento de mango        187.25 196.61

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               196.60 5.90

TOTAL PARTIDA .................................................... 202.51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Cafeteria Casa Palacio Cabildo de Gran Canaria                  
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CAPÍTULO 09 Pavimentos                                                      
09.01 m   Rodapié liso de aluminio anodizado de 60 mm de altura Novorodapi

Suministro y  colocación de rodapié liso de aluminio anodizado, de 60 mm de altura, color plata. mediante perfil
Nov orodapie® L. Incluso p/p de limpieza y  preparación de la superficie soporte, replanteo y  fijación del rodapié con
adhesiv o.

mt47adc110a  0.060 kg  Adhesiv o especial de poliuretano bicomponente.                  21.47 1.29

mt18rpp010a  1.050 m   Rodapié liso de aluminio anodizado, Nov orodapié de 60 mm de a   13.13 13.79

O01OA030     0.121 h   Oficial primera                                                 17.66 2.14

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               17.20 0.52

TOTAL PARTIDA .................................................... 17.74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09.02 m²  Atezado horm aligerado 10 cm doble aislamiento Acústico+Impacto 
Atezado ligeramente armado con # 20x 20 cm, ø 5-5 mm mm para colocación de pav imentos, formado por capa de
hormigón aligerado de 10cm de espesor y  alta resistencia y  compacidad, colocado sobre 2 capas de aislamiento
acústico sobre forjado, formado por:  panel rígido ARENA PF Isov er de 25 mm de espesor de lana mineral Arena
de alta densidad, sobre forjado u otro soporte resistente, según UNE-EN 13162, DB-HE=0,80, DB-HR: masa forja-
do=400 kg/m2, Ra= ?6 bBA, ?Lw = =34 dB, y   lámina acústica de polietileno reticulado de célula cerrada, de 10
mm. de espesor, IMPACTODAN 10 instalado con cinta de solape y  desolorizador perimetral. Lista para v erter el
mortero, incluso p.p. de realización de juntas y  maestras.Incluso p.p. de medios aux iliares.
Nota: prev ia a la instalación del pav imento se comprobará que el atezado se encuentra totalmente seco, compacto
sin agujeros, totalmente liso y  listo para recibido de pav imentos v inilicos en rollo.

M01A0010     0.350 h   Oficial primera                                                 17.53 6.14

M01A0030     0.350 h   Peón                                                            16.50 5.78

E01AB0030    1.100 m²  Malla electros. cuadrícula 20x 20 cm, ø 5-5 mm                   1.54 1.69

PISO46465    1.050 m²  Arena PF, espesor 25mm, 1350x 600                                11.70 12.29

E02BA0570    1.050 m²  Lámina aislante a ruido de impactos e=10 mm, TEXSILEN PLUS,
TEXS

3.23 3.39

A03B0010     0.100 m³  Hormigón aligerado de cemento y  picón alta resistencia y  compac. 110.80 11.08

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               40.40 1.21

TOTAL PARTIDA .................................................... 41.58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

09.03 m²  Tarima exterior de madera natural Exterpark Magnet Teka Plantaci
Tarima de madera maciza para ex teríores Ex terpark en madera natural de Teka Plantacion sistema EXTERPARK
MAGNET con tamaño de lama de 19x 57x 600/2.400 mm., fijadas mediante sistema de fijación oculta sistema Clip
Magnet, sobre rastreles dobles de aluminio anodizado de geometría específica del sistema, separados entre si 55
cms, apoy ados sobre soportes de poliolefinas, con base redonda plana regulables en altura, para alturas compren-
didas entre 100 y  130 mm, colocadoa cada 50cm que a la v ez se clipan entre el perfil y  la base mediante pestaña
del sistema,  resistencia al deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3, s/ CTE-DB SU. Perfil de instalación
inv isible, permite el drenaje de agua, no permite en atrapamiento de objetos, totalmente accesible a la superficie a
cubrir, fácil sustitución de tablas, ausencia de tornillos en el monty aje de las tablas, montaje y  desmontaje silencio-
so. Totalmente instalado y  funcionando.

U18JE005     1.000 m²  Ex terpark Magnet Teka Plantaciones natural de 19 mm. sobre plots 265.25 265.25

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               265.30 7.96

TOTAL PARTIDA .................................................... 273.21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Cafeteria Casa Palacio Cabildo de Gran Canaria                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

09.04 m²  Mortero autonivelante resistente abrasión con Ultratop 5-40 mm  
Mortero autoniv elante de endurecimiento ultrarrápido resistente a la abrasión con Ultratop 5-40 mm de Mapei o equi-
v alente sobre forjados o soleras de zonas industriales alimenticias. Prev ia preparación del soporte mediante grana-
llado y  aspiración de polv o, aplicación de Primer SN mezclado con 4 kg de Quarzo 0,5 con llana lisa, espolv orea-
do de Quarzo 0,5 cuando aún esté fresco y  una v ez endurecido y  prev ia eliminación de arena suelta con aspira-
dor. Aplicación mediante bombeo para corrección de desniv eles entre 5 y  40 mm con llana metálica. Para un es-
pesor de 10 mm con un rendimiento de 16,5 kg/m2. Aplicación y  preparación del soporte según se especifica en fi-
cha técnica de producto. Producto con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

O01OA030     0.100 h   Oficial primera                                                 17.66 1.77

O01OA060     0.100 h   Peón especializado                                              16.64 1.66

M01HE030     0.050 h   Bomba para hormigón fino 16 mm                                  10.39 0.52

P01MEN110    16.500 kg  Mortero autoniv elante Ultratop 5-40 mm                          1.37 22.61

P01UA140     0.700 kg  Imprimación epox ídica de adhesión Primer SN                     14.60 10.22

P01AA140     3.000 kg  Quarzo 0,5 mm                                                   0.90 2.70

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               39.50 1.19

TOTAL PARTIDA .................................................... 40.67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

09.05 m²  Pav. gres porcel ABACO GRIS IN&OUT  90X90 de ROCA               
Suministro y  ejecución solado con baldosa de gres porcelánico modelo ABACO GRIS IN&OUT o equiv alente en
formato de 900X900x 7 (A) mm. Clase 2 de ROCA. Colocado con adhesiv o cementoso tipo C2 TE,0 según EN
12004 (Peso específico aparente 1.33 kg/dm3, áridos Silicática-carbonática cristalina, Resistencia flex ión 3.5
N/mm2 EN 12808-3, siguiendo fielmente las indicaciones del fabricante. Incluido colocación de pav imento con re-
gletas de niv elación con sistema tipo Pey gran, de calzos y  complementos, incluido herramientas necesarias. Re-
juntado: (Peso específico aparente 1.3 kg/dm, áridos Silicática-carbonática cristalina, Resistencia flex ión 3.5
N/mm2 EN 12808-3, Resistencia compresión 30 N/mm2 EN 12808-3, Resistencia a la abrasión 1000 mm3 EN
12808-2, Resistencia a los ray os UV Ex celente, CG2 EN 13888 en color a elegir por D.F. Las muestras se apro-
barán por la D.F. prev iamente a su acopio, así como su despiece y  juntas. La colocación quedará perfectamente
niv elada. Se incluy e en el precio la niv elación prev ia de los recintos, piezas especiales, remates, formación de
juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm y  ay udas. La limpieza será muy  esmerada, tanto in-
mediatamente después de realizada la unidad de obra como con anterioridad a la entrega a la propiedad. Se ejecu-
tarán de acuerdo a las NTE RSB, RST y  RSS.

M01A0010     0.700 h   Oficial primera                                                 17.53 12.27

M01A0030     0.500 h   Peón                                                            16.50 8.25

E33EBAB0202  1.050 m²  Baldosa gres porcel ABACO GRIS IN&OUT 90x 90 cm de Roca       71.75 75.34

E01FA0250    4.500 kg  Adhesiv o cementoso C 2TE, One-flex , Butech                      0.86 3.87

E01FB0140    0.140 kg  Mortero rejuntado cementoso mejorado, coloreado, CG 2, Colorstuk 1.51 0.21

E01E0010     0.002 m³  Agua                                                            2.33 0.00

A03B0010     0.130 m³  Hormigón aligerado de cemento y  picón alta resistencia y  compac. 110.80 14.40

%0.030300    3.000 h   Costes indirectos                                               114.30 3.43

TOTAL PARTIDA .................................................... 117.77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

09.06 m²  Pav. Chapa lacrimada                                            
Pav imento de chapa lagrimada, tipo A, según UNE-EN 10363, de acero galv anizado UNE-EN 10025 S235JR, de
6 mm de espesor nominal y  de 8 mm de espesor total, masa nominal 49 kg/m² y  1 pliegue, con uniones soldadas
en obra. Totalmente Instalado y  funcionando

mt07res020hd 1.050 m²  Pav imento chapa lagrimada, tipo A, según UNE-EN 10363, de acero 168.49 176.91

mq08sol020   0.290 h   Equipo y  elementos aux iliares para soldadura eléctrica.         3.42 0.99

mo047        0.290 h   Oficial 1ª montador de estructura metálica                      17.66 5.12

mo094        0.290 h   Ay udante montador de estructura metálica.                       16.74 4.85

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               187.90 5.64

TOTAL PARTIDA .................................................... 193.51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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09.07 m²  Pavimento linoleo alto tráfico DLW Gerflor MARMORETTE LPX e=2,5 
Pav imento de linóleo GERFLOR DLW MARMORETTE LPX o equiv alente de 2,5 mm de espesor, permanentemen-
te antiestático, calandrado y  compactado, teñido en masa con diseño marmorizado, compuesto ex clusiv amente
por aceite de linaza, harina de madera, partículas de corcho en elev ado porcentaje, que mejoran su aislamiento tér-
mico y  absorción acústica, resinas naturales, caliza, pigmentos colorantes naturales y  y ute como soporte. Peso
total de 2900 gr/m2 . Coeficiente dinámico de fricción según EN 13893 Clase DS y  Certificado de Resbaladicidad
Clase 1 según Norma UNE-ENV 12633:2033. Suministrado en rollos de 200 cm de ancho. Antibacteriano por pro-
pia naturaleza. Con tratamiento LPX para facilitar la limpieza e incrementar la resistencia al desgaste. Resistente a
las quemaduras por colillas de cigarrillo según normativ a PR EN 1399/DIN 51961. Inocuo tox icológicamente según
la norma DIN 53436. Biológicamente degradable. Su instalación se realizará sobre una base sólida, plana, limpia,
perfectamente seca (3% máx imo de humedad) y  sin grietas, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y  4);
Según CTE – 2006 cumple el requerimiento de resistencia al fuego (Cfl- s1). Con certificado de pav imento ecológi-
co y  biodegradable “Der blaue Engel” . Cordón de soldadura especial para linóleo, incluido cortes, encuentros con
carpinterías, y  repaso de juntas. Fijado con el adhesiv o específico para rev estimientos de linóleo recomendado por
el fabricante , pasta alisadora e imprimación. Colores a elegir por la D.F., con marcado CE y  DdP (declaración de
prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medida la superficie ejecutada.

O01OA030     0.170 h   Oficial primera                                                 17.66 3.00

O01OA070     0.170 h.  Peón ordinario                                                  16.50 2.81

P08SL240     1.050 m2  Pav . Linóleo. homo. mono. rollo Gerflor DLW Marmorette LPX e=2,5 39.56 41.54

P08MA120     0.265 kg  Adhesiv o acrílico unilateral                                    3.20 0.85

P08MA040     2.000 kg  Pasta niv eladora                                                0.80 1.60

P08SW080     0.500 m   Cordón soldadura en caliente para pav imentos                    0.50 0.25

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               50.10 1.50

TOTAL PARTIDA .................................................... 51.55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

09.08 m²  Instalación de tarima de madera de IPE resultante del aprovecham
Suministro y  colocación de tarima para ex terior, procedente de desmontaje con aprov echamiento formada por ta-
blas de madera maciza, de ipé, de 28x 145x 800/2800 mm, sin tratar, para lijado y  aceitado en obra (no incluida en
la partida); resistencia al deslizamiento clase 3, según CTE DB SU, fijadas mediante el sistema de fijación oculta
mediante clip de acero inox idable con tirafondos sobre rastreles de madera de pino, de 65x 38 mm, tratados en au-
toclav e, con clasificación de uso clase 4, según UNE-EN 335, separados entre ellos 50 cm, mediante tornillos gal-
v anizados de 8x 80 mm; los rastreles se fijan con tacos metálicos ex pansiv os y  tirafondos, sobre solera de hormi-
gón (no incluida en este precio). Incluso fijación de las tablas a los rastreles mediante tirafondos latonados de cabe-
za hex agonal para llav e Allen (como mínimo 2 sobre el ancho de la tabla), prev io taladro y  av ellanado de la made-
ra, tacos ex pansiv os metálicos y  tirafondos para fijación de los rastreles a la solera de hormigón, piezas especia-
les. Totalmente terminado y  listo para recibir tratamiento final.

O01OB150     1.270 h.  Oficial 1ª carpintero                                           17.66 22.43

O01OA070     0.300 h.  Peón ordinario                                                  16.50 4.95

P08MA080     4.660 m   Rastrel pino 75x 25 mm                                           1.57 7.32

P08MA060     1.000 ud  Material aux iliar colocación tarima                             3.97 3.97

mt18mv a090   28.000 ud  Tirafondo latonado, para madera, de cabeza av ellanada hex agonal, 0.23 6.44

mt18mv a085a  5.000 ud  Taco ex pansiv o metálico y  tirafondo, para fijación de rastreles 1.20 6.00

MT18MVA085B  6.000 ud  clip ocuto de acero inox idable                                  0.98 5.88

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               57.00 1.71

TOTAL PARTIDA .................................................... 58.70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 Aparatos Sanitarios                                             
10.01 ud  Inodoro Suspendido Meridian Comp de Roca Tanque empotrado 500x14

Inodoro suspendido Rimless de porcelana v itrificada con salida horizontal, Roca Meridian compacto, color blanco,
medidas ex teriores totales 360x 480x 400 mm Ref. A346248000, Bastidor con cisterna In-Wall duplo WC Compact
de Roca, 500x 140x 1120 mm, bastidor con cisterna compacta empotrable de doble descarga para inodoro suspen-
dido con Codo de 90 a 110 Ref. A890080020. Distancia ax ial de 180mm. Codo de 90 ø / 110 ø. Perfil metálico con
capacidad de resistencia de 400 kg. Patas ajustables de 0-200 mm. Conex iones hidráulicas superiores o posterior.
Conex ión del codo: DN100 (110 mm), DN90 (90 mm). Posición de la placa de accionamiento: Frontal. Posición de
la toma de agua: Posterior, Superior. Profundidad del tanque (mm): 125. Profundidad mínima de fijación (mm): 140.
Rango de presión dinámico: 0,1 - 10 Bar. Tipo de descarga predeterminado: Doble descarga 3/6 litros. Separación
entre tornillos para inodoro suspendido 180 / 230 mm,  placa de accionamiento antiv andálica de acero Inox idable
con descarga dual de activ ación frontal In-Wall PL6 combi de 250x 160 mm Ref. A890085005 de Roca, codo de
ev acuación, asiento con tapa de Supralit® de caida amortiguada Ref. A8012AC00B, p.p. de accesorios, instalado
y  funcionando.

E008.001     1.000 ud  Inodoro roca meridian suspendido                                301.29 301.29

E008.001.01  1.000 ud  Bastidor con cisterna In-Wall duplo WC Compact de Roca          387.98 387.98

E008.001.02  1.000 ud  Placa de accionamiento In Wall PL5                              87.48 87.48

E008.001.03  1.000 ud  tapa inodoro amortiguada de Supralit®                           146.41 146.41

E010.0323    1.000 ud  Llav e escuadra M/M 1/2x 3/8" Arco                                2.43 2.43

E008.001.04  1.000 ud  M.O. Colocación Aparatos sanitario                              34.40 34.40

%.030300     3.000 %   Costes indirectos                                               960.00 28.80

TOTAL PARTIDA .................................................... 988.79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

10.02 ud  Inodoro Adaptado Meridian de Roca Tanque Bajo 385x830x750 mm    
Inodoro completo PMR de porcelana v itrificada con salida dual, Roca Meridian, color blanco, medidas ex teriores
totales 385x 830x 750 mm Ref. A34224H000 Tanque bajo Meridian de Roca de porcelana v itrificada blanca con cis-
terna de doble descarga 6/3 l con alimentación inferior para inodoro Ref. A34124H000. Posición de la toma de
agua: Posterior, Inferior. Tipo de descarga predeterminado: Doble descarga 3/6 litros. Asiento con tapa de Supralit®
de caida amortiguada con aro inferior abierto de apertura frontal Ref.A80123D004, p.p. de accesorios, instalado y
funcionando.

E010.00111   1.000 ud  Inodoro Adaptado roca meridian Ref. A34224H                     301.29 301.29

E010.00112   1.000 ud  Tanque bajo roca Meridian Ref. A34124H000                       258.94 258.94

E010.00113   1.000 ud  tapa inodoro amortiguada de Supralit®  Ref. A801230004          78.29 78.29

E010.0323    1.000 ud  Llav e escuadra M/M 1/2x 3/8" Arco                                2.43 2.43

E008.001.04  1.000 ud  M.O. Colocación Aparatos sanitario                              34.40 34.40

%.030300     3.000 %   Costes indirectos                                               675.40 20.26

TOTAL PARTIDA .................................................... 695.61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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10.03 ud  Lavabo encimera tipo 1 sup total 0.87 m²  resina Krion Porcelano
Lav abo/Encimera realizado con resinas acrílicas Krion® Solid Surfaces o similar, de color blanco a definir por la
D.F. , tipo 1 de diseño y  dimensiones de acuerdo a los planos de proy ecto, de un seno con dos desagües ocultos,
de dimensiones ex teriores totales en planta 1740x 500 mm y  una superficie total medida en planta de 0.87 m², con
faldón inferior de 120 mm y  peto superior de 300 mm, con dos griferías electrónicas empotradas de pared Iconico
mod. E-LP11 Hasds-Free para agua fría, fabricada en latón, rango del sensor entre 1 y  30 cm y  sensor monocular,
acabado cromado con las siguientes características: - Fuente de alimentación: DC6V. - Presión del agua: 0.05 -
0.8MPA. - Temperatura ambiente: 1-55ºC. - Temperatura agua: 0-45ºC. - Tiempo máx imo de lav ado: 60S±5S. -
Caudal: entre 4L/min y  6L/min. - Vida útil baterías: ˜ 109.500 ciclos. I/v álv ula de desagüe automática, dos sifónes
v istos modelo Minimal de Roca Ref. A506403810, totalmente instalado. incluso ay udas de albañilería, escuadras
de acero inox idable y  recibidos del lav abo y  griferías. Listo y  Funcionando.

E010.032     0.870 m²  Lav abo encimera desagüe oculto resina Krion blanco Porcelanosa  703.00 611.61

E010.0321    2.000 ud  Grifería electrónica empotrada de pared Iconico mod. E-LP11     639.22 1,278.44

E010.0322    2.000 ud  sifón v isto modelo Minimal de Roca Ref. A506403810              103.94 207.88

E010.0323    2.000 ud  Llav e escuadra M/M 1/2x 3/8" Arco                                2.43 4.86

E010.0324    2.000 ud  Válv ula Click-clack desagüe univ ersal tapón cromado             19.60 39.20

M01B0050     1.010 h   Oficial fontanero                                               17.66 17.84

M01B0060     1.010 h   Ay udante fontanero                                              16.74 16.91

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               2,176.70 65.30

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,242.04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

10.04 ud  Lavabo encimera tipo 2 sup total 0.91 m²  resina Krion Porcelano
Lav abo/Encimera realizado con resinas acrílicas Krion® Solid Surfaces o similar, de color blanco a definir por la
D.F. , tipo 2 de diseño y  dimensiones de acuerdo a los planos de proy ecto, de dos senos con dos desagües ocul-
tos, de dimensiones ex teriores totales en planta 1810x 500 mm y  una superficie total medida en planta de 0.91 m²,
con faldón inferior de 120 mm y  peto superior de 300 mm, con dos griferías electrónicas empotradas de pared Ico-
nico mod. E-LP11 Hasds-Free para agua fría, fabricada en latón, rango del sensor entre 1 y  30 cm y  sensor mono-
cular, acabado cromado con las siguientes características: - Fuente de alimentación: DC6V. - Presión del agua:
0.05 - 0.8MPA. - Temperatura ambiente: 1-55ºC. - Temperatura agua: 0-45ºC. - Tiempo máx imo de lav ado:
60S±5S. - Caudal: entre 4L/min y  6L/min. - Vida útil baterías: ˜ 109.500 ciclos. I/v álv ula de desagüe automática,
dos sifónes v istos modelo Minimal de Roca Ref. A506403810, totalmente instalado. incluso ay udas de albañilería,
escuadras de acero inox idable y  recibidos del lav abo y  griferías. Listo y  Funcionando.

E010.032     0.910 m²  Lav abo encimera desagüe oculto resina Krion blanco Porcelanosa  703.00 639.73

E010.0321    2.000 ud  Grifería electrónica empotrada de pared Iconico mod. E-LP11     639.22 1,278.44

E010.0322    2.000 ud  sifón v isto modelo Minimal de Roca Ref. A506403810              103.94 207.88

E010.0323    2.000 ud  Llav e escuadra M/M 1/2x 3/8" Arco                                2.43 4.86

E010.0324    2.000 ud  Válv ula Click-clack desagüe univ ersal tapón cromado             19.60 39.20

M01B0050     1.010 h   Oficial fontanero                                               17.66 17.84

M01B0060     1.010 h   Ay udante fontanero                                              16.74 16.91

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               2,204.90 66.15

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,271.01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS

10.05 ud  Lavab mural porcel bl y grifer monom p/PMR, DuraSyle, DURAVIT   
Lav abo mural ergonómico de porcelana v itrificada, para personas con mov ilidad reducida, DuraSy le, DURAVIT o
equiv alente, color blanco, de 65 cm, incluso i/fijación, v álv ula de desagüe, flex ibles con llav es de escuadra. Insta-
lado, con grifería monomando gerontológica de lav abo p/PMR, cromada, CAPIMORA o equiv alente. Totalmente
instalado. incluso ay udas de albañilería, recibidos del lav abo y  griferías. Listo y  Funcionando.

E03AJ0010    1.000 ud  Lav abo Vital, de porcelana p/PMR 65x 57 cm, DuraSy le, DURAVIT  373.00 373.00

E28ICA0010   1.000 ud  Válv ula lav abo/bidé PP D 1 1/4 (32 mm) i/tapón y  cadenilla      5.37 5.37

E24GG0010    1.000 ud  Llav e escuadra M/M 1/2x 3/8" Arco                                2.43 2.43

E15IA0200    1.000 ud  Grifería mezcladora gerontológica lav abo, CAPIMORA              59.15 59.15

M01B0050     0.200 h   Oficial fontanero                                               17.66 3.53

M01B0060     0.200 h   Ay udante fontanero                                              16.74 3.35

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               446.80 13.40

TOTAL PARTIDA .................................................... 460.23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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10.06 ud  Lavabo osmotizado Mod. EmptyMe grande                           
Suministro e instalación de Lav abo osmotizado Mod. Empty Me grande, o equiv alente. El lav abo (gabinete) com-
pleto está fabricado con material sintético en superficie sólida de uso sanitario para garantizar higiene, una limpieza
fácil y  una construcción sólida.  ancho diseñado para tener suficiente superficie de apoy o para el material de reem-
plazo. Altura del mostrador de la encimera calculada adecuada para v aciar y  enjuagar la bolsa. Inodoro integrado
de cerámica y  la operación es con un controlador neumático remoto para 3 o 6 litros de agua por descarga. El con-
trolador se coloca en la parte frontal de la encimera para facilitar el acceso. Incluso pp.p.de: Cisterna empotrada.
Bastidor para la cisterna empotrada. Pulsador remoto para cisterna empotrada. Taza de inodoro suspendido. Mue-
ble realizado en material sintético (según esquema facilitado). Enjuagador / Grifo especial con ducha ex traíble. Es-
pejo / Espejo con luz. Piezas especiales de montaje. Dos ganchos. Dispensador de jabón Portarrollos de papel hi-
giénico. Totalmente Instalado y  Funcionando.

M01B0050     1.150 h   Oficial fontanero                                               17.66 20.31

M01B0060     1.150 h   Ay udante fontanero                                              16.74 19.25

E001.11.060  1.000 ud  Lav abo osmotizado Mod. Empty Me grande                           1,973.00 1,973.00

E24GG0020    2.000 ud  Llav e de escuadra M/M 1/2x 1/2 Arco                              3.00 6.00

E24HA0040    2.000 ud  Latiguillo cr 30 cm i/conos compr 8x 10 mm                       0.68 1.36

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               2,019.90 60.60

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,080.52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

10.07 ud  Urinario electrónico de Porcelana Proton de Roca 305x350x680 mm 
Urinario electrónico de porcelana Rimless blanca Modelo Proton de Roca Ref. A3590J5000, o equiv alente, con en-
trada de agua posterior y  alimentación con conex ión a la red eléctrica 230V. de dimensiones ex teriores totales
305x 350x 680 mm. Incluy e llav e de paso, sifón, kit de fijación, enchufe desagüe, flex ible de alimentación y  emi-
sor-receptor electrónico, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, con sifón incorporado al aparato, man-
guito y  enchufe de unión; conforme UNE 67001. Incluso p.p. de Bastidor empotrable para urinario. Perfil metálico
con capacidad de resistencia de 130 kg. Patas ajustables de 0-200 mm. Conex ión hidráulica ajustable en altura.
Adecuado para: Urinario. Posición de la placa de accionamiento: Frontal. Profundidad mínima de fijación (mm):
130. Ref: A890094100  Totalmente instalado y  conex ionado, i/p.p. de pequeño material y  medios aux iliares.

E001.11.03   1.000 ud  Urinario electrónico de Porcelana Proton de Roca 305x 350x 680 mm 598.00 598.00

E010.0323    1.000 ud  Llav e escuadra M/M 1/2x 3/8" Arco                                2.43 2.43

E001.11.031  1.000 ud  Duplo urinario univ ersal Bastidor empotrable urinario Ref: A8900 378.73 378.73

M01B0050     1.010 h   Oficial fontanero                                               17.66 17.84

M01B0060     1.010 h   Ay udante fontanero                                              16.74 16.91

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               1,013.90 30.42

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,044.33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

10.08 ud  Vertedero de Porcelana Garda de Roca con fluxor exterior        
Vertedero de porcelana v itrificada, blanco,modelo Garda de Roca, de medidas ex teriores de 420x 500x 445 mm
Ref. A371055000, dotado de rejilla de desagüe de acero inox idable con almohadilla incluida y  enchufe de unión,
colocado mediante tacos y  tornillos al solado, incluso sellado con silicona, v álv ula de desagüe de 40 mm, funcio-
nando.Flux or ex terior para inodoro y  v ertedero Garda, con tubo de descarga curv o de 1" y  accionamiento palanca
Ref. 526900610. Totalmente instalado y  conex ionado, i/p.p. de pequeño material. Totalmente instalado y  conex io-
nado, i/p.p. de pequeño material y  medios aux iliares.

E03AJ00101   1.000 ud  Vertedero de Porcelana Garda de Roca Ref. A371055000            167.81 167.81

E03AJ00102   1.000 ud  Flux or ex terior para inodoro y  v ertedero Garda                  212.54 212.54

E03AJ01102   1.000 ud  Reja acero inox idable con almohadilla Ref. A526005510           84.60 84.60

M01B0050     0.200 h   Oficial fontanero                                               17.66 3.53

M01B0060     0.200 h   Ay udante fontanero                                              16.74 3.35

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               471.80 14.15

TOTAL PARTIDA .................................................... 485.98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 11 Carpintería de Madera                                           
11.01 ud  Puerta paso 1 H Vaiven tipo P03 de med ext totales 0.85x0.94 m  

Puerta de paso ciega de una hoja de v aiv en Tipo P03 de dimensiones ex teriores totales 0.85x 0.94 m,  todo ello de
acuerdo a los planos de detalle de proy ecto y  memoria de carpintería. Hoja con herraje completo de v aiv en y
apertura a 180º hacia el interior o ex terior indistintamente, de medidas ex teriores totales 0.85x 0.94 m, compuesta
por hoja de tablero DM hidrófugo 35 mm recercado en madera maciza de morera  y  rechapado en madera natural
de Nogal. Todo el conjunto de DM RECHAPADO EN MADERA NATURAL DE NOGAL  con tres manos de barniz
aplicado a pistola y  lijado entre manos, incluso precerco de pino insigne del acho de la fábrica, cerco v isto del an-
cho de la fábrica en madera maciza de morera rechapado en madera natural de nogal + tapajuntas rectos de 70
x 15 mm de madera maciza de nogal, todo el conjunto barnizado semimate, incluso imprimación selladora, Con he-
rajes de colgar en acero inox idable AISI 316, todo ello en acero Inox idable Aisi 316 B. Totalmente montada y  ajus-
tada, incluso p.p. de gomas perimetrales para mejorar estanqueidad entre marco y  hoja. Incluso tope acero inox i-
dable y  goma, Totalmente montada, ajustada  y  funcionando, incluso p.p. de medios aux iliares.
Se incluy e la p.p. de rev estimiento con chapa de acero inox idable AISI 136 B de 3 mm de espesor del ancho de la
hoja y  50 cm del alto, en la parte inferior por ambas caras.

O01OB150     1.500 h.  Oficial 1ª carpintero                                           17.66 26.49

O01OB160     1.500 h   Ay udante carpintero                                             16.74 25.11

P11P01ba1    1.000 u   Precerco de pino 1H 90x 30 mm                                    10.00 10.00

P11RM010     1.000 u   Herrajes de colgar y  seguridad Acero inox  Tesa Vector           87.93 87.93

E0012.001    0.799 m²  Carpinteria de puerta abatible Dm Hidrófugo rechapada s/proy ecto 302.35 241.58

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               391.10 11.73

TOTAL PARTIDA .................................................... 402.84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

11.02 m²  Cabina de tablero fenólico HPL Ral a definir por la D.F.        
Cabina para baño y /o aseo, de ancho v ariable y  2010 mm de altura, de tablero fenólico HPL, de 10 mm de espe-
sor, color Ral 7016 Gris Antracita, Euroclase B-s2, d0 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1; incluso p.p.
de: puerta de anchos v ariables según ubicación de 650x 1820 mm y  850x 1820 mm.  Estructura soporte de acero
inox idable, formada por perfil guía horizontal de sección circular de 25 mm de diámetro, rosetas, pinzas de suje-
ción de los tableros y  perfiles en U de 20x 15 mm para fijación a la pared y  herrajes de acero inox idable AISI 316L,
formados por bisagras con muelle, tirador con condena e indicador ex terior de libre y  ocupado, y  pies regulables
en altura hasta 150 mm. Incluso ajuste de la hoja, fijación de los herrajes, niv elación y  ajuste final. Totalmente
montada.

E012.0100    1.000 m²  Carpintería cabina de tablero fenólico HPL 13 mm.  Ral a defini. 227.78 227.78

135.89       0.450 h   Oficial carpintero                                              17.66 7.95

M01B0150     0.450 h   Ay udante carpintero                                             16.74 7.53

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               243.30 7.30

TOTAL PARTIDA .................................................... 250.56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

11.03 ud  Mueble de barra interior en celosía horizontal en madera de irok
Mueble de barra interior en celosía horizontal en madera de iroco acabado roble,  formado por listones de v arias di-
mensiones recibidas en tablero de madera del mismo material de 20 mm de espesor y  sobe de acero galv anizado
en caliente, según despiece, rodapié integrado y  acabado en acero inox . La madera será tratada en autoclav e tipo
4 y  barniz protector con propiedades fungicidas e insecticidas. Incluida p.p. de soporte de barras en estructura de
acero con cuadradillo estructural de 100 con montantes cada 150 cm anclado a forjado mediante placas de 10x 10
y  1 cm de espesor, zócalo, tiradores y  accesorios todo ell en acero inox idable Aisi 316. Totalmente instalado y
funcionando.

M.MAD010.01  1.000 ud  Mueble de barra interior en celosía horizontal en madera de iroc 9,785.10 9,785.10

O01OB150     9.790 h.  Oficial 1ª carpintero                                           17.66 172.89

O01OB160     9.790 h   Ay udante carpintero                                             16.74 163.88

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               10,121.90 303.66

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,425.53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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11.04 ud  Mueble de barra exterior en celosía horizontal en madera de irok
Mueble de barra ex terior en celosía horizontal en madera de iroko acabado roble, formado por listones de v arias di-
mensiones recibidas en tablero de madera del mismo material de 20 mm de espesor y  sobe de acero galv anizado
en caliente, según despiece, rodapié integrado y  acabado en acero inox . La madera será tratada en autoclav e tipo
4 y  barniz protector con propiedades fungicidas e insecticidas.  Incluida p.p. de soporte de barras en estructura de
acero con cuadradillo estructural de 100 con montantes cada 150 cm anclado a forjado mediante placas de 10x 10
y  1 cm de espesor, zócalo, tiradores y  accesorios todo ell en acero inox idable Aisi 316. Totalmente instalado y
funcionando.

M.MAD010.02  1.000 ud  Mueble de barra ex terior en celosía horizontal en madera de irok 5,478.20 5,478.20

O01OB150     5.480 h.  Oficial 1ª carpintero                                           17.66 96.78

O01OB160     5.480 h   Ay udante carpintero                                             16.74 91.74

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               5,666.70 170.00

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,836.72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

11.05 ud  Mueble trasero de barra. Encimera y peto alto aprox. 70 cm. forr
Mueble trasero de barra. Encimera y  peto alto aprox . 70 cm. forrado en acero inox , incluso laterales (según dise-
ño, v er infografía) y  parte alta abierta con costados div isorios y  baldas según plano, en madera de iroko acabado
roble, formado por listones de v arias dimensiones recibidas en tablero de madera del mismo material de 20 mm de
espesor y  sobe de acero galv anizado en caliente, según despiece, rodapié integrado y  acabado en acero inox . La
madera será tratada en autoclav e tipo 4 y  barniz protector con propiedades fungicidas e insecticidas.  Incluida p.p.
de soporte de barras en estructura de acero con cuadradillo estructural de 100 con montantes cada 150 cm anclado
a forjado mediante placas de 10x 10 y  1 cm de espesor, zócalo, tiradores y  accesorios todo ell en acero inox idable
Aisi 316. Totalmente instalado y  funcionando.

M.MAD010.03  1.000 ud  Mueble trasero de barra. Encimera y  peto alto aprox . 70 cm. forr 3,250.00 3,250.00

O01OB150     3.250 h.  Oficial 1ª carpintero                                           17.66 57.40

O01OB160     3.250 h   Ay udante carpintero                                             16.74 54.41

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               3,361.80 100.85

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,462.66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

11.06 ud  Mueble de estantería de cubertería de medidas según plano en mad
Mueble de estantería de cubertería de medidas según plano en madera iroko acabado roble acabado natural con
costados y  div isorios según plano. Fondo de mueble con madera del mismo material de 20 mm de espeso y  sobe
de acero galv anizado en caliente, según despiece, rodapié integrado y  acabado en acero inox . La madera estará
tratada en autoclav e tipo 4 y  barniz protector con propiedades fungicidas e insecticidas. equipado además con 8
cajones con bisagras con cazoneto soft-freno y  sistema de apertura push. con frente en misma madera que la es-
tructura.  Incluida p.p. de soporte de barras en estructura de acero con cuadradillo estructural de 100 con montantes
cada 150 cm anclado a forjado mediante placas de 10x 10 y  1 cm de espesor, zócalo, tiradores y  accesorios todo
ell en acero inox idable Aisi 316. Totalmente instalado y  funcionando.

M.MAD010.04  1.000 ud  Mueble de estantería de cubertería de medidas según plano en mad 3,350.00 3,350.00

O01OB150     3.350 h.  Oficial 1ª carpintero                                           17.66 59.16

O01OB160     3.350 h   Ay udante carpintero                                             16.74 56.08

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               3,465.20 103.96

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,569.20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 12 Carpintería de Aluminio                                         
12.01 ud  Puerta Corredera tipo P08 de 3 Hojas de med. ext. 6100x2600 mm  

CARPINTERIA PUERTA CORREDERA TIPO P08: (6.10x 2.60) m  (3 HOJAS CORREDERAS EN TRICARRIL, VI-
DRIO de DOBLE ACRISTALAMIENTO SUPERSOLAR ® 60/27 4+4 mm / CÁMARA THERMIX® NEGRA 12 mm /
LAMINADO ACÚSTICO 5+5 mm. SISTEMA GALENE GTI CORREDERA ELEVABLE RPT, o equiv alente. De dise-
ño y  dimensiones de acuerdo a los planos de proy ecto y  memoria de carpintería. Carpintería de aluminio según
medidas de planos de proy ecto y  memoria de carpinteria. Suministro y  colocación de balconera corredera de alu-
minio ex truido de aleación EN AW-6060 según norma EN  573-3 y  con control dimensional según la norma EN
12020-2 con características mecánicas T-6 según norma EN 755-2 con un espesor medio de la pared de aluminio
es de 1,9 mm. Los perfiles de aluminio están prov istos de rotura de puente térmico realizada con v arillas de polia-
mida 6.6 reforzadas al 25% con fibra de v idrio y  fijadas a los perfiles de aluminio según proceso industrial con sello
NF 252 auditado en nuestras plantas de ex trusión. Marco y  hoja tienen una sección de 194 mm y  65 mm respecti-
v amente en el 3 railes para multi hojas correderas. Con las siguientes Características específicas: Encuentro de
hojas en esquina a 90 libre, sin montante de marco. Peso máx imo de las hojas puede llegar a los 400 Kg. Incluso
Refuerzos de perfil central para inercias de hasta 163 cm4.  Con las sifguientes Prestaciones alcanzadas en banco
de ensay os de organismo notificado*: Permeabilidad al aire según normas  EN 12207 / 1026 = Clase 4. Estanqui-
dad al agua según normas EN 12208 / 1027 = Clase 7A. Resistencia al v iento según normas EN 12210 /12211 =
Clase C3. *Ensay o  de  referencia  balconera  de  2  hojas  elev ables  de  2.20  x   3.00  m.  Applus
R07/32304298. Tratamiento superficial interior y  ex terior: Lacado, color Blanco realizado en ciclo continuo de de-
sengrase, decapado de limpieza, lav ado, tratamiento de protección a la corrosión “SEA-SIDE” calidad marina, se-
cado y  termolacado con polv o de poliéster en aplicación electrostática y  posterior cocción según el sello de calidad
QUALICOAT en espesor comprendido entre 60 y  120 micras. Incluso p.p. de aislamiento por el constructor el es-
pacio entre el cerramiento y  la carpintería para ev itar condensaciones. Colocada sobre premarco de acero galv ani-
zado o aluminio.  acristalamiento con v idrio SUPERSOLAR ® 60/27 4+4 mm / CÁMARA THERMIX® NEGRA 12
mm / LAMINADO ACÚSTICO 5+5 mm.. Gomas, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en
cortes y  taladros, tornillos en acero inox idable, sellado perimetral con masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes
de colgar y  apertura homologados con las serie suministrada color negro, recibido del precerco, montaje, ajuste,
aplomado, niv elado, colocación y  ay udas de albañilería, según C.T.E. Totalmente Instalada y  funcionando.

E0014.000    17.400 m   Contracerco alum anodiz p/carpint alum. (no pta corred)         4.75 82.65

E011.01      15.860 m²  Carpintería sistema Galene GTI Elev able RPT de Technal lacado bl 527.73 8,369.80

E0014.002    15.860 m²  SUPERSOLAR ® 60/27 4+4 mm / CÁMARA THERMIX® NEGRA
12 mm / LAMINA

429.36 6,809.65

M01.0014     15.860 h   Oficial Primera carpintero aluminio                             17.66 280.09

M02.0014     15.860 h   Oficial Segunda carpintero aluminio                             17.11 271.36

% 0.03       3.000 %   Costes Indirectos                                               15,813.60 474.41

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,287.96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

7 de octubre de 2024 Página 26



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Cafeteria Casa Palacio Cabildo de Gran Canaria                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

12.02 ud  Puerta Abatible tipo P09 de 1 Hoja de med. ext. 1000x2150 mm    
CARPINTERIA PUERTA ABATIBLE TIPO P09: (1.00x 2.15) m  (1 HOJA ABATIBLE PRACTICABLE, VIDRIO de
DOBLE ACRISTALAMIENTO SUPERSOLAR ® 60/27 4+4 mm / CÁMARA THERMIX® NEGRA 12 mm / LAMINA-
DO ACÚSTICO 5+5 mm. SISTEMA PUERTA TITANE PH65 RPT, o equiv alente. De diseño y  dimensiones de
acuerdo a los planos de proy ecto y  memoria de carpintería.
Carpintería de aluminio según medidas de planos de proy ecto y  memoria de carpinteria; Suministro y  colocación
de puerta de RPT con piv ote de gran tráfico de aluminio ex truido de aleación EN AW-6060 según norma EN 573-3
y  con control dimensional según la norma EN 12020-2 con características mecánicas T-6 según norma EN 755-2.
El Marco y  hoja tienen una profundidad de 63 mm. El espesor medio de la pared de aluminio es de 2 mm. Los per-
files de aluminio están prov istos de rotura de puente térmico de 30 mm de ancho, realizada con v arillas de poliami-
da 6.6 reforzadas al 25% con fibra de v idrio y  fijadas a los perfiles de aluminio según proceso industrial con sello
NF 252 auditado en nuestras plantas de ex trusión. Estanquidad por un sistema de doble junta de EPDM calidad
marina. El sistema de articulación es por piv ote fijado en el montante de la hoja. Categorías alcanzadas en el ban-
co de ensay os:  Durabilidad:Segun Norma EN 1191/ EN 642-2 Clase 8- 1 millón ciclos AEV. Permeabilidad al aire
según normas EN 12207 / 1026 Clase 4. Estanquidad al agua según normas EN 12208 / 1027 Clase 7B. Resis-
tencia al v iento según normas EN 12210 /12211 Clase C5. *Ensay o de referencia OB de 1 hoja de 2,5 m alto x
1,2 m ancho. Tratamiento superficial: Lacado, color Blanco realizado en ciclo continuo de desengrase, decapado
de limpieza, lav ado, tratamiento de protección a la corrosión “SEA-SIDE” calidad marina, secado y  termolacado
con polv o de poliéster en aplicación electrostática y  posterior cocción según el sello de calidad QUALICOAT en es-
pesor comprendido entre 60 y  120 micras. Los sellados perimetrales se realizarán con silicona neutra resistente a
los UVA sobre cordón celular antiadherente a la silicona. Incluso p.p. de aislamiento por el constructor el espacio
entre el cerramiento y  la carpintería para ev itar condensaciones. Colocada sobre premarco de acero galv anizado o
aluminio.  acristalamiento con v idrio SUPERSOLAR ® 60/27 4+4 mm / CÁMARA THERMIX® NEGRA 12 mm /
LAMINADO ACÚSTICO 5+5 mm.. Herraje de colgar piv otante, quedando el piv ote de giro entre el marco y  la hoja
y  de seguridad, con p.p. de perfiles especial antipinza dedos, incuso muelle hidraúlico cierrapuertas empotrado en
el perfil de la hoja, quedando inv isible cuando está la puerta cerrada. Tirador con logo technal de gran dimensión
en las hojas practicables por ambas caras, y  con manilla Manilla diseño ex clusiv o Technal con cerradura por la
parte interior. Incluso p.p. de gomas, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y  ta-
ladros, tornillos en acero inox idable, sellado perimetral con masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y
apertura homologados con la serie suministrada por TECHNAL color Negro, montaje, ajuste, aplomado, niv elado,
colocación y  ay udas de albañilería, según C.T.E.  Totalmente Instalada y  funcionando.

E0014.000    6.300 m   Contracerco alum anodiz p/carpint alum. (no pta corred)         4.75 29.93

E011.02      2.150 m²  Carpintería sistema Puerta Technal TITANE PH65 RPT lacado
blanco

347.37 746.85

E0014.002    2.150 m²  SUPERSOLAR ® 60/27 4+4 mm / CÁMARA THERMIX® NEGRA
12 mm / LAMINA

429.36 923.12

M01.0014     2.150 h   Oficial Primera carpintero aluminio                             17.66 37.97

M02.0014     2.150 h   Oficial Segunda carpintero aluminio                             17.11 36.79

% 0.03       3.000 %   Costes Indirectos                                               1,774.70 53.24

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,827.90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

12.03 ud  Rehabilitación y Montaje de carpinteria procedente de desmontaje
Rehabilitación y  Montaje de carpinteria procedente de desmontaje PUERTA CORREDERA DE DOS HOJAS DE
MEDIDAS EXTERIORES TOTALES (4.60x 2.75) m  (2 HOJAS CORREDERAS EN BICARRIL, VIDRIO de DOBLE
ACRISTALAMIENTO. SISTEMA GALENE GTI CORREDERA ELEVABLE RPT, o equiv alente. De diseño y  dimen-
siones de acuerdo a los planos de proy ecto y  memoria de carpintería. Carpintería de aluminio según medidas de
planos de proy ecto y  memoria de carpinteria. Los trabajos consistiran en arreglar e introducir aquellos cambios o
elementos que por el paso del tiempo se encuentran deteriorados, tales como gomas, herrajes, guias, carriles, de
forma que una v ez sustituidos los mismos, la carpintería funcione de forma totalmente correcta como si fuera nue-
v a. Incluso p.p. de . Gomas, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y  taladros,
tornillos en acero inox idable, sellado perimetral con masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y  apertu-
ra homologados con las serie suministrada color negro, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, niv elado,
colocación y  ay udas de albañilería, según C.T.E. Totalmente Instalada y  funcionando.

E011.001     12.650 m²  Rehabilitación de carpinteria de aluminio procedente de desmonta 108.89 1,377.46

M01.0014     12.650 h   Oficial Primera carpintero aluminio                             17.66 223.40

M02.0014     12.650 h   Oficial Segunda carpintero aluminio                             17.11 216.44

% 0.03       3.000 %   Costes Indirectos                                               1,817.30 54.52

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,871.82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 13 Instalación de Fontanería y Saneamiento                         
SUBCAPÍTULO 13.01 Fontanería                                                      
APARTADO 13.01.01 Canalizaciones                                                  
13.01.01.01 m   Canaliz polib. Terrain Electrofusión DN 63 mm fría.             

Canalización con tubería de polibutileno (PB) TERRAIN, de DN 63 mm, o similar, para agua fría, UNE-EN ISO
15876, e=5,8 mm, incluso p.p. de piezas especiales de electrofusión, abrazaderas y  pequeño material. Instalada y
probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

M01B0050     0.100 h   Oficial fontanero                                               17.66 1.77

M01B0060     0.100 h   Ay udante fontanero                                              16.74 1.67

E24AEA0090T  1.050 m   Tubería polibutileno Terrain D 63 mm                            27.32 28.69

E24AFA0580T  1.000 ud  Abrazadera p/tubo de PB de 63 mm Terrain                        1.32 1.32

E24AFA0653T  0.200 ud  Manguito de unión PB D 63 mm, Terrain.                          20.18 4.04

P01DW090     1.000 ud  Pequeño material                                                0.90 0.90

%0000.005    5.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     38.40 1.92

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    40.30 1.21

TOTAL PARTIDA .................................................... 41.52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

13.01.01.02 m   Canaliz polib. Terrain DN 40 mm fría.                           
Canalización con tubería de polibutileno (PB) TERRAIN, de DN 40 mm, o similar, para agua fría, UNE-EN ISO
15876, e=3,7 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p. de piezas especiales y  pe-
queño material. Instalada y  probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y
UNE-ENV 12108.

M01B0050     0.100 h   Oficial fontanero                                               17.66 1.77

M01B0060     0.100 h   Ay udante fontanero                                              16.74 1.67

E01NA0040T   0.020 ud  Tubo de silicona de 50 g.                                       7.10 0.14

E24AEA0070T  1.050 m   Tuberia polibutileno Terrain D 40 mm                            11.23 11.79

E24AFA0560T  1.250 ud  Abrazadera p/tubo de PB de 40 mm Terrain                        0.64 0.80

E24AFA0651T  0.200 ud  Manguito de unión PB D 40 mm, Terrain.                          15.51 3.10

P01DW090     1.000 ud  Pequeño material                                                0.90 0.90

%0000.005    5.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     20.20 1.01

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    21.20 0.64

TOTAL PARTIDA .................................................... 21.82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

13.01.01.03 m   Canaliz polib. Terrain DN 32 mm fría.                           
Canalización con tubería de polibutileno (PB) TERRAIN, de DN 32 mm, o similar, para agua fría, UNE-EN ISO
15876, e=2,9 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p. de piezas especiales y  pe-
queño material. Instalada y  probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y
UNE-ENV 12108.

M01B0050     0.100 h   Oficial fontanero                                               17.66 1.77

M01B0060     0.100 h   Ay udante fontanero                                              16.74 1.67

E01NA0040T   0.020 ud  Tubo de silicona de 50 g.                                       7.10 0.14

E24AEA0060T  1.000 m   Tuberia polibutileno Terrain D 32 mm                            7.12 7.12

E24AFA0080T  0.100 ud  Reducción 32x 28 mm Terrain                                      5.05 0.51

E24AFA0160T  0.200 ud  T a 90º de PB de bocas iguales D 32 mm Terrain                  10.04 2.01

E24AFA0350T  0.500 ud  Casquillo de plástico D 32 mm Terrain                           0.55 0.28

E24AFA0550T  1.250 ud  Abrazadera p/tubo de PB de 32 mm Terrain                        0.53 0.66

E24AFA0650T  0.160 ud  Manguito de unión PB D 32 mm, Terrain.                          7.00 1.12

P01DW090     1.000 ud  Pequeño material                                                0.90 0.90

%0000.005    5.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     16.20 0.81

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    17.00 0.51

TOTAL PARTIDA .................................................... 17.50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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13.01.01.04 m   Canaliz polib. Terrain DN 32 mm caliente.                       
Canalización con tubería de polibutileno (PB) TERRAIN, de DN 32 mm, o similar, para agua caliente, UNE-EN ISO
15876, e=2,9 mm, clase 2, PN 10, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, calorifugada según RI-
TE con coquilla de espuma elastomérica e=25 mm, incluso p.p. de piezas especiales y  pequeño material. Instala-
da y  probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

M01B0050     0.100 h   Oficial fontanero                                               17.66 1.77

M01B0060     0.100 h   Ay udante fontanero                                              16.74 1.67

E01NA0040T   0.020 ud  Tubo de silicona de 50 g.                                       7.10 0.14

E02EC0022T   1.000 m   Coquilla de espuma elastomérica e=24 mm, ø=32 mm, SH/Armaflex 6.34 6.34

E24AEA0060T  1.000 m   Tuberia polibutileno Terrain D 32 mm                            7.12 7.12

E24AFA0080T  0.100 ud  Reducción 32x 28 mm Terrain                                      5.05 0.51

E24AFA0160T  0.200 ud  T a 90º de PB de bocas iguales D 32 mm Terrain                  10.04 2.01

E24AFA0350T  0.500 ud  Casquillo de plástico D 32 mm Terrain                           0.55 0.28

E24AFA0550T  1.250 ud  Abrazadera p/tubo de PB de 32 mm Terrain                        0.53 0.66

E24AFA0650T  0.160 ud  Manguito de unión PB D 32 mm, Terrain.                          7.00 1.12

P01DW090     1.000 ud  Pequeño material                                                0.90 0.90

%0000.005    5.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     22.50 1.13

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    23.70 0.71

TOTAL PARTIDA .................................................... 24.36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

13.01.01.05 m   Canaliz polib. Terrain DN 25 mm fría.                           
Canalización con tubería de polibutileno (PB) TERRAIN, de DN 25 mm, o similar, para agua fría, UNE-EN ISO
15876, e=2,3 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p. de piezas especiales y  pe-
queño material. Instalada y  probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y
UNE-ENV 12108.

M01B0050     0.100 h   Oficial fontanero                                               17.66 1.77

M01B0060     0.100 h   Ay udante fontanero                                              16.74 1.67

E01NA0040T   0.020 ud  Tubo de silicona de 50 g.                                       7.10 0.14

E24AEA0040T  1.000 m   Tuberia polibutileno Terrain D 25 mm                            4.27 4.27

E24AFA0040T  0.200 ud  Codo PB a 90º D 25 mm Terrain                                   3.40 0.68

E24AFA0150T  0.060 ud  T a 90º de PB de bocas iguales D 25 mm Terrain                  4.97 0.30

E24AFA0310T  0.100 ud  Manguito latón transic. PB rosca macho 25x 3/4" Terrain          5.41 0.54

E24AFA0370T  0.600 ud  Casquillo de plástico D 25 mm Terrain                           0.27 0.16

E24AFA0430T  2.000 ud  Abraz. p/ tubo de PB de 25 mm con taco Terrain                  0.38 0.76

E24AFA0630T  0.160 ud  Manguito de unión PB D 25 mm, Terrain                           2.69 0.43

P01DW090     1.000 ud  Pequeño material                                                0.90 0.90

%0000.005    5.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     11.60 0.58

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    12.20 0.37

TOTAL PARTIDA .................................................... 12.57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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13.01.01.06 m   Canaliz polib. Terrain DN 25 mm caliente.                       
Canalización con tubería de polibutileno (PB) TERRAIN, de DN 25 mm, o similar, ra agua caliente, UNE-EN ISO
15876, e=2,3 mm, clase 2, PN 10, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, calorifugada según RI-
TE con coquilla de espuma elastomérica e=25 mm, incluso p.p. de piezas especiales y  pequeño material. Instala-
da y  probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

M01B0050     0.100 h   Oficial fontanero                                               17.66 1.77

M01B0060     0.100 h   Ay udante fontanero                                              16.74 1.67

E01NA0040T   0.020 ud  Tubo de silicona de 50 g.                                       7.10 0.14

E02EC0017T   1.000 m   Coquilla de espuma elastomérica e=24 mm, ø=25 mm, SH/Armaflex 5.52 5.52

E24AEA0040T  1.000 m   Tuberia polibutileno Terrain D 25 mm                            4.27 4.27

E24AFA0040T  0.200 ud  Codo PB a 90º D 25 mm Terrain                                   3.40 0.68

E24AFA0150T  0.060 ud  T a 90º de PB de bocas iguales D 25 mm Terrain                  4.97 0.30

E24AFA0310T  0.100 ud  Manguito latón transic. PB rosca macho 25x 3/4" Terrain          5.41 0.54

E24AFA0370T  0.600 ud  Casquillo de plástico D 25 mm Terrain                           0.27 0.16

E24AFA0430T  2.000 ud  Abraz. p/ tubo de PB de 25 mm con taco Terrain                  0.38 0.76

E24AFA0630T  0.160 ud  Manguito de unión PB D 25 mm, Terrain                           2.69 0.43

P01DW090     1.000 ud  Pequeño material                                                0.90 0.90

%0000.005    5.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     17.10 0.86

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    18.00 0.54

TOTAL PARTIDA .................................................... 18.54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

13.01.01.07 m   Canaliz polib. Terrain DN 20 mm fría.                           
Canalización con tubería de polibutileno (PB) TERRAIN, de DN 20 mm fría, o similar, UNE-EN ISO 15876, e=1,9
mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p. de piezas especiales y  pequeño mate-
rial. Instalada y  probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

M01B0050     0.100 h   Oficial fontanero                                               17.66 1.77

M01B0060     0.100 h   Ay udante fontanero                                              16.74 1.67

E01NA0040T   0.020 ud  Tubo de silicona de 50 g.                                       7.10 0.14

E24AEA0025T  1.000 m   Tuberia polibutileno Terrain D 20 mm                            3.24 3.24

E24AFA0025T  0.200 ud  Codo PB a 90º D 20 mm Terrain                                   2.70 0.54

E24AFA0105T  0.060 ud  T a 90º de PB de bocas iguales D 20 mm Terrain                  4.33 0.26

E24AFA0295T  0.100 ud  Manguito latón transic. PB rosca macho 20x 1/2" Terrain          4.91 0.49

E24AFA0345T  0.600 ud  Casquillo de plástico D 20 mm Terrain                           0.25 0.15

E24AFA0415T  2.000 ud  Abraz. p/ tubo de PB de 20 mm con taco Terrain                  0.32 0.64

E24AFA0615T  0.160 ud  Manguito de unión PB D 20 mm, Terrain                           2.18 0.35

P01DW090     1.000 ud  Pequeño material                                                0.90 0.90

%0000.005    5.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     10.20 0.51

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    10.70 0.32

TOTAL PARTIDA .................................................... 10.98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

7 de octubre de 2024 Página 30



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Cafeteria Casa Palacio Cabildo de Gran Canaria                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

13.01.01.08 m   Canaliz polib. Terrain DN 20 mm caliente.                       
Canalización con tubería de polibutileno (PB) TERRAIN, de DN 20 mm, para agua caliente, o similar, UNE-EN ISO
15876, e=1,9 mm, clase 2, PN 10, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, calorifugada según RI-
TE con coquilla de espuma elastomérica e=25 mm, incluso p.p. de piezas especiales y  pequeño material. Instala-
da y  probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

M01B0050     0.100 h   Oficial fontanero                                               17.66 1.77

M01B0060     0.100 h   Ay udante fontanero                                              16.74 1.67

E01NA0040T   0.020 ud  Tubo de silicona de 50 g.                                       7.10 0.14

E02EC0012T   1.000 m   Coquilla de espuma elastomérica e=24 mm, ø=20 mm, SH/Armaflex 4.95 4.95

E24AEA0025T  1.000 m   Tuberia polibutileno Terrain D 20 mm                            3.24 3.24

E24AFA0025T  0.200 ud  Codo PB a 90º D 20 mm Terrain                                   2.70 0.54

E24AFA0105T  0.060 ud  T a 90º de PB de bocas iguales D 20 mm Terrain                  4.33 0.26

E24AFA0295T  0.100 ud  Manguito latón transic. PB rosca macho 20x 1/2" Terrain          4.91 0.49

E24AFA0345T  0.600 ud  Casquillo de plástico D 20 mm Terrain                           0.25 0.15

E24AFA0415T  2.000 ud  Abraz. p/ tubo de PB de 20 mm con taco Terrain                  0.32 0.64

E24AFA0615T  0.160 ud  Manguito de unión PB D 20 mm, Terrain                           2.18 0.35

P01DW090     1.000 ud  Pequeño material                                                0.90 0.90

%0000.005    5.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     15.10 0.76

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    15.90 0.48

TOTAL PARTIDA .................................................... 16.34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

13.01.01.09 m   Canaliz polib. Terrain DN 16 mm fría.                           
Canalización con tubería de polibutileno (PB) TERRAIN, de DN 16 mm, o similar, para agua fría, UNE-EN ISO
15876, e=1,8 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p. de piezas especiales y  pe-
queño material. Instalada y  probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y
UNE-ENV 12108.

M01B0050     0.100 h   Oficial fontanero                                               17.66 1.77

M01B0060     0.100 h   Ay udante fontanero                                              16.74 1.67

E01NA0040T   0.020 ud  Tubo de silicona de 50 g.                                       7.10 0.14

E24AEA0020T  1.000 m   Tuberia polibutileno Terrain D 16 mm                            2.23 2.23

E24AFA0020T  0.200 ud  Codo PB a 90º D 16 mm Terrain                                   2.32 0.46

E24AFA0145T  0.060 ud  T a 90º de PB de bocas iguales D 16 mm Terrain                  3.40 0.20

E24AFA0290T  0.100 ud  Manguito latón transic. PB rosca macho 16x 1/2" Terrain          5.10 0.51

E24AFA0340T  0.600 ud  Casquillo de plástico D 16 mm Terrain                           0.22 0.13

E24AFA0410T  2.000 ud  Abraz. p/ tubo de PB de 16 mm con taco Terrain                  0.31 0.62

E24AFA0610T  0.160 ud  Manguito de unión PB D 16 mm, Terrain                           1.87 0.30

P01DW090     1.000 ud  Pequeño material                                                0.90 0.90

%0000.005    5.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     8.90 0.45

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    9.40 0.28

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Cafeteria Casa Palacio Cabildo de Gran Canaria                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

13.01.01.10 ud  Punto agua fría 3/4" (DN 25) PB Terrain.                        
Punto de agua fría de DN 25 (3/4") hasta distribuidor, con tubería de polibutileno PB TERRAIN de e=2,3 mm. o simi-
lar, UNE-EN ISO 15876, env ainada en tubo corrugado, incluso accesorios y  piezas especiales de la misma mar-
ca, apertura y  sellado de rozas en bloque o sujeción mediante soportes especiales de la marca en tabiquería seca,
pequeño material, y  toda clase de ay udas, incluso de albañilería. Instalado, probado y  en condiciones de dar ser-
v icio. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

M01B0050     0.100 h   Oficial fontanero                                               17.66 1.77

M01B0060     0.100 h   Ay udante fontanero                                              16.74 1.67

A07B0010T    2.500 m   Apertura y  sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón  4.16 10.40

E01NA0040T   0.060 ud  Tubo de silicona de 50 g.                                       7.10 0.43

E24AEA0040T  2.500 m   Tuberia polibutileno Terrain D 25 mm                            4.27 10.68

E24AFA0040T  1.000 ud  Codo PB a 90º D 25 mm Terrain                                   3.40 3.40

E24AFA0250T  1.000 ud  Codo latón niquel. transic. PB rosca hembra 25x 1/2" Terrain     9.45 9.45

E24AFA0370T  3.000 ud  Casquillo de plástico D 25 mm Terrain                           0.27 0.81

E24AFA0430T  2.000 ud  Abraz. p/ tubo de PB de 25 mm con taco Terrain                  0.38 0.76

E24AFA0450T  0.500 ud  Distanciador para codos de latón Terrain                        0.78 0.39

P01DW090     1.000 ud  Pequeño material                                                0.90 0.90

%0000.005    5.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     40.70 2.04

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    42.70 1.28

TOTAL PARTIDA .................................................... 43.98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

13.01.01.11 ud  Punto agua calt 3/4" (DN 25) PB Terrain.                        
Punto de agua caliente de DN 25 (3/4") hasta distribuidor, con tubería de polibutileno PB TERRAIN de e=2,3 mm, o
similar, UNE-EN ISO 15876, clase 2, PN 10, calorifugada según RITE con coquilla de espuma elastomérica, con
accesorios y  piezas especiales de la misma marca, apertura y  sellado de rozas en bloque o sujeción mediante
soportes especiales de la marca en tabiquería seca, pequeño material y  toda clase de ay udas, incluso de albañile-
ría. Instalado, probado y  en condiciones de dar serv icio. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de
Industria y  UNE-ENV 12108.

M01B0050     0.100 h   Oficial fontanero                                               17.66 1.77

M01B0060     0.100 h   Ay udante fontanero                                              16.74 1.67

A07B0010T    2.500 m   Apertura y  sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón  4.16 10.40

E01NA0040T   0.060 ud  Tubo de silicona de 50 g.                                       7.10 0.43

E02EC0017T   2.500 m   Coquilla de espuma elastomérica e=24 mm, ø=25 mm, SH/Armaflex 5.52 13.80

E24AEA0040T  2.500 m   Tuberia polibutileno Terrain D 25 mm                            4.27 10.68

E24AFA0040T  1.000 ud  Codo PB a 90º D 25 mm Terrain                                   3.40 3.40

E24AFA0250T  1.000 ud  Codo latón niquel. transic. PB rosca hembra 25x 1/2" Terrain     9.45 9.45

E24AFA0370T  3.000 ud  Casquillo de plástico D 25 mm Terrain                           0.27 0.81

E24AFA0430T  2.000 ud  Abraz. p/ tubo de PB de 25 mm con taco Terrain                  0.38 0.76

E24AFA0450T  0.500 ud  Distanciador para codos de latón Terrain                        0.78 0.39

P01DW090     1.000 ud  Pequeño material                                                0.90 0.90

%0000.005    5.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     54.50 2.73

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    57.20 1.72

TOTAL PARTIDA .................................................... 58.91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Cafeteria Casa Palacio Cabildo de Gran Canaria                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

13.01.01.12 ud  Punto agua fría 1/2" (DN 20) PB Terrain.                        
Punto de agua fría de DN 20 (1/2") hasta distribuidor, con tubería de polibutileno PB TERRAIN de e=1,9 mm. o simi-
lar, UNE-EN ISO 15876, env ainada en tubo corrugado, incluso accesorios y  piezas especiales de la misma mar-
ca, apertura y  sellado de rozas en bloque o sujeción mediante soportes especiales de la marca en tabiquería seca,
pequeño material, y  toda clase de ay udas, incluso de albañilería. Instalado, probado y  en condiciones de dar ser-
v icio. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

M01B0050     0.100 h   Oficial fontanero                                               17.66 1.77

M01B0060     0.100 h   Ay udante fontanero                                              16.74 1.67

A07B0010T    2.500 m   Apertura y  sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón  4.16 10.40

E01NA0040T   0.060 ud  Tubo de silicona de 50 g.                                       7.10 0.43

E24AEA0025T  2.500 m   Tuberia polibutileno Terrain D 20 mm                            3.24 8.10

E24AFA0025T  1.000 ud  Codo PB a 90º D 20 mm Terrain                                   2.70 2.70

E24AFA0235T  1.000 ud  Codo latón niquel. transic. PB rosca hembra 20x 1/2" Terrain     6.11 6.11

E24AFA0345T  3.000 ud  Casquillo de plástico D 20 mm Terrain                           0.25 0.75

E24AFA0415T  2.000 ud  Abraz. p/ tubo de PB de 20 mm con taco Terrain                  0.32 0.64

E24AFA0450T  0.500 ud  Distanciador para codos de latón Terrain                        0.78 0.39

P01DW090     1.000 ud  Pequeño material                                                0.90 0.90

%0000.005    5.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     33.90 1.70

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    35.60 1.07

TOTAL PARTIDA .................................................... 36.63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

13.01.01.13 ud  Punto agua calt 1/2" (DN 20) PB Terrain                         
Punto de agua caliente de DN 20 (1/2") hasta distribuidor, con tubería de polibutileno PB TERRAIN de e=1,9 mm, o
similar, UNE-EN ISO 15876, clase 2, PN 10, calorifugada según RITE con coquilla de espuma elastomérica, con
accesorios y  piezas especiales de la misma marca, apertura y  sellado de rozas en bloque o sujeción mediante
soportes especiales de la marca en tabiquería seca, pequeño material y  toda clase de ay udas, incluso de albañile-
ría. Instalado, probado y  en condiciones de dar serv icio. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de
Industria y  UNE-ENV 12108.

M01B0050     0.100 h   Oficial fontanero                                               17.66 1.77

M01B0060     0.100 h   Ay udante fontanero                                              16.74 1.67

A07B0010T    2.500 m   Apertura y  sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón  4.16 10.40

E01NA0040T   0.060 ud  Tubo de silicona de 50 g.                                       7.10 0.43

E02EC0012T   2.500 m   Coquilla de espuma elastomérica e=24 mm, ø=20 mm, SH/Armaflex 4.95 12.38

E24AEA0025T  2.500 m   Tuberia polibutileno Terrain D 20 mm                            3.24 8.10

E24AFA0025T  1.000 ud  Codo PB a 90º D 20 mm Terrain                                   2.70 2.70

E24AFA0235T  1.000 ud  Codo latón niquel. transic. PB rosca hembra 20x 1/2" Terrain     6.11 6.11

E24AFA0345T  3.000 ud  Casquillo de plástico D 20 mm Terrain                           0.25 0.75

E24AFA0415T  2.000 ud  Abraz. p/ tubo de PB de 20 mm con taco Terrain                  0.32 0.64

E24AFA0450T  0.500 ud  Distanciador para codos de latón Terrain                        0.78 0.39

P01DW090     1.000 ud  Pequeño material                                                0.90 0.90

%0000.005    5.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     46.20 2.31

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    48.60 1.46

TOTAL PARTIDA .................................................... 50.01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Cafeteria Casa Palacio Cabildo de Gran Canaria                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

13.01.01.14 ud  Punto agua fría 1/2" (DN 16) PB Terrain.                        
Punto de agua fría de DN 16 (1/2") hasta distribuidor, con tubería de polibutileno PB TERRAIN de e=1,8 mm. o simi-
lar, UNE-EN ISO 15876, env ainada en tubo corrugado, incluso accesorios y  piezas especiales de la misma mar-
ca, apertura y  sellado de rozas en bloque o sujeción mediante soportes especiales de la marca en tabiquería seca,
pequeño material, y  toda clase de ay udas, incluso de albañilería. Instalado, probado y  en condiciones de dar ser-
v icio. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

M01B0050     0.100 h   Oficial fontanero                                               17.66 1.77

M01B0060     0.100 h   Ay udante fontanero                                              16.74 1.67

A07B0010T    2.500 m   Apertura y  sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón  4.16 10.40

E01NA0040T   0.060 ud  Tubo de silicona de 50 g.                                       7.10 0.43

E24AEA0020T  2.000 m   Tuberia polibutileno Terrain D 16 mm                            2.23 4.46

E24AFA0020T  1.000 ud  Codo PB a 90º D 16 mm Terrain                                   2.32 2.32

E24AFA0220T  1.000 ud  Codo latón niquel. transic. PB rosca hembra 16x 1/2" Terrain     5.53 5.53

E24AFA0340T  3.000 ud  Casquillo de plástico D 16 mm Terrain                           0.22 0.66

E24AFA0410T  2.000 ud  Abraz. p/ tubo de PB de 16 mm con taco Terrain                  0.31 0.62

E24AFA0450T  0.500 ud  Distanciador para codos de latón Terrain                        0.78 0.39

P01DW090     1.000 ud  Pequeño material                                                0.90 0.90

%0000.005    5.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     29.20 1.46

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    30.60 0.92

TOTAL PARTIDA .................................................... 31.53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

13.01.01.15 ud  Punto agua fría 1-1/8" (DN 28) PB Terrain.                      
Punto de agua fría de DN 28 (1 1/8") hasta distribuidor, con tubería de polibutileno PB TERRAIN de e=1,8 mm. o si-
milar, UNE-EN ISO 15876, env ainada en tubo corrugado, incluso accesorios y  piezas especiales de la misma
marca, apertura y  sellado de rozas en bloque o sujeción mediante soportes especiales de la marca en tabiquería
seca, pequeño material, y  toda clase de ay udas, incluso de albañilería. Instalado, probado y  en condiciones de dar
serv icio. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

M01B0050     0.100 h   Oficial fontanero                                               17.66 1.77

M01B0060     0.100 h   Ay udante fontanero                                              16.74 1.67

A07B0010T    2.500 m   Apertura y  sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón  4.16 10.40

E01NA0040T   0.060 ud  Tubo de silicona de 50 g.                                       7.10 0.43

P0842114348  2.500 m   Tuberia polibutileno Terrain D 28 mm                            5.27 13.18

P0842114349  1.000 ud  Codo PB a 90º D 28 mm Terrain                                   4.40 4.40

P0842114350  1.000 ud  Codo latón niquel. transic. PB rosca hembra 28x 1 1/8" Terrain   10.45 10.45

P0842114351  3.000 ud  Casquillo de plástico D 28 mm Terrain                           0.50 1.50

P0842114352  2.000 ud  Abraz. p/ tubo de PB de 28 mm con taco Terrain                  0.60 1.20

E24AFA0450T  0.500 ud  Distanciador para codos de latón Terrain                        0.78 0.39

P01DW090     1.000 ud  Pequeño material                                                0.90 0.90

%0000.005    5.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     46.30 2.32

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    48.60 1.46

TOTAL PARTIDA .................................................... 50.07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Cafeteria Casa Palacio Cabildo de Gran Canaria                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO 13.01.02 Valvulería y llaves de paso                                     
13.01.02.01 ud  Válvula retención 1 1/4" latón.                                 

Válv ula de retención D 1 1/4", de latón, roscada o soldada a tubo, i/ p.p. pequeño material. Instalada. Según C.T.E.
DB HS-4.

M01B0050     0.070 h   Oficial fontanero                                               17.66 1.24

M01B0060     0.070 h   Ay udante fontanero                                              16.74 1.17

E24GD0130T   1.000 ud  Válv ula retención clapeta 1 1/4" latón, Cimberio                12.95 12.95

P01DW090     1.000 ud  Pequeño material                                                0.90 0.90

%0000.005    5.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     16.30 0.82

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    17.10 0.51

TOTAL PARTIDA .................................................... 17.59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

13.01.02.02 ud  Válvula de compuerta 63 mm PB Terrain                           
Válv ula de compuerta D 63 mm, para tubo polibutileno PB TERRAIN, o similar, unión mediante bridas y  cierre
elástico, incluso p.p. de piezas especiales, bridas, conex ión a tubería. Según C.T.E. DB HS-4. Instalada y  proba-
da.

M01B0050     0.070 h   Oficial fontanero                                               17.66 1.24

M01B0060     0.070 h   Ay udante fontanero                                              16.74 1.17

E24GA0400T   1.000 ud  Válv ula de compuerta cierre elástico BELGICAST BV.05.47 DN-50
PN

130.37 130.37

E24HD0010T   2.000 ud  Brida copa DN-63 PN-16 i/junta y untaflex  y  tornillería          38.43 76.86

P01DW090     1.000 ud  Pequeño material                                                0.90 0.90

%0000.005    5.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     210.50 10.53

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    221.10 6.63

TOTAL PARTIDA .................................................... 227.70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

13.01.02.03 ud  Válvula esfera 63 mm PB Terrain Termofusión.                    
Válv ula o llav e de paso de esfera de D 63 mm de polibutileno PB TERRAIN Sistema termofusión, o similar, en ins-
talación v ista, i/p.p. pequeño material. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y  UNE-ENV 12108.

M01B0050     0.070 h   Oficial fontanero                                               17.66 1.24

M01B0060     0.070 h   Ay udante fontanero                                              16.74 1.17

E24GB0390T   1.000 ud  Válv ula de esfera 63 mm para tub. PB TERRAIN Sistema
Termofusión

92.68 92.68

P01DW090     1.000 ud  Pequeño material                                                0.90 0.90

%0000.005    5.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     96.00 4.80

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    100.80 3.02

TOTAL PARTIDA .................................................... 103.81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

13.01.02.04 ud  Válvula esfera 40 mm PB Terrain                                 
Válv ula o llav e de paso de esfera de D 40 mm, de polibutileno PB TERRAIN, o similar, en instalación v ista, i/p.p.
pequeño material. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y  UNE-ENV 12108.

M01B0050     0.070 h   Oficial fontanero                                               17.66 1.24

M01B0060     0.070 h   Ay udante fontanero                                              16.74 1.17

E24GB0450T   1.000 ud  Válv ula de esfera 40 mm para tub. PB Terrain                    47.45 47.45

P01DW090     1.000 ud  Pequeño material                                                0.90 0.90

%0000.005    5.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     50.80 2.54

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    53.30 1.60

TOTAL PARTIDA .................................................... 54.90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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13.01.02.05 ud  Válvula esfera 32 mm PB Terrain                                 
Válv ula o llav e de paso de esfera de D 32 mm, de polibutileno PB TERRAIN, o similar, en instalación v ista, i/p.p.
pequeño material. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y  UNE-ENV 12108.

M01B0050     0.070 h   Oficial fontanero                                               17.66 1.24

M01B0060     0.070 h   Ay udante fontanero                                              16.74 1.17

E24GB0440T   1.000 ud  Válv ula de esfera 32 mm para tub. PB Terrain                    32.42 32.42

P01DW090     1.000 ud  Pequeño material                                                0.90 0.90

%0000.005    5.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     35.70 1.79

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    37.50 1.13

TOTAL PARTIDA .................................................... 38.65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

13.01.02.06 ud  Válvula esfera 25 mm PB Terrain                                 
Válv ula o llav e de paso de esfera de D 25 mm, de polibutileno PB TERRAIN, o similar, en instalación v ista, i/p.p.
pequeño material. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y  UNE-ENV 12108.

M01B0050     0.070 h   Oficial fontanero                                               17.66 1.24

M01B0060     0.070 h   Ay udante fontanero                                              16.74 1.17

E24GB0420T   1.000 ud  Válv ula de esfera 25 mm para tub. PB Terrain                    20.05 20.05

P01DW090     1.000 ud  Pequeño material                                                0.90 0.90

%0000.005    5.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     23.40 1.17

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    24.50 0.74

TOTAL PARTIDA .................................................... 25.27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

13.01.02.07 ud  Válvula esfera 20 mm PB Terrain                                 
Válv ula o llav e de paso de esfera de D 20 mm, de polibutileno PB TERRAIN, o similar, en instalación v ista, i/p.p.
pequeño material. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y  UNE-ENV 12108.

M01B0050     0.070 h   Oficial fontanero                                               17.66 1.24

M01B0060     0.070 h   Ay udante fontanero                                              16.74 1.17

E24GB0410T   1.000 ud  Válv ula de esfera 20 mm para tub. PB Terrain                    14.10 14.10

P01DW090     1.000 ud  Pequeño material                                                0.90 0.90

%0000.005    5.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     17.40 0.87

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    18.30 0.55

TOTAL PARTIDA .................................................... 18.83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

13.01.02.08 ud  Válvula esfera 16 mm PB Terrain                                 
Válv ula o llav e de paso de esfera de D 16 mm, de polibutileno PB TERRAIN, o similar, en instalación v ista, i/p.p.
pequeño material. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y  UNE-ENV 12108.

M01B0050     0.070 h   Oficial fontanero                                               17.66 1.24

M01B0060     0.070 h   Ay udante fontanero                                              16.74 1.17

E24GB0405T   1.000 ud  Válv ula de esfera 16 mm para tub. PB Terrain                    13.13 13.13

P01DW090     1.000 ud  Pequeño material                                                0.90 0.90

%0000.005    5.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     16.40 0.82

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    17.30 0.52

TOTAL PARTIDA .................................................... 17.78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

13.01.02.09 ud  Válvula esfera 28 mm PB Terrain                                 
Válv ula o llav e de paso de esfera de D 28 mm, de polibutileno PB TERRAIN, o similar, en instalación v ista, i/p.p.
pequeño material. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y  UNE-ENV 12108.

M01B0050     0.070 h   Oficial fontanero                                               17.66 1.24

M01B0060     0.070 h   Ay udante fontanero                                              16.74 1.17

P0842114346  1.000 ud  Válv ula de esfera 28 mm para tub. PB Terrain                    25.30 25.30

P01DW090     1.000 ud  Pequeño material                                                0.90 0.90

%0000.005    5.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     28.60 1.43

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    30.00 0.90

TOTAL PARTIDA .................................................... 30.94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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APARTADO 13.01.03 Otros                                                           
13.01.03.01 ud  Empalme conexión existente                                      

Conex ión de la red ex istente de aparatos sanitarios y  correspondientes tuberías y  accesorios, ejecutado según
N.T.E. especifica y  con p.p. medios aux iliares y  ay udas. Realización de todos los trabajos necesarios para la co-
nex ión en planta sotano con la instalación ex istente dentro del edifico. Incluy endo parte proporcional de accesorios,
material (codos, tramos de tueberia..), mano de obra, v aciado de la instalación y  posterior llenado, trabajo de obra
civ il para paso de tuberias, dejando sellado los citados huecos. Totalmente instalado, probado y  funcionando

M01B0050T    1.500 h   Oficial fontanero                                               17.66 26.49

M01B0060T    1.500 h   Ay udante fontanero                                              16.74 25.11

P01DW090     1.000 ud  Pequeño material                                                0.90 0.90

%0000.005    5.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     52.50 2.63

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    55.10 1.65

TOTAL PARTIDA .................................................... 56.78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

13.01.03.02 ud  Ayuda albañilería instalación fontanería                        
ud. Ay uda,de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta ejecución de las instalaciónes de fontanería,
i/porcentaje estimado para pequeño material, medios aux iliares. Se considera un 2% del total del capítulo de fonta-
nería.

U01AA008     18.000 h   Oficial segunda                                                 17.11 307.98

U01AA011     23.000 h   Peón suelto                                                     16.50 379.50

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    687.50 20.63

TOTAL PARTIDA .................................................... 708.11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

13.01.03.03 p/a Adecuación colector                                             
Adecuación de conex ión en colector y  tuberías en PB, v alv ulería, manómetros, termómetros, bridas, anclajes, so-
portes de tuberías aislador, accesorios, piezas especiales para conex iones y  demás equipos. Incluso pruebas,
puesta en marcha de la instalación

M01B0050T    1.500 h   Oficial fontanero                                               17.66 26.49

M01B0060T    1.500 h   Ay udante fontanero                                              16.74 25.11

P0842114341  1.000 ud  conex ión y  reparación del colector ex istentecon, collarín de tom 98.30 98.30

%0000.005    5.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     149.90 7.50

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    157.40 4.72

TOTAL PARTIDA .................................................... 162.12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

13.01.03.04 ud  Equipo de aerotermia ARISTON NUOS EVO A+ 80 WH                  
Suministro e instalación de bomba de calor aerotérmica mural compacta para producción de ACS ARISTON NUOS
EVO A+ 80 WH con capacidad nominal de 80 litros. Rango de trabajo entre -5ºC y  42ºC de temperatura de aire.
COP 4,23 a temperatura del aire 20ºC y  temperatura de agua fría 17ºC, tiempo de calentamiento 5h35min (tempera-
tura de aire 20ºC). Compresor SCROLL de 250W de potencia que, mov iendo gas refrigerante tipo R134a, permite
alcanzar una temperatura del agua hasta 62ºC en modo bomba de calor. Calderín de acero v itrificado al titanio que
incorpora doble ánodo para ev itar la corrosión, uno activ o PROTECH y  uno de magnesio además de una resisten-
cia de apoy o de 1.200 W. Condensador ex terior al depósito (no está en contacto directo con el agua). Display  LCD
para el control de la temperatura, la programación horaria y  los diferentes modos de funcionamiento. Incluy e fun-
ción "SILENT" que reduce el impacto sonoro sin influir practicamente en el rendimiento del equipo, sistema anticon-
gelación para activ ación de la resistencia en caso de que la temperatura del depósito descienda por debajo de los
5ºC y  sistema anti-legionela.
Presión máx ima de ejercicio 8 bar. Totalmente instalada y  probada, incluso flex ibles y  pequeño material.

1-MH1212-40T 2.000 ud  FLEXIB M-H 1/2-1/2 40 cm                                        0.91 1.82

3629056T     1.000 ud  BOMBA DE CALOR NUOS 80 EVO A+ WH                                766.44 766.44

M01B0050     0.100 h   Oficial fontanero                                               17.66 1.77

M01B0060     0.100 h   Ay udante fontanero                                              16.74 1.67

P01DW090     1.000 ud  Pequeño material                                                0.90 0.90

%0000.005    5.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     772.60 38.63

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    811.20 24.34

TOTAL PARTIDA .................................................... 835.57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 13.02 Saneamiento                                                     
13.02.01 ud  Sep. grasas vertical SGINOX                                     

Suministro e instalación de separador de grasas SGINOX o similar,  modelo CVC-CG, para cocinas y  restauran-
tes, el agua con aceites y  residuos entra por la parte superior mediante un racor 1 1/4. A continuación estas aguas
pasan por la cesta ex traíble del equipo separador de grasas donde se separan gran parte de los sólidos en sus-
pensión. Estas agua con grasa son decantadas en el primer decantador gracias a una mampara interna, pasando
estas aguas por la parte inferior de esta mampara al segundo compartimiento de decantación. En este ultimo com-
partimiento las aguas son recogidas de la parte inferior donde el agua está libre de grasas y  se decantan por la sa-
lida superior de 1 1/2, Los aceites pueden ser ex traídos mediante el sifón rebosadero (opcional), mientras que el
equipo puede ser v aciado en su totalidad mediante la salida con llav e. Posibilidad de entrada y  salida hasta 2, re-
bosadero autogestión ev acuación de grasas. Incluso conex ión a red de saneamiento, instalado, según C.T.E. DB
HS-5. No incluy e la alarma de detección de aceites y  grasas. Totalmente instalado y  montado.

Doble Cámara decantadora más cesta de recogida de residuos. (Ex cepto SGIN 0.75)
Separación y  recuperación de grasas aceites y  residuos sólidos mediante cesta inox .
Fabricado en acero INOX AISI 304.
Instalación simple y  rápida: especial  para instalación.
Entrada Racor 1 Y4”  (sobresale 2 cm del equipo)
Salida agua tratada: Racor 1 1/2 “  (recoge las aguas limpias de la cota inferior)
Salida inferior con llav e de paso para v aciado. debajo encimeras/cocinas.
Cumple con normativ a UNE-EN1825

M01B0050     1.730 h   Oficial fontanero                                               17.66 30.55

M01B0060     1.730 h   Ay udante fontanero                                              16.74 28.96

CVG-CG-2     1.000 u   Sep. grasas v ertical SGINOX                                     326.53 326.53

U30JW900     1.000 ud  P.p.  pequeño material                                          0.42 0.42

A07B0010     1.000 m   Apertura y  sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón  3.69 3.69

%0.04        4.000 %   Medios aux iliares y  resto de obras (s/t)                        390.20 15.61

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               405.80 12.17

TOTAL PARTIDA .................................................... 417.93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

13.02.02 m   Imbornal de recogida de aguas (PVC 13,5x100 cm.)                
Canal de drenaje ACO MULTIDRAIN 100 BA H80 de hormigón polímero, o similar, de clase de carga hasta D400
según EN1433. Sin reja. Con sistema de fijación rápida de rejas Drainlock® sobre bastidor de Acero Galv anizado
tipo ACO UltraSTEEL®. Con una sección interior de 30 cm² y  forma transv ersal optimizada en V. Con premarca
rompible para conex ión salida v ertical DN/OD 110. Longitud total de 1000 mm, altura ex terior 80 mm y  ancho ex te-
rior 135 mm. Ancho interior nominal 100 mm. Peso: 10 kg.

M01B0050     1.730 h   Oficial fontanero                                               17.66 30.55

M01B0060     1.730 h   Ay udante fontanero                                              16.74 28.96

M01A0010     1.000 h   Oficial primera                                                 17.53 17.53

M01A0030     1.000 h   Peón                                                            16.50 16.50

P07          1.000 ud  Imbornal de recogida de aguas (PVC 13,5x 100 cm.)                267.30 267.30

U30JW900     1.000 ud  P.p.  pequeño material                                          0.42 0.42

%0.04        4.000 %   Medios aux iliares y  resto de obras (s/t)                        361.30 14.45

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               375.70 11.27

TOTAL PARTIDA .................................................... 386.98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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13.02.03 ud  Punto desagüe aparato sanit PVC-U 32 mm Terrain p.p. sifón (hast
Punto desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC-U, TERRAIN, clase B, UNE-EN 1329-1, de D 32
mm, o similar, reacción al fuego B-s1,d0, empotrada o v ista, incluso p.p. de sifón indiv idual y  piezas especiales,
recibida con mortero de cemento y  arena. Instalado hasta bajante o colector, según C.T.E. DB HS-5 y  UNE-ENV
13801.

M01B0050     1.730 h   Oficial fontanero                                               17.66 30.55

M01B0060     1.730 h   Ay udante fontanero                                              16.74 28.96

A02A0040T    0.020 m³  Mortero 1:6 de cemento                                          105.01 2.10

E01NA0020T   0.010 l   Líquido limpiador PVC, Terrain                                  5.86 0.06

E01NA0030T   0.020 l   Líquido soldador PVC, Terrain                                   12.40 0.25

E28CA0210T   2.500 m   Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 32 mm, Terrain                3.27 8.18

E28CC0170T   3.000 ud  Codo 92° PVC-U, D 32 mm, Terrain                                1.34 4.02

E28CC0280T   1.000 ud  Codo 135° PVC-U, D 32 mm, Terrain                               1.08 1.08

E28CC0460T   1.000 ud  Injerto PVC-U, 110x 32 mm, Terrain                               2.26 2.26

E28CC0880T   2.000 ud  Abrazadera tubo D 32 mm                                         0.48 0.96

E28IBBA0040T 1.000 ud  Sifón PVC sencillo curv o S/V D 32 mm, Terrain                   3.01 3.01

M01A0030T    0.200 h   Peón                                                            16.50 3.30

%0.04        4.000 %   Medios aux iliares y  resto de obras (s/t)                        84.70 3.39

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               88.10 2.64

TOTAL PARTIDA .................................................... 90.76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

13.02.04 ud  Punto desagüe aparato sanit PVC-U 40 mm Terrain (hasta bote sifó
Punto desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC-U, TERRAIN, clase B, UNE-EN 1329-1, de D 40
mm, o similar, reacción al fuego B-s1,d0, empotrada o v ista, incluso p.p. de piezas especiales, recibida con mor-
tero de cemento y  arena. Instalado hasta bote sifónico, según C.T.E. DB HS-5 y  UNE-ENV 13801.

M01B0050     1.730 h   Oficial fontanero                                               17.66 30.55

M01B0060     1.730 h   Ay udante fontanero                                              16.74 28.96

A02A0040T    0.020 m³  Mortero 1:6 de cemento                                          105.01 2.10

E01NA0020T   0.010 l   Líquido limpiador PVC, Terrain                                  5.86 0.06

E01NA0030T   0.020 l   Líquido soldador PVC, Terrain                                   12.40 0.25

E28CA0220T   2.500 m   Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 40 mm, Terrain                4.20 10.50

E28CC0180T   3.000 ud  Codo 92° PVC-U, D 40 mm, Terrain                                1.42 4.26

E28CC0290T   1.000 ud  Codo 135° PVC-U, D 40 mm, Terrain                               1.17 1.17

E28CC0890T   2.000 ud  Abrazadera tubo D 40 mm                                         0.57 1.14

M01A0030T    0.200 h   Peón                                                            16.50 3.30

%0.04        4.000 %   Medios aux iliares y  resto de obras (s/t)                        82.30 3.29

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               85.60 2.57

TOTAL PARTIDA .................................................... 88.15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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13.02.05 ud  Punto desagüe aparato sanit PVC-U 50 mm Terrain p.p. sifón (hast
Punto desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC-U, TERRAIN, clase B, UNE-EN 1329-1, de D 50
mm, o similar, reacción al fuego B-s1,d0, empotrada o v ista, incluso p.p. de sifón indiv idual y  piezas especiales,
recibida con mortero de cemento y  arena. Instalado hasta bajante o colector, según C.T.E. DB HS-5 y  UNE-ENV
13801.

M01B0050     1.730 h   Oficial fontanero                                               17.66 30.55

M01B0060     1.730 h   Ay udante fontanero                                              16.74 28.96

A02A0040T    0.020 m³  Mortero 1:6 de cemento                                          105.01 2.10

E01NA0020T   0.010 l   Líquido limpiador PVC, Terrain                                  5.86 0.06

E01NA0030T   0.020 l   Líquido soldador PVC, Terrain                                   12.40 0.25

E28CA0230T   2.500 m   Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 50 mm, Terrain                5.35 13.38

E28CC0190T   3.000 ud  Codo 92° PVC-U, D 50 mm, Terrain                                1.81 5.43

E28CC0300T   1.000 ud  Codo 135° PVC-U, D 50 mm, Terrain                               1.52 1.52

E28CC0480T   1.000 ud  Injerto PVC-U, 110x 50 mm, Terrain                               2.47 2.47

E28CC0900T   2.000 ud  Abrazadera tubo D 50 mm                                         0.61 1.22

E28IBBA0030T 1.000 ud  Sifón PVC sencillo curv o S/H D 50 mm, Terrain                   3.40 3.40

M01A0030T    0.200 h   Peón                                                            16.50 3.30

%0.04        4.000 %   Medios aux iliares y  resto de obras (s/t)                        92.60 3.70

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               96.30 2.89

TOTAL PARTIDA .................................................... 99.23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

13.02.06 ud  Manguetón PVC 110 Terrain INSONORIZADO ECO 10 dB.               
Manguetón PVC TERRAIN INSONORIZADO ECO 10 dB, D 110 acoplado a bajantes, o similar, con p.p. de piezas
especiales y  pequeño material, recibido con mortero de cemento. Instalado, incluso ay udas de albañilería, según
C.T.E. DB HS-5 y  UNE-ENV 13801.

M01B0050     1.730 h   Oficial fontanero                                               17.66 30.55

M01B0060     1.730 h   Ay udante fontanero                                              16.74 28.96

A02A0040T    0.030 m³  Mortero 1:6 de cemento                                          105.01 3.15

E01NA0020T   0.020 l   Líquido limpiador PVC, Terrain                                  5.86 0.12

E01NA0050T   0.030 ud  Lubricante tubos PVC.j.elastica                                 4.16 0.12

E28CA0250T   1.000 m   Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 110 mm, Terrain               12.41 12.41

E28CC0325T   2.000 ud  Codo 135° PVC-U, D 110 mm, insonorizado, Terrain                7.12 14.24

E28CC0580T   1.000 ud  Conect. inod. PVC-U Terrain y  goma D 110 mm, Terrain            9.34 9.34

E28CC0950T   1.000 ud  Abrazadera isofónica p/tubo D 110 mm                            3.80 3.80

M01A0030T    0.400 h   Peón                                                            16.50 6.60

%0.04        4.000 %   Medios aux iliares y  resto de obras (s/t)                        109.30 4.37

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               113.70 3.41

TOTAL PARTIDA .................................................... 117.07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

13.02.07 ud  Sumidero sifónico PVC Terrain 50mm                              
Sumidero sifónico de PVC TERRAIN de D 50 mm de salida, o similar, en locales húmedos, con tapa y  rejilla, reci-
bido con mortero de cemento y  arena. Instalado, incluso ay udas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5.

M01B0050     1.730 h   Oficial fontanero                                               17.66 30.55

M01B0060     1.730 h   Ay udante fontanero                                              16.74 28.96

A02A0040T    0.010 m³  Mortero 1:6 de cemento                                          105.01 1.05

E28CA0230T   1.000 m   Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 50 mm, Terrain                5.35 5.35

E28JBB0050T  1.000 ud  Sumidero sifónico plano D 50 mm, Terrain                        23.66 23.66

M01A0030T    0.300 h   Peón                                                            16.50 4.95

%0.04        4.000 %   Medios aux iliares y  resto de obras (s/t)                        94.50 3.78

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               98.30 2.95

TOTAL PARTIDA .................................................... 101.25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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13.02.08 m   Bajante visto o colector suspendido PVC-U 40 serie B Terrain.   
Bajante v isto o colector suspendido de tubería de PVC-U, TERRAIN, o similar, clase B, UNE-EN 1329-1, D 40
mm, e=3 mm, reacción al fuego B-s1,d0, anclado a fábrica o estructura con abrazadera isofónica, incluso p.p. de
piezas especiales, pequeño material y  registros en encuentros y  deriv aciones. Instalada incluso ay udas de albañi-
lería, según C.T.E. DB HS-5 y  UNE-ENV 13801.

M01B0050     1.730 h   Oficial fontanero                                               17.66 30.55

M01B0060     1.730 h   Ay udante fontanero                                              16.74 28.96

E01NA0020T   0.020 l   Líquido limpiador PVC, Terrain                                  5.86 0.12

E01NA0030T   0.030 l   Líquido soldador PVC, Terrain                                   12.40 0.37

E28CA0220T   1.000 m   Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 40 mm, Terrain                4.20 4.20

E28CC0180T   0.250 ud  Codo 92° PVC-U, D 40 mm, Terrain                                1.42 0.36

E28CC0400T   0.250 ud  Y de PVC-U a 45º D 40 mm, Terrain                               1.65 0.41

E28CC0643T   0.250 ud  Boca registro PVC-U, D 40 mm, Terrain                           1.90 0.48

E28CC0908T   1.000 ud  Abrazadera isofónica p/tubo D 40 mm                             1.25 1.25

M01A0030T    0.100 h   Peón                                                            16.50 1.65

%0.04        4.000 %   Medios aux iliares y  resto de obras (s/t)                        68.40 2.74

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               71.10 2.13

TOTAL PARTIDA .................................................... 73.22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

13.02.09 m   Bajante visto o colector suspendido PVC-U 50 serie B Terrain.   
Bajante v isto o colector suspendido de tubería de PVC-U, TERRAIN, o similar, clase B, UNE-EN 1329-1, D 50
mm, e=3 mm, reacción al fuego B-s1,d0, anclado a fábrica o estructura con abrazadera isofónica, incluso p.p. de
piezas especiales, pequeño material y  registros en encuentros y  deriv aciones. Instalada incluso ay udas de albañi-
lería, según C.T.E. DB HS-5 y  UNE-ENV 13801.

M01B0050     1.730 h   Oficial fontanero                                               17.66 30.55

M01B0060     1.730 h   Ay udante fontanero                                              16.74 28.96

E01NA0020T   0.020 l   Líquido limpiador PVC, Terrain                                  5.86 0.12

E01NA0030T   0.030 l   Líquido soldador PVC, Terrain                                   12.40 0.37

E28CA0230T   1.000 m   Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 50 mm, Terrain                5.35 5.35

E28CC0190T   0.250 ud  Codo 92° PVC-U, D 50 mm, Terrain                                1.81 0.45

E28CC0410T   0.250 ud  Y de PVC-U a 45º D 50 mm, Terrain                               2.52 0.63

E28CC0641T   0.250 ud  Boca registro PVC-U, D 50 mm, Terrain                           1.99 0.50

E28CC0910T   1.000 ud  Abrazadera isofónica p/tubo D 50 mm                             1.25 1.25

M01A0030T    0.100 h   Peón                                                            16.50 1.65

%0.04        4.000 %   Medios aux iliares y  resto de obras (s/t)                        69.80 2.79

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               72.60 2.18

TOTAL PARTIDA .................................................... 74.80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

13.02.10 m   Bajante visto o colector suspendido PVC-U 110 insonorizado ECO 1
Bajante v isto o colector suspendido de tubería de PVC-U, TERRAIN INSONORIZADO ECO 10 dB, o similar, serie
B, UNE-EN 1329-1, reacción al fuego B-s1,d0, D 110 mm, e=3,2 mm, anclado a fábrica o estructura con abrazade-
ras isofónicas, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas, pequeño material y  registros en encuentros y  deri-
v aciones. Instalado, incluso ay udas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y  UNE-ENV 13801.

M01B0050     1.730 h   Oficial fontanero                                               17.66 30.55

M01B0060     1.730 h   Ay udante fontanero                                              16.74 28.96

E01NA0020T   0.020 l   Líquido limpiador PVC, Terrain                                  5.86 0.12

E01NA0050T   0.030 ud  Lubricante tubos PVC.j.elastica                                 4.16 0.12

E28CA0250T   1.000 m   Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 110 mm, Terrain               12.41 12.41

E28CC0325T   0.250 ud  Codo 135° PVC-U, D 110 mm, insonorizado, Terrain                7.12 1.78

E28CC0515T   0.250 ud  Empalme simple PVC-U 135º, D 110mm, insonorizado, Terrain       12.01 3.00

E28CC0950T   1.000 ud  Abrazadera isofónica p/tubo D 110 mm                            3.80 3.80

M01A0030T    0.100 h   Peón                                                            16.50 1.65

%0.04        4.000 %   Medios aux iliares y  resto de obras (s/t)                        82.40 3.30

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               85.70 2.57

TOTAL PARTIDA .................................................... 88.26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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13.02.11 ud  Terminal de ventilación con válvula D 110 mm. Terrain.          
Terminal de v entilación con v álv ula automática de PVC TERRAIN, D 110 mm., o similar, clase B, UNE-EN
1329-1, reacción al fuego B-S1d0, colocado en cubierta o falso techo incluso p.p. de piezas especiales. Instalado,
según C.T.E. DB HS-5 y  UNE-ENV 13801.

M01B0050     1.730 h   Oficial fontanero                                               17.66 30.55

M01B0060     1.730 h   Ay udante fontanero                                              16.74 28.96

E01NA0020T   0.020 l   Líquido limpiador PVC, Terrain                                  5.86 0.12

E01NA0030T   0.040 l   Líquido soldador PVC, Terrain                                   12.40 0.50

E28CC0613T   1.000 ud  Terminal de v entilación con v álv ula D 110 mm. Terrain.          26.32 26.32

P05          0.150 h   Oficial 1ª montador de falsos techos.                           17.66 2.65

U30JW900     1.000 ud  P.p.  pequeño material                                          0.42 0.42

%0.04        4.000 %   Medios aux iliares y  resto de obras (s/t)                        89.50 3.58

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               93.10 2.79

TOTAL PARTIDA .................................................... 95.89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

13.02.12 ud  Rejilla de ventilación de lamas fijas de aluminio               
Rejilla de v entilación de lamas fijas de aluminio lacado color blanco con 60 micras de espesor mínimo de película
seca. Incluso tornillos. Totalmente instalada.

U01FY310     0.300 h   Oficial primera climatización                                   17.66 5.30

P05          0.150 h   Oficial 1ª montador de falsos techos.                           17.66 2.65

P03          1.000 ud  Rejilla de v entilación de lamas fijas de aluminio               10.30 10.30

U30JW900     1.000 ud  P.p.  pequeño material                                          0.42 0.42

%0.04        4.000 %   Medios aux iliares y  resto de obras (s/t)                        18.70 0.75

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               19.40 0.58

TOTAL PARTIDA .................................................... 20.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS

13.02.13 ud  Trampilla para falso techo continuo de placas de yeso laminado. 
Trampilla de registro gama Especial, Rev o Estanca P/A 12,5, sistema E112.d "KNAUF", de 400x 400 mm, o simi-
lar, formada por marco de aluminio y  puerta de placa de y eso laminado (1 Diamant (DFH1I), de 12,5 mm de espe-
sor), para falso techo continuo de placas de y eso laminado. Incluso accesorios de montaje. Totalmente instalado

P05          0.160 h   Oficial 1ª montador de falsos techos.                           17.66 2.83

P06          0.160 h   Ay udante montador de falsos techos.                             16.74 2.68

P02          1.000 ud  Trampilla de registro gama Especial, Rev o Estanca P/A 12,5, sist 73.93 73.93

U30JW900     1.000 ud  P.p.  pequeño material                                          0.42 0.42

%0.04        4.000 %   Medios aux iliares y  resto de obras (s/t)                        79.90 3.20

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               83.10 2.49

TOTAL PARTIDA .................................................... 85.55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

13.02.14 ud  empalme conexión existente de saneamiento                       

Conex ionado de instalación de saneamiento a ejecutar con la red ex istente de ev acuación de aguas del edificio,
con instalación y a ex istente en semisótano y  planta baja, incluso corte de insalación ex istente, piecerio necesario
acorde a lo ex istete enla instalación, medios aux iliares, ay udas de albañilería y  todos los elementos necesarios
para la correcta ejecución de los trabajos. Incluy endo el conex ionado a bajantes y  colectores ex istentes así como
la formación o conex ionado con parte proporcional de apertura de tubería, soportes y  accesorios precisos para su
correcto montaje, incluy endo soportes, codos, tes, reducciones, pasamuros, accesorios de montaje, etc.,Total-
mente instalada, probada y  en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proy ecto, indicaciones de
la D.F. y  normativ a v igente.

M01B0050     4.600 h   Oficial fontanero                                               17.66 81.24

M01B0060     4.600 h   Ay udante fontanero                                              16.74 77.00

M01A0010     1.000 h   Oficial primera                                                 17.53 17.53

U30JW900     1.000 ud  P.p.  pequeño material                                          0.42 0.42

%0.04        4.000 %   Medios aux iliares y  resto de obras (s/t)                        176.20 7.05

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               183.20 5.50

TOTAL PARTIDA .................................................... 188.74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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13.02.15 ud  Ayuda albañilería saneamiento                                   
ud. Ay uda, de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta ejecución de las instalaciónes de sanea-
miento, i/porcentaje estimado para pequeño material, medios aux iliares. Se considera un 2% del total del capítulo
de fontanería.

U01AA008     10.000 h   Oficial segunda                                                 17.11 171.10

U01AA011     12.000 h   Peón suelto                                                     16.50 198.00

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    369.10 11.07

TOTAL PARTIDA .................................................... 380.17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

13.02.16 ud  Manguito cortafuegos (intumescente) de D=110 mm, Terrain        
Manguito cortafuegos (intumescente) de D=110 mm, Terrain o equiv alente, para sistemas de ev acuación y  sanea-
miento de tuberías de plástico, colocado. Según C.T.E. DB SI.

E26EA0020    1.000 ud  Manguito cortafuegos (intumesc) D=110 mm Terrain                79.76 79.76

M01B0050     0.200 h   Oficial fontanero                                               17.66 3.53

M01B0060     0.200 h   Ay udante fontanero                                              16.74 3.35

P01DW090     1.000 ud  Pequeño material                                                0.90 0.90

%0000.005    5.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     87.50 4.38

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    91.90 2.76

TOTAL PARTIDA .................................................... 94.68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 14 Instalación de Gas                                              
14.01 ud  Bateria colectora 6+6 botellas propano                          

Batería para 6 botellas (6 de serv icio y  6 de reserv a), de 11 kg de capacidad unitaria de gases licuados del petró-
leo (GLP), con liras, v álv ulas antirretorno, Incluso accesorios de conex ión y  elementos de fijación.

U01FY001     0.316 h   Oficial primera gasista                                         17.66 5.58

U01FY002     0.316 h   Ay udante gasista                                                16.74 5.29

P0842114353  12.000 ud  botella 11 kg                                                   16.14 193.68

P0842114358  1.000 ud  Colector metálico, para 6 botellas de gases lic                 73.85 73.85

P0842114354  6.000 ud  Válv ula antirretorno de rosca métrica hembra-macho de 20 mm de d 2.36 14.16

P0842114355  6.000 ud  Lira de 420 mm de longitud, para gases licuados del petróleo (GL 6.27 37.62

U30JW900     1.000 ud  P.p.  pequeño material                                          0.42 0.42

%0.04        4.000 %   Medios aux iliares y  resto de obras (s/t)                        330.60 13.22

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               343.80 10.31

TOTAL PARTIDA .................................................... 354.13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

14.02 ud  Hueco ventilación cocinas para gas.                             
Hueco de v entilación según normas de la compañía suministradora, realizado con rejillas de aluminio de 30x 20 cm
y  tubo de PVC D 110 mm, apertura de hueco y  remate interior del mismo.

E29H0010     2.000 ud  Rejilla v entil. gas aluminio 30x 20 cm                           1.06 2.12

A02A0020     0.002 m³  Mortero 1:4 de cemento                                          105.00 0.21

M01A0010     0.190 h   Oficial primera                                                 17.53 3.33

M01A0030     0.190 h   Peón                                                            16.50 3.14

U30JW900     1.000 ud  P.p.  pequeño material                                          0.42 0.42

%0.04        4.000 %   Medios aux iliares y  resto de obras (s/t)                        9.20 0.37

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               9.60 0.29

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

14.03 ud  Regulador de presión 8 kg/h                                     
Regulador de alta presión graduable de 0 a 3 kg/cm.3, con manómetro para un caudal de 8kg/h, totalmente monta-
do.

U01FY001     0.316 h   Oficial primera gasista                                         17.66 5.58

U01FY002     0.316 h   Ay udante gasista                                                16.74 5.29

U33CA505     1.000 ud  Regulador presión 8 Kg/h                                        48.76 48.76

U33GA205     1.000 ud  Macho roscado 42/12                                             1.15 1.15

U33GA905     1.000 ud  Junta para-tuerca izquierda                                     0.06 0.06

U30JW900     1.000 ud  P.p.  pequeño material                                          0.42 0.42

%0.04        4.000 %   Medios aux iliares y  resto de obras (s/t)                        61.30 2.45

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               63.70 1.91

TOTAL PARTIDA .................................................... 65.62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

14.04 ud  Limitador presión 8 kg/h                                        
Limitador de presión a 1,75 kg/cm.2 con un caudal de 8 kg/h, con juntas para tuerca derecha, racor para soldar
41/42 y  tuerca de 20x 150.

U01FY001     0.316 h   Oficial primera gasista                                         17.66 5.58

U01FY002     0.316 h   Ay udante gasista                                                16.74 5.29

U33DA005     1.000 ud  Limitador presión 8 Kg/h.                                       24.98 24.98

U33GA907     2.000 ud  Junta para-tuerca derecha.                                      0.06 0.12

U33GA502     1.000 ud  Racor 41/12                                                     0.28 0.28

U33GA302     1.000 ud  Tuerca 20x 150                                                   0.28 0.28

U30JW900     1.000 ud  P.p.  pequeño material                                          0.42 0.42

%0.04        4.000 %   Medios aux iliares y  resto de obras (s/t)                        37.00 1.48

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               38.40 1.15

TOTAL PARTIDA .................................................... 39.58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

7 de octubre de 2024 Página 44



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Cafeteria Casa Palacio Cabildo de Gran Canaria                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

14.05 ud  Llave de corte m. 3/4"                                          
Llav e de corte para gas propano M. 3/4" con tuercas de 3/4" gas para racor 128, racores para soldar 128/12, jun-
tas para tuercas de 3/4" y  anclajes para llav e de 3/4".

U01FY001     0.316 h   Oficial primera gasista                                         17.66 5.58

U01FY002     0.316 h   Ay udante gasista                                                16.74 5.29

U33JC005     1.000 ud  Llav e corte 3/4"                                                11.95 11.95

U33GA310     2.000 ud  Tuerca 3/4"/128                                                 0.50 1.00

U33GA505     2.000 ud  Racor 128/12                                                    0.77 1.54

U33GA920     2.000 ud  Junta para-tuerca 3/4"                                          0.08 0.16

U33JC905     2.000 ud  Anclajes llav e 3/4"                                             0.16 0.32

U30JW900     1.000 ud  P.p.  pequeño material                                          0.42 0.42

%0.04        4.000 %   Medios aux iliares y  resto de obras (s/t)                        26.30 1.05

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               27.30 0.82

TOTAL PARTIDA .................................................... 28.13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

14.06 m   Tub. gas cobre rígido d=10/12 mm.                               
Tubería para gas propano en cobre rígido UNE 37141-76 de D=10/12 mm., totalmente instalado, i/p.p. de codos,
curv as, tes, manguitos, etc...

U01FY001     0.158 h   Oficial primera gasista                                         17.66 2.79

U01FY002     0.158 h   Ay udante gasista                                                16.74 2.64

U33EH002     1.000 m   Tub.cobre ríg.i/acces. 10/12                                    3.60 3.60

U33GC003     1.000 ud  Abrazadera sujección 12                                         0.25 0.25

U30JW900     1.000 ud  P.p.  pequeño material                                          0.42 0.42

%0.04        4.000 %   Medios aux iliares y  resto de obras (s/t)                        9.70 0.39

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               10.10 0.30

TOTAL PARTIDA .................................................... 10.39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

14.07 m   Tub. gas cobre rígido d=13/15 mm.                               
Tubería para gas natural o propano en cobre rígido UNE 37141-76 de D=13/15 mm., totalmente instalado, i/p.p. de
codos, curv as, tes, manguitos, etc.

U01FY001     0.158 h   Oficial primera gasista                                         17.66 2.79

U01FY002     0.158 h   Ay udante gasista                                                16.74 2.64

U33EH005     1.000 m   Tub.cobre rigid.i/acces.13/15                                   4.10 4.10

U33GC005     1.000 ud  Abrazadera sujección 15                                         0.26 0.26

U30JW900     1.000 ud  P.p.  pequeño material                                          0.42 0.42

%0.04        4.000 %   Medios aux iliares y  resto de obras (s/t)                        10.20 0.41

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               10.60 0.32

TOTAL PARTIDA .................................................... 10.94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

14.08 ud  Colector metálico, para reparto a aparatos                      
Colector metálico, de gases licuados del petróleo (GLP) para reparto de alimentación de aparatos en cocina indus-
trial, colocadas en línea. Totalmente instalado y  comprobado.

U01FY001     0.158 h   Oficial primera gasista                                         17.66 2.79

U01FY002     0.158 h   Ay udante gasista                                                16.74 2.64

P0842114356  1.000 ud  Colector metálico, para 6 botellas de gases licuados del petróle 98.30 98.30

U30JW900     1.000 ud  P.p.  pequeño material                                          0.42 0.42

%0.04        4.000 %   Medios aux iliares y  resto de obras (s/t)                        104.20 4.17

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               108.30 3.25

TOTAL PARTIDA .................................................... 111.57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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14.09 m   tub. gas cobre rígido d=13/15 mm en vaina d=32  mm              
Tubería para gas en acero soldado ISO/R-65 clase negra de D=32mm(1 1/4"), totalmente instalado, i/p.p. de codos,
tes, etc.

U01FY001     0.460 h   Oficial primera gasista                                         17.66 8.12

U01FY002     0.460 h   Ay udante gasista                                                16.74 7.70

U01FZ101     0.040 h   Oficial 1ª pintor                                               17.66 0.71

U33EF025     1.000 m   Tubo accero negro soldado ISO/R-65 i/acc. 1 1/4                 15.31 15.31

U33GA005     0.500 ud  Abrazadera sujección y  taco 1 1/4"                              2.21 1.11

U33EH005     1.000 m   Tub.cobre rigid.i/acces.13/15                                   4.10 4.10

U33GC005     1.000 ud  Abrazadera sujección 15                                         0.26 0.26

P0842114339  0.029 kg  Esmalte sintético. color a elegir por la propiedad              4.63 0.13

P0842114340  0.040 kg  Pasta hidrófuga                                                 0.39 0.02

U30JW900     1.000 ud  P.p.  pequeño material                                          0.42 0.42

%0.04        4.000 %   Medios aux iliares y  resto de obras (s/t)                        37.90 1.52

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               39.40 1.18

TOTAL PARTIDA .................................................... 40.58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

14.10 ud  Juegos carteles gas                                             
Juego de carteles av isadores de la ex istencia de gas inflamable, colocado.

U01FY001     0.095 h   Oficial primera gasista                                         17.66 1.68

U01FY002     0.095 h   Ay udante gasista                                                16.74 1.59

U33WA005     4.000 ud  Cartel av isador de gas                                          7.70 30.80

P01DW090     1.000 ud  Pequeño material                                                0.90 0.90

%0.04        4.000 %   Medios aux iliares y  resto de obras (s/t)                        35.00 1.40

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               36.40 1.09

TOTAL PARTIDA .................................................... 37.46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

14.11 ud  Válvula retorno                                                 
Válv ula antirretorno M-20/150, totalmente instalada.

U01FY001     0.158 h   Oficial primera gasista                                         17.66 2.79

U33WA050     1.000 ud  Válv ula antiretorno                                             2.79 2.79

P01DW090     1.000 ud  Pequeño material                                                0.90 0.90

%0.04        4.000 %   Medios aux iliares y  resto de obras (s/t)                        6.50 0.26

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               6.70 0.20

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

14.12 ud  Válvula exceso caudal                                           
Válv ula ex ceso de caudal 21.8-20/150, totalmente instalada.

U01FY001     0.158 h   Oficial primera gasista                                         17.66 2.79

U33WA055     1.000 ud  Válv ula ex ceso de caudal                                        4.17 4.17

P01DW090     1.000 ud  Pequeño material                                                0.90 0.90

%0.04        4.000 %   Medios aux iliares y  resto de obras (s/t)                        7.90 0.32

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               8.20 0.25

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

14.13 ud  Lira                                                            
Lira de 42 cm., totalmente instalada.

U01FY001     0.158 h   Oficial primera gasista                                         17.66 2.79

U33WA060     1.000 ud  Lira de 42 cm.                                                  7.06 7.06

P01DW090     1.000 ud  Pequeño material                                                0.90 0.90

%0.04        4.000 %   Medios aux iliares y  resto de obras (s/t)                        10.80 0.43

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               11.20 0.34

TOTAL PARTIDA .................................................... 11.52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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14.14 ud  Inversor automático                                             
Inv ersor automático caudal 8 Kg/h., presión de serv icio 1,50 Kg/cm2., con limitador de presión incorporado.

U01FY001     0.316 h   Oficial primera gasista                                         17.66 5.58

U01FY002     0.316 h   Ay udante gasista                                                16.74 5.29

U33WA065     1.000 ud  Inv ersor autom.c/limit.pres.                                    82.14 82.14

P01DW090     1.000 ud  Pequeño material                                                0.90 0.90

%0.04        4.000 %   Medios aux iliares y  resto de obras (s/t)                        93.90 3.76

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               97.70 2.93

TOTAL PARTIDA .................................................... 100.60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

14.15 ud  Sistema de detección de gas.                                    
Sistema de detección automática de gases licuados del petróleo (GLP) compuesto de 1 sonda conectada a central
de detección automática de GLP para 1 zona, con grado de protección IP54, con instalación en superficie, 1 barra
de leds que indican el estado de funcionamiento, el estado de la sonda y  la concentración de gas medida por la
sonda de cada zona, 2 niv eles de alarma, un relé aislado al v acío para cada niv el de alarma con los contactos li-
bres de tensión y  fuente de alimentación de 230 V, electrov álv ula de acero inox idable, de 1/2", normalmente cerra-
da y  1 sirena con señal óptica y  acústica,  elemento de detección de CO2 y  gases ex plosiv os. .Incluso: Replan-
teo y  trazado de la instalación. Colocación y  fijación del tubo protector y  del as cajas. Tendido de cables, cable
unipolar y  canalización de protección de cableado. Montaje, conex ionado y  comprobación de su correcto funciona-
miento. Incluido cableado.Totalmente instalado y  comprobado.

mt41die050d  1.000 ud  Sonda de GLP, compuesta de un sensor con sistema de ox idación
ca

79.99 79.99

mt41dce030r  1.000 ud  Central de detección automática de GLP para 1 zona, con grado de 159.96 159.96

mt41apu040   1.000 ud  Sirena para sistema de detección de gas, con señal óptica y  acús 102.10 102.10

mt41aco120b  1.000 ud  Electrov álv ula de acero inox idable de 1/2" Ø interior 13 mm, a 2 249.74 249.74

mt35aia090ma 55.000 m   Tubo rígido de PVC, enchufable, curv able en caliente, de color n 0.72 39.60

mt35cun020a  122.000 m   Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 450/ 0.35 42.70

M01B0070     3.225 h   Oficial electricista                                            17.66 56.95

M01B0080     3.225 h   Ay udante electricista                                           16.74 53.99

P01DW090     1.000 ud  Pequeño material                                                0.90 0.90

%0.04        4.000 %   Medios aux iliares y  resto de obras (s/t)                        785.90 31.44

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               817.40 24.52

TOTAL PARTIDA .................................................... 841.89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

14.16 ud  Ayuda albañilería instalación gas                               
Ay uda, de cualquier trabajo de albañilería, prestada para el correcto montaje de instalaciónes de gas natural o gas
ciudad (pasatubos, formación de armario para protección de llav es y  contador, etc...), i/porcentaje estimado para
pequeño material y  medios aux iliares. Se considera un 3 % del total del capítulo de instalación de gas.

U01AA007     6.000 h   Oficial primera                                                 17.66 105.96

U01AA009     6.000 h   Ay udante                                                        16.74 100.44

%0.04        4.000 %   Medios aux iliares y  resto de obras (s/t)                        206.40 8.26

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               214.70 6.44

TOTAL PARTIDA .................................................... 221.10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

14.17 ud  Señalización tuberías                                           
Suministro y  montaje de señalización con franjas, anillos y  flechas sobre la superficie ex terior de las conduccio-
nes, tuberías

U01FY001     0.500 h   Oficial primera gasista                                         17.66 8.83

P08          1.000 ud  señalización con franjas, anillos y  flechas                     2.10 2.10

U01FY002     0.500 h   Ay udante gasista                                                16.74 8.37

%0.04        4.000 %   Medios aux iliares y  resto de obras (s/t)                        19.30 0.77

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               20.10 0.60

TOTAL PARTIDA .................................................... 20.67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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14.18 ud  Campana de acero inoxidable                                     
Suminsitro e instalación de campana ex tractora de acero inox idable de dimensiones 3,85 m de largo x  0,90 m de
ancho X 0,70 m de alto, incluso filtros para la ex tracción y  material aux iliar.

U01FY001     0.158 h   Oficial primera gasista                                         17.66 2.79

UCAMPACE     1.000 Ud. CAMPANA EXTRACTORA ACERO INOX.                                  1,420.00 1,420.00

P01DW090     1.000 ud  Pequeño material                                                0.90 0.90

%0.04        4.000 %   Medios aux iliares y  resto de obras (s/t)                        1,423.70 56.95

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               1,480.60 44.42

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,525.06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

14.19 ud  Legalización instalación de gas                                 
Tasas de v isado colegial, por proy ecto, por memoria técnica, realizacion memoria tasa consejería.

U30AC540     1.000 ud  Tasas colegiales edificio                                       1,200.00 1,200.00

U30AC544     1.000 ud  Legalización tasas v ariables Mod. 700                           36.68 36.68

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    1,236.70 37.10

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,273.78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 15 Instalacion de Climatización y Ventilación                      
15.01 Ud. CAJA EXTRACCIÓN CHAT/4 630 N                                    

Ud. Suministro e instalación de caja de ex tracción marca: Soler & Palau, modelo: CHAT/4 630 N, o equiv alente,
potencia eléctrica: 3000 W, Trifásica, peso: 200 Kg, 400ºC/2h, totalmente instalada, incluso material aux iliar.

U01FY310     0.500 h   Oficial primera climatización                                   17.66 8.83

CHAT4        1.000 Ud. CAJA S&P CHAT/4-630 N                                           5,246.23 5,246.23

P01DW090     1.000 ud  Pequeño material                                                0.90 0.90

%0000.002    2.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     5,256.00 105.12

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    5,361.10 160.83

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,521.91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

15.02 Ud. VARIADOR FRECUENCIA                                             
Ud. Suministro e instalación de v ariador de frecuencia potencia 4 kW, trifásico, totalmente instalado, incluso mate-
rial aux iliar.

U01FY310     0.500 h   Oficial primera climatización                                   17.66 8.83

GD20-004G-4  1.000 Ud. VARIADOR FRECUENCIA 4 kW                                        369.50 369.50

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    378.30 11.35

TOTAL PARTIDA .................................................... 389.68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

15.03 Ud. PANEL MANDO PARA GD                                             
Ud. Suministro e instalación de Panel mando y  control, totalmente instalado.

U01FY310     0.500 h   Oficial primera climatización                                   17.66 8.83

GD20KPP      1.000 Ud. PANEL MANDO PARA GD                                             16.42 16.42

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    25.30 0.76

TOTAL PARTIDA .................................................... 26.01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

15.04 Ud. CAJA VENTILACIÓN CVAT/4-6000/450 ND                             
Ud. Suministro e instalación de caja de v entilación marca: Soler & Palau, modelo: CVAT/4-6000/450 ND, o equiv a-
lente, potencia: 750 W, trifásico, peso 41,40 Kg

U01FY310     0.500 h   Oficial primera climatización                                   17.66 8.83

CVAT4-6000   1.000 Ud. CAJA VENTILACIÓN 0,75 kW                                        1,805.52 1,805.52

P01DW090     1.000 ud  Pequeño material                                                0.90 0.90

%0000.002    2.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     1,815.30 36.31

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    1,851.60 55.55

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,907.11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

15.05 Ud. CAJA METÁLICA CON FILTRO G4                                     
Ud. Suministro e instalación de caja metálica con filtro MFL-450 (G4) o equiv alente, totalmente instalada.

U01FY310     0.500 h   Oficial primera climatización                                   17.66 8.83

MFL-450      1.000 Ud. CAJA METÁLICA FILTRO G4                                         327.06 327.06

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    335.90 10.08

TOTAL PARTIDA .................................................... 345.97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

15.06 Ud. CAJA FILTRANTE (2 FILTROS)                                      
Ud. Suministro e instalación de caja filtrante FBL-N-450 o equiv alente, totalmente instalada.

U01FY310     0.500 h   Oficial primera climatización                                   17.66 8.83

FBL-N-450    1.000 Ud. CAJA FILTRANTE FBL-N-450                                        421.14 421.14

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    430.00 12.90

TOTAL PARTIDA .................................................... 442.87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

15.07 Ud. FILTRO PLANO F7                                                 
Ud. Suministro e instalación de filtro F7, totalmente instalado.
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U01FY310     0.500 h   Oficial primera climatización                                   17.66 8.83

AFR-N-450    1.000 Ud. FILTRO PLANO F7                                                 223.43 223.43

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    232.30 6.97

TOTAL PARTIDA .................................................... 239.23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

15.08 Ud. FILTRO PLANO F5 (M5)                                            
Ud. Suministro e instalación de filtro F5 (M5), totalmente instalado.

U01FY310     0.500 h   Oficial primera climatización                                   17.66 8.83

AFR-N-45045  1.000 Ud. FILTRO PLANO F5                                                 157.51 157.51

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    166.30 4.99

TOTAL PARTIDA .................................................... 171.33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

15.09 Ud. VARIADOR FRECUENCIA                                             
Ud. Suministro e instalación de v ariador de frecuencia potencia 1,5 kW, trifásico, modelo: GD20-1R5G-4 o equiv a-
lente.

U01FY310     0.500 h   Oficial primera climatización                                   17.66 8.83

GD20-1R5G-4  1.000 Ud. VARIADOR FRECUENCIA 1,5 kW mod GD20-1R5G-4                   256.89 256.89

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    265.70 7.97

TOTAL PARTIDA .................................................... 273.69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

15.10 Ud. SONDA VELOCIDAD CONDUCT                                         
Ud. Suministro e instalación de sonda de v elocidad conducto, modelo AVT-D o equiv alente.

U01FY310     0.500 h   Oficial primera climatización                                   17.66 8.83

AVT-D        1.000 Ud. SONDA VELOCIDAD CONDUCT                                         302.19 302.19

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    311.00 9.33

TOTAL PARTIDA .................................................... 320.35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

15.11 Ud. REGULADOR DE CAUDAL CTE.                                        
Ud. Suministro e instalación de regulador de caudal cte. mod. RDR-250650 o equiv alente.

U01FY310     0.500 h   Oficial primera climatización                                   17.66 8.83

RDR-250650   1.000 Ud. REGULADOR CAUDAL RDR-250650                                     53.94 53.94

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    62.80 1.88

TOTAL PARTIDA .................................................... 64.65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

15.12 Ud. REJILLA 1000X100 PINTADA                                        
Ud. Suministro e instalación de rejilla 1000x 100 pintada.

U01FY310     0.500 h   Oficial primera climatización                                   17.66 8.83

31-1-OMM     1.000 Ud. REJILLA 1000X100 PINTADA                                        120.26 120.26

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    129.10 3.87

TOTAL PARTIDA .................................................... 132.96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

15.13 Ud. FAN-COIL CONDUCTO                                               
Ud. Suministro e instalación de fan-coil conducto potencia térmica 12,7 kW, marca: Biniclima o equiv alente.

U01FY310     0.500 h   Oficial primera climatización                                   17.66 8.83

CKH-324R     1.000 Ud. FAN-COIL CONDUCTO 12,7 kW CKH-324R Biniclima                    1,248.17 1,248.17

%0000.002    2.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     1,257.00 25.14

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    1,282.10 38.46

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,320.60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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15.14 Ud. KIT VALVULA 3V 1"                                               
Ud. Suministro e instalación de kit v álv ula 3V 1"  CK-20/32, totalmente instalada o equiv alente.

U01FY310     0.500 h   Oficial primera climatización                                   17.66 8.83

OPC-J932-CK  1.000 Ud. KIT VÁLVULA 3V OPC-J932-CK                                      208.85 208.85

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    217.70 6.53

TOTAL PARTIDA .................................................... 224.21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

15.15 Ud. TERMOSTATO DIGITAL 3 VELOC.                                     
Ud. Suministro e instalación de termostato digital 3 v elocidades modelo: T15-FCT, o equiv alente.

U01FY310     0.500 h   Oficial primera climatización                                   17.66 8.83

T15-FCT      1.000 Ud. TERMOSTATO DIGITAL T15-FCT                                      51.74 51.74

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    60.60 1.82

TOTAL PARTIDA .................................................... 62.39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

15.16 Ud. VÁLVULA EQUILIBRADO 1"L M                                       
Ud. Suministro e instalación de v álv ula de equilibrado 1" L M

U01FY310     0.500 h   Oficial primera climatización                                   17.66 8.83

590070       1.000 Ud. VÁLVULA EQUILIBRADO 1" L M                                      122.73 122.73

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    131.60 3.95

TOTAL PARTIDA .................................................... 135.51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

15.17 Ud. CARTUCHO PICC11 972-3560L/H                                     
Ud. Suministro e instalación de cartucho picc11 972-3560 L/H

U01FY310     0.500 h   Oficial primera climatización                                   17.66 8.83

590114       1.000 Ud. CARTUCHO PICC11 972-3560                                        81.36 81.36

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    90.20 2.71

TOTAL PARTIDA .................................................... 92.90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

15.18 Ud. REJILLA 1000X100 PINTADA                                        
Ud. Suministro e instalación de rejilla 1000x 100 pintada.

U01FY310     0.500 h   Oficial primera climatización                                   17.66 8.83

31-1-OMM     1.000 Ud. REJILLA 1000X100 PINTADA                                        120.26 120.26

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    129.10 3.87

TOTAL PARTIDA .................................................... 132.96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

15.19 Ud. CLIMAVER NETO CON CAJA AIRE ACOND. CONDUCTO                     
Ud. Suministro e instalación de climav er neto o equiv alente con caja 3,57 m², 25 MM, incluido mano de obra, total-
mente instalado.
Climatización cafetería el conducto es de sección 650x 250 mm:
Retorno fan coil: 1,2 x  16,00 x  1,80 = 34,56 m²
Impulsión fan coil: 1,2 x  10,00 x  1,80 = 21,60 m²

U01FY310     0.500 h   Oficial primera climatización                                   17.66 8.83

3.57         1.000 Ud. CLIMAVER NETO CON CAJA                                          88.23 88.23

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    97.10 2.91

TOTAL PARTIDA .................................................... 99.97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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15.20 Ud. FAN-COIL CASSETTE                                               
Ud. Suministro e instalación de fan coil cassette 10,24 kW, marca: Biniclima, modelo: CT-102/3R (120x 60), o equi-
v alente.

U01FY310     0.500 h   Oficial primera climatización                                   17.66 8.83

CT-1023R     1.000 Ud. FAN-COIL CASSETTE 10,24 kW                                      1,629.00 1,629.00

P01DW090     1.000 ud  Pequeño material                                                0.90 0.90

%0000.002    2.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     1,638.70 32.77

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    1,671.50 50.15

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,721.65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS VEINTIUN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

15.21 Ud. KIT VALVULA 3V 1"                                               
Ud. Suministro e instalación de kit v álv ula 3V 1"  CT-90/126, totalmente instalada.

U01FY310     0.500 h   Oficial primera climatización                                   17.66 8.83

OPC-932-CT   1.000 Ud. KIT VÁLVULA 3V                                                  187.25 187.25

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    196.10 5.88

TOTAL PARTIDA .................................................... 201.96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

15.22 Ud. TERMOSTATO DIGITAL 3 VELOC.                                     
Ud. Suministro e instalación de termostato digital 3 v elocidades.

U01FY310     0.500 h   Oficial primera climatización                                   17.66 8.83

T15-FCT      1.000 Ud. TERMOSTATO DIGITAL T15-FCT                                      51.74 51.74

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    60.60 1.82

TOTAL PARTIDA .................................................... 62.39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

15.23 Ud. VÁLVULA EQUILIBRADO 1"L M                                       
Ud. Suministro e instalación de v álv ula de equilibrado 1" L M 590070 o equiv alente.

U01FY310     0.500 h   Oficial primera climatización                                   17.66 8.83

590070       1.000 Ud. VÁLVULA EQUILIBRADO 1" L M                                      122.73 122.73

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    131.60 3.95

TOTAL PARTIDA .................................................... 135.51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

15.24 Ud. CARTUCHO PICC11 972-3560L/H                                     
Ud. Suminsitro e instalación de cartucho PICC11 972-3560L/H, o equiv alente.

U01FY310     0.500 h   Oficial primera climatización                                   17.66 8.83

590114       1.000 Ud. CARTUCHO PICC11 972-3560                                        81.36 81.36

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    90.20 2.71

TOTAL PARTIDA .................................................... 92.90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

15.25 ml  ML TUBO FASERCLIMA 32X2,9                                       
ml. Suministro e instalación TUBO FASERCLIMA 32X2,9, o equiv alente.

U01FY310     0.500 h   Oficial primera climatización                                   17.66 8.83

AZUL 4301000 1.000 ml  TUBO FASERCLIMA 32X2.9                                          4.43 4.43

P01DW090     1.000 ud  Pequeño material                                                0.90 0.90

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    14.20 0.43

TOTAL PARTIDA .................................................... 14.59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

15.26 ml  ML TUBO FASERCLIMA 40X3,7                                       
ml. Suministro e instalación TUBO FASERCLIMA 40X3,7, o equiv alente

U01FY310     0.500 h   Oficial primera climatización                                   17.66 8.83

AZUL430100004 1.000 ml  TUBO FASERCLIMA 40X3,7                                          6.87 6.87

P01DW090     1.000 ud  Pequeño material                                                0.90 0.90

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    16.60 0.50

TOTAL PARTIDA .................................................... 17.10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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15.27 ml  ML TUBO FASERCLIMA 50X4,6                                       
ml. Suministro e instalación TUBO FASERCLIMA 50X4,6, o equiv alente

U01FY310     0.500 h   Oficial primera climatización                                   17.66 8.83

AZUL43010009 1.000 ml  TUBO FASERCLIMA 50X4,6                                          10.07 10.07

P01DW090     1.000 ud  Pequeño material                                                0.90 0.90

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    19.80 0.59

TOTAL PARTIDA .................................................... 20.39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

15.28 ml  ACE/P ARMAFLEX TIRA 2 MTS                                       
Ud. Suministro e instalación ACE/P ARMAFLEX TIRA 2 MTS 25x 035, o equiv alente

U01FY310     0.500 h   Oficial primera climatización                                   17.66 8.83

ACEP-25X035  1.000 ml  ACE/P ARMAFLEX TIRA 2 MTS                                       12.09 12.09

P01DW090     1.000 ud  Pequeño material                                                0.90 0.90

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    21.80 0.65

TOTAL PARTIDA .................................................... 22.47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

15.29 ml  ACE/P ARMAFLEX TIRA 2 MTS                                       
Ud. Suministro e instalación ACE/P ARMAFLEX TIRA 2 MTS 30x 042, o equiv alente

U01FY310     0.500 h   Oficial primera climatización                                   17.66 8.83

ACEP-30X042  1.000 ml  ACE/P ARMAFLEX TIRA 2 MTS                                       16.81 16.81

P01DW090     1.000 ud  Pequeño material                                                0.90 0.90

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    26.50 0.80

TOTAL PARTIDA .................................................... 27.34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

15.30 ml  ACE/P ARMAFLEX TIRA 2 MTS                                       
Ud. Suministro e instalación ACE/P ARMAFLEX TIRA 2 MTS 30x 054, o equiv alente

U01FY310     0.500 h   Oficial primera climatización                                   17.66 8.83

ACEP-30X054  6.000 ml  ACE/P ARMAFLEX TIRA 2 MTS                                       19.49 116.94

P01DW090     1.000 ud  Pequeño material                                                0.90 0.90

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    126.70 3.80

TOTAL PARTIDA .................................................... 130.47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

15.31 Ud. CAJA VENTILACIÓN CVB-1100/250                                   
Ud. Suministro e instalación de caja de v entilación marca: Soler & Palau, modelo: CVB-1100/250, potencia: 392 W,
monofásico, peso 11 kg, o equiv alente

U01FY310     0.500 h   Oficial primera climatización                                   17.66 8.83

CVB-1100250  1.000 Ud. CAJA VENTILACIÓN                                                422.30 422.30

P01DW090     1.000 ud  Pequeño material                                                0.90 0.90

%0000.002    2.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     432.00 8.64

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    440.70 13.22

TOTAL PARTIDA .................................................... 453.89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

15.32 Ud. BOCA ESMALTADA 100                                              
Ud. Suministro e instalación de boca esmaltada 100, o equiv alente

U01FY310     0.500 h   Oficial primera climatización                                   17.66 8.83

GPD-010      1.000 Ud. BOCA ESMALTADA 100                                              11.02 11.02

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    19.90 0.60

TOTAL PARTIDA .................................................... 20.45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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15.33 Ud. FLEXIVER D ML                                                   
ml. Suministro e instalación de flex iv er-d D-102 MM, o equiv alente

U01FY310     0.500 h   Oficial primera climatización                                   17.66 8.83

D-120 MM     1.000 ml  FLEXIVER D ML                                                   2.11 2.11

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    10.90 0.33

TOTAL PARTIDA .................................................... 11.27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

15.34 Ud. CAJA VENTILACIÓN CVB-600/160                                    
Ud. Suministro e instalación de caja de v entilación marca: Soler & Palau, modelo: CVB-600/160, potencia: 257 W,
monofásico, peso: 7 kg, o equiv alente.

U01FY310     0.500 h   Oficial primera climatización                                   17.66 8.83

CVB-600      1.000 Ud. CVB-600/160                                                     332.54 332.54

P01DW090     1.000 ud  Pequeño material                                                0.90 0.90

%0000.002    2.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     342.30 6.85

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    349.10 10.47

TOTAL PARTIDA .................................................... 359.59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

15.35 Ud. REJILLA 300X150                                                 
Ud. Suministro e instalación de rejilla 300x 150, marca: Koolair, modelo: 20-45-H, incluso material aux iliar, o equi-
v alente.

U01FY310     0.500 h   Oficial primera climatización                                   17.66 8.83

20-45-H      1.000 Ud. REJILLA 300X150                                                 19.91 19.91

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    28.70 0.86

TOTAL PARTIDA .................................................... 29.60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

15.36 Ud. REJILLA 500X400 INTUMESCENTES                                   
Ud. Suministro e instalación de rejilla 500x 400 aluminio anodizado intumescente EI-120, o equiv alente

U01FY310     0.500 h   Oficial primera climatización                                   17.66 8.83

V60          1.000 Ud. REJILLA 500x 400                                                 672.59 672.59

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    681.40 20.44

TOTAL PARTIDA .................................................... 701.86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

15.37 ml. CONDUCTO CHAPA GALVANIZADA Ø150 mm                              
ml. Suministro e instalación de conducto de chapa galv anizada de 0.8 mm de grosos, Ø150 mm, incluso material
aux iliar.

U01FY310     0.500 h   Oficial primera climatización                                   17.66 8.83

CHGL150      1.000 ml  CONDUCTO CHAPA GALVANIZADA 150                                  13.60 13.60

%0000.002    2.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     22.40 0.45

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    22.90 0.69

TOTAL PARTIDA .................................................... 23.57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

15.38 ml. CONDUCTO CHAPA GALVANIZADA Ø250 mm                              
ml. Suministro e instalación de conducto de chapa galv anizada de 0.8 mm de grosos, Ø250 mm, incluso material
aux iliar.

U01FY310     0.500 h   Oficial primera climatización                                   17.66 8.83

CHGL200      1.000 ml  CONDUCTO CHAPA GALVANIZADA 250                                  16.30 16.30

%0000.002    2.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     25.10 0.50

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    25.60 0.77

TOTAL PARTIDA .................................................... 26.40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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15.39 ml. CONDUCTO CHAPA GALVANIZADA Ø200 mm                              
ml. Suministro e instalación de conducto de chapa galv anizada de 0.8 mm de grosos, Ø200 mm, incluso material
aux iliar.

U01FY310     0.500 h   Oficial primera climatización                                   17.66 8.83

CHGL2000     1.000 ml  CONDUCTO CHAPA GALVANIZADA 200                                  12.98 12.98

%0000.002    2.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     21.80 0.44

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    22.30 0.67

TOTAL PARTIDA .................................................... 22.92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

15.40 ml. CONDUCTO CHAPA GALVANIZADA Ø125 mm                              
ml. Suministro e instalación de conducto de chapa galv anizada de 0.8 mm de grosos, Ø125 mm, incluso material
aux iliar.

U01FY310     0.500 h   Oficial primera climatización                                   17.66 8.83

CHGL125      1.000 ml  CONDUCTO CHAPA GALVANIZADA 125                                  8.30 8.30

%0000.002    2.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     17.10 0.34

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    17.50 0.53

TOTAL PARTIDA .................................................... 18.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS

15.41 ml. CONDUCTO CHAPA GALVANIZADA Ø450 mm                              
ml. Suministro e instalación de conducto de chapa galv anizada de 0.8 mm de grosor, Ø450 mm, incluso material
aux iliar.

U01FY310     0.500 h   Oficial primera climatización                                   17.66 8.83

CHGL450      1.000 ml  CONDUCTO CHAPA GALVANIZADA 450                                  15.30 15.30

%0000.002    2.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     24.10 0.48

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    24.60 0.74

TOTAL PARTIDA .................................................... 25.35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

15.42 ml  CONDUCTO CHAPA GALVANIZADA 600X250 mm                           
ml. Suministro e instalación de conducto de chapa galv anizada se sección 600x 250 mm, incluso material aux iliar.

U01FY310     0.500 h   Oficial primera climatización                                   17.66 8.83

CHGL650X250  1.000 ml  CONDUCTO CHAPA GALVANIZADA 650x 250                              18.30 18.30

%0000.002    2.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     27.10 0.54

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    27.70 0.83

TOTAL PARTIDA .................................................... 28.50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

15.43 ml  CONDUCTO DINAK Ø600 mm                                          
ml. Suministro y  montaje de conducto modular aislado diámetro nominal 600 mm marca DINAK o equiv alente, ga-
ma EI30VENT con aro, fabricado en acero inox idable AISI 304 (1.4301) interior y  ex terior, con aislamiento continuo
de lana de roca de 30 mm de espesor y  densidad 100 kg/m3, diseñado para la ex tracción de campanas de cocina
industriales. Con aro de estanqueidad (hasta 5.000 Pa sobrepresión), pestaña anticorte en los bordes, ausencia de
puente térmico y  absorción indiv idual de dilataciones en cada elemento. Clasificación de resistencia al fuego EI 30
v e (i<-->o) y  EI 30 ho (i<-->o) según UNE EN 13501-3. Marcado CE según UNE EN 1856-1. Incluy e parte propor-
cional de accesorios, desv iaciones, abrazaderas y  elementos de fijación, o equiv alente.

U01FY310     0.500 h   Oficial primera climatización                                   17.66 8.83

DINAK        0.940 ml  CONDUCTO DINAK INOX. Ø 600                                      646.00 607.24

%0000.002    2.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     616.10 12.32

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    628.40 18.85

TOTAL PARTIDA .................................................... 647.24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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15.44 ml  CONDUCTO CHAPA ALUMINIO                                         
ml. Conducto metálico de aluminio rígido para protección de conductos frigoríficos Ø100 mm.

U01FY310     0.500 h   Oficial primera climatización                                   17.66 8.83

U01FY313     0.500 h   Ay udante climatización                                          17.50 8.75

MT4252CON    1.000 m   Conducto circular de aluminio simple helicoidal                 10.30 10.30

mt42con500b  1.000 Ud. Brida de 100 mm de diámetro y  soporte de techo con v arilla para 3.90 3.90

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    31.80 0.95

TOTAL PARTIDA .................................................... 32.73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

15.45 Ud. REJILLA 500x400                                                 
Ud. Suministro e instalación de rejilla 500x 400 mm, marca: Koolair o equiv alente, modelo: 210-TA, incluso material
aux iliar.

U01FY310     0.500 h   Oficial primera climatización                                   17.66 8.83

210E-TA      1.000 Ud. REJILLA 500x 400                                                 107.34 107.34

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    116.20 3.49

TOTAL PARTIDA .................................................... 119.66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

15.46 Ud. REJILLA 1000x500                                                
Ud. Suministro e instalación de rejilla 1000x 500 mm, marca: Koolair o equiv alente, modelo: 210-TA, incluso mate-
rial aux iliar.

U01FY310     0.500 h   Oficial primera climatización                                   17.66 8.83

210-TA       1.000 Ud. PERSIANA 210-TA                                                 198.95 198.95

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    207.80 6.23

TOTAL PARTIDA .................................................... 214.01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con UN CÉNTIMOS

15.47 Ud. CURVA FINALIZACIÓN DE CONDUCTO                                  
Ud. Suministro y  montaje de curv a modular aislado diámetro nominal 600 mm marca DINAK, gama EI30VENT con
aro, fabricado en acero inox idable AISI 304 (1.4301) interior y  ex terior, con aislamiento continuo de lana de roca de
30 mm de espesor y  densidad 100 kg/m3, diseñado para la ex tracción de campanas de cocina industriales. Con
aro de estanqueidad (hasta 5.000 Pa sobrepresión), pestaña anticorte en los bordes, ausencia de puente térmico y
absorción indiv idual de dilataciones en cada elemento. Clasificación de resistencia al fuego EI 30 v e (i<-->o) y  EI
30 ho (i<-->o) según UNE EN 13501-3. Marcado CE según UNE EN 1856-1. Incluy e parte proporcional de acceso-
rios, desv iaciones, abrazaderas y  elementos de fijación, o equiv alente.

U01FY310     0.500 h   Oficial primera climatización                                   17.66 8.83

COD90        1.000 Ud. CODO 90º DINAK600                                               2,100.00 2,100.00

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    2,108.80 63.26

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,172.09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

15.48 Ud. ADAPTADOR DE CUADRADO A CIRCULAR                                
Suministro e instalación de adaptador en chapa galv anizada de conducto 650x 250 a Ø 600, incluso material aux i-
liar.

U01FY310     0.500 h   Oficial primera climatización                                   17.66 8.83

ADAPTCUAD A
C

1.000 Ud. Adapt. chapa galv aniz.                                          63.30 63.30

P01DW090     1.000 ud  Pequeño material                                                0.90 0.90

%0000.002    2.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     73.00 1.46

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    74.50 2.24

TOTAL PARTIDA .................................................... 76.73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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15.49 Ud. SALIDA DIRECCIONAL HORIZONTAL                                   
ml. Suministro y  montaje de salida direccional aislado diámetro nominal 600 mm marca DINAK o equiv alente, ga-
ma EI30VENT con aro, fabricado en acero inox idable AISI 304 (1.4301) interior y  ex terior, con aislamiento continuo
de lana de roca de 30 mm de espesor y  densidad 100 kg/m3, diseñado para la ex tracción de campanas de cocina
industriales. Con aro de estanqueidad (hasta 5.000 Pa sobrepresión), pestaña anticorte en los bordes, ausencia de
puente térmico y  absorción indiv idual de dilataciones en cada elemento. Clasificación de resistencia al fuego EI 30
v e (i<-->o) y  EI 30 ho (i<-->o) según UNE EN 13501-3. Marcado CE según UNE EN 1856-1. Incluy e parte propor-
cional de accesorios, desv iaciones, abrazaderas y  elementos de fijación.

U01FY310     0.500 h   Oficial primera climatización                                   17.66 8.83

SALID DIREC H 1.000 Ud. Salida direccional                                              436.00 436.00

P01DW090     1.000 ud  Pequeño material                                                0.90 0.90

%0000.002    2.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     445.70 8.91

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    454.60 13.64

TOTAL PARTIDA .................................................... 468.28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

15.50 Ud. CONEXIÓN A RED EXISTENTE                                        
Ud. Conex ión a red ex istente de conducto de v entilación y  circuito frigorífico

U01FY310     3.000 h   Oficial primera climatización                                   17.66 52.98

%0000.002    2.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     53.00 1.06

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    54.00 1.62

TOTAL PARTIDA .................................................... 55.66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

15.51 ud  AYUDA ALBAÑILERÍA AIRE ACONDICIONADO                            
ud. Ay uda, por v iv ienda unifamiliar, de cualquier trabajo de albañilería, prestada para el correcto montaje de instala-
ciónes de aire acondicionado (estimada una cuantía de 4-5 aparatos acondicionadores), i/porcentaje estimado para
pequeño material, medios aux iliares. Se considera un 2 % del total del capítulo de aire acondicionado.

U01AA008     8.000 h   Oficial segunda                                                 17.11 136.88

U01AA011     12.000 h   Peón suelto                                                     16.50 198.00

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    334.90 10.05

TOTAL PARTIDA .................................................... 344.93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

15.52 Ud. CAMBIO DIRECCIÓN CONDUCTO EXTRACCIÓN EXISTENTE                  
Giro pico chimeneas ex istentes, giro de salida de la chimenea 180º, incluy e desmonte de última sección de con-
ducto y  giro del mismo, así como andamio en patinillo.

U01FY310     4.000 h   Oficial primera climatización                                   17.66 70.64

U01FY313     4.000 h   Ay udante climatización                                          17.50 70.00

U41AA005     1.000 m²  Andamio transportado                                            1.10 1.10

U41AA205     1.000 m²  Montaje andamio Europeo altura                                  4.20 4.20

U41AA225     1.000 m²  Desmontaje andamio Europeo altura                               2.60 2.60

%0000.002    2.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     148.50 2.97

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    151.50 4.55

TOTAL PARTIDA .................................................... 156.06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

15.53 Ud. COMPUERTA CORTAFUEGOS EI-120                                    
Ud. Suministro e instalación de compuerta cortafuegos EI-120, incluso material aux iliar, o equiv alente

U01FY310     0.500 h   Oficial primera climatización                                   17.66 8.83

COMP EI-120  1.000 Ud. COMPUERTA CORTAFUEGOS                                           141.56 141.56

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    150.40 4.51

TOTAL PARTIDA .................................................... 154.90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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15.54 Ud. REJILLA INTUMESCENTE DE Ø150                                    
Ud. Suministro e instalación de rejilla intumescente de Ø 150 mm EI-120.

U01FY310     4.000 h   Oficial primera climatización                                   17.66 70.64

U01FY313     4.000 h   Ay udante climatización                                          17.50 70.00

REJ-INT150   1.000 Ud. REJILLA INT. 150                                                230.30 230.30

%0000.002    2.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     370.90 7.42

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    378.40 11.35

TOTAL PARTIDA .................................................... 389.71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

15.55 ml  BUS CONEXIONES MAQUINARIA                                       
Suministro e instalacion de cable de señal entre maquinaria para control de climatización desde equipos con ter-
mostato, bajo tubo o canalización, del tipo RZ1-K, 0.6/1 kV, 2 x  1 mm2 de seccion par trenzado sin apantallamien-
to, incluso p/p de accesorios, medios aux iliares, ay udas de albañilería y  todos los elementos necesarios para co-
rrecta instalación y  funcionamiento. ml. Bus de interconex ión Incluy e: Tendido del cable. Conex ionadoTotalmente
instalado y  probado. Medida la unidad terminada, o similar.

U01FY310     0.500 h   Oficial primera climatización                                   17.66 8.83

P0842114336  1.000 ud  control de climatización desde equipos con termostato           650.00 650.00

P0842114337  100.000 m   Cable bus de comunicaciones, de manguera sin apantallar, de 2 hi 0.90 90.00

U34CA980     0.100 ud  Canalización y  cableado                                         0.03 0.00

P01DW090     1.000 ud  Pequeño material                                                0.90 0.90

%0000.005    5.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     749.70 37.49

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               787.20 23.62

TOTAL PARTIDA .................................................... 810.84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIEZ EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

15.56 ud  ADECUACIÓN COLECTOR ACERO                                       
Adecuación en colector ex istente de las líneas generales de impulsión y  retorno para refrigeración, construido de
acero negro clase DIN 2440,  completos, con pintura de minio, soportes, accesorios, cuellos soldados y  embrida-
dos para conex iones de tuberías, para la ampliación de una conex ión más que alimentará la climatización en plan-
ta baja de la cafetería.

- Nuev a conex ión de salida soldada de 50 mm.

- Conex ión para purgadores, termómetros, llenado-ex pansión y  v aciado

Con aislamiento y  recubrimiento superficial de conducto de acero inox idable para protección de conductos frigorífi-
cos. Totalmente instalado, probado y  en perfecto estado de funcionamiento.

U01FY310     0.500 h   Oficial primera climatización                                   17.66 8.83

CHGL350X250  20.000 ml  CONDUCTO CHAPA GALVANIZADA 650x 250                              18.30 366.00

AZUL43010009 20.000 ml  TUBO FASERCLIMA 50X4,6                                          10.07 201.40

U34CA980     0.100 ud  Canalización y  cableado                                         0.03 0.00

P01DW090     1.000 ud  Pequeño material                                                0.90 0.90

%0000.005    5.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     577.10 28.86

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               606.00 18.18

TOTAL PARTIDA .................................................... 624.17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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15.57 ml  DESAGÜE AIRE ACONDICIONADO                                      
Parte proporcional de tubería de desagüe para aire acondicionado Ø 32 mm, totalmente instalado.

M01B0050     1.730 h   Oficial fontanero                                               17.66 30.55

M01B0060     1.730 h   Ay udante fontanero                                              16.74 28.96

A02A0040T    0.020 m³  Mortero 1:6 de cemento                                          105.01 2.10

E01NA0020T   0.010 l   Líquido limpiador PVC, Terrain                                  5.86 0.06

E01NA0030T   0.020 l   Líquido soldador PVC, Terrain                                   12.40 0.25

E28CA0210T   1.000 m   Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 32 mm, Terrain                3.27 3.27

E28CC0880T   2.000 ud  Abrazadera tubo D 32 mm                                         0.48 0.96

M01A0030T    0.200 h   Peón                                                            16.50 3.30

%0.04        4.000 %   Medios aux iliares y  resto de obras (s/t)                        69.50 2.78

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               72.20 2.17

TOTAL PARTIDA .................................................... 74.40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

15.58 Ud. CONTADOR ENERGÍA                                                
Ud. Suministro e instalación de contador para control energético y  consumos en la instalación de climatización.

U01FY310     0.500 h   Oficial primera climatización                                   17.66 8.83

COTENERG     1.000 Ud. CONTADOR ENERGÍA                                                57.00 57.00

P01DW090     1.000 ud  Pequeño material                                                0.90 0.90

%0000.005    5.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     66.70 3.34

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               70.10 2.10

TOTAL PARTIDA .................................................... 72.17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

15.59 Ud. LEGALIZACIÓN  DE INST. CLIMATIZACIÓN                            
ud. Tasas de v isado colegial, por proy ecto, por memoria técnica, realizacion memoria tasa consejería.

U30AC540     1.000 ud  Tasas colegiales edificio                                       1,200.00 1,200.00

U30AC544     1.000 ud  Legalización tasas v ariables Mod. 700                           36.68 36.68

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    1,236.70 37.10

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,273.78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 16 Instalación Electrica                                           
16.01 Ud. SUBCUADRO CAFETERÍA                                             

Ud. Suministro e instalación de cuadro general de mando y  protección Schneider o equiv alente IP55 o equiv alente,
272 módulos incluy e el 25% de reserv a, alojando en su interior debidamente conex ionados, según esquema unifi-
lar, los siguientes elementos:

11+1 Carril modular
1 IGA 4x 100 A con sobretensiones permanentes y  transitorias
18 Int. Diferencial 2x 40A/30mA
6 Int. Diferencial 4x 40A/30mA

17 Pequeño Interruptor automático (P.I.A.)1P+Nx 10A, C ,6KA, 2MOD
2 Pequeño Interruptor automático (P.I.A.)3P+Nx 20A, C ,6KA, 4MOD
38 Pequeño Interruptor automático (P.I.A.)1P+Nx 16A, C ,6KA, 2MOD
3 Pequeño Interruptor automático (P.I.A.)3P+Nx 16A, C ,6KA, 4MOD
1 Pequeño Interruptor automático (P.I.A.)1P+Nx 25A, C ,6KA, 2MOD
1 Pequeño Interruptor automático (P.I.A.)3P+Nx 25A, C ,6KA, 4MOD

Incluy e 4 contactores de alumbrado y  analizador de redes

Incluy endo pequeño material, terminales y  cableado de 6 mm2, señalización de los circuitos por medio de placas
de plástico rígidas grabadas de forma indeleble, instalado empotrado en paramento v ertical y  conex ionado según
RBT02.

mo003        5.000 h   Oficial primera electricista                                    17.66 88.30

mo102        5.000 h   Ay udante electricista                                           16.74 83.70

P01DW090     1.000 ud  Pequeño material                                                0.90 0.90

LVS08212     1.000 UN  Armario G IP30,ex tension 27 Mod,1530mm                          641.91 641.91

LVS03805     1.000 UN  Tapa G/P Plena 5 modulos, alto 250mm                            33.12 33.12

LVS03804     2.000 UN  Tapa G/P Plena 4 modulos, alto 200mm                            28.79 57.58

LVS04053     1.000 UN  Linergy  BS Escalonado 250A,4 Polos                              408.23 408.23

LVS08867     2.000 UN  2 Soportes G fijacion cables ancho 600mm                        75.13 150.26

LVS04200     2.000 UN  Linergy  TB Colector PE ancho 450mm                              57.80 115.60

LVS08232     2.000 UN  Puerta Transp.G IP40 27 mod,alto 1.530mm                        606.31 1,212.62

LVS08202     1.000 UN  Armario G IP30, 27 Modulos,alto 1530mm                          802.43 802.43

LVS03913     1.000 UN  Tapa G/P 1 aparato de 96x 96 3 mod                               59.90 59.90

LVS03203     11.000 UN  Tapa G/P Acti9, 3 Modulos, alto 150mm                           25.47 280.17

LVS03001     11.000 UN  Carril modular G,ancho 600mm                                    21.86 240.46

LVS04226     1.000 UN  Carril modular G/P,longitud 1,6m                                66.98 66.98

LVS04225     1.000 UN  Lote de 12 realces +carril para NSXm                            88.58 88.58

LVS03205     1.000 UN  Tapa G/P Acti9, 5 Modulos, alto 250mm                           33.74 33.74

LVS03002     1.000 UN  Carril modular G,regulable en prof.600mm                        35.01 35.01

A9F79425     1.000 UN  iC60N 4P 25A  C                                                 73.80 73.80

METSECT5CC010 3.000 UN  TI 100/5A TIPO CC CABLE 21MM                                    28.62 85.86

METSEPM5560  1.000 UN  PM5560 CL 0.2S, 54 al. Corrientes residu                        1,169.62 1,169.62

A9C21732     4.000 UN  iCT MAN 25A 2NA 230/240Vca                                      101.56 406.24

A9F79225     1.000 UN  iC60N 2P 25A  C                                                 35.51 35.51

A9F79420     2.000 UN  iC60N 4P 20A  C                                                 71.17 142.34

A9F79416     3.000 UN  iC60N 4P 16A  C                                                 69.21 207.63

A9F79216     38.000 UN  iC60N 2P 16A  C                                                 33.81 1,284.78

A9F79210     17.000 UN  iC60N 2P 10A  C                                                 33.21 564.57

A9R81440     6.000 UN  iID 4P 40A 30mA AC                                              177.23 1,063.38

A9R81240     18.000 UN  iID 2P 40A 30mA AC                                              99.05 1,782.90

C11N44V100L  1.000 UN  NSXm100N 50kA AC 4P 100A 4.1 ELINK                              1,293.98 1,293.98

%0000.005    5.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     12,510.10 625.51

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    13,135.60 394.07

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,529.68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

7 de octubre de 2024 Página 60



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Cafeteria Casa Palacio Cabildo de Gran Canaria                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

16.02 Ud. SUBCUADRO ALUMBRADO EXTERIOR                                    
Ud. Suministro e instalación de subcuadro 72 módulos Schneider o equiv alente incluy e el 25%, alojando en su in-
terior debidamente conex ionados, según esquema unifilar, los siguientes elementos:

3 Carril
1 Interruptor magnetotérmico 4P, 25A+Bigi 30mA IEC 61009-1 EN61009-1
4 Int. Diferencial 2x 40A/30mA

6 Pequeño Interruptor automático (P.I.A.)1P+Nx 10A, C ,6KA, 2MOD
2 Pequeño Interruptor automático (P.I.A.)1P+Nx 16A, C ,6KA, 2MOD

2 Fusibles de 6 A
2 Trafos
4 Int. horario

Incluy e analizador de redes
Incluy endo pequeño material, contactor y  señalización de los circuitos por medio de placas de plástico rígidas gra-
badas de forma indeleble, instalado empotrado en paramento v ertical y  conex ionado según RBT02.

mo003        2.000 h   Oficial primera electricista                                    17.66 35.32

mo102        2.000 h   Ay udante electricista                                           16.74 33.48

P0842114226  3.000 ud  CARRIL MODULAR                                                  31.20 93.60

P01DW090     1.000 ud  Pequeño material                                                0.90 0.90

A9F79240     1.000 UN  iC60N 2P 40A  C                                                 47.13 47.13

A9R81240     4.000 UN  iID 2P 40A 30mA AC                                              99.05 396.20

A9F79210     6.000 UN  iC60N 2P 10A  C                                                 33.21 199.26

A9F79216     2.000 UN  iC60N 2P 16A  C                                                 33.81 67.62

LVSXM2245    1.000 Ud. PrismaSeT XS 24 4F Sup Pta Transparente                         670.23 670.23

CCT15553     4.000 UN  INT. HORARIO. IHP+ 2 CANALES 24H/7D                             303.08 1,212.32

TRF          2.000 Ud. Trafo                                                           36.30 72.60

FUS6A        2.000 Ud. Fusibles 6 A                                                    22.30 44.60

DIS4X20      1.000 Ud. 4P, 25A+Bigi 30mA IEC 61009-1 EN61009-1                         350.00 350.00

%0000.005    5.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     3,223.30 161.17

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,384.40 101.53

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,485.96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

16.03 ud. SEÑALIZACIÓN DE RIESGO ELÉCTRICO                                
Señalización de Riesgo Eléctrico, formada por triángulo equilátero de 52 mm, con fondo en color amarillo y  borde y
símbolo de ray o eléctrico en color negro tipo adhesiv o, colocado sobre las puertas de los Cuadros Eléctricos.

mo102        0.100 h   Ay udante electricista                                           16.74 1.67

U31AO050     1.000 Ud  Cjto. etiquetas y  peq. material                                 2.18 2.18

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    3.90 0.12

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

16.04 Ud. MANTA AISLANTE DE EXTINCIÓN DE ARCO                             
Manta aislador eléctrica de elastómero o PVC, para la ex tinción de arco eléctrico, para la protección de trabajado-
res contra contacto accidental con los conductores, el aparato o los circuitos y  la ev itación eléctricos v iv os o co-
nectados a tierra de cortocircuitos en instalaciones eléctricas. CARACTERÍSTICAS De acuerdo con las propieda-
des específicas: - Categoría C: Resistencia al doblez en la temperatura muy  baja (- 40°C). - Categoría H: Resisten-
cia de aceite. MP35 serial MP37, Poliv inilo flex ible translúcido. De acuerdo con estándar del IEC 61112 y  acordar
con especificaciones de la clase 0 y  categorías específicas: : Resistencia ácida Z: Resistencia de ozono Voltaje
de funcionamiento: CA DE 1000 V. Y 1500 V DC.

mo003        0.500 h   Oficial primera electricista                                    17.66 8.83

mo102        0.500 h   Ay udante electricista                                           16.74 8.37

P13821       1.000 ud  Manta aislante de ex tinción de arco                             210.00 210.00

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    227.20 6.82

TOTAL PARTIDA .................................................... 234.02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS
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16.05 mL  CTO. ALIMENT. DE 2x1,5+1,5 mm² ES07Z1-K (450/750V)              
Circuito de alimentación con cable de cobre de aislamiento ES07Z1-K 450/750V de reacción al fuego mínima
Cca-s1b,d1,a1, formado por tres conductores de 1,5 mm² de sección nominal (F+N+T), UNE 21031, canalizado
bajo tubo PVC corrugado DN 20, incluso caja de deriv ación inst. v ista y  elementos de conex ión, construido según
R.B.T. Incluidos medios aux iliares y  costes indirectos.

mo003        0.100 h   Oficial primera electricista                                    17.66 1.77

mo102        0.100 h   Ay udante electricista                                           16.74 1.67

mt35aia010b  1.000 m   Tubo curv able de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diá 0.42 0.42

mt35cun040aa 3.000 m   Cable unipolar H07V-K 750V;1,5(Cu)                              0.60 1.80

U30JW900     1.000 ud  P.p.  pequeño material                                          0.42 0.42

%0000.002    2.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     6.10 0.12

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6.20 0.19

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

16.06 Ml. CTO. ALIMENT. DE 2x2,5+2,5 mm² ES07Z1-K (450/750V)              
Circuito de alimentación con cable de cobre de aislamiento ES07Z1-K 450/750V de reacción al fuego mínima
Cca-s1b,d1,a1, formado por tres conductores de 2,5mm² de sección nominal (F+N+T), UNE 21031, canalizado ba-
jo tubo PVC corrugado DN 20, incluso caja de deriv ación inst. v ista y  elementos de conex ión, construido según
R.B.T. Incluidos medios aux iliares y  costes indirectos.

mo003        0.100 h   Oficial primera electricista                                    17.66 1.77

mo102        0.100 h   Ay udante electricista                                           16.74 1.67

mt35aia010b  1.000 m   Tubo curv able de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diá 0.42 0.42

mt35cun040ab 3.000 m   Cable unipolar H07V-K 750V;2,5(Cu)                              0.80 2.40

U30JW900     1.000 ud  P.p.  pequeño material                                          0.42 0.42

%0000.002    2.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     6.70 0.13

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6.80 0.20

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

16.07 ml. CTO. ALIMENT. DE 4x2,5+2,5 mm² ES07Z1-K (450/750V)              
Circuito de alimentación con cable de cobre de aislamiento ES07Z1-K 450/750V de reacción al fuego mínima
Cca-s1b,d1,a1, formado por cinco conductores de 2,5 mm² de sección nominal (3F+N+T), UNE 21031, canalizado
bajo tubo PVC corrugado DN 20, incluso caja de deriv ación inst. v ista y  elementos de conex ión, construido según
R.B.T. Incluidos medios aux iliares y  costes indirectos.

mo003        0.100 h   Oficial primera electricista                                    17.66 1.77

mo102        0.100 h   Ay udante electricista                                           16.74 1.67

mt35aia010b  1.000 m   Tubo curv able de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diá 0.42 0.42

mt35cun040ab 5.000 m   Cable unipolar H07V-K 750V;2,5(Cu)                              0.80 4.00

U30JW900     1.000 ud  P.p.  pequeño material                                          0.42 0.42

%0000.002    2.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     8.30 0.17

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    8.50 0.26

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

16.08 ml. CTO. ALIMENT. DE 4x4+4 mm² ES07Z1-K (450/750V)                  
Circuito de alimentación con cable de cobre de aislamiento ES07Z1-K 450/750V de reacción al fuego mínima
Cca-s1b,d1,a1, formado por cinco conductores de 4 mm² de sección nominal (3F+N+T), UNE 21031, canalizado
bajo tubo PVC corrugado DN 25, incluso caja de deriv ación inst. v ista y  elementos de conex ión, construido según
R.B.T. Incluidos medios aux iliares y  costes indirectos.

mo003        0.100 h   Oficial primera electricista                                    17.66 1.77

mo102        0.100 h   Ay udante electricista                                           16.74 1.67

mt35aia010c  1.000 m   Tubo curv able de PVC, corrugado, de color negro, de 25 mm de diá 0.55 0.55

mt35cun020c  5.000 m   Cable unipolar H07V-K 750V;4(Cu)                                1.09 5.45

U30JW900     1.000 ud  P.p.  pequeño material                                          0.42 0.42

%0000.002    2.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     9.90 0.20

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    10.10 0.30

TOTAL PARTIDA .................................................... 10.36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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16.09 ml. CTO. ALIMENT. DE 2x6+6 mm² ES07Z1-K (450/750V)                  
Circuito de alimentación con cable de cobre de aislamiento ES07Z1-K 450/750V de reacción al fuego mínima
Cca-s1b,d1,a1, formado por tres conductores de 6 mm² de sección nominal (F+N+T), UNE 21031, canalizado bajo
tubo PVC corrugado DN 25, incluso caja de deriv ación inst. v ista y  elementos de conex ión, construido según
R.B.T. Incluidos medios aux iliares y  costes indirectos.

mo003        0.100 h   Oficial primera electricista                                    17.66 1.77

mo102        0.100 h   Ay udante electricista                                           16.74 1.67

mt35aia010c  1.000 m   Tubo curv able de PVC, corrugado, de color negro, de 25 mm de diá 0.55 0.55

mt35cun025C  3.000 m   Cable unipolar H07V-K 750V;6(Cu)                                1.25 3.75

U30JW900     1.000 ud  P.p.  pequeño material                                          0.42 0.42

%0000.002    2.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     8.20 0.16

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    8.30 0.25

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

16.10 ml. CTO. ALIMENT. DE 4x6+6 mm² ES07Z1-K (0.6/1kV)                   
Circuito de alimentación con cable de cobre de aislamiento ES07Z1-K 0.6/1kV de reacción al fuego mínima
Cca-s1b,d1,a1, formado por cinco conductores de 6 mm² de sección nominal (3F+N+T), UNE 21031, canalizado
bajo tubo PVC corrugado DN 25, incluso caja de deriv ación inst. v ista y  elementos de conex ión, construido según
R.B.T. Incluidos medios aux iliares y  costes indirectos.

mo003        0.100 h   Oficial primera electricista                                    17.66 1.77

mo102        0.100 h   Ay udante electricista                                           16.74 1.67

mt35aia010c  1.000 m   Tubo curv able de PVC, corrugado, de color negro, de 25 mm de diá 0.55 0.55

mt35cun030c  5.000 m   Cable RV-K 0,6/1kV de 1x 6 mm². aisl. 0.6/1 kV                   1.36 6.80

U30JW900     1.000 ud  P.p.  pequeño material                                          0.42 0.42

%0000.002    2.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     11.20 0.22

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    11.40 0.34

TOTAL PARTIDA .................................................... 11.77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

16.11 ml  CTO. ALIMENT. DE 2x6+16 mm² RV-K (0.6/1kV)                      
Circuito de alimentación con cable de cobre de aislamiento RV-K 0.6/1KV de reacción al fuego mínima
Cca-s1b,d1,a1, formado por dos conductores de 6 mm² de sección nominal y  uno de 16 mm² (F+N+T), UNE
21031, canalizado bajo tubo corrugado DN 40, incluso caja de deriv ación empotrada y  elementos de conex ión,
construido según R.B.T. Incluidos medios aux iliares y  costes indirectos.

mo003        0.100 h   Oficial primera electricista                                    17.66 1.77

mo102        0.100 h   Ay udante electricista                                           16.74 1.67

mt35cun030c  2.000 m   Cable RV-K 0,6/1kV de 1x 6 mm². aisl. 0.6/1 kV                   1.36 2.72

E22IB0030    1.000 m   Cable RV-K 0,6/1kV de 1x 16 mm². aisl. 0.6/1 kV                  3.48 3.48

U30JWC104    1.000 m   Tubo curv able corrugado color negro D=40 mm para empotrar       0.47 0.47

U30JW900     1.000 ud  P.p.  pequeño material                                          0.42 0.42

%0000.002    2.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     10.50 0.21

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    10.70 0.32

TOTAL PARTIDA .................................................... 11.06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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16.12 ml  CTO. ALIMENT. DE 2x6+16 mm² RV-K (0.6/1kV)(con tubo metálico)   
Circuito de alimentación con cable de cobre de aislamiento RV-K 0.6/1KV de reacción al fuego mínima
Cca-s1b,d1,a1, formado por dos conductores de 6 mm² de sección nominal y  uno de 16 mm² (F+N+T), UNE
21031, canalizado bajo tubo metálico DN 40, incluso caja de deriv ación empotrada y  elementos de conex ión,
construido según R.B.T. Incluidos medios aux iliares y  costes indirectos.

mo003        0.100 h   Oficial primera electricista                                    17.66 1.77

mo102        0.100 h   Ay udante electricista                                           16.74 1.67

mt35cun030c  2.000 m   Cable RV-K 0,6/1kV de 1x 6 mm². aisl. 0.6/1 kV                   1.36 2.72

E22IB0030    1.000 m   Cable RV-K 0,6/1kV de 1x 16 mm². aisl. 0.6/1 kV                  3.48 3.48

TUB MET.     1.000 m   Tubo metálico acero DN 40                                       24.51 24.51

U30JW900     1.000 ud  P.p.  pequeño material                                          0.42 0.42

%0000.002    2.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     34.60 0.69

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    35.30 1.06

TOTAL PARTIDA .................................................... 36.32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

16.13 ml  CTO. ALIMENT. DE 4x35+25 mm² RZ1-K (0.6/1kV)                    
Línea trifásica para local de pública concurrencia empotrada en pared, formada por cables unipolares con conducto-
res de cobre, RZ1-K (AS) de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, formado por cuatro conductores de 35 mm²
de sección nominal y  uno de 25 mm² (3F+N+T), UNE 21031 siendo su tensión asignada de 0.6/1kV, bajo tubo
protector flex ible, corrugado tpi, de 50 mm de diámetro, y  elementos de conex ión, construido según R.B.T. Inclui-
dos medios aux iliares y  costes indirectos.

U30JWC125    1.000 m   Tubo curv able corrugado tpi libre halógenos color gris D=50 mm  2.32 2.32

mo003        0.130 h   Oficial primera electricista                                    17.66 2.30

mo102        0.130 h   Ay udante electricista                                           16.74 2.18

U30JW900     0.700 ud  P.p.  pequeño material                                          0.42 0.29

E22IB0035    4.000 m   Cable RZ1-K 0,6/1kV de 1x 35 mm². aisl. 0.6/1 kV                 8.90 35.60

E22345432    1.000 m   Cable RZ1-K 0,6/1kV de 1x 25 mm². aisl. 0.6/1 kV                 8.30 8.30

mt35w w w 010   0.200 Ud. Material aux iliar para instalaciones eléctricas                 1.48 0.30

%0000.002    2.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     51.30 1.03

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    52.30 1.57

TOTAL PARTIDA .................................................... 53.89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

16.14 Ud. LUMINARIA iGuzzini BW76_D71T iWay                               
Luminaria iGuzzini BW76_D71T iWay  12.4W 1268.5lm - 4000K o equiv alente, incluso material aux iliar, totalmente
instalada.

mo003        0.200 h   Oficial primera electricista                                    17.66 3.53

mo102        0.200 h   Ay udante electricista                                           16.74 3.35

IGUZZBW76    1.000 Ud. iGuzzini BW76_D71T iWay                                          56.00 56.00

P01DW090     1.000 ud  Pequeño material                                                0.90 0.90

%0000.002    2.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     63.80 1.28

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    65.10 1.95

TOTAL PARTIDA .................................................... 67.01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

16.15 Ud. LUMINARIA iGuzzini ER36_C20M                                    
Suministro y  montaje de luminaria iGuzzini ER36_C20M Ta max  35°C - 46.7W 5243lm - 3000K o equiv alente, en
techo o similar, Incluso material aux iliar. Totalmente instalada y  comprobada.

mo003        0.200 h   Oficial primera electricista                                    17.66 3.53

mo102        0.200 h   Ay udante electricista                                           16.74 3.35

IGUZZER3     1.000 Ud.  iGuzzini ER36_C20M                                             52.00 52.00

P01DW090     1.000 ud  Pequeño material                                                0.90 0.90

%0000.002    2.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     59.80 1.20

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    61.00 1.83

TOTAL PARTIDA .................................................... 62.81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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16.16 Ud. LUMINARIA WT492C T45 64S/840                                    
Suministro e instalación de luminaria marca: Philips, modelo: WT492C T45 64S/840 PSU WB L1200, 162 lm/W,
4000 K o equiv alente, totalmente instalado.

mo003        0.200 h   Oficial primera electricista                                    17.66 3.53

mo102        0.200 h   Ay udante electricista                                           16.74 3.35

PHILWT492    1.000 Ud.  WT492C T45                                                     52.00 52.00

P01DW090     1.000 ud  Pequeño material                                                0.90 0.90

%0000.002    2.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     59.80 1.20

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    61.00 1.83

TOTAL PARTIDA .................................................... 62.81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

16.17 Ud. LUMINARIA WT470C L1300                                          
Suministro e instalación de luminaria marca: Philips, modelo: WT470C L1300 1 x LED42S/840 O, o equiv alente, to-
talmente instalada.

mo003        0.200 h   Oficial primera electricista                                    17.66 3.53

mo102        0.200 h   Ay udante electricista                                           16.74 3.35

PHILWT470    1.000 Ud. WT470C L1300 1 x LE                                              63.00 63.00

P01DW090     1.000 ud  Pequeño material                                                0.90 0.90

%0000.002    2.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     70.80 1.42

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    72.20 2.17

TOTAL PARTIDA .................................................... 74.37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

16.18 Ud. LUMINARIA DN130B D217                                           
Suministro e instalación de luminaria marca: Philips, modelo: DN130B D217 1x LED20S/840 , o equiv alente, total-
mente instalada.

mo003        0.200 h   Oficial primera electricista                                    17.66 3.53

mo102        0.200 h   Ay udante electricista                                           16.74 3.35

PHILWT470    1.000 Ud. WT470C L1300 1 x LE                                              63.00 63.00

P01DW090     1.000 ud  Pequeño material                                                0.90 0.90

%0000.002    2.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     70.80 1.42

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    72.20 2.17

TOTAL PARTIDA .................................................... 74.37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

16.19 Ud. LUMINARIA BEGA 24647K3                                          
Ud. Suministro y  montaje de luminaria BEGA 24647K3 o equiv alente, en techo o similar, Incluso material aux iliar.
Totalmente instalada y  comprobada.

mo003        0.200 h   Oficial primera electricista                                    17.66 3.53

mo102        0.200 h   Ay udante electricista                                           16.74 3.35

BEG120       1.000 Ud. BEGA 22256K3 LED 21,1W                                          47.60 47.60

P01DW090     1.000 ud  Pequeño material                                                0.90 0.90

%0000.002    2.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     55.40 1.11

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    56.50 1.70

TOTAL PARTIDA .................................................... 58.19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

16.20 Ud  LUMINARIA iGuzzini E423_A79D                                    
Ud. Suministro y  montaje de luminaria iGuzzini E423_A79D L=2004mm - 9.8W  o equiv alente, en techo o similar,
Incluso material aux iliar. Totalmente instalada y  comprobada.

mo003        0.200 h   Oficial primera electricista                                    17.66 3.53

mo102        0.200 h   Ay udante electricista                                           16.74 3.35

IGUZZ423     1.000 ml  iGuzzini E423_A79D                                              36.37 36.37

P01DW090     1.000 ud  Pequeño material                                                0.90 0.90

%0000.002    2.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     44.20 0.88

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    45.00 1.35

TOTAL PARTIDA .................................................... 46.38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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16.21 Ud. LUMINARIA  iGuzzini EA65_B22B                                   
Ud. Suministro y  montaje de luminaria iGuzzini EA65_B22B L=1004mm - 4.9W  o equiv alente, en techo o similar,
Incluso material aux iliar. Totalmente instalada y  comprobada.

mo003        0.200 h   Oficial primera electricista                                    17.66 3.53

mo102        0.200 h   Ay udante electricista                                           16.74 3.35

IGUZZEA65    1.000 ml  iGuzzini EA65_B22B L=1004mm - 4.9W                              23.30 23.30

P01DW090     1.000 ud  Pequeño material                                                0.90 0.90

%0000.002    2.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     31.10 0.62

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    31.70 0.95

TOTAL PARTIDA .................................................... 32.65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

16.22 Ud. LUMINARIA EMERGENCIA NAOS N2 (EVC) + KES NAOS                   
Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia mod. NAOS N2 (EVC) + KES NAOS u otra luminaria equiv a-
lente a elegir por la dirección facultativ a, con balasto electrónico y  bajo consumo de energía con autonomía supe-
rior a la hora. Totalmente instalada y  comprobada.

mo003        0.200 h   Oficial primera electricista                                    17.66 3.53

mo102        0.200 h   Ay udante electricista                                           16.74 3.35

NAN2         1.000 Ud. NAOS N2 (ev c)                                                   64.00 64.00

KESN         1.000 Ud. KES NAOS                                                        12.30 12.30

P01DW090     1.000 ud  Pequeño material                                                0.90 0.90

%0000.002    2.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     84.10 1.68

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    85.80 2.57

TOTAL PARTIDA .................................................... 88.33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

16.23 Ud. LUMINARIA EMERGENCIA NAOS N2 (EVC) + KTSB NAOS                  
Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia mod. NAOS N2 (EVC) + KTSB NAOS  u otra luminaria equi-
v alente a elegir por la dirección facultativ a, con balasto electrónico y  bajo consumo de energía con autonomía su-
perior a la hora. Totalmente instalada y  comprobada.

mo003        0.200 h   Oficial primera electricista                                    17.66 3.53

mo102        0.200 h   Ay udante electricista                                           16.74 3.35

NAN2         1.000 Ud. NAOS N2 (ev c)                                                   64.00 64.00

KTNA         1.000 Ud. KTSB NAOS                                                       11.20 11.20

P01DW090     1.000 ud  Pequeño material                                                0.90 0.90

%0000.002    2.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     83.00 1.66

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    84.60 2.54

TOTAL PARTIDA .................................................... 87.18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

16.24 Ud. LUMINARIA EMERGENCIA NAOS N2 (PRD) + KTSB NAOS                  
Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia mod. NAOS N2 (PRD) + KTSB NAOS  u otra luminaria equi-
v alente a elegir por la dirección facultativ a, con balasto electrónico y  bajo consumo de energía con autonomía su-
perior a la hora. Totalmente instalada y  comprobada.

mo003        0.200 h   Oficial primera electricista                                    17.66 3.53

mo102        0.200 h   Ay udante electricista                                           16.74 3.35

NAN2PRD      1.000 Ud. NAOS N2 (prd)                                                   68.00 68.00

KTNA         1.000 Ud. KTSB NAOS                                                       11.20 11.20

P01DW090     1.000 ud  Pequeño material                                                0.90 0.90

%0000.002    2.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     87.00 1.74

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    88.70 2.66

TOTAL PARTIDA .................................................... 91.38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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16.25 Ud. LUMINARIA EMERGENCIA SPICA N30 (B)                              
Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia mod. SPICA N30 (B)  u otra luminaria equiv alente a elegir por
la dirección facultativ a, con balasto electrónico y  bajo consumo de energía con autonomía superior a la hora. Total-
mente instalada y  comprobada.

mo003        0.200 h   Oficial primera electricista                                    17.66 3.53

mo102        0.200 h   Ay udante electricista                                           16.74 3.35

SPC          1.000 Ud. SPICA N30 (B                                                    90.01 90.01

P01DW090     1.000 ud  Pequeño material                                                0.90 0.90

%0000.002    2.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     97.80 1.96

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    99.80 2.99

TOTAL PARTIDA .................................................... 102.74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

16.26 Ud. LUMINARIA EMERGENCIA IZAR N30                                   
Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia mod. IZAR N30  u otra luminaria equiv alente a elegir por la di-
rección facultativ a, con balasto electrónico y  bajo consumo de energía con autonomía superior a la hora. Totalmen-
te instalada y  comprobada.

mo003        0.200 h   Oficial primera electricista                                    17.66 3.53

mo102        0.200 h   Ay udante electricista                                           16.74 3.35

IZ30         1.000 Ud. LUMINARIA IZAR N30                                              85.73 85.73

P01DW090     1.000 ud  Pequeño material                                                0.90 0.90

%0000.002    2.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     93.50 1.87

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    95.40 2.86

TOTAL PARTIDA .................................................... 98.24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

16.27 Ud. LUMINARIA EMERGENCIA ZINER N20 (B) + KTSB ZINER                 
Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia mod. ZINER N20 (B) + KTSB ZINER u otra luminaria equiv a-
lente a elegir por la dirección facultativ a, con balasto electrónico y  bajo consumo de energía con autonomía supe-
rior a la hora. Totalmente instalada y  comprobada.

mo003        0.200 h   Oficial primera electricista                                    17.66 3.53

mo102        0.200 h   Ay udante electricista                                           16.74 3.35

ZIN          1.000 Ud. ZINER N20 (B)                                                   112.45 112.45

KTSB         1.000 Ud. KTSB ZINER                                                      12.30 12.30

P01DW090     1.000 ud  Pequeño material                                                0.90 0.90

%0000.002    2.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     132.50 2.65

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    135.20 4.06

TOTAL PARTIDA .................................................... 139.24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

16.28 Ud. LUMINARIA EMERGENCIA LENS N30 A (ESP,AEX, INOX)                 
Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia mod. LENS N30 A (ESP,AEX, INOX) u otra luminaria equiv a-
lente a elegir por la dirección facultativ a, con balasto electrónico y  bajo consumo de energía con autonomía supe-
rior a la hora. Totalmente instalada y  comprobada.

mo003        0.200 h   Oficial primera electricista                                    17.66 3.53

mo102        0.200 h   Ay udante electricista                                           16.74 3.35

LENSN30      1.000 Ud. LENS N30                                                        178.54 178.54

P01DW090     1.000 ud  Pequeño material                                                0.90 0.90

%0000.002    2.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     186.30 3.73

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    190.10 5.70

TOTAL PARTIDA .................................................... 195.75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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16.29 Ud. PUNTO DE LUZ SENCILLO DESDE INTERRUPTOR                         
Punto de luz sencillo, instalado con cable de cobre aislamiento 750V formado por tres conductores de 1,5 mm² de
sección nominal (F+N+T), UNE 21031,  aislados con tubo, incluso p.p. de línea de alimentación de cuadro de lo-
cal, caja de deriv ación y  elementos de conex ión, construido según R.B.T., totalmente montado e instalado. Se de-
termina una longitud media por punto de luz de 10m. Medida la unidad instalada desde caja de deriv ación a meca-
nismo.

mo003        0.200 h   Oficial primera electricista                                    17.66 3.53

mo102        0.200 h   Ay udante electricista                                           16.74 3.35

mt35aia010b  10.000 m   Tubo curv able de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diá 0.42 4.20

U30JW001     10.000 m   Conductor rígido 750V;1,5(Cu)                                   0.26 2.60

P01DW090     0.900 ud  Pequeño material                                                0.90 0.81

U30NV382     1.000 ud  Portalámparas para obra                                         0.75 0.75

%0000.002    2.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     15.20 0.30

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    15.50 0.47

TOTAL PARTIDA .................................................... 16.01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

16.30 Ud. PUNTO LUZ EMERGENCIA                                            
Punto de luz emergencia instalado con cable de cobre de tensión asignada 450/750 V, de reacción al fuego mínima
Cca-s1b,d1,a1, formado tres conductores de sección nominal 1,5mm² (F+N+T), aislados con tubo de PVC rígido
M20 no propagador de la llama, en Instalación empotrada,  incluso pp/ cajas de deriv ación, circuito de alimentación
desde cuadro de mando y  protección y  elementos de conex ión, construido según R.B.T. Medida la unidad termi-
nada, conex inada y  funcionando.

mo003        0.100 h   Oficial primera electricista                                    17.66 1.77

mo102        0.100 h   Ay udante electricista                                           16.74 1.67

mt35aia010b  10.000 m   Tubo curv able de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diá 0.42 4.20

P01DW090     0.900 ud  Pequeño material                                                0.90 0.81

U30JW001     10.000 m   Conductor rígido 750V;1,5(Cu)                                   0.26 2.60

%0000.002    2.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     11.10 0.22

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    11.30 0.34

TOTAL PARTIDA .................................................... 11.61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

16.31 Ud. INTERRUPTOR SENCILLO/ INST. EMPOTRADO 2x1,5+1,5 m m2            
Instalación de interruptor sencillo en instalación empotrada constuituído por un mecanismo interruptor sencillo de la
casa comercial Schneider Electric o equiv alente. Suministro e instalación de Soporte de tornillos, Interruptor 1P
16AX 2mód antracita y  placa embellecedora cuadrada acabado, realizado con tubo PVC corrugado y  conductor ri-
gido de 1,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V y  con clase de reacción al fuego mínima  Cca, s1b, d1, a1, in-
cluy endo caja de registro, caja de mecanismo univ ersal con tornillos. Sin tapa ciega, totalmente instalado y  monta-
do.

mo003        0.200 h   Oficial primera electricista                                    17.66 3.53

mo102        0.200 h   Ay udante electricista                                           16.74 3.35

mt35aia010b  10.000 m   Tubo curv able de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diá 0.42 4.20

U30JW900     1.000 ud  P.p.  pequeño material                                          0.42 0.42

U30JW001     10.000 m   Conductor rígido 750V;1,5(Cu)                                   0.26 2.60

U30NV382     1.000 ud  Portalámparas para obra                                         0.75 0.75

MTN3111-0000 1.000 UN  Interruptor                                                     5.57 5.57

MTN4010-6536 1.000 UN  Marco D-Life 1 elemento Aluminio                                6.88 6.88

MTN3300-6036 1.000 UN  Tecla simple D-Life Aluminio                                    4.74 4.74

%0000.002    2.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     32.00 0.64

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    32.70 0.98

TOTAL PARTIDA .................................................... 33.66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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16.32 Ud. INTERRUPTOR CONMUTADO/ INST. EMPOTRADO 2x1,5+1,5 mm2            
Instalación de interruptor conmutado en instalación empotrada constuituído por un mecanismo interruptor sencillo de
la casa comercial Schneider o equiv alente. Suministro e instalación de Soporte de tornillos, Interruptor 1P 16AX
2mód antracita y  placa embellecedora cuadrada acabado, realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  con-
ductor rigido de 1,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V y  con clase de reacción al fuego mínima Cca,sb1, d1,
a1, incluy endo caja de registro, caja de mecanismo univ ersal con tornillos. Sin tapa ciega, totalmente instalado y
montado.

mo003        0.200 h   Oficial primera electricista                                    17.66 3.53

mo102        0.200 h   Ay udante electricista                                           16.74 3.35

mt35aia010b  10.000 m   Tubo curv able de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diá 0.42 4.20

U30JW900     1.000 ud  P.p.  pequeño material                                          0.42 0.42

U30JW001     10.000 m   Conductor rígido 750V;1,5(Cu)                                   0.26 2.60

U30NV382     1.000 ud  Portalámparas para obra                                         0.75 0.75

MTN3116-0000 1.000 UN  Conmutador                                                      6.03 6.03

MTN3300-6036 1.000 UN  Tecla simple D-Life Aluminio                                    4.74 4.74

MTN4010-6536 1.000 UN  Marco D-Life 1 elemento Aluminio                                6.88 6.88

%0000.002    2.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     32.50 0.65

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    33.20 1.00

TOTAL PARTIDA .................................................... 34.15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

16.33 Ud  BOLETÍN ELÉCTRICO                                               
Ud. Ex pedición de boletín eléctrico por empresa instaladora para posterior legalización de la instalación.

U30AC505     1.000 ud  Proy ecto eléctrico + tasas colegiales edificio                  437.00 437.00

%0000.002    2.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     437.00 8.74

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    445.70 13.37

TOTAL PARTIDA .................................................... 459.11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

16.34 Ud. AVISADOR ACÚSTICO PMR                                           
Ud. Aseo PMR av isador acústico montado con cable de 2.50 m de largo para acceso de av iso, acoplado a sirena
ex terior, incluido sirena, y  material aux iliar

mo003        1.000 h   Oficial primera electricista                                    17.66 17.66

mo102        1.000 h   Ay udante electricista                                           16.74 16.74

AVIS AC      1.000 Ud. AVISADOR ACÚSTICO                                               59.60 59.60

U30JW900     1.000 ud  P.p.  pequeño material                                          0.42 0.42

P01DW090     1.000 ud  Pequeño material                                                0.90 0.90

%0000.002    2.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     95.30 1.91

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    97.20 2.92

TOTAL PARTIDA .................................................... 100.15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

7 de octubre de 2024 Página 69



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Cafeteria Casa Palacio Cabildo de Gran Canaria                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

16.35 Ud. DETECTORES DE PRESENCIA (CON TEMPORIZADOR 10S-30M)              
Suministro e instalación de Detector de mov imiento independiente ARGUS Master 1 can, o equiv alente, para auto-
matización del sistema de alumbrado, detector de mov imiento autónomo que desconecta e lalumbrado de una zona
cuando queda desocupada por medio de un interruptor de hasta 6A compatible con cualquier tipo de lámpara o lu-
minaria (recomendadoequipos HFP).
Dispone de un sensor de alta precisión con un área de detección de mov imiento cuadrada de 6 por 8 metros (mon-
tado a 2,7 m de altura) y  con una pantalla retráctil para impedir la detección en zonas ady acentes. El tiempo de re-
tardo de apagado es fácilmente seleccionable entre 1 y  30 minutos. También incorpora una fotocélula inhibidora
que ev ita que la luces se enciendan cuando hay  suficiente aportación de luz solar. Puede conseguir un ahorro de
más de un 30% en los costes de alumbrado.
Posibilidad de conectar v arias unidades entre sí (por medio de 2 hilos) para ofrecer un funcionamiento en paralelo,
independientemente de la alimentación de cada equipo.También ofrece la posibilidad de emplear un transmisor a
distancia de IR para inhabilitar el sistema en cualquier momento.

 Instalación en la superficie del techo. Incluso sujeciones, bases, pequeño material y  elementos de sujeción y  an-
claje. Totalmente instalado, comprobado y  conex ionado.

mo003        1.000 h   Oficial primera electricista                                    17.66 17.66

mo102        1.000 h   Ay udante electricista                                           16.74 16.74

mt35aia010b  5.000 m   Tubo curv able de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diá 0.42 2.10

MTN5510-1119 1.000 UN  Detector de presencia ARGUS Master 1 can                        117.48 117.48

mt35cun040aa 5.000 m   Cable unipolar H07V-K 750V;1,5(Cu)                              0.60 3.00

P01DW090     1.000 ud  Pequeño material                                                0.90 0.90

%0000.002    2.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     157.90 3.16

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    161.00 4.83

TOTAL PARTIDA .................................................... 165.87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

16.36 Ud. TOMA DE CORRIENTE SIMPLE 16A                                    
Toma de corriente para usos v arios 16A 250V con puesta a tierra, instalado con cable de cobre de tensión asigna-
da 450/750 V, de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, formado por tres conductores de sección nominal 2,5
mm² (F+N+T), empotrados y  aislados con tubo de PVC Flex ible corrugado de D20mm no propagador de la llama,
incluso mecanismo de plástico de color aluminio, o cualquier otro aprov ado por la dirección facultativ a, sistema
D-Life, tipo tecla ancha y  marco fino, marca Schneider Electric 16A 250V, o equiv alente, con marco y  caja empo-
trada, 2P+T, con Placa, incluso pp de línea de alimentación de cuadro de distribución, caja de deriv ación empotra-
da y  elementos de conex ión, construido según R.B.T., totalmente montado e instalado.

T06CA0110    0.100 Ud. CAJA DERIV.EMP.                                                 2.10 0.21

T18RFW020    10.000 Ml. TUBO PVC CORRUGADO Ø20 (CAT.3321) GEWISS-DIELECTRIX  0.25 2.50

T05BSR017    10.000 Ml. Cable 750V ES07Z1-K 2,5mm2 Cu                                   0.47 4.70

MTN4010-6536 1.000 UN  Marco D-Life 1 elemento Aluminio                                6.88 6.88

MTN2300-6036 1.000 UN  Schuko completo D-Life Aluminio                                 9.45 9.45

T06XR0000    1.000 Ud. Regleta de conex ión 12x 4mm²                                     0.20 0.20

mo003        1.000 h   Oficial primera electricista                                    17.66 17.66

mo102        1.000 h   Ay udante electricista                                           16.74 16.74

%0000.003    3.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     58.30 1.75

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    60.10 1.80

TOTAL PARTIDA .................................................... 61.89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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16.37 Ud. CAJA CIMA 6 TOMAS SCHUCKO + 2 RJ-45                             
Ud. Suministro e instalación de caja CIMA o equiv alente para instalar en muebles de cajas, con 6 toma tipo Schuc-
ko y  2 tomas RJ-45. Incluido cableado desde el cuadro correspondiente con cable de 2,5 mm2 y  parte proporcio-
nal de tubo, bandeja y  cajas de registro.

U01FY630     0.001 h   Oficial primera electricista                                    18.60 0.02

U01FY635     0.001 h   Ay udante electricista                                           17.40 0.02

NU8744       2.000 UN  Caja empotrar PdT 4 columnas                                    18.09 36.18

NU124418     2.000 UN  Puesto de Trabajo 4 columnas Sup. Polar                         37.22 74.44

NU306730A    6.000 UN  Schuko doble  Aluminio                                          19.93 119.58

NU946230     2.000 UN  Tapa Doble RJ45 Key stone Aluminio                               14.70 29.40

PSIMPEQMAT   1.000 u   Pequeño material                                                0.36 0.36

%0000.003    3.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     260.00 7.80

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    267.80 8.03

TOTAL PARTIDA .................................................... 275.83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

16.38 Ud. TOMA DE CORRIENTE 16A DOBLE ESTANCO                             
Toma de corriente doble estanco para usos v arios 16A 250V con puesta a tierra, instalado con cable de cobre de
tensión asignada 450/750 V, de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, formado por tres conductores de sección
nominal 2,5 mm² (F+N+T), empotrados y  aislados con tubo de PVC Flex ible corrugado de D20mm no propagador
de la llama, incluso mecanismo de plástico de color aluminio, o cualquier otro aprov ado por la dirección facultativ a,
sistema D-Life, tipo tecla ancha y  marco fino, marca Schneider Electric 16A 250V, o equiv alente, con marco y  caja
empotrada, 2P+T, con Placa, incluso pp de línea de alimentación de cuadro de distribución, caja de deriv ación em-
potrada y  elementos de conex ión, construido según R.B.T., totalmente montado e instalado.

T06CA0110    0.100 Ud. CAJA DERIV.EMP.                                                 2.10 0.21

T18RFW020    10.000 Ml. TUBO PVC CORRUGADO Ø20 (CAT.3321) GEWISS-DIELECTRIX  0.25 2.50

T05BSR017    10.000 Ml. Cable 750V ES07Z1-K 2,5mm2 Cu                                   0.47 4.70

MUR36030     2.000 UN  Base 2P+TTF superficie IP55 Gris                                12.87 25.74

T06XR0000    1.000 Ud. Regleta de conex ión 12x 4mm²                                     0.20 0.20

mo003        1.000 h   Oficial primera electricista                                    17.66 17.66

mo102        1.000 h   Ay udante electricista                                           16.74 16.74

%0000.003    3.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     67.80 2.03

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    69.80 2.09

TOTAL PARTIDA .................................................... 71.87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

16.39 Ud. TOMA DE CORRIENTE TRIFÁSICA16A ESTANCO                          
Toma de corriente estanco para usos v arios 16A 400V con puesta a tierra, instalado con cable de cobre de tensión
asignada 450/750 V, de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, formado por cinco conductores de sección nomi-
nal 2,5 mm² (F+N+T), empotrados y  aislados con tubo de PVC Flex ible corrugado de D20mm no propagador de la
llama, marca: Schneider Electric o equiv alente, incluso mecanismo Conector de potencia industrial Hembra, For-
mato 3P + N + E, Orientación Ángulo de 90° , PratiKa, Rojo, 415 V, 16A, IP44, incluso pp de línea de alimentación
de cuadro de distribución, caja de deriv ación empotrada y  elementos de conex ión, construido según R.B.T., total-
mente montado e instalado.

T06CA0110    0.100 Ud. CAJA DERIV.EMP.                                                 2.10 0.21

T18RFW020    20.000 Ml. TUBO PVC CORRUGADO Ø20 (CAT.3321) GEWISS-DIELECTRIX  0.25 5.00

T05BSR017    20.000 Ml. Cable 750V ES07Z1-K 2,5mm2 Cu                                   0.47 9.40

PKF32G734    1.000 UN  TOMA EMB REC 32A 3PT 380V IP67                                  14.53 14.53

T06XR0000    1.000 Ud. Regleta de conex ión 12x 4mm²                                     0.20 0.20

mo003        1.000 h   Oficial primera electricista                                    17.66 17.66

mo102        1.000 h   Ay udante electricista                                           16.74 16.74

%0000.003    3.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     63.70 1.91

TOTAL PARTIDA .................................................... 65.65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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16.40 Ud. TOMA DE CORRIENTE SIMPLE 16A ESTANCO                            
Toma de corriente estanco para usos v arios 16A 250V con puesta a tierra, instalado con cable de cobre de tensión
asignada 450/750 V, de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, formado por tres conductores de sección nomi-
nal 2,5 mm² (F+N+T), empotrados y  aislados con tubo de PVC Flex ible corrugado de D20mm no propagador de la
llama, incluso mecanismo de plástico de color aluminio, o cualquier otro aprov ado por la dirección facultativ a, sis-
tema D-Life, tipo tecla ancha y  marco fino, marca Schneider Electric 16A 250V, o equiv alente, con marco y  caja
empotrada, con Placa, incluso pp de línea de alimentación de cuadro de distribución, caja de deriv ación empotrada
y  elementos de conex ión, construido según R.B.T., totalmente montado e instalado.

T06CA0110    0.100 Ud. CAJA DERIV.EMP.                                                 2.10 0.21

T18RFW020    10.000 Ml. TUBO PVC CORRUGADO Ø20 (CAT.3321) GEWISS-DIELECTRIX  0.25 2.50

T05BSR017    10.000 Ml. Cable 750V ES07Z1-K 2,5mm2 Cu                                   0.47 4.70

T06XR0000    1.000 Ud. Regleta de conex ión 12x 4mm²                                     0.20 0.20

mo003        1.000 h   Oficial primera electricista                                    17.66 17.66

mo102        1.000 h   Ay udante electricista                                           16.74 16.74

MTN4010-6536 1.000 UN  Marco D-Life 1 elemento Aluminio                                6.88 6.88

MUR36030     1.000 UN  Base 2P+TTF superficie IP55 Gris                                12.87 12.87

%0000.003    3.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     61.80 1.85

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    63.60 1.91

TOTAL PARTIDA .................................................... 65.52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

16.41 Ud. CUADRO DE PULSADORES DE ALUMBRADO                               
Cuadro de interruptores manuales de alumbrado formado por una env olv ente capaz de alojar interruptores modula-
res según se indica en el esquema. incluso medios aux iliares y  costes indirectos. Incluy endo pequeño material,
terminales y  cableado de 6mm2 , señalización de los circuitos por medio de placas de plástico rígidas grabadas de
forma indeleble, instalado sobre paramento v ertical y  conex ionado según RBT.

U01FY630     0.001 h   Oficial primera electricista                                    18.60 0.02

U01FY635     0.001 h   Ay udante electricista                                           17.40 0.02

A9C23712     6.000 UN  iCT16A 2NA 230/240VAC 50HZ M.                                   75.67 454.02

LVSXL113     1.000 UN  PrismaSeT XS 13 1F Sup Pta Blanca                               48.57 48.57

mt35cun025C  1.000 m   Cable unipolar H07V-K 750V;6(Cu)                                1.25 1.25

%0000.003    3.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     503.90 15.12

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    519.00 15.57

TOTAL PARTIDA .................................................... 534.57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

16.42 Ud. TOMA CORRIENTE TERMO                                            
Toma de corriente para usos v arios 16A 250V con puesta a tierra, instalado con cable de cobre de tensión asigna-
da 450/750 V, de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, formado por tres conductores de sección nominal 2,5
mm² (F+N+T), empotrados y  aislados con tubo de PVC Flex ible corrugado de D20mm no propagador de la llama,
incluso mecanismo de plástico de color aluminio, o cualquier otro aprov ado por la dirección facultativ a, sistema
D-Life, tipo tecla ancha y  marco fino, marca Schneider Electric 16A 250V, o equiv alente, con marco y  caja empo-
trada, 2P+T, con Placa, incluso pp de línea de alimentación de cuadro de distribución, caja de deriv ación empotra-
da y  elementos de conex ión, construido según R.B.T., totalmente montado e instalado.

T06CA0110    0.100 Ud. CAJA DERIV.EMP.                                                 2.10 0.21

T18RFW020    10.000 Ml. TUBO PVC CORRUGADO Ø20 (CAT.3321) GEWISS-DIELECTRIX  0.25 2.50

T05BSR017    10.000 Ml. Cable 750V ES07Z1-K 2,5mm2 Cu                                   0.47 4.70

MTN4010-6536 1.000 UN  Marco D-Life 1 elemento Aluminio                                6.88 6.88

MTN2314-6036 1.000 UN  Schuko completo IP44 D-Life Aluminio                            27.94 27.94

T06XR0000    1.000 Ud. Regleta de conex ión 12x 4mm²                                     0.20 0.20

mo003        1.000 h   Oficial primera electricista                                    17.66 17.66

mo102        1.000 h   Ay udante electricista                                           16.74 16.74

%0000.003    3.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     76.80 2.30

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    79.10 2.37

TOTAL PARTIDA .................................................... 81.50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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16.43 ud  AYUDA ALBAÑILERÍA ELECTRICIDAD                                  
ud. Ay uda, por v iv ienda unifamiliar, de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta ejecución de las
instalaciónes de electricidad, i/porcentaje estimado para pequeño material, medios aux iliares. Se considera un 2 %
del total del capítulo de electricidad.

U01AA007     32.000 h   Oficial primera                                                 17.66 565.12

U01AA011     24.000 h   Peón suelto                                                     16.50 396.00

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    961.10 28.83

TOTAL PARTIDA .................................................... 989.95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

16.44 Ud. CAJAS DE REGISTRO                                               
Ud. Suministro e instalación de caja de registro  estanca para alumbrado ex terior IP55, dimensiones 100x 50x 45
mm.

U01FY630     0.001 h   Oficial primera electricista                                    18.60 0.02

U01FY635     0.001 h   Ay udante electricista                                           17.40 0.02

CAJ. CON     1.000 Ud. CAJA CONEXIÓN ESTANCA IP55                                      15.22 15.22

%0000.003    3.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     15.30 0.46

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    15.70 0.47

TOTAL PARTIDA .................................................... 16.19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

16.45 ud  TOMA DE TIERRA (PICA)                                           
ud. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm y  2 m de longitud, cable de cobre desnudo de 1x 16 mm² cone-
x ionado mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18.

U01FY630     0.500 h   Oficial primera electricista                                    18.60 9.30

U01FY635     0.500 h   Ay udante electricista                                           17.40 8.70

U30GA010     1.000 ud  Pica de tierra 2000/14,3 i/bri                                  14.10 14.10

E22IB0030    1.000 m   Cable RV-K 0,6/1kV de 1x 16 mm². aisl. 0.6/1 kV                  3.48 3.48

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    35.60 1.07

TOTAL PARTIDA .................................................... 36.65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

16.46 Ud. TOMA RJ-45                                                      
Ud. Suministro e instalación de Tapa RJ45 doble Key stone D-Life Aluminio, incluso material aux iliar, totalmente ins-
talada.

U01FY630     0.001 h   Oficial primera electricista                                    18.60 0.02

U01FY635     0.001 h   Ay udante electricista                                           17.40 0.02

NU946230     2.000 UN  Tapa Doble RJ45 Key stone Aluminio                               14.70 29.40

PSIMPEQMAT   1.000 u   Pequeño material                                                0.36 0.36

%0000.003    3.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     29.80 0.89

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    30.70 0.92

TOTAL PARTIDA .................................................... 31.61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

16.47 ml. CABLE CATEGORÍA 6                                               
Suministro e instalación de cable rígido U/UTP de 4 pares de cobre, categoría 6, con conductor unifilar de cobre,
aislamiento de polietileno y  v aina ex terior de PVC. Incluso p/p de accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente
montado, conex ionado y  probado.

U01AA007     0.001 h   Oficial primera                                                 17.66 0.02

U01AA009     0.001 h   Ay udante                                                        16.74 0.02

E19CAA0010   1.000 m   Cable de datos UTP, categoria 6 LSFH Gris                       0.80 0.80

E19BBAA0010  1.000 m   Tritubo PE D=25 mm p/telecomunicaciones, T.P.P.                 1.30 1.30

A07B0010     1.000 m   Apertura y  sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón  3.69 3.69

U34CA980     0.100 ud  Canalización y  cableado                                         0.03 0.00

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               5.80 0.17

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS
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16.48 Ud. LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA B.T.                         
ud. Tasas de v isado colegial, por proy ecto, por memoria técnica, realizacion memoria tasa consejería para un edi-
ficio de superficie entra 301-1000 m², con menos de 150 kW.

U30AC540     1.000 ud  Tasas colegiales edificio                                       1,200.00 1,200.00

U30AC544     1.000 ud  Legalización tasas v ariables Mod. 700                           36.68 36.68

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    1,236.70 37.10

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,273.78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 17 Instalación Contraincendio                                      
17.01 ud  Extintor polvo ABC 6 kg EF 21A-113B                             

ud. Ex tintor de polv o ABC con eficacia 21A-113B para ex tinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos
gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 kg de agente ex tintor con soporte, manómetro y  boquilla con di-
fusor según norma UNE-23110, totalmente instalado según CTE/DB-SI 4. Certificado por AENOR.

U01AA011     0.300 h   Peón suelto                                                     16.50 4.95

U35AA006     1.000 ud  Ex tintor polv o ABC 6 kg                                         60.00 60.00

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    65.00 1.95

TOTAL PARTIDA .................................................... 66.90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

17.02 ud  Extintor nieve carbónica 5 kg EF 34B                            
ud. Ex tintor de niev e carbónica CO2 con eficacia 34B para ex tinción de fuego de materias sólidas, líquidas, e in-
cendios de equipos eléctricos, de 5 kg de agente ex tintor con soporte y  manguera con difusor según CTE/DB-SI 4,
totalmente instalado.

U01AA011     0.100 h   Peón suelto                                                     16.50 1.65

U35AA310     1.000 ud  Ex tintor niev e carbónica 5 kg                                   98.00 98.00

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    99.70 2.99

TOTAL PARTIDA .................................................... 102.64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

17.03 ud  Placa de señalización de evacuación y medios móviles de extinció
Placa de señalización de ev acuación y  medios móv iles de ex tinción en aluminio luminiscente TAM 297x 210 mm,
colocada.

E26D0010     1.000 ud  Placa señaliz ev ac y  medios móv  ex tinc Al 297x 210 mm            8.28 8.28

M01A0010     0.150 h   Oficial primera                                                 17.53 2.63

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    10.90 0.33

TOTAL PARTIDA .................................................... 11.24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

17.04 ud  Detector humos                                                  
Ud. Detector de humos de perfil bajo AE/SA-OPI fabricado por AGUILERA ELECTRONICA según Norma UNE EN
54-7:2001, dispone de certificado de conformidad CE y  marca de calidad AENOR, montado sobre zócalo
AE/SA-ZB2 en techo, incluso parte proporcional módulo aislador AE/SA-AB, caja de deriv acion, cableado hasta la
Central de Detección y  Alarma mediante manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos el
cableado de detección de incendio SOZ1-K(AS+) RF90 2x 1,5AP LH, incluido el entubado correspondiente, con cer-
tificado CPR. Totalmente montado, probado y  funcionando.

mo003        0.350 h   Oficial primera electricista                                    17.66 6.18

E26AAB0040   1.000 Ud. Detector óptico de humos a 24 V                                 32.92 32.92

CABL         1.000 ml  SOZ1-K (AS+) RF-90; tubo                                        4.30 4.30

%0.02        2.000 %   Medios aux iliares                                               43.40 0.87

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    44.30 1.33

TOTAL PARTIDA .................................................... 45.60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

17.05 ud  Detector termovelocimétrico                                     
Ud. Detector termov elocimétrico AE/SA-T fabricado por AGUILERA ELECTRONICA o similar según Norma UNE
EN 54-5:2001, dispone de certificado de conformidad CE y  marca de calidad AENOR, montado sobre zócalo
AE/SA-ZB2 en techo, incluso parte proporcional módulo aislador AE/SA-AB, caja de deriv acion, cableado hasta la
Central de Detección y  Alarma mediante manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos,
incluido el entubado correspondiente, con certificado CPR.
Totalmente montado, probado y  funcionando.

mo003        2.300 h   Oficial primera electricista                                    17.66 40.62

mo102        2.300 h   Ay udante electricista                                           16.74 38.50

U35FA205     1.000 ud  Detector termov elocimétrico                                     23.76 23.76

CABL         1.000 ml  SOZ1-K (AS+) RF-90; tubo                                        4.30 4.30

%0.02        2.000 %   Medios aux iliares                                               107.20 2.14

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    109.30 3.28

TOTAL PARTIDA .................................................... 112.60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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17.06 ud  Pulsador                                                        
Ud. Pulsador de Alarma Algorítmico Direccionable AE/SA-PTA, con aislador incorporado. Desarrollado y  fabricado
por AGUILERA ELECTRÓNICA o similar según Norma EN 54-11:2001.Equipados con módulo direccionable pro-
v isto de Microrruptor, led de alarma y  autochequeo, sistema de comprobación con llav e de rearme, lámina calibra-
da para que se enclav e y  no rompa y  microprocesador que controle su funcionamiento e informe a la central de
Alarma. Cableado hasta la Central de Detección y  Alarma mediante manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30
minutos libre de halogenos, incluido el entubado correspondiente, con certificado CPR..
Totalmente montado, probado y  funcionando.

mo003        2.300 h   Oficial primera electricista                                    17.66 40.62

mo102        2.300 h   Ay udante electricista                                           16.74 38.50

U35FG005     1.000 ud  Pulsador alarma algoritmico                                     15.98 15.98

CABL         1.000 ml  SOZ1-K (AS+) RF-90; tubo                                        4.30 4.30

%0.02        2.000 %   Medios aux iliares                                               99.40 1.99

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    101.40 3.04

TOTAL PARTIDA .................................................... 104.43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

17.07 ud  Sirena                                                          
Ud. Sirena óptico-acustica bitonal AE/SA-ASF23, con aislador incorporado, o similar certificada segun EN 54-23 y
EN 54-3, conectada al bucle algorítmico de detección, cableado hasta la Central de Detección y  Alarma mediante
manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos,incluido el entubado
correspondiente, con certificado CPR .
Totalmente montado, probado y  funcionando.

mo003        2.300 h   Oficial primera electricista                                    17.66 40.62

mo102        2.300 h   Ay udante electricista                                           16.74 38.50

U35FG205     1.000 ud  Sirena electrónica bitonal 24 V                                 54.36 54.36

CABL         1.000 ml  SOZ1-K (AS+) RF-90; tubo                                        4.30 4.30

%0.02        2.000 %   Medios aux iliares                                               137.80 2.76

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    140.50 4.22

TOTAL PARTIDA .................................................... 144.76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

17.08 ud  Módulo                                                          
Ud. Modulo de dos entradas para control de señales marca AGUILERA ELECTRONICA o similar Mod. AE/SA-2E
fabricado según norma EN 54-18:2003 que gestiona la información de dos entradas digitales.
Apto para personalizar dos equipos, definir su ubicación y  los cambios de estado en cada uno de ellos. Permite el
control independiente en cada entrada y  sus contactos son seleccionables normalmento abierto o cerrado.
Prov isto de:
- Autoaislador que le aisla del resto de la instalción en caso de cortocircuito en su
interior.
- Conex ión a 2 hilos con clemas ex traíbles.
- Alimentación: entre 18 y  27 Vcc.
- Consumo: 1,2ìA en reposo y  1,2mA con las ocho entradas activ adas.
Montado en caja de ABS de 105 x _82_x  25mm
Incluido p.p. de cableado hasta la Central de Detección y  Alarma mediante manguera 2 X 1.5 mm resistente al fue-
go 30 minutos libre de halogenos, correctamente entubado, con certificado CPR, incluso cable de corriente de 2 x
1.5 mm desde el módulo a la fuente de alimentación o a la central, correctamente
entubado.Totalmente montado, probado y  funcionando.

mo003        2.300 h   Oficial primera electricista                                    17.66 40.62

mo102        2.300 h   Ay udante electricista                                           16.74 38.50

CABL         1.000 ml  SOZ1-K (AS+) RF-90; tubo                                        4.30 4.30

U35FM505     1.000 ud  Módulo analógico                                                74.95 74.95

%0.02        2.000 %   Medios aux iliares                                               158.40 3.17

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    161.50 4.85

TOTAL PARTIDA .................................................... 166.39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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17.09 ud  Actualización puesto software existente                         
1. Actualización Puesto Europa III. Para centrales AE/SA-C1.
Actualización con los planos de la instalación y  todas las maniobras programadas, según las necesidades concre-
tas en cada caso.
Incluso la instalación y  la conex ión desde la central del Edificio hasta el puesto de control, mediante tarjeta
AE/SA-TCPC1 por conex ión TCP/IP.

PERSO        1.000 Ud. PERSONALIZACIÓN                                                 927.00 927.00

%0.02        2.000 %   Medios aux iliares                                               927.00 18.54

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    945.50 28.37

TOTAL PARTIDA .................................................... 973.91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

17.10 ud  Sistema de extinción                                            
Ud. Sistema de ex tinción de incendios de Aguilera Ex tinción, para cocinas de 9.5 litros con agente ex tintor GUAR-
DEX (referencia AEX/SFK9.5) o similar compuesto por:
- Válv ula de disparo con manómetro incorporado
- 9.5 litros de agente ex tintor GUARDEX
- sistema de detección lineal mediante tubo sensor de temperatura de 10 metros de tubería y  manómetro final de lí-
nea
- Herraje de sujeción de cilindro
Totalmente montado, probado y  funcionando.

mo003        2.300 h   Oficial primera electricista                                    17.66 40.62

mo102        2.300 h   Ay udante electricista                                           16.74 38.50

SIST EXT     1.000 Ud. Sist. ex tinción                                                 2,148.46 2,148.46

%0.02        2.000 %   Medios aux iliares                                               2,227.60 44.55

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    2,272.10 68.16

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,340.29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

17.11 ud  Actuador manual (pulsador)                                      
Ud. Actuador Manual para el sistema lineal de detección con sensor de presion con salida por relé para la realiza-
ción de maniobras.Referencia AEX/SFKPS, o similar.
Totalmente montado, probado y  funcionando.

mo003        0.350 h   Oficial primera electricista                                    17.66 6.18

E245A6502    1.000 Ud. ACTUADOR MANUAL                                                 500.00 500.00

%0.02        2.000 %   Medios aux iliares                                               506.20 10.12

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    516.30 15.49

TOTAL PARTIDA .................................................... 531.79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

17.12 ud  Difusor de caudal                                               
Ud. Difusor de un caudal direccional, de acero inox idable , de 3/8 " hembra, para el sistema de ex tinción para co-
cinas SFEGUARD.Referencia AEX/SFKD1D, o similar.
Totalmente montado, probado y  funcionando.

E245A6511    1.000 Ud. DIFUSOR DE CAUDAL                                               50.00 50.00

mo107        0.500 h   Ay udante fontanero                                              16.74 8.37

mo008        0.500 h   Oficial fontanero                                               17.66 8.83

%0.02        2.000 %   Medios aux iliares                                               67.20 1.34

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    68.50 2.06

TOTAL PARTIDA .................................................... 70.60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

7 de octubre de 2024 Página 77



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Cafeteria Casa Palacio Cabildo de Gran Canaria                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

17.13 ud  Difusor de caudal cobertura alta                                
Ud. Difusor de un caudal con cobertura alta, de acero inox idable , de 3/8 " hembra, para el sistema de ex tinción
para cocinas SFEGUARD.Referencia AEX/SFKD1G o similar
Totalmente montado, probado y  funcionando.

E245A6511    1.000 Ud. DIFUSOR DE CAUDAL                                               50.00 50.00

mo107        0.500 h   Ay udante fontanero                                              16.74 8.37

mo008        0.500 h   Oficial fontanero                                               17.66 8.83

%0.02        2.000 %   Medios aux iliares                                               67.20 1.34

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    68.50 2.06

TOTAL PARTIDA .................................................... 70.60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

17.14 ud  Difusor de dos caudales                                         
Ud. Difusor de dos caudales con cobertura alta , de acero inox idable , de 3/8 " hembra, para el sistema de ex tin-
ción para cocinas SFEGUARD.Referencia AEX/SFKD2D o similar
Totalmente montado, probado y  funcionando.

E245A6511    1.000 Ud. DIFUSOR DE CAUDAL                                               50.00 50.00

mo107        0.500 h   Ay udante fontanero                                              16.74 8.37

mo008        0.500 h   Oficial fontanero                                               17.66 8.83

%0.02        2.000 %   Medios aux iliares                                               67.20 1.34

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    68.50 2.06

TOTAL PARTIDA .................................................... 70.60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

17.15 ud  Difusor de dos caudales                                         
Ud. Difusor de dos caudales de cobertura , de acero inox idable , de 3/8 " hembra, para el sistema de ex tinción pa-
ra cocinas SFEGUARD.Referencia AEX/SFKD2G, o similar
Totalmente montado, probado y  funcionando.

E245A6511    1.000 Ud. DIFUSOR DE CAUDAL                                               50.00 50.00

mo107        0.500 h   Ay udante fontanero                                              16.74 8.37

mo008        0.500 h   Oficial fontanero                                               17.66 8.83

%0.02        2.000 %   Medios aux iliares                                               67.20 1.34

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    68.50 2.06

TOTAL PARTIDA .................................................... 70.60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

17.16 ud  Tubería AISI 304                                                
Ud. tubería AISI 304 de 16 0 mm de diámetro nominal.
Totalmente montado, probado y  funcionando.

mo107        0.500 h   Ay udante fontanero                                              16.74 8.37

mo008        0.500 h   Oficial fontanero                                               17.66 8.83

U28AG025     1.000 m   Tubería acero AISI 304                                          28.00 28.00

U28AG080     1.000 ud  Conj. acces.  acero                                             3.20 3.20

%0.02        2.000 %   Medios aux iliares                                               48.40 0.97

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    49.40 1.48

TOTAL PARTIDA .................................................... 50.85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

17.17 ud  Boca incendio equipada 25 mm/20m                                
ud. Boca de incendios para v iv iendas residenciales, equipada BIE formada por cabina en chapa de acero
700x 700x 250 mm, pintada en rojo, marco en acero cromado con cerradura de cuadradillo de 8 mm y  cristal, rótulo
romper en caso de incendios, dev anadera con toma ax ial abatible, v álv ula de 1", 20 m de manguera semirrígida y
manómetro de 0 a 16 kg/cm² según CTE/DB-SI 4, certificado por AENOR, totalmente instalada.

U01FY105     2.800 h   Oficial 1ª fontanero                                            17.66 49.45

U01FY110     2.800 h   Ay udante fontanero                                              16.74 46.87

U35AI020     1.000 ud  Armaario completo-manguera semirrígida 20 m                     367.51 367.51

%0.02        2.000 %   Medios aux iliares                                               463.80 9.28

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    473.10 14.19

TOTAL PARTIDA .................................................... 487.30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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17.18 m   Tubería 1-1/2" acero negro                                      
Tubería de acero para soldar, clase negra, ex tremos roscados, según norma UNE EN 10255 de 1-1/2" con p.p. de
codos, deriv aciones, etc., tratamiento con dos manos de minio anticorrosiv o y  pintado a dos manos RAL 3000,
soportada mediante carril tipo Hilti BMA en tramo y  abrazaderas de “pera”  en tramos horizontales, totalmente insta-
lada.

mo107        0.500 h   Ay udante fontanero                                              16.74 8.37

mo008        0.500 h   Oficial fontanero                                               17.66 8.83

U28AG0225    1.000 m   Tubería acero negro                                             24.00 24.00

U28AG080     1.000 ud  Conj. acces.  acero                                             3.20 3.20

%0.02        2.000 %   Medios aux iliares                                               44.40 0.89

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    45.30 1.36

TOTAL PARTIDA .................................................... 46.65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

17.19 ud  Conexión red existente                                          
Conex ión a red ex itente de tuberías y  cableado de instalaciones de protección contra incendios.

U01AA007     2.000 h   Oficial primera                                                 17.66 35.32

U01AA009     2.000 h   Ay udante                                                        16.74 33.48

%0.02        2.000 %   Medios aux iliares                                               68.80 1.38

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    70.20 2.11

TOTAL PARTIDA .................................................... 72.29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

17.20 ud  Puertas guillotinas cortafuegos tipo ventana contra incendios   
Puertas guillotinas cortafuegos tipo v entana contra incendios, de dimensiones 2,08 m de ancho x  1,50 m de alto,
con panel de doble chapa rellena de lana de roca con resistencia al fuego hasta 120 minutos, panel EI 120, 80 mm
de grosor, 23 kg/m². Totalmente instalada, incluso material aux iliar.

mo003        2.300 h   Oficial primera electricista                                    17.66 40.62

mo102        2.300 h   Ay udante electricista                                           16.74 38.50

PUERTGUI     1.000 m²  PUERTA GUILLOTINA CORTAFUEGOS                                   322.48 322.48

%0.02        2.000 %   Medios aux iliares                                               401.60 8.03

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    409.60 12.29

TOTAL PARTIDA .................................................... 421.92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

17.21 ud  Legalización Instalación Contraincendio                         
Tasas de v isado colegial, por proy ecto, por memoria técnica, realizacion memoria tasa consejería.

U30AC544     1.000 ud  Legalización tasas v ariables Mod. 700                           36.68 36.68

U30AC540     1.000 ud  Tasas colegiales edificio                                       1,200.00 1,200.00

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    1,236.70 37.10

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,273.78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 18 I luminación                                                     
18.01 ud  Luminaria iGuzzini BW76_D71T iWay                               

Luminaria iGuzzini BW76_D71T iWay  12.4W 1268.5lm - 4000K o equiv alente, incluso material aux iliar, totalmente
instalada.

mo003        0.200 h   Oficial primera electricista                                    17.66 3.53

mo102        0.200 h   Ay udante electricista                                           16.74 3.35

IGUZZBW76    1.000 Ud. iGuzzini BW76_D71T iWay                                          56.00 56.00

P01DW090     1.000 ud  Pequeño material                                                0.90 0.90

%0000.002    2.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     63.80 1.28

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    65.10 1.95

TOTAL PARTIDA .................................................... 67.01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

18.02 ud  Luminaria iGuzzini ER36_C20M                                    
Suministro y  montaje de luminaria iGuzzini ER36_C20M Ta max  35°C - 46.7W 5243lm - 3000K o equiv alente, en
techo o similar, Incluso material aux iliar. Totalmente instalada y  comprobada.

mo003        0.200 h   Oficial primera electricista                                    17.66 3.53

mo102        0.200 h   Ay udante electricista                                           16.74 3.35

IGUZZER3     1.000 Ud.  iGuzzini ER36_C20M                                             52.00 52.00

P01DW090     1.000 ud  Pequeño material                                                0.90 0.90

%0000.002    2.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     59.80 1.20

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    61.00 1.83

TOTAL PARTIDA .................................................... 62.81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

18.03 ud  Luminaria WT492C T45 64S/840                                    
Suministro e instalación de luminaria marca: Philips, modelo: WT492C T45 64S/840 PSU WB L1200, 162 lm/W,
4000 K o equiv alente, totalmente instalado.

mo003        0.200 h   Oficial primera electricista                                    17.66 3.53

mo102        0.200 h   Ay udante electricista                                           16.74 3.35

PHILWT492    1.000 Ud.  WT492C T45                                                     52.00 52.00

P01DW090     1.000 ud  Pequeño material                                                0.90 0.90

%0000.002    2.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     59.80 1.20

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    61.00 1.83

TOTAL PARTIDA .................................................... 62.81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

18.04 ud  Luminaria WT470C L1300                                          
Suministro e instalación de luminaria marca: Philips, modelo: WT470C L1300 1 x LED42S/840 O, o equiv alente, to-
talmente instalada.

mo003        0.200 h   Oficial primera electricista                                    17.66 3.53

mo102        0.200 h   Ay udante electricista                                           16.74 3.35

PHILWT470    1.000 Ud. WT470C L1300 1 x LE                                              63.00 63.00

P01DW090     1.000 ud  Pequeño material                                                0.90 0.90

%0000.002    2.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     70.80 1.42

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    72.20 2.17

TOTAL PARTIDA .................................................... 74.37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

18.05 ud  Luminaria DN130B D217                                           
Suministro e instalación de luminaria marca: Philips, modelo: DN130B D217 1x LED20S/840 , o equiv alente, total-
mente instalada.

mo003        0.200 h   Oficial primera electricista                                    17.66 3.53

mo102        0.200 h   Ay udante electricista                                           16.74 3.35

PHILWT470    1.000 Ud. WT470C L1300 1 x LE                                              63.00 63.00

P01DW090     1.000 ud  Pequeño material                                                0.90 0.90

%0000.002    2.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     70.80 1.42

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    72.20 2.17

TOTAL PARTIDA .................................................... 74.37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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18.06 ud  Luminaria BEGA 24647K3                                          
Suministro y  montaje de luminaria BEGA 24647K3 o equiv alente, en techo o similar, Incluso material aux iliar. Total-
mente instalada y  comprobada.

mo003        0.200 h   Oficial primera electricista                                    17.66 3.53

mo102        0.200 h   Ay udante electricista                                           16.74 3.35

BEG120       1.000 Ud. BEGA 22256K3 LED 21,1W                                          47.60 47.60

P01DW090     1.000 ud  Pequeño material                                                0.90 0.90

%0000.002    2.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     55.40 1.11

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    56.50 1.70

TOTAL PARTIDA .................................................... 58.19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

18.07 ud  Luminaria iGuzzini E423_A79D                                    
Suministro y  montaje de luminaria iGuzzini E423_A79D L=2004mm - 9.8W  o equiv alente, en techo o similar, Inclu-
so material aux iliar. Totalmente instalada y  comprobada.

mo003        0.200 h   Oficial primera electricista                                    17.66 3.53

mo102        0.200 h   Ay udante electricista                                           16.74 3.35

IGUZZ423     1.000 ml  iGuzzini E423_A79D                                              36.37 36.37

P01DW090     1.000 ud  Pequeño material                                                0.90 0.90

%0000.002    2.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     44.20 0.88

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    45.00 1.35

TOTAL PARTIDA .................................................... 46.38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

18.08 ud  Luminaria iGuzzini EA65_B22B                                    
Suministro y  montaje de luminaria iGuzzini EA65_B22B L=1004mm - 4.9W  o equiv alente, en techo o similar, Inclu-
so material aux iliar. Totalmente instalada y  comprobada.

mo003        0.200 h   Oficial primera electricista                                    17.66 3.53

mo102        0.200 h   Ay udante electricista                                           16.74 3.35

IGUZZEA65    1.000 ml  iGuzzini EA65_B22B L=1004mm - 4.9W                              23.30 23.30

P01DW090     1.000 ud  Pequeño material                                                0.90 0.90

%0000.002    2.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     31.10 0.62

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    31.70 0.95

TOTAL PARTIDA .................................................... 32.65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

18.09 ud  Luminaria emergencia NAOS N2 (EVC) + KES NAOS                   
Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia mod. NAOS N2 (EVC) + KES NAOS u otra luminaria equiv a-
lente a elegir por la dirección facultativ a, con balasto electrónico y  bajo consumo de energía con autonomía supe-
rior a la hora. Totalmente instalada y  comprobada.

mo003        0.200 h   Oficial primera electricista                                    17.66 3.53

mo102        0.200 h   Ay udante electricista                                           16.74 3.35

NAN2         1.000 Ud. NAOS N2 (ev c)                                                   64.00 64.00

KESN         1.000 Ud. KES NAOS                                                        12.30 12.30

P01DW090     1.000 ud  Pequeño material                                                0.90 0.90

%0000.002    2.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     84.10 1.68

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    85.80 2.57

TOTAL PARTIDA .................................................... 88.33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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18.10 ud  Luminaria emergencia NAOS N2 (EVC) + KTSB NAOS                  
Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia mod. NAOS N2 (EVC) + KTSB NAOS  u otra luminaria equi-
v alente a elegir por la dirección facultativ a, con balasto electrónico y  bajo consumo de energía con autonomía su-
perior a la hora. Totalmente instalada y  comprobada.

mo003        0.200 h   Oficial primera electricista                                    17.66 3.53

mo102        0.200 h   Ay udante electricista                                           16.74 3.35

NAN2         1.000 Ud. NAOS N2 (ev c)                                                   64.00 64.00

KTNA         1.000 Ud. KTSB NAOS                                                       11.20 11.20

P01DW090     1.000 ud  Pequeño material                                                0.90 0.90

%0000.002    2.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     83.00 1.66

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    84.60 2.54

TOTAL PARTIDA .................................................... 87.18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

18.11 ud  Luminaria emergencia NAOS N2 (PRD) + KTSB NAOS                  
Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia mod. NAOS N2 (PRD) + KTSB NAOS  u otra luminaria equi-
v alente a elegir por la dirección facultativ a, con balasto electrónico y  bajo consumo de energía con autonomía su-
perior a la hora. Totalmente instalada y  comprobada.

mo003        0.200 h   Oficial primera electricista                                    17.66 3.53

mo102        0.200 h   Ay udante electricista                                           16.74 3.35

NAN2PRD      1.000 Ud. NAOS N2 (prd)                                                   68.00 68.00

KTNA         1.000 Ud. KTSB NAOS                                                       11.20 11.20

P01DW090     1.000 ud  Pequeño material                                                0.90 0.90

%0000.002    2.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     87.00 1.74

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    88.70 2.66

TOTAL PARTIDA .................................................... 91.38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

18.12 ud  Luminaria emergencia SPICA N30 (B)                              
Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia mod. SPICA N30 (B)  u otra luminaria equiv alente a elegir por
la dirección facultativ a, con balasto electrónico y  bajo consumo de energía con autonomía superior a la hora. Total-
mente instalada y  comprobada.

mo003        0.200 h   Oficial primera electricista                                    17.66 3.53

mo102        0.200 h   Ay udante electricista                                           16.74 3.35

SPC          1.000 Ud. SPICA N30 (B                                                    90.01 90.01

P01DW090     1.000 ud  Pequeño material                                                0.90 0.90

%0000.002    2.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     97.80 1.96

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    99.80 2.99

TOTAL PARTIDA .................................................... 102.74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

18.13 ud  Luminaria emergencia IZAR N30                                   
Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia mod. IZAR N30  u otra luminaria equiv alente a elegir por la di-
rección facultativ a, con balasto electrónico y  bajo consumo de energía con autonomía superior a la hora. Totalmen-
te instalada y  comprobada.

mo003        0.200 h   Oficial primera electricista                                    17.66 3.53

mo102        0.200 h   Ay udante electricista                                           16.74 3.35

IZ30         1.000 Ud. LUMINARIA IZAR N30                                              85.73 85.73

P01DW090     1.000 ud  Pequeño material                                                0.90 0.90

%0000.002    2.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     93.50 1.87

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    95.40 2.86

TOTAL PARTIDA .................................................... 98.24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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18.14 ud  Luminaria emergencia ZINER N20 (B) + KTSB ZINER                 
Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia mod. ZINER N20 (B) + KTSB ZINER u otra luminaria equiv a-
lente a elegir por la dirección facultativ a, con balasto electrónico y  bajo consumo de energía con autonomía supe-
rior a la hora. Totalmente instalada y  comprobada.

mo003        0.200 h   Oficial primera electricista                                    17.66 3.53

mo102        0.200 h   Ay udante electricista                                           16.74 3.35

ZIN          1.000 Ud. ZINER N20 (B)                                                   112.45 112.45

KTSB         1.000 Ud. KTSB ZINER                                                      12.30 12.30

P01DW090     1.000 ud  Pequeño material                                                0.90 0.90

%0000.002    2.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     132.50 2.65

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    135.20 4.06

TOTAL PARTIDA .................................................... 139.24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

18.15 ud  Luminaria emergencia LENS N30 A (ESP,AEX, INOX)                 
Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia mod. LENS N30 A (ESP,AEX, INOX) u otra luminaria equiv a-
lente a elegir por la dirección facultativ a, con balasto electrónico y  bajo consumo de energía con autonomía supe-
rior a la hora. Totalmente instalada y  comprobada.

mo003        0.200 h   Oficial primera electricista                                    17.66 3.53

mo102        0.200 h   Ay udante electricista                                           16.74 3.35

LENSN30      1.000 Ud. LENS N30                                                        178.54 178.54

P01DW090     1.000 ud  Pequeño material                                                0.90 0.90

%0000.002    2.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     186.30 3.73

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    190.10 5.70

TOTAL PARTIDA .................................................... 195.75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 19 Instalación Telecomunicaciones                                  
19.01 m   Cableado UTP 4 pares CAT.6                                      

Suministro e instalación de cableado v oz datos hasta puesto de trabajo mediante:
- 1 cable de 4 pares trenzados sin apantallar (UTP), 24 AWG, Categoría 6, libre de halogenos y  no propagador de
incendios, con ex tremo en Repartidor acabado en conector macho RJ45-UTP, de acuerdo con el estándar AN-
SI/TIA/EIA 568-A/B, con las normativ as ISO/IEC 11801, CEN/CENELEC EN50173, UNE-EN 50081 y  50082, cum-
pliendo las normativ as EN 50288-2/3 y  EC 61156, para red interior de usuario. Instalado desde repartidor de v oz
datos (situado en antena w ifi) hasta conector en toma final. Totalmente conectado, etiquetado, testado, certificado y
comprobado, incluido canalización de tubo PE D=25 p/telecomunicaciones  T.P.P..

U01FY815     0.001 h   Ay udante Instalador Telecomunicaciones                          16.74 0.02

U01FY805     0.001 h   Oficial 1ª Instalador Telecomunicaciones                        17.66 0.02

E19CAA0010   1.000 m   Cable de datos UTP, categoria 6 LSFH Gris                       0.80 0.80

E19BBAA0010  1.000 m   Tritubo PE D=25 mm p/telecomunicaciones, T.P.P.                 1.30 1.30

A07B0010     1.000 m   Apertura y  sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón  3.69 3.69

U34CA980     0.100 ud  Canalización y  cableado                                         0.03 0.00

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               5.80 0.17

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS

19.02 ud  Alimentador RG-E-130GE Inyector POE+30W POE AT 100 MTS GE 632010
Ruijie o similar
Iny ector PoE IEEE802.3at
Puertos RJ45 10/100/1000 Mbps
Potencia 30 W
Distancia máx ima 100 m
Diseño Compacto

Ruijie o similar
Iny ector PoE+
Permite iny ectar datos y  alimentación en un cable UTP para alimentar dispositiv os PoE+ (hasta 30W)
Distancia máx ima 100 metros
Compatible con PoE IEEE802.3at

U01FY805     0.200 h   Oficial 1ª Instalador Telecomunicaciones                        17.66 3.53

U01FY815     0.200 h   Ay udante Instalador Telecomunicaciones                          16.74 3.35

P0842114330  60.000 m   Manguera de 8x 0.22mm2 apantallada                               0.24 14.40

P0842114329  60.000 m    Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                    0.37 22.20

P0842114332  1.000 ud  ALIMENTADOR RG-E-130GE INYECTOR POE+30W POE AT 100
MTS GE 632010

40.00 40.00

U43HU100     60.000 m   Cable datos Categoria 6 U/UTP 23AWG                             0.92 55.20

U43HH800     1.000 ud  Herramienta de inserción cables                                 17.47 17.47

P01DW090     1.000 ud  Pequeño material                                                0.90 0.90

U34CA980     0.100 ud  Canalización y  cableado                                         0.03 0.00

%0000.005    5.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     157.10 7.86

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               164.90 4.95

TOTAL PARTIDA .................................................... 169.86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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19.03 ud  Antena WIFI RG-RAP1260 punto REYEE W6 PARED GE 4XRJ(1XPOE 631710
Suministro, instalación y  configuración de antena y  punto de acceso WIFI. POE modelo ANTENA WIFI
RG-RAP1260 PUNTO REYEE W6 PARED GE 4XRJ(1XPOE 631710 o similar, Instalado y  conex ionado. Incluirá
anclajes para montaje y  fijación en pared o en techo. Soportarán POE y  v endrán con su iny ector correspondiente,
así como con 1 latiguillo para la conex ión del iny ector al sw itch o panel correspondiente
Alimentación por Ethernet (PoE) Sí
Rey ee
AP de Pared Omnidireccional Wi-Fi 6
Frecuencia 2.4 y  5 GHz / 160MHz
Ancho de Canal
Rendimiento Wi-Fi hasta 3000 Mbps
Antenas MU-MIMO 2x 2 en 2.4GHz,
2x 2 en 5GHz
Instalación cajas mecanismo / 4
Puertos RJ45
Rey ee
Punto de acceso Wi-Fi 6 802.11ax  de doble banda 2,4 y  5 GHz
Compatible con 802.11 b/g/n/ac Wav e1/Wav e2/ax
Permite conex iones de hasta 3000 Mbps
Antenas con tecnología MIMO 2x 2 para 2.4GHz y  MIMO 2x 2 para 5GHz
Hasta 160MHz de ancho de canal
MultiSSID
4x  Puertos RJ45 Dow nlink- Instalación en cajas de mecanismo
Rango de temperatura de 0 a 40ºC
Alimentación PoE
Potente e intuitiv o manejo con la nube gratuita de Ruijie

U01FY805     0.200 h   Oficial 1ª Instalador Telecomunicaciones                        17.66 3.53

U01FY815     0.200 h   Ay udante Instalador Telecomunicaciones                          16.74 3.35

P0842114330  60.000 m   Manguera de 8x 0.22mm2 apantallada                               0.24 14.40

P0842114329  60.000 m    Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                    0.37 22.20

P0842114311  1.000 ud  antena punto acceso w ifi                                        200.00 200.00

U43HU100     60.000 m   Cable datos Categoria 6 U/UTP 23AWG                             0.92 55.20

U43HH800     1.000 ud  Herramienta de inserción cables                                 17.47 17.47

U34CA980     0.100 ud  Canalización y  cableado                                         0.03 0.00

P01DW090     1.000 ud  Pequeño material                                                0.90 0.90

%0000.005    5.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     317.10 15.86

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               332.90 9.99

TOTAL PARTIDA .................................................... 342.90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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19.04 m   Cable datos Categoria 6 U/UTP 23AWG                             
Suministro e instalación de cableado  Cable de categoría Cat6 U/UTP con cruceta y  conductores 23AWG.Incluido
canalización en tubo de PVC y  manguera apantallada.

Cubierta LSZH CPR-Cca s1a,d1,a1 (v ioleta).

Disponible caja carrete de 305mts (BR) o bobina panel 500mts (B5).

Ethernet conforme a la norma IEEC802.3bt PoE ty pe 4.

Apto para transmisión de v oz, datos e imágenes hasta 250MHz a 10/100/1000BaseT. Superan holgadamente certi-
ficación Fluke.

Cubierta ex terior redonda fácil de retirar, sin riesgo de dañar los conductores.

Cable certificado por 3P conjuntamente con panel, key stone y  latiguillo.

Detalles del producto
Precio por
Metro
Categoría
Cat6
Apantallamiento
U/UTP
AWG
23 AWG
Material conductor
BC - Cobre puro
Material cubierta
LSZH
Instalación
Interior
Normativ a CPR
Cca
Caracteristicas del cable
Cruceta

U01FY815     0.001 h   Ay udante Instalador Telecomunicaciones                          16.74 0.02

U01FY805     0.001 h   Oficial 1ª Instalador Telecomunicaciones                        17.66 0.02

U34CA980     0.100 ud  Canalización y  cableado                                         0.03 0.00

P0842114330  1.000 m   Manguera de 8x 0.22mm2 apantallada                               0.24 0.24

P0842114329  1.000 m    Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                    0.37 0.37

U43HU100     1.000 m   Cable datos Categoria 6 U/UTP 23AWG                             0.92 0.92

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               1.60 0.05

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 20 Varios Instalaciones                                            
20.01 ud  Relleno y sellado de huecos abiertos para paso de inst. de todas

Relleno y  sellado de todos los huecos abiertos para paso de instalaciones de TODAS LAS INSTALACIONES entre
sectores de incendios, a base de productos adecuados para conseguir el grado de resistencia al fuego ex igido al
elemento compartimentador; según las instalaciones se usarán los siguientes productos:
Bandejas y  cables: pasamuros con estanqueidad al fuego (EI 240) homologado según norma UNE-EN 1366-3, for-
mados por módulos compuestos por tubos de acero galv anizado que disponen de material intumescente en su in-
terior y  fijados medianter placas sellantes de acero con material ignífugo.
Tuberías y  conductos: mortero para sellado ignífugo de alta densidad, resinas termoplásticas y /o masillas a base
de siliconas intumescentes.
Tuberías combustibles de saneamiento a partir de 80 mm de diámetro: collarines de material intumescente según
norma UNE-EN 1366-3 con la resistencia al fuego requerida en cada sector.
Para huecos de grandes dimensiones se emplearán como relleno bolsas de fibras minerales de alta estabilidad tér-
mica con materiales intumescentes para el sellado de penetraciones.
Incluy endo todo aquello necesario para el montaje e instalación, completamente realizado según Especificaciones
Técnicas del fabricante del producto y  aplicado en cada caso según coordinación de la Dirección Facultativ a.

U01AA008     15.000 h   Oficial segunda                                                 17.11 256.65

U01AA011     15.000 h   Peón suelto                                                     16.50 247.50

P01DW090     1.000 ud  Pequeño material                                                0.90 0.90

%0000.005    5.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     505.10 25.26

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               530.30 15.91

TOTAL PARTIDA .................................................... 546.22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

20.02 ud  Desconexión y protección de instalaciones                       
Desconex ión y  protección de la instalación electrica, protección contra incendios, telecomunicaciones, redes de
sanemiento, agua y  calefacción, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructiv os a los que pueda estar
unida. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y  carga manual de escombros sobre contenedor. Incluy e: Desco-
nex ión de la electricidad. Proteccion de todas las instalaciones. Retirada de escombros. Carga de escombros so-
bre contenedor

U01AA008     12.000 h   Oficial segunda                                                 17.11 205.32

U01AA011     12.000 h   Peón suelto                                                     16.50 198.00

P01DW090     1.000 ud  Pequeño material                                                0.90 0.90

%0000.005    5.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     404.20 20.21

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               424.40 12.73

TOTAL PARTIDA .................................................... 437.16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 21 Cerrajería                                                      
21.01 ud  Trampilla metálica de registro lacada 30x30 cm                  

Registro metálico de una hoja abatible, mod.C6703030 de Desa o equiv alente, de medidas standard 300x 300 (ex t.
marco),  formada por hoja constituida por una  chapa de acero galv anizado de e=1,5 mm lacada en blanco, con
marco (por los cuatro lados) tipo CS4 de e=1,0 mm, Sistema de cierre CLIC mediante muelle lo que facilita la aper-
tura y  cierre de la puerta aplicando una pequeña presión hacia su interior, Varilla interior que ev ita la caída de la
puerta en el momento de la apertura total, Sistema de fijación rápido y  sencillo mediante cuatro patas, incluso inclu-
so ajuste y  colocación.

E25KA0030    1.000 ud  Trampilla metálica de registro lacada                           25.00 25.00

M01          0.500 h   Oficial primera                                                 17.66 8.83

M01A0030     0.500 h   Peón                                                            16.50 8.25

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               42.10 1.26

TOTAL PARTIDA .................................................... 43.34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

21.02 ud  Puerta P04 met. cortaf 2 H abat. EI2-90-C5, med. nominal 1820x21
Puerta metálica Corta-Fuegos EI2 90 C5 piv otante y  abatible de dos hojas Tipo P04 rev estida con dos paneles la-
minados estratificados de alta presión Formica de 0,7mm. de espesor, paneles adheridos a chapa metálica me-
diante perfilería perimetral inox idable remachada a la hoja modelo y  color a definir por la D.F., todo ello ensamblado
sin soldaduras. Corazón de puerta metálica EI2-60-C5 de medidas 1820x 2150 mm. (Medidas Nominales) mod.
Sigma de Andreu o equiv alente, con certificado de homologación, dos chapas internas de acero de 0,8 mm. en-
sambladas entre sí sin soldadura, relleno de material ignífugo, doble capa de lana de roca de alta densidad y  placa
tipo Pladur, hoja de grosor 66 mm., tornillería métrica, 3 bisagras de doble pala y  regulación en altura, con marco
tipo CS65 Inox idable de 1,5 mm. de espesor con junta intumescente, ajustado y  preparado para atornillar a premar-
co, cerradura embutida con cierre a un punto, placas y  maniv elas inox idables por ambos lados mod. Tesa Sena
en inox idable. Cierrapuertas oculto eco multigenius+ IS-SR. Se incluy e en la partida la p.p. de 2 mirillas rectangula-
res de medidas especiales ex teriores totales de 10x 100 cm. realizadas mediante v idrio Py robel, v idrio laminado
compuesto de v idrios float y  de intercalares intumescentes, que bajo el efecto de las llamas se transforman en pan-
tallas celulares refractarias y  opacas que permiten la estanqueidad a las llamas y  el aislamiento térmico del conjun-
to. Es un v idrio de 35mm de espesor resistente al fuego durante 90 minutos. Vidrios incoloros (transparentes). Aca-
bado de los aros de las mirillas en acero inox idable AISI 430 brillo, aro sujeto con tornillos frontales, mirillas des-
centradas y  simétricas según planos de detalle de proy ecto y  memoria de carpintería, dentro del rango de posibili-
dades que permita la normativ a. Electroimán : Marcado CE según UNE-EN 1155,  conforme con el CTE. Ofrece
una  fuerza de imantación de 40 daN  ~ 60 daN. Fusible térmico  de  cuarzo : De fácil instalación en  uno de los
ex tremos de la guía  sujeta la puerta corredera permanentemente. Libera la puerta en caso de incendio cuando al-
canza un temperatura superior a 68ºC. la carga mínima es de 2.7 Kg y  la máx ima de 75 Kg. Ajuste y  colocación,
según C.T.E. DB SI. Instalada y  funcionando.

M01A0010     1.500 h   Oficial primera                                                 17.53 26.30

M01A0030     1.500 h   Peón                                                            16.50 24.75

E26FBA0999   1.000 ud  Pta cortaf 2 H, EI2 90 C5, med. nominal 1.82x 2,15 m, panel Formi 2,320.20 2,320.20

E26FBA0230.1 1.000 ud  Cierrapuertas oculto eco multigenius+ IS-SR                     232.11 232.11

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               2,603.40 78.10

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,681.46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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21.03 ud  Puerta P01/P05 cortaf 1 H abat. EI2-90-C5, med. nominal 930x216 
Puerta metálica Corta-Fuegos EI2 90 C5 piv otante y  abatible de una hoja Tipo P01 y  P05 rev estida con dos pane-
les laminados estratificados de alta presión Formica de 0,7mm. de espesor, paneles adheridos a chapa metálica
mediante perfilería perimetral inox idable remachada a la hoja modelo y  color a definir por la D.F., todo ello ensam-
blado sin soldaduras. Corazón de puerta metálica EI2-60-C5 de medidas 930x 2160 mm. (Medidas Nominales)
mod. Sigma de Andreu o equiv alente, con certificado de homologación, dos chapas internas de acero de 0,8 mm.
ensambladas entre sí sin soldadura, relleno de material ignífugo, doble capa de lana de roca de alta densidad y  pla-
ca tipo Pladur, hoja de grosor 66 mm., tornillería métrica, 4 bisagras de doble pala y  regulación en altura, con mar-
co tipo CS65 Inox idable de 1,5 mm. de espesor con junta intumescente, ajustado y  preparado para atornillar a pre-
marco, cerradura embutida con cierre a un punto, placas y  maniv elas inox idables por ambos lados mod. Tesa Se-
na en inox idable. Cierrapuertas oculto eco multigenius+ IS-SR. Se incluy e en la partida la p.p. de mirilla rectangular
de medidas especiales ex teriores totales de 10x 100 cm. realizadas mediante v idrio Py robel, v idrio laminado com-
puesto de v idrios float y  de intercalares intumescentes, que bajo el efecto de las llamas se transforman en pantallas
celulares refractarias y  opacas que permiten la estanqueidad a las llamas y  el aislamiento térmico del conjunto. Es
un v idrio de 35mm de espesor resistente al fuego durante 90 minutos. Vidrios incoloros (transparentes). Acabado
del aro de la mirillas en acero inox idable AISI 430 brillo, aro sujeto con tornillos frontales, mirilla descentrada según
plano de detalle de proy ecto y  memoria de carpintería, dentro del rango de posibilidades que permita la normativ a.
Electroimán : Marcado CE según UNE-EN 1155,  conforme con el CTE. Ofrece una  fuerza de imantación de 40
daN  ~ 60 daN. Fusible térmico  de  cuarzo : De fácil instalación en  uno de los ex tremos de la guía  sujeta la puer-
ta corredera permanentemente. Libera la puerta en caso de incendio cuando alcanza un temperatura superior a
68ºC. la carga mínima es de 2.7 Kg y  la máx ima de 75 Kg. Ajuste y  colocación, según C.T.E. DB SI. Instalada y
Funcionando

M01A0010     1.500 h   Oficial primera                                                 17.53 26.30

M01A0030     1.500 h   Peón                                                            16.50 24.75

E26FBA0310   1.000 ud  Pta cortaf 1 H, EI2 90 C5, med. nominal 0,93x 2,60 m, panel Formi 1,510.10 1,510.10

E26FBA0230.1 1.000 ud  Cierrapuertas oculto eco multigenius+ IS-SR                     232.11 232.11

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               1,793.30 53.80

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,847.06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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21.04 ud  Puerta P02/P06 cortaf 1 H Corr. V EI2-90-C5, med. nominal 1020x 
Puerta metálica Corta-Fuegos EI2 90 C5 corredera de eje v ertical de una hoja Tipo P02 y  P06. Corazón de puerta
metálica EI2-60-C5 de medidas 1020x 2100 mm. (Medidas Nominales) mod. CIR-90 - 1H de Puertas Roper o equi-
v alente, con certificado de homologación. y  Rev estida con dos paneles laminados estratificados de alta presión
Formica de 0,7mm. de espesor, paneles adheridos a chapa metálica mediante perfilería perimetral inox idable re-
machada a la hoja modelo y  color a definir por la D.F. Compuesta por los siguientes elementos:
Hoja : Está colgada sobre dos  carros  de deslizamiento insertados en  un carril guía.  Formada por la unión de pa-
neles (anteriormente descritos)  fabricados en  acero galv anizado y  rellenos de material aislante. El número de pa-
neles v endrá determinado por las dimensiones de la puerta a realizar. El perímetro de la hoja  está reforzado con
perfiles en  “U”  de chapa de acero galv anizado de 2 mm  de espesor que conforman su marco ex terior. Llev a en
ambas caras un tirador embutido que facilita las maniobras de apertura ó cierre de la puerta. La puerta se suminis-
tra sin cerradura (tal y  como ex ige  la normativ a v igente). Conjunto de  carril-guía : Formado por un carril guía  y
dos  carros  de deslizamiento que v an introducidos en  él. El carril está sujeto mediante abarcones a un cargadero
fijado a la obra-soporte. La longitud  del carril v aría en  función  de la medida de la puerta. En el suelo,  en  la direc-
ción de mov imiento de la puerta, se coloca estratégicamente un juego de 2 rodamientos para obtener un mejor
deslizamiento de la puerta por la guía  y  ev itar posibles oscilaciones de la hoja. Electroimán : Marcado CE según
UNE-EN 1155,  conforme con el CTE. Ofrece una  fuerza de imantación de 40 daN  ~ 60 daN. Fusible térmico  de
cuarzo : De fácil instalación en  uno de los ex tremos de la guía  sujeta la puerta corredera permanentemente. Libe-
ra la puerta en caso de incendio cuando alcanza un temperatura superior a 68ºC. la carga mínima es de 2.7 Kg y
la máx ima de 75 Kg. Tope inferior : Tope inferior a puerta abierta formado por una  escuadra en acero galv anizado
y  un tope de plástica para limitar el recorrido  de la puerta en  sentido de apertura. Polea de Resorte* :  En uno de
los ex tremos de la guía (según el sentido de cierre), sirv e para el cierre de la puerta corredera. Con este sistema
se ev itan los aparatosos montajes de los contrapesos tradicionales y  los ruidos prov ocados por las fricciones entre
materiales. Gracias al autotensado y  al piñón de marcha libre es posible v ariar la tensión una v ez montada. (*La
polea de resorte se pone con criterios especiales). Conjunto de contrapesos : Es un sistema compuesto por un jue-
go de poleas soportando un conjunto de contrapesos regulable para equilibrar el peso de la puerta. Reductor de Ve-
locidad Radial : Es un reductor de la v elocidad de cierre que v a instalado en la parte superior de la hoja de la puer-
ta. Permite obtener una v elocidad de cierre constante y  uniforme. Esta reducción de la v elocidad se obtiene con la
ay uda de un cable de acero tensado de 3 mm de espesor conducido entre las 3 poleas La dirección de la reduc-
ción en los 2 sentidos. Conjunto de estanqueidad : Formado por piezas de acero galv anizado de 2 mm  de espe-
sor que v an instaladas en   la obra soporte de  la  puerta  corredera.  Conforman el  cierre   de la  puerta  mediante
laberintos engatillados y  encastramientos. Llev an  adheridos longitudinalmente junta  intumescente de elev ada dila-
tación dotando a la puerta de un perfecto comportamiento como barrera contra el fuego. incluso p.p. de recubrimien-
to de las piezas con y eso una v ez finalizada su colocación en la obra-soporte. Ajuste y  colocación, según C.T.E.
DB SI. Instalada y  Funcionando

M01A0010     3.000 h   Oficial primera                                                 17.53 52.59

M01A0030     3.000 h   Peón                                                            16.50 49.50

E26FBA0333   1.000 ud  Puerta P06 met. cortaf 1 H Corr. V EI2-90-C5, med. nominal 1020x 1,890.10 1,890.10

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               1,992.20 59.77

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,051.96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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21.05 ud  Puerta P10 met. cortaf 1 H Corr. H EI2-90-C5, med. nominal 2090x
Puerta metálica Corta-Fuegos EI2 90 C5 corredera de eje horizontal de una hoja Tipo P10. Corazón de puerta me-
tálica EI2-60-C5 de medidas 2090x 550 mm. (Medidas Nominales) mod. CIR-90 - 1H de Puertas Roper o equiv a-
lente, con certificado de homologación. Compuesta por los siguientes elementos:
Hoja : Está colgada sobre dos  carros  de deslizamiento insertados en  un carril guía.  Formada por la unión de pa-
neles (anteriormente descritos)  fabricados en  acero galv anizado y  rellenos de material aislante. El número de pa-
neles v endrá determinado por las dimensiones de la puerta a realizar. El perímetro de la hoja  está reforzado con
perfiles en  “U”  de chapa de acero galv anizado de 2 mm  de espesor que conforman su marco ex terior. Llev a en
ambas caras un tirador embutido que facilita las maniobras de apertura ó cierre de la puerta. La puerta se suminis-
tra sin cerradura (tal y  como ex ige  la normativ a v igente). Conjunto de  carril-guía : Formado por un carril guía  y
dos  carros  de deslizamiento que v an introducidos en  él. El carril está sujeto mediante abarcones a un cargadero
fijado a la obra-soporte. La longitud  del carril v aría en  función  de la medida de la puerta. En el suelo,  en  la direc-
ción de mov imiento de la puerta, se coloca estratégicamente un juego de 2 rodamientos para obtener un mejor
deslizamiento de la puerta por la guía  y  ev itar posibles oscilaciones de la hoja. Electroimán : Marcado CE según
UNE-EN 1155,  conforme con el CTE. Ofrece una  fuerza de imantación de 40 daN  ~ 60 daN. Fusible térmico  de
cuarzo : De fácil instalación en  uno de los ex tremos de la guía  sujeta la puerta corredera permanentemente. Libe-
ra la puerta en caso de incendio cuando alcanza un temperatura superior a 68ºC. la carga mínima es de 2.7 Kg y
la máx ima de 75 Kg. Tope inferior : Tope inferior a puerta abierta formado por una  escuadra en acero galv anizado
y  un tope de plástica para limitar el recorrido  de la puerta en  sentido de apertura. Polea de Resorte* :  En uno de
los ex tremos de la guía (según el sentido de cierre), sirv e para el cierre de la puerta corredera. Con este sistema
se ev itan los aparatosos montajes de los contrapesos tradicionales y  los ruidos prov ocados por las fricciones entre
materiales. Gracias al autotensado y  al piñón de marcha libre es posible v ariar la tensión una v ez montada. (*La
polea de resorte se pone con criterios especiales). Conjunto de contrapesos : Es un sistema compuesto por un jue-
go de poleas soportando un conjunto de contrapesos regulable para equilibrar el peso de la puerta. Reductor de Ve-
locidad Radial : Es un reductor de la v elocidad de cierre que v a instalado en la parte superior de la hoja de la puer-
ta. Permite obtener una v elocidad de cierre constante y  uniforme. Esta reducción de la v elocidad se obtiene con la
ay uda de un cable de acero tensado de 3 mm de espesor conducido entre las 3 poleas La dirección de la reduc-
ción en los 2 sentidos. Conjunto de estanqueidad : Formado por piezas de acero galv anizado de 2 mm  de espe-
sor que v an instaladas en   la obra soporte de  la  puerta  corredera.  Conforman el  cierre   de la  puerta  mediante
laberintos engatillados y  encastramientos. Llev an  adheridos longitudinalmente junta  intumescente de elev ada dila-
tación dotando a la puerta de un perfecto comportamiento como barrera contra el fuego. incluso p.p. de recubrimien-
to de las piezas con y eso una v ez finalizada su colocación en la obra-soporte. Ajuste y  colocación, según C.T.E.
DB SI. Instalada y  Funcionando

M01A0010     3.000 h   Oficial primera                                                 17.53 52.59

M01A0030     3.000 h   Peón                                                            16.50 49.50

E26FBA0334   1.000 ud  Puerta P10 met. cortaf 1 H Corr. H EI2-90-C5, med. nominal 2090x 4,967.53 4,967.53

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               5,069.60 152.09

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,221.71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS
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21.06 ud  Puerta P11 met. cortaf 2 H abat. EI2-90-C5, med. nominal 1030x23
Puerta metálica Corta-Fuegos EI2 90 C5 piv otante y  abatible de dos hojas Tipo P11 rev estida con dos paneles la-
minados estratificados de alta presión Formica de 0,7mm. de espesor, paneles adheridos a chapa metálica me-
diante perfilería perimetral inox idable remachada a la hoja modelo y  color a definir por la D.F., todo ello ensamblado
sin soldaduras. Corazón de puerta metálica EI2-60-C5 de medidas 1030x 2370 mm. (Medidas Nominales) mod.
Sigma de Andreu o equiv alente, con certificado de homologación, dos chapas internas de acero de 0,8 mm. en-
sambladas entre sí sin soldadura, relleno de material ignífugo, doble capa de lana de roca de alta densidad y  placa
tipo Pladur, hoja de grosor 66 mm., tornillería métrica, 3 bisagras de doble pala y  regulación en altura, con marco
tipo CS65 Inox idable de 1,5 mm. de espesor con junta intumescente, ajustado y  preparado para atornillar a premar-
co, cerradura embutida con cierre a un punto, placas y  maniv elas inox idables por ambos lados mod. Tesa Sena
en inox idable. Cierrapuertas oculto eco multigenius+ IS-SR. Se incluy e en la partida la p.p. de 4 rejillas intimescen-
tes de v entilación de una sección nominal de v entilación de 0.07 m2 centradas y  simétricas según planos de deta-
lle de proy ecto y  memoria de carpintería, dentro del rango de posibilidades que permita la normativ a. Electroimán :
Marcado CE según UNE-EN 1155,  conforme con el CTE. Ofrece una  fuerza de imantación de 40 daN  ~ 60 daN.
Fusible térmico  de  cuarzo : De fácil instalación en  uno de los ex tremos de la guía  sujeta la puerta corredera per-
manentemente. Libera la puerta en caso de incendio cuando alcanza un temperatura superior a 68ºC. la carga míni-
ma es de 2.7 Kg y  la máx ima de 75 Kg. Ajuste y  colocación, según C.T.E. DB SI. Instalada y  funcionando.

M01A0010     1.500 h   Oficial primera                                                 17.53 26.30

M01A0030     1.500 h   Peón                                                            16.50 24.75

E26FBA0100   1.000 ud  Pta cortaf 2 H, EI2 90 C5, med. nominal 1.03x 2,37 m, panel Formi 2,010.00 2,010.00

E26FBA0101   4.000 ud  rejillas de v entilación intumescente                            22.25 89.00

E26FBA0230.1 1.000 ud  Cierrapuertas oculto eco multigenius+ IS-SR                     232.11 232.11

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               2,382.20 71.47

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,453.63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

21.07 ud  Giro de terminales de ventilación en final de tramo             
Giro de terminales de v entilación en final de tramo v ertical. El trabajo consistirá en desmontar el terminal último de
v entilación eliminando la tornillería que sujeta la pieza de remate, giro de la pieza 180º y  v uelta a sujetar la pueza
al tubo v ertical. Se incluy e en la partida la p.p. de medios aux iliares y  de seguridad necesarios para su realiza-
ción. Totalmente Instalada y  funcionando.

U01FY310     8.000 h   Oficial primera climatización                                   17.66 141.28

E020.05      1.000 ud  pequeño material                                                33.45 33.45

MAUX020.05   1.000 ud  medios aux iliares y  de seguridad                                333.33 333.33

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    508.10 15.24

TOTAL PARTIDA .................................................... 523.30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTITRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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21.08 ud  Escalera metálica interior tio DE01                             
Escalera metálica para comunicación v ertical formada por dos tres tramos completos. Escalera ejecutada mediante
zancas laterales paralelas a base de perfiles de  acero laminado en caliente SHR 160x 80x 10 mm unidas, recibidas
a los paramentos v erticales mediantePlaca de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentación, de di-
mensiones 250x 250x 22 mm con cuatro taladros para recibir fijación de métrica 16 mm, colocada mediante cuatro
anclajes químicos diseñados para transmitir grandes cargas al hormigón cómo material base y  máx ima fiabilidad al
omitir la limpieza. En primer lugar se realizará un taladro, con martillo a rotopercusión, de 125 mm de profundidad y
18 mm de diámetro en el elemento de hormigón de espesor mínimo 215 mm. Sin necesidad de limpiar el taladro in-
troducir la v arilla HIT-Z M16x 155 para v erificar si entra hasta la profundidad deseada (100 mm). Posteriormente in-
y ectar la resina Hilti HIT-HY 200 hasta los 2/3 de la profundidad del taladro. Posteriormente se introducirá la v arilla
roscada Hilti HIT-Z M16x 155 con un lev e mov imiento de rotación. Se esperará el tiempo de fraguado correspon-
diente. Para finalizar se colocará la pieza a fijar y  se dará el par de apriete correspondiente según la ficha técnica
del producto. Este anclaje se calcula según la normativ a europea ETAG, en su anex o C. Anclajes con marcado
CE según Reglamento (UE) 305/2011. Según EHE-08, CTE-DB-SE-A y  EAE. Acero con marcado CE y  DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada y  funcionando. las zancas se unen entre si
para formar el peldañeado mediante chapa lacrimada continua plegada de acero galv anizada de 10 mm de sec-
ción, al igual que los descansillos, todos los elementos soldados entre sí. Incluso p.p. de Barandilla Tipo B1 de
1150 mm de altura realizada mediante un marco perimetral a base de pletina de acero inox idable Aisi 304 de sec-
ción rex tangular de 40x 8 mm, el marco recibe los barrotes ejecutados con la misma pletina, soldada esta al marco
en sus ex trremos mediante soldadura continua y  con una luz libre entre barrotes de 90 mm, incluso p.p. de solda-
dura de la parte inferiosr del marco escalonado siguiendo el peldañeado ejecutadas tambien con la misma pletina,
Todo ello de acuerdo a los planos de proy ecto y  memoria de carpintería metálica, Todos los elementos metálicos
habrán sido sometidos en taller a un tratamiento anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRI-
MER a base de resina poliv inil-butiral con un espesor medio de recubrimiento de 20 micras y  dos capas de laca
de `poliester negro satinado de  1,17 - 1,19 kg/l. . Incluso p/p de replanteo, apertura y  limpieza de huecos y  resi-
nas epox i para anclaje. Elaboración en taller y  ajuste final en obra. Terminada y  funcionando
 Totalmente Terminada y  Funcionando.

O01OB130     15.000 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            17.66 264.90

O01OB140     15.000 h.  Ay udante cerrajero                                              16.74 251.10

E016.43      1.000 ud  Escalera de tres tramos  s/plano DE.01                          10,875.45 10,875.45

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               11,391.50 341.75

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,733.20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 22 Pinturas                                                        
22.01 m²  Pintura plástica bl lisa mate int./ext, Emuldis                 

Pintura plástica, color blanco, con buen comportamiento al agua de lluv ia, de acabado mate, Emuldis o equiv alen-
te, aplicada a dos manos, a brocha o rodillo, sobre paramentos horizontales y  v erticales interiores de mortero de
cemento, tendido de y eso o panel de y eso laminado, incluso limpeza del soporte, aplicación de imprimación con
una mano de fondo fijador Acridur  y  dos manos de acabado con pintura plástica de acabado mate Emuldis (rendi-
miento: 0,1 l/m² cada mano), incluso p.p. de mochetas, y  de preparación del soporte mediante empastado y /o lija-
do y  limpieza. La partida se ejecutará según memoria técnica, ficha técnica del fabricante, Pliego de Condiciones
Técnicas, planos de proy ecto, todo conforme a CTE, UNE y  NTE aplicables e indicaciones de la D.F. CRITERIO
DE MEDICIÓN Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto, con el mismo criterio que el soporte
base.

M01B0090     0.195 h   Oficial pintor                                                  17.66 3.44

M01B0100     0.195 h   Ay udante pintor                                                 16.74 3.26

E35LAA0010   0.070 l   Imprim. al agua, incol. int/ex t, Acridur fondo fijador.         7.17 0.50

E35AB0010    0.200 l   Pintura plástica Emuldis bl lisa mate int./ex t                  6.74 1.35

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               8.60 0.26

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

22.02 m²  Pintura plástica color lisa mate int./ext, Emuldis              
Pintura plástica, color a definir por la D.F., con buen comportamiento al agua de lluv ia, de acabado mate, Emuldis
o equiv alente, aplicada a dos manos, a brocha o rodillo, sobre paramentos horizontales y  v erticales interiores de
mortero de cemento, tendido de y eso o panel de y eso laminado, incluso limpeza del soporte, aplicación de impri-
mación con una mano de fondo fijador Acridur  y  dos manos de acabado con pintura plástica de acabado mate
Emuldis (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano), incluso p.p. de mochetas, y  de preparación del soporte mediante em-
pastado y /o lijado y  limpieza. La partida se ejecutará según memoria técnica, ficha técnica del fabricante, Pliego de
Condiciones Técnicas, planos de proy ecto, todo conforme a CTE, UNE y  NTE aplicables e indicaciones de la
D.F. CRITERIO DE MEDICIÓN Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto, con el mismo criterio
que el soporte base.

M01B0090     0.215 h   Oficial pintor                                                  17.66 3.80

M01B0100     0.215 h   Ay udante pintor                                                 16.74 3.60

E35LAA0010   0.070 l   Imprim. al agua, incol. int/ex t, Acridur fondo fijador.         7.17 0.50

E35AB0020    0.200 l   Pintura plástica Emuldis color lisa mate int./ex t               8.29 1.66

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               9.60 0.29

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

22.03 m2  PINT.ANTICARBONATACIÓN PROT.HORMIGÓN                            
Tratamiento sistema JENSEN SI-22 consistente en la aplicación de SI-22 PIGMENTO EXTERIOR NEGRO, y  el
SI-22 PROTECTOR, sistema de coloración y  protección de estructuras y  paneles de hormigón, elimina e iguala
manchas de hormigón; 2 manos, i/fondo, plastecido y  acabado.

O01OB230     0.140 h.  Oficial 1ª pintura                                              17.66 2.47

O01OB240     0.140 h.  Ay udante pintura                                                16.74 2.34

P25PB010     0.300 l.  P. anticarbonatación protectora hormigón                        18.37 5.51

P25WW220     0.200 ud  Pequeño material                                                0.99 0.20

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               10.50 0.32

TOTAL PARTIDA .................................................... 10.84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

7 de octubre de 2024 Página 94



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Cafeteria Casa Palacio Cabildo de Gran Canaria                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 23 Equipamientos Varios                                            
SUBCAPÍTULO 23.01 SEÑALETICA                                                      
23.01.01 ud  Cartel de 10x10 cm en acero inoxidable AISI 304 pulido esmerilad

Cartel de 10x 10 cm en acero inox idable AISI 304 pulido esmerilado de 1 mm de espesor sobre polimero de 4 mm
de forma cuadrada, troquelado mediante corte interior por laser CNC computerizado, con los símbolos internaciona-
les de " masculino, femenino, adaptado y  la prohibición de fumar ", Uno por cartel según ubicación. Incluso instala-
ción mediante pegado con silicona neutra. Totalmente instalado y funcionando.
Prev io a la instalación se procedera a que la D.F. de el v isto bueno tanto al diseño, como a la ubicaión.

E24.03.001   1.000 ud  Cartel de 10x 10 cm en acero inox idable AISI 304 pulido esmerilad 42.50 42.50

O01OA070     0.330 h.  Peón ordinario                                                  16.50 5.45

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               48.00 1.44

TOTAL PARTIDA .................................................... 49.39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

23.01.02 ud  Cartel de 15x6 cm en acero inoxidable AISI 304 pulido esmerilado
Cartel de 15x 6 cm en acero inox idable AISI 304 pulido esmerilado de 1 mm de espesor sobre polimero de 4 mm
de forma cuadrada, troquelado mediante corte interior por laser CNC computerizado, con los tex tos: "PRIVADO,
COCINA, COMEDOR, TERRAZA, ASEOS, CAFETERIA, SALIDA", Uno por cartel según ubicación. Incluso instala-
ción mediante pegado con silicona neutra. Totalmente instalado y funcionando.
Prev io a la instalación se procedera a que la D.F. de el v isto bueno tanto al diseño, como a la ubicaión.

E24.03.002   1.000 ud  Cartel de 15x 6 cm en acero inox idable AISI 304 pulido esmerilad 84.26 84.26

O01OA070     0.330 h.  Peón ordinario                                                  16.50 5.45

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               89.70 2.69

TOTAL PARTIDA .................................................... 92.40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 23.02 VARIOS                                                          
23.02.01 m²  Vinilo Glaseado Dusty ácido colocado sobre vidrios              

Vinilo Glaseado Dusty  ácido decorativ o para aplicaciones en interiores sobre v idrios de carpinterias y a instaladas
superficies planas, espesor total 210 micras, aplicable sobre madera, tableros DM, chapa de acero, aluminio, ace-
ro inox idable, y eso, plásticos, acrílicos, metacrilato, lacados, cristal, mortero de paredes preparadas. Rev estimien-
to de lámina autoadhesiv a con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

O01OA030     0.330 h   Oficial primera                                                 17.66 5.83

O01OA070     0.330 h.  Peón ordinario                                                  16.50 5.45

P04NW030     1.000 m2  Vinilo Glaseado Dusty  ácido                                     11.90 11.90

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               23.20 0.70

TOTAL PARTIDA .................................................... 23.88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 23.03 EQUIPAMIENTOS BAÑOS                                             
23.03.01 ud  Secador de manos electrónico Icónico Ref. 147082020010,         

Secador de manos electrónico, marca Icónico Ref. 147082020010, de medidas ex teriores totales 300x 285x 133
mm, fijación a pared, fabricado en acero inox idable AISI 316 cepillado. con las siguientes características técnicas:
Voltaje: 100-240V. - Frecuencia: 50/60Hz. - Potencia total (calefacción encendida): 1010-1150W. - Potencia total
(calefacción apagada): 110-250W. - Consumo: 1,3-4,8A (240V); 1,4-9,5A (120V). - Potencia del motor:110-250W. -
Rpm: 8500-11500. - Potencia del elemento calefactor: 900W. - Tiempo de secado:10-12seg. - Flujo de aire efecti-
v o: 70-94m3/h. - Velocidad del aire: 120-180km/h
- Temperatura del aire (10cm de distancia): 42ºC. - Grado de protección: IPX1. - Motor con escobillas de carbón:
12000-15000h. - Niv el de ruido (a 2 m): 70-80dB. Totalmente Instalado y  funcionando, incluso p.p. de instalación
eléctrica oculta.

E24.07.001   1.000 ud  Secador de manos electrónico, marca Icónico Ref. 147082020010,  435.15 435.15

M01A0010     0.300 h   Oficial primera                                                 17.53 5.26

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               440.40 13.21

TOTAL PARTIDA .................................................... 453.62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

23.03.02 ud  Dispensador de papel y Papelera módulo GU de Iconico            
Módulo Dispensador GU - Tamaño 5 de Icónico montaje empotrado. Dispensador de papel higiénico doble D - Ta-
maño 2 y  Papelera U con tapa - Tamaño 3 - Capacidad: 8L empotrado en paramento v ertical, fabricado en acero
inox idable AISI 316 cepillado. Totalmente Instalado y  funcionando, incluso p.p. de ay udas de albañilería necesa-
rias. Instalado y  funcionnando.

E24.07.002   1.000 ud  Dispensador de papel y  Papelera módulo GU de Iconico            433.00 433.00

M01A0010     0.300 h   Oficial primera                                                 17.53 5.26

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               438.30 13.15

TOTAL PARTIDA .................................................... 451.41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

23.03.03 ud  Dispensador Jabon electrónico Touchless Iconico Ref.14704602000 
Dispensador de jabón electrónico touchless Icónico, Ref. 14704602000, con una capoacidad de 800 ml, fijación a
pared, fabricado en acero inox idable AISI 316 cepillado. Totalmente Instalado y  funcionando, incluso p.p. de instala-
ción eléctrica oculta.

E24.07.003   1.000 ud  Dispensador de Jav on Touchless Iconico Ref.14704602000          385.14 385.14

M01A0010     0.300 h   Oficial primera                                                 17.53 5.26

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               390.40 11.71

TOTAL PARTIDA .................................................... 402.11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

23.03.04 ud  Escobillero en acero inox serie contemporanea de ICONICO        
Ecobillero accesorio para baño, Marca Icónico Colección contemporanea, en acero inox  Aisi 316, colocado sobre
alicatado o enfoscados indistíntamente, compuesto por: escobillero montado a pared para inodoro Ref.
14706102102. Totalmente instalado y  funcionando .

E015.001.04  1.000 h   Cuadrilla Fontaneros instalando Aparatos sanitarios             34.40 34.40

E03RE00.05   1.000 ud  escobillero                                                     221.36 221.36

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               255.80 7.67

TOTAL PARTIDA .................................................... 263.43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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23.03.05 m²  Luna de espejo plateada de 9 mm , colocada adherida al paramento
Luna plateada de 9 mm, colocada adherida sobre enfoscado raspado para recibir alicatados y /o cualquier tipo de
rev estimiento v ertical, en superficies may ores de 0,25 m2. con p.p. de cortes taladros para el paso de enchufes,
pulsadores y  tornillería para alojar luminarias empotradas y /o accesorios de baños. Se incluy e así mismo el v ise-
lado de todos sus lados.

E55.0370     1.000 m2. LUNA PLATEADA 9 MM.                                             195.89 195.89

M01A0010     0.300 h   Oficial primera                                                 17.53 5.26

M01A0030     0.300 h   Peón                                                            16.50 4.95

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               206.10 6.18

TOTAL PARTIDA .................................................... 212.28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

23.03.06 ud  Asidero lavabo p/discap acero inox D 30x1,5 mm 500 mm Inda      
Asidero para lav abo abatible, para discapacitados, de acero inox idable AISI304 electropulido D 30x 1,5 mm L=500
mm, Inda o equiv alente, colocado, incluso elementos de fijación.

E03RF0040    1.000 ud  Asidero lav abo p/discap acero inox  D 30x 1,5 mm 500 mm Inda      246.44 246.44

M01A0030     0.250 h   Peón                                                            16.50 4.13

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               250.60 7.52

TOTAL PARTIDA .................................................... 258.09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

23.03.07 ud  Asid abat inod p/discap c/portarr acero inox D 30x1,5 mm 700 mm 
Asidero para inodoro, abatible en "U" c/portarrollos, para discapacitados, de acero inox idable AISI304 electropulido,
D 30x 1,5 mm, L=700 mm, Inda o equiv alente, colocado, incluso elementos de fijación.

E03RF0080    1.000 ud  Asid abat inod p/discap c/portarr acero inox . D 30x 1,5 mm 700 mm 246.44 246.44

M01A0010     0.250 h   Oficial primera                                                 17.53 4.38

M01A0030     0.250 h   Peón                                                            16.50 4.13

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               255.00 7.65

TOTAL PARTIDA .................................................... 262.60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

23.03.08 ud  Separador para urinario mod. Track de Roca de 500x1500 mm       
Suministro y  montaje de Separador de cristal translúcido para urinario mod. Track de Roca Ref. AM25015052. O
equiv alente, medida ex tragrande para cubrir el máx imo de espacio 500x 1500 mm. montaje rev ersible y  espesor
del v idrio de 8 mm., colocado, incluso elementos de fijación. Totalmente instalado y  funcionando.

M12T050      0.250 h   Taladro percutor eléctrico pequeño                              1.12 0.28

E001.13.02   1.000 ud  Separador para urinario mod. Track de Roca Ref. AM25015052      360.58 360.58

M01A0010     0.300 h   Oficial primera                                                 17.53 5.26

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               366.10 10.98

TOTAL PARTIDA .................................................... 377.10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 24 Terraza exterior                                                
24.01 m2  Barnizado de pavimento madera de IPE con barniz al agua bicompon

Barnizado de pav imento madera de IPE con barniz al agua bicomponente Slc® Eco Aqua-Pur HPX de Kerakoll con
reducido contenido de disolv entes y  bajísimas emisiones de compuestos orgánicos v olátiles. Aplicado con rodillo
en 3 manos prev io lijado, empastado y  limpieza de aceites, grasas, siliconas o pinturas v iejas prev ia limpieza de
soporte y  sobre la superficie seca. Para un  un rendimiento de 0,3 l/m2. Aplicación y  preparación del soporte se-
gún se especifica en ficha técnica de producto. Producto con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB230     0.100 h.  Oficial 1ª pintura                                              17.66 1.77

O01OB240     0.100 h.  Ay udante pintura                                                16.74 1.67

P25MV040     0.300 l   Barniz al agua Slc® Eco Aqua-Pur HPX ex tra-mate                 28.99 8.70

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               12.10 0.36

TOTAL PARTIDA .................................................... 12.50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 25 Seguridad y Salud                                               
SUBCAPÍTULO 25.01 Potecciones individuales                                        
25.01.01 ud  Gafa antipolvo, de acetato, con ventilación indirecta           

Gafa antipolv o, de acetato, con v entilación indirecta, homologada CE, s/normativ a v igente.

E62.1000     1.000 ud. Gafa antipolv o, acetato c/v entil. indirecta                     4.07 4.07

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               4.10 0.12

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

25.01.02 ud  Gafa antisalpicaduras, de acetato, con ventilación indirecta    
Gafa antisalpicaduras, de acetato, con v entilación indirecta, homologada CE, s/normativ a v igente.

E62.1010     1.000 ud. Gafa antisalpicaduras acetato c/v entil. indirecta               13.24 13.24

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               13.20 0.40

TOTAL PARTIDA .................................................... 13.64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

25.01.03 ud  Gafa anti-partículas, de policarbonato                          
Gafa anti-partículas, de policarbonato, homologada CE s/normativ a v igente.

E62.1020     1.000 ud. Gafa antipartículas policarbonato                               15.63 15.63

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               15.60 0.47

TOTAL PARTIDA .................................................... 16.10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

25.01.04 ud  Pantalla de seguridad para soldadura eléctrica doble mirilla    
Pantalla de seguridad para soldadura eléctrica doble mirilla, abatible, homologada CE s/normativ a v igente.

E62.1100     1.000 ud. Pantalla soldad. eléctr. doble mirilla, abatib.                 26.52 26.52

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               26.50 0.80

TOTAL PARTIDA .................................................... 27.32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

25.01.05 ud  Casco de seguridad                                              
Casco de seguridad CE, homologado, CE s/normativ a v igente.

E62.1150     1.000 ud. Casco de seguridad CE, v arios colores                           3.87 3.87

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               3.90 0.12

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

25.01.06 ud  Auricular protector auditivo 25 dB                              
Auricular protector auditiv o 25 dB, CE. s/normativ a v igente.

E62.1200     1.000 ud. Auricular protector auditiv o 25 dB                              17.68 17.68

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               17.70 0.53

TOTAL PARTIDA .................................................... 18.21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

25.01.07 ud  Tapones protectores auditivos con cordón                        
Tapones protectores auditiv os con cordón, (par) homologados CE s/normativ a v igente.

E62.1250     1.000 ud. Tapones protectores auditiv os c/cordón                          2.29 2.29

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               2.30 0.07

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

25.01.08 ud  Mascarilla con filtro contra polvo                              
Mascarilla con filtro contra polv o, homologada CE s/normativ a v igente.

E62.1300     1.000 ud. Mascarilla con filtro contra polv o.                             32.39 32.39

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               32.40 0.97

TOTAL PARTIDA .................................................... 33.36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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25.01.09 ud  Mascarilla con filtro contra pinturas                           
Mascarilla con filtro contra pinturas, homologada CE s/normativ a v igente.

E62.1310     1.000 ud. Mascarilla con filtro contra pinturas.                          42.14 42.14

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               42.10 1.26

TOTAL PARTIDA .................................................... 43.40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

25.01.10 ud  Guantes serraje reforzado en uñeros y palma                     
Guantes serraje reforzado en uñeros y  palma (par). CE s/normativ a v igente.

E62.1400     1.000 ud. Guantes serraje reforzado en uñeros y  palma                     3.21 3.21

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               3.20 0.10

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

25.01.11 ud  Guantes de látex, amarillo, anticorte                           
Guantes de látex , amarillo, anticorte (par). CE s/normativ a v igente.

E62.1470     1.000 ud. Guantes látex  amarillo, anticorte                               3.47 3.47

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               3.50 0.11

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

25.01.12 ud  Guantes de látex, negro, p/albañilería                          
Guantes de látex , negro, para albañilería, (par) homologado CE, s/normativ a v igente.

E62.1480     1.000 ud. Guantes látex  negro, albañilería                                1.24 1.24

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               1.20 0.04

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

25.01.13 ud  Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metálica           
Bota lona y  serraje, con puntera y  plantilla metálicas incorporada, (par) homologada CE s/normativ a v igente.

E62.1610     1.000 ud. Botas lona y  serraje puntera y  plantilla metálicas              36.77 36.77

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               36.80 1.10

TOTAL PARTIDA .................................................... 37.87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

25.01.14 ud  Par de botas de PVC para agua, caña alta                        
Par de botas de PVC para agua, caña alta, homologada CE s/normativ a v igente.

E62.1655     1.000 ud. Par de botas agua PVC caña alta                                 10.89 10.89

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               10.90 0.33

TOTAL PARTIDA .................................................... 11.22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

25.01.15 ud  Cinturón de seguridad tipo sujeción                             
Cinturón de seguridad tipo sujeción, homologado CE, s/normativ a v igente.

E62.1715     1.000 ud. Cinturón de seguridad tipo sujeción                             85.86 85.86

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               85.90 2.58

TOTAL PARTIDA .................................................... 88.44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

25.01.16 ud  Arnes completo con cuerda regulable y mosquetones               
Arnes completo con cuerda regulable y  mosquetones, homologado CE s/normativ a v igente.

E62.1720     1.000 ud. Arnes completo con cuerda regulable y  mosquetones               112.03 112.03

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               112.00 3.36

TOTAL PARTIDA .................................................... 115.39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

7 de octubre de 2024 Página 100



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Cafeteria Casa Palacio Cabildo de Gran Canaria                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

25.01.17 ud  Cinturón portaherramientas                                      
Cinturón portaherramientas CE s/normativ a v igente.

E62.1730     1.000 ud. Cinturón portaherramientas.                                     38.01 38.01

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               38.00 1.14

TOTAL PARTIDA .................................................... 39.15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

25.01.18 ud  Cinturón encofrador con bolsa de cuero                          
Cinturón encofrador con bolsa de cuero CE, s/normativ a v igente.

E62.1740     1.000 ud. Cinturón encofrador c/bolsa cuero                               27.18 27.18

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               27.20 0.82

TOTAL PARTIDA .................................................... 28.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS

25.01.19 ud  Cinturón antilumbago, con velcro                                
Cinturón antilumbago, con v elcro, homologado CE, s/normativ a v igente.

E62.1700     1.000 ud. Cinturón antilumbago, v elcro                                    19.32 19.32

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               19.30 0.58

TOTAL PARTIDA .................................................... 19.90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

25.01.20 ud  Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad                        
Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad, con reductor CE, s/normativ a v igente.

E62.1780     1.000 ud. Cuerda 2 m p/cinturón seguridad                                 46.50 46.50

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               46.50 1.40

TOTAL PARTIDA .................................................... 47.90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

25.01.21 ud  Mono algodón azulina, doble cremallera                          
Mono algodón azulina, doble cremallera, puño elástico CE.

E62.1800     1.000 ud. Mono algodón azulina doble cremallera, puño elást.              25.11 25.11

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               25.10 0.75

TOTAL PARTIDA .................................................... 25.86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

25.01.22 ud  Chaleco reflectante                                             
Chaleco reflectante CE s/normativ a v igente.

E62.1890     1.000 ud. Chaleco reflectante                                             22.17 22.17

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               22.20 0.67

TOTAL PARTIDA .................................................... 22.84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 25.02 Potecciones colectivas                                          
25.02.01 m   Barandilla protec. realiz. c/sop. tipo sargento y 2 tablones mad

Barandilla de protección realizada con soportes metálicos tipo sargento y  dos tablones de madera de pino de 250 x
25 mm, (amortización = 30 %), incluso colocación y  anclaje.

M02.         0.100 h.  Oficial Segunda                                                 17.11 1.71

M03.         0.100 h.  Peón                                                            16.50 1.65

E62.2060     0.150 ud. Anclaje metál. barandilla tipo sargento.                        20.93 3.14

E34.0092     0.004 m3. Madera pino gallego tablas 25 mm                                2.49 0.01

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               6.50 0.20

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

25.02.02 m²  Red de seguridad horizontal p/protección de huecos              
Red de seguridad horizontal para protección de huecos, de malla de poliamida # 75 mm, con D de cuerda de malla
4 mm y  cuerda perimetral D 12 mm, (amortización = 30 %), incluso colocación y  desmontado.

M01A0020     0.060 h   Oficial segunda                                                 17.11 1.03

M01A0030     0.060 h   Peón                                                            16.50 0.99

E38BA0030    0.300 m²  Red seguridad protectora homologada                             3.74 1.12

E38BA0060    3.000 ud  Anclaje de red de seguridad a forjado.                          1.72 5.16

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               8.30 0.25

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

25.02.03 ud  Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m       
Valla metálica modular, tipo Ay untamiento, de 2,50 de largo y  1,10 m de altura, (amortización = 10 %), incluso co-
locación y  posterior retirada.

M01A0030     0.100 h   Peón                                                            16.50 1.65

E38BB0010    0.100 ud  Valla metálica amarilla de 2,50x 1 m                             128.30 12.83

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               14.50 0.44

TOTAL PARTIDA .................................................... 14.92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 25.03 Señalización                                                    
25.03.01 ud  Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico        

Cartel indicativ o de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso colocación y  desmonta-
do.

M03.         0.050 h.  Peón                                                            16.50 0.83

E62.3210     1.000 ud. Señal obligatoriedad, prohibición y  peligro                     3.62 3.62

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               4.50 0.14

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

25.03.02 m   Cinta de balizamiento bicolor                                   
Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y  blanco), (amortización = 100 %), incluso colocación y  desmontaje.

M03.         0.050 h.  Peón                                                            16.50 0.83

E62.3020     1.000 ml. Cinta bicolor rojo-blanco, balizamiento                         0.15 0.15

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               1.00 0.03

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con UN CÉNTIMOS

25.03.03 ud  Cono de señalización reflectante                                
Cono de señalización reflectante de 60 cm de altura, incluso colocación y  posterior retirada.

M03.         0.050 h.  Peón                                                            16.50 0.83

E62.3150     1.000 ud. Cono de señalización reflectante 50 cm.                         20.48 20.48

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               21.30 0.64

TOTAL PARTIDA .................................................... 21.95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

7 de octubre de 2024 Página 102



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Cafeteria Casa Palacio Cabildo de Gran Canaria                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 25.04 Instalaciones provisionales                                     
25.04.01 ud  Taquilla metálica de 1800x300x500 mm, p/4 obreros               

Taquilla metálica de dimensiones 1800x 300x 500 mm, para 4 obreros, instalada.

E62.5150     1.000 ud. Taquilla metál. 1,8x 0,3x 0,5 mm, p/4 obreros                     195.06 195.06

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               195.10 5.85

TOTAL PARTIDA .................................................... 200.91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 25.05 Primeros auxilios                                               
25.05.01 ud  Botiquín metálico tipo maletín, con contenido sanitario         

Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo según ordenanzas.

E62.6010     1.000 ud. Botiquín metál. tipo maletín c/contenido                        161.33 161.33

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               161.30 4.84

TOTAL PARTIDA .................................................... 166.17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 25.06 Mano de obra de seguridad                                       
25.06.01 h   Hora de cuadrilla p/conservación y mantenimiento protecciones   

Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 1ª y  un peón, para conserv ación y  mantenimiento de pro-
tecciones.

M02.         1.000 h.  Oficial Segunda                                                 17.11 17.11

M03.         1.000 h.  Peón                                                            16.50 16.50

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               33.60 1.01

TOTAL PARTIDA .................................................... 34.62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

25.06.02 h   Hora de peón, p/conservación y limpieza de inst. personal       
Hora de peón, para conserv ación y  limpieza de instalaciones de personal.

M03.         1.000 h.  Peón                                                            16.50 16.50

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               16.50 0.50

TOTAL PARTIDA .................................................... 17.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS
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CAPÍTULO 26 Gestion de Residuos                                             
26.01 t   Gestión residuos hormigón valorización externa                  

Tasa para el env ío directo del residuo de hormigón separado a un gestor final autorizado por la comunidad autóno-
ma correspondiente, para su v alorización. Sin incluir carga ni transporte. Según operación enumerada R5 de
acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de v alorización y  eliminación de resi-
duos.

EGR.0030.001 1.000 t   GESTIÓN RESIDUOS HORMIGÓN VALORIZACIÓN EXTERNA       6.55 6.55

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               6.60 0.20

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

26.02 t   Gestión residuos cerámicos valorización ext.                    
Tasa para el env ío directo de residuos de cerámica empleada en fábricas, tejas u otros elementos ex entos de ma-
teriales reciclables a un gestor final autorizado por la comunidad autónoma correspondiente, para su v alorización.
Sin incluir carga ni transporte. Según operación enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que
se publican las operaciones de v alorización y  eliminación de residuos.

EGR0030.002  1.000 t   GESTIÓN RESIDUOS CERÁMICOS VALORIZACIÓN EXT.             23.89 23.89

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               23.90 0.72

TOTAL PARTIDA .................................................... 24.61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

26.03 t   Gestión residuos mezcl. c/ material np gestor                   
Tasa para la gestión de residuos mezclados de construcción no peligrosos en un gestor autorizado por la comuni-
dad autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte.

EGR030.004   1.000 t   GESTIÓN RESIDUOS MEZCL. C/ MATERIAL NP GESTOR           30.52 30.52

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               30.50 0.92

TOTAL PARTIDA .................................................... 31.44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

26.04 t   Gestión residuos yesos y derivados vertedero                    
Tasa para la deposición directa de residuos de construcción de y esos y  sus deriv ados ex entos de materiales reci-
clables en v ertedero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Según
operación enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de v alori-
zación y  eliminación de residuos.

EGR0030.005  1.000 t   GESTIÓN RESIDUOS YESOS Y DERIVADOS VERTEDERO           5.96 5.96

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               6.00 0.18

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

26.05 kg   Gestión residuos envases peligrosos gestor                     
Precio para la gestión del residuo de env ases peligrosos con gestor  autorizado por la comunidad autónoma para
su recuperación, reutilización, o reciclado. Según operación enumerada R 04 de acuerdo con la orden MAM
304/2002 por la que se publican las operaciones de v alorización y  eliminación de residuos.

EGR0030.010  1.000 kg  GESTIÓN RESIDUOS ENVASES PELIGROSOS GESTOR              357.24 357.24

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               357.20 10.72

TOTAL PARTIDA .................................................... 367.96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

26.06 t   Transporte residuos no peligrosos                               
Tasa para el transporte de residuos no peligrosos de construcción y  demolición desde la obra hasta las instalacio-
nes de un gestor autorizado por la comunidad autónoma hasta un máx imo de 20 km. Sin incluir gestión de los resi-
duos.

EGR030.019   1.000 t   TRANSPORTE RESIDUOS NO PELIGROSOS                              15.75 15.75

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               15.80 0.47

TOTAL PARTIDA .................................................... 16.22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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26.07 t   Transporte residuos peligrosos                                  
Tasa para el transporte de residuos peligrosos de construcción y  demolición desde la obra hasta las instalaciones
de un gestor autorizado por la comunidad autónoma. Sin incluir gestión de los residuos.

EGR0030.020  1.000 t   TRANSPORTE RESIDUOS PELIGROSOS                                  150.23 150.23

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               150.20 4.51

TOTAL PARTIDA .................................................... 154.74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 27 Plan de Calidad                                                 
SUBCAPÍTULO 27.01 Hormigón Armado                                                 
27.01.01 ud  Toma de muestras hormigón, 8 probetas                           

Ud. Toma de muestras de hormigón fresco (serie de 8 probetas) de una misma amasada para control estadístico
del hormigón, de acuerdo a EHE-08 art. 88.4, incluy endo muestreo del hormigón, medida del asíento de cono, fa-
bricación  de 8 probetas cilíndricas de 15 x  30 cm., curado, refrentado y  rotura a los días que el plan de control
aprobado determine, (a 7, 14 28 y  60 dias).

U50EB015     1.000 Ud  Toma de muestra de hormigón freso, 8 p.                         102.00 102.00

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               102.00 3.06

TOTAL PARTIDA .................................................... 105.06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 27.02 Estructuras                                                     
27.02.01 ud  Uniones soldadas. Ensayo mediante líquidos penetrantes. (Dos det

Uniones soldadas. Ensay o y  reconocimiento de cordón de soldadura, realizado con líquidos penetrantes,
s/UNE-EN 571-1. (Dos determinaciones)

E023.02.010  1.000 ud  Uniones soldadas. Ensay o mediante líquidos penetrantes. (Dos det 131.13 131.13

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               131.10 3.93

TOTAL PARTIDA .................................................... 135.06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 27.03 Fachadas                                                        
27.03.01 ud  Control Ejecución Carpinteria Interior                          

Control de ejecución de toda la carpintería interíor del edificio ( puertas de madera, armaríos, puertas contraincen-
dios, etc...) ex istente en la obra consistente en las siguientes operaciones a la totalidad de las puertas: 1) Funcio-
namiento del cierre de las puertas, así como de las cerraduras y  manillas. 2) Comprobación de la correcta ejecu-
ción de los anclajes de colgar así como la regulación de los pernios en las puertas contraincendios. 3) Comproba-
ción de la unión cerco/precerco, de la ejecución de ingletes de tapajuntas, remates y  embotado de clav os ...etc. 4)
Ejecución del sellado del v idrío. 5) ex istencia de golpes, ray aduras, pintados desiguales o cualquier otro defecto
apreciable. De los controles realizados se facilitarán hojas de seguimiento donde figuren los defectos encontrados
así como su localización en la obra.  (precio por unidad de elemento completo).

U01AT110     3.000 Hr  Arq. técnico, Ing. Técnico...etc                                58.00 174.00

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               174.00 5.22

TOTAL PARTIDA .................................................... 179.22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

27.03.02 ud  Ensayo p/determinación de espesor de pintura sobre mortero/yeso 
Ensay o para determinación del espesor de capa de pintura sobre mortero, y eso o similar, por medios ópticos o ra-
y ado, según UNE-EN ISO 2808.

E12G0010     1.000 ud  Ensay o p/determinación de espesor de pintura sobre mortero/y eso 30.58 30.58

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               30.60 0.92

TOTAL PARTIDA .................................................... 31.50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

27.03.03 ud  Control Calidad morteros                                        
Ensay o para comprobación, en la recepción, de la calidad de los morteros de cemento mediante la fabricación de
3 probetas de 4+4+16 cm. y  comprobación de la resistencia a compresión, a 14 y  28 días, de probetas talladas de
4+4+4 cm., s/UNE-EN 1015-11.

P32HO005     1.000 ud  Fabricación 3 probetas de 4x 4x 16 cm                             32.00 32.00

P32HO060     1.000 ud  Resistencia a comprensión, morteros                             79.00 79.00

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               111.00 3.33

TOTAL PARTIDA .................................................... 114.33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 27.04 Instalaciones                                                   
27.04.01 ud  Inspección por un organismo de control autorizado, OCA          

Ud. Inspección final realizada por un Organismo de Control autorizado, OCA, con su posterior ex pedición del certifi-
cado de inspección.

U30AE105     1.000 ud  Inspección inicial instalación tarifa fija                      346.00 346.00

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    346.00 10.38

TOTAL PARTIDA .................................................... 356.38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

27.04.02 ud  Control de Calidad y Pruebas según especificaciones del PCC de l
Control de Calidad y  Pruebas según especificaciones del Protocolo de Control de Calidad de las instalaciones de
Contra-Incendios

M01B0050     4.000 h   Oficial fontanero                                               17.66 70.64

M01B0060     4.000 h   Ay udante fontanero                                              16.74 66.96

P01DW090     1.000 ud  Pequeño material                                                0.90 0.90

%0000.005    5.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     138.50 6.93

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    145.40 4.36

TOTAL PARTIDA .................................................... 149.79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

27.04.03 ud  Prueba red int agua                                             
Prueba de presión de serv icio de la red interior de agua. Descripción de la instalación a inspeccionar: acometida,
tubo de alimentación y  red interior. prueba de estanquidad durante 48h mediante barómetro.

M01B0050     4.000 h   Oficial fontanero                                               17.66 70.64

M01B0060     4.000 h   Ay udante fontanero                                              16.74 66.96

P01DW090     1.000 ud  Pequeño material                                                0.90 0.90

%0000.005    5.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     138.50 6.93

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    145.40 4.36

TOTAL PARTIDA .................................................... 149.79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

27.04.04 ud  Pruebas de estanqueidad instalación de gas                      
Pruebas reglamentarias de estanqueidad en todas las redes propuestas, ante el Director de Obra y  Técnico de la
Compañóa Suministradora de gas.

U01FY001     6.000 h   Oficial primera gasista                                         17.66 105.96

U01FY002     5.000 h   Ay udante gasista                                                16.74 83.70

U30JW900     1.000 ud  P.p.  pequeño material                                          0.42 0.42

%0.04        4.000 %   Medios aux iliares y  resto de obras (s/t)                        190.10 7.60

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               197.70 5.93

TOTAL PARTIDA .................................................... 203.61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

27.04.05 ud  Puesta en marcha de instalaciones                               
Dirección técnica de las operaciones para llev ar a cabo la puesta en marcha, regulación y  equilibrado de las insta-
laciones de climatización. Esta partida deberá respetarse con el importe indicado, no pudiendo estar repartida en el
conjunto de las partidas del ppto. ni v erse disminuïda por la baja que en su caso pueda afectar al presupuesto.

U01FY310     4.000 h   Oficial primera climatización                                   17.66 70.64

U30JW900     1.000 ud  P.p.  pequeño material                                          0.42 0.42

%0.04        4.000 %   Medios aux iliares y  resto de obras (s/t)                        71.10 2.84

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               73.90 2.22

TOTAL PARTIDA .................................................... 76.12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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27.04.06 ud  Ensayo de estanqueidad                                          
ud. Ensay o de estanqueidad, entre dos puntos del saneamiento,  según Pliego de Prescripciones del M.O.P.U.

U01AA007     3.000 h   Oficial primera                                                 17.66 52.98

U01AA010     3.000 h   Peón especializado                                              16.64 49.92

U01AT110     3.000 Hr  Arq. técnico, Ing. Técnico...etc                                58.00 174.00

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    276.90 8.31

TOTAL PARTIDA .................................................... 285.21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

27.04.07 p/a Prueba de la Instalación de Ventilación Mecánica Controlada     
Pa. Prueba de funcionamiento de la instalación de la Ventilación Mecánica Controlada y  equilibrado, impulsión y
ex tracción, realizado por personal cualificado, incluso anemómetro, instrumental adecuado y  material aux iliar, ma-
no de obra de la realización de las pruebas y  equilibrado, puesta a punto de la instalación y  Certificado con resulta-
dos obtenidos.

U01FY310     4.000 h   Oficial primera climatización                                   17.66 70.64

U30JW900     1.000 ud  P.p.  pequeño material                                          0.42 0.42

%0.04        4.000 %   Medios aux iliares y  resto de obras (s/t)                        71.10 2.84

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               73.90 2.22

TOTAL PARTIDA .................................................... 76.12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

27.04.08 ud  Equilibrado y Ajuste red hidraúlica                             
Equilibrado de la red hidraulica mediante el ajuste de las v álv ulas de equilibrado, según caudales de diseño en to-
dos los ramales incluy endo su recogida de datos en informe pertinente y  posterior entrega a la Dirección de Obra y
Propiedad, aire acondicionado y  fontanería.
Incluy endo todos los elementos y  acciones necesarias para su corrrecto funcionamiento

M01B0050     4.000 h   Oficial fontanero                                               17.66 70.64

M01B0060     4.000 h   Ay udante fontanero                                              16.74 66.96

P01DW090     1.000 ud  Pequeño material                                                0.90 0.90

%0000.005    5.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     138.50 6.93

%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    145.40 4.36

TOTAL PARTIDA .................................................... 149.79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 27.05 Cubiertas                                                       
27.05.01 ud  Azoteas. Prueba de estanqueidad de azoteas                      

Prueba de estanqueidad en áreas impermeabilizadas, en cubiertas planas, mediante inundación, mínimo 24 horas,
con inspección v isual de la superficie inundada, e informe por escrito de laboratorio acreditado, según CTE DB
HS-1.

E023.04.01   1.000 ud  Azoteas. Prueba de estanqueidad de azoteas                      272.12 272.12

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               272.10 8.16

TOTAL PARTIDA .................................................... 280.28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C000 Trabajos previos y/o preparatorios                              
D00.001      m²  Retirada de basura existente en el edificio                     4.82

Retirada de basura y  enseres ex istentes prev io a la ejecucion de las demoliciones, limpieza de
plantas conforme ritmo de ejecución y  trasiego de escombros a zona de acopio. Los trabajos ne-
cesarios se realizarán con herramientas manuales, siguiendo la Normativa de seguridad corres-
pondiente, utilizando los operarios los equipos de protección indiv idual necesarios en cada traba-
jo. Carga sobre camión basculante por medios mecánicos y /o manuales (con disgregación final
si fuese necesario mediante empleo de compresor o herramienta mecánica apropiada) humecta-
ción de la carga ev itando en lo posible la generación excesiva de polvo, convenientemente pro-
tegida mediante redes homologadas, para ev itar desprendimientos desde los camiones, etc....
Transporte a vertedero autorizado  por la consejería de medio ambiente  y  transporte (cualquiera
que sea su distancia) considerando retorno al punto de carga; posterior reordenación de la zona
de acopio del material de escombro; con parte proporcional de medios aux iliares así como P.P.
de limpieza de accesos a la obra. Se tendra un especial cumplimiento tanto con las ordenanzas
municipales, como de las normas municipales de circulación de vehiculos para trasporte de ma-
quinaría pesada. Canon de vertedero autorizado por la consejería de medio ambiente con p.p. de
impuesto de vertido para los productos resultantes del volumen aparente de la demolición. Con
p.p. de medios aux iliares.

CUATRO  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

D00.002      m²  Demol. Divisiones de Fabrica.                                   13.82
Demolición manual por sistema tradicional o “elemento a elemento” de div isiones de fábrica o ta-
biquería de cualquier tipo y /o dimensión y  espesor, bloque de hormigón v ibrado, cartón yeso, pa-
nel GRC o mamparas de distintos materiales, limpieza de plantas conforme ritmo de ejecución y
trasiego de escombros a zona de acopio, Prev iamente a la demolición, serán ejecutados por me-
dios manuales los trabajos necesarios para la buena ejecución de la demolición. En todo momen-
to se contará en obra con material adecuado para proceder a realizar apuntalamientos, que si bien
parecen innecesarios en un principio, pueden hacer falta en el transcurso de los trabajos. Durante
todo el proceso de demolición manual se regará con agua reciclada ev itando en lo posible la ge-
neración excesiva de polvo. Los trabajos necesarios se realizarán con herramientas manuales
tales como martillos neumáticos, ox icorte, y  útiles  de albañilería, siguiendo la Normativa de se-
guridad correspondiente, utilizando los operarios los equipos de protección indiv idual necesarios
en cada trabajo en aquellas zonas donde por problemas de espacio o de especial riesgo no pu-
dieran actuar las máquinas. Separación de materiales y  acopio, Carga sobre camión basculante
por medios mecánicos y /o manuales (con disgregación final si fuese necesario mediante empleo
de compresor o herramienta mecánica apropiada) humectación de la carga ev itando en lo posible
la generación excesiva de polvo, convenientemente protegida mediante redes homologadas, pa-
ra ev itar desprendimientos desde los camiones, etc.... Transporte a vertedero autorizado  por la
consejería de medio ambiente (cualquiera que sea su distancia) considerando retorno al punto de
carga; posterior reordenación de la zona de acopio del material de escombro; con parte proporcio-
nal de medios aux iliares así como P.P. de limpieza de accesos a la obra. Se tendra un especial
cumplimiento tanto con las ordenanzas municipales, como de las normas municipales de circula-
ción de vehiculos para trasporte de maquinaría pesada. Canon de vertedero autorizado por la
consejería de medio ambiente con p.p. de impuesto de vertido para los productos resultantes del
volumen aparente de la demolición. Con p.p. de medios aux iliares.

TRECE  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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D00.004      m²  Desmontaje de Tarima IPE con aprovechamiento                    20.06
Picado y/o desmontaje manual por sistema tradicional o “elemento a elemento”  con aprovecha-
miento de Pavimento de tarima de madera de IPE sobre rastreles de madera, se incluye la p.p.
de rastreles de madera, limpieza de plantas conforme ritmo de ejecución y  trasiego de escom-
bros a zona de acopio, Prev iamente a la demolición, serán ejecutados por medios manuales los
trabajos necesarios para la buena ejecución de la demolición. En todo momento se contará en
obra con material adecuado para proceder a realizar apuntalamientos, que si bien parecen innece-
sarios en un principio, pueden hacer falta en el transcurso de los trabajos. Durante todo el proce-
so de demolición manual se regará con agua reciclada ev itando en lo posible la generación exce-
siva de polvo. Los trabajos necesarios se realizarán con herramientas manuales tales como mar-
tillos neumáticos, ox icorte, y  útiles  de albañilería, siguiendo la Normativa de seguridad corres-
pondiente, utilizando los operarios los equipos de protección indiv idual necesarios en cada trabajo
en aquellas zonas donde por problemas de espacio o de especial riesgo no pudieran actuar las
máquinas. Separación de materiales y  acopio, Carga sobre camión basculante por medios me-
cánicos y /o manuales (con disgregación final si fuese necesario mediante empleo de compresor
o herramienta mecánica apropiada) humectación de la carga ev itando en lo posible la generación
excesiva de polvo, convenientemente protegida mediante redes homologadas, para ev itar des-
prendimientos desde los camiones, etc.... Transporte a vertedero autorizado  por la consejería de
medio ambiente (cualquiera que sea su distancia) considerando retorno al punto de carga; poste-
rior reordenación de la zona de acopio del material de escombro; con parte proporcional de me-
dios aux iliares así como P.P. de limpieza de accesos a la obra. Se tendra un especial cumpli-
miento tanto con las ordenanzas municipales, como de las normas municipales de circulación de
vehiculos para trasporte de maquinaría pesada. Canon de vertedero autorizado por la consejería
de medio ambiente con p.p. de impuesto de vertido para los productos resultantes del volumen
aparente de la demolición. Con p.p. de medios aux iliares.
Nota: Se incluye en la partida la p.p. de acopio y  apilado para posterior reutilización del pav imen-
to a reinstalar, dentro del edificio, movimientos de la mercancía uincluidos.

VEINTE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS

D000.05      m²  Desmontaje sin aprovechamiento de carpintería de aluminio       23.17
Demolición manual por sistema tradicional o “elemento a elemento” de carpintería exterior de alu-
minio , de cualquier tipo y /o dimensión, se incluye la parte metálica y  la parte de v idrio, limpieza
de plantas conforme ritmo de ejecución y  trasiego de escombros a zona de acopio, Prev iamente
a la demolición, serán ejecutados por medios manuales los trabajos necesarios para la buena
ejecución de la demolición. En todo momento se contará en obra con material adecuado para pro-
ceder a realizar apuntalamientos, que si bien parecen innecesarios en un principio, pueden hacer
falta en el transcurso de los trabajos. Durante todo el proceso de demolición manual se regará
con agua reciclada ev itando en lo posible la generación excesiva de polvo. Los trabajos necesa-
rios se realizarán con herramientas manuales tales como martillos neumáticos, ox icorte, y  útiles
de albañilería, siguiendo la Normativa de seguridad correspondiente, utilizando los operarios los
equipos de protección indiv idual necesarios en cada trabajo en aquellas zonas donde por proble-
mas de espacio o de especial riesgo no pudieran actuar las máquinas. Separación de materiales
y acopio, Carga sobre camión basculante por medios mecánicos y /o manuales (con disgrega-
ción final si fuese necesario mediante empleo de compresor o herramienta mecánica apropiada)
humectación de la carga ev itando en lo posible la generación excesiva de polvo, conveniente-
mente protegida mediante redes homologadas, para ev itar desprendimientos desde los camiones,
etc.... Transporte a vertedero autorizado  por la consejería de medio ambiente (cualquiera que sea
su distancia) considerando retorno al punto de carga; posterior reordenación de la zona de acopio
del material de escombro; con parte proporcional de medios aux iliares así como P.P. de limpieza
de accesos a la obra. Se tendra un especial cumplimiento tanto con las ordenanzas municipales,
como de las normas municipales de circulación de vehiculos para trasporte de maquinaría pesa-
da. Canon de vertedero autorizado por la consejería de medio ambiente con p.p. de impuesto de
vertido para los productos resultantes del volumen aparente de la demolición. Con p.p. de me-
dios aux iliares.

VEINTITRES  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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D000.06      m²  Desmontaje con aprovechamiento de carpintería de aluminio       29.81
Desmontaje con aprovechamiento posterior manual por sistema tradicional o “elemento a elemen-
to” de carpintería exterior de aluminio , de cualquier tipo y /o dimensión, se incluye la parte metáli-
ca y  la parte de v idrio, limpieza de plantas conforme ritmo de ejecución y  trasiego de escombros
a zona de acopio, Prev iamente a la demolición, serán ejecutados por medios manuales los traba-
jos necesarios para la buena ejecución de la demolición. En todo momento se contará en obra
con material adecuado para proceder a realizar apuntalamientos, que si bien parecen innecesa-
rios en un principio, pueden hacer falta en el transcurso de los trabajos. Durante todo el proceso
de demolición manual se regará con agua reciclada ev itando en lo posible la generación excesi-
va de polvo. Los trabajos necesarios se realizarán con herramientas manuales tales como marti-
llos neumáticos, ox icorte, y  útiles  de albañilería, siguiendo la Normativa de seguridad correspon-
diente, utilizando los operarios los equipos de protección indiv idual necesarios en cada trabajo en
aquellas zonas donde por problemas de espacio o de especial riesgo no pudieran actuar las má-
quinas. Separación de materiales y  acopio a zona de obra para tratamiento prev io a la colocación
una vez ejecutados los trabajos que . Con p.p. de medios aux iliares.

VEINTINUEVE  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

D000.07      m²  Demolición de losa de escalera con p.p. de peldañeado           155.73
Demolición manual por sistema tradicional o “elemento a elemento” de losa de escalera de hormi-
gón armado de cualquier tipo de espesor, incluso p.p. de peldañeado y abultado superior de cual-
quier tipo de material y  dimensión, limpieza de plantas conforme ritmo de ejecución y  trasiego de
escombros a zona de acopio, Prev iamente a la demolición, serán ejecutados por medios manua-
les los trabajos necesarios para la buena ejecución de la demolición. En todo momento se conta-
rá en obra con material adecuado para proceder a realizar apuntalamientos, que si bien parecen
innecesarios en un principio, pueden hacer falta en el transcurso de los trabajos. Durante todo el
proceso de demolición manual se regará con agua reciclada ev itando en lo posible la generación
excesiva de polvo. Los trabajos necesarios se realizarán con herramientas manuales tales como
martillos neumáticos, ox icorte, y  útiles  de albañilería, siguiendo la Normativa de seguridad co-
rrespondiente, utilizando los operarios los equipos de protección indiv idual necesarios en cada
trabajo en aquellas zonas donde por problemas de espacio o de especial riesgo no pudieran ac-
tuar las máquinas. Separación de materiales y  acopio, Carga sobre camión basculante por me-
dios mecánicos y /o manuales (con disgregación final si fuese necesario mediante empleo de
compresor o herramienta mecánica apropiada) humectación de la carga ev itando en lo posible la
generación excesiva de polvo, convenientemente protegida mediante redes homologadas, para
evitar desprendimientos desde los camiones, etc.... Transporte a vertedero autorizado  por la
consejería de medio ambiente (cualquiera que sea su distancia) considerando retorno al punto de
carga; posterior reordenación de la zona de acopio del material de escombro; con parte proporcio-
nal de medios aux iliares así como P.P. de limpieza de accesos a la obra. Se tendra un especial
cumplimiento tanto con las ordenanzas municipales, como de las normas municipales de circula-
ción de vehiculos para trasporte de maquinaría pesada. Canon de vertedero autorizado por la
consejería de medio ambiente con p.p. de impuesto de vertido para los productos resultantes del
volumen aparente de la demolición. Con p.p. de medios aux iliares.

CIENTO CINCUENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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D000.08      m²  Demolición de forjado de hormigón armado de cualquier tipo      257.70
Pequeña demolición manual por sistema tradicional o “elemento a elemento” de forjado de hormi-
gón armado de cualquier modelo constructivo y  canto, limpieza de plantas conforme ritmo de eje-
cución y  trasiego de escombros a zona de acopio, Prev iamente a la demolición, serán ejecuta-
dos por medios manuales los trabajos necesarios para la buena ejecución de la demolición. En
todo momento se contará en obra con material adecuado para proceder a realizar apuntalamien-
tos, que si bien parecen innecesarios en un principio, pueden hacer falta en el transcurso de los
trabajos. Durante todo el proceso de demolición manual se regará con agua reciclada ev itando en
lo posible la generación excesiva de polvo. Los trabajos necesarios se realizarán con herramien-
tas manuales tales como martillos neumáticos, oxicorte, y útiles  de albañilería, siguiendo la Nor-
mativa de seguridad correspondiente, utilizando los operarios los equipos de protección indiv idual
necesarios en cada trabajo en aquellas zonas donde por problemas de espacio o de especial
riesgo no pudieran actuar las máquinas. Separación de materiales y  acopio, Carga sobre camión
basculante por medios mecánicos y /o manuales (con disgregación final si fuese necesario me-
diante empleo de compresor o herramienta mecánica apropiada) humectación de la carga ev itan-
do en lo posible la generación excesiva de polvo, convenientemente protegida mediante redes
homologadas, para ev itar desprendimientos desde los camiones, etc.... Transporte a vertedero
autorizado  por la consejería de medio ambiente (cualquiera que sea su distancia) considerando
retorno al punto de carga; posterior reordenación de la zona de acopio del material de escombro;
con parte proporcional de medios aux iliares así como P.P. de limpieza de accesos a la obra. Se
tendra un especial cumplimiento tanto con las ordenanzas municipales, como de las normas mu-
nicipales de circulación de vehiculos para trasporte de maquinaría pesada. Canon de vertedero
autorizado por la consejería de medio ambiente con p.p. de impuesto de vertido para los produc-
tos resultantes del volumen aparente de la demolición. Con p.p. de medios aux iliares.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE  EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS

D008.09      m²  Demolición de muro vertical de hormigón armado de cualquier tipo 138.73
Demolición manual por sistema tradicional o “elemento a elemento” de muro de hormigón armado
de cualquier espesor, limpieza de plantas conforme ritmo de ejecución y  trasiego de escombros a
zona de acopio, Prev iamente a la demolición, serán ejecutados por medios manuales los traba-
jos necesarios para la buena ejecución de la demolición. En todo momento se contará en obra
con material adecuado para proceder a realizar apuntalamientos, que si bien parecen innecesa-
rios en un principio, pueden hacer falta en el transcurso de los trabajos. Durante todo el proceso
de demolición manual se regará con agua reciclada ev itando en lo posible la generación excesi-
va de polvo. Los trabajos necesarios se realizarán con herramientas manuales tales como marti-
llos neumáticos, ox icorte, y  útiles  de albañilería, siguiendo la Normativa de seguridad correspon-
diente, utilizando los operarios los equipos de protección indiv idual necesarios en cada trabajo en
aquellas zonas donde por problemas de espacio o de especial riesgo no pudieran actuar las má-
quinas. Separación de materiales y  acopio, Carga sobre camión basculante por medios mecáni-
cos y /o manuales (con disgregación final si fuese necesario mediante empleo de compresor o
herramienta mecánica apropiada) humectación de la carga ev itando en lo posible la generación
excesiva de polvo, convenientemente protegida mediante redes homologadas, para ev itar des-
prendimientos desde los camiones, etc.... Transporte a vertedero autorizado  por la consejería de
medio ambiente (cualquiera que sea su distancia) considerando retorno al punto de carga; poste-
rior reordenación de la zona de acopio del material de escombro; con parte proporcional de me-
dios aux iliares así como P.P. de limpieza de accesos a la obra. Se tendra un especial cumpli-
miento tanto con las ordenanzas municipales, como de las normas municipales de circulación de
vehiculos para trasporte de maquinaría pesada. Canon de vertedero autorizado por la consejería
de medio ambiente con p.p. de impuesto de vertido para los productos resultantes del volumen
aparente de la demolición. Con p.p. de medios aux iliares.

CIENTO TREINTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C001 Estructuras                                                     
E05NB090     u   ANCLAJE BARRA B-400S D=16 mm RESINA EPOXI-ACRILATO MASTERFLOW 92 22.66

Anclaje de barra de acero B-400S de diámetro 16 mm en hormigón armado, con resina epo-
x i-acrilato de altas resistencias con dosificación y  mezcla automática en boquilla, y  tiempo de en-
durecimiento aprox imado de 1 hora a 20ºC y 65 %  de humedad, mediante MasterFlow 920 AN
(según UNE-EN 1504-6) de BASF o similar; incluso realización de taladro de diámetro 24 mm y
32 cm de profundidad, soplado y  limpieza. Medida la unidad ejecutada.

VEINTIDOS  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D02.005      m³  Horm. arm losas HA-30/B/20/XS1 165 kg/m³ B500SD.                566.90
Hormigón armado en losa maciza, con altura libre de planta de hasta 5 m, canto variable s/plano
y ubicación, realizada con hormigón HA-30/B/20/XS1 fabricado en central, y vertido con bomba,
incluido v ibrado y  acero UNE-EN 10080 B 500 SD  armado con 165 kg/m³ acero B 500 SD;
montaje y  desmontaje de sistema de encofrado continuo,  con una cuantía de 2.50 m²/m³, forma-
do por superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y  perfiles, es-
tructura soporte horizont al de sopandas metálicas y  accesorios de montaje y  estructura soporte
vertical de puntales metálicos; altura libre de planta de hasta 5 m. Sin Incluir repercusión de pila-
res. Incluso p/p de replanteo, nerv ios, v igas dentro de la losa y  zunchos perimetrales de planta y
huecos, elaboración de la ferralla (corte, doblado y  conformado de elementos) en taller industrial y
montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, elementos de sustentación, fijación y
apuntalamiento necesarios para la estabilidad del encofrado, aplicación de líquido desencofrante y
regado con agua para curado de hormigones y  morteros. Incluso p/p de refuerzos, pliegues, en-
cuentros, arranques y  esperas en muros, escaleras y rampas, cambios de nivel, malla metálica
de alambre en cortes de hormigonado (límite elástico 340 N/mm2, resistencia admisible 170
N/mm2.), separadores homologados, colocación de tubos para paso de instalaciones y  curado
del hormigón. NORMATIVA DE APLICACIÓN Elaboración, transporte y  puesta en obra del
hormigón: Instrucción de CÓDIGO ESTRUTURAL.Montaje y  desmontaje del sistema de enco-
frado:Instrucción de CÓDIGO ESTRUCTURAL.NTE-EME. Estructuras de madera: Encofra-
dos. CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTOSuperficie medida en verdadera magnitud
desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Pro-
yecto.  Nota: se incluye la p.p. de las esperas de unión entre losa y  forjado laterales, bien deja-
das con anterioridad al hormigonado de la losa o con posterioridad por anclaje químico.

QUINIENTOS SESENTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C002 Impermeabilizaciones y aislamientos                             
D09D0060     m²  Impermeab cubiert pintur elastóm Palfil de PALCANARIAS armado co 43.61

Impermeabilización de cubiertas a base de elastómero acrílico sin juntas, realizada con Palfil de
PALCANARIAS o equivalente, sobre atezado y bajo pav imento, armado con malla de fibra de
v idrio de 50 g/m² (otorgándole al conjunto mayor resistencia a la tracción y  rotura), constituída
por: capa de imprimación, capa de Palfil con malla de fibra de v idrio FV-50 y  acabado con dos
capas de Palfil, con un consumo total de 2 l/m². Colores: blanco, gris, verde, rojo canario, rojo
teja y  tierra. Criterio de medición: medida en planta

CUARENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

D09D0070     m²  Cubierta plana transitable para uso peatonal privado.           38.38
Cubierta plana transitable constituida por: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2,
CURIDAN® o equivalente, lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, con
terminación en film plástico, con armadura de fieltro de fibra de v idrio, de 3 kg/m2, GLASDAN®
30 P ELAST o equivalente adherida al soporte con soplete y  lámina bituminosa de betún modifi-
cado con elastómeros SBS, de superficie  autoprotegida acabada con geotextil, con armadura de
fieltro de poliéster de gran gramaje, de 4,8 kg/m2, POLYDAN® 48 P PARKING o equivalente
adherida a la anterior con soplete; capa separadora formada por geotextil de poliéster DANO-
FELT® PY 300; listo para ejecutar capa de mortero o solera y  pav imento. Incluye parte propor-
cional de: encuentros con paramentos elevando la impermeabilización 20 cm en la vertical sobre
acabado de cubierta, formada por: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURI-
DAN® o equivalente; banda de refuerzo en peto con BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST
o equivalente y  banda de terminación con lámina bituminosa, de superficie autoprotegida acabada
con geotextil, con armadura de fieltro de poliéster de gran gramaje, de 4,8 kg/m2, POLYDAN®
48 P PARKING o equivalente, ambas adheridas al soporte y  entre si con soplete acabado con
zócalo de protección. Encuentros con sumideros formado por: imprimación bituminosa de base
acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN® o equivalente; lámina bituminosa de adherencia, con termina-
ción en film plástico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P
ELAST o equivalente adherida al soporte; CAZOLETA DANOSA® prefabricada de EPDM o
equivalente del diámetro necesario soldada a la banda de adherencia. Junta de dilatación consis-
tente en: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; fuelle inferior me-
diante lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, con terminación en film
plástico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P ELAST o equiva-
lente adherida al soporte; relleno con cordón asfáltico JUNTODAN® o equivalente; fuelle supe-
rior mediante lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, de superficie autopro-
tegida acabada con geotextil, con armadura de fieltro de poliéster de gran gramaje, de 4,8 kg/m2,
POLYDAN® 48 P PARKING o equivalente. Productos prov istos de marcado CE europeo y
sistema de impermeabilización certificado mediante Documento de Idoneidad Técnica (DIT)
POLYDAN® TRÁFICO RODADO nº 569R/16 o equivalente. Puesta en obra conforme a DIT
nº 569R/16 y  UNE 104401. Medida la superficie realmente ejecutada. Acabado no incluido.

TREINTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

E09OP020     m²  Protección de impermeabilizaciones con mortero cemento e=5-7 cm 14.95
Protección de Impermeabilizaciones destinadas a ser pav imentadas en cubiertas planas o simila-
res, realizado con mortero de cemento y  arena de río con dosificación 1:6 (M-5), con un espesor
medio de 5-7 cm. Totalmente terminado, medido sobre superficie de cubierta en horizontal; inclu-
yendo p.p. de ejecuión de escocia perimetral, vertido, nivelado y  medios aux iliares (excepto ele-
vación y  transporte).

CATORCE  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

7 de octubre de 2024 Página 6



CUADRO DE PRECIOS 1
Cafeteria Casa Palacio Cabildo de Gran Canaria                  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C003 Albañilería                                                     
D003.01      m²  Fábrica bl.hueco sencillo 9x25x50 cm                            22.49

F?brica de bloques huecos de hormig?n vibrado de 9 cm de espesor (9x25x50), con marcado
CE, categor?a I seg?n UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado
CE s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, grapas met?licas de
uni?n a la estructura, ejecuci?n de jambas y encuentros y  parte proporcional de armadura de re-
fuerzo de acero B 400 S.

VEINTIDOS  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D003.02      m²  Trasdosado autoportante W626 73/400 (48+1x12.5A+1x12.5H1)       53.69
Trasdosado autoportante formado por dos Placas, una Knauf Standar A o similar de 12,5 mm
largo 2500x1200, borde BA, y  una Placa Knauf Impregnada H1 o similar de 12,5 mm largo
2500x1200, borde BA, todas atornilladas a un lado de una estructura metálica de acero galvani-
zado de canales horizontales y  montantes verticales de 48 mm de ancho con una modulación de
400 mm e/e,con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel semi ri-
gido de lana mineral (MW). semirrígido de 40 mm de espesor. Espesor total del trasdosado 73
mm. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q4, listo para imprimar, revestir, pintar o
decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y  huecos, pasos de instalaciones, pastas, cin-
tas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios aux iliares. Conforme a
UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2.

CINCUENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

D07JA0020    ud  Recibido precerco interior 2 a 4 m²                             41.07
Recibido de precercos interiores de 2 a 4 m², con mortero de cemento 1:5, incluso anclajes, caje-
ado de la fábrica y  aplomado.

CUARENTA Y UN  EUROS con SIETE CÉNTIMOS

D07JA0081    ud  Recibido cajón puerta corredera tipo Kröna o similar entre tabiq 279.25
Recibido de mecanismo-cajón sobre el que se esconde la hoja de la puerta corredera dentro del
tabique, corredera interior Krona de 1 hoja Modelo EGO Corrediza  normalizada de medidas tota-
les según hoja y  ubi¡cación de acuerdo al plano de memoria de carpintería de madera. Incluso
suministro de Caja del armazón con perfiles tubulares y  de doble punto entre los paramentos de
fábrica. Incluso medios aux iliares y  ayudas de albañilería para recibir el cajón. Se incluye la p.p.
de trasdosado directo y /o autoportante formado por dos placas de  PLADUR® tipo N de 15 mm.
de espesor, tornillería, juntas estancas /acústicas de su perímetro, cintas y  pasta de juntas, pie-
zas de arriostramiento, anclajes mecánicos, etc. totalmente terminado con calidad de terminación
Nivel 1  (Q4) para terminaciones alta decoración de pintura ó papel pintado. Instalado y  listo para
recibir hoja de puerta.

DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE  EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

D04.001      ud  Ayu.alb.a ins. de fontanería y saneamiento.                     2,916.43
Trabajos de albañilería en ayuda a la instalación de fontanería, saneamiento y  aparatos sanitarios
de toda la obra, incluyendo mano de obra en carga y  descarga de materiales, apertura de talados
en forjados para paso de verticales con máquina saca testigos apertura y tapado de rozas, recibi-
dos, limpieza, remates y  medios aux iliares. Incluso medios aux iliares y  elementos de seguridad.
Criterio de medición: por 1 ud. toda la obra.

DOS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS  EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

D04.002      ud  Ayu.alb. a instalaciones de electricidad.                       3,444.20
Trabajos de albañilería en ayuda a todas las instalaciones de electricidad de toda la obra, inclu-
yendo mano de obra en carga y descarga de materiales, apertura y  tapado de rozas, apertura de
talados en forjados para alojar luminarias con máquina saca testigos, recibidos, limpieza y rema-
tes. Incluso medios auxiliares y  elementos de seguridad. Criterio de medición: por 1 ud. toda la
obra.

TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 
EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

D004.03      ud  Ayu.alb.a ins. de telecomunicación.                             1,898.02
Trabajos de albañilería en ayuda a telecomunicación: telefonía, portero automático y telev isiones,
de toda la obra, incluyendo mano de obra en carga y descarga de materiales apertura y  tapado
de rozas, apertura de talados en forjados para paso de tubos y  acometidas generales con máqui-
na saca testigos,  recibidos, limpieza y remates. Incluso medios auxiliares y  elementos de segu-
ridad. Criterio de medición: por 1 ud. toda la obra.

MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO  EUROS con DOS
CÉNTIMOS
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D004.04      ud  Ayu.alb.a ins. de Aire acondicionado                            2,360.89
Trabajos de albañilería en ayuda a Preinstalación y /o Instalacion de climatización y  aire acondi-
cionado, de toda la obra, incluyendo mano de obra en carga y  descarga de materiales apertura
de talados en forjados para paso de tuberías con máquina saca testigos, apertura y  tapado de ro-
zas, recibidos, limpieza y  remates. Incluso medios aux iliares y  elementos de seguridad. Criterio
de medición: por 1 ud. toda la obra.

DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA  EUROS con OCHENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

D004.06      ud  Ayuda albañilería a instalaciones de Ventilacion.               1,657.20
Trabajos de albañilería en ayuda a la instalación de ventilación de toda la obra, incluyendo mano
de obra en carga y  descarga de materiales, apertura de talados en forjados para paso de vertica-
les con máquina saca testigos apertura y  tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y  medios
auxiliares. Incluso medios aux iliares y elementos de seguridad. Criterio de medición: por 1 ud.
toda la obra.

MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE  EUROS con
VEINTE CÉNTIMOS

D004.08      ud  Ayuda albañilería a instalacion Contraincendio                  2,635.03
Trabajos de albañilería en ayuda a la instalación de contraincendio de toda la obra, incluyendo
mano de obra en carga y  descarga de materiales, apertura de talados en forjados para paso de
verticales con máquina saca testigos apertura y  tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y
medios aux iliares. Incluso medios aux iliares y  elementos de seguridad. Criterio de medición: por
1 ud. toda la obra.

DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO  EUROS con
TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C004 Revestimientos                                                  
D07L0010     m²  Enfosc maestread fratasado vert inter.acabd mort 1:5            23.38

Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales interiores con mortero 1:5 de cemento
y arena, acabado con mortero de cemento y  arena fina, incluso p.p. de malla en juntas de fábrica
y estructura, remate de huecos y  aristas, limpieza y  humedecido del soporte.

VEINTITRES  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C005 Yesos, escayolas                                                
D07K0090     m²  Bruñido escayola sobre enfosc vertical.                         9.27

Bruñido de escayola sobre paramentos verticales prev iamente enfoscados con mortero de ce-
mento.

NUEVE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C006 Falsos techos                                                   
D006.01      m   Falso techo en bandas perimetrales plancha lisa hidrofuga (azul) 35.30

Falso techo contínuo formando bandas perimetrales que circundan falso techo modular, para ev ita
cortar las piezas registrables, con un desarrollo máximo de 0.65 m2/m, formado por una estructu-
ra de perfiles de chapa de acero galvanizada, a base de Angulares LF-32 fijados mecanicamente
en todo su perímetro, en los que encajan por medio de lengüetas los Perfil TF-38, con forma de
"T" invertida de 38 mm de ancho y 38 mm de alto y  modulados 400 mm. entre ellos y  a los que
se atornilla una placa PLADUR® tipo WA o equivalente de 13 mm de espesor. En caso necesa-
rio, puede incluirse cuelgues para suspender los perfiles TF del forjado mediante anclaje, varilla
roscada y pieza de cuelgue PLADUR® TR o equivalente. Parte proporcional de anclajes, posi-
bles cuelgues, tornillería, juntas estancas /acústicas de su perímetro, cintas y pasta de juntas, re-
gistros para instalaciones y  apertura de huecos.  etc. totalmente terminado con calidad de termi-
nación Nivel 3 (Q3) para terminaciones de calidad alta de acabados lisos y  de poco espesor (a
definir en proyecto). Incluso manta de lana mineral sobre el dorso de placas y perfiles. Montaje
según Normativa Intersectorial  de ATEDY: "Sistemas de techos contínuos con estructura metali-
ca. ATEDY 3" y  requisitos del CTE-DB HR.
 CRITERIO DE MEDICIÓN Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica
de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.

TREINTA Y CINCO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

D006.02      m²  Falso techo plancha lisa hidrofuga (azul)                       38.62
Falso techo contínuo formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizada, a ba-
se de Angulares LF-32 fijados mecanicamente en todo su perímetro, en los que encajan por me-
dio de lengüetas los Perfil TF-38, con forma de "T" invertida de 38 mm de ancho y 38 mm de alto
y modulados 400 mm. entre ellos y  a los que se atornilla una placa PLADUR® tipo WA de 13
mm de espesor. En caso necesario, puede incluirse cuelgues para suspender los perfiles TF del
forjado mediante anclaje, varilla roscada y pieza de cuelgue PLADUR® TR o equivalente. Parte
proporcional de anclajes, posibles cuelgues, tornillería, juntas estancas /acústicas de su períme-
tro, cintas y  pasta de juntas, registros para instalaciones y  apertura de huecos.  etc. totalmente
terminado con calidad de terminación Nivel 3 (Q3) para terminaciones de calidad alta de acaba-
dos lisos y  de poco espesor (a definir en proyecto). Incluso manta de lana mineral sobre el dorso
de placas y  perfiles. Montaje según Normativa Intersectorial  de ATEDY: "Sistemas de techos
contínuos con estructura metalica. ATEDY 3" y  requisitos del CTE-DB HR.
 CRITERIO DE MEDICIÓN Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica
de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.

TREINTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

D006.03      m²  Veladura anticarbonatación Protección Hormigón                  10.84
Veladuta Protección anticarbonatación para protección de hormigón v isto. Tratamiento sistema
JENSEN SI-22 o equivalente consistente en la aplicación de SI-22 PIGMENTO INTERIOR
y/o EXTERIOR o equivalente color a definir por la Dirección Facultativa, y  el  SI-22 PROTEC-
TOR o equivalente, sistema de coloración y  protección de estructuras y  paneles de hormigón,
elimina e iguala manchas de hormigón; 2 manos, i/fondo, plastecido y  acabado.

DIEZ  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D006.04      m2  Falso techo registr melamina acabado liso 600x600x12 mm perfil o 67.49
Falso techo registrable de placas de fibras de densidad media (MDF) con tratamiento hidrófugo,
recubiertas de melamina imitación madera o color (blanco, inox, haya, roble, peral, cerezo, wen-
gué, etc) en acabado liso, de borde mecanizado, dimensiones de cuadrícula de 600x600x12
mm, Spigotec o equivalente; instaladas sobre perfilería oculta de aluminio de primarios y  secun-
darios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y
cuelgues tipo twist de suspensión rápida para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de ele-
mentos de remate, accesorios de fijación y  medios aux iliares. Medido deduciendo huecos supe-
riores a 2 m2. Placas, accesorios de fijación y  perfilería con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

SESENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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D006.05      m   Foseado de planca de yeso laminado tipo A de 20x10              42.00
Foseado formado con placas de yeso laminado, de 20x10 cm de sección aprox imada, en forma
de ángulo, colocado sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C
de 47 mm cada 40 cm. Totalmente terminado; i/p.p. de replanteo, accesorios de fijación, nivela-
ción y  tratamiento de juntas. Conforme normas ATEDY y NTE-RTC. Medida en su longitud.
Placas de yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijación y  perfilería con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

CUARENTA Y DOS  EUROS
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CAPÍTULO C007 Aplacados y Alicatados                                          
D007.01      m²  Revestim plaquetas azulejo vítreo 2,5x2,5cm                     75.36

Revestimiento con plaquetas de azulejo v ítreo de 2,5x2,5 cm, color aquamarina, similares a las
ex istentes en el resto del edificio, las piezas v ienen formando un panel de 32,7x32,7 cm unidas
entre sí con un punto de silicona por la parte trasera del revestimiento,  recibidas con adhesivo
cementoso C 1T, con marcado CE, según UNE-EN 12004, incluso enfoscado maestreado ras-
pado, rejuntado de 2 mm de ancho y 3 mm de profundidad en mosaico v idrioso de 2,5x2,5 cm
con junta orgánica mineral FugaLite® Bio de Kerakoll. Prev ia limpieza de la superficie y  aplica-
ción con llana. Para un rendimiento de 0,530 kg/m2. Aplicación y  preparación del soporte según
se especifica en ficha técnica de producto. Totalmente Terminado, incluso limpieza, s/NTE
RPA-4.
Nota: Se deberán realizar replanteos prev ios de forma que no pueden aparecer en ningún paño
piezas cortadas, si fuese necesario se regruesarán mediante enfoscados los paramentos vertica-
les, incluido en el precio.

SETENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

D007.02      m²  Revestimiento MALDON blanco mate 40X120cm pasta blanca rectifica 66.72
Alicatado con azulejos blanco mate rectificado en pasta blanca mod. Maldón de Keramik Sty le
de 40x120 cm, o equivalente, recibidos con adhesivo cementoso C 1TE, con marcado CE, se-
gún UNE-EN 12004, siguiendo fielmente las indicaciones del fabricante. Incluido colocación del
revestimiento con regletas de nivelación con sistema tipo Peygran, de calzos y  complementos,
incluido herramientas necesarias. incluso enfoscado maestreado raspado, se incluye en la partida
la parte proporcional de la ejecución de ingletes en los cambios de dirección (esquinas) con má-
quinaria especial en taller, no se permitiran las ejecutadas en obra de forma manual ni el empleo
de esquineros de PVC, cortes, rejuntado con mortero preparado flex ible y  limpieza, s/NTE
RPA-4.

SESENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

D007.03      m²  Revestimiento realizado con panel composite (dos láminas        200.85
Revestimentos y  forros de elementos realizados con panel composite similar al ex istente en todo
el edificio (dos láminas de aluminio de e=0,5 mm cada una y núcleo central de polietileno de e=3
mm), tipo Alucobond o similar, de 4 mm de espesor total, acabado color anodizado verde inglés
s/elemntos a forrar, incluso p.p. de piezas especiales, sistema de sujeción mediante pegado quí-
mico con sikapanel a perfilería intermedia estructural realizada con perfiles de aluminio extrusiona-
do de aleación T6 en forma de cuadradillo o rectangular, dispuestos verticalmente en juntas entre
paneles y  apoyos intermedios, p.p. de sellado elastomérico en remates con masilla de poliureta-
no tipo Sikaflex 11HP o similar, incluso p.p. de accesorios, anclajes y  fijaciones mediante resina
tipo epoxi, solapes, plegados. Completamente terminado. Según detalles del proyecto de ejecu-
ción e instrucciones específicas de la D.F.

DOSCIENTOS  EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

D007.04      m²  Revestimiento de madera de pino con tratamiento de mango        202.51
Suministro e instalacion de revestimiento para interiores conformado por tablero de madera maci-
za de pino con tratamiento de mango de 20 mm de espesor fijado mediante tornillería de acero
inox idable oculto a rastrelado de madera de conifera imprimada y tratada con tratamiento fungicida
en autoclave (VAC) de 70x30 mm, totalmente acabado y colocado mediante tornillería  de cabe-
za hexagonal de acero inox Aisi 316 Clase A4. Se incluye en la partida la p.p. de aquellas ma-
estras que fuesen necesarias para el nivelado de la fachada y o trabajos de nivelación de la mis-
ma por cualquier metodo que deberá ser aprobado prev iamente por la D.F. Totalmente terminado
y funcionando.

DOSCIENTOS DOS  EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C008 Pavimentos                                                      
D008.01      m   Rodapié liso de aluminio anodizado de 60 mm de altura Novorodapi 17.74

Suministro y  colocación de rodapié liso de aluminio anodizado, de 60 mm de altura, color plata.
mediante perfil  Novorodapie® L. Incluso p/p de limpieza y  preparación de la superficie soporte,
replanteo y  fijación del rodapié con adhesivo.

DIECISIETE  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D008.02      m²  Atezado horm aligerado 10 cm doble aislamiento Acústico+Impacto 41.58
Atezado ligeramente armado con # 20x20 cm, ø 5-5 mm mm para colocación de pav imentos,
formado por capa de hormigón aligerado de 10cm de espesor y  alta resistencia y  compacidad,
colocado sobre 2 capas de aislamiento acústico sobre forjado, formado por:  panel rígido ARENA
PF Isover de 25 mm de espesor de lana mineral Arena de alta densidad, sobre forjado u otro so-
porte resistente, según UNE-EN 13162, DB-HE=0,80, DB-HR: masa forjado=400 kg/m2, Ra=
?6 bBA, ?Lw= =34 dB, y   lámina acústica de polietileno reticulado de célula cerrada, de 10 mm.
de espesor, IMPACTODAN 10 instalado con cinta de solape y  desolorizador perimetral. Lista
para verter el mortero, incluso p.p. de realización de juntas y  maestras.Incluso p.p. de medios
auxiliares.
Nota: prev ia a la instalación del pav imento se comprobará que el atezado se encuentra totalmen-
te seco, compacto sin agujeros, totalmente liso y  listo para recibido de pavimentos v inilicos en
rollo.

CUARENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

D008.03      m²  Tarima exterior de madera natural Exterpark Magnet Teka Plantaci 273.21
Tarima de madera maciza para exteríores Exterpark en madera natural de Teka Plantacion siste-
ma EXTERPARK MAGNET con tamaño de lama de 19x57x600/2.400 mm., fijadas mediante
sistema de fijación oculta sistema Clip Magnet, sobre rastreles dobles de aluminio anodizado de
geometría específica del sistema, separados entre si 55 cms, apoyados sobre soportes de polio-
lefinas, con base redonda plana regulables en altura, para alturas comprendidas entre 100 y  130
mm, colocadoa cada 50cm que a la vez se clipan entre el perfil y  la base mediante pestaña del
sistema,  resistencia al deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3, s/ CTE-DB SU. Per-
fil de instalación inv isible, permite el drenaje de agua, no permite en atrapamiento de objetos, total-
mente accesible a la superficie a cubrir, fácil sustitución de tablas, ausencia de tornillos en el
montyaje de las tablas, montaje y  desmontaje silencioso. Totalmente instalado y  funcionando.

DOSCIENTOS SETENTA Y TRES  EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

D008.04      m²  Mortero autonivelante resistente abrasión con Ultratop 5-40 mm  40.67
Mortero autonivelante de endurecimiento ultrarrápido resistente a la abrasión con Ultratop 5-40
mm de Mapei o equivalente sobre forjados o soleras de zonas industriales alimenticias. Prev ia
preparación del soporte mediante granallado y  aspiración de polvo, aplicación de Primer SN
mezclado con 4 kg de Quarzo 0,5 con llana lisa, espolvoreado de Quarzo 0,5 cuando aún esté
fresco y  una vez endurecido y  prev ia eliminación de arena suelta con aspirador. Aplicación me-
diante bombeo para corrección de desniveles entre 5 y  40 mm con llana metálica. Para un espe-
sor de 10 mm con un rendimiento de 16,5 kg/m2. Aplicación y  preparación del soporte según se
especifica en ficha técnica de producto. Producto con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

CUARENTA  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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D008.05      m²  Pav. gres porcel ABACO GRIS IN&OUT  90X90 de ROCA               117.77
Suministro y  ejecución solado con baldosa de gres porcelánico modelo ABACO GRIS
IN&OUT o equivalente en formato de 900X900x7 (A) mm. Clase 2 de ROCA. Colocado con
adhesivo cementoso tipo C2 TE,0 según EN 12004 (Peso específico aparente 1.33 kg/dm3, ári-
dos Silicática-carbonática cristalina, Resistencia flex ión 3.5 N/mm2 EN 12808-3, siguiendo fiel-
mente las indicaciones del fabricante. Incluido colocación de pav imento con regletas de nivela-
ción con sistema tipo Peygran, de calzos y  complementos, incluido herramientas necesarias.
Rejuntado: (Peso específico aparente 1.3 kg/dm, áridos Silicática-carbonática cristalina, Resisten-
cia flex ión 3.5 N/mm2 EN 12808-3, Resistencia compresión 30 N/mm2 EN 12808-3, Resisten-
cia a la abrasión 1000 mm3 EN 12808-2, Resistencia a los rayos UV Excelente, CG2 EN
13888 en color a elegir por D.F. Las muestras se aprobarán por la D.F. prev iamente a su acopio,
así como su despiece y juntas. La colocación quedará perfectamente nivelada. Se incluye en el
precio la nivelación prev ia de los recintos, piezas especiales, remates, formación de juntas peri-
metrales continuas, de anchura no menor de 5 mm y ayudas. La limpieza será muy esmerada,
tanto inmediatamente después de realizada la unidad de obra como con anterioridad a la entrega a
la propiedad. Se ejecutarán de acuerdo a las NTE RSB, RST y RSS.

CIENTO DIECISIETE  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

D008.06      m²  Pav. Chapa lacrimada                                            193.51
Pavimento de chapa lagrimada, tipo A, según UNE-EN 10363, de acero galvanizado UNE-EN
10025 S235JR, de 6 mm de espesor nominal y  de 8 mm de espesor total, masa nominal 49
kg/m² y  1 pliegue, con uniones soldadas en obra. Totalmente Instalado y  funcionando

CIENTO NOVENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS

D008.07      m²  Pavimento linoleo alto tráfico DLW Gerflor MARMORETTE LPX e=2,5 51.55
Pavimento de linóleo GERFLOR DLW MARMORETTE LPX o equivalente de 2,5 mm de espe-
sor, permanentemente antiestático, calandrado y compactado, teñido en masa con diseño mar-
morizado, compuesto exclusivamente por aceite de linaza, harina de madera, partículas de cor-
cho en elevado porcentaje, que mejoran su aislamiento térmico y  absorción acústica, resinas na-
turales, caliza, pigmentos colorantes naturales y  yute como soporte. Peso total de 2900 gr/m2 .
Coeficiente dinámico de fricción según EN 13893 Clase DS y Certificado de Resbaladicidad
Clase 1 según Norma UNE-ENV 12633:2033. Suministrado en rollos de 200 cm de ancho. An-
tibacteriano por propia naturaleza. Con tratamiento LPX para facilitar la limpieza e incrementar la
resistencia al desgaste. Resistente a las quemaduras por colillas de cigarrillo según normativa
PR EN 1399/DIN 51961. Inocuo tox icológicamente según la norma DIN 53436. Biológicamente
degradable. Su instalación se realizará sobre una base sólida, plana, limpia, perfectamente seca
(3%  máximo de humedad) y  sin grietas, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y  4);
Según CTE – 2006 cumple el requerimiento de resistencia al fuego (Cfl- s1). Con certificado de
pavimento ecológico y  biodegradable “Der blaue Engel”. Cordón de soldadura especial para linó-
leo, incluido cortes, encuentros con carpinterías, y  repaso de juntas. Fijado con el adhesivo es-
pecífico para revestimientos de linóleo recomendado por el fabricante , pasta alisadora e imprima-
ción. Colores a elegir por la D.F., con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según
Reglamento UE 305/2011. Medida la superficie ejecutada.

CINCUENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

D008.08      m²  Instalación de tarima de madera de IPE resultante del aprovecham 58.70
Suministro y  colocación de tarima para exterior, procedente de desmontaje con aprovechamiento
formada por tablas de madera maciza, de ipé, de 28x145x800/2800 mm, sin tratar, para lijado y
aceitado en obra (no incluida en la partida); resistencia al deslizamiento clase 3, según CTE DB
SU, fijadas mediante el sistema de fijación oculta mediante clip de acero inoxidable con tirafondos
sobre rastreles de madera de pino, de 65x38 mm, tratados en autoclave, con clasificación de uso
clase 4, según UNE-EN 335, separados entre ellos 50 cm, mediante tornillos galvanizados de
8x80 mm; los rastreles se fijan con tacos metálicos expansivos y  tirafondos, sobre solera de
hormigón (no incluida en este precio). Incluso fijación de las tablas a los rastreles mediante tira-
fondos latonados de cabeza hexagonal para llave Allen (como mínimo 2 sobre el ancho de la ta-
bla), prev io taladro y  avellanado de la madera, tacos expansivos metálicos y  tirafondos para fija-
ción de los rastreles a la solera de hormigón, piezas especiales. Totalmente terminado y listo pa-
ra recibir tratamiento final.

CINCUENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C009 Aparatos Sanitarios                                             
D010.001     ud  Inodoro Suspendido Meridian Comp de Roca Tanque empotrado 500x14 988.79

Inodoro suspendido Rimless de porcelana v itrificada con salida horizontal, Roca Meridian com-
pacto, color blanco, medidas exteriores totales 360x480x400 mm Ref. A346248000, Bastidor con
cisterna In-Wall duplo WC Compact de Roca, 500x140x1120 mm, bastidor con cisterna com-
pacta empotrable de doble descarga para inodoro suspendido con Codo de 90 a 110 Ref.
A890080020. Distancia ax ial de 180mm. Codo de 90 ø / 110 ø. Perfil metálico con capacidad de
resistencia de 400 kg. Patas ajustables de 0-200 mm. Conexiones hidráulicas superiores o pos-
terior. Conexión del codo: DN100 (110 mm), DN90 (90 mm). Posición de la placa de acciona-
miento: Frontal. Posición de la toma de agua: Posterior, Superior. Profundidad del tanque (mm):
125. Profundidad mínima de fijación (mm): 140. Rango de presión dinámico: 0,1 - 10 Bar. Tipo de
descarga predeterminado: Doble descarga 3/6 litros. Separación entre tornillos para inodoro sus-
pendido 180 / 230 mm,  placa de accionamiento antivandálica de acero Inox idable con descarga
dual de activación frontal In-Wall PL6 combi de 250x160 mm Ref. A890085005 de Roca, codo
de evacuación, asiento con tapa de Supralit® de caida amortiguada Ref. A8012AC00B, p.p. de
accesorios, instalado y  funcionando.

NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO  EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D010.0011    ud  Inodoro Adaptado Meridian de Roca Tanque Bajo 385x830x750 mm    695.61
Inodoro completo PMR de porcelana v itrificada con salida dual, Roca Meridian, color blanco,
medidas exteriores totales 385x830x750 mm Ref. A34224H000 Tanque bajo Meridian de Roca
de porcelana v itrificada blanca con cisterna de doble descarga 6/3 l con alimentación inferior para
inodoro Ref. A34124H000. Posición de la toma de agua: Posterior, Inferior. Tipo de descarga
predeterminado: Doble descarga 3/6 litros. Asiento con tapa de Supralit® de caida amortiguada
con aro inferior abierto de apertura frontal Ref.A80123D004, p.p. de accesorios, instalado y  fun-
cionando.

SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA
Y UN CÉNTIMOS

D010.00111   ud  Lavabo encimera tipo 1 sup total 0.87 m²  resina Krion Porcelano 2,242.04
Lavabo/Encimera realizado con resinas acrílicas Krion® Solid Surfaces o similar, de color blan-
co a definir por la D.F. , tipo 1 de diseño y dimensiones de acuerdo a los planos de proyecto, de
un seno con dos desagües ocultos, de dimensiones exteriores totales en planta 1740x500 mm y
una superficie total medida en planta de 0.87 m², con faldón inferior de 120 mm y peto superior de
300 mm, con dos griferías electrónicas empotradas de pared Iconico mod. E-LP11 Hasds-Free
para agua fría, fabricada en latón, rango del sensor entre 1 y  30 cm y sensor monocular, acaba-
do cromado con las siguientes características: - Fuente de alimentación: DC6V. - Presión del
agua: 0.05 - 0.8MPA. - Temperatura ambiente: 1-55ºC. - Temperatura agua: 0-45ºC. - Tiempo
máximo de lavado: 60S±5S. - Caudal: entre 4L/min y  6L/min. - Vida útil baterías: ˜ 109.500 ci-
clos. I/válvula de desagüe automática, dos sifónes v istos modelo Minimal de Roca Ref.
A506403810, totalmente instalado. incluso ayudas de albañilería, escuadras de acero inox idable
y recibidos del lavabo y griferías. Listo y  Funcionando.

DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS

D010.032     ud  Lavabo encimera tipo 2 sup total 0.91 m²  resina Krion Porcelano 2,271.01
Lavabo/Encimera realizado con resinas acrílicas Krion® Solid Surfaces o similar, de color blan-
co a definir por la D.F. , tipo 2 de diseño y dimensiones de acuerdo a los planos de proyecto, de
dos senos con dos desagües ocultos, de dimensiones exteriores totales en planta 1810x500 mm
y una superficie total medida en planta de 0.91 m², con faldón inferior de 120 mm y peto superior
de 300 mm, con dos griferías electrónicas empotradas de pared Iconico mod. E-LP11
Hasds-Free para agua fría, fabricada en latón, rango del sensor entre 1 y  30 cm y sensor mono-
cular, acabado cromado con las siguientes características: - Fuente de alimentación: DC6V. -
Presión del agua: 0.05 - 0.8MPA. - Temperatura ambiente: 1-55ºC. - Temperatura agua: 0-45ºC.
- Tiempo máximo de lavado: 60S±5S. - Caudal: entre 4L/min y  6L/min. - Vida útil baterías: ˜
109.500 ciclos. I/válvula de desagüe automática, dos sifónes v istos modelo Minimal de Roca
Ref. A506403810, totalmente instalado. incluso ayudas de albañilería, escuadras de acero inox i-
dable y  recibidos del lavabo y griferías. Listo y  Funcionando.

DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN  EUROS con UN
CÉNTIMOS
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D010.037     ud  Lavab mural porcel bl y grifer monom p/PMR, DuraSyle, DURAVIT   460.23
Lavabo mural ergonómico de porcelana v itrificada, para personas con movilidad reducida, Du-
raSyle, DURAVIT o equivalente, color blanco, de 65 cm, incluso i/fijación, válvula de desagüe,
flex ibles con llaves de escuadra. Instalado, con grifería monomando gerontológica de lavabo
p/PMR, cromada, CAPIMORA o equivalente. Totalmente instalado. incluso ayudas de albañile-
ría, recibidos del lavabo y griferías. Listo y  Funcionando.

CUATROCIENTOS SESENTA  EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

D011.11.10   ud  Lavabo osmotizado Mod. EmptyMe grande                           2,080.52
Suministro e instalación de Lavabo osmotizado Mod. EmptyMe grande, o equivalente. El lavabo
(gabinete) completo está fabricado con material sintético en superficie sólida de uso sanitario para
garantizar higiene, una limpieza fácil y  una construcción sólida.  ancho diseñado para tener sufi-
ciente superficie de apoyo para el material de reemplazo. Altura del mostrador de la encimera cal-
culada adecuada para vaciar y  enjuagar la bolsa. Inodoro integrado de cerámica y  la operación
es con un controlador neumático remoto para 3 o 6 litros de agua por descarga. El controlador se
coloca en la parte frontal de la encimera para facilitar el acceso. Incluso pp.p.de: Cisterna empo-
trada. Bastidor para la cisterna empotrada. Pulsador remoto para cisterna empotrada. Taza de
inodoro suspendido. Mueble realizado en material sintético (según esquema facilitado). Enjuaga-
dor / Grifo especial con ducha extraíble. Espejo / Espejo con luz. Piezas especiales de montaje.
Dos ganchos. Dispensador de jabón Portarrollos de papel higiénico. Totalmente Instalado y  Fun-
cionando.

DOS MIL OCHENTA  EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

D001.11.03   ud  Urinario electrónico de Porcelana Proton de Roca 305x350x680 mm 1,044.33
Urinario electrónico de porcelana Rimless blanca Modelo Proton de Roca Ref. A3590J5000, o
equivalente, con entrada de agua posterior y  alimentación con conexión a la red eléctrica 230V.
de dimensiones exteriores totales 305x350x680 mm. Incluye llave de paso, sifón, kit de fijación,
enchufe desagüe, flex ible de alimentación y  emisor-receptor electrónico, colocado mediante an-
clajes de fijación a la pared, con sifón incorporado al aparato, manguito y enchufe de unión; con-
forme UNE 67001. Incluso p.p. de Bastidor empotrable para urinario. Perfil metálico con capaci-
dad de resistencia de 130 kg. Patas ajustables de 0-200 mm. Conexión hidráulica ajustable en
altura. Adecuado para: Urinario. Posición de la placa de accionamiento: Frontal. Profundidad mí-
nima de fijación (mm): 130. Ref: A890094100  Totalmente instalado y  conexionado, i/p.p. de pe-
queño material y  medios aux iliares.

MIL CUARENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

D010.0016    ud  Vertedero de Porcelana Garda de Roca con fluxor exterior        485.98
Vertedero de porcelana v itrificada, blanco,modelo Garda de Roca, de medidas exteriores de
420x500x445 mm Ref. A371055000, dotado de rejilla de desagüe de acero inox idable con almo-
hadilla incluida y  enchufe de unión, colocado mediante tacos y  tornillos al solado, incluso sellado
con silicona, válvula de desagüe de 40 mm, funcionando.Fluxor exterior para inodoro y  vertede-
ro Garda, con tubo de descarga curvo de 1" y  accionamiento palanca Ref. 526900610. Totalmen-
te instalado y  conexionado, i/p.p. de pequeño material. Totalmente instalado y  conexionado,
i/p.p. de pequeño material y  medios aux iliares.

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO  EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C010 Carpintería de Madera                                           
D010.03      ud  Puerta paso 1 H Vaiven tipo P03 de med ext totales 0.85x0.94 m  402.84

Puerta de paso ciega de una hoja de vaiven Tipo P03 de dimensiones exteriores totales
0.85x0.94 m,  todo ello de acuerdo a los planos de detalle de proyecto y  memoria de carpintería.
Hoja con herraje completo de vaiven y  apertura a 180º hacia el interior o exterior indistintamente,
de medidas exteriores totales 0.85x0.94 m, compuesta por hoja de tablero DM hidrófugo 35 mm
recercado en madera maciza de morera  y  rechapado en madera natural de Nogal. Todo el con-
junto de DM RECHAPADO EN MADERA NATURAL DE NOGAL  con tres manos de barniz
aplicado a pistola y  lijado entre manos, incluso precerco de pino insigne del acho de la fábrica,
cerco v isto del ancho de la fábrica en madera maciza de morera rechapado en madera natural de
nogal + tapajuntas rectos de 70 x15 mm de madera maciza de nogal, todo el conjunto barnizado
semimate, incluso imprimación selladora, Con herajes de colgar en acero inox idable AISI 316,
todo ello en acero Inox idable Aisi 316 B. Totalmente montada y ajustada, incluso p.p. de gomas
perimetrales para mejorar estanqueidad entre marco y  hoja. Incluso tope acero inox idable y  go-
ma, Totalmente montada, ajustada  y  funcionando, incluso p.p. de medios aux iliares.
Se incluye la p.p. de revestimiento con chapa de acero inox idable AISI 136 B de 3 mm de es-
pesor del ancho de la hoja y  50 cm del alto, en la parte inferior por ambas caras.

CUATROCIENTOS DOS  EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

D010.04      m²  Cabina de tablero fenólico HPL Ral a definir por la D.F.        250.56
Cabina para baño y/o aseo, de ancho variable y  2010 mm de altura, de tablero fenólico HPL, de
10 mm de espesor, color Ral 7016 Gris Antracita, Euroclase B-s2, d0 de reacción al fuego, se-
gún UNE-EN 13501-1; incluso p.p. de: puerta de anchos variables según ubicación de
650x1820 mm y 850x1820 mm.  Estructura soporte de acero inox idable, formada por perfil guía
horizontal de sección circular de 25 mm de diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de los tableros
y perfiles en U de 20x15 mm para fijación a la pared y  herrajes de acero inox idable AISI 316L,
formados por bisagras con muelle, tirador con condena e indicador exterior de libre y  ocupado, y
pies regulables en altura hasta 150 mm. Incluso ajuste de la hoja, fijación de los herrajes, nivela-
ción y  ajuste final. Totalmente montada.

DOSCIENTOS CINCUENTA  EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

D010.05      ud  Mueble de barra interior en celosía horizontal en madera de irok 10,425.53
Mueble de barra interior en celosía horizontal en madera de iroco acabado roble,  formado por lis-
tones de varias dimensiones recibidas en tablero de madera del mismo material de 20 mm de es-
pesor y  sobe de acero galvanizado en caliente, según despiece, rodapié integrado y acabado en
acero inox. La madera será tratada en autoclave tipo 4 y  barniz protector con propiedades fungici-
das e insecticidas. Incluida p.p. de soporte de barras en estructura de acero con cuadradillo es-
tructural de 100 con montantes cada 150 cm anclado a forjado mediante placas de 10x10 y 1 cm
de espesor, zócalo, tiradores y  accesorios todo ell en acero inox idable Aisi 316. Totalmente ins-
talado y  funcionando.

DIEZ MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO  EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

D010.06      ud  Mueble de barra exterior en celosía horizontal en madera de irok 5,836.72
Mueble de barra exterior en celosía horizontal en madera de iroko acabado roble, formado por lis-
tones de varias dimensiones recibidas en tablero de madera del mismo material de 20 mm de es-
pesor y  sobe de acero galvanizado en caliente, según despiece, rodapié integrado y acabado en
acero inox. La madera será tratada en autoclave tipo 4 y  barniz protector con propiedades fungici-
das e insecticidas.  Incluida p.p. de soporte de barras en estructura de acero con cuadradillo es-
tructural de 100 con montantes cada 150 cm anclado a forjado mediante placas de 10x10 y 1 cm
de espesor, zócalo, tiradores y  accesorios todo ell en acero inox idable Aisi 316. Totalmente ins-
talado y  funcionando.

CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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D010.07      ud  Mueble trasero de barra. Encimera y peto alto aprox. 70 cm. forr 3,462.66
Mueble trasero de barra. Encimera y  peto alto aprox. 70 cm. forrado en acero inox, incluso late-
rales (según diseño, ver infografía) y  parte alta abierta con costados div isorios y  baldas según
plano, en madera de iroko acabado roble, formado por listones de varias dimensiones recibidas
en tablero de madera del mismo material de 20 mm de espesor y  sobe de acero galvanizado en
caliente, según despiece, rodapié integrado y acabado en acero inox. La madera será tratada en
autoclave tipo 4 y  barniz protector con propiedades fungicidas e insecticidas.  Incluida p.p. de so-
porte de barras en estructura de acero con cuadradillo estructural de 100 con montantes cada 150
cm anclado a forjado mediante placas de 10x10 y 1 cm de espesor, zócalo, tiradores y  acceso-
rios todo ell en acero inox idable Aisi 316. Totalmente instalado y  funcionando.

TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS  EUROS
con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D010.08      ud  Mueble de estantería de cubertería de medidas según plano en mad 3,569.20
Mueble de estantería de cubertería de medidas según plano en madera iroko acabado roble aca-
bado natural con costados y  div isorios según plano. Fondo de mueble con madera del mismo
material de 20 mm de espeso y sobe de acero galvanizado en caliente, según despiece, rodapié
integrado y acabado en acero inox. La madera estará tratada en autoclave tipo 4 y  barniz protec-
tor con propiedades fungicidas e insecticidas. equipado además con 8 cajones con bisagras con
cazoneto soft-freno y  sistema de apertura push. con frente en misma madera que la estructura.
Incluida p.p. de soporte de barras en estructura de acero con cuadradillo estructural de 100 con
montantes cada 150 cm anclado a forjado mediante placas de 10x10 y 1 cm de espesor, zócalo,
tiradores y  accesorios todo ell en acero inox idable Aisi 316. Totalmente instalado y  funcionando.

TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE  EUROS con
VEINTE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C011 Carpintería de Aluminio                                         
D011.01      ud  Puerta Corredera tipo P08 de 3 Hojas de med. ext. 6100x2600 mm  16,287.96

CARPINTERIA PUERTA CORREDERA TIPO P08: (6.10x2.60) m  (3 HOJAS CORREDE-
RAS EN TRICARRIL, VIDRIO de DOBLE ACRISTALAMIENTO SUPERSOLAR ® 60/27
4+4 mm / CÁMARA THERMIX® NEGRA 12 mm / LAMINADO ACÚSTICO 5+5 mm. SIS-
TEMA GALENE GTI CORREDERA ELEVABLE RPT, o equivalente. De diseño y dimensio-
nes de acuerdo a los planos de proyecto y  memoria de carpintería. Carpintería de aluminio según
medidas de planos de proyecto y  memoria de carpinteria. Suministro y  colocación de balconera
corredera de aluminio extruido de aleación EN AW-6060 según norma EN  573-3 y  con control
dimensional según la norma EN 12020-2 con características mecánicas T-6 según norma EN
755-2 con un espesor medio de la pared de aluminio es de 1,9 mm. Los perfiles de aluminio es-
tán prov istos de rotura de puente térmico realizada con varillas de poliamida 6.6 reforzadas al
25%  con fibra de v idrio y  fijadas a los perfiles de aluminio según proceso industrial con sello NF
252 auditado en nuestras plantas de extrusión. Marco y  hoja tienen una sección de 194 mm y 65
mm respectivamente en el 3 railes para multi hojas correderas. Con las siguientes Característi-
cas específicas: Encuentro de hojas en esquina a 90 libre, sin montante de marco. Peso máximo
de las hojas puede llegar a los 400 Kg. Incluso Refuerzos de perfil central para inercias de hasta
163 cm4.  Con las sifguientes Prestaciones alcanzadas en banco de ensayos de organismo noti-
ficado*: Permeabilidad al aire según normas  EN 12207 / 1026 = Clase 4. Estanquidad al agua
según normas EN 12208 / 1027 = Clase 7A. Resistencia al v iento según normas EN 12210
/12211 = Clase C3. *Ensayo  de  referencia  balconera  de  2  hojas  elevables  de  2.20  x
3.00  m.  Applus R07/32304298. Tratamiento superficial interior y  exterior: Lacado, color Blanco
realizado en ciclo continuo de desengrase, decapado de limpieza, lavado, tratamiento de protec-
ción a la corrosión “SEA-SIDE” calidad marina, secado y  termolacado con polvo de poliéster en
aplicación electrostática y  posterior cocción según el sello de calidad QUALICOAT en espesor
comprendido entre 60 y  120 micras. Incluso p.p. de aislamiento por el constructor el espacio en-
tre el cerramiento y  la carpintería para ev itar condensaciones. Colocada sobre premarco de ace-
ro galvanizado o aluminio.  acristalamiento con v idrio SUPERSOLAR ® 60/27 4+4 mm / CÁ-
MARA THERMIX® NEGRA 12 mm / LAMINADO ACÚSTICO 5+5 mm.. Gomas, escua-
dras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y  taladros, tornillos en acero
inox idable, sellado perimetral con masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y  apertu-
ra homologados con las serie suministrada color negro, recibido del precerco, montaje, ajuste,
aplomado, nivelado, colocación y  ayudas de albañilería, según C.T.E. Totalmente Instalada y
funcionando.

DIECISEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE  EUROS
con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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D011.03      ud  Puerta Abatible tipo P09 de 1 Hoja de med. ext. 1000x2150 mm    1,827.90
CARPINTERIA PUERTA ABATIBLE TIPO P09: (1.00x2.15) m  (1 HOJA ABATIBLE
PRACTICABLE, VIDRIO de DOBLE ACRISTALAMIENTO SUPERSOLAR ® 60/27 4+4
mm / CÁMARA THERMIX® NEGRA 12 mm / LAMINADO ACÚSTICO 5+5 mm. SISTE-
MA PUERTA TITANE PH65 RPT, o equivalente. De diseño y dimensiones de acuerdo a los
planos de proyecto y  memoria de carpintería.
Carpintería de aluminio según medidas de planos de proyecto y  memoria de carpinteria; Sumi-
nistro y  colocación de puerta de RPT con pivote de gran tráfico de aluminio extruido de aleación
EN AW-6060 según norma EN 573-3 y  con control dimensional según la norma EN 12020-2
con características mecánicas T-6 según norma EN 755-2. El Marco y  hoja tienen una profundi-
dad de 63 mm. El espesor medio de la pared de aluminio es de 2 mm. Los perfiles de aluminio
están prov istos de rotura de puente térmico de 30 mm de ancho, realizada con varillas de polia-
mida 6.6 reforzadas al 25%  con fibra de v idrio y  fijadas a los perfiles de aluminio según proceso
industrial con sello NF 252 auditado en nuestras plantas de extrusión. Estanquidad por un siste-
ma de doble junta de EPDM calidad marina. El sistema de articulación es por pivote fijado en el
montante de la hoja. Categorías alcanzadas en el banco de ensayos:  Durabilidad:Segun Norma
EN 1191/ EN 642-2 Clase 8- 1 millón ciclos AEV. Permeabilidad al aire según normas EN
12207 / 1026 Clase 4. Estanquidad al agua según normas EN 12208 / 1027 Clase 7B. Resis-
tencia al v iento según normas EN 12210 /12211 Clase C5. *Ensayo de referencia OB de 1 hoja
de 2,5 m alto x  1,2 m ancho. Tratamiento superficial: Lacado, color Blanco realizado en ciclo
continuo de desengrase, decapado de limpieza, lavado, tratamiento de protección a la corrosión
“SEA-SIDE” calidad marina, secado y termolacado con polvo de poliéster en aplicación elec-
trostática y  posterior cocción según el sello de calidad QUALICOAT en espesor comprendido
entre 60 y  120 micras. Los sellados perimetrales se realizarán con silicona neutra resistente a los
UVA sobre cordón celular antiadherente a la silicona. Incluso p.p. de aislamiento por el construc-
tor el espacio entre el cerramiento y  la carpintería para ev itar condensaciones. Colocada sobre
premarco de acero galvanizado o aluminio.  acristalamiento con v idrio SUPERSOLAR ® 60/27
4+4 mm / CÁMARA THERMIX® NEGRA 12 mm / LAMINADO ACÚSTICO 5+5 mm.. He-
rraje de colgar pivotante, quedando el pivote de giro entre el marco y  la hoja y  de seguridad, con
p.p. de perfiles especial antipinza dedos, incuso muelle hidraúlico cierrapuertas empotrado en el
perfil de la hoja, quedando inv isible cuando está la puerta cerrada. Tirador con logo technal de
gran dimensión en las hojas practicables por ambas caras, y  con manilla Manilla diseño exclusi-
vo Technal con cerradura por la parte interior. Incluso p.p. de gomas, escuadras, juntas de
EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y  taladros, tornillos en acero inox idable, sella-
do perimetral con masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y  apertura homologados
con la serie suministrada por TECHNAL color Negro, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colo-
cación y  ayudas de albañilería, según C.T.E.  Totalmente Instalada y  funcionando.

MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE  EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

D011.04      ud  Rehabilitación y Montaje de carpinteria procedente de desmontaje 1,871.82
Rehabilitación y  Montaje de carpinteria procedente de desmontaje PUERTA CORREDERA DE
DOS HOJAS DE MEDIDAS EXTERIORES TOTALES (4.60x2.75) m  (2 HOJAS CORRE-
DERAS EN BICARRIL, VIDRIO de DOBLE ACRISTALAMIENTO. SISTEMA GALENE
GTI CORREDERA ELEVABLE RPT, o equivalente. De diseño y dimensiones de acuerdo a
los planos de proyecto y  memoria de carpintería. Carpintería de aluminio según medidas de pla-
nos de proyecto y  memoria de carpinteria. Los trabajos consistiran en arreglar e introducir aque-
llos cambios o elementos que por el paso del tiempo se encuentran deteriorados, tales como go-
mas, herrajes, guias, carriles, de forma que una vez sustituidos los mismos, la carpintería funcio-
ne de forma totalmente correcta como si fuera nueva. Incluso p.p. de . Gomas, escuadras, juntas
de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y  taladros, tornillos en acero inox idable,
sellado perimetral con masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y  apertura homolo-
gados con las serie suministrada color negro, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado,
nivelado, colocación y  ayudas de albañilería, según C.T.E. Totalmente Instalada y  funcionando.

MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN  EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C012 Instalación de Fontanería y Saneamiento                         
SUBCAPÍTULO C012.01 Fontanería                                                      
APARTADO C012.01.01 Canalizaciones                                                  
D012.01.01.01 m   Canaliz polib. Terrain Electrofusión DN 63 mm fría.             41.52

Canalización con tubería de polibutileno (PB) TERRAIN, de DN 63 mm, o similar, para agua
fría, UNE-EN ISO 15876, e=5,8 mm, incluso p.p. de piezas especiales de electrofusión, abra-
zaderas y  pequeño material. Instalada y  probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011
Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

CUARENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

D012.01.01.02 m   Canaliz polib. Terrain DN 40 mm fría.                           21.82
Canalización con tubería de polibutileno (PB) TERRAIN, de DN 40 mm, o similar, para agua
fría, UNE-EN ISO 15876, e=3,7 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas,
incluso p.p. de piezas especiales y  pequeño material. Instalada y  probada. Según C.T.E. DB
HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

VEINTIUN  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

D012.01.01.03 m   Canaliz polib. Terrain DN 32 mm fría.                           17.50
Canalización con tubería de polibutileno (PB) TERRAIN, de DN 32 mm, o similar, para agua
fría, UNE-EN ISO 15876, e=2,9 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas,
incluso p.p. de piezas especiales y  pequeño material. Instalada y  probada. Según C.T.E. DB
HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

DIECISIETE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

D012.01.01.04 m   Canaliz polib. Terrain DN 32 mm caliente.                       24.36
Canalización con tubería de polibutileno (PB) TERRAIN, de DN 32 mm, o similar, para agua ca-
liente, UNE-EN ISO 15876, e=2,9 mm, clase 2, PN 10, instalación no empotrada, sujeta me-
diante abrazaderas, calorifugada según RITE con coquilla de espuma elastomérica e=25 mm, in-
cluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y  probada. Según C.T.E. DB
HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

VEINTICUATRO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

D012.01.01.05 m   Canaliz polib. Terrain DN 25 mm fría.                           12.57
Canalización con tubería de polibutileno (PB) TERRAIN, de DN 25 mm, o similar, para agua
fría, UNE-EN ISO 15876, e=2,3 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas,
incluso p.p. de piezas especiales y  pequeño material. Instalada y  probada. Según C.T.E. DB
HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

DOCE  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D012.01.01.06 m   Canaliz polib. Terrain DN 25 mm caliente.                       18.54
Canalización con tubería de polibutileno (PB) TERRAIN, de DN 25 mm, o similar, ra agua ca-
liente, UNE-EN ISO 15876, e=2,3 mm, clase 2, PN 10, instalación no empotrada, sujeta me-
diante abrazaderas, calorifugada según RITE con coquilla de espuma elastomérica e=25 mm, in-
cluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y  probada. Según C.T.E. DB
HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

D012.01.01.07 m   Canaliz polib. Terrain DN 20 mm fría.                           10.98
Canalización con tubería de polibutileno (PB) TERRAIN, de DN 20 mm fría, o similar, UNE-EN
ISO 15876, e=1,9 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p. de
piezas especiales y  pequeño material. Instalada y  probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto
134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

DIEZ  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

D012.01.01.08 m   Canaliz polib. Terrain DN 20 mm caliente.                       16.34
Canalización con tubería de polibutileno (PB) TERRAIN, de DN 20 mm, para agua caliente, o si-
milar, UNE-EN ISO 15876, e=1,9 mm, clase 2, PN 10, instalación no empotrada, sujeta me-
diante abrazaderas, calorifugada según RITE con coquilla de espuma elastomérica e=25 mm, in-
cluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y  probada. Según C.T.E. DB
HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

DIECISEIS  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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D012.01.01.09 m   Canaliz polib. Terrain DN 16 mm fría.                           9.66
Canalización con tubería de polibutileno (PB) TERRAIN, de DN 16 mm, o similar, para agua
fría, UNE-EN ISO 15876, e=1,8 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas,
incluso p.p. de piezas especiales y  pequeño material. Instalada y  probada. Según C.T.E. DB
HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

NUEVE  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D012.01.01.10 ud  Punto agua fría 3/4" (DN 25) PB Terrain.                        43.98
Punto de agua fría de DN 25 (3/4") hasta distribuidor, con tubería de polibutileno PB TERRAIN
de e=2,3 mm. o similar, UNE-EN ISO 15876, envainada en tubo corrugado, incluso accesorios
y piezas especiales de la misma marca, apertura y  sellado de rozas en bloque o sujeción me-
diante soportes especiales de la marca en tabiquería seca, pequeño material, y  toda clase de
ayudas, incluso de albañilería. Instalado, probado y en condiciones de dar serv icio. Según
C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

CUARENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

D012.01.01.11 ud  Punto agua calt 3/4" (DN 25) PB Terrain.                        58.91
Punto de agua caliente de DN 25 (3/4") hasta distribuidor, con tubería de polibutileno PB TE-
RRAIN de e=2,3 mm, o similar, UNE-EN ISO 15876, clase 2, PN 10, calorifugada según RI-
TE con coquilla de espuma elastomérica, con accesorios y  piezas especiales de la misma mar-
ca, apertura y  sellado de rozas en bloque o sujeción mediante soportes especiales de la marca
en tabiquería seca, pequeño material y  toda clase de ayudas, incluso de albañilería. Instalado,
probado y en condiciones de dar serv icio. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Conseje-
ría de Industria y  UNE-ENV 12108.

CINCUENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

D012.01.01.12 ud  Punto agua fría 1/2" (DN 20) PB Terrain.                        36.63
Punto de agua fría de DN 20 (1/2") hasta distribuidor, con tubería de polibutileno PB TERRAIN
de e=1,9 mm. o similar, UNE-EN ISO 15876, envainada en tubo corrugado, incluso accesorios
y piezas especiales de la misma marca, apertura y  sellado de rozas en bloque o sujeción me-
diante soportes especiales de la marca en tabiquería seca, pequeño material, y  toda clase de
ayudas, incluso de albañilería. Instalado, probado y en condiciones de dar serv icio. Según
C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

TREINTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

D012.01.01.13 ud  Punto agua calt 1/2" (DN 20) PB Terrain                         50.01
Punto de agua caliente de DN 20 (1/2") hasta distribuidor, con tubería de polibutileno PB TE-
RRAIN de e=1,9 mm, o similar, UNE-EN ISO 15876, clase 2, PN 10, calorifugada según RI-
TE con coquilla de espuma elastomérica, con accesorios y  piezas especiales de la misma mar-
ca, apertura y  sellado de rozas en bloque o sujeción mediante soportes especiales de la marca
en tabiquería seca, pequeño material y  toda clase de ayudas, incluso de albañilería. Instalado,
probado y en condiciones de dar serv icio. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Conseje-
ría de Industria y  UNE-ENV 12108.

CINCUENTA  EUROS con UN CÉNTIMOS

D012.01.01.14 ud  Punto agua fría 1/2" (DN 16) PB Terrain.                        31.53
Punto de agua fría de DN 16 (1/2") hasta distribuidor, con tubería de polibutileno PB TERRAIN
de e=1,8 mm. o similar, UNE-EN ISO 15876, envainada en tubo corrugado, incluso accesorios
y piezas especiales de la misma marca, apertura y  sellado de rozas en bloque o sujeción me-
diante soportes especiales de la marca en tabiquería seca, pequeño material, y  toda clase de
ayudas, incluso de albañilería. Instalado, probado y en condiciones de dar serv icio. Según
C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

TREINTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

D012.01.01.15 ud  Punto agua fría 1-1/8" (DN 28) PB Terrain.                      50.07
Punto de agua fría de DN 28 (1 1/8") hasta distribuidor, con tubería de polibutileno PB TERRAIN
de e=1,8 mm. o similar, UNE-EN ISO 15876, envainada en tubo corrugado, incluso accesorios
y piezas especiales de la misma marca, apertura y  sellado de rozas en bloque o sujeción me-
diante soportes especiales de la marca en tabiquería seca, pequeño material, y  toda clase de
ayudas, incluso de albañilería. Instalado, probado y en condiciones de dar serv icio. Según
C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

CINCUENTA  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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APARTADO C012.01.02 Valvulería y llaves de paso                                     
D012.01.02.01 ud  Válvula retención 1 1/4" latón.                                 17.59

Válvula de retención D 1 1/4", de latón, roscada o soldada a tubo, i/ p.p. pequeño material. Insta-
lada. Según C.T.E. DB HS-4.

DIECISIETE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

D012.01.02.02 ud  Válvula de compuerta 63 mm PB Terrain                           227.70
Válvula de compuerta D 63 mm, para tubo polibutileno PB TERRAIN, o similar, unión mediante
bridas y  cierre elástico, incluso p.p. de piezas especiales, bridas, conexión a tubería. Según
C.T.E. DB HS-4. Instalada y  probada.

DOSCIENTOS VEINTISIETE  EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

D012.01.02.03 ud  Válvula esfera 63 mm PB Terrain Termofusión.                    103.81
Válvula o llave de paso de esfera de D 63 mm de polibutileno PB TERRAIN Sistema termofu-
sión, o similar, en instalación v ista, i/p.p. pequeño material. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y
UNE-ENV 12108.

CIENTO TRES  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

D012.01.02.04 ud  Válvula esfera 40 mm PB Terrain                                 54.90
Válvula o llave de paso de esfera de D 40 mm, de polibutileno PB TERRAIN, o similar, en ins-
talación v ista, i/p.p. pequeño material. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y  UNE-ENV 12108.

CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

D012.01.02.05 ud  Válvula esfera 32 mm PB Terrain                                 38.65
Válvula o llave de paso de esfera de D 32 mm, de polibutileno PB TERRAIN, o similar, en ins-
talación v ista, i/p.p. pequeño material. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y  UNE-ENV 12108.

TREINTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

D012.01.02.06 ud  Válvula esfera 25 mm PB Terrain                                 25.27
Válvula o llave de paso de esfera de D 25 mm, de polibutileno PB TERRAIN, o similar, en ins-
talación v ista, i/p.p. pequeño material. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y  UNE-ENV 12108.

VEINTICINCO  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

D012.01.02.07 ud  Válvula esfera 20 mm PB Terrain                                 18.83
Válvula o llave de paso de esfera de D 20 mm, de polibutileno PB TERRAIN, o similar, en ins-
talación v ista, i/p.p. pequeño material. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y  UNE-ENV 12108.

DIECIOCHO  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

D012.01.02.08 ud  Válvula esfera 16 mm PB Terrain                                 17.78
Válvula o llave de paso de esfera de D 16 mm, de polibutileno PB TERRAIN, o similar, en ins-
talación v ista, i/p.p. pequeño material. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y  UNE-ENV 12108.

DIECISIETE  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

D012.01.02.09 ud  Válvula esfera 28 mm PB Terrain                                 30.94
Válvula o llave de paso de esfera de D 28 mm, de polibutileno PB TERRAIN, o similar, en ins-
talación v ista, i/p.p. pequeño material. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y  UNE-ENV 12108.

TREINTA  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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APARTADO C012.01.03 Otros                                                           
D012.01.03.01 ud  Empalme conexión existente                                      56.78

Conexión de la red ex istente de aparatos sanitarios y  correspondientes tuberías y  accesorios,
ejecutado según N.T.E. especifica y  con p.p. medios auxiliares y  ayudas. Realización de todos
los trabajos necesarios para la conexión en planta sotano con la instalación ex istente dentro del
edifico. Incluyendo parte proporcional de accesorios, material (codos, tramos de tueberia..), mano
de obra, vaciado de la instalación y  posterior llenado, trabajo de obra civ il para paso de tuberias,
dejando sellado los citados huecos. Totalmente instalado, probado y funcionando

CINCUENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

D012.01.03.02 ud  Ayuda albañilería instalación fontanería                        708.11
ud. Ayuda,de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta ejecución de las instala-
ciónes de fontanería, i/porcentaje estimado para pequeño material, medios aux iliares. Se conside-
ra un 2%  del total del capítulo de fontanería.

SETECIENTOS OCHO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS

D012.01.03.03 p/a Adecuación colector                                             162.12
Adecuación de conexión en colector y  tuberías en PB, valvulería, manómetros, termómetros,
bridas, anclajes, soportes de tuberías aislador, accesorios, piezas especiales para conexiones y
demás equipos. Incluso pruebas, puesta en marcha de la instalación

CIENTO SESENTA Y DOS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS

D012.01.03.04 ud  Equipo de aerotermia ARISTON NUOS EVO A+ 80 WH                  835.57
Suministro e instalación de bomba de calor aerotérmica mural compacta para producción de
ACS ARISTON NUOS EVO A+ 80 WH con capacidad nominal de 80 litros. Rango de trabajo
entre -5ºC y 42ºC de temperatura de aire. COP 4,23 a temperatura del aire 20ºC y temperatura
de agua fría 17ºC, tiempo de calentamiento 5h35min (temperatura de aire 20ºC). Compresor
SCROLL de 250W de potencia que, moviendo gas refrigerante tipo R134a, permite alcanzar una
temperatura del agua hasta 62ºC en modo bomba de calor. Calderín de acero v itrificado al titanio
que incorpora doble ánodo para ev itar la corrosión, uno activo PROTECH y uno de magnesio
además de una resistencia de apoyo de 1.200 W. Condensador exterior al depósito (no está en
contacto directo con el agua). Display LCD para el control de la temperatura, la programación ho-
raria y  los diferentes modos de funcionamiento. Incluye función "SILENT" que reduce el impacto
sonoro sin influir practicamente en el rendimiento del equipo, sistema anticongelación para activa-
ción de la resistencia en caso de que la temperatura del depósito descienda por debajo de los
5ºC y sistema anti-legionela.
Presión máxima de ejercicio 8 bar. Totalmente instalada y  probada, incluso flex ibles y pequeño
material.

OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO  EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO C012.02 Saneamiento                                                     
D012.02.01   ud  Sep. grasas vertical SGINOX                                     417.93

Suministro e instalación de separador de grasas SGINOX o similar,  modelo CVC-CG, para co-
cinas y  restaurantes, el agua con aceites y residuos entra por la parte superior mediante un racor
1 1/4. A continuación estas aguas pasan por la cesta extraíble del equipo separador de grasas
donde se separan gran parte de los sólidos en suspensión. Estas agua con grasa son decanta-
das en el primer decantador gracias a una mampara interna, pasando estas aguas por la parte in-
ferior de esta mampara al segundo compartimiento de decantación. En este ultimo compartimiento
las aguas son recogidas de la parte inferior donde el agua está libre de grasas y  se decantan por
la salida superior de 1 1/2, Los aceites pueden ser extraídos mediante el sifón rebosadero (opcio-
nal), mientras que el equipo puede ser vaciado en su totalidad mediante la salida con llave. Posi-
bilidad de entrada y  salida hasta 2, rebosadero autogestión evacuación de grasas. Incluso cone-
x ión a red de saneamiento, instalado, según C.T.E. DB HS-5. No incluye la alarma de detec-
ción de aceites y  grasas. Totalmente instalado y  montado.

Doble Cámara decantadora más cesta de recogida de residuos. (Excepto SGIN 0.75)
Separación y  recuperación de grasas aceites y  residuos sólidos mediante cesta inox.
Fabricado en acero INOX AISI 304.
Instalación simple y rápida: especial  para instalación.
Entrada Racor 1 Y4” (sobresale 2 cm del equipo)
Salida agua tratada: Racor 1 1/2 “ (recoge las aguas limpias de la cota inferior)
Salida inferior con llave de paso para vaciado. debajo encimeras/cocinas.
Cumple con normativa UNE-EN1825

CUATROCIENTOS DIECISIETE  EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

D012.02.02   m   Imbornal de recogida de aguas (PVC 13,5x100 cm.)                386.98
Canal de drenaje ACO MULTIDRAIN 100 BA H80 de hormigón polímero, o similar, de clase
de carga hasta D400 según EN1433. Sin reja. Con sistema de fijación rápida de rejas Drain-
lock® sobre bastidor de Acero Galvanizado tipo ACO UltraSTEEL®. Con una sección interior
de 30 cm² y  forma transversal optimizada en V. Con premarca rompible para conexión salida
vertical DN/OD 110. Longitud total de 1000 mm, altura exterior 80 mm y ancho exterior 135 mm.
Ancho interior nominal 100 mm. Peso: 10 kg.

TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

D012.02.03   ud  Punto desagüe aparato sanit PVC-U 32 mm Terrain p.p. sifón (hast 90.76
Punto desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC-U, TERRAIN, clase B,
UNE-EN 1329-1, de D 32 mm, o similar, reacción al fuego B-s1,d0, empotrada o v ista, incluso
p.p. de sifón indiv idual y  piezas especiales, recibida con mortero de cemento y  arena. Instalado
hasta bajante o colector, según C.T.E. DB HS-5 y  UNE-ENV 13801.

NOVENTA  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D012.02.04   ud  Punto desagüe aparato sanit PVC-U 40 mm Terrain (hasta bote sifó 88.15
Punto desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC-U, TERRAIN, clase B,
UNE-EN 1329-1, de D 40 mm, o similar, reacción al fuego B-s1,d0, empotrada o v ista, incluso
p.p. de piezas especiales, recibida con mortero de cemento y arena. Instalado hasta bote sifóni-
co, según C.T.E. DB HS-5 y  UNE-ENV 13801.

OCHENTA Y OCHO  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

D012.02.05   ud  Punto desagüe aparato sanit PVC-U 50 mm Terrain p.p. sifón (hast 99.23
Punto desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC-U, TERRAIN, clase B,
UNE-EN 1329-1, de D 50 mm, o similar, reacción al fuego B-s1,d0, empotrada o v ista, incluso
p.p. de sifón indiv idual y  piezas especiales, recibida con mortero de cemento y  arena. Instalado
hasta bajante o colector, según C.T.E. DB HS-5 y  UNE-ENV 13801.

NOVENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

D012.02.06   ud  Manguetón PVC 110 Terrain INSONORIZADO ECO 10 dB.               117.07
Manguetón PVC TERRAIN INSONORIZADO ECO 10 dB, D 110 acoplado a bajantes, o simi-
lar, con p.p. de piezas especiales y  pequeño material, recibido con mortero de cemento. Instala-
do, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y  UNE-ENV 13801.

CIENTO DIECISIETE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS

D012.02.07   ud  Sumidero sifónico PVC Terrain 50mm                              101.25
Sumidero sifónico de PVC TERRAIN de D 50 mm de salida, o similar, en locales húmedos,
con tapa y  rejilla, recibido con mortero de cemento y  arena. Instalado, incluso ayudas de albañi-
lería, según C.T.E. DB HS-5.

CIENTO UN  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

7 de octubre de 2024 Página 26



CUADRO DE PRECIOS 1
Cafeteria Casa Palacio Cabildo de Gran Canaria                  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

D012.02.08   m   Bajante visto o colector suspendido PVC-U 40 serie B Terrain.   73.22
Bajante v isto o colector suspendido de tubería de PVC-U, TERRAIN, o similar, clase B,
UNE-EN 1329-1, D 40 mm, e=3 mm, reacción al fuego B-s1,d0, anclado a fábrica o estructura
con abrazadera isofónica, incluso p.p. de piezas especiales, pequeño material y  registros en en-
cuentros y  derivaciones. Instalada incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y
UNE-ENV 13801.

SETENTA Y TRES  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

D012.02.09   m   Bajante visto o colector suspendido PVC-U 50 serie B Terrain.   74.80
Bajante v isto o colector suspendido de tubería de PVC-U, TERRAIN, o similar, clase B,
UNE-EN 1329-1, D 50 mm, e=3 mm, reacción al fuego B-s1,d0, anclado a fábrica o estructura
con abrazadera isofónica, incluso p.p. de piezas especiales, pequeño material y  registros en en-
cuentros y  derivaciones. Instalada incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y
UNE-ENV 13801.

SETENTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

D012.02.10   m   Bajante visto o colector suspendido PVC-U 110 insonorizado ECO 1 88.26
Bajante v isto o colector suspendido de tubería de PVC-U, TERRAIN INSONORIZADO ECO
10 dB, o similar, serie B, UNE-EN 1329-1, reacción al fuego B-s1,d0, D 110 mm, e=3,2 mm,
anclado a fábrica o estructura con abrazaderas isofónicas, incluso p.p. de piezas especiales inso-
norizadas, pequeño material y  registros en encuentros y  derivaciones. Instalado, incluso ayudas
de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y  UNE-ENV 13801.

OCHENTA Y OCHO  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

D012.02.11   ud  Terminal de ventilación con válvula D 110 mm. Terrain.          95.89
Terminal de ventilación con válvula automática de PVC TERRAIN, D 110 mm., o similar, clase
B, UNE-EN 1329-1, reacción al fuego B-S1d0, colocado en cubierta o falso techo incluso p.p.
de piezas especiales. Instalado, según C.T.E. DB HS-5 y  UNE-ENV 13801.

NOVENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

D012.02.12   ud  Rejilla de ventilación de lamas fijas de aluminio               20.00
Rejilla de ventilación de lamas fijas de aluminio lacado color blanco con 60 micras de espesor
mínimo de película seca. Incluso tornillos. Totalmente instalada.

VEINTE  EUROS

D012.02.13   ud  Trampilla para falso techo continuo de placas de yeso laminado. 85.55
Trampilla de registro gama Especial, Revo Estanca P/A 12,5, sistema E112.d "KNAUF", de
400x400 mm, o similar, formada por marco de aluminio y  puerta de placa de yeso laminado (1
Diamant (DFH1I), de 12,5 mm de espesor), para falso techo continuo de placas de yeso lamina-
do. Incluso accesorios de montaje. Totalmente instalado

OCHENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

D012.02.14   ud  empalme conexión existente de saneamiento                       188.74

Conexionado de instalación de saneamiento a ejecutar con la red ex istente de evacuación de
aguas del edificio, con instalación ya ex istente en semisótano y  planta baja, incluso corte de in-
salación ex istente, piecerio necesario acorde a lo ex istete enla instalación, medios aux iliares,
ayudas de albañilería y  todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de los traba-
jos. Incluyendo el conexionado a bajantes y  colectores ex istentes así como la formación o cone-
x ionado con parte proporcional de apertura de tubería, soportes y  accesorios precisos para su
correcto montaje, incluyendo soportes, codos, tes, reducciones, pasamuros, accesorios de mon-
taje, etc.,Totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documen-
tos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y  normativa v igente.

CIENTO OCHENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

D012.02.15   ud  Ayuda albañilería saneamiento                                   380.17
ud. Ayuda, de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta ejecución de las instala-
ciónes de saneamiento, i/porcentaje estimado para pequeño material, medios aux iliares. Se con-
sidera un 2%  del total del capítulo de fontanería.

TRESCIENTOS OCHENTA  EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS
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D012.02.16   ud  Manguito cortafuegos (intumescente) de D=110 mm, Terrain        94.68
Manguito cortafuegos (intumescente) de D=110 mm, Terrain o equivalente, para sistemas de
evacuación y  saneamiento de tuberías de plástico, colocado. Según C.T.E. DB SI.

NOVENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C013 Instalación de Gas                                              
D013.01      ud  Bateria colectora 6+6 botellas propano                          354.13

Batería para 6 botellas (6 de serv icio y  6 de reserva), de 11 kg de capacidad unitaria de gases li-
cuados del petróleo (GLP), con liras, válvulas antirretorno, Incluso accesorios de conexión y
elementos de fijación.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con
TRECE CÉNTIMOS

D013.02      ud  Hueco ventilación cocinas para gas.                             9.88
Hueco de ventilación según normas de la compañía suministradora, realizado con rejillas de alu-
minio de 30x20 cm y tubo de PVC D 110 mm, apertura de hueco y remate interior del mismo.

NUEVE  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

D013.03      ud  Regulador de presión 8 kg/h                                     65.62
Regulador de alta presión graduable de 0 a 3 kg/cm.3, con manómetro para un caudal de 8kg/h,
totalmente montado.

SESENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

D013.04      ud  Limitador presión 8 kg/h                                        39.58
Limitador de presión a 1,75 kg/cm.2 con un caudal de 8 kg/h, con juntas para tuerca derecha, ra-
cor para soldar 41/42 y  tuerca de 20x150.

TREINTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

D013.05      ud  Llave de corte m. 3/4"                                          28.13
Llave de corte para gas propano M. 3/4" con tuercas de 3/4" gas para racor 128, racores para
soldar 128/12, juntas para tuercas de 3/4" y  anclajes para llave de 3/4".

VEINTIOCHO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS

D013.06      m   Tub. gas cobre rígido d=10/12 mm.                               10.39
Tubería para gas propano en cobre rígido UNE 37141-76 de D=10/12 mm., totalmente instalado,
i/p.p. de codos, curvas, tes, manguitos, etc...

DIEZ  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D013.07      m   Tub. gas cobre rígido d=13/15 mm.                               10.94
Tubería para gas natural o propano en cobre rígido UNE 37141-76 de D=13/15 mm., totalmente
instalado, i/p.p. de codos, curvas, tes, manguitos, etc.

DIEZ  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D013.08      ud  Colector metálico, para reparto a aparatos                      111.57
Colector metálico, de gases licuados del petróleo (GLP) para reparto de alimentación de aparatos
en cocina industrial, colocadas en línea. Totalmente instalado y  comprobado.

CIENTO ONCE  EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

D013.09      m   tub. gas cobre rígido d=13/15 mm en vaina d=32  mm              40.58
Tubería para gas en acero soldado ISO/R-65 clase negra de D=32mm(1 1/4"), totalmente instala-
do, i/p.p. de codos, tes, etc.

CUARENTA  EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

D013.10      ud  Juegos carteles gas                                             37.46
Juego de carteles av isadores de la ex istencia de gas inflamable, colocado.

TREINTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

D013.11      ud  Válvula retorno                                                 6.94
Válvula antirretorno M-20/150, totalmente instalada.

SEIS  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D013.12      ud  Válvula exceso caudal                                           8.43
Válvula exceso de caudal 21.8-20/150, totalmente instalada.

OCHO  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

D013.13      ud  Lira                                                            11.52
Lira de 42 cm., totalmente instalada.

ONCE  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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D013.14      ud  Inversor automático                                             100.60
Inversor automático caudal 8 Kg/h., presión de serv icio 1,50 Kg/cm2., con limitador de presión
incorporado.

CIEN  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

D013.15      ud  Sistema de detección de gas.                                    841.89
Sistema de detección automática de gases licuados del petróleo (GLP) compuesto de 1 sonda
conectada a central de detección automática de GLP para 1 zona, con grado de protección IP54,
con instalación en superficie, 1 barra de leds que indican el estado de funcionamiento, el estado
de la sonda y la concentración de gas medida por la sonda de cada zona, 2 niveles de alarma,
un relé aislado al vacío para cada nivel de alarma con los contactos libres de tensión y  fuente de
alimentación de 230 V, electroválvula de acero inox idable, de 1/2", normalmente cerrada y  1 si-
rena con señal óptica y  acústica,  elemento de detección de CO2 y gases explosivos. .Incluso:
Replanteo y  trazado de la instalación. Colocación y  fijación del tubo protector y  del as cajas. Ten-
dido de cables, cable unipolar y  canalización de protección de cableado. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento. Incluido cableado.Totalmente instalado y  comproba-
do.

OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN  EUROS con OCHENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

D013.16      ud  Ayuda albañilería instalación gas                               221.10
Ayuda, de cualquier trabajo de albañilería, prestada para el correcto montaje de instalaciónes de
gas natural o gas ciudad (pasatubos, formación de armario para protección de llaves y  contador,
etc...), i/porcentaje estimado para pequeño material y  medios aux iliares. Se considera un 3 %
del total del capítulo de instalación de gas.

DOSCIENTOS VEINTIUN  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

D013.17      ud  Señalización tuberías                                           20.67
Suministro y  montaje de señalización con franjas, anillos y  flechas sobre la superficie exterior de
las conducciones, tuberías

VEINTE  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D013.18      ud  Campana de acero inoxidable                                     1,525.06
Suminsitro e instalación de campana extractora de acero inox idable de dimensiones 3,85 m de
largo x  0,90 m de ancho X 0,70 m de alto, incluso filtros para la extracción y  material aux iliar.

MIL QUINIENTOS VEINTICINCO  EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

D013.19      ud  Legalización instalación de gas                                 1,273.78
Tasas de v isado colegial, por proyecto, por memoria técnica, realizacion memoria tasa conseje-
ría.

MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES  EUROS con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C014 Instalacion de Climatización y Ventilación                      
04.01        Ud. CAJA EXTRACCIÓN CHAT/4 630 N                                    5,521.91

Ud. Suministro e instalación de caja de extracción marca: Soler & Palau, modelo: CHAT/4 630
N, o equivalente, potencia eléctrica: 3000 W, Trifásica, peso: 200 Kg, 400ºC/2h, totalmente insta-
lada, incluso material aux iliar.

CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIUN  EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

04.02        Ud. VARIADOR FRECUENCIA                                             389.68
Ud. Suministro e instalación de variador de frecuencia potencia 4 kW, trifásico, totalmente instala-
do, incluso material aux iliar.

TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE  EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

04.03        Ud. PANEL MANDO PARA GD                                             26.01
Ud. Suministro e instalación de Panel mando y control, totalmente instalado.

VEINTISEIS  EUROS con UN CÉNTIMOS

04.04        Ud. CAJA VENTILACIÓN CVAT/4-6000/450 ND                             1,907.11
Ud. Suministro e instalación de caja de ventilación marca: Soler & Palau, modelo:
CVAT/4-6000/450 ND, o equivalente, potencia: 750 W, trifásico, peso 41,40 Kg

MIL NOVECIENTOS SIETE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS

04.05        Ud. CAJA METÁLICA CON FILTRO G4                                     345.97
Ud. Suministro e instalación de caja metálica con filtro MFL-450 (G4) o equivalente, totalmente
instalada.

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO  EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

04.06        Ud. CAJA FILTRANTE (2 FILTROS)                                      442.87
Ud. Suministro e instalación de caja filtrante FBL-N-450 o equivalente, totalmente instalada.

CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

04.07        Ud. FILTRO PLANO F7                                                 239.23
Ud. Suministro e instalación de filtro F7, totalmente instalado.

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS con
VEINTITRES CÉNTIMOS

04.08        Ud. FILTRO PLANO F5 (M5)                                            171.33
Ud. Suministro e instalación de filtro F5 (M5), totalmente instalado.

CIENTO SETENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

04.09        Ud. VARIADOR FRECUENCIA                                             273.69
Ud. Suministro e instalación de variador de frecuencia potencia 1,5 kW, trifásico, modelo:
GD20-1R5G-4 o equivalente.

DOSCIENTOS SETENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

04.10        Ud. SONDA VELOCIDAD CONDUCT                                         320.35
Ud. Suministro e instalación de sonda de velocidad conducto, modelo AVT-D o equivalente.

TRESCIENTOS VEINTE  EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

04.11        Ud. REGULADOR DE CAUDAL CTE.                                        64.65
Ud. Suministro e instalación de regulador de caudal cte. mod. RDR-250650 o equivalente.

SESENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

04.12        Ud. REJILLA 1000X100 PINTADA                                        132.96
Ud. Suministro e instalación de rejilla 1000x100 pintada.

CIENTO TREINTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

04.13        Ud. FAN-COIL CONDUCTO                                               1,320.60
Ud. Suministro e instalación de fan-coil conducto potencia térmica 12,7 kW, marca: Biniclima o
equivalente.

MIL TRESCIENTOS VEINTE  EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS
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04.14        Ud. KIT VALVULA 3V 1"                                               224.21
Ud. Suministro e instalación de kit válvula 3V 1"  CK-20/32, totalmente instalada o equivalente.

DOSCIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

04.15        Ud. TERMOSTATO DIGITAL 3 VELOC.                                     62.39
Ud. Suministro e instalación de termostato digital 3 velocidades modelo: T15-FCT, o equivalente.

SESENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

04.16        Ud. VÁLVULA EQUILIBRADO 1"L M                                       135.51
Ud. Suministro e instalación de válvula de equilibrado 1" L M

CIENTO TREINTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS

04.17        Ud. CARTUCHO PICC11 972-3560L/H                                     92.90
Ud. Suministro e instalación de cartucho picc11 972-3560 L/H

NOVENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

04.18        Ud. REJILLA 1000X100 PINTADA                                        132.96
Ud. Suministro e instalación de rejilla 1000x100 pintada.

CIENTO TREINTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

04.19        Ud. CLIMAVER NETO CON CAJA AIRE ACOND. CONDUCTO                     99.97
Ud. Suministro e instalación de climaver neto o equivalente con caja 3,57 m², 25 MM, incluido
mano de obra, totalmente instalado.
Climatización cafetería el conducto es de sección 650x250 mm:
Retorno fan coil: 1,2 x  16,00 x  1,80 = 34,56 m²
Impulsión fan coil: 1,2 x 10,00 x  1,80 = 21,60 m²

NOVENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

04.20        Ud. FAN-COIL CASSETTE                                               1,721.65
Ud. Suministro e instalación de fan coil cassette 10,24 kW, marca: Biniclima, modelo:
CT-102/3R (120x60), o equivalente.

MIL SETECIENTOS VEINTIUN  EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

04.21        Ud. KIT VALVULA 3V 1"                                               201.96
Ud. Suministro e instalación de kit válvula 3V 1"  CT-90/126, totalmente instalada.

DOSCIENTOS UN  EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

04.22        Ud. TERMOSTATO DIGITAL 3 VELOC.                                     62.39
Ud. Suministro e instalación de termostato digital 3 velocidades.

SESENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

04.23        Ud. VÁLVULA EQUILIBRADO 1"L M                                       135.51
Ud. Suministro e instalación de válvula de equilibrado 1" L M 590070 o equivalente.

CIENTO TREINTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS

04.24        Ud. CARTUCHO PICC11 972-3560L/H                                     92.90
Ud. Suminsitro e instalación de cartucho PICC11 972-3560L/H, o equivalente.

NOVENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

04.25        ml  ML TUBO FASERCLIMA 32X2,9                                       14.59
ml. Suministro e instalación TUBO FASERCLIMA 32X2,9, o equivalente.

CATORCE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.26        ml  ML TUBO FASERCLIMA 40X3,7                                       17.10
ml. Suministro e instalación TUBO FASERCLIMA 40X3,7, o equivalente

DIECISIETE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

04.27        ml  ML TUBO FASERCLIMA 50X4,6                                       20.39
ml. Suministro e instalación TUBO FASERCLIMA 50X4,6, o equivalente

VEINTE  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

7 de octubre de 2024 Página 32



CUADRO DE PRECIOS 1
Cafeteria Casa Palacio Cabildo de Gran Canaria                  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

04.28        ml  ACE/P ARMAFLEX TIRA 2 MTS                                       22.47
Ud. Suministro e instalación ACE/P ARMAFLEX TIRA 2 MTS 25x035, o equivalente

VEINTIDOS  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

04.29        ml  ACE/P ARMAFLEX TIRA 2 MTS                                       27.34
Ud. Suministro e instalación ACE/P ARMAFLEX TIRA 2 MTS 30x042, o equivalente

VEINTISIETE  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

04.30        ml  ACE/P ARMAFLEX TIRA 2 MTS                                       130.47
Ud. Suministro e instalación ACE/P ARMAFLEX TIRA 2 MTS 30x054, o equivalente

CIENTO TREINTA  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

04.31        Ud. CAJA VENTILACIÓN CVB-1100/250                                   453.89
Ud. Suministro e instalación de caja de ventilación marca: Soler & Palau, modelo:
CVB-1100/250, potencia: 392 W, monofásico, peso 11 kg, o equivalente

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES  EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.32        Ud. BOCA ESMALTADA 100                                              20.45
Ud. Suministro e instalación de boca esmaltada 100, o equivalente

VEINTE  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.33        Ud. FLEXIVER D ML                                                   11.27
ml. Suministro e instalación de flexiver-d D-102 MM, o equivalente

ONCE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

04.34        Ud. CAJA VENTILACIÓN CVB-600/160                                    359.59
Ud. Suministro e instalación de caja de ventilación marca: Soler & Palau, modelo:
CVB-600/160, potencia: 257 W, monofásico, peso: 7 kg, o equivalente.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.35        Ud. REJILLA 300X150                                                 29.60
Ud. Suministro e instalación de rejilla 300x150, marca: Koolair, modelo: 20-45-H, incluso mate-
rial aux iliar, o equivalente.

VEINTINUEVE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

04.36        Ud. REJILLA 500X400 INTUMESCENTES                                   701.86
Ud. Suministro e instalación de rejilla 500x400 aluminio anodizado intumescente EI-120, o equi-
valente

SETECIENTOS UN  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

04.37        ml. CONDUCTO CHAPA GALVANIZADA Ø150 mm                              23.57
ml. Suministro e instalación de conducto de chapa galvanizada de 0.8 mm de grosos, Ø150 mm,
incluso material auxiliar.

VEINTITRES  EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

04.38        ml. CONDUCTO CHAPA GALVANIZADA Ø250 mm                              26.40
ml. Suministro e instalación de conducto de chapa galvanizada de 0.8 mm de grosos, Ø250 mm,
incluso material auxiliar.

VEINTISEIS  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

04.39        ml. CONDUCTO CHAPA GALVANIZADA Ø200 mm                              22.92
ml. Suministro e instalación de conducto de chapa galvanizada de 0.8 mm de grosos, Ø200 mm,
incluso material auxiliar.

VEINTIDOS  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

04.40        ml. CONDUCTO CHAPA GALVANIZADA Ø125 mm                              18.00
ml. Suministro e instalación de conducto de chapa galvanizada de 0.8 mm de grosos, Ø125 mm,
incluso material auxiliar.

DIECIOCHO  EUROS

04.41        ml. CONDUCTO CHAPA GALVANIZADA Ø450 mm                              25.35
ml. Suministro e instalación de conducto de chapa galvanizada de 0.8 mm de grosor, Ø450 mm,
incluso material auxiliar.

VEINTICINCO  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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04.42        ml  CONDUCTO CHAPA GALVANIZADA 600X250 mm                           28.50
ml. Suministro e instalación de conducto de chapa galvanizada se sección 600x250 mm, incluso
material aux iliar.

VEINTIOCHO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

04.43        ml  CONDUCTO DINAK Ø600 mm                                          647.24
ml. Suministro y  montaje de conducto modular aislado diámetro nominal 600 mm marca DINAK
o equivalente, gama EI30VENT con aro, fabricado en acero inox idable AISI 304 (1.4301) interior
y  exterior, con aislamiento continuo de lana de roca de 30 mm de espesor y  densidad 100
kg/m3, diseñado para la extracción de campanas de cocina industriales. Con aro de estanquei-
dad (hasta 5.000 Pa sobrepresión), pestaña anticorte en los bordes, ausencia de puente térmico
y absorción indiv idual de dilataciones en cada elemento. Clasificación de resistencia al fuego EI
30 ve (i<-->o) y  EI 30 ho (i<-->o) según UNE EN 13501-3. Marcado CE según UNE EN
1856-1. Incluye parte proporcional de accesorios, desv iaciones, abrazaderas y  elementos de fija-
ción, o equivalente.

SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE  EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

04.44        ml  CONDUCTO CHAPA ALUMINIO                                         32.73
ml. Conducto metálico de aluminio rígido para protección de conductos frigoríficos Ø100 mm.

TREINTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

04.45        Ud. REJILLA 500x400                                                 119.66
Ud. Suministro e instalación de rejilla 500x400 mm, marca: Koolair o equivalente, modelo:
210-TA, incluso material aux iliar.

CIENTO DIECINUEVE  EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

04.46        Ud. REJILLA 1000x500                                                214.01
Ud. Suministro e instalación de rejilla 1000x500 mm, marca: Koolair o equivalente, modelo:
210-TA, incluso material aux iliar.

DOSCIENTOS CATORCE  EUROS con UN CÉNTIMOS

04.47        Ud. CURVA FINALIZACIÓN DE CONDUCTO                                  2,172.09
Ud. Suministro y  montaje de curva modular aislado diámetro nominal 600 mm marca DINAK,
gama EI30VENT con aro, fabricado en acero inox idable AISI 304 (1.4301) interior y exterior,
con aislamiento continuo de lana de roca de 30 mm de espesor y  densidad 100 kg/m3, diseñado
para la extracción de campanas de cocina industriales. Con aro de estanqueidad (hasta 5.000 Pa
sobrepresión), pestaña anticorte en los bordes, ausencia de puente térmico y  absorción indiv idual
de dilataciones en cada elemento. Clasificación de resistencia al fuego EI 30 ve (i<-->o) y EI 30
ho (i<-->o) según UNE EN 13501-3. Marcado CE según UNE EN 1856-1. Incluye parte pro-
porcional de accesorios, desv iaciones, abrazaderas y  elementos de fijación, o equivalente.

DOS MIL CIENTO SETENTA Y DOS  EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

04.48        Ud. ADAPTADOR DE CUADRADO A CIRCULAR                                76.73
Suministro e instalación de adaptador en chapa galvanizada de conducto 650x250 a Ø 600, in-
cluso material aux iliar.

SETENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

04.49        Ud. SALIDA DIRECCIONAL HORIZONTAL                                   468.28
ml. Suministro y  montaje de salida direccional aislado diámetro nominal 600 mm marca DINAK
o equivalente, gama EI30VENT con aro, fabricado en acero inox idable AISI 304 (1.4301) interior
y  exterior, con aislamiento continuo de lana de roca de 30 mm de espesor y  densidad 100
kg/m3, diseñado para la extracción de campanas de cocina industriales. Con aro de estanquei-
dad (hasta 5.000 Pa sobrepresión), pestaña anticorte en los bordes, ausencia de puente térmico
y absorción indiv idual de dilataciones en cada elemento. Clasificación de resistencia al fuego EI
30 ve (i<-->o) y  EI 30 ho (i<-->o) según UNE EN 13501-3. Marcado CE según UNE EN
1856-1. Incluye parte proporcional de accesorios, desv iaciones, abrazaderas y  elementos de fija-
ción.

CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO  EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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04.50        Ud. CONEXIÓN A RED EXISTENTE                                        55.66
Ud. Conexión a red ex istente de conducto de ventilación y  circuito frigorífico

CINCUENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

04.51        ud  AYUDA ALBAÑILERÍA AIRE ACONDICIONADO                            344.93
ud. Ayuda, por v iv ienda unifamiliar, de cualquier trabajo de albañilería, prestada para el correcto
montaje de instalaciónes de aire acondicionado (estimada una cuantía de 4-5 aparatos acondicio-
nadores), i/porcentaje estimado para pequeño material, medios aux iliares. Se considera un 2 %
del total del capítulo de aire acondicionado.

TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO  EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

04.52        Ud. CAMBIO DIRECCIÓN CONDUCTO EXTRACCIÓN EXISTENTE                  156.06
Giro pico chimeneas existentes, giro de salida de la chimenea 180º, incluye desmonte de última
sección de conducto y  giro del mismo, así como andamio en patinillo.

CIENTO CINCUENTA Y SEIS  EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

04.53        Ud. COMPUERTA CORTAFUEGOS EI-120                                    154.90
Ud. Suministro e instalación de compuerta cortafuegos EI-120, incluso material aux iliar, o equi-
valente

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

04.54        Ud. REJILLA INTUMESCENTE DE Ø150                                    389.71
Ud. Suministro e instalación de rejilla intumescente de Ø 150 mm EI-120.

TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE  EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

04.55        ml  BUS CONEXIONES MAQUINARIA                                       810.84
Suministro e instalacion de cable de señal entre maquinaria para control de climatización desde
equipos con termostato, bajo tubo o canalización, del tipo RZ1-K, 0.6/1 kV, 2 x  1 mm2 de sec-
cion par trenzado sin apantallamiento, incluso p/p de accesorios, medios aux iliares, ayudas de
albañilería y  todos los elementos necesarios para correcta instalación y  funcionamiento. ml. Bus
de interconexión Incluye: Tendido del cable. ConexionadoTotalmente instalado y  probado. Medi-
da la unidad terminada, o similar.

OCHOCIENTOS DIEZ  EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

04.56        ud  ADECUACIÓN COLECTOR ACERO                                       624.17
Adecuación en colector ex istente de las líneas generales de impulsión y  retorno para refrigera-
ción, construido de acero negro clase DIN 2440,  completos, con pintura de minio, soportes, ac-
cesorios, cuellos soldados y  embridados para conexiones de tuberías, para la ampliación de una
conexión más que alimentará la climatización en planta baja de la cafetería.

- Nueva conexión de salida soldada de 50 mm.

- Conexión para purgadores, termómetros, llenado-expansión y  vaciado

Con aislamiento y  recubrimiento superficial de conducto de acero inox idable para protección de
conductos frigoríficos. Totalmente instalado, probado y en perfecto estado de funcionamiento.

SEISCIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

04.57        ml  DESAGÜE AIRE ACONDICIONADO                                      74.40
Parte proporcional de tubería de desagüe para aire acondicionado Ø 32 mm, totalmente instalado.

SETENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

04.58        Ud. CONTADOR ENERGÍA                                                72.17
Ud. Suministro e instalación de contador para control energético y  consumos en la instalación de
climatización.

SETENTA Y DOS  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

04.59        Ud. LEGALIZACIÓN  DE INST. CLIMATIZACIÓN                            1,273.78
ud. Tasas de v isado colegial, por proyecto, por memoria técnica, realizacion memoria tasa con-
sejería.

MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES  EUROS con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

7 de octubre de 2024 Página 35



CUADRO DE PRECIOS 1
Cafeteria Casa Palacio Cabildo de Gran Canaria                  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C015 Instalación Electrica                                           
01.01        Ud. SUBCUADRO CAFETERÍA                                             13,529.68

Ud. Suministro e instalación de cuadro general de mando y protección Schneider o equivalente
IP55 o equivalente, 272 módulos incluye el 25%  de reserva, alojando en su interior debidamente
conexionados, según esquema unifilar, los siguientes elementos:

11+1 Carril modular
1 IGA 4x100 A con sobretensiones permanentes y  transitorias
18 Int. Diferencial 2x40A/30mA
6 Int. Diferencial 4x40A/30mA

17 Pequeño Interruptor automático (P.I.A.)1P+Nx10A, C ,6KA, 2MOD
2 Pequeño Interruptor automático (P.I.A.)3P+Nx20A, C ,6KA, 4MOD
38 Pequeño Interruptor automático (P.I.A.)1P+Nx16A, C ,6KA, 2MOD
3 Pequeño Interruptor automático (P.I.A.)3P+Nx16A, C ,6KA, 4MOD
1 Pequeño Interruptor automático (P.I.A.)1P+Nx25A, C ,6KA, 2MOD
1 Pequeño Interruptor automático (P.I.A.)3P+Nx25A, C ,6KA, 4MOD

Incluye 4 contactores de alumbrado y analizador de redes

Incluyendo pequeño material, terminales y  cableado de 6 mm2, señalización de los circuitos por
medio de placas de plástico rígidas grabadas de forma indeleble, instalado empotrado en para-
mento vertical y  conexionado según RBT02.

TRECE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.02        Ud. SUBCUADRO ALUMBRADO EXTERIOR                                    3,485.96
Ud. Suministro e instalación de subcuadro 72 módulos Schneider o equivalente incluye el 25% ,
alojando en su interior debidamente conexionados, según esquema unifilar, los siguientes ele-
mentos:

3 Carril
1 Interruptor magnetotérmico 4P, 25A+Bigi 30mA IEC 61009-1 EN61009-1
4 Int. Diferencial 2x40A/30mA

6 Pequeño Interruptor automático (P.I.A.)1P+Nx10A, C ,6KA, 2MOD
2 Pequeño Interruptor automático (P.I.A.)1P+Nx16A, C ,6KA, 2MOD

2 Fusibles de 6 A
2 Trafos
4 Int. horario

Incluye analizador de redes
Incluyendo pequeño material, contactor y  señalización de los circuitos por medio de placas de
plástico rígidas grabadas de forma indeleble, instalado empotrado en paramento vertical y  cone-
x ionado según RBT02.

TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO  EUROS
con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.03        ud. SEÑALIZACIÓN DE RIESGO ELÉCTRICO                                3.97
Señalización de Riesgo Eléctrico, formada por triángulo equilátero de 52 mm, con fondo en color
amarillo y  borde y  símbolo de rayo eléctrico en color negro tipo adhesivo, colocado sobre las
puertas de los Cuadros Eléctricos.

TRES  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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01.04        Ud. MANTA AISLANTE DE EXTINCIÓN DE ARCO                             234.02
Manta aislador eléctrica de elastómero o PVC, para la extinción de arco eléctrico, para la protec-
ción de trabajadores contra contacto accidental con los conductores, el aparato o los circuitos y la
ev itación eléctricos v ivos o conectados a tierra de cortocircuitos en instalaciones eléctricas. CA-
RACTERÍSTICAS De acuerdo con las propiedades específicas: - Categoría C: Resistencia al
doblez en la temperatura muy baja (- 40°C). - Categoría H: Resistencia de aceite. MP35 serial
MP37, Poliv inilo flex ible translúcido. De acuerdo con estándar del IEC 61112 y acordar con es-
pecificaciones de la clase 0 y  categorías específicas: : Resistencia ácida Z: Resistencia de ozo-
no Voltaje de funcionamiento: CA DE 1000 V. Y 1500 V DC.

DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO  EUROS con DOS
CÉNTIMOS

01.05        mL  CTO. ALIMENT. DE 2x1,5+1,5 mm² ES07Z1-K (450/750V)              6.39
Circuito de alimentación con cable de cobre de aislamiento ES07Z1-K 450/750V de reacción al
fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, formado por tres conductores de 1,5 mm² de sección nominal
(F+N+T), UNE 21031, canalizado bajo tubo PVC corrugado DN 20, incluso caja de derivación
inst. v ista y  elementos de conexión, construido según R.B.T. Incluidos medios auxiliares y  cos-
tes indirectos.

SEIS  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.06        Ml. CTO. ALIMENT. DE 2x2,5+2,5 mm² ES07Z1-K (450/750V)              7.01
Circuito de alimentación con cable de cobre de aislamiento ES07Z1-K 450/750V de reacción al
fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, formado por tres conductores de 2,5mm² de sección nominal
(F+N+T), UNE 21031, canalizado bajo tubo PVC corrugado DN 20, incluso caja de derivación
inst. v ista y  elementos de conexión, construido según R.B.T. Incluidos medios auxiliares y  cos-
tes indirectos.

SIETE  EUROS con UN CÉNTIMOS

01.07        ml. CTO. ALIMENT. DE 4x2,5+2,5 mm² ES07Z1-K (450/750V)              8.71
Circuito de alimentación con cable de cobre de aislamiento ES07Z1-K 450/750V de reacción al
fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, formado por cinco conductores de 2,5 mm² de sección nominal
(3F+N+T), UNE 21031, canalizado bajo tubo PVC corrugado DN 20, incluso caja de derivación
inst. v ista y  elementos de conexión, construido según R.B.T. Incluidos medios auxiliares y  cos-
tes indirectos.

OCHO  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

01.08        ml. CTO. ALIMENT. DE 4x4+4 mm² ES07Z1-K (450/750V)                  10.36
Circuito de alimentación con cable de cobre de aislamiento ES07Z1-K 450/750V de reacción al
fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, formado por cinco conductores de 4 mm² de sección nominal
(3F+N+T), UNE 21031, canalizado bajo tubo PVC corrugado DN 25, incluso caja de derivación
inst. v ista y  elementos de conexión, construido según R.B.T. Incluidos medios auxiliares y  cos-
tes indirectos.

DIEZ  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.09        ml. CTO. ALIMENT. DE 2x6+6 mm² ES07Z1-K (450/750V)                  8.57
Circuito de alimentación con cable de cobre de aislamiento ES07Z1-K 450/750V de reacción al
fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, formado por tres conductores de 6 mm² de sección nominal
(F+N+T), UNE 21031, canalizado bajo tubo PVC corrugado DN 25, incluso caja de derivación
inst. v ista y  elementos de conexión, construido según R.B.T. Incluidos medios auxiliares y  cos-
tes indirectos.

OCHO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.10        ml. CTO. ALIMENT. DE 4x6+6 mm² ES07Z1-K (0.6/1kV)                   11.77
Circuito de alimentación con cable de cobre de aislamiento ES07Z1-K 0.6/1kV de reacción al
fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, formado por cinco conductores de 6 mm² de sección nominal
(3F+N+T), UNE 21031, canalizado bajo tubo PVC corrugado DN 25, incluso caja de derivación
inst. v ista y  elementos de conexión, construido según R.B.T. Incluidos medios auxiliares y  cos-
tes indirectos.

ONCE  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.11        ml  CTO. ALIMENT. DE 2x6+16 mm² RV-K (0.6/1kV)                      11.06
Circuito de alimentación con cable de cobre de aislamiento RV-K 0.6/1KV de reacción al fuego
mínima Cca-s1b,d1,a1, formado por dos conductores de 6 mm² de sección nominal y  uno de 16
mm² (F+N+T), UNE 21031, canalizado bajo tubo corrugado DN 40, incluso caja de derivación
empotrada y  elementos de conexión, construido según R.B.T. Incluidos medios aux iliares y  cos-
tes indirectos.

ONCE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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01.12        ml  CTO. ALIMENT. DE 2x6+16 mm² RV-K (0.6/1kV)(con tubo metálico)   36.32
Circuito de alimentación con cable de cobre de aislamiento RV-K 0.6/1KV de reacción al fuego
mínima Cca-s1b,d1,a1, formado por dos conductores de 6 mm² de sección nominal y  uno de 16
mm² (F+N+T), UNE 21031, canalizado bajo tubo metálico DN 40, incluso caja de derivación
empotrada y  elementos de conexión, construido según R.B.T. Incluidos medios aux iliares y  cos-
tes indirectos.

TREINTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

01.13        ml  CTO. ALIMENT. DE 4x35+25 mm² RZ1-K (0.6/1kV)                    53.89
Línea trifásica para local de pública concurrencia empotrada en pared, formada por cables unipo-
lares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, forma-
do por cuatro conductores de 35 mm² de sección nominal y  uno de 25 mm² (3F+N+T), UNE
21031 siendo su tensión asignada de 0.6/1kV, bajo tubo protector flex ible, corrugado tpi, de 50
mm de diámetro, y  elementos de conexión, construido según R.B.T. Incluidos medios aux iliares
y costes indirectos.

CINCUENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

01.14        Ud. LUMINARIA iGuzzini BW76_D71T iWay                               67.01
Luminaria iGuzzini BW76_D71T iWay 12.4W 1268.5lm - 4000K o equivalente, incluso material
aux iliar, totalmente instalada.

SESENTA Y SIETE  EUROS con UN CÉNTIMOS

01.15        Ud. LUMINARIA iGuzzini ER36_C20M                                    62.81
Suministro y  montaje de luminaria iGuzzini ER36_C20M Ta max 35°C - 46.7W 5243lm - 3000K
o equivalente, en techo o similar, Incluso material auxiliar. Totalmente instalada y  comprobada.

SESENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

01.16        Ud. LUMINARIA WT492C T45 64S/840                                    62.81
Suministro e instalación de luminaria marca: Philips, modelo: WT492C T45 64S/840 PSU WB
L1200, 162 lm/W, 4000 K o equivalente, totalmente instalado.

SESENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

01.17        Ud. LUMINARIA WT470C L1300                                          74.37
Suministro e instalación de luminaria marca: Philips, modelo: WT470C L1300 1 xLED42S/840
O, o equivalente, totalmente instalada.

SETENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.18        Ud. LUMINARIA DN130B D217                                           74.37
Suministro e instalación de luminaria marca: Philips, modelo: DN130B D217 1xLED20S/840 , o
equivalente, totalmente instalada.

SETENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.19        Ud. LUMINARIA BEGA 24647K3                                          58.19
Ud. Suministro y montaje de luminaria BEGA 24647K3 o equivalente, en techo o similar, Inclu-
so material aux iliar. Totalmente instalada y  comprobada.

CINCUENTA Y OCHO  EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

01.20        Ud  LUMINARIA iGuzzini E423_A79D                                    46.38
Ud. Suministro y montaje de luminaria iGuzzini E423_A79D L=2004mm - 9.8W  o equivalente,
en techo o similar, Incluso material aux iliar. Totalmente instalada y  comprobada.

CUARENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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01.21        Ud. LUMINARIA  iGuzzini EA65_B22B                                   32.65
Ud. Suministro y montaje de luminaria iGuzzini EA65_B22B L=1004mm - 4.9W  o equivalente,
en techo o similar, Incluso material aux iliar. Totalmente instalada y  comprobada.

TREINTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

01.22        Ud. LUMINARIA EMERGENCIA NAOS N2 (EVC) + KES NAOS                   88.33
Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia mod. NAOS N2 (EVC) + KES NAOS u
otra luminaria equivalente a elegir por la dirección facultativa, con balasto electrónico y  bajo con-
sumo de energía con autonomía superior a la hora. Totalmente instalada y  comprobada.

OCHENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

01.23        Ud. LUMINARIA EMERGENCIA NAOS N2 (EVC) + KTSB NAOS                  87.18
Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia mod. NAOS N2 (EVC) + KTSB NAOS  u
otra luminaria equivalente a elegir por la dirección facultativa, con balasto electrónico y  bajo con-
sumo de energía con autonomía superior a la hora. Totalmente instalada y  comprobada.

OCHENTA Y SIETE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

01.24        Ud. LUMINARIA EMERGENCIA NAOS N2 (PRD) + KTSB NAOS                  91.38
Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia mod. NAOS N2 (PRD) + KTSB NAOS  u
otra luminaria equivalente a elegir por la dirección facultativa, con balasto electrónico y  bajo con-
sumo de energía con autonomía superior a la hora. Totalmente instalada y  comprobada.

NOVENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

01.25        Ud. LUMINARIA EMERGENCIA SPICA N30 (B)                              102.74
Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia mod. SPICA N30 (B)  u otra luminaria equi-
valente a elegir por la dirección facultativa, con balasto electrónico y  bajo consumo de energía
con autonomía superior a la hora. Totalmente instalada y  comprobada.

CIENTO DOS  EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

01.26        Ud. LUMINARIA EMERGENCIA IZAR N30                                   98.24
Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia mod. IZAR N30  u otra luminaria equivalente
a elegir por la dirección facultativa, con balasto electrónico y  bajo consumo de energía con auto-
nomía superior a la hora. Totalmente instalada y  comprobada.

NOVENTA Y OCHO  EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

01.27        Ud. LUMINARIA EMERGENCIA ZINER N20 (B) + KTSB ZINER                 139.24
Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia mod. ZINER N20 (B) + KTSB ZINER u
otra luminaria equivalente a elegir por la dirección facultativa, con balasto electrónico y  bajo con-
sumo de energía con autonomía superior a la hora. Totalmente instalada y  comprobada.

CIENTO TREINTA Y NUEVE  EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

01.28        Ud. LUMINARIA EMERGENCIA LENS N30 A (ESP,AEX, INOX)                 195.75
Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia mod. LENS N30 A (ESP,AEX, INOX) u
otra luminaria equivalente a elegir por la dirección facultativa, con balasto electrónico y  bajo con-
sumo de energía con autonomía superior a la hora. Totalmente instalada y  comprobada.

CIENTO NOVENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

01.29        Ud. PUNTO DE LUZ SENCILLO DESDE INTERRUPTOR                         16.01
Punto de luz sencillo, instalado con cable de cobre aislamiento 750V formado por tres conducto-
res de 1,5 mm² de sección nominal (F+N+T), UNE 21031,  aislados con tubo, incluso p.p. de lí-
nea de alimentación de cuadro de local, caja de derivación y  elementos de conexión, construido
según R.B.T., totalmente montado e instalado. Se determina una longitud media por punto de luz
de 10m. Medida la unidad instalada desde caja de derivación a mecanismo.

DIECISEIS  EUROS con UN CÉNTIMOS
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01.30        Ud. PUNTO LUZ EMERGENCIA                                            11.61
Punto de luz emergencia instalado con cable de cobre de tensión asignada 450/750 V, de reac-
ción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, formado tres conductores de sección nominal 1,5mm²
(F+N+T), aislados con tubo de PVC rígido M20 no propagador de la llama, en Instalación empo-
trada,  incluso pp/ cajas de derivación, circuito de alimentación desde cuadro de mando y protec-
ción y  elementos de conexión, construido según R.B.T. Medida la unidad terminada, conexinada
y funcionando.

ONCE  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

01.31        Ud. INTERRUPTOR SENCILLO/ INST. EMPOTRADO 2x1,5+1,5 m m2            33.66
Instalación de interruptor sencillo en instalación empotrada constuituído por un mecanismo inte-
rruptor sencillo de la casa comercial Schneider Electric o equivalente. Suministro e instalación de
Soporte de tornillos, Interruptor 1P 16AX 2mód antracita y  placa embellecedora cuadrada acaba-
do, realizado con tubo PVC corrugado y conductor rigido de 1,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV
750 V y con clase de reacción al fuego mínima  Cca, s1b, d1, a1, incluyendo caja de registro,
caja de mecanismo universal con tornillos. Sin tapa ciega, totalmente instalado y  montado.

TREINTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

01.32        Ud. INTERRUPTOR CONMUTADO/ INST. EMPOTRADO 2x1,5+1,5 mm2            34.15
Instalación de interruptor conmutado en instalación empotrada constuituído por un mecanismo inte-
rruptor sencillo de la casa comercial Schneider o equivalente. Suministro e instalación de Soporte
de tornillos, Interruptor 1P 16AX 2mód antracita y  placa embellecedora cuadrada acabado, reali-
zado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rigido de 1,5 mm2 de Cu., y  aislamien-
to VV 750 V y con clase de reacción al fuego mínima Cca,sb1, d1, a1, incluyendo caja de regis-
tro, caja de mecanismo universal con tornillos. Sin tapa ciega, totalmente instalado y  montado.

TREINTA Y CUATRO  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

01.33        Ud  BOLETÍN ELÉCTRICO                                               459.11
Ud. Expedición de boletín eléctrico por empresa instaladora para posterior legalización de la ins-
talación.

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con
ONCE CÉNTIMOS

01.34        Ud. AVISADOR ACÚSTICO PMR                                           100.15
Ud. Aseo PMR avisador acústico montado con cable de 2.50 m de largo para acceso de av iso,
acoplado a sirena exterior, incluido sirena, y  material aux iliar

CIEN  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

01.35        Ud. DETECTORES DE PRESENCIA (CON TEMPORIZADOR 10S-30M)              165.87
Suministro e instalación de Detector de movimiento independiente ARGUS Master 1 can, o equi-
valente, para automatización del sistema de alumbrado, detector de movimiento autónomo que
desconecta e lalumbrado de una zona cuando queda desocupada por medio de un interruptor de
hasta 6A compatible con cualquier tipo de lámpara o luminaria (recomendadoequipos HFP).
Dispone de un sensor de alta precisión con un área de detección de movimiento cuadrada de 6
por 8 metros (montado a 2,7 m de altura) y  con una pantalla retráctil para impedir la detección en
zonas adyacentes. El tiempo de retardo de apagado es fácilmente seleccionable entre 1 y  30 mi-
nutos. También incorpora una fotocélula inhibidora que ev ita que la luces se enciendan cuando
hay suficiente aportación de luz solar. Puede conseguir un ahorro de más de un 30%  en los cos-
tes de alumbrado.
Posibilidad de conectar varias unidades entre sí (por medio de 2 hilos) para ofrecer un funciona-
miento en paralelo, independientemente de la alimentación de cada equipo.También ofrece la posi-
bilidad de emplear un transmisor a distancia de IR para inhabilitar el sistema en cualquier momen-
to.

 Instalación en la superficie del techo. Incluso sujeciones, bases, pequeño material y  elementos
de sujeción y  anclaje. Totalmente instalado, comprobado y conexionado.

CIENTO SESENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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01.36        Ud. TOMA DE CORRIENTE SIMPLE 16A                                    61.89
Toma de corriente para usos varios 16A 250V con puesta a tierra, instalado con cable de cobre
de tensión asignada 450/750 V, de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, formado por tres
conductores de sección nominal 2,5 mm² (F+N+T), empotrados y  aislados con tubo de PVC
Flex ible corrugado de D20mm no propagador de la llama, incluso mecanismo de plástico de co-
lor aluminio, o cualquier otro aprovado por la dirección facultativa, sistema D-Life, tipo tecla ancha
y marco fino, marca Schneider Electric 16A 250V, o equivalente, con marco y  caja empotrada,
2P+T, con Placa, incluso pp de línea de alimentación de cuadro de distribución, caja de deriva-
ción empotrada y elementos de conexión, construido según R.B.T., totalmente montado e instala-
do.

SESENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

01.37        Ud. CAJA CIMA 6 TOMAS SCHUCKO + 2 RJ-45                             275.83
Ud. Suministro e instalación de caja CIMA o equivalente para instalar en muebles de cajas, con
6 toma tipo Schucko y  2 tomas RJ-45. Incluido cableado desde el cuadro correspondiente con
cable de 2,5 mm2 y parte proporcional de tubo, bandeja y  cajas de registro.

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA
Y TRES CÉNTIMOS

01.38        Ud. TOMA DE CORRIENTE 16A DOBLE ESTANCO                             71.87
Toma de corriente doble estanco para usos varios 16A 250V con puesta a tierra, instalado con
cable de cobre de tensión asignada 450/750 V, de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, for-
mado por tres conductores de sección nominal 2,5 mm² (F+N+T), empotrados y  aislados con tu-
bo de PVC Flex ible corrugado de D20mm no propagador de la llama, incluso mecanismo de
plástico de color aluminio, o cualquier otro aprovado por la dirección facultativa, sistema D-Life, ti-
po tecla ancha y marco fino, marca Schneider Electric 16A 250V, o equivalente, con marco y
caja empotrada, 2P+T, con Placa, incluso pp de línea de alimentación de cuadro de distribución,
caja de derivación empotrada y  elementos de conexión, construido según R.B.T., totalmente
montado e instalado.

SETENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.39        Ud. TOMA DE CORRIENTE TRIFÁSICA16A ESTANCO                          65.65
Toma de corriente estanco para usos varios 16A 400V con puesta a tierra, instalado con cable de
cobre de tensión asignada 450/750 V, de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, formado por
cinco conductores de sección nominal 2,5 mm² (F+N+T), empotrados y  aislados con tubo de
PVC Flex ible corrugado de D20mm no propagador de la llama, marca: Schneider Electric o
equivalente, incluso mecanismo Conector de potencia industrial Hembra, Formato 3P + N + E,
Orientación Ángulo de 90° , PratiKa, Rojo, 415 V, 16A, IP44, incluso pp de línea de alimenta-
ción de cuadro de distribución, caja de derivación empotrada y  elementos de conexión, construi-
do según R.B.T., totalmente montado e instalado.

SESENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

01.40        Ud. TOMA DE CORRIENTE SIMPLE 16A ESTANCO                            65.52
Toma de corriente estanco para usos varios 16A 250V con puesta a tierra, instalado con cable de
cobre de tensión asignada 450/750 V, de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, formado por
tres conductores de sección nominal 2,5 mm² (F+N+T), empotrados y  aislados con tubo de
PVC Flex ible corrugado de D20mm no propagador de la llama, incluso mecanismo de plástico
de color aluminio, o cualquier otro aprovado por la dirección facultativa, sistema D-Life, tipo tecla
ancha y marco fino, marca Schneider Electric 16A 250V, o equivalente, con marco y  caja em-
potrada, con Placa, incluso pp de línea de alimentación de cuadro de distribución, caja de deriva-
ción empotrada y elementos de conexión, construido según R.B.T., totalmente montado e instala-
do.

SESENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

01.41        Ud. CUADRO DE PULSADORES DE ALUMBRADO                               534.57
Cuadro de interruptores manuales de alumbrado formado por una envolvente capaz de alojar inte-
rruptores modulares según se indica en el esquema. incluso medios aux iliares y  costes indirec-
tos. Incluyendo pequeño material, terminales y  cableado de 6mm2 , señalización de los circuitos
por medio de placas de plástico rígidas grabadas de forma indeleble, instalado sobre paramento
vertical y  conexionado según RBT.

QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO  EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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01.42        Ud. TOMA CORRIENTE TERMO                                            81.50
Toma de corriente para usos varios 16A 250V con puesta a tierra, instalado con cable de cobre
de tensión asignada 450/750 V, de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, formado por tres
conductores de sección nominal 2,5 mm² (F+N+T), empotrados y  aislados con tubo de PVC
Flex ible corrugado de D20mm no propagador de la llama, incluso mecanismo de plástico de co-
lor aluminio, o cualquier otro aprovado por la dirección facultativa, sistema D-Life, tipo tecla ancha
y marco fino, marca Schneider Electric 16A 250V, o equivalente, con marco y  caja empotrada,
2P+T, con Placa, incluso pp de línea de alimentación de cuadro de distribución, caja de deriva-
ción empotrada y elementos de conexión, construido según R.B.T., totalmente montado e instala-
do.

OCHENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

01.43        ud  AYUDA ALBAÑILERÍA ELECTRICIDAD                                  989.95
ud. Ayuda, por v iv ienda unifamiliar, de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta
ejecución de las instalaciónes de electricidad, i/porcentaje estimado para pequeño material, me-
dios aux iliares. Se considera un 2 %  del total del capítulo de electricidad.

NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE  EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.44        Ud. CAJAS DE REGISTRO                                               16.19
Ud. Suministro e instalación de caja de registro  estanca para alumbrado exterior IP55, dimensio-
nes 100x50x45 mm.

DIECISEIS  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

01.45        ud  TOMA DE TIERRA (PICA)                                           36.65
ud. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm y 2 m de longitud, cable de cobre desnudo de
1x16 mm² conexionado mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18.

TREINTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

01.46        Ud. TOMA RJ-45                                                      31.61
Ud. Suministro e instalación de Tapa RJ45 doble Keystone D-Life Aluminio, incluso material au-
x iliar, totalmente instalada.

TREINTA Y UN  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

01.47        ml. CABLE CATEGORÍA 6                                               6.00
Suministro e instalación de cable rígido U/UTP de 4 pares de cobre, categoría 6, con conductor
unifilar de cobre, aislamiento de polietileno y  vaina exterior de PVC. Incluso p/p de accesorios y
elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.

SEIS  EUROS

01.48        Ud. LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA B.T.                         1,273.78
ud. Tasas de v isado colegial, por proyecto, por memoria técnica, realizacion memoria tasa con-
sejería para un edificio de superficie entra 301-1000 m², con menos de 150 kW.

MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES  EUROS con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C016 Instalación Contraincendio                                      
D016.01      ud  Extintor polvo ABC 6 kg EF 21A-113B                             66.90

ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, lí-
quidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 kg de agente extintor con so-
porte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado según
CTE/DB-SI 4. Certificado por AENOR.

SESENTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

D016.02      ud  Extintor nieve carbónica 5 kg EF 34B                            102.64
ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sóli-
das, líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 kg de agente extintor con soporte y  man-
guera con difusor según CTE/DB-SI 4, totalmente instalado.

CIENTO DOS  EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

D016.03      ud  Placa de señalización de evacuación y medios móviles de extinció 11.24
Placa de señalización de evacuación y  medios móviles de extinción en aluminio luminiscente
TAM 297x210 mm, colocada.

ONCE  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

D016.04      ud  Detector humos                                                  45.60
Ud. Detector de humos de perfil bajo AE/SA-OPI fabricado por AGUILERA ELECTRONICA
según Norma UNE EN 54-7:2001, dispone de certificado de conformidad CE y marca de cali-
dad AENOR, montado sobre zócalo AE/SA-ZB2 en techo, incluso parte proporcional módulo
aislador AE/SA-AB, caja de derivacion, cableado hasta la Central de Detección y  Alarma me-
diante manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos el cableado de de-
tección de incendio SOZ1-K(AS+) RF90 2x1,5AP LH, incluido el entubado correspondiente, con
certificado CPR. Totalmente montado, probado y funcionando.

CUARENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

D016.05      ud  Detector termovelocimétrico                                     112.60
Ud. Detector termovelocimétrico AE/SA-T fabricado por AGUILERA ELECTRONICA o similar
según Norma UNE EN 54-5:2001, dispone de certificado de conformidad CE y marca de cali-
dad AENOR, montado sobre zócalo AE/SA-ZB2 en techo, incluso parte proporcional módulo
aislador AE/SA-AB, caja de derivacion, cableado hasta la Central de Detección y  Alarma me-
diante manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos, incluido el entuba-
do correspondiente, con certificado CPR.
Totalmente montado, probado y funcionando.

CIENTO DOCE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

D016.06      ud  Pulsador                                                        104.43
Ud. Pulsador de Alarma Algorítmico Direccionable AE/SA-PTA, con aislador incorporado. Desa-
rrollado y  fabricado por AGUILERA ELECTRÓNICA o similar según Norma EN
54-11:2001.Equipados con módulo direccionable prov isto de Microrruptor, led de alarma y auto-
chequeo, sistema de comprobación con llave de rearme, lámina calibrada para que se enclave y
no rompa y microprocesador que controle su funcionamiento e informe a la central de Alarma.
Cableado hasta la Central de Detección y  Alarma mediante manguera 2 X 1.5 mm resistente al
fuego 30 minutos libre de halogenos, incluido el entubado correspondiente, con certificado CPR..
Totalmente montado, probado y funcionando.

CIENTO CUATRO  EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

D016.07      ud  Sirena                                                          144.76
Ud. Sirena óptico-acustica bitonal AE/SA-ASF23, con aislador incorporado, o similar certificada
segun EN 54-23 y  EN 54-3, conectada al bucle algorítmico de detección, cableado hasta la Cen-
tral de Detección y  Alarma mediante manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre
de halogenos,incluido el entubado
correspondiente, con certificado CPR .
Totalmente montado, probado y funcionando.

CIENTO CUARENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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D016.08      ud  Módulo                                                          166.39
Ud. Modulo de dos entradas para control de señales marca AGUILERA ELECTRONICA o si-
milar Mod. AE/SA-2E fabricado según norma EN 54-18:2003 que gestiona la información de dos
entradas digitales.
Apto para personalizar dos equipos, definir su ubicación y  los cambios de estado en cada uno de
ellos. Permite el control independiente en cada entrada y  sus contactos son seleccionables nor-
malmento abierto o cerrado.
Provisto de:
- Autoaislador que le aisla del resto de la instalción en caso de cortocircuito en su
interior.
- Conexión a 2 hilos con clemas extraíbles.
- Alimentación: entre 18 y  27 Vcc.
- Consumo: 1,2ìA en reposo y  1,2mA con las ocho entradas activadas.
Montado en caja de ABS de 105 x_82_x 25mm
Incluido p.p. de cableado hasta la Central de Detección y  Alarma mediante manguera 2 X 1.5
mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos, correctamente entubado, con certificado
CPR, incluso cable de corriente de 2 x  1.5 mm desde el módulo a la fuente de alimentación o a
la central, correctamente
entubado.Totalmente montado, probado y funcionando.

CIENTO SESENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

D016.09      ud  Actualización puesto software existente                         973.91
1. Actualización Puesto Europa III. Para centrales AE/SA-C1.
Actualización con los planos de la instalación y todas las maniobras programadas, según las ne-
cesidades concretas en cada caso.
Incluso la instalación y  la conexión desde la central del Edificio hasta el puesto de control, me-
diante tarjeta AE/SA-TCPC1 por conexión TCP/IP.

NOVECIENTOS SETENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA
Y UN CÉNTIMOS

D016.10      ud  Sistema de extinción                                            2,340.29
Ud. Sistema de extinción de incendios de Aguilera Extinción, para cocinas de 9.5 litros con
agente extintor GUARDEX (referencia AEX/SFK9.5) o similar compuesto por:
- Válvula de disparo con manómetro incorporado
- 9.5 litros de agente extintor GUARDEX
- sistema de detección lineal mediante tubo sensor de temperatura de 10 metros de tubería y  ma-
nómetro final de línea
- Herraje de sujeción de cilindro
Totalmente montado, probado y funcionando.

DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA  EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

D016.11      ud  Actuador manual (pulsador)                                      531.79
Ud. Actuador Manual para el sistema lineal de detección con sensor de presion con salida por
relé para la realización de maniobras.Referencia AEX/SFKPS, o similar.
Totalmente montado, probado y funcionando.

QUINIENTOS TREINTA Y UN  EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

D016.12      ud  Difusor de caudal                                               70.60
Ud. Difusor de un caudal direccional, de acero inox idable , de 3/8 " hembra, para el sistema de
extinción para cocinas SFEGUARD.Referencia AEX/SFKD1D, o similar.
Totalmente montado, probado y funcionando.

SETENTA  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

D016.13      ud  Difusor de caudal cobertura alta                                70.60
Ud. Difusor de un caudal con cobertura alta, de acero inox idable , de 3/8 " hembra, para el siste-
ma de extinción para cocinas SFEGUARD.Referencia AEX/SFKD1G o similar
Totalmente montado, probado y funcionando.

SETENTA  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

D016.14      ud  Difusor de dos caudales                                         70.60
Ud. Difusor de dos caudales con cobertura alta , de acero inox idable , de 3/8 " hembra, para el
sistema de extinción para cocinas SFEGUARD.Referencia AEX/SFKD2D o similar
Totalmente montado, probado y funcionando.

SETENTA  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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D016.15      ud  Difusor de dos caudales                                         70.60
Ud. Difusor de dos caudales de cobertura , de acero inox idable , de 3/8 " hembra, para el siste-
ma de extinción para cocinas SFEGUARD.Referencia AEX/SFKD2G, o similar
Totalmente montado, probado y funcionando.

SETENTA  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

D016.16      ud  Tubería AISI 304                                                50.85
Ud. tubería AISI 304 de 16 0 mm de diámetro nominal.
Totalmente montado, probado y funcionando.

CINCUENTA  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D016.17      ud  Boca incendio equipada 25 mm/20m                                487.30
ud. Boca de incendios para v iv iendas residenciales, equipada BIE formada por cabina en chapa
de acero 700x700x250 mm, pintada en rojo, marco en acero cromado con cerradura de cuadra-
dillo de 8 mm y cristal, rótulo romper en caso de incendios, devanadera con toma ax ial abatible,
válvula de 1", 20 m de manguera semirrígida y  manómetro de 0 a 16 kg/cm² según CTE/DB-SI
4, certificado por AENOR, totalmente instalada.

CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE  EUROS con
TREINTA CÉNTIMOS

D016.18      m   Tubería 1-1/2" acero negro                                      46.65
Tubería de acero para soldar, clase negra, extremos roscados, según norma UNE EN 10255 de
1-1/2" con p.p. de codos, derivaciones, etc., tratamiento con dos manos de minio anticorrosivo y
pintado a dos manos RAL 3000, soportada mediante carril tipo Hilti BMA en tramo y abrazaderas
de “pera” en tramos horizontales, totalmente instalada.

CUARENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

D016.19      ud  Conexión red existente                                          72.29
Conexión a red ex itente de tuberías y  cableado de instalaciones de protección contra incendios.

SETENTA Y DOS  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

D016.20      ud  Puertas guillotinas cortafuegos tipo ventana contra incendios   421.92
Puertas guillotinas cortafuegos tipo ventana contra incendios, de dimensiones 2,08 m de ancho x
1,50 m de alto, con panel de doble chapa rellena de lana de roca con resistencia al fuego hasta
120 minutos, panel EI 120, 80 mm de grosor, 23 kg/m². Totalmente instalada, incluso material au-
x iliar.

CUATROCIENTOS VEINTIUN  EUROS con NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS

D016.21      ud  Legalización Instalación Contraincendio                         1,273.78
Tasas de v isado colegial, por proyecto, por memoria técnica, realizacion memoria tasa conseje-
ría.

MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES  EUROS con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C017 I luminación                                                     
D017.01      ud  Luminaria iGuzzini BW76_D71T iWay                               67.01

Luminaria iGuzzini BW76_D71T iWay 12.4W 1268.5lm - 4000K o equivalente, incluso material
aux iliar, totalmente instalada.

SESENTA Y SIETE  EUROS con UN CÉNTIMOS

D017.02      ud  Luminaria iGuzzini ER36_C20M                                    62.81
Suministro y  montaje de luminaria iGuzzini ER36_C20M Ta max 35°C - 46.7W 5243lm - 3000K
o equivalente, en techo o similar, Incluso material auxiliar. Totalmente instalada y  comprobada.

SESENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

D017.03      ud  Luminaria WT492C T45 64S/840                                    62.81
Suministro e instalación de luminaria marca: Philips, modelo: WT492C T45 64S/840 PSU WB
L1200, 162 lm/W, 4000 K o equivalente, totalmente instalado.

SESENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

D017.04      ud  Luminaria WT470C L1300                                          74.37
Suministro e instalación de luminaria marca: Philips, modelo: WT470C L1300 1 xLED42S/840
O, o equivalente, totalmente instalada.

SETENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

D017.05      ud  Luminaria DN130B D217                                           74.37
Suministro e instalación de luminaria marca: Philips, modelo: DN130B D217 1xLED20S/840 , o
equivalente, totalmente instalada.

SETENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

D017.06      ud  Luminaria BEGA 24647K3                                          58.19
Suministro y  montaje de luminaria BEGA 24647K3 o equivalente, en techo o similar, Incluso
material aux iliar. Totalmente instalada y  comprobada.

CINCUENTA Y OCHO  EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

D017.07      ud  Luminaria iGuzzini E423_A79D                                    46.38
Suministro y  montaje de luminaria iGuzzini E423_A79D L=2004mm - 9.8W  o equivalente, en te-
cho o similar, Incluso material aux iliar. Totalmente instalada y  comprobada.

CUARENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

D017.08      ud  Luminaria iGuzzini EA65_B22B                                    32.65
Suministro y  montaje de luminaria iGuzzini EA65_B22B L=1004mm - 4.9W  o equivalente, en
techo o similar, Incluso material aux iliar. Totalmente instalada y  comprobada.

TREINTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

D017.09      ud  Luminaria emergencia NAOS N2 (EVC) + KES NAOS                   88.33
Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia mod. NAOS N2 (EVC) + KES NAOS u
otra luminaria equivalente a elegir por la dirección facultativa, con balasto electrónico y  bajo con-
sumo de energía con autonomía superior a la hora. Totalmente instalada y  comprobada.

OCHENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

D017.10      ud  Luminaria emergencia NAOS N2 (EVC) + KTSB NAOS                  87.18
Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia mod. NAOS N2 (EVC) + KTSB NAOS  u
otra luminaria equivalente a elegir por la dirección facultativa, con balasto electrónico y  bajo con-
sumo de energía con autonomía superior a la hora. Totalmente instalada y  comprobada.

OCHENTA Y SIETE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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D017.11      ud  Luminaria emergencia NAOS N2 (PRD) + KTSB NAOS                  91.38
Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia mod. NAOS N2 (PRD) + KTSB NAOS  u
otra luminaria equivalente a elegir por la dirección facultativa, con balasto electrónico y  bajo con-
sumo de energía con autonomía superior a la hora. Totalmente instalada y  comprobada.

NOVENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

D017.12      ud  Luminaria emergencia SPICA N30 (B)                              102.74
Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia mod. SPICA N30 (B)  u otra luminaria equi-
valente a elegir por la dirección facultativa, con balasto electrónico y  bajo consumo de energía
con autonomía superior a la hora. Totalmente instalada y  comprobada.

CIENTO DOS  EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

D017.13      ud  Luminaria emergencia IZAR N30                                   98.24
Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia mod. IZAR N30  u otra luminaria equivalente
a elegir por la dirección facultativa, con balasto electrónico y  bajo consumo de energía con auto-
nomía superior a la hora. Totalmente instalada y  comprobada.

NOVENTA Y OCHO  EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

D017.14      ud  Luminaria emergencia ZINER N20 (B) + KTSB ZINER                 139.24
Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia mod. ZINER N20 (B) + KTSB ZINER u
otra luminaria equivalente a elegir por la dirección facultativa, con balasto electrónico y  bajo con-
sumo de energía con autonomía superior a la hora. Totalmente instalada y  comprobada.

CIENTO TREINTA Y NUEVE  EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

D017.15      ud  Luminaria emergencia LENS N30 A (ESP,AEX, INOX)                 195.75
Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia mod. LENS N30 A (ESP,AEX, INOX) u
otra luminaria equivalente a elegir por la dirección facultativa, con balasto electrónico y  bajo con-
sumo de energía con autonomía superior a la hora. Totalmente instalada y  comprobada.

CIENTO NOVENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C018 Instalación Telecomunicaciones                                  
D018.01      m   Cableado UTP 4 pares CAT.6                                      6.00

Suministro e instalación de cableado voz datos hasta puesto de trabajo mediante:
- 1 cable de 4 pares trenzados sin apantallar (UTP), 24 AWG, Categoría 6, libre de halogenos y
no propagador de incendios, con extremo en Repartidor acabado en conector macho RJ45-UTP,
de acuerdo con el estándar ANSI/TIA/EIA 568-A/B, con las normativas ISO/IEC 11801,
CEN/CENELEC EN50173, UNE-EN 50081 y 50082, cumpliendo las normativas EN
50288-2/3 y  EC 61156, para red interior de usuario. Instalado desde repartidor de voz datos (si-
tuado en antena wifi) hasta conector en toma final. Totalmente conectado, etiquetado, testado, cer-
tificado y  comprobado, incluido canalización de tubo PE D=25 p/telecomunicaciones  T.P.P..

SEIS  EUROS

D018.02      ud  Alimentador RG-E-130GE Inyector POE+30W POE AT 100 MTS GE 632010 169.86
Ruijie o similar
Inyector PoE IEEE802.3at
Puertos RJ45 10/100/1000 Mbps
Potencia 30 W
Distancia máxima 100 m
Diseño Compacto

Ruijie o similar
Inyector PoE+
Permite inyectar datos y  alimentación en un cable UTP para alimentar dispositivos PoE+ (hasta
30W)
Distancia máxima 100 metros
Compatible con PoE IEEE802.3at

CIENTO SESENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

D018.03      ud  Antena WIFI RG-RAP1260 punto REYEE W6 PARED GE 4XRJ(1XPOE 631710 342.90
Suministro, instalación y  configuración de antena y  punto de acceso WIFI. POE modelo ANTE-
NA WIFI RG-RAP1260 PUNTO REYEE W6 PARED GE 4XRJ(1XPOE 631710 o similar,
Instalado y  conexionado. Incluirá anclajes para montaje y  fijación en pared o en techo. Soporta-
rán POE y vendrán con su inyector correspondiente, así como con 1 latiguillo para la conexión
del inyector al switch o panel correspondiente
Alimentación por Ethernet (PoE) Sí
Reyee
AP de Pared Omnidireccional Wi-Fi 6
Frecuencia 2.4 y  5 GHz / 160MHz
Ancho de Canal
Rendimiento Wi-Fi hasta 3000 Mbps
Antenas MU-MIMO 2x2 en 2.4GHz,
2x2 en 5GHz
Instalación cajas mecanismo / 4
Puertos RJ45
Reyee
Punto de acceso Wi-Fi 6 802.11ax de doble banda 2,4 y  5 GHz
Compatible con 802.11 b/g/n/ac Wave1/Wave2/ax
Permite conexiones de hasta 3000 Mbps
Antenas con tecnología MIMO 2x2 para 2.4GHz y MIMO 2x2 para 5GHz
Hasta 160MHz de ancho de canal
MultiSSID
4x Puertos RJ45 Downlink- Instalación en cajas de mecanismo
Rango de temperatura de 0 a 40ºC
Alimentación PoE
Potente e intuitivo manejo con la nube gratuita de Ruijie

TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS
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D018.04      m   Cable datos Categoria 6 U/UTP 23AWG                             1.62
Suministro e instalación de cableado  Cable de categoría Cat6 U/UTP con cruceta y  conducto-
res 23AWG.Incluido canalización en tubo de PVC y manguera apantallada.

Cubierta LSZH CPR-Cca s1a,d1,a1 (v ioleta).

Disponible caja carrete de 305mts (BR) o bobina panel 500mts (B5).

Ethernet conforme a la norma IEEC802.3bt PoE type 4.

Apto para transmisión de voz, datos e imágenes hasta 250MHz a 10/100/1000BaseT. Superan
holgadamente certificación Fluke.

Cubierta exterior redonda fácil de retirar, sin riesgo de dañar los conductores.

Cable certificado por 3P conjuntamente con panel, keystone y latiguillo.

Detalles del producto
Precio por
Metro
Categoría
Cat6
Apantallamiento
U/UTP
AWG
23 AWG
Material conductor
BC - Cobre puro
Material cubierta
LSZH
Instalación
Interior
Normativa CPR
Cca
Caracteristicas del cable
Cruceta

UN  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C019 Varios Instalaciones                                            
D019.01      ud  Relleno y sellado de huecos abiertos para paso de inst. de todas 546.22

Relleno y  sellado de todos los huecos abiertos para paso de instalaciones de TODAS LAS INS-
TALACIONES entre sectores de incendios, a base de productos adecuados para conseguir el
grado de resistencia al fuego ex igido al elemento compartimentador; según las instalaciones se
usarán los siguientes productos:
Bandejas y  cables: pasamuros con estanqueidad al fuego (EI 240) homologado según norma
UNE-EN 1366-3, formados por módulos compuestos por tubos de acero galvanizado que dispo-
nen de material intumescente en su interior y  fijados medianter placas sellantes de acero con ma-
terial ignífugo.
Tuberías y  conductos: mortero para sellado ignífugo de alta densidad, resinas termoplásticas y /o
masillas a base de siliconas intumescentes.
Tuberías combustibles de saneamiento a partir de 80 mm de diámetro: collarines de material intu-
mescente según norma UNE-EN 1366-3 con la resistencia al fuego requerida en cada sector.
Para huecos de grandes dimensiones se emplearán como relleno bolsas de fibras minerales de
alta estabilidad térmica con materiales intumescentes para el sellado de penetraciones.
Incluyendo todo aquello necesario para el montaje e instalación, completamente realizado según
Especificaciones Técnicas del fabricante del producto y  aplicado en cada caso según coordina-
ción de la Dirección Facultativa.

QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS  EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS

D019.02      ud  Desconexión y protección de instalaciones                       437.16
Desconexión y  protección de la instalación electrica, protección contra incendios, telecomunica-
ciones, redes de sanemiento, agua y calefacción, sin afectar a la estabilidad de los elementos
constructivos a los que pueda estar unida. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y  carga ma-
nual de escombros sobre contenedor. Incluye: Desconexión de la electricidad. Proteccion de to-
das las instalaciones. Retirada de escombros. Carga de escombros sobre contenedor

CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS con
DIECISEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C020 Cerrajería                                                      
D020.00      ud  Trampilla metálica de registro lacada 30x30 cm                  43.34

Registro metálico de una hoja abatible, mod.C6703030 de Desa o equivalente, de medidas stan-
dard 300x300 (ext. marco),  formada por hoja constituida por una  chapa de acero galvanizado
de e=1,5 mm lacada en blanco, con marco (por los cuatro lados) tipo CS4 de e=1,0 mm, Siste-
ma de cierre CLIC mediante muelle lo que facilita la apertura y  cierre de la puerta aplicando una
pequeña presión hacia su interior, Varilla interior que ev ita la caída de la puerta en el momento de
la apertura total, Sistema de fijación rápido y  sencillo mediante cuatro patas, incluso incluso ajuste
y colocación.

CUARENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

D020.01      ud  Puerta P04 met. cortaf 2 H abat. EI2-90-C5, med. nominal 1820x21 2,681.46
Puerta metálica Corta-Fuegos EI2 90 C5 pivotante y  abatible de dos hojas Tipo P04 revestida
con dos paneles laminados estratificados de alta presión Formica de 0,7mm. de espesor, paneles
adheridos a chapa metálica mediante perfilería perimetral inox idable remachada a la hoja modelo
y color a definir por la D.F., todo ello ensamblado sin soldaduras. Corazón de puerta metálica
EI2-60-C5 de medidas 1820x2150 mm. (Medidas Nominales) mod. Sigma de Andreu o equiva-
lente, con certificado de homologación, dos chapas internas de acero de 0,8 mm. ensambladas
entre sí sin soldadura, relleno de material ignífugo, doble capa de lana de roca de alta densidad y
placa tipo Pladur, hoja de grosor 66 mm., tornillería métrica, 3 bisagras de doble pala y  regula-
ción en altura, con marco tipo CS65 Inox idable de 1,5 mm. de espesor con junta intumescente,
ajustado y  preparado para atornillar a premarco, cerradura embutida con cierre a un punto, placas
y manivelas inox idables por ambos lados mod. Tesa Sena en inox idable. Cierrapuertas oculto
eco multigenius+ IS-SR. Se incluye en la partida la p.p. de 2 mirillas rectangulares de medidas
especiales exteriores totales de 10x100 cm. realizadas mediante v idrio Pyrobel, v idrio laminado
compuesto de v idrios float y  de intercalares intumescentes, que bajo el efecto de las llamas se
transforman en pantallas celulares refractarias y  opacas que permiten la estanqueidad a las lla-
mas y el aislamiento térmico del conjunto. Es un v idrio de 35mm de espesor resistente al fuego
durante 90 minutos. Vidrios incoloros (transparentes). Acabado de los aros de las mirillas en ace-
ro inox idable AISI 430 brillo, aro sujeto con tornillos frontales, mirillas descentradas y  simétricas
según planos de detalle de proyecto y  memoria de carpintería, dentro del rango de posibilidades
que permita la normativa. Electroimán : Marcado CE según UNE-EN 1155,  conforme con el
CTE. Ofrece una  fuerza de imantación de 40 daN  ~ 60 daN. Fusible térmico  de  cuarzo : De
fácil instalación en  uno de los extremos de la guía  sujeta la puerta corredera permanentemente.
Libera la puerta en caso de incendio cuando alcanza un temperatura superior a 68ºC. la carga
mínima es de 2.7 Kg y la máxima de 75 Kg. Ajuste y  colocación, según C.T.E. DB SI. Instala-
da y  funcionando.

DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN  EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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D020.02      ud  Puerta P01/P05 cortaf 1 H abat. EI2-90-C5, med. nominal 930x216 1,847.06
Puerta metálica Corta-Fuegos EI2 90 C5 pivotante y  abatible de una hoja Tipo P01 y P05 reves-
tida con dos paneles laminados estratificados de alta presión Formica de 0,7mm. de espesor, pa-
neles adheridos a chapa metálica mediante perfilería perimetral inox idable remachada a la hoja
modelo y  color a definir por la D.F., todo ello ensamblado sin soldaduras. Corazón de puerta me-
tálica EI2-60-C5 de medidas 930x2160 mm. (Medidas Nominales) mod. Sigma de Andreu o
equivalente, con certificado de homologación, dos chapas internas de acero de 0,8 mm. ensam-
bladas entre sí sin soldadura, relleno de material ignífugo, doble capa de lana de roca de alta den-
sidad y  placa tipo Pladur, hoja de grosor 66 mm., tornillería métrica, 4 bisagras de doble pala y
regulación en altura, con marco tipo CS65 Inox idable de 1,5 mm. de espesor con junta intumes-
cente, ajustado y  preparado para atornillar a premarco, cerradura embutida con cierre a un punto,
placas y  manivelas inox idables por ambos lados mod. Tesa Sena en inox idable. Cierrapuertas
oculto eco multigenius+ IS-SR. Se incluye en la partida la p.p. de mirilla rectangular de medidas
especiales exteriores totales de 10x100 cm. realizadas mediante v idrio Pyrobel, v idrio laminado
compuesto de v idrios float y  de intercalares intumescentes, que bajo el efecto de las llamas se
transforman en pantallas celulares refractarias y  opacas que permiten la estanqueidad a las lla-
mas y el aislamiento térmico del conjunto. Es un v idrio de 35mm de espesor resistente al fuego
durante 90 minutos. Vidrios incoloros (transparentes). Acabado del aro de la mirillas en acero ino-
x idable AISI 430 brillo, aro sujeto con tornillos frontales, mirilla descentrada según plano de deta-
lle de proyecto y  memoria de carpintería, dentro del rango de posibilidades que permita la norma-
tiva. Electroimán : Marcado CE según UNE-EN 1155,  conforme con el CTE. Ofrece una  fuer-
za de imantación de 40 daN  ~ 60 daN. Fusible térmico  de  cuarzo : De fácil instalación en  uno
de los extremos de la guía  sujeta la puerta corredera permanentemente. Libera la puerta en caso
de incendio cuando alcanza un temperatura superior a 68ºC. la carga mínima es de 2.7 Kg y la
máxima de 75 Kg. Ajuste y  colocación, según C.T.E. DB SI. Instalada y  Funcionando

MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE  EUROS con
SEIS CÉNTIMOS
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D020.03      ud  Puerta P02/P06 cortaf 1 H Corr. V EI2-90-C5, med. nominal 1020x 2,051.96
Puerta metálica Corta-Fuegos EI2 90 C5 corredera de eje vertical de una hoja Tipo P02 y P06.
Corazón de puerta metálica EI2-60-C5 de medidas 1020x2100 mm. (Medidas Nominales) mod.
CIR-90 - 1H de Puertas Roper o equivalente, con certificado de homologación. y  Revestida con
dos paneles laminados estratificados de alta presión Formica de 0,7mm. de espesor, paneles ad-
heridos a chapa metálica mediante perfilería perimetral inox idable remachada a la hoja modelo y
color a definir por la D.F. Compuesta por los siguientes elementos:
Hoja : Está colgada sobre dos  carros  de deslizamiento insertados en  un carril guía.  Formada
por la unión de paneles (anteriormente descritos)  fabricados en  acero galvanizado y rellenos de
material aislante. El número de paneles vendrá determinado por las dimensiones de la puerta a
realizar. El perímetro de la hoja  está reforzado con perfiles en  “U” de chapa de acero galvaniza-
do de 2 mm  de espesor que conforman su marco exterior. Lleva en  ambas caras un tirador em-
butido que facilita las maniobras de apertura ó cierre de la puerta. La puerta se suministra sin ce-
rradura (tal y  como ex ige  la normativa v igente). Conjunto de  carril-guía : Formado por un carril
guía  y  dos  carros  de deslizamiento que van introducidos en  él. El carril está sujeto mediante
abarcones a un cargadero fijado a la obra-soporte. La longitud  del carril varía en  función  de la
medida de la puerta. En el suelo,  en  la dirección de movimiento de la puerta, se coloca estraté-
gicamente un juego de 2 rodamientos para obtener un mejor  deslizamiento de la puerta por la
guía  y  ev itar posibles oscilaciones de la hoja. Electroimán : Marcado CE según UNE-EN
1155,  conforme con el CTE. Ofrece una  fuerza de imantación de 40 daN  ~ 60 daN. Fusible
térmico  de  cuarzo : De fácil instalación en  uno de los extremos de la guía  sujeta la puerta co-
rredera permanentemente. Libera la puerta en caso de incendio cuando alcanza un temperatura
superior a 68ºC. la carga mínima es de 2.7 Kg y la máxima de 75 Kg. Tope inferior : Tope infe-
rior a puerta abierta formado por una  escuadra en acero galvanizado y un tope de plástica para
limitar el recorrido  de la puerta en  sentido de apertura. Polea de Resorte* :  En uno de los extre-
mos de la guía (según el sentido de cierre), sirve para el cierre de la puerta corredera. Con este
sistema se ev itan los aparatosos montajes de los contrapesos tradicionales y los ruidos provoca-
dos por las fricciones entre materiales. Gracias al autotensado y al piñón de marcha libre es posi-
ble variar la tensión una vez montada. (*La polea de resorte se pone con criterios especiales).
Conjunto de contrapesos : Es un sistema compuesto por un juego de poleas soportando un con-
junto de contrapesos regulable para equilibrar el peso de la puerta. Reductor de Velocidad Radial
: Es un reductor de la velocidad de cierre que va instalado en la parte superior de la hoja de la
puerta. Permite obtener una velocidad de cierre constante y  uniforme. Esta reducción de la velo-
cidad se obtiene con la ayuda de un cable de acero tensado de 3 mm de espesor conducido en-
tre las 3 poleas La dirección de la reducción en los 2 sentidos. Conjunto de estanqueidad : For-
mado por piezas de acero galvanizado de 2 mm  de espesor que van instaladas en   la obra so-
porte de  la  puerta  corredera.  Conforman el  cierre   de la  puerta  mediante  laberintos engatilla-
dos y  encastramientos. Llevan  adheridos longitudinalmente junta  intumescente de elevada dila-
tación dotando a la puerta de un perfecto comportamiento como barrera contra el fuego. incluso
p.p. de recubrimiento de las piezas con yeso una vez finalizada su colocación en la obra-sopor-
te. Ajuste y  colocación, según C.T.E. DB SI. Instalada y  Funcionando

DOS MIL CINCUENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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D020.04      ud  Puerta P10 met. cortaf 1 H Corr. H EI2-90-C5, med. nominal 2090x 5,221.71
Puerta metálica Corta-Fuegos EI2 90 C5 corredera de eje horizontal de una hoja Tipo P10. Cora-
zón de puerta metálica EI2-60-C5 de medidas 2090x550 mm. (Medidas Nominales) mod.
CIR-90 - 1H de Puertas Roper o equivalente, con certificado de homologación. Compuesta por
los siguientes elementos:
Hoja : Está colgada sobre dos  carros  de deslizamiento insertados en  un carril guía.  Formada
por la unión de paneles (anteriormente descritos)  fabricados en  acero galvanizado y rellenos de
material aislante. El número de paneles vendrá determinado por las dimensiones de la puerta a
realizar. El perímetro de la hoja  está reforzado con perfiles en  “U” de chapa de acero galvaniza-
do de 2 mm  de espesor que conforman su marco exterior. Lleva en  ambas caras un tirador em-
butido que facilita las maniobras de apertura ó cierre de la puerta. La puerta se suministra sin ce-
rradura (tal y  como ex ige  la normativa v igente). Conjunto de  carril-guía : Formado por un carril
guía  y  dos  carros  de deslizamiento que van introducidos en  él. El carril está sujeto mediante
abarcones a un cargadero fijado a la obra-soporte. La longitud  del carril varía en  función  de la
medida de la puerta. En el suelo,  en  la dirección de movimiento de la puerta, se coloca estraté-
gicamente un juego de 2 rodamientos para obtener un mejor  deslizamiento de la puerta por la
guía  y  ev itar posibles oscilaciones de la hoja. Electroimán : Marcado CE según UNE-EN
1155,  conforme con el CTE. Ofrece una  fuerza de imantación de 40 daN  ~ 60 daN. Fusible
térmico  de  cuarzo : De fácil instalación en  uno de los extremos de la guía  sujeta la puerta co-
rredera permanentemente. Libera la puerta en caso de incendio cuando alcanza un temperatura
superior a 68ºC. la carga mínima es de 2.7 Kg y la máxima de 75 Kg. Tope inferior : Tope infe-
rior a puerta abierta formado por una  escuadra en acero galvanizado y un tope de plástica para
limitar el recorrido  de la puerta en  sentido de apertura. Polea de Resorte* :  En uno de los extre-
mos de la guía (según el sentido de cierre), sirve para el cierre de la puerta corredera. Con este
sistema se ev itan los aparatosos montajes de los contrapesos tradicionales y los ruidos provoca-
dos por las fricciones entre materiales. Gracias al autotensado y al piñón de marcha libre es posi-
ble variar la tensión una vez montada. (*La polea de resorte se pone con criterios especiales).
Conjunto de contrapesos : Es un sistema compuesto por un juego de poleas soportando un con-
junto de contrapesos regulable para equilibrar el peso de la puerta. Reductor de Velocidad Radial
: Es un reductor de la velocidad de cierre que va instalado en la parte superior de la hoja de la
puerta. Permite obtener una velocidad de cierre constante y  uniforme. Esta reducción de la velo-
cidad se obtiene con la ayuda de un cable de acero tensado de 3 mm de espesor conducido en-
tre las 3 poleas La dirección de la reducción en los 2 sentidos. Conjunto de estanqueidad : For-
mado por piezas de acero galvanizado de 2 mm  de espesor que van instaladas en   la obra so-
porte de  la  puerta  corredera.  Conforman el  cierre   de la  puerta  mediante  laberintos engatilla-
dos y  encastramientos. Llevan  adheridos longitudinalmente junta  intumescente de elevada dila-
tación dotando a la puerta de un perfecto comportamiento como barrera contra el fuego. incluso
p.p. de recubrimiento de las piezas con yeso una vez finalizada su colocación en la obra-sopor-
te. Ajuste y  colocación, según C.T.E. DB SI. Instalada y  Funcionando

CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIUN  EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

D020.05      ud  Puerta P11 met. cortaf 2 H abat. EI2-90-C5, med. nominal 1030x23 2,453.63
Puerta metálica Corta-Fuegos EI2 90 C5 pivotante y  abatible de dos hojas Tipo P11 revestida
con dos paneles laminados estratificados de alta presión Formica de 0,7mm. de espesor, paneles
adheridos a chapa metálica mediante perfilería perimetral inox idable remachada a la hoja modelo
y color a definir por la D.F., todo ello ensamblado sin soldaduras. Corazón de puerta metálica
EI2-60-C5 de medidas 1030x2370 mm. (Medidas Nominales) mod. Sigma de Andreu o equiva-
lente, con certificado de homologación, dos chapas internas de acero de 0,8 mm. ensambladas
entre sí sin soldadura, relleno de material ignífugo, doble capa de lana de roca de alta densidad y
placa tipo Pladur, hoja de grosor 66 mm., tornillería métrica, 3 bisagras de doble pala y  regula-
ción en altura, con marco tipo CS65 Inox idable de 1,5 mm. de espesor con junta intumescente,
ajustado y  preparado para atornillar a premarco, cerradura embutida con cierre a un punto, placas
y manivelas inox idables por ambos lados mod. Tesa Sena en inox idable. Cierrapuertas oculto
eco multigenius+ IS-SR. Se incluye en la partida la p.p. de 4 rejillas intimescentes de ventilación
de una sección nominal de ventilación de 0.07 m2 centradas y  simétricas según planos de deta-
lle de proyecto y  memoria de carpintería, dentro del rango de posibilidades que permita la norma-
tiva. Electroimán : Marcado CE según UNE-EN 1155,  conforme con el CTE. Ofrece una  fuer-
za de imantación de 40 daN  ~ 60 daN. Fusible térmico  de  cuarzo : De fácil instalación en  uno
de los extremos de la guía  sujeta la puerta corredera permanentemente. Libera la puerta en caso
de incendio cuando alcanza un temperatura superior a 68ºC. la carga mínima es de 2.7 Kg y la
máxima de 75 Kg. Ajuste y  colocación, según C.T.E. DB SI. Instalada y  funcionando.

DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES  EUROS
con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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D020.06      ud  Giro de terminales de ventilación en final de tramo             523.30
Giro de terminales de ventilación en final de tramo vertical. El trabajo consistirá en desmontar el
terminal último de ventilación eliminando la tornillería que sujeta la pieza de remate, giro de la pie-
za 180º y  vuelta a sujetar la pueza al tubo vertical. Se incluye en la partida la p.p. de medios au-
x iliares y  de seguridad necesarios para su realización. Totalmente Instalada y  funcionando.

QUINIENTOS VEINTITRES  EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

D020.07      ud  Escalera metálica interior tio DE01                             11,733.20
Escalera metálica para comunicación vertical formada por dos tres tramos completos. Escalera
ejecutada mediante zancas laterales paralelas a base de perfiles de  acero laminado en caliente
SHR 160x80x10 mm unidas, recibidas a los paramentos verticales mediantePlaca de anclaje de
acero S 275JR en perfil plano para cimentación, de dimensiones 250x250x22 mm con cuatro ta-
ladros para recibir fijación de métrica 16 mm, colocada mediante cuatro anclajes químicos diseña-
dos para transmitir grandes cargas al hormigón cómo material base y  máxima fiabilidad al omitir
la limpieza. En primer lugar se realizará un taladro, con martillo a rotopercusión, de 125 mm de
profundidad y  18 mm de diámetro en el elemento de hormigón de espesor mínimo 215 mm. Sin
necesidad de limpiar el taladro introducir la varilla HIT-Z M16x155 para verificar si entra hasta la
profundidad deseada (100 mm). Posteriormente inyectar la resina Hilti HIT-HY 200 hasta los 2/3
de la profundidad del taladro. Posteriormente se introducirá la varilla  roscada Hilti HIT-Z
M16x155 con un leve movimiento de rotación. Se esperará el tiempo de fraguado correspondien-
te. Para finalizar se colocará la pieza a fijar y  se dará el par de apriete correspondiente según la
ficha técnica del producto. Este anclaje se calcula según la normativa europea ETAG, en su ane-
xo C. Anclajes con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Según EHE-08,
CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011. Instalada y  funcionando. las zancas se unen entre si para formar el
peldañeado mediante chapa lacrimada continua plegada de acero galvanizada de 10 mm de sec-
ción, al igual que los descansillos, todos los elementos soldados entre sí. Incluso p.p. de Baran-
dilla Tipo B1 de 1150 mm de altura realizada mediante un marco perimetral a base de pletina de
acero inox idable Aisi 304 de sección rextangular de 40x8 mm, el marco recibe los barrotes eje-
cutados con la misma pletina, soldada esta al marco en sus extrremos mediante soldadura conti-
nua y  con una luz libre entre barrotes de 90 mm, incluso p.p. de soldadura de la parte inferiosr
del marco escalonado siguiendo el peldañeado ejecutadas tambien con la misma pletina, Todo
ello de acuerdo a los planos de proyecto y  memoria de carpintería metálica, Todos los elementos
metálicos habrán sido sometidos en taller a un tratamiento anticorrosión según UNE-EN ISO
1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base de resina poliv inil-butiral con un espesor medio de
recubrimiento de 20 micras y  dos capas de laca de `poliester negro satinado de  1,17 - 1,19 kg/l.
. Incluso p/p de replanteo, apertura y  limpieza de huecos y  resinas epoxi para anclaje. Elabora-
ción en taller y  ajuste final en obra. Terminada y funcionando
 Totalmente Terminada y Funcionando.

ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con
VEINTE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C021 Pinturas                                                        
C021.001     m²  Pintura plástica bl lisa mate int./ext, Emuldis                 8.81

Pintura plástica, color blanco, con buen comportamiento al agua de lluv ia, de acabado mate,
Emuldis o equivalente, aplicada a dos manos, a brocha o rodillo, sobre paramentos horizontales
y verticales interiores de mortero de cemento, tendido de yeso o panel de yeso laminado, incluso
limpeza del soporte, aplicación de imprimación con una mano de fondo fijador Acridur  y dos ma-
nos de acabado con pintura plástica de acabado mate Emuldis (rendimiento: 0,1 l/m² cada ma-
no), incluso p.p. de mochetas, y  de preparación del soporte mediante empastado y/o lijado y  lim-
pieza. La partida se ejecutará según memoria técnica, ficha técnica del fabricante, Pliego de Con-
diciones Técnicas, planos de proyecto, todo conforme a CTE, UNE y NTE aplicables e indica-
ciones de la D.F. CRITERIO DE MEDICIÓN Superficie medida según documentación gráfica
de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

OCHO  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

C021.002     m²  Pintura plástica color lisa mate int./ext, Emuldis              9.85
Pintura plástica, color a definir por la D.F., con buen comportamiento al agua de lluvia, de acaba-
do mate, Emuldis o equivalente, aplicada a dos manos, a brocha o rodillo, sobre paramentos ho-
rizontales y  verticales interiores de mortero de cemento, tendido de yeso o panel de yeso lamina-
do, incluso limpeza del soporte, aplicación de imprimación con una mano de fondo fijador Acridur
y dos manos de acabado con pintura plástica de acabado mate Emuldis (rendimiento: 0,1 l/m²
cada mano), incluso p.p. de mochetas, y  de preparación del soporte mediante empastado y/o li-
jado y  limpieza. La partida se ejecutará según memoria técnica, ficha técnica del fabricante, Plie-
go de Condiciones Técnicas, planos de proyecto, todo conforme a CTE, UNE y NTE aplicables
e indicaciones de la D.F. CRITERIO DE MEDICIÓN Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

NUEVE  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E27SH010     m2  PINT.ANTICARBONATACIÓN PROT.HORMIGÓN                            10.84
Tratamiento sistema JENSEN SI-22 consistente en la aplicación de SI-22 PIGMENTO EXTE-
RIOR NEGRO, y  el  SI-22 PROTECTOR, sistema de coloración y  protección de estructuras y
paneles de hormigón, elimina e iguala manchas de hormigón; 2 manos, i/fondo, plastecido y  aca-
bado.

DIEZ  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C022 Equipamientos Varios                                            
SUBCAPÍTULO C22.01 SEÑALETICA                                                      
D24.03.001   ud  Cartel de 10x10 cm en acero inoxidable AISI 304 pulido esmerilad 49.39

Cartel de 10x10 cm en acero inox idable AISI 304 pulido esmerilado de 1 mm de espesor sobre
polimero de 4 mm de forma cuadrada, troquelado mediante corte interior por laser CNC compute-
rizado, con los símbolos internacionales de " masculino, femenino, adaptado y la prohibición de
fumar ", Uno por cartel según ubicación. Incluso instalación mediante pegado con silicona neutra.
Totalmente instalado y funcionando.
Previo a la instalación se procedera a que la D.F. de el v isto bueno tanto al diseño, como a la
ubicaión.

CUARENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

D24.03.002   ud  Cartel de 15x6 cm en acero inoxidable AISI 304 pulido esmerilado 92.40
Cartel de 15x6 cm en acero inox idable AISI 304 pulido esmerilado de 1 mm de espesor sobre
polimero de 4 mm de forma cuadrada, troquelado mediante corte interior por laser CNC compute-
rizado, con los textos: "PRIVADO, COCINA, COMEDOR, TERRAZA, ASEOS, CAFETE-
RIA, SALIDA", Uno por cartel según ubicación. Incluso instalación mediante pegado con silico-
na neutra. Totalmente instalado y funcionando.
Previo a la instalación se procedera a que la D.F. de el v isto bueno tanto al diseño, como a la
ubicaión.

NOVENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO C22.02 VARIOS                                                          
E08PW280     m²  Vinilo Glaseado Dusty ácido colocado sobre vidrios              23.88

Vinilo Glaseado Dusty  ácido decorativo para aplicaciones en interiores sobre v idrios de carpinte-
rias ya instaladas superficies planas, espesor total 210 micras, aplicable sobre madera, tableros
DM, chapa de acero, aluminio, acero inox idable, yeso, plásticos, acrílicos, metacrilato, lacados,
cristal, mortero de paredes preparadas. Revestimiento de lámina autoadhesiva con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

VEINTITRES  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO C22.03 EQUIPAMIENTOS BAÑOS                                             
D24.07.001   ud  Secador de manos electrónico Icónico Ref. 147082020010,         453.62

Secador de manos electrónico, marca Icónico Ref. 147082020010, de medidas exteriores totales
300x285x133 mm, fijación a pared, fabricado en acero inox idable AISI 316 cepillado. con las si-
guientes características técnicas:  Voltaje: 100-240V. - Frecuencia: 50/60Hz. - Potencia total (ca-
lefacción encendida): 1010-1150W. - Potencia total (calefacción apagada): 110-250W. - Consu-
mo: 1,3-4,8A (240V); 1,4-9,5A (120V). - Potencia del motor:110-250W. - Rpm: 8500-11500. -
Potencia del elemento calefactor: 900W. - Tiempo de secado:10-12seg. - Flujo de aire efectivo:
70-94m3/h. - Velocidad del aire: 120-180km/h
- Temperatura del aire (10cm de distancia): 42ºC. - Grado de protección: IPX1. - Motor con es-
cobillas de carbón: 12000-15000h. - Nivel de ruido (a 2 m): 70-80dB. Totalmente Instalado y  fun-
cionando, incluso p.p. de instalación eléctrica oculta.

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES  EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

D24.07.002   ud  Dispensador de papel y Papelera módulo GU de Iconico            451.41
Módulo Dispensador GU - Tamaño 5 de Icónico montaje empotrado. Dispensador de papel higié-
nico doble D - Tamaño 2 y  Papelera U con tapa - Tamaño 3 - Capacidad: 8L empotrado en para-
mento vertical, fabricado en acero inox idable AISI 316 cepillado. Totalmente Instalado y  funcio-
nando, incluso p.p. de ayudas de albañilería necesarias. Instalado y  funcionnando.

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN  EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

D24.07.003   ud  Dispensador Jabon electrónico Touchless Iconico Ref.14704602000 402.11
Dispensador de jabón electrónico touchless Icónico, Ref. 14704602000, con una capoacidad de
800 ml, fijación a pared, fabricado en acero inox idable AISI 316 cepillado. Totalmente Instalado y
funcionando, incluso p.p. de instalación eléctrica oculta.

CUATROCIENTOS DOS  EUROS con ONCE CÉNTIMOS

D24.07.004   ud  Escobillero en acero inox serie contemporanea de ICONICO        263.43
Ecobillero accesorio para baño, Marca Icónico Colección contemporanea, en acero inox Aisi
316, colocado sobre alicatado o enfoscados indistíntamente, compuesto por: escobillero montado
a pared para inodoro Ref. 14706102102. Totalmente instalado y  funcionando .

DOSCIENTOS SESENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA
Y TRES CÉNTIMOS
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D24.07.005   m²  Luna de espejo plateada de 9 mm , colocada adherida al paramento 212.28
Luna plateada de 9 mm, colocada adherida sobre enfoscado raspado para recibir alicatados y /o
cualquier tipo de revestimiento vertical, en superficies mayores de 0,25 m2. con p.p. de cortes
taladros para el paso de enchufes, pulsadores y  tornillería para alojar luminarias empotradas y /o
accesorios de baños. Se incluye así mismo el v iselado de todos sus lados.

DOSCIENTOS DOCE  EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

D15PB0010    ud  Asidero lavabo p/discap acero inox D 30x1,5 mm 500 mm Inda      258.09
Asidero para lavabo abatible, para discapacitados, de acero inox idable AISI304 electropulido D
30x1,5 mm L=500 mm, Inda o equivalente, colocado, incluso elementos de fijación.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO  EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

D15PB0040    ud  Asid abat inod p/discap c/portarr acero inox D 30x1,5 mm 700 mm 262.60
Asidero para inodoro, abatible en "U" c/portarrollos, para discapacitados, de acero inox idable AI-
SI304 electropulido, D 30x1,5 mm, L=700 mm, Inda o equivalente, colocado, incluso elementos
de fijación.

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS  EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

D001.13.02   ud  Separador para urinario mod. Track de Roca de 500x1500 mm       377.10
Suministro y  montaje de Separador de cristal translúcido para urinario mod. Track de Roca Ref.
AM25015052. O equivalente, medida extragrande para cubrir el máximo de espacio 500x1500
mm. montaje reversible y  espesor del v idrio de 8 mm., colocado, incluso elementos de fijación.
Totalmente instalado y  funcionando.

TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C024 Terraza exterior                                                
E11XM020     m2  Barnizado de pavimento madera de IPE con barniz al agua bicompon 12.50

Barnizado de pav imento madera de IPE con barniz al agua bicomponente Slc® Eco Aqua-Pur
HPX de Kerakoll con reducido contenido de disolventes y  bajísimas emisiones de compuestos
orgánicos volátiles. Aplicado con rodillo en 3 manos prev io lijado, empastado y limpieza de acei-
tes, grasas, siliconas o pinturas v iejas prev ia limpieza de soporte y  sobre la superficie seca. Pa-
ra un  un rendimiento de 0,3 l/m2. Aplicación y  preparación del soporte según se especifica en fi-
cha técnica de producto. Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

DOCE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C025 Seguridad y Salud                                               
SUBCAPÍTULO C025.01 Potecciones individuales                                        
D025.01.01   ud  Gafa antipolvo, de acetato, con ventilación indirecta           4.19

Gafa antipolvo, de acetato, con ventilación indirecta, homologada CE, s/normativa v igente.

CUATRO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

D025.01.02   ud  Gafa antisalpicaduras, de acetato, con ventilación indirecta    13.64
Gafa antisalpicaduras, de acetato, con ventilación indirecta, homologada CE, s/normativa v igen-
te.

TRECE  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D025.01.03   ud  Gafa anti-partículas, de policarbonato                          16.10
Gafa anti-partículas, de policarbonato, homologada CE s/normativa v igente.

DIECISEIS  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

D025.01.04   ud  Pantalla de seguridad para soldadura eléctrica doble mirilla    27.32
Pantalla de seguridad para soldadura eléctrica doble mirilla, abatible, homologada CE s/normati-
va v igente.

VEINTISIETE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

D025.01.05   ud  Casco de seguridad                                              3.99
Casco de seguridad CE, homologado, CE s/normativa v igente.

TRES  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D025.01.06   ud  Auricular protector auditivo 25 dB                              18.21
Auricular protector auditivo 25 dB, CE. s/normativa v igente.

DIECIOCHO  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

D025.01.07   ud  Tapones protectores auditivos con cordón                        2.36
Tapones protectores auditivos con cordón, (par) homologados CE s/normativa v igente.

DOS  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

D025.01.08   ud  Mascarilla con filtro contra polvo                              33.36
Mascarilla con filtro contra polvo, homologada CE s/normativa v igente.

TREINTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

D025.01.09   ud  Mascarilla con filtro contra pinturas                           43.40
Mascarilla con filtro contra pinturas, homologada CE s/normativa v igente.

CUARENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

D025.01.10   ud  Guantes serraje reforzado en uñeros y palma                     3.31
Guantes serraje reforzado en uñeros y  palma (par). CE s/normativa v igente.

TRES  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

D025.01.11   ud  Guantes de látex, amarillo, anticorte                           3.58
Guantes de látex, amarillo, anticorte (par). CE s/normativa v igente.

TRES  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

D025.01.12   ud  Guantes de látex, negro, p/albañilería                          1.28
Guantes de látex, negro, para albañilería, (par) homologado CE, s/normativa v igente.

UN  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

D025.01.13   ud  Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metálica           37.87
Bota lona y  serraje, con puntera y  plantilla metálicas incorporada, (par) homologada CE s/norma-
tiva v igente.

TREINTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

D025.01.14   ud  Par de botas de PVC para agua, caña alta                        11.22
Par de botas de PVC para agua, caña alta, homologada CE s/normativa v igente.

ONCE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

D025.01.15   ud  Cinturón de seguridad tipo sujeción                             88.44
Cinturón de seguridad tipo sujeción, homologado CE, s/normativa v igente.

OCHENTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

D025.01.16   ud  Arnes completo con cuerda regulable y mosquetones               115.39
Arnes completo con cuerda regulable y  mosquetones, homologado CE s/normativa v igente.

CIENTO QUINCE  EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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D025.01.17   ud  Cinturón portaherramientas                                      39.15
Cinturón portaherramientas CE s/normativa v igente.

TREINTA Y NUEVE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

D025.01.18   ud  Cinturón encofrador con bolsa de cuero                          28.00
Cinturón encofrador con bolsa de cuero CE, s/normativa v igente.

VEINTIOCHO  EUROS

D025.01.19   ud  Cinturón antilumbago, con velcro                                19.90
Cinturón antilumbago, con velcro, homologado CE, s/normativa v igente.

DIECINUEVE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

D025.01.20   ud  Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad                        47.90
Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad, con reductor CE, s/normativa v igente.

CUARENTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

D025.01.21   ud  Mono algodón azulina, doble cremallera                          25.86
Mono algodón azulina, doble cremallera, puño elástico CE.

VEINTICINCO  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D025.01.22   ud  Chaleco reflectante                                             22.84
Chaleco reflectante CE s/normativa v igente.

VEINTIDOS  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO C025.02 Potecciones colectivas                                          
D025.02.01   m   Barandilla protec. realiz. c/sop. tipo sargento y 2 tablones mad 6.71

Barandilla de protección realizada con soportes metálicos tipo sargento y  dos tablones de madera
de pino de 250 x  25 mm, (amortización = 30 % ), incluso colocación y  anclaje.

SEIS  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

D025.02.02   m²  Red de seguridad horizontal p/protección de huecos              8.55
Red de seguridad horizontal para protección de huecos, de malla de poliamida # 75 mm, con D
de cuerda de malla 4 mm y cuerda perimetral D 12 mm, (amortización = 30 % ), incluso coloca-
ción y  desmontado.

OCHO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D025.02.03   ud  Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m       14.92
Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amortización =
10 % ), incluso colocación y  posterior retirada.

CATORCE  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO C025.03 Señalización                                                    
D025.03.01   ud  Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico        4.59

Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 % ), incluso colo-
cación y  desmontado.

CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D025.03.02   m   Cinta de balizamiento bicolor                                   1.01
Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y  blanco), (amortización = 100 % ), incluso colocación y  des-
montaje.

UN  EUROS con UN CÉNTIMOS

D025.03.03   ud  Cono de señalización reflectante                                21.95
Cono de señalización reflectante de 60 cm de altura, incluso colocación y  posterior retirada.

VEINTIUN  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO C025.04 Instalaciones provisionales                                     
D025.04.01   ud  Taquilla metálica de 1800x300x500 mm, p/4 obreros               200.91

Taquilla metálica de dimensiones 1800x300x500 mm, para 4 obreros, instalada.

DOSCIENTOS  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO C025.05 Primeros auxilios                                               
D025.05.01   ud  Botiquín metálico tipo maletín, con contenido sanitario         166.17

Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo
según ordenanzas.

CIENTO SESENTA Y SEIS  EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO C025.06 Mano de obra de seguridad                                       
D025.06.01   h   Hora de cuadrilla p/conservación y mantenimiento protecciones   34.62

Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 1ª y  un peón, para conservación y  man-
tenimiento de protecciones.

TREINTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

D025.06.02   h   Hora de peón, p/conservación y limpieza de inst. personal       17.00
Hora de peón, para conservación y  limpieza de instalaciones de personal.

DIECISIETE  EUROS
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CAPÍTULO C026 Gestion de Residuos                                             
D026.01      t   Gestión residuos hormigón valorización externa                  6.75

Tasa para el envío directo del residuo de hormigón separado a un gestor final autorizado por la
comunidad autónoma correspondiente, para su valorización. Sin incluir carga ni transporte. Se-
gún operación enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las
operaciones de valorización y  eliminación de residuos.

SEIS  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D026.02      t   Gestión residuos cerámicos valorización ext.                    24.61
Tasa para el envío directo de residuos de cerámica empleada en fábricas, tejas u otros elementos
exentos de materiales reciclables a un gestor final autorizado por la comunidad autónoma corres-
pondiente, para su valorización. Sin incluir carga ni transporte. Según operación enumerada R5
de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización
y eliminación de residuos.

VEINTICUATRO  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

D026.03      t   Gestión residuos mezcl. c/ material np gestor                   31.44
Tasa para la gestión de residuos mezclados de construcción no peligrosos en un gestor autoriza-
do por la comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte.

TREINTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

D026.04      t   Gestión residuos yesos y derivados vertedero                    6.14
Tasa para la deposición directa de residuos de construcción de yesos y sus derivados exentos
de materiales reciclables en vertedero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente.
Sin incluir carga ni transporte. Según operación enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM
304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y  eliminación de residuos.

SEIS  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

D026.05      kg   Gestión residuos envases peligrosos gestor                     367.96
Precio para la gestión del residuo de envases peligrosos con gestor  autorizado por la comunidad
autónoma para su recuperación, reutilización, o reciclado. Según operación enumerada R 04 de
acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos.

TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

D026.06      t   Transporte residuos no peligrosos                               16.22
Tasa para el transporte de residuos no peligrosos de construcción y  demolición desde la obra
hasta las instalaciones de un gestor autorizado por la comunidad autónoma hasta un máximo de
20 km. Sin incluir gestión de los residuos.

DIECISEIS  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

D026.07      t   Transporte residuos peligrosos                                  154.74
Tasa para el transporte de residuos peligrosos de construcción y  demolición desde la obra hasta
las instalaciones de un gestor autorizado por la comunidad autónoma. Sin incluir gestión de los
residuos.

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C027 Plan de Calidad                                                 
SUBCAPÍTULO C027.01 Hormigón Armado                                                 
D027.01.01   ud  Toma de muestras hormigón, 8 probetas                           105.06

Ud. Toma de muestras de hormigón fresco (serie de 8 probetas) de una misma amasada para
control estadístico del hormigón, de acuerdo a EHE-08 art. 88.4, incluyendo muestreo del hormi-
gón, medida del asíento de cono, fabricación  de 8 probetas cilíndricas de 15 x  30 cm., curado,
refrentado y  rotura a los días que el plan de control aprobado determine, (a 7, 14 28 y  60 dias).

CIENTO CINCO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO C027.02 Estructuras                                                     
D027.02.01   ud  Uniones soldadas. Ensayo mediante líquidos penetrantes. (Dos det 135.06

Uniones soldadas. Ensayo y reconocimiento de cordón de soldadura, realizado con líquidos pe-
netrantes, s/UNE-EN 571-1. (Dos determinaciones)

CIENTO TREINTA Y CINCO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO C027.03 Fachadas                                                        
D027.03.01   ud  Control Ejecución Carpinteria Interior                          179.22

Control de ejecución de toda la carpintería interíor del edificio ( puertas de madera, armaríos, puer-
tas contraincendios, etc...) ex istente en la obra consistente en las siguientes operaciones a la to-
talidad de las puertas: 1) Funcionamiento del cierre de las puertas, así como de las cerraduras y
manillas. 2) Comprobación de la correcta ejecución de los anclajes de colgar así como la regula-
ción de los pernios en las puertas contraincendios. 3) Comprobación de la unión cerco/precerco,
de la ejecución de ingletes de tapajuntas, remates y  embotado de clavos ...etc. 4) Ejecución del
sellado del v idrío. 5) ex istencia de golpes, rayaduras, pintados desiguales o cualquier otro defec-
to apreciable. De los controles realizados se facilitarán hojas de seguimiento donde figuren los de-
fectos encontrados así como su localización en la obra.  (precio por unidad de elemento comple-
to).

CIENTO SETENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS

D027.03.02   ud  Ensayo p/determinación de espesor de pintura sobre mortero/yeso 31.50
Ensayo para determinación del espesor de capa de pintura sobre mortero, yeso o similar, por
medios ópticos o rayado, según UNE-EN ISO 2808.

TREINTA Y UN  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

D027.03.03   ud  Control Calidad morteros                                        114.33
Ensayo para comprobación, en la recepción, de la calidad de los morteros de cemento mediante
la fabricación de 3 probetas de 4+4+16 cm. y  comprobación de la resistencia a compresión, a 14
y 28 días, de probetas talladas de 4+4+4 cm., s/UNE-EN 1015-11.

CIENTO CATORCE  EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO C027.04 Instalaciones                                                   
D027.04.01   ud  Inspección por un organismo de control autorizado, OCA          356.38

Ud. Inspección final realizada por un Organismo de Control autorizado, OCA, con su posterior
expedición del certificado de inspección.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA
Y OCHO CÉNTIMOS

D027.04.02   ud  Control de Calidad y Pruebas según especificaciones del PCC de l 149.79
Control de Calidad y  Pruebas según especificaciones del Protocolo de Control de Calidad de las
instalaciones de Contra-Incendios

CIENTO CUARENTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

D027.04.03   ud  Prueba red int agua                                             149.79
Prueba de presión de serv icio de la red interior de agua. Descripción de la instalación a inspec-
cionar: acometida, tubo de alimentación y  red interior. prueba de estanquidad durante 48h median-
te barómetro.

CIENTO CUARENTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

D027.04.04   ud  Pruebas de estanqueidad instalación de gas                      203.61
Pruebas reglamentarias de estanqueidad en todas las redes propuestas, ante el Director de Obra
y Técnico de la Compañóa Suministradora de gas.

DOSCIENTOS TRES  EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS
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D027.04.05   ud  Puesta en marcha de instalaciones                               76.12
Dirección técnica de las operaciones para llevar a cabo la puesta en marcha, regulación y equili-
brado de las instalaciones de climatización. Esta partida deberá respetarse con el importe indica-
do, no pudiendo estar repartida en el conjunto de las partidas del ppto. ni verse disminuïda por la
baja que en su caso pueda afectar al presupuesto.

SETENTA Y SEIS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS

D027.04.06   ud  Ensayo de estanqueidad                                          285.21
ud. Ensayo de estanqueidad, entre dos puntos del saneamiento,  según Pliego de Prescripciones
del M.O.P.U.

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO  EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

D027.04.07   p/a Prueba de la Instalación de Ventilación Mecánica Controlada     76.12
Pa. Prueba de funcionamiento de la instalación de la Ventilación Mecánica Controlada y equili-
brado, impulsión y  extracción, realizado por personal cualificado, incluso anemómetro, instrumen-
tal adecuado y material aux iliar, mano de obra de la realización de las pruebas y  equilibrado,
puesta a punto de la instalación y  Certificado con resultados obtenidos.

SETENTA Y SEIS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS

D027.04.08   ud  Equilibrado y Ajuste red hidraúlica                             149.79
Equilibrado de la red hidraulica mediante el ajuste de las válvulas de equilibrado, según caudales
de diseño en todos los ramales incluyendo su recogida de datos en informe pertinente y posterior
entrega a la Dirección de Obra y  Propiedad, aire acondicionado y fontanería.
Incluyendo todos los elementos y  acciones necesarias para su corrrecto funcionamiento

CIENTO CUARENTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO C027.05 Cubiertas                                                       
D31.04.01    ud  Azoteas. Prueba de estanqueidad de azoteas                      280.28

Prueba de estanqueidad en áreas impermeabilizadas, en cubiertas planas, mediante inundación,
mínimo 24 horas, con inspección v isual de la superficie inundada, e informe por escrito de labora-
torio acreditado, según CTE DB HS-1.

DOSCIENTOS OCHENTA  EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C000 Trabajos previos y/o preparatorios                              
D00.001      m²  Retirada de basura existente en el edificio                     

Retirada de basura y  enseres ex istentes prev io a la ejecucion de las demoliciones, limpieza de
plantas conforme ritmo de ejecución y  trasiego de escombros a zona de acopio. Los trabajos ne-
cesarios se realizarán con herramientas manuales, siguiendo la Normativa de seguridad corres-
pondiente, utilizando los operarios los equipos de protección indiv idual necesarios en cada traba-
jo. Carga sobre camión basculante por medios mecánicos y /o manuales (con disgregación final
si fuese necesario mediante empleo de compresor o herramienta mecánica apropiada) humecta-
ción de la carga ev itando en lo posible la generación excesiva de polvo, convenientemente pro-
tegida mediante redes homologadas, para ev itar desprendimientos desde los camiones, etc....
Transporte a vertedero autorizado  por la consejería de medio ambiente  y  transporte (cualquiera
que sea su distancia) considerando retorno al punto de carga; posterior reordenación de la zona
de acopio del material de escombro; con parte proporcional de medios aux iliares así como P.P.
de limpieza de accesos a la obra. Se tendra un especial cumplimiento tanto con las ordenanzas
municipales, como de las normas municipales de circulación de vehiculos para trasporte de ma-
quinaría pesada. Canon de vertedero autorizado por la consejería de medio ambiente con p.p. de
impuesto de vertido para los productos resultantes del volumen aparente de la demolición. Con
p.p. de medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 3.48

Maquinaria..................................................... 0.19

Resto de obra y  materiales............................... 1.15

TOTAL PARTIDA........................................... 4.82
D00.002      m²  Demol. Divisiones de Fabrica.                                   

Demolición manual por sistema tradicional o “elemento a elemento” de div isiones de fábrica o ta-
biquería de cualquier tipo y /o dimensión y  espesor, bloque de hormigón v ibrado, cartón yeso, pa-
nel GRC o mamparas de distintos materiales, limpieza de plantas conforme ritmo de ejecución y
trasiego de escombros a zona de acopio, Prev iamente a la demolición, serán ejecutados por me-
dios manuales los trabajos necesarios para la buena ejecución de la demolición. En todo momen-
to se contará en obra con material adecuado para proceder a realizar apuntalamientos, que si bien
parecen innecesarios en un principio, pueden hacer falta en el transcurso de los trabajos. Durante
todo el proceso de demolición manual se regará con agua reciclada ev itando en lo posible la ge-
neración excesiva de polvo. Los trabajos necesarios se realizarán con herramientas manuales
tales como martillos neumáticos, ox icorte, y  útiles  de albañilería, siguiendo la Normativa de se-
guridad correspondiente, utilizando los operarios los equipos de protección indiv idual necesarios
en cada trabajo en aquellas zonas donde por problemas de espacio o de especial riesgo no pu-
dieran actuar las máquinas. Separación de materiales y  acopio, Carga sobre camión basculante
por medios mecánicos y /o manuales (con disgregación final si fuese necesario mediante empleo
de compresor o herramienta mecánica apropiada) humectación de la carga ev itando en lo posible
la generación excesiva de polvo, convenientemente protegida mediante redes homologadas, pa-
ra ev itar desprendimientos desde los camiones, etc.... Transporte a vertedero autorizado  por la
consejería de medio ambiente (cualquiera que sea su distancia) considerando retorno al punto de
carga; posterior reordenación de la zona de acopio del material de escombro; con parte proporcio-
nal de medios aux iliares así como P.P. de limpieza de accesos a la obra. Se tendra un especial
cumplimiento tanto con las ordenanzas municipales, como de las normas municipales de circula-
ción de vehiculos para trasporte de maquinaría pesada. Canon de vertedero autorizado por la
consejería de medio ambiente con p.p. de impuesto de vertido para los productos resultantes del
volumen aparente de la demolición. Con p.p. de medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 10.73

Maquinaria..................................................... 1.68

Resto de obra y  materiales............................... 1.41

TOTAL PARTIDA........................................... 13.82
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D00.004      m²  Desmontaje de Tarima IPE con aprovechamiento                    
Picado y/o desmontaje manual por sistema tradicional o “elemento a elemento”  con aprovecha-
miento de Pavimento de tarima de madera de IPE sobre rastreles de madera, se incluye la p.p.
de rastreles de madera, limpieza de plantas conforme ritmo de ejecución y  trasiego de escom-
bros a zona de acopio, Prev iamente a la demolición, serán ejecutados por medios manuales los
trabajos necesarios para la buena ejecución de la demolición. En todo momento se contará en
obra con material adecuado para proceder a realizar apuntalamientos, que si bien parecen innece-
sarios en un principio, pueden hacer falta en el transcurso de los trabajos. Durante todo el proce-
so de demolición manual se regará con agua reciclada ev itando en lo posible la generación exce-
siva de polvo. Los trabajos necesarios se realizarán con herramientas manuales tales como mar-
tillos neumáticos, ox icorte, y  útiles  de albañilería, siguiendo la Normativa de seguridad corres-
pondiente, utilizando los operarios los equipos de protección indiv idual necesarios en cada trabajo
en aquellas zonas donde por problemas de espacio o de especial riesgo no pudieran actuar las
máquinas. Separación de materiales y  acopio, Carga sobre camión basculante por medios me-
cánicos y /o manuales (con disgregación final si fuese necesario mediante empleo de compresor
o herramienta mecánica apropiada) humectación de la carga ev itando en lo posible la generación
excesiva de polvo, convenientemente protegida mediante redes homologadas, para ev itar des-
prendimientos desde los camiones, etc.... Transporte a vertedero autorizado  por la consejería de
medio ambiente (cualquiera que sea su distancia) considerando retorno al punto de carga; poste-
rior reordenación de la zona de acopio del material de escombro; con parte proporcional de me-
dios aux iliares así como P.P. de limpieza de accesos a la obra. Se tendra un especial cumpli-
miento tanto con las ordenanzas municipales, como de las normas municipales de circulación de
vehiculos para trasporte de maquinaría pesada. Canon de vertedero autorizado por la consejería
de medio ambiente con p.p. de impuesto de vertido para los productos resultantes del volumen
aparente de la demolición. Con p.p. de medios aux iliares.
Nota: Se incluye en la partida la p.p. de acopio y  apilado para posterior reutilización del pav imen-
to a reinstalar, dentro del edificio, movimientos de la mercancía uincluidos.

Mano de obra................................................. 16.50

Maquinaria..................................................... 1.96

Resto de obra y  materiales............................... 1.60

TOTAL PARTIDA........................................... 20.06
D000.05      m²  Desmontaje sin aprovechamiento de carpintería de aluminio       

Demolición manual por sistema tradicional o “elemento a elemento” de carpintería exterior de alu-
minio , de cualquier tipo y /o dimensión, se incluye la parte metálica y  la parte de v idrio, limpieza
de plantas conforme ritmo de ejecución y  trasiego de escombros a zona de acopio, Prev iamente
a la demolición, serán ejecutados por medios manuales los trabajos necesarios para la buena
ejecución de la demolición. En todo momento se contará en obra con material adecuado para pro-
ceder a realizar apuntalamientos, que si bien parecen innecesarios en un principio, pueden hacer
falta en el transcurso de los trabajos. Durante todo el proceso de demolición manual se regará
con agua reciclada ev itando en lo posible la generación excesiva de polvo. Los trabajos necesa-
rios se realizarán con herramientas manuales tales como martillos neumáticos, ox icorte, y  útiles
de albañilería, siguiendo la Normativa de seguridad correspondiente, utilizando los operarios los
equipos de protección indiv idual necesarios en cada trabajo en aquellas zonas donde por proble-
mas de espacio o de especial riesgo no pudieran actuar las máquinas. Separación de materiales
y acopio, Carga sobre camión basculante por medios mecánicos y /o manuales (con disgrega-
ción final si fuese necesario mediante empleo de compresor o herramienta mecánica apropiada)
humectación de la carga ev itando en lo posible la generación excesiva de polvo, conveniente-
mente protegida mediante redes homologadas, para ev itar desprendimientos desde los camiones,
etc.... Transporte a vertedero autorizado  por la consejería de medio ambiente (cualquiera que sea
su distancia) considerando retorno al punto de carga; posterior reordenación de la zona de acopio
del material de escombro; con parte proporcional de medios aux iliares así como P.P. de limpieza
de accesos a la obra. Se tendra un especial cumplimiento tanto con las ordenanzas municipales,
como de las normas municipales de circulación de vehiculos para trasporte de maquinaría pesa-
da. Canon de vertedero autorizado por la consejería de medio ambiente con p.p. de impuesto de
vertido para los productos resultantes del volumen aparente de la demolición. Con p.p. de me-
dios aux iliares.

Mano de obra................................................. 19.80

Maquinaria..................................................... 1.68

Resto de obra y  materiales............................... 1.69

TOTAL PARTIDA........................................... 23.17
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D000.06      m²  Desmontaje con aprovechamiento de carpintería de aluminio       
Desmontaje con aprovechamiento posterior manual por sistema tradicional o “elemento a elemen-
to” de carpintería exterior de aluminio , de cualquier tipo y /o dimensión, se incluye la parte metáli-
ca y  la parte de v idrio, limpieza de plantas conforme ritmo de ejecución y  trasiego de escombros
a zona de acopio, Prev iamente a la demolición, serán ejecutados por medios manuales los traba-
jos necesarios para la buena ejecución de la demolición. En todo momento se contará en obra
con material adecuado para proceder a realizar apuntalamientos, que si bien parecen innecesa-
rios en un principio, pueden hacer falta en el transcurso de los trabajos. Durante todo el proceso
de demolición manual se regará con agua reciclada ev itando en lo posible la generación excesi-
va de polvo. Los trabajos necesarios se realizarán con herramientas manuales tales como marti-
llos neumáticos, ox icorte, y  útiles  de albañilería, siguiendo la Normativa de seguridad correspon-
diente, utilizando los operarios los equipos de protección indiv idual necesarios en cada trabajo en
aquellas zonas donde por problemas de espacio o de especial riesgo no pudieran actuar las má-
quinas. Separación de materiales y  acopio a zona de obra para tratamiento prev io a la colocación
una vez ejecutados los trabajos que . Con p.p. de medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 28.88

Maquinaria..................................................... 0.05

Resto de obra y  materiales............................... 0.88

TOTAL PARTIDA........................................... 29.81
D000.07      m²  Demolición de losa de escalera con p.p. de peldañeado           

Demolición manual por sistema tradicional o “elemento a elemento” de losa de escalera de hormi-
gón armado de cualquier tipo de espesor, incluso p.p. de peldañeado y abultado superior de cual-
quier tipo de material y  dimensión, limpieza de plantas conforme ritmo de ejecución y  trasiego de
escombros a zona de acopio, Prev iamente a la demolición, serán ejecutados por medios manua-
les los trabajos necesarios para la buena ejecución de la demolición. En todo momento se conta-
rá en obra con material adecuado para proceder a realizar apuntalamientos, que si bien parecen
innecesarios en un principio, pueden hacer falta en el transcurso de los trabajos. Durante todo el
proceso de demolición manual se regará con agua reciclada ev itando en lo posible la generación
excesiva de polvo. Los trabajos necesarios se realizarán con herramientas manuales tales como
martillos neumáticos, ox icorte, y  útiles  de albañilería, siguiendo la Normativa de seguridad co-
rrespondiente, utilizando los operarios los equipos de protección indiv idual necesarios en cada
trabajo en aquellas zonas donde por problemas de espacio o de especial riesgo no pudieran ac-
tuar las máquinas. Separación de materiales y  acopio, Carga sobre camión basculante por me-
dios mecánicos y /o manuales (con disgregación final si fuese necesario mediante empleo de
compresor o herramienta mecánica apropiada) humectación de la carga ev itando en lo posible la
generación excesiva de polvo, convenientemente protegida mediante redes homologadas, para
evitar desprendimientos desde los camiones, etc.... Transporte a vertedero autorizado  por la
consejería de medio ambiente (cualquiera que sea su distancia) considerando retorno al punto de
carga; posterior reordenación de la zona de acopio del material de escombro; con parte proporcio-
nal de medios aux iliares así como P.P. de limpieza de accesos a la obra. Se tendra un especial
cumplimiento tanto con las ordenanzas municipales, como de las normas municipales de circula-
ción de vehiculos para trasporte de maquinaría pesada. Canon de vertedero autorizado por la
consejería de medio ambiente con p.p. de impuesto de vertido para los productos resultantes del
volumen aparente de la demolición. Con p.p. de medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 148.50

Maquinaria..................................................... 1.68

Resto de obra y  materiales............................... 5.55

TOTAL PARTIDA........................................... 155.73
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D000.08      m²  Demolición de forjado de hormigón armado de cualquier tipo      
Pequeña demolición manual por sistema tradicional o “elemento a elemento” de forjado de hormi-
gón armado de cualquier modelo constructivo y  canto, limpieza de plantas conforme ritmo de eje-
cución y  trasiego de escombros a zona de acopio, Prev iamente a la demolición, serán ejecuta-
dos por medios manuales los trabajos necesarios para la buena ejecución de la demolición. En
todo momento se contará en obra con material adecuado para proceder a realizar apuntalamien-
tos, que si bien parecen innecesarios en un principio, pueden hacer falta en el transcurso de los
trabajos. Durante todo el proceso de demolición manual se regará con agua reciclada ev itando en
lo posible la generación excesiva de polvo. Los trabajos necesarios se realizarán con herramien-
tas manuales tales como martillos neumáticos, oxicorte, y útiles  de albañilería, siguiendo la Nor-
mativa de seguridad correspondiente, utilizando los operarios los equipos de protección indiv idual
necesarios en cada trabajo en aquellas zonas donde por problemas de espacio o de especial
riesgo no pudieran actuar las máquinas. Separación de materiales y  acopio, Carga sobre camión
basculante por medios mecánicos y /o manuales (con disgregación final si fuese necesario me-
diante empleo de compresor o herramienta mecánica apropiada) humectación de la carga ev itan-
do en lo posible la generación excesiva de polvo, convenientemente protegida mediante redes
homologadas, para ev itar desprendimientos desde los camiones, etc.... Transporte a vertedero
autorizado  por la consejería de medio ambiente (cualquiera que sea su distancia) considerando
retorno al punto de carga; posterior reordenación de la zona de acopio del material de escombro;
con parte proporcional de medios aux iliares así como P.P. de limpieza de accesos a la obra. Se
tendra un especial cumplimiento tanto con las ordenanzas municipales, como de las normas mu-
nicipales de circulación de vehiculos para trasporte de maquinaría pesada. Canon de vertedero
autorizado por la consejería de medio ambiente con p.p. de impuesto de vertido para los produc-
tos resultantes del volumen aparente de la demolición. Con p.p. de medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 247.50

Maquinaria..................................................... 1.68

Resto de obra y  materiales............................... 8.52

TOTAL PARTIDA........................................... 257.70
D008.09      m²  Demolición de muro vertical de hormigón armado de cualquier tipo

Demolición manual por sistema tradicional o “elemento a elemento” de muro de hormigón armado
de cualquier espesor, limpieza de plantas conforme ritmo de ejecución y  trasiego de escombros a
zona de acopio, Prev iamente a la demolición, serán ejecutados por medios manuales los traba-
jos necesarios para la buena ejecución de la demolición. En todo momento se contará en obra
con material adecuado para proceder a realizar apuntalamientos, que si bien parecen innecesa-
rios en un principio, pueden hacer falta en el transcurso de los trabajos. Durante todo el proceso
de demolición manual se regará con agua reciclada ev itando en lo posible la generación excesi-
va de polvo. Los trabajos necesarios se realizarán con herramientas manuales tales como marti-
llos neumáticos, ox icorte, y  útiles  de albañilería, siguiendo la Normativa de seguridad correspon-
diente, utilizando los operarios los equipos de protección indiv idual necesarios en cada trabajo en
aquellas zonas donde por problemas de espacio o de especial riesgo no pudieran actuar las má-
quinas. Separación de materiales y  acopio, Carga sobre camión basculante por medios mecáni-
cos y /o manuales (con disgregación final si fuese necesario mediante empleo de compresor o
herramienta mecánica apropiada) humectación de la carga ev itando en lo posible la generación
excesiva de polvo, convenientemente protegida mediante redes homologadas, para ev itar des-
prendimientos desde los camiones, etc.... Transporte a vertedero autorizado  por la consejería de
medio ambiente (cualquiera que sea su distancia) considerando retorno al punto de carga; poste-
rior reordenación de la zona de acopio del material de escombro; con parte proporcional de me-
dios aux iliares así como P.P. de limpieza de accesos a la obra. Se tendra un especial cumpli-
miento tanto con las ordenanzas municipales, como de las normas municipales de circulación de
vehiculos para trasporte de maquinaría pesada. Canon de vertedero autorizado por la consejería
de medio ambiente con p.p. de impuesto de vertido para los productos resultantes del volumen
aparente de la demolición. Con p.p. de medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 132.00

Maquinaria..................................................... 1.68

Resto de obra y  materiales............................... 5.05

TOTAL PARTIDA........................................... 138.73
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CAPÍTULO C001 Estructuras                                                     
E05NB090     u   ANCLAJE BARRA B-400S D=16 mm RESINA EPOXI-ACRILATO MASTERFLOW 92

Anclaje de barra de acero B-400S de diámetro 16 mm en hormigón armado, con resina epo-
x i-acrilato de altas resistencias con dosificación y  mezcla automática en boquilla, y  tiempo de en-
durecimiento aprox imado de 1 hora a 20ºC y 65 %  de humedad, mediante MasterFlow 920 AN
(según UNE-EN 1504-6) de BASF o similar; incluso realización de taladro de diámetro 24 mm y
32 cm de profundidad, soplado y  limpieza. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra................................................. 5.82

Maquinaria..................................................... 0.47

Resto de obra y  materiales............................... 16.37

TOTAL PARTIDA........................................... 22.66
D02.005      m³  Horm. arm losas HA-30/B/20/XS1 165 kg/m³ B500SD.                

Hormigón armado en losa maciza, con altura libre de planta de hasta 5 m, canto variable s/plano
y ubicación, realizada con hormigón HA-30/B/20/XS1 fabricado en central, y vertido con bomba,
incluido v ibrado y  acero UNE-EN 10080 B 500 SD  armado con 165 kg/m³ acero B 500 SD;
montaje y  desmontaje de sistema de encofrado continuo,  con una cuantía de 2.50 m²/m³, forma-
do por superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y  perfiles, es-
tructura soporte horizont al de sopandas metálicas y  accesorios de montaje y  estructura soporte
vertical de puntales metálicos; altura libre de planta de hasta 5 m. Sin Incluir repercusión de pila-
res. Incluso p/p de replanteo, nerv ios, v igas dentro de la losa y  zunchos perimetrales de planta y
huecos, elaboración de la ferralla (corte, doblado y  conformado de elementos) en taller industrial y
montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, elementos de sustentación, fijación y
apuntalamiento necesarios para la estabilidad del encofrado, aplicación de líquido desencofrante y
regado con agua para curado de hormigones y  morteros. Incluso p/p de refuerzos, pliegues, en-
cuentros, arranques y  esperas en muros, escaleras y rampas, cambios de nivel, malla metálica
de alambre en cortes de hormigonado (límite elástico 340 N/mm2, resistencia admisible 170
N/mm2.), separadores homologados, colocación de tubos para paso de instalaciones y  curado
del hormigón. NORMATIVA DE APLICACIÓN Elaboración, transporte y  puesta en obra del
hormigón: Instrucción de CÓDIGO ESTRUTURAL.Montaje y  desmontaje del sistema de enco-
frado:Instrucción de CÓDIGO ESTRUCTURAL.NTE-EME. Estructuras de madera: Encofra-
dos. CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTOSuperficie medida en verdadera magnitud
desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Pro-
yecto.  Nota: se incluye la p.p. de las esperas de unión entre losa y  forjado laterales, bien deja-
das con anterioridad al hormigonado de la losa o con posterioridad por anclaje químico.

Mano de obra................................................. 17.02

Maquinaria..................................................... 3.78

Resto de obra y  materiales............................... 546.10

TOTAL PARTIDA........................................... 566.90
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CAPÍTULO C002 Impermeabilizaciones y aislamientos                             
D09D0060     m²  Impermeab cubiert pintur elastóm Palfil de PALCANARIAS armado co

Impermeabilización de cubiertas a base de elastómero acrílico sin juntas, realizada con Palfil de
PALCANARIAS o equivalente, sobre atezado y bajo pav imento, armado con malla de fibra de
v idrio de 50 g/m² (otorgándole al conjunto mayor resistencia a la tracción y  rotura), constituída
por: capa de imprimación, capa de Palfil con malla de fibra de v idrio FV-50 y  acabado con dos
capas de Palfil, con un consumo total de 2 l/m². Colores: blanco, gris, verde, rojo canario, rojo
teja y  tierra. Criterio de medición: medida en planta

Mano de obra................................................. 6.54

Resto de obra y  materiales............................... 37.07

TOTAL PARTIDA........................................... 43.61
D09D0070     m²  Cubierta plana transitable para uso peatonal privado.           

Cubierta plana transitable constituida por: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2,
CURIDAN® o equivalente, lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, con
terminación en film plástico, con armadura de fieltro de fibra de v idrio, de 3 kg/m2, GLASDAN®
30 P ELAST o equivalente adherida al soporte con soplete y  lámina bituminosa de betún modifi-
cado con elastómeros SBS, de superficie  autoprotegida acabada con geotextil, con armadura de
fieltro de poliéster de gran gramaje, de 4,8 kg/m2, POLYDAN® 48 P PARKING o equivalente
adherida a la anterior con soplete; capa separadora formada por geotextil de poliéster DANO-
FELT® PY 300; listo para ejecutar capa de mortero o solera y  pav imento. Incluye parte propor-
cional de: encuentros con paramentos elevando la impermeabilización 20 cm en la vertical sobre
acabado de cubierta, formada por: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURI-
DAN® o equivalente; banda de refuerzo en peto con BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST
o equivalente y  banda de terminación con lámina bituminosa, de superficie autoprotegida acabada
con geotextil, con armadura de fieltro de poliéster de gran gramaje, de 4,8 kg/m2, POLYDAN®
48 P PARKING o equivalente, ambas adheridas al soporte y  entre si con soplete acabado con
zócalo de protección. Encuentros con sumideros formado por: imprimación bituminosa de base
acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN® o equivalente; lámina bituminosa de adherencia, con termina-
ción en film plástico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P
ELAST o equivalente adherida al soporte; CAZOLETA DANOSA® prefabricada de EPDM o
equivalente del diámetro necesario soldada a la banda de adherencia. Junta de dilatación consis-
tente en: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; fuelle inferior me-
diante lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, con terminación en film
plástico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P ELAST o equiva-
lente adherida al soporte; relleno con cordón asfáltico JUNTODAN® o equivalente; fuelle supe-
rior mediante lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, de superficie autopro-
tegida acabada con geotextil, con armadura de fieltro de poliéster de gran gramaje, de 4,8 kg/m2,
POLYDAN® 48 P PARKING o equivalente. Productos prov istos de marcado CE europeo y
sistema de impermeabilización certificado mediante Documento de Idoneidad Técnica (DIT)
POLYDAN® TRÁFICO RODADO nº 569R/16 o equivalente. Puesta en obra conforme a DIT
nº 569R/16 y  UNE 104401. Medida la superficie realmente ejecutada. Acabado no incluido.

Mano de obra................................................. 10.66

Resto de obra y  materiales............................... 27.72

TOTAL PARTIDA........................................... 38.38
E09OP020     m²  Protección de impermeabilizaciones con mortero cemento e=5-7 cm 

Protección de Impermeabilizaciones destinadas a ser pav imentadas en cubiertas planas o simila-
res, realizado con mortero de cemento y  arena de río con dosificación 1:6 (M-5), con un espesor
medio de 5-7 cm. Totalmente terminado, medido sobre superficie de cubierta en horizontal; inclu-
yendo p.p. de ejecuión de escocia perimetral, vertido, nivelado y  medios aux iliares (excepto ele-
vación y  transporte).

Mano de obra................................................. 3.27

Resto de obra y  materiales............................... 11.68

TOTAL PARTIDA........................................... 14.95
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CAPÍTULO C003 Albañilería                                                     
D003.01      m²  Fábrica bl.hueco sencillo 9x25x50 cm                            

F?brica de bloques huecos de hormig?n vibrado de 9 cm de espesor (9x25x50), con marcado
CE, categor?a I seg?n UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado
CE s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, grapas met?licas de
uni?n a la estructura, ejecuci?n de jambas y encuentros y  parte proporcional de armadura de re-
fuerzo de acero B 400 S.

Mano de obra................................................. 10.21

Resto de obra y  materiales............................... 12.28

TOTAL PARTIDA........................................... 22.49
D003.02      m²  Trasdosado autoportante W626 73/400 (48+1x12.5A+1x12.5H1)       

Trasdosado autoportante formado por dos Placas, una Knauf Standar A o similar de 12,5 mm
largo 2500x1200, borde BA, y  una Placa Knauf Impregnada H1 o similar de 12,5 mm largo
2500x1200, borde BA, todas atornilladas a un lado de una estructura metálica de acero galvani-
zado de canales horizontales y  montantes verticales de 48 mm de ancho con una modulación de
400 mm e/e,con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel semi ri-
gido de lana mineral (MW). semirrígido de 40 mm de espesor. Espesor total del trasdosado 73
mm. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q4, listo para imprimar, revestir, pintar o
decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y  huecos, pasos de instalaciones, pastas, cin-
tas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios aux iliares. Conforme a
UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2.

Mano de obra................................................. 25.46

Resto de obra y  materiales............................... 28.23

TOTAL PARTIDA........................................... 53.69
D07JA0020    ud  Recibido precerco interior 2 a 4 m²                             

Recibido de precercos interiores de 2 a 4 m², con mortero de cemento 1:5, incluso anclajes, caje-
ado de la fábrica y  aplomado.

Mano de obra................................................. 37.43

Resto de obra y  materiales............................... 3.64

TOTAL PARTIDA........................................... 41.07
D07JA0081    ud  Recibido cajón puerta corredera tipo Kröna o similar entre tabiq

Recibido de mecanismo-cajón sobre el que se esconde la hoja de la puerta corredera dentro del
tabique, corredera interior Krona de 1 hoja Modelo EGO Corrediza  normalizada de medidas tota-
les según hoja y  ubi¡cación de acuerdo al plano de memoria de carpintería de madera. Incluso
suministro de Caja del armazón con perfiles tubulares y  de doble punto entre los paramentos de
fábrica. Incluso medios aux iliares y  ayudas de albañilería para recibir el cajón. Se incluye la p.p.
de trasdosado directo y /o autoportante formado por dos placas de  PLADUR® tipo N de 15 mm.
de espesor, tornillería, juntas estancas /acústicas de su perímetro, cintas y  pasta de juntas, pie-
zas de arriostramiento, anclajes mecánicos, etc. totalmente terminado con calidad de terminación
Nivel 1  (Q4) para terminaciones alta decoración de pintura ó papel pintado. Instalado y  listo para
recibir hoja de puerta.

Mano de obra................................................. 68.06

Resto de obra y  materiales............................... 211.19

TOTAL PARTIDA........................................... 279.25
D04.001      ud  Ayu.alb.a ins. de fontanería y saneamiento.                     

Trabajos de albañilería en ayuda a la instalación de fontanería, saneamiento y  aparatos sanitarios
de toda la obra, incluyendo mano de obra en carga y  descarga de materiales, apertura de talados
en forjados para paso de verticales con máquina saca testigos apertura y tapado de rozas, recibi-
dos, limpieza, remates y  medios aux iliares. Incluso medios aux iliares y  elementos de seguridad.
Criterio de medición: por 1 ud. toda la obra.

Mano de obra................................................. 2,562.00

Resto de obra y  materiales............................... 354.43

TOTAL PARTIDA........................................... 2,916.43
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D04.002      ud  Ayu.alb. a instalaciones de electricidad.                       
Trabajos de albañilería en ayuda a todas las instalaciones de electricidad de toda la obra, inclu-
yendo mano de obra en carga y descarga de materiales, apertura y  tapado de rozas, apertura de
talados en forjados para alojar luminarias con máquina saca testigos, recibidos, limpieza y rema-
tes. Incluso medios auxiliares y  elementos de seguridad. Criterio de medición: por 1 ud. toda la
obra.

Mano de obra................................................. 3,074.40

Resto de obra y  materiales............................... 369.80

TOTAL PARTIDA........................................... 3,444.20
D004.03      ud  Ayu.alb.a ins. de telecomunicación.                             

Trabajos de albañilería en ayuda a telecomunicación: telefonía, portero automático y telev isiones,
de toda la obra, incluyendo mano de obra en carga y descarga de materiales apertura y  tapado
de rozas, apertura de talados en forjados para paso de tubos y  acometidas generales con máqui-
na saca testigos,  recibidos, limpieza y remates. Incluso medios auxiliares y  elementos de segu-
ridad. Criterio de medición: por 1 ud. toda la obra.

Mano de obra................................................. 1,708.00

Resto de obra y  materiales............................... 190.02

TOTAL PARTIDA........................................... 1,898.02
D004.04      ud  Ayu.alb.a ins. de Aire acondicionado                            

Trabajos de albañilería en ayuda a Preinstalación y /o Instalacion de climatización y  aire acondi-
cionado, de toda la obra, incluyendo mano de obra en carga y  descarga de materiales apertura
de talados en forjados para paso de tuberías con máquina saca testigos, apertura y  tapado de ro-
zas, recibidos, limpieza y  remates. Incluso medios aux iliares y  elementos de seguridad. Criterio
de medición: por 1 ud. toda la obra.

Mano de obra................................................. 2,049.60

Resto de obra y  materiales............................... 311.29

TOTAL PARTIDA........................................... 2,360.89
D004.06      ud  Ayuda albañilería a instalaciones de Ventilacion.               

Trabajos de albañilería en ayuda a la instalación de ventilación de toda la obra, incluyendo mano
de obra en carga y  descarga de materiales, apertura de talados en forjados para paso de vertica-
les con máquina saca testigos apertura y  tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y  medios
auxiliares. Incluso medios aux iliares y elementos de seguridad. Criterio de medición: por 1 ud.
toda la obra.

Mano de obra................................................. 1,366.40

Resto de obra y  materiales............................... 290.80

TOTAL PARTIDA........................................... 1,657.20
D004.08      ud  Ayuda albañilería a instalacion Contraincendio                  

Trabajos de albañilería en ayuda a la instalación de contraincendio de toda la obra, incluyendo
mano de obra en carga y  descarga de materiales, apertura de talados en forjados para paso de
verticales con máquina saca testigos apertura y  tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y
medios aux iliares. Incluso medios aux iliares y  elementos de seguridad. Criterio de medición: por
1 ud. toda la obra.

Mano de obra................................................. 2,391.20

Resto de obra y  materiales............................... 243.83

TOTAL PARTIDA........................................... 2,635.03
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CAPÍTULO C004 Revestimientos                                                  
D07L0010     m²  Enfosc maestread fratasado vert inter.acabd mort 1:5            

Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales interiores con mortero 1:5 de cemento
y arena, acabado con mortero de cemento y  arena fina, incluso p.p. de malla en juntas de fábrica
y estructura, remate de huecos y  aristas, limpieza y  humedecido del soporte.

Mano de obra................................................. 19.40

Resto de obra y  materiales............................... 3.98

TOTAL PARTIDA........................................... 23.38
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CAPÍTULO C005 Yesos, escayolas                                                
D07K0090     m²  Bruñido escayola sobre enfosc vertical.                         

Bruñido de escayola sobre paramentos verticales prev iamente enfoscados con mortero de ce-
mento.

Mano de obra................................................. 7.83

Resto de obra y  materiales............................... 1.44

TOTAL PARTIDA........................................... 9.27
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CAPÍTULO C006 Falsos techos                                                   
D006.01      m   Falso techo en bandas perimetrales plancha lisa hidrofuga (azul)

Falso techo contínuo formando bandas perimetrales que circundan falso techo modular, para ev ita
cortar las piezas registrables, con un desarrollo máximo de 0.65 m2/m, formado por una estructu-
ra de perfiles de chapa de acero galvanizada, a base de Angulares LF-32 fijados mecanicamente
en todo su perímetro, en los que encajan por medio de lengüetas los Perfil TF-38, con forma de
"T" invertida de 38 mm de ancho y 38 mm de alto y  modulados 400 mm. entre ellos y  a los que
se atornilla una placa PLADUR® tipo WA o equivalente de 13 mm de espesor. En caso necesa-
rio, puede incluirse cuelgues para suspender los perfiles TF del forjado mediante anclaje, varilla
roscada y pieza de cuelgue PLADUR® TR o equivalente. Parte proporcional de anclajes, posi-
bles cuelgues, tornillería, juntas estancas /acústicas de su perímetro, cintas y pasta de juntas, re-
gistros para instalaciones y  apertura de huecos.  etc. totalmente terminado con calidad de termi-
nación Nivel 3 (Q3) para terminaciones de calidad alta de acabados lisos y  de poco espesor (a
definir en proyecto). Incluso manta de lana mineral sobre el dorso de placas y perfiles. Montaje
según Normativa Intersectorial  de ATEDY: "Sistemas de techos contínuos con estructura metali-
ca. ATEDY 3" y  requisitos del CTE-DB HR.
 CRITERIO DE MEDICIÓN Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica
de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.

Mano de obra................................................. 16.85

Resto de obra y  materiales............................... 18.45

TOTAL PARTIDA........................................... 35.30
D006.02      m²  Falso techo plancha lisa hidrofuga (azul)                       

Falso techo contínuo formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizada, a ba-
se de Angulares LF-32 fijados mecanicamente en todo su perímetro, en los que encajan por me-
dio de lengüetas los Perfil TF-38, con forma de "T" invertida de 38 mm de ancho y 38 mm de alto
y modulados 400 mm. entre ellos y  a los que se atornilla una placa PLADUR® tipo WA de 13
mm de espesor. En caso necesario, puede incluirse cuelgues para suspender los perfiles TF del
forjado mediante anclaje, varilla roscada y pieza de cuelgue PLADUR® TR o equivalente. Parte
proporcional de anclajes, posibles cuelgues, tornillería, juntas estancas /acústicas de su períme-
tro, cintas y  pasta de juntas, registros para instalaciones y  apertura de huecos.  etc. totalmente
terminado con calidad de terminación Nivel 3 (Q3) para terminaciones de calidad alta de acaba-
dos lisos y  de poco espesor (a definir en proyecto). Incluso manta de lana mineral sobre el dorso
de placas y  perfiles. Montaje según Normativa Intersectorial  de ATEDY: "Sistemas de techos
contínuos con estructura metalica. ATEDY 3" y  requisitos del CTE-DB HR.
 CRITERIO DE MEDICIÓN Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica
de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.

Mano de obra................................................. 16.85

Resto de obra y  materiales............................... 21.77

TOTAL PARTIDA........................................... 38.62
D006.03      m²  Veladura anticarbonatación Protección Hormigón                  

Veladuta Protección anticarbonatación para protección de hormigón v isto. Tratamiento sistema
JENSEN SI-22 o equivalente consistente en la aplicación de SI-22 PIGMENTO INTERIOR
y/o EXTERIOR o equivalente color a definir por la Dirección Facultativa, y  el  SI-22 PROTEC-
TOR o equivalente, sistema de coloración y  protección de estructuras y  paneles de hormigón,
elimina e iguala manchas de hormigón; 2 manos, i/fondo, plastecido y  acabado.

Mano de obra................................................. 4.81

Resto de obra y  materiales............................... 6.03

TOTAL PARTIDA........................................... 10.84
D006.04      m2  Falso techo registr melamina acabado liso 600x600x12 mm perfil o

Falso techo registrable de placas de fibras de densidad media (MDF) con tratamiento hidrófugo,
recubiertas de melamina imitación madera o color (blanco, inox, haya, roble, peral, cerezo, wen-
gué, etc) en acabado liso, de borde mecanizado, dimensiones de cuadrícula de 600x600x12
mm, Spigotec o equivalente; instaladas sobre perfilería oculta de aluminio de primarios y  secun-
darios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y
cuelgues tipo twist de suspensión rápida para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de ele-
mentos de remate, accesorios de fijación y  medios aux iliares. Medido deduciendo huecos supe-
riores a 2 m2. Placas, accesorios de fijación y  perfilería con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra................................................. 7.91

Resto de obra y  materiales............................... 59.58

TOTAL PARTIDA........................................... 67.49
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D006.05      m   Foseado de planca de yeso laminado tipo A de 20x10              
Foseado formado con placas de yeso laminado, de 20x10 cm de sección aprox imada, en forma
de ángulo, colocado sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C
de 47 mm cada 40 cm. Totalmente terminado; i/p.p. de replanteo, accesorios de fijación, nivela-
ción y  tratamiento de juntas. Conforme normas ATEDY y NTE-RTC. Medida en su longitud.
Placas de yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijación y  perfilería con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

Mano de obra................................................. 34.40

Resto de obra y  materiales............................... 7.60

TOTAL PARTIDA........................................... 42.00
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CAPÍTULO C007 Aplacados y Alicatados                                          
D007.01      m²  Revestim plaquetas azulejo vítreo 2,5x2,5cm                     

Revestimiento con plaquetas de azulejo v ítreo de 2,5x2,5 cm, color aquamarina, similares a las
ex istentes en el resto del edificio, las piezas v ienen formando un panel de 32,7x32,7 cm unidas
entre sí con un punto de silicona por la parte trasera del revestimiento,  recibidas con adhesivo
cementoso C 1T, con marcado CE, según UNE-EN 12004, incluso enfoscado maestreado ras-
pado, rejuntado de 2 mm de ancho y 3 mm de profundidad en mosaico v idrioso de 2,5x2,5 cm
con junta orgánica mineral FugaLite® Bio de Kerakoll. Prev ia limpieza de la superficie y  aplica-
ción con llana. Para un rendimiento de 0,530 kg/m2. Aplicación y  preparación del soporte según
se especifica en ficha técnica de producto. Totalmente Terminado, incluso limpieza, s/NTE
RPA-4.
Nota: Se deberán realizar replanteos prev ios de forma que no pueden aparecer en ningún paño
piezas cortadas, si fuese necesario se regruesarán mediante enfoscados los paramentos vertica-
les, incluido en el precio.

Mano de obra................................................. 22.23

Resto de obra y  materiales............................... 53.13

TOTAL PARTIDA........................................... 75.36
D007.02      m²  Revestimiento MALDON blanco mate 40X120cm pasta blanca rectifica

Alicatado con azulejos blanco mate rectificado en pasta blanca mod. Maldón de Keramik Sty le
de 40x120 cm, o equivalente, recibidos con adhesivo cementoso C 1TE, con marcado CE, se-
gún UNE-EN 12004, siguiendo fielmente las indicaciones del fabricante. Incluido colocación del
revestimiento con regletas de nivelación con sistema tipo Peygran, de calzos y  complementos,
incluido herramientas necesarias. incluso enfoscado maestreado raspado, se incluye en la partida
la parte proporcional de la ejecución de ingletes en los cambios de dirección (esquinas) con má-
quinaria especial en taller, no se permitiran las ejecutadas en obra de forma manual ni el empleo
de esquineros de PVC, cortes, rejuntado con mortero preparado flex ible y  limpieza, s/NTE
RPA-4.

Mano de obra................................................. 17.70

Resto de obra y  materiales............................... 49.02

TOTAL PARTIDA........................................... 66.72
D007.03      m²  Revestimiento realizado con panel composite (dos láminas        

Revestimentos y  forros de elementos realizados con panel composite similar al ex istente en todo
el edificio (dos láminas de aluminio de e=0,5 mm cada una y núcleo central de polietileno de e=3
mm), tipo Alucobond o similar, de 4 mm de espesor total, acabado color anodizado verde inglés
s/elemntos a forrar, incluso p.p. de piezas especiales, sistema de sujeción mediante pegado quí-
mico con sikapanel a perfilería intermedia estructural realizada con perfiles de aluminio extrusiona-
do de aleación T6 en forma de cuadradillo o rectangular, dispuestos verticalmente en juntas entre
paneles y  apoyos intermedios, p.p. de sellado elastomérico en remates con masilla de poliureta-
no tipo Sikaflex 11HP o similar, incluso p.p. de accesorios, anclajes y  fijaciones mediante resina
tipo epoxi, solapes, plegados. Completamente terminado. Según detalles del proyecto de ejecu-
ción e instrucciones específicas de la D.F.

Resto de obra y  materiales............................... 200.85

TOTAL PARTIDA........................................... 200.85
D007.04      m²  Revestimiento de madera de pino con tratamiento de mango        

Suministro e instalacion de revestimiento para interiores conformado por tablero de madera maci-
za de pino con tratamiento de mango de 20 mm de espesor fijado mediante tornillería de acero
inox idable oculto a rastrelado de madera de conifera imprimada y tratada con tratamiento fungicida
en autoclave (VAC) de 70x30 mm, totalmente acabado y colocado mediante tornillería  de cabe-
za hexagonal de acero inox Aisi 316 Clase A4. Se incluye en la partida la p.p. de aquellas ma-
estras que fuesen necesarias para el nivelado de la fachada y o trabajos de nivelación de la mis-
ma por cualquier metodo que deberá ser aprobado prev iamente por la D.F. Totalmente terminado
y funcionando.

Resto de obra y  materiales............................... 202.51

TOTAL PARTIDA........................................... 202.51
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CAPÍTULO C008 Pavimentos                                                      
D008.01      m   Rodapié liso de aluminio anodizado de 60 mm de altura Novorodapi

Suministro y  colocación de rodapié liso de aluminio anodizado, de 60 mm de altura, color plata.
mediante perfil  Novorodapie® L. Incluso p/p de limpieza y  preparación de la superficie soporte,
replanteo y  fijación del rodapié con adhesivo.

Mano de obra................................................. 2.14

Resto de obra y  materiales............................... 15.60

TOTAL PARTIDA........................................... 17.74
D008.02      m²  Atezado horm aligerado 10 cm doble aislamiento Acústico+Impacto 

Atezado ligeramente armado con # 20x20 cm, ø 5-5 mm mm para colocación de pav imentos,
formado por capa de hormigón aligerado de 10cm de espesor y  alta resistencia y  compacidad,
colocado sobre 2 capas de aislamiento acústico sobre forjado, formado por:  panel rígido ARENA
PF Isover de 25 mm de espesor de lana mineral Arena de alta densidad, sobre forjado u otro so-
porte resistente, según UNE-EN 13162, DB-HE=0,80, DB-HR: masa forjado=400 kg/m2, Ra=
?6 bBA, ?Lw= =34 dB, y   lámina acústica de polietileno reticulado de célula cerrada, de 10 mm.
de espesor, IMPACTODAN 10 instalado con cinta de solape y  desolorizador perimetral. Lista
para verter el mortero, incluso p.p. de realización de juntas y  maestras.Incluso p.p. de medios
auxiliares.
Nota: prev ia a la instalación del pav imento se comprobará que el atezado se encuentra totalmen-
te seco, compacto sin agujeros, totalmente liso y  listo para recibido de pavimentos v inilicos en
rollo.

Mano de obra................................................. 11.92

Resto de obra y  materiales............................... 29.66

TOTAL PARTIDA........................................... 41.58
D008.03      m²  Tarima exterior de madera natural Exterpark Magnet Teka Plantaci

Tarima de madera maciza para exteríores Exterpark en madera natural de Teka Plantacion siste-
ma EXTERPARK MAGNET con tamaño de lama de 19x57x600/2.400 mm., fijadas mediante
sistema de fijación oculta sistema Clip Magnet, sobre rastreles dobles de aluminio anodizado de
geometría específica del sistema, separados entre si 55 cms, apoyados sobre soportes de polio-
lefinas, con base redonda plana regulables en altura, para alturas comprendidas entre 100 y  130
mm, colocadoa cada 50cm que a la vez se clipan entre el perfil y  la base mediante pestaña del
sistema,  resistencia al deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3, s/ CTE-DB SU. Per-
fil de instalación inv isible, permite el drenaje de agua, no permite en atrapamiento de objetos, total-
mente accesible a la superficie a cubrir, fácil sustitución de tablas, ausencia de tornillos en el
montyaje de las tablas, montaje y  desmontaje silencioso. Totalmente instalado y  funcionando.

Resto de obra y  materiales............................... 273.21

TOTAL PARTIDA........................................... 273.21
D008.04      m²  Mortero autonivelante resistente abrasión con Ultratop 5-40 mm  

Mortero autonivelante de endurecimiento ultrarrápido resistente a la abrasión con Ultratop 5-40
mm de Mapei o equivalente sobre forjados o soleras de zonas industriales alimenticias. Prev ia
preparación del soporte mediante granallado y  aspiración de polvo, aplicación de Primer SN
mezclado con 4 kg de Quarzo 0,5 con llana lisa, espolvoreado de Quarzo 0,5 cuando aún esté
fresco y  una vez endurecido y  prev ia eliminación de arena suelta con aspirador. Aplicación me-
diante bombeo para corrección de desniveles entre 5 y  40 mm con llana metálica. Para un espe-
sor de 10 mm con un rendimiento de 16,5 kg/m2. Aplicación y  preparación del soporte según se
especifica en ficha técnica de producto. Producto con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra................................................. 3.43

Maquinaria..................................................... 0.52

Resto de obra y  materiales............................... 36.72

TOTAL PARTIDA........................................... 40.67
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D008.05      m²  Pav. gres porcel ABACO GRIS IN&OUT  90X90 de ROCA               
Suministro y  ejecución solado con baldosa de gres porcelánico modelo ABACO GRIS
IN&OUT o equivalente en formato de 900X900x7 (A) mm. Clase 2 de ROCA. Colocado con
adhesivo cementoso tipo C2 TE,0 según EN 12004 (Peso específico aparente 1.33 kg/dm3, ári-
dos Silicática-carbonática cristalina, Resistencia flex ión 3.5 N/mm2 EN 12808-3, siguiendo fiel-
mente las indicaciones del fabricante. Incluido colocación de pav imento con regletas de nivela-
ción con sistema tipo Peygran, de calzos y  complementos, incluido herramientas necesarias.
Rejuntado: (Peso específico aparente 1.3 kg/dm, áridos Silicática-carbonática cristalina, Resisten-
cia flex ión 3.5 N/mm2 EN 12808-3, Resistencia compresión 30 N/mm2 EN 12808-3, Resisten-
cia a la abrasión 1000 mm3 EN 12808-2, Resistencia a los rayos UV Excelente, CG2 EN
13888 en color a elegir por D.F. Las muestras se aprobarán por la D.F. prev iamente a su acopio,
así como su despiece y juntas. La colocación quedará perfectamente nivelada. Se incluye en el
precio la nivelación prev ia de los recintos, piezas especiales, remates, formación de juntas peri-
metrales continuas, de anchura no menor de 5 mm y ayudas. La limpieza será muy esmerada,
tanto inmediatamente después de realizada la unidad de obra como con anterioridad a la entrega a
la propiedad. Se ejecutarán de acuerdo a las NTE RSB, RST y RSS.

Mano de obra................................................. 20.52

Resto de obra y  materiales............................... 97.25

TOTAL PARTIDA........................................... 117.77
D008.06      m²  Pav. Chapa lacrimada                                            

Pavimento de chapa lagrimada, tipo A, según UNE-EN 10363, de acero galvanizado UNE-EN
10025 S235JR, de 6 mm de espesor nominal y  de 8 mm de espesor total, masa nominal 49
kg/m² y  1 pliegue, con uniones soldadas en obra. Totalmente Instalado y  funcionando

Mano de obra................................................. 9.97

Maquinaria..................................................... 0.99

Resto de obra y  materiales............................... 182.55

TOTAL PARTIDA........................................... 193.51
D008.07      m²  Pavimento linoleo alto tráfico DLW Gerflor MARMORETTE LPX e=2,5 

Pavimento de linóleo GERFLOR DLW MARMORETTE LPX o equivalente de 2,5 mm de espe-
sor, permanentemente antiestático, calandrado y compactado, teñido en masa con diseño mar-
morizado, compuesto exclusivamente por aceite de linaza, harina de madera, partículas de cor-
cho en elevado porcentaje, que mejoran su aislamiento térmico y  absorción acústica, resinas na-
turales, caliza, pigmentos colorantes naturales y  yute como soporte. Peso total de 2900 gr/m2 .
Coeficiente dinámico de fricción según EN 13893 Clase DS y Certificado de Resbaladicidad
Clase 1 según Norma UNE-ENV 12633:2033. Suministrado en rollos de 200 cm de ancho. An-
tibacteriano por propia naturaleza. Con tratamiento LPX para facilitar la limpieza e incrementar la
resistencia al desgaste. Resistente a las quemaduras por colillas de cigarrillo según normativa
PR EN 1399/DIN 51961. Inocuo tox icológicamente según la norma DIN 53436. Biológicamente
degradable. Su instalación se realizará sobre una base sólida, plana, limpia, perfectamente seca
(3%  máximo de humedad) y  sin grietas, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y  4);
Según CTE – 2006 cumple el requerimiento de resistencia al fuego (Cfl- s1). Con certificado de
pavimento ecológico y  biodegradable “Der blaue Engel”. Cordón de soldadura especial para linó-
leo, incluido cortes, encuentros con carpinterías, y  repaso de juntas. Fijado con el adhesivo es-
pecífico para revestimientos de linóleo recomendado por el fabricante , pasta alisadora e imprima-
ción. Colores a elegir por la D.F., con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según
Reglamento UE 305/2011. Medida la superficie ejecutada.

Mano de obra................................................. 5.81

Resto de obra y  materiales............................... 45.74

TOTAL PARTIDA........................................... 51.55
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D008.08      m²  Instalación de tarima de madera de IPE resultante del aprovecham
Suministro y  colocación de tarima para exterior, procedente de desmontaje con aprovechamiento
formada por tablas de madera maciza, de ipé, de 28x145x800/2800 mm, sin tratar, para lijado y
aceitado en obra (no incluida en la partida); resistencia al deslizamiento clase 3, según CTE DB
SU, fijadas mediante el sistema de fijación oculta mediante clip de acero inoxidable con tirafondos
sobre rastreles de madera de pino, de 65x38 mm, tratados en autoclave, con clasificación de uso
clase 4, según UNE-EN 335, separados entre ellos 50 cm, mediante tornillos galvanizados de
8x80 mm; los rastreles se fijan con tacos metálicos expansivos y  tirafondos, sobre solera de
hormigón (no incluida en este precio). Incluso fijación de las tablas a los rastreles mediante tira-
fondos latonados de cabeza hexagonal para llave Allen (como mínimo 2 sobre el ancho de la ta-
bla), prev io taladro y  avellanado de la madera, tacos expansivos metálicos y  tirafondos para fija-
ción de los rastreles a la solera de hormigón, piezas especiales. Totalmente terminado y listo pa-
ra recibir tratamiento final.

Mano de obra................................................. 27.38

Resto de obra y  materiales............................... 31.32

TOTAL PARTIDA........................................... 58.70
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CAPÍTULO C009 Aparatos Sanitarios                                             
D010.001     ud  Inodoro Suspendido Meridian Comp de Roca Tanque empotrado 500x14

Inodoro suspendido Rimless de porcelana v itrificada con salida horizontal, Roca Meridian com-
pacto, color blanco, medidas exteriores totales 360x480x400 mm Ref. A346248000, Bastidor con
cisterna In-Wall duplo WC Compact de Roca, 500x140x1120 mm, bastidor con cisterna com-
pacta empotrable de doble descarga para inodoro suspendido con Codo de 90 a 110 Ref.
A890080020. Distancia ax ial de 180mm. Codo de 90 ø / 110 ø. Perfil metálico con capacidad de
resistencia de 400 kg. Patas ajustables de 0-200 mm. Conexiones hidráulicas superiores o pos-
terior. Conexión del codo: DN100 (110 mm), DN90 (90 mm). Posición de la placa de acciona-
miento: Frontal. Posición de la toma de agua: Posterior, Superior. Profundidad del tanque (mm):
125. Profundidad mínima de fijación (mm): 140. Rango de presión dinámico: 0,1 - 10 Bar. Tipo de
descarga predeterminado: Doble descarga 3/6 litros. Separación entre tornillos para inodoro sus-
pendido 180 / 230 mm,  placa de accionamiento antivandálica de acero Inox idable con descarga
dual de activación frontal In-Wall PL6 combi de 250x160 mm Ref. A890085005 de Roca, codo
de evacuación, asiento con tapa de Supralit® de caida amortiguada Ref. A8012AC00B, p.p. de
accesorios, instalado y  funcionando.

Mano de obra................................................. 34.40

Resto de obra y  materiales............................... 954.39

TOTAL PARTIDA........................................... 988.79
D010.0011    ud  Inodoro Adaptado Meridian de Roca Tanque Bajo 385x830x750 mm    

Inodoro completo PMR de porcelana v itrificada con salida dual, Roca Meridian, color blanco,
medidas exteriores totales 385x830x750 mm Ref. A34224H000 Tanque bajo Meridian de Roca
de porcelana v itrificada blanca con cisterna de doble descarga 6/3 l con alimentación inferior para
inodoro Ref. A34124H000. Posición de la toma de agua: Posterior, Inferior. Tipo de descarga
predeterminado: Doble descarga 3/6 litros. Asiento con tapa de Supralit® de caida amortiguada
con aro inferior abierto de apertura frontal Ref.A80123D004, p.p. de accesorios, instalado y  fun-
cionando.

Mano de obra................................................. 34.40

Resto de obra y  materiales............................... 661.21

TOTAL PARTIDA........................................... 695.61
D010.00111   ud  Lavabo encimera tipo 1 sup total 0.87 m²  resina Krion Porcelano

Lavabo/Encimera realizado con resinas acrílicas Krion® Solid Surfaces o similar, de color blan-
co a definir por la D.F. , tipo 1 de diseño y dimensiones de acuerdo a los planos de proyecto, de
un seno con dos desagües ocultos, de dimensiones exteriores totales en planta 1740x500 mm y
una superficie total medida en planta de 0.87 m², con faldón inferior de 120 mm y peto superior de
300 mm, con dos griferías electrónicas empotradas de pared Iconico mod. E-LP11 Hasds-Free
para agua fría, fabricada en latón, rango del sensor entre 1 y  30 cm y sensor monocular, acaba-
do cromado con las siguientes características: - Fuente de alimentación: DC6V. - Presión del
agua: 0.05 - 0.8MPA. - Temperatura ambiente: 1-55ºC. - Temperatura agua: 0-45ºC. - Tiempo
máximo de lavado: 60S±5S. - Caudal: entre 4L/min y  6L/min. - Vida útil baterías: ˜ 109.500 ci-
clos. I/válvula de desagüe automática, dos sifónes v istos modelo Minimal de Roca Ref.
A506403810, totalmente instalado. incluso ayudas de albañilería, escuadras de acero inox idable
y recibidos del lavabo y griferías. Listo y  Funcionando.

Mano de obra................................................. 34.75

Resto de obra y  materiales............................... 2,207.29

TOTAL PARTIDA........................................... 2,242.04
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D010.032     ud  Lavabo encimera tipo 2 sup total 0.91 m²  resina Krion Porcelano
Lavabo/Encimera realizado con resinas acrílicas Krion® Solid Surfaces o similar, de color blan-
co a definir por la D.F. , tipo 2 de diseño y dimensiones de acuerdo a los planos de proyecto, de
dos senos con dos desagües ocultos, de dimensiones exteriores totales en planta 1810x500 mm
y una superficie total medida en planta de 0.91 m², con faldón inferior de 120 mm y peto superior
de 300 mm, con dos griferías electrónicas empotradas de pared Iconico mod. E-LP11
Hasds-Free para agua fría, fabricada en latón, rango del sensor entre 1 y  30 cm y sensor mono-
cular, acabado cromado con las siguientes características: - Fuente de alimentación: DC6V. -
Presión del agua: 0.05 - 0.8MPA. - Temperatura ambiente: 1-55ºC. - Temperatura agua: 0-45ºC.
- Tiempo máximo de lavado: 60S±5S. - Caudal: entre 4L/min y  6L/min. - Vida útil baterías: ˜
109.500 ciclos. I/válvula de desagüe automática, dos sifónes v istos modelo Minimal de Roca
Ref. A506403810, totalmente instalado. incluso ayudas de albañilería, escuadras de acero inox i-
dable y  recibidos del lavabo y griferías. Listo y  Funcionando.

Mano de obra................................................. 34.75

Resto de obra y  materiales............................... 2,236.26

TOTAL PARTIDA........................................... 2,271.01
D010.037     ud  Lavab mural porcel bl y grifer monom p/PMR, DuraSyle, DURAVIT   

Lavabo mural ergonómico de porcelana v itrificada, para personas con movilidad reducida, Du-
raSyle, DURAVIT o equivalente, color blanco, de 65 cm, incluso i/fijación, válvula de desagüe,
flex ibles con llaves de escuadra. Instalado, con grifería monomando gerontológica de lavabo
p/PMR, cromada, CAPIMORA o equivalente. Totalmente instalado. incluso ayudas de albañile-
ría, recibidos del lavabo y griferías. Listo y  Funcionando.

Mano de obra................................................. 6.88

Resto de obra y  materiales............................... 453.35

TOTAL PARTIDA........................................... 460.23
D011.11.10   ud  Lavabo osmotizado Mod. EmptyMe grande                           

Suministro e instalación de Lavabo osmotizado Mod. EmptyMe grande, o equivalente. El lavabo
(gabinete) completo está fabricado con material sintético en superficie sólida de uso sanitario para
garantizar higiene, una limpieza fácil y  una construcción sólida.  ancho diseñado para tener sufi-
ciente superficie de apoyo para el material de reemplazo. Altura del mostrador de la encimera cal-
culada adecuada para vaciar y  enjuagar la bolsa. Inodoro integrado de cerámica y  la operación
es con un controlador neumático remoto para 3 o 6 litros de agua por descarga. El controlador se
coloca en la parte frontal de la encimera para facilitar el acceso. Incluso pp.p.de: Cisterna empo-
trada. Bastidor para la cisterna empotrada. Pulsador remoto para cisterna empotrada. Taza de
inodoro suspendido. Mueble realizado en material sintético (según esquema facilitado). Enjuaga-
dor / Grifo especial con ducha extraíble. Espejo / Espejo con luz. Piezas especiales de montaje.
Dos ganchos. Dispensador de jabón Portarrollos de papel higiénico. Totalmente Instalado y  Fun-
cionando.

Mano de obra................................................. 39.56

Resto de obra y  materiales............................... 2,040.96

TOTAL PARTIDA........................................... 2,080.52
D001.11.03   ud  Urinario electrónico de Porcelana Proton de Roca 305x350x680 mm 

Urinario electrónico de porcelana Rimless blanca Modelo Proton de Roca Ref. A3590J5000, o
equivalente, con entrada de agua posterior y  alimentación con conexión a la red eléctrica 230V.
de dimensiones exteriores totales 305x350x680 mm. Incluye llave de paso, sifón, kit de fijación,
enchufe desagüe, flex ible de alimentación y  emisor-receptor electrónico, colocado mediante an-
clajes de fijación a la pared, con sifón incorporado al aparato, manguito y enchufe de unión; con-
forme UNE 67001. Incluso p.p. de Bastidor empotrable para urinario. Perfil metálico con capaci-
dad de resistencia de 130 kg. Patas ajustables de 0-200 mm. Conexión hidráulica ajustable en
altura. Adecuado para: Urinario. Posición de la placa de accionamiento: Frontal. Profundidad mí-
nima de fijación (mm): 130. Ref: A890094100  Totalmente instalado y  conexionado, i/p.p. de pe-
queño material y  medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 34.75

Resto de obra y  materiales............................... 1,009.58

TOTAL PARTIDA........................................... 1,044.33
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D010.0016    ud  Vertedero de Porcelana Garda de Roca con fluxor exterior        
Vertedero de porcelana v itrificada, blanco,modelo Garda de Roca, de medidas exteriores de
420x500x445 mm Ref. A371055000, dotado de rejilla de desagüe de acero inox idable con almo-
hadilla incluida y  enchufe de unión, colocado mediante tacos y  tornillos al solado, incluso sellado
con silicona, válvula de desagüe de 40 mm, funcionando.Fluxor exterior para inodoro y  vertede-
ro Garda, con tubo de descarga curvo de 1" y  accionamiento palanca Ref. 526900610. Totalmen-
te instalado y  conexionado, i/p.p. de pequeño material. Totalmente instalado y  conexionado,
i/p.p. de pequeño material y  medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 6.88

Resto de obra y  materiales............................... 479.10

TOTAL PARTIDA........................................... 485.98
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CAPÍTULO C010 Carpintería de Madera                                           
D010.03      ud  Puerta paso 1 H Vaiven tipo P03 de med ext totales 0.85x0.94 m  

Puerta de paso ciega de una hoja de vaiven Tipo P03 de dimensiones exteriores totales
0.85x0.94 m,  todo ello de acuerdo a los planos de detalle de proyecto y  memoria de carpintería.
Hoja con herraje completo de vaiven y  apertura a 180º hacia el interior o exterior indistintamente,
de medidas exteriores totales 0.85x0.94 m, compuesta por hoja de tablero DM hidrófugo 35 mm
recercado en madera maciza de morera  y  rechapado en madera natural de Nogal. Todo el con-
junto de DM RECHAPADO EN MADERA NATURAL DE NOGAL  con tres manos de barniz
aplicado a pistola y  lijado entre manos, incluso precerco de pino insigne del acho de la fábrica,
cerco v isto del ancho de la fábrica en madera maciza de morera rechapado en madera natural de
nogal + tapajuntas rectos de 70 x15 mm de madera maciza de nogal, todo el conjunto barnizado
semimate, incluso imprimación selladora, Con herajes de colgar en acero inox idable AISI 316,
todo ello en acero Inox idable Aisi 316 B. Totalmente montada y ajustada, incluso p.p. de gomas
perimetrales para mejorar estanqueidad entre marco y  hoja. Incluso tope acero inox idable y  go-
ma, Totalmente montada, ajustada  y  funcionando, incluso p.p. de medios aux iliares.
Se incluye la p.p. de revestimiento con chapa de acero inox idable AISI 136 B de 3 mm de es-
pesor del ancho de la hoja y  50 cm del alto, en la parte inferior por ambas caras.

Mano de obra................................................. 51.60

Resto de obra y  materiales............................... 351.24

TOTAL PARTIDA........................................... 402.84
D010.04      m²  Cabina de tablero fenólico HPL Ral a definir por la D.F.        

Cabina para baño y/o aseo, de ancho variable y  2010 mm de altura, de tablero fenólico HPL, de
10 mm de espesor, color Ral 7016 Gris Antracita, Euroclase B-s2, d0 de reacción al fuego, se-
gún UNE-EN 13501-1; incluso p.p. de: puerta de anchos variables según ubicación de
650x1820 mm y 850x1820 mm.  Estructura soporte de acero inox idable, formada por perfil guía
horizontal de sección circular de 25 mm de diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de los tableros
y perfiles en U de 20x15 mm para fijación a la pared y  herrajes de acero inox idable AISI 316L,
formados por bisagras con muelle, tirador con condena e indicador exterior de libre y  ocupado, y
pies regulables en altura hasta 150 mm. Incluso ajuste de la hoja, fijación de los herrajes, nivela-
ción y  ajuste final. Totalmente montada.

Mano de obra................................................. 15.48

Resto de obra y  materiales............................... 235.08

TOTAL PARTIDA........................................... 250.56
D010.05      ud  Mueble de barra interior en celosía horizontal en madera de irok

Mueble de barra interior en celosía horizontal en madera de iroco acabado roble,  formado por lis-
tones de varias dimensiones recibidas en tablero de madera del mismo material de 20 mm de es-
pesor y  sobe de acero galvanizado en caliente, según despiece, rodapié integrado y acabado en
acero inox. La madera será tratada en autoclave tipo 4 y  barniz protector con propiedades fungici-
das e insecticidas. Incluida p.p. de soporte de barras en estructura de acero con cuadradillo es-
tructural de 100 con montantes cada 150 cm anclado a forjado mediante placas de 10x10 y 1 cm
de espesor, zócalo, tiradores y  accesorios todo ell en acero inox idable Aisi 316. Totalmente ins-
talado y  funcionando.

Mano de obra................................................. 336.77

Resto de obra y  materiales............................... 10,088.76

TOTAL PARTIDA........................................... 10,425.53
D010.06      ud  Mueble de barra exterior en celosía horizontal en madera de irok

Mueble de barra exterior en celosía horizontal en madera de iroko acabado roble, formado por lis-
tones de varias dimensiones recibidas en tablero de madera del mismo material de 20 mm de es-
pesor y  sobe de acero galvanizado en caliente, según despiece, rodapié integrado y acabado en
acero inox. La madera será tratada en autoclave tipo 4 y  barniz protector con propiedades fungici-
das e insecticidas.  Incluida p.p. de soporte de barras en estructura de acero con cuadradillo es-
tructural de 100 con montantes cada 150 cm anclado a forjado mediante placas de 10x10 y 1 cm
de espesor, zócalo, tiradores y  accesorios todo ell en acero inox idable Aisi 316. Totalmente ins-
talado y  funcionando.

Mano de obra................................................. 188.52

Resto de obra y  materiales............................... 5,648.20

TOTAL PARTIDA........................................... 5,836.72
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D010.07      ud  Mueble trasero de barra. Encimera y peto alto aprox. 70 cm. forr
Mueble trasero de barra. Encimera y  peto alto aprox. 70 cm. forrado en acero inox, incluso late-
rales (según diseño, ver infografía) y  parte alta abierta con costados div isorios y  baldas según
plano, en madera de iroko acabado roble, formado por listones de varias dimensiones recibidas
en tablero de madera del mismo material de 20 mm de espesor y  sobe de acero galvanizado en
caliente, según despiece, rodapié integrado y acabado en acero inox. La madera será tratada en
autoclave tipo 4 y  barniz protector con propiedades fungicidas e insecticidas.  Incluida p.p. de so-
porte de barras en estructura de acero con cuadradillo estructural de 100 con montantes cada 150
cm anclado a forjado mediante placas de 10x10 y 1 cm de espesor, zócalo, tiradores y  acceso-
rios todo ell en acero inox idable Aisi 316. Totalmente instalado y  funcionando.

Mano de obra................................................. 111.81

Resto de obra y  materiales............................... 3,350.85

TOTAL PARTIDA........................................... 3,462.66
D010.08      ud  Mueble de estantería de cubertería de medidas según plano en mad

Mueble de estantería de cubertería de medidas según plano en madera iroko acabado roble aca-
bado natural con costados y  div isorios según plano. Fondo de mueble con madera del mismo
material de 20 mm de espeso y sobe de acero galvanizado en caliente, según despiece, rodapié
integrado y acabado en acero inox. La madera estará tratada en autoclave tipo 4 y  barniz protec-
tor con propiedades fungicidas e insecticidas. equipado además con 8 cajones con bisagras con
cazoneto soft-freno y  sistema de apertura push. con frente en misma madera que la estructura.
Incluida p.p. de soporte de barras en estructura de acero con cuadradillo estructural de 100 con
montantes cada 150 cm anclado a forjado mediante placas de 10x10 y 1 cm de espesor, zócalo,
tiradores y  accesorios todo ell en acero inox idable Aisi 316. Totalmente instalado y  funcionando.

Mano de obra................................................. 115.24

Resto de obra y  materiales............................... 3,453.96

TOTAL PARTIDA........................................... 3,569.20
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CAPÍTULO C011 Carpintería de Aluminio                                         
D011.01      ud  Puerta Corredera tipo P08 de 3 Hojas de med. ext. 6100x2600 mm  

CARPINTERIA PUERTA CORREDERA TIPO P08: (6.10x2.60) m  (3 HOJAS CORREDE-
RAS EN TRICARRIL, VIDRIO de DOBLE ACRISTALAMIENTO SUPERSOLAR ® 60/27
4+4 mm / CÁMARA THERMIX® NEGRA 12 mm / LAMINADO ACÚSTICO 5+5 mm. SIS-
TEMA GALENE GTI CORREDERA ELEVABLE RPT, o equivalente. De diseño y dimensio-
nes de acuerdo a los planos de proyecto y  memoria de carpintería. Carpintería de aluminio según
medidas de planos de proyecto y  memoria de carpinteria. Suministro y  colocación de balconera
corredera de aluminio extruido de aleación EN AW-6060 según norma EN  573-3 y  con control
dimensional según la norma EN 12020-2 con características mecánicas T-6 según norma EN
755-2 con un espesor medio de la pared de aluminio es de 1,9 mm. Los perfiles de aluminio es-
tán prov istos de rotura de puente térmico realizada con varillas de poliamida 6.6 reforzadas al
25%  con fibra de v idrio y  fijadas a los perfiles de aluminio según proceso industrial con sello NF
252 auditado en nuestras plantas de extrusión. Marco y  hoja tienen una sección de 194 mm y 65
mm respectivamente en el 3 railes para multi hojas correderas. Con las siguientes Característi-
cas específicas: Encuentro de hojas en esquina a 90 libre, sin montante de marco. Peso máximo
de las hojas puede llegar a los 400 Kg. Incluso Refuerzos de perfil central para inercias de hasta
163 cm4.  Con las sifguientes Prestaciones alcanzadas en banco de ensayos de organismo noti-
ficado*: Permeabilidad al aire según normas  EN 12207 / 1026 = Clase 4. Estanquidad al agua
según normas EN 12208 / 1027 = Clase 7A. Resistencia al v iento según normas EN 12210
/12211 = Clase C3. *Ensayo  de  referencia  balconera  de  2  hojas  elevables  de  2.20  x
3.00  m.  Applus R07/32304298. Tratamiento superficial interior y  exterior: Lacado, color Blanco
realizado en ciclo continuo de desengrase, decapado de limpieza, lavado, tratamiento de protec-
ción a la corrosión “SEA-SIDE” calidad marina, secado y  termolacado con polvo de poliéster en
aplicación electrostática y  posterior cocción según el sello de calidad QUALICOAT en espesor
comprendido entre 60 y  120 micras. Incluso p.p. de aislamiento por el constructor el espacio en-
tre el cerramiento y  la carpintería para ev itar condensaciones. Colocada sobre premarco de ace-
ro galvanizado o aluminio.  acristalamiento con v idrio SUPERSOLAR ® 60/27 4+4 mm / CÁ-
MARA THERMIX® NEGRA 12 mm / LAMINADO ACÚSTICO 5+5 mm.. Gomas, escua-
dras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y  taladros, tornillos en acero
inox idable, sellado perimetral con masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y  apertu-
ra homologados con las serie suministrada color negro, recibido del precerco, montaje, ajuste,
aplomado, nivelado, colocación y  ayudas de albañilería, según C.T.E. Totalmente Instalada y
funcionando.

Mano de obra................................................. 551.45

Resto de obra y  materiales............................... 15,736.51

TOTAL PARTIDA........................................... 16,287.96
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D011.03      ud  Puerta Abatible tipo P09 de 1 Hoja de med. ext. 1000x2150 mm    
CARPINTERIA PUERTA ABATIBLE TIPO P09: (1.00x2.15) m  (1 HOJA ABATIBLE
PRACTICABLE, VIDRIO de DOBLE ACRISTALAMIENTO SUPERSOLAR ® 60/27 4+4
mm / CÁMARA THERMIX® NEGRA 12 mm / LAMINADO ACÚSTICO 5+5 mm. SISTE-
MA PUERTA TITANE PH65 RPT, o equivalente. De diseño y dimensiones de acuerdo a los
planos de proyecto y  memoria de carpintería.
Carpintería de aluminio según medidas de planos de proyecto y  memoria de carpinteria; Sumi-
nistro y  colocación de puerta de RPT con pivote de gran tráfico de aluminio extruido de aleación
EN AW-6060 según norma EN 573-3 y  con control dimensional según la norma EN 12020-2
con características mecánicas T-6 según norma EN 755-2. El Marco y  hoja tienen una profundi-
dad de 63 mm. El espesor medio de la pared de aluminio es de 2 mm. Los perfiles de aluminio
están prov istos de rotura de puente térmico de 30 mm de ancho, realizada con varillas de polia-
mida 6.6 reforzadas al 25%  con fibra de v idrio y  fijadas a los perfiles de aluminio según proceso
industrial con sello NF 252 auditado en nuestras plantas de extrusión. Estanquidad por un siste-
ma de doble junta de EPDM calidad marina. El sistema de articulación es por pivote fijado en el
montante de la hoja. Categorías alcanzadas en el banco de ensayos:  Durabilidad:Segun Norma
EN 1191/ EN 642-2 Clase 8- 1 millón ciclos AEV. Permeabilidad al aire según normas EN
12207 / 1026 Clase 4. Estanquidad al agua según normas EN 12208 / 1027 Clase 7B. Resis-
tencia al v iento según normas EN 12210 /12211 Clase C5. *Ensayo de referencia OB de 1 hoja
de 2,5 m alto x  1,2 m ancho. Tratamiento superficial: Lacado, color Blanco realizado en ciclo
continuo de desengrase, decapado de limpieza, lavado, tratamiento de protección a la corrosión
“SEA-SIDE” calidad marina, secado y termolacado con polvo de poliéster en aplicación elec-
trostática y  posterior cocción según el sello de calidad QUALICOAT en espesor comprendido
entre 60 y  120 micras. Los sellados perimetrales se realizarán con silicona neutra resistente a los
UVA sobre cordón celular antiadherente a la silicona. Incluso p.p. de aislamiento por el construc-
tor el espacio entre el cerramiento y  la carpintería para ev itar condensaciones. Colocada sobre
premarco de acero galvanizado o aluminio.  acristalamiento con v idrio SUPERSOLAR ® 60/27
4+4 mm / CÁMARA THERMIX® NEGRA 12 mm / LAMINADO ACÚSTICO 5+5 mm.. He-
rraje de colgar pivotante, quedando el pivote de giro entre el marco y  la hoja y  de seguridad, con
p.p. de perfiles especial antipinza dedos, incuso muelle hidraúlico cierrapuertas empotrado en el
perfil de la hoja, quedando inv isible cuando está la puerta cerrada. Tirador con logo technal de
gran dimensión en las hojas practicables por ambas caras, y  con manilla Manilla diseño exclusi-
vo Technal con cerradura por la parte interior. Incluso p.p. de gomas, escuadras, juntas de
EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y  taladros, tornillos en acero inox idable, sella-
do perimetral con masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y  apertura homologados
con la serie suministrada por TECHNAL color Negro, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colo-
cación y  ayudas de albañilería, según C.T.E.  Totalmente Instalada y  funcionando.

Mano de obra................................................. 74.76

Resto de obra y  materiales............................... 1,753.14

TOTAL PARTIDA........................................... 1,827.90
D011.04      ud  Rehabilitación y Montaje de carpinteria procedente de desmontaje

Rehabilitación y  Montaje de carpinteria procedente de desmontaje PUERTA CORREDERA DE
DOS HOJAS DE MEDIDAS EXTERIORES TOTALES (4.60x2.75) m  (2 HOJAS CORRE-
DERAS EN BICARRIL, VIDRIO de DOBLE ACRISTALAMIENTO. SISTEMA GALENE
GTI CORREDERA ELEVABLE RPT, o equivalente. De diseño y dimensiones de acuerdo a
los planos de proyecto y  memoria de carpintería. Carpintería de aluminio según medidas de pla-
nos de proyecto y  memoria de carpinteria. Los trabajos consistiran en arreglar e introducir aque-
llos cambios o elementos que por el paso del tiempo se encuentran deteriorados, tales como go-
mas, herrajes, guias, carriles, de forma que una vez sustituidos los mismos, la carpintería funcio-
ne de forma totalmente correcta como si fuera nueva. Incluso p.p. de . Gomas, escuadras, juntas
de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y  taladros, tornillos en acero inox idable,
sellado perimetral con masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y  apertura homolo-
gados con las serie suministrada color negro, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado,
nivelado, colocación y  ayudas de albañilería, según C.T.E. Totalmente Instalada y  funcionando.

Mano de obra................................................. 439.84

Resto de obra y  materiales............................... 1,431.98

TOTAL PARTIDA........................................... 1,871.82
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CAPÍTULO C012 Instalación de Fontanería y Saneamiento                         
SUBCAPÍTULO C012.01 Fontanería                                                      
APARTADO C012.01.01 Canalizaciones                                                  
D012.01.01.01 m   Canaliz polib. Terrain Electrofusión DN 63 mm fría.             

Canalización con tubería de polibutileno (PB) TERRAIN, de DN 63 mm, o similar, para agua
fría, UNE-EN ISO 15876, e=5,8 mm, incluso p.p. de piezas especiales de electrofusión, abra-
zaderas y  pequeño material. Instalada y  probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011
Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

Mano de obra................................................. 3.44

Resto de obra y  materiales............................... 38.08

TOTAL PARTIDA........................................... 41.52
D012.01.01.02 m   Canaliz polib. Terrain DN 40 mm fría.                           

Canalización con tubería de polibutileno (PB) TERRAIN, de DN 40 mm, o similar, para agua
fría, UNE-EN ISO 15876, e=3,7 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas,
incluso p.p. de piezas especiales y  pequeño material. Instalada y  probada. Según C.T.E. DB
HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

Mano de obra................................................. 3.44

Resto de obra y  materiales............................... 18.38

TOTAL PARTIDA........................................... 21.82
D012.01.01.03 m   Canaliz polib. Terrain DN 32 mm fría.                           

Canalización con tubería de polibutileno (PB) TERRAIN, de DN 32 mm, o similar, para agua
fría, UNE-EN ISO 15876, e=2,9 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas,
incluso p.p. de piezas especiales y  pequeño material. Instalada y  probada. Según C.T.E. DB
HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

Mano de obra................................................. 3.44

Resto de obra y  materiales............................... 14.06

TOTAL PARTIDA........................................... 17.50
D012.01.01.04 m   Canaliz polib. Terrain DN 32 mm caliente.                       

Canalización con tubería de polibutileno (PB) TERRAIN, de DN 32 mm, o similar, para agua ca-
liente, UNE-EN ISO 15876, e=2,9 mm, clase 2, PN 10, instalación no empotrada, sujeta me-
diante abrazaderas, calorifugada según RITE con coquilla de espuma elastomérica e=25 mm, in-
cluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y  probada. Según C.T.E. DB
HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

Mano de obra................................................. 3.44

Resto de obra y  materiales............................... 20.92

TOTAL PARTIDA........................................... 24.36
D012.01.01.05 m   Canaliz polib. Terrain DN 25 mm fría.                           

Canalización con tubería de polibutileno (PB) TERRAIN, de DN 25 mm, o similar, para agua
fría, UNE-EN ISO 15876, e=2,3 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas,
incluso p.p. de piezas especiales y  pequeño material. Instalada y  probada. Según C.T.E. DB
HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

Mano de obra................................................. 3.44

Resto de obra y  materiales............................... 9.13

TOTAL PARTIDA........................................... 12.57
D012.01.01.06 m   Canaliz polib. Terrain DN 25 mm caliente.                       

Canalización con tubería de polibutileno (PB) TERRAIN, de DN 25 mm, o similar, ra agua ca-
liente, UNE-EN ISO 15876, e=2,3 mm, clase 2, PN 10, instalación no empotrada, sujeta me-
diante abrazaderas, calorifugada según RITE con coquilla de espuma elastomérica e=25 mm, in-
cluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y  probada. Según C.T.E. DB
HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

Mano de obra................................................. 3.44

Resto de obra y  materiales............................... 15.10

TOTAL PARTIDA........................................... 18.54
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D012.01.01.07 m   Canaliz polib. Terrain DN 20 mm fría.                           
Canalización con tubería de polibutileno (PB) TERRAIN, de DN 20 mm fría, o similar, UNE-EN
ISO 15876, e=1,9 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p. de
piezas especiales y  pequeño material. Instalada y  probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto
134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

Mano de obra................................................. 3.44

Resto de obra y  materiales............................... 7.54

TOTAL PARTIDA........................................... 10.98
D012.01.01.08 m   Canaliz polib. Terrain DN 20 mm caliente.                       

Canalización con tubería de polibutileno (PB) TERRAIN, de DN 20 mm, para agua caliente, o si-
milar, UNE-EN ISO 15876, e=1,9 mm, clase 2, PN 10, instalación no empotrada, sujeta me-
diante abrazaderas, calorifugada según RITE con coquilla de espuma elastomérica e=25 mm, in-
cluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y  probada. Según C.T.E. DB
HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

Mano de obra................................................. 3.44

Resto de obra y  materiales............................... 12.90

TOTAL PARTIDA........................................... 16.34
D012.01.01.09 m   Canaliz polib. Terrain DN 16 mm fría.                           

Canalización con tubería de polibutileno (PB) TERRAIN, de DN 16 mm, o similar, para agua
fría, UNE-EN ISO 15876, e=1,8 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas,
incluso p.p. de piezas especiales y  pequeño material. Instalada y  probada. Según C.T.E. DB
HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

Mano de obra................................................. 3.44

Resto de obra y  materiales............................... 6.22

TOTAL PARTIDA........................................... 9.66
D012.01.01.10 ud  Punto agua fría 3/4" (DN 25) PB Terrain.                        

Punto de agua fría de DN 25 (3/4") hasta distribuidor, con tubería de polibutileno PB TERRAIN
de e=2,3 mm. o similar, UNE-EN ISO 15876, envainada en tubo corrugado, incluso accesorios
y piezas especiales de la misma marca, apertura y  sellado de rozas en bloque o sujeción me-
diante soportes especiales de la marca en tabiquería seca, pequeño material, y  toda clase de
ayudas, incluso de albañilería. Instalado, probado y en condiciones de dar serv icio. Según
C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

Mano de obra................................................. 3.44

Resto de obra y  materiales............................... 40.54

TOTAL PARTIDA........................................... 43.98
D012.01.01.11 ud  Punto agua calt 3/4" (DN 25) PB Terrain.                        

Punto de agua caliente de DN 25 (3/4") hasta distribuidor, con tubería de polibutileno PB TE-
RRAIN de e=2,3 mm, o similar, UNE-EN ISO 15876, clase 2, PN 10, calorifugada según RI-
TE con coquilla de espuma elastomérica, con accesorios y  piezas especiales de la misma mar-
ca, apertura y  sellado de rozas en bloque o sujeción mediante soportes especiales de la marca
en tabiquería seca, pequeño material y  toda clase de ayudas, incluso de albañilería. Instalado,
probado y en condiciones de dar serv icio. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Conseje-
ría de Industria y  UNE-ENV 12108.

Mano de obra................................................. 3.44

Resto de obra y  materiales............................... 55.47

TOTAL PARTIDA........................................... 58.91
D012.01.01.12 ud  Punto agua fría 1/2" (DN 20) PB Terrain.                        

Punto de agua fría de DN 20 (1/2") hasta distribuidor, con tubería de polibutileno PB TERRAIN
de e=1,9 mm. o similar, UNE-EN ISO 15876, envainada en tubo corrugado, incluso accesorios
y piezas especiales de la misma marca, apertura y  sellado de rozas en bloque o sujeción me-
diante soportes especiales de la marca en tabiquería seca, pequeño material, y  toda clase de
ayudas, incluso de albañilería. Instalado, probado y en condiciones de dar serv icio. Según
C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

Mano de obra................................................. 3.44

Resto de obra y  materiales............................... 33.19

TOTAL PARTIDA........................................... 36.63
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D012.01.01.13 ud  Punto agua calt 1/2" (DN 20) PB Terrain                         
Punto de agua caliente de DN 20 (1/2") hasta distribuidor, con tubería de polibutileno PB TE-
RRAIN de e=1,9 mm, o similar, UNE-EN ISO 15876, clase 2, PN 10, calorifugada según RI-
TE con coquilla de espuma elastomérica, con accesorios y  piezas especiales de la misma mar-
ca, apertura y  sellado de rozas en bloque o sujeción mediante soportes especiales de la marca
en tabiquería seca, pequeño material y  toda clase de ayudas, incluso de albañilería. Instalado,
probado y en condiciones de dar serv icio. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Conseje-
ría de Industria y  UNE-ENV 12108.

Mano de obra................................................. 3.44

Resto de obra y  materiales............................... 46.57

TOTAL PARTIDA........................................... 50.01
D012.01.01.14 ud  Punto agua fría 1/2" (DN 16) PB Terrain.                        

Punto de agua fría de DN 16 (1/2") hasta distribuidor, con tubería de polibutileno PB TERRAIN
de e=1,8 mm. o similar, UNE-EN ISO 15876, envainada en tubo corrugado, incluso accesorios
y piezas especiales de la misma marca, apertura y  sellado de rozas en bloque o sujeción me-
diante soportes especiales de la marca en tabiquería seca, pequeño material, y  toda clase de
ayudas, incluso de albañilería. Instalado, probado y en condiciones de dar serv icio. Según
C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

Mano de obra................................................. 3.44

Resto de obra y  materiales............................... 28.09

TOTAL PARTIDA........................................... 31.53
D012.01.01.15 ud  Punto agua fría 1-1/8" (DN 28) PB Terrain.                      

Punto de agua fría de DN 28 (1 1/8") hasta distribuidor, con tubería de polibutileno PB TERRAIN
de e=1,8 mm. o similar, UNE-EN ISO 15876, envainada en tubo corrugado, incluso accesorios
y piezas especiales de la misma marca, apertura y  sellado de rozas en bloque o sujeción me-
diante soportes especiales de la marca en tabiquería seca, pequeño material, y  toda clase de
ayudas, incluso de albañilería. Instalado, probado y en condiciones de dar serv icio. Según
C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

Mano de obra................................................. 3.44

Resto de obra y  materiales............................... 46.63

TOTAL PARTIDA........................................... 50.07
APARTADO C012.01.02 Valvulería y llaves de paso                                     
D012.01.02.01 ud  Válvula retención 1 1/4" latón.                                 

Válvula de retención D 1 1/4", de latón, roscada o soldada a tubo, i/ p.p. pequeño material. Insta-
lada. Según C.T.E. DB HS-4.

Mano de obra................................................. 2.41

Resto de obra y  materiales............................... 15.18

TOTAL PARTIDA........................................... 17.59
D012.01.02.02 ud  Válvula de compuerta 63 mm PB Terrain                           

Válvula de compuerta D 63 mm, para tubo polibutileno PB TERRAIN, o similar, unión mediante
bridas y  cierre elástico, incluso p.p. de piezas especiales, bridas, conexión a tubería. Según
C.T.E. DB HS-4. Instalada y  probada.

Mano de obra................................................. 2.41

Resto de obra y  materiales............................... 225.29

TOTAL PARTIDA........................................... 227.70
D012.01.02.03 ud  Válvula esfera 63 mm PB Terrain Termofusión.                    

Válvula o llave de paso de esfera de D 63 mm de polibutileno PB TERRAIN Sistema termofu-
sión, o similar, en instalación v ista, i/p.p. pequeño material. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y
UNE-ENV 12108.

Mano de obra................................................. 2.41

Resto de obra y  materiales............................... 101.40

TOTAL PARTIDA........................................... 103.81
D012.01.02.04 ud  Válvula esfera 40 mm PB Terrain                                 

Válvula o llave de paso de esfera de D 40 mm, de polibutileno PB TERRAIN, o similar, en ins-
talación v ista, i/p.p. pequeño material. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y  UNE-ENV 12108.

Mano de obra................................................. 2.41

Resto de obra y  materiales............................... 52.49

TOTAL PARTIDA........................................... 54.90
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D012.01.02.05 ud  Válvula esfera 32 mm PB Terrain                                 
Válvula o llave de paso de esfera de D 32 mm, de polibutileno PB TERRAIN, o similar, en ins-
talación v ista, i/p.p. pequeño material. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y  UNE-ENV 12108.

Mano de obra................................................. 2.41

Resto de obra y  materiales............................... 36.24

TOTAL PARTIDA........................................... 38.65
D012.01.02.06 ud  Válvula esfera 25 mm PB Terrain                                 

Válvula o llave de paso de esfera de D 25 mm, de polibutileno PB TERRAIN, o similar, en ins-
talación v ista, i/p.p. pequeño material. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y  UNE-ENV 12108.

Mano de obra................................................. 2.41

Resto de obra y  materiales............................... 22.86

TOTAL PARTIDA........................................... 25.27
D012.01.02.07 ud  Válvula esfera 20 mm PB Terrain                                 

Válvula o llave de paso de esfera de D 20 mm, de polibutileno PB TERRAIN, o similar, en ins-
talación v ista, i/p.p. pequeño material. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y  UNE-ENV 12108.

Mano de obra................................................. 2.41

Resto de obra y  materiales............................... 16.42

TOTAL PARTIDA........................................... 18.83
D012.01.02.08 ud  Válvula esfera 16 mm PB Terrain                                 

Válvula o llave de paso de esfera de D 16 mm, de polibutileno PB TERRAIN, o similar, en ins-
talación v ista, i/p.p. pequeño material. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y  UNE-ENV 12108.

Mano de obra................................................. 2.41

Resto de obra y  materiales............................... 15.37

TOTAL PARTIDA........................................... 17.78
D012.01.02.09 ud  Válvula esfera 28 mm PB Terrain                                 

Válvula o llave de paso de esfera de D 28 mm, de polibutileno PB TERRAIN, o similar, en ins-
talación v ista, i/p.p. pequeño material. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y  UNE-ENV 12108.

Mano de obra................................................. 2.41

Resto de obra y  materiales............................... 28.53

TOTAL PARTIDA........................................... 30.94
APARTADO C012.01.03 Otros                                                           
D012.01.03.01 ud  Empalme conexión existente                                      

Conexión de la red ex istente de aparatos sanitarios y  correspondientes tuberías y  accesorios,
ejecutado según N.T.E. especifica y  con p.p. medios auxiliares y  ayudas. Realización de todos
los trabajos necesarios para la conexión en planta sotano con la instalación ex istente dentro del
edifico. Incluyendo parte proporcional de accesorios, material (codos, tramos de tueberia..), mano
de obra, vaciado de la instalación y  posterior llenado, trabajo de obra civ il para paso de tuberias,
dejando sellado los citados huecos. Totalmente instalado, probado y funcionando

Mano de obra................................................. 51.60

Resto de obra y  materiales............................... 5.18

TOTAL PARTIDA........................................... 56.78
D012.01.03.02 ud  Ayuda albañilería instalación fontanería                        

ud. Ayuda,de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta ejecución de las instala-
ciónes de fontanería, i/porcentaje estimado para pequeño material, medios aux iliares. Se conside-
ra un 2%  del total del capítulo de fontanería.

Mano de obra................................................. 687.48

Resto de obra y  materiales............................... 20.63

TOTAL PARTIDA........................................... 708.11
D012.01.03.03 p/a Adecuación colector                                             

Adecuación de conexión en colector y  tuberías en PB, valvulería, manómetros, termómetros,
bridas, anclajes, soportes de tuberías aislador, accesorios, piezas especiales para conexiones y
demás equipos. Incluso pruebas, puesta en marcha de la instalación

Mano de obra................................................. 51.60

Resto de obra y  materiales............................... 110.52

TOTAL PARTIDA........................................... 162.12
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D012.01.03.04 ud  Equipo de aerotermia ARISTON NUOS EVO A+ 80 WH                  
Suministro e instalación de bomba de calor aerotérmica mural compacta para producción de
ACS ARISTON NUOS EVO A+ 80 WH con capacidad nominal de 80 litros. Rango de trabajo
entre -5ºC y 42ºC de temperatura de aire. COP 4,23 a temperatura del aire 20ºC y temperatura
de agua fría 17ºC, tiempo de calentamiento 5h35min (temperatura de aire 20ºC). Compresor
SCROLL de 250W de potencia que, moviendo gas refrigerante tipo R134a, permite alcanzar una
temperatura del agua hasta 62ºC en modo bomba de calor. Calderín de acero v itrificado al titanio
que incorpora doble ánodo para ev itar la corrosión, uno activo PROTECH y uno de magnesio
además de una resistencia de apoyo de 1.200 W. Condensador exterior al depósito (no está en
contacto directo con el agua). Display LCD para el control de la temperatura, la programación ho-
raria y  los diferentes modos de funcionamiento. Incluye función "SILENT" que reduce el impacto
sonoro sin influir practicamente en el rendimiento del equipo, sistema anticongelación para activa-
ción de la resistencia en caso de que la temperatura del depósito descienda por debajo de los
5ºC y sistema anti-legionela.
Presión máxima de ejercicio 8 bar. Totalmente instalada y  probada, incluso flex ibles y pequeño
material.

Mano de obra................................................. 3.44

Resto de obra y  materiales............................... 832.13

TOTAL PARTIDA........................................... 835.57
SUBCAPÍTULO C012.02 Saneamiento                                                     
D012.02.01   ud  Sep. grasas vertical SGINOX                                     

Suministro e instalación de separador de grasas SGINOX o similar,  modelo CVC-CG, para co-
cinas y  restaurantes, el agua con aceites y residuos entra por la parte superior mediante un racor
1 1/4. A continuación estas aguas pasan por la cesta extraíble del equipo separador de grasas
donde se separan gran parte de los sólidos en suspensión. Estas agua con grasa son decanta-
das en el primer decantador gracias a una mampara interna, pasando estas aguas por la parte in-
ferior de esta mampara al segundo compartimiento de decantación. En este ultimo compartimiento
las aguas son recogidas de la parte inferior donde el agua está libre de grasas y  se decantan por
la salida superior de 1 1/2, Los aceites pueden ser extraídos mediante el sifón rebosadero (opcio-
nal), mientras que el equipo puede ser vaciado en su totalidad mediante la salida con llave. Posi-
bilidad de entrada y  salida hasta 2, rebosadero autogestión evacuación de grasas. Incluso cone-
x ión a red de saneamiento, instalado, según C.T.E. DB HS-5. No incluye la alarma de detec-
ción de aceites y  grasas. Totalmente instalado y  montado.

Doble Cámara decantadora más cesta de recogida de residuos. (Excepto SGIN 0.75)
Separación y  recuperación de grasas aceites y  residuos sólidos mediante cesta inox.
Fabricado en acero INOX AISI 304.
Instalación simple y rápida: especial  para instalación.
Entrada Racor 1 Y4” (sobresale 2 cm del equipo)
Salida agua tratada: Racor 1 1/2 “ (recoge las aguas limpias de la cota inferior)
Salida inferior con llave de paso para vaciado. debajo encimeras/cocinas.
Cumple con normativa UNE-EN1825

Mano de obra................................................. 59.51

Resto de obra y  materiales............................... 358.42

TOTAL PARTIDA........................................... 417.93
D012.02.02   m   Imbornal de recogida de aguas (PVC 13,5x100 cm.)                

Canal de drenaje ACO MULTIDRAIN 100 BA H80 de hormigón polímero, o similar, de clase
de carga hasta D400 según EN1433. Sin reja. Con sistema de fijación rápida de rejas Drain-
lock® sobre bastidor de Acero Galvanizado tipo ACO UltraSTEEL®. Con una sección interior
de 30 cm² y  forma transversal optimizada en V. Con premarca rompible para conexión salida
vertical DN/OD 110. Longitud total de 1000 mm, altura exterior 80 mm y ancho exterior 135 mm.
Ancho interior nominal 100 mm. Peso: 10 kg.

Mano de obra................................................. 93.54

Resto de obra y  materiales............................... 293.44

TOTAL PARTIDA........................................... 386.98
D012.02.03   ud  Punto desagüe aparato sanit PVC-U 32 mm Terrain p.p. sifón (hast

Punto desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC-U, TERRAIN, clase B,
UNE-EN 1329-1, de D 32 mm, o similar, reacción al fuego B-s1,d0, empotrada o v ista, incluso
p.p. de sifón indiv idual y  piezas especiales, recibida con mortero de cemento y  arena. Instalado
hasta bajante o colector, según C.T.E. DB HS-5 y  UNE-ENV 13801.

Mano de obra................................................. 62.81

Resto de obra y  materiales............................... 27.95

TOTAL PARTIDA........................................... 90.76
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D012.02.04   ud  Punto desagüe aparato sanit PVC-U 40 mm Terrain (hasta bote sifó
Punto desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC-U, TERRAIN, clase B,
UNE-EN 1329-1, de D 40 mm, o similar, reacción al fuego B-s1,d0, empotrada o v ista, incluso
p.p. de piezas especiales, recibida con mortero de cemento y arena. Instalado hasta bote sifóni-
co, según C.T.E. DB HS-5 y  UNE-ENV 13801.

Mano de obra................................................. 62.81

Resto de obra y  materiales............................... 25.34

TOTAL PARTIDA........................................... 88.15
D012.02.05   ud  Punto desagüe aparato sanit PVC-U 50 mm Terrain p.p. sifón (hast

Punto desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC-U, TERRAIN, clase B,
UNE-EN 1329-1, de D 50 mm, o similar, reacción al fuego B-s1,d0, empotrada o v ista, incluso
p.p. de sifón indiv idual y  piezas especiales, recibida con mortero de cemento y  arena. Instalado
hasta bajante o colector, según C.T.E. DB HS-5 y  UNE-ENV 13801.

Mano de obra................................................. 62.81

Resto de obra y  materiales............................... 36.42

TOTAL PARTIDA........................................... 99.23
D012.02.06   ud  Manguetón PVC 110 Terrain INSONORIZADO ECO 10 dB.               

Manguetón PVC TERRAIN INSONORIZADO ECO 10 dB, D 110 acoplado a bajantes, o simi-
lar, con p.p. de piezas especiales y  pequeño material, recibido con mortero de cemento. Instala-
do, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y  UNE-ENV 13801.

Mano de obra................................................. 66.11

Resto de obra y  materiales............................... 50.96

TOTAL PARTIDA........................................... 117.07
D012.02.07   ud  Sumidero sifónico PVC Terrain 50mm                              

Sumidero sifónico de PVC TERRAIN de D 50 mm de salida, o similar, en locales húmedos,
con tapa y  rejilla, recibido con mortero de cemento y  arena. Instalado, incluso ayudas de albañi-
lería, según C.T.E. DB HS-5.

Mano de obra................................................. 64.46

Resto de obra y  materiales............................... 36.79

TOTAL PARTIDA........................................... 101.25
D012.02.08   m   Bajante visto o colector suspendido PVC-U 40 serie B Terrain.   

Bajante v isto o colector suspendido de tubería de PVC-U, TERRAIN, o similar, clase B,
UNE-EN 1329-1, D 40 mm, e=3 mm, reacción al fuego B-s1,d0, anclado a fábrica o estructura
con abrazadera isofónica, incluso p.p. de piezas especiales, pequeño material y  registros en en-
cuentros y  derivaciones. Instalada incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y
UNE-ENV 13801.

Mano de obra................................................. 61.16

Resto de obra y  materiales............................... 12.06

TOTAL PARTIDA........................................... 73.22
D012.02.09   m   Bajante visto o colector suspendido PVC-U 50 serie B Terrain.   

Bajante v isto o colector suspendido de tubería de PVC-U, TERRAIN, o similar, clase B,
UNE-EN 1329-1, D 50 mm, e=3 mm, reacción al fuego B-s1,d0, anclado a fábrica o estructura
con abrazadera isofónica, incluso p.p. de piezas especiales, pequeño material y  registros en en-
cuentros y  derivaciones. Instalada incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y
UNE-ENV 13801.

Mano de obra................................................. 61.16

Resto de obra y  materiales............................... 13.64

TOTAL PARTIDA........................................... 74.80
D012.02.10   m   Bajante visto o colector suspendido PVC-U 110 insonorizado ECO 1

Bajante v isto o colector suspendido de tubería de PVC-U, TERRAIN INSONORIZADO ECO
10 dB, o similar, serie B, UNE-EN 1329-1, reacción al fuego B-s1,d0, D 110 mm, e=3,2 mm,
anclado a fábrica o estructura con abrazaderas isofónicas, incluso p.p. de piezas especiales inso-
norizadas, pequeño material y  registros en encuentros y  derivaciones. Instalado, incluso ayudas
de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y  UNE-ENV 13801.

Mano de obra................................................. 61.16

Resto de obra y  materiales............................... 27.10

TOTAL PARTIDA........................................... 88.26
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D012.02.11   ud  Terminal de ventilación con válvula D 110 mm. Terrain.          
Terminal de ventilación con válvula automática de PVC TERRAIN, D 110 mm., o similar, clase
B, UNE-EN 1329-1, reacción al fuego B-S1d0, colocado en cubierta o falso techo incluso p.p.
de piezas especiales. Instalado, según C.T.E. DB HS-5 y  UNE-ENV 13801.

Mano de obra................................................. 62.16

Resto de obra y  materiales............................... 33.73

TOTAL PARTIDA........................................... 95.89
D012.02.12   ud  Rejilla de ventilación de lamas fijas de aluminio               

Rejilla de ventilación de lamas fijas de aluminio lacado color blanco con 60 micras de espesor
mínimo de película seca. Incluso tornillos. Totalmente instalada.

Mano de obra................................................. 7.95

Resto de obra y  materiales............................... 12.05

TOTAL PARTIDA........................................... 20.00
D012.02.13   ud  Trampilla para falso techo continuo de placas de yeso laminado. 

Trampilla de registro gama Especial, Revo Estanca P/A 12,5, sistema E112.d "KNAUF", de
400x400 mm, o similar, formada por marco de aluminio y  puerta de placa de yeso laminado (1
Diamant (DFH1I), de 12,5 mm de espesor), para falso techo continuo de placas de yeso lamina-
do. Incluso accesorios de montaje. Totalmente instalado

Mano de obra................................................. 5.51

Resto de obra y  materiales............................... 80.04

TOTAL PARTIDA........................................... 85.55
D012.02.14   ud  empalme conexión existente de saneamiento                       

Conexionado de instalación de saneamiento a ejecutar con la red ex istente de evacuación de
aguas del edificio, con instalación ya ex istente en semisótano y  planta baja, incluso corte de in-
salación ex istente, piecerio necesario acorde a lo ex istete enla instalación, medios aux iliares,
ayudas de albañilería y  todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de los traba-
jos. Incluyendo el conexionado a bajantes y  colectores ex istentes así como la formación o cone-
x ionado con parte proporcional de apertura de tubería, soportes y  accesorios precisos para su
correcto montaje, incluyendo soportes, codos, tes, reducciones, pasamuros, accesorios de mon-
taje, etc.,Totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documen-
tos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y  normativa v igente.

Mano de obra................................................. 175.77

Resto de obra y  materiales............................... 12.97

TOTAL PARTIDA........................................... 188.74
D012.02.15   ud  Ayuda albañilería saneamiento                                   

ud. Ayuda, de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta ejecución de las instala-
ciónes de saneamiento, i/porcentaje estimado para pequeño material, medios aux iliares. Se con-
sidera un 2%  del total del capítulo de fontanería.

Mano de obra................................................. 369.10

Resto de obra y  materiales............................... 11.07

TOTAL PARTIDA........................................... 380.17
D012.02.16   ud  Manguito cortafuegos (intumescente) de D=110 mm, Terrain        

Manguito cortafuegos (intumescente) de D=110 mm, Terrain o equivalente, para sistemas de
evacuación y  saneamiento de tuberías de plástico, colocado. Según C.T.E. DB SI.

Mano de obra................................................. 6.88

Resto de obra y  materiales............................... 87.80

TOTAL PARTIDA........................................... 94.68
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CAPÍTULO C013 Instalación de Gas                                              
D013.01      ud  Bateria colectora 6+6 botellas propano                          

Batería para 6 botellas (6 de serv icio y  6 de reserva), de 11 kg de capacidad unitaria de gases li-
cuados del petróleo (GLP), con liras, válvulas antirretorno, Incluso accesorios de conexión y
elementos de fijación.

Mano de obra................................................. 10.87

Resto de obra y  materiales............................... 343.26

TOTAL PARTIDA........................................... 354.13
D013.02      ud  Hueco ventilación cocinas para gas.                             

Hueco de ventilación según normas de la compañía suministradora, realizado con rejillas de alu-
minio de 30x20 cm y tubo de PVC D 110 mm, apertura de hueco y remate interior del mismo.

Mano de obra................................................. 6.47

Resto de obra y  materiales............................... 3.41

TOTAL PARTIDA........................................... 9.88
D013.03      ud  Regulador de presión 8 kg/h                                     

Regulador de alta presión graduable de 0 a 3 kg/cm.3, con manómetro para un caudal de 8kg/h,
totalmente montado.

Mano de obra................................................. 10.87

Resto de obra y  materiales............................... 54.75

TOTAL PARTIDA........................................... 65.62
D013.04      ud  Limitador presión 8 kg/h                                        

Limitador de presión a 1,75 kg/cm.2 con un caudal de 8 kg/h, con juntas para tuerca derecha, ra-
cor para soldar 41/42 y  tuerca de 20x150.

Mano de obra................................................. 10.87

Resto de obra y  materiales............................... 28.71

TOTAL PARTIDA........................................... 39.58
D013.05      ud  Llave de corte m. 3/4"                                          

Llave de corte para gas propano M. 3/4" con tuercas de 3/4" gas para racor 128, racores para
soldar 128/12, juntas para tuercas de 3/4" y  anclajes para llave de 3/4".

Mano de obra................................................. 10.87

Resto de obra y  materiales............................... 17.26

TOTAL PARTIDA........................................... 28.13
D013.06      m   Tub. gas cobre rígido d=10/12 mm.                               

Tubería para gas propano en cobre rígido UNE 37141-76 de D=10/12 mm., totalmente instalado,
i/p.p. de codos, curvas, tes, manguitos, etc...

Mano de obra................................................. 5.43

Resto de obra y  materiales............................... 4.96

TOTAL PARTIDA........................................... 10.39
D013.07      m   Tub. gas cobre rígido d=13/15 mm.                               

Tubería para gas natural o propano en cobre rígido UNE 37141-76 de D=13/15 mm., totalmente
instalado, i/p.p. de codos, curvas, tes, manguitos, etc.

Mano de obra................................................. 5.43

Resto de obra y  materiales............................... 5.51

TOTAL PARTIDA........................................... 10.94
D013.08      ud  Colector metálico, para reparto a aparatos                      

Colector metálico, de gases licuados del petróleo (GLP) para reparto de alimentación de aparatos
en cocina industrial, colocadas en línea. Totalmente instalado y  comprobado.

Mano de obra................................................. 5.43

Resto de obra y  materiales............................... 106.14

TOTAL PARTIDA........................................... 111.57
D013.09      m   tub. gas cobre rígido d=13/15 mm en vaina d=32  mm              

Tubería para gas en acero soldado ISO/R-65 clase negra de D=32mm(1 1/4"), totalmente instala-
do, i/p.p. de codos, tes, etc.

Mano de obra................................................. 16.53

Resto de obra y  materiales............................... 24.05

TOTAL PARTIDA........................................... 40.58
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D013.10      ud  Juegos carteles gas                                             
Juego de carteles av isadores de la ex istencia de gas inflamable, colocado.

Mano de obra................................................. 3.27

Resto de obra y  materiales............................... 34.19

TOTAL PARTIDA........................................... 37.46
D013.11      ud  Válvula retorno                                                 

Válvula antirretorno M-20/150, totalmente instalada.

Mano de obra................................................. 2.79

Resto de obra y  materiales............................... 4.15

TOTAL PARTIDA........................................... 6.94
D013.12      ud  Válvula exceso caudal                                           

Válvula exceso de caudal 21.8-20/150, totalmente instalada.

Mano de obra................................................. 2.79

Resto de obra y  materiales............................... 5.64

TOTAL PARTIDA........................................... 8.43
D013.13      ud  Lira                                                            

Lira de 42 cm., totalmente instalada.

Mano de obra................................................. 2.79

Resto de obra y  materiales............................... 8.73

TOTAL PARTIDA........................................... 11.52
D013.14      ud  Inversor automático                                             

Inversor automático caudal 8 Kg/h., presión de serv icio 1,50 Kg/cm2., con limitador de presión
incorporado.

Mano de obra................................................. 10.87

Resto de obra y  materiales............................... 89.73

TOTAL PARTIDA........................................... 100.60
D013.15      ud  Sistema de detección de gas.                                    

Sistema de detección automática de gases licuados del petróleo (GLP) compuesto de 1 sonda
conectada a central de detección automática de GLP para 1 zona, con grado de protección IP54,
con instalación en superficie, 1 barra de leds que indican el estado de funcionamiento, el estado
de la sonda y la concentración de gas medida por la sonda de cada zona, 2 niveles de alarma,
un relé aislado al vacío para cada nivel de alarma con los contactos libres de tensión y  fuente de
alimentación de 230 V, electroválvula de acero inox idable, de 1/2", normalmente cerrada y  1 si-
rena con señal óptica y  acústica,  elemento de detección de CO2 y gases explosivos. .Incluso:
Replanteo y  trazado de la instalación. Colocación y  fijación del tubo protector y  del as cajas. Ten-
dido de cables, cable unipolar y  canalización de protección de cableado. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento. Incluido cableado.Totalmente instalado y  comproba-
do.

Mano de obra................................................. 110.94

Resto de obra y  materiales............................... 730.95

TOTAL PARTIDA........................................... 841.89
D013.16      ud  Ayuda albañilería instalación gas                               

Ayuda, de cualquier trabajo de albañilería, prestada para el correcto montaje de instalaciónes de
gas natural o gas ciudad (pasatubos, formación de armario para protección de llaves y  contador,
etc...), i/porcentaje estimado para pequeño material y  medios aux iliares. Se considera un 3 %
del total del capítulo de instalación de gas.

Mano de obra................................................. 206.40

Resto de obra y  materiales............................... 14.70

TOTAL PARTIDA........................................... 221.10
D013.17      ud  Señalización tuberías                                           

Suministro y  montaje de señalización con franjas, anillos y  flechas sobre la superficie exterior de
las conducciones, tuberías

Mano de obra................................................. 17.20

Resto de obra y  materiales............................... 3.47

TOTAL PARTIDA........................................... 20.67
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D013.18      ud  Campana de acero inoxidable                                     
Suminsitro e instalación de campana extractora de acero inox idable de dimensiones 3,85 m de
largo x  0,90 m de ancho X 0,70 m de alto, incluso filtros para la extracción y  material aux iliar.

Mano de obra................................................. 2.79

Resto de obra y  materiales............................... 1,522.27

TOTAL PARTIDA........................................... 1,525.06
D013.19      ud  Legalización instalación de gas                                 

Tasas de v isado colegial, por proyecto, por memoria técnica, realizacion memoria tasa conseje-
ría.

Resto de obra y  materiales............................... 1,273.78

TOTAL PARTIDA........................................... 1,273.78
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CAPÍTULO C014 Instalacion de Climatización y Ventilación                      
04.01        Ud. CAJA EXTRACCIÓN CHAT/4 630 N                                    

Ud. Suministro e instalación de caja de extracción marca: Soler & Palau, modelo: CHAT/4 630
N, o equivalente, potencia eléctrica: 3000 W, Trifásica, peso: 200 Kg, 400ºC/2h, totalmente insta-
lada, incluso material aux iliar.

Mano de obra................................................. 8.83

Resto de obra y  materiales............................... 5,513.08

TOTAL PARTIDA........................................... 5,521.91
04.02        Ud. VARIADOR FRECUENCIA                                             

Ud. Suministro e instalación de variador de frecuencia potencia 4 kW, trifásico, totalmente instala-
do, incluso material aux iliar.

Mano de obra................................................. 8.83

Resto de obra y  materiales............................... 380.85

TOTAL PARTIDA........................................... 389.68
04.03        Ud. PANEL MANDO PARA GD                                             

Ud. Suministro e instalación de Panel mando y control, totalmente instalado.

Mano de obra................................................. 8.83

Resto de obra y  materiales............................... 17.18

TOTAL PARTIDA........................................... 26.01
04.04        Ud. CAJA VENTILACIÓN CVAT/4-6000/450 ND                             

Ud. Suministro e instalación de caja de ventilación marca: Soler & Palau, modelo:
CVAT/4-6000/450 ND, o equivalente, potencia: 750 W, trifásico, peso 41,40 Kg

Mano de obra................................................. 8.83

Resto de obra y  materiales............................... 1,898.28

TOTAL PARTIDA........................................... 1,907.11
04.05        Ud. CAJA METÁLICA CON FILTRO G4                                     

Ud. Suministro e instalación de caja metálica con filtro MFL-450 (G4) o equivalente, totalmente
instalada.

Mano de obra................................................. 8.83

Resto de obra y  materiales............................... 337.14

TOTAL PARTIDA........................................... 345.97
04.06        Ud. CAJA FILTRANTE (2 FILTROS)                                      

Ud. Suministro e instalación de caja filtrante FBL-N-450 o equivalente, totalmente instalada.

Mano de obra................................................. 8.83

Resto de obra y  materiales............................... 434.04

TOTAL PARTIDA........................................... 442.87
04.07        Ud. FILTRO PLANO F7                                                 

Ud. Suministro e instalación de filtro F7, totalmente instalado.

Mano de obra................................................. 8.83

Resto de obra y  materiales............................... 230.40

TOTAL PARTIDA........................................... 239.23
04.08        Ud. FILTRO PLANO F5 (M5)                                            

Ud. Suministro e instalación de filtro F5 (M5), totalmente instalado.

Mano de obra................................................. 8.83

Resto de obra y  materiales............................... 162.50

TOTAL PARTIDA........................................... 171.33
04.09        Ud. VARIADOR FRECUENCIA                                             

Ud. Suministro e instalación de variador de frecuencia potencia 1,5 kW, trifásico, modelo:
GD20-1R5G-4 o equivalente.

Mano de obra................................................. 8.83

Resto de obra y  materiales............................... 264.86

TOTAL PARTIDA........................................... 273.69
04.10        Ud. SONDA VELOCIDAD CONDUCT                                         

Ud. Suministro e instalación de sonda de velocidad conducto, modelo AVT-D o equivalente.

Mano de obra................................................. 8.83

Resto de obra y  materiales............................... 311.52

TOTAL PARTIDA........................................... 320.35
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04.11        Ud. REGULADOR DE CAUDAL CTE.                                        
Ud. Suministro e instalación de regulador de caudal cte. mod. RDR-250650 o equivalente.

Mano de obra................................................. 8.83

Resto de obra y  materiales............................... 55.82

TOTAL PARTIDA........................................... 64.65
04.12        Ud. REJILLA 1000X100 PINTADA                                        

Ud. Suministro e instalación de rejilla 1000x100 pintada.

Mano de obra................................................. 8.83

Resto de obra y  materiales............................... 124.13

TOTAL PARTIDA........................................... 132.96
04.13        Ud. FAN-COIL CONDUCTO                                               

Ud. Suministro e instalación de fan-coil conducto potencia térmica 12,7 kW, marca: Biniclima o
equivalente.

Mano de obra................................................. 8.83

Resto de obra y  materiales............................... 1,311.77

TOTAL PARTIDA........................................... 1,320.60
04.14        Ud. KIT VALVULA 3V 1"                                               

Ud. Suministro e instalación de kit válvula 3V 1"  CK-20/32, totalmente instalada o equivalente.

Mano de obra................................................. 8.83

Resto de obra y  materiales............................... 215.38

TOTAL PARTIDA........................................... 224.21
04.15        Ud. TERMOSTATO DIGITAL 3 VELOC.                                     

Ud. Suministro e instalación de termostato digital 3 velocidades modelo: T15-FCT, o equivalente.

Mano de obra................................................. 8.83

Resto de obra y  materiales............................... 53.56

TOTAL PARTIDA........................................... 62.39
04.16        Ud. VÁLVULA EQUILIBRADO 1"L M                                       

Ud. Suministro e instalación de válvula de equilibrado 1" L M

Mano de obra................................................. 8.83

Resto de obra y  materiales............................... 126.68

TOTAL PARTIDA........................................... 135.51
04.17        Ud. CARTUCHO PICC11 972-3560L/H                                     

Ud. Suministro e instalación de cartucho picc11 972-3560 L/H

Mano de obra................................................. 8.83

Resto de obra y  materiales............................... 84.07

TOTAL PARTIDA........................................... 92.90
04.18        Ud. REJILLA 1000X100 PINTADA                                        

Ud. Suministro e instalación de rejilla 1000x100 pintada.

Mano de obra................................................. 8.83

Resto de obra y  materiales............................... 124.13

TOTAL PARTIDA........................................... 132.96
04.19        Ud. CLIMAVER NETO CON CAJA AIRE ACOND. CONDUCTO                     

Ud. Suministro e instalación de climaver neto o equivalente con caja 3,57 m², 25 MM, incluido
mano de obra, totalmente instalado.
Climatización cafetería el conducto es de sección 650x250 mm:
Retorno fan coil: 1,2 x  16,00 x  1,80 = 34,56 m²
Impulsión fan coil: 1,2 x 10,00 x  1,80 = 21,60 m²

Mano de obra................................................. 8.83

Resto de obra y  materiales............................... 91.14

TOTAL PARTIDA........................................... 99.97
04.20        Ud. FAN-COIL CASSETTE                                               

Ud. Suministro e instalación de fan coil cassette 10,24 kW, marca: Biniclima, modelo:
CT-102/3R (120x60), o equivalente.

Mano de obra................................................. 8.83

Resto de obra y  materiales............................... 1,712.82

TOTAL PARTIDA........................................... 1,721.65
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04.21        Ud. KIT VALVULA 3V 1"                                               
Ud. Suministro e instalación de kit válvula 3V 1"  CT-90/126, totalmente instalada.

Mano de obra................................................. 8.83

Resto de obra y  materiales............................... 193.13

TOTAL PARTIDA........................................... 201.96
04.22        Ud. TERMOSTATO DIGITAL 3 VELOC.                                     

Ud. Suministro e instalación de termostato digital 3 velocidades.

Mano de obra................................................. 8.83

Resto de obra y  materiales............................... 53.56

TOTAL PARTIDA........................................... 62.39
04.23        Ud. VÁLVULA EQUILIBRADO 1"L M                                       

Ud. Suministro e instalación de válvula de equilibrado 1" L M 590070 o equivalente.

Mano de obra................................................. 8.83

Resto de obra y  materiales............................... 126.68

TOTAL PARTIDA........................................... 135.51
04.24        Ud. CARTUCHO PICC11 972-3560L/H                                     

Ud. Suminsitro e instalación de cartucho PICC11 972-3560L/H, o equivalente.

Mano de obra................................................. 8.83

Resto de obra y  materiales............................... 84.07

TOTAL PARTIDA........................................... 92.90
04.25        ml  ML TUBO FASERCLIMA 32X2,9                                       

ml. Suministro e instalación TUBO FASERCLIMA 32X2,9, o equivalente.

Mano de obra................................................. 8.83

Resto de obra y  materiales............................... 5.76

TOTAL PARTIDA........................................... 14.59
04.26        ml  ML TUBO FASERCLIMA 40X3,7                                       

ml. Suministro e instalación TUBO FASERCLIMA 40X3,7, o equivalente

Mano de obra................................................. 8.83

Resto de obra y  materiales............................... 8.27

TOTAL PARTIDA........................................... 17.10
04.27        ml  ML TUBO FASERCLIMA 50X4,6                                       

ml. Suministro e instalación TUBO FASERCLIMA 50X4,6, o equivalente

Mano de obra................................................. 8.83

Resto de obra y  materiales............................... 11.56

TOTAL PARTIDA........................................... 20.39
04.28        ml  ACE/P ARMAFLEX TIRA 2 MTS                                       

Ud. Suministro e instalación ACE/P ARMAFLEX TIRA 2 MTS 25x035, o equivalente

Mano de obra................................................. 8.83

Resto de obra y  materiales............................... 13.64

TOTAL PARTIDA........................................... 22.47
04.29        ml  ACE/P ARMAFLEX TIRA 2 MTS                                       

Ud. Suministro e instalación ACE/P ARMAFLEX TIRA 2 MTS 30x042, o equivalente

Mano de obra................................................. 8.83

Resto de obra y  materiales............................... 18.51

TOTAL PARTIDA........................................... 27.34
04.30        ml  ACE/P ARMAFLEX TIRA 2 MTS                                       

Ud. Suministro e instalación ACE/P ARMAFLEX TIRA 2 MTS 30x054, o equivalente

Mano de obra................................................. 8.83

Resto de obra y  materiales............................... 121.64

TOTAL PARTIDA........................................... 130.47
04.31        Ud. CAJA VENTILACIÓN CVB-1100/250                                   

Ud. Suministro e instalación de caja de ventilación marca: Soler & Palau, modelo:
CVB-1100/250, potencia: 392 W, monofásico, peso 11 kg, o equivalente

Mano de obra................................................. 8.83

Resto de obra y  materiales............................... 445.06

TOTAL PARTIDA........................................... 453.89

7 de octubre de 2024 Página 36



CUADRO DE PRECIOS 2
Cafeteria Casa Palacio Cabildo de Gran Canaria                  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

04.32        Ud. BOCA ESMALTADA 100                                              
Ud. Suministro e instalación de boca esmaltada 100, o equivalente

Mano de obra................................................. 8.83

Resto de obra y  materiales............................... 11.62

TOTAL PARTIDA........................................... 20.45
04.33        Ud. FLEXIVER D ML                                                   

ml. Suministro e instalación de flexiver-d D-102 MM, o equivalente

Mano de obra................................................. 8.83

Resto de obra y  materiales............................... 2.44

TOTAL PARTIDA........................................... 11.27
04.34        Ud. CAJA VENTILACIÓN CVB-600/160                                    

Ud. Suministro e instalación de caja de ventilación marca: Soler & Palau, modelo:
CVB-600/160, potencia: 257 W, monofásico, peso: 7 kg, o equivalente.

Mano de obra................................................. 8.83

Resto de obra y  materiales............................... 350.76

TOTAL PARTIDA........................................... 359.59
04.35        Ud. REJILLA 300X150                                                 

Ud. Suministro e instalación de rejilla 300x150, marca: Koolair, modelo: 20-45-H, incluso mate-
rial aux iliar, o equivalente.

Mano de obra................................................. 8.83

Resto de obra y  materiales............................... 20.77

TOTAL PARTIDA........................................... 29.60
04.36        Ud. REJILLA 500X400 INTUMESCENTES                                   

Ud. Suministro e instalación de rejilla 500x400 aluminio anodizado intumescente EI-120, o equi-
valente

Mano de obra................................................. 8.83

Resto de obra y  materiales............................... 693.03

TOTAL PARTIDA........................................... 701.86
04.37        ml. CONDUCTO CHAPA GALVANIZADA Ø150 mm                              

ml. Suministro e instalación de conducto de chapa galvanizada de 0.8 mm de grosos, Ø150 mm,
incluso material auxiliar.

Mano de obra................................................. 8.83

Resto de obra y  materiales............................... 14.74

TOTAL PARTIDA........................................... 23.57
04.38        ml. CONDUCTO CHAPA GALVANIZADA Ø250 mm                              

ml. Suministro e instalación de conducto de chapa galvanizada de 0.8 mm de grosos, Ø250 mm,
incluso material auxiliar.

Mano de obra................................................. 8.83

Resto de obra y  materiales............................... 17.57

TOTAL PARTIDA........................................... 26.40
04.39        ml. CONDUCTO CHAPA GALVANIZADA Ø200 mm                              

ml. Suministro e instalación de conducto de chapa galvanizada de 0.8 mm de grosos, Ø200 mm,
incluso material auxiliar.

Mano de obra................................................. 8.83

Resto de obra y  materiales............................... 14.09

TOTAL PARTIDA........................................... 22.92
04.40        ml. CONDUCTO CHAPA GALVANIZADA Ø125 mm                              

ml. Suministro e instalación de conducto de chapa galvanizada de 0.8 mm de grosos, Ø125 mm,
incluso material auxiliar.

Mano de obra................................................. 8.83

Resto de obra y  materiales............................... 9.17

TOTAL PARTIDA........................................... 18.00
04.41        ml. CONDUCTO CHAPA GALVANIZADA Ø450 mm                              

ml. Suministro e instalación de conducto de chapa galvanizada de 0.8 mm de grosor, Ø450 mm,
incluso material auxiliar.

Mano de obra................................................. 8.83

Resto de obra y  materiales............................... 16.52

TOTAL PARTIDA........................................... 25.35
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04.42        ml  CONDUCTO CHAPA GALVANIZADA 600X250 mm                           
ml. Suministro e instalación de conducto de chapa galvanizada se sección 600x250 mm, incluso
material aux iliar.

Mano de obra................................................. 8.83

Resto de obra y  materiales............................... 19.67

TOTAL PARTIDA........................................... 28.50
04.43        ml  CONDUCTO DINAK Ø600 mm                                          

ml. Suministro y  montaje de conducto modular aislado diámetro nominal 600 mm marca DINAK
o equivalente, gama EI30VENT con aro, fabricado en acero inox idable AISI 304 (1.4301) interior
y  exterior, con aislamiento continuo de lana de roca de 30 mm de espesor y  densidad 100
kg/m3, diseñado para la extracción de campanas de cocina industriales. Con aro de estanquei-
dad (hasta 5.000 Pa sobrepresión), pestaña anticorte en los bordes, ausencia de puente térmico
y absorción indiv idual de dilataciones en cada elemento. Clasificación de resistencia al fuego EI
30 ve (i<-->o) y  EI 30 ho (i<-->o) según UNE EN 13501-3. Marcado CE según UNE EN
1856-1. Incluye parte proporcional de accesorios, desv iaciones, abrazaderas y  elementos de fija-
ción, o equivalente.

Mano de obra................................................. 8.83

Resto de obra y  materiales............................... 638.41

TOTAL PARTIDA........................................... 647.24
04.44        ml  CONDUCTO CHAPA ALUMINIO                                         

ml. Conducto metálico de aluminio rígido para protección de conductos frigoríficos Ø100 mm.

Mano de obra................................................. 17.58

Resto de obra y  materiales............................... 15.15

TOTAL PARTIDA........................................... 32.73
04.45        Ud. REJILLA 500x400                                                 

Ud. Suministro e instalación de rejilla 500x400 mm, marca: Koolair o equivalente, modelo:
210-TA, incluso material aux iliar.

Mano de obra................................................. 8.83

Resto de obra y  materiales............................... 110.83

TOTAL PARTIDA........................................... 119.66
04.46        Ud. REJILLA 1000x500                                                

Ud. Suministro e instalación de rejilla 1000x500 mm, marca: Koolair o equivalente, modelo:
210-TA, incluso material aux iliar.

Mano de obra................................................. 8.83

Resto de obra y  materiales............................... 205.18

TOTAL PARTIDA........................................... 214.01
04.47        Ud. CURVA FINALIZACIÓN DE CONDUCTO                                  

Ud. Suministro y  montaje de curva modular aislado diámetro nominal 600 mm marca DINAK,
gama EI30VENT con aro, fabricado en acero inox idable AISI 304 (1.4301) interior y exterior,
con aislamiento continuo de lana de roca de 30 mm de espesor y  densidad 100 kg/m3, diseñado
para la extracción de campanas de cocina industriales. Con aro de estanqueidad (hasta 5.000 Pa
sobrepresión), pestaña anticorte en los bordes, ausencia de puente térmico y  absorción indiv idual
de dilataciones en cada elemento. Clasificación de resistencia al fuego EI 30 ve (i<-->o) y EI 30
ho (i<-->o) según UNE EN 13501-3. Marcado CE según UNE EN 1856-1. Incluye parte pro-
porcional de accesorios, desv iaciones, abrazaderas y  elementos de fijación, o equivalente.

Mano de obra................................................. 8.83

Resto de obra y  materiales............................... 2,163.26

TOTAL PARTIDA........................................... 2,172.09
04.48        Ud. ADAPTADOR DE CUADRADO A CIRCULAR                                

Suministro e instalación de adaptador en chapa galvanizada de conducto 650x250 a Ø 600, in-
cluso material aux iliar.

Mano de obra................................................. 8.83

Resto de obra y  materiales............................... 67.90

TOTAL PARTIDA........................................... 76.73
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04.49        Ud. SALIDA DIRECCIONAL HORIZONTAL                                   
ml. Suministro y  montaje de salida direccional aislado diámetro nominal 600 mm marca DINAK
o equivalente, gama EI30VENT con aro, fabricado en acero inox idable AISI 304 (1.4301) interior
y  exterior, con aislamiento continuo de lana de roca de 30 mm de espesor y  densidad 100
kg/m3, diseñado para la extracción de campanas de cocina industriales. Con aro de estanquei-
dad (hasta 5.000 Pa sobrepresión), pestaña anticorte en los bordes, ausencia de puente térmico
y absorción indiv idual de dilataciones en cada elemento. Clasificación de resistencia al fuego EI
30 ve (i<-->o) y  EI 30 ho (i<-->o) según UNE EN 13501-3. Marcado CE según UNE EN
1856-1. Incluye parte proporcional de accesorios, desv iaciones, abrazaderas y  elementos de fija-
ción.

Mano de obra................................................. 8.83

Resto de obra y  materiales............................... 459.45

TOTAL PARTIDA........................................... 468.28
04.50        Ud. CONEXIÓN A RED EXISTENTE                                        

Ud. Conexión a red ex istente de conducto de ventilación y  circuito frigorífico

Mano de obra................................................. 52.98

Resto de obra y  materiales............................... 2.68

TOTAL PARTIDA........................................... 55.66
04.51        ud  AYUDA ALBAÑILERÍA AIRE ACONDICIONADO                            

ud. Ayuda, por v iv ienda unifamiliar, de cualquier trabajo de albañilería, prestada para el correcto
montaje de instalaciónes de aire acondicionado (estimada una cuantía de 4-5 aparatos acondicio-
nadores), i/porcentaje estimado para pequeño material, medios aux iliares. Se considera un 2 %
del total del capítulo de aire acondicionado.

Mano de obra................................................. 334.88

Resto de obra y  materiales............................... 10.05

TOTAL PARTIDA........................................... 344.93
04.52        Ud. CAMBIO DIRECCIÓN CONDUCTO EXTRACCIÓN EXISTENTE                  

Giro pico chimeneas existentes, giro de salida de la chimenea 180º, incluye desmonte de última
sección de conducto y  giro del mismo, así como andamio en patinillo.

Mano de obra................................................. 140.64

Resto de obra y  materiales............................... 15.42

TOTAL PARTIDA........................................... 156.06
04.53        Ud. COMPUERTA CORTAFUEGOS EI-120                                    

Ud. Suministro e instalación de compuerta cortafuegos EI-120, incluso material aux iliar, o equi-
valente

Mano de obra................................................. 8.83

Resto de obra y  materiales............................... 146.07

TOTAL PARTIDA........................................... 154.90
04.54        Ud. REJILLA INTUMESCENTE DE Ø150                                    

Ud. Suministro e instalación de rejilla intumescente de Ø 150 mm EI-120.

Mano de obra................................................. 140.64

Resto de obra y  materiales............................... 249.07

TOTAL PARTIDA........................................... 389.71
04.55        ml  BUS CONEXIONES MAQUINARIA                                       

Suministro e instalacion de cable de señal entre maquinaria para control de climatización desde
equipos con termostato, bajo tubo o canalización, del tipo RZ1-K, 0.6/1 kV, 2 x  1 mm2 de sec-
cion par trenzado sin apantallamiento, incluso p/p de accesorios, medios aux iliares, ayudas de
albañilería y  todos los elementos necesarios para correcta instalación y  funcionamiento. ml. Bus
de interconexión Incluye: Tendido del cable. ConexionadoTotalmente instalado y  probado. Medi-
da la unidad terminada, o similar.

Mano de obra................................................. 8.83

Resto de obra y  materiales............................... 802.01

TOTAL PARTIDA........................................... 810.84
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04.56        ud  ADECUACIÓN COLECTOR ACERO                                       
Adecuación en colector ex istente de las líneas generales de impulsión y  retorno para refrigera-
ción, construido de acero negro clase DIN 2440,  completos, con pintura de minio, soportes, ac-
cesorios, cuellos soldados y  embridados para conexiones de tuberías, para la ampliación de una
conexión más que alimentará la climatización en planta baja de la cafetería.

- Nueva conexión de salida soldada de 50 mm.

- Conexión para purgadores, termómetros, llenado-expansión y  vaciado

Con aislamiento y  recubrimiento superficial de conducto de acero inox idable para protección de
conductos frigoríficos. Totalmente instalado, probado y en perfecto estado de funcionamiento.

Mano de obra................................................. 8.83

Resto de obra y  materiales............................... 615.34

TOTAL PARTIDA........................................... 624.17
04.57        ml  DESAGÜE AIRE ACONDICIONADO                                      

Parte proporcional de tubería de desagüe para aire acondicionado Ø 32 mm, totalmente instalado.

Mano de obra................................................. 62.81

Resto de obra y  materiales............................... 11.59

TOTAL PARTIDA........................................... 74.40
04.58        Ud. CONTADOR ENERGÍA                                                

Ud. Suministro e instalación de contador para control energético y  consumos en la instalación de
climatización.

Mano de obra................................................. 8.83

Resto de obra y  materiales............................... 63.34

TOTAL PARTIDA........................................... 72.17
04.59        Ud. LEGALIZACIÓN  DE INST. CLIMATIZACIÓN                            

ud. Tasas de v isado colegial, por proyecto, por memoria técnica, realizacion memoria tasa con-
sejería.

Resto de obra y  materiales............................... 1,273.78

TOTAL PARTIDA........................................... 1,273.78
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CAPÍTULO C015 Instalación Electrica                                           
01.01        Ud. SUBCUADRO CAFETERÍA                                             

Ud. Suministro e instalación de cuadro general de mando y protección Schneider o equivalente
IP55 o equivalente, 272 módulos incluye el 25%  de reserva, alojando en su interior debidamente
conexionados, según esquema unifilar, los siguientes elementos:

11+1 Carril modular
1 IGA 4x100 A con sobretensiones permanentes y  transitorias
18 Int. Diferencial 2x40A/30mA
6 Int. Diferencial 4x40A/30mA

17 Pequeño Interruptor automático (P.I.A.)1P+Nx10A, C ,6KA, 2MOD
2 Pequeño Interruptor automático (P.I.A.)3P+Nx20A, C ,6KA, 4MOD
38 Pequeño Interruptor automático (P.I.A.)1P+Nx16A, C ,6KA, 2MOD
3 Pequeño Interruptor automático (P.I.A.)3P+Nx16A, C ,6KA, 4MOD
1 Pequeño Interruptor automático (P.I.A.)1P+Nx25A, C ,6KA, 2MOD
1 Pequeño Interruptor automático (P.I.A.)3P+Nx25A, C ,6KA, 4MOD

Incluye 4 contactores de alumbrado y analizador de redes

Incluyendo pequeño material, terminales y  cableado de 6 mm2, señalización de los circuitos por
medio de placas de plástico rígidas grabadas de forma indeleble, instalado empotrado en para-
mento vertical y  conexionado según RBT02.

Mano de obra................................................. 172.00

Resto de obra y  materiales............................... 13,357.68

TOTAL PARTIDA........................................... 13,529.68
01.02        Ud. SUBCUADRO ALUMBRADO EXTERIOR                                    

Ud. Suministro e instalación de subcuadro 72 módulos Schneider o equivalente incluye el 25% ,
alojando en su interior debidamente conexionados, según esquema unifilar, los siguientes ele-
mentos:

3 Carril
1 Interruptor magnetotérmico 4P, 25A+Bigi 30mA IEC 61009-1 EN61009-1
4 Int. Diferencial 2x40A/30mA

6 Pequeño Interruptor automático (P.I.A.)1P+Nx10A, C ,6KA, 2MOD
2 Pequeño Interruptor automático (P.I.A.)1P+Nx16A, C ,6KA, 2MOD

2 Fusibles de 6 A
2 Trafos
4 Int. horario

Incluye analizador de redes
Incluyendo pequeño material, contactor y  señalización de los circuitos por medio de placas de
plástico rígidas grabadas de forma indeleble, instalado empotrado en paramento vertical y  cone-
x ionado según RBT02.

Mano de obra................................................. 68.80

Resto de obra y  materiales............................... 3,417.16

TOTAL PARTIDA........................................... 3,485.96
01.03        ud. SEÑALIZACIÓN DE RIESGO ELÉCTRICO                                

Señalización de Riesgo Eléctrico, formada por triángulo equilátero de 52 mm, con fondo en color
amarillo y  borde y  símbolo de rayo eléctrico en color negro tipo adhesivo, colocado sobre las
puertas de los Cuadros Eléctricos.

Mano de obra................................................. 1.67

Resto de obra y  materiales............................... 2.30

TOTAL PARTIDA........................................... 3.97
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01.04        Ud. MANTA AISLANTE DE EXTINCIÓN DE ARCO                             
Manta aislador eléctrica de elastómero o PVC, para la extinción de arco eléctrico, para la protec-
ción de trabajadores contra contacto accidental con los conductores, el aparato o los circuitos y la
ev itación eléctricos v ivos o conectados a tierra de cortocircuitos en instalaciones eléctricas. CA-
RACTERÍSTICAS De acuerdo con las propiedades específicas: - Categoría C: Resistencia al
doblez en la temperatura muy baja (- 40°C). - Categoría H: Resistencia de aceite. MP35 serial
MP37, Poliv inilo flex ible translúcido. De acuerdo con estándar del IEC 61112 y acordar con es-
pecificaciones de la clase 0 y  categorías específicas: : Resistencia ácida Z: Resistencia de ozo-
no Voltaje de funcionamiento: CA DE 1000 V. Y 1500 V DC.

Mano de obra................................................. 17.20

Resto de obra y  materiales............................... 216.82

TOTAL PARTIDA........................................... 234.02
01.05        mL  CTO. ALIMENT. DE 2x1,5+1,5 mm² ES07Z1-K (450/750V)              

Circuito de alimentación con cable de cobre de aislamiento ES07Z1-K 450/750V de reacción al
fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, formado por tres conductores de 1,5 mm² de sección nominal
(F+N+T), UNE 21031, canalizado bajo tubo PVC corrugado DN 20, incluso caja de derivación
inst. v ista y  elementos de conexión, construido según R.B.T. Incluidos medios auxiliares y  cos-
tes indirectos.

Mano de obra................................................. 3.44

Resto de obra y  materiales............................... 2.95

TOTAL PARTIDA........................................... 6.39
01.06        Ml. CTO. ALIMENT. DE 2x2,5+2,5 mm² ES07Z1-K (450/750V)              

Circuito de alimentación con cable de cobre de aislamiento ES07Z1-K 450/750V de reacción al
fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, formado por tres conductores de 2,5mm² de sección nominal
(F+N+T), UNE 21031, canalizado bajo tubo PVC corrugado DN 20, incluso caja de derivación
inst. v ista y  elementos de conexión, construido según R.B.T. Incluidos medios auxiliares y  cos-
tes indirectos.

Mano de obra................................................. 3.44

Resto de obra y  materiales............................... 3.57

TOTAL PARTIDA........................................... 7.01
01.07        ml. CTO. ALIMENT. DE 4x2,5+2,5 mm² ES07Z1-K (450/750V)              

Circuito de alimentación con cable de cobre de aislamiento ES07Z1-K 450/750V de reacción al
fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, formado por cinco conductores de 2,5 mm² de sección nominal
(3F+N+T), UNE 21031, canalizado bajo tubo PVC corrugado DN 20, incluso caja de derivación
inst. v ista y  elementos de conexión, construido según R.B.T. Incluidos medios auxiliares y  cos-
tes indirectos.

Mano de obra................................................. 3.44

Resto de obra y  materiales............................... 5.27

TOTAL PARTIDA........................................... 8.71
01.08        ml. CTO. ALIMENT. DE 4x4+4 mm² ES07Z1-K (450/750V)                  

Circuito de alimentación con cable de cobre de aislamiento ES07Z1-K 450/750V de reacción al
fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, formado por cinco conductores de 4 mm² de sección nominal
(3F+N+T), UNE 21031, canalizado bajo tubo PVC corrugado DN 25, incluso caja de derivación
inst. v ista y  elementos de conexión, construido según R.B.T. Incluidos medios auxiliares y  cos-
tes indirectos.

Mano de obra................................................. 3.44

Resto de obra y  materiales............................... 6.92

TOTAL PARTIDA........................................... 10.36
01.09        ml. CTO. ALIMENT. DE 2x6+6 mm² ES07Z1-K (450/750V)                  

Circuito de alimentación con cable de cobre de aislamiento ES07Z1-K 450/750V de reacción al
fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, formado por tres conductores de 6 mm² de sección nominal
(F+N+T), UNE 21031, canalizado bajo tubo PVC corrugado DN 25, incluso caja de derivación
inst. v ista y  elementos de conexión, construido según R.B.T. Incluidos medios auxiliares y  cos-
tes indirectos.

Mano de obra................................................. 3.44

Resto de obra y  materiales............................... 5.13

TOTAL PARTIDA........................................... 8.57
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01.10        ml. CTO. ALIMENT. DE 4x6+6 mm² ES07Z1-K (0.6/1kV)                   
Circuito de alimentación con cable de cobre de aislamiento ES07Z1-K 0.6/1kV de reacción al
fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, formado por cinco conductores de 6 mm² de sección nominal
(3F+N+T), UNE 21031, canalizado bajo tubo PVC corrugado DN 25, incluso caja de derivación
inst. v ista y  elementos de conexión, construido según R.B.T. Incluidos medios auxiliares y  cos-
tes indirectos.

Mano de obra................................................. 3.44

Resto de obra y  materiales............................... 8.33

TOTAL PARTIDA........................................... 11.77
01.11        ml  CTO. ALIMENT. DE 2x6+16 mm² RV-K (0.6/1kV)                      

Circuito de alimentación con cable de cobre de aislamiento RV-K 0.6/1KV de reacción al fuego
mínima Cca-s1b,d1,a1, formado por dos conductores de 6 mm² de sección nominal y  uno de 16
mm² (F+N+T), UNE 21031, canalizado bajo tubo corrugado DN 40, incluso caja de derivación
empotrada y  elementos de conexión, construido según R.B.T. Incluidos medios aux iliares y  cos-
tes indirectos.

Mano de obra................................................. 3.44

Resto de obra y  materiales............................... 7.62

TOTAL PARTIDA........................................... 11.06
01.12        ml  CTO. ALIMENT. DE 2x6+16 mm² RV-K (0.6/1kV)(con tubo metálico)   

Circuito de alimentación con cable de cobre de aislamiento RV-K 0.6/1KV de reacción al fuego
mínima Cca-s1b,d1,a1, formado por dos conductores de 6 mm² de sección nominal y  uno de 16
mm² (F+N+T), UNE 21031, canalizado bajo tubo metálico DN 40, incluso caja de derivación
empotrada y  elementos de conexión, construido según R.B.T. Incluidos medios aux iliares y  cos-
tes indirectos.

Mano de obra................................................. 3.44

Resto de obra y  materiales............................... 32.88

TOTAL PARTIDA........................................... 36.32
01.13        ml  CTO. ALIMENT. DE 4x35+25 mm² RZ1-K (0.6/1kV)                    

Línea trifásica para local de pública concurrencia empotrada en pared, formada por cables unipo-
lares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, forma-
do por cuatro conductores de 35 mm² de sección nominal y  uno de 25 mm² (3F+N+T), UNE
21031 siendo su tensión asignada de 0.6/1kV, bajo tubo protector flex ible, corrugado tpi, de 50
mm de diámetro, y  elementos de conexión, construido según R.B.T. Incluidos medios aux iliares
y costes indirectos.

Mano de obra................................................. 4.48

Resto de obra y  materiales............................... 49.41

TOTAL PARTIDA........................................... 53.89
01.14        Ud. LUMINARIA iGuzzini BW76_D71T iWay                               

Luminaria iGuzzini BW76_D71T iWay 12.4W 1268.5lm - 4000K o equivalente, incluso material
aux iliar, totalmente instalada.

Mano de obra................................................. 6.88

Resto de obra y  materiales............................... 60.13

TOTAL PARTIDA........................................... 67.01
01.15        Ud. LUMINARIA iGuzzini ER36_C20M                                    

Suministro y  montaje de luminaria iGuzzini ER36_C20M Ta max 35°C - 46.7W 5243lm - 3000K
o equivalente, en techo o similar, Incluso material auxiliar. Totalmente instalada y  comprobada.

Mano de obra................................................. 6.88

Resto de obra y  materiales............................... 55.93

TOTAL PARTIDA........................................... 62.81
01.16        Ud. LUMINARIA WT492C T45 64S/840                                    

Suministro e instalación de luminaria marca: Philips, modelo: WT492C T45 64S/840 PSU WB
L1200, 162 lm/W, 4000 K o equivalente, totalmente instalado.

Mano de obra................................................. 6.88

Resto de obra y  materiales............................... 55.93

TOTAL PARTIDA........................................... 62.81
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01.17        Ud. LUMINARIA WT470C L1300                                          
Suministro e instalación de luminaria marca: Philips, modelo: WT470C L1300 1 xLED42S/840
O, o equivalente, totalmente instalada.

Mano de obra................................................. 6.88

Resto de obra y  materiales............................... 67.49

TOTAL PARTIDA........................................... 74.37
01.18        Ud. LUMINARIA DN130B D217                                           

Suministro e instalación de luminaria marca: Philips, modelo: DN130B D217 1xLED20S/840 , o
equivalente, totalmente instalada.

Mano de obra................................................. 6.88

Resto de obra y  materiales............................... 67.49

TOTAL PARTIDA........................................... 74.37
01.19        Ud. LUMINARIA BEGA 24647K3                                          

Ud. Suministro y montaje de luminaria BEGA 24647K3 o equivalente, en techo o similar, Inclu-
so material aux iliar. Totalmente instalada y  comprobada.

Mano de obra................................................. 6.88

Resto de obra y  materiales............................... 51.31

TOTAL PARTIDA........................................... 58.19
01.20        Ud  LUMINARIA iGuzzini E423_A79D                                    

Ud. Suministro y montaje de luminaria iGuzzini E423_A79D L=2004mm - 9.8W  o equivalente,
en techo o similar, Incluso material aux iliar. Totalmente instalada y  comprobada.

Mano de obra................................................. 6.88

Resto de obra y  materiales............................... 39.50

TOTAL PARTIDA........................................... 46.38
01.21        Ud. LUMINARIA  iGuzzini EA65_B22B                                   

Ud. Suministro y montaje de luminaria iGuzzini EA65_B22B L=1004mm - 4.9W  o equivalente,
en techo o similar, Incluso material aux iliar. Totalmente instalada y  comprobada.

Mano de obra................................................. 6.88

Resto de obra y  materiales............................... 25.77

TOTAL PARTIDA........................................... 32.65
01.22        Ud. LUMINARIA EMERGENCIA NAOS N2 (EVC) + KES NAOS                   

Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia mod. NAOS N2 (EVC) + KES NAOS u
otra luminaria equivalente a elegir por la dirección facultativa, con balasto electrónico y  bajo con-
sumo de energía con autonomía superior a la hora. Totalmente instalada y  comprobada.

Mano de obra................................................. 6.88

Resto de obra y  materiales............................... 81.45

TOTAL PARTIDA........................................... 88.33
01.23        Ud. LUMINARIA EMERGENCIA NAOS N2 (EVC) + KTSB NAOS                  

Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia mod. NAOS N2 (EVC) + KTSB NAOS  u
otra luminaria equivalente a elegir por la dirección facultativa, con balasto electrónico y  bajo con-
sumo de energía con autonomía superior a la hora. Totalmente instalada y  comprobada.

Mano de obra................................................. 6.88

Resto de obra y  materiales............................... 80.30

TOTAL PARTIDA........................................... 87.18
01.24        Ud. LUMINARIA EMERGENCIA NAOS N2 (PRD) + KTSB NAOS                  

Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia mod. NAOS N2 (PRD) + KTSB NAOS  u
otra luminaria equivalente a elegir por la dirección facultativa, con balasto electrónico y  bajo con-
sumo de energía con autonomía superior a la hora. Totalmente instalada y  comprobada.

Mano de obra................................................. 6.88

Resto de obra y  materiales............................... 84.50

TOTAL PARTIDA........................................... 91.38
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01.25        Ud. LUMINARIA EMERGENCIA SPICA N30 (B)                              
Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia mod. SPICA N30 (B)  u otra luminaria equi-
valente a elegir por la dirección facultativa, con balasto electrónico y  bajo consumo de energía
con autonomía superior a la hora. Totalmente instalada y  comprobada.

Mano de obra................................................. 6.88

Resto de obra y  materiales............................... 95.86

TOTAL PARTIDA........................................... 102.74
01.26        Ud. LUMINARIA EMERGENCIA IZAR N30                                   

Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia mod. IZAR N30  u otra luminaria equivalente
a elegir por la dirección facultativa, con balasto electrónico y  bajo consumo de energía con auto-
nomía superior a la hora. Totalmente instalada y  comprobada.

Mano de obra................................................. 6.88

Resto de obra y  materiales............................... 91.36

TOTAL PARTIDA........................................... 98.24
01.27        Ud. LUMINARIA EMERGENCIA ZINER N20 (B) + KTSB ZINER                 

Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia mod. ZINER N20 (B) + KTSB ZINER u
otra luminaria equivalente a elegir por la dirección facultativa, con balasto electrónico y  bajo con-
sumo de energía con autonomía superior a la hora. Totalmente instalada y  comprobada.

Mano de obra................................................. 6.88

Resto de obra y  materiales............................... 132.36

TOTAL PARTIDA........................................... 139.24
01.28        Ud. LUMINARIA EMERGENCIA LENS N30 A (ESP,AEX, INOX)                 

Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia mod. LENS N30 A (ESP,AEX, INOX) u
otra luminaria equivalente a elegir por la dirección facultativa, con balasto electrónico y  bajo con-
sumo de energía con autonomía superior a la hora. Totalmente instalada y  comprobada.

Mano de obra................................................. 6.88

Resto de obra y  materiales............................... 188.87

TOTAL PARTIDA........................................... 195.75
01.29        Ud. PUNTO DE LUZ SENCILLO DESDE INTERRUPTOR                         

Punto de luz sencillo, instalado con cable de cobre aislamiento 750V formado por tres conducto-
res de 1,5 mm² de sección nominal (F+N+T), UNE 21031,  aislados con tubo, incluso p.p. de lí-
nea de alimentación de cuadro de local, caja de derivación y  elementos de conexión, construido
según R.B.T., totalmente montado e instalado. Se determina una longitud media por punto de luz
de 10m. Medida la unidad instalada desde caja de derivación a mecanismo.

Mano de obra................................................. 6.88

Resto de obra y  materiales............................... 9.13

TOTAL PARTIDA........................................... 16.01
01.30        Ud. PUNTO LUZ EMERGENCIA                                            

Punto de luz emergencia instalado con cable de cobre de tensión asignada 450/750 V, de reac-
ción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, formado tres conductores de sección nominal 1,5mm²
(F+N+T), aislados con tubo de PVC rígido M20 no propagador de la llama, en Instalación empo-
trada,  incluso pp/ cajas de derivación, circuito de alimentación desde cuadro de mando y protec-
ción y  elementos de conexión, construido según R.B.T. Medida la unidad terminada, conexinada
y funcionando.

Mano de obra................................................. 3.44

Resto de obra y  materiales............................... 8.17

TOTAL PARTIDA........................................... 11.61
01.31        Ud. INTERRUPTOR SENCILLO/ INST. EMPOTRADO 2x1,5+1,5 m m2            

Instalación de interruptor sencillo en instalación empotrada constuituído por un mecanismo inte-
rruptor sencillo de la casa comercial Schneider Electric o equivalente. Suministro e instalación de
Soporte de tornillos, Interruptor 1P 16AX 2mód antracita y  placa embellecedora cuadrada acaba-
do, realizado con tubo PVC corrugado y conductor rigido de 1,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV
750 V y con clase de reacción al fuego mínima  Cca, s1b, d1, a1, incluyendo caja de registro,
caja de mecanismo universal con tornillos. Sin tapa ciega, totalmente instalado y  montado.

Mano de obra................................................. 6.88

Resto de obra y  materiales............................... 26.78

TOTAL PARTIDA........................................... 33.66
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01.32        Ud. INTERRUPTOR CONMUTADO/ INST. EMPOTRADO 2x1,5+1,5 mm2            
Instalación de interruptor conmutado en instalación empotrada constuituído por un mecanismo inte-
rruptor sencillo de la casa comercial Schneider o equivalente. Suministro e instalación de Soporte
de tornillos, Interruptor 1P 16AX 2mód antracita y  placa embellecedora cuadrada acabado, reali-
zado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rigido de 1,5 mm2 de Cu., y  aislamien-
to VV 750 V y con clase de reacción al fuego mínima Cca,sb1, d1, a1, incluyendo caja de regis-
tro, caja de mecanismo universal con tornillos. Sin tapa ciega, totalmente instalado y  montado.

Mano de obra................................................. 6.88

Resto de obra y  materiales............................... 27.27

TOTAL PARTIDA........................................... 34.15
01.33        Ud  BOLETÍN ELÉCTRICO                                               

Ud. Expedición de boletín eléctrico por empresa instaladora para posterior legalización de la ins-
talación.

Resto de obra y  materiales............................... 459.11

TOTAL PARTIDA........................................... 459.11
01.34        Ud. AVISADOR ACÚSTICO PMR                                           

Ud. Aseo PMR avisador acústico montado con cable de 2.50 m de largo para acceso de av iso,
acoplado a sirena exterior, incluido sirena, y  material aux iliar

Mano de obra................................................. 34.40

Resto de obra y  materiales............................... 65.75

TOTAL PARTIDA........................................... 100.15
01.35        Ud. DETECTORES DE PRESENCIA (CON TEMPORIZADOR 10S-30M)              

Suministro e instalación de Detector de movimiento independiente ARGUS Master 1 can, o equi-
valente, para automatización del sistema de alumbrado, detector de movimiento autónomo que
desconecta e lalumbrado de una zona cuando queda desocupada por medio de un interruptor de
hasta 6A compatible con cualquier tipo de lámpara o luminaria (recomendadoequipos HFP).
Dispone de un sensor de alta precisión con un área de detección de movimiento cuadrada de 6
por 8 metros (montado a 2,7 m de altura) y  con una pantalla retráctil para impedir la detección en
zonas adyacentes. El tiempo de retardo de apagado es fácilmente seleccionable entre 1 y  30 mi-
nutos. También incorpora una fotocélula inhibidora que ev ita que la luces se enciendan cuando
hay suficiente aportación de luz solar. Puede conseguir un ahorro de más de un 30%  en los cos-
tes de alumbrado.
Posibilidad de conectar varias unidades entre sí (por medio de 2 hilos) para ofrecer un funciona-
miento en paralelo, independientemente de la alimentación de cada equipo.También ofrece la posi-
bilidad de emplear un transmisor a distancia de IR para inhabilitar el sistema en cualquier momen-
to.

 Instalación en la superficie del techo. Incluso sujeciones, bases, pequeño material y  elementos
de sujeción y  anclaje. Totalmente instalado, comprobado y conexionado.

Mano de obra................................................. 34.40

Resto de obra y  materiales............................... 131.47

TOTAL PARTIDA........................................... 165.87
01.36        Ud. TOMA DE CORRIENTE SIMPLE 16A                                    

Toma de corriente para usos varios 16A 250V con puesta a tierra, instalado con cable de cobre
de tensión asignada 450/750 V, de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, formado por tres
conductores de sección nominal 2,5 mm² (F+N+T), empotrados y  aislados con tubo de PVC
Flex ible corrugado de D20mm no propagador de la llama, incluso mecanismo de plástico de co-
lor aluminio, o cualquier otro aprovado por la dirección facultativa, sistema D-Life, tipo tecla ancha
y marco fino, marca Schneider Electric 16A 250V, o equivalente, con marco y  caja empotrada,
2P+T, con Placa, incluso pp de línea de alimentación de cuadro de distribución, caja de deriva-
ción empotrada y elementos de conexión, construido según R.B.T., totalmente montado e instala-
do.

Mano de obra................................................. 34.40

Resto de obra y  materiales............................... 27.49

TOTAL PARTIDA........................................... 61.89
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01.37        Ud. CAJA CIMA 6 TOMAS SCHUCKO + 2 RJ-45                             
Ud. Suministro e instalación de caja CIMA o equivalente para instalar en muebles de cajas, con
6 toma tipo Schucko y  2 tomas RJ-45. Incluido cableado desde el cuadro correspondiente con
cable de 2,5 mm2 y parte proporcional de tubo, bandeja y  cajas de registro.

Mano de obra................................................. 0.04

Resto de obra y  materiales............................... 275.79

TOTAL PARTIDA........................................... 275.83
01.38        Ud. TOMA DE CORRIENTE 16A DOBLE ESTANCO                             

Toma de corriente doble estanco para usos varios 16A 250V con puesta a tierra, instalado con
cable de cobre de tensión asignada 450/750 V, de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, for-
mado por tres conductores de sección nominal 2,5 mm² (F+N+T), empotrados y  aislados con tu-
bo de PVC Flex ible corrugado de D20mm no propagador de la llama, incluso mecanismo de
plástico de color aluminio, o cualquier otro aprovado por la dirección facultativa, sistema D-Life, ti-
po tecla ancha y marco fino, marca Schneider Electric 16A 250V, o equivalente, con marco y
caja empotrada, 2P+T, con Placa, incluso pp de línea de alimentación de cuadro de distribución,
caja de derivación empotrada y  elementos de conexión, construido según R.B.T., totalmente
montado e instalado.

Mano de obra................................................. 34.40

Resto de obra y  materiales............................... 37.47

TOTAL PARTIDA........................................... 71.87
01.39        Ud. TOMA DE CORRIENTE TRIFÁSICA16A ESTANCO                          

Toma de corriente estanco para usos varios 16A 400V con puesta a tierra, instalado con cable de
cobre de tensión asignada 450/750 V, de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, formado por
cinco conductores de sección nominal 2,5 mm² (F+N+T), empotrados y  aislados con tubo de
PVC Flex ible corrugado de D20mm no propagador de la llama, marca: Schneider Electric o
equivalente, incluso mecanismo Conector de potencia industrial Hembra, Formato 3P + N + E,
Orientación Ángulo de 90° , PratiKa, Rojo, 415 V, 16A, IP44, incluso pp de línea de alimenta-
ción de cuadro de distribución, caja de derivación empotrada y  elementos de conexión, construi-
do según R.B.T., totalmente montado e instalado.

Mano de obra................................................. 34.40

Resto de obra y  materiales............................... 31.25

TOTAL PARTIDA........................................... 65.65
01.40        Ud. TOMA DE CORRIENTE SIMPLE 16A ESTANCO                            

Toma de corriente estanco para usos varios 16A 250V con puesta a tierra, instalado con cable de
cobre de tensión asignada 450/750 V, de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, formado por
tres conductores de sección nominal 2,5 mm² (F+N+T), empotrados y  aislados con tubo de
PVC Flex ible corrugado de D20mm no propagador de la llama, incluso mecanismo de plástico
de color aluminio, o cualquier otro aprovado por la dirección facultativa, sistema D-Life, tipo tecla
ancha y marco fino, marca Schneider Electric 16A 250V, o equivalente, con marco y  caja em-
potrada, con Placa, incluso pp de línea de alimentación de cuadro de distribución, caja de deriva-
ción empotrada y elementos de conexión, construido según R.B.T., totalmente montado e instala-
do.

Mano de obra................................................. 34.40

Resto de obra y  materiales............................... 31.12

TOTAL PARTIDA........................................... 65.52
01.41        Ud. CUADRO DE PULSADORES DE ALUMBRADO                               

Cuadro de interruptores manuales de alumbrado formado por una envolvente capaz de alojar inte-
rruptores modulares según se indica en el esquema. incluso medios aux iliares y  costes indirec-
tos. Incluyendo pequeño material, terminales y  cableado de 6mm2 , señalización de los circuitos
por medio de placas de plástico rígidas grabadas de forma indeleble, instalado sobre paramento
vertical y  conexionado según RBT.

Mano de obra................................................. 0.04

Resto de obra y  materiales............................... 534.53

TOTAL PARTIDA........................................... 534.57
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01.42        Ud. TOMA CORRIENTE TERMO                                            
Toma de corriente para usos varios 16A 250V con puesta a tierra, instalado con cable de cobre
de tensión asignada 450/750 V, de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, formado por tres
conductores de sección nominal 2,5 mm² (F+N+T), empotrados y  aislados con tubo de PVC
Flex ible corrugado de D20mm no propagador de la llama, incluso mecanismo de plástico de co-
lor aluminio, o cualquier otro aprovado por la dirección facultativa, sistema D-Life, tipo tecla ancha
y marco fino, marca Schneider Electric 16A 250V, o equivalente, con marco y  caja empotrada,
2P+T, con Placa, incluso pp de línea de alimentación de cuadro de distribución, caja de deriva-
ción empotrada y elementos de conexión, construido según R.B.T., totalmente montado e instala-
do.

Mano de obra................................................. 34.40

Resto de obra y  materiales............................... 47.10

TOTAL PARTIDA........................................... 81.50
01.43        ud  AYUDA ALBAÑILERÍA ELECTRICIDAD                                  

ud. Ayuda, por v iv ienda unifamiliar, de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta
ejecución de las instalaciónes de electricidad, i/porcentaje estimado para pequeño material, me-
dios aux iliares. Se considera un 2 %  del total del capítulo de electricidad.

Mano de obra................................................. 961.12

Resto de obra y  materiales............................... 28.83

TOTAL PARTIDA........................................... 989.95
01.44        Ud. CAJAS DE REGISTRO                                               

Ud. Suministro e instalación de caja de registro  estanca para alumbrado exterior IP55, dimensio-
nes 100x50x45 mm.

Mano de obra................................................. 0.04

Resto de obra y  materiales............................... 16.15

TOTAL PARTIDA........................................... 16.19
01.45        ud  TOMA DE TIERRA (PICA)                                           

ud. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm y 2 m de longitud, cable de cobre desnudo de
1x16 mm² conexionado mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18.

Mano de obra................................................. 18.00

Resto de obra y  materiales............................... 18.65

TOTAL PARTIDA........................................... 36.65
01.46        Ud. TOMA RJ-45                                                      

Ud. Suministro e instalación de Tapa RJ45 doble Keystone D-Life Aluminio, incluso material au-
x iliar, totalmente instalada.

Mano de obra................................................. 0.04

Resto de obra y  materiales............................... 31.57

TOTAL PARTIDA........................................... 31.61
01.47        ml. CABLE CATEGORÍA 6                                               

Suministro e instalación de cable rígido U/UTP de 4 pares de cobre, categoría 6, con conductor
unifilar de cobre, aislamiento de polietileno y  vaina exterior de PVC. Incluso p/p de accesorios y
elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.

Mano de obra................................................. 0.04

Resto de obra y  materiales............................... 5.96

TOTAL PARTIDA........................................... 6.00
01.48        Ud. LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA B.T.                         

ud. Tasas de v isado colegial, por proyecto, por memoria técnica, realizacion memoria tasa con-
sejería para un edificio de superficie entra 301-1000 m², con menos de 150 kW.

Resto de obra y  materiales............................... 1,273.78

TOTAL PARTIDA........................................... 1,273.78
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CAPÍTULO C016 Instalación Contraincendio                                      
D016.01      ud  Extintor polvo ABC 6 kg EF 21A-113B                             

ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, lí-
quidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 kg de agente extintor con so-
porte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado según
CTE/DB-SI 4. Certificado por AENOR.

Mano de obra................................................. 4.95

Resto de obra y  materiales............................... 61.95

TOTAL PARTIDA........................................... 66.90
D016.02      ud  Extintor nieve carbónica 5 kg EF 34B                            

ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sóli-
das, líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 kg de agente extintor con soporte y  man-
guera con difusor según CTE/DB-SI 4, totalmente instalado.

Mano de obra................................................. 1.65

Resto de obra y  materiales............................... 100.99

TOTAL PARTIDA........................................... 102.64
D016.03      ud  Placa de señalización de evacuación y medios móviles de extinció

Placa de señalización de evacuación y  medios móviles de extinción en aluminio luminiscente
TAM 297x210 mm, colocada.

Mano de obra................................................. 2.63

Resto de obra y  materiales............................... 8.61

TOTAL PARTIDA........................................... 11.24
D016.04      ud  Detector humos                                                  

Ud. Detector de humos de perfil bajo AE/SA-OPI fabricado por AGUILERA ELECTRONICA
según Norma UNE EN 54-7:2001, dispone de certificado de conformidad CE y marca de cali-
dad AENOR, montado sobre zócalo AE/SA-ZB2 en techo, incluso parte proporcional módulo
aislador AE/SA-AB, caja de derivacion, cableado hasta la Central de Detección y  Alarma me-
diante manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos el cableado de de-
tección de incendio SOZ1-K(AS+) RF90 2x1,5AP LH, incluido el entubado correspondiente, con
certificado CPR. Totalmente montado, probado y funcionando.

Mano de obra................................................. 6.18

Resto de obra y  materiales............................... 39.42

TOTAL PARTIDA........................................... 45.60
D016.05      ud  Detector termovelocimétrico                                     

Ud. Detector termovelocimétrico AE/SA-T fabricado por AGUILERA ELECTRONICA o similar
según Norma UNE EN 54-5:2001, dispone de certificado de conformidad CE y marca de cali-
dad AENOR, montado sobre zócalo AE/SA-ZB2 en techo, incluso parte proporcional módulo
aislador AE/SA-AB, caja de derivacion, cableado hasta la Central de Detección y  Alarma me-
diante manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos, incluido el entuba-
do correspondiente, con certificado CPR.
Totalmente montado, probado y funcionando.

Mano de obra................................................. 79.12

Resto de obra y  materiales............................... 33.48

TOTAL PARTIDA........................................... 112.60
D016.06      ud  Pulsador                                                        

Ud. Pulsador de Alarma Algorítmico Direccionable AE/SA-PTA, con aislador incorporado. Desa-
rrollado y  fabricado por AGUILERA ELECTRÓNICA o similar según Norma EN
54-11:2001.Equipados con módulo direccionable prov isto de Microrruptor, led de alarma y auto-
chequeo, sistema de comprobación con llave de rearme, lámina calibrada para que se enclave y
no rompa y microprocesador que controle su funcionamiento e informe a la central de Alarma.
Cableado hasta la Central de Detección y  Alarma mediante manguera 2 X 1.5 mm resistente al
fuego 30 minutos libre de halogenos, incluido el entubado correspondiente, con certificado CPR..
Totalmente montado, probado y funcionando.

Mano de obra................................................. 79.12

Resto de obra y  materiales............................... 25.31

TOTAL PARTIDA........................................... 104.43
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D016.07      ud  Sirena                                                          
Ud. Sirena óptico-acustica bitonal AE/SA-ASF23, con aislador incorporado, o similar certificada
segun EN 54-23 y  EN 54-3, conectada al bucle algorítmico de detección, cableado hasta la Cen-
tral de Detección y  Alarma mediante manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre
de halogenos,incluido el entubado
correspondiente, con certificado CPR .
Totalmente montado, probado y funcionando.

Mano de obra................................................. 79.12

Resto de obra y  materiales............................... 65.64

TOTAL PARTIDA........................................... 144.76
D016.08      ud  Módulo                                                          

Ud. Modulo de dos entradas para control de señales marca AGUILERA ELECTRONICA o si-
milar Mod. AE/SA-2E fabricado según norma EN 54-18:2003 que gestiona la información de dos
entradas digitales.
Apto para personalizar dos equipos, definir su ubicación y  los cambios de estado en cada uno de
ellos. Permite el control independiente en cada entrada y  sus contactos son seleccionables nor-
malmento abierto o cerrado.
Provisto de:
- Autoaislador que le aisla del resto de la instalción en caso de cortocircuito en su
interior.
- Conexión a 2 hilos con clemas extraíbles.
- Alimentación: entre 18 y  27 Vcc.
- Consumo: 1,2ìA en reposo y  1,2mA con las ocho entradas activadas.
Montado en caja de ABS de 105 x_82_x 25mm
Incluido p.p. de cableado hasta la Central de Detección y  Alarma mediante manguera 2 X 1.5
mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos, correctamente entubado, con certificado
CPR, incluso cable de corriente de 2 x  1.5 mm desde el módulo a la fuente de alimentación o a
la central, correctamente
entubado.Totalmente montado, probado y funcionando.

Mano de obra................................................. 79.12

Resto de obra y  materiales............................... 87.27

TOTAL PARTIDA........................................... 166.39
D016.09      ud  Actualización puesto software existente                         

1. Actualización Puesto Europa III. Para centrales AE/SA-C1.
Actualización con los planos de la instalación y todas las maniobras programadas, según las ne-
cesidades concretas en cada caso.
Incluso la instalación y  la conexión desde la central del Edificio hasta el puesto de control, me-
diante tarjeta AE/SA-TCPC1 por conexión TCP/IP.

Resto de obra y  materiales............................... 973.91

TOTAL PARTIDA........................................... 973.91
D016.10      ud  Sistema de extinción                                            

Ud. Sistema de extinción de incendios de Aguilera Extinción, para cocinas de 9.5 litros con
agente extintor GUARDEX (referencia AEX/SFK9.5) o similar compuesto por:
- Válvula de disparo con manómetro incorporado
- 9.5 litros de agente extintor GUARDEX
- sistema de detección lineal mediante tubo sensor de temperatura de 10 metros de tubería y  ma-
nómetro final de línea
- Herraje de sujeción de cilindro
Totalmente montado, probado y funcionando.

Mano de obra................................................. 79.12

Resto de obra y  materiales............................... 2,261.17

TOTAL PARTIDA........................................... 2,340.29
D016.11      ud  Actuador manual (pulsador)                                      

Ud. Actuador Manual para el sistema lineal de detección con sensor de presion con salida por
relé para la realización de maniobras.Referencia AEX/SFKPS, o similar.
Totalmente montado, probado y funcionando.

Mano de obra................................................. 6.18

Resto de obra y  materiales............................... 525.61

TOTAL PARTIDA........................................... 531.79
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D016.12      ud  Difusor de caudal                                               
Ud. Difusor de un caudal direccional, de acero inox idable , de 3/8 " hembra, para el sistema de
extinción para cocinas SFEGUARD.Referencia AEX/SFKD1D, o similar.
Totalmente montado, probado y funcionando.

Mano de obra................................................. 17.20

Resto de obra y  materiales............................... 53.40

TOTAL PARTIDA........................................... 70.60
D016.13      ud  Difusor de caudal cobertura alta                                

Ud. Difusor de un caudal con cobertura alta, de acero inox idable , de 3/8 " hembra, para el siste-
ma de extinción para cocinas SFEGUARD.Referencia AEX/SFKD1G o similar
Totalmente montado, probado y funcionando.

Mano de obra................................................. 17.20

Resto de obra y  materiales............................... 53.40

TOTAL PARTIDA........................................... 70.60
D016.14      ud  Difusor de dos caudales                                         

Ud. Difusor de dos caudales con cobertura alta , de acero inox idable , de 3/8 " hembra, para el
sistema de extinción para cocinas SFEGUARD.Referencia AEX/SFKD2D o similar
Totalmente montado, probado y funcionando.

Mano de obra................................................. 17.20

Resto de obra y  materiales............................... 53.40

TOTAL PARTIDA........................................... 70.60
D016.15      ud  Difusor de dos caudales                                         

Ud. Difusor de dos caudales de cobertura , de acero inox idable , de 3/8 " hembra, para el siste-
ma de extinción para cocinas SFEGUARD.Referencia AEX/SFKD2G, o similar
Totalmente montado, probado y funcionando.

Mano de obra................................................. 17.20

Resto de obra y  materiales............................... 53.40

TOTAL PARTIDA........................................... 70.60
D016.16      ud  Tubería AISI 304                                                

Ud. tubería AISI 304 de 16 0 mm de diámetro nominal.
Totalmente montado, probado y funcionando.

Mano de obra................................................. 17.20

Resto de obra y  materiales............................... 33.65

TOTAL PARTIDA........................................... 50.85
D016.17      ud  Boca incendio equipada 25 mm/20m                                

ud. Boca de incendios para v iv iendas residenciales, equipada BIE formada por cabina en chapa
de acero 700x700x250 mm, pintada en rojo, marco en acero cromado con cerradura de cuadra-
dillo de 8 mm y cristal, rótulo romper en caso de incendios, devanadera con toma ax ial abatible,
válvula de 1", 20 m de manguera semirrígida y  manómetro de 0 a 16 kg/cm² según CTE/DB-SI
4, certificado por AENOR, totalmente instalada.

Mano de obra................................................. 96.32

Resto de obra y  materiales............................... 390.98

TOTAL PARTIDA........................................... 487.30
D016.18      m   Tubería 1-1/2" acero negro                                      

Tubería de acero para soldar, clase negra, extremos roscados, según norma UNE EN 10255 de
1-1/2" con p.p. de codos, derivaciones, etc., tratamiento con dos manos de minio anticorrosivo y
pintado a dos manos RAL 3000, soportada mediante carril tipo Hilti BMA en tramo y abrazaderas
de “pera” en tramos horizontales, totalmente instalada.

Mano de obra................................................. 17.20

Resto de obra y  materiales............................... 29.45

TOTAL PARTIDA........................................... 46.65
D016.19      ud  Conexión red existente                                          

Conexión a red ex itente de tuberías y  cableado de instalaciones de protección contra incendios.

Mano de obra................................................. 68.80

Resto de obra y  materiales............................... 3.49

TOTAL PARTIDA........................................... 72.29
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D016.20      ud  Puertas guillotinas cortafuegos tipo ventana contra incendios   
Puertas guillotinas cortafuegos tipo ventana contra incendios, de dimensiones 2,08 m de ancho x
1,50 m de alto, con panel de doble chapa rellena de lana de roca con resistencia al fuego hasta
120 minutos, panel EI 120, 80 mm de grosor, 23 kg/m². Totalmente instalada, incluso material au-
x iliar.

Mano de obra................................................. 79.12

Resto de obra y  materiales............................... 342.80

TOTAL PARTIDA........................................... 421.92
D016.21      ud  Legalización Instalación Contraincendio                         

Tasas de v isado colegial, por proyecto, por memoria técnica, realizacion memoria tasa conseje-
ría.

Resto de obra y  materiales............................... 1,273.78

TOTAL PARTIDA........................................... 1,273.78
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CAPÍTULO C017 I luminación                                                     
D017.01      ud  Luminaria iGuzzini BW76_D71T iWay                               

Luminaria iGuzzini BW76_D71T iWay 12.4W 1268.5lm - 4000K o equivalente, incluso material
aux iliar, totalmente instalada.

Mano de obra................................................. 6.88

Resto de obra y  materiales............................... 60.13

TOTAL PARTIDA........................................... 67.01
D017.02      ud  Luminaria iGuzzini ER36_C20M                                    

Suministro y  montaje de luminaria iGuzzini ER36_C20M Ta max 35°C - 46.7W 5243lm - 3000K
o equivalente, en techo o similar, Incluso material auxiliar. Totalmente instalada y  comprobada.

Mano de obra................................................. 6.88

Resto de obra y  materiales............................... 55.93

TOTAL PARTIDA........................................... 62.81
D017.03      ud  Luminaria WT492C T45 64S/840                                    

Suministro e instalación de luminaria marca: Philips, modelo: WT492C T45 64S/840 PSU WB
L1200, 162 lm/W, 4000 K o equivalente, totalmente instalado.

Mano de obra................................................. 6.88

Resto de obra y  materiales............................... 55.93

TOTAL PARTIDA........................................... 62.81
D017.04      ud  Luminaria WT470C L1300                                          

Suministro e instalación de luminaria marca: Philips, modelo: WT470C L1300 1 xLED42S/840
O, o equivalente, totalmente instalada.

Mano de obra................................................. 6.88

Resto de obra y  materiales............................... 67.49

TOTAL PARTIDA........................................... 74.37
D017.05      ud  Luminaria DN130B D217                                           

Suministro e instalación de luminaria marca: Philips, modelo: DN130B D217 1xLED20S/840 , o
equivalente, totalmente instalada.

Mano de obra................................................. 6.88

Resto de obra y  materiales............................... 67.49

TOTAL PARTIDA........................................... 74.37
D017.06      ud  Luminaria BEGA 24647K3                                          

Suministro y  montaje de luminaria BEGA 24647K3 o equivalente, en techo o similar, Incluso
material aux iliar. Totalmente instalada y  comprobada.

Mano de obra................................................. 6.88

Resto de obra y  materiales............................... 51.31

TOTAL PARTIDA........................................... 58.19
D017.07      ud  Luminaria iGuzzini E423_A79D                                    

Suministro y  montaje de luminaria iGuzzini E423_A79D L=2004mm - 9.8W  o equivalente, en te-
cho o similar, Incluso material aux iliar. Totalmente instalada y  comprobada.

Mano de obra................................................. 6.88

Resto de obra y  materiales............................... 39.50

TOTAL PARTIDA........................................... 46.38
D017.08      ud  Luminaria iGuzzini EA65_B22B                                    

Suministro y  montaje de luminaria iGuzzini EA65_B22B L=1004mm - 4.9W  o equivalente, en
techo o similar, Incluso material aux iliar. Totalmente instalada y  comprobada.

Mano de obra................................................. 6.88

Resto de obra y  materiales............................... 25.77

TOTAL PARTIDA........................................... 32.65
D017.09      ud  Luminaria emergencia NAOS N2 (EVC) + KES NAOS                   

Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia mod. NAOS N2 (EVC) + KES NAOS u
otra luminaria equivalente a elegir por la dirección facultativa, con balasto electrónico y  bajo con-
sumo de energía con autonomía superior a la hora. Totalmente instalada y  comprobada.

Mano de obra................................................. 6.88

Resto de obra y  materiales............................... 81.45

TOTAL PARTIDA........................................... 88.33
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D017.10      ud  Luminaria emergencia NAOS N2 (EVC) + KTSB NAOS                  
Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia mod. NAOS N2 (EVC) + KTSB NAOS  u
otra luminaria equivalente a elegir por la dirección facultativa, con balasto electrónico y  bajo con-
sumo de energía con autonomía superior a la hora. Totalmente instalada y  comprobada.

Mano de obra................................................. 6.88

Resto de obra y  materiales............................... 80.30

TOTAL PARTIDA........................................... 87.18
D017.11      ud  Luminaria emergencia NAOS N2 (PRD) + KTSB NAOS                  

Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia mod. NAOS N2 (PRD) + KTSB NAOS  u
otra luminaria equivalente a elegir por la dirección facultativa, con balasto electrónico y  bajo con-
sumo de energía con autonomía superior a la hora. Totalmente instalada y  comprobada.

Mano de obra................................................. 6.88

Resto de obra y  materiales............................... 84.50

TOTAL PARTIDA........................................... 91.38
D017.12      ud  Luminaria emergencia SPICA N30 (B)                              

Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia mod. SPICA N30 (B)  u otra luminaria equi-
valente a elegir por la dirección facultativa, con balasto electrónico y  bajo consumo de energía
con autonomía superior a la hora. Totalmente instalada y  comprobada.

Mano de obra................................................. 6.88

Resto de obra y  materiales............................... 95.86

TOTAL PARTIDA........................................... 102.74
D017.13      ud  Luminaria emergencia IZAR N30                                   

Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia mod. IZAR N30  u otra luminaria equivalente
a elegir por la dirección facultativa, con balasto electrónico y  bajo consumo de energía con auto-
nomía superior a la hora. Totalmente instalada y  comprobada.

Mano de obra................................................. 6.88

Resto de obra y  materiales............................... 91.36

TOTAL PARTIDA........................................... 98.24
D017.14      ud  Luminaria emergencia ZINER N20 (B) + KTSB ZINER                 

Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia mod. ZINER N20 (B) + KTSB ZINER u
otra luminaria equivalente a elegir por la dirección facultativa, con balasto electrónico y  bajo con-
sumo de energía con autonomía superior a la hora. Totalmente instalada y  comprobada.

Mano de obra................................................. 6.88

Resto de obra y  materiales............................... 132.36

TOTAL PARTIDA........................................... 139.24
D017.15      ud  Luminaria emergencia LENS N30 A (ESP,AEX, INOX)                 

Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia mod. LENS N30 A (ESP,AEX, INOX) u
otra luminaria equivalente a elegir por la dirección facultativa, con balasto electrónico y  bajo con-
sumo de energía con autonomía superior a la hora. Totalmente instalada y  comprobada.

Mano de obra................................................. 6.88

Resto de obra y  materiales............................... 188.87

TOTAL PARTIDA........................................... 195.75
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CAPÍTULO C018 Instalación Telecomunicaciones                                  
D018.01      m   Cableado UTP 4 pares CAT.6                                      

Suministro e instalación de cableado voz datos hasta puesto de trabajo mediante:
- 1 cable de 4 pares trenzados sin apantallar (UTP), 24 AWG, Categoría 6, libre de halogenos y
no propagador de incendios, con extremo en Repartidor acabado en conector macho RJ45-UTP,
de acuerdo con el estándar ANSI/TIA/EIA 568-A/B, con las normativas ISO/IEC 11801,
CEN/CENELEC EN50173, UNE-EN 50081 y 50082, cumpliendo las normativas EN
50288-2/3 y  EC 61156, para red interior de usuario. Instalado desde repartidor de voz datos (si-
tuado en antena wifi) hasta conector en toma final. Totalmente conectado, etiquetado, testado, cer-
tificado y  comprobado, incluido canalización de tubo PE D=25 p/telecomunicaciones  T.P.P..

Mano de obra................................................. 0.04

Resto de obra y  materiales............................... 5.96

TOTAL PARTIDA........................................... 6.00
D018.02      ud  Alimentador RG-E-130GE Inyector POE+30W POE AT 100 MTS GE 632010

Ruijie o similar
Inyector PoE IEEE802.3at
Puertos RJ45 10/100/1000 Mbps
Potencia 30 W
Distancia máxima 100 m
Diseño Compacto

Ruijie o similar
Inyector PoE+
Permite inyectar datos y  alimentación en un cable UTP para alimentar dispositivos PoE+ (hasta
30W)
Distancia máxima 100 metros
Compatible con PoE IEEE802.3at

Mano de obra................................................. 6.88

Resto de obra y  materiales............................... 162.98

TOTAL PARTIDA........................................... 169.86
D018.03      ud  Antena WIFI RG-RAP1260 punto REYEE W6 PARED GE 4XRJ(1XPOE 631710

Suministro, instalación y  configuración de antena y  punto de acceso WIFI. POE modelo ANTE-
NA WIFI RG-RAP1260 PUNTO REYEE W6 PARED GE 4XRJ(1XPOE 631710 o similar,
Instalado y  conexionado. Incluirá anclajes para montaje y  fijación en pared o en techo. Soporta-
rán POE y vendrán con su inyector correspondiente, así como con 1 latiguillo para la conexión
del inyector al switch o panel correspondiente
Alimentación por Ethernet (PoE) Sí
Reyee
AP de Pared Omnidireccional Wi-Fi 6
Frecuencia 2.4 y  5 GHz / 160MHz
Ancho de Canal
Rendimiento Wi-Fi hasta 3000 Mbps
Antenas MU-MIMO 2x2 en 2.4GHz,
2x2 en 5GHz
Instalación cajas mecanismo / 4
Puertos RJ45
Reyee
Punto de acceso Wi-Fi 6 802.11ax de doble banda 2,4 y  5 GHz
Compatible con 802.11 b/g/n/ac Wave1/Wave2/ax
Permite conexiones de hasta 3000 Mbps
Antenas con tecnología MIMO 2x2 para 2.4GHz y MIMO 2x2 para 5GHz
Hasta 160MHz de ancho de canal
MultiSSID
4x Puertos RJ45 Downlink- Instalación en cajas de mecanismo
Rango de temperatura de 0 a 40ºC
Alimentación PoE
Potente e intuitivo manejo con la nube gratuita de Ruijie

Mano de obra................................................. 6.88

Resto de obra y  materiales............................... 336.02

TOTAL PARTIDA........................................... 342.90
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D018.04      m   Cable datos Categoria 6 U/UTP 23AWG                             
Suministro e instalación de cableado  Cable de categoría Cat6 U/UTP con cruceta y  conducto-
res 23AWG.Incluido canalización en tubo de PVC y manguera apantallada.

Cubierta LSZH CPR-Cca s1a,d1,a1 (v ioleta).

Disponible caja carrete de 305mts (BR) o bobina panel 500mts (B5).

Ethernet conforme a la norma IEEC802.3bt PoE type 4.

Apto para transmisión de voz, datos e imágenes hasta 250MHz a 10/100/1000BaseT. Superan
holgadamente certificación Fluke.

Cubierta exterior redonda fácil de retirar, sin riesgo de dañar los conductores.

Cable certificado por 3P conjuntamente con panel, keystone y latiguillo.

Detalles del producto
Precio por
Metro
Categoría
Cat6
Apantallamiento
U/UTP
AWG
23 AWG
Material conductor
BC - Cobre puro
Material cubierta
LSZH
Instalación
Interior
Normativa CPR
Cca
Caracteristicas del cable
Cruceta

Mano de obra................................................. 0.04

Resto de obra y  materiales............................... 1.58

TOTAL PARTIDA........................................... 1.62

7 de octubre de 2024 Página 56



CUADRO DE PRECIOS 2
Cafeteria Casa Palacio Cabildo de Gran Canaria                  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C019 Varios Instalaciones                                            
D019.01      ud  Relleno y sellado de huecos abiertos para paso de inst. de todas

Relleno y  sellado de todos los huecos abiertos para paso de instalaciones de TODAS LAS INS-
TALACIONES entre sectores de incendios, a base de productos adecuados para conseguir el
grado de resistencia al fuego ex igido al elemento compartimentador; según las instalaciones se
usarán los siguientes productos:
Bandejas y  cables: pasamuros con estanqueidad al fuego (EI 240) homologado según norma
UNE-EN 1366-3, formados por módulos compuestos por tubos de acero galvanizado que dispo-
nen de material intumescente en su interior y  fijados medianter placas sellantes de acero con ma-
terial ignífugo.
Tuberías y  conductos: mortero para sellado ignífugo de alta densidad, resinas termoplásticas y /o
masillas a base de siliconas intumescentes.
Tuberías combustibles de saneamiento a partir de 80 mm de diámetro: collarines de material intu-
mescente según norma UNE-EN 1366-3 con la resistencia al fuego requerida en cada sector.
Para huecos de grandes dimensiones se emplearán como relleno bolsas de fibras minerales de
alta estabilidad térmica con materiales intumescentes para el sellado de penetraciones.
Incluyendo todo aquello necesario para el montaje e instalación, completamente realizado según
Especificaciones Técnicas del fabricante del producto y  aplicado en cada caso según coordina-
ción de la Dirección Facultativa.

Mano de obra................................................. 504.15

Resto de obra y  materiales............................... 42.07

TOTAL PARTIDA........................................... 546.22
D019.02      ud  Desconexión y protección de instalaciones                       

Desconexión y  protección de la instalación electrica, protección contra incendios, telecomunica-
ciones, redes de sanemiento, agua y calefacción, sin afectar a la estabilidad de los elementos
constructivos a los que pueda estar unida. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y  carga ma-
nual de escombros sobre contenedor. Incluye: Desconexión de la electricidad. Proteccion de to-
das las instalaciones. Retirada de escombros. Carga de escombros sobre contenedor

Mano de obra................................................. 403.32

Resto de obra y  materiales............................... 33.84

TOTAL PARTIDA........................................... 437.16
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CAPÍTULO C020 Cerrajería                                                      
D020.00      ud  Trampilla metálica de registro lacada 30x30 cm                  

Registro metálico de una hoja abatible, mod.C6703030 de Desa o equivalente, de medidas stan-
dard 300x300 (ext. marco),  formada por hoja constituida por una  chapa de acero galvanizado
de e=1,5 mm lacada en blanco, con marco (por los cuatro lados) tipo CS4 de e=1,0 mm, Siste-
ma de cierre CLIC mediante muelle lo que facilita la apertura y  cierre de la puerta aplicando una
pequeña presión hacia su interior, Varilla interior que ev ita la caída de la puerta en el momento de
la apertura total, Sistema de fijación rápido y  sencillo mediante cuatro patas, incluso incluso ajuste
y colocación.

Mano de obra................................................. 17.08

Resto de obra y  materiales............................... 26.26

TOTAL PARTIDA........................................... 43.34
D020.01      ud  Puerta P04 met. cortaf 2 H abat. EI2-90-C5, med. nominal 1820x21

Puerta metálica Corta-Fuegos EI2 90 C5 pivotante y  abatible de dos hojas Tipo P04 revestida
con dos paneles laminados estratificados de alta presión Formica de 0,7mm. de espesor, paneles
adheridos a chapa metálica mediante perfilería perimetral inox idable remachada a la hoja modelo
y color a definir por la D.F., todo ello ensamblado sin soldaduras. Corazón de puerta metálica
EI2-60-C5 de medidas 1820x2150 mm. (Medidas Nominales) mod. Sigma de Andreu o equiva-
lente, con certificado de homologación, dos chapas internas de acero de 0,8 mm. ensambladas
entre sí sin soldadura, relleno de material ignífugo, doble capa de lana de roca de alta densidad y
placa tipo Pladur, hoja de grosor 66 mm., tornillería métrica, 3 bisagras de doble pala y  regula-
ción en altura, con marco tipo CS65 Inox idable de 1,5 mm. de espesor con junta intumescente,
ajustado y  preparado para atornillar a premarco, cerradura embutida con cierre a un punto, placas
y manivelas inox idables por ambos lados mod. Tesa Sena en inox idable. Cierrapuertas oculto
eco multigenius+ IS-SR. Se incluye en la partida la p.p. de 2 mirillas rectangulares de medidas
especiales exteriores totales de 10x100 cm. realizadas mediante v idrio Pyrobel, v idrio laminado
compuesto de v idrios float y  de intercalares intumescentes, que bajo el efecto de las llamas se
transforman en pantallas celulares refractarias y  opacas que permiten la estanqueidad a las lla-
mas y el aislamiento térmico del conjunto. Es un v idrio de 35mm de espesor resistente al fuego
durante 90 minutos. Vidrios incoloros (transparentes). Acabado de los aros de las mirillas en ace-
ro inox idable AISI 430 brillo, aro sujeto con tornillos frontales, mirillas descentradas y  simétricas
según planos de detalle de proyecto y  memoria de carpintería, dentro del rango de posibilidades
que permita la normativa. Electroimán : Marcado CE según UNE-EN 1155,  conforme con el
CTE. Ofrece una  fuerza de imantación de 40 daN  ~ 60 daN. Fusible térmico  de  cuarzo : De
fácil instalación en  uno de los extremos de la guía  sujeta la puerta corredera permanentemente.
Libera la puerta en caso de incendio cuando alcanza un temperatura superior a 68ºC. la carga
mínima es de 2.7 Kg y la máxima de 75 Kg. Ajuste y  colocación, según C.T.E. DB SI. Instala-
da y  funcionando.

Mano de obra................................................. 51.05

Resto de obra y  materiales............................... 2,630.41

TOTAL PARTIDA........................................... 2,681.46
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D020.02      ud  Puerta P01/P05 cortaf 1 H abat. EI2-90-C5, med. nominal 930x216 
Puerta metálica Corta-Fuegos EI2 90 C5 pivotante y  abatible de una hoja Tipo P01 y P05 reves-
tida con dos paneles laminados estratificados de alta presión Formica de 0,7mm. de espesor, pa-
neles adheridos a chapa metálica mediante perfilería perimetral inox idable remachada a la hoja
modelo y  color a definir por la D.F., todo ello ensamblado sin soldaduras. Corazón de puerta me-
tálica EI2-60-C5 de medidas 930x2160 mm. (Medidas Nominales) mod. Sigma de Andreu o
equivalente, con certificado de homologación, dos chapas internas de acero de 0,8 mm. ensam-
bladas entre sí sin soldadura, relleno de material ignífugo, doble capa de lana de roca de alta den-
sidad y  placa tipo Pladur, hoja de grosor 66 mm., tornillería métrica, 4 bisagras de doble pala y
regulación en altura, con marco tipo CS65 Inox idable de 1,5 mm. de espesor con junta intumes-
cente, ajustado y  preparado para atornillar a premarco, cerradura embutida con cierre a un punto,
placas y  manivelas inox idables por ambos lados mod. Tesa Sena en inox idable. Cierrapuertas
oculto eco multigenius+ IS-SR. Se incluye en la partida la p.p. de mirilla rectangular de medidas
especiales exteriores totales de 10x100 cm. realizadas mediante v idrio Pyrobel, v idrio laminado
compuesto de v idrios float y  de intercalares intumescentes, que bajo el efecto de las llamas se
transforman en pantallas celulares refractarias y  opacas que permiten la estanqueidad a las lla-
mas y el aislamiento térmico del conjunto. Es un v idrio de 35mm de espesor resistente al fuego
durante 90 minutos. Vidrios incoloros (transparentes). Acabado del aro de la mirillas en acero ino-
x idable AISI 430 brillo, aro sujeto con tornillos frontales, mirilla descentrada según plano de deta-
lle de proyecto y  memoria de carpintería, dentro del rango de posibilidades que permita la norma-
tiva. Electroimán : Marcado CE según UNE-EN 1155,  conforme con el CTE. Ofrece una  fuer-
za de imantación de 40 daN  ~ 60 daN. Fusible térmico  de  cuarzo : De fácil instalación en  uno
de los extremos de la guía  sujeta la puerta corredera permanentemente. Libera la puerta en caso
de incendio cuando alcanza un temperatura superior a 68ºC. la carga mínima es de 2.7 Kg y la
máxima de 75 Kg. Ajuste y  colocación, según C.T.E. DB SI. Instalada y  Funcionando

Mano de obra................................................. 51.05

Resto de obra y  materiales............................... 1,796.01

TOTAL PARTIDA........................................... 1,847.06
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D020.03      ud  Puerta P02/P06 cortaf 1 H Corr. V EI2-90-C5, med. nominal 1020x 
Puerta metálica Corta-Fuegos EI2 90 C5 corredera de eje vertical de una hoja Tipo P02 y P06.
Corazón de puerta metálica EI2-60-C5 de medidas 1020x2100 mm. (Medidas Nominales) mod.
CIR-90 - 1H de Puertas Roper o equivalente, con certificado de homologación. y  Revestida con
dos paneles laminados estratificados de alta presión Formica de 0,7mm. de espesor, paneles ad-
heridos a chapa metálica mediante perfilería perimetral inox idable remachada a la hoja modelo y
color a definir por la D.F. Compuesta por los siguientes elementos:
Hoja : Está colgada sobre dos  carros  de deslizamiento insertados en  un carril guía.  Formada
por la unión de paneles (anteriormente descritos)  fabricados en  acero galvanizado y rellenos de
material aislante. El número de paneles vendrá determinado por las dimensiones de la puerta a
realizar. El perímetro de la hoja  está reforzado con perfiles en  “U” de chapa de acero galvaniza-
do de 2 mm  de espesor que conforman su marco exterior. Lleva en  ambas caras un tirador em-
butido que facilita las maniobras de apertura ó cierre de la puerta. La puerta se suministra sin ce-
rradura (tal y  como ex ige  la normativa v igente). Conjunto de  carril-guía : Formado por un carril
guía  y  dos  carros  de deslizamiento que van introducidos en  él. El carril está sujeto mediante
abarcones a un cargadero fijado a la obra-soporte. La longitud  del carril varía en  función  de la
medida de la puerta. En el suelo,  en  la dirección de movimiento de la puerta, se coloca estraté-
gicamente un juego de 2 rodamientos para obtener un mejor  deslizamiento de la puerta por la
guía  y  ev itar posibles oscilaciones de la hoja. Electroimán : Marcado CE según UNE-EN
1155,  conforme con el CTE. Ofrece una  fuerza de imantación de 40 daN  ~ 60 daN. Fusible
térmico  de  cuarzo : De fácil instalación en  uno de los extremos de la guía  sujeta la puerta co-
rredera permanentemente. Libera la puerta en caso de incendio cuando alcanza un temperatura
superior a 68ºC. la carga mínima es de 2.7 Kg y la máxima de 75 Kg. Tope inferior : Tope infe-
rior a puerta abierta formado por una  escuadra en acero galvanizado y un tope de plástica para
limitar el recorrido  de la puerta en  sentido de apertura. Polea de Resorte* :  En uno de los extre-
mos de la guía (según el sentido de cierre), sirve para el cierre de la puerta corredera. Con este
sistema se ev itan los aparatosos montajes de los contrapesos tradicionales y los ruidos provoca-
dos por las fricciones entre materiales. Gracias al autotensado y al piñón de marcha libre es posi-
ble variar la tensión una vez montada. (*La polea de resorte se pone con criterios especiales).
Conjunto de contrapesos : Es un sistema compuesto por un juego de poleas soportando un con-
junto de contrapesos regulable para equilibrar el peso de la puerta. Reductor de Velocidad Radial
: Es un reductor de la velocidad de cierre que va instalado en la parte superior de la hoja de la
puerta. Permite obtener una velocidad de cierre constante y  uniforme. Esta reducción de la velo-
cidad se obtiene con la ayuda de un cable de acero tensado de 3 mm de espesor conducido en-
tre las 3 poleas La dirección de la reducción en los 2 sentidos. Conjunto de estanqueidad : For-
mado por piezas de acero galvanizado de 2 mm  de espesor que van instaladas en   la obra so-
porte de  la  puerta  corredera.  Conforman el  cierre   de la  puerta  mediante  laberintos engatilla-
dos y  encastramientos. Llevan  adheridos longitudinalmente junta  intumescente de elevada dila-
tación dotando a la puerta de un perfecto comportamiento como barrera contra el fuego. incluso
p.p. de recubrimiento de las piezas con yeso una vez finalizada su colocación en la obra-sopor-
te. Ajuste y  colocación, según C.T.E. DB SI. Instalada y  Funcionando

Mano de obra................................................. 102.09

Resto de obra y  materiales............................... 1,949.87

TOTAL PARTIDA........................................... 2,051.96
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D020.04      ud  Puerta P10 met. cortaf 1 H Corr. H EI2-90-C5, med. nominal 2090x
Puerta metálica Corta-Fuegos EI2 90 C5 corredera de eje horizontal de una hoja Tipo P10. Cora-
zón de puerta metálica EI2-60-C5 de medidas 2090x550 mm. (Medidas Nominales) mod.
CIR-90 - 1H de Puertas Roper o equivalente, con certificado de homologación. Compuesta por
los siguientes elementos:
Hoja : Está colgada sobre dos  carros  de deslizamiento insertados en  un carril guía.  Formada
por la unión de paneles (anteriormente descritos)  fabricados en  acero galvanizado y rellenos de
material aislante. El número de paneles vendrá determinado por las dimensiones de la puerta a
realizar. El perímetro de la hoja  está reforzado con perfiles en  “U” de chapa de acero galvaniza-
do de 2 mm  de espesor que conforman su marco exterior. Lleva en  ambas caras un tirador em-
butido que facilita las maniobras de apertura ó cierre de la puerta. La puerta se suministra sin ce-
rradura (tal y  como ex ige  la normativa v igente). Conjunto de  carril-guía : Formado por un carril
guía  y  dos  carros  de deslizamiento que van introducidos en  él. El carril está sujeto mediante
abarcones a un cargadero fijado a la obra-soporte. La longitud  del carril varía en  función  de la
medida de la puerta. En el suelo,  en  la dirección de movimiento de la puerta, se coloca estraté-
gicamente un juego de 2 rodamientos para obtener un mejor  deslizamiento de la puerta por la
guía  y  ev itar posibles oscilaciones de la hoja. Electroimán : Marcado CE según UNE-EN
1155,  conforme con el CTE. Ofrece una  fuerza de imantación de 40 daN  ~ 60 daN. Fusible
térmico  de  cuarzo : De fácil instalación en  uno de los extremos de la guía  sujeta la puerta co-
rredera permanentemente. Libera la puerta en caso de incendio cuando alcanza un temperatura
superior a 68ºC. la carga mínima es de 2.7 Kg y la máxima de 75 Kg. Tope inferior : Tope infe-
rior a puerta abierta formado por una  escuadra en acero galvanizado y un tope de plástica para
limitar el recorrido  de la puerta en  sentido de apertura. Polea de Resorte* :  En uno de los extre-
mos de la guía (según el sentido de cierre), sirve para el cierre de la puerta corredera. Con este
sistema se ev itan los aparatosos montajes de los contrapesos tradicionales y los ruidos provoca-
dos por las fricciones entre materiales. Gracias al autotensado y al piñón de marcha libre es posi-
ble variar la tensión una vez montada. (*La polea de resorte se pone con criterios especiales).
Conjunto de contrapesos : Es un sistema compuesto por un juego de poleas soportando un con-
junto de contrapesos regulable para equilibrar el peso de la puerta. Reductor de Velocidad Radial
: Es un reductor de la velocidad de cierre que va instalado en la parte superior de la hoja de la
puerta. Permite obtener una velocidad de cierre constante y  uniforme. Esta reducción de la velo-
cidad se obtiene con la ayuda de un cable de acero tensado de 3 mm de espesor conducido en-
tre las 3 poleas La dirección de la reducción en los 2 sentidos. Conjunto de estanqueidad : For-
mado por piezas de acero galvanizado de 2 mm  de espesor que van instaladas en   la obra so-
porte de  la  puerta  corredera.  Conforman el  cierre   de la  puerta  mediante  laberintos engatilla-
dos y  encastramientos. Llevan  adheridos longitudinalmente junta  intumescente de elevada dila-
tación dotando a la puerta de un perfecto comportamiento como barrera contra el fuego. incluso
p.p. de recubrimiento de las piezas con yeso una vez finalizada su colocación en la obra-sopor-
te. Ajuste y  colocación, según C.T.E. DB SI. Instalada y  Funcionando

Mano de obra................................................. 102.09

Resto de obra y  materiales............................... 5,119.62

TOTAL PARTIDA........................................... 5,221.71
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D020.05      ud  Puerta P11 met. cortaf 2 H abat. EI2-90-C5, med. nominal 1030x23
Puerta metálica Corta-Fuegos EI2 90 C5 pivotante y  abatible de dos hojas Tipo P11 revestida
con dos paneles laminados estratificados de alta presión Formica de 0,7mm. de espesor, paneles
adheridos a chapa metálica mediante perfilería perimetral inox idable remachada a la hoja modelo
y color a definir por la D.F., todo ello ensamblado sin soldaduras. Corazón de puerta metálica
EI2-60-C5 de medidas 1030x2370 mm. (Medidas Nominales) mod. Sigma de Andreu o equiva-
lente, con certificado de homologación, dos chapas internas de acero de 0,8 mm. ensambladas
entre sí sin soldadura, relleno de material ignífugo, doble capa de lana de roca de alta densidad y
placa tipo Pladur, hoja de grosor 66 mm., tornillería métrica, 3 bisagras de doble pala y  regula-
ción en altura, con marco tipo CS65 Inox idable de 1,5 mm. de espesor con junta intumescente,
ajustado y  preparado para atornillar a premarco, cerradura embutida con cierre a un punto, placas
y manivelas inox idables por ambos lados mod. Tesa Sena en inox idable. Cierrapuertas oculto
eco multigenius+ IS-SR. Se incluye en la partida la p.p. de 4 rejillas intimescentes de ventilación
de una sección nominal de ventilación de 0.07 m2 centradas y  simétricas según planos de deta-
lle de proyecto y  memoria de carpintería, dentro del rango de posibilidades que permita la norma-
tiva. Electroimán : Marcado CE según UNE-EN 1155,  conforme con el CTE. Ofrece una  fuer-
za de imantación de 40 daN  ~ 60 daN. Fusible térmico  de  cuarzo : De fácil instalación en  uno
de los extremos de la guía  sujeta la puerta corredera permanentemente. Libera la puerta en caso
de incendio cuando alcanza un temperatura superior a 68ºC. la carga mínima es de 2.7 Kg y la
máxima de 75 Kg. Ajuste y  colocación, según C.T.E. DB SI. Instalada y  funcionando.

Mano de obra................................................. 51.05

Resto de obra y  materiales............................... 2,402.58

TOTAL PARTIDA........................................... 2,453.63
D020.06      ud  Giro de terminales de ventilación en final de tramo             

Giro de terminales de ventilación en final de tramo vertical. El trabajo consistirá en desmontar el
terminal último de ventilación eliminando la tornillería que sujeta la pieza de remate, giro de la pie-
za 180º y  vuelta a sujetar la pueza al tubo vertical. Se incluye en la partida la p.p. de medios au-
x iliares y  de seguridad necesarios para su realización. Totalmente Instalada y  funcionando.

Mano de obra................................................. 141.28

Maquinaria..................................................... 333.33

Resto de obra y  materiales............................... 48.69

TOTAL PARTIDA........................................... 523.30
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D020.07      ud  Escalera metálica interior tio DE01                             
Escalera metálica para comunicación vertical formada por dos tres tramos completos. Escalera
ejecutada mediante zancas laterales paralelas a base de perfiles de  acero laminado en caliente
SHR 160x80x10 mm unidas, recibidas a los paramentos verticales mediantePlaca de anclaje de
acero S 275JR en perfil plano para cimentación, de dimensiones 250x250x22 mm con cuatro ta-
ladros para recibir fijación de métrica 16 mm, colocada mediante cuatro anclajes químicos diseña-
dos para transmitir grandes cargas al hormigón cómo material base y  máxima fiabilidad al omitir
la limpieza. En primer lugar se realizará un taladro, con martillo a rotopercusión, de 125 mm de
profundidad y  18 mm de diámetro en el elemento de hormigón de espesor mínimo 215 mm. Sin
necesidad de limpiar el taladro introducir la varilla HIT-Z M16x155 para verificar si entra hasta la
profundidad deseada (100 mm). Posteriormente inyectar la resina Hilti HIT-HY 200 hasta los 2/3
de la profundidad del taladro. Posteriormente se introducirá la varilla  roscada Hilti HIT-Z
M16x155 con un leve movimiento de rotación. Se esperará el tiempo de fraguado correspondien-
te. Para finalizar se colocará la pieza a fijar y  se dará el par de apriete correspondiente según la
ficha técnica del producto. Este anclaje se calcula según la normativa europea ETAG, en su ane-
xo C. Anclajes con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Según EHE-08,
CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011. Instalada y  funcionando. las zancas se unen entre si para formar el
peldañeado mediante chapa lacrimada continua plegada de acero galvanizada de 10 mm de sec-
ción, al igual que los descansillos, todos los elementos soldados entre sí. Incluso p.p. de Baran-
dilla Tipo B1 de 1150 mm de altura realizada mediante un marco perimetral a base de pletina de
acero inox idable Aisi 304 de sección rextangular de 40x8 mm, el marco recibe los barrotes eje-
cutados con la misma pletina, soldada esta al marco en sus extrremos mediante soldadura conti-
nua y  con una luz libre entre barrotes de 90 mm, incluso p.p. de soldadura de la parte inferiosr
del marco escalonado siguiendo el peldañeado ejecutadas tambien con la misma pletina, Todo
ello de acuerdo a los planos de proyecto y  memoria de carpintería metálica, Todos los elementos
metálicos habrán sido sometidos en taller a un tratamiento anticorrosión según UNE-EN ISO
1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base de resina poliv inil-butiral con un espesor medio de
recubrimiento de 20 micras y  dos capas de laca de `poliester negro satinado de  1,17 - 1,19 kg/l.
. Incluso p/p de replanteo, apertura y  limpieza de huecos y  resinas epoxi para anclaje. Elabora-
ción en taller y  ajuste final en obra. Terminada y funcionando
 Totalmente Terminada y Funcionando.

Mano de obra................................................. 516.00

Resto de obra y  materiales............................... 11,217.20

TOTAL PARTIDA........................................... 11,733.20
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CAPÍTULO C021 Pinturas                                                        
C021.001     m²  Pintura plástica bl lisa mate int./ext, Emuldis                 

Pintura plástica, color blanco, con buen comportamiento al agua de lluv ia, de acabado mate,
Emuldis o equivalente, aplicada a dos manos, a brocha o rodillo, sobre paramentos horizontales
y verticales interiores de mortero de cemento, tendido de yeso o panel de yeso laminado, incluso
limpeza del soporte, aplicación de imprimación con una mano de fondo fijador Acridur  y dos ma-
nos de acabado con pintura plástica de acabado mate Emuldis (rendimiento: 0,1 l/m² cada ma-
no), incluso p.p. de mochetas, y  de preparación del soporte mediante empastado y/o lijado y  lim-
pieza. La partida se ejecutará según memoria técnica, ficha técnica del fabricante, Pliego de Con-
diciones Técnicas, planos de proyecto, todo conforme a CTE, UNE y NTE aplicables e indica-
ciones de la D.F. CRITERIO DE MEDICIÓN Superficie medida según documentación gráfica
de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

Mano de obra................................................. 6.70

Resto de obra y  materiales............................... 2.11

TOTAL PARTIDA........................................... 8.81
C021.002     m²  Pintura plástica color lisa mate int./ext, Emuldis              

Pintura plástica, color a definir por la D.F., con buen comportamiento al agua de lluvia, de acaba-
do mate, Emuldis o equivalente, aplicada a dos manos, a brocha o rodillo, sobre paramentos ho-
rizontales y  verticales interiores de mortero de cemento, tendido de yeso o panel de yeso lamina-
do, incluso limpeza del soporte, aplicación de imprimación con una mano de fondo fijador Acridur
y dos manos de acabado con pintura plástica de acabado mate Emuldis (rendimiento: 0,1 l/m²
cada mano), incluso p.p. de mochetas, y  de preparación del soporte mediante empastado y/o li-
jado y  limpieza. La partida se ejecutará según memoria técnica, ficha técnica del fabricante, Plie-
go de Condiciones Técnicas, planos de proyecto, todo conforme a CTE, UNE y NTE aplicables
e indicaciones de la D.F. CRITERIO DE MEDICIÓN Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

Mano de obra................................................. 7.40

Resto de obra y  materiales............................... 2.45

TOTAL PARTIDA........................................... 9.85
E27SH010     m2  PINT.ANTICARBONATACIÓN PROT.HORMIGÓN                            

Tratamiento sistema JENSEN SI-22 consistente en la aplicación de SI-22 PIGMENTO EXTE-
RIOR NEGRO, y  el  SI-22 PROTECTOR, sistema de coloración y  protección de estructuras y
paneles de hormigón, elimina e iguala manchas de hormigón; 2 manos, i/fondo, plastecido y  aca-
bado.

Mano de obra................................................. 4.81

Resto de obra y  materiales............................... 6.03

TOTAL PARTIDA........................................... 10.84
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CAPÍTULO C022 Equipamientos Varios                                            
SUBCAPÍTULO C22.01 SEÑALETICA                                                      
D24.03.001   ud  Cartel de 10x10 cm en acero inoxidable AISI 304 pulido esmerilad

Cartel de 10x10 cm en acero inox idable AISI 304 pulido esmerilado de 1 mm de espesor sobre
polimero de 4 mm de forma cuadrada, troquelado mediante corte interior por laser CNC compute-
rizado, con los símbolos internacionales de " masculino, femenino, adaptado y la prohibición de
fumar ", Uno por cartel según ubicación. Incluso instalación mediante pegado con silicona neutra.
Totalmente instalado y funcionando.
Previo a la instalación se procedera a que la D.F. de el v isto bueno tanto al diseño, como a la
ubicaión.

Mano de obra................................................. 5.45

Resto de obra y  materiales............................... 43.94

TOTAL PARTIDA........................................... 49.39
D24.03.002   ud  Cartel de 15x6 cm en acero inoxidable AISI 304 pulido esmerilado

Cartel de 15x6 cm en acero inox idable AISI 304 pulido esmerilado de 1 mm de espesor sobre
polimero de 4 mm de forma cuadrada, troquelado mediante corte interior por laser CNC compute-
rizado, con los textos: "PRIVADO, COCINA, COMEDOR, TERRAZA, ASEOS, CAFETE-
RIA, SALIDA", Uno por cartel según ubicación. Incluso instalación mediante pegado con silico-
na neutra. Totalmente instalado y funcionando.
Previo a la instalación se procedera a que la D.F. de el v isto bueno tanto al diseño, como a la
ubicaión.

Mano de obra................................................. 5.45

Resto de obra y  materiales............................... 86.95

TOTAL PARTIDA........................................... 92.40
SUBCAPÍTULO C22.02 VARIOS                                                          
E08PW280     m²  Vinilo Glaseado Dusty ácido colocado sobre vidrios              

Vinilo Glaseado Dusty  ácido decorativo para aplicaciones en interiores sobre v idrios de carpinte-
rias ya instaladas superficies planas, espesor total 210 micras, aplicable sobre madera, tableros
DM, chapa de acero, aluminio, acero inox idable, yeso, plásticos, acrílicos, metacrilato, lacados,
cristal, mortero de paredes preparadas. Revestimiento de lámina autoadhesiva con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra................................................. 11.28

Resto de obra y  materiales............................... 12.60

TOTAL PARTIDA........................................... 23.88
SUBCAPÍTULO C22.03 EQUIPAMIENTOS BAÑOS                                             
D24.07.001   ud  Secador de manos electrónico Icónico Ref. 147082020010,         

Secador de manos electrónico, marca Icónico Ref. 147082020010, de medidas exteriores totales
300x285x133 mm, fijación a pared, fabricado en acero inox idable AISI 316 cepillado. con las si-
guientes características técnicas:  Voltaje: 100-240V. - Frecuencia: 50/60Hz. - Potencia total (ca-
lefacción encendida): 1010-1150W. - Potencia total (calefacción apagada): 110-250W. - Consu-
mo: 1,3-4,8A (240V); 1,4-9,5A (120V). - Potencia del motor:110-250W. - Rpm: 8500-11500. -
Potencia del elemento calefactor: 900W. - Tiempo de secado:10-12seg. - Flujo de aire efectivo:
70-94m3/h. - Velocidad del aire: 120-180km/h
- Temperatura del aire (10cm de distancia): 42ºC. - Grado de protección: IPX1. - Motor con es-
cobillas de carbón: 12000-15000h. - Nivel de ruido (a 2 m): 70-80dB. Totalmente Instalado y  fun-
cionando, incluso p.p. de instalación eléctrica oculta.

Mano de obra................................................. 5.26

Resto de obra y  materiales............................... 448.36

TOTAL PARTIDA........................................... 453.62
D24.07.002   ud  Dispensador de papel y Papelera módulo GU de Iconico            

Módulo Dispensador GU - Tamaño 5 de Icónico montaje empotrado. Dispensador de papel higié-
nico doble D - Tamaño 2 y  Papelera U con tapa - Tamaño 3 - Capacidad: 8L empotrado en para-
mento vertical, fabricado en acero inox idable AISI 316 cepillado. Totalmente Instalado y  funcio-
nando, incluso p.p. de ayudas de albañilería necesarias. Instalado y  funcionnando.

Mano de obra................................................. 5.26

Resto de obra y  materiales............................... 446.15

TOTAL PARTIDA........................................... 451.41
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D24.07.003   ud  Dispensador Jabon electrónico Touchless Iconico Ref.14704602000 
Dispensador de jabón electrónico touchless Icónico, Ref. 14704602000, con una capoacidad de
800 ml, fijación a pared, fabricado en acero inox idable AISI 316 cepillado. Totalmente Instalado y
funcionando, incluso p.p. de instalación eléctrica oculta.

Mano de obra................................................. 5.26

Resto de obra y  materiales............................... 396.85

TOTAL PARTIDA........................................... 402.11
D24.07.004   ud  Escobillero en acero inox serie contemporanea de ICONICO        

Ecobillero accesorio para baño, Marca Icónico Colección contemporanea, en acero inox Aisi
316, colocado sobre alicatado o enfoscados indistíntamente, compuesto por: escobillero montado
a pared para inodoro Ref. 14706102102. Totalmente instalado y  funcionando .

Mano de obra................................................. 34.40

Resto de obra y  materiales............................... 229.03

TOTAL PARTIDA........................................... 263.43
D24.07.005   m²  Luna de espejo plateada de 9 mm , colocada adherida al paramento

Luna plateada de 9 mm, colocada adherida sobre enfoscado raspado para recibir alicatados y /o
cualquier tipo de revestimiento vertical, en superficies mayores de 0,25 m2. con p.p. de cortes
taladros para el paso de enchufes, pulsadores y  tornillería para alojar luminarias empotradas y /o
accesorios de baños. Se incluye así mismo el v iselado de todos sus lados.

Mano de obra................................................. 10.21

Resto de obra y  materiales............................... 202.07

TOTAL PARTIDA........................................... 212.28
D15PB0010    ud  Asidero lavabo p/discap acero inox D 30x1,5 mm 500 mm Inda      

Asidero para lavabo abatible, para discapacitados, de acero inox idable AISI304 electropulido D
30x1,5 mm L=500 mm, Inda o equivalente, colocado, incluso elementos de fijación.

Mano de obra................................................. 4.13

Resto de obra y  materiales............................... 253.96

TOTAL PARTIDA........................................... 258.09
D15PB0040    ud  Asid abat inod p/discap c/portarr acero inox D 30x1,5 mm 700 mm 

Asidero para inodoro, abatible en "U" c/portarrollos, para discapacitados, de acero inox idable AI-
SI304 electropulido, D 30x1,5 mm, L=700 mm, Inda o equivalente, colocado, incluso elementos
de fijación.

Mano de obra................................................. 8.51

Resto de obra y  materiales............................... 254.09

TOTAL PARTIDA........................................... 262.60
D001.13.02   ud  Separador para urinario mod. Track de Roca de 500x1500 mm       

Suministro y  montaje de Separador de cristal translúcido para urinario mod. Track de Roca Ref.
AM25015052. O equivalente, medida extragrande para cubrir el máximo de espacio 500x1500
mm. montaje reversible y  espesor del v idrio de 8 mm., colocado, incluso elementos de fijación.
Totalmente instalado y  funcionando.

Mano de obra................................................. 5.26

Maquinaria..................................................... 0.28

Resto de obra y  materiales............................... 371.56

TOTAL PARTIDA........................................... 377.10
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CAPÍTULO C024 Terraza exterior                                                
E11XM020     m2  Barnizado de pavimento madera de IPE con barniz al agua bicompon

Barnizado de pav imento madera de IPE con barniz al agua bicomponente Slc® Eco Aqua-Pur
HPX de Kerakoll con reducido contenido de disolventes y  bajísimas emisiones de compuestos
orgánicos volátiles. Aplicado con rodillo en 3 manos prev io lijado, empastado y limpieza de acei-
tes, grasas, siliconas o pinturas v iejas prev ia limpieza de soporte y  sobre la superficie seca. Pa-
ra un  un rendimiento de 0,3 l/m2. Aplicación y  preparación del soporte según se especifica en fi-
cha técnica de producto. Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra................................................. 3.44

Resto de obra y  materiales............................... 9.06

TOTAL PARTIDA........................................... 12.50
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CAPÍTULO C025 Seguridad y Salud                                               
SUBCAPÍTULO C025.01 Potecciones individuales                                        
D025.01.01   ud  Gafa antipolvo, de acetato, con ventilación indirecta           

Gafa antipolvo, de acetato, con ventilación indirecta, homologada CE, s/normativa v igente.

Resto de obra y  materiales............................... 4.19

TOTAL PARTIDA........................................... 4.19
D025.01.02   ud  Gafa antisalpicaduras, de acetato, con ventilación indirecta    

Gafa antisalpicaduras, de acetato, con ventilación indirecta, homologada CE, s/normativa v igen-
te.

Resto de obra y  materiales............................... 13.64

TOTAL PARTIDA........................................... 13.64
D025.01.03   ud  Gafa anti-partículas, de policarbonato                          

Gafa anti-partículas, de policarbonato, homologada CE s/normativa v igente.

Resto de obra y  materiales............................... 16.10

TOTAL PARTIDA........................................... 16.10
D025.01.04   ud  Pantalla de seguridad para soldadura eléctrica doble mirilla    

Pantalla de seguridad para soldadura eléctrica doble mirilla, abatible, homologada CE s/normati-
va v igente.

Resto de obra y  materiales............................... 27.32

TOTAL PARTIDA........................................... 27.32
D025.01.05   ud  Casco de seguridad                                              

Casco de seguridad CE, homologado, CE s/normativa v igente.

Resto de obra y  materiales............................... 3.99

TOTAL PARTIDA........................................... 3.99
D025.01.06   ud  Auricular protector auditivo 25 dB                              

Auricular protector auditivo 25 dB, CE. s/normativa v igente.

Resto de obra y  materiales............................... 18.21

TOTAL PARTIDA........................................... 18.21
D025.01.07   ud  Tapones protectores auditivos con cordón                        

Tapones protectores auditivos con cordón, (par) homologados CE s/normativa v igente.

Resto de obra y  materiales............................... 2.36

TOTAL PARTIDA........................................... 2.36
D025.01.08   ud  Mascarilla con filtro contra polvo                              

Mascarilla con filtro contra polvo, homologada CE s/normativa v igente.

Resto de obra y  materiales............................... 33.36

TOTAL PARTIDA........................................... 33.36
D025.01.09   ud  Mascarilla con filtro contra pinturas                           

Mascarilla con filtro contra pinturas, homologada CE s/normativa v igente.

Resto de obra y  materiales............................... 43.40

TOTAL PARTIDA........................................... 43.40
D025.01.10   ud  Guantes serraje reforzado en uñeros y palma                     

Guantes serraje reforzado en uñeros y  palma (par). CE s/normativa v igente.

Resto de obra y  materiales............................... 3.31

TOTAL PARTIDA........................................... 3.31
D025.01.11   ud  Guantes de látex, amarillo, anticorte                           

Guantes de látex, amarillo, anticorte (par). CE s/normativa v igente.

Resto de obra y  materiales............................... 3.58

TOTAL PARTIDA........................................... 3.58
D025.01.12   ud  Guantes de látex, negro, p/albañilería                          

Guantes de látex, negro, para albañilería, (par) homologado CE, s/normativa v igente.

Resto de obra y  materiales............................... 1.28

TOTAL PARTIDA........................................... 1.28
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D025.01.13   ud  Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metálica           
Bota lona y  serraje, con puntera y  plantilla metálicas incorporada, (par) homologada CE s/norma-
tiva v igente.

Resto de obra y  materiales............................... 37.87

TOTAL PARTIDA........................................... 37.87
D025.01.14   ud  Par de botas de PVC para agua, caña alta                        

Par de botas de PVC para agua, caña alta, homologada CE s/normativa v igente.

Resto de obra y  materiales............................... 11.22

TOTAL PARTIDA........................................... 11.22
D025.01.15   ud  Cinturón de seguridad tipo sujeción                             

Cinturón de seguridad tipo sujeción, homologado CE, s/normativa v igente.

Resto de obra y  materiales............................... 88.44

TOTAL PARTIDA........................................... 88.44
D025.01.16   ud  Arnes completo con cuerda regulable y mosquetones               

Arnes completo con cuerda regulable y  mosquetones, homologado CE s/normativa v igente.

Resto de obra y  materiales............................... 115.39

TOTAL PARTIDA........................................... 115.39
D025.01.17   ud  Cinturón portaherramientas                                      

Cinturón portaherramientas CE s/normativa v igente.

Resto de obra y  materiales............................... 39.15

TOTAL PARTIDA........................................... 39.15
D025.01.18   ud  Cinturón encofrador con bolsa de cuero                          

Cinturón encofrador con bolsa de cuero CE, s/normativa v igente.

Resto de obra y  materiales............................... 28.00

TOTAL PARTIDA........................................... 28.00
D025.01.19   ud  Cinturón antilumbago, con velcro                                

Cinturón antilumbago, con velcro, homologado CE, s/normativa v igente.

Resto de obra y  materiales............................... 19.90

TOTAL PARTIDA........................................... 19.90
D025.01.20   ud  Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad                        

Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad, con reductor CE, s/normativa v igente.

Resto de obra y  materiales............................... 47.90

TOTAL PARTIDA........................................... 47.90
D025.01.21   ud  Mono algodón azulina, doble cremallera                          

Mono algodón azulina, doble cremallera, puño elástico CE.

Resto de obra y  materiales............................... 25.86

TOTAL PARTIDA........................................... 25.86
D025.01.22   ud  Chaleco reflectante                                             

Chaleco reflectante CE s/normativa v igente.

Resto de obra y  materiales............................... 22.84

TOTAL PARTIDA........................................... 22.84
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SUBCAPÍTULO C025.02 Potecciones colectivas                                          
D025.02.01   m   Barandilla protec. realiz. c/sop. tipo sargento y 2 tablones mad

Barandilla de protección realizada con soportes metálicos tipo sargento y  dos tablones de madera
de pino de 250 x  25 mm, (amortización = 30 % ), incluso colocación y  anclaje.

Mano de obra................................................. 3.36

Resto de obra y  materiales............................... 3.35

TOTAL PARTIDA........................................... 6.71
D025.02.02   m²  Red de seguridad horizontal p/protección de huecos              

Red de seguridad horizontal para protección de huecos, de malla de poliamida # 75 mm, con D
de cuerda de malla 4 mm y cuerda perimetral D 12 mm, (amortización = 30 % ), incluso coloca-
ción y  desmontado.

Mano de obra................................................. 2.02

Resto de obra y  materiales............................... 6.53

TOTAL PARTIDA........................................... 8.55
D025.02.03   ud  Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m       

Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amortización =
10 % ), incluso colocación y  posterior retirada.

Mano de obra................................................. 1.65

Resto de obra y  materiales............................... 13.27

TOTAL PARTIDA........................................... 14.92
SUBCAPÍTULO C025.03 Señalización                                                    
D025.03.01   ud  Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico        

Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 % ), incluso colo-
cación y  desmontado.

Mano de obra................................................. 0.83

Resto de obra y  materiales............................... 3.76

TOTAL PARTIDA........................................... 4.59
D025.03.02   m   Cinta de balizamiento bicolor                                   

Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y  blanco), (amortización = 100 % ), incluso colocación y  des-
montaje.

Mano de obra................................................. 0.83

Resto de obra y  materiales............................... 0.18

TOTAL PARTIDA........................................... 1.01
D025.03.03   ud  Cono de señalización reflectante                                

Cono de señalización reflectante de 60 cm de altura, incluso colocación y  posterior retirada.

Mano de obra................................................. 0.83

Resto de obra y  materiales............................... 21.12

TOTAL PARTIDA........................................... 21.95
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SUBCAPÍTULO C025.04 Instalaciones provisionales                                     
D025.04.01   ud  Taquilla metálica de 1800x300x500 mm, p/4 obreros               

Taquilla metálica de dimensiones 1800x300x500 mm, para 4 obreros, instalada.

Resto de obra y  materiales............................... 200.91

TOTAL PARTIDA........................................... 200.91
SUBCAPÍTULO C025.05 Primeros auxilios                                               
D025.05.01   ud  Botiquín metálico tipo maletín, con contenido sanitario         

Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo
según ordenanzas.

Resto de obra y  materiales............................... 166.17

TOTAL PARTIDA........................................... 166.17
SUBCAPÍTULO C025.06 Mano de obra de seguridad                                       
D025.06.01   h   Hora de cuadrilla p/conservación y mantenimiento protecciones   

Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 1ª y  un peón, para conservación y  man-
tenimiento de protecciones.

Mano de obra................................................. 33.61

Resto de obra y  materiales............................... 1.01

TOTAL PARTIDA........................................... 34.62
D025.06.02   h   Hora de peón, p/conservación y limpieza de inst. personal       

Hora de peón, para conservación y  limpieza de instalaciones de personal.

Mano de obra................................................. 16.50

Resto de obra y  materiales............................... 0.50

TOTAL PARTIDA........................................... 17.00
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CAPÍTULO C026 Gestion de Residuos                                             
D026.01      t   Gestión residuos hormigón valorización externa                  

Tasa para el envío directo del residuo de hormigón separado a un gestor final autorizado por la
comunidad autónoma correspondiente, para su valorización. Sin incluir carga ni transporte. Se-
gún operación enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las
operaciones de valorización y  eliminación de residuos.

Resto de obra y  materiales............................... 6.75

TOTAL PARTIDA........................................... 6.75
D026.02      t   Gestión residuos cerámicos valorización ext.                    

Tasa para el envío directo de residuos de cerámica empleada en fábricas, tejas u otros elementos
exentos de materiales reciclables a un gestor final autorizado por la comunidad autónoma corres-
pondiente, para su valorización. Sin incluir carga ni transporte. Según operación enumerada R5
de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización
y eliminación de residuos.

Resto de obra y  materiales............................... 24.61

TOTAL PARTIDA........................................... 24.61
D026.03      t   Gestión residuos mezcl. c/ material np gestor                   

Tasa para la gestión de residuos mezclados de construcción no peligrosos en un gestor autoriza-
do por la comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte.

Resto de obra y  materiales............................... 31.44

TOTAL PARTIDA........................................... 31.44
D026.04      t   Gestión residuos yesos y derivados vertedero                    

Tasa para la deposición directa de residuos de construcción de yesos y sus derivados exentos
de materiales reciclables en vertedero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente.
Sin incluir carga ni transporte. Según operación enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM
304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y  eliminación de residuos.

Resto de obra y  materiales............................... 6.14

TOTAL PARTIDA........................................... 6.14
D026.05      kg   Gestión residuos envases peligrosos gestor                     

Precio para la gestión del residuo de envases peligrosos con gestor  autorizado por la comunidad
autónoma para su recuperación, reutilización, o reciclado. Según operación enumerada R 04 de
acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos.

Resto de obra y  materiales............................... 367.96

TOTAL PARTIDA........................................... 367.96
D026.06      t   Transporte residuos no peligrosos                               

Tasa para el transporte de residuos no peligrosos de construcción y  demolición desde la obra
hasta las instalaciones de un gestor autorizado por la comunidad autónoma hasta un máximo de
20 km. Sin incluir gestión de los residuos.

Resto de obra y  materiales............................... 16.22

TOTAL PARTIDA........................................... 16.22
D026.07      t   Transporte residuos peligrosos                                  

Tasa para el transporte de residuos peligrosos de construcción y  demolición desde la obra hasta
las instalaciones de un gestor autorizado por la comunidad autónoma. Sin incluir gestión de los
residuos.

Resto de obra y  materiales............................... 154.74

TOTAL PARTIDA........................................... 154.74
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CAPÍTULO C027 Plan de Calidad                                                 
SUBCAPÍTULO C027.01 Hormigón Armado                                                 
D027.01.01   ud  Toma de muestras hormigón, 8 probetas                           

Ud. Toma de muestras de hormigón fresco (serie de 8 probetas) de una misma amasada para
control estadístico del hormigón, de acuerdo a EHE-08 art. 88.4, incluyendo muestreo del hormi-
gón, medida del asíento de cono, fabricación  de 8 probetas cilíndricas de 15 x  30 cm., curado,
refrentado y  rotura a los días que el plan de control aprobado determine, (a 7, 14 28 y  60 dias).

Resto de obra y  materiales............................... 105.06

TOTAL PARTIDA........................................... 105.06
SUBCAPÍTULO C027.02 Estructuras                                                     
D027.02.01   ud  Uniones soldadas. Ensayo mediante líquidos penetrantes. (Dos det

Uniones soldadas. Ensayo y reconocimiento de cordón de soldadura, realizado con líquidos pe-
netrantes, s/UNE-EN 571-1. (Dos determinaciones)

Resto de obra y  materiales............................... 135.06

TOTAL PARTIDA........................................... 135.06
SUBCAPÍTULO C027.03 Fachadas                                                        
D027.03.01   ud  Control Ejecución Carpinteria Interior                          

Control de ejecución de toda la carpintería interíor del edificio ( puertas de madera, armaríos, puer-
tas contraincendios, etc...) ex istente en la obra consistente en las siguientes operaciones a la to-
talidad de las puertas: 1) Funcionamiento del cierre de las puertas, así como de las cerraduras y
manillas. 2) Comprobación de la correcta ejecución de los anclajes de colgar así como la regula-
ción de los pernios en las puertas contraincendios. 3) Comprobación de la unión cerco/precerco,
de la ejecución de ingletes de tapajuntas, remates y  embotado de clavos ...etc. 4) Ejecución del
sellado del v idrío. 5) ex istencia de golpes, rayaduras, pintados desiguales o cualquier otro defec-
to apreciable. De los controles realizados se facilitarán hojas de seguimiento donde figuren los de-
fectos encontrados así como su localización en la obra.  (precio por unidad de elemento comple-
to).

Mano de obra................................................. 174.00

Resto de obra y  materiales............................... 5.22

TOTAL PARTIDA........................................... 179.22
D027.03.02   ud  Ensayo p/determinación de espesor de pintura sobre mortero/yeso 

Ensayo para determinación del espesor de capa de pintura sobre mortero, yeso o similar, por
medios ópticos o rayado, según UNE-EN ISO 2808.

Resto de obra y  materiales............................... 31.50

TOTAL PARTIDA........................................... 31.50
D027.03.03   ud  Control Calidad morteros                                        

Ensayo para comprobación, en la recepción, de la calidad de los morteros de cemento mediante
la fabricación de 3 probetas de 4+4+16 cm. y  comprobación de la resistencia a compresión, a 14
y 28 días, de probetas talladas de 4+4+4 cm., s/UNE-EN 1015-11.

Resto de obra y  materiales............................... 114.33

TOTAL PARTIDA........................................... 114.33
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SUBCAPÍTULO C027.04 Instalaciones                                                   
D027.04.01   ud  Inspección por un organismo de control autorizado, OCA          

Ud. Inspección final realizada por un Organismo de Control autorizado, OCA, con su posterior
expedición del certificado de inspección.

Resto de obra y  materiales............................... 356.38

TOTAL PARTIDA........................................... 356.38
D027.04.02   ud  Control de Calidad y Pruebas según especificaciones del PCC de l

Control de Calidad y  Pruebas según especificaciones del Protocolo de Control de Calidad de las
instalaciones de Contra-Incendios

Mano de obra................................................. 137.60

Resto de obra y  materiales............................... 12.19

TOTAL PARTIDA........................................... 149.79
D027.04.03   ud  Prueba red int agua                                             

Prueba de presión de serv icio de la red interior de agua. Descripción de la instalación a inspec-
cionar: acometida, tubo de alimentación y  red interior. prueba de estanquidad durante 48h median-
te barómetro.

Mano de obra................................................. 137.60

Resto de obra y  materiales............................... 12.19

TOTAL PARTIDA........................................... 149.79
D027.04.04   ud  Pruebas de estanqueidad instalación de gas                      

Pruebas reglamentarias de estanqueidad en todas las redes propuestas, ante el Director de Obra
y Técnico de la Compañóa Suministradora de gas.

Mano de obra................................................. 189.66

Resto de obra y  materiales............................... 13.95

TOTAL PARTIDA........................................... 203.61
D027.04.05   ud  Puesta en marcha de instalaciones                               

Dirección técnica de las operaciones para llevar a cabo la puesta en marcha, regulación y equili-
brado de las instalaciones de climatización. Esta partida deberá respetarse con el importe indica-
do, no pudiendo estar repartida en el conjunto de las partidas del ppto. ni verse disminuïda por la
baja que en su caso pueda afectar al presupuesto.

Mano de obra................................................. 70.64

Resto de obra y  materiales............................... 5.48

TOTAL PARTIDA........................................... 76.12
D027.04.06   ud  Ensayo de estanqueidad                                          

ud. Ensayo de estanqueidad, entre dos puntos del saneamiento,  según Pliego de Prescripciones
del M.O.P.U.

Mano de obra................................................. 276.90

Resto de obra y  materiales............................... 8.31

TOTAL PARTIDA........................................... 285.21
D027.04.07   p/a Prueba de la Instalación de Ventilación Mecánica Controlada     

Pa. Prueba de funcionamiento de la instalación de la Ventilación Mecánica Controlada y equili-
brado, impulsión y  extracción, realizado por personal cualificado, incluso anemómetro, instrumen-
tal adecuado y material aux iliar, mano de obra de la realización de las pruebas y  equilibrado,
puesta a punto de la instalación y  Certificado con resultados obtenidos.

Mano de obra................................................. 70.64

Resto de obra y  materiales............................... 5.48

TOTAL PARTIDA........................................... 76.12
D027.04.08   ud  Equilibrado y Ajuste red hidraúlica                             

Equilibrado de la red hidraulica mediante el ajuste de las válvulas de equilibrado, según caudales
de diseño en todos los ramales incluyendo su recogida de datos en informe pertinente y posterior
entrega a la Dirección de Obra y  Propiedad, aire acondicionado y fontanería.
Incluyendo todos los elementos y  acciones necesarias para su corrrecto funcionamiento

Mano de obra................................................. 137.60

Resto de obra y  materiales............................... 12.19

TOTAL PARTIDA........................................... 149.79
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SUBCAPÍTULO C027.05 Cubiertas                                                       
D31.04.01    ud  Azoteas. Prueba de estanqueidad de azoteas                      

Prueba de estanqueidad en áreas impermeabilizadas, en cubiertas planas, mediante inundación,
mínimo 24 horas, con inspección v isual de la superficie inundada, e informe por escrito de labora-
torio acreditado, según CTE DB HS-1.

Resto de obra y  materiales............................... 280.28

TOTAL PARTIDA........................................... 280.28
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CAPÍTULO C000 Trabajos previos y/o preparatorios                              

D00.001      m²  Retirada de basura existente en el edificio                     

Retirada de basura y  enseres ex istentes prev io a la ejecucion de las demoliciones, limpieza de plan-
tas conforme ritmo de ejecución y  trasiego de escombros a zona de acopio. Los trabajos necesarios
se realizarán con herramientas manuales, siguiendo la Normativa de seguridad correspondiente, utili-
zando los operarios los equipos de protección indiv idual necesarios en cada trabajo. Carga sobre ca-
mión basculante por medios mecánicos y /o manuales (con disgregación final si fuese necesario me-
diante empleo de compresor o herramienta mecánica apropiada) humectación de la carga ev itando en
lo posible la generación excesiva de polvo, convenientemente protegida mediante redes homologa-
das, para ev itar desprendimientos desde los camiones, etc.... Transporte a vertedero autorizado  por
la consejería de medio ambiente  y  transporte (cualquiera que sea su distancia) considerando retorno
al punto de carga; posterior reordenación de la zona de acopio del material de escombro; con parte
proporcional de medios aux iliares así como P.P. de limpieza de accesos a la obra. Se tendra un es-
pecial cumplimiento tanto con las ordenanzas municipales, como de las normas municipales de cir-
culación de vehiculos para trasporte de maquinaría pesada. Canon de vertedero autorizado por la
consejería de medio ambiente con p.p. de impuesto de vertido para los productos resultantes del vo-
lumen aparente de la demolición. Con p.p. de medios aux iliares.

planta sótano

1 32.11 32.11

planta baja

1 229.13 229.13

planta alta

1 31.13 31.13

292.37 4.82 1,409.22

D00.002      m²  Demol. Divisiones de Fabrica.                                   

Demolición manual por sistema tradicional o “elemento a elemento” de div isiones de fábrica o tabi-
quería de cualquier tipo y/o dimensión y  espesor, bloque de hormigón v ibrado, cartón yeso, panel
GRC o mamparas de distintos materiales, limpieza de plantas conforme ritmo de ejecución y  trasiego
de escombros a zona de acopio, Prev iamente a la demolición, serán ejecutados por medios manua-
les los trabajos necesarios para la buena ejecución de la demolición. En todo momento se contará en
obra con material adecuado para proceder a realizar apuntalamientos, que si bien parecen innecesa-
rios en un principio, pueden hacer falta en el transcurso de los trabajos. Durante todo el proceso de
demolición manual se regará con agua reciclada evitando en lo posible la generación excesiva de
polvo. Los trabajos necesarios se realizarán con herramientas manuales tales como martillos neumá-
ticos, ox icorte, y  útiles  de albañilería, siguiendo la Normativa de seguridad correspondiente, utilizan-
do los operarios los equipos de protección indiv idual necesarios en cada trabajo en aquellas zonas
donde por problemas de espacio o de especial riesgo no pudieran actuar las máquinas. Separación
de materiales y  acopio, Carga sobre camión basculante por medios mecánicos y /o manuales (con
disgregación final si fuese necesario mediante empleo de compresor o herramienta mecánica apropia-
da) humectación de la carga ev itando en lo posible la generación excesiva de polvo, conveniente-
mente protegida mediante redes homologadas, para ev itar desprendimientos desde los camiones,
etc.... Transporte a vertedero autorizado  por la consejería de medio ambiente (cualquiera que sea su
distancia) considerando retorno al punto de carga; posterior reordenación de la zona de acopio del
material de escombro; con parte proporcional de medios aux iliares así como P.P. de limpieza de ac-
cesos a la obra. Se tendra un especial cumplimiento tanto con las ordenanzas municipales, como de
las normas municipales de circulación de vehiculos para trasporte de maquinaría pesada. Canon de
vertedero autorizado por la consejería de medio ambiente con p.p. de impuesto de vertido para los
productos resultantes del volumen aparente de la demolición. Con p.p. de medios aux iliares.

planta sótano

1 1.440 2.860 4.118

entreplanta

1 4.600 2.860 13.156

17.27 13.82 238.67
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D00.004      m²  Desmontaje de Tarima IPE con aprovechamiento                    

Picado y/o desmontaje manual por sistema tradicional o “elemento a elemento”  con aprovechamien-
to de Pavimento de tarima de madera de IPE sobre rastreles de madera, se incluye la p.p. de rastre-
les de madera, limpieza de plantas conforme ritmo de ejecución y  trasiego de escombros a zona de
acopio, Prev iamente a la demolición, serán ejecutados por medios manuales los trabajos necesarios
para la buena ejecución de la demolición. En todo momento se contará en obra con material adecua-
do para proceder a realizar apuntalamientos, que si bien parecen innecesarios en un principio, pue-
den hacer falta en el transcurso de los trabajos. Durante todo el proceso de demolición manual se re-
gará con agua reciclada ev itando en lo posible la generación excesiva de polvo. Los trabajos nece-
sarios se realizarán con herramientas manuales tales como martillos neumáticos, ox icorte, y  útiles
de albañilería, siguiendo la Normativa de seguridad correspondiente, utilizando los operarios los equi-
pos de protección indiv idual necesarios en cada trabajo en aquellas zonas donde por problemas de
espacio o de especial riesgo no pudieran actuar las máquinas. Separación de materiales y  acopio,
Carga sobre camión basculante por medios mecánicos y /o manuales (con disgregación final si fuese
necesario mediante empleo de compresor o herramienta mecánica apropiada) humectación de la car-
ga ev itando en lo posible la generación excesiva de polvo, convenientemente protegida mediante re-
des homologadas, para ev itar desprendimientos desde los camiones, etc.... Transporte a vertedero
autorizado  por la consejería de medio ambiente (cualquiera que sea su distancia) considerando retor-
no al punto de carga; posterior reordenación de la zona de acopio del material de escombro; con par-
te proporcional de medios auxiliares así como P.P. de limpieza de accesos a la obra. Se tendra un
especial cumplimiento tanto con las ordenanzas municipales, como de las normas municipales de
circulación de vehiculos para trasporte de maquinaría pesada. Canon de vertedero autorizado por la
consejería de medio ambiente con p.p. de impuesto de vertido para los productos resultantes del vo-
lumen aparente de la demolición. Con p.p. de medios aux iliares.
Nota: Se incluye en la partida la p.p. de acopio y  apilado para posterior reutilización del pav imento a
reinstalar, dentro del edificio, movimientos de la mercancía uincluidos.

tarima ex terior de IPE

1 213.200 213.200

1 20.680 20.680

233.88 20.06 4,691.63

D000.05      m²  Desmontaje sin aprovechamiento de carpintería de aluminio       

Demolición manual por sistema tradicional o “elemento a elemento” de carpintería exterior de aluminio
, de cualquier tipo y /o dimensión, se incluye la parte metálica y  la parte de v idrio, limpieza de plantas
conforme ritmo de ejecución y  trasiego de escombros a zona de acopio, Prev iamente a la demoli-
ción, serán ejecutados por medios manuales los trabajos necesarios para la buena ejecución de la
demolición. En todo momento se contará en obra con material adecuado para proceder a realizar
apuntalamientos, que si bien parecen innecesarios en un principio, pueden hacer falta en el transcur-
so de los trabajos. Durante todo el proceso de demolición manual se regará con agua reciclada ev i-
tando en lo posible la generación excesiva de polvo. Los trabajos necesarios se realizarán con he-
rramientas manuales tales como martillos neumáticos, ox icorte, y  útiles  de albañilería, siguiendo la
Normativa de seguridad correspondiente, utilizando los operarios los equipos de protección indiv idual
necesarios en cada trabajo en aquellas zonas donde por problemas de espacio o de especial riesgo
no pudieran actuar las máquinas. Separación de materiales y  acopio, Carga sobre camión basculan-
te por medios mecánicos y /o manuales (con disgregación final si fuese necesario mediante empleo
de compresor o herramienta mecánica apropiada) humectación de la carga ev itando en lo posible la
generación excesiva de polvo, convenientemente protegida mediante redes homologadas, para ev i-
tar desprendimientos desde los camiones, etc.... Transporte a vertedero autorizado  por la consejería
de medio ambiente (cualquiera que sea su distancia) considerando retorno al punto de carga; poste-
rior reordenación de la zona de acopio del material de escombro; con parte proporcional de medios
auxiliares así como P.P. de limpieza de accesos a la obra. Se tendra un especial cumplimiento tanto
con las ordenanzas municipales, como de las normas municipales de circulación de vehiculos para
trasporte de maquinaría pesada. Canon de vertedero autorizado por la consejería de medio ambiente
con p.p. de impuesto de vertido para los productos resultantes del volumen aparente de la demoli-
ción. Con p.p. de medios auxiliares.

planta baja

muro cortina

1 4.60 2.75 12.65

v entana corredera

1 4.81 2.75 13.23

v entanas de cortina con fijo inferior

1 2.38 2.75 6.55

puertas y  fijos
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1 4.07 2.75 11.19

43.62 23.17 1,010.68

D000.06      m²  Desmontaje con aprovechamiento de carpintería de aluminio       

Desmontaje con aprovechamiento posterior manual por sistema tradicional o “elemento a elemento”
de carpintería exterior de aluminio , de cualquier tipo y /o dimensión, se incluye la parte metálica y  la
parte de v idrio, limpieza de plantas conforme ritmo de ejecución y  trasiego de escombros a zona de
acopio, Prev iamente a la demolición, serán ejecutados por medios manuales los trabajos necesarios
para la buena ejecución de la demolición. En todo momento se contará en obra con material adecua-
do para proceder a realizar apuntalamientos, que si bien parecen innecesarios en un principio, pue-
den hacer falta en el transcurso de los trabajos. Durante todo el proceso de demolición manual se re-
gará con agua reciclada ev itando en lo posible la generación excesiva de polvo. Los trabajos nece-
sarios se realizarán con herramientas manuales tales como martillos neumáticos, ox icorte, y  útiles
de albañilería, siguiendo la Normativa de seguridad correspondiente, utilizando los operarios los equi-
pos de protección indiv idual necesarios en cada trabajo en aquellas zonas donde por problemas de
espacio o de especial riesgo no pudieran actuar las máquinas. Separación de materiales y  acopio a
zona de obra para tratamiento prev io a la colocación una vez ejecutados los trabajos que . Con p.p.
de medios aux iliares.

corredera a reutilizar

1 4.60 2.75 12.65

12.65 29.81 377.10

D000.07      m²  Demolición de losa de escalera con p.p. de peldañeado           

Demolición manual por sistema tradicional o “elemento a elemento” de losa de escalera de hormigón
armado de cualquier tipo de espesor, incluso p.p. de peldañeado y abultado superior de cualquier tipo
de material y  dimensión, limpieza de plantas conforme ritmo de ejecución y  trasiego de escombros a
zona de acopio, Prev iamente a la demolición, serán ejecutados por medios manuales los trabajos
necesarios para la buena ejecución de la demolición. En todo momento se contará en obra con mate-
rial adecuado para proceder a realizar apuntalamientos, que si bien parecen innecesarios en un prin-
cipio, pueden hacer falta en el transcurso de los trabajos. Durante todo el proceso de demolición ma-
nual se regará con agua reciclada ev itando en lo posible la generación excesiva de polvo. Los traba-
jos necesarios se realizarán con herramientas manuales tales como martillos neumáticos, ox icorte, y
útiles  de albañilería, siguiendo la Normativa de seguridad correspondiente, utilizando los operarios
los equipos de protección indiv idual necesarios en cada trabajo en aquellas zonas donde por proble-
mas de espacio o de especial riesgo no pudieran actuar las máquinas. Separación de materiales y
acopio, Carga sobre camión basculante por medios mecánicos y /o manuales (con disgregación final
si fuese necesario mediante empleo de compresor o herramienta mecánica apropiada) humectación
de la carga ev itando en lo posible la generación excesiva de polvo, convenientemente protegida me-
diante redes homologadas, para ev itar desprendimientos desde los camiones, etc.... Transporte a
vertedero autorizado  por la consejería de medio ambiente (cualquiera que sea su distancia) conside-
rando retorno al punto de carga; posterior reordenación de la zona de acopio del material de escom-
bro; con parte proporcional de medios aux iliares así como P.P. de limpieza de accesos a la obra.
Se tendra un especial cumplimiento tanto con las ordenanzas municipales, como de las normas mu-
nicipales de circulación de vehiculos para trasporte de maquinaría pesada. Canon de vertedero auto-
rizado por la consejería de medio ambiente con p.p. de impuesto de vertido para los productos resul-
tantes del volumen aparente de la demolición. Con p.p. de medios auxiliares.

medida en planta

1 5.22 1.00 5.22

5.22 155.73 812.91
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D000.08      m²  Demolición de forjado de hormigón armado de cualquier tipo      

Pequeña demolición manual por sistema tradicional o “elemento a elemento” de forjado de hormigón
armado de cualquier modelo constructivo y  canto, limpieza de plantas conforme ritmo de ejecución y
trasiego de escombros a zona de acopio, Prev iamente a la demolición, serán ejecutados por medios
manuales los trabajos necesarios para la buena ejecución de la demolición. En todo momento se
contará en obra con material adecuado para proceder a realizar apuntalamientos, que si bien parecen
innecesarios en un principio, pueden hacer falta en el transcurso de los trabajos. Durante todo el pro-
ceso de demolición manual se regará con agua reciclada ev itando en lo posible la generación exce-
siva de polvo. Los trabajos necesarios se realizarán con herramientas manuales tales como martillos
neumáticos, ox icorte, y  útiles  de albañilería, siguiendo la Normativa de seguridad correspondiente,
utilizando los operarios los equipos de protección indiv idual necesarios en cada trabajo en aquellas
zonas donde por problemas de espacio o de especial riesgo no pudieran actuar las máquinas. Sepa-
ración de materiales y  acopio, Carga sobre camión basculante por medios mecánicos y /o manuales
(con disgregación final si fuese necesario mediante empleo de compresor o herramienta mecánica
apropiada) humectación de la carga ev itando en lo posible la generación excesiva de polvo, conve-
nientemente protegida mediante redes homologadas, para ev itar desprendimientos desde los camio-
nes, etc.... Transporte a vertedero autorizado  por la consejería de medio ambiente (cualquiera que
sea su distancia) considerando retorno al punto de carga; posterior reordenación de la zona de acopio
del material de escombro; con parte proporcional de medios auxiliares así como P.P. de limpieza de
accesos a la obra. Se tendra un especial cumplimiento tanto con las ordenanzas municipales, como
de las normas municipales de circulación de vehiculos para trasporte de maquinaría pesada. Canon
de vertedero autorizado por la consejería de medio ambiente con p.p. de impuesto de vertido para los
productos resultantes del volumen aparente de la demolición. Con p.p. de medios aux iliares.

forjado de canto 30

1 1.84 0.10 0.18

hueco de paso de v entilación

5 0.70 0.35 1.23

1.41 257.70 363.36

D008.09      m²  Demolición de muro vertical de hormigón armado de cualquier tipo

Demolición manual por sistema tradicional o “elemento a elemento” de muro de hormigón armado de
cualquier espesor, limpieza de plantas conforme ritmo de ejecución y  trasiego de escombros a zona
de acopio, Prev iamente a la demolición, serán ejecutados por medios manuales los trabajos necesa-
rios para la buena ejecución de la demolición. En todo momento se contará en obra con material ade-
cuado para proceder a realizar apuntalamientos, que si bien parecen innecesarios en un principio,
pueden hacer falta en el transcurso de los trabajos. Durante todo el proceso de demolición manual se
regará con agua reciclada ev itando en lo posible la generación excesiva de polvo. Los trabajos ne-
cesarios se realizarán con herramientas manuales tales como martillos neumáticos, ox icorte, y  útiles
de albañilería, siguiendo la Normativa de seguridad correspondiente, utilizando los operarios los equi-
pos de protección indiv idual necesarios en cada trabajo en aquellas zonas donde por problemas de
espacio o de especial riesgo no pudieran actuar las máquinas. Separación de materiales y  acopio,
Carga sobre camión basculante por medios mecánicos y /o manuales (con disgregación final si fuese
necesario mediante empleo de compresor o herramienta mecánica apropiada) humectación de la car-
ga ev itando en lo posible la generación excesiva de polvo, convenientemente protegida mediante re-
des homologadas, para ev itar desprendimientos desde los camiones, etc.... Transporte a vertedero
autorizado  por la consejería de medio ambiente (cualquiera que sea su distancia) considerando retor-
no al punto de carga; posterior reordenación de la zona de acopio del material de escombro; con par-
te proporcional de medios auxiliares así como P.P. de limpieza de accesos a la obra. Se tendra un
especial cumplimiento tanto con las ordenanzas municipales, como de las normas municipales de
circulación de vehiculos para trasporte de maquinaría pesada. Canon de vertedero autorizado por la
consejería de medio ambiente con p.p. de impuesto de vertido para los productos resultantes del vo-
lumen aparente de la demolición. Con p.p. de medios aux iliares.

muros a demoler

2 1.00 2.75 5.50

5.50 138.73 763.02

TOTAL CAPÍTULO C000 Trabajos previos y/o preparatorios............................................................................ 9,666.59
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CAPÍTULO C001 Estructuras                                                     

E05NB090     u   ANCLAJE BARRA B-400S D=16 mm RESINA EPOXI-ACRILATO MASTERFLOW 92

Anclaje de barra de acero B-400S de diámetro 16 mm en hormigón armado, con resina epoxi-acrilato
de altas resistencias con dosificación y  mezcla automática en boquilla, y  tiempo de endurecimiento
aprox imado de 1 hora a 20ºC y 65 %  de humedad, mediante MasterFlow 920 AN (según
UNE-EN 1504-6) de BASF o similar; incluso realización de taladro de diámetro 24 mm y 32 cm de
profundidad, soplado y  limpieza. Medida la unidad ejecutada.

anclaje de las losas

losa 01

1 140.00 140.00

1 28.00 28.00

losa 02

1 52.00 52.00

1 52.00 52.00

272.00 22.66 6,163.52

D02.005      m³  Horm. arm losas HA-30/B/20/XS1 165 kg/m³ B500SD.                

Hormigón armado en losa maciza, con altura libre de planta de hasta 5 m, canto variable s/plano y
ubicación, realizada con hormigón HA-30/B/20/XS1 fabricado en central, y  vertido con bomba, in-
cluido v ibrado y  acero UNE-EN 10080 B 500 SD  armado con 165 kg/m³ acero B 500 SD; montaje
y desmontaje de sistema de encofrado continuo,  con una cuantía de 2.50 m²/m³, formado por super-
ficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y  perfiles, estructura soporte
horizont al de sopandas metálicas y  accesorios de montaje y  estructura soporte vertical de puntales
metálicos; altura libre de planta de hasta 5 m. Sin Incluir repercusión de pilares. Incluso p/p de re-
planteo, nerv ios, v igas dentro de la losa y  zunchos perimetrales de planta y  huecos, elaboración de
la ferralla (corte, doblado y  conformado de elementos) en taller industrial y  montaje en el lugar definiti-
vo de su colocación en obra, elementos de sustentación, fijación y  apuntalamiento necesarios para la
estabilidad del encofrado, aplicación de líquido desencofrante y  regado con agua para curado de hor-
migones y  morteros. Incluso p/p de refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y  esperas en muros,
escaleras y  rampas, cambios de nivel, malla metálica de alambre en cortes de hormigonado (límite
elástico 340 N/mm2, resistencia admisible 170 N/mm2.), separadores homologados, colocación de
tubos para paso de instalaciones y  curado del hormigón. NORMATIVA DE APLICACIÓN Elabora-
ción, transporte y  puesta en obra del hormigón: Instrucción de CÓDIGO ESTRUTURAL.Montaje y
desmontaje del sistema de encofrado:Instrucción de CÓDIGO ESTRUCTURAL.NTE-EME. Es-
tructuras de madera: Encofrados. CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTOSuperficie medida
en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.  Nota: se incluye la p.p. de las esperas de unión entre losa y  forjado latera-
les, bien dejadas con anterioridad al hormigonado de la losa o con posterioridad por anclaje químico.

cierre de hueco en dos forjados

1 5.22 1.00 0.30 1.57

1 1.99 2.02 0.30 1.21

2.78 566.90 1,575.98

TOTAL CAPÍTULO C001 Estructuras.................................................................................................................... 7,739.50
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CAPÍTULO C002 Impermeabilizaciones y aislamientos                             

D09D0060     m²  Impermeab cubiert pintur elastóm Palfil de PALCANARIAS armado co

Impermeabilización de cubiertas a base de elastómero acrílico sin juntas, realizada con Palfil de
PALCANARIAS o equivalente, sobre atezado y bajo pav imento, armado con malla de fibra de v i-
drio de 50 g/m² (otorgándole al conjunto mayor resistencia a la tracción y  rotura), constituída por: ca-
pa de imprimación, capa de Palfil con malla de fibra de v idrio FV-50 y  acabado con dos capas de
Palfil, con un consumo total de 2 l/m². Colores: blanco, gris, verde, rojo canario, rojo teja y  tierra.
Criterio de medición: medida en planta

planta sótano

almacén

1 17.44 17.44

planta baja

cocina

1 20.64 20.64

planta alta

almacén

1 17.44 17.44

55.52 43.61 2,421.23

D09D0070     m²  Cubierta plana transitable para uso peatonal privado.           

Cubierta plana transitable constituida por: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CU-
RIDAN® o equivalente, lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, con termina-
ción en film plástico, con armadura de fieltro de fibra de v idrio, de 3 kg/m2, GLASDAN® 30 P
ELAST o equivalente adherida al soporte con soplete y  lámina bituminosa de betún modificado con
elastómeros SBS, de superficie  autoprotegida acabada con geotextil, con armadura de fieltro de po-
liéster de gran gramaje, de 4,8 kg/m2, POLYDAN® 48 P PARKING o equivalente adherida a la an-
terior con soplete; capa separadora formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 300; listo pa-
ra ejecutar capa de mortero o solera y  pav imento. Incluye parte proporcional de: encuentros con pa-
ramentos elevando la impermeabilización 20 cm en la vertical sobre acabado de cubierta, formada
por: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN® o equivalente; banda de re-
fuerzo en peto con BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST o equivalente y  banda de terminación
con lámina bituminosa, de superficie autoprotegida acabada con geotextil, con armadura de fieltro de
poliéster de gran gramaje, de 4,8 kg/m2, POLYDAN® 48 P PARKING o equivalente, ambas adhe-
ridas al soporte y  entre si con soplete acabado con zócalo de protección. Encuentros con sumideros
formado por: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN® o equivalente; lámi-
na bituminosa de adherencia, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de poliéster, de
4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P ELAST o equivalente adherida al soporte; CAZOLETA DANOSA®
prefabricada de EPDM o equivalente del diámetro necesario soldada a la banda de adherencia. Junta
de dilatación consistente en: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; fue-
lle inferior mediante lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, con terminación en
film plástico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P ELAST o equiva-
lente adherida al soporte; relleno con cordón asfáltico JUNTODAN® o equivalente; fuelle superior
mediante lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, de superficie autoprotegida
acabada con geotextil, con armadura de fieltro de poliéster de gran gramaje, de 4,8 kg/m2, POLY-
DAN® 48 P PARKING o equivalente. Productos prov istos de marcado CE europeo y sistema de
impermeabilización certificado mediante Documento de Idoneidad Técnica (DIT) POLYDAN® TRÁ-
FICO RODADO nº 569R/16 o equivalente. Puesta en obra conforme a DIT nº 569R/16 y  UNE
104401. Medida la superficie realmente ejecutada. Acabado no incluido.

bajo tarima ex terior de IPE a demoler

1 213.20 213.20

1 20.68 20.68

teraza que sobresale

1 34.59 34.59

268.47 38.38 10,303.88

E09OP020     m²  Protección de impermeabilizaciones con mortero cemento e=5-7 cm 

Protección de Impermeabilizaciones destinadas a ser pav imentadas en cubiertas planas o similares,
realizado con mortero de cemento y  arena de río con dosificación 1:6 (M-5), con un espesor medio
de 5-7 cm. Totalmente terminado, medido sobre superficie de cubierta en horizontal; incluyendo p.p.
de ejecuión de escocia perimetral, vertido, nivelado y  medios aux iliares (excepto elevación y  trans-
porte).

bajo tarima ex terior de IPE a demoler
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1 213.20 213.20

1 20.68 20.68

teraza que sobresale

1 34.59 34.59

268.47 14.95 4,013.63

TOTAL CAPÍTULO C002 Impermeabilizaciones y aislamientos........................................................................ 16,738.74
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CAPÍTULO C003 Albañilería                                                     

D003.01      m²  Fábrica bl.hueco sencillo 9x25x50 cm                            

F?brica de bloques huecos de hormig?n v ibrado de 9 cm de espesor (9x25x50), con marcado CE,
categor?a I seg?n UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE
s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, grapas met?licas de uni?n a
la estructura, ejecuci?n de jambas y encuentros y  parte proporcional de armadura de refuerzo de
acero B 400 S.

planta sótano

1 2.16 2.90 6.26

1 1.44 2.90 4.18

cierre patinillo

3 0.90 2.90 7.83

3 3.29 2.90 28.62

3 0.92 2.90 8.00

planta baja

cierres zona baños

v erticales

1 1.70 2.90 4.93

2 2.85 2.90 16.53

2 1.85 2.90 10.73

1 2.40 2.90 6.96

horizontales

1 5.42 2.90 15.72

cierres zona cocina

v erticales

1 2.77 2.90 8.03

1 3.13 2.90 9.08

horizontales

1 8.69 2.90 25.20

152.07 22.49 3,420.05

D003.02      m²  Trasdosado autoportante W626 73/400 (48+1x12.5A+1x12.5H1)       

Trasdosado autoportante formado por dos Placas, una Knauf Standar A o similar de 12,5 mm  largo
2500x1200, borde BA, y  una Placa Knauf Impregnada H1 o similar de 12,5 mm largo 2500x1200,
borde BA, todas atornilladas a un lado de una estructura metálica de acero galvanizado de canales
horizontales y  montantes verticales de 48 mm de ancho con una modulación de 400 mm e/e,con ais-
lamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel semi rigido de lana mineral
(MW). semirrígido de 40 mm de espesor. Espesor total del trasdosado 73 mm. Totalmente terminado
para acabado mínimo Nivel Q4, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos
de juntas, esquinas y  huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, ban-
das de estanqueidad, limpieza y medios aux iliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y
NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2.

zona baños

baño femenino

1 3.32 2.90 9.63

1 2.21 2.90 6.41

baño masculino

4 0.96 2.90 11.14

2 0.15 2.90 0.87

zona cafeteria

ex terior cocina

1 0.96 2.90 2.78

1 8.81 2.90 25.55

1 2.83 2.90 8.21

64.59 53.69 3,467.84

D07JA0020    ud  Recibido precerco interior 2 a 4 m²                             

Recibido de precercos interiores de 2 a 4 m², con mortero de cemento 1:5, incluso anclajes, cajeado
de la fábrica y  aplomado.

carpinteria de madera

P01
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3 3.00

P02

1 1.00

carpinteria de aluminio

P08

1 1.00

P09

1 1.00

cerrajería

P01

3 3.00

P02

1 1.00

P04

1 1.00

P05

1 1.00

P06

1 1.00

P10

3 3.00

P11

16.00 41.07 657.12

D07JA0081    ud  Recibido cajón puerta corredera tipo Kröna o similar entre tabiq

Recibido de mecanismo-cajón sobre el que se esconde la hoja de la puerta corredera dentro del tabi-
que, corredera interior Krona de 1 hoja Modelo EGO Corrediza  normalizada de medidas totales se-
gún hoja y  ubi¡cación de acuerdo al plano de memoria de carpintería de madera. Incluso suministro
de Caja del armazón con perfiles tubulares y  de doble punto entre los paramentos de fábrica. Incluso
medios aux iliares y  ayudas de albañilería para recibir el cajón. Se incluye la p.p. de trasdosado di-
recto y /o autoportante formado por dos placas de  PLADUR® tipo N de 15 mm. de espesor, tornille-
ría, juntas estancas /acústicas de su perímetro, cintas y  pasta de juntas, piezas de arriostramiento,
anclajes mecánicos, etc. totalmente terminado con calidad de terminación Nivel 1  (Q4) para termina-
ciones alta decoración de pintura ó papel pintado. Instalado y  listo para recibir hoja de puerta.

baño PMR

1 1.00

1.00 279.25 279.25

D04.001      ud  Ayu.alb.a ins. de fontanería y saneamiento.                     

Trabajos de albañilería en ayuda a la instalación de fontanería, saneamiento y  aparatos sanitarios de
toda la obra, incluyendo mano de obra en carga y  descarga de materiales, apertura de talados en for-
jados para paso de verticales con máquina saca testigos apertura y  tapado de rozas, recibidos, lim-
pieza, remates y  medios aux iliares. Incluso medios aux iliares y  elementos de seguridad. Criterio de
medición: por 1 ud. toda la obra.

una unidad para toda la obra

1 1.00

1.00 2,916.43 2,916.43

D04.002      ud  Ayu.alb. a instalaciones de electricidad.                       

Trabajos de albañilería en ayuda a todas las instalaciones de electricidad de toda la obra, incluyendo
mano de obra en carga y  descarga de materiales, apertura y  tapado de rozas, apertura de talados en
forjados para alojar luminarias con máquina saca testigos, recibidos, limpieza y remates. Incluso me-
dios aux iliares y  elementos de seguridad. Criterio de medición: por 1 ud. toda la obra.

una unidad para toda la obra

1 1.00

1.00 3,444.20 3,444.20
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D004.03      ud  Ayu.alb.a ins. de telecomunicación.                             

Trabajos de albañilería en ayuda a telecomunicación: telefonía, portero automático y  telev isiones, de
toda la obra, incluyendo mano de obra en carga y  descarga de materiales apertura y  tapado de ro-
zas, apertura de talados en forjados para paso de tubos y  acometidas generales con máquina saca
testigos,  recibidos, limpieza y  remates. Incluso medios aux iliares y elementos de seguridad. Criterio
de medición: por 1 ud. toda la obra.

una unidad para toda la obra

1 1.00

1.00 1,898.02 1,898.02

D004.04      ud  Ayu.alb.a ins. de Aire acondicionado                            

Trabajos de albañilería en ayuda a Preinstalación y /o Instalacion de climatización y aire acondiciona-
do, de toda la obra, incluyendo mano de obra en carga y  descarga de materiales apertura de talados
en forjados para paso de tuberías con máquina saca testigos, apertura y  tapado de rozas, recibidos,
limpieza y  remates. Incluso medios aux iliares y  elementos de seguridad. Criterio de medición: por 1
ud. toda la obra.

una unidad para toda la obra

1 1.00

1.00 2,360.89 2,360.89

D004.06      ud  Ayuda albañilería a instalaciones de Ventilacion.               

Trabajos de albañilería en ayuda a la instalación de ventilación de toda la obra, incluyendo mano de
obra en carga y  descarga de materiales, apertura de talados en forjados para paso de verticales con
máquina saca testigos apertura y  tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y  medios aux iliares.
Incluso medios aux iliares y  elementos de seguridad. Criterio de medición: por 1 ud. toda la obra.

una unidad para toda la obra

1 1.00

1.00 1,657.20 1,657.20

D004.08      ud  Ayuda albañilería a instalacion Contraincendio                  

Trabajos de albañilería en ayuda a la instalación de contraincendio de toda la obra, incluyendo mano
de obra en carga y  descarga de materiales, apertura de talados en forjados para paso de verticales
con máquina saca testigos apertura y  tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y  medios aux i-
liares. Incluso medios aux iliares y  elementos de seguridad. Criterio de medición: por 1 ud. toda la
obra.

una unidad para toda la obra

1 1.00

1.00 2,635.03 2,635.03

TOTAL CAPÍTULO C003 Albañilería...................................................................................................................... 22,736.03
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CAPÍTULO C004 Revestimientos                                                  

D07L0010     m²  Enfosc maestread fratasado vert inter.acabd mort 1:5            

Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales interiores con mortero 1:5 de cemento y
arena, acabado con mortero de cemento y  arena fina, incluso p.p. de malla en juntas de fábrica y  es-
tructura, remate de huecos y  aristas, limpieza y  humedecido del soporte.

enfoscado fábrica de bloque de 9 por
las dos caras

planta baja

cierres zona baños

baño femenino

1 23.06 2.90 66.87

baño masculino

1 17.00 2.90 49.30

cuarto limpieza

1 6.79 2.90 19.69

hall de acceso

1 24.78 2.90 71.86

escalera a sótano

1 21.03 2.90 60.99

1 8.68 2.90 25.17

1 2.28 2.90 6.61

cierre patinillo

3 0.90 2.90 7.83

3 3.29 2.90 28.62

3 0.92 2.90 8.00

cierres zona cocina cafeteria

cafeteria

1 27.94 2.90 81.03

escalera

1 9.62 2.90 27.90

cocina

1 26.46 2.90 76.73

cuartito

1 3.66 2.90 10.61

terraza

1 5.07 2.90 14.70

555.91 23.38 12,997.18

TOTAL CAPÍTULO C004 Revestimientos............................................................................................................. 12,997.18
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CAPÍTULO C005 Yesos, escayolas                                                

D07K0090     m²  Bruñido escayola sobre enfosc vertical.                         

Bruñido de escayola sobre paramentos verticales prev iamente enfoscados con mortero de cemento.

planta baja

cierres zona baños

hall de acceso

1 24.78 2.90 71.86

escalera a sótano

1 21.03 2.90 60.99

1 8.68 2.90 25.17

1 2.28 2.90 6.61

cierre patinillo

3 0.90 2.90 7.83

3 3.29 2.90 28.62

3 0.92 2.90 8.00

cierres zona cocina cafeteria

cafeteria

1 27.94 2.90 81.03

cuartito

1 3.66 2.90 10.61

terraza

1 5.07 2.90 14.70

315.42 9.27 2,923.94

TOTAL CAPÍTULO C005 Yesos, escayolas.......................................................................................................... 2,923.94
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CAPÍTULO C006 Falsos techos                                                   

D006.01      m   Falso techo en bandas perimetrales plancha lisa hidrofuga (azul)

Falso techo contínuo formando bandas perimetrales que circundan falso techo modular, para ev ita
cortar las piezas registrables, con un desarrollo máximo de 0.65 m2/m, formado por una estructura
de perfiles de chapa de acero galvanizada, a base de Angulares LF-32 fijados mecanicamente en to-
do su perímetro, en los que encajan por medio de lengüetas los Perfil TF-38, con forma de "T" inverti-
da de 38 mm de ancho y 38 mm de alto y  modulados 400 mm. entre ellos y  a los que se atornilla
una placa PLADUR® tipo WA o equivalente de 13 mm de espesor. En caso necesario, puede in-
cluirse cuelgues para suspender los perfiles TF del forjado mediante anclaje, varilla roscada y pieza
de cuelgue PLADUR® TR o equivalente. Parte proporcional de anclajes, posibles cuelgues, tornille-
ría, juntas estancas /acústicas de su perímetro, cintas y  pasta de juntas, registros para instalaciones
y apertura de huecos.  etc. totalmente terminado con calidad de terminación Nivel 3 (Q3) para termi-
naciones de calidad alta de acabados lisos y  de poco espesor (a definir en proyecto). Incluso manta
de lana mineral sobre el dorso de placas y  perfiles. Montaje según Normativa Intersectorial  de
ATEDY: "Sistemas de techos contínuos con estructura metalica. ATEDY 3" y  requisitos del
CTE-DB HR.
 CRITERIO DE MEDICIÓN Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de
Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.

baño femenino

1 19.36 19.36

baño masculino

1 17.00 17.00

baño PMR

1 9.70 9.70

46.06 35.30 1,625.92

D006.02      m²  Falso techo plancha lisa hidrofuga (azul)                       

Falso techo contínuo formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizada, a base
de Angulares LF-32 fijados mecanicamente en todo su perímetro, en los que encajan por medio de
lengüetas los Perfil TF-38, con forma de "T" invertida de 38 mm de ancho y 38 mm de alto y modu-
lados 400 mm. entre ellos y  a los que se atornilla una placa PLADUR® tipo WA de 13 mm de espe-
sor. En caso necesario, puede incluirse cuelgues para suspender los perfiles TF del forjado mediante
anclaje, varilla roscada y pieza de cuelgue PLADUR® TR o equivalente. Parte proporcional de an-
clajes, posibles cuelgues, tornillería, juntas estancas /acústicas de su perímetro, cintas y  pasta de
juntas, registros para instalaciones y  apertura de huecos.  etc. totalmente terminado con calidad de
terminación Nivel 3 (Q3) para terminaciones de calidad alta de acabados lisos y  de poco espesor (a
definir en proyecto). Incluso manta de lana mineral sobre el dorso de placas y  perfiles. Montaje se-
gún Normativa Intersectorial  de ATEDY: "Sistemas de techos contínuos con estructura metalica.
ATEDY 3" y  requisitos del CTE-DB HR.
 CRITERIO DE MEDICIÓN Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de
Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.

distribuidor zona baños

1 22.24 22.24

cuarto limpieza

1 2.88 2.88

rev estimiento de v entilación en
cafetería

1 9.65 9.65

1 8.61 0.37 3.19

1 0.70 0.37 0.26

38.22 38.62 1,476.06

D006.03      m²  Veladura anticarbonatación Protección Hormigón                  

Veladuta Protección anticarbonatación para protección de hormigón v isto. Tratamiento sistema JEN-
SEN SI-22 o equivalente consistente en la aplicación de SI-22 PIGMENTO INTERIOR y/o EXTE-
RIOR o equivalente color a definir por la Dirección Facultativa, y  el  SI-22 PROTECTOR o equiva-
lente, sistema de coloración y  protección de estructuras y paneles de hormigón, elimina e iguala
manchas de hormigón; 2 manos, i/fondo, plastecido y  acabado.

hormigón interior

1 110.01 110.01

hormigón ex terior
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1 66.56 66.56

176.57 10.84 1,914.02

D006.04      m2  Falso techo registr melamina acabado liso 600x600x12 mm perfil o

Falso techo registrable de placas de fibras de densidad media (MDF) con tratamiento hidrófugo, recu-
biertas de melamina imitación madera o color (blanco, inox, haya, roble, peral, cerezo, wengué, etc)
en acabado liso, de borde mecanizado, dimensiones de cuadrícula de 600x600x12 mm, Spigotec o
equivalente; instaladas sobre perfilería oculta de aluminio de primarios y  secundarios lacada en blan-
co, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y  cuelgues tipo twist de
suspensión rápida para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, acceso-
rios de fijación y  medios aux iliares. Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Placas, acceso-
rios de fijación y  perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

baño femenino

1 13.68 13.68

baño masculino

1 10.80 10.80

baño PMR

1 4.32 4.32

28.80 67.49 1,943.71

D006.05      m   Foseado de planca de yeso laminado tipo A de 20x10              

Foseado formado con placas de yeso laminado, de 20x10 cm de sección aprox imada, en forma de
ángulo, colocado sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47
mm cada 40 cm. Totalmente terminado; i/p.p. de replanteo, accesorios de fijación, nivelación y  trata-
miento de juntas. Conforme normas ATEDY y NTE-RTC. Medida en su longitud. Placas de yeso
laminado, pasta de juntas, accesorios de fijación y  perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

baño femenino

1 1.81 1.81

baño masculino

1 1.74 1.74

baño PMR

1 2.20 2.20

5.75 42.00 241.50

TOTAL CAPÍTULO C006 Falsos techos............................................................................................................... 7,201.21
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CAPÍTULO C007 Aplacados y Alicatados                                          

D007.01      m²  Revestim plaquetas azulejo vítreo 2,5x2,5cm                     

Revestimiento con plaquetas de azulejo v ítreo de 2,5x2,5 cm, color aquamarina, similares a las
ex istentes en el resto del edificio, las piezas v ienen formando un panel de 32,7x32,7 cm unidas entre
sí con un punto de silicona por la parte trasera del revestimiento,  recibidas con adhesivo cementoso
C 1T, con marcado CE, según UNE-EN 12004, incluso enfoscado maestreado raspado, rejuntado
de 2 mm de ancho y 3 mm de profundidad en mosaico v idrioso de 2,5x2,5 cm con junta orgánica
mineral FugaLite® Bio de Kerakoll. Prev ia limpieza de la superficie y  aplicación con llana. Para un
rendimiento de 0,530 kg/m2. Aplicación y  preparación del soporte según se especifica en ficha técni-
ca de producto. Totalmente Terminado, incluso limpieza, s/NTE RPA-4.
Nota: Se deberán realizar replanteos prev ios de forma que no pueden aparecer en ningún paño pie-
zas cortadas, si fuese necesario se regruesarán mediante enfoscados los paramentos verticales, in-
cluido en el precio.

baño PMR

1 9.90 2.47 24.45

baño femenino

1 22.46 2.47 55.48

baño masculino

1 17.00 2.47 41.99

121.92 75.36 9,187.89

D007.02      m²  Revestimiento MALDON blanco mate 40X120cm pasta blanca rectifica

Alicatado con azulejos blanco mate rectificado en pasta blanca mod. Maldón de Keramik Sty le de
40x120 cm, o equivalente, recibidos con adhesivo cementoso C 1TE, con marcado CE, según
UNE-EN 12004, siguiendo fielmente las indicaciones del fabricante. Incluido colocación del revesti-
miento con regletas de nivelación con sistema tipo Peygran, de calzos y  complementos, incluido he-
rramientas necesarias. incluso enfoscado maestreado raspado, se incluye en la partida la parte pro-
porcional de la ejecución de ingletes en los cambios de dirección (esquinas) con máquinaria especial
en taller, no se permitiran las ejecutadas en obra de forma manual ni el empleo de esquineros de
PVC, cortes, rejuntado con mortero preparado flex ible y  limpieza, s/NTE RPA-4.

cuarto limpieza

1 6.79 2.47 16.77

cocina

zona húmeda

1 10.37 2.90 30.07

zona cocción

1 4.87 2.90 14.12

60.96 66.72 4,067.25

D007.03      m²  Revestimiento realizado con panel composite (dos láminas        

Revestimentos y  forros de elementos realizados con panel composite similar al ex istente en todo el
edificio (dos láminas de aluminio de e=0,5 mm cada una y núcleo central de polietileno de e=3 mm),
tipo Alucobond o similar, de 4 mm de espesor total, acabado color anodizado verde inglés s/elemn-
tos a forrar, incluso p.p. de piezas especiales, sistema de sujeción mediante pegado químico con si-
kapanel a perfilería intermedia estructural realizada con perfiles de aluminio extrusionado de aleación
T6 en forma de cuadradillo o rectangular, dispuestos verticalmente en juntas entre paneles y  apoyos
intermedios, p.p. de sellado elastomérico en remates con masilla de poliuretano tipo Sikaflex 11HP o
similar, incluso p.p. de accesorios, anclajes y  fijaciones mediante resina tipo epoxi, solapes, plega-
dos. Completamente terminado. Según detalles del proyecto de ejecución e instrucciones específicas
de la D.F.

interior

trasera de la barra

1 7.05 2.60 18.33

ex terior

zona terraza

1 5.32 2.60 13.83

32.16 200.85 6,459.34
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D007.04      m²  Revestimiento de madera de pino con tratamiento de mango        

Suministro e instalacion de revestimiento para interiores conformado por tablero de madera maciza de
pino con tratamiento de mango de 20 mm de espesor fijado mediante tornillería de acero inox idable
oculto a rastrelado de madera de conifera imprimada y tratada con tratamiento fungicida en autoclave
(VAC) de 70x30 mm, totalmente acabado y colocado mediante tornillería  de cabeza hexagonal de
acero inox Aisi 316 Clase A4. Se incluye en la partida la p.p. de aquellas maestras que fuesen ne-
cesarias para el nivelado de la fachada y o trabajos de nivelación de la misma por cualquier metodo
que deberá ser aprobado previamente por la D.F. Totalmente terminado y funcionando.

interior cocina

1 6.62 2.60 17.21

17.21 202.51 3,485.20

TOTAL CAPÍTULO C007 Aplacados y Alicatados............................................................................................... 23,199.68

7 de octubre de 2024 Página 16



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Cafeteria Casa Palacio Cabildo de Gran Canaria                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C008 Pavimentos                                                      

D008.01      m   Rodapié liso de aluminio anodizado de 60 mm de altura Novorodapi

Suministro y  colocación de rodapié liso de aluminio anodizado, de 60 mm de altura, color plata. me-
diante perfil  Novorodapie® L. Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie soporte, replan-
teo y  fijación del rodapié con adhesivo.

planta baja

sala 1

1 37.70 37.70

sala 2

1 29.65 29.65

resto

1 24.77 24.77

cocina

1 33.96 33.96

126.08 17.74 2,236.66

D008.02      m²  Atezado horm aligerado 10 cm doble aislamiento Acústico+Impacto 

Atezado ligeramente armado con # 20x20 cm, ø 5-5 mm mm para colocación de pav imentos, forma-
do por capa de hormigón aligerado de 10cm de espesor y  alta resistencia y  compacidad, colocado
sobre 2 capas de aislamiento acústico sobre forjado, formado por:  panel rígido ARENA PF Isover
de 25 mm de espesor de lana mineral Arena de alta densidad, sobre forjado u otro soporte resistente,
según UNE-EN 13162, DB-HE=0,80, DB-HR: masa forjado=400 kg/m2, Ra= ?6 bBA, ?Lw= =34
dB, y   lámina acústica de polietileno reticulado de célula cerrada, de 10 mm. de espesor, IMPAC-
TODAN 10 instalado con cinta de solape y  desolorizador perimetral. Lista para verter el mortero, in-
cluso p.p. de realización de juntas y  maestras.Incluso p.p. de medios aux iliares.
Nota: previa a la instalación del pav imento se comprobará que el atezado se encuentra totalmente
seco, compacto sin agujeros, totalmente liso y  listo para recibido de pav imentos v inilicos en rollo.

bajo pav imento de gres

1 23.99 23.99

1 12.37 12.37

1 7.33 7.33

1 14.69 14.69

1 2.72 2.72

bajo pav imento de linoleo 1 1.00

1 163.26 163.26

bajo chapa lacrimada

1 7.70 7.70

233.06 41.58 9,690.63

D008.03      m²  Tarima exterior de madera natural Exterpark Magnet Teka Plantaci

Tarima de madera maciza para exteríores Exterpark en madera natural de Teka Plantacion sistema
EXTERPARK MAGNET con tamaño de lama de 19x57x600/2.400 mm., fijadas mediante sistema
de fijación oculta sistema Clip Magnet, sobre rastreles dobles de aluminio anodizado de geometría
específica del sistema, separados entre si 55 cms, apoyados sobre soportes de poliolefinas, con ba-
se redonda plana regulables en altura, para alturas comprendidas entre 100 y  130 mm, colocadoa ca-
da 50cm que a la vez se clipan entre el perfil y  la base mediante pestaña del sistema,  resistencia al
deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3, s/ CTE-DB SU. Perfil de instalación inv isible,
permite el drenaje de agua, no permite en atrapamiento de objetos, totalmente accesible a la superficie
a cubrir, fácil sustitución de tablas, ausencia de tornillos en el montyaje de las tablas, montaje y  des-
montaje silencioso. Totalmente instalado y  funcionando.

tarima ex terior de IPE

1 25.00 25.00

25.00 273.21 6,830.25
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D008.04      m²  Mortero autonivelante resistente abrasión con Ultratop 5-40 mm  

Mortero autonivelante de endurecimiento ultrarrápido resistente a la abrasión con Ultratop 5-40 mm de
Mapei o equivalente sobre forjados o soleras de zonas industriales alimenticias. Prev ia preparación
del soporte mediante granallado y  aspiración de polvo, aplicación de Primer SN mezclado con 4 kg
de Quarzo 0,5 con llana lisa, espolvoreado de Quarzo 0,5 cuando aún esté fresco y  una vez endu-
recido y  prev ia eliminación de arena suelta con aspirador. Aplicación mediante bombeo para correc-
ción de desniveles entre 5 y  40 mm con llana metálica. Para un espesor de 10 mm con un rendi-
miento de 16,5 kg/m2. Aplicación y  preparación del soporte según se especifica en ficha técnica de
producto. Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

aseo femenino

1 17.48 17.48

aseo masculino

1 13.01 13.01

aseo PMR

1 6.05 6.05

cuarto limpieza

1 2.88 2.88

distribuidor

1 14.58 14.58

bar

sala 1

1 59.96 59.96

sala 2

1 49.30 49.30

163.26 40.67 6,639.78

D008.05      m²  Pav. gres porcel ABACO GRIS IN&OUT  90X90 de ROCA               

Suministro y  ejecución solado con baldosa de gres porcelánico modelo ABACO GRIS IN&OUT o
equivalente en formato de 900X900x7 (A) mm. Clase 2 de ROCA. Colocado con adhesivo cemen-
toso tipo C2 TE,0 según EN 12004 (Peso específico aparente 1.33 kg/dm3, áridos Silicática-carbo-
nática cristalina, Resistencia flex ión 3.5 N/mm2 EN 12808-3, siguiendo fielmente las indicaciones del
fabricante. Incluido colocación de pav imento con regletas de nivelación con sistema tipo Peygran, de
calzos y  complementos, incluido herramientas necesarias. Rejuntado: (Peso específico aparente 1.3
kg/dm, áridos Silicática-carbonática cristalina, Resistencia flex ión 3.5 N/mm2 EN 12808-3, Resisten-
cia compresión 30 N/mm2 EN 12808-3, Resistencia a la abrasión 1000 mm3 EN 12808-2, Resis-
tencia a los rayos UV Excelente, CG2 EN 13888 en color a elegir por D.F. Las muestras se apro-
barán por la D.F. prev iamente a su acopio, así como su despiece y  juntas. La colocación quedará
perfectamente nivelada. Se incluye en el precio la nivelación prev ia de los recintos, piezas especia-
les, remates, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm y ayudas.
La limpieza será muy esmerada, tanto inmediatamente después de realizada la unidad de obra como
con anterioridad a la entrega a la propiedad. Se ejecutarán de acuerdo a las NTE RSB, RST y RSS.

interior cocina y  barra

1 27.45 27.45

27.45 117.77 3,232.79

D008.06      m²  Pav. Chapa lacrimada                                            

Pavimento de chapa lagrimada, tipo A, según UNE-EN 10363, de acero galvanizado UNE-EN
10025 S235JR, de 6 mm de espesor nominal y  de 8 mm de espesor total, masa nominal 49 kg/m² y
1 pliegue, con uniones soldadas en obra. Totalmente Instalado y funcionando

hall entre aseos y  rest

1 7.70 7.70

7.70 193.51 1,490.03
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D008.07      m²  Pavimento linoleo alto tráfico DLW Gerflor MARMORETTE LPX e=2,5 

Pavimento de linóleo GERFLOR DLW MARMORETTE LPX o equivalente de 2,5 mm de espesor,
permanentemente antiestático, calandrado y compactado, teñido en masa con diseño marmorizado,
compuesto exclusivamente por aceite de linaza, harina de madera, partículas de corcho en elevado
porcentaje, que mejoran su aislamiento térmico y  absorción acústica, resinas naturales, caliza, pig-
mentos colorantes naturales y  yute como soporte. Peso total de 2900 gr/m2 . Coeficiente dinámico
de fricción según EN 13893 Clase DS y Certificado de Resbaladicidad Clase 1 según Norma
UNE-ENV 12633:2033. Suministrado en rollos de 200 cm de ancho. Antibacteriano por propia natu-
raleza. Con tratamiento LPX para facilitar la limpieza e incrementar la resistencia al desgaste. Resis-
tente a las quemaduras por colillas de cigarrillo según normativa PR EN 1399/DIN 51961. Inocuo to-
x icológicamente según la norma DIN 53436. Biológicamente degradable. Su instalación se realizará
sobre una base sólida, plana, limpia, perfectamente seca (3%  máximo de humedad) y  sin grietas,
según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y  4); Según CTE – 2006 cumple el requerimiento de
resistencia al fuego (Cfl- s1). Con certificado de pav imento ecológico y biodegradable “Der blaue En-
gel”. Cordón de soldadura especial para linóleo, incluido cortes, encuentros con carpinterías, y  repa-
so de juntas. Fijado con el adhesivo específico para revestimientos de linóleo recomendado por el fa-
bricante , pasta alisadora e imprimación. Colores a elegir por la D.F., con marcado CE y DdP (de-
claración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medida la superficie ejecutada.

aseo femenino

1 17.48 17.48

aseo masculino

1 13.01 13.01

aseo PMR

1 6.05 6.05

cuarto limpieza

1 2.88 2.88

distribuidor

1 14.58 14.58

bar

sala 1

1 59.96 59.96

sala 2

1 49.30 49.30

163.26 51.55 8,416.05

D008.08      m²  Instalación de tarima de madera de IPE resultante del aprovecham

Suministro y  colocación de tarima para exterior, procedente de desmontaje con aprovechamiento for-
mada por tablas de madera maciza, de ipé, de 28x145x800/2800 mm, sin tratar, para lijado y  aceita-
do en obra (no incluida en la partida); resistencia al deslizamiento clase 3, según CTE DB SU, fija-
das mediante el sistema de fijación oculta mediante clip de acero inox idable con tirafondos sobre ras-
treles de madera de pino, de 65x38 mm, tratados en autoclave, con clasificación de uso clase 4, se-
gún UNE-EN 335, separados entre ellos 50 cm, mediante tornillos galvanizados de 8x80 mm; los
rastreles se fijan con tacos metálicos expansivos y  tirafondos, sobre solera de hormigón (no incluida
en este precio). Incluso fijación de las tablas a los rastreles mediante tirafondos latonados de cabeza
hexagonal para llave Allen (como mínimo 2 sobre el ancho de la tabla), prev io taladro y  avellanado
de la madera, tacos expansivos metálicos y  tirafondos para fijación de los rastreles a la solera de
hormigón, piezas especiales. Totalmente terminado y listo para recibir tratamiento final.

tarima ex terior de IPE

1 213.20 213.20

1 20.68 20.68

233.88 58.70 13,728.76

TOTAL CAPÍTULO C008 Pavimentos.................................................................................................................... 52,264.95
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CAPÍTULO C009 Aparatos Sanitarios                                             

D010.001     ud  Inodoro Suspendido Meridian Comp de Roca Tanque empotrado 500x14

Inodoro suspendido Rimless de porcelana v itrificada con salida horizontal, Roca Meridian compacto,
color blanco, medidas exteriores totales 360x480x400 mm Ref. A346248000, Bastidor con cisterna
In-Wall duplo WC Compact de Roca, 500x140x1120 mm, bastidor con cisterna compacta empotra-
ble de doble descarga para inodoro suspendido con Codo de 90 a 110 Ref. A890080020. Distancia
ax ial de 180mm. Codo de 90 ø / 110 ø. Perfil metálico con capacidad de resistencia de 400 kg. Pa-
tas ajustables de 0-200 mm. Conexiones hidráulicas superiores o posterior. Conexión del codo:
DN100 (110 mm), DN90 (90 mm). Posición de la placa de accionamiento: Frontal. Posición de la to-
ma de agua: Posterior, Superior. Profundidad del tanque (mm): 125. Profundidad mínima de fijación
(mm): 140. Rango de presión dinámico: 0,1 - 10 Bar. Tipo de descarga predeterminado: Doble des-
carga 3/6 litros. Separación entre tornillos para inodoro suspendido 180 / 230 mm,  placa de acciona-
miento antivandálica de acero Inox idable con descarga dual de activación frontal In-Wall PL6 combi
de 250x160 mm Ref. A890085005 de Roca, codo de evacuación, asiento con tapa de Supralit® de
caida amortiguada Ref. A8012AC00B, p.p. de accesorios, instalado y  funcionando.

planta baja

aseo masculino

2 2.00

aseo femenino

5 5.00

7.00 988.79 6,921.53

D010.0011    ud  Inodoro Adaptado Meridian de Roca Tanque Bajo 385x830x750 mm    

Inodoro completo PMR de porcelana v itrificada con salida dual, Roca Meridian, color blanco, medi-
das exteriores totales 385x830x750 mm Ref. A34224H000 Tanque bajo Meridian de Roca de porce-
lana v itrificada blanca con cisterna de doble descarga 6/3 l con alimentación inferior para inodoro Ref.
A34124H000. Posición de la toma de agua: Posterior, Inferior. Tipo de descarga predeterminado: Do-
ble descarga 3/6 litros. Asiento con tapa de Supralit® de caida amortiguada con aro inferior abierto de
apertura frontal Ref.A80123D004, p.p. de accesorios, instalado y  funcionando.

planta baja

aseo adaptado

1 1.00

1.00 695.61 695.61

D010.00111   ud  Lavabo encimera tipo 1 sup total 0.87 m²  resina Krion Porcelano

Lavabo/Encimera realizado con resinas acrílicas Krion® Solid Surfaces o similar, de color blanco a
definir por la D.F. , tipo 1 de diseño y dimensiones de acuerdo a los planos de proyecto, de un seno
con dos desagües ocultos, de dimensiones exteriores totales en planta 1740x500 mm y una superfi-
cie total medida en planta de 0.87 m², con faldón inferior de 120 mm y peto superior de 300 mm, con
dos griferías electrónicas empotradas de pared Iconico mod. E-LP11 Hasds-Free para agua fría, fa-
bricada en latón, rango del sensor entre 1 y  30 cm y sensor monocular, acabado cromado con las
siguientes características: - Fuente de alimentación: DC6V. - Presión del agua: 0.05 - 0.8MPA. -
Temperatura ambiente: 1-55ºC. - Temperatura agua: 0-45ºC. - Tiempo máximo de lavado: 60S±5S.
- Caudal: entre 4L/min y  6L/min. - Vida útil baterías: ˜ 109.500 ciclos. I/válvula de desagüe automáti-
ca, dos sifónes v istos modelo Minimal de Roca Ref. A506403810, totalmente instalado. incluso ayu-
das de albañilería, escuadras de acero inox idable y  recibidos del lavabo y griferías. Listo y  Funcio-
nando.

aseo masculino

1 1.00

1.00 2,242.04 2,242.04
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D010.032     ud  Lavabo encimera tipo 2 sup total 0.91 m²  resina Krion Porcelano

Lavabo/Encimera realizado con resinas acrílicas Krion® Solid Surfaces o similar, de color blanco a
definir por la D.F. , tipo 2 de diseño y dimensiones de acuerdo a los planos de proyecto, de dos se-
nos con dos desagües ocultos, de dimensiones exteriores totales en planta 1810x500 mm y una su-
perficie total medida en planta de 0.91 m², con faldón inferior de 120 mm y peto superior de 300 mm,
con dos griferías electrónicas empotradas de pared Iconico mod. E-LP11 Hasds-Free para agua fría,
fabricada en latón, rango del sensor entre 1 y 30 cm y sensor monocular, acabado cromado con las
siguientes características: - Fuente de alimentación: DC6V. - Presión del agua: 0.05 - 0.8MPA. -
Temperatura ambiente: 1-55ºC. - Temperatura agua: 0-45ºC. - Tiempo máximo de lavado: 60S±5S.
- Caudal: entre 4L/min y  6L/min. - Vida útil baterías: ˜ 109.500 ciclos. I/válvula de desagüe automáti-
ca, dos sifónes v istos modelo Minimal de Roca Ref. A506403810, totalmente instalado. incluso ayu-
das de albañilería, escuadras de acero inox idable y  recibidos del lavabo y griferías. Listo y  Funcio-
nando.

planta baja

baño femenino

1 1.00

1.00 2,271.01 2,271.01

D010.037     ud  Lavab mural porcel bl y grifer monom p/PMR, DuraSyle, DURAVIT   

Lavabo mural ergonómico de porcelana v itrificada, para personas con movilidad reducida, DuraSyle,
DURAVIT o equivalente, color blanco, de 65 cm, incluso i/fijación, válvula de desagüe, flex ibles con
llaves de escuadra. Instalado, con grifería monomando gerontológica de lavabo p/PMR, cromada,
CAPIMORA o equivalente. Totalmente instalado. incluso ayudas de albañilería, recibidos del lavabo
y griferías. Listo y  Funcionando.

planta baja

aseo adaptado

1 1.00

1.00 460.23 460.23

D011.11.10   ud  Lavabo osmotizado Mod. EmptyMe grande                           

Suministro e instalación de Lavabo osmotizado Mod. EmptyMe grande, o equivalente. El lavabo
(gabinete) completo está fabricado con material sintético en superficie sólida de uso sanitario para ga-
rantizar higiene, una limpieza fácil y  una construcción sólida.  ancho diseñado para tener suficiente
superficie de apoyo para el material de reemplazo. Altura del mostrador de la encimera calculada
adecuada para vaciar y  enjuagar la bolsa. Inodoro integrado de cerámica y  la operación es con un
controlador neumático remoto para 3 o 6 litros de agua por descarga. El controlador se coloca en la
parte frontal de la encimera para facilitar el acceso. Incluso pp.p.de: Cisterna empotrada. Bastidor pa-
ra la cisterna empotrada. Pulsador remoto para cisterna empotrada. Taza de inodoro suspendido.
Mueble realizado en material sintético (según esquema facilitado). Enjuagador / Grifo especial con
ducha extraíble. Espejo / Espejo con luz. Piezas especiales de montaje. Dos ganchos. Dispensador
de jabón Portarrollos de papel higiénico. Totalmente Instalado y  Funcionando.

planta baja

aseo adaptado

1 1.00

1.00 2,080.52 2,080.52

D001.11.03   ud  Urinario electrónico de Porcelana Proton de Roca 305x350x680 mm 

Urinario electrónico de porcelana Rimless blanca Modelo Proton de Roca Ref. A3590J5000, o equi-
valente, con entrada de agua posterior y  alimentación con conexión a la red eléctrica 230V. de di-
mensiones exteriores totales 305x350x680 mm. Incluye llave de paso, sifón, kit de fijación, enchufe
desagüe, flex ible de alimentación y  emisor-receptor electrónico, colocado mediante anclajes de fija-
ción a la pared, con sifón incorporado al aparato, manguito y  enchufe de unión; conforme UNE
67001. Incluso p.p. de Bastidor empotrable para urinario. Perfil metálico con capacidad de resistencia
de 130 kg. Patas ajustables de 0-200 mm. Conexión hidráulica ajustable en altura. Adecuado para:
Urinario. Posición de la placa de accionamiento: Frontal. Profundidad mínima de fijación (mm): 130.
Ref: A890094100  Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material y  medios aux ilia-
res.

planta baja

baño masculino

3 3.00
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3.00 1,044.33 3,132.99

D010.0016    ud  Vertedero de Porcelana Garda de Roca con fluxor exterior        

Vertedero de porcelana v itrificada, blanco,modelo Garda de Roca, de medidas exteriores de
420x500x445 mm Ref. A371055000, dotado de rejilla de desagüe de acero inox idable con almohadi-
lla incluida y  enchufe de unión, colocado mediante tacos y  tornillos al solado, incluso sellado con sili-
cona, válvula de desagüe de 40 mm, funcionando.Fluxor exterior para inodoro y  vertedero Garda,
con tubo de descarga curvo de 1" y  accionamiento palanca Ref. 526900610. Totalmente instalado y
conexionado, i/p.p. de pequeño material. Totalmente instalado y  conexionado, i/p.p. de pequeño ma-
terial y  medios auxiliares.

planta baja

cuarto de limpieza

1 1.00

1.00 485.98 485.98

TOTAL CAPÍTULO C009 Aparatos Sanitarios..................................................................................................... 18,289.91
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CAPÍTULO C010 Carpintería de Madera                                           

D010.03      ud  Puerta paso 1 H Vaiven tipo P03 de med ext totales 0.85x0.94 m  

Puerta de paso ciega de una hoja de vaiven Tipo P03 de dimensiones exteriores totales 0.85x0.94
m,  todo ello de acuerdo a los planos de detalle de proyecto y  memoria de carpintería. Hoja con he-
rraje completo de vaiven y  apertura a 180º hacia el interior o exterior indistintamente, de medidas ex-
teriores totales 0.85x0.94 m, compuesta por hoja de tablero DM hidrófugo 35 mm recercado en ma-
dera maciza de morera  y rechapado en madera natural de Nogal. Todo el conjunto de DM RECHA-
PADO EN MADERA NATURAL DE NOGAL  con tres manos de barniz aplicado a pistola y  lijado
entre manos, incluso precerco de pino insigne del acho de la fábrica, cerco v isto del ancho de la fá-
brica en madera maciza de morera rechapado en madera natural de nogal + tapajuntas rectos de 70
x15 mm de madera maciza de nogal, todo el conjunto barnizado semimate, incluso imprimación se-
lladora, Con herajes de colgar en acero inox idable AISI 316, todo ello en acero Inox idable Aisi 316
B. Totalmente montada y ajustada, incluso p.p. de gomas perimetrales para mejorar estanqueidad en-
tre marco y  hoja. Incluso tope acero inox idable y goma, Totalmente montada, ajustada  y  funcionan-
do, incluso p.p. de medios aux iliares.
Se incluye la p.p. de revestimiento con chapa de acero inox idable AISI 136 B de 3 mm de espesor
del ancho de la hoja y  50 cm del alto, en la parte inferior por ambas caras.

P03

1 1.00

1.00 402.84 402.84

D010.04      m²  Cabina de tablero fenólico HPL Ral a definir por la D.F.        

Cabina para baño y/o aseo, de ancho variable y  2010 mm de altura, de tablero fenólico HPL, de 10
mm de espesor, color Ral 7016 Gris Antracita, Euroclase B-s2, d0 de reacción al fuego, según
UNE-EN 13501-1; incluso p.p. de: puerta de anchos variables según ubicación de 650x1820 mm y
850x1820 mm.  Estructura soporte de acero inoxidable, formada por perfil guía horizontal de sección
circular de 25 mm de diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de los tableros y  perfiles en U de 20x15
mm para fijación a la pared y  herrajes de acero inox idable AISI 316L, formados por bisagras con
muelle, tirador con condena e indicador exterior de libre y  ocupado, y  pies regulables en altura hasta
150 mm. Incluso ajuste de la hoja, fijación de los herrajes, nivelación y  ajuste final. Totalmente mon-
tada.

planta baja

baño masculino

1 3.46 2.45 8.48

1 1.00 2.45 2.45

baño femenino

1 2.21 2.45 5.41

1 1.70 2.45 4.17

1 3.32 2.45 8.13

2 1.55 2.45 7.60

36.24 250.56 9,080.29

D010.05      ud  Mueble de barra interior en celosía horizontal en madera de irok

Mueble de barra interior en celosía horizontal en madera de iroco acabado roble,  formado por listo-
nes de varias dimensiones recibidas en tablero de madera del mismo material de 20 mm de espesor
y sobe de acero galvanizado en caliente, según despiece, rodapié integrado y acabado en acero
inox. La madera será tratada en autoclave tipo 4 y  barniz protector con propiedades fungicidas e in-
secticidas. Incluida p.p. de soporte de barras en estructura de acero con cuadradillo estructural de
100 con montantes cada 150 cm anclado a forjado mediante placas de 10x10 y 1 cm de espesor,
zócalo, tiradores y  accesorios todo ell en acero inox idable Aisi 316. Totalmente instalado y  funcio-
nando.

Mueble de barra interior

1 1.00

1.00 10,425.53 10,425.53
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D010.06      ud  Mueble de barra exterior en celosía horizontal en madera de irok

Mueble de barra exterior en celosía horizontal en madera de iroko acabado roble, formado por listo-
nes de varias dimensiones recibidas en tablero de madera del mismo material de 20 mm de espesor
y sobe de acero galvanizado en caliente, según despiece, rodapié integrado y acabado en acero
inox. La madera será tratada en autoclave tipo 4 y  barniz protector con propiedades fungicidas e in-
secticidas.  Incluida p.p. de soporte de barras en estructura de acero con cuadradillo estructural de
100 con montantes cada 150 cm anclado a forjado mediante placas de 10x10 y 1 cm de espesor,
zócalo, tiradores y  accesorios todo ell en acero inox idable Aisi 316. Totalmente instalado y  funcio-
nando.

Mueble de barra ex terior

1 1.00

1.00 5,836.72 5,836.72

D010.07      ud  Mueble trasero de barra. Encimera y peto alto aprox. 70 cm. forr

Mueble trasero de barra. Encimera y  peto alto aprox. 70 cm. forrado en acero inox, incluso laterales
(según diseño, ver infografía) y  parte alta abierta con costados div isorios y  baldas según plano, en
madera de iroko acabado roble, formado por listones de varias dimensiones recibidas en tablero de
madera del mismo material de 20 mm de espesor y  sobe de acero galvanizado en caliente, según
despiece, rodapié integrado y acabado en acero inox. La madera será tratada en autoclave tipo 4 y
barniz protector con propiedades fungicidas e insecticidas.  Incluida p.p. de soporte de barras en es-
tructura de acero con cuadradillo estructural de 100 con montantes cada 150 cm anclado a forjado
mediante placas de 10x10 y 1 cm de espesor, zócalo, tiradores y  accesorios todo ell en acero inox i-
dable Aisi 316. Totalmente instalado y  funcionando.

Mueble trasero de barra

1 1.00

1.00 3,462.66 3,462.66

D010.08      ud  Mueble de estantería de cubertería de medidas según plano en mad

Mueble de estantería de cubertería de medidas según plano en madera iroko acabado roble acabado
natural con costados y  div isorios según plano. Fondo de mueble con madera del mismo material de
20 mm de espeso y sobe de acero galvanizado en caliente, según despiece, rodapié integrado y
acabado en acero inox. La madera estará tratada en autoclave tipo 4 y  barniz protector con propieda-
des fungicidas e insecticidas. equipado además con 8 cajones con bisagras con cazoneto soft-freno
y sistema de apertura push. con frente en misma madera que la estructura.  Incluida p.p. de soporte
de barras en estructura de acero con cuadradillo estructural de 100 con montantes cada 150 cm an-
clado a forjado mediante placas de 10x10 y 1 cm de espesor, zócalo, tiradores y  accesorios todo ell
en acero inox idable Aisi 316. Totalmente instalado y  funcionando.

Mueble de estantería de cubertería

1 1.00

1.00 3,569.20 3,569.20

TOTAL CAPÍTULO C010 Carpintería de Madera.................................................................................................. 32,777.24
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CAPÍTULO C011 Carpintería de Aluminio                                         

D011.01      ud  Puerta Corredera tipo P08 de 3 Hojas de med. ext. 6100x2600 mm  

CARPINTERIA PUERTA CORREDERA TIPO P08: (6.10x2.60) m  (3 HOJAS CORREDERAS
EN TRICARRIL, VIDRIO de DOBLE ACRISTALAMIENTO SUPERSOLAR ® 60/27 4+4 mm /
CÁMARA THERMIX® NEGRA 12 mm / LAMINADO ACÚSTICO 5+5 mm. SISTEMA GALE-
NE GTI CORREDERA ELEVABLE RPT, o equivalente. De diseño y dimensiones de acuerdo a
los planos de proyecto y  memoria de carpintería. Carpintería de aluminio según medidas de planos
de proyecto y  memoria de carpinteria. Suministro y  colocación de balconera corredera de aluminio
extruido de aleación EN AW-6060 según norma EN  573-3 y  con control dimensional según la nor-
ma EN 12020-2 con características mecánicas T-6 según norma EN 755-2 con un espesor medio de
la pared de aluminio es de 1,9 mm. Los perfiles de aluminio están prov istos de rotura de puente tér-
mico realizada con varillas de poliamida 6.6 reforzadas al 25%  con fibra de v idrio y  fijadas a los per-
files de aluminio según proceso industrial con sello NF 252 auditado en nuestras plantas de extru-
sión. Marco y  hoja tienen una sección de 194 mm y 65 mm respectivamente en el 3 railes para multi
hojas correderas. Con las siguientes Características específicas: Encuentro de hojas en esquina a
90 libre, sin montante de marco. Peso máximo de las hojas puede llegar a los 400 Kg. Incluso Re-
fuerzos de perfil central para inercias de hasta 163 cm4.  Con las sifguientes Prestaciones alcanza-
das en banco de ensayos de organismo notificado*: Permeabilidad al aire según normas  EN 12207
/ 1026 = Clase 4. Estanquidad al agua según normas EN 12208 / 1027 = Clase 7A. Resistencia al
v iento según normas EN 12210 /12211 = Clase C3. *Ensayo  de  referencia  balconera  de  2  ho-
jas  elevables  de  2.20  x   3.00  m.  Applus R07/32304298. Tratamiento superficial interior y  exte-
rior: Lacado, color Blanco realizado en ciclo continuo de desengrase, decapado de limpieza, lavado,
tratamiento de protección a la corrosión “SEA-SIDE” calidad marina, secado y termolacado con pol-
vo de poliéster en aplicación electrostática y  posterior cocción según el sello de calidad QUALICO-
AT en espesor comprendido entre 60 y  120 micras. Incluso p.p. de aislamiento por el constructor el
espacio entre el cerramiento y  la carpintería para ev itar condensaciones. Colocada sobre premarco
de acero galvanizado o aluminio.  acristalamiento con v idrio SUPERSOLAR ® 60/27 4+4 mm /
CÁMARA THERMIX® NEGRA 12 mm / LAMINADO ACÚSTICO 5+5 mm.. Gomas, escua-
dras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y  taladros, tornillos en acero inox i-
dable, sellado perimetral con masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y  apertura homo-
logados con las serie suministrada color negro, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, ni-
velado, colocación y  ayudas de albañilería, según C.T.E. Totalmente Instalada y  funcionando.

P09

1 1.00

1.00 16,287.96 16,287.96
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D011.03      ud  Puerta Abatible tipo P09 de 1 Hoja de med. ext. 1000x2150 mm    

CARPINTERIA PUERTA ABATIBLE TIPO P09: (1.00x2.15) m  (1 HOJA ABATIBLE PRACTI-
CABLE, VIDRIO de DOBLE ACRISTALAMIENTO SUPERSOLAR ® 60/27 4+4 mm / CÁMA-
RA THERMIX® NEGRA 12 mm / LAMINADO ACÚSTICO 5+5 mm. SISTEMA PUERTA TITA-
NE PH65 RPT, o equivalente. De diseño y dimensiones de acuerdo a los planos de proyecto y me-
moria de carpintería.
Carpintería de aluminio según medidas de planos de proyecto y  memoria de carpinteria; Suministro
y colocación de puerta de RPT con pivote de gran tráfico de aluminio extruido de aleación EN
AW-6060 según norma EN 573-3 y  con control dimensional según la norma EN 12020-2 con carac-
terísticas mecánicas T-6 según norma EN 755-2. El Marco y  hoja tienen una profundidad de 63 mm.
El espesor medio de la pared de aluminio es de 2 mm. Los perfiles de aluminio están prov istos de
rotura de puente térmico de 30 mm de ancho, realizada con varillas de poliamida 6.6 reforzadas al
25%  con fibra de v idrio y  fijadas a los perfiles de aluminio según proceso industrial con sello NF 252
auditado en nuestras plantas de extrusión. Estanquidad por un sistema de doble junta de EPDM cali-
dad marina. El sistema de articulación es por pivote fijado en el montante de la hoja. Categorías al-
canzadas en el banco de ensayos:  Durabilidad:Segun Norma EN 1191/ EN 642-2 Clase 8- 1 mi-
llón ciclos AEV. Permeabilidad al aire según normas EN 12207 / 1026 Clase 4. Estanquidad al
agua según normas EN 12208 / 1027 Clase 7B. Resistencia al v iento según normas EN 12210
/12211 Clase C5. *Ensayo de referencia OB de 1 hoja de 2,5 m alto x  1,2 m ancho. Tratamiento su-
perficial: Lacado, color Blanco realizado en ciclo continuo de desengrase, decapado de limpieza, la-
vado, tratamiento de protección a la corrosión “SEA-SIDE” calidad marina, secado y termolacado
con polvo de poliéster en aplicación electrostática y  posterior cocción según el sello de calidad QUA-
LICOAT en espesor comprendido entre 60 y  120 micras. Los sellados perimetrales se realizarán con
silicona neutra resistente a los UVA sobre cordón celular antiadherente a la silicona. Incluso p.p. de
aislamiento por el constructor el espacio entre el cerramiento y  la carpintería para ev itar condensacio-
nes. Colocada sobre premarco de acero galvanizado o aluminio.  acristalamiento con v idrio SU-
PERSOLAR ® 60/27 4+4 mm / CÁMARA THERMIX® NEGRA 12 mm / LAMINADO ACÚSTI-
CO 5+5 mm.. Herraje de colgar pivotante, quedando el pivote de giro entre el marco y  la hoja y  de
seguridad, con p.p. de perfiles especial antipinza dedos, incuso muelle hidraúlico cierrapuertas empo-
trado en el perfil de la hoja, quedando invisible cuando está la puerta cerrada. Tirador con logo technal
de gran dimensión en las hojas practicables por ambas caras, y con manilla Manilla diseño exclusi-
vo Technal con cerradura por la parte interior. Incluso p.p. de gomas, escuadras, juntas de EPDM,
imprimación con liquido sellador en cortes y  taladros, tornillos en acero inox idable, sellado perimetral
con masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con la serie sumi-
nistrada por TECHNAL color Negro, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y  ayudas de
albañilería, según C.T.E.  Totalmente Instalada y  funcionando.

P10

1 1.00

1.00 1,827.90 1,827.90

D011.04      ud  Rehabilitación y Montaje de carpinteria procedente de desmontaje

Rehabilitación y  Montaje de carpinteria procedente de desmontaje PUERTA CORREDERA DE
DOS HOJAS DE MEDIDAS EXTERIORES TOTALES (4.60x2.75) m  (2 HOJAS CORREDE-
RAS EN BICARRIL, VIDRIO de DOBLE ACRISTALAMIENTO. SISTEMA GALENE GTI CO-
RREDERA ELEVABLE RPT, o equivalente. De diseño y dimensiones de acuerdo a los planos de
proyecto y  memoria de carpintería. Carpintería de aluminio según medidas de planos de proyecto y
memoria de carpinteria. Los trabajos consistiran en arreglar e introducir aquellos cambios o elementos
que por el paso del tiempo se encuentran deteriorados, tales como gomas, herrajes, guias, carriles,
de forma que una vez sustituidos los mismos, la carpintería funcione de forma totalmente correcta co-
mo si fuera nueva. Incluso p.p. de . Gomas, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido
sellador en cortes y  taladros, tornillos en acero inox idable, sellado perimetral con masilla de poliureta-
no. Accesorios, herrajes de colgar y  apertura homologados con las serie suministrada color negro,
recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y  ayudas de albañilería, se-
gún C.T.E. Totalmente Instalada y  funcionando.

Corredera lateral interior y  ex terior

1 1.00

1.00 1,871.82 1,871.82

TOTAL CAPÍTULO C011 Carpintería de Aluminio............................................................................................... 19,987.68
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CAPÍTULO C012 Instalación de Fontanería y Saneamiento                         
SUBCAPÍTULO C012.01 Fontanería                                                      
APARTADO C012.01.01 Canalizaciones                                                  

D012.01.01.01 m   Canaliz polib. Terrain Electrofusión DN 63 mm fría.             

Canalización con tubería de polibutileno (PB) TERRAIN, de DN 63 mm, o similar, para agua fría,
UNE-EN ISO 15876, e=5,8 mm, incluso p.p. de piezas especiales de electrofusión, abrazaderas y
pequeño material. Instalada y  probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de In-
dustria y  UNE-ENV 12108.

CONEXIÓN CON INSTALACIÓN
EXISTENTE

1.2 50.00 60.00

1.2 10.00 12.00

PLANTA BAJA 1.2 14.00 16.80

1.2 20.00 24.00

112.80 41.52 4,683.46

D012.01.01.02 m   Canaliz polib. Terrain DN 40 mm fría.                           

Canalización con tubería de polibutileno (PB) TERRAIN, de DN 40 mm, o similar, para agua fría,
UNE-EN ISO 15876, e=3,7 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso
p.p. de piezas especiales y  pequeño material. Instalada y  probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decre-
to 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

PLANTA BAJA 1.2 4.00 4.80

4.80 21.82 104.74

D012.01.01.03 m   Canaliz polib. Terrain DN 32 mm fría.                           

Canalización con tubería de polibutileno (PB) TERRAIN, de DN 32 mm, o similar, para agua fría,
UNE-EN ISO 15876, e=2,9 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso
p.p. de piezas especiales y  pequeño material. Instalada y  probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decre-
to 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

PLANTA BAJA 1.2 20.00 24.00

PLANTA SEMISÓTANO 1.2 10.00 12.00

36.00 17.50 630.00

D012.01.01.04 m   Canaliz polib. Terrain DN 32 mm caliente.                       

Canalización con tubería de polibutileno (PB) TERRAIN, de DN 32 mm, o similar, para agua calien-
te, UNE-EN ISO 15876, e=2,9 mm, clase 2, PN 10, instalación no empotrada, sujeta mediante
abrazaderas, calorifugada según RITE con coquilla de espuma elastomérica e=25 mm, incluso p.p.
de piezas especiales y  pequeño material. Instalada y  probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto
134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

PLANTA SEMISÓTANO 1.2 5.00 6.00

PLANTA BAJA 1.2 15.00 18.00

RETORNO 1.2 10.00 12.00

36.00 24.36 876.96

D012.01.01.05 m   Canaliz polib. Terrain DN 25 mm fría.                           

Canalización con tubería de polibutileno (PB) TERRAIN, de DN 25 mm, o similar, para agua fría,
UNE-EN ISO 15876, e=2,3 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso
p.p. de piezas especiales y  pequeño material. Instalada y  probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decre-
to 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

PLANTA BAJA 1.2 13.00 15.60

1.2 1.20

16.80 12.57 211.18

D012.01.01.06 m   Canaliz polib. Terrain DN 25 mm caliente.                       

Canalización con tubería de polibutileno (PB) TERRAIN, de DN 25 mm, o similar, ra agua caliente,
UNE-EN ISO 15876, e=2,3 mm, clase 2, PN 10, instalación no empotrada, sujeta mediante abra-
zaderas, calorifugada según RITE con coquilla de espuma elastomérica e=25 mm, incluso p.p. de
piezas especiales y  pequeño material. Instalada y  probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto
134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

PLANTA BAJA 1.2 13.00 15.60

15.60 18.54 289.22
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D012.01.01.07 m   Canaliz polib. Terrain DN 20 mm fría.                           

Canalización con tubería de polibutileno (PB) TERRAIN, de DN 20 mm fría, o similar, UNE-EN
ISO 15876, e=1,9 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p. de pie-
zas especiales y  pequeño material. Instalada y  probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011
Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

PLANTA BAJA 1.2 12.00 14.40

1.2 10.00 12.00

26.40 10.98 289.87

D012.01.01.08 m   Canaliz polib. Terrain DN 20 mm caliente.                       

Canalización con tubería de polibutileno (PB) TERRAIN, de DN 20 mm, para agua caliente, o simi-
lar, UNE-EN ISO 15876, e=1,9 mm, clase 2, PN 10, instalación no empotrada, sujeta mediante
abrazaderas, calorifugada según RITE con coquilla de espuma elastomérica e=25 mm, incluso p.p.
de piezas especiales y  pequeño material. Instalada y  probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto
134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

PLANTA BAJA 1.2 6.00 7.20

7.20 16.34 117.65

D012.01.01.09 m   Canaliz polib. Terrain DN 16 mm fría.                           

Canalización con tubería de polibutileno (PB) TERRAIN, de DN 16 mm, o similar, para agua fría,
UNE-EN ISO 15876, e=1,8 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso
p.p. de piezas especiales y  pequeño material. Instalada y  probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decre-
to 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

PLANTA BAJA 1.2 3.00 3.60

1.2 15.00 18.00

21.60 9.66 208.66

D012.01.01.10 ud  Punto agua fría 3/4" (DN 25) PB Terrain.                        

Punto de agua fría de DN 25 (3/4") hasta distribuidor, con tubería de polibutileno PB TERRAIN de
e=2,3 mm. o similar, UNE-EN ISO 15876, envainada en tubo corrugado, incluso accesorios y pie-
zas especiales de la misma marca, apertura y  sellado de rozas en bloque o sujeción mediante so-
portes especiales de la marca en tabiquería seca, pequeño material, y  toda clase de ayudas, incluso
de albañilería. Instalado, probado y en condiciones de dar serv icio. Según C.T.E. DB HS-4, Decre-
to 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

NUO 1 1.00

COCINA 1 1.00

2.00 43.98 87.96

D012.01.01.11 ud  Punto agua calt 3/4" (DN 25) PB Terrain.                        

Punto de agua caliente de DN 25 (3/4") hasta distribuidor, con tubería de polibutileno PB TERRAIN
de e=2,3 mm, o similar, UNE-EN ISO 15876, clase 2, PN 10, calorifugada según RITE con coqui-
lla de espuma elastomérica, con accesorios y  piezas especiales de la misma marca, apertura y  se-
llado de rozas en bloque o sujeción mediante soportes especiales de la marca en tabiquería seca, pe-
queño material y  toda clase de ayudas, incluso de albañilería. Instalado, probado y en condiciones
de dar serv icio. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV
12108.

NUO 1 1.00

COCINA 1 1.00

2.00 58.91 117.82

D012.01.01.12 ud  Punto agua fría 1/2" (DN 20) PB Terrain.                        

Punto de agua fría de DN 20 (1/2") hasta distribuidor, con tubería de polibutileno PB TERRAIN de
e=1,9 mm. o similar, UNE-EN ISO 15876, envainada en tubo corrugado, incluso accesorios y pie-
zas especiales de la misma marca, apertura y  sellado de rozas en bloque o sujeción mediante so-
portes especiales de la marca en tabiquería seca, pequeño material, y  toda clase de ayudas, incluso
de albañilería. Instalado, probado y en condiciones de dar serv icio. Según C.T.E. DB HS-4, Decre-
to 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

PLANTA BAJA

COCINA 4 4.00

ASEOS 1 1.00

5.00 36.63 183.15
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D012.01.01.13 ud  Punto agua calt 1/2" (DN 20) PB Terrain                         

Punto de agua caliente de DN 20 (1/2") hasta distribuidor, con tubería de polibutileno PB TERRAIN
de e=1,9 mm, o similar, UNE-EN ISO 15876, clase 2, PN 10, calorifugada según RITE con coqui-
lla de espuma elastomérica, con accesorios y  piezas especiales de la misma marca, apertura y  se-
llado de rozas en bloque o sujeción mediante soportes especiales de la marca en tabiquería seca, pe-
queño material y  toda clase de ayudas, incluso de albañilería. Instalado, probado y en condiciones
de dar serv icio. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV
12108.

PLANTA BAJA

COCINA 2 2.00

2.00 50.01 100.02

D012.01.01.14 ud  Punto agua fría 1/2" (DN 16) PB Terrain.                        

Punto de agua fría de DN 16 (1/2") hasta distribuidor, con tubería de polibutileno PB TERRAIN de
e=1,8 mm. o similar, UNE-EN ISO 15876, envainada en tubo corrugado, incluso accesorios y pie-
zas especiales de la misma marca, apertura y  sellado de rozas en bloque o sujeción mediante so-
portes especiales de la marca en tabiquería seca, pequeño material, y  toda clase de ayudas, incluso
de albañilería. Instalado, probado y en condiciones de dar serv icio. Según C.T.E. DB HS-4, Decre-
to 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

PLANTA BAJA

COCINA 1 1.00

ASEOS 6 6.00

7.00 31.53 220.71

D012.01.01.15 ud  Punto agua fría 1-1/8" (DN 28) PB Terrain.                      

Punto de agua fría de DN 28 (1 1/8") hasta distribuidor, con tubería de polibutileno PB TERRAIN de
e=1,8 mm. o similar, UNE-EN ISO 15876, envainada en tubo corrugado, incluso accesorios y pie-
zas especiales de la misma marca, apertura y  sellado de rozas en bloque o sujeción mediante so-
portes especiales de la marca en tabiquería seca, pequeño material, y  toda clase de ayudas, incluso
de albañilería. Instalado, probado y en condiciones de dar serv icio. Según C.T.E. DB HS-4, Decre-
to 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

aseo PMR 1 1.00

aseo masculino 5 5.00

aseo femenino 5 5.00

11.00 50.07 550.77

TOTAL APARTADO C012.01.01 Canalizaciones............................. 8,672.17
APARTADO C012.01.02 Valvulería y llaves de paso                                     

D012.01.02.01 ud  Válvula retención 1 1/4" latón.                                 

Válvula de retención D 1 1/4", de latón, roscada o soldada a tubo, i/ p.p. pequeño material. Instalada.
Según C.T.E. DB HS-4.

nuo 1 1.00

retorno 1 1.00

2.00 17.59 35.18

D012.01.02.02 ud  Válvula de compuerta 63 mm PB Terrain                           

Válvula de compuerta D 63 mm, para tubo polibutileno PB TERRAIN, o similar, unión mediante bri-
das y  cierre elástico, incluso p.p. de piezas especiales, bridas, conexión a tubería. Según C.T.E.
DB HS-4. Instalada y  probada.

aseos 7 7.00

7.00 227.70 1,593.90

D012.01.02.03 ud  Válvula esfera 63 mm PB Terrain Termofusión.                    

Válvula o llave de paso de esfera de D 63 mm de polibutileno PB TERRAIN Sistema termofusión, o
similar, en instalación v ista, i/p.p. pequeño material. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y
UNE-ENV 12108.

EN CONEXIÓN 1 1.00

PLANTA BAJA 1 1.00

2.00 103.81 207.62
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D012.01.02.04 ud  Válvula esfera 40 mm PB Terrain                                 

Válvula o llave de paso de esfera de D 40 mm, de polibutileno PB TERRAIN, o similar, en instala-
ción v ista, i/p.p. pequeño material. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y  UNE-ENV 12108.

aseos 2 2.00

2.00 54.90 109.80

D012.01.02.05 ud  Válvula esfera 32 mm PB Terrain                                 

Válvula o llave de paso de esfera de D 32 mm, de polibutileno PB TERRAIN, o similar, en instala-
ción v ista, i/p.p. pequeño material. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y  UNE-ENV 12108.

cocina 6 6.00

6.00 38.65 231.90

D012.01.02.06 ud  Válvula esfera 25 mm PB Terrain                                 

Válvula o llave de paso de esfera de D 25 mm, de polibutileno PB TERRAIN, o similar, en instala-
ción v ista, i/p.p. pequeño material. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y  UNE-ENV 12108.

cocina 4 4.00

4.00 25.27 101.08

D012.01.02.07 ud  Válvula esfera 20 mm PB Terrain                                 

Válvula o llave de paso de esfera de D 20 mm, de polibutileno PB TERRAIN, o similar, en instala-
ción v ista, i/p.p. pequeño material. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y  UNE-ENV 12108.

cuarto limpieza 1 1.00

cocina 6 6.00

aseos 2 2.00

9.00 18.83 169.47

D012.01.02.08 ud  Válvula esfera 16 mm PB Terrain                                 

Válvula o llave de paso de esfera de D 16 mm, de polibutileno PB TERRAIN, o similar, en instala-
ción v ista, i/p.p. pequeño material. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y  UNE-ENV 12108.

aseos 6 6.00

cocina 1 1.00

7.00 17.78 124.46

D012.01.02.09 ud  Válvula esfera 28 mm PB Terrain                                 

Válvula o llave de paso de esfera de D 28 mm, de polibutileno PB TERRAIN, o similar, en instala-
ción v ista, i/p.p. pequeño material. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y  UNE-ENV 12108.

aseo PMR 1 1.00

aseo masculino 5 5.00

aseo femenino 5 5.00

11.00 30.94 340.34

TOTAL APARTADO C012.01.02 Valvulería y llaves de paso.......... 2,913.75
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APARTADO C012.01.03 Otros                                                           
D012.01.03.01 ud  Empalme conexión existente                                      

Conexión de la red ex istente de aparatos sanitarios y  correspondientes tuberías y  accesorios, ejecu-
tado según N.T.E. especifica y  con p.p. medios aux iliares y  ayudas. Realización de todos los traba-
jos necesarios para la conexión en planta sotano con la instalación ex istente dentro del edifico. Inclu-
yendo parte proporcional de accesorios, material (codos, tramos de tueberia..), mano de obra, vacia-
do de la instalación y  posterior llenado, trabajo de obra civ il para paso de tuberias, dejando sellado
los citados huecos. Totalmente instalado, probado y funcionando

1 1.00

1.00 56.78 56.78

D012.01.03.02 ud  Ayuda albañilería instalación fontanería                        

ud. Ayuda,de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta ejecución de las instalaciónes
de fontanería, i/porcentaje estimado para pequeño material, medios aux iliares. Se considera un 2%
del total del capítulo de fontanería.

1 1.00

1.00 708.11 708.11

D012.01.03.03 p/a Adecuación colector                                             

Adecuación de conexión en colector y  tuberías en PB, valvulería, manómetros, termómetros, bridas,
anclajes, soportes de tuberías aislador, accesorios, piezas especiales para conexiones y  demás
equipos. Incluso pruebas, puesta en marcha de la instalación

1 1.00

1.00 162.12 162.12

D012.01.03.04 ud  Equipo de aerotermia ARISTON NUOS EVO A+ 80 WH                  

Suministro e instalación de bomba de calor aerotérmica mural compacta para producción de ACS
ARISTON NUOS EVO A+ 80 WH con capacidad nominal de 80 litros. Rango de trabajo entre
-5ºC y 42ºC de temperatura de aire. COP 4,23 a temperatura del aire 20ºC y temperatura de agua
fría 17ºC, tiempo de calentamiento 5h35min (temperatura de aire 20ºC). Compresor SCROLL de
250W de potencia que, moviendo gas refrigerante tipo R134a, permite alcanzar una temperatura del
agua hasta 62ºC en modo bomba de calor. Calderín de acero v itrificado al titanio que incorpora doble
ánodo para ev itar la corrosión, uno activo PROTECH y uno de magnesio además de una resisten-
cia de apoyo de 1.200 W. Condensador exterior al depósito (no está en contacto directo con el
agua). Display LCD para el control de la temperatura, la programación horaria y  los diferentes modos
de funcionamiento. Incluye función "SILENT" que reduce el impacto sonoro sin influir practicamente
en el rendimiento del equipo, sistema anticongelación para activación de la resistencia en caso de
que la temperatura del depósito descienda por debajo de los 5ºC y sistema anti-legionela.
Presión máxima de ejercicio 8 bar. Totalmente instalada y  probada, incluso flex ibles y  pequeño ma-
terial.

1 1.00

1.00 835.57 835.57

TOTAL APARTADO C012.01.03 Otros.............................................. 1,762.58

TOTAL SUBCAPÍTULO C012.01 Fontanería................................... 13,348.50
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SUBCAPÍTULO C012.02 Saneamiento                                                     
D012.02.01   ud  Sep. grasas vertical SGINOX                                     

Suministro e instalación de separador de grasas SGINOX o similar,  modelo CVC-CG, para coci-
nas y  restaurantes, el agua con aceites y  residuos entra por la parte superior mediante un racor 1
1/4. A continuación estas aguas pasan por la cesta extraíble del equipo separador de grasas donde
se separan gran parte de los sólidos en suspensión. Estas agua con grasa son decantadas en el pri-
mer decantador gracias a una mampara interna, pasando estas aguas por la parte inferior de esta
mampara al segundo compartimiento de decantación. En este ultimo compartimiento las aguas son
recogidas de la parte inferior donde el agua está libre de grasas y  se decantan por la salida superior
de 1 1/2, Los aceites pueden ser extraídos mediante el sifón rebosadero (opcional), mientras que el
equipo puede ser vaciado en su totalidad mediante la salida con llave. Posibilidad de entrada y  salida
hasta 2, rebosadero autogestión evacuación de grasas. Incluso conexión a red de saneamiento, ins-
talado, según C.T.E. DB HS-5. No incluye la alarma de detección de aceites y  grasas. Totalmente
instalado y  montado.

Doble Cámara decantadora más cesta de recogida de residuos. (Excepto SGIN 0.75)
Separación y  recuperación de grasas aceites y  residuos sólidos mediante cesta inox.
Fabricado en acero INOX AISI 304.
Instalación simple y  rápida: especial  para instalación.
Entrada Racor 1 Y4” (sobresale 2 cm del equipo)
Salida agua tratada: Racor 1 1/2 “ (recoge las aguas limpias de la cota inferior)
Salida inferior con llave de paso para vaciado. debajo encimeras/cocinas.
Cumple con normativa UNE-EN1825

1 1.000

1.00 417.93 417.93

D012.02.02   m   Imbornal de recogida de aguas (PVC 13,5x100 cm.)                

Canal de drenaje ACO MULTIDRAIN 100 BA H80 de hormigón polímero, o similar, de clase de
carga hasta D400 según EN1433. Sin reja. Con sistema de fijación rápida de rejas Drainlock® sobre
bastidor de Acero Galvanizado tipo ACO UltraSTEEL®. Con una sección interior de 30 cm² y  forma
transversal optimizada en V. Con premarca rompible para conexión salida vertical DN/OD 110. Lon-
gitud total de 1000 mm, altura exterior 80 mm y ancho exterior 135 mm. Ancho interior nominal 100
mm. Peso: 10 kg.

EN COCINA 1 1.00

1.00 386.98 386.98

D012.02.03   ud  Punto desagüe aparato sanit PVC-U 32 mm Terrain p.p. sifón (hast

Punto desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC-U, TERRAIN, clase B, UNE-EN
1329-1, de D 32 mm, o similar, reacción al fuego B-s1,d0, empotrada o v ista, incluso p.p. de sifón
indiv idual y  piezas especiales, recibida con mortero de cemento y  arena. Instalado hasta bajante o
colector, según C.T.E. DB HS-5 y  UNE-ENV 13801.

Desagüe calentador 1 1.00

Desagüe fancoil 2 2.00

armarios refrigeradores 3 3.00

NUO 1 1.00

7.00 90.76 635.32

D012.02.04   ud  Punto desagüe aparato sanit PVC-U 40 mm Terrain (hasta bote sifó

Punto desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC-U, TERRAIN, clase B, UNE-EN
1329-1, de D 40 mm, o similar, reacción al fuego B-s1,d0, empotrada o v ista, incluso p.p. de piezas
especiales, recibida con mortero de cemento y  arena. Instalado hasta bote sifónico, según C.T.E.
DB HS-5 y  UNE-ENV 13801.

aseo femenino 2 2.00

aseo masculino 2 2.00

aseo PMR 1 1.00

5.00 88.15 440.75

D012.02.05   ud  Punto desagüe aparato sanit PVC-U 50 mm Terrain p.p. sifón (hast

Punto desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC-U, TERRAIN, clase B, UNE-EN
1329-1, de D 50 mm, o similar, reacción al fuego B-s1,d0, empotrada o v ista, incluso p.p. de sifón
indiv idual y  piezas especiales, recibida con mortero de cemento y  arena. Instalado hasta bajante o
colector, según C.T.E. DB HS-5 y  UNE-ENV 13801.
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cocina 5 5.00

5.00 99.23 496.15

D012.02.06   ud  Manguetón PVC 110 Terrain INSONORIZADO ECO 10 dB.               

Manguetón PVC TERRAIN INSONORIZADO ECO 10 dB, D 110 acoplado a bajantes, o similar,
con p.p. de piezas especiales y  pequeño material, recibido con mortero de cemento. Instalado, inclu-
so ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y  UNE-ENV 13801.

aseo masculino 5 5.00

aseo femenino 5 5.00

aseo pmr 1 1.00

11.00 117.07 1,287.77

D012.02.07   ud  Sumidero sifónico PVC Terrain 50mm                              

Sumidero sifónico de PVC TERRAIN de D 50 mm de salida, o similar, en locales húmedos, con ta-
pa y  rejilla, recibido con mortero de cemento y  arena. Instalado, incluso ayudas de albañilería, según
C.T.E. DB HS-5.

aseo femenino 1 1.00

aseo masculino 1 1.00

aseo pmr 1 1.00

3.00 101.25 303.75

D012.02.08   m   Bajante visto o colector suspendido PVC-U 40 serie B Terrain.   

Bajante v isto o colector suspendido de tubería de PVC-U, TERRAIN, o similar, clase B, UNE-EN
1329-1, D 40 mm, e=3 mm, reacción al fuego B-s1,d0, anclado a fábrica o estructura con abrazadera
isofónica, incluso p.p. de piezas especiales, pequeño material y  registros en encuentros y  derivacio-
nes. Instalada incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y  UNE-ENV 13801.

aseos 1.2 6.00 7.20

7.20 73.22 527.18

D012.02.09   m   Bajante visto o colector suspendido PVC-U 50 serie B Terrain.   

Bajante v isto o colector suspendido de tubería de PVC-U, TERRAIN, o similar, clase B, UNE-EN
1329-1, D 50 mm, e=3 mm, reacción al fuego B-s1,d0, anclado a fábrica o estructura con abrazadera
isofónica, incluso p.p. de piezas especiales, pequeño material y  registros en encuentros y  derivacio-
nes. Instalada incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y  UNE-ENV 13801.

cocina 1.2 2.00 2.40

aseos 1.2 5.00 6.00

8.40 74.80 628.32

D012.02.10   m   Bajante visto o colector suspendido PVC-U 110 insonorizado ECO 1

Bajante v isto o colector suspendido de tubería de PVC-U, TERRAIN INSONORIZADO ECO 10
dB, o similar, serie B, UNE-EN 1329-1, reacción al fuego B-s1,d0, D 110 mm, e=3,2 mm, anclado
a fábrica o estructura con abrazaderas isofónicas, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas,
pequeño material y  registros en encuentros y derivaciones. Instalado, incluso ayudas de albañilería,
según C.T.E. DB HS-5 y  UNE-ENV 13801.

Bajante. Aguas residuales

Conex ión a red ex istente aseos 1.2 3.00 3.60

Conex ión a red ex istente cocina 1.2 3.00 3.60

Colector colgado. Aguas residuales 1.2 50.00 60.00

67.20 88.26 5,931.07

D012.02.11   ud  Terminal de ventilación con válvula D 110 mm. Terrain.          

Terminal de ventilación con válvula automática de PVC TERRAIN, D 110 mm., o similar, clase B,
UNE-EN 1329-1, reacción al fuego B-S1d0, colocado en cubierta o falso techo incluso p.p. de pie-
zas especiales. Instalado, según C.T.E. DB HS-5 y  UNE-ENV 13801.

ASEO FEMENINO 5 5.000

ASEO PMR 1 1.000

6.00 95.89 575.34

D012.02.12   ud  Rejilla de ventilación de lamas fijas de aluminio               

Rejilla de ventilación de lamas fijas de aluminio lacado color blanco con 60 micras de espesor míni-
mo de película seca. Incluso tornillos. Totalmente instalada.
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ASEO MASCULINO 5 5.00

ASEO FEMENINO 5 5.00

ASEO PMR 1 1.00

11.00 20.00 220.00

D012.02.13   ud  Trampilla para falso techo continuo de placas de yeso laminado. 

Trampilla de registro gama Especial, Revo Estanca P/A 12,5, sistema E112.d "KNAUF", de
400x400 mm, o similar, formada por marco de aluminio y  puerta de placa de yeso laminado (1 Dia-
mant (DFH1I), de 12,5 mm de espesor), para falso techo continuo de placas de yeso laminado. In-
cluso accesorios de montaje. Totalmente instalado

ASEO MASCULINO 5 5.00

ASEO FEMENINO 5 5.00

ASEO PMR 1 1.00

11.00 85.55 941.05

D012.02.14   ud  empalme conexión existente de saneamiento                       

Conexionado de instalación de saneamiento a ejecutar con la red ex istente de evacuación de aguas
del edificio, con instalación ya ex istente en semisótano y  planta baja, incluso corte de insalación
existente, piecerio necesario acorde a lo ex istete enla instalación, medios aux iliares, ayudas de alba-
ñilería y  todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Incluyendo el co-
nex ionado a bajantes y colectores ex istentes así como la formación o conexionado con parte propor-
cional de apertura de tubería, soportes y  accesorios precisos para su correcto montaje, incluyendo
soportes, codos, tes, reducciones, pasamuros, accesorios de montaje, etc.,Totalmente instalada, pro-
bada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la
D.F. y  normativa v igente.

conex ión en planta semisótano 1 1.00

conex ión en planta baja 1 1.00

2.00 188.74 377.48

D012.02.15   ud  Ayuda albañilería saneamiento                                   

ud. Ayuda, de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta ejecución de las instalació-
nes de saneamiento, i/porcentaje estimado para pequeño material, medios aux iliares. Se considera
un 2%  del total del capítulo de fontanería.

1 1.00

1.00 380.17 380.17

D012.02.16   ud  Manguito cortafuegos (intumescente) de D=110 mm, Terrain        

Manguito cortafuegos (intumescente) de D=110 mm, Terrain o equivalente, para sistemas de evacua-
ción y  saneamiento de tuberías de plástico, colocado. Según C.T.E. DB SI.

manguetones 13 13.00

bote sifónico 3 3.00

imbornal cocina 1 1.00

17.00 94.68 1,609.56

TOTAL SUBCAPÍTULO C012.02 Saneamiento............................... 15,158.82

TOTAL CAPÍTULO C012 Instalación de Fontanería y Saneamiento................................................................ 28,507.32
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CAPÍTULO C013 Instalación de Gas                                              

D013.01      ud  Bateria colectora 6+6 botellas propano                          

Batería para 6 botellas (6 de serv icio y  6 de reserva), de 11 kg de capacidad unitaria de gases licua-
dos del petróleo (GLP), con liras, válvulas antirretorno, Incluso accesorios de conexión y  elementos
de fijación.

1 1.00

1.00 354.13 354.13

D013.02      ud  Hueco ventilación cocinas para gas.                             

Hueco de ventilación según normas de la compañía suministradora, realizado con rejillas de aluminio
de 30x20 cm y tubo de PVC D 110 mm, apertura de hueco y remate interior del mismo.

CASETA 2 2.00

COCINA 2 2.00 4.00

4.00 9.88 39.52

D013.03      ud  Regulador de presión 8 kg/h                                     

Regulador de alta presión graduable de 0 a 3 kg/cm.3, con manómetro para un caudal de 8kg/h, total-
mente montado.

1 1.00

1.00

1.00 65.62 65.62

D013.04      ud  Limitador presión 8 kg/h                                        

Limitador de presión a 1,75 kg/cm.2 con un caudal de 8 kg/h, con juntas para tuerca derecha, racor
para soldar 41/42 y  tuerca de 20x150.

1 1.00

1.00

1.00 39.58 39.58

D013.05      ud  Llave de corte m. 3/4"                                          

Llave de corte para gas propano M. 3/4" con tuercas de 3/4" gas para racor 128, racores para soldar
128/12, juntas para tuercas de 3/4" y  anclajes para llave de 3/4".

3 3.00

3.00

3.00 28.13 84.39

D013.06      m   Tub. gas cobre rígido d=10/12 mm.                               

Tubería para gas propano en cobre rígido UNE 37141-76 de D=10/12 mm., totalmente instalado,
i/p.p. de codos, curvas, tes, manguitos, etc...

1.2 20.00 24.00

24.00

24.00 10.39 249.36

D013.07      m   Tub. gas cobre rígido d=13/15 mm.                               

Tubería para gas natural o propano en cobre rígido UNE 37141-76 de D=13/15 mm., totalmente insta-
lado, i/p.p. de codos, curvas, tes, manguitos, etc.

1.2 5.00 6.00

6.00

6.00 10.94 65.64

D013.08      ud  Colector metálico, para reparto a aparatos                      

Colector metálico, de gases licuados del petróleo (GLP) para reparto de alimentación de aparatos en
cocina industrial, colocadas en línea. Totalmente instalado y  comprobado.

1 1.00

1.00 111.57 111.57

D013.09      m   tub. gas cobre rígido d=13/15 mm en vaina d=32  mm              

Tubería para gas en acero soldado ISO/R-65 clase negra de D=32mm(1 1/4"), totalmente instalado,
i/p.p. de codos, tes, etc.

1 10.00 10.00
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10.00 40.58 405.80

D013.10      ud  Juegos carteles gas                                             

Juego de carteles av isadores de la existencia de gas inflamable, colocado.

3 3.00

3.00

3.00 37.46 112.38

D013.11      ud  Válvula retorno                                                 

Válvula antirretorno M-20/150, totalmente instalada.

10 10.00

10.00

10.00 6.94 69.40

D013.12      ud  Válvula exceso caudal                                           

Válvula exceso de caudal 21.8-20/150, totalmente instalada.

2 2.00

2.00

2.00 8.43 16.86

D013.13      ud  Lira                                                            

Lira de 42 cm., totalmente instalada.

12 12.00

12.00

12.00 11.52 138.24

D013.14      ud  Inversor automático                                             

Inversor automático caudal 8 Kg/h., presión de serv icio 1,50 Kg/cm2., con limitador de presión in-
corporado.

1 1.00

1.00

1.00 100.60 100.60

D013.15      ud  Sistema de detección de gas.                                    

Sistema de detección automática de gases licuados del petróleo (GLP) compuesto de 1 sonda co-
nectada a central de detección automática de GLP para 1 zona, con grado de protección IP54, con
instalación en superficie, 1 barra de leds que indican el estado de funcionamiento, el estado de la son-
da y  la concentración de gas medida por la sonda de cada zona, 2 niveles de alarma, un relé aislado
al vacío para cada nivel de alarma con los contactos libres de tensión y  fuente de alimentación de
230 V, electroválvula de acero inox idable, de 1/2", normalmente cerrada y 1 sirena con señal óptica
y acústica,  elemento de detección de CO2 y gases explosivos. .Incluso: Replanteo y  trazado de la
instalación. Colocación y  fijación del tubo protector y  del as cajas. Tendido de cables, cable unipolar
y  canalización de protección de cableado. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto fun-
cionamiento. Incluido cableado.Totalmente instalado y  comprobado.

1 1.00

1.00

1.00 841.89 841.89

D013.16      ud  Ayuda albañilería instalación gas                               

Ayuda, de cualquier trabajo de albañilería, prestada para el correcto montaje de instalaciónes de gas
natural o gas ciudad (pasatubos, formación de armario para protección de llaves y  contador, etc...),
i/porcentaje estimado para pequeño material y  medios aux iliares. Se considera un 3 %  del total del
capítulo de instalación de gas.

1 1.00

1.00 221.10 221.10

D013.17      ud  Señalización tuberías                                           

Suministro y  montaje de señalización con franjas, anillos y  flechas sobre la superficie exterior de las
conducciones, tuberías

1 1.00

1.00 20.67 20.67
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D013.18      ud  Campana de acero inoxidable                                     

Suminsitro e instalación de campana extractora de acero inox idable de dimensiones 3,85 m de largo
x 0,90 m de ancho X 0,70 m de alto, incluso filtros para la extracción y  material aux iliar.

1 1.00

1.00 1,525.06 1,525.06

D013.19      ud  Legalización instalación de gas                                 

Tasas de v isado colegial, por proyecto, por memoria técnica, realizacion memoria tasa consejería.

1 1.00

1.00 1,273.78 1,273.78

TOTAL CAPÍTULO C013 Instalación de Gas....................................................................................................... 5,735.59
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CAPÍTULO C014 Instalacion de Climatización y Ventilación                      

04.01        Ud. CAJA EXTRACCIÓN CHAT/4 630 N                                    

Ud. Suministro e instalación de caja de extracción marca: Soler & Palau, modelo: CHAT/4 630 N,
o equivalente, potencia eléctrica: 3000 W, Trifásica, peso: 200 Kg, 400ºC/2h, totalmente instalada, in-
cluso material aux iliar.

COCINA (ex tracción campana) 1 1.00

1.00 5,521.91 5,521.91

04.02        Ud. VARIADOR FRECUENCIA                                             

Ud. Suministro e instalación de variador de frecuencia potencia 4 kW, trifásico, totalmente instalado,
incluso material aux iliar.

COCINA (Ex tracción campana) 1 1.00

1.00 389.68 389.68

04.03        Ud. PANEL MANDO PARA GD                                             

Ud. Suministro e instalación de Panel mando y control, totalmente instalado.

COCINA (ex tracción campana) 1 1.00

1.00 26.01 26.01

04.04        Ud. CAJA VENTILACIÓN CVAT/4-6000/450 ND                             

Ud. Suministro e instalación de caja de ventilación marca: Soler & Palau, modelo:
CVAT/4-6000/450 ND, o equivalente, potencia: 750 W, trifásico, peso 41,40 Kg

APORTE AIRE COCINA 1 1.00

1.00 1,907.11 1,907.11

04.05        Ud. CAJA METÁLICA CON FILTRO G4                                     

Ud. Suministro e instalación de caja metálica con filtro MFL-450 (G4) o equivalente, totalmente insta-
lada.

APORTE DE COCINA 1 1.00

1.00 345.97 345.97

04.06        Ud. CAJA FILTRANTE (2 FILTROS)                                      

Ud. Suministro e instalación de caja filtrante FBL-N-450 o equivalente, totalmente instalada.

APORTE COCINA 1 1.00

1.00 442.87 442.87

04.07        Ud. FILTRO PLANO F7                                                 

Ud. Suministro e instalación de filtro F7, totalmente instalado.

APORTE COCINA 1 1.00

1.00 239.23 239.23

04.08        Ud. FILTRO PLANO F5 (M5)                                            

Ud. Suministro e instalación de filtro F5 (M5), totalmente instalado.

APORTE AIRE COCINA 1 1.00

1.00 171.33 171.33

04.09        Ud. VARIADOR FRECUENCIA                                             

Ud. Suministro e instalación de variador de frecuencia potencia 1,5 kW, trifásico, modelo:
GD20-1R5G-4 o equivalente.

APORTE COCINA 1 1.00

1.00 273.69 273.69

04.10        Ud. SONDA VELOCIDAD CONDUCT                                         

Ud. Suministro e instalación de sonda de velocidad conducto, modelo AVT-D o equivalente.

APORTE COCINA 1 1.00

1.00 320.35 320.35

04.11        Ud. REGULADOR DE CAUDAL CTE.                                        

Ud. Suministro e instalación de regulador de caudal cte. mod. RDR-250650 o equivalente.
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APORTE COCINA 1 1.00

1.00 64.65 64.65

04.12        Ud. REJILLA 1000X100 PINTADA                                        

Ud. Suministro e instalación de rejilla 1000x100 pintada.

APORTE COCINA 5 5.00

5.00 132.96 664.80

04.13        Ud. FAN-COIL CONDUCTO                                               

Ud. Suministro e instalación de fan-coil conducto potencia térmica 12,7 kW, marca: Biniclima o equi-
valente.

CLIMATIZACIÓN CAFETERÍA 1 1.00

1.00 1,320.60 1,320.60

04.14        Ud. KIT VALVULA 3V 1"                                               

Ud. Suministro e instalación de kit válvula 3V 1"  CK-20/32, totalmente instalada o equivalente.

CLIMATIZACIÓN CAFETERÍA 1 1.00

1.00 224.21 224.21

04.15        Ud. TERMOSTATO DIGITAL 3 VELOC.                                     

Ud. Suministro e instalación de termostato digital 3 velocidades modelo: T15-FCT, o equivalente.

CLIMATIZACIÓN CAFETERÍA 1 1.00

1.00 62.39 62.39

04.16        Ud. VÁLVULA EQUILIBRADO 1"L M                                       

Ud. Suministro e instalación de válvula de equilibrado 1" L M

CLIMATIZACIÓN CAFETERÍA 1 1.00

1.00 135.51 135.51

04.17        Ud. CARTUCHO PICC11 972-3560L/H                                     

Ud. Suministro e instalación de cartucho picc11 972-3560 L/H

CLIMATIZACIÓN CAFETERÍA 1 1.00

1.00 92.90 92.90

04.18        Ud. REJILLA 1000X100 PINTADA                                        

Ud. Suministro e instalación de rejilla 1000x100 pintada.

CLIMATIZACIÓN CAFETERÍA 6 6.00

6.00 132.96 797.76

04.19        Ud. CLIMAVER NETO CON CAJA AIRE ACOND. CONDUCTO                     

Ud. Suministro e instalación de climaver neto o equivalente con caja 3,57 m², 25 MM, incluido mano
de obra, totalmente instalado.
Climatización cafetería el conducto es de sección 650x250 mm:
Retorno fan coil: 1,2 x  16,00 x  1,80 = 34,56 m²
Impulsión fan coil: 1,2 x  10,00 x  1,80 = 21,60 m²

CLIMATIZACIÓN CAFETERÍA 16 16.00

16.00 99.97 1,599.52

04.20        Ud. FAN-COIL CASSETTE                                               

Ud. Suministro e instalación de fan coil cassette 10,24 kW, marca: Biniclima, modelo: CT-102/3R
(120x60), o equivalente.

CLIMATIZACIÓN COMEDOR 1 1.00

1.00 1,721.65 1,721.65

04.21        Ud. KIT VALVULA 3V 1"                                               

Ud. Suministro e instalación de kit válvula 3V 1"  CT-90/126, totalmente instalada.

CLIMATIZACIÓN COMEDOR 1 1.00

1.00 201.96 201.96
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04.22        Ud. TERMOSTATO DIGITAL 3 VELOC.                                     

Ud. Suministro e instalación de termostato digital 3 velocidades.

CLIMATIZACIÓN COMEDOR 1 1.00

1.00 62.39 62.39

04.23        Ud. VÁLVULA EQUILIBRADO 1"L M                                       

Ud. Suministro e instalación de válvula de equilibrado 1" L M 590070 o equivalente.

CLIMATIZACIÓN COMEDOR 1 1.00

1.00 135.51 135.51

04.24        Ud. CARTUCHO PICC11 972-3560L/H                                     

Ud. Suminsitro e instalación de cartucho PICC11 972-3560L/H, o equivalente.

CLIMATIZACIÓN COMEDOR 1 1.00

1.00 92.90 92.90

04.25        ml  ML TUBO FASERCLIMA 32X2,9                                       

ml. Suministro e instalación TUBO FASERCLIMA 32X2,9, o equivalente.

CLIMATIZACIÓN COMEDOR (DE
P.B. A UNIÓN FAN
COIL+CASSETTE)Impulsi

1.2 20.00 24.00

Retorno 1.2 20.00 24.00

48.00 14.59 700.32

04.26        ml  ML TUBO FASERCLIMA 40X3,7                                       

ml. Suministro e instalación TUBO FASERCLIMA 40X3,7, o equivalente

CLIMATIZACIÓN COMEDOR (DE
P.B. A UNIÓN FAN
COIL+CASSETTE)Impuls

1.2 20.00 24.00

Retorno 1.2 20.00 24.00

48.00 17.10 820.80

04.27        ml  ML TUBO FASERCLIMA 50X4,6                                       

ml. Suministro e instalación TUBO FASERCLIMA 50X4,6, o equivalente

CLIMATIZACIÓN FAN
COIL+CASSETTE A ENFRIDORA
Impul

1.2 37.00 44.40

Retorno 1.2 37.00 44.40

88.80 20.39 1,810.63

04.28        ml  ACE/P ARMAFLEX TIRA 2 MTS                                       

Ud. Suministro e instalación ACE/P ARMAFLEX TIRA 2 MTS 25x035, o equivalente

CLIMATIZACIÓN COMEDOR (DESDE
P.B. A UNIÓN FAN
COIL+CASSETTE)

1.2 24.00 28.80

28.80 22.47 647.14

04.29        ml  ACE/P ARMAFLEX TIRA 2 MTS                                       

Ud. Suministro e instalación ACE/P ARMAFLEX TIRA 2 MTS 30x042, o equivalente

CLIMATIZACIÓN COMEDOR (DESDE
P.B. A UNIÓN FAN
COIL+CASSETTE)

1.2 24.00 28.80

28.80 27.34 787.39

04.30        ml  ACE/P ARMAFLEX TIRA 2 MTS                                       

Ud. Suministro e instalación ACE/P ARMAFLEX TIRA 2 MTS 30x054, o equivalente

CLIMATIZACIÓN COMEDOR 1.2 44.00 52.80

52.80 130.47 6,888.82
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04.31        Ud. CAJA VENTILACIÓN CVB-1100/250                                   

Ud. Suministro e instalación de caja de ventilación marca: Soler & Palau, modelo: CVB-1100/250,
potencia: 392 W, monofásico, peso 11 kg, o equivalente

EXTRACCIÓN DE BAÑOS 1 1.00

1.00 453.89 453.89

04.32        Ud. BOCA ESMALTADA 100                                              

Ud. Suministro e instalación de boca esmaltada 100, o equivalente

EXTRACCIÓN ASEOS 9 9.00

9.00 20.45 184.05

04.33        Ud. FLEXIVER D ML                                                   

ml. Suministro e instalación de flex iver-d D-102 MM, o equivalente

EXTRACCIÓN BAÑOS 10 10.00

10.00 11.27 112.70

04.34        Ud. CAJA VENTILACIÓN CVB-600/160                                    

Ud. Suministro e instalación de caja de ventilación marca: Soler & Palau, modelo: CVB-600/160,
potencia: 257 W, monofásico, peso: 7 kg, o equivalente.

EXTRACCIÓN ALMACENES 2 2.00

2.00 359.59 719.18

04.35        Ud. REJILLA 300X150                                                 

Ud. Suministro e instalación de rejilla 300x150, marca: Koolair, modelo: 20-45-H, incluso material
aux iliar, o equivalente.

EXTRACCIÓN ALMACÉN
SEMISÓTANO

2 2.00

EXTRACCIÓN ALMACÉN
ENTREPLANTA

2 2.00

EXTRACCIÓN COCINA 2 2.00

6.00 29.60 177.60

04.36        Ud. REJILLA 500X400 INTUMESCENTES                                   

Ud. Suministro e instalación de rejilla 500x400 aluminio anodizado intumescente EI-120, o equivalen-
te

EXTRACCIÓN ALMACENES ZONA
PUERTAS

2 2.00

2.00 701.86 1,403.72

04.37        ml. CONDUCTO CHAPA GALVANIZADA Ø150 mm                              

ml. Suministro e instalación de conducto de chapa galvanizada de 0.8 mm de grosos, Ø150 mm, in-
cluso material aux iliar.

ALMACÉN SEMISÓTANO 1.2 8.00 9.60

ALMACÉN ENTREPLANTA 1.2 8.00 9.60

19.20 23.57 452.54

04.38        ml. CONDUCTO CHAPA GALVANIZADA Ø250 mm                              

ml. Suministro e instalación de conducto de chapa galvanizada de 0.8 mm de grosos, Ø250 mm, in-
cluso material aux iliar.

HORIZONTAL PLANTA BAJA

COCINA 1.2 8.00 9.60

COCINA-FAN COIL 1.2 4.00 4.80

ASEO FEMENINO, MASCULINO Y
PMR

1.2 14.00 16.80

VERTICAL

ASEO FEMENINO, MASCULINO Y
PMR

1.2 14.00 16.80

48.00 26.40 1,267.20
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04.39        ml. CONDUCTO CHAPA GALVANIZADA Ø200 mm                              

ml. Suministro e instalación de conducto de chapa galvanizada de 0.8 mm de grosos, Ø200 mm, in-
cluso material aux iliar.

ASEO FEMENINO, MASCULINO Y
PMR

1.2 8.00 9.60

9.60 22.92 220.03

04.40        ml. CONDUCTO CHAPA GALVANIZADA Ø125 mm                              

ml. Suministro e instalación de conducto de chapa galvanizada de 0.8 mm de grosos, Ø125 mm, in-
cluso material aux iliar.

ASEO MASCULINO, FEMENINO Y
PMR

1.2 18.00 21.60

21.60 18.00 388.80

04.41        ml. CONDUCTO CHAPA GALVANIZADA Ø450 mm                              

ml. Suministro e instalación de conducto de chapa galvanizada de 0.8 mm de grosor, Ø450 mm, in-
cluso material aux iliar.

COCINA 1.2 8.00 9.60

9.60 25.35 243.36

04.42        ml  CONDUCTO CHAPA GALVANIZADA 600X250 mm                           

ml. Suministro e instalación de conducto de chapa galvanizada se sección 600x250 mm, incluso
material aux iliar.

CAMPANA EXTRACTORA 1.2 18.00 21.60

21.60 28.50 615.60

04.43        ml  CONDUCTO DINAK Ø600 mm                                          

ml. Suministro y  montaje de conducto modular aislado diámetro nominal 600 mm marca DINAK o
equivalente, gama EI30VENT con aro, fabricado en acero inox idable AISI 304 (1.4301) interior y
exterior, con aislamiento continuo de lana de roca de 30 mm de espesor y  densidad 100 kg/m3, di-
señado para la extracción de campanas de cocina industriales. Con aro de estanqueidad (hasta
5.000 Pa sobrepresión), pestaña anticorte en los bordes, ausencia de puente térmico y  absorción in-
div idual de dilataciones en cada elemento. Clasificación de resistencia al fuego EI 30 ve (i<-->o) y
EI 30 ho (i<-->o) según UNE EN 13501-3. Marcado CE según UNE EN 1856-1. Incluye parte
proporcional de accesorios, desv iaciones, abrazaderas y  elementos de fijación, o equivalente.

EXTRACCIÓN CAMPANA 1.2 11.00 13.20

13.20 647.24 8,543.57

04.44        ml  CONDUCTO CHAPA ALUMINIO                                         

ml. Conducto metálico de aluminio rígido para protección de conductos frigoríficos Ø100 mm.

RECORRIDO CIRCUITOS
FRIGORÍFICOS

1.2 24.00 28.80

28.80 32.73 942.62

04.45        Ud. REJILLA 500x400                                                 

Ud. Suministro e instalación de rejilla 500x400 mm, marca: Koolair o equivalente, modelo: 210-TA,
incluso material aux iliar.

FACHADA EXTRACCIÓN COCINA 1 1.00

1.00 119.66 119.66

04.46        Ud. REJILLA 1000x500                                                

Ud. Suministro e instalación de rejilla 1000x500 mm, marca: Koolair o equivalente, modelo: 210-TA,
incluso material aux iliar.

APORTE COCINA 1 1.00

1.00 214.01 214.01
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04.47        Ud. CURVA FINALIZACIÓN DE CONDUCTO                                  

Ud. Suministro y  montaje de curva modular aislado diámetro nominal 600 mm marca DINAK, gama
EI30VENT con aro, fabricado en acero inox idable AISI 304 (1.4301) interior y  exterior, con aisla-
miento continuo de lana de roca de 30 mm de espesor y  densidad 100 kg/m3, diseñado para la ex-
tracción de campanas de cocina industriales. Con aro de estanqueidad (hasta 5.000 Pa sobrepre-
sión), pestaña anticorte en los bordes, ausencia de puente térmico y  absorción indiv idual de dilatacio-
nes en cada elemento. Clasificación de resistencia al fuego EI 30 ve (i<-->o) y EI 30 ho (i<-->o) se-
gún UNE EN 13501-3. Marcado CE según UNE EN 1856-1. Incluye parte proporcional de acce-
sorios, desv iaciones, abrazaderas y  elementos de fijación, o equivalente.

EXTRACCIÓN CAMPANA 1 1.00

1.00 2,172.09 2,172.09

04.48        Ud. ADAPTADOR DE CUADRADO A CIRCULAR                                

Suministro e instalación de adaptador en chapa galvanizada de conducto 650x250 a Ø 600, incluso
material aux iliar.

CONDUCTO EXTRACCIÓN
CAMPANA

1 1.00

1.00 76.73 76.73

04.49        Ud. SALIDA DIRECCIONAL HORIZONTAL                                   

ml. Suministro y  montaje de salida direccional aislado diámetro nominal 600 mm marca DINAK o
equivalente, gama EI30VENT con aro, fabricado en acero inox idable AISI 304 (1.4301) interior y
exterior, con aislamiento continuo de lana de roca de 30 mm de espesor y  densidad 100 kg/m3, di-
señado para la extracción de campanas de cocina industriales. Con aro de estanqueidad (hasta
5.000 Pa sobrepresión), pestaña anticorte en los bordes, ausencia de puente térmico y  absorción in-
div idual de dilataciones en cada elemento. Clasificación de resistencia al fuego EI 30 ve (i<-->o) y
EI 30 ho (i<-->o) según UNE EN 13501-3. Marcado CE según UNE EN 1856-1. Incluye parte
proporcional de accesorios, desv iaciones, abrazaderas y  elementos de fijación.

EXTRACCIÓN CAMPANA 1 1.00

1.00 468.28 468.28

04.50        Ud. CONEXIÓN A RED EXISTENTE                                        

Ud. Conexión a red ex istente de conducto de ventilación y  circuito frigorífico

1 1.00

1.00 55.66 55.66

04.51        ud  AYUDA ALBAÑILERÍA AIRE ACONDICIONADO                            

ud. Ayuda, por v iv ienda unifamiliar, de cualquier trabajo de albañilería, prestada para el correcto
montaje de instalaciónes de aire acondicionado (estimada una cuantía de 4-5 aparatos acondicionado-
res), i/porcentaje estimado para pequeño material, medios aux iliares. Se considera un 2 %  del total
del capítulo de aire acondicionado.

1 1.00

1.00 344.93 344.93

04.52        Ud. CAMBIO DIRECCIÓN CONDUCTO EXTRACCIÓN EXISTENTE                  

Giro pico chimeneas ex istentes, giro de salida de la chimenea 180º, incluye desmonte de última sec-
ción de conducto y  giro del mismo, así como andamio en patinillo.

4 4.00

4.00 156.06 624.24

04.53        Ud. COMPUERTA CORTAFUEGOS EI-120                                    

Ud. Suministro e instalación de compuerta cortafuegos EI-120, incluso material aux iliar, o equivalen-
te

EXTRACCIÓN ASEOS 1 1.00

1.00 154.90 154.90

04.54        Ud. REJILLA INTUMESCENTE DE Ø150                                    

Ud. Suministro e instalación de rejilla intumescente de Ø 150 mm EI-120.

EXTRACCIÓN ALMACÉN
SEMISÓTANO

1 1.00
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EXTRACCIÓN ALMACÉN
ENTREPLANTA

1 1.00

2.00 389.71 779.42

04.55        ml  BUS CONEXIONES MAQUINARIA                                       

Suministro e instalacion de cable de señal entre maquinaria para control de climatización desde equi-
pos con termostato, bajo tubo o canalización, del tipo RZ1-K, 0.6/1 kV, 2 x  1 mm2 de seccion par
trenzado sin apantallamiento, incluso p/p de accesorios, medios aux iliares, ayudas de albañilería y
todos los elementos necesarios para correcta instalación y  funcionamiento. ml. Bus de interconexión
Incluye: Tendido del cable. ConexionadoTotalmente instalado y probado. Medida la unidad termina-
da, o similar.

1 1.00

1.00 810.84 810.84

04.56        ud  ADECUACIÓN COLECTOR ACERO                                       

Adecuación en colector ex istente de las líneas generales de impulsión y  retorno para refrigeración,
construido de acero negro clase DIN 2440,  completos, con pintura de minio, soportes, accesorios,
cuellos soldados y embridados para conexiones de tuberías, para la ampliación de una conexión
más que alimentará la climatización en planta baja de la cafetería.

- Nueva conexión de salida soldada de 50 mm.

- Conexión para purgadores, termómetros, llenado-expansión y  vaciado

Con aislamiento y  recubrimiento superficial de conducto de acero inox idable para protección de con-
ductos frigoríficos. Totalmente instalado, probado y en perfecto estado de funcionamiento.

1 1.00

1.00 624.17 624.17

04.57        ml  DESAGÜE AIRE ACONDICIONADO                                      

Parte proporcional de tubería de desagüe para aire acondicionado Ø 32 mm, totalmente instalado.

FAN COIL 1.2 20.00 24.00

CASSETTE 1.2 20.00 24.00

48.00 74.40 3,571.20

04.58        Ud. CONTADOR ENERGÍA                                                

Ud. Suministro e instalación de contador para control energético y  consumos en la instalación de cli-
matización.

1 1.00

1.00 72.17 72.17

04.59        Ud. LEGALIZACIÓN  DE INST. CLIMATIZACIÓN                            

ud. Tasas de v isado colegial, por proyecto, por memoria técnica, realizacion memoria tasa conseje-
ría.

1 1.00

1.00 1,273.78 1,273.78

TOTAL CAPÍTULO C014 Instalacion de Climatización y Ventilación............................................................... 55,556.94
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CAPÍTULO C015 Instalación Electrica                                           

01.01        Ud. SUBCUADRO CAFETERÍA                                             

Ud. Suministro e instalación de cuadro general de mando y protección Schneider o equivalente IP55
o equivalente, 272 módulos incluye el 25%  de reserva, alojando en su interior debidamente conexio-
nados, según esquema unifilar, los siguientes elementos:

11+1 Carril modular
1 IGA 4x100 A con sobretensiones permanentes y  transitorias
18 Int. Diferencial 2x40A/30mA
6 Int. Diferencial 4x40A/30mA

17 Pequeño Interruptor automático (P.I.A.)1P+Nx10A, C ,6KA, 2MOD
2 Pequeño Interruptor automático (P.I.A.)3P+Nx20A, C ,6KA, 4MOD
38 Pequeño Interruptor automático (P.I.A.)1P+Nx16A, C ,6KA, 2MOD
3 Pequeño Interruptor automático (P.I.A.)3P+Nx16A, C ,6KA, 4MOD
1 Pequeño Interruptor automático (P.I.A.)1P+Nx25A, C ,6KA, 2MOD
1 Pequeño Interruptor automático (P.I.A.)3P+Nx25A, C ,6KA, 4MOD

Incluye 4 contactores de alumbrado y analizador de redes

Incluyendo pequeño material, terminales y  cableado de 6 mm2, señalización de los circuitos por me-
dio de placas de plástico rígidas grabadas de forma indeleble, instalado empotrado en paramento ver-
tical y  conexionado según RBT02.

1 1.00

1.00 13,529.68 13,529.68

01.02        Ud. SUBCUADRO ALUMBRADO EXTERIOR                                    

Ud. Suministro e instalación de subcuadro 72 módulos Schneider o equivalente incluye el 25% , alo-
jando en su interior debidamente conexionados, según esquema unifilar, los siguientes elementos:

3 Carril
1 Interruptor magnetotérmico 4P, 25A+Bigi 30mA IEC 61009-1 EN61009-1
4 Int. Diferencial 2x40A/30mA

6 Pequeño Interruptor automático (P.I.A.)1P+Nx10A, C ,6KA, 2MOD
2 Pequeño Interruptor automático (P.I.A.)1P+Nx16A, C ,6KA, 2MOD

2 Fusibles de 6 A
2 Trafos
4 Int. horario

Incluye analizador de redes
Incluyendo pequeño material, contactor y  señalización de los circuitos por medio de placas de plásti-
co rígidas grabadas de forma indeleble, instalado empotrado en paramento vertical y  conexionado se-
gún RBT02.

1 1.00

1.00 3,485.96 3,485.96

01.03        ud. SEÑALIZACIÓN DE RIESGO ELÉCTRICO                                

Señalización de Riesgo Eléctrico, formada por triángulo equilátero de 52 mm, con fondo en color
amarillo y  borde y  símbolo de rayo eléctrico en color negro tipo adhesivo, colocado sobre las puertas
de los Cuadros Eléctricos.

2 2.00

2.00 3.97 7.94
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01.04        Ud. MANTA AISLANTE DE EXTINCIÓN DE ARCO                             

Manta aislador eléctrica de elastómero o PVC, para la extinción de arco eléctrico, para la protección
de trabajadores contra contacto accidental con los conductores, el aparato o los circuitos y  la ev ita-
ción eléctricos v ivos o conectados a tierra de cortocircuitos en instalaciones eléctricas. CARACTE-
RÍSTICAS De acuerdo con las propiedades específicas: - Categoría C: Resistencia al doblez en la
temperatura muy baja (- 40°C). - Categoría H: Resistencia de aceite. MP35 serial MP37, Poliv inilo
flex ible translúcido. De acuerdo con estándar del IEC 61112 y acordar con especificaciones de la
clase 0 y  categorías específicas: : Resistencia ácida Z: Resistencia de ozono Voltaje de funciona-
miento: CA DE 1000 V. Y 1500 V DC.

1 1.00

1.00 234.02 234.02

01.05        mL CTO. ALIMENT. DE 2x1,5+1,5 mm² ES07Z1-K (450/750V)              

Circuito de alimentación con cable de cobre de aislamiento ES07Z1-K 450/750V de reacción al fuego
mínima Cca-s1b,d1,a1, formado por tres conductores de 1,5 mm² de sección nominal (F+N+T),
UNE 21031, canalizado bajo tubo PVC corrugado DN 20, incluso caja de derivación inst. v ista y
elementos de conexión, construido según R.B.T. Incluidos medios aux iliares y costes indirectos.

CUADRO GENERAL

ALUMBRADO COMEDOR 3.6 20.00 72.00

ALUMBRADO CAFETERÍA 3.6 15.00 54.00

ALUMBRADO EMERGENCIA 1.2 30.00 36.00

ALUMBRADO COCINA 1.2 10.00 12.00

ALUMBRADO DISTRIBUIDOR 1.2 10.00 12.00

ALUMBRADO ESCALERA Y
VESTÍBULO

1.2 10.00 12.00

ALUMBRADO PMR 1.2 12.00 14.40

ALUMBRADO EMERGENCIA 1.2 20.00 24.00

ALUMBRADO ASEO FEMENINO 1.2 15.00 18.00

ALUMBRADO ASEO MASCULINO 1.2 15.00 18.00

ALUMBRADO ALMACÉN
SEMISÓTANO

1.2 15.00 18.00

ALUMBRADO ALMACÉN
ENTREPLANTA

1.2 15.00 18.00

ALUMBRADO EMERGENCIA 1.2 20.00 24.00

WIFI 1.2 20.00 24.00

356.40 6.39 2,277.40

01.06        Ml. CTO. ALIMENT. DE 2x2,5+2,5 mm² ES07Z1-K (450/750V)              

Circuito de alimentación con cable de cobre de aislamiento ES07Z1-K 450/750V de reacción al fuego
mínima Cca-s1b,d1,a1, formado por tres conductores de 2,5mm² de sección nominal (F+N+T),
UNE 21031, canalizado bajo tubo PVC corrugado DN 20, incluso caja de derivación inst. v ista y
elementos de conexión, construido según R.B.T. Incluidos medios aux iliares y costes indirectos.

CUADRO GENERAL

TERMO SEMISÓTANO 1.2 20.00 24.00

BAJOMOSTRADOR REFRIGERADO 1.2 16.00 19.20

ARMARIO REFRIGERACIÓN 1.2 16.00 19.20

ARMARIO CONGELACIÓN 1.2 16.00 19.20

FRENTEMOSTRADOR
REFRIGERACIÓN

1.2 16.00 19.20

VITRINA 1.2 14.00 16.80

FABRICADOR DE HIELO 1.2 12.00 14.40

ENFRIADOR CERVEZA 1.2 14.00 16.80

BOTELLERO 2.4 20.00 48.00

BOMBA RECIRCULACIÓN ACS 1.2 15.00 18.00

MOLINILLO CAFÉ 2.4 12.00 28.80

CAJA REGISTRADORA 1.2 12.00 14.40

TPV 1.2 12.00 14.40

MOTOR EXTRACCIÓN AIRE 1.2 12.00 14.40

MOTOR IMPULSIÓN AIRE 1.2 12.00 14.40

CAMPANA CALOR PASAPLATOS 1.2 10.00 12.00

IMPULSIÓN AIRE ALMACÉN
SEMISÓTANO

1.2 16.00 19.20
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EXTRACCIÓN AIRE ALMACÉN
SEMISÓTANO

1.2 16.00 19.20

IMPULSIÓN AIRE ALMACÉN
ENTREPLANTA

1.2 16.00 19.20

EXTRACCIÓN AIRE ALMACÉN
ENTREPLANTA

1.2 16.00 19.20

FAN COIL CAFETERÍA 1.2 6.00 7.20

FAN COIL COMEDOR 1.2 20.00 24.00

EXTRACTOR ASEOS 2.4 10.00 24.00

TOMA CORRIENTE 6 20.00 120.00

565.20 7.01 3,962.05

01.07        ml. CTO. ALIMENT. DE 4x2,5+2,5 mm² ES07Z1-K (450/750V)              

Circuito de alimentación con cable de cobre de aislamiento ES07Z1-K 450/750V de reacción al fuego
mínima Cca-s1b,d1,a1, formado por cinco conductores de 2,5 mm² de sección nominal (3F+N+T),
UNE 21031, canalizado bajo tubo PVC corrugado DN 20, incluso caja de derivación inst. v ista y
elementos de conexión, construido según R.B.T. Incluidos medios aux iliares y costes indirectos.

CUADRO GENERAL

EXTRACTOR CAMPANA 1.2 20.00 24.00

FREIDORA 2.4 12.00 28.80

52.80 8.71 459.89

01.08        ml. CTO. ALIMENT. DE 4x4+4 mm² ES07Z1-K (450/750V)                  

Circuito de alimentación con cable de cobre de aislamiento ES07Z1-K 450/750V de reacción al fuego
mínima Cca-s1b,d1,a1, formado por cinco conductores de 4 mm² de sección nominal (3F+N+T),
UNE 21031, canalizado bajo tubo PVC corrugado DN 25, incluso caja de derivación inst. v ista y
elementos de conexión, construido según R.B.T. Incluidos medios aux iliares y costes indirectos.

CUADRO GENERAL

LAVAPLATOS 1.2 12.00 14.40

LAVAVASOS 1.2 14.00 16.80

31.20 10.36 323.23

01.09        ml. CTO. ALIMENT. DE 2x6+6 mm² ES07Z1-K (450/750V)                  

Circuito de alimentación con cable de cobre de aislamiento ES07Z1-K 450/750V de reacción al fuego
mínima Cca-s1b,d1,a1, formado por tres conductores de 6 mm² de sección nominal (F+N+T), UNE
21031, canalizado bajo tubo PVC corrugado DN 25, incluso caja de derivación inst. v ista y  elemen-
tos de conexión, construido según R.B.T. Incluidos medios aux iliares y  costes indirectos.

CUADRO GENERAL

CAFETERA 1.2 20.00 24.00

24.00 8.57 205.68

01.10        ml. CTO. ALIMENT. DE 4x6+6 mm² ES07Z1-K (0.6/1kV)                   

Circuito de alimentación con cable de cobre de aislamiento ES07Z1-K 0.6/1kV de reacción al fuego
mínima Cca-s1b,d1,a1, formado por cinco conductores de 6 mm² de sección nominal (3F+N+T),
UNE 21031, canalizado bajo tubo PVC corrugado DN 25, incluso caja de derivación inst. v ista y
elementos de conexión, construido según R.B.T. Incluidos medios aux iliares y costes indirectos.

CUADRO GENERAL

HORNO 1.2 12.00 14.40

SUBCUADRO ALUMBRADO
EXTERIOR

1.2 42.00 50.40

64.80 11.77 762.70

01.11        ml  CTO. ALIMENT. DE 2x6+16 mm² RV-K (0.6/1kV)                      

Circuito de alimentación con cable de cobre de aislamiento RV-K 0.6/1KV de reacción al fuego míni-
ma Cca-s1b,d1,a1, formado por dos conductores de 6 mm² de sección nominal y  uno de 16 mm²
(F+N+T), UNE 21031, canalizado bajo tubo corrugado DN 40, incluso caja de derivación empotrada
y elementos de conexión, construido según R.B.T. Incluidos medios aux iliares y  costes indirectos.

SUBCUADRO ALUMBRADO
EXTERIOR

ALUMBRADO EXTERIOR 1.2 25.00 30.00

ALUMBRADO EXTERIOR 1.2 30.00 36.00
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Alumbrado focos 1.2 48.00 57.60

Alumbrado focos 1.2 48.00 57.60

181.20 11.06 2,004.07

01.12        ml  CTO. ALIMENT. DE 2x6+16 mm² RV-K (0.6/1kV)(con tubo metálico)   

Circuito de alimentación con cable de cobre de aislamiento RV-K 0.6/1KV de reacción al fuego míni-
ma Cca-s1b,d1,a1, formado por dos conductores de 6 mm² de sección nominal y  uno de 16 mm²
(F+N+T), UNE 21031, canalizado bajo tubo metálico DN 40, incluso caja de derivación empotrada
y elementos de conexión, construido según R.B.T. Incluidos medios aux iliares y  costes indirectos.

SUBCUADRO ALUMBRADO
EXTERIOR

ALUMBRADO EXTERIOR 1.2 40.00 48.00

ALUMBRADO EXTERIOR 1.2 50.00 60.00

108.00 36.32 3,922.56

01.13        ml  CTO. ALIMENT. DE 4x35+25 mm² RZ1-K (0.6/1kV)                    

Línea trifásica para local de pública concurrencia empotrada en pared, formada por cables unipolares
con conductores de cobre, RZ1-K (AS) de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, formado por
cuatro conductores de 35 mm² de sección nominal y  uno de 25 mm² (3F+N+T), UNE 21031 siendo
su tensión asignada de 0.6/1kV, bajo tubo protector flex ible, corrugado tpi, de 50 mm de diámetro, y
elementos de conexión, construido según R.B.T. Incluidos medios aux iliares y costes indirectos.

CUADRO GENERAL

SUBCUADRO CAFETERÍA 1.2 52.00 62.40

62.40 53.89 3,362.74

01.14        Ud. LUMINARIA iGuzzini BW76_D71T iWay                               

Luminaria iGuzzini BW76_D71T iWay 12.4W 1268.5lm - 4000K o equivalente, incluso material aux i-
liar, totalmente instalada.

ALUMBRADO EXTERIOR 21 21.00

21.00 67.01 1,407.21

01.15        Ud. LUMINARIA iGuzzini ER36_C20M                                    

Suministro y  montaje de luminaria iGuzzini ER36_C20M Ta max 35°C - 46.7W 5243lm - 3000K o
equivalente, en techo o similar, Incluso material aux iliar. Totalmente instalada y comprobada.

ALUMBRADO EXTERIOR 27 27.00

27.00 62.81 1,695.87

01.16        Ud. LUMINARIA WT492C T45 64S/840                                    

Suministro e instalación de luminaria marca: Philips, modelo: WT492C T45 64S/840 PSU WB
L1200, 162 lm/W, 4000 K o equivalente, totalmente instalado.

ALMACÉN SEMISÓTANO 5 5.00

ALMACÉN ENTRAPLANTA 5 5.00

ESCALERAS 2 2.00

12.00 62.81 753.72

01.17        Ud. LUMINARIA WT470C L1300                                          

Suministro e instalación de luminaria marca: Philips, modelo: WT470C L1300 1 xLED42S/840 O, o
equivalente, totalmente instalada.

COCINA 4 4.00

4.00 74.37 297.48

01.18        Ud. LUMINARIA DN130B D217                                           

Suministro e instalación de luminaria marca: Philips, modelo: DN130B D217 1xLED20S/840 , o
equivalente, totalmente instalada.

ASEO PMR 2 2.00

ASEO MASCULINO 8 8.00

ASEO FEMENINO 9 9.00
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DISTRIBUIDOR 11 11.00

30.00 74.37 2,231.10

01.19        Ud. LUMINARIA BEGA 24647K3                                          

Ud. Suministro y  montaje de luminaria BEGA 24647K3 o equivalente, en techo o similar, Incluso
material aux iliar. Totalmente instalada y  comprobada.

DISTRIBUIDOR 4 4.00

TERRAZA 12 12.00

16.00 58.19 931.04

01.20        Ud  LUMINARIA iGuzzini E423_A79D                                    

Ud. Suministro y  montaje de luminaria iGuzzini E423_A79D L=2004mm - 9.8W  o equivalente, en
techo o similar, Incluso material aux iliar. Totalmente instalada y  comprobada.

COMEDOR Y CAFETERÍA 22 22.00

22.00 46.38 1,020.36

01.21        Ud. LUMINARIA  iGuzzini EA65_B22B                                   

Ud. Suministro y  montaje de luminaria iGuzzini EA65_B22B L=1004mm - 4.9W  o equivalente, en
techo o similar, Incluso material aux iliar. Totalmente instalada y  comprobada.

CAFETERÍA 11 11.00

11.00 32.65 359.15

01.22        Ud. LUMINARIA EMERGENCIA NAOS N2 (EVC) + KES NAOS                   

Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia mod. NAOS N2 (EVC) + KES NAOS u otra
luminaria equivalente a elegir por la dirección facultativa, con balasto electrónico y  bajo consumo de
energía con autonomía superior a la hora. Totalmente instalada y comprobada.

ALMACÉN SEMISÓTANO 2 2.00

COCINA 3 3.00

ALMACÉN ENTREPLANTA 2 2.00

7.00 88.33 618.31

01.23        Ud. LUMINARIA EMERGENCIA NAOS N2 (EVC) + KTSB NAOS                  

Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia mod. NAOS N2 (EVC) + KTSB NAOS  u otra
luminaria equivalente a elegir por la dirección facultativa, con balasto electrónico y  bajo consumo de
energía con autonomía superior a la hora. Totalmente instalada y comprobada.

ALMACÉN SEMISÓTANO 1 1.00

ALMACÉN ENTREPLANTA 1 1.00

PLANTA BAJA 1 1.00

3.00 87.18 261.54

01.24        Ud. LUMINARIA EMERGENCIA NAOS N2 (PRD) + KTSB NAOS                  

Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia mod. NAOS N2 (PRD) + KTSB NAOS  u otra
luminaria equivalente a elegir por la dirección facultativa, con balasto electrónico y  bajo consumo de
energía con autonomía superior a la hora. Totalmente instalada y comprobada.

ALMACÉN SEMISÓTANO
ESCALERAS

1 1.00

ALMACÉN ENTREPLANTA 1 1.00

2.00 91.38 182.76

01.25        Ud. LUMINARIA EMERGENCIA SPICA N30 (B)                              

Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia mod. SPICA N30 (B)  u otra luminaria equiva-
lente a elegir por la dirección facultativa, con balasto electrónico y  bajo consumo de energía con auto-
nomía superior a la hora. Totalmente instalada y  comprobada.

ASEO PMR 1 1.00

ASEO FEMENINO 1 1.00

ASEO MASCULINO 1 1.00

3.00 102.74 308.22
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01.26        Ud. LUMINARIA EMERGENCIA IZAR N30                                   

Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia mod. IZAR N30  u otra luminaria equivalente a
elegir por la dirección facultativa, con balasto electrónico y  bajo consumo de energía con autonomía
superior a la hora. Totalmente instalada y comprobada.

DISTRIBUIDOR 2 2.00

CUARTO DE LIMPIEZA 1 1.00

3.00 98.24 294.72

01.27        Ud. LUMINARIA EMERGENCIA ZINER N20 (B) + KTSB ZINER                 

Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia mod. ZINER N20 (B) + KTSB ZINER u otra lu-
minaria equivalente a elegir por la dirección facultativa, con balasto electrónico y  bajo consumo de
energía con autonomía superior a la hora. Totalmente instalada y comprobada.

PLANTA BAJA

COCINA 1 1.00

CAFETERÍA 2 2.00

COMEDOR 1 1.00

4.00 139.24 556.96

01.28        Ud. LUMINARIA EMERGENCIA LENS N30 A (ESP,AEX, INOX)                 

Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia mod. LENS N30 A (ESP,AEX, INOX) u otra
luminaria equivalente a elegir por la dirección facultativa, con balasto electrónico y  bajo consumo de
energía con autonomía superior a la hora. Totalmente instalada y comprobada.

CAFETERÍA 1 1.00

1.00 195.75 195.75

01.29        Ud. PUNTO DE LUZ SENCILLO DESDE INTERRUPTOR                         

Punto de luz sencillo, instalado con cable de cobre aislamiento 750V formado por tres conductores de
1,5 mm² de sección nominal (F+N+T), UNE 21031,  aislados con tubo, incluso p.p. de línea de ali-
mentación de cuadro de local, caja de derivación y  elementos de conexión, construido según
R.B.T., totalmente montado e instalado. Se determina una longitud media por punto de luz de 10m.
Medida la unidad instalada desde caja de derivación a mecanismo.

ALUMBRADO INTERIOR 95 95.00

ALUMBRADO EXTERIOR 56 56.00

151.00 16.01 2,417.51

01.30        Ud. PUNTO LUZ EMERGENCIA                                            

Punto de luz emergencia instalado con cable de cobre de tensión asignada 450/750 V, de reacción al
fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, formado tres conductores de sección nominal 1,5mm² (F+N+T), aisla-
dos con tubo de PVC rígido M20 no propagador de la llama, en Instalación empotrada,  incluso pp/
cajas de derivación, circuito de alimentación desde cuadro de mando y protección y  elementos de
conexión, construido según R.B.T. Medida la unidad terminada, conexinada y funcionando.

19 19.00

19.00 11.61 220.59

01.31        Ud. INTERRUPTOR SENCILLO/ INST. EMPOTRADO 2x1,5+1,5 m m2            

Instalación de interruptor sencillo en instalación empotrada constuituído por un mecanismo interruptor
sencillo de la casa comercial Schneider Electric o equivalente. Suministro e instalación de Soporte
de tornillos, Interruptor 1P 16AX 2mód antracita y  placa embellecedora cuadrada acabado, realizado
con tubo PVC corrugado y conductor rigido de 1,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V y con cla-
se de reacción al fuego mínima  Cca, s1b, d1, a1, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo
universal con tornillos. Sin tapa ciega, totalmente instalado y  montado.

ALMACÉN ENTREPLANTA 1 1.00

CUARTO LIMPIEZA 1 1.00

2.00 33.66 67.32

7 de octubre de 2024 Página 50



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Cafeteria Casa Palacio Cabildo de Gran Canaria                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.32        Ud. INTERRUPTOR CONMUTADO/ INST. EMPOTRADO 2x1,5+1,5 mm2            

Instalación de interruptor conmutado en instalación empotrada constuituído por un mecanismo interrup-
tor sencillo de la casa comercial Schneider o equivalente. Suministro e instalación de Soporte de tor-
nillos, Interruptor 1P 16AX 2mód antracita y  placa embellecedora cuadrada acabado, realizado con
tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rigido de 1,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V y
con clase de reacción al fuego mínima Cca,sb1, d1, a1, incluyendo caja de registro, caja de meca-
nismo universal con tornillos. Sin tapa ciega, totalmente instalado y  montado.

ALMACÉN SEMISÓTANO 2 2.00

2.00 34.15 68.30

01.33        Ud  BOLETÍN ELÉCTRICO                                               

Ud. Expedición de boletín eléctrico por empresa instaladora para posterior legalización de la instala-
ción.

1 1.00

1.00 459.11 459.11

01.34        Ud. AVISADOR ACÚSTICO PMR                                           

Ud. Aseo PMR avisador acústico montado con cable de 2.50 m de largo para acceso de av iso,
acoplado a sirena exterior, incluido sirena, y  material aux iliar

ASEO PMR 1 1.00

1.00 100.15 100.15

01.35        Ud. DETECTORES DE PRESENCIA (CON TEMPORIZADOR 10S-30M)              

Suministro e instalación de Detector de movimiento independiente ARGUS Master 1 can, o equiva-
lente, para automatización del sistema de alumbrado, detector de movimiento autónomo que desco-
necta e lalumbrado de una zona cuando queda desocupada por medio de un interruptor de hasta 6A
compatible con cualquier tipo de lámpara o luminaria (recomendadoequipos HFP).
Dispone de un sensor de alta precisión con un área de detección de movimiento cuadrada de 6 por 8
metros (montado a 2,7 m de altura) y  con una pantalla retráctil para impedir la detección en zonas ad-
yacentes. El tiempo de retardo de apagado es fácilmente seleccionable entre 1 y  30 minutos. Tam-
bién incorpora una fotocélula inhibidora que ev ita que la luces se enciendan cuando hay suficiente
aportación de luz solar. Puede conseguir un ahorro de más de un 30%  en los costes de alumbrado.
Posibilidad de conectar varias unidades entre sí (por medio de 2 hilos) para ofrecer un funcionamiento
en paralelo, independientemente de la alimentación de cada equipo.También ofrece la posibilidad de
emplear un transmisor a distancia de IR para inhabilitar el sistema en cualquier momento.

 Instalación en la superficie del techo. Incluso sujeciones, bases, pequeño material y  elementos de
sujeción y  anclaje. Totalmente instalado, comprobado y conexionado.

ASEO PMR 1 1.00

ASEO FEMENINO 6 6.00

ASEO  MASCULINO 3 3.00

10.00 165.87 1,658.70

01.36        Ud. TOMA DE CORRIENTE SIMPLE 16A                                    

Toma de corriente para usos varios 16A 250V con puesta a tierra, instalado con cable de cobre de
tensión asignada 450/750 V, de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, formado por tres conducto-
res de sección nominal 2,5 mm² (F+N+T), empotrados y  aislados con tubo de PVC Flex ible corru-
gado de D20mm no propagador de la llama, incluso mecanismo de plástico de color aluminio, o cual-
quier otro aprovado por la dirección facultativa, sistema D-Life, tipo tecla ancha y marco fino, marca
Schneider Electric 16A 250V, o equivalente, con marco y  caja empotrada, 2P+T, con Placa, incluso
pp de línea de alimentación de cuadro de distribución, caja de derivación empotrada y  elementos de
conexión, construido según R.B.T., totalmente montado e instalado.

A 30 cm del suelo:

ALMACÉN SEMISÓTANO 2 2.00

ALMACÉN ENTREPLANTA 2 2.00

A 90-130 cm del suelo:

ASEO FEMENINO 1 1.00

ASEO MASCULINO 1 1.00
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ASEO PMR 1 1.00

CUARTO DE LIMPIEZA 1 1.00

8.00 61.89 495.12

01.37        Ud. CAJA CIMA 6 TOMAS SCHUCKO + 2 RJ-45                             

Ud. Suministro e instalación de caja CIMA o equivalente para instalar en muebles de cajas, con 6
toma tipo Schucko y  2 tomas RJ-45. Incluido cableado desde el cuadro correspondiente con cable
de 2,5 mm2 y parte proporcional de tubo, bandeja y  cajas de registro.

CAFETERÍA 1 1.00

TERRAZA 1 1.00

2.00 275.83 551.66

01.38        Ud. TOMA DE CORRIENTE 16A DOBLE ESTANCO                             

Toma de corriente doble estanco para usos varios 16A 250V con puesta a tierra, instalado con cable
de cobre de tensión asignada 450/750 V, de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, formado por
tres conductores de sección nominal 2,5 mm² (F+N+T), empotrados y  aislados con tubo de PVC
Flex ible corrugado de D20mm no propagador de la llama, incluso mecanismo de plástico de color
aluminio, o cualquier otro aprovado por la dirección facultativa, sistema D-Life, tipo tecla ancha y
marco fino, marca Schneider Electric 16A 250V, o equivalente, con marco y  caja empotrada, 2P+T,
con Placa, incluso pp de línea de alimentación de cuadro de distribución, caja de derivación empotra-
da y  elementos de conexión, construido según R.B.T., totalmente montado e instalado.

CAFETERÍA 2 2.00

COCINA 1 1.00

3.00 71.87 215.61

01.39        Ud. TOMA DE CORRIENTE TRIFÁSICA16A ESTANCO                          

Toma de corriente estanco para usos varios 16A 400V con puesta a tierra, instalado con cable de co-
bre de tensión asignada 450/750 V, de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, formado por cinco
conductores de sección nominal 2,5 mm² (F+N+T), empotrados y  aislados con tubo de PVC Flex i-
ble corrugado de D20mm no propagador de la llama, marca: Schneider Electric o equivalente, inclu-
so mecanismo Conector de potencia industrial Hembra, Formato 3P + N + E, Orientación Ángulo de
90° , PratiKa, Rojo, 415 V, 16A, IP44, incluso pp de línea de alimentación de cuadro de distribución,
caja de derivación empotrada y  elementos de conexión, construido según R.B.T., totalmente monta-
do e instalado.

COCINA 2 2.00

BARRA 1 1.00

3.00 65.65 196.95

01.40        Ud. TOMA DE CORRIENTE SIMPLE 16A ESTANCO                            

Toma de corriente estanco para usos varios 16A 250V con puesta a tierra, instalado con cable de co-
bre de tensión asignada 450/750 V, de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, formado por tres
conductores de sección nominal 2,5 mm² (F+N+T), empotrados y  aislados con tubo de PVC Flex i-
ble corrugado de D20mm no propagador de la llama, incluso mecanismo de plástico de color alumi-
nio, o cualquier otro aprovado por la dirección facultativa, sistema D-Life, tipo tecla ancha y marco fi-
no, marca Schneider Electric 16A 250V, o equivalente, con marco y  caja empotrada, con Placa, in-
cluso pp de línea de alimentación de cuadro de distribución, caja de derivación empotrada y  elemen-
tos de conexión, construido según R.B.T., totalmente montado e instalado.

TERRAZA 1 1.00

COCINA 4 4.00

CAFETERÍA 7 7.00

12.00 65.52 786.24

01.41        Ud. CUADRO DE PULSADORES DE ALUMBRADO                               

Cuadro de interruptores manuales de alumbrado formado por una envolvente capaz de alojar interrup-
tores modulares según se indica en el esquema. incluso medios aux iliares y  costes indirectos. Inclu-
yendo pequeño material, terminales y  cableado de 6mm2 , señalización de los circuitos por medio de
placas de plástico rígidas grabadas de forma indeleble, instalado sobre paramento vertical y  conexio-
nado según RBT.

COCINA 1 1.00

1.00 534.57 534.57
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01.42        Ud. TOMA CORRIENTE TERMO                                            

Toma de corriente para usos varios 16A 250V con puesta a tierra, instalado con cable de cobre de
tensión asignada 450/750 V, de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, formado por tres conducto-
res de sección nominal 2,5 mm² (F+N+T), empotrados y  aislados con tubo de PVC Flex ible corru-
gado de D20mm no propagador de la llama, incluso mecanismo de plástico de color aluminio, o cual-
quier otro aprovado por la dirección facultativa, sistema D-Life, tipo tecla ancha y marco fino, marca
Schneider Electric 16A 250V, o equivalente, con marco y  caja empotrada, 2P+T, con Placa, incluso
pp de línea de alimentación de cuadro de distribución, caja de derivación empotrada y  elementos de
conexión, construido según R.B.T., totalmente montado e instalado.

TERMO 1 1.00

1.00 81.50 81.50

01.43        ud  AYUDA ALBAÑILERÍA ELECTRICIDAD                                  

ud. Ayuda, por v iv ienda unifamiliar, de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta eje-
cución de las instalaciónes de electricidad, i/porcentaje estimado para pequeño material, medios aux i-
liares. Se considera un 2 %  del total del capítulo de electricidad.

1 1.00

1.00 989.95 989.95

01.44        Ud. CAJAS DE REGISTRO                                               

Ud. Suministro e instalación de caja de registro  estanca para alumbrado exterior IP55, dimensiones
100x50x45 mm.

18 18.00

18.00 16.19 291.42

01.45        ud  TOMA DE TIERRA (PICA)                                           

ud. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm y 2 m de longitud, cable de cobre desnudo de
1x16 mm² conexionado mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18.

9 9.00

9.00 36.65 329.85

01.46        Ud. TOMA RJ-45                                                      

Ud. Suministro e instalación de Tapa RJ45 doble Keystone D-Life Aluminio, incluso material aux iliar,
totalmente instalada.

PUESTO TRABAJO CAJA QUINTELA 1 1.00

1.00 31.61 31.61

01.47        ml. CABLE CATEGORÍA 6                                               

Suministro e instalación de cable rígido U/UTP de 4 pares de cobre, categoría 6, con conductor unifi-
lar de cobre, aislamiento de polietileno y  vaina exterior de PVC. Incluso p/p de accesorios y ele-
mentos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.

PUESTO DE TRABAJO RJ-45 4.8 20.00 96.00

CENTRAL INCENDIOS 1.2 20.00 24.00

120.00 6.00 720.00

01.48        Ud. LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA B.T.                         

ud. Tasas de v isado colegial, por proyecto, por memoria técnica, realizacion memoria tasa conseje-
ría para un edificio de superficie entra 301-1000 m², con menos de 150 kW.

1 1.00

1.00 1,273.78 1,273.78

TOTAL CAPÍTULO C015 Instalación Electrica.................................................................................................... 57,142.05
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CAPÍTULO C016 Instalación Contraincendio                                      

D016.01      ud  Extintor polvo ABC 6 kg EF 21A-113B                             

ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-
das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 kg de agente extintor con soporte,
manómetro y  boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado según CTE/DB-SI
4. Certificado por AENOR.

6 6.00

6.00 66.90 401.40

D016.02      ud  Extintor nieve carbónica 5 kg EF 34B                            

ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas,
líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 kg de agente extintor con soporte y manguera con
difusor según CTE/DB-SI 4, totalmente instalado.

2 2.00

2.00 102.64 205.28

D016.03      ud  Placa de señalización de evacuación y medios móviles de extinció

Placa de señalización de evacuación y  medios móviles de extinción en aluminio luminiscente TAM
297x210 mm, colocada.

30 30.00

30.00 11.24 337.20

D016.04      ud  Detector humos                                                  

Ud. Detector de humos de perfil bajo AE/SA-OPI fabricado por AGUILERA ELECTRONICA se-
gún Norma UNE EN 54-7:2001, dispone de certificado de conformidad CE y marca de calidad AE-
NOR, montado sobre zócalo AE/SA-ZB2 en techo, incluso parte proporcional módulo aislador
AE/SA-AB, caja de derivacion, cableado hasta la Central de Detección y  Alarma mediante mangue-
ra 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos el cableado de detección de incendio
SOZ1-K(AS+) RF90 2x1,5AP LH, incluido el entubado correspondiente, con certificado CPR. Total-
mente montado, probado y funcionando.

10 10.00

10.00 45.60 456.00

D016.05      ud  Detector termovelocimétrico                                     

Ud. Detector termovelocimétrico AE/SA-T fabricado por AGUILERA ELECTRONICA o similar se-
gún Norma UNE EN 54-5:2001, dispone de certificado de conformidad CE y marca de calidad AE-
NOR, montado sobre zócalo AE/SA-ZB2 en techo, incluso parte proporcional módulo aislador
AE/SA-AB, caja de derivacion, cableado hasta la Central de Detección y  Alarma mediante mangue-
ra 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos, incluido el entubado correspondien-
te, con certificado CPR.
Totalmente montado, probado y funcionando.

2 2.00

2.00 112.60 225.20

D016.06      ud  Pulsador                                                        

Ud. Pulsador de Alarma Algorítmico Direccionable AE/SA-PTA, con aislador incorporado. Desarro-
llado y  fabricado por AGUILERA ELECTRÓNICA o similar según Norma EN 54-11:2001.Equipa-
dos con módulo direccionable prov isto de Microrruptor, led de alarma y autochequeo, sistema de
comprobación con llave de rearme, lámina calibrada para que se enclave y  no rompa y microproce-
sador que controle su funcionamiento e informe a la central de Alarma. Cableado hasta la Central de
Detección y  Alarma mediante manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de haloge-
nos, incluido el entubado correspondiente, con certificado CPR..
Totalmente montado, probado y funcionando.

2 2.00

2.00 104.43 208.86
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D016.07      ud  Sirena                                                          

Ud. Sirena óptico-acustica bitonal AE/SA-ASF23, con aislador incorporado, o similar certificada se-
gun EN 54-23 y  EN 54-3, conectada al bucle algorítmico de detección, cableado hasta la Central de
Detección y  Alarma mediante manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de haloge-
nos,incluido el entubado
correspondiente, con certificado CPR .
Totalmente montado, probado y funcionando.

2 2.00

2.00 144.76 289.52

D016.08      ud  Módulo                                                          

Ud. Modulo de dos entradas para control de señales marca AGUILERA ELECTRONICA o similar
Mod. AE/SA-2E fabricado según norma EN 54-18:2003 que gestiona la información de dos entradas
digitales.
Apto para personalizar dos equipos, definir su ubicación y  los cambios de estado en cada uno de
ellos. Permite el control independiente en cada entrada y  sus contactos son seleccionables normal-
mento abierto o cerrado.
Prov isto de:
- Autoaislador que le aisla del resto de la instalción en caso de cortocircuito en su
interior.
- Conexión a 2 hilos con clemas extraíbles.
- Alimentación: entre 18 y  27 Vcc.
- Consumo: 1,2ìA en reposo y  1,2mA con las ocho entradas activadas.
Montado en caja de ABS de 105 x_82_x 25mm
Incluido p.p. de cableado hasta la Central de Detección y  Alarma mediante manguera 2 X 1.5 mm
resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos, correctamente entubado, con certificado CPR, in-
cluso cable de corriente de 2 x  1.5 mm desde el módulo a la fuente de alimentación o a la central,
correctamente
entubado.Totalmente montado, probado y funcionando.

EXTINCIÓN CAMPANA 1 1.00

1.00 166.39 166.39

D016.09      ud  Actualización puesto software existente                         

1. Actualización Puesto Europa III. Para centrales AE/SA-C1.
Actualización con los planos de la instalación y  todas las maniobras programadas, según las necesi-
dades concretas en cada caso.
Incluso la instalación y  la conexión desde la central del Edificio hasta el puesto de control, mediante
tarjeta AE/SA-TCPC1 por conexión TCP/IP.

1 1.00

1.00 973.91 973.91

D016.10      ud  Sistema de extinción                                            

Ud. Sistema de extinción de incendios de Aguilera Extinción, para cocinas de 9.5 litros con agente
extintor GUARDEX (referencia AEX/SFK9.5) o similar compuesto por:
- Válvula de disparo con manómetro incorporado
- 9.5 litros de agente extintor GUARDEX
- sistema de detección lineal mediante tubo sensor de temperatura de 10 metros de tubería y manó-
metro final de línea
- Herraje de sujeción de cilindro
Totalmente montado, probado y funcionando.

CAMPANA 1 1.00

1.00 2,340.29 2,340.29

D016.11      ud  Actuador manual (pulsador)                                      

Ud. Actuador Manual para el sistema lineal de detección con sensor de presion con salida por relé
para la realización de maniobras.Referencia AEX/SFKPS, o similar.
Totalmente montado, probado y funcionando.

CAMPANA 1 1.00

1.00 531.79 531.79
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D016.12      ud  Difusor de caudal                                               

Ud. Difusor de un caudal direccional, de acero inox idable , de 3/8 " hembra, para el sistema de ex-
tinción para cocinas SFEGUARD.Referencia AEX/SFKD1D, o similar.
Totalmente montado, probado y funcionando.

CAMPANA EXT. 2 2.00

2.00 70.60 141.20

D016.13      ud  Difusor de caudal cobertura alta                                

Ud. Difusor de un caudal con cobertura alta, de acero inox idable , de 3/8 " hembra, para el sistema
de extinción para cocinas SFEGUARD.Referencia AEX/SFKD1G o similar
Totalmente montado, probado y funcionando.

CAMPANA EXT. 3 3.00

3.00 70.60 211.80

D016.14      ud  Difusor de dos caudales                                         

Ud. Difusor de dos caudales con cobertura alta , de acero inox idable , de 3/8 " hembra, para el siste-
ma de extinción para cocinas SFEGUARD.Referencia AEX/SFKD2D o similar
Totalmente montado, probado y funcionando.

CAMPANA EXT. 1 1.00

1.00 70.60 70.60

D016.15      ud  Difusor de dos caudales                                         

Ud. Difusor de dos caudales de cobertura , de acero inox idable , de 3/8 " hembra, para el sistema
de extinción para cocinas SFEGUARD.Referencia AEX/SFKD2G, o similar
Totalmente montado, probado y funcionando.

CAMPANA EXT. 2 2.00

2.00 70.60 141.20

D016.16      ud  Tubería AISI 304                                                

Ud. tubería AISI 304 de 16 0 mm de diámetro nominal.
Totalmente montado, probado y funcionando.

CAMPANA 12 12.00

12.00 50.85 610.20

D016.17      ud  Boca incendio equipada 25 mm/20m                                

ud. Boca de incendios para v iv iendas residenciales, equipada BIE formada por cabina en chapa de
acero 700x700x250 mm, pintada en rojo, marco en acero cromado con cerradura de cuadradillo de 8
mm y cristal, rótulo romper en caso de incendios, devanadera con toma ax ial abatible, válvula de
1", 20 m de manguera semirrígida y  manómetro de 0 a 16 kg/cm² según CTE/DB-SI 4, certificado
por AENOR, totalmente instalada.

1 1.00

1.00 487.30 487.30

D016.18      m   Tubería 1-1/2" acero negro                                      

Tubería de acero para soldar, clase negra, extremos roscados, según norma UNE EN 10255 de
1-1/2" con p.p. de codos, derivaciones, etc., tratamiento con dos manos de minio anticorrosivo y
pintado a dos manos RAL 3000, soportada mediante carril tipo Hilti BMA en tramo y abrazaderas de
“pera” en tramos horizontales, totalmente instalada.

BIE 25 1.2 15.00 18.00

18.00 46.65 839.70

D016.19      ud  Conexión red existente                                          

Conexión a red ex itente de tuberías y  cableado de instalaciones de protección contra incendios.

1 1.00

1.00 72.29 72.29

D016.20      ud  Puertas guillotinas cortafuegos tipo ventana contra incendios   

Puertas guillotinas cortafuegos tipo ventana contra incendios, de dimensiones 2,08 m de ancho x
1,50 m de alto, con panel de doble chapa rellena de lana de roca con resistencia al fuego hasta 120
minutos, panel EI 120, 80 mm de grosor, 23 kg/m². Totalmente instalada, incluso material aux iliar.

PASAPLATOS 1 1.00
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1.00 421.92 421.92

D016.21      ud  Legalización Instalación Contraincendio                         

Tasas de v isado colegial, por proyecto, por memoria técnica, realizacion memoria tasa consejería.

1 1.00

1.00 1,273.78 1,273.78

TOTAL CAPÍTULO C016 Instalación Contraincendio........................................................................................ 10,405.83
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CAPÍTULO C017 I luminación                                                     

D017.01      ud  Luminaria iGuzzini BW76_D71T iWay                               

Luminaria iGuzzini BW76_D71T iWay 12.4W 1268.5lm - 4000K o equivalente, incluso material aux i-
liar, totalmente instalada.

ALUMBRADO EXTERIOR 21 21.00

21.00 67.01 1,407.21

D017.02      ud  Luminaria iGuzzini ER36_C20M                                    

Suministro y  montaje de luminaria iGuzzini ER36_C20M Ta max 35°C - 46.7W 5243lm - 3000K o
equivalente, en techo o similar, Incluso material aux iliar. Totalmente instalada y comprobada.

ALUMBRADO EXTERIOR 27 27.00

27.00 62.81 1,695.87

D017.03      ud  Luminaria WT492C T45 64S/840                                    

Suministro e instalación de luminaria marca: Philips, modelo: WT492C T45 64S/840 PSU WB
L1200, 162 lm/W, 4000 K o equivalente, totalmente instalado.

ALMACÉN SEMISÓTANO 5 5.00

ALMACÉN ENTRAPLANTA 5 5.00

ESCALERAS 2 2.00

12.00 62.81 753.72

D017.04      ud  Luminaria WT470C L1300                                          

Suministro e instalación de luminaria marca: Philips, modelo: WT470C L1300 1 xLED42S/840 O, o
equivalente, totalmente instalada.

COCINA 4 4.00

4.00 74.37 297.48

D017.05      ud  Luminaria DN130B D217                                           

Suministro e instalación de luminaria marca: Philips, modelo: DN130B D217 1xLED20S/840 , o
equivalente, totalmente instalada.

ASEO PMR 2 2.00

ASEO MASCULINO 8 8.00

ASEO FEMENINO 9 9.00

DISTRIBUIDOR 11 11.00

30.00 74.37 2,231.10

D017.06      ud  Luminaria BEGA 24647K3                                          

Suministro y  montaje de luminaria BEGA 24647K3 o equivalente, en techo o similar, Incluso mate-
rial aux iliar. Totalmente instalada y  comprobada.

DISTRIBUIDOR 4 4.00

TERRAZA 12 12.00

16.00 58.19 931.04

D017.07      ud  Luminaria iGuzzini E423_A79D                                    

Suministro y  montaje de luminaria iGuzzini E423_A79D L=2004mm - 9.8W  o equivalente, en techo
o similar, Incluso material auxiliar. Totalmente instalada y  comprobada.

COMEDOR Y CAFETERÍA 22 22.00

22.00 46.38 1,020.36

D017.08      ud  Luminaria iGuzzini EA65_B22B                                    

Suministro y  montaje de luminaria iGuzzini EA65_B22B L=1004mm - 4.9W  o equivalente, en techo
o similar, Incluso material auxiliar. Totalmente instalada y  comprobada.

CAFETERÍA 11 11.00

11.00 32.65 359.15
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D017.09      ud  Luminaria emergencia NAOS N2 (EVC) + KES NAOS                   

Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia mod. NAOS N2 (EVC) + KES NAOS u otra
luminaria equivalente a elegir por la dirección facultativa, con balasto electrónico y  bajo consumo de
energía con autonomía superior a la hora. Totalmente instalada y comprobada.

ALMACÉN SEMISÓTANO 2 2.00

COCINA 3 3.00

ALMACÉN ENTREPLANTA 2 2.00

7.00 88.33 618.31

D017.10      ud  Luminaria emergencia NAOS N2 (EVC) + KTSB NAOS                  

Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia mod. NAOS N2 (EVC) + KTSB NAOS  u otra
luminaria equivalente a elegir por la dirección facultativa, con balasto electrónico y  bajo consumo de
energía con autonomía superior a la hora. Totalmente instalada y comprobada.

ALMACÉN SEMISÓTANO 1 1.00

ALMACÉN ENTREPLANTA 1 1.00

PLANTA BAJA 1 1.00

3.00 87.18 261.54

D017.11      ud  Luminaria emergencia NAOS N2 (PRD) + KTSB NAOS                  

Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia mod. NAOS N2 (PRD) + KTSB NAOS  u otra
luminaria equivalente a elegir por la dirección facultativa, con balasto electrónico y  bajo consumo de
energía con autonomía superior a la hora. Totalmente instalada y comprobada.

ALMACÉN SEMISÓTANO
ESCALERAS

1 1.00

ALMACÉN ENTREPLANTA 1 1.00

2.00 91.38 182.76

D017.12      ud  Luminaria emergencia SPICA N30 (B)                              

Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia mod. SPICA N30 (B)  u otra luminaria equiva-
lente a elegir por la dirección facultativa, con balasto electrónico y  bajo consumo de energía con auto-
nomía superior a la hora. Totalmente instalada y  comprobada.

ASEO PMR 1 1.00

ASEO FEMENINO 1 1.00

ASEO MASCULINO 1 1.00

3.00 102.74 308.22

D017.13      ud  Luminaria emergencia IZAR N30                                   

Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia mod. IZAR N30  u otra luminaria equivalente a
elegir por la dirección facultativa, con balasto electrónico y  bajo consumo de energía con autonomía
superior a la hora. Totalmente instalada y comprobada.

DISTRIBUIDOR 2 2.00

CUARTO DE LIMPIEZA 1 1.00

3.00 98.24 294.72

D017.14      ud  Luminaria emergencia ZINER N20 (B) + KTSB ZINER                 

Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia mod. ZINER N20 (B) + KTSB ZINER u otra lu-
minaria equivalente a elegir por la dirección facultativa, con balasto electrónico y  bajo consumo de
energía con autonomía superior a la hora. Totalmente instalada y comprobada.

PLANTA BAJA

COCINA 1 1.00

CAFETERÍA 2 2.00

COMEDOR 1 1.00

4.00 139.24 556.96

D017.15      ud  Luminaria emergencia LENS N30 A (ESP,AEX, INOX)                 

Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia mod. LENS N30 A (ESP,AEX, INOX) u otra
luminaria equivalente a elegir por la dirección facultativa, con balasto electrónico y  bajo consumo de
energía con autonomía superior a la hora. Totalmente instalada y comprobada.

CAFETERÍA 1 1.00
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1.00 195.75 195.75

TOTAL CAPÍTULO C017 I luminación ................................................................................................................... 11,114.19
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CAPÍTULO C018 Instalación Telecomunicaciones                                  

D018.01      m   Cableado UTP 4 pares CAT.6                                      

Suministro e instalación de cableado voz datos hasta puesto de trabajo mediante:
- 1 cable de 4 pares trenzados sin apantallar (UTP), 24 AWG, Categoría 6, libre de halogenos y  no
propagador de incendios, con extremo en Repartidor acabado en conector macho RJ45-UTP, de
acuerdo con el estándar ANSI/TIA/EIA 568-A/B, con las normativas ISO/IEC 11801, CEN/CE-
NELEC EN50173, UNE-EN 50081 y 50082, cumpliendo las normativas EN 50288-2/3 y  EC
61156, para red interior de usuario. Instalado desde repartidor de voz datos (situado en antena wifi)
hasta conector en toma final. Totalmente conectado, etiquetado, testado, certificado y  comprobado, in-
cluido canalización de tubo PE D=25 p/telecomunicaciones  T.P.P..

desde antena w ifi a puesto de trabajo 4.8 20.00 96.00

96.00 6.00 576.00

D018.02      ud  Alimentador RG-E-130GE Inyector POE+30W POE AT 100 MTS GE 632010

Ruijie o similar
Inyector PoE IEEE802.3at
Puertos RJ45 10/100/1000 Mbps
Potencia 30 W
Distancia máxima 100 m
Diseño Compacto

Ruijie o similar
Inyector PoE+
Permite inyectar datos y  alimentación en un cable UTP para alimentar dispositivos PoE+ (hasta
30W)
Distancia máxima 100 metros
Compatible con PoE IEEE802.3at

1 1.00

1.00 169.86 169.86

D018.03      ud  Antena WIFI RG-RAP1260 punto REYEE W6 PARED GE 4XRJ(1XPOE 631710

Suministro, instalación y  configuración de antena y  punto de acceso WIFI. POE modelo ANTENA
WIFI RG-RAP1260 PUNTO REYEE W6 PARED GE 4XRJ(1XPOE 631710 o similar, Instalado y
conexionado. Incluirá anclajes para montaje y  fijación en pared o en techo. Soportarán POE y ven-
drán con su inyector correspondiente, así como con 1 latiguillo para la conexión del inyector al
switch o panel correspondiente
Alimentación por Ethernet (PoE) Sí
Reyee
AP de Pared Omnidireccional Wi-Fi 6
Frecuencia 2.4 y  5 GHz / 160MHz
Ancho de Canal
Rendimiento Wi-Fi hasta 3000 Mbps
Antenas MU-MIMO 2x2 en 2.4GHz,
2x2 en 5GHz
Instalación cajas mecanismo / 4
Puertos RJ45
Reyee
Punto de acceso Wi-Fi 6 802.11ax de doble banda 2,4 y  5 GHz
Compatible con 802.11 b/g/n/ac Wave1/Wave2/ax
Permite conexiones de hasta 3000 Mbps
Antenas con tecnología MIMO 2x2 para 2.4GHz y MIMO 2x2 para 5GHz
Hasta 160MHz de ancho de canal
MultiSSID
4x Puertos RJ45 Downlink- Instalación en cajas de mecanismo
Rango de temperatura de 0 a 40ºC
Alimentación PoE
Potente e intuitivo manejo con la nube gratuita de Ruijie

1 1.00

1.00 342.90 342.90
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D018.04      m   Cable datos Categoria 6 U/UTP 23AWG                             

Suministro e instalación de cableado  Cable de categoría Cat6 U/UTP con cruceta y  conductores
23AWG.Incluido canalización en tubo de PVC y manguera apantallada.

Cubierta LSZH CPR-Cca s1a,d1,a1 (v ioleta).

Disponible caja carrete de 305mts (BR) o bobina panel 500mts (B5).

Ethernet conforme a la norma IEEC802.3bt PoE type 4.

Apto para transmisión de voz, datos e imágenes hasta 250MHz a 10/100/1000BaseT. Superan hol-
gadamente certificación Fluke.

Cubierta exterior redonda fácil de retirar, sin riesgo de dañar los conductores.

Cable certificado por 3P conjuntamente con panel, keystone y  latiguillo.

Detalles del producto
Precio por
Metro
Categoría
Cat6
Apantallamiento
U/UTP
AWG
23 AWG
Material conductor
BC - Cobre puro
Material cubierta
LSZH
Instalación
Interior
Normativa CPR
Cca
Caracteristicas del cable
Cruceta

DESDE RACK A cuadro alumbrado 1.2 42.00 50.40

DESDE RACK A cuadro cafetería 1.2 51.00 61.20

111.60 1.62 180.79

TOTAL CAPÍTULO C018 Instalación Telecomunicaciones................................................................................ 1,269.55
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CAPÍTULO C019 Varios Instalaciones                                            

D019.01      ud  Relleno y sellado de huecos abiertos para paso de inst. de todas

Relleno y  sellado de todos los huecos abiertos para paso de instalaciones de TODAS LAS INSTA-
LACIONES entre sectores de incendios, a base de productos adecuados para conseguir el grado de
resistencia al fuego ex igido al elemento compartimentador; según las instalaciones se usarán los si-
guientes productos:
Bandejas y  cables: pasamuros con estanqueidad al fuego (EI 240) homologado según norma
UNE-EN 1366-3, formados por módulos compuestos por tubos de acero galvanizado que disponen
de material intumescente en su interior y  fijados medianter placas sellantes de acero con material igní-
fugo.
Tuberías y  conductos: mortero para sellado ignífugo de alta densidad, resinas termoplásticas y /o ma-
sillas a base de siliconas intumescentes.
Tuberías combustibles de saneamiento a partir de 80 mm de diámetro: collarines de material intumes-
cente según norma UNE-EN 1366-3 con la resistencia al fuego requerida en cada sector.
Para huecos de grandes dimensiones se emplearán como relleno bolsas de fibras minerales de alta
estabilidad térmica con materiales intumescentes para el sellado de penetraciones.
Incluyendo todo aquello necesario para el montaje e instalación, completamente realizado según Es-
pecificaciones Técnicas del fabricante del producto y  aplicado en cada caso según coordinación de la
Dirección Facultativa.

1 1.00

1.00 546.22 546.22

D019.02      ud  Desconexión y protección de instalaciones                       

Desconexión y  protección de la instalación electrica, protección contra incendios, telecomunicacio-
nes, redes de sanemiento, agua y calefacción, sin afectar a la estabilidad de los elementos construc-
tivos a los que pueda estar unida. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de es-
combros sobre contenedor. Incluye: Desconexión de la electricidad. Proteccion de todas las instala-
ciones. Retirada de escombros. Carga de escombros sobre contenedor

ELECTRICIDAD 1 1.00

CONTRAINCENDIOS 1 1.00

TELECO 1 1.00

FONTANERÍA 1 1.00

SANEAMIENTO 1 1.00

AIRE ACONDICIONADO Y
VENTILACIÓN

1 1.00

6.00 437.16 2,622.96

TOTAL CAPÍTULO C019 Varios Instalaciones.................................................................................................... 3,169.18
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CAPÍTULO C020 Cerrajería                                                      

D020.00      ud  Trampilla metálica de registro lacada 30x30 cm                  

Registro metálico de una hoja abatible, mod.C6703030 de Desa o equivalente, de medidas standard
300x300 (ext. marco),  formada por hoja constituida por una  chapa de acero galvanizado de e=1,5
mm lacada en blanco, con marco (por los cuatro lados) tipo CS4 de e=1,0 mm, Sistema de cierre
CLIC mediante muelle lo que facilita la apertura y  cierre de la puerta aplicando una pequeña presión
hacia su interior, Varilla interior que evita la caída de la puerta en el momento de la apertura total, Sis-
tema de fijación rápido y  sencillo mediante cuatro patas, incluso incluso ajuste y  colocación.

baño femenino

1 1.00

baño masculino

1 1.00

baño PMR

1 1.00

distribuidor zona baños

1 1.00

cuarto limpieza

1 1.00

5.00 43.34 216.70

D020.01      ud  Puerta P04 met. cortaf 2 H abat. EI2-90-C5, med. nominal 1820x21

Puerta metálica Corta-Fuegos EI2 90 C5 pivotante y  abatible de dos hojas Tipo P04 revestida con
dos paneles laminados estratificados de alta presión Formica de 0,7mm. de espesor, paneles adheri-
dos a chapa metálica mediante perfilería perimetral inox idable remachada a la hoja modelo y  color a
definir por la D.F., todo ello ensamblado sin soldaduras. Corazón de puerta metálica EI2-60-C5 de
medidas 1820x2150 mm. (Medidas Nominales) mod. Sigma de Andreu o equivalente, con certifica-
do de homologación, dos chapas internas de acero de 0,8 mm. ensambladas entre sí sin soldadura,
relleno de material ignífugo, doble capa de lana de roca de alta densidad y  placa tipo Pladur, hoja de
grosor 66 mm., tornillería métrica, 3 bisagras de doble pala y  regulación en altura, con marco tipo
CS65 Inox idable de 1,5 mm. de espesor con junta intumescente, ajustado y  preparado para atornillar
a premarco, cerradura embutida con cierre a un punto, placas y  manivelas inox idables por ambos la-
dos mod. Tesa Sena en inox idable. Cierrapuertas oculto eco multigenius+ IS-SR. Se incluye en la
partida la p.p. de 2 mirillas rectangulares de medidas especiales exteriores totales de 10x100 cm. re-
alizadas mediante v idrio Pyrobel, v idrio laminado compuesto de v idrios float y  de intercalares intu-
mescentes, que bajo el efecto de las llamas se transforman en pantallas celulares refractarias y  opa-
cas que permiten la estanqueidad a las llamas y el aislamiento térmico del conjunto. Es un v idrio de
35mm de espesor resistente al fuego durante 90 minutos. Vidrios incoloros (transparentes). Acabado
de los aros de las mirillas en acero inox idable AISI 430 brillo, aro sujeto con tornillos frontales, miri-
llas descentradas y  simétricas según planos de detalle de proyecto y  memoria de carpintería, dentro
del rango de posibilidades que permita la normativa. Electroimán : Marcado CE según UNE-EN
1155,  conforme con el CTE. Ofrece una  fuerza de imantación de 40 daN  ~ 60 daN. Fusible térmi-
co  de  cuarzo : De fácil instalación en  uno de los extremos de la guía  sujeta la puerta corredera
permanentemente. Libera la puerta en caso de incendio cuando alcanza un temperatura superior a
68ºC. la carga mínima es de 2.7 Kg y la máxima de 75 Kg. Ajuste y  colocación, según C.T.E. DB
SI. Instalada y  funcionando.

P04

2 2.00

2.00 2,681.46 5,362.92
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D020.02      ud  Puerta P01/P05 cortaf 1 H abat. EI2-90-C5, med. nominal 930x216 

Puerta metálica Corta-Fuegos EI2 90 C5 pivotante y  abatible de una hoja Tipo P01 y P05 revestida
con dos paneles laminados estratificados de alta presión Formica de 0,7mm. de espesor, paneles ad-
heridos a chapa metálica mediante perfilería perimetral inox idable remachada a la hoja modelo y  color
a definir por la D.F., todo ello ensamblado sin soldaduras. Corazón de puerta metálica EI2-60-C5 de
medidas 930x2160 mm. (Medidas Nominales) mod. Sigma de Andreu o equivalente, con certificado
de homologación, dos chapas internas de acero de 0,8 mm. ensambladas entre sí sin soldadura, re-
lleno de material ignífugo, doble capa de lana de roca de alta densidad y  placa tipo Pladur, hoja de
grosor 66 mm., tornillería métrica, 4 bisagras de doble pala y  regulación en altura, con marco tipo
CS65 Inox idable de 1,5 mm. de espesor con junta intumescente, ajustado y  preparado para atornillar
a premarco, cerradura embutida con cierre a un punto, placas y  manivelas inox idables por ambos la-
dos mod. Tesa Sena en inox idable. Cierrapuertas oculto eco multigenius+ IS-SR. Se incluye en la
partida la p.p. de mirilla rectangular de medidas especiales exteriores totales de 10x100 cm. realiza-
das mediante v idrio Pyrobel, v idrio laminado compuesto de v idrios float y  de intercalares intumes-
centes, que bajo el efecto de las llamas se transforman en pantallas celulares refractarias y  opacas
que permiten la estanqueidad a las llamas y el aislamiento térmico del conjunto. Es un v idrio de
35mm de espesor resistente al fuego durante 90 minutos. Vidrios incoloros (transparentes). Acabado
del aro de la mirillas en acero inox idable AISI 430 brillo, aro sujeto con tornillos frontales, mirilla des-
centrada según plano de detalle de proyecto y  memoria de carpintería, dentro del rango de posibilida-
des que permita la normativa. Electroimán : Marcado CE según UNE-EN 1155,  conforme con el
CTE. Ofrece una  fuerza de imantación de 40 daN  ~ 60 daN. Fusible térmico  de  cuarzo : De fácil
instalación en  uno de los extremos de la guía  sujeta la puerta corredera permanentemente. Libera la
puerta en caso de incendio cuando alcanza un temperatura superior a 68ºC. la carga mínima es de
2.7 Kg y la máxima de 75 Kg. Ajuste y  colocación, según C.T.E. DB SI. Instalada y  Funcionando

P01

3 3.00

P05

1 1.00

4.00 1,847.06 7,388.24
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D020.03      ud  Puerta P02/P06 cortaf 1 H Corr. V EI2-90-C5, med. nominal 1020x 

Puerta metálica Corta-Fuegos EI2 90 C5 corredera de eje vertical de una hoja Tipo P02 y P06. Co-
razón de puerta metálica EI2-60-C5 de medidas 1020x2100 mm. (Medidas Nominales) mod.
CIR-90 - 1H de Puertas Roper o equivalente, con certificado de homologación. y  Revestida con dos
paneles laminados estratificados de alta presión Formica de 0,7mm. de espesor, paneles adheridos a
chapa metálica mediante perfilería perimetral inox idable remachada a la hoja modelo y  color a definir
por la D.F. Compuesta por los siguientes elementos:
Hoja : Está colgada sobre dos  carros  de deslizamiento insertados en  un carril guía.  Formada por
la unión de paneles (anteriormente descritos)  fabricados en  acero galvanizado y rellenos de material
aislante. El número de paneles vendrá determinado por las dimensiones de la puerta a realizar. El
perímetro de la hoja  está reforzado con perfiles en  “U” de chapa de acero galvanizado de 2 mm  de
espesor que conforman su marco exterior. Lleva en  ambas caras un tirador embutido que facilita las
maniobras de apertura ó cierre de la puerta. La puerta se suministra sin cerradura (tal y  como ex ige
la normativa v igente). Conjunto de  carril-guía : Formado por un carril guía  y  dos  carros  de desliza-
miento que van introducidos en  él. El carril está sujeto mediante abarcones a un cargadero fijado a la
obra-soporte. La longitud  del carril varía en  función  de la medida de la puerta. En el suelo,  en  la
dirección de movimiento de la puerta, se coloca estratégicamente un juego de 2 rodamientos para ob-
tener un mejor  deslizamiento de la puerta por la guía  y  ev itar posibles oscilaciones de la hoja. Elec-
troimán : Marcado CE según UNE-EN 1155,  conforme con el CTE. Ofrece una  fuerza de imanta-
ción de 40 daN  ~ 60 daN. Fusible térmico  de  cuarzo : De fácil instalación en  uno de los extremos
de la guía  sujeta la puerta corredera permanentemente. Libera la puerta en caso de incendio cuando
alcanza un temperatura superior a 68ºC. la carga mínima es de 2.7 Kg y la máxima de 75 Kg. Tope
inferior : Tope inferior a puerta abierta formado por una  escuadra en acero galvanizado y un tope de
plástica para limitar el recorrido  de la puerta en  sentido de apertura. Polea de Resorte* :  En uno de
los extremos de la guía (según el sentido de cierre), sirve para el cierre de la puerta corredera. Con
este sistema se ev itan los aparatosos montajes de los contrapesos tradicionales y  los ruidos provo-
cados por las fricciones entre materiales. Gracias al autotensado y al piñón de marcha libre es posi-
ble variar la tensión una vez montada. (*La polea de resorte se pone con criterios especiales). Con-
junto de contrapesos : Es un sistema compuesto por un juego de poleas soportando un conjunto de
contrapesos regulable para equilibrar el peso de la puerta. Reductor de Velocidad Radial : Es un re-
ductor de la velocidad de cierre que va instalado en la parte superior de la hoja de la puerta. Permite
obtener una velocidad de cierre constante y  uniforme. Esta reducción de la velocidad se obtiene con
la ayuda de un cable de acero tensado de 3 mm de espesor conducido entre las 3 poleas La direc-
ción de la reducción en los 2 sentidos. Conjunto de estanqueidad : Formado por piezas de acero gal-
vanizado de 2 mm  de espesor que van instaladas en   la obra soporte de  la  puerta  corredera.
Conforman el  cierre   de la  puerta  mediante  laberintos engatillados y  encastramientos. Llevan  ad-
heridos longitudinalmente junta  intumescente de elevada dilatación dotando a la puerta de un perfecto
comportamiento como barrera contra el fuego. incluso p.p. de recubrimiento de las piezas con yeso
una vez finalizada su colocación en la obra-soporte. Ajuste y  colocación, según C.T.E. DB SI. Ins-
talada y  Funcionando

P02

1 1.00

P06

1 1.00

2.00 2,051.96 4,103.92
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D020.04      ud  Puerta P10 met. cortaf 1 H Corr. H EI2-90-C5, med. nominal 2090x

Puerta metálica Corta-Fuegos EI2 90 C5 corredera de eje horizontal de una hoja Tipo P10. Corazón
de puerta metálica EI2-60-C5 de medidas 2090x550 mm. (Medidas Nominales) mod. CIR-90 - 1H
de Puertas Roper o equivalente, con certificado de homologación. Compuesta por los siguientes ele-
mentos:
Hoja : Está colgada sobre dos  carros  de deslizamiento insertados en  un carril guía.  Formada por
la unión de paneles (anteriormente descritos)  fabricados en  acero galvanizado y rellenos de material
aislante. El número de paneles vendrá determinado por las dimensiones de la puerta a realizar. El
perímetro de la hoja  está reforzado con perfiles en  “U” de chapa de acero galvanizado de 2 mm  de
espesor que conforman su marco exterior. Lleva en  ambas caras un tirador embutido que facilita las
maniobras de apertura ó cierre de la puerta. La puerta se suministra sin cerradura (tal y  como ex ige
la normativa v igente). Conjunto de  carril-guía : Formado por un carril guía  y  dos  carros  de desliza-
miento que van introducidos en  él. El carril está sujeto mediante abarcones a un cargadero fijado a la
obra-soporte. La longitud  del carril varía en  función  de la medida de la puerta. En el suelo,  en  la
dirección de movimiento de la puerta, se coloca estratégicamente un juego de 2 rodamientos para ob-
tener un mejor  deslizamiento de la puerta por la guía  y  ev itar posibles oscilaciones de la hoja. Elec-
troimán : Marcado CE según UNE-EN 1155,  conforme con el CTE. Ofrece una  fuerza de imanta-
ción de 40 daN  ~ 60 daN. Fusible térmico  de  cuarzo : De fácil instalación en  uno de los extremos
de la guía  sujeta la puerta corredera permanentemente. Libera la puerta en caso de incendio cuando
alcanza un temperatura superior a 68ºC. la carga mínima es de 2.7 Kg y la máxima de 75 Kg. Tope
inferior : Tope inferior a puerta abierta formado por una  escuadra en acero galvanizado y un tope de
plástica para limitar el recorrido  de la puerta en  sentido de apertura. Polea de Resorte* :  En uno de
los extremos de la guía (según el sentido de cierre), sirve para el cierre de la puerta corredera. Con
este sistema se ev itan los aparatosos montajes de los contrapesos tradicionales y  los ruidos provo-
cados por las fricciones entre materiales. Gracias al autotensado y al piñón de marcha libre es posi-
ble variar la tensión una vez montada. (*La polea de resorte se pone con criterios especiales). Con-
junto de contrapesos : Es un sistema compuesto por un juego de poleas soportando un conjunto de
contrapesos regulable para equilibrar el peso de la puerta. Reductor de Velocidad Radial : Es un re-
ductor de la velocidad de cierre que va instalado en la parte superior de la hoja de la puerta. Permite
obtener una velocidad de cierre constante y  uniforme. Esta reducción de la velocidad se obtiene con
la ayuda de un cable de acero tensado de 3 mm de espesor conducido entre las 3 poleas La direc-
ción de la reducción en los 2 sentidos. Conjunto de estanqueidad : Formado por piezas de acero gal-
vanizado de 2 mm  de espesor que van instaladas en   la obra soporte de  la  puerta  corredera.
Conforman el  cierre   de la  puerta  mediante  laberintos engatillados y  encastramientos. Llevan  ad-
heridos longitudinalmente junta  intumescente de elevada dilatación dotando a la puerta de un perfecto
comportamiento como barrera contra el fuego. incluso p.p. de recubrimiento de las piezas con yeso
una vez finalizada su colocación en la obra-soporte. Ajuste y  colocación, según C.T.E. DB SI. Ins-
talada y  Funcionando

P10

3 3.00

3.00 5,221.71 15,665.13

D020.05      ud  Puerta P11 met. cortaf 2 H abat. EI2-90-C5, med. nominal 1030x23

Puerta metálica Corta-Fuegos EI2 90 C5 pivotante y  abatible de dos hojas Tipo P11 revestida con
dos paneles laminados estratificados de alta presión Formica de 0,7mm. de espesor, paneles adheri-
dos a chapa metálica mediante perfilería perimetral inox idable remachada a la hoja modelo y  color a
definir por la D.F., todo ello ensamblado sin soldaduras. Corazón de puerta metálica EI2-60-C5 de
medidas 1030x2370 mm. (Medidas Nominales) mod. Sigma de Andreu o equivalente, con certifica-
do de homologación, dos chapas internas de acero de 0,8 mm. ensambladas entre sí sin soldadura,
relleno de material ignífugo, doble capa de lana de roca de alta densidad y  placa tipo Pladur, hoja de
grosor 66 mm., tornillería métrica, 3 bisagras de doble pala y  regulación en altura, con marco tipo
CS65 Inox idable de 1,5 mm. de espesor con junta intumescente, ajustado y  preparado para atornillar
a premarco, cerradura embutida con cierre a un punto, placas y  manivelas inox idables por ambos la-
dos mod. Tesa Sena en inox idable. Cierrapuertas oculto eco multigenius+ IS-SR. Se incluye en la
partida la p.p. de 4 rejillas intimescentes de ventilación de una sección nominal de ventilación de 0.07
m2 centradas y  simétricas según planos de detalle de proyecto y  memoria de carpintería, dentro del
rango de posibilidades que permita la normativa. Electroimán : Marcado CE según UNE-EN 1155,
conforme con el CTE. Ofrece una  fuerza de imantación de 40 daN  ~ 60 daN. Fusible térmico  de
cuarzo : De fácil instalación en  uno de los extremos de la guía  sujeta la puerta corredera permanen-
temente. Libera la puerta en caso de incendio cuando alcanza un temperatura superior a 68ºC. la car-
ga mínima es de 2.7 Kg y la máxima de 75 Kg. Ajuste y  colocación, según C.T.E. DB SI. Instala-
da y  funcionando.

P11

cuarto del gas
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1 1.00

1.00 2,453.63 2,453.63

D020.06      ud  Giro de terminales de ventilación en final de tramo             

Giro de terminales de ventilación en final de tramo vertical. El trabajo consistirá en desmontar el ter-
minal último de ventilación eliminando la tornillería que sujeta la pieza de remate, giro de la pieza 180º
y vuelta a sujetar la pueza al tubo vertical. Se incluye en la partida la p.p. de medios aux iliares y  de
seguridad necesarios para su realización. Totalmente Instalada y  funcionando.

número de terminales a girar

4 4.00

4.00 523.30 2,093.20

D020.07      ud  Escalera metálica interior tio DE01                             

Escalera metálica para comunicación vertical formada por dos tres tramos completos. Escalera eje-
cutada mediante zancas laterales paralelas a base de perfiles de  acero laminado en caliente SHR
160x80x10 mm unidas, recibidas a los paramentos verticales mediantePlaca de anclaje de acero S
275JR en perfil plano para cimentación, de dimensiones 250x250x22 mm con cuatro taladros para
recibir fijación de métrica 16 mm, colocada mediante cuatro anclajes químicos diseñados para trans-
mitir grandes cargas al hormigón cómo material base y  máxima fiabilidad al omitir la limpieza. En pri-
mer lugar se realizará un taladro, con martillo a rotopercusión, de 125 mm de profundidad y  18 mm
de diámetro en el elemento de hormigón de espesor mínimo 215 mm. Sin necesidad de limpiar el ta-
ladro introducir la varilla HIT-Z M16x155 para verificar si entra hasta la profundidad deseada (100
mm). Posteriormente inyectar la resina Hilti HIT-HY 200 hasta los 2/3 de la profundidad del taladro.
Posteriormente se introducirá la varilla  roscada Hilti HIT-Z M16x155 con un leve movimiento de ro-
tación. Se esperará el tiempo de fraguado correspondiente. Para finalizar se colocará la pieza a fijar y
se dará el par de apriete correspondiente según la ficha técnica del producto. Este anclaje se calcula
según la normativa europea ETAG, en su anexo C. Anclajes con marcado CE según Reglamento
(UE) 305/2011. Según EHE-08, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada y  funcionando. las zancas se
unen entre si para formar el peldañeado mediante chapa lacrimada continua plegada de acero galva-
nizada de 10 mm de sección, al igual que los descansillos, todos los elementos soldados entre sí. In-
cluso p.p. de Barandilla Tipo B1 de 1150 mm de altura realizada mediante un marco perimetral a ba-
se de pletina de acero inox idable Aisi 304 de sección rextangular de 40x8 mm, el marco recibe los
barrotes ejecutados con la misma pletina, soldada esta al marco en sus extrremos mediante soldadu-
ra continua y  con una luz libre entre barrotes de 90 mm, incluso p.p. de soldadura de la parte inferiosr
del marco escalonado siguiendo el peldañeado ejecutadas tambien con la misma pletina, Todo ello de
acuerdo a los planos de proyecto y  memoria de carpintería metálica, Todos los elementos metálicos
habrán sido sometidos en taller a un tratamiento anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e imprima-
ción SHOP-PRIMER a base de resina poliv inil-butiral con un espesor medio de recubrimiento de 20
micras y  dos capas de laca de `poliester negro satinado de  1,17 - 1,19 kg/l. . Incluso p/p de replan-
teo, apertura y  limpieza de huecos y  resinas epoxi para anclaje. Elaboración en taller y  ajuste final
en obra. Terminada y funcionando
 Totalmente Terminada y Funcionando.

escalera interior

E01

de planta semisótano a baja

1 1.00

de planta baja a entreplanta

1 1.00

2.00 11,733.20 23,466.40

TOTAL CAPÍTULO C020 Cerrajería....................................................................................................................... 60,750.14
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CAPÍTULO C021 Pinturas                                                        

C021.001     m²  Pintura plástica bl lisa mate int./ext, Emuldis                 

Pintura plástica, color blanco, con buen comportamiento al agua de lluv ia, de acabado mate, Emuldis
o equivalente, aplicada a dos manos, a brocha o rodillo, sobre paramentos horizontales y  verticales
interiores de mortero de cemento, tendido de yeso o panel de yeso laminado, incluso limpeza del so-
porte, aplicación de imprimación con una mano de fondo fijador Acridur  y  dos manos de acabado
con pintura plástica de acabado mate Emuldis (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano), incluso p.p. de mo-
chetas, y  de preparación del soporte mediante empastado y/o lijado y  limpieza. La partida se ejecuta-
rá según memoria técnica, ficha técnica del fabricante, Pliego de Condiciones Técnicas, planos de
proyecto, todo conforme a CTE, UNE y NTE aplicables e indicaciones de la D.F. CRITERIO DE
MEDICIÓN Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que
el soporte base.

Falso techo en bandas perimetrales
plancha lisa hidrofuga (azul)

baño femenino

1 3.77 3.77

baño masculino

1 2.33 2.33

baño PMR

1 1.51 1.51

Falso techo plancha lisa hidrofuga
(azul)

distribuidor zona baños

1 22.24 22.24

cuarto limpieza

1 2.88 2.88

Foseado de planca de y eso laminado
tipo A de 20x 10

baño femenino

1 1.81 0.30 0.54

baño masculino

1 1.74 0.30 0.52

baño PMR

1 2.20 0.30 0.66

34.45 8.81 303.50

C021.002     m²  Pintura plástica color lisa mate int./ext, Emuldis              

Pintura plástica, color a definir por la D.F., con buen comportamiento al agua de lluv ia, de acabado
mate, Emuldis o equivalente, aplicada a dos manos, a brocha o rodillo, sobre paramentos horizonta-
les y  verticales interiores de mortero de cemento, tendido de yeso o panel de yeso laminado, incluso
limpeza del soporte, aplicación de imprimación con una mano de fondo fijador Acridur  y  dos manos
de acabado con pintura plástica de acabado mate Emuldis (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano), incluso
p.p. de mochetas, y  de preparación del soporte mediante empastado y/o lijado y  limpieza. La partida
se ejecutará según memoria técnica, ficha técnica del fabricante, Pliego de Condiciones Técnicas,
planos de proyecto, todo conforme a CTE, UNE y NTE aplicables e indicaciones de la D.F. CRI-
TERIO DE MEDICIÓN Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo
criterio que el soporte base.

planta baja

cierres zona baños

hall de acceso

1 24.78 2.90 71.86

escalera a sótano

1 21.03 2.90 60.99

1 8.68 2.90 25.17

1 2.28 2.90 6.61

cierre patinillo

3 0.90 2.90 7.83

3 3.29 2.90 28.62

3 0.92 2.90 8.00

cierres zona cocina cafeteria

cafeteria
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1 27.94 2.90 81.03

cuartito

1 3.66 2.90 10.61

terraza

1 5.07 2.90 14.70

315.42 9.85 3,106.89

E27SH010     m2  PINT.ANTICARBONATACIÓN PROT.HORMIGÓN                            

Tratamiento sistema JENSEN SI-22 consistente en la aplicación de SI-22 PIGMENTO EXTERIOR
NEGRO, y  el  SI-22 PROTECTOR, sistema de coloración y  protección de estructuras y  paneles
de hormigón, elimina e iguala manchas de hormigón; 2 manos, i/fondo, plastecido y  acabado.

hormigón interior

1 110.01 110.01

hormigón ex terior

1 66.56 66.56

176.57 10.84 1,914.02

TOTAL CAPÍTULO C021 Pinturas......................................................................................................................... 5,324.41
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CAPÍTULO C022 Equipamientos Varios                                            
SUBCAPÍTULO C22.01 SEÑALETICA                                                      

D24.03.001   ud  Cartel de 10x10 cm en acero inoxidable AISI 304 pulido esmerilad

Cartel de 10x10 cm en acero inox idable AISI 304 pulido esmerilado de 1 mm de espesor sobre poli-
mero de 4 mm de forma cuadrada, troquelado mediante corte interior por laser CNC computerizado,
con los símbolos internacionales de " masculino, femenino, adaptado y la prohibición de fumar ",
Uno por cartel según ubicación. Incluso instalación mediante pegado con silicona neutra. Totalmente
instalado y funcionando.
Prev io a la instalación se procedera a que la D.F. de el v isto bueno tanto al diseño, como a la ubi-
caión.

Planta baja

baño masculino

1 1.00

baño femenino

1 1.00

baño adaptado

1 1.00

no fumar

1 1.00

4.00 49.39 197.56

D24.03.002   ud  Cartel de 15x6 cm en acero inoxidable AISI 304 pulido esmerilado

Cartel de 15x6 cm en acero inox idable AISI 304 pulido esmerilado de 1 mm de espesor sobre poli-
mero de 4 mm de forma cuadrada, troquelado mediante corte interior por laser CNC computerizado,
con los textos: "PRIVADO, COCINA, COMEDOR, TERRAZA, ASEOS, CAFETERIA, SALI-
DA", Uno por cartel según ubicación. Incluso instalación mediante pegado con silicona neutra. Total-
mente instalado y funcionando.
Prev io a la instalación se procedera a que la D.F. de el v isto bueno tanto al diseño, como a la ubi-
caión.

planta alta

priv ado

1 1.00

salida

2 2.00

planta baja

aseos

1 1.00

cocina

1 1.00

priv ado

1 1.00

comedor

1 1.00

terraza

1 1.00

salida

5 5.00

cafeteria

1 1.00

14.00 92.40 1,293.60

TOTAL SUBCAPÍTULO C22.01 SEÑALETICA................................. 1,491.16
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SUBCAPÍTULO C22.02 VARIOS                                                          
E08PW280     m²  Vinilo Glaseado Dusty ácido colocado sobre vidrios              

Vinilo Glaseado Dusty  ácido decorativo para aplicaciones en interiores sobre v idrios de carpinterias
ya instaladas superficies planas, espesor total 210 micras, aplicable sobre madera, tableros DM,
chapa de acero, aluminio, acero inoxidable, yeso, plásticos, acrílicos, metacrilato, lacados, cristal,
mortero de paredes preparadas. Revestimiento de lámina autoadhesiva con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

sobre carpinterías y a instaladas

1 4.60 2.60 11.96

1 4.68 2.60 12.17

1 7.10 2.60 18.46

1 6.96 2.60 18.10

60.69 23.88 1,449.28

TOTAL SUBCAPÍTULO C22.02 VARIOS.......................................... 1,449.28
SUBCAPÍTULO C22.03 EQUIPAMIENTOS BAÑOS                                             

D24.07.001   ud  Secador de manos electrónico Icónico Ref. 147082020010,         

Secador de manos electrónico, marca Icónico Ref. 147082020010, de medidas exteriores totales
300x285x133 mm, fijación a pared, fabricado en acero inox idable AISI 316 cepillado. con las si-
guientes características técnicas:  Voltaje: 100-240V. - Frecuencia: 50/60Hz. - Potencia total (cale-
facción encendida): 1010-1150W. - Potencia total (calefacción apagada): 110-250W. - Consumo:
1,3-4,8A (240V); 1,4-9,5A (120V). - Potencia del motor:110-250W. - Rpm: 8500-11500. - Potencia
del elemento calefactor: 900W. - Tiempo de secado:10-12seg. - Flujo de aire efectivo: 70-94m3/h. -
Velocidad del aire: 120-180km/h
- Temperatura del aire (10cm de distancia): 42ºC. - Grado de protección: IPX1. - Motor con escobi-
llas de carbón: 12000-15000h. - Nivel de ruido (a 2 m): 70-80dB. Totalmente Instalado y  funcionan-
do, incluso p.p. de instalación eléctrica oculta.

planta baja

sobre lav abo en los ex tremos

2 2.00

baño adaptado

1 1.00

planta sótano

sobre lav abo en los ex tremos

2 2.00

baño adaptado

1 1.00

6.00 453.62 2,721.72

D24.07.002   ud  Dispensador de papel y Papelera módulo GU de Iconico            

Módulo Dispensador GU - Tamaño 5 de Icónico montaje empotrado. Dispensador de papel higiénico
doble D - Tamaño 2 y  Papelera U con tapa - Tamaño 3 - Capacidad: 8L empotrado en paramento
vertical, fabricado en acero inox idable AISI 316 cepillado. Totalmente Instalado y  funcionando, inclu-
so p.p. de ayudas de albañilería necesarias. Instalado y  funcionnando.

planta baja

inodoro masculino

1 1.00

inodoro femenino

1 1.00

baño adaptado

1 1.00

3.00 451.41 1,354.23

D24.07.003   ud  Dispensador Jabon electrónico Touchless Iconico Ref.14704602000 

Dispensador de jabón electrónico touchless Icónico, Ref. 14704602000, con una capoacidad de 800
ml, fijación a pared, fabricado en acero inox idable AISI 316 cepillado. Totalmente Instalado y  funcio-
nando, incluso p.p. de instalación eléctrica oculta.

planta baja

sobre lav abo en los ex tremos

inodoro masculino
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1 1.00

inodoro femenino

1 1.00

baño adaptado

1 1.00

3.00 402.11 1,206.33

D24.07.004   ud  Escobillero en acero inox serie contemporanea de ICONICO        

Ecobillero accesorio para baño, Marca Icónico Colección contemporanea, en acero inox Aisi 316,
colocado sobre alicatado o enfoscados indistíntamente, compuesto por: escobillero montado a pared
para inodoro Ref. 14706102102. Totalmente instalado y  funcionando .

planta baja

aseo masculino

2 2.00

aseo femenino

5 5.00

baño adaptado

1 1.00

8.00 263.43 2,107.44

D24.07.005   m²  Luna de espejo plateada de 9 mm , colocada adherida al paramento

Luna plateada de 9 mm, colocada adherida sobre enfoscado raspado para recibir alicatados y /o cual-
quier tipo de revestimiento vertical, en superficies mayores de 0,25 m2. con p.p. de cortes taladros
para el paso de enchufes, pulsadores y  tornillería para alojar luminarias empotradas y /o accesorios
de baños. Se incluye así mismo el v iselado de todos sus lados.

planta baja

aseo masculino

1 1.74 1.45 2.52

aseo femenino

1 1.81 1.45 2.62

aseo adaptado

1 2.20 1.45 3.19

cuarto de limieza

1 1.65 1.45 2.39

10.72 212.28 2,275.64

D15PB0010    ud  Asidero lavabo p/discap acero inox D 30x1,5 mm 500 mm Inda      

Asidero para lavabo abatible, para discapacitados, de acero inox idable AISI304 electropulido D
30x1,5 mm L=500 mm, Inda o equivalente, colocado, incluso elementos de fijación.

planta baja

aseo adaptado

2 2.00

2.00 258.09 516.18

D15PB0040    ud  Asid abat inod p/discap c/portarr acero inox D 30x1,5 mm 700 mm 

Asidero para inodoro, abatible en "U" c/portarrollos, para discapacitados, de acero inox idable AI-
SI304 electropulido, D 30x1,5 mm, L=700 mm, Inda o equivalente, colocado, incluso elementos de
fijación.

planta baja

aseo adaptado

2 2.00

2.00 262.60 525.20

D001.13.02   ud  Separador para urinario mod. Track de Roca de 500x1500 mm       

Suministro y  montaje de Separador de cristal translúcido para urinario mod. Track de Roca Ref.
AM25015052. O equivalente, medida extragrande para cubrir el máximo de espacio 500x1500 mm.
montaje reversible y  espesor del v idrio de 8 mm., colocado, incluso elementos de fijación. Totalmen-
te instalado y  funcionando.

planta baja

Baño masculino
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2 2.00

2.00 377.10 754.20

TOTAL SUBCAPÍTULO C22.03 EQUIPAMIENTOS BAÑOS ........... 11,460.94

TOTAL CAPÍTULO C022 Equipamientos Varios.................................................................................................. 14,401.38
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CAPÍTULO C024 Terraza exterior                                                

E11XM020     m2  Barnizado de pavimento madera de IPE con barniz al agua bicompon

Barnizado de pav imento madera de IPE con barniz al agua bicomponente Slc® Eco Aqua-Pur HPX
de Kerakoll con reducido contenido de disolventes y  bajísimas emisiones de compuestos orgánicos
volátiles. Aplicado con rodillo en 3 manos prev io lijado, empastado y limpieza de aceites, grasas, si-
liconas o pinturas v iejas prev ia limpieza de soporte y  sobre la superficie seca. Para un  un rendi-
miento de 0,3 l/m2. Aplicación y  preparación del soporte según se especifica en ficha técnica de pro-
ducto. Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

tarima ex terior de IPE

1 213.20 213.20

1 20.68 20.68

233.88 12.50 2,923.50

TOTAL CAPÍTULO C024 Terraza exterior............................................................................................................. 2,923.50
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CAPÍTULO C025 Seguridad y Salud                                               
SUBCAPÍTULO C025.01 Potecciones individuales                                        

D025.01.01   ud  Gafa antipolvo, de acetato, con ventilación indirecta           

Gafa antipolvo, de acetato, con ventilación indirecta, homologada CE, s/normativa v igente.

7 7.000

7.00 4.19 29.33

D025.01.02   ud  Gafa antisalpicaduras, de acetato, con ventilación indirecta    

Gafa antisalpicaduras, de acetato, con ventilación indirecta, homologada CE, s/normativa v igente.

7 7.000

7.00 13.64 95.48

D025.01.03   ud  Gafa anti-partículas, de policarbonato                          

Gafa anti-partículas, de policarbonato, homologada CE s/normativa v igente.

7 7.000

7.00 16.10 112.70

D025.01.04   ud  Pantalla de seguridad para soldadura eléctrica doble mirilla    

Pantalla de seguridad para soldadura eléctrica doble mirilla, abatible, homologada CE s/normativa v i-
gente.

1 1.000

1.00 27.32 27.32

D025.01.05   ud  Casco de seguridad                                              

Casco de seguridad CE, homologado, CE s/normativa v igente.

10 10.000

10.00 3.99 39.90

D025.01.06   ud  Auricular protector auditivo 25 dB                              

Auricular protector auditivo 25 dB, CE. s/normativa v igente.

7 7.000

7.00 18.21 127.47

D025.01.07   ud  Tapones protectores auditivos con cordón                        

Tapones protectores auditivos con cordón, (par) homologados CE s/normativa v igente.

7 7.000

7.00 2.36 16.52

D025.01.08   ud  Mascarilla con filtro contra polvo                              

Mascarilla con filtro contra polvo, homologada CE s/normativa v igente.

14 14.000

14.00 33.36 467.04

D025.01.09   ud  Mascarilla con filtro contra pinturas                           

Mascarilla con filtro contra pinturas, homologada CE s/normativa v igente.

3 3.000

3.00 43.40 130.20

D025.01.10   ud  Guantes serraje reforzado en uñeros y palma                     

Guantes serraje reforzado en uñeros y  palma (par). CE s/normativa v igente.

14 14.000

14.00 3.31 46.34

D025.01.11   ud  Guantes de látex, amarillo, anticorte                           

Guantes de látex, amarillo, anticorte (par). CE s/normativa v igente.

35 35.000

35.00 3.58 125.30
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D025.01.12   ud  Guantes de látex, negro, p/albañilería                          

Guantes de látex, negro, para albañilería, (par) homologado CE, s/normativa v igente.

70 70.000

70.00 1.28 89.60

D025.01.13   ud  Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metálica           

Bota lona y  serraje, con puntera y plantilla metálicas incorporada, (par) homologada CE s/normativa
v igente.

7 7.000

7.00 37.87 265.09

D025.01.14   ud  Par de botas de PVC para agua, caña alta                        

Par de botas de PVC para agua, caña alta, homologada CE s/normativa v igente.

3 3.000

3.00 11.22 33.66

D025.01.15   ud  Cinturón de seguridad tipo sujeción                             

Cinturón de seguridad tipo sujeción, homologado CE, s/normativa v igente.

7 7.000

7.00 88.44 619.08

D025.01.16   ud  Arnes completo con cuerda regulable y mosquetones               

Arnes completo con cuerda regulable y  mosquetones, homologado CE s/normativa v igente.

7 7.000

7.00 115.39 807.73

D025.01.17   ud  Cinturón portaherramientas                                      

Cinturón portaherramientas CE s/normativa v igente.

7 7.000

7.00 39.15 274.05

D025.01.18   ud  Cinturón encofrador con bolsa de cuero                          

Cinturón encofrador con bolsa de cuero CE, s/normativa v igente.

3 3.000

3.00 28.00 84.00

D025.01.19   ud  Cinturón antilumbago, con velcro                                

Cinturón antilumbago, con velcro, homologado CE, s/normativa v igente.

7 7.000

7.00 19.90 139.30

D025.01.20   ud  Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad                        

Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad, con reductor CE, s/normativa v igente.

7 7.000

7.00 47.90 335.30

D025.01.21   ud  Mono algodón azulina, doble cremallera                          

Mono algodón azulina, doble cremallera, puño elástico CE.

7 7.000

7.00 25.86 181.02

D025.01.22   ud  Chaleco reflectante                                             

Chaleco reflectante CE s/normativa v igente.

7 7.000

7.00 22.84 159.88

TOTAL SUBCAPÍTULO C025.01 Potecciones individuales.......... 4,206.31
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SUBCAPÍTULO C025.02 Potecciones colectivas                                          
D025.02.01   m   Barandilla protec. realiz. c/sop. tipo sargento y 2 tablones mad

Barandilla de protección realizada con soportes metálicos tipo sargento y  dos tablones de madera de
pino de 250 x  25 mm, (amortización = 30 % ), incluso colocación y  anclaje.

*******

3 3.460 10.380

5 4.440 22.200

1 7.220 7.220

39.80 6.71 267.06

D025.02.02   m²  Red de seguridad horizontal p/protección de huecos              

Red de seguridad horizontal para protección de huecos, de malla de poliamida # 75 mm, con D de
cuerda de malla 4 mm y cuerda perimetral D 12 mm, (amortización = 30 % ), incluso colocación y
desmontado.

*****

5 3.24 16.20

1 5.22 5.22

21.42 8.55 183.14

D025.02.03   ud  Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m       

Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y  1,10 m de altura, (amortización = 10
% ), incluso colocación y  posterior retirada.

5 5.00

6 6.00

4 4.00

15.00 14.92 223.80

TOTAL SUBCAPÍTULO C025.02 Potecciones colectivas............. 674.00
SUBCAPÍTULO C025.03 Señalización                                                    

D025.03.01   ud  Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico        

Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 % ), incluso coloca-
ción y  desmontado.

6 6.000

6.00 4.59 27.54

D025.03.02   m   Cinta de balizamiento bicolor                                   

Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y  blanco), (amortización = 100 % ), incluso colocación y  desmon-
taje.

200 200.000

200.00 1.01 202.00

D025.03.03   ud  Cono de señalización reflectante                                

Cono de señalización reflectante de 60 cm de altura, incluso colocación y  posterior retirada.

6 6.000

6.00 21.95 131.70

TOTAL SUBCAPÍTULO C025.03 Señalización ............................... 361.24
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SUBCAPÍTULO C025.04 Instalaciones provisionales                                     
D025.04.01   ud  Taquilla metálica de 1800x300x500 mm, p/4 obreros               

Taquilla metálica de dimensiones 1800x300x500 mm, para 4 obreros, instalada.

2 2.000

2.00 200.91 401.82

TOTAL SUBCAPÍTULO C025.04 Instalaciones provisionales..... 401.82
SUBCAPÍTULO C025.05 Primeros auxilios                                               

D025.05.01   ud  Botiquín metálico tipo maletín, con contenido sanitario         

Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo se-
gún ordenanzas.

1 1.000

1.00 166.17 166.17

TOTAL SUBCAPÍTULO C025.05 Primeros auxilios........................ 166.17
SUBCAPÍTULO C025.06 Mano de obra de seguridad                                       

D025.06.01   h   Hora de cuadrilla p/conservación y mantenimiento protecciones   

Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 1ª y  un peón, para conservación y  manteni-
miento de protecciones.

30 30.000

30.00 34.62 1,038.60

D025.06.02   h   Hora de peón, p/conservación y limpieza de inst. personal       

Hora de peón, para conservación y  limpieza de instalaciones de personal.

30 30.000

30.00 17.00 510.00

TOTAL SUBCAPÍTULO C025.06 Mano de obra de seguridad...... 1,548.60

TOTAL CAPÍTULO C025 Seguridad y Salud ....................................................................................................... 7,358.14
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CAPÍTULO C026 Gestion de Residuos                                             

D026.01      t   Gestión residuos hormigón valorización externa                  

Tasa para el envío directo del residuo de hormigón separado a un gestor final autorizado por la comu-
nidad autónoma correspondiente, para su valorización. Sin incluir carga ni transporte. Según opera-
ción enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones
de valorización y  eliminación de residuos.

según calculos construbit

1 1.12 1.12

1.12 6.75 7.56

D026.02      t   Gestión residuos cerámicos valorización ext.                    

Tasa para el envío directo de residuos de cerámica empleada en fábricas, tejas u otros elementos
exentos de materiales reciclables a un gestor final autorizado por la comunidad autónoma correspon-
diente, para su valorización. Sin incluir carga ni transporte. Según operación enumerada R5 de
acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y  elimi-
nación de residuos.

según calculos construbit

1 1.49 1.49

1.49 24.61 36.67

D026.03      t   Gestión residuos mezcl. c/ material np gestor                   

Tasa para la gestión de residuos mezclados de construcción no peligrosos en un gestor autorizado
por la comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte.

según calculos construbit

1 0.22 0.22

0.22 31.44 6.92

D026.04      t   Gestión residuos yesos y derivados vertedero                    

Tasa para la deposición directa de residuos de construcción de yesos y  sus derivados exentos de
materiales reciclables en vertedero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin in-
cluir carga ni transporte. Según operación enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002
por la que se publican las operaciones de valorización y  eliminación de residuos.

según calculos construbit

1 0.84 0.84

0.84 6.14 5.16

D026.05      kg   Gestión residuos envases peligrosos gestor                     

Precio para la gestión del residuo de envases peligrosos con gestor  autorizado por la comunidad au-
tónoma para su recuperación, reutilización, o reciclado. Según operación enumerada R 04 de acuer-
do con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y  eliminación
de residuos.

según calculos construbit

1 0.01 0.01

0.01 367.96 3.68

D026.06      t   Transporte residuos no peligrosos                               

Tasa para el transporte de residuos no peligrosos de construcción y  demolición desde la obra hasta
las instalaciones de un gestor autorizado por la comunidad autónoma hasta un máximo de 20 km.
Sin incluir gestión de los residuos.

según calculos construbit

1 3.67 3.67

3.67 16.22 59.53

D026.07      t   Transporte residuos peligrosos                                  

Tasa para el transporte de residuos peligrosos de construcción y  demolición desde la obra hasta las
instalaciones de un gestor autorizado por la comunidad autónoma. Sin incluir gestión de los residuos.

según calculos construbit

1 0.01 0.01

0.01 154.74 1.55
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TOTAL CAPÍTULO C026 Gestion de Residuos................................................................................................... 121.07
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CAPÍTULO C027 Plan de Calidad                                                 
SUBCAPÍTULO C027.01 Hormigón Armado                                                 

D027.01.01   ud  Toma de muestras hormigón, 8 probetas                           

Ud. Toma de muestras de hormigón fresco (serie de 8 probetas) de una misma amasada para control
estadístico del hormigón, de acuerdo a EHE-08 art. 88.4, incluyendo muestreo del hormigón, medida
del asíento de cono, fabricación  de 8 probetas cilíndricas de 15 x  30 cm., curado, refrentado y  rotura
a los días que el plan de control aprobado determine, (a 7, 14 28 y  60 dias).

1 1.00

1.00 105.06 105.06

TOTAL SUBCAPÍTULO C027.01 Hormigón Armado...................... 105.06
SUBCAPÍTULO C027.02 Estructuras                                                     

D027.02.01   ud  Uniones soldadas. Ensayo mediante líquidos penetrantes. (Dos det

Uniones soldadas. Ensayo y reconocimiento de cordón de soldadura, realizado con líquidos pene-
trantes, s/UNE-EN 571-1. (Dos determinaciones)

2 2.00

2.00 135.06 270.12

TOTAL SUBCAPÍTULO C027.02 Estructuras................................. 270.12
SUBCAPÍTULO C027.03 Fachadas                                                        

D027.03.01   ud  Control Ejecución Carpinteria Interior                          

Control de ejecución de toda la carpintería interíor del edificio ( puertas de madera, armaríos, puertas
contraincendios, etc...) existente en la obra consistente en las siguientes operaciones a la totalidad de
las puertas: 1) Funcionamiento del cierre de las puertas, así como de las cerraduras y  manillas. 2)
Comprobación de la correcta ejecución de los anclajes de colgar así como la regulación de los per-
nios en las puertas contraincendios. 3) Comprobación de la unión cerco/precerco, de la ejecución de
ingletes de tapajuntas, remates y  embotado de clavos ...etc. 4) Ejecución del sellado del v idrío. 5)
ex istencia de golpes, rayaduras, pintados desiguales o cualquier otro defecto apreciable. De los con-
troles realizados se facilitarán hojas de seguimiento donde figuren los defectos encontrados así como
su localización en la obra.  (precio por unidad de elemento completo).

1 1.00

1.00 179.22 179.22

D027.03.02   ud  Ensayo p/determinación de espesor de pintura sobre mortero/yeso 

Ensayo para determinación del espesor de capa de pintura sobre mortero, yeso o similar, por me-
dios ópticos o rayado, según UNE-EN ISO 2808.

1 1.00

1.00 31.50 31.50

D027.03.03   ud  Control Calidad morteros                                        

Ensayo para comprobación, en la recepción, de la calidad de los morteros de cemento mediante la
fabricación de 3 probetas de 4+4+16 cm. y  comprobación de la resistencia a compresión, a 14 y  28
días, de probetas talladas de 4+4+4 cm., s/UNE-EN 1015-11.

1 1.00

1.00 114.33 114.33

TOTAL SUBCAPÍTULO C027.03 Fachadas..................................... 325.05
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SUBCAPÍTULO C027.04 Instalaciones                                                   
D027.04.01   ud  Inspección por un organismo de control autorizado, OCA          

Ud. Inspección final realizada por un Organismo de Control autorizado, OCA, con su posterior expe-
dición del certificado de inspección.

1 1.00

1.00 356.38 356.38

D027.04.02   ud  Control de Calidad y Pruebas según especificaciones del PCC de l

Control de Calidad y  Pruebas según especificaciones del Protocolo de Control de Calidad de las
instalaciones de Contra-Incendios

1.00 149.79 149.79

D027.04.03   ud  Prueba red int agua                                             

Prueba de presión de serv icio de la red interior de agua. Descripción de la instalación a inspeccionar:
acometida, tubo de alimentación y  red interior. prueba de estanquidad durante 48h mediante baróme-
tro.

1 1.00

1.00 149.79 149.79

D027.04.04   ud  Pruebas de estanqueidad instalación de gas                      

Pruebas reglamentarias de estanqueidad en todas las redes propuestas, ante el Director de Obra y
Técnico de la Compañóa Suministradora de gas.

1 1.00

1.00 203.61 203.61

D027.04.05   ud  Puesta en marcha de instalaciones                               

Dirección técnica de las operaciones para llevar a cabo la puesta en marcha, regulación y  equilibra-
do de las instalaciones de climatización. Esta partida deberá respetarse con el importe indicado, no
pudiendo estar repartida en el conjunto de las partidas del ppto. ni verse disminuïda por la baja que en
su caso pueda afectar al presupuesto.

1 1.00

1.00 76.12 76.12

D027.04.06   ud  Ensayo de estanqueidad                                          

ud. Ensayo de estanqueidad, entre dos puntos del saneamiento,  según Pliego de Prescripciones del
M.O.P.U.

1 1.00

1.00 285.21 285.21

D027.04.07   p/a Prueba de la Instalación de Ventilación Mecánica Controlada     

Pa. Prueba de funcionamiento de la instalación de la Ventilación Mecánica Controlada y  equilibrado,
impulsión y  extracción, realizado por personal cualificado, incluso anemómetro, instrumental adecua-
do y  material aux iliar, mano de obra de la realización de las pruebas y  equilibrado, puesta a punto de
la instalación y  Certificado con resultados obtenidos.

1 1.00

1.00 76.12 76.12

D027.04.08   ud  Equilibrado y Ajuste red hidraúlica                             

Equilibrado de la red hidraulica mediante el ajuste de las válvulas de equilibrado, según caudales de
diseño en todos los ramales incluyendo su recogida de datos en informe pertinente y  posterior entre-
ga a la Dirección de Obra y  Propiedad, aire acondicionado y fontanería.
Incluyendo todos los elementos y  acciones necesarias para su corrrecto funcionamiento

1 1.00

1.00 149.79 149.79

TOTAL SUBCAPÍTULO C027.04 Instalaciones.............................. 1,446.81
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SUBCAPÍTULO C027.05 Cubiertas                                                       
D31.04.01    ud  Azoteas. Prueba de estanqueidad de azoteas                      

Prueba de estanqueidad en áreas impermeabilizadas, en cubiertas planas, mediante inundación, mí-
nimo 24 horas, con inspección v isual de la superficie inundada, e informe por escrito de laboratorio
acreditado, según CTE DB HS-1.

cubiertas a ensay ar

2 2.00

2.00 280.28 560.56

TOTAL SUBCAPÍTULO C027.05 Cubiertas..................................... 560.56

TOTAL CAPÍTULO C027 Plan de Calidad............................................................................................................. 2,707.60

TOTAL...................................................................................................................................................................... 493,009.54
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
Cafeteria Casa Palacio Cabildo de Gran Canaria                  
CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 Trabajos prev ios y /o preparatorios................................................................................................................... 9.666,59 1,96

2 Estructuras ................................................................................................................................................... 7.739,50 1,57

3 Impermeabilizaciones y  aislamientos................................................................................................................ 16.738,74 3,40

4 Albañilería..................................................................................................................................................... 22.736,03 4,61

5 Rev estimientos ............................................................................................................................................. 12.997,18 2,64

6 Yesos, escay olas.......................................................................................................................................... 2.923,94 0,59

7 Falsos techos ............................................................................................................................................... 7.201,21 1,46

8 Aplacados y  Alicatados .................................................................................................................................. 23.199,68 4,71

9 Pav imentos .................................................................................................................................................. 52.264,95 10,60

10 Aparatos Sanitarios ........................................................................................................................................ 18.289,91 3,71

11 Carpintería de Madera........................................................................................................ ............................ 32.777,24 6,65

12 Carpintería de Aluminio................................................................................................................................... 19.987,68 4,05

13 Instalación de Fontanería y  Saneamiento........................................................................................................... 28.507,32 5,78

14 Instalación de Gas ......................................................................................................................................... 5.735,59 1,16

15 Instalacion de Climatización y  Ventilación.......................................................................................................... 55.556,94 11,27

16 Instalación Electrica........................................................................................................................................ 57.142,05 11,59

17 Instalación Contraincendio............................................................................................................................... 10.405,83 2,11

18 Iluminación................................................................................................................................................... 11.114,19 2,25

19 Instalación Telecomunicaciones....................................................................................................................... 1.269,55 0,26

20 Varios Instalaciones ....................................................................................................................................... 3.169,18 0,64

21 Cerrajería ..................................................................................................................................................... 60.750,14 12,32

22 Pinturas........................................................................................................................................................ 5.324,41 1,08

23 Equipamientos Varios..................................................................................................................................... 14.401,38 2,92

24 Terraza ex terior............................................................................................................. ................................ 2.923,50 0,59

25 Seguridad y  Salud......................................................................................................................................... 7.358,14 1,49

26 Gestion de Residuos.......................................................................................................... ............................ 121,07 0,02

27 Plan de Calidad............................................................................................................................................. 2.707,60 0,55

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 493.009,54
13,00% Gastos generales.......................... 64.091,24

6,00% Beneficio industrial ........................ 29.580,57

SUMA DE G.G. y  B.I. 93.671,81

7,00% I.G.I.C..................................................................... 41.067,69

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 627.749,04

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 627.749,04

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE  EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS

 Las Palmas de Gran Canaria, Octubre de 2024

 Tim Arquitectos sl
El Arquitecto Director

Fdo, Fernando Pablo Briganty  Arencibia
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PROMOTOR: CABILDO DE GRAN CANARIA

PROYECTISTA: Fernando Briganty Arencibia  nº col: 1880 

OBRA: Acondicionamiento para su puesta en uso del espacio destinado a cafetería en el Proyecto de Restauración y Ampliación de la Casa Palacio Insular

EMPLAZAMIENTO: Calle Bravo Murillo nº 23, 35002, T.M. Las Palmas de Gran Canaria  

UNIDADES DE OBRA / MESES EJECUCION

TRABAJOS PREVIOS Y/O PREPARATORIOS 9,666.59 €           
ESTRUCTURAS 7,739.50 €           
IMPERMEABILIZACIÓNES Y AISLAMIENTOS 16,738.74 €         
ALBAÑILERÍA 22,736.03 €         
REVESTIMIENTOS 12,997.18 €         
YESOS, ESCAYOLAS 2,923.94 €           
FALSOS TECHOS 7,201.21 €           
APLACADOS Y ALICATADOS 23,199.68 €         
PAVIMENTOS 52,264.95 €         
APARATOS SANITARIOS 18,289.91 €         
CARPINTERÍA DE MADERA 32,777.24 €         
CARPINTERÍA DE ALUMINIO 19,987.68 €         
INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y DESAGUES 28,507.32 €         
INSTALACIÓN DE GAS 5,735.59 €           
CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 55,556.94 €         
INSTALACIÓN ELECTRICA 57,142.05 €         
INSTALACIÓN DE CONTRAINCENDIO 10,405.83 €         
ILUMINACIÓN 11,114.19 €         
INSTALACIÓN TELECO 1,269.55 €           
VARIOS INSTALACIONES 3,169.18 €           
CERRAJERÍA 60,750.14 €         
PINTURAS 5,324.41 €           
EQUIPAMIENTOS VARIOS 14,401.38 €         
TERRAZA EXTERIOR 2,923.50 €           
GESTION DE RESIDUOS 121.07 €              
SEGURIDAD Y SALUD 7,358.14 €           
CALIDAD 2,707.60 €           

  
Total certificación mensual

Total Certificación Acumulada 493,009.54 €       
% Mensual

% Acumulado

 

367.91 €           
300.84 €           300.84 €           300.84 €           

367.91 €           
6.05 €               

367.91 €           367.91 €           367.91 €           367.91 €           
6.05 €               6.05 €               6.05 €               6.05 €               6.05 €               6.05 €               6.05 €               6.05 €               6.05 €               6.05 €               6.05 €               6.05 €               

887.40 €           

487.25 €           487.25 €           487.25 €           487.25 €           487.25 €           

3,331.28 €        

211.59 €           211.59 €           211.59 €           211.59 €           

887.40 €           887.40 €           887.40 €           887.40 €           887.40 €           

1,028.74 €        1,028.74 €        1,028.74 €        1,028.74 €        1,028.74 €        1,028.74 €        

9,259.49 €        9,259.49 €        
2,867.80 €        2,867.80 €        

1,734.31 €        
5,714.21 €        

6,533.12 €        6,533.12 €        6,533.12 €        6,533.12 €        6,533.12 €        6,533.12 €        

1,624.65 €        1,624.65 €        
365.49 €           365.49 €           365.49 €           

2,899.96 €        2,899.96 €        2,899.96 €        2,899.96 €        2,899.96 €        

79.54 85.50 92.75 100.00

3,248.00 €        3,248.00 €        3,248.00 €        
1,624.65 €        1,624.65 €        

3,331.28 €        

392,131.38 €    421,536.12 €    457,272.83 €    493,009.54 €    
4.73 5.96 7.25 7.25

23,308.11 €      29,404.74 €      35,736.71 €      35,736.71 €      

4,833.30 €        

3,331.28 €        3,331.28 €        3,331.28 €        3,331.28 €        

2,778.55 €        

367.91 €           
300.84 €           300.84 €           

2,880.28 €        2,880.28 €        2,880.28 €        

6.05 €               6.05 €               6.05 €               

2,880.28 €        

316.92 €           316.92 €           316.92 €           316.92 €           316.92 €           316.92 €           

2,880.28 €        

7,593.77 €        7,593.77 €        7,593.77 €        7,593.77 €        7,593.77 €        7,593.77 €        
316.92 €           316.92 €           316.92 €           316.92 €           

7,593.77 €        7,593.77 €        

2,778.55 €        2,778.55 €        2,778.55 €        

6,096.64 €        
5,462.87 €        5,462.87 €        5,462.87 €        5,462.87 €        

5,714.21 €        

6,096.64 €        6,096.64 €        

59.14 62.96 68.73 74.81
4.14 3.81 5.78 6.08

Mes 5
Semana 17 Semana 18 Semana 19 Semana 20

291,588.99 €    310,384.03 €    338,860.63 €    368,823.27 €    
20,419.69 €      18,795.04 €      28,476.60 €      29,962.64 €      

6.05 €               
367.91 €           367.91 €           367.91 €           367.91 €           

6.05 €               6.05 €               

5,462.87 €        5,462.87 €        

365.49 €           365.49 €           

2,899.96 €        2,899.96 €        2,899.96 €        

Mes 4
Semana 13 Semana 14 Semana 15 Semana 16

12.15

59,905.58 €      

Mes 1

8,369.37 €        
2,579.83 €        

44.37

36,859.74 €      

7.80 3.98
180,282.71 €    121,606.23 €    

367.91 €           

23,045.84 €      
1.26

38,469.54 €      19,645.14 €      19,645.14 €      

367.91 €           367.91 €           

5,508.10 €        

4.67

6,201.80 €        

1.12

5,508.10 €        16,844.04 €      
11,335.94 €      

Semana 1 Semana 2

2,579.83 €        

Semana 3

2,579.83 €        

3,248.00 €        

4,833.30 €        

1.12 2.30
3.42

7.48

300.84 €           300.84 €           

36.5730.29

27,721.59 €      30,954.88 €      

367.91 €           

8,369.37 €        

Semana 4

365.49 €           

367.91 €           

365.49 €           

367.91 €           

6,533.12 €        6,533.12 €        

13,126.77 €      
218,752.25 €    238,397.39 €    258,042.53 €    271,169.30 €    

487.25 €           

367.91 €           
300.84 €           300.84 €           

6.05 €               

Mes 3
Semana 9 Semana 10 Semana 11 Semana 12

48.36 52.34 55.00
3.98 2.66

Semana 7
Mes 2

367.91 €           

27,721.59 €      

Semana 6 Semana 8Semana 5

367.91 €           

9,259.49 €        9,259.49 €        

19.04
6.89

93,884.64 €      
33,979.06 €      

24.67
5.62 5.62 6.28

149,327.83 €    

3,248.00 €        3,248.00 €        3,248.00 €        
1,624.65 €        1,624.65 €        

9,259.49 €        9,259.49 €        

1,624.65 €        1,624.65 €        
365.49 €           

4,751.22 €        4,751.22 €        4,751.22 €        4,751.22 €        4,751.22 €        4,751.22 €        

1,028.74 €        

5,714.21 €        5,714.21 €        
1,734.31 €        

211.59 €           211.59 €           

5,714.21 €        

PLANING DE OBRA

5,714.21 €        5,714.21 €        5,714.21 €        
1,734.31 €        1,734.31 €        1,734.31 €        1,734.31 €        
5,714.21 €        5,714.21 €        



PROMOTOR: CABILDO DE GRAN CANARIA

PROYECTISTA: Fernando Briganty Arencibia  nº col: 1880 

OBRA: Acondicionamiento para su puesta en uso del espacio destinado a cafetería en el Proyecto de Restauración y Ampliación de la Casa Palacio Insular

EMPLAZAMIENTO: Calle Bravo Murillo nº 23, 35002, T.M. Las Palmas de Gran Canaria  

UNIDADES DE OBRA / MESES EJECUCION

TRABAJOS PREVIOS Y/O PREPARATORIOS
ESTRUCTURAS
IMPERMEABILIZACIÓNES Y AISLAMIENTOS
ALBAÑILERÍA
REVESTIMIENTOS
YESOS, ESCAYOLAS
FALSOS TECHOS
APLACADOS Y ALICATADOS
PAVIMENTOS
APARATOS SANITARIOS
CARPINTERÍA DE MADERA
CARPINTERÍA DE ALUMINIO
INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y DESAGUES
INSTALACIÓN DE GAS
CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN
INSTALACIÓN ELECTRICA
INSTALACIÓN DE CONTRAINCENDIO
ILUMINACIÓN
INSTALACIÓN TELECO
VARIOS INSTALACIONES
CERRAJERÍA
PINTURAS
EQUIPAMIENTOS VARIOS
TERRAZA EXTERIOR
GESTION DE RESIDUOS
SEGURIDAD Y SALUD
CALIDAD

  
Total certificación mensual

Total Certificación Acumulada

% Mensual

% Acumulado

367.91 €           
300.84 €           300.84 €           300.84 €           

367.91 €           
6.05 €               6.05 €               6.05 €               6.05 €               6.05 €               6.05 €               6.05 €               6.05 €               6.05 €               6.05 €               

487.25 €           487.25 €           487.25 €           487.25 €           487.25 €           

211.59 €           211.59 €           211.59 €           211.59 €           

1,028.74 €        

9,259.49 €        9,259.49 €        
2,867.80 €        2,867.80 €        

1,734.31 €        

2,899.96 €        2,899.96 €        

3,248.00 €        3,248.00 €        3,248.00 €        
1,624.65 €        

4,833.30 €        

316.92 €           316.92 €           316.92 €           316.92 €           316.92 €           316.92 €           316.92 €           

12.15

59,905.58 €      

Mes 1

8,369.37 €        
2,579.83 €        

44.37

36,859.74 €      

7.80 3.98
180,282.71 €    121,606.23 €    

367.91 €           

23,045.84 €      
1.26

38,469.54 €      19,645.14 €      

367.91 €           367.91 €           

5,508.10 €        

4.67

6,201.80 €        

1.12

5,508.10 €        16,844.04 €      
11,335.94 €      

Semana 1 Semana 2

2,579.83 €        

Semana 3

2,579.83 €        

3,248.00 €        

4,833.30 €        

1.12 2.30
3.42

7.48

300.84 €           300.84 €           

36.5730.29

27,721.59 €      30,954.88 €      

8,369.37 €        

Semana 4

365.49 €           

367.91 €           

365.49 €           

367.91 €           

6,533.12 €        6,533.12 €        

218,752.25 €    238,397.39 €    

367.91 €           

Me
Semana 9 Semana 10

48.36

Semana 7
Mes 2

367.91 €           

27,721.59 €      

Semana 6 Semana 8Semana 5

367.91 €           

9,259.49 €        9,259.49 €        

19.04
6.89

93,884.64 €      
33,979.06 €      

24.67
5.62 5.62 6.28

149,327.83 €    

3,248.00 €        3,248.00 €        3,248.00 €        
1,624.65 €        1,624.65 €        

9,259.49 €        9,259.49 €        

1,624.65 €        1,624.65 €        
365.49 €           

4,751.22 €        4,751.22 €        4,751.22 €        4,751.22 €        4,751.22 €        4,751.22 €        

1,028.74 €        

5,714.21 €        5,714.21 €        
1,734.31 €        

211.59 €           211.59 €           

5,714.21 €        

PLANING DE OBRA

5,714.21 €        5,714.21 €        
1,734.31 €        1,734.31 €        1,734.31 €        1,734.31 €        
5,714.21 €        5,714.21 €        



9,666.59 €         
7,739.50 €         

16,738.74 €       
22,736.03 €       
12,997.18 €       
2,923.94 €         
7,201.21 €         

23,199.68 €       
52,264.95 €       
18,289.91 €       
32,777.24 €       
19,987.68 €       
28,507.32 €       
5,735.59 €         

55,556.94 €       
57,142.05 €       
10,405.83 €       
11,114.19 €       
1,269.55 €           
3,169.18 €         

60,750.14 €       
5,324.41 €         

14,401.38 €       
2,923.50 €         

121.07 €              
7,358.14 €           
2,707.60 €           

493,009.54 €       

   

367.91 €           
6.05 €               

367.91 €           367.91 €           367.91 €           
6.05 €               6.05 €               

887.40 €           

3,331.28 €        

887.40 €           887.40 €           887.40 €           887.40 €           887.40 €           

1,028.74 €        1,028.74 €        1,028.74 €        1,028.74 €        1,028.74 €        

5,714.21 €        

6,533.12 €        6,533.12 €        6,533.12 €        6,533.12 €        6,533.12 €        6,533.12 €        

1,624.65 €        1,624.65 €        
365.49 €           365.49 €           365.49 €           

2,899.96 €        2,899.96 €        2,899.96 €        

79.54 85.50 92.75 100.00

1,624.65 €        

3,331.28 €        

392,131.38 €    421,536.12 €    457,272.83 €    493,009.54 €    
4.73 5.96 7.25 7.25

23,308.11 €      29,404.74 €      35,736.71 €      35,736.71 €      

3,331.28 €        3,331.28 €        3,331.28 €        3,331.28 €        

2,778.55 €        

367.91 €           
300.84 €           300.84 €           

2,880.28 €        2,880.28 €        2,880.28 €        

6.05 €               6.05 €               6.05 €               

2,880.28 €        2,880.28 €        

7,593.77 €        7,593.77 €        7,593.77 €        7,593.77 €        7,593.77 €        7,593.77 €        
316.92 €           316.92 €           316.92 €           

7,593.77 €        7,593.77 €        

2,778.55 €        2,778.55 €        2,778.55 €        

6,096.64 €        
5,462.87 €        5,462.87 €        5,462.87 €        5,462.87 €        

5,714.21 €        

6,096.64 €        6,096.64 €        

59.14 62.96 68.73 74.81
4.14 3.81 5.78 6.08

Mes 5
Semana 17 Semana 18 Semana 19 Semana 20

291,588.99 €    310,384.03 €    338,860.63 €    368,823.27 €    
20,419.69 €      18,795.04 €      28,476.60 €      29,962.64 €      

6.05 €               
367.91 €           367.91 €           367.91 €           367.91 €           

6.05 €               6.05 €               

5,462.87 €        5,462.87 €        

365.49 €           365.49 €           

2,899.96 €        2,899.96 €        2,899.96 €        

Mes 4
Semana 13 Semana 14 Semana 15 Semana 16

19,645.14 €      

367.91 €           

13,126.77 €      
258,042.53 €    271,169.30 €    

487.25 €           

300.84 €           300.84 €           

6.05 €               

s 3
Semana 11 Semana 12

52.34 55.00
3.98 2.66

5,714.21 €        
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SECRETARÍA DE ESTADO 
DE INFRAESTRUCTURAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL 
DE  PROGRAMACIÓN  
ECONÓMICA 
  SUBDIRECCIÓN GENERAL  
DE  ESTADÍSTICA Y ESTUDIOS 

Mod. E.V.-1

 

ESTADÍSTICA DE EDIFICACIÓN Y VIVIENDA 
 
Este cuestionario está sometido al secreto 
estadístico; sólo podrá publicarse en forma 
numérica, sin referencia alguna de carácter 
individual. Su cumplimentación es obligatoria. 
(Ley 4/90) 

  

Deberá cumplimentarse un cuestionario por cada obra mayor que vaya a efectua-
rse y se presentará en el Ayuntamiento en el momento de la solicitud de licencia. 

 
No escriba en los espacios sombreados 

 
                       

c.a. provincia municipio  mes  año tipo número de orden 

A: DATOS GENERALES 
A.1     DATOS DEL PROMOTOR 
 

NOMBRE O RAZON SOCIAL  

   

DIRECCION POSTAL:  Núm.  

MUNICIPIO       

CODIGO POSTAL  PROVINCIA     

 
A.2   CLASE DE PROMOTOR (Señale con x la casilla que corresponda) 

1. SOCIEDAD MERCANTIL  

1.1 PRIVADA .....................................................  

1.2 PUBLICA (S.G.V. etc.)..................................  

 

1 

2 

  

5. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO .....................  

 

 7 

2. COOPERATIVA ...................................................  3  6. ADMINISTRACION AUTONOMICA ..................  8 

3. COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ...................  4    

4. PERSONAS FISICAS 

4.1 PARTICULAR PARA USO PROPIO ..........  

4.2 PROMOTOR PRIVADO ..............................  

 

5 

6 

 7. ADMINISTRACION PROVINCIAL .....................  

 

8. ADMINISTRACION MUNICIPAL .......................  

9 
 
 

10 

     
9. OTROS PROMOTORES (especifique) .................................................................................................................................  11 

 
A.3    EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS 

 
DIRECCION POSTAL:  Núm.  

MUNICIPIO     

PROVINCIA     

URBANO URBANIZABLE NO URBANIZABLE  
CLASIFICACION DEL SUELO: (señale con X la casilla que 
corresponda) 1 5 9 

A.4    REGIMEN LEGAL DE LAS OBRAS 
 
INDIQUE TIPO DE PROTECCIÓN Y Nº DE VIVIENDAS 
(señale con X la casilla que corresponda) 

   

 TIPO DE PROTECCIÓN Nº DE VIVIENDAS 
NO 0  VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL 

(VPO) 
1  

¿ SE ACOGERÁ LA EDIFICACIÓN U 
OBRA, TOTAL O PARCIALMENTE, A 

PROTECCIÖN OFICIAL ? 
(señale con X la casilla que corresponda) 

SÍ 1  OTRAS VIVIENDAS PROTEGIDAS SEGÚN 
NORMATIVA PROPIA DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

9  

Agustin

Agustin

Agustin

C HC




A.5  DURACION DE LA OBRA 
  
 TIEMPO PREVISTO ENTRE LA CONCESION DE LA LICENCIA Y EL INICIO DE LA OBRA, EN MESES. 
 (Si fuera inferior a un mes, se indicará 0 0 ). 
 DURACION PREVISTA DE LA OBRA, EN MESES............................................................................................... 
 (Si fuera inferior a un mes, se indicará 0 0 ). 

A.6  NUMERO DE EDIFICIOS A CONSTRUIR O AFECTADOS POR LA OBRA (1) 
 (según destino final de los edificios, pueden coexistir varios tipos de edificios) 

(Señale con una X la casilla que corresponda) 
 Obras de/en edificios…………………………...........   
 Obras que sólo afecten a locales (Bajos comerciales, locales 

 de oficinas, bancos, etc.)…………………………................ 
 

.…...  Pase directamente al cuadro C.1
 

1. EDIFICIOS RESIDENCIALES 2. EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 

  Número de edificios DESTINADOS A: Numero de edificios 

  Aislados………    
 Con una 

vivienda 
Adosados (2)…  Explotaciones agrarias, ganaderas o 

pesca………………………………..….............. 
 

Destinados a 
vivienda 

 Pareados (2)…  
Industrias…………………………...….............. 

 

    Transportes y comunicaciones……...….............  
 Con dos o más viviendas (3)…  Almacenes…………………………...…............  
    Servicios burocráticos (oficinas)…...…..............  
    Servicios comerciales………………...…...........  
    Servicios sanitarios………………....…..............  
    Servicios culturales y recreativos……................  

Permanente (residencias, 
conventos, colegios mayores, etc.) 

 
Servicios educativos............................................  

   Iglesias y otros edificios religiosos (no 
residenc.).............................................................

 

Destinados a 
residencia 
colectiva 

Eventual (hoteles, moteles, etc)  Otros (se especificará en observaciones)............  
      
 
(1) “Edificio” es una construcción permanente fija sobre el terreno, provista de cubierta y limitada por muros exteriores o medianeros. 

Son “edificios residenciales” los que tienen más del 59% de su superficie (excluidos bajos y sótanos) destinada a vivienda familiar 
o residencia colectiva. 

(2) En construcciones adosadas o pareadas, se considerarán tanto edificios como portales o entradas principales independientes existan. 
Son construcciones pareadas, las adosadas de únicamente dos viviendas. 

(3) En construcciones con dos o más viviendas se considerarán tantos edificios como portales o entradas principales independientes 
existan, aunque estos edificios formen parte de un núcleo común y los portales se encuentren dentro de un recinto cerrado. 

A.7 CLASIFICACION SEGUN TIPO DE OBRA Y PRESUPUESTO 
 
1. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LA OBRA EN EUROS (*) 
 (*) (SIN DECIMALES) 

2. TIPO DE OBRA PARA LA QUE SE PIDE LICENCIA: 
 (Señale con una X la casilla que corresponda)     Deberá cumplimentar los cuadros 

CON DEMOLICION TOTAL..........                1 B y D 
DE NUEVA PLANTA (1) 

SIN DEMOLICION……………..... 2 B 
    

CON DEMOLICION 
PARCIAL……………………...........                 3

 C y D 
DE REHABILITACION (2) 
(AMPLIACION, REFORMA 
Y/O RESTAURACION DE 
EDIFICIOS) 

SIN DEMOLICION…………............ 4
  C 

DE DEMOLICION TOTAL EXCLUSIVAMENTE (3)………………...... 5 D 
 

(1) Es obra de “nueva planta” la que da lugar a un nuevo edificio, haya habido o no la demolición total previa. 

(2) Es obra de “rehabilitación” (Ampliación, Reforma y/o Restauración) la que no da lugar a un nuevo edificio, haya habido o no 
demoliciones parciales. 

(3) Es obra de “demolición total exclusivamente” la que da lugar a la desaparición de edificios, sin que se solicite, en esa licencia, 
ninguna nueva construcción sobre el terreno del edificio demolido. 

 
NOTA GENERAL: En todo el cuestionario, cuando se habla de SUPERFICIE (sin ninguna especificación), debe entenderse que es la 
suma de todos los metros cuadrados de cada planta, que son afectados por los distintos tipos de obra. Todos los datos se expresarán 
sin decimales. 



B: EDIFICACION DE NUEVA PLANTA 
B.1 SUPERFICIE AFECTADA Y CARACTERISTICAS DE LOS EDIFICIOS A CONSTRUIR 
 

1. SUPERFIE SOBRE EL TERRENO QUE OCUPARA(N)  LA(S)  EDIFICACION(ES),  (EN M2 )  

2. SUPERFICIE DEL TERRENO, SOLAR O PARCELA AFECTADA POR EL PROYECTO (EN M2 )  

3. CARACTERISTICAS DE LOS EDIFICIOS A CONSTRUIR (1) 

 
TIPO DE EDIFICIO G H I J K 

3.1. Nº DE EDIFICIOS      
3.2. PLANTAS SOBRE  RASANTE      
3.3. PLANTAS BAJO RASANTE      
3.4. SUPERFICIE  TOTAL A  CONSTRUIR  (M2 )      
3.5. VOLUMEN TOTAL A CONSTRUIR  (M3 )      
3.6. Nº TOTAL DE VIVIENDAS      
3.7. Nº TOTAL DE PLAZAS (en residencias colectivas)      
3.8. Nº TOTAL DE PLAZAS DE GARAJE      

 
(1) Datos según el tipo de edificio: Si la licencia solo comprende un edificio, o varios iguales, se contestara únicamente en la columna G. 

 
Si la licencia comprende varios edificios con el mismo destino, pero de diferentes características, se agruparán en una columna aquellos 
que tengan las mismas características, por lo que deberán cumplimentarse tantas columnas como diferentes tipos de edificios incluya la 
licencia. 

 
Si la licencia comprende varios edificios con distinto destino, se utilizará el mismo criterio de agrupación por tipo, pero además al 
cumplimentar las columnas, se seguirá el mismo orden que tienen los edificios en el cuadro A.6. 

 Los epígrafes se consignarán: 3.2 y 3.3 por edificio y de 3.4 a 3.8 para todos los edificios que figuran en 3.1. 

 
 
B.2 TIPLOGIA CONSTRUCTIVA 
 Para los mismos tipos de edificios del cuadro B.1 señale con X, sobre los cuadros correspondientes, la tipología constructiva más 
usual del tipo de edificio 

 
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA G H I J K TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA G H I J K

 
1.1 HORMIGON ARMADO      4.1. CERAMICOS......................      
1.2. METALICA      4.2. PETREOS.............................      
1.3. MUROS DE CARGA      4.3. FACHADAS LIGERAS......      

1.4. MIXTA 
     4.4. REVESTIMIENTO 

CONTINUO (Estuco, etc)........... 
     

1. ESTRUCTURA 
VERTICAL 

1.5. OTROS (*)      

4. CERRAMIENTO 
EXTERIOR 

4.5. OTROS (*)...........................      
  

2.1. UNIDIRECCIONAL (viguetas 
y bovedillas) .....................................

      

2.2. BIDIRECCIONA . . . .L      5.1. MADERA . . . . .      
2. ESTRUCTURA 
HORIZONTAL 

2.3.OTROS ...................................(*)      5.2. ALUMINIO.........................      
 5.3. CHAPA DE ACERO..........      

3.1. PLANA (≤5 . . . . .%)      5.4. PLASTICO (P.V.C., ) .      
3. CUBIERTA 

3.2. INCLINADA...............................      

5. CARPINTERIA 
EXTERIOR 

5.5. OTROS (*)...........................      
 
(*) Especifique, en observaciones, qué otro tipo es el empleado 

 
 

B.3  INSTALACIONES DE LOS EDIFICIOS A CONSTRUIR 
Se pondrá X en las casillas correspondientes, cuando exista el tipo de 
instalación que se indica (para los tipos de edificios del cuadro B.1). 

B.4   ENERGIA A INSTALAR 
Se pondrá X en las casillas correspondientes, cuando exista el tipo 
de energía que se indica (para los tipos de edificios del cuadro 
B.1). 

INSTALACION POR TIPO DE EDIFICIO G H I J K ENERGIA POR TIPO DE EDIFICO G H I J K 
            
1. EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES      1. ELECTRICIDAD      
2. SUMINISTRO DE AGUA POTABLE      2. COMBUSTIBLE SOLIDO      
3. AGUA CALIENTE      3. GAS CIUDAD O NATURAL      

4. CALEFACCION 
     4. OTRO COMBUSTIBLE GASEOSO 

(G.L.P) 
     

5. REFRIGERACION      5. COMBUSTIBLE LIQUIDO      
6. ASCENSORES Y MONTACARGAS      6. ENERGIA SOLAR      

7. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
     7. OTRO TIPO DE ENERGIA (se 

especificará en observaciones) 
     

8. TRATAMIENTO DE OTROS RESIDUOS       

 



B.5 CARACTERISTICAS DE LAS VIVIENDAS (1) 
 

Al contestar se deberá distinguir cada tipo (1, 2, 3, …) de viviendas iguales. Se entiende por viviendas igales, las que tienen la misma 
superficie útil (sin decimales), el mismo nº de habitaciones y cuartos de baño o aseos, aunque estén distribuidos de formas diferentes. 
Se comenzará por las viviendas correspondientes a cada tipo de edificio (G, H, I, J, K) en orden correlativo, y dentro de cada tipo de menor a 
mayar tamaño (si hubiera más de 20 tipos distintos se cumplimentarán, en hoja aparte, los mismos datos aquí solicitados, numerando cada 
nuevo tipo con: 21, 22, etc.). 

 
Señale con X el/los 
edificios (según el 
cuadro B1) en los que 
estén ubicadas este tipo 
de viviendas 

TIPO  M2 SUPERFICIE UTIL 
POR VIVIENDA 

Nº HABITACIONES 
POR VIVIENDA 

INCLUIDA COCINA 
SIN BAÑOS NI 

ASEOS 

Nº BAÑOS Y 
ASEOS POR 
VIVIENDA 

Nº VIVIENDAS 
IGUALES DE ESTE 

TIPO 

G H I J K 
1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          

 
 
 ACABADOS INTERIORES (Señale con X la casilla que corresponda): 
 

CERÁMICO 1   
PÉTRO (incluido terrazo) 2 SI  1  
MADERA 3   8             NO  
CONTINUOS (Plásticos, moquetas) 4   

1. TIPO DE SOLADO O 
SUELO EN 
HABITACIONES (2) 

OTROS (*) 9 

3. ¿TIENE 
FALSO 
TECHO? 

  
      

MADERA PARA PINTAR 1 SI  1  
MADERA PARA BARNIZAR 2 NO  6 

2. CARPINTERÍA 
INTERIOR (2) 

OTROS (*) 9 

4. ¿TIENE 
INSTALADAS 
PERSIANAS?   

 
 (*) Se especificará en observaciones. 
 
 
(1) Este cuadro deberá cumplimentarse en todos los proyectos de edificios que dispongan de viviendas, aunque el uso 

principal de los mismos sea de residencia colectiva o no residencial. 
(2) Si existieran varios tipos dependiendo de la habitación concreta, se indicará sólo el que ocupe mayor superficie. 
 
 
NOTA: Si va a existir demolición previa de un edificio existente, no se olvide de cumplimentar el cuadro D.1 e indique 
el destino principal que tiene el edificio a demoler en OBSERVACIONES. 
 



C: OBRAS DE REHABILITACION (AMPLIACION, REFORMA Y/O RESTAURACION) 
C.1 TIPOLOGIA DE LA OBRA DE REHABILITACION 
 (Señale con una X la casilla que corresponda) (1) 

 
 

  Pase a: 

EN HORIZONTAL .............................................................................................................................................  C.2.1 

AMPLIACION(2) 
EN ALTURA ........................................................................................................................................................  ‘’ 

VACIADO DEL EDIFICIO QUE SUPONGA UN CAMBIO DE DESTINO PRINCIPAL...   ‘’ 

CONSERVANDO LA FACHADA QUE NO SUPONGA CAMBIO DE DESTINO PRINCIPAL...   ‘’ 

QUE SUPONGA CAMBIO DE DESTINO PRINCIPAL..........   C.2.2 
REFORMA Y/O 

RESTAURACION(3) 

SIN VACIADO DEL EDIFICIO QUENO SUPONGA CAMBIO DE DESTINO PRINCIPAL....   ‘’ 

REFORMA O ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES...............................................................................................  
. ‘’ 

(1) Pueden coexistir varios tipos de rehabilitación: en este caso, consigne solamente el más importante o el que conlleve mayor presupuesto. 
(2) AMPLIACION: Aumenta la superficie construida de un edificio, incorporando nuevos elementos estructurales. 
(3) REFORMA Y/O RESTAURACION: No varia la superficie construida de un edificio, pero sí la modifica, afectando o no a elementos estructurales. 

C.2 CARACTERISTICAS DE LA OBRA DE REHABILITACION, SEGÚN TIPO 
 (Cumplimente los datos correspondientes al tipo de obra realizado) 
C.2.1 OBRAS DE AMPLIACION (EN HORIZONTAL O EN 

ALTURA), O VACIADO DE EDIFICIOS 
CONSERVANDO LA FACHADA 

C.2.2 OBRAS DE REFORMA Y/O RESTAURACION SIN VACIADO 
DEL EDIFICIO, O REFORMA O ACONDICIONAMIENTO DE 
LOCALES 

SUPERFICIE QUE SE AMPLIA, O QUE 
SE RECONSTRUYE TRAS SER 
VACIADO EL EDIFICIO, EN M2……….  

NUMERO DE EDIFICIOS AFECTADOS POR LA 
OBRA………………………………………………. 

 

   CREADAS……………..  
   

NUMERO DE VIVIENDAS SUPRIMIDAS…………  
 CREADAS  

REFORMA O RESTAURACION DE: 
(pueden coexistir varios tipos) 

 
NUMERO DE VIVIENDAS SUPRIMIDAS  * ELEMENTOS DE CIMENTACION Y/O VIGAS Y/O PILARES  
   * ELEMENTOS DE CUBIERTA  
   * ELEMENTOS DE CERRAMIENTO EXTERIOR VERTICAL (fachadas)  
   * ELEMENTOS DE CERRAMIENTO INTERIOR HORIZONTAL (forjados)  
   * ELEMENTOS DE CERRAMIENTO INTERIOR VERTICAL (tabiques)  
   * ELEMENTOS DE ACABADOS INTERIORES  
   * INSTALACIONES, APARATOS O MAQUINARIA  
   * OTROS  
C.3  CARACTERISTICAS DE LAS VIVIENDAS(1) 
Se contestará distinguiendo cada uno de los grupos (1,2,3…) correspondientes a cada tipo de viviendas iguales. Se entiende por iguales las de 
la misma superficie útil (sin decimales), el mismo nº de habitaciones y cuartos de baño o aseos, aunque estén distribuidos de formas 
diferentes. Se empezará por las que tengan tamaño inferior (si hubiera más de 10 tipos distintos se cumplimentarán, en hoja aparte, los 
mismos datos aquí solicitados, numerando cada nuevo tipo con: 11,12,13,14,etc.). 

TIPO 
M2 SUPERFICIE UTIL 

POR VIVIENDA 

Nº HABITACIONES POR 
VIVIENDA INCLUIDA LA 
COCINA SIN BAÑOS NI 

ASEOS 

Nº BAÑOS Y ASEOS 
POR VIVIENDA 

Nº VIVIENDAS 
IGUALES DE ESTE 

TIPO 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     

(1) Este cuadro deberá cumplimentarse en todos los proyectos de rehabilitación, en los que haya creación de viviendas, aunque el edificio 
en el que se encuentren sea de residencia colectiva o no residencial. 

NOTA: Si va a existir demolición parcial previa en la obra de rehabilitación, no se olvide de cumplimentar la superficie a demoler 
en el cuadro D.2, y si va a existir cambio de destino principal consigne el primitivo del edificio en OBSERVACIONES. 



D: DEMOLICIÓN 
D.1 DEMOLICION TOTAL 
 

En otras obras de nueva planta pero con demolición total previa, o en demolición total exclusivamente, indique el número de 
edificios a demoler y la superficie que tienen, así como el número de viviendas y su superficie útil que van a desparecer y el 
número de plazas de residencia colectiva que desaparecerán. 

 
 

  NUMERO SUPERFICIE EN M2 

1.1 EDIFICIOS A DEMOLER……………………………………………………… 
  

1.2 1.2 VIVIENDAS QUE DEBEN DEMOLERSE………………………………… 
  

1.3 PLAZAS QUE DEBEN DEMOLERSE………………………………………… 
(en edificios residenciales colectivos) 

  

 
 

D.2 DEMOLICION PARCIAL 
 
En obras de rehabilitación, indique la superficie a demoler previamente 

 
SUPERFICIE, EN M2, QUE VA A DEMOLERSE…………………………………………………  

 
 

 OBSERVACIONES     

  
  

  

   
   

 
LUGAR Y FECHA:  , a  de  de  

 
FIRMA DEL PROMOTOR O PERSONA RESPONSABLE FIRMA DEL TÉCNICO QUE HA REALIZADO 

EL PROYECTO 
 

FDO.: FDO:  

 PROFESION 

 
 
 
TELÉFONOS DE CONTACTO PARA POSIBLES DUDAS O ACLARACIONES: 

 
DEL PROMOTOR DEL TECNICO 

 
 

SELLO DEL 
AYUNTAMIENTO 

 CONTROL ADMINISTRATIVO (A rellenar por el Ayuntamiento) 

  

  
ENTIDAD DE POBLACION DONDE SE REALIZARA LA OBRA 

  DISTRITO............................................................................. 

  SECCION.............................................................................. 

  FECHA DE SOLICITUD DE LA LICENCIA..................... 

  FECHA DE CONCESION DE LA LICENCIA................... 

  Nº O CLAVE DE LICENCIA..............................................

 

Agustin


Agustin

Agustin



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planos  
 
 

2024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Acondicionamiento para su puesta en uso del espacio destinado a cafetería  
en el Proyecto de Restauración y Ampliación de la Casa Palacio  Insular. 
 

 

tim arquitectos s.l. 
C/ Puccini 11, Oficina 1. 35006 Las Palmas G.C. 
T. 928245051 – F. 928291409 

 

 

 
LISTADO DE PLANOS 
 
P.01.-  Plano de situación 
P.02.- Cota -3,70 – Semisótano – Ubicación de actuación  
P.03.- Cota -0,20 – Planta baja – Ubicación de actuación  
P.04.- Cota +2,92 – Entreplanta  – Ubicación de actuación  
P.05.- Semisótano– Distribución y superficies – Estado Actual 
P.06.- Planta Baja – Distribución y superficies – Estado Actual 
P.07.- Entreplanta – Distribución y superficies – Estado Actual 
P.08.- Semisótano– Distribución y superficies – Estado Actual 
P.09.- Planta Baja – Distribución y superficies – Estado Actual 
P.10.- Entreplanta – Distribución y superficies – Estado Actual 
P.11.- Alzado-sección – Estado Actual 
P.12.- Semisótano – Cotas – Estado Actual 
P.13.- Planta Baja – Cotas – Estado Actual 
P.14.- Entreplanta – Cotas – Estado Actual 
P.15.- Semisótano – Demoliciones – Estado Actual 
P.16.- Planta Baja – Demoliciones – Estado Actual 
P.17.- Entreplanta – Demoliciones – Estado Actual 
R.01.- Semisótano – Distribución y superficies – Estado Reformado 
R.02.- Planta Baja – Distribución y superficies – Estado Reformado 
R.03.- Entreplanta – Distribución y superficies – Estado Reformado 
R.04.- Alzados y secciones – Estado Reformado 
R.05.- Sección transversal – Estado Reformado 
R.06.- Alzado-sección – Estado Reformado 
Act.01.- Semisótano – Acotado – Estado Reformado 
Act.02.- Planta baja – Acotado – Estado Reformado 
Act.01.- Entreplanta – Acotado – Estado Reformado 
CI.01.- Semisótano – Contraincendios – Estado Reformado 
CI.02.- Planta baja – Contraincendios – Estado Reformado 
CI.03.- Entreplanta – Contraincendios – Estado Reformado 
AL.01.- Semisótano – Albañilería – Estado Reformado 
AL.02.- Planta baja – Albañilería – Estado Reformado 
AL.03.- Entreplanta – Albañilería – Estado Reformado 
FT.01.- Planta baja – Falsos techos – Estado Reformado 
FT.02.- Semisótano y entreplanta – Falsos techos – Estado Reformado 
PV.01.- Planta baja – Pavimentos – Estado Reformado 
PV.02.- Semisótano y entreplanta – Pavimentos – Estado Reformado 
RV.01.- Planta baja – Revestimientos – Estado Reformado 
RV.02.- Semisótano y entreplanta – Revestimientos – Estado Reformado 
SI.01.- Planta baja – Sistemas – Estado Reformado 
SI.02.- Semisótano y entreplanta – Sistemas – Estado Reformado 
DE.01.- Despiece de aseos – Estado Reformado 
DE.02.- Despiece de aseos – Estado Reformado 
DE.03.- Mobiliario – Estado Reformado 
M.01.- Memoria de carpinterías – Estado reformado 
M.02.- Memoria de carpinterías – Estado reformado 
M.03.- Memoria de carpinterías – Estado reformado 
DC.01.- Detalle Constructivo – Escalera – Estado reformado 
DC.02.- Detalle Constructivo – Cierre de forjado 
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ALZADOS

Mueble de barra interior Mueble de barra exterior

Revestimiento de fachada con chapa de

panel composite igual que fachada actual

Puerta exterior corredera + fijo de

aluminio color lacado en blanco

Altura +2,90

Altura +2,60

≥0.50

≥0.80  ≥0.60

≥0.80

1.20

1
,
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5

5,23 2,4

0
,
7

2

MOBILIARIO DE BARRA:

-Soporte de barras en estructura de acero con cuadradillo estructural de 100 con

montantes cada 150 cm anclado a forjado mediante placas de 10x10 y 1 cm de espesor.

-Mueble de barra interior en celosía horizontal en madera de iroco acabado roble,

formado por listones de varias dimensiones recibidas  en tablero de madera del mismo

material de 20 mm de espesor y sobe de acero galvanizado en caliente, según despiece,

rodapié integrado y acabado en acero inox.  La madera estará tratada en autoclave tipo 4

y barniz protector con propiedades fungicidas e insecticidas.

-Mueble de barra exterior en celosía horizontal en madera de iroko acabado roble,

formado por listones de varias dimensiones recibidas  en tablero de madera del mismo

material de 20 mm de espesor y sobe de acero galvanizado en caliente, según despiece,

rodapié integrado y acabado en acero inox.  La madera estará tratada en autoclave tipo 4

y barniz protector con propiedades fungicidas e insecticidas.

-Mueble trasero de barra. Encimera y peto alto aprox. 70 cm. forrado en acero inox,

incluso laterales (según diseño, ver infografía) y parte alta abierta con costados divisorios

y baldas según plano, en madera de iroko acabado roble, formado por listones de varias

dimensiones recibidas en tablero de madera del mismo material de 20 mm de espesor y

sobe de acero galvanizado en caliente, según despiece, rodapié integrado y acabado en

acero inox.  La madera estará tratada en autoclave tipo 4 y barniz protector con

propiedades fungicidas e insecticidas.

MOBILIARIO ESTANTERÍA CUBERTERÍA:

-Mueble de estantería de cubertería de medidas según

plano en madera iroko acabado roble acabado natural con

costados y divisorios según plano. Fondo de mueble con

madera del mismo material de 20 mm de espeso y sobe de

acero galvanizado en caliente, según despiece, rodapié

integrado y acabado en acero inox.  La madera estará

tratada en autoclave tipo 4 y barniz protector con

propiedades fungicidas e insecticidas

-8 cajones con bisagras con cazoneto soft-freno y sistema

de apertura push. con frente en misma madera que la

estructura.

2.20

2.
200.

49

0.52

0.
39 0.
54

0.
54

Puertas de cuatro de gas paneladas con

panel de composite igual que fachada actual
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(sin falso techo) reparación, lijado y

limpieza de techo interior existente

de hormigón visto.

falso techo de PYL contínuo

acabado pintura plástica.

falso techo registrable de madera

Spigotec o similar, de medidas

60x60 cm sin perforaciones.

foseado en falso techo continuo,

altura 10 cm. y ancho según plano.

e instalación de tira LED.

(sin falso techo) reparación, lijado y

limpieza de techo exterior existente

de hormigón visto.
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REVESTIMIENTOS

Alicatado Gresite 2.5x2.5mm de

revestimiento vítreo color aquamarina

Enfoscado y pintado color blanco mate

Alicatado blanco mate 120x40

MALDON BLANCO MATE, O

SIMILAR.

Revestimiento de fachada de panel

COMPOSITE, igualando modelo y

color de la fachada existente

Revestimiento de madera de pino con

tratamiento de mango según detalle
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Tabiquería de pladur compuesto por aislamiento térmico-acústico lana de
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Tabiquería de bloque vibroprensado 10 cm

Paneles fenólicos

Tabiquería de bloque vibropensado 20 cm
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SISTEMAS

Tabiquería de pladur compuesto

por aislamiento

térmico-acústico lana de roca de

48 mm + PYL de alta densidad de

15 mm + PYL hidrófugo de 15

mm.

Tabiquería de bloque

vibroprensado 10 cm

Paneles fenólicos

Tabiquería de bloque

vibropensado 20 cm
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SECCIÓN F

SECCIÓN G

SECCIÓN H

SECCIÓN I

SECCIÓN K

SECCIÓN J

Panel divisorio entre urinarios ROCA DIVO

O SIMILAR

Urinarios ROCA PROTON o similar de

porcelana Rimless con alimentación

posterior

Falso techo registrable de madera

perforada Decustik PAP015 o

similar, de medidas 30x80 cm,

con sistema oculto practicable

Alicatado Gresite

2 . 5 x 2 . 5 m m  d e

revestimiento vítreo

color aquamarina

SECCIÓN A

SECCIÓN B

C a b i n a s  d e  a s e o s

c o m p u e s t a s  p o r

paneles fenólcos de 13

mm de co lor blanco

Tabiquería de pladur compuesto por

aislamiento térmico-acústico lana de roca

de 48 mm + PYL de alta densidad de 15

mm + PYL hidrófugo de 15 mm.

Acabado en Alicatado Gresite 2.5x2.5mm

de revestimiento vítreo color aquamarina

SECCIÓN C

Falso techo de PYL

contínuo acabado

pintura plástica

SECCIÓN D

Espejo 1,72x1,36 m

SECCIÓN E

Aseo adaptado para personas con

movilidad reducida. Sanitarios

adaptado según el Reglamento de

Accesibilidad de Canarias. Lavabo

accesible + aseo ostomizado

Aseo adaptado para personas con

movilidad reducida. Sanitarios

adaptado según el Reglamento de

Accesibilidad de Canarias. Lavabo

accesible + aseo ostomizado

Falso techo de PYL

contínuo acabado

pintura plástica

Falso techo registrable de madera

perforada Decustik PAP015 o

similar, de medidas 30x80 cm,

con sistema oculto practicable

Alicatado Gresite

2 . 5 x 2 . 5 m m  d e

revestimiento vítreo

color aquamarina

C a b i n a s  d e  a s e o s

c o m p u e s t a s  p o r

paneles fenólcos de 13

mm de co lor blanco

Falso techo registrable de madera

perforada Decustik PAP015 o

similar, de medidas 30x80 cm,

con sistema oculto practicable

Falso techo registrable de madera

perforada Decustik PAP015 o

similar, de medidas 30x80 cm,

con sistema oculto practicable

Alicatado Gresite 2.5x2.5mm

de revestimiento vítreo color

aquamarina

Revestimiento interior de

pintura blanca mate

Alicatado Gresite 2.5x2.5mm

de revestimiento vítreo color

aquamarina

Alicatado Gresite 2.5x2.5mm

de revestimiento vítreo color

aquamarina
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SECCIÓN F

SECCIÓN G

SECCIÓN H

SECCIÓN I

SECCIÓN K

SECCIÓN J

SECCIÓN F

SECCIÓN G

Cabina aseo compuesta

por  paneles f enó lcos

co lor  a  e leg ir  por  DF

Espejo 1,72x1,36 m

Espejo 1,72x1,36 m

SECCIÓN H

SECCIÓN I

SECCIÓN J

SECCIÓN K

0.85 0.75-0.80
0.70

0.70-1.20

0.85 0.75-0.80
0.70

0.70-1.20

Alicatado Gresite 2.5x2.5mm

de revestimiento vítreo color

aquamarina

Espejo 1,79x1,36 m

Falso techo de PYL

contínuo acabado

pintura plástica

Espejo 1,79x1,36 m

Aseo adaptado para personas con

movilidad reducida. Sanitarios

adaptado según el Reglamento de

Accesibilidad de Canarias. Lavabo

accesible + aseo ostomizado

Aseo adaptado para personas con

movilidad reducida. Sanitarios

adaptado según el Reglamento de

Accesibilidad de Canarias. Lavabo

accesible + aseo ostomizado

Falso techo registrable de madera

perforada Decustik PAP015 o

similar, de medidas 30x80 cm,

con sistema oculto practicable

Falso techo registrable de madera

perforada Decustik PAP015 o

similar, de medidas 30x80 cm,

con sistema oculto practicable

Falso techo registrable de madera

perforada Decustik PAP015 o

similar, de medidas 30x80 cm,

con sistema oculto practicable

Falso techo registrable de madera

perforada Decustik PAP015 o

similar, de medidas 30x80 cm,

con sistema oculto practicable

Falso techo registrable de madera

perforada Decustik PAP015 o

similar, de medidas 30x80 cm,

con sistema oculto practicable

Falso techo registrable de madera

perforada Decustik PAP015 o

similar, de medidas 30x80 cm,

con sistema oculto practicable

Alicatado Gresite

2 . 5 x 2 . 5 m m  d e

revestimiento vítreo

color aquamarina

Alicatado Gresite

2 . 5 x 2 . 5 m m  d e

revestimiento vítreo

color aquamarina

Alicatado Gresite

2 . 5 x 2 . 5 m m  d e

revestimiento vítreo

color aquamarina

Alicatado Gresite

2 . 5 x 2 . 5 m m  d e

revestimiento vítreo

color aquamarina

Alicatado Gresite 2.5x2.5mm

de revestimiento vítreo color

aquamarina

Alicatado Gresite 2.5x2.5mm

de revestimiento vítreo color

aquamarina

Revestimiento interior de

pintura blanca mate
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MOBILIARIO ESTANTERÍA CUBERTERÍA:

-Mueble de estantería de cubertería de medidas según

plano en madera iroko acabado roble acabado natural con

costados y divisorios según plano. Fondo de mueble con

madera del mismo material de 20 mm de espeso y sobe de

acero galvanizado en caliente, según despiece, rodapié

integrado y acabado en acero inox.  La madera estará

tratada en autoclave tipo 4 y barniz protector con

propiedades fungicidas e insecticidas

-8 cajones con bisagras con cazoneto soft-freno y sistema

de apertura push. con frente en misma madera que la

estructura.

-Mueble trasero de barra. Encimera y peto alto aprox. 70 cm. forrado en acero inox,

incluso laterales (según diseño, ver infografía) y parte alta abierta con costados divisorios

y baldas según plano, en madera de iroko acabado roble, formado por listones de varias

dimensiones recibidas en tablero de madera del mismo material de 20 mm de espesor y

sobe de acero galvanizado en caliente, según despiece, rodapié integrado y acabado en

acero inox.  La madera estará tratada en autoclave tipo 4 y barniz protector con

propiedades fungicidas e insecticidas.

AutoCAD SHX Text
EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL DEL QUE ES AUTOR Tim Arquitectos S.L. SU UTILIZACION TOTAL O PARCIAL, ASI COMO DE CUALQUIER REPRODUCCION O CESION A TERCEROS, REQUERIRA LA PREVIA AUTORIZACION EXPRESA DE SU AUTOR QUEDANDO  EN TODO CASO PROHIBIDA CUALQUIER MODIFICACION UNILATERAL DEL MISMO.                                                                                                                                       TIM Arquitectos 2020



Altura +2,90

Altura +2,60

≥0.50

≥0.80  ≥0.60

≥0.80

1.20

escala   1/75

M.
01

ESTADO REFORMADO

CARPINTERÍAS

10-24

SITUACIÓN PLANO
PETICIONARIO

EQUIPO REDACTOR

Colaboradores:

P R O Y E C T O  D E  E J E C U C I Ó N

C/ Puccini nº 11 - Oficina 1. 35006 - Las Palmas de G.C.

Fernando Briganty Arencibia

CAFETERÍA Y COMEDOR DE LA

CASA PALACIO DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

ref. 1939-19

CALLE BRAVO MURLLO N·23 - 35002
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Servicio de Arquitectura
Consejería de Arquitectura y Vivienda

MEMORIA DE

P01

PF01

PF02

PF03

P01

P01 P02

P04

P04

P05

P08

P09P06

P12

P03

Lacado de perfiles superiores en

color igual a la carpintería existente

Mantenimiento de puerta existente

P11
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PF01

1 unidad

CABINA SANITARIA COMPUESTA POR 3 FIJOS Y 2 PUERTAS CON PANEL

FENÓLICO O SIMILIAR COLOR A ELEGIR POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA CON

HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE AISA 316 BISAGRAS, TIRADOR, ANCLAJES A

PARAMENTOS VERTICAL, PATAS, GOMAS, Y TORNILLERÍAS INCLUIDAS.

Pf02

1 unidad

CABINA SANITARIA COMPUESTA POR 3 FIJOS Y 2

PUERTAS CON PANEL FENÓLICO O SIMILIAR COLOR A

ELEGIR POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA CON

HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE AISA 316

BISAGRAS, TIRADOR, ANCLAJES A PARAMENTOS

VERTICAL, PATAS, GOMAS, Y TORNILLERÍAS

INCLUIDAS.

Pf03

1 unidad

CABINA SANITARIA COMPUESTA POR 3 FIJOS Y 2 PUERTAS CON PANEL FENÓLICO

O SIMILIAR COLOR A ELEGIR POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA CON HERRAJES

EN ACERO INOXIDABLE AISA 316 BISAGRAS, TIRADOR, ANCLAJES A PARAMENTOS

VERTICAL, PATAS, GOMAS, Y TORNILLERÍAS INCLUIDAS.

P01

3 ud

PUERTA BATIENTES
CORTAFUEGOS PANELADAS
MODELO SIGMA 1 HOJA EI2-60 DE
ANDREU O SIMILAR CON MIRILLA
RECTANGULAR EN AMBAS
PUERTAS REVESTIDAS CON
PANEL LAMINADO ESTRATIFICADO
DE ALTA PRESIÓN DE 0,7 mm CON
CLASIFICACIÓN EI2 90, ACABADO
MADERA A ELEGIR POR
DIRECCIÓN FACULTATIVA. CON
RETENEDOR.

P02

1 ud

PUERTA CORREDERA
CORTAFUEGOS EI2-60 MODELO
CIR 90 - 1H DE ROPER O SIMILAR
CON PANELES FORMADOS POR
DOS CHAPAS DE ACERO
GALVANIZADO Y RELLENOS DE
MATERIAL AISLANTE A BASE DE
CAPAS DE LANA DE ROCA PARA
FORMAR UNA ESTRUCTURA CON
ELECTROIMÁN DE CIERRE.
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,
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3,46
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,
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,
1
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1

1,05
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0
,
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P03

1 ud

PUERTA ABATIBLLE BAJO
MOSTRADOR DE MADERA MACIZA
IGUAL AL MOSTRADOR.
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2
,
1
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P04

2 ud

PUERTA BATIENTES CORTAFUEGOS PANELADAS
MODELO SIGMA 2 HOJAS EI2-60 DE ANDREU O
SIMILAR CON MIRILLA RECTANGULAR EN AMBAS
PUERTAS REVESTIDAS CON PANEL LAMINADO
ESTRATIFICADO DE ALTA PRESIÓN DE 0,7 mm CON
CLASIFICACIÓN EI2 90, ACABADO  MADERA A
ELEGIR POR DIRECCIÓN FACULTATIVA.

P05

1 ud

PUERTA BATIENTE CORTAFUEGOS
PANELADA MODELO SIGMA 1 HOJA EI2-00
DE ANDREU O SIMILAR CON MIRILLA
RECTANGULAR REVESTIDAS CON PANEL
LAMINADO ESTRATIFICADO DE ALTA
PRESIÓN DE 0,7 mm CON CLASIFICACIÓN
EI2 90, ACABADO  MADERA A ELEGIR POR
DIRECCIÓN FACULTATIVA.

P06

1 ud

PUERTA CORREDERA CORTAFUEGOS
EI2-60 MODELO CIR 90 - 1H DE ROPER O
SIMILAR CON PANELES FORMADOS POR
DOS CHAPAS DE ACERO GALVANIZADO Y
RELLENOS DE MATERIAL AISLANTE A
BASE DE CAPAS DE LANA DE ROCA PARA
FORMAR UNA ESTRUCTURA CON
ELECTROIMAN DE CIERRE

P08

1 ud

PUERTA CORREDERA TRIPLE CON SISTEMA

CORREDERA ELEVABLE GALENE DE TECHNAL

O SIMILAR. EN ALUMINIO LACADO COLOR

BLANCO ROTO, IGUAL A CARPINTERÍAS

EXISTENTES 25 MICRAS, CON ROTURA DEL

PUERTE TÉRMICO. VIDRIO EXTERIOR

6+6/C14/5+5 INTERIOR. HERRAJES EN ACERO

INOXIDABLE AISI 316.

P09

1 ud

PUERTA BATIENE DE VIDRIO DE
ALTO TRÁNSITO MODELO
TITANE DE TECHNAL O
SIMILAR CON MÓDULO
MARCO Y HOJAS DE 65 mm
CON ROTURA DEL PUENTE
TÉRMICO, OCN CIERRA
PUERTAS OCULTO EN EL
PERFIL DE LA HOJA.  VIDRIO

EXTERIOR 6+6/C14/5+5 INTERIOR.

HERRAJES EN ACERO

INOXIDABLE AISI 316.

P12

1 ud

PUERTA CORREDERA CORTAFUEGOS
EI2-120 MODELO CIR 90 - 1H DE ROPER O
SIMILAR CON PANELES FORMADOS POR
DOS CHAPAS DE ACERO GALVANIZADO Y
RELLENOS DE MATERIAL AISLANTE A
BASE DE CAPAS DE LANA DE ROCA PARA
FORMAR UNA ESTRUCTURA CON
ELECTROIMAN DE CIERRE

F

P10

3 ud

PUERTA BATIENTES
CORTAFUEGOS PANELADAS
MODELO SIGMA 1 HOJA EI2-60 DE
ANDREU O SIMILAR CON MIRILLA
RECTANGULAR LACADA EN
COLOR A ELEGIR POR DIRECCIÓN
FACULTATIVA. CON RETENEDOR.

Puertas almacenes y salida exterior
semiSEMISÓTANO.

0,9

2
,
1

2
,
1

5

1

2
,
3

7

0,510,51

P11

1 ud

PUERTAS BATIENTES
CORTAFUEGOS PANELADAS
HOJA EI2-90 DE ANDREU
PANELADA CON PANEL
ALUCOBOND O SIMILAR COLOR
COMO FACHADA DEL EDIFICIO
CON REJILLAS EN ZONA INFERIOR
Y ZONA SUPERIOR.

Puerta cuarto del gas.
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2
,
9

9
3

,
2

2

CHAPA LAGRIMADA DOBLADA

1 CM ESPESOR

PERFIL RECTANGULAR SHS

160x80x10

PLACA DE ANCLAJE CON 4Ø16

ANCLADOS CON ANCLAJE

QUÍMICO A FORJADO O A

MURO

CHAPA LAGRIMADA DOBLADA

1 CM ESPESOR

PERFIL RECTANGULAR SHS

160x80x10

PLACA DE ANCLAJE CON 4Ø16

ANCLADOS CON ANCLAJE

QUÍMICO A FORJADO O A

MURO

BARANDILLA DE CHAPA DE 4

CM CON SEPERACIONES DE 10

CM MÁXIMO DE HUECO

SOLDADA Y SIGUIENDO TIRO

DE ESCALERA CON ALTURA

DE 110 CM.

BARANDILLA DE CHAPA DE 4

CM CON SEPERACIONES DE 10

CM MÁXIMO DE HUECO

SOLDADA Y SIGUIENDO TIRO

DE ESCALERA CON ALTURA

DE 110 CM.
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,
7

4
1

,
5

1

1,85
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0,47

0,47

FORJADO EXISTENTE

FORJADO LOSA DE HORMIGÓN

ARMADO HA-30, ARMADO CON

MALLA DE #Ø16c15

ANCLAJE QUÍMICO A FORJADO

EXISTENTE

ATEZADO ARMADO CON

MALLA #Ø8c20 e=7 cm

MORTERO DE AGARRE e=2 cm PAVIMENTO
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