
LUIS M. CASTILLA VEGA                        

CUADRO DE PRECIOS 2
REMODELACIÓN PLAZA SANTA BRÍGIDA                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES, DESMONTAJES, SANEADOS Y ACOPIOS                   
01.01 m²  Demolición muro, tabique cualquier espesor                      

Demolición muro o tabique de cualquier material y  espesor (incluidas correas de atado o apoyo,

dinteles u otros elementos que formen parte del muro), con martillo eléctrico, incluso limpieza y

acopio de escombros a pie de obra. Incluso carga, descarga y  transporte de escombros en ca-

mión a gestor de residuos autorizado.

Mano de obra................................................. 5,76

Maquinaria..................................................... 2,50

Resto de obra y  materiales............................... 0,25

TOTAL PARTIDA........................................... 8,51

01.02 m   Desmontaje sin recuperación de balaustrada                      

Desmontaje sin recuperación de balaustrada y farolas, por medios manuales, incluso limpieza y

acopio de escombros a pie de obra, incluso desmontaje de farolas con recuperación de lumina-

rias. Incluso carga, descarga y  transporte de escombros en camión a gestor de residuos autori-

zado.

Mano de obra................................................. 6,40

Maquinaria..................................................... 0,63

Resto de obra y  materiales............................... 0,21

TOTAL PARTIDA........................................... 7,24

01.03 ud  Desmontaje de farolas con recuperación                          

Desmontaje con recuperación de farolas, incluso cortes con muros y balaustradas cuando sea

necesario, por medios manuales y  mecánicos, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de

obra, incluso carga, descarga y desmontaje de farolas con recuperación de luminarias. Incluso

transporte de escombros en camión a gestor de residuos autorizado.

Mano de obra................................................. 13,18

Maquinaria..................................................... 0,63

Resto de obra y  materiales............................... 0,41

TOTAL PARTIDA........................................... 14,22

01.04 m²  Demolición pavimento o adoquín                                  

Demolición de pav imentos o adoquines de cualquier material, con recuperación de adoquines o

piedra natural en los casos en que sea posible, incluso demolición de pendientes, atezados e im-

permeabilizaciones, por medios mecánicos y manuales, incluso acopio de escombros junto al lu-

gar de carga. Incluso carga, descarga y transporte de escombros en camión a gestor de resi-

duos autorizado.

Mano de obra................................................. 5,12

Maquinaria..................................................... 1,78

Resto de obra y  materiales............................... 0,21

TOTAL PARTIDA........................................... 7,11

01.05 m   Desmontaje y saneado de albardilla piedra natural en muro       

Desmontaje y saneado de albardilla piedra natural en muro, por medios manuales, saneado y re-

paración de piedras mediante el uso de morteros bicomponentes de restauración para elementos

de piedra natural (MAXSTONE de Drizoro o equivalente) incluso acopio de las albardillas en

obra, limpieza y acopio de escombros a pie de obra. Incluso carga, descarga y  transporte de es-

combros en camión a gestor de residuos autorizado. Dejando las albardillas listas para su poste-

rior colocación.

Mano de obra................................................. 14,38

Maquinaria..................................................... 0,64

Resto de obra y  materiales............................... 2,72

TOTAL PARTIDA........................................... 17,74
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01.06 m²  Demolición cubierta teja curva c/ aprovechamiento.              

Demolición de cubierta de teja curva cerámica, incluso demolición del mortero de agarre e imper-

meabilizaciones, dejando la superficie limpia para su posterior ejecución. con recuperación de te-

ja, por medios manuales, incluso desmontado de cumbreras, limas, canalones y remates, limpie-

za y  acopio de tejas y escombros a pie de obra.  Incluso carga, descarga y  transporte de es-

combros en camión a gestor de residuos autorizado.

Mano de obra................................................. 11,90

Maquinaria..................................................... 0,30

Resto de obra y  materiales............................... 0,37

TOTAL PARTIDA........................................... 12,57

01.07 m   Demolición bordillos de hormig. o piedra parterres              

Demolición de bordillos de hormigón por medios manuales, incluso acopio de escombros junto al

lugar de carga.  Incluso carga, descarga y transporte de escombros en camión a gestor de resi-

duos autorizado.

Mano de obra................................................. 5,12

Maquinaria..................................................... 0,30

Resto de obra y  materiales............................... 0,16

TOTAL PARTIDA........................................... 5,58

01.08 m²  Demolición de losas de hormigón pendientes o atezados           

Demolición de losas de hormigón, capa de pendientes o soleras de espesor medio 20 cm imper-

meabilización y recubrimiento incluida, ejecutada con martillo compresor, incluso acopio de es-

combros para carga y  p.p. de medios auxiliares y  seguridad.  Incluso carga, descarga y trans-

porte de escombros en camión a gestor de residuos autorizado.

Mano de obra................................................. 4,92

Maquinaria..................................................... 3,12

Resto de obra y  materiales............................... 0,24

TOTAL PARTIDA........................................... 8,28

01.09 m²  Raspado y saneado de paramentos                                 

Raspado y  saneado de paramentos verticales y horizontales, consistente en picado de morteros

disgregados o en mal estado por medios manuales, dejado el soporte a la v ista para volver a en-

foscar y  el raspado de pintura en las zonas con enfoscados en buen estado, dejando el soporte

listo para pintarlo nuevamente. Incluso carga, descarga y  transporte de escombros en camión a

gestor de residuos autorizado.

Mano de obra................................................. 4,49

Maquinaria..................................................... 0,93

Resto de obra y  materiales............................... 0,16

TOTAL PARTIDA........................................... 5,58

01.10 m²  Demolición alicatado de azulejos o aplacados.                   

Demolición de alicatado o aplacados de paramentos, con martillo eléctrico manual, incluso limpie-

za y  acopio de escombros a pie de obra. Incluso carga, descarga y transporte de escombros en

camión a gestor de residuos autorizado.

Mano de obra................................................. 4,49

Maquinaria..................................................... 1,17

Resto de obra y  materiales............................... 0,17

TOTAL PARTIDA........................................... 5,83

01.11 m²  Demolición forjados o losas                                     

Demolición de forjados o losas, incluso capa de compresión, atezados, impermebilizaciones y

pavimentos, con martillo rompedor, incluso acopio de escombros a pie de obra. Incluso carga,

descarga y  transporte de escombros en camión a gestor de residuos autorizado.

Mano de obra................................................. 16,64

Maquinaria..................................................... 3,21

Resto de obra y  materiales............................... 0,60

TOTAL PARTIDA........................................... 20,45
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01.12 ud  Arranque carpintería de cualquier tipo.                         

Arranque carpintería de cualquier tipo en tabiques, con o sin recuperación, incluso cerco, hojas y

tapajuntas, con superficie de hueco < 5,0 m², por medios manuales, incluso limpieza, apilado y

acopio de material a pie de obra. Incluso carga, descarga y  transporte de escombros en camión

a gestor de residuos autorizado.

Mano de obra................................................. 9,04

Maquinaria..................................................... 0,30

Resto de obra y  materiales............................... 0,28

TOTAL PARTIDA........................................... 9,62

01.13 ud  Levantado de inodoros o urinarios.                              

Levantado de inodoros o urinarios, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de obra. Inclu-

so carga, descarga y  transporte de escombros en camión a gestor de residuos autorizado.

Mano de obra................................................. 9,09

Maquinaria..................................................... 0,63

Resto de obra y  materiales............................... 0,29

TOTAL PARTIDA........................................... 10,01

01.14 ud  Levantado de lavabo y grifería.                                 

Levantado de lavabo y equipo de grifería, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.

Incluso carga, descarga y transporte de escombros en camión a gestor de residuos autorizado.

Mano de obra................................................. 9,09

Maquinaria..................................................... 0,63

Resto de obra y  materiales............................... 0,29

TOTAL PARTIDA........................................... 10,01

01.15 ud  Levantado de canalizaciones eléctricas.                         

Levantado de canalizaciones eléctricas de antiguos aseos, por medios manuales, incluso des-

montaje de líneas y mecanismos, incluso desconexión de líneas y  desmontaje de cuadros si fue-

ra necesario por personal cualificado, limpieza y acopio de escombros a pie de obra. Incluso car-

ga, descarga y  transporte de escombros en camión a gestor de residuos autorizado.

Mano de obra................................................. 53,08

Maquinaria..................................................... 3,14

Resto de obra y  materiales............................... 1,69

TOTAL PARTIDA........................................... 57,91

01.16 ud  Levantado de instalación de fontanería y saneamiento.           

Levantado de la instalación de fontanería y saneamiento de antiguos aseos, por medios manua-

les, incluso desconex ión si fuera necesario por personal cualificado del ramal y  contador, limpie-

za y  acopio de escombros a pie de obra. Incluso carga, descarga y transporte de escombros en

camión a gestor de residuos autorizado.

Mano de obra................................................. 53,08

Maquinaria..................................................... 3,14

Resto de obra y  materiales............................... 1,69

TOTAL PARTIDA........................................... 57,91

01.17 m²  Demolición falso techo.                                         

Demolición de falso techo continuo, por medios manuales, incluso limpieza desmontaje de ele-

mentos aux iliares de cuelgue, limpieza y acopio de escombros a pie de obra. Incluso carga,

descarga y  transporte de escombros en camión a gestor de residuos autorizado.

Mano de obra................................................. 4,49

Maquinaria..................................................... 3,14

Resto de obra y  materiales............................... 0,23

TOTAL PARTIDA........................................... 7,86

01.18 m²  Picado enfoscados horizontales o verticales.                    

Picado de enfoscados de cualquier material en paramentos horizontales o verticales, por medios

manuales, dejando soporte al descubierto, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.

Incluso carga, descarga y transporte de escombros en camión a gestor de residuos autorizado.

Mano de obra................................................. 6,01

Maquinaria..................................................... 0,30

Resto de obra y  materiales............................... 0,19

TOTAL PARTIDA........................................... 6,50
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01.19 m   Recuperación y saneado de peldaño de piedra natural             

Recuperación y saneado de peldaño de piedra natural hundidos, consistente en desmontar pelda-

ños en piedra natural de forma manual, eliminando tierras en parte inferior hasta llegar al terreno

firme. Saneado y  reparación de las zonas en mal estado mediante el uso de morteros bicompo-

nentes de restauración para elementos de piedra natural (MAXSTONE de Drizoro o equivalente)

incluso acopio en obra para su posterior uso, limpieza y acopio de escombros a pie de obra. In-

cluso carga, descarga y  transporte de escombros en camión a gestor de residuos autorizado.

Dejando los peldaños listos para su posterior colocación.

Mano de obra................................................. 25,00

Maquinaria..................................................... 0,64

Resto de obra y  materiales............................... 3,03

TOTAL PARTIDA........................................... 28,67

01.20 m   Demolición de perímetro de alcorque i/perfil metálico           

Demolición de perímetro de alcorque i/perfil metálico. Demolición de pav imento de piedra natural

en perímetro (20 cm) , con recuperación de las piezas en buen estado para su posterior uso. reti-

rado de perfil metálico de borde.  limpieza y  acopio de escombros a pie de obra. Incluso carga,

descarga y  transporte de escombros en camión a gestor de residuos autorizado.

Mano de obra................................................. 6,40

Maquinaria..................................................... 1,58

Resto de obra y  materiales............................... 0,24

TOTAL PARTIDA........................................... 8,22

01.21 ud  Demolición de tapas de arquetas para su posterior rectificado   

Demolición de tapas de arquetas para su posterior rectificado. Demolición manual de tapa de ar-

queta y  perfilería de apoyo, incluso retirado de piedra natural perimetral para su posterior uso.

limpieza y acopio de escombros a pie de obra. Incluso carga, descarga y transporte de escom-

bros en camión a gestor de residuos autorizado.

Mano de obra................................................. 15,36

Maquinaria..................................................... 4,98

Resto de obra y  materiales............................... 0,61

TOTAL PARTIDA........................................... 20,95

01.22 ud  Desmontaje y acopio de mobiliario municipal                     

Desmontaje y acopio en obra de mobiliario municipal ex istente en la zona de obras, papeleras,

bancos, soportes bicis, luminarias, carpa y  escenario. Por medios manuales, incluidos medios

auxiliares necesarios.

Mano de obra................................................. 64,00

Resto de obra y  materiales............................... 1,92

TOTAL PARTIDA........................................... 65,92

01.23 ud  Saneado y reparación de fuente                                  

Saneado y  reparación de fuente circular. Consistente en limpieza de la fuente y  aljibe por medios

manuales y  mecánicos, saneado y reparación de piedras mediante el uso de morteros bicompo-

nentes de restauración para elementos de piedra natural (MAXSTONE de Drizoro o equivalente),

incluso impermeabilización de aljibe anexo y  fuente mediante aplicación de dos capas de SIKA

MONOTOP-107 SEAL o equivalente, a base de cemento y  resinas, aplicado a brocha, con un

consumo de 4 kg/m², incluso preparación y  limpieza de soporte.

Mano de obra................................................. 300,44

Resto de obra y  materiales............................... 204,09

TOTAL PARTIDA........................................... 504,53

01.24 ud  Limpieza de imbornales y canaletas en plaza 3                   

Limpieza de imbornales y canaletas en plaza 3 por medios manuales o mecánicos, dejando las

mismas listas para su correcto uso, incluso rev isión de arquetas de paso y registro.

Mano de obra................................................. 263,54

Maquinaria..................................................... 9,40

Resto de obra y  materiales............................... 8,19

TOTAL PARTIDA........................................... 281,13
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01.25 m   Saneado y reparación de balaustrada                             

Saneado y  reparación de balaustrada ex istente, consistente en preparación y  limpieza del sopor-

te, picado de zonas defectuosas con morteros u hormigones disgregados o en mal estado por

medios manuales y reparación de los mismos mediante morteros bicomponentes para restaura-

ción. Totalmente terminado.

Mano de obra................................................. 20,67

Resto de obra y  materiales............................... 2,89

TOTAL PARTIDA........................................... 23,56
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
02.01 m³  Excav.  cualquier terreno, medios mecánicos                     

Excavación mediante el uso de mini excavadora de orugas, en todo tipo de terreno, con medios

mecánicos, refino y compactación del fondo de la excavación, incluso carga y  transporte de ma-

terial sobrante a vertedero autorizado. Incluso suministro, colocación y posterior retirada de pro-

tección de pav imetos mediante cama de arena y chapas metálicas.

Mano de obra................................................. 1,28

Maquinaria..................................................... 14,64

Resto de obra y  materiales............................... 6,66

TOTAL PARTIDA........................................... 22,58

02.02 m²  Compactado superficial tierras manual                           

Compactado superficial de tierras con apisonadora mecánica manual para posterior ejecución de

la solera o cimentación.

Mano de obra................................................. 3,20

Maquinaria..................................................... 0,11

Resto de obra y  materiales............................... 0,21

TOTAL PARTIDA........................................... 3,52
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CAPÍTULO 03 CIMENTACIONES                                                   
03.01 m³  Horm. ciclópeo cimientos sin encof.HM-20/B/20/I.                

Hormigón ciclópeo en cimientos con un 60%  de hormigón en masa HM-20/B/20/I y un 40 %

de piedra en rama tamaño máx imo 30 cm, incluso vertido y  curado. s/ EHE-08.

Mano de obra................................................. 14,45

Resto de obra y  materiales............................... 56,94

TOTAL PARTIDA........................................... 71,39

03.02 m²  Hormigón masa limpieza HL-150/C/TM, e=10 cm                     

Hormigón en masa de limpieza y  niv  elación, con hormigón HL-150/C/TM, de 10 cm de espe-

sor medio, en base de cimentaciones, incluso elaboración, puesta en obra, curado y  niv  elación

de la superficie. Según C.T.E. DB SE y  DB SE-C.

Mano de obra................................................. 2,05

Resto de obra y  materiales............................... 9,41

TOTAL PARTIDA........................................... 11,46

03.03 m²  Solera arm. c/malla 20x20x0,5, 20cm piedra, 15cm horm. HM-20/B/2

Solera ligera, para sobrecarga estática no mayor de 10 kN/m², formada por capa de piedra en ra-

ma de 20 cm de espesor sobre terreno prev iamente compactado, terminado con solera de hormi-

gón en masa HM-20/B/20/I, de 15 cm de espesor, armada con malla electrosoldada # 20x20

cm D 5mm, incluso vertido, ex tendido, colocación de la piedra, curado y  formación de juntas de

dilatación. S/NTE-RSS.

Mano de obra................................................. 6,16

Resto de obra y  materiales............................... 17,61

TOTAL PARTIDA........................................... 23,77

03.04 m³  Horm.armado zapatas aisladas HA-30/B/20/IIIa, B500S.            

Hormigón armado en zapatas aisladas, HA-30/B/20/IIIa, armado con acero B 500 S y  cuantía

conforme a cálculos del proyecto, incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 3 m²/m³, de-

sencofrado, colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, vertido, v ibrado y cura-

do, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y  DB SE-C.

Mano de obra................................................. 13,18

Maquinaria..................................................... 1,83

Resto de obra y  materiales............................... 206,22

TOTAL PARTIDA........................................... 221,23

03.05 m³  Horm.armado vigas HA-30/B/20/IIIa, B500S.                       

Hormigón armado en v igas de cimentación, HA-30/B/20/IIIa, armado con acero B 500 S y

cuantía conforme a cálculos del proyecto, incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 6

m²/m³, desencofrado, colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, v ibrado y  cu-

rado, s/EHE-08 y  C.T.E. DB SE y DB SE-C.

Mano de obra................................................. 13,18

Maquinaria..................................................... 2,45

Resto de obra y  materiales............................... 387,34

TOTAL PARTIDA........................................... 402,97

03.06 ud  Placa anclaje acero S 275 JR 300x300x20mm                       

Placa de anclaje para cimentación realizada con chapa de acero laminado S 275 JR, de dimen-

siones 300x300x20 mm con cuatro patillas de acero corrugado B 400 S de D=20 mm y  50 cm

de longitud, soldadas, incluso taladro central de D=50 mm, elaboración, montaje, p.p. piezas es-

peciales, colocada y  nivelada, según C.T.E. DB SE y DB SE-A.

Mano de obra................................................. 10,52

Resto de obra y  materiales............................... 28,11

TOTAL PARTIDA........................................... 38,63

03.07 m   Conducción de puesta a tierra enterrada 35 mm²                  

Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad no menor de 0,5 m, instalada con con-

ductor de cobre desnudo de 35 mm² de sección nominal, electrodos, incluso excavación, relleno

y p.p. de soldadura aluminotérmica. Instalada s/RBT-02.

Mano de obra................................................. 3,92

Resto de obra y  materiales............................... 11,44

TOTAL PARTIDA........................................... 15,36
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03.08 ud  Arqueta de puesta o conexión a tierra 30x30 cm                  

Arqueta de puesta o conex ión a tierra, metálica, de 30x30 cm, con tapa, incluso pica de acero

cobrado de 1,5 m, seccionador, hincado, p.p. de soldadura aluminotérmica y  adición de carbón y

sal. Totalmente instalada y comprobada incluso ayudas de albañilería, s/RB-02.

Mano de obra................................................. 26,73

Resto de obra y  materiales............................... 46,12

TOTAL PARTIDA........................................... 72,85
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CAPÍTULO 04 ESTRUCTURAS                                                     
04.01 m³  Horm. arm losas HA-30/B/20/IIIa B500S.                          

Hormigón armado en losas, HA-30/B/20/IIIa, armado con acero B 500 S y  cuantía conforme a

cálculos del proyecto, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado,

vertido, desencofrado, v ibrado y curado, s/EHE-08 y  C.T.E. DB SE.

Mano de obra................................................. 13,18

Maquinaria..................................................... 3,06

Resto de obra y  materiales............................... 331,16

TOTAL PARTIDA........................................... 347,40

04.02 m³  Horm. arm viga plana HA-30/B/20/IIIa B500S.                     

Hormigón armado en vigas planas, HA-30/B/20/IIIa, armado con acero B 500 S y cuantía con-

forme a cálculos del proyecto, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores,

encofrado y  desencofrado, vertido, v ibrado y curado, s/EHE-08 y  C.T.E. DB SE.

Mano de obra................................................. 13,18

Maquinaria..................................................... 3,06

Resto de obra y  materiales............................... 313,10

TOTAL PARTIDA........................................... 329,34

04.03 kg  Acero S 275 JR laminado caliente                                

Acero S 275 JR, UNE-EN 10025, elaborado y  colocado con perfiles laminados en caliente, in-

cluso corte, soldadura, montaje, p.p. de piezas especiales y  dos manos de imprimación antiox i-

dante y  pintado con pintura bicomponente especial para estructura metálica, según C.T.E. DB

SE y  DB SE-A.

Mano de obra................................................. 1,56

Resto de obra y  materiales............................... 1,33

TOTAL PARTIDA........................................... 2,89
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CAPÍTULO 05 ALBAÑILERÍA                                                     
05.01 m   Reparación mediante grapado de grietas                          

Reparación de grietas o fisuras mediante grapado de las mismas. Incluso apertura de la grieta (3

cm)  rozas para colocación de grapas cada 30 cm. Colocación de grapas diámetro 8 de acero

B500S y  de 30 cm de largo con gancho, recibidos mediante mortero industrial M 2,5, con marca-

do CE s/UNE-EN 998-2 incluso para relleno de la grieta prev iamente cajeada. i/colocación de

malla de fibra de v idrio y  posterior enfoscado (40 cm de ancho y en todo el recorrido de la grieta)

Mano de obra................................................. 8,55

Resto de obra y  materiales............................... 4,91

TOTAL PARTIDA........................................... 13,46

05.02 m²  Fábrica bl.hueco sencillo 25x25x50 cm                           

Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 25 cm de espesor (25x25x50), con marcado

CE, categoría I según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE

s/UNE-EN 998-2, incluso aplomado, replanteo, nivelado, humedecido del bloque, grapas metáli-

cas de unión a la estructura, ejecución de jambas y encuentros y  parte proporcional de refuerzo

de esquinas y  cruces con acero B 400 S.

Mano de obra................................................. 13,18

Resto de obra y  materiales............................... 16,83

TOTAL PARTIDA........................................... 30,01

05.03 m²  Fábrica bl.hueco sencillo 20x25x50 cm                           

Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 20 cm de espesor (20x25x50), con marcado

CE, categoría I según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE

s/UNE-EN 998-2, incluso, aplomado, nivelado, replanteo humedecido del bloque, grapas metáli-

cas de unión a la estructura, ejecución de jambas y encuentros y  parte proporcional de refuerzo

con armaduras de acero B 400 S en esquinas y cruces.

Mano de obra................................................. 10,54

Resto de obra y  materiales............................... 13,82

TOTAL PARTIDA........................................... 24,36

05.04 m²  Fábrica bl.hueco sencillo 9x25x50 cm                            

Fábrica de bloques huecos de hormigón v ibrado de 9 cm de espesor (9x25x50), con marcado

CE, categoría I según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE

s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, grapas metálicas de

unión a la estructura, ejecución de jambas y  encuentros y parte proporcional de armadura de re-

fuerzo de acero B 400 S.

Mano de obra................................................. 7,90

Resto de obra y  materiales............................... 9,05

TOTAL PARTIDA........................................... 16,95

05.05 m   Dintel horm armado 20x25 HA-25/P/16/I 4D12                      

Dintel de hormigón armado de 20x25 cm, con hormigón HA-25/P/16/I, armado con 4 D 12, estri-

bos D 6 c/ 20 cm, incluso separadores, encofrado y desencofrado, vertido, v ibrado y  curado.

Mano de obra................................................. 17,98

Maquinaria..................................................... 0,43

Resto de obra y  materiales............................... 24,12

TOTAL PARTIDA........................................... 42,53

05.06 m   Dintel horm armado 9x20 HA-25/P/16/I 2D12                       

Dintel de hormigón armado de 9x20 cm con hormigón HA-25/P/16/I armado con 2 D 12, incluso

separadores, encofrado y desencofrado, vertido, v ibrado y curado.

Mano de obra................................................. 14,93

Maquinaria..................................................... 0,43

Resto de obra y  materiales............................... 13,44

TOTAL PARTIDA........................................... 28,80

05.07 m³  Correa horm armado HA-25/P/16/I                                 

Correa de hormigón armado, con hormigón HA-25/P/16/I, armado, armado conforme a detalles

de proyecto y ordenes de la DF, incluso separadores, encofrado y  desencofrado, vertido, v ibra-

do y  curado.

Mano de obra................................................. 17,16

Maquinaria..................................................... 0,43

Resto de obra y  materiales............................... 212,32

TOTAL PARTIDA........................................... 229,91

19 de julio de 2018 Página 10



LUIS M. CASTILLA VEGA                        

CUADRO DE PRECIOS 2
REMODELACIÓN PLAZA SANTA BRÍGIDA                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

05.08 ud  Recibido precerco interior <2,0 m²                              

Recibido de precercos interiores menores de 2 m², con mortero de cemento 1:5, incluso anclajes,

cajeado de la fábrica y aplomado.

Mano de obra................................................. 19,75

Resto de obra y  materiales............................... 2,16

TOTAL PARTIDA........................................... 21,91

05.09 ud  Recibido precerco exterior <2,0 m²                              

Recibido de precercos exteriores menores de 2 m², con mortero de cemento 1:5, incluso ancla-

jes, cajeado de la fábrica y  aplomado.

Mano de obra................................................. 19,75

Resto de obra y  materiales............................... 8,22

TOTAL PARTIDA........................................... 27,97

05.10 ud  Colocación de nuevos registros                                  

Colocación de registros peatonal de 600x600mm, tapa y marco, fundición dúctil, B-125,

UNE-EN 124

Mano de obra................................................. 12,42

Resto de obra y  materiales............................... 80,83

TOTAL PARTIDA........................................... 93,25

05.11 m²  Formac pendientes horm ligero 15cm+2cm mort                     

Formación de pendientes con hormigón ligero de 15 cm de espesor medio, acabado con 2cm de

mortero 1:6 de cemento fratasado. Incluso p.p. de separadores de poliestireno expandido con ele-

mentos verticales, realización de maestras y  formación de juntas de dilatación.

Mano de obra................................................. 7,12

Resto de obra y  materiales............................... 12,81

TOTAL PARTIDA........................................... 19,93

05.12 m³  Rellenos con hormigón ligero +2cm mort                          

Rellenos con hormigón ligero acabado con 2cm de mortero 1:6 de cemento fratasado. Incluso

p.p. de separadores de poliestireno expandido con elementos verticales, realización de maestras

y  formación de juntas de dilatación.

Mano de obra................................................. 10,54

Resto de obra y  materiales............................... 72,38

TOTAL PARTIDA........................................... 82,92

05.13 m   Recibido placa anclaje barandilla Plaza 1                       

Suminitro y  recibido placa anclaje para colocación de barandilla en Plaza 1. Mediante placas de

acero inoxidable de 15x15 cm y 1cm de espesor, incluso anclajes de del mismo material, recibi-

dos antes del hormigonado o mediante anclajes químicos. Listos para recibir la barandilla definiti-

va.

Mano de obra................................................. 5,25

Resto de obra y  materiales............................... 14,53

TOTAL PARTIDA........................................... 19,78

05.14 m   Formación peldaño con horm. HNE15/C/TM                          

Formación de peldaño de escalera con hormigón en masa de HNE-15/C/TM, incluso encofrado

y desencofrado preciso.

Mano de obra................................................. 4,48

Resto de obra y  materiales............................... 4,45

TOTAL PARTIDA........................................... 8,93
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CAPÍTULO 06 IMPERMEABILIZACIONES Y CUBIERTAS                                
06.01 m²  Imp. cub. prot. pesada, bicapa, invert. adher, trans, pública   

Impermeabilización bicapa invertida adherida al soporte destinada a ser protegida, para cubierta

transitable, sistema TEXSA o equivalente, formada por: imprimación asfáltica con una dotación

mínima de 500 gr/m2 tipo EMUFAL I, lámina de betún plastomérico APP con armadura de fieltro

de fibra de v idrio (FV) tipo MORTERPLAS FV 3 kg LBM-30-FV, lámina superior totalmente ad-

herida a la inferior, de betún plastomérico APP con armadura de fieltro de poliéster (FP) tipo

MORTERPLAS FP 3 kg LBM-30-FP; capa separadora de polipropileno 100%  con una resisten-

cia a la perforación de 1100 N tipo Texxam 700; capa de aislamiento térmico de poliestireno ex-

truído de resistencia a la compresión de 3 kp/cm² y 50 mm de espesor TOPOX XPS SL; capa

separadora de polipropileno 100%  con una resistencia a la perforación de 1100 N tipo TEXXAM

700, listo para recibir pav imento de baldosas.

Mano de obra................................................. 7,14

Resto de obra y  materiales............................... 19,90

TOTAL PARTIDA........................................... 27,04

06.02 m²  Cubiert teja cerám. curva cm                                    

Faldón de cubierta formada por tejas cerámicas roja curva tradicional recuperadas y /o nuevas,

recibida con mortero de cemento 1:6, colocadas sobre paramento preparado, incluso formación

de cumbreras, limahoyas y  piezas especiales, incluso replanteo, cortes, limpieza y regado de la

superficie, s/NTE QTT.

Mano de obra................................................. 15,03

Resto de obra y  materiales............................... 11,87

TOTAL PARTIDA........................................... 26,90

06.03 m²  Faldón cubierta rasillón cerám + impermeabilización             

Formación de faldón de cubierta inclinada, termiando con mortero para formación de pendiente e

impermeabilización, con rasillones cerámicos de 100 x 25 x  3 cm, colocados con mortero de ce-

mento 1:6 y  capa de compresión de 30 mm con hormigón de fck=10 N/mm². Más imprimación

del soporte con emulsión bituminosa y  lámina de betún plastomérico APP, no auto protegida, de

elevado punto de reblandecimiento, con armadura de fieltro de fibra de v idrio (FV) y acabado en

film termo fusible por ambas caras, LBM-40-FV, 4 kg, UNE-EN 13707, con marcado CE, total-

mente adherida al soporte. Preparado para recibir teja.

Mano de obra................................................. 10,54

Resto de obra y  materiales............................... 16,59

TOTAL PARTIDA........................................... 27,13
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CAPÍTULO 07 SOLADOS, CHAPADOS, ALICATADOS Y CANTERÍA                        
07.01 m²  Alicat azulej gres prens esmalt .20x20 cm                       

Alicatado de azulejos de gres prensado esmaltado, en dos colores conforme a proyecto y orde-

nes de la DF, brillante o mate, de 20x20 cm, recibidos con adhesivo cementoso C 2TE S1, con

marcado CE, según UNE-EN 12004, p.p. de ingletes, cortes, listelo, rejuntado con mortero pre-

parado flex ible y limpieza, s/NTE RPA-4.

Mano de obra................................................. 13,18

Resto de obra y  materiales............................... 9,66

TOTAL PARTIDA........................................... 22,84

07.02 m²  Aplacad Piedra de Arucas al corte                               

Aplacado con piedra natural de Arucas o equivalente, con medidas conforme a lo descrito en pro-

yecto y  espesor de 2 cm al corte, recibida con mortero de cemento cola sobre enfoscado prev io,

y  fijado con anclaje oculto de acero inox idable, incluso realización de taladros en chapado y  mu-

ro, cortes, rejuntado con mortero preparado flex ible y  limpieza.

Mano de obra................................................. 39,53

Resto de obra y  materiales............................... 47,61

TOTAL PARTIDA........................................... 87,14

07.03 m²  Pavimento de  horm. hidraulico abujardado 40x40cm               

Pavimento de  horm. hidráulico abujardado 40x40cm para exteriores similar y  equivalente al

ex istente en la actualidad, colocadas con mortero 1:6 de cemento y arena, incluso solera de hor-

migón de fck=10 N/mm² de 7 cm de espesor medio, cortes, formación de juntas de dilatación, re-

juntado y  limpieza.

Mano de obra................................................. 16,61

Resto de obra y  materiales............................... 22,08

TOTAL PARTIDA........................................... 38,69

07.04 m²  Pavim piedra natural Arucas L. A. libre 3 cm al corte           

Pavimento de piedra natural de Arucas o equivalente, largo y ancho libre 3 cm al corte, recibido

con mortero de cemento cola sobre soporte preparado, incluso p.p. de creación de peldaños en

zonas de paso, incluso rejuntado con mortero preparado flex ible y  limpieza.

Mano de obra................................................. 15,03

Resto de obra y  materiales............................... 36,30

TOTAL PARTIDA........................................... 51,33

07.05 m   Albardilla de piedra natural                                    

Albardilla en piedra  natural de Arucas o equivalente, largo 1 m y ancho variable conforme al mu-

ro (aprox  0,5 m) de esesor 2,5 cm recibido con mortero de cemento cola sobre soporte prepara-

do, incluso rejuntado con mortero preparado flex ible y  limpieza.

Mano de obra................................................. 6,59

Resto de obra y  materiales............................... 48,50

TOTAL PARTIDA........................................... 55,09

07.06 m   Colocación de albardilla recuperda                              

Colocación de albardilla previamente recuperada y saneada , recibido con mortero de cemento

cola sobre soporte preparado, incluso rejuntado con mortero preparado flexible y  limpieza.

Mano de obra................................................. 9,24

Resto de obra y  materiales............................... 4,77

TOTAL PARTIDA........................................... 14,01

07.07 m²  Aplacad Piedra caliza blanca al corte                           

Aplacado con piedra caliza blanca similar a la existente, con medidas conforme a lo descrito en

proyecto y  espesor de 2 cm al corte, recibida con mortero de cemento cola sobre enfoscado pre-

v io y  fijado con anclaje oculto de acero inox idable en caso de que fuera necesario, incluso reali-

zación de taladros en chapado y muro, cortes, rejuntado con mortero preparado flexible y  limpie-

za.

Mano de obra................................................. 31,63

Resto de obra y  materiales............................... 40,25

TOTAL PARTIDA........................................... 71,88
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07.08 ud  Reparación de pinaculo piedra natural  cantería                 

Reparación y saneado de pináculo  y  base de piedra natural, consistente en saneado y  reparar

las zonas en mal estado mediante el uso de morteros bicomponentes de restauración para ele-

mentos de piedra natural (MAXSTONE de Drizoro o equivalente).

Mano de obra................................................. 35,69

Resto de obra y  materiales............................... 86,05

TOTAL PARTIDA........................................... 121,74

07.09 ud  Pináculo en piedra natural cantería                             

Suministro y montaje de pináculo en piedra de cantería labrada de Arucas, similares a los ex is-

tentes en la entrada principal de la plaza 2, incluso base en el mismo material. de dimensiones

iguales a los existentes.

Mano de obra................................................. 26,34

Resto de obra y  materiales............................... 361,29

TOTAL PARTIDA........................................... 387,63

07.10 m   Recolocación de peldaño recuperado                              

Recolocación de peldaño de piedra natural recuperado prev iamente. Incluso compactación y re-

llenos necesarios de base y  trasdós de escalera, creación de solera de hormigón masa de apo-

yo y  recibido con mortero de cemento y  arena 1:5. Incluso replanteo, aplomado y  nivelado, reci-

bido de juntas. Totalmente instalado.

Mano de obra................................................. 15,80

Resto de obra y  materiales............................... 13,71

TOTAL PARTIDA........................................... 29,51

07.11 m   Bordillo piedra natural, para jardines, de 100x25x10 cm         

Bordillo piedra natural con chaflan superior, para jardines, de 100x25x10 cm incluso base y re-

calce de hormigón, colocado con mortero 1:5, rejuntado.

Mano de obra................................................. 11,08

Resto de obra y  materiales............................... 19,56

TOTAL PARTIDA........................................... 30,64

07.12 m   Perímetro de alcorque piedra natural i/perfil metálico ac corten

Formación de perímetro alcorque previamente demolido, mediante creación de solera de 15 cm

de espesor, perfil en L de acero corten de 4 cm y 0,5 cm de espesor, incluso garras de anclaje a

solera cada 20 cm. rematado en todo el perímetro con piedra natural de 3cm de espesor, similar

a la existente. Recibido con mortero de cemento cola sobre soporte preparado, incluso rejuntado

con mortero preparado flexible y limpieza.

Mano de obra................................................. 5,98

Resto de obra y  materiales............................... 35,83

TOTAL PARTIDA........................................... 41,81

07.13 m²  Pav. gres porcel prens retif, BIa, clase 2                      

Pavimento de gres porcelánico prensado, rectificado, grupo BIa (absorción de agua E <=0,5% )

según UNE-EN-14411, clase 2 según UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SUA-1, de medidas

conforme a proyecto y ordenes de la DF, recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE

según UNE-EN 12004, incluso atezado de hormigón aligerado de 13 cm de espesor medio, p.p.

de rodapié del mismo material, rejuntado con mortero preparado flexible y  limpieza.

Mano de obra................................................. 13,89

Resto de obra y  materiales............................... 47,40

TOTAL PARTIDA........................................... 61,29
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CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS                                  
08.01 m²  Enfosc maestread fratasado vert exter.mort 1:3                  

Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con mortero 1:3 de cemen-

to y arena, incluso p.p. de malla en unión de fábrica y  estructura, remate de huecos y  aristas,

limpieza y humedecido del soporte.

Mano de obra................................................. 15,80

Resto de obra y  materiales............................... 2,92

TOTAL PARTIDA........................................... 18,72

08.02 m²  Enfosc preparación soportes p/alicatados.                       

Enfoscado de preparación de soportes, para recibir alicatados, en paramentos verticales, con

mortero 1:5 de cemento y arena.

Mano de obra................................................. 8,96

Resto de obra y  materiales............................... 2,61

TOTAL PARTIDA........................................... 11,57

08.03 m²  Falso techo plancha lisa escayola 100x60cm                      

Falso techo de plancha lisa de escayola 100x60 cm, incluso material de fijación, remates, anda-

miajes, colocación y  acabado con pasta de escayola. S/NTE RTC-16.

Mano de obra................................................. 14,77

Resto de obra y  materiales............................... 5,48

TOTAL PARTIDA........................................... 20,25

08.04 ud  Registros Falso techo aluminio                                  

Suministro y colocación de registro en falso techo en aluminio blanco de 40x40 cm. Con apertura

a presión. incluso apertura de huecos y colocación. totalmente instalados.

Mano de obra................................................. 5,25

Resto de obra y  materiales............................... 31,57

TOTAL PARTIDA........................................... 36,82

08.05 m²  Enfoscado tratamiento humedades                                 

Enfoscado maestreado fratasado en paramentos, con mortero para tratamiento de humedades

Hydromur de Weber o equivalente , incluso p.p. de malla en unión de fábrica y  estructura, rema-

te de huecos y  aristas, limpieza y  humedecido del soporte. Aplicado conforme a características

del producto empleado y  conforme a ficha técnica del fabricante.

Mano de obra................................................. 15,80

Resto de obra y  materiales............................... 3,71

TOTAL PARTIDA........................................... 19,51

08.06 m²  Trasdosado autoportante microperforado                          

Trasdosado autoportante microperforado en paneles fenólicos de 1,5 cm de espesor. de colores

conforme a proyecto y ordenes de la DF., incluso malla interior anti-insectos. Atornillada a estruc-

tura compuesta de perfiles de acero galvanizado, incluso tratamiento de juntas. Con suministro y

colocación de rejillas de ventilación. Instalado.

Mano de obra................................................. 8,70

Resto de obra y  materiales............................... 19,52

TOTAL PARTIDA........................................... 28,22

19 de julio de 2018 Página 15



LUIS M. CASTILLA VEGA                        

CUADRO DE PRECIOS 2
REMODELACIÓN PLAZA SANTA BRÍGIDA                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 09 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS                                
09.01 ud  Lavab 55 cm pedest porcel bl Elia GALA i/grifer TEMPO           

Lavabo con pedestal de porcelana vitrificada Elia GALA o equivalente, color blanco 55 cm, inclu-

so elementos de fijación, válvula de desagüe, flex ible con llave de escuadra, sin sifón, con grife-

ría monomando de lavabo con temporizador TEMPO o equivalente.

Mano de obra................................................. 26,34

Resto de obra y  materiales............................... 93,53

TOTAL PARTIDA........................................... 119,87

09.02 ud  Lavab mural porcel bl y grifer monom p/PMR, sop fijo CAPIMORA   

Lavabo mural ergonómico de porcelana vitrificada, para personas con movilidad reducida, CAPI-

MORA o equivalente, color blanco, de 65 cm, incluso i/soporte fijo, válvula de desagüe, flex i-

bles con llaves de escuadra. Instalado, con grifería monomando gerontológica de lavabo p/PMR,

cromada, CAPIMORA o equivalente.

Mano de obra................................................. 39,53

Resto de obra y  materiales............................... 308,28

TOTAL PARTIDA........................................... 347,81

09.03 ud  Inodoro porcel blanco Elia, GALA                                

Inodoro de porcelana vitrificada de tanque bajo, Elia GALA o equivalente, color blanco, incluso

tanque y  tapa, asiento con tapa ABS, mecanismo de descarga, juego de fijación y  codo de eva-

cuación, llave de escuadra y latiguillo flexible, colocado mediante tacos y tornillos al solado, in-

cluso sellado con silicona, instalado y  funcionando.

Mano de obra................................................. 26,34

Resto de obra y  materiales............................... 114,35

TOTAL PARTIDA........................................... 140,69

09.04 ud  Inod p/PMR, porcelana bl, Blue GALA c/cist tanque bajo          

Inodoro cerámico p/personas con movilidad reducida de 71,5x36x48 cm, con cisterna de tanque

bajo, Blue GALA o equivalente, color blanco, incluso elementos de fijación y  codo de evacua-

ción, mecanismo, asiento y  tapa, flexible con llave de escuadra, incluso sellado con silicona,

instalado y  funcionando.

Mano de obra................................................. 26,34

Resto de obra y  materiales............................... 393,35

TOTAL PARTIDA........................................... 419,69

09.05 ud  Urinario mural ARGOS GALA, grifo Presto 12 A                    

Urinario mural de porcelana vitrificada, blanco, ARGOS GALA o equivalente, con rociador inte-

gral, y sifón incorporado, dotado de manguito de alimentación, tapón de limpieza y  codos de enla-

ce y  de desagüe, instalado con grifo temporizadop de 1/2", para urinario, Presto 12 A o equiva-

lente, incluso tubo de enlace y  llave de escuadra, funcionando.

Mano de obra................................................. 30,29

Resto de obra y  materiales............................... 214,25

TOTAL PARTIDA........................................... 244,54

09.06 ud  Secadora manos aire caliente aluminio Mediclinics.              

Secadora de manos por aire caliente, con carcasa de aluminio acabado en blanco, y  sensor

electrónico, Mediclinics o equivalente, colocada incluso elementos de fijación.

Mano de obra................................................. 4,06

Resto de obra y  materiales............................... 157,71

TOTAL PARTIDA........................................... 161,77

09.07 ud  Dispensador papel higién 250/300 m Mediclinics.                 

Dispensador de papel higiénico con contenedor de rollos de 250/300 m, metálico acabado en

epox i blanco, Mediclinics o equivalente, incluso mecanismo de cierre y elementos de fijación.

Colocado.

Mano de obra................................................. 3,39

Resto de obra y  materiales............................... 23,74

TOTAL PARTIDA........................................... 27,13

09.08 ud  Dosificador jabón 0,35 l Mediclinics.                           

Dosificador de jabón de 0,35 l de capacidad, de ABS fumé, Mediclinics o equivalente, colocado,

incluso elementos de fijación.

Mano de obra................................................. 2,70

Resto de obra y  materiales............................... 24,08

TOTAL PARTIDA........................................... 26,78
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09.09 ud  Asidero lavabo p/PMR acero inox D 30x1,5 mm 500 mm Inda         

Asidero para lavabo, para personas de mov ilidad reducida, de acero inoxidable AISI304 electro-

pulido D 30x1,5 mm L=500 mm, Inda o equivalente, colocado, incluso elementos de fijación.

Mano de obra................................................. 3,39

Resto de obra y  materiales............................... 175,20

TOTAL PARTIDA........................................... 178,59

09.10 ud  Asidero inodoro p/PMR acero inox D 30x1,5 mm 75x70 cm Inda      

Asidero para inodoro, para personas de mov ilidad reducida, de acero inox AISI304 electropul D

30x1,5 mm, fijación suelo-pared 75x70 cm, Inda o equivalente, colocado, incluso elementos de

fijación.

Mano de obra................................................. 3,39

Resto de obra y  materiales............................... 185,50

TOTAL PARTIDA........................................... 188,89

09.11 ud  Asid abat inod p/PMR c/portarr acero inox D 30x1,5 mm 700 mm Ind

Asidero para inodoro, abatible en "U" c/portarrollos, para personas de movilidad reducida, de

acero inoxidable AISI304 electropulido, D 30x1,5 mm, L=700 mm, Inda o equivalente, colocado,

incluso elementos de fijación.

Mano de obra................................................. 5,42

Resto de obra y  materiales............................... 175,26

TOTAL PARTIDA........................................... 180,68

09.12 ud  Cambiador de bebe horizontal, PHD antibacteriano 406x870x457 mm,

Cambiador de bebe horizontal, polietileno alta densidad (PHD) antibacteriano 406x870x457 mm,

de CAPIMORA o equivalente, colocado, incluso elementos de fijación.

Mano de obra................................................. 2,55

Resto de obra y  materiales............................... 288,89

TOTAL PARTIDA........................................... 291,44

09.13 m²  Espejo encastrado en fábrica                                    

Espejo encastrado en fábrica. Mediante espejo formado por espejo (luna de 5mm) pegada sobre

tablero de madera de 10 mm de espesor, todo ello encastrado en el alicatado de aseos, incluso

saneado y formación de la base prev ia a la colocación del tablero, pegues especiales, tratamien-

to de juntas. Totalmente instalado.

Mano de obra................................................. 5,42

Resto de obra y  materiales............................... 74,12

TOTAL PARTIDA........................................... 79,54
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CAPÍTULO 10 INSTALACIONES                                                   
10.01     ASEOS                                                           

Se desarrolla este capítulo en el proyecto realizado por el Ingeniero Industrial D. Manuel Mayor

Calderín

TOTAL PARTIDA........................................... 13.996,08

10.02     LOCALES PLAZA 3                                                 

Se desarrolla este capítulo en el proyecto realizado por el Ingeniero Industrial D. Manuel Mayor

Calderín

TOTAL PARTIDA........................................... 16.243,07

10.03     ALUMBRAD PÚBLICO                                                

Se desarrolla este capítulo en el proyecto realizado por el Ingeniero Industrial D. Manuel Mayor

Calderín

TOTAL PARTIDA........................................... 28.529,62
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CAPÍTULO 11 CARPINTERÍA Y SEÑALETICA                                        
11.01 ud  Señalética acero corten                                         

Suministro y colocación de señalética en acero corten, conforme a especificaciones de proyecto

y  ordenes de la DF. Formado por soportes de 1,5 m de altura y  placas de 25x20cm todo el ele-

mento en acero corten. Incluso grabado y resaltes en pintura al esmalte.

Mano de obra................................................. 0,63

Resto de obra y  materiales............................... 108,74

TOTAL PARTIDA........................................... 109,37

11.02 m   Barandilla de acero inox pintado gris + vidrio imagen +  cable  

Suministro y colocación de barandilla respaldar. Conforme a detalle de carpintería y  ordenes de

la DF. Formada por perfiles de acero inox idable 316 ambiente marino y pintado con pintura de

poliuretano color gris oscuro mate, recibidos sobre placas prev iamente colocadas. Soportes verti-

cales en perfiles IPN 60, y  perfilería en U para soporte del cristal (40x25), incluso v idrio de se-

guridad 10+10 con lámina de butiral con información e imágenes impresas en toda la superficie

del mismo (conforme a ordenes de la DF u memoria de carpintería)  y  cable de acero inox idable

de 10 mm. Mano de obra y  montaje. Totalmente montada e instalado. Incluso herrajes, tensores,

todos los elementos en acero inox idable, etc.

Mano de obra................................................. 72,42

Resto de obra y  materiales............................... 122,87

TOTAL PARTIDA........................................... 195,29

11.03 m²  Pérgola madera riga para exteriores                             

Pérgola en madera de riga incluso con tratamiento para exteriores, incluso p.p. de pies derechos,

zapatas de anclaje, placas de agarre a cimentación. Totalmente terminada y  colocada.

Mano de obra................................................. 44,54

Resto de obra y  materiales............................... 202,39

TOTAL PARTIDA........................................... 246,93

11.04 ud  Lijado y barnizado techo glorieta                               

Limpieza, lijado por medios manuales o mecánicos  y  posterior barnizado techo glorieta con bar-

niz sintético para madera con resinas alquídicas modificadas, reforzado con poliuretano, incoloro

brillante para exterior

Mano de obra................................................. 263,54

Resto de obra y  materiales............................... 60,98

TOTAL PARTIDA........................................... 324,52

11.05 m²  Vent alum lacado color gris oscuro mate abatible oscilobatiente 

Ventana conforme a memoria de carpintería, abatible y  oscilobatiente de eje vertical de aluminio,

lacado color  gris oscuro mate y conforme a proyecto, SISTEMA 2000 CORTIZO o equivalente,

con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio

6063 y tratamiento térmico T-5 de canal europeo, marco de 45 mm y hoja de 53 mm, lacado me-

diante ciclo de desengrase, decapado, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado de

60 y  100 micras de espesor según sello QUALICOAT, con clasificaciones: clase 4, según en-

sayo de permeabilidad al aire (UNE-EN 12207); clase 9A, según ensayo de estanqueidad al

agua (UNE-EN 12208) y clase C5, según ensayo de resistencia al v iento (UNE-EN 12211),

con doble acristalamiento de seguridad formado por dos v idrios laminados monolíticos incoloros,

de espesor total 4+4 mm (cristal+lámina+cristal) tipo Stadip o equivalente, incluso precerco de

aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de

EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sella-

do perimetral con masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados

con las serie suministrada por STAC, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado,

colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

Mano de obra................................................. 78,79

Resto de obra y  materiales............................... 149,08

TOTAL PARTIDA........................................... 227,87
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11.06 m²  Reja protec. ventana color gris oscuro mate                     

Reja metálica de protección de ventanas, conforme a detalle de carpintería. Formada por marco

macizos en perfil  30x20x1,5 mm y barrotes  macizos de perfil 20x20x1,5 mm, así como refuer-

zos macizos horizontales de perfiles 20x20x1,5 mm, incluso pequeño material, anclajes, incluso

imprimación antiox idante bicomponente y  lacado en poluretano de acabado final en color gris os-

curo mate, recibido y  colocación.

Mano de obra................................................. 93,32

Resto de obra y  materiales............................... 60,56

TOTAL PARTIDA........................................... 153,88

11.07 m²  Malla protección enrrollable acero galvanizado                  

Malla de seguridad en acero galvanizado enrollable de accionamiento manual, constituida consti-

tuida de malla trenzada en acero galvanizado, i/ guías, zócalos, cerradura y  llaves, montaje se-

gún instrucciones del fabricante y conforme a memoria de carpintería, Incluso imprimación antio-

x idante bicomponente y  lacado en poluretano de acabado final. Ajuste, aplomado, nivelado, colo-

cación y  ayudas de albañilería.

Mano de obra................................................. 82,78

Resto de obra y  materiales............................... 76,39

TOTAL PARTIDA........................................... 159,17

11.08 m²  Carpintería metálica perfiles huecos gris oscuro mate           

Carpintería metálica en acero formado perfilería hueca de 50x50 en marcos de puertas y  hojas y

cuarterones con entrepaños de acero prelacado y ventilación en lamas en Z conforme a lo descri-

to en proyecto. Incluso imprimación antioxidante bicomponente y lacado en poluretano de acaba-

do final en color gris oscuro mate, recibido y  colocación. 3 bisagras de acero regulables en sus

tres ejes, con marco de acero galvanizado, con garras de acero para fijación a obra y cerradura

de seguridad embutida con cierre a un punto lateral, con escudo y  manivela. incluso ajuste y  co-

locación.

Mano de obra................................................. 35,05

Resto de obra y  materiales............................... 153,49

TOTAL PARTIDA........................................... 188,54

11.09 m²  Carpintería metálica perfiles macizos color gris oscuro mate    

Carpintería metálica en acero   perfilería hueca de 50x50 en marcos de puertas  y cuadradillos

macizos de 20x20 conforme a lo descrito en proyecto, para puertas. Incluso imprimación antiox i-

dante bicomponente y  lacado en poluretano de acabado final en color gris oscuro mate, recibido y

colocación. 3 bisagras de acero regulables en sus tres ejes, con marco de acero galvanizado,

con garras de acero para fijación a obra y cerradura de seguridad embutida con cierre a un punto

lateral, con escudo y  manivela. incluso ajuste y  colocación.

Mano de obra................................................. 35,05

Resto de obra y  materiales............................... 165,85

TOTAL PARTIDA........................................... 200,90

11.10 m²  Puerta peatonal abat alum lacado color gris oscuro mate         

Puerta peatonal abatible de aluminio lacado color gris oscuro mate conforme a memoria de car-

pintería, SISTEMA MILLENIUM 2000 CORTIZO o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN

14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 de

canal europeo, marco y  hoja de 45 mm, formado por perfiles de 2 mm de espesor, lacado me-

diante ciclo de desengrase, decapado, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado de

60 y  100 micras de espesor según sello QUALICOAT, con clasificación clase 5, según ensayo

de resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), con acristalamiento formado por

v idrio laminado de seguridad stadip 8 mm (4+4) incoloro y/o paño fijo con perfil plano en el mis-

mo material y terminación , incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes

del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y ta-

ladros, tornillos en acero inox idable, sellado perimetral con masilla de poliuretano. Accesorios,

cerradura de seguridad y  llaves, herrajes de colgar y  apertura homologados con las serie sumi-

nistrada por STAC accesorios CORTIZO, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, ni-

velado, colocación y  ayudas de albañilería, según C.T.E.

Mano de obra................................................. 35,05

Resto de obra y  materiales............................... 199,78

TOTAL PARTIDA........................................... 234,83
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11.11 m²  Carpint puert interior, abatible/corredera                      

Carpintería en puerta interior conforme a memoria de carpintería, formada por precerco de pino in-

signe, cerco del ancho de la fábrica + revestimiento, tapajuntas de 7x1,5 cm, de madera de abe-

bay, con hoja contrachapada de Abebay, y  tablero DM 30 mm. chapados en madera de abebay

con bastidor perimetral de madera de abebay, incluso herrajes de colgar, cajetín guías y  acceso-

rios en caso de correderas y de seguridad, topes de goma. Incluso cerraduras o cierres propios

del sistema. Ajuste y  colocación.  incluso suministro y colocación de sistemas de aireación para

el cumplimiento del CTE y rejillas de ventilación en baños.

Mano de obra................................................. 23,81

Resto de obra y  materiales............................... 196,01

TOTAL PARTIDA........................................... 219,82

11.12 m   Barandilla en acero tratado exteriores y lacado gris oscuro mate

Barandilla similar a la existente en la plaza. Conforme a ordenes de la Dirección Facultativa y

memoria de carpintería, formada por largueros de perfiles laminados 30x20x1,5 mm, y  barrotes

verticales separados 10 cm, incluso pequeño material, anclajes, mano de imprimación antiox i-

dante bicomponente y  lacado en poluretano de acabado final color gris oscuro mate para ex terio-

res  recibido y  colocación. Totalmente terminada y  montada.

Mano de obra................................................. 65,38

Resto de obra y  materiales............................... 46,07

TOTAL PARTIDA........................................... 111,45
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CAPÍTULO 12 PINTURAS                                                        
12.01 m²  Revest. imperm. y transpirable p/fachadas 100% acrílico         

Revestimiento mural para fachadas 100%  acrílico de gama alta con máx imo poder impermeabili-

zante y gran capacitad transpirable (permeable al vapor de agua) a base de resina acrílica pura

en emulsión acuosa, carbonatos cálcicos y  pigmentos estables a los UV, con ref. según carta de

colores para fachadas, aplicado en tres manos a un consumo total aprox imado de 0,25 a 0,3

l/m², incluso limpieza del soporte. De cubrición, adherencia y durabilidad, acabado mate sedoso,

euroclase B-s2,d0, con marcado CE.

Mano de obra................................................. 2,42

Resto de obra y  materiales............................... 2,08

TOTAL PARTIDA........................................... 4,50

12.02 m²  Pintura acrílica int transpirable                               

Pintura a base de dispersión acrílica, ecológica, de gama alta, con gran capacitad transpirable

(permeable al vapor de agua) especial para el uso en zonas con humedades por capilaridad, apli-

cada a dos manos, a brocha o rodillo, sobre paramentos verticales y  horizontales, en interiores,

colores medios, incluso limpieza del soporte e imprimación.

Mano de obra................................................. 2,12

Resto de obra y  materiales............................... 2,31

TOTAL PARTIDA........................................... 4,43
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CAPÍTULO 13 SEGURIDADY SALUD                                                
SUBCAPÍTULO 13.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
13.01.01 ud  Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante, Würth                 

Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante básica, Würth o equivalente, contra partículas sólidas y

líquidas nocivas, con marcado CE.

Resto de obra y  materiales............................... 1,74

TOTAL PARTIDA........................................... 1,74

13.01.02 ud  Tapones antirruidos , Würth                                     

Tapones antirruidos, Würth o equivalente, valor medio de protección 36dB, con marcado CE.

Resto de obra y  materiales............................... 0,77

TOTAL PARTIDA........................................... 0,77

13.01.03 ud  Casco seguridad SH 6, Würth                                     

Casco seguridad SH 6, Würth o equivalente, con marcado CE.

Resto de obra y  materiales............................... 17,97

TOTAL PARTIDA........................................... 17,97

13.01.04 ud  Guantes amarillo, Würth                                         

Guantes protección amarillo, Würth o equivalente, con marcado CE.

Resto de obra y  materiales............................... 6,78

TOTAL PARTIDA........................................... 6,78

13.01.05 ud  Arnés anticaídas top 5, Würth                                   

Arnés anticaídas top 5, Würth o equivalente, con marcado CE.

Resto de obra y  materiales............................... 323,48

TOTAL PARTIDA........................................... 323,48

13.01.06 ud  Anticaída c/absorbedor, pinza y mosq., Würth                    

Anticaída con absorbedor de energia con pinza y mosquetón, Würth o equivalente, especial para

trabajos en andamios, con marcado CE.

Resto de obra y  materiales............................... 186,00

TOTAL PARTIDA........................................... 186,00

13.01.07 ud  Chaleco reflectante                                             

Chaleco reflectante CE s/normativa v igente.

Resto de obra y  materiales............................... 5,99

TOTAL PARTIDA........................................... 5,99

SUBCAPÍTULO 13.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
13.02.01 m   Valla cerram obras malla electros de acero galv h=2 m           

Valla para cerramiento de obras y  cerramientos prov isionales, de h=2 m, realizado con paneles

de malla electrosoldada de acero galvanizado de 3,5x2 m y  postes de tubo de ø=40 mm unidos

a la malla mediante soldadura, y bases de hormigón armado, i/accesorios de fijación, totalmente

montada.

Mano de obra................................................. 3,95

Resto de obra y  materiales............................... 15,53

TOTAL PARTIDA........................................... 19,48

13.02.02 ud  Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m       

Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amortización =

10 % ), incluso colocación y  posterior retirada.

Mano de obra................................................. 1,28

Resto de obra y  materiales............................... 4,64

TOTAL PARTIDA........................................... 5,92

13.02.03 m   Barandilla protec. realiz. c/sop. tipo sargento y 2 tablones mad

Barandilla de protección realizada con soportes metálicos tipo sargento y  dos tablones de madera

de pino de 250 x 25 mm, (amortización = 30 % ), incluso colocación y  anclaje.

Mano de obra................................................. 2,61

Resto de obra y  materiales............................... 4,71

TOTAL PARTIDA........................................... 7,32

19 de julio de 2018 Página 23



LUIS M. CASTILLA VEGA                        

CUADRO DE PRECIOS 2
REMODELACIÓN PLAZA SANTA BRÍGIDA                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 13.03 SEÑALIZACIÓN                                                    
13.03.01 ud  Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico                

Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 % ), incluso coloca-

ción y desmontaje.

Mano de obra................................................. 2,55

Resto de obra y  materiales............................... 4,40

TOTAL PARTIDA........................................... 6,95

13.03.02 ud  Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico        

Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 % ), incluso colo-

cación y  desmontado.

Mano de obra................................................. 0,63

Resto de obra y  materiales............................... 2,49

TOTAL PARTIDA........................................... 3,12

13.03.03 m   Cinta de balizamiento bicolor                                   

Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 % ), incluso colocación y  des-

montaje.

Mano de obra................................................. 0,63

Resto de obra y  materiales............................... 0,11

TOTAL PARTIDA........................................... 0,74

SUBCAPÍTULO 13.04 SEÑALIZACIÓN CARRETERA                                          
13.04.01 ud  Cono de señalización reflectante                                

Cono de señalización reflectante de 60 cm de altura, incluso colocación y  posterior retirada.

Mano de obra................................................. 0,63

Resto de obra y  materiales............................... 10,71

TOTAL PARTIDA........................................... 11,34

13.04.02 ud  Señal vert. tráfico obras con soporte metálico                  

Señales verticales de tráfico para obras, de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, según norma

de M.O.P.U., incluso herrajes para fijación, con soporte metálico de 1,3 m de altura con pié, in-

cluso colocación, y desmontado al finalizar los trabajos.

Mano de obra................................................. 4,70

Resto de obra y  materiales............................... 63,76

TOTAL PARTIDA........................................... 68,46

SUBCAPÍTULO 13.05 PRIMEROS AUXILIOS                                               
13.05.01 ud  Botiquín metálico tipo maletín, con contenido sanitario         

Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo

según ordenanzas.

Resto de obra y  materiales............................... 49,88

TOTAL PARTIDA........................................... 49,88

19 de julio de 2018 Página 24



LUIS M. CASTILLA VEGA                        

CUADRO DE PRECIOS 2
REMODELACIÓN PLAZA SANTA BRÍGIDA                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 13.06 INSTALACIONES PROVISIONALES                                     
13.06.01 ud  Instalaciones provisionales en obra                             

Dotación de instalaciones prov isionales en obra, aseos, oficina y zona comedor

Resto de obra y  materiales............................... 418,60

TOTAL PARTIDA........................................... 418,60
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CAPÍTULO 14 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
14.01 t   Tierras y pétreos de la excavación                              

Tierras y  pétreos de la excavación, entrega en Gestor Autorizado por la Consejería de Media

Ambiente.

TOTAL PARTIDA........................................... 2,58

14.02 t   Residuos de la construcción de naturaleza no pétrea             

Residuos de la construcción de naturaleza no pétrea, entrega en Gestor Autorizado por la Conse-

jería de Media Ambiente.

TOTAL PARTIDA........................................... 7,50

14.03 t   Residuos de la construcción de naturaleza pétrea                

Residuos de la construcción de naturaleza no pétrea, entrega en Gestor Autorizado por la Conse-

jería de Media Ambiente.

TOTAL PARTIDA........................................... 3,20

14.04 t   Residuos de la construcción potencialmente peligrosos           

Residuos de la construcción de naturaleza no pétrea, entrega en Gestor Autorizado por la Conse-

jería de Media Ambiente.

TOTAL PARTIDA........................................... 95,40
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