
LUIS M. CASTILLA VEGA                        

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REMODELACIÓN PLAZA SANTA BRÍGIDA                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES, DESMONTAJES, SANEADOS Y ACOPIOS                   
01.01 m²  Demolición muro, tabique cualquier espesor                      

Demolición muro o tabique de cualquier material y  espesor (incluidas correas de atado o apoy o, dinteles u otros
elementos que formen parte del muro), con martillo eléctrico, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de
obra. Incluso carga, descarga y  transporte de escombros en camión a gestor de residuos autorizado.

M01A0030     0,426 h   Peón                                                            13,51 5,76

QBC0010      0,189 h   Martillo eléctrico manual picador.                              4,98 0,94

QAB0030      0,047 h   Camión basculante 15 t                                          33,10 1,56

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               8,30 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

01.02 m   Desmontaje sin recuperación de balaustrada                      

Desmontaje sin recuperación de balaustrada y  farolas, por medios manuales, incluso limpieza y  acopio de escom-
bros a pie de obra, incluso desmontaje de farolas con recuperación de luminarias. Incluso carga, descarga y  trans-
porte de escombros en camión a gestor de residuos autorizado.

M01A0030     0,474 h   Peón                                                            13,51 6,40

QAB0030      0,019 h   Camión basculante 15 t                                          33,10 0,63

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               7,00 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

01.03 ud  Desmontaje de farolas con recuperación                          

Desmontaje con recuperación de farolas, incluso cortes con muros y  balaustradas cuando sea necesario, por me-
dios manuales y  mecánicos, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de obra, incluso carga, descarga y
desmontaje de farolas con recuperación de luminarias. Incluso transporte de escombros en camión a gestor de re-
siduos autorizado.

M01A0030     0,474 h   Peón                                                            13,51 6,40

M01B0070     0,474 h   Oficial electricista                                            14,31 6,78

QAB0030      0,019 h   Camión basculante 15 t                                          33,10 0,63

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               13,80 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

01.04 m²  Demolición pavimento o adoquín                                  

Demolición de pav imentos o adoquines de cualquier material, con recuperación de adoquines o piedra natural en
los casos en que sea posible, incluso demolición de pendientes, atezados e impermeabilizaciones, por medios
mecánicos y  manuales, incluso acopio de escombros junto al lugar de carga. Incluso carga, descarga y  transporte
de escombros en camión a gestor de residuos autorizado.

M01A0030     0,379 h   Peón                                                            13,51 5,12

QBB0010      0,142 h   Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.                          11,60 1,65

QAB0030      0,004 h   Camión basculante 15 t                                          33,10 0,13

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               6,90 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

01.05 m   Desmontaje y saneado de albardilla piedra natural en muro       

Desmontaje y  saneado de albardilla piedra natural en muro, por medios manuales, saneado y  reparación de pie-
dras mediante el uso de morteros bicomponentes de restauración para elementos de piedra natural (MAXSTONE
de Drizoro o equiv alente) incluso acopio de las albardillas en obra, limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.
Incluso carga, descarga y  transporte de escombros en camión a gestor de residuos autorizado. Dejando las albar-
dillas listas para su posterior colocación.

M01A0010     0,379 h   Oficial primera                                                 14,31 5,42

M01A0030     0,663 h   Peón                                                            13,51 8,96

01.4.1       1,000 ud  Mortero bicomponente restauración piedra natural                2,20 2,20

QBC0010      0,095 h   Martillo eléctrico manual picador.                              4,98 0,47

QAB0030      0,005 h   Camión basculante 15 t                                          33,10 0,17

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               17,20 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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01.06 m²  Demolición cubierta teja curva c/ aprovechamiento.              

Demolición de cubierta de teja curv a cerámica, incluso demolición del mortero de agarre e impermeabilizaciones,
dejando la superficie limpia para su posterior ejecución. con recuperación de teja, por medios manuales, incluso
desmontado de cumbreras, limas, canalones y  remates, limpieza y  acopio de tejas y  escombros a pie de obra.
Incluso carga, descarga y  transporte de escombros en camión a gestor de residuos autorizado.

M01A0020     0,303 h   Oficial segunda                                                 13,97 4,23

M01A0030     0,568 h   Peón                                                            13,51 7,67

QAB0030      0,009 h   Camión basculante 15 t                                          33,10 0,30

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               12,20 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.07 m   Demolición bordillos de hormig. o piedra parterres              

Demolición de bordillos de hormigón por medios manuales, incluso acopio de escombros junto al lugar de carga.
Incluso carga, descarga y  transporte de escombros en camión a gestor de residuos autorizado.

M01A0030     0,379 h   Peón                                                            13,51 5,12

QAB0030      0,009 h   Camión basculante 15 t                                          33,10 0,30

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               5,40 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.08 m²  Demolición de losas de hormigón pendientes o atezados           

Demolición de losas de hormigón, capa de pendientes o soleras de espesor medio 20 cm impermeabilización y  re-
cubrimiento incluida, ejecutada con martillo compresor, incluso acopio de escombros para carga y  p.p. de medios
aux iliares y  seguridad.  Incluso carga, descarga y  transporte de escombros en camión a gestor de residuos autori-
zado.

M01A0020     0,118 h   Oficial segunda                                                 13,97 1,65

M01A0030     0,242 h   Peón                                                            13,51 3,27

QBB0010      0,189 h   Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.                          11,60 2,19

QAB0030      0,028 h   Camión basculante 15 t                                          33,10 0,93

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               8,00 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

01.09 m²  Raspado y saneado de paramentos                                 

Raspado y  saneado de paramentos v erticales y  horizontales, consistente en picado de morteros disgregados o en
mal estado por medios manuales, dejado el soporte a la v ista para v olv er a enfoscar y  el raspado de pintura en
las zonas con enfoscados en buen estado, dejando el soporte listo para pintarlo nuev amente. Incluso carga, des-
carga y  transporte de escombros en camión a gestor de residuos autorizado.

M01A0030     0,332 h   Peón                                                            13,51 4,49

QAB0030      0,028 h   Camión basculante 15 t                                          33,10 0,93

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               5,40 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.10 m²  Demolición alicatado de azulejos o aplacados.                   

Demolición de alicatado o aplacados de paramentos, con martillo eléctrico manual, incluso limpieza y  acopio de
escombros a pie de obra. Incluso carga, descarga y  transporte de escombros en camión a gestor de residuos au-
torizado.

M01A0030     0,332 h   Peón                                                            13,51 4,49

QBC0010      0,142 h   Martillo eléctrico manual picador.                              4,98 0,71

QAB0030      0,014 h   Camión basculante 15 t                                          33,10 0,46

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               5,70 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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01.11 m²  Demolición forjados o losas                                     

Demolición de forjados o losas, incluso capa de compresión, atezados, impermebilizaciones y  pav imentos, con
martillo rompedor, incluso acopio de escombros a pie de obra. Incluso carga, descarga y  transporte de escombros
en camión a gestor de residuos autorizado.

M01A0030     1,232 h   Peón                                                            13,51 16,64

QBB0010      0,142 h   Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.                          11,60 1,65

QAB0030      0,047 h   Camión basculante 15 t                                          33,10 1,56

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               19,90 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.12 ud  Arranque carpintería de cualquier tipo.                         

Arranque carpintería de cualquier tipo en tabiques, con o sin recuperación, incluso cerco, hojas y  tapajuntas, con
superficie de hueco < 5,0 m², por medios manuales, incluso limpieza, apilado y  acopio de material a pie de obra.
Incluso carga, descarga y  transporte de escombros en camión a gestor de residuos autorizado.

M01A0030     0,474 h   Peón                                                            13,51 6,40

M01A0020     0,189 h   Oficial segunda                                                 13,97 2,64

QAB0030      0,009 h   Camión basculante 15 t                                          33,10 0,30

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               9,30 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.13 ud  Levantado de inodoros o urinarios.                              

Lev antado de inodoros o urinarios, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de obra. Incluso carga, descarga
y  transporte de escombros en camión a gestor de residuos autorizado.

M01A0030     0,379 h   Peón                                                            13,51 5,12

M01A0020     0,284 h   Oficial segunda                                                 13,97 3,97

QAB0030      0,019 h   Camión basculante 15 t                                          33,10 0,63

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               9,70 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con UN CÉNTIMOS

01.14 ud  Levantado de lavabo y grifería.                                 

Lev antado de lav abo y  equipo de grifería, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de obra. Incluso carga,
descarga y  transporte de escombros en camión a gestor de residuos autorizado.

M01A0030     0,379 h   Peón                                                            13,51 5,12

M01A0020     0,284 h   Oficial segunda                                                 13,97 3,97

QAB0030      0,019 h   Camión basculante 15 t                                          33,10 0,63

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               9,70 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con UN CÉNTIMOS

01.15 ud  Levantado de canalizaciones eléctricas.                         

Lev antado de canalizaciones eléctricas de antiguos aseos, por medios manuales, incluso desmontaje de líneas y
mecanismos, incluso desconex ión de líneas y  desmontaje de cuadros si fuera necesario por personal cualificado,
limpieza y  acopio de escombros a pie de obra. Incluso carga, descarga y  transporte de escombros en camión a
gestor de residuos autorizado.

M01A0010     1,421 h   Oficial primera                                                 14,31 20,33

M01A0030     1,421 h   Peón                                                            13,51 19,20

M01B0070     0,947 h   Oficial electricista                                            14,31 13,55

QAB0030      0,095 h   Camión basculante 15 t                                          33,10 3,14

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               56,20 1,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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01.16 ud  Levantado de instalación de fontanería y saneamiento.           

Lev antado de la instalación de fontanería y  saneamiento de antiguos aseos, por medios manuales, incluso desco-
nex ión si fuera necesario por personal cualificado del ramal y  contador, limpieza y  acopio de escombros a pie de
obra. Incluso carga, descarga y  transporte de escombros en camión a gestor de residuos autorizado.

M01A0010     1,421 h   Oficial primera                                                 14,31 20,33

M01A0030     1,421 h   Peón                                                            13,51 19,20

M01B0050     0,947 h   Oficial fontanero                                               14,31 13,55

QAB0030      0,095 h   Camión basculante 15 t                                          33,10 3,14

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               56,20 1,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

01.17 m²  Demolición falso techo.                                         

Demolición de falso techo continuo, por medios manuales, incluso limpieza desmontaje de elementos aux iliares de
cuelgue, limpieza y  acopio de escombros a pie de obra. Incluso carga, descarga y  transporte de escombros en
camión a gestor de residuos autorizado.

M01A0030     0,332 h   Peón                                                            13,51 4,49

QAB0030      0,095 h   Camión basculante 15 t                                          33,10 3,14

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               7,60 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.18 m²  Picado enfoscados horizontales o verticales.                    

Picado de enfoscados de cualquier material en paramentos horizontales o v erticales, por medios manuales, dejan-
do soporte al descubierto, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de obra. Incluso carga, descarga y  trans-
porte de escombros en camión a gestor de residuos autorizado.

M01A0030     0,445 h   Peón                                                            13,51 6,01

QAB0030      0,009 h   Camión basculante 15 t                                          33,10 0,30

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               6,30 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

01.19 m   Recuperación y saneado de peldaño de piedra natural             

Recuperación y  saneado de peldaño de piedra natural hundidos, consistente en desmontar peldaños en piedra na-
tural de forma manual, eliminando tierras en parte inferior hasta llegar al terreno firme. Saneado y  reparación de las
zonas en mal estado mediante el uso de morteros bicomponentes de restauración para elementos de piedra natural
(MAXSTONE de Drizoro o equiv alente) incluso acopio en obra para su posterior uso, limpieza y  acopio de escom-
bros a pie de obra. Incluso carga, descarga y  transporte de escombros en camión a gestor de residuos autorizado.
Dejando los peldaños listos para su posterior colocación.

M01A0010     0,853 h   Oficial primera                                                 14,31 12,21

M01A0030     0,947 h   Peón                                                            13,51 12,79

01.4.1       1,000 ud  Mortero bicomponente restauración piedra natural                2,20 2,20

QBC0010      0,095 h   Martillo eléctrico manual picador.                              4,98 0,47

QAB0030      0,005 h   Camión basculante 15 t                                          33,10 0,17

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               27,80 0,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.20 m   Demolición de perímetro de alcorque i/perfil metálico           

Demolición de perímetro de alcorque i/perfil metálico. Demolición de pav imento de piedra natural en perímetro (20
cm) , con recuperación de las piezas en buen estado para su posterior uso. retirado de perfil metálico de borde.
limpieza y  acopio de escombros a pie de obra. Incluso carga, descarga y  transporte de escombros en camión a
gestor de residuos autorizado.

M01A0030     0,474 h   Peón                                                            13,51 6,40

QBC0010      0,284 h   Martillo eléctrico manual picador.                              4,98 1,41

QAB0030      0,005 h   Camión basculante 15 t                                          33,10 0,17

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               8,00 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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01.21 ud  Demolición de tapas de arquetas para su posterior rectificado   

Demolición de tapas de arquetas para su posterior rectificado. Demolición manual de tapa de arqueta y  perfilería de
apoyo, incluso retirado de piedra natural perimetral para su posterior uso.  limpieza y  acopio de escombros a pie
de obra. Incluso carga, descarga y  transporte de escombros en camión a gestor de residuos autorizado.

M01A0030     1,137 h   Peón                                                            13,51 15,36

QBC0010      0,947 h   Martillo eléctrico manual picador.                              4,98 4,72

QAB0030      0,008 h   Camión basculante 15 t                                          33,10 0,26

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               20,30 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.22 ud  Desmontaje y acopio de mobiliario municipal                     

Desmontaje y  acopio en obra de mobiliario municipal ex istente en la zona de obras, papeleras, bancos, soportes
bicis, luminarias, carpa y  escenario. Por medios manuales, incluidos medios aux iliares necesarios.

M01A0030     4,737 h   Peón                                                            13,51 64,00

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               64,00 1,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.23 ud  Saneado y reparación de fuente                                  

Saneado y  reparación de fuente circular. Consistente en limpieza de la fuente y  aljibe por medios manuales y  me-
cánicos, saneado y  reparación de piedras mediante el uso de morteros bicomponentes de restauración para ele-
mentos de piedra natural (MAXSTONE de Drizoro o equiv alente), incluso impermeabilización de aljibe anexo y
fuente mediante aplicación de dos capas de SIKA MONOTOP-107 SEAL o equiv alente, a base de cemento y  resi-
nas, aplicado a brocha, con un consumo de 4 kg/m², incluso preparación y  limpieza de soporte.

M01A0010     7,579 h   Oficial primera                                                 14,31 108,46

M01A0030     14,210 h   Peón                                                            13,51 191,98

E18KC0030    80,000 kg  Mortero imperm. a base de cto y  resinas, SIKA MONOTOP-107
SEAL  

1,68 134,40

1.22.1       25,000 kg  Mortero bicomponente restauración piedra natural                2,20 55,00

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               489,80 14,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 504,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.24 ud  Limpieza de imbornales y canaletas en plaza 3                   

Limpieza de imbornales y  canaletas en plaza 3 por medios manuales o mecánicos, dejando las mismas listas pa-
ra su correcto uso, incluso rev isión de arquetas de paso y  registro.

M01A0010     9,473 h   Oficial primera                                                 14,31 135,56

M01A0030     9,473 h   Peón                                                            13,51 127,98

QAB0030      0,284 h   Camión basculante 15 t                                          33,10 9,40

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               272,90 8,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 281,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

01.25 m   Saneado y reparación de balaustrada                             

Saneado y  reparación de balaustrada ex istente, consistente en preparación y  limpieza del soporte, picado de zo-
nas defectuosas con morteros u hormigones disgregados o en mal estado por medios manuales y  reparación de
los mismos mediante morteros bicomponentes para restauración. Totalmente terminado.

M01A0010     0,500 h   Oficial primera                                                 14,31 7,16

M01A0030     1,000 h   Peón                                                            13,51 13,51

01.4.1       1,000 ud  Mortero bicomponente restauración piedra natural                2,20 2,20

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               22,90 0,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
02.01 m³  Excav.  cualquier terreno, medios mecánicos                     

Ex cav ación mediante el uso de mini ex cavadora de orugas, en todo tipo de terreno, con medios mecánicos, refino
y  compactación del fondo de la ex cav ación, incluso carga y  transporte de material sobrante a v ertedero autoriza-
do. Incluso suministro, colocación y  posterior retirada de protección de pav imetos mediante cama de arena y  cha-
pas metálicas.

M01A0030     0,095 h   Peón                                                            13,51 1,28

QAA0020M     0,284 h   Mini ex cavadora                                                 40,50 11,50

QAB0030      0,095 h   Camión basculante 15 t                                          33,10 3,14

02.1.1       1,000 ud  Protección de pav imeto                                          6,00 6,00

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               21,90 0,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.02 m²  Compactado superficial tierras manual                           

Compactado superficial de tierras con apisonadora mecánica manual para posterior ejecución de la solera o cimen-
tación.

M01A0030     0,237 h   Peón                                                            13,51 3,20

E01E0010     0,060 m³  Agua                                                            1,84 0,11

QBD0020      0,038 h   Compactador manual, tipo pequeño de rodillo v ibrante de 0,60 t  2,84 0,11

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               3,40 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 CIMENTACIONES                                                   
03.01 m³  Horm. ciclópeo cimientos sin encof.HM-20/B/20/I.                

Hormigón ciclópeo en cimientos con un 60% de hormigón en masa HM-20/B/20/I y  un 40 % de piedra en rama ta-
maño máx imo 30 cm, incluso v ertido y  curado. s/ EHE-08.

M01A0010     0,474 h   Oficial primera                                                 14,31 6,78

M01A0030     0,568 h   Peón                                                            13,51 7,67

E01HCA0010   0,620 m³  Horm prep HM-20/B/20/I                                          79,20 49,10

E01CC0020    0,400 m³  Piedra en rama tamaño max imo 30 cm                              14,19 5,68

E01E0010     0,045 m³  Agua                                                            1,84 0,08

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               69,30 2,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.02 m²  Hormigón masa limpieza HL-150/C/TM, e=10 cm                     

Hormigón en masa de limpieza y  niv  elación, con hormigón HL-150/C/TM, de 10 cm de espesor medio, en base
de cimentaciones, incluso elaboración, puesta en obra, curado y  niv  elación de la superficie. Según C.T.E. DB SE
y  DB SE-C.

M01A0030     0,152 h   Peón                                                            13,51 2,05

A03A0030     0,100 m³  Hormigón en masa HL-150/C/TM                                    90,48 9,05

E01E0010     0,015 m³  Agua                                                            1,84 0,03

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               11,10 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.03 m²  Solera arm. c/malla 20x20x0,5, 20cm piedra, 15cm horm. HM-20/B/2

Solera ligera, para sobrecarga estática no mayor de 10 kN/m², formada por capa de piedra en rama de 20 cm de
espesor sobre terreno prev iamente compactado, terminado con solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 15
cm de espesor, armada con malla electrosoldada # 20x20 cm D 5mm, incluso v ertido, ex tendido, colocación de la
piedra, curado y  formación de juntas de dilatación. S/NTE-RSS.

M01A0010     0,189 h   Oficial primera                                                 14,31 2,70

M01A0030     0,256 h   Peón                                                            13,51 3,46

04.2.1       0,200 m³  Piedra en rama tamaño max imo 20 cm                              14,19 2,84

E01HCA0010   0,160 m³  Horm prep HM-20/B/20/I                                          79,20 12,67

04.2.2       1,050 m²  Malla electros. cuadrícula 20x20 cm, ø 5-5 mm                   1,31 1,38

E01E0010     0,015 m³  Agua                                                            1,84 0,03

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               23,10 0,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.04 m³  Horm.armado zapatas aisladas HA-30/B/20/IIIa, B500S.            

Hormigón armado en zapatas aisladas, HA-30/B/20/IIIa, armado con acero B 500 S y  cuantía conforme a cálculos
del proyecto, incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 3 m²/m³, desencofrado, colocación de las armadu-
ras, separadores, puesta en obra, v ertido, v ibrado y  curado, s/EHE-08 y  C.T.E. DB SE y  DB SE-C.

M01A0010     0,474 h   Oficial primera                                                 14,31 6,78

M01A0030     0,474 h   Peón                                                            13,51 6,40

E01HCC0060   1,020 m³  Horm prep HA-30/B/20/IIIa                                       87,42 89,17

A04A0020     40,000 kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y  colocado.                  1,33 53,20

A05AA0020    3,000 m²  Encofrado y  desencofrado de zapatas.                            18,84 56,52

QBA0010      0,284 h   Vibrador eléctrico                                              6,46 1,83

E01E0010     0,045 m³  Agua                                                            1,84 0,08

E13DA0150    9,000 ud  Separ hormigón r 40-50 mm uso univ ersal                         0,09 0,81

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               214,80 6,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 221,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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03.05 m³  Horm.armado vigas HA-30/B/20/IIIa, B500S.                       

Hormigón armado en v igas de cimentación, HA-30/B/20/IIIa, armado con acero B 500 S y  cuantía conforme a cál-
culos del proyecto, incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 6 m²/m³, desencofrado, colocación de las
armaduras, separadores, puesta en obra, v ibrado y  curado, s/EHE-08 y  C.T.E. DB SE y  DB SE-C.

M01A0010     0,474 h   Oficial primera                                                 14,31 6,78

M01A0030     0,474 h   Peón                                                            13,51 6,40

E01HCC0060   1,020 m³  Horm prep HA-30/B/20/IIIa                                       87,42 89,17

A04A0020     150,000 kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y  colocado.                  1,33 199,50

A05AA0030    6,000 m²  Encofrado y  desencofrado en v igas riostras.                     14,22 85,32

QBA0010      0,379 h   Vibrador eléctrico                                              6,46 2,45

E01E0010     0,090 m³  Agua                                                            1,84 0,17

E13DA0150    16,000 ud  Separ hormigón r 40-50 mm uso univ ersal                         0,09 1,44

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               391,20 11,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 402,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.06 ud  Placa anclaje acero S 275 JR 300x300x20mm                       

Placa de anclaje para cimentación realizada con chapa de acero laminado S 275 JR, de dimensiones 300x300x 20
mm con cuatro patillas de acero corrugado B 400 S de D=20 mm y  50 cm de longitud, soldadas, incluso taladro
central de D=50 mm, elaboración, montaje, p.p. piezas especiales, colocada y  niv elada, según C.T.E. DB SE y
DB SE-A.

M01B0010     0,360 h   Oficial cerrajero                                               14,31 5,15

M01B0020     0,360 h   Ay udante cerrajero                                              13,51 4,86

M01A0030     0,038 h   Peón                                                            13,51 0,51

E01ACAJ0010  1,000 ud  Chapa acero laminado, 300x 300x20 mm                             22,77 22,77

E01AA0130    4,940 kg  Acero corrugado ø 20 mm, B 400 S                                0,69 3,41

E09F0020     8,000 ud  p.p. pequeño material (electrodos, discos)                      0,10 0,80

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               37,50 1,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.07 m   Conducción de puesta a tierra enterrada 35 mm²                  

Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad no menor de 0,5 m, instalada con conductor de cobre
desnudo de 35 mm² de sección nominal, electrodos, incluso ex cav ación, relleno y  p.p. de soldadura aluminotérmi-
ca. Instalada s/RBT-02.

M01B0070     0,095 h   Oficial electricista                                            14,31 1,36

M01B0080     0,095 h   Ay udante electricista                                           13,51 1,28

E22LA0010    1,050 m   Conductor cobre desnudo 35 mm².                                 9,51 9,99

M01A0030     0,095 h   Peón                                                            13,51 1,28

E22LC0010    1,000 ud  p.p. de soldadura aluminotérmica.                               1,00 1,00

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               14,90 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.08 ud  Arqueta de puesta o conexión a tierra 30x30 cm                  

Arqueta de puesta o conex ión a tierra, metálica, de 30x 30 cm, con tapa, incluso pica de acero cobrado de 1,5 m,
seccionador, hincado, p.p. de soldadura aluminotérmica y  adición de carbón y  sal. Totalmente instalada y  compro-
bada incluso ay udas de albañilería, s/RB-02.

M01B0070     0,947 h   Oficial electricista                                            14,31 13,55

M01B0080     0,474 h   Ay udante electricista                                           13,51 6,40

M01A0010     0,474 h   Oficial primera                                                 14,31 6,78

E22LB0010    1,000 ud  Pica puesta a tierra de 1,5 m                                   8,75 8,75

E22LC0020    1,000 ud  Seccionador de tierra                                           20,70 20,70

E22DB0010    1,000 ud  Arqueta puesta o conex ión a tierra, aluminio, 30x 30 cm i/tapa   13,55 13,55

E22LC0010    1,000 ud  p.p. de soldadura aluminotérmica.                               1,00 1,00

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               70,70 2,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 ESTRUCTURAS                                                     
04.01 m³  Horm. arm losas HA-30/B/20/IIIa B500S.                          

Hormigón armado en losas, HA-30/B/20/IIIa, armado con acero B 500 S y  cuantía conforme a cálculos del proyec-
to, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado, v ertido, desencofrado, v ibrado y
curado, s/EHE-08 y  C.T.E. DB SE.

M01A0010     0,474 h   Oficial primera                                                 14,31 6,78

M01A0030     0,474 h   Peón                                                            13,51 6,40

E01HCC0060   1,020 m³  Horm prep HA-30/B/20/IIIa                                       87,42 89,17

A04A0020     100,000 kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y  colocado.                  1,33 133,00

A05AF0010    5,000 m²  Encofrado y  desencof. de madera en losas.                       19,62 98,10

QBA0010      0,474 h   Vibrador eléctrico                                              6,46 3,06

E01E0010     0,075 m³  Agua                                                            1,84 0,14

E13DA0150    7,000 ud  Separ hormigón r 40-50 mm uso univ ersal                         0,09 0,63

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               337,30 10,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 347,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

04.02 m³  Horm. arm viga plana HA-30/B/20/IIIa B500S.                     

Hormigón armado en v igas planas, HA-30/B/20/IIIa, armado con acero B 500 S y  cuantía conforme a cálculos del
proyecto, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado y  desencofrado, v ertido, v i-
brado y  curado, s/EHE-08 y  C.T.E. DB SE.

M01A0010     0,474 h   Oficial primera                                                 14,31 6,78

M01A0030     0,474 h   Peón                                                            13,51 6,40

E01HCC0060   1,020 m³  Horm prep HA-30/B/20/IIIa                                       87,42 89,17

A04A0020     100,000 kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y  colocado.                  1,33 133,00

A05AC0030    4,000 m²  Encofrado y  desencofrado v igas planas.                          20,06 80,24

QBA0010      0,474 h   Vibrador eléctrico                                              6,46 3,06

E01E0010     0,060 m³  Agua                                                            1,84 0,11

E13DA0150    11,000 ud  Separ hormigón r 40-50 mm uso univ ersal                         0,09 0,99

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               319,80 9,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 329,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

04.03 kg  Acero S 275 JR laminado caliente                                

Acero S 275 JR, UNE-EN 10025, elaborado y  colocado con perfiles laminados en caliente, incluso corte, soldadu-
ra, montaje, p.p. de piezas especiales y  dos manos de imprimación antiox idante y  pintado con pintura bicompo-
nente especial para estructura metálica, según C.T.E. DB SE y  DB SE-A.

M01B0010     0,047 h   Oficial cerrajero                                               14,31 0,67

M01B0020     0,066 h   Ay udante cerrajero                                              13,51 0,89

E01ACAK0010  1,030 kg  Acero perfil laminado HEB, UPN, IPE.                            0,91 0,94

E09F0020     1,500 ud  p.p. pequeño material (electrodos, discos)                      0,10 0,15

13.6.1       0,010 l   Imprim fosfocromatante y  pintura gris oscuro mate               16,38 0,16

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               2,80 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 ALBAÑILERÍA                                                     
05.01 m   Reparación mediante grapado de grietas                          

Reparación de grietas o fisuras mediante grapado de las mismas. Incluso apertura de la grieta (3 cm)  rozas para
colocación de grapas cada 30 cm. Colocación de grapas diámetro 8 de acero B500S y  de 30 cm de largo con
gancho, recibidos mediante mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2 incluso para relleno de la
grieta prev iamente cajeada. i/colocación de malla de fibra de v idrio y  posterior enfoscado (40 cm de ancho y  en to-
do el recorrido de la grieta)

M01A0010     0,284 h   Oficial primera                                                 14,31 4,06

M01A0030     0,332 h   Peón                                                            13,51 4,49

A02A0120     0,020 m³  Mortero industrial M 2,5                                        169,28 3,39

E01AA0020    0,500 kg  Acero corrugado B 500 S (precio medio)                          0,74 0,37

E37KB0030    0,250 m²  Malla fibra v idrio impregnada PVC, 10x 10 mm (precio medio)      3,03 0,76

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               13,10 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

05.02 m²  Fábrica bl.hueco sencillo 25x25x50 cm                           

Fábrica de bloques huecos de hormigón v ibrado de 25 cm de espesor (25x 25x 50), con marcado CE, categoría I
según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso aploma-
do, replanteo, niv elado, humedecido del bloque, grapas metálicas de unión a la estructura, ejecución de jambas y
encuentros y  parte proporcional de refuerzo de esquinas y  cruces con acero B 400 S.

M01A0010     0,474 h   Oficial primera                                                 14,31 6,78

M01A0030     0,474 h   Peón                                                            13,51 6,40

E10AB0010    8,400 ud  Bloque de hormigón de áridos de picón 25x25x50 cm, CE cat. I    1,36 11,42

A02A0120     0,025 m³  Mortero industrial M 2,5                                        169,28 4,23

E10CB0010    0,500 m   Fleje metálico perforado.                                       0,16 0,08

A04A0010     0,150 kg  Acero corrugado B 400 S, elaborado y  colocado.                  1,32 0,20

E31CD0030    0,001 ud  Andamio para interiores v erticales.                             27,05 0,03

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               29,10 0,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con UN CÉNTIMOS

05.03 m²  Fábrica bl.hueco sencillo 20x25x50 cm                           

Fábrica de bloques huecos de hormigón v ibrado de 20 cm de espesor (20x 25x 50), con marcado CE, categoría I
según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso, aploma-
do, niv elado, replanteo humedecido del bloque, grapas metálicas de unión a la estructura, ejecución de jambas y
encuentros y  parte proporcional de refuerzo con armaduras de acero B 400 S en esquinas y  cruces.

M01A0010     0,379 h   Oficial primera                                                 14,31 5,42

M01A0030     0,379 h   Peón                                                            13,51 5,12

E10AB0020    8,400 ud  Bloque de hormigón de áridos de picón 20x25x50 cm, CE cat. I    1,12 9,41

A02A0120     0,020 m³  Mortero industrial M 2,5                                        169,28 3,39

E10CB0010    0,500 m   Fleje metálico perforado.                                       0,16 0,08

A04A0010     0,150 kg  Acero corrugado B 400 S, elaborado y  colocado.                  1,32 0,20

E31CD0030    0,001 ud  Andamio para interiores v erticales.                             27,05 0,03

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               23,70 0,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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05.04 m²  Fábrica bl.hueco sencillo 9x25x50 cm                            

Fábrica de bloques huecos de hormigón v ibrado de 9 cm de espesor (9x 25x 50), con marcado CE, categoría I se-
gún UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo,
aplomado, niv elado, humedecido, grapas metálicas de unión a la estructura, ejecución de jambas y  encuentros y
parte proporcional de armadura de refuerzo de acero B 400 S.

M01A0010     0,284 h   Oficial primera                                                 14,31 4,06

M01A0030     0,284 h   Peón                                                            13,51 3,84

E10AB0050    8,400 ud  Bloque de hormigón de áridos de picón 9x 25x50 cm, CE cat. I     0,78 6,55

A02A0120     0,010 m³  Mortero industrial M 2,5                                        169,28 1,69

E10CB0010    0,500 m   Fleje metálico perforado.                                       0,16 0,08

A04A0010     0,150 kg  Acero corrugado B 400 S, elaborado y  colocado.                  1,32 0,20

E31CD0030    0,001 ud  Andamio para interiores v erticales.                             27,05 0,03

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               16,50 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

05.05 m   Dintel horm armado 20x25 HA-25/P/16/I 4D12                      

Dintel de hormigón armado de 20x25 cm, con hormigón HA-25/P/16/I, armado con 4 D 12, estribos D 6 c/ 20 cm,
incluso separadores, encofrado y  desencofrado, v ertido, v ibrado y  curado.

M01A0010     0,729 h   Oficial primera                                                 14,31 10,43

M01A0030     0,559 h   Peón                                                            13,51 7,55

A03A0080     0,050 m³  Hormigón en masa HM-25/P/16/I                                   107,44 5,37

A04A0010     4,500 kg  Acero corrugado B 400 S, elaborado y  colocado.                  1,32 5,94

A05AG0040    0,700 m²  Encofrado y  desencofrado dinteles                               15,62 10,93

QBA0010      0,066 h   Vibrador eléctrico                                              6,46 0,43

E13DA0030    4,000 ud  Separ. plást. arm. horiz. D=0-30 r 30 mm                        0,16 0,64

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               41,30 1,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

05.06 m   Dintel horm armado 9x20 HA-25/P/16/I 2D12                       

Dintel de hormigón armado de 9x20 cm con hormigón HA-25/P/16/I armado con 2 D 12, incluso separadores, en-
cofrado y  desencofrado, v ertido, v ibrado y  curado.

M01A0010     0,587 h   Oficial primera                                                 14,31 8,40

M01A0030     0,483 h   Peón                                                            13,51 6,53

A03A0080     0,018 m³  Hormigón en masa HM-25/P/16/I                                   107,44 1,93

A04A0010     1,800 kg  Acero corrugado B 400 S, elaborado y  colocado.                  1,32 2,38

A05AG0040    0,490 m²  Encofrado y  desencofrado dinteles                               15,62 7,65

QBA0010      0,066 h   Vibrador eléctrico                                              6,46 0,43

E13DA0030    4,000 ud  Separ. plást. arm. horiz. D=0-30 r 30 mm                        0,16 0,64

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               28,00 0,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

05.07 m³  Correa horm armado HA-25/P/16/I                                 

Correa de hormigón armado, con hormigón HA-25/P/16/I, armado, armado conforme a detalles de proy ecto y  orde-
nes de la DF, incluso separadores, encofrado y  desencofrado, v ertido, v ibrado y  curado.

M01A0010     0,663 h   Oficial primera                                                 14,31 9,49

M01A0030     0,568 h   Peón                                                            13,51 7,67

A03A0080     1,010 m³  Hormigón en masa HM-25/P/16/I                                   107,44 108,51

A04A0010     65,000 kg  Acero corrugado B 400 S, elaborado y  colocado.                  1,32 85,80

A05AA0010    0,900 m²  Encofrado y  desencof. en zunchos y  pilaretes.                   11,85 10,67

QBA0010      0,066 h   Vibrador eléctrico                                              6,46 0,43

E13DA0030    4,000 ud  Separ. plást. arm. horiz. D=0-30 r 30 mm                        0,16 0,64

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               223,20 6,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 229,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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05.08 ud  Recibido precerco interior <2,0 m²                              

Recibido de precercos interiores menores de 2 m², con mortero de cemento 1:5, incluso anclajes, cajeado de la fá-
brica y  aplomado.

M01A0010     0,710 h   Oficial primera                                                 14,31 10,16

M01A0030     0,710 h   Peón                                                            13,51 9,59

A02A0030     0,014 m³  Mortero 1:5 de cemento                                          101,67 1,42

E01MA0010    0,090 kg  Clavos 3"                                                       1,10 0,10

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               21,30 0,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

05.09 ud  Recibido precerco exterior <2,0 m²                              

Recibido de precercos ex teriores menores de 2 m², con mortero de cemento 1:5, incluso anclajes, cajeado de la
fábrica y  aplomado.

M01A0010     0,710 h   Oficial primera                                                 14,31 10,16

M01A0030     0,710 h   Peón                                                            13,51 9,59

A02A0030     0,014 m³  Mortero 1:5 de cemento                                          101,67 1,42

E01MA0010    0,090 kg  Clavos 3"                                                       1,10 0,10

E18JA0305    0,430 l   Masilla poliuretano, PUMALASTIC-PU                              13,67 5,88

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               27,20 0,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

05.10 ud  Colocación de nuevos registros                                  

Colocación de registros peatonal de 600x 600mm, tapa y  marco, fundición dúctil, B-125, UNE-EN 124

M01A0010     0,332 h   Oficial primera                                                 14,31 4,75

M01A0030     0,568 h   Peón                                                            13,51 7,67

A03A0010     0,050 m³  Hormigón en masa HNE-15/C/TM                                    83,62 4,18

E28BA0090    1,000 ud  Reg peat B-125 600x600mm tapa/marco fund dúctil EJ-Norinco HC  73,93 73,93

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               90,50 2,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

05.11 m²  Formac pendientes horm ligero 15cm+2cm mort                     

Formación de pendientes con hormigón ligero de 15 cm de espesor medio, acabado con 2cm de mortero 1:6 de
cemento fratasado. Incluso p.p. de separadores de poliestireno expandido con elementos v erticales, realización de
maestras y  formación de juntas de dilatación.

M01A0010     0,256 h   Oficial primera                                                 14,31 3,66

M01A0030     0,256 h   Peón                                                            13,51 3,46

A03B0010     0,150 m³  Hormigón aligerado de cemento y  picón.                          65,63 9,84

A02A0040     0,020 m³  Mortero 1:6 de cemento                                          95,17 1,90

E02AA0110    0,100 m²  Placa poliestireno expandido 15 kg/m³, e=30 mm                  4,89 0,49

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               19,40 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

05.12 m³  Rellenos con hormigón ligero +2cm mort                          

Rellenos con hormigón ligero acabado con 2cm de mortero 1:6 de cemento fratasado. Incluso p.p. de separadores
de poliestireno expandido con elementos v erticales, realización de maestras y  formación de juntas de dilatación.

M01A0010     0,379 h   Oficial primera                                                 14,31 5,42

M01A0030     0,379 h   Peón                                                            13,51 5,12

A03B0010     1,000 m³  Hormigón aligerado de cemento y  picón.                          65,63 65,63

A02A0040     0,030 m³  Mortero 1:6 de cemento                                          95,17 2,86

E02AA0110    0,300 m²  Placa poliestireno expandido 15 kg/m³, e=30 mm                  4,89 1,47

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               80,50 2,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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05.13 m   Recibido placa anclaje barandilla Plaza 1                       

Suminitro y  recibido placa anclaje para colocación de barandilla en Plaza 1. Mediante placas de acero inox idable
de 15x 15 cm y  1cm de espesor, incluso anclajes de del mismo material, recibidos antes del hormigonado o me-
diante anclajes químicos. Listos para recibir la barandilla definitiv a.

M01A0010     0,189 h   Oficial primera                                                 14,31 2,70

M01A0030     0,189 h   Peón                                                            13,51 2,55

6.17.1       0,500 ud  Placa de anclaje acero inox                                      27,90 13,95

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               19,20 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

05.14 m   Formación peldaño con horm. HNE15/C/TM                          

Formación de peldaño de escalera con hormigón en masa de HNE-15/C/TM, incluso encofrado y  desencofrado
preciso.

M01A0010     0,161 h   Oficial primera                                                 14,31 2,30

M01A0030     0,161 h   Peón                                                            13,51 2,18

A03A0010     0,045 m³  Hormigón en masa HNE-15/C/TM                                    83,62 3,76

A05AG0010    0,150 m²  Confección y  amortización encofrado de madera para peldañeado.  2,84 0,43

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               8,70 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REMODELACIÓN PLAZA SANTA BRÍGIDA                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 06 IMPERMEABILIZACIONES Y CUBIERTAS                                
06.01 m²  Imp. cub. prot. pesada, bicapa, invert. adher, trans, pública   

Impermeabilización bicapa inv ertida adherida al soporte destinada a ser protegida, para cubierta transitable, sistema
TEXSA o equiv alente, formada por: imprimación asfáltica con una dotación mínima de 500 gr/m2 tipo EMUFAL I,
lámina de betún plastomérico APP con armadura de fieltro de fibra de v idrio (FV) tipo MORTERPLAS FV 3 kg
LBM-30-FV, lámina superior totalmente adherida a la inferior, de betún plastomérico APP con armadura de fieltro de
poliéster (FP) tipo MORTERPLAS FP 3 kg LBM-30-FP; capa separadora de polipropileno 100% con una resistencia
a la perforación de 1100 N tipo Tex xam 700; capa de aislamiento térmico de poliestireno ex truído de resistencia a
la compresión de 3 kp/cm² y  50 mm de espesor TOPOX XPS SL; capa separadora de polipropileno 100% con una
resistencia a la perforación de 1100 N tipo TEXXAM 700, listo para recibir pav imento de baldosas.

M01A0010     0,256 h   Oficial primera                                                 14,31 3,66

M01A0040     0,256 h   Peón especializado                                              13,59 3,48

E18LAA0100   0,300 kg  Emulsión bituminosa aniónica tipo ED, EMUFAL I, TEXSA           1,00 0,30

6.3.1        1,100 m²  Lám betún LBM-40-FV, MORTERPLAS FV 4 kg, TEXSA                3,65 4,02

E18AA0270    1,100 m²  Lám betún LBM-30-FP, MORTERPLAS FP 3 kg, TEXSA                4,21 4,63

E18HB0430    2,200 m²  Geotex til de fibras polipropileno 90 g/m², TEXXAM 700, TEXSA    0,60 1,32

E02AB0320    1,050 m²  Plancha poliest ex truíd mod. XPS SL e=50 mm p/aislam. cub. inv er 8,42 8,84

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               26,30 0,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

06.02 m²  Cubiert teja cerám. curva cm                                    

Faldón de cubierta formada por tejas cerámicas roja curv a tradicional recuperadas y /o nuevas, recibida con morte-
ro de cemento 1:6, colocadas sobre paramento preparado, incluso formación de cumbreras, limahoy as y  piezas
especiales, incluso replanteo, cortes, limpieza y  regado de la superficie, s/NTE QTT.

M01A0010     0,540 h   Oficial primera                                                 14,31 7,73

M01A0030     0,540 h   Peón                                                            13,51 7,30

7.3.1        20,000 ud  Teja cerámica Curv a tradicinal nueva                            0,40 8,00

7.3.2        0,500 ud  Alero p/teja cerámica curv a + piezas especiales                 0,46 0,23

A02A0040     0,030 m³  Mortero 1:6 de cemento                                          95,17 2,86

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               26,10 0,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

06.03 m²  Faldón cubierta rasillón cerám + impermeabilización             

Formación de faldón de cubierta inclinada, termiando con mortero para formación de pendiente e impermeabiliza-
ción, con rasillones cerámicos de 100 x  25 x  3 cm, colocados con mortero de cemento 1:6 y  capa de compresión
de 30 mm con hormigón de fck=10 N/mm². Más imprimación del soporte con emulsión bituminosa y  lámina de be-
tún plastomérico APP, no auto protegida, de elev ado punto de reblandecimiento, con armadura de fieltro de fibra de
v idrio (FV) y  acabado en film termo fusible por ambas caras, LBM-40-FV, 4 kg, UNE-EN 13707, con marcado CE,
totalmente adherida al soporte. Preparado para recibir teja.

M01A0010     0,379 h   Oficial primera                                                 14,31 5,42

M01A0030     0,379 h   Peón                                                            13,51 5,12

A02A0040     0,040 m³  Mortero 1:6 de cemento                                          95,17 3,81

E11LA0010    4,000 ud  Rasillón cerámico 100x25x3 cm                                   1,29 5,16

E18LAA0100   0,300 kg  Emulsión bituminosa aniónica tipo ED, EMUFAL I, TEXSA           1,00 0,30

6.3.1        1,100 m²  Lám betún LBM-40-FV, MORTERPLAS FV 4 kg, TEXSA                3,65 4,02

A03A0010     0,030 m³  Hormigón en masa HNE-15/C/TM                                    83,62 2,51

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               26,30 0,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 SOLADOS, CHAPADOS, ALICATADOS Y CANTERÍA                        
07.01 m²  Alicat azulej gres prens esmalt .20x20 cm                       

Alicatado de azulejos de gres prensado esmaltado, en dos colores conforme a proy ecto y  ordenes de la DF, bri-
llante o mate, de 20x 20 cm, recibidos con adhesiv o cementoso C 2TE S1, con marcado CE, según UNE-EN
12004, p.p. de ingletes, cortes, listelo, rejuntado con mortero preparado flex ible y  limpieza, s/NTE RPA-4.

M01A0010     0,474 h   Oficial primera                                                 14,31 6,78

M01A0030     0,474 h   Peón                                                            13,51 6,40

08.1.1       1,000 m²  Azulej gres prensado esmalt 20x 20.                              5,95 5,95

E01FA0140    4,000 kg  Adhesiv o cementoso C 2TE S1, gris, p/rev  y  pav  int/ex t,
PEGOLAND

0,62 2,48

E01FB0090    0,700 kg  Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 2-1 0,80 0,56

E01E0010     0,001 m³  Agua                                                            1,84 0,00

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               22,20 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

07.02 m²  Aplacad Piedra de Arucas al corte                               

Aplacado con piedra natural de Arucas o equiv alente, con medidas conforme a lo descrito en proy ecto y  espesor
de 2 cm al corte, recibida con mortero de cemento cola sobre enfoscado prev io, y  fijado con anclaje oculto de ace-
ro inox idable, incluso realización de taladros en chapado y  muro, cortes, rejuntado con mortero preparado flex ible
y  limpieza.

M01A0010     1,421 h   Oficial primera                                                 14,31 20,33

M01A0030     1,421 h   Peón                                                            13,51 19,20

08.2.1       1,000 m²  Piedra Arucas estándar 2 cm al corte                            31,80 31,80

E01FA0140    6,000 kg  Adhesiv o cementoso C 2TE S1, gris, p/rev  y  pav  int/ex t,
PEGOLAND

0,62 3,72

E01FB0090    0,800 kg  Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 2-1 0,80 0,64

E01E0010     0,001 m³  Agua                                                            1,84 0,00

E01MA0040    11,000 ud  Grapa de acero inox idable                                       0,11 1,21

E34AG0100    11,000 ud  Taladro en chapado piedra o mármol natural                      0,70 7,70

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               84,60 2,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

07.03 m²  Pavimento de  horm. hidraulico abujardado 40x40cm               

Pav imento de  horm. hidráulico abujardado 40x40cm para ex teriores similar y  equiv alente al ex istente en la actua-
lidad, colocadas con mortero 1:6 de cemento y  arena, incluso solera de hormigón de fck=10 N/mm² de 7 cm de
espesor medio, cortes, formación de juntas de dilatación, rejuntado y  limpieza.

M01A0010     0,597 h   Oficial primera                                                 14,31 8,54

M01A0030     0,597 h   Peón                                                            13,51 8,07

08.3.1       1,050 m²  Baldosa hidrulica ex terior 40x 40                                12,44 13,06

A02A0040     0,020 m³  Mortero 1:6 de cemento                                          95,17 1,90

A01B0010     0,001 m³  Pasta de cemento                                                144,44 0,14

A03A0010     0,070 m³  Hormigón en masa HNE-15/C/TM                                    83,62 5,85

E01E0010     0,001 m³  Agua                                                            1,84 0,00

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               37,60 1,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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07.04 m²  Pavim piedra natural Arucas L. A. libre 3 cm al corte           

Pav imento de piedra natural de Arucas o equiv alente, largo y  ancho libre 3 cm al corte, recibido con mortero de
cemento cola sobre soporte preparado, incluso p.p. de creación de peldaños en zonas de paso, incluso rejuntado
con mortero preparado flex ible y  limpieza.

M01A0010     0,540 h   Oficial primera                                                 14,31 7,73

M01A0030     0,540 h   Peón                                                            13,51 7,30

08.4.1       1,050 m²  Piedra Arucas L y  A libre 3 cm al corte                         29,00 30,45

E01FA0140    6,000 kg  Adhesiv o cementoso C 2TE S1, gris, p/rev  y  pav  int/ex t,
PEGOLAND

0,62 3,72

E01FB0090    0,800 kg  Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 2-1 0,80 0,64

E01E0010     0,001 m³  Agua                                                            1,84 0,00

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               49,80 1,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

07.05 m   Albardilla de piedra natural                                    

Albardilla en piedra  natural de Arucas o equiv alente, largo 1 m y  ancho v ariable conforme al muro (aprox  0,5 m)
de esesor 2,5 cm recibido con mortero de cemento cola sobre soporte preparado, incluso rejuntado con mortero
preparado flex ible y  limpieza.

M01A0010     0,237 h   Oficial primera                                                 14,31 3,39

M01A0030     0,237 h   Peón                                                            13,51 3,20

08.5.1       1,050 m   Albardilla piedra natural 2,5 cm                                40,50 42,53

E01FA0140    6,000 kg  Adhesiv o cementoso C 2TE S1, gris, p/rev  y  pav  int/ex t,
PEGOLAND

0,62 3,72

E01FB0090    0,800 kg  Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 2-1 0,80 0,64

E01E0010     0,001 m³  Agua                                                            1,84 0,00

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               53,50 1,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

07.06 m   Colocación de albardilla recuperda                              

Colocación de albardilla prev iamente recuperada y  saneada , recibido con mortero de cemento cola sobre soporte
preparado, incluso rejuntado con mortero preparado flex ible y  limpieza.

M01A0010     0,332 h   Oficial primera                                                 14,31 4,75

M01A0030     0,332 h   Peón                                                            13,51 4,49

E01FA0140    6,000 kg  Adhesiv o cementoso C 2TE S1, gris, p/rev  y  pav  int/ex t,
PEGOLAND

0,62 3,72

E01FB0090    0,800 kg  Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 2-1 0,80 0,64

E01E0010     0,001 m³  Agua                                                            1,84 0,00

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               13,60 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con UN CÉNTIMOS

07.07 m²  Aplacad Piedra caliza blanca al corte                           

Aplacado con piedra caliza blanca similar a la ex istente, con medidas conforme a lo descrito en proyecto y  espe-
sor de 2 cm al corte, recibida con mortero de cemento cola sobre enfoscado prev io y  fijado con anclaje oculto de
acero inox idable en caso de que fuera necesario, incluso realización de taladros en chapado y  muro, cortes, rejun-
tado con mortero preparado flex ible y  limpieza.

M01A0010     1,137 h   Oficial primera                                                 14,31 16,27

M01A0030     1,137 h   Peón                                                            13,51 15,36

08.6.1       1,000 m²  Piedra caliza blanca 2 cm al corte                              33,80 33,80

E01FA0140    6,000 kg  Adhesiv o cementoso C 2TE S1, gris, p/rev  y  pav  int/ex t,
PEGOLAND

0,62 3,72

E01FB0090    0,800 kg  Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 2-1 0,80 0,64

E01E0010     0,001 m³  Agua                                                            1,84 0,00

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               69,80 2,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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07.08 ud  Reparación de pinaculo piedra natural  cantería                 

Reparación y  saneado de pináculo  y  base de piedra natural, consistente en saneado y  reparar las zonas en mal
estado mediante el uso de morteros bicomponentes de restauración para elementos de piedra natural (MAXSTONE
de Drizoro o equiv alente).

M01A0010     1,421 h   Oficial primera                                                 14,31 20,33

M01A0030     1,137 h   Peón                                                            13,51 15,36

08.7.1       1,000 ud  Mortero bicomponente restauración piedra natural                82,50 82,50

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               118,20 3,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 121,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

07.09 ud  Pináculo en piedra natural cantería                             

Suministro y  montaje de pináculo en piedra de cantería labrada de Arucas, similares a los ex istentes en la entrada
principal de la plaza 2, incluso base en el mismo material. de dimensiones iguales a los ex istentes.

M01A0010     0,947 h   Oficial primera                                                 14,31 13,55

M01A0030     0,947 h   Peón                                                            13,51 12,79

08.8.1       1,000 ud  Pináculo y  base en piedra natural cantería                      350,00 350,00

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               376,30 11,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 387,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

07.10 m   Recolocación de peldaño recuperado                              

Recolocación de peldaño de piedra natural recuperado prev iamente. Incluso compactación y  rellenos necesarios
de base y  trasdós de escalera, creación de solera de hormigón masa de apoyo y  recibido con mortero de cemen-
to y  arena 1:5. Incluso replanteo, aplomado y  niv elado, recibido de juntas. Totalmente instalado.

M01A0010     0,568 h   Oficial primera                                                 14,31 8,13

M01A0030     0,568 h   Peón                                                            13,51 7,67

8.9.1        1,000 m   Solera hormigón en masa HM-20/B/20/I                            8,49 8,49

E01FA0140    6,000 kg  Adhesiv o cementoso C 2TE S1, gris, p/rev  y  pav  int/ex t,
PEGOLAND

0,62 3,72

E01FB0090    0,800 kg  Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 2-1 0,80 0,64

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               28,70 0,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

07.11 m   Bordillo piedra natural, para jardines, de 100x25x10 cm         

Bordillo piedra natural con chaflan superior, para jardines, de 100x25x10 cm incluso base y  recalce de hormigón,
colocado con mortero 1:5, rejuntado.

M01A0010     0,398 h   Oficial primera                                                 14,31 5,70

M01A0030     0,398 h   Peón                                                            13,51 5,38

6.16.1       1,000 ud  Bordillo piedra natural 100x25x10 cm                            14,80 14,80

A03A0030     0,030 m³  Hormigón en masa HL-150/C/TM                                    90,48 2,71

A02A0030     0,010 m³  Mortero 1:5 de cemento                                          101,67 1,02

A01B0010     0,001 m³  Pasta de cemento                                                144,44 0,14

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               29,80 0,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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07.12 m   Perímetro de alcorque piedra natural i/perfil metálico ac corten

Formación de perímetro alcorque prev iamente demolido, mediante creación de solera de 15 cm de espesor, perfil
en L de acero corten de 4 cm y  0,5 cm de espesor, incluso garras de anclaje a solera cada 20 cm. rematado en
todo el perímetro con piedra natural de 3cm de espesor, similar a la ex istente. Recibido con mortero de cemento
cola sobre soporte preparado, incluso rejuntado con mortero preparado flex ible y  limpieza.

M01A0010     0,284 h   Oficial primera                                                 14,31 4,06

M01A0030     0,142 h   Peón                                                            13,51 1,92

08.4.1       0,200 m²  Piedra Arucas L y  A libre 3 cm al corte                         29,00 5,80

E01FA0140    1,200 kg  Adhesiv o cementoso C 2TE S1, gris, p/rev  y  pav  int/ex t,
PEGOLAND

0,62 0,74

E01FB0090    0,100 kg  Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 2-1 0,80 0,08

E01E0010     0,001 m³  Agua                                                            1,84 0,00

08.12.1      1,000 m   Perfil L acero corte 0,5 cm espesor 4 cm                        19,50 19,50

8.9.1        1,000 m   Solera hormigón en masa HM-20/B/20/I                            8,49 8,49

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               40,60 1,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

07.13 m²  Pav. gres porcel prens retif, BIa, clase 2                      

Pav imento de gres porcelánico prensado, rectificado, grupo BIa (absorción de agua E <=0,5%) según
UNE-EN-14411, clase 2 según UNE-ENV 12633 y  C.T.E. DB SUA-1, de medidas conforme a proy ecto y  ordenes
de la DF, recibido con adhesiv o cementoso, con marcado CE según UNE-EN 12004, incluso atezado de hormigón
aligerado de 13 cm de espesor medio, p.p. de rodapié del mismo material, rejuntado con mortero preparado flex ible
y  limpieza.

M01A0010     0,568 h   Oficial primera                                                 14,31 8,13

M01A0030     0,426 h   Peón                                                            13,51 5,76

8.13.1       1,050 m²  Baldosa gres porcel prens rectif, BIa, clase 2                  23,50 24,68

8.13.2       1,600 ud  Rodapié gres porcel prens rectif, 8x 75 cm                       5,20 8,32

E01FA0250    4,500 kg  Adhesiv o cementoso C 2TE, One-flex , Butech                      0,86 3,87

E01FB0140    0,140 kg  Mortero rejuntado cementoso mejorado, coloreado, CG 2, Colorstuk 1,51 0,21

E01E0010     0,002 m³  Agua                                                            1,84 0,00

A03B0010     0,130 m³  Hormigón aligerado de cemento y  picón.                          65,63 8,53

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               59,50 1,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS                                  
08.01 m²  Enfosc maestread fratasado vert exter.mort 1:3                  

Enfoscado maestreado fratasado en paramentos v erticales ex teriores, con mortero 1:3 de cemento y  arena, inclu-
so p.p. de malla en unión de fábrica y  estructura, remate de huecos y  aristas, limpieza y  humedecido del soporte.

M01A0010     0,568 h   Oficial primera                                                 14,31 8,13

M01A0030     0,568 h   Peón                                                            13,51 7,67

A02A0010     0,015 m³  Mortero 1:3 de cemento                                          116,69 1,75

E01E0010     0,005 m³  Agua                                                            1,84 0,01

E37KB0030    0,200 m²  Malla fibra v idrio impregnada PVC, 10x 10 mm (precio medio)      3,03 0,61

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               18,20 0,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

08.02 m²  Enfosc preparación soportes p/alicatados.                       

Enfoscado de preparación de soportes, para recibir alicatados, en paramentos v erticales, con mortero 1:5 de ce-
mento y  arena.

M01A0010     0,322 h   Oficial primera                                                 14,31 4,61

M01A0030     0,322 h   Peón                                                            13,51 4,35

A02A0030     0,020 m³  Mortero 1:5 de cemento                                          101,67 2,03

E37KB0030    0,070 m²  Malla fibra v idrio impregnada PVC, 10x 10 mm (precio medio)      3,03 0,21

E31CD0030    0,001 ud  Andamio para interiores v erticales.                             27,05 0,03

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               11,20 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

08.03 m²  Falso techo plancha lisa escayola 100x60cm                      

Falso techo de plancha lisa de escayola 100x60 cm, incluso material de fijación, remates, andamiajes, colocación
y  acabado con pasta de escayola. S/NTE RTC-16.

M01A0010     0,531 h   Oficial primera                                                 14,31 7,60

M01A0030     0,531 h   Peón                                                            13,51 7,17

E14BA0200    1,670 ud  Placa lisa de escay ola 1000x 600 mm YECASA                       2,05 3,42

A01A0010     0,003 m³  Pasta de escay ola.                                              156,69 0,47

E14G0050     0,500 kg  Pita para falsos techos.                                        1,92 0,96

E31CD0020    0,001 ud  Andamio para interiores horizontales.                           36,06 0,04

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               19,70 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

08.04 ud  Registros Falso techo aluminio                                  

Suministro y  colocación de registro en falso techo en aluminio blanco de 40x 40 cm. Con apertura a presión. inclu-
so apertura de huecos y  colocación. totalmente instalados.

M01A0010     0,189 h   Oficial primera                                                 14,31 2,70

M01A0030     0,189 h   Peón                                                            13,51 2,55

09.4.1       1,000 ud  Registro falso techo 40x40 aluminio blanco                      30,50 30,50

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               35,80 1,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

08.05 m²  Enfoscado tratamiento humedades                                 

Enfoscado maestreado fratasado en paramentos, con mortero para tratamiento de humedades Hy dromur de Weber
o equiv alente , incluso p.p. de malla en unión de fábrica y  estructura, remate de huecos y  aristas, limpieza y  hu-
medecido del soporte. Aplicado conforme a características del producto empleado y  conforme a ficha técnica del fa-
bricante.

M01A0010     0,568 h   Oficial primera                                                 14,31 8,13

M01A0030     0,568 h   Peón                                                            13,51 7,67

09.5.1       1,010 m²  Mortero tratamiento humedades Hy dromur Weber o equiv alente      2,50 2,53

E37KB0030    0,200 m²  Malla fibra v idrio impregnada PVC, 10x 10 mm (precio medio)      3,03 0,61

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               18,90 0,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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08.06 m²  Trasdosado autoportante microperforado                          

Trasdosado autoportante microperforado en paneles fenólicos de 1,5 cm de espesor. de colores conforme a pro-
y ecto y  ordenes de la DF., incluso malla interior anti-insectos. Atornillada a estructura compuesta de perfiles de
acero galv anizado, incluso tratamiento de juntas. Con suministro y  colocación de rejillas de v entilación. Instalado.

M01A0010     0,474 h   Oficial primera                                                 14,31 6,78

M01A0030     0,142 h   Peón                                                            13,51 1,92

9.6.1        1,000 m²  Trasdosado autoportante microperforado                          17,50 17,50

9.6.2        0,200 ud  Rejillas v entilación                                            6,00 1,20

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               27,40 0,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS                                
09.01 ud  Lavab 55 cm pedest porcel bl Elia GALA i/grifer TEMPO           

Lav abo con pedestal de porcelana v itrificada Elia GALA o equiv alente, color blanco 55 cm, incluso elementos de fi-
jación, v álv ula de desagüe, flex ible con llav e de escuadra, sin sifón, con grifería monomando de lav abo con tem-
porizador TEMPO o equiv alente.

M01B0050     0,947 h   Oficial fontanero                                               14,31 13,55

M01B0060     0,947 h   Ay udante fontanero                                              13,51 12,79

E03AB0920    1,000 ud  Lav abo y  ped. de porcelana, mod Elia 55 cm bl, GALA             46,30 46,30

E28ICA0100   1,000 ud  Válv ula lav abo-bidé 1 1/2x70 C-76 Clearplast                    3,88 3,88

E24GG0010    2,000 ud  Llav e escuadra M/M 1/2x 3/8" Arco                                2,43 4,86

11.1.1       1,000 ud  Grifería monomando temporizado lav abo, TEMPO                    35,00 35,00

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               116,40 3,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 119,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

09.02 ud  Lavab mural porcel bl y grifer monom p/PMR, sop fijo CAPIMORA   

Lav abo mural ergonómico de porcelana v itrificada, para personas con mov ilidad reducida, CAPIMORA o equiv a-
lente, color blanco, de 65 cm, incluso i/soporte fijo, v álv ula de desagüe, flex ibles con llav es de escuadra. Instala-
do, con grifería monomando gerontológica de lav abo p/PMR, cromada, CAPIMORA o equiv alente.

M01B0050     1,421 h   Oficial fontanero                                               14,31 20,33

M01B0060     1,421 h   Ay udante fontanero                                              13,51 19,20

E03AJ0210    1,000 ud  Lav abo porcelana p/PMR, ergonómico, de 65 cm, i/sop fijo
CAPIMOR

234,14 234,14

E24GG0010    2,000 ud  Llav e escuadra M/M 1/2x 3/8" Arco                                2,43 4,86

E15IA0200    1,000 ud  Grifería mezcladora gerontológica lav abo, CAPIMORA              59,15 59,15

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               337,70 10,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 347,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

09.03 ud  Inodoro porcel blanco Elia, GALA                                

Inodoro de porcelana v itrificada de tanque bajo, Elia GALA o equiv alente, color blanco, incluso tanque y  tapa,
asiento con tapa ABS, mecanismo de descarga, juego de fijación y  codo de evacuación, llav e de escuadra y  lati-
guillo flex ible, colocado mediante tacos y  tornillos al solado, incluso sellado con silicona, instalado y  funcionando.

M01B0050     0,947 h   Oficial fontanero                                               14,31 13,55

M01B0060     0,947 h   Ay udante fontanero                                              13,51 12,79

E03DA0705    1,000 ud  Inodoro Elia bl i/tanque, tapa, mecan, asiento y  fij, GALA      106,33 106,33

E24HA0080    1,000 ud  Flex ible H-H 3/8x3/8 de 35 cm Tucai                             1,38 1,38

E24GG0010    1,000 ud  Llav e escuadra M/M 1/2x 3/8" Arco                                2,43 2,43

E18JA0305    0,008 l   Masilla poliuretano, PUMALASTIC-PU                              13,67 0,11

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               136,60 4,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 140,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

09.04 ud  Inod p/PMR, porcelana bl, Blue GALA c/cist tanque bajo          

Inodoro cerámico p/personas con mov ilidad reducida de 71,5x36x48 cm, con cisterna de tanque bajo, Blue GALA
o equiv alente, color blanco, incluso elementos de fijación y  codo de ev acuación, mecanismo, asiento y  tapa, flex i-
ble con llav e de escuadra, incluso sellado con silicona, instalado y  funcionando.

M01B0050     0,947 h   Oficial fontanero                                               14,31 13,55

M01B0060     0,947 h   Ay udante fontanero                                              13,51 12,79

E03DG0400    1,000 ud  Inodoro p/PMR bl 71,5x36x48 cm i/cist y  asiento c/tapa, GALA    377,20 377,20

E24HA0080    1,000 ud  Flex ible H-H 3/8x3/8 de 35 cm Tucai                             1,38 1,38

E24GG0010    1,000 ud  Llav e escuadra M/M 1/2x 3/8" Arco                                2,43 2,43

E18JA0305    0,008 l   Masilla poliuretano, PUMALASTIC-PU                              13,67 0,11

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               407,50 12,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 419,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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09.05 ud  Urinario mural ARGOS GALA, grifo Presto 12 A                    

Urinario mural de porcelana v itrificada, blanco, ARGOS GALA o equiv alente, con rociador integral, y  sifón incorpo-
rado, dotado de manguito de alimentación, tapón de limpieza y  codos de enlace y  de desagüe, instalado con grifo
temporizadop de 1/2", para urinario, Presto 12 A o equiv alente, incluso tubo de enlace y  llav e de escuadra, funcio-
nando.

M01B0050     1,089 h   Oficial fontanero                                               14,31 15,58

M01B0060     1,089 h   Ay udante fontanero                                              13,51 14,71

E03JA0040    1,000 ud  Urinario porcel Arq Mural i/rociador, sifón, manguito, tapón, GA 154,80 154,80

E24GG0010    1,000 ud  Llav e escuadra M/M 1/2x 3/8" Arco                                2,43 2,43

E15HB0010    1,000 ud  Grifo urinario temp 1/2", Presto 12-A, i/enlace                 49,90 49,90

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               237,40 7,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 244,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

09.06 ud  Secadora manos aire caliente aluminio Mediclinics.              

Secadora de manos por aire caliente, con carcasa de aluminio acabado en blanco, y  sensor electrónico, Medicli-
nics o equiv alente, colocada incluso elementos de fijación.

E03RL0020    1,000 ud  Secadora manos al lacado sensor electr Mediclinics              153,00 153,00

M01A0010     0,284 h   Oficial primera                                                 14,31 4,06

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               157,10 4,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 161,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

09.07 ud  Dispensador papel higién 250/300 m Mediclinics.                 

Dispensador de papel higiénico con contenedor de rollos de 250/300 m, metálico acabado en epox i blanco, Medi-
clinics o equiv alente, incluso mecanismo de cierre y  elementos de fijación. Colocado.

E03RI0020    1,000 ud  Dispens papel higién rollos 250/300 m metál Mediclinics         22,95 22,95

M01A0010     0,237 h   Oficial primera                                                 14,31 3,39

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               26,30 0,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

09.08 ud  Dosificador jabón 0,35 l Mediclinics.                           

Dosificador de jabón de 0,35 l de capacidad, de ABS fumé, Mediclinics o equiv alente, colocado, incluso elementos
de fijación.

E03RH0040    1,000 ud  Dosificad. jabón 0,35 l, ABS, Mediclinics                       23,30 23,30

M01A0010     0,189 h   Oficial primera                                                 14,31 2,70

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               26,00 0,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

09.09 ud  Asidero lavabo p/PMR acero inox D 30x1,5 mm 500 mm Inda         

Asidero para lav abo, para personas de mov ilidad reducida, de acero inox idable AISI304 electropulido D 30x1,5
mm L=500 mm, Inda o equiv alente, colocado, incluso elementos de fijación.

E03RF0040    1,000 ud  Asidero lav abo p/PMR acero inox  D 30x1,5 mm 500 mm Inda        170,00 170,00

M01A0010     0,237 h   Oficial primera                                                 14,31 3,39

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               173,40 5,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 178,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

09.10 ud  Asidero inodoro p/PMR acero inox D 30x1,5 mm 75x70 cm Inda      

Asidero para inodoro, para personas de mov ilidad reducida, de acero inox  AISI304 electropul D 30x1,5 mm, fija-
ción suelo-pared 75x70 cm, Inda o equiv alente, colocado, incluso elementos de fijación.

E03RF0010    1,000 ud  Asid inod p/PMR acero inox  D 30x 1,5 mm fij suelo-pared 75x 70 cm 180,00 180,00

M01A0010     0,237 h   Oficial primera                                                 14,31 3,39

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               183,40 5,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 188,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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09.11 ud  Asid abat inod p/PMR c/portarr acero inox D 30x1,5 mm 700 mm Ind

Asidero para inodoro, abatible en "U" c/portarrollos, para personas de mov ilidad reducida, de acero inox idable AI-
SI304 electropulido, D 30x 1,5 mm, L=700 mm, Inda o equiv alente, colocado, incluso elementos de fijación.

E03RF0080    1,000 ud  Asid abat inod p/PMR c/portarr acero inox . D 30x1,5 mm 700 mm In 170,00 170,00

M01A0010     0,379 h   Oficial primera                                                 14,31 5,42

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               175,40 5,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 180,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

09.12 ud  Cambiador de bebe horizontal, PHD antibacteriano 406x870x457 mm,

Cambiador de bebe horizontal, polietileno alta densidad (PHD) antibacteriano 406x870x 457 mm, de CAPIMORA o
equiv alente, colocado, incluso elementos de fijación.

E03RG0040    1,000 ud  Cambiador de bebe horizontal, PHD antibacteriano 406x 870x 457
mm,

280,40 280,40

M01A0030     0,189 h   Peón                                                            13,51 2,55

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               283,00 8,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 291,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

09.13 m²  Espejo encastrado en fábrica                                    

Espejo encastrado en fábrica. Mediante espejo formado por espejo (luna de 5mm) pegada sobre tablero de madera
de 10 mm de espesor, todo ello encastrado en el alicatado de aseos, incluso saneado y  formación de la base pre-
v ia a la colocación del tablero, pegues especiales, tratamiento de juntas. Totalmente instalado.

11.13.1      1,000 m²  Espejo (luna plateada incolora) 5mm                             68,00 68,00

11.13.2      1,000 m²  Tablero chapa marina e= 10 mm                                   3,80 3,80

M01A0010     0,379 h   Oficial primera                                                 14,31 5,42

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               77,20 2,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 INSTALACIONES                                                   
10.01     ASEOS                                                           

Se desarrolla este capítulo en el proyecto realizado por el Ingeniero Industrial D. Manuel Mayor Calderín

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13.996,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

10.02     LOCALES PLAZA 3                                                 

Se desarrolla este capítulo en el proyecto realizado por el Ingeniero Industrial D. Manuel Mayor Calderín

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16.243,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

10.03     ALUMBRAD PÚBLICO                                                

Se desarrolla este capítulo en el proyecto realizado por el Ingeniero Industrial D. Manuel Mayor Calderín

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28.529,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 11 CARPINTERÍA Y SEÑALETICA                                        
11.01 ud  Señalética acero corten                                         

Suministro y  colocación de señalética en acero corten, conforme a especificaciones de proy ecto y  ordenes de la
DF. Formado por soportes de 1,5 m de altura y  placas de 25x20cm todo el elemento en acero corten. Incluso gra-
bado y  resaltes en pintura al esmalte.

M01A0030     0,047 h   Peón                                                            13,51 0,63

13.1.1       1,000 ud  Señal y  pie en acero corten                                     105,55 105,55

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               106,20 3,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 109,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

11.02 m   Barandilla de acero inox pintado gris + vidrio imagen +  cable  

Suministro y  colocación de barandilla respaldar. Conforme a detalle de carpintería y  ordenes de la DF. Formada
por perfiles de acero inox idable 316 ambiente marino y  pintado con pintura de poliuretano color gris oscuro mate,
recibidos sobre placas prev iamente colocadas. Soportes v erticales en perfiles IPN 60, y  perfilería en U para sopor-
te del cristal (40x25), incluso v idrio de seguridad 10+10 con lámina de butiral con información e imágenes impre-
sas en toda la superficie del mismo (conforme a ordenes de la DF u memoria de carpintería)  y  cable de acero ino-
x idable de 10 mm. Mano de obra y  montaje. Totalmente montada e instalado. Incluso herrajes, tensores, todos los
elementos en acero inox idable, etc.

11.2B.1      1,000 m   Barandilla respaldar acero inox  pintado + cable                 57,88 57,88

13.2.1       1,000 m²  Seguridad 10 +10 imagen interior lamina butiral                 59,30 59,30

M01B0140     2,500 h   Oficial carpintero                                              14,31 35,78

M01B0150     2,500 h   Ay udante carpintero                                             13,51 33,78

M01A0010     0,200 h   Oficial primera                                                 14,31 2,86

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               189,60 5,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 195,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

11.03 m²  Pérgola madera riga para exteriores                             

Pérgola en madera de riga incluso con tratamiento para ex teriores, incluso p.p. de pies derechos, zapatas de an-
claje, placas de agarre a cimentación. Totalmente terminada y  colocada.

13.3.1       1,000 m²  Pérgola formada por v igas y  v iguetas Riga                       195,20 195,20

M01A0010     1,601 h   Oficial primera                                                 14,31 22,91

M01A0030     1,601 h   Peón                                                            13,51 21,63

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               239,70 7,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 246,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

11.04 ud  Lijado y barnizado techo glorieta                               

Limpieza, lijado por medios manuales o mecánicos  y  posterior barnizado techo glorieta con barniz sintético para
madera con resinas alquídicas modificadas, reforzado con poliuretano, incoloro brillante para ex terior

M01B0090     9,473 h   Oficial pintor                                                  14,31 135,56

M01B0100     9,473 h   Ay udante pintor                                                 13,51 127,98

E35DAB0040   4,500 l   Barniz sintético int/ex t brillante, Palwood Barniz Intemperie   11,45 51,53

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               315,10 9,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 324,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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11.05 m²  Vent alum lacado color gris oscuro mate abatible oscilobatiente 

Ventana conforme a memoria de carpintería, abatible y  oscilobatiente de eje v ertical de aluminio, lacado color  gris
oscuro mate y  conforme a proyecto, SISTEMA 2000 CORTIZO o equiv alente, con marcado CE s/UNE-EN
14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y  tratamiento térmico T-5 de canal europeo,
marco de 45 mm y  hoja de 53 mm, lacado mediante ciclo de desengrase, decapado, lav ado, ox idación controla-
da, secado y  termolacado de 60 y  100 micras de espesor según sello QUALICOAT, con clasificaciones: clase 4,
según ensay o de permeabilidad al aire (UNE-EN 12207); clase 9A, según ensayo de estanqueidad al agua
(UNE-EN 12208) y  clase C5, según ensayo de resistencia al v iento (UNE-EN 12211), con doble acristalamiento
de seguridad formado por dos v idrios laminados monolíticos incoloros, de espesor total 4+4 mm (cristal+lámi-
na+cristal) tipo Stadip o equiv alente, incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes del pro-
pio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y  taladros, tornillos en acero
inox idable, sellado perimetral con masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y  apertura homologados
con las serie suministrada por STAC, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, niv elado, colocación y
ay udas de albañilería, según C.T.E.

13.5.1A      1,000 m²  Vent alum lacado gris oscuro mate abatible oscilo               110,80 110,80

E39AD0050    0,660 m²  Stadip 8 mm (4+4) incoloro                                      47,94 31,64

M01B0140     2,491 h   Oficial carpintero                                              14,31 35,65

M01B0150     2,491 h   Ay udante carpintero                                             13,51 33,65

M01A0010     0,663 h   Oficial primera                                                 14,31 9,49

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               221,20 6,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 227,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

11.06 m²  Reja protec. ventana color gris oscuro mate                     

Reja metálica de protección de v entanas, conforme a detalle de carpintería. Formada por marco macizos en perfil
30x 20x1,5 mm y  barrotes  macizos de perfil 20x20x1,5 mm, así como refuerzos macizos horizontales de perfiles
20x 20x1,5 mm, incluso pequeño material, anclajes, incluso imprimación antiox idante bicomponente y  lacado en
poluretano de acabado final en color gris oscuro mate, recibido y  colocación.

M01B0010     2,842 h   Oficial cerrajero                                               14,31 40,67

M01B0020     2,842 h   Ay udante cerrajero                                              13,51 38,40

13.6.2       1,000 ud  Reja protección v entana                                         25,00 25,00

13.6.1       1,540 l   Imprim fosfocromatante y  pintura gris oscuro mate               16,38 25,23

E09F0020     41,000 ud  p.p. pequeño material (electrodos, discos)                      0,10 4,10

A02A0010     0,015 m³  Mortero 1:3 de cemento                                          116,69 1,75

M01A0010     0,512 h   Oficial primera                                                 14,31 7,33

M01A0030     0,512 h   Peón                                                            13,51 6,92

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               149,40 4,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 153,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

11.07 m²  Malla protección enrrollable acero galvanizado                  

Malla de seguridad en acero galv anizado enrollable de accionamiento manual, constituida constituida de malla tren-
zada en acero galv anizado, i/ guías, zócalos, cerradura y  llav es, montaje según instrucciones del fabricante y
conforme a memoria de carpintería, Incluso imprimación antiox idante bicomponente y  lacado en poluretano de aca-
bado final. Ajuste, aplomado, niv elado, colocación y  ay udas de albañilería.

M01B0010     2,463 h   Oficial cerrajero                                               14,31 35,25

M01B0020     2,463 h   Ay udante cerrajero                                              13,51 33,28

13.7.1       1,000 ud  Malla protección enrrollable acero galv anizado                  70,00 70,00

A02A0010     0,015 m³  Mortero 1:3 de cemento                                          116,69 1,75

M01A0010     0,512 h   Oficial primera                                                 14,31 7,33

M01A0030     0,512 h   Peón                                                            13,51 6,92

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               154,50 4,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 159,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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11.08 m²  Carpintería metálica perfiles huecos gris oscuro mate           

Carpintería metálica en acero formado perfilería hueca de 50x 50 en marcos de puertas y  hojas y  cuarterones con
entrepaños de acero prelacado y  v entilación en lamas en Z conforme a lo descrito en proyecto. Incluso imprima-
ción antiox idante bicomponente y  lacado en poluretano de acabado final en color gris oscuro mate, recibido y  colo-
cación. 3 bisagras de acero regulables en sus tres ejes, con marco de acero galv anizado, con garras de acero pa-
ra fijación a obra y  cerradura de seguridad embutida con cierre a un punto lateral, con escudo y  maniv ela. incluso
ajuste y  colocación.

M01A0010     1,260 h   Oficial primera                                                 14,31 18,03

M01A0030     1,260 h   Peón                                                            13,51 17,02

13.8.1       1,000 m²  Carp. metálica perfiles laminados lacado gris oscuro mate       148,00 148,00

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               183,10 5,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 188,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

11.09 m²  Carpintería metálica perfiles macizos color gris oscuro mate    

Carpintería metálica en acero   perfilería hueca de 50x50 en marcos de puertas  y  cuadradillos macizos de 20x 20
conforme a lo descrito en proyecto, para puertas. Incluso imprimación antiox idante bicomponente y  lacado en polu-
retano de acabado final en color gris oscuro mate, recibido y  colocación. 3 bisagras de acero regulables en sus
tres ejes, con marco de acero galv anizado, con garras de acero para fijación a obra y  cerradura de seguridad em-
butida con cierre a un punto lateral, con escudo y  maniv ela. incluso ajuste y  colocación.

M01A0010     1,260 h   Oficial primera                                                 14,31 18,03

M01A0030     1,260 h   Peón                                                            13,51 17,02

13.9.1       1,000 m²  Carp. metálica perfiles macizos lacada gris oscuro mate         160,00 160,00

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               195,10 5,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 200,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

11.10 m²  Puerta peatonal abat alum lacado color gris oscuro mate         

Puerta peatonal abatible de aluminio lacado color gris oscuro mate conforme a memoria de carpintería, SISTEMA
MILLENIUM 2000 CORTIZO o equiv alente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de
aleación de aluminio 6063 y  tratamiento térmico T-5 de canal europeo, marco y  hoja de 45 mm, formado por perfi-
les de 2 mm de espesor, lacado mediante ciclo de desengrase, decapado, lav ado, ox idación controlada, secado y
termolacado de 60 y  100 micras de espesor según sello QUALICOAT, con clasificación clase 5, según ensay o de
resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), con acristalamiento formado por v idrio laminado de se-
guridad stadip 8 mm (4+4) incoloro y /o paño fijo con perfil plano en el mismo material y  terminación , incluso pre-
cerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, impri-
mación con liquido sellador en cortes y  taladros, tornillos en acero inox idable, sellado perimetral con masilla de po-
liuretano. Accesorios, cerradura de seguridad y  llav es, herrajes de colgar y  apertura homologados con las serie
suministrada por STAC accesorios CORTIZO, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, niv elado, coloca-
ción y  ay udas de albañilería, según C.T.E.

M01A0010     1,260 h   Oficial primera                                                 14,31 18,03

M01A0030     1,260 h   Peón                                                            13,51 17,02

13.10.1      1,000 m²  Puerta peatonal abat alum lacado gris mate v idrio y /o paño fijo 145,00 145,00

13.10.2      1,000 m²  Stadip 8 mm (4+4) incoloro                                      47,94 47,94

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               228,00 6,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 234,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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11.11 m²  Carpint puert interior, abatible/corredera                      

Carpintería en puerta interior conforme a memoria de carpintería, formada por precerco de pino insigne, cerco del
ancho de la fábrica + rev estimiento, tapajuntas de 7x 1,5 cm, de madera de abebay , con hoja contrachapada de
Abebay , y  tablero DM 30 mm. chapados en madera de abebay  con bastidor perimetral de madera de abebay , in-
cluso herrajes de colgar, cajetín guías y  accesorios en caso de correderas y  de seguridad, topes de goma. Incluso
cerraduras o cierres propios del sistema. Ajuste y  colocación.  incluso suministro y  colocación de sistemas de ai-
reación para el cumplimiento del CTE y  rejillas de v entilación en baños.

13.12.1      1,000 m²  Hoja puerta aglom rechap abebay                                  62,72 62,72

13.12.2      3,499 m   Precerco de 11x 3,5 cm en pino insigne                           3,98 13,93

13.12..3     3,431 m   Cerco de 3,5x11 cm de Sapely  o Abebay                            10,72 36,78

13.12.4      7,066 m   Tapajuntas de 7x1,5 cm Abebay  o Sapely                           3,13 22,12

13.12.5      0,500 ud  Herrajes abatible y  bisagras                                    4,17 2,09

13.12.6      0,679 ud  cerradura                                                       43,84 29,77

13.12.7      1,000 ud  Herrajes corredera, guía y  cajetín                              22,20 22,20

M01B0140     0,856 h   Oficial carpintero                                              14,31 12,25

M01B0150     0,856 h   Ay udante carpintero                                             13,51 11,56

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               213,40 6,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 219,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

11.12 m   Barandilla en acero tratado exteriores y lacado gris oscuro mate

Barandilla similar a la ex istente en la plaza. Conforme a ordenes de la Dirección Facultativ a y  memoria de carpin-
tería, formada por largueros de perfiles laminados 30x20x 1,5 mm, y  barrotes v erticales separados 10 cm, incluso
pequeño material, anclajes, mano de imprimación antiox idante bicomponente y  lacado en poluretano de acabado fi-
nal color gris oscuro mate para ex teriores  recibido y  colocación. Totalmente terminada y  montada.

M01B0010     2,100 h   Oficial cerrajero                                               14,31 30,05

M01B0020     2,100 h   Ay udante cerrajero                                              13,51 28,37

11.13.BARAN  1,000 m   Barandilla acero imprimada y  lacado color siena mate            37,87 37,87

E09F0020     32,000 ud  p.p. pequeño material (electrodos, discos)                      0,10 3,20

A02A0010     0,015 m³  Mortero 1:3 de cemento                                          116,69 1,75

M01A0010     0,250 h   Oficial primera                                                 14,31 3,58

M01A0030     0,250 h   Peón                                                            13,51 3,38

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               108,20 3,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 111,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 12 PINTURAS                                                        
12.01 m²  Revest. imperm. y transpirable p/fachadas 100% acrílico         

Revestimiento mural para fachadas 100% acrílico de gama alta con máx imo poder impermeabilizante y  gran capa-
citad transpirable (permeable al v apor de agua) a base de resina acrílica pura en emulsión acuosa, carbonatos cál-
cicos y  pigmentos estables a los UV, con ref. según carta de colores para fachadas, aplicado en tres manos a un
consumo total aprox imado de 0,25 a 0,3 l/m², incluso limpieza del soporte. De cubrición, adherencia y  durabilidad,
acabado mate sedoso, euroclase B-s2,d0, con marcado CE.

M01B0090     0,089 h   Oficial pintor                                                  14,31 1,27

M01B0100     0,085 h   Ay udante pintor                                                 13,51 1,15

12.1.1       0,300 l   Revestimiento para fachadas 100% acrílico                       6,50 1,95

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               4,40 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

12.02 m²  Pintura acrílica int transpirable                               

Pintura a base de dispersión acrílica, ecológica, de gama alta, con gran capacitad transpirable (permeable al v apor
de agua) especial para el uso en zonas con humedades por capilaridad, aplicada a dos manos, a brocha o rodillo,
sobre paramentos v erticales y  horizontales, en interiores, colores medios, incluso limpieza del soporte e imprima-
ción.

M01B0090     0,076 h   Oficial pintor                                                  14,31 1,09

M01B0100     0,076 h   Ay udante pintor                                                 13,51 1,03

12.2.1       0,280 l   Pintura acrílica transpirable                                   7,80 2,18

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               4,30 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

19 de julio de 2018 Página 29



LUIS M. CASTILLA VEGA                        

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REMODELACIÓN PLAZA SANTA BRÍGIDA                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 13 SEGURIDADY SALUD                                                
SUBCAPÍTULO 13.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
13.01.01 ud  Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante, Würth                 

Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante básica, Würth o equiv alente, contra partículas sólidas y  líquidas nociv as,
con marcado CE.

E38AA0300    1,000 ud  Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante, Würth                 1,74 1,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

13.01.02 ud  Tapones antirruidos , Würth                                     

Tapones antirruidos, Würth o equiv alente, v alor medio de protección 36dB, con marcado CE.

E38AA0340    1,000 ud  Tapones antirruidos, Würth                                      0,77 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

13.01.03 ud  Casco seguridad SH 6, Würth                                     

Casco seguridad SH 6, Würth o equiv alente, con marcado CE.

E38AA0370    1,000 ud  Casco seguridad SH 6, Würth                                     17,97 17,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

13.01.04 ud  Guantes amarillo, Würth                                         

Guantes protección amarillo, Würth o equiv alente, con marcado CE.

E38AB0200    1,000 ud  Guantes protección nitrilo amarillo, Würth                      6,78 6,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

13.01.05 ud  Arnés anticaídas top 5, Würth                                   

Arnés anticaídas top 5, Würth o equiv alente, con marcado CE.

E38AE0120    1,000 ud  Arnés anticaídas top 5, Würth                                   323,48 323,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 323,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

13.01.06 ud  Anticaída c/absorbedor, pinza y mosq., Würth                    

Anticaída con absorbedor de energia con pinza y  mosquetón, Würth o equiv alente, especial para trabajos en anda-
mios, con marcado CE.

E38AE0140    1,000 ud  Anticaída c/absorbedor, pinza y  mosq., Würth                    186,00 186,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 186,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS

13.01.07 ud  Chaleco reflectante                                             

Chaleco reflectante CE s/normativ a v igente.

E38CC0020    1,000 ud  Chaleco reflectante                                             5,99 5,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 13.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
13.02.01 m   Valla cerram obras malla electros de acero galv h=2 m           

Valla para cerramiento de obras y  cerramientos prov isionales, de h=2 m, realizado con paneles de malla electro-
soldada de acero galv anizado de 3,5x 2 m y  postes de tubo de ø=40 mm unidos a la malla mediante soldadura, y
bases de hormigón armado, i/accesorios de fijación, totalmente montada.

M01A0010     0,142 h   Oficial primera                                                 14,31 2,03

M01A0030     0,142 h   Peón                                                            13,51 1,92

E38BB0040    0,290 ud  Valla cerram obras malla electros de acero galv  de 3,5x2 m i/pos 41,71 12,10

E38BB0050    0,290 ud  Base p/cerramiento de obras de hormigón armado                  9,86 2,86

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               18,90 0,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

13.02.02 ud  Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m       

Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y  1,10 m de altura, (amortización = 10 %), incluso co-
locación y  posterior retirada.

M01A0030     0,095 h   Peón                                                            13,51 1,28

E38BB0010    0,100 ud  Valla metálica amarilla de 2,50x 1 m                             44,70 4,47

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               5,80 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

13.02.03 m   Barandilla protec. realiz. c/sop. tipo sargento y 2 tablones mad

Barandilla de protección realizada con soportes metálicos tipo sargento y  dos tablones de madera de pino de 250 x
25 mm, (amortización = 30 %), incluso colocación y  anclaje.

M01A0020     0,095 h   Oficial segunda                                                 13,97 1,33

M01A0030     0,095 h   Peón                                                            13,51 1,28

E38BB0030    0,150 ud  Anclaje metál. barandilla tipo sargento.                        22,50 3,38

E01IB0020    0,004 m³  Madera pino gallego tablas 25 mm                                279,50 1,12

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               7,10 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 13.03 SEÑALIZACIÓN                                                    
13.03.01 ud  Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico                

Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso colocación y  desmontaje.

M01A0030     0,189 h   Peón                                                            13,51 2,55

E38CA0030    1,000 ud  Señal cartel obras, PVC, 45x 30 cm                               4,20 4,20

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               6,80 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

13.03.02 ud  Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico        

Cartel indicativ o de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso colocación y  desmonta-
do.

M01A0030     0,047 h   Peón                                                            13,51 0,63

E38CA0020    1,000 ud  Señal obligatoriedad, prohibición y  peligro                     2,40 2,40

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               3,00 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

13.03.03 m   Cinta de balizamiento bicolor                                   

Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y  blanco), (amortización = 100 %), incluso colocación y  desmontaje.

M01A0030     0,047 h   Peón                                                            13,51 0,63

E38CB0020    1,000 m   Cinta bicolor rojo-blanco, balizamiento                         0,09 0,09

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               0,70 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 13.04 SEÑALIZACIÓN CARRETERA                                          
13.04.01 ud  Cono de señalización reflectante                                

Cono de señalización reflectante de 60 cm de altura, incluso colocación y  posterior retirada.

M01A0030     0,047 h   Peón                                                            13,51 0,63

E38CB0060    1,000 ud  Cono de señalización reflectante 50 cm                          10,38 10,38

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               11,00 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

13.04.02 ud  Señal vert. tráfico obras con soporte metálico                  

Señales v erticales de tráfico para obras, de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, según norma de M.O.P.U., in-
cluso herrajes para fijación, con soporte metálico de 1,3 m de altura con pié, incluso colocación, y  desmontado al
finalizar los trabajos.

15.4.2.1     1,000 ud  Señal tráfico  e=1,8 mm                                         61,76 61,76

M01B0130     0,010 h   Encargado señalización.                                         14,31 0,14

M01A0010     0,130 h   Oficial primera                                                 14,31 1,86

M01A0030     0,200 h   Peón                                                            13,51 2,70

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               66,50 2,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 13.05 PRIMEROS AUXILIOS                                               
13.05.01 ud  Botiquín metálico tipo maletín, con contenido sanitario         

Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo según ordenanzas.

E38E0010     1,000 ud  Botiquín metál. tipo maletín c/contenido                        49,88 49,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 13.06 INSTALACIONES PROVISIONALES                                     
13.06.01 ud  Instalaciones provisionales en obra                             

Dotación de instalaciones prov isionales en obra, aseos, oficina y  zona comedor

16.6.1.1     1,000 ud  Inst prov isionales                                              418,60 418,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 418,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 14 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
14.01 t   Tierras y pétreos de la excavación                              

Tierras y  pétreos de la ex cavación, entrega en Gestor Autorizado por la Consejería de Media Ambiente.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

14.02 t   Residuos de la construcción de naturaleza no pétrea             

Residuos de la construcción de naturaleza no pétrea, entrega en Gestor Autorizado por la Consejería de Media Am-
biente.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

14.03 t   Residuos de la construcción de naturaleza pétrea                

Residuos de la construcción de naturaleza no pétrea, entrega en Gestor Autorizado por la Consejería de Media Am-
biente.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

14.04 t   Residuos de la construcción potencialmente peligrosos           

Residuos de la construcción de naturaleza no pétrea, entrega en Gestor Autorizado por la Consejería de Media Am-
biente.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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