LUIS M. CASTILLA VEGA

CUADRO DE PRECIOS 2
REMODELACION PLAZA SANTA BRiGIDA

cODIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPITULO 01 DEMOLICIONES, DESMONTAJES, SANEADOS Y ACOPIOS
01.01 m? Demolicion muro, tabique cualquier espesor
Demolicion muro o tabique de cualquier material y espesor (incluidas correas de atado o apoyo,
dinteles u otros elementos que formen parte del muro), con martillo eléctrico, incluso limpieza y
acopio de escombros a pie de obra. Incluso carga, descarga y fransporte de escombros en ca-
mién a gestor de residuos autorizado.
Mano de obra...........cccooiiniiiiiii 5,76
Maquinaria................... 2,50
Resto de obra y materiales...............cccoeveennnnn 0,25
TOTAL PARTIDA........coiiiirinissriinisnsesniranne 8,51
01.02 m Desmontaje sin recuperacion de balaustrada
Desmontaje sin recuperacion de balaustrada y farolas, por medios manuales, incluso limpieza y
acopio de escombros a pie de obra, incluso desmontaje de farolas con recuperacion de lumina-
rias. Incluso carga, descarga y fransporte de escombros en camién a gestor de residuos autori-
zado.
Mano de obra.........ccceeeeiiiiiiiiiiiiee e 6,40
MaqUINGNIA. .....cvvveirrieeiie e 0,63
Resto de obra y materiales...............cc.coceennn 0,21
TOTAL PARTIDA......ccciiiinin e 7,24
01.03 ud Desmontaje de farolas con recuperacion
Desmontaje con recuperacion de farolas, incluso cortes con muros y balaustradas cuando sea
necesario, por medios manuales y mecanicos, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de
obra, incluso carga, descarga y desmontaje de farolas con recuperacion de luminarias. Incluso
transporte de escombros en camion a gestor de residuos autorizado.
Mano de obra. 13,18
MaqUINANa. .........cerviiiiiesie e 0,63
Resto de obra y materiales...............cccooveinnnnn 0,41
TOTAL PARTIDA.......coiiiirinisiriinissesnsnanne 14,22
01.04 m? Demolicion pavimento o adoquin
Demolicion de pavimentos o adoquines de cualquier material, con recuperacion de adoquines o
piedra natural en los casos en que sea posible, incluso demolicion de pendientes, atezados € im-
permeabilizaciones, por medios mecanicos y manuales, incluso acopio de escombros junto al lu-
gar de carga. Incluso carga, descarga y fransporte de escombros en camion a gestor de resi-
duos autorizado.
Mano de obra...........ccceeiiiiiiii 512
MaqUINaNa...........covriiienieie e 1,78
Resto de obra y materiales 0,21
TOTAL PARTIDA.......coiiiirinisariinisnsesnsrnnne 7M1
01.05 m Desmontaje y saneado de albardilla piedra natural en muro
Desmontaje y saneado de albardilla piedra natural en muro, por medios manuales, saneado y re-
paracion de piedras mediante el uso de morteros bicomponentes de restauracion para elementos
de piedra natural (MAXSTONE de Drizoro o equivalente) incluso acopio de las albardillas en
obra, limpieza y acopio de escombros a pie de obra. Incluso carga, descarga y transporte de es-
combros en camion a gestor de residuos autorizado. Dejando las albardillas listas para su poste-
rior colocacion.
Mano de obra.........cccceeeeiiiiiiiiiiiiee e 14,38
MaqUINGNa. ......ccvveiiieeie e 0,64
Resto de obra y materiales 2,72
TOTAL PARTIDA......cciiiirirrenneniesrssiesnens 17,74
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LUIS M. CASTILLA VEGA

CUADRO DE PRECIOS 2
REMODELACION PLAZA SANTA BRIGIDA
cODIGO UD RESUMEN PRECIO
01.06 m?  Demolicion cubierta teja curva c/ aprovechamiento.
Demolicion de cubierta de teja curva ceramica, incluso demolicion del mortero de agarre e imper-
meabilizaciones, dejando la superficie limpia para su posterior ejecucion. con recuperacién de te-
ja, por medios manuales, incluso desmontado de cumbreras, limas, canalones y remates, limpie-
za'y acopio de tejas y escombros a pie de obra. Incluso carga, descarga y transporte de es-
combros en camién a gestor de residuos autorizado.
Mano de obra...........ccceeiiniciiii 11,90
Maquinaria..... 0,30
Resto de obra y materiales...............ccccoceinnn 0,37
TOTAL PARTIDA......cceiiirirneneniesresiennens 12,57
01.07 m Demolicion bordillos de hormig. o piedra parterres
Demolicién de bordillos de hormigon por medios manuales, incluso acopio de escombros junto al
lugar de carga. Incluso carga, descarga y transporte de escombros en camion a gestor de resi-
duos autorizado.
Mano de obra.........ccceeeeiiiiiiiiiiiiee e 5,12
MaqUINGNIA. .....cvvveiiieeiie e 0,30
Resto de obra y materiales...............ccceoveennenn 0,16
TOTAL PARTIDA........coiiiirininiriinisnsesrsrenne 5,58
01.08 m?  Demolicion de losas de hormigon pendientes o atezados
Demolicion de losas de hormigén, capa de pendientes o soleras de espesor medio 20 cm imper-
meabilizacion y recubrimiento incluida, ejecutada con martillo compresor, incluso acopio de es-
combros para carga y p.p. de medios auxiliares y seguridad. Incluso carga, descarga y frans-
porte de escombros en camién a gestor de residuos autorizado.
Mano de obra 4,92
MaqUINaNa. ..........oruriiiieniie e 3,12
Resto de obra y materiales...............ccccoceennn 0,24
TOTAL PARTIDA......cceiiinirnenenienresiesnenns 8,28
01.09 m? Raspado y saneado de paramentos
Raspado y saneado de paramentos verticales y horizontales, consistente en picado de morteros
disgregados 0 en mal estado por medios manuales, dejado el soporte a la vista para volver a en-
foscar y el raspado de pinfura en las zonas con enfoscados en buen estado, dejando el soporte
listo para pintarlo nuevamente. Incluso carga, descarga y fransporte de escombros en camién a
gestor de residuos autorizado.
Mano de obra...........ccceviiniiiiii 4,49
MaqUINGNIA. .....cvvveiiieeiie e 0,93
Resto de obra y materiales.... 0,16
TOTAL PARTIDA......cceiiirinrenensenrs e 5,58
01.10 m? Demolicidn alicatado de azulejos o aplacados.
Demolicién de alicatado o aplacados de paramentos, con mariillo eléctrico manual, incluso limpie-
za'y acopio de escombros a pie de obra. Incluso carga, descarga y transporte de escombros en
camion a gestor de residuos autorizado.
Mano de obra...........ccceeiiiiiiiii 4,49
MaqUINaNa. .........ccruiiiiieiiee e 1,17
Resto de obra y materiales...............ccccoceenne 0,17
TOTAL PARTIDA......cciiiirirrenne s 5,83
01.11 m? Demolicién forjados o losas
Demolicion de forjados o losas, incluso capa de compresion, atezados, impermebilizaciones y
pavimentos, con martillo rompedor, incluso acopio de escombros a pie de obra. Incluso carga,
descarga y fransporte de escombros en camion a gestor de residuos autorizado.
Mano de obra.........cccceeeeiiiiiiiiiiiiee e 16,64
MaqUINaNa...........oouriiiieie e 3,21
Resto de obra y materiales...............ccccooviennnnn 0,60
TOTAL PARTIDA.......coiiiiririsiiriinisnsnnsranne 20,45
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LUIS M. CASTILLA VEGA

CUADRO DE PRECIOS 2
REMODELACION PLAZA SANTA BRIGIDA
cODIGO UD RESUMEN PRECIO
01.12 ud Arranque carpinteria de cualquier tipo.
Arranque carpinteria de cualquier tipo en tabiques, con o sin recuperacion, incluso cerco, hojas y
tapajuntas, con superficie de hueco < 5,0 m? por medios manuales, incluso limpieza, apilado y
acopio de material a pie de obra. Incluso carga, descarga y transporte de escombros en camion
a gestor de residuos autorizado.
Mano de obra...........ccceeiiniiiiii 9,04
MaqUINANa. .........coririiiieiie e 0,30
Resto de obra y materiales...............ccccooevnnn 0,28
TOTAL PARTIDA......cciiiirirnennenienrs e 9,62
01.13 ud Levantado de inodoros o urinarios.
Levantado de inodoros o urinarios, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra. Inclu-
S0 carga, descarga y transporte de escombros en camion a gestor de residuos autorizado.
Mano de obra...........ccceeiinciiii 9,09
MaqUINANa. .........coririiiieiie e 0,63
Resto de obra y materiales...............cccooeveennenn 0,29
TOTAL PARTIDA.......coiiiirinrinniinisssesrsranns 10,01
01.14 ud Levantado de lavabo y griferia.
Levantado de lavabo y equipo de griferia, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.
Incluso carga, descarga y fransporte de escombros en camion a gestor de residuos autorizado.
Mano de obra.........ccceeeeiiiiiiiiiiiiee e 9,09
MaqUINANa. ..........orvriiiieiie e 0,63
Resto de obra y materiales...............cccceeveennnnn 0,29
TOTAL PARTIDA.......coiiiirinisiriinissesnsnanne 10,01
01.15 ud Levantado de canalizaciones eléctricas.
Levantado de canalizaciones eléctricas de antiguos aseos, por medios manuales, incluso des-
montaje de lineas y mecanismos, incluso desconexion de lineas y desmontaje de cuadros si fue-
ra necesario por personal cualificado, limpieza y acopio de escombros a pie de obra. Incluso car-
ga, descarga y transporte de escombros en camion a gestor de residuos autorizado.
Mano de obra...........ccceviiiiiiiii 53,08
MaqUINaNa...........couriiiienieie e 3,14
Resto de obra y materiales...............ccceeveinnnnn 1,69
TOTAL PARTIDA........coiiiiriniiiriinisssnsnrenne 57,91
01.16 ud Levantado de instalacion de fontaneria y saneamiento.
Levantado de la instalacion de fontaneria y saneamiento de antiguos aseos, por medios manua-
les, incluso desconexion si fuera necesario por personal cualificado del ramal y contador, limpie-
za 'y acopio de escombros a pie de obra. Incluso carga, descarga y transporte de escombros en
camion a gestor de residuos autorizado.
Mano de obra.........ccceeeeiiiiiiiiiiiie e 53,08
MaqUINGNa. ......ccvveiriieeiie e 3,14
Resto de obra y materiales...............cc.cocevne 1,69
TOTAL PARTIDA......cceiiirinrennenenresiesneens 57,91
01.17 m?  Demolicion falso techo.
Demolicion de falso techo continuo, por medios manuales, incluso limpieza desmontaje de ele-
mentos auxiliares de cuelgue, limpieza y acopio de escombros a pie de obra. Incluso carga,
descarga y fransporte de escombros en camion a gestor de residuos autorizado.
Mano de obra...........cccoeiiiiiiiiii 4,49
MaqUINaNa..........corvriiiieiee e 3,14
Resto de obra y materiales...............cc.cooevnnn 0,23
TOTAL PARTIDA......cceiiirinrenneniesre e 7,86
01.18 m?  Picado enfoscados horizontales o verticales.
Picado de enfoscados de cualquier material en paramentos horizontales o verticales, por medios
manuales, dejando soporte al descubierto, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.
Incluso carga, descarga y fransporte de escombros en camion a gestor de residuos autorizado.
Mano de obra...........ccceeiiniiiiin 6,01
MaqUINaNa...........coveiiieieie e 0,30
Resto de obra y materiales...............cccoeoveennnnn 0,19
TOTAL PARTIDA.......coiiiiririiririinisssisniranns 6,50
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LUIS M. CASTILLA VEGA

CUADRO DE PRECIOS 2
REMODELACION PLAZA SANTA BRIGIDA
cODIGO UD RESUMEN PRECIO
01.19 m Recuperacion y saneado de peldafio de piedra natural
Recuperacion y saneado de peldafio de piedra natural hundidos, consistente en desmontar pelda-
fios en piedra natural de forma manual, eliminando fierras en parte inferior hasta llegar al terreno
firme. Saneado y reparacién de las zonas en mal estado mediante el uso de morteros bicompo-
nentes de restauracion para elementos de piedra natural (MAXSTONE de Drizoro o equivalente)
incluso acopio en obra para su posterior uso, limpieza y acopio de escombros a pie de obra. In-
cluso carga, descarga y fransporte de escombros en camién a gestor de residuos autorizado.
Dejando los peldarios listos para su posterior colocacion.
Mano de obra...........ccceeiiniciiii 25,00
Maquinaria..... 0,64
Resto de obra y materiales...............ccccoceinnn 3,03
TOTAL PARTIDA......cceiiirirneneniesresiennens 28,67
01.20 m Demolicidn de perimetro de alcorque i/perfil metalico
Demolicién de perimetro de alcorque ifperfil metalico. Demolicion de pavimento de piedra natural
en perimetro (20 cm) , con recuperacion de las piezas en buen estado para su posterior uso. refi-
rado de perfil metélico de borde. limpieza'y acopio de escombros a pie de obra. Incluso carga,
descarga y fransporte de escombros en camion a gestor de residuos autorizado.
Mano de obra.........ccceeeeiiiiiiiiiiiiee e 6,40
MaqUINGNIA. .....cvvveiiieeiie e 1,58
Resto de obra y materiales...............ccceoveennenn 0,24
TOTAL PARTIDA........coiiiirininiriinisnsesrsrenne 8,22
01.21 ud Demolicién de tapas de arquetas para su posterior rectificado
Demolicion de tapas de arquetas para su posterior rectificado. Demolicion manual de tapa de ar-
queta y periileria de apoyo, incluso refirado de piedra natural perimetral para su posterior uso.
limpieza y acopio de escombros a pie de obra. Incluso carga, descarga y transporte de escom-
bros en camion a gestor de residuos autorizado.
Mano de obra 15,36
MaqUINaNa. ..........oruriiiieniie e 4,98
Resto de obra y materiales...............ccccoceennn 0,61
TOTAL PARTIDA......cceiiinirnenenienresiesnenns 20,95
01.22 ud Desmontaje y acopio de mobiliario municipal
Desmontaje y acopio en obra de mobiliario municipal existente en la zona de obras, papeleras,
bancos, soportes bicis, luminarias, carpa y escenario. Por medios manuales, incluidos medios
auxiliares necesarios.
Mano de obra...........ccceeiiiciiii 64,00
Resto de obra y materiales...............cc.coceenne 1,92
TOTAL PARTIDA......cciiiirir e 65,92
01.23 ud Saneado y reparacion de fuente
Saneado y reparacion de fuente circular. Consistente en limpieza de la fuente y aljibe por medios
manuales y mecanicos, saneado y reparacion de piedras mediante el uso de morteros bicompo-
nentes de restauracion para elementos de piedra natural (MAXSTONE de Drizoro o equivalente),
incluso impermeabilizacion de aljibe anexo y fuente mediante aplicacion de dos capas de SIKA
MONOTOP-107 SEAL o equivalente, a base de cemento y resinas, aplicado a brocha, con un
consumo de 4 kg/m?, incluso preparacion y limpieza de soporte.
Mano de obra...........ccceeiiiiiiiii 300,44
Resto de obra y materiales...............ccccoceennn 204,09
TOTAL PARTIDA......cciiiirirrenne s 504,53
01.24 ud Limpieza de imbornales y canaletas en plaza 3
Limpieza de imbornales y canaletas en plaza 3 por medios manuales 0 mecéanicos, dejando las
mismas listas para su correcto uso, incluso revision de arquetas de paso y registro.
Mano de obra.........ccceeeeiiiiiiiiiiiiee e 263,54
MaqUINGNa. ......cvveiieeeiie e 9,40
Resto de obra y materiales...............ccccocevnnn 8,19
TOTAL PARTIDA......cceiiirirrenne e 281,13
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LUIS M. CASTILLA VEGA

CUADRO DE PRECIOS 2

REMODELACION PLAZA SANTA BRiGIDA

cODIGO UD RESUMEN PRECIO
01.25 m Saneado y reparacion de balaustrada

Saneado y reparacion de balaustrada existente, consistente en preparacion y limpieza del sopor-

te, picado de zonas defectuosas con morteros u hormigones disgregados o en mal estado por

medios manuales y reparacion de los mismos mediante morteros bicomponentes para restaura-

cion. Totalmente terminado.

Mano de 0bra.........cceevieeiieeiiei e 20,67
Resto de obra y materiales...............ccccoceinnn 2,89
TOTAL PARTIDA......coo et 23,56
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LUIS M. CASTILLA VEGA

CUADRO DE PRECIOS 2

REMODELACION PLAZA SANTA BRIGIDA
cODIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPITULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01 m? Excav. cualquier terreno, medios mecanicos
Excavacion mediante el uso de mini excavadora de orugas, en todo tipo de terreno, con medios
mecanicos, refino y compactacion del fondo de la excavacion, incluso carga y transporte de ma-
terial sobrante a vertedero autorizado. Incluso suministro, colocacion y posterior refirada de pro-
teccion de pavimetos mediante cama de arena y chapas metdlicas.

Mano de 0bra.........cceevieeiiieeiieeiee e 1,28
Maquinaria................... 14,64
Resto de obra y materiales...............cccoeveennnnn 6,66

TOTAL PARTIDA........coiiiirinissriinisnsesniranne 22,58
02.02 m? Compactado superficial tierras manual
Compactado superficial de tierras con apisonadora mecanica manual para posterior ejecucion de
la solera o cimentacion.

Mano de 0bra.........cceeevieeiieiiieeie e 3,20
MaqUINANa. .........cormriiiieiie e 0,11
Resto de obra y materiales...............c..coceenne 0,21
TOTAL PARTIDA......coo et 3,52
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LUIS M. CASTILLA VEGA

CUADRO DE PRECIOS 2
REMODELACION PLAZA SANTA BRiGIDA

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 03 CIMENTACIONES
03.01 m? Horm. ciclépeo cimientos sin encof.HM-20/B/20/I.
Hormigdn cicldpeo en cimientos con un 60% de hormigon en masa HM-20/B/20/1 y un 40 %
de piedra en rama tamafio maximo 30 cm, incluso vertido y curado. s/ EHE-08.
Mano de obra.........ccceeeeiiiiiiiiiiiiee e 14,45
Resto de obra y materiales...............cccooeveennenn 56,94
TOTAL PARTIDA. ..o e e 71,39
03.02 m? Hormigén masa limpieza HL-150/C/TM, e=10 cm
Hormigdn en masa de limpieza y niv elacion, con hormigén HL-150/C/TM, de 10 cm de espe-
sor medio, en base de cimentaciones, incluso elaboracion, puesta en obra, curado y niv elacién
de la superficie. Segin C.T.E. DB SE y DB SE-C.
Mano de obra.........ccceeeeiiiiiiiiiiiiee e 2,05
Resto de obra y materiales.... 9,41
TOTAL PARTIDA......coo et 11,46
03.03 m? Solera arm. c/malla 20x20x0,5, 20cm piedra, 15cm horm. HM-20/B/2
Solera ligera, para sobrecarga estatica no mayor de 10 kN/m?, formada por capa de piedra en ra-
ma de 20 cm de espesor sobre terreno previamente compactado, terminado con solera de hormi-
g6n en masa HM-20/B/20/1, de 15 cm de espesor, armada con malla electrosoldada # 20x 20
cm D 5mm, incluso vertido, extendido, colocacion de la piedra, curado y formacion de juntas de
dilatacion. SINTE-RSS.
Mano de obra...........ccceeiiiiiiiii 6,16
Resto de obra y materiales...............cc.coceennn 17,61
TOTAL PARTIDA......coo et 23,77
03.04 m? Horm.armado zapatas aisladas HA-30/B/20/I11a, B500S.
Hormigdn armado en zapatas aisladas, HA-30/B/20/l1la, armado con acero B 500 S y cuantia
conforme a célculos del proyecto, incluso elaboracion, encofrado con una cuantia de 3 m*md, de-
sencofrado, colocacion de las armaduras, separadores, puesta en obra, vertido, vibrado y cura-
do, s’lEHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.
Mano de obra...........ccceeiiiiiiiiii 13,18
Maquinaria..... 1,83
Resto de obra y materiales...............cccooveennnnn 206,22
TOTAL PARTIDA. ..o eseenens 221,23
03.05 m? Horm.armado vigas HA-30/B/20/Illa, B500S.
Hormigdn armado en vigas de cimentacion, HA-30/B/20/1lla, armado con acero B 500 S y
cuantia conforme a calculos del proyecto, incluso elaboracién, encofrado con una cuantia de 6
m?m?, desencofrado, colocacion de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y cu-
rado, s'EHE-08y C.T.E. DB SE y DB SE-C.
Mano de obra.........ccceeeeiiiiiiiiiiiiee e 13,18
MaqUINGNIA. .....cvvveiriieeiie e 2,45
Resto de obra y materiales...............ccccocevnnn 387,34
TOTAL PARTIDA......coo it 402,97
03.06 ud Placa anclaje acero S 275 JR 300x300x20mm
Placa de anclaje para cimentacion realizada con chapa de acero laminado S 275 JR, de dimen-
siones 300x 300x20 mm con cuatro patillas de acero corrugado B 400 S de D=20 mm y 50 cm
de longitud, soldadas, incluso taladro central de D=50 mm, elaboracién, montaje, p.p. piezas es-
peciales, colocada y nivelada, segin C.T.E. DB SE y DB SE-A.
Mano de obra...........cccoeiiiiiiiiii 10,52
Resto de obra y materiales...............ccccoceiin 28,11
TOTAL PARTIDA......coo et 38,63
03.07 m Conduccion de puesta a tierra enterrada 35 mm?
Conduccién de puesta a fierra enterrada a una profundidad no menor de 0,5 m, instalada con con-
ductor de cobre desnudo de 35 mm? de seccion nominal, electrodos, incluso excavacion, relleno
y p.p. de soldadura aluminotérmica. Instalada s/RBT-02.
Mano de obra...........cccoeiiniiiiii 3,92
Resto de obra y materiales...............cc.coceinnn 11,44
TOTAL PARTIDA......coo et 15,36
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03.08 ud Arqueta de puesta o conexion a tierra 30x30 cm
Arqueta de puesta o conexion a tierra, metalica, de 30x30 cm, con tapa, incluso pica de acero

cobrado de 1,5 m, seccionador, hincado, p.p. de soldadura aluminotérmica y adicién de carbén y
sal. Totalmente instalada y comprobada incluso ayudas de albafiileria, s/RB-02.

Mano de obra.........ccceeeeiiiiiiiiiiiiee e 26,73
Resto de obra y materiales...............ccceoveennenn 46,12
TOTAL PARTIDA......coviriniirinnrisinrissennenns 72,85
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LUIS M. CASTILLA VEGA

CUADRO DE PRECIOS 2
REMODELACION PLAZA SANTA BRIGIDA
cODIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPITULO 04 ESTRUCTURAS
04.01 m? Horm. arm losas HA-30/B/20/11la B500S.
Hormigdn armado en losas, HA-30/B/20/111a, armado con acero B 500 S y cuantia conforme a
calculos del proyecto, incluso elaboracion, colocacion de las armaduras, separadores, encofrado,
vertido, desencofrado, vibrado y curado, sslEHE-08y C.T.E. DB SE.
Mano de obra 13,18
Magquinaria............ccceeeveinnnnn 3,06
Resto de obra y materiales 331,16
TOTAL PARTIDA......cciiiirirnennenienrs e 347,40
04.02 m? Horm. arm viga plana HA-30/B/20/1lla B500S.
Hormigén armado en vigas planas, HA-30/B/20/l1la, armado con acero B 500 S y cuantia con-
forme a célculos del proyecto, incluso elaboracion, colocacion de las armaduras, separadores,
encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y curado, sslEHE-08 y C.T.E. DB SE.
Mano de obra...........ccceeiiniiiiii 13,18
MaqUINANa. .........cormriiiieiie e 3,06
Resto de obra y materiales...............c..coceenne 313,10
TOTAL PARTIDA......cciiiirirreneniesresiesnens 329,34
04.03 kg Acero S 275 JR laminado caliente
Acero S 275 JR, UNE-EN 10025, elaborado y colocado con perfiles laminados en caliente, in-
cluso corte, soldadura, montaje, p.p. de piezas especiales y dos manos de imprimacion antiox i-
dante y pintado con pintura bicomponente especial para estructura metélica, segin C.T.E. DB
SEy DB SE-A.
Mano de obra..........ccceeeeeeeenn. 1,56
Resto de obra y materiales 1,33
TOTAL PARTIDA......oooiririirineninrisiesnenns 2,89
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LUIS M. CASTILLA VEGA

CUADRO DE PRECIOS 2
REMODELACION PLAZA SANTA BRIGIDA
cODIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPITULO 05 ALBANILERIA
05.01 m Reparacion mediante grapado de grietas
Reparacion de grietas o fisuras mediante grapado de las mismas. Incluso apertura de la grieta (3
cm) rozas para colocacion de grapas cada 30 cm. Colocacion de grapas diametro 8 de acero
B500S y de 30 cm de largo con gancho, recibidos mediante mortero industrial M 2,5, con marca-
do CE s/UNE-EN 998-2 incluso para relleno de la grieta previamente cajeada. i/colocacion de
malla de fibra de vidrio y posterior enfoscado (40 cm de ancho y en todo el recorrido de la grieta)
Mano de obra..........ccceeeeeeeenns 8,55
Resto de obra y materiales 4,91
TOTAL PARTIDA......covtiriniirinriiennissennenns 13,46
05.02 m?  Fabrica bl.hueco sencillo 25x25x50 cm
Fabrica de bloques huecos de hormigén vibrado de 25 cm de espesor (25x 25x50), con marcado
CE, categoria | segin UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE
s/IUNE-EN 998-2, incluso aplomado, replanteo, nivelado, humedecido del bloque, grapas metali-
cas de union a la estructura, ejecucion de jambas y encuentros y parte proporcional de refuerzo
de esquinas y cruces con acero B 400 S.
Mano de obra...........ccceeiinciiiii 13,18
Resto de obra y materiales...............ccccooevnnn 16,83
TOTAL PARTIDA......ccciiiinin e 30,01
05.03 m? Fabrica bl.hueco sencillo 20x25x50 cm
Fabrica de bloques huecos de hormigdn vibrado de 20 cm de espesor (20x25x50), con marcado
CE, categoria | segin UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE
s/UNE-EN 998-2, incluso, aplomado, nivelado, replanteo humedecido del bloque, grapas metali-
cas de union a la esfructura, ejecucion de jambas y encuentros y parte proporcional de refuerzo
con armaduras de acero B 400 S en esquinas y cruces.
Mano de obra.........ccceeeeiiiiiiiiiiiiee e 10,54
Resto de obra y materiales...............cccooveinnnnn 13,82
TOTAL PARTIDA......cooirinirrinnrnsinrissesnenns 24,36
05.04 m?  Fabrica bl.hueco sencillo 9x25x50 cm
Fabrica de bloques huecos de hormigén vibrado de 9 cm de espesor (9x25x50), con marcado
CE, categoria | segin UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE
S/UNE-EN 9982, incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, grapas metdlicas de
union a la estructura, ejecucion de jambas y encuentros y parte proporcional de armadura de re-
fuerzo de acero B 400 S.
Mano de obra...........ccceeiiiiiiii 7,90
Resto de obra y materiales................c.cocevnnn 9,05
TOTAL PARTIDA......cciiiirir e 16,95
05.05 m Dintel horm armado 20x25 HA-25/P/16/I 4D12
Dintel de hormigdn armado de 20x 25 cm, con hormigon HA-25/P/16/1, armado con 4 D 12, estri-
bos D 6 ¢/ 20 cm, incluso separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y curado.
Mano de obra.........ccceeeeiiiiiiiiiiiiee e 17,98
MaqUINGNIA. .....cvvveiiieeiie e 0,43
Resto de obra y materiales...............ccccoceinnn 24,12
TOTAL PARTIDA......cceiiirir e 42,53
05.06 m Dintel horm armado 9x20 HA-25/P/16/1 2D12
Dintel de hormigén armado de 9x20 cm con hormigdn HA-25/P/16/1 armado con 2 D 12, incluso
separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y curado.
Mano de obra.........cccceeeeiiiiiiiiiiiiee e 14,93
MaqUINGNIA. .....cvvveiriieeiie e 0,43
Resto de obra y materiales...............cccoeeveinnenn 13,44
TOTAL PARTIDA......cociriniirinnrnrinrissesnenns 28,80
05.07 m? Correa horm armado HA-25/P/16/
Correa de hormigdn armado, con hormigén HA-25/P/16/I, armado, armado conforme a detalles
de proyecto y ordenes de la DF, incluso separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vibra-
doy curado.
Mano de obra.........ccceeeeiiiiiiiiiiiiee e 17,16
MaqUINGNIA. .....cvvveiiieeiie e 0,43
Resto de obra y materiales...............ccccoceinnn 212,32
TOTAL PARTIDA......cciiiirin e 229,91
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LUIS M. CASTILLA VEGA

CUADRO DE PRECIOS 2
REMODELACION PLAZA SANTA BRiGIDA

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
05.08 ud Recibido precerco interior <2,0 m?
Recibido de precercos interiores menores de 2 m?, con mortero de cemento 1:5, incluso anclajes,
cajeado de la fabrica y aplomado.
Mano de obra.........ccceeeeviiiiiiiiiiiee e 19,75
Resto de obra y materiales...............cc.coceenn 2,16
TOTAL PARTIDA......ccceiiirirrennenienrssiesnenns 21,91
05.09 ud  Recibido precerco exterior <2,0 m?
Recibido de precercos exteriores menores de 2 m?, con mortero de cemento 1:5, incluso ancla-
jes, cajeado de la fabrica y aplomado.
Mano de obra............... 19,75
Resto de obra y materiales...............ccceeveennnnn 8,22
TOTAL PARTIDA. ..o e 27,97
05.10 ud Colocacion de nuevos registros
Colocacion de registros peatonal de 600x600mm, tapa y marco, fundicién ductl, B-125,
UNE-EN 124
Mano de obra.........ccceeeeiiiiiiiiiiiie e 12,42
Resto de obra y materiales...............ccccocevnnn 80,83
TOTAL PARTIDA......cciiiirirnenenesrenienneans 93,25
05.11 m? Formac pendientes horm ligero 15cm+2cm mort
Formacion de pendientes con hormigon ligero de 15 cm de espesor medio, acabado con 2cm de
mortero 1:6 de cemento fratasado. Incluso p.p. de separadores de poliestireno expandido con ele-
mentos verticales, realizacién de maestras y formacion de juntas de dilatacion.
Mano de obra...........ccceeiiiiiiiiii 7,12
Resto de obra y materiales...............cc.coceen 12,81
TOTAL PARTIDA......cciiiirir e 19,93
05.12 m? Rellenos con hormigon ligero +2cm mort
Rellenos con hormigén ligero acabado con 2cm de mortero 1:6 de cemento fratasado. Incluso
p.p. de separadores de poliestireno ex pandido con elementos verticales, realizacion de maestras
y formacion de juntas de dilatacion.
Mano de obra...........ccceviiiiiiiii 10,54
Resto de obra y materiales...............cc.coceenne 72,38
TOTAL PARTIDA......cciiiirirnenenesresiesneens 82,92
05.13 m Recibido placa anclaje barandilla Plaza 1
Suminitro y recibido placa anclaje para colocacion de barandilla en Plaza 1. Mediante placas de
acero inoxidable de 15x 15 cm y 1cm de espesor, incluso anclajes de del mismo material, recibi-
dos antes del hormigonado o mediante anclajes quimicos. Listos para recibir la barandilla definiti-
va.
Mano de obra.........ccceeeeiiiiiiiiiiiiee e 5,25
Resto de obra y materiales...............cc.cooeennn 14,53
TOTAL PARTIDA......cceiiirirnenenesrs s 19,78
05.14 m Formacion peldafio con horm. HNE15/C/TM
Formacion de peldafio de escalera con hormigon en masa de HNE-15/C/TM, incluso encofrado
y desencofrado preciso.
Mano de obra...........ccceeiiiiiiiii 4,48
Resto de obra y materiales..............c.cccoceenrnn. 4,45
TOTAL PARTIDA. ..o e 8,93
19 de julio de 2018 Pagina 11



LUIS M. CASTILLA VEGA

CUADRO DE PRECIOS 2
REMODELACION PLAZA SANTA BRiGIDA

CODIGO

UD  RESUMEN

PR

ECIO

CAPITULO 06 IMPERMEABILIZACIONES Y CUBIERTAS

06.01

06.02

06.03

m? Imp. cub. prot. pesada, bicapa, invert. adher, trans, publica
Impermeabilizacion bicapa invertida adherida al soporte destinada a ser protegida, para cubierta
transitable, sisttema TEXSA o equivalente, formada por: imprimacion asfalica con una dotacion
minima de 500 gr/m2 tipo EMUFAL I, lamina de bettin plastomérico APP con armadura de fielfro
de fibra de vidrio (FV) ipo MORTERPLAS FV 3 kg LBM-30-FV, lamina superior totalmente ad-
herida a la inferior, de befun plastomérico APP con armadura de fieltro de poliéster (FP) tipo
MORTERPLAS FP 3 kg LBM-30-FP; capa separadora de polipropileno 100% con una resisten-
cia a la perforacion de 1100 N tipo Texxam 700; capa de aislamiento térmico de poliestireno ex-
truido de resistencia a la compresion de 3 kp/cm? y 50 mm de espesor TOPOX XPS SL; capa
separadora de polipropileno 100% con una resistencia a la perforacion de 1100 N tipo TEXXAM
700, listo para recibir pavimento de baldosas.

Mano de obra

Resto de obra y materiales...............ccccoceenne

TOTAL PARTIDA........cceiirirninnins

m? Cubiert teja ceram. curva cm
Faldon de cubierta formada por tejas ceramicas roja curva tradicional recuperadas y/o nuevas,
recibida con mortero de cemento 1:6, colocadas sobre paramento preparado, incluso formacion
de cumbreras, limahoyas y piezas especiales, incluso replanteo, cortes, limpieza y regado de la
superficie, sSINTE QTT.

Mano de obra

Resto de obra y materiales...............c..coceenne

TOTAL PARTIDA........cceiirirninnsienes

m? Faldon cubierta rasillon ceram + impermeabilizacion
Formacion de faldon de cubierta inclinada, termiando con mortero para formacion de pendiente e
impermeabilizacion, con rasillones ceramicos de 100 x 25 x 3 ¢cm, colocados con mortero de ce-
mento 1:6 y capa de compresion de 30 mm con hormigén de fck=10 N/mm2 Mas imprimacion
del soporte con emulsion bituminosa y lamina de befun plastomérico APP, no auto protegida, de
elevado punto de reblandecimiento, con armadura de fielro de fibra de vidrio (FV) y acabado en
film termo fusible por ambas caras, LBM-40-FV, 4 kg, UNE-EN 13707, con marcado CE, total-
mente adherida al soporte. Preparado para recibir teja.

Mano de obra

Resto de obra y materiales...............ccceeveennenn

TOTAL PARTIDA.........coivverirennennennsnraes

7,14
19,90

27,04

15,03
11,87

26,90
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LUIS M. CASTILLA VEGA

CUADRO DE PRECIOS 2
REMODELACION PLAZA SANTA BRIGIDA
cODIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPITULO 07 SOLADOS, CHAPADOS, ALICATADOS Y CANTERIA
07.01 m?  Alicat azulej gres prens esmalt .20x20 cm
Alicatado de azulejos de gres prensado esmaltado, en dos colores conforme a proyecto y orde-
nes de la DF, brillante o mate, de 20x 20 cm, recibidos con adhesivo cementoso C 2TE S1, con
marcado CE, segin UNE-EN 12004, p.p. de ingletes, cortes, listelo, rejuntado con mortero pre-
parado flexible y limpieza, sSINTE RPA-4.

Mano de obra...........cccooiiniiiiiii 13,18
Resto de obra y materiales 9,66
TOTAL PARTIDA......cciiiirirnennenienrs e 22,84
07.02 m?  Aplacad Piedra de Arucas al corte
Aplacado con piedra natural de Arucas o equivalente, con medidas conforme a lo descrito en pro-
yecto y espesor de 2 cm al corte, recibida con mortero de cemento cola sobre enfoscado previo,
y fijado con anclaje oculto de acero inoxidable, incluso realizacion de taladros en chapado y mu-
ro, cortes, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza.
Mano de obra.........ccceeeeiiiiiiiiiiiiee e 39,53
Resto de obra y materiales...............ccccoceinnn 47,61
TOTAL PARTIDA......cciiiirirreneniesresiesnens 87,14
07.03 m? Pavimento de horm. hidraulico abujardado 40x40cm
Pavimento de horm. hidraulico abujardado 40x40cm para exteriores similar y equivalente al
existente en la actualidad, colocadas con mortero 1:6 de cemento y arena, incluso solera de hor-
migon de fck=10 N/mm? de 7 ¢cm de espesor medio, cortes, formacion de juntas de dilatacion, re-
juntado y limpieza.
Mano de obra.........ccceeeeiiiiiiiiiiiiee e 16,61
Resto de obra y materiales...............ccccevveennenn 22,08
TOTAL PARTIDA.......coiiiirinisiriinissesnsnanne 38,69
07.04 m?  Pavim piedra natural Arucas L. A. libre 3 cm al corte
Pavimento de piedra natural de Arucas o equivalente, largo y ancho libre 3 cm al corte, recibido
con mortero de cemento cola sobre soporte preparado, incluso p.p. de creacion de peldafios en
zonas de paso, incluso rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza.
Mano de obra.........ccceeeeiiiiiiiiiiiiee e 15,03
Resto de obra y materiales...............ccceeveinnnnn 36,30
TOTAL PARTIDA.......coiiiininisnriinisssesnsrnnne 51,33
07.05 m Albardilla de piedra natural
Albardilla en piedra natural de Arucas o equivalente, largo 1 my ancho variable conforme al mu-
ro (aprox 0,5 m) de esesor 2,5 cm recibido con mortero de cemento cola sobre soporte prepara-
do, incluso rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza.
Mano de obra.........ccceeeeiiiiiiiiiiiiee e 6,59
Resto de obra y materiales...............ccccoceinnn 48,50
TOTAL PARTIDA......cceiiirinrenensenrs e 55,09
07.06 m Colocacion de albardilla recuperda
Colocacion de albardilla previamente recuperada y saneada , recibido con mortero de cemento
cola sobre soporte preparado, incluso rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza.
Mano de obra...........ccceeiiniiiiii 9,24
Resto de obra y materiales...............cccooveinnnnn 4,77
TOTAL PARTIDA........coiiiirinisisriininssnnsrenne 14,01
07.07 m?  Aplacad Piedra caliza blanca al corte
Aplacado con piedra caliza blanca similar a la existente, con medidas conforme a lo descrito en
proyecto y espesor de 2 cm al corte, recibida con mortero de cemento cola sobre enfoscado pre-
vio y fijado con anclaje oculto de acero inoxidable en caso de que fuera necesario, incluso reali-
zacion de taladros en chapado y muro, cortes, rejuntado con mortero preparado flexible y limpie-
za.
Mano de obra.........cccceeeeiiiiiiiiiiiiee e 31,63
Resto de obra y materiales...............cc.coceinnn 40,25
TOTAL PARTIDA......cceiiirirrenne e 71,88
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CUADRO DE PRECIOS 2
REMODELACION PLAZA SANTA BRiGIDA

cODIGO UD RESUMEN PRECIO
07.08 ud Reparacion de pinaculo piedra natural canteria
Reparacion y saneado de pinaculo y base de piedra natural, consistente en saneado y reparar
las zonas en mal estado mediante el uso de morteros bicomponentes de restauracion para ele-
mentos de piedra natural (MAXSTONE de Drizoro o equivalente).
Mano de obra.........ccceeeeiiiiiiiiiiiiee e 35,69
Resto de obra y materiales...............ccceoveennenn 86,05
TOTAL PARTIDA.......coiiiirinnisrienisnsssnsranne 121,74
07.09 ud Pinaculo en piedra natural canteria
Suministro y montaje de pinaculo en piedra de canteria labrada de Arucas, similares a los exis-
tentes en la entrada principal de la plaza 2, incluso base en el mismo material. de dimensiones
iguales a los existentes.
Mano de obra.........ccceeeeiiiiiiiiiiiie e 26,34
Resto de obra y materiales...............ccccevveennnnn 361,29
TOTAL PARTIDA........coiiiirininiriinisnsesrsrenne 387,63
07.10 m Recolocacion de peldafio recuperado
Recolocacion de peldafio de piedra natural recuperado previamente. Incluso compactacion y re-
llenos necesarios de base y trasdos de escalera, creacion de solera de hormigén masa de apo-
yo'y recibido con mortero de cemento y arena 1:5. Incluso replanteo, aplomado y nivelado, reci-
bido de juntas. Totalmente instalado.
Mano de obra.........ccceeeeiiiiiiiiiiiiee e 15,80
Resto de obra y materiales...............cccovveennnnn 13,71
TOTAL PARTIDA.......coiiiiriniisriinisnsesnsrnnne 29,51
07.11 m Bordillo piedra natural, para jardines, de 100x25x10 cm
Bordillo piedra natural con chaflan superior, para jardines, de 100x25x10 cm incluso base y re-
calce de hormigon, colocado con mortero 1:5, rejuntado.
Mano de obra...........ccceeiiiiiiiiii 11,08
Resto de obra y materiales 19,56
TOTAL PARTIDA......ccceiiirir e 30,64
07.12 m Perimetro de alcorque piedra natural i/perfil metalico ac corten
Formacion de perimetro alcorque previamente demolido, mediante creacion de solera de 15 cm
de espesor, perfil en L de acero corten de 4 cm y 0,5 cm de espesor, incluso garras de anclaje a
solera cada 20 cm. rematado en todo €l perimetro con piedra natural de 3cm de espesor, similar
a la existente. Recibido con mortero de cemento cola sobre soporte preparado, incluso rejuntado
con mortero preparado flexible y limpieza.
Mano de obra...........ccceeiiniciiiii 5,98
Resto de obra y materiales..............c.cccocceurnnn. 35,83
TOTAL PARTIDA.......coiiiirinniiriinisssenranne 41,81
07.13 m? Pav. gres porcel prens retif, Bla, clase 2
Pavimento de gres porcelanico prensado, rectificado, grupo Bla (absorcién de agua E <=0,5% )
segin UNE-EN-14411, clase 2 segin UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SUA-1, de medidas
conforme a proyecto y ordenes de la DF, recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE
segun UNE-EN 12004, incluso atezado de hormigdn aligerado de 13 cm de espesor medio, p.p.
de rodapié del mismo material, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza.
Mano de obra............... 13,89
Resto de obra y materiales...............ccccoceinne 47,40
TOTAL PARTIDA......cciiiirirrenneniesrssiesnens 61,29
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CUADRO DE PRECIOS 2

REMODELACION PLAZA SANTA BRIGIDA

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 08 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS

08.01 m? Enfosc maestread fratasado vert exter.mort 1:3
Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con mortero 1:3 de cemen-
toy arena, incluso p.p. de malla en union de fabrica y estructura, remate de huecos y aristas,
limpieza y humedecido del soporte.

Mano de obra...........ccceeiiniiiiii 15,80
Resto de obra y materiales...............cccoeveennenn 2,92
TOTAL PARTIDA.......cooiirircnereenreneees 18,72

08.02 m? Enfosc preparacion soportes p/alicatados.
Enfoscado de preparacion de soportes, para recibir alicatados, en paramentos verticales, con
mortero 1:5 de cemento y arena.

Mano de obra.........ccceeeeiiiiiiiiiiiiee e 8,96
Resto de obra y materiales.... 2,61
TOTAL PARTIDA......ccceiiirirrennenienre s 11,57
08.03 m? Falso techo plancha lisa escayola 100x60cm
Falso techo de plancha lisa de escayola 100x60 cm, incluso material de fjacion, remates, anda-
miajes, colocacion y acabado con pasta de escayola. S/INTE RTC-16.
Mano de obra...........ccceeiiniciiiii 14,77
Resto de obra y materiales...............c..coceenne 5,48
TOTAL PARTIDA......cceiiirin e 20,25
08.04 ud Registros Falso techo aluminio
Suministro y colocacion de registro en falso techo en aluminio blanco de 40x40 cm. Con apertura
a presion. incluso apertura de huecos y colocacion. totalmente instalados.
Mano de obra.........ccceeeeiiiiiiiiiiiiee e 5,25
Resto de obra y materiales...............ccccooveennenn 31,57
TOTAL PARTIDA.......coiiiininisnriinisssesnsrnnne 36,82
08.05 m?  Enfoscado tratamiento humedades
Enfoscado maestreado fratasado en paramentos, con mortero para tratamiento de humedades
Hydromur de Weber o equivalente , incluso p.p. de malla en union de fabrica y estructura, rema-
te de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte. Aplicado conforme a caracteristicas
del producto empleado y conforme a ficha técnica del fabricante.
Mano de 0bra............ccceeiiieiiiiiiic 15,80
Resto de obra y materiales...............ccceeveinnnnn 37
TOTAL PARTIDA........coiiiiriniiiriinisssnsnrenne 19,51
08.06 m?  Trasdosado autoportante microperforado
Trasdosado autoportante microperforado en paneles fendlicos de 1,5 cm de espesor. de colores
conforme a proyecto y ordenes de la DF., incluso malla interior anti-insectos. Atomillada a estruc-
tura compuesta de perfiles de acero galvanizado, incluso fratamiento de juntas. Con suministro y
colocacion de rejillas de ventilacion. Instalado.
Mano de obra...........cccoeiiniiiiii 8,70
Resto de obra y materiales...............ccccoeveennenn 19,52
TOTAL PARTIDA........coiiiiririsiriinisssnsnnenne 28,22

19 de julio de 2018 Pégina 15



LUIS M. CASTILLA VEGA

CUADRO DE PRECIOS 2
REMODELACION PLAZA SANTA BRIGIDA
cODIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPITULO 09 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
09.01 ud Lavab 55 cm pedest porcel bl Elia GALA i/grifer TEMPO
Lavabo con pedestal de porcelana vitrificada Elia GALA o equivalente, color blanco 55 ¢cm, inclu-
so elementos de fijacion, valvula de desagie, flexible con llave de escuadra, sin sifon, con grife-
ria monomando de lavabo con temporizador TEMPO o equivalente.
Mano de 0bra.........cceevieeiieeiiei e 26,34
Resto de obra y materiales...............cccoeveennenn 93,53
TOTAL PARTIDA........coiiiiriniiariininsesnsrnnne 119,87
09.02 ud Lavab mural porcel bl y grifer monom p/PMR, sop fijo CAPIMORA
Lavabo mural ergondémico de porcelana vitrificada, para personas con movilidad reducida, CAPI-
MORA o equivalente, color blanco, de 65 cm, incluso i/soporte fijo, valvula de desagtie, flexi-
bles con llaves de escuadra. Instalado, con griferia monomando gerontologica de lavabo p/PMR,
cromada, CAPIMORA o equivalente.
Mano de obra...........ccceeiiniiiiii 39,53
Resto de obra y materiales...............ccccoceinnn 308,28
TOTAL PARTIDA......cceiiirinrene e 347,81
09.03 ud Inodoro porcel blanco Elia, GALA
Inodoro de porcelana vitrificada de tanque bajo, Elia GALA o equivalente, color blanco, incluso
tanque y tapa, asiento con tapa ABS, mecanismo de descarga, juego de fijacion y codo de eva-
cuacion, llave de escuadra y lafiguillo flexible, colocado mediante tacos y tomillos al solado, in-
cluso sellado con silicona, instalado y funcionando.
Mano de obra...........cccveeiiiiiiiii 26,34
Resto de obra y materiales...............cc.coceen 114,35
TOTAL PARTIDA......cceiiirirrenne e 140,69
09.04 ud Inod p/PMR, porcelana bl, Blue GALA c/cist tanque bajo
Inodoro ceramico p/personas con movilidad reducida de 71,5x 36x48 c¢m, con cistema de tanque
bajo, Blue GALA o equivalente, color blanco, incluso elementos de fijacion y codo de evacua-
cién, mecanismo, asiento y tapa, flexible con llave de escuadra, incluso sellado con silicona,
instalado y funcionando.
Mano de obra.........ccceeeeiiiiiiiiiiiiee e 26,34
Resto de obra y materiales...............ccceeveinnnnn 393,35
TOTAL PARTIDA.......coiiiininisnriinisssesnsrnnne 419,69
09.05 ud Urinario mural ARGOS GALA, grifo Presto 12 A
Urinario mural de porcelana vitificada, blanco, ARGOS GALA o equivalente, con rociador inte-
gral, y sifén incorporado, dotado de manguito de alimentacion, tapon de limpieza y codos de enla-
ce y de desaglie, instalado con grifo temporizadop de 1/2", para urinario, Presto 12 A o equiva-
lente, incluso fubo de enlace y llave de escuadra, funcionando.
Mano de 0bra...........cccoeeiiiiiiiiiiic 30,29
Resto de obra y materiales...............ccccooveennnnn 214,25
TOTAL PARTIDA........coiiiiririsiriinisssnsnnenne 244,54
09.06 ud Secadora manos aire caliente aluminio Mediclinics.
Secadora de manos por aire caliente, con carcasa de aluminio acabado en blanco, y sensor
electronico, Mediclinics o equivalente, colocada incluso elementos de fijacion.
Mano de obra...........ccceeiiniiiiii 4,06
Resto de obra y materiales...............cc.cocevnne 157,71
TOTAL PARTIDA......cciiiirirnenenienrssiesnens 161,77
09.07 ud Dispensador papel higién 250/300 m Mediclinics.
Dispensador de papel higiénico con contenedor de rollos de 250/300 m, metalico acabado en
epoxi blanco, Mediclinics o equivalente, incluso mecanismo de cierre y elementos de fijacion.
Colocado.
Mano de obra...........ccceeiiniiiiiii 3,39
Resto de obra y materiales...............cc.coceenn 23,74
TOTAL PARTIDA......cciiiirirneneniesrs s 27,13
09.08 ud Dosificador jabon 0,35 | Mediclinics.
Dosificador de jabén de 0,35 | de capacidad, de ABS fumé, Mediclinics o equivalente, colocado,
incluso elementos de fijacion.
Mano de obra.........ccceeeeiiiiiiiiiiiiee e 2,70
Resto de obra y materiales...............cccoevvvennnnn 24,08
TOTAL PARTIDA.......ciiiirinissriinisnsssnranns 26,78
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09.09 ud Asidero lavabo p/PMR acero inox D 30x1,5 mm 500 mm Inda
Asidero para lavabo, para personas de movilidad reducida, de acero inoxidable AISI304 electro-
pulido D 30x 1,5 mm L=500 mm, Inda o equivalente, colocado, incluso elementos de fijacion.
Mano de obra.........ccceeeeviiiiiiiiiiiee e 3,39
Resto de obra y materiales...............cc.coceenn 175,20
TOTAL PARTIDA......ccceiiirirrennenienrssiesnenns 178,59
09.10 ud Asidero inodoro p/PMR acero inox D 30x1,5 mm 75x70 cm Inda
Asidero para inodoro, para personas de movilidad reducida, de acero inox AISI304 electropul D
30x 1,5 mm, fijacion suelo-pared 75x70 cm, Inda o equivalente, colocado, incluso elementos de
fijacion.
Mano de obra...........ccceeiiiiiiii 3,39
Resto de obra y materiales...............cc.coceinnn 185,50
TOTAL PARTIDA......cceiiirirnennenienresiesneans 188,89
09.11 ud Asid abat inod p/PMR c/portarr acero inox D 30x1,5 mm 700 mm Ind
Asidero para inodoro, abatible en "U" c/portarrolios, para personas de movilidad reducida, de
acero inoxidable AlS1304 electropulido, D 30x 1,5 mm, L=700 mm, Inda o equivalente, colocado,
incluso elementos de fijacion.
Mano de obra...........ccceeiiiciiiii 5,42
Resto de obra y materiales...............c..coceenne 175,26
TOTAL PARTIDA......cceiiirin e 180,68
09.12 ud Cambiador de bebe horizontal, PHD antibacteriano 406x870x457 mm,
Cambiador de bebe horizontal, polietileno alta densidad (PHD) antibacteriano 406x 870x457 mm,
de CAPIMORA o equivalente, colocado, incluso elementos de fijacion.
Mano de 0bra...........cccceeiiieiiiiinc 2,55
Resto de obra y materiales...............cccooveennnnn 288,89
TOTAL PARTIDA. ..o eseenens 291,44
09.13 m? Espejo encastrado en fabrica

Espejo encastrado en fabrica. Mediante espejo formado por espejo (luna de 5mm) pegada sobre
tablero de madera de 10 mm de espesor, todo €llo encastrado en el alicatado de aseos, incluso
saneado y formacion de la base previa a la colocacion del tablero, pegues especiales, tratamien-
to de juntas. Totalmente instalado.

Mano de obra............... 5,42
Resto de obra y materiales...............ccceeveinnnnn 74,12
TOTAL PARTIDA.......ceoirirenene e 79,54
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CAPITULO 10 INSTALACIONES
10.01 ASEOS
Se desarrolla este capitulo en el proyecto realizado por el Ingeniero Industrial D. Manuel May or
Calderin
TOTAL PARTIDA......cciiiirirnennenienrs e 13.996,08
10.02 LOCALES PLAZA 3
Se desarrolla este capitulo en el proyecto realizado por el Ingeniero Industrial D. Manuel May or
Calderin
TOTAL PARTIDA......cceiiinirrennenienrs e 16.243,07
10.03 ALUMBRAD PUBLICO
Se desarrolla este capitulo en el proyecto realizado por el Ingeniero Industrial D. Manuel May or
Calderin
TOTAL PARTIDA......ccceiiirirrennenienre s 28.529,62
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PRECIO

CAPITULO 11 CARPINTERIA Y SENALETICA

11.01

11.02

11.03

11.04

11.05

ud Sefalética acero corten
Suministro y colocacion de sefialética en acero corten, conforme a especificaciones de proy ecto
y ordenes de la DF. Formado por soportes de 1,5 m de altura y placas de 25x20cm todo el ele-
mento en acero corten. Incluso grabado y resaltes en pintura al esmalte.
Mano de obra...........ccceeiiniiiiii
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA......cooiriniirinniriessessesnenns
m Barandilla de acero inox pintado gris + vidrio imagen + cable
Suministro y colocacion de barandilla respaldar. Conforme a detalle de carpinteria y ordenes de
la DF. Formada por perfiles de acero inoxidable 316 ambiente marino y pintado con pintura de
poliuretano color gris oscuro mate, recibidos sobre placas previamente colocadas. Soportes verti-
cales en perfiles IPN 60, y perfileria en U para soporte del cristal (40x25), incluso vidrio de se-
guridad 10+10 con lamina de butiral con informacion e imagenes impresas en toda la superficie
del mismo (conforme a ordenes de la DF u memoria de carpinteria) y cable de acero inoxidable
de 10 mm. Mano de obra y montaje. Totalmente montada e instalado. Incluso herrajes, tensores,
todos los elementos en acero inoxidable, etc.
Mano de 0bra..........ccocceeiiieiiiiiic
Resto de obra y materiales...............cc.coceen

TOTAL PARTIDA......cciiiirirnene e
m? Pérgola madera riga para exteriores
Pérgola en madera de riga incluso con tratamiento para exteriores, incluso p.p. de pies derechos,
zapatas de anclaje, placas de agarre a cimentacion. Totalmente terminada y colocada.
Mano de obra...........ccceeiiiiiiiiii
Resto de obra y materiales...............c..coceenne

TOTAL PARTIDA......cciiiirir e
ud Lijado y barnizado techo glorieta
Limpieza, lijado por medios manuales 0 mecanicos y posterior bamizado techo glorieta con bar-
niz sintético para madera con resinas alquidicas modificadas, reforzado con poliuretano, incoloro
brillante para exterior
Mano de obra...........ccceviiiiiiii
Resto de obra y materiales...............ccceeveinnnnn

TOTAL PARTIDA......covirinirninnrnrinrissesnenns
m?  Vent alum lacado color gris oscuro mate abatible oscilobatiente
Ventana conforme a memoria de carpinteria, abatible y oscilobatiente de eje vertical de aluminio,
lacado color gris oscuro mate y conforme a proyecto, SISTEMA 2000 CORTIZO o equivalente,
con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfles TSAC de aleacion de aluminio
6063 y tfratamiento térmico T-5 de canal europeo, marco de 45 mm y hoja de 53 mm, lacado me-
diante ciclo de desengrase, decapado, lavado, oxidacion controlada, secado y termolacado de
60 y 100 micras de espesor segun sello QUALICOAT, con clasificaciones: clase 4, segin en-
sayo de permeabilidad al aire (UNE-EN 12207); clase 9A, segln ensayo de estanqueidad al
agua (UNE-EN 12208) y clase C5, segun ensayo de resistencia al viento (UNE-EN 12211),
con doble acristalamiento de seguridad formado por dos vidrios laminados monaliticos incoloros,
de espesor fotal 4+4 mm (cristal+laminatcristal) fipo Stadip o equivalente, incluso precerco de
aluminio sisttma CORTIZO, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de
EPDM, imprimacion con liquido sellador en cortes y taladros, tomillos en acero inoxidable, sella-
do perimetral con masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados
con las serie suministrada por STAC, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado,
colocacion y ayudas de albafiileria, segin C.T.E.
Mano de 0bra..........ccccceeiiieiiiiinc
Resto de obra y materiales...............ccceeveennnnn

TOTAL PARTIDA.........coivvmininnenneneanraes

0,63
108,74

109,37

72,42
122,87

195,29

44,54
202,39

246,93

263,54
60,98

324,52
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PRECIO

11.06

11.07

11.08

11.09

11.10

m? Reja protec. ventana color gris oscuro mate
Reja metalica de proteccion de ventanas, conforme a detalle de carpinteria. Formada por marco
macizos en perfil 30x20x 1,5 mm y barrotes macizos de perfil 20x20x 1,5 mm, asi como refuer-
z0s macizos horizontales de perfiles 20x20x 1,5 mm, incluso pequefio material, anclajes, incluso
imprimacion antiox idante bicomponente y lacado en poluretano de acabado final en color gris os-
curo mate, recibido y colocacion.
Mano de obra
Resto de obra

y materiales...........ccooevniiiiiene

TOTAL PARTIDA........cceeirirnininires

m? Malla proteccion enrrollable acero galvanizado
Malla de seguridad en acero galvanizado enrollable de accionamiento manual, constituida const-
tuida de malla trenzada en acero galvanizado, i/ guias, zécalos, cerradura y llaves, montaje se-
gun instrucciones del fabricante y conforme a memoria de carpinteria, Incluso imprimacion antio-
xidante bicomponente y lacado en poluretano de acabado final. Ajuste, aplomado, nivelado, colo-
cacion y ayudas de albafiileria.
Mano de obra
Resto de obra

y materiales...........ccoovvviieiiinnns

TOTAL PARTIDA.........ccoivvernrnnnennesnannaes

m? Carpinteria metalica perfiles huecos gris oscuro mate

Carpinteria metalica en acero formado perfileria hueca de 50x50 en marcos de puertas y hojas y
cuarterones con entrepafios de acero prelacado y ventilacion en lamas en Z conforme a lo descri-
to en proyecto. Incluso imprimacion antioxidante bicomponente y lacado en poluretano de acaba-
do final en color gris oscuro mate, recibido y colocacion. 3 bisagras de acero regulables en sus
tres ejes, con marco de acero galvanizado, con garras de acero para fijacién a obra y cerradura
de seguridad embutida con cierre a un punto lateral, con escudo y manivela. incluso ajuste y co-
locacion.

Mano de obra
Resto de obra

y materiales...........ccooeviiiiiiene

TOTAL PARTIDA........cceiirirniniie s

m? Carpinteria metalica perfiles macizos color gris oscuro mate
Carpinteria metalica en acero  perfileria hueca de 50x50 en marcos de puertas y cuadradillos
macizos de 20x20 conforme a lo descrito en proyecto, para puertas. Incluso imprimacion antiox i-
dante bicomponente y lacado en poluretano de acabado final en color gris oscuro mate, recibido y
colocacion. 3 bisagras de acero regulables en sus tres ejes, con marco de acero galvanizado,
con garras de acero para fijacion a obra y cerradura de seguridad embutida con cierre a un punto
lateral, con escudo y manivela. incluso ajuste y colocacion.
Mano de obra
Resto de obra

y materiales....

TOTAL PARTIDA........ccecirirninniins

m? Puerta peatonal abat alum lacado color gris oscuro mate
Puerta peatonal abatible de aluminio lacado color gris oscuro mate conforme a memoria de car-
pinteria, SISTEMA MILLENIUM 2000 CORTIZO o equivalente, con marcado CE s/lUNE-EN
14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleacion de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 de
canal europeo, marco y hoja de 45 mm, formado por perfiles de 2 mm de espesor, lacado me-
diante ciclo de desengrase, decapado, lavado, oxidacion confrolada, secado y termolacado de
60y 100 micras de espesor segun sello QUALIC OAT, con clasificacion clase 5, segln ensayo
de resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), con acristalamiento formado por
vidrio laminado de seguridad stadip 8 mm (4+4) incoloro y/o pafio fijo con perfil plano en el mis-
mo material y terminacion , incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes
del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimacién con liquido sellador en cortes y ta-
ladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano. Accesorios,
cerradura de seguridad y llaves, herrajes de colgar y apertura homologados con las serie sumi-
nistrada por STAC accesorios CORTIZO, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, ni-
velado, colocacion y ayudas de albafiileria, segin C.T.E.

Mano de obra

Resto de obra y materiales...............cccevveinnnnn

TOTAL PARTIDA.........ccoivnernninnennennsnnaes

93,32
60,56

153,88

82,78
76,39

159,17

35,05
153,49

188,54

35,05
165,85

200,90
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11.11 m? Carpint puert interior, abatible/corredera

Carpinteria en puerta interior conforme a memoria de carpinteria, formada por precerco de pino in-

signe, cerco del ancho de la fabrica + revestimiento, tapajuntas de 7x 1,5 cm, de madera de abe-

bay, con hoja contrachapada de Abebay, y tablero DM 30 mm. chapados en madera de abebay

con bastidor perimetral de madera de abebay, incluso herrajes de colgar, cajetin guias y acceso-

rios en caso de correderas y de seguridad, topes de goma. Incluso cerraduras o cierres propios

del sistema. Ajuste y colocacion. incluso suministro y colocacion de sistemas de aireacion para

el cumplimiento del CTE  rejillas de ventilacion en bafios.

Mano de obra...........ccceeiiniciiii 23,81
Resto de obra y materiales.... 196,01
TOTAL PARTIDA......cciiiirirrennenenre e 219,82
11.12 m Barandilla en acero tratado exteriores y lacado gris oscuro mate

Barandilla similar a la existente en la plaza. Conforme a ordenes de la Direccion Facultativa y

memoria de carpinteria, formada por largueros de perfiles laminados 30x20x1,5 mm, y barrotes

verticales separados 10 c¢m, incluso pequefio material, anclajes, mano de imprimacion antioxi-

dante bicomponente y lacado en poluretano de acabado final color gris oscuro mate para exterio-

res recibido y colocacion. Totalmente terminada y montada.
Mano de obra.........ccceeeeiiiiiiiiiiiiee e 65,38
Resto de obra y materiales...............cccooveennenn 46,07
TOTAL PARTIDA.......coiiiirinniririinisnsssnsrnnne 111,45
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CAPITULO 12 PINTURAS

12.01 m? Revest. imperm. y transpirable p/fachadas 100% acrilico
Revestimiento mural para fachadas 100% acrilico de gama alta con mé&ximo poder impermeabili-
zante y gran capacitad franspirable (permeable al vapor de agua) a base de resina acrilica pura
en emulsion acuosa, carbonatos calcicos y pigmentos estables a los UV, con ref. segin carta de
colores para fachadas, aplicado en tres manos a un consumo total aproximado de 0,25 a 0,3
I/m?, incluso limpieza del soporte. De cubricion, adherencia y durabilidad, acabado mate sedoso,
euroclase B-s2,d0, con marcado CE.

Mano de obra...........ccceeiiiiiiiii 2,42
Resto de obra y materiales...............ccceoveenninn 2,08
TOTAL PARTIDA.......coooiirirecne e 4,50

12.02 m? Pintura acrilica int transpirable
Pintura a base de dispersion acrilica, ecologica, de gama alta, con gran capacitad transpirable
(permeable al vapor de agua) especial para el uso en zonas con humedades por capilaridad, apli-
cada a dos manos, a brocha o rodillo, sobre paramentos verticales y horizontales, en interiores,
colores medios, incluso limpieza del soporte e imprimacion.

Mano de 0bra.........cceevveeiieiiieeie e 2,12
Resto de obra y materiales...............ccccooevnnn 2,31
TOTAL PARTIDA......coo et 4,43
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CAPITULO 13 SEGURIDADY SALUD

SUBCAPITULO 13.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES

13.01.01 ud Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante, Wiirth
Mascarilla desechable FFP 1 autofilrante basica, Wiirth o equivalente, contra particulas sélidas y
liquidas nocivas, con marcado CE.

Resto de obra y materiales...............cccooeveennnnn 1,74
TOTAL PARTIDA.......ceecteirerenerrere e 1,74
13.01.02 ud Tapones antirruidos , Wiirth
Tapones antirruidos, Wiirth o equivalente, valor medio de proteccion 36dB, con marcado CE.
Resto de obra y materiales...............cc.coceinnn 0,77
TOTAL PARTIDA......coo et 0,77
13.01.03 ud Casco seguridad SH 6, Wiirth
Casco seguridad SH 6, Wirth o equivalente, con marcado CE.
Resto de obra y materiales...............cc.cooceiinn 17,97
TOTAL PARTIDA......coo et 17,97
13.01.04 ud Guantes amarillo, Wiirth
Guantes proteccion amarillo, Wiirth o equivalente, con marcado CE.
Resto de obra y materiales...............ccccoceinnn 6,78
TOTAL PARTIDA......coo et 6,78
13.01.05 ud Arnés anticaidas top 5, Wiirth
Amés anticaidas top 5, Wiirth o equivalente, con marcado CE.
Resto de obra y materiales...............ccccoceennn 323,48
TOTAL PARTIDA......coo et 323,48

13.01.06 ud Anticaida c/absorbedor, pinza y mosq., Wiirth
Anticaida con absorbedor de energia con pinza y mosqueton, Wiirth o equivalente, especial para
trabajos en andamios, con marcado CE.

Resto de obra y materiales...............cc.cocevnnn 186,00
TOTAL PARTIDA......coo et 186,00
13.01.07 ud Chaleco reflectante
Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.
Resto de obra y materiales...............ccccoceinnne 5,99
TOTAL PARTIDA......cooiteeereecreecreeere e 5,99

SUBCAPITULO 13.02 PROTECCIONES COLECTIVAS

13.02.01 m Valla cerram obras malla electros de acero galv h=2 m
Valla para cerramiento de obras y cerramientos provisionales, de h=2 m, realizado con paneles
de malla electrosoldada de acero galvanizado de 3,5x2 m y postes de tubo de =40 mm unidos
a la malla mediante soldadura, y bases de hormigén armado, i/accesorios de fjacion, totalmente

montada.
Mano de obra.........ccceeeeiiiiiiiiiiiiee e 3,95
Resto de obra y materiales...............cccoeveennenn 15,53
TOTAL PARTIDA......coviriniirinnrnsinrassesnenns 19,48
13.02.02 ud Valla metalica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m

Valla metélica modular, tipo Ay untamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amortizacion =
10 % ), incluso colocacion y posterior refirada.

Mano de obra...........cccoviinciiiii 1,28
Resto de obra y materiales 4,64
TOTAL PARTIDA......cciiiirirrenneniesrssiesnens 5,92
13.02.03 m Barandilla protec. realiz. c/sop. tipo sargento y 2 tablones mad

Barandilla de proteccion realizada con soportes metalicos fipo sargento y dos tablones de madera

de pino de 250 x 25 mm, (amortizacion = 30 % ), incluso colocacién y anclaje.
Mano de obra............... 2,61
Resto de obra y materiales...............cccceeveennnnn 4,71
TOTAL PARTIDA........coviririniniesiiseisranes 7,32
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SUBCAPITULO 13.03 SENALIZACION

13.03.01 ud Senal de cartel obras, PVC, sin soporte metalico
Sefial de cartel de obras, de PVC, sin soporte metélico, (amortizacién = 100 % ), incluso coloca-
cion y desmontaje.

Mano de obra.........ccceeeeiiiiiiiiiiiiee e 2,55
Resto de obra y materiales...............cccooeveennenn 4,40
TOTAL PARTIDA......coviriniirinnrisinrissennenns 6,95

13.03.02 ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metalico
Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metalico, (amortizacion = 100 % ), incluso colo-
cacién y desmontado.

Mano de obra...........ccceeiiiiiiii 0,63
Resto de obra y materiales...............cc.coceinnn 2,49
TOTAL PARTIDA......cceiiirirnennenienresiesneans 3,12
13.03.03 m Cinta de balizamiento bicolor
Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortizacion = 100 % ), incluso colocacion y des-
montaje.
Mano de obra.........ccceeeeiiiiiiiiiiiiee e 0,63
Resto de obra y materiales.... 0,11
TOTAL PARTIDA.......coiiiirinisiriinissesnsnanne 0,74
SUBCAPITULO 13.04 SENALIZACION CARRETERA
13.04.01 ud Cono de senalizacion reflectante
Cono de sefializacion reflectante de 60 cm de alfura, incluso colocacion y posterior refirada.
Mano de obra...........ccceeiiiiiiiiii 0,63
Resto de obra y materiales...............c..coceenne 10,71
TOTAL PARTIDA......cciiiirir e 11,34
13.04.02 ud Senal vert. trafico obras con soporte metalico
Sefiales verticales de trafico para obras, de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, segun norma
de M.O.P.U., incluso herrajes para fijacion, con soporte metalico de 1,3 m de altura con pié, in-
cluso colocacion, y desmontado al finalizar los trabajos.
Mano de obra...........ccceviiiiiiiii 4,70
Resto de obra y materiales...............cc.coceenne 63,76
TOTAL PARTIDA......cceiiirirrenenienr e 68,46
SUBCAPITULO 13.05 PRIMEROS AUXILIOS
13.05.01 ud Botiquin metalico tipo maletin, con contenido sanitario
Botiquin metalico tipo maletin, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo
segun ordenanzas.
Resto de obra y materiales...............ccccoceiin 49,88
TOTAL PARTIDA......cceiiirinrenensenrs e 49,88
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LUIS M. CASTILLA VEGA

CUADRO DE PRECIOS 2

REMODELACION PLAZA SANTA BRIGIDA

cODIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPITULO 13.06 INSTALACIONES PROVISIONALES

13.06.01 ud Instalaciones provisionales en obra

Dotacion de instalaciones provisionales en obra, aseos, oficina y zona comedor

Resto de obra y materiales...............ccceoeveennnnn 418,60
TOTAL PARTIDA.....coceerererree e s eesseeeeans 418,60
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LUIS M. CASTILLA VEGA

CUADRO DE PRECIOS 2
REMODELACION PLAZA SANTA BRIGIDA
cODIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPITULO 14 GESTION DE RESIDUOS
14.01 t Tierras y pétreos de la excavacion
Tierras y pétreos de la excavacion, enfrega en Gestor Autorizado por la Consejeria de Media
Ambiente.
TOTAL PARTIDA......cciiiirirnennenienrs e 2,58
14.02 t Residuos de la construccion de naturaleza no pétrea
Residuos de la construccion de naturaleza no pétrea, entrega en Gestor Autorizado por la Conse-
jeria de Media Ambiente.
TOTAL PARTIDA......cceiiinirrennenienrs e 7,50
14.03 t Residuos de la construccion de naturaleza pétrea
Residuos de la construccion de naturaleza no pétrea, entrega en Gestor Autorizado por la Conse-
jeria de Media Ambiente.
TOTAL PARTIDA......ccceiiirirrennenienre s 3,20
14.04 t Residuos de la construccion potencialmente peligrosos
Residuos de la construccion de naturaleza no pétrea, entrega en Gestor Autorizado por la Conse-
jeria de Media Ambiente.
TOTAL PARTIDA......cceiiirirneneniesresiennens 95,40
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