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Proyectista JAVIER CABRERA CARABALLO - ARQUITECTO Ne COL

Promotor  AYUNTAMIENTO DE FIRGAS
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SANEAMIENTO EN CALLE EL MONJE

1.704

CIF P3500800-B

Situacion CASCO DE FIRGAS
Fase
estudios previos [0  proyecto basico [0  proyecto basico + ejecucion X
anteproyecto [ proyecto de ejecucién [ OIrOS o
Datos generales
superficie total construida sobre rasante 0.00 superficie total 0.00
superficie total construida bajo rasante 0.00 Presupuesto de Ejecucion Material 13.293,54 €
Estadistica
Obra nueva X rehabilitacion | vivienda libre [J ndm.viviendas ...
legalizacion O reforma-ampliacion [ VP publica O ndm.locales ...
VP privada [0 ndm.plazas garaje — ..........
Uso-régimen
residencial O turistico O transporte O sanitario O
comercial | industrial | espectaculo | deportivo |
oficinas O religioso O agricola O saneamiento  [X]
Documentacion del expediente
Memoria Planos
Memoria descriptiva I  Plano de situacion X
Plano de Emplazamiento X
Memoria constructiva XI  Plano de Urbanizacion O
Plantas generales X
Cumplimiento del CTE — NO PROCEDE Planos de cubiertas O
DB-SE Exigencias béasicas de seguridad estructural Alzados y secciones X
DB-SI Exigencias béasicas de seguridad en caso de incendio Planos de estructuras O
DB-SU Exigencias basicas de seguridad de utilizacion Planos de instalaciones X
DB-HS Exigencias béasicas de salubridad Planos de definicién constructiva X
DB-HE Exigencias béasicas de ahorro de energia Memorias gréaficas O
DB-HR Exigencias béasicas de proteccion frente al ruido. otros ... m
Pliego de Condiciones X
Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones Mediciones X
Accesibilidad
Habitabilidad Presupuesto

Reglamento Electrotécnico de Baja Tension
Telecomunicaciones

Presupuesto aproximado
Presupuesto detallado

X

Anejos a la memoria
Informacion geotécnica
Célculo de la estructura
Proteccion contra el incendio
Instalaciones del edificio
Eficiencia energética
Estudio de impacto ambiental
Estudio de gestién de residuos
Plan de control de calidad
Estudio de Seguridad y Salud
Estudio Basico de Seguridad y Salud

XOXXOOOOOO @O OOO000 OO0 Oodddd

Plaza de San Roque n® 1 - 35430 - Las Palmas - TIf. 928 62 52 36/38 - Fax. 928616271 - www.firgas.es

Cad. Validacion: 9FQDW67LJDQ6S9AZHL3ANG35H | Verificacion: http://firgas.sedelectronica.es/

Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 4 de 140



s o ik

= Ayuntamiento de la

B villa de Firgas

OFICINA TECNICA
AREA DE PROYECTOS

SANEAMIENTO EN CALLE EL MONJE

INDICE DE LA MEMORIA.

1. MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1 Agentes.

G U G G Y
NOoO O~ WN =

Promotor.

Arquitecto/s.

Director/es de obra.

Director de la ejecucién de la obra.
Otros técnicos intervinientes.
Seguridad y salud.

Otros agentes.

1.2  Informacioén previa.

U QU G QU N 'Y
OCOoONOOOThA~,WN =

—_
o

1.2.11
1.2.12
1.2.13
1.2.14
1.2.15
1.2.16
1.2.17

Antecedentes.

Objeto del proyecto.
Emplazamiento.

Justificacién de precios.
Entorno fisico.

Subsuelo.

Servidumbres y Propiedades.
Contratista.

Clasificacion del contratista.
Reconocimiento de materiales.
Plazo de ejecucion de las obras y garantias.
Declaracion de Obra Completa.
Revision de precios.

Permisos y licencias.
Normativa urbanistica.
Normativa de aplicacion.
Cédigo CPV.

1.3 Descripcion general del proyecto.

1.3.1
1.3.2

Descripcién estado actual, Soluciéon adoptada y actuaciones a realizar.

Medidas de seguridad.

1.4  Cuadro de superficies o longitudes.

1.4.1

Cuadro de superficies o longitudes.

1.5 Presupuesto.

1.6 Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones.

1.6.1

1.7 ANEJO

Informe de coordinacion con respecto a las disposiciones minimas en seguridad y

salud en las obras de construccién (Decreto 1627/97)

Estudio de Gestién de Residuos de Construccion y Demolicion.

Plan de control de calidad.
Estudio de impacto ecoldgico.
Programa de Trabajo.

. Justificacion de la innecesariedad de realizacion de Estudio
Geotécnico.

1.8 ANEJO Il. Cumplimiento urbanistico.

Plaza de San Roque n® 1 - 35430 - Las Palmas - TIf. 928 62 52 36/38 - Fax. 928 6162 71

-www.firgas.es

Cad. Validacion: 9FQDW67LJDQ6S9AZHL3ANG35H | Verificacion: http://firgas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 5 de 140



. - Ayuntamiento de la OFICINA TECNICA

'- : AREA DE PROYECTOS
:. Q Villa de Firgas

SANEAMIENTO EN CALLE EL MONJE

1. MEMORIA DESCRIPTIVA
1.1. AGENTES.
1.1.1.-Promotor:
El promotor del siguiente proyecto es el ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE
FIRGAS, con C.I.F. P3500800-B, con domicilio a efectos de este documento en la
Plaza de San Roque, 1, Firgas, C.P. (35430). - T.M. de FIRGAS, Gran Canaria.
1.1.2.-Arquitecto/s:

El Proyecto ha sido redactado por D. Javier Cabrera Caraballo, Arquitecto,
con numero de colegiado 1.704, del Colegio Oficial de Arquitectos de Gran Canaria
(C.0.A.G.C.), con domicilio a efectos de este documento en la Plaza de San Roque, 1,
Firgas, C.P. (35430). - T.M. de FIRGAS, Gran Canaria.

1.1.3.-Directores de obra:
A designar por el Ayuntamiento.

1.1.4.-Director de la ejecucion de la obra:
El mismo que el Director de Obra.

1.1.5.-Otros técnicos intervinientes:
No intervienen otros técnicos en esta fase del Proyecto.

1.1.6.-Seguridad y salud:
Autor/es del Estudio Basico de Seguridad y Salud: D. Javier Cabrera Caraballo,
Arquitecto, con nimero de colegiado 1.704, del Colegio Oficial de Arquitectos de
Canarias (C.0.A.C.), con domicilio a efectos de este documento en la Plaza de San
Roque, 1, Firgas, C.P. (35430). - T.M. de FIRGAS, Gran Canaria.
Coordinador/es durante la elaboracion del Proyecto: D. Javier Cabrera Caraballo,
Arquitecto, con numero de colegiado 1.704, del Colegio Oficial de Arquitectos de
Canarias (C.0.A.C.), con domicilio a efectos de este documento en la Plaza de San
Roque, 1, Firgas, C.P. (35430). - T.M. de FIRGAS, Gran Canaria.
Coordinador/es durante la ejecucion de la obra: A designar por el Ayuntamiento.
Constructor: A determinar.

1.1.7.-Otros agentes:
Entidad de Control de Calidad: A determinar.

Redactor del Estudio Topografico: No procede.
Redactor del Estudio Geotécnico: No procede.
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SANEAMIENTO EN CALLE EL MONJE

1.2.  INFORMACION PREVIA.
1.2.1.- Antecedentes:

Una de las infraestructuras mas deficitarias de Firgas es el saneamiento debido a
la accidentada topografia del municipio que impide la mayor parte de las veces ejecutar
proyectos de infraestructuras de saneamiento en los que las aguas residuales puedan
circular por simple gravedad de ahi que a veces hay que solucionar el saneamiento de
los barrios de manera puntual y localizada por sectores que puedan acceder al sistema
de saneamiento por simple gravedad.

1.2.2.- Objeto del proyecto:

Sentado lo anterior, hay que decir que el objeto del presente proyecto es el de
planear un ramal de alcantarillado para dotar de este servicio a una parte de las
viviendas del situadas al este del Casco de Firgas que no deja deser otra de la zonas
infradotadas del municipio en este aspecto sanitario.

Las expectativas del presente proyecto es el de cubrir las siguientes necesidades:

e Definir, calcular y medir las obras necesarias para llevar a cabo el
SANEAMIENTO EN CALLE EL MONJE

e Calcular el importe parcial y total de las instalaciones, especificando las distintas
unidades que en el mismo intervienen, con sus respectivos precios unitarios.

e Servir de base para la realizacién de las tramitaciones administrativas sectoriales
pertinentes o a las que hubieren lugar.

1.2.3.- Emplazamiento:

La zona de actuacion se localiza como bien se ha dicho ya, en una zona situada al
Este del Casco de Firgas, en la parte baja de la Urbanizacion el Manchéon vy
concretamente discurrird practicamente desde el inicio de la Calle EI monje para ir
descendiendo hacia la parte mas baja de dicha calle para luego conectarse a otro ramal
de alcantarillado existente en las proximidades..

1.2.4.- Justificacion de precios:

El Presupuesto del presente proyecto se ha confeccionado de acuerdo con el
articulo 233.1 apartado d) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espanol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014

Los precios empleados en la elaboracion del Presupuesto de Ejecucién Material
(P.E.M.), obedecen a la base de datos de precios de la edificacion urbana en Canarias,
precios CIEC 2018, elaborado por la Fundacion Centro de Informacion y Economia de
la Construccion.

El Presupuesto de Ejecucion Material (P.E.M.) del presente proyecto asciende a la
cantidad de 13.293,54 Euros.

1.2.5.- El entorno fisico:

El entorno en el que se desarrolla el proyecto responde a 2 tipos de suelo segun
las vigentes NNSS del Municipio y comprende tanto una parte urbana como una parte
rustica.
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SANEAMIENTO EN CALLE EL MONJE

1.2.5.1.- Caracteristica de la zona.

La zona de actuacién discurre inicialmente bajo la Calle el Monje (JGL 9/7/2004)
gue se encuentra hormigonada, discurriendo luego por un terreno particular.

1.2.5.2.- Dimensiones y alineaciones.

Aunque mas adelante se especificara pormenorizadamente el dimensionado del
saneamiento a instalar, podemos decir que la longitud total del trazado serda de 150
metros longitudinales.

1.2.5.3.- Servicios existentes.

La actuacién se desarrolla a nivel del subsuelo por lo que los Unicos servicios que
nos pueden afectar son los que discurran de forma enterrada de ahi que habra que tener
especial cuidado al abrir las zanjas cuando se sospeche la existencia de algun servico
enterrado.

1.2.6.- El subsuelo.

Como se adelant6 en el apartado anterior, cabe decir que el subsuelo se compone
basicamente de terreno blando arcilloso.

1.2.7.- Servidumbres y propiedades.

La red de saneamiento discurre en su comienzo por terreno municipal, teniendo
luego 1 ramal que atraviesa una propiedad privada para conectar en una tuberia que se
encuentra en un camino privado, habiendose solicitado los oportunos permisos de cesion
de terrenos.

Por otro lado decir que a nivel de solicitud de permisos sectoriales no se hacen
necesarios los mismos.

1.2.8.- Contratista.

La obra se llevara a cabo mediante los procedimientos de adjudicacion de
contratos establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico esparol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
La direccion facultativa sera llevada a cabo por el técnico que designe la administracion
en su momento.

1.2.9.- Clasificacion del Contratista.

Segun el articulo 77.1 a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000
euros la clasificacién del empresario en el grupo o subgrupo que en funcién del objeto del
contrato corresponda, y que sera recogido en los pliegos del contrato, acreditara su
solvencia econdmica y financiera y solvencia técnica para contratar. En tales casos,
el empresario podra acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificacion
como contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificacion correspondiente al
contrato o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos especificos de solvencia
exigidos en el anuncio de licitacién o en la invitacién a participar en el procedimiento y
detallados en los pliegos del contrato. Si los pliegos no concretaran los requisitos de
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solvencia econémica y financiera o los requisitos de solvencia técnica o profesional, la
acreditacion de la solvencia se efectuard conforme a los criterios, requisitos y medios
recogidos en el segundo inciso del apartado 3 del articulo 87, que tendran caracter
supletorio de lo que al respecto de los mismos haya sido omitido o no concretado en los
pliegos

Para aquel contratista que quiera acreditar la solvencia mediante la clasificacion,
la misma debera ser la siguiente segun los Arts. 25 y 26 del Real Decreto 1098/2001, de
12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de
las Administraciones Publicas

CATEGORIA GRUPO SUBGRUPO
1 E 1
Cuantia inferior o igual a Hidraulicas Abastecimientos y
150.000 euros saneamientos

1.2.10.- Reconocimiento de materiales

Todos los materiales seran reconocidos por el Arquitecto Director de las obras o
por la persona por él delegada, antes de su empleo en obra, no colocandose sin su
aprobacion; retirandose los que fueran desechados, incluso si ya estuviesen colocados.
Para este reconocimiento se presentaran muestras de cada clase de material a emplear
en la obra.

El director de las obras antes de aprobar el acopio de algun otro material no
especificado podra ordenar los ensayos a pruebas oportunas para garantizar la calidad
de los mismos.

1.2.11.- Plazo de ejecucion de las obras y garantias.

Para la completa ejecucién de las obras, se estima un plazo de ejecucién de 2
MESES (2), tras la firma del acta de comprobacion del replanteo e inicio de las obras.

Se deberéa establecer un plazo de garantia no inferior a un afio en cumplimiento
del articulo 243.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

1.2.12.- Declaracién de Obra Completa.

La obra proyectada constituye una OBRA COMPLETA, conforme establece el
articulo 13.3, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico,
entendiéndose por tal aquella obra susceptible de ser entregada al uso general o al
servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que
posteriormente puedan ser objeto y comprenderan todos y cada uno de los elementos
qgue sean precisos para la utilizaciéon de la obra.

1.2.13.- Revision de precios.
Se atendera a lo dispuesto en el Art. 103 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de
Contratos del Sector Publico por la que se establece que solo cabe la revision de precios

en los contratos sujetos a regulacion armonizada, siendo los contratos con regulacién no
normalizada los que se reflejan en el articulo 19.2. de la Ley.
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Al tratarse en este caso de un contrato de obras cuyo valor estimado es inferior al
determinado en el Art. 20, el contrato no se encuentra sujeto a regulacion armonizada y por
tanto NO ES DE APLICACION LA REVISION DE PRECIOS

1.2.14.- Permisos y licencias.

] La ejecucién de las obras estara sujeta a la aprobacién del presente proyecto por el
Organo de Contratacién.

Por otro lado, en virtud del Art 334.2 de la LEY 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y
de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, no estan sujetos a licencia ni a
comunicacion previa los actos de construccion, edificacion y uso del suelo, incluidos en los
proyectos de obras y servicios publicos de cualquiera de las administraciones publicas
canarias, sujetos al régimen de cooperacién previsto en el articulo 19 de esta ley. En tales
supuestos, la resolucién del procedimiento de cooperacién legitimara por si misma la
ejecucién de los actos de construccion, edificacion y uso del suelo incluidos en los
proyectos de obras y servicios publicos, siempre que el ayuntamiento hubiera manifestado
la conformidad del proyecto a la legalidad urbanistica dentro del plazo de un mes, o de
quince dias en caso de urgencia, o hubiera dejado transcurrir tales plazos sin
pronunciamiento alguno al respecto.

1.2.15.- Normativa urbanistica.

Es de aplicacién el Documento de las Normas Subsidiarias de Firgas aprobadas
el 9 de Abril de 2.001 por la Comision de Ordenacién Territorial de Canarias (COTMAC)

Marco Normativo: Obl Rec

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y
Rehabilitacién Urbana

Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenacién de la Edificacion.

Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias

Normativa Sectorial de aplicacion en los trabajos de edificacion.

OXXOKX
OoO0OoOood

Codigo Técnico de la Edificacion.

(Tiene caracter supletorio la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenacién Urbana, aprobado por Real Decreto 1.346/1976, de 9 de
Abril, y sus reglamentos de desarrollo: Disciplina Urbanistica, Planeamiento y Gestién).

Planeamiento de aplicacion:

Ordenacion de los Recursos Naturales y del Territorio

Instrumentos de ordenacion general de recursos naturales y del territorio PIOGC
Instrumentos de ordenacion de los Espacios Naturales Protegidos No es de aplicaciéon
Instrumentos de Ordenacién Territorial No es de aplicaciéon
Ordenacion urbanistica NNSS

Categorizacion, Clasificacion y Régimen del Suelo

Clasificacién del Suelo Urbano y rustico
Categoria Consolidado, SRpp-AB
Normativa Basica y Sectorial de aplicacion No es de aplicaciéon
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Aplicacion art. Art 334.2 de la LEY 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los
Espacios Naturales Protegidos de Canarias

No estan sujetos a licencia ni a
comunicacion previa los actos de
construccion, edificaciéon y uso
del suelo, incluidos en los
proyectos de obras y servicios
publicos de cualquiera de las
administraciones publicas
canarias, sujetos al régimen de
cooperacion  previsto en el
articulo 19 de esta ley.

Adecuacion a la Normativa Urbanistica:

ordenanza zonal

planeamiento

proyecto

Referencia a

Parametro / Valor

Parametro / Valor

SC

NNSS de Firgas

Ambito de aplicacién |

Titulo VII, Normas Generales en

Suelo Urbano.

Obras y actividades
admisibles

Articulo 7.1.5 Condiciones

Generales de la Urbanizacion.

Parametros tipolégicos: Condiciones de las parcelas para las obras de nueva planta Articulo 8.7.4

planeamiento

proyecto

Referencia a

Parametro / Valor

Parametro / Valor

Superficie de parcela No procede.
Lindero frontal de la
parcela No procede.
Posicién de la
edificacion en la No procede.
parcela.
Parametros de uso:

planeamiento proyecto

Referencia a

Parametro / Valor

Parametro / Valor

Compatibilidad vy

L . - N INFRAESTRUCTURAS
{j)sc:;lzamon de los Articulo 7.1.5 Condiciones Generales de la Urbanizacion PUBLICAS
Parametros volumétricos: Condiciones de ocupacion y edificabilidad Articulo 8.7.7

planeamiento proyecto

Referencia a

Parametro / Valor

Parametro / Valor

Ocupacion No se establecen limitaciones No procede.
Coeficiente de
Edificabilidad No procede.
Volumen
Computable No procede.
Condiciones de
altura No procede.
Altura maxima de
edificacion No procede.
Altura del intradés No procede.
Retranqueos vias / No procede.
linderos
Fondo Maximo No procede.
Retranqueos de No procede_
Aticos
Parametros de composicién: Condiciones de composicién y forma Articulo 8.7.9

planeamiento | proyecto
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L) villa de Firgas

AREA DE PROYECTOS

SANEAMIENTO EN CALLE EL MONJE

Referencia a Parametro / Valor Parametro / Valor

Composicién color y

forma No procede.
Entrantes y
elementos volados No procede.
No procede.
Materiales de .

fachada Articulo 11.2.5 No procede.

Cerramiento de parcela Articulo 10.4.7

planeamiento proyecto

Referencia a Parametro / Valor Parametro / Valor

Altura del
cerramiento

En general, en suelos urbanos, tanto los
solares como los terrenos que el
Ayuntamiento disponga, deberan cercarse
10.4.7 mediante cerramientos permanentes de 1.50 1,50 m
metros de altura, fabricados con materiales
que garanticen su estabilidad y conservacién
en buen estado

Entrantes y
elementos volados

No procede.

Materiales de

fachada beige claro o colores terrosos (siena, beige, en blanco
marrones ...).permitiéndose los zbcalos de
piedra.

Se prohibe el uso de grano de marmol y
cualquier otro tipo de recubrimiento que no

Articulo 11.2.5 | S€an el enfoscado y la pintura de color blanco, Enfoscado y pintado

1.2.16.- Normativa de aplicacion.

- URBANISTICA: Para la redaccion del presente proyecto se han tenido en
consideracion las determinaciones contenidas en las NNSS. de Firgas.

- ACTIVIDAD: No se consideran.

- TECNICAS:

Real Decreto 956/2.008 para la Recepcion de Cementos.

Instruccion EHE-08 para el Proyecto y Ejecucién de Obras de Hormigdn en
Masa o Armado.

Prescripciones Técnicas para la Recepcion de Bloques de Hormigon RB-90.
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion
y gestion de los residuos de construccién y demolicion

Ley 1/1998. Accesibilidad y Supresion de Barreras Arquitecténicas,
Urbanisticas y de la Comunicacion.

Real Decreto 1630/1.998. Publicacion de Directrices CEE. Por las que todos
los productos y maquinaria que intervienen en la obra deben estar
homologados.

Real Decreto 314/2.006. Codigo Técnico de la Edificacién. CTE.

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales
Normas del Laboratorio de Transporte y Mecanica del Suelo para la
ejecucion de ensayos sobre materiales, actualmente en vigor.

Asi como la legislacion que sustituya, modifique o complemente a las disposiciones
citadas y la nueva legislacion que se promulgue, siempre que esté vigente con
anterioridad a la firma del contrato.

1.2.17.- Cédigo CPV.
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" = Ayuntamiento de la OFICINA TECNICA

N = - AREA DE PROYECTOS
: ﬁ . Villa de Firgas

SANEAMIENTO EN CALLE EL MONJE

Atendiendo al Anexo | de la Ley de Contratos del Sector Publico, el Cédigo CPV
es el siguiente:

CODIGO CPV DE LA OBRA: 45232410-9

1.3. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO.
1.3.1 Descripcion estado actual, Soluciéon adoptada y actuaciones a realizar:

1.3.1.1 Estado actual:

Actualmente en esta zona de la parte baja del Casco de Firgas muchas de las
viviendas resuelven el saneamiento a través de pozos negros situados en el exterior de
las viviendas con el consiguiente contratiempo e incomodidad que ello supone por lo que
se hace necesarrio regularizar esta falta de saneamiento reglamentario.

1.3.1.2. Solucion adoptada / Actuaciones a realizar:

A rasgos muy generales, la solucién adoptada consiste en la realizacion de las
siguientes actuaciones:

1.- Apertura de zanja bajo pavimento de hormigén en un caso y tierra del lugar en
otros.

2.- Colocacion de tuberias corrugadas de Polietileno de Alta Densidad PEAD de
160 mm de diametro.

3.- Instalacién de pozos de registros de hormigén y arquetas de polietileno de
40 x 40 cms.

4.- Ejecucion de un muro de contencién para colocar en el trasdés un pozo de
resalte

5.- Conexionado a un ramal de la red general de alcantarillado existente en un
camino privado de las inmediaciones.

A CONTINUACION SE EXPONE _PORMENORIZADAMENTE _ EL
PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA ACTUACION:

Las actuaciones comenzaran en la zona de mas altura de la calle el Monje donde
se ejecutara el primer pozo de registro (PZ-1) para ir discurriendo en sentido
descendente hasta un nivel inferior. (Este pozo no conecta ninguna red existente).

A mitad de camino se ejecuta un pequefio ramal conectado al PZ-3 para dar
servicio a una parcela existente en el lugar a través de la disposicion de una arqueta de
40 x 40 cms (AR-1)

Continuamos en sentido descendente y debido al cambio extremo de cota entre
el final de la Calle el Monje y el terreno natural por el que discurre posteriormente la
tuberia, se hace necesario en principio ejecutar un muro de contenciéon de hormigdn y un
pozo de resalte (PR-1) para salvar éste desnivel.
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. - Ayuntamiento de la OFICINA TECNICA

'- : AREA DE PROYECTOS
:. Q Villa de Firgas

SANEAMIENTO EN CALLE EL MONJE

Una vez salvada esta diferencia de cota, el alcantarillado cambia de direccion a
través del Pozo PZ-4 para dirigirse a través de las traseras de las edificaciones
existentes hasta el pozo PZ-5 donde finalmente conectara mediante la ejecucion del pozo
PZ-6 a una tuberia de alcantarillado existente.

1.3.2 Medidas de seguridad:

Las obras se realizaran cumpliendo las medidas de seguridad necesarias y
obligatorias para disminuir los riesgos laborales que puedan producirse en el proceso
constructivo, con el fin de realizar los trabajos sin accidentes ni enfermedades para las
personas que trabajan en ella y, de forma indirecta, a terceros; de igual modo se
indicaran y vigilaran durante el desarrollo de los trabajos el cumplimiento de las medidas
preventivas oportunas para evitarlos o, en su defecto, reducirlos.

Se tendra también en cuenta en el desarrollo de los trabajos el establecimiento de
las medidas necesarias para impedir que el proceso constructivo, en su normal actividad,
dificulte el trafico rodado y/o de peatones en la zona, cumpliendo con la normativa
vigente e impidiendo una actividad desordenada y peligrosa.

1.4. CUADRO DE SUPERFICIES O LONGITUDES.

Longitud saneamiento: 150 metros longitudinales

1.5 PRESUPUESTO.

Asciende el PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL a la cantidad de
TRECE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y
CUATRO CENTIMOS (13.293,54 €).

Asciende el PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA a la cantidad

de QUINCE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON TREINTA Y UN
CENTIMOS (15.819,31).

Firgas a 20 de agosto de 2018
FDO. EL ARQUITECTO

Javier Cabrera Caraballo
Ne colegiado 1.704
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Il.- MEDICIONES Y PRESUPUESTOS
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Cuadro de mano de obra

Importe
N° Designacion
Precio Cantidad Total
(Euros) (Horas) (Euros)
1 Oicial prinera 14,75 53,075 h 785, 20
2 Pebn 13, 89 92,258 h 1.282,19
3 Oicial pintor 14,75 0,960 h 14,16
4 Ayudant e pintor 14,01 0,960 h 13, 44
Inporte total: 2.094, 99
En la Villa de Firgas, a 20| de
agosto de 2018
El Arquitecto
Javi er Cabrera Caraballo
Saneani ento Calle el Mnje Pagi na 1
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Cuadro de maquinaria

Importe
N° Designacién
Precio Cantidad Total
(Euros) (Euros)
1 Ret r oexcavador a sobre ruedas, 72 kW
peso en orden de trabajo 8140 kg 32,21 11, 363h 365, 89
2 Pal a cargadora sobre neuméti cos, 96
kW peso en orden de trabajo 10968 kg 38, 47 1,540h 59, 08
3 Pal a cargadora sobre cadenas, 186 kW
peso en orden de trabajo 20220 kg 63, 26 2,100h 133, 00
4 Excavadoras sobre neumaticos, 105 kW
peso en orden de trabajo 15410 kg 50, 13 2,125h 106, 51
5 Conpact ador de suelo 65 kW peso en
orden de trabajo 7210 kg 36, 94 1,800h 66, 60
6 Cami 6n bascul ante 15 t 33, 36 2,854h 95, 15
7 Transporte de equi po perforacion para
muro pantalla. 3. 609, 68 0, 036 ud 129, 96
8 Cam 6n grua de 20 t, pluma de 23 m 32,74 5,050h 165, 71
9 Hor m gonera portatil 250 | 4,48 2,217h 9, 92
10 Cami 6n de caja fija con cisterna para
agua con carga maxi ma autorizada de
10 t 45, 59 0,450h 20,70
11 Vi brador el éctrico 6, 46 0,690h 4, 46
12 Conpresor caudal 2,5 n#/m 2
martillos. 11, 60 6,325h 73,37
13 Conpact ador nmanual , tipo pequefio de
rodillo vibrante de 0,60 t 2,84 0,805h 2,31
14 Al qui l er maquinaria p/muros pantalla 221, 49 5,400h 1.196, 04
15 Ancl aje i/ cabeza y tensado p/nuros
pant al | a. 140, 14 6,000 m 840, 84
16 Tr épano para nmuro pantall a. 150, 15 1,800h 270, 24
Inporte total: 3.539,78
En la Villa de Firgas, a 20|de
agosto de 2018
El Arquitecto
Javi er Cabrera Caraballo
Saneani ento Calle el Mnje Pagi na 2
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Cuadro de materiales

NO

Importe

Designacion
Precio Cantidad
(Euros) Empleada

Total
(Euros)

12
13
14
15
16
17

18

19

20

21

22

23

24

Arqueta de polipropileno 40x40x40 15, 05 1, 000 ud

Acero corrugado B 500 S, UNE 36068
(precio nedio) 0,74 474,600 kg

Cemento portland, CEMII/B-P 32,5
R, UNE-EN 197-1, tipo I1/B, con
puzol ana natural (P), clase de
resistencia 32,5 Nmt? y alta
resistencia inicial, a granel, con
mar cado CE. 129,75 1,184t

Cal hidratada, con marcado CE
s/ UNE- EN 459-1. 0, 26 12, 420 kg

Arena seca 17, 80 2,576t
Arena seca 26,70 10, 098 n?¥
Arena fina de picon. 21, 00 0, 045 n?#
Arido machaqueo 4-16 mm 13, 00 5,063t
Arido machaqueo 16-32 mm 13, 00 0,130t
Agua 1,84 4,671

Hor mi gobn preparado HA-25/B/20/11a,
bonbeado 100, 78 5, 400 n?

Hor mi goén preparado HA- 25/ B/ 20/ | 84, 80 2,346 n?
Mader a pi no gal |l ego 324,50 0, 006 n#
Madera pino gallego en tablas 25 mm 290, 00 0, 017 n#
Cl avos 2" 1,16 0, 115 kg
Al anbre de atar de 1,2 mm 0, 98 9, 040 kg

Separ ador pl astico arm vertical, r
35 mm D acero 10-20. 0, 42 312, 000 ud

Separ ador de fibrocenmento r
20- 25-30 nm de uso uni ver sal 0, 14 23, 000 ud

Base de pozo prefabricada de
1000x700 (Dxh) nm de horm gén
armado c/2 aconetidas, con narcado
CE s/ UNE-EN 1917 y UNE 127917. 205, 80 7,000 ud

Cono de pozo prefabricado de
1000/ 625x1000 (Dxh) mm e=120 nm
de hornmi gén arnado c/pates, con
mar cado CE s/ UNE-EN 1917 y UNE
127917. 90, 83 7,000 ud

Anill o de pozo prefabricado de
1000/ 1200 (Dxh) mm e=120 mm de
horm gén armado c/pates, con

mar cado CE s/ UNE-EN 1917 y UNE
127917. 124,71 1, 666 ud

Junta de goma D=1000 mm para pozos
de registro para uni 6n entre dos
pi ezas. 6,78 8, 666 ud

Tapa redonda articul ada y marco

oct ogonal de fundicio6n dactil para
cal zada, soporte el astico de
polietileno clipado sobre el marco
anti-ruido y anti-despl azam ento

bl oqueo de seguridad a 90° y
extraible en posicion vertical

aut ocentrada en su marco por 5

gui as, con nedi das exteriores de
marco @ 850x100 mmy hueco |ibre de
g 600 mm clase D400, certificado
AENOR, peso del conjunto tapa y
marco de 52 Kg, con narcado fundido
en relieve antideslizante, s/ norna
EN-124, ref TWNO SR, de EJ- NORI NCO 153,73 7,000 ud
Tuberia saneam ento PEAD SN8 D 160

mm  PNE- pr EN 13476-1, Condusan
(T.P.P.) 5,55 150, 000 m

15, 05

352, 56

153, 55

3,23
45, 86
269, 29
0, 95
65, 81
1,68
8,72

544, 20
198, 95
1,84
5, 00
0,12
9, 04

131, 04

3,22

1. 440, 60

635, 81

207,76

58, 76

1.076, 11

832, 50

Saneani ento Calle el Mnje

Pagi na 3
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Cuadro de materiales

Importe
N° Designacion
Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros)
25 Pintura a base copol ineros
acrilicos color blanco mate para
interior y exterior, estable frente
alaluz, rendimento 10-12 n?/I,
Pi nopl ast Extra, de Pal canari as 4,41 3,960 17,52
26 Malla de fibra de vidrio inpregnada
de PVC, luz nalla 10x10 mm
p/ refuerzos de norteros en general
(preci o medi o) 3,03 2,400 n? 7,32
27 Mascarilla FFP2 autofiltrante,
protecci 6n contra particul as
s6lidas y |iquidas de nedi ana
toxi ci dad, con narcado CE, Wirth 8, 09 1, 000 ud 8, 09
28 Casco seguridad SH 6, con narcado
CE, Wirth 17,97 3, 000 ud 53,91
29 Guantes proteccién nitrilo
amarillo, Wirth, con marcado CE. 6,78 3, 000 ud 20, 34
30 Botas S3 narrén S3 (par), con
puntera y plantilla netalica, con
marcado CE, Wirth 84, 83 3, 000 ud 254, 49
31 Valla nmetélica anarilla de 2,50x1 m 44,70 0, 300 ud 13,41
32 Sefial de cartel de obras, PVC
45x30 cm 4,20 1, 000 ud 4,20
33 Cono de sefial i zaci 6n reflectante 50
cm 10, 38 3, 000 ud 31,14
34 Chal eco reflectante 5,99 2,000 ud 11, 98
35 Botiquin netélico tipo maletin
preparado para col gar en pared, con
cont eni do. 49, 88 1, 000 ud 49, 88
36 Tasa de gestor autorizado
val oraci 6n en residuos de horm gon,
sin sustancias peligrosas, LER
170101. 2,50 6,070t 15,18
37 Tapa de PVC, para arquetas de
fontaneria de 40x40 cm 11, 40 1, 000 ud 11, 40
I nporte total: 6. 560, 51
En la Villa de Firgas, a 20 de
agosto de 2018
El Arquitecto
Javi er Cabrera Caraballg
Saneani ento Calle el Mnje Pagi na 4
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Cuadro de precios n° 1

NO

Importe

Designacion
En cifra
(Euros)

En letra
(Euros)

11

21

2.2

2.3

2.4

2.5

3.1

3.2

1 DEMOLICIONES

m2 Demolicibon de pavimento de
hormigén en masa de hasta 10 cms. de
espesor por medios mecanicos, incluso
acopio de escombros junto al lugar de
carga. 4,75

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

m3 Excavacion manual en zanjas en
terreno duro, hasta una profundidad de
1,5 m, con extraccion de tierras al borde.
La medicién se hara sobre perfil. 60,04

m?2 Desbroce y limpieza de terrenos con
medios mecanicos, sin carga sobre
camioén, sin transporte. La medicién se
haré sobre perfil. 2,39

m?3 Excavacién mecanica a cielo abierto
en terreno compacto, con extraccion de
tierras al borde, sin transporte. La
medicion se haréa sobre perfil. 3,18

m3 Excavacién mecanica a cielo abierto
en terreno suelto, con extraccién de
tierras al borde, sin transporte. La
medicion se hara sobre perfil. 2,38

m3 Relleno realizado con medios
mecanicos, con productos
seleccionados procedentes del
desmonte y excavacién, compactado por
capas de 30 cm, al 95% del Proctor|
modificado, incluso regado y refino de
taludes. 3,33

3 SANEAMIENTO

m Tuberia de saneamiento de polietileno
de alta densidad, SN-8 (rigidez anular|
nominal 8 kN/m?), segin UNE-EN
13476, Condusan (T.P.P. Tuberias VY|
perfiles plasticos) o equivalente, de D
160 mm, compuesta de dos capas: una
exterior en color negro y corrugada VY|
una interior lisa y en color blanco, con
junta elastica, enterrada en zanja, con
p.p. de pequefio material, incluso solera]
de arena de 10 cm de espesor,
nivelacion del tubo, sin incluir
excavacion ni relleno de la zanja.
Totalmente instalada y probada. 9,33

ud Arqueta prefabricada de
polipropileno, de dimensiones interiores
40x40x40, con tapa, para alojamiento de
la valvula, previa excavacion con medios
manuales y posterior relleno del trasdos
con material granular. 52,11

CUATRO EUROS CON SETENTA 'Y
CINCO CENTIMOS

SESENTA EUROS CON CUATRO
CENTIMOS

DOS EUROS CON TREINTA Y
NUEVE CENTIMOS

TRES EUROS CON DIECIOCHO
CENTIMOS

DOS EUROS CON TREINTA'Y OCHO
CENTIMOS

TRES EUROS CON TREINTA'Y
TRES CENTIMOS

NUEVE EUROS CON TREINTA'Y
TRES CENTIMOS

CINCUENTA Y DOS EUROS CON
ONCE CENTIMOS

Saneam ento Calle el Mnje

Pagi na 5
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Cuadro de precios n° 1

ND

Importe

Designacion

En cifra
(Euros)

En letra
(Euros)

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

ud Pozo de registro circular (parte fija),
prefabricado de hormigén armado, de
diametro interior 1,00 m, con marcado
CE s/UNE-EN 1917 y UNE 127917,
formado por pieza inferior constituida
por base de pozo de 1000x700 mm
(Dxh) y pieza superior constituida por
cono de 1000/625x1000 mm (D inf/sup x|
h), incluso pates montados en fabrica,
registro reforzado D 400, s/UNE EN 124,
de fundicion ddctili  EJ-Norinco o
equivalente, de D=600 mm, juntas de
estanqueidad o material de sellado,
conexion a conducciones, incluso
excavacion precisa, relleno de trasdos
con carga y transporte de tierras|
sobrantes a vertedero, totalmente
terminado, segin C.T.E. DB HS-5.

m Pozo de registro circular (parte
variable), prefabricado de hormigon
armado, de didmetro interior 1,00 m, con
marcado CE s/UNE-EN 1917 y UNE]
127917, formado por anillos 1000/1200
mm (Dxh), incluso pates montados en
fabrica, juntas de estanqueidad o
material de sellado, incluso excavacion
precisa, relleno de trasdés con carga VY|
transporte de tierras sobrantes a
vertedero, totalmente terminado, segun
C.T.E. DB HS-5.

4 ALBANILERIA

m2 Hormigén en masa de limpieza y
nivelacion, con hormigén de fck=15
N/mmz2, de 10 cm de espesor medio, en
base de cimentaciones, incluso
elaboracién, puesta en obra, curado y
nivelacion de la superficie. Segun C.T.E.
DB SE y DB SE-C.

m3 Hormigén armado en zapatas de
muros, HA-25/B/20/l, armado con 40
kg/m3 de acero B 500 S, incluso
elaboracioén, encofrado con una cuantia
de 2.5 m?/m3y desencofrado, colocacién
de las armaduras, separadores, puestal
en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 vy
C.T.E. DB SEy DB SE-C.

m2 Muro pantalla de 45 cm de espesor,
ejecutado con hormigén HA-25/B/20/11a]
elaborado en central y grava de
machaqueo de 20 mm, armado con 30
kg/m2 de acero B 500 S, para cualquier|
profundidad, incluso colocacién de las
armaduras, separadores, vertido con
bombeo, vibrado y curado. Muros guias|
de hormigén armado, demolicién interior|
del mismo, transporte del equipo
mecanico, replanteo y p.p. de empleo de
lodos bentoniticos, s/EHE-08 y C.T.E.
DB SE y DB SE-C.

546,75

165,04

11,87

216,40

362,12

QUINIENTOS CUARENTA'Y SEIS
EUROS CON SETENTA Y CINCO
CENTIMOS

CIENTO SESENTA'Y CINCO EUROS
CON CUATRO CENTIMOS

ONCE EUROS CON OCHENTA Y
SIETE CENTIMOS

DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS
CON CUARENTA CENTIMOS

TRESCIENTOS SESENTA Y DOS
EUROS CON DOCE CENTIMOS

Saneam ento Calle el Mnje
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Cuadro de precios n° 1

ND

Importe

Designacion

En cifra
(Euros)

En letra
(Euros)

4.4

5.1

6.1

6.2

7.1

8.1

8.2

8.3

8.4

m?2 Enfoscado maestreado fratasado en
paramentos verticales exteriores, con
mortero 1:5 de cemento y arena,
acabado con mortero de cemento VY|
arena fina, incluso p.p. de malla en
union de fabrica y estructura, remate de
huecos y aristas, limpieza y humedecido
del soporte.

5 PINTURA

m2 Pintura a base copolimeros acrilicos
para interior y exterior, estable frente a
la luz, Pinoplast Extra de
PALCANARIAS o equivalente,
ilimprimacion, lijado y empaste, acabado
a 2 manos, colores.

6 GESTION DE RESIDUOS

t Coste de entrega de residuos de
hormigbon limpios (tasa vertido), con
codigo 170101 segun la Lista Europea
de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos
autorizado por la Consejeria de Medio
Ambiente, para  operaciones de
valorizaciéon o eliminacién, segin RD
105/2008 y la Ley 22/2011.

m?3 Transporte de residuos a instalacién
autorizada de gestion de residuos
(Consejeria de Medio Ambiente), con
camién de 15 t, con un recorrido hasta
20 km.

7 VARIOS

Pa Partida alzada destinada a la
reposicién de servicios afectados no
previsibles desde el proyecto incluyendo
obras, instalaciones, etc

A JUSTIFICAR

8 SEGURIDAD Y SALUD

ud Casco seguridad SH 6, Wurth o
equivalente, con marcado CE.

ud Mascarilla FFP2 autofiltrante, Wirth o
equivalente, proteccién contra particulas
sélidas y liquidas de mediana toxicidad,
con marcado CE.

ud Guantes proteccién amarillo, Wirth o
equivalente, con marcado CE.

ud Botas marréon S3 (par), Wirth o
equivalente, con puntera y plantilla
metélica, con marcado CE.

21,23

3,87

2,58

11,34

732,24

18,51

8,33

6,98

87,37

VEINTIUN EUROS CON VEINTITRES
CENTIMOS

TRES EUROS CON OCHENTA Y
SIETE CENTIMOS

DOS EUROS CON CINCUENTA Y
OCHO CENTIMOS

ONCE EUROS CON TREINTA'Y
CUATRO CENTIMOS

SETECIENTOS TREINTA Y DOS
EUROS CON VEINTICUATRO
CENTIMOS

DIECIOCHO EUROS CON
CINCUENTA Y UN CENTIMOS

OCHO EUROS CON TREINTA'Y
TRES CENTIMOS

SEIS EUROS CON NOVENTA Y
OCHO CENTIMOS

OCHENTA'Y SIETE EUROS CON
TREINTA Y SIETE CENTIMOS

Saneam ento Calle el Mnje

Pagi na 7

Cad. Validacion: 9FQDW67LJDQ6S9AZHL3ANG35H | Verificacion: http://firgas.sedelectronica.es/

Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 22 de 140



Cuadro de precios n° 1

Importe
N° Designacion
En cifra En letra
(Euros) (Euros)
8.5 ud Chaleco reflectante CE s/normatival
vigente. 6,17 | SEIS EUROS CON DIECISIETE
CENTIMOS
8.6 ud Sefial de cartel de obras, de PVC, sin
soporte metalico, (amortizacion = 100
%), incluso colocacién y desmontaje. 7,19| SIETE EUROS CON DIECINUEVE
CENTIMOS
8.7 ud Cono de sefializacion reflectante de
60 cm de altura, incluso colocacion V|
posterior retirada. 11,40 | ONCE EUROS CON CUARENTA
CENTIMOS
8.8 ud Botiquin metélico tipo maletin,

preparado para colgar en pared, con
contenido sanitario completo segun
ordenanzas. 51,38 | CINCUENTA Y UN EUROS CON
TREINTA Y OCHO CENTIMOS

8.9 ud Valla metalica modular, tipo
Ayuntamiento, de 2,50 de largoy 1,10 m
de altura, (amortizaciéon = 10 %), incluso
colocacion y posterior retirada. 6,04 SEIS EUROS CON CUATRO
CENTIMOS

m

nla Villa de Firgas, a 20 de
agosto de 2018
El Arquitecto

Javi er Cabrera Caraballjo

Saneam ento Calle el Mnje Pagi na 8

Cad. Validacion: 9FQDW67LJDQ6S9AZHL3ANG35H | Verificacion: http://firgas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 23 de 140



Cuadro de precios n° 2

Importe
Ne Designacion
Parcial Total
(Euros) (Euros)
1 DEMOLICIONES
1.1 m2 Demolicién de pavimento de hormigén en masa de hasta 10 cms. de espesor
por medios mecanicos, incluso acopio de escombros junto al lugar de carga.
Mano de obra 1,39
Maquinaria 3,22
3 % Costes indirectos 0,14
4,75
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
21 m3 Excavacion manual en zanjas en terreno duro, hasta una profundidad de 1,5
m, con extraccion de tierras al borde. La medicién se hara sobre perfil.
Mano de obra 26,39
Maquinaria 31,90
3 % Costes indirectos 1,75
60,04
2.2 m?2 Desbroce y limpieza de terrenos con medios mecanicos, sin carga sobre
camiodn, sin transporte. La medicion se hara sobre perfil.
Mano de obra 0,42
Maquinaria 1,90
3 % Costes indirectos 0,07
2,39
2.3 m3 Excavacion mecénica a cielo abierto en terreno compacto, con extraccion de
tierras al borde, sin transporte. La medicion se hara sobre perfil.
Mano de obra 0,83
Maquinaria 2,26
3 % Costes indirectos 0,09
3,18
24 m3 Excavacion mecanica a cielo abierto en terreno suelto, con extraccion de
tierras al borde, sin transporte. La medicion se hara sobre perfil.
Mano de obra 0,56
Maquinaria 1,75
3 % Costes indirectos 0,07
2,38
25 m3 Relleno realizado con medios mecéanicos, con productos seleccionados
procedentes del desmonte y excavacion, compactado por capas de 30 cm, al
95% del Proctor modificado, incluso regado y refino de taludes.
Mano de obra 0,14
Maquinaria 3,09
3 % Costes indirectos 0,10
3,33
3 SANEAMIENTO
3.1 m Tuberia de saneamiento de polietileno de alta densidad, SN-8 (rigidez anular
nominal 8 kN/m?), segin UNE-EN 13476, Condusan (T.P.P. Tuberias y perfiles
plasticos) o equivalente, de D 160 mm, compuesta de dos capas: una exterior en
color negro y corrugada y una interior lisa y en color blanco, con junta elastica,
enterrada en zanja, con p.p. de pequefio material, incluso solera de arena de 10
cm de espesor, nivelacion del tubo, sin incluir excavacién ni relleno de la zanja.
Totalmente instalada y probada.
Mano de obra 1,42
Maquinaria 0,33
Materiales 7,31
3 % Costes indirectos 0,27
9,33
3.2 ud Arqueta prefabricada de polipropileno, de dimensiones interiores 40x40x40,
con tapa, para alojamiento de la valvula, previa excavacion con medios
manuales y posterior relleno del trasdds con material granular.
Mano de obra 16,03
Maquinaria 0,24
Materiales 34,32
3 % Costes indirectos 1,52
52,11
Saneani ento Calle el Mnje Pagi na 9
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Cuadro de precios n° 2

Importe
Ne Designacion
Parcial Total
(Euros) (Euros)
3.3 ud Pozo de registro circular (parte fija), prefabricado de hormigén armado, de
diametro interior 1,00 m, con marcado CE s/UNE-EN 1917 y UNE 127917,
formado por pieza inferior constituida por base de pozo de 1000x700 mm (Dxh) y
pieza superior constituida por cono de 1000/625x1000 mm (D inf/sup x h),
incluso pates montados en fabrica, registro reforzado D 400, s/’UNE EN 124, de
fundicion ductil EJ-Norinco o equivalente, de D=600 mm, juntas de estanqueidad
0 material de sellado, conexién a conducciones, incluso excavacion precisa,
relleno de trasdds con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero,
totalmente terminado, segin C.T.E. DB HS-5.
Mano de obra 24,16
Maquinaria 49,09
Materiales 457,58
3 % Costes indirectos 15,92
546,75
3.4 m Pozo de registro circular (parte variable), prefabricado de hormigén armado,
de diametro interior 1,00 m, con marcado CE s/UNE-EN 1917 y UNE 127917,
formado por anillos 1000/1200 mm (Dxh), incluso pates montados en fabrica,
juntas de estanqueidad o material de sellado, incluso excavacion precisa, relleno
de trasdés con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, totalmente
terminado, seguin C.T.E. DB HS-5.
Mano de obra 16,23
Maquinaria 34,13
Materiales 109,86
3 % Costes indirectos 4,81
165,04
4 ALBANILERIA
4.1 m?2 Hormigon en masa de limpieza y nivelacion, con hormigon de fck=15 N/mmz2,
de 10 cm de espesor medio, en base de cimentaciones, incluso elaboracion,
puesta en obra, curado y nivelacion de la superficie. Segun C.T.E. DB SE y DB
SE-C.
Mano de obra 5,00
Maquinaria 0,22
Materiales 6,30
3 % Costes indirectos 0,35
11,87
4.2 m3 Hormig6n armado en zapatas de muros, HA-25/B/20/1, armado con 40 kg/m3
de acero B 500 S, incluso elaboracion, encofrado con una cuantia de 2.5 m2/m3y
desencofrado, colocacion de las armaduras, separadores, puesta en obra,
vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.
Mano de obra 85,16
Maquinaria 1,94
Materiales 123,01
3 % Costes indirectos 6,30
216,40
4.3 m?2 Muro pantalla de 45 cm de espesor, ejecutado con hormigén HA-25/B/20/lla
elaborado en central y grava de machaqueo de 20 mm, armado con 30 kg/m? de
acero B 500 S, para cualquier profundidad, incluso colocacion de las armaduras,
separadores, vertido con bombeo, vibrado y curado. Muros guias de hormigén
armado, demolicion interior del mismo, transporte del equipo mecanico,
replanteo y p.p. de empleo de lodos bentoniticos, s'lEHE-08 y C.T.E. DB SE y DB
SE-C.
Mano de obra 68,21
Maquinaria 203,09
Materiales 80,27
3 % Costes indirectos 10,55
362,12
4.4 m?2 Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con
mortero 1:5 de cemento y arena, acabado con mortero de cemento y arena fina,
incluso p.p. de malla en union de fabrica y estructura, remate de huecos y
aristas, limpieza y humedecido del soporte.
Mano de obra 18,43
Maquinaria 0,05
Materiales 2,13
3 % Costes indirectos 0,62
21,23
Saneani ento Calle el Mnje Pagi na 10
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Cuadro de precios n° 2

Importe
Ne Designacion
Parcial Total
(Euros) (Euros)
5 PINTURA
5.1 m2 Pintura a base copolimeros acrilicos para interior y exterior, estable frente a la
luz, Pinoplast Extra de PALCANARIAS o equivalente, i/imprimacion, lijado y
empaste, acabado a 2 manos, colores.
Mano de obra 2,30
Materiales 1,46
3 % Costes indirectos 0,11
3,87
6 GESTION DE RESIDUOS
6.1 t Coste de entrega de residuos de hormigén limpios (tasa vertido), con cédigo
170101 segun la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio
Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacién, segin RD 105/2008 y
la Ley 22/2011.
Materiales 2,50
3 % Costes indirectos 0,08
2,58
6.2 m3 Transporte de residuos a instalacion autorizada de gestion de residuos
(Consejeria de Medio Ambiente), con camion de 15 t, con un recorrido hasta 20
km.
Maquinaria 11,01
3 % Costes indirectos 0,33
11,34
7 VARIOS
7.1 Pa Partida alzada destinada a la reposicion de servicios afectados no previsibles
desde el proyecto incluyendo obras, instalaciones, etc
A JUSTIFICAR
Sin descomposicion 710,91
3 % Costes indirectos 21,33
732,24
8 SEGURIDAD Y SALUD
8.1 ud Casco seguridad SH 6, Wirth o equivalente, con marcado CE.
Materiales 17,97
3 % Costes indirectos 0,54
18,51
8.2 ud Mascarilla FFP2 autofiltrante, Wirth o equivalente, proteccién contra
particulas sdlidas y liquidas de mediana toxicidad, con marcado CE.
Materiales 8,09
3 % Costes indirectos 0,24
8,33
8.3 ud Guantes proteccion amarillo, Wirth o equivalente, con marcado CE.
Materiales 6,78
3 % Costes indirectos 0,20
6,98
8.4 ud Botas marrén S3 (par), Wirth o equivalente, con puntera y plantilla metélica,
con marcado CE.
Materiales 84,83
3 % Costes indirectos 2,54
87,37
8.5 ud Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.
Materiales 5,99
3 % Costes indirectos 0,18
6,17
8.6 ud Sefial de cartel de obras, de PVC, sin soporte metélico, (amortizacién = 100
%), incluso colocacion y desmontaje.
Mano de obra 2,78
Materiales 4,20
3 % Costes indirectos 0,21
7,19
Saneani ento Calle el Mnje Pagi na 11

Cad. Validacion: 9FQDW67LJDQ6S9AZHL3ANG35H | Verificacion: http://firgas.sedelectronica.es/

Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 26 de 140



Cuadro de precios n° 2

Importe
Ne Designacion
Parcial Total
(Euros) (Euros)
8.7 ud Cono de sefializacién reflectante de 60 cm de altura, incluso colocacién y
posterior retirada.
Mano de obra 0,69
Materiales 10,38
3 % Costes indirectos 0,33
11,40
8.8 ud Botiquin metalico tipo maletin, preparado para colgar en pared, con contenido
sanitario completo segin ordenanzas.
Materiales 49,88
3 % Costes indirectos 1,50
51,38
8.9 ud Valla metdlica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de
altura, (amortizacién = 10 %), incluso colocacién y posterior retirada.
Mano de obra 1,39
Materiales 4,47
3 % Costes indirectos 0,18
6,04
En la Villa de Firgas, a 20 de agosto de
2018
El Arquitecto
Javi er Cabrera Caraballo
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Cuadro de precios auxiliares

N° Designacion Importe
(Euros)
1 n? de Mortero 1:5 de cenmento y arena, M7,5,
conf ecci onado con horm gonera, s/RC 08
Codi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
MD1A0030 h Pedn 13, 89 2,400 33,34
E01BA0040 t Cenento portland, CEMI ... 129,75 0, 300 38,93
E01CA0020 n# Arena seca 26, 70 1, 100 29, 37
E01E0010 né Agua 1,84 0, 250 0, 46
QADO010 h Hor mi gonera portéatil 4,48 0, 500 2,24
I mporte: 104, 34
2 n? de Mortero bastardo 1:2:10 de cenento, cal y arena
fina, M1, confeccionado con horm gonera, s/RC 08.
Cadi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
MD1A0030 h Pedn 13, 89 2,400 33,34
EO1BA0040  t Cemento portland, CEM I ... 129, 75 0,195 25, 30
E01CA0050 n Arena fina de picoén. 21, 00 0, 750 15,75
E01BB0010 kg Cal hidratada 0, 26 207, 000 53, 82
E01E0010 né Agua 1,84 0, 167 0,31
QADO010 h Hor m gonera portatil 4,48 0, 800 3,58
| nporte: 132,10
3 |[n® de Hormi gén en masa de fck= 10 NNmm#?, arido
machaqueo 32 mm max., confecci onado con hor ni goner a.
Codi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
MD1A0030 h Pedn 13, 89 2,000 27,78
E01BA0040  t Cemento portland, CEM I ... 129, 75 0, 225 29,19
E01CA0010 t Arena seca 17, 80 0, 600 10, 68
EO1CB0090  t Arido machaqueo 16-32 mm 13, 00 1, 200 15, 60
E01E0010 né Agua 1,84 0, 200 0, 37
QADO010 h Hor mi gonera portéatil 4,48 0, 500 2,24
I mporte: 85, 86
4 [(n? de Hormi gon en masa de fck= 15 NNm#, arido
machaqueo 16 nmm max., confecci onado con hor ni goner a.
Cadi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
MD1A0030 h Pedn 13, 89 2,000 27,78
E01BA0040 t Cenento portland, CEMI ... 129,75 0, 270 35,03
EO1CA0010 t Arena seca 17, 80 0, 620 11, 04
E01CB0070  t Arido machaqueo 4-16 nmm 13, 00 1, 250 16, 25
E01E0010 né Agua 1,84 0, 200 0,37
QADO010 h Hor m gonera portatil 4,48 0, 500 2,24
I mporte: 92,71
5 kg de Acero corrugado B 500 S, el aborado y col ocado,
con parte proporcional de despuntes.
Codi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
MD1A0010 h Cficial prinera 14,75 0, 020 0, 30
MD1A0030 h Pedn 13, 89 0, 020 0,28
E01AA0020 kg Acero corrugado B 500 S... 0,74 1, 050 0,78
E09A0010 kg Al anbre de atar 0, 98 0, 020 0, 02
| nporte: 1, 38
6 nt de Encofrado y desencofrado de zapatas. (8
puest as) .
Codi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
MD1A0010 h Cficial prinera 14,75 0, 665 9,81
MD1A0030 h Pedn 13, 89 0, 665 9,24
EO1l BOO10O n# Madera pino gallego en ... 290, 00 0, 003 0, 87
EO1l A0O110 n Mader a pino gall ego 324,50 0, 001 0, 32
E01MAO020 kg d avos 2" 1,16 0, 020 0, 02
I mporte: 20, 26
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Cuadro de precios auxiliares

N° Designacion Importe
(Euros)
7 n? de Excavaci 6n en zanjas y pozos en cual qui er clase
de terreno con extraccion de tierras al borde.
Codi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
MD1A0030 h Pedn 13, 89 0, 100 1,39
QAA0020 h Ret roexcavadora 72 kW 32,21 0, 300 9, 66
I mporte: 11, 05
8 n? de Relleno |ocalizado con material procedente de |la
excavaci 6n, conpactado por capas de 30 cm al proctor
nodi fi cado del 95 % incluso riego.
Cadi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
MD1A0030 h Pedn 13, 89 0, 376 5,22
QAA0020 h Ret r oexcavadora 72 kW 32,21 0, 050 1,61
@BD0020 h Conpact ador nmanual , tip... 2,84 0, 080 0, 23
E01E0010 né Agua 1,84 0, 200 0,37
I mporte: 7,43
9 n? de Carga necanica y transporte de tierras a
vertedero, con cami 6n de 18 Tn, con un recorrido
maxi no de 10 Km
Codi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
QAA0070 h Pal a cargadora sobre ne... 38, 47 0, 015 0, 58
QAB0030 h Cam 6n bascul ante 15 t 33, 36 0,120 4,00
I mporte: 4,58
En la Villa de Firgas, a 20 de
agosto de 2018
El Arquitecto
Javi er Cabrera Caraballo
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Anejo de justificacion de precios

N°  Caddigo Ud Descripcion Total
1 DEMOLICIONES
1.1 DO1EO090 m2  Demolicién de pavimento de hormigén en masa de hasta 10
cms. de espesor por medios mecanicos, incluso acopio de
escombros junto al lugar de carga.
M01A0030 0,100 h Peodn 13,89 1,39
QAA0020 0,100 h Retroexcavadora 72 kW 32,21 3,22
3,000 % Costes indirectos 4,61 0,14
Precio total por m2 .........ccoceiiiiiiiiieenens 4,75
———
I
—
—
_—
_—
—
—
I
—
——
—
—
———
—
—
——
—
———
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Anejo de justificacion de precios

N°  Caddigo Ud Descripcion Total
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.1 D02C0040 m3  Excavaciéon manual en zanjas en terreno duro, hasta una
profundidad de 1,5 m, con extraccién de tierras al borde. La
medicién se hara sobre perfil.
M01A0030 1,900 h Peodn 13,89 26,39
QBB0010 2,750 h Compresor caudal 2,5 m3/m 2 11,60 31,90
martillos.
3,000 % Costes indirectos 58,29 1,75
Precio total porm3 .......cccoeeiiiiiieeens 60,04
2.2 D02A0010 m2  Desbroce y limpieza de terrenos con medios mecanicos, sin
carga sobre camién, sin transporte. La medicién se hara sobre
perfil.
MO01A0030 0,030 h Pedn 13,89 0,42
QAA0080 0,030 h Pala cargadora sobre cadenas, 63,26 1,90
186 kW
3,000 % Costes indirectos 2,32 0,07
Precio total por m2 .........cccceviiiiiiiennenns 2,39
2.3 D02B0020 m3  Excavacién mecanica a cielo abierto en terreno compacto, con
extraccion de tierras al borde, sin transporte. La medicién se
haréa sobre perfil.
M01A0030 0,060 h Peodn 13,89 0,83
QAA0100 0,045 h Excavadora sobre neumaticos, 50,13 2,26
105 kw
3,000 % Costes indirectos 3,09 0,09
Precio total porm3 .......cccoeeiiiiiiieeens 3,18
2.4 D02B0010 m3  Excavacion mecéanica a cielo abierto en terreno suelto, con
extraccion de tierras al borde, sin transporte. La medicién se
hara sobre perfil.
MO01A0030 0,040 h Pedn 13,89 0,56
QAA0100 0,035 h Excavadora sobre neumaticos, 50,13 1,75
105 kw
3,000 % Costes indirectos 2,31 0,07
Precio total por m3 ... 2,38 —
I
2.5 D02D0010 m3  Relleno realizado con medios mecénicos, con productos —
seleccionados procedentes del desmonte y excavacion, —
compactado por capas de 30 cm, al 95% del Proctor =_—
modificado, incluso regado y refino de taludes. —
MO1A0030 0,010 h Pebn 13,89 0,14 e
QAA0070 0,030 h Pala cargadora sobre 38,47 1,15 —
neumaticos, 96 kw e
QAA0160 0,040 h Compactador de suelo 65 kW 36,94 1,48 —
QAF0010 0,010 h Camion caja fija con 45,59 0,46 j—
cisterna/agua de 10 t —
3,000 % Costes indirectos 3,23 0,10 —
Precio total porm3 .......cccoeeiiiiiieeeens 3,33 —
I
—
——
—
—
———
—
—
——
—
—
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Anejo de justificacion de precios

Cddigo Ud Descripcion Total
3 SANEAMIENTO
3.1 D29DAB0010 m Tuberia de saneamiento de polietileno de alta densidad, SN-8
(rigidez anular nominal 8 kN/m?), segin UNE-EN 13476,
Condusan (T.P.P. Tuberias y perfiles plasticos) o equivalente,
de D 160 mm, compuesta de dos capas: una exterior en color
negro y corrugada y una interior lisa y en color blanco, con
junta elastica, enterrada en zanja, con p.p. de pequefio material,
incluso solera de arena de 10 cm de espesor, nivelacion del
tubo, sin incluir excavacion ni relleno de la zanja. Totalmente
instalada y probada.
MO01A0010 0,040 h Oficial primera 14,75 0,59
MO01A0030 0,060 h Peodn 13,89 0,83
E28EC0010 1,000 m Tuberia saneam. PEAD SN8 D 5,55 5,55
160 mm, Condusan (T.P.P.)
E01CA0020 0,066 m®  Arena seca 26,70 1,76
QACO0010 0,010 h Camion gria 20 t 32,74 0,33
3,000 % Costes indirectos 9,06 0,27
Precio total por m .....ccoceviiiiiniiee 9,33
3.2 Arqueta_40 ud Arqueta prefabricada de polipropileno, de dimensiones
interiores 40x40x40, con tapa, para alojamiento de la valvula,
previa excavacion con medios manuales y posterior relleno del
trasd6s con material granular.
MO1A0010 0,521 h Oficial primera 14,75 7,68
M01A0030 0,385 h Pedn 13,89 5,35
A03A0010 0,108 m®  Hormigén en masa de fck= 10 85,86 9,27
N/mm?
Arqueta_1 1,000 ud Arqueta de polipropileno 15,05 15,05
40x40x40
Tapa_PVC_40 1,000 ud Tapa de PVC, para arquetas 11,40 11,40
de fontaneria de 40x40 cm
E01E0010 1,000 m*  Agua 1,84 1,84
3,000 % Costes indirectos 50,59 1,52
Precio total por ud .......cccoeeviiiiiiieenens 52,11
3.3 D04CA0010 ud  Pozo de registro circular (parte fija), prefabricado de hormigon
armado, de didmetro interior 1,00 m, con marcado CE s/UNE-EN
1917 y UNE 127917, formado por pieza inferior constituida por I
base de pozo de 1000x700 mm (Dxh) y pieza superior —
constituida por cono de 1000/625x1000 mm (D inf/sup x h), —
incluso pates montados en fabrica, registro reforzado D 400, —
s/UNE EN 124, de fundicién ductil EJ-Norinco o equivalente, de f—
D=600 mm, juntas de estanqueidad o material de sellado, —
conexion a conducciones, incluso excavacion precisa, relleno —_—
de trasdés con carga y transporte de tierras sobrantes a —
vertedero, totalmente terminado, segin C.T.E. DB HS-5. —
MO01A0010 0,500 h Oficial primera 14,75 7,38 —_—
M01A0030 0,500 h Pedn 13,89 6,95 ]
QACO0010 0,450 h Camion gria 20 t 32,74 14,73 f—
E28BC0110 1,000 ud Tapa redonda articulada y 153,73 153,73 —
marco octogonal p/ calzada, @ ——
600 mm, fund ddctil, D-400, —
TWINO SR, EJ-NORINCO —
E28AC0010 1,000 ud Base de pozo 1000x700 (Dxh) 205,80 205,80 —
mm —
E28AC0020 1,000 ud Cono de pozo 1000/625x1000 90,83 90,83 —
(Dxh) =120 mm i/pates —_—
E28AD0020 1,000 ud  Junta de goma D=1000 mm 6,78 6,78 —
A06B0010 2,640 m®  Excavacién en zanjas y pozos. 11,05 29,17 —
A06D0020 1,460 m®  Carga mecanica, transporte 4,58 6,69 ———
tierras vertedero, camién, max. —
10 km ———]
A06C0030 1,180 m3 Relleno localizado con material 7,43 8,77 —
de excavacion. e
3,000 % Costes indirectos 530,83 15,92 -_—
———
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Anejo de justificacion de precios

N° Cddigo Ud Descripcién Total
Precio total por ud .......cccccoeeiiiiiienens 546,75
3.4 DO4CA0020 m Pozo de registro circular (parte variable), prefabricado de
hormigén armado, de diametro interior 1,00 m, con marcado CE
S/UNE-EN 1917 y UNE 127917, formado por anillos 1000/1200
mm (Dxh), incluso pates montados en fébrica, juntas de
estanqueidad o material de sellado, incluso excavacién precisa,
relleno de trasdds con carga y transporte de tierras sobrantes a
vertedero, totalmente terminado, segun C.T.E. DB HS-5.
MO01A0030 0,300 h Pedn 13,89 4,17
MO1A0010 0,300 h Oficial primera 14,75 4,43
QACO0010 0,200 h Camién gria 20 t 32,74 6,55
E28AC0030 0,833 ud  Anillo de pozo 1000/1200 124,71 103,88
(Dxh) e=120 mm i/pates
E28AD0020 0,833 ud Junta de goma D=1000 mm 6,78 5,65
A06B0010 2,110 m®  Excavacion en zanjas y pozos. 11,05 23,32
A06D0020 1,210 m®  Carga mecanica, transporte 4,58 5,54
tierras vertedero, camion, max.
10 km
A06C0030 0,900 m*  Relleno localizado con material 7,43 6,69
de excavacion.
3,000 % Costes indirectos 160,23 4,81
Precio total por m ....ccoceeviieiiiiee e 165,04
———
I
I
—
_—
_—
—
—
I
—
——
—
—
———
—
—
——
—
—
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Anejo de justificacion de precios

N°  Caddigo Ud Descripcion Total
4 ALBANILERIA
4.1 DO3A0010 m2  Hormigdén en masa de limpieza y nivelacion, con hormigén de
fck=15 N/mm2, de 10 cm de espesor medio, en base de
cimentaciones, incluso elaboracion, puesta en obra, curado y
nivelacién de la superficie. Segun C.T.E. DB SE y DB SE-C.
MO01A0030 0,160 h Pebn 13,89 2,22
A03A0030 0,100 m®  Hormigén en masa de fck= 15 92,71 9,27
N/mm?
E01E0010 0,015 m®  Agua 1,84 0,03
3,000 % Costes indirectos 11,52 0,35
Precio total por m2 .........cccccoviiiiiiieennnns 11,87
4.2 D03CC0010 m3  Hormigén armado en zapatas de muros, HA-25/B/20/I, armado
con 40 kg/m3 de acero B 500 S, incluso elaboracidn, encofrado
con una cuantia de 2.5 m?¥m3y desencofrado, colocacion de las
armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado,
s/EHE-08y C.T.E. DB SE y DB SE-C.
MO01A0010 0,500 h Oficial primera 14,75 7,38
MO01A0030 0,500 h Pedn 13,89 6,95
E01HCBO0030 1,020 m®*  Horm prep HA-25/B/20/| 84,80 86,50
A04A0020 40,000 kg Acero corrugado B 500 S, 1,38 55,20
elaborado y colocado.
AO05AA0020 2,500 m? Encofrado y desencofrado de 20,26 50,65
zapatas.
QBA0010 0,300 h Vibrador eléctrico 6,46 1,94
E01E0010 0,045 m®  Agua 1,84 0,08
E13DA0140 10,000 ud Separ fibrocemento r 20-25-30 0,14 1,40
mm uso universal
3,000 % Costes indirectos 210,10 6,30
Precio total por m3 ........ccoceiiiiiiiieens 216,40
4.3 D03G0010 m2  Muro pantalla de 45 cm de espesor, ejecutado con hormigén
HA-25/B/20/lla elaborado en central y grava de machaqueo de
20 mm, armado con 30 kg/m2 de acero B 500 S, para cualquier
profundidad, incluso colocacién de las armaduras,
separadores, vertido con bombeo, vibrado y curado. Muros
guias de hormigon armado, demolicion interior del mismo,
transporte del equipo mecanico, replanteo y p.p. de empleo de I
lodos bentoniticos, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C. —
I
MO1A0010 1,750 h Oficial primera 14,75 25,81 —
M01A0030 1,800 h Pedn 13,89 25,00 —
QABO0090 0,003 ud Transp equipo perforacion 3.609,68 10,83 =
p/muro pantalla —
EO01HAB0040 0,450 m3 Horm prep HA-25/B/20/11a, 100,78 45,35 —
bombeado —_—
A04A0020 30,000 kg Acero corrugado B 500 S, 1,38 41,40 —
elaborado y colocado. ——
QCO0010 0,450 h Alquiler maquinaria p/muros 221,49 99,67 —
pantalla —
QC0020 0,500 m Anclaje i/cabeza y tensado 140,14 70,07 e
p/muros pantalla —
QC0030 0,150 h Trépano para muro pantalla. 150,15 22,52 _——
E13DA0110 26,000 ud Separ plast arm vert r 35 mm D 0,42 10,92 —
acero 10-20 —
3,000 % Costes indirectos 351,57 10,55 —
I
Precio total por m2 ........cccooiiiiiiiinens 362,12 —
—
———
——
—
—_—
—
—
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Anejo de justificacion de precios

N°  Caddigo Ud Descripcion Total
4.4 DO7L0030 m2  Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales
exteriores, con mortero 1:5 de cemento y arena, acabado con
mortero de cemento y arena fina, incluso p.p. de malla en unién
de fabrica y estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y
humedecido del soporte.
MO1A0010 0,620 h Oficial primera 14,75 9,15
M01A0030 0,620 h Peodn 13,89 8,61
A02A0030 0,015 m? Mortero 1:5 de cemento 104,34 1,57
A02D0030 0,005 m®  Mortero bastardo 1:2:10, 132,10 0,66
cemento, cal y arena fina
E37KB0030 0,200 m?2 Malla fibra vidrio impregnada 3,03 0,61
PVC, 10x10 mm (precio medio)
E01E0010 0,005 m®  Agua 1,84 0,01
3,000 % Costes indirectos 20,61 0,62
Precio total por m2 ..., 21,23
———
I
—
I
_—
_—
—
——
——
—
——
—
—
———
—
—
——
—
—
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Anejo de justificacion de precios

N°  Caddigo Ud Descripcion Total
5 PINTURA
5.1 D28BA0010 m2  Pintura a base copolimeros acrilicos para interior y exterior,
estable frente a la luz, Pinoplast Extra de PALCANARIAS o
equivalente, i/imprimacion, lijado y empaste, acabado a 2
manos, colores.
M01B0090 0,080 h Oficial pintor 14,75 1,18
M01B0100 0,080 h Ayudante pintor 14,01 1,12
E35AB0150 0,330 | Pintura acrilica bl mate 4,41 1,46
p/int/ext, Pinoplast Extra
3,000 % Costes indirectos 3,76 0,11
Precio total por m2 .........cccccoviiiiiiieennnns 3,87
———
I
—
—
_—
_—
—
—
I
—
——
—
—
———
—
—
——
—
———
Saneamiento Calle el Monje Péagina 21 —
I

Cad. Validacion: 9FQDW67LJDQ6S9AZHL3ANG35H | Verificacion: http://firgas.sedelectronica.es/

Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 36 de 140



Anejo de justificacion de precios

N°  Caddigo Ud Descripcion Total
6 GESTION DE RESIDUOS
6.1 D37CB0010 t Coste de entrega de residuos de hormigén limpios (tasa
vertido), con cddigo 170101 segun la Lista Europea de
Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor
de residuos autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente,
para operaciones de valorizacion o eliminacion, segun RD
105/2008 y la Ley 22/2011.
E41CA0010 1,000 t Tasa gestor aut. valorizacion 2,50 2,50
residuos hormigon, LER
170101
3,000 % Costes indirectos 2,50 0,08
Precio total port ......cccoeeviiiiiiieeiieee 2,58
6.2 D37B0060 m3  Transporte de residuos a instalacion autorizada de gestion de
residuos (Consejeria de Medio Ambiente), con camién de 15 t,
con un recorrido hasta 20 km.
QABO0030 0,330 h Camién basculante 15 t 33,36 11,01
3,000 % Costes indirectos 11,01 0,33
Precio total por m3 .........ccoceiiiiiiiiiieeens 11,34
———
I
—
—
_—
_—
—
—
I
—
——
—
—
———
—
—
——
—
———
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Anejo de justificacion de precios

N°  Caddigo Ud Descripcion Total
7 VARIOS
7.1 alzada Pa  Partida alzada destinada a la reposicion de servicios afectados
no previsibles desde el proyecto incluyendo obras,
instalaciones, etc
A JUSTIFICAR
Sin descomposicion 710,91
3,000 % Costes indirectos 710,91 21,33
Precio total redondeado por Pa ............. 732,24
———
I
—
—
—
—
—
—
I
—
—
—
—
———
—
—
—
——
———
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Anejo de justificacion de precios

N°  Caddigo

Ud Descripcion Total

8.1 D32AA0040

E38AA0370

8.2 D32AA0020

E38AA0310

8.3 D32AB0010

E38AB0200

8.4 D32AC0010

E38AC0110

8.5 D32CC0010
E38CC0020

8.6 D32CA0010

MO1A0030
E38CA0030

8.7 D32CB0030

M01A0030
E38CB0060

8.8 D32E0010

8 SEGURIDAD Y SALUD

ud  Casco seguridad SH 6, Wirth o equivalente, con marcado CE.

1,000 ud Casco seguridad SH 6, Wirth 17,97 17,97
3,000 % Costes indirectos 17,97 0,54
Precio total redondeado por ud ............. 18,51

ud  Mascarilla FFP2 autofiltrante, Wirth o equivalente, proteccion
contra particulas sélidas y liquidas de mediana toxicidad, con
marcado CE.

1,000 ud Mascarilla FFP2 autofiltrante, 8,09 8,09
Wiirth

3,000 % Costes indirectos 8,09 0,24
Precio total redondeado por ud ............. 8,33

ud  Guantes proteccion amarillo, Wiirth o equivalente, con marcado

CE.
1,000 ud Guantes proteccion nitrilo 6,78 6,78
amarillo, Wirth
3,000 % Costes indirectos 6,78 0,20
Precio total redondeado por ud ............. 6,98

ud Botas marron S3 (par), Wirth o equivalente, con puntera y
plantilla metélica, con marcado CE.

1,000 ud Botas S3 marrén, Wirth 84,83 84,83
3,000 % Costes indirectos 84,83 2,54
Precio total redondeado por ud ............. 87,37

ud  Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.

1,000 ud Chaleco reflectante 5,99 5,99
3,000 % Costes indirectos 5,99 0,18
Precio total redondeado por ud ............. 6,17

ud Sefial de cartel de obras, de PVC, sin soporte metalico,
(amortizacion = 100 %), incluso colocacion y desmontaje.

0,200 h Pedn 13,89 2,78

1,000 ud Sefial cartel obras, PVC, 45x30 4,20 4,20
cm

3,000 % Costes indirectos 6,98 0,21
Precio total redondeado por ud ............. 7,19

ud Cono de sefializacion reflectante de 60 cm de altura, incluso
colocacion y posterior retirada.

0,050 h Pebn 13,89 0,69

1,000 ud Cono de sefializacion 10,38 10,38
reflectante 50 cm

3,000 % Costes indirectos 11,07 0,33
Precio total redondeado por ud ............. 11,40

ud  Botiquin metélico tipo maletin, preparado para colgar en pared,
con contenido sanitario completo segin ordenanzas.

E38E0010 1,000 ud Botiquin metdl. tipo maletin 49,88 49,88
c/contenido

3,000 % Costes indirectos 49,88 1,50

Precio total redondeado por ud ............. 51,38
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Anejo de justificacion de precios

N°  Caddigo Ud Descripcion Total
8.9 D32BB0040 ud  Valla metalica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y
1,10 m de altura, (amortizacién = 10 %), incluso colocacion y
posterior retirada.
M01A0030 0,100 h Pedn 13,89 1,39
E38BB0010 0,100 ud Valla metalica amarilla de 44,70 4,47
2,50x1 m
3,000 % Costes indirectos 5,86 0,18
Precio total redondeado por ud ............. 6,04
———
I
—
—
—
—
—
—
I
—
—
—
—
———
—
—
—
——
———
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Presupuesto parcial n°® 1 DEMOLICIONES

N° Ud Descripcién Medicidén Precio Importe
11 M2  Demolicion de pavimento de hormigdén en masa de hasta 10 cms. de espesor por
medios mecanicos, incluso acopio de escombros junto al lugar de carga.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 81,00 0,50 40,500
40,500 40,500
Total m2 ......: 40,500 4,75 192,38
Total presupuesto parcial n°® 1 DEMOLICIONES : 192,38
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Presupuesto parcial n°® 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

N° Ud Descripcién Medicidén Precio Importe
2.1 M3 Excavacién manual en zanjas en terreno duro, hasta una profundidad de 1,5 m, con
extraccion de tierras al borde. La medicion se haréa sobre perfil.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Muro 1 4,00 1,15 0,50 2,300
2,300 2,300
Total m3 ......: 2,300 60,04 138,09
2.2 M2 Desbroce y limpieza de terrenos con medios mecéanicos, sin carga sobre camion, sin
transporte. La medicidn se haré sobre perfil.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 70,00 1,00 70,000
70,000 70,000
Total m2 ......: 70,000 2,39 167,30
2.3 M3 Excavacién mecanica a cielo abierto en terreno compacto, con extraccion de tierras al
borde, sin transporte. La medicion se haré sobre perfil.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Bajo Hormigén 1 82,00 0,50 0,70 28,700
28,700 28,700
Total m3 ......: 28,700 3,18 91,27
24 M3 Excavacién mecénica a cielo abierto en terreno suelto, con extraccion de tierras al
borde, sin transporte. La medicidn se haré sobre perfil.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Bajo Terreno Natural 1 68,00 0,50 0,70 23,800
23,800 23,800
Total m3 ......: 23,800 2,38 56,64
25 M3 Relleno realizado con medios mecanicos, con productos seleccionados procedentes
del desmonte y excavacion, compactado por capas de 30 cm, al 95% del Proctor
modificado, incluso regado y refino de taludes.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Bajo Hormigoén 1 82,00 0,50 0,60 24,600
Bajo Terreno Natural 1 68,00 0,50 0,60 20,400
45,000 45,000
Total m3 ......: 45,000 3,33 149,85
Total presupuesto parcial n°® 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS : 603,15
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Presupuesto parcial n® 3 SANEAMIENTO

N° Ud Descripcién Medicidén Precio Importe
3.1 M  Tuberia de saneamiento de polietileno de alta densidad, SN-8 (rigidez anular nominal 8
kN/m2), segun UNE-EN 13476, Condusan (T.P.P. Tuberias y perfiles plasticos) o
equivalente, de D 160 mm, compuesta de dos capas: una exterior en color negro y
corrugada y una interior lisa y en color blanco, con junta elastica, enterrada en zanja,
con p.p. de pequefio material, incluso solera de arena de 10 cm de espesor, nivelacion
del tubo, sin incluir excavacion ni relleno de la zanja. Totalmente instalada y probada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 150,00 150,000
150,000 150,000
Total m ....... 150,000 9,33 1.399,50
3.2 Ud Arqueta prefabricada de polipropileno, de dimensiones interiores 40x40x40, con tapa,
para alojamiento de la valvula, previa excavacion con medios manuales y posterior
relleno del trasdos con material granular.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total ud ......: 1,000 52,11 52,11
3.3 Ud Pozo de registro circular (parte fija), prefabricado de hormigén armado, de diametro
interior 1,00 m, con marcado CE s/UNE-EN 1917 y UNE 127917, formado por pieza
inferior constituida por base de pozo de 1000x700 mm (Dxh) y pieza superior
constituida por cono de 1000/625x1000 mm (D inf/sup x h), incluso pates montados en
fabrica, registro reforzado D 400, s/UNE EN 124, de fundicién ddctil EJ-Norinco o
equivalente, de D=600 mm, juntas de estanqueidad o material de sellado, conexion a
conducciones, incluso excavacion precisa, relleno de trasdés con carga y transporte
de tierras sobrantes a vertedero, totalmente terminado, segin C.T.E. DB HS-5.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7 7,000
7,000 7,000
Total ud ......: 7,000 546,75 3.827,25
3.4 M Pozo de registro circular (parte variable), prefabricado de hormigén armado, de
diametro interior 1,00 m, con marcado CE s/UNE-EN 1917 y UNE 127917, formado por
anillos 1000/1200 mm (Dxh), incluso pates montados en fabrica, juntas de estanqueidad
o material de sellado, incluso excavacion precisa, relleno de trasdds con carga y
transporte de tierras sobrantes a vertedero, totalmente terminado, segun C.T.E. DB
HS-5.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000
2,000 2,000
Totalm ....... 2,000 165,04 330,08
Total presupuesto parcial n® 3 SANEAMIENTO : 5.608,94
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Presupuesto parcial n°® 4 ALBANILERIA

N° Ud Descripcién Medicidén Precio Importe
4.1 M2 Hormigén en masa de limpieza y nivelacion, con hormigén de fck=15 N/mmz2, de 10 cm
de espesor medio, en base de cimentaciones, incluso elaboracion, puesta en obra,
curado y nivelacion de la superficie. Segun C.T.E. DB SE y DB SE-C.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 81,00 0,50 40,500
40,500 40,500
Total m2 ......: 40,500 11,87 480,74
4.2 M3 Hormigén armado en zapatas de muros, HA-25/B/20/l, armado con 40 kg/m3 de acero B
500 S, incluso elaboracion, encofrado con una cuantia de 2.5 m#m?3 y desencofrado,
colocacion de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08
y C.T.E. DB SEy DB SE-C.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,00 1,15 0,50 2,300
2,300 2,300
Total m3 ......: 2,300 216,40 497,72
4.3 M2 Muro pantalla de 45 cm de espesor, ejecutado con hormigéon HA-25/B/20/lla elaborado
en central y grava de machaqueo de 20 mm, armado con 30 kg/m2 de acero B 500 S,
para cualquier profundidad, incluso colocacién de las armaduras, separadores, vertido
con bombeo, vibrado y curado. Muros guias de hormigon armado, demolicion interior
del mismo, transporte del equipo mecanico, replanteo y p.p. de empleo de lodos
bentoniticos, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,00 3,00 12,000
12,000 12,000
Total m2 ......: 12,000 362,12 4.345,44
4.4 M2 Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con mortero 1:5
de cemento y arena, acabado con mortero de cemento y arena fina, incluso p.p. de
malla en uniéon de fabrica y estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y
humedecido del soporte.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,00 3,00 12,000
12,000 12,000
Total m2 ......: 12,000 21,23 254,76
Total presupuesto parcial n° 4 ALBANILERIA : 5.578,66
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Presupuesto parcial n°®5 PINTURA

N° Ud Descripcién Medicidén Precio Importe
5.1 M2 Pintura a base copolimeros acrilicos para interior y exterior, estable frente a la luz,
Pinoplast Extra de PALCANARIAS o equivalente, i/imprimacién, lijado y empaste,
acabado a 2 manos, colores.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,00 3,00 12,000
12,000 12,000
Total m2 ......: 12,000 3,87 46,44
Total presupuesto parcial n°5 PINTURA : 46,44
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Presupuesto parcial n°® 6 GESTION DE RESIDUOS

N° Ud Descripcién Medicidén Precio Importe
6.1 T Coste de entrega de residuos de hormigén limpios (tasa vertido), con cédigo 170101
segun la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor
de residuos autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de
valorizacion o eliminacién, segin RD 105/2008 y la Ley 22/2011.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6,07 6,070
6,070 6,070
Total t ......: 6,070 2,58 15,66
6.2 M3 Transporte de residuos a instalacion autorizada de gestion de residuos (Consejeria de
Medio Ambiente), con camién de 15 t, con un recorrido hasta 20 km.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 81,00 0,50 0,10 4,050
4,050 4,050
Total m3 ......: 4,050 11,34 45,93
Total presupuesto parcial n° 6 GESTION DE RESIDUOS : 61,59
Saneamiento Calle el Monje Pégina 31

Cad. Validacion: 9FQDW67LJDQ6S9AZHL3ANG35H | Verificacion: http://firgas.sedelectronica.es/

Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 46 de 140



Presupuesto parcial n° 7 VARIOS

N° Ud Descripcién Medicidén Precio Importe
7.1 Pa Partida alzada destinada a la reposicion de servicios afectados no previsibles desde el
proyecto incluyendo obras, instalaciones, etc
A JUSTIFICAR
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total Pa ...... 1,000 732,24 732,24
Total presupuesto parcial n°7 VARIOS : 732,24
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Presupuesto parcial n°® 8 SEGURIDAD Y SALUD

N° Ud Descripcién Medicidén Precio Importe
8.1 Ud Casco seguridad SH 6, Wirth o equivalente, con marcado CE.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000
3,000 3,000
Total ud ......: 3,000 18,51 55,53
8.2 Ud Mascarilla FFP2 autofiltrante, Wiirth o equivalente, proteccion contra particulas sélidas
y liquidas de mediana toxicidad, con marcado CE.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total ud ......: 1,000 8,33 8,33
8.3 Ud Guantes proteccién amarillo, Wiirth o equivalente, con marcado CE.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000
3,000 3,000
Total ud ......: 3,000 6,98 20,94
8.4 Ud Botas marrén S3 (par), Wiurth o equivalente, con puntera y plantilla metéalica, con
marcado CE.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000
3,000 3,000
Total ud ......: 3,000 87,37 262,11
8.5 Ud Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000
2,000 2,000
Total ud ......: 2,000 6,17 12,34
8.6 Ud Sefial de cartel de obras, de PVC, sin soporte metalico, (amortizacion = 100 %), incluso
colocacion y desmontaje.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total ud ......: 1,000 7,19 7,19
8.7 Ud Cono de sefializacion reflectante de 60 cm de altura, incluso colocacion y posterior
retirada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000
3,000 3,000
Total ud ......: 3,000 11,40 34,20
8.8 Ud Botiquin metalico tipo maletin, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario
completo segun ordenanzas.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total ud ......: 1,000 51,38 51,38
8.9 Ud Valla metalica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura,
(amortizacién = 10 %), incluso colocacién y posterior retirada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000
3,000 3,000
Total ud ......: 3,000 6,04 18,12
Total presupuesto parcial n°® 8 SEGURIDAD Y SALUD : 470,14
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Presupuesto de gjecucion materia

1 DEMOLICIONES 192,38
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 603,15
3 SANEAMIENTO 5.608,94
4 ALBANILERIA 5.578,66
5 PINTURA 46,44
6 GESTION DE RESIDUOS 61,59
7 VARIOS 732,24
8 SEGURIDAD Y SALUD 470,14

Total .......... 13.293,54

Asciende el presupuesto de ejecucion material a la expresada cantidad de TRECE MIL DOSCIENTOS
NOVENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS.

En la Villa de Firgas, a 20 de agosto de 2018
El Arquitecto

Javier Cabrera Caraballo

Saneamiento Calle el Monje

Péagina 34
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Proyecto: Saneamiento Calle el Monje

Capitulo | mporte
Capitul o 1 DEMOLI Cl ONES 192, 38
Capitul o 2 MOVI M ENTO DE Tl ERRAS 603, 15
Capitul o 3 SANEAM ENTO 5. 608, 94
Capitul o 4 ALBANI LERI A 5.578, 66
Capitul o 5 PI NTURA 46, 44
Capitul o 6 GESTI ON DE RESI DUCS 61, 59
Capitulo 7 VAR OS 732, 24
Capitul o 8 SEGURI DAD Y SALUD 470, 14
Presupuest o de ej ecuci 6n materi al 13. 293, 54
13% de gastos general es 1.728, 16
6% de beneficio industrial 797, 61
Suma 15. 819, 31
0%1dcC 0, 00
Presupuest o de ej ecuci 6n por contrata 15. 819, 31

Asci ende el

En la Villa de Firgas,

2018
El Arquitecto

Javi er Cabrera Caraballo

a 20 de agosto de

presupuesto de ejecuci 6n por contrata a |a expresada cantidad de QUI NCE
OCHOCI ENTOS DI ECI NUEVE EUROCS CON TREI NTA Y UN CENTI MOS.

ML
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Ayuntamiento de la OFICINA TECNICA

, ) AREA DE PROYECTOS
;. ﬁ : Villa de Firgas

SANEAMIENTO EN CALLE EL MONJE

lll.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
PARTICULARES

Se ha redactado un Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, segun exige el articulo 124 y 233.c) de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

En dicho pliego se recoge el objeto del mismo, las normas y disposiciones de caracter técnico que son de
aplicacion, las disposiciones generales, la descripcion de las obras, inicio, desarrollo, control, responsabilidades y
obligaciones, medicion y abono, materiales basicos y unidades de obra.

No obstante y aunque las Normas Tecnoldgicas de la Edificacién no son obligatorias con caracter general, si

sera exigida aquella que en modo especifico sea referida en cualquiera de los documentos que comprende este proyecto
Basico y de Ejecucion.
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— = Ayuntamiento de la OFICINA TECNICA
AREA DE PROYECTOS

’ Vllla de Flrgas SANEAMIENTO EN CALLE EL MONJE
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— - Ayuntamiento de la OFICINA TECNICA

L . 3 AREA DE PROYECTOS
-:. Q . Villa de Firgas

SANEAMIENTO EN CALLE EL MONJE

3.10. Liquidacion de las obras
3.11. Otros gastos a cargo del contratista
3.12. Condiciones de materiales y mano de obra

CAPITULO IV
PRESCRIPCIONES GENERALES

4.1. Inspeccién de las obras

4.2. Limpieza de las obras

4.3. Comprobacion de replanteo

4.4. Programa de trabajos

4.5. Orden de iniciacion de las obras

4.6. Danos y perjuicios

4.7. Objetos encontrados

4.8. Evitacion de contaminaciones

4.9. Permisos y licencias

4.10. Seguridad y salud en las obras
4.11. Gestién de residuos de construccion
4.12. Plazo de ejecucion

4.18. Subcontratista

4.14. Recepciodn de las obras

4.15. Plazo de garantia

4.16. Conservacion de las obras durante su ejecucion

Plaza de San Rogue n° 1 - 35430 - Las Palmas - TIf. 928 62 52 36/38 - Fax. 928616271 - www.firgas.es

Cad. Validacion: 9FQDW67LJDQ6S9AZHL3ANG35H | Verificacion: http://firgas.sedelectronica.es/

Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 53 de 140



- ' = Ayuntamiento de la OFICINA TECNICA

N = - AREA DE PROYECTOS
: ﬁ . Villa de Firgas

SANEAMIENTO EN CALLE EL MONJE

CAPITULO |
DESCRIPCION DE LAS OBRAS
1.1. Antecedentes

Una de las infraestructuras mas deficitarias de Firgas es el saneamiento debido a
la accidentada topografia del municipio que impide la mayor parte de las veces ejecutar
proyectos de infraestructuras de saneamiento en los que las aguas residuales puedan
circular por simple gravedad de ahi que a veces hay que solucionar el saneamiento de
los barrios de manera puntual y localizada por sectores que puedan acceder al sistema
de saneamiento por simple gravedad como es el presente caso.

1.2. Objeto

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto
de instrucciones, normas, prescripciones y especificaciones, que ademas de lo indicado
en la Memoria, Planos y Presupuesto, definen todos los requisitos de las obras del
presente proyecto. Dichos documentos contienen ademas de la descripcién general y
localizacién de las obras, condiciones que han de cumplir los materiales, instrucciones
para su ejecucion, medicion y abono de las unidades de obra y son, por consiguiente, la
norma y guia que ha de seguir en todo momento el Contratista.

Es, por tanto, objeto ultimo del presente documento la definicibn de las
condiciones facultativas y técnicas que han de regir en la ejecucion de las obras de este
Proyecto, que en cualquier caso deberan estar sujetas a normas de buena ejecucion y a
la normativa vigente de aplicacion.

1.3. Descripcion de las obras

A rasgos muy generales, la solucion adoptada consiste en la realizaciéon de las
siguientes actuaciones:

1.- Apertura de zanja bajo pavimento de hormigén en un caso y tierra del lugar en
otros.

2.- Colocacion de tuberias corrugadas de Polietileno de Alta Densidad PEAD de
160 mm de diametro.

3.- Instalacion de pozos de registros de hormigdn y arquetas de polietileno de
40 x 40 cms.

4.- Ejecucion de un muro de contencion para colocar en el trasdés un pozo de
resalte

5.- Conexionado a un ramal de la red general de alcantarillado existente en un
camino privado de las inmediaciones.

Las actuaciones comenzaran en la zona de mas altura de la calle el Monje donde
se ejecutara el primer pozo de registro (PZ-1) para ir discurriendo en sentido
descendente hasta un nivel inferior. (Este pozo no conecta ninguna red existente).

A mitad de camino se ejecuta un pequefio ramal conectado al PZ-3 para dar
servicio a una parcela existente en el lugar a través de la disposicion de una arqueta de
40 x 40 cms (AR-1)
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" = Ayuntamiento de la OFICINA TECNICA

N = - AREA DE PROYECTOS
: ﬁ . Villa de Firgas

SANEAMIENTO EN CALLE EL MONJE

Continuamos en sentido descendente y debido al cambio extremo de cota entre
el final de la Calle el Monje y el terreno natural por el que discurre posteriormente la
tuberia, se hace necesario en principio ejecutar un muro de contencion de hormigén y un
pozo de resalte (PR-1) para salvar éste desnivel.

Una vez salvada esta diferencia de cota, el alcantarillado cambia de direccion a
travées del Pozo PZ-4 para dirigirse a través de las traseras de las edificaciones
existentes hasta el pozo PZ-5 donde finalmente conectara mediante la ejecucion del pozo
PZ-6 a una tuberia de alcantarillado existente.

Durante la ejecucion de toda esta obra se realizaran los correspondientes trabajos
de demoliciones, movimiento de tierras, rellenos de zanjas, pavimentaciones, etc., como
es habitual en este tipo de obras.

La localizaciéon y emplazamiento de las actuaciones se indican graficamente en el
Documento X (Planimetria), en donde se presentan, de forma ordenada, un conjunto de
planos generales y de detalle de cada una de las actuaciones propuestas.

En el presente Documento lll (PPTP) se definen las condiciones que han de
considerarse durante la ejecucion de las obras

En el Documento Il (Presupuesto) se recogen las mediciones y los precios para
cada partida presupuestaria.

1.4. Disposiciones aplicables

Seran de aplicacion con caracter general y no limitativo, en todo aquello que no
contradiga o modifique el alcance de las condiciones que se definen en el presente
documento para los materiales o la ejecucién de las obras, las disposiciones que se
sefalan a continuacion:

La normativa sectorial aplicada para el Proyecto es, entre otra la siguiente:

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

Decreto 3.854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Clausulas

Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado, en adelante

PCAG, y sus modificaciones posteriores, derogado en lo que se oponga a la Ley

31/1995.

% Pliego de Clausulas Administrativas Particulares del Contrato, en adelante PCAC.

% Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales.

% Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccién de
Hormigoén Estructural (EHE-08).

» Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instruccién para la
Recepcion de Cementos (RC-08).

% Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, que aprueba la Norma de Construccién
Sismoterrestre: parte general y edificaciéon (NCSR-02).

% Normas UNE vigentes, del Instituto nacional de Racionalizacién y Normalizacion, que
afecten a los materiales y obras del presente Proyecto.

% Ley 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias.

% Decreto 131/1995, por el que se aprueba el Reglamento de Carreteras de Canarias.

% Reglamento General de Carreteras, de 2 de septiembre de 1994 (BOE de 23 de
septiembre de 1994).

% Instrucciones I.C. de la Direccién General de Carreteras, con especial atencion en:

% 6.1-1.C. “Firmes Flexibles”, 6.2-1.C. “Firmes Rigidos”, 6.3 |.C. "Refuerzo de firmes",

7 7
0‘0 0‘0
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SANEAMIENTO EN CALLE EL MONJE

% 8.1-1.C. “Senalizacion Vertical’, 8.2-1.C. “Marcas Viales”, 8.3-1.C. “Senalizacién de
Obras”.

% Recomendaciones para el proyecto de intersecciones de la Direccién General de

Carreteras.

Normas de ensayos del Laboratorio de Transporte y Mecanica del suelo (MOPTMA).

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de

la Edificacion.

% Real Decreto 1.627/1997, de 24 de octubre, por el que se aprueban las disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

% Ley 8/1995 de 6 de abril, de accesibilidad y supresion de barreras fisicas y de la

comunicacion. Decreto 148/2001 de 9 de julio, que modifica el Decreto que aprueba la

Ley 8/1995.

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacién ambiental.

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestion

de residuos de construccion y demolicion.

% Resto de decretos y reglamentos de obligado cumplimiento. Salvo que se trate de
prescripciones cuyo cumplimiento esté obligado por la vigente legislacion, en caso de
discrepancia con el contenido de los documentos mencionados, se aplicara el criterio
correspondiente al que tenga una fecha de aprobacién posterior. Con idéntica
salvedad, sera de aplicacion preferentemente respecto de los anteriores documentos
lo expresado en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Asi mismo,
formara parte del presente documento, las Leyes, Reglamentos, Ordenanzas, Pliegos
e Instrucciones Oficiales y Normas de Obligado Cumplimiento que estuvieran vigentes
en la fecha del anuncio de la licitacion si la hubo o en la fecha de notificacion de la
adjudicacion definitiva en los demas casos, que afecten directa o indirectamente a la
redaccion del Proyecto y Ejecucion de las Obras del Contrato.

1.5. Adscripcion de las obras

Las obras objeto de este Pliego pasaran a integrarse en el nicleo poblacional de
Firgas, actuando el Ayuntamiento de Firgas como promotor, quién gestionara su
construccion y recibira las obras.

1.6. Direccion de las obras

El “Facultativo de la Administracion Director de la obra” (en lo sucesivo “Director”),
serd la persona directamente responsable de la comprobacién y vigilancia de la correcta
realizacién de la obra que nos ocupa. Dicho facultativo serd designado en su pececiso
momento con anterioridad al comienzo de las obras.

Para el desempefio de su funcién podra contar con colaboradores a sus 6rdenes,
que desarrollaran su labor en funcién de las atribuciones derivadas de sus titulos
profesionales o sus conocimientos especificos y que integraran la “Direccion de la obra”
(en lo sucesivo “Direccion”).

Las funciones del Director, en orden a la direccion, control y vigilancia de las
obras que fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, son las
siguientes:

% Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus Ordenes, el
cumplimiento de las condiciones contractuales.

% Garantizar la ejecucion de las obras con estricta sujecion al proyecto aprobado, o
modificaciones debidamente autorizadas, y el cumplimiento del programa de trabajos.

% Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones
correspondientes dejan a su decision.
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% Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretacion de
planos, condiciones de materiales y de ejecucién de unidades de obra. Siempre que
no se modifiquen las condiciones del Contrato.

% Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal
cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificacién, tramitando, en su caso, las
propuestas correspondientes.

% Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales y de
los particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecucién de las
obras y ocupacion de los bienes afectados por ellas, y resolver los problemas
plantados por los servicios y servidumbres relacionados con las mismas.

“ [1 Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad,
la direcciéon inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso; para lo cual
el Contratista debera poner a su disposicién el personal y material de la obra.

% Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los
documentos del Contrato.

% Participar en las recepciones provisional y definitiva y redactar la liquidaciéon de las
obras, conforme a las normas legales establecidas.

% El Contratista estara obligado a prestar su colaboraciéon al Director para el normal

cumplimiento de las funciones a éste encomendadas.

1.7. El contratista y su personal de obra

Se entiende por "Contratista” la parte contratante obligada a ejecutar la obra.
Cuando dos 0 mas empresas presenten una oferta conjunta a la licitacion de una obra
qguedaran obligadas solidariamente frente a la Administracion.

Se entiende por "Delegado de obra del contratista” (en lo sucesivo "Delegado o
Jefe de Obra") la persona designada expresamente por el contratista y aceptada por la
Administracién con capacidad suficiente para:

% Ostentar la representacion del contratista cuando sea necesaria su actuacion o
presencia, segun el Reglamento General de Contratacién y los pliegos de clausulas,
asi como en otros actos derivados del cumplimiento de las obligaciones contractuales,
siempre en orden a la ejecucion y buena marcha de las obras.

% Organizar la ejecucion de la obra e interpretar y poner en practica las 6rdenes
recibidas de la Direccion.

% Proponer a ésta a colaborar con ella en la resolucion de los problemas que se
planteen durante la ejecucion.

La Propiedad, debido a la complejidad y volumen de la obra, debera exigir que el
Delegado o Jefe de Obra tenga la titulacion profesional adecuada. El Director vigilara el
estricto cumplimiento de tal exigencia, pudiendo suspender los trabajos, sin que de ello
se deduzca alteracién alguna de los términos y plazos del contrato, cuando las obras no
se realicen bajo la direccion del personal facultativo designado.

La Propiedad podra recabar del contratista la designacion de un nuevo Jefe de
Obra y, en su caso, de cualquier facultativo que de él dependa cuando asi lo justifique la
marcha de los trabajos. Se presumird que existe siempre dicho requisito en los casos de
incumplimiento de las 6rdenes recibidas o de negativa a suscribir, con su conformidad o
reparos, los documentos que reflejen el desarrollo de las obras, como partes de
situacién, datos de medicion de elementos a ocultar, resultados de ensayos, 6rdenes de
la Direccion y analogos definidos por las disposiciones del Contrato o convenientes para
un mejor desarrollo del mismo.
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Cuando el Contratista o las personas de él dependientes incurran en actos u
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha de las obras o el cumplimiento
de los programas de trabajo, la Administracion podra exigirle la adopcion de medidas
concretas y eficaces para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucién de lo
pactado, sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento General de Contratacion acerca
del cumplimiento de los plazos y las causas de resolucion del contrato.

El Contratista debera reemplazar en el plazo de quince (15) dias a la persona
recusada por un sustituto competente previamente aceptado por el Director.

El contratista esta obligado a comunicar a la Administracién, en un plazo de
quince dias contados a partir de la fecha en que se le haya notificado la adjudicacion
definitiva de las obras, su residencia o la de su Delegado o Jefe de Obra, a todos los
efectos derivados de la ejecucion de aquéllas. Esta residencia estard situada en las
obras o de una localidad proxima a su emplazamiento, y tanto para concretar inicialmente
su situacion como para cualquier cambio futuro el contratista debera contar con la previa
conformidad de la Administracion. Desde que comiencen las obras hasta su recepcion
definitiva, el contratista o su delegado debera residir en el lugar indicado, y s6lo podra
ausentarse de él previa la comunicacion a la direccién de la persona que designe para
sustituirle.

El contratista deberd instalar, antes del comienzo de las obras y mantener durante
la ejecucion del contrato, una "Oficina de obra" en el lugar que considere mas apropiado,
previa conformidad del Director. El contratista debera necesariamente conservar en ella
copia autorizada de los documentos contractuales del proyecto o proyectos base del
contrato y el "Libro de Ordenes"; a tales efectos la Administracion suministrara a aquél
una copia de aquellos documentos antes de la fecha en que tenga lugar la comprobacion
del replanteo. El contratista no podra proceder al cambio o traslado de la oficina de obras
sin previa autorizacién de la Direccion.

1.8. Ordenes al contratista

El "Libro de Ordenes" sera diligenciado previamente por la Propiedad, se abrira
en la fecha de comprobacion del replanteo y se cerrara en la de la recepcion definitiva.
Durante dicho lapso de tiempo estara a disposicién de la Direccion, que cuando proceda,
anotard en él las drdenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas,
autorizandolas con su firma.

El contratista estara también obligado a transcribir en dicho libro, por si o por
medio de su Delegado o Jefe de Obra, cuantas 6rdenes o instrucciones reciba por escrito
de la Direccion, y a firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin
perjuicio de la necesidad de una posterior autorizacién de tales transcripciones por la
Direccion, con su firma, en el libro indicado.

Se hara constar en el Libro de Ordenes al iniciarse las obras, o en caso de
modificaciones, durante el curso de las mismas, con el caracter de orden al Contratista,
la relacion de personas que por el cargo que ostentan, tienen facultades para acceder a
dicho libro y transcribir en €l lo que consideren necesario comunicar al Contratista.

Efectuada la recepcion definitiva, el "Libro de Ordenes" pasara al poder de la
Administracién, si bien podréa ser consultado en todo momento por el contratista.

1.9. Libro de incidencias

Se hara constar en el “Libro de Incidencias” previsto en el Pliego de Clausulas
Administrativas Generales, todos los extremos que considere oportuno el Director de las
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obras. El “Libro de Incidencias” permanecera custodiado en la obra por el Contratista y a
disposicion del Director en todo momento. Por razones de sencillez y eficacia, el Director
podra disponer que estas incidencias figuren en Partes de Obra Diarios, que se
custodiaran ordenados y enumerados de igual manera que se establece para el “Libro de
Incidencias”.

1.10. Pliego de prescripciones técnicas particulares

A los efectos de regular la ejecucién de las obras, el pliego de prescripciones
técnicas particulares debera consignar, expresamente o por referencia a los pliegos de
prescripciones técnicas generales que resulten de aplicacion, las caracteristicas que
hayan de reunir los materiales a emplear, especificando, si se juzga oportuno, la
procedencia de los materiales naturales, cuando ésta defina una caracteristica de los
mismos y ensayos a que deben someterse para comprobacion de las condiciones que
han de cumplir; las normas para la elaboracién de las distintas unidades de obra, las
instalaciones que hayan de exigirse y las precauciones a adoptar durante la construccion.

En ningln caso contendran estos pliegos declaraciones o clausulas de caracter
econdémico que deban figurar en el pliego de clausulas administrativas.

Ilgualmente detallara las formas de medicion y valoracién de las distintas unidades
de obra y las de abono de las partidas alzadas; establecera el plazo de garantia y
especificara las normas y pruebas previstas para las recepciones. Las especificaciones
técnicas seran establecidas por referencia a normas nacionales y, cuando no existan o
no tengan cardacter obligatorio, podran hacerse por referencia a otras distintas.

A menos que el objeto de la licitacion lo exija, las especificaciones técnicas no
mencionaran productos de una fabricacion o procedencia determinada o procedimientos
particulares, que puedan favorecer o eliminar competidores. Cuando el 6rgano de
contratacion no pueda ofrecer una descripcion del objeto de la licitacion por medio de
otras especificaciones suficientemente precisas e inteligibles para los interesados,
podran indicarse marcas, licencias o tipos, siempre que vayan acompanados de la
mencién "o equivalente".

En el caso de que las prescripciones de los documentos generales mencionados
anteriormente prevean distintas opciones para determinado material, sistemas de
ejecucion, unidades de obra, ensayos, etc., el pliego de prescripciones técnicas
particulares fijara exactamente la que sea de aplicacion.

1.11. Planos

Los planos deberan ser lo suficientemente descriptivos para que puedan
deducirse de ellos las mediciones que sirvan de base para las valoraciones pertinentes.
Habran de servir para la exacta realizacion de la obra, a cuyos efectos debera poderse
deducir también de ellos los planes de ejecucién en obra o en taller. Todos los planos de
detalle preparados durante la ejecucién de las obras deberan estar suscritos por el
Director, sin cuyo requisito no podran ejecutarse los trabajos correspondientes.

1.12. Servicios afectados
Antes del inicio de los trabajos el Contratista Adjudicatario de las obras solicitara

informacion de todos los servicios urbanisticos que pudieran afectar a los Organismos
competentes.
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Queremos hacer hincapié en el hecho de que, en el caso de que con motivo de la
ejecucion de las obras de referencia se produzca alguna averia en alguno de los
servicios 0 instalaciones que pudieran existir, sera completa responsabilidad del
Contratista, sin que sirva de excusa o pretexto los posibles defectos o errores existentes
en la informacion incluida en el presente Proyecto.

Por todo ello el Contratista procurara tomar las medidas adecuadas: observacion
de signos externos visibles, realizacion de catas por medios manuales, etc. No obstante
se pondréa especial cuidado al realizar los trabajos en evitacién de dafos a terceros.

Para evitar situaciones de riesgo para personas e instalaciones y antes de iniciar
los trabajos, el Contratista debera ponerse en contacto con las compafias y organismos
con competencias en la zona, asi como con la Direccion Facultativa de las Obras, al
objeto de concretar sobre el terreno las posibles afecciones, lo que permitird poder
adoptar las soluciones mas adecuadas con el fin de mantener los servicios durante la
ejecucion de las obras. La Direccion Facultativa tomard las medidas que considere
oportunas en caso de que aparezcan servicios afectados una vez recibida la informacion
de las empresas suministradoras.

1.13. Contradicciones, omisiones o errores

Los errores materiales que puedan contener el proyecto o presupuesto elaborado
por la Administracién no anularan el contrato, sino en cuanto sean denunciados por
cualquiera de las partes dentro de dos meses, computados a partir de la fecha del acta
de comprobacién del replanteo y afecten, ademas, al importe del presupuesto de la obra,
al menos en un 20%.

En caso contrario, los errores materiales sélo daran lugar a su rectificacion, pero
manteniéndose invariable la baja proporcional resultante en la adjudicacion.

En caso de contradiccién entres los Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares, prevalece lo prescrito en este ultimo. En todo caso, ambos documentos
prevaleceran sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. Lo mencionado en
elPliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los Planos, o viceversa,
habra de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos; siempre que,
a juicio del Director, quede suficientemente definida la unidad de obra correspondiente, y
ésta tenga precio en el contrato.

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos
documentos por el Director, o por el Contratista, deberan reflejarse preceptivamente en el
Acta de comprobacion de replanteo.

1.14. Documentos contractuales que se entregan al contratista

Sera documento contractual el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares,
redactado por el Servicio competente y atendiendo a lo expresado en el Reglamento
General de Contratos. El programa de trabajo serd documento contractual cuando sea
obligatorio de acuerdo con lo dispuesto a continuacién, o en su efecto, cuando lo
disponga expresamente el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

El contratista estara obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo de
un mes, salvo causa justificada, desde la notificacion de la autorizacion para iniciar las
obras, cuando se establezca expresamente en el pliego de clausulas administrativas
particulares. Esta clausula debera figurar siempre que la total ejecucion de la obra esté
prevista en mas de una anualidad. La Administracién resolvera sobre él dentro de los

Plaza de San Rogue n° 1 - 35430 - Las Palmas - TIf. 928 62 52 36/38 - Fax. 928616271 - www.firgas.es

Cad. Validacion: 9FQDW67LJDQ6S9AZHL3ANG35H | Verificacion: http://firgas.sedelectronica.es/

Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 60 de 140



- ' = Ayuntamiento de la OFICINA TECNICA

N = - AREA DE PROYECTOS
: ﬁ . Villa de Firgas

SANEAMIENTO EN CALLE EL MONJE

treinta dias siguientes a su presentacion. La resolucién puede imponer al programa de
trabajo presentado la introduccion de modificaciones o el cumplimiento de determinadas
prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

El programa de trabajos especificara, dentro de la ordenacion general de los
mismos, los periodos e importes de ejecucién de las distintas unidades de obra
compatibles con los plazos parciales establecidos en el pliego de clausulas
administrativas particulares para la terminacién de las diferentes partes fundamentales
en que se haya considerado descompuesta la obra.

El Director de la obra podra acordar el no dar curso a las certificaciones de obra
hasta que el contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo cuando
éste sea obligatorio, sin derecho a intereses de demora, en su caso, por retraso en el
pago de estas certificaciones.

El acta de comprobacion del replanteo y los plazos parciales que puedan fijarse al
aprobar el programa de trabajo se entenderan como integrantes del contrato a los
efectos de su exigibilidad.

En el caso de estimarse necesario calificar de contractual cualquier otro
documento del proyecto, se hara constar asi en el presente Pliego, estableciendo a
continuacion las normas por las que se regiran los incidentes de contradiccién con los
otros documentos contractuales de forma analoga a lo expresado en el presente Pliego.
No obstante lo anterior, el caracter contractual s6lo se considerara aplicable a dicho
documento si se menciona expresamente en el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares.

CAPITULO Il

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES Y LA EJECUCION.
CONTROL DE CALIDAD

2.1. Condiciones que deben cumplir los materiales

Todos los materiales a utilizar en las obras cumpliran las condiciones del PG-3,
del CTE vy del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, asi como, las
normas EN vigentes, y su recepcion debera ser efectuada por el Director, quien
determinara aquellos que deban ser sometidos a ensayos antes de su aceptacion, al no
considerar suficiente su simple examen visual.

La Direccién podra solicitar los certificados de calidad y homologacion que
considere oportunos para los materiales que estime convenientes. Asi mismo, se
seguiran las recomendaciones del fabricante, en caso de piezas especiales, que
garanticen su buen estado de funcionamiento durante su vida util y siempre que se
aporte su adaptacién a normas vigentes mediante certificado emitido por Organismo de
Control Autorizado, certificadora, etc.

Una vez terminada la obra, y antes de su recepcion provisional, se procedera a su
limpieza general, retirando los materiales, sobrantes o desechados, escombros, obras
auxiliares, instalaciones, almacenes, etc., que no sean precisos para la conservacion
durante el plazo de garantia. Esta limpieza se extenderd a las zonas de dominio,
servidumbre y afeccién, asi como a los terrenos que hayan sido ocupados
temporalmente, debiendo quedar unos y otros en situacibn andloga a como se
encontraban antes del inicio de la obra o similar a su entorno.

Plaza de San Rogue n° 1 - 35430 - Las Palmas - TIf. 928 62 52 36/38 - Fax. 928616271 - www.firgas.es

Cad. Validacion: 9FQDW67LJDQ6S9AZHL3ANG35H | Verificacion: http://firgas.sedelectronica.es/

Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 61 de 140



- ' = Ayuntamiento de la OFICINA TECNICA

N = - AREA DE PROYECTOS
: ﬁ . Villa de Firgas

SANEAMIENTO EN CALLE EL MONJE

Los trabajos de conservacion de las obras durante el periodo de garantia se
realizaran de acuerdo con un Programa preparado por el Contratista y cuya aprobacién
por el Director de las Obras debe ser requisito previo para la recepcion provisional de las
mismas y no podra incluir obras de reparacion de unidades de obra, cuya ejecucién
defectuosa sea imputable al Contratista y que debera realizar a su costa. Durante la
ejecucion de estas obras de Conservacion el Contratista debera acatar las 6rdenes del
Director de las Obras o del Jefe de los Servicios de Conservacion en el que él delegue.

2.2. Replanteo de detalle de las obras

Con posterioridad al replanteo general y a su comprobacion, y conforme lo exija el
programa de trabajos, deberan realizarse los replanteos de detalle, que complementan el
general sin modificarlo, destinados a fijar puntos de las curvas, ejes y dimensiones de
obras transversales, origen y final de las longitudinales, puntos intermedios de las
alineaciones rectas y perfiles transversales en el terreno para su utilizacién en la
medicién de los movimientos de tierras.

Los replanteos de detalle se realizaran por cuenta del Contratista, basandose en
los datos del proyecto y con la inspeccién del Director, que debera dar su aprobacion sin
cuyo requisito no podran ejecutarse las obras.

2.3. Equipos de maquinaria

La Administracion podra verificar también abonos a cuenta por operaciones
preparatorias realizadas por el contratista, como instalaciones y acopio de materiales o
equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, en las condiciones sefnaladas en los
pliegos de clausulas, debiendo aquélla adoptar las medidas convenientes para que
queden previamente garantizados los referidos pagos mediante la prestacion de aval,
conforme al Reglamento de Contratos, por el importe de aquéllos.

El contratista no podra efectuar reclamacion alguna fundada en la insuficiencia de
la dotacién o del equipo que la Administracidén hubiera podido prever para la ejecucion de
la obra, aun cuando éste estuviese detallado en alguno de los documentos del proyecto.

El contratista queda obligado a aportar a las obras el equipo de maquinaria y
medios auxiliares que sea preciso para la buena ejecucién de aquéllas en los plazos
parciales y total convenidos en el contrato.

En el caso de que para la adjudicacién del contrato hubiese sido condicion
necesaria la aportacion por el contratista de un equipo de maquinaria y medios auxiliares
concreto y detallado, el Director exigira aquella aportacion en los mismos términos y
detalle que se fijaron en tal ocasion.

El equipo quedara adscrito a la obra en tanto se hallen en ejecucién las unidades
en que ha de utilizarse, en la inteligencia de que no podra retirarse sin consentimiento
expreso del Director y debiendo ser reemplazados los elementos averiados o inutilizados
siempre que su reparacion exija plazos que aquél estime han de alterar el programa de
trabajo.

Cada elemento de los que constituyen el equipo sera reconocido por la Direccion,
anotandose sus altas y bajas de puesta en obra en el inventario del equipo. Podran
también rechazar cualquier elemento que considere inadecuado para el trabajo en la
obra, con derecho del contratista a reclamar frente a tal resolucién ante la Administracion
en el plazo de diez dias, contados a partir de la notificacién que le haga por escrito el
Director.
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El equipo aportado por el contratista quedara de libre disposiciéon del mismo a la
conclusién de la obra, salvo estipulacién contraria.

Sin perjuicio de lo anterior, cualquier modificacion que el Contratista propusiere
introducir en el equipo de maquinaria, cuya aportacion, por venir exigida en el contrato o
haber sido comprometida en el Acto de licitacion, revista caracter obligatorio, debera ser
aceptada por la Propiedad, previo informe del Director.

2.4. Ensayos

El Contratista esta obligado a preparar, desarrollar y realizar un Plan de
Aseguramiento de la Calidad de acuerdo con las prescripciones y a la categoria que
figuren en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares de la licitacion de las obras.

La Direccion puede ordenar que se verifiqguen los ensayos y analisis de materiales
y unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes y los gastos que se originen
seran de cuenta del contratista hasta un importe maximo del 2% del presupuesto de la
obra. La misma Direccién fijara el nimero, forma y dimensiones y demas caracteristicas
que deben reunir las muestras y probetas para ensayo y andlisis, caso de que no exista
disposicion general al efecto, ni establezca tales datos el pliego de prescripciones
técnicas particulares.

Si se advierten vicios o defectos en la construccion o se tienen razones fundadas
para creer que existen ocultos en la obra ejecutada, la Direccién ordenara, durante el
curso de la ejecucién y siempre antes de la recepcion definitiva, la demolicién y
reconstruccion de las unidades de obra en que se den aquellas circunstancias o las
acciones precisas para comprobar la existencia de tales defectos ocultos.

Si la Direccion ordena la demolicién y reconstruccién por advertir vicios o defectos
patentes en la construccién, los gastos de esas operaciones seran de cuenta del
contratista, con derecho de éste a reclamar ante la Administracion contratante en el plazo
de diez dias, contados a partir de la notificacién escrita de la Direccion.

En el caso de ordenarse la demolicion y reconstruccion de unidades de obra por
creer existentes en ella vicios o defectos ocultos, los gastos incumbiran también al
contratista, si resulta comprobada la existencia real de aquellos vicios o defectos, caso
contrario correran a cargo de la Administracion.

Si la Direccién estima que las unidades de obra defectuosas y que no cumplen
estrictamente las condiciones del contrato son sin embargo, admisibles, puede proponer
a la Administracion contratante la aceptacion de las mismas, con la consiguiente rebaja
de los precios. El contratista queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la
Administracién, a no ser que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por
su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato.

2.5. Materiales

Todos los materiales a utilizar en las obras cumpliran las condiciones del PG-3 y
del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, asi como, las normas EN
vigentes, y su recepcion debera ser efectuada por el Director, quien determinara aquellos
que deban ser sometidos a ensayos antes de su aceptacion, al no considerar suficiente
su simple examen visual. La Direccion podra solicitar los certificados de calidad y
homologacion que considere oportunos para los materiales que estime convenientes.
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El Contratista informara al Director sobre la procedencia de los materiales que
vayan a utilizarse, con una anticipacion minima de un mes al momento de empleo, con
objeto de que aquel pueda proceder al encargo de los ensayos que estime necesarios. Si
durante las excavaciones de las obras se encontraran materiales que pudieran
emplearse con ventaja técnica o econdmica sobre los previstos, la Direccion de las obras
podra ordenar el cambio de procedencias.

El hecho de que en un determinado momento pueda aceptarse un material, no
presupondra la renuncia al derecho a su posterior rechazo, si se comprobaran defectos
de calidad o de uniformidad.

En principio se considerara defectuosa la obra o la parte de la obra, que hubiera
sido realizada con materiales no ensayados o no aceptados expresamente por el
Director.

El contratista puede aprovechar, con destino a la obra contratada, las sustancias
minerales que se encuentren en los terrenos del Estado o de Corporaciones Locales,
incluso de naturaleza comunal, asi como abrir y explotar canteras en ellos, con sujecion a
las normas y prescripciones establecidas por el ente publico titular de aquéllos, con
obligacion de darle aviso anticipado de sus actividades previstas y respetando o
reponiendo las servidumbres existentes asi como adoptando las medidas oportunas para
no perturbar el libre y seguro uso de dichos terrenos. En todo caso, la actividad del
contratista en esta clase de terrenos ha de ser compatible con las explotaciones que en
ellos lleve a cabo el expresado titular.

Si con base en este derecho, el Contratista obtiene materiales en cantidad
superior a la requerida para el contrato, la Administracion podra apropiarse de los
excesos, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran derivarse para el
Contratista.

2.6. Acopios

La Administracion podra verificar también abonos a cuenta por operaciones
preparatorias realizadas por el contratista, como instalaciones y acopio de materiales o
equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, en las condiciones sefaladas en los
pliegos de clausulas, debiendo aquélla adoptar las medidas convenientes para que
queden previamente garantizados los referidos pagos mediante la prestacion de aval,
conforme al Reglamento de Contratos, por el importe de aquéllos.

El contratista debe instalar en la obra y por su cuenta los almacenes precisos para
asegurar la conservacion de los materiales, evitando su destruccion o deterioro y
siguiendo, en su caso, las instrucciones que a tal efecto reciba de la Direccion. A medida
que se realicen los trabajos, el contratista debe proceder, por su cuenta, a la policia de la
obray a la retirada de los materiales acopiados que ya no tengan empleo en la misma.

El emplazamiento de los acopios en los terrenos de las obras o los marginales
que pudieranafectarlas, asi como de los eventuales almacenes, requerirdn la aprobacién
previa del Director. Las superficies utilizadas deberan acondicionarse, una vez utilizado el
acopio, restituyéndolas a su natural estado, Todos los gastos e indemnizaciones, en su
caso, que se deriven de la utilizacion de superficies para acopios seran a cuenta del
Contratista Cuando no haya peligro de que los materiales recibidos como dutiles y
almacenados en la obra o en los almacenes autorizados para su acopio sufran deterioro
o desaparezcan se podra abonar al contratista hasta el 75% de su valor, incluyendo tal
partida en la relacion valorada mensual y teniendo en cuenta este adelanto para
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deducirlo méas tarde del importe total de las unidades de obras en que queden incluidos
tales materiales.

Para realizar dicho abono serd necesaria la constitucion previa del
correspondiente aval, de acuerdo con lo establecido en la legislacion vigente.

2.7. Trabajos nocturnos

Los trabajos nocturnos deberan ser previamente autorizados por el Director y
realizados solamente en las unidades de obra que él indique. El Contratista debera
instalar equipos de iluminacién del tipo e intensidad que el Director ordene, vy
mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos.

2.8. Trabajos no autorizados y trabajos defectuosos

Sin perijuicio de lo expuesto, la facultad de la Direccion debera ser ejercida dentro
de los limites que se establezcan en el presente pliego.

Si se advierten vicios o defectos en la construccion o se tienen razones fundadas
para creer que existen ocultos en la obra ejecutada, la Direcciéon ordenard, durante el
curso de la ejecucién y siempre antes de la recepcion definitiva, la demolicién y
reconstruccion de las unidades de obra en que se den aquellas circunstancias o las
acciones precisas para comprobar la existencia de tales defectos ocultos.

Si la Direccion ordena la demolicién y reconstruccién por advertir vicios o defectos
patentes en la construccién, los gastos de esas operaciones seran de cuenta del
contratista, con derecho de éste a reclamar ante la Administracion contratante en el plazo
de diez dias, contados a partir de la notificacion escrita de la Direccion. En el caso de
ordenarse la demolicion y reconstruccion de unidades de obra por creer existentes en
ella vicios o defectos ocultos, los gastos incumbiran también al contratista, si resulta
comprobada la existencia real de aquellos vicios o defectos, caso contrario correran a
cargo de la Administracion.

La direccién, en el caso de que se decidiese la demolicién y reconstruccion de
cualquier obra defectuosa, podra exigir del Contratista la propuesta de las pertinentes
modificaciones en el Programa de Trabajos, maquinaria, equipo y personal facultativo
que garanticen el cumplimiento de los plazos o la recuperacion, en su caso, del retraso
padecido.

El contratista quedard exento de responsabilidad cuando la obra defectuosa o mal
ejecutada sea consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administracién o de
vicios del proyecto, salvo que éste haya sido presentado por el contratista al concurso
correspondiente en la forma establecida en la Ley de Contratos del Sector Publico.

En caso de ejecucion de unidades de obra defectuosas o que no cumplan
estrictamente las condiciones del contrato, pero que sean sin embargo admisibles segun
el criterio del Director de las Obras, este podrda proponer a la Administracion la
aceptacion de las mismas con la consiguiente rebaja de precios, que podra llegar al 50%
de los previstos en el contrato. El contratista quedara obligado a aceptar los precios
fijados por la Administracién, a no ser que optara por demolerlas y reconstruirlas por su
cuenta.

2.9. Construccion y conservacion de desvios
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Si por necesidades surgidas durante el desarrollo de las obras fuera necesario
construir desvios provisionales o rampas de acceso a tramos total o parcialmente
terminados, se construirdan con arreglo a las instrucciones de la Direccién, como si
hubieran figurado en los documentos del Contrato, pero el Contratista tendra derecho a
gue se le abonen los gastos ocasionados.

A salvo de lo que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares disponga
sobre la materia, se entienden incluidos en el precio de los desvios previstos en el
contrato los gastos de conservacion de los mismos y de los tramos de obra cuya
utilizacién provisional haya sido asimismo prevista.

2.10. Senalizacion de obras e instalaciones

Ademas del cumplimiento estricto de lo que se establece en el PCAP del
Contrato, y en cuanto no se oponga a ello, se observara lo siguiente:

% El contratista esta obligado a instalar las sefales precisas para indicar el acceso a la
obra, la circulacién en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro
debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e
inmediaciones.

% El contratista cumplira las 6rdenes que reciba por escrito de la Direccion acerca de
instalaciones de sefiales complementarias o modificacion de las que haya instalado.

Los gastos que origine la sefalizacién se abonaran en la forma que establezcan
los pliegos particulares de la obra o en su defecto seran de cuenta del contratista.

El Contratista estd obligado al conocimiento y cumplimiento de todas las
disposiciones sobre senalizacion de las obras e instalaciones, en el momento de la
construccion. Sin perjuicio de lo que sobre el particular ordene el Director, el Contratista
sera responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en la materia.

Por lo que respecta a la sefalizacion de las obras, se colocaran de acuerdo a la
“Instruccion de Carreteras 8.3-IC” o de los reglamentos o normas de seguridad en el
trabajo. Cualquier accidente ocurrido en las obras por incumplimiento de lo anteriormente
expuesto, sera integramente responsabilidad del Contratista.

2.11. Modificaciones de obra

Si durante la ejecucién de las obras objeto del presente proyecto, la Direccion de
las mismas llegaran a la conclusion de que existe necesidad ineludible de introducir
ciertas modificaciones en el proyecto en su fase de desarrollo a fin de ajustar las obras a
las condiciones reales del terreno, debera proceder de acuerdo a lo establecido en el
PCAG del Contrato. En tal sentido, el Director podra ordenar o proponer las
modificaciones que considere necesarias de acuerdo a la Ley de Contratos del Sector
Publico.

Cuando se juzgue necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra que
no figuren en el presupuesto del proyecto base del contrato, la propuesta del Director
sobre los nuevos precios a fijar se basara, en cuanto resulte de aplicacién en los costes
elementales fijados en la descomposicidn de los precios unitarios integrados en el
contrato y, en cualquier caso, en los costes que correspondiesen a la fecha en que tuvo
lugar la licitacion del mismo.

Los nuevos precios, una vez aprobados por la Administracion, se consideraran
incorporados, a todos los efectos, a los cuadros de precios del proyecto que sirvié de
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base para el contrato, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 150 del Reglamento
General de Contratacion. Acordada por la Administracién la redaccién de modificaciones
del proyecto que impliquen la imposibilidad de continuar ejecutando determinadas partes
de la obra contratada, deberd acordarse igualmente la suspensién temporal, parcial o
total, de la obra.

En cuanto a la variacién en mas o menos de los plazos que se deriven de la
ejecucion de las modificaciones del proyecto aprobadas, se estara a lo establecido en el
Reglamento General de Contratacién, sin perjuicio de lo que proceda si hubiera habido
lugar a suspensién temporal, parcial o total.

Cuando sea necesario introducir modificaciones en el proyecto de las obras que
rige el contrato, el Director redactara la oportuna propuesta integrada por los documentos
que justifiquen, describan y valoren aquélla. La aprobacion por la Administracion
requerird la previa audiencia del contratista, el informe de la oficina de supervisién de
proyectos y la fiscalizacion del gasto correspondiente.

Una vez dicha aprobacion se produzca, la Administraciéon entregara al contratista
copia de los documentos del proyecto que hayan sido objeto de nueva redaccion
motivada por variacion en el nimero de unidades previsto o por la introduccién de
unidades nuevas. Estas copias seran autorizadas con la firma del Director.

Si como consecuencia de la comprobacion del replanteo se deduce la necesidad
de introducir modificaciones en el proyecto, el Director redactara en el plazo de quince
dias y sin perjuicio de la remision inmediata del acta, una estimacion razonada del
importe de aquellas modificaciones.

Si la Administracion decide la modificacion del proyecto, se procedera a redactar
las modificaciones precisas para su viabilidad, acordando la suspensién temporal, total o
parcial de la obra y ordenando, en este Ultimo caso, la iniciacion de los trabajos en
aquellas partes no afectadas por las modificaciones previstas en el proyecto.

En cuanto a modificaciones no autorizadas, se establece lo siguiente. Ni el
contratista ni el Director podran introducir o ejecutar modificaciones en la obra objeto del
contrato sin la debida aprobacion de aquellas modificaciones y del presupuesto
correspondiente.

Exceptuandose aquellas modificaciones que, durante la correcta ejecuciéon de la
obra, se produzcan uUnicamente por variacion en el nimero de unidades realmente
ejecutadas sobre las previstas en las cubicaciones del proyecto, las cuales podran ser
recogidas en la liquidacién provisional, siempre que no representen un incremento del
gasto superior al diez por ciento del precio del contrato.

No obstante, cuando posteriormente a la produccion de algunas de estas
variaciones hubiere necesidad de introducir en el proyecto modificaciones de otra
naturaleza, habran de ser recogidas aquéllas en la propuesta a elaborar, sin esperar para
hacerlo a la liquidacion provisional de las obras.

Las modificaciones en la obra que no estén debidamente autorizadas por la
Administracién originaran responsabilidad en el contratista, sin perjuicio de la que le
pudiere alcanzar a los funcionarios encargados de la direccion, inspeccién o vigilancia de
las obras.

En caso de emergencia, el Director podra ordenar la realizacién de aquellas
unidades de obra que sean imprescindibles o indispensables para garantizar o
salvaguardar la permanencia de las partes de obra ya ejecutadas anteriormente, o para
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evitar danos inmediatos a terceros. La Direccion debera dar cuenta inmediata de tales
ordenes a la Administracién contratante, a fin de que ésta incoe el expediente de
autorizacién del gasto correspondiente.

Si en estos casos de emergencia y cuando las unidades de obra ordenadas por la
Direccion no figuren en los Cuadros de Precios del Contrato, o su ejecucién requiera
alteracién de importancia en los programas de trabajo y disposicién de maquinaria,
dandose asimismo las circunstancias de que tal emergencia no sea imputable al
Contratista, ni sea consecuencia

de riesgos atribuibles al Contratista, este ultimo formulara las observaciones que
estime oportunas a los efectos de tramitacion de la subsiguiente modificacion de obra, a
fin de que la Direccién, si lo estima conveniente, compruebe la procedencia del
correspondiente aumento de gastos.

2.12. Construcciones auxiliares

El Contratista queda obligado, por su cuenta, a construir a, desmontar y retirar al
final de las obras todas las edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos,
caminos de servicios, etc., que sean necesarios para la ejecucion de los trabajos.

Todas estas construcciones quedaran supeditadas a la aprobacién del Director. El
Contratista retirara todas las instalaciones, herramientas, materiales... y procedera a la
limpieza general a la limpieza general de la obra. Si no procediese asi, la Administracion
previo aviso y en un plazo de treinta dias a partir de éste, puede mandarlo retirar por
cuenta del Contratista.

2.13. Ejecucion de las obras no especificadas

La ejecucibn de las unidades de obra del presente proyecto, cuyas
especificaciones no figuran en el presente pliego, se hara de acuerdo con lo especificado
para las mismas en el Texto Refundido de la Ley y Reglamento de Contratos de las
Administraciones Publicas, y en tanto no se opongan a éstas, en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para las Obras de Carreteras y Puentes (PG-3), en el
Cadigo Técnico de la Edificacion y en las normas EN vigentes, o en su defecto, con lo
que ordene el Director dentro de la buena practica para obras similares.

2.14. Caracteristicas de los principales materiales especificos a emplear en la obra
TUBERIAS SANEAMIENTO:
DESCRIPCION TECNICA
Tuberias corrugadas de diametro 160 mm y 200 mm, SN8 kN/m2, fabricada
en polietileno de Alta Densidad (PEAD) mediante un proceso continuo de coextrusion en
linea totalmente automatizado.
Las tuberias estan formadas por dos capas, perfectamente soldadas:
% Una exterior corrugada en color negro que le confiere una elevada estabilidad a la
<> |(L)Jtzr:()ilr?trérior lisa de color blanco que favorece la inspeccién de la red mediante

sistemas de camaras (técnica cada vez mas utilizada).

La capa exterior presenta un anillado de seccién troncocénica, que confiere a la
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tuberia una gran resistencia a los esfuerzos de aplastamiento producidos por el peso de
las tierras en las zanjas.

Se presentan con un manguito doble con junta de estanqueidad en los extremos
del tubo.

PROPIEDADES:
- LIGEREZA: gran facilidad de manipulacién e instalaciéon gracias a su bajo peso.

- RESISTENCIA:

% QUIMICA: permanecen inalterables a todas las sustancias quimicas contenidas
en el agua y suelo, por lo que son inalterables a la corrosion.
AL IMPACTO: incluso a muy bajas temperaturas.
A LA ABRASION: debido a su baja rugosidad, no se ven afectadas por la accion
de las particulas abrasivas que puedan contener los fluidos transportados.

K/
0.0
K/
0.0

Alta resistencia a la compresion o aplastamiento bajo cargas, soportando sin
deformacion el peso del terreno provocado por el trafico rodado.

APLICACIONES:

Uso en sistemas de canalizacion para saneamiento, principalmente usado para
trasiego de agua rodada, conducciones subterraneas sin presion de aguas residuales y
pluviales, conducciones de electricidad, cruces de carreteras y caminos, futuras
canalizaciones...

Suministrado en barras de longitud 6 m. en color negro vy
Espesores de pared: 12 mm y 16 mm respectivamente.

Normativa UNE EN 13476-3
ARQUETAS DE POLIPROPILENO:

Arquetas prefabricadas de polipropileno en color gris y en una sola pieza. Arqueta
registrable y prolongadores construidos en plastico polipropileno de una sola pieza.

Compatibles con todas las tapas y rejillas de la gama sin necesidad de incluir
cerco. Las arquetas como los prolongadores tienen en sus cuatro lados unos discos pre-
troquelados y extraibles, faciimente recortables.

Los discos corresponden a los diametros de uso mas comunes en la construccion;
para cada uno de los discos hay un anillo que facilita la insercién del tubo y el sellado de
silicona. Los prolongadores se acoplan perfectamente a las arquetas, lo que permite
realizar la composicion vertical deseada para alcanzar las cotas del terreno.

Estan provistas de unas guias verticales, que permiten la insercion de una placa
para realizar un sifon en la boca de salida, o de una campana sifénica para realizar un
sifén en todas las bocas de la arqueta.

Estos dos elementos retienen el el interior de la arqueta una cantidad de agua
suficiente para tener la altura de sifonaje necesaria para impedir el retorno de malos
olores. - Es también posible realizar un sifon en la boca de salida de la arqueta mediante
un codo a 87°30'.
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CAPITULO Il
MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS
3.1. Medicion de las obras

La Direccion realizara mensualmente la medicién de las unidades de obra
ejecutadas durante el periodo de tiempo anterior.

En caso de necesitar efectuar las mediciones por peso, el Contratista debera
situar, en los puntos designados por el Director, las basculas, instalaciones y sistemas de
medicién, si fuesen necesarios, debidamente contrastadas. Estas seran por cuenta del
Contratista y su utilizacién debera ir precedida de la correspondiente aprobacion del
Director.

El Contratista o su Delegado-Jefe de Obra podran presenciar la realizacién de
tales mediciones.

Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de
quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a avisar a la
Direccion con suficiente antelacion, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes
mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad
suscribira el Contratista o su Jefe de Obra. A falta del aviso anticipado, cuya existencia
corresponde probar al Contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la
Administracién sobre el particular.

3.2. Relaciones valoradas, certificaciones y abonos
En cuanto a las Relaciones Valoradas, se establece lo siguiente:

% La Direccion, tomando como base las mediciones de las unidades de obra ejecutada
a que se refiere el articulo anterior y los precios contratados, redactara
mensualmente la correspondiente relacién valorada al origen.

% No podréa omitirse la redaccion de dicha relacion valora a mensual por el hecho de
que, en algun mes, la obra realzada haya sido de pequefo volumen e incluso nula, a
menos que la Administraciéon hubiese acordado la suspensién de la obra.

% La obra ejecutada se valorara a los precios de ejecucién material que figuren en letra
en el cuadro de precios unitarios del proyecto para cada unidad de obra y a los
precios de las nuevas unidades de obra no previstas en el contrato que hayan sido
debidamente autorizados y teniendo en cuenta lo prevenido en el presente pliego
para abono de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abonos
a cuenta del equipo puesto en obra.

% Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior,
se le aumentaran los porcentajes adoptados para formar el presupuesto de contrata
y la cifra que resulte se multiplicara por el coeficiente de adjudicacion, obteniendo asi
la relacién valorada mensual. Las certificaciones se expediran tomando como base
la relacion valorada y se tramitaran por el Director en los siguientes diez dias del
periodo que corresponda.

% En la misma fecha en que el Director tramite la certificacién remitira al contratista

una copia de la misma y de la relacion valorada correspondiente, a los efectos de su

conformidad o reparos, que el contratista podra formular en el plazo de quince dias,

contados a partir del de recepcion de los expresados documentos. En su defecto, y

pasado este plazo, ambos documentos se consideraran aceptados por el Contratista,

como si hubiera suscrito en ellos su conformidad.
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% El Contratista no podra alegar en caso alguno, los usos y costumbres del pais o
region respecto de la aplicaciéon de los precios o la medicién de las unidades de
obra.

El Contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la
obra que realmente ejecute con sujecion al proyecto que sirvié de base a la licitacion, a
sus modificaciones aprobadas y a las érdenes dadas por escrito por la Administracion. A
los efectos del pago, la Administracion expedira mensualmente certificaciones que
correspondan a la obra ejecutada. Dichos abonos al Contratista tienen el concepto de
pagos a buena cuenta, sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la
medicién final y sin suponer en forma alguna aprobacion y recepcion de las obras que
comprenda.

3.3. Anualidades
NO PROCEDE EN ESTE PROYECTO
3.4. Mejoras propuestas por el contratista

El contratista podra proponer, siempre por escrito, a la Direccion la sustitucion de
una unidad de obra por otra que reina mejores condiciones, el empleo de materiales de
mas esmerada preparacién o calidad que los contratados, la ejecucién con mayores
dimensiones de cualesquiera partes de la obra o, en general, cualquiera otra mejora de
analoga naturaleza que juzgue beneficiosa para ella.

Si el Director estimase conveniente, aun cuando no necesaria, la mejora
propuesta, podra autorizarla por escrito, pero el contratista no tendra derecho a
indemnizacién de ninguna clase, sino so6lo al abono de lo que corresponderia si hubiese
construido la obra con estricta sujecién a lo contratado.

Por el contrario, cuando el Director de la obra considere de necesidad adoptar la
mejora propuesta por el contratista, se procedera en la forma establecida en el articulo
de “Modificaciones del Proyecto”

3.5. Precios unitarios

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la
correcta ejecucion y acabado de cualquier unidad de obra, se consideraran incluidos en
el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposicion
o descripcidn de los precios.

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a cualesquiera de los que,
bajo el titulo genérico de costes indirectos (gastos de instalacién de oficinas a pie de
obra, comunicaciones, edificacion de almacenes, talleres, pabellones temporales para
obreros, laboratorios, los gastos del personal administrativo adscrito exclusivamente a la
obra y los imprevistos, excepto aquellos que luzcan en el presupuesto valorados en
unidades de obra o partidas alzadas), se cifrardn en un porcentaje y se consideraran
siempre incluidos en los precios de las unidades de obra del proyecto cuando no figuren
en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas.

3.6. Partidas alzadas

Las partidas alzadas se abonaran conforme se indique en el presente Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares.
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En su defecto se consideraran a los efectos de su abono:

% Como "partidas alzadas a justificar", las susceptibles de ser medidas en todas sus
partes en unidades de obra, con precios unitarios.

% Como "partidas alzadas de abono integro”, aquéllas que se refieren a trabajos cuya
especificacion figure en los documentos contractuales del proyecto y no sean
susceptibles de medicién segun el pliego.

Las partidas alzadas a justificar se abonaran a los precios de la contrata, con
arreglo a las condiciones de la misma y al resultado de las mediciones correspondientes.
Cuando los precios de una o varias unidades de obra de las que integran una partida
alzada a justificar no figuren incluidos en los cuadros de precios, se procedera conforme
a lo siguiente: los precios de aplicacién a las mismas seran fijados por la Administracion
a la vista de la propuesta del Director de las obras y de las observaciones del Contratista
a este propuesta en tramite de audiencia. Si éste no aceptase los precios aprobados,
quedara exonerado de ejecutar las nuevas unidades de obra y la Administracién podra
contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas
directamente.

Para que la introduccion de los nuevos precios asi determinados no se considere
modificacion del proyecto habran de cumplirse conjuntamente las dos condiciones
siguientes:

% 12 Que la Administracién contratante haya aprobado, ademas de los nuevos precios,
la justificacion y descomposicion del presupuesto de la partida alzada; y

% 22 Que el importe total de dicha partida alzada, teniendo en cuenta en su valoracion
tanto los precios incluidos en los cuadros de precios como los nuevos precios de
aplicacién, no exceda del importe de la misma figurado en el proyecto.

Las partidas alzadas de abono integro se abonaran al contratista en su totalidad,
una vez terminados los trabajos u obras que se refieran, de acuerdo con las condiciones
del contrato y sin perjuicio de lo que el pliego de prescripciones técnicas particulares
pueda establecer respecto de su abono fraccionado en casos justificados.

Cuando la especificacion de los trabajos u obras constitutivos de una partida
alzada de abono integro no figure en los documentos contractuales del proyecto o figure
de modo incompleto, impreciso o insuficiente a los fines de su ejecucion, se estara a las
instrucciones que a tales efectos dicte por escrito esta Direccidn, contra las cuales podra
alzarse el Contratista, en caso de disconformidad.

Ademas de lo dispuesto, las partidas alzadas de abono integro deberan incluirse
en los Cuadros de Precios del Proyecto.

3.7. Abonos a cuenta
En cuanto al abono a cuenta por materiales acopiados, se aplicara lo siguiente:

% Cuando no haya peligro de que los materiales recibidos como utiles y almacenados en
la obra o en los almacenes autorizados para su acopio sufran deterioro o
desaparezcan se podra abonar al contratista hasta el 75% de su valor, incluyendo tal
partida en la relacién valorada mensual y teniendo en cuenta este adelanto para
deducirlo mas tarde del importe total de las unidades de obras en que queden
incluidos tales materiales.

% Para realizar dicho abono serd necesaria la constitucion previa del correspondiente
aval, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Contratacién. Salvo lo que
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establezca el Pliego de Prescripciones Particulares, el Director apreciara el riesgo y
fijara el porcentaje correspondiente.

En cuanto al abono a cuenta por acopio de maquinaria e instalaciones, se
establece lo siguiente.

% Podran concederse abonos a cuenta, con las garantias previstas por razén del
equipo y de las instalaciones necesarias para la ejecucién de la obra, si son
propiedad del contratista, se hallan en disposicion de ser utilizados y dicha utilizacion
ha de tener lugar en plazo inmediato de acuerdo con el programa de trabajo. Los
abonos a cuenta por instalaciones y equipo seran fijados, discrecionalmente, por el
Director con las dos siguientes limitaciones:

Primera: el valor de las instalaciones y equipo, afectado por los porcentajes
siguientes:

7
0‘0

Vias de comunicacion: 100%

Edificios para oficinas de obra, talleres y laboratorios: 100%

Pabellones temporales para obreros: 90%

Instalaciones de abastecimiento y distribucién de aguas, saneamiento, suministro
de energia, telefénica...: 80%

Otras instalaciones: 70%

Maquinaria pesada: 60%
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¢

53

¢

53

¢

7 7
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Segunda: El importe amortizable en la fase considerada de la obra de dichas
instalaciones y equipo.

En todo caso, estos abonos requeriran peticion expresa del contratista, previo el
cumplimiento de los siguientes requisitos:

% Que acredite la propiedad de las instalaciones y equipo de que se trate.

% Que se comprometa por escrito a destinar exclusivamente a la obra la instalacion o
equipo de que se trate, y a no retirarlos hasta tanto que sea autorizado para ello por el
Director.

% Que haya presentado un programa de trabajo con indicacion expresa de las
instalaciones y equipo necesarios en cada una de las fases de la ejecucion de la obra.

% Que, a juicio del Director, resulten los mismos apropiados al fin a que se destinan en
numero, calidad, caracteristicas y estado de conservacion.

% Que cada uno de sus elementos esté descrito detalladamente e identificado y valorado
contradictoriamente en el acta correspondiente suscrita por el contratista y el Director.

En lo referente a las deducciones para el reintegro de los abonos a cuenta por las
instalaciones y equipos, se acatara lo que sigue. El reintegro de los abonos a cuenta
concedidos sobre las operaciones preparatorias a que se refiere la clausula anterior se
efectuara deduciendo de las certificaciones de obra ejecutada, expedidas a partir de la
fecha de la concesion de aquéllos, un porcentaje del importe de las mismas que fijara el
Director de modo que permita el reintegro del abono a cuenta antes de terminarse la
obra, y que, por lo tanto, sera superior al tanto por ciento que el abono a cuenta
represente sobre el resto de la obra que falta por ejecutar en la fecha de la concesién.

Con posterioridad, la Direccion podra acordar que estos reintegros se cancelen en
menor periodo de tiempo, cuando: las circunstancias asi lo aconsejen. Las deducciones
en las certificaciones para estos reintegros son totalmente independientes de otros
descuentos que pudieran efectuarse sobre aquéllas por cualquier concepto. En caso de
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resolucion del contrato sera inmediatamente exigible el reintegro total del abono a cuenta
concedido, cualquiera que sea la causa de aquélla.

Respecto a los avales prestados en garantia a cuenta de instalaciones y equipos,
se establece lo siguiente. Los avales cuya prestacibn obedezca a cuenta por
instalaciones o equipo se constituiran a favor del Jefe del Servicio al que esta adscrita la
obra, debiendo cumplirse los requisitos sefialados en los articulos 370 a 378 del
Reglamento General de Contratacion, y se depositaran en la Caja General de Depdsitos
0 en alguna de sus Sucursales, a disposicion de aquél.

Cuando haya de procederse contra un aval que garantice un abono a cuenta, la
Entidad avalista correspondiente queda obligada a ingresar en metélico en la Caja
General de Depositos y a disposicién del Jefe sefialado en el parrafo anterior el todo o la
parte que proceda de la cantidad garantizada, en el plazo de quince dias, contados
desde la fecha de recibo de la oportuna notificacion.

Las comisiones, intereses y demas gastos que se produzcan con ocasion de la
expedicion de los avales para estas operaciones seran de cuenta del empresario
avalado.

Respecto a la cancelacion total o parcial de los avales prestados en garantia de
abonos a cuenta por acopio de materiales, instalaciones o equipo, se aplicara lo que
sigue.

El contratista podra solicitar las cancelaciones del aval o de los avales
constituidos en garantia de abonos a cuenta por acopio de materiales, instalaciones o
equipos a medida que vayan teniendo lugar las deducciones para el reintegro de los
abonos a cuenta percibidos, siempre que tales deducciones tengan una cuantia por lo
menos igual al importe de la garantia que se pretende cancelar.

Estas cancelaciones seran acordadas por el Jefe del Servicio al que esta adscrita
la obra, previo informe favorable del Director.

Asimismo, la Administracion podra verificar también abonos a cuenta por
operaciones preparatorias realizadas por el Contratista, como instalaciones y acopio de
materiales 0 equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, en las condiciones
sefaladas en los pliegos de clausulas, debiendo aquellas adoptar las medidas
convenientes para que queden previamente garantizados los referidos pagos mediante la
prestacion de aval conforme a lo articulado, por el importe de aquellos.

3.8. Unidades de obra no incluidas en este pliego

Aquellas unidades que, figurando en las Mediciones y Cuadros de Precios, no se
definan especificamente en el presente pliego, se abonaran completamente terminadas
con arreglo a los precios fijados en el Cuadro de Precios n®1, que comprende todos los
gastos necesarios para su ejecucion, entendiendo que al decir completamente
terminadas, se incluyen materiales, medios auxiliares, montajes, pinturas, pruebas,
puesta en servicio y todos cuantos elementos y operaciones se precisen para el uso de
las unidades en cuestién.

3.9. Revision de precios

Se atendera a lo dispuesto en el Art. 103 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de
Contratos del Sector Publico por la que se establece que solo cabe la revision de precios
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en los contratos sujetos a regulacion armonizada, siendo los contratos con regulaciéon no
normalizada los que se reflejan en el articulo 19.2. de la Ley.

Al tratarse en este caso de un contrato de obras cuyo valor estimado es inferior al
determinado en el Art. 20, el contrato no se encuentra sujeto a regulacion armonizada y
por tanto NO ES DE APLICACION LA REVISION DE PRECIOS

3.10. Liquidacion de las obras

Se realizara la liquidacién de las obras de acuerdo con lo dispuesto en el Pliego
de Clausulas Administrativas Particulares, sin perjuicio de lo especificado en la
legislacion vigente.

3.11. Otros gastos a cargo del contratista

Seran por cuenta del Contratista, siempre que en el Contrato no se prevea
explicitamente lo contrario, los siguientes gastos:

% Los originados por el replanteo general de las obras o su comprobacién, y los
replanteos parciales.

» Los de construccion, desmontaje y retiradas de toda clase de construcciones

auxiliares.

Los de alquiler o adquisicién de terrenos para depdsitos de maquinaria y materiales.

Los de proteccion de acopios y de la propia obra contra todo deterioro, dafo o

incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y

carburantes.

» Los de limpieza y evacuacion de desperdicios y basuras.

Los de conservacion de desaglies.

Los de suministro, colocacion y conservacion de sefales de trafico y demas recursos

necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras.

% Los de desmontaje de las instalaciones, herramientas, materiales y limpieza general
de la obra a su terminacion.

» Los de montaje, conservacion y retirada de instalaciones para el suministro del agua y
energia eléctrica necesarios para la obra.

% Los de demolicion de las instalaciones provisionales.

% Los de retirada de los materiales rechazados y correccion de las deficiencias
observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas.

% Los derivados de la insercion de anuncios en los medios informativos que sean
necesarios para cualquier motivo imputable a las obras.

% Las tasas fiscales y parafiscales segun legislacion vigente y gastos de liquidacion.

L)
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3.12. Condiciones de materiales y mano de obra
3.12.1. Cemento

Los cementos que se empleen en las obras satisfaran las condiciones fijadas en
la “Instruccidon para la Recepcion de Cementos (RC-03)”, ademas, en caso de formar
parte de cualquier tipo de hormigén, deberan proporcionar a éstos, las cualidades que se
exigen en la “Instrucciéon de Hormigon Estructural (EHE)”.

Se definen como cementos los conglomerantes hidraulicos que, finamente
molidos y convenientemente amasados con agua, forman pastas que fraguan y
endurecen a causa de las reacciones de hidrdlisis e hidratacion de sus constituyentes,
dando lugar a productos hidratados mecanicamente resistentes y estables, tanto al aire
como bajo agua.
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Los tipos y denominaciones de los cementos y sus componentes se definen en
las siguientes normas:

7
0‘0

UNE-EN 197-1:2000 — Cementos comunes.

UNE 80303-1:2001 — Cementos resistentes a los sulfatos.
UNE 80303-2:2001 — Cementos resistentes al agua del mar.
UNE 80303-3:2001 — Cementos de bajo calor de hidratacion.
UNE 80305:2001 — Cementos blancos.

UNE 80307:2001 — Cementos para usos especiales.

UNE 80310:1996 — Cementos de aluminato calcico.
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En cuanto a los cementos de albanileria, estdn compuestos por clinker Pértland,
constituyentes inorganicos y, en algunos casos, aditivos que no favorezcan la corrosion
de los metales embebidos ni alteren el comportamiento frente al fuego del mortero
fabricado. La admisibilidad de los constituyentes inorganicos, las proporciones en masa
de los cementos y las prescripciones mecanicas, fisicas y quimicas cumplirdn lo
especificado en la RC-03.

Tanto en la descripcion como en la descomposicion de cada unidad de obra se
indicar el tipo, clase resistente y, en su caso, las caracteristicas especiales de los
cementos a emplear.

Atendiendo a lo que se establece en la RC-03, el transporte, el almacenamiento y
las operaciones de carga y descarga, cumpliran las especificaciones del reglamento, sea
a granel o sacos.

El Director de las Obras podra comprobar, con la frecuencia que crea necesaria,
las condiciones de almacenamiento, asi como los sistemas de transporte y trasiego en
todo cuanto pudiera afectar a la calidad del material; y de no ser de su conformidad,
suspenderd la utilizacién del contenido del saco, silo o cisterna correspondiente hasta la
comprobacion de las caracteristicas que estime convenientes de las exigidas en este
articulo, en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o en la vigente "Instruccion
para la Recepcion de Cementos (RC-03)”.

Para el suministro del cemento sera de aplicacién lo especificado en los articulos
8y 9 de la "Instruccién para la Recepcion de Cementos (RC-03)”.

Cada remesa de cemento que llegue a obra ird acompariada de un albaran con
documentacion anexa conteniendo los datos que se indican en los mencionados
apartados que de suministro e identificacion de la "Instruccion para la recepcion de
cementos (RC-03)".

Adicionalmente, contendra también la siguiente informacion:

% Resultados de analisis y ensayos correspondientes a la produccién a la que
pertenezca, segun la UNE 80 403.

% Fecha de expedicién del cemento desde la fabrica. En el caso de proceder el cemento
de un centro de distribucion se debera anadir también la fecha de expedicién desde
dicho centro de distribucion.

Para llevar a cabo el control de recepcion, la planificacién del mismo, la toma de

muestras y la realizacion de ensayos, se aplicara lo dispuesto en la RC-03, asi como en
aquellas normas UNE a las que haga referencia.
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Las especificaciones sobre la toma de muestras y métodos de ensayo a los que
deben someterse los cementos se establecen segun la Instruccién para la Recepcion de
Cementos RC-03, sin perjuicio de lo especificado en la ORDEN PRE/3796/2006, de 11
de diciembre.

Asi, se tomaran las muestras y se ensayaran los cementos atendiendo a:

% UNE-EN 196-1:2005. Determinacién de resistencias mecanicas.

% UNE-EN 196-2:1996. Andlisis quimico de cemento.

% UNE-EN 196-3:2005. Determinacioén del tiempo de fraguado y de la estabilidad de

volumen.

% UNE-EN 196-5:2006. Ensayo de puzolanicidad para los cementos puzolanicos.

% UNE-EN 196-8:2005. Determinacién del calor de hidratacion. Método por disolucion.

% UNE-EN 196-9:2005. Determinacién del calor de hidratacion. Método semiadiabatico.

% UNE 80117:2001. Ensayos fisicos. Determinacién del color en los cementos blancos.

% UNE 80220:2000. Analisis quimico. Determinacion de la humedad.

% UNE 80216:1991 EX. Determinacién cuantitativa de los componentes.

% UNE 80217:1991. Determinacién del contenido de cloruros, diéxido de carbono y
alcalinos en los cementos.

% Une 80401:1991. Método de toma y preparacion de muestras de cemento.

La medicion y abono de este material se realizara de acuerdo con lo indicado en
la unidad de obra de la que forme parte. En ningln caso se abonara el acopio de este
material.

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los
productos contemplados en el presente articulo, se podra acreditar por medio del
correspondiente certificado que, cuando dichas especificaciones estén establecidas
exclusivamente por referencia a normas, podra estar constituido por un certificado de
conformidad a dichas normas. Si los referidos productos disponen de una marca, sello 0
distintivo de calidad que asegure el cumplimiento de las especificaciones obligatorias de
este articulo, se reconocera como tal cuando dicho distintivo esté homologado por la
Direccion General de Carreteras del Ministerio de Fomento.

El certificado acreditativo de las especificaciones obligatorias de este articulo
podra ser otorgado por las Administraciones publicas competentes en materia de
carreteras, la Direccion General de Carreteras del Ministerio de Fomento (segun ambito)
o los organismos espanoles (publicos y privados) autorizados para realizar tareas de
certificaciéon y/o ensayos en el ambito de los materiales, sistemas y procesos industriales,
conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre.

3.12.2. Agua a emplear en morteros y hormigones

Se denomina agua para emplear en el amasado o en el curado de morteros y
hormigones, tanto a la natural como a la depurada, sea o no potable, que cumpla los
requisitos que se sefalan en el apartado de “criterios de aceptacion y rechazo” del
presente articulo.

Con la maquinaria y equipos utilizados en el amasado debera conseguirse una
mezcla adecuada de todos los componentes con el agua.

En general, podran ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de

morteros y hormigones, todas las aguas que la practica haya sancionado como
aceptables.
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En los casos dudosos o cuando no se posean antecedentes de su utilizacion, las
aguas deberan ser analizadas. En ese caso, se rechazaran !as aguas que no cumplan
alguno de los requisitos indicados en el articulo 27 de la vigente "Instruccién de
Hormigén Estructural
(EHE)", salvo justificacion especial de que su empleo no altera de forma apreciable las
propiedades exigibles a los morteros y hormigones con ellas fabricados.

El control de calidad de recepcidn se efectuara de acuerdo con el articulo 81.2 de
la vigente "Instruccién de Hormigén Estructural (EHE)".

El Director de las Obras exigira la acreditacién documental del cumplimiento de
los criterios de aceptacion y, si procede, la justificacidon especial de inalterabilidad
mencionada en el apartado anterior de “criterios de aceptacién y rechazo”.

La medicién y abono del agua se realizara de acuerdo con lo indicado para la
unidad de obra de que forme parte. En ningln caso se abonara el acopio de este
material.

3.12.3. Aridos a emplear para hormigones

Sera de aplicacion lo especificado en el articulo n® 28 de la EHE y en las normas
UNE-EN 12620:2003 Aridos para Hormigones.

La naturaleza de los aridos y su preparaciéon seran tales que permitan garantizar
la adecuada resistencia y durabilidad del hormigon. Como aridos para la fabricacion de
hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en yacimientos naturales,
rocas machacadas o escorias siderurgicas apropiadas, asi como otros productos cuyo
empleo se encuentre sancionado por la practica o resulte aconsejable como
consecuencia de estudios realizados en laboratorio.

En cualquier caso, el suministrador de aridos garantizard documentalmente el
cumplimiento de las especificaciones que se indican en el apartado de “prescripciones y
ensayos” del presente articulo, hasta la recepcion de éstos. Deberan disponer, por tanto,
del certificado CE de aridos.

Cuando no se tengan antecedentes sobre la naturaleza de los aridos disponibles,
0 se vayan a emplear para otras aplicaciones distintas de las ya sancionadas por la
practica, se realizaran ensayos de identificacibn mediante analisis mineraldgicos,
petrograficos, fisicos o quimicos, granulométricos... segun convenga a cada caso.

En el caso de utilizar escorias siderurgicas como arido, se comprobara
previamente que son estables, es decir, que no contienen silicatos inestables ni
compuestos ferrosos.

Se prohibe el empleo de aridos que contengan sulfuros oxidables.
Los aridos deben ser transportados y acopiados de manera que se evite su
segregacion y contaminacion, debiendo mantener las caracteristicas granulométricas de

cada una de sus fracciones hasta su incorporacion a la mezcla.

Los aridos se designaran por su tamano minimo d y maximo D en mm, de
acuerdo con la expresién: arido d/D.

Se denomina tamafo maximo D de un arido la minima abertura de tamiz UNE EN
9383-2:96 por el que pase mas del 90% en peso (% desclasificados superiores a D menor
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que el 10%), cuando ademas pase el total por el tamiz de abertura doble (%
desclasificados superiores a 2D igual al 0%).

Se denomina tamafno minimo d de un arido, la maxima abertura de tamiz UNE EN
933-2:96 por el que pase menos del 10% en peso (% desclasificados inferiores a d
menor que el 10%).

Se entiende por arena o &rido fino, el &rido o fraccion del mismo que pasa por un
tamiz de 4mm de luz de malla (tamiz 4 UNE EN 933-2:96); por grava o arido grueso, el
que resulta retenido por dicho tamiz, y por arido total (o simplemente arido cuando no
haya lugar a confusiones), aquel que, de por si 0 por mezcla, posee las proporciones de
arena y grava adecuadas para fabricar el hormigén necesario en el caso particular que
se considere.

El tamafio maximo de un arido grueso sera menor que las dimensiones
siguientes:

a) 0,8 de la distancia horizontal libre entre vainas o armaduras que no formen grupo, o
entre un borde de la pieza y una vaina o armadura que forme un angulo mayor que 45°
con la direccién de hormigonado.

b) 1,25 de la distancia entre un borde de la pieza y una vaina o armadura que forme un

angulo no mayor que 45° con la direccién de hormigonado.

c) 0,25 de la dimension minima de la pieza, excepto en los casos siguientes:

% Losa superior de los forjados, donde el tamafo maximo del arido sera menor que 0,4
veces el espesor minimo.

% Piezas de ejecucion muy cuidada (caso de prefabricacién en taller) y aquellos
elementos en los que el efecto pared del encofrado sea reducido (forjados que se
encofran por una sola cara), en cuyo caso sera menor que 0,33 veces el espesor
minimo.

% Ademas de lo indicado en las “generalidades”, los aridos deberan cumplir una serie
de condiciones que se resumen a continuacion, y que se especifican en el articulo n®
28 de la EHE.

% Condiciones fisico-quimicas: la cantidad de sustancias perjudiciales (terrones de
arcilla, particulas blandas, compuestos de azufre, sulfatos solubles en acido,
cloruros, contenido de ién cloruro, materia organica, material reactivo con alcalinos
del hormigén...), que pueden presentar los aridos no excederan de los limites
indicados en la Instruccién.

% Condiciones fisico mecanicas: deberan cumplir las limitaciones especificadas en la
Instruccion, en cuanto a: friabilidad de la arena (FA), resistencia al desgaste de la
grava, absorcién de agua por los aridos y resistencia a la helada.

% Granulometria y forma del arido: la curva granulométrica del arido fino cumplira el
huso especificado en la EHE; mientras que el arido grueso respetara las
prescripciones dadas para su coeficiente de forma.

Ademas, cumpliran con lo establecido en la norma UNE-EN 12620:2003 Aridos
para Hormigones.

Antes de comenzar el suministro, el peticionario podra exigir al suministrador una
demostracion satisfactoria de que los aridos a suministrar cumplen los requisitos
establecidos en cuanto a “prescripciones y ensayos”.

El suministrador notificara al peticionario cualquier cambio en la produccién que
pueda afectar a la validez de la informacién dada.
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Cada carga de arido ird acompafnada de una hoja de suministro (albaran) que
estard en todo momento a disposicién de la Direccién de Obra, y en la que figuren, como
minimo, los datos siguientes:

7
0‘0

Nombre del suministrador.

Numero de serie de la hoja de suministro.
Nombre de la cantera.

Fecha de entrega.

Nombre del peticionario.

Tipo de arido.

Cantidad de arido suministrado.
Designacion del arido (d/D).

Identificacién del lugar de suministro.
Distintivo CE de aridos.

53

¢

3

¢

53

¢

53

¢

53

¢

53

¢

53

¢

3

¢

7
0‘0

Los aridos deberan almacenarse de tal forma que queden protegidos de una
posible contaminacién por el ambiente y, especialmente, por el terreno, no debiendo
mezclarse de forma incontrolada las distintas fracciones granulométricas.

Deberan también adoptarse las necesarias precauciones para eliminar en lo
posible la segregacion, tanto durante el almacenamiento como durante el transporte.

3.12.4. Excavacion de la explanacion y préstamos

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas donde ha
de asentarse la carretera y/o edificacién, incluyendo la plataforma, taludes y cunetas, asi
como las zonas de préstamos, previstos o autorizados, y el consiguiente transporte de
los productos removidos al depésito o lugar de empleo.

Se incluyen en esta unidad la ampliacién de las trincheras, la mejora de taludes
en los desmontes, y la excavacion adicional en suelos inadecuados, ordenadas por el
Director de las Obras.

Se denominan "préstamos previstos" aquellos que proceden de las excavaciones
de préstamos indicados en el Proyecto o dispuestos por la Administracién, en los que el
Contratista queda exento de la obligacion y responsabilidad de obtener la autorizacion
legal, contratos y permisos, para tales excavaciones.

Se denominan ‘"préstamos autorizados" aquellos que proceden de las
excavaciones de préstamos seleccionados por el Contratista y autorizados por el Director
de las Obras, siendo responsabilidad del Contratista la obtencion de la autorizacion legal,
contratos y permisos, para tales excavaciones.

Las condiciones generales, la clasificacion, la ejecucion de las obras y las
tolerancias cumpliran las especificaciones generales contenidas en el articulo 320 del
“Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG3)”, asi como sus revisiones
posteriores.

La excavacion en el presente proyecto sera "no clasificada".

Siempre que sea posible, los materiales que se obtengan de la excavacion se
utilizaran en la formacion de rellenos.

Plaza de San Rogue n° 1 - 35430 - Las Palmas - TIf. 928 62 52 36/38 - Fax. 928616271 - www.firgas.es

Cad. Validacion: 9FQDW67LJDQ6S9AZHL3ANG35H | Verificacion: http://firgas.sedelectronica.es/

Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 80 de 140



- ' = Ayuntamiento de la OFICINA TECNICA

N = - AREA DE PROYECTOS
.:.: Villa de Firgas

SANEAMIENTO EN CALLE EL MONJE

Los materiales excavados no aprovechables se transportaran a vertedero
autorizado, sin que ello dé derecho a abono independiente.

En el caso de explanaciones, la excavacion se abonara por metros cubicos (m3)
medidos sobre planos de perfiles transversales, una vez comprobado que dichos perfiles
son correctos.

En el precio se incluyen los procesos de formacion de los posibles caballeros, el
pago de canones de ocupacion, y todas las operaciones necesarias y costos asociados
para la completa ejecucion de la unidad.

Los préstamos no se mediran en origen, ya que su ubicacién se deducira de los
correspondientes perfiles de terraplén, si es que existe precio independiente en el Cuadro
de Precios del Proyecto para este concepto. De no ser asi, esta excavacion se
considerard incluida dentro de la unidad de terraplén.

Las medidas especiales para la proteccion superficial del talud se mediran y
abonaran siguiendo el criterio establecido en el Proyecto para las unidades respectivas.

No sera de abono los excesos de excavacién sobre las secciones definidas en el
Proyecto, ni los rellenos compactados que fueran precisos para reconstruir la seccién
ordenada o proyectada.

El Director de las Obras podra obligar al Contratista a rellenar las
sobreexcavaciones realizadas, con las especificaciones que aquél estime oportunas, no
siendo esta operacion de abono.

Todo tipo de operaciones de rectificacion por incumplimiento de tolerancias no
sera de abono al Contratista corriendo todas estas operaciones de su cuenta.

Todas las excavaciones se mediran una vez realizadas y antes de que sobre ellas
se efectle ningun tipo de relleno. En el caso de que el Contratista cerrase la excavacion
antes de conformada la medicion se entendera que se aviene a lo que unilateralmente
determine el Director de las Obras.

3.12.5. Excavacion en zanjas y pozos

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos. Su
ejecucion incluye las operaciones de excavacion, entibacién, posibles agotamientos,
nivelacion y evacuacién del terreno, y el consiguiente transporte de los productos
removidos a depdsito, lugar de empleo o vertedero autorizado si asi lo estima el Director
de Obras.

Seran aplicables las prescripciones del articulo 321 del PG-3, asi como sus
modificaciones posteriores. La excavacion en zanjas o pozos se abonara por metros
cubicos (m3) deducidos a partir de las secciones en planta y de la profundidad ejecutada.
Se abonaran los excesos autorizados e inevitables.

El precio incluye, salvo especificacion en la unidad de obra de la que forme parte,
las entibaciones, agotamientos, transportes de productos a vertedero, posibles canones,
y el conjunto de operaciones y costes necesarios para la completa ejecucion de la
unidad.
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No seran de abono los excesos de excavacién no autorizados, ni el relleno
necesario para reconstruir la seccion tipo teorica, por defectos imputables al Contratista,
ni las excavaciones y movimientos de tierra considerados en otras unidades de obra.

3.12.6. Terraplenes

Esta unidad consiste en la extensiébn y compactacién, por tongadas, de los
materiales cuyas caracteristicas se definen en el apartado “materiales” de este articulo,
en zonas de tales dimensiones que permitan de forma sistematica la utilizacion de
maquinaria pesada con destino a crear una plataforma sobre la que se asiente el firme
de una carretera o rasante de una edificacion.

Su ejecucion comprende las operaciones siguientes:

7
0‘0

Preparacion de la superficie de apoyo del relleno tipo terraplén.
Extensién de una tongada.

Humectacion o desecacion de una tongada.

Compactacién de una tongada.

53

¢

53

¢

7
0‘0

Las tres ultimas operaciones se reiteraran cuantas veces sea preciso.

Las condiciones generales, las zonas de relleno del terraplén, los materiales
aceptados, el procedimiento de ejecucion, el control de calidad, etc. cumpliran las
especificaciones generales contenidas en el articulo 330 del “Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales (PG3)”, asi como sus revisiones posteriores.

Las caracteristicas del terreno en el que se situara la edificacion seran como
minimo las establecidas como punto de partida para el célculo estructural realizado, y
que en concreto seran:

< Tension maxima admisible: 0,2 N/mma2.
% Angulo de rozamiento interno: 20°.
% Peso especifico aparente: 2,1 T/m3.

En lo que a los viales y resto de zonas se refiere, el terraplén serd como minimo
una explanada tipo E2, es decir, una explanada con un médulo de compresibilidad en el
segundo ciclo de carga mayor o igual a 120Mpa (EV2> 120Mpa).

Si el relleno tipo terraplén se construye sobre terreno natural, se efectuara en
primer lugar, de acuerdo con lo estipulado en los articulos 300, "Desbroce del terreno" y
320, "Excavacion de la explanacién y préstamos" de este Pliego, el desbroce del citado
terreno y la eliminacién de la capa de tierra vegetal.

El espesor de cada tongada extendida serd de 30 centimetros. Durante la
ejecucion de las obras, la superficie de las tongadas debera tener la pendiente
transversal necesaria, en general en torno al cuatro por ciento (4%), para asegurar la
evacuacion de las aguas sin peligro de erosion y evitar la concentracion de vertidos.

En los rellenos tipo terraplén se distinguirdn las cuatro zonas siguientes, cuya
geometria se definira en el Proyecto:

% Coronacion: Es la parte superior del relleno tipo terraplén, sobre la que se apoya el

firme, con un espesor minimo de dos tongadas y siempre mayor de cincuenta
centimetros (50 cm).
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% Nucleo: Es la parte del relleno tipo terraplén comprendida entre el cimiento y la
coronacion.

% Espaldén: Es la parte exterior del relleno tipo terraplén que, ocasionalmente,
constituirda o formara parte de los taludes del mismo. No se consideraran parte del
espaldon los revestimientos sin misién estructural en el relleno entre los que se
consideran, plantaciones, cubierta de tierra vegetal, encachados, protecciones
antierosion, etc.

% Cimiento: Es la parte inferior del terraplén en contacto con la superficie de apoyo. Su

espesor sera como minimo de un metro (1 m).

Los materiales a emplear en rellenos tipo terraplén seran, con caracter general,
suelos o materiales locales que se obtendran de las excavaciones realizadas en obra, de
los préstamos que se definan en el Proyecto o que se autoricen por el Director de las
Obras.

Los criterios para conseguir un relleno tipo terraplén que tenga las debidas
condiciones irdn encaminados a emplear los distintos materiales, segun sus
caracteristicas, en las zonas mas apropiadas de la obra, segun las normas habituales de
buena practica en las técnicas de puesta en obra.

En todo caso, se utilizardn materiales que permitan cumplir las condiciones
béasicas siguientes:

1 Puesta en obra en condiciones aceptables.

(1 Estabilidad satisfactoria de la obra.

1 Deformaciones tolerables a corto y largo plazo, para las condiciones de servicio que se
definan en Proyecto.

El Proyecto o, en su defecto, el Director de las Obras, especificara el tipo de
material a emplear y las condiciones de puesta en obra, de acuerdo con la clasificacién
que en los apartados siguientes se define, asi como las divisiones adicionales que en el
mismo se establezcan, segun los materiales locales disponibles, que como minimo
tendran que cumplir las caracteristicas anteriormente citadas.

A los efectos de este articulo, los rellenos tipo terraplén estaran constituidos por
materiales que cumplan alguna de las dos condiciones granulométricas siguientes:

% Cernido o material que pasa, por el tamiz 20 UNE deber ser mayor del 70 por 100 por
ciento (# 20 > 70 %), segun UNE 103101.

% Cernido o material que pasa, por el tamiz 0,080 UNE mayor o igual del treinta y cinco
por ciento (# 0,080 = 35 %), segun UNE 103101.

Ademas de los suelos naturales, se podran utilizar en terraplenes los productos
procedentes de procesos industriales o de manipulacién humana, siempre que cumplan
las especificaciones de este articulo y que sus caracteristicas fisico-quimicas garanticen
la estabilidad presente y futura del conjunto. En todo caso se estara a lo dispuesto en la
legislacién vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de
almacenamiento y transporte de productos de construccion.

El Director de las Obras tendra facultad para rechazar como material para

terraplenes, cualquiera que asi lo aconseje la experiencia local. Dicho rechazo habra de
ser justificado expresamente en el Libro de Ordenes.
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Desde el punto de vista de sus caracteristicas intrinsecas los materiales se
clasificaran en los tipos siguientes (cualquier valor porcentual que se indique, salvo que
se especifique lo contrario, se refiere a porcentaje en peso):

Suelos seleccionados
Se consideraran como tales aquellos que cumplen las siguientes condiciones:

% Contenido en materia orgéanica inferior al cero con dos por ciento (MO < 0,2%), segun
UNE 103204.

% Contenido en sales solubles en agua, incluido el yeso, inferior al cero con dos por
ciento (SS < 0,2%), segun NLT 114.

% Tamafio maximo no superior a cien milimetros (Dmax < 100 mm).

% Cernido por el tamiz 0,40 UNE menor o igual que el quince por ciento ( # 0,40 < 15%)
0 que en caso contrario cumpla todas y cada una de las condiciones siguientes:

% Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento (# 2 < 80%).

% Cernido por el tamiz 0,40 UNE, menor del setenta y cinco por ciento (# 0,40 < 75%).

% Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al veinticinco por ciento (# 0,080 < 25%).

< Limite liquido menor de treinta (LL < 30), segun UNE 103103.

% Indice de plasticidad menor de diez (IP < 10), segun UNE 103103 y UNE 103104.

Suelos adecuados

Se consideraran como tales los que no pudiendo ser clasificados como suelos
eleccionados cumplan las condiciones siguientes:

1 Contenido en materia organica inferior al uno por ciento (MO < 1%), segun UNE
103204.

1 Contenido en sales solubles, incluido el yeso, inferior al cero con dos por ciento (SS <
0,2%), segun NLT 114.

1 Tamafio maximo no superior a cien milimetros (Dmax < 100 mm).

1 Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento (# 2 < 80%).

1 Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al treinta y cinco por ciento (# 0,080 < 35%).

1 Limite liquido inferior a cuarenta (LL < 40), segun UNE 103103.

1 Si el limite liquido es superior a treinta (LL > 30) el indice de plasticidad sera superior a
cuatro (IP > 4), segun UNE 103103 y UNE 103104.

Suelos tolerables

Se consideraran como tales los que no pudiendo ser clasificados como suelos
seleccionados ni adecuados, cumplen las condiciones siguientes:

% Contenido en materia organica inferior al dos por ciento (MO < 2%), segun UNE
103204.

% Contenido en yeso inferior al cinco por ciento (yeso < 5%), segun NLT 115.

% Contenido en otras sales solubles distintas del yeso inferior al uno por ciento (SS <
1%), segun NLT 114.

% Limite liquido inferior a sesenta y cinco (LL < 65), segun UNE 103103.

% Si el limite liquido es superior a cuarenta (LL > 40) el indice de plasticidad sera mayor
del setenta y tres por ciento del valor que resulta de restar veinte al limite liquido (IP >
0,73 (LL-20)).

% Asiento en ensayo de colapso inferior al uno por ciento (1%), segun NLT 254, para
muestra remoldeada segun el ensayo Préctor normal UNE 103500, y presion de
ensayo de dos décimas de megapascal (0,2 MPa).
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% Hinchamiento libre segun UNE 103601 inferior al tres por ciento (3%), para muestra
remoldeada segun el ensayo Préctor normal UNE 103500.

Suelos marginales

Se consideraran como tales los que no pudiendo ser clasificados como suelos
seleccionados, ni adecuados, ni tampoco como suelos tolerables, por el incumplimiento
de alguna de las condiciones indicadas para éstos, cumplan las siguientes condiciones:

% Contenido en materia organica inferior al cinco por ciento (MO < 5%), segun UNE
103204.

% Hinchamiento libre segun UNE 103601 inferior al cinco por ciento (5%), para muestra
remoldeada segun el ensayo Préctor normal UNE 103500.

% Si el limite liquido es superior a noventa (LL > 90) el indice de plasticidad sera inferior
al setenta y tres por ciento del valor que resulta de restar veinte al limite liquido (IP <
0,73 (LL-20)).

Suelos inadecuados
Se consideraran suelos inadecuados:

% Los que no se puedan incluir en las categorias anteriores.

% Las turbas y otros suelos que contengan materiales perecederos u organicos tales
como tocones, ramas, etc.

% Los que puedan resultar insalubres para las actividades que sobre los mismos se
desarrollen.

3.12.7. Empleo
USO POR ZONAS

Teniendo en cuenta las condiciones basicas indicadas en el apartado 330.3 de
este articulo, asi como las que en su caso se exijan en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares, se utilizaran, en las diferentes zonas del relleno tipo terraplén, los
suelos que en este apartado se indican.

Coronacion

Se utilizaran suelos adecuados o seleccionados siempre que su capacidad de
soporte sea la requerida para el tipo de explanada previsto en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares y su indice CBR, correspondiente a las condiciones de
compactacion de puesta en obra, sea como minimo de cinco (CBR > 5), segun UNE
103502.

Se podran utilizar otros materiales en forma natural o previo tratamiento, siempre
que cumplan las condiciones de capacidad de soporte exigidas, y previo estudio
justificativo aprobado por el Director de las Obras.

No se usaran en esta zona suelos expansivos o colapsables, segun lo indicado en
el apartado “Materiales” de este articulo.

Cuando bajo la coronacién exista material expansivo o colapsable o con contenido
de sulfatos solubles segun UNE 103201 mayor del dos por ciento (2%), la coronacion
habra de evitar la infiltracién de agua hacia el resto del relleno tipo terraplén, bien por el
propio tipo de material o bien mediante la utilizacién de medidas complementarias.
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Cimiento

En el cimiento se utilizaran suelos tolerables, adecuados 6 seleccionados siempre
que las condiciones de drenaje o estanqueidad lo permitan, que las caracteristicas del
terreno de apoyo sean adecuadas para su puesta en obra y siempre que el indice CBR,
correspondiente a las condiciones de compactacion de puesta en obra, sea igual o
superior a tres (CBR = 3), segin UNE 103502.

Nucleo

Se utilizaran suelos tolerables, adecuados 6 seleccionados, siempre que su indice
CBR, correspondiente a las condiciones de compactacion de puesta en obra, sea igual o
superior a tres (CBR = 3), segin UNE 103502.

La utilizacién de suelos marginales o de suelos con indice CBR menor de tres
(CBR < 3) puede venir condicionada por problemas de resistencia, deformabilidad y
puesta en obra, por lo que su empleo queda desaconsejado y en todo caso habra de
justificarse mediante un estudio especial, aprobado por el Director de las Obras,
conforme a lo indicado en el apartado “Precauciones especiales con distintos tipos de
suelo” de este articulo.

Asimismo la posible utilizacion de suelos colapsables, expansivos, con yesos, con
otras sales solubles, con materia organica o de cualquier otro tipo de material marginal
(segun la clasificacién del apartado “Materiales”), se regira por lo indicado en el apartado
“Precauciones especiales con distintos tipos de suelo” de este articulo.

Espaldones

Se utilizaran materiales que satisfagan las condiciones que defina el Proyecto en
cuanto a impermeabilidad, resistencia, peso estabilizador y proteccion frente a la erosion.

No se usaran en estas zonas suelos expansivos o colapsables, segun lo definido
en el apartado “Precauciones especiales con distintos tipos de suelo” de este articulo.

Cuando en el nucleo exista material expansivo o colapsable o con contenido en
sulfatos solubles segun UNE 103201 mayor del dos por ciento (2%), los espaldones
evitaran la infiltracion de agua hacia el mismo, bien por el propio tipo de material, bien
mediante la adopcion de medidas complementarias.

GRADO DE COMPACTACION

El Proyecto, o en su defecto el Director de las Obras, sefalara, entre el Proctor
normal segun UNE 103500 o el Préctor modificado segun UNE 103501, el ensayo a
considerar como Proctor de referencia. En caso de omisién se considerara como ensayo
de referencia el Préctor modificado. Sin embargo, en el caso de suelos expansivos se
aconseja el uso del ensayo Préctor normal.

Los suelos clasificados como tolerables, adecuados y seleccionados podran
utilizarse segun lo indicado en el punto anterior de forma que su densidad seca después
de la compactacion no sea inferior:

En la zona de coronacion, a la maxima obtenida en el ensayo Préctor de referencia.
En las zonas de cimiento, nucleo y espaldones al noventa y cinco por ciento (95%)
de la méxima obtenida en dicho ensayo.

/
0.0
/
0.0
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El Proyecto o, en su defecto, el Director de las Obras, podran especificar
justificadamente valores minimos, superiores a los indicados, de las densidades después
de la compactacion en cada zona de terraplén en funcion de las caracteristicas de los
materiales a utilizar y de las propias de la obra.

HUMEDAD DE PUESTA EN OBRA
La humedad de puesta en obra se establecera teniendo en cuenta:

% La necesidad de obtener la densidad y el grado de saturacion exigidos en este Pliego.

 El comportamiento del material a largo plazo ante posibles cambios de dicha humedad
(por ejemplo expansividad o colapso).

% La humedad del material al excavarlo (en su yacimiento original) y su evolucién
durante la puesta en obra (condiciones climaticas y manipulacion).

Salvo justificacion especial o especificacion en contra del Proyecto, la humedad,
inmediatamente después de la compactacion, sera tal que el grado de saturacion en ese
instante se encuentre comprendido entre los valores del grado de saturacion
correspondientes, en el ensayo Proctor de referencia, a humedades de menos dos por
ciento (-2%) y de mas uno por ciento (+1%) de la éptima de dicho ensayo Préctor de
referencia.

En el caso de suelos expansivos o colapsables, los limites de saturacion
indicados seran los correspondientes a humedades de menos uno por ciento (-1%) y de
mas tres por ciento (+3%)de la 6ptima del ensayo Préctor de referencia.

Para el mejor aprovechamiento de los materiales desde el punto de vista de su
contenido de humedad, se usaran las técnicas de extraccién, transporte, acopio, riego u
oreo, y extension adecuadas para mejorar las condiciones del material en su yacimiento
original.

En el caso de humedades naturales muy bajas y suelos muy plasticos el
cumplimiento de la condicion anterior, relativa al grado de saturacién, puede conseguirse
tanto aumentando el contenido de agua como aumentando la energia de compactacion.

PRECAUCIONES ESPECIALES CON DISTINTOS TIPOS DE SUELOS

Los suelos marginales, definidos en el apartado 330.3.3 de este articulo, podran
utilizarse en algunas zonas de la obra siempre que su uso se justifique mediante estudio
especial, aprobado por el Director de las Obras.

Este "Estudio de usos de materiales marginales” debera contemplar
explicitamente y con detalle al menos los siguientes aspectos:

% Determinacion y valoracién de las propiedades que confieren al suelo su caracter de
marginal.

% Influencia de dichas caracteristicas en los diferentes usos del suelo dentro de la obra.

% Posible influencia en el comportamiento o evolucién de otras zonas u elementos de la
obra.

% Estudio pormenorizado en donde se indique las caracteristicas resistentes del material
y los asientos totales y diferenciales esperados, asi como la evolucién futura de estas
caracteristicas.

% Conclusién justificada de los posibles usos del material en estudio.

% Cuidados, disposiciones constructivas y prescripciones técnicas a adoptar para los

% diferentes usos del suelo dentro de la obra.

L

.0

Plaza de San Rogue n° 1 - 35430 - Las Palmas - TIf. 928 62 52 36/38 - Fax. 928616271 - www.firgas.es

Cad. Validacion: 9FQDW67LJDQ6S9AZHL3ANG35H | Verificacion: http://firgas.sedelectronica.es/

Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 87 de 140



- ' = Ayuntamiento de la OFICINA TECNICA

N = - AREA DE PROYECTOS
: ﬁ . Villa de Firgas

SANEAMIENTO EN CALLE EL MONJE

Los rellenos tipo terraplén se abonaran por metros cubicos (m3), medidos sobre
los planos de perfiles transversales.

No seran de abono los rellenos que fuesen necesarios para restituir la
explanacion a las cotas proyectadas debido a un exceso de excavacion o cualquier otro
caso de ejecucion incorrecta imputable al Contratista ni las creces no previstas en este
Pliego, en el Proyecto o previamente autorizadas por el Director de las Obras, estando el
Contratista obligado a corregir a su costa dichos defectos sin derecho a percepcion
adicional alguna.

Se aplicara el mismo precio unitario a todas las zonas del terraplén.
3.12.8. Rellenos localizados

Esta unidad consiste en la extensién y compactacion de suelos, procedentes de
excavaciones o préstamos, en relleno de zanjas, trasdoés de obras de fabrica, muros
pantalla 0 en ménsula, cimentacion o apoyo de estribos o cualquier otra zona, que por su
reducida extension, compromiso estructural u otra causa no permita la utilizacién de los
mismos equipos de maquinaria con que se lleva a cabo la ejecucion del resto del relleno,
o bien exija unos cuidados especiales en su construccion.

En la direccion longitudinal de la calzada soportada, los rellenos localizados de
trasd6s de obra de fabrica, "cufas de transicion", tendran una longitud minima de al
menos diez metros (10 m) desde el trasdds de la obra de fabrica. Caso de existir losa de
transicion, dicha longitud minima habra de ser ademas superior a dos (2) veces la
dimension de la losa en la referida direccion longitudinal.

A partir de dicha dimension minima, la transicion entre el relleno localizado y el
relleno normal tendra, siempre en la direccion longitudinal de la calzada soportada, una
pendiente maxima de un medio (1V:2H).

Se consideran incluidos dentro de esta unidad los rellenos localizados de material
con mision especifica drenante, a los que hace referencia el articulo 421, "Rellenos
localizados de material drenante" del PG-3 y que se realizaran de acuerdo a este ultimo.

Se cumplira lo dispuesto en el articulo 332 del “Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales (PG-3)”.

En los rellenos localizados que formen parte de la infraestructura se utilizaran
solamente suelos adecuados y seleccionados segun el apartado correspondiente del
articulo “Terraplenes”. Se emplearan suelos adecuados o seleccionados, siempre que su
CBR segun UNE 103502, correspondiente a las condiciones de compactacion exigidas,
sea superior a diez (10) y en el caso de trasdds de obra de fabrica superior a veinte (20).

Se estara, en todo caso, a lo dispuesto en la legislacién vigente en materia
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos
de construccion.

El espesor de cada tongada previa a la compactacion sera de 25 centimetros
como maximo. Sobre las capas en ejecucién debe prohibirse la accion de todo tipo de
trafico hasta que se haya completado su compactacion.

Los rellenos localizados se abonaran por metros cubicos (m3) medidos sobre los
planos de perfiles transversales.
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El precio incluye la obtencién del suelo, cualquiera que sea la distancia del lugar
de procedencia, carga y descarga, transporte, colocacion, compactacién y cuantos
medios, materiales y operaciones intervienen en la completa y correcta ejecucion del
relleno, no siendo, por lo tanto, de abono como suelo procedente de préstamos, salvo
especificacion en contra. El precio sera unico, cualquiera que sea la zona del relleno y el
material empleado.

3.12.9. Terminacion y refino de la explanada

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el acabado de
la explanada.

Se cumplira lo dispuesto en el articulo 332 del “Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales (PG-3)”, en cuanto a caracteristicas del material, procedimiento de ejecucién y
tolerancias de acabado.

Una vez terminada la explanada, debera conservarse con sus caracteristicas y
condiciones hasta la colocacion de la primera capa de firme o hasta la recepcion de las
obras cuando no se dispongan otras capas sobre ella. Las cunetas deberan estar en todo
momento limpias y en perfecto estado de funcionamiento.

La terminacion y refino de la explanada se considerard incluida dentro de las
unidades de excavacion, terraplén, relleno todo-uno o pedraplén, segun sea el caso.

3.12.10. Refino de taludes

Consiste en las operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico de
los taludes de terraplenes y capa de coronacién de rellenos todo-uno y pedraplenes, asi
como de los taludes de desmonte no incluidos en el articulo 322, "Excavacion especial de
taludes en roca", de este Pliego.

Se atendera a lo dispuesto en el articulo 341 del “Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares (PG-3)”.

Esta unidad se considerara incluida dentro de las unidades de excavacion, relleno
tipo terraplén, todo-uno o pedraplén, segun sea el caso.

Cuando exista precio independiente, el refino de taludes se abonara por metros
cuadrados (m2) realmente realizados medidos sobre los Planos de perfiles transversales.

3.12.11. Firmes
3.12.11.1. Zahorras artificiales
3.12.11.2. Riegos de imprimacion
3.12.11.3. Mezclas bituminosas en caliente
NO PROCEDE EN ESTA OBRA
3.12.12. Bordillos
NO PROCEDE EN ESTA OBRA
3.12.13. Aceras

NO PROCEDE EN ESTA OBRA
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3.12.14. Armaduras a emplear en hormigén armado
NO PROCEDE EN ESTA OBRA
3.12.15. Hormigones

Se define como hormigdén la mezcla en proporciones adecuadas de cemento,
arido grueso, arido fino y agua, con o sin la incorporacién de aditivos o adiciones, que
desarrolla sus propiedades por endurecimiento de la pasta de cemento (cemento y
agua).

Los hormigones que aqui se definen cumplirdn las especificaciones indicadas en
la vigente "Instruccion de Hormigdn Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya,
asi como las especificaciones adicionales contenidas en este articulo.

A efectos de aplicacion de este articulo, se contemplan todo tipo de hormigones.
Ademas para aquellos que formen parte de otras unidades de obra, se considerara lo
dispuesto en los correspondientes articulos del Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales.

Lo dispuesto en este articulo se entendera sin perjuicio de lo establecido en el
Real Decreto 1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan
disposiciones para la libre circulacion, en aplicacién de la Directiva 89/166 CE. En
particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estara a
lo establecido en el articulo 9 del mencionado Real Decreto.

Los materiales componentes del hormigdn cumpliran las prescripciones recogidas
en los articulos correspondientes de este Pliego de Prescripciones Técnicas, sin perjuicio
de lo indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG-3) y en la
Instruccion deHormigon Estructural (EHE-08).

Los a&ridos, cuya definicion sera la que figura en el articulo 28 de la vigente
"Instruccién de Hormigdn Estructural (EHE)" cumplirdn todas las especificaciones
recogidas en la citada Instruccion.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de
las Obras, fijara la frecuencia y el tamafo de los lotes para la realizacion de los ensayos
previstos en el apartado 81.3.2 de la vigente "Instruccién de Hormigén Estructural (EHE-
08)", para los casos en que varien las condiciones de suministro, y si no se dispone de
un certificado de idoneidad de los mismos emitido, con una antigiiedad inferior a un afno,
por un laboratorio oficial u oficialmente acreditado.

No se podran utilizar aridos que no hayan sido aprobados previa y expresamente
por el Director de las Obras.

El Contratista adjudicatario de las obras sera responsable de la calidad de los
materiales utilizados y del cumplimiento de todas las especificaciones establecidas para
los mismos en este articulo.

Los hormigones no fabricados en central s6lo se podran utilizar cuando asi lo
autorice el Director de las Obras, estando en cualquier caso limitada su utilizacion a
hormigones de limpieza o unidades de obra no estructurales.

La composicion de la mezcla debera estudiarse previamente, con el fin de
asegurar que el hormigbén resultante tendra las caracteristicas mecanicas y de
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durabilidad necesarias para satisfacer las exigencias del proyecto. Estos estudios se
realizaran teniendo en cuenta, en todo lo posible, las condiciones de construccién
previstas (diametros, caracteristicas superficiales y distribucion de armaduras, modo de
compactacién, dimensiones de las piezas, etc.).

Se prestara especial atencién al cumplimiento de la estrategia de durabilidad
establecida en el capitulo VII de la vigente "Instruccion de Hormigén Estructural (EHE-
08)".

Las juntas podran ser de hormigonado, contraccion y/o dilatacion. Las juntas de
dilatacién, de contraccion y hormigonado se fijaran de acuerdo con el plan de obra y las
condiciones climatoldgicas, pero siempre con antelacion al hormigonado. El Director de
las Obras aprobara, previamente a su ejecucion, la localizacién de las juntas que no
aparezcan definidas en los planos.

Se cumpliran las prescripciones del articulo 71 de la vigente "Instruccion de
Hormigon Estructural (EHE-08)".

Durante el fraguado y primer periodo de endurecimiento, se sometera al hormigén
a un proceso de curado que se prolongara a lo largo del plazo que, al efecto, resulte de
aplicar las indicaciones del articulo 74 de la vigente "Instruccién de Hormigon Estructural
(EHE-08)".

El hormigon se abonara por metros cubicos (m3) medidos sobre los planos del
proyecto, de las unidades de obra realmente ejecutadas, deduciendo el volumen de las
armaduras cuando éstas se abonen por separado.

El cemento, éaridos, agua, aditivos y adiciones, asi como la fabricacién y
transporte y vertido del hormigdn, quedan incluidos en el precio unitario del hormigén, asi
como su compactacion, ejecucion de juntas, curado y acabado.

No se abonaran las operaciones que sea preciso efectuar para la reparacion de
defectos.

La medicion y abono de las viguetas pretensadas se hara por metro (m).
3.12.16. Morteros de cemento

Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por &rido fino,
cemento y agua. Eventualmente, puede contener algin producto de adicién para mejorar
alguna de sus propiedades, cuya utilizacién debera haber sido previamente aprobada por
el Director de las obras.

Cumpliran las condiciones exigidas en los articulos correspondientes del Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales (PG-3).

Para su empleo en las distintas clases de obra, se establecen los siguientes tipos
y dosificaciones de morteros de cemento portland:

% M 250 para fabricas de ladrillo y mamposteria: doscientos cincuenta kilogramos de
cemento P-350 por metro cubico do mortero (250 kg/m3).

% M 450 para fabricas de ladrillo especiales y capas de asiento de piezas prefabricadas,
adoquinados y bordillos: cuatrocientos cincuenta kilogramos de cemento P-350 por

% metro cubico de mortero (450 kg/m3).
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% M 600 para enfoscados, enlucidos, corrido de cornisas e impostas: seiscientos
kilogramos de cemento P-350 por metro cubico de mortero (600 kg/m3)

s M 700 para enfoscados exteriores: setecientos kilogramos de cemento P-350 por
metro cubico de mortero (700 kg/m3).

El Director podra modificar la dosificacion en mas o en menos, cuando las
circunstancias de la obra lo aconsejen.

La mezcla del mortero podra realizarse a mano o mecanicamente: en el primer
caso se hara sobre un piso impermeable. El cemento y la arena se mezclaran en seco
hasta conseguir un producto homogéneo de color uniforme. A continuacion se anadira la
cantidad de agua estrictamente necesaria para que, una vez batida la masa, tenga la
consistencia adecuada para su aplicacion en obra.

Solamente se fabricara el mortero preciso para uso inmediato, rechazandose todo
aquel que haya empezado a fraguar y el que no haya sido empleado dentro de los
cuarenta y cinco minutos (45 min) que sigan a su amasado.

Si es necesario poner en contacto el mortero con otros morteros y hormigones
que difieran de él en la especie del cemento, se evitara la circulacion de agua entre ellos,
bien mediante una capa intermedia muy compacta de mortero fabricado con cualquiera
de los dos cementos, bien esperando que el mortero u hormigén primeramente fabricado
esté seco, o bien impermeabilizando superficialmente el mortero mas reciente.

Se ejercera especial vigilancia en el caso de hormigones con cementos
siderurgicos.

El mortero no sera de abono directo, ya que se considera incluido en el precio de
la unidad correspondiente, salvo que se defina como unidad independiente, en cuyo caso
se medira y abonara por metros cubicos (m3) realmente utilizados.

3.12.17. Obras de hormigén en masa o armado

Se definen como obras de hormigén en masa o armado, aquellas en las cuales se
utiliza como material fundamental el hormigén, reforzado en su caso con armaduras de
acero que colaboran con el hormigén para resistir los esfuerzos.

Tanto el hormigébn como las armaduras que conforman este material cumpliran lo
especificado en este pliego, sin perjuicio de lo especificado en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales (PG-3) y la Instruccién de Hormigén Estructural
(EHE).

La ejecucion de las obras de hormigobn en masa o armado puede incluir las
operaciones siguientes:
% Colocacién de apeos y cimbras.
» Colocacion de encofrados.
% Colocacién de armaduras.
% Dosificacion y fabricacion del hormigon.
» Transporte del hormigon.
% Vertido del hormigén.
Compactacién del hormigén.
Hormigonado en condiciones especiales.
Juntas.
Curado.
Desencofrado.
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% Descimbrado.
% Reparacion de defectos.

El control de calidad se realizara de acuerdo con lo prescrito en la Instruccion
EHE-08.

Los niveles de control, de acuerdo con lo previsto en la citada Instruccién, seran
los indicados en el Anejo de Calidad, si lo hubiera, o los dictados por el Director de Obra.

Para el control de la ejecucion se tendran en cuenta las tolerancias prescritas en
los articulos correspondientes de la legislacion vigente.

Las obras de hormigén en masa o armado, se mediran y abonaran segun las
distintas unidades que las constituyen: hormigén, armaduras a emplear en hormigén
armado, encofrados, apeos y cimbras. No se abonaran las operaciones que sea preciso
efectuar para limpiar o reparar las obras en las que se acusen defectos.

3.12.18. Mamposteria careada

Se define como mamposteria careada aquella cuyos mampuestos estan labrados
por una sola cara, que define su frente o paramento.

Mortero

Salvo especificacion en contrario, el tipo de mortero a utilizar sera el designado
como M-250 en el articulo "Morteros de cemento" de este Pliego.

Mampuestos
Condiciones generales:
La piedra a emplear en mamposteria debera cumplir las siguientes condiciones:

% Ser homogénea, de grano uniforme y resistente a las cargas que tenga que soportar.

% Se rechazaran las piedras que al golpearlas no den fragmentos de aristas vivas.

% Carecer de grietas, coqueras, ndédulos y restos organicos. Dard sonido claro al
golpearla con un martillo.

% Ser inalterable al agua y a la intemperie, y resistente al fuego.

% Tener suficiente adherencia a los morteros.

Se preferira la utilizacion de piedra volcanica baséltica propia de la zona en la que
se emplazan los trabajos, proveniente siempre de cantera autorizada. El color de la
piedra empleada sera negro intenso, sin manchas, decoloraciones...

Forma y dimensiones:

Cada pieza debera carecer de depresiones capaces de debilitarla, o de impedir su
correcta colocacion; y sera de una conformacion tal, que satisfaga, tanto en su aspecto
como estructuralmente, las exigencias de la fabrica especificadas. Las dimensiones de
las piedras seran las indicadas en los Planos; y, si no existieran tales detalles al respecto,
se proveeran las dimensiones y superficies de caras necesarias para las caracteristicas
generales y el aspecto indicado en los mismos.

Por lo general, las piedras tendran un espesor superior a diez centimetros (10cm);
anchos minimos de una vez y media (1,5) su espesor; y longitudes mayores de una vez y
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media (1,5) su ancho. Cuando se empleen piedras de coronacién, sus longitudes seran,
como minimo, las del ancho del asiento de su tizén mas veinticinco centimetros (25cm).

Por lo menos un cincuenta por ciento (50%) del volumen total de la mamposteria
estara formado por piedras cuya cubicacion sea, como minimo, de veinte decimetros
cubicos (20dm3).

Las piedras se trabajaran con el fin de quitarles todas las partes delgadas o
débiles.

Se proscribiran en los paramentos las piedras de pequefia dimensién o ripios. El
desbaste podra ejecutarse con martillo y trinchante.

Las tolerancias de desvio en las caras de asiento, respecto de un plano, y en
juntas, respecto de la linea recta, no excederan de las indicadas en el Pliego de
Prescripciones
Técnicas; y, en todo caso, seran inferiores a un centimetro y medio (1,5cm).

Absorcién de agua
Su capacidad de absorcion de agua sera inferior al dos por ciento (2%), en peso.

Los mampuestos se mojaran antes de ser colocados en obra. Se asentaran sobre
bafo flotante de mortero, debiendo quedar enlazados en todos los sentidos. Para los
paramentos vistos, se seleccionaran los mampuestos de tamafno y forma mas regulares;
desbastandolos, si es preciso, con martillo y trinchante, pero sin exigir a estos
mampuestos formas ni dimensiones determinadas; excluyéndose en todo caso el ripio.
Los huecos del interior de la fabrica se rellenaran con piedras de menor tamano; las
cuales se acufiaran con fuerza, de manera que el conjunto quede macizo, y que aquélla
resulte con la suficiente trabazén.

Después de sentado el mampuesto, se le golpeara para que el mortero refluya.
Debera conseguirse que las piedras en distintas hiladas queden bien enlazadas en el
sentido del
ancho del muro; evitando que éste quede dividido en hojas en el sentido del espesor;
levantdndose siempre la mamposteria interior simultdneamente a la del paramento; y
ejecutandose por capas normales a la direccién de las presiones a que esta sometida la
fabrica.

Cuando el espesor del muro sea inferior a sesenta centimetros (60cm), se
colocaran mampuestos de suficiente tizon para atravesarlo en todo su espesor; de forma
que exista
una (1) de estas piezas por cada metro cuadrado (1m2) de paramento. Cuando el
espesor sea superior se alternaran, en los tizones, mampuestos grandes y pequenos,
para conseguir una trabazén perfecta.

Los paramentos se ejecutaran con el mayor esmero, de forma que su superficie
quede continua y regular. Cuando, excepcionalmente, se autorice la construcciéon de la
fabrica de mamposteria con pizarra, los planos de asiento de los mampuestos seran
horizontales, salvo prescripcion en contrario del Director de las obras.

El acabado de las juntas de paramento se rascaran para vaciarlas de mortero y
otras materias extrafias, hasta una profundidad no inferior a cinco centimetros (5cm); se
humedeceran y rellenaran inmediatamente con un nuevo mortero, cuidando de que éste
penetre perfectamente hasta el fondo descubierto previamente; la pasta se comprimira
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con herramienta adecuada, acabandola de tal manera que, en el frente del paramento
terminado, se distinga perfectamente el contorno de cada mampuesto. Salvo que el
Director disponga lo contrario, el Contratista vendra obligado a dejar en la fébrica
mechinales u orificios, regularmente dispuestos, para facilitar la evacuacion del agua del
trasddés de la misma; a razén de uno (1) por cada cuatro metros cuadrados (4m2) de
paramento.

La mamposteria careada se abonara por metros cuadrados (m2) realmente
ejecutados, contada la longitud del muro y su altura (a la que se sumara el espesor del
muro, siempre
que éste Ultimo sea visto).

3.12.19. Encofrados y moldes

Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo in situ de hormigones
y morteros. Puede ser recuperable o perdido, entendiéndose por esto ultimo el que
queda englobado dentro del hormigdn.

Se entiende por molde el elemento, generalmente metalico, fijo o desplegable,
destinado al moldeo de un elemento estructural en lugar distinto al que ha de ocupar en
servicio, bien se haga el hormigonado a pie de obra, o bien en una planta o taller de
prefabricacion.

La ejecucion incluye las operaciones siguientes:

% Construccion y montaje.
% Desencofrado.

Construccion y montaje

Se autorizard el empleo de tipos y técnicas especiales de encofrado, cuya
utilizacién y resultados estén sancionados por la practica; debiendo justificarse la eficacia
de aquellas otras que se propongan y que, por su novedad, carezcan de dicha sancién, a
juicio del Director de las obras.

Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados deberan
poseer la resistencia y la rigidez necesarias para que, con la marcha prevista del
hormigonado y, especialmente, bajo los efectos dindmicos producidos por el sistema de
compactacion exigido o adoptado, no se originen esfuerzos anormales en el hormigon, ni
durante su puesta en obra, ni durante su periodo de endurecimiento; asi como tampoco
movimientos locales en los encofrados superiores a cinco milimetros (5 mm).

Los enlaces de los distintos elementos o pafos de los moldes seran soélidos y
sencillos, de modo que su montaje y desmontaje se verifiguen con facilidad. Los
encofrados de fondo de los elementos rectos o planos de més de seis metros (6 m) de
luz libre, se dispondran con la contraflecha necesaria para que, una vez desencofrado y
cargado el elemento, éste conserve una ligera concavidad en el intradés.

Los moldes ya usados y que hayan de servir para unidades repetidas, seran
cuidadosamente rectificados y limpiados.

El Contratista adoptara las medidas necesarias para que las aristas vivas del

hormigén resulten bien acabadas; colocando, si es preciso, angulares metélicos en las
aristas exteriores del encofrado, o utilizando otro procedimiento similar en su eficacia.
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El Director podra autorizar, sin embargo, la utilizacion de berenjenos para
achaflanar dichas aristas. No se toleraran imperfecciones mayores de cinco milimetros (5
mm) en las lineas de las aristas. Las superficies interiores de los encofrados deberan ser
lo suficientemente uniformes y lisas para lograr que los paramentos de las piezas de
hormigén moldeadas en aquéllos no presenten defectos, bombeos, resaltos, ni rebabas
de mas de cinco milimetros (5 mm) de altura.

Tanto las superficies de los encofrados, como los productos que a ellas se
pueden aplicar, no deberan contener sustancias perjudiciales para el hormigén.

Los encofrados de madera se humedeceran antes del hormigonado, a fin de
evitar la absorcion del agua contenida en el hormigoén; y se limpiaran, especialmente los
fondos, dejandose aberturas provisionales para facilitar esta labor. Las juntas entre las
diversas tablas deberan permitir el entumecimiento de las mismas por la humedad del
riego y del hormigdn; sin que, sin embargo, dejen escapar la pasta durante el
hormigonado; para lo cual se podrd autorizar el empleo de una selladura adecuada.
Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista debera obtener del
Director la aprobacion escrita del encofrado realizado.

En el caso de obras de hormigén pretensado, se pondra especial cuidado en la
rigidez de los encofrados junto a las zonas de anclaje, para que los ejes de los tendones
sean exactamente normales a los anclajes. Se comprobara que los encofrados y moldes
las deformaciones de las piezas en ellos hormigonadas, y resisten adecuadamente la
redistribucion de cargas, que se origina durante el tesado de las armaduras y la
transmision del esfuerzo de pretensado al hormigén. Especialmente, los encofrados y
moldes deben permitir, sin coartarlos, los acortamientos de los elementos que en ellos se
construyan.

Cuando se encofren elementos de gran altura y pequeno espesor a hormigonar
de una vez, se deberan prever en las paredes laterales de los encofrados ventanas de
control, de suficiente dimension para permitir desde ellas la compactacion del hormigén.
Estas aberturas se dispondran con un espaciamiento vertical y horizontal no mayor de un
metro (1m), y se cerraran cuando el hormigén llegue a su altura.

Los encofrados perdidos deberan tener la suficiente hermeticidad para que no
penetre en su interior lechada de cemento. Habran de sujetarse adecuadamente a los
encofrados exteriores para que no se muevan durante el vertido y compactacion del
hormigdn. Se pondra especial cuidado en evitar su flotacién en el interior de la masa de
hormigén fresco.

En el caso de prefabricacion de piezas en serie, cuando los moldes que forman
cada bancada sean independientes, deberan estar perfectamente sujetos y arriostrados
entre si para impedir movimientos relativos durante la fabricacion, que pudiesen modificar
los recubrimientos de las armaduras activas, y consiguientemente las caracteristicas
resistentes de las piezas en ellos fabricadas. Los moldes deberan permitir la evacuacion
del aire interior al hormigonar, por lo que en algunos casos serda necesario prever
respiraderos.

Cuando un dintel lleva una junta vertical de construccion, como es el caso de un
tablero continuo construido por etapas o por voladizos sucesivos con carro de avance, el
cierre frontal de la misma se hard mediante un encofrado provisto de todos los taladros
necesarios para el paso de las armaduras pasivas y de las vainas de pretensado.
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En el caso de que los moldes hayan sufrido desperfectos, deformaciones,
alabeos..., a consecuencia de los cuales sus caracteristicas geométricas hayan variado
respecto a las primitivas, no podran forzarse para hacerles recuperar su forma correcta.

Los productos utilizados para facilitar el desencofrado o desmoldeo deberan estar
aprobados por el Director. Como norma general, se empleardn barnices antiadherentes
compuestos de siliconas, o preparados a base de aceites solubles en agua, o grasa
diluida, evitando el uso de gas-oil, grasa corriente, o cualquier otro producto analogo. En
su aplicacién debera evitarse que escurran por las superficies verticales o inclinadas de
los moldes o encofrados.

No deberan impedir la ulterior aplicacién de revestimiento ni la posible ejecucién
de juntas de hormigonado, en especial cuando se trate de elementos que posteriormente
hayan de unirse entre si para trabajar solidariamente.

Desencofrado

El desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto, podra
efectuarse a los tres dias (3d) de hormigonada la pieza; a menos que durante dicho
intervalo se hayan
producido bajas temperaturas, u otras causas, capaces de alterar el proceso normal de
endurecimiento del hormigén. Los costeros verticales de elementos de gran canto, o los
costeros horizontales, no deberan retirarse antes de los siete dias (7d), con las mismas
salvedades apuntadas anteriormente. El Director podra reducir los plazos anteriores,
respectivamente a dos dias (2d) o a cuatro dias (4d), cuando el tipo de cemento
empleado proporcione un endurecimiento suficientemente rapido.

El desencofrado debera realizarse tan pronto sea posible, sin peligro para el
hormigdn, con objeto de iniciar cuanto antes las operaciones de curado. En el caso de
obras de hormigén pretensado, se seguiran, ademas, las siguientes prescripciones:

% Antes de la operacién de tesado se retirardn los costeros de los encofrados y, en
general, cualquier elemento de los mismos que no sea sustentante de la estructura,
con el fin de que actuen los esfuerzos de pretensado con el minimo de coacciones.

% Los alambres y anclajes del encofrado que hayan quedado fijados al hormigén se
cortaran al ras del paramento.

Los encofrados y moldes se mediran por metros cuadrados (m2) de superficie de
hormigén medidos sobre planos. A tal efecto, los forjados se consideraran encofrados
por la cara inferior y bordes laterales, y las vigas por sus laterales y fondos.

3.12.20. Pruebas

En la legislacion vigente a que se ha hecho referencia en el apartado de cada
unidad de obra, se establecen los ensayos a realizar y se describen las medidas minimas
y generales exigidas.

Atendiendo a las mediciones calculadas y el plan de obra desarrollado, se estima
el 2% del presupuesto se destinara para la elaboracion de ensayos de materiales y de
ejecucion de obra, y sera a cargo del contratista.

CAPITULO IV

PRESCRIPCIONES GENERALES
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4.1. Inspeccion de las obras

Incumbe a la Propiedad ejercer, de una manera continuada y directa, la
inspeccién de la obra durante su ejecucion, a través de la Direccién de Obra, sin perjuicio
de que pueda confiar tales funciones de un modo complementario, a cualquier otro de
sus 6rganos y representantes.

El Contratista proporcionara a la Direccidén de la obra o sus agentes delegados,
toda clase de facilidades para poder practicar el replanteo de las obras, reconocimiento y
prueba de los materiales y de los medios auxiliares, y para llevar a cabo la inspeccion y
vigilancia de la mano de obra y de todos los trabajos, con objeto de comprobar las
condiciones establecidas en el presente Pliego, permitiendo el acceso a todas las partes
de la obra, incluso a las fabricas o talleres en que se produzcan los materiales o se
realicen trabajos para las obras.

El Contratista o su delegado, deberan acompanar en sus visitas inspectoras al
Director.

En cuanto a la vigilancia a pie de obra, la Direccién de las obras designara los
vigilantes que estime necesarios para la inspecciéon de las mismas. Los gastos de toda
clase que por este motivo se ocasionen seran a cuenta del contratista, partiendo a los
efectos de equivalencias de los jornales-base fijados en los Reglamentos de Trabajo
vigentes.

4.2. Limpieza de las obras

Es obligacion del Contratista limpiar las obras y sus inmediaciones de escombros
y materiales, y hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean precisas,
asi como, adoptar las medidas y ejecutar los trabajos necesarios para que las obras
ofrezcan un buen aspecto a juicio de la Direccién de la obra.

4.3. Comprobacion de replanteo

La ejecucién del contrato de obras comenzara con el acto de comprobacién del
replanteo, que se sujetara a las reglas que a continuacion se indican:

< Dentro del plazo que se consigne en el contrato, que no podra ser superior a un mes
de la fecha de su formalizacién, salvo casos justificados, el servicio de la
Administracién encargado de las obras procederd en presencia del contratista a
efectuar la comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacion,
extendiéndose acta del resultado que sera firmada por ambas partes interesadas,
remitiéndose un ejemplar de la misma al érgano que celebré el contrato.

% Si el contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de la comprobacién del
replanteo, su ausencia se considerard como incumplimiento del contrato, con las
consecuencias o efectos prevenidos en la Ley y en Reglamento de Contratos vigente.

% Si por culpa o negligencia de la Administracion se demorare la comprobacion del
replanteo y, requerida aquélla fehacientemente por el contratista, no se llevare a
efecto dentro del mes siguiente al requerimiento, el contratista tendra derecho, que
debera ejercitar precisamente dentro de los treinta dias siguientes a la expiracion de
este plazo, a que la Administracion le indemnice con un 2% del precio de la
adjudicacion, quedando con ello "ipso iure" resuelto el contrato sin otras
consecuencias econémicas salvo la devolucion de la fianza al contratista.

% Cuando el resultado de la comprobacién del replanteo demuestre la posesion y
disposicion real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, a juicio del
facultativo director de las obras, y sin reserva por parte del contratista, se dara por
aquél la autorizacién para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explicitamente

Plaza de San Rogue n° 1 - 35430 - Las Palmas - TIf. 928 62 52 36/38 - Fax. 928616271 - www.firgas.es

Cad. Validacion: 9FQDW67LJDQ6S9AZHL3ANG35H | Verificacion: http://firgas.sedelectronica.es/

Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 98 de 140



" = Ayuntamiento de la OFICINA TECNICA

N = - AREA DE PROYECTOS
: ﬁ . Villa de Firgas

SANEAMIENTO EN CALLE EL MONJE

en el acta extendida, de cuya autorizacion quedara notificado el contratista por el
hecho de suscribirla, y empezandose a contar el plazo de ejecucion de las obras
desde el dia siguiente al de la firma del acta.

% En el caso contrario, o0 sea cuando no resulten acreditadas las circunstancias a que se
refiere el precedente parrafo o cuando el citado facultativo entienda necesaria la
modificacion de las obras proyectadas o el contratista haga presente reservas, se hara
constar en el acta que queda suspendida la iniciacion de las obras hasta que por la
Autoridad u 6rgano que celebr6 el contrato se dicte la resolucién que estime oportuna
dentro de las facultades que le estén conferidas por la legislacién de contratos del
Estado. En tanto sea dictada esta resolucion, y salvo el caso en que resulten
infundadas las reservas del contratista, quedara suspendida la iniciacion de las obras
desde el dia siguiente a la firma del acta, a los fines de reconocimiento de los
derechos que cuando se produce esta situacién, la Administracion abonara al
Contratista los daros y perjuicios que éste pudiera efectivamente sufrir de acuerdo a
la Ley y Reglamento de Contratos.

% Si la suspensién de la iniciacién de las obras tuviera carécter definitivo por causa
imputable a la Administracion, o ésta desistiere de las mismas o, en fin, dejare
transcurrir seis meses de la suspension sin dictar y notificar al contratista la resolucion
que estime oportuna, éste tendra derecho a la resolucién del contrato y percibir para
todos los conceptos una Unica indemnizacion del 3% del precio de la adjudicacién. De
este derecho debera hacer uso el contratista precisamente dentro del mes siguiente a
la expiracion del expresado plazo de seis meses.

% Si resultasen infundadas las reservas, en su caso, del contratista, formuladas en el
acto de comprobacion del replanteo, o si fueren superadas las causas que impidieran
la iniciacion de las obras, se dictar4 acuerdo, autorizando el comienzo de éstas
mediante acto formal, debidamente notificado al contratista. EI computo del plazo de
ejecucioén se contara desde el dia siguiente al de la notificacion.

El acta de comprobacién del replanteo reflejara la conformidad o disconformidad
del mismo respecto de los documentos contractuales del proyecto, con especial y
expresa referencia a las caracteristicas geométricas de la obra, a la autorizacion para la
ocupacion de los terrenos necesarios y a cualquier punto que pueda afectar el
cumplimiento del contrato.

A la vista de sus resultados se procedera en los términos descritos al inicio del
presente apartado. Caso que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del
proyecto, hubiera hecho otras observaciones que puedan afectar a la ejecucion de la
obra, el Director, consideradas tales observaciones, decidird iniciar o suspender el
comienzo de la obra, justificandolo en la propia acta.

La presencia del contratista en el acto de comprobacién del replanteo podra
suplirse por la de un representante debidamente autorizado, quien asimismo suscribira el
acta correspondiente. Un ejemplar del acta se remitirda a la Administraciéon, otro se
entregara al contratista y un tercero a la Direccion.

Se harda constar en el Acta, ademas de lo expresado anteriormente, las
contradicciones, errores u omisiones que se hubieran observado en los documentos
contractuales del proyecto. El Contratista transcribira, y el Director autorizara con su
firma, el texto del Acta en el Libro de Ordenes.

La comprobacion del replanteo debera incluir, como minimo, el eje principal de los
diversos tramos de obra y los ejes principales de las obras de fabrica, asi como, los
puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de detalle. Las bases
de replanteo se marcaran mediante monumentos de caracter permanente. Los datos,
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cotas y puntos fijados se anotaran en un anejo del Acta de Comprobacién de Replanteo,
al cual se unira el expediente de la obra, entregandose una copia al Contratista.

4.4. Programa de trabajos

En cuanto al caracter contractual del programa de obra, se aplicara lo dispuesto
en el presente Pliego.

En cuanto al contenido, se establecera un programa donde se indique el orden en
que se ha de proceder y los métodos por los que se propone llevar a cabo las obras,
incluyendo un diagrama de Gantt y un grafico de valoraciones mensuales y al origen. La
programacion de los trabajos sera actualizada por el Contratista cuantas veces sea
requerido para ello por el Director. No obstante, tales revisiones no eximen al Contratista
de su responsabilidad de los plazos de ejecucion estipulados en el contrato de
adjudicacion.

El incumplimiento de los plazos parciales o totales en la ejecucién de las obras
por demora del Contratista se sancionara segun determina la Ley y Reglamento de
Contratos de las Administraciones Publicas. Si el retraso fuera producido por motivos no
imputables al Contratista, se concedera por la Administraciéon un plazo que sera por lo
menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el Contratista pidiese otro menor

4.5. Orden de iniciacion de las obras

La ejecucién del contrato de obras comenzara con el acto de comprobacién del
replanteo atendiendo a lo expuesto en el presente Pliego.

Si a pesar de que el Contratista formulara observaciones que pudieran afectar a
la ejecucion del proyecto, el Director decidiera su iniciacion, el Contratista esta obligado a
iniciarlas, sin perjuicio de su derecho a exigir, en su caso, la responsabilidad que a la
Administracién incumbe como consecuencia inmediata y directa de las 6rdenes que
emite.

4.6. Danos y perjuicios

Sera de cuenta del Contratista indemnizar todos los dafos que se causen a
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion de las obras.

Cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y
directa de una orden de la Administracion, sera ésta responsable dentro de los limites
sefalados en la Ley de Régimen Juridico de la Administracion del Estado. También sera
ésta responsable de los dafos que causen a terceros como consecuencia de vicios de
proyecto.

Las reclamaciones de los terceros se presentaran en todo caso, en el término de
un ano, ante el érgano de contratacion que decidird en el acuerdo que dicte, oido el
Contratista, sobre la procedencia de aquellas, su cuantia y la parte responsable. Contra
su acuerdo podra interponerse recurso ante la jurisdiccién contencioso-administrativa.

En relacién con las excepciones citadas que prevén sobre indemnizaciones a
terceros, la Administracion podra exigir al Contratista la reparacion material del dafo
causado por razones de urgencia, teniendo derecho el Contratista a que se le abonen los
gastos que de tal reparacion se deriven.

4.7. Objetos encontrados
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El Estado se reserva la propiedad de los objetos de arte, antigliedades, monedas
y, en general, objetos de todas clases que se encuentren en las excavaciones y
demoliciones practicadas en terrenos del Estado o expropiados para la ejecucion de la
obra, sin perjuicio de los derechos que legalmente correspondan a terceros.

El contratista tiene la obligacién de emplear todas las precauciones que para la
extraccion de tales objetos le sean indicados por la Direccién y derecho a que se le
abone el exceso de gasto que tales trabajos le causen. El contratista esta también
obligado a advertir a su personal de los derechos del Estado sobre este extremo, siendo
responsable subsidiario de las sustracciones o desperfectos que pueda ocasionar al
personal empleado en la obra.

Ademas de lo previsto, si durante las excavaciones se encontraran restos
arqueoldgicos, se suspenderan los trabajos y se dara cuenta con la maxima urgencia a la
Direccién, que en el plazo mas perentorio posible, informara al Servicio de Patrimonio
Histérico del Cabildo de Lanzarote, quien confirmara o levantara la suspension, de cuyos
gastos, en su caso, podra reintegrarse el Contratista.

4.8. Evitacion de contaminaciones

El Contratista estara obligado a cumplir las 6rdenes de la Direccién cuyo objeto
sea evitar la contaminacion del aire, cursos de agua, lagos, mares, cosechas y en
general, cualquier clase de bien publico o privado que pudieran producir las obras o
instalaciones y talleres ajenos a las mimas, aunque hayan sido instalados en terreno de
propiedad del Contratista, dentro de los limites impuestos en las disposiciones vigentes
sobres conservacion de la naturaleza.

4.9. Permisos y licencias

El contratista estd obligado a mantener provisionalmente durante la ejecucion de
la obra y a reponer a su finalizacién todas aquellas servidumbres que se relacionen en el
pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto base del contrato. Tal relacion
podra ser rectificada como consecuencia de la comprobacion del replanteo o de
necesidades surgidas durante su ejecucion.

Son de cuenta del contratista los trabajos necesarios para el mantenimiento y
reposicion de tales servidumbres. También tendrda que reponer aquellas servidumbres
existentes con anterioridad al contrato que pudieran haberse omitido en la referida
relacion, si bien en este caso tendra derecho a que se le abonen los gastos
correspondientes.

Incumbe a la Administracion promover las actuaciones precisas para legalizar las
modificaciones que se deban introducir en las servidumbres que sean consecuencia de
concesiones administrativas existentes antes de comenzar la obra. En este caso, la
imputacién de los gastos de tales modificaciones se regira exclusivamente por los
términos de la propia concesion aceptada, por las legislaciones especificas de tales
concesiones o por la Ley de Expropiacion Forzosa, en su caso.

Una vez iniciados los trabajos, cuantas incidencias puedan surgir entre la

Administracién y el Contratista seran resueltas por la primera a la mayor brevedad,
adoptando las medidas convenientes para no alterar el ritmo de las obras.
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A estos efectos, el 6rgano de las Administracion que haya celebrado el contrato
facilitara las autorizaciones y Licencias de su competencia que sean precisas al
Contratista para la construccion de la obra y le prestara su apoyo en los demas casos.

La paralizacion total de las obras o la suspension definitiva de las mismas sélo
podran verificarse por motivo grave y mediante acuerdo del érgano que celebrd el
contrato correspondiente, a propuesta del facultativo competente de la Administracion.

4.10. Seguridad y salud en las obras

En el presente Proyecto se adjunta como anejo el preceptivo Estudio de
Seguridad y Salud en las Obras de Construccién, en cumplimiento del Real Decreto
1627/1997 de 24 de Octubre.

Por aplicacion del mencionado real decreto, el Contratista, estd obligado a
elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien y contemplen, en
funcién de su propio sistema de ejecucion de la obra.

Las previsiones contenidas, en el citado estudio, con las alternativas de
prevencion que la empresa adjudicataria proponga y con la correspondiente valoracion
econdémica que no podra implicar variacion de importe total.

El citado Plan de Seguridad y Salud debera ser presentado antes del inicio de las
obras a la Direccion Facultativa de las mismas, quien con su informe lo elevara para su
aprobacion al Servicio correspondiente. El Plan se considerara aprobado una vez haya
sido autorizado por el Organo competente de conceder la apertura del Centro de Trabajo.

4.11. Gestion de residuos de construccion

En el presente Proyecto se adjunta como anejo el preceptivo Estudio de Gestion
de Residuos de Construccion, en cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestién de residuos de
construccion y demolicion.

Por aplicacion del mencionado Real Decreto, el Contratista, est4 obligado a
elaborar un Plan de Gestion de Residuos en el que se analicen, estudien y contemplen,
en funcién de su propio sistema de ejecucién de la obra, las medidas para reducir y
gestionar la produccion de los residuos, contenidas en el citado estudio, con las
alternativas que la empresa adjudicataria proponga y con la correspondiente valoracion
econdémica que no podra implicar variacion de importe total.

El citado Plan debera ser presentado antes del inicio de las obras a la Direccion
Facultativa de las mismas, quien aprobara el documento siempre que cumpla con lo
dispuesto en la legislacion vigente.

4.12. Plazo de ejecucion

El plazo de ejecucion de las obras sera el especificado en la Memoria del
presente Proyecto y en el Pliego Econémico-Administrativo particular de la obra, o en su
defecto, en el Contrato de la misma.

4.13. Subcontratista

El adjudicatario o contratista general podra dar a destajo o en subcontrata
cualquier parte de la obra, pero con la previa autorizacion del Ingeniero Director de las

Plaza de San Rogue n° 1 - 35430 - Las Palmas - TIf. 928 62 52 36/38 - Fax. 928616271 - www.firgas.es

Cad. Validacion: 9FQDW67LJDQ6S9AZHL3ANG35H | Verificacion: http://firgas.sedelectronica.es/

Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 102 de 140



- ' = Ayuntamiento de la OFICINA TECNICA

N = - AREA DE PROYECTOS
: ﬁ . Villa de Firgas

SANEAMIENTO EN CALLE EL MONJE

obras. Las obras que el contratista puede dar a destajo no podran exceder del 20% del
valor total del contrato, salvo autorizacion expresa del Arquitecto director de la obra.

El Director de las obras esta facultado para decidir la exclusién de un destajista,
por ser el mismo incompetente o no reunir las condiciones necesarias. Comunicada esta
decisién al Contratista, éste debera tomar las medidas precisas e inmediatas para la
rescision de este trabajo. El Contratista sera siempre el responsable ante la
Administracién de todas las actividades del destajista y de las condiciones derivadas del
cumplimiento de las condiciones expresadas en éste Pliego.

4.14. Recepcion de las obras

Una vez terminadas las obras o, en su caso, determinadas partes de las mismas
que sean susceptibles de prueba independiente, se realizaran las pruebas que hayan
sido establecidas en el correspondiente Anejo de este Proyecto o en el Plan de
Aseguramiento de la Calidad formulado por el Contratista y aprobado por la
Administracién, levantandose las oportunas Actas. Todo ello de acuerdo con lo prescrito
en el PCAP del Contrato.

Si el resultado de todas las pruebas fuera positivo, se procedera a la recepcion de
las obras.

Se llevard a cabo y tendra los efectos especificados en lo recogido en la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico y teniéndose en cuenta lo
establecido en el PCAP del Contrato.

4.15. Plazo de garantia

Sin perjuicio de lo que sigue, se acatara lo dispuesto en el PCAP del Contrato. De
acuerdo con el articulo 218 de la Ley citada en el apartado anterior y salvo que en el
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares de la licitacion de las obras se disponga
otra cosa, el plazo de garantia sera de un (1) ano, a partir de la firma del acta de
recepcion, y durante éste periodo seran de cuenta del Contratista todas las obras de
conservacién y reparacion que sean necesarias.

4.16. Conservacion de las obras durante su ejecucion

Se define como conservacion de las obras, los trabajos necesarios para mantener
la obra en perfectas condiciones de funcionamiento, limpieza y acabado durante su
ejecucion y hasta que finalice el plazo de garantia.

El Adjudicatario queda comprometido a conservar a su costa y hasta que sean
recibidas todas las obras que integran el proyecto y a realizar todas las tareas de
conservacién y mantenimiento de la via. Tras la recepcion de las obras, la Propiedad se
hara cargo de la conservacién y mantenimiento de la via.

La conservacion durante la ejecucion de las obras, no serd objeto de abono
independiente al Contratista, y se considerard que los gastos ocasionados por estas
operaciones, quedan incluidos en los precios unitarios correspondientes a las distintas
unidades de obra.

Firgas a 20 de agosto de 2018

FDO. EL ARQUITECTO
Javier Cabrera Caraballo
N? colegiado 1.704
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IV.- ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
EN LAS OBRAS

En consonancia con el articulo 233.1.g), de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico,
se ha dado cumplimiento al R.D. 1627/1997, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en
las obras de la construccion.

Segun este, las obras del presente proyecto no estan incluidas en los supuestos mencionados en el articulo
cuarto, por lo que procede la redaccion de un Estudio Basico de Seguridad y Salud.
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1. INTRODUCCION

1.1 JUSTIFICACION DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

El Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién, establece en el
apartado 2 del articulo 4 que en los proyectos de obra no incluidos en los supuestos
previstos en el apartado 1 del mismo Articulo, el promotor estara obligado a que en la fase
de redaccion del proyecto se elabore un Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Por lo tanto, hay que comprobar que NO SE DAN NINGUNO los supuestos
siguientes:

a) Que el Presupuesto de Ejecucién por Contrata (PEC) sea superior a 450.759,08 €
PEC = 15.819,31 €
ES INFERIOR (NO SE DA EL CASO)

b) Que la duracion estimada de la obra sea superior a 30 dias LABORALES
empleandose, en algin momento, a mas de 20 trabajadores simultaneamente.

b.1) Calculo de la duracion de la obra en dias:
Plazo de ejecucion previsto = 2 meses = 20 dias/mes x 2 meses = 40 dias laborales

b.2) Calculo del numero de trabajadores:

Por tanto, en base a estudios de planeamiento de la ejecucion de la obra, se
estima que el niumero medio de trabajadores que desarrollara de forma permanente su
labor en la obra, alcanzara la cifra de:

Presupuesto de ejecucién material (P.E.M.) 13.293,54 €

Coste Mano Obra = 35,00% del P.E.M. 4.652,74 €|
Precio medio de la mano de obra (Ciec) 14,50 € é
N¢ total de horas trabajadas 4.652,74 /14,50 = 320,87 horas E
Horas de 1 JORNADA 8 horas %
Dias del volumen de la mano de obra 320,87 /8 = 40,11 dias :
Duracion de la obra en dias 1 mes = 20 dias/mes x 2 meses = 40 dias E
Media de trabajadores 40,11 /40 =1,00 Z
Redondeo del nimero de trabajadores 1 TRABAJADOR ;

1 TRABAJADOR
(ES INFERIOR, NO SE DA EL CASO)

Este es el nUmero de trabajadores que se considerard para el consumo de
equipos de proteccién individual, asi como para el calculo de las instalaciones
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provisionales para los trabajadores. En este numero quedan englobadas todas las
personas que intervienen en el proceso de esta construccion, independientemente de su
afiliacion empresarial o sistema de contratacion.

c) Que el volumen de la mano de obra estimada sea superior a 500, entendiendo
por tal la suma de los dias de trabajo del total de los trabajadores en la obra.

Duracion de la obra (b.1) = 40 dias
Numero de trabajadores (b.2) = 1 trabajador
Volumen de la mano de obra =40 x 1 = 40
(ES INFERIOR, NO SE DA EL CASO)
d) No es una obra de tuneles, galerias, conducciones subterraneas o presas.

Como no se da ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Articulo 4
del R.D. 1627/1997, se redacta el presente,

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

1.2 OBJETO DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

Conforme se especifica en el apartado 2 del Articulo 6 del R.D. 1627/1.997, el
Estudio Basico debera precisar:

e Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra.

e La identificacion de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las
medidas técnicas necesarias.

e Relacion de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo sefalado
anteriormente especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas
tendentes a controlar y reducir riesgos valorando su eficacia, en especial cuando se
propongan medidas alternativas (en su caso, se tendra en cuenta cualquier tipo de
actividad que se lleve a cabo en la misma y contendra medidas especificas relativas a
los trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del Anexo Il del Real Decreto.)

e Previsiones e informaciones Utiles para efectuar en su dia, en las debidas condiciones
de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.

1.3 DATOS DEL PROYECTO DE OBRA.

OBRA:
SANEAMIENTO EN CALLE EL MONJE

SITUACION:
Casco de Firgas

POBLACION:
TERMINO MUNICIPAL DE DE FIRGAS.

PROMOTOR:
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE FIRGAS
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J Vllla de Flrgas SANEAMIENTO EN CALLE EL MONJE

PROYECTISTAS:
D. JAVIER CABRERA CARABALLO, ARQUITECTO

COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE PROYECTO:
D. JAVIER CABRERA CARABALLO, ARQUITECTO

COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE EJECUCION:
A designar por el Ayuntamiento.

2. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA

e Ley 31/1.995 de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.

e Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre Senalizacion de seguridad en el trabajo.

e Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de
trabajo.

e Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulacion de cargas.

e Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilizacién de Equipos de Proteccion
Individual.

e Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevencion.

e Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilizacion de Equipos de Trabajo.

e Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

e Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980, Ley 32/1.984, Ley 11/1.994).

e Ordenanza de Trabajo de la Construccion, Vidrio y Ceramica (O.M. 28-08-70, O.M. 28-
07-77, O.M. 4-07-83, en los titulos no derogados).
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3. IDENTIFICACION DE RIESGOS Y PREVENCION DE LOS MISMOS

@ Demoliciones y derribos

& Equiposde trabajo: Martillos rompedones, radial, camibn, magquinaria de transporte, empuje y traccibn, herramier
tas eléctricas, herramientas de mano, compresores
& Medios auxiliares: Escaleras metdlicas, apuntalamientos, apeos, andamios...
Riesgos Protecciones colectivas y de organizacion EPI's
P . ® Zonas de trabajo limpias. Material y herramientas ordenado. =
{ Caidas al mismo i y Calzado... |

" nivel ® Zonasde paso y trabajo iluminadas.
o '@ Colocar sistemas de protecdan en los huecos, perimetros, aberturas: i,
' andamios, redes, barandillas... usar EP1's anticaidas adecuadamente. .
® Realizar la demolicién manual de chimeneas... sobre platafoma es-
table y sdlida. Establecer los puntos fuertes de sujecidn.
Para dernoler muros aislados colocar andamios por las 2 camas
® Planificar las actuaciones a realizar para evitar hundimientos...
Caidas a distinto @  Orden de demolicion contrario al de ejecucion, empezar por las zo-

nivel : ‘ﬂ"m_'és z
nas mads altas de la cubierta. anticaidas...
® Demoler los fojados una wez eliminadas las cargas. La demolicidn
debe ser progresiva, por plantas completas, nunc se dejardn zZonas
an mas de una planta de altura.
Apear adecuadamenite y usar pasanelas y tablones de reparto.
Trabajar desde andamios u otros medios independientes del elemen-
\ to a demaoler. S
o ® Sanear las zonas con riesgo de hundimiento, dejar zona de seguri- T
' dad, extremar la medida para derribos por aolapso. .
Caidas de obje- ® 5 seusa maguinaria de bola, siempre en zonas des pejadas.
trﬁiir':ﬂliz_rtﬁ, ® Sefializar y delimitar. Prohibir acceso a las zonas de riesgo. :Isz?:inguante )
golpes... ® No dejar materiales, maquinas..., en equilibrio inestable.
® Enuna misma zona no trabajar en diferentes niveles,
® Llear las hermmientas en un cintundn portahe mamientas.
® Mantener ventiladas las zonas de trabajo. Medir periddicamente.
Gases Hocvas ® Cegar las acometidas de las redes de alcantarillado Mascarillas,
sustancias tﬁ:drcas & Anular las instaladones antes de inidar los trabajos. e iF_"f'E de res-
le‘f’f‘r ruido, inun- o Regar frecuentemente, sin encharcar, para reducir el polvo. ﬁ;acf;jé:sp&
L ® Awveriguar si existen materales con medidas de proteccidn especificos: ' .
amianto, sustandas téxicas... o
® Hemamientas con toma de tierra. =
Contactos eléc- ®  Apagar la maqguinaria, heramientas aiando no se usen. Guantes, calza-
tricos ®  Alejar los cables de zonas de paso, proteger de la calda materiales... do dieléctrico...
% ® Empalmar con clavijas y alargaderas adecuadas
p @ Disponer de extintores.
Incendios /fexplo- e Desmantelacién por personal apacitado de los de pésitos o conductos '

siones : : :
que hayan contenido sustancias thxdcas. .
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@® Hormigonado

® Equipos de trabajo: Bomba de homigdn, camidn hormigonera, hormigonera, grupo electrdgeno, vibradores..

® Medios auxiliares: Escaleras metdlicas, pasanelas, cubos, canaletas, andamios....

Protecciones colectivas y de organizacion

/ Zonas de trabajo limpias, iluminadas. Matenal y eqguipos ordenado. h
Caidas al mismo Usar tableros para colocar bowedillas y evitar pisarlas al igual que la Calzado...
nivel fierralla de losas. Antes de pisar las bovedillas, fijar su cabeza,
\ ® Colocar peldafios provisionales en las zancas. __/"
I.ff & Trabajar siempre gue sea posible con protecciones cormo and amios, .\*-,
1 - barandillas, redes en perdmetros de forjados, escaleras...
ﬁ::?s A bty ® FProteger los huecos del forfjado con redes, mallazo, tapas, ... Arnés anticaidas...
® Lkar lineas de vida cuando sea neesano.
® Homigonar pilares, jdcenas. .. desde plataformas adecuadas.
\ & Usar adecuadamente las escaleras, rampas.. para desplazame.
ra ® Conectar empezando por la ina. Cables en buen estado. e
i : pe i méQu Casco, guantes y '
{Pmmus eléc- ® Cuadnos eléctricos cerrados, sefializados y en perfeco estado. calzado de segu-
tricos ® Enzonas mojadas, usar vibradores con aislamiento adecuado. ridad dieléctri-
L ® Hermmientas y maguinaria con toma de terra. ... J
£ ® Comprobar su estabilidad antes de homigonar. ™
o ® No tocar los encofrados con el vibrador
Hundimiento y 3 y Afnis e
b e ® Hormnigonar repartiendo el peso por tongadas. rmes anticai-
; ; ; : das, guantes...
frados ® Apuntalar siempre que sea necesano. Amiostrados para evitar su
pandeo, apoyados sobre durmientes de madera, fijar las caberas a
M los encofrados v usar redes bajo encofrado.
’ ® |a manguera debe estar sujetada por dos trabajadones para evitar o
que movimientos incontrolados puedan golpearies...
. Usar el menor ndmeno ible de codos. Casco, as, ro-
Ademas, si se 2 gn:f
asa ol sicbama Preparar ¢l conducto, evitar tapones, sobrepresiones . Pas GEeTTReR, dr=
: ; : nés anticaida,
del bombeo Sujetar la parte final de la manguera y contar con redecilla de reco- calado
gida a la salida antes de accionar la pelota de limpieza.
® E| montaje de la tuberia siempre con personal especializado.
\ & Usar amortiguador de chomo ala salida de la manguera. i
f ®  Evitar el vaciado "de golpe” del cubo sobre el encofrado.
) ® Respetar e limite de carga méxima al cargar el cubo.
Ademas si se : ) . Casco, gafas, ro-
&  Abrir el cubo mediante la palanc destinada para ello.
usa tolva o pa, guantes, ar-
gangilon ® [ gruista debe situarse en zona protegida aon visibilidad adecuada.  nés anticaida,
® Corrar correctaments la boca para evitar caldas del material. calzado....
® E gancho dela gria debe contar con pestillo de seguridad.
® Guiar el aubo con cuerda guia nunca directamente con la mano.
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@ Albanileria

® Equipos de trabajo: Radial, sierra de

mesa, bomba de mor e, COMPresor, herramientas. ..

® Medios auxiliares: Escaleras metilicas, pasarelas, borfiguetas...

Riesgos Protecciones colectivas y de organizacion EPI's
.-"f-Cal'das al mismo ® Yonas de trabaj; ]Fplas Material y herramientas ordenado. \
nivel, torcedu- ® Zonas de paso y trabajo iluminadas. Calzado...
Y ras, tropiezos ® Usar boriguetas de 60 cm de anchura para trabajar. J
."x. ® Trabajar siempre gue sea posible con protecdones como andamios .\'-.
Cakdax & distinto modulares, barandillas, redes en perimetros de forjados...
nivel Los hueans del forjado protegidos con redes, mallazo, tapas, .. i
Usar lineas de vida cuando sea necesario. P
® En caso de retirada puntual de las protecciones, se repondran a la
mayor brevedad. Estd prohibido anular las protecciones.
® Usar adecuadamente las escaleras, rampas.. para desplazarse.
Golpes, cD.I!'t'ES ® Evacuar el material 1.fri¢1|'iamente usando .Ias trc:-.mpas de vaciado. Casto, GlianTe, x
con ma_terlalF-_S, ® Extremar la precaucidn en el uso de radiales, sierras de mesa. .. calzado, ropa de
herramientas... ® Usar cada herramienta para el fin al que estd destinada. trabajo. ..
"~\__ ® No dejar sueltos trozos de materiales y menos en zonas de paso. '/-"
i ®  Procurar mover las cangas con maguinas, gria, arretllas.., ensu de- pay hequeras, i)
Sobreesfuerzos fecto, entre dos compafieros. cinturdn anti-
® Formar sobre la manipulacién de cargas manual. lumbalgias...
£ & Sujetar correctamente las cargas antes del izado. y
Caida de mate- ® Trabajar fuera del radio de accitn de las cangas, de no ser posible,
riales y herra- instalar marguesings... usar cinturones portaherramientas. Casco, guan-
ATResi Lo Elirminar los residucs con trompas, no lanzarlos por huecos... e
® No realizar maniobras no parmitidas, tiros oblicuos, sesgados
®  Acotar y sefializar la vertical de trabajo. ,
o~ ® Usar maguinaria con toma de tierra.
. Contactos eléc- @ sar cables, alargaderas en buen estado. Empalmes con davija. Guantes, calza-
I ® Mo dejar los cables en zonas de paso, himedas... do dieléctrico...
"'\_ ® |niciar la conexidn empezando por la maguina. o
/ rz:ﬁtmicacinnﬁ & Almacenar estos productos en [ugares ventilados, lejos del calor. Cuant 5,53_-:.\
con pinturas, ® Para su manipulacién seguir las instrucciones de la etigueta. rilTas :ia}ar;ﬁ
'-\.. disolventes... ® entilar los locales de trabajo periddicamente. :
Lesiones en la ® Usar guantes aguellos trabajadones que usen yesos, MOorteros... Guantes, ropa
. piel ® Extremar las medidas de higiene . de trabajo... J
C e e ® En trabajos de pintura, apertura de rozas, pastas... usar gafas. Gafas... B

o

P Incendios. ex- Contar con exintores. Mantener los produectos lejos de chispas...

. plosiones... Cerrar los recipientes con productos inflamables...
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4. BOTIQUIN

En el centro de trabajo se dispondra de un botiquin con los medios necesarios
para efectuar las curas de urgencia en caso de accidente y estara a cargo de él una
persona capacitada designada por la empresa constructora.

5. PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD

En el Presupuesto de Ejecucién Material (PEM) del proyecto se ha reservado un
Capitulo con una partida de 470,14 euros para Seguridad y Salud.

6. TRABAJOS POSTERIORES

El apartado 3 del Articulo 6 del Real Decreto 1627/1.997 establece que en el
Estudio Basico se contemplaran también las previsiones y las informaciones para
efectuar en su dia, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles
trabajos posteriores.

Reparacion, conservacion y mantenimiento
Riesgos mads frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales

Caidas al mismo nivel en suelos ® Andamiajes, escalerillas y ® (Casco de seguridad
Caidas de altura por huecos dem_ag dispositivos Ropa de trabajo
horizontales provisionales adecuados y ) .
seguros. ® (Cinturones de seguridad y cables de
® (Caidas por huecos en longitud y resistencia adecuada para
cerramientos limpiadores de ventanas.
. Cinturones de seguridad y

® Anclajes de cinturones
fijados a la pared para la

CmdasI por rest?al.ones I|mp|e;a de ventanas no resistencia adecuada para reparar
Reacciones quimicas por accesibles. tejados y cubiertas inclinadas.
productos de limpieza y liquidos | @  Anclajes de cinturones para
de maquinaria reparacion de tejados y
® Contactos eléctricos por cubiertas.
accionamiento inadvertido y ® Anclajes para poleas para
modificacion o deterioro de izado de muebles en
sistemas eléctricos. mudanzas.

® Explosion de combustibles mal
almacenados

® Fuego por combustibles,
modificacion de elementos de
instalacién eléctrica o por
acumulacién de desechos
peligrosos

® |mpacto de elementos de la
maquinaria, por desprendimientos
de elementos constructivos, por
deslizamiento de objetos, por
roturas debidas a la presion del
viento, por roturas por exceso de
carga

® Contactos eléctricos directos e
indirectos

® Toxicidad de productos
empleados en la reparacion o
almacenados en el edificio.

® Vibraciones de origen interno y
externo

® Contaminacién por ruido
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7. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR

Antes del inicio de los trabajos, el promotor designara un Coordinador en materia
de Seguridad y Salud, cuando en la ejecucién de las obras intervengan mas de una
empresa, 0 una empresa y trabajadores autonomos o diversos trabajadores autbnomos.

La designacién del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximira al
promotor de las responsabilidades.

El promotor debera efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del
comienzo de las obras, que se redactara con arreglo a lo dispuesto en el Anexo Il del
Real Decreto 1627/1.997 debiendo exponerse en la obra de forma visible y
actualizandose si fuera necesario.

8. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

La designacion del Coordinador en la elaboracion del proyecto y en la ejecucion
de la obra podra recaer en la misma persona.

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra,
debera desarrollar las siguientes funciones:

e Coordinar la aplicacion de los principios generales de prevencién y seguridad.

e Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal
actuante apliguen de manera coherente y responsable los principios de accion
preventiva que se recogen en el Articulo 15 de la Ley de Prevencion de Riesgos
Laborales durante la ejecucién de la obra, y en particular, en las actividades a que se
refiere el Articulo 10 del Real Decreto 1627/1.997.

e Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las
modificaciones introducidas en el mismo.

e Organizar la coordinacion de actividades empresariales previstas en el Articulo 24 de
la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

e Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacion correcta de los métodos
de trabajo.

e Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan
acceder a la obra.

La Direccién Facultativa asumira estas funciones cuando no fuera necesario la
designacion del Coordinador.

9. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En aplicacion del Estudio Basico de Seguridad y Salud, el contratista, antes del
inicio de la obra, elaborara un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este Estudio Basico y en
funcion de su propio sistema de ejecucion de obra. En dicho Plan se incluirdn, en su
caso, las propuestas de medidas alternativas de prevencién que el contratista proponga
con la correspondiente justificacion técnica, y que no podran implicar disminucion de los
niveles de proteccién previstos en este Estudio Basico.

El Plan de Seguridad y Salud debera ser aprobado, antes del inicio de la obra, por
el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucién de la obra. Este
podra ser modificado por el contratista en funcién del proceso de ejecucion de la misma,
de la evolucion de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan
surgir a lo largo de la obra, pero que siempre con la aprobacion expresa del Coordinador.
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Cuando no fuera necesaria la designacién del Coordinador, las funciones que se le
atribuyen seran asumidas por la Direccion Facultativa.

Quienes intervengan en la ejecucion de la obra, asi como las personas u érganos
con responsabilidades en materia de prevencién en las empresas intervinientes en la
misma y los representantes de los trabajadores, podran presentar por escrito y de
manera razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El Plan estara
en la obra a disposicion de la Direccién Facultativa.

10. LIBRO DE INCIDENCIAS

En cada centro de trabajo existira, con fines de control y seguimiento del Plan de
Seguridad y Salud, un Libro de Incidencias que constara de hojas por duplicado y que
sera facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado
el Plan de Seguridad y Salud.

Debera mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendran acceso
al Libro, la Direccion Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores
auténomos, las personas con responsabilidades en materia de prevencion de las
empresas intervinientes, los representantes de los trabajadores, y los técnicos
especializados de las Administraciones publicas competentes en esta materia, quienes
podran hacer anotaciones en el mismo.

Efectuada una anotacion en el Libro de Incidencias, el Coordinador estara
obligado a remitir en el plazo de veinticuatro horas una copia a la Inspeccién de Trabajo
y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificara dichas
anotaciones al contratista y a los representantes de los trabajadores.

11. PARALIZACION DE LOS TRABAJOS

Cuando el Coordinador y durante la ejecucion de las obras, observase
incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertira al contratista y dejara
constancia de tal incumplimiento en el Libro de Incidencias, quedando facultado para, en
circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores,
disponer la paralizacién de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra.

Dara cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspeccién de Trabajo y
Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificara al
contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o autbnomos afectados de la paralizacion
y a los representantes de los trabajadores.

12. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

Los contratistas y subcontratistas deberan garantizar que los trabajadores reciban
una informacién adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse
en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.

Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los

efectos de su conocimiento y seguimiento, sera facilitada por el contratista a los
representantes de los trabajadores en el centro de trabajo.
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13. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE
EN LAS OBRAS

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto
1627/1.997, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en
las obras de construccion, se aplicaran siempre que lo exijan las caracteristicas de la
obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo.

14. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE SEGURIDAD Y SALUD

14.1. Disposiciones legales de aplicacion

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en:

/
0‘0

Ley de Prevencion de Riesgos Laborales. Real Decreto 31/1.995, de 8 denoviembre.

Reglamento de los Servicios de Prevencion. Real Decreto 39/1.997, de 17 de enero.

Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

Estatuto de los trabajadores (Ley 8/1.980 de 10-03-1.980).

Real Decreto Legislativo 1/1.993 de 24.3 por lo que se aprueba el texto refundido de
la Ley del Estatuto de los Trabajadores (B.O.E. 29.3.95).

Reglamento electrotécnico de Baja Tension (O.M. 28-11-68).

Decreto 24-04-1.961, del 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas (B.O.E. 7.12.61).

» “Norma de carreteras 8.3-IC Senalizaciébn de obras”, aprobada por Orden del
Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo de 31 de Agosto de 1.987, y
modificaciones realizadas en la misma por Real Decreto 208/1.989, de 3 de Febrero,
por el que se anade el Articulo 21 bis y se modifica la redaccion del articulo 171 b).A
del codigo de la circulacion.

Convenio Colectivo Provincial de la Construccion

Orden del 26.8.40 por la que se dictan Normas para la iluminacién en los centros de
trabajo (B.O.E. 29-8-40).

53
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53
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/ /
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14.2. Condiciones de los Medios de proteccion

Todas las prendas de proteccién personal o elementos de proteccidn colectiva
tendran fijado un periodo de vida util, desechandose a su término.

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro mas rapido en
una determinada prenda o equipo, se repondra ésta, independientemente de la duracion
prevista o fecha de entrega.

Toda prenda o equipo de proteccién que haya sufrido un trato limite, es decir, el
maximo para el que fue concebido (por ejemplo un accidente) sera desechado y repuesto
al momento.

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido mas holguras o tolerancias de
las admitidas por el fabricante, seran repuestas inmediatamente.

El uso de una prenda o equipo de proteccién nunca representara un riesgo del
mismo.
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14.2.1. Protecciones personales

Todo elemento de proteccion personal se ajustara a las Normas de Homologacion
del Ministerio de Trabajo (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29-5-74) siempre que exista en el
mercado.

En los casos en que no exista Norma de Homologacién oficial, seran de calidad
adecuada a sus respectivas prestaciones.

14.2.2. Protecciones colectivas

Los elementos moviles que pueden ocasionar atrapamientos estaran protegidos.

En cada maquina se sefalizara la carga maxima.

Las cargas a transportar estaran bien sujetas y con los medios adecuados.

En casos de desplazamientos de cargas suspendidas, se advertira a las personas
que estan afectadas por el paso de las cargas y se comprobara que la visibilidad de la
elevacion y traslado esta siempre asegurada.

Evitar las alturas excesivas de apilamiento de materiales Colocar el material de
forma accesible Utilizar para las sustancias nocivas recipientes adecuados, cerrados

herméticamente y con las correspondientes etiquetas de identificacion.

Vallas Autbnomas de limitacién y proteccion:

Tendran como minimo 90 cm de altura, estando construido a base de tubos
metalicos.

Dispondran de patas para mantener su verticalidad.

Topes de Desplazamientos de vehiculos.

Se podran realizar con un par de tablones embridar, fijados al terreno por medio
de redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz.

Cables de sujecion de cinturon de seguridad, sus anclajes, soportes y anclajes de
redes.

Tendran suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser
sometidos de acuerdo con su funcion protectora.

Interruptores Diferenciales y Tomas de tierra

La sensibilidad minima de los interruptores diferenciales sera para alumbrado de
30 mA y para fuerza de 300 mA.

La resistencia de las tomas de tierra no sera superior a la que garantice, de
acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tension maxima de 24 V.

Se medira su resistencia periddicamente y, al menos, en la época mas seca del ano.

Extintores

Plaza de San Rogue n° 1 - 35430 - Las Palmas - TIf. 928 62 52 36/38 - Fax. 928616271 - www.firgas.es

Cad. Validacion: 9FQDW67LJDQ6S9AZHL3ANG35H | Verificacion: http://firgas.sedelectronica.es/

Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 116 de 140



" = Ayuntamiento de la OFICINA TECNICA

N = - AREA DE PROYECTOS
.:.: Villa de Firgas

SANEAMIENTO EN CALLE EL MONJE

Seran adecuados en agente extintor y tamafio al tipo de incendio previsible, y se
revisaran cada 6 meses como maximo.

Medios Auxiliares de Topografia

Estos medios tales como cintas, jalones, miras, etc., seran dieléctricos, dado el
riesgo de electrocucion por las lineas eléctricas.

14.3. Servicios de Prevencion
14.3.1. Servicio técnico de seguridad y salud
La empresa constructora dispondra de asesoramiento en seguridad y salud.

En cumplimiento del deber de prevencion de riesgos profesionales, el empresario
designara uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, de acuerdo con el
Articulo 30 de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales.

14.3.2. Servicio médico

La empresa constructora dispondra de un Servicio Médico de Empresa propio o
mancomunado.

14.4. Delegado de Prevencion y Comité de Seguridad y Salud

Por cada 50 trabajadores se designara un Delegado de Prevencion segun indica
el Articulo 35 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales. Para menos de 30
trabajadores en la empresa el Delegado de Prevencién seréa el Delegado del Personal.

El Delegado colaborard con la direccion de la obra en la mejora de la accion
preventiva, fomentara la cooperacion de los trabajadores en la ejecucién de la normativa
sobre prevencion de riesgos, ademas ejercera la labor de asesoramiento, vigilancia y
control sobre la normativa de prevencion.

Se constituird un Comité de Seguridad y Salud cuando la obra cuente con méas de
50 trabajadores segun el Articulo 38 de la Ley PRL, con las competencias y facultades
que se definen en el Articulo 39 de la misma Ley.

14.5. Instalaciones Médicas

El botiquin se revisara mensualmente y se repondra inmediatamente el material
consumido.

14.6. Instalaciones de Higiene y Bienestar
Se dispondra de vestuario, servicios higiénicos y comedor debidamente dotado.
El vestuario dispondra de taquillas individuales, con llave y asientos.

Los servicios higiénicos tendran un lavabo y una ducha de agua fria y caliente por
cada diez trabajadores, y un W.C. por cada 25 trabajadores, disponiendo de espejos y
calefaccién, y el comedor dispondra de mesas y asientos con respaldo, pilas lavavajillas,
calienta comidas y un recipiente para desperdicios.

Para la limpieza y conservacion de estos locales se dispondra de un trabajador
con la dedicacién necesaria.
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14.7. Plan de Seguridad y Salud

El Contratista esta obligado a redactar un plan de seguridad y salud en base al
presente proyecto adaptandolo a sus medios y necesidades de obra.

ANEJOS AL PLIEGO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA
EDIFICACION

Anejo 1.- De caracter general

1.- La realizacién de los trabajos debera llevarse a cabo siguiendo todas las instrucciones
contenidas en el Plan de Seguridad.

2.- Asimismo los operarios deberan poseer la adecuada cualificaciébn y estar
perfectamente formados e informados no solo de la forma de ejecucion de los trabajos
sino también de sus riesgos y formas de prevenirlos.

3.- Los trabajos se organizaran y planificardn de forma que se tengan en cuenta los
riesgos derivados del lugar de ubicacion o del entorno en que se vayan a desarrollar los

trabajos y en su caso la correccion de los mismos.

Anejo 2.- Manejo de cargas y posturas forzadas

1.- Habra que tener siempre muy presente que se manejen cargas o se realicen posturas
forzadas en el trabajo, que éstas formas de accidente representan el 25% del total de
todos los accidentes que se registran en el ambito laboral.

2.- El trabajador utilizara siempre guantes de proteccion contra los riesgos de la
manipulacion.

3.- La carga maxima a levantar por un trabajador sera de 25 kg En el caso de tener que
levantar cargas mayores, se realizara por dos operarios o con ayudas mecanicas.

4.- Se evitara el manejo de cargas por encima de la altura de los hombros.

5.- El manejo de cargas se realizara siempre portando la carga lo mas préxima posible al
cuerpo, de manera que se eviten los momentos flectores en la espalda.

6.- El trabajador no debe nunca doblar la espalda para recoger un objeto. Para ello
doblara las rodillas manteniendo la espalda recta.

7.- El empresario debera adoptar las medidas técnicas u organizativas necesarias para
evitar la manipulacion manual de cargas.

8.- No se permitiran trabajos que impliquen manejo manual de cargas (cargas superiores
a 3 kg e inferiores a 25 kg) con frecuencias superiores a 10 levanatamientos por minuto
durante al menos 1 hora al dia. A medida que el tiempo de trabajo sea mayor la

frecuencia de levantamiento permitida sera menor.
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9.- Si el trabajo implica el manejo manual de cargas superiores a 3 kg, y la frecuencia de
manipulacion superior a un levantamiento cada 5 minutos, se debera realizar una
Evaluacién de Riesgos Ergonémica. Para ello se tendra en cuenta el R.D. 487/97 y la
Guia Técnica para la Evaluacién y Prevencion de los Riesgos relativos a la Manipulacion
Manual de Cargas editada por el I.N.S.H.T.

10.- Los factores de riesgo en la manipulacién manual de cargas que entrafie riesgo en
particular dorsolumbar son:

a) Cargas pesadas y/o carga demasiado grande.

b) Carga dificil de sujetar.

c) Esfuerzo fisico importante.

d) Necesidad de torsionar o flexionar el tronco.

e) Espacio libre insuficiente para mover la carga.

f) Manejo de cargas a altura por encima de la cabeza.

g) Manejo de cargas a temperatura, humedad o circulacién del aire inadecuadas.

h) Periodo insuficiente de reposo o de recuperacion.

i) Falta de aptitud fisica para realizar las tareas.

j) Existencia previa de patologia dorsolumbar.

Anejo 3.- Andamios
NO PROCEDE EN ESTA OBRA

Anejo 4.- Organizacion del trabajo y medidas preventivas en derribos
NO PROCEDE EN ESTA OBRA

Anejo 5.- Barandillas (Sistemas de proteccion de borde)
NO PROCEDE EN ESTA OBRA

Anejo 6.- Evacuacion de escombros

1.- Respecto a la carga de escombros:

a) Proteger los huecos abiertos de los forjados para vertido de escombros.

b) Senalizar la zona de recogida de escombros.

c) El conducto de evacuacion de escombros sera preferiblemente de material plastico,
perfectamente anclado, debiendo contar en cada planta de una boca de carga dotada de
faldas.

d) El final del conducto debera quedar siempre por debajo de la linea de carga maxima
del contenedor.

e) El contenedor debera cubrirse siempre por una lona o plastico para evitar la
propagacién del polvo.
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f) Durante los trabajos de carga de escombros, se prohibira el acceso y permanencia de
operarios en las zonas de influencia de las maquinas (palas cargadoras, camiones, etc.).
g) Nunca los escombros sobrepasaran los cierres laterales del receptaculo (contenedor o
caja del camién), debiéndose cubrir por una lona o toldo o en su defecto se regaran para
evitar propagacion de polvo en su desplazamiento hasta vertedero.

Firgas a 20 de agosto de 2018
FDO. EL ARQUITECTO

Javier Cabrera Caraballo
N? colegiado 1.704
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V.- ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS
DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
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ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y
DEMOLICION

iNDICE

0.- Antecedentes.

1.- Estimacion de la cantidad de los residuos de construccién y demolicion que se
generaran en la obra.

2.- Medidas para la prevencion de residuos en la obra.

3.- Operaciones de reutilizacion, valorizacién o eliminacién a que se destinaran los
residuos que se generaran en la obra.

4.- Medidas para la separacién de los residuos en obra.

5.- Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separacion
y, en su caso, otras operaciones de gestiébn de residuos de construccion vy
demolicion dentro de la obra.

6.- Prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto.

7.- Valoracion del coste previsto de la gestion de los residuos de construccion vy
demolicion de la obra.

0.- ANTECEDENTES

Se prescribe el presente Estudio de Gestion de Residuos, como anejo al presente
proyecto, con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Real Decreto 105/2008,
de 1 de febrero, por el que se regula la producciéon y gestién de los residuos de
construccion y demolicion.

El objeto del presente estudio es servir de referencia para que el Constructor
redacte y presente al Promotor un Plan de Gestion de Residuos en el que se detalle la
forma en que la empresa constructora llevara a cabo las obligaciones que le incumben
en relacion con los residuos de construccion y demolicién que se produzcan en la obra,
en cumplimiento del Articulo 5 del citado Real Decreto.

Dicho Plan de Gestion de Residuos, una vez aprobado por la Direccion
Facultativa y aceptado por el Promotor, pasara a formar parte de los documentos
contractuales de la obra.

1.- ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y
DEMOLICION QUE SE GENERARAN EN LA OBRA

En la siguiente tabla se indican las cantidades de residuos de construccion y
demolicion que se generaran en la obra. Los residuos estan codificados con arreglo a la
lista europea de residuos (LER) publicada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero.

Los tipos de residuos corresponden al capitulo 17 de la citada Lista Europea,
titulado “Residuos de la construccion y demolicion” y al capitulo 15 titulado “Residuos de
envases”. También se incluye un concepto relativo a la basura doméstica generada por los
operarios de la obra.

Los residuos que en la lista aparecen sefalados con asterisco (*) se consideran
peligrosos de conformidad con la Directiva 91/689/CEE.
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La estimacion de pesos y volimenes de los residuos se realiza a partir del dato de
la superficie S construida total aproximada.

codido RESIDUOS DE S Densidad P Vol
CER CONSTRUCCION | NIVEL ) Aparente = e
Y _DEMOLICION (tm?)
o 81 x 0,50 = 40,50 4,05x1,5 40,50 x 0,10
170101 | Hormigén | s=a050m | 1 607 | V=405

2.- MEDIDAS DE PREVENCION DE RESIDUOS EN LA OBRA

En la lista anterior puede apreciarse que los residuos que se generaran en la obra
son de naturaleza pétrea

En este sentido, el Constructor se encargara de almacenar separadamente estos
residuos hasta su entrega al “gestor de residuos” correspondiente y, en su caso,
especificara en los contratos con los subcontratistas la obligacién que éstos contraen de
retirar de la obra todos los residuos y envases generados por su actividad, asi como de
responsabilizarse de su gestién posterior.

3.- OPERACIONES DE REUTILIZACION, VALORIZACION O ELIMINACION A QUE SE
DESTINARAN LOS RESIDUOS QUE SE GENERARAN EN LA OBRA

No se prevén actividades de reutilizacion o eliminacidon de los residuos de
construccion y demolicién generados en la obra definida en el presente proyecto, si bien
posteriormente podrian ser llevadas a cabo por parte del “gestor de residuos” o las
empresas con las que éste se relacione, una vez efectuada la retirada de los RCDs de la
obra.

4.- MEDIDAS PARA LA SEPARACION DE LOS RESIDUOS EN OBRA

Dado que las cantidades de residuos de construccion y demolicién estimadas
para la obra objeto del presente proyecto son inferiores a las asignadas a las fracciones
indicadas en el punto 5 del articulo 5 del RD 105/2008, no sera obligatorio separar los
residuos por fracciones.

No obstante, los residuos de las categorias a las que se ha asignado una
eliminacion ACELERADA se retiraran de la obra separadamente, de acuerdo con sus
caracteristicas.
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5.- PLANO DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO,
MANEJO, SEPARACION Y, EN SU CASO, OTRAS OPERACIONES DE GESTION DE
LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION DENTRO DE LA OBRA

6.-

. ZONA DE ALMACENAMIENTO DE LOS RESIDUCS B  zoA DE EXCAVACIONDE HORMIGON

PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

PARTICULARES DEL PROYECTO

Se atenderan los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la
licencia de obras), especialmente si obligan a la separacibn en origen de
determinadas materias objeto de reciclaje o deposicion. En este ultimo caso se
debera asegurar, por parte del contratista, la realizacibon de una evaluacién
econdémica de las condiciones en las que es viable esta operacion. Y también,
considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construccion lo
permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados.

En la contratacion de la gestién de los RCDs se debera asegurar que los destinos
finales (Planta de reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de reciclaje de
plasticos y/o madera...) sean centros autorizados. Asi mismo el Constructor debera
contratar solo transportistas o0 gestores autorizados e inscritos en los registros
correspondientes. Se realizara un control documental, de modo que los transportistas y
los gestores de RCDs deberan aportar los vales de cada retirada y entrega en destino
final.
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e Se debera aportar evidencia documental del destino final para aquellos RCDs (tierras,
pétreos...) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauracion.

e Los residuos de caracter urbano generados en las obras (restos de comidas,
envases, lodos de fosas sépticas...) seran gestionados de acuerdo con los preceptos
marcados por la legislacion vigente y las autoridad municipales.

7.- VALORACIQN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTION DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION DE LA OBRA

En el Presupuesto del Proyecto se ha incluido un capitulo independiente con un
importe de 61,59 €, en el que se valora el coste previsto para la gestion de esos
mismos residuos dentro de la obra, entendiendo como tal gestion a la elaboracion del
Plan de gestion de los RCDs, su discriminacion para impedir la mezcla de residuos de
distinto tipo, el almacenamiento y mantenimiento de los mismos en condiciones
adecuadas de higiene y seguridad, y su posterior valorizacién y/o entrega de los RCDs
al Gestor de residuos de construccion y demolicidon contratado para desarrollar esa
funcién.

Firgas a 20 de agosto de 2018

FDO. EL ARQUITECTO

Javier Cabrera Caraballo
Ne colegiado 1.704
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

iNDICE

0.- Introduccién

1.- El control de recepcion de productos, equipos y sistemas
2.- El control de la ejecucién de la obra

3.- El control de la obra terminada

4.- Ensayos

0.- INTRODUCCION

Se prescribe el presente Plan de Control de Calidad, como anejo al presente
proyecto, con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el RD 314/2006, de 17 de
marzo por el que se aprueba el Codigo Técnico de la Edificacion.

Antes del comienzo de la obra el Director de la Ejecuciéon de la obra realizara la
planificacién del control de calidad correspondiente a la obra objeto del presente
proyecto, atendiendo a las caracteristicas del mismo, a lo estipulado en el Pliego de
condiciones de éste, y a las indicaciones del Director de Obra, ademas de a las
especificaciones de la normativa de aplicacién vigente. Todo contemplando los siguientes
aspectos:

El control de calidad de la obra incluira:

A. El control de recepcion de productos, equipos y sistemas
B. El control de la ejecucién de la obra
C. El control de la obra terminada

Para ello:

1) El director de la ejecucion de la obra recopilara la documentacién del control
realizado, verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y
modificaciones.

2) El constructor recabara de los suministradores de productos y facilitara al
director de obra y al director de la ejecucién de la obra la documentacion de los
productos anteriormente sefalada, asi como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y
las garantias correspondientes cuando proceda.

3) La documentacién de calidad preparada por el constructor sobre cada una de
las unidades de obra podra servir, si asi lo autorizara el director de la ejecucion de la
obra, como parte del control de calidad de la obra.

Una vez finalizada la obra, la documentacién del seguimiento del control sera
depositada por el director de la ejecucion de la obra en el Colegio Profesional
correspondiente o, en su caso, en la Administracién Publica competente, que asegure su
tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un
interés legitimo.
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El coste de la programacion del control de la calidad sera a cargo de contratista,
quien contratara con un laboratorio acreditado y oficialmente reconocido, previamente
aceptado por la Direccién de Obra

1.- CONTROL DE RECEPCION EN OBRA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS:

El control de recepcion abarcara ensayos de comprobacién sobre aquellos
productos a los que asi se les exija en la reglamentacion vigente, en el documento de
proyecto o por la Direccion Facultativa. Este control se efectuara sobre el muestreo del
producto, sometiéndose a criterios de aceptacion y rechazo, y adoptandose en
consecuencia las decisiones determinadas en el Plan o, en su defecto, por la Direccién
Facultativa.

El Director de Ejecucién de la obra cursara instrucciones al constructor para que
aporte certificados de calidad, el marcado CE para productos, equipos y sistemas que se
incorporen a la obra.

Durante la obra se realizaran los siguientes controles:

1.1 Control de la documentacion de los suministros

Los suministradores entregaran al constructor, quien los facilitara al director de
ejecucion de la obra, los documentos de identificacion del producto exigidos por la

normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccién
facultativa. Esta documentacion comprendera, al menos, los siguientes documentos:

Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
e El certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica.

e los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas
reglamentariamente, incluida la documentacion correspondiente al marcado CE de
los productos de construccién, cuando sea pertinente, de acuerdo con las
disposiciones que sean transposicion de las Directivas Europeas que afecten a los
productos suministrados.

1.2 Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad
El suministrador proporcionara la documentacion precisa sobre:

e Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas
suministrados, que aseguren las caracteristicas técnicas de los mismos exigidas en
el proyecto y documentard, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de
acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.3 del capitulo 2 del CTE.

e Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y
sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.5 del capitulo
2 del CTE, y la constancia del mantenimiento de sus caracteristicas técnicas.

El director de la ejecucién de la obra verificara que esta documentacién es
suficiente para la aceptacién de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.

1.3 Control mediante ensayos
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Para verificar el cumplimiento de las exigencias basicas del CTE puede ser
necesario, en determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos,
segun lo establecido en la reglamentacion vigente, o bien segun lo especificado en el
proyecto u ordenados por la direccion facultativa.

La realizacion de este control se efectuard de acuerdo con los criterios
establecidos en el proyecto o indicados por la direccion facultativa sobre el muestreo del
producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptacion y rechazo y las acciones a
adoptar.

2.- CONTROL DE EJECUCION DE LA OBRA
INSPECCION Y REPLANTEO

Antes de comenzar los trabajos de excavacion se debera realizar un adecuado
reconocimiento de las condiciones del subsuelo para localizar tuberias, cables u otras
construcciones subterraneas.

Para el replanteo, se debera marcar y referenciar el eje del trazado, el ancho
superior de la zanja y, en su caso, los limites del pavimento que resulte afectado.

Asi mismo, cuando sea necesario, se deberan establecer hitos de nivelacién en
posiciones estables donde no resulte probable que resulten alterados.

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y MANIPULACION DE LAS TUBERIAS

Con carécter general, en la manipulacién y acopio de las tuberias se deberan
respetar las indicaciones del fabricante y las especificaciones propias del producto.

El almacenamiento debera realizarse de forma tal que se mantengan limpios los
tubos, evitdndose su contaminacion y degradacion. Tanto las juntas elastoméricas como
las tuberias de PVC, deberan mantenerse protegidas de los rayos solares, debiendo
extremarse las precauciones cuando se prevea un tiempo prolongado de almacenaje y
en épocas de mayor radiacion solar.

Durante la recepcion e inmediatamente antes de su colocacion, se deberan
examinar las tuberias, accesorios y juntas de estanqueidad para comprobar que no estén
danadas y que cumplen las prescripciones establecidas para las mismas.

El acopio de las tuberias en obra debera realizarse de forma segura para prevenir
que rueden, pudiendo hacerse de alguna de las dos maneras siguientes:

- Apilado centralizado
- Acopio lineal

Para el apilado centralizado se escogeran zonas despejadas de la obra que
permitan las maniobras de los vehiculos y de las graas, asi como las de otros elementos
auxiliares de descarga. Los tubos apilados no deben ser colocados en las proximidades
de zanjas abiertas, debiéndose evitar un apilamiento excesivo en altura para que los
tubos de la parte inferior no estén sobrecargados.

Como norma general, el acopio de los tubos a lo largo de la zanja se debera

realizar colocandolos a una distancia igual o superior a la mitad de la profundidad de la
zanja y nunca a menos de 60 cm, con el debido resguardo, en el lado opuesto al de los
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productos de excavacién y evitdndose que la tuberia se halle expuesta al transito de los
vehiculos de la obra, etc.

Por razones de seguridad y para evitar dafos, la manipulacion de todos los
materiales utilizados debera realizarse empleando los equipos y métodos adecuados en
cada caso.

EJECUCION DE LAS ZANJAS

La apertura de las zanjas podra realizarse a mano 0 mecanicamente, debiendo
quedar asegurada en todo momento su estabilidad con una adecuada entibacién o
mediante el ataludamiento de los lados de la zanja con una inclinacion minima de 1/3.

Con caréacter general, las secciones de zanja establecidas responderan a lo
representado en los correspondientes planos de detalle, dependiendo el tipo de zanja a
adoptar en cada caso de las caracteristicas del trazado, del tamafo de los tubos, de la
profundidad de la zanja, de la naturaleza del terreno, etc.

Salvo circunstancias obligadas, en cuyo caso habria que hacer la comprobaciones
de célculo pertinentes, la anchura de la zanja abierta durante la ejecucién de la obra no
debe ser superior a la prevista en el proyecto ya que la carga de tierras que recibe la
tuberia es funcidn de la anchura de la zanja y, en caso de aumentar ésta, la cargas sobre
la tuberia podrian llegar a ser excesivas y originar dafos en la misma.

En el caso de que en la rasante de excavacion aparecieran elementos rigidos
tales como piedras, fabricas antiguas, etc., serd necesario excavar por debajo de la
misma y efectuar un relleno posterior, debidamente compactado para mantener la
capacidad portante del terreno original.

MONTAJE DE LA TUBERIA

La instalacion de las tuberias se debera realizar respetando en todo momento los
requisitos de las normas del producto y las indicaciones del fabricante.

Para facilitar los agotamientos y mantener la zanja libre de agua, el tendido de las
tuberias debe comenzar en el extremo de aguas abajo, colocando normalmente las
tuberias con las embocaduras hacia aguas arriba.

Con caréacter general, los trabajos necesarios para la sustitucion de tuberias
existentes deberan realizarse en seco y sin provocar interrupciones en el servicio.

Para ello resultara necesario taponar aguas arriba la tuberia a sustituir asi como
las acometidas con vertido al tramo de trabajo, efectuandose el transvase del caudal
circulante, mediante los bombeos necesarios, hasta un sector situado aguas abajo de
aquel.

Cuando se interrumpa el montaje de forma significativa se habran de obturar
provisionalmente los extremos de las tuberias para prevenir la entrada de objetos
extrafios dentro de las mismas.

Las tuberias deberan instalarse segun el trazado fijado y a las cotas dadas en el
perfil longitudinal. Cualquier ajuste de las mismas debera realizarse elevando o
profundizando el apoyo y, en cualquier caso, asegurandose que las tuberias estén
finalmente bien soportadas a lo largo de todo su cuerpo. Los ajustes no se deberan
realizar nunca mediante compactacion local.
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El corte de las tuberias se debera realizar de forma tal que se asegure el correcto
funcionamiento de las juntas, utilizando las herramientas adecuadas y siguiendo las
recomendaciones del fabricante.

Cuando las conducciones atraviesen estructuras, incluyendo pozos de registro y
camaras, se deberan incorporar uniones flexibles dentro de sus paredes o tan proximas
como sea posible de las caras exteriores de aquellas. Se podra aportar una flexibilidad
adicional insertando tubos de pequena longitud para habilitar la articulacion. Segun se
representa en los planos de detalle correspondientes a los diversos tipos de pozos de
registro, la longitud de esos tubos deberé ser acorde con el diametro de las tuberias. Asi
mismo, si la conduccion pasa por debajo deuna estructura o préxima a ella, se deberan
considerar precauciones similares.

Cuando durante la instalacion exista el riesgo de que las tuberias floten, éstas
deberan quedar aseguradas mediante la pertinente carga o anclaje.

RELLENO DE LAS ZANJAS

La colocacion del relleno sélo podra comenzar cuando los tubos estén unidos y
colocados sobre las camas de apoyo, de forma que sean capaces de admitir cargas.

En el relleno de las zanjas distinguiremos dos zonas en las que los materiales a
emplear y los criterios de compactacion son claramente distintos.

- 12 zona: que se extiende desde la cama de apoyo hasta un plano situado a una
distancia de 15 cm por encima de la generatriz exterior mas elevada del tubo.

- 22 zona: que incluye todo el relleno restante.

Para la 12 zona se utilizara material granular y el relleno se realizara compactando
por procedimientos manuales o mediante vibradores de aguja analogos a los utilizados
para el hormigon, debiendo prestarse especial atencion a la zona de apoyo bajo los
rifones del tubo.

Para la 22 zona, dependiendo del area en que se realizan los trabajos, se deberan
utilizar los materiales siguientes:

El relleno de esta segunda zona se efectuard extendiendo los materiales en
tongadas sensiblemente horizontales y de espesor uniforme no superior a veinte (20)
centimetros, las cuales serdn compactadas con medios mecanicos hasta obtener una
densidad no inferior al 95% Préctor Modificado.

REPOSICION DE LOS PAVIMENTOS

Al finalizar los trabajos de relleno de la zanja, se procedera a la reposicion del
pavimento de la superficie en la forma que en cada caso se haya especificado,
debiéndose prestar especial atencion a la unién del nuevo pavimento repuesto con el
existente.

3.- CONTROL DE LA OBRA TERMINADA.
Se realizaran las pruebas de servicio prescritas por la legislacién aplicable,

programada en el Plan de control y especificada en el Pliego de condiciones, asi como
aquéllas ordenadas por la Direccién Facultativa.
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De la acreditacion del control de recepcién en obra, del control de ejecucién y del
control de recepcién de la obra terminada, se dejara constancia en la documentacion de
la obra ejecutada.

4.- PRUEBAS Y ENSAYOS PREVIOS A LA RECEPCION

PRUEBA DE ESTANQUEIDAD DE LAS TUBERIAS

Condiciones Generales:

La conduccién se sometera a una prueba de estanqueidad de agua por tramos
aleatorios en al menos el 30% de su trazado. Se procedera a la obturacién total del tramo
antes de realizar la prueba.

Los tramos de prueba estaran comprendidos entre pozos de registro. En ambos
casos, si la conduccién o el pozo de registro reciben acometidas secundarias, éstas
guedan excluidas de la prueba de estanqueidad.

En caso de acometidas directas a colector los orificios se practicaran una vez
hecha la prueba.

Procedimiento

Realizada la obturacién del tramo a comprobar se pasara a realizar la prueba de
estanqueidad de la siguiente manera:

El llenado de agua del tramo de conduccion se efectuara desde el pozo de
registro de aguas arriba hasta alcanzar la altura de la columna de agua (h). Esta
operacion debera realizarse de manera lenta y regular para permitir la total salida de aire
de la conduccién.

Criterios de Aceptacion

La prueba sera satisfactoria si transcurridos 30 MINUTQOS, la aportacion en litros
para mantener el nivel alcanzado en el pozo de registro no es superior a:

V<0,25m x @° x L

Siendo :

& = Diametro interior colector expresado en metros
L= Longitud tramo de prueba expresado en metros
Actas de comprobacion

En la comprobacion de la estanqueidad de las tuberias se levantaran actas en la
gue se recogeran los siguientes datos:
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ACTA DE COMPROBACION

SANEAMIENTO EN CALLE EL MONJE

TIPO DE TUBERIA A COMPROBAR:

PE-AD (POLIETILENO ALTA DENSIDAD) 160 mm

Diadmetro interior:

V<0251 x @ x L

136 mm =0,136 m

Obtenemos: V <0,785x0,1362x L V=<0,014xL
ity | o™ | enoaceEnee | vaomaxim | URE  fossenvaciones
DEL1 AL 2
DEL2 AL 3
DEL3 AL 4
DEL4 AL 5
DEL5 AL 6
DEL6 AL7
RESULTADO DE LA COMPROBACION: NEGATIVA POSITIVA

OBSERVACIONES:
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Vil.- ESTUDIO GEOTECNICO
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JUSTIFICACION DE LA INNECESARIEDAD DE REALIZACION DE
ESTUDIO GEOTECNICO

En el Articulo 233.3 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014,
se expone que:

3. Salvo que ello resulte incompatible con la naturaleza de la obra, el proyecto

debera incluir un estudio geotécnico de los terrenos sobre los que ésta se va a

ejecutar, asi como los informes y estudios previos necesarios para la mejor
determinacion del objeto del contrato.

Considerando que no se va a ejecutar ninguna estructura de cierta entidad
constructiva sobre el terreno sino que se trata simplemente de llevar a cabo la ejecucion
de una red de saneamiento con pozo de impulsidén, el técnico que suscribe estima
CONSIDERAR INNECESARIA LA REALIZACION DE UN ESTUDIO GEOTECNICO

Firgas a 20 de agosto de 2018

FDO. EL ARQUITECTO

Javier Cabrera Caraballo
N? colegiado 1.704
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VIIl.- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
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JUSTIFICACION DE LA INNECESARIEDAD DE REALIZACION DEL
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

No se hace necesario o no es obligatorio el Estudio de Impacto Ecologico que
viene recogido tanto en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacion ambiental como
en la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonizacién y Simplificacién en materia de
Proteccidn del Territorio y de los Recursos Naturales por no venir reflejado este tipo de
obra en ninguno de los ANEXOS de la Ley.
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, ) AREA DE PROYECTOS
;. ﬁ : Villa de Firgas

SANEAMIENTO EN CALLE EL MONJE

IX.- PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS
TRABAJOS
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