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1.1. CONDICIONES GENERALES

El objeto del presente pliego es la ordenacion de las condiciones facultativas, técnicas, econdémicas
y legales que han de regir durante la ejecucion de las obras de construccion del proyecto.

La obra ha de ser ejecutada conforme a lo establecido en los documentos que conforman el
presente proyecto, siguiendo las condiciones establecidas en el contrato y las érdenes e instrucciones
dictadas por la direccion facultativa de la obra, bien oralmente o por escrito.

Cualquier modificacién en obra, se pondra en conocimiento de la Direcciéon Facultativa, sin cuya
autorizacion no podra ser realizada.

Se acometeran los trabajos cumpliendo con lo especificado en el apartado de condiciones técnicas
de la obra y se emplearan materiales que cumplan con lo especificado en el mismo.

Durante la totalidad de la obra se estara a lo dispuesto en la normativa vigente especialmente a la de
obligado cumplimiento.

Es obligacion de la contrata, asi como del resto de agentes intervinientes en la obra el conocimiento
del presente pliego y el cumplimiento de todos sus puntos.

Como documento subsidiario para aquellos aspectos no regulados en el presente pliego se
adoptaran las prescripciones recogidas en el Pliego General de Condiciones Técnicas de la Edificacion
publicado por los Consejos Generales de la Arquitectura y de la Arquitectura Técnica de Espafia.

1.2. CONDICIONES FACULTATIVAS
1.2.1. AGENTES INTERVINIENTES en la OBRA:

PROMOTOR:

Sera considerado promotor cualquier persona, fisica o juridica, publica o privada, que, individual o
colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios O ajenos, las obras de
edificacion objeto de este proyecto.

Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la totalidad o
determinadas partes de la obra, tendra también la consideracién de contratista a los efectos de la Ley
32/2006.

A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores auténomos
para la realizacion de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendra la consideracion de
contratista excepto en los casos estipulados en dicho Real Decreto.

Tendra la consideracién de productor de residuos de construccion y demolicién a los efectos de lo
dispuesto en el RD 105/2008.

Son obligaciones del promotor:

-Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.

-Nombrar a los técnicos proyectistas y directores de obra y de la ejecucién material.

-Contratar al técnico redactor del Estudio de Seguridad y Salud y al Coordinador en obra y en
proyecto si fuera necesario.

-Facilitar la documentacion e informacion previa necesaria para la redaccion del proyecto, asi como
autorizar al director de obra las posteriores modificaciones del mismo.

-Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, asi como suscribir el
acta de recepcion de la obra.

-Suscribir los seguros exigidos por la Ley de Ordenacion de la Edificacion.

-Facilitar el Libro del Edificio a los usuarios finales. Dicho Libro incluira la documentacion reflejada en
la Ley de Ordenacion de la Edificacion, el Cédigo Técnico de la Edificacion, el certificado de eficiencia
energética del edificio y los aquellos otros contenidos exigidos por la normativa.

-Incluir en proyecto un estudio de gestion de residuos de construccién y demolicion: febrar‘s Fe
demolicién, rehabilitacion, reparacion o reforma, hacer un inventario de los residuos p/ SOS que jse
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su envio a gestores autorizados de residuos peligrosos.

-Disponer de la documentacién que acredite que los residuos de construccién y dermetieiém-rar-sice
debidamente gestionados segun legislacion.

-En su caso constituir la fianza o garantia financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los
requisitos establecidos en relacidén con los residuos de construccién y demolicidn de la obra.

CONTRATISTA

Contratista: es la persona fisica o juridica, que tiene el compromiso de ejecutar las obras con medios
humanos y materiales suficientes, propios o ajenos, dentro del plazo acordado y con sujecién estricta al
proyecto técnico que las define, al contrato firmado con el promotor, a las especificaciones realizadas por
la Direccion Facultativa y a la legislacion aplicable.

Tendré la consideracién de poseedor de residuos de construccion y demolicion a los efectos de lo
dispuesto en el RD 105/2008.

Son obligaciones del contratista:

-La ejecucion del las obras alcanzando la calidad exigida en el proyecto cumpliendo con los plazos
establecidos en el contrato.

-Tener la capacitacion profesional para el cumplimiento de su cometido como constructor.

-Designar al jefe de obra que asumira la representacion técnica del constructor en la obra, tendra la
capacitacion adecuada de acuerdo con las caracteristicas y la complejidad de la obra y permanecera en la
obra a lo largo de toda la jornada legal de trabajo hasta la recepcién de la obra. El jefe de obra, debera
cumplir las indicaciones de la Direccion Facultativa y firmar en el libro de érdenes, asi como cerciorarse de
la correcta instalacion de los medios auxiliares, comprobar replanteos y realizar otras operaciones técnicas.

-Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera.

-Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los
limites establecidos en el contrato.

-Firmar el acta de replanteo y el acta de recepcion de la obra.

-Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboracién de la documentacién de la obra
ejecutada.

-Suscribir las garantias previstas en el presente pliego y en la normativa vigente.

-Redactar el Plan de Seguridad y Salud.

-Designar al recurso preventivo de Seguridad y Salud en la obra entre su personal técnico cualificado
con presencia permanente en la obra y velar por el estricto cumplimiento de las medidas de seguridad y
salud precisas segun normativa vigente y el plan de seguridad y salud.

-Vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas subcontratistas y trabajadores
auténomos con que contraten; en particular, en lo que se refiere a las obligaciones de acreditacién e
inscripcion en el Registro de Empresas Acreditadas, contar con el porcentaje de trabajadores contratados
con cardacter indefinido aspectos regulados en el articulo 4 de dicha Ley y al régimen de la subcontratacion
que se regula en el articulo 5.

-Informar a los representantes de los trabajadores de las empresas que intervengan en la ejecucion
de la obra de las contrataciones y subcontrataciones que se hagan en la misma.

-Estara obligado a presentar al promotor un plan que refleje cémo llevara a cabo las obligaciones
que le incumban en relacion con los residuos de construccién y demolicién que se vayan a producir en la
obra.

-Cuando no proceda a gestionar por si mismo los residuos de construccion y demolicién estara
obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de
colaboracion para su gestién.
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su posterior valorizacion o eliminacion.

PLAZO de EJECUCION y PRORROGAS

En caso de que las obras no se pudieran iniciar o terminar en el plazo previsto como consecuencia
de una causa mayor o por razones ajenas al Contratista, se le otorgard una prérroga previo informe
favorable de la Direccién Facultativa. El Contratista explicara la causa que impide la ejecucion de los
trabajos en los plazos sefialados, razonandolo por escrito.

La prérroga solo podra solicitarse en un plazo maximo de un mes a partir del dia en que se originé la
causa de esta, indicando su duracién prevista y antes de que la contrata pierda vigencia. En cualquier caso
el tiempo prorrogado se ajustara al perdido y el Contratista perdera el derecho de proérroga si no la solicita
en el tiempo establecido.

MEDIOS HUMANOS y MATERIALES en OBRA

Cada una de las partidas que compongan la obra se ejecutaran con personal adecuado al tipo de
trabajo de que se trate, con capacitacion suficientemente probada para la labor a desarrollar. La Direccion
Facultativa, tendra la potestad facultativa para decidir sobre la adecuacion del personal al trabajo a realizar.

El Contratista proporcionara un minimo de dos muestras de los materiales que van a ser empleados
en la obra con sus certificados y sellos de garantia en vigor presentados por el fabricante, para que sean
examinadas y aprobadas por la Direccién Facultativa, antes de su puesta en obra. Los materiales que no
rednan las condiciones exigidas seran retiradas de la obra. Aquellos materiales que requieran de marcado
CE irdn acompafados de la declaracién de prestaciones que sera facilitada al director de ejecucion
material de la obra en el formato (digital o papel) que éste disponga al comienzo de la obra.

Las pruebas y ensayos, andlisis y extraccion de muestras de obra que se realicen para cerciorarse
de que los materiales y unidades de obra se encuentran en buenas condiciones y estan sujetas al Pliego,
seran efectuadas cuando se estimen necesarias por parte de la Direccion Facultativa y en cualquier caso
se podra exigir las garantias de los proveedores.

El transporte, descarga, acopio y manipulacion de los materiales sera responsabilidad del
Contratista.

INSTALACIONES y MEDIOS AUXILIARES

El proyecto, consecucién de permisos, construccion o instalacion, conservaciéon, mantenimiento,
desmontaje, demolicidon y retirada de las instalaciones, obras o medios auxiliares de obra necesarias y
suficientes para la ejecuciéon de la misma, seran obligacion del Contratista y correran a cargo del mismo.
De igual manera, sera responsabilidad del contratista, cualquier averia o accidente personal que pudiera
ocurrir en la obra por insuficiencia o mal estado de estos medios o instalaciones.

El Contratista instalara una oficina dotada del mobiliario suficiente, donde la Direccién Facultativa
podra consultar la documentacién de la obra y en la que se guardara una copia completa del proyecto,
visada por el Colegio Oficial en el caso de ser necesario, el libro de 6rdenes, libro de incidencias segin RD
1627/97, libro de visitas de la inspeccidén de trabajo, copia de la licencia de obras y copia del plan de
seguridad y salud.

SUBCONTRATAS
Subcontratista es la persona fisica o juridica que asume contractualmente ante el contratista u otro
subcontratista comitente el compromiso de realizar determinadas partes o unidades de obra.
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consentimiento del Promotor y la Direccion Facultativa, asumiendo en cualquier caso gl contratista las

actuaciones de las subcontratas.

Sera obligacidén de los subcontratistas vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas
subcontratistas y trabajadores autébnomos con que contraten; en particular, en lo que se refiere a las
obligaciones de acreditacion e inscripcién en el Registro de Empresas Acreditadas, contar con el
porcentaje de trabajadores contratados con caracter indefinido aspectos regulados en el articulo 4 de
dicha Ley y al régimen de la subcontratacién que se regula en el articulo 5.

Tendran la consideracién de poseedores de residuos de construccién y demolicién a los efectos de
lo dispuesto en el RD 105/2008.

RELACION con los AGENTES INTERVINIENTES en la OBRA

El orden de ejecucion de la obra sera determinada por el Contratista, excepto cuando la direccion
facultativa crea conveniente una modificacion de los mismos por razones técnicas en cuyo caso seran
modificados sin contraprestacion alguna.

El contratista estara a lo dispuesto por parte de la direccidén de la obra y cumplira sus indicaciones
en todo momento, no cabiendo reclamacién alguna, en cualquier caso, el contratista puede manifestar por
escrito su disconformidad y la direccion firmara el acuse de recibo de la notificacion.

En aquellos casos en que el contratista no se encuentre conforme con decisiones econdémicas
adoptadas por la direccion de la obra, este lo pondra en conocimiento de la propiedad por escrito,
haciendo llegar copia de la misma a la Direccién Facultativa.

DEFECTOS de OBRA y VICIOS OCULTOS

El Contratista sera responsable hasta la recepciéon de la obra de los posibles defectos o desperfectos
ocasionados durante la misma.

En caso de que la Direccién Facultativa, durante las obras o una vez finalizadas, observara vicios o
defectos en trabajos realizados, materiales empleados o0 aparatos que no cumplan con las condiciones
exigidas, tendra el derecho de mandar que las partes afectadas sean demolidas y reconstruidas de
acuerdo con lo contratado, antes de la recepcién de la obra y a costa de la contrata.

De igual manera, los desperfectos ocasionados en fincas colindantes, via publica o a terceros por el
Contratista o subcontrata del mismo, seran reparados a cuenta de éste, dejandolas en el estado que
estaban antes del inicio de las obras.

MODIFICACIONES en las UNIDADES de OBRA

Las unidades de obra no podran ser modificadas respecto a proyecto a menos que la Direccion
Facultativa asi lo disponga por escrito.

En caso de que el Contratista realizase cualquier modificacion beneficiosa (materiales de mayor
calidad o tamafio), sin previa autorizacién de la Direccion Facultativa y del Promotor, sélo tendra derecho al
abono correspondiente a lo que hubiese construido de acuerdo con lo proyectado y contratado.

En caso de producirse modificaciones realizadas de manera unilateral por el Contratista que
menoscaben la calidad de lo dispuesto en proyecto, quedara a juicio de la Direccion Facultativa la
demolicién y reconstruccion o la fijacién de nuevos precios para dichas partidas.

Previamente a la ejecucion o empleo de los nuevos materiales, convendran por escrito el importe de
las modificaciones y la variacién que supone respecto al contratado.

Toda modificacion en las unidades de obra seran anotadas en el libro de érdenes, asi como su
autorizacion por la Direccién Facultativa y posterior comprobacion.
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DIRECCION FACULTATIVA

PROYECTISTA

Es el encargado por el promotor para redactar el proyecto de ejecucién de la obra con sujecion a la
normativa vigente y a lo establecido en contrato.

Sera encargado de realizar las copias de proyecto necesarias y, en caso necesario, visarlas en el
colegio profesional correspondiente.

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales o documentos técnicos,
cada proyectista asumira la titularidad de su proyecto.

El proyectista suscribira el certificado de eficiencia energética del proyecto a menos que exista un
proyecto parcial de instalaciones térmicas, en cuyo caso el certificado lo suscribird el autor de este
proyecto parcial.

DIRECTOR de la OBRA

Forma parte de la Direccion Facultativa, dirige el desarrollo de la obra en aspectos técnicos,
estéticos, urbanisticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto, la licencia de edificacion y
demas autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuacion
al fin propuesto.

Son obligaciones del director de obra:

Verificar el replanteo y la adecuacion de la cimentacién y de la estructura proyectadas a las
caracteristicas geotécnicas del terreno.

Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Ordenes y
Asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretacion del proyecto.

Elaborar modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra .

Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, asi como
conformar las certificaciones de las unidades de obra ejecutadas.

Elaborar y suscribir la documentacién de la obra ejecutada para entregarla al promotor, con los
visados que en su caso fueran preceptivos.

Suscribir el certificado de eficiencia energética del edificio terminado.

DIRECTOR de la EJECUCION de la OBRA

Forma parte de la direccién facultativa, asume la funcién técnica de dirigir la ejecucion material de la
obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construccioén y la calidad de lo edificado.

Son obligaciones del director de la ejecucién de la obra:

Verificar la recepcion en obra de los productos de construccion, ordenando la realizaciéon de ensayos
y pruebas precisas.

Dirigir la ejecucion material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta
ejecucion y disposicion de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y
con las instrucciones del director de obra.

Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas.

Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, asi como elaborar
y suscribir las certificaciones de las unidades de obra ejecutadas.

Colaborar con los restantes agentes en la elaboracion de la documentacion de la obra ejecutada,
aportando los resultados del control realizado.

Suscribir el certificado de eficiencia energética del edificio terminado.

1.2.2. DOCUMENTACION de OBRA
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incorporando el estudio de gestién de residuos de construccion y demolicion. Todo ello estarda a

disposicién de todos los agentes intervinientes en la obra.

Tanto las dudas que pueda ofrecer el proyecto al contratista como los documentos con
especificaciones incompletas se pondran en conocimiento de la Direccién Facultativa tan pronto como
fueran detectados con el fin de estudiar y solucionar el problema. No se procedera a realizar esa parte de la
obra, sin previa autorizacion de la Direccidon Facultativa.

La existencia de contradicciones entre los documentos integrantes de proyecto o entre proyectos
complementarios dentro de la obra se salvara atendiendo al criterio que establezca el Director de Obra no
existiendo prelacion alguna entre los diferentes documentos del proyecto.

Una vez finalizada la obra, el proyecto, con la incorporacién en su caso de las modificaciones
debidamente aprobadas, sera facilitado al promotor por el director de obra para la formalizacién de los
correspondientes tramites administrativos.

A dicha documentacién adjuntara el Promotor el acta de recepcion, la relacion identificativa de los
agentes que han intervenido durante el proceso de edificacion, las instrucciones de uso y mantenimiento
del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicacién y aquellos datos
requeridos segun normativa para conformar el Libro del Edificio que sera entregado a los usuarios finales
del edificio.

1.2.3. REPLANTEO y ACTA de REPLANTEO

El Contratista estard obligado a comunicar por escrito el inicio de las obras a la Direccién Facultativa
como minimo tres dias antes de su inicio.

El replanteo sera realizado por el Constructor siguiendo las indicaciones de alineacién y niveles
especificados en los planos y comprobado por la Direccion Facultativa. No se comenzaran las obras si no
hay conformidad del replanteo por parte de la Direccion Facultativa.

Todos los medios materiales, personal técnico especializado y mano de obra necesarios para realizar
el replanteo, que dispondran de la cualificacion adecuada, seran proporcionadas por el Contratista a su
cuenta.

Se utilizaran hitos permanentes para materializar los puntos basicos de replanteo, y dispositivos fijos
adecuados para las sefales niveladas de referencia principal.

Los puntos movidos o eliminados, seran sustituidos a cuenta del Contratista, responsable de
conservacion mientras el contrato esté en vigor y serd comunicado por escrito a la Direccion Facultativa,
quien realizard una comprobacion de los puntos repuestos.

El Acta de comprobacion de Replanteo que se suscribira por parte de la Direccion Facultativa y de la
Contrata, contendra, la conformidad o disconformidad del replanteo en comparaciéon con los documentos
contractuales del Proyecto, las referencias a las caracteristicas geométricas de la obra y autorizacién para
la ocupacién del terreno necesario y las posibles omisiones, errores o contradicciones observadas en los
documentos contractuales del Proyecto, asi como todas las especificaciones que se consideren oportunas.

El Contratista asistirda a la Comprobacion del Replanteo realizada por la Direccion, facilitando las
condiciones y todos los medios auxiliares técnicos y humanos para la realizaciéon del mismo y respondera a
la ayuda solicitada por la Direccién.

Se entregara una copia del Acta de Comprobacion de Replanteo al Contratista, donde se anotaran
los datos, cotas y puntos fijados en un anexo del mismo.

1.2.4. LIBRO de ORDENES

El Director de Obra dispondra al comienzo de la obra un libro de Ordenes, Asistencias e Incidencias
que se mantendra permanente en obra a disposicién de la Direccién Facultativa.
En el libro se anotaran:
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correcta interpretacion del proyecto.

Las operaciones administrativas relativas a la ejecucion y la regulacién del contrato.

Las fechas de aprobaciéon de muestras de materiales y de precios nuevos o contradictorios.

Anotaciones sobre la calidad de los materiales, calculo de precios, duracién de los trabajos, personal
empleado...

Las hojas del libro seran foliadas por triplicado quedando la original en poder del Director de Obra,
copia para el Director de la Ejecucion y la tercera para el contratista.

La Direccion facultativa y el Contratista, deberan firmar al pie de cada orden constatando con dicha
firma que se dan por enterados de lo dispuesto en el Libro.

1.2.5. RECEPCION de la OBRA

La recepcién de la obra es el acto por el cual el constructor, una vez concluida ésta, hace entrega de
la misma al promotor y es aceptada por éste. Podra realizarse con o sin reservas y debera abarcar la
totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma.

La recepcion debera realizarse dentro de los 30 dias siguientes a la notificacion al promotor del
certificado final de obra emitido por la Direccién Facultativa y consignarse en un acta firmada, al menos,
por el promotor y el constructor, y en la misma se hara constar: las partes que intervienen, la fecha del
certificado final de la obra, el coste final de la ejecucion material de la obra, la declaracién de recepcién de
la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera objetiva y el plazo en que deberan
quedar subsanados los defectos observados y las garantias que en su caso se exijan al constructor para
asegurar sus responsabilidades.

Una vez subsanados los defectos, se hara constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la
recepcion.

Asimismo, se adjuntara el certificado final de obra suscrito por el director de obra y el director de la
ejecucion de la obra.

El promotor podra rechazar la recepcion de la obra por considerar que la misma no esta terminada o
que no se adecua a las condiciones contractuales. El rechazo debera se motivado por escrito en el acta, en
la que se fijara el nuevo plazo para efectuar la recepcion.

La recepcién se entendera tacitamente producida si transcurridos los 30 dias el promotor no hubiera
puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.

El computo de los plazos de responsabilidad y garantia establecidos se iniciara a partir de la fecha
en que se suscriba el acta de recepcion, o cuando se entienda ésta tacitamente producida segun lo
previsto en el apartado anterior.

El Contratista debera dejar el edificio desocupado y limpio en la fecha fijada por la Direccion
Facultativa, una vez que se hayan terminado las obras.

El Propietario podra ocupar parcialmente la obra, en caso de que se produzca un retraso excesivo de
la Recepcion imputable al Contratista, sin que por ello le exima de su obligacién de finalizar los trabajos
pendientes, ni significar la aceptacién de la Recepcién.

1.3. CONDICIONES ECONOMICAS

El Contratista debe percibir el importe de todos los trabajos ejecutados, cuando hayan sido
realizados de acuerdo con el Proyecto, al contrato firmado con el promotor, a las especificaciones
realizadas por la Direccion y a las Condiciones generales y particulares del pliego de condiciones.

1.3.1. FIANZAS y SEGUROS

A la firma del contrato, el Contratista presentara las fianzas y seguros obligados a prese or Ley,
asi mismo, en el contrato suscrito entre Contratista y Promotor se podra exigir todas la \rﬁﬁasq
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establecidos en el contrato y en el proyecto de ejecucién.

n

El Contratista esta obligado a asegurar la obra contratada mientras dure el plazo detefeeteiém=raste
su recepcion.

1.3.2. PLAZO de EJECUCION y SANCION por RETRASO

Si la obra no esta terminada para la fecha prevista, el Propietario podra disminuir las cuantias
establecidas en el contrato, de las liquidaciones, fianzas o similares.

La indemnizacién por retraso en la terminacién de las obras, se establecera por cada dia natural de
retraso desde el dia fijado para su terminacion en el calendario de obra o en el contrato. El importe
resultante serd descontado con cargo a las certificaciones o a la fianza.

El Contratista no podra suspender los trabajos o realizarlos a ritmo inferior que lo establecido en el
Proyecto, alegando un retraso de los pagos.

1.3.3. PRECIOS

PRECIOS CONTRADICTORIOS

Los precios contradictorios se originan como consecuencia de la introduccion de unidades o
cambios de calidad no previstas en el Proyecto por iniciativa del Promotor o la Direccion Facultativa. El
Contratista esta obligado a presentar propuesta econémica para la realizacién de dichas modificaciones y
a ejecutarlo en caso de haber acuerdo.

El Contratista establecera los descompuestos, que deberan ser presentados y aprobados por la
Direccién Facultativa y el Promotor antes de comenzar a ejecutar las unidades de obra correspondientes.

Se levantaran actas firmadas de los precios contradictorios por triplicado firmadas por la Direccion
Facultativa, el Contratista y el Propietario.

En caso de ejecutar partidas fuera de presupuesto sin la aprobacién previa especificada en los
parrafos anteriores, sera la Direccion Facultativa la que determine el precio justo a abonar al contratista.

PROYECTOS ADJUDICADOS por SUBASTA o CONCURSO

Los precios del presupuesto del proyecto seran la base para la valoracién de las obras que hayan
sido adjudicadas por subasta o concurso. A la valoracién resultante, se le afiadird el porcentaje necesario
para la obtencién del precio de contrata, y posteriormente, se restara el precio correspondiente a la baja de
subasta o remate.

REVISION de PRECIOS

No se admitiran revisiones de los precios contratados, excepto obras extremadamente largas o que
se ejecuten en épocas de inestabilidad con grandes variaciones de los precios en el mercado, tanto al alza
como a la baja y en cualquier caso, dichas modificaciones han de ser consensuadas y aprobadas por
Contratista, Direccién Facultativa y Promotor.

En caso de aumento de precios, el Contratista solicitard la revision de precios a la Direccion
Facultativa y al Promotor, quienes caso de aceptar la subida convendran un nuevo precio unitario, antes de
iniciar o continuar la ejecucién de las obras. Se justificara la causa del aumento, y se especificara la fecha
de la subida para tenerla en cuenta en el acopio de materiales en obra.

En caso de bajada de precios, se convendra el nuevo precio unitario de acuerdo entre las partes y se
especificara la fecha en que empiecen a regir.

=

1.3.4. MEDICIONES y VALORACIONES ’
e
. Rl 1l Acusalo
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aplicar los precios establecidos en el contrato entre las partes, levantando actas correspondientes a las
mediciones parciales y finales de la obra, realizadas y firmadas por la Direccién Facultatival -

Todos los trabajos y unidades de obra que vayan a quedar ocultos en el edificio una vez que se haya
terminado, el Contratista pondra en conocimiento de la Direccidén Facultativa con antelacion suficiente para
poder medir y tomar datos necesarios, de otro modo, se aplicaran los criterios de medicién que establezca
la Direccion Facultativa.

Las valoraciones de las unidades de obra, incluidos materiales accesorios y trabajos necesarios, se
calculan multiplicando el nimero de unidades de obra por el precio unitario (incluidos gastos de transporte,
indemnizaciones o pagos, impuestos fiscales y toda tipo de cargas sociales).

El Contratista entregard una relacién valorada de las obras ejecutadas en los plazos previstos, a
origen, a la Direccion Facultativa, en cada una de las fechas establecidas en el contrato realizado entre
Promotor y Contratista.

La medicion y valoracion realizadas por el Contratista deberan ser aprobadas por la Direccion
Facultativa, o por el contrario ésta debera efectuar las observaciones convenientes de acuerdo con las
mediciones y anotaciones tomadas en obra. Una vez que se hayan corregido dichas observaciones, la
Direccién Facultativa dara su certificacion firmada al Contratista y al Promotor.

El Contratista podra oponerse a la resolucidon adoptada por la Direccion Facultativa ante el Promotor,
previa comunicacion a la Direccidn Facultativa. La certificacion sera inapelable en caso de que
transcurridos 10 dias, u otro plazo pactado entre las partes, desde su envio, la Direccion Facultativa no
recibe ninguna notificacién, que significara la conformidad del Contratista con la resolucién.

UNIDADES por ADMINISTRACION
La liquidacion de los trabajos se realizara en base a la siguiente documentaciéon presentada por el

Constructor: facturas originales de los materiales adquiridos y documento que justifique su empleo en
obra, néminas de los jornales abonados indicando nimero de horas trabajadas por cada operario en cada
oficio y de acuerdo con la legislacion vigente, facturas originales de transporte de materiales a obra o
retirada de escombros, recibos de licencias, impuestos y otras cargas correspondientes a la obra.

Las obras o partes de obra realizadas por administracion, deberan ser autorizadas por el Promotor y
la Direccion Facultativa, indicando los controles y normas que deben cumplir.

El Contratista estara obligado a redactar un parte diario de jornales y materiales que se someteran a
control y aceptacion de la Direccién Facultativa, en obras o partidas de la misma contratadas por
administracion.

ABONO de ENSAYOS y PRUEBAS

Los gastos de los analisis y ensayos ordenados por la Direccidon Facultativa, serdn a cuenta del
Contratista cuando el importe maximo corresponde al 1% del presupuesto de la obra contratada, y del
Promotor el importe que supere este porcentaje.

1.3.5. CERTIFICACION y ABONO

Las obras se abonaran a los precios de ejecucion material establecidos en el presupuesto contratado
para cada unidad de obra, tanto en las certificaciones como en la liquidacion final.

Las partidas alzadas una vez ejecutadas, se mediran en unidades de obra y se abonaran a la
contrata. Si los precios de una o méas unidades de obra no estan establecidos en los precios, se
consideraran como si fuesen contradictorios.

Las obras no terminadas o incompletas no se abonaran o se abonaran en la parte en que se
encuentren ejecutadas, segun el criterio establecido por la Direcciéon Facultativa.

Las unidades de obra sin acabar, fuera del orden I6gico de la obra o que puedan sufrir ¢ foros, no
seran calificadas como certificables hasta que la Direccién Facultativa no lo considere op Cﬁ;
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cuenta, sin que supongan aprobacion o recepcién en obra, sujetos a rectificaciones y varigciones derivadas

de la liquidacién final.

El Promotor debera realizar los pagos al Contratista o persona autorizada por el mismo, en los plazos
previstos y su importe sera el correspondiente a las especificaciones de los trabajos expedidos por la
Direccién Facultativa.

Se podran aplicar férmulas de depreciacion en aquellas unidades de obra, que tras realizar los
ensayos de control de calidad correspondientes, su valor se encuentre por encima del limite de rechazo,
muy préximo al limite minimo exigido aunque no llegue a alcanzarlo, pero que obtenga la calificacion de
aceptable. Las medidas adoptadas no implicaran la pérdida de funcionalidad, seguridad o que no puedan
ser subsanadas posteriormente, en las unidades de obra afectadas, segun el criterio de la Direccidn
Facultativa.

1.3.6. OBRAS CONTRATADAS POR LAS AA.PP.

Las obras contratadas por los entes, organismos y entidades del sector publico definidos en el
articulo 3 del Real Decreto Legislativo 3/2011 que aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Publico se regiran por lo dispuesto en los Pliegos de Clausulas Administrativas Particulares
redactados al efecto.

Dichos Pliegos incluiran los pactos y condiciones definidores de los derechos y obligaciones de las
partes del contrato y las demas menciones requeridas por la Real Decreto Legislativo 3/2011 que aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, sus normas de desarrollo de caracter estatal o
autondmico.

Por tanto este documento no incorpora las condiciones econdmicas que regiran la obra y se remite
al Pliego de Clausulas Administrativas Particulares de la obra para cualquier aspecto relacionado.

1.4. CONDICIONES LEGALES

Tanto la Contrata como a Propiedad, asumen someterse al arbitrio de los tribunales con jurisdiccion
en el lugar de la obra.

Es obligacion de la contrata, asi como del resto de agentes intervinientes en la obra el conocimiento
del presente pliego y el cumplimiento de todos sus puntos.

El contratista sera el responsable a todos los efectos de las labores de policia de la obra y del solar
hasta la recepcién de la misma, solicitara los preceptivos permisos y licencias necesarias y vallara el solar
cumpliendo con las ordenanzas o consideraciones municipales. todas las labores citadas seran a su cargo
exclusivamente.

Podran se causas suficientes para la rescision de contrato las que a continuacién se detallan:

-Muerte o incapacidad del Contratista.

-La quiebra del Contratista.

-Modificaciones sustanciales del Proyecto que conlleven la variacién en un 50 % del presupuesto
contratado.

-No iniciar la obra en el mes siguiente a la fecha convenida.

-Suspender o abandonar la ejecucién de la obra de forma injustificada por un plazo superior a dos
meses.

-No concluir la obra en los plazos establecidos o aprobados.

-Incumplimiento de las condiciones de contrato, proyecto en ejecucidon o determinaciones
establecidas por parte de la Direccién Facultativa.

-Incumplimiento de la normativa vigente de Seguridad y Salud en el trabajo.

Durante la totalidad de la obra se estara a lo dispuesto en la normativa vigente, espesent de
obligado cumplimiento entre las que cabe destacar: s ‘
ousat2

(e
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NORMAS GENERAL del SECTOR:
-Decreto 462/1971. Normas sobre redaccién de proyectos y direccion de obras de ellificacién

-Ley 38/1999. Ley de Ordenacion de la Edificacion. LOE.

-Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion.

-Real Decreto 1371/2007 de 19 de Octubre por el que se aprueba el Documento Basico de
Proteccién contra el Ruido DB-HR del Cédigo Técnico de la Edificacion.

-Real Decreto 105/2008 por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccion
y demolicién.

-Real Decreto 235/2013 por el que se aprueba el procedimiento basico para la certificacién de la
eficiencia energética de los edificios.

ESTRUCTURALES:

-Real Decreto 997/2002. Norma de construccion sismorresistente NCSR-02.
-Real Decreto 1247/2008. Instruccion de hormigdn estructural EHE-08.
-Real Decreto 751/2011. Instruccion de Acero Estructural EAE.

MATERIALES:

-Orden 1974 de 28 de julio Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberias de
abastecimiento de agua.

-Orden 1986 de 15 de septiembre Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de
Saneamiento de Poblaciones.

-Real Decreto 956/2008 RC-08. Instruccion para la recepcion de cementos.

-Reglamento 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen condiciones
armonizadas para la comercializacion de productos de construccion y se deroga la Directiva 89/106/CEE.

-Real Decreto 842/2013 clasificacién de los productos de construccién y de los elementos
constructivos en funcién de sus propiedades de reaccién y de resistencia frente al fuego.

INSTALACIONES

-Real Decreto 1427/1997 de 15 de Septiembre Instalaciones petroliferas para uso propio.

-Real Decreto 2291/1985 de 8 de Noviembre Reglamento de aparatos de elevacion y manutencién
de los mismos.

-Real Decreto 836/2003 de 27 de junio Reglamento de Aparatos de Elevacion y Manutencion
referente a grlas torre para obra u otras aplicaciones.

-Real Decreto 1314/1997 de 1 de Agosto Reglamento de aparatos de elevacion y su manutencion.

-Real Decreto 88/2013 que aprueba la Instruccién Técnica Complementaria AEM1 Ascensores.

-Real Decreto 1942/1993 de 5 de noviembre Reglamento de instalaciones de proteccion contra
incendios

-Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad
contra incendios en los establecimientos industriales.

-Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensién e
instrucciones complementarias.

-Real Decreto 1699/2011, que regula la conexién a red de instalaciones de producciéon de energia
eléctrica de pequefia potencia.

-Real Decreto-Ley 1/1998 de 27 de Febrero Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso
a los servicios de telecomunicaciones.

-Real Decreto 346/2011 de 11 de marzo Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicacion en el interior de las e’ciones.

' \r Clea
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-Real Decreto 919/2006, de 28 de julio Reglamento técnico de distribubién V  UtiliZaGlAnr.8€cano quintana
combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias.

-Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento 'de=imrstateciones
Térmicas en los Edificios. RITE 2007.

-Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, Reglamento de eficiencia energética en instalaciones
de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias.

SEGURIDAD y SALUD:

-Real Decreto 1407/1992 Decreto Regulador de las condiciones para la Comercializacion y Libre
Circulacién Intracomunitaria de los Equipos de Proteccion Individual.

-Ley 31/1995 Prevencion de riesgos laborales

-Real Decreto 1627/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de construccion

-Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevencién de Riesgos Laborales.

-Real Decreto 485/1997 Disposiciones minimas en materia de sefializaciéon de seguridad y salud en
el trabajo.

-Real Decreto 486/1997 Establece las disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de
trabajo.

-Real Decreto 487/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacion
manual de cargas que entrafie riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

-Real Decreto 488/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud relativos al trabajo con equipos
que incluyen pantallas de visualizacion.

-Real Decreto 665/1997 Proteccidon de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo.

-Real Decreto 664/1997 Proteccién de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicion a agentes bioldgicos durante el trabajo.

-Real Decreto 773/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por los
trabajadores de los EPI.

-Real Decreto 1215/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion de los
trabajadores de los equipos de trabajo.

-Real Decreto 614/2001 Disposiciones minimas para la proteccién de la salud y seguridad de los
trabajadores frente al riesgo eléctrico.

-Real Decreto 374/2001 Proteccién de la Salud y Seguridad de los Trabajadores contra los Riesgos
relacionados con los Agentes Quimicos durante el Trabajo.

-Ley 54/2003 Reforma del marco normativo de la prevencién de riesgos laborales.

-Real Decreto 171/2004 Desarrolla L.P.R.L. en materia de coordinacion de actividades empresariales.

-Real Decreto 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que establece disposiciones minimas de
seguridad y salud para el uso de equipos en trabajos temporales de altura.

-Real Decreto 1311/2005, proteccién de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los
riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposicion a vibraciones mecanicas.

-Guia Técnica para la evaluacion y prevencion de los riesgos relativos a la utilizacion de los equipos
de trabajo.

-Real Decreto 286/2006, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposicién al ruido.

-Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud
aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto.

-Real Decreto 604/2006, que modifica el Real Decreto 39/1997 y el Real Decreto 1627/1997 antes

mencionados.
- o Quirtan 11 cusatl4
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-Ley 32/2006, reguladora de la subcontrataciéon en el sector de la construccién y Bgﬁ;ﬁéﬁﬁzﬁzaﬁ;&
1109/2007 que la desarrolla.
-Resolucion de 28 de febrero de 2012 de la Direccidén General de Empleo que inscrise=y-pisteaety—
Convenio Colectivo del Sector de la Construccion 2012-2016.
-Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la
comercializacion y puesta en servicio de las maquinas.

ADMINISTRATIVAS:

-Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Publico.

-En todas las normas citadas anteriormente que con posterioridad a su publicacién y entrada en
vigor hayan sufrido modificaciones, correccidon de errores o actualizaciones se quedard a lo dispuesto en
estas Ultimas.

2. CONDICIONES TECNICAS de los MATERIALES, de la EJECUCION y de las VERIFICACIONES

Se describen en este apartado las CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES incluyendo los
siguientes aspectos:

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

- Caracteristicas técnicas minimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se
incorporen a la obra, asi como sus condiciones de suministro, recepcion y conservacion, almacenamiento y
manipulacion, las garantias de calidad y el control de recepcion que deba realizarse incluyendo el muestreo
del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptacién y rechazo, y las acciones a adoptar y los
criterios de uso, conservacion y mantenimiento.

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCION POR UNIDADES DE OBRA

- Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecucién, normas de
aplicacién, condiciones previas que han de cumplirse antes de su realizacion, tolerancias admisibles,
condiciones de terminacién, conservacién y mantenimiento, control de ejecucion, ensayos y pruebas,
garantias de calidad, criterios de aceptacién y rechazo, criterios de medicidon y valoracién de unidades, etc.

- Las medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas
constructivos.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

- Las verificaciones y pruebas de servicio que deben realizarse para comprobar las prestaciones
finales del edificio.
2.1 DEMOLICIONES

El orden y la forma de ejecucion y los medios a emplear, se ajustaran a las prescripciones
establecidas en la Documentacién Técnica.

Si asi lo considera la direccion facultativa, antes de la demolicién se rodeara el edificio con vallas,
verjas o muros, de dos metros de altura como minimo y distanciados 1,5 m de la fachada. Se colocaran
luces rojas a distancias maximas de 10 m y en esquinas. Se desconectaran las instalaciones del edificio y
se protegeran las alcantarillas y los elementos de servicio publico que pudieran verse afectados. No habra
materiales toxicos o peligrosos acumulados en el edificio. Se vaciaran los depdsitos y tuberias de fluidos
combustibles o peligrosos.

En caso de presencia de amianto, las labores de demolicién las realizaran empresas inscritas en el
Registro de empresas con riesgo por amianto. Previamente a sus trabajos elaboraran un plan de trabajo
que presentard para su aprobacién ante la autoridad laboral. EI cumplimiento de este plan debera

supervisarse en obra por una persona con la cualificacién necesaria.

' \C cusats
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Se garantizard que ningun trabajador estd expuesto a una concentracion de amlant987mA@E\Falg@GADoQUlNTANA

superior al valor limite expresado en el RD 396/2006 para lo que se realizard mediciéon|por laboratorios

especializados reconocidos por la autoridad.

Los materiales que contengan amianto deberan ser almacenados y transportados en embalajes
apropiados y con etiquetas reglamentarias que indiquen que contienen amianto siendo transportados
fuera del centro de trabajo lo antes posible.

Los trabajadores con riesgo de exposicién a amianto no realizaran horas extraordinarias ni trabajaran
por sistema de incentivos. Dispondran de ropa de proteccién apropiada facilitada y descontaminada por el
empresario que sera necesariamente sustituida por la ropa de calle antes de abandonar el centro de trabajo
y la utilizacién de EPIs de las vias respiratorias se limitara a un maximo de 4 horas diarias.

Se delimitara claramente la zona con riesgo de exposicion al amianto siendo inaccesibles para
personal no autorizado evitando la dispersién de polvo fuera de los locales o lugares de accién y limpiando
adecuadamente el area afectada al fin de los trabajos.

Durante el proceso de demolicién, el contratista estd obligado a realizar la gestién de residuos
establecido en el plan de residuos que previamente ha de haber sido aprobado por la direccion facultativa
y en todo caso de acuerdo que lo especificado en el RD 105/2008.

MANUAL

Descripcién:

Derribo de edificaciones existentes elemento a elemento, de forma parcial o completa, desde la
cubierta a la cimentacion, con medios manuales.

Puesta en obra:

No se permite el uso de llama en la demolicién y el uso de martillo neumatico, de compresores o
similares debera aprobarlo previamente la Direccion Facultativa.

La demolicién se hara al mismo nivel, en orden inverso a la construccion, se descendera planta a
planta de forma simétrica, eliminando la carga que gravita en los elementos antes de demolerlos,
contrarrestando o anulando las componentes horizontales de arcos y bévedas, apuntalando elementos en
voladizo, demoliendo estructuras hiperestaticas en el orden que implique menores flechas, giros y
desplazamientos, y manteniendo o introduciendo los arriostramientos necesarios.

Los elementos que pudieran producir cortes o lesiones se desmontaran sin trocear. Se eliminaran o
doblaran puntas y clavos de forma que no queden salientes. Si las piezas de troceo no son manejables por
una persona, se suspenderan o apuntalaran de forma que no se produzcan caidas bruscas ni vibraciones.
En los abatimientos se permitiran giros pero no desplazamiento de los puntos de apoyo. Sélo se podran
volcar elementos cuando se disponga de un lugar de caida consistente y de lado no menor a la altura del
elemento mas la mitad de la altura desde donde se lanza que en ningln caso serda mayor de 2 plantas. Se
regaran los elementos a demoler y los escombros para que no se produzca polvo, y en caso necesario, se
desinfectaran. Al finalizar la jornada no quedaran elementos inestables y se tomaran las precauciones
necesarias para que la lluvia no produzca dafios.

El desescombro se hara segun lo indique la direccién facultativa. Si se realiza mediante canales, se
inclinara el dltimo tramo para disminuir la velocidad de bajada del escombro, y la boca de salida quedara a
una altura maxima de 2 m sobre la base del camion. No se acumulara escombro en andamios, apoyado
contra vallas, muros y soportes, ni se acumularan mas de 100 kg/m?2 sobre forjados.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

Se haran controles cada 200 m2 de planta y como minimo uno por planta, comprobando que el
orden, forma de ejecucién y medios empleados se corresponden a lo indicado en proyecto y por la
direccion facultativa.

Criterios de medicién y valoracién:

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros
criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicion y valoracion:
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los mismos criterios y unidades que serian empleados para la construccién de los citadoslelementos y que

se definen en el presente pliego de condiciones.

2.2 ACONDICIONAMIENTO del TERRENO

Engloba todas las operaciones necesarias para que el terreno adquiera las cotas y superficies
definidas en el proyecto. Dichas actividades son excavacién en vaciado, excavacion de pozos y zanjas
para albergar los elementos de cimentacion e instalaciones, explanacién y estabilizacién de taludes.

ZANJAS y POZOS

Descripcion:

Quedan incluidas dentro de este apartado las tareas necesarias para ejecutar las zanjas y pozos
destinados a la cimentacion, drenaje, saneamiento, abastecimiento, etc. realizados con medios manuales o
mecanicos con anchos de excavacién maximos de 2 m. y 7 m. de profundidad.

Puesta en obra:

Previo a los trabajos de excavacion, la direccion facultativa debera tener aprobado el replanteo, para
lo cual este ha de estar definido en obra mediante camillas y cordeles.

El contratista debera conocer la situacién de las instalaciones existentes tanto en el subsuelo como
aéreas con el fin de mantener la distancia de seguridad requerida para evitar accidentes. En esta misma
linea se valoraran las cimentaciones préximas para evitar descalces o desprendimientos. Se protegeran los
elementos de servicio publico que pudieran ser afectados por la excavacion.

Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalia no prevista (instalaciones, rocas..) o
construcciones que traspasen los limites del vaciado se comunicara a la Direccion Facultativa antes de
continuar con la excavacion.

En las excavaciones realizadas con el objeto de encontrar firme de cimentacién, es el director de la
obra el encargado de sefalar la cota fondo de excavacién, determinando dicha cota en obra en funcién del
material aparecido. En este tipo de excavaciones destinados a cimentacion, no se excavaran los ultimos 40
cm. hasta el mismo momento del hormigonado para evitar la disgregaciéon del fondo de excavacién,
limpiando la misma de material suelto mediante medios manuales.

Se evitara el acceso de agua a zanjas excavadas, evacuando la misma inmediatamente en caso de
no poder evitarse.

Se haran las entibaciones necesarias para asegurar la estabilidad de los taludes. La entibacion
permitird desentibar una franja dejando las restantes franjas entibadas.

Se tomaran las medidas necesarias para que no caigan materiales de excavados u otros a la zanja o
pozo.

Control y criterios de aceptacion y rechazo:

Se inspeccionaran las zanjas cada 20 m. o fraccién y los pozos cada unidad.

Durante la excavacién se controlaran los terrenos atravesados, compacidad, cota de fondo,
excavacion colindante a medianerias, nivel freatico y entibacion.

Una vez terminada la excavacion se comprobaran las formas, dimensiones, escuadrias, cotas y
pendientes exigidas rechazando las irregularidades superiores a las tolerancias admitidas que se corregiran
de acuerdo con las instrucciones de la direccidn facultativa.

Las tolerancias maximas admisibles seran:

replanteo: 2,5 % en errores y +-10 cm. en variaciones.

formas y dimensiones: +-10 cm.

refino de taludes: 15 cm.

Criterios de medicion y valoracioén

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros
criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicion y valoracion:
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excavado, considerando la profundidad necesaria de excavacion realizada.

TRANSPORTE de TIERRAS

Descripcion:

Operaciones necesarias para trasladar a vertedero los materiales sobrantes procedentes de la
excavacion y los escombros.

Puesta en obra:

Se estableceran recorridos de circulacién en el interior de la obra para los camiones, realizando los
vaciados, rampas o terraplenes necesarios y contando con la ayuda de un auxiliar que guie al conductor en
las maniobras.

Las rampas para la maquinaria tendran el talud natural que exija el terreno y si se transportan tierras
situadas por debajo de la cota 0,00 su anchura minima sera de 4,5 m, ensanchandose en las curvas y con
pendientes maximas del 12% en tramos rectos o del 8% en tramos curvos.

El camidn se cargara por los laterales o por la parte trasera no pasando en ningln caso por encima
de la cabina.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

Tanto la disposicidon de las vias de circulacién como las rampas vy terraplenes realizados contaran
con la supervisién y aprobacion de la direccion facultativa.

La carga de los camiones no excedera en ningln caso la maxima permitida para cada aparato y en
cualquier caso el material no excedera la parte superior de la bariera, se protegera con lona y se limpiara el
vehiculo de barro antes de acceder a la calzada publica.

Criterios de medicion y valoracién

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros
criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicion y valoracion:

La medicion se calculara aplicando el coeficiente de esponjamiento al material a transportar y
considerando la distancia a vertedero.

2.3 CIMENTACION

La cimentacion esta constituida por elementos de hormigon, cuya mision es transmitir las cargas del
edificio al terreno y anclar el edificio contra empujes horizontales.

Antes de proceder a la ejecucion de los trabajos es necesario ubicar las acometidas de los distintos
servicios, tanto los existentes como los previstos para el propio edificio.

El contratista no rellenara ninguna estructura hasta que se lo indique la direccién facultativa.

La construccion de cimentaciones esta regulada por el Codigo Técnico de la Edificacién en su
Documento Bésico de Seguridad Estructural-Cimientos.

FABRICACION de HORMIGON ARMADO

Descripcién

Dentro de este apartado se engloban todas las condiciones propias de la fabricacion de hormigén
armado. La norma basica de referencia sera el Real Decreto 1247/2008 Instruccion de Hormigoén
Estructural EHE-08.

Materiales

El constructor dispondra de un sistema de gestion de materiales, productos y elementos a poner en
obra que garantice la trazabilidad de los mismos segun 66.2 de la EHE-08.

-Cemento: Segun el articulo 26 de la EHE-08, RC-16, normas armonizadas UNE-EN 197 y RD
1313/1988. Se emplearan cementos de clase resistente 32,5 o superior y en cualquier caso, el cemento de
la menor clase resistente posible compatible con la resistencia del hormigoén.

El cemento contara con la documentacion de suministro y etiquetado dispuesto en
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intemperie, humedad y de la exposicién directa del sol.

El almacenamiento de los cementos a granel se efectuara en silos estancos y pretegicos—ce—ta
humedad y se evitard, en particular, su contaminacién con otros cementos de tipo y/o clase de resistencia
distintos.

El almacenamiento del cemento se prolongara en obra durante un maximo de 3 meses, 2 y 1,
respectivamente, para las clases resistentes 32.5, 42.5 y 52.5, si el periodo es superior, se comprobara que
las caracteristicas del cemento siguen siendo adecuadas mediante ensayos segun anejo VI del RC-16

Se utilizaran los tipos de cementos adecuados segun el tipo de hormigbén y su uso teniendo en
cuenta lo especificado en el anejo VIII del RC-16 y la tabla 26 de la EHE-08. Destacar particularmente que
no se emplearan cementos de albafiileria para la fabricacién de hormigones. Para hormigones en contacto
con suelos con sulfatos (> 3.000 mg/kg) o con aguas con sulfatos (>600 mg/l) se empleara cemento
resistente a los mismos. Del mismo modo hormigones en contacto con agua de mar requeriran cementos
aptos para el mismo.

-Agua: Se atendra a lo dispuesto en el articulo 27 de la EHE-08.

El agua utilizada tanto para amasado como para curado no contendra ningun ingrediente perjudicial
en cantidades tales que afecten a las propiedades del hormigén o a la proteccién de las armaduras frente a
la corrosién. Cuando no sean potables, no posean antecedentes de su utilizacién o en caso de duda,
deberan analizarse las aguas, y salvo justificacion especial deberan cumplir las condiciones de exponente
de hidrégeno pH, sustancias disueltas, sulfatos, ion cloruro, hidratos de carbono y sustancias organicas
solubles en éter indicadas en el articulo 27 de la EHE-08. Se prohibe el uso de aguas de mar o salinas
analogas para el amasado o curado de hormigdn armado.

«Aridos: Cumpliran las condiciones del articulo 28 de la EHE-08.

Pueden emplearse gravas de machaqueo o rodadas, arenas y escorias siderdrgicas apropiadas que
dispongan de marcado CE. Los aridos deberan cumplir las condiciones quimicas, fisico-mecanicas, de
granulometria, tamafio y forma indicadas en articulo 28 de la EHE-08 y en la norma armonizada UNE-EN
12.620 aportando declaracion de prestaciones. En caso de que la direccion facultativa lo considere
necesario, se realizaran ensayos de identificacion mediante analisis mineraldgicos, petrologicos, fisicos o
quimicos. En el caso de utilizar escorias siderlrgicas como arido, se comprobara previamente que son
estables. Se prohibe el empleo de aridos que contengan sulfuros oxidables.

Cada carga ird acompafiada por hoja de suministro que estara en todo momento a disposicion de la
Direccién Facultativa, en la que figuren los datos indicados en la EHE-08, el marcado CE y la declaracion
de prestaciones segun este marcado.

Los aridos deben ser transportados y acopiados de manera que se evite su segregacién vy
contaminacioén, debiendo mantener las caracteristicas granulométricas de cada una de sus fracciones.

Para el empleo de aridos reciclados serd preciso el consentimiento expreso por escrito de la
Direccidn Facultativa, se limitard a un 20 % en peso sobre el contenido de arido, procedera de hormigén no
admitiéndose materiales de otra naturaleza y adaptara sus caracteristicas a lo expresado en el anejo 15 de
la EHE-08.

La utilizacién de aridos ligeros estara limitada a las especificaciones del anejo 16 de la EHE-08.

+Aditivos: Cumpliran lo establecido en el articulo 29 de la EHE-08 y en las normas armonizadas UNE-
EN 934-2. Basicamente se contemplan: reductores de agua, modificadores del fraguado, inclusores de aire
y multifuncionales.

El fabricante garantizara que las caracteristicas y el comportamiento del aditivo, agregado en las
proporciones y condiciones previstas, son tales que produce la funcidon deseada sin perturbar
excesivamente las restantes caracteristicas del hormigoén, ni representar peligro para las armaduras.

Los aditivos se transportaran y almacenaran de manera que se evite su contaminacion y que sus

propiedades no se vean afectadas por factores fisicos o quimicos. El fabricante suminis’el itivo

\r cusal9
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prestaciones.

La Direccion Facultativa debera autorizar su utilizacién y en su incorporacion a la nrezete-se-segtiiré
estrictamente lo dispuesto por el fabricante. El suministrador del hormigdn sera informado de la posible
incorporacion de aditivos en obra.

<Adiciones: Cumpliran lo establecido en el articulo 30 de la EHE-08.

Tan solo se utilizaran en el momento de su fabricacion, exclusivamente en central, podran ser
cenizas volantes o humo de silice, siempre en hormigones con cementos tipo CEM | y su empleo contara
con el visto previo de la Direccion Facultativa. La cantidad maxima de cenizas volantes adicionadas sera
del 35 % del peso del cemento y de humo de silice del 10 %.

No podran contener elementos perjudiciales en cantidades tales que puedan afectar a la durabilidad
del hormigén o causar fendmenos de corrosion de las armaduras, y cumplirdn las especificaciones
indicadas en 30.1 y 30.2 de la EHE-08.

*Armaduras:

Armaduras pasivas: Cumpliran lo establecido en la UNE-EN 10080 y el articulo 32 de la EHE-08. Las
barras y alambres no presentaran defectos superficiales ni grietas y tendran una seccién equivalente no
inferior al 95,5% de la nominal. Las caracteristicas mecanicas minimas estaran garantizadas por el
fabricante segun la tabla 32.2.a de la EHE-08. Se suministraran con una etiqueta de identificacion conforme
a lo especificado en normas UNE-EN vy llevaran grabadas las marcas de identificacién de acuerdo con
dichas normas. Las mallas electrosoldadas se fabricaran con barras o alambres corrugados que no se
mezclaran entre si por distintas tipologias de acero y cumpliran lo dispuesto en el articulo 33.1.1 de la
EHE-08.

Armaduras activas: Cumpliran lo establecido en las UNE 36094 y el articulo 34 de la EHE-08.

Los elementos constituyentes de las armaduras activas pueden ser alambres, barras o cordones. El
fabricante facilitara ademas, si se le solicita, copia de los resultados de los ensayos de control de
produccion correspondientes a la partida servida de los ensayos correspondientes a la composicion
quimica, caracteristicas mecénicas y geométricas, que justifiquen que el acero cumple las caracteristicas
exigidas por la EHE-08. Ademas ira acompafada, en el caso de barras o alambres corrugados, del
certificado especifico de adherencia.

El acero puesto en obra ha de mantener sus cualidades y caracteristicas intactas desde su
fabricacién por lo que en su almacenamiento y transporte estaran protegidas de la lluvia, humedad del
terreno u otros agentes o materias agresivas. En el momento de su utilizacién, las armaduras deben estar
exentas de sustancias extrafias en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier
otro material perjudicial para su buena conservacion o su adherencia.

Puesta en obra

La puesta en obra se atendra estrictamente a lo dispuesto en las Instrucciones EHE-08 y NCSE-02.

Las armaduras se dispondran sujetas entre si de manera que no varie su posicion durante el
transporte, montaje y hormigonado, y permitan al hormigén envolverlas sin dejar coqueras. En el corte de la
ferralla se pueden emplear cizallas o maquinaria de corte no estando permitido el uso del arco eléctrico,
sopletes u otros métodos que alteren las caracteristicas fisico-metallrgicas del material. El despiece,
enderezado, corte y doblado de las barras se hara de acuerdo al articulo 69.3 de la EHE-08. Los empalmes
de armaduras en obra deberan realizarse con la aprobacién expresa de la direccion facultativa y los
realizados por soldadura deberan atenerse a los procedimientos de soldadura descritos en la UNE 36832,
las superficies estaran secas y limpias, y no se realizardn con viento intenso, lluvia o nieve, a menos que se
adopten las debidas precauciones. Bajo ninguna circunstancia se llevara a cabo una soldadura sobre una
superficie que se encuentre a una temperatura igual o inferior a 0° C. Queda prohibida la soldadura de
armaduras galvanizadas o con recubrimientos epoxidicos. Se dispondran separadores o calzos en obra,
segun 69.8.2 EHE-08, para garantizar la posicioén de las armaduras y los recubrimientos. ’

\F /jZO
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El hormigdn estructural requiere estar fabricado en central conforme al articulo 1 d@sj m GEGADOQUWTANA
pudiendo estar la central en obra o en instalaciones exclusivas en cuyo caso se derjomina hormigén

preparado. El hormigdn debera quedar mezclado de forma homogénea empleando la dositicaeiérree-todes
sus componentes por peso, segun lo dispuesto en proyecto y la EHE-08, quedando el arido bien recubierto
de pasta de cemento. La dosificacion minima de cemento sera la sefialada en 37.3 EHE-08. El hormigdén no
experimentara, durante el transporte, variacién sensible en las caracteristicas que poseia recién amasado.

Cada carga de hormigén ird acompanada de una hoja de suministro que estara en todo momento a
disposicién de la Direccion de Obra, y en la que figuraran como minimo, los datos indicados en el anejo 21
de la EHE-08. El fabricante de este hormigén debera documentar debidamente la dosificacién empleada,
que debera ser aceptada por la Direccion de la Obra. En hormigones fabricados en central ubicada en obra
el constructor dejara un libro de registro a disposicidn de la direccion facultativa firmado por persona fisica
en el que constaran las dosificaciones, proveedores, equipos empleados, referencia al documento de
calibrado de la balanza de dosificacion, registro de amasadas empleadas en cada lote, fechas de
hormigonado y resultados de los ensayos realizados.

El tiempo trascurrido entre la adicién del agua de amasado y la colocacién del hormigén no debe ser
mayor de una hora y media para hormigén sin promotores o retardadores de fraguado y en ningln caso se
tolerara la colocacién en obra de masas que acusen un principio de fraguado. Queda expresamente
prohibida la adicién de agua en obra al hormigén. Se puede afiadir en obra plastificante o
superplastificante siempre que no se sobrepasen los limites establecidos y siempre con el visto bueno del
fabricante. En el vertido y colocacién de las masas se adoptaran las debidas precauciones para evitar la
disgregacion de la mezcla. A partir de 1 metro de altura, el hormigonado no puede hacerse por vertido libre
siendo necesario el empleo de canaletas o conductos que eviten el golpeo del hormigén. No se efectuara
el hormigonado sin la conformidad de la Direccién de la Obra, una vez se hayan revisado las armaduras. La
compactacién de hormigones se realizard de manera tal que se eliminen los huecos y se obtenga un
perfecto cerrado de la masa, sin que llegue a producirse segregacion. Se realizara segun lo expuesto en
71.5.2 EHE-08.

Las juntas de hormigonado se situaran en direccion lo mas normal posible a las de las tensiones de
compresion, y alli donde su efecto sea menos perjudicial, alejandolas de las zonas en las que la armadura
esté sometida a fuertes tracciones, en cualquier caso el lugar de las juntas deberd ser aprobado por la
Direccion Facultativa. Antes de reanudar el hormigonado, se retirara la capa superficial de mortero, dejando
los aridos al descubierto y se limpiara la junta de toda suciedad o arido que haya quedado suelto, se
humedecera la superficie y deberan eliminarse, en su caso, las partes dafiadas por el hielo empleando
promotores de adherencia si fuese necesario.

Queda terminantemente prohibido hormigonar si llueve, nieva, hay viento excesivo, temperaturas
superiores a 40° C, soleamiento directo, o se prevea una temperatura de 0 ° C en las proximas 48 horas. Si
el hormigonado es imprescindible se adaptaran las medidas pertinentes y se contara con la autorizacion
expresa de la Direccién Facultativa y el fabricante.

Durante el fraguado y primer periodo de endurecimiento del hormigdn, debera asegurarse el
mantenimiento de la humedad mediante un adecuado curado, durante el plazo necesario en funcién del
tipo y clase del cemento, de la temperatura y grado de humedad del ambiente, etc. segun lo especificado
en el punto 71.6 de la EHE-08. Si el curado se realiza por riego directo, no producira deslavado. En caso de
optar por la proteccién del hormigén con recubrimientos plasticos, agentes filmoégenos o similares
ofreceran las suficientes garantias y no resultaran perjudiciales para las prestaciones del hormigén
endurecido o posteriores recubrimientos.

Los productos desencofrantes seran de naturaleza adecuada y no seran perjudiciales para las
propiedades o el aspecto del hormigdn y no perjudicaran a la posterior aplicacion de revestimientos.
Expresamente queda prohibido el empleo de grasa, gasdleo u otros productos no apropiados. Las
superficies vistas no presentaran coqueras o irregularidades que perjudiquen al compor‘tam| el
0 a su aspecto. //aj
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Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 42875 GUACIMARA DELGADO QUINTANA

El contratista aportara un programa de control de calidad segun contenidos estipuIaJios en 79.1 dela
EHE-08 que debera ser aprobado por la Direccion Facultativa y que desarrollara el plan

incluye en proyecto. La Direccién Facultativa podra disponer en cualquier momento la realizacién de
comprobaciones o ensayos adicionales.

El control de recepcién del cemento sera acorde a lo especificado en el anejo IV del RC-16: a) control
de la documentacién: albaran, etiquetado, declaracion de prestaciones del marcado CE si lo tuviera o
certificacion de cumplimiento de requisitos reglamentarios firmado por persona fisica del fabricante si no
contara con marcado CE y distintivos de calidad si los tuviere. b) inspeccién visual y c) en caso que lo
exigiera el responsable de la recepcion, ensayos de identificacion o complementarios segun anejo VIII del
RC-16.

Los aditivos contaran con marcado CE en caso contrario se debera aportar certificado de ensayo
con antigliedad inferior a 6 meses segun los dispuesto en 85.3 EHE-08.

Para la recepcidn de aceros se comprobara que disponen de un distintivo de calidad con
reconocimiento oficial en vigor, en caso contrario se realizaran ensayos segun 87 EHE-08.

En caso de que las armaduras elaboradas o ferralla armada no cuente con un distintivo de calidad
oficialmente reconocido conforme anejo 19 EHE-08 se realizara control experimental del para comprobar
caracteristicas mecanicas, adherencia, dimensiones o de soldadura.

Los ensayos del hormigon se realizaran segun lo dispuesto en el programa de control y en el articulo
86 EHE-08. Los ensayos de docilidad seran segin UNE-EN 12350 y los de resistencia y resistencia a la
penetracién de agua segun UNE-EN 12390.

Se realizardn ensayos de hormigdén previos y caracteristicos si se dan las circunstancias
especificadas en 86.4 y anejo 20 EHE-08.

Se hard un control de la ejecucidon por lotes segun articulo 92 de la EHE-08, haciendo
comprobaciones previas al comienzo de la ejecucion, control de acopios, comprobaciones de replanteo y
geométricas, cimbras y andamiajes, armaduras, encofrados, transporte, vertido y compactacién, juntas de
trabajo, contraccion o dilatacién, curado, desmoldeo y descimbrado, tolerancias y dimensiones finales.

Las tolerancias maximas admisibles seran:

Dosificacion: +-3 % en cemento, aridos, agua y adiciones y +-5 % en aditivos.

*Recubrimiento armaduras activas: +-5 mm. en elementos prefabricado y +-10 mm. in situ.

Resistencia caracteristica del hormigén segun EHE-08.

-Consistencia del hormigdn segun tabla 86.5.2.1 de la EHE-08.

-Desviaciones admisibles segun anejo 11 EHE-08.

Las caracteristicas higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto seran:

n
COUIMITUryutT ov

Material Transmitancia (W/ Absortiv
m2 K) idad

Hormigén armado 5,7 0,7

Hormigén en masa 4 0,7

Las caracteristicas de los materiales puestos en obra, tendran las prestaciones sefialadas anteriormente o
superiores, de otro modo, habran de ser autorizados previamente por la direccién facultativa.

ZAPATAS

Descripcién

Zapatas de hormigdn en masa o armado con planta cuadrada, rectangular o de desarrollo lineal,
como cimentacion de soportes verticales pertenecientes a estructuras de edificacién.

Puesta en obra
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Antes de verter el hormigdn se nivelara, limpiara y apisonara ligeramente el fondo de 1a,8XGaVaGIOR: cao cunTANA

Se garantizara que las zapatas apoyen en condiciones homogéneas. En suelos permeables, se agotara el

agua durante la excavacion sin comprometer la estabilidad de taludes o de obras vecinas.

Se vertera una capa de minimo 10 cm. de hormigén de limpieza sobre la superficie de la excavacion
previa a la colocacion de armaduras. La excavacion del fondo tendra lugar inmediatamente antes de la
puesta en obra del hormigdn de limpieza para que el suelo mantenga las condiciones inalteradas.

El hormigonado se realizara por tongadas cuyo espesor permita una compactacién completa de la
masa. Se realizara un vibrado mecanico debiendo refluir la pasta a la superficie segun 71.5.2 EHE-08.

En zapatas aisladas el hormigonado sera continuo y no se permitird el paso de instalaciones
mientras que en las zapatas corridas se debera contar con el consentimiento de la Direccion Facultativa
para ello. Las juntas de hormigonado se haran segun el articulo 71.5.4 EHE-08, se situaran en los tercios de
la distancia entre pilares, alejadas de zonas rigidas y muros de esquina, eliminando la lechada del antiguo y
humedeciendo antes de verter el fresco.

El recubrimiento de la armadura se garantizara mediante la disposicion de separadores y se ajustara
a las especificaciones del 37.2 EHE-08. Los separadores seran elementos especialmente disefiados para
tal fin, de naturaleza no atacable por la alcalinidad del hormigdn, no introduciran corrosién en las
armaduras, seran tan impermeables como el propio hormigén. Expresamente queda prohibido el uso de
separadores de madera, ladrillo u otros elementos residuales de la obra.

Para el anclaje y empalme de armaduras se atendera a lo dispuesto en 69.5 EHE-08.

Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado

Antes de la ejecucion, se realizara la confirmacion del estudio geotécnico, comprobando visualmente
0 con pruebas, que el terreno se corresponde con las previsiones de proyecto. Informe del resultado de tal
inspeccién, la profundidad de la cimentacién, su forma, dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno se
incorporara a la documentacion final de obra asumiendo el director de obra la maxima responsabilidad en
esta cuestion.

En su caso, se comprobaran cimentaciones y edificios colindantes para garantizar que no se ven
afectadas.

Se debe comprobar que: el nivel de apoyo de la cimentacidén se ajusta al previsto, la estratigrafia
coincide con la estimada en el estudio geotécnico, el nivel fredtico y las condiciones hidrogeoldgicas se
ajustan a las previstas, el terreno presenta una resistencia y humedad similar a la supuesta en el estudio
geotécnico, no se detectan defectos evidentes como cavernas, fallas, galerias, pozos, corrientes
subterraneas, etc.

Se realizara un control por cada zapata, comprobando la distancia entre ejes de replanteo,
dimensiones y orientacién de los pozos, correcta colocacién de los encofrados, hormigén de limpieza con
espesor y planeidad suficiente, tipo, disposicion, nimero y dimensiones de armaduras, armaduras de
esperas correctamente situadas y de la longitud prevista, recubrimiento de las armaduras previsto, vertido,
compactacién y curado del hormigén, planeidad, horizontalidad y verticalidad de la superficie, adherencia
entre hormigdn y acero, unidn con otros elementos de cimentacién y juntas de hormigonado.

Las tolerancias maximas admisibles seran las establecidas en el anejo 11 de la EHE-08.

Criterios de medicion y valoracioén

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros
criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicion y valoracion:

La mediciéon de zapatas se realizara considerando el volumen tedrico de proyecto. El hormigén de
limpieza se valorara segun planta tedérica de proyecto multiplicado por profundidad real ordenada por la
direccion facultativa.
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2.4.1. ESTRUCTURA de FABRICA

La construccion de estructuras de fabrica esta regulada por el Cédigo Técnico de la Edificacién en
su Documento Basico de Seguridad Estructural-Fabricas.

FABRICA de PIEDRA

Descripcién:
Muros resistentes y de arriostramiento realizados con piedra natural y mortero.
Materiales:

Mortero: El aglomerante empleado podra ser cemento o mixto con cal.

Cemento: cumpliran las especificaciones dispuestas en el RC-08 y normas armonizadas UNE EN
197-1y 413-1 y las cales segln normas UNE EN 459-1

El cemento se suministrara acompanado de un albaran con los datos exigidos en la RC-08. Contaran
con marcado CE e irdn acompafiados de la declaracion de prestaciones.

Cuando el suministro se realice en sacos, el cemento se recibira en los mismos envases cerrados en
que fue expedido. No llegara a obra u otras instalaciones de uso, excesivamente caliente. Se almacenara
en sitio ventilado y defendido de la intemperie, humedad del suelo y paredes.

Preferentemente se emplearan cementos para albafileria pudiendo con la aprobacién de la direccion
de obra emplear otros cementos comunes a excepcién del CEM | y CEM II/A.

Pueden emplearse arenas naturales procedentes de rios, mina y playa, o de machaqueo, o bien
mezcla de ellas. El suministrador deberd garantizar documentalmente el cumplimiento del marcado CE
mediante la presentacién de la declaracion de prestaciones con cada carga. Los aridos deberan cumplir las
condiciones fisico-quimicas, fisico-mecanicas, de granulometria y forma indicadas en la norma armonizada
UNE-EN 13139.

Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua
cumplira los mismos requisitos dispuestos en el articulo 27 de la EHE-08 para el empleo de agua para el
hormigén.

En caso de emplear aditivos el fabricante suministrard el aditivo correctamente etiquetado y
dispondra de marcado CE aportando la declaracion de prestaciones. La Direccidon Facultativa debera
autorizar su utilizaciéon y en su incorporacién a la mezcla se seguird estrictamente lo dispuesto por el
fabricante.

Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevaran el nombre del fabricante, la cantidad de agua
a afiadir para obtener las resistencias deseadas y dispondran de garantia documental del cumplimiento del
marcado CE y deberan cumplir las condiciones indicadas en la norma armonizada UNE-EN 998-2.

Piedras:

Procederan de canteras explotadas a cielo abierto o en minas o procedentes de demolicién. En
cualquier caso se eliminara la tierra vegetal. Sera de constitucién homogénea, carecera de grietas, pelos,
coqueras o cavidades procedentes de restos organicos, y nddulos o riflones que puedan dificultar su labra,
sera sana, no heladiza y estable ante los agentes atmosféricos, y presentara buena adherencia a los
morteros y con buena labra en el caso de piezas trabajadas. Tendran resistencia suficiente para las cargas
que soportaran, y coeficientes maximos de saturacién y absorcién del 75 % y 4.5 % respectivamente.

Dispondran de marcado CE y se aportara declaracion de prestaciones que incluird informacion sobre
las caracteristicas esenciales que procedan segun el uso del material como tolerancias dimensionales,
resistencia a compresién, a la adherencia, al fuego, absorcidon de agua, permeabilidad al vapor de agua,
aislamiento al ruido, resistencia térmica y durabilidad a ciclos hielo-deshielo.

Las piezas se adaptaran a lo dispuesto en las normas UNE-EN 771-6:2012. Las piezas de
mamposteria mantendran un peso de entre 15 y 30 kg., con dimensiones minimas de 12 ¢ un ancho
minimo de 1,5 veces su espesor y longitud minima de 1,5 veces su ancho. Las pie;gpﬂjﬁa
mantendran un peso de entre 75 y 150 kg., superaran los 40 cm. al menos en dos direcpf : , pre§ ntara

- . CusE24



COLEGIO OFICIAL DE

APAREJADORES Y ARQUITECTOS
I TECNICOS DE GRAN CANARIA

13/112/17
; b o | VISADO

Gran Canaria TP ‘ o 7-000952 - P. 26 de 46

las caras de junta verticales trabajadas al menos hasta una profundidad de 15 cmy ias caras SgEaE%cﬁiabR&t\ @Zili%%?ﬁfi&

asiento trabajadas en toda su superficie. La longitud sera por lo menos igual a su alturd y no superior a

cinco veces ésta. Su profundidad no sera superior a dos veces la altura ni inferior a 1/3 de termrisnres

Puesta en obra:

En la ejecucion, se tendran en cuenta las restricciones impuestas por el CTE-DB-SEF en el punto 3,
relativo a la durabilidad de los materiales.

En cuanto al armado, en el punto 3.3 del DB-SEF, establece las restricciones de uso y proteccién o
recubrimiento segun la clase de exposicién, pero en cualquier caso establece que: el espesor minimo del
recubrimiento de mortero respecto al borde exterior no sera menor que 15 mm; el recubrimiento de mortero
por encimay por debajo de la armadura de tendel no sea menor que 2 mm.

Las piezas, se humedeceran antes de su empleo de manera que el agua embebida en la pieza debe
ser la necesaria para que no varie la consistencia del mortero al ponerlo en contacto con la misma. Las
piezas se colocaran siempre a restregdn, sobre una tortada de mortero, hasta que el mortero rebose por la
llaga y el tendel. Si fuera necesario corregir la posicion de una pieza, se quitara, retirando también el
mortero. El mortero debe llenar totalmente las juntas de tendel (salvo caso tendel hueco) y llagas. El
llagueado se realizara mientras el mortero esté fresco y el mortero tendré las mismas propiedades que el de
asentar las piezas. Antes del rejuntado, se cepillara el material suelto, y se humedecera la fabrica. Las
fabricas deben levantarse por hiladas horizontales. Cuando dos partes hayan de levantarse en épocas
distintas, la que se ejecute primero se dejara escalonada o formando alternativamente entrantes (adarajas)
y salientes (endejas). En las hiladas consecutivas, las piezas se solaparan, el solape sera al menos igual a
0,4 veces el grueso de la pieza y no menor que 40 mm, en las esquinas o encuentros, el solapo de las
piezas no sera menor que su tizéon. El espesor de los tendeles y llagas de mortero ordinario o ligero no sera
menor que 8 mm ni mayor que 15 mm. y el de tendeles y llagas de mortero de junta delgada no serd menor
que 1 mm. ni mayor que 3 mm.

Cuando los muros estan arriostrados por los forjados, se enlazaran a éstos de forma que se puedan
transmitir las acciones laterales. Cuando el enlace se realice mediante conectores, la separaciéon de los
elementos de conexién entre muros y forjados no serd mayor que 2 m y en edificios de mas de cuatro
plantas no serd mayor que 1,25 m. Cuando el enlace se realice por rozamiento, no son necesarios amarres
si el apoyo de los forjados de hormigén se prolonga hasta el centro del muro o un minimo de 65 mm.

En muros en contacto con el terreno, la fabrica no ha de verse afectada por el terreno. Se tomaran
medidas protectoras para las fabricas que puedan ser dafnadas por efecto de la humedad en contacto con
el terreno. Se aplicaran las prescripciones indicadas en el DB-HS.

Para la ejecucion de rozas y rebajes, se debe contar con las 6rdenes del director de obra y se tendra
en cuenta la no afectacion a elementos estructurales, como dinteles, anclajes o armaduras. En muros de
ejecucion reciente, debe esperarse a que el mortero de union entre piezas haya endurecido .

Se dispondran juntas de movimiento en edificios de planta rectangular o concentrada cada 30 m en
caso de piedra natural y cada 20 m en piedra artificial, si la planta tiene forma asimétrica las distancias se
reduciran a la mitad.

Los ripios solo podran emplearse en mamposteria ordinaria. En mamposteria con hiladas irregulares,
las juntas verticales no deberan prolongarse en mas de dos hiladas.

En caso de aplicar tratamientos superficiales a las piedras, este se aplicara una vez concluida la obra
de fabrica y tras cepillar, limpiar exhaustivamente y haber alcanzado la fabrica el grado de humedad
necesario.

La coronacién de los muros se cubrira para impedir el lavado del mortero de las juntas por efecto de
la lluvia y evitar eflorescencias, desconchados por caliches y dafios en los materiales higroscépicos. Se
tomaran precauciones para mantener la humedad de la fabrica hasta el final del fraguado, especialmente
ante baja humedad relativa, altas temperaturas o fuertes corrientes de aire. Se tomaran precauciones ante

las heladas. Los muros que queden temporalmente sin arriostrar y sin carga estabilizante pe?e an
estar sometidos a cargas de viento o de ejecucion, se acodalaran provisionalmente, para mantener |su
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estabilidad. Se limitara la altura de la fabrica que se ejecute en un dia para evitar nestapﬁbd)@d‘%D@GADOQUWTANA
incidentes mientras el mortero esta fresco.

Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado

Recepcion de Piedra: Se suministraran con una declaracién del suministrador sobre su resistencia y
la categoria de fabricacion. Para piedra natural se confirmard la procedencia y las caracteristicas
especificadas en el proyecto, constatando que esta sana y no presenta fracturas. El fabricante aportara la
documentacion que acredita que el valor declarado de la resistencia a compresidén se ha obtenido a partir
de piezas muestreadas. Si no existe valor declarado por el fabricante, se tomaran muestras en obra segun
UNE EN 771 y se ensayaran segun EN 772-1:2002. El valor medio de la compresiéon declarada por el
suministrador, multiplicado por el factor d de la tabla 8.1 del DB-SEF debe ser no inferior al valor usado en
los célculos como resistencia normalizada.

Si la direccion de obra lo considera oportuno las piedras se ensayaran por lotes de 500 m2 o fraccion
analizando su peso especifico, resistencia al desgaste por rozamiento, a compresién, a flexion y se
comprobaran sus caracteristicas geométricas, coeficientes de saturacion, absorcién, dilatacién térmica,
modulo de elasticidad, absorcion de agua y porosidad aparente.

El acopio en obra se efectuara evitando el contacto con sustancias o ambientes que perjudiquen
fisica o quimicamente a la materia de las piezas.

Recepcion de arenas: Se descargara en una zona de suelo seco en la que pueda conservarse limpia.
Las arenas de distinto tipo se almacenaran por separado. Se comprobaran la identificacién, tipo, tamarfio y
distintivos de las arenas. Se realizara una inspeccion ocular de caracteristicas y, si se juzga preciso, se
realizard una toma de muestras y se haran ensayos de materia orgénica, granulometria y finos que pasan
por el tamiz 0,08 segin EHE-08.

Recepcion de cementos y cales: Durante el transporte y almacenaje se protegeran frente al agua, la
humedad vy el aire. Si el cemento dispone de distintivo de calidad reconocido oficialmente segun RC-08 se
comprobara la identificacion, clase, tipo, categoria y distintivos, de otro modo se haran ensayos de
resistencia a compresion, tiempos de fraguado, expansién, pérdida al fuego, residuo insoluble, tridxido de
azufre, cloruros, sulfuros, éxido de aluminio y puzolanidad, segin RC-08. Se identificaran el tipo y clase de
cales y si no disponen de distintivo de calidad reconocido se haran ensayos quimicos de finura de molido,
fraguado y estabilidad de volumen.

Recepcion de Morteros secos preparados y hormigones preparados: se comprobara el marcado CE,
el tipo y distintivos de calidad, que la dosificaciéon y resistencia corresponden a las solicitadas y se
realizaran ensayos de resistencia a compresion y consistencia con Cono de Abrams. La recepcion y el
almacenaje y empleo se realizara siguiendo las instrucciones del fabricante. Se empleara antes de que
transcurra el plazo de uso definido por el fabricante.

De los morteros preparados en obra se comprobara el tipo, dosificacion y se realizaran ensayos de
resistencia a compresién y consistencia con Cono de Abrams.

En aguas no potables sin experiencias previas se realizaran ensayos de exponente de hidrégeno pH,
sustancias disueltas, sulfatos, i6n cloruro, hidratos de carbono y sustancias organicas solubles en éter
indicadas en el articulo 27 de la EHE-08

Se realizard un control del espesor del muro, enrase, espesor de juntas y en mamposteria con
hiladas irregulares se comprobara la no existencia de ripios. Cada 50 m2 de muro y no menos de uno por
planta, se realizara un control del recibido y preparaciéon de las piedras. Cada 10 m2 de muro se hara un
control de la trabazén y el desplome. Por cada esquina se hara un control de replanteo, preparaciéon y
recibido de las piedras, espesor de juntas y dosificacién del mortero. También se haran controles de la
ejecucion de huecos.

Las tolerancias maximas admisibles seran:

Espesor del muro: +-2 cm.

Desplome: 20 mm. por planta

Desviaciones de situacion de esquinas: 100 mm. con la prevista.
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Distancia entre sillarejos de jamba o luz de hueco: 3 cm. 42875 GUACIMARA DELGADO QUINTANA
Replanteo: 50 mm.
Variacién entre salientes: 50 mm. en mamposteria ordinaria, 30 mm. en caredeler=26—rmr—en

concertada y 5 mm. en silleria.

Planeidad: 20 mm. por 2 m. en mamposteria ordinaria y careada, 15 mm. por 2 m. en concertada y
10 mm. por 2 m. en silleria.

Criterios de medicion y valoracién

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros
criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicion y valoracion:

Se medira el volumen ejecutado deduciendo huecos.

Condiciones de conservacion y mantenimiento

Se exponen a continuacion las condiciones basicas y generales de conservacion y mantenimiento.
En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacion de la obra, se incluird mayor detalle de
las mismas.

Modificaciéon, sobrecarga, apertura de huecos o rozas se realizara consultando a técnico
especialista.

Cada afio se comprobara la aparicién de deformaciones de los muros, desplomes, abombamientos,
desplazamientos, fisuras, desconchados, puertas y ventanas que no cierran bien, aparicion de
eflorescencias o degradacién de materiales expuestos a la intemperie en cuyo caso se ha de poner en
conocimiento de un técnico especialista.

Cada 5 afos se revisaran las juntas de dilatacion, renovandolas caso de que fuera necesario.

Cada 10 afios revision por técnico especialista.

2.4.2. ESTRUCTURA METALICA seg(in Cédigo Técnico

Descripcién

Estructuras cuyos elementos: soportes, vigas, zancas, cubiertas y forjados estan compuestos por
productos de acero laminado en caliente, perfiles huecos y conformados en frio o caliente, roblones y
tornillos ordinarios, calibrados y de alta resistencia, asi como tuercas y arandelas.

La construccién de estructuras de acero esta regulada por el Cédigo Técnico de la Edificacién en su
Documento Bésico de Seguridad Estructural-Acero.

Materiales

Perfiles y chapas de acero laminado:

Se usaran los aceros establecidos en la norma UNE EN 10025 (Productos laminados en caliente de
acero no aleado, para construcciones metélicas de uso general), cuyas caracteristicas se resumen en la
Tabla 4.1 del CTE-DB-SEA y cumplirén con las especificaciones contenidas en el CTE-DB-SEA-Art.4.

Iran acomparfados de la declaracién de prestaciones y marcado CE segun la norma armonizada
UNE-EN 10025, declarando expresamente la resistencia a traccion, limite elastico, resistencia a flexiéon por
choque, soldabilidad, alargamiento y tolerancias dimensionales.

Perfiles huecos de acero:

El CTE-DB-SEA- Punto 4, contempla los aceros establecidos por las normas UNE-EN 10210-1
relativa a Perfiles huecos para construccion, acabados en caliente, de acero no aleado de grado fino y en la
UNE-EN 10219-1, relativa a secciones huecas de acero estructural conformado en frio. Iran acompafados
de la declaracién de prestaciones propia del marcado CE seguln las normas anteriores incluyendo la
designacion del material segin EN 10027.

-Perfiles de seccion abierta conformada en frio:

Se contemplan los aceros establecidos por las normas UNE-EN 10162.

*Tornillos, tuercas y arandelas:

El CTE-DB-SEA- Punto 4, en la tabla 4.3 contempla las caracteristicas mecanicas
aceros de los tornillos de calidades normalizadas en la normativa I1SO. [
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Las uniones cumpliran con lo establecido en el punto 8 de la CTE-DB-SEA, Iaé, unignes @£5§fﬂfé°a°§3§%ﬁf;&
mas concretamente con las especificaciones del punto 8.5 del citado DB.

+Cordones y cables.

Las caracteristicas mecanicas de los materiales de aportacion seran superiores a las del material
base. Las calidades de los materiales de aportacion ajustadas a la norma UNE-EN ISO 14555:1999 se
consideran aceptables.

Las uniones soldadas cumpliran con lo establecido en el punto 8 de la CTE-DB-SEA, mas
concretamente con las especificaciones del punto 8.6 del citado DB.

Las caracteristicas de los materiales suministrados deben estar documentadas de forma que puedan
compararse con los requisitos establecidos en proyecto. Ademas, los materiales deben poderse identificar
en todas las etapas de fabricacién, para lo que cada componente debe tener una marca duradera,
distinguible, que no le produzca dafio y resulte visible tras el montaje con la designacion del acero segun
normas.

Puesta en obra

Ha de prevenirse la corrosion del acero evitando el contacto directo con humedad, con otros metales
que produzcan corrosién y el contacto directo con yesos.

Se aplicaran las protecciones adecuadas a los materiales para evitar su corrosion, de acuerdo con
las condiciones ambientales internas y externas del edificio, segun lo establecido en la norma UNE-ENV
1090-1. Los materiales protectores deben almacenarse y utilizarse de acuerdo con las instrucciones del
fabricante. Se han de preparar las superficies a proteger conforme a la norma UNE-ENV 1090-1. Las
superficies que no se puedan limpiar por chorreado, se someteran a un cepillado metalico que elimine la
cascarilla de laminacion y después se deben limpiar para quitar el polvo, el aceite y la grasa. Los abrasivos
utilizados en la limpieza y preparaciéon de las superficies a proteger, deben ser compatibles con los
productos de proteccién a emplear. Los métodos de recubrimiento deben especificarse y ejecutarse de
acuerdo con la normativa especifica al respecto y las instrucciones del fabricante. Se podra utilizar la
norma UNE-ENV 1090-1.

El material debe almacenarse siguiendo las instrucciones de su fabricante, evitando deformaciones
permanentes, protegiendo de posibles dafios en los puntos donde se sujete para su manipulacion,
almacenandolos apilados sobre el terreno pero sin contacto con él, evitando cualquier acumulacién de
agua.

Operaciones de fabricacion en taller

Corte: Por medio de sierra, cizalla, corte térmico (oxicorte) automatico. Oxicorte siempre que no
tengan irregularidades significativas y se hayan eliminado los restos de escoria.

Conformado: En caliente se seguirdn las recomendaciones del productor siderirgico. Se realizara
con el material en estado rojo cereza, manejando la temperatura, el tiempo y la velocidad de enfriamiento.
No se permitira el conformado en el intervalo de calor azul (250°C a 380°C). Se permite el conformado en
frio, pero no la utilizacion de martillazos y se observaran los radios de cuerda minimos establecidos en la
tabla del punto 10.2.2 del CTE-DB-SEA.

Perforacion: Los agujeros deben realizarse por taladrado, el punzonado se admite para materiales de
hasta 25 mm. de espesor siempre que el espesor nominal del material no sea mayor que el diametro
nominal del agujero. Las rebabas se deben eliminar antes del ensamblaje

Angulos entrantes: Deben tener un acabado redondeado, con un radio minimo de 5 mm.

Superficies para apoyo de contacto: Las superficies deben formar angulos rectos y cumplir las
tolerancias geométricas especificadas en DB-SEA. La planeidad de una superficie contrastandola con un
borde recto, no superara los 0,5 mm.

Empalmes: No se permiten mas empalmes que los establecidos en proyecto o aprobados por el
director de obra.

Soldeo




COLEGIO OFICIAL DE
APAREJADORES Y ARQUITECTOS
I TECNICOS DE GRAN CANARIA

13/112/17
; b o | VISADO

Gran Canaria o A o 17-000952 - P. 30 de 46
IEgO ( le CA'LOS'EFECTOS REGLAMENTARIOS Y
. . . 7 E CONTROL,DE ESTE COLEGIO
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dimensiones vy tipo de soldadura, secuencia de soldeo, especificaciones del proceso y |ps medidas para

evitar el desgarro laminar. Los soldadores deben estar certificados por un organisrme—aerecitaceo—y
cualificarse de acuerdo con la norma UNE-EN 287-1:1992.

Las superficies y bordes deben ser los apropiados para el proceso de soldeo y estar exentos de
fisuras, entalladuras, materiales que afecten al proceso o calidad de las soldaduras y humedad. Los
componentes a soldar deben estar correctamente colocados y fijos mediante dispositivos adecuados. Para
la realizacién de cualquier tipo de soldadura, se estara a las especificaciones contenidas en los puntos 10.3
y 10.7 del DB-SEA del CTE.

Uniones atornilladas. Las caracteristicas de este tipo de uniones se ajustaran a las especificaciones
de los articulos 10.4.y 10.5 del DB SEA del CTE. En uniones de tornillos pretensados el control del
pretensado se realizard por alguno de los procedimientos indicados en el articulo 10.4.5 de DB SEA:
método de control del par torsor, método del giro de tuerca, método del indicador directo de tension,
método combinado.  Podran emplearse tornillos avellanados, calibrados, pernos de articulaciéon o
hexagonales de inyeccion, si se cumplen las especificaciones del articulo 10.5 de DB SEA del CTE.

Tratamientos de proteccion. Las superficies se prepararan conforme a las normas UNE-EN-ISO
8504-1:2002 e UNE-EN-ISO 8504-2:2002 para limpieza por chorro abrasivo, y UNE-EN-ISO 8504-3:2002
para limpieza por herramientas mecanicas y manuales. Las superficies que vayan a estar en contacto con
el hormigon, no se pintaran, solamente se limpiaran. No se utilizaran materiales que perjudiquen la calidad
de una soldadura a menos de 150 mm. de la zona a soldar y tras realizar la soldadura no se pintara sin
antes haber eliminado las escorias.

Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado

El control de calidad se realizara dando cumplimiento a las especificaciones recogidas en la CTE-
DB-SEA en su articulo 12. Las actividades de control de calidad han de quedar registradas
documentalmente en la documentacion final de obra.

Control de calidad de materiales

Los materiales cubiertos por un certificado expedido por el fabricante, el control podra limitarse
reconocimiento de cada elemento de la estructura con el certificado que lo avala. Cuando el proyecto
especifique caracteristicas no avaladas por certificados, se establecera un procedimiento de control
mediante ensayos realizados por un laboratorio independiente.

Materiales que no queden cubiertos por una normativa nacional podran utilizar normativas o
recomendaciones de prestigio reconocido.

Control de calidad de la fabricacién Se define en la documentacién de taller, que debera ser revisada
y aprobada por la direccién facultativa de la obra y contendra al menos: a) Una memoria de fabricacién b)
Los planos de taller para cada elemento de la estructura c) Un plan de puntos de inspeccion de los
procedimientos de control interno de produccién, todo ello con el contenido minimo especificado en el
punto 12.4.1 de la CTE-DB-SEA. Su control tiene por objeto comprobar su coherencia con las
especificaciones de proyecto.

Control de calidad del montaje. Se define en la documentacién de montaje, que sera elaborada por
el montador y revisada y aprobada por la direccion facultativa de la obra y contendra al menos: a) Una
memoria de montaje b) Los planos de montaje ¢) Un plan de puntos de inspeccién, todo ello con el
contenido minimo especificado en el punto 12.5.1 de la CTE-DB-SEA. Su control tiene por objeto
comprobar su coherencia con las especificaciones de proyecto.

Las tolerancias maximas admisibles, seran las establecidas por el CTE-DB-SEA en su punto 11, en el
que se definen tipos de desviaciones geométricas correspondientes a estructuras de edificacion, y los
valores maximos admisibles para tales desviaciones distinguiendo entre tolerancias de fabricacién y
tolerancias de ejecucion.

Criterios de medicion y valoracién ’
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criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicion y valoracion:

Elementos estructurales se mediran segin el peso nominal. Las planchas en Seperficie—tedrien
descontando huecos mayores de 1 m2.

Condiciones de conservacion y mantenimiento

Se exponen a continuacién las condiciones béasicas y generales de conservacién y mantenimiento.
En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacion de la obra, se incluird mayor detalle de
las mismas.

No han de modificarse ni sobrecargarse los elementos estructurales respecto a su definicién en
proyecto.

Cada afo se revisara la apariciéon de fisuras, grietas, flechas en vigas y forjados, pandeo en pilares,
humedades o degradacién del acero informando a un técnico en su caso.

Cada 10 afios revision por técnico especialista de los sintomas de posibles dafios estructurales, se
identificaran las causas de dafios potenciales (humedades, uso), identificacidon de dafnos que afectan a
secciones o uniones (corrosion, deslizamiento no previsto).

Se realizard mantenimiento a los elementos de proteccién de la estructura, especialmente a los de
proteccion ante incendio, que se ajustaran a los plazos de garantia declarados por los fabricantes (de
pinturas, por ejemplo).

Los edificios sometidos a acciones que induzcan fatiga contaran con un plan de mantenimiento
independiente que debe especificar el procedimiento para evitar la propagacién de las fisuras, asi como el
tipo de maquinaria a emplear, el acabado, etc.

2.5. CERRAMIENTOS
2.5.1. FABRICAS

PIEDRA

Descripcién:

Cerramientos de fabrica de piedra labrada (canteria) o sin labrar (mamposteria) rejuntada con mortero
o a hueso. La piedra puede ser de granito, caliza, arenisca, dolomia o piedra artificial.

Materiales:

Mortero:

El aglomerante empleado podra ser cemento o mixto con cal.

Cemento: cumpliran las especificaciones dispuestas en el RC-08 y normas armonizadas UNE EN
197-1y 413-1 y las cales seguiin normas UNE EN 459-1

El cemento se suministrard acompanado de un albaran con los datos exigidos en la RC-08. Contaran
con marcado CE e iran acompafados de la declaracion de prestaciones.

Cuando el suministro se realice en sacos, el cemento se recibird en los mismos envases cerrados en
que fue expedido. No llegara a obra u otras instalaciones de uso, excesivamente caliente. Se almacenara
en sitio ventilado y defendido de la intemperie, humedad del suelo y paredes.

Preferentemente se emplearan cementos para albafileria pudiendo con la aprobacién de la direccion
de obra emplear otros cementos comunes a excepciéon del CEM | y CEM II/A.

Pueden emplearse arenas naturales procedentes de rios, mina y playa, o de machaqueo, o bien
mezcla de ellas. El suministrador debera garantizar documentalmente el cumplimiento del marcado CE. Los
aridos deberan cumplir las condiciones fisico-quimicas, fisico-mecanicas, de granulometria y forma
indicadas en la norma armonizada UNE-EN 13139.

Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua
cumplira los mismos requisitos dispuestos en el articulo 27 de la EHE-08 para el empleo de agua para el
hormigén.

En caso de emplear aditivos el fabricante suministrara el aditivo correctamente. e

dispondra de marcado CE aportando la declaracién de prestaciones segun norma arr@ﬁda U
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estrictamente lo dispuesto por el fabricante.

Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevaran el nombre del fabricante, la Camtictareete-arerera———
a afadir para obtener las resistencias deseadas y dispondran de garantia documental del cumplimiento del
marcado CE y deberan cumplir las condiciones indicadas en la norma armonizada UNE-EN 998-2.

Se empleara mortero para fabricas M-7,5 o superior.

Piedras:

Dispondran de marcado CE aportando declaracion de prestaciones que incluira al menos las
caracteristicas esenciales que procedan segun el uso del material como tolerancias dimensionales,
resistencia a compresioén, a la adherencia, al fuego, absorciéon de agua, permeabilidad al vapor de agua,
aislamiento al ruido, resistencia térmica y durabilidad a ciclos hielo-deshielo.

Se presentaran limpias, con buena labra en el caso de piezas trabajadas, buena adherencia al
mortero, resistencia suficiente para las cargas que soportaran, no permeables ni heladizas (UNE EN
12.371:2002) y coeficientes maximos de saturacién y absorcién del 75 % y 4.5 % respectivamente. No
tendran defectos como grietas, coqueras, restos organicos, blandones o color no uniforme. Con el fin de
garantizar la adherencia entre mortero y piedra, se eliminara la costra superficial, las partes delgadas o
débiles de las piedras y cualquier irregularidad.

La denominacién del material vendra dado segun la UNE-EN 12440. Las piezas de mamposteria
mantendran un peso de entre 15 y 30 kg., con dimensiones minimas de 12 cm. y un ancho minimo de 1,5
veces su espesor y longitud minima de 1,5 veces su ancho. Las piezas de silleria mantendran un peso de
entre 75 y 150 kg., superaran los 40 cm. al menos en dos direcciones, presentard las caras de junta
verticales trabajadas al menos hasta una profundidad de 15 cm vy las caras superior y de asiento trabajadas
en toda su superficie. La longitud sera por lo menos igual a su altura y no superior a cinco veces ésta. Su
profundidad no sera superior a dos veces la altura ni inferior a 1/3 de la misma.

Las caracteristicas higrotérmicas y acusticas de los materiales son:

Material Conductividad indice de reduccion Densidad Factor de
térmica acustica ponderado |[(Kg/ m?3) resistencia al
(W/mK) (dBA) Vapor de agua
Granito 2,800 63 (30 cm.) 2600 10000
Arenisca 3,000 62 (30 cm.) 2400 50
Caliza 1,700 60 (30 cm.) 2095 150
Marmol 3,500 64 (30 cm.) 2700 10000

En el comportamiento acustico no se ha contemplado los revestimientos. Las caracteristicas de los
materiales puestos en obra, tendran las prestaciones sefaladas anteriormente o superiores, de otro modo,
habran de ser autorizados previamente por la direccién facultativa.

Para mas detalle se tendra en cuenta lo especificado en el Catalogo de Elementos Constructivos del
CédigoTécnico de la Edificacion.

Puesta en obra:

Se atendera a lo dispuesto en la UNE 771-6.

Se humedecera y limpiara la superficie de apoyo de la primera hilada. Igualmente las piedras estaran
ligeramente humedecidas al colocarse.

El recibido de cercos y elementos de carpinteria sera estanco de manera que se garantice un éptimo
aislamiento acustico.

Se observaran escrupulésamente las recomendaciones de ejecucién de encuentros de elementos
separadores verticales entre si y con fachadas especificadas en el capitulo del DB-HR del Cédigo Técnico
de la Edificacion.

Mamposteria:
- 11 Cusa3t
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En las esquinas y angulos se usaran las piedras de mayor tamafo, de altura similar 2=te-ele-te-ritaca-y——————
se hara trabazon, alternando la posicidn de las juntas. Las caras mas planas y regulares se colocaran como

paramentos y lechos.

Las fabricas quedaran bien aplomadas, con las aristas verticales y el menor nimero de ripios

posible.

La primera hilada de mampuestos se colocara sobre una capa de mortero de 2 6 3 cm.

Las juntas de mortero tendran un espesor maximo de 4 cm.
Silleria:

Las juntas tendran un espesor maximo de 6 mm. usando cordel y plomada y asentando de forma

que el mortero refluya por todas partes.
Las juntas se solaparan mas de 10 cm o 16 cm, segun sea sillarejo o canteria.

Especial cuidado se mantendra con piezas talladas, protegiendo sus molduras durante la obra para

evitar deterioros.
Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado

Se realizaran ensayos de recepcion segin normas UNE. Si el cemento y la cal disponen de distintivo

de calidad reconocido oficialmente se comprobara la identificacion, clase, tipo, categoria y distintivos, de
otro modo la direccién facultativa podra requerir la realizacién de ensayos. Para el cemento de resistencia a
compresion, tiempos de fraguado, expansion, pérdida al fuego, residuo insoluble, tridxido de azufre,
cloruros, sulfuros, 6xido de aluminio y puzolanidad, segun RC-08 y para la cal se haran ensayos quimicos,

de finura de molido, fraguado y estabilidad de volumen.

En aguas no potables sin experiencias previas se realizaran ensayos de exponente de hidrégeno pH,
sustancias disueltas, sulfatos, i6n cloruro, hidratos de carbono y sustancias organicas solubles en éter

indicadas en el articulo 27 de la EHE-08.

Se comprobaran la identificacidn, tipo, tamafio y distintivos de las arenas. Se haran ensayos de

materia organica, granulometria y finos que pasan por el tamiz 0,08 segin EHE-08.

De los morteros preparados en obra se comprobara el tipo, dosificacion y se realizaran ensayos de
resistencia mecanica y consistencia con Cono de Abrams. Los morteros envasados o a granel se

comprobara el marcado CE, el tipo y distintivos de calidad.

Las piedras se ensayaran por lotes de 1.000 m?2 o fraccién analizando su peso especifico, resistencia
al desgaste por rozamiento, a compresion, a flexién y se comprobaran sus caracteristicas geométricas,
coeficientes de saturacion, absorcidn, dilatacién térmica, médulo de elasticidad, absorcion de agua vy

porosidad aparente.
La direccion facultativa podra disponer la realizacién de ensayos de aislamiento
limitacion del tiempo de reverberacion segin UNE-EN-ISO 140-5 y 3382.
Las tolerancias maximas admitidas en las fabricas seran:
-En mamposteria ordinaria:
variacion entre salientes de mampuestos: 50 mm.
replanteo: 50 mm.
espesor del muro:+- 20 mm.
planeidad: 20 mm por 2 m.
desplome: de entre 20 y 30 mm por 3 m.
-En mamposteria careada:
segun tolerancias dimensionales de la norma UNE-EN 771-6.
replanteo: 50 mm.
espesor del muro: 10 mm.
planeidad: 20 mm por 2 m.
desplome: de entre 20 y 30 mm por 3 m.

a ruido aéreo o
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segun tolerancias dimensionales de la norma UNE-EN 771-6.

replanteo: 50 mm.

espesor del muro: 10 mm.

planeidad: de 15 mm por 2 m.

desplome: de entre 15y 30 mm por 3 m.

-En silleria:

segun tolerancias dimensionales de la norma UNE-EN 771-6.

replanteo: 50 mm.

espesor del muro: 5 mm.

planeidad: de 10 mm por 2 m.

desplome: de entre 10 y 30 mm por 3 m.

Criterios de medicion y valoracion:

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros
criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicion y valoracion:

Se medira el volumen ejecutado deduciendo huecos.

Condiciones de conservacion y mantenimiento

Se exponen a continuacion las condiciones basicas y generales de conservacion y mantenimiento.
En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacién de la obra, se incluira mayor detalle de
las mismas.

Anualmente se revisard la aparicion de fisuras, grietas, desplomes, desconchados, humedades,
deterioro del material de sellado de las juntas... y en su caso se pondra en conocimiento de técnico
especialista.

Periédicamente se procedera a la limpieza de la fachada con agua o con acidos apropiados diluidos
y cepillo o con chorro de arena.

Cada 5 afos se realizara una revision por técnico especialista.

2.6. CARPINTERIA EXTERIOR
2.6.1. MADERA

Descripcién:

Cerramientos de huecos de fachada, con puertas y ventanas realizadas con carpinteria de perfiles de
perfiles de madera. Pueden estar constituidas por varias hojas y ser fijas, abatibles de diversos modos o
correderas.

Materiales:

Cerco o premarco:

Podra ser de madera o tubular conformado en frio de acero galvanizado.

Perfiles de madera:

El contenido de humedad de la madera serd de entre el 15 y el 12 %. No presentaran alabeos,
fendas, acebolladuras ni ataques de hongos o insectos. La desviacién maxima de las fibras respecto al eje
serd menor de 1/16. El espesor de los anillos de crecimiento serd uniforme. Los nudos seran sanos, no
pasantes y de didmetro inferior a 15 mm, distando entre si 300 mm como minimo.

Las caracteristicas higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son:

Material Transmitancia (W/m2 K) Absortividad
Madera de densidad media- alta 2,2 0,7
Madera de densidad media- baja 2,0 0,7
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anteriormente o superiores, de otro modo, habran de ser autorizados previamente por la direccién

facultativa.

Para mas detalle se tendra en cuenta lo especificado en el Catalogo de Elementos Constructivos del
CédigoTécnico de la Edificacion.

Accesorios de montaje:

Escuadras, elementos de fijacion, burletes de goma, cepillos, herrajes y juntas perimetrales.

Puesta en obra:

La puesta en obra de cercos y carpinterias a los paramentos verticales garantizara la estanquidad
necesaria para alcanzar el necesario grado de aislamiento acustico.

La unién de perfiles quedara rigida y se hard mediante ensambles encolados. Todas las caras de la
carpinteria quedaran correctamente cepilladas, enrasadas y sin marcas de cortes.

El cerco o premarco irda provisto de taladros para atornillar las patillas de anclaje de acero
galvanizado o aluminio, con una penetracion minima de 25 mm, una separacion a los extremos de 250 mm.
y entre si de 550 mm. como maximo. Tendra como minimo dos patillas por travesafo o larguero. Si lleva
premarco, el cerco llevara como minimo dos taladros de didmetro 6 mm por travesafio o larguero para su
montaje.

En carpinteria abatible, la hoja ird unida al cerco mediante pernios. Entre la hoja y el cerco se formara
una camara de expansion con holgura de cierre no mayor de 2 mm. El perfil horizontal del cerco llevara 1
taladro de 30 mm?2 de seccién en el centro y 2 a 100 mm. de los extremos, para desaglie de las aguas
infiltradas. La carpinteria abatible de eje horizontal llevara un brazo retenedor articulado, que al abrirse la
hoja la mantenga en posicién, formando un angulo de 45° con el cerco.

En carpinteria corredera, las hojas irdn montadas sobre patines o poleas de acero inoxidable o
material sintético y provistas en la parte superior e inferior de cepillos o juntas aislantes, con holgura de 2
mm, que permitan el deslizamiento de las hojas, y a la vez asegure la estanquidad y evite las vibraciones
producidas por el viento.

El mecanismo de cierre podra montarse y desmontarse para sus reparaciones.

Se colocaran junquillos en toda la longitud de los perfiles del cerco por medio de tornillos o clavos
de acero galvanizado separados entre si 350 mm como maximo y a 50 mm de los extremos.

En el relleno de huecos con mortero para la fijacién de patillas, se protegeran herrajes y paramentos
del mortero que pudiera caer. Las patillas también pueden sujetarse con grapas.

La junta perimetral de la carpinteria se rellenard con espumas adhesivas. Para asegurar la
estanquidad del cerramiento, las juntas deberan ser continuas y estar aplastadas constante y
uniformemente. El sellado se realizara sobre superficies limpias y secas con un material compatible con los
materiales.

Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado:

En el caso de ventanas y puertas peatonales, la carpinteria contard con marcado CE e ira
acompafada de la declaraciéon de prestaciones segun la norma armonizada UNE-EN 14351, declarando
expresamente comportamiento al fuego exterior, reaccion al fuego, resistencia, infliltracion de humo,
autocierre, estanquidad al agua, sustancias peligrosas, resistencia carga viento, resistencia carga nieve,
resistencia a impactos, fuerzas de maniobra, capacidad para soportar cargas, capacidad de desbloqueo,
prestaciones acusticas, transmitancia, propiedades de radiacion y permeabilidad al aire.

Los perfiles dispondran de distintivos AITIM. Si la direccién facultativa lo estima oportuno se haran
ensayos segun normas UNE de dimensiones, inercia, humedad, nudos, fendas y acebolladuras, peso
especifico y dureza y permeabilidad al aire, estanquidad al agua y resistencia al viento.

Los cercos, precercos y hojas se trataran al doble vacio.

Se haran controles de aplomado, enrasado y recibido de la carpinteria, y sellado del cerco. En todas
las unidades de carpinteria se comprobara el funcionamiento del mecanismo de aperturay ¢

Las tolerancias maximas admisibles seran: /\!‘ /j
- e \I Cusa3
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Enrasado: 2 mm.

Dimensiones: +-1 mm.

Alabeo: 6 mm.

Curvatura: 6 mm. en largueros y 2 mm. en testeros

Escuadria: 2 mm.

Diferencia de longitud entre diagonales en cercos o precercos: 5 mm. si son mayores de 3 m. y 3
mm. si son de 2 m. 0 menos.

Diametro de nudos: 10 mm. en caras vistas para barnizar, 2/3 del ancho de caras para pintar y %2 de
caras para pintar si son nudos negros.

Criterios de medicién y valoracién:

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros
criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicion y valoracion:

Se medira la superficie por las caras exteriores del marco.

Condiciones de conservacion y mantenimiento:

Se exponen a continuacién las condiciones béasicas y generales de conservacién y mantenimiento.
En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizaciéon de la obra, se incluird mayor detalle de
las mismas.

Proteger la madera de la humedad, rayos solares, insectos xiléfagos u hongos mediante un
recubrimiento protector superficial.

Cada 6 meses se limpiara la carpinteria con jabon neutro con agua, aclarando y secando con
posterioridad, se engrasaran los herrajes que lo necesiten y se comprobara su estado general.

Cada 5 afios se revisara la sujecion de los vidrios, el funcionamiento de los mecanismos, la
estanqueidad de la carpinteria y sus sellados, el estado de la pintura o barniz.

2.6.2. ACERO

Descripcién

Cerramientos de huecos de fachada, con puertas y ventanas realizadas con carpinteria de perfiles de
acero laminado en caliente o conformados en frio.

Pueden estar constituidas por varias hojas y ser fijas, abatibles de diferentes modos o correderas.

Materiales

*Premarcos o cercos: Pueden estar realizados con perfiles de acero galvanizado o de madera.

-Perfiles de acero: Seran de acero laminado en caliente o conformado en frio (espesor minimo de
0,88 mm), protegidos contra la corrosion. Seran rectilineos, sin alabeos ni rebabas.

-Accesorios de montaje: Escuadras, elementos de fijacion, burletes de goma, cepillos, herrajes y
juntas perimetrales. Todos ellos seran de material protegido contra la oxidacion.

-Juntas y sellados: Perimetrales a la carpinteria se emplean para garantizar la estanquidad del muro y
seran de materiales resistentes a la intemperie y compatibles con el material de la carpinteria y muro y
dispondran de marcado CE segun UNE-EN 15651-1. Los sellantes para acristalamiento no estructural
justificaran marcado CE con declaracién de prestaciones segin UNE-EN 15651-2.

Las caracteristicas higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son:

Material Transmitancia (W/m? Absortivi
K) dad

Sin rotura de puente 5,7 0,7

térmico

Con rotura de puente 4 0,7

térmico de 4-12 mm.
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térmico mayor de 12
mm.

Las caracteristicas de los materiales puestos en obra, tendran las prestaciones sefialadas anteriormente o
superiores, de otro modo, habran de ser autorizados previamente por la direccion facultativa.

Para mas detalle se tendra en cuenta lo especificado en el Catalogo de Elementos Constructivos del
Cédigo Técnico de la Edificacion.

Puesta en obra

La puesta en obra de cercos y carpinterias a los paramentos verticales garantizara la estanquidad
necesaria para alcanzar el necesario grado de aislamiento acustico.

Las uniones entre perfiles se soldaran en todo el perimetro de contacto.

Los cercos se fijaran a la fabrica mediante patillas de acero galvanizado, de 100 mm. de longitud y
separadas 250 mm. de los extremos y entre si de 550 mm. como maximo. Tendra como minimo dos
patillas por travesano o larguero. El perfil horizontal del cerco, llevara 1 taladro de 30 mm?2 de seccién en el
centro y 2 a 100 mm de los extremos, para desagiie de las aguas infiltradas. La hoja ira unida al cerco
mediante pernios o bisagras, de acero inoxidable o galvanizado, colocados por soldadura al perfil y a 150
mm. de los extremos. En carpinterias de hojas abatibles, el perfil superior del cerco llevara 3 taladros de
diametro 6 mm., uniformemente repartidos, y en ventana fija, ademas, el perfil horizontal inferior llevara 1
taladro de igual dimensién en el centro. Entre la hoja y el cerco existira una cdmara de expansion, con
holgura de cierre no mayor de 2 mm.

La carpinteria abatible llevarda un mecanismo de cierre y maniobra de funcionamiento suave y
continuo. Podra montarse y desmontarse facilmente para sus reparaciones. La carpinteria abatible de eje
horizontal llevara ademas un brazo retenedor articulado, que al abrirse la hoja la mantenga en posicion,
formando un angulo de 45° con el cerco. Los planos formados por la hoja y el cerco seran paralelos en
posicion de cerrado.

En carpinteria corredera, las hojas irdn montadas sobre patines o poleas de acero inoxidable o
material sintético y provistas en la parte superior de distanciadores, evitando las vibraciones producidas
por el viento. Los carriles permitiran el desplazamiento de las hojas de forma suave. Los mecanismos de
cierre y maniobra podran montarse y desmontarse para sus reparaciones.

Los junquillos seran de fleje de acero galvanizado o inoxidables conformados en frio.

Para asegurar la estanquidad del cerramiento, las juntas alrededor del cerco o de la hoja, deberan
ser continuas y estar aplastadas constante y uniformemente. El sellado se realizara sobre superficies
limpias y secas empleando materiales de sellado compatibles con la carpinteria y la obra de fabrica.

La carpinteria vendra protegida con imprimacién anticorrosiva minima de 15 micras de espesor y la
proteccion galvanizada no presentara discontinuidades ni presentara soldaduras o encuentros sin
recubrimiento.

Control, criterios de aceptacién y rechazo y verificaciones en el edificio terminado

En el caso de ventanas y puertas peatonales, la carpinteria contard con marcado CE e ira
acompanada de la declaraciéon de prestaciones segun la norma armonizada UNE-EN 14351, declarando
expresamente comportamiento al fuego exterior, reaccion al fuego, resistencia, infiltracion de humo,
autocierre, estanquidad al agua, sustancias peligrosas, resistencia carga viento, resistencia carga nieve,
resistencia a impactos, fuerzas de maniobra, capacidad para soportar cargas, capacidad de desbloqueo,
prestaciones acusticas, transmitancia, propiedades de radiacion y permeabilidad al aire. Las puertas
industriales, comerciales, de garaje y portones sin caracteristicas de resistencia al fuego segiun UNE-EN
13241.

Los perfiles tendran certificado de calidad reconocido. Si la direccion facultativa lo estima oportuno
se haran ensayos de materiales segin normas UNE de limite elastico, resistencia y alargamiento de rotura,
doblado simple, resiliencia Charpy, dureza Brinell, andlisis quimicos, aspecto, medid /%s,

\
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adherencia, espesor medio, masa y uniformidad de recubrimiento, permeabilidad al aird, estgﬂqm &l 6Apo QUINTANA
agua y resistencia al viento.

Se haran controles de carpinteria de aplomado, enrasado y recibido de la carpintefer=y=fiaciémate
peana y a la caja de persiana. Cada 20 unidades de carpinteria se hard una prueba de servicio de
estanquidad al agua, y en todas las unidades se comprobara el funcionamiento del mecanismo de apertura
y cierre.

Las tolerancias maximas admisibles seran:

*Desplome del cerco: 2 mm. por m.

*Enrasado: 2 mm.

*Altura y anchura: +-0.5 mm.

*Espesor y desviaciones de escuadria: +-0,1 mm.

*Alabeo y curvatura: +-0,5 mm.

Diferencia de longitud entre diagonales en cercos o precercos: 5 mm. si son mayores de 3 m. y 3
mm. si son de 2 m. 0 menos.

Criterios de medicion y valoracién

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros
criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicion y valoracion:

Se medira la superficie por las caras exteriores del marco.

Condiciones de conservacién y mantenimiento

Se exponen a continuacion las condiciones basicas y generales de conservacion y mantenimiento.
En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacién de la obra, se incluira mayor detalle de
las mismas.

Evitar el contacto permanente de la carpinteria con otros metales.

En carpinterias pintadas se comprobara su estado cada 3 afos renovando acabado si fuera
necesario.

Cada 6 meses se limpiara la carpinteria con jabon neutro con agua, aclarando y secando con
posterioridad, se engrasaran los herrajes que lo necesiten y se comprobara su estado general.

2.7 INSTALACIONES

2.7.1. Saneamiento
Descripcién
Instalaciones destinadas a la evacuacion de aguas pluviales y fecales hasta la acometida, fosa

séptica o sistema de depuracion, pudiendo hacerse mediante sistema unitario o separativo.

Materiales

*Arquetas.

-Colectores y bajantes de hormigén, plastico, fundicidn, gres, cobre, etc. En el caso de tuberias de
fundicion iran acompanadas de la declaracion de prestaciones exigida por el marcado CE segun la norma
armonizada UNE-EN 877 declarando expresamente descripcion y uso, reaccién al fuego, resistencia a la
presion interior, al choque, tolerancias dimensionales, estanquidad y durabilidad.

‘Desaglies y derivaciones hasta bajante de plastico y plomo.

‘Botes sifénicos.

-Otros elementos: en algunas ocasiones pueden llevar también columna de ventilacién, separador de
grasas y fangos o hidrocarburos, pozos de registro, bombas de elevacién, sondas de nivel, etc.

Puesta en obra

La instalacion se adaptara a lo dispuesto en la Exigencia "Evacuacion de aguas" desarrollada en el
Documento Basico de Salubridad del Cdédigo Técnico de la Edificacion, a las normas UNE
correspondientes, a las Normas de la empresa suministradora del servicio y a las Ordenanzas Municipales.

Los colectores pueden disponerse enterrados o colgados. Si van enterrados los tram
y la pendiente uniforme minima del 2% con arquetas cada 15 m. en tramos rectos, en e{jﬁuentré) entre
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bajante y colector y en cambios de direccion y seccidn. Antes de la conexidn al alcantarilado,$8 CRIRRREA Ao qunTana

una arqueta general sifénica registrable. Las arquetas apoyaran sobre losa de hormigdh y sus paredes

estaran perfectamente enfoscadas y brufidas o seran de hormigdn o materiales plasticos'y-tes-emetentres
entre paredes se haran en forma de media cafa.

En colectores suspendidos la pendiente minima serd del 1,5 % y se colocaran manguitos de
dilatacién y en cada encuentro o cada 15 m. se colocara un tapdn de registro. Se colocaran manguitos
pasatubos para atravesar forjados o muros, evitando que queden uniones de tuberias en su interior. Los
cambios de direccién se haran con codos de 45° y se colocaran abrazaderas a una distancia que eviten
flechas mayores de 3 mm.

La unién entre desagties y bajantes se hara con la maxima inclinacién posible, nunca menor de 45°.

Deben utilizarse elementos elasticos y sistemas antivibratorios en las sujeciones o puntos de
contacto que produzcan vibraciones entre las instalaciones y los elementos constructivos.

Las bajantes se instalaran aplomadas, se mantendran separadas de paramentos y sobrepasaran el
elemento mas alto del edificio y quedaran distanciadas 4 m. de huecos y ventanas. En caso de instalar
ventilaciones secundarias se cuidara que no puedan ser obstruidas por suciedad o pajaros. Para bajantes
mayores de 10 plantas se dispondran quiebros intermedios para disminuir el impacto de caida.

Si los colectores son de plastico, la union se hara por enchufe, o introduciendo un tubo 15 cm en el
otro, y en ambos casos se sellard la union con silicona. La red horizontal y las arquetas seran
completamente herméticas.

Las fosas sépticas y los pozos prefabricados contaran con marcado CE segin norma armonizada
UNE-EN 12566 y apoyaran sobre bases de arena. Antes de poner en funcionamiento la fosa, se llenara de
agua para comprobar posibles asentamientos del terreno.

Deben disponerse cierres hidraulicos registrables en la instalacién que impidan el paso del aire
contenido en ella a los locales. Para ello se dispondran sifones individuales en cada aparato, botes
sifénicos, sumideros sifénicos y arquetas siféonicos no colocando en serie cierres hidraulicos.

La altura minima del cierre hidraulico serd de 50 mm. para usos continuos y 70 mm. para
discontinuos.

Se instalaran subsistemas de ventilacion tanto en las redes de fecales como en las pluviales.

Control, criterios de aceptacién y rechazo y verificaciones en el edificio terminado

Se identificaran los tubos, se comprobaran los tipos, didametros y marcados. Los tubos de PVC,
llevaran distintivo ANAIP vy si lo dispone la Direccion de Obra se haran ensayos segun normas UNE de
identificacion, aspecto, medidas y tolerancias. Los tubos de hormigén dispondran de marcado CE segun
UNE-EN 1916 declarando expresamente uso previsto, resistencia al aplastamiento de los tubos y piezas
complementarias, resistencia longitudinal a flexion, estanquidad frente al agua de los tubos, piezas
complementarias y juntas, condiciones de durabilidad y de uso apropiadas para el uso previsto, durabilidad
de las juntas.

Los pozos dispondran de marcado CE segun UNE-EN 1917 declarando expresamente el uso
previsto y descripcioén, tamafio de la abertura-dimensiones, resistencia mecanica, capacidad para soportar
la carga de cualquiera de los pates, estanqueidad frente al agua y durabilidad.

Se comprobara la correcta situacion y posicién de elementos, sus formas y dimensiones, la calidad
de los materiales, la pendiente, la verticalidad, las uniones, los remates de ventilacién, las conexiones, el
enrase superior de fosas sépticas y pozos de decantacién con pavimento, la libre dilatacion de los
elementos respecto a la estructura del edificio, y en general una correcta ejecucion de la instalaciéon de
acuerdo con las indicaciones de proyecto.

Se haran pruebas de servicio comprobando la estanquidad de conducciones, bajantes y desagues,
asi como de fosas sépticas y pozos de decantacion.

La red horizontal se cargara por partes o en su totalidad con agua a presion de entre 0,3 y 0,6 mbar
durante 10 minutos. Se comprobara el 100 % de uniones, entronques y derivaciones.

También se puede realizar la prueba con aire o con humo espeso y de fuerte olor.
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Se comprobard el correcto funcionamiento de los cierres hidraulicos de manera queno se produzcan

pérdidas de agua por el accionamiento de descargas que dejen el cierre por debajo de 25 Far

Se realizaran pruebas de vaciado abriendo los grifos en el minimo caudal y comprobando que no se
producen acumulaciones en 1 minuto.

Criterios de medicion y valoracién

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros
criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicion y valoracion:

Se medira la unidad o longitud terminada y probada.

Condiciones de conservacion y mantenimiento

Se exponen a continuacién las condiciones béasicas y generales de conservacién y mantenimiento.
En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizaciéon de la obra, se incluird mayor detalle de
las mismas.

No se puede modificar o cambiar el uso de la instalacion sin previa consulta de un técnico
especialista.

Los sumideros, botes sifénicos y sifones individuales deberan permanecer siempre con agua, para
que no se produzcan malos olores.

2 veces al afo se limpiaran y revisaran: sumideros, botes sifénicos y conductos de ventilaciéon de la
instalacion y en el caso de existir las arquetas separadoras de grasas.

Una vez al afio se revisaran colectores suspendidos, arquetas sumidero, pozos de registro y en su
caso, bombas de elevacion.

Revision general de la instalacion cada 10 afos, realizando limpieza de arquetas a pie de bajante, de
paso y sifénicas, pudiendo ser con mayor frecuencia en el caso de detectar olores.

2.7.2. lluminacion

Descripcién

Instalaciones dispuestas para la iluminacién comprendiendo luminarias, lamparas y conexiones a
circuito eléctrico correspondiente.

Materiales

Cumpliran con lo establecido en el Reglamento Electrotécnico para Baja y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias, las instrucciones del fabricante, las normas UNE correspondientes y, en su
caso, el RD 838/2002 Requisitos de Eficiencia Energética de los balastos de lamparas fluorescentes y
contaran con el preceptivo marcado CE.

-Luminarias: Definidas en documento de presupuesto y planos vendran a obra acompariadas de las
instrucciones del fabricante que entre otras informaciones detallara condiciones de montaje, grado de
estanquidad, potencia maxima admitida y tensién.

-Lamparas: En el suministro se detallara marca comercial, potencia, tension y temperatura de color.

*Equipamiento segun tipologia. En fluorescencia cebadores y balastos.

Sistemas de control de alumbrado.

*Regletas de conexién y cableado.

Puesta en obra

Cumpliran el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensién del 2 de agosto de 2002 y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias, las Normas propias de la compafia suministradora y las normas
UNE correspondientes.

La fijacion de luminarias se realizara siguiendo las instrucciones del fabricante y en todo caso
quedara garantizada su solidez y estabilidad. La instalacién de equipos se realizara con los circuitos sin
tension. No se manipulara directamente con la mano aquellos tipos de ldamparas para los qu fabricante
recomienda en sus instrucciones una manipulacién sin contacto. p \a/j
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Control, criterios de aceptacién y rechazo y verificaciones en el edificio terminado

El cableado contard con marcado CE segln norma armonizada UNE-EN 50575. Los materiales a
controlar en la recepcién seran luminarias, lamparas y accesorios.

Para garantizar que la iluminacion final es la deseada, se contemplard especial atencién en el
replanteo de equipos y potencias y demas parametros de las lamparas.

Se inspeccionara la puesta en obra de fijaciones y conexiones.

Una vez ejecutada la instalacion se haran pruebas de servicio en presencia del instalador.

Las tolerancias maximas admisibles seran:

Posicion de luminarias +- 8 cm.

Criterios de medicion y valoracién

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros
criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicion y valoracion:

Se medird la unidad totalmente instalada, terminada y probada incluyendo la conexion al circuito
eléctrico correspondiente.

Condiciones de conservacién y mantenimiento

Se exponen a continuacion las condiciones basicas y generales de conservacion y mantenimiento.
En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacion de la obra, se incluira mayor detalle de
las mismas.

La manipulacion o ampliacién de la red interior, se realizard por técnico especialista.

Cada 6 meses se comprobara la no existencia de lamparas fundidas, agotadas o con un rendimiento
luminoso menor del exigible.

Cada afio se limpiaran con un trapo seco las lamparas y con trapo himedo y agua jabonosa las
luminarias.

2.8 REVESTIMIENTOS
2.8.1 Suelos

Segun lo dispuesto en el Codigo Técnico de la Edificacion, el suelo debe cumplir las condiciones
siguientes:

a) no presentara imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel de mas de 6
mm;

b) los desniveles que no excedan de 50 mm se resolveran con una pendiente que no exceda el

25%;

c) en zonas interiores para circulacion de personas, el suelo no presentara perforaciones o huecos
por los que pueda introducirse una esfera de 15 mm de diametro.

En zonas de circulacién no se podra disponer un escaldn aislado, ni dos consecutivos.

Excepto en edificios de uso Residencial Vivienda, la distancia entre el plano de una puerta de acceso
a un edificio y el escalén mas préximo a ella serd mayor que 1200 mm y que la anchura de la hoja.

d) en el caso de suelos flotantes, se cuidara que el material aislante cubra toda la superficie del
forjado y no se vea interrumpida su continuidad y evitando también los contactos rigidos con los
paramentos perimetrales.

PIEDRA

Descripcién

Revestimientos de suelos y escaleras en interiores y exteriores con piezas de piedra natural o
artificial.

Materiales

* Piedra:
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apomazado, abujardado, a corte de sierra... Cuando se trate de pavimentos exteriores|contaran con el

preceptivo marcado CE segun UNE-EN 1341.

Puede ser artificial compuesta por aglomerante, aridos, lajas de piedra triturada y colorantes
inalterables, de acabado desbastado, para pulir en obra o pulido, lavado acido...

. Adoquines:

De piedra: de roca granitica de grano no grueso, de constitucion homogénea, compacta, sin nédulos
ni fisuras, y no meteorizado.

De hormigén, de resistencia caracteristica minima de 550 kp/cm? a los 28 dias, con o sin ensamble.

. Bases:

Entre el soporte y el embaldosado se colocard una base de arena, que puede llevar un
conglomerante hidraulico, o una base de mortero pobre, para regularizar, nivelar, rellenar y desolidarizar, o
base de mortero armado para repartir cargas. En vez de base también se puede colocar una pelicula de
polietileno, fieltro luminoso o esterilla especial.

. Material de agarre:

Puede aplicarse una capa gruesa de mortero tradicional, o una capa de regularizacion y sobre ella
una capa fina de adhesivos cementosos o hidraulicos o adhesivos de resinas de reaccion. Las
caracteristicas del mortero se disefiaran en funcién del tipo de soporte y el espesor de la capa segun las
recomendaciones publicadas por AFAM y del fabricante.

Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevaran el nombre del fabricante, la cantidad de agua
a afiadir para obtener las resistencias deseadas y dispondran de garantia documental del cumplimiento del
marcado CE y deberan cumplir las condiciones indicadas en las normas armonizadas UNE-EN 998-2 para
morteros de albaiileria o la UNE-EN 12004 para adhesivos. La determinacion del tipo de adhesivo se
realizara en funcién del tipo de soporte, su absorcién y el ambiente expuesto segun las recomendaciones
publicadas por AFAM y del fabricante.

. Material de rejuntado:

Lechada de cemento o mortero de juntas.

Las caracteristicas higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son:

Material Conductividad Densida Factor de
térmica d resistencia al Vapor
(W/mK) (Kg/m3) de agua

Granito 2,800 2600 10000

Arenisca 3,000 2400 50

Caliza 1,700 2095 150

Marmol 3,500 2700 10000

Las caracteristicas de los materiales puestos en obra, tendran las prestaciones sefialadas anteriormente o
superiores, de otro modo, habran de ser autorizados previamente por la direccién facultativa.

Para mas detalle se tendra en cuenta lo especificado en el Catalogo de Elementos Constructivos del
Cddigo Técnico de la Edificacion.

Puesta en obra

Durante la puesta en obra se evitaran corrientes de aire y soleamiento directo, y la temperatura sera
de entre 5y 30° C.

Cuando la colocacién sea con mortero se espolvoreara con cemento cuando todavia esté fresco
antes de colocar las baldosas humedecidas previamente y dejando juntas minimas de 1 mm. Las juntas se
rellenaran con lechada de cemento o material de juntas.

Las losas de piedra se colocaran sobre una capa de arena de 30 mm, apisonadas, niveladas y
enrasadas, dejando juntas de 8 mm. minimo, y pendiente del 2 %. Las juntas se reIIenarér’ cemento

con arena. /,,\; ; /j
. Rl \l CLSH41
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con lechada de cemento y arena.

Los adoquines de piedra se colocaran sobre una capa de mortero de 80 mm., en tiras paralelas,
alternadas con ancho maximo de 10 mm., apisonandolas a golpe de maceta, con pendiente minima del 2
% Yy colocando bordillos en los laterales. Las juntas se rellenaran con lechada de cemento con arena que
se humedecera durante 15 dias.

Una vez seca la lechada del relleno de las juntas, se limpiara la superficie, que quedara enrasada,
continua y uniforme.

Se dejaran juntas de dilatacion en cuadriculas de 5 x 5 m. al exterior rellenas con material elastico y
fondo de junta compresible y de 9 x 9 m. al interior.

Pasados 5 dias desde la colocacion se puliran las piedras pudiendo dejarse mate, brillante o
vitrificado.

Control, criterios de aceptacién y rechazo y verificaciones en el edificio terminado

Para piezas de exteriores se exigira marcado CE y ficha de declaracién de conformidad. Se
identificaran todas las piezas de piedra natural o de hormigén, comprobando su tipo, dimensiones, color y
acabado superficial, en cada suministro. Se comprobara que los fragmentos que se producen al golpear las
piedras tengan aristas vivas y que las piedras no tengan imperfecciones como grietas, coqueras ,
nédulos... A criterio de la direccién facultativa a se haran ensayos de resistencia a compresion, a flexion y
de absorcion de agua, de heladicidad y desgaste segin normas armonizadas UNE EN 1341/2/3 y demas
normas que las desarrollan.

El control de recepcién del cemento sera acorde a lo especificado en el anejo IV del RC-16: a) control
de la documentacién: albaran, etiquetado, declaraciéon de prestaciones del marcado CE si lo tuviera o
certificacion de cumplimiento de requisitos reglamentarios firmado por persona fisica del fabricante si no
contara con marcado CE y distintivos de calidad si los tuviere. b) inspeccién visual y c) en caso que lo
exigiera el responsable de la recepcion, ensayos de identificacion o complementarios segun anejo VIII del
RC-16.

En aguas no potables sin experiencias previas se realizaran ensayos de exponente de hidrégeno pH,
sustancias disueltas, sulfatos, i6n cloruro, hidratos de carbono y sustancias organicas solubles en éter
indicadas en el articulo 27 de la EHE-08.

Se comprobara la identificacion, tipo, tamano y distintivos de las arenas pudiendo realizar ensayos
de materia organica, granulometria y finos que pasan por el tamiz 0,08 segin EHE-08 si no disponen de
sello de garantia. En cualquier caso, el arido dispondra de marcado CE.

De los morteros preparados en obra se comprobara el tipo, dosificacion y se realizardn ensayos de
resistencia mecénica y consistencia con Cono de Abrams. Los morteros envasados o a granel se
comprobara el marcado CE, el tipo y distintivos de calidad.

En el caso de utilizar adhesivos se requerira marcado CE y en su caso los distintivos de calidad que
disponga.

Tolerancias maximas admisibles:

*Dimensiones en baldosas de piedra: +-0,3 %.

*Dimensiones en adoquines de piedra: +-10 mm.

-Coeficiente de absorcidn en piezas prefabricadas peldafio: 15 %

*Resistencia al desgaste en piezas prefabricadas peldafio: 2,5 %.

Planeidad en suelos de baldosas de piedra, de hormigén, placas de hormigén armado y adoquines
de hormigén: 4 mm. por 2 m.

*Planeidad en suelos de losas de piedra: 6 mm por 2 m.

*Planeidad en peldafios: 4 mm. por m.

Cejas en suelos de baldosas de piedra, de hormigdn, y peldafos: 1 mm. ’

Cejas en suelos de placas de hormigén armado y adoquines de hormigén: 2 mm. /"\'? : /j
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*Horizontalidad suelos: 0,5 %.

Criterios de medicién y valoracién
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros

criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicion y valoracion:

Se medira la superficie ejecutada, deduciendo huecos mayores de 0,5 m2.

Condiciones de conservacién y mantenimiento

Se exponen a continuacion las condiciones basicas y generales de conservacion y mantenimiento.
En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacién de la obra, se incluira mayor detalle de
las mismas.

Regularmente se realizara una limpieza con agua y detergente adecuado.

Periédicamente se comprobara que no hay piezas fisuradas, rotas o desprendidas en cuyo caso es
necesario avisar a un técnico cualificado.

Cada 2 afios se aplicaran productos abrillantadores.

El material de rejuntado se revisara y renovara si fuera necesario cada 5 afios. En este trabajo se
empleara lechada de cemento blanco o material especifico para el rejuntado.

2.9. PINTURAS

Descripcién

Revestimientos continuos de paramentos y elementos de estructura, carpinteria, cerrajeria y
elementos de instalaciones, situados al interior o exterior, con pinturas y barnices como acabado
decorativo o protector.

Materiales

. Pinturas y barnices:

Pueden ser pinturas al temple, a la cal, al silicato, al cemento, plastica... que se mezclaran con agua.
También pueden ser pinturas al 6leo, al esmalte, martelé, laca nitroceluldsica, barniz, pintura a la resina
vinilica, bituminosas...que se mezclaran con disolvente organico.

También estaran compuestas por pigmentos normalmente de origen mineral y aglutinantes de origen
organico, inorganico y plastico, como colas celuldsicas, cal apagada, silicato de sosa, cemento blanco,
resinas sintéticas, etc.

. Aditivos:

Se afadiran en obra y seran antisiliconas, aceleradores de secado, matizantes de brillo, colorantes,
tintes, disolventes, etc.

. Imprimacion:

Puede aplicarse antes que la pintura como preparacion de la superficie. Pueden ser imprimaciones
para galvanizados y metales no férreos, anticorrosiva, para madera y selladora para yeso y cemento.

Puesta en obra

La superficie de aplicacion estara limpia, lisa y nivelada, se lijara si es necesario para eliminar
adherencias e imperfecciones y se plasteceran las coqueras y golpes. Estara seca si se van a utilizar
pinturas con disolventes organicos y se humedecera para pinturas de cemento. Si el elemento a revestir es
madera, ésta tendra una humedad de entre 14 y 20 % en exterior o de entre 8 y 14 % en interior. Si la
superficie es de yeso, cemento o albafileria, la humedad méaxima sera del 6 %. El secado sera de la pintura
sera natural con una temperatura ambiente entre 6 y 28 ° C, sin soleamiento directo ni lluvia y la humedad
relativa menor del 85 %. La pintura no podra aplicarse pasadas 8 horas después de su mezcla, ni después
del plazo de caducidad.

Sobre superficies de yeso, cemento o albafileria, se eliminaran las eflorescencias inas y las
manchas de moho que también se desinfectaran con disolventes funguicidas. p \g;j
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T

En el caso de tratarse de superficies con especiales caracteristicas de acondiciondmiemteaetstice;
se garantizara que la pintura no merma estas condiciones.

Si la superficie es metalica se aplicara previamente una imprimacién anticorrosiva.

En la aplicacién de la pintura se tendra en cuenta las instrucciones indicadas por el fabricante
especialmente los tiempos de secado indicados.

Por tipos de pinturas:

+Pintura al temple: se aplicard una mano de fondo con temple diluido hasta la impregnacién de los
poros, y una mano de temple como acabado.

Pintura a la cal: se aplicard una mano de fondo con pintura de cal diluida hasta la impregnacién de
los poros, y dos manos de acabado.

Pintura al cemento: Se protegeran las carpinterias. El soporte ha de estar ligeramente humedecido,
realizando la mezcla en el momento de la aplicacion.

-Pintura al silicato: se protegera la carpinteria y vidrieria para evitar salpicaduras, la mezcla se hara
en el momento de la aplicacion, y se daran dos manos.

-Pintura plastica: si se aplica sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicard una imprimacion selladora y
dos manos de acabado. Si se aplica sobre madera, se dard una imprimacion tapaporos, se plasteceran las
vetas y golpes, se lijard y se dardn dos manos.

-Pintura al dleo: se aplicara una imprimacioén, se plasteceran los golpes y se daran dos manos de
acabado.

Pintura al esmalte: se aplicard una imprimacién. Si se da sobre yeso cemento o madera se
plastecerd, se dara una mano de fondo y una de acabado. Si se aplica sobre superficie metalica llevara dos
manos de acabado.

-Barniz: se dara una mano de fondo de barniz diluido, se lijara y se daran dos manos de acabado.

Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado

El envase de las pinturas llevara una etiqueta con las instrucciones de uso, capacidad del envase,
caducidad y sello del fabricante.

Se identificaran las pinturas y barnices que llevaran marca AENOR, de lo contrario se haran ensayos
de determinacién de tiempo de secado, de la materia fija y volatil y de la adherencia, viscosidad, poder
cubriente, densidad, peso especifico, resistencia a inmersién, plegado, y espesor de pintura sobre el
material ferromagnético.

Se comprobara el soporte, su humedad, que no tenga restos de polvo, grasa, eflorescencias, éxido,
moho...que esté liso y no tenga asperezas o desconchados. Se comprobara la correcta aplicacion de la
capa de preparacion, mano de fondo, imprimacion y plastecido. Se comprobara el acabado, la
uniformidad, continuidad y niUmero de capas, que haya una buena adherencia al soporte y entre capas, que
tenga un buen aspecto final, sin desconchados, bolsas, cuarteamientos...que sea del color indicado, y que
no se haga un secado artificial.

Criterios de medicion y valoracién

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros
criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicion y valoracion:

Se medira la superficie ejecutada, deduciendo huecos mayores de 2 m2.

Condiciones de conservacion y mantenimiento

Se exponen a continuacion las condiciones basicas y generales de conservacion y mantenimiento.
En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacion de la obra, se incluira mayor detalle de
las mismas.

Evitar los golpes, rozamientos y humedades. La limpieza se realizara con productos adecuados al
tipo de pintura aplicada.
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Cada 3 afos se revisara el estado general y en su caso se optara por el repintado repm@a@@ﬂﬁgmmwmm
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Las Palmas de Gran Canaria, 15 de diciembre de 2017.

A

e

DU o .

Y ——————,

Guacimara Delgado Quintana
col. num. 2875




		2017-12-13T10:14:45+0000
	Las Palmas de Gran Canaria
	DELGADO QUINTANA GUACIMARA - 78491733R
	Gestión Colegial


		2017-12-13T17:17:46+0000
	Gran Canarias
	Sello Pruebas Coaat Gran Canarias
	Gestion Colegial




